招标控制价

招　标　人：高邮市住房和城乡建设局

（单位盖章）

造价咨询人：扬州华可建设项目管理有限公司

（单位盖章）

2025年10月11日

高邮市2025年城市基础设施维修改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：24470919.52

(大写)：贰仟肆佰肆拾柒万零玖佰壹拾玖元伍角贰分

招 标 人：高邮市住房和城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人：扬州华润建设项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：赵玉梅
(签字或盖章)

编 制 人：李建荣
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：夏文娟
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年10月11日

复核时间:2025年10月11日

高邮市2025年城市基础设施维修改造工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：高邮市住房和城乡建设局
（单位盖章）

造价咨询人：扬州华成建设项目管理有限公司
（单位盖章）

2025年10月11日

高邮市2025年城市基础设施维修改造工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：高邮市住房和城乡建设局　　造价咨询人：扬州华可建设项目管理有限公司

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：赵巧梅

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：李建荣　　复　核　人：夏文娟

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年10月11日　　复核时间：2025年10月11日

建设项目招标控制价表

工程名称：高邮市2025年城市基础设施维修改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	基础设施维修改造	16704155.96	105118.7	239523.29	375950.04
2	老巷道改造	4175891.69		65295.62	87597.8
3	邮都广场改造	2706468.62	43700	40826.36	58621.14
4	海潮广场改造	884403.25	100000	12084.58	18552.15
合计		24470919.52	248818.7	357729.85	540721.13

单项工程招标控制价表

工程名称：高邮市2025年城市基础设施维修改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路维修（基础设施维修改造）	11660486.95	76500	180992.88	244602.35
2	交安工程（基础设施维修改造）	1462907.19	28618.7	15868.55	32351.21
3	绿化工程（基础设施维修改造）	1843847.29		19318.38	62712.29
4	照明工程维修（基础设施维修改造）	915291.93		10316.86	20241.06
5	附属设施（基础设施维修改造）	652842.33		10208.06	13694.69
6	大型土石方（基础设施维修改造）	168780.27		2818.56	2348.44
7	道路工程（老巷道改造）	1395349.8		21818.15	29270.29
8	管网工程（老巷道改造）	2780541.89		43477.47	58327.51
9	场地工程（邮都广场改造）	2192914.37	43700	33526.9	46000.82
10	绿化工程（邮都广场改造）	141735.74		1485.58	4820.67
11	排水工程（邮都广场改造）	371818.51		5813.88	7799.65
12	场地工程(海潮广场改造)	535018.97	100000	6621.49	11223.11
13	排水工程(海潮广场改造)	349384.28		5463.09	7329.04
合计		24470919.52	248818.7	357729.85	540721.13

扬信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	9994337.39	
1.1	人工费	1230274.74	
1.2	材料费	7872393.8	
1.3	施工机具使用费	402252.27	
1.4	企业管理费	326263.76	
1.5	利润	163152.82	
2	措施项目费	382254.71	
2.1	单价措施项目费	5269.54	
2.2	总价措施项目费	376985.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	180992.88	
3	其他项目费	76500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	76500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	244602.35	
5	税金	962792.5	
6	工程造价	11660486.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001004034	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	565.5	1.92	1085.76	
2	041001001032	拆除路面	1、材质：沥青铣刨+水泥路面凿除 2、厚度：暂按45cm 3、部位：机动车道沥青面层+基层破损	m2	78	7.09	553.02	
3	041001001033	拆除路面	1、材质：沥青铣刨+水泥路面凿除 2、厚度：暂按35cm 3、部位：非机动车道沥青面层+基层破损	m2	40	5.81	232.4	
4	041001001034	拆除路面	1、材质：水泥混凝土面层+基层破损 2、厚度：暂按40cm 3、部位：水泥路面面层+基层破损	m2	60	5.17	310.2	
5	041001001035	拆除路面	1、材质：混凝土面层+基层 2、厚度：暂按30cm 3、名称：道路维修	m2	150	3.89	583.5	
6	040103002106	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	39.83	28.33	1128.38	
7	040103002089	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	112.2	44.85	5032.17	
		分部小计					8925.43	
		道路工程						
8	040202001033	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	328	2.01	659.28	
9	040202011015	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：100mm	m2	190	35.54	6752.6	
10	040203007067	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：薄膜养生	m2	328	111.38	36532.64	
11	040203007068	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、特征：塑料膜养生	m2	138	113.22	15624.36	
12	040203003057	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	683.5	1.78	1216.63	
13	040201021058	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	85.44	15.42	1317.48	
14	040203006057	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	118	64.77	7642.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040203006058	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm	m2	565.5	77.78	43984.59	
16	040204006006	检查井升降	1、检查井规格：现状检查井提升、更换井圈井盖（铸铁井圈井盖）、井周边放置钢筋网片后浇筑C30混凝土养护 2、名称：730井 3、切缝：切缝机四周切缝,尺寸1.5m*1.5m	座	4	1375.95	5503.8	
		分部小计					119234.24	
		运堤路						
17	041001004035	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	3830	1.92	7353.6	
18	041001001036	拆除路面	1、材质：沥青铣刨+水泥路面凿除 2、厚度：暂按45cm 3、名称：道路维修	m2	600	7.09	4254	
19	040103002103	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	259.8	28.35	7365.33	
20	040103002090	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	240	44.85	10764	
21	040202001034	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	600	2.01	1206	
22	040203007069	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：薄膜养生	m2	600	111.38	66828	
23	040203007070	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、特征：塑料膜养生	m2	600	113.22	67932	
24	040203003058	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	4430	1.78	7885.4	
25	040201021059	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	553.75	15.42	8538.83	
26	040203006059	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm	m2	3830	77.78	297897.4	
27	040203006060	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	600	64.77	38862	
		分部小计					518886.56	
		文游路						
28	041001004036	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	3700	1.92	7104	
29	040103002091	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	222	28.35	6293.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040203003059	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	3700	1.78	6586	
31	040201021060	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	462.5	15.42	7131.75	
32	040203006061	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm	m2	3700	77.78	287786	
		分部小计					314901.45	
		珠光路						
33	041001004038	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	960	1.92	1843.2	
34	040103002093	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	57.6	28.35	1632.96	
35	040203003061	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	960	1.78	1708.8	
36	040201021062	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	120	15.42	1850.4	
37	040203006063	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm	m2	960	77.78	74668.8	
		分部小计					81704.16	
		通湖东路						
38	041001004039	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	3960	1.92	7603.2	
39	040103002094	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	237.6	28.35	6735.96	
40	040203003062	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	3960	1.78	7048.8	
41	040201021063	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	495	15.42	7632.9	
42	040203006064	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm	m2	3960	77.78	308008.8	
		分部小计					337029.66	
		邮汉路与盐河东路交叉口往西主道路						
43	041001001037	拆除路面	1、材质：铣刨沥青+水泥路面凿除 2、厚度：暂按45cm 3、名称：道路维修	m2	260	7.09	1843.4	
44	040103002104	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	13	28.35	368.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040103002095	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	104	44.85	4664.4	
46	040202001035	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	260	2.01	522.6	
47	040203007071	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：薄膜养生	m2	260	111.38	28958.8	
48	040203007072	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、特征：塑料膜养生	m2	260	113.22	29437.2	
49	040203003063	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	260	1.78	462.8	
50	040201021064	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	26	15.42	400.92	
51	040203006065	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	260	64.77	16840.2	
		分部小计					83498.87	
		捍海路与海潮路交叉口南北车道						
52	041001004040	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：6cm	m2	300	1.92	576	
53	040103002096	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	18	28.35	510.3	
54	040203003064	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	300	1.78	534	
55	040201021065	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	37.5	15.42	578.25	
56	040203006066	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm	m2	300	77.78	23334	
		分部小计					25532.55	
		城区主干道裂缝处理						
57	011809001001	裂缝处理	1、沥青品种：热沥青灌缝 2、厚度：平均按7cm	m	10000	3.99	39900	
		分部小计					39900	
		健民路（东实小南门-西侧交叉口红绿灯）板块处理及加铺沥青						
58	041001001021	拆除路面	1、材质：水泥混凝土面层+基层破损 2、厚度：暂按40cm 3、名称：道路维修	m2	172	5.17	889.24	
59	041001007001	拆除砖石结构	1、名称：雨水口拆除	m3	7.8	120.11	936.86	
60	040103002053	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	76.6	44.85	3435.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	040202001021	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	172	2.01	345.72	
62	040203007039	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：薄膜养生	m2	172	114.87	19757.64	
63	040203007040	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、特征：塑料膜养生	m2	172	116.71	20074.12	
64	040203003045	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	2200	1.78	3916	
65	040201021045	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	275	15.42	4240.5	
66	040203006045	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	2200	64.77	142494	
67	040204006010	检查井升降	1、检查井规格：现状检查井提升、更换井圈井盖、井周边放置钢筋网片后浇筑C30混凝土养护 2、名称：730井 3、切缝：切缝机四周切缝,尺寸1.5m*1.5m	座	6	1375.85	8255.1	
68	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子	座	12	687.5	8250	
		分部小计					212594.69	
		邓桥商业城邓桥商业城内部道路维修及加铺沥青						
69	041001001022	拆除路面	1、材质：水泥混凝土面层+基层破损 2、厚度：暂按30cm 3、特征：锯缝机锯缝 4、名称：道路维修	m2	1015	17.15	17407.25	
70	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：混凝土板块、散水坡	m3	199.8	7.48	1494.5	
71	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：排水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	225	10.3	2317.5	
72	040103001001	回填方	1、密实度要求：现场素土回填 2、部位：排水管道	m3	60.9	6.01	366.01	
73	040103002054	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	304.5	44.85	13656.83	
74	040103002055	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	243.35	25.16	6122.69	
75	040202001022	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1332	2.01	2677.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：6%水泥，（原槽翻松） 2、厚度：15cm	m2	1015	10.63	10789.45	
77	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：12%，利用原土 2、厚度：15cm	m2	1015	18.06	18330.9	
78	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1332	35.54	47339.28	
79	040203007041	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：15cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：散水坡	m2	317	89.56	28390.52	
80	040203007042	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生 5、部位：混凝土板块	m2	1015	116.71	118460.65	
81	040203003065	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	6100	1.78	10858	
82	040201021066	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	129.75	15.42	2000.75	
83	040203006067	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	6100	64.77	395097	
84	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	310.7	102.63	31887.14	
85	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石平石（五莲花99*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建平石	m	736.4	92.68	68249.55	
86	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN300 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	225	527.75	118743.75	
87	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口	座	28	687.5	19250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	040204006011	检查井升降	1、检查井规格：现状检查井提升、更换井圈井盖、井周边放置钢筋网片后浇筑C30混凝土养护 2、名称：730井 3、切缝：切缝机四周切缝,尺寸1.5m*1.5m 4、铸铁井	座	44	1375.96	60542.24	
89	040504009003	雨水口	1、井盖、井圈材质及规格：雨水篦盖座换新（铸铁）	座	25	426.05	10651.25	
90	040504001006	电力井井盖	1、盖板材质、规格：井盖提升，更换井盖井圈	座	45	540.05	24302.25	
91	040504001007	小方井（600*600）	1、盖板材质、规格：井盖提升，更换井盖井圈 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井圈	座	30	982.05	29461.5	
		分部小计					1038396.33	
		金拇指广场内部道路维修及加铺沥青						
92	041001001023	拆除路面	1、材质：水泥混凝土面层+基层破损 2、厚度：暂按25cm 3、特征：锯缝机锯缝 4、名称：道路维修	m2	1820	7.06	12849.2	
93	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：排水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	154	10.3	1586.2	
94	040103001002	回填方	1、密实度要求：现场素土回填 2、部位：排水管道	m3	53.11	6.01	319.19	
95	040103002056	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	455	44.85	20406.75	
96	040103002057	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	100.89	25.16	2538.39	
97	040202001023	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1820	2.01	3658.2	
98	040202011004	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1820	35.54	64682.8	
99	040203007044	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生 5、部位：混凝土板块	m2	1820	90.94	165510.8	
100	040203003046	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	1820	1.78	3239.6	
101	040201021048	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	78.5	15.42	1210.47	
102	040203006046	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	1820	64.77	117881.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	24	102.63	2463.12	
104	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石平石（五莲花99*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建平石	m	35	92.68	3243.8	
105	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN200 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	220	279.58	61507.6	
106	040504009004	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子	座	48	687.5	33000	
107	040204006007	检查井升降	1、检查井规格：圆井 2、平均升（降）高度：井盖提升，更换井盖井圈（铸铁）	座	60	1039.52	62371.2	
108	040204006008	电力井井盖	1、检查井规格：1200*1200 2、平均升（降）高度：井盖提升，更换井盖井圈	座	3	540.05	1620.15	
109	040204006009	检查井升降	1、检查井规格：小方井（500*500） 2、平均升（降）高度：井盖提升，更换井盖井圈（铸铁）	座	6	768.59	4611.54	
		分部小计					562700.41	
		天骄园与文游路交叉口道路改造						
110	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：0.3m清表	m3	493.5	7.48	3691.38	
111	041001007002	拆除砖石结构	1、名称：石牌拆除	m3	21	120.11	2522.31	
112	041001004041	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：5cm	m2	5030	1.92	9657.6	
113	041001001025	拆除路面	1、材质：水泥混凝土面层+基层破损 2、厚度：暂按40cm 3、名称：道路维修	m2	1760	5.17	9099.2	
114	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质侧石 2、名称：拆除路缘石	m	1462	4.95	7236.9	
115	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质平石 2、名称：拆除路缘石	m	1042.5	3.27	3408.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	041001002001	拆除人行道	1、材质：大理石面层+基层 2、厚度：暂按21cm 3、部位：大理石人行道	m2	339	2.71	918.69	
117	041001002002	拆除人行道	1、材质：彩块面层+基层 2、厚度：暂按20cm 3、部位：大理石人行道	m2	95	2.58	245.1	
118	040103002105	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	301.8	28.35	8556.03	
119	040103002058	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	974.9	44.85	43724.27	
120	040202001024	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	2445	2.01	4914.45	
121	040203007045	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，薄膜养生	m2	2445	112.81	275820.45	
122	040203007046	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生	m2	2445	116.71	285355.95	
123	040901003001	钢筋网片	1、钢筋种类：Φ12@150	t	26.216	5444.47	142732.23	
124	040203003047	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	5778	1.78	10284.84	
125	040201021049	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	722.25	15.42	11137.1	
126	040203006047	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	5778	64.77	374241.06	
127	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	1462	102.63	150045.06	
128	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石平石（五莲花99*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建平石	m	1042.5	92.68	96618.9	
129	040204001001	人行道整形碾压	1、范围：路床(槽)整形 人行道整形碾压	m2	434	2.09	907.06	
130	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：人行道石材铺设，规格同原人行道面板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，30mmDMS水泥砂浆	m2	339	248.26	84160.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：5cm彩块 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，30mmDMS水泥砂浆	m2	95	176.79	16795.05	
132	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：排水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	524	10.3	5397.2	
133	040103001003	回填方	1、密实度要求：现场素土回填 2、部位：排水管道	m3	141.82	6.01	852.34	
134	040103002059	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	382.18	25.16	9615.65	
135	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN16）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	524	585.7	306906.8	
136	040504009005	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子	座	49	687.5	33687.5	
137	040504001012	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，150mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：C250 型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009 的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：Φ700雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,159	座	4	2373.48	9493.92	
		分部小计					1908026.16	
		拆除工程						
138	041001002011	拆除人行道	1、材质：石材面层 2、厚度：3cm 3、名称：人行道石材破除	m2	1900.4	2.74	5207.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	041001002012	拆除人行道	1、材质：面层+基层破除 2、厚度：30cm	m2	303.9	3.89	1182.17	
140	041001002013	拆除人行道	1、材质：彩块面层 2、厚度：5cm	m2	292.69	2.74	801.97	
141	041001002014	拆除人行道	1、材质：面包砖面层 2、厚度：6cm	m2	117.2	2.74	321.13	
142	041001002015	拆除人行道	1、材质：面包砖面层+基层破除 2、厚度：34cm	m2	75.8	4.39	332.76	
143	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质侧石 2、名称：拆除路缘石	m	180	4.95	891	
144	041001005004	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质平石 2、名称：拆除路缘石	m	7	3.27	22.89	
145	041001005005	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土路侧石 2、名称：拆除路缘石	m	105	3.76	394.8	
146	041001005006	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土路缘石 2、名称：拆除路缘石	m	5	2.48	12.4	
147	041001004033	铣刨路面	1、材质：彩色沥青混凝土 2、厚度：5cm	m2	3	1.92	5.76	
148	041001001026	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：15cm 3、名称：透水混凝土	m2	60	1.94	116.4	
149	04B001	无障碍斜坡拆除（塑料）		m	100	10	1000	
150	041001007003	拆除砖石结构	1、结构形式：砖砌体 2、名称：雨水篦	m3	8.52	120.11	1023.34	
151	041001005007	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土路侧石 2、名称：树池	m	120	3.76	451.2	
152	040103002065	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂按5km考虑	m3	272.75	44.85	12232.84	
		分部小计					23995.76	
		道路工程						
153	040204002010	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：人行道石材铺设，规格同原人行道面板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mmDMS水泥砂浆	m2	1900.4	144.78	275139.91	
154	040204002012	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：人行道石材铺设，规格同原人行道面板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，30mmDMS水泥砂浆	m2	303.9	248.26	75446.21	
155	040204002011	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：5cm彩块 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mmDMS水泥砂浆	m2	292.69	73.31	21457.1	
156	040204002013	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm厚面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm DSM15水泥砂浆	m2	117.2	73.88	8658.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	040204002014	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm厚面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，30mmDMS水泥砂浆	m2	75.8	194.11	14713.54	
158	040204002015	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：全瓷盲道砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm DSM15水泥砂浆	m2	72	105.21	7575.12	
159	040204002016	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：不锈钢盲道块（含辅材）	m2	27.9	292.67	8165.49	
160	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	180	102.63	18473.4	
161	040204004008	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石平石（五莲花99*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建平石	m	7	92.68	648.76	
162	040204004009	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：预制混凝土侧石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	105	58.53	6145.65	
163	040204004010	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：预制混凝土平石 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建平石	m	5	49.78	248.9	
164	040204004011	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：树池	m	120	102.63	12315.6	
165	040203003048	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	3	1.78	5.34	
166	040203006048	沥青混凝土	1、沥青品种：彩色沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	3	209.7	629.1	
167	040203007047	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30透水混凝土 2、厚度：15CM 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生	m2	60	122.8	7368	
168	04B002	无障碍斜坡（塑料成品安装）		m	100	95	9500	
169	04B003	不锈钢盲道条（成品安装）		m	500	30	15000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					481490.86	
		管网工程						
170	040504009006	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口	座	12	687.5	8250	
		分部小计					8250	
		花湾路						
171	041001002016	拆除人行道	1、材质：彩块铺装面层+基层破损 2、厚度：33cm	m2	2471	4.27	10551.17	
172	041001005008	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质侧石 2、名称：拆除路缘石	m	835	4.95	4133.25	
173	040103002066	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	844.13	44.85	37859.23	
174	040204001003	人行道整形碾压	1、范围：路床(槽)整形人行道整形碾压	m2	2471	2.09	5164.39	
175	040204002017	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm厚仿古砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，30mmDMS水泥砂浆	m2	2471	209.9	518662.9	
176	040204004012	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	835	102.63	85696.05	
		分部小计					662066.99	
		金桥路						
177	041001002022	拆除人行道	1、材质：马赛克砖面层+基层破损 2、厚度：28cm	m2	240	3.63	871.2	
178	041001005012	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质侧石 2、名称：拆除路缘石	m	145	4.95	717.75	
179	040103002069	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	38.58	44.89	1731.86	
180	040204001006	人行道整形碾压	1、范围：路床(槽)整形人行道整形碾压	m2	240	2.09	501.6	
181	040202011005	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	240	35.54	8529.6	
182	040203007048	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：模压印花处理、塑料膜养生	m2	240	125.15	30036	
183	040204004016	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	145	102.63	14881.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					57269.36	
		邮汉线南侧人行道（城市商务大厦南侧）						
184	041001002023	拆除人行道	1、材质：石材铺装面层+基层破损 2、厚度：33cm	m2	720	4.27	3074.4	
185	041001005013	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质侧石 2、名称：拆除路缘石	m	300	4.95	1485	
186	041001005014	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质平石 2、名称：拆除路缘石	m	300	3.27	981	
187	041001005015	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质侧石 2、名称：树池拆除	m	72	4.95	356.4	
188	040103002070	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	260.7	44.85	11692.4	
189	040204001007	人行道整形碾压	1、范围：路床(槽)整形人行道整形碾压	m2	720	2.09	1504.8	
190	040204002020	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，30mmDMS水泥砂浆	m2	720	248.26	178747.2	
191	040204004017	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	300	102.63	30789	
192	040204004018	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石平石（五莲花99*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建平石	m	300	92.68	27804	
193	040204004019	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：树池	m	72	102.63	7389.36	
194	040204006001	检查井升降	1、检查井规格：井盖提升，更换井盖井圈（铸铁）	座	15	1039.52	15592.8	
		分部小计					279416.36	
		商务大厦						
195	041001002031	拆除人行道	1、材质：石材面层拆除	m2	990	54.58	54034.2	
196	040103002076	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	59.4	44.85	2664.09	
197	040204002025	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：3cm厚紫罗兰花园花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：70mm厚C25混凝土，30mmDMS水泥砂浆	m2	990	330.06	326759.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					383457.69	
		城市会客厅						
198	041001002032	拆除人行道	1、材质：石材面层拆除 2、厚度：3cm	m2	660	54.58	36022.8	
199	040103002077	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	23.76	44.93	1067.54	
200	040204002026	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：5cm厚中国黑花岗岩（60%换新） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mmDMS水泥砂浆	m2	396	294.6	116661.6	
201	040204002031	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：5cm厚中国黑花岗岩（利用原有材料考虑40%） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30mmDMS水泥砂浆	m2	264	59.28	15649.92	
202	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：水池 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	85	764.59	64990.15	
203	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：干挂大理石(钢骨架暂按50kg/㎡) 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石 4、部位：水池	m2	30	697.4	20922	
204	04B006	塑料井盖（300*500）		套	165	28	4620	
		分部小计					259934.01	
		海潮路（欧洲城二期）商铺门口改造						
205	041001002034	拆除人行道	1、材质：大理石铺装面层+基层破损 2、厚度：34cm	m2	1950	4.39	8560.5	
206	040103002079	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	663	44.85	29735.55	
207	040202001027	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1950	2.01	3919.5	
208	040202011008	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：100mm	m2	1950	35.54	69303	
209	040203007051	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：19cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生	m2	1950	110.92	216294	
210	040203003051	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡	m2	1950	1.78	3471	
211	040201021052	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	243.75	15.42	3758.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	040203006051	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	1950	64.77	126301.5	
213	040204004033	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石平石（五莲花99*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建平石	m	300	92.68	27804	
		分部小计					489147.68	
		路面维修(保留原有路基)						
214	041001002038	拆除人行道	1、材质：面包砖面层	m2	1450	2.74	3973	
215	040103002083	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	130.5	44.85	5852.93	
216	040204002028	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm厚倍力砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C25混凝土（调平层），30mmDMS15水泥砂浆 3、特征：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距400m	m2	1450	131.41	190544.5	
		分部小计					200370.43	
		附属						
217	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：花岗岩面层 3、部位：踏步	m2	15	54.58	818.7	
218	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：水泥砂浆 2、饰面材料种类：文化砖 3、部位：挡墙	m2	200	22.32	4464	
219	040103002084	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km 3、特征：明挖石方运输 人力装、机动翻斗车运400m内	m3	16.9	110.4	1865.76	
220	040204004039	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：树池	m	375	102.63	38486.25	
221	011107001001	石材台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2、面层材料品种、规格、颜色：花岗岩踏步 3、部位：台阶踏步	m2	15	291.75	4376.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：砖墙 2、安装方式：水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：墙面铺贴文化石砖 4、部位：挡墙	m2	200	231.17	46234	
223	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	100	527.79	52779	
		分部小计					149023.96	
		新增雨水管道						
224	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	1640.82	10.3	16900.45	
225	040103001004	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	490.47	6.01	2947.72	
226	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	1150.35	25.16	28942.81	
227	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	942.2	588.64	554616.61	
228	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	51.3	815.44	41832.07	
229	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	442.7	368.63	163192.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	040501004008	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN110 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、名称：排水出户管	m	17	30.29	514.93	
231	040504001020	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，150mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：C250 型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009 的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：Φ700雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,159	座	21	2373.48	49843.08	
232	040504009008	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	175	688.57	120499.75	
233	040504001022	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层，150mm厚C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 4、混凝土强度等级：C30 5、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井圈 6、名称：500*500雨水井，平均井深1m 7、图集：苏01-2021，214	座	39	903.81	35248.59	
234	040504009009	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：丙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-298	座	76	675.53	51340.28	
		分部小计					1065878.79	
		路面恢复						
235	041001001027	拆除路面	1、材质：沥青+水泥路面凿除 2、厚度：暂按45cm 3、特征：机动车路面	m2	426.4	5.81	2477.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	041001001038	拆除路面	1、材质：沥青+水泥路面凿除 2、厚度：暂按35cm 3、特征：非机动车路面	m2	357	4.53	1617.21	
237	041001001028	拆除路面	1、材质：水泥混凝土面层+基层破损 2、厚度：暂按40cm	m2	185.2	5.17	957.48	
238	041001001029	拆除路面	1、材质：透水混凝土面层+基层破损 2、厚度：暂按29cm	m2	326.4	3.76	1227.26	
239	041001001030	拆除路面	1、材质：花岗岩面层+基层破损 2、厚度：30cm	m2	143.6	3.89	558.6	
240	041001005034	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质侧石 2、名称：拆除路缘石	m	428	4.95	2118.6	
241	040203007058	锯缝机锯缝	1、特征：　锯缝机锯缝 2、名称：拆除路面部分	m	1805.6	13.93	25152.01	
242	040103002085	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	543.34	44.85	24368.8	
243	040202001031	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1438.6	2.01	2891.59	
244	040203007059	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：沥青路面恢复	m2	783.4	114.87	89989.16	
245	040203007060	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、特征：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：沥青路面恢复	m2	426.4	116.71	49765.14	
246	040202011017	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：100mm	m2	357	35.54	12687.78	
247	040203003055	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡ 3、部位：沥青路面恢复	m2	783.4	1.78	1394.45	
248	040203006055	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm 4、部位：沥青路面恢复	m2	783.4	64.77	50740.82	
249	040203007061	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：混凝土路面恢复	m2	185.2	114.87	21273.92	
250	040203007062	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、特征：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：混凝土路面恢复	m2	185.2	116.71	21614.69	
251	040202011013	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm 3、部位：基层 4、名称：透水混凝土路面恢复	m2	326.4	71.08	23200.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	040203007063	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：原色C25透水混凝土 2、厚度：5cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生	m2	326.4	34.21	11166.14	
253	040203007064	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：彩色C25透水混凝土 2、厚度：4cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生	m2	326.4	57.09	18634.18	
254	040204002029	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：人行道石材铺设，规格同原人行道面板 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，30mmDMS水泥砂浆	m2	143.6	248.26	35650.14	
255	040204004040	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：侧石恢复	m	428	102.63	43925.64	
		分部小计					441411.5	
		拆除工程						
256	041001001031	拆除路面	1、材质：花岗岩面层+基层破损 2、厚度：30cm	m2	270	3.89	1050.3	
257	041001005035	拆除侧、平（缘）石	1、材质：石质侧石 2、名称：树池拆除	m	62.4	4.95	308.88	
258	050102001001	栽植乔木	1、种类：乔木 2、胸径或干径：平均20cm 3、起挖方式：带土球 4、备注：移走（暂定10km）	株	13	699.53	9093.89	
259	041001007004	拆除砖石结构	1、结构形式：砖结构 2、名称：检查井拆除	m3	2.24	120.11	269.05	
260	040103002086	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	85.39	44.85	3829.74	
		分部小计					14551.86	
		新建道路工程						
261	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	97.2	7.48	727.06	
262	040103002087	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	97.2	25.16	2445.55	
263	040202001032	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	270	2.01	542.7	
264	040202011014	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm	m2	270	71.08	19191.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
265	040203007065	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：新建道路工程	m2	270	114.87	31014.9	
266	040203007066	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C35 2、厚度：20cm 3、特征：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：新建道路工程	m2	270	113.8	30726	
267	040203003056	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡ 3、部位：新建道路工程	m2	270	1.78	480.6	
268	040203006056	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm 4、部位：新建道路工程	m2	270	77.78	21000.6	
269	040204004041	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建侧石	m	160	102.63	16420.8	
270	040204004042	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石平石（五莲花99*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：新建平石	m	160	92.68	14828.8	
271	040204004043	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土 3、名称：树池	m	48	102.63	4926.24	
		分部小计					142304.85	
		雨水管网						
272	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	98.53	10.3	1014.86	
273	040103001005	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	27.25	6.04	164.59	
274	040103002088	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km 3、特征：人工装运土方 双轮斗车运土 运距200m内	m3	71.28	25.16	1793.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	80	588.6	47088	
276	040504009010	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	8	688.57	5508.56	
277	040504001021	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，150mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：C250 型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009 的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：φ700雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,159	座	2	2373.48	4746.96	
		分部小计					60316.37	
		拆除工程						
278	041001001001	拆除路面	1、名称：侧分带拆除	m2	60	2	120	
279	040103002102	余方弃置	1、废弃料品种：废弃建筑垃圾 2、运距：暂定5km	m3	12	34.7	416.4	
		分部小计					536.4	
		新建道路工程						
280	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	21.6	7.47	161.35	
281	040103002100	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	21.6	25.16	543.46	
282	040202001038	路床（槽）整形	1、范围：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	60	2.01	120.6	
283	040202011016	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm	m2	60	71.08	4264.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	040203007077	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：新建道路工程	m2	60	114.87	6892.2	
285	040203007078	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C35 2、厚度：20cm 3、特征：锯缝机锯缝，塑料膜养生 4、部位：新建道路工程	m2	60	113.8	6828	
286	040203003066	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青（沥青粘层） 2、喷油量：0.3-0.5L/㎡ 3、部位：新建道路工程	m2	60	1.78	106.8	
287	040203006068	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm 4、部位：新建道路工程	m2	60	77.78	4666.8	
		分部小计					23584.01	
		分部分项合计					9994337.39	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	5269.54	5269.54	
		单价措施合计					5269.54	
合计							9999606.93	

综合单价分析表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

项目编码	041001004034	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	565.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001001032	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
综合人工工日		小计							0.51	0.23	4.77	1.06	0.52
0.0048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	合金钎头Φ135	个	0.000066	2744.16	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.23	--	

项目编码	041001001033	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
综合人工工日		小计							0.5	0.19	3.82	0.87	0.43
0.0047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀						把	0.0044	11.58	0.05			
	合金钎头φ135						个	0.00005	2744.16	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.19		--	

项目编码	041001001034	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
综合人工工日		小计							0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000066	2744.16	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.18		--	

项目编码	041001001035	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
综合人工工日		小计							0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.89
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	合金钎头φ135	个	0.00005	2744.16	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	040103002106	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	39.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000999		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.75	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.75	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011988	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002089	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	112.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001033	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	328

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	040202011015	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007067	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	328

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8003.5		460.9	230.45	23.05	80.04		4.61	2.3
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							23.91	80.3		4.78	2.39
0.2255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	385	78.54		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		

	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	80.3	--	

项目编码	040203007068	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							23.91	82.14		4.78	2.39
0.2255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	82.14	--	

项目编码	040203003057	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	683.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040201021058	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	85.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006057	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1165	556	64.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.77	--	

项目编码	040203006058	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	565.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01		7778.44					77.78			
综合人工工日		小计								77.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1399	556	77.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.78	--	

项目编码	040204006006	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.6	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	32.95	14.05	20.57	10.7	5.35
1-576	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内	100m2	0.01865	916.16	5.09	534.85	290.2	145.1	17.09	0.09	9.97	5.41	2.71
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.01	1484.53	3494.88	15.15	299.94	149.97	14.85	34.95	0.15	3	1.5
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01865	1897.15	6141.01		379.43	189.72	35.38	114.53		7.08	3.54
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01865	85.86	26		17.17	8.59	1.6	0.48		0.32	0.16
综合人工工日		小计							221.11	309.29	30.82	50.38	25.2
2.0859工日		未计价材料费											739.15
清单项目综合单价													1375.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.039	360.17	14.05		
	合金钢钻头一字型	根	0.005595	6.86	0.04		
	六角空心钢	kg	0.008766	4.72	0.04		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.000933	16.29	0.02		
	钢筋Φ10以内	t	0.00513	3354	17.21		
	钢筋Φ10以外	t	0.00513	3354	17.21		
	电焊条	kg	0.0017	6.87	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.04	8.78	0.35		
	机砖	百块	1.4	62	86.8		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	378	9.92		
	铸铁井盖井座φ700	套	1.01	731.83	739.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.285345	394	112.43		
	水	m3	0.4103	4.57	1.88		
	塑料薄膜	m2	0.20515	0.69	0.14		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	1048.44	--	

项目编码	041001004035	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	3830

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001001036	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
综合人工工日		小计							0.51	0.23	4.77	1.06	0.52
0.0048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.09

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		

细	合金钎头φ135	个	0.000066	2744.16	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.23	--	

项目编码	040103002103	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	259.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002090	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001034	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	040203007069	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8003.5		460.9	230.45	23.05	80.04		4.61	2.3
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							23.91	80.3		4.78	2.39
0.2255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.204	385	78.54				
	水					m3	0.28	4.57	1.28				
	塑料薄膜					m2	0.11	0.69	0.08				
	其他材料费							--	0.4			--	
	材料费小计							--	80.3			--	

项目编码	040203007070	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							23.91	82.14		4.78	2.39
0.2255工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							113.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	82.14	--	

项目编码	040203003058	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	4430

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	煤			t	0.00004	943.3	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青			kg	0.416	3.11	1.29						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	1.38				--		

项目编码	040201021059	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	553.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	抗裂贴			m2	1.1152	8.3	9.26						
	U型穿钉R=90			kg	0.0324	5.87	0.19						
	其他材料费					--	0.04				--		
	材料费小计					--	9.49				--		

项目编码	040203006059	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3830

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01		7778.44					77.78			
综合人工工日		小计								77.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1399	556	77.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.78	--	

项目编码	040203006060	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1165	556	64.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.77	--	

项目编码	041001004036	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	3700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002091	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	222

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	0.05			--			

项目编码	040203003059	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	3700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	煤			t	0.00004	943.3	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青			kg	0.416	3.11	1.29						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	1.38			--			

项目编码	040201021060	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	462.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴					m2	1.1152	8.3	9.26				
	U型穿钉R=90					kg	0.0324	5.87	0.19				
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	9.49			--	

项目编码	040203006061	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01		7778.44					77.78			
综合人工工日		小计								77.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C					t	0.1399	556	77.78				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	77.78			--	

项目编码	041001004038	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.92
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀					把	0.0044	11.58	0.05				

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040103002093	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	57.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040203003061	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040201021062	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46

综合人工工日	小计			4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								15.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26			
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	9.49		--	

项目编码	040203006063	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01		7778.44					77.78			
综合人工工日		小计								77.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1399	556	77.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.78	--	

项目编码	041001004039	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	3960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002094	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	237.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040203003062	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	3960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040201021063	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006064	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01		7778.44					77.78			
综合人工工日		小计								77.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1399	556	77.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.78	--	

项目编码	041001001037	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
综合人工工日		小计							0.51	0.23	4.77	1.06	0.52
0.0048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	合金钎头φ135	个	0.000066	2744.16	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.23	--	

项目编码	040103002104	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002095	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001035	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15

0.0029工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203007071	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8003.5		460.9	230.45	23.05	80.04		4.61	2.3
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							23.91	80.3		4.78	2.39
0.2255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	385	78.54		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	80.3	--	

项目编码	040203007072	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							23.91	82.14		4.78	2.39
0.2255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.22

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		

细	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	82.14	--	

项目编码	040203003063	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040201021064	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006065	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C			t	0.1165	556	64.77						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	64.77				--		

项目编码	041001004040	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002096	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040203003064	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040201021065	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	37.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006066	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01		7778.44					77.78			
综合人工工日		小计								77.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C						t	0.1399	556	77.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	77.78		--	

项目编码	011809001001	项目名称	裂缝处理	计量单位	m	工程量	10000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-6	路面裂缝灌缝 石油沥青灌缝	10m	0.1	26.5	5.37		5.3	2.65	2.65	0.54		0.53	0.27
综合人工工日		小计							2.65	0.54		0.53	0.27
0.025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青60#						kg	0.11	4.44	0.49			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	0.54		--	

项目编码	041001001021	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
综合人工工日		小计							0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000066	2744.16	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.18		--	

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物	10m3实体	0.1	923.9			184.78	92.39	92.39			18.48	9.24
综合人工工日		小计							92.39			18.48	9.24
0.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002053	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	76.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001021	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203007039	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8003.5		460.9	230.45	23.05	80.04		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	80.89	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	385	78.54		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	80.89	--	

项目编码	040203007040	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	172

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	82.73	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	82.73	--	

项目编码	040203003045	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	2200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040201021045	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006045	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1165	556	64.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.77	--	

项目编码	040204006010	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.6	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	32.95	14.05	20.57	10.7	5.35
1-576	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内	100m2	0.01865	916.16	5.09	534.85	290.2	145.1	17.09	0.09	9.97	5.41	2.71
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.009983	1484.53	3494.88	15.15	299.94	149.97	14.82	34.89	0.15	2.99	1.5
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01865	1897.15	6141.01		379.43	189.72	35.38	114.53		7.08	3.54
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01865	85.86	26		17.17	8.59	1.6	0.48		0.32	0.16
综合人工工日		小计							221.08	309.23	30.82	50.37	25.2
2.0856工日		未计价材料费											739.15
清单项目综合单价													1375.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.4	62	86.8		

细	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	378	9.92		
	铸铁雨水井座Φ700	套	1.01	731.83	739.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
	钢锯片	片	0.039	360.17	14.05		
	合金钢钻头一字型	根	0.005595	6.86	0.04		
	六角空心钢	kg	0.008766	4.72	0.04		
	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.000933	16.29	0.02		
	钢筋Φ10以内	t	0.005121	3354	17.18		
	钢筋Φ10以外	t	0.005121	3354	17.18		
	电焊条	kg	0.001697	6.87	0.01		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.039932	8.78	0.35		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.285345	394	112.43		
	水	m3	0.4103	4.57	1.88		
	塑料薄膜	m2	0.20515	0.69	0.14		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	1048.38	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									687.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		

	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	041001001022	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.095074	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	5.22	2.23	3.26	1.7	0.85
综合人工工日		小计							5.24	2.37	6.12	2.28	1.14
0.0494工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00005	2744.16	0.14		
	钢锯片	片	0.00618	360.17	2.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.37	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	199.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	60.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002054	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	304.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27

1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103002055	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	243.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040202001022	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1332

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	1015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63-[2-66]*5	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度15cm 含水泥量6%	100m2	0.01	151.37	417.06	346.05	99.48	49.74	1.51	4.17	3.46	0.99	0.5
综合人工工日		小计							1.51	4.17	3.46	0.99	0.5
0.0143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.01566	265	4.15		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	1015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-53	拖拉机拌合(带犁耙) 厚度15cm 含水泥量12%	100m2	0.01	379.48	846.12	358.7	147.64	73.82	3.79	8.46	3.59	1.48	0.74
综合人工工日		小计							3.79	8.46	3.59	1.48	0.74
0.0358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	0.16698				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03132	265	8.3		
	水	m3	0.0261	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.46	--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1332

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.1989	152	30.23			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	30.38		--	

项目编码	040203007041	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	317

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6002.62		379.43	189.72	18.97	60.03		3.79	1.9
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							21.2	60.88	0.86	4.41	2.21
0.2001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.153	385	58.91			
	水						m3	0.22	4.57	1.01			
	钢锯片						片	0.001625	360.17	0.59			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	60.88		--	

项目编码	040203007042	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3

2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	82.73	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	82.73	--	

项目编码	040203003065	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	6100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040201021066	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	129.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							15.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006067	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	6100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C			t	0.1165	556	64.77						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	64.77				--		

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	310.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	五莲花侧石(立缘石)			m	1.015	74.05	75.16						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)			t	0.000875	371	0.32						
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.021994	365	8.03						

	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	736.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.36	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	375.08		23.35	11.68	1.75	5.63		0.35	0.18
综合人工工日		小计							8.21	5.7	0.01	1.64	0.83
0.0774工日		未计价材料费											76.29
清单项目综合单价													92.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花平石	m	1.015	75.16	76.29		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	371	0.06		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0153	365	5.58		
	水	m3	0.003	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	81.99	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	225

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.006293	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	18.16	211.41	1.37	3.91	1.95
6-190	PE实壁管 DN300mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.9	243.82	1.63	6.51	3.26
0.2916工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													527.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.194411	177	211.41		
	PE实壁管DN300	m	1.02	236.89	241.63		
	PVC-U管橡胶圈直径300	个	0.23				
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	485.45	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	

	材料费小计	--	548.38	--	

项目编码	040204006011	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.6	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	32.95	14.05	20.57	10.7	5.35
1-576	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内	100m2	0.018655	916.16	5.09	534.85	290.2	145.1	17.09	0.09	9.98	5.41	2.71
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.009991	1484.53	3494.88	15.15	299.94	149.97	14.83	34.92	0.15	3	1.5
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.018655	1897.15	6141.01		379.43	189.72	35.39	114.56		7.08	3.54
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.018655	85.86	26		17.17	8.59	1.6	0.49		0.32	0.16
综合人工工日		小计							221.1	309.3	30.83	50.38	25.2
2.0858工日		未计价材料费							739.15				
清单项目综合单价									1375.96				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
机砖	百块	1.4	62	86.8		
水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	378	9.92		
铸铁雨水井座φ700	套	1.01	731.83	739.15		
C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
钢锯片	片	0.039	360.17	14.05		
合金钢钻头一字型	根	0.005597	6.86	0.04		
六角空心钢	kg	0.008768	4.72	0.04		
高压风管φ25-6P-20m	m	0.000933	16.29	0.02		
钢筋φ10以内	t	0.005125	3354	17.19		
钢筋φ10以外	t	0.005125	3354	17.19		
电焊条	kg	0.001698	6.87	0.01		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.039964	8.78	0.35		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.285422	394	112.46		
	水	m3	0.41041	4.57	1.88		
	塑料薄膜	m2	0.205205	0.69	0.14		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	1048.45	--	

项目编码	040504009003	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	3678.54	0.46	89.53	44.77	44.72	367.85	0.05	8.95	4.48
综合人工工日		小计							44.72	367.85	0.05	8.95	4.48
0.4219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													426.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79		
	沥青漆	kg	0.4305	12.86	5.54		
	铸铁雨水井箅350*450	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	7.24	--	
	材料费小计			--	367.85	--	

项目编码	040504001006	项目名称	电力井井盖	计量单位	座	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	192.02	0.46	84.48	42.24	42.2	19.2	0.05	8.45	4.22
2-319	M7.5升、降窨井 升高30cm以内 (预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
综合人工工日		小计							110.52	127.34	0.15	22.13	11.06
1.0426工日		未计价材料费											268.85
清单项目综合单价													540.05

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖、座1200*1200	套	1.01	266.19	268.85		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.07595	378	28.71		
	机砖	百块	1.1	62	68.2		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0875	342	29.93		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	396.19	--	

项目编码	040504001007	项目名称	小方井（600*600）	计量单位	座	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7242.84	0.46	93.35	46.67	46.63	724.28	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							114.95	832.42	0.15	23.02	11.51
1.0844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.1	62	68.2		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0875	342	29.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.07595	378	28.71		
	沥青漆	kg	0.492	12.86	6.33		
	铸铁井盖井座D400600*600	套	1	684.93	684.93		
	其他材料费			--	14.32	--	
	材料费小计			--	832.42	--	

项目编码	041001001023	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00025	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.11	2.38	0.48	0.24
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.027473	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.51	0.64	0.94	0.49	0.25
综合人工工日		小计							1.53	0.75	3.32	0.97	0.49
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	合金钎头φ135	个	0.000041	2744.16	0.11		
	钢锯片	片	0.001786	360.17	0.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.75	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	53.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002056	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	455

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103002057	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	100.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040202001023	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011004	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007044	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6141.01		379.43	189.72	18.97	61.41		3.79	1.9
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							21.2	62.26	0.86	4.41	2.21
0.2001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	394	60.28		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	62.26	--	

项目编码	040203003046	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040201021048	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	78.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006046	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			

综合人工工日	小计		64.77			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1165	556	64.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.77	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		
	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.36	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	375.08		23.35	11.68	1.75	5.63		0.35	0.18
综合人工工日		小计							8.21	5.7	0.01	1.64	0.83

0.0774工日	未计价材料费						76.29
清单项目综合单价							92.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花平石	m	1.015	75.16	76.29		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	371	0.06		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0153	365	5.58		
	水	m3	0.003	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	81.99	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.007	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	4.69	21.59	0.18	0.97	0.49
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.003886	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	11.22	130.55	0.85	2.41	1.21
6-189	PE实壁管DN200mm	100m	0.01	381.6			76.32	38.16	3.82			0.76	0.38
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							21.31	153.71	1.03	4.46	2.24
0.201工日		未计价材料费											96.83
清单项目综合单价													279.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.13923	152	21.16		
	中粗砂	t	0.737563	177	130.55		
	PE实壁管DN200	m	1.02	94.93	96.83		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.45	--	

	材料费小计	--	250.54	--	

项目编码	040504009004	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040204006007	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
综合人工工日		小计							119.24	145.19	0.13	23.87	11.94
1.1249工日		未计价材料费											739.15
清单项目综合单价													1039.52

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	铸铁井盖井座φ700	套	1.01	731.83	739.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
	机砖	百块	1.4	62	86.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	378	9.92		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	884.34	--	

项目编码	040204006008	项目名称	电力井井盖	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	192.02	0.46	84.48	42.24	42.2	19.2	0.05	8.45	4.22
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
综合人工工日		小计							110.52	127.34	0.15	22.13	11.06
1.0426工日		未计价材料费											268.85
清单项目综合单价													540.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预制混凝土盖、座1200*1200	套	1.01	266.19	268.85		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.07595	378	28.71		
	机砖	百块	1.1	62	68.2		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0875	342	29.93		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	396.19	--	

项目编码	040204006009	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5108.18	0.46	93.35	46.67	46.63	510.82	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							114.95	618.96	0.15	23.02	11.51
1.0844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													768.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.1	62	68.2		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.0875	342	29.93		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.07595	378	28.71		
	沥青漆	kg	0.492	12.86	6.33		
	铸铁井盖井座D400500*500	套	1	475.65	475.65		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	618.96	--	

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	493.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001007002	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物砖砌其它构筑物	10m3实体	0.1	923.9			184.78	92.39	92.39			18.48	9.24
综合人工工日		小计							92.39			18.48	9.24
0.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001004041	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	5030

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001001025	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
综合人工工日		小计							0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000066	2744.16	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.18	--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1462

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石 侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.95

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	1042.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-607	拆除预制侧缘石缘石 石质	100m	0.01	251.54			50.31	25.15	2.52			0.5	0.25
综合人工工日		小计							2.52			0.5	0.25
0.0237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	339

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002 1	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.1	2	0.4	0.2
综合人工工日		小计							0.01	0.1	2	0.4	0.2
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000035	2744.16	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.1	--	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
综合人工工日		小计							0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
0.0001工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040103002105	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	301.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.05				--		

项目编码	040103002058	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	974.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.05				--		

项目编码	040202001024	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	2445

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203007045	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2445

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C20水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	7798.48		460.9	230.45	23.05	77.98		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	78.83	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	375	76.5		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	78.83	--	

项目编码	040203007046	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	2445

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	82.73	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	82.73	--	

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	26.216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	1	1484.53	3494.88	15.15	299.94	149.97	1484.53	3494.88	15.15	299.94	149.97
综合人工工日		小计							1484.53	3494.88	15.15	299.94	149.97
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5444.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ10以内	t	0.513	3354	1720.6		
	钢筋Φ10以外	t	0.513	3354	1720.6		
	电焊条	kg	0.17	6.87	1.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	4	8.78	35.12		
	其他材料费			--	17.39	--	
	材料费小计			--	3494.88	--	

项目编码	040203003047	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	5778

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00004	943.3	0.04			
	木柴						kg	0.042	0.94	0.04			
	乳化沥青						kg	0.416	3.11	1.29			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.38		--	

项目编码	040201021049	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	722.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006047	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	5778

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C						t	0.1165	556	64.77			

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	64.77	--	

项目编码	040204004005	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1462

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		
	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	040204004006	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	1042.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.36	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	375.08		23.35	11.68	1.75	5.63		0.35	0.18
综合人工工日		小计							8.21	5.7	0.01	1.64	0.83
0.0774工日		未计价材料费											76.29
清单项目综合单价													92.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花平石	m	1.015	75.16	76.29		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	371	0.06		

	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0153	365	5.58		
	水	m3	0.003	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	81.99	--	

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	434

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.44	32.22	16.11	1.48		0.13	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.13	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	339

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层150mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6100.8		106.68	53.34	5.33	61.01		1.07	0.53
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	10777.13	27.54	569.24	284.62	28.19	107.77	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							35.77	199.16	2	7.55	3.78
0.3374工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	396	60.59		
	水	m3	0.05202	4.57	0.24		
	花岗岩综合	m2	1.02	83.82	85.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	380	20.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.265	1.62		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	199.16	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层150mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6100.8		106.68	53.34	5.33	61.01		1.07	0.53
2-366	铺正六边形彩色道板	100m2	0.01	1163.88	5817.6		232.78	116.39	11.64	58.18		2.33	1.16
综合人工工日		小计							19.22	149.57	1.72	4.19	2.09
0.1813工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	396	60.59		
	水	m3	0.0255	4.57	0.12		
	六边形彩色道板	块	16.16	3.6	58.18		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	149.57	--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	524

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	141.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002059	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	382.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	524

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.006294	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	18.17	211.44	1.37	3.91	1.95
6-190	PE实壁管 DN300mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.91	243.85	1.63	6.51	3.26
0.2916工日		未计价材料费											299.54
清单项目综合单价													585.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.194601	177	211.44		
	PE实壁管（SN16)DN300	m	1.02	293.67	299.54		
	PVC-U管橡胶圈直径300	个	0.23				
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	543.39	--	

项目编码	040504009005	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		

细	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504001012	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	23.25	59.24	2.29	5.11	2.55
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	29.44	78.8	2.9	6.47	3.23
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0338	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	22.45	117.29	2.84	5.06	2.53
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.089	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	167.24	473.57	9.3	35.31	17.65
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.038	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	58.9	55.85	2.68	12.32	6.16
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.033	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	64.51	48.5	2.33	13.37	6.68
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7656.68	0.46	93.35	46.67	46.63	765.67	0.05	9.34	4.67
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2089.22	4176.86	152.82	448.41	224.2	16.71	33.41	1.22	3.59	1.79
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0211	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	25.88	73.38	4	5.98	2.99
综合人工工日		小计							455.01	1705.71	27.61	96.55	48.25
4.2926工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2373.48

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	375	57.38		

细	电	kW·h	0.1712	0.8	0.14		
	水	m3	0.626208	4.57	2.86		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	394	76.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.220541	8.78	1.94		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.035152	3258	114.53		
	电焊条	kg	0.267696	6.87	1.84		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.504474	352	177.57		
	机砖	百块	4.61109	62	285.89		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.31982	378	120.89		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座D400Φ700	套	1	731.83	731.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	394	31.99		
	钢筋Φ10以内	t	0.021522	3354	72.18		
	其他材料费			--	30.31	--	
	材料费小计			--	1746.06	--	

项目编码	041001002011	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	1900.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	211.26			42.25	21.13	2.11			0.42	0.21
综合人工工日		小计							2.11			0.42	0.21
0.0199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001002012	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	303.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
综合人工工日		小计							0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.00005	2744.16	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.14		--	

项目编码	041001002013	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	292.69
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	211.26			42.25	21.13	2.11			0.42	0.21
综合人工工日		小计							2.11			0.42	0.21
0.0199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001002014	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	117.2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	211.26			42.25	21.13	2.11			0.42	0.21
综合人工工日		小计							2.11			0.42	0.21
0.0199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001002015	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	75.8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003 4	68.69	453.34	9536.1 8	1920.9 7	960.49	0.02	0.15	3.24	0.65	0.33
综合人工工日		小计							0.02	0.15	3.24	0.65	0.33
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135					个	0.0000 56		2744.1 6	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.15		--	

项目编码	041001005003	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005004	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-607	拆除预制侧缘石缘石 石质	100m	0.01	251.54			50.31	25.15	2.52			0.5	0.25
综合人工工日		小计							2.52			0.5	0.25
0.0237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001005005	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	288.53			57.71	28.85	2.89			0.58	0.29
综合人工工日		小计							2.89			0.58	0.29
0.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005006	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-606	拆除预制侧缘石 缘石 混凝土	100m	0.01	191.44			38.29	19.14	1.91			0.38	0.19
综合人工工日		小计							1.91			0.38	0.19
0.0181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001004033	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	041001001026	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00015	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000025	2744.16	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	04B001	项目名称	无障碍斜坡拆除（塑料）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	无障碍斜坡拆除（塑料）	m	1		10					10			
综合人工工日		小计								10			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍斜坡拆除（塑料）	m	1	10	10		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10	--	

项目编码	041001007003	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	8.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物砖砌其它构筑物	10m3实体	0.1	923.9			184.78	92.39	92.39			18.48	9.24
综合人工工日		小计							92.39			18.48	9.24
0.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005007	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	0.01	288.53			57.71	28.85	2.89			0.58	0.29
综合人工工日		小计							2.89			0.58	0.29
0.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002065	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	272.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040204002010	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	1900.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	10777.13	27.54	569.24	284.62	28.19	107.77	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							28.19	107.77	0.28	5.69	2.85
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3cm厚花岗岩五莲红						m2	1.02	83.82	85.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)						t	0.053025	380	20.15			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	6.114	0.265	1.62			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29			
	棉纱线						kg	0.01	5.57	0.06			
	水						m3	0.02652	4.57	0.12			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	107.77		--	

项目编码	040204002012	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	303.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层150mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6100.8		106.68	53.34	5.33	61.01		1.07	0.53
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	10777.13	27.54	569.24	284.62	28.19	107.77	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							35.77	199.16	2	7.55	3.78
0.3374工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.1989	152	30.23			
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.153	396	60.59			
	水						m3	0.05202	4.57	0.24			
	3cm厚花岗岩五莲红						m2	1.02	83.82	85.5			
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)						t	0.053025	380	20.15			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	6.114	0.265	1.62			
	合金钢切割锯片						片	0.0042	68.6	0.29			
	棉纱线						kg	0.01	5.57	0.06			

	其他材料费	--	0.48	--	
	材料费小计	--	199.16	--	

项目编码	040204002011	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	292.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-366	铺正六边形彩色道板	100m2	0.01	1163.88	5817.6		232.78	116.39	11.64	58.18		2.33	1.16
综合人工工日		小计							11.64	58.18		2.33	1.16
0.1098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5cm彩块	块	16.16	3.6	58.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.18	--	

项目编码	040204002013	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	117.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)(预拌)	100m2	0.01	1298.65	5695.57	3.32	260.39	130.2	12.99	56.96	0.03	2.6	1.3
综合人工工日		小计							12.99	56.96	0.03	2.6	1.3
0.1225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	面包砖6cm	m2	0.97752	43.92	42.93		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	380	13.71		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	56.96	--	

项目编码	040204002014	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	75.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6002.62		379.43	189.72	18.97	60.03		3.79	1.9
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)(预拌)	100m2	0.01	1298.65	5695.57	3.32	260.39	130.2	12.99	56.96	0.03	2.6	1.3
综合人工工日		小计							34.21	147.37	1.75	7.18	3.6
0.3227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	385	58.91		
	水	m3	0.18	4.57	0.82		
	面包砖6cm	m2	0.97752	43.92	42.93		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	380	13.71		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	147.37	--	

项目编码	040204002015	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)(预拌)	100m2	0.01	1298.65	8829.45	3.32	260.39	130.2	12.99	88.29	0.03	2.6	1.3
综合人工工日		小计							12.99	88.29	0.03	2.6	1.3
0.1225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	全瓷盲道砖	m2	0.97752	75.82	74.12		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	380	13.71		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	88.29	--	

项目编码	040204002016	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	27.9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	57.24	2851.24	0.85	11.62	5.81	5.72	285.12	0.09	1.16	0.58
综合人工工日		小计							5.72	285.12	0.09	1.16	0.58
0.054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													292.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材					m3	0.000025	1730.06	0.04				
	不锈钢盲道块					m2	1	285	285				
	其他材料费							--	0.08			--	
	材料费小计							--	285.12			--	

项目编码	040204004007	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)					m	1.015	74.05	75.16				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)					t	0.000875	371	0.32				
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.021994	365	8.03				
	水					m3	0.004313	4.57	0.02				
	其他材料费							--	0.06			--	
	材料费小计							--	83.59			--	

项目编码	040204004008	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.36	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	375.08		23.35	11.68	1.75	5.63		0.35	0.18
综合人工工日		小计							8.21	5.7	0.01	1.64	0.83
0.0774工日		未计价材料费											76.29
清单项目综合单价													92.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花平石	m	1.015	75.16	76.29		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	371	0.06		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0153	365	5.58		
	水	m3	0.003	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	81.99	--	

项目编码	040204004009	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	536.21	1.4	179.25	89.63	8.95	5.36	0.01	1.79	0.9
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							11.47	13.45	0.01	2.29	1.15
0.1082工日		未计价材料费											30.16
清单项目综合单价													58.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石	m	1.015	29.71	30.16		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	371	5.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		
	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	43.61	--	

项目编码	040204004010	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	466.51	405.39	1.01	93.5	46.75	4.67	4.05	0.01	0.94	0.47	
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	375.08		23.35	11.68	1.75	5.63		0.35	0.18	
综合人工工日		小计							6.42	9.68	0.01	1.29	0.65	
0.0605工日		未计价材料费											31.73	
清单项目综合单价													49.78	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混凝土缘石			m		1.015			31.26	31.73				
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)			t		0.01085			371	4.03				
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3		0.0153			365	5.58				
	水			m3		0.003			4.57	0.01				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	41.41		--		

项目编码	040204004011	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21	
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25	
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46	
0.1381工日		未计价材料费											75.16	
清单项目综合单价													102.63	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	五莲花侧石(立缘石)			m		1.015			74.05	75.16				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)			t		0.000875			371	0.32				
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3		0.021994			365	8.03				
	水			m3		0.004313			4.57	0.02				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	83.59		--		

项目编码	040203003048	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203006048	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*4	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		20970					209.7			
综合人工工日		小计								209.7			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													209.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩色沥青混凝土AC-13C	t	0.1165	1800	209.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.7	--	

项目编码	040203007047	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常市补2-1+[常市补2-2]*2	人行步道透水混凝土铺装 透水混凝土上面层50(mm)	100m2	0.01	1507.54	3777.42	95.7	320.65	160.32	15.08	37.77	0.96	3.21	1.6

常市补2-3+[常市补2-4]*4	人行步道透水混凝土铺装 透水混凝土下面层 100(mm)	100m2	0.01	1401.53	3652.16	191.4	318.59	159.29	14.02	36.52	1.91	3.19	1.59
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
综合人工工日		小计							30.47	74.88	3.73	6.85	3.41
0.2874工日		未计价材料费											3.46
清单项目综合单价													122.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	色粉(主材)	kg	0.5763	6	3.46		
	玄武岩碎石(5-10mm)	t	0.0832	280	23.3		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.0546	348	19		
	水	m3	0.05683	4.57	0.26		
	无极透水增强剂	kg	1.113	2.74	3.05		
	双丙聚氨脂保护剂	kg	0.52	13.03	6.78		
	塑料薄膜	m2	1.1	0.09	0.1		
	电	kW·h	0.13702	0.8	0.11		
	碎石5～20	t	0.1428	152	21.71		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	78.34	--	

项目编码	04B002	项目名称	无障碍斜坡（塑料成品安装）	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	无障碍斜坡（塑料成品安装）	m	1		95					95			
综合人工工日		小计								95			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍斜坡（塑料成品安装）	m	1	95	95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95	--	

项目编码	04B003	项目名称	不锈钢盲道条（成品安装）	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	不锈钢盲道条（成品安装）	m	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢盲道条（成品安装）	m	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	040504009006	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单算雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井算	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	041001002016	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	2471

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00033	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.15	3.15	0.63	0.32
综合人工工日		小计							0.02	0.15	3.15	0.63	0.32
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	合金钎头φ135			个	0.000055	2744.16	0.15						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.15		--				

项目编码	041001005008	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	835

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	040103002066	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	844.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.85				
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.012	4.57	0.05						

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040204001003	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	2471

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.44	32.22	16.11	1.48		0.13	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.13	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204002017	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	2471

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-325	C25水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6002.62		379.43	189.72	18.97	60.03		3.79	1.9
2-373	铺设荷兰砖人行道 200×100×(40～50)(预拌)	100m2	0.01	1298.65	7275.28	3.32	260.39	130.2	12.99	72.75	0.03	2.6	1.3
综合人工工日		小计							34.21	163.16	1.75	7.18	3.6
0.3227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									209.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	385	58.91		
	水	m3	0.18	4.57	0.82		
	仿古砖6cm	m2	0.97752	60	58.65		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	380	13.71		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	163.16	--	

项目编码	040204004012	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	835

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		
	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	041001002022	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.13	2.67	0.54	0.27
综合人工工日		小计							0.02	0.13	2.67	0.54	0.27
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000046	2744.16	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.13	--	

项目编码	041001005012	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石 侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002069	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	38.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12.01	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.79	4.36	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.8	6.9	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012012		4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040204001006	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.44	32.22	16.11	1.48		0.13	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.13	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.09
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040202011005	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007048	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6141.01		379.43	189.72	18.97	61.41		3.79	1.9
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
3-599	人行道水泥砂浆抹面 压花(预拌)	100m2	0.01	1504.67	1459.84	3.3	301.59	150.8	15.05	14.6	0.03	3.02	1.51
综合人工工日		小计							36.25	76.86	0.89	7.43	3.72
0.3421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									125.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	394	60.28		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	水	m3	0.030536	2.72	0.08		

	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.035875	390	13.99		
	水泥32.5级	kg	1.56251	0.318	0.5		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	76.86	--	

项目编码	040204004016	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		
	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	041001002023	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00033	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.15	3.15	0.63	0.32
综合人工工日		小计							0.02	0.15	3.15	0.63	0.32
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000055	2744.16	0.15		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.15	--	

项目编码	041001005013	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005014	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-607	拆除预制侧缘石缘石 石质	100m	0.01	251.54			50.31	25.15	2.52			0.5	0.25
综合人工工日		小计							2.52			0.5	0.25
0.0237工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	041001005015	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.95

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103002070	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	260.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040204001007	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.44	32.22	16.11	1.48		0.13	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.13	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204002020	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4

2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层150mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6100.8		106.68	53.34	5.33	61.01		1.07	0.53
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	10777.13	27.54	569.24	284.62	28.19	107.77	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							35.77	199.16	2	7.55	3.78
0.3374工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	396	60.59		
	水	m3	0.05202	4.57	0.24		
	花岗岩6cm厚	m2	1.02	83.82	85.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	380	20.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.265	1.62		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	199.16	--	

项目编码	040204004017	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		
	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	83.59	--	

项目编码	040204004018	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.36	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	375.08		23.35	11.68	1.75	5.63		0.35	0.18
综合人工工日		小计							8.21	5.7	0.01	1.64	0.83
0.0774工日		未计价材料费											76.29
清单项目综合单价													92.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花平石	m	1.015	75.16	76.29		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	371	0.06		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0153	365	5.58		
	水	m3	0.003	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	81.99	--	

项目编码	040204004019	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石)长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		

	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁座井盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
综合人工工日		小计							119.24	145.19	0.13	23.87	11.94
1.1249工日		未计价材料费							739.15				
清单项目综合单价									1039.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁井盖井座φ700	套	1.01	731.83	739.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
	机砖	百块	1.4	62	86.8		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	378	9.92		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	884.34	--	

项目编码	041001002031	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	990

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	地面花岗岩、大理石	10m2	0.1	419.76			83.95	41.98	41.98			8.4	4.2
综合人工工日		小计							41.98			8.4	4.2
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002076	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	59.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040204002025	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	990

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层70mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	2853.29		106.68	53.34	5.33	28.53		1.07	0.53
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	25758.89	27.54	569.24	284.62	28.19	257.59	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							33.52	286.12	0.28	6.76	3.38
0.3162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0714	396	28.27		
	水	m3	0.05202	4.57	0.24		
	3cm厚紫罗兰花园花岗岩	m2	1.02	230.7	235.31		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	380	20.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.265	1.62		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	286.12	--	

项目编码	041001002032	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	地面花岗岩、大理石	10m2	0.1	419.76			83.95	41.98	41.98			8.4	4.2
综合人工工日		小计							41.98			8.4	4.2
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002077	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001002	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12.02	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001002		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.82	4.36	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.84	6.9	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012024	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040204002026	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	396

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	25758.89	27.54	569.24	284.62	28.19	257.59	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							28.19	257.59	0.28	5.69	2.85
0.2659工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							294.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5cm厚中国黑花岗岩	m2	1.02	230.7	235.31		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	380	20.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.265	1.62		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	257.59	--	

项目编码	040204002031	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	2227.49	27.54	569.24	284.62	28.19	22.27	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							28.19	22.27	0.28	5.69	2.85
0.2659工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							59.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	380	20.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.265	1.62		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.27	--	

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M7.5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	229.67	465.58	0.34	46	23	229.67	465.58	0.34	46	23
综合人工工日		小计							229.67	465.58	0.34	46	23
2.1667工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							764.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	62	338.52		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	342	126.28		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	465.58	--	

项目编码	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	965.44	2483.96	22.03	197.49	98.75	96.54	248.4	2.2	19.75	9.88
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.05	1409.8	4289.54	223.24	326.61	163.3	70.49	214.48	11.16	16.33	8.17
综合人工工日		小计							167.03	462.88	13.36	36.08	18.05
1.527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													697.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石材块料面板			m2	1.02	195.2	199.1						
	不锈钢连接件			套	4.5	3.86	17.37						
	合金钢切割锯片			片	0.026	68.6	1.78						
	镀锌连接铁件			kg	2.6	7.03	18.28						
	不锈钢六角螺栓M10×40			套	4.5	1.63	7.34						
	干挂云石胶(AB胶)			kg	0.024	9.86	0.24						
	L50*5			t	0.0525	3803	199.66						
	电焊条J422			kg	0.9	6.87	6.18						
	氧气			m3	0.75	2.83	2.12						
	乙炔气			m3	0.15	14.05	2.11						
	防锈漆			kg	0.2325	15.19	3.53						
	油漆溶剂油			kg	0.024	12.01	0.29						
	其他材料费					--	4.88				--		
	材料费小计					--	462.88				--		

项目编码	04B006	项目名称	塑料井盖（300*500）	计量单位	套	工程量	165

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	塑料井盖（300*500）	套	1		28					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料井盖（300*500）					套	1	28	28				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	28			--	

项目编码	041001002034	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	1950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00034	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.15	3.24	0.65	0.33
综合人工工日		小计							0.02	0.15	3.24	0.65	0.33
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000056	2744.16	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.15	--	

项目编码	040103002079	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	663

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040202001027	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011008	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007051	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土 路面 厚度19cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	7608.83		460.9	230.45	23.05	76.09		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	76.94	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1938	385	74.61			
	水						m3	0.28	4.57	1.28			
	钢锯片						片	0.001625	360.17	0.59			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	76.94		--	

项目编码	040203003051	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤						t	0.00004	943.3	0.04			
	木柴						kg	0.042	0.94	0.04			
	乳化沥青						kg	0.416	3.11	1.29			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.38		--	

项目编码	040201021052	项目名称	土工合成材料	计量单位	m2	工程量	243.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-249	铺土工格栅	1000m2	0.001	4559.17	9493.58		911.83	455.92	4.56	9.49		0.91	0.46
综合人工工日		小计							4.56	9.49		0.91	0.46
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂贴	m2	1.1152	8.3	9.26		
	U型穿钉R=90	kg	0.0324	5.87	0.19		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	9.49	--	

项目编码	040203006051	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1165	556	64.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.77	--	

项目编码	040204004033	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.36	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	375.08		23.35	11.68	1.75	5.63		0.35	0.18
综合人工工日		小计							8.21	5.7	0.01	1.64	0.83
0.0774工日		未计价材料费											76.29
清单项目综合单价													92.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花平石	m	1.015	75.16	76.29		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	371	0.06		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0153	365	5.58		
	水	m3	0.003	4.57	0.01		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	81.99	--	

项目编码	041001002038	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	1450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	211.26			42.25	21.13	2.11			0.42	0.21
综合人工工日		小计							2.11			0.42	0.21
0.0199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002083	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	130.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040204002028	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	1450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-373	6cm厚倍力砖(预拌)	100m2	0.01	1298.65	5695.57	3.32	260.39	130.2	12.99	56.96	0.03	2.6	1.3

2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层100mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	4591.24		106.68	53.34	5.33	45.91		1.07	0.53
1-673+[1-674]	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距400m	10m3	0.01	156.24		204.5	72.15	36.07	1.56		2.05	0.72	0.36
综合人工工日		小计							19.88	102.87	2.08	4.39	2.19
0.1875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	6cm厚倍力砖	m2	0.97752	43.92	42.93		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.036085	380	13.71		
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	446.74	45.57		
	水	m3	0.0255	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	102.87	--	

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-149	地面花岗岩、大理石	10m2	0.1	419.76			83.95	41.98	41.98			8.4	4.2
综合人工工日		小计							41.98			8.4	4.2
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	0.1	171.72			34.34	17.17	17.17			3.43	1.72
综合人工工日		小计							17.17			3.43	1.72
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002084	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
1-424-[1-425]*3	明挖石方运输 人力装、机动翻斗车运 400m内	100m3	0.01	3120.11		3192.07	1262.44	631.22	31.2		31.92	12.62	6.31
综合人工工日		小计							31.2	0.05	53.69	16.97	8.49
0.2944工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040204004039	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	375

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021562	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021993	365	8.03		
	水	m3	0.004312	4.57	0.02		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	83.59	--	

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆台阶(预拌)	10m2	0.1	521.82	2230.32	6.8	105.72	52.86	52.18	223.03	0.68	10.57	5.29
综合人工工日		小计							52.18	223.03	0.68	10.57	5.29
0.4659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													291.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板	m2	1.02	195.2	199.1		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.318	1.94		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	380	20.15		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	223.03	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-114	文化石砂浆粘贴墙面(预拌)	10m2	0.1	600.85	1527.93	1.96	120.56	60.28	60.09	152.79	0.2	12.06	6.03
综合人工工日		小计							60.09	152.79	0.2	12.06	6.03
0.5365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	文化石	m2	1.025	132.42	135.73		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.003675	378	1.39		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378	4.04		

	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.029575	371	10.97		
	合金钢切割锯片	片	0.0075	68.6	0.51		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0135	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	152.79	--	

项目编码	040501004010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.006294	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	18.17	211.44	1.37	3.91	1.95
6-190	PE实壁管 DN300mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							30.91	243.85	1.63	6.51	3.26
0.2916工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													527.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.194601	177	211.44		
	PE实壁管（SN8)DN300	m	1.02	236.89	241.63		
	PVC-U管橡胶圈直径300	个	0.23				
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	485.48	--	

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1640.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	490.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1150.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93

0.0049工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	942.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.007911	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.77	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.18	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501508	177	265.77		
	PE实壁管（SN8)DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.81	--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009657	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.42	2.1	6	3
6-191	PE实壁管 DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.91	2.38	8.83	4.42
0.3938工日		未计价材料费											398.18
清单项目综合单价													815.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石40			t	0.21879	152	33.26						
	中粗砂			t	1.832899	177	324.42						
	PE实壁管DN400			m	1.02	390.37	398.18						
	镀锌铁丝8～12#			kg	0.0068	7.12	0.05						
	焊接钢管DN40			m	0.0003	15.92							
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)			t	0.00063	342	0.22						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.000105	378	0.04						
	机砖			百块	0.0073	62	0.45						
	水			m3	0.14994	4.57	0.69						
	其他材料费					--	0.68		--				
	材料费小计					--	758.09		--				

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	442.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.007	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	4.69	21.59	0.18	0.97	0.49
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.005074	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	14.65	170.46	1.11	3.15	1.58
6-189	PE实壁管 DN225mm	100m	0.01	381.6			76.32	38.16	3.82			0.76	0.38
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							24.74	193.62	1.29	5.2	2.61

0.2334工日	未计价材料费						141.17
清单项目综合单价							368.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.13923	152	21.16		
	中粗砂	t	0.963045	177	170.46		
	PE实壁管DN225	m	1.02	138.4	141.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	334.79	--	

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.82	2.37		0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											22.96
清单项目综合单价													30.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管DN110	m	1.02	22.51	22.96		
	PVC-U管橡胶圈直径110	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.33	--	

项目编码	040504001020	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	23.25	59.24	2.29	5.11	2.55
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	29.44	78.8	2.9	6.47	3.23
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0338	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	22.45	117.29	2.84	5.06	2.53
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.089	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	167.24	473.57	9.3	35.31	17.65
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.038	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	58.9	55.85	2.68	12.32	6.16
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.033	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	64.51	48.5	2.33	13.37	6.68
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7656.68	0.46	93.35	46.67	46.63	765.67	0.05	9.34	4.67
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2089.22	4176.86	152.82	448.41	224.2	16.71	33.41	1.22	3.59	1.79
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0211	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	25.88	73.38	4	5.98	2.99
综合人工工日		小计							455.01	1705.71	27.61	96.55	48.25
4.2926工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2373.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	375	57.38		
	电	kW·h	0.1712	0.8	0.14		
	水	m3	0.626208	4.57	2.86		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	394	76.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.220541	8.78	1.94		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.035152	3258	114.53		
	电焊条	kg	0.267696	6.87	1.84		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.504474	352	177.57		
	机砖	百块	4.61109	62	285.89		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.31982	378	120.89		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座D400Φ700	套	1	731.83	731.83		

	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	394	31.99		
	钢筋Φ10以内	t	0.021522	3354	72.18		
	其他材料费			--	30.31	--	
	材料费小计			--	1746.06	--	

项目编码	040504009008	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(预拌)(商品砼)(非泵送)	座	1	103.48	548.38	4.36	21.57	10.78	103.48	548.38	4.36	21.57	10.78
综合人工工日		小计							103.48	548.38	4.36	21.57	10.78
0.9762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													688.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504001022	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.014	710.2	3083.75	15.27	145.09	72.55	9.94	43.17	0.21	2.03	1.02
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	27.89	74.65	2.75	6.13	3.06
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.02	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	39.1	29.4	1.41	8.1	4.05

6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.024	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	37.2	35.28	1.69	7.78	3.89
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	5043.65	0.46	93.35	46.67	46.63	504.37	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							160.76	686.87	6.11	33.38	16.69
1.5167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													903.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.27846	152	42.33		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	394	72.34		
	电	kW·h	0.07344	0.8	0.06		
	水	m3	0.172566	4.57	0.79		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.217098	378	82.06		
	铸铁井盖井座D400500*500	套	1	475.65	475.65		
	其他材料费			--	13.64	--	
	材料费小计			--	686.87	--	

项目编码	040504009009	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-711	M10丙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(预拌)(商品砼)(非泵送)	座	1	101.45	537.36	4.83	21.26	10.63	101.45	537.36	4.83	21.26	10.63
综合人工工日		小计							101.45	537.36	4.83	21.26	10.63
0.957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													675.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	396	7.92		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.1085	352	38.19		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.09975	378	37.71		
	碎石40	t	0.1	152	15.2		
	机砖	百块	0.98	62	60.76		
	沥青漆	kg	0.49	12.86	6.3		
	草袋子	只	0.155	1.71	0.27		

	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	电	kW·h	0.033	0.8	0.03		
	铸铁雨水箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.7	--	
	材料费小计			--	537.36	--	

项目编码	041001001027	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	426.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00045	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.03	0.2	4.29	0.86	0.43
综合人工工日		小计							0.03	0.2	4.29	0.86	0.43
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000074	2744.16	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.2	--	

项目编码	041001001038	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	357

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00035	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.16	3.34	0.67	0.34
综合人工工日		小计							0.02	0.16	3.34	0.67	0.34
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000058	2744.16	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	041001001028	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	185.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0004	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
综合人工工日		小计							0.03	0.18	3.81	0.77	0.38
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000066	2744.16	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.18		--	

项目编码	041001001029	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	326.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002 9	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.13	2.77	0.56	0.28
综合人工工日		小计							0.02	0.13	2.77	0.56	0.28
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000048	2744.16	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.13		--	

项目编码	041001001030	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	143.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
综合人工工日		小计							0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
0.0002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.00005	2744.16	0.14			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.14	--	

项目编码	041001005034	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	428

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石 侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040203007058	项目名称	锯缝机锯缝	计量单位	m	工程量	1805.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	5.49	2.34	3.43	1.78	0.89
综合人工工日		小计							5.49	2.34	3.43	1.78	0.89
0.0518工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.34	--	

项目编码	040103002085	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	543.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45

0.0065工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001031	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1438.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040203007059	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	783.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8003.5		460.9	230.45	23.05	80.04		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	80.89	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	385	78.54						
	水			m3	0.28	4.57	1.28						
	钢锯片			片	0.001625	360.17	0.59						
	塑料薄膜			m2	0.11	0.69	0.08						

	其他材料费	--	0.4	--	
	材料费小计	--	80.89	--	

项目编码	040203007060	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	426.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	82.73	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	82.73	--	

项目编码	040202011017	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	357

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203003055	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	783.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203006055	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	783.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	t	0.1165	556	64.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.77	--	

项目编码	040203007061	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	185.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8003.5		460.9	230.45	23.05	80.04		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	80.89	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	385	78.54			
	水						m3	0.28	4.57	1.28			
	钢锯片						片	0.001625	360.17	0.59			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	80.89		--	

项目编码	040203007062	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	185.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	82.73	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													116.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	394	80.38			
	水						m3	0.28	4.57	1.28			
	钢锯片						片	0.001625	360.17	0.59			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08			
	其他材料费								--	0.4		--	
	材料费小计								--	82.73		--	

项目编码	040202011013	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	326.4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							4.5	60.76	3.44	1.58	0.8
0.0424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60				t		0.3978		152	60.47			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	60.76		--	

项目编码	040203007063	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	326.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
常市补2-3-[常市补2-4]	人行步道透水混凝土铺装 透水混凝土下面层50(mm)	100m2	0.01	861.99	1826.09	96.13	191.62	95.81	8.62	18.26	0.96	1.92	0.96
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
综合人工工日		小计							9.99	18.85	1.82	2.37	1.18
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～20	t	0.0714	152	10.85		
	普通硅酸盐水泥42.5级	t	0.0182	348	6.33		
	水	m3	0.00562	4.57	0.03		
	无极透水增强剂	kg	0.371	2.74	1.02		
	电	kW·h	0.0403	0.8	0.03		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.85	--	

项目编码	040203007064	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	326.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
常市补2-1+[常市补2-2]	人行步道透水混凝土铺装 透水混凝土上面层40(mm)	100m2	0.01	1399.63	3163.34	76.65	295.26	147.63	14	31.63	0.77	2.95	1.48
综合人工工日		小计							15.37	32.22	1.63	3.4	1.7
0.145工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													57.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.001625	360.17	0.59			
	色粉(主材)						kg	0.46104	6	2.77			
	玄武岩碎石(5-10mm)						t	0.06656	280	18.64			
	普通硅酸盐水泥42.5级						t	0.01456	348	5.07			
	水						m3	0.04449	4.57	0.2			
	无极透水增强剂						kg	0.2968	2.74	0.81			
	双丙聚氨脂保护剂						kg	0.52	13.03	6.78			
	塑料薄膜						m2	1.1	0.09	0.1			
	电						kW·h	0.04836	0.8	0.04			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	34.99		--	

项目编码	040204002029	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	143.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层150mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6100.8		106.68	53.34	5.33	61.01		1.07	0.53
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	10777.13	27.54	569.24	284.62	28.19	107.77	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							35.77	199.16	2	7.55	3.78
0.3374工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.1989	152	30.23			
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.153	396	60.59			

	水	m3	0.05202	4.57	0.24		
	3cm厚花岗岩五莲红	m2	1.02	83.82	85.5		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	380	20.15		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.114	0.265	1.62		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	棉纱线	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	199.16	--	

项目编码	040204004040	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	428

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费							75.16				
清单项目综合单价									102.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		
	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	041001001031	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0003	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
综合人工工日		小计							0.02	0.14	2.86	0.58	0.29
0.0002工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00005	2744.16	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.14	--	

项目编码	041001005035	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	62.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-603	拆除预制侧缘石侧石 石质	100m	0.01	381.18			76.24	38.12	3.81			0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.81			0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	4480.5	148.5	360.98	968.3	484.15	448.05	14.85	36.1	96.83	48.42
1-282	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.002138		54.84	19844.99	3969	1984.5		0.12	42.43	8.49	4.24
综合人工工日		小计							448.05	14.97	78.53	105.32	52.66
4.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													699.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草绳			kg	45	0.33	14.85						
	水			m3	0.025656	4.57	0.12						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	14.97				--		

项目编码	041001007004	项目名称	拆除砖石结构	计量单位	m3	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-630	拆除砖石构筑物 砖砌其它构筑物	10m3实体	0.1	923.9			184.78	92.39	92.39			18.48	9.24
综合人工工日		小计							92.39			18.48	9.24
0.8716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002086	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	85.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	97.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002087	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	97.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001032	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011014	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							4.5	60.76	3.44	1.58	0.8
0.0424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3978	152	60.47		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	60.76	--	

项目编码	040203007065	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8003.5		460.9	230.45	23.05	80.04		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面 养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	80.89	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	385	78.54		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	80.89	--	

项目编码	040203007066	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C35水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1843.62	8495.55		368.72	184.36	18.44	84.96		3.69	1.84
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							20.67	85.81	0.86	4.31	2.15
0.195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	409	83.44		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	85.81	--	

项目编码	040203003056	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203006056	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01		7778.44					77.78			
综合人工工日		小计								77.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C						t	0.1399	556	77.78			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	77.78		--	

项目编码	040204004041	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.021994	365	8.03		
	水	m3	0.004313	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	83.59	--	

项目编码	040204004042	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.36	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65

2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.015	116.77	375.08		23.35	11.68	1.75	5.63		0.35	0.18
综合人工工日		小计							8.21	5.7	0.01	1.64	0.83
0.0774工日		未计价材料费											76.29
清单项目综合单价													92.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花平石						m	1.015	75.16	76.29			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000175	371	0.06			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0153	365	5.58			
	水						m3	0.003	4.57	0.01			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	81.99		--	

项目编码	040204004043	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.021563	116.77	375.08		23.35	11.68	2.52	8.09		0.5	0.25
综合人工工日		小计							14.64	8.43	0.01	2.93	1.46
0.1381工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													102.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	五莲花侧石(立缘石)						m	1.015	74.05	75.16			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000875	371	0.32			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.021994	365	8.03			
	水						m3	0.004313	4.57	0.02			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	83.59		--	

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	98.53

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001005	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	27.25	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000899	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001002	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.19		0.17	0.27	0.14
综合人工工日		小计							1.65		2.99	0.93	0.47
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002088	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	71.28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00791	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.73	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.14	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501318	177	265.73		
	PE实壁管（SN8)DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.77	--	

项目编码	040504009010	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(预拌)(商品砼)(非泵送)	座	1	103.48	548.38	4.36	21.57	10.78	103.48	548.38	4.36	21.57	10.78
综合人工工日		小计							103.48	548.38	4.36	21.57	10.78
0.9762工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													688.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504001021	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	23.25	59.24	2.29	5.11	2.55
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	29.44	78.8	2.9	6.47	3.23
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0338	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	22.45	117.29	2.84	5.06	2.53
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.089	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	167.24	473.57	9.3	35.31	17.65
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.038	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	58.9	55.85	2.68	12.32	6.16
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.033	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	64.51	48.5	2.33	13.37	6.68
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	7656.68	0.46	93.35	46.67	46.63	765.67	0.05	9.34	4.67

6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2089.22	4176.86	152.82	448.41	224.2	16.71	33.41	1.22	3.59	1.79
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0211	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	25.88	73.38	4	5.98	2.99
综合人工工日		小计							455.01	1705.71	27.61	96.55	48.25
4.2926工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2373.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	375	57.38		
	电	kW·h	0.1712	0.8	0.14		
	水	m3	0.626208	4.57	2.86		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	394	76.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.220541	8.78	1.94		
	HRB400钢筋φ12	t	0.035152	3258	114.53		
	电焊条	kg	0.267696	6.87	1.84		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.504474	352	177.57		
	机砖	百块	4.61109	62	285.89		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.31982	378	120.89		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座D400φ700	套	1	731.83	731.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	394	31.99		
	钢筋φ10以内	t	0.021522	3354	72.18		
	其他材料费			--	30.31	--	
	材料费小计			--	1746.06	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	453.34	9452.22	29.54	8.93	0.01	0.09	1.89	0.01	
综合人工工日		小计							0.01	0.09	1.89	0.01	
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040103002102	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11933.54	295.36	89.29	0.69		11.93	0.3	0.09
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21643.09				0.05	21.64		
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.57	0.3	0.09
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000898	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.81	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.81	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002100	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	21.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.012		4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040202001038	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011016	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							4.5	60.76	3.44	1.58	0.8
0.0424工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.3978	152	60.47		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	60.76	--	

项目编码	040203007077	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C25水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8003.5		460.9	230.45	23.05	80.04		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							25.28	80.89	0.86	5.23	2.61
0.2385工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	385	78.54		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	80.89	--	

项目编码	040203007078	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C35水泥混凝土 路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1843.62	8495.55		368.72	184.36	18.44	84.96		3.69	1.84
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							20.67	85.81	0.86	4.31	2.15
0.195工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							113.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	409	83.44		
	水	m3	0.28	4.57	1.28		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	85.81	--	

项目编码	040203003066	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	煤			t	0.00004	943.3	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青			kg	0.416	3.11	1.29						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	1.38				--		

项目编码	040203006068	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*6	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6.0cm	100m2	0.01		7778.44					77.78			
综合人工工日		小计								77.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	细(微)粒沥青混凝土AC-13C			t	0.1399	556	77.78						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	77.78	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1192.37	2637.17			1440	1192.37	2637.17		
综合人工工日		小计							1440	1192.37	2637.17		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5269.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		
	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	其他材料费			--	1053.91	--	
	材料费小计			--	1192.37	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			180992.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	149994.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	30998.78			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	9999.61			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	19999.21			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	999.96			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	164993.51			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					376985.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	76500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	76500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		76500		

暂列金额明细表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化补栽	暂按120元/㎡，共计400㎡	48000			
2	照明设备换新（庭院灯）	暂按1200元/套，共计15套	18000			
3	监控设备换新（球机）	暂按700元/套，共计15套	10500			
合计			76500			

计日工表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	244602.35		244602.35
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10453092.1	2	209061.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10453092.1	0.34	35540.51
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10453092.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10697694.45	9	962792.5
合计					1207394.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路维修（基础设施维修改造）(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1220657.48	28618.7
1.1	人工费	137620.3	
1.2	材料费	920331.62	28618.7
1.3	施工机具使用费	85727.07	
1.4	企业管理费	59195.42	
1.5	利润	17783.07	
2	措施项目费	89108	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	89108	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15868.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32351.21	
5	税金	120790.5	
6	工程造价	1462907.19	28618.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通湖路-平安路交叉口						
1	040205006001	标线	1、材料品种：热溶漆 2、线型：白色热熔反光标线	m2	110	37.1	4081	
2	040205006002	标线	1、材料品种：热溶漆 2、线型：黄色热熔反光标线	m2	15	37.1	556.5	
3	040205004001	标志板	1、类型：分向行驶标志标牌(含立柱、基础) 2、材质、规格尺寸：4000mm*1800mm 3、板面反光膜等级：详见大样图（原立管重新利用）	组	1	6730.82	6730.82	
4	040205014001	信号灯	1、类型：悬臂信号灯迁移 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	套	1	3700.53	3700.53	
5	040205014002	信号灯	1、类型：人行信号灯迁移 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	套	1	529.36	529.36	
6	040205014003	路灯	1、类型：路灯迁移 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	套	5	421.44	2107.2	
7	040205020001	监控摄像机	1、类型：监控迁移（含立杆）	杆	3	345.35	1036.05	
8	040205003001	标杆	1、类型：标志标牌迁移 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	杆	5	221.68	1108.4	
		分部小计					19849.86	
		华升路-珠光路交叉口						
9	040205014004	信号灯	1、类型：满屏灯	组	3	1978.8	5936.4	
10	040205003002	标杆	1、类型：9m悬臂立杆 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	根	2	6186.26	12372.52	
11	040205003003	标杆	1、类型：6m悬臂立杆 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	根	1	4886.35	4886.35	
12	040205014005	信号灯	1、类型：人行信号灯	套	2	1535.15	3070.3	
13	040205014006	信号灯	1、类型：人行信号灯	套	2	1535.15	3070.3	
14	040205014007	信号控制机箱	1、类型：信号控制机箱	台	1	2488.23	2488.23	
15	04B001	管线	1、特征：具体规格及长度以签证为准	项	1	13309.35	13309.35	13309.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040205003004	标杆	1、类型：9m悬臂立杆 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	根	2	6186.26	12372.52	
17	040205003005	标杆	1、类型：6m悬臂立杆 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	根	1	4886.35	4886.35	
18	040205020002	监控摄像机	1、类型：900万像素抓拍相机	台	5	8774.82	43874.1	
19	040205014009	补光灯	1、类型：补光灯	套	4	1535.15	6140.6	
20	040205020003	监控摄像机	1、类型：监控球机	台	3	3318.3	9954.9	
21	04B002	管线	1、特征：具体规格及长度以签证为准	项	1	13309.35	13309.35	13309.35
		分部小计					135671.27	
		文游南路						
22	040205012001	隔离护栏（通湖路拆除栏杆利用此处）	1、类型：隔离护栏（3m/片），拆除、安装到位（利用原有护栏） 2、规格、型号：高邮特色（激光切割图案） 3、运距：运输距离在5km以内	m	87	23.31	2027.97	
23	040205004002	标志板	1、类型：右侧通行标牌（打孔安装） 2、材质、规格尺寸：Φ0.8m 3、板面反光膜等级：设计图纸	套	2	354.69	709.38	
24	040205004003	标志板	1、类型：禁止左转标牌2套（含杆件、基础） 2、材质、规格尺寸：Φ0.8m 3、板面反光膜等级：设计图纸	套	2	1082.41	2164.82	
25	040205017001	防撞筒（墩）	1、材料品种：防撞筒（墩）	个	2	133.09	266.18	
		分部小计					5168.35	
		健民路						
26	040205004004	标志板	1、类型：单行道标志（含杆件） 2、材质、规格尺寸：80cm*40cm 3、板面反光膜等级：设计图纸	套	15	820.8	12312	
27	040205004005	标志板	1、类型：单行道标志（更换） 2、材质、规格尺寸：80cm*40cm 3、板面反光膜等级：设计图纸	块	14	470.24	6583.36	
		分部小计					18895.36	
		众乐园路						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040205004006	标志板	1、类型：单行道标志（含杆件） 2、材质、规格尺寸：80cm*40cm 3、板面反光膜等级：设计图纸	套	12	820.8	9849.6	
		分部小计					9849.6	
		城市支路						
29	040205006003	标线	1、材料品种：冷喷标线	m2	12000	3.76	45120	
		分部小计					45120	
		无信号灯控制的主干道人行过街中分带						
30	040205004007	标志板	1、类型：太阳能自发光的人行横道标志（60*60）	块	20	1410.46	28209.2	
		分部小计					28209.2	
		无信号灯控制的主干道人行过街中分带						
31	040205004008	标志板	1、类型：人行横道标志版面出新且荧光绿边框+“注意行人”荧光提示标志 2、备注：新增、换新	块	80	108	8640	
		分部小计					8640	
		城区主要道路及路口						
32	040205006004	标线	1、材料品种：热熔 2、名称：路内及路外停车泊位标线	m2	6720	39.98	268665.6	
33	040205006005	标线	1、材料品种：冷喷 2、名称：路内及路外停车泊位标线	m2	5208	4.61	24008.88	
34	040205007001	标记	1、材料品种：热熔 2、类型：注意前方地面前况标记"M"	个	60	200.7	12042	
35	040205007002	标记	1、材料品种：冷喷 2、类型：临时停车位文字	个	160	90.87	14539.2	
36	04B003	清理遮挡标志及信号灯的树木	1、特征：协助园林清理	项	1	2000	2000	2000
37	040205014010	信号灯	1、类型：更换信号灯灯具	组	88	2023.45	178063.6	
38	040205014011	更换倒计时器（通讯式）	1、类型：更换倒计时器（通讯式）	组	64	1136.16	72714.24	
39	040205014012	人行灯修复、增设或更换	1、类型：人行灯修复、增设或更换	组	138	1136.16	156790.08	
40	080702001001	联网信号机	1、名称：联网信号机更换	组	4	12073.86	48295.44	
		分部小计					777119.04	
		通湖路						
41	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：拆除旧护栏	m				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040205012002	隔离护栏	1、类型：隔离护栏（3m/片），拆除、安装到位 2、规格、型号：款式同西侧护栏	m	420	195.44	82084.8	
43	040205014013	爆闪灯	1、灯架材质、规格：爆闪灯（含基础、杆件） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土	套	2	2307.27	4614.54	
44	040205004009	标志板	1、类型：新GB人行横道牌 2、材质、规格尺寸：150cm*120cm 3、板面反光膜等级：设计图纸	块	2	814.43	1628.86	
45	040205017002	防撞筒（墩）	1、材料品种：拆除防撞柱	根	2	17.86	35.72	
46	040205017003	防撞筒（墩）	1、材料品种：防撞筒（墩）	个	2	133.09	266.18	
47	040205009003	清除标线	1、材料品种：热溶漆 2、名称：震荡减速线，水除线	m2	96.8	37.21	3601.93	
48	040205006007	标线	1、材料品种：热溶漆 2、名称：震荡线	m2	218.16	37.1	8093.74	
49	040205006008	标线	1、材料品种：热溶漆 2、名称：热熔标线	m2	22.5	37.1	834.75	
		分部小计					101160.52	
		捍海路						
50	040205008001	横道线	1、材料品种：热熔线 2、形式：设置立体斑马线（黄白蓝）	m2	267	66.19	17672.73	
		分部小计					17672.73	
		振兴西路						
51	040205021001	数码相机	1、规格、型号：违法抓拍设备	套	1	5084.31	5084.31	
52	040205006009	标线	1、材料品种：热熔 2、名称：带时间段临时车位	m2	48	42.63	2046.24	
53	040205004010	标志板	1、类型：临停标牌 2、材质、规格尺寸：1000*800mm 3、板面反光膜等级：详见大样图	块	2	425.67	851.34	
54	040205004011	标志板	1、类型：单行线标牌 2、材质、规格尺寸：800*400mm 3、板面反光膜等级：详见大样图	块	1	319.19	319.19	
55	040205004012	标志板	1、类型：时间段提示标牌 2、材质、规格尺寸：800*600mm 3、板面反光膜等级：详见大样图	块	5	345.81	1729.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040205004013	标志板	1、类型：严管路段标牌 2、材质、规格尺寸：800*300mm 3、板面反光膜等级：详见大样图	块	1	301.45	301.45	
57	040205004014	标志板	1、类型：交通违法监控标牌 2、材质、规格尺寸：800*600mm 3、板面反光膜等级：详见大样图	块	1	345.81	345.81	
58	040205004015	标志板	1、类型：禁止标牌 2、材质、规格尺寸：Φ0.8m 3、板面反光膜等级：详见大样图	块	5	354.69	1773.45	
59	040205003006	标杆	1、类型：花杆 2、规格尺寸：φ89*5，H=3.5M 3、基础、垫层：材料品种、厚度：C25钢筋混凝土 4、油漆品种：砼基础1座（其他打孔安装）	根	9	668.2	6013.8	
		分部小计					18464.64	
		屏淮路						
60	040205014014	爆闪灯	1、灯架材质、规格：爆闪灯（含杆件） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：开孔	套	2	2036.76	4073.52	
61	040205004016	标志板	1、类型：新GB人行横道牌 2、材质、规格尺寸：150cm*120cm 3、板面反光膜等级：设计图纸	块	4	814.43	3257.72	
62	040205006010	标线	1、材料品种：热溶漆 2、名称：震荡减速线	m2	103.14	37.1	3826.49	
63	040205006012	标线	1、材料品种：热溶漆 2、名称：热熔标线	m2	119.92	37.1	4449.03	
64	040205009002	清除标线	1、清除方法：清除标线化学清除	m2	4.5	37.21	167.45	
65	040205006013	标线	1、材料品种：冷喷 2、名称：路内及路外停车泊位标线	m2	2.4	4.45	10.68	
		分部小计					15784.89	
		G233						
66	040205012003	隔离护栏	1、类型：隔离护栏（3m/片），安装到位 2、规格、型号：高邮特色（激光切割图案）	m	39	307.99	12011.61	
67	040205006014	标线	1、材料品种：热溶漆 2、名称：震荡减速线	m2	32.4	37.1	1202.04	
68	040205006015	标线	1、材料品种：热溶漆 2、名称：热熔标线	m2	59.6	37.1	2211.16	
69	040205004017	标志板	1、类型：拆除宣传标牌（护栏）	块	1	151.05	151.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	040205004018	标志板	1、类型：人行道标志牌 2、材质、规格尺寸：150cm*120cm 3、板面反光膜等级：设计图纸	块	1	814.43	814.43	
71	040205014015	爆闪灯	1、灯架材质、规格：爆闪灯	套	1	1535.15	1535.15	
72	040205004019	标志板	1、类型：让行标志牌(含杆件、基础) 2、材质、规格尺寸：八角形，800mm 3、板面反光膜等级：详见大样图	套	1	1126.58	1126.58	
		分部小计					19052.02	
		分部分项合计					1220657.48	28618.7
		单价措施合计						
合计							1220657.48	28618.7

综合单价分析表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006666	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.872799	5	24.36		
	底漆	kg	0.169983	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331467	5	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.87353	5	24.37		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	5	1.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-445	标志板安装 标志板 9m2以内	块	1	251.86		439.52	108.3	32.74	251.86		439.52	108.3	32.74
2-426	标杆安装 F杆 Φ219×9000以内	套	1	190.8		240.48	82.04	24.8	190.8		240.48	82.04	24.8
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	5.216	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	254.33	2068.56	157.52	109.38	33.07
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0765	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	87.58	267.3	6.85	37.66	11.38
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.0052	515.16		6666.81	221.52	66.97	2.68		34.67	1.15	0.35
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0052		54.84	17492.88				0.29	90.96		
综合人工工日		小计							787.25	2336.15	970	338.53	102.34
7.4269工日		未计价材料费											2196.55
清单项目综合单价													6730.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标志板4*1.8㎡			块		1			1916.55	1916.55			
	紧固件			套		28			10	280			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		5.32032			385	2048.32			
	塑料薄膜			m2		2.03424			0.69	1.4			
	水			m3		4.1861			4.57	19.13			
	钢筋综合			t		0.07803			3354	261.71			
	镀锌铁丝22#			kg		0.524025			8.78	4.6			
	电焊条J422			kg		0.14229			6.87	0.98			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	4532.7		--	

项目编码	040205014001	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	5.76	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	280.86	2284.3	173.95	120.79	36.52

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.063	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	72.12	220.13	5.64	31.01	9.38
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.0058	515.16		6666.81	221.52	66.97	2.99		38.67	1.28	0.39
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0058		54.84	17492.88				0.32	101.46		
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		60.6	15.41	4.66	35.83		60.6	15.41	4.66
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							487.2	2504.75	435.72	209.51	63.35
4.5962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3700.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	5.8752	385	2261.95		
	塑料薄膜	m2	2.2464	0.69	1.55		
	水	m3	4.62252	4.57	21.12		
	钢筋综合	t	0.06426	3354	215.53		
	镀锌铁丝22#	kg	0.43155	8.78	3.79		
	电焊条J422	kg	0.11718	6.87	0.81		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2504.75	--	

项目编码	040205014002	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.29	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	14.14	115.01	8.76	6.08	1.84
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0103	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	11.79	35.99	0.92	5.07	1.53
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.0003	515.16		6666.81	221.52	66.97	0.15		2	0.07	0.02
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0003		54.84	17492.88				0.02	5.25		
2-524	信号灯及灯杆安装 信号灯杆 柱式	1根	1	35.83		60.6	15.41	4.66	35.83		60.6	15.41	4.66

2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							157.31	151.02	132.93	67.65	20.45
1.4841工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													529.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2958	385	113.88		
	塑料薄膜	m2	0.1131	0.69	0.08		
	水	m3	0.233112	4.57	1.07		
	钢筋综合	t	0.010506	3354	35.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070555	8.78	0.62		
	电焊条J422	kg	0.019158	6.87	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.02	--	

项目编码	040205014003	项目名称	路灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.29	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	14.14	115.01	8.76	6.08	1.84
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.01034	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	11.84	36.13	0.93	5.09	1.54
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.0003	515.16		6666.81	221.52	66.97	0.15		2	0.07	0.02
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0003		54.84	17492.88				0.02	5.25		
8-429	顶套式 单臂悬挑灯架顶套式 成套型臂长5m以下	10套	0.1	1064.24	156.71	308.77	457.62	138.35	106.42	15.67	30.88	45.76	13.84
综合人工工日		小计							132.55	166.83	47.82	57	17.24
1.2506工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													421.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2958	385	113.88		
	塑料薄膜	m2	0.1131	0.69	0.08		
	水	m3	0.233114	4.57	1.07		

	钢筋综合	t	0.010547	3354	35.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070829	8.78	0.62		
	电焊条J422	kg	0.019232	6.87	0.13		
	精制六角带帽螺栓M12×55	套	4.08	0.44	1.8		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	11	1.22	13.42		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	166.83	--	

项目编码	040205020001	项目名称	监控摄像机	计量单位	杆	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.29	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	14.14	115.01	8.76	6.08	1.84
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.010333	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	11.83	36.11	0.93	5.09	1.54
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.0003	515.16		6666.81	221.52	66.97	0.15		2	0.07	0.02
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0003		54.84	17492.88				0.02	5.25		
2-419	标杆安装 柱式标杆 Φ114×5050以内	套	1	63.92		36.79	27.49	8.31	63.92		36.79	27.49	8.31
综合人工工日		小计							90.04	151.14	53.73	38.73	11.71
0.8495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									345.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2958	385	113.88		
	塑料薄膜	m2	0.1131	0.69	0.08		
	水	m3	0.233113	4.57	1.07		
	钢筋综合	t	0.01054	3354	35.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070781	8.78	0.62		
	电焊条J422	kg	0.019219	6.87	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	151.14	--	

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	杆	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.16	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	7.8	63.45	4.83	3.36	1.01
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.01034	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	11.84	36.13	0.93	5.09	1.54
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.00016	515.16		6666.81	221.52	66.97	0.08		1.07	0.04	0.01
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.00016		54.84	17492.88				0.01	2.8		
2-417	标杆安装 柱式标杆 Φ60×3000以内	套	1	38.16		22.16	16.41	4.96	38.16		22.16	16.41	4.96
综合人工工日		小计							57.88	99.59	31.79	24.9	7.52
0.5461工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.1632	385	62.83		
	塑料薄膜	m2	0.0624	0.69	0.04		
	水	m3	0.128734	4.57	0.59		
	钢筋综合	t	0.010547	3354	35.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070829	8.78	0.62		
	电焊条J422	kg	0.019232	6.87	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.59	--	

项目编码	040205014004	项目名称	信号灯	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通满屏灯安装	1套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		55.4	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													1978.8

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	交通满屏灯	套	1	1774.58	1774.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1774.58	--	

项目编码	040205003002	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-426	标杆安装 F杆 φ219×9000以内	套	1	190.8		240.48	82.04	24.8	190.8		240.48	82.04	24.8
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	5.216	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	254.33	2068.56	157.52	109.38	33.07
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0765	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	87.58	267.3	6.85	37.66	11.38
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.0052	515.16		6666.81	221.52	66.97	2.68		34.67	1.15	0.35
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0052		54.84	17492.88				0.29	90.96		
综合人工工日		小计							535.39	2336.15	530.48	230.23	69.6
5.0509工日		未计价材料费											2484.41
清单项目综合单价													6186.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杆(上部) φ219×9000	套	1	2484.41	2484.41		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	5.32032	385	2048.32		
	塑料薄膜	m2	2.03424	0.69	1.4		
	水	m3	4.1861	4.57	19.13		
	钢筋综合	t	0.07803	3354	261.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.524025	8.78	4.6		
	电焊条J422	kg	0.14229	6.87	0.98		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4820.56	--	

项目编码	040205003003	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-434	标杆安装 单T杆 φ114×6500以内	套	1	138.86		175.07	59.71	18.05	138.86		175.07	59.71	18.05
6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	5.216	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	254.33	2068.56	157.52	109.38	33.07
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	0.0765	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	87.58	267.3	6.85	37.66	11.38
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土	1000m3	0.0052	515.16		6666.81	221.52	66.97	2.68		34.67	1.15	0.35
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0052		54.84	17492.88				0.29	90.96		
综合人工工日		小计							483.45	2336.15	465.07	207.9	62.85
4.5609工日		未计价材料费											1330.93
清单项目综合单价													4886.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单T杆(上部) φ114×6500			套		1			1330.93	1330.93			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3		5.32032			385	2048.32			
	塑料薄膜			m2		2.03424			0.69	1.4			
	水			m3		4.1861			4.57	19.13			
	钢筋综合			t		0.07803			3354	261.71			
	镀锌铁丝22#			kg		0.524025			8.78	4.6			
	电焊条J422			kg		0.14229			6.87	0.98			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3667.08		--	

项目编码	040205014005	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		55.4	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											1330.93
清单项目综合单价													1535.15
材料	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	人行信号灯	套	1	1330.93	1330.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1330.93	--	

项目编码	040205014006	项目名称	信号灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		55.4	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1535.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行信号灯	套	1	1330.93	1330.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1330.93	--	

项目编码	040205014007	项目名称	信号控制机箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-544	架空走线安装 信号机箱 悬挂式	1只	1	238.5		55.4	102.56	31.01	238.5		55.4	102.56	31.01
综合人工工日		小计							238.5		55.4	102.56	31.01
2.25工日		未计价材料费							2060.76				
清单项目综合单价									2488.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	穿线管φ60	根	1	5	5		
	托架	副	1	10	10		
	信号机国产	只	1	1330.93	1330.93		
	悬挂式信号机箱	只	1	709.83	709.83		
	圆箍	副	1	5	5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2060.76	--	

项目编码	04B001	项目名称	管线	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	管线	项	1		13309.35					13309.35			
综合人工工日		小计								13309.35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13309.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线	项	1			13309.35	13309.35
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	13309.35

项目编码	040205003004	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-426	标杆安装 F杆 Φ219×9000以内	套	1	190.8		240.48	82.04	24.8	190.8		240.48	82.04	24.8
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	5.216	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	254.33	2068.56	157.52	109.38	33.07
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0765	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	87.58	267.3	6.85	37.66	11.38
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.0052	515.16		6666.81	221.52	66.97	2.68		34.67	1.15	0.35
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0052		54.84	17492.88				0.29	90.96		
综合人工工日		小计							535.39	2336.15	530.48	230.23	69.6
5.0509工日		未计价材料费											2484.41
清单项目综合单价													6186.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杆(上部)Φ219×9000	套	1	2484.41	2484.41		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	5.32032	385	2048.32		
	塑料薄膜	m2	2.03424	0.69	1.4		
	水	m3	4.1861	4.57	19.13		

	钢筋综合	t	0.07803	3354	261.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.524025	8.78	4.6		
	电焊条J422	kg	0.14229	6.87	0.98		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4820.56	--	

项目编码	040205003005	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-434	标杆安装 单T杆 Φ114×6500以内	套	1	138.86		175.07	59.71	18.05	138.86		175.07	59.71	18.05
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	5.216	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	254.33	2068.56	157.52	109.38	33.07
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.0765	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	87.58	267.3	6.85	37.66	11.38
1-219	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土	1000m3	0.0052	515.16		6666.81	221.52	66.97	2.68		34.67	1.15	0.35
1-260	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0052		54.84	17492.88				0.29	90.96		
综合人工工日		小计							483.45	2336.15	465.07	207.9	62.85
4.5609工日		未计价材料费											1330.93
清单项目综合单价													4886.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单T杆(上部)Φ114×6500	套	1	1330.93	1330.93		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	5.32032	385	2048.32		
	塑料薄膜	m2	2.03424	0.69	1.4		
	水	m3	4.1861	4.57	19.13		
	钢筋综合	t	0.07803	3354	261.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.524025	8.78	4.6		
	电焊条J422	kg	0.14229	6.87	0.98		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3667.08	--	

项目编码	040205020002	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-748	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 微光摄像机	台	1	212.8	0.53	13.08	91.5	27.66	212.8	0.53	13.08	91.5	27.66
综合人工工日		小计							212.8	0.53	13.08	91.5	27.66
1.9工日		未计价材料费							8429.25				
清单项目综合单价									8774.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	900万像素抓拍相机	台	1	8429.25	8429.25		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8429.78	--	

项目编码	040205014009	项目名称	补光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	补光灯安装	1套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		55.4	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1535.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	补光灯	套	1	1330.93	1330.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1330.93	--	

项目编码	040205020003	项目名称	监控摄像机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-749	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 球型一体机	台	1	127.68	0.53	13.08	54.9	16.6	127.68	0.53	13.08	54.9	16.6

综合人工工日	小计	127.68	0.53	13.08	54.9	16.6	
1.14工日	未计价材料费	3105.51					
清单项目综合单价		3318.3					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控球机	台	1	3105.51	3105.51		
	酒精	kg	0.03	9	0.27		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3106.04	--	

项目编码	04B002	项目名称	管线	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	管线	项	1		13309.35					13309.35			
综合人工工日		小计								13309.35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13309.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	管线	项	1			13309.35	13309.35
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	13309.35

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏（通湖路拆除栏杆利用此处）	计量单位	m	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3	1.59	2.66	2.28	0.69	5.3	1.59	2.66	2.28	0.69
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m		116.6		1.59	50.14	15.16					
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	2.65		1.33	1.14	0.34	2.65		1.33	1.14	0.34
8-44	构件 运输距离在5km以内	100m2	0.011	114.24		306.31	49.12	14.85	1.26		3.37	0.54	0.16
综合人工工日		小计							9.21	1.59	7.36	3.96	1.19

0.0873工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							23.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防锈漆	kg	0.064	15.19	0.97		
	无光调和漆	kg	0.044	14.04	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.59	--	

项目编码	040205004002	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	套	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		133.19	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											161.97
清单项目综合单价													354.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	右侧通行标牌1m2以内	块	1	141.97	141.97		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	161.97	--	

项目编码	040205004003	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		27.92	20.51	6.2	47.7		27.92	20.51	6.2
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.29	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	14.14	115.01	8.76	6.08	1.84
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.01035	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	11.85	36.16	0.93	5.09	1.54
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	套	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0029	5460.7			2348.1	709.89	15.84			6.81	2.06
综合人工工日		小计							127.69	151.17	170.8	54.9	16.6
1.2046工日		未计价材料费											561.25

清单项目综合单价							1082.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ89*5*2700	套	1	399.28	399.28		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2958	385	113.88		
	塑料薄膜	m2	0.1131	0.69	0.08		
	水	m3	0.229514	4.57	1.05		
	钢筋综合	t	0.010557	3354	35.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070898	8.78	0.62		
	电焊条J422	kg	0.019251	6.87	0.13		
	禁止左转标牌1m2以内	块	1	141.97	141.97		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	712.42	--	

项目编码	040205017001	项目名称	防撞筒（墩）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	防撞筒（墩）	个	1		133.09					133.09			
综合人工工日		小计								133.09			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防撞筒（墩）			个	1	133.09	133.09						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	133.09				--		

项目编码	040205004004	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		27.92	20.51	6.2	47.7		27.92	20.51	6.2
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	套	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							85.86		161.11	36.92	11.16
0.81工日		未计价材料费											525.75

清单项目综合单价							820.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ89*5*2700	套	1	399.28	399.28		
	单行道标志80cm*40cm	块	1	106.47	106.47		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	525.75	--	

项目编码	040205004005	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	11.45		133.19	4.92	1.49	11.45		133.19	4.92	1.49
综合人工工日		小计							49.61		266.38	21.33	6.45
0.468工日		未计价材料费											126.47
清单项目综合单价													470.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单行道标志（更换）80*40cm	块	1	106.47	106.47		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.47	--	

项目编码	040205004006	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		27.92	20.51	6.2	47.7		27.92	20.51	6.2
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	套	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							85.86		161.11	36.92	11.16
0.81工日		未计价材料费											525.75
清单项目综合单价													820.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ89*5*2700	套	1	399.28	399.28		
	单行道标志80cm*40cm	块	1	106.47	106.47		

	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	525.75	--	

项目编码	040205006003	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	12000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-451	实线 冷漆	km	0.006667	143.1	266.7	74.71	61.53	18.6	0.95	1.78	0.5	0.41	0.12
综合人工工日		小计							0.95	1.78	0.5	0.41	0.12
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶标线漆	kg	0.453556	3.52	1.6		
	稀释剂	kg	0.015114	12.01	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.78	--	

项目编码	040205004007	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16			16.41	4.96	38.16			16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16			16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											1350.93
清单项目综合单价													1410.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	太阳能自发光的人行横道标志（60*601m2以内	块	1	1330.93	1330.93		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350.93	--	

项目编码	040205004008	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块		38.16			16.41	4.96					
D00004	自发光的人行横道标志（60*60）	块	1		108					108			
综合人工工日		小计								108			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													108
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自发光的人行横道标志（60*601m2以内			块					108				
	紧固件			套					10				
	自发光的人行横道标志（60*60）			块		1			108	108			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	108		--	

项目编码	040205006004	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	6720
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09
2-509*0.018	文字标记（字高3m） 热熔漆	个	0.520833	2.54	0.78	0.79	1.09	0.33
综合人工工日		小计						
0.0527工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	热熔标线涂料			kg	4.947546	5	24.74	
	底漆			kg	0.172887	3.09	0.53	
	反光材料(玻璃珠)			kg	0.337113	5	1.69	
	其他材料费					--		--
	材料费小计					--	26.96	--

项目编码	040205006004	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	6720
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
2-509*0.018	文字标记（字高3m） 热熔漆	个	0.520833	1.32	0.41	0.41	0.57	0.17
综合人工工日		小计		5.58	26.96	4.32	2.4	0.72
0.0527工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								39.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料		kg	4.947546	5	24.74		
	底漆		kg	0.172887	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)		kg	0.337113	5	1.69		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	26.96	--	

项目编码	040205006005	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	5208
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-451	实线 冷漆	km	0.006667	143.1	266.7	74.71	61.53	18.6

项目编码	040205006005	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	5208
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-451	实线 冷漆	km	0.006667	0.95	1.78	0.5	0.41	0.12

2-507*0.018	文字标记（字高3m）冷漆	个	0.520833	0.9	0.06	0.17	0.39	0.12	0.47	0.03	0.09	0.2	0.06
综合人工工日		小计							1.42	1.81	0.59	0.61	0.18
0.0134工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶标线漆	kg	0.461047	3.52	1.62		
	稀释剂	kg	0.015367	12.01	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.81	--	

项目编码	040205007001	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-521	文字标记 菱行预告标示(1×2.5m) 热熔漆	个	1	76.32	23.16	58.48	32.82	9.92	76.32	23.16	58.48	32.82	9.92
综合人工工日		小计							76.32	23.16	58.48	32.82	9.92
0.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.211	5	21.06		
	底漆	kg	0.164	3.09	0.51		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.318	5	1.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.16	--	

项目编码	040205007002	项目名称	标记	计量单位	个	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-507	文字标记（字高3m）冷漆	个	1	50.14	3.13	9.52	21.56	6.52	50.14	3.13	9.52	21.56	6.52
综合人工工日		小计							50.14	3.13	9.52	21.56	6.52
0.473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.87

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	氯化橡胶标线漆	kg	0.799	3.52	2.81		
	稀释剂	kg	0.027	12.01	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.13	--	

项目编码	04B003	项目名称	清理遮挡标志及信号灯的树木	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	清理遮挡标志及信号灯的树木	项	1		2000					2000			
综合人工工日		小计								2000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清理遮挡标志及信号灯的树木	项	1			2000	2000
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	2000

项目编码	040205014010	项目名称	信号灯	计量单位	组	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	组	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	组	1	28.62			12.31	3.72	28.62			12.31	3.72
综合人工工日		小计							124.02		55.4	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											1774.58
清单项目综合单价													2023.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通信号灯	套	1	1774.58	1774.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1774.58	--	

项目编码	040205014011	项目名称	更换倒计时器（通讯式）	计量单位	组	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	更换倒计时器（通讯式）安装	组	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
2-525	更换倒计时器（通讯式）安装	组	1	28.62			12.31	3.72	28.62			12.31	3.72
综合人工工日		小计							124.02		55.4	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											887.29
清单项目综合单价													1136.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更换倒计时器（通讯式）					套	1		887.29	887.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	887.29		--	

项目编码	040205014012	项目名称	人行灯修复、增设或更换	计量单位	组	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	人行灯修复、增设或更换	组	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
2-525	人行灯修复、增设或更换	1套	1	28.62			12.31	3.72	28.62			12.31	3.72
综合人工工日		小计							124.02		55.4	53.33	16.12
1.17工日		未计价材料费											887.29
清单项目综合单价													1136.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行灯修复、增设或更换					套	1		887.29	887.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	887.29		--	

项目编码	080702001001	项目名称	联网信号机	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-544	联网信号机	组	1	238.5		55.4	102.56	31.01	238.5		55.4	102.56	31.01
2-544	联网信号机	组	1	71.55			30.77	9.3	71.55			30.77	9.3
综合人工工日		小计							310.05		55.4	133.33	40.31
2.925工日		未计价材料费											11534.77
清单项目综合单价													12073.86
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	联网信号机	组	1	11534.77	11534.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11534.77	--	

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m		116.6		1.59	50.14	15.16					
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205012002	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3	1.59	2.66	2.28	0.69	5.3	1.59	2.66	2.28	0.69
1-111	木、金属扶手铁栏杆	10m		116.6		1.59	50.14	15.16					
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	2.65		1.33	1.14	0.34	2.65		1.33	1.14	0.34
综合人工工日		小计							7.95	1.59	3.99	3.42	1.03
0.075工日		未计价材料费											177.46
清单项目综合单价													195.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离栏款式同西侧护栏	片	0.2	887.29	177.46		
	防锈漆	kg	0.064	15.19	0.97		
	无光调和漆	kg	0.044	14.04	0.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	179.05	--	

项目编码	040205014013	项目名称	爆闪灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		27.92	20.51	6.2	47.7		27.92	20.51	6.2
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.29	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	14.14	115.01	8.76	6.08	1.84
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.06465	273.48	246.23	13.99	117.6	35.55	17.68	15.92	0.9	7.6	2.3
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.01035	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	11.85	36.16	0.93	5.09	1.54
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0029	5460.7			2348.1	709.89	15.84			6.81	2.06
2-525	爆闪灯安装	1套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							202.61	167.09	93.91	87.11	26.34
1.9114工日		未计价材料费											1730.21
清单项目综合单价													2307.27

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
直杆(上部) φ89*5*2700	套	1	399.28	399.28		
预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2958	385	113.88		
塑料薄膜	m2	0.1131	0.69	0.08		
水	m3	0.229514	4.57	1.05		
复合木模板18mm	m2	0.14223	43.36	6.17		
周转木材	m3	0.002909	1730.06	5.03		
卡具	kg	0.05366	4.35	0.23		
钢管支撑	kg	0.109905	4.08	0.45		
铁钉	kg	0.22343	7.26	1.62		
镀锌铁丝22#	kg	0.072837	8.78	0.64		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.199769	5.66	1.13		
塑料管dn20	m	0.29739	2.66	0.79		
钢筋综合	t	0.010557	3354	35.41		
电焊条J422	kg	0.019251	6.87	0.13		
爆闪灯	套	1	1330.93	1330.93		

	其他材料费	--	0.48	--	
	材料费小计	--	1897.3	--	

项目编码	040205004009	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		190.46	23.38	7.07	54.38		190.46	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		190.46	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							539.14				
清单项目综合单价									814.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新GB人行横道牌150cm*120cm	块	1	479.14	479.14		
	紧固件	套	6	10	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	539.14	--	

项目编码	040205017002	项目名称	防撞筒（墩）	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-417	标杆安装 柱式标杆 Φ60×3000以内	套	1	11.45			4.92	1.49	11.45			4.92	1.49
综合人工工日		小计							11.45			4.92	1.49
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205017003	项目名称	防撞筒（墩）	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	防撞筒（墩）	个	1		133.09					133.09			
综合人工工日		小计								133.09			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							133.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防撞筒（墩）	个	1	133.09	133.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	133.09	--	

项目编码	040205009003	项目名称	清除标线	计量单位	m2	工程量	96.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-470	清除标线 化学清除	m2	1	23.85			10.26	3.1	23.85			10.26	3.1
综合人工工日		小计							23.85			10.26	3.1
0.225工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱漆剂	kg	2.05				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205006007	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	218.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.873533	5	24.37		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	5	1.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040205006008	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	22.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.873533	5	24.37		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	5	1.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	267

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-468	横道线 热熔漆	m2	1	22.61	24.12	6.8	9.72	2.94	22.61	24.12	6.8	9.72	2.94
综合人工工日		小计							22.61	24.12	6.8	9.72	2.94
0.2133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.386	5	21.93		
	底漆	kg	0.17	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.332	5	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	040205021001	项目名称	数码相机	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	信号灯及灯杆安装 交通信号灯安装	1套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4

综合人工工日	小计			95.4		55.4	41.02	12.4
0.9工日	未计价材料费							4880.09
清单项目综合单价								5084.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	违法抓拍设备	套	1	4880.09	4880.09			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4880.09		--	

项目编码	040205006009	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	48
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09
2-509*0.018	文字标记（字高3m） 热熔漆	个	1	2.54	0.78	0.79	1.09	0.33
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
2-509*0.018	文字标记（字高3m） 热熔漆	个	1	2.54	0.78	0.79	1.09	0.33
综合人工工日	小计			6.8	27.33	4.7	2.92	0.88
0.0642工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								42.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	5.01564	5	25.08			
	底漆	kg	0.175535	3.09	0.54			
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.342263	5	1.71			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	27.33		--	

项目编码	040205004010	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日	小计			38.16		133.19	16.41	4.96
0.36工日	未计价材料费							232.95
清单项目综合单价								425.67
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	临停标牌1000*800mm	块	1	212.95	212.95			

细	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	232.95	--	

项目编码	040205004011	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		133.19	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							126.47				
清单项目综合单价									319.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单行线标牌800*400mm	块	1	106.47	106.47		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.47	--	

项目编码	040205004012	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		133.19	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费							153.09				
清单项目综合单价									345.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	时间段提示标牌800*600mm	块	1	133.09	133.09		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	153.09	--	

项目编码	040205004013	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		133.19	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											108.73
清单项目综合单价													301.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	严管路段标牌800*300mm						块	1	88.73	88.73			
	紧固件						套	2	10	20			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	108.73		--	

项目编码	040205004014	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		133.19	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											153.09
清单项目综合单价													345.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	交通违法监控标牌800*600mm						块	1	133.09	133.09			
	紧固件						套	2	10	20			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	153.09		--	

项目编码	040205004015	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							38.16		133.19	16.41	4.96
0.36工日		未计价材料费											161.97
清单项目综合单价													354.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	禁止标牌Φ800mm						块	1	141.97	141.97			
	紧固件						套	2	10	20			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	161.97	--	

项目编码	040205003006	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		27.92	20.51	6.2	47.7		27.92	20.51	6.2
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.032222	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	1.57	12.78	0.97	0.68	0.2
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.007189	273.48	246.23	13.99	117.6	35.55	1.97	1.77	0.1	0.85	0.26
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.001144	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	1.31	4	0.1	0.56	0.17
10-984*3	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	0.888889	49.68	2.98	26.33	21.36	6.46	44.16	2.65	23.4	18.99	5.74
综合人工工日		小计							96.71	21.2	52.49	41.59	12.57
1.1357工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									668.2				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
花杆φ89*5*3500	套	1	443.64	443.64		
预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.032866	385	12.65		
塑料薄膜	m2	0.012567	0.69	0.01		
水	m3	0.025501	4.57	0.12		
复合木模板18mm	m2	0.015816	43.36	0.69		
周转木材	m3	0.000324	1730.06	0.56		
卡具	kg	0.005967	4.35	0.03		
钢管支撑	kg	0.012221	4.08	0.05		
铁钉	kg	0.024845	7.26	0.18		
镀锌铁丝22#	kg	0.008052	8.78	0.07		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.022214	5.66	0.13		
塑料管dn20	m	0.033069	2.66	0.09		
钢筋综合	t	0.001167	3354	3.91		

	电焊条J422	kg	0.002128	6.87	0.01		
	其他材料费			--	2.7	--	
	材料费小计			--	464.84	--	

项目编码	040205014014	项目名称	爆闪灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		27.92	20.51	6.2	47.7		27.92	20.51	6.2
2-525	爆闪灯安装	1套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							143.1		83.32	61.53	18.6
1.35工日		未计价材料费							1730.21				
清单项目综合单价									2036.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部)φ89*5*2700	套	1	399.28	399.28		
	爆闪灯	套	1	1330.93	1330.93		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1730.21	--	

项目编码	040205004016	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		190.46	23.38	7.07	54.38		190.46	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		190.46	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费							539.14				
清单项目综合单价									814.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	新GB人行横道牌150cm*120cm	块	1	479.14	479.14		
	紧固件	套	6	10	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	539.14	--	

项目编码	040205006010	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	103.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.873533	5	24.37		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	5	1.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040205006012	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	119.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.873533	5	24.37		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	5	1.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040205009002	项目名称	清除标线	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-470	清除标线 化学清除	m2	1	23.85			10.26	3.1	23.85			10.26	3.1
综合人工工日		小计							23.85			10.26	3.1

0.225工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							37.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱漆剂	kg	2.05				
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205006013	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-451	实线 冷漆	km	0.006667	143.1	266.7	74.71	61.53	18.6	0.95	1.78	0.5	0.41	0.12
2-507*0.018	文字标记（字高3m）冷漆	个	0.416667	0.9	0.06	0.17	0.39	0.12	0.38	0.03	0.07	0.16	0.05
综合人工工日		小计							1.33	1.81	0.57	0.57	0.17

0.0125工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氯化橡胶标线漆	kg	0.459549	3.52	1.62		
	稀释剂	kg	0.015317	12.01	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.81	--	

项目编码	040205012003	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-533	车行道隔离护栏安装 机非隔离护栏	m	1	5.3	1.59	2.66	2.28	0.69	5.3	1.59	2.66	2.28	0.69
综合人工工日		小计							5.3	1.59	2.66	2.28	0.69

0.05工日	未计价材料费						295.47
清单项目综合单价							307.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机非隔离栏高邮特色（激光切割图案）	片	0.333	887.29	295.47		
	防锈漆	kg	0.064	15.19	0.97		
	无光调和漆	kg	0.044	14.04	0.62		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	297.06	--	

项目编码	040205006014	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.873533	5	24.37		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	5	1.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040205006015	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	59.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006666	639.18	3982.4	586.17	274.85	83.09	4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.83	0.55
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.872799	5	24.36		
	底漆	kg	0.169983	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331467	5	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040205004017	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	11.45		133.19	4.92	1.49	11.45		133.19	4.92	1.49
综合人工工日		小计							11.45		133.19	4.92	1.49
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040205004018	项目名称	标志板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-442	标志板安装 标志板 2m2以内	块	1	54.38		190.46	23.38	7.07	54.38		190.46	23.38	7.07
综合人工工日		小计							54.38		190.46	23.38	7.07
0.513工日		未计价材料费											539.14
清单项目综合单价													814.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人行道标志牌150cm*120cm	块	1	479.14	479.14		
	紧固件	套	6	10	60		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	539.14	--	

项目编码	040205014015	项目名称	爆闪灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-525	爆闪灯安装	1套	1	95.4		55.4	41.02	12.4	95.4		55.4	41.02	12.4
综合人工工日		小计							95.4		55.4	41.02	12.4
0.9工日		未计价材料费											1330.93
清单项目综合单价													1535.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	爆闪灯	套	1	1330.93	1330.93		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1330.93	--	

项目编码	040205004019	项目名称	标志板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-418	标杆安装 柱式标杆 φ90×5000以内	套	1	47.7		27.92	20.51	6.2	47.7		27.92	20.51	6.2
6-311	非泵送现浇构件C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	0.29	48.76	396.58	30.2	20.97	6.34	14.14	115.01	8.76	6.08	1.84
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.0647	273.48	246.23	13.99	117.6	35.55	17.69	15.93	0.91	7.61	2.3
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	0.0103	1144.8	3494.18	89.52	492.26	148.82	11.79	35.99	0.92	5.07	1.53
1-20	人工挖基坑土方三类土深度在2m以内	100m3	0.0029	5460.7			2348.1	709.89	15.84			6.81	2.06
2-441	标志板安装 标志板 1m2以内	块	1	38.16		133.19	16.41	4.96	38.16		133.19	16.41	4.96
综合人工工日		小计							145.32	166.93	171.7	62.49	18.89
1.3709工日		未计价材料费											561.25
清单项目综合单价													1126.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直杆(上部) φ89*5*2700	套	1	399.28	399.28		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.2958	385	113.88		
	塑料薄膜	m2	0.1131	0.69	0.08		
	水	m3	0.229512	4.57	1.05		
	复合木模板18mm	m2	0.14234	43.36	6.17		
	周转木材	m3	0.002912	1730.06	5.04		
	卡具	kg	0.053701	4.35	0.23		
	钢管支撑	kg	0.10999	4.08	0.45		
	铁钉	kg	0.223603	7.26	1.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.072496	8.78	0.64		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.199923	5.66	1.13		
	塑料管dn20	m	0.29762	2.66	0.79		

	钢筋综合	t	0.010506	3354	35.24		
	电焊条J422	kg	0.019158	6.87	0.13		
	让行标志牌1m2以内	块	1	141.97	141.97		
	紧固件	套	2	10	20		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	728.18	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			15868.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	14647.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1220.66			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1220.66			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	25633.81			
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2441.31			
6	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	6103.29			
9	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.6	31737.09			
10	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	6103.29			
17	041109014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					89108			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00001	管线	项	2		13309.35	26618.7					
2	CL-D00003	清理遮挡标志及信号灯的树木	项	1		2000	2000					
合计							28618.7					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32351.21		32351.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1309765.48	2.1	27505.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1309765.48	0.37	4846.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1309765.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1342116.69	9	120790.5
合计					153141.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：交安工程（基础设施维修改造）(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1576508.55	
1.1	人工费	471842.41	
1.2	材料费	912420.82	
1.3	施工机具使用费	36520.5	
1.4	企业管理费	89803.79	
1.5	利润	65921.03	
2	措施项目费	52382.18	
2.1	单价措施项目费	20051.84	
2.2	总价措施项目费	32330.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19318.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	62712.29	
5	税金	152244.27	
6	工程造价	1843847.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金桥路						
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	512.1	2048.4	
2	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	3000	18.02	54060	
		分部小计					56108.4	
		国雄路						
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：12cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	611.12	2444.48	
		分部小计					2444.48	
		孟城路						
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：三角枫 2、胸径或干径：13cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	762.58	3050.32	
5	050102001004	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：12cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	611.12	3055.6	
		分部小计					6105.92	
		蝶园路						
6	050102001005	栽植乔木	1、种类：法桐 2、胸径或干径：10-12cm 3、养护期：成活期养护一年	株	8	384.39	3075.12	
		分部小计					3075.12	
		大寨河						
7	050102001006	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	6	460.24	2761.44	
8	050102002001	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：7.1-8cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	418.01	2090.05	
		分部小计					4851.49	
		船闸北路						
9	050102001007	栽植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、养护期：成活期养护一年	株	25	969.56	24239	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102001008	栽植乔木	1、种类：银杏A 2、胸径或干径：18.1-19cm 3、养护期：成活期养护一年	株	12	1396.73	16760.76	
11	050102002002	栽植灌木	1、种类：金边黄杨 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	150	103.27	15490.5	
12	050102002003	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	120	65.78	7893.6	
13	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	80	18.02	1441.6	
		分部小计					65825.46	
		烟雨路						
14	050102001009	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	3	371.54	1114.62	
		分部小计					1114.62	
		新华西路						
15	050102001010	栽植乔木	1、种类：无患子 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	509.22	2036.88	
		分部小计					2036.88	
		通湖路						
16	050102001011	栽植乔木	1、种类：法桐 2、胸径或干径：10-12cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	384.39	1921.95	
17	050102001012	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	371.54	1486.16	
18	050102001013	栽植乔木	1、种类：银杏A 2、胸径或干径：18.1-19cm 3、养护期：成活期养护一年	株	35	1396.73	48885.55	
19	050102001014	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：12cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	611.12	3055.6	
20	050102001015	栽植乔木	1、种类：樱花 2、地径：7.1-8cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	321.53	1607.65	
21	050102001016	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：15cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	813.13	1626.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050102012003	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	550	18.02	9911	
		分部小计					68494.17	
		花湾路						
23	050102001017	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	407.03	814.06	
		分部小计					814.06	
		长生路						
24	050102001018	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	3	512.1	1536.3	
		分部小计					1536.3	
		琵琶路						
25	050102001019	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	512.1	1024.2	
		分部小计					1024.2	
		东园路						
26	050102001020	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	8	460.24	3681.92	
		分部小计					3681.92	
		屏淮南路						
27	050102001021	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、养护期：成活期养护一年	株	10	1171.76	11717.6	
28	050102001022	栽植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、养护期：成活期养护一年	株	20	969.56	19391.2	
29	050102002004	栽植灌木	1、种类：金边黄杨 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	150	103.27	15490.5	
30	050102002005	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	200	65.78	13156	
		分部小计					59755.3	
		屏淮路						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	050102001023	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、养护期：成活期养护一年	株	15	1171.76	17576.4	
32	050102001024	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：18cm 3、养护期：成活期养护一年	株	20	1598.93	31978.6	
33	050102002006	栽植灌木	1、种类：造型小叶女贞 2、冠丛高：300-350cm 3、蓬径：150-200cm 4、养护期：成活期养护一年	株	3	393.15	1179.45	
34	050102001025	栽植乔木	1、种类：造型罗汉松 2、株高、冠径：H200-250cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	2043.1	4086.2	
35	050102001026	栽植乔木	1、种类：瓶装金桂 2、株高、冠径：H2-2.5m 3、养护期：成活期养护一年	株	4	423.4	1693.6	
36	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：彩虹石竹 2、株高或蓬径：120 3、养护期：成活期养护一年	m2	250	75.34	18835	
37	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：矾根 2、株高或蓬径：120 3、养护期：成活期养护一年	m2	300	246.15	73845	
		分部小计					149194.25	
		佳醇路						
38	050102001027	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	371.54	743.08	
39	050102001028	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	512.1	2560.5	
		分部小计					3303.58	
		翰林路						
40	050102001029	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	512.1	2560.5	
41	050102001030	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：15cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	813.13	1626.26	
		分部小计					4186.76	
		平安路						
42	050102001031	栽植乔木	1、种类：国槐 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	467.74	2338.7	
		分部小计					2338.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		健民路						
43	050102001032	栽植乔木	1、种类：国槐 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	467.74	935.48	
44	050102001033	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	3	371.54	1114.62	
		分部小计					2050.1	
		文游路						
45	050102001034	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	512.1	2560.5	
46	050102001035	栽植乔木	1、种类：红枫 2、地径：D15.1-16 3、养护期：成活期养护一年	株	2	914.23	1828.46	
47	050102002009	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：7.1-8cm 3、养护期：成活期养护一年	株	10	418.01	4180.1	
48	050102002010	栽植灌木	1、种类：红枫 2、地径：7.1-8cm 3、养护期：成活期养护一年	株	12	418.01	5016.12	
49	050102012004	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	150	18.02	2703	
		分部小计					16288.18	
		珠光路						
50	050102001036	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：18.1-19cm 3、养护期：成活期养护一年	株	28	1483.29	41532.12	
51	050102002011	栽植灌木	1、种类：金边黄杨 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	200	103.27	20654	
52	050102002012	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	260	65.78	17102.8	
53	050102012005	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	500	18.3	9150	
		分部小计					88438.92	
		宋庄路						
54	050102001037	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、养护期：成活期养护一年	株	9	1171.76	10545.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					10545.84	
		众乐园路						
55	050102001038	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	407.03	1628.12	
		分部小计					1628.12	
		丰瑞路						
56	050102001040	栽植乔木	1、种类：大叶女贞 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	361.31	1806.55	
57	050102001039	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	460.24	1840.96	
		分部小计					3647.51	
		盐河一湾风光带						
58	050102001041	栽植乔木	1、种类：樱花 2、地径：15cm	株	25	762.58	19064.5	
59	050102001042	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、养护期：成活期养护一年	株	18	1171.76	21091.68	
60	050102001069	栽植乔木	1、种类：广玉兰 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、养护期：成活期养护一年	株	21	969.56	20360.76	
61	050102002013	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	150	65.78	9867	
62	050102012006	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	5000	18.02	90100	
		分部小计					160483.94	
		邮汉路						
63	050102001043	栽植乔木	1、种类：无患子 2、胸径或干径：13cm 3、养护期：成活期养护一年	株	8	762.58	6100.64	
		分部小计					6100.64	
		四达路						
64	050102001044	栽植乔木	1、种类：大叶女贞 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	9	361.31	3251.79	
		分部小计					3251.79	
		礼贤路						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	050102001045	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	371.54	743.08	
66	050102012007	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	50	18.02	901	
		分部小计					1644.08	
		捍海路						
67	050102001046	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：18cm 3、养护期：成活期养护一年	株	18	1598.93	28780.74	
68	050102001047	栽植乔木	1、种类：红枫 2、地径：D15.1-16 3、养护期：成活期养护一年	株	2	914.23	1828.46	
69	050102002014	栽植灌木	1、种类：红枫 2、地径：7.1-8cm 3、养护期：成活期养护一年	株	23	418.01	9614.23	
70	050102001048	栽植乔木	1、种类：银杏A 2、胸径或干径：18.1-19cm 3、养护期：成活期养护一年	株	20	1396.73	27934.6	
71	050102001049	栽植乔木	1、种类：樱花 2、地径：7.1-8cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	321.53	1607.65	
72	050102001050	栽植乔木	1、种类：独杆桂花 2、地径：D15.1-16 3、养护期：成活期养护一年	株	12	1000.79	12009.48	
73	050102001051	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：18.1-19cm 3、养护期：成活期养护一年	株	28	1483.29	41532.12	
74	050102001052	栽植乔木	1、种类：红梅 2、地径：7.1-8cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	331.42	1657.1	
75	050102002015	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：H200 3、养护期：成活期养护一年	株	4	161.54	646.16	
76	050102002016	栽植灌木	1、种类：苏铁 2、冠丛高：H100-150 3、养护期：成活期养护一年	株	32	546.49	17487.68	
77	050102002017	栽植灌木	1、种类：羽毛枫 2、地径：D8-9cm 3、冠丛高：H180-200cm 4、养护期：成活期养护一年	株	3	755.78	2267.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	050102002018	栽植灌木	1、种类：造型小叶女贞 2、冠丛高：300-350cm 3、蓬径：150-200cm 4、养护期：成活期养护一年	株	2	393.15	786.3	
79	050102001053	栽植乔木	1、种类：造型罗汉松 2、株高、冠径：H200-250cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	2043.1	8172.4	
80	050102002019	栽植灌木	1、种类：月季 2、冠丛高：H40-50cm 3、养护期：成活期养护一年	株	100	61.09	6109	
81	050102012008	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	800	18.02	14416	
		分部小计					174849.26	
		武安路						
82	050102001054	栽植乔木	1、种类：合欢 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	12	409.32	4911.84	
83	050102001055	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：18.1-19cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	1488.6	7443	
84	050102001056	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	10	512.1	5121	
85	050102012009	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	500	18.02	9010	
		分部小计					26485.84	
		海潮路						
86	050102001058	栽植乔木	1、种类：国槐 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	9	467.74	4209.66	
87	050102001057	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：18.1-19cm 3、养护期：成活期养护一年	株	16	1483.29	23732.64	
88	050102001059	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：18cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	1598.93	7994.65	
		分部小计					35936.95	
		东塔广场						
89	050102012010	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	1000	18.02	18020	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	050102012011	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	200	18.02	3604	
91	050102002020	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、地径：6cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	97.37	389.48	
92	050102001060	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：21cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	1879.34	7517.36	
93	050102001061	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：Q24-28cm 3、养护期：成活期养护一年	株	3	2878.52	8635.56	
		分部小计					38166.4	
		蝶园广场						
94	050102012012	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	200	18.02	3604	
95	050102001063	栽植乔木	1、种类：红梅 2、胸径或干径：10cm 3、养护期：成活期养护一年	株	4	305.98	1223.92	
96	050102001062	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：21cm 3、养护期：成活期养护一年	株	8	1888.19	15105.52	
97	050102012013	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	1200	18.02	21624	
		分部小计					41557.44	
		大小淖河						
98	050102002021	栽植灌木	1、种类：金边黄杨 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	200	103.27	20654	
99	050102002022	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	200	65.78	13156	
100	050102012014	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	320	18.02	5766.4	
101	050102012015	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	2000	18.02	36040	
		分部小计					75616.4	
		文游广场						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	050102001064	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：18cm 3、养护期：成活期养护一年	株	7	1598.93	11192.51	
103	050102001065	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：21cm 3、养护期：成活期养护一年	株	6	1888.19	11329.14	
104	050102002023	栽植灌木	1、种类：金边黄杨 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	260	103.27	26850.2	
105	050102002024	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	200	65.78	13156	
106	050102012016	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	400	18.02	7208	
107	050102012017	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	1500	18.02	27030	
		分部小计					96765.85	
		北澄子河风光带						
108	050102002025	栽植灌木	1、种类：金边黄杨 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	250	103.27	25817.5	
109	050102002026	栽植灌木	1、种类：红叶石楠 2、冠丛高：80cm 3、养护期：成活期养护一年	m2	280	65.78	18418.4	
110	050102012018	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	500	18.02	9010	
111	050102012019	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	1500	18.02	27030	
		分部小计					80275.9	
		大小淖河人民桥						
112	050102012020	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	1200	18.02	21624	
		分部小计					21624	
		盐河东路						
113	050102001066	栽植乔木	1、种类：大叶女贞 2、胸径或干径：15.1-16cm 3、养护期：成活期养护一年	株	5	919	4595	
		分部小计					4595	
		纬十二路						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	050102001067	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：10.1-11cm 3、养护期：成活期养护一年	株	12	475.21	5702.52	
		分部小计					5702.52	
		前进路						
115	050102001068	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：15cm 3、养护期：成活期养护一年	株	2	813.13	1626.26	
		分部小计					1626.26	
		裸土修复						
116	050102012021	铺种草皮	1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	2000	18.02	36040	
117	050102012022	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：成活期养护一年	m2	4000	18.02	72080	
118	050301005001	点风景石	1、特征：点（散）布大卵石	t	400	338.04	135216	
		分部小计					243336	
		分部分项合计					1576508.55	
1	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍三脚桩	株	646	17.13	11065.98	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：绕绳	株	646	13.91	8985.86	
		单价措施合计					20051.84	
合计							1596560.39	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											399.13
清单项目综合单价													512.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟10	株	1.05	380.12	399.13		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	402.19	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	3000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.25	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1030	13.71	117.32	195.7	144.2	103	1.37	11.73	19.57	14.42
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							116.42	4.35	17.65	22.12	16.3
1.1303工日		未计价材料费											434.28
清单项目综合单价													611.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟12	株	1.05	413.6	434.28		
	水	m3	0.51	4.57	2.33		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	438.63	--	

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							171.5	4.81	24.16	32.59	24.01
1.6651工日		未计价材料费											505.51
清单项目综合单价													762.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三角枫13	株	1.1	459.55	505.51		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	510.32	--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1030	13.71	117.32	195.7	144.2	103	1.37	11.73	19.57	14.42
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							116.42	4.35	17.65	22.12	16.3
1.1303工日		未计价材料费											434.28
清单项目综合单价													611.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟12	株	1.05	413.6	434.28		
	水	m3	0.51	4.57	2.33		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	438.63	--	

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1030	13.71	117.32	195.7	144.2	103	1.37	11.73	19.57	14.42
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							127.21	4.35	17.84	24.17	17.81
1.2351工日		未计价材料费											193.01
清单项目综合单价													384.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法桐10-12	株	1.05	183.82	193.01		
	水	m3	0.51	4.57	2.33		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	197.36	--	

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											337.04
清单项目综合单价													460.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树10	株	1.05	320.99	337.04		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	340.1	--	

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		97.85	72.1	51.5	0.57		9.79	7.21
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							56.07	2.2	3.45	10.66	7.85
0.5444工日		未计价材料费											337.78
清单项目综合单价													418.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠7.1-8	株	1.05	321.69	337.77		
	水	m3	0.2402	4.57	1.1		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	339.98	--	

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	297.81	434.45	320.12	228.66	2.29	29.78	43.45	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							242.08	5.27	35.7	46	33.89
2.3503工日		未计价材料费											606.62
清单项目综合单价													969.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广玉兰15.1-16	株	1.1	551.47	606.62		
	水	m3	0.71	4.57	3.24		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	611.89	--	

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
综合人工工日		小计							405.31	6.64	42.21	77.01	56.74
3.9351工日		未计价材料费											808.82
清单项目综合单价													1396.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	1.01	4.57	4.62		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	银杏A18.1-19	株	1.1	735.29	808.82		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	815.46	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											84.37
清单项目综合单价													103.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边黄杨80	m2	1.02	82.72	84.37		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	85.53	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											46.88
清单项目综合单价													65.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠80	m2	1.02	45.96	46.88		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		

	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.04	--	

项目编码	050102012002	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001009	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											248.34
清单项目综合单价													371.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树10	株	1.05	236.51	248.34		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		

	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	251.4	--	

项目编码	050102001010	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费							386.02				
清单项目综合单价									509.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无患子10	株	1.05	367.64	386.02		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	389.08	--	

项目编码	050102001011	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1030	13.71	117.32	195.7	144.2	103	1.37	11.73	19.57	14.42
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							127.21	4.35	17.84	24.17	17.81
1.2351工日		未计价材料费							193.01				
清单项目综合单价									384.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法桐10-12	株	1.05	183.82	193.01		
	水	m3	0.51	4.57	2.33		

	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	197.36	--	

项目编码	050102001012	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											248.34
清单项目综合单价													371.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树10	株	1.05	236.51	248.34		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	251.4	--	

项目编码	050102001013	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-414备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
综合人工工日		小计							405.31	6.64	42.21	77.01	56.74
3.9351工日		未计价材料费											808.82
清单项目综合单价													1396.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	基肥	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	1.01	4.57	4.62		

	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	银杏A18.1-19	株	1.1	735.29	808.82		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	815.46	--	

项目编码	050102001014	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1030	13.71	117.32	195.7	144.2	103	1.37	11.73	19.57	14.42
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							116.42	4.35	17.65	22.12	16.3
1.1303工日		未计价材料费											434.28
清单项目综合单价													611.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟12	株	1.05	413.6	434.28		
	水	m3	0.51	4.57	2.33		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	438.63	--	

项目编码	050102001015	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-413备注1	落叶乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		97.85	72.1	51.5	0.57		9.79	7.21
综合人工工日		小计							69.01	2.94	5.07	13.12	9.66
0.67工日		未计价材料费											221.73
清单项目综合单价													321.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	水	m3	0.293	4.57	1.34		

	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	樱花7.1-8	株	1.05	211.17	221.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	224.67	--	

项目编码	050102001016	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
综合人工工日		小计							171.5	4.81	24.16	32.59	24.01
1.6651工日		未计价材料费											556.06
清单项目综合单价													813.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	栾树15	株	1.1	505.51	556.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	560.87	--	

项目编码	050102012003	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		

	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001017	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											283.83
清单项目综合单价													407.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银杏10	株	1.05	270.31	283.83		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	286.89	--	

项目编码	050102001018	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											399.13
清单项目综合单价													512.1

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟10	株	1.05	380.12	399.13		

细	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	402.19	--	

项目编码	050102001019	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											399.13
清单项目综合单价													512.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟10	株	1.05	380.12	399.13		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	402.19	--	

项目编码	050102001020	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											337.04
清单项目综合单价													460.24

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树10	株	1.05	320.99	337.04		

细	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	340.1	--	

项目编码	050102001021	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	297.81	434.45	320.12	228.66	2.29	29.78	43.45	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							242.08	5.27	35.7	46	33.89
2.3503工日		未计价材料费											808.82
清单项目综合单价													1171.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟15.1-16	株	1.1	735.29	808.82		
	水	m3	0.71	4.57	3.24		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	814.09	--	

项目编码	050102001022	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	297.81	434.45	320.12	228.66	2.29	29.78	43.45	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							242.08	5.27	35.7	46	33.89
2.3503工日		未计价材料费											606.62
清单项目综合单价													969.56

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广玉兰15.1-16	株	1.1	551.47	606.62		

细	水	m3	0.71	4.57	3.24		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	611.89	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											84.37
清单项目综合单价													103.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边黄杨80	m2	1.02	82.72	84.37		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	85.53	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											46.88
清单项目综合单价													65.78

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	红叶石楠80	m2	1.02	45.96	46.88		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.04	--	

项目编码	050102001023	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	297.81	434.45	320.12	228.66	2.29	29.78	43.45	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							242.08	5.27	35.7	46	33.89
2.3503工日		未计价材料费											808.82
清单项目综合单价													1171.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟15.1-16	株	1.1	735.29	808.82		
	水	m3	0.71	4.57	3.24		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	814.09	--	

项目编码	050102001024	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
综合人工工日		小计							405.31	6.64	42.21	77.01	56.74
3.9351工日		未计价材料费											1011.02
清单项目综合单价													1598.93

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	1.01	4.57	4.62		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	榉树18	株	1.1	919.11	1011.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1017.66	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							73.58	2.32	3.45	13.98	10.3
0.7144工日		未计价材料费											289.52
清单项目综合单价													393.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型小叶女贞150-200	株	1.05	275.73	289.52		
	水	m3	0.2652	4.57	1.21		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	291.84	--	

项目编码	050102001025	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											1930.13
清单项目综合单价													2043.1

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	造型罗汉松200-250	株	1.05	1838.22	1930.13		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1933.19	--	

项目编码	050102001026	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											310.43
清单项目综合单价													423.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓶装金桂	株	1.05	295.65	310.43		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	313.49	--	

项目编码	050102008002	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	104.03	5.39		19.77	14.56	10.4	0.54		1.98	1.46
3-453备注1	露地花卉(III级)球、块根	10m2	0.1	7.79	4.34	6.21	1.48	1.09	0.78	0.43	0.62	0.15	0.11
综合人工工日		小计							11.18	0.97	0.62	2.13	1.57
0.1086工日		未计价材料费											58.87
清单项目综合单价													75.34

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	彩虹石竹	m2	1.02	57.72	58.87		
	水	m3	0.1372	4.57	0.63		
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.84	--	

项目编码	050102008001	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	104.03	5.39		19.77	14.56	10.4	0.54		1.98	1.46
3-453备注1	露地花卉(III级)球、块根	10m2	0.1	7.79	4.34	6.21	1.48	1.09	0.78	0.43	0.62	0.15	0.11
综合人工工日		小计							11.18	0.97	0.62	2.13	1.57
0.1086工日		未计价材料费											229.68
清单项目综合单价													246.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矾根	m2	1.02	225.18	229.68		
	水	m3	0.1372	4.57	0.63		
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	230.65	--	

项目编码	050102001027	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											248.34
清单项目综合单价													371.54

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	栾树10	株	1.05	236.51	248.34		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	251.4	--	

项目编码	050102001028	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											399.13
清单项目综合单价													512.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟10	株	1.05	380.12	399.13		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	402.19	--	

项目编码	050102001029	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											399.13
清单项目综合单价													512.1

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	香樟10	株	1.05	380.12	399.13		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	402.19	--	

项目编码	050102001030	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							171.5	4.81	24.16	32.59	24.01
1.6651工日		未计价材料费											556.06
清单项目综合单价													813.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树15	株	1.1	505.51	556.06		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	560.87	--	

项目编码	050102001031	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											354.77
清单项目综合单价													467.74

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	国槐10	株	1.05	337.88	354.77		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	357.83	--	

项目编码	050102001032	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											354.77
清单项目综合单价													467.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国槐10	株	1.05	337.88	354.77		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	357.83	--	

项目编码	050102001033	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											248.34
清单项目综合单价													371.54

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	栾树10	株	1.05	236.51	248.34		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	251.4	--	

项目编码	050102001034	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											399.13
清单项目综合单价													512.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟10	株	1.05	380.12	399.13		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	402.19	--	

项目编码	050102001035	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
综合人工工日		小计							171.5	4.81	24.16	32.59	24.01
1.6651工日		未计价材料费											657.16
清单项目综合单价													914.23

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	红枫15.1-16	株	1.1	597.42	657.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	661.97	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		97.85	72.1	51.5	0.57		9.79	7.21
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							56.07	2.2	3.45	10.66	7.85
0.5444工日		未计价材料费											337.78
清单项目综合单价													418.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	垂丝海棠7.1-8	株	1.05	321.69	337.77		
	水	m3	0.2402	4.57	1.1		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	339.98	--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		97.85	72.1	51.5	0.57		9.79	7.21
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							56.07	2.2	3.45	10.66	7.85
0.5444工日		未计价材料费											337.78
清单项目综合单价													418.01

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	红枫7.1-8	株	1.05	321.69	337.77		
	水	m3	0.2402	4.57	1.1		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	339.98	--	

项目编码	050102012004	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001036	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
综合人工工日		小计							394.52	6.64	42.02	74.96	55.23
3.8303工日		未计价材料费											909.92
清单项目综合单价													1483.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	1.01	4.57	4.62		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	香樟18.1-19	株	1.1	827.2	909.92		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	916.56	--	

项目编码	050102002011	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费							84.37				
清单项目综合单价									103.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边黄杨80	m2	1.02	82.72	84.37		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	85.53	--	

项目编码	050102002012	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费							46.88				

清单项目综合单价								65.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠80		m2	1.02	45.96	46.88		
	水		m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料		kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂		kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	48.04	--	

项目编码	050102012005	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	77.25	2.29		14.68	10.82	7.73	0.23		1.47	1.08
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.39	0.56	0.56	1.79	1.31
0.0911工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001037	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	297.81	434.45	320.12	228.66	2.29	29.78	43.45	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							242.08	5.27	35.7	46	33.89
2.3503工日		未计价材料费											808.82
清单项目综合单价													1171.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟15.1-16	株	1.1	735.29	808.82		
	水	m3	0.71	4.57	3.24		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	814.09	--	

项目编码	050102001038	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											283.83
清单项目综合单价													407.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银杏10	株	1.05	270.31	283.83		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	286.89	--	

项目编码	050102001040	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											248.34
清单项目综合单价													361.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶女贞10	株	1.05	236.51	248.34		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	251.4	--	

项目编码	050102001039	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											337.04
清单项目综合单价													460.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树10	株	1.05	320.99	337.04		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	340.1	--	

项目编码	050102001041	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							171.5	4.81	24.16	32.59	24.01
1.6651工日		未计价材料费											505.51
清单项目综合单价													762.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	樱花15	株	1.1	459.55	505.51		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	510.32	--	

项目编码	050102001042	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	297.81	434.45	320.12	228.66	2.29	29.78	43.45	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							242.08	5.27	35.7	46	33.89
2.3503工日		未计价材料费							808.82				
清单项目综合单价									1171.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟15.1-16	株	1.1	735.29	808.82		
	水	m3	0.71	4.57	3.24		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	814.09	--	

项目编码	050102001069	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	297.81	434.45	320.12	228.66	2.29	29.78	43.45	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							242.08	5.27	35.7	46	33.89
2.3503工日		未计价材料费							606.62				
清单项目综合单价									969.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广玉兰15.1-16	株	1.1	551.47	606.62		
	水	m3	0.71	4.57	3.24		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	611.89	--	

项目编码	050102002013	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											46.88
清单项目综合单价													65.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠80	m2	1.02	45.96	46.88		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.04	--	

项目编码	050102012006	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	5000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001043	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							171.5	4.81	24.16	32.59	24.01
1.6651工日		未计价材料费											505.51
清单项目综合单价													762.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无患子13	株	1.1	459.55	505.51		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	510.32	--	

项目编码	050102001044	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											248.34

清单项目综合单价							
							361.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶女贞10	株	1.05	236.51	248.34		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	251.4	--	

项目编码	050102001045	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							86.52	3.06	5.07	16.44	12.11
0.84工日		未计价材料费											248.34
清单项目综合单价													371.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树10	株	1.05	236.51	248.34		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	251.4	--	

项目编码	050102012007	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69

清单项目综合单价							18.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001046	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							405.31	6.64	42.21	77.01	56.74
3.9351工日		未计价材料费											1011.02
清单项目综合单价													1598.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树18	株	1.1	919.11	1011.02		
	水	m3	1.01	4.57	4.62		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1017.66	--	

项目编码	050102001047	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
综合人工工日		小计							171.5	4.81	24.16	32.59	24.01

1.6651工日	未计价材料费					657.16	
清单项目综合单价						914.23	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	红枫15.1-16	株	1.1	597.42	657.16		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	661.97	--	

项目编码	050102002014	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		97.85	72.1	51.5	0.57		9.79	7.21
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							56.07	2.2	3.45	10.66	7.85
0.5444工日		未计价材料费							337.78				
清单项目综合单价									418.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	红枫7.1-8			株	1.05	321.69	337.77						
	水			m3	0.2402	4.57	1.1						
	肥料			kg	0.456	1.77	0.81						
	药剂			kg	0.0132	22.3	0.29						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	339.98		--				

项目编码	050102001048	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
综合人工工日		小计							405.31	6.64	42.21	77.01	56.74

3.9351工日	未计价材料费						808.82
清单项目综合单价							1396.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	1.01	4.57	4.62		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	银杏A18.1-19	株	1.1	735.29	808.82		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	815.46	--	

项目编码	050102001049	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		97.85	72.1	51.5	0.57		9.79	7.21
综合人工工日		小计							69.01	2.94	5.07	13.12	9.66
0.67工日		未计价材料费							221.73				
清单项目综合单价									321.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	肥料			kg	0.6	1.77	1.06						
	水			m3	0.293	4.57	1.34						
	药剂			kg	0.024	22.3	0.54						
	樱花7.1-8			株	1.05	211.17	221.73						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	224.67		--				

项目编码	050102001050	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
综合人工工日		小计							160.71	4.81	23.97	30.54	22.5

1.5603工日	未计价材料费						758.26
清单项目综合单价							1000.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	独杆桂花15.1-16	株	1.1	689.33	758.26		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	763.07	--	

项目编码	050102001051	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
综合人工工日		小计							394.52	6.64	42.02	74.96	55.23
3.8303工日	未计价材料费								909.92				
清单项目综合单价									1483.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49								
	水	m3	1.01	4.57	4.62								
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54								
	香樟18.1-19	株	1.1	827.2	909.92								
	其他材料费			--	-0.01	--							
	材料费小计			--	916.56	--							

项目编码	050102001052	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
3-105	栽植乔木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		97.85	72.1	51.5	0.57		9.79	7.21
综合人工工日		小计							69.01	2.94	5.07	13.12	9.66

0.67工日	未计价材料费						231.62
清单项目综合单价							331.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	水	m3	0.293	4.57	1.34		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	红梅7.1-8	株	1.05	220.59	231.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.56	--	

项目编码	050102002015	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							73.58	2.32	3.45	13.98	10.3
0.7144工日	未计价材料费												57.91
清单项目综合单价													161.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	红叶石楠h200	株	1.05	55.15	57.91								
	水	m3	0.2652	4.57	1.21								
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81								
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29								
	其他材料费			--	0.01	--							
	材料费小计			--	60.23	--							

项目编码	050102002016	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	412	4.57		78.28	57.68	41.2	0.46		7.83	5.77
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	24.48	7.12	5.24	3.75	1.27	2.45	0.71	0.52
综合人工工日		小计							44.95	1.73	2.45	8.54	6.29

0.4364工日	未计价材料费						482.53
清单项目综合单价							546.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	苏铁h100-150	株	1.05	459.55	482.53		
	水	m3	0.1912	4.57	0.87		
	肥料	kg	0.36	1.77	0.64		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	484.26	--	

项目编码	050102002017	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	515	5.71		97.85	72.1	51.5	0.57		9.79	7.21
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							56.07	2.2	3.45	10.66	7.85
0.5444工日	未计价材料费								675.55				
清单项目综合单价									755.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	羽毛枫8-9	株	1.05	643.38	675.55								
	水	m3	0.2402	4.57	1.1								
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81								
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	677.75	--							

项目编码	050102002018	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							73.58	2.32	3.45	13.98	10.3

0.7144工日	未计价材料费						289.52
清单项目综合单价							393.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型小叶女贞150-200	株	1.05	275.73	289.52		
	水	m3	0.2652	4.57	1.21		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	291.84	--	

项目编码	050102001053	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											1930.13
清单项目综合单价													2043.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型罗汉松200-250			株	1.05	1838.22	1930.13						
	水			m3	0.318	4.57	1.45						
	肥料			kg	0.6	1.77	1.06						
	药剂			kg	0.024	22.3	0.54						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	1933.19					--	

项目编码	050102002019	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3

综合人工工日	小计			12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日	未计价材料费							42.19
清单项目综合单价								61.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	月季40-50	m2	1.02	41.36	42.19			
	水	m3	0.1542	4.57	0.7			
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32			
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	43.35		--	

项目编码	050102012008	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草			m2	1.02	4.6	4.69						
	水			m3	0.0584	4.57	0.27						
	塑料薄膜			m2		0.74							
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0036	22.3	0.08						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	5.25					--	

项目编码	050102001054	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66

3-361备注1	落叶乔木(Ⅱ级)胸径10cm以内	10株	0.1	37.36	5.06	9.4	7.1	5.23	3.74	0.51	0.94	0.71	0.52
综合人工工日		小计							72.75	1.2	0.94	13.82	10.18
0.7063工日		未计价材料费							310.43				
清单项目综合单价									409.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合欢10	株	1.05	295.65	310.43		
	水	m3	0.17774	4.57	0.81		
	肥料	kg	0.1425	1.77	0.25		
	药剂	kg	0.0057	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	311.63	--	

项目编码	050102001055	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
综合人工工日		小计							394.52	6.64	42.02	74.96	55.23
3.8303工日		未计价材料费							915.23				
清单项目综合单价									1488.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	水	m3	1.01	4.57	4.62		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	香樟18.1-19	株	1.1	827.2	909.92		
	基肥	kg	3	1.77	5.31		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	921.87	--	

项目编码	050102001056	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费							399.13				
清单项目综合单价									512.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	香樟10	株	1.05	380.12	399.13		
	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	402.19	--	

项目编码	050102012009	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费							4.69				
清单项目综合单价									18.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001058	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											354.77
清单项目综合单价													467.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	国槐10					株		1.05	337.88	354.77			
	水					m3		0.318	4.57	1.45			
	肥料					kg		0.6	1.77	1.06			
	药剂					kg		0.024	22.3	0.54			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	357.83		--	

项目编码	050102001057	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	16
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
综合人工工日		小计							394.52	6.64	42.02	74.96	55.23
3.8303工日		未计价材料费											909.92
清单项目综合单价													1483.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	肥料					kg		0.84	1.77	1.49			
	水					m3		1.01	4.57	4.62			
	药剂					kg		0.024	22.3	0.54			
	香樟18.1-19					株		1.1	827.2	909.92			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	916.56		--	

项目编码	050102001059	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							405.31	6.64	42.21	77.01	56.74
3.9351工日		未计价材料费											1011.02
清单项目综合单价													1598.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树18					株	1.1	919.11	1011.02				
	水					m3	1.01	4.57	4.62				
	肥料					kg	0.84	1.77	1.49				
	药剂					kg	0.024	22.3	0.54				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	1017.66			--	

项目编码	050102012010	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1000
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草					m2	1.02	4.6	4.69				
	水					m3	0.0584	4.57	0.27				
	塑料薄膜					m2		0.74					
	肥料					kg	0.12	1.77	0.21				
	药剂					kg	0.0036	22.3	0.08				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	5.25			--	

项目编码	050102012011	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	200
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(Ⅲ级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	大唐麦冬			m2	1.02	4.6	4.69						
	水			m3	0.0584	4.57	0.27						
	塑料薄膜			m2		0.74							
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0036	22.3	0.08						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.25		--				

项目编码	050102002020	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		43.45	32.01	22.87	0.34		4.35	3.2
3-420备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	24.48	7.12	5.24	3.75	1.27	2.45	0.71	0.52
综合人工工日		小计							26.62	1.61	2.45	5.06	3.72
0.2584工日		未计价材料费											57.91
清单项目综合单价													97.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	红叶石楠d6			株	1.05	55.15	57.91						
	水			m3	0.1662	4.57	0.76						
	肥料			kg	0.36	1.77	0.64						
	药剂			kg	0.0096	22.3	0.21						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	59.52		--				

项目编码	050102001060	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5448.7	336.15	566	1035.25	762.82	544.87	33.62	56.6	103.53	76.28
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	315.3	41.33	73.61	59.91	44.14	31.53	4.13	7.36	5.99	4.41
综合人工工日		小计							576.4	37.75	63.96	109.52	80.69
5.5961工日		未计价材料费							1011.02				
清单项目综合单价									1879.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	朴树21			株	1.1	919.11	1011.02						
	胶管			m	1.5	9.87	14.81						
	镀锌铁丝8#			kg	2	7.12	14.24						
	水			m3	1.264	4.57	5.78						
	肥料			kg	1.2	1.77	2.12						
	药剂			kg	0.036	22.3	0.8						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1048.77		--				

项目编码	050102001061	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-113	栽植乔木(带土球)土球直径在240cm内	10株	0.1	10712	474.65	1237.84	2035.28	1499.68	1071.2	47.47	123.78	203.53	149.97
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	315.3	41.33	73.61	59.91	44.14	31.53	4.13	7.36	5.99	4.41
综合人工工日		小计							1102.73	51.6	131.14	209.52	154.38
10.7061工日		未计价材料费							1229.15				
清单项目综合单价									2878.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	朴树24-28			株	1.1	1102.93	1213.22						
	基肥			kg	9	1.77	15.93						
	种植土			m3	9.55								
	胶管			m	2.1	9.87	20.73						
	镀锌铁丝8#			kg	2.6	7.12	18.51						
	水			m3	2.064	4.57	9.43						

	肥料	kg	1.2	1.77	2.12		
	药剂	kg	0.036	22.3	0.8		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1280.75	--	

项目编码	050102012012	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大唐麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001063	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-106	栽植乔木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-408备注1	常绿乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	99.25	23.65	49.18	18.86	13.9	9.93	2.37	4.92	1.89	1.39
综合人工工日		小计							78.94	3.06	4.92	15	11.05
0.7664工日		未计价材料费											193.01
清单项目综合单价													305.98

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红梅10	株	1.05	183.82	193.01		

细	水	m3	0.318	4.57	1.45		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	196.07	--	

项目编码	050102001062	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5448.7	336.15	566	1035.25	762.82	544.87	33.62	56.6	103.53	76.28
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	315.3	41.33	73.61	59.91	44.14	31.53	4.13	7.36	5.99	4.41
综合人工工日		小计							576.4	37.75	63.96	109.52	80.69
5.5961工日		未计价材料费							1019.87				
清单项目综合单价									1888.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树21	株	1.1	919.11	1011.02		
	基肥	kg	5	1.77	8.85		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	7.12	14.24		
	水	m3	1.264	4.57	5.78		
	肥料	kg	1.2	1.77	2.12		
	药剂	kg	0.036	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1057.62	--	

项目编码	050102012013	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费							4.69				

清单项目综合单价							18.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102002021	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											84.37
清单项目综合单价													103.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边黄杨80			m2	1.02	82.72	84.37						
	水			m3	0.1542	4.57	0.7						
	肥料			kg	0.18	1.77	0.32						
	药剂			kg	0.006	22.3	0.13						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	85.53					--	

项目编码	050102002022	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3

综合人工工日	小计			12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日	未计价材料费							46.88
清单项目综合单价								65.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠80	m2	1.02	45.96	46.88			
	水	m3	0.1542	4.57	0.7			
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32			
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	48.04		--	

项目编码	050102012014	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	320

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大唐麦冬	m2	1.02	4.6	4.69			
	水	m3	0.0584	4.57	0.27			
	塑料薄膜	m2		0.74				
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21			
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	5.25		--	

项目编码	050102012015	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05

3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费							4.69				
清单项目综合单价									18.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001064	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3811	36.56	360.98	724.09	533.54	381.1	3.66	36.1	72.41	53.35
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							405.31	6.64	42.21	77.01	56.74
3.9351工日		未计价材料费							1011.02				
清单项目综合单价									1598.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	榉树18	株	1.1	919.11	1011.02		
	水	m3	1.01	4.57	4.62		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1017.66	--	

项目编码	050102001065	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-111	栽植乔木(带土球)土球直径在180cm内	10株	0.1	5448.7	336.15	566	1035.25	762.82	544.87	33.62	56.6	103.53	76.28
3-415备注1	落叶乔木(III级)胸径30cm以内	10株	0.1	315.3	41.33	73.61	59.91	44.14	31.53	4.13	7.36	5.99	4.41
综合人工工日		小计							576.4	37.75	63.96	109.52	80.69
5.5961工日		未计价材料费											1019.87
清单项目综合单价													1888.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	朴树21	株	1.1	919.11	1011.02		
	基肥	kg	5	1.77	8.85		
	种植土	m3	4.63				
	胶管	m	1.5	9.87	14.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2	7.12	14.24		
	水	m3	1.264	4.57	5.78		
	肥料	kg	1.2	1.77	2.12		
	药剂	kg	0.036	22.3	0.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1057.62	--	

项目编码	050102002023	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											84.37
清单项目综合单价													103.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边黄杨80	m2	1.02	82.72	84.37		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	85.53	--	

项目编码	050102002024	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											46.88
清单项目综合单价													65.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠80	m2	1.02	45.96	46.88		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.04	--	

项目编码	050102012016	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大唐麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102012017	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102002025	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											84.37
清单项目综合单价													103.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金边黄杨80	m2	1.02	82.72	84.37		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	85.53	--	

项目编码	050102002026	项目名称	栽植灌木	计量单位	m2	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-133	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内(25株内/m2)	10m2	0.1	103	4.52		19.57	14.42	10.3	0.45		1.96	1.44
3-418备注1	灌木(III级)蓬径50cm以内	10株	0.1	21.26	7.05	12.11	4.04	2.98	2.13	0.71	1.21	0.4	0.3
综合人工工日		小计							12.43	1.16	1.21	2.36	1.74
0.1206工日		未计价材料费											46.88
清单项目综合单价													65.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠80	m2	1.02	45.96	46.88		
	水	m3	0.1542	4.57	0.7		
	肥料	kg	0.18	1.77	0.32		
	药剂	kg	0.006	22.3	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	48.04	--	

项目编码	050102012018	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大唐麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5.25	--	

项目编码	050102012019	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102012020	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			

	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102001066	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-109	栽植乔木(带土球)土球直径在140cm内	10株	0.1	2286.6	22.85	297.81	434.45	320.12	228.66	2.29	29.78	43.45	32.01
3-409备注1	常绿乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							242.08	5.27	35.7	46	33.89
2.3503工日		未计价材料费											556.06
清单项目综合单价													919

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大叶女贞15.1-16	株	1.1	505.51	556.06		
	水	m3	0.71	4.57	3.24		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	561.33	--	

项目编码	050102001067	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-107	栽植乔木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1030	13.71	117.32	195.7	144.2	103	1.37	11.73	19.57	14.42
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							127.21	4.35	17.84	24.17	17.81
1.2351工日		未计价材料费											283.83
清单项目综合单价													475.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	银杏10.1-11	株	1.05	270.31	283.83		
	水	m3	0.51	4.57	2.33		

	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	288.18	--	

项目编码	050102001068	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
3-414备注1	落叶乔木(III级)胸径20cm以内	10株	0.1	242.13	29.82	61.05	46	33.9	24.21	2.98	6.11	4.6	3.39
综合人工工日		小计							171.5	4.81	24.16	32.59	24.01
1.6651工日		未计价材料费											556.06
清单项目综合单价													813.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栾树15	株	1.1	505.51	556.06		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		
	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	560.87	--	

项目编码	050102012021	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	2000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		

	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050102012022	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	4000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210备注1	铺种草皮满铺	10m2	0.1	75.19	2.29		14.29	10.53	7.52	0.23		1.43	1.05
3-456备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型	10m2	0.1	16.56	3.3	5.57	3.15	2.32	1.66	0.33	0.56	0.32	0.23
综合人工工日		小计							9.18	0.56	0.56	1.75	1.28
0.0891工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													18.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	果岭草	m2	1.02	4.6	4.69		
	水	m3	0.0584	4.57	0.27		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.25	--	

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	t	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-484	散铺河滩石干摆	t	1	85.49	222.46	1.88	16.24	11.97	85.49	222.46	1.88	16.24	11.97
综合人工工日		小计							85.49	222.46	1.88	16.24	11.97
0.83工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													338.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石	t	1	221	221		
	其他材料费			--	1.46	--	
	材料费小计			--	222.46	--	

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	646

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-246	树棍三脚桩	10株	0.1	61.8	89.1		11.74	8.65	6.18	8.91		1.17	0.87
综合人工工日		小计							6.18	8.91		1.17	0.87
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝12#	kg	0.15	7	1.05		
	树棍长1200内	根	3	2.62	7.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.91	--	

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	株	工程量	646

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-257	草绳绕树干胸径在20cm以内	10m	0.12	77.25	13.2		14.68	10.82	9.27	1.58		1.76	1.3
综合人工工日		小计							9.27	1.58		1.76	1.3
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳	kg	4.8	0.33	1.58		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.58	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			19318.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	15965.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3352.78			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	798.28			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1995.7			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	798.28			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	8781.08			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	638.62			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					32330.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	62712.29		62712.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1628890.73	3.3	53753.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1628890.73	0.55	8958.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1628890.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1691603.02	9	152244.27
合计					214956.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程（基础设施维修改造）(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	784718.1	
1.1	人工费	167976.68	
1.2	材料费	516994.17	
1.3	施工机具使用费	5674.69	
1.4	企业管理费	72252.63	
1.5	利润	21819.93	
2	措施项目费	34758.21	
2.1	单价措施项目费	8886.7	
2.2	总价措施项目费	25871.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10316.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20241.06	
5	税金	75574.56	
6	工程造价	915291.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		运河东堤廊亭（南门老码头向北）						
1	030412005001	荧光灯	1、名称：洗墙灯拆除	套	53	9.13	483.89	
2	030412002001	工厂灯	1、名称：瓦楞灯拆除	套	85	11.76	999.6	
3	030412002002	工厂灯	1、名称：投光灯拆除	套	5	11.76	58.8	
4	030412004001	装饰灯	1、名称：射灯灯拆除	套	32	4.12	131.84	
5	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：RVV-2*2.5	m	100	0.32	32	
6	030405001001	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源拆除	个(组件)	6	13.89	83.34	
7	030412005002	荧光灯	1、名称：洗墙灯(48W暂定）	套	53	132.86	7041.58	
8	030412002003	工厂灯	1、名称：瓦楞灯(24W暂定）	套	85	114.12	9700.2	
9	030412002004	工厂灯	1、名称：投光灯(400W暂定）	套	5	295.92	1479.6	
10	030412004002	装饰灯	1、名称：射灯(10W暂定）	套	32	44.02	1408.64	
11	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯软导线 2、规格：RVV-2*2.5	m	100	3.52	352	
12	030405001002	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源	个(组件)	6	207	1242	
		分部小计					23013.49	
		珠光大桥						
13	030412005003	荧光灯	1、名称：洗墙灯拆除	套	95	9.13	867.35	
14	030412002005	工厂灯	1、名称：LED菱形灯拆除	套	65	11.76	764.4	
15	030412002006	工厂灯	1、名称：投光灯拆除	套	7	11.76	82.32	
16	030412004003	装饰灯	1、名称：射灯灯拆除	套	90	4.12	370.8	
17	030405001003	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源拆除	个(组件)	30	13.89	416.7	
18	030412005004	荧光灯	1、名称：洗墙灯(48W暂定）	套	95	132.86	12621.7	
19	030412004005	装饰灯	1、名称：LED菱形灯(24W暂定）	套	65	71.29	4633.85	
20	030412002008	工厂灯	1、名称：投光灯(400W暂定）	套	7	295.92	2071.44	
21	030412004004	装饰灯	1、名称：射灯(10W暂定）	套	90	44.02	3961.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030405001004	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源	个(组件)	30	207	6210	
		分部小计					32000.36	
		通湖大桥						
23	030412005005	荧光灯	1、名称：洗墙灯拆除	套	105	9.13	958.65	
24	030412002009	工厂灯	1、名称：LED菱形灯拆除	套	52	11.76	611.52	
25	030405001005	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源拆除	个(组件)	42	13.89	583.38	
26	030412005006	荧光灯	1、名称：洗墙灯(48W暂定)	套	105	132.86	13950.3	
27	030412004007	装饰灯	1、名称：LED菱形灯(24W暂定)	套	52	71.29	3707.08	
28	030405001006	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源	个(组件)	42	207	8694	
		分部小计					28504.93	
		文游中路楼宇（大剧院至武安路口）						
29	030412005007	荧光灯	1、名称：洗墙灯拆除	套	245	9.13	2236.85	
30	030412004008	装饰灯	1、名称：射灯灯拆除	套	1180	4.12	4861.6	
31	030412002014	工厂灯	1、名称：投光灯(400W暂定)	套	260	11.76	3057.6	
32	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	100	0.95	95	
33	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-4*6	m	200	1.22	244	
34	030405001007	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源拆除	个(组件)	90	13.89	1250.1	
35	030412005008	荧光灯	1、名称：洗墙灯(48W暂定)	套	245	132.86	32550.7	
36	030412002013	工厂灯	1、名称：投光灯(400W暂定)	套	260	295.92	76939.2	
37	030412004009	装饰灯	1、名称：射灯(10W暂定)	套	1180	44.02	51943.6	
38	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	100	13.23	1323	
39	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-4*6	m	200	26.77	5354	
40	030405001008	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源	个(组件)	90	207	18630	
		分部小计					198485.65	
		海潮东路楼宇						
41	030412005009	荧光灯	1、名称：洗墙灯拆除	套	480	9.13	4382.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030412002018	工厂灯	1、名称：窗台灯(24W暂定)	套	30	11.76	352.8	
43	030412004010	装饰灯	1、名称：点光源拆除	套	510	4.12	2101.2	
44	030412002015	工厂灯	1、名称：投光灯(400W暂定)	套	95	11.76	1117.2	
45	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	300	0.95	285	
46	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：RVV-2*4	m	300	0.28	84	
47	030405001009	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源拆除	个(组件)	35	13.89	486.15	
48	030412005010	荧光灯	1、名称：洗墙灯(48W暂定)	套	480	132.86	63772.8	
49	030412002017	工厂灯	1、名称：窗台灯(24W暂定)	套	30	295.92	8877.6	
50	030412002016	工厂灯	1、名称：投光灯(400W暂定)	套	95	295.92	28112.4	
51	030412004012	装饰灯	1、名称：点光源	套	510	40.99	20904.9	
52	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	300	13.23	3969	
53	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：RVV-2*4	m	300	4.55	1365	
54	030405001010	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源	个(组件)	35	207	7245	
		分部小计					143055.45	
		城市东入口						
55	030412004018	装饰灯	1、名称：RGB点光源轮廓灯拆除	套	1460	4.12	6015.2	
56	030412004016	装饰灯	1、名称：射灯灯拆除	套	5	4.12	20.6	
57	030412004017	装饰灯	1、名称：外控点光源拆除	套	160	4.12	659.2	
58	030412002020	工厂灯	1、名称：大功率投光灯(400W暂定）拆除	套	13	11.76	152.88	
59	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	50	0.95	47.5	
60	030404031001	小电器	照明智能控制器拆除	个(套、台)	3	87.32	261.96	
61	030412004019	装饰灯	1、名称：RGB点光源轮廓灯拆除	套	1460	28.87	42150.2	
62	030412002022	工厂灯	1、名称：大功率投光灯(400W暂定）(400W暂定）	套	13	295.92	3846.96	
63	030412004014	装饰灯	1、名称：外控点光源	套	160	40.99	6558.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030412004015	装饰灯	1、名称：射灯(10W暂定)	套	5	44.02	220.1	
65	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	50	13.23	661.5	
66	030404017001	配电箱	照明智能控制器	台	3	130.58	391.74	
		分部小计					60986.24	
		东门大沟						
67	030412005011	荧光灯	1、名称：数码管拆除	m	1700	5.79	9843	
68	030412004023	装饰灯	1、名称：射灯灯拆除	套	610	4.12	2513.2	
69	030408001017	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	300	0.95	285	
70	030408001018	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：RVV-2*4	m	300	0.28	84	
71	030412005012	荧光灯	1、名称：LED数码管	m	1700	20.33	34561	
72	030412004022	装饰灯	1、名称：射灯(10W暂定)	套	610	44.02	26852.2	
73	030408001019	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	300	13.23	3969	
74	030408001020	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：RVV-2*4	m	100	4.55	455	
		分部小计					78562.4	
		市河一期						
75	030412005013	荧光灯	1、名称：线条灯拆除	套	280	9.13	2556.4	
76	030412005014	荧光灯	1、名称：洗墙灯拆除	套	315	9.13	2875.95	
77	030412004024	装饰灯	1、名称：RGB点光源轮廓灯拆除	套	260	4.12	1071.2	
78	030412002023	工厂灯	1、名称：瓦楞灯拆除	套	185	11.76	2175.6	
79	030408001021	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	300	0.95	285	
80	030405001011	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源拆除	个(组件)	155	13.89	2152.95	
81	030412005015	荧光灯	1、名称：LED线条灯	套	280	23.29	6521.2	
82	030412005016	荧光灯	1、名称：洗墙灯(48W暂定)	套	315	132.86	41850.9	
83	030412004025	装饰灯	1、名称：RGB点光源轮廓灯(0.5W暂定)	套	260	29.88	7768.8	
84	030412002024	工厂灯	1、名称：瓦楞灯(24W暂定)	套	185	114.12	21112.2	
85	030408001022	电力电缆	1、名称：铜芯软导线拆除 2、规格：YJV-3*4	m	300	13.23	3969	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030405001012	蓄电池	1、名称：1、LED驱动电源	个(组件)	155	207	32085	
		分部小计					124424.2	
		人民西路（滨河路-丰瑞路）安装路灯						
87	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内 3、特征：人工开挖	m3	87.5	54.49	4767.88	
88	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土	m3	87.28	20.13	1756.95	
89	040804001001	配管	1、名称：塑料管 2、材质：硬聚氯乙烯管 3、规格：PE50 4、配置形式：地埋敷设	m	350	39.1	13685	
90	040804001002	配管	1、名称：过路镀锌钢管敷设 2、规格：Φ80 3、配置形式：埋地敷设	m	30	103.06	3091.8	
91	040803004001	管道包封	1、名称：满包混凝土加固 2、规格：管径100mm以内 3、混凝土强度等级：C15	m3	4.8	560.52	2690.5	
92	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-4*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设	m	360	40.1	14436	
93	040803005001	电缆终端头	1、名称：电缆终端头 2、规格：VV-4*16 3、材质、类型：干包式	个	32	18.97	607.04	
94	040805001001	常规照明灯	1、名称：6-8米高单挑路灯 2、型号：灯型由建设单位确认 3、灯杆材质、高度：镀锌　高度6-8 4、灯架形式及臂长：单臂悬挑灯架　灯臂采用优质焊管，臂长为1.5m左右，热镀锌外喷塑 5、光源数量：样式由业主确定，光源采用LED灯 6、杆座形式、材质、规格：基础预埋件　Φ400 7、编号要求：路灯施工定位 8、人工挖2m以内深坑	套	10	2566.43	25664.3	
95	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20钢筋混凝土基础900*900*1100 2、路灯基础 3、人工挖电杆坑	m3	8.91	954.38	8503.53	
96	040806001001	接地极	1、名称：角钢接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500mm 4、土质：普通土	根(块)	11	106.8	1174.8	
97	040806002001	接地母线	1、名称：接地线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-4*40	m	27.5	50.55	1390.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	040801006001	落地式控制箱	1、名称：成套照明控制箱 2、规格：1060mm*760mm*1660mm 3、远程控制终端	台	1	6364.01	6364.01	
99	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：路灯配电箱接线井 2、规格尺寸：600*600*600mm 3、井壁：MU15级混凝土实心砌块 ,采用M7.5泥砂浆抹面	座	1	887.04	887.04	
100	040205001002	人（手）孔井	1、材料品种：路灯接线井 2、规格尺寸：800*970*1000 3、盖板材质、规格：复合纤维井座井盖 430*430 4、井壁：MU10粘土砖 240*115*53　M5水泥砂浆抹面20mm厚 5、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C20混凝土垫层	座	10	1034.51	10345.1	
101	040804002001	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：BVV-2*2.5	m	90	3.57	321.3	
		分部小计					95685.38	
		分部分项合计					784718.1	
1	031301004001	顶升、提升装置	1、平台升降车 20m	台班	10	888.67	8886.7	
		单价措施合计					8886.7	
合计							793604.8	

综合单价分析表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	58.51			25.16	7.61	5.85			2.52	0.76
综合人工工日		小计							5.85			2.52	0.76
0.0552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.76				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34
综合人工工日		小计							2.64			1.14	0.34
0.0249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	20.35			8.75	2.65	0.2			0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.2			0.09	0.03
0.0019工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030405001001	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	8.9			3.83	1.16	8.9			3.83	1.16
综合人工工日		小计							8.9			3.83	1.16
0.084工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							13.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	195.04	64.8		83.87	25.36	19.5	6.48		8.39	2.54
综合人工工日		小计							19.5	6.48		8.39	2.54
0.184工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													132.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗墙灯48W	套	1.01	95	95.95		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.22	0.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	102.43	--	

项目编码	030412002003	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	217.31	27	108.02	32.66	25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
综合人工工日		小计							25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
0.237工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													114.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓦楞灯24W	套	1.01	50	50.5		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.93	3.94		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.27	--	

	材料费小计	--	72.23	--	

项目编码	030412002004	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	217.31	27	108.02	32.66	25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
综合人工工日		小计							25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
0.237工日		未计价材料费											232.3
清单项目综合单价													295.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投光灯400W	套	1.01	230	232.3		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.93	3.94		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	254.03	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													44.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	射灯10W	套	1.01	28	28.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.3	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.69		29.17	8.82	0.68	0.15		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.29	0.09
0.0064工日		未计价材料费							2.31				
清单项目综合单价									3.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVV-2*2.5	m	1.08	2.14	2.31		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	8.52	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	030405001002	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	29.68	0.7		12.76	3.86	29.68	0.7		12.76	3.86
综合人工工日		小计							29.68	0.7		12.76	3.86
0.28工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									207				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED驱动电源	台	1	160	160		
	裸铜线2～4mm2	m	0.51	0.86	0.44		
	沉头螺钉M6×55～65	十个	0.408	0.56	0.23		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	160.7	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	58.51			25.16	7.61	5.85			2.52	0.76
综合人工工日		小计							5.85			2.52	0.76
0.0552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412002005	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412002006	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34
综合人工工日		小计							2.64			1.14	0.34
0.0249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030405001003	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	8.9			3.83	1.16	8.9			3.83	1.16
综合人工工日		小计							8.9			3.83	1.16
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	195.04	64.8		83.87	25.36	19.5	6.48		8.39	2.54
综合人工工日		小计							19.5	6.48		8.39	2.54
0.184工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													132.86

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	洗墙灯48	套	1.01	95	95.95		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.22	0.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	102.43	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													71.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED菱形灯24W	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	57.57	--	

项目编码	030412002008	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	217.31	27	108.02	32.66	25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
综合人工工日		小计							25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
0.237工日		未计价材料费											232.3
清单项目综合单价													295.92

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投光灯400W	套	1.01	230	232.3		

细	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.93	3.94		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	254.03	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													44.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	射灯10W	套	1.01	28	28.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.3	--	

项目编码	030405001004	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	29.68	0.7		12.76	3.86	29.68	0.7		12.76	3.86
综合人工工日		小计							29.68	0.7		12.76	3.86
0.28工日		未计价材料费											160
清单项目综合单价													207

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED驱动电源	台	1	160	160		

细	裸铜线2～4mm2	m	0.51	0.86	0.44		
	沉头螺钉M6×55～65	十个	0.408	0.56	0.23		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	160.7	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	58.51			25.16	7.61	5.85			2.52	0.76
综合人工工日		小计							5.85			2.52	0.76
0.0552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412002009	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030405001005	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	8.9			3.83	1.16	8.9			3.83	1.16
综合人工工日		小计							8.9			3.83	1.16
0.084工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							13.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	195.04	64.8		83.87	25.36	19.5	6.48		8.39	2.54
综合人工工日		小计							19.5	6.48		8.39	2.54
0.184工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													132.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗墙灯48	套	1.01	95	95.95		
	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.22	0.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	102.43	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													71.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED菱形灯24W	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	57.57	--	

项目编码	030405001006	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	29.68	0.7		12.76	3.86	29.68	0.7		12.76	3.86
综合人工工日		小计							29.68	0.7		12.76	3.86
0.28工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									207				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED驱动电源	台	1	160	160		
	裸铜线2～4mm2	m	0.51	0.86	0.44		
	沉头螺钉M6×55～65	十个	0.408	0.56	0.23		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	160.7	--	

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	58.51			25.16	7.61	5.85			2.52	0.76
综合人工工日		小计							5.85			2.52	0.76
0.0552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1180

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34
综合人工工日		小计							2.64			1.14	0.34
0.0249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030412002014	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	60.74			26.12	7.9	0.61			0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.61			0.26	0.08
0.0057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	77.91			33.5	10.13	0.78			0.34	0.1
综合人工工日		小计							0.78			0.34	0.1
0.0074工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030405001007	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	8.9			3.83	1.16	8.9			3.83	1.16
综合人工工日		小计							8.9			3.83	1.16
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412005008	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	245

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	195.04	64.8		83.87	25.36	19.5	6.48		8.39	2.54
综合人工工日		小计							19.5	6.48		8.39	2.54
0.184工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													132.86

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗墙灯48	套	1.01	95	95.95		

细	绞型软线RVS-0.5mm2	m	3.054	1.49	4.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	1.22	0.87		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	1.04	0.25	0.26		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	102.43	--	

项目编码	030412002013	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	217.31	27	108.02	32.66	25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
综合人工工日		小计							25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
0.237工日		未计价材料费											232.3
清单项目综合单价													295.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投光灯400W	套	1.01	230	232.3		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.93	3.94		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	254.03	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													44.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	射灯10W	套	1.01	28	28.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.3	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.91	8.91	87.06	26.32	2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
0.0191工日		未计价材料费							9.6				
清单项目综合单价									13.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*4	m	1.01	9.5	9.6		
	汽油	kg	0.0075	8.52	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.99	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	39.73	8.91	111.67	33.76	2.6	0.4	0.09	1.12	0.34
综合人工工日		小计							2.6	0.4	0.09	1.12	0.34
0.0245工日		未计价材料费							22.22				

清单项目综合单价							26.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*6	m	1.01	22	22.22		
	汽油	kg	0.0075	8.52	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.62	--	

项目编码	030405001008	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	29.68	0.7		12.76	3.86	29.68	0.7		12.76	3.86
综合人工工日		小计							29.68	0.7		12.76	3.86
0.28工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									207				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LED驱动电源			台	1	160	160						
	裸铜线2～4mm2			m	0.51	0.86	0.44						
	沉头螺钉M6×55～65			十个	0.408	0.56	0.23						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	160.7		--				

项目编码	030412005009	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	58.51			25.16	7.61	5.85			2.52	0.76

综合人工工日	小计			5.85			2.52	0.76
0.0552工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								9.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	030412002018	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34
综合人工工日		小计							2.64			1.14	0.34
0.0249工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030412002015	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	60.74			26.12	7.9	0.61			0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.61			0.26	0.08
0.0057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	18.13			7.8	2.36	0.18			0.08	0.02
综合人工工日		小计							0.18			0.08	0.02
0.0017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030405001009	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	8.9			3.83	1.16	8.9			3.83	1.16
综合人工工日		小计							8.9			3.83	1.16
0.084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030412005010	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	195.04	64.8		83.87	25.36	19.5	6.48		8.39	2.54
综合人工工日		小计							19.5	6.48		8.39	2.54
0.184工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													132.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗墙灯48				套	1.01			95	95.95			
	绞型软线RVS-0.5mm2				m	3.054			1.49	4.55			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.713			1.22	0.87			
	伞形螺栓M6～8×150				套	2.04			0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40				十个	1.04			0.25	0.26			
	其他材料费								--	0.11	--		
	材料费小计								--	102.43	--		

项目编码	030412002017	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	217.31	27	108.02	32.66	25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
综合人工工日		小计							25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
0.237工日		未计价材料费											232.3
清单项目综合单价													295.92
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	投光灯400W	套	1.01	230	232.3		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.93	3.94		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	254.03	--	

项目编码	030412002016	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	217.31	27	108.02	32.66	25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
综合人工工日		小计							25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
0.237工日		未计价材料费											232.3
清单项目综合单价													295.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投光灯400W	套	1.01	230	232.3		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.93	3.94		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	254.03	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											25.25
清单项目综合单价													40.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点光源	套	1.01	25	25.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	27.27	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.91	8.91	87.06	26.32	2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
0.0191工日		未计价材料费							9.6				
清单项目综合单价									13.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*4	m	1.01	9.5	9.6		
	汽油	kg	0.0075	8.52	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.99	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.25		25.98	7.85	0.6	0.14		0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.14		0.26	0.08

0.0057工日	未计价材料费						3.47
清单项目综合单价							4.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-2*4	m	1.05	3.3	3.47		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	8.52	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	030405001010	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	29.68	0.7		12.76	3.86	29.68	0.7		12.76	3.86
综合人工工日		小计							29.68	0.7		12.76	3.86
0.28工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									207				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED驱动电源	台	1	160	160		
	裸铜线2～4mm2	m	0.51	0.86	0.44		
	沉头螺钉M6×55～65	十个	0.408	0.56	0.23		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	160.7	--	

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1460

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34
综合人工工日		小计							2.64			1.14	0.34
0.0249工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34
综合人工工日		小计							2.64			1.14	0.34
0.0249工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34
综合人工工日		小计							2.64			1.14	0.34
0.0249工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412002020	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	60.74			26.12	7.9	0.61			0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.61			0.26	0.08
0.0057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	55.97			24.07	7.28	55.97			24.07	7.28
综合人工工日		小计							55.97			24.07	7.28
0.528工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030412004019	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1460

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费							13.13				
清单项目综合单价									28.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RGB点光源轮廓灯	套	1.01	13	13.13		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.15	--	

项目编码	030412002022	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	217.31	27	108.02	32.66	25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
综合人工工日		小计							25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
0.237工日		未计价材料费							232.3				
清单项目综合单价									295.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	投光灯400W	套	1.01	230	232.3		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.93	3.94		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	254.03	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											25.25
清单项目综合单价													40.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点光源	套	1.01	25	25.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	27.27	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													44.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	射灯10W	套	1.01	28	28.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	30.3	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.91	8.91	87.06	26.32	2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
0.0191工日		未计价材料费							9.6				
清单项目综合单价									13.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*4	m	1.01	9.5	9.6		
	汽油	kg	0.0075	8.52	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.99	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台		186.56	37.96		80.22	24.25					
4-280	组合控制开关安装 普通型	个	1	24.38	2.93		10.48	3.17	24.38	2.93		10.48	3.17
综合人工工日		小计							24.38	2.93		10.48	3.17
0.23工日		未计价材料费							89.62				
清单项目综合单价									130.58				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱	只					

细	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg		14.04			
	钢垫板	kg		3.77			
	铜接线端子DT-10mm2	个		2.43			
	酚醛磁漆	kg		12.86			
	裸铜线10mm2	kg		56.42			
	塑料软管	kg		15.78			
	焊锡丝	kg		42.88			
	电力复合脂	kg		17.15			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷		12.43			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	照明智能控制器	个	1.01	88.73	89.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.55	--	

项目编码	030412005011	项目名称	荧光灯	计量单位	m	工程量	1700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套		58.51			25.16	7.61					
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	37.1			15.95	4.82	3.71			1.6	0.48
综合人工工日		小计							3.71			1.6	0.48
0.035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34

综合人工工日	小计			2.64			1.14	0.34
0.0249工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	60.74			26.12	7.9	0.61			0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.61			0.26	0.08
0.0057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				--						--		
	材料费小计				--						--		

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	18.13			7.8	2.36	0.18			0.08	0.02
综合人工工日		小计							0.18			0.08	0.02
0.0017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				--						--		
	材料费小计				--						--		

项目编码	030412005012	项目名称	荧光灯	计量单位	m	工程量	1700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1788	灯具	10m		97.52			41.93	12.68					
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.2	6.68		31.91	9.65	7.42	0.67		3.19	0.97
综合人工工日		小计							7.42	0.67		3.19	0.97
0.07工日		未计价材料费											8.08
清单项目综合单价													20.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED数码管						m	1.01	8	8.08			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.061	1.65	0.1			
	尼龙卡带4×50						个	3.09	0.18	0.56			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	8.75		--	

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													44.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	射灯10W						套	1.01	28	28.28			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	0.305	1.22	0.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.203	0.86	0.17			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	冲击钻头φ6～8						根	0.05	1.72	0.09			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	30.3		--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.91	8.91	87.06	26.32	2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
0.0191工日		未计价材料费											9.6
清单项目综合单价													13.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*4	m	1.01	9.5	9.6		
	汽油	kg	0.0075	8.52	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.99	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.25		25.98	7.85	0.6	0.14		0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.14		0.26	0.08
0.0057工日		未计价材料费											3.47
清单项目综合单价													4.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVV-2*4	m	1.05	3.3	3.47		
	钢丝 φ 1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	8.52	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3.61	--	

项目编码	030412005013	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	58.51			25.16	7.61	5.85			2.52	0.76
综合人工工日		小计							5.85			2.52	0.76
0.0552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412005014	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	58.51			25.16	7.61	5.85			2.52	0.76
综合人工工日		小计							5.85			2.52	0.76
0.0552工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	26.39			11.35	3.43	2.64			1.14	0.34
综合人工工日		小计							2.64			1.14	0.34
0.0249工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412002023	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	75.37			32.41	9.8	7.54			3.24	0.98
综合人工工日		小计							7.54			3.24	0.98
0.0711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	60.74			26.12	7.9	0.61			0.26	0.08
综合人工工日		小计							0.61			0.26	0.08
0.0057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	030405001011	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	8.9			3.83	1.16	8.9			3.83	1.16
综合人工工日		小计							8.9			3.83	1.16

0.084工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							13.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030412005015	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	灯具	10套	0.1	97.52			41.93	12.68	9.75			4.19	1.27
综合人工工日		小计							9.75			4.19	1.27
0.092工日		未计价材料费											8.08
清单项目综合单价													23.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED线条灯					套	1.01	8	8.08				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	8.08			--	

项目编码	030412005016	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1788	荧光灯安装 组装型 吸顶式 单管	10套	0.1	195.04	64.8		83.87	25.36	19.5	6.48		8.39	2.54
综合人工工日		小计							19.5	6.48		8.39	2.54
0.184工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													132.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗墙灯48					套	1.01	95	95.95				
	绞型软线RVS-0.5mm2					m	3.054	1.49	4.55				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.713	1.22	0.87				
	伞形螺栓M6～8×150					套	2.04	0.34	0.69				
	自攻螺钉M4×40					十个	1.04	0.25	0.26				
	其他材料费							--	0.11			--	
	材料费小计							--	102.43			--	

项目编码	030412004025	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	260

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1755	点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 [示意图号]182、183、184、185、186、187	10套	0.1	87.98	20.17		37.83	11.44	8.8	2.02		3.78	1.14
综合人工工日		小计							8.8	2.02		3.78	1.14
0.083工日		未计价材料费							14.14				
清单项目综合单价									29.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RGB点光源轮廓灯	套	1.01	14	14.14		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	0.305	1.22	0.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.203	0.86	0.17		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.05	1.72	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.16	--	

项目编码	030412002024	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	217.31	27	108.02	32.66	25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
综合人工工日		小计							25.12	21.73	2.7	10.8	3.27
0.237工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									114.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓦楞灯24W	套	1.01	50	50.5		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	1.93	3.94		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	6.87	0.69		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	72.23	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	38.91	8.91	87.06	26.32	2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
综合人工工日		小计							2.02	0.39	0.09	0.87	0.26
0.0191工日		未计价材料费							9.6				
清单项目综合单价									13.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*4	m	1.01	9.5	9.6		
	汽油	kg	0.0075	8.52	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	8.38	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.99	--	

项目编码	030405001012	项目名称	蓄电池	计量单位	个(组件)	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-323	安全变压器 容量500V·A以下	台	1	29.68	0.7		12.76	3.86	29.68	0.7		12.76	3.86
综合人工工日		小计							29.68	0.7		12.76	3.86
0.28工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									207				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED驱动电源	台	1	160	160		
	裸铜线2～4mm2	m	0.51	0.86	0.44		
	沉头螺钉M6×55～65	十个	0.408	0.56	0.23		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	160.7	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	87.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-4备注4	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.01	3492.78			1501.9	454.06	34.93			15.02	4.54
综合人工工日		小计							34.93			15.02	4.54
0.3295工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	87.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1184.87		164.69	509.49	154.03	11.85		1.65	5.09	1.54
综合人工工日		小计							11.85		1.65	5.09	1.54
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040804001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-323备注1备注2	硬塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径50mm以内	100m	0.01	1325	37.39	377.37	569.75	172.25	13.25	0.37	3.77	5.7	1.72
综合人工工日		小计							13.25	0.37	3.77	5.7	1.72
0.125工日		未计价材料费							14.29				
清单项目综合单价									39.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬聚氯乙烯管dn50	m	1.0736	13.31	14.29		
	PVC-U塑料管接头dn50	个	0.1995	1.72	0.34		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0025	7.12	0.02		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.66	--	

项目编码	040804001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-293	镀锌钢管地埋敷设 Φ80	100m	0.01	2915	514.37	95.12	1253.45	378.95	29.15	5.14	0.95	12.53	3.79
综合人工工日		小计							29.15	5.14	0.95	12.53	3.79
0.275工日		未计价材料费							51.5				
清单项目综合单价									103.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.045	0.21	0.01		
	其他材料费			--	56.63	--	
	材料费小计			--	56.64	--	

项目编码	040803004001	项目名称	管道包封	计量单位	m3	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-820	垫层 C25混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.1	918.98	4171.47		395.16	119.47	91.9	417.15		39.52	11.95
综合人工工日		小计							91.9	417.15		39.52	11.95
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									560.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径31.5砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	396	403.92		
	其他材料费			--	13.23	--	
	材料费小计			--	417.15	--	

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆 VV-4*16	100m	0.01	342.38	41.75	8.87	147.22	44.51	3.42	0.42	0.09	1.47	0.45
综合人工工日		小计							3.42	0.42	0.09	1.47	0.45
0.0323工日		未计价材料费											34.25
清单项目综合单价													40.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0309				1.46	0.05			
	标志牌			个	0.053				0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.00402				8.58	0.03			
	沥青绝缘漆			kg	0.0038				15.44	0.06			
	硬酯酸一级			kg	0.00024				10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0612				0.69	0.04			
	橡胶垫δ2			m2	0.0009				14.58	0.01			
	其他材料费								--	34.47		--	
	材料费小计								--	34.67		--	

项目编码	040803005001	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 DT-16	10个	0.2	36.04	38.62		15.5	4.69	7.21	7.72		3.1	0.94
综合人工工日		小计							7.21	7.72		3.1	0.94
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.03				6	0.18			
	电力复合脂			kg	0.004				17.15	0.07			
	其他材料费								--	7.47		--	
	材料费小计								--	7.72		--	

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-143	立金属杆 单杆式10m以内	根	1	50.88	19.63	34.04	21.88	6.61	50.88	19.63	34.04	21.88	6.61

8-419	抱箍式 10米高单挑LED路灯120W	10套	0.1	926.44	979.67	367.31	398.37	120.44	92.64	97.97	36.73	39.84	12.04
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	21.2	5.3	45.54	9.12	2.76	21.2	5.3	45.54	9.12	2.76
8-216	路灯施工定位 灯柱高度10m以内	个	1	47.7		23.47	20.51	6.2	47.7		23.47	20.51	6.2
综合人工工日		小计							212.42	122.9	139.78	91.35	27.61
2.004工日		未计价材料费							1972.37				
清单项目综合单价									2566.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2095.27		--	
	材料费小计								--	2095.27		--	

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	8.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-201	C20钢筋混凝土基础(商品砼)(非泵送)	m3	1	141.62	531.45	33.95	60.9	18.41	141.62	531.45	33.95	60.9	18.41
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.1	156.24		173.55	67.18	20.31	15.62		17.36	6.72	2.03
1-16	人工挖基坑土方 一、二类土深度在2m以内	100m3	0.020864	3209.47			1380.07	417.23	66.96			28.79	8.71
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.010864	1184.87		163.81	509.49	154.03	12.87		1.78	5.54	1.67
综合人工工日		小计							237.07	531.45	53.09	101.95	30.82
2.2365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									954.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	531.45		--	
	材料费小计								--	531.45		--	

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根(块)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-542	镀锌角钢接地极 L50*5*2500	根	1	37.1	2.49	9.99	15.95	4.82	37.1	2.49	9.99	15.95	4.82
综合人工工日		小计							37.1	2.49	9.99	15.95	4.82

0.35工日	未计价材料费					36.45
清单项目综合单价						106.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	其他材料费			--	38.73	--	
	材料费小计			--	38.94	--	

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	27.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-545	接地母线敷设 镀锌扁钢 -4*40	10m	0.1	290.97	1.73	2	125.12	37.83	29.1	0.17	0.2	12.51	3.78
综合人工工日		小计							29.1	0.17	0.2	12.51	3.78
0.2745工日		未计价材料费							4.79				
清单项目综合单价									50.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	其他材料费					--	4.94				--		
	材料费小计					--	4.96				--		

项目编码	040801006001	项目名称	落地式控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-34	成套照明控制箱 1060mm*760mm*1660mm	套	1	616.07	190.53	98.26	264.91	80.09	616.07	190.53	98.26	264.91	80.09
8-73	远程控制终端	台	1	190.8	14.51	2	82.04	24.8	190.8	14.51	2	82.04	24.8
综合人工工日		小计							806.87	205.04	100.26	346.95	104.89
7.612工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价									6364.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	落地式控制箱			套	1	2500	2500						
	路灯远程控制终端			台	1	2300	2300						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	电力复合脂			kg	0.03	17.15	0.51						
	其他材料费					--	199.6				--		
	材料费小计					--	5005.04				--		

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0164	1549.72	3845.47	152.82	666.38	201.46	25.42	63.07	2.51	10.93	3.3
6-787	M7.5砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.0484	1585.89	5232.73	74.47	681.93	206.17	76.76	253.26	3.6	33.01	9.98
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0144	1954.83	1469.8	70.47	840.58	254.13	28.15	21.17	1.01	12.1	3.66
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0259	1550.04	1469.8	70.47	666.52	201.51	40.15	38.07	1.83	17.26	5.22
6-809	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座(预拌)	10套	0.1	421.96	192.02	0.46	181.44	54.85	42.2	19.2	0.05	18.14	5.49
综合人工工日		小计							212.68	394.77	9	91.44	27.65
2.0063工日		未计价材料费											151.5
清单项目综合单价													887.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.16728	365	61.06		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.193624	342	66.22		
	预制混凝土盖、座600*600	套	1.01	150	151.5		
	其他材料费			--	267.49	--	
	材料费小计			--	546.27	--	

项目编码	040205001002	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01644	1549.72	3949.51	152.48	666.38	201.46	25.48	64.93	2.51	10.96	3.31
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.07834	1585.89	5322.5	74.31	681.93	206.17	124.24	416.96	5.82	53.42	16.15
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.032	1954.83	1469.8	70.32	840.58	254.13	62.55	47.03	2.25	26.9	8.13
6-809	复合纤维井座井盖 430*430(预拌)	10套	0.1	421.96	192.02	0.46	181.44	54.85	42.2	19.2	0.05	18.14	5.49
综合人工工日		小计							254.47	548.12	10.63	109.42	33.08
2.4007工日		未计价材料费											78.79
清单项目综合单价													1034.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	626.91	--	
	材料费小计			--	626.91	--	

项目编码	040804002001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-340	绝缘导线 BVV-2*2.5	100m	0.01	84.8	0.37		36.46	11.02	0.85			0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.85			0.36	0.11
0.008工日		未计价材料费							2.25				
清单项目综合单价									3.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.25	--	
	材料费小计			--	2.25	--	

项目编码	031301004001	项目名称	顶升、提升装置	计量单位	台班	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99093305	平台升降车 20m	台班	1			888.67					888.67		
综合人工工日		小计									888.67		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													888.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10316.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	9523.26			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	793.6			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	793.6			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1587.21			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	79.36			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13094.48			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					25871.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20241.06		20241.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	819476.31	2.1	17209
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	819476.31	0.37	3032.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	819476.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	839717.37	9	75574.56
合计					95815.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：照明工程维修（基础设施维修改造）(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	433768.82	
1.1	人工费	134653.62	
1.2	材料费	250651.01	
1.3	施工机具使用费	6141.68	
1.4	企业管理费	28216.61	
1.5	利润	14105.9	
2	措施项目费	151474.41	
2.1	单价措施项目费	130212.32	
2.2	总价措施项目费	21262.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10208.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13694.69	
5	税金	53904.41	
6	工程造价	652842.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		河道、慢行步道两侧、桥梁栏杆维修						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：大理石栏杆尺寸	m	30	36.42	1092.6	
2	011609001002	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：金属+大理石栏杆	m	20	36.42	728.4	
3	040309002001	石质栏杆	1、材料品种、规格：大理石栏杆	m	30	550	16500	
4	040309002002	石质栏杆	1、材料品种、规格：金属+大理石栏杆	m	20	450	9000	
		分部小计					27321	
		东门大沟北岸（恒生中心南侧）、东塔广场、北澄子河风光带等防腐木地板及栏杆维修						
5	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：防腐木地板	m2	20	16.81	336.2	
6	011609001003	栏杆、栏板拆除	1、栏杆、栏板种类：防腐木栏杆	m	20	10.75	215	
7	020512001001	木地板	1、木材品种：防腐木地板更换	m2	20	296.95	5939	
8	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：防腐木栏杆	m	20	227.21	4544.2	
		分部小计					11034.4	
		各社区公共围墙维修						
9	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：围墙拆除 2、砌体表面的附着物种类：水泥砂浆	m3	36	93.8	3376.8	
10	010103002002	余方弃置	1、特征：垃圾清运 2、运距：投标人自行考虑，暂按5km考虑	m3	36	28.35	1020.6	
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖墙 2、墙体类型：围墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 4、部位：各社区公共围墙	m3	36	663.19	23874.84	
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:2.5水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆	m2	300	33.58	10074	
13	011407001003	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、刮腻子要求：批腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料	m2	300	28.89	8667	
		分部小计					47013.24	
		景区内部						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011605002001	立面块料拆除	1、饰面材料种类：仿古条砖	m2	200	25.35	5070	
15	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:2.5水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆	m2	200	37.35	7470	
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆（样式甲方指定）	m2	200	77.6	15520	
		分部小计					28060	
		广场内部楼栋墙面						
17	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：铲除墙面腻子、涂料 2、部位：外墙	m2	6119	4.14	25332.66	
18	010103002001	余方弃置	1、特征：垃圾清运 2、运距：投标人自行考虑，暂按5km考虑	m3	30.6	28.35	867.51	
19	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、刮腻子要求：批腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料	m2	6119	28.89	176777.91	
		分部小计					202978.08	
		城区主主干道两侧门面外立面						
20	011608001001	铲除油漆面	1、铲除部位名称：交叉口凉亭出新、文游路空调罩铲除油漆面	m2	500	4.14	2070	
21	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：交叉口凉亭出新、文游路空调罩出新 2、防护材料种类：红丹除锈漆二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍	m2	500	28.04	14020	
22	04B001	吊车施工	1、暂按5个台班，具体台班以签证为准 2、汽车式起重机 提升质量8t	台班	5	959.92	4799.6	
23	040204006001	检查井升降	1、检查井规格：方井（730*730） 2、平均升（降）高度：井盖提升换新	座	11	1039.52	11434.72	
24	040204006002	检查井升降	1、检查井规格：方井（630*630） 2、平均升（降）高度：井盖提升换新	座	1	1011.78	1011.78	
25	040204006003	检查井升降	1、检查井规格：Φ700圆井 2、平均升（降）高度：井盖提升换新	座	31	1039.52	32225.12	
26	040204006004	检查井升降	1、检查井规格：方井（400*400） 2、平均升（降）高度：井盖提升换新	座	8	607.82	4862.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040204006005	检查井升降	1、检查井规格：方井（700*700） 2、平均升（降）高度：井盖提升换新	座	1	1039.52	1039.52	
28	040504001012	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，150mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：C250 型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009 的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：φ700雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,159	座	20	2294.94	45898.8	
		分部小计					117362.1	
		分部分项合计					433768.82	
1	011701002001	外脚手架		m2	6119	21.28	130212.32	
		单价措施合计					130212.32	
合计							563981.14	

综合单价分析表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-231	M10浆砌料石 栏杆	10m3	0.0234	1197.59			239.52	119.76	28.02			5.6	2.8
综合人工工日		小计							28.02			5.6	2.8
0.2644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001002	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-231	M10浆砌料石 栏杆	10m3	0.0234	1197.59			239.52	119.76	28.02			5.6	2.8
综合人工工日		小计							28.02			5.6	2.8
0.2644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040309002001	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-231	大理石栏杆	m	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							550				
清单项目综合单价									550				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大理石栏杆	m	1	550	550		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	550	--	

项目编码	040309002002	项目名称	石质栏杆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-231	金属+大理石栏杆	m	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									450				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属+大理石栏杆	m	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	011606001001	项目名称	楼地面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	防腐木地板拆除	10m2	0.1	129.32			25.86	12.93	12.93			2.59	1.29
综合人工工日		小计							12.93			2.59	1.29
0.122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									16.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011609001003	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-110	防腐木栏杆拆除	10m	0.1	82.68			16.54	8.27	8.27			1.65	0.83
综合人工工日		小计							8.27			1.65	0.83
0.078工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.75				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	020512001001	项目名称	木地板	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-712	防腐木地板更换	10m2	0.1	478.27	2341.82	4.48	96.55	48.28	47.83	234.18	0.45	9.66	4.83
综合人工工日		小计							47.83	234.18	0.45	9.66	4.83
0.4512工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									296.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防腐木地板	m2	1.05	221.82	232.91		
	地板钉40	kg	0.1587	7.72	1.23		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	234.18	--	

项目编码	011503002001	项目名称	硬木扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-155	木栏杆　木扶手断面150×50制作安装	10m	0.1	1027.04	937.01		205.41	102.7	102.7	93.7		20.54	10.27
综合人工工日		小计							102.7	93.7		20.54	10.27
0.917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防腐木	m3	0.035	2661.87	93.17		
	铁钉70mm	kg	0.062	7.26	0.45		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02	4.29	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	93.7	--	

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-58	实砌墙、柱 混合砂浆	m3	1	72.08		0.07	14.43	7.22	72.08		0.07	14.43	7.22
综合人工工日		小计							72.08		0.07	14.43	7.22
0.68工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-54	M7.5围墙(预拌)	m3	1	148.57	469.57	0.37	29.79	14.89	148.57	469.57	0.37	29.79	14.89
综合人工工日		小计							148.57	469.57	0.37	29.79	14.89
1.4016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													663.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.36	62	332.32			
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.399	342	136.46			
	水						m3	0.107	4.57	0.49			
	其他材料费								--	0.3		--	
	材料费小计								--	469.57		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-9	抹水泥砂浆 砖墙内墙(预拌)	10m2	0.1	147.83	143.21	0.35	29.64	14.82	14.78	14.32	0.04	2.96	1.48
综合人工工日		小计							14.78	14.32	0.04	2.96	1.48
0.1395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	378	5.42		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371	8.83		
	水	m3	0.0084	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.32	--	

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	100.8	157.78		20.16	10.08	10.08	15.78		2.02	1.01
综合人工工日		小计							10.08	15.78		2.02	1.01
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	16.34	1.96		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.34	9.8		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.34	3.27		
	白水泥	kg	0.3	1.082	0.32		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	15.78	--	

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-157	墙、柱梁面 马赛克、小锦(面)砖	10m2	0.1	195.04			39.01	19.5	19.5			3.9	1.95
综合人工工日		小计							19.5			3.9	1.95
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-8	抹水泥砂浆 砖墙外墙(预拌)	10m2	0.1	168.71	153.67	0.37	33.82	16.91	16.87	15.37	0.04	3.38	1.69
综合人工工日		小计							16.87	15.37	0.04	3.38	1.69
0.1592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.01505				378	5.69			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.02485				371	9.22			
	普通木成材			m3	0.0002				1951.87	0.39			
	水			m3	0.0086				4.57	0.04			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	15.37		--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	86.24	638.2	19.82	21.21	10.61	8.62	63.82	1.98	2.12	1.06
综合人工工日		小计							8.62	63.82	1.98	2.12	1.06
0.077工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									77.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.72	48.24		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥	kg	0.53	1.082	0.57		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	15.16	5.31		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	63.82	--	

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	6119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	31.8			6.36	3.18	3.18			0.64	0.32
综合人工工日		小计							3.18			0.64	0.32
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	30.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	6119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	100.8	157.78		20.16	10.08	10.08	15.78		2.02	1.01
综合人工工日		小计							10.08	15.78		2.02	1.01
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	16.34	1.96		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.34	9.8		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.34	3.27		
	白水泥	kg	0.3	1.082	0.32		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	15.78	--	

项目编码	011608001001	项目名称	铲除油漆面	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	0.1	31.8			6.36	3.18	3.18			0.64	0.32
综合人工工日		小计							3.18			0.64	0.32
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	26.88	28.51		5.38	2.69	2.69	2.85		0.54	0.27
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	25.76	24.29		5.15	2.58	2.58	2.43		0.52	0.26

17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	26.88	17.81		5.38	2.69	2.69	1.78		0.54	0.27
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	25.76	15.01		5.15	2.58	2.58	1.5		0.52	0.26
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.48		8.48	4.24	4.24	0.25		0.85	0.42
综合人工工日		小计							14.78	8.81		2.97	1.48
0.134工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.274	15.19	4.16		
	油漆溶剂油	kg	0.091	12.01	1.09		
	砂纸	张	0.204	0.94	0.19		
	白布	m2	0.006	3.43	0.02		
	调和漆	kg	0.196	14.04	2.75		
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.8	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	8.81	--	

项目编码	04B001	项目名称	吊车施工	计量单位	台班	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99090509	汽车式起重机 提升质量8t	台班	1			738.4	147.68	73.84			738.4	147.68	73.84
综合人工工日		小计									738.4	147.68	73.84
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													959.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
综合人工工日		小计							119.24	145.19	0.13	23.87	11.94
1.1249工日		未计价材料费							739.15				
清单项目综合单价									1039.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.4	62	86.8		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	378	9.92		
	铸铁雨水井座730*730	套	1.01	731.83	739.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	884.34	--	

项目编码	040204006002	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
综合人工工日		小计							119.24	145.19	0.13	23.87	11.94
1.1249工日		未计价材料费							711.41				
清单项目综合单价									1011.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.4	62	86.8		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	378	9.92		
	铸铁雨水井座630*630	套	1.01	704.37	711.41		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	856.6	--	

项目编码	040204006003	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
综合人工工日		小计							119.24	145.19	0.13	23.87	11.94
1.1249工日		未计价材料费											739.15
清单项目综合单价													1039.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.4	62	86.8		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.026255	378	9.92		
	铸铁雨水井座φ700	套	1.01	731.83	739.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	884.34	--	

项目编码	040204006004	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
综合人工工日		小计							119.24	145.19	0.13	23.87	11.94
1.1249工日		未计价材料费											307.45
清单项目综合单价													607.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.4	62	86.8		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.026255	378	9.92		
	铸铁雨水井座400*400	套	1.01	304.41	307.45		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		

	其他材料费	--	0.38	--	
	材料费小计	--	452.64	--	

项目编码	040204006005	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-319	M7.5升、降窨井升高30cm以内(预拌)	座	1	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84	68.32	108.14	0.1	13.68	6.84
2-320	M7.5升、降窨井更换铸铁框盖(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1	50.92	37.05	0.03	10.19	5.1
综合人工工日		小计							119.24	145.19	0.13	23.87	11.94
1.1249工日		未计价材料费											739.15
清单项目综合单价													1039.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	1.4	62	86.8		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.1225	342	41.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.02625	378	9.92		
	铸铁雨水井座700*700	套	1.01	731.83	739.15		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.016	387	6.19		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	884.34	--	

项目编码	040504001012	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	23.25	59.24	2.29	5.11	2.55
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	29.44	78.8	2.9	6.47	3.23
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0338	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	22.45	117.29	2.84	5.06	2.53
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.089	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	167.24	473.57	9.3	35.31	17.65
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.038	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	58.9	55.85	2.68	12.32	6.16
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.033	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	64.51	48.5	2.33	13.37	6.68

6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6871.28	0.46	93.35	46.67	46.63	687.13	0.05	9.34	4.67
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2089.22	4176.86	152.82	448.41	224.2	16.71	33.41	1.22	3.59	1.79
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0211	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	25.88	73.38	4	5.98	2.99
综合人工工日		小计							455.01	1627.17	27.61	96.55	48.25
4.2926工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2294.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	375	57.38		
	电	kW·h	0.1712	0.8	0.14		
	水	m3	0.626208	4.57	2.86		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	394	76.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.220541	8.78	1.94		
	HRB400钢筋φ12	t	0.035152	3258	114.53		
	电焊条	kg	0.267696	6.87	1.84		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.504474	352	177.57		
	机砖	百块	4.61109	62	285.89		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.31982	378	120.89		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座C250φ700	套	1	654.83	654.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	394	31.99		
	钢筋φ10以内	t	0.021522	3354	72.18		
	其他材料费			--	28.77	--	
	材料费小计			--	1667.52	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	6119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

20-14	外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 20米以内	10m2	0.1	96.46	69.99	13.3	21.95	10.98	9.65	7	1.33	2.2	1.1
综合人工工日		小计							9.65	7	1.33	2.2	1.1
0.091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	0.392	4.507	1.77			
	底座						个	0.001	4.12				
	脚手架扣件						个	0.066	6.83	0.45			
	周转木材						m3	0.0005	1730.06	0.87			
	镀锌铁丝8#						kg	0.184	7.12	1.31			
	其他材料费								--	2.6		--	
	材料费小计								--	7		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10208.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8459.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1748.34			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	563.98			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1127.96			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	56.4			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9305.69			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					21262.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13694.69		13694.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585243.23	2	11704.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585243.23	0.34	1989.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585243.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	598937.92	9	53904.41
合计					67599.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：附属设施（基础设施维修改造）(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	146800	
1.1	人工费	7000	
1.2	材料费	500	
1.3	施工机具使用费	124900	
1.4	企业管理费	9200	
1.5	利润	5200	
2	措施项目费	5695.84	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5695.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2818.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2348.44	
5	税金	13935.99	
6	工程造价	168780.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		邮都路西侧（紫金湾西区--通湖大桥南侧）土堆平整						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土（暂按10000m³考虑） 2、运输及弃置：运距1km内转运	m3	10000	13.44	134400	
2	040701001001	场地平整	1、取土运距：现场土方（暂按20000m²考虑） 2、找平找坡要求：场地平整(机械)	m2	20000	0.62	12400	
		分部小计					146800	
		分部分项合计					146800	
		单价措施合计						
合计							146800	

综合单价分析表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	10000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5347.97	410.42	234.53	0.52		5.35	0.41	0.23
1-278	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		54.84	6198.41	433.89	247.94		0.05	6.2	0.43	0.25
综合人工工日		小计							0.52	0.05	11.55	0.84	0.48
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040701001001	项目名称	场地平整	计量单位	m2	工程量	20000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-367	机械平整场地 推土机75kw	1000m2	0.001	85.86		469.27	38.86	22.21	0.09		0.47	0.04	0.02
综合人工工日		小计							0.09		0.47	0.04	0.02
0.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2818.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2202			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	616.56			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	146.8			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	293.6			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	14.68			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2422.2			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5695.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2348.44		2348.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152495.84	1.3	1982.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152495.84	0.24	365.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	152495.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	154844.28	9	13935.99
合计					16284.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方（基础设施维修改造）(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1200128.63	
1.1	人工费	228543.46	
1.2	材料费	733382.06	
1.3	施工机具使用费	130489.97	
1.4	企业管理费	71744.68	
1.5	利润	35968.46	
2	措施项目费	50738.51	
2.1	单价措施项目费	5294.08	
2.2	总价措施项目费	45444.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21818.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29270.29	
5	税金	115212.37	
6	工程造价	1395349.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		公园巷						
1	041001001001	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按20cm 3、名称：道路维修	m2	600	2.58	1548	
2	041001001013	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按10cm 3、名称：散水坡	m2	80	1.3	104	
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	80	7.48	598.4	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	80	25.16	2012.8	
5	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	128	44.85	5740.8	
6	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	680	2.01	1366.8	
7	040202003003	水泥稳定土	1、水泥含量：6%水泥，（原槽翻松） 2、厚度：20cm	m2	600	12.11	7266	
8	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：12cm 3、名称：道路维修	m2	600	41.62	24972	
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20CM 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	600	138.92	83352	
10	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、名称：散水坡	m2	80	35.54	2843.2	
11	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：10CM 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：散水坡 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	80	82.78	6622.4	
		分部小计					136426.4	
		北门大街						
12	041001001002	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按20cm 3、名称：道路维修	m2	410	2.58	1057.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040101001016	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	49.2	7.48	368.02	
14	040103002031	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	49.2	25.16	1237.87	
15	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	82	44.85	3677.7	
16	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	410	2.01	824.1	
17	040202003004	水泥稳定土	1、水泥含量：6%水泥，（原槽翻松） 2、厚度：20cm	m2	410	12.11	4965.1	
18	040202011016	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：12cm 3、名称：道路维修	m2	410	41.62	17064.2	
19	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	410	139.1	57031	
20	040901008002	传力杆	1、名称：传力杆,400mm/根 2、材料种类：HRB400,φ28	根	368	8.08	2973.44	
21	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石C30混凝土侧石（99*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土	m	90	60.4	5436	
22	041001001014	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按10cm 3、名称：散水坡	m2	140	1.3	182	
23	040101001012	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	14	7.48	104.72	
24	040103002023	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	14	25.16	352.24	
25	040103002024	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	14	44.85	627.9	
26	040202001010	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	140	2.01	281.4	
27	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、名称：散水坡	m2	140	35.54	4975.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：10CM 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：散水坡 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	140	82.78	11589.2	
		分部小计					112748.29	
		通湖路110号周边巷道						
29	041001001003	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按12cm 3、名称：道路维修	m2	570	1.55	883.5	
30	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	57	7.48	426.36	
31	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	57	25.16	1434.12	
32	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	68.4	44.85	3067.74	
33	040202001003	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	570	2.01	1145.7	
34	040202011004	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、名称：道路维修	m2	570	35.54	20257.8	
35	040203007006	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：12cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	570	96.87	55215.9	
		分部小计					82431.12	
		万庄小区周边巷道						
36	041001001004	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按12cm 3、名称：道路维修	m2	1150	1.55	1782.5	
37	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	115	7.48	860.2	
38	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	115	25.16	2893.4	
39	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	138	44.85	6189.3	
40	040202001004	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1150	2.01	2311.5	
41	040202011005	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、名称：道路维修	m2	1150	35.54	40871	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040203007007	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：12cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	1150	96.69	111193.5	
		分部小计					166101.4	
		团庄二巷						
43	041001001005	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按12cm 3、名称：道路维修	m2	50	1.55	77.5	
44	040101001005	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	5	7.48	37.4	
45	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	5	25.16	125.8	
46	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	6	44.85	269.1	
47	040202001005	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	50	2.01	100.5	
48	040202011006	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、名称：道路维修	m2	50	35.54	1777	
49	040203007008	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：12cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	50	92.64	4632	
		分部小计					7019.3	
		永安巷周边巷道						
50	041001001006	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除（人工机械拆除） 2、厚度：暂按12cm 3、名称：道路维修	m2	200	15.16	3032	
51	040101001006	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	20	7.48	149.6	
52	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	20	25.16	503.2	
53	040103002012	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	24	44.85	1076.4	
54	040202001006	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	200	2.01	402	
55	040202011007	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、名称：道路维修	m2	200	35.54	7108	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：12cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、特征：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	200	99.09	19818	
		分部小计					32089.2	
		步行街南侧巷道						
57	041001001007	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按15cm 3、名称：道路维修	m2	820	1.94	1590.8	
58	040101001007	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	98.4	7.48	736.03	
59	040103002013	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	98.4	25.16	2475.74	
60	040103002014	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	123	44.85	5516.55	
61	040202001007	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	820	2.01	1648.2	
62	040202011008	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：12cm 3、名称：道路维修	m2	820	41.62	34128.4	
63	040203007010	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15CM 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	820	109.22	89560.4	
		分部小计					135656.12	
		屏淮路西侧巷道						
64	041001001008	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按15cm 3、名称：道路维修	m2	1600	1.94	3104	
65	040101001008	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	192	7.48	1436.16	
66	040103002015	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	192	25.16	4830.72	
67	040103002016	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	240	44.85	10764	
68	040202001008	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1600	2.01	3216	
69	040202011009	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：12cm 3、名称：道路维修	m2	1600	41.62	66592	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	040203007011	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15CM 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	1600	109.47	175152	
		分部小计					265094.88	
		宋庄菜场东侧巷道						
71	041001001009	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按20cm 3、名称：道路维修	m2	50	2.58	129	
72	040101001009	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	6	7.48	44.88	
73	040103002017	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	6	25.16	150.96	
74	040103002018	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	10	44.85	448.5	
75	040202001009	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	50	2.01	100.5	
76	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：6%水泥，（原槽翻松） 2、厚度：20cm	m2	50	12.11	605.5	
77	040202011010	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：12cm 3、名称：道路维修	m2	50	41.62	2081	
78	040203007012	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	50	133.96	6698	
		分部小计					10258.34	
		运河路						
79	041001001010	拆除路面	1、材质：沥青+水泥路面凿除 2、厚度：暂按20cm 3、名称：道路维修	m2	500	2.58	1290	
80	040101001010	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	60	7.48	448.8	
81	040103002019	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	60	25.16	1509.6	
82	040103002020	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	100	44.85	4485	
83	040202001012	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	500	2.01	1005	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：6%水泥，（原槽翻松） 2、厚度：20cm	m2	500	12.11	6055	
85	040202011012	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：12cm 3、名称：道路维修	m2	500	41.62	20810	
86	040203007014	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、运距：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	500	139.62	69810	
87	040901008003	传力杆	1、名称：传力杆,400mm/根 2、材料种类：HRB400,φ28	根	448	8.08	3619.84	
		分部小计					109033.24	
		南海路巷道						
88	041001001011	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按12cm	m2	150	1.55	232.5	
89	040101001011	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	15	7.48	112.2	
90	040103002021	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	15	25.16	377.4	
91	040103002022	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	19.7	44.85	883.55	
92	040202001013	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	150	2.01	301.5	
93	040202011013	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	150	35.54	5331	
94	040203007015	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：12cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、特征：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	150	98.25	14737.5	
95	041001002001	拆除人行道	1、材质：仿古砖 2、厚度：6cm 3、部位：人行道	m2	20	2.74	54.8	
96	041001001012	拆除路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：5cm	m2	10	4.12	41.2	
97	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土路侧石	m	2	3.76	7.52	
98	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm仿古砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆	m2	20	142.87	2857.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	10	64.77	647.7	
100	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石C30混凝土侧石（99*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土	m	2	60.4	120.8	
		分部小计					25705.07	
		新华园西区31-32栋						
101	041001001016	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按15cm	m2	580	1.94	1125.2	
102	040101001014	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	58	7.48	433.84	
103	040103002027	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	58	25.16	1459.28	
104	040103002028	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂定5km	m3	87	44.85	3901.95	
105	040202001014	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	580	2.01	1165.8	
106	040202003005	水泥稳定土	1、水泥含量：6%水泥，（原槽翻松） 2、厚度：20cm	m2	580	12.11	7023.8	
107	040202011014	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	580	35.54	20613.2	
108	040203007016	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：塑料膜养生、路面刻痕 5、名称：道路维修 6、特征：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	580	111.38	64600.4	
109	041001001017	拆除路面	1、材质：水泥路面凿除 2、厚度：暂按10cm	m2	95	1.96	186.2	
110	040101001015	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、名称：道路维修	m3	9.5	7.5	71.25	
111	040103002029	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	9.5	25.16	239.02	
112	040103002030	余方弃置	1、废弃料品种：废弃的混凝土 2、运距：暂按5km考虑	m3	9.5	44.85	426.08	
113	040202001015	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	95	2.01	190.95	
114	040202011015	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	95	35.54	3376.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	040203007017	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：10cm 3、嵌缝材料：锯缝机锯缝 4、特征：模压印花处理、塑料膜养生 5、名称：小广场 6、特征：机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	m2	95	104.96	9971.2	
116	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石C30混凝土侧石（99*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土	m	40	69.52	2780.8	
		分部小计					117565.27	
		分部分项合计					1200128.63	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	5294.08	5294.08	
		单价措施合计					5294.08	
合计							1205422.71	

综合单价分析表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
综合人工工日		小计							0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	041001001013	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.05	0.95	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.01	0.05	0.95	0.19	0.1
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000017	2744.16	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33

1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003003	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含水泥量6%	100m2	0.01	168.33	531.8	354.27	104.52	52.26	1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
综合人工工日		小计							1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
0.0159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.019968	265	5.29		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度12cm	100m2	0.01	224.93	3646.38	171.52	79.29	39.65	2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							41.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2387	152	36.28		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	36.46	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-331	混凝土路面模板	m2	0.081693	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	2.48	1.36	0.29	0.55	0.28
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.02	156.24		173.94	66.04	33.02	3.12		3.48	1.32	0.66
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							32.6	88	6.57	7.83	3.92
0.3076工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													138.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.68	4.57	3.11		
	普通成材	m3	0.000082	1951.87	0.16		
	零星卡具	kg	0.193612	4.35	0.84		
	圆钉	kg	0.001062	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.054081	4.29	0.23		
	尼龙帽	个	0.163386	0.74	0.12		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		

	其他材料费	--	0.42	--	
	材料费小计	--	88	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土 路面 厚度10cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4029.31		379.43	189.72	18.97	40.29		3.79	1.9
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.01	156.24		173.94	66.04	33.02	1.56		1.74	0.66	0.33
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							24.48	45.05	4.54	5.8	2.91
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	385	39.27		
	水	m3	0.62	4.57	2.83		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		

	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	45.05	--	

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
综合人工工日		小计							0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040101001016	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	49.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002031	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	49.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	0.05				--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	0.05				--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003004	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含水泥量6%	100m2	0.01	168.33	531.8	354.27	104.52	52.26	1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
综合人工工日		小计							1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
0.0159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.019968	265	5.29		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	040202011016	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度12cm	100m2	0.01	224.93	3646.38	171.52	79.29	39.65	2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2387	152	36.28		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	36.46	--	

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-331	混凝土路面模板	m2	0.08459	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	2.56	1.41	0.31	0.57	0.29
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.02	156.24		173.94	66.04	33.02	3.12		3.48	1.32	0.66
综合人工工日		小计							32.68	88.05	6.59	7.85	3.93
0.3084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.68	4.57	3.11		
	普通成材	m3	0.000085	1951.87	0.17		
	零星卡具	kg	0.200478	4.35	0.87		
	圆钉	kg	0.0011	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.055999	4.29	0.24		
	尼龙帽	个	0.16918	0.74	0.13		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	88.05	--	

项目编码	040901008002	项目名称	传力杆	计量单位	根	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	0.001932	557.56	3380.17	57.09	122.93	61.47	1.08	6.53	0.11	0.24	0.12
综合人工工日		小计							1.08	6.53	0.11	0.24	0.12
0.0102工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							8.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400 Φ28	t	0.001971	3225	6.36		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001681	8.78	0.01		
	电焊条J422	kg	0.023184	6.87	0.16		
	水	m3	0.000251	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.033333	116.77	395.58		23.35	11.68	3.89	13.19		0.78	0.39
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	33.78	1.4	179.25	89.63	8.95	0.34	0.01	1.79	0.9
综合人工工日		小计							12.84	13.53	0.01	2.57	1.29
0.1211工日		未计价材料费											30.16
清单项目综合单价													60.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.034	385	13.09						
	水			m3	0.006667	4.57	0.03						
	混凝土侧石			m	1.015	29.71	30.16						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)			t	0.000875	371	0.32						
	其他材料费					--	0.09				--		
	材料费小计					--	43.69				--		

项目编码	041001001014	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.05	0.95	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.01	0.05	0.95	0.19	0.1

0.0001工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000017	2744.16	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101001012	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103002023	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.05				--		

项目编码	040103002024	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001010	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011003	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C25水泥混凝土 路面 厚度10cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4029.31		379.43	189.72	18.97	40.29		3.79	1.9
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.01	156.24		173.94	66.04	33.02	1.56		1.74	0.66	0.33
综合人工工日		小计							24.48	45.05	4.54	5.8	2.91
0.231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	385	39.27		
	水	m3	0.62	4.57	2.83		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	45.05	--	

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	570

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001 2	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.05	1.14	0.23	0.12

综合人工工日	小计			0.01	0.05	1.14	0.23	0.12
0.0001工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00002	2744.16	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.05		--	

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、三类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	68.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001003	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	570

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011004	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	570

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	570

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度12cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4929.34		379.43	189.72	18.97	49.29		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.069552	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	2.11	1.16	0.25	0.47	0.24
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.012	156.24		173.94	66.04	33.02	1.87		2.09	0.79	0.4
综合人工工日		小计							26.9	55.21	5.14	6.4	3.22
0.2539工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23		
	水	m3	0.62	4.57	2.83		
	普通成材	m3	0.00007	1951.87	0.14		
	零星卡具	kg	0.164838	4.35	0.72		
	圆钉	kg	0.000904	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.046043	4.29	0.2		
	尼龙帽	个	0.139104	0.74	0.1		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.25	--	

	材料费小计	--	55.21	--	

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00012	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.05	1.14	0.23	0.12
综合人工工日		小计							0.01	0.05	1.14	0.23	0.12
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00002	2744.16	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61

1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040202001004	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011005	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007007	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度12cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4929.34		379.43	189.72	18.97	49.29		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.066641	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	2.02	1.11	0.24	0.45	0.23
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.012	156.24		173.94	66.04	33.02	1.87		2.09	0.79	0.4
综合人工工日		小计							26.81	55.16	5.13	6.38	3.21
0.2531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									96.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23		
	水	m3	0.62	4.57	2.83		
	普通成材	m3	0.000067	1951.87	0.13		

	零星卡具	kg	0.157939	4.35	0.69		
	圆钉	kg	0.000866	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.044116	4.29	0.19		
	尼龙帽	个	0.133282	0.74	0.1		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	55.16	--	

项目编码	041001001005	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001 2	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.05	1.14	0.23	0.12
综合人工工日		小计							0.01	0.05	1.14	0.23	0.12
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.00002	2744.16	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101001005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002009	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001005	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15	
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15	
0.0029工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													2.01	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--					--		
	材料费小计						--					--		

项目编码	040202011006	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4	
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4	
0.0212工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													35.54	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石60				t	0.1989	152		30.23					
	其他材料费						--		0.15			--		
	材料费小计						--		30.38			--		

项目编码	040203007008	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度12cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4929.34		379.43	189.72	18.97	49.29		3.79	1.9	
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22	
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09	
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37	

1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.012	156.24		173.94	66.04	33.02	1.87		2.09	0.79	0.4
综合人工工日		小计							24.79	54.05	4.89	5.93	2.98
0.234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.1224	394	48.23			
	水						m3	0.62	4.57	2.83			
	钢锯片						片	0.001625	360.17	0.59			
	塑料薄膜						m2	0.11	0.69	0.08			
	刻槽机锯片						组	0.0005	4116.24	2.06			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	54.05		--	

项目编码	041001001006	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-576-[1-577]*3	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚12cm内	100m2	0.01	733.31	3.76	430.02	232.67	116.33	7.33	0.04	4.3	2.33	1.16
综合人工工日		小计							7.33	0.04	4.3	2.33	1.16
0.0692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钢钻头一字型						根	0.0021	6.86	0.01			
	六角空心钢						kg	0.0032	4.72	0.02			
	高压风管Φ25-6P-20m						m	0.0005	16.29	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	040101001006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33

1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040202001006	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011007	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007009	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度12cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4929.34		379.43	189.72	18.97	49.29		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.1062	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	3.22	1.77	0.38	0.72	0.36
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22

2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.012	156.24		173.94	66.04	33.02	1.87		2.09	0.79	0.4
综合人工工日		小计							28.01	55.82	5.27	6.65	3.34
0.2644工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													99.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23		
	水	m3	0.62	4.57	2.83		
	普通成材	m3	0.000106	1951.87	0.21		
	零星卡具	kg	0.251694	4.35	1.09		
	圆钉	kg	0.001381	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.070304	4.29	0.3		
	尼龙帽	个	0.2124	0.74	0.16		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	55.82	--	

项目编码	041001001007	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00015	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头Φ135	个	0.000025	2744.16	0.07		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.07	--	

项目编码	040101001007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	98.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002013	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	98.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002014	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	123

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040202001007	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011008	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度12cm	100m2	0.01	224.93	3646.38	171.52	79.29	39.65	2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.2387	152	36.28			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	36.46		--	

项目编码	040203007010	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6141.01		379.43	189.72	18.97	61.41		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.051951	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	1.58	0.87	0.19	0.35	0.18
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.015	156.24		173.94	66.04	33.02	2.34		2.61	0.99	0.5
综合人工工日		小计							26.84	67.04	5.6	6.48	3.26
0.2533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	394	60.28		
	水	m3	0.62	4.57	2.83		
	普通成材	m3	0.000052	1951.87	0.1		
	零星卡具	kg	0.123124	4.35	0.54		
	圆钉	kg	0.000675	7.26			
	组合钢模板	kg	0.034392	4.29	0.15		
	尼龙帽	个	0.103902	0.74	0.08		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	67.04	--	

项目编码	041001001008	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00015	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	合金钎头φ135			个	0.000025	2744.16	0.07						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.07		--				

项目编码	040101001008	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	040103002015	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002016	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001008	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	1600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011009	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-204	碎石底层 人机配合 厚度12cm	100m2	0.01	224.93	3646.38	171.52	79.29	39.65	2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.2387	152	36.28			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	36.46		--	

项目编码	040203007011	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土 路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6141.01		379.43	189.72	18.97	61.41		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.05625	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	1.71	0.94	0.2	0.38	0.19
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.015	156.24		173.94	66.04	33.02	2.34		2.61	0.99	0.5
综合人工工日		小计							26.97	67.11	5.61	6.51	3.27
0.2545工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.153	394	60.28			
	水						m3	0.62	4.57	2.83			
	普通成材						m3	0.000056	1951.87	0.11			
	零星卡具						kg	0.133313	4.35	0.58			
	圆钉						kg	0.000731	7.26	0.01			
	组合钢模板						kg	0.037238	4.29	0.16			
	尼龙帽						个	0.1125	0.74	0.08			

	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	67.11	--	

项目编码	041001001009	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
综合人工工日		小计							0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040101001009	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002017	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	0.05			--		

项目编码	040103002018	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	0.05			--		

项目编码	040202001009	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含水泥量6%	100m2	0.01	168.33	531.8	354.27	104.52	52.26	1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
综合人工工日		小计							1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
0.0159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.019968	265	5.29		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	040202011010	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度12cm	100m2	0.01	224.93	3646.38	171.52	79.29	39.65	2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.2387	152	36.28		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	36.46	--	

项目编码	040203007012	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.02	156.24		173.94	66.04	33.02	3.12		3.48	1.32	0.66
综合人工工日		小计							30.12	86.64	6.28	7.28	3.64
0.2842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													133.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.204	394	80.38		
	水	m3	0.68	4.57	3.11		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	86.64	--	

项目编码	041001001010	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0002	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
综合人工工日		小计							0.01	0.09	1.91	0.38	0.19
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000033	2744.16	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	040101001010	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002019	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002020	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18

综合人工工日	小计			0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.05		--	

项目编码	040202001012	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含水泥量6%	100m2	0.01	168.33	531.8	354.27	104.52	52.26	1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
综合人工工日		小计							1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
0.0159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.019968	265	5.29		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	040202011012	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度12cm	100m2	0.01	224.93	3646.38	171.52	79.29	39.65	2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	36.46	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石60			t	0.2387	152	36.28						
	其他材料费					--	0.18		--				
	材料费小计					--	36.46		--				

项目编码	040203007014	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-327	C30水泥混凝土路面 厚度20cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2304.52	8188.02		460.9	230.45	23.05	81.88		4.61	2.3
2-331	混凝土路面模板	m2	0.093023	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	2.82	1.55	0.34	0.63	0.32
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.02	156.24		173.94	66.04	33.02	3.12		3.48	1.32	0.66
综合人工工日		小计							32.94	88.19	6.62	7.91	3.96
0.3108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.204	394	80.38						
	水			m3	0.68	4.57	3.11						
	普通成材			m3	0.000093	1951.87	0.18						
	零星卡具			kg	0.220465	4.35	0.96						
	圆钉			kg	0.001209	7.26	0.01						
	组合钢模板			kg	0.061581	4.29	0.26						

	尼龙帽	个	0.186046	0.74	0.14		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	88.19	--	

项目编码	040901008003	项目名称	传力杆	计量单位	根	工程量	448

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm以外	t	0.001932	557.56	3380.17	57.09	122.93	61.47	1.08	6.53	0.11	0.24	0.12
综合人工工日		小计							1.08	6.53	0.11	0.24	0.12
0.0102工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400φ28	t	0.001971	3225	6.36		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001681	8.78	0.01		
	电焊条J422	kg	0.023184	6.87	0.16		
	水	m3	0.000251	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	041001001011	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.05	1.14	0.23	0.12
综合人工工日		小计							0.01	0.05	1.14	0.23	0.12
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.55

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	合金钎头φ135	个	0.00002	2744.16	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040101001011	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002021	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002022	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	19.7

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040202001013	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011013	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	0.1989	152	30.23			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	30.38		--	

项目编码	040203007015	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度12cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4929.34		379.43	189.72	18.97	49.29		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.092308	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	2.8	1.54	0.33	0.63	0.31
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.012	156.24		173.94	66.04	33.02	1.87		2.09	0.79	0.4
综合人工工日		小计							27.59	55.59	5.22	6.56	3.29
0.2604工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23		
	水	m3	0.62	4.57	2.83		
	普通成材	m3	0.000092	1951.87	0.18		
	零星卡具	kg	0.21877	4.35	0.95		
	圆钉	kg	0.0012	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.061108	4.29	0.26		
	尼龙帽	个	0.184616	0.74	0.14		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	55.59	--	

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-599	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	211.26			42.25	21.13	2.11			0.42	0.21
综合人工工日		小计							2.11			0.42	0.21
0.0199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	041001001012	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-570-[1-571]*5	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚5cm以内	100m2	0.01	211.05	2.13	104.43	63.1	31.55	2.11	0.02	1.04	0.63	0.32
综合人工工日		小计							2.11	0.02	1.04	0.63	0.32
0.0199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压风管 Φ25-6P-20m						m	0.0004	16.29	0.01			
	合金钢钻头一字型						根	0.001	6.86	0.01			
	六角空心钢						kg	0.0017	4.72	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	0.02		--	

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-602	拆除预制侧缘石 侧石 混凝土	100m	0.01	288.53			57.71	28.85	2.89			0.58	0.29
综合人工工日		小计							2.89			0.58	0.29
0.0272工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-369	广场砖铺设 广场砖 108×108(预拌)	100m2	0.01	5542.74	7075.93	4.35	1109.42	554.71	55.43	70.76	0.04	11.09	5.55
综合人工工日		小计							55.43	70.76	0.04	11.09	5.55
0.5229工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													142.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.04725	378	17.86		
	仿古砖108×108	m2	0.876	60	52.56		
	水	m3	0.02	4.57	0.09		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	70.76	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-306+[2-307]*4	细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.1165	556	64.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.77	--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.03335	116.77	395.58		23.35	11.68	3.89	13.19		0.78	0.39
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	33.78	1.4	179.25	89.63	8.95	0.34	0.01	1.79	0.9
综合人工工日		小计							12.84	13.53	0.01	2.57	1.29
0.1211工日		未计价材料费											30.16
清单项目综合单价													60.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.034017	385	13.1			
	水						m3	0.00667	4.57	0.03			
	混凝土侧石						m	1.015	29.71	30.16			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)						t	0.000875	371	0.32			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	43.69		--	

项目编码	041001001016	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00015	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000025	2744.16	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.07		--	

项目编码	040101001014	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33

1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002027	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002028	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040202001014	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202003005	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含水泥量6%	100m2	0.01	168.33	531.8	354.27	104.52	52.26	1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
综合人工工日		小计							1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
0.0159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.019968	265	5.29		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	040202011014	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007016	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	580

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度15cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	6141.01		379.43	189.72	18.97	61.41		3.79	1.9
2-331	混凝土路面模板	m2	0.087586	30.32	16.67	3.61	6.79	3.39	2.66	1.46	0.32	0.59	0.3
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	193.54	73.05	36.53	1.72	3.91	1.94	0.73	0.37
1-673	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.015	156.24		173.94	66.04	33.02	2.34		2.61	0.99	0.5
综合人工工日		小计							27.92	67.63	5.73	6.72	3.38
0.2634工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													111.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	394	60.28		
	水	m3	0.62	4.57	2.83		
	普通成材	m3	0.000088	1951.87	0.17		
	零星卡具	kg	0.207579	4.35	0.9		
	圆钉	kg	0.001139	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.057982	4.29	0.25		
	尼龙帽	个	0.175172	0.74	0.13		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		

	其他材料费	--	0.33	--	
	材料费小计	--	67.63	--	

项目编码	041001001017	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.000151	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.07	1.44	0.29	0.15
综合人工工日		小计							0.01	0.07	1.44	0.29	0.15
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000025	2744.16	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.07	--	

项目编码	040101001015	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000905	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.47		2.83	0.66	0.33
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
综合人工工日		小计							2.94		2.83	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002029	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61

1-280	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040103002030	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040202001015	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202011015	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040203007017	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-599	人行道水泥砂浆抹面 压花(预拌)	100m2	0.01	1504.67	1459.84	3.3	301.59	150.8	15.05	14.6	0.03	3.02	1.51
2-325	C30水泥混凝土路面 厚度10cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	1897.15	4121.57		379.43	189.72	18.97	41.22		3.79	1.9
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.025	54.91	23.41	34.29	17.84	8.92	1.37	0.59	0.86	0.45	0.22
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
综合人工工日		小计							36.25	56.67	0.89	7.43	3.72
0.3421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									104.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.030536	2.72	0.08		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.035875	390	13.99		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	394	40.19		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	钢锯片	片	0.001625	360.17	0.59		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		

	水泥32.5级	kg	1.56251	0.318	0.5		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	56.67	--	

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.05	116.77	395.58		23.35	11.68	5.84	19.78		1.17	0.58
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	33.78	1.4	179.25	89.63	8.95	0.34	0.01	1.79	0.9
综合人工工日		小计							14.79	20.12	0.01	2.96	1.48
0.1395工日		未计价材料费											30.16
清单项目综合单价													69.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	385	19.64		
	水	m3	0.01	4.57	0.05		
	混凝土侧石	m	1.015	29.71	30.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	50.28	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1197.28	2656.8			1440	1197.28	2656.8		
综合人工工日		小计							1440	1197.28	2656.8		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5294.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		

	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	其他材料费			--	1058.82	--	
	材料费小计			--	1197.28	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			21818.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18081.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3736.81			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1205.42			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2410.85			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	120.54			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	19889.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					45444.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29270.29		29270.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1250867.14	2	25017.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1250867.14	0.34	4252.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1250867.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1280137.43	9	115212.37
合计					144482.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路工程（老巷道改造）(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2402070.3	
1.1	人工费	240486.25	
1.2	材料费	1976821.5	
1.3	施工机具使用费	86584.94	
1.4	企业管理费	65453.05	
1.5	利润	32724.56	
2	措施项目费	90558.05	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	90558.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	43477.47	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58327.51	
5	税金	229586.03	
6	工程造价	2780541.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通湖路110号周边巷道						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	478.34	10.3	4926.9	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	223.91	6.01	1345.7	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	254.43	25.16	6401.46	
4	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	233	588.6	137143.8	
5	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	35	815.44	28540.4	
6	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	20	323.88	6477.6	
7	040501004004	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN110 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、名称：排水出户管	m	75	30.29	2271.75	
8	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	27	687.5	18562.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001011	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层，150mm厚C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 4、混凝土强度等级：C30 5、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井圈 6、名称：500*500雨水井，平均井深1m 7、图集：苏01-2021，214	座	34	1363.29	46351.86	
10	040504001012	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，150mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：C250 型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009 的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：φ700雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,159	座	2	2294.94	4589.88	
		分部小计					256611.85	
		步行街南侧巷道						
11	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	406.1	10.3	4182.83	
12	040103001002	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	204.82	6.01	1230.97	
13	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	201.28	25.16	5064.2	
14	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	75	588.64	44148	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	125	815.4	101925	
16	040501004007	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN110 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、名称：排水出户管	m	100	30.29	3029	
17	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	24	687.5	16500	
18	040504001013	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，200mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井座、井盖 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：Φ1000雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,161	座	12	2940.03	35280.36	
19	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：污水水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	249.78	10.3	2572.73	
20	040103001003	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	133.94	6.01	804.98	
21	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	115.84	25.16	2914.53	
22	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：污水管道	m	130	588.64	76523.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040501004009	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN110 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、名称：排水出户管	m	100	30.29	3029	
24	040504002013	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 4、名称：600*600方形污水井（混凝土），平均井深1.5m 5、图集：20S515-326	座	17	1895.21	32218.57	
		分部小计					329423.37	
		万庄小区周边巷道						
25	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	693.52	10.3	7143.26	
26	040103001008	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	323.26	6.01	1942.79	
27	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	370.26	25.16	9315.74	
28	040501004022	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	325	588.6	191295	
29	040501004023	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	75	815.4	61155	
30	040504009005	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	38	687.5	26125	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040504001014	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，200mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井座、井盖 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：Φ1000雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,161	座	7	2940.03	20580.21	
32	040504001015	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层，150mm厚C30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 4、混凝土强度等级：C30 5、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井圈 6、名称：500*500雨水井，平均井深1m 7、图集：苏01-2021，214	座	15	1363.29	20449.35	
33	040101002009	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：污水水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	548.11	10.3	5645.53	
34	040103001009	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	271.88	6.01	1634	
35	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	276.23	25.16	6949.95	
36	040501004024	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：污水管道	m	310	588.64	182478.4	
37	040501004025	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN110 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、名称：排水出户管	m	90	30.29	2726.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504002014	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 4、名称：600*600方形污水井（混凝土），平均井深1.5m 5、图集：20S515-326	座	33	1895.21	62541.93	
39	040504002007	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 4、名称：500*500方形污水井（混凝土），平均井深1.5m 5、图集：20S515-258	座	15	1572.7	23590.5	
		分部小计					623572.76	
		屏淮路西侧巷道						
40	040101002010	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	599.94	10.3	6179.38	
41	040103001010	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	311.88	6.01	1874.4	
42	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	288.06	25.16	7247.59	
43	040501004026	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	310	588.64	182478.4	
44	040501004027	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	11	815.37	8969.07	
45	040504009006	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口（埋深1.5m） 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	26	1598.19	41552.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040504001016	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，200mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井座、井盖 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：Φ1000雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,161	座	1	2940.03	2940.03	
47	040101002011	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：污水水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	829.71	10.3	8546.01	
48	040103001011	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	531.32	6.01	3193.23	
49	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	298.4	25.16	7507.74	
50	040501004028	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：污水管道	m	300	588.64	176592	
51	040501004029	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN225 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：污水管道	m	60	346.26	20775.6	
52	040504002015	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 4、名称：600*600方形污水井（混凝土），平均井深1.5m 5、图集：20S515-326	座	21	1895.21	39799.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040504002018	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，250mm厚C30钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 4、踏步材质、规格：防坠网、爬梯 5、名称：Φ1250混凝土污水井，平均井深2m，砖砌部分0.5m深 6、图集：苏01-2021-233	座	1	4880.37	4880.37	
		分部小计					512536.17	
		南海路巷道						
54	040101002012	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	100.51	10.3	1035.25	
55	040103001012	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	54.28	6.01	326.22	
56	040103002012	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	53.46	25.19	1346.66	
57	040501004030	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	60	588.6	35316	
58	040504009007	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	7	687.5	4812.5	
59	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：UPVC(防紫外线）DN110 2、备注：排水立管	m	40	33.19	1327.6	
60	040101002013	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：污水水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	143.62	10.3	1479.29	
61	040103001013	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	72.34	6.01	434.76	
62	040103002013	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	71.28	25.16	1793.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	040501004031	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：污水管道	m	80	588.6	47088	
64	040501004032	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN110 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、名称：排水出户管	m	30	30.29	908.7	
65	040504002016	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 4、名称：600*600方形污水井（混凝土），平均井深1.5m 5、图集：20S515-326	座	8	1895.21	15161.68	
		分部小计					111030.06	
		新华园西区31-32栋						
66	040101002017	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	384.16	10.3	3956.85	
67	040103001017	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	228.68	6.01	1374.37	
68	040103002017	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	155.48	25.16	3911.88	
69	040501004036	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	90	588.6	52974	
70	040501004037	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	70	815.4	57078	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	040504009011	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	25	687.5	17187.5	
72	040504001017	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，200mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井座、井盖 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：Φ1000雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,161	座	5	2940.03	14700.15	
73	040101002018	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：污水水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	355.16	10.3	3658.15	
74	040103001018	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	225.96	6.01	1358.02	
75	040103002018	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	129.2	25.16	3250.67	
76	040501004038	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：污水管道	m	145	588.6	85347	
77	040501004039	塑料管	1、材质及规格：UPVC DN110 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、名称：排水出户管	m	75	30.29	2271.75	
78	040504002017	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 4、名称：600*600方形污水井（混凝土），平均井深1.5m 5、图集：20S515-326	座	23	1895.21	43589.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	040504002012	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层，150mm厚C30钢筋混凝土 2、混凝土强度等级：C30钢筋混凝土 3、盖板材质、规格：铸铁井盖井圈 4、名称：500*500方形污水井（混凝土） 5、图集：20S515-258	座	15	1572.7	23590.5	
		分部小计					314248.67	
		公园巷						
80	040101002014	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	70.36	10.3	724.71	
81	040103001014	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	32.94	6.01	197.97	
82	040103002014	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	37.42	25.13	940.36	
83	040501004033	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	42	588.6	24721.2	
84	040504009008	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	14	687.5	9625	
		分部小计					36209.24	
		北门大街						
85	040101002015	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	40.2	10.3	414.06	
86	040103001015	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	18.81	6	112.86	
87	040103002015	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	21.39	25.16	538.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	040501004034	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	24	588.71	14129.04	
89	040504009009	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	8	687.5	5500	
		分部小计					20694.13	
		运河路						
90	040101002016	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	480.19	10.3	4945.96	
91	040103001016	回填方	1、密实度要求：现场素土回填	m3	235.28	6.01	1414.03	
92	040103002016	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：暂定5km	m3	244.91	25.16	6161.94	
93	040501004035	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	130	588.64	76523.2	
94	040501004040	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN8）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	120	815.4	97848	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	040504001010	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，150mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：C250 型铸铁检查井盖座，井盖质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009 的要求，检查井井盖应有标识，并注明“雨水”“污水”字样。 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：φ700雨水检查井，平均井深2m 8、图集：苏S01-2021,159	座	4	2712.73	10850.92	
		分部小计					197744.05	
		分部分项合计					2402070.3	
		单价措施合计						
合计							2402070.3	

综合单价分析表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	478.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	223.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	254.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61

1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	233

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00791	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.73	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.14	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501318	177	265.73		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.77	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009657	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.42	2.1	6	3
6-191	PE实壁管DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.91	2.38	8.83	4.42
0.3938工日		未计价材料费							398.18				
清单项目综合单价									815.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.21879	152	33.26		
	中粗砂	t	1.832899	177	324.42		
	PE实壁管DN400	m	1.02	390.37	398.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	758.09	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.007	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	4.69	21.59	0.18	0.97	0.49
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.003885	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	11.21	130.52	0.85	2.41	1.21

6-189	PE实壁管 DN225mm	100m	0.01	381.6			76.32	38.16	3.82			0.76	0.38
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							21.3	153.68	1.03	4.46	2.24
0.201工日		未计价材料费											141.17
清单项目综合单价													323.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.139233	152	21.16		
	中粗砂	t	0.737373	177	130.52		
	PE实壁管DN225	m	1.02	138.4	141.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	294.85	--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.82	2.37		0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											22.96
清单项目综合单价													30.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管DN110	m	1.02	22.51	22.96		
	PVC-U管橡胶圈直径110	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.33	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504001011	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.014	710.2	3083.75	15.27	145.09	72.55	9.94	43.17	0.21	2.03	1.02
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	27.89	74.65	2.75	6.13	3.06
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0213	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	14.15	73.92	1.79	3.19	1.59
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.059	1585.89	4890.72	74.47	332.07	166.04	93.57	288.55	4.39	19.59	9.8
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.02	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	39.1	29.4	1.41	8.1	4.05
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.024	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	37.2	35.28	1.69	7.78	3.89
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4533.14	0.46	93.35	46.67	46.63	453.31	0.05	9.34	4.67

综合人工工日	小计	268.48	998.28	12.29	56.16	28.08
2.5328工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1363.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.27846	152	42.33		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	394	72.34		
	电	kW·h	0.07344	0.8	0.06		
	水	m3	0.243103	4.57	1.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.065157	8.78	0.57		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.022152	3258	72.17		
	电焊条	kg	0.168696	6.87	1.16		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.23603	352	83.08		
	机砖	百块	3.21491	62	199.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.217098	378	82.06		
	铸铁井盖井座C250500*500	套	1	425.6	425.6		
	其他材料费			--	18.48	--	
	材料费小计			--	998.28	--	

项目编码	040504001012	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	23.25	59.24	2.29	5.11	2.55
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	29.44	78.8	2.9	6.47	3.23
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0338	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	22.45	117.29	2.84	5.06	2.53
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.089	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	167.24	473.57	9.3	35.31	17.65
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.038	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	58.9	55.85	2.68	12.32	6.16
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.033	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	64.51	48.5	2.33	13.37	6.68
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6871.28	0.46	93.35	46.67	46.63	687.13	0.05	9.34	4.67
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2089.22	4176.86	152.82	448.41	224.2	16.71	33.41	1.22	3.59	1.79
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0211	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	25.88	73.38	4	5.98	2.99
综合人工工日		小计							455.01	1627.17	27.61	96.55	48.25
4.2926工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2294.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	375	57.38		
	电	kW·h	0.1712	0.8	0.14		
	水	m3	0.626208	4.57	2.86		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	394	76.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.220541	8.78	1.94		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.035152	3258	114.53		
	电焊条	kg	0.267696	6.87	1.84		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.504474	352	177.57		
	机砖	百块	4.61109	62	285.89		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.31982	378	120.89		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座C250Φ700	套	1	654.83	654.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	394	31.99		
	钢筋Φ10以内	t	0.021522	3354	72.18		
	其他材料费			--	28.77	--	
	材料费小计			--	1667.52	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	406.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33

1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	204.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	201.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.007911	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.77	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.18	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501508	177	265.77		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.81	--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009656	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.39	2.1	5.99	3

6-191	PE实壁管 DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.88	2.38	8.82	4.42
0.3937工日		未计价材料费											398.18
清单项目综合单价													815.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.21879	152	33.26		
	中粗砂	t	1.832709	177	324.39		
	PE实壁管DN400	m	1.02	390.37	398.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	758.06	--	

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.82	2.37		0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											22.96
清单项目综合单价													30.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管DN110	m	1.02	22.51	22.96		
	PVC-U管橡胶圈直径110	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.33	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504001013	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	34.09	86.89	3.36	7.49	3.75
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	60.44	161.74	5.96	13.28	6.64
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0542	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	35.99	188.09	4.56	8.11	4.06
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.113	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	212.34	601.28	11.81	44.83	22.41
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0429	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	66.5	63.05	3.02	13.9	6.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0471	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	92.07	69.23	3.32	19.08	9.54

6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4293.47	152.82	455.16	227.58	36.09	72.99	2.6	7.74	3.87
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径8mm以内)	t	0.0076	1226.31	3493.05	189.74	283.21	141.61	9.32	26.55	1.44	2.15	1.08
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径12mm以内)	t	0.0278	627.94	3463.38	146.18	154.82	77.41	17.46	96.28	4.06	4.3	2.15
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6871.28	0.46	93.35	46.67	46.63	687.13	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							610.93	2053.23	40.18	130.22	65.12
5.7635工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2940.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	375	84.15		
	电	kW·h	0.3179	0.8	0.25		
	水	m3	1.028854	4.57	4.7		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3978	394	156.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.261536	8.78	2.3		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.08528	3258	277.84		
	电焊条	kg	0.64944	6.87	4.46		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.640512	352	225.46		
	机砖	百块	5.85453	62	362.98		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.392105	378	148.22		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	394	67.98		
	草袋子	只	1.315392	1.71	2.25		
	HRB400Φ8	t	0.007752	3369	26.12		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座C250Φ700	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	34.96	--	
	材料费小计			--	2093.58	--	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	249.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	133.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	115.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93

0.0049工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.007911	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.77	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.18	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501508	177	265.77		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.81	--	

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.82	2.37		0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											22.96
清单项目综合单价													30.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管DN110			m		1.02			22.51	22.96			
	PVC-U管橡胶圈直径110			个		0.23			10.29	2.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.33		--	

项目编码	040504002013	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1549.72	3845.47	152.82	340.51	170.25	15.5	38.45	1.53	3.41	1.7
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1183.3	4195.88	532.22	343.1	171.55	14.2	50.35	6.39	4.12	2.06
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0013	4075.49	2195.35	160.42	847.18	423.59	5.3	2.85	0.21	1.1	0.55
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0071	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	8.71	24.69	1.35	2.01	1.01
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	1678.7	4166.68	415.49	418.84	209.42	114.15	283.33	28.25	28.48	14.24
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0408	2493.01	2350.04	225.27	543.66	271.83	101.71	95.88	9.19	22.18	11.09
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0386	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	47.34	134.24	7.32	10.93	5.47
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1691.76	3921.03	152.82	368.92	184.46	13.53	31.37	1.22	2.95	1.48
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6443.29	0.46	93.35	46.67	46.63	644.33	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							367.07	1305.49	55.51	84.52	42.27

3.463工日	未计价材料费						40.35	
清单项目综合单价							1895.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	365	67.01			
	电	kW·h	0.841444	0.8	0.67			
	水	m3	1.217132	4.57	5.56			
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23			
	草袋子	只	0.704192	1.71	1.2			
	混凝土垫块	m3	0.000178					
	圆钉	kg	0.600734	7.26	4.36			
	嵌缝料	kg	0.421	1.89	0.8			
	模板木材	m3	0.02636	1730.06	45.6			
	木支撑	m3	0.02439	1449.26	35.35			
	脱模剂	kg	0.421	17.15	7.22			
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.253726	8.78	2.23			
	钢筋Φ10以内	t	0.046614	3354	156.34			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	394	273.28			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.248798	7.12	1.77			
	铁件	kg	0.556716	5.15	2.87			
	零星卡具	kg	0.176256	4.35	0.77			
	防坠网	套	1	15	15			
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79			
	铸铁井盖井座C250600*600	套	1	612.87	612.87			
	其他材料费			--	20.57	--		
	材料费小计			--	1345.84	--		

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	693.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33

1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	323.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	370.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040501004022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	325

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00791	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.73	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.14	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501318	177	265.73		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.77	--	

项目编码	040501004023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009656	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.39	2.1	5.99	3

6-191	PE实壁管 DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.88	2.38	8.82	4.42
0.3937工日		未计价材料费											398.18
清单项目综合单价													815.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.21879	152	33.26		
	中粗砂	t	1.832709	177	324.39		
	PE实壁管DN400	m	1.02	390.37	398.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	758.06	--	

项目编码	040504009005	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		

	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504001014	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	34.09	86.89	3.36	7.49	3.75
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	60.44	161.74	5.96	13.28	6.64
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0542	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	35.99	188.09	4.56	8.11	4.06
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.113	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	212.34	601.28	11.81	44.83	22.41
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0429	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	66.5	63.05	3.02	13.9	6.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0471	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	92.07	69.23	3.32	19.08	9.54
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4293.47	152.82	455.16	227.58	36.09	72.99	2.6	7.74	3.87
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径8mm以内)	t	0.0076	1226.31	3493.05	189.74	283.21	141.61	9.32	26.55	1.44	2.15	1.08
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径12mm以内)	t	0.0278	627.94	3463.38	146.18	154.82	77.41	17.46	96.28	4.06	4.3	2.15
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6871.28	0.46	93.35	46.67	46.63	687.13	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							610.93	2053.23	40.18	130.22	65.12
5.7635工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2940.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	375	84.15		
	电	kW·h	0.3179	0.8	0.25		

	水	m3	1.028854	4.57	4.7		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3978	394	156.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.261536	8.78	2.3		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.08528	3258	277.84		
	电焊条	kg	0.64944	6.87	4.46		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.640512	352	225.46		
	机砖	百块	5.85453	62	362.98		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.392105	378	148.22		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	394	67.98		
	草袋子	只	1.315392	1.71	2.25		
	HRB400Φ8	t	0.007752	3369	26.12		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座C250Φ700	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	34.96	--	
	材料费小计			--	2093.58	--	

项目编码	040504001015	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.014	710.2	3083.75	15.27	145.09	72.55	9.94	43.17	0.21	2.03	1.02
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.018	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	27.89	74.65	2.75	6.13	3.06
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0213	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	14.15	73.92	1.79	3.19	1.59
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.059	1585.89	4890.72	74.47	332.07	166.04	93.57	288.55	4.39	19.59	9.8
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.02	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	39.1	29.4	1.41	8.1	4.05
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.024	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	37.2	35.28	1.69	7.78	3.89
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4533.14	0.46	93.35	46.67	46.63	453.31	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							268.48	998.28	12.29	56.16	28.08
2.5328工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1363.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.27846	152	42.33		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	394	72.34		
	电	kW·h	0.07344	0.8	0.06		
	水	m3	0.243103	4.57	1.11		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.065157	8.78	0.57		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.022152	3258	72.17		
	电焊条	kg	0.168696	6.87	1.16		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.23603	352	83.08		
	机砖	百块	3.21491	62	199.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.217098	378	82.06		
	铸铁井盖井座C250500*500	套	1	425.6	425.6		
	其他材料费			--	18.48	--	
	材料费小计			--	998.28	--	

项目编码	040101002009	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	548.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	271.88

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002009	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	276.23
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3		0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040501004024	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	310
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.007911	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.77	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16

综合人工工日	小计			35.57	298.18	1.98	7.51	3.77
0.3356工日	未计价材料费							241.63
清单项目综合单价								588.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23			
	中粗砂	t	1.501508	177	265.77			
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04			
	机砖	百块	0.0073	62	0.45			
	水	m3	0.14994	4.57	0.69			
	其他材料费			--	0.63		--	
	材料费小计			--	539.81		--	

项目编码	040501004025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.82	2.37		0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											22.96
清单项目综合单价													30.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管DN110			m	1.02	22.51	22.96						
	PVC-U管橡胶圈直径110			个	0.23	10.29	2.37						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	25.33					--	

项目编码	040504002014	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1549.72	3845.47	152.82	340.51	170.25	15.5	38.45	1.53	3.41	1.7
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1183.3	4195.88	532.22	343.1	171.55	14.2	50.35	6.39	4.12	2.06
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0013	4075.49	2195.35	160.42	847.18	423.59	5.3	2.85	0.21	1.1	0.55
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0071	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	8.71	24.69	1.35	2.01	1.01
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	1678.7	4166.68	415.49	418.84	209.42	114.15	283.33	28.25	28.48	14.24
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0408	2493.01	2350.04	225.27	543.66	271.83	101.71	95.88	9.19	22.18	11.09
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0386	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	47.34	134.24	7.32	10.93	5.47
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1691.76	3921.03	152.82	368.92	184.46	13.53	31.37	1.22	2.95	1.48
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6443.29	0.46	93.35	46.67	46.63	644.33	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							367.07	1305.49	55.51	84.52	42.27
3.463工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													1895.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	365	67.01		
	电	kW·h	0.84144	0.8	0.67		
	水	m3	1.217132	4.57	5.56		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23		
	草袋子	只	0.704192	1.71	1.2		
	混凝土垫块	m3	0.000178				
	圆钉	kg	0.600734	7.26	4.36		
	嵌缝料	kg	0.421	1.89	0.8		
	模板木材	m3	0.02636	1730.06	45.6		
	木支撑	m3	0.02439	1449.26	35.35		
	脱模剂	kg	0.421	17.15	7.22		

	镀锌铁丝18～22#	kg	0.253726	8.78	2.23		
	钢筋Φ10以内	t	0.046614	3354	156.34		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	394	273.28		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.248798	7.12	1.77		
	铁件	kg	0.556716	5.15	2.87		
	零星卡具	kg	0.176256	4.35	0.77		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79		
	铸铁井盖井座C250600*600	套	1	612.87	612.87		
	其他材料费			--	20.57	--	
	材料费小计			--	1345.84	--	

项目编码	040504002007	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0081	1549.72	3845.47	152.82	340.51	170.25	12.55	31.15	1.24	2.76	1.38
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0096	1183.3	4195.88	532.22	343.1	171.55	11.36	40.28	5.11	3.29	1.65
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0048	4075.49	2195.35	160.42	847.18	423.59	19.56	10.54	0.77	4.07	2.03
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.00708	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	8.68	24.62	1.34	2.01	1
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0368	1678.7	4166.68	415.49	418.84	209.42	61.91	153.67	15.32	15.45	7.72
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.052	2493.01	2350.04	225.27	543.66	271.83	129.64	122.2	11.71	28.27	14.14
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.038633	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	47.38	134.36	7.33	10.94	5.47
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1691.76	3921.03	152.82	368.92	184.46	13.53	31.37	1.22	2.95	1.48
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.5										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4533.14	0.46	93.35	46.67	46.63	453.31	0.05	9.34	4.67

综合人工工日	小计	351.24	1001.5	44.09	79.08	39.54	
3.3137工日	未计价材料费	57.25					
清单项目综合单价		1572.7					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.16422	365	59.94		
	电	kW·h	0.511896	0.8	0.41		
	水	m3	0.781643	4.57	3.57		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.09792	394	38.58		
	草袋子	只	0.632576	1.71	1.08		
	混凝土垫块	m3	0.000658				
	圆钉	kg	0.854705	7.26	6.21		
	嵌缝料	kg	0.568	1.89	1.07		
	模板木材	m3	0.035973	1730.06	62.24		
	木支撑	m3	0.032151	1449.26	46.6		
	脱模剂	kg	0.568	17.15	9.74		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.253799	8.78	2.23		
	钢筋Φ10以内	t	0.046627	3354	156.39		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.376176	394	148.21		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.317096	7.12	2.26		
	铁件	kg	0.70954	5.15	3.65		
	零星卡具	kg	0.22464	4.35	0.98		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	5	8.45	42.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79		
	铸铁井盖井座C250500*500	套	1	425.6	425.6		
	其他材料费			--	13.95	--	
	材料费小计			--	1058.75	--	

项目编码	040101002010	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	599.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001010	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	311.88
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73
综合人工工日		小计						
0.0156工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计		1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040103002010	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	288.06
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48
综合人工工日		小计						
0.0049工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计		0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								25.16
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.007911	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.77	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.18	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501508	177	265.77		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.81	--	

项目编码	040501004027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77

1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009655	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.36	2.1	5.99	3
6-191	PE实壁管 DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.85	2.38	8.82	4.42
0.3937工日		未计价材料费							398.18				
清单项目综合单价									815.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.21879	152	33.26		
	中粗砂	t	1.832519	177	324.36		
	PE实壁管DN400	m	1.02	390.37	398.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	758.03	--	

项目编码	040504009006	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-783	非定型井垫层 碎石	10m3	0.013	710.2	3083.75	15.27	145.09	72.55	9.23	40.09	0.2	1.89	0.94
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.014	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	21.7	58.06	2.14	4.77	2.38
6-787	M10砖砌 矩形 (预拌)	10m3	0.097665	1585.89	5273.54	74.47	332.07	166.04	154.89	515.04	7.27	32.43	16.22
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.026292	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	51.4	38.64	1.85	10.65	5.32
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.055092	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	85.39	80.97	3.88	17.86	8.93
6-810	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦(预拌)	10套	0.1	447.19	3678.54	0.46	89.53	44.77	44.72	367.85	0.05	8.95	4.48

综合人工工日	小计			367.33	1100.65	15.39	76.55	38.27
3.4654工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1598.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.25857	152	39.3			
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1428	394	56.26			
	电	kW·h	0.05712	0.8	0.05			
	水	m3	0.246044	4.57	1.12			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.390709	352	137.53			
	机砖	百块	5.321766	62	329.95			
	沥青漆	kg	0.735801	12.86	9.46			
	铸铁爬梯	kg	8.285899	3.95	32.73			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.309625	378	117.04			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79			
	铸铁雨水井箅	套	1.01	332.95	336.28			
	其他材料费			--	22.14		--	
	材料费小计			--	1100.65		--	

项目编码	040504001016	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	34.09	86.89	3.36	7.49	3.75
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	60.44	161.74	5.96	13.28	6.64
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0542	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	35.99	188.09	4.56	8.11	4.06
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.113	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	212.34	601.28	11.81	44.83	22.41
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0429	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	66.5	63.05	3.02	13.9	6.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0471	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	92.07	69.23	3.32	19.08	9.54
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4293.47	152.82	455.16	227.58	36.09	72.99	2.6	7.74	3.87

6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径8mm以内)	t	0.0076	1226.31	3493.05	189.74	283.21	141.61	9.32	26.55	1.44	2.15	1.08
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径12mm以内)	t	0.0278	627.94	3463.38	146.18	154.82	77.41	17.46	96.28	4.06	4.3	2.15
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6871.28	0.46	93.35	46.67	46.63	687.13	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							610.93	2053.23	40.18	130.22	65.12
5.7635工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2940.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	375	84.15		
	电	kW·h	0.3179	0.8	0.25		
	水	m3	1.028854	4.57	4.7		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3978	394	156.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.261536	8.78	2.3		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.08528	3258	277.84		
	电焊条	kg	0.64944	6.87	4.46		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.640512	352	225.46		
	机砖	百块	5.85453	62	362.98		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.392105	378	148.22		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	394	67.98		
	草袋子	只	1.315392	1.71	2.25		
	HRB400Φ8	t	0.007752	3369	26.12		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座C250Φ700	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	34.96	--	
	材料费小计			--	2093.58	--	

项目编码	040101002011	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	829.71

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	531.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002011	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	298.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.007911	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.77	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.18	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501508	177	265.77		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.81	--	

项目编码	040501004029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.007	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	4.69	21.59	0.18	0.97	0.49
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00448	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	12.93	150.5	0.98	2.78	1.39
6-189	PE实壁管DN225mm	100m	0.01	381.6			76.32	38.16	3.82			0.76	0.38
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							23.02	173.66	1.16	4.83	2.42
0.2172工日		未计价材料费							141.17				
清单项目综合单价									346.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.13923	152	21.16		
	中粗砂	t	0.850304	177	150.5		
	PE实壁管DN225	m	1.02	138.4	141.17		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	314.83	--	

项目编码	040504002015	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1549.72	3845.47	152.82	340.51	170.25	15.5	38.45	1.53	3.41	1.7
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1183.3	4195.88	532.22	343.1	171.55	14.2	50.35	6.39	4.12	2.06
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0013	4075.49	2195.35	160.42	847.18	423.59	5.3	2.85	0.21	1.1	0.55
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0071	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	8.71	24.69	1.35	2.01	1.01

6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	1678.7	4166.68	415.49	418.84	209.42	114.15	283.33	28.25	28.48	14.24
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0408	2493.01	2350.04	225.27	543.66	271.83	101.71	95.88	9.19	22.18	11.09
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0386	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	47.34	134.24	7.32	10.93	5.47
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1691.76	3921.03	152.82	368.92	184.46	13.53	31.37	1.22	2.95	1.48
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6443.29	0.46	93.35	46.67	46.63	644.33	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							367.07	1305.49	55.51	84.52	42.27
3.463工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													1895.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	365	67.01		
	电	kW·h	0.84144	0.8	0.67		
	水	m3	1.217132	4.57	5.56		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23		
	草袋子	只	0.704192	1.71	1.2		
	混凝土垫块	m3	0.000178				
	圆钉	kg	0.600734	7.26	4.36		
	嵌缝料	kg	0.421	1.89	0.8		
	模板木材	m3	0.02636	1730.06	45.6		
	木支撑	m3	0.02439	1449.26	35.35		
	脱模剂	kg	0.421	17.15	7.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.253726	8.78	2.23		
	钢筋Φ10以内	t	0.046614	3354	156.34		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	394	273.28		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.248798	7.12	1.77		
	铁件	kg	0.556716	5.15	2.87		
	零星卡具	kg	0.176256	4.35	0.77		

	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79		
	铸铁井盖井座C250600*600	套	1	612.87	612.87		
	其他材料费			--	20.57	--	
	材料费小计			--	1345.84	--	

项目编码	040504002018	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	35.64	90.84	3.51	7.83	3.92
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.044	1183.3	4195.88	532.22	343.1	171.55	52.07	184.62	23.42	15.1	7.55
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0046	4075.49	2195.35	160.42	847.18	423.59	18.75	10.1	0.74	3.9	1.95
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.3696	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	245.45	1282.6	31.07	55.3	27.65
6-791	M7.5井底流槽石砌(预拌)	10m3	0.022	1780.75	3945.14	142.83	384.72	192.36	39.18	86.79	3.14	8.46	4.23
6-787	M10砖砌 矩形(预拌)	10m3	0.025	1585.89	4890.72	74.47	332.07	166.04	39.65	122.27	1.86	8.3	4.15
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.133	1678.7	4166.68	415.49	418.84	209.42	223.27	554.17	55.26	55.71	27.85
6-1539	圆形池壁 木模	100m2	0.0798	3775.72	2999.84	211.24	797.39	398.7	301.3	239.39	16.86	63.63	31.82
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.008	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	15.64	11.76	0.56	3.24	1.62
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.013	1563.86	1469.8	70.47	326.87	163.43	20.33	19.11	0.92	4.25	2.12
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.5										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6935.82	0.46	93.35	46.67	46.63	693.58	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							1037.91	3295.23	137.39	235.06	117.53
9.7915工日		未计价材料费											57.25
清单项目综合单价													4880.37

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2346	375	87.98		

细	电	kW·h	1.79304	0.8	1.43		
	水	m3	2.35087	4.57	10.74		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	1.8054	394	711.33		
	草袋子	只	1.31296	1.71	2.25		
	混凝土垫块	m3	0.00063				
	圆钉	kg	1.386318	7.26	10.06		
	嵌缝料	kg	0.844	1.89	1.6		
	模板木材	m3	0.068275	1730.06	118.12		
	木支撑	m3	0.048003	1449.26	69.57		
	脱模剂	kg	0.844	17.15	14.47		
	镀锌铁丝18～22#	kg	1.130606	8.78	9.93		
	HRB400钢筋φ12	t	0.384384	3258	1252.32		
	电焊条	kg	2.927232	6.87	20.11		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.157892	378	59.68		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.141295	342	48.32		
	块石	t	0.41844	62	25.94		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.100013	352	35.2		
	机砖	百块	1.36225	62	84.46		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.857291	7.12	6.1		
	零星卡具	kg	6.79497	4.35	29.56		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	5	8.45	42.25		
	沥青漆	kg	0.492	12.86	6.33		
	铸铁井盖井座C250φ700	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	34.9	--	
	材料费小计			--	3352.48	--	

项目编码	040101002012	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	100.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	54.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000901	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	53.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.23	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.21	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.82	3.87	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.19
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水	m3	0.012012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00791	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.73	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.14	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501318	177	265.73		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.77	--	

项目编码	040504009007	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)				m3		0.061		385	23.49			
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)				t		0.12425		352	43.74			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t		0.1015		378	38.37			
	碎石40				t		0.119		152	18.09			
	机砖				百块		1.14		62	70.68			
	沥青漆				kg		0.499		12.86	6.42			
	水				m3		0.081		4.57	0.37			
	电				kW·h		0.025		0.8	0.02			
	铸铁雨水箅				套		1.01		332.95	336.28			
	其他材料费								--	10.92		--	
	材料费小计								--	548.38		--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	PVC管排水 PVC水落管 Φ110	10m	0.1	48.76	268.35		9.75	4.88	4.88	26.84		0.98	0.49
综合人工工日		小计							4.88	26.84		0.98	0.49
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC(防紫外线）dn110				m		1.02		19.69	20.08			
	PVC塑料抱箍Φ110				副		1.06		4.29	4.55			
	PVC塑料管束节dn110				个		0.274		5.88	1.61			
	PVC塑料管135° 弯头dn110				个		0.057		7.01	0.4			
	胶水				kg		0.018		10.72	0.19			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	26.84		--	

项目编码	040101002013	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	143.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	72.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.000999	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002013	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	71.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93

0.0049工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00791	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.73	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.14	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501318	177	265.73		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.77	--	

项目编码	040501004032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.82	2.37		0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											22.96
清单项目综合单价													30.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管DN110			m		1.02			22.51	22.96			
	PVC-U管橡胶圈直径110			个		0.23			10.29	2.37			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	25.33		--	

项目编码	040504002016	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1549.72	3845.47	152.82	340.51	170.25	15.5	38.45	1.53	3.41	1.7
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1183.3	4195.88	532.22	343.1	171.55	14.2	50.35	6.39	4.12	2.06
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0013	4075.49	2195.35	160.42	847.18	423.59	5.3	2.85	0.21	1.1	0.55
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0071	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	8.71	24.69	1.35	2.01	1.01
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	1678.7	4166.68	415.49	418.84	209.42	114.15	283.33	28.25	28.48	14.24
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0408	2493.01	2350.04	225.27	543.66	271.83	101.71	95.88	9.19	22.18	11.09
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0386	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	47.34	134.24	7.32	10.93	5.47
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1691.76	3921.03	152.82	368.92	184.46	13.53	31.37	1.22	2.95	1.48
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6443.29	0.46	93.35	46.67	46.63	644.33	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							367.07	1305.49	55.51	84.52	42.27

3.463工日	未计价材料费						40.35
清单项目综合单价							1895.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	365	67.01		
	电	kW·h	0.84144	0.8	0.67		
	水	m3	1.217132	4.57	5.56		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23		
	草袋子	只	0.704192	1.71	1.2		
	混凝土垫块	m3	0.000178				
	圆钉	kg	0.600734	7.26	4.36		
	嵌缝料	kg	0.421	1.89	0.8		
	模板木材	m3	0.02636	1730.06	45.6		
	木支撑	m3	0.02439	1449.26	35.35		
	脱模剂	kg	0.421	17.15	7.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.253726	8.78	2.23		
	钢筋Φ10以内	t	0.046614	3354	156.34		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	394	273.28		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.248798	7.12	1.77		
	铁件	kg	0.556716	5.15	2.87		
	零星卡具	kg	0.176256	4.35	0.77		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79		
	铸铁井盖井座C250600*600	套	1	612.87	612.87		
	其他材料费			--	20.57	--	
	材料费小计			--	1345.84	--	

项目编码	040101002017	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	384.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33

1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103001017	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	228.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002017	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	155.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	

	材料费小计	--	0.05	--	

项目编码	040501004036	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00791	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.73	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.14	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501318	177	265.73		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.77	--	

项目编码	040501004037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009656	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.39	2.1	5.99	3

6-191	PE实壁管 DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.88	2.38	8.82	4.42
0.3937工日		未计价材料费											398.18
清单项目综合单价													815.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.21879	152	33.26		
	中粗砂	t	1.832709	177	324.39		
	PE实壁管DN400	m	1.02	390.37	398.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	758.06	--	

项目编码	040504009011	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		

	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504001017	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	34.09	86.89	3.36	7.49	3.75
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	60.44	161.74	5.96	13.28	6.64
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0542	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	35.99	188.09	4.56	8.11	4.06
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.113	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	212.34	601.28	11.81	44.83	22.41
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0429	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	66.5	63.05	3.02	13.9	6.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0471	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	92.07	69.23	3.32	19.08	9.54
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4293.47	152.82	455.16	227.58	36.09	72.99	2.6	7.74	3.87
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径8mm以内)	t	0.0076	1226.31	3493.05	189.74	283.21	141.61	9.32	26.55	1.44	2.15	1.08
6-1607	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径12mm以内)	t	0.0278	627.94	3463.38	146.18	154.82	77.41	17.46	96.28	4.06	4.3	2.15
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6871.28	0.46	93.35	46.67	46.63	687.13	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							610.93	2053.23	40.18	130.22	65.12
5.7635工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2940.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	375	84.15		
	电	kW·h	0.3179	0.8	0.25		

	水	m3	1.028854	4.57	4.7		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3978	394	156.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.261536	8.78	2.3		
	HRB400钢筋φ12	t	0.08528	3258	277.84		
	电焊条	kg	0.64944	6.87	4.46		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.640512	352	225.46		
	机砖	百块	5.85453	62	362.98		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.392105	378	148.22		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	394	67.98		
	草袋子	只	1.315392	1.71	2.25		
	HRB400φ8	t	0.007752	3369	26.12		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座C250φ700	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	34.96	--	
	材料费小计			--	2093.58	--	

项目编码	040101002018	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	355.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001018	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	225.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--				--		

项目编码	040103002018	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	129.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水				m3	0.012	4.57	0.05					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	0.05			--		

项目编码	040501004038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	145

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00791	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.73	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45

6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.14	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501318	177	265.73		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.77	--	

项目编码	040501004039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	UPVC加筋管铺设 (胶圈接口) UPVC加筋管 DN225mm以内	100m	0.01	381.6	236.67		76.32	38.16	3.82	2.37		0.76	0.38
综合人工工日		小计							3.82	2.37		0.76	0.38
0.036工日		未计价材料费											22.96
清单项目综合单价													30.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC加筋管DN110	m	1.02	22.51	22.96		
	PVC-U管橡胶圈直径110	个	0.23	10.29	2.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.33	--	

项目编码	040504002017	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.01	1549.72	3845.47	152.82	340.51	170.25	15.5	38.45	1.53	3.41	1.7
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.012	1183.3	4195.88	532.22	343.1	171.55	14.2	50.35	6.39	4.12	2.06
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0013	4075.49	2195.35	160.42	847.18	423.59	5.3	2.85	0.21	1.1	0.55
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0071	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	8.71	24.69	1.35	2.01	1.01
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.068	1678.7	4166.68	415.49	418.84	209.42	114.15	283.33	28.25	28.48	14.24
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.0408	2493.01	2350.04	225.27	543.66	271.83	101.71	95.88	9.19	22.18	11.09
6-1606	现浇、预制构件 钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.0386	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	47.34	134.24	7.32	10.93	5.47
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1691.76	3921.03	152.82	368.92	184.46	13.53	31.37	1.22	2.95	1.48
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6443.29	0.46	93.35	46.67	46.63	644.33	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							367.07	1305.49	55.51	84.52	42.27
3.463工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													1895.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1836	365	67.01		
	电	kW·h	0.84144	0.8	0.67		
	水	m3	1.217132	4.57	5.56		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1224	394	48.23		
	草袋子	只	0.704192	1.71	1.2		
	混凝土垫块	m3	0.000178				
	圆钉	kg	0.600734	7.26	4.36		
	嵌缝料	kg	0.421	1.89	0.8		
	模板木材	m3	0.02636	1730.06	45.6		
	木支撑	m3	0.02439	1449.26	35.35		

	脱模剂	kg	0.421	17.15	7.22		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.253726	8.78	2.23		
	钢筋φ10以内	t	0.046614	3354	156.34		
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.6936	394	273.28		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.248798	7.12	1.77		
	铁件	kg	0.556716	5.15	2.87		
	零星卡具	kg	0.176256	4.35	0.77		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79		
	铸铁井盖井座C250600*600	套	1	612.87	612.87		
	其他材料费			--	20.57	--	
	材料费小计			--	1345.84	--	

项目编码	040504002012	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0081	1549.72	3845.47	152.82	340.51	170.25	12.55	31.15	1.24	2.76	1.38
6-1144	C30沉井制作 底板 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0096	1183.3	4195.88	532.22	343.1	171.55	11.36	40.28	5.11	3.29	1.65
6-1535	平池底 木模	100m2	0.0048	4075.49	2195.35	160.42	847.18	423.59	19.56	10.54	0.77	4.07	2.03
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.00708	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	8.68	24.62	1.34	2.01	1
6-1142	C30沉井制作 井壁及隔墙 厚度50cm内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03688	1678.7	4166.68	415.49	418.84	209.42	61.91	153.67	15.32	15.45	7.72
6-1538	矩形池壁 木模	100m2	0.052	2493.01	2350.04	225.27	543.66	271.83	129.64	122.2	11.71	28.27	14.14
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.038633	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	47.38	134.36	7.33	10.94	5.47
6-790	C15非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	1691.76	3921.03	152.82	368.92	184.46	13.53	31.37	1.22	2.95	1.48
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.5										

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	4533.14	0.46	93.35	46.67	46.63	453.31	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							351.24	1001.5	44.09	79.08	39.54
3.3137工日		未计价材料费											57.25
清单项目综合单价													1572.7

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.16422	365	59.94		
电	kW·h	0.511896	0.8	0.41		
水	m3	0.781643	4.57	3.57		
C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.09792	394	38.58		
草袋子	只	0.632576	1.71	1.08		
混凝土垫块	m3	0.000658				
圆钉	kg	0.854705	7.26	6.21		
嵌缝料	kg	0.568	1.89	1.07		
模板木材	m3	0.035973	1730.06	62.24		
木支撑	m3	0.032151	1449.26	46.6		
脱模剂	kg	0.568	17.15	9.74		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.253799	8.78	2.23		
钢筋Φ10以内	t	0.046627	3354	156.39		
C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.376176	394	148.21		
镀锌铁丝8～12#	kg	0.317096	7.12	2.26		
铁件	kg	0.70954	5.15	3.65		
零星卡具	kg	0.22464	4.35	0.98		
防坠网	套	1	15	15		
包塑钢爬梯	只	5	8.45	42.25		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79		
铸铁井盖井座C250500*500	套	1	425.6	425.6		
其他材料费			--	13.95	--	
材料费小计			--	1058.75	--	

项目编码	040101002014	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	70.36
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	040103001014	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	32.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.000999	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000899	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--					--	

项目编码	040103002014	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	37.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.000999	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.51		5.6	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.000999		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.18	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.51	0.05	18.78	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.011988	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004033	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.00791	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.73	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.14	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501318	177	265.73		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	539.77	--	

项目编码	040504009008	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.061	385	23.49						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)			t	0.12425	352	43.74						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.1015	378	38.37						
	碎石40			t	0.119	152	18.09						
	机砖			百块	1.14	62	70.68						
	沥青漆			kg	0.499	12.86	6.42						
	水			m3	0.081	4.57	0.37						
	电			kW·h	0.025	0.8	0.02						
	铸铁雨水箅			套	1.01	332.95	336.28						
	其他材料费					--	10.92		--				
	材料费小计					--	548.38		--				

项目编码	040101002015	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	40.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	040103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.81

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.000999	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.000898	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.81	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.97	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002015	项目名称	余方弃置			计量单位		m3	工程量	21.39
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040501004034	项目名称	塑料管			计量单位		m	工程量	24
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.007913	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.84	265.83	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16

综合人工工日	小计			35.58	298.24	1.98	7.51	3.77
0.3357工日	未计价材料费							241.63
清单项目综合单价								588.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23			
	中粗砂	t	1.501887	177	265.83			
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63			
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05			
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92				
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1			
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04			
	机砖	百块	0.0073	62	0.45			
	水	m3	0.14994	4.57	0.69			
	其他材料费			--	0.63		--	
	材料费小计			--	539.87		--	

项目编码	040504009009	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													687.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.124225	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		

	铸铁雨水箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040101002016	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	480.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-4备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在2m以内	100m3	0.001	4636.44			927.29	463.64	4.64			0.93	0.46
综合人工工日		小计							5.1		2.82	1.59	0.79
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	235.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.001	1184.87		164.69	269.91	134.96	1.18		0.16	0.27	0.13
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							1.64		2.98	0.93	0.46
0.0156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002016	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	244.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.012	4.57	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	040501004035	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.007911	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	22.83	265.77	1.72	4.91	2.46
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内(预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							35.57	298.18	1.98	7.51	3.77
0.3356工日		未计价材料费											241.63
清单项目综合单价													588.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.501508	177	265.77		
	PE实壁管DN315	m	1.02	236.89	241.63		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		

	其他材料费	--	0.63	--	
	材料费小计	--	539.81	--	

项目编码	040501004040	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009656	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.39	2.1	5.99	3
6-191	PE实壁管 DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.88	2.38	8.82	4.42
0.3937工日		未计价材料费											398.18
清单项目综合单价													815.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.21879	152	33.26		
	中粗砂	t	1.832709	177	324.39		
	PE实壁管DN400	m	1.02	390.37	398.18		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	758.06	--	

项目编码	040504001010	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.015	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	23.25	59.24	2.29	5.11	2.55

6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.019	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	29.44	78.8	2.9	6.47	3.23
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.033825	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	22.46	117.38	2.84	5.06	2.53
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.124	1879.09	5362.04	104.54	396.73	198.36	233.01	664.89	12.96	49.19	24.6
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.05705	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	88.43	83.85	4.02	18.49	9.24
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.04395	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	85.91	64.6	3.1	17.8	8.9
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.5										
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6935.82	0.46	93.35	46.67	46.63	693.58	0.05	9.34	4.67
6-805	C30钢筋混凝土井圈制作(商品砼)(非泵送)	10m3	0.008	2089.22	4176.86	152.82	448.41	224.2	16.71	33.41	1.22	3.59	1.79
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径10mm以内)	t	0.02105	1226.31	3477.75	189.74	283.21	141.61	25.81	73.21	3.99	5.96	2.98
综合人工工日		小计							571.65	1868.96	33.37	121.01	60.49
5.393工日		未计价材料费											57.25
清单项目综合单价													2712.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	375	57.38		
	电	kW·h	0.1712	0.8	0.14		
	水	m3	0.664205	4.57	3.04		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.1938	394	76.36		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.22034	8.78	1.93		
	HRB400钢筋Φ12	t	0.035178	3258	114.61		
	电焊条	kg	0.267894	6.87	1.84		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.702863	352	247.41		
	机砖	百块	6.42444	62	398.32		
	沥青漆	kg	0.879624	12.86	11.31		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.433955	378	164.03		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	5	8.45	42.25		
	铸铁井盖井座C250Φ700	套	1	654.83	654.83		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0812	394	31.99		

	钢筋φ10以内	t	0.021471	3354	72.01		
	其他材料费			--	33.76	--	
	材料费小计			--	1926.21	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			43477.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	36031.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7446.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2402.07			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4804.14			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	240.21			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	39634.16			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					90558.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58327.51		58327.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2492628.35	2	49852.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2492628.35	0.34	8474.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2492628.35		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2550955.86	9	229586.03
合计					287913.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管网工程（老巷道改造）(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1847020.88	
1.1	人工费	109000.2	
1.2	材料费	1544194.32	
1.3	施工机具使用费	123976.05	
1.4	企业管理费	46588.13	
1.5	利润	23262.18	
2	措施项目费	75126.35	
2.1	单价措施项目费	5294.08	
2.2	总价措施项目费	69832.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33526.9	
3	其他项目费	43700	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	43700	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46000.82	
5	税金	181066.32	
6	工程造价	2192914.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建沥青道路						
1	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求	m3	1925	7.48	14399	
2	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	1400	25.16	35224	
3	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	3500	2.01	7035	
4	040202003001	水泥稳定土	1、水泥含量：6%水泥，（原槽翻松） 2、厚度：20cm	m2	3500	12.11	42385	
5	040202003002	水泥稳定土	1、水泥含量：12%，利用原土 2、厚度：15cm	m2	3400	18.06	61404	
6	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：30cm	m2	3300	171.83	567039	
7	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：PC-3型乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m²	m2	3200	1.78	5696	
8	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青稀浆封层 ES-3型	m2	3200	8.08	25856	
9	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm	m2	3200	75.9	242880	
10	040203003003	透层、粘层	1、材料品种：PC-3型乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m²	m2	3200	1.78	5696	
11	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：4cm	m2	3200	51.86	165952	
		分部小计					1173566	
		沥青路面铣刨恢复						
12	041001004001	铣刨路面	1、材质：原沥青路面铣刨 2、厚度：暂按5cm	m2	770	1.92	1478.4	
13	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	38.5	28.35	1091.48	
14	040203003004	透层、粘层	1、材料品种：PC-3型乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m²	m2	770	1.78	1370.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：5cm	m2	770	64.77	49872.9	
		分部小计					53813.38	
		新建铺装						
16	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：路床(槽)整形 人行道整形碾压	m2	1800	2.09	3762	
17	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	1800	35.54	63972	
18	040204002002	人行道块料铺设	1、基础、垫层：材料品种、厚度：150mm厚C25混凝土	m2	1800	67.94	122292	
19	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm花岗岩步道砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm DSM15水泥砂浆	m2	1800	144.78	260604	
		分部小计					450630	
		附属设施						
20	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.3m	m3	1160	4.74	5498.4	
21	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计规范要求 2、填方材料品种：素土填方	m3	860	4.74	4076.4	
22	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土	m	910	96.86	88142.6	
23	040205006002	标线	1、材料品种：热溶划线 2、线型：实线	m2	230	37.17	8549.1	
24	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：暂按20cm（5cm沥青混凝土，15cm混凝土） 3、名称：原沥青路面破除	m2	2300	3.86	8878	
25	041001002002	拆除人行道	1、材质：花岗岩（含基层） 2、厚度：暂按10cm考虑 3、名称：原广场铺装破除	m2	1800	1.3	2340	
26	041001002003	原水景拆除	1、厚度：暂按50cm考虑 2、名称：原水景拆除	m2	720	8.33	5997.6	
27	040103001002	原水景填埋	1、密实度要求：按设计规范要求	m3	360	4.74	1706.4	
28	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：沥青混凝土 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	115	28.35	3260.25	
29	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	885	44.85	39692.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040901008001	拉杆	1、材料种类：HRB400，Φ14@500	根	50	17.41	870.5	
		分部小计					169011.5	
		分部分项合计					1847020.88	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	台·次	1	5294.08	5294.08	
		单价措施合计					5294.08	
合计							1852314.96	

综合单价分析表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1925

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1备注3	人工挖土方 一、二类土	100m3	0.001	2474.04			494.81	247.4	2.47			0.49	0.25
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
综合人工工日		小计							2.93		2.82	1.15	0.58
0.0277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202003001	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	3500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含水泥量6%	100m2	0.01	168.33	531.8	354.27	104.52	52.26	1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
综合人工工日		小计							1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
0.0159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.019968	265	5.29		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	040202003002	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	3400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-53	拖拉机拌合(带犁耙) 厚度15cm 含水泥量12%	100m2	0.01	379.48	846.12	358.7	147.64	73.82	3.79	8.46	3.59	1.48	0.74
综合人工工日		小计							3.79	8.46	3.59	1.48	0.74
0.0358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	0.16698				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03132	265	8.3		
	水	m3	0.0261	4.57	0.12		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	8.46	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	3300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							171.83				
清单项目综合单价									171.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%水泥	m3	0.306	561.53	171.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.83	--	

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	3200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	3200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-264	乳化沥青稀浆封层 ES-3型	1000m2	0.001	610.56	5729.86	1203.92	362.9	181.45	0.61	5.73	1.2	0.36	0.18
综合人工工日		小计							0.61	5.73	1.2	0.36	0.18
0.0058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)						t	0.005245	120	0.63			
	中(粗)砂						t	0.000944	177	0.17			
	乳化沥青						kg	1.56	3.11	4.85			
	矿粉						t	0.000318	257.26	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.73		--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01		7589.92					75.9			
综合人工工日		小计								75.9			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土						t	0.1424	533	75.9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	75.9		--	

项目编码	040203003003	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	3200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	3200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01		5185.79					51.86			
综合人工工日		小计								51.86			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	556	51.76		
	煤	t	0.0001	943.3	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.86	--	

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	770

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
0.0045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	38.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	0.05		--				

项目编码	040203003004	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	770

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	煤			t	0.00004	943.3	0.04						
	木柴			kg	0.042	0.94	0.04						
	乳化沥青			kg	0.416	3.11	1.29						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	1.38		--				

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	770

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*4	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5.0cm	100m2	0.01		6477.4					64.77			
综合人工工日		小计								64.77			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.77
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.1165	556	64.77		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	64.77	--	

项目编码	040204001001	项目名称	人行道整形碾压	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压	100m2	0.01	147.66		13.44	32.22	16.11	1.48		0.13	0.32	0.16
综合人工工日		小计							1.48		0.13	0.32	0.16
0.0139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-204	碎石底层 人机配合 厚度10cm	100m2	0.01	224.93	3038.4	171.52	79.29	39.65	2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
综合人工工日		小计							2.25	30.38	1.72	0.79	0.4
0.0212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.1989	152	30.23		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	30.38	--	

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-401	C25现浇侧石及人行道板基础 人行道细石混凝土垫层150mm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	533.39	6100.8		106.68	53.34	5.33	61.01		1.07	0.53
综合人工工日		小计							5.33	61.01		1.07	0.53

0.0503工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							67.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.153	396	60.59		
	水	m3	0.0255	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	61.01	--	

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-372	花岗岩人行道板(预拌)	100m2	0.01	2818.65	10777.13	27.54	569.24	284.62	28.19	107.77	0.28	5.69	2.85
综合人工工日		小计							28.19	107.77	0.28	5.69	2.85
0.2659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	花岗岩综合			m2	1.02	83.82	85.5						
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)			t	0.053025	380	20.15						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	6.114	0.265	1.62						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29						
	棉纱线			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.02652	4.57	0.12						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	107.77		--				

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.52		3.13	0.73	0.36
综合人工工日		小计							0.52		3.13	0.73	0.36
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.74
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	860

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.52		3.13	0.73	0.36
综合人工工日		小计							0.52		3.13	0.73	0.36
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	910

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	645.86	7.36	1.01	129.37	64.69	6.46	0.07	0.01	1.29	0.65
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.024176	116.77	395.58		23.35	11.68	2.82	9.56		0.56	0.28
综合人工工日		小计							9.28	9.63	0.01	1.85	0.93
0.0875工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													96.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质缘石	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000175	371	0.06		
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.02466	385	9.49		
	水	m3	0.004835	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	84.79	--	

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006667	639.18	3982.4	586.17	245.07	122.54	4.26	26.55	3.91	1.63	0.82
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.63	0.82
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.873533	5	24.37		
	底漆	kg	0.170009	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331517	5	1.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	2300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机 破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.00015	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.07	1.43	0.29	0.14
1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面 厚度(1-5cm)	1000m2	0.001	480.82	50.95	955.45	287.25	143.63	0.48	0.05	0.96	0.29	0.14
综合人工工日		小计							0.49	0.12	2.39	0.58	0.28
0.0046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000025	2744.16	0.07		
	铣刨鼓边刀	把	0.0044	11.58	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.05	0.95	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.01	0.05	0.95	0.19	0.1
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000017	2744.16	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.05		--	

项目编码	041001002003	项目名称	原水景拆除				计量单位		m2	工程量	720		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-415备注2	液压岩石破碎机破碎钢筋混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0005	68.69	905.57	12054.74	2424.69	1212.34	0.03	0.45	6.03	1.21	0.61
综合人工工日		小计							0.03	0.45	6.03	1.21	0.61
0.0003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135						个	0.000165	2744.16	0.45			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.45		--	

项目编码	040103001002	项目名称	原水景填埋				计量单位		m3	工程量	360		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.52		3.13	0.73	0.36
综合人工工日		小计							0.52		3.13	0.73	0.36
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计								0.05	21.77	4.35	2.18
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	885

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040901008001	项目名称	拉杆	计量单位	根	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.000846	664.09	3403.67	84.06	149.63	74.82	0.56	2.88	0.07	0.13	0.06

5-43	混凝土内植结构钢筋 钢筋直径φ14mm以内	10根	0.1	87.98	17.61	3.93	18.38	9.19	8.8	1.76	0.39	1.84	0.92
综合人工工日		小计							9.36	4.64	0.46	1.97	0.98
0.0883工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.002588	8.78	0.02		
	HRB400钢筋φ14	t	0.00088	3194	2.81		
	电焊条	kg	0.0067	6.87	0.05		
	水	m3	0.000118	4.57			
	强力植筋胶	ml	23.211	0.05	1.16		
	电锤钻头φ18	根	0.03	8.58	0.26		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	4.64	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	1	1440	1197.28	2656.8			1440	1197.28	2656.8		
综合人工工日		小计							1440	1197.28	2656.8		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5294.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		
	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	其他材料费			--	1058.82	--	
	材料费小计			--	1197.28	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			33526.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	27784.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5742.18			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1852.31			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3704.63			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	185.23			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	30563.2			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					69832.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	43700		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	43700		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		43700		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	阻车桩	13个*100元/个	1300			
2	广场景观灯	25盏*1000元/盏	25000			
3	监控设施	15套（监控摄像机采用400万一体化枪式摄像机、200万红外球形摄像机）	15000			
4	交安标志	3套*800元/套	2400			
合计			43700			

计日工表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46000.82		46000.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1965847.23	2	39316.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1965847.23	0.34	6683.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1965847.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2011848.05	9	181066.32
合计					227067.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：场地工程（邮都广场改造）(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

慈溪网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	122775.03	
1.1	人工费	39953.99	
1.2	材料费	65828.9	
1.3	施工机具使用费	3827.98	
1.4	企业管理费	7584.93	
1.5	利润	5579.23	
2	措施项目费	2437.09	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2437.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1485.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4820.67	
5	税金	11702.95	
6	工程造价	141735.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050102002001	栽植灌木	1、种类：特选腊梅（丛生） 2、冠丛高：300cm-350cm 3、蓬径：250cm-300cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：树形优美	株	1	1748.89	1748.89	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：造型罗汉松 2、胸径或干径：12.1-13cm 3、株高、冠径：H250cm-300cm，P250cm-300cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：全冠，树枝过渡自然，7云片以上，造型优美	株	1	3076.04	3076.04	
3	050102002002	栽植灌木	1、种类：紫薇（丛生）A 2、冠丛高：250cm-300cm 3、蓬径：250cm-300cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：姿态优美	株	5	291.84	1459.2	
4	050102002003	栽植灌木	1、种类：瓜子黄杨球 2、冠丛高：160cm-180cm 3、蓬径：180cm-200cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：球形饱满、姿态优美	株	7	309.8	2168.6	
5	050102002004	栽植灌木	1、种类：大海桐球 2、冠丛高：160cm-180cm 3、蓬径：180cm-200cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：球形饱满、姿态优美	株	1	431.13	431.13	
6	050102001002	栽植乔木	1、种类：红枫B 2、胸径或干径：7.1cm-8cm 3、株高、冠径：H220cm-220cm，P180cm-200cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：姿态优美	株	5	453.4	2267	
7	050102001004	栽植乔木	1、种类：紫叶李B 2、胸径或干径：7.1cm-8cm 3、株高、冠径：H250cm-280cm，P180cm-200cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：姿态优美，规格以蓬径为主	株	4	202.5	810	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102002005	栽植灌木	1、种类：日本早樱B 2、根盘直径：7.1cm-8cm 3、冠丛高：220cm-250cm 4、蓬径：180cm-200cm 5、起挖方式：带土球 6、养护期：三级养护一年 7、备注：姿态优美	株	11	308.4	3392.4	
9	050102002006	栽植灌木	1、种类：西府海棠A 2、根盘直径：7.1cm-8cm 3、冠丛高：250cm-280cm 4、蓬径：150cm-180cm 5、起挖方式：带土球 6、养护期：三级养护一年 7、备注：姿态优美	株	12	428.3	5139.6	
10	050102002007	栽植灌木	1、种类：紫玉兰（丛生） 2、冠丛高：180cm-200cm 3、蓬径：120cm-150cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：姿态优美	株	2	310.03	620.06	
11	050102002008	栽植灌木	1、种类：海桐球C 2、冠丛高：100cm 3、蓬径：110cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：球形饱满、姿态优美	株	37	186.59	6903.83	
12	050102002009	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球C 2、冠丛高：100cm 3、蓬径：110cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：球形饱满、姿态优美	株	16	154.7	2475.2	
13	050102002010	栽植灌木	1、种类：桂花D 2、冠丛高：180-200cm 3、蓬径：140-150cm 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护一年 6、备注：球形饱满、姿态优美	株	2	241.88	483.76	
14	050102005001	栽植绿篱	1、种类：红花酢浆草 2、篱高：15cm-20cm 3、单位面积株数：300-500株 4、养护期：三级养护一年	m2	31	296.72	9198.32	
15	050102005002	栽植绿篱	1、种类：金边阔叶麦冬 2、篱高：H30cm 3、行数、蓬径：P25cm 4、单位面积株数：40-50株 5、养护期：三级养护一年	m2	68	99.85	6789.8	
16	050102005003	栽植绿篱	1、种类：麦冬 2、篱高：25cm-35cm 3、单位面积株数：60-120株 4、养护期：三级养护一年	m2	34	71.73	2438.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050102005004	栽植绿篱	1、种类：佛甲草 2、篱高：10cm-20cm 3、行数、蓬径：25cm-45cm 4、单位面积株数：100-120株 5、养护期：三级养护一年	m2	10.5	71.73	753.17	
18	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：二月兰 2、株高或蓬径：H15-78cm，P25-45cm 3、单位面积株数：4-6株 4、养护期：三级养护一年	m2	70	100.61	7042.7	
19	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：鸢尾 2、株高或蓬径：H30-40cm，P20-30cm 3、单位面积株数：60-100株 4、养护期：三级养护一年	m2	24	60.03	1440.72	
20	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类：丰华月季 2、株高或蓬径：H40-50cm，P30-40cm 3、单位面积株数：18-24株 4、养护期：三级养护一年	m2	38	94.73	3599.74	
21	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：花叶玉簪 2、株高或蓬径：H20-50cm 3、单位面积株数：15-20株 4、养护期：三级养护一年	m2	33	47.85	1579.05	
22	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大草皮 2、铺种方式：满铺 3、养护期：草坪类(III级)(割草机修剪)暖季型一年	m2	2900	20.33	58957	
		分部小计					122775.03	
		分部分项合计					122775.03	
		单价措施合计						
合计							122775.03	

综合单价分析表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	20.57	171.47	279.85	206.21	147.29	2.06	17.15	27.99	20.62
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.82	20.55	45.8	11.37	8.37	5.98	2.06	4.58	1.14	0.84
综合人工工日		小计							153.27	4.12	21.73	29.13	21.46
1.4881工日		未计价材料费											1519.18
清单项目综合单价													1748.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	特选腊梅	株	1.1	1378.66	1516.53		
	基肥	kg	1.5	1.77	2.66		
	水	m3	0.6084	4.57	2.78		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1523.3	--	

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-108	栽植乔木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	18.28	180.49	279.85	206.21	147.29	1.83	18.05	27.99	20.62
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	134.23	29.82	59.18	25.5	18.79	13.42	2.98	5.92	2.55	1.88
综合人工工日		小计							160.71	4.81	23.97	30.54	22.5
1.5603工日		未计价材料费											2833.51
清单项目综合单价													3076.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	造型罗汉松	株	1.1	2573.5	2830.85		
	基肥	kg	1.5	1.77	2.66		
	水	m3	0.61	4.57	2.79		

	肥料	kg	0.84	1.77	1.49		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2838.32	--	

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	59.82	20.55	45.8	11.37	8.37	5.98	2.06	4.58	1.14	0.84
综合人工工日		小计							74.99	2.75	4.58	14.25	10.5
0.7281工日		未计价材料费											184.77
清单项目综合单价													291.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫薇（丛生）A	株	1.05	174.62	183.35		
	基肥	kg	0.8	1.77	1.42		
	水	m3	0.3084	4.57	1.41		
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96		
	药剂	kg	0.0168	22.3	0.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	187.52	--	

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	20.57	171.47	279.85	206.21	147.29	2.06	17.15	27.99	20.62
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							151.86	3.69	20.6	28.86	21.26
1.4744工日		未计价材料费											83.53
清单项目综合单价													309.8

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	瓜子黄杨球	株	1.1	73.52	80.87		

细	基肥	kg	1.5	1.77	2.66		
	水	m3	0.5652	4.57	2.58		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	87.22	--	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-145	栽植灌木(带土球)土球直径在120cm内	10株	0.1	1472.9	20.57	171.47	279.85	206.21	147.29	2.06	17.15	27.99	20.62
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							151.86	3.69	20.6	28.86	21.26
1.4744工日		未计价材料费											204.86
清单项目综合单价													431.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大海桐球	株	1.1	183.82	202.2		
	基肥	kg	1.5	1.77	2.66		
	水	m3	0.5652	4.57	2.58		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	208.55	--	

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	412	4.57		78.28	57.68	41.2	0.46		7.83	5.77
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							58.71	2.83	5.07	11.16	8.22
0.57工日		未计价材料费											367.41
清单项目综合单价													453.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红枫B7.1-8	株	1.05	349.24	366.7		
	基肥	kg	0.4	1.77	0.71		
	水	m3	0.268	4.57	1.22		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	370.24	--	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-104	栽植乔木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	412	4.57		78.28	57.68	41.2	0.46		7.83	5.77
3-413备注1	落叶乔木(III级)胸径10cm以内	10株	0.1	175.14	23.65	50.74	33.28	24.52	17.51	2.37	5.07	3.33	2.45
综合人工工日		小计							58.71	2.83	5.07	11.16	8.22
0.57工日		未计价材料费							116.51				
清单项目综合单价									202.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫叶李B7.1-8	株	1.05	110.29	115.8		
	基肥	kg	0.4	1.77	0.71		
	水	m3	0.268	4.57	1.22		
	肥料	kg	0.6	1.77	1.06		
	药剂	kg	0.024	22.3	0.54		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	119.34	--	

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	412	4.57		78.28	57.68	41.2	0.46		7.83	5.77
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							45.77	2.09	3.45	8.7	6.41

0.4444工日	未计价材料费						241.98
清单项目综合单价							308.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	日本早樱B	株	1.05	229.78	241.27		
	基肥	kg	0.4	1.77	0.71		
	水	m3	0.2152	4.57	0.98		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	244.07	--	

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		43.45	32.01	22.87	0.34		4.35	3.2
3-421备注1	灌木(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	45.73	16.27	34.49	8.69	6.4	4.57	1.63	3.45	0.87	0.64
综合人工工日		小计							27.44	1.97	3.45	5.22	3.84
0.2664工日		未计价材料费											386.38
清单项目综合单价													428.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	西府海棠A			株	1.05	367.64	386.02						
	基肥			kg	0.2	1.77	0.35						
	水			m3	0.1902	4.57	0.87						
	肥料			kg	0.456	1.77	0.81						
	药剂			kg	0.0132	22.3	0.29						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	388.35				--		

项目编码	050102002007	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	228.66	3.43		43.45	32.01	22.87	0.34		4.35	3.2

3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	24.48	7.12	5.24	3.75	1.27	2.45	0.71	0.52
综合人工工日		小计							26.62	1.61	2.45	5.06	3.72
0.2584工日		未计价材料费							270.57				
清单项目综合单价									310.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫玉兰（丛生）	株	1.05	257.35	270.22		
	基肥	kg	0.2	1.77	0.35		
	水	m3	0.1662	4.57	0.76		
	肥料	kg	0.36	1.77	0.64		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	272.18	--	

项目编码	050102002008	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	24.48	7.12	5.24	3.75	1.27	2.45	0.71	0.52
综合人工工日		小计							72.76	1.96	2.45	13.82	10.18
0.7064工日		未计价材料费							85.42				
清单项目综合单价									186.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球C	株	1.05	80	84		
	基肥	kg	0.8	1.77	1.42		
	水	m3	0.2412	4.57	1.1		
	肥料	kg	0.36	1.77	0.64		
	药剂	kg	0.0096	22.3	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	87.38	--	

项目编码	050102002009	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	690.1	6.86		131.12	96.61	69.01	0.69		13.11	9.66
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	24.48	7.12	5.24	3.75	1.27	2.45	0.71	0.52
综合人工工日		小计							72.76	1.96	2.45	13.82	10.18
0.7064工日		未计价材料费											53.53
清单项目综合单价													154.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球C						株	1.05	49.63	52.11			
	基肥						kg	0.8	1.77	1.42			
	水						m3	0.2412	4.57	1.1			
	肥料						kg	0.36	1.77	0.64			
	药剂						kg	0.0096	22.3	0.21			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	55.49		--	

项目编码	050102002010	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	93.73	2.29		17.81	13.12	9.37	0.23		1.78	1.31
3-420备注1	灌木(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	37.45	12.68	24.48	7.12	5.24	3.75	1.27	2.45	0.71	0.52
综合人工工日		小计							13.12	1.5	2.45	2.49	1.83
0.1274工日		未计价材料费											220.49
清单项目综合单价													241.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桂花D						株	1.02	215.99	220.31			
	基肥						kg	0.1	1.77	0.18			
	水						m3	0.1412	4.57	0.65			
	肥料						kg	0.36	1.77	0.64			
	药剂						kg	0.0096	22.3	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	221.99		--	

项目编码	050102005001	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	红花酢浆草	10m2	0.1	79.31	5.39		15.07	11.1	7.93	0.54		1.51	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.68	4.23	3.12	2.23	0.65	0.67	0.42	0.31
综合人工工日		小计							10.16	1.19	0.67	1.93	1.42
0.0986工日		未计价材料费											281.35
清单项目综合单价													296.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	红花酢浆草			m2	1.02	275.73	281.24						
	基肥			kg	0.06	1.77	0.11						
	水			m3	0.1432	4.57	0.65						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	282.54		--				

项目编码	050102005002	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	68
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	金边阔叶麦冬	10m2	0.1	79.31	5.39		15.07	11.1	7.93	0.54		1.51	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.68	4.23	3.12	2.23	0.65	0.67	0.42	0.31
综合人工工日		小计							10.16	1.19	0.67	1.93	1.42
0.0986工日		未计价材料费											84.48
清单项目综合单价													99.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金边阔叶麦冬			m2	1.02	82.72	84.37						
	基肥			kg	0.06	1.77	0.11						
	水			m3	0.1432	4.57	0.65						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	85.67		--				

项目编码	050102005003	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	34
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	麦冬	10m2	0.1	79.31	5.39		15.07	11.1	7.93	0.54		1.51	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.68	4.23	3.12	2.23	0.65	0.67	0.42	0.31
综合人工工日		小计							10.16	1.19	0.67	1.93	1.42
0.0986工日		未计价材料费											56.36
清单项目综合单价													71.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	麦冬			m2	1.02	55.15	56.25						
	基肥			kg	0.06	1.77	0.11						
	水			m3	0.1432	4.57	0.65						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	57.55		--				

项目编码	050102005004	项目名称	栽植绿篱	计量单位	m2	工程量	10.5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	佛甲草	10m2	0.1	79.31	5.39		15.07	11.1	7.93	0.54		1.51	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(Ⅲ级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.68	4.23	3.12	2.23	0.65	0.67	0.42	0.31
综合人工工日		小计							10.16	1.19	0.67	1.93	1.42
0.0986工日		未计价材料费											56.36
清单项目综合单价													71.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	佛甲草			m2	1.02	55.15	56.25						
	基肥			kg	0.06	1.77	0.11						
	水			m3	0.1432	4.57	0.65						
	肥料			kg	0.12	1.77	0.21						
	药剂			kg	0.0144	22.3	0.32						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	57.55		--				

项目编码	050102008001	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	70
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-196	二月兰	10m2	0.1	165.83	1.74		31.51	23.22	16.58	0.17		3.15	2.32
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.26	6.47	13.19	1.95	1.44	1.03	0.65	1.32	0.2	0.14
综合人工工日		小计							17.61	0.82	1.32	3.35	2.46
0.171工日		未计价材料费											75.05
清单项目综合单价													100.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二月兰			m2	1.02	73.53	75						
	基肥			kg	0.03	1.77	0.05						
	水			m3	0.0572	4.57	0.26						
	肥料			kg	0.24	1.77	0.42						
	药剂			kg	0.006	22.3	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	75.87		--				

项目编码	050102008002	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-200	鸢尾	10m2	0.1	96.82	6.31		18.4	13.55	9.68	0.63		1.84	1.36
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.26	6.47	13.19	1.95	1.44	1.03	0.65	1.32	0.2	0.14
综合人工工日		小计							10.71	1.28	1.32	2.04	1.5
0.104工日		未计价材料费											43.18
清单项目综合单价													60.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	鸢尾			m2	1.02	42.28	43.13						
	基肥			kg	0.03	1.77	0.05						
	水			m3	0.1572	4.57	0.72						
	肥料			kg	0.24	1.77	0.42						
	药剂			kg	0.006	22.3	0.13						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	44.46		--				

项目编码	050102008003	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	38
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	丰华月季	10m2	0.1	119.48	4.52		22.7	16.73	11.95	0.45		2.27	1.67
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.26	6.47	13.19	1.95	1.44	1.03	0.65	1.32	0.2	0.14
综合人工工日		小计							12.98	1.1	1.32	2.47	1.81
0.126工日		未计价材料费											75.05
清单项目综合单价													94.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丰华月季					m2	1.02	73.53	75				
	基肥					kg	0.03	1.77	0.05				
	水					m3	0.1182	4.57	0.54				
	肥料					kg	0.24	1.77	0.42				
	药剂					kg	0.006	22.3	0.13				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	76.15			--	

项目编码	050102008004	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	33
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-198	花叶玉簪	10m2	0.1	119.48	4.52		22.7	16.73	11.95	0.45		2.27	1.67
3-454备注1	露地花卉(III级)草本	10m2	0.1	10.26	6.47	13.19	1.95	1.44	1.03	0.65	1.32	0.2	0.14
综合人工工日		小计							12.98	1.1	1.32	2.47	1.81
0.126工日		未计价材料费											28.17
清单项目综合单价													47.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花叶玉簪					m2	1.02	27.57	28.12				
	基肥					kg	0.03	1.77	0.05				
	水					m3	0.1182	4.57	0.54				
	肥料					kg	0.24	1.77	0.42				
	药剂					kg	0.006	22.3	0.13				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	29.27			--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	2900
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	77.25	2.29		14.68	10.82	7.73	0.23		1.47	1.08
3-458备注1	草坪类(III级)(割灌机修剪)暖季型	10m2	0.1	22.25	3.3	10.43	4.23	3.12	2.23	0.33	1.04	0.42	0.31
综合人工工日		小计							9.96	0.56	1.04	1.89	1.39
0.0966工日		未计价材料费											5.49
清单项目综合单价													20.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矮生百慕大草皮			m2		1.02			5.35	5.46			
	基肥			kg		0.02			1.77	0.04			
	水			m3		0.0584			4.57	0.27			
	肥料			kg		0.12			1.77	0.21			
	药剂			kg		0.0036			22.3	0.08			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	6.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1485.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1227.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	257.83			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	61.39			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	153.47			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	61.39			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	675.26			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2437.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4820.67		4820.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125212.12	3.3	4132
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125212.12	0.55	688.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125212.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	130032.79	9	11702.95
合计					16523.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程（邮都广场改造）(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	321208.68	
1.1	人工费	24393.15	
1.2	材料费	276725.42	
1.3	施工机具使用费	9823.67	
1.4	企业管理费	6843.22	
1.5	利润	3423.22	
2	措施项目费	12109.57	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12109.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5813.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7799.65	
5	税金	30700.61	
6	工程造价	371818.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	398.52	12.12	4830.06	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	398.52	25.16	10026.76	
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN16）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	200	592.77	118554	
4	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN16）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	150	904.99	135748.5	
5	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，200mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井座、井盖 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：Φ1000雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,161	座	8	2940.03	23520.24	
6	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、图集：苏S01-2021-292	座	28	687.5	19250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型双篦雨水口 2、图集：苏S01-2021-293	座	6	1546.52	9279.12	
		分部小计					321208.68	
		分部分项合计					321208.68	
		单价措施合计						
合计							321208.68	

综合单价分析表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	398.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-5备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在4m以内	100m3	0.001	6042.8			1208.56	604.28	6.04			1.21	0.6
综合人工工日		小计							6.5		2.82	1.87	0.93
0.0614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	398.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.006482	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	18.71	217.76	1.41	4.02	2.01
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							31.45	250.17	1.67	6.62	3.32
0.2967工日		未计价材料费							299.54				
清单项目综合单价									592.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.230284	177	217.76		
	PE实壁管(SN16)DN315	m	1.02	293.67	299.54		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	549.71	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009656	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.39	2.1	5.99	3
6-191	PE实壁管 DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.88	2.38	8.82	4.42
0.3937工日		未计价材料费							487.77				
清单项目综合单价									904.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.21879	152	33.26		
	中粗砂	t	1.832709	177	324.39		
	PE实壁管（SN16)DN400	m	1.02	478.21	487.77		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	847.65	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	34.09	86.89	3.36	7.49	3.75
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	60.44	161.74	5.96	13.28	6.64
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0542	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	35.99	188.09	4.56	8.11	4.06
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.113	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	212.34	601.28	11.81	44.83	22.41
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0429	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	66.5	63.05	3.02	13.9	6.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0471	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	92.07	69.23	3.32	19.08	9.54
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4293.47	152.82	455.16	227.58	36.09	72.99	2.6	7.74	3.87
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径8mm以内)	t	0.0076	1226.31	3493.05	189.74	283.21	141.61	9.32	26.55	1.44	2.15	1.08
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径12mm以内)	t	0.0278	627.94	3463.38	146.18	154.82	77.41	17.46	96.28	4.06	4.3	2.15
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6871.28	0.46	93.35	46.67	46.63	687.13	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							610.93	2053.23	40.18	130.22	65.12
5.7635工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2940.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	375	84.15		
	电	kW·h	0.3179	0.8	0.25		
	水	m3	1.028854	4.57	4.7		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3978	394	156.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.261536	8.78	2.3		
	HRB400钢筋φ12	t	0.08528	3258	277.84		
	电焊条	kg	0.64944	6.87	4.46		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.640512	352	225.46		
	机砖	百块	5.85453	62	362.98		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.342405	378	129.43		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	394	67.98		
	草袋子	只	1.315392	1.71	2.25		
	HRB400φ8	t	0.007752	3369	26.12		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0497	378	18.79		
	铸铁井盖井座C250φ700	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	34.96	--	
	材料费小计			--	2093.58	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7

0.9685工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							687.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井算	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-709	M10乙型双箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	214.27	1252.12	12.19	45.29	22.65	214.27	1252.12	12.19	45.29	22.65
综合人工工日		小计							214.27	1252.12	12.19	45.29	22.65
2.0214工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1546.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.163	385	62.76								
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42	352	147.84								
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1365	378	51.6								
	碎石40	t	0.298	152	45.3								
	机砖	百块	3.83	62	237.46								
	沥青漆	kg	0.662	12.86	8.51								
	水	m3	0.234	4.57	1.07								
	电	kW·h	0.065	0.8	0.05								
	铸铁雨水井算	套	2.02	332.95	672.56								
	其他材料费			--	24.97	--							
	材料费小计			--	1252.12	--							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5813.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4818.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	995.75			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	321.21			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	642.42			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	32.12			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5299.94			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					12109.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7799.65		7799.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	333318.25	2	6666.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	333318.25	0.34	1133.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	333318.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	341117.9	9	30700.61
合计					38500.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程（邮都广场改造）(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	365828.25	
1.1	人工费	11150.6	
1.2	材料费	333870.1	
1.3	施工机具使用费	13442.55	
1.4	企业管理费	4910.85	
1.5	利润	2454.15	
2	措施项目费	13791.73	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13791.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6621.49	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	100000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11223.11	
5	税金	44175.88	
6	工程造价	535018.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		海潮广场道路						
1	041001002001	拆除人行道	1、材质：花岗岩（含基层） 2、厚度：暂按10cm考虑 3、名称：原广场铺装破除	m2	1300	1.3	1690	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	130	44.85	5830.5	
3	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	350	2.01	703.5	
4	040202003003	水泥稳定土	1、水泥含量：6%水泥，（原槽翻松） 2、厚度：20cm	m2	350	12.11	4238.5	
5	040202003004	水泥稳定土	1、水泥含量：12%，利用原土 2、厚度：15cm	m2	350	18.06	6321	
6	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：4.5% 2、石料规格：级配碎石 3、厚度：30cm	m2	350	171.83	60140.5	
7	040203003005	透层、粘层	1、材料品种：PC-3型乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m²	m2	1650	1.78	2937	
8	040203004002	封层	1、材料品种：乳化沥青稀浆封层 ES-3型	m2	1650	8.08	13332	
9	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3、厚度：6cm	m2	1650	75.9	125235	
10	040203003006	透层、粘层	1、材料品种：PC-3型乳化沥青 2、喷油量：0.3~0.6L/m²	m2	1650	1.78	2937	
11	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土 3、厚度：4cm	m2	1650	51.76	85404	
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：路缘石侧石（五莲花99*27.5*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25细石混凝土	m	510	104.15	53116.5	
13	040205006001	标线	1、材料品种：热溶划线 2、线型：实线	m2	35	37.17	1300.95	
14	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、运输及弃置：外运，投标人自行考虑（暂按5km考虑） 3、挖土深度：0.3m	m3	105	25.16	2641.8	
		分部小计					365828.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					365828.25	
		单价措施合计						
合计							365828.25	

综合单价分析表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道	计量单位	m2	工程量	1300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注2	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.0001	68.69	453.34	9536.18	1920.97	960.49	0.01	0.05	0.95	0.19	0.1
综合人工工日		小计							0.01	0.05	0.95	0.19	0.1
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135	个	0.000017	2744.16	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	130

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-444	履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	686.88		11995.54	2536.48	1268.24	0.69		12	2.54	1.27
1-448	自卸汽车运石碴自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	21772.35	4354.47	2177.24		0.05	21.77	4.35	2.18
综合人工工日		小计							0.69	0.05	33.77	6.89	3.45
0.0065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		123.75	30.94	15.47	0.31		1.24	0.31	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.24	0.31	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	040202003003	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-63	拖拉机原槽拌合(带犁耙) 厚度20cm 含水泥量6%	100m2	0.01	168.33	531.8	354.27	104.52	52.26	1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
综合人工工日		小计							1.68	5.32	3.54	1.05	0.52
0.0159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.019968	265	5.29		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.32	--	

项目编码	040202003004	项目名称	水泥稳定土	计量单位	m2	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-53	拖拉机拌合(带犁耙) 厚度15cm 含水泥量12%	100m2	0.01	379.48	846.12	358.7	147.64	73.82	3.79	8.46	3.59	1.48	0.74
综合人工工日		小计							3.79	8.46	3.59	1.48	0.74
0.0358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄土	m3	0.16698				
	复合硅酸盐水泥32.5级	t	0.03132	265	8.3		
	水	m3	0.0261	4.57	0.12		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	8.46	--	

项目编码	040202015002	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							171.83				
清单项目综合单价									171.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥稳定碎石4.5%水泥	m3	0.306	561.53	171.83		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.83	--	

项目编码	040203003005	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203004002	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	1650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-264	乳化沥青稀浆封层 ES-3型	1000m2	0.001	610.56	5729.86	1203.92	362.9	181.45	0.61	5.73	1.2	0.36	0.18
综合人工工日		小计							0.61	5.73	1.2	0.36	0.18
0.0058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)						t	0.005245	120	0.63			
	中(粗)砂						t	0.000944	177	0.17			
	乳化沥青						kg	1.56	3.11	4.85			
	矿粉						t	0.000318	257.26	0.08			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.73		--	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01		7589.92					75.9			
综合人工工日		小计								75.9			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中粒式沥青混凝土						t	0.1424	533	75.9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	75.9		--	

项目编码	040203003006	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-274	喷洒乳化沥青	100m2	0.01	6.89	137.79	24.16	6.21	3.11	0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
综合人工工日		小计							0.07	1.38	0.24	0.06	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.78
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	煤	t	0.00004	943.3	0.04		
	木柴	kg	0.042	0.94	0.04		
	乳化沥青	kg	0.416	3.11	1.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.38	--	

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-309+[2-310]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度4.0cm	100m2	0.01		5176.36					51.76			
综合人工工日		小计								51.76			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细(微)粒沥青混凝土	t	0.0931	556	51.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	51.76	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	1211.58	33.78	1.4	242.6	121.3	12.12	0.34	0.01	2.43	1.21
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.023529	116.77	395.58		23.35	11.68	2.75	9.31		0.55	0.27
综合人工工日		小计							14.87	9.65	0.01	2.98	1.48
0.1402工日		未计价材料费											75.16
清单项目综合单价													104.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石质侧石(立缘石)	m	1.015	74.05	75.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.000875	371	0.32		
	C25粒径20砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.024	385	9.24		
	水	m3	0.004706	4.57	0.02		

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	84.81	--	

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-453	实线 热熔漆	km	0.006666	639.18	3982.4	586.17	245.07	122.54	4.26	26.55	3.91	1.63	0.82
综合人工工日		小计							4.26	26.55	3.91	1.63	0.82
0.0402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热熔标线涂料	kg	4.872799	5	24.36		
	底漆	kg	0.169983	3.09	0.53		
	反光材料(玻璃珠)	kg	0.331467	5	1.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6621.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5487.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1134.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	365.83			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	731.66			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	36.58			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6036.17			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13791.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100000		

暂列金额明细表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	绿化清理及恢复	1000㎡*100元/㎡	100000			
合计			100000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11223.11		11223.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	479619.98	2	9592.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	479619.98	0.34	1630.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	479619.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	490843.09	9	44175.88
合计					55398.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：场地工程(海潮广场改造)(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	301828.08	
1.1	人工费	22353.84	
1.2	材料费	260220.83	
1.3	施工机具使用费	9650.55	
1.4	企业管理费	6401.02	
1.5	利润	3201.84	
2	措施项目费	11378.92	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11378.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5463.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7329.04	
5	税金	28848.24	
6	工程造价	349384.28	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：设计要求 3、部位：雨水管道 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	394.46	12.12	4780.86	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场素土 2、运距：自行考虑（暂按5km考虑）	m3	394.46	25.16	9924.61	
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN16）DN315 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	140	592.74	82983.6	
4	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，中粗砂回填至管道以上300mm 2、材质及规格：PE实壁管（SN16）DN400 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、名称：雨水管道	m	180	904.99	162898.2	
5	040504001003	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，200mmC30钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：水泥M10 5、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井座、井盖 6、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2021-372。 7、名称：Φ1000雨水检查井，平均井深1.5m 8、图集：苏S01-2021,161	座	9	2940.03	26460.27	
6	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：乙型单篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-292	座	17	687.5	11687.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504009002	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型双篦雨水口 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁雨水篦子 3、图集：苏S01-2021-293	座	2	1546.52	3093.04	
		分部小计					301828.08	
		分部分项合计					301828.08	
		单价措施合计						
合计							301828.08	

综合单价分析表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	394.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	515.16		3132.09	729.45	364.73	0.46		2.82	0.66	0.33
1-5备注3	人工挖沟、槽土方 一、二类土,深度在4m以内	100m3	0.001	6042.8			1208.56	604.28	6.04			1.21	0.6
综合人工工日		小计							6.5		2.82	1.87	0.93
0.0614工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	394.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土 自卸汽车(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		54.84	13194.8	2638.96	1319.48		0.05	13.19	2.64	1.32
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	515.16		5606.3	1224.29	612.15	0.52		5.61	1.22	0.61
综合人工工日		小计							0.52	0.05	18.8	3.86	1.93
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	6.7	30.84	0.26	1.39	0.7
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.006481	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	18.71	217.73	1.41	4.02	2.01
6-190	PE实壁管 DN315mm	100m	0.01	445.52			89.1	44.55	4.46			0.89	0.45
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							31.45	250.14	1.67	6.62	3.32
0.2967工日		未计价材料费							299.54				
清单项目综合单价									592.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.1989	152	30.23		
	中粗砂	t	1.230094	177	217.73		
	PE实壁管(SN16)DN315	m	1.02	293.67	299.54		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	549.68	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	180

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-817	垫层 碎石 干铺	10m3	0.011	670.45	3083.75	25.81	139.25	69.63	7.37	33.92	0.28	1.53	0.77
1-396	坑、槽回填 中粗砂夯实	100m3	0.009656	2886.38	33594.6	217.79	620.83	310.42	27.87	324.39	2.1	5.99	3
6-191	PE实壁管 DN400mm	100m	0.01	490.36			98.07	49.04	4.9			0.98	0.49
6-342	管道闭水试验 管径400mm以内 (预拌)	100m	0.01	157.56	157.42	0.07	31.53	15.76	1.58	1.57		0.32	0.16
综合人工工日		小计							41.72	359.88	2.38	8.82	4.42
0.3937工日		未计价材料费							487.77				
清单项目综合单价									904.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石40	t	0.21879	152	33.26		
	中粗砂	t	1.832709	177	324.39		
	PE实壁管（SN16)DN400	m	1.02	478.21	487.77		
	镀锌铁丝8～12#	kg	0.0068	7.12	0.05		
	焊接钢管DN40	m	0.0003	15.92			
	橡胶护套管	m	0.015	6.43	0.1		
	水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00063	342	0.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.000105	378	0.04		
	机砖	百块	0.0073	62	0.45		
	水	m3	0.14994	4.57	0.69		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	847.65	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C20混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.022	1549.72	3949.51	152.82	340.51	170.25	34.09	86.89	3.36	7.49	3.75
6-785	非定型井垫层 C30混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.039	1549.72	4147.19	152.82	340.51	170.25	60.44	161.74	5.96	13.28	6.64
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径12mm以内)	t	0.0542	664.09	3470.23	84.06	149.63	74.82	35.99	188.09	4.56	8.11	4.06
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.113	1879.09	5321.03	104.54	396.73	198.36	212.34	601.28	11.81	44.83	22.41
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0429	1550.04	1469.8	70.47	324.1	162.05	66.5	63.05	3.02	13.9	6.95
6-793	砖墙 井内侧抹灰(预拌)	100m2	0.0471	1954.83	1469.8	70.47	405.06	202.53	92.07	69.23	3.32	19.08	9.54
6-879	C30钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.017	2122.97	4293.47	152.82	455.16	227.58	36.09	72.99	2.6	7.74	3.87
6-1606	现浇、预制构件钢筋 预制(直径8mm以内)	t	0.0076	1226.31	3493.05	189.74	283.21	141.61	9.32	26.55	1.44	2.15	1.08
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径12mm以内)	t	0.0278	627.94	3463.38	146.18	154.82	77.41	17.46	96.28	4.06	4.3	2.15
6-808	防坠网	10套	0.1										
6-808	包塑钢爬梯	10只	0.3										

6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	6871.28	0.46	93.35	46.67	46.63	687.13	0.05	9.34	4.67
综合人工工日		小计							610.93	2053.23	40.18	130.22	65.12
5.7635工日		未计价材料费											40.35
清单项目综合单价													2940.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	375	84.15		
	电	kW·h	0.3179	0.8	0.25		
	水	m3	1.028854	4.57	4.7		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3978	394	156.73		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.261536	8.78	2.3		
	HRB400钢筋φ12	t	0.08528	3258	277.84		
	电焊条	kg	0.64944	6.87	4.46		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.640512	352	225.46		
	机砖	百块	5.85453	62	362.98		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.392105	378	148.22		
	C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.17255	394	67.98		
	草袋子	只	1.315392	1.71	2.25		
	HRB400φ8	t	0.007752	3369	26.12		
	防坠网	套	1	15	15		
	包塑钢爬梯	只	3	8.45	25.35		
	铸铁井盖井座C250φ700	套	1	654.83	654.83		
	其他材料费			--	34.96	--	
	材料费小计			--	2093.58	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-707	M10乙型单箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7	102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
综合人工工日		小计							102.66	548.38	4.36	21.4	10.7
0.9685工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							687.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.061	385	23.49		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.12425	352	43.74		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1015	378	38.37		
	碎石40	t	0.119	152	18.09		
	机砖	百块	1.14	62	70.68		
	沥青漆	kg	0.499	12.86	6.42		
	水	m3	0.081	4.57	0.37		
	电	kW·h	0.025	0.8	0.02		
	铸铁雨水井箅	套	1.01	332.95	336.28		
	其他材料费			--	10.92	--	
	材料费小计			--	548.38	--	

项目编码	040504009002	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-709	M10乙型双箅雨水口 铸铁篦(h=0.5,H=1.0)(商品砼)(非泵送)(预拌)	座	1	214.27	1252.12	12.19	45.29	22.65	214.27	1252.12	12.19	45.29	22.65
综合人工工日		小计							214.27	1252.12	12.19	45.29	22.65
2.0214工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1546.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.163	385	62.76		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.42	352	147.84		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1365	378	51.6		
	碎石40	t	0.298	152	45.3		
	机砖	百块	3.83	62	237.46		
	沥青漆	kg	0.662	12.86	8.51		
	水	m3	0.234	4.57	1.07		
	电	kW·h	0.065	0.8	0.05		
	铸铁雨水井箅	套	2.02	332.95	672.56		
	其他材料费			--	24.97	--	
	材料费小计			--	1252.12	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5463.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4527.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	935.67			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	301.83			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	603.66			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	30.18			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4980.16			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11378.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7329.04		7329.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	313207	2	6264.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	313207	0.34	1064.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	313207		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	320536.04	9	28848.24
合计					36177.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排水工程(海潮广场改造)(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注