

车港路（玉烛路-丁卯桥路）管网改造工程概算汇总表

序号	项目名称	送审金额（万元）	审核金额（万元）	核减（万元）	核增（万元）	备 注
一	建安工程费用					
1	土石方工程	1459.68	1443.05	16.63	0.00	
2	道路工程	1234.32	1230.28	4.04	0.00	
3	雨水工程	213.65	213.37	4.27	3.99	
4	污水工程	149.37	153.62	0.00	4.25	
5	路灯工程	73.95	77.07	0.39	3.51	
6	景观工程	71.71	70.63	1.08	0.00	
7	交通设施工程	188.51	187.98	0.53	0.00	
8	支护工程	391.99	391.71	0.28	0.00	
9	给水工程	101.00	101.00	0.00	0.00	参考可研及类似工程
10	供电管沟工程	50.00	50.00	0.00	0.00	参考可研及类似工程
	小 计	3934.18	3918.71	27.22	11.75	
二	工程建设其他费用					
1	建设管理费	75.57	75.57	0.00	0.00	苏财规〔2017〕40号关于印发《江苏省基本建设财务管理办法》的通知
2	工程勘察设计费	131.83	131.36	0.47	0.00	计价格〔2002〕10号 发改价格〔2015〕299号
3	工程前期工作费	4.00	4.00	0.00	0.00	参考计价格〔1999〕1283号
4	建设工程监理费	91.40	91.18	0.22	0.00	发改价格〔2007〕670号、发改价格〔2015〕299号并结合市场价
5	设计概算编制费	3.33	3.33	0.00	0.00	参考合同价
6	造价咨询费 （编制清单及控制价）					
7	评审费用	4.21	4.20	0.01	0.00	
7.1	控制价审核费用	3.32	3.32	0.00	0.00	参考合同价
7.2	全过程跟踪审计费用					
7.3	工程竣工结算审计					
7.4	财务结算编制费	0.89	0.88	0.01	0.00	镇新办发〔2020〕2号
8	建设工程招标交易费	0.48	0.48	0.00	0.00	苏价服〔2017〕177号
9	施工图审查费	2.75	2.74	0.01	0.00	苏价服〔2004〕26号、苏财综〔2004〕11号
10	工程质量检测费	88.52	88.17	0.35	0.00	参考镇检协〔2018〕9号并结合本工程实际情况及市场行情计取
11	水土保持方案编制与竣工验收	4.00	4.00	0.00	0.00	参考苏价农〔2018〕112号、水保监〔2005〕22号，计征标准1.2元/m
12	强电迁移费	225.21	225.21	0.00	0.00	参考可研及类似工程
13	弱电迁移费	85.00	85.00	0.00	0.00	参考可研及类似工程
14	青苗及设施补偿费	7.00	7.00	0.00	0.00	按1500元/亩参考可研
15	文物调查费	27.00	27.00	0.00	0.00	按9元/m2参考可研
16	防洪影响评价	20.00	20.00	0.00	0.00	参考可研及类似工程
17	交通安全评价	10.00	10.00	0.00	0.00	参考可研及类似工程
18	交通疏导安保费	15.00	15.00	0.00	0.00	参考可研及类似工程
19	环境保护税	3.93	0.00	3.93	0.00	镇建价〔2019〕14号
	小 计	799.23	794.24	4.99	0.00	
三	基本预备费	46.58	46.58	0.00	0.00	参考建标〔2011〕1号文
四	总投资额	4779.99	4759.53	32.21	11.75	