

# 建设工程招标控制价备案表

编号：  
ZJXQ2026051990001001

工程名称	污水处理装置整合提升项目
招标人	江苏索普新材料科技有限公司
工程造价咨询人	江苏初始建设项目管理有限公司

镇江经济技术开发区建设工程招投标和造价管理处：（造价管理机构）

该工程根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）5.1.6条规定，现将本工程招标控制价以电子文本形式报你处备案。

本工程招标控制价为1128.909566万元。



项目负责人执业资格章  
有效期至:2026年09月16日



（公章）

江苏初始建设项目管理有限公司

2026年05月21日

造价管理机构备案意见：

同意备案，盖章后生效。



（公章）

2026年05月21日

单位工程名称	单位工程总价(元)	分部分项费(元)	措施项目费(元)	其他项目费(元)	规费(元)	税金(元)
有机废水调节事故池-安装	19876.27	17137.58	597.40	0	500.13	1641.16
456总图-室外地坪	203555.77	168293.27	11739.90	0	6715.24	16807.36
462地下集水池-土建	260776.29	174446.51	38750.22	17444.65	8602.92	21531.99
生化池-安装	29904.41	25788.30	894.48	0	752.46	2469.17
463臭气处理区设备基础-土建	195315.35	131627.69	41117.31	0	6443.39	16126.96
460辅助用房-钢结构	186568.72	148014.52	16994.60	0	6154.84	15404.76
457有机废水调节事故池-土建	1793871.66	967781.74	522014.67	96778.17	59179.24	148117.84
457有机废水调节事故池-钢结构	169536.06	143384.88	6559.85	0	5592.94	13998.39
459生化组合池-钢结构	245807.80	207891.58	9511.05	0	8109.11	20296.06
459生化组合池-土建	3548887.79	2185292.78	734961.67	218529.28	117076.63	293027.43
462地下集水池-钢结构	3728.51	3153.38	144.27	0	123.00	307.86
458无机废水调节事故池-土建	2140791.30	1283177.87	481909.06	128317.79	70624.00	176762.58
460辅助用房-土建	1463361.59	930201.54	271036.06	93020.15	48275.82	120828.02
辅助用房-安装	135182.35	116564.15	4054.89	0	3401.46	11161.85
无机废水调节事故池-安装	20677.57	17822.35	627.61	0	520.29	1707.32
总图-安装	555161.02	440705.61	10576.92	44070.56	13968.95	45838.98
458-无机废水调节事故池-钢结构	162701.65	137604.68	6295.42	0	5367.47	13434.08
463臭气处理区设备基础-钢结构	153391.55	119954.97	15710.88	0	5060.34	12665.36



2026年05月21日

注：本表一式三份，其中发包人一份，市招标办一份，市造价处一份。