

运河南路(春江路—规划道路)排水工程 工程

招标控制价

招 标 人： 扬州市洁源排水有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏唯诚建设咨询有限公司

(单位盖章)

2016年11月08日

运河南路(春江路—规划道路)排水工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3060150.87

(大写): 叁佰零陆万零壹佰伍拾元捌角柒分

扬州市洁源排水有限公
招 标 人: 司
(单位盖章)

江苏唯诚建设咨询有限
造价咨询人: 公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 杨扬
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 倪检
(签字或盖章)

编 制 人: 戚明明
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 卜宏马
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2016年11月08日

复核时间: 2016年11月08日

运河南路(春江路—规划道路)排水工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

扬州市洁源排水有限公
司

(单位盖章)


造价咨询人：

江苏唯诚建设咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章 江苏唯诚建设咨询有限公司
编 号：甲156932001409
有效(单位资质专用章)28日

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：

全国建设工程造价员专用章
戚明明 苏150K87683
市政初级
(造价人员签字盖专用章)
有效期至2019年12月31日

复 核 人：



编制时间： 2016年10月27日

复核时间： 2016年10月30日

建设项目招标控制价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	运河南路(春江路—规划道路)排水工程	3060150.87		40917.62	65665.92
合计		3060150.87		40917.62	65665.92

单项工程招标控制价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道	2045470.93		29088.48	43892.52
2	运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程	1014679.94		11829.14	21773.4
合计		3060150.87		40917.62	65665.92

单位工程招标控制价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1035715.67	
1.1	人工费	185397.47	
1.2	材料费	612064.04	
1.3	施工机具使用费	140485.06	
1.4	企业管理费	65196.41	
1.5	利润	32572.7	
2	措施项目费	659586.84	
2.1	单价措施项目费	598468.35	
2.2	总价措施项目费	61118.49	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	29088.48	
3	其他项目费	103571.57	
3.1	其中:暂列金额	103571.57	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	43892.52	
5	税金	202704.33	
6	工程造价	2045470.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理						
1	040201014001	粉喷桩	1、空桩长度、桩长：有效桩长5.5（路基处理图） 2、桩径：50cm 3、粉体种类、掺量：水泥暂定掺入量17 % 4、水泥强度等级、石灰粉要求：42.5级	m	6996	44.13	308733.48	
2	040305001004	垫层	1、材料品种、规格：1:2砂石垫层 2、厚度：20cm 3、部位：水泥土搅拌桩顶	m3	152.52	221.73	33818.26	
		分部小计					342551.74	
		管网工程（污水）						
3	040501001012	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：详见图集苏S01-2012-82，180度砼基础， 2、管座材质：钢筋砼II管 3、规格：D400 4、接口方式：承插接口；双层土工布； 5、混凝土强度等级：C10垫层、C25基础 6、管道检验及试验要求：闭水试验 7、部位：污水管	m	717.79	260.93	187292.94	
4	040501001013	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：详见图集苏S01-2012-82，180度砼基础， 2、管座材质：钢筋砼II管 3、规格：D600 4、接口方式：承插接口；双层土工布； 5、混凝土强度等级：C10垫层、C25基础 6、管道检验及试验要求：闭水试验 7、部位：污水管	m	327.79	414.92	136006.63	
5	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、材质及规格：HDPE实壁给排水管dn600，PE100，规格1.25MP，壁厚33.1mm； 3、管道检验及试验要求：闭水试验 4、泥浆运距：投标人自行考虑	m	100.5	2171.75	218260.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504001022	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌井筒，砼基础及井圈，详见图纸说明 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：D1000, 苏S01-2012-199, 平均井深3.4m 3、井盖、井圈材质及规格：DN700重型铸铁井座井盖 4、污水检查井	座	18	3890.94	70036.92	
7	040504001020	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌井筒，砼基础及井圈，详见图纸说明 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：D1250, 苏S01-2012-201, 平均井深4.68m 3、井盖、井圈材质及规格：DN700重型铸铁井座井盖	座	10	7203.46	72034.6	
8	040504001023	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：砖砌井筒，砼基础及井圈，详见图纸说明 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：D1500, 苏S01-2012-203, 平均井深5m 3、井盖、井圈材质及规格：DN700重型铸铁井座井盖	座	1	9531.96	9531.96	
		分部小计					693163.93	
		分部分项合计					1035715.67	
1	041101005002	井字架		座	29	209.06	6062.74	
2	041107002002	排水、降水	1、降排水管规格：井点降水 2、备注：双排井点降水	昼夜*套	540	762.75	411885	
3	041104001001	便道		m2	4184	17.56	73471.04	
4	04B002	便道拆除	便道拆除并外运。	m3	2092	12.93	27049.56	
5	04B029	临时用水用电接通费用		处	1	80000.01	80000.01	
		单价措施合计					598468.35	
合计							1634184.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			29088.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.5	24512.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.28	4575.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.1	1634.18			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.2	3268.37			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.01	163.42			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	26964.04			
9	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					61118.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	103571.57		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		103571.57		

暂列金额明细表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		103571.57	
合计			103571.57	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	43892.52		43892.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1798874.08	2	35977.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1798874.08	0.34	6116.17
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1798874.08	0.1	1798.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1842766.6	11	202704.33
合计					246596.85

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 运河南路(春江路—规划道路)排水工程-管道(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	764571.73	
1.1	人工费	231486.4	
1.2	材料费	339033.1	
1.3	施工机具使用费	151235.72	
1.4	企业管理费	27303.07	
1.5	利润	15513.44	
2	措施项目费	51323.77	
2.1	单价措施项目费	24037.88	
2.2	总价措施项目费	27285.89	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11829.14	
3	其他项目费	76457.17	
3.1	其中:暂列金额	76457.17	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	21773.4	
5	税金	100553.87	
6	工程造价	1014679.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			11829.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.5	11829.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.1	788.61			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.2	1577.22			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	0.01	78.86			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.65	13012.06			
9	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计					27285.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76457.17		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		76457.17		

暂列金额明细表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		76457.17	
合计			76457.17	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	21773.4		21773.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892352.67	2	17847.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892352.67	0.34	3034
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892352.67	0.1	892.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	914126.07	11	100553.87
合计					122327.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 运河南路(春江路—规划道路)排水工程-土方工程(002)

[illegible]