

星明街小型垃圾中转站维修工程 工程

招标控制价

招 标 人： 苏州工业园区综合行政执法局

(单位盖章)

造价咨询人： 北京市建壮咨询有限公司

(单位盖章)

2018年01月10日

星明街小型垃圾中转站维修工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1677618.51

(大写): 壹佰陆拾柒万柒仟陆佰壹拾捌元伍
角壹分

苏州工业园区综合行政
招 标 人: 执法局
(单位盖章)

北京市建壮咨询有限公
司
造价咨询人: 司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 周工
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 李刚
(签字或盖章)

编 制 人: 肖勇、孙兴初、顾建清
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 陈光伟
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2018年01月10日

复核时间: 2018年01月10日

星明街小型垃圾中转站维修工程 工程


招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 1677618.51

（大写）： 壹佰陆拾柒万柒仟陆佰壹拾捌元伍角壹分

招 标 人： 苏州工业园区综合行政执法局
(单位盖章)

造价咨询人： 北京市建壮咨询有限公司
(单位资质专用章)




法定代表人或其授权人： 周工
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： 李刚
(签字或盖章)




编 制 人： 肖勇、孙兴初、顾建清
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： 陈光伟
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2018年01月10日
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间： 2018年01月10日



建设项目招标控制价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	星明街小型垃圾中转站维修工程	1677618.51		15169.03	49096.17
	合计	1677618.51		15169.03	49096.17

单项工程招标控制价表

工程名称：星明街小型垃圾中转站维修工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	星明街小型垃圾中转站维修工程(土建)	886239.8		11635.9	36765.93
2	星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)	149766		1383.44	5577.15
3	星明街小型垃圾中转站维修工程(安装)	641612.71		2149.69	6753.09
合计		1677618.51		15169.03	49096.17

单位工程招标控制价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建)(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	701241.96	
1.1	人工费	171972.5	
1.2	材料费	443068.09	
1.3	施工机具使用费	15110.87	
1.4	企业管理费	48638.09	
1.5	利润	22452.43	
2	措施项目费	103264.19	
2.1	单价措施项目费	74484.73	
2.2	总价措施项目费	28779.46	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11635.9	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	36765.93	
5	税金	92539.93	
6	标底价	933812.01	
7	不调整造价	140941.76	
8	建设工程招标价调整系数	0.94	
9	招标控制价	886239.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 黎明街小型垃圾中转站维修工程(土建)(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、拆除及垃圾清运工程						
1	011601001001	拆除项目	现场拆除项目包括且不限于因此次改造需要拆除的压缩车间相关设备、种植屋面、墙砖、地面砖、门窗、砌体墙、围栏等\投标人应勘察现场\本工程所有多余土方、垃圾(包括建筑垃圾、绿化垃圾、生活垃圾、所有拆除物等)外运,外运运距自行考虑\原车间压缩设备拆除有残值\投标人应勘察现场自行报价考虑残值费用\以上内容价格总价包干,结算不调整	项	1	58090.23	58090.23	
		分部小计					58090.23	
		2、改造工程						
2	010101003001	挖沟槽土方	挖沟槽土方\人工挖土\深度1.5m内	m3	12.99	91.14	1183.91	
3	010103001001	回填方	基坑(槽)回填土方\土方夯实密实度符合图纸设计要求	m3	8.79	34.68	304.84	
4	010401001001	砖基础	新增M7.5水泥砂浆砼砖基础	m3	0.63	487.75	307.28	
5	010401005001	空心砖墙	新增M7.5水泥砂浆加气砼砌块内墙\墙厚240mm	m3	6.87	422.51	2902.64	
6	010401012001	零星砌砖	零星砌砖\卫生间蹲位	m3	1.7	574.79	977.14	
7	010501001001	垫层	新砌墙基\C15商品砼垫层	m3	1.24	537.03	665.92	
8	010501002001	带形基础	新砌墙基\C25商品砼带形基础\钢筋另计	m3	2.32	513.66	1191.69	
9	010503004001	圈梁	新增C25商品砼地圈梁\钢筋另计	m3	0.89	597.65	531.91	
10	010502002001	构造柱	新增C25商品砼构造柱\钢筋另计	m3	2.7	692.15	1868.81	
11	010507003001	地沟	排水沟净尺寸200(H)*80(B)mm\100厚C15砼垫层\150厚C20抗渗S6砼\成品不锈钢带孔沟盖板2mm厚\钢筋另计\具体做法详图纸设计要求	m	13.4	203.82	2731.19	
12	010507003002	地沟	排水沟净尺寸330(H)*300(B)mm\100厚C15砼垫层\150厚C20抗渗S6砼\成品不锈钢带孔沟盖板2mm厚\钢筋另计\具体做法详图纸设计要求	m	43.2	353	15249.6	
13	010507003003	地沟	排水沟净尺寸130(H)*300(B)mm\100厚C15砼垫层\150厚C20抗渗S6砼\成品不锈钢带孔沟盖板2mm厚\钢筋另计\具体做法详图纸设计要求	m	21.6	308.41	6661.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010507003004	地沟	排水沟净尺寸 330(H)*150(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\成品不锈钢带孔沟 盖板2mm厚\钢筋另计\具 体做法详图纸设计要求	m	23.36	283.01	6611.11	
15	010515001001	钢筋焊接	新旧基础钢筋焊接连接 Φ6~12mm	根	40	2.97	118.8	
16	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件三级钢筋 直径Φ6、8mm以内	t	1.322	6359.75	8407.59	
17	010515001003	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件三级钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.501	5990.51	3001.25	
18	010515001004	现浇构件钢筋	砌体、板缝内加固钢筋	t	0.094	7169.37	673.92	
19	010103001002	砂石回填	原有设备基础坑1:2砂石 垫层,分层夯实,压实系数 0.97\原结构底板	m ³	96.74	294.5	28489.93	
20	011101003001	细石混凝土楼地面	原有设备基础坑\40厚 C20细石砼\聚氨酯三遍涂 膜防水层,厚1.8mm\20厚 1:3水泥砂浆找平层 \,200厚C30细石砼\250厚 碎石夯实分层,灌M2.5混 合砂浆	m ²	62.62	325.49	20382.18	
21	011102003001	块料楼地面	地面1(卫生间、茶水间 、淋浴间)\8厚 300*300防滑地砖,干水泥 擦缝\撒素水泥砂浆面(撒 适量清水)\20厚1:2干硬 性水泥砂浆结合层\	m ²	79.62	165.76	13197.81	
22	011102003002	块料楼地面	地面2(新增工具间\原庭 院)\10厚防滑地砖,干水 泥擦缝\撒素水泥砂浆面 (撒适量清水)\20厚1:2干 硬性水泥砂浆结合层\刷 素水泥砂浆(或界面剂) 一道\60厚C15细石砼(原浆 面抹平压光)\100厚碎石 夯实,灌M2.5混合砂浆 \素土夯实,压实密度大于 955,环刀取样	m ²	62.79	254.34	15970.01	
23	011107002001	块料台阶面	10厚防滑地砖,干水泥擦 缝\撒素水泥砂浆面(撒适 量清水)\20厚1:2干硬性 水泥砂浆结合层	m ²	2.4	194.45	466.68	
24	011102003003	块料楼地面	地面3\原有地砖清洁	m ²	482.74	5.7	2751.62	
25	011201001001	墙面一般抹灰	内墙2(其余所有房间)\5厚1:0.3:3水泥石灰膏 砂浆粉面	m ²	826.24	21.76	17978.98	
26	011204003001	块料墙面	内墙1(卫生间、淋浴间、 茶水间、洗车间)\5厚瓷 砖防水粘结剂贴面砖,本 色水泥擦缝\2-3厚建筑陶 瓷粘结剂\6厚1:2.5防水 砂浆粉面\15厚1:3防水 水泥砂浆打底(内掺5%防 水剂)	m ²	730.57	180.75	132050.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011204001001	石材墙面	洗车机外墙\20~30厚磨光花岗岩或大理石水泥砂浆擦缝30厚1:2.5水泥砂浆分层灌缝,次灌入高度≤每200\用双股16号铜丝(或用不锈钢挂钩双向挂住),将磨光花岗岩或大理石(带φ5钻孔)与钢筋网绑牢电焊或绑扎φ6双向钢筋(双向间距不大于300中-中)\墙内预埋φ8Ω型钢筋(双向间距不大于300中-中)	m2	17.06	353.87	6037.02	
28	011302001001	吊顶天棚	卫生间、淋浴间吊顶\0.5~0.8厚铝合金条板面层\中龙骨U50*19*0.5中距<1200\大龙骨[60*30*1.5(吊点附吊挂)中距<1200\φ8钢筋吊杆,双向中距900~1200	m2	79.62	203.13	16173.21	
29	011406001001	抹灰面油漆	内墙白色乳胶漆(一底二涂,刮腻子两遍)	m2	826.24	21.93	18119.44	
30	011406001002	抹灰面油漆	天棚面白色乳胶漆(一底二涂)	m2	268.08	23.39	6270.39	
31	010801001001	木质门	成品木门(含门套)\含五金配件、锁具、油漆等\详图纸设计要求	m2	22	448.26	9861.72	
32	010802001001	金属(塑钢)门	成品防水塑钢门\含五金配件、油漆等\详图纸设计要求	m2	3.3	314.48	1037.78	
33	010803001001	金属卷帘(闸)门	成品电动钢制卷帘门\含五金配件、油漆等\详图纸设计要求	m2	77.95	330.42	25756.24	
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	灰绿色铝合金断桥隔热上悬窗\6LOW-E+12+6LOW-E中空玻璃\含五金配件、油漆等\详图纸设计要求	m2	2.61	542.66	1416.34	
35	011210005001	成品隔断	成品卫生间木隔断\含五金配件\高度800mm\具体做法详见16J9-4-1, 5/33	间	7	1327.01	9289.07	
36	011505001001	洗漱台	大理石台面\具体做法详见16J914-1, 1/18	m2	1.92	584.47	1122.18	
37	011505010001	镜面玻璃	卫生间镜面玻璃\含五金配件\具体做法详见16J914-1	m2	3.15	91.96	289.67	
38	011505005001	卫生间扶手	卫生间安全抓杆\φ32*3不锈钢管	m	4	80	320	
39	011505005002	卫生间扶手	坐便器安全拉杆\具体做法详见16J926-J2	m	1.3	120	156	
40	011501001001	更衣柜	砖砌更衣柜H=1800mm\柜内外贴瓷砖\外侧柜门700mm高\具体做法详见图纸设计\工程量按柜体立面投影面积计算	m2	7.49	952.11	7131.3	
41	011506002001	防撞柱	60cm警示柱\管径76mm\高度60cm\壁厚1.5mm\4个螺丝孔位\法兰厚5mm	根	4	120	480	
		分部小计					388137.36	
		3、室外工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010101003002	挖沟槽土方	挖围墙沟槽土方\机械开挖土方\人工整平土\深度2m以内\详图纸设计要求	m3	297	12.45	3697.65	
43	010103001003	回填方	基坑(槽)回填土方\土方夯实密实度符合图纸设计要求	m3	197.33	34.68	6843.4	
44	010501001002	垫层	C15商品砼垫层	m3	18	537.03	9666.54	
45	010501002002	带形基础	C25商品砼带形基础\钢筋另计	m3	27	513.66	13868.82	
46	010502001001	矩形柱	C25砼矩形柱\钢筋另计	m3	24.96	590.41	14736.63	
47	010503004002	圈梁	C25商品砼圈梁\钢筋另计	m3	8.1	593.38	4806.38	
48	010401001002	砖基础	M7.5水泥砂浆砌砖基础	m3	54.54	487.75	26601.89	
49	010515001005	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件三级钢筋直径Φ6、8mm以内	t	1.114	6359.75	7084.76	
50	010515001006	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件三级钢筋直径Φ12mm以内	t	2.025	5990.51	12130.78	
51	010515001007	现浇构件钢筋	砌体、板缝内加固钢筋不绑扎	t	0.132	7169.37	946.36	
52	011201001002	墙面一般抹灰	刷界面剂一道\12厚1:3水泥砂浆打底扫毛\6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光	m2	169.09	37.06	6266.48	
53	011202001001	柱、梁面一般抹灰	刷界面剂一道\12厚1:3水泥砂浆打底扫毛\6厚1:2.5水泥砂浆压实抹光	m2	31.08	41.13	1278.32	
54	011407001001	墙面喷刷涂料	浅灰色外墙涂料(含外墙腻子)	m2	200.17	26.41	5286.49	
55	011503001001	围墙栏杆	H=1500mm\50*50*1.5灰色拉丝不锈钢方管\25*25*1.2灰色拉丝不锈钢方管\栏杆样式及间距详图纸设计要求	m	201.3	240.11	48334.14	
56	011405001001	金属面油漆	原自行车棚钢结构面除锈\重新刷油漆	m2	120	19.83	2379.6	
57	040204004001	安砌侧(平、缘)石	安砌花岗岩侧石\30cm*12.5cm*99cm\C20砼基础及靠背\具体做法详设计图纸	m	240	104.47	25072.8	
58	040204004002	安砌侧(平、缘)石	安砌花岗岩侧石\30cm*12.5cm*99cm\C20砼基础及靠背\具体做法详设计图纸	m	240	90.22	21652.8	
59	040504002001	毛发集污井	毛发集污井\做法详04S519第36页	座	2	2745.16	5490.32	
		分部小计					216144.16	
		4、新建水池						
60	010101004001	挖基坑土方	挖水池基坑土方\机械开挖土方\人工整平土\深度2m以内\详图纸设计要求	m3	53.05	12.45	660.47	
61	010103001004	回填方	基坑回填土方\土方夯实密实度符合图纸设计要求	m3	22.15	34.68	768.16	
62	010501001003	垫层	C15商品砼垫层	m3	2.38	491.95	1170.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010501004001	池底	泵送构筑物 贮水(油)池 C30内掺S6抗裂抗渗纤维 钢筋混凝土池底 平底\钢筋另计	m3	6.46	583.1	3766.83	
64	010504001001	池壁	泵送构筑物 贮水(油)池 C30内掺S6抗裂抗渗纤维 钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚25cm以内\钢筋另计	m3	6.86	593.38	4070.59	
65	010505003001	池盖	泵送构筑物 贮水(油)池 C30内掺S6抗裂抗渗纤维 钢筋混凝土池盖 无梁盖 \钢筋另计	m3	3.8	586.22	2227.64	
66	010903004001	止水带	3厚钢板止水带(镀锌)\宽度详图纸设计要求	m	23.77	89.52	2127.89	
67	010515001008	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件三级钢筋 直径 ϕ 6、8mm以内	t	0.097	6359.75	616.9	
68	010515001009	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件三级钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1.193	5990.51	7146.68	
69	010515001010	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件三级钢筋 直径 ϕ 25mm以内	t	1.618	5480.41	8867.3	
70	011101001001	水泥砂浆楼地面	水池底板下\20厚1:2水泥 砂浆找平层	m2	21.53	16.31	351.15	
71	011102003004	块料楼地面	水池底板上\5厚釉面砖 ,干水泥擦缝\撒素水泥砂浆 面(撒适量清水)20厚 1:2干硬性水泥砂浆结合 层\素水泥砂浆一道\抗渗 砼底板	m2	9.49	156.27	1483	
72	011201001003	墙面一般抹灰	水池外壁\20厚1:2水泥砂 浆找平层	m2	29.73	30.89	918.36	
73	011204003002	块料墙面	水池内壁\5厚釉面砖,干 水泥擦缝\撒素水泥砂浆 面(撒适量清水)20厚 1:2干硬性水泥砂浆结合 层\素水泥砂浆一道\抗渗 砼侧板	m2	28.22	166.35	4694.4	
		分部小计					38870.21	
		分部分项合计					701241.96	
1	011701003001	脚手架	拆除脚手架\高度5m内	m2	1138.09	5.61	6384.68	
2	011701003002	脚手架	拆除脚手架\高度8m内	m2	647.7	8.67	5615.56	
3	011701003003	脚手架	抹灰脚手架\高度5m内	m2	1138.09	6.3	7169.97	
4	011701003004	脚手架	抹灰脚手架\高度8m内	m2	647.7	6.3	4080.51	
5	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆		项	1	4483.66	4483.66	
6	011702001001	基础	新砌墙基\C15商品砼垫层 \复合木模板	m2	3.09	70.06	216.49	
7	011702001002	基础	新砌墙基\C25商品砼带形 基础\复合木模板	m2	7.55	47.95	362.02	
8	011702008001	圈梁	新增C25商品砼地圈梁\复 合木模板	m2	7.41	55.64	412.29	
9	011702003001	构造柱	新增C25商品砼构造柱\复 合木模板	m2	29.97	74.39	2229.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702026001	电缆沟、地沟	排水沟净尺寸 200(H)*80(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\沟盖板\钢筋另计 \具体做法详图纸设计要 求\垫层复合木模板	m2	2.68	72.86	195.26	
11	011702026002	电缆沟、地沟	排水沟净尺寸 200(H)*80(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\沟盖板\钢筋另计 \具体做法详图纸设计要 求\地沟复合木模板	m2	14.74	64.69	953.53	
12	011702026003	电缆沟、地沟	排水沟净尺寸 330(H)*300(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\成品不锈钢沟盖板 \钢筋另计\具体做法详图 纸设计要求\垫层复合木 模板	m2	8.64	72.86	629.51	
13	011702026004	电缆沟、地沟	排水沟净尺寸 330(H)*300(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\成品不锈钢沟盖板 \钢筋另计\具体做法详图 纸设计要求\地沟复合木 模板	m2	69.98	64.69	4527.01	
14	011702026005	电缆沟、地沟	排水沟净尺寸 130(H)*300(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\成品不锈钢沟盖板 \钢筋另计\具体做法详图 纸设计要求\垫层复合木 模板	m2	4.32	72.86	314.76	
15	011702026006	电缆沟、地沟	排水沟净尺寸 130(H)*300(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\成品不锈钢沟盖板 \钢筋另计\具体做法详图 纸设计要求\地沟复合木 模板	m2	17.71	64.69	1145.66	
16	011702026007	电缆沟、地沟	排水沟净尺寸 330(H)*150(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\成品不锈钢沟盖板 \钢筋另计\具体做法详图 纸设计要求\垫层复合木 模板	m2	4.67	72.9	340.44	
17	011702026008	电缆沟、地沟	排水沟净尺寸 330(H)*150(B)mm\100厚 C15砼垫层\150厚C20抗渗 S6砼\成品不锈钢沟盖板 \钢筋另计\具体做法详图 纸设计要求\地沟复合木 模板	m2	37.84	64.69	2447.87	
18	011702001003	基础	C15商品砼垫层\复合木模 板	m2	45	72.86	3278.7	
19	011702001004	基础	C25商品砼带形基础\复合 木模板	m2	90	47.99	4319.1	
20	011702002001	矩形柱	C25砼矩形柱\复合木模板	m2	249.6	66.51	16600.9	
21	011702008002	圈梁	C25商品砼圈梁\复合木模 板	m2	67.5	49.2	3321	
22	011702001005	基础	C15商品砼垫层\复合木模 板	m2	2.3	70.03	161.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	011702001006	基础	泵送构筑物 贮水(油)池 C30内掺S6抗裂抗渗纤维 钢筋混凝土池底 平底\复合木模板	m2	6.67	132.48	883.64		
24	011702011001	直形墙	泵送构筑物 贮水(油)池 C30内掺S6抗裂抗渗纤维 钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚25cm以内\复合木模板	m2	54.89	60.53	3322.49		
25	011702016001	平板	泵送构筑物 贮水(油)池 C30内掺S6抗裂抗渗纤维 钢筋混凝土池盖 无梁盖 \复合木模板	m2	15.22	71.56	1089.14		
		单价措施合计					74484.73		
合计								775726.69	

综合单价分析表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建) (001)

项目编码	011601001001	项目名称	拆除项目	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-57	实砌墙、柱 灰泥砂浆	m3	42.858	38.7		0.07	10.08	4.65	1658.6		3	432.01	199.29
1-65	砖台阶	10m2	0.893	189.2			49.19	22.7	168.96			43.93	20.27
3-47	整砖墙上	m2	13.86	84.71	29.05		22.02	10.17	1174.08	402.63		305.2	140.96
1-602	拆除预制侧缘石侧石 混凝土	100m	2.4	234.09			60.86	28.09	561.82			146.06	67.42
1-161	原基础表面凿毛	10m2	0.648	123.84			32.2	14.86	80.25			20.87	9.63
1-155	墙、柱梁面 水泥砂浆底、面	10m2	82.6235	82.56			21.47	9.91	6821.4			1773.93	818.8
1-150	混凝土板底 混合砂浆底纸筋灰面	10m2	23.0463	59.34			15.43	7.12	1367.57			355.6	164.09
1-148	地面地砖	10m2	7.9382	236.5			61.49	28.38	1877.38			488.12	225.29
1-159	墙、柱梁面 大理石、花岗岩	10m2	0.372	247.68			64.4	29.72	92.14			23.96	11.06
1-158	墙、柱梁面 磁面砖	10m2	62.279	139.32			36.22	16.72	8676.71			2255.75	1041.3
1-101	外墙干思板	10m2	1.706	82.56			21.47	9.91	140.85			36.63	16.91
2-37	一类湿土 深1.5m内(屋面)	m3	39.2855	13.42		10.18	6.14	2.83	527.21		399.93	241.21	111.18
1-10	玻璃纤维布(屋面)	10m2	19.6428	47.3			12.3	5.68	929.1			241.61	111.57
1-12	塑料排水板(屋面)	10m2	19.6428	47.3			12.3	5.68	929.1			241.61	111.57
1-163	铲除墙面腻子、涂料	10m2	82.6235	25.8			6.71	3.1	2131.69			554.4	256.13
1-163	铲除天棚腻子、涂料	10m2	26.8083	25.8			6.71	3.1	691.65			179.88	83.11
1-99	卫生间隔断	10m2	2.394	35.26			9.17	4.23	84.41			21.95	10.13
1-170	围墙栏杆	10m2	34.875	103.2			26.83	12.38	3599.1			935.7	431.75
1-112	单扇木框门	10樘	0.5	141.9			36.89	17.03	70.95			18.45	8.52
1-113	双扇木框门	10樘	0.1	213.28			55.45	25.59	21.33			5.55	2.56
1-1028备注2	拆除压缩设备	台	2	1477.91	259.98	59.51	399.73	184.49	2955.82	519.96	119.02	799.46	368.98
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.3612	283.8		3136.44	889.26	410.43	102.51		1132.88	321.2	148.25
1-266备注1	自卸汽车运土运距在10km以内	1000m3	0.3612		34.31	20134.05	5234.85	2416.09		12.39	7272.42	1890.83	872.69
D00003	设备残值	项	-1		3000					-3000			

综合人工工日	小计	34662.63	2065.01	8927.25	11333.88	5231.44	
403.0521工日	未计价材料费						
清单项目综合单价		58090.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	普通成材	m3	0.139	1757.98	243.66		
	水	m3	0.603	3.99	2.41		
	铁钉	kg	0.347	5.15	1.78		
	钩头成对斜垫铁Q235 1#	kg	9.432	6.43	60.65		
	平垫铁Q235 1#	kg	7.62	4.29	32.69		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.02	5.15	5.25		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	2	5.57	11.14		
	电焊条J422 φ4	kg	0.63	5.83	3.67		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	紫铜板 δ 0.08~0.2以内	kg	0.05	55.74	2.79		
	木板材	m3	0.018	1757.98	31.64		
	汽油	kg	1.734	7.26	12.59		
	煤油	kg	7.35	4.29	31.53		
	压缩机油	kg	0.6	17.15	10.29		
	机油	kg	1.212	7.72	9.36		
	黄油(钙基脂)	kg	0.303	6.86	2.08		
	四氯化碳	kg	1.6	10.46	16.74		
	氧气	m3	1.02	2.83	2.89		
	乙炔气	kg	0.34	15.44	5.25		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	1.5	5.57	8.36		
	水泥32.5级	kg	174	0.39	67.74		
	黄砂	m3	0.324	227.9	73.84		
	碎石	m3	0.365	234.12	85.45		
	棉纱头	kg	1.76	5.57	9.8		
	白布	m	0.714	3.43	2.45		
	破布	kg	3.045	6	18.27		
	凡尔砂	盒	0.5	1.46	0.73		
	铜丝布	m	0.02	17.15	0.34		
	水	m3	3.106	3.99	12.39		
设备残值	项	-1	3000	-3000			
中砂	t	0.647	134.06	86.77			
水泥32.5级	kg	113.125	0.39	44.04			
石灰膏	m3	0.107	189.43	20.32			

	纸筋	kg	4.042	0.43	1.74		
	其他材料费			--	12.48	--	
	材料费小计			--	-2065.02	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	12.99					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-3	三类干土 槽深1.5m内	m3	1	46.44			12.07	5.57	46.44			12.07	5.57
2-60	运距50m内 土、建筑垃圾	m3	1	19.61			5.1	2.35	19.61			5.1	2.35
综合人工工日		小计							66.05			17.17	7.92
0.768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								91.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010103001001	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	8.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	24.08		1.05	6.53	3.02	24.08		1.05	6.53	3.02
综合人工工日		小计							24.08		1.05	6.53	3.02
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								34.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	0.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	砖基础	m3	1	125.82	305.21	6.46	34.39	15.87	125.82	305.21	6.46	34.39	15.87
综合人工工日		小计							125.82	305.21	6.46	34.39	15.87
1.463工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				487.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	砵砖240×115×53mm			百块	5.38	43.31	233.01		
	水			m3	0.181	3.99	0.72		
	中砂			t	0.383	134.06	51.37		
	水泥32.5级			kg	51.646	0.39	20.11		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	305.21	--	

项目编码	010401005001	项目名称	空心砖墙		计量单位	m3	工程量	6.87					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-27	加气混凝土块	m3	1	92.88	291.98	1.71	24.59	11.35	92.88	291.98	1.71	24.59	11.35
综合人工工日		小计							92.88	291.98	1.71	24.59	11.35
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				422.51									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	砵砖240×115×53mm			百块	0.126	43.31	5.46						
	加气混凝土块600×240×150mm			块	46.615	5.74	267.57						
	水			m3	0.123	3.99	0.49						
	中砂			t	0.098	134.06	13.17						
	水泥32.5级			kg	13.603	0.39	5.3						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	291.98	--					

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	1.7					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖	m3	1	191.78	302.49	5.54	51.3	23.68	191.78	302.49	5.54	51.3	23.68
综合人工工日		小计							191.78	302.49	5.54	51.3	23.68
2.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				574.79									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	砵砖240×115×53			百块	5.46	43.31	236.47						
	水			m3	0.172	3.99	0.69						
	水泥32.5级			kg	42.622	0.39	16.59						

	中砂	t	0.34	134.06	45.54		
	石灰膏	m3	0.017	189.43	3.2		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	302.49	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	1.24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-72	C15商品混凝土 无筋 非泵送	m3	1	77.4	428.79	1.04	20.39	9.41	77.4	428.79	1.04	20.39	9.41
综合人工工日		小计							77.4	428.79	1.04	20.39	9.41
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								537.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	商品混凝土 C15(非泵送)				m3	1.04	410.33	426.74					
	水				m3	0.515	3.99	2.05					
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	428.79	--			

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础		计量单位	m3	工程量	2.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	30.96	455.12	11.46	11.03	5.09	30.96	455.12	11.46	11.03	5.09
综合人工工日		小计							30.96	455.12	11.46	11.03	5.09
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								513.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	商品混凝土 C25(泵送)				m3	1.02	439.9	448.7					
	塑料薄膜				m2	1.817	0.74	1.34					
	水				m3	1.208	3.99	4.82					
	其他材料费							--	0.26	--			
材料费小计							--	455.12	--				

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	0.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	100.62	457.16	1.18	26.47	12.22	100.62	457.16	1.18	26.47	12.22
综合人工工日		小计							100.62	457.16	1.18	26.47	12.22
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									597.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	1.02	439.9	448.7				
	塑料薄膜					m2	2.2	0.69	1.52				
	水					m3	1.74	3.99	6.94				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	457.16		--		

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	2.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱	m3	1	171.14	453.29	1.95	45	20.77	171.14	453.29	1.95	45	20.77
综合人工工日		小计							171.14	453.29	1.95	45	20.77
1.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									692.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25					m3	0.99	439.9	435.5				
	塑料薄膜					m2	0.23	0.69	0.16				
	水					m3	1.209	3.99	4.83				
	水泥32.5级					kg	17.267	0.39	6.72				
	中砂					t	0.045	134.06	6.08				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	453.29		--			

项目编码	010507003001	项目名称	地沟		计量单位	m	工程量	13.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长 >3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类 干土 深度在 1.5m以内	m3	0.531	38.7			10.06	4.64	20.55			5.34	2.46
2-54	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	0.338	28.9		1.17	7.82	3.61	9.77		0.4	2.64	1.22

2-72	C15商品混凝土 无筋 非泵送	m3	0.06	77.4	428.79	1.04	20.39	9.41	4.64	25.73	0.06	1.22	0.56	
4-131	地沟	m3	0.117	82.56	450.84	2.11	22.01	10.16	9.66	52.75	0.25	2.58	1.19	
通7-补 5	成品不锈钢盖板 安装	10m2	0.016	46.44	3860.2 2	0.85	12.3	5.67	0.74	61.76	0.01	0.2	0.09	
综合人工工日		小计							45.36	140.24	0.72	11.98	5.53	
0.5275工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									203.82					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	商品混凝土 C15(非泵送)					m3	0.062	410.33	25.6					
	水					m3	0.21	3.99	0.84					
	商品混凝土 C20(泵送)防水P6					m3	0.119	435.1	51.92					
	塑料薄膜					m2	0.145	0.74	0.11					
	周转木材					m3		1629.3 4	0.01					
	不锈钢算盖(成品)					m2	0.16	385.9	61.74					
	其他材料费							--	0.01	--				
	材料费小计							--	140.24	--				

项目编码	010507003002	项目名称	地沟		计量单位	m	工程量	43.2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-27	底宽≤3m且底长 >3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类 干土 深度在 1.5m以内	m3	0.812	38.7			10.06	4.64	31.42			8.17	3.77	
2-54	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	0.3164	28.9		1.17	7.82	3.61	9.14		0.37	2.47	1.14	
2-72	C15商品混凝土 无筋 非泵送	m3	0.06	77.4	428.79	1.04	20.39	9.41	4.64	25.73	0.06	1.22	0.56	
4-131	地沟	m3	0.189	82.56	450.84	2.11	22.01	10.16	15.6	85.21	0.4	4.16	1.92	
通7-补 5	成品不锈钢盖板 安装	10m2	0.04	46.44	3860.2 2	0.85	12.3	5.67	1.86	154.41	0.03	0.49	0.23	
综合人工工日		小计							62.67	265.34	0.87	16.52	7.62	
0.7287工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									353					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	商品混凝土 C15(非泵送)					m3	0.062	410.33	25.6					
	水					m3	0.321	3.99	1.28					
	商品混凝土 C20(泵送)防水P6					m3	0.193	435.1	83.88					
	塑料薄膜					m2	0.234	0.74	0.17					

周转木材	m3		1629.34	0.02		
不锈钢算盖（成品）	m2	0.4	385.9	154.36		
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	265.35	--	

项目编码	010507003003	项目名称	地沟		计量单位	m	工程量	21.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.532	38.7			10.06	4.64	20.59			5.35	2.47
2-54	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.164	28.9		1.17	7.82	3.61	4.74		0.19	1.28	0.59
2-72	C15商品混凝土无筋 非泵送	m3	0.08	77.4	428.79	1.04	20.39	9.41	6.19	34.3	0.08	1.63	0.75
4-131	地沟	m3	0.129	82.56	450.84	2.11	22.01	10.16	10.65	58.16	0.27	2.84	1.31
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.04	46.44	3860.22	0.85	12.3	5.67	1.86	154.41	0.03	0.49	0.23
综合人工工日		小计							44.03	246.87	0.58	11.6	5.35
0.5119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								308.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	商品混凝土 C15(非泵送)				m3	0.083	410.33	34.14					
	水				m3	0.239	3.99	0.95					
	商品混凝土 C20(泵送)防水P6				m3	0.132	435.1	57.25					
	塑料薄膜				m2	0.16	0.74	0.12					
	周转木材				m3		1629.34	0.02					
	不锈钢算盖（成品）				m2	0.4	385.9	154.36					
	其他材料费						--	0.03	--				
	材料费小计						--	246.87	--				

项目编码	010507003004	项目名称	地沟		计量单位	m	工程量	23.36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.725	38.7			10.06	4.64	28.06			7.29	3.36

2-54	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.4033 99	28.9		1.17	7.82	3.61	11.66		0.47	3.15	1.46
2-72	C15商品混凝土 无筋 非泵送	m3	0.065	77.4	428.79	1.04	20.39	9.41	5.03	27.87	0.07	1.33	0.61
4-131	地沟	m3	0.1664 98	82.56	450.84	2.11	22.01	10.16	13.75	75.06	0.35	3.66	1.69
通7-补 5	成品不锈钢盖板 安装	10m2	0.025	46.44	3860.2 2	0.85	12.3	5.67	1.16	96.51	0.02	0.31	0.14
综合人工工日		小计							59.65	199.44	0.91	15.75	7.27
0.6936工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									283.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	商品混凝土 C15(非泵送)					m3	0.068	410.33	27.74				
	水					m3	0.289	3.99	1.15				
	商品混凝土 C20(泵送)防水P6					m3	0.17	435.1	73.89				
	塑料薄膜					m2	0.206	0.74	0.15				
	周转木材					m3		1629.3 4	0.01				
	不锈钢算盖(成品)					m2	0.25	385.9	96.48				
	其他材料费							--	0.02	--			
	材料费小计							--	199.44	--			

项目编码	010515001001	项目名称	钢筋焊接		计量单位	根	工程量	40					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-26	新旧钢筋焊接 Φ6~12mm	10根	0.1	6.28	0.99	14.45	5.39	2.49	0.63	0.1	1.45	0.54	0.25
综合人工工日		小计							0.63	0.1	1.45	0.54	0.25
0.0073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	电焊条					kg	0.017	5.83	0.1				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.1	--			

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.322					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	928.8	4972.5 8	76.4	261.35	120.62	928.8	4972.5 8	76.4	261.35	120.62
综合人工工日		小计							928.8	4972.5 8	76.4	261.35	120.62
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6359.75				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	三级钢筋 φ8mm以内综合							t	1.02	4824	4920.48		
	镀锌铁丝22#							kg	6.85	6	41.1		
	电焊条J422							kg	1.86	5.83	10.84		
	水							m3	0.04	3.99	0.16		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	4972.58	--		

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.501						
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	928.8	4603.3 4	76.4	261.35	120.62	928.8	4603.3 4	76.4	261.35	120.62
综合人工工日		小计						928.8	4603.3 4	76.4	261.35	120.62	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5990.51					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	三级钢筋 φ12mm以内综合							t	1.02	4462	4551.24		
	镀锌铁丝22#							kg	6.85	6	41.1		
	电焊条J422							kg	1.86	5.83	10.84		
	水							m3	0.04	3.99	0.16		
	其他材料费									--		--	
材料费小计									--	4603.34	--		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.094						
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加 固钢筋 不绑扎	t	1	1822.3 4	4574.7	57.86	488.85	225.62	1822.3 4	4574.7	57.86	488.85	225.62
综合人工工日		小计						1822.3 4	4574.7	57.86	488.85	225.62	

21.19工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						7169.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋综合			t	1.02	4485	4574.7		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4574.7	--	

项目编码	010103001002	项目名称	砂石回填		计量单位	m3	工程量	96.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	回填砂石	m3	1	55.04	215.96	1.87	14.8	6.83	55.04	215.96	1.87	14.8	6.83
综合人工工日		小计							55.04	215.96	1.87	14.8	6.83
0.64工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						294.5							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中砂			t	1.05	134.06	140.76						
	碎石5~40mm			t	0.64	116.09	74.3						
	其他材料费					--	0.9	--					
材料费小计					--	215.96	--						

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	62.62					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	72.24	161.47	4.72	20.01	9.24	7.22	16.15	0.47	2	0.92
8-87	聚氨酯防水层 1.8mm厚	10m2	0.1	54.7	382.38		14.22	6.56	5.47	38.24		1.42	0.66
7-11	水泥砂浆 20mm厚 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	72.24	76.58	5.54	20.22	9.33	7.22	7.66	0.55	2.02	0.93
7-9	商品混凝土 非泵送 不分格	m3	0.2	77.4	466.58	1.07	20.4	9.42	15.48	93.32	0.21	4.08	1.88
7-4备注1	碎石 干铺	m3	0.25	79.29	355.91	9.42	23.06	10.65	19.82	88.98	2.36	5.77	2.66
综合人工工日		小计							55.22	244.34	3.6	15.29	7.06
0.6421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						325.49							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.048	3.99	0.19						

细	二甲苯	kg	0.133	2.93	0.39			
	化纤无纺布	m2	0.251	1.23	0.31			
	聚氨脂甲料	kg	1.298	11.15	14.47			
	聚氨脂乙料	kg	2.031	11.15	22.64			
	绿豆砂	t	0.005	83.54	0.43			
	水	m3	0.252	3.99	1.01			
	商品混凝土 C30(非泵送)	m3	0.204	454.68	92.75			
	碎石5-40mm	t	0.443	116.09	51.46			
	碎石5-16mm	t	0.062	116.09	7.14			
	水泥32.5级	kg	16.322	0.39	6.35			
	中砂	t	0.029	134.06	3.83			
	碎石5~16mm	t	0.049	117.06	5.77			
	中砂	t	0.162	134.06	21.66			
	水泥32.5级	kg	40.922	0.39	15.93			
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	244.35	--	

项目编号	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	79.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	359.48	1156.16	3.78	94.45	43.59	35.95	115.62	0.38	9.45	4.36
综合人工工日		小计							35.95	115.62	0.38	9.45	4.36
0.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										165.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	12.456	0.39	4.85						
	防滑地砖			m2	1.026	102.91	105.59						
	白水泥			kg	0.1	0.63	0.06						
	合金钢切割锯片			片	0.003	52.95	0.16						
	锯(木)屑			m3	0.006	8.96	0.05						
	棉纱头			kg	0.01	5.15	0.05						
	水			m3	0.031	3.99	0.12						
	中砂			t	0.033	134.06	4.36						
	其他材料费						--	0.37	--				
材料费小计						--	115.62	--					

项目编号	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	62.79
------	--------------	------	-------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-4备注1	碎石 干铺	m3	0.1	79.29	355.91	9.42	23.06	10.65	7.93	35.59	0.94	2.31	1.07
7-14+[7-15]*4	细石混凝土 厚60mm	10m2	0.1	123.84	226.69	7.12	34.05	15.72	12.38	22.67	0.71	3.41	1.57
7-55	地砖楼地面 300×300 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	359.48	1156.16	3.78	94.45	43.59	35.95	115.62	0.38	9.45	4.36
综合人工工日		小计							56.26	173.88	2.03	15.16	7
0.6542工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								254.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.177	116.09	20.58					
	碎石5-16mm				t	0.025	116.09	2.86					
	水				m3	0.137	3.99	0.55					
	水泥32.5级				kg	42.409	0.39	16.51					
	防滑地砖				m2	1.026	102.91	105.59					
	白水泥				kg	0.1	0.63	0.06					
	合金钢切割锯片				片	0.003	52.95	0.16					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	棉纱头				kg	0.01	5.15	0.05					
	中砂				t	0.137	134.06	18.33					
	碎石5-31.5mm				t	0.075	117.06	8.77					
	其他材料费						--	0.37	--				
	材料费小计						--	173.88	--				

项目编码	011107002001	项目名称	块料台阶面		计量单位	m2	工程量	2.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-60	地砖楼地面 台阶 水泥砂浆	10m2	0.1	526.32	1197.75	14.79	140.69	64.93	52.63	119.78	1.48	14.07	6.49
综合人工工日		小计							52.63	119.78	1.48	14.07	6.49
0.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白水泥				kg	0.1	0.63	0.06					
	地砖				m2	1.053	102.91	108.36					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					

水	m3	0.034	3.99	0.14		
合金钢切割锯片	片	0.009	52.95	0.48		
棉纱头	kg	0.01	5.15	0.05		
中砂	t	0.04	134.06	5.36		
水泥32.5级	kg	12.599	0.39	4.9		
其他材料费			--	0.37	--	
材料费小计			--	119.78	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	482.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-110	块料面层酸洗打蜡楼地面	10m2	0.1	36.98	5.97		9.61	4.44	3.7	0.6		0.96	0.44
综合人工工日		小计						3.7	0.6		0.96	0.44	
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5.7						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草酸			kg	0.01	3.86	0.04						
	硬白蜡			kg	0.027	7.29	0.19						
	煤油			kg	0.04	4.29	0.17						
	松节油			kg	0.005	12.01	0.06						
	清油C01-1			kg	0.005	13.72	0.07						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.6	--					

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	826.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	混凝土及砖内墙面混合砂浆1:1:6底1:1:4面	10m2	0.1	137.6	19.63	5.93	37.32	17.22	13.76	1.96	0.59	3.73	1.72
综合人工工日		小计						13.76	1.96	0.59	3.73	1.72	
0.16工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							21.76						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.004	3.99	0.01						
	中砂			t	0.008	134.06	1.07						

石灰膏	m3	0.001	189.43	0.1	
水泥32.5级	kg	2.004	0.39	0.78	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	1.96	--

项目编号	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	730.57
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-59	瓷砖砂浆镶贴内墙面、墙裙	10m2	0.1	461.65	1160.92	6.85	121.81	56.22	46.17	116.09	0.69	12.18	5.62
综合人工工日		小计							46.17	116.09	0.69	12.18	5.62
0.5368工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

180.75

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	墙砖	m2	1.032	102.91	106.2				
	白水泥	kg	0.158	0.63	0.1				
	棉纱头	kg	0.011	5.15	0.05				
	水	m3	0.016	3.99	0.06				
	防水剂	kg	0.499	1.3	0.65				
	中砂	t	0.037	134.06	5.02				
	水泥32.5级	kg	10.279	0.39	4				
	801胶	kg	0.004	1.72	0.01				
	其他材料费				--	--			
材料费小计				--	116.09	--			

项目编号	011204001001	项目名称	石材墙面	计量单位	m2	工程量	17.06
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-126	挂贴石材块料面板灌缝砂浆30mm厚零星项目	10m2	0.1	631.24	2631.15	26.39	170.98	78.92	63.12	263.12	2.64	17.1	7.89
综合人工工日		小计							63.12	263.12	2.64	17.1	7.89
0.734工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

353.87

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	磨光花岗岩30厚	m2	1.02	214.39	218.68				
	白水泥	kg	0.15	0.63	0.09				

钢筋综合	t	0.002	4485	6.73		
铜丝	kg	0.078	54.03	4.21		
膨胀螺栓M10×110	套	9.2	1.54	14.17		
合金钢切割锯片	片	0.055	68.6	3.77		
合金钢钻头一字型	根	0.115	6.86	0.79		
电焊条J422	kg	0.027	5.83	0.16		
棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
水	m3	0.025	3.99	0.1		
水泥32.5级	kg	16.111	0.39	6.27		
中砂	t	0.042	134.06	5.57		
901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
其他材料费			--	2.5	--	
材料费小计			--	263.12	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	79.62					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格 Φ8mm H=750mm	10m2	0.1		57.36	9.08	2.36	1.09		5.74	0.91	0.24	0.11
15-32	铝合金条板龙骨天棚 轻型	10m2	0.1	159.1	177.74	1.91	41.86	19.32	15.91	17.77	0.19	4.19	1.93
15-52	铝合金条板天棚面层 闭缝	10m2	0.1	123.84	1390.51		32.2	14.86	12.38	139.05		3.22	1.49
综合人工工日		小计							28.29	162.56	1.1	7.64	3.53
0.329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								203.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢				kg	0.393	4.49	1.76					
	等边角钢L 40×4				kg	0.16	4.94	0.79					
	膨胀螺栓M10×110				套	1.326	1.54	2.04					
	螺杆L=250 Φ8				根	1.326	0.3	0.4					
	双螺母双垫片 Φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	铝合金条板龙骨				m	0.944	12.86	12.14					
	铝合金条板龙骨垂直吊件				只	1.418	0.47	0.67					
	铝合金条板龙骨L形周边				m	0.4	10.29	4.12					
	铝合金扣板				m2	0.879	85.75	75.37					
	铝合金条板				m2	0.292	85.75	25.04					
	铝合金插缝板				m2	0.43	85.75	36.87					
	接插件				个	3.46	0.51	1.76					

	其他材料费	--	0.92	--	
	材料费小计	--	162.56	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	826.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-87备注2	乳胶漆二遍 801胶白水泥腻子	10m2	0.1	120.49	52.98		31.33	14.46	12.05	5.3		3.13	1.45
综合人工工日		小计						12.05	5.3		3.13	1.45	
0.1401工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大白粉			kg	0.067	0.41	0.03						
	内墙乳胶漆			kg	0.48	9	4.32						
	白水泥			kg	0.555	0.63	0.35						
	801胶			kg	0.268	1.72	0.46						
	石膏粉325目			kg	0.067	0.39	0.03						
	其他材料费					--	0.12	--					
	材料费小计					--	5.3	--					

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	268.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-87备注1备注2	乳胶漆二遍 801胶白水泥腻子	10m2	0.1	131.12	52.98		34.09	15.73	13.11	5.3		3.41	1.57
综合人工工日		小计						13.11	5.3		3.41	1.57	
0.1525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	大白粉			kg	0.067	0.41	0.03						
	内墙乳胶漆			kg	0.48	9	4.32						
	白水泥			kg	0.555	0.63	0.35						
	801胶			kg	0.268	1.72	0.46						
	石膏粉325目			kg	0.067	0.39	0.03						
	其他材料费					--	0.12	--					
	材料费小计					--	5.3	--					

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.1	256.28	3827.36	2.56	67.3	31.06	25.63	382.74	0.26	6.73	3.11
16-312	门窗特殊五金执手锁	把	0.409091	14.62	52.65		3.8	1.75	5.98	21.54		1.55	0.72
综合人工工日		小计						31.61	404.27	0.26	8.28	3.82	
0.3675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								448.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	成品木门(含门套)			m2	1.01	377.32	381.09						
	执手锁			把	0.413	51.45	21.26						
	其他材料费					--	1.93	--					
	材料费小计					--	404.28	--					

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	3.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-11	塑钢门	10m2	0.1	368.08	2616.66	14.57	99.49	45.92	36.81	261.67	1.46	9.95	4.59
综合人工工日		小计						36.81	261.67	1.46	9.95	4.59	
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								314.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑钢门(平开)			m2	0.96	240.11	230.51						
	硅酮密封胶			L	0.145	68.6	9.95						
	PU发泡剂			L	0.263	25.73	6.75						
	镀锌铁脚			个	7.3	1.46	10.66						
	塑料胀管螺钉			套	14.6	0.09	1.31						
	其他材料费					--	2.49	--					
材料费小计					--	261.67	--						

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门	计量单位	m2	工程量	77.95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.038486	155.66	1577.08	4.63	41.68	19.23	5.99	60.7	0.18	1.6	0.74	
16-23	钢制卷帘门	10m2	0.1	465.26	1952.44	12.73	124.28	57.36	46.53	195.24	1.27	12.43	5.74	
综合人工工日		小计							52.52	255.94	1.45	14.03	6.48	
0.6107工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									330.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	卷帘门电动装置300kg提升力					套	0.039	1543.59	60					
	膨胀螺栓M8×80					套	0.308	0.94	0.29					
	电焊条J422					kg	0.055	5.83	0.32					
	钢质卷帘门					m2	1.01	188.66	190.55					
	膨胀螺栓M12×110					套	2.1	1.54	3.23					
	其他材料费							--	1.55		--			
	材料费小计							--	255.94		--			

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗	计量单位	m2	工程量	2.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1	377.54	4877.35	20.35	103.45	47.75	37.75	487.74	2.04	10.35	4.78
综合人工工日		小计						37.75	487.74	2.04	10.35	4.78	
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								542.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	断桥隔热铝合金上悬窗					m2	0.96	471.65	452.78				
	硅酮密封胶					L	0.145	68.6	9.95				
	PU发泡剂					L	0.263	25.73	6.75				
	镀锌铁脚					个	10.9	1.46	15.91				
	塑料胀管螺钉					套	21.8	0.09	1.96				
	其他材料费							--	0.38		--		
	材料费小计							--	487.74		--		

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	193.5	12996.12	5.13	51.64	23.84	19.35	1299.61	0.51	5.16	2.38	
综合人工工日		小计							19.35	1299.61	0.51	5.16	2.38	
0.225工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									1327.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	成品卫生间隔断						间	1.01	1286.32	1299.18				
	其他材料费								--	0.43	--			
	材料费小计								--	1299.61	--			

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	1.92						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	967.5	3546.99	172.43	296.38	136.79	96.75	354.7	17.24	29.64	13.68	
18-32	石材磨边加工一阶半圆	10m	0.229167	154.8	33.42	13.39	43.73	20.18	35.48	7.66	3.07	10.02	4.62	
18-36	石材面开孔	10个	0.15625	51.6	2.06	0.79	13.62	6.29	8.06	0.32	0.12	2.13	0.98	
综合人工工日		小计							140.29	362.68	20.43	41.79	19.29	
1.6313工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									584.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	大理石台面						m2	1.05	214.39	225.11				
	膨胀螺栓M8×80						套	8.716	0.94	8.19				
	电焊条J422						kg	0.631	5.83	3.68				
	角钢						kg	23.4	4.94	115.48				
	防锈漆						kg	0.098	12.86	1.26				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.12				
	金刚石磨边轮100×16(粒度120~150#)						片	1.375	5.57	7.66				
	合金钢切割锯片						片	0.005	68.6	0.32				
	其他材料费								--	0.86	--			
材料费小计								--	362.68	--				

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	3.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	154.8	699.97	4.27	41.36	19.09	15.48	70	0.43	4.14	1.91
综合人工工日		小计							15.48	70	0.43	4.14	1.91
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)5mm						m2	1.05	66.46	69.78			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	70		--	

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手			计量单位	m	工程量	4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	卫生间安全抓杆	m	1		80					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	80		--	
	材料费小计								--	80		--	

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手			计量单位	m	工程量	1.3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	坐便器安全拉杆	m	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	120		--	
	材料费小计								--	120		--	

项目编码	011501001001	项目名称	更衣柜			计量单位	m2	工程量	7.49				
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-57	M5零星砌砖	m3	0.1174 77	191.78	302.49	5.54	51.3	23.68	22.53	35.54	0.65	6.03	2.78	
4-123	平板	m3	0.0444 33	78.43	462.7	1.56	20.8	9.6	3.48	20.56	0.07	0.92	0.43	
9-74	零星项目贴面砖密缝	10m2	0.3324 97	618.34	1169.4 7	7.34	162.68	75.08	205.6	388.85	2.44	54.09	24.96	
D00006	更衣柜柜门400*700	个	2.1361 82		85.75					183.18				
综合人工工日		小计							231.61	628.12	3.16	61.04	28.17	
2.6932工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									952.11					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	砼砖240×115×53				百块	0.641	43.31	27.78						
	水				m3	0.02	3.99	0.08						
	商品混凝土 C25(非泵送)				m3	0.045	439.9	19.94						
	塑料薄膜				m2	0.277	0.74	0.21						
	水				m3	0.172	3.99	0.69						
	墙砖				m2	3.491	102.91	359.28						
	合金钢切割锯片				片	0.011	52.95	0.6						
	棉纱头				kg	0.04	5.15	0.21						
	更衣柜柜门400*700				个	2.136	85.75	183.18						
	水泥32.5级				kg	5.007	0.39	1.95						
	中砂				t	0.04	134.06	5.35						
	石灰膏				m3	0.002	189.43	0.38						
	中砂				t	0.107	134.06	14.35						
	水泥32.5级				kg	34.847	0.39	13.57						
	石灰膏				m3	0.003	189.43	0.52						
	801胶				kg	0.028	1.72	0.05						
	其他材料费							--	0.02	--				
材料费小计							--	628.13	--					

项目编码	011506002001	项目名称	防撞柱	计量单位	根	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	60cm防撞柱	根	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明 细	其他材料费	--	120	--	
	材料费小计	--	120	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	297						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.0009	283.8		3136.44	889.26	410.43	0.26		2.82	0.8	0.37
1-3备注1	人工挖一般土方土壤类别三类土	m3	0.1	43			11.18	5.16	4.3			1.12	0.52
1-92	单(双)轮车运输运距在50m以内土	m3	0.1	16.34			4.25	1.96	1.63			0.43	0.2
综合人工工日		小计						6.19		2.82	2.34	1.08	
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							12.45						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	197.33						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土(基(槽)坑)夯填	m3	1	24.08		1.05	6.53	3.02	24.08		1.05	6.53	3.02
综合人工工日		小计						24.08		1.05	6.53	3.02	
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							34.68						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-72	C15商品混凝土无筋非泵送	m3	1	77.4	428.79	1.04	20.39	9.41	77.4	428.79	1.04	20.39	9.41

综合人工工日	小计				77.4	428.79	1.04	20.39	9.41	
0.9工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					537.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	商品混凝土 C15(非泵送)				m3	1.04	410.33	426.74		
	水				m3	0.515	3.99	2.05		
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	428.79	--	

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础		计量单位	m3	工程量	27					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	30.96	455.12	11.46	11.03	5.09	30.96	455.12	11.46	11.03	5.09
综合人工工日				小计					30.96	455.12	11.46	11.03	5.09
0.36工日				未计价材料费									
清单项目综合单价					513.66								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	商品混凝土 C25(泵送)				m3	1.02	439.9	448.7					
	塑料薄膜				m2	1.817	0.74	1.34					
	水				m3	1.208	3.99	4.82					
	其他材料费						--	0.26	--				
	材料费小计						--	455.12	--				

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	24.96					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-67	矩形柱	m3	1	78.43	454.05	20.38	25.69	11.86	78.43	454.05	20.38	25.69	11.86
综合人工工日				小计					78.43	454.05	20.38	25.69	11.86
0.912工日				未计价材料费									
清单项目综合单价					590.41								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	商品混凝土 C25(泵送)				m3	0.99	439.9	435.5					
	水				m3	1.322	3.99	5.28					
	塑料薄膜				m2	0.294	0.74	0.22					
	中砂				t	0.045	134.06	6.08					

	水泥32.5级	kg	17.267	0.39	6.72		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	454.05	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	8.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-73	圈梁	m3	1	78.43	458.09	19.61	25.49	11.76	78.43	458.09	19.61	25.49	11.76
综合人工工日		小计						78.43	458.09	19.61	25.49	11.76	
0.912工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								593.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	商品混凝土 C25(泵送)				m3	1.02	439.9	448.7					
	塑料薄膜				m2	2.31	0.74	1.71					
	水				m3	1.859	3.99	7.42					
	其他材料费						--	0.27	--				
	材料费小计						--	458.09	--				

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	54.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-1	砖基础	m3	1	125.82	305.21	6.46	34.39	15.87	125.82	305.21	6.46	34.39	15.87
综合人工工日		小计						125.82	305.21	6.46	34.39	15.87	
1.463工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								487.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	砖240×115×53mm				百块	5.38	43.31	233.01					
	水				m3	0.181	3.99	0.72					
	中砂				t	0.383	134.06	51.37					
	水泥32.5级				kg	51.646	0.39	20.11					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	305.21	--					

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.114	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	928.8	4972.58	76.4	261.35	120.62	928.8	4972.58	76.4	261.35	120.62
综合人工工日		小计							928.8	4972.58	76.4	261.35	120.62
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6359.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	三级钢筋 φ8mm以内综合					t	1.02	4824	4920.48				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	6	41.1				
	电焊条J422					kg	1.86	5.83	10.84				
	水					m3	0.04	3.99	0.16				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4972.58		--		

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.025						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	928.8	4603.34	76.4	261.35	120.62	928.8	4603.34	76.4	261.35	120.62
综合人工工日		小计						928.8	4603.34	76.4	261.35	120.62	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5990.51						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	三级钢筋 φ12mm以内综合					t	1.02	4462	4551.24				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	6	41.1				
	电焊条J422					kg	1.86	5.83	10.84				
	水					m3	0.04	3.99	0.16				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	4603.34		--		

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.132						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-25	砌体、板缝内加 固钢筋 不绑扎	t	1	1822.34	4574.7	57.86	488.85	225.62	1822.34	4574.7	57.86	488.85	225.62

综合人工工日	小计			1822.34	4574.7	57.86	488.85	225.62	
21.19工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				7169.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合			t	1.02	4485	4574.7		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4574.7	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	169.09						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面	10m2	0.1	20.64	22.31		5.37	2.48	2.06	2.23		0.54	0.25	
9-13	混凝土及砖外墙 面 水泥砂浆底、面	10m2	0.1	169.33	77.95	5.93	45.57	21.03	16.93	7.8	0.59	4.56	2.1	
综合人工工日				小计					19	10.03	0.59	5.09	2.35	
0.2209工日				未计价材料费										
清单项目综合单价				37.06										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	界面剂			kg	1.714	1.29	2.21							
	水			m3	0.005	3.99	0.02							
	普通成材			m3		1757.98	0.35							
	水			m3	0.008	3.99	0.03							
	中砂			t	0.031	134.06	4.16							
	水泥32.5级			kg	8.358	0.39	3.25							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	10.03	--						

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	31.08					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-33	保温砂浆及抗裂基层 专用界面砂浆 混凝土墙面	10m2	0.1	18.06	14.27		4.7	2.17	1.81	1.43		0.47	0.22
9-35	水泥砂浆 底、面	10m2	0.1	209.07	75.27	5.93	55.9	25.8	20.91	7.53	0.59	5.59	2.58

综合人工工日	小计				22.71	8.95	0.59	6.06	2.8	
0.2641工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					41.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级				kg	1.018	0.48	0.49		
	细砂				t	0.001	69.46	0.07		
	界面剂				kg	0.662	1.29	0.85		
	水				m3	0.004	3.99	0.02		
	水				m3	0.008	3.99	0.03		
	中砂				t	0.031	134.06	4.2		
	水泥32.5级				kg	8.465	0.39	3.3		
	其他材料费						--	0.01	--	
	材料费小计						--	8.96	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	200.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-208	外墙乳液型涂料毛面	10m2	0.1	111.8	109.79		29.07	13.42	11.18	10.98		2.91	1.34
综合人工工日		小计						11.18	10.98		2.91	1.34	
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							26.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	乳液型涂料				kg	0.58	18	10.44					
	白水泥				kg	0.42	0.63	0.26					
	901胶				kg	0.09	2.14	0.19					
	其他材料费						--	0.08	--				
	材料费小计						--	10.98	--				

项目编码	011503001001	项目名称	围墙栏杆	计量单位	m	工程量	201.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	围墙栏杆	m	1		240.11					240.11			
综合人工工日		小计							240.11				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							240.11						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	240.11	--	
	材料费小计			--	240.11	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆		计量单位	m ²	工程量	120					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62	除锈	t	0.0183 33	68.8	72.07	47.99	30.37	14.01	1.26	1.32	0.88	0.56	0.26
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m ²	0.1	20.64	25.11		5.37	2.48	2.06	2.51		0.54	0.25
17-142	醇酸磁漆 第一遍 金属面	10m ²	0.1	20.64	24.56		5.37	2.48	2.06	2.46		0.54	0.25
17-143	醇酸磁漆 第二遍 金属面	10m ²	0.1	19.78	21.45		5.14	2.37	1.98	2.15		0.51	0.24
综合人工工日		小计							7.37	8.43	0.88	2.14	0.99
0.0857工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.83					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢砂	kg	0.308	4.29	1.32			
	红丹防锈漆	kg	0.146	12.86	1.88			
	油漆溶剂油	kg	0.037	12.01	0.44			
	砂纸	张	0.204	0.94	0.19			
	白布	m ²	0.005	3.43	0.02			
	醇酸磁漆	kg	0.23	15.44	3.55			
	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77			
	其他材料费				--	0.27	--	
	材料费小计				--	8.44	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	240					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	侧缘石安砌 石质侧石(立缘石) 长度50cm	100m	0.01	1005.4 3	254.93		261.41	120.65	10.05	2.55		2.61	1.21
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m ³	0.0212 5	118.42	416.69		30.79	14.21	2.52	8.85		0.65	0.3
综合人工工日		小计							12.57	11.4		3.27	1.51
0.1462工日		未计价材料费							75.73				

清单项目综合单价				104.47				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	花岗岩侧石30*12.5cm	m	1.015	74.61	75.73			
	水	m3	0.014	3.99	0.05			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	9.676	0.39	3.77			
	中(粗)砂	t	0.029	134.06	3.85			
	石灰膏	m3	0.003	189.43	0.56			
	碎石5~20	t	0.027	117.06	3.11			
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	87.13	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	240							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-393	侧缘石安砌 石质缘石 长度50cm	100m	0.01	540.25	182.25		140.47	64.83	5.4	1.82		1.4	0.65	
2-384	C25侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层	m3	0.015	118.42	416.69		30.79	14.21	1.78	6.25		0.46	0.21	
综合人工工日		小计							7.18	8.07			1.87	0.86
0.0835工日		未计价材料费												72.25
清单项目综合单价												90.22		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	花岗岩平石	m	1.015	71.18	72.25									
	水	m3	0.01	3.99	0.04									
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	6.727	0.39	2.62									
	中(粗)砂	t	0.021	134.06	2.75									
	石灰膏	m3	0.002	189.43	0.42									
	碎石5~20	t	0.019	117.06	2.2									
	其他材料费				--	0.04	--							
	材料费小计				--	80.32	--							

项目编码	040504002001	项目名称	毛发集污井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C15混凝土	10m3	0.011	1571.65	3829.09	264.01	477.27	220.28	17.29	42.12	2.9	5.25	2.42

6-790	C25非定型井砌筑 井底流槽 现浇混凝土	10m3	0.102	1715.7	4309.31	264.01	514.72	237.57	175	439.55	26.93	52.5	24.23	
6-1581	井底流槽 木模	100m2	0.0353	2249.93	1502.56	107.23	612.86	282.86	79.42	53.04	3.79	21.63	9.98	
6-805	C25钢筋混凝土井圈制作	10m3	0.005	2118.78	4360.35	263.36	619.36	285.86	10.59	21.8	1.32	3.1	1.43	
6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	385.62	7081.75		100.26	46.27	38.56	708.18		10.03	4.63	
6-1603备注1	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径10mm以内)	t	0.087	2278.48	4636.25	104.65	619.61	285.98	198.23	403.35	9.1	53.91	24.88	
D00008	不锈钢滤斗及滤网	套	1		300					300				
综合人工工日		小计							519.1	1968.04	44.04	146.41	67.58	
6.036工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2745.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电					kW·h	0.481	0.75	0.36					
	水					m3	1.413	3.99	5.64					
	草袋子					只	4.413	0.86	3.8					
	圆钉					kg	1.25	5.15	6.44					
	模板木材					m3	0.025	1629.34	40.55					
	脱模剂					kg	0.353	17.15	6.05					
	沥青漆					kg	0.492	10.29	5.06					
	φ700重型铸铁井盖井座					套	1	677.46	677.46					
	镀锌铁丝18~22#					kg	0.893	6	5.36					
	钢筋φ10以内					t	0.089	4485	398					
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	69.068	0.39	26.89					
	中(粗)砂					t	0.977	134.06	131.01					
	碎石5~40					t	1.469	116.09	170.57					
	水泥42.5级					kg	333.968	0.48	160.1					
	碎石5~16					t	0.06	117.06	6.99					
	其他材料费								323.77					
材料费小计								1968.04						

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	53.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.000899	283.8		3136.44	889.26	410.43	0.26		2.82	0.8	0.37
1-3备注1	人工挖一般土方土壤类别三类土	m3	0.1	43			11.18	5.16	4.3			1.12	0.52
1-92	单(双)轮车运输运距在50m以内土	m3	0.1	16.34			4.25	1.96	1.63			0.43	0.2
综合人工工日		小计							6.19		2.82	2.34	1.08
0.072工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价							12.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土(槽)坑 夯填	m3	1	24.08		1.05	6.53	3.02	24.08		1.05	6.53	3.02
综合人工工日		小计							24.08		1.05	6.53	3.02
0.28工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价							34.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010501001003	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	41.28	418.81	11.72	13.78	6.36	41.28	418.81	11.72	13.78	6.36
综合人工工日		小计							41.28	418.81	11.72	13.78	6.36
0.48工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价							491.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C15						m3	1.015	410.33	416.48			
	水						m3	0.53	3.99	2.11			
	其他材料费								--	0.21	--		

	材料费小计	--	418.81	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010501004001	项目名称	池底	计量单位	m3	工程量	6.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-268	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池底平底	m3	1	51.6	472.7	28.4	20.8	9.6	51.6	472.7	28.4	20.8	9.6
综合人工工日		小计						51.6	472.7	28.4	20.8	9.6	
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								583.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌防水混凝土S6(泵送型) C30			m3	1.02	454.68	463.77						
	塑料薄膜			m2	3.73	0.69	2.57						
	水			m3	1.54	3.99	6.14						
	其他材料费					--	0.21	--					
	材料费小计					--	472.7	--					

项目编码	010504001001	项目名称	池壁	计量单位	m3	工程量	6.86						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-274	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚25cm以内	m3	1	60.2	470.81	28.62	23.09	10.66	60.2	470.81	28.62	23.09	10.66
综合人工工日		小计						60.2	470.81	28.62	23.09	10.66	
0.7工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								593.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌防水混凝土S6(泵送型) C30			m3	1.025	454.68	466.05						
	塑料薄膜			m2	0.1	0.69	0.07						
	水			m3	1.12	3.99	4.47						
	其他材料费					--	0.23	--					
	材料费小计					--	470.81	--					

项目编码	010505003001	项目名称	池盖	计量单位	m3	工程量	3.8
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-276	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池盖无梁盖	m3	1	51.6	473.65	29.97	21.21	9.79	51.6	473.65	29.97	21.21	9.79
综合人工工日		小计							51.6	473.65	29.97	21.21	9.79
0.6工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								586.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌防水混凝土S6(泵送型) C30			m3	1.025	454.68	466.05						
	塑料薄膜			m2	3.93	0.69	2.71						
	水			m3	1.17	3.99	4.67						
	其他材料费					--	0.22	--					
	材料费小计					--	473.65	--					

项目编码	010903004001	项目名称	止水带	计量单位	m	工程量	23.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	248.54	539.69	9.08	66.98	30.91	24.85	53.97	0.91	6.7	3.09
综合人工工日		小计							24.85	53.97	0.91	6.7	3.09
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								89.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			t	0.011	4661	53.14						
	电焊条J422			kg	0.143	5.83	0.83						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	53.97	--					

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.097						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm以内	t	1	928.8	4972.58	76.4	261.35	120.62	928.8	4972.58	76.4	261.35	120.62
综合人工工日		小计							928.8	4972.58	76.4	261.35	120.62
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6359.75					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢筋 φ8mm以内综合			t	1.02	4824	4920.48		
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	6	41.1		
	电焊条J422			kg	1.86	5.83	10.84		
	水			m3	0.04	3.99	0.16		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4972.58	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.193					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ12mm以内	t	1	928.8	4603.34	76.4	261.35	120.62	928.8	4603.34	76.4	261.35	120.62
综合人工工日				小计					928.8	4603.34	76.4	261.35	120.62
10.8工日				未计价材料费									
清单项目综合单价										5990.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三级钢筋 φ12mm以内综合			t	1.02	4462	4551.24						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	6	41.1						
	电焊条J422			kg	1.86	5.83	10.84						
	水			m3	0.04	3.99	0.16						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4603.34	--					

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.618					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 φ25mm以内	t	1	549.54	4619.5	74.31	162.2	74.86	549.54	4619.5	74.31	162.2	74.86
综合人工工日				小计					549.54	4619.5	74.31	162.2	74.86
6.39工日				未计价材料费									
清单项目综合单价										5480.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	三级钢筋 φ25mm以内综合			t	1.02	4462	4551.24						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	6	11.7						

	电焊条J422	kg	9.62	5.83	56.08		
	水	m3	0.12	3.99	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4619.5	--	

项目编号	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	21.53					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上	10m2	0.1	57.62	76.19	5.27	16.35	7.55	5.76	7.62	0.53	1.64	0.76
综合人工工日		小计							5.76	7.62	0.53	1.64	0.76
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								16.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	3.99	0.05					
	水泥32.5级				kg	8.242	0.39	3.21					
	中砂				t	0.033	134.06	4.36					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	7.62	--				

项目编号	011102003004	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	9.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆	10m2	0.1	284.66	1156.69	9.48	76.48	35.3	28.47	115.67	0.95	7.65	3.53
综合人工工日		小计							28.47	115.67	0.95	7.65	3.53
0.331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								156.27					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	釉面砖				m2	1.02	102.91	104.97					
	水泥32.5级				kg	13.366	0.39	5.2					
	白水泥				kg	0.1	0.63	0.06					
	合金钢切割锯片				片	0.003	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.03	3.99	0.12					

	中砂	t	0.033	134.06	4.36		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	115.67	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	29.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙	10m2	0.1	153.08	89.51	5.93	41.34	19.08	15.31	8.95	0.59	4.13	1.91
综合人工工日		小计							15.31	8.95	0.59	4.13	1.91
0.178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								30.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3		1757.98	0.35					
	水				m3	0.015	3.99	0.06					
	水泥32.5级				kg	9.624	0.39	3.75					
	中砂				t	0.036	134.06	4.77					
	901胶				kg	0.008	2.14	0.02					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	8.95	--				

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面		计量单位	m2	工程量	28.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-80	单块面积 0.06m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面	10m2	0.1	377.54	1133.17	6.8	99.93	46.12	37.75	113.32	0.68	9.99	4.61
综合人工工日		小计							37.75	113.32	0.68	9.99	4.61
0.439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								166.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	釉面砖				m2	1.025	102.91	105.48					
	白水泥				kg	0.15	0.63	0.09					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.016	3.99	0.06					
	水泥32.5级				kg	8.695	0.39	3.38					
	石灰膏				m3		189.43	0.05					

	中砂	t	0.031	134.06	4.18		
	901胶	kg	0.004	2.14	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.32	--	

项目编号	011701003001	项目名称	脚手架		计量单位	m2	工程量	1138.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-9备注1	抹灰脚手架 高超过3.6m在5m以内	10m2	0.1	30.62	10.39	2.48	8.61	3.97	3.06	1.04	0.25	0.86	0.4
综合人工工日		小计							3.06	1.04	0.25	0.86	0.4
0.0356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	底座				个		4.8						
	扣件				个	0.011	4.8	0.05					
	周转木材				m3		1629.34	0.2					
	脚手钢管				kg	0.065	4.86	0.31					
	镀锌铁丝8#				kg	0.056	5.57	0.31					
	其他材料费						--	0.17	--				
	材料费小计						--	1.04	--				

项目编号	011701003002	项目名称	脚手架		计量单位	m2	工程量	647.7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-10备注2	抹灰脚手架 高超过3.6m在12m以内	10m2	0.1	43.69	19.47	4.97	12.65	5.84	4.37	1.95	0.5	1.27	0.58
综合人工工日		小计							4.37	1.95	0.5	1.27	0.58
0.0508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材				m3		1629.34	0.29					
	底座				个	0.001	4.8						
	脚手钢管				kg	0.129	4.86	0.63					
	镀锌铁丝8#				kg	0.111	5.57	0.62					

扣件	个	0.022	4.8	0.11		
其他材料费			--	0.3	--	
材料费小计			--	1.95	--	

项目编码	011701003003	项目名称	脚手架	计量单位	m2	工程量	1138.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-9	抹灰脚手架 高超过3.6m在5m以内	10m2	0.1	30.62	17.3	2.48	8.61	3.97	3.06	1.73	0.25	0.86	0.4
综合人工工日		小计						3.06	1.73	0.25	0.86	0.4	
0.0356工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								6.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	底座				个	0.001	4.8					
	扣件				个	0.018	4.8	0.09				
	周转木材				m3		1629.34	0.33				
	脚手钢管				kg	0.108	4.86	0.52				
	镀锌铁丝8#				kg	0.093	5.57	0.52				
	其他材料费						--	0.27	--			
	材料费小计						--	1.73	--			

项目编码	011701003004	项目名称	脚手架	计量单位	m2	工程量	647.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-9	抹灰脚手架 高超过3.6m在5m以内	10m2	0.1	30.62	17.3	2.48	8.61	3.97	3.06	1.73	0.25	0.86	0.4
综合人工工日		小计						3.06	1.73	0.25	0.86	0.4	
0.0356工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								6.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	底座				个	0.001	4.8					
	扣件				个	0.018	4.8	0.09				
	周转木材				m3		1629.34	0.33				
	脚手钢管				kg	0.108	4.86	0.52				
	镀锌铁丝8#				kg	0.093	5.57	0.52				

	其他材料费	--	0.27	--	
	材料费小计	--	1.73	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	次	1	1092	1018.94	2372.72			1092	1018.94	2372.72		
综合人工工日		小计							1092	1018.94	2372.72		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4483.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木枕				m3	0.08	1071.94	85.76					
	镀锌铁丝8#				kg	5	5.57	27.85					
	草袋子				只	10	0.86	8.6					
	其他材料费						--	896.73	--				
	材料费小计						--	1018.94	--				

项目编码	011702001001	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	3.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.100129	345.72	210.46	8.77	92.17	42.54	34.62	21.07	0.88	9.23	4.26
综合人工工日		小计							34.62	21.07	0.88	9.23	4.26
0.4025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								70.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm				m2	0.22	32.59	7.18					
	周转木材				m3	0.007	1629.34	10.77					
	卡具				kg	0.014	4.8	0.07					
	钢管支撑				kg	0.149	4.86	0.73					
	铁钉				kg	0.333	5.15	1.72					
	镀锌铁丝22#				kg	0.014	6	0.08					
其他材料费						--	0.53	--					

	材料费小计	--	21.07	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	7.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-3	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.09996	240.46	138.69	6.71	64.26	29.66	24.04	13.86	0.67	6.42	2.96
综合人工工日		小计						24.04	13.86	0.67	6.42	2.96	
0.2795工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铁钉			kg	0.17	5.15	0.88						
	零星卡具			kg	0.015	4.8	0.07						
	复合木模板18mm			m2	0.231	32.59	7.53						
	钢支撑(钢管)			kg	0.156	4.86	0.76						
	镀锌铁丝22#			kg	0.015	6	0.09						
	周转木材			m3	0.002	1629.34	3.91						
	其他材料费					--	0.63	--					
	材料费小计					--	13.86	--					

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	7.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.100054	257.14	186.27	10.84	69.67	32.16	25.73	18.64	1.08	6.97	3.22
综合人工工日		小计						25.73	18.64	1.08	6.97	3.22	
0.2992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.22	32.59	7.17						
	卡具			kg	0.058	4.8	0.28						
	钢管支撑			kg	0.169	4.86	0.82						
	周转木材			m3	0.005	1629.34	8.8						
	铁钉			kg	0.118	5.15	0.61						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	6	0.02						
	其他材料费					--	0.93	--					

	材料费小计	--	18.64	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	29.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	378.4	208.95	9.21	100.78	46.51	37.84	20.9	0.92	10.08	4.65
综合人工工日		小计						37.84	20.9	0.92	10.08	4.65	
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								74.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.007	1629.34	10.75					
	复合木模板18mm				m2	0.22	32.59	7.17					
	铁钉				kg	0.257	5.15	1.32					
	卡具				kg	0.042	4.8	0.2					
	镀锌铁丝22#				kg	0.003	6	0.02					
	钢管支撑				kg	0.102	4.86	0.5					
	其他材料费						--	0.94	--				
	材料费小计						--	20.9	--				

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	2.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	431.38	116.64	12.14	115.32	53.22	43.14	11.66	1.21	11.53	5.32
综合人工工日		小计						43.14	11.66	1.21	11.53	5.32	
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.004	1629.34	7.01					
	零星卡具				kg	0.028	4.8	0.13					
	钢支撑(钢管)				kg	0.156	4.86	0.76					
	组合钢模板				kg	0.568	4.8	2.73					
	铁钉				kg	0.057	5.15	0.29					
	其他材料费						--	0.74	--				
	材料费小计						--	11.66	--				

项目编号	011702026002	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	14.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-70	地沟 复合木模板	10m2	0.1	306.5	185.99	27.45	86.83	40.07	30.65	18.6	2.75	8.68	4.01
综合人工工日		小计						30.65	18.6	2.75	8.68	4.01	
0.3564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.131	5.15	0.67						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	6	0.02						
	零星卡具			kg	0.121	4.8	0.58						
	周转木材			m3	0.004	1629.34	6.68						
	复合木模板18mm			m2	0.231	32.59	7.53						
	钢支撑(钢管)			kg	0.405	4.86	1.97						
	其他材料费					--	1.15	--					
材料费小计					--	18.6	--						

项目编号	011702026003	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	8.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	431.38	116.64	12.14	115.32	53.22	43.14	11.66	1.21	11.53	5.32
综合人工工日		小计						43.14	11.66	1.21	11.53	5.32	
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.004	1629.34	7.01						
	零星卡具			kg	0.028	4.8	0.13						
	钢支撑(钢管)			kg	0.156	4.86	0.76						
	组合钢模板			kg	0.568	4.8	2.73						
	铁钉			kg	0.057	5.15	0.29						
	其他材料费					--	0.74	--					
材料费小计					--	11.66	--						

项目编码	011702026004	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	69.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-70	地沟 复合木模板	10m2	0.1000 06	306.5	185.99	27.45	86.83	40.07	30.65	18.6	2.75	8.68	4.01
综合人工工日		小计						30.65	18.6	2.75	8.68	4.01	
0.3564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.131	5.15	0.67						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	6	0.02						
	零星卡具			kg	0.121	4.8	0.58						
	周转木材			m3	0.004	1629.3 4	6.68						
	复合木模板18mm			m2	0.231	32.59	7.53						
	钢支撑(钢管)			kg	0.405	4.86	1.97						
	其他材料费					--	1.15	--					
材料费小计					--	18.6	--						

项目编码	011702026005	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	4.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	431.38	116.64	12.14	115.32	53.22	43.14	11.66	1.21	11.53	5.32
综合人工工日		小计						43.14	11.66	1.21	11.53	5.32	
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.004	1629.3 4	7.01						
	零星卡具			kg	0.028	4.8	0.13						
	钢支撑(钢管)			kg	0.156	4.86	0.76						
	组合钢模板			kg	0.568	4.8	2.73						
	铁钉			kg	0.057	5.15	0.29						
	其他材料费					--	0.74	--					
材料费小计					--	11.66	--						

项目编码	011702026006	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	17.71
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-70	地沟 复合木模板	10m2	0.1000 11	306.5	185.99	27.45	86.83	40.07	30.65	18.6	2.75	8.68	4.01
综合人工工日		小计							30.65	18.6	2.75	8.68	4.01
0.3564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.131	5.15	0.67						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	6	0.02						
	零星卡具			kg	0.121	4.8	0.58						
	周转木材			m3	0.004	1629.3 4	6.68						
	复合木模板18mm			m2	0.231	32.59	7.53						
	钢支撑(钢管)			kg	0.405	4.86	1.97						
	其他材料费					--	1.15	--					
	材料费小计					--	18.6	--					

项目编码	011702026007	项目名称	电缆沟、地沟		计量单位	m2	工程量	4.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1000 43	431.38	116.64	12.14	115.32	53.22	43.16	11.67	1.21	11.54	5.32
综合人工工日		小计							43.16	11.67	1.21	11.54	5.32
0.5018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								72.9					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	周转木材			m3	0.004	1629.3 4	7.01						
	零星卡具			kg	0.028	4.8	0.13						
	钢支撑(钢管)			kg	0.156	4.86	0.76						
	组合钢模板			kg	0.568	4.8	2.73						
	铁钉			kg	0.057	5.15	0.29						
	其他材料费					--	0.75	--					
	材料费小计					--	11.67	--					

项目编码	011702026008	项目名称	电缆沟、地沟		计量单位	m2	工程量	37.84					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-70	地沟 复合木模板	10m2	0.1000 08	306.5	185.99	27.45	86.83	40.07	30.65	18.6	2.75	8.68	4.01
综合人工工日		小计							30.65	18.6	2.75	8.68	4.01
0.3564工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铁钉					kg	0.131	5.15	0.67				
	镀锌铁丝22#					kg	0.003	6	0.02				
	零星卡具					kg	0.121	4.8	0.58				
	周转木材					m3	0.004	1629.3 4	6.68				
	复合木模板18mm					m2	0.231	32.59	7.53				
	钢支撑(钢管)					kg	0.405	4.86	1.97				
	其他材料费							--	1.15		--		
	材料费小计							--	18.6		--		

项目编码	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-1	混凝土垫层	10m2	0.1	431.38	116.64	12.14	115.32	53.22	43.14	11.66	1.21	11.53	5.32
综合人工工日		小计							43.14	11.66	1.21	11.53	5.32
0.5016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材					m3	0.004	1629.3 4	7.01				
	零星卡具					kg	0.028	4.8	0.13				
	钢支撑(钢管)					kg	0.156	4.86	0.76				
	组合钢模板					kg	0.568	4.8	2.73				
	铁钉					kg	0.057	5.15	0.29				
	其他材料费							--	0.74		--		
	材料费小计							--	11.66		--		

项目编码	011702001004	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	90					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

12-3	无梁式带形基础复合木模板	10m2	0.1	240.46	138.69	6.71	64.26	29.66	24.05	13.87	0.67	6.43	2.97
综合人工工日		小计							24.05	13.87	0.67	6.43	2.97
0.2796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.99				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铁钉						kg	0.17	5.15	0.88			
	零星卡具						kg	0.015	4.8	0.07			
	复合木模板18mm						m2	0.231	32.59	7.53			
	钢支撑(钢管)						kg	0.156	4.86	0.76			
	镀锌铁丝22#						kg	0.015	6	0.09			
	周转木材						m3	0.002	1629.34	3.91			
	其他材料费								--	0.64		--	
	材料费小计								--	13.87		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	249.6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-22	矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	332.3	186.35	14.62	90.2	41.63	33.23	18.64	1.46	9.02	4.16
综合人工工日		小计							33.23	18.64	1.46	9.02	4.16
0.3864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝22#						kg	0.003	6	0.02			
	复合木模板18mm						m2	0.231	32.59	7.53			
	铁钉						kg	0.102	5.15	0.53			
	零星卡具						kg	0.186	4.8	0.89			
	周转木材						m3	0.004	1629.34	6.68			
	钢支撑(钢管)						kg	0.375	4.86	1.82			
	其他材料费								--	1.17		--	
	材料费小计								--	18.64		--	

项目编码	011702008002	项目名称	圈梁		计量单位	m2	工程量	67.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

12-37	圈梁 复合木模板	10m2	0.1	253.87	128.47	9.52	68.48	31.61	25.39	12.85	0.95	6.85	3.16
综合人工工日		小计							25.39	12.85	0.95	6.85	3.16
0.2952工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									49.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢支撑(钢管)							kg	0.177	4.86	0.86		
	镀锌铁丝22#							kg	0.004	6	0.02		
	铁钉							kg	0.049	5.15	0.25		
	零星卡具							kg	0.061	4.8	0.29		
	周转木材							m3	0.002	1629.34	2.77		
	复合木模板18mm							m2	0.231	32.59	7.53		
	其他材料费									--	1.12	--	
	材料费小计									--	12.85	--	

项目编码	011702001005	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	2.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1000 87	345.72	210.46	8.77	92.17	42.54	34.6	21.06	0.88	9.23	4.26
综合人工工日		小计							34.6	21.06	0.88	9.23	4.26
0.4023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	复合木模板18mm							m2	0.22	32.59	7.18		
	周转木材							m3	0.007	1629.34	10.76		
	卡具							kg	0.014	4.8	0.07		
	钢管支撑							kg	0.149	4.86	0.72		
	铁钉							kg	0.333	5.15	1.71		
	镀锌铁丝22#							kg	0.014	6	0.08		
	其他材料费									--	0.53	--	
	材料费小计									--	21.06	--	

项目编码	011702001006	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	6.67					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-227	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池底 平底	10m2	0.0999 4	502.41	605.33	19.51	135.7	62.63	50.21	60.5	1.95	13.56	6.26
综合人工工日		小计							50.21	60.5	1.95	13.56	6.26
0.5838工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									132.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材							m3	0.036	1629.3 4	58.3		
	型钢							t		4661	1.96		
	电焊条J422							kg	0.012	5.83	0.07		
	氧气							m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气							m3	0.008	14.05	0.11		
	防锈漆							kg	0.001	12.86	0.01		
	油漆溶剂油							kg		12.01			
	其他材料费									--	0.01	--	
	材料费小计									--	60.5	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙			计量单位	m2	工程量	54.89					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	248.54	206.16	40.66	75.19	34.7	24.85	20.62	4.07	7.52	3.47	
综合人工工日		小计							24.85	20.62	4.07	7.52	3.47	
0.289工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									60.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材							m3	0.004	1629.3 4	5.7			
	铁钉							kg	0.026	5.15	0.13			
	组合钢模板							kg	0.589	4.8	2.83			
	镀锌铁丝8#							kg	0.009	5.57	0.05			
	对拉螺栓(止水螺栓)							kg	1.622	5.66	9.18			
	卡具							kg	0.26	4.8	1.25			
	钢管支撑							kg	0.251	4.86	1.22			
	其他材料费									--	0.26	--		
	材料费小计									--	20.62	--		

项目编码	011702016001	项目名称	平板		计量单位	m2	工程量	15.22					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-230	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池盖 无梁盖	10m2	0.0999 93	272.62	316.01	16.99	75.3	34.75	27.26	31.6	1.7	7.53	3.47
综合人工工日		小计							27.26	31.6	1.7	7.53	3.47
0.317工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.56					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	周转木材				m3	0.019	1629.3 4	30.96					
	铁钉				kg	0.09	5.15	0.46					
	其他材料费						--	0.18	--				
	材料费小计						--	31.6	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建)(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11635.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11635.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	620.58			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.18	1396.31			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	387.86			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	14738.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					28779.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建) (001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建)(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建)(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建) (001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建)(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建)(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	36765.93		36765.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	804506.15	3.8	30571.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	804506.15	0.67	5390.19
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	804506.15	0.1	804.51
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	841272.08	11	92539.93
合计					129305.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(土建)(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	132572.82	
1.1	人工费	23434.67	
1.2	材料费	82180.21	
1.3	施工机具使用费	19208.32	
1.4	企业管理费	4471.94	
1.5	利润	3277.71	
2	措施项目费	8620.96	
2.1	单价措施项目费	5771.07	
2.2	总价措施项目费	2849.89	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1383.44	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5577.15	
5	税金	16077.7	
6	标底价	162238.57	
7	不调整造价	23654.45	
8	建设工程招标价调整系数	0.91	
9	招标控制价	149766	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001062	移植乔木	1、乔木种类：香樟 2、乔木高度：H600-700cm 3、乔木胸径：φ20cm 4、乔木冠幅：≥400cm 5、乔木形态及要求：全冠，软蓬。树型优美保留三级分枝。第一分枝有3个以上不同方向的分枝。 6、养护期：一年，成活率100% (含起挖、包扎、运输、种植)	株	2	1261.33	2522.66	
2	050102002100	移植灌木	1、灌木种类：金桂 2、灌木高度：H250-300cm 3、灌木冠幅：P≥250cm 4、灌木形态及要求：分支点高度≤0.5m，全冠，软蓬。树型优美，修剪量小于1/5，5分支以上。 5、养护期：一年，成活率100% (含起挖、包扎、运输、种植)	株	5	367.08	1835.4	
3	050102002165	栽植灌木	1、灌木种类：芭蕉 2、灌木高度：H300-320cm 3、灌木冠幅：P≥250cm 4、灌木形态及要求：3头以上每丛。 5、养护期：一年，成活率100%	株	2	72.43	144.86	
4	050102002164	移植灌木	1、灌木种类：红枫 2、灌木高度：H250-300cm 3、灌木杆径：杆8-10cm 4、灌木冠幅：P≥250cm 5、灌木形态及要求：全冠，软蓬。树型优美，杆高<80cm。 6、养护期：一年，成活率100% (含起挖、包扎、运输、种植)	株	1	252.72	252.72	
5	050102002101	栽植灌木	1、灌木种类：山茶 2、灌木高度：H130-150cm 3、灌木冠幅：P≥120cm 4、灌木形态及要求：全冠，软蓬。树型优美，3分支以上。 5、养护期：一年，成活率100%	株	1	199.23	199.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102002102	栽植灌木	1、灌木种类: 红梅 2、灌木高度: H250-300cm 3、灌木杆径: 杆8-10cm 4、灌木冠幅: P≥250cm 5、灌木形态及要求: 分支点高度≤0.8m, 红花, 全冠, 软蓬。树型优美, 5分支以上。 6、养护期: 一年, 成活率100%	株	1	513.81	513.81	
7	050102002103	栽植灌木	1、灌木种类: 早樱 2、灌木高度: H300-350cm 3、灌木杆径: 杆10-12cm 4、灌木冠幅: P≥280cm 5、灌木形态及要求: 日本早樱, 全冠, 软蓬。树型优美, 5分支以上。 6、养护期: 一年, 成活率100%	株	2	606.75	1213.5	
8	050102002104	移植灌木	1、灌木种类: 垂丝海棠 2、灌木高度: H200-250cm 3、灌木地径: D6-8cm 4、灌木冠幅: P≥180cm 5、灌木形态及要求: 全冠, 软蓬。树型优美, 5分支以上。 6、养护期: 一年, 成活率100% (含起挖、包扎、运输、种植)	株	3	186.85	560.55	
9	050102002161	移植灌木	1、灌木种类: 红叶石楠球 2、灌木高度: H140-150cm 3、灌木冠幅: P≥150cm 4、灌木形态及要求: 球形, 树型饱满, 脱脚30cm以内。 5、养护期: 一年, 成活率100% (含起挖、包扎、运输、种植)	株	5	152.39	761.95	
10	050102002162	栽植灌木	1、灌木种类: 茶梅球 2、灌木高度: H80-100cm 3、灌木冠幅: P≥100cm 4、灌木形态及要求: 球形, 树型饱满, 脱脚30cm以内。 5、养护期: 一年, 成活率100%	株	8	117.1	936.8	
11	050102002163	栽植灌木	1、灌木种类: 大叶黄杨球 2、灌木高度: H140-150cm 3、灌木冠幅: P≥150cm 4、灌木形态及要求: 球形, 树型饱满, 脱脚30cm以内。 5、养护期: 一年, 成活率100%	株	6	202.17	1213.02	
12	050102007106	栽植色带	1、苗木种类: 金丝桃 2、苗木高度: H30-35cm 3、苗木冠幅: P20-25cm 4、密度及要求: 49棵/m ² , 毛球, 3分支以上。 5、养护期: 一年, 成活率100%	m ²	18	65.8	1184.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102007107	栽植色带	1、苗木种类：小叶黄杨 2、苗木高度：H25-30cm 3、苗木冠幅：P20-25cm 4、密度及要求：49棵/m ² ，毛球，3分支以上。 5、养护期：一年，成活率100%	m ²	47.9	34.77	1665.48	
14	050102007110	栽植色带	1、苗木种类：毛鹃 2、苗木高度：H25-30cm 3、苗木冠幅：P20-25cm 4、密度及要求：36棵/m ² ，毛球，3分支以上。 5、养护期：一年，成活率100%	m ²	28	61.46	1720.88	
15	050102007113	栽植色带	1、苗木种类：法国冬青 2、苗木高度：H150cm 3、苗木冠幅：P35cm 4、密度及要求：16棵/m ² ，双排，品字种植，每棵三枝以上。 5、养护期：一年，成活率100%	m ²	293.4	185.95	54557.73	
16	050102007114	栽植色带	1、苗木种类：南天竹 2、苗木高度：H45-50cm 3、苗木冠幅：P25-30cm 4、密度及要求：36棵/m ² ，毛球，3分支以上。 5、养护期：一年，成活率100%	m ²	15	130.74	1961.1	
17	050102008001	栽植花卉	1、苗木种类：黄金菊 2、苗木高度：H35-40cm 3、苗木冠幅：P20-25cm 4、密度及要求：36棵/m ² ，毛球，3分支以上。 5、养护期：一年，成活率100%	m ²	12	33.76	405.12	
18	050102007115	栽植色带	1、苗木种类：夏鹃 2、苗木高度：H35-40cm 3、苗木冠幅：P35-40cm 4、密度及要求：36棵/m ² ，毛球，3分支以上。 5、养护期：一年，成活率100%	m ²	16	51.69	827.04	
19	050102012006	铺种草皮	1、苗木种类：金边阔叶麦冬 2、密度及要求：49墩/m ² 。 3、养护期：一年，成活率100%	m ²	13	22.93	298.09	
20	050102012005	铺种草皮	1、草皮种类：草坪 2、密度及要求：矮生百慕大草皮，秋季补播黑卖草0.015kg/m ² 。 3、养护期：一年，成活率100%	m ²	710	13.51	9592.1	
21	050102001064	移除苗木	1、移除原围墙周围法国冬青（工程量按围墙一侧计算）（含起挖、包扎、运输等一切费用）运距包干，工程量暂估，最终以现场实际发生的量为准	m	241.1	29.54	7122.09	
22	050102001065	移除苗木	1、移除乔、灌木（含起挖、包扎、运输等一切费用）运距包干，工程量暂估，最终以现场实际发生的量为准	株	8	115.37	922.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102001066	移除苗木	1、移除色带地被(含起挖、包扎、运输等一切费用)运距包干, 工程量暂估, 最终以现场实际发生的量为准	m ²	30	10.98	329.4	
24	050307007001	篱笆	1、篱笆修复(修复样式与原先一致)	m	11	120	1320	
25	050102001067	苗木整理	1、现有歪倒乔木扶正 2、现有植物修剪, 乔木梳理内膛枝条, 枯枝病枝, 修整树型 3、调整景石(含机械、人工、运输等一切费用)	项	1	3065.66	3065.66	
26	050101010001	整理绿化用地	1、清表并翻耕25-30cm, 人机配合, 搂平耙细, 去除垃圾、碎砖、玻璃、金属等杂物、捡拾建筑垃圾并清运, 平整度和坡度细整造型符合设计要求	m ²	1394.4	3	4183.2	
27	050101009004	外购种植土	1、外购绿地种植土 2、含摊铺、运输等一切费用	m ³	307.72	28	8616.16	
28	050101009003	外购营养土	1、外购营养土(配比为鸡粪: 山泥: 河沙=1: 3: 1, 鸡粪要腐熟): 胸径≥20cm的树木在树穴内掺入0.3m ³ /棵, 胸径≥10cm的树木在树穴内掺入0.2m ³ /棵, 胸径<10cm的树木在树穴内掺入0.1m ³ /棵, 地被、草皮、色块植物应加入5cm厚的营养土。 2、含翻拌、运、铺等一切费用	m ³	62.37	120	7484.4	
29	041001002001	拆除园路	1、园路拆除(含基层) 2、工程量暂估, 结算按实调整 3、含装车	m ²	200	21.45	4290	
30	041001008002	拆除花坛	1、拆除现有花坛至基础 2、含装车	项	1	131.58	131.58	
31	040101001001	挖一般土方	1、人机配合挖三类干土方 2、土方外运, 运距包干	m ³	20.49	25.99	532.54	
32	040103002001	余方弃置	1、外运垃圾, 运距包干 2、工程量暂估, 结算按实调整	m ³	83.3	30.28	2522.32	
33	040201023001	盲沟	1、300*300mm卵石盲沟粒径20~50, 内设置内径100mmPVC排水管 2、盲管接入最近排水系统	m	62.5	35.39	2211.88	
34	050201001001	盲沟面层	1、天然草坪(费用另计) 2、250厚种植土(费用另计) 3、无纺土工布 4、100厚中砂 5、无纺土工布 6、250厚碎石垫层	m ²	35.64	107	3813.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	050201001002	园路	1、30厚浅灰色烧毛面花岗岩 2、30厚1:3水泥砂浆 3、150厚C20素砼 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m ²	6.74	305.65	2060.08	
36	050201001003	园路	1、100厚浅灰色烧毛面花岗岩 2、30厚1:3水泥砂浆 3、200厚C20素砼 4、200厚碎石垫层 5、素土夯实	m ²	2.93	546.29	1600.63	
		分部分项合计					132572.82	
1	050403002001	草绳绕树干	草绳绕树干胸径在25cm以内	m	3.4	12.75	43.35	
2	050403002002	草绳绕树干	草绳绕树干胸径在15cm以内	m	7	6.38	44.66	
3	050403002003	草绳绕树干	草绳绕树干胸径在10cm以内	m	27	4.71	127.17	
4	050403001001	树木支撑架	1、乔木支撑：“井”字支撑，斜撑长度2.0米，直径8cm杉木外刷桐油，埋深≥700mm，直径8cm杉木外刷桐油1.0米长井字连接，棕绳绑扎，树干外侧以橡胶片或麻片保护，适用于胸径≥20cm的乔木 2、含配件及安装	株	2	82.86	165.72	
5	050403001002	树木支撑架	1、乔木支撑：“井”字支撑，斜撑长度1.8米，直径6cm杉木外刷桐油，埋深≥700mm，直径6cm杉木外刷桐油1.0米长井字连接，棕绳绑扎，树干外侧以橡胶片或麻片保护，适用于胸径≤20cm的乔木 2、含配件及安装	株	28	55.47	1553.16	
6	05B001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	3837.01	3837.01	
		单价措施合计					5771.07	
合计							138343.89	

综合单价分析表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观) (002)

项目编码	050102001062	项目名称	移植乔木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-11	起挖乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	3523.5	148.5	321.97	669.47	493.29	352.35	14.85	32.2	66.95	49.33
3-110	栽植乔木(带土球)土球直径在160cm内	10株	0.1	2997	31.92	321.97	569.43	419.58	299.7	3.19	32.2	56.94	41.96
3-409备注1	常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内	10株	0.1	105.56	28.6	52.69	20.06	14.78	10.56	2.86	5.27	2.01	1.48
J1427	载重汽车 8t	台班	0.25			554.58					138.65		
综合人工工日		小计						662.61	20.9	208.31	125.9	92.77	
8.1803工日		未计价材料费						150.83					
清单项目综合单价								1261.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草绳			kg	45	0.33	14.85						
	香樟, 高度: H600-700cm, 胸径: φ20cm, 冠幅: ≥400cm			株	0.1	1508.26	150.83						
	水			m3	1.01	3.99	4.03						
	肥料			kg	0.84	1.77	1.49						
	药剂			kg	0.024	22.3	0.54						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	171.73	--					

项目编码	050102002100	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-40	起挖灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	1012.5	33	96.59	192.38	141.75	101.25	3.3	9.66	19.24	14.18
3-144	栽植灌木(带土球)土球直径在100cm内	10株	0.1	810	11.97	94.98	153.9	113.4	81	1.2	9.5	15.39	11.34
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	47.04	19.63	40.76	8.94	6.59	4.7	1.96	4.08	0.89	0.66
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			554.58					55.46		
综合人工工日		小计						186.95	6.46	78.69	35.52	26.17	
2.3081工日		未计价材料费						33.27					

清单项目综合单价				367.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草绳	kg	10	0.33	3.3			
	金桂, 高度: H250-300cm, 冠幅: P≥250cm	株	0.05	665.41	33.27			
	水	m3	0.458	3.99	1.83			
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96			
	药剂	kg	0.017	22.3	0.37			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	39.73	--	

项目编码	050102002165	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-137	栽植灌木(带土球)土球直径在20cm内	10株	0.1	9.32	0.8		1.77	1.3	0.93	0.08		0.18	0.13
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	47.04	19.63	40.76	8.94	6.59	4.7	1.96	4.08	0.89	0.66
综合人工工日		小计						5.64	2.04	4.08	1.07	0.79	
0.0696工日		未计价材料费						58.82					
清单项目综合单价								72.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	芭蕉, 高度: H300-320cm, 冠幅: P≥250cm	株	1.02	57.67	58.82								
	水	m3	0.178	3.99	0.71								
	肥料	kg	0.54	1.77	0.96								
	药剂	kg	0.017	22.3	0.37								
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	60.86	--						

项目编码	050102002164	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-38	起挖灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	405	13.2		76.95	56.7	40.5	1.32		7.7	5.67
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	405	4.99		76.95	56.7	40.5	0.5		7.7	5.67

3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	47.04	19.63	40.76	8.94	6.59	4.7	1.96	4.08	0.89	0.66
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			554.58					55.46		
综合人工工日		小计							85.7	3.78	59.53	16.28	12
1.0581工日		未计价材料费							75.41				
清单项目综合单价									252.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草绳					kg	4	0.33	1.32				
	红枫,高度:H250-300cm,杆径:杆8-10cm,冠幅:P≥250cm					株	0.05	1508.26	75.41				
	水					m3	0.283	3.99	1.13				
	肥料					kg	0.54	1.77	0.96				
	药剂					kg	0.017	22.3	0.37				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	79.19	--			

项目编码	050102002101	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-140	栽植灌木(带土球)土球直径在50cm内	10株	0.1	179.82	2.99		34.17	25.17	17.98	0.3		3.42	2.52
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径150cm以内	10株	0.1	29.45	12.15	21.82	5.6	4.12	2.95	1.22	2.18	0.56	0.41
综合人工工日		小计							20.93	1.51	2.18	3.98	2.93
0.2584工日		未计价材料费							167.69				
清单项目综合单价									199.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	山茶,高度:H130-150cm,冠幅:P≥120cm					株	1.05	159.7	167.69				
	水					m3	0.166	3.99	0.66				
	肥料					kg	0.36	1.77	0.64				
	药剂					kg	0.01	22.3	0.21				
	其他材料费							--	0.01	--			
	材料费小计							--	169.21	--			

项目编码	050102002102	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	405	4.99		76.95	56.7	40.5	0.5		7.7	5.67
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	47.04	19.63	40.76	8.94	6.59	4.7	1.96	4.08	0.89	0.66
综合人工工日		小计							45.2	2.46	4.08	8.59	6.33
0.5581工日		未计价材料费							447.15				
清单项目综合单价									513.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红梅,高度:H250-300cm,杆径:φ8-10cm,冠幅:P≥250cm						株	1.05	425.86	447.15			
	水						m3	0.283	3.99	1.13			
	肥料						kg	0.54	1.77	0.96			
	药剂						kg	0.017	22.3	0.37			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	449.61	--		

项目编码	050102002103	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-143	栽植灌木(带土球)土球直径在80cm内	10株	0.1	542.7	5.99		103.11	75.98	54.27	0.6		10.31	7.6
3-422备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以上	10株	0.1	47.04	19.63	40.76	8.94	6.59	4.7	1.96	4.08	0.89	0.66
综合人工工日		小计							58.97	2.56	4.08	11.21	8.26
0.7281工日		未计价材料费							521.68				
清单项目综合单价									606.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	早樱,高度:H300-350cm,杆径:φ10-12cm,冠幅:P≥280cm						株	1.05	496.84	521.68			
	水						m3	0.308	3.99	1.23			
	肥料						kg	0.54	1.77	0.96			
	药剂						kg	0.017	22.3	0.37			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	524.24	--		

项目编码	050102002104	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-38	起挖灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	405	13.2		76.95	56.7	40.5	1.32		7.7	5.67
3-142	栽植灌木(带土球)土球直径在70cm内	10株	0.1	405	4.99		76.95	56.7	40.5	0.5		7.7	5.67
3-421备注1	灌木(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	35.96	15.61	30.68	6.83	5.03	3.6	1.56	3.07	0.68	0.5
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			554.58						55.46	
综合人工工日		小计							84.6	3.38	58.53	16.07	11.84
1.0444工日		未计价材料费							12.42				
清单项目综合单价									186.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草绳						kg	4	0.33	1.32			
	垂丝海棠,高度:H200-250cm,地径:D6-8cm,冠幅:P≥180cm						株	0.05	248.42	12.42			
	水						m3	0.24	3.99	0.96			
	肥料						kg	0.456	1.77	0.81			
	药剂						kg	0.013	22.3	0.29			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--	15.8	--		

项目编码	050102002161	项目名称	移植灌木	计量单位	株	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-37	起挖灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	269.73	8.25		51.25	37.76	26.97	0.83		5.13	3.78
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	324	3.99		61.56	45.36	32.4	0.4		6.16	4.54
3-426备注1	球类植物(Ⅲ级)蓬径200cm以内	10株	0.1	39.95	15.61	27.39	7.59	5.59	4	1.56	2.74	0.76	0.56
J1427	载重汽车 8t	台班	0.1			554.58						55.46	
综合人工工日		小计						63.37	2.79	58.2	12.04	8.87	
0.7823工日		未计价材料费						7.1					
清单项目综合单价									152.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	草绳						kg	2.5	0.33	0.83			
	红叶石楠球,高度:H140-150cm,冠幅:P≥150cm						株	0.05	141.95	7.1			
	水						m3	0.215	3.99	0.86			
	肥料						kg	0.456	1.77	0.81			
	药剂						kg	0.013	22.3	0.29			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	9.89	--	

项目编号	050102002162	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-139	栽植灌木(带土球)土球直径在40cm内	10株	0.1	73.71	2		14	10.32	7.37	0.2		1.4	1.03
3-425备注1	球类植物(III级)蓬径150cm以内	10株	0.1	32.66	12.15	19.92	6.21	4.57	3.27	1.22	1.99	0.62	0.46
综合人工工日		小计						10.64	1.42	1.99	2.02	1.49	
0.1313工日		未计价材料费						99.54					
清单项目综合单价								117.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	茶梅球,高度:H80-100cm,冠幅:P≥100cm			株	1.02	97.59	99.54						
	水			m3	0.141	3.99	0.56						
	肥料			kg	0.36	1.77	0.64						
	药剂			kg	0.01	22.3	0.21						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	100.96	--					

项目编号	050102002163	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植灌木(带土球)土球直径在60cm内	10株	0.1	324	3.99		61.56	45.36	32.4	0.4		6.16	4.54
3-426备注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	39.95	15.61	27.39	7.59	5.59	4	1.56	2.74	0.76	0.56
综合人工工日		小计						36.4	1.96	2.74	6.92	5.1	
0.4493工日		未计价材料费						149.05					
清单项目综合单价								202.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	大叶黄杨球,高度:H140-150cm,冠幅:P≥150cm			株	1.05	141.95	149.05						
	水			m3	0.215	3.99	0.86						
	肥料			kg	0.456	1.77	0.81						
	药剂			kg	0.013	22.3	0.29						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	151.01	--	

项目编码	050102007106	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	62.37	4.71		11.85	8.73	6.24	0.47		1.19	0.87
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	18.66	7.62	5.7	3.55	2.61	1.87	0.76	0.57	0.36	0.26
综合人工工日		小计						8.1	1.23	0.57	1.54	1.13	
0.1工日		未计价材料费						53.21					
清单项目综合单价							65.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金丝桃, 高度: H30-35cm, 冠幅: P20-25cm, 密度及要求: 49棵/m2				m2	1.02	52.17	53.21					
	水				m3	0.142	3.99	0.57					
	肥料				kg	0.24	1.77	0.42					
	药剂				kg	0.011	22.3	0.24					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	54.44	--				

项目编码	050102007107	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	47.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	62.37	4.71		11.85	8.73	6.24	0.47		1.19	0.87
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	18.66	7.62	5.7	3.55	2.61	1.87	0.76	0.57	0.36	0.26
综合人工工日		小计						8.1	1.23	0.57	1.54	1.13	
0.1工日		未计价材料费						22.18					
清单项目综合单价							34.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	小叶黄杨, 高度: H25-30cm, 冠幅: P20-25cm, 密度及要求: 49棵/m2				m2	1.02	21.74	22.17					
	水				m3	0.142	3.99	0.57					

	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.011	22.3	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.41	--	

项目编号	050102007110	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	62.37	4.71		11.85	8.73	6.24	0.47		1.19	0.87
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	18.66	7.62	5.7	3.55	2.61	1.87	0.76	0.57	0.36	0.26
综合人工工日		小计						8.1	1.23	0.57	1.54	1.13	
0.1工日		未计价材料费											48.87
清单项目综合单价												61.46	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	毛鹃,高度:H25-30cm,冠幅:P20-25cm,密度及要求:36棵/m2			m2	1.02	47.91	48.87						
	水			m3	0.142	3.99	0.57						
	肥料			kg	0.24	1.77	0.42						
	药剂			kg	0.011	22.3	0.24						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	50.1	--					

项目编号	050102007113	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	293.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-173	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在150cm内(1.5株内/m2)	10m2	0.1	269.73	0.6		51.25	37.76	26.97	0.06		5.13	3.78
3-435备注1	片植绿篱类(III级)高度150cm以内	10m2	0.1	24.79	10.6	8.6	4.71	3.47	2.48	1.06	0.86	0.47	0.35
综合人工工日		小计						29.45	1.12	0.86	5.6	4.12	
0.3636工日		未计价材料费											144.79
清单项目综合单价												185.95	
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法国冬青,高度:H150cm,冠幅:P35cm,密度及要求:16棵/m2			m2	1.02	141.95	144.79						

细	水	m3	0.053	3.99	0.21	
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42	
	药剂	kg	0.022	22.3	0.48	
	其他材料费			--		--
	材料费小计			--	145.91	--

项目编码	050102007114	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	62.37	4.71		11.85	8.73	6.24	0.47		1.19	0.87
3-441备注1	竹类(Ⅲ级丛生竹)根盘直径50cm以内	10丛	3.6	7.78	2.76	2.67	1.48	1.09	28.01	9.94	9.61	5.33	3.92
综合人工工日		小计						34.25	10.41	9.61	6.51	4.8	
0.4226工日		未计价材料费						65.16					
清单项目综合单价								130.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	南天竹, 高度: H45-50cm, 冠幅: P25-30cm, 密度及要求: 36棵/m2			m2	1.02	63.88	65.16						
	水			m3	0.593	3.99	2.37						
	肥料			kg	4.536	1.77	8.03						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	75.57	--					

项目编码	050102008001	项目名称	栽植花卉	计量单位	m2	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-199	露地花卉栽植普通花坛49株内/m2	10m2	0.1	81.81	4.71		15.54	11.45	8.18	0.47		1.55	1.15
3-454备注1	露地花卉(Ⅲ级)草本	10m2	0.1	8.07	6.36	11.63	1.53	1.13	0.81	0.64	1.16	0.15	0.11
综合人工工日		小计						8.99	1.11	1.16	1.71	1.26	
0.111工日		未计价材料费						19.54					
清单项目综合单价								33.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	黄金菊, 高度: H35-40cm, 冠幅: P20-25cm, 密度及要求: 36棵/m2			m2	1.02	19.16	19.54						

水	m3	0.137	3.99	0.55	
肥料	kg	0.24	1.77	0.42	
药剂	kg	0.006	22.3	0.13	
其他材料费			--	--	
材料费小计			--	20.65	--

项目编码	050102007115	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在40cm内(49株内/m2)	10m2	0.1	62.37	4.71		11.85	8.73	6.24	0.47		1.19	0.87
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	18.66	7.62	5.7	3.55	2.61	1.87	0.76	0.57	0.36	0.26
综合人工工日		小计						8.1	1.23	0.57	1.54	1.13	
0.1工日		未计价材料费						39.1					
清单项目综合单价								51.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	夏鹃, 高度: H35-40cm, 冠幅: P35-40cm, 密度及要求: 36棵/m2			m2	1.02	38.33	39.1						
	水			m3	0.142	3.99	0.57						
	肥料			kg	0.24	1.77	0.42						
	药剂			kg	0.011	22.3	0.24						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	40.33	--				

项目编码	050102012006	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-212	铺种草皮栽种(书带草等)25株内/m2	10m2	0.1	72.9	3.59		13.85	10.21	7.29	0.36		1.39	1.02
3-451备注1	地被植物(III级)片植	10m2	0.1	18.66	7.62	5.7	3.55	2.61	1.87	0.76	0.57	0.36	0.26
综合人工工日		小计						9.16	1.12	0.57	1.74	1.28	
0.113工日		未计价材料费						9.05					
清单项目综合单价								22.93					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	金边阔叶麦冬, 密度及要求: 49墩/m2	m2	1.02	8.87	9.05			
	水	m3	0.114	3.99	0.45			
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42			
	药剂	kg	0.011	22.3	0.24			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	10.17	--	

项目编码	050102012005	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	710						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-210	铺种草皮满铺	10m2	0.1	20.25	2		3.85	2.84	2.03	0.2		0.39	0.28
3-456 备注1	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.1	13.02	3.26	5.1	2.47	1.82	1.3	0.33	0.51	0.25	0.18
3-456	草坪类(III级) (割草机修剪) 暖季型	10m2	0.1	10.85	2.72	4.26	2.06	1.52	1.09	0.27	0.43	0.21	0.15
综合人工工日		小计						4.41	0.8	0.94	0.84	0.62	
0.0545工日		未计价材料费						5.89					
清单项目综合单价								13.51					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草皮			m2	1.02	5.77	5.89						
	水			m3	0.065	3.99	0.26						
	肥料			kg	0.22	1.77	0.39						
	药剂			kg	0.007	22.3	0.15						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	6.69	--					

项目编码	050102001064	项目名称	移除苗木	计量单位	m	工程量	241.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-54	每米5棵起挖单 排绿篱高度在 40cm内	10m	0.1	10.53	4.13		2	1.47	1.05	0.41		0.2	0.15
J1427	载重汽车 8t	台班	0.05			554.58					27.73		
综合人工工日		小计						1.05	0.41	27.73	0.2	0.15	
0.013工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.54					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

综合人工工日	小计				120				
工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					120				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	篱笆			m	1	120	120		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	120	--	

项目编码	050102001067	项目名称	苗木整理	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000614	园艺工	工日	10	81			15.39	11.34	810			153.9	113.4
J99072 901	自带吊机平板车 12t	台班	4			497.09					1988.3 6		
综合人工工日		小计						810		1988.3 6	153.9	113.4	
10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					3065.66								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	1394.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.05	40.5			7.7	5.67	2.03			0.39	0.28
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.05	0.81		4.74	0.15	0.11	0.04		0.24	0.01	0.01
综合人工工日		小计						2.07		0.24	0.39	0.29	
0.0255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					3								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	050101009004	项目名称	外购种植土	计量单位	m3	工程量	307.72
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	外购种植土	m3	1		28					28			
综合人工工日		小计								28			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	外购种植土			m3	1	28	28						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	28	--					

项目编码	050101009003	项目名称	外购营养土	计量单位	m3	工程量	62.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	外购营养土	m3	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	外购营养土			m3	1	120	120						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	120	--					

项目编码	041001002001	项目名称	拆除园路	计量单位	m2	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-409	液压岩石破碎机 破碎坚硬岩 HB30G	1000m3	0.0004	136.08	3862.8 3	39666. 54	25.86	19.05	0.05	1.55	15.87	0.01	0.01
1-445	履带式液压挖掘 机挖碴装车斗 容1.0m3	1000m3	0.0004	544.32		9169.4 7	103.42	76.2	0.22		3.67	0.04	0.03
综合人工工日		小计							0.27	1.55	19.53	0.05	0.04
0.0032工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	合金钎头 φ150			个		3344.4 4	1.55						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1.55	--	

项目编码	041001008002	项目名称	拆除花坛	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.0133	544.32		9169.47	103.42	76.2	7.24		121.95	1.38	1.01
综合人工工日		小计						7.24		121.95	1.38	1.01	
0.0862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							131.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	20.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.0009	408.24		5557.91	77.57	57.15	0.37		5	0.07	0.05
1-2	人工挖土方三类土	100m3	0.001	2222.22			422.22	311.11	2.22			0.42	0.31
1-282	自卸汽车运土自卸汽车(8t以内)运距10km以内	1000m3	0.001		47.88	17499.98				0.05	17.5		
综合人工工日		小计						2.59	0.05	22.5	0.49	0.36	
0.0309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							25.99						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	0.012	3.99	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	83.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-450	自卸汽车运石碴 自卸汽车(8t以 内)运距10km以 内	1000m3	0.001		47.88	30231. 15				0.05	30.23		
综合人工工日		小计								0.05	30.23		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	水					m3	0.012	3.99	0.05				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.05	--			

项目编码	040201023001	项目名称	盲沟		计量单位	m	工程量	62.5					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-7	砂石盲沟 30×40	100m	0.01	755.92	2533.3 6		143.62	105.83	7.56	25.33		1.44	1.06
综合人工工日		小计							7.56	25.33		1.44	1.06
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	碎石20~50					t	0.184	118.3	21.72				
	中(粗)砂					t	0.026	134.06	3.49				
	PVC-U排水管dn110					m		20.84					
	其他材料费							--	0.12	--			
材料费小计							--	25.33	--				

项目编码	050201001001	项目名称	盲沟面层		计量单位	m2	工程量	35.64					
清单综合单价组成明细													
定额 编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-495	园路碎石基础垫 层	m3	0.25	59.13	191.55	1.03	11.23	8.28	14.78	47.89	0.26	2.81	2.07
3-492	园路基础砂垫层	m3	0.1	40.5	230.17	0.77	7.7	5.67	4.05	23.02	0.08	0.77	0.57
1- 180*2	表层无纺布铺设	10m2	0.1	58.8	27.28	1.49	11.17	8.23	5.88	2.73	0.15	1.12	0.82
综合人工工日		小计							24.71	73.63	0.48	4.69	3.46
0.3025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									107				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		

费用 明细	碎石5-40mm	t	0.413	116.09	47.89			
	中砂	t	0.171	134.06	22.9			
	水	m3	0.03	3.99	0.12			
	无纺布	m2	2.13	1.23	2.62			
	其他材料费				--	0.12	--	
	材料费小计				--	73.64	--	

项目编码	050201001002	项目名称	园路		计量单位	m2	工程量	6.74					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	36.45			6.93	5.1	3.65			0.69	0.51
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	59.13	191.55	1.03	11.23	8.28	8.87	28.73	0.15	1.68	1.24
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.15	125.31	435.61	2.48	23.81	17.54	18.8	65.34	0.37	3.57	2.63
3-519	园路花岗石板厚50以内	10m2	0.1	392.85	1152.87	18.79	74.64	55	39.29	115.29	1.88	7.46	5.5
综合人工工日				小计					70.6	209.36	2.41	13.41	9.88
0.8716工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								305.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	碎石5-40mm				t	0.248	116.09	28.73					
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)				m3	0.153	425.11	65.04					
	水				m3	0.111	3.99	0.44					
	水泥32.5级				kg	18.479	0.39	7.19					
	浅灰色烧毛面花岗岩板厚30mm以内				m2	1.02	98.62	100.59					
	合金钢切割锯片				片	0.004	52.95	0.22					
	白水泥				kg	0.1	0.63	0.06					
	棉纱头				kg	0.01	4.55	0.05					
	锯(木)屑				m3	0.006	8.96	0.05					
	中砂				t	0.049	134.06	6.54					
	其他材料费						--	0.43	--				
	材料费小计						--	209.36	--				

项目编码	050201001003	项目名称	园路		计量单位	m2	工程量	2.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	36.45			6.93	5.1	3.65			0.69	0.51	
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.2	59.13	191.55	1.03	11.23	8.28	11.83	38.31	0.21	2.25	1.66	
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.2	125.31	435.61	2.48	23.81	17.54	25.06	87.12	0.5	4.76	3.51	
3-519	园路花岗岩板厚50以内	10m2	0.1	392.85	3120.96	18.79	74.64	55	39.29	312.1	1.88	7.46	5.5	
综合人工工日		小计							79.82	437.53	2.58	15.17	11.17	
0.9854工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									546.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石5-40mm						t	0.33	116.09	38.31				
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)						m3	0.204	425.11	86.72				
	水						m3	0.136	3.99	0.54				
	水泥32.5级						kg	18.479	0.39	7.19				
	浅灰色烧毛面花岗岩板厚100mm以内						m2	1.02	291.57	297.4				
	合金钢切割锯片						片	0.004	52.95	0.22				
	白水泥						kg	0.1	0.63	0.06				
	棉纱头						kg	0.01	4.55	0.05				
	锯(木)屑						m3	0.006	8.96	0.05				
	中砂						t	0.049	134.06	6.54				
	其他材料费								--	0.43	--			
材料费小计								--	437.53	--				

项目编码	050403002001	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	3.4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-258	草绳绕树干胸径在25cm以内	10m	0.1	81	19.8		15.39	11.34	8.1	1.98		1.54	1.13	
综合人工工日		小计						8.1	1.98		1.54	1.13		
0.1工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								12.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草绳						kg	6	0.33	1.98				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	1.98	--			

项目编码	050403002002	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	7
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-256	草绳绕树干胸径在15cm以内	10m	0.1	40.5	9.9		7.7	5.67	4.05	0.99		0.77	0.57
综合人工工日		小计							4.05	0.99		0.77	0.57
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草绳			kg	3	0.33	0.99						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.99	--					

项目编码	050403002003	项目名称	草绳绕树干	计量单位	m	工程量	27						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-255	草绳绕树干胸径在10cm以内	10m	0.1	30.38	6.6		5.77	4.25	3.04	0.66		0.58	0.43
综合人工工日		小计							3.04	0.66		0.58	0.43
0.0375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.71					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草绳			kg	2	0.33	0.66						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.66	--					

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	64.8	742.42		12.31	9.07	6.48	74.24		1.23	0.91
综合人工工日		小计							6.48	74.24		1.23	0.91
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								82.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	树棍直径8cm长2700内			根	5.33	13.72	73.13						
	镀锌铁丝12#			kg	0.2	5.57	1.11						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	74.24	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架	计量单位	株	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-247	树棍四脚井字桩	10株	0.1	64.8	468.45		12.31	9.07	6.48	46.85		1.23	0.91
综合人工工日		小计						6.48	46.85		1.23	0.91	
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	树棍直径6cm长2500内			根	5.33	8.58	45.73						
	镀锌铁丝12#			kg	0.2	5.57	1.11						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	46.85	--					

项目编码	05B001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
J6101	履带式推土机场外运输费用90kW以内	次	1			3837.01					3837.01		
综合人工工日		小计								3837.01			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3837.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 黎明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1383.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1383.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	110.68			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.18	249.02			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	138.34			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	968.41			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计						2849.89		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	5577.15		5577.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141193.78	3.3	4659.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141193.78	0.55	776.57
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	141193.78	0.1	141.19
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	146160.87	11	16077.7
合计					21654.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程(景观)(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	2360045~1	金桂, 高度: H250-300cm, 冠幅: P≥250cm	株	0.25	665.41	166.35			
2	2360043~3	红枫, 高度: H250-300cm, 杆径: 杆8-10cm, 冠幅: P≥250cm	株	0.05	1508.26	75.41			
3	2360043~2	垂丝海棠, 高度: H200-250cm, 地径: D6-8cm, 冠幅: P≥180cm	株	0.15	248.42	37.26			
4	2360042~1	红叶石楠球, 高度: H140-150cm, 冠幅: P≥150cm	株	0.25	141.95	35.49			
5	2360011~1	香樟, 高度: H600-700cm, 胸径: φ20cm, 冠幅: ≥400cm	株	0.2	1508.26	301.65			
合计						616.16			

单位工程招标控制价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	610108.8	
1.1	人工费	26127.16	
1.2	材料费	567811.84	
1.3	施工机具使用费	1019.04	
1.4	企业管理费	11488.37	
1.5	利润	3662.44	
2	措施项目费	5371.6	
2.1	单价措施项目费	914.57	
2.2	总价措施项目费	4457.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2149.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6753.09	
5	税金	68445.68	
6	标底价	690679.17	
7	不调整造价	77348.46	
8	建设工程招标价调整系数	0.92	
9	招标控制价	641612.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017050	配电箱	1、名称：配电箱AF1 2、型号：非标箱 3、安装方式：挂墙，距地1.5m	台	1	5879.65	5879.65	
2	030404017051	配电箱	1、名称：配电箱AL1 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：挂墙，距地1.5m	台	1	1085.68	1085.68	
3	030404017055	配电箱	1、名称：配电箱AL2 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：挂墙，距地1.5m	台	1	931.9	931.9	
4	030404017056	配电箱	1、名称：配电箱AL3 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：挂墙，距地1.5m	台	1	926.72	926.72	
5	030404017052	配电箱	1、名称：配电箱AL5（安装、拆除、废、旧材料运到甲方指定仓库） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：挂墙，距地1.5m	台	1	942.49	942.49	
6	030404017001	配电箱	1、名称：室外不锈钢防雨配电总箱落地式 2、型号：GXL-1 3、规格：按图 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地	台	1	6088.24	6088.24	
7	030404018002	插座箱	1、名称：热水器插座箱 2、型号：PZ30 3、安装方式：底边距地1.5m	台	1	292.96	292.96	
8	030411001027	配管	1、名称：电气配管 2、规格：PC-20 3、配置形式：暗配 4、墙面开槽、修补	m	42.69	10.42	444.83	
9	030411001028	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN15 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地、墙面开槽、修补	m	8.97	17.29	155.09	
10	030411001029	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地、墙面开槽、修补	m	115.77	20.24	2343.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001030	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地、墙面开槽、修补	m	179.11	27.98	5011.5	
12	030411001031	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地、墙面开槽、修补	m	10.77	33.23	357.89	
13	030411001032	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地、墙面开槽、修补	m	87.01	45.47	3956.34	
14	030411001033	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地、墙面开槽、修补	m	39.21	53.37	2092.64	
15	030411001034	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地、墙面开槽、修补	m	5.75	74.05	425.79	
16	030411001035	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配 5、接地要求：接地、墙面开槽、修补	m	5.75	118.24	679.88	
17	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、型号：BV-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内	m	1373.92	2.99	4108.02	
18	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、型号：NH-BV-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内	m	226.95	3.35	760.28	
19	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、型号：BV-4 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内	m	199.11	3.63	722.77	
20	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	56.69	8.63	489.23	
21	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	12.77	26.61	339.81	
22	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	112.98	40.61	4588.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	7.74	87.83	679.8	
24	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	100	44.65	4465	
25	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*150 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管敷设	m	100	386.23	38623	
26	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*2.5 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	个	12	13.7	164.4	
27	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*6 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	22.85	45.7	
28	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*10 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	个	6	42.3	253.8	
29	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	142.03	284.06	
30	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV22-4*150 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV	个	2	337.92	675.84	
31	030413002001	凿（压）槽	1、名称：混凝土地面开槽 2、规格：20mm内 3、填充（恢复）方式：混凝土地面恢复	m	109	27.75	3024.75	
32	030413002002	凿（压）槽	1、名称：混凝土地面开槽 2、规格：25mm内 3、填充（恢复）方式：混凝土地面恢复	m	50.15	37.07	1859.06	
33	030413002003	凿（压）槽	1、名称：混凝土地面开槽 2、规格：40mm内 3、填充（恢复）方式：混凝土地面恢复	m	14	52.48	734.72	
34	030413002004	凿（压）槽	1、名称：混凝土地面开槽 2、规格：65mm内 3、填充（恢复）方式：混凝土地面恢复	m	3	71.98	215.94	
35	030413002005	凿（压）槽	1、名称：混凝土地面开槽 2、规格：100mm内 3、填充（恢复）方式：混凝土地面恢复	m	3	98.82	296.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：管沟挖土方 2、挖土深度：0.7m 3、弃土运距：就地	m ³	59.39	33.97	2017.48	
37	010103001005	回填方	1、填方材料品种：管沟回填土方	m ³	59.39	39.1	2322.15	
38	030412001003	普通灯具	1、名称：吸顶灯(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、规格：16W 3、类型：吸顶	套	28	160.76	4501.28	
39	030412001004	普通灯具	1、名称：防水防尘灯(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、规格：22W 3、类型：吸顶	套	5	126.2	631	
40	030412001005	普通灯具	1、名称：悬挂式灯、工厂罩(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、规格：150W 3、类型：吊杆式	套	8	366.55	2932.4	
41	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、规格：2*40W 3、安装形式：吸顶	套	21	103.41	2171.61	
42	030412004015	装饰灯	1、名称：双头应急灯(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、型号：LED 3、规格：2*3W	套	4	115.83	463.32	
43	030412004007	装饰灯	1、名称：LED安全出口灯(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、规格：220V,3W 3、安装形式：嵌墙安装，门框上0.2米	套	2	116.92	233.84	
44	030412004008	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、规格：220V,2*3W 3、安装形式：安装高度0.5米	套	2	113.27	226.54	
45	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯，型号规格同一期，利用原有基础(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、规格：150W 3、灯杆材质、规格：3.5m	套	6	770.36	4622.16	
46	030412007002	一般路灯	1、名称：景观灯(草坪灯)，型号规格同一期，利用原有基础(飞利浦/欧普/三雄极光) 2、规格：70W	套	7	363.93	2547.51	
47	030404034011	照明开关	1、名称：单联单控开关(TCL/西蒙/施耐德) 2、规格：220V.10A. 3、安装方式：暗装	个	6	15.89	95.34	
48	030404034012	照明开关	1、名称：双联单控开关(TCL/西蒙/施耐德) 2、规格：220V.10A. 3、安装方式：暗装	个	13	18.9	245.7	
49	030404034013	照明开关	1、名称：三联单控开关(TCL/西蒙/施耐德) 2、规格：220V.10A. 3、安装方式：暗装	个	3	22.5	67.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404035007	插座	1、名称：单相二三极暗插座(TCL/西蒙/施耐德) 2、规格：250V，10A	个	19	19.45	369.55	
51	030404035008	插座	1、名称：单相三极防水插座+防水盒(TCL/西蒙/施耐德) 2、规格：250V，16A	个	2	23.85	47.7	
52	030404035009	插座	1、名称：单相三极暗插座(空调)(TCL/西蒙/施耐德) 2、规格：250V，16A	个	2	21.46	42.92	
53	030404035010	插座	1、名称：三相四极暗插座(空调)(TCL/西蒙/施耐德) 2、规格：250V，25A	个	2	38.35	76.7	
54	030404017057	弱电控制箱	1、名称：弱电控制箱 2、型号：非标箱 3、安装方式：挂墙，距地0.5m	台	1	338.21	338.21	
55	030502005001	弱电线缆	1、名称：五类八芯线 2、敷设方式：穿管	m	113.61	3.16	359.01	
56	030502012002	信息插座	1、名称：86型双口RJ45面板、含模块	个(块)	8	43.8	350.4	
57	030507008015	监控摄像设备	1、名称：防水型彩色枪型摄像机(含支架)按图 2、安装方式：室外安装、杆高3.5m、含基础	台	4	1376.75	5507	
58	031101001002	开关电源设备	1、名称：摄像机电源12V/10A	台	4	64.87	259.48	
59	030502007004	配线	1、名称：电线 2、规格：RVS-2*2.5	m	124.42	4.74	589.75	
60	030411004024	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内 3、规格：RVV2*1.5	m	124.42	4.06	505.15	
61	030507017001	安全防范系统调试	1、名称：监控系统调试	系统	1	207.72	207.72	
		分部小计					125676.96	
		自动洗车设备及空调						
62	031001004033	自动洗车机	1、安装部位：室内(麦迪斯(太仓)、青岛国元、青岛日森、新奇特(苏州)。) 2、自动洗车机设备(按甲方技术要求) 3、安装、调试、检测、维修等	台	2	219103.99	438207.98	
63	030701003002	空调器	1、名称：室内一拖一空调(格力/美的/志高) 2、型号：按设计及甲方要求 3、规格：制冷量/制热(3P)\制冷72KW、制热78KW、+电加热，220V，含附件。 4、安装形式：吊顶	台(组)	2	8362.11	16724.22	
		分部小计					454932.2	
		给水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031001004017	钢丝网复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：钢丝网复合管、DN40、含防水套管 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	30.01	41.75	1252.92	
65	031001004019	钢丝网复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：钢丝网复合管、DN40、含防水套管 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	6.78	48.91	331.61	
66	031001004026	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR管、DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	9.54	31.54	300.89	
67	031001004020	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR管、DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	20.64	19.96	411.97	
68	031001004021	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR管、DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	10.58	21.58	228.32	
69	031001004022	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR管、DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	20.8	26.64	554.11	
70	031001004023	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：PPR管、DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	2.32	24.39	56.58	
71	031001004024	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：PPR管、DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	2.28	27.92	63.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031001004025	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：PPR管、DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	5.37	37.33	200.46	
73	031208002019	管道绝热	1、绝热材料品种：热水管采用橡塑保温30mm厚 2、管道外径：DN15	m	2.32	14.82	34.38	
74	031208002020	管道绝热	1、绝热材料品种：热水管采用橡塑保温30mm厚 2、管道外径：DN20	m	2.28	15.22	34.7	
75	031208002021	管道绝热	1、绝热材料品种：热水管采用橡塑保温30mm厚 2、管道外径：DN25	m	5.37	15.71	84.36	
76	031208002022	管道绝热	1、绝热材料品种：热水管采用橡塑保温30mm厚 2、管道外径：DN32	m	6.36	16.58	105.45	
77	031208002023	管道绝热	1、绝热材料品种：热水管采用橡塑保温30mm厚 2、管道外径：DN40	m	6.78	17.42	118.11	
78	031003001071	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	48.99	48.99	
79	031003001070	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	7	68.33	478.31	
80	031003001069	螺纹阀门	1、类型：铜闸阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	117.03	117.03	
		分部小计					4421.85	
		排水						
81	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC200 4、连接形式：粘接	m	2.45	132.4	324.38	
82	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC110 4、连接形式：粘接	m	25.75	59.45	1530.84	
83	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC50 4、连接形式：粘接	m	3.63	29.09	105.6	
84	031004014001	给、排水附（配件）	1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	5	27.25	136.25	
85	031004003002	洗脸盆	1、材质：卫生间洗手盆（台下盆）(TOTO/和成/美标) 2、附件名称、数量：含水嘴，所有附件及安装；	组	3	804.14	2412.42	
86	031004003003	洗脸盆	1、材质：洗脸盆（立柱式）(TOTO/和成/美标) 2、附件名称、数量：含水嘴，所有附件及安装；	组	1	976.24	976.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	031004004002	洗涤盆	1、材质：拖把池（含水嘴）(TOTO/和成/美标) 2、组装形式：所有附件及安装；	组	2	856.24	1712.48	
88	031004007001	小便器	1、材质：挂式小便器、手压阀式(TOTO/和成/美标) 2、组装形式：所有附件及安装；	组	4	689.43	2757.72	
89	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器(TOTO/和成/美标) 2、组装形式：冷热水 3、附件名称、数量：所有附件及安装；	套	6	840.69	5044.14	
90	031004006001	大便器	蹲式大便器 脚踏阀冲洗(TOTO/和成/美标) 含所有附件及安装；	组	5	619.23	3096.15	
91	031004006002	大便器	坐式大便器 连体水箱坐便(TOTO/和成/美标) 含所有附件及安装；	组	2	815.79	1631.58	
92	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：管沟挖土方	m3	8.86	33.97	300.97	
93	010103001004	回填方	1、填方材料品种：管沟回填土方	m3	8.86	39.1	346.43	
		分部小计					20375.2	
		拆除工程						
		分部小计						
		强电						
94	030404017058	配电箱	1、名称：配电箱AF1（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：非标箱	台	1	51.64	51.64	
95	030404017059	配电箱	1、名称：配电箱AL1（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：PZ30	台	1	47.55	47.55	
96	030404017060	配电箱	1、名称：配电箱AL2（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：PZ30	台	1	47.55	47.55	
97	030404017061	配电箱	1、名称：配电箱AL3（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：PZ30	台	1	47.55	47.55	
98	030404017062	配电箱	1、名称：配电箱AL5（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：PZ30	台	1	47.55	47.55	
99	030411004025	配线	1、名称：电气配线（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：BV-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内	m	1373.92	0.41	563.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411004026	配线	1、名称：电气配线（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：NH-BV-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内	m	226.95	0.41	93.05	
101	030411004027	配线	1、名称：电气配线（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：BV-4 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内	m	199.11	0.41	81.64	
102	030412001006	普通灯具	1、名称：吸顶灯（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、规格：16W	套	28	12.23	342.44	
103	030412001007	普通灯具	1、名称：防水防尘灯（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	套	5	12.23	61.15	
104	030412001008	普通灯具	1、名称：悬挂式灯（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	套	8	18.2	145.6	
105	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	套	21	19.03	399.63	
106	030412004016	装饰灯	1、名称：双头应急灯（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、型号：LED	套	4	8.15	32.6	
107	030412004017	装饰灯	1、名称：LED安全出口灯（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	套	2	6.79	13.58	
108	030412004018	装饰灯	1、名称：LED疏散指示灯（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	套	2	6.79	13.58	
109	030412007003	一般路灯	1、名称：庭院灯，型号规格同二期，（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）利用原有基础	套	6	72.02	432.12	
110	030412007004	一般路灯	1、名称：景观灯（草坪灯），型号规格同二期，（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）利用原有基础	套	7	72.02	504.14	
111	030404034014	照明开关	1、名称：单联单控开关（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	个	6	4.08	24.48	
112	030404034015	照明开关	1、名称：双联单控开关（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	个	13	4.08	53.04	
113	030404034016	照明开关	1、名称：三联单控开关（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	个	3	4.08	12.24	
114	030404035011	插座	1、名称：单相二三极暗插座（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	个	19	4.08	77.52	
115	030404035012	插座	1、名称：单相三极防水插座+防水盒（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、规格：250V，16A	个	2	4.08	8.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030404035013	插座	1、名称：单相三极暗插座（空调）（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、规格：250V，16A	个	2	4.08	8.16	
117	030404035014	插座	1、名称：三相四极暗插座（空调）（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、规格：250V，25A	个	2	4.08	8.16	
		分部小计					3116.44	
		给水						
118	031001004027	给水管	1、安装部位：室内（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR-DN40	m	30.01	9.51	285.4	
119	031001004029	PPR给水管	1、安装部位：室内（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR管、DN32	m	9.54	8.01	76.42	
120	031001004030	PPR给水管	1、安装部位：室内（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR管、DN15	m	20.64	7.07	145.92	
121	031001004031	PPR给水管	1、安装部位：室内（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR管、DN20	m	10.58	7.07	74.8	
122	031001004032	PPR给水管	1、安装部位：室内（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、介质：给水 3、规格、压力等级：PPR管、DN25	m	20.8	8.01	166.61	
123	031003001072	螺纹阀门	1、类型：截止阀（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、规格、压力等级：DN20	个	1	6.79	6.79	
124	031003001073	螺纹阀门	1、类型：截止阀（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、规格、压力等级：DN25	个	7	9.51	66.57	
125	031003001074	螺纹阀门	1、类型：铜闸阀（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点） 2、规格、压力等级：DN40	个	1	14.94	14.94	
		分部小计					837.45	
		排水						
126	031004003004	洗脸盆	1、材质：卫生间洗手盆（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	组	3	47.55	142.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
127	031004004003	洗涤盆	1、材质：拖把池（含水嘴）（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	组	2	43.48	86.96		
128	031004007002	小便器	1、挂式小便器（拆除、废、旧材料运到甲方指定地点）	组	4	20.39	81.56		
129	031004006003	大便器	蹲式大便器 拆除	组	5	76.09	380.45		
130	031004006004	大便器	坐式大便器 拆除	组	2	28.54	57.08		
		分部小计					748.7		
		分部分项合计					610108.8		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	914.57	914.57		
		单价措施合计					914.57		
合计								611023.37	

综合单价分析表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

项目编码	030404017050	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	151.36	5640.5		66.6	21.19	151.36	5640.5		66.6	21.19
综合人工工日		小计						151.36	5640.5		66.6	21.19	
1.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5879.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	悬挂嵌入式配电箱配电箱AF1			只	1	5602.31	5602.31						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	5.51	0.83						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	5640.5	--				

项目编码	030404017051	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	118.68	34.67		52.22	16.62	118.68	34.67		52.22	16.62
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.5	14.62	14.44		6.43	2.05	36.55	36.1		16.08	5.13
综合人工工日		小计						155.23	70.77		68.3	21.75	
1.805工日		未计价材料费						769.63					

清单项目综合单价				1085.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m1AL	台	1	769.63	769.63		
	破布	kg	0.35	6	2.1		
	铁砂布2#	张	3.3	0.86	2.84		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	5.51	0.83		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01		
	异型塑料管dn2.5~5	m	0.625	1.17	0.73		
	其他材料费				--	-0.02	--
材料费小计				--	840.4	--	

项目编码	030404017055	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	118.68	34.67		52.22	16.62	118.68	34.67		52.22	16.62
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	14.62	14.44		6.43	2.05	39.47	38.99		17.36	5.54
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	19.78	14.44		8.7	2.77	9.89	7.22		4.35	1.39
综合人工工日				小计					168.04	80.88		73.93	23.54
1.954工日				未计价材料费					585.5				
清单项目综合单价								931.9					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1mAL2	台	1	585.5	585.5								
	破布	kg	0.42	6	2.52								
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	5.51	0.83								
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93									

裸铜线10mm ²	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	3.2	1.89	6.05		
黄漆布带20mm×40m	卷	2.016	17.15	34.57		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.8	1.17	0.94		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	666.38	--	

项目编号	030404017056	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	118.68	34.67		52.22	16.62	118.68	34.67		52.22	16.62	
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.7	14.62	14.44		6.43	2.05	24.85	24.55		10.93	3.49	
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.8	19.78	14.44		8.7	2.77	15.82	11.55		6.96	2.22	
综合人工工日		小计							159.36	70.77			70.11	22.32
1.853工日		未计价材料费												604.16
清单项目综合单价								926.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1mAL3				台	1	604.16	604.16						
	破布				kg	0.35	6	2.1						
	铁砂布2#				张	3.3	0.86	2.84						
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板				kg	0.15	5.51	0.83						
	铜接线端子DT-10mm ²				个	2.03	2.43	4.93						
	裸铜线10mm ²				kg	0.2	56.42	11.28						
	塑料软管				kg	0.15	15.78	2.37						
	焊锡丝				kg	0.07	42.88	3						
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.1	12.43	1.24						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6				m	2.5	1.89	4.73						
黄漆布带20mm×40m				卷	1.575	17.15	27.01							

异型塑料管dn2.5~5	m	0.625	1.17	0.73		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	674.93	--	

项目编码	030404017052	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	118.68	34.67		52.22	16.62	118.68	34.67		52.22	16.62
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	14.62	14.44		6.43	2.05	20.47	20.22		9	2.87
综合人工工日		小计						139.15	54.89			61.22	19.49
1.618工日		未计价材料费										667.74	
清单项目综合单价								942.49					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1mAL5			台	1	667.74	667.74		
	破布			kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#			张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	5.51	0.83		
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费					--	-0.01	--	
材料费小计					--	722.63	--		

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	239.08	5488.64	56.15	105.2	33.47	239.08	5488.64	56.15	105.2	33.47

4-456	槽钢安装	10m	0.22	135.88	42.96	11.09	59.79	19.02	29.89	9.45	2.44	13.15	4.18
综合人工工日		小计							268.97	5498.09	58.59	118.35	37.65
3.1276工日		未计价材料费							106.59				
清单项目综合单价									6088.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	室外不锈钢防雨配电总箱落地式			只	1	5454.27	5454.27						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.295	5.83	1.72						
	无光调和漆			kg	0.072	12.86	0.93						
	钢垫板			kg	0.3	5.51	1.65						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	5.51	8.27						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	槽钢安装10#			m	2.2	48.45	106.59						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.904	4.48	4.05						
	钢锯条			根	0.88	0.21	0.18						
	钢板δ2.0~2.5 Q235			kg	0.22	5.51	1.21						
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.521	5.51	2.87						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--		5604.68					

项目编码	030404018002	项目名称	插座箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	34.4	13.08		15.14	4.82	34.4	13.08		15.14	4.82
综合人工工日		小计							34.4	13.08		15.14	4.82
0.4工日		未计价材料费							225.52				
清单项目综合单价									292.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	插座箱安装热水器插座箱			套	1	225.52	225.52						
	裸铜线6mm2			kg	0.17	56.42	9.59						
	铜接线端子DT-6mm2			个	2.03	1.72	3.49						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	238.6	--	

项目编号	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	42.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	485.9	75.64		213.8	68.03	4.86	0.76		2.14	0.68
综合人工工日		小计						4.86	0.76		2.14	0.68	
0.0565工日		未计价材料费						1.98					
清单项目综合单价								10.42					
材料费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	刚性阻燃管PC-20			m	1.1	1.8	1.98						
	管接头FST20			个	0.147	0.25	0.04						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.003	5.57	0.01						
	镀锌铁丝22#			kg	0.002	6	0.01						
	锯条			根	0.01	0.19							
	胶合剂			kg	0.001	8.56	0.01						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.007	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.455	0.39	0.18						
	中砂			t	0.003	134.06	0.39						
	水			m3	0.001	3.99							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.74	--					

项目编号	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.97						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	522.88	102.76	14.94	230.07	73.2	5.23	1.03	0.15	2.3	0.73
综合人工工日		小计						5.23	1.03	0.15	2.3	0.73	
0.0608工日		未计价材料费						7.85					
清单项目综合单价								17.29					
材料费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN-15			m	1.03	7.62	7.85						

细	镀锌电线管接头 φ15×5	个	0.165	0.51	0.08			
	塑料护口(钢管用) dn15	个	0.155	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	0.155	0.12	0.02			
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.007	4.48	0.03			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007	5.83	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.57	0.04			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.008	12.86	0.1			
	溶剂汽油	kg	0.002	7.26	0.01			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.007	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.455	0.39	0.18			
	中砂	t	0.003	134.06	0.39			
	水	m3	0.001	3.99				
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	8.88	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	115.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	557.28	110.93	14.94	245.2	78.02	5.57	1.11	0.15	2.45	0.78
综合人工工日		小计						5.57	1.11	0.15	2.45	0.78	
0.0648工日		未计价材料费						10.18					
清单项目综合单价								20.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN-20			m	1.03	9.88	10.18						
	镀锌电线管接头 φ20×5			个	0.165	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用) dn20			个	0.155	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.155	0.13	0.02						
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.007	4.48	0.03						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.007	5.83	0.04						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.007	5.57	0.04						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.009	12.86	0.12						
	溶剂汽油			kg	0.002	7.26	0.02						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.007	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.455	0.39	0.18						
	中砂			t	0.003	134.06	0.39						

水	m3	0.001	3.99			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	11.29	--	

项目编码	030411001030	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	179.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 25mm以内	100m	0.01	675.96	206.06	22.88	297.42	94.63	6.76	2.06	0.23	2.97	0.95
综合人工工日		小计							6.76	2.06	0.23	2.97	0.95
0.0786工日		未计价材料费							15.01				
清单项目综合单价								27.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌钢管DN-25				m	1.03	14.57	15.01					
	镀锌电线管接头 φ25×6				个	0.165	1.23	0.2					
	塑料护口(钢管用) dn25				个	0.155	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3×25				个	0.155	0.24	0.04					
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.009	4.48	0.04					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.009	5.83	0.05					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.007	5.57	0.04					
	锯条				根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.013	12.86	0.16					
	溶剂汽油				kg	0.003	7.26	0.02					
	沥青清漆				kg	0.005	6	0.03					
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.008	17.15	0.14					
	水泥32.5级				kg	1.037	0.39	0.4					
	中砂				t	0.007	134.06	0.88					
	水				m3	0.001	3.99						
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	17.07	--				

项目编码	030411001031	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	10.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 32mm以内	100m	0.01	718.96	225.73	22.88	316.34	100.65	7.19	2.26	0.23	3.16	1.01

综合人工工日	小计				7.19	2.26	0.23	3.16	1.01	
0.0836工日	未计价材料费				19.38					
清单项目综合单价					33.23					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌钢管DN-32				m	1.03	18.82	19.38		
	镀锌电线管接头 φ32×6				个	0.165	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用) dn32				个	0.155	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32				个	0.155	0.54	0.08		
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.009	4.48	0.04		
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.009	5.83	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.007	5.57	0.04		
	锯条				根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.016	12.86	0.21		
	溶剂汽油				kg	0.004	7.26	0.03		
	沥青清漆				kg	0.006	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级				kg	1.037	0.39	0.4		
	中砂				t	0.007	134.06	0.88		
	水				m3	0.001	3.99			
	其他材料费						--		--	
材料费小计						--	21.64	--		

项目编码	030411001032	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	87.01					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 40mm以内	100m	0.01	1154.12	316.49	31.31	507.81	161.58	11.54	3.16	0.31	5.08	1.62
综合人工工日		小计							11.54	3.16	0.31	5.08	1.62
0.1342工日		未计价材料费							23.76				
清单项目综合单价							45.47						
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌钢管DN-40				m	1.03	23.07	23.76					
	镀锌电线管接头 φ40×7				个	0.165	2.1	0.35					
	塑料护口(钢管用) dn40				个	0.155	0.37	0.06					
	镀锌锁紧螺母3×40				个	0.155	0.72	0.11					
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.028	4.48	0.12					
电焊条J422 φ3.2				kg	0.011	5.83	0.07						

镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.57	0.04		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
溶剂汽油	kg	0.005	7.26	0.04		
沥青清漆	kg	0.006	6	0.03		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01	17.15	0.16		
水泥32.5级	kg	1.543	0.39	0.6		
中砂	t	0.01	134.06	1.32		
水	m3	0.002	3.99	0.01		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	26.92	--	

项目编码	030411001033	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	39.21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1230.66	344.36	31.31	541.49	172.29	12.31	3.44	0.31	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.31	3.44	0.31	5.41	1.72
0.1431工日		未计价材料费							30.18				
清单项目综合单价								53.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管DN-50				m	1.03	29.3	30.18					
	镀锌电线管接头φ50×7				个	0.165	3.1	0.51					
	塑料护口(钢管用)dn50				个	0.155	0.37	0.06					
	镀锌锁紧螺母3×50				个	0.155	0.93	0.14					
	圆钢φ5.5~9				kg	0.028	4.48	0.12					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.011	5.83	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.007	5.57	0.04					
	锯条				根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.025	12.86	0.32					
	溶剂汽油				kg	0.006	7.26	0.05					
	沥青清漆				kg	0.007	6	0.04					
	金刚石锯片φ114×1.8				片	0.01	17.15	0.16					
	水泥32.5级				kg	1.543	0.39	0.6					
	中砂				t	0.01	134.06	1.32					
	水				m3	0.002	3.99	0.01					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	33.62	--					

项目编码	030411001034	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 70mm以内	100m	0.01	1785.36	430.07	44.4	785.56	249.95	17.85	4.3	0.44	7.86	2.5
综合人工工日		小计						17.85	4.3	0.44	7.86	2.5	
0.2076工日		未计价材料费						41.1					
清单项目综合单价								74.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN-65			m	1.03	39.9	41.1						
	镀锌电线管接头φ70×8			个	0.155	3.98	0.61						
	塑料护口(钢管用)dn70			个	0.155	0.61	0.09						
	镀锌锁紧螺母3×70			个	0.155	1.47	0.23						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.043	4.48	0.19						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.014	5.83	0.08						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.007	5.57	0.04						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.034	12.86	0.43						
	溶剂汽油			kg	0.009	7.26	0.06						
	沥青清漆			kg	0.009	6	0.05						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.012	17.15	0.2						
	水泥32.5级			kg	1.847	0.39	0.72						
	中砂			t	0.012	134.06	1.58						
	水			m3	0.002	3.99	0.01						
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	45.4	--					

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 100mm以内	100m	0.01	2823.38	602.77	46.24	1242.29	395.27	28.23	6.03	0.46	12.42	3.95
综合人工工日		小计						28.23	6.03	0.46	12.42	3.95	
0.3283工日		未计价材料费						67.15					
清单项目综合单价								118.24					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN-100	m	1.03	65.19	67.15		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.155	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.155	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.155	2	0.31		
	圆钢Φ5.5~9	kg	0.043	4.48	0.19		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	5.83	0.08		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.57	0.04		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.051	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.013	7.26	0.09		
	沥青清漆	kg	0.013	6	0.08		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.014	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.226	0.39	0.87		
	中砂	t	0.014	134.06	1.9		
	水	m ³	0.003	3.99	0.01		
其他材料费				--	0.01	--	
材料费小计				--	73.18	--	

项目编号	030411004011	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1373.92					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	66.22	13.95		29.14	9.27	0.66	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计				0.66	0.14			0.29	0.09		
0.0077工日		未计价材料费										1.81	
清单项目综合单价								2.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	绝缘导线BV-2.5	m	1.16	1.56	1.81								
	钢丝Φ1.6	kg	0.001	6	0.01								
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01								
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07								
	焊锡膏瓶装50g	kg		51.45	0.01								
	汽油	kg	0.005	7.26	0.04								
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.003	3.14	0.01								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	1.95	--							

项目编号	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	226.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	66.22	13.95		29.14	9.27	0.66	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计						0.66	0.14		0.29	0.09	
0.0077工日		未计价材料费						2.17					
清单项目综合单价								3.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线NHBV-2.5			m	1.16	1.87	2.17						
	钢丝φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	7.26	0.04						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.003	3.14	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	2.31	--					

项目编号	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	199.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	46.44	14.03		20.43	6.5	0.46	0.14		0.2	0.07
综合人工工日		小计						0.46	0.14		0.2	0.07	
0.0054工日		未计价材料费						2.76					
清单项目综合单价								3.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘导线BV-4			m	1.1	2.51	2.76						
	钢丝φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	7.26	0.04						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	2.9	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	56.69
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷 设一般四芯电 缆 电缆截面 2.5mm ² 以下	100m	0.01	135.88	32.97	7.69	59.79	19.02	1.36	0.33	0.08	0.6	0.19
综合人工工日		小计							1.36	0.33	0.08	0.6	0.19
0.0158工日		未计价材料费							6.07				

清单项目综合单价

8.63

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	全塑铜芯电缆YJV-3*2.5			m	1.01	6.01	6.07		
	汽油			kg	0.008	7.26	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.018	5.57	0.1		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06		
	硬酯酸一级			kg		10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.061	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.001	14.58	0.01		
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	6.4	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	12.77
------	--------------	------	------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 6mm ² 以下	100m	0.01	274.34	43.94	10.26	120.71	38.41	2.74	0.44	0.1	1.21	0.38
综合人工工日		小计							2.74	0.44	0.1	1.21	0.38
0.0319工日		未计价材料费							21.74				

清单项目综合单价

26.61

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	全塑铜芯电缆YJV-5*6			m	1.01	21.52	21.74		

细	汽油	kg	0.01	7.26	0.07			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.023	5.57	0.13			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.04	1.46	0.06			
	标志牌	个	0.069	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆	kg	0.005	15.44	0.08			
	硬酯酸一级	kg		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.08	0.69	0.05			
	橡胶垫 δ 2	m2	0.001	14.58	0.02			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	22.18	--	

项目编号	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	112.98					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	351.74	43.94	10.26	154.77	49.24	3.52	0.44	0.1	1.55	0.49
综合人工工日		小计							3.52	0.44	0.1	1.55	0.49
0.0409工日		未计价材料费							34.51				
清单项目综合单价								40.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	全塑铜芯电缆YJV-5*10				m	1.01	34.17	34.51					
	汽油				kg	0.01	7.26	0.07					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.023	5.57	0.13					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.04	1.46	0.06					
	标志牌				个	0.069	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.002	8.58	0.02					
	沥青绝缘漆				kg	0.005	15.44	0.08					
	硬酯酸一级				kg		10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.08	0.69	0.05					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.001	14.58	0.02					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	34.95	--					

项目编号	030408001004	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	7.74		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 35mm ² 以下	100m	0.01	601.14	220.62	9.4	264.5	84.16	6.01	2.21	0.09	2.65	0.84
综合人工工日		小计							6.01	2.21	0.09	2.65	0.84
0.0699工日		未计价材料费							76.03				
清单项目综合单价									87.83				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	全塑铜芯电缆YJV-4*25+1*16					m	1.01	75.28	76.03				
	破布					kg	0.007	6	0.04				
	汽油					kg	0.01	7.26	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.004	5.57	0.02				
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.304	1.46	0.44				
	标志牌					个	0.078	0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.013	8.58	0.11				
	沥青绝缘漆					kg	0.001	15.44	0.02				
	硬酯酸一级					kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	0.398	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2					m ²	0.001	14.58	0.01				
	膨胀螺栓M10					套	0.211	1.54	0.32				
	电缆吊挂3×50					套	0.092	8.45	0.78				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm					根	0.002	6.86	0.01				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--		78.24		--		

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 10mm ² 以下	100m	0.01	351.74	43.94	10.26	154.77	49.24	3.52	0.44	0.1	1.55	0.49
综合人工工日		小计						3.52	0.44	0.1	1.55	0.49	
0.0409工日		未计价材料费						38.55					
清单项目综合单价								44.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铠装全塑铜芯电缆YJV22-5*10					m	1.01	38.17	38.55				
	汽油					kg	0.01	7.26	0.07				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.023	5.57	0.13				
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.04	1.46	0.06				

标志牌	个	0.069	0.16	0.01		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.002	8.58	0.02		
沥青绝缘漆	kg	0.005	15.44	0.08		
硬酯酸一级	kg		10.29			
精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.08	0.69	0.05		
橡胶垫 δ 2	m2	0.001	14.58	0.02		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	38.99	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	100					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1174.76	345.78	238.7	516.89	164.47	11.75	3.46	2.39	5.17	1.64
综合人工工日				小计					11.75	3.46	2.39	5.17	1.64
0.1366工日				未计价材料费					361.82				
清单项目综合单价								386.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铠装全塑铜芯电缆YJV22-4*150				m	1.01	358.24	361.82					
	破布				kg	0.008	6	0.05					
	汽油				kg	0.01	7.26	0.08					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.005	5.57	0.03					
	标志牌				个	0.06	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×100				个	0.214	9.3	1.99					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.02	8.58	0.17					
	沥青绝缘漆				kg	0.002	15.44	0.03					
	硬酯酸一级				kg	0.001	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	0.428	1.1	0.47					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.001	14.58	0.01					
	电缆吊挂3×100				套	0.062	9.86	0.61					
	其他材料费						--	--					
材料费小计						--	365.28	--					

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	19.78	14.44		8.7	2.77	5.93	4.33		2.61	0.83
综合人工工日		小计							5.93	4.33		2.61	0.83
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布					kg	0.03	6	0.18				
	铁砂布2#					张	0.3	0.86	0.26				
	塑料软管dn6					m	0.3	1.89	0.57				
	黄漆布带20mm×40m					卷	0.189	17.15	3.24				
	异型塑料管dn2.5~5					m	0.075	1.17	0.09				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	4.33	--			

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	19.78	14.44		8.7	2.77	9.89	7.22		4.35	1.39
综合人工工日		小计							9.89	7.22		4.35	1.39
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	破布					kg	0.05	6	0.3				
	铁砂布2#					张	0.5	0.86	0.43				
	塑料软管dn6					m	0.5	1.89	0.95				
	黄漆布带20mm×40m					卷	0.315	17.15	5.4				
	异型塑料管dn2.5~5					m	0.125	1.17	0.15				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	7.22	--			

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	29.24	38.38		12.87	4.09	14.62	19.19		6.44	2.05
综合人工工日		小计							14.62	19.19		6.44	2.05

0.17工日	未计价材料费							
清单项目综合单价							42.3	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布	kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43			
	汽油	kg	0.1	7.26	0.73			
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9			
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	19.19	--	

项目编号	030408006003	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	43.34	73.55		19.07	6.07	43.34	73.55		19.07	6.07
综合人工工日		小计							43.34	73.55		19.07	6.07
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							142.03						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	破布	kg	0.36	6	2.16								
	汽油	kg	0.36	7.26	2.61								
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14								
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16								
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66								
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18								
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36								
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64								
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57								
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62								
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62								
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95								
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88								
	其他材料费				--	0.01	--						
材料费小计				--	73.55	--							

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm ² 以下	个	1	92.88	191.17		40.87	13	92.88	191.17		40.87	13
综合人工工日		小计						92.88	191.17		40.87	13	
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								337.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布			kg	0.96	6	5.76						
	汽油			kg	0.48	7.26	3.48						
	镀锡裸铜绞线16mm ²			kg	0.42	58.91	24.74						
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm ²			个	4.512	15.44	69.67						
	铜接线端子DT-25mm ²			个	1.224	4.23	5.18						
	塑料带20mm×40m			kg	0.84	2.14	1.8						
	塑料手套			副	2.52	3.43	8.64						
	焊锡丝			kg	0.24	42.88	10.29						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.048	51.45	2.47						
	电力复合脂			kg	0.096	17.15	1.65						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	1.2	12.43	14.92						
	铝接线端子185mm ²			个	4.512	4.72	21.3						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.8	1.1	5.28						
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫			套	8.4	1.17	9.83						
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	191.17	--					

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	109						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1550	动力配管混凝土地面刨沟 管径 20mm以下	10m	0.1	168.56	11.12		74.17	23.6	16.86	1.11		7.42	2.36
综合人工工日		小计						16.86	1.11		7.42	2.36	
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								27.75					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.85	0.39	0.33		
	黄砂	m3	0.002	214.5	0.43		
	碎石5~32mm	m3	0.003	117.06	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.11	--	

项目编码	030413002002	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	50.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1551	动力配管混凝土地面刨沟 管径32mm以下	10m	0.1	220.16	22.82		96.87	30.82	22.02	2.28		9.69	3.08
综合人工工日		小计						22.02	2.28		9.69	3.08	
0.256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								37.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥32.5级	kg	1.85	0.39	0.72								
	黄砂	m3	0.004	214.5	0.86								
	碎石5~32mm	m3	0.006	117.06	0.7								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	2.28	--							

项目编码	030413002003	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1552	动力配管混凝土地面刨沟 管径50mm以内	10m	0.1	306.16	40.97		134.71	42.86	30.62	4.1		13.47	4.29
综合人工工日		小计						30.62	4.1		13.47	4.29	
0.356工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								52.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥32.5级	kg	3.35	0.39	1.31								
	黄砂	m3	0.007	214.5	1.5								
	碎石5~32mm	m3	0.011	117.06	1.29								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	4.1	--							

项目编码	030413002004	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1553	动力配管混凝土地面刨沟 管径70mm以内	10m	0.1	418.82	58.12		184.28	58.63	41.88	5.81		18.43	5.86
综合人工工日		小计						41.88	5.81		18.43	5.86	
0.487工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								71.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	4.6	0.39	1.79						
	黄砂			m3	0.01	214.5	2.15						
	碎石5~32mm			m3	0.016	117.06	1.87						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	5.81	--					

项目编码	030413002005	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1554	动力配管混凝土地面刨沟 管径100mm以内	10m	0.1	577.92	75.09		254.28	80.91	57.79	7.51		25.43	8.09
综合人工工日		小计						57.79	7.51		25.43	8.09	
0.672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								98.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥32.5级			kg	6.1	0.39	2.38						
	黄砂			m3	0.013	214.5	2.79						
	碎石5~32mm			m3	0.02	117.06	2.34						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	7.51	--					

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	59.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	21.5			9.46	3.01	21.5			9.46	3.01	
综合人工工日		小计							21.5			9.46	3.01	
0.25工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									33.97					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	010103001005	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	59.39						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-104	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	1	24.08		1.05	10.6	3.37	24.08		1.05	10.6	3.37	
综合人工工日		小计							24.08		1.05	10.6	3.37	
0.28工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									39.1					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	28						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以内	10套	0.1	141.9	14.9		62.44	19.87	14.19	1.49		6.24	1.99	
综合人工工日		小计							14.19	1.49		6.24	1.99	
0.165工日		未计价材料费							136.85					
清单项目综合单价									160.76					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	吸顶灯LED灯、16W						套	1.01	135.49	136.84				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69				
	伞形螺栓M6~8×150						套	2.04	0.34	0.69				
	自攻螺钉M4×40						十个	0.416	0.25	0.1				
	其他材料费								--	0.01	--			
	材料费小计								--	138.34	--			

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1577	防水防尘灯安装吸顶式	10套	0.1	194.36	10.78		85.52	27.21	19.44	1.08		8.55	2.72
综合人工工日		小计						19.44	1.08		8.55	2.72	
0.226工日		未计价材料费						94.41					
清单项目综合单价								126.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成套灯具防水防尘灯22W			套	1.01	93.47	94.4						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	0.814	0.97	0.79						
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50			套	2.04	0.09	0.18						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	95.49	--					

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1570	工厂罩灯安装吊管式	10套	0.1	135.88	29.55		59.79	19.02	13.59	2.96		5.98	1.9
综合人工工日		小计						13.59	2.96		5.98	1.9	
0.158工日		未计价材料费						342.12					
清单项目综合单价								366.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成套灯具悬挂式灯、工厂罩150W			套	1.01	338.73	342.12						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²			m	2.749	0.97	2.67						
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50			套	2.04	0.09	0.18						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	345.08	--					

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	179.74	13.86		79.09	25.16	17.97	1.39		7.91	2.52
综合人工工日		小计							17.97	1.39		7.91	2.52
0.209工日		未计价材料费							73.62				
清单项目综合单价									103.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成套灯具双管日光灯2*40				套	1.01	72.89	73.62					
	伞形螺栓M6~8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.713	0.97	0.69					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	75.01	--				

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	159.96	56.69		70.38	22.39	16	5.67		7.04	2.24
综合人工工日		小计							16	5.67		7.04	2.24
0.186工日		未计价材料费							84.88				
清单项目综合单价									115.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成套灯具双头应急灯				套	1.01	84.04	84.88					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	膨胀螺栓M10				套	2.04	1.54	3.14					
	冲击钻头Φ6~12				根	0.051	2.57	0.13					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	90.55	--					

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	186.62	25.64		82.11	26.13	18.66	2.56		8.21	2.61
综合人工工日		小计							18.66	2.56		8.21	2.61
0.217工日		未计价材料费							84.88				
清单项目综合单价									116.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED安全出口灯安全出口						套	1.01	84.04	84.88			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.611	1.65	1.01			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	87.44		--	

项目编号	030412004008	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	159.96	31.11		70.38	22.39	16	3.11		7.04	2.24
综合人工工日		小计							16	3.11		7.04	2.24
0.186工日		未计价材料费							84.88				
清单项目综合单价									113.27				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	LED疏散指示灯						套	1.01	84.04	84.88			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管 φ8×50						十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	87.99		--	

项目编号	030412007001	项目名称	一般路灯		计量单位	套	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1809	庭院路灯 三火 以下柱灯	10套	0.1	884.08	72.65	344.4	389	123.77	88.41	7.27	34.44	38.9	12.38
综合人工工日		小计						88.41	7.27	34.44	38.9	12.38	
1.028工日		未计价材料费						588.96					
清单项目综合单价							770.36						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	成套灯具庭院灯、铝合金灯杆				套	1.01	583.13	588.96					
	地脚螺栓M12×160以下				套	4.08	1.72	7.02					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--	596.23		--			

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1758	草坪灯具 立柱式 [示意图号] 188、183、189、190、191	10套	0.1	601.14	221.08		264.5	84.16	60.11	22.11		26.45	8.42
综合人工工日		小计						60.11	22.11		26.45	8.42	
0.699工日		未计价材料费						246.84					
清单项目综合单价							363.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	成套灯具草坪灯				套	1.01	244.4	246.84					
	BX铜芯橡皮线500V4mm2				m	4.072	3.21	13.07					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	羊角熔断器5A				个	1.03	1.72	1.77					
	地脚螺栓M12×160以下				套	4.08	1.72	7.02					
	其他材料费						--			--			
	材料费小计						--	268.95		--			

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	55.9	4.19		24.6	7.83	5.59	0.42		2.46	0.78
综合人工工日		小计						5.59	0.42		2.46	0.78	
0.065工日		未计价材料费						6.64					

清单项目综合单价				15.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	暗装单极开关220V. 10A.	只	1.02	6.51	6.64			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6	0.06			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	7.06	--	

项目编码	030404034012	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	58.48	5.71		25.73	8.19	5.85	0.57		2.57	0.82
综合人工工日		小计						5.85	0.57		2.57	0.82	
0.068工日		未计价材料费						9.09					
清单项目综合单价								18.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	暗装双极开关220V. 10A.	只	1.02	8.91	9.09								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05								
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6	0.06								
	其他材料费				--	0.02	--						
	材料费小计				--	9.66	--						

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	61.06	7.25		26.87	8.55	6.11	0.73		2.69	0.86
综合人工工日		小计						6.11	0.73		2.69	0.86	
0.071工日		未计价材料费						12.11					
清单项目综合单价								22.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	暗装三极开关220V. 10A.	只	1.02	11.87	12.11								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59								
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05								

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	6	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	19					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.11		31.79	10.11	7.22	1.31		3.18	1.01
综合人工工日		小计							7.22	1.31		3.18	1.01
0.084工日		未计价材料费							6.73				
清单项目综合单价									19.45				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	单相二极暗插座250V, 10A				套	1.02	6.6	6.73					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²				m	0.763	1.5	1.14					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60				十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	6	0.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	8.04	--				

项目编码	030404035008	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	72.24	13.11		31.79	10.11	7.22	1.31		3.18	1.01
D00001	防水盒	个	1		3.6					3.6			
综合人工工日		小计							7.22	4.91		3.18	1.01
0.084工日		未计价材料费							7.53				
清单项目综合单价									23.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	单相三极防水插座250V, 16A				套	1.02	7.38	7.53					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²				m	0.763	1.5	1.14					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉M4×60				十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	6	0.06					
	防水盒				个	1	3.6	3.6					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	12.44	--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-371	单相暗插座15A 3孔	10套	0.1	60.2	8.53		26.49	8.43	6.02	0.85		2.65	0.84
综合人工工日		小计						6.02	0.85		2.65	0.84	
0.07工日		未计价材料费						11.1					
清单项目综合单价								21.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成套插座空调挂机三极插座16A			套	1.02	10.88	11.1						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²			m	0.458	1.5	0.69						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	6	0.06						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	11.95	--					

项目编码	030404035010	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	77.4	16.3		34.06	10.84	7.74	1.63		3.41	1.08
综合人工工日		小计						7.74	1.63		3.41	1.08	
0.09工日		未计价材料费						24.49					
清单项目综合单价								38.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成套插座空调柜机三相四线插座16A			套	1.02	24.01	24.49						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm ²			m	0.61	2.4	1.46						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.208	0.26	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	6	0.06						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	26.12	--					

项目编码	030404017057	项目名称	弱电控制箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-166	成套电话组线箱暗装 50对	台	1	55.9	248.88	1	24.6	7.83	55.9	248.88	1	24.6	7.83
综合人工工日		小计							55.9	248.88	1	24.6	7.83
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										338.21			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	成套电话组线箱暗装 50对				台	1	245.26	245.26					
	等边角钢L63×5				kg	0.2	4.94	0.99					
	镀锌扁钢-25×4				kg	0.25	5.51	1.38					
	电焊条J422				kg	0.04	5.83	0.23					
	防锈漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	黄砂				kg	3.2	0.13	0.42					
	水泥32.5级				kg	1.2	0.39	0.47					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	248.88	--					

项目编码	030502005001	项目名称	弱电线缆		计量单位	m	工程量	113.61					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	77.4	1.11	0.29	34.06	10.84	0.77	0.01		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.01		0.34	0.11
0.009工日		未计价材料费							1.93				
清单项目综合单价										3.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	超五类八芯线				m	1.02	1.89	1.93					
	镀锌铁丝8#~12#				kg	0.002	5.57	0.01					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	1.94	--					

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座		计量单位	个(块)	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	3.44		1.51	0.48	3.44			1.51	0.48
综合人工工日		小计						3.44			1.51	0.48
0.04工日		未计价材料费						38.37				
清单项目综合单价							43.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	信息插座含模块 86型双口RJ45面板					个	1.01	37.99	38.37			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	38.37	--		

项目编号	030507008015	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-751	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 摄录一体机	台	1	98.04	496.28	13.03	43.14	13.73	98.04	496.28	13.03	43.14	13.73
5-766	楼宇安全防范系统 辅助机械设备安装 支架 壁式摄像机支架	个	1	65.36	366.28		28.76	9.15	65.36	366.28		28.76	9.15
8-201	C25钢筋混凝土基础(商品砼)(非泵送)	m3	0.112	114.9	348.23	28.05	50.56	16.09	12.87	39	3.14	5.66	1.8
2-200	碎石底层 人工铺装 厚度10cm	100m2	0.0036	434.64	2320.58	91.53	191.24	60.85	1.56	8.35	0.33	0.69	0.22
8-212	基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	17.2	4.68	40.21	7.57	2.41	17.2	4.68	40.21	7.57	2.41
8-208	人工挖电杆坑 三类土 坑深1m以内	个	1	30.1			13.24	4.21	30.1			13.24	4.21
综合人工工日		小计						225.13	914.6	56.71	99.06	31.52	
2.6178工日		未计价材料费						49.74					
清单项目综合单价							1376.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	防水型彩色枪型摄像机					台	1	495.66	495.66				
	酒精					kg	0.04	9	0.36				
	脱脂棉					kg	0.02	12.86	0.26				
	摄像机支架380+35					个	1	355.88	355.88				
	膨胀螺栓M8					套	4.08	0.94	3.84				
	膨胀螺栓M10					套	4.08	1.54	6.28				
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28				
组合钢模板					kg	0.11	4.29	0.47					

模板木材	m3	0.001	1629.34	0.91		
钢筋 φ10以内	t		4484.99			
圆钉	kg	0.011	4.97	0.06		
镀锌铁丝8~12#	kg	0.015	5.57	0.08		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.02	6	0.12		
C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.112	321.26	35.98		
电焊条	kg	0.508	5.83	2.96		
零星卡具	kg	0.009	4.18	0.04		
钢支撑	kg	0.044	3.7	0.16		
碎石60	t	0.072	116.09	8.31		
基础预埋件安装 法兰直径400mm以内	个	1	49.74	49.74		
氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
乙炔气	m3	0.05	14.05	0.7		
其他材料费			--	1.96	--	
材料费小计			--	964.33	--	

项目编码	031101001002	项目名称	开关电源设备		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-227	控制网络通信设备 通讯电源	台	1	16.34	38.87	0.18	7.19	2.29	16.34	38.87	0.18	7.19	2.29
综合人工工日		小计							16.34	38.87	0.18	7.19	2.29
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	摄像机电源				台	1	38.59	38.59					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	38.87	--				

项目编码	030502007004	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	124.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 2.5mm2以内	100m/束	0.01	55.04	13.99		24.22	7.71	0.55	0.14		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.55	0.14		0.24	0.08

0.0064工日		未计价材料费					3.73		
清单项目综合单价							4.74		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯多股绝缘导线RVS2*2.5			m	1.08	3.45	3.73		
	钢丝 φ 1.6			kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油			kg	0.006	7.26	0.04		
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g			kg		51.45	0.01		
	塑料粘胶带			盘	0.011	3.14	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	3.87	--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	124.42					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面 1.5mm ² 以内	100m/束	0.01	55.04	13.47		24.22	7.71	0.55	0.13		0.24	0.08
综合人工工日		小计							0.55	0.13		0.24	0.08
0.0064工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价								4.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯多股绝缘导线RVV2*1.5			m	1.08	2.83	3.06						
	钢丝 φ 1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.006	7.26	0.04						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3.19	--					

项目编码	030507017001	项目名称	安全防范系统调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-810	楼宇安全防范分系统调试 电视监控系统摄像机	台	4	32.68	0.26	0.03	14.38	4.58	130.72	1.04	0.12	57.52	18.32
综合人工工日		小计							130.72	1.04	0.12	57.52	18.32
1.52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.72				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	脱脂棉						kg	0.08	12.86	1.03			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.04		--	

项目编码	031001004033	项目名称	自动洗车机		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	自动洗车机设备	台	1		219103.99						219103.99		
综合人工工日		小计								219103.99			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									219103.99				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自动洗车机设备按甲方要求						台	1	219103.99	219103.99			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	219103.99		--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器		计量单位	台(组)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1	139.32	7322.84		61.3	19.5	139.32	7322.84		61.3	19.5
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.5	461.82	42.21	34.56	203.2	64.65	230.91	21.11	17.28	101.6	32.33
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.5	74.82	0.86	1.85	32.92	10.47	37.41	0.43	0.93	16.46	5.24
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	24.94	2.07	7.17	10.97	3.49	12.47	1.04	3.59	5.49	1.75
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	17.2	2.18	7.17	7.57	2.41	8.6	1.09	3.59	3.79	1.21

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	16.34	0.65	7.17	7.19	2.29	8.17	0.33	3.59	3.6	1.15
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.5	16.34	0.58	7.17	7.19	2.29	8.17	0.29	3.59	3.6	1.15
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg		16.34	1.89	7.17	7.19	2.29					
综合人工工日		小计							445.05	7347.12	32.55	195.82	62.3
5.175工日		未计价材料费							279.19				
清单项目综合单价									8362.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	空调器						台	1	7320.05	7320.05			
	棉纱头						kg	0.5	5.57	2.79			
	型钢						kg	52	5.04	262.08			
	电焊条J422 φ4						kg	0.95	3.73	3.54			
	乙炔气						kg	0.241	15.44	3.72			
	氧气						m3	0.679	2.83	1.92			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	10.272	0.67	6.88			
	砂轮片φ400						片	0.472	11.58	5.47			
	钢丝刷子						把	0.075	1.54	0.12			
	铁砂布2#						张	0.545	0.86	0.47			
	破布						kg	0.075	6	0.45			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.58	12.86	7.46			
	汽油						kg	0.235	7.26	1.71			
	调和漆						kg	0.75	12.86	9.65			
	其他材料费								--	0.03	--		
	材料费小计								--	7626.32	--		

项目编码	031001004017	项目名称	纲丝网复合管	计量单位	m	工程量	30.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	120.4		0.93	52.98	16.86	12.04		0.09	5.3	1.69
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.19	0.06
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.00332	281.22	164.81	17.79	123.74	39.37	0.94	0.55	0.06	0.41	0.13
综合人工工日		小计						13.4	0.75	0.15	5.9	1.88	

0.1558工日		未计价材料费				19.67			
清单项目综合单价						41.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢丝网复合管DN40			m	1.02	19.28	19.67		
	管子托钩DN40			个	0.763				
	漂白粉			kg	0.001	3.43			
	水			m3	0.05	3.99	0.2		
	焊接钢管DN65			m	0.01	32.29	0.33		
	石棉绒			kg	0.006	2.4	0.02		
	油浸麻丝			kg	0.003	8.4	0.03		
	水泥32.5级			kg	0.015	0.39	0.01		
	钢板 δ 3.0 Q235			kg	0.013	5.51	0.07		
	氧气			m3	0.009	2.83	0.02		
	乙炔气			kg	0.004	15.44	0.06		
	电焊条			kg	0.003	5.83	0.02		
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	20.42	--	

项目编码	031001004019	项目名称	钢丝网复合管		计量单位	m	工程量	6.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	120.4		0.93	52.98	16.86	12.04		0.09	5.3	1.69
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.19	0.06
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.0147 49	281.22	164.81	17.79	123.74	39.37	4.15	2.43	0.26	1.83	0.58
综合人工工日		小计							16.61	2.63	0.36	7.31	2.33
0.1931工日		未计价材料费				19.67							
清单项目综合单价						48.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝网复合管DN40			m	1.02	19.28	19.67						
	管子托钩DN40			个	0.763								
	漂白粉			kg	0.001	3.43							
	水			m3	0.05	3.99	0.2						
	焊接钢管DN65			m	0.045	32.29	1.45						

石棉绒	kg	0.028	2.4	0.07		
油浸麻丝	kg	0.013	8.4	0.11		
水泥32.5级	kg	0.066	0.39	0.03		
钢板 δ 3.0 Q235	kg	0.059	5.51	0.33		
氧气	m3	0.038	2.83	0.11		
乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
电焊条	kg	0.015	5.83	0.09		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	22.3	--	

项目编码	031001004026	项目名称	PPR给水管		计量单位	m	工程量	9.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	101.48	12.8	0.93	44.65	14.21	10.15	1.28	0.09	4.47	1.42
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.0099 27	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.18	0.06
综合人工工日				小计					10.57	1.48	0.09	4.65	1.48
0.1229工日				未计价材料费					13.27				
清单项目综合单价								31.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PP-R给水管DN32				m	1.02	13.01	13.27					
	管子托钩DN32				个	0.831	1.54	1.28					
	漂白粉				kg	0.001	3.43						
	水				m3	0.05	3.99	0.2					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	14.75	--				

项目编码	031001004020	项目名称	PPR给水管		计量单位	m	工程量	20.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	89.44	13.14	0.53	39.35	12.52	8.94	1.31	0.05	3.94	1.25

10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.19	0.06
综合人工工日		小计							9.37	1.52	0.05	4.12	1.31
0.1089工日		未计价材料费							3.6				
清单项目综合单价								19.96					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PP-R给水管DN15					m	1.02	3.53	3.6				
	管子托钩DN15					个	1.301	1.01	1.31				
	漂白粉					kg	0.001	3.43					
	水					m3	0.05	3.99	0.2				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	5.11		--		

项目编码	031001004021	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	10.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	89.44	13.01	0.53	39.35	12.52	8.94	1.3	0.05	3.94	1.25
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.19	0.06
综合人工工日		小计							9.37	1.5	0.05	4.12	1.31
0.1089工日		未计价材料费							5.23				
清单项目综合单价								21.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PP-R给水管DN20					m	1.02	5.13	5.23				
	管子托钩DN20					个	1.141	1.14	1.3				
	漂白粉					kg	0.001	3.43					
	水					m3	0.05	3.99	0.2				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	6.73		--		

项目编码	031001004022	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	20.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	101.48	12.12	0.53	44.65	14.21	10.15	1.21	0.05	4.47	1.42
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.19	0.06
综合人工工日		小计							10.57	1.41	0.05	4.65	1.48
0.1229工日		未计价材料费							8.47				
清单项目综合单价									26.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PP-R给水管DN25						m	1.02	8.3	8.47			
	管子托钩DN25						个	0.925	1.31	1.21			
	漂白粉						kg	0.001	3.43				
	水						m3	0.05	3.99	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.88		--	

项目编码	031001004023	项目名称	PPR给水管		计量单位	m	工程量	2.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	89.44	13.14	0.53	39.35	12.52	8.94	1.31	0.05	3.94	1.25
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.19	0.06
综合人工工日		小计							9.37	1.52	0.05	4.12	1.31
0.1089工日		未计价材料费							8.03				
清单项目综合单价									24.39				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PP-R热水管DN15						m	1.02	7.87	8.03			
	管子托钩DN15						个	1.301	1.01	1.31			
	漂白粉						kg	0.001	3.43				
	水						m3	0.05	3.99	0.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9.54		--	

项目编码	031001004024	项目名称	PPR给水管		计量单位	m	工程量	2.28					
------	--------------	------	--------	--	------	---	-----	------	--	--	--	--	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	89.44	13.01	0.53	39.35	12.52	8.94	1.3	0.05	3.94	1.25	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.19	0.06	
综合人工工日		小计							9.37	1.5	0.05	4.12	1.31	
0.1089工日		未计价材料费							11.57					
清单项目综合单价									27.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PP-R热水管DN20				m	1.02	11.34	11.57						
	管子托钩DN20				个	1.141	1.14	1.3						
	漂白粉				kg	0.001	3.43							
	水				m3	0.05	3.99	0.2						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	13.07	--					

项目编码	031001004025	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	5.37							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	101.48	12.12	0.53	44.65	14.21	10.15	1.21	0.05	4.47	1.42	
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	42.14	20.26		18.54	5.9	0.42	0.2		0.19	0.06	
综合人工工日		小计							10.57	1.41	0.05	4.65	1.48	
0.1229工日		未计价材料费							19.16					
清单项目综合单价									37.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PP-R热水管DN25				m	1.02	18.78	19.16						
	管子托钩DN25				个	0.925	1.31	1.21						
	漂白粉				kg	0.001	3.43							
	水				m3	0.05	3.99	0.2						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	20.57	--					

项目编码	031208002019	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	2.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2291	橡塑保温套管安装管道厚度32mm	10m	0.1	12.9			5.68	1.81	1.29			0.57	0.18
综合人工工日		小计						1.29			0.57	0.18	
0.015工日		未计价材料费						12.78					
清单项目综合单价								14.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	橡塑保温套管DN15mm			m	1.02	4.51	4.6						
	保温扎带			卷	0.953	8.58	8.18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	12.78	--					

项目编码	031208002020	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	2.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2291	橡塑保温套管安装管道厚度32mm	10m	0.1	12.9			5.68	1.81	1.29			0.57	0.18
综合人工工日		小计						1.29			0.57	0.18	
0.015工日		未计价材料费						13.18					
清单项目综合单价								15.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	橡塑保温套管DN20mm			m	1.02	4.9	5						
	保温扎带			卷	0.953	8.58	8.18						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	13.18	--					

项目编码	031208002021	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	5.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2291	橡塑保温套管安装管道厚度32mm	10m	0.1	12.9			5.68	1.81	1.29			0.57	0.18
综合人工工日		小计						1.29			0.57	0.18	

0.015工日	未计价材料费						13.67		
清单项目综合单价							15.71		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温套管DN25mm			m	1.02	5.38	5.49		
	保温扎带			卷	0.953	8.58	8.18		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	13.67	--	

项目编码	031208002022	项目名称	管道绝热		计量单位	m	工程量	6.36						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2291	橡塑保温套管安装管道 厚度32mm	10m	0.1	12.9			5.68	1.81	1.29				0.57	0.18
综合人工工日		小计						1.29					0.57	0.18
0.015工日		未计价材料费						14.54						
清单项目综合单价							16.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡塑保温套管DN32mm			m	1.02	6.24	6.36							
	保温扎带			卷	0.953	8.58	8.18							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	14.54	--						

项目编码	031208002023	项目名称	管道绝热		计量单位	m	工程量	6.78						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2291	橡塑保温套管安装管道 厚度32mm	10m	0.1	12.9			5.68	1.81	1.29				0.57	0.18
综合人工工日		小计						1.29					0.57	0.18
0.015工日		未计价材料费						15.38						
清单项目综合单价							17.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡塑保温套管DN40mm			m	1.02	7.06	7.2							
	保温扎带			卷	0.953	8.58	8.18							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	15.38	--						

项目编码	031003001071	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	8.6	5.1		3.78	1.2	8.6	5.1		3.78	1.2
综合人工工日		小计							8.6	5.1		3.78	1.2
0.1工日		未计价材料费							30.31				
清单项目综合单价								48.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	螺纹阀门DN20				个	1.01	30.01	30.31					
	镀锌活接头DN20				个	1.01	4.7	4.75					
	厚漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	机油				kg	0.012							
	线麻				kg	0.001							
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.003	7.72	0.02					
	棉纱头				kg	0.012	5.57	0.07					
	砂纸				张	0.12	0.94	0.11					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	35.41	--				

项目编码	031003001070	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	9.46	7.92		4.16	1.32	9.46	7.92		4.16	1.32
综合人工工日		小计							9.46	7.92		4.16	1.32
0.11工日		未计价材料费							45.47				
清单项目综合单价								68.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	螺纹阀门DN25				个	1.01	45.02	45.47					
	镀锌活接头DN25				个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆				kg	0.012	12.86	0.15					
	机油				kg	0.012							
	线麻				kg	0.001							

	橡胶板 δ 1~15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	53.39	--	

项目编号	031003001069	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀门 公称直径40mm以内	个	1	20.64	12.88		9.08	2.89	20.64	12.88		9.08	2.89
综合人工工日		小计							20.64	12.88		9.08	2.89
0.24工日		未计价材料费							71.54				
清单项目综合单价									117.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	螺纹阀门DN40				个	1.01	70.83	71.54					
	镀锌活接头DN40				个	1.01	12.07	12.19					
	厚漆				kg	0.017	12.86	0.22					
	机油				kg	0.016							
	线麻				kg	0.002							
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.008	7.72	0.06					
	棉纱头				kg	0.024	5.57	0.13					
	砂纸				张	0.24	0.94	0.23					
	钢锯条				根	0.23	0.21	0.05					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	84.42	--				

项目编号	031001006022	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	2.45					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-313	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	324.22	34.48	1.83	142.66	45.39	32.42	3.45	0.18	14.27	4.54
综合人工工日		小计							32.42	3.45	0.18	14.27	4.54
0.377工日		未计价材料费							77.54				
清单项目综合单价									132.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn200			m	0.947	72.46	68.62		
	承插塑料排水管件dn200			个	0.667	13.38	8.92		
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.028	10.72	0.3		
	丙酮			kg	0.044	5.15	0.23		
	钢锯条			根	0.405	0.21	0.09		
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16		
	水			m ³	0.065	3.99	0.26		
	电			kW·h	0.363	0.75	0.27		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.371	5.57	2.07		
	其他材料费						--	--	
	材料费小计						--	80.99	--

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.75
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	189.2	35.93	1.22	83.25	26.49	18.92	3.59	0.12	8.33	2.65	
综合人工工日		小计							18.92	3.59	0.12	8.33	2.65	
0.22工日		未计价材料费							25.84					

清单项目综合单价								59.45						
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110			m	0.852	20.84	17.76		
	承插塑料排水管件dn110			个	1.138	7.1	8.08		
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮			kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条			根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100			个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200			套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50			套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59			kg	0.16	4.66	0.75		
	水			m ³	0.031	3.99	0.12		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.003	5.83	0.02		
镀锌铁丝13#~17#			kg	0.008	5.57	0.04			

电	kW·h	0.224	0.75	0.17		
其他材料费			--	0.17	--	
材料费小计			--	29.43	--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	3.63					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	124.7	20.57	1.22	54.87	17.46	12.47	2.06	0.12	5.49	1.75
综合人工工日		小计							12.47	2.06	0.12	5.49	1.75
0.145工日		未计价材料费							7.2				
清单项目综合单价								29.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	承插塑料排水管dn50				m	0.967	5.15	4.98					
	承插塑料排水管件dn50				个	0.902	2.46	2.22					
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.011	10.72	0.12					
	丙酮				kg	0.017	5.15	0.09					
	钢锯条				根	0.051	0.21	0.01					
	透气帽(铅丝球)DN50				个	0.026	1.66	0.04					
	铁砂布2#				张	0.07	0.86	0.06					
	棉纱头				kg	0.021	5.57	0.12					
	膨胀螺栓M12×200				套	0.274	3	0.82					
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50				套	0.52	0.33	0.17					
	扁钢<-59				kg	0.06	4.66	0.28					
	水				m3	0.016	3.99	0.06					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.002	5.83	0.01					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.005	5.57	0.03					
	电				kW·h	0.15	0.75	0.11					
	其他材料费							--	0.14	--			
材料费小计							--	9.26	--				

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个(组)	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	130.72	27.36		57.52	18.3	13.07	2.74		5.75	1.83
综合人工工日		小计							13.07	2.74		5.75	1.83

0.152工日	未计价材料费						3.86	
清单项目综合单价							27.25	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC地漏DN50	个	1	3.86	3.86			
	焊接钢管DN50	m	0.1	23.73	2.37			
	水泥32.5级	kg	0.6	0.39	0.23			
	厚漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	6.6	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1040.6	39.92		457.86	145.68	104.06	3.99		45.79	14.57
综合人工工日		小计						104.06	3.99		45.79	14.57	
1.21工日		未计价材料费						635.73					
清单项目综合单价							804.14						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	卫生间台下盆415+319	套	1.01	629.44	635.73								
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.015	7.72	0.12								
	等边角钢 L 60×5	kg	0.269	4.94	1.33								
	机油	kg	0.01										
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02								
	硅酮密封胶	L	0.1										
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19								
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.1								
	线麻	kg	0.01										
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29								
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.94	1.94								
	其他材料费				--	-0.01	--						
材料费小计				--	639.72	--							

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-674	洗脸盆安装 立式冷水	10组	0.1	1040.6	25.24		457.86	145.68	104.06	2.52		45.79	14.57
综合人工工日		小计							104.06	2.52		45.79	14.57
1.21工日		未计价材料费							809.3				
清单项目综合单价									976.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	洗手盆立柱式						套	1.01	801.29	809.3			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.015	7.72	0.12			
	厚漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	机油						kg	0.01					
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	膨胀螺栓M8						套	2.06	0.94	1.94			
	硅酮密封胶						L	0.1					
	线麻						kg	0.01					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--	-0.01	--		
	材料费小计								--	811.82	--		

项目编码	031004004002	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	316.48	7.29		139.25	44.31	31.65	0.73		13.93	4.43
综合人工工日		小计							31.65	0.73		13.93	4.43
0.368工日		未计价材料费							805.5				
清单项目综合单价									856.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	洗涤盆						只	1.01	797.52	805.5			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.02	7.72	0.15			
	厚漆						kg	0.028	12.86	0.36			
	机油						kg	0.02					
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	硅酮密封胶						L	0.1					
	线麻						kg	0.01					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--	0.01	--		
材料费小计								--	806.23	--			

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	4
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-707	挂斗式小便器普通式	10套	0.1	245.96	9.82		108.22	34.43	24.6	0.98		10.82	3.44
综合人工工日		小计							24.6	0.98		10.82	3.44
0.286工日		未计价材料费							649.59				
清单项目综合单价								689.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通型陶瓷小便器挂式			套	1.01	643.16	649.59						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.416								
	自攻螺钉M6×50			十个	0.416								
	油灰			kg	0.07	1.29	0.09						
	铅板 δ 2.6~3			kg	0.04	16.29	0.65						
	厚漆			kg	0.017	12.86	0.22						
	机油			kg	0.01								
	硅酮密封胶			L	0.1								
	线麻			kg	0.01								
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	650.57	--					

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	163.4	2.01		71.9	22.88	16.34	0.2		7.19	2.29
综合人工工日		小计							16.34	0.2		7.19	2.29
0.19工日		未计价材料费							814.67				
清单项目综合单价								840.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双管成品淋浴器			套	1	814.67	814.67						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	1.248								
	自攻螺钉M6×50			十个	1.248								
	厚漆			kg	0.014	12.86	0.18						
	机油			kg	0.01								
	硅酮密封胶			L	0.1								
线麻			kg	0.01									

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	814.87	--	

项目编号	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	5
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-698	蹲式大便器 脚踏阀冲洗	10套	0.1	399.04	209.24		175.58	55.87	39.9	20.92		17.56	5.59
综合人工工日		小计							39.9	20.92		17.56	5.59
0.464工日		未计价材料费							535.26				

清单项目综合单价

619.23

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		蹲式陶瓷大便器			套	1.01	289.85	292.75	
	座便器脚踏阀			套	1.01	240.11	242.51		
	大便器密封圈			个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53			百块	0.16	38.59	6.17		
	硅酮密封胶			L	0.1				
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆			kg	0.02	12.86	0.26		
	机油			kg	0.01				
	油灰			kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻			kg	0.01				
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	556.18	--	

项目编号	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	496.22	11.76		218.34	69.47	49.62	1.18		21.83	6.95
综合人工工日		小计							49.62	1.18		21.83	6.95
0.577工日		未计价材料费							736.21				

清单项目综合单价

815.79

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		连体坐便器			套	1.01	728.92	736.21	

细	橡胶板 δ 1~15	kg	0.03	7.72	0.23			
	厚漆	kg	0.02	12.86	0.26			
	机油	kg	0.015					
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65			
	线麻	kg	0.002					
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04			
	硅酮密封胶	L	0.1					
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	737.39	--	

项目编号	010101002004	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	工程量	8.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	1	21.5			9.46	3.01	21.5			9.46	3.01
综合人工工日		小计							21.5			9.46	3.01
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	010103001004	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	8.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽) 坑 夯填	m3	1	24.08		1.05	10.6	3.37	24.08		1.05	10.6	3.37
综合人工工日		小计							24.08		1.05	10.6	3.37
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	030404017058	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-53	配电箱半周长(m)拆除1.5以内	台	1	32.68			14.38	4.58	32.68			14.38	4.58
综合人工工日		小计							32.68			14.38	4.58
0.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								51.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	030404017059	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-52	配电箱半周长(m)拆除1.0以内	台	1	30.1			13.24	4.21	30.1			13.24	4.21
综合人工工日		小计							30.1			13.24	4.21
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	030404017060	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-52	配电箱半周长(m)拆除1.0以内	台	1	30.1			13.24	4.21	30.1			13.24	4.21
综合人工工日		小计							30.1			13.24	4.21
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	030404017061	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-52	配电箱半周长(m)拆除1.0以内	台	1	30.1			13.24	4.21	30.1			13.24	4.21
综合人工工日		小计						30.1			13.24	4.21	
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030404017062	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-52	配电箱半周长(m)拆除1.0以内	台	1	30.1			13.24	4.21	30.1			13.24	4.21
综合人工工日		小计						30.1			13.24	4.21	
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1373.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	管内配线拆除导线截面(mm2)4以内	100m	0.01	25.8			11.35	3.61	0.26			0.11	0.04
综合人工工日		小计						0.26			0.11	0.04	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	226.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	管内配线拆除 导线截面(mm ²) 4以内	100m	0.01	25.8			11.35	3.61	0.26			0.11	0.04
综合人工工日		小计						0.26			0.11	0.04	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.41					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	030411004027	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	199.11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-45	管内配线拆除 导线截面(mm ²) 4以内	100m	0.01	25.8			11.35	3.61	0.26			0.11	0.04
综合人工工日		小计						0.26			0.11	0.04	
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								0.41					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	吸顶灯拆除	10套	0.1	77.4			34.06	10.84	7.74			3.41	1.08
综合人工工日		小计						7.74			3.41	1.08	
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		

细	材料费小计				--		--	
---	-------	--	--	--	----	--	----	--

项目编码	030412001007	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-118	吸顶灯拆除	10套	0.1	77.4			34.06	10.84	7.74			3.41	1.08
综合人工工日		小计							7.74			3.41	1.08
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030412001008	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-117	高压钠灯拆除	10套	0.1	115.24			50.71	16.13	11.52			5.07	1.61
综合人工工日		小计							11.52			5.07	1.61
0.134工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	21					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-106	荧光灯 拆除	10套	0.1	120.4			52.98	16.86	12.04			5.3	1.69
综合人工工日		小计							12.04			5.3	1.69
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-123	墙壁灯 双叉拆除	10套	0.1	51.6			22.7	7.22	5.16			2.27	0.72
综合人工工日		小计						5.16			2.27	0.72	
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							8.15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	墙壁灯 单叉拆除	10套	0.1	43			18.92	6.02	4.3			1.89	0.6
综合人工工日		小计						4.3			1.89	0.6	
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6.79						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-122	墙壁灯 单叉拆除	10套	0.1	43			18.92	6.02	4.3			1.89	0.6
综合人工工日		小计						4.3			1.89	0.6	
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6.79						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	030412007003	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-131	庭院灯（路灯拆除）	10套	0.1	455.8			200.55	63.81	45.58			20.06	6.38
综合人工工日		小计						45.58			20.06	6.38	
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							72.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030412007004	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-131	庭院灯（路灯拆除）	10套	0.1	455.8			200.55	63.81	45.58			20.06	6.38
综合人工工日		小计						45.58			20.06	6.38	
0.53工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							72.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	暗开关（拆除）	10个	0.1	25.8			11.35	3.61	2.58			1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58			1.14	0.36	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4.08						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	13						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	暗开关（拆除）	10个	0.1	25.8			11.35	3.61	2.58			1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58			1.14	0.36	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4.08						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-135	暗开关（拆除）	10个	0.1	25.8			11.35	3.61	2.58			1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58			1.14	0.36	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4.08						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-141	暗插座（拆除）	10个	0.1	25.8			11.35	3.61	2.58			1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58			1.14	0.36	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4.08						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编号	030404035012	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-141	暗插座(拆除)	10个	0.1	25.8			11.35	3.61	2.58			1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58			1.14	0.36	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-141	暗插座(拆除)	10个	0.1	25.8			11.35	3.61	2.58			1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58			1.14	0.36	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	030404035014	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-141	暗插座(拆除)	10个	0.1	25.8			11.35	3.61	2.58			1.14	0.36
综合人工工日		小计						2.58			1.14	0.36	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编号	031001004027	项目名称	给水管	计量单位	m	工程量	30.01
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237*0.5	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	60.2			26.49	8.43	6.02			2.65	0.84
综合人工工日		小计							6.02			2.65	0.84
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	管子托钩DN40						个	0.382					
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	031001004029	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	9.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236*0.5	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	50.74			22.33	7.1	5.07			2.23	0.71
综合人工工日		小计							5.07			2.23	0.71
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	管子托钩DN32						个		1.54				
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	031001004030	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	20.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233*0.5	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	44.72			19.68	6.26	4.47			1.97	0.63
综合人工工日		小计							4.47			1.97	0.63

0.052工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							7.07		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	管子托钩DN15			个		1.01			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	031001004031	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	10.58						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10- 234*0. 5	室内给排水、采 暖管道 室内给 水塑料管(热熔 、电熔连接)公 称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	44.72			19.68	6.26	4.47			1.97	0.63
综合人工工日		小计						4.47			1.97	0.63	
0.052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7.07						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	管子托钩DN20			个		1.14							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	031001004032	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	20.8						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10- 235*0. 5	室内给排水、采 暖管道 室内给 水塑料管(热熔 、电熔连接)公 称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	50.74			22.33	7.1	5.07			2.23	0.71
综合人工工日		小计						5.07			2.23	0.71	
0.059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							8.01						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	管子托钩DN25			个		1.31							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	031003001072	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-39	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 20	个	1	4.3			1.89	0.6	4.3			1.89	0.6
综合人工工日		小计						4.3			1.89	0.6	
0.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							6.79						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	031003001073	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-40	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1	6.02			2.65	0.84	6.02			2.65	0.84
综合人工工日		小计						6.02			2.65	0.84	
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.51						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	031003001074	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-42	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 40	个	1	9.46			4.16	1.32	9.46			4.16	1.32
综合人工工日		小计						9.46			4.16	1.32	
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							14.94						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

费用 明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-68	面盆拆除 普通冷水嘴	10组	0.1	301			132.44	42.14	30.1			13.24	4.21
综合人工工日		小计						30.1			13.24	4.21	
0.35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.55					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	031004004003	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-74	洗涤盆拆除 单嘴	10组	0.1	275.2			121.09	38.53	27.52			12.11	3.85
综合人工工日		小计						27.52			12.11	3.85	
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								43.48					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	031004007002	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-79	挂式小便器	10组	0.1	129			56.76	18.06	12.9			5.68	1.81
综合人工工日		小计						12.9			5.68	1.81	
0.15工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.39					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

费用 明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-77	蹲式大便器	10个	0.1	481.6			211.9	67.42	48.16			21.19	6.74
综合人工工日		小计						48.16			21.19	6.74	
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								76.09					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-76	坐式大便器	10个	0.1	180.6			79.46	25.28	18.06			7.95	2.53
综合人工工日		小计						18.06			7.95	2.53	
0.21工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								28.54					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	36.49	109.43		16.06	5.11	36.49	109.43		16.06	5.11

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	109.6	328.87			48.22	15.34	109.6	328.87			48.22	15.34	
5-F1	第五册 脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10.21	30.63			4.49	1.43	10.21	30.63			4.49	1.43	
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	41.9	125.64			18.44	5.87	41.9	125.64			18.44	5.87	
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327)脚手架搭拆费,取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.5	4.47			0.66	0.21	1.5	4.47			0.66	0.21	
综合人工工日		小计									199.7	599.04			87.87	27.96
工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										914.57						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费									--	599.04	--				
	材料费小计									--	599.04	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2149.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2149.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	114.65			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.18	257.96			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	71.66			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	1863.07			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4457.03			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称： 黎明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6753.09		6753.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147769.96	3.8	5615.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147769.96	0.67	990.06
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	147769.96	0.1	147.77
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	622233.49	11	68445.68
合计					75198.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 星明街小型垃圾中转站维修工程（安装）（003）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

