

# 胡埭餐厨垃圾处置中心项目施工 工程

## 招标控制价

招 标 人： 无锡胡埭工业园有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 建业恒安工程管理股份有限公司

(单位盖章)

2018年02月10日

胡埭餐厨垃圾处置中心项目施工 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 3310178.63

(大写): 叁佰叁拾壹万零壹佰柒拾捌元陆角

叁分

无锡胡埭工业园有限公  
招 标 人: 司  
(单位盖章)

建业恒安工程管理股份  
造价咨询人: 有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: 惠震东  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 徐文珏  
(签字或盖章)

编 制 人: 刘雪英  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 薛同荣  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2018年02月10日

复核时间:2018年02月10日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：胡埭餐厨垃圾处置中心项目施工

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	胡埭餐厨垃圾处置中心项目施工	3310178.63	21000	58374.7	93874.07
	合计	3310178.63	21000	58374.7	93874.07

# 单项工程招标控制价表

工程名称：胡埭餐厨垃圾处置中心项目施工

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	有机垃圾处理车间土建工程	1882960.3		36559.63	60998.99
2	有机垃圾处理车间安装工程	190846.44	21000	1609.34	3104.23
3	门卫土建工程	139248.87		3579.08	4511
4	门卫安装工程	15024.33		192.46	371.23
5	围墙工程	213737.6		5493.65	6924.08
6	室外道路、雨污水、强电工程	799317.86		10232.3	16465.2
7	室外给水、消防工程	56909.59		583.77	1235.85
8	室外路灯工程	12133.64		124.47	263.49
	合计	3310178.63	21000	58374.7	93874.07

# 单位工程招标控制价表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	955176.61	
1.1	人工费	193964.02	
1.2	材料费	632631.04	
1.3	施工机具使用费	39764.36	
1.4	企业管理费	60774.38	
1.5	利润	28042.95	
2	措施项目	280185.03	
2.1	单价措施项目费	224166.24	
2.2	总价措施项目费	56018.79	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	36559.63	
3	其他项目	400000	
3.1	其中:暂列金额	400000	
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	60998.99	
5	税金	186599.67	
6	工程造价	1882960.3	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:综合	m2	414	9.94	4115.16	
2	010101003001	挖土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2米以内 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m3	999.41	20.18	20168.09	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求:回填土应分层夯实,每层厚度≤300,压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:素土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	557.32	29.23	16290.46	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	446.38	27.86	12436.15	
		分部小计					53009.86	
		地基处理与边坡支护工程						
5	010201017001	垫层	1、厚度:70mm 2、材料品种及比例:碎石(无水时不做)	m3	19.28	243.3	4690.82	
		分部小计					4690.82	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20高强度蒸压灰砂砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	23.44	452.53	10607.3	
7	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级:200厚砼空心砌块外墙 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	67.69	396.35	26828.93	
8	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级:200厚砼空心砌块内墙 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	10.22	396.48	4052.03	
		分部小计					41488.26	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m3	27.92	524.77	14651.58	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	9.71	522.79	5076.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	35.13	555.79	19524.9	
12	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30、P6	m3	52.12	585.29	30505.31	
13	010902008001	钢板止水带	1、3mm厚钢板止水带	m	52	82.53	4291.56	
14	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30、P6	m3	26.49	622.99	16503.01	
15	010502001001	矩形柱(基础柱)	1、柱截面尺寸:周长 1.6m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.41	623.61	879.29	
16	010502001002	矩形柱(基础柱)	1、柱截面尺寸:周长 2.5m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	3.36	624.49	2098.29	
17	010502001003	矩形柱	1、柱截面尺寸:周长 2.5m内,层高12m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	32.49	617.42	20059.98	
18	010502001004	矩形柱	1、柱截面尺寸:周长 1.6m内,层高12m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	11.48	617.1	7084.31	
19	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	12.93	721.68	9331.32	
20	010507007001	门框	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.25	626.33	156.58	
21	010503001001	基础梁(地圈梁)	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	7.37	627.03	4621.21	
22	010503004001	圈梁(腰梁、导墙、墙顶嵌缝)	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	7.69	621.01	4775.57	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	4.77	669.96	3195.71	
24	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.73	599.1	437.34	
25	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,层高8m内	m3	5.41	600.75	3250.06	
26	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,层高5m内	m3	1.61	599.21	964.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,板厚200mm内,层高5m内	m3	5.36	591.4	3169.9	
28	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,板厚200mm内,层高12m内	m3	73.63	590.96	43512.38	
29	010504001001	直形墙(女儿墙)	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,板厚200mm内	m3	11.5	635.72	7310.78	
30	010505008001	复式雨篷板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2	18.54	71.53	1326.17	
31	010510005001	预制吊车梁	1、混凝土种类:预制构件(T形梁) 2、混凝土强度等级:C30 3、选自图集15G323-2 4、安装吊车梁	m3	13.2	768.47	10143.8	
32	010515001001	现浇构件钢筋,层高8m	1、钢筋种类、规格: $\Phi$ 12以内	t	8.093	6060.12	49044.55	
33	010515001002	现浇构件钢筋,层高12m	1、钢筋种类、规格: $\Phi$ 12以内	t	5.395	6127.93	33060.18	
34	010515001003	现浇构件钢筋,层高8m内	1、钢筋种类、规格: $\Phi$ 25以内	t	17.022	5498.2	93590.36	
35	010515001004	现浇构件钢筋,层高12m内	1、钢筋种类、规格: $\Phi$ 25以内	t	11.805	5538.33	65379.99	
36	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.248	7252.23	1798.55	
37	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:预制吊车梁 $\Phi$ 12以内	t	1.065	6145.96	6545.45	
38	010515002002	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格:预制吊车梁 $\Phi$ 25以内	t	0.855	5312.38	4542.08	
39	010516004001	钢筋电渣压力焊接头		个	32	7.36	235.52	
40	010516003001	机械连接	套筒连接	个	200	9.39	1878	
		分部小计					468944.75	
		金属结构工程						
41	010516002001	预埋铁件(牛腿预埋件、车档、吊车梁)	1、钢材种类:钢板、锚筋HRB400 2、铁件尺寸:做法详见图纸	t	1.164	12754.01	14845.67	
42	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格:扶手 $\Phi$ 50*3钢管;立杆 $\Phi$ 20 2、钢梯形式:踏步式 3、油漆品种、刷漆遍数:钢结构除锈要求达到St2级和Sa2级 4、防火要求:钢结构承重构件均刷薄型防火涂料,使其达到耐火极限1h 5、做法详见15J401-TL1/B5	t	0.461	9008.41	4152.88	
		分部小计					18998.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
43	010803002001	防火卷帘门	1、门材质:铝合金卷帘门,耐火等级3h 2、启动装置品种、规格:电动	m2	47.25	457.62	21622.55	
44	010801001001	木质防火门	1、丙级防火门(含所有制作安装、门套、门套基层、五金件配件及辅材)	m2	6.3	394.47	2485.16	
45	010801001002	木质防火门	1、乙级防火门(含所有制作安装、门套、门套基层、五金件配件及辅材)	m2	5.04	428.77	2161	
46	010807001001	金属推拉窗	1、普通铝合金推拉窗(含所有五金件配件、辅材) 2、框、扇材质:型材壁厚不得小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度:单层玻璃5mm	m2	162.72	272.73	44378.63	
47	010807004001	金属纱窗	1、铝合金纱窗	m2	162.72	70.69	11502.68	
48	010807005001	金属格栅窗	1、防盗栅(仅用于底层)	m2	76.44	175.89	13445.03	
		分部小计					95595.05	
		屋面及防水工程						
49	010902001001	屋面卷材防水(平屋面及复式雨篷内侧)	1、卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	494.74	44.77	22149.51	
50	010902003001	屋面刚性层	1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、20mmC20细石混凝土面层	m2	400.14	49.74	19902.96	
51	010902003002	屋面刚性层	1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层(复式雨篷内侧)	m2	16.95	17.44	295.61	
52	010902004001	屋面排水管(内排水)	1、排水管品种、规格:Φ110镀锌管 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ110铸铁雨水斗和150铸铁落水口	m	36.48	104.19	3800.85	
53	010903002001	外墙面涂膜防水	1、1.2厚聚合物水泥基防水涂膜	m2	752.05	22.76	17116.66	
		分部小计					63265.59	
		楼地面装饰工程						
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:有机垃圾处理车间、配电间 2、素土夯实,压实系数不小于0.95 3、垫层:400mm厚毛片或碎砖垫层;100厚碎石垫层 4、150厚C25砼 5、25厚1:2.5水泥砂浆压实抹光 6、地面分隔缝3000*3000	m2	299.83	168.33	50470.38	
55	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150高 2、做法详见12J304-1/181	m2	21.55	50.55	1089.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010401014001	砖地沟、明沟	1、人工挖地槽 h=0.4m, 地沟宽0.3m, 回填土 2、100厚C15砼垫层 3、120厚半砖地沟	m	17.8	97.14	1729.09	
57	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、25厚1:2.5水泥砂浆抹沟底及侧壁	m <sup>2</sup>	26.78	49.23	1318.38	
58	011108004002	水泥砂浆零星项目	1、20厚1:2防水砂浆抹设备基坑底及侧壁	m <sup>2</sup>	92.2	33.36	3075.79	
59	010507001001	散水	1、做法详见12J003-1B/A1	m <sup>2</sup>	48.06	85.92	4129.32	
60	010507001002	坡道	1、做法详见12J003-4A/A7	m <sup>2</sup>	24.75	104.34	2582.42	
		分部小计					64394.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
61	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚纤维水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚聚合物水泥砂浆	m <sup>2</sup>	752.05	52.21	39264.53	
62	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:2mm厚纸筋灰罩面 4、做法详见05J909-4A1/NQ6	m <sup>2</sup>	644.8	23.29	15017.39	
63	011203001001	零星项目一般抹灰	1、雨篷抹水泥砂浆(仅侧及底面)	m <sup>2</sup>	18.54	111.53	2067.77	
64	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	90.05	33.48	3014.87	
65	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型:混凝土柱梁面 2、底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:2mm厚纸筋灰罩面 4、做法详见05J909-4A1/NQ6	m <sup>2</sup>	329.5	36.6	12059.7	
66	011207001001	墙面装饰板	1、ALC板包封内排水管	m <sup>2</sup>	14.18	89.15	1264.15	
67	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙柱梁交界处粘贴钢丝网, 每边不小于300mm	m <sup>2</sup>	410.71	19.33	7939.02	
		分部小计					80627.43	
		天棚工程						
68	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、抹灰厚度、材料种类:6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛, 6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面	m <sup>2</sup>	423.34	23.12	9787.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					9787.62	
		油漆、涂料、裱糊工程						
69	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:抹灰面 2、喷刷涂料部位:外墙 3、涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	794.28	33.15	26330.38	
70	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型:抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	683.45	18.44	12602.82	
71	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:抹灰面 2、喷刷涂料部位:混凝土柱梁、天棚面 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	752.84	20.51	15440.75	
		分部小计					54373.95	
		分部分项合计					955176.61	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6332.29	6332.29	
2	011706002001	挖湿土排水 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2米以内 3、人工修土、场内装车、短驳(按实方量) 人工挖湿土、淤泥、流砂 施工排水		m3	113.376	13.8	1564.59	
3	011701002001	外脚手架 1、砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内		m2	925.35	19.59	18127.61	
4	011701003001	里脚手架	1、砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	m2	70.4	1.83	128.83	
5	011701006001	满堂脚手架	混凝土浇捣脚手架	m2	404.74	1.42	574.73	
6	011701003002	里脚手架	1、抹灰油漆脚手架	m2	395.56	5.18	2049	
7	011702001001	基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 复合木模板	m2	27.92	81.36	2271.57	
8	011702001002	基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 无梁式带形基础 复合木模板	m2	24.275	64.16	1557.48	
9	011702001003	基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 各种柱基、桩承台 复合木模板	m2	66.044	69.86	4613.86	
10	011702001004	基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30、P6 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	m2	27.102	58.56	1587.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702011001	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30、P6 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	199.205	68.67	13679.39	
12	011702002001	矩形柱	1、柱截面尺寸:周长 1.6m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 矩形柱 复合木模板	m2	45.649	69.34	3165.27	
13	011702002002	矩形柱	1、柱截面尺寸:周长 2.5m内,层高12m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 矩形柱 复合木模板(附注: 使用塑料卡)(附注:框架柱(墙)、梁、板净高超过5m在8m以内)	m2	408.192	96.37	39337.41	
14	011702003001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 构造柱 复合木模板(附注: 使用塑料卡)	m2	143.523	86.59	12427.66	
15	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 门框 复合木模板(附注: 使用塑料卡)	m2	3.02	91.82	277.3	
16	011702008001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	125.433	65.27	8187.02	
17	011702009001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 过梁 复合木模板(附注: 使用塑料卡)	m2	57.276	84.55	4842.69	
18	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板(附注: 使用塑料卡)	m2	6.319	78.45	495.73	
19	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,层高8m内 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板(附注: 使用塑料卡)(附注:框架柱(墙)、梁、板净高超过5m在8m以内)	m2	46.959	106.07	4980.92	
20	011702006003	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,层高5m内 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板(附注: 使用塑料卡)(附注:框架柱(墙)、梁、板净高超过3.6m在5m以内)	m2	13.939	92.25	1285.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702014001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,板厚200mm内,层高5m内 现浇板厚度20cm内 复合木模板(附注:框架柱(墙)、梁、板净高超过3.6m在5m以内)(附注:使用塑料卡)	m2	43.288	74.75	3235.74	
22	011702014002	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,板厚200mm内,层高12m内 现浇板厚度20cm内 复合木模板(附注:框架柱(墙)、梁、板净高超过5m在8m以内)(附注:使用塑料卡)	m2	594.194	86.03	51118.52	
23	011702011002	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30,板厚200mm内 直形墙 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	156.745	50.72	7950.11	
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 复式雨篷 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2水平投影面积	18.54	127.88	2370.9	
25	01B001	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1、混凝土种类:预制构件(T形梁) 2、混凝土强度等级:C30 3、选自图集15G323-2 4、安装吊车梁 吊车梁 T型 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	110.88	64.34	7134.02	
26	011703001001	垂直运输		天	60	414.51	24870.6	
		单价措施合计					224166.24	
合计							1179342.85	

# 综合单价分析表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	414						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0848工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9.94						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	010101003001	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	999.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0526工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.18						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.04	--						

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	557.32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							29.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.04	--						

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	446.38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						27.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.04	--					

项目编码	010201017001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	19.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.5998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						243.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石 5~16mm			t	0.12	96.84	11.62						
	碎石 5~40mm			t	1.65	96.84	159.75						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	171.37	--					

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	23.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.1999工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						452.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	61.223	0.48	29.39						
	中砂			t	0.39	131.52	51.24						
	蒸压灰砂砖 240×115×53			百块	5.22	40.55	211.66						

水	m3	0.177	4.57	0.81		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	293.1	--	

项目编码	010401008001	项目名称	填充墙			计量单位	m3	工程量	67.69				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								396.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	19.392	0.48	9.31					
	中砂				t	0.155	131.52	20.33					
	石灰膏				m3	0.008	253.6	1.95					
	标准砖 240×115×53				百块	0.28	40.55	11.35					
	混凝土小型空心砌块 190×190×90				m3	0.037	212.33	7.86					
	混凝土小型空心砌块 190×190×190				m3	0.103	212.33	21.87					
	混凝土小型空心砌块 190×190×390				m3	0.76	227.42	172.84					
	水				m3	0.099	4.57	0.45					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	245.96	--					

项目编码	010401008002	项目名称	填充墙			计量单位	m3	工程量	10.22				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.1704工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								396.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	19.399	0.48	9.31					
	中砂				t	0.155	131.52	20.35					
	石灰膏				m3	0.008	253.6	1.95					
	标准砖 240×115×53				百块	0.28	40.55	11.36					
	混凝土小型空心砌块 190×190×90				m3	0.037	212.33	7.86					
	混凝土小型空心砌块 190×190×190				m3	0.103	212.33	21.87					
	混凝土小型空心砌块 190×190×390				m3	0.76	227.42	172.91					

水	m3	0.099	4.57	0.45		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	246.04	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	27.92
------	--------------	------	----	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.48工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

524.77

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22		
	水			m3	0.53	4.57	2.42		
	(C15泵送商品砼)			m3	1.015	439.09	445.68		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	448.32	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	9.71
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

522.79

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜			m2	1.73	0.69	1.19		
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22		
	水			m3	1.15	4.57	5.26		
	(C20泵送商品砼)			m3	1.02	453.66	462.73		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	469.4	--		

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	35.13
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.3工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					555.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜			m2	0.81	0.69	0.56		
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22		
	水			m3	0.92	4.57	4.2		
	(C30泵送商品砼)			m3	1.02	487.67	497.42		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	502.4	--		

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础		计量单位	m3	工程量	52.12						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.24工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					585.29									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	塑料薄膜			m2	1.87	0.69	1.29							
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22							
	水			m3	1.18	4.57	5.39							
	(C30预拌防水混凝土P6泵送型)			m3	1.02	522.09	532.53							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	539.43	--							

项目编码	010902008001	项目名称	钢板止水带		计量单位	m	工程量	52						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.289工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					82.53									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	型钢			t	0.011	3883.32	44.27							
	电焊条 J422			kg	0.143	4.79	0.68							
	其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	44.96	--							

项目编号	010504004001	项目名称	挡土墙		计量单位	m3	工程量	26.49						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.48工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							622.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜				m2	0.17	0.69	0.12						
	水泥 32.5级				kg	16.153	0.48	7.75						
	中砂				t	0.043	131.52	5.59						
	泵管摊销费				元	0.24	0.86	0.21						
	水				m3	1.159	4.57	5.3						
	(C30预拌防水混凝土P6泵送型)				m3	0.992	522.09	517.91						
	其他材料费						--		--					
材料费小计						--	536.88	--						

项目编号	010502001001	项目名称	矩形柱（基础柱）		计量单位	m3	工程量	1.41						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.7589工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							623.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜				m2	0.28	0.69	0.19						
	水泥 32.5级				kg	17.243	0.48	8.28						
	中砂				t	0.045	131.52	5.96						
	泵管摊销费				元	0.24	0.86	0.21						
	水				m3	1.258	4.57	5.75						
	(C30泵送商品砼)				m3	0.989	487.67	482.11						
	其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	502.5	--						

项目编号	010502001002	项目名称	矩形柱（基础柱）		计量单位	m3	工程量	3.36					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									624.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	塑料薄膜					m2	0.28	0.69	0.19				
	水泥 32.5级					kg	17.267	0.48	8.29				
	中砂					t	0.045	131.52	5.97				
	泵管摊销费					元	0.24	0.86	0.21				
	水					m3	1.259	4.57	5.76				
	(C30泵送商品砼)					m3	0.99	487.67	482.79				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	503.21	--			

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	32.49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.7514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								617.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	塑料薄膜					m2	0.277	0.69	0.19				
	水泥 32.5级					kg	17.071	0.48	8.19				
	中砂					t	0.045	131.52	5.91				
	泵管摊销费					元	0.237	0.86	0.2				
	水					m3	1.245	4.57	5.69				
	(C30泵送商品砼)					m3	0.979	487.67	477.33				
	其他材料费							--	-0.01	--			
	材料费小计							--	497.51	--			

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	11.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								617.1					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜		m2	0.277	0.69	0.19		
	水泥 32.5级		kg	17.062	0.48	8.19		
	中砂		t	0.045	131.52	5.91		
	泵管摊销费		元	0.237	0.86	0.2		
	水		m3	1.244	4.57	5.69		
	(C30泵送商品砼)		m3	0.978	487.67	477.09		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	497.25	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱		计量单位	m3	工程量	12.93						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.99工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							721.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	塑料薄膜		m2	0.23	0.69	0.16								
	水泥 32.5级		kg	17.267	0.48	8.29								
	中砂		t	0.045	131.52	5.97								
	水		m3	1.209	4.57	5.53								
	(C20非泵送商品砼)		m3	0.99	453.66	449.12								
	其他材料费				--		--							
	材料费小计				--	469.07	--							

项目编码	010507007001	项目名称	门框		计量单位	m3	工程量	0.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.22工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							626.33						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	塑料薄膜		m2	0.71	0.69	0.49							
	水		m3	1.59	4.57	7.27							
	(C20非泵送商品砼)		m3	1.02	453.66	462.73							
	其他材料费				--		--						

	材料费小计	--	470.49	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁（地圈梁）	计量单位	m3	工程量	7.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.7595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							627.03						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	2.199	0.69	1.52						
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.21						
	水			m3	1.769	4.57	8.08						
	(C30泵送商品砼)			m3	1.019	487.67	497.08						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	506.91	--						

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁（腰梁、导墙、墙顶嵌缝）	计量单位	m3	工程量	7.69						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.1705工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							621.01						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	2.201	0.69	1.52						
	水			m3	1.741	4.57	7.95						
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.02	453.66	462.91						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	472.38	--						

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	4.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.551工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				669.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜		m2	2.201	0.69	1.52		
	水		m3	1.971	4.57	9.01		
	(C20非泵送商品砼)		m3	1.021	453.66	463.01		
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	473.55	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	0.73						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.5585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				599.1									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	塑料薄膜		m2	1.267	0.69	0.87							
	泵管摊销费		元	0.249	0.86	0.21							
	水		m3	1.556	4.57	7.11							
	(C30泵送商品砼)		m3	1.017	487.67	496.06							
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--		504.26	--						

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	5.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				600.75									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	塑料薄膜		m2	1.27	0.69	0.88							
	泵管摊销费		元	0.25	0.86	0.22							
	水		m3	1.56	4.57	7.13							
	(C30泵送商品砼)		m3	1.02	487.67	497.42							
	其他材料费				--		0.01	--					
材料费小计				--		505.65	--						

项目编码	010503002003	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.5586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						599.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	1.267	0.69	0.87						
	泵管摊销费			元	0.249	0.86	0.21						
	水			m3	1.556	4.57	7.11						
	(C30泵送商品砼)			m3	1.017	487.67	496.16						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	504.36	--					

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	5.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						591.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	5.034	0.69	3.47						
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22						
	水			m3	2.032	4.57	9.28						
	(C30泵送商品砼)			m3	1.021	487.67	497.81						
	其他材料费					--	-0.02	--					
	材料费小计					--	510.77	--					

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	73.63						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						590.96							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47			
	泵管摊销费	元	0.25	0.86	0.22			
	水	m3	2.03	4.57	9.28			
	(C30泵送商品砼)	m3	1.02	487.67	497.42			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	510.39	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙（女儿墙）			计量单位	m3	工程量	11.5						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.68工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										635.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42										
	水泥 32.5级	kg	16.153	0.48	7.75										
	中砂	t	0.043	131.52	5.59										
	泵管摊销费	元	0.24	0.86	0.21										
	水	m3	2.419	4.57	11.05										
	(C30泵送商品砼)	m3	0.992	487.67	483.77										
	其他材料费				--		--								
材料费小计				--	508.79	--									

项目编码	010505008001	项目名称	复式雨篷板			计量单位	m2	工程量	18.54						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.089工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										71.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38										
	泵管摊销费	元	0.027	0.86	0.02										
	水	m3	0.226	4.57	1.03										
	(C30泵送商品砼)	m3	0.112	487.67	54.42										
	其他材料费				--		--								

	材料费小计	--	55.86	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	010510005001	项目名称	预制吊车梁	计量单位	m3	工程量	13.2
------	--------------	------	-------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.11工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

768.47

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜			m2	0.92	0.69	0.63		
	麻绳			kg	0.02	5.75	0.12		
	麻袋			条	0.3	4.29	1.29		
	电焊条 J422			kg	2.45	4.79	11.74		
	镀锌铁丝 8#			kg	0.45	5.41	2.43		
	垫铁			kg	1.77	4.29	7.59		
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22		
	水			m3	1.57	4.57	7.17		
	周转木材			m3	0.005	2858.05	14.29		
	(C30泵送商品砼)			m3	1.02	487.67	497.42		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	542.9	--		

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋, 层高8m	计量单位	t	工程量	8.093
------	--------------	------	--------------	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
11.124工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

6060.12

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11		
	电焊条 J422			kg	1.86	4.79	8.91		
	镀锌铁丝 22#			kg	6.85	5.41	37.06		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	4557.26	--		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋, 层高12m	计量单位	t	工程量	5.395						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
11.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						6127.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11						
	电焊条 J422			kg	1.86	4.79	8.91						
	镀锌铁丝 22#			kg	6.85	5.41	37.06						
	水			m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4557.26	--					

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋, 层高8m内	计量单位	t	工程量	17.022						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
6.5817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						5498.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11						
	电焊条 J422			kg	9.62	4.79	46.08						
	镀锌铁丝 22#			kg	1.95	5.41	10.55						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4568.29	--					

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋, 层高12m内	计量单位	t	工程量	11.805						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

6.9012工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						5538.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11		
	电焊条 J422			kg	9.62	4.79	46.08		
	镀锌铁丝 22#			kg	1.95	5.41	10.55		
	水			m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4568.29	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.248				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						7252.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4511.11	--					

项目编码	010515002001	项目名称	预制构件钢筋			计量单位	t	工程量	1.065				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
11.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						6145.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11						
	电焊条 J422			kg	4.55	4.79	21.79						
	镀锌铁丝 22#			kg	4.7	5.41	25.43						
	水			m3	0.08	4.57	0.37						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4558.7	--					

项目编码	010515002002	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.855						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
5.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						5312.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11						
	电焊条 J422			kg	9.38	4.79	44.93						
	镀锌铁丝 22#			kg	1.43	5.41	7.74						
	水			m3	0.08	4.57	0.37						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4564.15	--					

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						7.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 综合			t		4422.66	0.44						
	电焊条 J422			kg	-0.151	4.79	-0.72						
	焊剂			kg	0.313	3.43	1.07						
	石棉板			m2	0.02	5.15	0.1						
	其它材料费			元	0.128	0.86	0.11						
	水			m3	-0.002	4.57	-0.01						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	1	--						

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	200						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日		小计								
0.056工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						9.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电焊条 J422				kg	-0.162	4.79	-0.78		
	直螺纹套筒接头 φ25以内				个	1.02	3	3.06		
	水				m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费						--	0.01	--	
	材料费小计						--	2.28	--	

项目编号	010516002001	项目名称	预埋铁件(牛腿预埋件、车档、吊车梁)			计量单位	t	工程量	1.164					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
51.56工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						12754.01								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢				t	1.061	3883.32	4118.26						
	电焊条 J422				kg	66.3	4.79	317.58						
	防锈漆				kg	2.444	11.76	28.74						
	油漆溶剂油				kg	0.253	12.01	3.03						
	氧气				m3	43.935	3.64	159.92						
	乙炔气				m3	19.089	11.13	212.46						
	其它材料费				元	17.493	0.86	15.04						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	4855.04	--					

项目编号	010606008001	项目名称	钢梯			计量单位	t	工程量	0.461				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
23.3017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						9008.41							
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费 明 细	型钢	t	1.05	3883.32	4077.49		
	白布	m2	0.118	3.43	0.4		
	砂纸	张	4.815	0.94	4.53		
	电焊条 J422	kg	24.99	4.79	119.7		
	钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
	防锈漆	kg	5.12	11.76	60.21		
	红丹防锈漆	kg	6.467	11.76	76.05		
	防火涂料	kg	29.737	16.29	484.42		
	调和漆	kg	2.455	13.63	33.45		
	油漆溶剂油	kg	2.442	12.01	29.32		
	氧气	m3	6.16	3.64	22.42		
	乙炔气	m3	2.68	11.13	29.83		
	其它材料费	元	23.17	0.86	19.93		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	5029.81	--	

项目编码	010803002001	项目名称	防火卷帘门			计量单位	m2	工程量	47.25						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.6559工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								457.62							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	膨胀螺栓 M8×80				套	0.508	0.51	0.26							
	膨胀螺栓 M12×110				套	2.1	0.86	1.81							
	电焊条 J422				kg	0.057	4.79	0.27							
	防火卷帘门(甲级)				m2	1.01	280	282.8							
	卷帘门电动装置 300kg提升力				套	0.064	1286.32	82.45							
	其它材料费				元	2.097	0.86	1.8							
	其他材料费						--	0.03	--						
材料费小计						--	369.43	--							

项目编码	010801001001	项目名称	木质防火门			计量单位	m2	工程量	6.3						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													

工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							394.47		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	丙级木质防火门			m2	1	394.47	394.47		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	394.47	--	

项目编码	010801001002	项目名称	木质防火门	计量单位	m2	工程量	5.04						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							428.77						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	乙级木质防火门			m2	1	428.77	428.77						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	428.77	--					

项目编码	010807001001	项目名称	金属推拉窗	计量单位	m2	工程量	162.72						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							272.73						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料胀管螺钉			套	15.6	0.09	1.4						
	铝合金全玻推拉窗			m2	0.96	188.66	181.11						
	镀锌铁脚			个	7.8	1.46	11.39						
	硅酮密封胶			L	0.145	68.6	9.95						
	PU发泡剂			L	0.263	25.73	6.75						
	其它材料费			元	3.12	0.86	2.68						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	213.29	--					

项目编码	010807004001	项目名称	金属纱窗	计量单位	m2	工程量	162.72
------	--------------	------	------	------	----	-----	--------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.154工日		未计价材料费												
清单项目综合单价												70.69		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铝合金纱窗			m2	1.01	50	50.5							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	50.5	--						

项目编号	010807005001	项目名称	金属格栅窗	计量单位	m2	工程量	76.44							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.3工日		未计价材料费												
清单项目综合单价												175.89		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	膨胀螺栓 M8×80			套	15.6	0.51	7.96							
	不锈钢管防盗窗			m2	0.926	120	111.12							
	镀锌铁脚			个	7.8	1.46	11.39							
	其它材料费			元	3.898	0.86	3.35							
	其他材料费					--		--						
材料费小计					--	133.82	--							

项目编号	010902001001	项目名称	屋面卷材防水(平屋面及 复式雨篷内侧)	计量单位	m2	工程量	494.74							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.073工日		未计价材料费												
清单项目综合单价												44.77		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢钉			kg	0.003	5.1	0.02							
	钢压条			kg	0.052	4.29	0.22							
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 4mm			m2	1.25	25.73	32.16							

	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其它材料费	元	0.1	0.86	0.09		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	35.6	--

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2	工程量	400.14				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								49.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉				kg	0.005	5.28	0.03					
	水泥 32.5级				kg	8.242	0.48	3.96					
	细砂				t	0.003	131.52	0.39					
	中砂				t	0.033	131.52	4.27					
	石油沥青油毡 350#				m2	1.05	3	3.15					
	APP高强嵌缝膏				kg	0.369	7.55	2.79					
	泵管摊消费				元	0.01	0.86	0.01					
	水				m3	0.065	4.57	0.3					
	周转木材				m3		2858.05	0.29					
	(C20泵送商品砼)				m3	0.02	453.66	9.16					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	24.35	--					

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2	工程量	16.95				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	8.242	0.48	3.96					
	中砂				t	0.033	131.52	4.27					

水	m3	0.012	4.57	0.06		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	8.29	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管（内排水）			计量单位	m	工程量	36.48				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								104.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	型钢				t		3883.3 2	0.39					
	电焊条 J422				kg	0.004	4.79	0.02					
	水泥 32.5级				kg	1.3	0.48	0.62					
	防锈漆				kg		11.76						
	油漆溶剂油				kg		12.01						
	氧气				m3	0.005	3.64	0.02					
	乙炔气				m3	0.002	11.13	0.03					
	镀锌管 DN100				m	1.05	57.97	60.87					
	铸铁落水斗 φ100				只	0.111	85.75	9.49					
	铸铁落水口(带罩) φ150				套	0.111	42.88	4.75					
	其它材料费				元	0.241	0.86	0.21					
	其他材料费						--	0.12	--				
材料费小计						--	76.51	--					

项目编码	010903002001	项目名称	外墙面涂膜防水			计量单位	m2	工程量	752.05				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.44	12.86	18.52					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	18.52	--					

项目编号	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	299.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3173工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							168.33						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉 70mm			kg	0.048	5.28	0.25						
	合金钢切割锯片			片	0.004	68.6	0.25						
	水泥 32.5级			kg	12.397	0.48	5.95						
	中砂			t	0.041	131.52	5.37						
	碎石 5~16mm			t	0.012	96.84	1.16						
	碎石 5~40mm			t	0.165	96.84	15.98						
	水			m3	0.153	4.57	0.7						
	周转木材			m3	0.001	2858.05	2.57						
	(C25非泵送商品砼)			m3	0.152	468.24	71.27						
	碎砖回填			m3	0.4	51.45	20.58						
	其他材料费					--	0.02	--					
材料费小计					--	124.1	--						

项目编号	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m2	工程量	21.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							50.55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	11.824	0.48	5.68						
	中砂			t	0.039	131.52	5.18						
	水			m3	0.048	4.57	0.22						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	11.07	--						

项目编号	010401014001	项目名称	砖地沟、明沟	计量单位	m	工程量	17.8
------	--------------	------	--------	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.3243工日		未计价材料费												
清单项目综合单价											97.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥 32.5级			kg	3.189	0.48	1.53							
	中砂			t	0.025	131.52	3.34							
	石灰膏			m3	0.001	253.6	0.33							
	标准砖 240×115×53			百块	0.394	40.55	15.99							
	水			m3	0.058	4.57	0.26							
	(C15非泵送商品砼)			m3	0.081	439.09	35.65							
	其他材料费						--	--						
	材料费小计						--	57.11	--					

项目编码	011108004001	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m2	工程量	26.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.313工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						49.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5级			kg	10.052	0.48	4.83						
	中砂			t	0.033	131.52	4.27						
	901胶			kg	0.004	2.14	0.01						
	水			m3	0.015	4.57	0.07						
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	9.17	--					

项目编码	011108004002	项目名称	水泥砂浆零星项目	计量单位	m2	工程量	92.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						33.36							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥 32.5级		kg	11.363	0.48	5.45			
	中砂		t	0.03	131.52	3.93			
	防水剂		kg	0.568	4.29	2.44			
	水		m3	0.013	4.57	0.06			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	11.88	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	48.06					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2357工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥 32.5级		kg	38.079	0.48	18.28							
	中砂		t	0.079	131.52	10.42							
	碎石 5~16mm		t	0.096	96.84	9.25							
	碎石 5~40mm		t	0.167	96.84	16.17							
	木柴		kg	0.027	0.94	0.03							
	建筑油膏		kg	0.05	3	0.15							
	水		m3	0.1	4.57	0.46							
	煤		kg	0.054	0.94	0.05							
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	54.81	--						

项目编码	010507001002	项目名称	坡道		计量单位	m2	工程量	24.75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.266工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							104.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	草袋		m2	0.245	1.29	0.32							
	水泥 32.5级		kg	42.169	0.48	20.24							
	中砂		t	0.088	131.52	11.53							

碎石 5~16mm	t	0.023	96.84	2.23		
碎石 5~20mm	t	0.104	96.84	10.07		
碎石 5~40mm	t	0.251	96.84	24.31		
水	m3	0.116	4.57	0.53		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	69.22	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	752.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.277工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							52.21						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	10.329	0.48	4.96						
	中砂			t	0.036	131.52	4.68						
	普通木成材			m3		2858.05	0.57						
	901胶			kg	0.008	2.14	0.02						
	水			m3	0.017	4.57	0.08						
	聚合物面层砂浆			m3	0.008	728.92	5.98						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	16.29	--					

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	644.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1353工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							23.29						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中砂			t	0.022	131.52	2.91						
	石灰膏			m3	0.008	253.6	1.93						
	纸筋			kg	0.146	0.43	0.06						
	水泥 32.5级			kg	1.838	0.48	0.88						
	水			m3	0.007	4.57	0.03						
	其他材料费					--	-0.02	--					

	材料费小计	--	5.79	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	18.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							111.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5级			kg	13.174	0.48	6.32						
	中砂			t	0.039	131.52	5.14						
	石灰膏			m3	0.001	253.6	0.28						
	901胶			kg	0.015	2.14	0.03						
	水			m3	0.033	4.57	0.15						
	其他材料费					--	-0.02	--					
	材料费小计					--	11.91	--					

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	90.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							33.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥 32.5级			kg	10.329	0.48	4.96						
	中砂			t	0.036	131.52	4.68						
	普通木成材			m3		2858.05	0.57						
	901胶			kg	0.008	2.14	0.02						
	水			m3	0.015	4.57	0.07						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	10.3	--					

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	329.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计										
0.231工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							36.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	中砂			t	0.027	131.52	3.49					
	石灰膏			m3	0.009	253.6	2.16					
	纸筋			kg	0.146	0.43	0.06					
	水泥 32.5级			kg	2.21	0.48	1.06					
	水			m3	0.016	4.57	0.07					
	其他材料费					--	-0.01		--			
	材料费小计					--	6.83		--			

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	14.18						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							89.15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级			kg	5.725	0.48	2.75						
	中砂			t	0.002	131.52	0.25						
	碎石 5~16mm			t	0.002	96.84	0.15						
	GRC轻质多孔隔墙板			m2	1.02	68.6	69.97						
	低碱玻璃纤维网格条			m	2.005	0.51	1.02						
	901胶			kg	0.57	2.14	1.22						
	水			m3	0.003	4.57	0.02						
	周转木材			m3		2858.05	1.14						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	76.53		--					

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	410.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				19.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44		
	钢丝网			m2	1.1	8.75	9.63		
	合金钢钻头 一字型			根	0.049	6.86	0.34		
	镀锌铁丝U形卡			个	1.4	0.18	0.25		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	10.65	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	423.34						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.136工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										23.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥 32.5级			kg	5.455	0.48	2.62							
	中砂			t	0.019	131.52	2.54							
	石灰膏			m3	0.001	253.6	0.3							
	901胶			kg	0.008	2.14	0.02							
	水			m3	0.014	4.57	0.07							
	其他材料费					--	0.02	--						
材料费小计					--	5.56	--							

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	794.28						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.09工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										33.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	砂纸			张	0.06	0.94	0.06							
	白水泥			kg	0.3	0.6	0.18							
	外墙弹性乳胶漆(中涂)			kg	0.6	21.44	12.86							
	外墙弹性乳胶漆(面涂)			kg	0.2	24.01	4.8							
	高渗透性表面底漆			kg	0.12	25.73	3.09							

901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
其它材料费	元	0.05	0.86	0.04		
其他材料费				--	--	
材料费小计				--	21.35	--

项目编号	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	683.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							18.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	白水泥			kg	0.529	0.6	0.32						
	石膏粉 325目			kg	0.064	0.36	0.02						
	内墙乳胶漆			kg	0.343	10.29	3.53						
	大白粉			kg	0.064	0.73	0.05						
	901胶			kg	0.255	2.14	0.55						
	其它材料费			元	-0.18	0.86	-0.15						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	4.3	--					

项目编号	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	752.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1238工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.51						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	白水泥			kg	0.529	0.6	0.32						
	石膏粉 325目			kg	0.064	0.36	0.02						
	内墙乳胶漆			kg	0.343	10.29	3.53						
	大白粉			kg	0.064	0.73	0.05						
	901胶			kg	0.255	2.14	0.55						
	其它材料费			元	-0.18	0.86	-0.15						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	4.3	--					

项目编号	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6332.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	草袋				只	10	1.5	15					
	镀锌铁丝 4#				kg	5	5.41	27.05					
	木枕				m3	0.08	2858.05	228.64					
	其他材料费						--	67.67	--				
	材料费小计						--	338.36	--				

项目编号	011706002001	项目名称	挖湿土排水 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2米以内 3、人工修土、场内装车、短驳(按实方量) 人工挖湿土、淤泥、流砂 施工排水			计量单位	m3	工程量	113.376				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	011701002001	项目名称	外脚手架 1、砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内			计量单位	m2	工程量	925.35				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.082工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				19.59					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌铁丝 8#			kg	0.185	5.41	1		
	其它材料费			元	2.093	0.86	1.8		
	脚手钢管			kg	0.598	4	2.39		
	底座			个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件			个	0.102	4.89	0.5		
	周转木材			m3	0.001	2858.05	2		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	7.71	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	70.4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.01工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				1.83										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其它材料费			元	0.062	0.86	0.05							
	工具式金属脚手			kg	0.029	4	0.12							
	周转木材			m3		2858.05	0.29							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	0.46	--						

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	404.74						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				1.42									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.138	0.86	0.12						
	脚手钢管			kg	0.015	4	0.06						
	脚手架扣件			个	0.002	4.89	0.01						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	0.19	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	395.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5.18						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.507	0.86	0.44						
	脚手钢管			kg	0.054	4	0.22						
	脚手架扣件			个	0.008	4.89	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.69	--					

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	27.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							81.36						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.333	5.28	1.76						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.014	5.41	0.08						
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	回库修理、保养费			元	0.105	0.86	0.09						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.014	4	0.06						
	钢管支撑			kg	0.149	4	0.6						
	周转木材			m3	0.007	2858.05	18.86						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	29.65	--						

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	24.275
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉			kg	0.333	5.28	1.76						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.014	5.41	0.08						
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	回库修理、保养费			元	0.105	0.86	0.09						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.014	4	0.06						
	钢管支撑			kg	0.149	4	0.6						
	周转木材			m3	0.007	2858.05	18.86						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	29.65		--					

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	66.0444						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉			kg	0.342	5.28	1.8						
	镀锌铁丝 8#			kg	0.059	5.41	0.32						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.011	5.41	0.06						
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	回库修理、保养费			元	0.12	0.86	0.1						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.026	4	0.1						
	钢管支撑			kg	0.253	4	1.01						
	周转木材			m3	0.006	2858.05	16.01						
其他材料费					--			--					
材料费小计					--	27.62		--					

项目编码	011702001004	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	27.1024						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.237工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							58.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉				kg	0.344	5.28	1.81						
	镀锌铁丝 22#				kg	0.031	5.41	0.17						
	其它材料费				元	0.5	0.86	0.43						
	回库修理、保养费				元	0.105	0.86	0.09						
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具				kg	0.029	4	0.12						
	钢管支撑				kg	0.154	4	0.62						
	周转木材				m3	0.006	2858.05	16.01						
	其他材料费						--	--						
材料费小计						--	27.03	--						

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙		计量单位	m2	工程量	199.2048						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.245工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							68.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	对拉螺栓(止水螺栓)				kg	2.627	5.66	14.87						
	铁钉				kg	0.171	5.28	0.9						
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	5.41	0.02						
	塑料卡				只	3	0.17	0.51						
	其它材料费				元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费				元	0.121	0.86	0.1						
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具				kg	0.127	4	0.51						
	钢管支撑				kg	0.236	4	0.94						
	周转木材				m3	0.002	2858.05	6.57						
其他材料费						--	--							

	材料费小计	--	33.04	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	45.6486						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.348工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.203	5.28	1.07						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	5.41	0.02						
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费			元	0.152	0.86	0.13						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.177	4	0.71						
	钢管支撑			kg	0.357	4	1.43						
	周转木材			m3	0.004	2858.05	11.72						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	23.69	--						

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	408.1915						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.5568工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								96.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.203	5.28	1.07						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	5.41	0.02						
	塑料卡			只	3	0.17	0.51						
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费			元	0.152	0.86	0.13						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.204	4	0.81						
	钢管支撑			kg	0.411	4	1.64						

	周转木材	m3	0.004	2858.05	11.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	24.51	--	

项目编号	011702003001	项目名称	构造柱		计量单位	m2	工程量	143.523						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.44工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								86.59						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉				kg	0.257	5.28	1.36						
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	5.41	0.02						
	塑料卡				只	3	0.17	0.51						
	其它材料费				元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费				元	0.107	0.86	0.09						
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具				kg	0.042	4	0.17						
	钢管支撑				kg	0.102	4	0.41						
	周转木材				m3	0.007	2858.05	18.86						
	其他材料费						--		--					
材料费小计						--	30.03	--						

项目编号	011702025001	项目名称	其他现浇构件		计量单位	m2	工程量	3.02					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								91.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉				kg	0.209	5.28	1.1					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	5.41	0.02					
	塑料卡				只	3	0.17	0.51					
	其它材料费				元	0.96	0.86	0.83					
	回库修理、保养费				元	0.134	0.86	0.12					

复合木模板 18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
卡具	kg	0.116	4	0.46		
钢管支撑	kg	0.386	4	1.54		
周转木材	m3	0.007	2858.05	19.15		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	31.52	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	125.4332						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							65.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.118	5.28	0.62						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.004	5.41	0.02						
	塑料卡			只	3	0.17	0.51						
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费			元	0.107	0.86	0.09						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.058	4	0.23						
	钢管支撑			kg	0.169	4	0.68						
	周转木材			m3	0.005	2858.05	15.43						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	26.19	--					

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	57.276						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							84.55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.256	5.28	1.35						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	5.41	0.02						

塑料卡	只	3	0.17	0.51		
其它材料费	元	0.906	0.86	0.78		
回库修理、保养费	元	0.111	0.86	0.1		
复合木模板 18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
卡具	kg	0.074	4	0.3		
钢管支撑	kg	0.147	4	0.59		
周转木材	m3	0.006	2858.05	17.72		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	29.14	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁			计量单位	m2	工程量	6.319				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								78.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉				kg	0.271	5.28	1.43					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	5.41	0.02					
	塑料卡				只	3	0.17	0.51					
	其它材料费				元	0.96	0.86	0.83					
	回库修理、保养费				元	0.182	0.86	0.16					
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.39	7.79					
	卡具				kg	0.166	4	0.66					
	钢管支撑				kg	0.653	4	2.61					
	周转木材				m3	0.006	2858.05	16.58					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	30.58	--				

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁			计量单位	m2	工程量	46.9588				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								106.07					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铁钉	kg	0.271	5.28	1.43		
	镀锌铁丝 22#	kg	0.003	5.41	0.02		
	塑料卡	只	3	0.17	0.51		
	其它材料费	元	0.96	0.86	0.83		
	回库修理、保养费	元	0.182	0.86	0.16		
	复合木模板 18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.191	4	0.76		
	钢管支撑	kg	0.751	4	3		
	周转木材	m3	0.006	2858.05	16.58		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	31.07	--	

项目编码	011702006003	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	13.9391						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							92.25						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	铁钉	kg	0.271	5.28	1.43								
	镀锌铁丝 22#	kg	0.003	5.41	0.02								
	塑料卡	只	3	0.17	0.51								
	其它材料费	元	0.96	0.86	0.83								
	回库修理、保养费	元	0.182	0.86	0.16								
	复合木模板 18mm	m2	0.22	35.39	7.79								
	卡具	kg	0.178	4	0.71								
	钢管支撑	kg	0.699	4	2.79								
	周转木材	m3	0.006	2858.05	16.58								
	其他材料费				--	0.01	--						
材料费小计				--	30.81	--							

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	43.2875						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日		小计								
0.3796工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					74.75					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铁钉				kg	0.193	5.28	1.02		
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	5.41	0.02		
	塑料卡				只	3	0.17	0.51		
	其它材料费				元	1.05	0.86	0.9		
	回库修理、保养费				元	0.183	0.86	0.16		
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具				kg	0.194	4	0.77		
	钢管支撑				kg	0.743	4	2.97		
	周转木材				m3	0.004	2858.05	10.29		
	其他材料费						--		--	
材料费小计						--	24.43	--		

项目编号	011702014002	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	594.1941							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.4672工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							86.03								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	铁钉				kg	0.193	5.28	1.02							
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	5.41	0.02							
	塑料卡				只	3	0.17	0.51							
	其它材料费				元	1.05	0.86	0.9							
	回库修理、保养费				元	0.183	0.86	0.16							
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.39	7.79							
	卡具				kg	0.208	4	0.83							
	钢管支撑				kg	0.798	4	3.19							
	周转木材				m3	0.004	2858.05	10.29							
	其他材料费						--		--						
材料费小计						--	24.71	--							

项目编号	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	156.745
------	--------------	------	-----	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.227工日		未计价材料费											
清单项目综合单价											50.72		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	0.477	5.66	2.7						
	铁钉			kg	0.172	5.28	0.91						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	5.41	0.02						
	塑料管 dn20			m	0.41	3.11	1.28						
	塑料卡			只	3	0.17	0.51						
	其它材料费			元	1.06	0.86	0.91						
	回库修理、保养费			元	0.121	0.86	0.1						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.127	4	0.51						
	钢管支撑			kg	0.234	4	0.94						
	周转木材			m3	0.002	2858.05	5.14						
	其他材料费						--			--			
材料费小计						--			20.8				

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2水平 投影面积	工程量	18.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.663工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						127.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉			kg	0.423	5.28	2.23						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.004	5.41	0.02						
	塑料卡			只	3	0.17	0.51						
	其它材料费			元	1.802	0.86	1.55						
	回库修理、保养费			元	0.228	0.86	0.2						
	复合木模板 18mm			m2	0.374	35.39	13.24						
	卡具			kg	0.197	4	0.79						
	钢管支撑			kg	0.656	4	2.62						

	周转木材	m3	0.007	2858.05	19.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.31	--	

项目编码	01B001	项目名称	混凝土、钢筋混凝土模板及支架		计量单位	m2	工程量	110.88					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.34					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铁钉				kg	0.145	5.28	0.77					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	5.41	0.02					
	水泥 32.5级				kg	3.786	0.48	1.82					
	中砂				t	0.015	131.52	1.99					
	石灰膏				m3		253.6	0.1					
	标准砖 240×115×53				百块	0.108	40.55	4.37					
	塑料卡				只	3	0.17	0.51					
	其它材料费				元	0.8	0.86	0.69					
	回库修理、保养费				元	0.039	0.86	0.03					
	水				m3	0.003	4.57	0.01					
	复合木模板 18mm				m2	0.11	35.39	3.89					
	卡具				kg	0.032	4	0.13					
	钢管支撑				kg	0.085	4	0.34					
	周转木材				m3	0.002	2858.05	6.57					
其他材料费						--	-0.01	--					
材料费小计						--	21.23	--					

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输		计量单位	天	工程量	60					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								414.51					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			36559.63			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	36559.63			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	19459.16			
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					56018.79			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	400000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	400000		

# 暂列金额明细表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	元	300000	
2	LDA型吊钩桥式起重机（起重量5T）及地磅秤	元	100000	
合计			400000	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		60998.99		60998.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1635361.64	3.2	52331.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1635361.64	0.53	8667.42
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1635361.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1696360.63	11	186599.67
合计					247598.66

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：有机垃圾处理车间土建工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	164204.38	21000
1.1	人工费	21596.21	
1.2	材料费	127033.24	
1.3	施工机具使用费	3910.36	
1.4	企业管理费	8640.85	
1.5	利润	3023.78	
2	措施项目	4625.12	
2.1	单价措施项目费	1835.59	
2.2	总价措施项目费	2789.53	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1609.34	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3104.23	
5	税金	18912.71	
6	工程造价	190846.44	21000

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱APz1、APz2 2、型号：非标制作，75KW(预留) 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	2	5941.57	11883.14	
2	030404017002	配电箱	1、名称：动力配电箱ALZ 2、型号：PZ30系列，42KW 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 4、安装方式：壁挂明装	台	1	5005.11	5005.11	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱RAPEX-wyb 2、型号：不锈钢防水型IP65 3、规格：XL-12改，0.75KW 4、端子板外部接线材质、规格：无端子接线 2.5mm <sup>2</sup> 5、安装方式：落地安装 6、10#槽钢基础	台	1	5395	5395	
4	030404017004	配电箱	1、名称：潜水泵电源箱WC-01 2、型号：XL-12改，4KW 3、安装方式：壁挂明装	台	1	2190.07	2190.07	
5	030404017005	配电箱	1、名称：起重机控制箱(厂家自带) 2、安装方式：壁挂明装	台	1	210.84	210.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称：卷帘门控制箱(厂家自带) 2、安装方式：壁挂明装	台	2	210.84	421.68	
7	080902006001	液位计	1、名称：液位控制仪 2、类型：含液位控制器	个(支)	1	1498.97	1498.97	
8	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配	m	9.5	71.18	676.21	
9	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	49.7	31.25	1553.13	
10	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	48.5	26.35	1277.98	
11	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	10	19.42	194.2	
12	030411001005	配管	1、名称：PVC电线管 2、规格：PC32 3、配置形式：暗配	m	30	14	420	
13	030411001006	配管	1、名称：PVC电线管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗配	m	103.3	12.23	1263.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001007	配管	1、名称：PVC电线管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配	m	201	8.34	1676.34	
15	030408001001	电力电缆	1、名称：电缆YJV-4*35+1*16 2、电压等级（kV）：1kV	m	13	102.4	1331.2	
16	030408001002	电力电缆	1、名称：电缆YJV-5*6 2、电压等级（kV）：1KV	m	31	23.98	743.38	
17	030408001003	电力电缆	1、名称：电缆YJV-4*2.5+1*2.5 2、电压等级（kV）：1KV	m	81	11.92	965.52	
18	030408001004	电力电缆	1、名称：防水电缆FSYJV-4*4 2、电压等级（kV）：1KV	m	14	16.71	233.94	
19	030408001005	电力电缆	1、名称：防水电缆FSYJV-4*2.5 2、电压等级（kV）：1KV	m	19	11.09	210.71	
20	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆NH-KVV-4*1.5	m	47	9.31	437.57	
21	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内干包电缆头 2、规格：35mm <sup>2</sup> 以下 3、电压等级（kV）：1KV	个	2	116.76	233.52	
22	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：6芯以下	个	4	89.04	356.16	
23	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-4mm <sup>2</sup>	m	100	3.19	319	
24	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	630	2.73	1719.9	
25	030411004003	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	30	3.11	93.3	
26	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	20	5.91	118.2	
27	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	20	6	120	
28	030412002001	工厂灯	1、名称：高天井灯 2、规格：120W*1（金卤灯），带保护罩	套	16	326.42	5222.72	
29	030412005001	荧光灯	1、名称：应急双管荧光灯 2、规格：28W*2，带蓄电池 3、安装形式：吸顶安装	套	2	153.8	307.6	
30	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：86K系列 3、安装方式：暗装	个	2	17.48	34.96	
31	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：86K系列 3、安装方式：暗装	个	2	22.92	45.84	
32	030404035001	插座	1、名称：空调插座（安全型） 2、规格：86Z系列 3、安装方式：暗装	个	2	32.24	64.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030404035002	插座	1、名称：二，三眼插座（安全型） 2、规格：86Z系列 3、安装方式：暗装	个	8	26.35	210.8	
34	030904003001	按钮	1、名称：消火栓启泵按钮	个	3	123.98	371.94	
35	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	台	4	286.68	1146.72	
36	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	台	2	199.21	398.42	
37	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：40X4 3、安装部位：户内	m	63	24.52	1544.76	
38	030409004001	均压环	1、名称：接地网 2、材质：利用结构基础内的4根 $\geq$ 16钢筋作为自然接地	m	260	7.05	1833	
39	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：用结构钢筋2根 $\geq$ 16主筋	m	180	19.03	3425.4	
40	030409005001	避雷网	1、名称：屋顶避雷网 2、规格：热镀锌圆钢 $\Phi$ 12	m	140	18.51	2591.4	
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位	台(块)	2	299.98	599.96	
42	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB局部等电位	台(块)	2	33.35	66.7	
43	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试板 2、规格：100*100*80钢板	台(块)	2	51.37	102.74	
44	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电系统调试 2、电压等级(kV)：1KV	系统	1	694.12	694.12	
45	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	768.97	768.97	
		分部小计					59978.96	
		消防工程						
46	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：镀锌钢管DN100（含卡箍件） 3、连接形式：卡箍 4、钢管镀锌设计要求：水冲洗 5、管道标识设计要求：两道防锈漆，一道调和漆 6、橡塑保温，外包铝箔，保温层厚度40mm	m	22	140.51	3091.22	
47	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100（含卡箍件） 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、管道标识设计要求：两道防锈漆，一道调和漆	m	32	112.55	3601.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：丝接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、管道标识设计要求：两道防锈漆，一道调和漆	m	25	53.69	1342.25	
49	030817008003	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	台	2	286.68	573.36	
50	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：明框 2、型号、规格：组合式消防柜 3、附件材质、规格：内置DN65消火栓，I19水枪，25m胶质水带，2*MF/ABC4	套	3	939.23	2817.69	
51	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：2*MF/ABC4	具(组)	2	195.27	390.54	
52	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：ETD-DS-100 3、连接形式：法兰	个	1	1618.44	1618.44	
53	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	10	503.62	5036.2	
54	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	4	503.62	2014.48	
55	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	4	453.03	1812.12	
56	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：对夹式蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰	个	3	335.65	1006.95	
57	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	95.65	95.65	
58	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	60.41	60.41	
59	031006015001	水箱	1、材质、类型：不锈钢拼装消防水箱 2、型号、规格：3000X4000X1500，V=18m <sup>3</sup> 3、含设备支架、保温、进出水管配件、通气管、液位计、阀门等	台	1	23925.45	23925.45	
60	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称：稳压设备(含稳压泵、稳压罐) 2、型号、规格：稳压泵一用一备，气压罐300L 3、水泵主要技术参数：稳压泵功率N=0.75KW	套	1	21833.42	21833.42	21000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
61	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般管道支架、抗震支架	Kg	600	14.84	8904		
		分部小计					78123.78		
		给排水、采暖、燃气工程							
62	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：200L太阳能热水器 2、安装方式：屋顶安装 3、附件名称、规格、数量：含支架、接地等	套	2	5303.54	10607.08		
63	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN50（含管件） 4、连接形式：热熔 5、橡塑保温，外包铝箔，保温层厚度 32mm	m	12	76.23	914.76		
64	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN50（含管件） 4、连接形式：热熔	m	21	58.27	1223.67		
65	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN32（含管件） 4、连接形式：热熔 5、橡塑保温，外包铝箔，保温层厚度 32mm	m	20	53.04	1060.8		
66	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN32（含管件） 4、连接形式：热熔	m	8	32.36	258.88		
67	030817008004	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	台	2	199.21	398.42		
68	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	5	172.59	862.95		
69	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	78.45	78.45		
70	031003001005	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	1089.73	1089.73		
71	031003001006	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	223.61	223.61		
72	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	421.47	421.47		
73	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：卡箍	m	6	69.32	415.92		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
74	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：卡箍	m	4	90.71	362.84		
75	030817008005	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	台	1	286.68	286.68		
76	030109011001	潜水泵	1、名称：排污泵 2、型号：80JYWQ40-15-4.0	台	2	2678.49	5356.98		
77	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰	个	2	399.53	799.06		
78	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰	个	2	435.54	871.08		
79	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰	个	2	373.8	747.6		
80	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	2	60.83	121.66		
		分部小计					26101.64		
		分部分项合计					164204.38	21000	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	845.11	845.11		
2	03B001	施工超高增加费		项	1	990.48	990.48		
		单价措施合计					1835.59		
合计							166039.97	21000	

# 综合单价分析表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.2224工日		未计价材料费						5426.7					
清单项目综合单价							5941.57						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢 φ5.5~9			kg	1.151	4.48	5.16						
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.5	4.19	6.29						
	镀锌扁钢 -40×4			kg	0.664	4.19	2.78						
	钢板 δ2.0~2.5 Q235			kg	0.28	3.88	1.09						
	钢垫板			kg	0.3	3.88	1.16						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	铁砂布 2#			张	1	0.86	0.86						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.335	4.79	1.6						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
	钢锯条			根	1.12	0.21	0.24						
	酚醛磁漆			kg	0.02	15	0.3						
	无光调和漆			kg	0.078	13.63	1.06						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73						
	10#槽钢			m	2.8	54.56	152.77						
	配电箱APz1、APz2			台	1	5273.93	5273.93						
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	5469.06	--					

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.63工日		未计价材料费						5005.11					
清单项目综合单价							5005.11						

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.19	6.29			
	钢垫板	kg	0.2	3.88	0.78			
	破布	kg	0.38	6	2.28			
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	铁砂布 2#	张	3.8	0.86	3.27			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.15	4.79	0.72			
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29			
	酚醛磁漆	kg	0.02	15	0.3			
	无光调和漆	kg	0.05	13.63	0.68			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49			
	塑料软管	kg	0.25	15.78	3.95			
	塑料软管 dn6	m	2.6	1.89	4.91			
	异型塑料管 dn2.5~5	m	0.65	1.17	0.76			
	黄漆布带 20mm×40m	卷	1.638	17.15	28.09			
	动力配电箱ALZ	台	1	4596.47	4596.47			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	4664.6	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
3.2734工日		未计价材料费								4869.29				
清单项目综合单价										5395				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	圆钢 φ5.5~9	kg	1.151	4.48	5.16									
	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.5	4.19	6.29									
	镀锌扁钢 -40×4	kg	0.664	4.19	2.78									
	钢板 δ2.0~2.5 Q235	kg	0.28	3.88	1.09									
	钢垫板	kg	0.3	3.88	1.16									
	破布	kg	0.13	6	0.78									
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71									
	铁砂布 2#	张	1.3	0.86	1.12									
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.335	4.79	1.6									
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43										

钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
酚醛磁漆	kg	0.02	15	0.3		
无光调和漆	kg	0.078	13.63	1.06		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
塑料软管 dn6	m	0.3	1.89	0.57		
异型塑料管 dn2.5~5	m	0.075	1.17	0.09		
黄漆布带 20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
10#槽钢	m	2.8	54.56	152.77		
配电箱RAPEX-wyb	台	1	4716.52	4716.52		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	4915.98	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费						1979.23					
清单项目综合单价							2190.07						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢垫板			kg	0.15	3.88	0.58						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	铁砂布 2#			张	0.8	0.86	0.69						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	无光调和漆			kg	0.03	13.63	0.41						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	裸铜线 10mm <sup>2</sup>			kg	0.2	56.42	11.28						
	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>			个	2.03	2.43	4.93						
	潜水泵电源箱WC-01			台	1	1979.23	1979.23						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	2013.67	--						

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价											210.84		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢板			kg	0.15	3.88	0.58						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	铁砂布 2#			张	0.8	0.86	0.69						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	无光调和漆			kg	0.03	13.63	0.41						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	裸铜线 10mm <sup>2</sup>			kg	0.2	56.42	11.28						
	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>			个	2.03	2.43	4.93						
	其他材料费						-0.01						
	材料费小计						34.44						

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											
清单项目综合单价											210.84		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢板			kg	0.15	3.88	0.58						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	铁砂布 2#			张	0.8	0.86	0.69						
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3						
	无光调和漆			kg	0.03	13.63	0.41						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37						
	裸铜线 10mm <sup>2</sup>			kg	0.2	56.42	11.28						

铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>	个	2.03	2.43	4.93		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	34.44	--	

项目编码	080902006001	项目名称	液位计			计量单位	个(支)	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.77工日		未计价材料费										1200	
清单项目综合单价								1498.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	尼龙砂轮片 φ150				片	0.5	3.6	1.8					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	3	4.79	14.37					
	氧气				m <sup>3</sup>	0.36	3.64	1.31					
	乙炔气				kg	0.12	11.13	1.34					
	液位控制仪(含液位控制器)				个	1	1200	1200					
	其它材料费				元	1.01	0.86	0.87					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	1219.69	--				

项目编码	030411001001	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	9.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2281工日		未计价材料费										36.55	
清单项目综合单价								71.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	圆钢 φ5.5~9				kg	0.043	4.48	0.19					
	膨胀螺栓 M6				套	1.02	0.43	0.44					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.014	4.79	0.07					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.007	5.41	0.04					
	冲击钻头 φ6~12				根	0.007	2.57	0.02					
	锯条				根	0.03	0.19	0.01					
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.074	12.86	0.95					
	沥青清漆				kg	0.009	6	0.05					
	厚漆				kg	0.021	8.58	0.18					

溶剂汽油	kg	0.018	7.69	0.14		
清油	kg	0.009	13.72	0.13		
镀锌钢管SC65	m	1.03	35.49	36.55		
镀锌锁紧螺母 3×70	个	0.155	1.47	0.23		
镀锌管卡 DN70	个	0.515	3.39	1.75		
塑料护口(钢管用) dn70	个	0.155	0.61	0.09		
镀锌电线管接头 φ70×8	个	0.155	3.98	0.61		
其它材料费	元	0.173	0.86	0.15		
其他材料费				--		--
材料费小计				--	41.58	--

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	49.7
------	--------------	------	----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日			小计										
0.0836工日			未计价材料费										17.98

清单项目综合单价

31.25

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		圆钢 φ5.5~9	kg	0.009	4.48	0.04		
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.009	4.79	0.04			
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.007	5.41	0.04			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	锯条	根	0.02	0.19				
	水泥 32.5级	kg	1.037	0.48	0.5			
	中砂	t	0.007	131.52	0.87			
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.016	12.86	0.21			
	沥青清漆	kg	0.006	6	0.04			
	溶剂汽油	kg	0.004	7.69	0.03			
	镀锌钢管SC32	m	1.03	17.46	17.98			
	镀锌锁紧螺母 3×32	个	0.155	0.54	0.08			
	塑料护口(钢管用) dn32	个	0.155	0.25	0.04			
	镀锌电线管接头 φ32×6	个	0.165	1.79	0.29			
	其它材料费	元	0.027	0.86	0.02			
	水	m3	0.001	4.57	0.01			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	20.33	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.5
------	--------------	------	----	------	---	-----	------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0786工日		未计价材料费											13.93
清单项目综合单价											26.35		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.009	4.48	0.04						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.009	4.79	0.04						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.007	5.41	0.04						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	锯条			根	0.02	0.19							
	水泥 32.5级			kg	1.037	0.48	0.5						
	中砂			t	0.007	131.52	0.87						
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.013	12.86	0.16						
	沥青清漆			kg	0.005	6	0.03						
	溶剂汽油			kg	0.003	7.69	0.02						
	镀锌钢管SC25			m	1.03	13.52	13.93						
	镀锌锁紧螺母 3×25			个	0.155	0.24	0.04						
	塑料护口(钢管用) dn25			个	0.155	0.25	0.04						
	镀锌电线管接头 φ25×6			个	0.165	1.23	0.2						
	其它材料费			元	0.021	0.86	0.02						
	水			m3	0.001	4.57	0.01						
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	16.08	--					

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0648工日		未计价材料费											9.84
清单项目综合单价											19.42		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.007	4.48	0.03						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.007	4.79	0.03						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.007	5.41	0.04						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.007	17.15	0.11						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						

水泥 32.5级	kg	0.455	0.48	0.22		
中砂	t	0.003	131.52	0.38		
醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.009	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.002	7.69	0.02		
镀锌钢管SC20	m	1.03	9.55	9.84		
镀锌锁紧螺母 3×20	个	0.155	0.13	0.02		
塑料护口(钢管用) dn20	个	0.155	0.1	0.02		
镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.165	0.83	0.14		
其它材料费	元	0.015	0.86	0.01		
水	m3	0.001	4.57			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	10.99	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0644工日		未计价材料费						3.37					
清单项目综合单价							14						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料焊条 φ2.5			kg	0.002	9	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.003	5.41	0.01						
	金刚石锯片 φ114×1.8			片	0.008	17.15	0.14						
	锯条			根	0.01	0.19							
	水泥 32.5级			kg	1.037	0.48	0.5						
	中砂			t	0.007	131.52	0.87						
	电线管PVC32			m	1.064	3.17	3.37						
	其它材料费			元	0.001	0.86							
	水			m3	0.001	4.57	0.01						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4.92	--					

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	103.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0606工日		未计价材料费						2.1					

清单项目综合单价				12.23				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料焊条 φ2.5		kg	0.002	9	0.02		
	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.003	5.41	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8		片	0.008	17.15	0.14		
	锯条		根	0.01	0.19			
	水泥 32.5级		kg	1.037	0.48	0.5		
	中砂		t	0.007	131.52	0.87		
	电线管PVC25		m	1.064	1.97	2.1		
	其它材料费		元	0.001	0.86			
	水		m3	0.001	4.57	0.01		
	其他材料费					0.01	--	
材料费小计					3.65	--		

项目编码	030411001007	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	201						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0429工日		未计价材料费							1.55					
清单项目综合单价							8.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	塑料焊条 φ2.5		kg	0.002	9	0.02								
	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.003	5.41	0.01								
	金刚石锯片 φ114×1.8		片	0.007	17.15	0.11								
	锯条		根	0.01	0.19									
	水泥 32.5级		kg	0.455	0.48	0.22								
	中砂		t	0.003	131.52	0.38								
	电线管PVC20		m	1.061	1.46	1.55								
	其它材料费		元	0.001	0.86									
	水		m3	0.001	4.57									
	其他材料费						--							
材料费小计					2.3	--								

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日		小计								
0.0699工日		未计价材料费			91.29					
清单项目综合单价					102.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	封铅 含铅65%含锡35%				kg	0.013	8.58	0.11		
	橡胶垫 δ2				m <sup>2</sup>	0.001	14.58	0.01		
	破布				kg	0.007	6	0.04		
	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫				套	0.398	0.86	0.34		
	膨胀螺栓 M10				套	0.211	0.69	0.15		
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.004	5.41	0.02		
	合金钢钻头 φ8mm~10mm				根	0.002	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆				kg	0.001	15.44	0.02		
	汽油				kg	0.01	7.69	0.08		
	硬酯酸 一级				kg	0.001	10.29	0.01		
	镀锌电缆卡子 2×35				个	0.304	1.46	0.44		
	电缆吊挂 3×50				套	0.092	8.45	0.78		
	其它材料费				元	0.062	0.86	0.05		
	标志牌				个	0.078	0.16	0.01		
电缆YJV-4*35+1*16				m	1.01	90.39	91.29			
其他材料费						--	-0.01	--		
材料费小计						--	93.37	--		

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	31				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0319工日		未计价材料费										19.36	
清单项目综合单价								23.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	封铅 含铅65%含锡35%				kg	0.002	8.58	0.02					
	橡胶垫 δ2				m <sup>2</sup>	0.001	14.58	0.02					
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫				套	0.08	0.69	0.05					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.023	5.41	0.12					
	沥青绝缘漆				kg	0.005	15.44	0.08					
	汽油				kg	0.01	7.69	0.08					
	硬酯酸 一级				kg		10.29						
	镀锌电缆卡子 2×35				个	0.04	1.46	0.06					
标志牌				个	0.069	0.16	0.01						

电缆YJV-5*6	m	1.01	19.17	19.36		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	19.8	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	81
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0206工日		未计价材料费							8.76				

清单项目综合单价

11.92

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	封铅 含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01		
	橡胶垫 δ2			m <sup>2</sup>	0.001	14.58	0.02		
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫			套	0.08	0.69	0.05		
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.023	5.41	0.12		
	沥青绝缘漆			kg	0.005	15.44	0.08		
	汽油			kg	0.01	7.69	0.08		
	硬酯酸 一级			kg		10.29			
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.04	1.46	0.06		
	标志牌			个	0.069	0.16	0.01		
	电缆YJV-4*2.5+1*2.5			m	1.01	8.67	8.76		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	9.19	--		

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0191工日		未计价材料费							13.86				

清单项目综合单价

16.71

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	封铅 含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01		
	橡胶垫 δ2			m <sup>2</sup>	0.001	14.58	0.01		
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫			套	0.061	0.69	0.04		
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.018	5.41	0.1		
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06		

汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
硬酯酸 一级	kg		10.29			
镀锌电缆卡子 2×35	个	0.031	1.46	0.05		
标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
防水电缆FSYJV-4*4	m	1.01	13.72	13.86		
其他材料费						
材料费小计				14.19		

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0158工日		未计价材料费						8.67					
清单项目综合单价							11.09						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	封铅 含铅65%含锡35%			kg	0.001	8.58	0.01						
	橡胶垫 δ2			m2	0.001	14.58	0.01						
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫			套	0.061	0.69	0.04						
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.018	5.41	0.1						
	沥青绝缘漆			kg	0.004	15.44	0.06						
	汽油			kg	0.008	7.69	0.06						
	硬酯酸 一级			kg		10.29							
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.031	1.46	0.05						
	标志牌			个	0.053	0.16	0.01						
	防水电缆FSYJV-4*2.5			m	1.01	8.58	8.67						
	其他材料费												
材料费小计						9							

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0318工日		未计价材料费						4.56					
清单项目综合单价							9.31						
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.002	6	0.01						

细	精制带母镀锌螺栓 M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26			
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.002	5.41	0.01			
	钢锯条	根	0.01	0.21				
	汽油	kg	0.003	7.69	0.02			
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		5.15				
	镀锌电缆卡子 2×35	个	0.234	1.46	0.34			
	其它材料费	元	0.016	0.86	0.01			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01			
	控制电缆NH-KVV-4*1.5	m	1.015	4.49	4.56			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	5.24	--	

项目编号	030408006001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								116.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	塑料带 20mm×40m				kg	0.14	2.14	0.3					
	破布				kg	0.3	6	1.8					
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫				套	9	1.1	9.9					
	焊锡丝				kg	0.05	42.88	2.14					
	焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	51.45	0.51					
	汽油				kg	0.3	7.69	2.31					
	电力复合脂				kg	0.03	17.15	0.51					
	自粘橡胶带 20mm×5m				卷	0.6	12.43	7.46					
	镀锡裸铜绞线 16mm <sup>2</sup>				kg	0.2	58.91	11.78					
	铜接线端子 DT-25mm <sup>2</sup>				个	1.02	4.23	4.31					
	铜铝过渡接线端子 DTL-25mm <sup>2</sup>				个	3.76	2.14	8.05					
	固定卡子 3×80				个	2.06	2.49	5.13					
	塑料手套				副	2.1	3.43	7.2					
	其它材料费				元	1.96	0.86	1.68					
其他材料费							--	-0.01	--				
材料费小计							--	63.08	--				

项目编号	030408007001	项目名称	控制电缆头			计量单位	个	工程量	4		
清单综合单价组成明细											

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								89.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料带 20mm×40m			kg	0.02	2.14	0.04						
	尼龙扎带 L=100~150			根	10	0.14	1.4						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	3.1	1.1	3.41						
	焊锡丝			kg	0.1	42.88	4.29						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	汽油			kg	0.1	7.69	0.77						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	塑料软管			kg	0.04	15.78	0.63						
	镀锡裸铜绞线 16mm <sup>2</sup>			kg	0.14	58.91	8.25						
	套管 KT2型			个	1.05	4.29	4.5						
	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>			个	1.02	3.33	3.4						
	固定卡子 1.5×32			个	1.03	2.7	2.78						
	其它材料费			元	0.9	0.86	0.77						
	端子号牌			个	5	0.59	2.95						
其他材料费					--		--						
材料费小计					--	37.91	--						

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0054工日		未计价材料费											2.35
清单项目综合单价								3.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏 瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	7.69	0.04						
	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						
	电线BV-4mm <sup>2</sup>			m	1.1	2.14	2.35						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						

其它材料费	元	0.005	0.86			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	2.5	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	630						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费						1.59					
清单项目综合单价							2.73						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏 瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	7.69	0.04						
	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003	3.14	0.01						
	电线BV-2.5mm <sup>2</sup>			m	1.16	1.37	1.59						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	其它材料费			元	0.005	0.86							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	1.74	--						

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费						1.97					
清单项目综合单价							3.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏 瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	7.69	0.04						
	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003	3.14	0.01						
	电线NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>			m	1.16	1.7	1.97						
棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01							

其它材料费	元	0.005	0.86			
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	2.12	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价							5.91						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	塑料接线盒86型			只	1.02	1	1.02						
	其它材料费			元	0.063	0.86	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.56	--					

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.037工日		未计价材料费											1.02
清单项目综合单价							6						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	塑料开关盒86型			只	1.02	1	1.02						
	其它材料费			元	0.029	0.86	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1.27	--					

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计										
0.158工日	未计价材料费						303.14				
清单项目综合单价							326.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	自攻螺钉 M4×40				十个	0.416	0.25	0.1			
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50				套	2.04	0.09	0.18			
	圆木台 63~138×22				块	1.05					
	高天井灯				套	1.01	300.14	303.14			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2				m	2.749	0.97	2.67			
	其它材料费				元	0.144	0.86	0.12			
	其他材料费						--		--		
	材料费小计						--	306.22	--		

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.209工日		未计价材料费						125.58					
清单项目综合单价							153.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	伞形螺栓 M6~8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	圆木台 63~138×22				块	2.1							
	应急双管荧光灯				套	1.01	124.34	125.58					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2				m	0.713	0.97	0.69					
	其它材料费				元	0.137	0.86	0.12					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	127.08	--				

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费						8.75					
清单项目综合单价							17.48						
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自攻螺钉 M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					

细	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	5.41	0.05			
	单联单控开关	只	1.02	8.58	8.75			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	其它材料费	元	0.013	0.86	0.01			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	9.16	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费										13.12	
清单项目综合单价								22.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自攻螺钉 M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.01	5.41	0.05					
	三联单控开关				只	1.02	12.86	13.12					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2				m	0.611	0.97	0.59					
	其它材料费				元	0.023	0.86	0.02					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	13.84	--				

项目编码	030404035001	项目名称	插座			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.07工日		未计价材料费										22.44	
清单项目综合单价								32.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自攻螺钉 M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	自攻螺钉 M4×60				十个	0.208	0.26	0.05					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.01	5.41	0.05					
	空调插座(安全型)				套	1.02	22	22.44					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2				m	0.458	1.5	0.69					
	其它材料费				元	0.019	0.86	0.02					
	其他材料费						--		--				

	材料费小计	--	23.3	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费						14.28					
清单项目综合单价							26.35						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	自攻螺钉 M4×60			十个	0.208	0.26	0.05						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.01	5.41	0.05						
	二, 三眼插座(安全型)			套	1.02	14	14.28						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2			m	0.763	1.5	1.14						
	其它材料费			元	0.029	0.86	0.02						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	15.61	--					

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费						55.74					
清单项目综合单价							123.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	镀锌自攻螺钉 M4~6×10~35			十个	0.32	0.59	0.19						
	镀锌自攻螺钉 M6×100			十个	0.04	0.48	0.02						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.17	0.69	0.12						
	焊锡			kg	0.05	36.87	1.84						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	钻头 φ3			根	0.02	1.2	0.02						
	冲击钻头 φ6~8			根	0.06	1.72	0.1						
	胶合板 2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	防火涂料 A60-1			kg	0.05	16.29	0.81						
	汽油			kg	0.03	7.69	0.23						

异型塑料管 dn5	m	0.13	1.17	0.15		
消火栓启泵按钮	个	1	55.74	55.74		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	60.52	--	

项目编号	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	4
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.32工日		未计价材料费							22.77				
清单项目综合单价								286.68					

材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	扁钢 <-59			kg	1.25	4.19	5.24		
	钢板 δ 10~15 Q235			kg	6.15	3.88	23.88		
	油浸麻丝			kg	2.04	8.4	17.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.068	3.26	0.22		
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.59	4.79	2.83		
	水泥 32.5级			kg	10	0.48	4.8		
	氧气			m3	1.64	3.64	5.97		
	乙炔气			kg	0.55	11.13	6.12		
	石棉绒			kg	4.27	2.4	10.25		
	焊接钢管DN100			kg	5.14	4.43	22.77		
	其它材料费			元	1.17	0.86	1		
	其他材料费						--		--
材料费小计						--	100.22	--	

项目编号	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2
------	--------------	------	--------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.98工日		未计价材料费							14.57				
清单项目综合单价								199.21					

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	扁钢 <-59			kg	0.9	4.19	3.77		
	钢板 δ 10~15 Q235			kg	3.97	3.88	15.42		
	油浸麻丝			kg	1.2	8.4	10.08		

尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.04	3.26	0.13		
电焊条 J422 φ3.2	kg	0.4	4.79	1.92		
水泥 32.5级	kg	5.8	0.48	2.78		
氧气	m3	1.17	3.64	4.26		
乙炔气	kg	0.39	11.13	4.34		
石棉绒	kg	2.5	2.4	6		
焊接钢管DN50	kg	3.26	4.47	14.57		
其它材料费	元	0.81	0.86	0.69		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	63.96	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线			计量单位	m	工程量	63				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.116工日		未计价材料费										7.5	
清单项目综合单价								24.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌扁钢 -60×6				kg	0.071	4.19	0.3					
	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫				套	0.1	2.32	0.23					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.021	4.79	0.1					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	无光调和漆				kg	0.02	13.63	0.27					
	钢管保护管 φ40×400				根	0.1	7.55	0.76					
	棉纱头				kg	0.001	5.57	0.01					
	其它材料费				元	0.033	0.86	0.03					
	40X4热镀锌扁钢				m	1.05	7.14	7.5					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	9.21	--				

项目编码	030409004001	项目名称	均压环			计量单位	m	工程量	260				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.05					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条 J422 φ4	kg	0.033	4.79	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线		计量单位	m	工程量	180					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.056	4.48	0.25								
	电焊条 J422 φ4	kg	0.07	4.79	0.34								
	钢锯条	根	0.015	0.21									
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	0.59	--							

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网		计量单位	m	工程量	140					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.083工日		未计价材料费											6
清单项目综合单价								18.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	电焊条 J422 φ4	kg	0.025	4.79	0.12								
	水泥 32.5级	kg	0.078	0.48	0.04								
	黄砂	m3		217	0.04								
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.014	12.86	0.18								
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06								
	清油	kg	0.003	13.72	0.04								
	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg	0.136	6.17	0.84								
	其它材料费	元	0.026	0.86	0.02								
	热镀锌圆钢 φ12	m	1.1	5.45	6								
	其他材料费			--		--							
材料费小计			--	7.34	--								

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.41工日		未计价材料费						72.89					
清单项目综合单价							299.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.5	4.19	6.29						
	角钢			kg	2	4	7.99						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	镀锌半圆头螺钉 M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	铁砂布 2#			张	0.5	0.86	0.43						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.5	4.79	2.4						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	MEB总等电位			个	1	72.89	72.89						
	其它材料费			元	0.93	0.86	0.8						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	114.13	--						

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费						17.49					
清单项目综合单价							33.35						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌扁钢 -25×4			kg	0.252	4.19	1.06						
	镀锌半圆头螺钉 M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2			m	0.75	4.47	3.35						
	LEB局部等电位			个	1.02	17.15	17.49						
	其它材料费			元	0.196	0.86	0.17						
其他材料费					--		--						

	材料费小计	--	22.23	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.275工日		未计价材料费											12
清单项目综合单价							51.37						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌扁钢 -60×6			kg	0.47	4.19	1.97						
	精制带母镀锌螺栓 M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	测试板100*100*80钢板			套	1	12	12						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	16.03		--					

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							694.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	校验材料费			元	4.64	0.86	3.98						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3.98		--				

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							768.97						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明 细	校验材料费	元	4.64	0.86	3.98		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	3.98	--

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	22
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2957工日		未计价材料费											99.18

清单项目综合单价

140.51

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布	kg	0.003	6	0.02					
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03					
	酚醛防锈漆	kg	0.088	11.15	0.98					
	调和漆	kg	0.038	11.15	0.43					
	汽油	kg	0.031	7.69	0.24					
	氧气	m3	0.024	3.64	0.09					
	乙炔气	kg	0.009	11.13	0.1					
	粘结剂	kg	0.102	15.44	1.58					
	胶带 (9m/卷)	卷	0.131	20	2.62					
	铝箔胶带	m2	0.088	6.86	0.6					
	橡塑保温板	m3	0.014	1286.32	18.01					
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	57.97	59.25					
	其它材料费	元	0.095	0.86	0.08					
	水	m3	0.031	4.57	0.14					
	卡箍件DN100	项	0.046							
	卡箍件DN100	项	0.046	380	17.29					
	其他材料费						--	0.01	--	
	材料费小计						--	101.46	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	32
------	--------------	------	-------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2571工日		未计价材料费											77.8

清单项目综合单价				112.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03			
	酚醛防锈漆	kg	0.084	11.15	0.93			
	调和漆	kg	0.036	11.15	0.4			
	汽油	kg	0.029	7.69	0.22			
	氧气	m3	0.024	3.64	0.09			
	乙炔气	kg	0.009	11.13	0.1			
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	57.97	59.25			
	其它材料费	元	0.083	0.86	0.07			
	水	m3	0.031	4.57	0.14			
	卡箍件DN100	项	0.031					
	卡箍件DN100	项	0.031	550	17.22			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	78.45	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1075工日		未计价材料费						36.88					
清单项目综合单价				53.69									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	破布	kg	0.028	6	0.17								
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01								
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.007	8.66	0.06								
	镀锌铁丝 13#~17#	kg	0.01	5.41	0.05								
	酚醛防锈漆	kg	0.053	11.15	0.6								
	调和漆	kg	0.023	11.15	0.26								
	厚漆	kg	0.004	8.58	0.03								
	汽油	kg	0.019	7.69	0.14								
	机油	kg	0.003	7.72	0.02								
	热镀锌钢管DN65 DN65	m	1.015	35.49	36.02								
	室外镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.176	13.37	2.35								
	水	m3	0.022	4.57	0.1								
	其他材料费				--	0.01	--						
	材料费小计				--	39.83	--						

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.32工日		未计价材料费						22.77					
清单项目综合单价							286.68						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	扁钢 <-59			kg	1.25	4.19	5.24						
	钢板 δ 10~15 Q235			kg	6.15	3.88	23.88						
	油浸麻丝			kg	2.04	8.4	17.14						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.068	3.26	0.22						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.59	4.79	2.83						
	水泥 32.5级			kg	10	0.48	4.8						
	氧气			m3	1.64	3.64	5.97						
	乙炔气			kg	0.55	11.13	6.12						
	石棉绒			kg	4.27	2.4	10.25						
	焊接钢管DN100			kg	5.14	4.43	22.77						
	其它材料费			元	1.17	0.86	1						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	100.22	--						

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.864工日		未计价材料费						814.67					
清单项目综合单价							939.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	2.016	0.3	0.6						
	砂轮片 φ400			片	0.046	11.58	0.53						
	水泥 32.5级			kg	1.716	0.48	0.82						
	木方材			m3	0.004	2858.05	10.29						
	组合式消防柜 单栓65			套	1	814.67	814.67						
	棉纱头			kg	0.12	5.57	0.67						
其它材料费			元	0.978	0.86	0.84							

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	828.42	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具(组)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.274工日		未计价材料费											154.36
清单项目综合单价							195.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	膨胀螺栓 M10×80			套	4.03	1.44	5.8						
	灭火器箱2*MF/ABC4			个	1	154.36	154.36						
	其它材料费			元	0.1	0.86	0.09						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	160.25	--					

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费											1372.08
清单项目综合单价							1618.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95						
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.59	4.79	2.83						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	氧气			m3	0.07	3.64	0.25						
	乙炔气			kg	0.024	11.13	0.27						
	流量开关DN100 DN100			个	1	1372.08	1372.08						
	平焊法兰 1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1486.33	--					

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费						257.26					
清单项目综合单价							503.62						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95						
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.59	4.79	2.83						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	氧气			m3	0.07	3.64	0.25						
	乙炔气			kg	0.024	11.13	0.27						
	闸阀DN100 DN100			个	1	257.26	257.26						
	平焊法兰 1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	371.51	--						

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费						257.26					
清单项目综合单价							503.62						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95						
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.59	4.79	2.83						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
氧气			m3	0.07	3.64	0.25							

	乙炔气	kg	0.024	11.13	0.27		
	止回阀DN100 DN100	个	1	257.26	257.26		
	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	371.51	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费							206.67				
清单项目综合单价								453.03					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.35	5.57	1.95					
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.59	4.79	2.83					
	厚漆				kg	0.15	8.58	1.29					
	清油				kg	0.02	13.72	0.27					
	氧气				m3	0.07	3.64	0.25					
	乙炔气				kg	0.024	11.13	0.27					
	橡胶软接头DN100 DN100				个	1	206.67	206.67					
	平焊法兰 1.6MPa DN100				片	2	42.17	84.34					
	棉纱头				kg	0.06	5.57	0.33					
	其他材料费						--	--					
	材料费小计						--	320.92	--				

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.63工日		未计价材料费							154.36				
清单项目综合单价								335.65					
材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.18	5.57	1					

细	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80	套	8.24	1.35	11.12			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.42	4.79	2.01			
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77			
	清油	kg	0.015	13.72	0.21			
	氧气	m3	0.04	3.64	0.15			
	乙炔气	kg	0.014	11.13	0.16			
	对夹式蝶阀DN65 DN65	个	1	154.36	154.36			
	平焊法兰 1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	238.41	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.11工日		未计价材料费							73.62				
清单项目综合单价							95.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	橡胶板 δ1~15				kg	0.004	7.72	0.03					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	砂纸				张	0.15	0.94	0.14					
	钢锯条				根	0.12	0.21	0.03					
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	镀锌活接头 DN25				个	1.01	7.42	7.49					
	自动排气阀DN25 DN25				个	1.01	72.89	73.62					
	棉纱头				kg	0.015	5.57	0.08					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	81.59	--				

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.11工日		未计价材料费							38.38				

清单项目综合单价				60.41				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	橡胶板 δ1~15		kg	0.004	7.72	0.03		
	线麻		kg	0.001	10.29	0.01		
	砂纸		张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条		根	0.12	0.21	0.03		
	厚漆		kg	0.012	8.58	0.1		
	机油		kg	0.012	7.72	0.09		
	镀锌活接头 DN25		个	1.01	7.42	7.49		
	截止阀DN25 DN25		个	1.01	38	38.38		
	棉纱头		kg	0.015	5.57	0.08		
	其他材料费					-0.01		
	材料费小计					46.35		

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
5.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23925.45					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	镀锌铁丝 13#~17#		kg	0.8	5.41	4.33							
	不锈钢保温给水箱(含所有水箱配件) 22.5m3		个	1	23153.85	23153.85							
	其他材料费												
	材料费小计					23158.18							

项目编码	031006002001	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
5.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								21833.42					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	钢板 δ1.6~1.9 Q235		kg	0.3	3.88	1.16							
	破布		kg	0.158	6	0.95							

电焊条 J422 φ4	kg	0.126	4.79	0.6		
斜垫铁 Q235 1#	kg	2.04	5.15	10.51		
平垫铁 Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72		
水泥 32.5级	kg	50.75	0.48	24.36		
黄砂	m3	0.088	217	19.1		
碎石	m3	0.096	96.84	9.3		
木板材	m3	0.006	2858.05	17.15		
汽油	kg	0.204	7.69	1.57		
煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
机油	kg	0.606	7.72	4.68		
黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
氧气	m3	0.204	3.64	0.74		
乙炔气	kg	0.068	11.13	0.76		
油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
其它材料费	元	2.6	0.86	2.23		
稳压设备(含稳压泵2台、稳压罐)	套	1			21000	21000
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	110.85	--	21000

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	600						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0569工日		未计价材料费						4.12					
清单项目综合单价							14.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢			kg	1.06	3.88	4.12						
	橡胶板 δ1~15			kg	0.003	7.72	0.02						
	破布			kg		6							
	精制六角螺栓			kg	0.007	4.82	0.03						
	螺母			kg	0.014	6.17	0.09						
	钢垫圈			kg	0.006	4.97	0.03						
	砂轮片 φ400			片	0.008	11.58	0.09						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		3.26							
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.03	4.79	0.15						
	水泥 32.5级			kg	0.165	0.48	0.08						
黄砂			m3		217	0.07							

碎石 5~32mm	m3		96.84	0.03		
普通木成材	m3		2858.05	0.29		
厚漆	kg		8.58			
机油 6~7#	kg	0.003	10.72	0.03		
清油	kg		13.72			
氧气	m3	0.014	3.64	0.05		
乙炔气	kg	0.005	11.13	0.05		
棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
水	m3		4.57			
其他材料费			--	0.02	--	
材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	031006005001	项目名称	太阳能集热装置		计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.68工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								5303.54						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌圆钢 φ5.5~9				kg	2.63	4.48	11.79						
	等边角钢 L60×5				kg	11	4	43.96						
	钢垫板				kg	4.94	3.88	19.18						
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80				套	0.412	1.35	0.56						
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.38	4.79	1.82						
	氧气				m3	0.62	3.64	2.26						
	乙炔气				kg	0.212	11.13	2.36						
	其它材料费				元	0.13	0.86	0.11						
	太阳能热水器				个	1	5000	5000						
	其他材料费						--	0.01	--					
	材料费小计						--	5082.04	--					

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.1744工日		未计价材料费												51.2

清单项目综合单价				76.23					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	破布	kg	0.002	6	0.01				
	漂白粉	kg	0.001	3.43					
	粘结剂	kg	0.046	15.44	0.71				
	胶带 (9m/卷)	卷	0.092	20	1.83				
	铝箔胶带	m2	0.085	6.86	0.58				
	橡塑保温板	m3	0.009	1286.3 2	11.06				
	PP-R给水管DN50	m	1.02	36.99	37.73				
	管子托钩 DN50	个	0.694	2.12	1.47				
	其它材料费	元	0.193	0.86	0.17				
	水	m3	0.05	4.57	0.23				
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	53.79	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	21					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.1449工日		未计价材料费								37.73				
清单项目综合单价										58.27				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	漂白粉	kg	0.001	3.43										
	PP-R给水管DN50	m	1.02	36.99	37.73									
	管子托钩 DN50	个	0.694	2.12	1.47									
	其它材料费	元	0.185	0.86	0.16									
	水	m3	0.05	4.57	0.23									
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	39.59	--						

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.1545工日		未计价材料费								30.72				
清单项目综合单价										53.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布		kg	0.002	6	0.01			
	漂白粉		kg	0.001	3.43				
	粘结剂		kg	0.055	15.44	0.85			
	胶带 (9m/卷)		卷	0.11	20	2.2			
	铝箔胶带		m2	0.051	6.86	0.35			
	橡塑保温板		m3	0.01	1286.32	13.25			
	PP-R给水管DN32		m	1.02	14.63	14.92			
	管子托钩 DN32		个	0.831	1.54	1.28			
	其它材料费		元	0.151	0.86	0.13			
	水		m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	33.22	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费							14.92				
清单项目综合单价								32.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	漂白粉		kg	0.001	3.43								
	PP-R给水管DN32		m	1.02	14.63	14.92							
	管子托钩 DN32		个	0.831	1.54	1.28							
	其它材料费		元	0.146	0.86	0.13							
	水		m3	0.05	4.57	0.23							
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	16.56	--					

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.98工日		未计价材料费							14.57				
清单项目综合单价								199.21					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	扁钢 <-59		kg	0.9	4.19	3.77		
	钢板 δ 10~15 Q235		kg	3.97	3.88	15.42		
	油浸麻丝		kg	1.2	8.4	10.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3		片	0.04	3.26	0.13		
	电焊条 J422 φ3.2		kg	0.4	4.79	1.92		
	水泥 32.5级		kg	5.8	0.48	2.78		
	氧气		m3	1.17	3.64	4.26		
	乙炔气		kg	0.39	11.13	4.34		
	石棉绒		kg	2.5	2.4	6		
	焊接钢管DN50		kg	3.26	4.47	14.57		
	其它材料费		元	0.81	0.86	0.69		
	其他材料费					--	-0.01	--
材料费小计					--	63.96	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费							122.21				
清单项目综合单价							172.59						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.01	7.72	0.08							
	线麻		kg	0.002	10.29	0.02							
	砂纸		张	0.3	0.94	0.28							
	钢锯条		根	0.32	0.21	0.07							
	厚漆		kg	0.02	8.58	0.17							
	机油		kg	0.016	7.72	0.12							
	镀锌活接头 DN50		个	1.01	18.6	18.79							
	截止阀DN50 DN50		个	1.01	121	122.21							
	棉纱头		kg	0.03	5.57	0.17							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	141.91	--						

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目 名称	定额单	数量	单价			合价		

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计										
0.14工日		未计价材料费										50.5
清单项目综合单价							78.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.006	7.72	0.05					
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02					
	砂纸			张	0.19	0.94	0.18					
	钢锯条			根	0.16	0.21	0.03					
	厚漆			kg	0.014	8.58	0.12					
	机油			kg	0.012	7.72	0.09					
	镀锌活接头 DN32			个	1.01	9.36	9.45					
	截止阀DN32 DN32			个	1.01	50	50.5					
	棉纱头			kg	0.019	5.57	0.11					
	其他材料费					--			--			
材料费小计					--	60.55		--				

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费										1039.35	
清单项目综合单价							1089.73						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.01	7.72	0.08						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	砂纸			张	0.3	0.94	0.28						
	钢锯条			根	0.32	0.21	0.07						
	厚漆			kg	0.02	8.58	0.17						
	机油			kg	0.016	7.72	0.12						
	镀锌活接头 DN50			个	1.01	18.6	18.79						
	电磁阀DN50 DN50			个	1.01	1029.06	1039.35						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	1059.05		--					

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1				
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	---	--	--	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费											173.23
清单项目综合单价											223.61		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	橡胶板 δ1~15			kg	0.01	7.72	0.08						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	砂纸			张	0.3	0.94	0.28						
	钢锯条			根	0.32	0.21	0.07						
	厚漆			kg	0.02	8.58	0.17						
	机油			kg	0.016	7.72	0.12						
	镀锌活接头 DN50			个	1.01	18.6	18.79						
	Y型过滤器DN50 DN50			个	1.01	171.51	173.23						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	192.93	--						

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.76工日		未计价材料费											257.26
清单项目综合单价											421.47		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	橡胶板 δ1~15			kg	0.16	7.72	1.24						
	线麻			kg	0.003	10.29	0.03						
	钢锯条			根	0.34	0.21	0.07						
	厚漆			kg	0.03	8.58	0.26						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	螺纹闸阀 Z15T-10K DN50			个	1.01	64.73	65.38						
	螺纹水表 DN50			只	1	257.26	257.26						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	324.33	--						

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	6
------	--------------	------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.182工日		未计价材料费											45.54
清单项目综合单价											69.32		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	砂轮片 φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.006	3.26	0.02						
	氧气			m3	0.019	3.64	0.07						
	乙炔气			kg	0.007	11.13	0.07						
	热镀锌钢管DN80			m	1.022	44.56	45.54						
	其它材料费			元	0.072	0.86	0.06						
	水			m3	0.02	4.57	0.09						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	45.87	--					

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.233工日		未计价材料费											59.25
清单项目综合单价											90.71		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	砂轮片 φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.008	3.26	0.03						
	氧气			m3	0.024	3.64	0.09						
	乙炔气			kg	0.009	11.13	0.1						
	热镀锌钢管DN100			m	1.022	57.97	59.25						
	其它材料费			元	0.083	0.86	0.07						
	水			m3	0.031	4.57	0.14						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	59.68	--					

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价	

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计										
1.32工日		未计价材料费					22.77					
清单项目综合单价							286.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	扁钢 <-59			kg	1.25	4.19	5.24					
	钢板 δ 10~15 Q235			kg	6.15	3.88	23.88					
	油浸麻丝			kg	2.04	8.4	17.14					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.068	3.26	0.22					
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.59	4.79	2.83					
	水泥 32.5级			kg	10	0.48	4.8					
	氧气			m3	1.64	3.64	5.97					
	乙炔气			kg	0.55	11.13	6.12					
	石棉绒			kg	4.27	2.4	10.25					
	焊接钢管DN100			kg	5.14	4.43	22.77					
	其它材料费			元	1.17	0.86	1					
	其他材料费					--	--					
材料费小计					--	100.22						

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.84工日		未计价材料费					2200						
清单项目综合单价							2678.49						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.2	3.88	0.78						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	电焊条 J422 φ4			kg	0.1	4.79	0.48						
	斜垫铁 Q235 1#			kg	1.2	5.15	6.18						
	平垫铁 Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72						
	水泥 32.5级			kg	38.5	0.48	18.48						
	黄砂			m3	0.055	217	11.94						
	碎石			m3	0.062	96.84	6						
	木板材			m3	0.003	2858.05	8.57						
	汽油			kg	0.16	7.69	1.23						
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4						

机油	kg	0.41	7.72	3.17		
黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
氧气	m3	0.133	3.64	0.48		
乙炔气	kg	0.045	11.13	0.5		
油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
其它材料费	元	1.73	0.86	1.48		
排污泵80JYWQ40-15-4.0	台	1	2200	2200		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	2274.19	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费										186.95	
清单项目综合单价								399.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.26	5.57	1.45					
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.49	4.79	2.35					
	厚漆				kg	0.12	8.58	1.03					
	清油				kg	0.015	13.72	0.21					
	氧气				m3	0.06	3.64	0.22					
	乙炔气				kg	0.02	11.13	0.22					
	闸阀DN80 DN80				个	1	186.95	186.95					
	平焊法兰 1.6MPa DN80				片	2	38.32	76.64					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	292.07	--				

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费										222.96	

清单项目综合单价				435.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.26	5.57	1.45			
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80	套	16.48	1.35	22.25			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.49	4.79	2.35			
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03			
	清油	kg	0.015	13.72	0.21			
	氧气	m3	0.06	3.64	0.22			
	乙炔气	kg	0.02	11.13	0.22			
	止回阀DN80 DN80	个	1	222.96	222.96			
	平焊法兰 1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	328.08	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.71工日		未计价材料费						161.22						
清单项目综合单价								373.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)							
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.26	5.57	1.45									
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80	套	16.48	1.35	22.25									
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47									
	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.49	4.79	2.35									
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03									
	清油	kg	0.015	13.72	0.21									
	氧气	m3	0.06	3.64	0.22									
	乙炔气	kg	0.02	11.13	0.22									
	橡胶软接头DN80 DN80	个	1	161.22	161.22									
	平焊法兰 1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64									
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28									
	其他材料费				--	0.01	--							
	材料费小计				--	266.34	--							

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.434工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							60.83						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	白布			m	0.05	3.43	0.17						
	镀锌半圆头螺栓 M2~5×15~50			套	2	0.09	0.18						
	调和漆			kg	0.01	13.63	0.14						
	汽油			kg	0.005	7.69	0.04						
	镀锌管卡 DN12~40×1.5			个	1	1.38	1.38						
	棉纱头			kg	0.005	5.57	0.03						
	其它材料费			元	0.141	0.86	0.12						
	校验材料费			元	0.61	0.86	0.52						
	位号牌			个	1	0.51	0.51						
	其他材料费					--	-0.01	--					
材料费小计					--	3.08	--						

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							845.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--	558.43	--					
	材料费小计					--	558.43	--					

项目编码	03B001	项目名称	施工超高增加费	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							990.48						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1609.34			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	1609.34			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	1180.19			
8	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					2789.53			

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZC0018	稳压设备(含稳压泵2台、稳压罐)	套	1		21000	21000					
合计							21000					

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润 按人工费的0%计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		3104.23		3104.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110079.18	2.4	2641.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110079.18	0.42	462.33
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	110079.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	171933.73	11	18912.71
合计					22016.94

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：有机垃圾处理车间安装工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	98591.05	
1.1	人工费	22719.67	
1.2	材料费	59768.83	
1.3	施工机具使用费	5409.81	
1.4	企业管理费	7316.53	
1.5	利润	3376.24	
2	措施项目	22347.38	
2.1	单价措施项目费	16863.3	
2.2	总价措施项目费	5484.08	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3579.08	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4511	
5	税金	13799.44	
6	工程造价	139248.87	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:综合	m2	37.44	18.4	688.9	
2	010101003001	挖土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2米以内 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m3	183.22	20.27	3713.87	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求:回填土应分层夯实,每层厚度≤300,压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:素土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	138.4	29.23	4045.43	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	44.82	32.15	1440.96	
		分部小计					9889.16	
		地基处理与边坡支护工程						
5	010201017001	垫层	1、厚度:70mm 2、材料品种及比例:碎石(无水时不做)	m3	3	243.2	729.6	
		分部小计					729.6	
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU20高强度蒸压灰砂砖 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	14.61	452.49	6610.88	
7	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级:200厚砼空心砌块外墙 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	3.67	396.57	1455.41	
8	010401008002	填充墙(女儿墙)	1、砖品种、规格、强度等级:200厚砼空心砌块外墙 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	1.36	396.04	538.61	
9	010401008003	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级:200厚砼空心砌块内墙 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	1.73	396.72	686.33	
10	010401008004	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级:100厚砼空心砌块内墙 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	1.09	395.39	430.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010401003001	实心砖墙（门斗）	1、砖品种、规格、强度等级:MU20高强度蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	3.61	486.65	1756.81	
12	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级:MU20高强度蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	0.28	552.22	154.62	
13	031208007001	防潮层	墙基防潮层 1:2防水砂浆	m2	2.31	21.87	50.52	
		分部小计					11684.16	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m3	4.28	525.02	2247.09	
15	010501001002	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.71	554.17	393.46	
16	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	6.7	522.86	3503.16	
17	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	3.01	575.21	1731.38	
18	010502001001	矩形柱（基础柱）	1、柱截面尺寸:周长 1.6m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	0.59	648.08	382.37	
19	010502001002	矩形柱	1、柱截面尺寸:周长 1.6m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m3	1.6	621.18	993.89	
20	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	3.28	721.46	2366.39	
21	010507007001	门框	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.31	618.26	191.66	
22	010503001001	基础梁（地圈梁）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	3	647.27	1941.81	
23	010503004001	圈梁（腰梁、导墙、墙顶嵌缝）	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	2.6	620.77	1614	
24	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.09	676.98	60.93	
25	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.82	610.59	4164.22	
26	010505008001	复式雨篷板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m2	2.79	73.7	205.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010514904001	压顶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.52	627.96	326.54	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12以内	t	0.081	6019.44	487.57	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ25以内	t	1.859	5474.14	10176.43	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:砌体 加固筋	t	0.023	7252.23	166.8	
		分部小计					30953.32	
		门窗工程						
31	010801001001	木质门	1、平开装饰木门(成品) (含所有制作安装、门套、 门套基层、五金件配件及辅材)	m2	6.09	444.5	2707.01	
32	010807001001	金属推拉窗	1、普通铝合金推拉窗 (含所有五金件配件、辅材) 2、框、扇材质:型材壁厚 不得小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度:单层 玻璃5mm	m2	12.6	272.73	3436.4	
33	010807004001	金属纱窗	1、铝合金纱窗	m2	12.6	70.69	890.69	
34	010807005001	金属格栅窗	1、防盗栅(仅用于底层)	m2	12.6	175.89	2216.21	
35	010807001002	金属推拉窗(卫生间)	1、普通铝合金推拉窗 2、框、扇材质:型材壁厚 不得小于1.4mm 3、玻璃品种、厚度:磨砂 中空玻璃5+9+5	m2	1.8	437.72	787.9	
		分部小计					10038.21	
		屋面及防水工程						
36	010902001001	屋面卷材防水(平屋面及 复式雨篷内侧)	1、卷材品种、规格、厚 度:4mm厚SBS改性沥青防 水卷材	m2	45.14	44.77	2020.92	
37	010902003001	屋面刚性层	1、20mm厚1:3水泥砂浆找 平层 2、20mmC20细石混凝土面 层	m2	32.64	50.68	1654.2	
38	010902003002	屋面刚性层	1、20mm厚1:3水泥砂浆找 平层(复式雨篷内侧)	m2	2.5	17.46	43.65	
39	010902003003	屋面刚性层	1、20mm厚1:3水泥砂浆找 平层(门头顶)	m2	5.72	17.44	99.76	
40	010902004001	屋面排水管(内排水)	1、排水管品种、规格: Φ110镀锌管 2、雨水斗、山墙出水口 品种、规格:Φ110铸铁雨 水斗和150铸铁落水口	m	3.15	142.82	449.88	
41	010903002001	外墙面粉膜防水	1、1.2厚聚合物水泥基防 水涂膜	m2	73.9	22.76	1681.96	
		分部小计					5950.37	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位:休息室、门卫值班室 2、素土夯实,压实系数不小于0.95 3、垫层:400mm厚毛片或碎砖垫层;100厚碎石垫层 4、80厚C25砼 5、25厚1:2.5水泥砂浆压实抹光	m2	22.37	193.62	4331.28		
43	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位:卫生间 2、素土夯实,压实系数不小于0.95 3、垫层:80mm厚C15混凝土 4、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平 6、1.5厚聚氨酯防水,周边上翻150高 7、35厚C20细石混凝土 8、15mm厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 9、做法详见12J304-DA3/9	m2	8.93	186.34	1664.02		
44	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:150高 2、做法详见12J304-1/181	m2	5.97	50.55	301.78		
45	010507001001	散水	1、做法详见12J003-1B/A1	m2	14.4	85.92	1237.25		
46	010507001002	坡道	1、做法详见12J003-4A/A7	m2	4.8	104.34	500.83		
		分部小计					8035.16		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
47	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:外墙 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚纤维水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚聚合物水泥砂浆 4、外墙面抹灰分格缝	m2	73.9	54.62	4036.42		
48	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:2mm厚纸筋灰罩面 4、做法详见05J909-4A1/NQ6	m2	57.68	23.29	1343.37		
49	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型:卫生间内墙 2、刷界面处理剂一道 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底 4、6mm厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 5、5mm釉面砖,白水泥擦缝	m2	31.31	136.74	4281.33		
50	011205002001	块料柱面	1、墙体类型:卫生间柱面 2、刷界面处理剂一道 3、12mm厚1:3水泥砂浆打底 4、6mm厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层 5、5mm釉面砖,白水泥擦缝	m2	1.01	155.22	156.77		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	7.89	33.48	264.16	
52	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型:混凝土柱梁面 2、底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比:2mm厚纸筋灰罩面 4、做法详见05J909-4A1/NQ6	m2	3.04	36.6	111.26	
53	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型:门斗处墙 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	62.46	33.48	2091.16	
54	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型:砖柱 2、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	3.36	36.46	122.51	
55	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙柱梁交界处粘贴钢丝网,每边不小于300mm	m2	30.48	13.48	410.87	
56	011203001001	零星项目一般抹灰	1、雨篷抹水泥砂浆(仅侧及底面)	m2	2.79	111.53	311.17	
57	011207001001	墙面装饰板	1、ALC板包封内排水管	m2	2.29	89.15	204.15	
58	011203001002	零星项目一般抹灰	1、女儿墙砖压顶抹水泥砂浆	m2	9.12	92.47	843.33	
		分部小计					14176.5	
		天棚工程						
59	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、抹灰厚度、材料种类:6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛,6厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面	m2	31.3	23.12	723.66	
		分部小计					723.66	
		油漆、涂料、裱糊工程						
60	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型:抹灰面 2、喷刷涂料部位:外墙 3、涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	136.84	33.15	4536.25	
61	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型:抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	62.1	18.44	1145.12	
62	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型:抹灰面 2、喷刷涂料部位:混凝土柱梁、天棚面 3、涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	35.57	20.51	729.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					6410.91	
		分部分项合计					98591.05	
1	011706002001	挖湿土排水 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2米以内 3、人工修土、场内装车、短驳(按实方量) 人工挖湿土、淤泥、流砂 施工排水		m3	18.322	13.8	252.84	
2	011701002001	外脚手架	1、砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	m2	88.04	19.59	1724.7	
3	011701003001	里脚手架	1、砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	m2	52.96	1.83	96.92	
4	011701003002	里脚手架	1、抹灰脚手架	m2	218.62	0.41	89.63	
5	011701003003	里脚手架	1、油漆脚手架	m2	199.14	0.03	5.97	
6	011702001001	基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 复合木模板	m2	4.282	81.36	348.38	
7	011702001002	基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 无梁式带形基础 复合木模板	m2	16.753	64.16	1074.84	
8	011702001003	基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 各种柱基、桩承台 复合木模板	m2	5.655	69.86	395.06	
9	011702002001	矩形柱	1、柱截面尺寸:周长 1.6m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 矩形柱 复合木模板	m2	7.918	69.34	549.03	
10	011702002002	矩形柱	1、柱截面尺寸:周长 1.6m内 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 矩形柱 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	20.582	69.85	1437.62	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 构造柱 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	36.397	86.59	3151.61	
12	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 门框 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	3.697	91.81	339.38	
13	011702008001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	46.648	65.26	3044.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
14	011702009001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 过梁 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	1.092	84.55	92.33		
15	011702014001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 现浇板厚度20cm内 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	55.021	63.5	3493.85		
16	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 复式雨篷 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2水平投影面积	2.79	127.88	356.79		
17	011702025002	其他现浇构件	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 压顶 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	5.772	71.05	410.1		
		单价措施合计					16863.3		
合计							115454.35		

# 综合单价分析表

工程名称：门卫土建工程(003)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	37.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							18.4						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	010101003001	项目名称	挖土方	计量单位	m3	工程量	183.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							20.27						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.04	--						

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	138.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							29.23						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.04	--						

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	44.82						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						32.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.04	--					

项目编码	010201017001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.5996工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						243.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	碎石 5~16mm			t	0.12	96.84	11.61						
	碎石 5~40mm			t	1.649	96.84	159.68						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	171.3	--					

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	14.61						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.1998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						452.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	61.218	0.48	29.38						
	中砂			t	0.39	131.52	51.23						
	MU20高强度蒸压灰砂砖			百块	5.219	40.55	211.64						

水	m3	0.177	4.57	0.81		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	293.07	--	

项目编码	010401008001	项目名称	填充墙			计量单位	m3	工程量	3.67				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.1706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								396.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	19.403	0.48	9.31					
	中砂				t	0.155	131.52	20.35					
	石灰膏				m3	0.008	253.6	1.95					
	标准砖 240×115×53				百块	0.28	40.55	11.36					
	混凝土小型空心砌块 190×190×90				m3	0.037	212.33	7.86					
	混凝土小型空心砌块 190×190×190				m3	0.103	212.33	21.89					
	混凝土小型空心砌块 190×190×390				m3	0.76	227.42	172.93					
	水				m3	0.099	4.57	0.45					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	246.09	--					

项目编码	010401008002	项目名称	填充墙（女儿墙）			计量单位	m3	工程量	1.36				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.1674工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								396.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	22.031	0.48	10.58					
	中砂				t	0.154	131.52	20.29					
	石灰膏				m3	0.005	253.6	1.22					
	标准砖 240×115×53				百块	0.279	40.55	11.33					
	混凝土小型空心砌块 190×190×90				m3	0.037	212.33	7.83					
	混凝土小型空心砌块 190×190×190				m3	0.103	212.33	21.83					
混凝土小型空心砌块 190×190×390				m3	0.758	227.42	172.45						

	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	245.98	--	

项目编码	010401008003	项目名称	填充墙		计量单位	m3	工程量	1.73					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.1711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							396.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	19.41	0.48	9.32					
	中砂				t	0.155	131.52	20.35					
	石灰膏				m3	0.008	253.6	1.95					
	标准砖 240×115×53				百块	0.28	40.55	11.37					
	混凝土小型空心砌块 190×190×90				m3	0.037	212.33	7.86					
	混凝土小型空心砌块 190×190×190				m3	0.103	212.33	21.89					
	混凝土小型空心砌块 190×190×390				m3	0.761	227.42	173					
	水				m3	0.099	4.57	0.45					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	246.19	--					

项目编码	010401008004	项目名称	填充墙		计量单位	m3	工程量	1.09					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.1672工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							395.39						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	19.345	0.48	9.29					
	中砂				t	0.154	131.52	20.28					
	石灰膏				m3	0.008	253.6	1.95					
	标准砖 240×115×53				百块	0.279	40.55	11.33					
	混凝土小型空心砌块 190×190×90				m3	0.037	212.33	7.83					
	混凝土小型空心砌块 190×190×190				m3	0.103	212.33	21.83					
	混凝土小型空心砌块 190×190×390				m3	0.758	227.42	172.43					

水	m3	0.099	4.57	0.45		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	245.37	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙（门斗）			计量单位	m3	工程量	3.61				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.4496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								486.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	47.555	0.48	22.83					
	中砂				t	0.377	131.52	49.53					
	石灰膏				m3	0.019	253.6	4.74					
	MU20高强度蒸压灰砂砖				百块	5.359	40.55	217.29					
	其它材料费				元	1	0.86	0.86					
	水				m3	0.177	4.57	0.81					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	296.05	--				

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱			计量单位	m3	工程量	0.28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.93工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								552.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	59.598	0.48	28.61					
	中砂				t	0.372	131.52	48.91					
	石灰膏				m3	0.007	253.6	1.75					
	MU20高强度蒸压灰砂砖				百块	5.46	40.55	221.4					
	水				m3	0.178	4.57	0.81					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	301.48	--				

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层			计量单位	m2	工程量	2.31		
------	--------------	------	-----	--	--	------	----	-----	------	--	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费											
清单项目综合单价											21.87		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级			kg	11.697	0.48	5.61						
	中砂			t	0.031	131.52	4.04						
	防水剂			kg	0.585	4.29	2.51						
	水			m3	0.006	4.57	0.03						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	12.2		--				

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4802工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						525.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22						
	水			m3	0.53	4.57	2.42						
	(C15泵送商品砼)			m3	1.016	439.09	445.9						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	448.53		--				

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.71						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						554.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水			m3	0.67	4.57	3.06						
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.015	453.66	460.46						

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	463.52	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	6.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							522.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	1.73	0.69	1.19						
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22						
	水			m3	1.15	4.57	5.26						
	(C20泵送商品砼)			m3	1.02	453.66	462.82						
	其他材料费					--	-0.02	--					
	材料费小计					--	469.47	--					

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	3.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							575.21						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	0.81	0.69	0.56						
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.21						
	水			m3	0.919	4.57	4.2						
	(C30泵送商品砼)			m3	1.019	507.09	516.88						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	521.86	--					

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱（基础柱）	计量单位	m3	工程量	0.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.7652工日	未计价材料费								
清单项目综合单价					648.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	塑料薄膜			m2	0.282	0.69	0.19		
	水泥 32.5级			kg	17.384	0.48	8.34		
	中砂			t	0.046	131.52	6.01		
	泵管摊销费			元	0.242	0.86	0.21		
	水			m3	1.268	4.57	5.79		
	(C30泵送商品砼)			m3	0.997	507.09	505.42		
	其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	525.98	--		

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.7334工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							621.18						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	0.27	0.69	0.19						
	水泥 32.5级			kg	16.663	0.48	8						
	中砂			t	0.044	131.52	5.76						
	泵管摊销费			元	0.232	0.86	0.2						
	水			m3	1.215	4.57	5.55						
	(C30泵送商品砼)			m3	0.955	507.09	484.47						
	其他材料费					--	-0.02	--					
材料费小计					--	504.15	--						

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	3.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.9894工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							721.46						
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	0.23	0.69	0.16						

细	水泥 32.5级	kg	17.262	0.48	8.29			
	中砂	t	0.045	131.52	5.97			
	水	m3	1.209	4.57	5.52			
	(C20非泵送商品砼)	m3	0.99	453.66	448.99			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	468.93	--	

项目编码	010507007001	项目名称	门框		计量单位	m3	工程量	0.31						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.2043工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								618.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料薄膜				m2	0.701	0.69	0.48						
	水				m3	1.57	4.57	7.17						
	(C20非泵送商品砼)				m3	1.007	453.66	456.74						
	其他材料费						--	0.02	--					
	材料费小计						--	464.42	--					

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁(地圈梁)		计量单位	m3	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.76工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								647.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料薄膜				m2	2.2	0.69	1.52						
	泵管摊销费				元	0.25	0.86	0.22						
	水				m3	1.77	4.57	8.09						
	(C30泵送商品砼)				m3	1.02	507.09	517.23						
	其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	527.06	--						

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁(腰梁、导墙、墙顶嵌缝)		计量单位	m3	工程量	2.6	
------	--------------	------	----------------	--	------	----	-----	-----	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.17工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								620.77						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52							
	水			m3	1.74	4.57	7.95							
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.02	453.66	462.73							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	472.2	--						

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.09							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.5672工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								676.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	塑料薄膜			m2	2.224	0.69	1.53							
	水			m3	1.992	4.57	9.1							
	(C20非泵送商品砼)			m3	1.031	453.66	467.86							
	其他材料费					--	0.01	--						
	材料费小计					--	478.51	--						

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	6.82							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.4399工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								610.59						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	塑料薄膜			m2	5.029	0.69	3.47							
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.21							
	水			m3	2.029	4.57	9.27							

	(C30泵送商品砼)	m3	1.02	507.09	517.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	530.04	--	

项目编码	010505008001	项目名称	复式雨篷板	计量单位	m2	工程量	2.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							73.7						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	0.55	0.69	0.38						
	泵管摊销费			元	0.027	0.86	0.02						
	水			m3	0.226	4.57	1.03						
	(C30泵送商品砼)			m3	0.112	507.09	56.59						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	58.03	--					

项目编码	010514904001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	0.52						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							627.96						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	9.13	0.69	6.3						
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22						
	水			m3	3.09	4.57	14.12						
	(C20泵送商品砼)			m3	1.02	453.66	462.73						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	483.37	--					

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.081						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日		小计							
10.8工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					6019.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11		
	电焊条 J422			kg	1.86	4.79	8.91		
	镀锌铁丝 22#			kg	6.85	5.41	37.06		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4557.26	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.859						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					5474.14								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11						
	电焊条 J422			kg	9.62	4.79	46.08						
	镀锌铁丝 22#			kg	1.95	5.41	10.55						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	4568.29	--					

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.023						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
21.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					7252.23								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11						
	其他材料费					--		--					

	材料费小计	--	4511.11	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	6.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							444.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	木砖与拉条			m3	0.003	2682.34	8.58						
	柳桉实拼门			m2	1.01	343.02	346.45						
	成品木门框			m2	0.97	42.88	41.59						
	其它材料费			元	2.324	0.86	2						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	398.63	--					

项目编码	010807001001	项目名称	金属推拉窗	计量单位	m2	工程量	12.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.438工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							272.73						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料胀管螺钉			套	15.6	0.09	1.4						
	铝合金全玻推拉窗			m2	0.96	188.66	181.11						
	镀锌铁脚			个	7.8	1.46	11.39						
	硅酮密封胶			L	0.145	68.6	9.95						
	PU发泡剂			L	0.263	25.73	6.75						
	其它材料费			元	3.12	0.86	2.68						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	213.29	--						

项目编码	010807004001	项目名称	金属纱窗	计量单位	m2	工程量	12.6				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.154工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									70.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铝合金纱窗					m2	1.01	50	50.5					
	其他材料费							--			--			
	材料费小计							--	50.5		--			

项目编号	010807005001	项目名称	金属格栅窗		计量单位	m2	工程量	12.6					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									175.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	膨胀螺栓 M8×80					套	15.6	0.51	7.96				
	不锈钢管防盗窗					m2	0.926	120	111.12				
	镀锌铁脚					个	7.8	1.46	11.39				
	其它材料费					元	3.898	0.86	3.35				
	其他材料费							--			--		
材料费小计							--	133.82		--			

项目编号	010807001002	项目名称	金属推拉窗（卫生间）		计量单位	m2	工程量	1.8					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									437.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌铁脚					个	7.8	1.46	11.39				
	膨胀螺栓 M8					百套	0.051	51.45	2.62				
	软填料(沥青玻璃棉毡)					kg	0.397	3.26	1.29				
	密封油膏					kg	0.367	1.23	0.45				
	铝合金推拉窗（磨砂玻璃）					m2	1	343.02	343.02				
其他材料费					元	3.744	1	3.74					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	362.52	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水(平屋面及 复式雨篷内侧)			计量单位	m2	工程量	45.14				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢钉				kg	0.003	5.1	0.02					
	钢压条				kg	0.052	4.29	0.22					
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材 δ 4mm				m2	1.25	25.73	32.16					
	SBS封口油膏				kg	0.062	6	0.37					
	APP及SBS基层处理剂				kg	0.355	6.86	2.44					
	石油液化气				kg	0.052	5.83	0.3					
	其它材料费				元	0.1	0.86	0.09					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	35.6	--				

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2	工程量	32.64				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								50.68					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉				kg	0.005	5.28	0.03					
	水泥 32.5级				kg	8.242	0.48	3.96					
	细砂				t	0.003	131.52	0.39					
	中砂				t	0.033	131.52	4.27					
	石油沥青油毡 350#				m2	1.05	3.9	4.1					
	APP高强嵌缝膏				kg	0.369	7.55	2.79					
	泵管摊销费				元	0.01	0.86	0.01					
	水				m3	0.065	4.57	0.3					

	周转木材	m3		2858.05	0.29		
	(C20泵送商品砼)	m3	0.02	453.66	9.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	2.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0671工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.46					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥 32.5级				kg	8.252	0.48	3.96					
	中砂				t	0.033	131.52	4.29					
	水				m3	0.012	4.57	0.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	8.3	--				

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	5.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.44					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥 32.5级				kg	8.242	0.48	3.96					
	中砂				t	0.033	131.52	4.27					
	水				m3	0.012	4.57	0.06					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	8.29	--				

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管(内排水)		计量单位	m	工程量	3.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日		小计								
0.302工日		未计价材料费								
清单项目综合单价					142.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢				t		3883.3 2	1.55		
	电焊条 J422				kg	0.011	4.79	0.05		
	水泥 32.5级				kg	1.3	0.48	0.62		
	防锈漆				kg	0.001	11.76	0.01		
	油漆溶剂油				kg		12.01			
	氧气				m3	0.015	3.64	0.06		
	乙炔气				m3	0.007	11.13	0.07		
	镀锌管 DN100				m	1.05	57.97	60.87		
	铸铁落水斗 φ100				只	0.321	85.75	27.49		
	铸铁落水口(带罩) φ150				套	0.321	42.88	13.75		
	其它材料费				元	0.245	0.86	0.21		
	其他材料费						--	-0.11	--	
	材料费小计						--	104.57	--	

项目编码	010903002001	项目名称	外墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	73.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					22.76								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.44	12.86	18.52					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	18.52	--				

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	22.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.455工日		未计价材料费											
清单项目综合单价					193.62								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 32.5级		kg	12.397	0.48	5.95		
	中砂		t	0.041	131.52	5.37		
	碎石 5~16mm		t	0.012	96.84	1.16		
	碎石 5~40mm		t	0.245	96.84	23.75		
	毛石		t	0.8	75.05	60.06		
	水		m3	0.099	4.57	0.45		
	(C25非泵送商品砼)		m3	0.081	468.24	38.02		
	其他材料费					--	--	
	材料费小计					--	134.75	--

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位	m2	工程量	8.93						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.4482工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										186.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	无纺布		m2	0.293	0.77	0.23									
	水泥 32.5级		kg	43.234	0.48	20.75									
	中砂		t	0.121	131.52	15.86									
	碎石 5~16mm		t	0.043	96.84	4.17									
	聚氨酯甲料		kg	1.259	15.44	19.45									
	聚氨酯乙料		kg	1.971	15.44	30.43									
	二甲苯		kg	0.155	5.06	0.79									
	901胶		kg	0.021	2.14	0.04									
	水		m3	0.173	4.57	0.79									
	(C15非泵送商品砼)		m3	0.081	439.09	35.43									
	其他材料费					--	0.02	--							
材料费小计					--	127.96	--								

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线			计量单位	m2	工程量	5.97						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.3066工日		未计价材料费													

清单项目综合单价					50.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水泥 32.5级			kg	11.824	0.48	5.68		
	中砂			t	0.039	131.52	5.18		
	水			m3	0.048	4.57	0.22		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	11.07	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水		计量单位	m2	工程量	14.4						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.2357工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					85.92									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥 32.5级			kg	38.079	0.48	18.28							
	中砂			t	0.079	131.52	10.42							
	碎石 5~16mm			t	0.096	96.84	9.25							
	碎石 5~40mm			t	0.167	96.84	16.17							
	木柴			kg	0.027	0.94	0.03							
	建筑油膏			kg	0.05	3	0.15							
	水			m3	0.1	4.57	0.46							
	煤			kg	0.054	0.94	0.05							
	其他材料费					--	0.01	--						
材料费小计					--	54.81	--							

项目编码	010507001002	项目名称	坡道		计量单位	m2	工程量	4.8						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.266工日		未计价材料费												
清单项目综合单价					104.34									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	草袋			m2	0.245	1.29	0.32							
	水泥 32.5级			kg	42.169	0.48	20.24							
	中砂			t	0.088	131.52	11.53							

	碎石 5~16mm	t	0.023	96.84	2.23		
	碎石 5~20mm	t	0.104	96.84	10.07		
	碎石 5~40mm	t	0.251	96.84	24.31		
	水	m3	0.116	4.57	0.53		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	69.22	--	

项目编号	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	73.9						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.292工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								54.62						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级				kg	10.329	0.48	4.96						
	中砂				t	0.036	131.52	4.68						
	普通木成材				m3		2858.05	0.57						
	901胶				kg	0.008	2.14	0.02						
	其它材料费				元	0.6	0.86	0.52						
	水				m3	0.017	4.57	0.08						
	聚合物面层砂浆				m3	0.008	728.92	5.98						
	其他材料费						--	0.01	--					
	材料费小计						--	16.81	--					

项目编号	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	57.68						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.1353工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								23.29						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	中砂				t	0.022	131.52	2.91						
	石灰膏				m3	0.008	253.6	1.93						
	纸筋				kg	0.146	0.43	0.06						
	水泥 32.5级				kg	1.838	0.48	0.88						
	水				m3	0.007	4.57	0.03						

	其他材料费	--	-0.02	--	
	材料费小计	--	5.79	--	

项目编号	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	31.31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.497工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							136.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	8.088	0.48	3.88						
	白水泥			kg	0.15	0.6	0.09						
	中砂			t	0.031	131.52	4.1						
	石灰膏			m3		253.6	0.05						
	墙面砖 300×450			m2	1.025	60.03	61.53						
	界面剂			kg	1.29	0.69	0.89						
	901胶			kg	-0.004	2.14	-0.01						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.02	4.57	0.09						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	70.7	--					

项目编号	011205002001	项目名称	块料柱面	计量单位	m2	工程量	1.01						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.6273工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							155.22						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	7.859	0.48	3.77						
	白水泥			kg	0.165	0.6	0.1						
	中砂			t	0.03	131.52	3.99						
	石灰膏			m3		253.6	0.05						
	墙面砖 300×450			m2	1.052	60.03	63.16						
	界面剂			kg	1.293	0.69	0.89						
901胶			kg	-0.004	2.14	-0.01							

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.023	4.57	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.11	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2	工程量	7.89						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.178工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								33.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	水泥 32.5级				kg	10.329	0.48	4.96							
	中砂				t	0.036	131.52	4.68							
	普通木成材				m3		2858.05	0.57							
	901胶				kg	0.008	2.14	0.02							
	水				m3	0.015	4.57	0.07							
	其他材料费						--		--						
	材料费小计						--	10.3	--						

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰			计量单位	m2	工程量	3.04						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.231工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	中砂				t	0.027	131.52	3.49							
	石灰膏				m3	0.009	253.6	2.16							
	纸筋				kg	0.146	0.43	0.06							
	水泥 32.5级				kg	2.21	0.48	1.06							
	水				m3	0.016	4.57	0.07							
	其他材料费						--	-0.01	--						
	材料费小计						--	6.83	--						

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	62.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.178工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							33.48						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	10.329	0.48	4.96						
	中砂			t	0.036	131.52	4.68						
	普通木成材			m3		2858.05	0.57						
	901胶			kg	0.008	2.14	0.02						
	水			m3	0.015	4.57	0.07						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	10.3	--					

项目编码	011202001002	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							36.46						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	10.048	0.48	4.82						
	中砂			t	0.037	131.52	4.85						
	水			m3	0.016	4.57	0.07						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	9.75	--					

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	30.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							13.48						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料胀管螺钉		套	4.9	0.09	0.44		
	钢丝网		m2	1.1	3.43	3.77		
	合金钢钻头 一字型		根	0.049	6.86	0.34		
	镀锌铁丝U形卡		个	1.4	0.18	0.25		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	4.8	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	2.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							111.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥 32.5级		kg	13.174	0.48	6.32							
	中砂		t	0.039	131.52	5.14							
	石灰膏		m3	0.001	253.6	0.28							
	901胶		kg	0.015	2.14	0.03							
	水		m3	0.033	4.57	0.15							
	其他材料费				--	-0.02	--						
材料费小计				--	11.91	--							

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	2.29					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							89.15						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥 32.5级		kg	5.725	0.48	2.75							
	中砂		t	0.002	131.52	0.25							
	碎石 5~16mm		t	0.002	96.84	0.15							
	GRC轻质多孔隔墙板		m2	1.02	68.6	69.97							
	低碱玻璃纤维网格条		m	2.005	0.51	1.02							
	901胶		kg	0.57	2.14	1.22							

水	m3	0.003	4.57	0.02		
周转木材	m3		2858.05	1.14		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	76.53	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	9.12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							92.47						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	10.948	0.48	5.25					
	中砂				t	0.036	131.52	4.77					
	水				m3	0.015	4.57	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	10.1	--				

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	31.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							23.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	5.455	0.48	2.62					
	中砂				t	0.019	131.52	2.54					
	石灰膏				m3	0.001	253.6	0.3					
	901胶				kg	0.008	2.14	0.02					
	水				m3	0.014	4.57	0.07					
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	5.56	--					

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	136.84
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	砂纸			张	0.06	0.94	0.06						
	白水泥			kg	0.3	0.6	0.18						
	外墙弹性乳胶漆(中涂)			kg	0.6	21.44	12.86						
	外墙弹性乳胶漆(面涂)			kg	0.2	24.01	4.8						
	高渗透性表面底漆			kg	0.12	25.73	3.09						
	901胶			kg	0.15	2.14	0.32						
	其它材料费			元	0.05	0.86	0.04						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	21.35	--						

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	62.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								18.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白水泥			kg	0.529	0.6	0.32						
	石膏粉 325目			kg	0.064	0.36	0.02						
	内墙乳胶漆			kg	0.343	10.29	3.53						
	大白粉			kg	0.064	0.73	0.05						
	901胶			kg	0.255	2.14	0.55						
	其它材料费			元	-0.18	0.86	-0.15						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	4.3	--					

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	35.57						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.1238工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						20.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	白水泥			kg	0.529	0.6	0.32		
	石膏粉 325目			kg	0.064	0.36	0.02		
	内墙乳胶漆			kg	0.343	10.29	3.53		
	大白粉			kg	0.064	0.73	0.05		
	901胶			kg	0.255	2.14	0.55		
	其它材料费			元	-0.18	0.86	-0.15		
	其他材料费					--	-0.01	--	
材料费小计					--	4.3	--		

项目编码	011706002001	项目名称	挖湿土排水 1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2米以内 3、人工修土、场内装车、短驳(按实方量) 人工挖湿土、淤泥、流砂 施工排水			计量单位	m3	工程量	18.322					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.09工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						13.8								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--		--						

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	88.04						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.082工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						19.59								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	镀锌铁丝 8#			kg	0.185	5.41	1							
	其它材料费			元	2.093	0.86	1.8							
	脚手钢管			kg	0.598	4	2.39							

	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.102	4.89	0.5		
	周转木材	m3	0.001	2858.05	2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.71	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	52.96					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1.83						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其它材料费			元	0.062	0.86	0.05						
	工具式金属脚手			kg	0.029	4	0.12						
	周转木材			m3		2858.05	0.29						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.46	--					

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	218.62					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							0.41						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	工具式金属脚手			kg	0.017	4	0.07						
	周转木材			m3		2858.05							
	其他材料费					--	0.11	--					
	材料费小计					--	0.18	--					

项目编码	011701003003	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	199.14					
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	工具式金属脚手					kg	0.002	4	0.01				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.01	--			

项目编码	011702001001	项目名称	基础			计量单位	m2	工程量	4.282				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铁钉					kg	0.333	5.28	1.76				
	镀锌铁丝 22#					kg	0.014	5.41	0.08				
	其它材料费					元	0.5	0.86	0.43				
	回库修理、保养费					元	0.105	0.86	0.09				
	复合木模板 18mm					m2	0.22	35.39	7.79				
	卡具					kg	0.014	4	0.06				
	钢管支撑					kg	0.149	4	0.6				
	周转木材					m3	0.007	2858.05	18.86				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	29.65	--				

项目编码	011702001002	项目名称	基础			计量单位	m2	工程量	16.7525				
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.16				
材料费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铁钉					kg	0.333	5.28	1.76				

细	镀锌铁丝 22#	kg	0.014	5.41	0.08		
	其它材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	回库修理、保养费	元	0.105	0.86	0.09		
	复合木模板 18mm	m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具	kg	0.014	4	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4	0.6		
	周转木材	m3	0.007	2858.05	18.86		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	29.65	--

项目编码	011702001003	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	5.655						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.322工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								69.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.342	5.28	1.8							
	镀锌铁丝 8#			kg	0.059	5.41	0.32							
	镀锌铁丝 22#			kg	0.011	5.41	0.06							
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43							
	回库修理、保养费			元	0.12	0.86	0.1							
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79							
	卡具			kg	0.026	4	0.1							
	钢管支撑			kg	0.253	4	1.01							
	周转木材			m3	0.006	2858.05	16.01							
	其他材料费					--	--		--					
	材料费小计					--	27.62		--					

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱		计量单位	m2	工程量	7.918						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.348工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								69.34						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铁钉		kg	0.203	5.28	1.07		
	镀锌铁丝 22#		kg	0.003	5.41	0.02		
	其它材料费		元	0.96	0.86	0.83		
	回库修理、保养费		元	0.152	0.86	0.13		
	复合木模板 18mm		m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具		kg	0.177	4	0.71		
	钢管支撑		kg	0.357	4	1.43		
	周转木材		m3	0.004	2858.05	11.72		
	其他材料费				--		--	
材料费小计				--	23.69	--		

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	20.5815						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日			小计										
0.348工日			未计价材料费										
清单项目综合单价						69.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	铁钉		kg	0.203	5.28	1.07							
	镀锌铁丝 22#		kg	0.003	5.41	0.02							
	塑料卡		只	3	0.17	0.51							
	其它材料费		元	0.96	0.86	0.83							
	回库修理、保养费		元	0.152	0.86	0.13							
	复合木模板 18mm		m2	0.22	35.39	7.79							
	卡具		kg	0.177	4	0.71							
	钢管支撑		kg	0.357	4	1.43							
	周转木材		m3	0.004	2858.05	11.72							
其他材料费				--		--							
材料费小计				--	24.2	--							

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	36.3969						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日			小计										

0.44工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						86.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铁钉			kg	0.257	5.28	1.36		
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	5.41	0.02		
	塑料卡			只	3	0.17	0.51		
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83		
	回库修理、保养费			元	0.107	0.86	0.09		
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具			kg	0.042	4	0.17		
	钢管支撑			kg	0.102	4	0.41		
	周转木材			m3	0.007	2858.05	18.86		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	30.03	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件			计量单位	m2	工程量	3.6965				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								91.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉			kg	0.209	5.28	1.1						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	5.41	0.02						
	塑料卡			只	3	0.17	0.51						
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费			元	0.134	0.86	0.12						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.116	4	0.46						
	钢管支撑			kg	0.386	4	1.54						
	周转木材			m3	0.007	2858.05	19.15						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	31.51	--					

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	46.648	
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								65.26					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉			kg	0.118	5.28	0.62						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.004	5.41	0.02						
	塑料卡			只	3	0.17	0.51						
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费			元	0.107	0.86	0.09						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.058	4	0.23						
	钢管支撑			kg	0.169	4	0.68						
	周转木材			m3	0.005	2858.05	15.43						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	26.19		--				

项目编码	011702009001	项目名称	过梁		计量单位	m2	工程量	1.092					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								84.55					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉			kg	0.256	5.28	1.35						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	5.41	0.02						
	塑料卡			只	3	0.17	0.51						
	其它材料费			元	0.906	0.86	0.78						
	回库修理、保养费			元	0.111	0.86	0.1						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.074	4	0.3						
	钢管支撑			kg	0.147	4	0.59						
	周转木材			m3	0.006	2858.05	17.72						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	29.14		--				

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	55.0213						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.292工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								63.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉				kg	0.193	5.28	1.02						
	镀锌铁丝 22#				kg	0.003	5.41	0.02						
	塑料卡				只	3	0.17	0.51						
	其它材料费				元	1.05	0.86	0.9						
	回库修理、保养费				元	0.183	0.86	0.16						
	复合木模板 18mm				m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具				kg	0.181	4	0.72						
	钢管支撑				kg	0.694	4	2.78						
	周转木材				m3	0.004	2858.05	10.29						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	24.18	--					

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2水平 投影面积	工程量	2.79						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.663工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								127.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铁钉				kg	0.423	5.28	2.23						
	镀锌铁丝 22#				kg	0.004	5.41	0.02						
	塑料卡				只	3	0.17	0.51						
	其它材料费				元	1.802	0.86	1.55						
	回库修理、保养费				元	0.228	0.86	0.2						
	复合木模板 18mm				m2	0.374	35.39	13.24						
	卡具				kg	0.197	4	0.79						
	钢管支撑				kg	0.656	4	2.62						

周转木材	m3	0.007	2858.05	19.15		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	40.31	--	

项目编号	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	5.772
------	--------------	------	--------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.337工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

71.05

材料费 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		铁钉			kg	0.226	5.28	1.19	
	镀锌铁丝 22#			kg	0.003	5.41	0.02		
	塑料卡			只	3	0.17	0.51		
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83		
	回库修理、保养费			元	0.134	0.86	0.12		
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79		
	卡具			kg	0.115	4	0.46		
	钢管支撑			kg	0.386	4	1.54		
	周转木材			m3	0.005	2858.05	14.29		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	26.74	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			3579.08			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	3579.08			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	1905			
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					5484.08			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：门卫土建工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		4511		4511
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120938.43	3.2	3870.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120938.43	0.53	640.97
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120938.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	125449.43	11	13799.44
合计					18310.44

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫土建工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	12646.58	
1.1	人工费	3847.95	
1.2	材料费	6110.38	
1.3	施工机具使用费	610.09	
1.4	企业管理费	1539.72	
1.5	利润	538.44	
2	措施项目	517.62	
2.1	单价措施项目费	184.02	
2.2	总价措施项目费	333.6	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	192.46	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	371.23	
5	税金	1488.9	
6	工程造价	15024.33	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：动力配电箱AL-门卫 2、型号：PZ30系列，5KW 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm <sup>2</sup> 、4mm <sup>2</sup> 4、安装方式：壁挂	台	1	1971.94	1971.94	
2	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	6	26.35	158.1	
3	030411001002	配管	1、名称：PVC电线管 2、规格：PC25 3、配置形式：暗配	m	31	12.23	379.13	
4	030411001003	配管	1、名称：PVC电线管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配	m	38	8.34	316.92	
5	030411004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-4mm <sup>2</sup>	m	100	3.19	319	
6	030411004002	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	130	2.73	354.9	
7	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	10	5.91	59.1	
8	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	15	6	90	
9	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、规格：18W*1 3、安装形式：吸顶安装	套	1	70.36	70.36	
10	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：28W*2 3、安装形式：吸顶安装	套	2	101.84	203.68	
11	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘荧光灯 2、规格：24W*1 3、类型：吸顶安装	套	2	96.51	193.02	
12	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：86K系列 3、安装方式：暗装	个	1	17.48	17.48	
13	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：86K系列 3、安装方式：暗装	个	1	19.76	19.76	
14	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：86K系列 3、安装方式：暗装	个	1	22.92	22.92	
15	030404035001	插座	1、名称：空调插座（安全型） 2、规格：86Z系列 3、安装方式：暗装	个	1	32.24	32.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404035002	插座	1、名称：烘手器插座 2、规格：86Z系列 3、安装方式：暗装	个	1	30.2	30.2	
17	030404035003	插座	1、名称：二，三眼插座（安全型） 2、规格：86Z系列 3、安装方式：暗装	个	9	26.35	237.15	
18	030404033001	风扇	1、名称：卫生间排气扇 2、安装方式：吸顶安装	台	1	164.74	164.74	
19	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN32	台	1	197.3	197.3	
20	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：40X4 3、安装部位：户内	m	5	24.52	122.6	
21	030409004001	均压环	1、名称：接地网 2、材质：利用结构基础内的4根》=16钢筋作为自然接地	m	40	7.05	282	
22	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、材质：用结构钢筋2根>=16主筋	m	12	19.03	228.36	
23	030409005001	避雷网	1、名称：屋顶避雷网 2、规格：热镀锌圆钢Φ12	m	30	18.51	555.3	
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB总等电位	台(块)	1	299.98	299.98	
25	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB局部等电位	台(块)	1	33.35	33.35	
26	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试板 2、规格：100*100*80钢板	台(块)	2	51.37	102.74	
27	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	1	694.12	694.12	
28	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1	768.97	768.97	
		分部小计					7925.36	
		给排水、采暖、燃气工程						
29	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	台	1	286.63	286.63	
30	030817008003	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN40	台	1	197.3	197.3	
31	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器箱 2、规格、型号：2*MF/ABC4	具(组)	1	195.27	195.27	
32	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN40（含管件） 4、连接形式：热熔	m	9	43.93	395.37	
33	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN32（含管件） 4、连接形式：热熔	m	4	32.36	129.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
34	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN25（含管件） 4、连接形式：热熔	m	3	26.88	80.64		
35	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管DN20（含管件） 4、连接形式：热熔	m	3	21.45	64.35		
36	030817008004	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	台	1	199.21	199.21		
37	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管De110 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：详见设计	m	8	39.5	316		
38	031004003001	洗脸盆	1、材质：搪瓷 2、规格、类型：肘式开关 3、组装形式：承插	组	1	453.47	453.47		
39	031004006001	大便器	1、材质：搪瓷 2、规格、类型：蹲式大便器	组	1	413.84	413.84		
40	031004007001	小便器	1、材质：搪瓷 2、规格、类型：普通挂斗式 3、组装形式：成套	组	1	462.26	462.26		
41	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50	个 (组)	1	43.44	43.44		
42	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般管道支架、抗震支架	Kg	100	14.84	1484		
		分部小计					4721.22		
		分部分项合计					12646.58		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	184.02	184.02		
		单价措施合计					184.02		
合计								12830.6	

# 综合单价分析表

工程名称：门卫安装工程(004)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.913工日		未计价材料费						1372.08					
清单项目综合单价							1971.94						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.5	4.19	6.29						
	钢垫板			kg	0.35	3.88	1.36						
	破布			kg	0.43	6	2.58						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	4.2	1.1	4.62						
	铁砂布 2#			张	4.1	0.86	3.53						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.15	4.79	0.72						
	焊锡丝			kg	0.17	42.88	7.29						
	酚醛磁漆			kg	0.02	15	0.3						
	无光调和漆			kg	0.08	13.63	1.09						
	电力复合脂			kg	0.82	17.15	14.06						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.3	12.43	3.73						
	塑料软管			kg	0.4	15.78	6.31						
	塑料软管 dn6			m	2.1	1.89	3.97						
	异型塑料管 dn2.5~5			m	0.525	1.17	0.61						
	黄漆布带 20mm×40m			卷	1.323	17.15	22.69						
	裸铜线 10mm <sup>2</sup>			kg	0.2	56.42	11.28						
	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>			个	2.03	2.43	4.93						
	动力配电箱AL-门卫			台	1	1372.08	1372.08						
	其他材料费						--	-0.02	--	--			
材料费小计						--	1467.43	--	--				

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0786工日		未计价材料费						13.93					
清单项目综合单价							26.35						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	φ5.5~9	kg	0.009	4.48	0.04		
	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.009	4.79	0.04		
	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.007	5.41	0.04		
	金刚石锯片	φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	锯条		根	0.02	0.19			
	水泥	32.5级	kg	1.037	0.48	0.5		
	中砂		t	0.007	131.52	0.87		
	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.013	12.86	0.16		
	沥青清漆		kg	0.005	6	0.03		
	溶剂汽油		kg	0.003	7.69	0.02		
	镀锌钢管	SC25	m	1.03	13.52	13.93		
	镀锌锁紧螺母	3×25	个	0.155	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)	dn25	个	0.155	0.25	0.04		
	镀锌电线管接头	φ25×6	个	0.165	1.23	0.2		
	其它材料费		元	0.021	0.86	0.02		
	水		m3	0.001	4.57	0.01		
其他材料费					--	0.01	--	
材料费小计					--	16.08	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0606工日		未计价材料费						2.1					
清单项目综合单价							12.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	塑料焊条	φ2.5	kg	0.002	9	0.02							
	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.003	5.41	0.01							
	金刚石锯片	φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14							
	锯条		根	0.01	0.19								
	水泥	32.5级	kg	1.037	0.48	0.5							
	中砂		t	0.007	131.52	0.87							
	电线管	PVC25	m	1.064	1.97	2.1							
	其它材料费		元	0.001	0.86								
	水		m3	0.001	4.57	0.01							
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	3.65	--						

项目编码	030411001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	38						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0429工日		未计价材料费								1.55				
清单项目综合单价								8.34						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料焊条 φ2.5				kg	0.002	9	0.02						
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.003	5.41	0.01						
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.007	17.15	0.11						
	锯条				根	0.01	0.19							
	水泥 32.5级				kg	0.455	0.48	0.22						
	中砂				t	0.003	131.52	0.38						
	电线管PVC20				m	1.061	1.46	1.55						
	其它材料费				元	0.001	0.86							
	水				m3	0.001	4.57							
	其他材料费						--		--					
材料费小计						--	2.3	--						

项目编码	030411004001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	100						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0054工日		未计价材料费								2.35				
清单项目综合单价								3.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢丝 φ1.6				kg	0.001	6	0.01						
	焊锡				kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏 瓶装50g				kg		51.45	0.01						
	汽油				kg	0.005	7.69	0.04						
	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.002	3.14	0.01						
	电线BV-4mm2				m	1.1	2.14	2.35						
	棉纱头				kg	0.002	5.57	0.01						
	其它材料费				元	0.005	0.86							
	其他材料费						--		--					

	材料费小计	--	2.5	--	
--	-------	----	-----	----	--

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	130						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											1.59
清单项目综合单价								2.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏 瓶装50g			kg		51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	7.69	0.04						
	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003	3.14	0.01						
	电线BV-2.5mm2			m	1.16	1.37	1.59						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	其它材料费			元	0.005	0.86							
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	1.74	--						

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费										1.02	
清单项目综合单价								5.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	塑料接线盒86型			只	1.02	1	1.02						
	其它材料费			元	0.063	0.86	0.05						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	1.56	--						

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.037工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价											
		6											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌锁紧螺母 M15~20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	塑料护口(钢管用) dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	塑料开关盒86型			只	1.02	1	1.02						
	其它材料费			元	0.029	0.86	0.02						
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	1.27						

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价											
		70.36											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	伞形螺栓 M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	圆木台 63~138×22			块	2.1								
	单管荧光灯			套	1.01	47.17	47.64						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	其它材料费			元	0.137	0.86	0.12						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	49.14							

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.209工日		未计价材料费											
		清单项目综合单价											
		101.84											
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	伞形螺栓 M6~8×150			套	2.04	0.34	0.69						

细	圆木台 63~138×22	块	2.1					
	双管荧光灯	套	1.01	72.89	73.62			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69			
	其它材料费	元	0.137	0.86	0.12			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	75.12	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.165工日		未计价材料费										73.62	
清单项目综合单价								96.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自攻螺钉 M4×40				十个	0.416	0.25	0.1					
	伞形螺栓 M6~8×150				套	2.04	0.34	0.69					
	圆木台 150~250				块	1.05							
	防水防尘荧光灯				套	1.01	72.89	73.62					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2				m	0.713	0.97	0.69					
	其它材料费				元	0.349	0.86	0.3					
	其他材料费						--	--	--				
	材料费小计						--	75.41	--				

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费										8.75	
清单项目综合单价								17.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	自攻螺钉 M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝 22#				kg	0.01	5.41	0.05					
	单联单控开关				只	1.02	8.58	8.75					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2				m	0.305	0.97	0.3					
	其它材料费				元	0.013	0.86	0.01					
	其他材料费						--	--	--				

	材料费小计	--	9.16	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.068工日		未计价材料费						10.5					
清单项目综合单价							19.76						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.01	5.41	0.05						
	双联单控开关			只	1.02	10.29	10.5						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm <sup>2</sup>			m	0.458	0.97	0.44						
	其它材料费			元	0.018	0.86	0.02						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	11.07	--					

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费						13.12					
清单项目综合单价							22.92						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.01	5.41	0.05						
	三联单控开关			只	1.02	12.86	13.12						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm <sup>2</sup>			m	0.611	0.97	0.59						
	其它材料费			元	0.023	0.86	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	13.84	--					

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计								
0.07工日	未计价材料费				22.44				
清单项目综合单价					32.24				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉 M4×60			十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝 22#			kg	0.01	5.41	0.05		
	空调插座 (安全型)			套	1.02	22	22.44		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2			m	0.458	1.5	0.69		
	其它材料费			元	0.019	0.86	0.02		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	23.3	--		

项目编码	030404035002	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	1							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.07工日		未计价材料费									20.4				
清单项目综合单价							30.2								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	自攻螺钉 M4×40			十个	0.208	0.25	0.05								
	自攻螺钉 M4×60			十个	0.208	0.26	0.05								
	镀锌铁丝 22#			kg	0.01	5.41	0.05								
	烘手器插座			套	1.02	20	20.4								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2			m	0.458	1.5	0.69								
	其它材料费			元	0.019	0.86	0.02								
	其他材料费					--		--							
材料费小计					--	21.26	--								

项目编码	030404035003	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	9							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.084工日		未计价材料费									14.28				
清单项目综合单价							26.35								
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						

费用 明 细	自攻螺钉 M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉 M4×60	十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝 22#	kg	0.01	5.41	0.05			
	二, 三眼插座 (安全型)	套	1.02	14	14.28			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm <sup>2</sup>	m	0.763	1.5	1.14			
	其它材料费	元	0.029	0.86	0.02			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	15.61	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇			计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.47工日		未计价材料费									102.91				
清单项目综合单价											164.74				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	自攻螺钉 M4×65				十个	0.42	0.27	0.11							
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.42	0.86	0.36							
	冲击钻头 φ6~12				根	0.03	2.57	0.08							
	瓷接头 双路				个	1.03	0.24	0.25							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm <sup>2</sup>				m	0.61	1.5	0.92							
	其它材料费				元	0.05	0.86	0.04							
	卫生间排气扇				台	1	102.91	102.91							
	其他材料费						--		--						
	材料费小计						--	104.67	--						

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装			计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.98工日		未计价材料费									12.66				
清单项目综合单价											197.3				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	扁钢 <-59				kg	0.9	4.19	3.77							
	钢板 δ10~15 Q235				kg	3.97	3.88	15.42							
	油浸麻丝				kg	1.2	8.4	10.08							

尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.04	3.26	0.13		
电焊条 J422 $\phi 3.2$	kg	0.4	4.79	1.92		
水泥 32.5级	kg	5.8	0.48	2.78		
氧气	m <sup>3</sup>	1.17	3.64	4.26		
乙炔气	kg	0.39	11.13	4.34		
石棉绒	kg	2.5	2.4	6		
焊接钢管	kg	3.26	3.88	12.66		
其它材料费	元	0.81	0.86	0.69		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	62.05	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线			计量单位	m	工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.116工日		未计价材料费										7.5	
清单项目综合单价								24.52					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌扁钢 -60×6				kg	0.071	4.19	0.3					
	精制带母镀锌螺栓 M16×100内2平1弹垫				套	0.1	2.32	0.23					
	电焊条 J422 $\phi 3.2$				kg	0.021	4.79	0.1					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	无光调和漆				kg	0.02	13.63	0.27					
	钢管保护管 $\phi 40 \times 400$				根	0.1	7.55	0.76					
	棉纱头				kg	0.001	5.57	0.01					
	其它材料费				元	0.033	0.86	0.03					
	40X4热镀锌扁钢				m	1.05	7.14	7.5					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	9.21	--				

项目编码	030409004001	项目名称	均压环			计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7.05					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条 J422 φ4	kg	0.033	4.79	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.16	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线		计量单位	m	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							19.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.056	4.48	0.25								
	电焊条 J422 φ4	kg	0.07	4.79	0.34								
	钢锯条	根	0.015	0.21									
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	0.59	--							

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网		计量单位	m	工程量	30					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.083工日		未计价材料费											6
清单项目综合单价							18.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	电焊条 J422 φ4	kg	0.025	4.79	0.12								
	水泥 32.5级	kg	0.078	0.48	0.04								
	黄砂	m3		217	0.04								
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.014	12.86	0.18								
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06								
	清油	kg	0.003	13.72	0.04								
	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg	0.136	6.17	0.84								
	其它材料费	元	0.026	0.86	0.02								
	热镀锌圆钢 φ12	m	1.1	5.45	6								
	其他材料费			--		--							
材料费小计			--	7.34	--								

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.41工日		未计价材料费						72.89					
清单项目综合单价							299.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌扁钢 -25×4			kg	1.5	4.19	6.29						
	角钢			kg	2	4	7.99						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	镀锌半圆头螺钉 M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	精制带母镀锌螺栓 M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	铁砂布 2#			张	0.5	0.86	0.43						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.5	4.79	2.4						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	MEB总等电位			个	1	72.89	72.89						
	其它材料费			元	0.93	0.86	0.8						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	114.13	--						

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费						17.49					
清单项目综合单价							33.35						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌扁钢 -25×4			kg	0.252	4.19	1.06						
	镀锌半圆头螺钉 M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 300V/500V6mm2			m	0.75	4.47	3.35						
	LEB局部等电位			个	1.02	17.15	17.49						
	其它材料费			元	0.196	0.86	0.17						
其他材料费					--		--						

	材料费小计	--	22.23	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.275工日		未计价材料费											12
清单项目综合单价								51.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌扁钢 -60×6			kg	0.47	4.19	1.97						
	精制带母镀锌螺栓 M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	测试板100*100*80钢板			套	1	12	12						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	16.03		--					

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								694.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	校验材料费			元	4.64	0.86	3.98						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3.98		--				

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								768.97					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			

费用 明 细	校验材料费	元	4.64	0.86	3.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.32工日		未计价材料费							22.72				
清单项目综合单价							286.63						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	扁钢 <-59				kg	1.25	4.19	5.24					
	钢板 δ 10~15 Q235				kg	6.15	3.88	23.88					
	油浸麻丝				kg	2.04	8.4	17.14					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.068	3.26	0.22					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.59	4.79	2.83					
	水泥 32.5级				kg	10	0.48	4.8					
	氧气				m3	1.64	3.64	5.97					
	乙炔气				kg	0.55	11.13	6.12					
	石棉绒				kg	4.27	2.4	10.25					
	焊接钢管DN100				kg	5.14	4.42	22.72					
	其它材料费				元	1.17	0.86	1					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	100.17	--					

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.98工日		未计价材料费							12.66				
清单项目综合单价							197.3						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	扁钢 <-59				kg	0.9	4.19	3.77					
	钢板 δ 10~15 Q235				kg	3.97	3.88	15.42					
	油浸麻丝				kg	1.2	8.4	10.08					
尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.04	3.26	0.13						

	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.4	4.79	1.92		
	水泥 32.5级	kg	5.8	0.48	2.78		
	氧气	m3	1.17	3.64	4.26		
	乙炔气	kg	0.39	11.13	4.34		
	石棉绒	kg	2.5	2.4	6		
	焊接钢管	kg	3.26	3.88	12.66		
	其它材料费	元	0.81	0.86	0.69		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.05	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器			计量单位	具(组)	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.274工日		未计价材料费								154.36				
清单项目综合单价								195.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	膨胀螺栓 M10×80				套	4.03	1.44	5.8						
	灭火器箱2*MF/ABC4				个	1	154.36	154.36						
	其它材料费				元	0.1	0.86	0.09						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	160.25	--					

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	9					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.1449工日		未计价材料费								23.5				
清单项目综合单价								43.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	漂白粉				kg	0.001	3.43							
	PP-R给水管DN40				m	1.02	23.04	23.5						
	管子托钩 DN40				个	0.763	1.89	1.44						
	其它材料费				元	0.158	0.86	0.14						
	水				m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费						--		--					

	材料费小计	--	25.31	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费						14.92					
清单项目综合单价							32.36						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	漂白粉			kg	0.001	3.43							
	PP-R给水管DN32			m	1.02	14.63	14.92						
	管子托钩 DN32			个	0.831	1.54	1.28						
	其它材料费			元	0.146	0.86	0.13						
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	16.56	--					

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费						9.57					
清单项目综合单价							26.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	漂白粉			kg	0.001	3.43							
	PP-R给水管DN25			m	1.02	9.38	9.57						
	管子托钩 DN25			个	0.925	1.31	1.21						
	其它材料费			元	0.121	0.86	0.1						
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	11.12	--					

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计								
0.1089工日	未计价材料费				5.85				
清单项目综合单价					21.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	漂白粉			kg	0.001	3.43			
	PP-R给水管DN20			m	1.02	5.74	5.85		
	管子托钩 DN20			个	1.141	1.14	1.3		
	其它材料费			元	0.116	0.86	0.1		
	水			m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	7.48	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.98工日		未计价材料费								14.57				
清单项目综合单价						199.21								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	扁钢 <-59			kg	0.9	4.19	3.77							
	钢板 δ 10~15 Q235			kg	3.97	3.88	15.42							
	油浸麻丝			kg	1.2	8.4	10.08							
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.04	3.26	0.13							
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.4	4.79	1.92							
	水泥 32.5级			kg	5.8	0.48	2.78							
	氧气			m3	1.17	3.64	4.26							
	乙炔气			kg	0.39	11.13	4.34							
	石棉绒			kg	2.5	2.4	6							
	焊接钢管DN50			kg	3.26	4.47	14.57							
	其它材料费			元	0.81	0.86	0.69							
	其他材料费					--	-0.01	--						
	材料费小计					--	63.96	--						

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日		小计								
0.1174工日		未计价材料费			21.22					
清单项目综合单价					39.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	扁钢 <-59				kg	0.136	4.19	0.57		
	自攻螺钉 M6×100				十个	0.041	0.81	0.03		
	精制带母镀锌螺栓 M6~12×12~50				套	0.595	0.33	0.2		
	膨胀螺栓 M16×200				套	0.432	2.74	1.18		
	塑料膨胀管 φ8×50				十个	0.041	0.86	0.04		
	镀锌平垫圈 M6				十个	0.041	0.11			
	铁砂布 2#				张	0.08	0.86	0.07		
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.003	4.79	0.01		
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.007	5.41	0.04		
	钢锯条				根	0.372	0.21	0.08		
	聚氯乙烯热熔密封胶				kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮				kg	0.033	5.15	0.17		
	阻火圈 DN50~250				个	0.1	12	1.2		
	承插塑料排水管PVC-U dn110				m	0.951	17	16.17		
	承插塑料排水管件 dn110				个	0.385	10	3.85		
	棉纱头				kg	0.026	5.57	0.14		
	其它材料费				元	0.132	0.86	0.11		
	水				m3	0.026	4.57	0.12		
电				kW·h	0.19	0.76	0.14			
其他材料费						--		--		
材料费小计						--	24.37	--		

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.532工日		未计价材料费			376.7								
清单项目综合单价					453.47								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	橡胶板 δ1~15			kg	0.015	7.72	0.12						
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1						
	自攻螺钉 M6×50			十个	0.624	0.76	0.47						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.624	0.69	0.43						
钢锯条			根	0.2	0.21	0.04							



清单项目综合单价				462.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铅板 δ 2.6~3	kg	0.04	16.29	0.65			
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1			
	自攻螺钉 M6×50	十个	0.416	0.76	0.32			
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15			
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86			
	油灰	kg	0.07	1.29	0.09			
	机油	kg	0.01	7.72	0.08			
	金属软管	个	1.01	40	40.4			
	角阀	个	1.01	30	30.3			
	普通型陶瓷小便器 挂式	套	1.01	343.02	346.45			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	425.7	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.152工日		未计价材料费						21.44					
清单项目综合单价							43.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	水泥 32.5级	kg	0.6	0.48	0.29								
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09								
	焊接钢管 DN50	m	0.1	21.83	2.18								
	普通地漏 DN50	个	1	21.44	21.44								
	其他材料费				--		--						
材料费小计				--	24	--							

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0569工日		未计价材料费						4.12					

清单项目综合单价				14.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	型钢		kg	1.06	3.88	4.12		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.003	7.72	0.02		
	破布		kg		6			
	精制六角螺栓		kg	0.007	4.82	0.03		
	螺母		kg	0.014	6.17	0.09		
	钢垫圈		kg	0.006	4.97	0.03		
	砂轮片 φ 400		片	0.008	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3		片		3.26			
	电焊条 J422 φ 3.2		kg	0.03	4.79	0.15		
	水泥 32.5级		kg	0.165	0.48	0.08		
	黄砂		m3		217	0.07		
	碎石 5~32mm		m3		96.84	0.03		
	普通木成材		m3		2858.05	0.29		
	厚漆		kg		8.58			
	机油 6~7#		kg	0.003	10.72	0.03		
	清油		kg		13.72			
	氧气		m3	0.014	3.64	0.05		
	乙炔气		kg	0.005	11.13	0.05		
	棉纱头		kg	0.013	5.57	0.07		
水		m3		4.57				
其他材料费					--	0.02	--	
材料费小计					--	5.22	--	

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						184.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	其他材料费				--	121.57	--						
	材料费小计				--	121.57	--						

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			192.46			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	192.46			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.1	141.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					333.6			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：门卫安装工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润 按人工费的0%计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		371.23		371.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13164.2	2.4	315.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13164.2	0.42	55.29
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13164.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	13535.43	11	1488.9
合计					1860.13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫安装工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：围墙工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	171003.25	
1.1	人工费	47712.85	
1.2	材料费	88610.73	
1.3	施工机具使用费	11988.2	
1.4	企业管理费	15524.47	
1.5	利润	7167.03	
2	措施项目	14629.07	
2.1	单价措施项目费	6211.38	
2.2	总价措施项目费	8417.69	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5493.65	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6924.08	
5	税金	21181.2	
6	工程造价	213737.6	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2米以内 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m3	294.5	20.27	5969.52	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求:回填土应分层夯实,每层厚度≤300,压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:素土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	215.51	29.23	6299.36	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	78.99	27.86	2200.66	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	67.47	452.54	30532.87	
5	031208007001	防潮层	墙基防潮层 1:2防水砂浆	m2	49.39	21.87	1080.16	
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:标准砖(围墙共长205.8米) 2、墙体类型:围墙 3、砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	19.16	487.47	9339.93	
7	010401009001	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 2、墙体类型:方柱(每隔3.9m设砖柱) 3、砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	14.77	550.3	8127.93	
8	010401012001	砖砌压顶	1、零星砌砖名称、部位:压顶 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	1.02	580.54	592.15	
		分部小计					49673.04	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15	m3	18.93	507.93	9615.11	
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.46	635.64	2199.31	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ12以内	t	0.076	6019.44	457.48	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Φ25以内	t	0.18	5474.14	985.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010606009001	钢护栏	1、栏杆为竖杆40*40黑色方管，高1.54m；横杆为40*40黑色方管，净长2.85m 2、油漆品种、刷漆遍数：钢结构除锈要求达到St2级和Sa2级，喷砂除锈，调和漆一遍，红丹防锈漆二遍	t	6.215	9414.76	58512.73	
14	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm 2.5水泥砂浆抹面	m2	241.41	31.98	7720.29	
15	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、墙体类型：砖柱 2、底层厚度、砂浆配合比：12mm1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8mm 2.5水泥砂浆抹面	m2	178.88	36.46	6521.96	
16	011203001001	零星项目一般抹灰	1、砖压顶抹水泥砂浆	m2	37.46	92.47	3463.93	
17	011201003001	墙面勾缝	1、砖柱面分割线（装饰槽），宽10，深10	m	1473.4	1.5	2210.1	
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：一般抹灰面 2、涂料品种、喷刷遍数：弹性涂料二遍	m2	457.75	33.15	15174.41	
		分部小计					106860.67	
		分部分项合计					171003.25	
1	011701003001	里脚手架	1、搭设高度：3.6m以内 2、砌墙脚手架	m2	560.84	1.83	1026.34	
2	011701003002	里脚手架 1、搭设高度：3.6m以内 2、抹灰、油漆脚手架		m2	626.4	0.45	281.88	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 无梁式带形基础 复合木模板	m2	47.325	64.16	3036.37	
4	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	m2	28.822	64.77	1866.79	
		单价措施合计					6211.38	
合计							177214.63	

# 综合单价分析表

工程名称：围墙工程(005)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	294.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						20.27							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.04	--					

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	215.51						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1233工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						29.23							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.04	--					

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	78.99						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						27.86							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.009	4.57	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.04	--					

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础		计量单位	m3	工程量	67.47						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.2工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							452.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级				kg	61.225	0.48	29.39						
	中砂				t	0.39	131.52	51.24						
	标准砖 240×115×53				百块	5.22	40.55	211.67						
	水				m3	0.177	4.57	0.81						
	其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	293.11	--						

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层		计量单位	m2	工程量	49.39						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.071工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							21.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级				kg	11.697	0.48	5.61						
	中砂				t	0.031	131.52	4.04						
	防水剂				kg	0.585	4.29	2.51						
	水				m3	0.006	4.57	0.03						
	其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	12.2	--						

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	19.16						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.47工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							487.47							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥 32.5级	kg	52.44	0.48	25.17			
	中砂	t	0.367	131.52	48.28			
	石灰膏	m3	0.011	253.6	2.89			
	标准砖 240×115×53	百块	5.36	40.55	217.35			
	水	m3	0.175	4.57	0.8			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	294.49	--	

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱		计量单位	m3	工程量	14.77						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.93工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								550.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	水泥 32.5级	kg	53.13	0.48	25.5									
	中砂	t	0.372	131.52	48.91									
	石灰膏	m3	0.012	253.6	2.94									
	标准砖 240×115×53	百块	5.46	40.55	221.4									
	水	m3	0.178	4.57	0.81									
	其他材料费				--	-0.01	--							
	材料费小计				--	299.56	--							

项目编码	010401012001	项目名称	砖砌压顶		计量单位	m3	工程量	1.02						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
2.23工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								580.54						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	水泥 32.5级	kg	48.53	0.48	23.29									
	中砂	t	0.34	131.52	44.68									
	石灰膏	m3	0.011	253.6	2.69									
	标准砖 240×115×53	百块	5.46	40.55	221.4									
	水	m3	0.172	4.57	0.79									

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	292.85	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	18.93						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							507.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	1.73	0.69	1.19						
	泵管摊销费			元	0.25	0.86	0.22						
	水			m3	1.15	4.57	5.26						
	(C15泵送商品砼)			m3	1.02	439.09	447.87						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	454.54	--						

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	3.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							635.64						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.74	4.57	7.95						
	(C25非泵送商品砼)			m3	1.02	468.24	477.6						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	487.07	--						

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.076						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
10.8工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				6019.44					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11		
	电焊条 J422			kg	1.86	4.79	8.91		
	镀锌铁丝 22#			kg	6.85	5.41	37.06		
	水			m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	4557.26	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.18						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
6.39工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				5474.14										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	钢筋 综合			t	1.02	4422.66	4511.11							
	电焊条 J422			kg	9.62	4.79	46.08							
	镀锌铁丝 22#			kg	1.95	5.41	10.55							
	水			m3	0.12	4.57	0.55							
	其他材料费					--		--						
	材料费小计					--	4568.29	--						

项目编码	010606009001	项目名称	钢护栏		计量单位	t	工程量	6.215						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
29.6976工日		未计价材料费												
清单项目综合单价				9414.76										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	型钢			t	1.055	3883.32	4098.46							
	白布			m2	0.23	3.43	0.79							
	砂纸			张	9.366	0.94	8.8							
	电焊条 J422			kg	27.722	4.79	132.79							

钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
防锈漆	kg	7.962	11.76	93.64		
红丹防锈漆	kg	12.58	11.76	147.94		
调和漆	kg	4.775	13.63	65.08		
油漆溶剂油	kg	4.54	12.01	54.53		
氧气	m3	3.3	3.64	12.01		
乙炔气	m3	1.435	11.13	15.98		
其它材料费	元	27.641	0.86	23.77		
周转木材	m3	0.024	2858.05	68.59		
其他材料费			--	-0.03	--	
材料费小计			--	4794.42	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	241.41						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							31.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	10.008	0.48	4.8						
	中砂			t	0.037	131.52	4.83						
	普通木成材			m3		2858.05	0.57						
	水			m3	0.015	4.57	0.07						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	10.28	--					

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	178.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							36.46						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥 32.5级			kg	10.048	0.48	4.82						
	中砂			t	0.037	131.52	4.85						

水	m3	0.016	4.57	0.07		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	9.75	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰			计量单位	m2	工程量	37.46				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								92.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	水泥 32.5级				kg	10.948	0.48	5.25					
	中砂				t	0.036	131.52	4.77					
	水				m3	0.015	4.57	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	10.1	--				

项目编码	011201003001	项目名称	墙面勾缝			计量单位	m	工程量	1473.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.5					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	分割线装饰槽				m	1	1.5	1.5					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	1.5	--				

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	457.75				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.15					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂纸		张	0.06	0.94	0.06		
	白水泥		kg	0.3	0.6	0.18		
	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	0.6	21.44	12.86		
	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	0.2	24.01	4.8		
	高渗透性表面底漆		kg	0.12	25.73	3.09		
	901胶		kg	0.15	2.14	0.32		
	其它材料费		元	0.05	0.86	0.04		
	其他材料费					--	--	
	材料费小计					--	21.35	--

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	560.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其它材料费		元	0.062	0.86	0.05							
	工具式金属脚手		kg	0.029	4	0.12							
	周转木材		m3		2858.05	0.29							
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	0.46	--						

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架 1、搭设高度:3.6m以内 2、抹灰、油漆脚手架		计量单位	m2	工程量	626.4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	工具式金属脚手		kg	0.018	4	0.07							
	周转木材		m3		2858.05								
	其他材料费					--	0.12	--					

	材料费小计	--	0.19	--	
--	-------	----	------	----	--

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	47.325						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉			kg	0.333	5.28	1.76						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.014	5.41	0.08						
	其它材料费			元	0.5	0.86	0.43						
	回库修理、保养费			元	0.105	0.86	0.09						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.014	4	0.06						
	钢管支撑			kg	0.149	4	0.6						
	周转木材			m3	0.007	2858.05	18.86						
	其他材料费					--			--				
材料费小计					--	29.65		--					

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	28.8218						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								64.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铁钉			kg	0.118	5.28	0.62						
	镀锌铁丝 22#			kg	0.004	5.41	0.02						
	其它材料费			元	0.96	0.86	0.83						
	回库修理、保养费			元	0.107	0.86	0.09						
	复合木模板 18mm			m2	0.22	35.39	7.79						
	卡具			kg	0.058	4	0.23						
	钢管支撑			kg	0.169	4	0.68						
	周转木材			m3	0.005	2858.05	15.43						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	25.69	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			5493.65			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	3.1	5493.65			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	2924.04			
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					8417.69			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：围墙工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		6924.08		6924.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185632.32	3.2	5940.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185632.32	0.53	983.85
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	185632.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	192556.4	11	21181.2
合计					28105.28

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	669925.89	
1.1	人工费	63860.33	
1.2	材料费	509583.26	
1.3	施工机具使用费	58469.49	
1.4	企业管理费	25681.81	
1.5	利润	12330.97	
2	措施项目	33715.09	
2.1	单价措施项目费	12227.26	
2.2	总价措施项目费	21487.83	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	10232.3	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	16465.2	
5	税金	79211.68	
6	工程造价	799317.86	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		临时道路工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑,路基非适用土方 2、挖土深度:详见施工图设计 3、含甩方、场内装车、短驳	m3	650	7.75	5037.5	
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	162.58	21.93	3565.38	
3	040202001001	路床(槽)整形		m2	1000	1.7	1700	
4	040202013001	建筑垃圾基础	1、石料规格:建筑垃圾 2、厚度:50cm	m3	500	56.48	28240	
		分部小计					38542.88	
		污水管道工程						
5	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m3	461.25	12.43	5733.34	
6	040103001001	回填方	1、密实度要求:密实度 $\geq 90\%$ 2、填方材料品种:6%灰土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	298.67	85.9	25655.75	
7	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	162.58	28.53	4638.41	
8	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm厚砂砾石垫层,360°砂砾石包管至管顶15cm 2、材质及规格:DN300HDPE双壁波纹管,满足S2标准,环刚度不小于8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、做法详见图集06MS201-2第54页	m	300	214.83	64449	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001001	Φ900圆形模块式混凝土污水检查井	1、井深:2m以内 2、垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层,C25P6混凝土底板 3、底板钢筋制作、绑扎 4、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块砌体 5、流槽混凝土:C15混凝土 6、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆 7、灌孔混凝土:C25混凝土 8、盖板材质、规格:C30混凝土预制盖板 9、井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁重型防盗井圈盖,承载力满足D400等级 10、踏步材质、规格:包塑钢爬梯,型号B,做法详见苏S01-2012第259页 11、防坠网:承载力≥200kg 12、做法详见12S522第22、23、24、25页	座	10	3664.25	36642.5	
		分部小计					137119	
		室外场地工程						
10	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑,路基非适用土方 2、挖土深度:详见施工图设计 3、含甩方、场内装车、短驳	m3	1090.92	7.75	8454.63	
11	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	1090.92	21.93	23923.88	
12	040202001002	路床(槽)整形		m2	1454.56	1.7	2472.75	
13	040202013002	毛片基层	1、石料规格:毛片 2、厚度:40cm	m2	1454.56	69.23	100699.19	
14	040202015001	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5% 2、石料规格:碎石的最大粒径为31.5mm 3、厚度:15cm 4、7天无侧限抗压强度应≥3.5Mpa,密实度要求达到98% 5、厂拌机铺,含养生	m2	1454.56	56.31	81906.27	
15	040203003001	透层油	1、材料品种:PC-2阳离子乳化石油沥青 2、喷油量:0.7-1.5L/m2	m2	1445.72	2.07	2992.64	
16	040203004001	下封层	1、材料品种:PCR阳离子改性乳化石油沥青 2、喷油量:1.0-1.2kg/m2 3、厚度:0.6cm	m2	1445.72	3.37	4872.08	
17	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:70号A级 2、沥青混凝土种类:AC-20C中粒式沥青混凝土 3、石料粒径:石灰岩石料 4、厚度:5cm	m2	1445.72	46.39	67066.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:25*12.5*75cmC30预制混凝土侧石 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C20细石混凝土 3、含勾缝	m	72.68	47.14	3426.14	
19	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:20*12.5*75cmC30预制混凝土平石 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C20细石混凝土 3、含勾缝	m	72.68	32.49	2361.37	
		分部小计					298175.9	
		室外场地雨水工程						
20	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m <sup>3</sup>	68.83	12.43	855.56	
21	040101002003	支管挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、DN200HDPE管沟开挖 4、按实际开挖体积计量 5、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m <sup>3</sup>	24.84	12.43	308.76	
22	040103001002	回填方	1、密实度要求:密实度≥90% 2、填方材料品种:6%灰土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m <sup>3</sup>	9.49	85.9	815.19	
23	040103002004	余方弃置	1、废弃物品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m <sup>3</sup>	84.18	28.53	2401.66	
24	040501004002	Φ110UPVC管铺设	1、材质及规格:Φ110*3.2UPVC排水管 2、连接形式:胶水粘结 3、铺设深度:按设计要求	m	15.5	22.49	348.6	
25	040501004003	Φ160PVC管铺设	1、材质及规格:Φ160*4UPVC排水管 2、连接形式:胶水粘结 3、铺设深度:按设计要求	m	3	31.16	93.48	
26	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm厚砂砾石垫层 2、材质及规格:DN200HDPE双壁波纹管,满足S2标准,环刚度不小于8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、做法详见图集06MS201-2第54页	m	86.55	73.03	6320.75	
27	040303002001	雨水连接管C20混凝土包管	1、混凝土强度等级:C20混凝土	m <sup>3</sup>	15.46	570.67	8822.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm厚砂砾石垫层,360°砂砾石包管至管顶15cm 2、材质及规格:DN300HDPE双壁波纹管,满足S2标准,环刚度不小于8KN/m <sup>2</sup> 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、做法详见图集06MS201-2第54页	m	113.29	205.71	23304.89	
29	040504001002	Φ700圆形模块式混凝土雨水检查井(流槽式、落底式综合考虑在报价中)	1、井深:1.5m以内 2、垫层、基础材质及厚度:C25S4混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块砌体 4、流槽混凝土:C15混凝土 5、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆 6、灌孔混凝土:C25S4混凝土 7、井圈:C30混凝土 8、井盖材质及规格:Φ700球墨铸铁重型防盗井圈盖,承载力满足D400等级 9、防坠网:承载力≥100kg 10、做法详见12S522第19、23、25页	座	10	1997.15	19971.5	
30	040504009001	雨水口	1、规格、型号:偏沟式单平算(680*380)雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:钢纤维雨水井篦井座 3、垫层材质及厚度:10cm厚C15混凝土基础 4、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5、内抹面要求:1:2水泥砂浆 6、做法详见图集05S518第9页	座	15	561.72	8425.8	
		分部小计					71668.75	
		室外场地污水工程						
31	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m <sup>3</sup>	63.94	12.42	794.13	
32	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m <sup>3</sup>	25.54	14.81	378.25	
33	040103001003	回填方	1、密实度要求:密实度≥90% 2、填方材料品种:6%灰土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m <sup>3</sup>	2.77	85.9	237.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040103001004	回填方	1、密实度要求:密实度≥85% 2、填方材料品种:素土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	42.84	14.13	605.33	
35	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	43.87	28.53	1251.61	
36	040501004006	Φ110UPVC管铺设	1、材质及规格:Φ110*3.2UPVC排水管 2、连接形式:胶水粘结 3、铺设深度:按设计要求	m	2	22.49	44.98	
37	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm厚砂砾石垫层 2、材质及规格:DN200HDPE双壁波纹管,满足S2标准,环刚度不小于8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、做法详见图集06MS201-2第54页	m	5.6	73.4	411.04	
38	040303002002	C20混凝土包管	1、混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.96	570.67	547.84	
39	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm厚砂砾石垫层,360°砂砾石包管至管顶15cm 2、材质及规格:DN300HDPE双壁波纹管,满足S2标准,环刚度不小于8KN/m2 3、连接形式:胶圈接口 4、铺设深度:按设计要求 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、做法详见图集06MS201-2第54页	m	62.78	212.51	13341.38	
40	040504001003	Φ700圆形模块式混凝土污水检查井	1、井深:1.5m以内 2、垫层、基础材质及厚度:C25S6混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块砌体 4、流槽混凝土:C15混凝土 5、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆 6、灌孔混凝土:C25S6混凝土 7、井圈:C30混凝土 8、井盖材质及规格:Φ700球墨铸铁重型防盗井圈盖,承载力满足D400等级 9、防坠网:承载力≥100kg 10、做法详见12S522第19、23、25页	座	2	2017.68	4035.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040504001004	Φ700圆形模块式混凝土污水检查井	1、井深:1.5m以内 2、垫层、基础材质及厚度:C25S6混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土模块砌体 4、流槽混凝土:C15混凝土 5、勾缝、抹面要求:M10水泥砂浆 6、灌孔混凝土:C25S6混凝土 7、井圈:C30混凝土 8、井盖材质及规格:Φ700钢纤维井混凝土圈盖,承载力满足C250等级 9、防坠网:承载力≥100kg 10、做法详见12S522第19、23、25页	座	4	1488.07	5952.28	
42	040504008001	1#钢筋混凝土化粪池	1、型号、规格:1#钢筋混凝土化粪池 2、垫层:10cm厚C10混凝土 3、底板、壁板:C25S6混凝土 4、盖板:C25混凝土 5、井筒:预制混凝土井筒 6、井盖座:Φ700钢纤维井混凝土圈盖,承载力满足C250等级 7、钢筋制作安装 8、含混凝土浇筑、模板安拆、钢筋制作安装、井盖座安装等所有工作内容 9、做法详见03S702第44页	座	1	9862.8	9862.8	
		分部小计					37462.94	
		室外场地强电工程						
43	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m3	37.22	12.43	462.64	
44	040103001005	回填方	1、密实度要求:密实度≥90% 2、填方材料品种:6%灰土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	14.27	81.79	1167.14	
45	040103001006	回填方	1、密实度要求:密实度≥85% 2、填方材料品种:素土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	5.35	14.13	75.6	
46	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	17.6	28.53	502.13	
47	040804001001	配管	1、名称:电力专用管 2、规格:PVC100 3、配置形式:埋地敷设	m	255	58.51	14920.05	
48	040303002003	C20混凝土包管	1、混凝土强度等级:C20混凝土	m3	2.9	570.67	1654.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040804001002	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	80	101.27	8101.6	
50	040804001003	配管	1、名称：电缆保护管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：埋地敷设	m	25	51.84	1296	
51	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*120 3、电压（KV）：1KV	m	120	286.07	34328.4	
52	040803001002	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*35 3、电压（KV）：1KV	m	50	90.65	4532.5	
53	040803001003	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：NH-YJV-5*6 3、电压（KV）：1KV	m	86	26.85	2309.1	
54	040803001004	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*6 3、电压（KV）：1KV	m	28	19.23	538.44	
55	040803005001	电缆终端头	1、名称：干包式电缆头 2、型号：NH-YJV-5*6	个	1	119.2	119.2	
56	040803005002	电缆终端头	1、名称：干包式电缆头 2、型号：YJV-0.6/1kV-4*6	个	1	119.2	119.2	
57	040803005003	电缆终端头	1、名称：干包式电缆头 2、型号：YJV-0.6/1kV-4*35	个	2	119.2	238.4	
58	040803005004	电缆终端头	1、名称：干包式电缆头 2、型号：YJV-0.6/1kV-4*120	个	4	188.57	754.28	
59	040504002001	混凝土电缆井	1、井深、尺寸：1000*1000*1000mm混凝土电缆井（转接井） 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C10混凝土 3、混凝土强度等级：C30混凝土底板、墙板、盖板 4、钢筋制作安装 5、井盖、井圈材质及规格：Φ770球墨铸铁重型防盗井盖，承载力满足D400等级 6、含混凝土浇筑、模板安拆、钢筋制作安装、井盖座安装等所有工作内容 7、做法仿07SD101-8第64页	座	1	3601.95	3601.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
60	040504002002	混凝土电缆井	1、井深、尺寸:1200*1200*1000mm混凝土电缆井(直通井) 2、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土 3、混凝土强度等级:C30混凝土底板、墙板、盖板 4、钢筋制作安装 5、井盖、井圈材质及规格:Φ770球墨铸铁重型防盗井盖,承载力满足D400等级 6、含混凝土浇筑、模板安拆、钢筋制作安装、井盖座安装等所有工作内容 7、做法仿07SD101-8第64页	座	1	4118.65	4118.65		
61	040504002003	混凝土电缆井	1、井深、尺寸:1500*1200*1000mm混凝土电缆井(三通井) 2、垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10混凝土 3、混凝土强度等级:C30混凝土底板、墙板、盖板 4、钢筋制作安装 5、井盖、井圈材质及规格:Φ770球墨铸铁重型防盗井盖,承载力满足D400等级 6、含混凝土浇筑、模板安拆、钢筋制作安装、井盖座安装等所有工作内容 7、做法仿07SD101-8第64页	座	2	4058.1	8116.2		
		分部小计					86956.42		
		分部分项合计					669925.89		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9361.32	9361.32		
2	041107002001	沟槽排水		m	476.07	6.02	2865.94		
		单价措施合计					12227.26		
合计								682153.15	

# 综合单价分析表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	650						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							7.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	162.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							21.93						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.05	--						

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	1000						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1.7						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040202013001	项目名称	建筑垃圾基础	计量单位	m3	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							56.48						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.015	4.57	0.07						
	建筑垃圾			m3	1	50	50						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	50.07	--					

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	461.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							12.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	298.67						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.9						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	生石灰			t	0.092	350.71	32.27						
	水			m3	0.197	4.57	0.9						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	33.17	--					

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	162.58					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0049工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							28.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水				m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	0.05	--					

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	300					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.3182工日		未计价材料费												77.57
清单项目综合单价							214.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE管橡胶圈 直径300				个	0.227	18	4.08						
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.007	5.41	0.04						
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	0.114	0.48	0.05						
	中(粗)砂				t	0.226	131.52	29.72						
	砾石 40				t	0.668	96.84	64.68						
	MU10标准混凝土实心砖				百块	0.007	40.55	0.3						
	焊接钢管 DN40				m		17.17	0.01						
	DN300HDPE双壁波纹管				m	1.005	77.18	77.57						
	橡胶护套管				m	0.015	6.43	0.1						
	水				m3	0.15	4.57	0.69						
	其他材料费						--	1.91	--					
	材料费小计						--	179.13	--					

项目编码	040504001001	项目名称	Φ900圆形模块式混凝土污水检查井			计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												

3. 4336工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					3664.25				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	钢筋 φ10以外			t	0.014	4430.9	62.48		
	草袋子			只	2.807	1.5	4.21		
	电焊条			kg	0.108	4.79	0.52		
	圆钉			kg	0.26	5.1	1.32		
	镀锌铁丝 8~12#			kg	10.903	5.41	58.98		
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.042	5.41	0.23		
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	15.819	0.48	7.59		
	中(粗)砂			t	0.042	131.52	5.47		
	普通成材			m3	0.017	2858.05	48.3		
	沥青漆			kg	0.492	13.15	6.47		
	脱模剂			kg	0.092	17.15	1.57		
	嵌缝料			kg	0.092	1.89	0.17		
	水			m3	1.05	4.57	4.8		
	电			kW·h	0.407	0.76	0.31		
	木支撑			m3	0.003	2858.05	8.86		
	木脚手板			m3	0.002	2858.05	5.72		
	木脚手杆			m3	0.001	2858.05	2.86		
	模板木材			m3	0.007	2858.05	19.72		
	Φ700球墨铸铁重型防盗井盖			套	1	728.92	728.92		
	(C25砼粒径20, 42.5级坍落度35~50) (商品砼) (非泵送)			m3	0.741	468.24	346.97		
	(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50) (商品砼) (非泵送)			m3	0.224	439.09	98.53		
	(C25P6砼碎石最大粒径40mm 坍落度35~50mm) (商品砼) (非泵送)			m3	0.337	480.87	161.86		
	900圆弧形块1.162米(9层)			层	9	107.19	964.71		
	1100变径板(1100圆变700圆)			块	1	472.51	472.51		
	700圆弧形块0.3米(2层)			层	2	85.75	171.5		
防坠网			座	1	42.88	42.88			
其他材料费						--	21.04	--	
材料费小计						--	3248.5	--	

项目编号	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1090.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计								
0.0049工日	未计价材料费								
清单项目综合单价				7.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1090.92						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				21.93									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040202001002	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	1454.56						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				1.7									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040202013002	项目名称	毛片基层	计量单位	m2	工程量	1454.56						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				69.23									

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	毛片			t	0.817	75.05	61.3		
	水			m3	0.066	4.57	0.3		
	其他材料费					--	0.31	--	
	材料费小计					--	61.91	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎石			计量单位	m2	工程量	1454.56						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.0242工日		未计价材料费									52.02				
清单项目综合单价											56.31				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水			m3		4.57									
	稳定土混合料			m3	0.153	340.01	52.02								
	其他材料费					--		--							
	材料费小计					--	52.02	--							

项目编码	040203003001	项目名称	透层油			计量单位	m2	工程量	1445.72						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.0007工日		未计价材料费													
清单项目综合单价											2.07				
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	乳化石油沥青			t	0.001	2572.65	1.8								
	其他材料费					--	0.01	--							
	材料费小计					--	1.81	--							

项目编码	040203004001	项目名称	下封层			计量单位	m2	工程量	1445.72						
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.0039工日		未计价材料费													

清单项目综合单价				3.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)		t	0.008	53.43	0.41		
	石油沥青 60~100#		t	0.001	2728.48	2.18		
	煤		t		943.3	0.19		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	2.77	--	

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2	工程量	1445.72					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0196工日		未计价材料费												
清单项目综合单价										46.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	木柴		kg	0.026	0.7	0.02								
	柴油		t		6380	0.64								
	煤		t		943.3	0.09								
	AC-20C中粒式沥青混凝土		t	0.119	349.05	41.43								
	其他材料费				--	-0.08	--							
	材料费小计				--	42.1	--							

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m	工程量	72.68					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.1049工日		未计价材料费												25.53
清单项目综合单价										47.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	复合硅酸盐水泥 32.5级		kg	0.204	0.48	0.1								
	中(粗)砂		t	0.014	131.52	1.84								
	石灰膏		m3	0.003	253.6	0.76								
	水		m3	0.008	4.57	0.04								
	25*12.5*75cmC30预制混凝土侧石		m	1.015	25.15	25.53								
	(C20砼粒径20, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)		m3	0.017	453.66	7.53								

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	35.83	--	

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	72.68						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.057工日		未计价材料费											19.72
清单项目综合单价												32.49	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.041	0.48	0.02						
	中(粗)砂			t	0.01	131.52	1.33						
	石灰膏			m3	0.002	253.6	0.56						
	水			m3	0.006	4.57	0.03						
	20*12.5*75cmC30预制混凝土平石			m	1.015	19.43	19.72						
	(C20砼粒径20, 32.5级坍落度35~50) (商品砼) (非泵送)			m3	0.01	453.66	4.63						
	其他材料费					--	0.07	--					
	材料费小计					--	26.35	--					

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	68.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												12.43	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040101002003	项目名称	支管挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	24.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0743工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												12.43	

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9.49						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						85.9							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	生石灰			t	0.092	350.71	32.27						
	水			m3	0.197	4.57	0.9						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	33.17	--					

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	84.18						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						28.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040501004002	项目名称	Φ110UPVC管铺设	计量单位	m	工程量	15.5						
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.045工日		未计价材料费										17.32	
清单项目综合单价						22.49							
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				

费用 明细	接头板材 PVC	kg	0.012	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.004	10.72	0.04		
	Φ110*3.2UPVC排水管	m	1.01	17.15	17.32		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	17.63	--

项目编码	040501004003	项目名称	Φ160PVC管铺设		计量单位	m	工程量	3						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.045工日		未计价材料费							25.99					
清单项目综合单价								31.16						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	接头板材 PVC				kg	0.012	22.3	0.27						
	胶水				kg	0.004	10.72	0.04						
	Φ160*4UPVC排水管				m	1.01	25.73	25.99						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	26.3	--					

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	86.55						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0748工日		未计价材料费							48.11					
清单项目综合单价								73.03						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE管橡胶圈 直径200				个	0.23	10.29	2.37						
	中(粗)砂				t	0.033	131.52	4.39						
	砾石 40				t	0.099	96.84	9.59						
	DN200HDPE双壁波纹管				m	1.02	47.17	48.11						
	其他材料费						--	0.28	--					
材料费小计						--	64.74	--						

项目编码	040303002001	项目名称	雨水连接管C20混凝土包管		计量单位	m3	工程量	15.46
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								570.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	1.033	4.57	4.72						
	电			kW·h	0.408	0.76	0.31						
	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	453.66	462.73						
	其他材料费					--	9.35	--					
	材料费小计					--	477.12	--					

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	113.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								205.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	HDPE管橡胶圈 直径300			个	0.222	18	3.99						
	中(粗)砂			t	0.217	131.52	28.59						
	砾石 40			t	0.644	96.84	62.4						
	DN300HDPE双壁波纹管			m	0.984	77.18	75.95						
	其他材料费					--	1.81	--					
	材料费小计					--	172.75	--					

项目编码	040504001002	项目名称	Φ700圆形模块式混凝土雨水检查井(流槽式、落底式综合考虑在报价中)	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.3712工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1997.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草袋子			只	1.352	1.5	2.03						
	圆钉			kg	0.198	5.1	1.01						

镀锌铁丝 8~12#	kg	6.081	5.41	32.9		
镀锌铁丝 18~22#	kg	0.003	5.41	0.01		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	15.902	0.48	7.63		
中(粗)砂	t	0.042	131.52	5.5		
普通成材	m3	0.007	2858.05	18.58		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
脱模剂	kg	0.199	17.15	3.42		
嵌缝料	kg	0.059	1.89	0.11		
水	m3	0.548	4.57	2.5		
电	kW·h	0.221	0.76	0.17		
木支撑	m3	0.002	2858.05	5.72		
木脚手板	m3	0.002	2858.05	5.72		
木脚手杆	m3	0.001	2858.05	2.86		
模板木材	m3	0.016	2858.05	45.44		
Φ700球墨铸铁重型防盗井盖	套	1	728.92	728.92		
(C30砼碎石最大粒径16mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.076	487.67	37.11		
(C25S4砼粒径20, 42.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.284	480.87	136.66		
(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.02	439.09	8.96		
(C25S4砼碎石最大粒径40mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.194	480.87	93.19		
700圆弧形块1.08米(6层)	层	6	85.75	514.5		
防坠网	座	1	42.88	42.88		
其他材料费			--	18.16	--	
材料费小计			--	1720.45	--	

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口		计量单位	座	工程量	15						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.4888工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								561.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草袋子			只	0.056	1.5	0.08							
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	52.867	0.48	25.38							
	中(粗)砂			t	0.301	131.52	39.53							
MU10标准混凝土实心砖			百块	3.71	40.55	150.44								

	沥青漆	kg	0.431	13.15	5.67		
	水	m3	0.262	4.57	1.2		
	电	kW·h	0.055	0.76	0.04		
	钢纤维雨水井篦(680×380)	套	1.01	102.91	103.94		
	(C15砼粒径20, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.013	439.09	5.71		
	(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.123	439.09	54.01		
	其他材料费			--	7.72	--	
	材料费小计			--	393.72	--	

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	63.94						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0743工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						12.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	25.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0963工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						14.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						85.9							

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生石灰	t	0.092	350.71	32.27		
	水	m3	0.197	4.57	0.9		
	其他材料费				0.01	--	
	材料费小计				33.17	--	

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	42.84						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						14.13							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				--	--							

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	43.87						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						28.53							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水	m3	0.012	4.57	0.05								
	其他材料费				--	--							
	材料费小计				--	0.05	--						

项目编码	040501004006	项目名称	Φ110UPVC管铺设	计量单位	m	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.045工日		未计价材料费										17.32	
清单项目综合单价						22.49							
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

费用 明细	接头板材 PVC	kg	0.012	22.3	0.27		
	胶水	kg	0.004	10.72	0.04		
	Φ110*3.2UPVC排水管	m	1.01	17.15	17.32		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	17.63	--

项目编码	040501004007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0873工日		未计价材料费						46.4					
清单项目综合单价							73.4						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE管橡胶圈 直径200			个	0.222	10.29	2.28						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.007	5.41	0.04						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.114	0.48	0.05						
	中(粗)砂			t	0.033	131.52	4.35						
	砾石 40			t	0.096	96.84	9.3						
	MU10标准混凝土实心砖			百块	0.007	40.55	0.3						
	焊接钢管 DN40			m		17.17	0.01						
	DN200HDPE双壁波纹管			m	0.984	47.17	46.4						
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	水			m3	0.15	4.57	0.69						
	其他材料费					--	0.29	--					
	材料费小计					--	63.79	--					

项目编码	040303002002	项目名称	C20混凝土包管	计量单位	m3	工程量	0.96						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.867工日		未计价材料费						570.67					
清单项目综合单价							570.67						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	1.033	4.57	4.72						
	电			kW·h	0.408	0.76	0.31						
	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	1.02	453.66	462.73						

	其他材料费	--	9.35	--	
	材料费小计	--	477.12	--	

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	62.78						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.315工日		未计价材料费						76.72					
清单项目综合单价							212.51						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	HDPE管橡胶圈 直径300			个	0.224	18	4.03						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.007	5.41	0.04						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	0.114	0.48	0.05						
	中(粗)砂			t	0.224	131.52	29.39						
	砾石 40			t	0.661	96.84	63.97						
	MU10标准混凝土实心砖			百块	0.007	40.55	0.3						
	焊接钢管 DN40			m		17.17	0.01						
	DN300HDPE双壁波纹管			m	0.994	77.18	76.72						
	橡胶护套管			m	0.015	6.43	0.1						
	水			m3	0.15	4.57	0.69						
	其他材料费						--	1.9	--				
	材料费小计						--	177.19	--				

项目编码	040504001003	项目名称	Φ700圆形模块式混凝土污水检查井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.4199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2017.68						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	草袋子			只	1.482	1.5	2.22						
	圆钉			kg	0.199	5.1	1.01						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	6.081	5.41	32.9						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.003	5.41	0.01						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	15.902	0.48	7.63						
中(粗)砂			t	0.042	131.52	5.5							

普通成材	m3	0.007	2858.05	18.58		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
脱模剂	kg	0.2	17.15	3.42		
嵌缝料	kg	0.06	1.89	0.11		
水	m3	0.576	4.57	2.63		
电	kW·h	0.233	0.76	0.18		
木支撑	m3	0.002	2858.05	5.72		
木脚手板	m3	0.002	2858.05	5.72		
木脚手杆	m3	0.001	2858.05	2.86		
模板木材	m3	0.016	2858.05	45.44		
Φ700球墨铸铁重型防盗井盖	套	1	728.92	728.92		
(C30砼碎石最大粒径16mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.076	487.67	37.11		
(C25S6砼粒径20, 42.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.284	483.24	137.34		
(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	439.09	22.39		
(C25S6砼碎石最大粒径40mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.194	480.87	93.19		
700圆弧形块1.08米(6层)	层	6	85.75	514.5		
防坠网	座	1	42.88	42.88		
其他材料费			--	18.5	--	
材料费小计			--	1735.24	--	

项目编码	040504001004	项目名称	Φ700圆形模块式混凝土污水检查井		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.3771工日		未计价材料费							225.19				
清单项目综合单价								1488.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	草袋子			只	1.482	1.5	2.22						
	圆钉			kg	0.198	5.1	1.01						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	6.081	5.41	32.9						
	镀锌铁丝 18~22#			kg	0.003	5.41	0.01						
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	15.902	0.48	7.63						
	中(粗)砂			t	0.042	131.52	5.5						
普通成材			m3	0.007	2858.05	18.58							

脱模剂	kg	0.199	17.15	3.42		
嵌缝料	kg	0.059	1.89	0.11		
水	m3	0.576	4.57	2.63		
电	kW·h	0.233	0.76	0.18		
木支撑	m3	0.002	2858.05	5.72		
木脚手板	m3	0.002	2858.05	5.72		
木脚手杆	m3	0.001	2858.05	2.86		
模板木材	m3	0.016	2858.05	45.44		
Φ700钢纤维井混凝土圈盖，承载力满足C250等级	套	1.01	222.96	225.19		
(C30砼碎石最大粒径16mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.076	487.67	37.11		
(C25S6砼粒径20, 42.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.284	483.24	137.34		
(C15砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.051	439.09	22.39		
(C25S6砼碎石最大粒径40mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.194	480.87	93.19		
700圆弧形块1.08米(6层)	层	6	85.75	514.5		
防坠网	座	1	42.88	42.88		
其他材料费			--	3.72	--	
材料费小计			--	1210.25	--	

项目编号	040504008001	项目名称	1#钢筋混凝土化粪池		计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
26.2578工日		未计价材料费								724.41				
清单项目综合单价								9862.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 φ10以外				t	0.107	4430.9	474.55						
	钢筋 φ10以内				t	0.417	4509.62	1881.41						
	型钢				kg	0.551	3.88	2.14						
	草袋子				只	4.717	1.5	7.08						
	电焊条				kg	0.816	4.79	3.91						
	圆钉				kg	6.248	5.1	31.86						
	镀锌铁丝 8~12#				kg	1.942	5.41	10.5						
	镀锌铁丝 18~22#				kg	4.517	5.41	24.44						
	铁件				kg	4.225	5.15	21.76						
复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	35.983	0.48	17.27							

中(粗)砂	t	0.095	131.52	12.44		
防水剂	kg	0.214	4.29	0.92		
枋木	m3	0.001	2858.05	3.14		
脱模剂	kg	3.628	17.15	62.22		
钢管	kg	4.795	3.88	18.62		
预制钢筋混凝土井筒 φ700	m	0.618	443.35	274.03		
铸铁爬梯	kg	4.544	4.5	20.45		
嵌缝料	kg	3.628	1.89	6.86		
水	m3	5.64	4.57	25.77		
电	kW·h	2.139	0.76	1.63		
零星卡具	kg	1.338	4	5.35		
木支撑	m3	0.232	2858.05	661.92		
底座	个	0.059	4.12	0.24		
直角扣件	套	0.995	4.72	4.69		
模板木材	m3	0.233	2858.05	666.78		
Φ700钢纤维井混凝土圈盖,承载力满足C250等级	套	2.02	222.96	450.38		
(C10砼粒径40,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.408	424.52	173.2		
(C25砼粒径40,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.133	468.24	62.09		
(C25P12砼碎石最大粒径20mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	3.244	480.87	1559.75		
(C25P12砼粒径31.5,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.806	480.87	387.49		
其他材料费			--	4.35	--	
材料费小计			--	6877.25	--	

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3	工程量	37.22					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0743工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								12.43						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	040103001005	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	14.27			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.79				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	生石灰					t	0.092	350.71	32.27				
	水					m3	0.1	4.57	0.46				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	32.73		--		

项目编码	040103001006	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	5.35					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.13				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--			--		

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	17.6					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.53				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	水					m3	0.012	4.57	0.05				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	0.05		--		

项目编码	040804001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	255					
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计										
0.1702工日	未计价材料费						32.7				
清单项目综合单价							58.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.003	5.41	0.01			
	钢锯条				根	0.015	0.21				
	电力专用管PVC100				m	1.192	27.44	32.7			
	PVC-U塑料管接头 dn110				个	0.2	3.55	0.71			
	其他材料费						--	0.02	--		
	材料费小计						--	33.45	--		

项目编码	040303002003	项目名称	C20混凝土包管			计量单位	m3	工程量	2.9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.867工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							570.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水				m3	1.033	4.57	4.72					
	电				kW·h	0.408	0.76	0.31					
	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)				m3	1.02	453.66	462.73					
	其他材料费						--	9.35	--				
	材料费小计						--	477.12	--				

项目编码	040804001002	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	80				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.275工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							101.27						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	带母带垫螺栓 M12×100				套	0.337	0.34	0.11					
	电焊条				kg	0.014	4.79	0.07					
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.007	5.41	0.04					
	钢锯条				根	0.045	0.21	0.01					
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.045	12.86	0.58					

溶剂汽油	kg	0.011	7.69	0.09		
热镀锌钢管 DN100	m	1.03	57.97	59.71		
锁紧螺母 3×100	个	0.155	2.22	0.34		
管接头 3×100	个	0.155	18.16	2.81		
裸铜绞线 16mm <sup>2</sup>	m	0.199	3.52	0.7		
塑料护口(钢管用) dn100	个	0.155	0.98	0.15		
其他材料费			--	0.15	--	
材料费小计			--	64.75	--	

项目编码	040804001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	25						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.17工日		未计价材料费							27.54					
清单项目综合单价								51.84						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	带母带垫螺栓 M12×100				套	0.337	0.34	0.11						
	电焊条				kg	0.011	4.79	0.05						
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.007	5.41	0.04						
	钢锯条				根	0.03	0.21	0.01						
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.023	12.86	0.29						
	溶剂汽油				kg	0.006	7.69	0.04						
	热镀锌钢管 DN50				m	1.03	26.74	27.54						
	锁紧螺母 3×40~50				个	0.155	1.13	0.17						
	裸铜绞线 16mm <sup>2</sup>				m	0.199	3.52	0.7						
	塑料护口(钢管用) dn40~50				个	0.155	0.37	0.06						
	镀锌电线管接头 SC50×3				个	0.165	1.76	0.29						
	其他材料费						--	0.05	--					
	材料费小计						--	29.36	--					

项目编码	040803001001	项目名称	电缆		计量单位	m	工程量	120					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1267工日		未计价材料费							269.27				
清单项目综合单价								286.07					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封铅 含铅65%含锡35%		kg	0.016	7.36	0.11		
	橡皮垫 62		m2	0.001	27.95	0.02		
	破布		kg	0.006	5.15	0.03		
	精制带母镀锌螺栓 M8×80		套	0.306	0.65	0.2		
	膨胀螺栓 M10×80		套	0.14	1.23	0.17		
	镀锌铁丝 8~12#		kg	0.005	5.41	0.02		
	合金钢钻头 φ8~10		根	0.001	5.88	0.01		
	汽油		kg	0.01	7.69	0.07		
	硬酯酸 一级		kg	0.001	8.82	0.01		
	沥青绝缘胶		kg	0.002	6.43	0.01		
	镀锌电缆卡子 3×50		个	0.223	4.95	1.1		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50		套	0.067	7.54	0.51		
	标志牌 塑料扁形		个	0.06	0.14	0.01		
	电缆YJV-4*120		m	1	269.27	269.27		
其他材料费					--	0.06	--	
材料费小计					--	271.61	--	

项目编码	040803001002	项目名称	电缆			计量单位	m	工程量	50					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0703工日		未计价材料费								81.47				
清单项目综合单价										90.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	封铅 含铅65%含锡35%		kg	0.01	7.36	0.08								
	橡皮垫 62		m2	0.001	27.95	0.02								
	破布		kg	0.005	5.15	0.03								
	精制带母镀锌螺栓 M8×80		套	0.306	0.65	0.2								
	膨胀螺栓 M10×80		套	0.162	1.23	0.2								
	镀锌铁丝 8~12#		kg	0.003	5.41	0.02								
	合金钢钻头 φ8~10		根	0.002	5.88	0.01								
	汽油		kg	0.008	7.69	0.06								
	硬酯酸 一级		kg	0.001	8.82									
	沥青绝缘胶		kg	0.001	6.43	0.01								
	镀锌电缆卡子 2×35		个	0.234	1.25	0.29								
	镀锌电缆吊挂 3.0×50		套	0.071	7.54	0.54								
标志牌 塑料扁形		个	0.06	0.14	0.01									

电缆YJV-4*35	m	1	81.47	81.47		
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	82.96	--	

项目编码	040803001003	项目名称	电缆			计量单位	m	工程量	86				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0319工日		未计价材料费										22.23	
清单项目综合单价								26.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	封铅 含铅65%含锡35%				kg	0.002	8.58	0.02					
	橡胶垫 δ2				m <sup>2</sup>	0.001	14.58	0.02					
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫				套	0.08	0.69	0.05					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.023	5.41	0.12					
	沥青绝缘漆				kg	0.005	15.44	0.08					
	汽油				kg	0.01	7.69	0.08					
	硬酯酸 一级				kg		10.29						
	镀锌电缆卡子 2×35				个	0.04	1.46	0.06					
	标志牌				个	0.069	0.16	0.01					
	电缆NH-YJV-5*6				m	1.01	22.01	22.23					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	22.67	--					

项目编码	040803001004	项目名称	电缆			计量单位	m	工程量	28				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0245工日		未计价材料费										15.69	
清单项目综合单价								19.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	封铅 含铅65%含锡35%				kg	0.002	8.58	0.02					
	橡胶垫 δ2				m <sup>2</sup>	0.001	14.58	0.01					
	精制带母镀锌螺栓 M8×50内2平1弹垫				套	0.061	0.69	0.04					
	镀锌铁丝 13#~17#				kg	0.018	5.41	0.1					
沥青绝缘漆				kg	0.004	15.44	0.06						

汽油	kg	0.008	7.69	0.06		
硬酯酸 一级	kg		10.29			
镀锌电缆卡子 2×35	个	0.031	1.46	0.05		
标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
电缆YJV-4*6	m	1.01	15.53	15.69		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	16.03	--	

项目编码	040803005001	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								119.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料带 20mm×40m			kg	0.14	1.84	0.26						
	破布			kg	0.3	5.15	1.55						
	精制带母镀锌螺栓 M10×80			套	9	0.57	5.13						
	焊锡			kg	0.05	31.62	1.58						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01	44.12	0.44						
	汽油			kg	0.3	7.69	2.31						
	电力复合脂 一级			kg	0.03	14.71	0.44						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.6	10.66	6.4						
	镀锡裸铜绞线 16~25mm <sup>2</sup>			kg	0.2	50.52	10.1						
	铜接线端子 DT-25mm <sup>2</sup>			个	1.02	3.63	3.7						
	铜铝过渡接线端子 35mm <sup>2</sup>			个	2.454	7.62	18.7						
	固定卡子 3×80			个	2.06	2.14	4.41						
	塑料手套 ST型			副	1.05	2.94	3.09						
	其他材料费					--	1.75	--					
材料费小计					--	59.85	--						

项目编码	040803005002	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								119.2					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料带 20mm×40m	kg	0.14	1.84	0.26		
	破布	kg	0.3	5.15	1.55		
	精制带母镀锌螺栓 M10×80	套	9	0.57	5.13		
	焊锡	kg	0.05	31.62	1.58		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	44.12	0.44		
	汽油	kg	0.3	7.69	2.31		
	电力复合脂 一级	kg	0.03	14.71	0.44		
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.6	10.66	6.4		
	镀锡裸铜绞线 16~25mm <sup>2</sup>	kg	0.2	50.52	10.1		
	铜接线端子 DT-25mm <sup>2</sup>	个	1.02	3.63	3.7		
	铜铝过渡接线端子 35mm <sup>2</sup>	个	2.454	7.62	18.7		
	固定卡子 3×80	个	2.06	2.14	4.41		
	塑料手套 ST型	副	1.05	2.94	3.09		
	其他材料费				--	1.75	--
材料费小计				--	59.85	--	

项目编码	040803005003	项目名称	电缆终端头					计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
综合人工工日		小计													
0.55工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										119.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	塑料带 20mm×40m	kg	0.14	1.84	0.26										
	破布	kg	0.3	5.15	1.55										
	精制带母镀锌螺栓 M10×80	套	9	0.57	5.13										
	焊锡	kg	0.05	31.62	1.58										
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	44.12	0.44										
	汽油	kg	0.3	7.69	2.31										
	电力复合脂 一级	kg	0.03	14.71	0.44										
	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.6	10.66	6.4										
	镀锡裸铜绞线 16~25mm <sup>2</sup>	kg	0.2	50.52	10.1										
	铜接线端子 DT-25mm <sup>2</sup>	个	1.02	3.63	3.7										
	铜铝过渡接线端子 35mm <sup>2</sup>	个	2.454	7.62	18.7										
	固定卡子 3×80	个	2.06	2.14	4.41										
	塑料手套 ST型	副	1.05	2.94	3.09										
	其他材料费				--	1.75	--								

	材料费小计	--	59.85	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040803005004	项目名称	电缆终端头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								188.57					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	塑料带 20mm×40m			kg	0.45	1.84	0.83						
	破布			kg	0.5	5.15	2.58						
	精制带母镀锌螺栓 M10×80			套	4	0.57	2.28						
	精制带母镀锌螺栓 M12×50			套	5	0.86	4.3						
	焊锡			kg	0.1	31.62	3.16						
	焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02	44.12	0.88						
	汽油			kg	0.35	7.69	2.69						
	电力复合脂 一级			kg	0.05	14.71	0.74						
	自粘橡胶带 20mm×5m			卷	0.8	10.66	8.53						
	镀锡裸铜绞线 16~25mm2			kg	0.25	50.52	12.63						
	铜接线端子 DT-25mm2			个	1.02	3.63	3.7						
	铜铝过渡接线端子 120mm2			个	1.893	20.59	38.98						
	固定卡子 3×80			个	2.06	2.14	4.41						
	塑料手套 ST型			副	1.05	2.94	3.09						
其他材料费					--	2.67	--						
材料费小计					--	91.46	--						

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土电缆井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
8.6819工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3601.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 φ10以内			t	0.11	4509.62	496.96						
	型钢			kg		3.88							
	尼龙帽			个	3.331	0.74	2.47						

草袋子	只	0.563	1.5	0.84		
圆钉	kg	0.502	5.1	2.56		
镀锌铁丝 18~22#	kg	1.116	5.41	6.04		
铁件	kg	2.035	5.15	10.48		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	16.075	0.48	7.72		
中(粗)砂	t	0.042	131.52	5.56		
枋木	m3		2858.05			
普通成材	m3	0.02	2858.05	58.02		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
脱模剂	kg	1.698	17.15	29.11		
钢管	kg		3.88			
模板嵌缝料	kg	0.634	2.76	1.75		
水	m3	1.319	4.57	6.03		
电	kW·h	0.83	0.76	0.63		
组合钢模板	kg	7.491	4	29.97		
零星卡具	kg	2.98	4	11.92		
钢管支撑	kg	6.315	4	25.26		
底座	个		4.12			
直角扣件	套		4.72			
模板木材	m3	0.035	2858.05	100.03		
Φ770球墨铸铁重型防盗井盖	套	1	728.92	728.92		
(C30砼碎石最大粒径16mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.234	487.67	113.87		
(C30砼粒径20,42.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	1.553	487.67	757.35		
(C10砼粒径40,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.265	424.52	112.58		
其他材料费				19.19	--	
材料费小计				2533.73	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土电缆井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
10.1412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4118.65						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 Φ10以内			t	0.133	4509.62	597.98						
	型钢			kg		3.88							

尼龙帽	个	3.886	0.74	2.88		
草袋子	只	0.713	1.5	1.07		
圆钉	kg	0.577	5.1	2.94		
镀锌铁丝 18~22#	kg	1.341	5.41	7.26		
铁件	kg	2.374	5.15	12.23		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	16.075	0.48	7.72		
中(粗)砂	t	0.042	131.52	5.56		
枋木	m3		2858.05			
普通成材	m3	0.024	2858.05	68.31		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
脱模剂	kg	1.928	17.15	33.06		
钢管	kg		3.88			
模板嵌缝料	kg	0.749	2.76	2.07		
水	m3	1.487	4.57	6.8		
电	kW·h	1.004	0.76	0.76		
组合钢模板	kg	8.85	4	35.4		
零星卡具	kg	3.52	4	14.08		
钢管支撑	kg	7.474	4	29.89		
底座	个		4.12			
直角扣件	套		4.72			
模板木材	m3	0.035	2858.05	100.03		
Φ770球墨铸铁重型防盗井盖	套	1	728.92	728.92		
(C30砼碎石最大粒径16mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.234	487.67	113.87		
(C30砼粒径20,42.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	1.908	487.67	930.62		
(C10砼粒径40,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.326	424.52	138.56		
其他材料费			--	20.12	--	
材料费小计			--	2866.59	--	

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土电缆井	计量单位	座	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
10.0926工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4058.1						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋 φ10以内			t	0.076	4509.62	342.73						

型钢	kg		3.88			
尼龙帽	个	4.303	0.74	3.18		
草袋子	只	0.836	1.5	1.25		
圆钉	kg	0.634	5.1	3.23		
镀锌铁丝 18~22#	kg	0.772	5.41	4.18		
铁件	kg	2.629	5.15	13.54		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	16.075	0.48	7.72		
中(粗)砂	t	0.042	131.52	5.56		
枋木	m3		2858.05			
普通成材	m3	0.027	2858.05	76.31		
沥青漆	kg	0.492	13.15	6.47		
脱模剂	kg	2.103	17.15	36.06		
钢管	kg		3.88			
模板嵌缝料	kg	0.837	2.76	2.31		
水	m3	1.63	4.57	7.45		
电	kW·h	1.148	0.76	0.87		
组合钢模板	kg	9.883	4	39.53		
零星卡具	kg	3.932	4	15.73		
钢管支撑	kg	8.356	4	33.42		
底座	个		4.12			
直角扣件	套		4.72			
模板木材	m3	0.035	2858.05	100.03		
Φ770球墨铸铁重型防盗井盖	套	1	728.92	728.92		
(C30砼碎石最大粒径16mm 坍落度35~50mm)(商品砼)(非泵送)	m3	0.234	487.67	113.87		
(C30砼粒径20,42.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	2.193	487.67	1069.22		
(C10砼粒径40,32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)	m3	0.388	424.52	164.54		
其他材料费			--	20.57	--	
材料费小计			--	2796.7	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							9361.32						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	工、料具摊销费	元	1	51.74	51.74		
	其他材料费			--	12.94	--	
	材料费小计			--	64.68	--	

项目编码	041107002001	项目名称	沟槽排水	计量单位	m	工程量	476.07
------	--------------	------	------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.045工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

6.02

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其它材料费			元	0.032	0.86	0.03		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.03	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	现场安全文明施工			10232.3			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.5	10232.3			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	011707004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	011707008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	11255.53			
8	011707009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	011707010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计					21487.83			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		16465.2		16465.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	703640.98	2	14072.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	703640.98	0.34	2392.38
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	703640.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	720106.18	11	79211.68
	合计				95676.88

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路、雨污水、强电工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	48647.59	
1.1	人工费	8715.14	
1.2	材料费	35089.1	
1.3	施工机具使用费	459.55	
1.4	企业管理费	3239.84	
1.5	利润	1143.96	
2	措施项目	1386.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1386.46	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	583.77	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1235.85	
5	税金	5639.69	
6	工程造价	56909.59	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m3	5.45	12.51	68.18	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:密实度≥90% 2、填方材料品种:6%灰土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	0.47	85.88	40.36	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	4.98	28.53	142.08	
		分部小计					250.62	
		室外给水工程						
4	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格:球墨铸铁管DN80 2、连接方式:法兰	处	1	1164.07	1164.07	
5	040501003001	铸铁管	1、材质及规格:球墨铸铁管DN80 2、接口方式:推入式梯形胶圈接口 3、铺设深度:0.7m 4、两油一布防腐 5、含管件	m	93	111.6	10378.8	
6	040504001001	砌筑井	1、名称:水表井 2、规格:DN80 3、井盖、井圈材质及规格:Φ600球墨铸铁井盖座	座	1	3590.56	3590.56	
7	040504001002	砌筑井	1、名称:水表井 2、规格:DN50 3、井盖、井圈材质及规格:Φ600球墨铸铁井盖座	座	2	3096.51	6193.02	
8	031003013001	水表	1、安装部位(室内外):室外 2、型号、规格:DN80 3、连接形式:法兰	组(个)	1	490.31	490.31	
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰	个	1	570.39	570.39	
10	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:防倒流止回阀 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰	个	1	1070.22	1070.22	
11	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰	个	1	518.94	518.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003013002	水表	1、安装部位(室内外): 室外 2、型号、规格: DN50 3、连接形式: 螺纹连接	组(个)	2	418.95	837.9	
13	031003001001	螺纹阀门	1、类型: 闸阀 2、规格、压力等级: DN50 3、连接形式: 螺纹连接	个	4	248.79	995.16	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型: 防倒流止回阀 2、规格、压力等级: DN50 3、连接形式: 螺纹连接	个	2	675.78	1351.56	
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型: 截止阀 2、规格、压力等级: DN40 3、连接形式: 螺纹连接	个	2	184.23	368.46	
16	031003001004	螺纹阀门	1、类型: Y型过滤器 2、规格、压力等级: DN40 3、连接形式: 螺纹连接	个	1	204.43	204.43	
17	040504001003	砌筑井	1、名称: 水表井 2、规格: DN40 3、井盖、井圈材质及规格: $\Phi$ 600球墨铸铁井盖座	座	1	3096.51	3096.51	
18	031003013003	水表	1、安装部位(室内外): 室外 2、型号、规格: DN40 3、连接形式: 螺纹连接	组(个)	1	322.22	322.22	
		分部小计					31152.55	
		室外消防工程						
19	040501014002	新旧管连接	1、材质及规格: 镀锌钢管DN100 2、连接方式: 法兰	处	2	1327.12	2654.24	
20	040501002001	钢管	1、材质及规格: 镀锌钢管DN100 2、铺设深度: 0.7m 3、两油一布防腐 4、含管件	m	40	125.66	5026.4	
21	030901011001	室外消火栓	1、安装方式: 室外地上式消火栓 2、型号、规格: 65-1.0型	套	2	813.28	1626.56	
22	040504001004	砌筑井	1、名称: 阀门井 2、规格: DN100 3、井盖、井圈材质及规格: $\Phi$ 700球墨铸铁井盖座	座	2	3227.8	6455.6	
23	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型: 闸阀 2、规格、压力等级: DN100 3、连接形式: 法兰	个	2	740.81	1481.62	
		分部小计					17244.42	
		分部分项合计					48647.59	
		单价措施合计						
合计							48647.59	

# 综合单价分析表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							12.51						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	生石灰			t	0.092	350.71	32.27						
	水			m3	0.196	4.57	0.9						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	33.17	--						

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4.98						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							28.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	0.05	--						

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接		计量单位	处	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
4.551工日		未计价材料费								462.21				
清单项目综合单价								1164.07						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石棉橡胶板 δ1~6				kg	0.66	19.01	12.55						
	带帽带垫螺栓				kg	5.096	5.57	28.38						
	砂轮片 φ200				片	0.015	11.15	0.17						
	电焊条				kg	2.283	4.79	10.94						
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0.309	5.41	1.67						
	枋木				m3	0.012	2858.05	34.3						
	氧气				m3	1.173	3.64	4.27						
	乙炔气				kg	0.391	11.13	4.35						
	钢板卷管DN80				m	0.41	44	18.04						
	法兰阀门DN80				个	1	360.17	360.17						
	法兰DN80				片	2	42	84						
	其他材料费						--	0.49	--					
	材料费小计						--	559.32	--					

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	93						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.1787工日		未计价材料费								60.63				
清单项目综合单价								111.6						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	橡胶圈 DN150				个	0.258	9.43	2.43						
	铁砂布 2#				张	0.029	0.86	0.02						
	滑石粉				kg	0.235	0.53	0.12						
	木柴				kg	0.032	0.94	0.03						
	石油沥青 10#				kg	1.364	2.73	3.72						
	汽油				kg	0.112	7.69	0.86						
	润滑油				kg	0.009	7.72	0.07						

漂白粉	kg	0.001	3.43			
氧气	m3	0.009	3.64	0.03		
乙炔气	kg	0.003	11.13	0.03		
玻璃布	m2	0.34	3.6	1.22		
球墨铸铁管DN80	m	1.01	60.03	60.63		
水	m3	0.08	4.57	0.37		
煤	kg	0.466	0.94	0.44		
球墨铸铁管管件	项	0.011	1800	19.44		
其他材料费			--	-0.07	--	
材料费小计			--	89.35	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
9.5472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3590.56						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	草袋子				只	5.806	1.5	8.71					
	复合硅酸盐水泥 32.5级				kg	195.23 <sub>3</sub>	0.48	93.71					
	中(粗)砂				t	1.392	131.52	183.02					
	机砖				百块	17.74	40.55	719.36					
	沥青漆				kg	0.901	13.15	11.85					
	铸铁爬梯				kg	11.211	4	44.84					
	水				m3	2.226	4.57	10.17					
	电				kW·h	0.52	0.76	0.4					
	Φ600球墨铸铁井盖座				套	1	728.92	728.92					
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)				m3	1.01	453.66	458.2					
	C20粒径16砣32.5级坍落度10-30(商品砣)(非泵送)				m3	0.274	453.66	124.3					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	2383.48	--				

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

7.8384工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					3096.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	草袋子			只	4.531	1.5	6.8		
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	166.24 5	0.48	79.8		
	中(粗)砂			t	1.193	131.52	156.85		
	机砖			百块	15.25	40.55	618.39		
	沥青漆			kg	0.901	13.15	11.85		
	铸铁爬梯			kg	11.211	4	44.84		
	水			m3	1.778	4.57	8.13		
	电			kW·h	0.4	0.76	0.3		
	Φ600球墨铸铁井盖座			套	1	728.92	728.92		
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)			m3	0.8	453.66	362.93		
	C20粒径16砣32.5级坍落度10-30(商品砣)(非泵送)			m3	0.193	453.66	87.56		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	2106.37	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表			计量单位	组(个)	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.48工日		未计价材料费										308.72	
清单项目综合单价								490.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.26	5.57	1.45						
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.49	4.79	2.35						
	厚漆			kg	0.12	8.58	1.03						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	氧气			m3	0.06	3.64	0.22						
	乙炔气			kg	0.02	11.13	0.22						
	水表 DN80			个	1	308.72	308.72						
	平焊法兰 1.6MPa DN80			片	2	38.32	76.64						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	413.84	--						

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费						360.17					
清单项目综合单价							570.39						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.26	5.57	1.45						
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.49	4.79	2.35						
	厚漆			kg	0.12	8.58	1.03						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	氧气			m3	0.06	3.64	0.22						
	乙炔气			kg	0.02	11.13	0.22						
	闸阀DN80 DN80			个	1	360.17	360.17						
	平焊法兰 1.6MPa DN80			片	2	38.32	76.64						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	465.29	--						

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费						860					
清单项目综合单价							1070.22						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.26	5.57	1.45						
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	电焊条 J422 φ3.2			kg	0.49	4.79	2.35						
	厚漆			kg	0.12	8.58	1.03						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
氧气			m3	0.06	3.64	0.22							

	乙炔气	kg	0.02	11.13	0.22		
	防倒流止回阀DN80 DN80	个	1	860	860		
	平焊法兰 1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	965.12	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费							308.72				
清单项目综合单价								518.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.26	5.57	1.45					
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80				套	16.48	1.35	22.25					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	电焊条 J422 φ3.2				kg	0.49	4.79	2.35					
	厚漆				kg	0.12	8.58	1.03					
	清油				kg	0.015	13.72	0.21					
	氧气				m3	0.06	3.64	0.22					
	乙炔气				kg	0.02	11.13	0.22					
	Y型过滤器DN80 DN80				个	1	308.72	308.72					
	平焊法兰 1.6MPa DN80				片	2	38.32	76.64					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	413.84	--					

项目编码	031003013002	项目名称	水表		计量单位	组(个)	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.76工日		未计价材料费							257.26				
清单项目综合单价								418.95					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.16	7.72	1.24					

细	线麻	kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07			
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	螺纹闸阀 Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38			
	螺纹水表DN50 DN50	只	1	257.26	257.26			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	324.33	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.24工日		未计价材料费								199.21				
清单项目综合单价										248.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	橡胶板 δ1~15				kg	0.01	7.72	0.08						
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02						
	砂纸				张	0.3	0.94	0.28						
	钢锯条				根	0.32	0.21	0.07						
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17						
	机油				kg	0.016	7.72	0.12						
	镀锌活接头 DN50				个	1.01	18.6	18.79						
	闸阀DN50 DN50				个	1.01	197.24	199.21						
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	218.91	--					

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.24工日		未计价材料费								626.2				
清单项目综合单价										675.78				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	橡胶板 δ1~15				kg	0.01	7.72	0.08						

细	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28			
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17			
	机油	kg	0.016	7.72	0.12			
	镀锌活接头 DN50	个	1.01	18.6	18.79			
	防倒流止回阀DN50 DN50	个	1.01	620	626.2			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	645.9	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费										141.4	
清单项目综合单价								184.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.008	7.72	0.06					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	砂纸				张	0.24	0.94	0.23					
	钢锯条				根	0.23	0.21	0.05					
	厚漆				kg	0.017	8.58	0.15					
	机油				kg	0.016	7.72	0.12					
	镀锌活接头 DN40				个	1.01	12.07	12.19					
	截止阀DN40 DN40				个	1.01	140	141.4					
	棉纱头				kg	0.024	5.57	0.13					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	154.35	--				

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费										161.6	
清单项目综合单价								204.43					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶板 δ1~15	kg	0.008	7.72	0.06				
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02				
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23				
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05				
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15				
	机油	kg	0.016	7.72	0.12				
	镀锌活接头 DN40	个	1.01	12.07	12.19				
	Y型过滤器DN40 DN40	个	1.01	160	161.6				
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13				
	其他材料费					--	--	--	--
材料费小计					--	174.55	--	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井			计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
7.8384工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								3096.51						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	草袋子	只	4.531	1.5	6.8									
	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	166.24 <sub>5</sub>	0.48	79.8									
	中(粗)砂	t	1.193	131.52	156.85									
	机砖	百块	15.25	40.55	618.39									
	沥青漆	kg	0.901	13.15	11.85									
	铸铁爬梯	kg	11.211	4	44.84									
	水	m3	1.778	4.57	8.13									
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3									
	Φ600球墨铸铁井盖座	套	1	728.92	728.92									
	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	m3	0.8	453.66	362.93									
	C20粒径16砣32.5级坍落度10-30(商品砣)(非泵送)	m3	0.193	453.66	87.56									
	其他材料费					--	0.01	--	--					
材料费小计					--	2106.37	--	--						

项目编码	031003013003	项目名称	水表			计量单位	组(个)	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计										
0.65工日		未计价材料费										197.24
清单项目综合单价							322.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.13	7.72	1					
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02					
	钢锯条			根	0.26	0.21	0.05					
	厚漆			kg	0.02	8.58	0.17					
	机油			kg	0.012	7.72	0.09					
	螺纹闸阀 Z15T-10K DN40			个	1.01	42.31	42.73					
	螺纹水表 DN40			只	1	197.24	197.24					
	其他材料费					--	-0.02		--			
材料费小计					--	241.3		--				

项目编码	040501014002	项目名称	新旧管连接		计量单位	处	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.551工日		未计价材料费										625.26	
清单项目综合单价							1327.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	石棉橡胶板 δ 1~6			kg	0.66	19.01	12.55						
	带帽带垫螺栓			kg	5.096	5.57	28.38						
	砂轮片 φ 200			片	0.015	11.15	0.17						
	电焊条			kg	2.283	4.79	10.94						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.309	5.41	1.67						
	枋木			m3	0.012	2858.05	34.3						
	氧气			m3	1.173	3.64	4.27						
	乙炔气			kg	0.391	11.13	4.35						
	钢板卷管DN100			m	0.41	68	27.88						
	法兰阀门DN100			个	1	497.38	497.38						
	法兰DN100			片	2	50	100						
	其他材料费					--	0.49		--				
材料费小计					--	722.37		--					

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	40
------	--------------	------	----	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3341工日		未计价材料费											59.25
清单项目综合单价											125.66		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	砂轮片 φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.008	3.26	0.03						
	铁砂布 2#			张	0.035	0.86	0.03						
	滑石粉			kg	0.285	0.53	0.15						
	木柴			kg	0.032	0.94	0.03						
	石油沥青 10#			kg	1.653	2.73	4.51						
	汽油			kg	0.135	7.69	1.04						
	漂白粉			kg	0.001	3.43							
	氧气			m3	0.024	3.64	0.09						
	乙炔气			kg	0.009	11.13	0.1						
	玻璃布			m2	0.412	3.6	1.48						
	热镀锌钢管DN100			m	1.022	57.97	59.25						
	其它材料费			元	0.083	0.86	0.07						
	水			m3	0.031	4.57	0.14						
	水			m3	0.08	4.57	0.37						
	煤			kg	0.564	0.94	0.53						
	DN100钢管卡箍件			项	0.025	600	15						
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	82.82	--					

项目编码	030901011001	项目名称	室外消防栓		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.65工日		未计价材料费											728.92
清单项目综合单价											813.28		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.05	6	0.3						
	油浸麻丝			kg	0.12	8.4	1.01						
	水泥 42.5级			kg	0.47	0.3	0.14						
氧气			m3	0.103	3.64	0.37							

	乙炔气	kg	0.034	11.13	0.38		
	石棉绒	kg	0.123	2.4	0.3		
	镀锌丝堵 DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	室外地上式消火栓	套	1	728.92	728.92		
	其他材料费			--	--		
	材料费小计			--	732.36	--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
8.824工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							3227.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合硅酸盐水泥 32.5级			kg	299.71 <sub>2</sub>	0.48	143.86						
	中(粗)砂			t	2.164	131.52	284.58						
	碎石 10			t	0.51	96.84	49.39						
	机砖			百块	20.24	40.55	820.73						
	沥青漆			kg	1.037	13.15	13.64						
	铸铁爬梯			kg	14.948	4	59.79						
	水			m3	0.835	4.57	3.82						
	Φ700球墨铸铁井盖座			套	1	728.92	728.92						
	(C20砼粒径40, 32.5级坍落度35~50)(商品砼)(非泵送)			m3	0.053	453.66	24.04						
	其他材料费					--	--						
材料费小计					--	2128.77	--						

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费											497.38
清单项目综合单价							740.81						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.35	5.57	1.95						
	精制带母镀锌螺栓 带垫 M16×65~80			套	16.48	1.35	22.25						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						

电焊条 J422 φ3.2	kg	0.59	4.79	2.83		
厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
清油	kg	0.02	13.72	0.27		
氧气	m3	0.07	3.64	0.25		
乙炔气	kg	0.024	11.13	0.27		
闸阀DN100 DN100	个	1	497.38	497.38		
平焊法兰 1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	611.63	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			583.77			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.2	583.77			
		增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	工程量清单计价+施工技术措施-除税工程设备费	1.65	802.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计						1386.46		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润 按人工费的0%计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		1235.85		1235.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50034.05	2.1	1050.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50034.05	0.37	185.13
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	50034.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	51269.9	11	5639.69
合计					6875.54

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给水、消防工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	10372.11	
1.1	人工费	1666.96	
1.2	材料费	7260.64	
1.3	施工机具使用费	530.06	
1.4	企业管理费	690.1	
1.5	利润	224.36	
2	措施项目	295.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	295.61	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	124.47	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	263.49	
5	税金	1202.43	
6	工程造价	12133.64	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:按设计要求 3、按实际开挖体积计量 4、含人工修边坡和二次甩方或场内装车、短驳	m3	14	12.43	174.02	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:密实度 $\geq 90\%$ 2、填方材料品种:6%灰土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	2.23	85.9	191.56	
3	040103001002	回填方	1、密实度要求:密实度 $\geq 85\%$ 2、填方材料品种:素土 3、含场内取、运、推土及短驳 4、按实际回填体积计量	m3	8	14.13	113.04	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:不可利用土方或多余土方 2、运距:运距及堆场由投标人自行考虑计入报价	m3	3.77	28.53	107.56	
5	040803002001	电缆保护管	1、名称:电缆保护管 2、规格:DN32 3、材质:镀锌钢管 4、敷设方式:埋地	m	40	35.38	1415.2	
6	040803001001	电缆	1、名称:电缆 2、规格:YJV-5*4 3、敷设方式、部位:管内敷设	m	45	27.63	1243.35	
7	040805001001	常规照明灯	1、名称:路灯 2、灯杆材质、高度:金属灯杆,高度6米 3、光源数量:60W,LED 4、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:600*600*1600mmC20钢筋混凝土基础 5、法兰板:600*600*10mm 6、接地要求:接地极采用50*50*5*2500mm热镀锌角钢,接地连接体采用 $\phi 10$ 热镀锌圆钢	套	2	3563.69	7127.38	
		分部分项合计					10372.11	
		单价措施合计						
合计							10372.11	

# 综合单价分析表

工程名称：室外路灯工程(008)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							12.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4452工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							85.9						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	生石灰			t	0.092	350.71	32.27						
	水			m3	0.197	4.57	0.9						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	33.17	--						

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							14.13						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3.77						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							28.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	4.57	0.05						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	0.05	--					

项目编码	040803002001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	40						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.12工日		未计价材料费											17.98
清单项目综合单价							35.38						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	带母带垫螺栓 M12×100			套	0.337	0.34	0.11						
	电焊条			kg	0.009	4.79	0.04						
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.007	5.41	0.04						
	钢锯条			根	0.02	0.21							
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.014	12.86	0.18						
	溶剂汽油			kg	0.004	7.69	0.03						
	热镀锌钢管 DN32			m	1.03	17.46	17.98						
	锁紧螺母 3×25~32			个	0.155	0.49	0.08						
	裸铜绞线 16mm2			m	0.199	3.52	0.7						
	塑料护口(钢管用) dn25~32			个	0.155	0.25	0.04						
	镀锌电线管接头 SC32×3			个	0.165	1.65	0.27						
其他材料费					--	0.04	--						
材料费小计					--	19.51	--						

项目编码	040803001001	项目名称	电缆	计量单位	m	工程量	45				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计										
0.0914工日		未计价材料费										13.41
清单项目综合单价							27.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	封铅 含铅65%含锡35%			kg	0.013	8.58	0.11					
	橡皮垫 δ2			m <sup>2</sup>	0.001	32.59	0.03					
	破布			kg	0.007	6	0.04					
	精制带母镀锌螺栓 M8×80			套	0.398	0.76	0.3					
	膨胀螺栓 M10×80			套	0.211	1.44	0.3					
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.004	5.41	0.02					
	合金钢钻头 φ8~10			根	0.002	6.86	0.01					
	汽油			kg	0.01	7.69	0.08					
	硬酯酸 一级			kg	0.001	10.29	0.01					
	沥青绝缘胶			kg	0.001	7.5	0.01					
	镀锌电缆卡子 2×35			个	0.304	1.46	0.44					
	镀锌电缆吊挂 3.0×50			套	0.092	8.79	0.81					
	标志牌 塑料扁形			个	0.078	0.16	0.01					
	YJV-5*4			m	1	13.41	13.41					
其他材料费						--	0.08		--			
材料费小计						--	15.68		--			

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.1113工日		未计价材料费											2466.65
清单项目综合单价							3563.69						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	钢筋 φ10以内			t	0.023	4474.63	102.92						
	扁钢 -4×45			kg	0.719	4.19	3.01						
	镀锌扁钢 -25×4			kg	0.63	4.19	2.64						
	钢垫板 δ2.5~5			kg	0.5	3.88	1.94						
	精制六角带帽螺栓 M16×60			套	9.18	0.69	6.33						
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.41	0.69	0.28						
	弹簧垫圈 M2~38			十个	0.816	0.3	0.24						
电焊条			kg	0.88	4.79	4.22							

圆钉	kg	0.058	5.1	0.29		
镀锌铁丝 8~12#	kg	0.075	5.41	0.4		
镀锌铁丝 18~22#	kg	0.104	5.41	0.56		
钢锯条	根	1.1	0.21	0.23		
复合硅酸盐水泥 32.5级	t	0.215	480.2	103		
中(粗)砂	t	0.345	131.52	45.37		
碎石 40	t	0.742	96.84	71.84		
红丹防锈漆	kg	0.25	11.75	2.94		
沥青漆	kg	0.02	13.15	0.26		
酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.5	15	7.5		
无光调和漆	kg	0.05	13.63	0.68		
铅油	kg	0.002	14.58	0.03		
清油	kg	0.001	13.72	0.01		
氧气	m3	0.15	3.64	0.55		
乙炔气	m3	0.07	11.13	0.78		
塑料软管	kg	0.1	15.78	1.58		
60WLED灯	套	1.01	857.55	866.13		
黑胶布	卷	0.1	1.72	0.17		
6米金属杆	根	1.003	1286.3 2	1290.18		
棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
组合钢模板	kg	0.564	4	2.25		
零星卡具	kg	0.046	4	0.18		
模板木材	m3	0.003	2858.0 5	8.29		
钢支撑	kg	0.224	4	0.9		
50*50*5*2500mm热镀锌角钢	根	1	53.08	53.08		
法兰直径(mm) 800以内	个	1	257.26	257.26		
其他材料费			--	11.39	--	
材料费小计			--	2850.24	--	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			124.47			
		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.2	124.47			
		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.65	171.14			
8	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
9	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
合计						295.61		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外路灯工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人供应材料			项目价值		
2	发包人发包专业工程			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费		263.49		263.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	10667.72	2.1	224.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	10667.72	0.37	39.47
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	10667.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01	10931.21	11	1202.43
	合计				1465.92

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外路灯工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

