

九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目 工程

招标控制价

招 标 人： 无锡市锡山区重点工程建设管理办公室

(单位盖章)

造价咨询人： 无锡中天造价师事务所有限公司

(单位盖章)

2015年09月28日

九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1704916.9

(大写): 壹佰柒拾万肆仟玖佰壹拾陆元玖角

无锡市锡山区重点工程
招 标 人: 建设管理办公室
(单位盖章)

无锡中天造价师事务所
造价咨询人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 许雷亮
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 周益民
(签字或盖章)

编 制 人: 华伟萍
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 尤春江
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2015年09月28日

复核时间: 2015年09月28日

建设项目招标控制价表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目	1704916.9		10032.06	21606.64
合计		1704916.9		10032.06	21606.64

单项工程招标控制价表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目	1704916.9		10032.06	21606.64
合计		1704916.9		10032.06	21606.64

单位工程招标控制价表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1427836.05	
1.1	人工费	69801.68	
1.2	材料费	1303677.15	
1.3	施工机具使用费	11081.22	
1.4	企业管理费	33502.29	
1.5	利润	9773.64	
2	措施项目费	20481.76	
2.1	单价措施项目费	3092.86	
2.2	总价措施项目费	17388.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10032.06	
3	其他项目费	80000	
3.1	其中：暂列金额	80000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21606.64	
5	税金	154992.45	
6	工程造价	1704916.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、南桥港闸站						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱变 2、容量（KV·A）：400KVA 3、基础规格、浇筑材质：箱变基础必须符合电力验收的要求	台	1	120711.83	120711.83	
2	030408001001	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、规格：YJV22-3*95 3、电压等级（kV）：10	m	410	198.24	81278.4	
3	030408006001	电力电缆头	1、名称：户内冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级（kV）：10	个	2	1257.23	2514.46	
4	030408003001	电缆保护管	1、名称：塑料波纹管 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地敷设	m	10	45.52	455.2	
5	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：盘柜下	处	2	135.48	270.96	
6	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土，人工挖填土 2、挖沟深度：按设计要求 3、回填要求：按设计要求	m3	7.8	58.32	454.9	
7	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	45	38.2	1719	
8	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器 2、容量(KV·A)：400	系统	1	3191.46	3191.46	
9	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10	系统	1	1946.49	1946.49	
10	040504001001	砌筑井	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H)，含井盖	座	1	2650	2650	
		分部小计					215192.7	
		二、潘墅塘闸站						
11	030402018002	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱变 2、容量（KV·A）：630KVA 3、基础规格、浇筑材质：箱变基础必须符合电力验收的要求	台	1	129359.56	129359.56	
12	030408001002	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、规格：YJV22-3*95 3、电压等级（kV）：10	m	850	198.24	168504	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408006002	电力电缆头	1、名称：户内冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级（kV）：10	个	1	1257.23	1257.23	
14	030408006003	电力电缆头	1、名称：户外冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级（kV）：10	个	1	1663.2	1663.2	
15	030408003002	电缆保护管	1、名称：塑料波纹管 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地敷设	m	10	45.52	455.2	
16	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：盘柜下	处	2	135.48	270.96	
17	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：三类土，人工挖填土 2、挖沟深度：按设计要求 3、回填要求：按设计要求	m3	7.8	58.32	454.9	
18	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	45	38.2	1719	
19	030414001002	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器 2、容量(KV·A)：630	系统	1	7083.64	7083.64	
20	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10	系统	1	1946.49	1946.49	
21	040504001002	砌筑井	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H)，含井盖	座	1	2650	2650	
22	030411001001	配管	1、名称：上杆金具（包括5米镀锌钢管直径100及抱箍附件）	m	5	111.97	559.85	
		分部小计					315924.03	
		三、桑叶桥港闸站						
23	030402018006	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱变 2、容量（KV·A）：400KVA 3、基础规格、浇筑材质：箱变基础必须符合电力验收的要求	台	1	120711.83	120711.83	
24	030408001006	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、规格：YJV22-3*95 3、电压等级（kV）：10	m	45	198.24	8920.8	
25	030408006010	电力电缆头	1、名称：户内冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级（kV）：10	个	1	1257.23	1257.23	
26	030408006011	电力电缆头	1、名称：户外冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级（kV）：10	个	1	1663.2	1663.2	
27	030408003006	电缆保护管	1、名称：塑料波纹管 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地敷设	m	10	45.52	455.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030408008006	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：盘柜下	处	2	135.48	270.96	
29	010101007006	管沟土方	1、土壤类别：三类土，人工挖填土 2、挖沟深度：按设计要求 3、回填要求：按设计要求	m3	7.8	58.32	454.9	
30	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	45	38.2	1719	
31	030414001006	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器 2、容量(KV·A)：400	系统	1	3191.46	3191.46	
32	030414002006	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：10	系统	1	1946.49	1946.49	
33	040504001006	砌筑井	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H)，含井盖	座	1	2650	2650	
34	030411001005	配管	1、名称：上杆金具(包括5米镀锌钢管直径100及抱箍附件)	m	5	111.97	559.85	
		分部小计					143800.92	
		四、徐冲桥港套闸						
35	030402018005	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱变 2、容量(KV·A)：200KVA 3、基础规格、浇筑材质：箱变基础必须符合电力验收的要求	台	1	112422.44	112422.44	
36	030408001005	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、规格：YJV22-3*95 3、电压等级(kV)：10	m	650	198.24	128856	
37	030408006008	电力电缆头	1、名称：户内冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级(kV)：10	个	1	1257.23	1257.23	
38	030408006009	电力电缆头	1、名称：户外冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级(kV)：10	个	1	1663.2	1663.2	
39	030408003005	电缆保护管	1、名称：塑料波纹管 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地敷设	m	10	45.52	455.2	
40	030408008005	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：盘柜下	处	2	135.48	270.96	
41	010101007005	管沟土方	1、土壤类别：三类土，人工挖填土 2、挖沟深度：按设计要求 3、回填要求：按设计要求	m3	7.8	58.32	454.9	
42	030409002005	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	45	38.2	1719	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030414001005	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器 2、容量(KV·A)：200	系统	1	3191.46	3191.46	
44	030414002005	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：10	系统	1	1946.49	1946.49	
45	040504001005	砌筑井	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H), 含井盖	座	1	2650	2650	
46	030411001004	配管	1、名称：上杆金具(包括5米镀锌钢管直径100及抱箍附件)	m	5	111.97	559.85	
		分部小计					255446.73	
		五、芙蓉塘闸						
47	030402018004	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱变 2、容量(KV·A)：200KVA 3、基础规格、浇筑材质：箱变基础必须符合电力验收的要求	台	1	112422.44	112422.44	
48	030408001004	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、规格：YJV22-3*95 3、电压等级(kV)：10	m	40	198.24	7929.6	
49	030408006006	电力电缆头	1、名称：户内冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级(kV)：10	个	1	1257.23	1257.23	
50	030408006007	电力电缆头	1、名称：户外冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级(kV)：10	个	1	1663.2	1663.2	
51	030408003004	电缆保护管	1、名称：塑料波纹管 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地敷设	m	10	45.52	455.2	
52	030408008004	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：盘柜下	处	2	135.48	270.96	
53	010101007004	管沟土方	1、土壤类别：三类土，人工挖填土 2、挖沟深度：按设计要求 3、回填要求：按设计要求	m3	7.8	58.32	454.9	
54	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	45	38.2	1719	
55	030414001004	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器 2、容量(KV·A)：200	系统	1	3191.46	3191.46	
56	030414002004	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：10	系统	1	1946.49	1946.49	
57	040504001004	砌筑井	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H), 含井盖	座	1	2650	2650	
58	030411001003	配管	1、名称：上杆金具(包括5米镀锌钢管直径100及抱箍附件)	m	5	111.97	559.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					134520.33	
		六、九里河东枢纽						
59	030402018003	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱变 2、容量 (KV·A)：630KVA 3、基础规格、浇筑材质：箱变基础必须符合电力验收的要求	台	1	129359.56	129359.56	
60	030408001003	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、规格：YJV22-3*95 3、电压等级 (kV)：10	m	30	198.24	5947.2	
61	030408006004	电力电缆头	1、名称：户内冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级 (kV)：10	个	1	1257.23	1257.23	
62	030408006005	电力电缆头	1、名称：户外冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级 (kV)：10	个	1	1663.2	1663.2	
63	030408003003	电缆保护管	1、名称：塑料波纹管 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地敷设	m	10	45.52	455.2	
64	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：盘柜下	处	2	135.48	270.96	
65	010101007003	管沟土方	1、土壤类别：三类土，人工挖填土 2、挖沟深度：按设计要求 3、回填要求：按设计要求	m3	7.8	58.32	454.9	
66	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	45	38.2	1719	
67	030414001003	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器 2、容量 (KV·A)：630	系统	1	7083.64	7083.64	
68	030414002003	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级 (kV)：10	系统	1	1946.49	1946.49	
69	040504001003	砌筑井	砖砌电缆井 1.5m*2.2m*1.3m(L*W*H)，含井盖	座	1	2650	2650	
70	030411001002	配管	1、名称：上杆金具（包括5米镀锌钢管直径100及抱箍附件）	m	5	111.97	559.85	
		分部小计					153367.23	
		七、东亭污水泵房						
71	030402018007	组合型成套箱式变电站	1、名称：箱变 2、容量 (KV·A)：250KVA 3、基础规格、浇筑材质：箱变基础必须符合电力验收的要求	台	1	115103.24	115103.24	
72	030408001007	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、规格：YJV22-3*95 3、电压等级 (kV)：10	m	410	198.24	81278.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030408006012	电力电缆头	1、名称：户内冷缩高压电缆头 2、规格：3*95 3、电压等级（kV）：10	个	2	1257.23	2514.46	
74	030408003007	电缆保护管	1、名称：塑料波纹管 2、规格：DN150 3、敷设方式：埋地敷设	m	10	45.52	455.2	
75	030408008007	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥 3、部位：盘柜下	处	2	135.48	270.96	
76	010101007007	管沟土方	1、土壤类别：三类土，人工挖填土 2、挖沟深度：按设计要求 3、回填要求：按设计要求	m3	7.8	58.32	454.9	
77	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	45	38.2	1719	
78	030414001007	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器 2、容量（KV·A）：250	系统	1	3191.46	3191.46	
79	030414002007	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10	系统	1	1946.49	1946.49	
80	040504001007	砌筑井	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H)，含井盖	座	1	2650	2650	
		分部小计					209584.11	
		分部分项合计					1427836.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3092.86	3092.86	
		单价措施合计					3092.86	
合计							1430928.91	

综合单价分析表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

项目编码		030402018001		项目名称		组合型成套箱式变电站			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-104	400KVA箱变	台	1	1184.9	110418.7	373.59	568.75	165.89	1184.9	110418.7	373.59	568.75	165.89		
D00001	砖砌箱变基础	座	1		8000					8000					
综合人工工日		小计							1184.9	118418.7	373.59	568.75	165.89		
13.94工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									120711.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	400KVA箱变						台	1	109393.85	109393.85					
	变压器油						kg	1	12.97	12.97					
	棉纱头						kg	0.15	5.62	0.84					
	铁砂布2#						张	3	0.86	2.58					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.25	3.81	0.95					
	汽油						kg	1	9.2	9.2					
	白布						m	0.8	3.46	2.77					
	无光调和漆						kg	0.6	12.97	7.78					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.6	12.97	7.78					
	钢垫板						kg	18.5	3.81	70.49					
	钢锯条						根	1	0.21	0.21					
	镀锌扁钢-60×6						kg	190	4.58	870.2					
	焊锡丝						kg	0.45	43.24	19.46					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.09	51.89	4.67					
	电力复合脂						kg	0.3	17.3	5.19					
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫						套	6.1	1.6	9.76					
	其他材料费									--	8000		--		
	材料费小计									--	118418.7		--		

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	410						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-742	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 120mm2以下	100m	0.01	1071	343.18	66.3	514.08	149.94	10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
综合人工工日		小计							10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
0.126工日		未计价材料费							176.8					
清单项目综合单价									198.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下 YJV22-8.7/10-3*95					m	1	176.8	176.8					
	破布					kg	0.008	6.05	0.05					
	汽油					kg	0.012	9.2	0.11					
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.006	5.19	0.03					
	标志牌					个	0.078	0.16	0.01					
	镀锌电缆卡子3×35					个	0.29	5.82	1.69					
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.02	8.65	0.17					
	沥青绝缘漆					kg	0.002	15.57	0.03					
	硬酯酸一级					kg	0.001	10.38	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	0.398	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	14.7	0.01					
	膨胀螺栓M10					套	0.182	0.69	0.13					
	电缆吊挂3×50					套	0.087	8.52	0.74					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm					根	0.002	6.92	0.01					
	其他材料费								--	0.09		--		
	材料费小计								--	180.23		--		

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	132.6	142.69		63.65	18.56	132.6	142.69			63.65	18.56
综合人工工日		小计							132.6	142.69			63.65	18.56
1.56工日		未计价材料费							899.73					
清单项目综合单价									1257.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	户内热缩式电缆终端头 3*95/10KV						套	1.02	882.09	899.73				
	破布						kg	0.6	6.05	3.63				
	汽油						kg	0.96	9.2	8.83				
	丙酮						kg	0.96	5.19	4.98				

	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	59.41	21.39		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.51	6.2		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.36	4.11		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.59	9.51		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.42	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	43.24	18.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.89	4.36		
	电力复合脂	kg	0.06	17.3	1.04		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.54	18.06		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.11	5.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.18	5.81		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	76.53	25.71		
	其他材料费			--	4.97	--	
	材料费小计			--	1042.42	--	

项目编码		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	127.5	3.96	0.1	61.2	17.85	12.75	0.4	0.01	6.12	1.79		
综合人工工日		小计							12.75	0.4	0.01	6.12	1.79		
0.15工日		未计价材料费							24.45						
清单项目综合单价									45.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料管						m	1.01	24.21	24.45					
	砂布						张	0.07	1.04	0.07					
	丙酮						kg	0.007	5.19	0.04					
	粘接剂						g	4.8	0.06	0.29					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	24.85		--			

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	51.85	21.39		24.89	7.26	51.85	21.39		24.89	7.26
综合人工工日		小计							51.85	21.39		24.89	7.26

0.61工日		未计价材料费			30.09				
清单项目综合单价					135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 盘柜下			处	1	30.09	30.09		
	破布			kg	0.3	6.05	1.82		
	汽油			kg	0.4	9.2	3.68		
	钢锯条			根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.05	4.58	4.81		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费					--	0.38	--	
	材料费小计					--	51.48	--	

项目编码		010101007001	项目名称		管沟土方		计量单位		m3	工程量		7.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	36			17.28	5.04	36			17.28	5.04
综合人工工日		小计							36			17.28	5.04
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		030409002001	项目名称		接地母线		计量单位		m	工程量	45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	201.45	1.05	1.75	96.7	28.2	20.15	0.11	0.18	9.67	2.82
综合人工工日		小计							20.15	0.11	0.18	9.67	2.82
0.237工日		未计价材料费							5.27				
清单项目综合单价									38.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户外接地母线敷设 截面200mm2以内						m	1	5.27	5.27			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.02	3.81	0.08			

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6.05	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.38	--	

项目编码		030414001001	项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1815	电力变压器系统 调试 10kV以下 变压器 容量 560kVA以下	系统	1	1605.1 2	15.13	576.03	770.46	224.72	1605.1 2	15.13	576.03	770.46	224.72
综合人工工日		小计							1605.1 2	15.13	576.03	770.46	224.72
18.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3191.46				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	15.13		--	
	材料费小计								--	15.13		--	

项目编码		030414002001	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1056	9.96	225.81	506.88	147.84	1056	9.96	225.81	506.88	147.84
综合人工工日		小计							1056	9.96	225.81	506.88	147.84
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1946.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.96		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

D00003	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H), 含井盖	座	1		2650					2650			
综合人工工日		小计								2650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2650				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费							--	2650		--		
	材料费小计							--	2650		--		

项目编码		030402018002	项目名称		组合型成套箱式变电站				计量单位		台	工程量		1
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-104	630KVA箱变	台	1	1184.9	119066.43	373.59	568.75	165.89	1184.9	119066.43	373.59	568.75	165.89	
D00001	砖砌箱变基础	座	1		8000					8000				
综合人工工日		小计							1184.9	127066.43	373.59	568.75	165.89	
13.94工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									129359.56					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	630KVA箱变						台	1	118041.58	118041.58				
	变压器油						kg	1	12.97	12.97				
	棉纱头						kg	0.15	5.62	0.84				
	铁砂布2#						张	3	0.86	2.58				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.25	3.81	0.95				
	汽油						kg	1	9.2	9.2				
	白布						m	0.8	3.46	2.77				
	无光调和漆						kg	0.6	12.97	7.78				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.6	12.97	7.78				
	钢垫板						kg	18.5	3.81	70.49				
	钢锯条						根	1	0.21	0.21				
	镀锌扁钢-60×6						kg	190	4.58	870.2				
	焊锡丝						kg	0.45	43.24	19.46				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.09	51.89	4.67				
	电力复合脂						kg	0.3	17.3	5.19				
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫						套	6.1	1.6	9.76				
	其他材料费									--	8000		--	
	材料费小计									--	127066.43		--	

项目编码		030408001002	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	850		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1071	343.18	66.3	514.08	149.94	10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
综合人工工日		小计							10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
0.126工日		未计价材料费							176.8					
清单项目综合单价									198.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下 YJV22-8.7/10-3*95						m	1	176.8	176.8				
	破布						kg	0.008	6.05	0.05				
	汽油						kg	0.012	9.2	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.006	5.19	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.29	5.82	1.69				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.02	8.65	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.57	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.38	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.398	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.7	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.087	8.52	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.002	6.92	0.01				
	其他材料费									--	0.09		--	
	材料费小计									--	180.23		--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	132.6	142.69		63.65	18.56	132.6	142.69		63.65	18.56
综合人工工日		小计							132.6	142.69		63.65	18.56
1.56工日		未计价材料费							899.73				
清单项目综合单价								1257.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	户内热缩式电缆终端头 3*95/10KV	套	1.02	882.09	899.73		
	破布	kg	0.6	6.05	3.63		
	汽油	kg	0.96	9.2	8.83		
	丙酮	kg	0.96	5.19	4.98		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	59.41	21.39		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.51	6.2		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.36	4.11		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.59	9.51		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.42	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	43.24	18.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.89	4.36		
	电力复合脂	kg	0.06	17.3	1.04		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.54	18.06		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.11	5.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.18	5.81		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	76.53	25.71		
	其他材料费			--	4.97	--	
	材料费小计			--	1042.42	--	

项目编码		030408006003	项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-851备注1	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下热缩式截面120mm2以下	个	1	297.84	122.18		142.96	41.7	297.84	122.18		142.96	41.7
综合人工工日		小计							297.84	122.18		142.96	41.7
3.504工日		未计价材料费							1058.52				
清单项目综合单价									1663.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户外热塑头3*95/10KV						套	1.02	1037.76	1058.52			
	破布						kg	0.96	6.05	5.81			
	汽油						kg	1.26	9.2	11.59			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	59.41	17.82			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.51	6.2			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.36	4.11			
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.59	9.51			
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.42	0.46			

	焊锡丝	kg	0.12	43.24	5.19		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.89	1.25		
	电力复合脂	kg	0.06	17.3	1.04		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.54	18.06		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.11	5.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.18	5.81		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	76.53	25.71		
	其他材料费			--	4.16	--	
	材料费小计			--	1180.7	--	

项目编码		030408003002	项目名称		电缆保护管			计量单位		m	工程量		10	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	127.5	3.96	0.1	61.2	17.85	12.75	0.4	0.01	6.12	1.79	
综合人工工日		小计							12.75	0.4	0.01	6.12	1.79	
0.15工日		未计价材料费							24.45					
清单项目综合单价									45.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	塑料管						m	1.01	24.21	24.45				
	砂布						张	0.07	1.04	0.07				
	丙酮						kg	0.007	5.19	0.04				
	粘接剂						g	4.8	0.06	0.29				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	24.85		--		

项目编码		030408008002		项目名称		防火堵洞			计量单位		处	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	51.85	21.39		24.89	7.26	51.85	21.39		24.89	7.26		
综合人工工日		小计							51.85	21.39		24.89	7.26		
0.61工日		未计价材料费							30.09						
清单项目综合单价									135.48						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防火堵洞 盘柜下						处	1	30.09	30.09					
	破布						kg	0.3	6.05	1.82					

	汽油	kg	0.4	9.2	3.68		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.58	4.81		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	51.48	--	

项目编码		010101007002	项目名称		管沟土方		计量单位		m3	工程量	7.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	36			17.28	5.04	36			17.28	5.04
综合人工工日		小计							36			17.28	5.04
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线		计量单位		m	工程量	45				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	201.45	1.05	1.75	96.7	28.2	20.15	0.11	0.18	9.67	2.82
综合人工工日		小计							20.15	0.11	0.18	9.67	2.82
0.237工日		未计价材料费							5.27				
清单项目综合单价									38.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户外接地母线敷设 截面200mm2以内						m	1	5.27	5.27			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.81	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	沥青清漆						kg	0.001	6.05	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码		030414001002		项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1816	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3632.64	34.25	1164.51	1743.67	508.57	3632.64	34.25	1164.51	1743.67	508.57			
综合人工工日		小计							3632.64	34.25	1164.51	1743.67	508.57			
41.28工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									7083.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	34.25		--				
	材料费小计								--	34.25		--				

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1056	9.96	225.81	506.88	147.84	1056	9.96	225.81	506.88	147.84
综合人工工日		小计							1056	9.96	225.81	506.88	147.84
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1946.49					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.96		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H), 含井盖	座	1		2650					2650			
综合人工工日		小计								2650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2650					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	其他材料费				--	2650	--	
	材料费小计				--	2650	--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1165	钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2709.8	788.84	46.65	1300.7	379.37	27.1	7.89	0.47	13.01	3.79
综合人工工日		小计							27.1	7.89	0.47	13.01	3.79
0.3188工日		未计价材料费							59.71				
清单项目综合单价									111.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管RC100						m	1.03	57.97	59.71			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.155	9.2	1.42			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.155	2.01	0.31			
	镀锌管卡DN100						个	0.515	6.55	3.37			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.155	0.99	0.15			
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.104	0.13	0.01			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.043	3.45	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.014	3.81	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	5.19	0.03			
	锯条						根	0.045	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.109	12.97	1.41			
	溶剂汽油						kg	0.027	7.96	0.21			
	厚漆						kg	0.031	8.65	0.26			
	清油						kg	0.014	13.84	0.2			
	沥青清漆						kg	0.013	6.05	0.08			
	其他材料费						—		0.22		—		
	材料费小计						—		67.6		—		

项目编码	030402018006	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-104	400KVA箱变	台	1	1184.9	110418.7	373.59	568.75	165.89	1184.9	110418.7	373.59	568.75	165.89
D00001	砖砌箱变基础	座	1		8000					8000			

综合人工工日		小计		1184.9	118418.7	373.59	568.75	165.89
13.94工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				120711.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400KVA箱变		台	1	109393.85	109393.85		
	变压器油		kg	1	12.97	12.97		
	棉纱头		kg	0.15	5.62	0.84		
	铁砂布2#		张	3	0.86	2.58		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.25	3.81	0.95		
	汽油		kg	1	9.2	9.2		
	白布		m	0.8	3.46	2.77		
	无光调和漆		kg	0.6	12.97	7.78		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.6	12.97	7.78		
	钢垫板		kg	18.5	3.81	70.49		
	钢锯条		根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6		kg	190	4.58	870.2		
	焊锡丝		kg	0.45	43.24	19.46		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.09	51.89	4.67		
	电力复合脂		kg	0.3	17.3	5.19		
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫		套	6.1	1.6	9.76		
	其他材料费				--	8000	--	
材料费小计				--	118418.7	--		

项目编码		030408001006	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量		45	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1071	343.18	66.3	514.08	149.94	10.71	3.43	0.66	5.14	1.5
综合人工工日		小计							10.71	3.43	0.66	5.14	1.5
0.126工日		未计价材料费							176.8				
清单项目综合单价									198.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下 YJV22-8.7/10-3*95						m	1	176.8	176.8			
	破布						kg	0.008	6.05	0.05			
	汽油						kg	0.012	9.2	0.11			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.006	5.19	0.03			

	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.29	5.82	1.69		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.02	8.65	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.57	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.38	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.398	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.001	14.7	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.087	8.52	0.74		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.002	6.92	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	180.23	--	

项目编码		030408006010	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	132.6	142.69		63.65	18.56	132.6	142.69		63.65	18.56
综合人工工日		小计							132.6	142.69		63.65	18.56
1.56工日		未计价材料费							899.73				
清单项目综合单价									1257.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头 3*95/10KV						套	1.02	882.09	899.73			
	破布						kg	0.6	6.05	3.63			
	汽油						kg	0.96	9.2	8.83			
	丙酮						kg	0.96	5.19	4.98			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.36	59.41	21.39			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.51	6.2			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.36	4.11			
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.59	9.51			
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.42	0.46			
	焊锡丝						kg	0.42	43.24	18.16			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.084	51.89	4.36			
	电力复合脂						kg	0.06	17.3	1.04			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.54	18.06			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.11	5.46			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.92	1.18	5.81			

	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	76.53	25.71		
	其他材料费			--	4.97	--	
	材料费小计			--	1042.42	--	

项目编码		030408006011		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-851备注1	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下热缩式截面120mm2以下	个	1	297.84	122.18		142.96	41.7	297.84	122.18		142.96	41.7	
综合人工工日		小计							297.84	122.18		142.96	41.7	
3.504工日		未计价材料费							1058.52					
清单项目综合单价									1663.2					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	户外热塑头3*95/10KV						套	1.02	1037.76	1058.52				
	破布						kg	0.96	6.05	5.81				
	汽油						kg	1.26	9.2	11.59				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	59.41	17.82				
	固定卡子3×80						个	2.472	2.51	6.2				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.36	4.11				
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.59	9.51				
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.42	0.46				
	焊锡丝						kg	0.12	43.24	5.19				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.89	1.25				
	电力复合脂						kg	0.06	17.3	1.04				
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.54	18.06				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.11	5.46				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.92	1.18	5.81				
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.336	76.53	25.71				
	其他材料费									--	4.16		--	
	材料费小计									--	1180.7		--	

项目编码	030408003006	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	127.5	3.96	0.1	61.2	17.85	12.75	0.4	0.01	6.12	1.79

清单项目综合单价				58.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--		--	

项目编码		030409002006		项目名称		接地母线			计量单位		m	工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	201.45	1.05	1.75	96.7	28.2	20.15	0.11	0.18	9.67	2.82		
综合人工工日		小计							20.15	0.11	0.18	9.67	2.82		
0.237工日		未计价材料费							5.27						
清单项目综合单价									38.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户外接地母线敷设 截面200mm2以内						m	1	5.27	5.27					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.81	0.08					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02					
	沥青清漆						kg	0.001	6.05	0.01					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	5.38		--			

项目编码		030414001006	项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1815	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量560kVA以下	系统	1	1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72	1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72
综合人工工日		小计							1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72
18.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3191.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.13		--	
	材料费小计								--	15.13		--	

项目编码	030414002006	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1	
------	--------------	------	---------	--	------	----	-----	---	--

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1056	9.96	225.81	506.88	147.84	1056	9.96	225.81	506.88	147.84
综合人工工日		小计							1056	9.96	225.81	506.88	147.84
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1946.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.96		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码		040504001006	项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖砌电缆井 1. 5m*2. m*1. 3m(L*W*H), 含井盖	座	1		2650					2650			
综合人工工日		小计								2650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2650				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	2650		--	
	材料费小计								--	2650		--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1165	钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2709.8	788.84	46.65	1300.7	379.37	27.1	7.89	0.47	13.01	3.79
综合人工工日		小计							27.1	7.89	0.47	13.01	3.79
0.3188工日		未计价材料费							59.71				
清单项目综合单价								111.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管RC100						m	1.03	57.97	59.71			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.155	9.2	1.42			

镀锌锁紧螺母3×100	个	0.155	2.01	0.31		
镀锌管卡DN100	个	0.515	6.55	3.37		
塑料护口(钢管用)dn100	个	0.155	0.99	0.15		
镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50	十个	0.104	0.13	0.01		
圆钢Φ5.5~9	kg	0.043	3.45	0.15		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	3.81	0.05		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.19	0.03		
锯条	根	0.045	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.109	12.97	1.41		
溶剂汽油	kg	0.027	7.96	0.21		
厚漆	kg	0.031	8.65	0.26		
清油	kg	0.014	13.84	0.2		
沥青清漆	kg	0.013	6.05	0.08		
其他材料费			--	0.22	--	
材料费小计			--	67.6	--	

项目编码	030402018005	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-103	200KVA箱变	台	1	1003	102423.99	373.59	481.44	140.42	1003	102423.99	373.59	481.44	140.42
D00001	砖砌箱变基础	座	1		8000					8000			
综合人工工日		小计							1003	110423.99	373.59	481.44	140.42
11.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								112422.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200KVA箱变						台	1	101524.41	101524.41			
	变压器油						kg	0.8	12.97	10.38			
	棉纱头						kg	0.15	5.62	0.84			
	铁砂布2#						张	2.5	0.86	2.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.25	3.81	0.95			
	汽油						kg	0.8	9.2	7.36			
	白布						m	0.8	3.46	2.77			
	无光调和漆						kg	0.6	12.97	7.78			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.6	12.97	7.78			
	钢垫板						kg	14.5	3.81	55.25			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	镀锌扁钢-60×6						kg	168	4.58	769.44			

	焊锡丝	kg	0.4	43.24	17.3		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.08	51.89	4.15		
	电力复合脂	kg	0.2	17.3	3.46		
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.6	9.76		
	其他材料费			--	8000	--	
	材料费小计			--	110423.99	--	

项目编码		030408001005	项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	650			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1071	343.18	66.3	514.08	149.94	10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
综合人工工日		小计							10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
0.126工日		未计价材料费							176.8					
清单项目综合单价									198.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下 YJV22-8.7/10-3*95						m	1	176.8	176.8				
	破布						kg	0.008	6.05	0.05				
	汽油						kg	0.012	9.2	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.006	5.19	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.29	5.82	1.69				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.02	8.65	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.57	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.38	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.398	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.7	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.087	8.52	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.002	6.92	0.01				
	其他材料费									--	0.09		--	
	材料费小计									--	180.23		--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	132.6	142.69		63.65	18.56	132.6	142.69		63.65	18.56
综合人工工日		小计							132.6	142.69		63.65	18.56
1.56工日		未计价材料费							899.73				
清单项目综合单价									1257.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	户内热缩式电缆终端头 3*95/10KV					套	1.02	882.09	899.73				
	破布					kg	0.6	6.05	3.63				
	汽油					kg	0.96	9.2	8.83				
	丙酮					kg	0.96	5.19	4.98				
	镀锡裸铜绞线16mm2					kg	0.36	59.41	21.39				
	固定卡子3×80					个	2.472	2.51	6.2				
	铜接线端子DT-16mm2					个	1.224	3.36	4.11				
	铝接线端子95mm2					个	3.672	2.59	9.51				
	相色带20mm×20m					卷	0.192	2.42	0.46				
	焊锡丝					kg	0.42	43.24	18.16				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.084	51.89	4.36				
	电力复合脂					kg	0.06	17.3	1.04				
	自粘橡胶带20mm×5m					卷	1.44	12.54	18.06				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	4.92	1.11	5.46				
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫					套	4.92	1.18	5.81				
	聚四氟乙烯带1×30					kg	0.336	76.53	25.71				
其他材料费								--	4.97		--		
材料费小计								--	1042.42		--		

项目编码		030408006009	项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-851备注1	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下热缩式截面120mm2以下	个	1	297.84	122.18		142.96	41.7	297.84	122.18		142.96	41.7
综合人工工日		小计							297.84	122.18		142.96	41.7
3.504工日		未计价材料费							1058.52				
清单项目综合单价									1663.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户外热塑头3*95/10KV						套	1.02	1037.76	1058.52			
	破布						kg	0.96	6.05	5.81			

	汽油	kg	1.26	9.2	11.59		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	59.41	17.82		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.51	6.2		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.36	4.11		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.59	9.51		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.42	0.46		
	焊锡丝	kg	0.12	43.24	5.19		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.89	1.25		
	电力复合脂	kg	0.06	17.3	1.04		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.54	18.06		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.11	5.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.18	5.81		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	76.53	25.71		
	其他材料费			--	4.16	--	
	材料费小计			--	1180.7	--	

项目编码		030408003005		项目名称		电缆保护管			计量单位		m	工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	127.5	3.96	0.1	61.2	17.85	12.75	0.4	0.01	6.12	1.79		
综合人工工日		小计							12.75	0.4	0.01	6.12	1.79		
0.15工日		未计价材料费							24.45						
清单项目综合单价									45.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料管						m	1.01	24.21	24.45					
	砂布						张	0.07	1.04	0.07					
	丙酮						kg	0.007	5.19	0.04					
	粘接剂						g	4.8	0.06	0.29					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	24.85		--			

项目编码	030408008005	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	51.85	21.39		24.89	7.26	51.85	21.39		24.89	7.26

综合人工工日		小计		51.85	21.39		24.89	7.26
0.61工日		未计价材料费		30.09				
清单项目综合单价				135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	防火堵洞 盘柜下		处	1	30.09	30.09		
	破布		kg	0.3	6.05	1.82		
	汽油		kg	0.4	9.2	3.68		
	钢锯条		根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.05	4.58	4.81		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫		套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费				--	0.38	--	
	材料费小计				--	51.48	--	

项目编码		010101007005	项目名称		管沟土方		计量单位		m3	工程量		7.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	36			17.28	5.04	36			17.28	5.04
综合人工工日		小计							36			17.28	5.04
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		030409002005		项目名称		接地母线			计量单位		m	工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	201.45	1.05	1.75	96.7	28.2	20.15	0.11	0.18	9.67	2.82		
综合人工工日		小计							20.15	0.11	0.18	9.67	2.82		
0.237工日		未计价材料费							5.27						
清单项目综合单价									38.2						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户外接地母线敷设 截面200mm2以内						m	1	5.27	5.27					

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.81	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6.05	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.38	--	

项目编码		030414001005		项目名称		电力变压器系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1815	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量 560kVA以下	系统	1	1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72	1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72	
综合人工工日		小计							1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72	
18.24工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3191.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	15.13		--		
	材料费小计								--	15.13		--		

项目编码		030414002005	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1056	9.96	225.81	506.88	147.84	1056	9.96	225.81	506.88	147.84
综合人工工日		小计							1056	9.96	225.81	506.88	147.84
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1946.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.96		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-103	200KVA箱变	台	1	1003	102423.99	373.59	481.44	140.42	1003	102423.99	373.59	481.44	140.42
D00001	砖砌箱变基础	座	1		8000					8000			
综合人工工日		小计							1003	110423.99	373.59	481.44	140.42
11.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									112422.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	200KVA箱变						台	1	101524.41	101524.41			
	变压器油						kg	0.8	12.97	10.38			
	棉纱头						kg	0.15	5.62	0.84			
	铁砂布2#						张	2.5	0.86	2.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.25	3.81	0.95			
	汽油						kg	0.8	9.2	7.36			
	白布						m	0.8	3.46	2.77			
	无光调和漆						kg	0.6	12.97	7.78			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.6	12.97	7.78			
	钢垫板						kg	14.5	3.81	55.25			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	镀锌扁钢-60×6						kg	168	4.58	769.44			
	焊锡丝						kg	0.4	43.24	17.3			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.08	51.89	4.15			
	电力复合脂						kg	0.2	17.3	3.46			
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫						套	6.1	1.6	9.76			
	其他材料费									--	8000	--	
	材料费小计									--	110423.99	--	

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1071	343.18	66.3	514.08	149.94	10.71	3.43	0.66	5.14	1.5		
综合人工工日		小计							10.71	3.43	0.66	5.14	1.5		
0.126工日		未计价材料费							176.8						
清单项目综合单价									198.24						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下 YJV22-8.7/10-3*95	m	1	176.8	176.8		
	破布	kg	0.008	6.05	0.05		
	汽油	kg	0.012	9.2	0.11		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.006	5.19	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.29	5.82	1.69		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.02	8.65	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.57	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.38	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.398	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.001	14.7	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.087	8.52	0.74		
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm	根	0.002	6.92	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	180.23	--	

项目编码		030408006006		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	132.6	142.69		63.65	18.56	132.6	142.69		63.65	18.56				
综合人工工日		小计							132.6	142.69		63.65	18.56				
1.56工日		未计价材料费							899.73								
清单项目综合单价									1257.23								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	户内热缩式电缆终端头 3*95/10KV						套	1.02	882.09	899.73							
	破布						kg	0.6	6.05	3.63							
	汽油						kg	0.96	9.2	8.83							
	丙酮						kg	0.96	5.19	4.98							
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.36	59.41	21.39							
	固定卡子3×80						个	2.472	2.51	6.2							
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.36	4.11							
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.59	9.51							
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.42	0.46							

	焊锡丝	kg	0.42	43.24	18.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.89	4.36		
	电力复合脂	kg	0.06	17.3	1.04		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.54	18.06		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.11	5.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.18	5.81		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	76.53	25.71		
	其他材料费			--	4.97	--	
	材料费小计			--	1042.42	--	

项目编码		030408006007		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-851备注1	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下热缩式截面120mm2以下	个	1	297.84	122.18		142.96	41.7	297.84	122.18		142.96	41.7		
综合人工工日		小计							297.84	122.18		142.96	41.7		
3.504工日		未计价材料费							1058.52						
清单项目综合单价									1663.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户外热塑头3*95/10KV						套	1.02	1037.76	1058.52					
	破布						kg	0.96	6.05	5.81					
	汽油						kg	1.26	9.2	11.59					
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	59.41	17.82					
	固定卡子3×80						个	2.472	2.51	6.2					
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.36	4.11					
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.59	9.51					
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.42	0.46					
	焊锡丝						kg	0.12	43.24	5.19					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.89	1.25					
	电力复合脂						kg	0.06	17.3	1.04					
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.54	18.06					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.11	5.46					
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.92	1.18	5.81					
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.336	76.53	25.71					
	其他材料费									--	4.16		--		
	材料费小计									--	1180.7		--		

项目编码		030408003004		项目名称		电缆保护管			计量单位		m	工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	127.5	3.96	0.1	61.2	17.85	12.75	0.4	0.01	6.12	1.79		
综合人工工日		小计							12.75	0.4	0.01	6.12	1.79		
0.15工日		未计价材料费							24.45						
清单项目综合单价									45.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料管						m	1.01	24.21	24.45					
	砂布						张	0.07	1.04	0.07					
	丙酮						kg	0.007	5.19	0.04					
	粘接剂						g	4.8	0.06	0.29					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	24.85		--			

项目编码	030408008004	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	51.85	21.39		24.89	7.26	51.85	21.39		24.89	7.26
综合人工工日		小计							51.85	21.39		24.89	7.26
0.61工日		未计价材料费							30.09				
清单项目综合单价								135.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 盘柜下						处	1	30.09	30.09			
	破布						kg	0.3	6.05	1.82			
	汽油						kg	0.4	9.2	3.68			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.58	4.81			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	51.48		--	

项目编码	010101007004	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	7.8
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类 干土 深度在 1.5m以内	m3	1	36			17.28	5.04	36			17.28	5.04
综合人工工日		小计							36			17.28	5.04
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		030409002004		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	201.45	1.05	1.75	96.7	28.2	20.15	0.11	0.18	9.67	2.82		
综合人工工日		小计							20.15	0.11	0.18	9.67	2.82		
0.237工日		未计价材料费							5.27						
清单项目综合单价									38.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户外接地母线敷设 截面200mm2以内						m	1	5.27	5.27					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.81	0.08					
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02					
	沥青清漆						kg	0.001	6.05	0.01					
	其他材料费								--	0.01		--			
	材料费小计								--	5.38		--			

项目编码	030414001004	项目名称	电力变压器系统		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1815	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kVA以下	系统	1	1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72	1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72
综合人工工日		小计							1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72
18.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3191.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	15.13	--	
	材料费小计						--	15.13	--	

项目编码	030414002004	项目名称	送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1056	9.96	225.81	506.88	147.84	1056	9.96	225.81	506.88	147.84
综合人工工日		小计							1056	9.96	225.81	506.88	147.84
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1946.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.96		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码	040504001004	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖砌电缆井 1. 5m*2. m*1. 3m(L*W*H), 含井盖	座	1		2650					2650			
综合人工工日		小计								2650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2650				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2650		--	
	材料费小计								--	2650		--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1165	钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2709.8	788.84	46.65	1300.7	379.37	27.1	7.89	0.47	13.01	3.79

综合人工工日		小计		27.1	7.89	0.47	13.01	3.79
0.3188工日		未计价材料费		59.71				
清单项目综合单价				111.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	焊接钢管RC100		m	1.03	57.97	59.71		
	镀锌电线管接头 φ 100×10		个	0.155	9.2	1.42		
	镀锌锁紧螺母3×100		个	0.155	2.01	0.31		
	镀锌管卡DN100		个	0.515	6.55	3.37		
	塑料护口(钢管用) dn100		个	0.155	0.99	0.15		
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50		十个	0.104	0.13	0.01		
	圆钢 φ 5.5~9		kg	0.043	3.45	0.15		
	电焊条J422 φ 3.2		kg	0.014	3.81	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.007	5.19	0.03		
	锯条		根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.109	12.97	1.41		
	溶剂汽油		kg	0.027	7.96	0.21		
	厚漆		kg	0.031	8.65	0.26		
	清油		kg	0.014	13.84	0.2		
	沥青清漆		kg	0.013	6.05	0.08		
	其他材料费				--	0.22	--	
	材料费小计				--	67.6	--	

项目编码	030402018003	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-104	630KVA箱变	台	1	1184.9	119066.43	373.59	568.75	165.89	1184.9	119066.43	373.59	568.75	165.89
D00001	砖砌箱变基础	座	1		8000					8000			
综合人工工日		小计							1184.9	127066.43	373.59	568.75	165.89
13.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129359.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	630KVA箱变						台	1	118041.58	118041.58			
	变压器油						kg	1	12.97	12.97			
	棉纱头						kg	0.15	5.62	0.84			
	铁砂布2#						张	3	0.86	2.58			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.25	3.81	0.95			

	汽油	kg	1	9.2	9.2		
	白布	m	0.8	3.46	2.77		
	无光调和漆	kg	0.6	12.97	7.78		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.6	12.97	7.78		
	钢垫板	kg	18.5	3.81	70.49		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	镀锌扁钢-60×6	kg	190	4.58	870.2		
	焊锡丝	kg	0.45	43.24	19.46		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.89	4.67		
	电力复合脂	kg	0.3	17.3	5.19		
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.6	9.76		
	其他材料费			--	8000	--	
	材料费小计			--	127066.43	--	

项目编码		030408001003	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量	30	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1071	343.18	66.3	514.08	149.94	10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
综合人工工日		小计							10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
0.126工日		未计价材料费							176.8					
清单项目综合单价									198.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下 YJV22-8.7/10-3*95						m	1	176.8	176.8				
	破布						kg	0.008	6.05	0.05				
	汽油						kg	0.012	9.2	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.006	5.19	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.29	5.82	1.69				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.02	8.65	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.57	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.38	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.398	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.7	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.087	8.52	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.002	6.92	0.01				

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	180.23	--	

项目编码		030408006004	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	132.6	142.69		63.65	18.56	132.6	142.69		63.65	18.56
综合人工工日		小计							132.6	142.69		63.65	18.56
1.56工日		未计价材料费							899.73				
清单项目综合单价								1257.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头 3*95/10KV						套	1.02	882.09	899.73			
	破布						kg	0.6	6.05	3.63			
	汽油						kg	0.96	9.2	8.83			
	丙酮						kg	0.96	5.19	4.98			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.36	59.41	21.39			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.51	6.2			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.36	4.11			
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.59	9.51			
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.42	0.46			
	焊锡丝						kg	0.42	43.24	18.16			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.084	51.89	4.36			
	电力复合脂						kg	0.06	17.3	1.04			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.54	18.06			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.11	5.46			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.92	1.18	5.81			
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.336	76.53	25.71			
	其他材料费								--	4.97		--	
	材料费小计								--	1042.42		--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-851备注1	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下热缩式截面120mm2以下	个	1	297.84	122.18		142.96	41.7	297.84	122.18		142.96	41.7
综合人工工日		小计							297.84	122.18		142.96	41.7
3.504工日		未计价材料费							1058.52				
清单项目综合单价									1663.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户外热塑头3*95/10KV						套	1.02	1037.76	1058.52			
	破布						kg	0.96	6.05	5.81			
	汽油						kg	1.26	9.2	11.59			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	59.41	17.82			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.51	6.2			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.224	3.36	4.11			
	铝接线端子95mm2						个	3.672	2.59	9.51			
	相色带20mm×20m						卷	0.192	2.42	0.46			
	焊锡丝						kg	0.12	43.24	5.19			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.89	1.25			
	电力复合脂						kg	0.06	17.3	1.04			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	1.44	12.54	18.06			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.92	1.11	5.46			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	4.92	1.18	5.81			
	聚四氟乙烯带1×30						kg	0.336	76.53	25.71			
	其他材料费								--	4.16		--	
	材料费小计								--	1180.7		--	

项目编码		030408003003		项目名称		电缆保护管			计量单位		m	工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
5-97	塑料管安装(粘接)管外径160mm以内	10m	0.1	127.5	3.96	0.1	61.2	17.85	12.75	0.4	0.01	6.12	1.79		
综合人工工日		小计							12.75	0.4	0.01	6.12	1.79		
0.15工日		未计价材料费							24.45						
清单项目综合单价									45.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料管						m	1.01	24.21	24.45					
	砂布						张	0.07	1.04	0.07					
	丙酮						kg	0.007	5.19	0.04					
	粘接剂						g	4.8	0.06	0.29					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	201.45	1.05	1.75	96.7	28.2	20.15	0.11	0.18	9.67	2.82
综合人工工日		小计							20.15	0.11	0.18	9.67	2.82
0.237工日		未计价材料费							5.27				
清单项目综合单价									38.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户外接地母线敷设 截面200mm2以内						m	1	5.27	5.27			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.81	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	沥青清漆						kg	0.001	6.05	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	5.38		--	

项目编码	030414001003	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3632.64	34.25	1164.51	1743.67	508.57	3632.64	34.25	1164.51	1743.67	508.57
综合人工工日		小计							3632.64	34.25	1164.51	1743.67	508.57
41.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7083.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	34.25	--		
	材料费小计								--	34.25	--		

项目编码		030414002003		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1056	9.96	225.81	506.88	147.84	1056	9.96	225.81	506.88	147.84			
综合人工工日		小计							1056	9.96	225.81	506.88	147.84			
12工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1946.49							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.96	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖砌电缆井 1. 5m*2. m*1. 3m(L*W*H), 含井盖	座	1		2650					2650			
综合人工工日		小计								2650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2650					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--	2650		--	
	材料费小计								--	2650		--	

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1165	钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	2709.8	788.84	46.65	1300.7	379.37	27.1	7.89	0.47	13.01	3.79
综合人工工日		小计							27.1	7.89	0.47	13.01	3.79
0.3188工日		未计价材料费							59.71				
清单项目综合单价									111.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管RC100						m	1.03	57.97	59.71			
	镀锌电线管接头 φ100×10						个	0.155	9.2	1.42			
	镀锌锁紧螺母3×100						个	0.155	2.01	0.31			
	镀锌管卡DN100						个	0.515	6.55	3.37			
	塑料护口(钢管用) dn100						个	0.155	0.99	0.15			
	镀锌半圆头螺钉M6~12×12~50						十个	0.104	0.13	0.01			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.043	3.45	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.014	3.81	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	5.19	0.03			
	锯条						根	0.045	0.19	0.01			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.109	12.97	1.41		
	溶剂汽油	kg	0.027	7.96	0.21		
	厚漆	kg	0.031	8.65	0.26		
	清油	kg	0.014	13.84	0.2		
	沥青清漆	kg	0.013	6.05	0.08		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	67.6	--	

项目编码		030402018007		项目名称		组合型成套箱式变电站			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-103	250KVA箱变	台	1	1003	105104.79	373.59	481.44	140.42	1003	105104.79	373.59	481.44	140.42		
D00001	砖砌箱变基础	座	1		8000					8000					
综合人工工日		小计							1003	113104.79	373.59	481.44	140.42		
11.8工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									115103.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	250KVA箱变						台	1	104205.21	104205.21					
	变压器油						kg	0.8	12.97	10.38					
	棉纱头						kg	0.15	5.62	0.84					
	铁砂布2#						张	2.5	0.86	2.15					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.25	3.81	0.95					
	汽油						kg	0.8	9.2	7.36					
	白布						m	0.8	3.46	2.77					
	无光调和漆						kg	0.6	12.97	7.78					
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.6	12.97	7.78					
	钢垫板						kg	14.5	3.81	55.25					
	钢锯条						根	1	0.21	0.21					
	镀锌扁钢-60×6						kg	168	4.58	769.44					
	焊锡丝						kg	0.4	43.24	17.3					
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.08	51.89	4.15					
	电力复合脂						kg	0.2	17.3	3.46					
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫						套	6.1	1.6	9.76					
	其他材料费									--	8000		--		
	材料费小计									--	113104.79		--		

项目编码		030408001007	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	410		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1071	343.18	66.3	514.08	149.94	10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
综合人工工日		小计							10.71	3.43	0.66	5.14	1.5	
0.126工日		未计价材料费							176.8					
清单项目综合单价									198.24					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下 YJV22-8.7/10-3*95						m	1	176.8	176.8				
	破布						kg	0.008	6.05	0.05				
	汽油						kg	0.012	9.2	0.11				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.006	5.19	0.03				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.29	5.82	1.69				
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.02	8.65	0.17				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.57	0.03				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.38	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.398	0.86	0.34				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.7	0.01				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	电缆吊挂3×50						套	0.087	8.52	0.74				
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.002	6.92	0.01				
	其他材料费									--	0.09		--	
	材料费小计									--	180.23		--	

项目编码		030408006012	项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	132.6	142.69		63.65	18.56	132.6	142.69		63.65	18.56
综合人工工日		小计							132.6	142.69		63.65	18.56
1.56工日		未计价材料费							899.73				
清单项目综合单价									1257.23				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	户内热缩式电缆终端头 3*95/10KV	套	1.02	882.09	899.73		
	破布	kg	0.6	6.05	3.63		
	汽油	kg	0.96	9.2	8.83		
	丙酮	kg	0.96	5.19	4.98		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	59.41	21.39		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.51	6.2		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.36	4.11		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.59	9.51		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.42	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	43.24	18.16		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.89	4.36		
	电力复合脂	kg	0.06	17.3	1.04		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.54	18.06		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.11	5.46		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.18	5.81		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	76.53	25.71		
	其他材料费			—	4.97	—	
	材料费小计			—	1042.42	—	

项目编码	030408003007	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-97	塑料管安装(粘接) 管外径160mm以内	10m	0.1	127.5	3.96	0.1	61.2	17.85	12.75	0.4	0.01	6.12	1.79
综合人工工日		小计							12.75	0.4	0.01	6.12	1.79
0.15工日		未计价材料费							24.45				
清单项目综合单价									45.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管						m	1.01	24.21	24.45			
	砂布						张	0.07	1.04	0.07			
	丙酮						kg	0.007	5.19	0.04			
	粘接剂						g	4.8	0.06	0.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	24.85		--	

项目编码	030408008007	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	51.85	21.39		24.89	7.26	51.85	21.39		24.89	7.26
综合人工工日		小计							51.85	21.39		24.89	7.26
0.61工日		未计价材料费							30.09				
清单项目综合单价									135.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 盘柜下						处	1	30.09	30.09			
	破布						kg	0.3	6.05	1.82			
	汽油						kg	0.4	9.2	3.68			
	钢锯条						根	1.03	0.21	0.22			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.05	4.58	4.81			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	12.2	0.86	10.49			
	其他材料费								--	0.38		--	
	材料费小计								--	51.48		--	

项目编码		010101007007	项目名称		管沟土方		计量单位		m3	工程量	7.8		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	36			17.28	5.04	36			17.28	5.04
综合人工工日		小计							36			17.28	5.04
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码		030409002007	项目名称		接地母线		计量单位		m	工程量	45		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	201.45	1.05	1.75	96.7	28.2	20.15	0.11	0.18	9.67	2.82
综合人工工日		小计							20.15	0.11	0.18	9.67	2.82
0.237工日		未计价材料费							5.27				
清单项目综合单价									38.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	m	1	5.27	5.27		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.81	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6.05	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.38	--	

项目编码	030414001007	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1815	电力变压器系统调试 10kV以下变压器 容量560kVA以下	系统	1	1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72	1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72
综合人工工日		小计							1605.12	15.13	576.03	770.46	224.72
18.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3191.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								—	15.13		—	
	材料费小计								—	15.13		—	

项目编码		030414002007		项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1056	9.96	225.81	506.88	147.84	1056	9.96	225.81	506.88	147.84			
综合人工工日		小计							1056	9.96	225.81	506.88	147.84			
12工日		未计价材料费														
清单项目综合单价									1946.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费								--	9.96		--				
	材料费小计								--	9.96		--				

项目编码	040504001007	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	砖砌电缆井 1.5m*2.m*1.3m(L*W*H), 含井盖	座	1		2650					2650			
综合人工工日		小计								2650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2650				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2650		--	
	材料费小计								--	2650		--	

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	435.9	1307.53		209.23	61.03	435.9	1307.53		209.23	61.03
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1	233.58	700.77		112.12	32.7	233.58	700.77		112.12	32.7
综合人工工日		小计							669.48	2008.3		321.35	93.73
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3092.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2008.3	--		
	材料费小计								--	2008.3	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			10032.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10032.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7356.84			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17388.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		80000		

暂列金额明细表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		80000	
合计			80000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	21606.64		21606.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	766192.92	2.4	18388.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	766192.92	0.42	3218.01
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	766192.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1549924.45	10	154992.45
合计					176599.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：九里河东枢纽等7个项目箱变工程项目(001)

[illegible]