

滨海县体育中心改造提升工程项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 滨海交通控股集团有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人： 朱先生
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： .
(签字或盖章)

编 制 人： .
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： .
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年03月12日

复 核 时 间： 2026年03月12日

预算编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：滨海县体育中心改造提升工程项目清单和预算编制说明
- 2、建设地点：滨海体育中心
- 3、建设单位：滨海县体育中心

二、工程招标范围：

该工程招标范围：塑胶场地改造、观众席改造、显示屏改造、足球场改造、室外照明改造、室外给水改造、卫生间改造、更衣室淋浴间改造、智能化改造。

三、工程量清单编制依据：

招标文件、图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省建筑装饰工程计价定额》（2014版）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）。

配套的2014年《江苏省建设工程费用定额》和省住建厅关于建筑业实施营改增计价依据调整苏建价〔2016〕154号文及省住建厅〔2019〕第19号文（以下简称《费用定额》，本项目采用一般计税方法）、江苏省住建厅〔2018〕第24号公告、苏建函价〔2019〕178号，及【2016】154号文附件一，江苏省住房和城乡建设厅苏建函价【2018】298号文（关于建筑业增值税计价政策调整的通知）

人工价格：人工工资按苏建函价[2026]27号文件规定的人工单价执行（费用有区间值的均以中值为准）

材料价格：2026年2、3月《盐城工程造价管理》及市场价。

其他：

1、道路工程：

1.1 工程量根据建设单位提供的设计图纸计算。

1.2 本工程所有建筑垃圾、土石方的处理运输等必须满足建设、规划、城管、环保等部门要求。凡涉及到拆除部分,投标人自行考虑在报价表内,必须做好防护措施;如果需要进行支撑,应保证支撑安全可靠,结算时不再新增费用及清单。拆除残值自行考虑。

1.3 工程中出现的矛盾及协调、围护措施等由施工单位自行解决并综合考虑此报价中。

1.4 施工前应有完善的施工方案,施工方案经甲方、设计及监管等相关人员批准后方可

施工。若需增加费用由投标人自行考虑到投标报价中，结算时不再增加费用。

1.5 清单中描述不到位的以设计图纸为准。

1.6 本工程所有材料均由承包人自行采购供应。

1.7 本工程采用预拌砼，混凝土是否泵送由投标人自行考虑。

1.8 本工程所需临时用水、电由投标人自行考虑。

1.9 本项目中如措施项目中无模板工程量清单的项目，其模板费用均已综合到该项目混凝土清单中，投标人投标时充分考虑该项费用。

1.10 投标人自行勘察现场，充分考虑各种相关因素报价，结算时不因任何原因而调整相应清单项的合同价款。

1.11、未尽事宜待竣工结算时按实调整。

四、投标人自行勘察现场，充分考虑各种相关因素报价，结算时不因任何原因而调整相应清单项的合同价款。



五、税金费率：9%

本说明仅作为招投标统一报价口径使用，不得作为施工依据。

二〇二六年四月二十一日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----------|--------------|---------|---|----------------|----------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1、塑胶场地改造 | | | | | | | | |
| 1 | 040203009001 | 塑胶场地 | 1、50宽白色聚氨酯漆精准划线（本清单不计） 2、4厚EPDM暗红色颗粒，聚氨酯面漆封层 3、刷跑道专用界面剂底涂高压冲洗，清除油污、灰尘和松动颗粒 4、灌注聚氨酯刮平，无纺布增强 5、现状塑胶面层破损修复局部铲除脱层鼓包，使用高压吹风机清理缝内灰尘，灌注单组份聚氨酯灌缝胶 6、现状塑胶基础破损修复 7、裂缝开槽灌缝、空鼓铲除重浇、起砂打磨，界面剂加固 | m ² | 12039.55 | | | |
| 2 | 040205006001 | 标线 | 1、50宽白色聚氨酯漆精准划线 | m | 5015.99 | | | |
| 3 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、对现状塑胶场地排水沟进行检修垃圾清理 | m | 400 | | | |
| 4 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、局部破损盖板更换 | m | 20 | | | |
| 分部小计 | | | | | | | | |
| 2、观众席改造 | | | | | | | | |
| 5 | 040205017001 | 低靠背座椅 | 1、低靠背座椅，尺寸为420X410X170mm，材质为高密度聚乙烯(HDPE) 2、颜色红色、蓝色根据业主要求确定，成品采购粘贴式安装 3、具体做法详见设计图纸 | 个 | 300 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-----------|---|----------------|---------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 6 | 040205017002 | 低靠背座椅 | 1、现状座椅美化出新 2、施工前对现状座椅进行保护性拆除，坐凳面和背面采用火焰热修复处理 3、待墙面地面施工完成后，修复好的坐凳重新安装到位 4、施工期间拆除修复的座椅不得破坏，如破坏则由投标人自行更换到位且不得索赔 | 个 | 5473 | | | |
| 7 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、5厚金刚砂耐磨面层 | m ² | 4585.27 | | | |
| 8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、JS防水涂料2遍 | m ² | 4585.27 | | | |
| 9 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、现状看台，原有面层清除 2、垃圾外运，运距自行考虑 | m ² | 4585.27 | | | |
| 10 | 011501020001 | 主席台长桌 | 1、增加主席台长桌 2、长桌材质采用环保级树脂板，表面浅灰色木纹转印，高度约750，成品采购 3、具体做法详见设计图纸 | m | 14 | | | |
| 11 | 011501020002 | 主席台长桌椅子 | 1、增加主席台长桌椅子 2、具体做法详见设计图纸 | 个 | 9 | | | |
| 12 | 011614002001 | 现状座椅拆除 | 1、现状座椅拆除 2、拆除垃圾外运，运距自行考虑 | 个 | 5494 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 3、显示屏改造 | | | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨海
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材型号:热镀锌钢通GL1-GL5 2、钢材材质:Q235B 3、单根重量:1t以内 4、安装高度:详见设计图纸 5、防火要求:详见设计图纸 6、探伤要求:满足规范及设计要求 7、除锈处理:除锈等级达到Sa2.5级 8、涂层要求:除锈后补刷环氧富锌底漆、面漆 9、场外运输距离投标人自行考虑 10、工作内容:含制作、场内外运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 | t | 5.943 | | | |
| 14 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢爬梯 2、钢材材质:Q235B 3、单根重量:1t以内 4、安装高度:详见设计图纸 5、防火要求:详见设计图纸 6、探伤要求:满足规范及设计要求 7、除锈处理:除锈等级达到Sa2.5级 8、涂层要求:除锈后补刷环氧富锌底漆、面漆 9、场外运输距离投标人自行考虑 10、工作内容:含制作、场内外运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 | t | 0.5 | | | |
| 15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、显示屏周边收口 2、具体做法详见设计图纸 | m ² | 42.75 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 足球场可移动围栏 | | | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 16 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1、可移动隔离栏： (1)立柱30X30X1.2厚不锈钢材质，高度1.2米。 (2)单组展开长度2.5米。 (3)主体为银白色不锈钢，关键部位(交叉杆及立柱下部)喷涂红色警示漆。 | m | 347.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、投标人自行勘察现场，综合考虑施工期间需要的脚手架费用，自行报价，结算不调整 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、投标人自行勘察现场，综合考虑施工期间需要的垂直运输费用 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----|
| 1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | | | | | | |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|------|-------|-------|---------|----------|---|
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：
滨海县
体育中
心改造
提升工
程项目

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|------|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

计日工表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|------------|------|----|------|------|------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外土建工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|---------|-------|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.800 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.670 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外绿化工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------|--------------|-------------|--|----------------|---------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 足球场草坪改造 | | | | | | | | |
| 1 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、日本结缕草，修剪高度25，草坪密度≥500株/平方米，成坪后无裸露土，根系交织紧密，白色聚氨酯草坪专用漆划线（本清单不计） 2、200厚种植土（成分：细砂、土、草炭土、有机肥料） 3、100厚中粗砂 4、土工布，0.2kg/m ² 5、现状草坪碎石过滤层，保留盲管等集水系统 | m ² | 7817.78 | | | |
| 2 | 041001003001 | 现状草坪及部分结构拆除 | 1、现状草坪及部分结构拆除，保留喷灌系统 | m ² | 7817.78 | | | |
| 3 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、土壤类别：投标人现场勘察后自行考虑 2、平整起坡造型达到绿化苗木栽植要求并满足图纸设计 | m ² | 7817.78 | | | |
| 4 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、日本结缕草，修剪高度25，草坪密度≥500株/平方米，成坪后无裸露土，根系交织紧密 2、养护等级：二级养护（含成活养护） 3、养护期：一年 | m ² | 7817.78 | | | |
| 5 | 040205006001 | 标线 | 1、100宽白色中线 2、白色聚氨酯草坪专用漆划线 | m | 364.62 | | | |
| 6 | 040205006002 | 标线 | 1、120宽白色边线 2、白色聚氨酯草坪专用漆划线 | m | 346 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外绿化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------|--------------|------------------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 7 | 040205017001 | 装卸式足球门 | 1、装卸式足球门 2、规格：7.32*2.44m， 含网、足球门柱、 预埋件、钢管 3、具体做法详见设计 图纸 | 个 | 2 | | | |
| 分部小计 | | | | | | | | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进 退场及安拆 | | 项 | 1 | | | |
| 单价措施项目清单合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外绿化工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----|
| 1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.000 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | | | | | | |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外绿化工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|------|-------|-------|---------|----------|---|
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外绿化工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外绿化工程

标段：滨海县体育
中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|---------|--------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

计日工表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外绿化工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|------------|------|----|------|------|------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外绿化工程

标段：滨海县体育
中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|---------|-------|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.300 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.550 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第1页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|----------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 室外显示屏改造 | | | | | | |
| 1 | 030507014001 | 旧屏拆除 | 1、旧屏拆除，残值自行考虑 2、拆除旧屏外运，运距自行考虑 | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第2页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|----------------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 2 | 030507014002 | 室外全彩屏 | 1、像素间距：≤4mm；使用环境：室外； 像素密度：≥62500 pixels/m ² ； 亮度均匀性≥98%； 模组间缝隙≤0.03mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°； ； 通过抗拉力5000N和抗压力50000N测试； 屏体正常使用达到热平衡后，屏体温升≤25K； 刷新率支持1920~4800Hz可调； 正常工作时支持消除毛毛虫功能； 低亮高灰性能：100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度； 平均无故障工作时间≥100000小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟； 平均功率≤150W/m ² ，峰值功率≤400W/m ² ； 设备具有防潮、防虫、防腐蚀、防尘、防静电、防燃烧、防电磁干扰等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护和抗震抗风的功能； ①显示 屏2017、2018、2019连续三年获得由中国投影网、中国视听行业协会颁发的拼接品牌大奖； （提供相关证书） 显示单元具备3C证 | m ² | 160 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第3页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 书； ②投标人所投LED显示屏产品生产厂家的具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章） ③投标人所投LED显示屏产品生产厂家的具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章） ④为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明； ⑤显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） ⑥显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） ⑦投标人所投LED显示屏产品生产厂家的具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章） ⑧为保障产品在室外正常使用，LED户外显示屏需具备一种前面维修防护技术，提供相关证明 ⑨显示屏生产厂家获得中国商显品牌价值与创新应用2021年度LED智能显 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第4页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | | 示知名品牌奖（提供相关证书） | | | | | | |
| 3 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1、全密封户外防水箱，专业厂家改造 2、160kw，PLC远程控制 | 台 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第5页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 4 | 030404016001 | 控制箱 | 1、采用标准19英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求；采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口包括1路HDMI2.0，1路DP1.2，4路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持2路4096*2160@60HZ信号输入 3、视频输出支持16路千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素，最宽支持16384，最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至各源显示，切换过程无黑屏； 6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第6页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率，网口带载利用率，监控界面支持接收卡温度、电压、误码率，通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级 (3840*2160@60fps) 图片和视频的流畅播放，播放列表切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，包括水波涟漪镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透 10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制：设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分。清晰直观： | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第7页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 16、MTBF>150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括：Windows、MAC OS、深度Linux、银 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第8页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | | 河麒麟、统信UOS中标麒麟 (NeoKylin)、优麒麟 (UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux等 | | | | | | |
| 5 | 030501007001 | 多功能卡 | 1、支持RS232串口或千兆网口通信 | 台 | 1 | | | | |
| 6 | 030501007002 | 温度探头 | 1、配合多功能卡实现显示屏环境温度监测；防水等级IP65 | 台 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第9页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 7 | 030701003001 | 智能中央控制主机 | 1、设备采用2U机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，机箱采用激光切割、精密数控折弯成型，保证加工精度及成型质量；设备各组件间通过压铆件、螺钉紧固，保证主体强度； 2、设备前面板内嵌分辨率480x270的LCD彩色液晶屏，支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，可视化呈现设备的工作状态，做到及时预警、便捷运维； 3、采用嵌入式操作系统，CPU ARM Cortex® 32位工业级处理器，8GB 高速存储器，2G内置存储器，支持SSL加密技术； 4、设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时； 5、具备视频矩阵功能，最大支持3840*2160@60hz输入输出，支持8bit和10bit位深处理，支持伴随音频，支持画面回显； 6、支持定时、条件触发、界面触发、多线程时间触发、预案管理等多种方式联动控制，实现智能化管理； 7、支持通讯反馈，实时掌握受控设备 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第10页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 的工作状态，支持多个智能操作终端之间设备控制状态实时同步； 8、标配1张ECS_7路串口卡，支持选配扩展子卡。 | | | | | |
| 8 | 030404017001 | 配电箱 | 1、墙面配电箱替换，不锈钢材质宽350*高450*深200mm | 台 | 1 | | | |
| 9 | 030411004001 | 配线 | 1、国产优质接插件，电源线网线等、重新布线 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 室外照明改造 | | | | | | |
| 10 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、探照灯 2、本工程照明改造需利用现状灯杆，共四组，每组16个灯头，每个灯头200W，LED模组投光灯，IP66。 施工前需对现状的电缆质量及规格、照明灯结构基础，避雷设施进行复核，确认无误后方可施工。 | 组 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 给水工程 | | | | | | |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：冷水 3、材质、规格：PE给水管 DN25，公称压力1.0Mpa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范验收要求 6、备注：包含管件制作、安装 | m | 304.23 | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第11页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：快速取水阀 2、材质：按设计要求 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、包含安装所需支撑、接头、三通、控制阀门等相关附件 | 个 | 6 | | | |
| 13 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：VB-910阀箱，不锈钢卡箍、4*4角铁支撑 2、碎石垫层、砖块垫层 3、具体做法详见设计图纸 | 座 | 1 | | | |
| 14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按设计及规范要求 | m3 | 45.63 | | | |
| 15 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：按设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 45.63 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|------|-------|-------|---------|----------|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育
中心改造提升工程
项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

暂列金额明细表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：
滨海县
体育中心
改造提升
工程项目

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型 号 | 计 量 单 位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差 额 土（元） | | 备注 |
|----|------|--------------------------|------------------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|----|
| | | | | 投 标 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

计日工表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|------------|------|----|------|------|------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：滨海体育中心改造提升室外安装工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|-------------|-------|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除原地砖 2、拆除垃圾外运， 运距自行考虑 | m2 | 87.63 | | | | |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除原墙砖 2、拆除垃圾外运， 运距自行考虑 | m2 | 157.89 | | | | |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有吊顶 2、拆除垃圾外运， 运距自行考虑 | m2 | 87.63 | | | | |
| 4 | 011610001001 | 木门拆除 | 1、设计范围内单开门拆除 2、拆除垃圾外运， 运距自行考虑 | 樘 | 2 | | | | |
| 5 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、成品套装木门， 表面木饰面 3、含不锈钢门合页、 不锈钢执手锁、隐藏式 闭门器、顺位器、门吸 等配套五金 | m2 | 4.8 | | | | |
| 6 | 011108001001 | 石材零星项目 | 部位：门槛石 1、石材门槛石 2、石材粘结剂 3、C15细石混凝土 止水带 | m2 | 0.38 | | | | |
| 7 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、ST02白色人造石 | m2 | 1.8 | | | | |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：卫生间、 清洁间 1、10厚深色防滑砖 地面，白水泥嵌缝 2、撒素水泥面（洒 适量清水） 3、20厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层（残 卫厚度为25） 4、1.5厚聚氨酯防 水涂料（至少涂刷三 遍） | m2 | 87.63 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚墙砖,白水泥嵌缝(与地砖对缝铺贴) 2、5厚胶粘剂 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层,高度至吊顶。 4、6厚1:2.5水泥砂浆粉面 5、12厚1:3水泥砂浆打底,掺5%憎水剂,内附涂塑耐碱玻纤网格布一层 6、界面处理剂一道 | m ² | 157.89 | | | |
| 10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、木饰面成品装配板门楣 | m ² | 2.4 | | | |
| 11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 部位：卫生间台盆底部 1、10厚FC板 | m ² | 1.62 | | | |
| 12 | 011210006001 | 其他隔断 | 部位：卫生间包水管 1、40*40*4mm热镀锌角钢基架 2、10FC板基层 3、外挂钢丝网 | m ² | 4.3 | | | |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 部位：轻钢龙骨防潮石膏板吊顶 1、 $\phi 8$ MM镀锌统身螺纹吊杆 (1200mm<L<1500mm时为 $\phi 10$ mm)主龙骨(60*27*1.2mm)@ ≤ 1200 mm 2、次龙骨及覆面龙骨(50*20*0.6mm)@400mm 3、双层9.5厚防潮石膏板(自攻螺丝固定,表面刷防锈漆) 4、聚合物耐水腻子三遍,砂纸打磨(每遍厚度 ≤ 0.5 mm) 5、刷白色防水无机涂料两遍,底漆一遍,找补打磨 | m ² | 87.63 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 14 | 010606005001 | 钢墙架 | 部位：卫生间洗手池墙面钢骨架 1、4#热镀锌角钢横竖龙骨@400mm 2、具体做法详见设计图纸 | t | 0.23 | | | | |
| 15 | 010606012001 | 钢支架 | 部位：吊顶钢结构转换层 1、5#镀锌角钢固定于楼板底/梁底 2、5#热镀锌角钢吊杆@2000mm 3、5#热镀锌角钢转换层@1000mm | t | 0.785 | | | | |
| 16 | 011304001001 | 灯带 | 1、灯带型式、尺寸：回光灯槽 2、18厚A级基层板基层 3、双层9.5mm防潮纸面石膏板 4、自贴胶带，清油封底、钉眼防锈漆，满批腻子、表面防水无机涂料刷白 | m | 17.28 | | | | |
| 17 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：筒灯孔 | 个 | 45 | | | | |
| 18 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：900*100mm排风口 | 个 | 13 | | | | |
| 19 | 011304002003 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：1000*150mm定制空调风口 | 个 | 10 | | | | |
| 20 | 011304002004 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：450*450mm检修口 | 个 | 2 | | | | |
| 21 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、深灰色金属定制集成带 | m | 29.9 | | | | |
| 22 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间抗倍特板成品隔断 2、含配套五金 3、具体做法详见设计图纸 | m ² | 91.55 | | | | |
| 23 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1、支架、配件品种、规格：大便器不锈钢残疾人扶手 2、具体做法详见设计图纸 | 组 | 2 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------|--------------|--------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 24 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 1、支架、配件品种、规格：小便器不锈钢残疾人扶手 2、具体做法详见设计图纸 | 组 | 1 | | | |
| 25 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1、挂衣钩纸盒支架二合一 | 个 | 17 | | | |
| 26 | 011505008002 | 小便斗置物架 | 1、烟灰斗+物品置物架（成品选购） | 个 | 16 | | | |
| 27 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、白色人造石台面，含台盆基层钢骨架 2、具体做法详见设计图纸 | m ² | 8.35 | | | |
| 28 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚银镜镜面 2、12mm阻燃板基层 3、10mm宽1.2mm厚不锈钢包边 4、做法详见设计图纸 | m ² | 3.68 | | | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、室内装修脚手架 | m ² | 87.63 | | | |
| 单价措施项目清单合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|------|-------|-------|---------|----------|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程
项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂估金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：
滨海县
体育中心改造
提升工
程项目

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|------|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

计日工表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|------------|------|----|------|------|------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间改造土建工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|-------------|-------|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费 | | 3.800 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费 | | 0.670 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费-除税甲供材料和甲供 设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除原地砖 2、拆除垃圾外运， 运距自行考虑 | m2 | 157.36 | | | |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除原墙面乳胶漆饰面 2、拆除垃圾外运， 运距自行考虑 | m2 | -14.36 | | | |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有吊顶 2、拆除垃圾外运， 运距自行考虑 | m2 | 157.36 | | | |
| 4 | 011610001001 | 木门拆除 | 1、设计范围内单开门拆除 2、拆除垃圾外运， 运距自行考虑 | 樘 | 4 | | | |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、墙体类型：内墙 2、墙体厚度：200mm 3、砌块品种：加气混凝土砌块 4、砂浆强度：M5混合砂浆 5、有水和无水房间 综合考虑 | m3 | 6.35 | | | |
| 6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、墙体类型：内墙 2、墙体厚度：50mm 3、砌块品种：红砖薄墙 4、砂浆强度：M5混合砂浆 5、有水和无水房间 综合考虑 | m3 | 3.51 | | | |
| 7 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、成品套装木门， 表面木饰面 3、含不锈钢门合页、 不锈钢执手锁、隐藏式 闭门器、顺位器、门吸 等配套五金 | m2 | 4.8 | | | |
| 8 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、成品套装木门， 表面木饰面 3、含不锈钢门合页、 不锈钢执手锁、隐藏式 闭门器、顺位器、门吸 等配套五金 | m2 | 7.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|--------|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 9 | 011108001001 | 石材零星项目 | 部位：门槛石 1、石材门槛石 2、石材粘结剂 3、C15细石混凝土 止水带 | m ² | 1 | | | | |
| 10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800mm米色 防滑砖地面,白水泥 嵌缝 2、撒素水泥面(洒 适量清水) 3、20厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层(残 卫厚度为25) 4、1.5厚聚氨酯防 水涂料(至少涂刷三 遍) | m ² | 157.36 | | | | |
| 11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、80mm高不锈钢踢 脚线 2、具体做法详见设 计图纸 | m | 8.26 | | | | |
| 12 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、部位:新建轻钢 龙骨单层石膏板隔 墙100厚 2、竖向龙骨高度: 层间净高 3、骨架材料:75系 列轻钢龙骨 4、间距:竖龙 骨@400mm 5、隔板材料:单层 12mm纸面石膏板 6、防护材料:内置 岩棉,容 重100kg/m ³ 7、竖向龙骨高度: 安装位置净高 8、油漆:白色无机 涂料(另计) | m ² | 54.79 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 13 | 011204003001 | 块料墙面 | 部位：淋浴间墙面 1、10厚墙砖,白水 泥嵌缝(与地砖对缝 铺贴) 2、5厚胶粘剂 3、1.5厚聚合物水 泥基复合防水涂料 防水层,高度至吊 顶。 4、6厚1:2.5水泥砂 浆粉面 5、12厚1:3水泥砂 浆打底,掺5%憎水 剂,内附涂塑耐城玻 纤网格布一层 6、界面处理剂一道 | m2 | 257.1 | | | |
| 14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 部位：更衣间墙面 1、刷白色防水无机 涂料两遍,底漆一 遍,找补打磨 | m2 | 231.86 | | | |
| 15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 部位：更衣间 1、墙面深色木饰面 选样,拼缝 | m2 | 100.5 | | | |
| 16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 部位：轻钢龙骨防 潮石膏板吊顶 1、 $\phi 8$ MM镀锌统身 蝶纹吊杆 (1200mm<L<1500mm 时为 $\phi 10$ mm)主龙骨 (60*27*1.2mm)@ ≤ 1 200mm 2、次龙骨及覆面龙 骨(50*20*0.6mm)@ 400mm 3、双层9.5厚防潮 石膏板(自攻螺丝固 定,表面刷防锈漆) 4、聚合物耐水腻子 三遍,砂纸打磨(每 遍厚度 ≤ 0.5 mm) 5、刷白色防水无机 涂料两遍,底漆一 遍,找补打磨 | m2 | 153.75 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 17 | 011304001001 | 灯带 | 1、灯带型式、尺寸：回光灯槽 2、18厚A级基层板基层 3、双层9.5mm防潮纸面石膏板 4、自贴胶带，清油封底、钉眼防锈漆，满批腻子、表面防水无机涂料刷白 | m | 40.46 | | | |
| 18 | 011304001002 | 灯带 | 1、定制灯光条 | m | 30.4 | | | |
| 19 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：筒灯孔 | 个 | 40 | | | |
| 20 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：900*100mm排风口 | 个 | 4 | | | |
| 21 | 011304002003 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：1000*150mm定制空调风口 | 个 | 8 | | | |
| 22 | 011304002004 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：950*950mm定制空调风口 | 个 | 4 | | | |
| 23 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、白色人造石台面，含台盆基层钢骨架 2、具体做法详见设计图纸 | m ² | 24.54 | | | |
| 24 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚银镜镜面 2、12mm阻燃板基层 3、10mm宽1.2mm厚不锈钢包边 4、做法详见设计图纸 | m ² | 3.84 | | | |
| 25 | 010606005001 | 钢墙架 | 部位：银镜背面钢骨架 1、4#热镀锌角钢横竖龙骨@400mm 2、具体做法详见设计图纸 | t | 0.099 | | | |
| 26 | 010810001001 | 窗帘 | 1、定制2.3m高浴帘 | m | 11.2 | | | |
| 27 | 011501011001 | 活动家具 | 1、更衣间成品定制活动家具 | 套 | 4 | | | |
| 28 | 011501008001 | 衣柜 | 1、更衣间成品定制衣柜 | 套 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 29 | 011501008002 | 布艺软包座位 | 1、深色布艺软包靠垫 2、深色布艺软包坐垫 3、深色木饰面座位 4、具体做法详见设计图纸 | m | 26.4 | | | |
| 30 | 011501008003 | 预留电视机 | 1、预留电视机 | 台 | 12 | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、室内装修脚手架 | m2 | 157.36 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|------|-------|-------|---------|----------|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程
项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：
 滨海县
 体育中心改造
 提升工程
 项目

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|------|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

计日工表

工程名称：新增更衣淋浴间改造土建工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|------------|------|----|------|------|------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|------|---|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 电气工程 | | | | | | | | |
| 1 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相暗插座15A 5孔 2、规格：250V、10A | 个 | 4 | | | |
| 2 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：预留防水插座 2、规格：250V、10A | 个 | 2 | | | |
| 3 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关插座盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 6 | | | |
| 4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、规格：LED 5W可声控，色温4500K 3、安装形式：嵌入式安装 | 套 | 45 | | | |
| 5 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：灯带 2、规格：LED 8W，色温3500K 3、安装形式：暗藏式 | m | 26.52 | | | |
| 6 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：条形排气扇 2、安装方式：吸顶安装 3、备注：柔性软出风管及墙面开出风孔风口止回阀等所有费用考虑到报价中 | 台 | 13 | | | |
| 7 | 031006012001 | 热水器 | 1、名称：小厨宝热水器 2、规格：360*360*270mm 3、功率：2200w 4、容量：11L | 台 | 2 | | | |
| 8 | 030411004001 | 电路改造 | 1、卫生间电路改造 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，费用包干，结算不调整 | 项 | 1 | | | |
| 分部小计 | | | | | | | | |
| 给排水工程 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 9 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式小便器 3、附件名称、数量：与小便器相关的所有零、附件、考虑到报价中结算时综合单价不得调整 | 组 | 16 | | | |
| 10 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：调整坐便器 2、附件名称、数量：与坐式大便器相关的所有零、附件、考虑到报价中结算时综合单价不得调整 | 组 | 4 | | | |
| 11 | 031004006002 | 大便器 | 1、材质：蹲便器 2、规格、类型：脚踏冲洗 3、附件名称、数量：与蹲式大便器相关的所有零、附件、考虑到报价中结算时综合单价不得调整。 | 组 | 9 | | | |
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、组装形式：感应式洗手盆（台下盆不含大理石台面） 3、附件名称：含感应水嘴、下水、角阀、软管等配件 | 组 | 6 | | | |
| 13 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 DN50 | 个 | 2 | | | |
| 14 | 031004014002 | 台盆龙头 | 1、不锈钢出水龙头（成品选购） 2、含辅材及人工 | 个 | 6 | | | |
| 15 | 030411004002 | 水路改造 | 1、卫生间水路改造 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，费用包干，结算不调整 | 项 | 1 | | | |
| 分部小计 | | | | | | | | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------------|--------|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|------|-------|-------|---------|----------|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程
项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：
滨海县
体育中心改造
提升工
程项目

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|----|------|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

计日工表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价 (元) | |
|------------|------|----|------|------|------|--------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间改造安装工程

标段：滨海县体育
 中心改造提升
 工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|---------|-------|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造安装工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 电气工程 | | | | | | | | |
| 1 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：预留防水插座 2、规格：250V、10A | 个 | 20 | | | |
| 2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、规格：LED 5W可声控，色温4500K 3、安装形式：嵌入式安装 | 套 | 40 | | | |
| 3 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：灯带 2、规格：LED 8W，色温3500K 3、安装形式：暗藏式 | m | 40.46 | | | |
| 4 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：条形排气扇 2、安装方式：吸顶安装 3、备注：柔性软出风管及墙面开出风孔风口止回阀等所有费用考虑到报价中 | 台 | 4 | | | |
| 5 | 031006012001 | 热水器 | 1、名称：小厨宝热水器 2、规格：360*360*270mm 3、功率：2200w 4、容量：11L | 台 | 10 | | | |
| 6 | 030411004001 | 电路改造 | 1、卫生间电路改造 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，费用包干，结算不调整 | 项 | 1 | | | |
| 分部小计 | | | | | | | | |
| 给排水工程 | | | | | | | | |
| 7 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷 2、组装形式：感应式洗手盆（台下盆不含大理石台面） 3、附件名称：含感应水嘴、下水、角阀、软管等配件 | 组 | 16 | | | |
| 8 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：不锈钢地漏 DN50 | 个 | 16 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造安装工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 9 | 031004014002 | 台盆龙头 | 1、不锈钢出水龙头 (成品选购) 2、含辅材及人工 | 个 | 16 | | | |
| 10 | 030411004002 | 水路改造 | 1、淋浴间水路改造 2、投标人自行勘察 现场，综合考虑报 价，费用包干，结 算不调整 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|------|-------|-------|---------|----------|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新增更衣淋浴间改造安装工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程
项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

计日工表

工程名称：新增更衣淋浴间改造安装工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|------------|------|----|------|------|------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：新增更衣淋浴间改造安装工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第1页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | | 扩声系统 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第2页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1、名称：防水型无源线阵列全频音箱 2、型号：AL10 3、技术参数： 一、产品特点： 1、双10寸两分频高性能线阵列音箱，经典的紧凑型设计和系统化高精度线性阵列独特风格，被广泛应用的高性能线阵列音箱，符合要求高清晰度的厅堂和流动演出使用； 2、采用1个3寸高音单元，配置精准的线性声学波阵面高音号角，实现精准及均匀的声学覆盖，采用2个针对线阵中低频系统研制的10寸中低音单元，精心调校的分频系统，大功率工作时失真小，覆盖角度有较强的恒指向性，声音听感一至性好等特点； 二、产品参数： 1、类型：内置两分频线阵全频音箱； 2、单元配置：低音：2×10"，高音：1×3"； 3、额定功率：700W； 4、峰值功率：2800W； 5、频率响应：55Hz-20KHz； 6、标称阻抗：8Ω； 7、灵敏度：100dB； 8、最大声压级：130dB； 9、覆盖角度：120°(H)×15°(V)； 10、尺寸（宽×深×高）：82 | 台 | 48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第3页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 4mm×468mm×289mm ； 11、连接插座：2×Speakon NL4； 12、重量：36kg； | | | | | |
| 2 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1、名称：吊架 2、型号：AZ210 3、技术参数： 一、产品特点： 1、双10寸线阵音箱田字架； 二、产品参数： 1、田字架：1个； 2、材质：冷轧钢板； 3、尺寸 (W×D×H)：864mm×824mm×80mm； 4、外观：黑色； 5、U型扣：22mm*4个； 6、外观：镀锌； 7、大力绳：1.5米*2条； 8、外观：两头红色，中间白色； 9、最大承重：≤2000Kg； 10、离背墙最近距离：≥100 mm； | 套 | 6 | | | |
| 3 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1、名称：尼龙扁带 2、型号：AZ210配套 3、技术参数：2吨2米尼龙扁带 | 套 | 12 | | | |
| 4 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1、名称：卸扣 2、型号：AZ210配套 3、技术参数：2吨型22号卸扣 | 套 | 24 | | | |
| 5 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1、名称：葫芦 2、技术参数：3吨6米葫芦 | 套 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第4页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 6 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 1、名称：专业立体声功放 2、型号：HTD41000 3、技术参数： 一、产品特点： 1、开机大风速除尘3秒，减少灰尘堆积对电子元件的侵蚀和短路/断路损坏； 2、结构合理优化，信噪比高，采用静音风扇，安静低噪，适用高规格设计要求； 3、后背板工作模式选择（立体声、并接、桥接）； 4、后背板输入灵敏度选择切换开关（0.775V、1V、1.44V）； 5、低于0.5%失真设计，声音自然真实，压限/短路/直流/过载/过热等多重保护电路； 二、产品参数： 1：线路类型：CLASS H 2：输出功率：8Ω 4x1000W, 4Ω 4x1600W, 3：信噪比：（20HZ-20KHZ）8Ω, 105DB 4：失真：（@8Ω 1KHZ）<0.5% 5：输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V 6：频率响应：20HZ-20KHZ+/-0.5DB ：阻尼系数：>700@8Ω 8：冷却方式：4个持续风扇，气流从前至后吹出 9：输入端：XLR插脚 10：输出端：两芯卡侬 | 台 | 12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第5页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 11：前面板：交流电电源开关，声道1/2单独增益控制，指示灯 电源：蓝色发光二极管，信号： 绿色发光二极管，削波：红色发光二极管，保护：黄色发光二极管 12：功放保护：具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 13：尺寸（宽x深x高）：483x490x90mm 14：净重：24kg | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第6页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 7 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 1、名称：防水型无源全频音箱 2、型号：AS10 3、技术参数：一、产品特点： 1、10寸两单元两分频全频专业音箱； 2、由一只44芯高音和10寸低频单元配置，优质层压板烤漆音箱； 3、大动态，高灵敏度，高音清晰细腻，中音通透饱满，低频力度感好； 4、支持顶吊/横吊/后支撑/底支撑等多种安装方式； 二、产品参数： 1、类型：内置两分频全频扬声器； 2、单元配置：低音：1x10"，高音：1x1.73"； 3、频率响应：60Hz-20KHz； 4、标称阻抗：8Ω； 5、额定功率：300W； 6、峰值功率：1200W； 7、灵敏度（@1W/1m）：96dB； 8、最大声压级：122dB； 9、覆盖角度：90°(H)x60°(V)； 10、表面处理：箱体表面雨点漆/钢网表面喷涂； 11、接线方式：2×Speakon NL4； 12、尺寸（高×宽×深）：530×320×350mm； 13、重量：15.5kg； | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第7页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 8 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 1、名称：双通道专业数字功放频音箱 2、型号：HTD400 3、技术参数：一、产品特点： 1、开机大风速除尘3秒，减少灰尘堆积对电子元件的侵蚀和短路/断路损坏； 2、结构合理优化，信噪比高，采用静音风扇，安静低噪，适用高规格设计要求； 3、后背板工作模式选择（立体声、并接、桥接）； 4、后背板输入灵敏度选择切换开关（0.775V、1V、1.44V）； 5、低于0.5%失真设计，声音自然真实，压限/短路/直流/过载/过热等多重保护电路； 二、产品参数： 1：线路类型：CLASS H 2：输出功率：8Ω 2X400W, 4Ω 2X700W 3：信噪比：（20HZ-20KHZ）8Ω, 105DB 4：失真：（@8Ω 1KHZ）<0.5% 5：输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V 6：频率响应：20HZ-20KHZ+/-0.5DB 7：阻尼系数：>700@8Ω 8：冷却方式：2个持续风扇，气流从前至后吹出： 9：输入端：XLR插脚 10：输出端：两芯卡侬 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第8页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 11：前面板：交流电电源开关，声道1/2单独增益控制，指示灯 电源：蓝色发光二极管，信号： 绿色发光二极管，削波：红色发光二极管，保护：黄色发光二极管 12：功放保护：具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 13：尺寸（宽x深x高）：483x430x90mm 14：净重：16kg | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第9页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 9 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 1、名称：无源远程号角 2、型号：AS15 3、技术参数：一、产品特点： 1、15寸两单元两分频全频专业音箱； 2、由一只44芯高音和15寸低频单元配置，优质层压板烤漆音箱； 3、大动态，高灵敏度，高音清晰细腻，中音通透饱满，低频力度感好； 4、支持顶吊/横吊/后支撑/底支撑等多种安装方式； 二、产品参数： 1、类型：内置两分频全频扬声器； 2、单元配置：低音：1x15"，高音：1x1.73"； 3、频率响应：45Hz-20KHz； 4、标称阻抗：8Ω； 5、额定功率：600W； 6、峰值功率：2400W； 7、灵敏度（@1W/1m）：99dB； 8、最大声压级：127dB； 9、覆盖角度：90°(H)x60°(V)； 10、表面处理：箱体表面雨点漆/钢网表面喷涂； 11、接线方式：2×Speakon NL4； 12、尺寸（高×宽×深）：718×425×470mm； 13、重量：30.7kg； | 台 | 8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第10页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 10 | 030506001010 | 扩声系统设备 | 1、名称：双通道专业数字功放 2、型号：HTD1000 3、技术参数：一、产品特点： 1、开机大风速除尘3秒，减少灰尘堆积对电子元件的侵蚀和短路/断路损坏； 2、结构合理优化，信噪比高，采用静音风扇，安静低噪，适用高规格设计要求； 3、后背板工作模式选择（立体声、并接、桥接）； 4、后背板输入灵敏度选择切换开关（0.775V、1V、1.44V）； 5、低于0.5%失真设计，声音自然真实，压限/短路/直流/过载/过热等多重保护电路； 二、产品参数： 1：线路类型：CLASS H 2：输出功率：8Ω 2X1000W, 4Ω 2X1600W 3：信噪比：（20HZ-20KHZ）8Ω, 105DB 4：失真：（@8Ω 1KHZ）<0.5% 5：输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V 6：频率响应：20HZ-20KHZ+/-0.5DB ：阻尼系数：>700@8Ω 8：冷却方式：2个持续风扇，气流从前至后吹出 9：输入端：XLR插脚 10：输出端：两芯卡侬 | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第11页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 11：前面板：交流电电源开关，声道1/2单独增益控制，指示灯 电源：蓝色发光二极管，信号： 绿色发光二极管，削波：红色发光二极管，保护：黄色发光二极管 12：功放保护：具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 13：尺寸（宽x深x高）：483x430x90mm 14：净重：21k | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第12页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 11 | 030506001011 | 扩声系统设备 | 1、名称：数字音频处理器 2、型号：ADSP1616 3、技术参数：一、产品特点： 1、模拟输入通道：16； 2、模拟输出通道：16； 3、处理器：ADI SHARC 21489@450MHz SIMD； 4、DSP处理能力：400MIPS，1.6 GFLOPS； 5、采样率：48kHz，±100ppm； 6、THD+N：<-95dB @17dBu； 7、输入动态范围：113dB； 8、输出动态范围：113dB； 9、处理模块为可配置式，根据需求自由更换； 10、提供8台设备同时在线操作； 11、内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）； 12、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB； 13、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB； 14、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB，闪避器（Ducker），噪声增益补偿器（ANC），增 | 台 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第13页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 益共享自动混音(AMC)、门限自动混音(Gate Mixer)； 15、12段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric、Lowshelf、Highshelf、Lowpass、Highpass； 16、提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 17、支持摄像跟踪； 18、具有8路GPIO； 19、具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 二、产品参数： 1、处理器：ADI SHARC 21489； 2、采样率/量化位数：48K/24bit； 3、40bit DSP浮点运算引擎； 4、模拟输入、输出通道数量：16x16； 5、输入增益：0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48dBu； 6、幻象电源：+48V/10mA max； 7、频率响应（20~20kHz）：±0.3dB； 8、最大电平：+18dBu； | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第14页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 9、THD+N:<-95dB @17dBu; 10、输入动态范 围：113dB; 11、输出动态范 围：113dB; 12、通道隔离度 @1kHz:108dB; 13、输入阻抗(平衡 接法):5.4KΩ; 14、输出阻抗(平衡 接法):600Ω; 15、系统延 时:<3ms; 16、工作电 源:AC110~240V,50H z/60Hz; 17、尺寸 (宽x深x高):482x 260x45mm; 18、运输重 量:4KG; | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第15页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 030506001012 | 扩声系统设备 | 1、名称：24路数字调音台 2、型号：M24-Plus 3、技术参数：操作系统： 基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定 5核CPU处理器，1.8G主频，急速开机，运行速度更快 10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手 关机参数自动保存，不用担心数据丢失 本地输入/输出： 34路信号输入（30模拟+4数字） （24路MIC/Line输入，2组3.5莲花立体声输入，1组3.5立体声耳机输入接口，2组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入） 20路信号输出（主输出L,R，14路AUX1-14辅助输出，1路立体声耳机监听输出，AES输出） 最大支持66路信号输入，36路信号输出 选配32x32 音频扩展板卡，实现网络音频信号的输入输出，支持多轨录音产品参数 • 1.14寸通道TFT液晶引导显示，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）。 • MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场 | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第16页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 景) • Mic输入通道 (Linked) 奇偶联 调 • +48V幻象电源 (MIC通道均可独立 打开关闭, 参与保存 到场景) • Mic输入通道独 立PAD衰减开关 • 每个输入通道都 内置压限器, 噪声 门, 相位, 高低通 滤波器, 5段参量均 衡, 延时, 通道声 像平衡调节 • 通道参数快速拷 贝功能 • 各通道均设有 多功能菜单, 哑音和 监听 • 通道均设有行程 100MM电动推杆 (26个ALPS电动推 子) • 输入输出及效果 通道独立物理推子 控制 • 各通道推子支持 用户自定义层功能 • 两个推子层翻页 按键(输入翻页, 输 出及效果固定推 子, 操作更方便快 捷) • 8个可自定义的 物理按键 • 14个DCA编 组, 14个静音编组 • 每个通道独立的 反馈抑制器管理 8个矩阵功能 • 自带信号发生器 (粉红噪音/正玄 波/白噪声), 可自 定义从任何一个或 者多个输出通道输 出 • 自带实时频谱 RTA功能(颜色可编 辑) | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第17页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 支持双机同步数据备份 • 通道以及场景编辑支持中文输入法 • 集成自动混音功能 • 支持对讲话筒（Talback）功能 • 支持MIDI接口输入 •• AUX输出（推子前/后）可设置 • 输出通道处理：高低通滤波，15段参量均衡，主输出31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位 • USB 8*8多通道播放录音 • 内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音） • 8个快捷场景调用模式，100个场景存储，可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出 • 本地内置4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用 • FX脚踏开关接口 • 12V输出接口，可外接照明设备 • 可一键恢复出厂设置 • 支持232中控控制 • 多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） • 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） • 10.1寸1280*800高清电容触摸显示 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第18页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| | | | 屏 | | | | | | |
| 13 | 030506001013 | 扩声系统设备 | 1、名称：音频分配器 2、型号：自选 3、技术参数：一分二音频分配器 | 台 | 8 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第19页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 14 | 030506001014 | 扩声系统设备 | 1、名称：专业反馈抑制效果器 2、型号：AFX220 3、技术参数：功能特性： 1：自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 2：快速模式适用于话筒位置经常变化的场合，例如在配有多个话筒并且切换使用的会议系统中。 3：精确模式适用于话筒位置固定的场合，例如，声学环境比较稳定的讲坛。自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分。 4：在声学反馈发生之前，可以额外获得多达12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 5：反馈抑制器还为两路话筒输入内置了自动混音器。许多情况下，例如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 6：反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。这样它就可以跟踪移动中的演讲者 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第20页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | ，产生最佳的声音清晰度。同时，由于增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益余量。 7：即使停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用。 设备参数： 1：采样率（fs）48kHz 2：频率响应 125Hz-15kHz 3：失真 <0.1%（1kHz） 4：增益 线路输入（旁路模式）0 dB ，24/36/48dB 话筒输入 5：信噪比 >90dB 6：信号延迟 <11毫秒 7：解联器频移 5Hz 8：阻抗 10K /2K （线路/话筒）CMRR >25dB（50Hz至20kHz） 9：连接器 3针XLR，5针DIN，（平衡） 10：最大电平 线路输入：18/6/-6dBV，话筒输入：-18/-30/-42dBV 11：幻象电源 16V（仅限话筒，可切换） 12：电源 230/115 VAC，±10%，50/60 Hz 13：涌入电流 1.5A，230VAC/3A，115VAC 14：最大功耗 50VA性能 15：尺寸（长*宽*高）430*240*46mm :16：重量 2.75KG | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第21页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 15 | 030506001015 | 扩声系统设备 | 1、名称：专业电容式会议麦克风 2、型号：AM97 3、技术参数：一、产品特点： 1、超频宽的电容式心形指向性话筒，采用短咪杆、高灵敏度设计，外观简洁大气； 2、话筒咪芯部分采用橡胶避震材料，尽可能的避免了台面噪声对话筒拾音的影响； 3、采用金属氧化面板，简洁硬朗的外观设计表现出简约庄重风格； 二、产品参数： 1、收音头：9.7毫米直径镀金电容式； 2、指向特性：心型指向； 3、拾音距离：800-1000mm； 4、频率响应：60Hz-18kHz（±3dB）； 5、灵敏度：-36dB； 6、输出阻抗：小于200欧姆； 7、最大承受声压：136dB（1% T.H.D. @1kHz，0dB SPL=2x10Pa）； 8、等效噪声级：16dB，A计权； 9、幻象供电：+48V DC； 10、咪杆尺寸：380（mm） 11、底座尺寸（长x宽x高）：145*104*50（mm）； 12、重量：0.8Kg； 13、输出：卡侬三针接头，话筒出线1.5米； | 台 | 17 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第22页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 16 | 030506001016 | 扩声系统设备 | 1、名称：话筒前级音频处理器 2、型号：AMX8 3、技术参数：产品特点： 1、8路话筒信号输入，自动开启只有信号输入的声门，动作电平能自动调整。 2、每个通道可设为优先通道，优先通道发言时，其他通道的发言将自动衰减-40dB。 3、每个通道音量可以单独调整。 4、具有48V幻象电源选择开关。 5、NOMA功能：自动调整输出电平，在多台扩展使用时，可防止因系统整体增益上升，而产生啸叫。 技术参数： 1、输入阻抗：MIC 3300 Ω 2、输出阻抗：LINE 330 Ω AUX 2.2K Ω 3、最大输入电平：-18dBV 4、标准输入电平：-43dBV 5、最大输出电平：+15dBV 6、最大增益：58dB 7、频率响应：20Hz-20KHz 8、THD+N：0.06% 9、S/N：85dB 10、幻象供电：+48V 11、控制电压：+5V 12、电源供电：AC220V/50Hz 13、功耗：12W 14、主机尺寸：430×44×238mm | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第23页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 17 | 030506001017 | 扩声系统设备 | 1、名称：真分集无线话筒套装 2、型号：UHF580 3、技术参数：频率范围： 640-690 MHz 调制方式： Fm调频可用带宽： 每通道30MHz 通道数目： 红外线自动对频200~300通道 频率稳定度： ±0.005% 动态范围： >110dB 峰值频偏： ±45KHz 音频回应： 60Hz-18KHz (±3dB) 综合信噪比： >105dB 综合失真： <0.5% 接收机指标： 接收机方式： 二次变频超外差 中频频率： 第一中频： 110MHZ 第二中频： 10.7MHz 天线界面： BNC座 灵敏度： 12dB (80dBS/N) 静噪门限： 0-40 dB 杂散抑制： >80dB 音频输出： 非平衡： +4dB (1.25V)/5K Ω 平衡： +10dB (2.5V)/600 Ω 供电电压： DC11-16V (rated12V) 电流： 单接收，小于200mA，双接收，小于350mA | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第24页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 18 | 030506001018 | 扩声系统设备 | 1、名称：真分集无线话筒套装 2、型号：UHF580 3、技术参数：频率范围： 640-690 MHz 调制方式： Fm调频可用带宽： 每通道30MHz 通道数目： 红外线自动对频200~300通道 频率稳定度： ±0.005% 动态范围： >110dB 峰值频偏： ±45KHz 音频回应： 60Hz-18KHz (±3dB) 综合信噪比： >105dB 综合失真： <0.5% 接收机指标： 接收机方式： 二次变频超外差 中频频率： 第一中频：110MHZ 第二中频： 10.7MHz 天线界面： BNC座 灵敏度： 12dB (80dBS/N) 静噪门限： 0-40 dB 杂散抑制： >80dB 音频输出： 非平衡： +4dB (1.25V)/5K Ω 平衡： +10dB (2.5V)/600 Ω 供电电压： DC11-16V (rated12V) 电流： 单接收，小于200mA，双接收，小于350mA | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第25页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 19 | 030506001019 | 扩声系统设备 | 1、名称：八路天线分配器 2、型号：UM1000 3、技术参数：1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 高效的强滤波电路，过滤与隔离了干扰信号的输入。 高性能的高频增益芯片，可对话筒信号增强与补偿。 8 + 2路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A）。 系统连接状态指示灯。 参数 高频信号输入：2路BNC输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源：12V3A 放大信号输出：16路BNC输出 系统DC输出：4路DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗：50Ω 系统信号输入端对外供电：+8.0V DC / 200mA | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第26页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 20 | 030506001020 | 扩声系统设备 | 1、名称：室外防水天线 2、型号：UM1000B 3、技术参数：1. 天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-950 MHz 输出接口：卡口母座（BNC） 天线阻抗：50 Ω 内置强波器：+2db, +6db, +8db, +12db（四档可调） 工作状态指示：带电源与增益量LED指示 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源8~15 V DC 外观尺寸（mm）：320×275×22 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第27页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 21 | 030506001021 | 扩声系统设备 | 1、名称：八路智能电源控制器 2、型号：SP8 3、技术参数：1、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置，任何一路通道1-999秒可调 2、高清晰2寸数字彩屏，智能显示电压、时间、日期等信息及功能菜单，通道开关状态； 3、定时开关机功能，可根据日期时间设定，内置时钟芯片，根据需要轻松切换10组定时管理功能，无需人为操作，让设备管理更简单； 4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置功能； 5、总功率6000W，单路最大功率2000W；每路额定电流13A，额定总输出电流30A 6、特设欠压、超压检测及报警功能； 7、支持外部中央控制设备控制，配置RS232接口； 8、可实现远程控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置功能；实现智能控制； 9、支持面板Lock锁定功能。 10、轻触式电源启动键 | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第28页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|------|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 22 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称：扩声设备间跳线 2、规格：D1.2E 3、技术参数：1.2M 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 40 | | | |
| 23 | 030502009002 | 跳线 | 1、名称：扩声设备间跳线 2、规格：D1.2B 3、技术参数：1.2M 莲花（RCA）-6.35 话筒插头 | 条 | 2 | | | |
| 24 | 030502009003 | 跳线 | 1、名称：扩声设备间跳线 2、规格：D1.2D 3、技术参数：1.2M 6.35 话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 2 | | | |
| 25 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、规格：600*800*42U 4、安装方式：落地安装 | 台 | 2 | | | |
| 26 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：多媒体地插 2、一个电源、一个HDMI、一个3.5音频、一个网络按需配置 | 个 | 1 | | | |
| 27 | 030502009004 | 跳线 | 1、名称：3.5转双莲花 2、规格：3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。 | 条 | 1 | | | |
| 28 | 030502009005 | 跳线 | 1、名称：卡侬公母头 2、规格：XLR 3、根据现场调音台位置制作适合长度的卡侬线。 | 对 | 6 | | | |
| 29 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：线阵音箱线EVJV2*4.0 2、规格：EVJV2*4.0 3、连接功放和音箱 | m | 5000 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第29页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|------|------|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 30 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：返听音箱线EVJV2*2.5 2、规格：EVJV2*2.5 | m | 200 | | | | |
| 31 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：号角音频线RVS2*4.0 2、规格：RVS2*4.0 | m | 400 | | | | |
| 32 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：话筒线RVVP2*1.0 2、规格：RVVP2*1.0 3、会议话筒信号线、音频跳线 | m | 2000 | | | | |
| 33 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：同轴馈线 2、规格：SYV-50-5 3、技术参数：同轴线需配合BNC头焊接，含放大器 | m | 200 | | | | |
| 34 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：电源线 2、规格：RVV3*1.5 3、技术参数：强电线，给会场设备供电 | m | 200 | | | | |
| 35 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配/吊棚内敷设 | m | 5200 | | | | |
| 36 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：JDG管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配/吊棚内敷设 | m | 200 | | | | |
| 37 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：SC管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配/吊棚内敷设 | m | 400 | | | | |
| 38 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：定制配电箱，包含断路器等元器件 | 台 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨
海县体育
中心改造
提升工程
项目

第30页 共30页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|---|------|-----|-------|----|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 39 | 030404017002 | 其他辅材 | 1、名称:大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料 | 项 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|------|-------|-------|---------|----------|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

标段：滨海县体育中心改造提升工程
项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

计日工表

工程名称：智能化工程

标段：滨海
县体育中心
改造提升工
程项目

第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|------------|------|----|------|------|------|-------|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|-----------|---------|------|------|-------|-------|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

标段：滨海县体
育中心改造提升
工程项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|---------|---------|-------|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |