

招标工程量清单

招 标 人： 招标人

(单位盖章)

造价咨询人： 咨询人

(单位盖章)

2021年05月23日

《江苏省》-【13规范】-“3.2接口”-一般计税-新点软件创业园建设
项目20210522001

工程

招标工程量清单

招 标 人：招标人

(单位盖章)

造价咨询人：咨询人

(单位资质专用章)

法定代表人 招标人法定代表人或其
或其授权人：授权人

(签字或盖章)

法定代表人 咨询人法定代表人或其
或其授权人：授权人

(签字或盖章)

编 制 人：编制人

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：复核人

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2021年05月22日

复 核 时 间：2021年05月23日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A土建(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程都说条条道路通罗马，可是我不想去罗马嚎唔&’ ”><						
1	010101001001	清单名称 清单名称	1、土壤类别:一类土 2、弃土运距:150M 以内 3、取土运距:70M 以内	m2	1230.75443 2			
2	010101002001	挖一般土方	1、清单特征 2、清单特征	m3	213.8643			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M以内 3、场内运距:3km	m3	435.864			
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内 3、场内运距:2km	QD单位	125.865			
5	010101005001	冻土开挖 (&’ ”><) “&或’ 或” 或>或 <” ΦΦΦm²Φm² m³ΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ m³mm²cm²① ①(1)一壹 i ii iii iv v vi vii viii ix x I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII α β γ δ ε η θ π ρ σ φ Ω ≈ ≡ ≠ ≤ ≥ < > ± Σ √ \$ £ ¥ % ° °C ° § № ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ ※ # & @	1、冻土厚度:4m 2、弃土运距:1km 3、特殊字符 :&’ ”>< “&或’ 或” 或>或 <” ΦΦΦm²Φm²m³ΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ mm²cm²① ①(1)一壹 i ii iii iv v vi vii viii ix x I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII α β γ δ ε η θ π ρ σ φ Ω ≈ ≡ ≠ ≤ ≥ < > ± Σ √ \$ £ ¥ % ° °C ° § № ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ ※ # & @	m3	10.37			
6	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:5m 2、场内运距:500m	m3	50.11875			
7	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:四类土 2、挖沟深度:4m	m3	18.0627			
8	010102001001	挖一般石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:6m 3、场内运距:600m	m3	16.0726			
9	010102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:3m 3、弃碴运距:7m	m3	22.6235			
10	010102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:3m 3、场内运距:600m	m3	29.12715			
11	01B006	补充清单		m	2			
12	010102004001	挖管沟石方		m3	56.3541			
13	010103001001	回填方		m3	82.3654			
14	010103002001	余方弃置		m3	60.2415			
		分部小计						
		地基处理与边坡支护工程						
15	010201002001	铺设土工合成材料		m2	28.1607			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010201003001	预压地基		m2	26.15			
17	010201004001	强夯地基		m2	32.662			
18	010201005001	振冲密实（不填料）		m2	29.105			
19	010201006001	振冲桩（填料）		m3	30.115			
20	010201007001	砂石桩		m3	26.105			
21	010201008001	水泥粉煤灰碎石桩		m	12.61			
22	010201009001	深层搅拌桩		m	5.07			
23	010201010001	粉喷桩		m	18.105			
24	010201011001	夯实水泥土桩		m	8.29			
25	010201012001	高压喷射注浆桩		m	5.12			
26	010201013001	石灰桩		m	33.55			
27	010201014001	灰土（土）挤密桩		m	7.93			
28	010201015001	柱锤冲扩桩		m	7.655			
29	010201016001	注浆地基		m3	13.175			
30	010201017001	褥垫层		m3	6.3			
31	010202001001	地下连续墙		m3	1.625			
32	010202002001	咬合灌注桩		m	4.15			
33	010202003001	圆木桩		m	3.8			
34	010202004001	预制钢筋混凝土板桩		m	6.1			
35	010202005001	型钢桩		t	62.85			
36	010202006001	钢板桩		t	68.2			
37	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆		m2	2.25			
38	010202008001	土钉		m	1.61			
39	010202010001	钢筋混凝土支撑		m3	7.15			
40	010202007001	锚杆（锚索）		m	12.55			
41	010202011001	钢支撑		t	6			
42	010301001001	预制钢筋混凝土方桩		m3	51.06			
43	010301002001	预制钢筋混凝土管桩		m	60.225			
44	010301003001	钢管桩		t	37.55			
45	010301004001	截（凿）桩头		m3	28			
46	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩		m	60.06			
47	010302002001	沉管灌注桩		m3	70.105			
48	010302003001	干作业成孔灌注桩		m3	56.6			
49	010302004001	挖孔桩土（石）方		m3	5.125			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010302005001	人工挖孔灌注桩		m3	5.178			
51	010302006001	钻孔压浆桩		m	60.27			
52	010302007001	灌注桩后压浆		孔	10			
		分部小计						
		桩基工程						
53	010401001001	砖基础		m3	75.115			
54	010401002001	砖砌挖孔桩护壁		m3	32.605			
55	010401003001	实心砖墙		m3	40.55			
56	010401004001	多孔砖墙		m3	36.28			
57	010401006001	空斗墙		m3	51.2			
58	010401007001	空花墙		m3	71.25			
59	010401008001	填充墙		m3	10.078			
60	010401009001	实心砖柱		m3	16.28			
61	010401010001	多孔砖柱		m3	3.76			
62	010401005001	空心砖墙		m3	12.715			
63	010401011001	砖检查井		座	6			
64	010401012001	零星砌砖		m3	71.1			
65	010401013001	砖散水、地坪		m2	7.612			
66	010401014001	砖地沟、明沟		m	125.16			
67	010402002001	砌块柱		m3	12.815			
68	010402001001	砌块墙		m3	1.36			
69	010403002001	石勒脚		m3	7.62			
70	010403001001	石基础		m3	2.6175			
71	010403004001	石挡土墙		m3	22.56			
72	010403003001	石墙		m3	3.2615			
73	010403005001	石柱		m3	71.16			
74	010403006001	石栏杆		m	61.55			
75	010403007001	石护坡		m3	28.16			
76	010403008001	石台阶		m3	3.615			
77	010403009001	石坡道		m2	44.6			
78	010403010001	石地沟、明沟		m	28.0615			
		分部小计						
		砌筑工程						
79	010501001001	垫层		m3	28.105			
80	010501002001	带形基础		m3	7.2605			
81	010501003001	独立基础		m3	3.76			
82	010501004001	满堂基础		m3	7.615			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010501005001	桩承台基础		m3	28.085			
84	010501006001	设备基础		m3	28.1			
85	010502001001	矩形柱		m3	3.6			
86	010502002001	构造柱		m3	3.07			
87	010502003001	异形柱		m3	52.615			
88	010503001001	基础梁		m3	28.16			
89	010503002001	矩形梁		m3	12.65			
90	010503003001	异形梁		m3	7.655			
91	010503004001	圈梁		m3	7.1			
92	010503005001	过梁		m3	2.12			
93	010503006001	弧形、拱形梁		m3	2.01			
94	010504001001	直形墙		m3	3.125			
95	010504002001	弧形墙		m3	37.65			
96	010504003001	短肢剪力墙		m3	4.22			
97	010504004001	挡土墙		m3	52.105			
98	010505001001	有梁板		m3	42.6			
99	010505003001	平板		m3	3.62			
100	010505004001	拱板		m3	28.115			
101	010505002001	无梁板		m3	21.285			
102	010505005001	薄壳板		m3	6.2			
103	010505006001	栏板		m3	2.705			
104	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板		m3	1.15			
105	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板		m3	13.55			
106	010505009001	空心板		m3	1.42			
107	010505010001	其他板		m3	14.705			
108	010506001001	直形楼梯		m2	7.62			
109	010506002001	弧形楼梯		m2	8.115			
110	010507001001	散水、坡道		m2	8.625			
111	010507002001	室外地坪		m2	9.125			
112	010507003001	电缆沟、地沟		m	9.62			
113	010507004001	台阶		m2	26.6			
114	010507005001	扶手、压顶		m	10.15			
115	010507006001	化粪池、检查井		m3座	6			
116	010507007001	其他构件		m3	12.1			
117	010508001001	后浇带		m3	26.55			
118	010509001001	矩形柱		m3	7.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	010509002001	异形柱		m3	8.9			
120	010510001001	矩形梁		m3	120.5			
121	010510002001	异形梁		m3	8.1			
122	010510003001	过梁		m3	71.06			
123	010510004001	拱形梁		m3	56.16			
124	010510005001	鱼腹式吊车梁		m3	10.15			
125	010510006001	其他梁		m3	76.2			
126	010511001001	折线型		m3	61.8			
127	010511002001	组合		m3	6.6			
128	010511003001	薄腹		m3	291.07			
129	010511004001	门式刚架		m3	12.705			
130	010511005001	天窗架		m3	17.8			
131	010512001001	平板		m3	10.155			
132	010512002001	空心板		m3	5.125			
133	010512003001	槽形板		m3	6.175			
134	010512004001	网架板		m3	12.16			
135	010512006001	带肋板		m3	8.76			
136	010512007001	大型板		m3	15.07			
137	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈		m3	29.06			
138	010513001001	楼梯		m3	30.12			
139	010514001001	垃圾道、通风道、烟道		m3	121.05			
140	010514002001	其他构件		m3	161.25			
141	010515001001	现浇构件钢筋		t	29.12			
142	010515002001	预制构件钢筋		t	100.5			
143	010515003001	钢筋网片		t	12.15			
144	010515004001	钢筋笼		t	7.6			
145	010515005001	先张法预应力钢筋		t	8.1			
146	010515006001	后张法预应力钢筋		t	16.125			
147	010515007001	预应力钢丝		t	29.1			
148	010515008001	预应力钢绞线		t	10.71			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
149	010515009001	支撑钢筋（铁马）		t	10.68			
150	010515010001	声测管		t	76.2			
151	010516001001	螺栓		t	8.16			
152	010516002001	预埋铁件		t	9.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	010516003001	机械连接		个	16			
154	010601001001	钢网架		t	6.1845			
155	010602001001	钢屋架		榀	11			
156	010602002001	钢托架		t	10.64			
157	010602003001	钢桁架		t	18			
158	010602004001	钢架桥		t	10.5			
159	010603001001	实腹钢柱		t	12.655			
160	010603002001	空腹钢柱		t	40.625			
161	010603003001	钢管柱		t	30.635			
162	010604001001	钢梁		t	25.635			
163	011001001001	保温隔热屋面		m2	3.1075			
164	011001002001	保温隔热天棚		m2	29.107			
165	011001003001	保温隔热墙面		m2	30.125			
166	011001004001	保温柱、梁		m2	2			
167	011001005001	保温隔热楼地面		m2	2			
168	011001006001	其他保温隔热		m2	2			
169	011002001001	防腐混凝土面层		m2	2			
170	011002002001	防腐砂浆面层		m2	2			
171	011002003001	防腐胶泥面层		m2	2			
172	011002004001	玻璃钢防腐面层		m2	2			
173	011002005001	聚氯乙烯板面层		m2	2			
174	011002006001	块料防腐面层		m2	2			
175	011201001001	墙面一般抹灰		m2	3			
176	011402002001	金属窗油漆		樘	2			
177	011002007001	清单1		m2	1			
178	011003001001	清单2		m2	1			
179	011003002001	清单3		m3	1			
180	01B004	清单4		m2	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011704001001	单价措施清单名称		m2	5.228361			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、单价措施清单特征 2、单价措施清单特征	次	1			
3	011706001001	成井		m3	5			
4	011701001001	综合脚手架		DJ单位	2			
5	011702001001	基础		m3	5.37			
6	011703001001	垂直运输		m2	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011703001002	措施清单1		m2	1			
8	011703001003	措施清单2		m2	1			
9	011703001004	措施清单3		m3	1			
10	01B005	措施清单4		m2	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: A土建(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A土建(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5414.17		
2	暂估价	100000.28		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000.28		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		105414.45		

暂列金额明细表

工程名称：A土建(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列1	项	108.17	注意最大精度
2	暂列2	项	506	
3	暂列3	项	2400	
4	暂列4	项	2400	
合计			5414.17	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A土建(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	专业工程1	内容1	10000.28			备注1考虑最大精度
2	专业工程2	内容2	20000			
3	专业工程3	内容3	30000			
4	专业工程4	内容4	40000			
合计			100000.28			

计日工表

工程名称: A土建(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	三类工(土方工)	工日	1.345672				
2	钢筋工(三类工)	工日	1				
3	一类工(安装工程)	工日	2				
4	二类工(机械用)	工日	3				
人工小计							
二	材料						
1	铝合金条板 1.0mm	m2	1.135578				
2	岩棉吸音板 50×50穿孔	m2	1				
3	红松平线条 B=20	m	2				
4	精制带母镀锌螺栓 M12×80	套	3				
材料小计							
三	施工机械						
1	自行式铲运机(单引擎) 斗容量3m3	台班	1.484746				
2	自行式铲运机(单引擎) 斗容量4m3	台班	1				
3	拉铲挖掘机 斗容量1.0m3	台班	2				
4	转盘钻孔机 孔径800mm	台班	3				
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A土建(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	10000.38	服务内容1	项目价值		
2	发包人供应材料	20000	服务内容2	项目价值		
3	总承包1	30000	服务内容3	项目价值		
4	总承包2	40000	服务内容4	项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A土建(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A土建(10)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	01050101~2	钢丝绳~A	kg		5.75		交货方式1	送达地点1	
2	04010611~1	水泥 32.5级	kg		0.27		交货方式2	送达地点2	
3	01270100	型钢	t		4198.56		交货方式3	送达地点3	
4	01290110	钢板 δ 1.0 Q235	t		4198.56				
5	01292306	彩钢板 TX面板Y135	m2		30.88				
6	01430500	铜丝	kg		64.84				
7	01530135	U型铝合金 80×13×1.2	kg		18.44				
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：A土建(10)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	05252103~1	木刺条	m		5.67	2.57			
2	02010108	橡胶板 δ 3	m2		5	15.44			
3	02290401	麻袋	条		5	3.86			
4	02330105	草袋子	只		5	0.77			
5	03010101	铆钉	十个		5	0.3			
6	01690200	钢板桩	t		5	4716.52			
7	07112130~1	石材块料面板	m2		5	214.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A安装(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		机械设备安装工程						
1	030101001001	台式及仪表机床	1、名称:AJP 2、型号:SC 3、质量:1.5t/组以下	台	56.2145			
2	030101002001	卧式车床	1、名称:AJP 2、型号:SC 3、质量:500t 以内	台	26.2715			
3	030101003001	立式车床	1、名称:AJP 2、型号:SCB 3、质量:500t 以内	台	16.2154			
4	030101004001	钻床	1、名称:轻型滑触线 2、型号:SCR 3、质量:5t 以内	台	28.2145			
5	030101005001	镗床(&’ ” ><)	1、名称:角钢滑触线 2、型号:SCR 3、质量:50t 以内 4、特殊字符:&’ ” ><	台	15.2145			
6	030101006001	磨床	1、名称:角钢滑触线 2、型号:LMY 3、质量:100t 以内	台	25.2455			
7	030101007001	铣床	1、名称:圆钢滑触线 2、型号:LMY 3、质量:50t 以内	台	15.214			
8	030101008001	齿轮加工机床	1、名称:轻型滑触线 2、型号:TMY 3、质量:500t 以内	台	12.2014			
9	030101009001	螺纹加工机床	1、名称:圆钢滑触线 2、型号:TMY 3、质量:10t 以内	台	36			
10	030101011001	插床	1、名称:扁钢滑触线 2、型号:SCR 3、质量:50t 以内	台	5			
11	02B001	安装补充清单1		m	2			
12	030101012001	拉床		台	3			
13	030101013001	超声波加工机床		台	12			
14	030101014001	电加工机床		台	3			
15	030101015001	金属材料试验机械		台	5			
16	030101016001	数控机床		台	6			
17	030101017001	木工机械		台	8			
18	030101018001	其他机床		台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030101019001	跑车带锯机		台	4			
20	030102001001	机械压力机		台	6			
21	030102002001	液压机		台	6			
22	030102003001	自动锻压机		台	8			
23	030102004001	锻锤		台	6			
24	030102005001	剪切机		台	9			
25	030102006001	弯曲校正机		台	4			
26	030102007001	锻造水压机		台	6			
27	030102007002	锻造水压机		台	8			
28	030103001001	砂处理设备		台(套)	12			
29	030103002001	造型设备		台(套)	14			
30	030103003001	制芯设备		台(套)	13			
31	030103004001	落砂设备		台(套)	15			
32	030103005001	清理设备		台(套)	4			
33	030103006001	金属型铸造设备		台(套)	6			
34	030103007001	材料准备设备		台(套)	7			
35	030103008001	抛丸清理室		室	8			
36	030103009001	铸铁平台		t	6			
37	03B001	其它铸造设备		台	4			
38	030104001001	桥式起重机		台	6			
39	030104002001	吊钩门式起重机		台	5			
40	030104003001	梁式起重机		台	2			
41	030104004001	电动壁行悬臂挂式起重机		台	4			
42	030104005001	旋臂壁式起重机		台	2			
43	030104006001	旋臂立柱式起重机		台	3			
44	030104007001	电动葫芦		台	4			
45	030104008001	单轨小车		台	3			
46	030105001001	起重机轨道		m	2			
47	030106001001	斗式提升机		台	6			
48	030106002001	刮板输送机		组	2			
49	030106003001	板（裙）式输送机		台	3			
50	030106004001	悬挂输送机		台	6			
51	030106005001	固定式胶带输送机		台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030106006001	螺旋输送机		台	4			
53	030106007001	卸矿车		台	3			
54	030106008001	皮带秤		台	2			
55	030106008002	皮带秤		台	6			
56	030106007002	卸矿车		台	8			
57	030107001001	交流电梯		部	9			
58	030107002001	直流电梯		部	6			
59	030107003001	小型杂货电梯		部	8			
60	030107004001	观光电梯		部	4			
61	030107005001	液压电梯		部	12			
62	030107006001	自动扶梯		部	6			
63	030107007001	自动步行道		部	15			
64	030107008001	轮椅升降台		部	12			
65	030108001001	离心式通风机		台	16			
66	030108002001	离心式引风机		台	14			
67	030108003001	轴流通风机		台	12			
68	030108004001	回转式鼓风机		台	16			
69	030108005001	离心式鼓风机		台	9			
70	030108006001	其他风机		台	8			
71	030109001001	离心式泵		台	7			
72	030109002001	旋涡泵		台	9			
73	030109003001	电动往复泵		台	12			
74	030109004001	柱塞泵		台	13			
75	030109005001	蒸汽往复泵		台	15			
76	030109006001	计量泵		台	14			
77	030109007001	螺杆泵		台	13			
78	030109008001	齿轮油泵		台	16			
79	030109009001	真空泵		台	19			
80	030109010001	屏蔽泵		台	3			
81	030109011001	潜水泵		台	6			
82	030109012001	其他泵		台	7			
83	030110001001	活塞式压缩机		台	13			
84	030110002001	回转式螺杆压缩机		台	12			
85	030110003001	离心式压缩机		台	10			
86	030110004001	透平式压缩机		台	9			
87	030111001001	电弧炼钢炉		台	6			
88	030111002001	无芯工频感应电炉		台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030111003001	电阻炉		台	4			
90	030111004001	真空炉		台	3			
91	030111005001	高频及中频感应炉		台	12			
92	030111006001	冲天炉		台	9			
93	030111007001	加热炉		台	8			
94	030111008001	热处理炉		台	3			
95	030111009001	解体结构井式热处理炉		台	12			
96	030112001001	煤气发生炉		台	5			
97	030112002001	洗涤塔		台	6			
98	030112003001	电气滤清器		台	6			
99	030112004001	竖管		台	7			
100	030112005001	附属设备		台	3			
101	030113001001	冷水机组		台	6			
102	030113002001	热力机组		台	5			
103	030113003001	制冰设备		台	13			
104	030113004001	冷风机		台	6			
105	030113006001	膨胀机		台	25			
106	030113007001	柴油机		台	23			
107	030113008001	柴油发电机组		台	12			
108	030113009001	电动机		台	8			
109	030113010001	电动发电机组		台	9			
110	030113011001	冷凝器		台	12			
111	030113012001	蒸发器		台	13			
112	030113013001	贮液器（排液桶）		台	12			
113	030113014001	分离器		台	12			
114	030113015001	过滤器		台	13			
115	030113016001	中间冷却器		台	14			
116	030113017001	冷却塔		台	13			
117	030113018001	集油器		台	10			
118	030113019001	紧急泄氮器		台	16			
119	030113020001	油视镜		支	3			
120	030113021001	储气罐		台	8			
121	030113022001	乙炔发生器		台	6			
122	030113023001	水压机蓄势罐		台	3			
123	030113024001	空气分离塔		台	6			
124	030113025001	小型制氧机附属设备		台	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030113026001	风力发电机		组	5			
		分部小计						
		热力设备安装工程						
126	030201001001	钢炉架		t	13			
127	030201002001	汽包		台	16			
128	030201004001	过热系统		t	12			
129	030201006001	管式空气预热器		t	16			
130	030201010001	锅炉本体金属结构		t	3			
131	030201012001	炉排及燃烧装置		套	3			
132	030202001001	锅炉清洗及试验		台	6			
133	030207001001	扩容器		台	9			
134	030207003001	暖风器		只	15			
		分部小计						
		静置设备与工艺金属结构制作安装工程						
135	030301001001	容器制作		台	9			
136	030302002001	整体容器安装		台	12			
137	030302005001	热交换器类设备安装		台	16			
138	030302006001	空气冷却器安装		台	13			
139	030302007001	反应器安装		台	6			
140	030302008001	催化裂化再生器安装		台	6			
141	030302009001	催化裂化沉降器安装		台	9			
142	030302010001	催化裂化旋风分离器安装		台	14			
143	030302011001	空气分馏塔安装		台	12			
144	030302012001	电解槽安装		台	3			
145	030302013001	电除雾器安装		套	16			
146	030303001001	燃烧炉、灼烧炉		台	12			
147	030304001001	拱顶罐制作安装		台	2			
148	030305001001	球形罐组对安装		台	6			
149	030306001001	气柜制作安装		座	8			
150	030307003001	梯子、栏杆、扶手制作安装		t	9			
151	030307006001	漏斗、料仓制作安装		t	6			
152	030308002001	塔器安装		台	4			
153	030308003001	热交换器安装		台	6			
154	030309001001	撬块安装		套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		电气设备安装工程						
155	030401001001	油浸电力变压器		台	6			
156	030402001001	油断路器		台	9			
157	030402002001	真空断路器		台	6			
158	030402003001	SF6断路器		台	23			
159	030403001001	软母线		m	6			
160	030404001001	控制屏		台	11			
161	030404002001	继电、信号屏		台	13			
162	030404003001	模拟屏		台	15			
163	030405001001	蓄电池		个 (组件)	9			
164	030406001001	发电机		台	8			
165	030406002001	调相机		台	6			
166	030407001001	滑触线		m	123. 1235			
		分部小计						
		消防工程						
167	030901001001	水喷淋钢管		m	63. 2145			
168	030901002001	消火栓钢管		m	26. 321			
169	030902001001	无缝钢管		m	65. 2124			
170	030902002001	不锈钢管		m	86. 324			
171	030903001001	碳钢管		m	86. 3214			
172	030903002001	不锈钢管		m	86. 3254			
173	030904001001	点型探测器		个	90			
174	030904002001	线型探测器		m	80			
175	030901009001	集热板制作安装		个	62			
176	030901011001	室外消火栓		套	12			
177	030901012001	消防水泵接合器		套	11			
178	030902007001	贮存装置		套	3			
179	030902008001	称重检漏装置		套	2			
180	030903007001	泡沫比例混合器		台	15			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: A安装(20)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A安装(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A安装(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A安装(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A安装(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A安装(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A安装(20)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A安装(20)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A安装(20)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A装饰(30)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
1	011501001001	柜台		个	100.555556			
2	011501002001	酒柜		个	100.555556			
3	011502001001	金属装饰线		m	77.777778			
4	011501001002	柜台		个	100.555556			
5	011501002002	酒柜		个	100.555556			
6	011502001002	金属装饰线		m	77.777778			
7	011505001002	洗漱台		m2	3.333333			
8	011501001003	柜台		个	100.555556			
9	011501002003	酒柜		个	100.555556			
10	011502001003	金属装饰线		m	77.777778			
11	011501001004	柜台		个	100.555556			
12	011501002004	酒柜		个	100.555556			
13	011502001004	金属装饰线		m	77.777778			
14	011505001003	洗漱台		m2	3.333333			
15	011505001004	洗漱台		m2	3.333333			
16	011501001005	柜台		个	100.555556			
17	011501002005	酒柜		个	100.555556			
18	011502001005	金属装饰线		m	77.777778			
19	011501001006	柜台		个	100.555556			
20	011501002006	酒柜		个	100.555556			
21	011502001006	金属装饰线		m	77.777778			
22	011505001005	洗漱台		m2	3.333333			
23	011505001006	洗漱台		m2	3.333333			
24	011505001001	洗漱台		m2	3.333333			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: A装饰(30)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A装饰(30)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A装饰(30)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A装饰(30)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A装饰(30)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A装饰(30)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A装饰(30)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A装饰(30)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A装饰(30)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A市政(40)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:一类土 2、挖土深度:2m以内	m3	1024.2135			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:6m以内	m3	2014.2365			
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2m以内	m3	200.2145			
4	040101004001	暗挖土方	1、土壤类别:三类土 2、运距:2km	m3	100.3214			
5	040101005001	挖淤泥、流砂 (&’ ” ><)	1、挖掘深度:5m 2、运距:1km 3、特殊字符:&’ ” ><	m3	105.3214			
6	040102001001	挖一般石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:2.5m	m3	98.2145			
7	040102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:2.5m	m3	96.3214			
8	040102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:6m	m3	86.3241			
9	040103001001	回填方	1、填方材料品种:二类土	m3	75.3654			
10	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:碎石 2、运距:运距100m以内	m3	86.3245			
11	03B001	市政补充清单1		m	23.2146			
		分部小计						
		道路工程						
12	040201001001	预压地基		m2	3014.2514			
13	040201002001	强夯地基		m2	2014.3365			
14	040201003001	振冲密实（不填料）		m2	102.3546			
15	040201004001	掺石灰		m3	201.4562			
16	040201005001	掺干土		m3	86.3212			
17	040201006001	掺石		m3	75.2145			
18	040201007001	抛石挤淤		m3	65.2145			
19	040201008001	袋装砂井		m	75.3115			
20	040201009001	塑料排水板		m	62.3145			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040201010001	振冲桩（填料）		m3	75.2145			
22	040201011001	砂石桩		m3	63.2145			
23	040201012001	水泥粉煤灰碎石桩		m	25.1425			
24	040201013001	深层水泥搅拌桩		m	75.3425			
25	040201014001	粉喷桩		m	52.1457			
26	040201015001	高压水泥旋喷桩		m	63.2145			
27	040201016001	石灰桩		m	26.3541			
28	040201017001	灰土（土）挤密桩		m	63.2441			
29	040201018001	柱锤冲扩桩		m	89.2541			
30	040201019001	地基注浆		m	104.2215			
31	040201020001	褥垫层		m2	102.3415			
32	040201021001	土工合成材料		m2	85.3241			
33	040201022001	排水沟、截水沟		m	25.3614			
34	040201023001	盲沟		m	32.1			
35	040202001001	路床（槽）整形		m2	42.54			
36	040202002001	石灰稳定土		m2	75.214			
37	040202003001	水泥稳定土		m2	63.25			
38	040202004001	石灰、粉煤灰、土		m2	75.321			
39	040202005001	石灰、碎石、土		m2	69.324			
40	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石		m2	75.214			
41	040202007001	粉煤灰		m2	23.564			
42	040202008001	矿渣		m2	24.321			
43	040202009001	砂砾石		m2	36.4214			
44	040202010001	卵石		m2	23.4164			
45	040202011001	碎石		m2	23.24			
46	040202012001	块石		m2	58.32			
47	040202013001	山皮石		m2	75.3			
48	040202014001	粉煤灰三渣		m2	78.2			
49	040202015001	水泥稳定碎（砾）石		m2	36.24			
50	040202016001	沥青稳定碎石		m2	25.14			
51	040203001001	沥青表面处治		m2	20.145			
52	040203002001	沥青贯入式		m2	14.254			
53	040203003001	透层、粘层		m2	13.2541			
54	040203004001	封层		m2	12.2543			
55	040203005001	黑色碎石		m2	20.3			
56	040203006001	沥青混凝土		m2	24.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	040203007001	水泥混凝土		m2	235.1			
58	040203008001	块料面层		m2	23.412			
59	040203009001	弹性面层		m2	39.354			
60	040204001001	人行道整形碾压		m2	36.24			
61	040204002001	人行道块料铺设		m2	75.21			
62	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡		m2	36.31			
63	040204004001	安砌侧(平、缘)石		m	75.21			
64	040204005001	现浇侧(平、缘)石		m	96.2			
65	040204006001	检查井升降		座	12.35			
66	040204007001	树池砌筑		个	36.24			
67	040204008001	预制电缆沟铺设		m	17.25			
68	040205001001	人(手)孔井		座	25.36			
69	040205002001	电缆保护管		m	35.24			
70	040205003001	标杆		根	39.24			
71	040205004001	标志板		块	17.254			
72	040205005001	视线诱导器		只	35.241			
73	040205006001	标线		m	123.24			
74	040205007001	标记		个	125			
75	040205008001	横道线		m2	125.3			
76	040205009001	清除标线		m2	36.24			
77	040205010001	环形检测线圈		个	125			
78	040205011001	值警亭		座	56			
79	040205012001	隔离护栏		m	1203.2514			
80	040205013001	架空走线		m	362.014			
81	040205014001	信号灯		套	12			
82	040205015001	设备控制机箱		台	1235.224			
83	040205016001	管内配线		m	365.215			
84	040205018001	警示柱		根	56			
85	040205019001	减速垄		m	14.257			
86	040205021001	数码相机		套	12			
87	040205022001	道闸机		套	13			
88	040205023001	可变信息情报板		套	17			
89	040205024001	交通智能系统调试		系统	6			
		分部小计						
		桥涵工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	040301001001	预制钢筋混凝土方桩		m3	1352.2456			
91	040301002001	预制钢筋混凝土管桩		m	123.56			
92	040301003001	钢管桩		t	63.2145			
93	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩		m	253.21			
94	040301005001	沉管灌注桩		m3	63.2456			
95	040301006001	干作业成孔灌注桩		m3	25.362			
96	040301007001	挖孔桩土（石）方		m3	36.2145			
97	040301008001	人工挖孔灌注桩		m3	63.254			
98	040301009001	钻孔压浆桩		m	25.31			
99	040301010001	灌注桩后注浆		孔	102.3214			
100	040301011001	截桩头		m3	63.214			
101	040301012001	声测管		t	32.14			
102	040301009002	钻孔压浆桩		m	63.2145			
103	040301011002	截桩头		m3	85.3245			
104	040301010002	灌注桩后注浆		孔	45.2136			
105	040302001001	圆木桩		m	75.2541			
106	040302002001	预制钢筋混凝土板桩		m3	43.314			
107	040302003001	地下连续墙		m3	54.2514			
108	040302004001	咬合灌注桩		根	125			
109	040302005001	型钢水泥土搅拌墙		m3	63.2145			
110	040302006001	锚杆（索）		m	69.3256			
111	040302007001	土钉		m	89.6415			
112	040302008001	喷射混凝土		m2	125.456			
113	040303001001	混凝土垫层		m3	78.2561			
114	040303002001	混凝土基础		m3	78.2546			
115	040303003001	混凝土承台		m3	63.2456			
116	040303004001	混凝土墩（台）帽		m3	69.3256			
117	040303005001	混凝土墩（台）身		m3	12.3546			
118	040303006001	混凝土支撑梁及横梁		m3	12.3546			
119	040303007001	混凝土墩（台）盖梁		m3	63.2516			
120	040303008001	混凝土拱桥拱座		m3	25.3147			
121	040303009001	混凝土拱桥拱肋		m3	36.2514			
122	040303010001	混凝土拱上构件		m3	58.3652			
123	040303011001	混凝土箱梁		m3	74.2561			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	040303012001	混凝土连续板		m3	63.2546			
125	040303013001	混凝土板梁		m3	26.3541			
126	040303014001	混凝土板拱		m3	58.3624			
127	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	27.3652			
128	040303016001	混凝土挡墙压顶		m3	28.3642			
129	040303017001	混凝土楼梯		m3	36.2414			
130	040303018001	混凝土防撞护栏		m	69.3514			
131	040303019001	桥面铺装		m2	25.3147			
132	040303020001	混凝土桥头搭板		m3	36.21			
133	040303021001	混凝土搭板枕梁		m3	36.412			
134	040303022001	混凝土桥塔身		m3	38.2567			
135	040303023001	混凝土连系梁		m3	15.3426			
136	040303024001	混凝土其他构件		m3	19.3546			
137	040303025001	钢管拱混凝土		m3	20.5642			
138	040303025002	钢管拱混凝土		m3	18.2536			
139	040304001001	预制混凝土梁		m3	36.5844			
140	040304002001	预制混凝土柱		m3	69.3487			
141	040304003001	预制混凝土板		m3	78.2536			
142	040304004001	预制混凝土挡土墙墙身		m3	74.3652			
143	040304005001	预制混凝土其他构件		m3	98.2514			
144	040305001001	垫层		m3	36.3214			
145	040305002001	干砌块料		m3	75.1146			
146	040305003001	浆砌块料		m3	63.2541			
147	040305004001	砖砌体		m3	98.2441			
148	040305005001	护坡		m2	36.2146			
149	040306001001	透水管		m	102.3642			
		分部小计						
		隧道工程						
150	040401001001	平洞开挖		m3	325.621			
151	040401002001	斜井开挖		m3	125.2451			
152	040401003001	竖井开挖		m3	48.3245			
153	040401004001	地沟开挖		m3	68.3245			
154	040401005001	小导管		m	321.5621			
155	040401006001	管棚		m	62.3145			
156	040401007001	注浆		m3	85.3214			
157	040402001001	混凝土仰拱衬砌		m3	36.2145			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	040402002001	混凝土顶拱衬砌		m3	58.3264			
159	040402003001	混凝土边墙衬砌		m3	26.3541			
160	040402006001	拱部喷射混凝土		m2	36.5147			
161	040402007001	边墙喷射混凝土		m2	25.361			
162	040402008001	拱圈砌筑		m3	78.2415			
163	040402009001	边墙砌筑		m3	25.3614			
164	040402010001	砌筑沟道		m3	69.241			
165	040402011001	洞门砌筑		m3	63.254			
		分部小计						
		管网工程						
166	040501001001	混凝土管		m	203.2145			
167	040501002001	钢管		m	103.254			
168	040501003001	铸铁管		m	108.2146			
169	040501004001	塑料管		m	65.3214			
170	040501005001	直埋式预制保温管		m	78.6321			
171	040501007001	隧道（沟、管）内管道		m	63.2145			
172	040501008001	水平导向钻进		m	65.3245			
173	040501009001	夯管		m	68.3265			
174	040501010001	顶（夯）管工作坑		座	25.3146			
175	040501011001	预制混凝土工作坑		座	63.214			
176	040501012001	顶管		m	50.3214			
177	040501013001	土壤加固		m	63.2145			
178	040501014001	新旧管连接		处	25.3614			
179	040501015001	临时放水管线		m	103.546			
180	040501016001	砌筑方沟		m	59.3621			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A市政(40)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A市政(40)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A市政(40)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A市政(40)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A市政(40)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A市政(40)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A市政(40)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A市政(40)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A市政(40)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A园林(50)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101001001	砍伐乔木		株	1.555556			
2	050102001001	栽植乔木		株	10.555556			
3	050101001002	砍伐乔木		株	1.555556			
4	050102001002	栽植乔木		株	10.555556			
5	050101001003	砍伐乔木		株	1.555556			
6	050102001003	栽植乔木		株	10.555556			
7	050201001003	园路		m2	100.555556			
8	050201001002	园路		m2	100.555556			
9	050201001001	园路		m2	100.555556			
		分部小计						
		园林景观工程						
10	050101001007	砍伐乔木		株	1.555556			
11	050102001007	栽植乔木		株	10.555556			
12	050101001008	砍伐乔木		株	1.555556			
13	050102001008	栽植乔木		株	10.555556			
14	050101001009	砍伐乔木		株	1.555556			
15	050102001009	栽植乔木		株	10.555556			
16	050201001007	园路		m2	100.555556			
17	050201001008	园路		m2	100.555556			
18	050201001009	园路		m2	100.555556			
19	050101001004	砍伐乔木		株	1.555556			
20	050102001004	栽植乔木		株	10.555556			
21	050101001005	砍伐乔木		株	1.555556			
22	050102001005	栽植乔木		株	10.555556			
23	050101001006	砍伐乔木		株	1.555556			
24	050102001006	栽植乔木		株	10.555556			
25	050201001004	园路		m2	100.555556			
26	050201001005	园路		m2	100.555556			
27	050201001006	园路		m2	100.555556			
28	050301001001	堆筑土山丘		m3	100.555556			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: A园林(50)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A园林(50)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A园林(50)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A园林(50)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A园林(50)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A园林(50)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A园林(50)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A园林(50)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A园林(50)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A轨道(60)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路基、围护结构工程						
1	080102001001	挖石方		m3	7.777778			
2	080102003001	盖挖石方		m3	3.333333			
		分部小计						
		高架桥工程						
3	080201001001	预制钢筋混凝土方桩		m3	100.555556			
4	080201004001	钢管桩		t	5.555556			
5	080201001002	预制钢筋混凝土方桩		m3	100.555556			
6	080201004002	钢管桩		t	5.555556			
7	080201009002	沉管灌注桩		m3	4.444444			
8	080201001003	预制钢筋混凝土方桩		m3	100.555556			
9	080201004003	钢管桩		t	5.555556			
10	080201001004	预制钢筋混凝土方桩		m3	100.555556			
11	080201001005	预制钢筋混凝土方桩		m3	100.555556			
12	080201004005	钢管桩		t	5.555556			
13	080201001006	预制钢筋混凝土方桩		m3	100.555556			
14	080201004006	钢管桩		t	5.555556			
15	080201009005	沉管灌注桩		m3	4.444444			
16	080201001007	预制钢筋混凝土方桩		m3	100.555556			
17	080201004007	钢管桩		t	5.555556			
18	080201001008	预制钢筋混凝土方桩		m3	100.555556			
19	080201004008	钢管桩		t	5.555556			
20	080201009006	沉管灌注桩		m3	4.444444			
21	080201009007	沉管灌注桩		m3	4.444444			
22	080201009008	沉管灌注桩		m3	4.444444			
23	080201004004	钢管桩		t	5.555556			
24	080201009003	沉管灌注桩		m3	4.444444			
25	080201009004	沉管灌注桩		m3	4.444444			
26	080201009001	沉管灌注桩		m3	4.444444			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A轨道(60)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	081311001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	081311002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	081311003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	081311004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	081311005001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	081311006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	081311007001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	081311008001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	081311009001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7				
10	081311010001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	081311091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	081311011001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	081311012001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A轨道(60)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A轨道(60)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A轨道(60)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A轨道(60)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A轨道(60)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A轨道(60)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.7	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.47	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A轨道(60)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A轨道(60)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A修缮土建(70)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		木结构工程						
1	010701001001	木屋架		m3	555.555556			
2	010701002001	钢木屋架		榀	7.777778			
3	010702001001	木柱		m3	100.333333			
4	010701001002	木屋架		m3	555.555556			
5	010701002002	钢木屋架		榀	7.777778			
6	010702001002	木柱		m3	100.333333			
7	010702003002	木檩		m3	100.555556			
8	010701001003	木屋架		m3	555.555556			
9	010701002003	钢木屋架		榀	7.777778			
10	010702001003	木柱		m3	100.333333			
11	010702003003	木檩		m3	100.555556			
12	010701001004	木屋架		m3	555.555556			
13	010701002004	钢木屋架		榀	7.777778			
14	010702001004	木柱		m3	100.333333			
15	010701001005	木屋架		m3	555.555556			
16	010701002005	钢木屋架		榀	7.777778			
17	010702001005	木柱		m3	100.333333			
18	010702003004	木檩		m3	100.555556			
19	010701001006	木屋架		m3	555.555556			
20	010701002006	钢木屋架		榀	7.777778			
21	010702001006	木柱		m3	100.333333			
22	010702003005	木檩		m3	100.555556			
23	010702003006	木檩		m3	100.555556			
24	010702003001	木檩		m3	100.555556			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: A修缮土建(70)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A修缮土建(70)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A修缮土建(70)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A修缮土建(70)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：A修缮土建(70)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A修缮土建(70)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A修缮土建(70)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A修缮土建(70)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A修缮土建(70)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A修缮安装(80)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010601001001	钢网架		t	100.555556			
2	010602001001	钢屋架		t	10.033333			
3	010602003001	钢桁架		t	10.033333			
4	010601001003	钢网架		t	10.055556			
5	010602001003	钢屋架		t	10.033333			
6	010602003003	钢桁架		t	10.033333			
7	010603002003	空腹钢柱		t	3.333333			
8	010601001002	钢网架		t	100.555556			
9	010602001002	钢屋架		t	100.333333			
10	010602003002	钢桁架		t	100.333333			
11	010603002002	空腹钢柱		t	3.333333			
12	010601001004	钢网架		t	100.555556			
13	010602001004	钢屋架		t	100.333333			
14	010602003004	钢桁架		t	100.333333			
15	010601001005	钢网架		t	100.555556			
16	010602001005	钢屋架		t	100.333333			
17	010602003005	钢桁架		t	100.333333			
18	010603002004	空腹钢柱		t	3.333333			
19	010601001006	钢网架		t	100.555556			
20	010602001006	钢屋架		t	100.333333			
21	010602003006	钢桁架		t	100.333333			
22	010603002005	空腹钢柱		t	3.333333			
23	010603002006	空腹钢柱		t	3.333333			
24	010603002001	空腹钢柱		t	3.333333			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: A修缮安装(80)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A修缮安装(80)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A修缮安装(80)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A修缮安装(80)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：A修缮安装(80)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A修缮安装(80)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A修缮安装(80)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A修缮安装(80)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A修缮安装(80)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A修缮加固(90)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面		m2	100.555556			
2	010901001003	瓦屋面		m2	100.555556			
3	010901002003	型材屋面		m2	3.333333			
4	010901003003	阳光板屋面		m2	7.777778			
5	010902001003	屋面卷材防水		m2	6.666667			
6	010903001003	墙面卷材防水		m2	8.888889			
7	010901002001	型材屋面		m2	3.333333			
8	010901001002	瓦屋面		m2	100.555556			
9	010901002002	型材屋面		m2	3.333333			
10	010901003002	阳光板屋面		m2	7.777778			
11	010902001002	屋面卷材防水		m2	6.666667			
12	010903001002	墙面卷材防水		m2	8.888889			
13	010901003001	阳光板屋面		m2	7.777778			
14	010902001001	屋面卷材防水		m2	6.666667			
15	010901001004	瓦屋面		m2	100.555556			
16	010901001005	瓦屋面		m2	100.555556			
17	010901002004	型材屋面		m2	3.333333			
18	010901003004	阳光板屋面		m2	7.777778			
19	010902001004	屋面卷材防水		m2	6.666667			
20	010903001004	墙面卷材防水		m2	8.888889			
21	010901002005	型材屋面		m2	3.333333			
22	010901001006	瓦屋面		m2	100.555556			
23	010901002006	型材屋面		m2	3.333333			
24	010901003005	阳光板屋面		m2	7.777778			
25	010902001005	屋面卷材防水		m2	6.666667			
26	010903001005	墙面卷材防水		m2	8.888889			
27	010901003006	阳光板屋面		m2	7.777778			
28	010902001006	屋面卷材防水		m2	6.666667			
29	010903001006	墙面卷材防水		m2	8.888889			
30	010903001001	墙面卷材防水		m2	8.888889			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: A修缮加固(90)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A修缮加固(90)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A修缮加固(90)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A修缮加固(90)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：A修缮加固(90)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A修缮加固(90)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A修缮加固(90)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.61	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A修缮加固(90)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A修缮加固(90)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A管廊土建(100)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	101207001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	101207002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	101207003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	101207004001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	101207005001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	101207006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	101207007001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	101207008001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	101207009001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
10	101207010001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A管廊土建(100)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A管廊土建(100)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A管廊土建(100)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：A管廊土建(100)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A管廊土建(100)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A管廊土建(100)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A管廊土建(100)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A管廊土建(100)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A管廊安装(110)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	100901001001	水泥砂浆地面		m2	2.3			
2	100901002001	细石混凝土地面		m2	32.3			
3	100902001001	墙面一般抹灰		m2	12			
4	100902003001	柱、梁面一般抹灰		m2	4.56			
5	100902004001	墙、柱、梁面砂浆找平		m2	3.55			
6	100902005001	零星项目一般抹灰		m2	2.36			
7	100903001001	天棚抹灰		m2	7.56			
8	100903002001	天棚喷刷涂料		m2	20			
		附录J 排管工程						
9	101001003001	碳素钢板卷管安装		m	3			
10	101001005001	塑料管安装		m	4			
11	101001007001	混凝土管道铺设		m	12			
		分部小计						
		附录K 预制箱体顶进工程						
12	101101001001	洞口拆除		m3	5.55			
13	101101002001	顶进设备安、拆		套	1			
14	101101003001	预制箱体顶进		m	1.57			
15	100801002001	涂料防水		m2	12			
16	100801005001	变形缝		m	12			
17	100801004001	刚性防水		m2	15			
18	100801003001	板材防水		m2	18			
19	100701002001	彩板门		m2	20			
20	100701004001	防盗门		m2	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A管廊安装(110)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	101207001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	101207002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	101207003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	101207004001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	101207005001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	101207006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	101207007001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	101207008001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	101207009001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
10	101207010001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A管廊安装(110)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：A管廊安装(110)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A管廊安装(110)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：A管廊安装(110)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：A管廊安装(110)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A管廊安装(110)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：A管廊安装(110)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: A管廊安装(110)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: B土建(120)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程都说条条道路通罗马，可是我不想去罗马嚎唔&’ ”><”><						
1	010101001001	清单名称 清单名称	1、土壤类别:一类土 2、弃土运距:150M 以内 3、取土运距:70M 以内	m2	1230.75443 2			
2	010101002001	挖一般土方	1、清单特征 2、清单特征	m3	213.8643			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2M以内 3、场内运距:3km	m3	435.864			
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:4m以内 3、场内运距:2km	QD单位	125.865			
5	010101005001	冻土开挖 (&’ ”><)“&或’ 或”或>或 <”ΦΦΦm²Φm² m³ΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ m³mm²cm²① ①(1)一壹 i ii iii iv v vi vii viii ix x I II III IV V VI VII VIII X XI XII α β γ δ ε η θ π ρ σ φ Ω ≈ ≡ ≠ ≤ ≥ ≤ ≥ < > ± Σ √ \$ £ ¥ % ° ¢ ° § № ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ ※ # & @	1、冻土厚度:4m 2、弃土运距:1km 3、特殊字符 :&’ ”><“&或’ 或” 或>或 <”ΦΦΦm²Φm²m³ΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦm³ mm²cm²① ①(1)一壹 i ii iii iv v vi vii viii ix x I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII α β γ δ ε η θ π ρ σ φ Ω ≈ ≡ ≠ ≤ ≥ < > ± Σ √ \$ £ ¥ % ° ¢ ° § № ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ ※ # & @	m3	10.37			
6	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:5m 2、场内运距:500m	m3	50.11875			
7	010101007001	管沟土方	1、土壤类别:四类土 2、挖沟深度:4m	m3	18.0627			
8	010102001001	挖一般石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:6m 3、场内运距:600m	m3	16.0726			
9	010102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别:普坚石 2、开凿深度:3m 3、弃碴运距:7m	m3	22.6235			
10	010102003001	挖基坑石方	1、岩石类别:特坚石 2、开凿深度:3m 3、场内运距:600m	m3	29.12715			
11	01B006	补充清单		m	2			
12	010102004001	挖管沟石方		m3	56.3541			
13	010103001001	回填方		m3	82.3654			
14	010103002001	余方弃置		m3	60.2415			
		分部小计						
		地基处理与边坡支护工程						
15	010201002001	铺设土工合成材料		m2	28.1607			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010201003001	预压地基		m2	26.15			
17	010201004001	强夯地基		m2	32.662			
18	010201005001	振冲密实（不填料）		m2	29.105			
19	010201006001	振冲桩（填料）		m3	30.115			
20	010201007001	砂石桩		m3	26.105			
21	010201008001	水泥粉煤灰碎石桩		m	12.61			
22	010201009001	深层搅拌桩		m	5.07			
23	010201010001	粉喷桩		m	18.105			
24	010201011001	夯实水泥土桩		m	8.29			
25	010201012001	高压喷射注浆桩		m	5.12			
26	010201013001	石灰桩		m	33.55			
27	010201014001	灰土（土）挤密桩		m	7.93			
28	010201015001	柱锤冲扩桩		m	7.655			
29	010201016001	注浆地基		m3	13.175			
30	010201017001	褥垫层		m3	6.3			
31	010202001001	地下连续墙		m3	1.625			
32	010202002001	咬合灌注桩		m	4.15			
33	010202003001	圆木桩		m	3.8			
34	010202004001	预制钢筋混凝土板桩		m	6.1			
35	010202005001	型钢桩		t	62.85			
36	010202006001	钢板桩		t	68.2			
37	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆		m2	2.25			
38	010202008001	土钉		m	1.61			
39	010202010001	钢筋混凝土支撑		m3	7.15			
40	010202007001	锚杆（锚索）		m	12.55			
41	010202011001	钢支撑		t	6			
42	010301001001	预制钢筋混凝土方桩		m3	51.06			
43	010301002001	预制钢筋混凝土管桩		m	60.225			
44	010301003001	钢管桩		t	37.55			
45	010301004001	截（凿）桩头		m3	28			
46	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩		m	60.06			
47	010302002001	沉管灌注桩		m3	70.105			
48	010302003001	干作业成孔灌注桩		m3	56.6			
49	010302004001	挖孔桩土（石）方		m3	5.125			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010302005001	人工挖孔灌注桩		m3	5.178			
51	010302006001	钻孔压浆桩		m	60.27			
52	010302007001	灌注桩后压浆		孔	10			
		分部小计						
		桩基工程						
53	010401001001	砖基础		m3	75.115			
54	010401002001	砖砌挖孔桩护壁		m3	32.605			
55	010401003001	实心砖墙		m3	40.55			
56	010401004001	多孔砖墙		m3	36.28			
57	010401006001	空斗墙		m3	51.2			
58	010401007001	空花墙		m3	71.25			
59	010401008001	填充墙		m3	10.078			
60	010401009001	实心砖柱		m3	16.28			
61	010401010001	多孔砖柱		m3	3.76			
62	010401005001	空心砖墙		m3	12.715			
63	010401011001	砖检查井		座	6			
64	010401012001	零星砌砖		m3	71.1			
65	010401013001	砖散水、地坪		m2	7.612			
66	010401014001	砖地沟、明沟		m	125.16			
67	010402002001	砌块柱		m3	12.815			
68	010402001001	砌块墙		m3	1.36			
69	010403002001	石勒脚		m3	7.62			
70	010403001001	石基础		m3	2.6175			
71	010403004001	石挡土墙		m3	22.56			
72	010403003001	石墙		m3	3.2615			
73	010403005001	石柱		m3	71.16			
74	010403006001	石栏杆		m	61.55			
75	010403007001	石护坡		m3	28.16			
76	010403008001	石台阶		m3	3.615			
77	010403009001	石坡道		m2	44.6			
78	010403010001	石地沟、明沟		m	28.0615			
		分部小计						
		砌筑工程						
79	010501001001	垫层		m3	28.105			
80	010501002001	带形基础		m3	7.2605			
81	010501003001	独立基础		m3	3.76			
82	010501004001	满堂基础		m3	7.615			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010501005001	桩承台基础		m3	28.085			
84	010501006001	设备基础		m3	28.1			
85	010502001001	矩形柱		m3	3.6			
86	010502002001	构造柱		m3	3.07			
87	010502003001	异形柱		m3	52.615			
88	010503001001	基础梁		m3	28.16			
89	010503002001	矩形梁		m3	12.65			
90	010503003001	异形梁		m3	7.655			
91	010503004001	圈梁		m3	7.1			
92	010503005001	过梁		m3	2.12			
93	010503006001	弧形、拱形梁		m3	2.01			
94	010504001001	直形墙		m3	3.125			
95	010504002001	弧形墙		m3	37.65			
96	010504003001	短肢剪力墙		m3	4.22			
97	010504004001	挡土墙		m3	52.105			
98	010505001001	有梁板		m3	42.6			
99	010505003001	平板		m3	3.62			
100	010505004001	拱板		m3	28.115			
101	010505002001	无梁板		m3	21.285			
102	010505005001	薄壳板		m3	6.2			
103	010505006001	栏板		m3	2.705			
104	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板		m3	1.15			
105	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板		m3	13.55			
106	010505009001	空心板		m3	1.42			
107	010505010001	其他板		m3	14.705			
108	010506001001	直形楼梯		m2	7.62			
109	010506002001	弧形楼梯		m2	8.115			
110	010507001001	散水、坡道		m2	8.625			
111	010507002001	室外地坪		m2	9.125			
112	010507003001	电缆沟、地沟		m	9.62			
113	010507004001	台阶		m2	26.6			
114	010507005001	扶手、压顶		m	10.15			
115	010507006001	化粪池、检查井		m3座	6			
116	010507007001	其他构件		m3	12.1			
117	010508001001	后浇带		m3	26.55			
118	010509001001	矩形柱		m3	7.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	010509002001	异形柱		m3	8.9			
120	010510001001	矩形梁		m3	120.5			
121	010510002001	异形梁		m3	8.1			
122	010510003001	过梁		m3	71.06			
123	010510004001	拱形梁		m3	56.16			
124	010510005001	鱼腹式吊车梁		m3	10.15			
125	010510006001	其他梁		m3	76.2			
126	010511001001	折线型		m3	61.8			
127	010511002001	组合		m3	6.6			
128	010511003001	薄腹		m3	291.07			
129	010511004001	门式刚架		m3	12.705			
130	010511005001	天窗架		m3	17.8			
131	010512001001	平板		m3	10.155			
132	010512002001	空心板		m3	5.125			
133	010512003001	槽形板		m3	6.175			
134	010512004001	网架板		m3	12.16			
135	010512006001	带肋板		m3	8.76			
136	010512007001	大型板		m3	15.07			
137	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈		m3	29.06			
138	010513001001	楼梯		m3	30.12			
139	010514001001	垃圾道、通风道、烟道		m3	121.05			
140	010514002001	其他构件		m3	161.25			
141	010515001001	现浇构件钢筋		t	29.12			
142	010515002001	预制构件钢筋		t	100.5			
143	010515003001	钢筋网片		t	12.15			
144	010515004001	钢筋笼		t	7.6			
145	010515005001	先张法预应力钢筋		t	8.1			
146	010515006001	后张法预应力钢筋		t	16.125			
147	010515007001	预应力钢丝		t	29.1			
148	010515008001	预应力钢绞线		t	10.71			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
149	010515009001	支撑钢筋（铁马）		t	10.68			
150	010515010001	声测管		t	76.2			
151	010516001001	螺栓		t	8.16			
152	010516002001	预埋铁件		t	9.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	010516003001	机械连接		个	16			
154	010601001001	钢网架		t	6.1845			
155	010602001001	钢屋架		榀	11			
156	010602002001	钢托架		t	10.64			
157	010602003001	钢桁架		t	18			
158	010602004001	钢架桥		t	10.5			
159	010603001001	实腹钢柱		t	12.655			
160	010603002001	空腹钢柱		t	40.625			
161	010603003001	钢管柱		t	30.635			
162	010604001001	钢梁		t	25.635			
163	011001001001	保温隔热屋面		m2	3.1075			
164	011001002001	保温隔热天棚		m2	29.107			
165	011001003001	保温隔热墙面		m2	30.125			
166	011001004001	保温柱、梁		m2	2			
167	011001005001	保温隔热楼地面		m2	2			
168	011001006001	其他保温隔热		m2	2			
169	011002001001	防腐混凝土面层		m2	2			
170	011002002001	防腐砂浆面层		m2	2			
171	011002003001	防腐胶泥面层		m2	2			
172	011002004001	玻璃钢防腐面层		m2	2			
173	011002005001	聚氯乙烯板面层		m2	2			
174	011002006001	块料防腐面层		m2	2			
175	011201001001	墙面一般抹灰		m2	3			
176	011402002001	金属窗油漆		樘	2			
177	011002007001	清单1		m2	1			
178	011003001001	清单2		m2	1			
179	011003002001	清单3		m3	1			
180	01B004	清单4		m2	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011704001001	单价措施清单名称		m2	5.228361			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、单价措施清单特征 2、单价措施清单特征	次	1			
3	011706001001	成井		m3	5			
4	011701001001	综合脚手架		DJ单位	2			
5	011702001001	基础		m3	5.37			
6	011703001001	垂直运输		m2	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011703001002	措施清单1		m2	1			
8	011703001003	措施清单2		m2	1			
9	011703001004	措施清单3		m3	1			
10	01B005	措施清单4		m2	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: B土建(120)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B土建(120)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5414.17		
2	暂估价	100000.28		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000.28		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		105414.45		

暂列金额明细表

工程名称：B土建(120)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列1	项	108.17	注意最大精度
2	暂列2	项	506	
3	暂列3	项	2400	
4	暂列4	项	2400	
合计			5414.17	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B土建(120)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	专业工程1	内容1	10000.28			备注1考虑最大精度
2	专业工程2	内容2	20000			
3	专业工程3	内容3	30000			
4	专业工程4	内容4	40000			
合计			100000.28			

计日工表

工程名称：B土建(120)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	三类工（土方工）	工日	1.345672				
2	钢筋工(三类工)	工日	1				
3	一类工(安装工程)	工日	2				
4	二类工(机械用)	工日	3				
人工小计							
二	材料						
1	铝合金条板 1.0mm	m2	1.135578				
2	岩棉吸音板 50×50穿孔	m2	1				
3	红松平线条 B=20	m	2				
4	精制带母镀锌螺栓 M12×80	套	3				
材料小计							
三	施工机械						
1	自行式铲运机(单引擎) 斗容量3m3	台班	1.484746				
2	自行式铲运机(单引擎) 斗容量4m3	台班	1				
3	拉铲挖掘机 斗容量1.0m3	台班	2				
4	转盘钻孔机 孔径800mm	台班	3				
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：B土建(120)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	10000.38	服务内容1	项目价值		
2	发包人供应材料	20000	服务内容2	项目价值		
3	总承包1	30000	服务内容3	项目价值		
4	总承包2	40000	服务内容4	项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：B土建(120)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：B土建(120)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	01050101~2	钢丝绳~A	kg		5.75		交货方式1	送达地点1	
2	04010611~1	水泥 32.5级	kg		0.27		交货方式2	送达地点2	
3	01270100	型钢	t		4198.56		交货方式3	送达地点3	
4	01290110	钢板 δ 1.0 Q235	t		4198.56				
5	01292306	彩钢板 TX面板Y135	m2		30.88				
6	01430500	铜丝	kg		64.84				
7	01530135	U型铝合金 80×13×1.2	kg		18.44				
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：B土建(120)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	05252103~1	木刺条	m		5.67	2.57			
2	02010108	橡胶板 δ 3	m2		5	15.44			
3	02290401	麻袋	条		5	3.86			
4	02330105	草袋子	只		5	0.77			
5	03010101	铆钉	十个		5	0.3			
6	01690200	钢板桩	t		5	4716.52			
7	07112130~1	石材块料面板	m2		5	214.39			