沿河路南、沿河中南东路东侧地块（景山三号地块）建设项目额（二次）工程

# 招标工程量清单

招　标　人：盐城市天聚置业有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：中企华建友工程管理有限公司

（单位盖章）

2026年04月09日

沿河路南、沿河中南东路东侧地块（景山三号地块）建设项目（二次）工程

# 招标工程量清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招　标　人： | 盐城市天聚置业有限公司<br>（单位盖章） | 造价咨询人： | 中企华建友工程管理有限公司<br>（单位资质专用章） |
| 法定代表人<br>或其授权人： | 张林<br>（签字或盖章） | 法定代表人<br>或其授权人： | 张洪海<br>（签字或盖章） |
| 编　制　人： | 王瑞亚<br>（造价人员签字盖专用章） | 复　核　人： | 郑红云<br>（造价工程师签字盖专用章） |
| 编 制 时 间： | 2026年04月09日 | 复 核 时 间： | 2026年04月09日 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010300000 | 桩基工程（地库预制方桩） | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑<br>2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑<br>3、桩型:YZH-400B,<br>4、桩长：15m<br>5、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价<br>6、混凝土强度等级:C60<br>7、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内<br>8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内<br>9、投标人报价需含送桩、打桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用<br>10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整<br>11、具体详见图集《预制混凝土方桩》20G361<br>12、如需引孔，引孔费用投标单位自行考虑在报价内，工程结算时不另增加引孔费用<br>13、桩施工所需的通行条件均由中标人综合考虑在报价内（包括临时道路、土质不能满足 | m | 3915 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 通行条件需铺设钢板费用等） | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土方桩（试桩） | 1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑<br>2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑<br>3、桩型:YZH-400B<br>4、桩长：19m<br>5、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价<br>6、混凝土强度等级:C60<br>7、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内<br>8、接桩方式：详见图纸<br>9、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内<br>10、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用<br>11、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整<br>12、具体详见图集《预制混凝土方桩》20G361<br>13、如需引孔，引孔费用投标单位自行考虑在报价内，工程结算时不另增加引孔费用<br>14、桩施工所需的通行条件均由中标 | m | 57 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 人综合考虑在报价内（包括临时道路、土质不能满足通行条件需铺设钢板费用等） | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.110 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 110000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 110000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 110000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 110000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.300 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.240 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010300000 | 桩基工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土空心方桩(ZH1) | 1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑<br>2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑<br>3、桩型:HKFZ-AB500(280)<br>4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价<br>5、混凝土强度等级:C80<br>6、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内<br>7、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内<br>8、投标人报价需含送桩、打桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用<br>9、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整<br>10、具体详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG01-2021<br>11、如需引孔，引孔费用投标单位自行考虑在报价内，工程结算时不另增加引孔费用<br>12、桩施工所需的通行条件均由中标人综合考虑在报价内（包括临时道路、土质不能满足 | m | 2574 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 通行条件需铺设钢板费用等） | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 010301001002 | 预制钢筋混凝土空心方桩（ZH2） | 1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑<br>2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑<br>3、桩型:HKFZ-AB500(280)<br>4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价<br>5、混凝土强度等级:C80<br>6、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内<br>7、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内<br>8、投标人报价需含送桩、打桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用<br>9、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整<br>10、具体详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG01-2021<br>11、如需引孔，引孔费用投标单位自行考虑在报价内，工程结算时不另增加引孔费用<br>12、桩施工所需的通行条件均由中标人综合考虑在报价内（包括临时道路、土质不能满足 | m | 434 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 通行条件需铺设钢板费用等） | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010300000 | 桩基工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010301001003 | 预制钢筋混凝土空心方桩（试桩） | 1、地层情况:投标人自行勘察现场综合考虑<br>2、送桩深度、桩长:送桩深度结合现场实际高度自行考虑<br>3、桩型:HKFZ-AB500(280)<br>4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价<br>5、混凝土强度等级:C80<br>6、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内<br>7、接桩方式：综合考虑，符合相关规范<br>8、打桩、送桩后场地隆起土的清除、静载试验前对桩头的处理、加固费用及桩孔安全防护等费用综合考虑在报价内<br>9、投标人报价需含送桩、打桩、接桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用<br>10、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整<br>11、具体详见图集《预应力混凝土空心方桩图则》苏TZG01-2021<br>12、如需引孔，引孔费用投标单位自行考虑在报价内，工程结算时不另增加引孔费用<br>13、桩施工所需的 | m | 108 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 通行条件均由中标人综合考虑在报价内（包括临时道路、土质不能满足通行条件需铺设钢板费用等） | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.110 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 110000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 110000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 110000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼桩基工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.300 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.240 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010300000 | 桩基工程 | | | | | | |
| 1 | 010301005001 | 预制钢筋混凝土空心方桩 | 1、地层情况:结合地质勘探报告自行踏勘现场<br>2、送桩深度、桩长:桩长详见设计图纸,送桩深度综合考虑<br>3、桩外径、壁厚:SPR 375*500，内径200<br>4、沉桩方法:满足主管部门、建设单位及周边居民环境要求，结算时不因打桩方法不同而调整投标价<br>5、混凝土强度等级:C80<br>6、遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内<br>7、桩进场所需的通行条件均由中标人自行解决（包括可能存在的沟塘回填、软弱地基处理、临时道路、铺设钢板、各种障碍物清除等）<br>8、投标人报价需含送桩、打桩、成品桩、成品桩场内外运输、桩停置费、桩送检材料费以及后期因检测对桩头如有破坏修复产生的费用等所有费用<br>9、结算时，综合单价不因桩顶标高及送桩长度发生调整<br>10、如需引孔，引孔费用投标单位自行考虑在报价内，工程结算时不另增加引孔费用<br>11、施工过程中遇桩无法打入土内露出地面而影响桩基施工时，需要处理而增加的费用综合考虑在报价内 | m | 5297 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费(省一星级) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.110 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价(市优) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| 15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 212000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 212000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 212000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 212000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护-矩形支护桩工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.300 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.240 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010200000 | 地基处理与边坡支护工程 | | | | | | |
| 1 | 010201009001 | 深层搅拌桩 | 1、地层情况:结合地质勘探报告自行踏勘现场<br>2、桩长:详见图纸设计<br>3、桩截面尺寸:Φ700mm@1000双轴<br>4、水泥强度等级、掺量:采用P42.5普通硅酸盐水泥、水泥掺量15%<br>6、施工单位综合考虑开槽、钻孔土方清理运输<br>7、含桩头影响施工处理费用，包含此费用中<br>7、清单工程量为设计桩长<br>8、具体做法详见设计图纸 | m | 5652 | | | |
| 2 | 010201009002 | 深层搅拌桩 | 1、地层情况:结合地质勘探报告自行踏勘现场<br>2、桩长:详见图纸设计<br>3、桩截面尺寸:Φ850mm@1200三轴<br>4、水泥强度等级、掺量:采用P42.5普通硅酸盐水泥、水泥掺量20%<br>5、含桩头影响施工处理费用，包含此费用中<br>6、工况:四搅二喷<br>7、施工单位综合考虑开槽、钻孔土方清理运输<br>8、清单工程量为设计桩长<br>9、具体做法详见设计图纸 | m | 3527 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010202011001 | 钢支撑 | 1、Φ609*16钢管钢支撑、型钢立柱H488*300、H400*400*13*21连接杆、端板、加劲板等各种零星连接件<br>2、钢材品种、规格：Q235B<br>3、报价中含刷漆、防锈、探伤、支撑拆除后洞口封堵等费用，结算时不另计取<br>4、钢支撑使用周期、拆除、不能拆除部分的材料一次性消耗、及回收利用率等费用投标人自行考虑在综合单价内。 | t | 224.66 | | | |
| 4 | 010301007001 | 预制管桩填芯 | 1、C40微膨胀混凝土填芯<br>2、桩头清理:清除桩孔内残土、清洗桩头并运出现场<br>3、其他详见设计及图集 | m3 | 10.78 | | | |
| 5 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、规格:满足规范要求，综合考虑<br>2、铁件尺寸:满足规范要求 | t | 1.157 | | | |
| 6 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1、钢筋种类、规格:综合考虑 | t | 9.435 | | | |
| 7 | 010202012001 | 细石混凝土、水泥砂浆护坡 | 1、坡面喷射60mm厚C20细石砼，坡面混凝土可根据现场实际情况掺入适量外加剂调整凝固时间。<br>2、Φ4@250*250钢筋网片<br>3、垂直坡面插入Φ14的钢筋,间距为1500X1500,长度为1000，梅花形布置<br>4、面层应插入Φ48、300mm长PVC塑料管，端部花管段用滤网包扎，填中粗砂。<br>5、具体做法详见图纸设计 | m2 | 573.93 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010503001001 | 基础梁 | 1、部位：围护桩冠梁、连梁、砼支撑、拉板；<br>2、砼强度等级：C30；<br>3、混凝土拌和料要求：预拌商品混凝土。 | m3 | 243.31 | | | |
| 9 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、部位：混凝土换撑板带；<br>2、砼强度等级：C35；<br>3、混凝土拌和料要求：预拌商品混凝土。 | m3 | 102.51 | | | |
| 10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ12以内Ⅲ级钢筋；<br>2、层高超过3.6m的人工增加费由投标单位自行考虑。 | t | 12.955 | | | |
| 11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Φ25以内Ⅲ级钢筋；<br>2、层高超过3.6m的人工增加费由投标单位自行考虑。 | t | 32.546 | | | |
| 12 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、断面尺寸:300x400排水沟<br>2、120厚标准砖砌筑<br>3、25厚1:2水泥砂浆抹面 | m | 311.77 | | | |
| 13 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C15 | m3 | 61.53 | | | |
| 14 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、现场排水沟每隔20m设置一口800X800X1000(H)集水井 | 座 | 16 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:双轴深层搅拌机<br>2、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 011705001002 | 大型机械设备进退场及安拆 | 1、机械设备名称:三轴搅拌桩机<br>2、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C15 | m2 | 62.39 | | | |
| 4 | 011702005001 | 基础梁 | 1、围护桩冠梁、连梁、砼支撑 | m2 | 825.22 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.800 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费(省一星级) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.200 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价(市优) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| 15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 327000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |

# 暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 327000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 327000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.300 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.240 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010100000 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别:投标人自行勘察现场,综合考虑<br>2、弃土运距:投标人自行勘察现场,自行考虑<br>3、取土运距:投标人自行勘察现场,自行考虑<br>5、包含在施工范围内能预见的地面障碍物清除、构筑物拆除、树根等一切杂物清除 | m2 | 4769.92 | | | |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、基础部位:地下室基础（大开挖）<br>2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑<br>3、挖土深度:根据现场勘察后自行确定<br>4、弃土运距:投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定土方堆放地点及运距并满足甲方要求<br>5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件，并考虑在投标报价中<br>6、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中<br>7、外运需满足当地的相关要求，发生的所有费用由投标人自行考虑（如渣土费等一切费用）<br>8、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中<br>9、不得随意开挖不在本工程施工范围内的土方，如经发现，一切责任后果自负，具体应满足甲方要求 | m3 | 24171.1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、基础部位:基槽<br>2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑<br>3、挖土深度:根据现场勘察后自行确定<br>4、弃土运距:投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定土方堆放地点及运距并满足甲方要求<br>5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件，并考虑在投标报价中<br>6、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中<br>7、外运需满足当地的相关要求，发生的所有费用由投标人自行考虑（如渣土费等一切费用）<br>8、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中<br>9、不得随意开挖不在本工程施工范围内的土方，如经发现，一切责任后果自负，具体应满足甲方要求 | m3 | 85.79 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、基础部位:基坑<br>2、土壤类别:投标人自行勘察现场及结合地勘资料综合考虑<br>3、挖土深度:根据现场勘察后自行确定<br>4、弃土运距:投标人根据工程现场情况统筹安排，自行确定土方堆放地点及运距并满足甲方要求<br>5、投标人充分勘察现场现状及挖土条件，并考虑在投标报价中<br>6、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中<br>7、外运需满足当地的相关要求，发生的所有费用由投标人自行考虑（如渣土费等一切费用）<br>8、桩间土方开挖费用及用人工修边坡、整平费用由投标单位自行考虑在报价中<br>9、不得随意开挖不在本工程施工范围内的土方，如经发现，一切责任后果自负，具体应满足甲方要求 | m3 | 781.66 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1、回填部位:基坑、基槽<br>2、密实度要求:符合图纸设计及规范要求<br>3、填方材料品种:素土回填压实<br>4、填方粒径要求:符合图纸设计及规范要求<br>5、填方来源、运距:投标人综合考虑土方来源<br>6、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中<br>7、运输需满足当地的相关要求，发生的所有费用由投标人自行考虑<br>8、不得随意开挖不在本工程施工范围内的土方，如经发现，一切责任后果自负，具体应满足甲方要求 | m3 | 358.25 | | | |
| 6 | 010103001002 | 回填方 | 1、回填部位:地下室外墙外侧<br>2、密实度要求:符合规范要求<br>3、填方材料品种:800厚2:8灰土分层夯实,夯实系数0.94<br>4、填方粒径要求:符合规范要求实<br>5、填方来源、运距:投标人自行考虑<br>6、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中<br>7、运输需满足当地的相关要求，发生的所有费用由投标人自行考虑<br>8、不得随意开挖不在本工程施工范围内的土方，如经发现，一切责任后果自负，具体应满足甲方要求 | m3 | 867.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 010103001003 | 回填方 | 1、回填部位:地下室顶板上回填土<br>2、密实度要求:符合规范要求<br>3、填方材料品种:素土回填压实<br>4、填方粒径要求:符合规范要求<br>5、填方来源、运距:投标人自行考虑<br>6、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中<br>7、运输需满足当地的相关要求，发生的所有费用由投标人自行考虑<br>8、不得随意开挖不在本工程施工范围内的土方，如经发现，一切责任后果自负，具体应满足甲方要求 | m3 | 4943.86 | | | |
| 8 | 010103001004 | 回填方 | 1、回填部位:室内回填，汽车坡道等<br>2、密实度要求:符合规范要求<br>3、填方材料品种:素土回填压实<br>4、填方粒径要求:符合规范要求<br>5、填方来源、运距:投标人自行考虑<br>6、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中<br>7、运输需满足当地的相关要求，发生的所有费用由投标人自行考虑<br>8、不得随意开挖不在本工程施工范围内的土方，如经发现，一切责任后果自负，具体应满足甲方要求 | m3 | 253.56 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进退场及安拆 | 以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 011706002001 | 排水、降水 | 1、机械规格型号:投标人自行考虑<br>2、降排水管规格:Φ315PVC波纹管<br>3、管井数量:详见设计图纸<br>4、含泥浆运输、运距由投标人自行考虑<br>5、具体做法:Φ315PVC波纹管包2层80目尼龙网，再绕粗金属丝，中粗砂填充密实；降水结束用20mm厚钢盖板、混凝土等封堵。<br>6、降水井封堵费用、拆除费用由投标人自行考虑计入降水投标报价。<br>7、成井方式:投标人根据图纸及施工要求自行考虑，结算时不调整<br>8、以“项”由投标人综合考虑报价，结算时按中标价包死不调整 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费(省一星级) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.420 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价(市优) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地 | | | | | | |
| 15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 86000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 86000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 86000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 86000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库土方工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 1.300 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.240 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010300000 | 桩基工程 | | | | | | |
| 1 | 010301004001 | 凿桩头 | 1、桩类型:预应力混凝土方桩<br>2、桩头截面、高度:根据现场定，由投标人综合考虑报价（含清理费用）<br>3、具体详见设计图纸<br>4、凿桩头清单工程量以实际发生为准，最终凭工程签证数量结算<br>5、截桩、砼渣外运，运距由投标人自行考虑 | 根 | 261 | | | |
| 2 | 010301004002 | 截（凿）桩头 | 1、工作内容：截断桩<br>2、桩类型:预应力混凝土方桩<br>3、桩头截面、高度：综合考虑，结算时不因截断长度变化而增加费用（含清理费用）<br>4、截断桩结算数量工程量以实际发生为准，最终凭工程签证数量结算<br>5、截桩、砼渣外运，运距由投标人自行考虑 | 根 | 3 | | | |
| 3 | 010515004001 | 桩与承台连接 | 1、部位：桩与承台连接<br>2、具体详设计图纸及图集 | 根 | 261 | | | |
| 4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、桩与承台连接钢筋<br>2、具体详图纸及图集 | t | 8.319 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010400000 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第2页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块≥A3.5<br>2、墙体类型：地下内墙<br>3、厚度：200mm<br>4、砂浆强度等级：M5专用砂浆<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 49.19 | | | |
| 6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块≥A3.5<br>2、墙体类型：地下内墙<br>3、厚度：100mm<br>4、砂浆强度等级：M5专用砂浆<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 6.89 | | | |
| 7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:砖砌踏步等<br>2、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块≥MU10<br>3、砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌砂浆(DMM7.5)<br>4、具体详见图纸 | m3 | 0.07 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第3页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品砼混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20混凝土垫层，随捣随抹光<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 726.47 | | | |
| 9 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、地下车库满堂基础（无梁式）<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级为P8,混凝土内掺膨胀剂或抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格<br>6、含底板、集水坑、电梯基坑、排水沟等 | m3 | 1882.31 | | | |
| 10 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1、桩承台基础<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,混凝土内掺膨胀剂或抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 320.54 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第4页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C35<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格<br>5、含柱帽 | m3 | 101.58 | | | |
| 12 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 3.72 | | | |
| 13 | 020412009001 | 门框柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 1.58 | | | |
| 14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,,混凝土内掺膨胀剂或抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格<br>5、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m3 | 1.41 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第5页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 4.03 | | | |
| 16 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 0.78 | | | |
| 17 | 010504001001 | 直形墙 | 1、部位：地下车库地下室外墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,混凝土内掺膨胀剂或抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格<br>6、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m3 | 395.35 | | | |
| 18 | 010504001002 | 直形墙 | 1、部位：地下室内墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、混凝土强度等级:C35<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 116.87 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第6页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 010504001003 | 直形墙 | 1、部位：出地面直形墙（井墙）<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、墙体厚度：200mm以内<br>4、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,混凝土内掺膨胀剂或抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>5、层高影响综合考虑在此报价中<br>6、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>7、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 13.88 | | | |
| 20 | 010505001001 | 有梁板 | 1、地下车库顶板<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,混凝土内掺膨胀剂或抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 1248.44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第7页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 010505001002 | 有梁板（斜板） | 1、地下车库顶板（斜板）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,混凝土内掺膨胀剂或抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 49.4 | | | |
| 22 | 010505001003 | 有梁板 | 1、部位：出地面风井有梁板<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 0.12 | | | |
| 23 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m2 | 12.58 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第8页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 010508001001 | 后浇带 | 1、地下车库无梁式满堂基础后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土，抗渗等级P8,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 76.46 | | | |
| 25 | 010508001002 | 后浇带 | 1、地下车库顶板后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土，抗渗等级P8,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 59.92 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第9页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 010508001003 | 后浇带 | 1、地下车库外墙后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土，抗渗等级P8,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 7.33 | | | |
| 27 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、集水池,排水沟上置镂空混凝土盖板<br>2、做法详07FJ02-110 | m2 | 16.38 | | | |
| 28 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、防爆波电缆井装饰石材盖板<br>2、做法详07FJ02-108 | m2 | 1.62 | | | |
| 29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 8.144 | | | |
| 30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 174.704 | | | |
| 31 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 231.722 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第10页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 22.671 | | | |
| 33 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 75.732 | | | |
| 34 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB500级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 2.663 | | | |
| 35 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB500级钢筋≤Φ25<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 62.076 | | | |
| 36 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋部位:砌体内加固钢筋<br>2、钢筋与砼连接采用预埋或植筋，由投标人在报价中自行考虑 | t | 0.305 | | | |
| 37 | 010515009001 | 支撑钢筋（铁马） | 1、钢筋种类及规格:详见图纸及规范 | t | 24.236 | | | |
| 38 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 8060 | | | |
| 39 | 010516004002 | 螺纹套管接头 | 1、连接方式:直螺纹<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 1346 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第11页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010600000 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 40 | 010606008001 | 钢梯 | 1、集水井、竖井等U型爬梯含油漆<br>2、详07FJ02-A/84 | t | 0.123 | | | |
| 41 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、规格:详见图纸设计 | t | 0.758 | | | |
| 42 | 010607006001 | 后浇带金属网 | 1、构件名称:后浇带金属网 | m2 | 189.69 | | | |
| 43 | 010607006002 | 外贴式止水带 | 1、材料品种、规格:外贴式止水带； | m | 297.46 | | | |
| 44 | 010607006003 | 膨胀止水条 | 1、材料品种、规格:30x20膨胀止水条； | m | 297.46 | | | |
| 45 | 010607006004 | 止水钢板 | 1、材料品种、规格:止水钢板-300*3； | m | 1434.24 | | | |
| 46 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、框架梁柱与墙间镀锌钢丝网加强带 | m2 | 19.93 | | | |
| 47 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、满铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 2974.37 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010800000 | 门窗工程 | | | | | | |
| 48 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门套、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 31.22 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第12页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 49 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制乙级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门套、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 14.52 | | | |
| 50 | 010802003003 | 人防门 | 1、门类型:防护密闭门（固定门槛）KDFM1222(6)<br>2、含门框和角钢预埋等<br>3、具体详见设计要求，包含五金配件 | 樘 | 1 | | | |
| 51 | 010802003004 | 人防门 | 1、门类型:密闭门（固定门槛）KDMM1222<br>2、含门框和角钢预埋等<br>3、具体详见设计要求，包含五金配件 | 樘 | 1 | | | |
| 52 | 010802003005 | 人防门 | 1、门类型:密闭门（固定门槛）KDMM0822<br>2、含门框和角钢预埋等<br>3、具体详见设计要求，包含五金配件 | 樘 | 1 | | | |
| 53 | 010802003006 | 人防门 | 1、门类型:密闭门（固定门槛）KDFM0822(6)<br>2、含门框和角钢预埋等<br>3、具体详见设计要求，包含五金配件 | 樘 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第13页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 010802003007 | 人防门 | 1、门类型:防护密闭门(无门槛)WSFM 5525(6)<br>2、含门框和角钢预埋等<br>3、具体详见设计要求，包含五金配件 | 樘 | 1 | | | |
| 55 | 010802003008 | 人防门 | 1、门类型:防护密闭门(无门槛)WDFM 1222(6)<br>2、含门框和角钢预埋等<br>3、具体详见设计要求，包含五金配件 | 樘 | 3 | | | |
| 56 | 010802003009 | 人防门 | 1、门类型:密闭门（无门槛）WDMM 1222<br>2、含门框和角钢预埋等<br>3、具体详见设计要求，包含五金配件 | 樘 | 3 | | | |
| 57 | 010802003010 | 人防门 | 1、门类型:门式悬板活门HM8000(6)<br>2、含门框和角钢预埋等<br>3、具体详见设计要求，包含五金配件 | 樘 | 2 | | | |
| 58 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 1、钢制防火卷帘<br>2、含电机、预埋件、施工、防火漆、检验、塞缝及配合等相关费用<br>3、尺寸为设计洞口尺寸，含拉手、门锁等五金配件<br>4、符合设计耐火完整性和耐火隔热性要求<br>5、符合设计图纸、相关规范、现行图集，确保通过验收<br>6、清单工程量以平方米（宽*高）计量，其中，宽为两侧导槽间的距离，高为地面至卷轴中心线的距离<br>7、控制箱安装专业安装，材料由厂家提供 | m2 | 129.36 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第14页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 59 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金百叶<br>2、具体颜色、壁厚（百叶壁厚0.8mm,框壁厚1.2mm）、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求<br>3、符合质量验收标准 | m2 | 9.6 | | | |
| 60 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1、防雨百叶窗（带防虫网）<br>2、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求<br>3、符合质量验收标准 | m2 | 0.8 | | | |
| 61 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:80×80×5mm厚热镀锌钢管(氟碳喷涂)<br>2、玻璃材料品种、规格:6+0.76PVB+6mm厚钢化夹胶玻璃<br>3、嵌缝材料种类:双面胶带和结构胶(10×20)<br>4、防护材料种类:6mm厚限位钢板<br>5、部位：采光井顶部玻璃雨棚<br>6、不含防雨百叶<br>7、样式及颜色满足建设单位及设计要求<br>8、其余要求详图纸 | m2 | 2.24 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010900000 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第15页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 060105006001 | 种植顶板 | 1、不小于200g/m2无纺布过滤层<br>2、不小于25高凹凸型排(蓄)水板<br>3、70厚C25细石混凝土保护层随捣随抹光(内配Φ4@150双向钢筋网)<br>4、10厚低强度等级砂浆隔离层<br>5、最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡,坡度0.5%阴阳角做圆弧处理<br>6、具体详见设计图纸 | m2 | 2605.34 | | | |
| 63 | 060105006002 | 非种植顶板 | 1、70厚C25细石混凝土保护层随捣随抹光(内配Φ4@150双向钢筋网)<br>2、10厚低强度等级砂浆隔离层<br>3、具体详见设计图纸 | m2 | 1377.03 | | | |
| 64 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2 | m2 | 4873.53 | | | |
| 65 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY Ⅱ型)（遇主楼等竖向墙体，上翻至完成面以上500mm) | m2 | 2074.69 | | | |
| 66 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)（遇主楼等竖向墙体，上翻至完成面以上500mm) | m2 | 2798.84 | | | |
| 67 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2 | m2 | 5119.38 | | | |
| 68 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、3厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY Ⅱ型) | m2 | 5119.38 | | | |
| 69 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水(电气间） | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 110.9 | | | |
| 70 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、2.0厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 97.23 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第16页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、3厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY Ⅱ型) | m2 | 1339.64 | | | |
| 72 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2 | m2 | 1339.64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011000000 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 73 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、地下室侧板<br>2、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层 | m2 | 1207.03 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011100000 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 74 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、地下室底板<br>2、50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 5187.17 | | | |
| 75 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、地下室地面1 地下汽车库<br>2、彩色金刚砂加封固化剂地坪(A级)面层(用量每平方4公斤)<br>3、100厚C25细石混凝土找坡层,随打随抹平并1%坡向排水沟(内置 4@200双向配筋,设分隔缝6000*6000,内嵌专用密封膏) | m2 | 3595.6 | | | |
| 76 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1、地下室地面2 汽车坡道(非填土部分)<br>2、5厚环氧砂浆防滑面层,刷成V字形<br>3、100厚C25细石混凝土坡向两侧(原浆收光)(内置 4@200双向配筋,设分隔缝6000*6000,内嵌专用密封膏) | m2 | 99.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第17页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1、地下室地面3 汽车坡道(填土部分)<br>2、5厚环氧砂浆防滑面层,刷成V字形<br>3、100厚C25细石混凝土坡向两侧(原浆收光)(内置 4@200双向配筋,设分隔缝6000*6000,内嵌专用密封膏)<br>4、100厚 8@200双层双向现浇钢筋混凝土板（本清单不计）<br>5、回填土分层夯实,压实系数不小于0.94 | m2 | 246.08 | | | |
| 78 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | 1、地下室地面4 电气间、风机房、防化器材室、预制构件库、未注明房间、工具间<br>2、20厚1:2水泥砂浆抹光<br>3、80厚C25细石混凝土找坡层,随打随抹平压光并1%坡向排水沟 | m2 | 167.66 | | | |
| 79 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | 1、地下室地面5 滤毒室、扩散室、滤尘室、井<br>2、100厚C25细石混凝土 | m2 | 37.08 | | | |
| 80 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1、地下室地面8 室外楼梯踏步及转身平台处<br>2、20厚1:2水泥砂浆面层,粉三道水泥砂浆防滑条(凹入面层5x5)踏步口Φ6金属护角,侧边做50宽8高的止水台<br>3、界面剂一道 | m2 | 12.58 | | | |
| 81 | 011106004002 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1、地下室地面9 集水坑,排水沟底面及侧墙<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆分层压实刮平(加5%防水剂)<br>3、界面剂一道 | m2 | 114.15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第18页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 82 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、踢脚1 室内房间<br>2、8厚1:2.5水泥砂浆<br>3、12厚1:3水泥砂浆打底<br>4、界面剂一道 | m2 | 28.41 | | | |
| 83 | 011101003007 | 汽车坡道与筏板交接处素混凝土回填找坡 | 1、详见图纸节点做法 | m3 | 5.96 | | | |
| 84 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1、200宽排水明沟 | m | 126.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 85 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、地下室内墙1、2地下室内墙面等普通内隔墙、密闭通道、防毒通道、简洗区、滤毒室、扩散室、滤尘室、风井<br>2、15厚1:2.5水泥砂浆抹光<br>3、界面剂一道 | m2 | 2644.8 | | | |
| 86 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 2、15厚1:2.5水泥砂浆抹光<br>3、界面剂一道 | m2 | 329.57 | | | |
| 87 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、地下室内墙3电气间<br>2、10厚1:2水泥砂浆粉面<br>3、15厚1:2.5水泥砂浆抹光<br>4、刷界面处理剂一道 | m2 | 96.51 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第19页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 88 | 011209001001 | 风机房隔音墙面 | 1、地下室内墙4 风机房<br>2、铺贴穿孔铝吸声板,板厚1mm,孔径3.0mm,穿孔率20%,表面氟碳涂层,铝装饰压条<br>3、玻璃丝布绷紧固定于龙骨表<br>4、50厚玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间<br>5、L50x50x4轻钢龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距不大于500,表面涂防腐涂料<br>6、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M6x75膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600<br>7、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平<br>8、界面剂一道 | m2 | 214.64 | | | |
| 89 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、地下室内墙5 汽车坡道内墙<br>2、15厚1:3水泥砂浆打底<br>3、刷界面处理剂一道 | m2 | 134.11 | | | |
| 90 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、地下室外墙2 地下室竖井或楼梯等出地下室顶板部分侧墙（室外地坪高程500mm以下部分）<br>2、10厚1:3水泥砂浆打底<br>3、刷界面处理剂一道 | m2 | 117.18 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第20页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 91 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、地下室外墙2 地下室竖井或楼梯等出地下室顶板部分侧墙（室外地坪高程500mm以上部分）<br>2、12厚1:3防水砂浆(掺5%防水剂)<br>3、10厚1:3水泥砂浆打底<br>4、刷界面处理剂一道 | m2 | 15.68 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011300000 | 天棚工程 | | | | | | |
| 92 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、顶棚2：风机房<br>2、3厚耐水腻子分遍找平(仅泵房设置)<br>3、龙骨吸顶吊件,横向中距<1200,纵向中距600,用膨胀螺栓与钢筋混土板固定<br>4、T型主龙骨,同距<1200,用吊件联结<br>5、T型横撑龙骨,间距600,与主龙骨插接<br>6、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间<br>7、穿孔铝板厚1mm,孔径3.0mm,穿孔率20%,表面氟碳涂层 | m2 | 117.13 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011400000 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 93 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、3厚耐水腻子分遍找平<br>2、刷白色防水防霉无机涂料(A级不燃材料面层) | m2 | 3022.04 | | | |
| 94 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、地下室踢脚1<br>2、刷深灰色防潮涂料高150(人防区域的踢脚颜色按照人防要求实施) | m | 189.42 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第21页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 95 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、部位：汽车库坡道、地下室竖井或楼梯等高出地下室顶板部分侧墙<br>2、砂胶砖外墙(颜色同单体)<br>3、外墙柔性耐水腻子(粗腻子一道,细腻子一道)<br>4、颜色、材料、式样需满足建设单位要求 | m2 | 146.95 | | | |
| 96 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层打磨平整<br>2、3厚耐水腻子分遍找平<br>3、刷白色防水防霉无机涂料(A级不燃材料面层) | m2 | 4639.91 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011500000 | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 97 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1、楼梯靠墙扶手<br>2、扶手材料种类、规格： 50*2 mm厚304拉丝不锈钢钢管扶手<br>3、 50*2@1000连接杆<br>4、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>5、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>6、具体详见22J403-1-1/5-5 | m | 8.31 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第22页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 98 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯出入口1100高防护栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ28间距110钢立柱<br>4、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>5、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>6、满足设计及相关规范要求<br>7、具体详见22J403-1-B1型/2-7 | m | 16.22 | | | |
| 99 | 010516002002 | 预埋铁件(汽车坡道、出入口） | 1、钢材种类:Q235B、钢筋采用HRB400<br>2、钢材除锈、防锈处理详见设计图纸<br>3、成品保护<br>4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用<br>5、具体做法及要求满足图纸要求 | t | 0.671 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第23页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 100 | 011506003002 | 玻璃雨篷（汽车坡道雨棚） | 1、GL1 80*5方管，GL2 140*80*6，GL3 200*100*6，GZ1 80*5方管，GZ2 140*50*6，GZ3 200*100*6<br>2、钢材品种、规格:Q235B<br>3、喷砂除锈除锈等级达到Sa2.5级<br>4、玻璃材料品种、规格:8+1.52PVB+8mm厚钢化夹胶玻璃<br>5、底层环氧富锌漆两遍厚度70μm、中间层环氧云铁一遍厚度40μm、面漆采用氟碳面漆厚度50μm<br>7、包含连接板、加劲板、螺栓等，投标认综合考虑<br>8、耐火极限：主体钢构构件不低于1.5h，檩条不低于1h，钢柱不低于2.5h<br>9、预埋件（另计）<br>10、工程量按水平投影面积计算，包含骨架、玻璃等<br>11、具体做法及要求详见深化图纸要求 | m2 | 123.67 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第24页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 101 | 011506003003 | 玻璃雨篷（出入口） | 1、GL1 80*5方管，GL4 120*80*6，GZ1 80*5方管，GZ4 120*80*6<br>2、钢材品种、规格:Q235B<br>3、喷砂除锈除锈等级达到Sa2.5级<br>4、玻璃材料品种、规格:8+1.52PVB+8mm厚钢化夹胶玻璃<br>5、底层环氧富锌漆两遍厚度70μm、中间层环氧云铁一遍厚度40μm、面漆采用氟碳面漆厚度50μm<br>7、包含连接板、加劲板、螺栓等，投标认综合考虑<br>8、耐火极限：主体钢构构件不低于1.5h，檩条不低于1h，钢柱不低于2.5h<br>9、预埋件（另计）<br>10、工程量按水平投影面积计算，包含骨架、玻璃等<br>11、具体做法及要求详见深化图纸要求 | m2 | 14.67 | | | |
| 102 | 040205019001 | 减速带 | 1、详见图集17J927-3-10-2<br>2、橡胶减速带500*350*50 | m | 28.1 | | | |
| 103 | 040205017001 | 防撞包边 | 1、阳角防撞处处理<br>2、详见图集17J927-1-3-11-A<br>3、成品橡胶防护角+螺丝固定 | 个 | 502 | | | |
| 104 | 060106004001 | 装设车挡 | 1、成品橡胶车档<br>2、详见图集17J927-1-3-7-2<br>3、短式橡胶车轮挡 | m | 121 | | | |
| 105 | 010202011001 | 钢结构装配式防倒塌棚架 | 1、具体施工做法详图集05SFJ05 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第25页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式:框剪结构<br>2、层高5米内<br>3、清单工程量按建筑面积计算 | m2 | 4096.02 | | | |
| 2 | 011701006001 | 浇捣脚手架 | 1、建筑结构形式:框剪结构<br>2、搭设高度:5m内 | m2 | 4052.64 | | | |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构<br>2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3、建筑物垂直运输机械综合考虑<br>4、建筑物檐口高度、层数:地下一层投标人根据施工方案充分考虑垂直运输机械基础及塔吊桩，按“项”包死竣工结算时不调整 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:投标人自行考虑<br>2、机械设备规格型号:投标人自行考虑<br>3、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| 5 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、M5.0混合砂浆砌240mm砖胎模；<br>2、20厚1:2水泥砂浆抹灰；<br>3、钢筋混凝土基础侧模。 | m2 | 65.66 | | | |
| 6 | 011702001001 | 基础 | 1、混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 85.85 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第26页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 011702001002 | 满堂基础模板 | 1、地下车库满堂基础（无梁式）<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级大P8,抗裂性能不低于II级,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、含底板、基础梁、集水坑、电梯基坑、排水沟等 | m2 | 181.53 | | | |
| 8 | 011702001003 | 桩承台基础模板 | 1、桩承台基础<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,抗裂性能不低于II级,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 13.26 | | | |
| 9 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>2、3.6m＜净高≤5m | m2 | 602.71 | | | |
| 10 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>2、3.6m＜净高≤5m | m2 | 9.48 | | | |
| 11 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1、部位：地下室内墙（含墙垛）<br>2、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>3、3.6m＜净高≤5m | m2 | 827.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第27页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 011702011002 | 直形墙模板 | 1、部位：地下室外墙（含墙垛）<br>2、墙体厚度：300mm内<br>3、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>4、3.6m＜净高≤5m | m2 | 2698.34 | | | |
| 13 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1、200mm＜板厚≤300mm<br>2、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>3、3.6m＜净高≤5m<br>4、现浇板立模时确保平整，底面不抹灰 | m2 | 4362.88 | | | |
| 14 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1、300mm＜板厚≤500mm<br>2、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>3、3.6m＜净高≤5m<br>4、现浇板立模时确保平整，底面不抹灰 | m2 | 612.37 | | | |
| 15 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1、斜板<br>2、200mm＜板厚≤300mm<br>3、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>4、3.6m＜净高≤5m<br>5、现浇板立模时确保平整，底面不抹灰 | m2 | 182.21 | | | |
| 16 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1、斜板<br>2、300mm＜板厚≤500mm<br>3、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>4、3.6m＜净高≤5m<br>5、现浇板立模时确保平整，底面不抹灰 | m2 | 16.27 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第28页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 011702014005 | 平板模板 | 1、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>2、现浇板立模时确保平整，底面不抹灰 | m2 | 3.78 | | | |
| 18 | 011702014006 | 后浇带模板 | 1、顶板800宽后浇带<br>2、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>3、3.6m＜净高≤5m<br>4、现浇板立模时确保平整 | m2 | 220.29 | | | |
| 19 | 011702011003 | 后浇带模板 | 1、墙800宽后浇带<br>2、复合木模板，钢筋保护层垫块由投标人在报价中自行考虑<br>3、3.6m＜净高≤5m | m2 | 35.19 | | | |
| 20 | 011702024001 | 楼梯 | 1、直形楼梯 复合木模板(附注:使用塑料卡)<br>2、现浇板立模时确保平整，底面不抹灰 | m2 | 10.72 | | | |
| 21 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 复合木模板(附注:使用塑料卡) | m2 | 50.28 | | | |
| 22 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁 复合木模板(附注:使用塑料卡) | m2 | 42.71 | | | |
| 23 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁 复合木模板(附注:使用塑料卡) | m2 | 13.78 | | | |
| 24 | 011702001004 | 基础 | 1、集水坑、排水沟复合木模板 | m2 | 106.64 | | | |
| 25 | 011702025001 | 门框柱模板 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 35.1 | | | |
| 26 | 011702030001 | 后浇带模板 | 1、顶板后浇板带模板、支撑增加费，工期投标人根据项目情况综合考虑，包含后浇带二侧钢板网。 | m | 258.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第29页 共29页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 959000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 959000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 959000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 959000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 人防标识牌 | | | | | | |
| 1 | 050307009001 | 民防工程标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚500*300<br>3、位置:各防护单元的出入口、地面一层电梯间或楼梯厅入口的显著位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 5 | | | |
| 2 | 050307009002 | 民防工程指示牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚900*400<br>3、位置:出入口20-30米的小区通道一侧位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 3 | | | |
| 3 | 050307009003 | 功能间标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚500*170<br>3、位置:防毒通道、密闭通道、洗消间、卫生间、排风(进风)机房等所有功能间<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 14 | | | |
| 4 | 050307009004 | 平战转换标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚1200*800<br>3、位置:平战转换功能区域附近<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 6 | | | |
| 5 | 050307009005 | 管理标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚600*800<br>3、位置:机动车坡道等出入口墙体的醒目位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 050307009006 | 人防标识牌（小） | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚500*300<br>3、位置:直通室外机动车、非机动车出入口横梁上方显著位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 4 | | | |
| 7 | 050307009007 | 人防标识牌（中） | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚700*450<br>3、位置:直通室外机动车、非机动车出入口横梁上方显著位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 4 | | | |
| 8 | 050307009008 | 人防标识牌（大） | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚900*600<br>3、位置:直通室外机动车、非机动车出入口横梁上方显著位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 4 | | | |
| 9 | 050307009009 | 人防指示牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚950*400<br>3、位置:人员掩蔽工程所在建设用地范围内合适位置柱式安装<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 3 | | | |
| 10 | 050307009010 | 导引标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚800*540<br>3、位置:地面一层楼梯间或电梯厅入口墙面能直通人防工程的醒目位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 050307009011 | 导引标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚800*540<br>3、位置:地下不能直通人防工程位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 3 | | | |
| 12 | 050307009012 | 出入口标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚500*170<br>3、位置:人防工程主、次要入口口部<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 5 | | | |
| 13 | 011407001001 | 墙体标识 | 1、材料:防霉涂料<br>2、位置:机动车坡道出入口墙体<br>3、具体样式详见图纸 | m2 | 125.26 | | | |
| 14 | 011407001002 | 墙体标识 | 1、材料:防霉涂料<br>2、位置:墙柱面色带标识<br>3、具体样式详见图纸 | m2 | 281.36 | | | |
| 15 | 050307009013 | 车位标识牌 | 1、材料:双面亚克力,背丝印，正面设置透明亚克力插槽,插槽厚2mm<br>2、规格:10厚350*190<br>3、位置:车位上方位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 121 | | | |
| 16 | 050307009014 | 二维码标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚150*150<br>3、位置:重要功能间标识牌右侧位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 050307009015 | 平战转换标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚1200*800<br>3、位置:平战转换功能区附近的醒目位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 4 | | | |
| 18 | 011507001001 | 三种通风方式显示信号灯 | 1、材料:成品通风方式显示信号灯<br>2、规格:110*厚440*150<br>3、位置:主要功能室门洞上部<br>4、具体样式详见图纸 | 个 | 3 | | | |
| 19 | 011507001002 | 管线(消防、通风、给排水、电缆)标识牌 | 1、材料:聚乙烯反光膜贴(带箭头、文字标识)<br>2、规格:100 宽，20 米一卷<br>3、位置:管线表面<br>4、具体样式详见图纸 | 卷 | 50 | | | |
| 20 | 050307009016 | 提示性标识牌 | 1、材料:双面亚克力，UV 打印<br>2、规格:5厚500*170<br>3、位置:人防工程内适当位置<br>4、具体样式详见图纸 | 套 | 15 | | | |
| 21 | 011407001003 | 车位编码 | 1、材料:冷涂，不含车位线<br>2、位置:机动车车位<br>3、具体样式详见图纸，工程量按车位数量计算 | 套 | 121 | | | |
| 22 | 011407001004 | 标准车位线 | 1、材料:具体样式详见图纸<br>2、位置:机动车车位<br>3、具体样式详见图纸，工程量按车位数量计算 | 套 | 84 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 011407001005 | 人防车位线 | 1、材料:具体样式详见图纸<br>2、位置:机动车车位<br>3、具体样式详见图纸，工程量按车位数量计算 | 套 | 37 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 地下交通划线-安全防撞及其他部分 | | | | | | |
| 24 | 011505002001 | 轮廓标 | 1、具体详见17J927-1-3-10 | 个 | 121 | | | |
| 25 | 011505002002 | 反光道钉 | 1、具体详见17J927-1-3-10 | 个 | 121 | | | |
| 26 | 040205018001 | 塑料警示柱 | 1、具体详见17J927-1-3-9 | 根 | 242 | | | |
| 27 | 040205018002 | 可移动车档 | 1、具体详见17J927-1-3-9 | 根 | 61 | | | |
| 28 | 011505002003 | 龙门标志牌 | 1、具体详见17J927-1-3-33 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 地下交通划线-标线部分 | | | | | | |
| 29 | 011503001001 | 车行道边缘线、禁停线、车行道中心线 | 1、车行道边缘线线宽150mm | m | 843.65 | | | |
| 30 | 011505002004 | 导向箭头 | 1、具体详见17J927-1-4-2 | 个 | 35 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| 15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 11000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 11000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 11000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 11000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：人防标识标牌工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010103001001 | 回填方 | 1、房心回填<br>2、密实度要求:满足设计和规范的要求<br>3、填方材料品种:素土回填<br>4、填方运距:运距投标单位自行考虑<br>5、填方来源:投标单位自行考虑<br>6、本项内容投标人综合考虑各种因素，结算时综合单价不调整 | m3 | 442.86 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（≥A3.5）<br>2、墙体类型:内、外墙<br>3、墙厚:200mm<br>4、砂浆强度等级:专用砂浆DMM5.0<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 116.2 | | | |
| 3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（≥A3.5）<br>2、墙体类型:内、外墙<br>3、墙厚:100mm<br>4、砂浆强度等级:专用砂浆DMM5.0<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 4.42 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第2页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砌块<br>2、墙体类型:女儿墙<br>3、厚度：200mm<br>4、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 22.05 | | | |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:MU7.5混凝土实心砌块<br>2、砖品种、规格、强度等级:MB7.5<br>3、部位:阳台栏板、空调搁板处等零星砌砖 | m3 | 1.05 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋工程 | | | | | | |
| 6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m3 | 51.28 | | | |
| 7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m3 | 26.24 | | | |
| 8 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、厚度:200MM以内<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑<br>5、层高影响综合考虑在此报价中 | m3 | 131.44 | | | |
| 9 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 6.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第3页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 64.12 | | | |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 12.59 | | | |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 10.01 | | | |
| 13 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 0.9 | | | |
| 14 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 6.72 | | | |
| 15 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 1.01 | | | |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋≤Φ12<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 0.306 | | | |
| 17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 18.53 | | | |
| 18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 1.881 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第4页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 2.326 | | | |
| 20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 15.521 | | | |
| 21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋<br>2、钢筋与砼连接采用预埋或植筋，由投标人在报价中自行考虑 | t | 0.696 | | | |
| 22 | 010515009001 | 支撑钢筋（铁马） | 1、钢筋种类及规格:详见图纸及规范 | t | 0.272 | | | |
| 23 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 712 | | | |
| 24 | 010516003001 | 机械连接 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 25 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、构件名称:U型爬梯<br>2、具体详见图纸 | t | 0.05 | | | |
| 26 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、外保温热镀锌等边角钢托架制作安装,水平通长,每层楼层位置及门窗洞口上方设置，构架尺寸同保温板厚度 | t | 1.508 | | | |
| 27 | 010607005001 | 砌块墙网格布 | 1、墙面满铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 1256.06 | | | |
| 28 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、框架梁柱与墙间镀锌钢丝网加强带 | m2 | 113.68 | | | |
| 29 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、满铺镀锌钢丝网<br>2、部位首层、顶层、楼梯间和人流通道等 | m2 | 1524.05 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第5页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、参见14J936 1/AQ5、2/AQ5<br>2、阻火带耐火极限满足第九.7.g条要求<br>3、变形缝盖板颜色同相邻外墙 | m | 21.6 | | | |
| 31 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1、参见14J936 1A/WA1、2A/AW1<br>2、阻火带耐火极限满足第九.7.g条要求<br>3、变形缝盖板颜色同相邻外墙 | m | 4.3 | | | |
| 32 | 010903004002 | 顶棚变形缝 | 1、参见14J936 1/AN1、2/AN1<br>2、阻火带耐火极限满足第九.7.g条要求<br>3、变形缝盖板颜色同相邻外墙 | m | 4.3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 33 | 010801004001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 4.96 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第6页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金磨砂玻璃门<br>2、门框、扇材质:铝合金型材<br>3、玻璃品种、厚度:详见图纸<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 7.68 | | | |
| 35 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金玻璃门<br>2、门框、扇材质:铝合金型材<br>3、玻璃品种、厚度:详见图纸<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求 | m2 | 5.04 | | | |
| 36 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金百叶窗<br>2、棕色可开启铝合金格栅竖向格栅,孔隙率≥70%<br>3、具体颜色、壁厚、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求<br>4、具体做法及要求满足图纸及规范要求 | m2 | 1.55 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 37 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3.0厚SBS改性沥青防水卷材<br>2、部位：保温平屋面、露台平屋面 | m2 | 515.75 | | | |
| 38 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>2、部位：保温平屋面、露台平屋面 | m2 | 515.75 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第7页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2、部位:保温平屋面、露台平屋面 | m2 | 515.75 | | | |
| 40 | 010902003001 | 屋面刚性层（保温平屋面） | 1、50厚C30细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网片,分隔缝间3000X3000,防水油膏嵌缝,随捣随抹平。<br>2、10厚1:3水泥砂浆隔离层。<br>3、干铺76x1.25=95 厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级),专用粘结剂粘结（本清单不计）<br>4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材（本清单不计）<br>5、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（本清单不计）<br>6、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>7、最薄30厚泡沫混凝土找坡层,原浆抹光<br>8、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 83.79 | | | |
| 41 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300<br>2、涂膜厚度、遍数: 1道<br>3、部位:卫生间 | m2 | 83.56 | | | |
| 42 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2、涂膜厚度、遍数: 1道<br>3、部位:设备间、管井、卫生间、外墙 | m2 | 1314.14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第8页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 010903003001 | 天棚砂浆防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2、涂膜厚度、遍数:1道<br>3、部位:卫生间天棚 | m2 | 29.16 | | | |
| 44 | 010902003002 | 屋面刚性层（露台平屋面） | 1、铝合金仿木地板,留缝5mm,专业卡件固定<br>2、50x50x5厚镀锌钢龙骨<br>3、50厚C30细石混凝土保护层,内配双向Φ@100钢筋网片,分隔缝<br>间3000X3000,防水油膏嵌缝,随捣随抹平。<br>4、10厚1:3水泥砂浆隔离层。<br>5、干铺76x1.25=95 厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级),专用粘结剂粘结（本清单不计）<br>6、3.0厚SBS改性沥青防水卷材（本清单不计）<br>7、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（本清单不计）<br>8、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>9、最薄30厚泡沫混凝土找坡层,原浆抹光<br>10、现浇钢筋混凝土面板,表面清理<br>11、铝合金仿木地板施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 328.06 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温隔热工程 | | | | | | |
| 45 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、干铺76x1.25=95 厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级),专用粘结剂粘结<br>2、部位：保温平屋面及露台平屋面 | m2 | 411.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第9页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、干挂板材(详幕墙设计图纸)（本清单不计）<br>2、配套龙骨、扣件(详幕墙设计图纸)（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层<br>5、界面剂一道刷在保温板粘贴面上<br>6、65厚岩棉保温板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置<br>及门窗洞口上方设置（钢托架另计）<br>7、3厚专用粘结层<br>8、干挂板材外墙 | m2 | 975.12 | | | |
| 47 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1、30厚岩棉保温板(A级),锚栓固定<br>2、部位：架空层或外挑楼板 | m2 | 164.68 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 48 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、80厚C20混凝土垫层<br>2、填土压实,压实系数不小于90%（本清单不计）<br>3、防水层+隔离层+保护层+排水层+覆土(详地库图纸)（本清单不计）<br>4、现浇钢筋防水混凝土顶板随打随抹平(抗渗等级P8)<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>6、部位：商业地面 | m2 | 259.35 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第10页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 49 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、6厚防滑地砖,专用美缝剂<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300（本清单不计）<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300（本清单不计）<br>5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡,1%坡向地漏<br>6、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>7、80厚C20混凝土垫层<br>8、压实填土,压实系数不小于90%（本清单不计）<br>9、防水层+隔离层+保护层+排水层+覆土(详地库图纸)（本清单不计）<br>10、现浇钢筋防水混凝土顶板随打随抹平(抗渗等级P8)<br>11、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>12、部位：公厕 | m2 | 29.23 | | | |
| 50 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层<br>2、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>3、80厚C20混凝土垫层<br>4、压实填土,压实系数不小于90%（本清单不计）<br>5、防水层+隔离层+保护层+排水层+覆土(详地库图纸)（本清单不计）<br>6、现浇钢筋防水混凝土顶板随打随抹平(抗渗等级P8)<br>7、部位：设备间、管井 | m2 | 5.39 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第11页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 51 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、10厚防滑地砖,专用填缝剂<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>4、现浇钢筋混凝土楼板原浆抹光,表面清理<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 64.12 | | | |
| 52 | 010507001001 | 散水 构造参12J003-6/A2 | 1、≥300厚回填土或种植土（本清单不计）<br>2、60厚C20细石混凝土,随打随抹平<br>3、150厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100<br>4、素土夯实,压实系数≥0.94,向外坡5% | m2 | 68.33 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 53 | 011201001001 | 内墙1-商业 | 1、6厚1:1:6混合砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布（网格布另计）<br>2、首层、顶层满铺镀锌钢丝网(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>3、10厚1:3:9混合砂浆打底<br>4、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>5、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 689.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第12页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 011201001002 | 内墙2-设备间、管井 | 1、无机防霉涂料面层（本清单不计）<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚1:2.5水泥砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布（网格布另计）<br>5、首层、顶层满铺镀锌钢丝网(专用锚固件锚固)（钢丝网另计）<br>6、10厚1:3水泥砂浆打底<br>7、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>8、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 61.73 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第13页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 011201002001 | 内墙3-卫生间 | 1、5厚内墙面砖,专用美缝剂(贴至吊顶内50)<br>2、专用建筑胶水泥砂浆粘结层<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚1:2.5水泥砂浆,压入耐碱玻纤网格布一道（网格布另计）<br>5、首层、顶层满铺镀锌钢丝网(专用锚固件锚固)（钢丝网另计）<br>6、10厚1:3水泥砂浆打底<br>7、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>8、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>9、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 115.25 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第14页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 011204001001 | 外墙-砂胶砖外墙-女儿墙内侧 | 1、砂胶砖外墙（本清单不计）<br>2、两遍外墙腻子,打磨平整（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层（本清单不计）<br>5、界面剂一道刷在保温板粘贴面上（本清单不计）<br>6、65厚岩棉保温板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置及门窗洞口上方设置（本清单不计）<br>7、3厚专用粘结层（本清单不计）<br>8、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>9、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>10、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 209.94 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第15页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 011204001002 | 外墙1-干挂板材外墙 | 1、干挂板材(详幕墙设计图纸)（本清单不计）<br>2、配套龙骨、扣件(详幕墙设计图纸)（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层（本清单不计）<br>5、界面剂一道刷在保温板粘贴面上（本清单不计）<br>6、65厚岩棉保温板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置及门窗洞口上方设置（本清单不计）<br>7、3厚专用粘结层（本清单不计）<br>8、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>9、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>10、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 759.72 | | | |
| 58 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、20厚1：2.5水泥防水砂浆<br>2、刷界面处理剂一道<br>3、部位：内墙柱梁 | m2 | 56.47 | | | |
| 59 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、界面剂一道<br>2、15厚聚合物防水砂浆找平<br>3、凸出墙面线条、压顶等 | m2 | 95.24 | | | |
| 60 | 011105003001 | 涂料踢脚 | 1、刷(喷)灰色无机涂料(高120) | m | 2.54 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第16页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 011001002002 | 保温隔热天棚-架空层或外挑楼板 | 1、防霉涂料面层(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、板底耐水腻子刮平（本清单不计）<br>3、5厚聚合物砂浆<br>4、热镀锌钢丝网一道(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>5、5厚聚合物砂浆<br>6、30厚岩棉保温板(A级),锚栓固定（本清单不计）<br>7、刷素水泥浆一道<br>8、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 166.86 | | | |
| 62 | 011001002003 | 保温隔热天棚-架空层(上部无房间处) | 1、防霉涂料面层(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、板底耐水腻子刮平（本清单不计）<br>3、3厚抗裂砂浆<br>4、耐碱玻纤网格布一道(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>5、3厚抗裂砂浆<br>6、10厚无机矿物轻集料保温砂浆<br>7、刷素水泥浆一道<br>8、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 24.33 | | | |
| 63 | 011302001001 | 顶棚4-卫生间 | 1、0.8厚铝合金方板吊顶,配套专用吊筋、龙骨<br>2、板底耐水腻子刮平<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 29.16 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 64 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 内墙2-设备间、管井<br>1、无机防霉涂料面层<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍 | m2 | 62.06 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第17页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 011001002004 | 顶棚2-架空层或外挑楼板 | 1、防霉涂料面层(燃烧性能A级)<br>2、板底耐水腻子刮平 | m2 | 166.86 | | | |
| 66 | 011001002005 | 顶棚3-设备间、管井 | 1、无机防霉涂料面层<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍 | m2 | 9.08 | | | |
| 67 | 011001002006 | 顶棚5-架空层（上部无房间处） | 1、防霉涂料面层(燃烧性能A级)<br>2、板底耐水腻子刮平 | m2 | 24.34 | | | |
| 68 | 011406001002 | 抹灰面油漆-女儿墙内侧 | 1、砂胶砖外墙饰面<br>2、两遍外墙腻子，打磨平整 | m2 | 209.95 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 69 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆高度：900mm<br>2、竖杆净间距不大于110，水平段长度大于500时，楼梯栏杆高度改为1100mm<br>3、预埋件参22J403-1-5-19-M1<br>4、做法参见22J403-1-2-7-A1<br>5、部位:楼梯栏杆<br>6、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>7、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>8、满足设计及相关规范要求<br>9、具体详见图纸设计 | m | 30.07 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第18页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆高度：1100mm<br>2、棕色镀锌钢管扶手φ40X3.0，棕色镀锌钢管净距不大于110φ30X3.0<br>3、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>4、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>5、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>6、满足设计及相关规范要求<br>7、具体详见图纸设计<br>8、部位：露台栏杆 | m | 25.96 | | | |
| 71 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 部位：楼梯靠墙扶手<br>1、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>2、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>3、做法参见22J403-1-5-4-4 | m | 34.78 | | | |
| 72 | 010604001001 | 钢连廊 | 1、钢材品种、规格:Q345B<br>2、梁类型：H400*200*6*10、H300*200*6*8<br>3、5厚花纹钢板、100*10板肋@500、加劲肋12mm等<br>4、预埋件<br>5、滑动支座、橡胶防撞垫<br>2、防火、防腐、油漆满足图纸设计要求<br>3、喷丸除锈<br>4、含制作、安装、吊装、油漆等一切费用 | t | 2.17 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第19页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式:框架结构<br>3、清单工程量按建筑面积计算 | m2 | 654.6 | | | |
| 2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、浇捣脚手架<br>2、搭设高度:5m内<br>3、投标人根据工程实际情况按照相关规范自行确定 | m2 | 671.23 | | | |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构<br>2、建筑物垂直运输机械综合考虑<br>3、建筑物檐口高度、层数:20m以内、3层<br>4、投标人根据施工方案充分考虑垂直运输机械基础及塔吊桩，按“项”包死 竣工结算时不调整 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:投标人自行考虑<br>2、机械设备规格型号:投标人自行考虑<br>3、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| 5 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、周长：3.6m以内<br>4、支摸高度:5m以外<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 255.78 | | | |
| 6 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、周长：3.6m以内<br>4、支摸高度:5m以内<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 88.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第20页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 011702002003 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、周长：3.6m以内<br>4、支摸高度:3.6m以内<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 69.68 | | | |
| 8 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、支摸高度:5m以外<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 74.43 | | | |
| 9 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、支摸高度:3.6m以内<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 164.62 | | | |
| 10 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、厚度:200MM以内<br>4、支摸高度:5m以外<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 630.82 | | | |
| 11 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、厚度:200MM以内<br>4、支摸高度:3.6m以内<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 428.06 | | | |
| 12 | 011702022001 | 天沟（檐沟）、挑檐板模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 68.18 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第21页 共21页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 011702024001 | 直形楼梯模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2水平投影面积 | 64.12 | | | |
| 14 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 166.06 | | | |
| 15 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 102.38 | | | |
| 16 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 1.89 | | | |
| 17 | 011702025001 | 压顶模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 67.54 | | | |
| 18 | 011702022002 | 其他构件模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 5.3 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 120000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 120000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 120000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 120000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011209001001 | 玻璃幕墙 | 1、玻璃品种、厚度：6low-e+12Ar+6mm厚中空钢化超白玻璃<br>2、铝合金立柱、铝合金横梁、不锈钢螺栓、窗框、滑撑、窗扇、多点锁执手系统、拉手、铝合金装饰盖板、连接件等<br>3、预埋件<br>4、铝板封堵另计<br>5、EPDM橡胶条及密封胶<br>6、不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间<br>漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底<br>漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>7、玻璃幕墙施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>8、具体详见设计图纸 | m2 | 308.44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 011209001002 | 铝板外墙面 | 1、龙骨、预埋件及其它：热镀锌钢管、热镀锌角钢、槽钢、不锈钢螺栓、角铝连接件，预埋件及螺栓、其他辅材等具体详见图纸<br>2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板（规格、颜色等按甲方要求）<br>3、防火：具体详设计图纸及规范<br>4、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>5、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>6、铝板施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>7、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>8、清单工程量按铝板展开面积计算<br>9、具体做法要求详见设计图纸 | m2 | 268.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 011209001003 | 干挂陶砖 | 1、部位：外墙<br>2、龙骨、预埋件及其它：热镀锌钢管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、不锈钢螺栓、陶土砖专用固定件、定制陶砖专用热浸锌全牙拉杆、预埋件及螺栓、连接件、其他辅材等具体详见图纸<br>3、面层材料品种、规格、颜色：240*53*60、115*53*60、115*53*120陶砖、2.5mm氟碳铝板封修（规格、颜色等按甲方要求）<br>4、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮耐候胶密封、柔性垫片等<br>5、防火：具体详设计图纸及规范<br>6、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>7、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>8、陶砖施工前施工 | m2 | 814.52 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 单位应提供样品经甲方同意后施工<br>9、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>10、具体做法要求详见设计图纸 | | | | | |
| 4 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1、部位：压顶、线条<br>2、不锈钢背栓石材挂件、L50*5mm热镀锌角钢、4mm厚镀锌钢板<br>3、麻面水泥灰石材<br>4、防火：具体详设计图纸及规范<br>5、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>6、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>7、石材施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>8、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>9、具体做法要求详见设计图纸 | m2 | 19.54 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 011502001001 | 玻璃幕墙处铝单板封边 | 1、2.5mm厚铝单板<br>2、具体详见设计图纸 | m2 | 10.6 | | | |
| 6 | 011303001001 | 雨棚 | 1、8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃<br>2、50*50*4镀锌钢方通<br>3、100*50*5镀锌钢方通(氟碳喷涂)(跨内等分且间距不大于1.5m)<br>4、双面胶带和结构胶<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>6、具体做法要求详见设计图纸 | m2 | 1.82 | | | |
| 7 | 02B001 | 防火隔断 | 1、幕墙防火除按建筑设计的防火分隔外,在竖向方向以每个自然楼层作为防火区进行在其上铺满防火岩棉密度不低于80kg/m3,用镀锌铁垫件托于建筑楼面,镀锌板厚度不小于1.5mm | m | 102.7 | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.700 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.400 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.220 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 99000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 99000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 99000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010103001001 | 回填方 | 1、房心回填<br>2、密实度要求:满足设计和规范的要求<br>3、填方材料品种:素土回填<br>4、填方运距:运距投标单位自行考虑<br>5、填方来源:投标单位自行考虑<br>6、本项内容投标人综合考虑各种因素，结算时综合单价不调整 | m3 | 611.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（≥A3.5）<br>2、墙体类型:内、外墙<br>3、墙厚:200mm<br>4、砂浆强度等级:专用砂浆DMM5.0<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 272.15 | | | |
| 3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块（≥A3.5）<br>2、墙体类型:内、外墙<br>3、墙厚:100mm<br>4、砂浆强度等级:专用砂浆DMM5.0<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 1.32 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第2页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砌块<br>2、墙体类型:女儿墙<br>3、厚度：200mm<br>4、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 22.81 | | | |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:MU7.5混凝土实心砌块<br>2、砖品种、规格、强度等级:MB7.5<br>3、部位:阳台栏板、空调搁板处等零星砌砖 | m3 | 2.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋工程 | | | | | | |
| 6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m3 | 55.45 | | | |
| 7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m3 | 7.26 | | | |
| 8 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、厚度:200MM以内<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑<br>5、层高影响综合考虑在此报价中 | m3 | 208.55 | | | |
| 9 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C15<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m3 | 7.88 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第3页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 1.8 | | | |
| 11 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 53.67 | | | |
| 12 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 29.35 | | | |
| 13 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 11.37 | | | |
| 14 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 4.13 | | | |
| 15 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 6.19 | | | |
| 16 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 2.52 | | | |
| 17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋≤Φ12<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 0.452 | | | |
| 18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 28.029 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第4页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 3.735 | | | |
| 20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 2.416 | | | |
| 21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、高度由投标人自行考虑 | t | 22.044 | | | |
| 22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋<br>2、钢筋与砼连接采用预埋或植筋，由投标人在报价中自行考虑 | t | 1.746 | | | |
| 23 | 010515009001 | 支撑钢筋（铁马） | 1、钢筋种类及规格:详见图纸及规范 | t | 0.642 | | | |
| 24 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 798 | | | |
| 25 | 010516003001 | 机械连接 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 26 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、构件名称:U型爬梯<br>2、具体详见图纸 | t | 0.05 | | | |
| 27 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、外保温热镀锌等边角钢托架制作安装,水平通长,每层楼层位置及门窗洞口上方设置，构架尺寸同保温板厚度 | t | 1.448 | | | |
| 28 | 010607005001 | 砌块墙网格布 | 1、墙面满铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 2297.95 | | | |
| 29 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、框架梁柱与墙间镀锌钢丝网加强带 | m2 | 143.16 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第5页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、满铺镀锌钢丝网<br>2、部位首层、顶层、楼梯间和人流通道等 | m2 | 1355.54 | | | |
| 31 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、参见14J936 1/AQ5、2/AQ5<br>2、阻火带耐火极限满足第九.7.g条要求<br>3、变形缝盖板颜色同相邻外墙 | m | 9.6 | | | |
| 32 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1、参见14J936 1A/WA1、2A/AW1<br>2、阻火带耐火极限满足第九.7.g条要求<br>3、变形缝盖板颜色同相邻外墙 | m | 22 | | | |
| 33 | 010903004002 | 顶棚变形缝 | 1、参见14J936 1/AN1、2/AN1<br>2、阻火带耐火极限满足第九.7.g条要求<br>3、变形缝盖板颜色同相邻外墙 | m | 22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 34 | 010801004001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 8.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第6页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 010801004002 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制乙级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 7.68 | | | |
| 36 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金玻璃门<br>2、门框、扇材质:铝合金型材<br>3、玻璃品种、厚度:详见图纸<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求 | m2 | 5.4 | | | |
| 37 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:东、西立面断桥隔热铝合金窗<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框90系列<br>3、玻璃品种、厚度：采用6中透光Low-E+12氩气+6透明<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>6\施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 41.57 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第7页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:东、西立面断桥隔热铝合金窗<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框70系列<br>3、玻璃品种、厚度：采用6中透光Low-E+12氩气+6透明<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>6\施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 41.57 | | | |
| 39 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:东、西立面断桥隔热铝合金窗<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框90系列<br>3、玻璃品种、厚度：采用6中透光Low-E+12氩气+6透明<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑<br>6、带手动开启装置<br>6、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>7、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 14.59 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第8页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:东、西立面断桥隔热铝合金窗<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框70系列<br>3、玻璃品种、厚度：采用6中透光Low-E+12氩气+6透明<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑<br>6、带手动开启装置<br>6、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>7、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 14.59 | | | |
| 41 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:东、西立面断桥隔热铝合金窗<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框90系列<br>3、玻璃品种、厚度：采用6中透光Low-E+12氩气+6透明<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑<br>6、带电动开启装置<br>6、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>7、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 2.85 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第9页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 42 | 010802001002 | 金属（塑钢、断桥）门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗<br>2、门框、扇材质:断热铝合金90系列推拉平开组合，壁厚不应小于2.2mm<br>3、玻璃品种、厚度:采用6中透光Low-E+12氩气+6透明<br>4、未说明详见图纸及相关图集<br>5、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 82.74 | | | |
| 43 | 010802001003 | 金属（塑钢、断桥）门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗<br>2、门框、扇材质:断热铝合金70系列推拉平开组合，壁厚不应小于2.2mm<br>3、玻璃品种、厚度:采用6中透光Low-E+12氩气+6透明<br>4、未说明详见图纸及相关图集<br>5、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 82.74 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 44 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3.0厚SBS改性沥青防水卷材<br>2、部位：保温平屋面 | m2 | 33.84 | | | |
| 45 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)<br>2、部位：保温平屋面 | m2 | 532.94 | | | |
| 46 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>2、部位：保温平屋面、种植屋面 | m2 | 566.77 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第10页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2、部位:保温平屋面、种植屋面 | m2 | 566.77 | | | |
| 48 | 010902003001 | 屋面刚性层（保温平屋面） | 1、50厚C30细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网片,分隔缝间3000X3000,防水油膏嵌缝,随捣随抹平。<br>2、10厚1:3水泥砂浆隔离层。<br>3、干铺76x1.25=95 厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级),专用粘结剂粘结（本清单不计）<br>4、3.0厚SBS改性沥青防水卷材（本清单不计）<br>5、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（本清单不计）<br>6、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>7、最薄30厚泡沫混凝土找坡层,原浆抹光<br>8、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 23.24 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第11页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 49 | 010902003002 | 屋面刚性层（种植屋面） | 1、种植土(具体详景观做法)<br>2、不小于200g/m2无纺布过滤层<br>3、不小于25高凹凸型排(蓄)水板<br>4、70厚C25细石混凝土保护层随捣随抹光(内配Φ4@150双向钢筋网)<br>5、10厚1:3水泥砂浆隔离层。<br>6、干铺76x1.25=95 厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级),专用粘结剂粘结（本清单不计）<br>7、4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)(遇主楼等竖向墙体,上翻至完成面以上500mm)（本清单不计）<br>8、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（本清单不计）<br>9、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>10、最薄30厚泡沫混凝土找坡层,原浆抹光<br>11、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 485.9 | | | |
| 50 | 010902003003 | 混凝土雨棚 | 1、涂料面层,与外墙材料同色(百叶内侧的空调板除外)（本清单不计）<br>2、最薄处10厚1:2.5水泥砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布,坡向水舌<br>3、10厚无机矿物轻集料保温砂浆。<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300（本清单不计）<br>5、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 11.62 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第12页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 51 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2、涂膜\厚度、遍数: 1道<br>3、部位:设备间、管井外墙 | m2 | 800.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 保温隔热工程 | | | | | | |
| 52 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、干铺76x1.25=95 厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级),专用粘结剂粘结<br>2、部位：保温平屋面及种植屋面 | m2 | 509.14 | | | |
| 53 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、干挂板材(详幕墙设计图纸)（本清单不计）<br>2、配套龙骨、扣件(详幕墙设计图纸)（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层<br>5、界面剂一道刷在保温板粘贴面上<br>6、70厚岩棉保温板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置<br>及门窗洞口上方设置（钢托架另计）<br>7、3厚专用粘结层<br>8、干挂板材外墙 | m2 | 1031.26 | | | |
| 54 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1、60厚岩棉保温板(A级),锚栓固定<br>2、部位：架空层或外挑楼板 | m2 | 167.35 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第13页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、80厚C20混凝土垫层<br>2、填土压实,压实系数不小于90%（本清单不计）<br>3、防水层+隔离层+保护层+排水层+覆土(详地库图纸)（本清单不计）<br>4、现浇钢筋防水混凝土顶板随打随抹平(抗渗等级P8)<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>6、部位：商业地面 | m2 | 316.77 | | | |
| 56 | 011102003002 | 块料楼地面-业主用房地面 | 1、10厚防滑地砖,专用填缝剂<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>4、80厚C20混凝土垫层<br>5、填土压实,压实系数不小于90%<br>6、防水层+隔离层+保护层+排水层+覆土(详地库图纸)（本清单不计）<br>7、现浇钢筋防水混凝土顶板随打随抹平(抗渗等级P8) | m2 | 36.12 | | | |
| 57 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层<br>2、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>3、80厚C20混凝土垫层<br>4、压实填土,压实系数不小于90%（本清单不计）<br>5、防水层+隔离层+保护层+排水层+覆土(详地库图纸)（本清单不计）<br>6、现浇钢筋防水混凝土顶板随打随抹平(抗渗等级P8)<br>7、部位：设备间、管井 | m2 | 19.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第14页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、10厚防滑地砖,专用填缝剂，楼梯踏步面设预制防滑条（包含提示盲道触感块材）<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>4、现浇钢筋混凝土楼板原浆抹光,表面清理 | m2 | 53.66 | | | |
| 59 | 011102003004 | 块料楼地面-二层走廊 | 1、10厚防滑地砖,专用填缝剂<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>4、现浇钢筋混凝土楼板原浆抹光,表面清理 | m2 | 120.72 | | | |
| 60 | 010507001001 | 散水 构造参12J003-6/A2 | 1、≥300厚回填土或种植土<br>2、60厚C20细石混凝土,随打随抹平<br>3、150厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100<br>4、素土夯实,压实系数≥0.94,向外坡5% | m2 | 36.19 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第15页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 011201001001 | 内墙1-业主活动用房、楼梯 | 1、6厚1:1:6混合砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布（网格布另计）<br>2、首层、顶层满铺镀锌钢丝网(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>3、10厚1:3:9混合砂浆打底<br>4、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>5、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 753.83 | | | |
| 62 | 011201001002 | 内墙2-商业 | 1、6厚1:1:6混合砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布（网格布另计）<br>2、首层、顶层满铺镀锌钢丝网(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>3、10厚1:3:9混合砂浆打底<br>4、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>5、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 1548.65 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第16页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 011201001003 | 内墙2-设备间、管井 | 1、无机防霉涂料面层（本清单不计）<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚1:2.5水泥砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布（网格布另计）<br>5、首层、顶层满铺镀锌钢丝网(专用锚固件锚固)（钢丝网另计）<br>6、10厚1:3水泥砂浆打底<br>7、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>8、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 147.32 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第17页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 011204001001 | 外墙-砂胶砖外墙 | 1、砂胶砖外墙（本清单不计）<br>2、两遍外墙腻子,打磨平整（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层（本清单不计）<br>5、界面剂一道刷在保温板粘贴面上（本清单不计）<br>6、65厚岩棉保温板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置及门窗洞口上方设置（本清单不计）<br>7、3厚专用粘结层（本清单不计）<br>8、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>9、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>10、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 545.66 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第18页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 011204001002 | 外墙1-干挂板材外墙 | 1、干挂板材(详幕墙设计图纸)（本清单不计）<br>2、配套龙骨、扣件(详幕墙设计图纸)（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层（本清单不计）<br>5、界面剂一道刷在保温板粘贴面上（本清单不计）<br>6、65厚岩棉保温板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置及门窗洞口上方设置（本清单不计）<br>7、3厚专用粘结层（本清单不计）<br>8、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>9、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>10、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 469.33 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第19页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 011204001003 | 面砖外墙1-汽车坡道侧墙 | 1、贴8-10厚PK砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂一道,DTG砂浆勾缝本清单不计）<br>2、面砖粘贴面涂5厚胶黏剂本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层（本清单不计）<br>5、界面剂一道刷在保温板粘贴面上（本清单不计）<br>6、70厚岩棉保温板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置及门窗洞口上方设置（本清单不计）<br>7、3厚专用粘结层（本清单不计）<br>8、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>9、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块<br>与梁表面各150,在砌块与柱表面<br>各150,用钢<br>10、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 167.26 | | | |
| 67 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、20厚1：2.5水泥防水砂浆<br>2、刷界面处理剂一道<br>3、部位：内墙柱梁 | m2 | 32.3 | | | |
| 68 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、界面剂一道<br>2、15厚聚合物防水砂浆找平<br>3、凸出墙面线条、压顶等 | m2 | 86.24 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第20页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、8厚地砖白水泥擦缝,地砖颜色同相邻地面,高120<br>2、专用建筑胶水泥砂浆粘结层(装修时实施)<br>3、除饰面层,其余基层做法同对应位置墙面做法 | m | 155.7 | | | |
| 70 | 011105003002 | 涂料踢脚 | 1、刷(喷)灰色无机涂料(高120) | m | 70.28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 71 | 011001002002 | 保温隔热天棚-架空层或外挑楼板 | 1、防霉涂料面层(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、板底耐水腻子刮平（本清单不计）<br>3、5厚聚合物砂浆<br>4、热镀锌钢丝网一道(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>5、5厚聚合物砂浆<br>6、30厚岩棉保温板(A级),锚栓固定（本清单不计）<br>7、刷素水泥浆一道<br>8、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 166.86 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 72 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 内墙1-业主活动用房、楼梯<br>1、无机涂料面层<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍 | m2 | 770.97 | | | |
| 73 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 内墙2-设备间、管井<br>1、无机防霉涂料面层<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍 | m2 | 148.43 | | | |
| 74 | 011301001001 | 顶棚1-业主活动用房 | 1、无机涂料面层<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍<br>3、现浇钢筋混凝土面板,表面清理 | m2 | 365.58 | | | |
| 75 | 011001002003 | 顶棚2-架空层或外挑楼板 | 1、防霉涂料面层(燃烧性能A级)<br>2、板底耐水腻子刮平 | m2 | 167.35 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第21页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 011001002004 | 顶棚3-设备间、管井 | 1、无机防霉涂料面层<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍 | m2 | 19.39 | | | |
| 77 | 011001002005 | 顶棚4-混凝土雨棚、空调板 | 1、防霉涂料面层(燃烧性能A级)<br>2、板底耐水腻子刮平 | m2 | 16.24 | | | |
| 78 | 011406001003 | 抹灰面油漆-砂胶砖外墙 | 1、砂胶砖外墙饰面<br>2、两遍外墙腻子,打磨平整 | m2 | 599.53 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 79 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆高度：900mm<br>2、竖杆净间距不大于110，水平段长度大于500时，楼梯栏杆高度改为1100mm<br>3、预埋件参22J403-1-5-19-M1<br>4、做法参见22J403-1-2-7-A1<br>5、部位:楼梯栏杆<br>6、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>7、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>8、满足设计及相关规范要求<br>6、具体详见图纸设计 | m | 32.96 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第22页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆高度：900mm<br>2、棕色镀锌钢管扶手φ40X3.0，棕色镀锌钢管净距不大于110φ30X3.0<br>3、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>4、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>5、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>6、满足设计及相关规范要求<br>7、具体详见图纸设计<br>8、部位：走廊护窗栏杆 | m | 58.9 | | | |
| 81 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、600高设备平台栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ40*2.0棕色镀锌钢管扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*2.0棕色镀锌钢管立杆,，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 16.95 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第23页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 82 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、150高护窗栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ40*3.0棕色镀锌钢管扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*3.0棕色镀锌钢管立杆，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 5.8 | | | |
| 83 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆高度：1200mm<br>2、扶手材料种类、规格：Φ50*2.0不锈钢管<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*2.0不锈钢管立杆，净距不大于110<br>3、预埋件详见22J403-1-5-19-M1<br>4、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>5、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>6、满足设计及相关规范要求<br>7、具体详见图纸设计<br>8、部位：屋面走道栏杆 | m | 88.96 | | | |
| 84 | 010512008001 | 沟道盖板 | 1、走道板（包含角钢、铁脚、模板、钢筋等）<br>2、做法参12J201-D16<br>3、满足设计及相关规范要求<br>4、具体详见图纸设计<br>5、部位：屋面 | m | 50.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第24页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 85 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、铸铁箅子（包含角钢、铁脚等）<br>2、做法参12J201-D16<br>3、满足设计及相关规范要求<br>4、具体详见图纸设计<br>5、部位：屋面 | 块 | 5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式:框架结构<br>2、檐口高度:12米内<br>3、含超高脚手架材料增加费 | m2 | 1091.58 | | | |
| 2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、浇捣脚手架<br>2、搭设高度:5m内<br>3、投标人根据工程实际情况按照相关规范自行确定 | m2 | 285.36 | | | |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构<br>2、建筑物垂直运输机械综合考虑<br>3、建筑物檐口高度、层数:20m以内、3层<br>4、投标人根据施工方案充分考虑垂直运输机械基础及塔吊桩，按“项”包死 竣工结算时不调整 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:投标人自行考虑<br>2、机械设备规格型号:投标人自行考虑<br>3、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第25页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、周长：3.6m以内<br>4、支摸高度:5m以外<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 290.06 | | | |
| 6 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、周长：3.6m以内<br>4、支摸高度:3.6m以内<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 164.17 | | | |
| 7 | 011702011001 | 直形墙 | 矩形梁模板<br>1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、支摸高度:3.6m以内<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 127.43 | | | |
| 8 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、支摸高度:5m以外<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 74.43 | | | |
| 9 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、支摸高度:3.6m以内<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 5.72 | | | |
| 10 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、厚度:200MM以内<br>4、支摸高度:5m以外<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 796.72 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第26页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、厚度:200MM以内<br>4、支摸高度:3.6m以内<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 875.86 | | | |
| 12 | 011702022001 | 天沟（檐沟）、挑檐板模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 22.67 | | | |
| 13 | 011702024001 | 直形楼梯模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2水平投影面积 | 53.67 | | | |
| 14 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 394.71 | | | |
| 15 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 117.74 | | | |
| 16 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 56.12 | | | |
| 17 | 011702025001 | 压顶模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 56.49 | | | |
| 18 | 011702022002 | 其他构件模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 8.35 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第27页 共27页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 170000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 170000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 170000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 170000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011209001001 | 铝板外墙面 | 1、龙骨、预埋件及其它：热镀锌钢管、热镀锌角钢、槽钢、不锈钢螺栓、角铝连接件，预埋件及螺栓、其他辅材等具体详见图纸<br>2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板（规格、颜色等按甲方要求）<br>3、防火：具体详设计图纸及规范<br>4、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>5、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>6、铝板施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>7、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>8、清单工程量按铝板展开面积计算<br>9、具体做法要求详见设计图纸 | m2 | 277.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 011303001001 | 铝单板雨棚 | 1、骨架种类、规格:热镀锌钢管、角钢连接件等具体详见图纸<br>2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板（规格、颜色等按甲方要求）<br>3、防火：具体详设计图纸及规范<br>4、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>5、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>6、铝单板施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>7、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>8、清单工程量按铝板展开面积计算<br>9、具体做法要求详见设计图纸 | m2 | 285.03 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 011209001002 | 石材幕墙 | 1、部位：外墙、柱梁、门窗侧边、线条及室外造型等<br>2、龙骨、预埋件及其它：热镀锌钢管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、不锈钢螺栓、铝合金SE组合石材挂件、不锈钢背栓挂件，预埋件及螺栓、其他辅材等具体详见图纸<br>3、面层材料品种、规格、颜色：28mm花岗岩毛面石材（规格、颜色等按甲方要求）<br>4、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶Φ10泡沫棒、防火密封胶、密封胶填实等<br>5、防火：具体详设计图纸及规范<br>6、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>7、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>8、石材施工前施工 | m2 | 211.31 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 单位应提供样品经甲方同意后施工<br>9、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>10、具体做法要求详见设计图纸 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011209001003 | 陶板幕墙 | 1、部位：外墙、柱梁、门窗侧边、线条及室外造型等<br>2、龙骨、预埋件及其它：热镀锌钢管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、不锈钢螺栓、铝合金挂件，预埋件及螺栓、其他辅材等具体详见图纸<br>3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600*30标准板块陶板（规格、颜色等按甲方要求）<br>4、缝宽、嵌缝材料种类：三元乙丙分缝胶条、防火密封胶等<br>5、防火：具体详设计图纸及规范<br>6、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>7、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>8、陶板施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工 | m2 | 27.24 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 9、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>10、具体做法要求详见设计图纸 | | | | | |
| 5 | 011303001002 | 雨棚 | 1、8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃<br>2、50*50*4镀锌钢方通<br>3、100*50*5镀锌钢方通(氟碳喷涂)(跨内等分且间距不大于1.5m)<br>4、双面胶带和结构胶<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>6、具体做法要求详见设计图纸 | m2 | 3.42 | | | |
| 6 | 02B001 | 防火隔断 | 1、幕墙防火除按建筑设计的防火分隔外,在竖向方向以每个自然楼层作为防火区进行在其上铺满防火岩棉密度不低于80kg/m3,用镀锌铁垫件托于建筑楼面,镀锌板厚度不小于1.5mm | m | 74.2 | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.700 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.400 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.220 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 54000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 54000.00 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 54000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 54000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010300000 | 桩基工程 | | | | | | |
| 1 | 010301002001 | 接桩 | 1、桩型：混凝土空心方桩，内直径≤300mm<br>2、工作内容:接桩<br>3、接桩材料:钢筋（另计）、铁件（另计）、C40微膨胀预拌砼<br>4、桩头清理:清除桩孔内残土、清洗桩头并运出现场<br>5、施工要求:满足规范要求 | m3 | 8.49 | | | |
| 2 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 1、工作内容：截断桩<br>2、桩类型:综合考虑<br>3、桩头截面、高度：综合考虑，结算时不因截断长度变化而增加费用（含清理费用）<br>4、截断桩结算数量工程量以实际发生为准，最终凭工程签证数量结算<br>5、截桩、砼渣外运，运距由投标人自行考虑 | 根 | 3 | | | |
| 3 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1、桩与底板连接钢筋<br>2、HKFZ-AB500（280）-C80<br>3、详图集苏TZG01-2021<br>4、含钢筋笼、托板等制作安装 | t | 2.801 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010400000 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第2页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块≥A3.5<br>2、墙体类型：地下内墙<br>3、厚度：200mm<br>4、砂浆强度等级：Ma5.0专用或干粉砂浆<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 60.69 | | | |
| 5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块≥A3.5<br>2、墙体类型：地下内墙<br>3、厚度：100mm<br>4、砂浆强度等级：Ma5.0专用或干粉砂浆<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 4.32 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20混凝土垫层，随捣随抹光<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 107.54 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第3页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、地下车库满堂基础（无梁式）<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8，混凝土内掺抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格<br>6、含底板、基础梁、集水坑、电梯基坑、排水沟等 | m3 | 547.23 | | | |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 2.57 | | | |
| 9 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 1.89 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第4页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C45，抗渗等级P8，混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>3、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格<br>6、含柱帽 | m3 | 1.39 | | | |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 3.71 | | | |
| 12 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 0.38 | | | |
| 13 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 2.41 | | | |
| 14 | 010503004002 | 止水坎 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 0.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第5页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 2.54 | | | |
| 16 | 010504001001 | 直形墙 | 1、部位：地下车库地下室外墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：300mm内<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土强度等级:C45，抗渗等级P8，混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>6、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>7、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 11.84 | | | |
| 17 | 010504001002 | 直形墙 | 1、部位：地下车库地下室外墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：250mm内<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土强度等级:C45，抗渗等级P8，混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>6、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>7、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 95.33 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第6页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 010504001003 | 直形墙 | 1、部位：地下车库地下室外墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：200mm内<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、混凝土强度等级:C45，抗渗等级P8，混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>6、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>7、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 0.91 | | | |
| 19 | 010504001004 | 直形墙 | 1、部位：地下室内墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：200mm以内<br>4、混凝土强度等级:C45<br>5、层高影响综合考虑在此报价中<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 96.37 | | | |
| 20 | 010504001005 | 直形墙 | 1、部位：地下室内墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：250mm以内<br>4、混凝土强度等级:C45<br>5、层高影响综合考虑在此报价中<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 66.13 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第7页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 010504001006 | 直形墙 | 1、电梯井壁墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 21.39 | | | |
| 22 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类：商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施，混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>3、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>4、厚度250mm内<br>5、层高影响综合考虑在此报价中<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 62.45 | | | |
| 23 | 010505001002 | 有梁板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、厚度200mm内<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 49.8 | | | |
| 24 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、厚度200mm内<br>4、坡道斜板<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 6.7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第8页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 010505003002 | 平板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、厚度200mm内<br>4、坡道平台<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 8.75 | | | |
| 26 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m2 | 36.74 | | | |
| 27 | 010508001001 | 后浇带 | 1、地下车库无梁式满堂基础后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土，抗渗等级P8,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施，混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 5.12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第9页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 010508001002 | 后浇带 | 1、地下车库顶板后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土，抗渗等级P8,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施，混凝土内抗裂防水剂,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 2.19 | | | |
| 29 | 010508001003 | 后浇带 | 1、地下车库外墙后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C50微膨胀混凝土，抗渗等级P8，砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 1.4 | | | |
| 30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋≤Φ12<br>2、层高在3.6m内 | t | 0.01 | | | |
| 31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、层高在3.6m内 | t | 5.065 | | | |
| 32 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、层高在3.6m内 | t | 36.482 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第10页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m | t | 0.234 | | | |
| 34 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m | t | 23.549 | | | |
| 35 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、层高超过3.6m | t | 2.087 | | | |
| 36 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m | t | 15.988 | | | |
| 37 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、层高超过3.6m | t | 21.261 | | | |
| 38 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋部位:砌体内加固钢筋<br>2、钢筋与砼连接采用预埋或植筋，由投标人在报价中自行考虑 | t | 0.322 | | | |
| 39 | 010515009001 | 支撑钢筋（铁马） | 1、钢筋种类及规格:详见图纸及规范 | t | 5.844 | | | |
| 40 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 1703 | | | |
| 41 | 010516004002 | 螺纹套管接头 | 1、连接方式:直螺纹<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 26 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010600000 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 42 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材品种、规格:具体详见图纸设计 | t | 0.045 | | | |
| 43 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、集水井检查口铸铁盖板50mm厚<br>2、详设计图纸 | t | 0.251 | | | |
| 44 | 010903004001 | 零星钢构件 | 1、止水钢板-300*3 | m | 184.78 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第11页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 45 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格:检修梯<br>2、钢梯形式:U型爬梯<br>3、具体详见设计图纸<br>4、部位：集水坑、电梯基坑 | t | 0.033 | | | |
| 46 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、坡道排水沟盖板铸铁排水篦子300mm宽*20mm厚<br>2、详见图集07J306-P11-2 | m | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010800000 | 门窗工程 | | | | | | |
| 47 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制甲级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 16.76 | | | |
| 48 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制乙级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 19.06 | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第12页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 49 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制丙级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 3.78 | | | |
| 50 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金通风百叶窗（内衬Φ30X3.0棕色镀锌钢管净距不大于110）<br>2、具体颜色、壁厚、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求<br>3、符合质量验收标准 | m2 | 2 | | | |
| 51 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1、铝合金通风百叶窗<br>2、具体颜色、壁厚、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求<br>3、符合质量验收标准 | m2 | 4.25 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010900000 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第13页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、70厚C25细石混凝土保护层随捣随抹光(内配Φ4@150双向钢筋网)<br>2、10厚低强度等级砂浆隔离层<br>3、3厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY Ⅱ型)(遇主楼等竖向墙体,上翻至完成面以上500mm)（本清单不计）<br>4、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2（本清单不计）<br>6、部位：地下室顶板（非种植屋面） | m2 | 62.51 | | | |
| 53 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY Ⅱ型)(遇主楼等竖向墙体,上翻至完成面以上500mm)<br>2、部位：地下室顶板（非种植屋面） | m2 | 116.47 | | | |
| 54 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料，用量不应小于1.5kg/m2<br>2、部位：地下室顶板(种植、非种植) | m2 | 116.47 | | | |
| 55 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2<br>2、部位：外墙覆土部位 | m2 | 45.17 | | | |
| 56 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、3.0厚SBS改性沥青防水卷材<br>2、部位外墙覆土部位 | m2 | 45.17 | | | |
| 57 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2<br>2、部位地下室底板 | m2 | 757.54 | | | |
| 58 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1、3.0厚SBS改性沥青防水卷材<br>2、部位地下室底板 | m2 | 757.54 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011000000 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第14页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 59 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护层<br>2、部位：部位外墙覆土部位 | m2 | 298.64 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011100000 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 60 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2（本清单不计）<br>2、50厚C20细石混凝土保护层<br>3、3厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY Ⅱ型)（本清单不计）<br>6、部位：地下室底板 | m2 | 757.54 | | | |
| 61 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8-10厚防滑地砖,干水泥嵌缝(防滑等级不应低于中高级,潮湿地面防滑等级不应低于Bw级,干态地面不应低于Bd级)<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>4、部位：地面1地下门厅、侯梯厅 | m2 | 46.49 | | | |
| 62 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、10厚1:2水泥砂浆面层<br>2、20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3、部位：地面2地下自行车库、通道、设备机房、设备井、楼梯间 | m2 | 477.07 | | | |
| 63 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2水泥砂浆面层,粉小锯齿<br>2、30厚C25细石混凝土<br>3、部位：楼面11非机动车坡道 | m2 | 54.59 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第15页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2水泥砂浆面层<br>2、30厚C25细石混凝土<br>3、部位：楼面11非机动车坡道斜板部位 | m2 | 123.28 | | | |
| 65 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1、20厚1:2水泥砂浆面层 | m2 | 38.86 | | | |
| 66 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1、10厚1:2水泥砂浆面层,并找设1%坡度<br>2、20厚1:3防水水泥砂浆(内加5%抗渗剂)<br>3、部位：地面3排水沟、集水坑、电梯基坑 | m2 | 56.72 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 67 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、满铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 1746.77 | | | |
| 68 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、框架梁柱与墙间镀锌钢丝网加强带 | m2 | 125.93 | | | |
| 69 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、满铺镀锌钢丝网钢丝网<br>2、部位：楼梯间、人形通道等 | m2 | 407.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第16页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚内墙面砖,白水泥擦缝（本清单不计）<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层（本清单不计）<br>3、墙砖背面勾槽,用 4不锈钢挂钩与钢筋网固定（本清单不计）<br>4、钻孔打入M8*80膨胀螺栓,固定 6钢筋网(双向间距结合瓷砖尺寸定)（本清单不计）<br>5、10厚1:3水泥砂浆<br>6、压入镀锌钢丝网一道(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>7、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>8、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>9、部位：内墙8,首层门厅(非分户隔墙) | m2 | 257.88 | | | |
| 71 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚内墙面砖,白水泥擦缝<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层<br>3、墙砖背面勾槽,用 4不锈钢挂钩与钢筋网固定<br>4、钻孔打入M8*80膨胀螺栓,固定 6钢筋网(双向间距结合瓷砖尺寸定)<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>6、部位：内墙8首层门厅(非分户隔墙) | m2 | 263.41 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第17页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 72 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、刷(喷)内墙防霉涂料(单间自行车库内除外)(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、6厚1:2.5水泥砂浆,<br>3、压入耐碱玻纤网格布一道(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>4、10厚1:3水泥砂浆打底<br>5、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>6、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>7、部位：内墙10地下自行车库、走道、地下设备间、机房、自行车库坡道有顶处侧墙 | m2 | 1746.77 | | | |
| 73 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、无机涂料面层(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍（本清单不计）<br>3、6厚1:1:6混合砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布(专用锚固件锚固),首层、顶层满铺镀锌钢丝网（网格布、钢丝网本清单不计）<br>4、10厚1:3:9混合砂浆打底<br>5、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>6、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>7、部位：内墙6地下楼梯间 | m2 | 149.32 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第18页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011400000 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 74 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料面层(燃烧性能A级)<br>(2)2厚与产品配套腻子满批三遍<br>3、部位：内墙6地下楼梯间 | m2 | 150.16 | | | |
| 75 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、刷(喷)内墙防霉涂料(单间自行车库内除外)3遍(燃烧性能A级)<br>2、部位：内墙10地下自行车库、走道、地下设备间、机房、自行车库坡道有顶处侧墙 | m2 | 1753.7 | | | |
| 76 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、防霉涂料面层3遍(单间自行车库内除外)(燃烧性能A级)<br>2、板底耐水腻子刮平<br>3、现浇钢筋混凝土面板,表面清理<br>4、部位天棚4地下门厅、侯梯厅、楼梯间、自行车库、走道、设备间、机房、自行车库坡道顶 | m2 | 726.06 | | | |
| 77 | 011406001002 | 涂料踢脚线 | 1、刷(喷)灰色无机涂料(高200)3遍(燃烧性能A级)<br>2、除饰面层,其余基层做法同对应位置墙面做法<br>3、部位：地下自行车库、有顶坡道、楼梯间、设备机房 | m | 422.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011500000 | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第19页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 78 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、600高栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ50*3.0棕色镀锌钢管扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*3.0棕色镀锌钢管立杆,净距≤110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 23.61 | | | |
| 79 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯间900高不锈钢栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ32*2不锈钢管立杆 ,净距≤110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M1<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 20 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第20页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1、楼梯靠墙扶手<br>2、扶手材料种类、规格： 60*2.0不锈钢管抛光，Φ30*2@1000<br>3、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>4、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>5、具体详见图集22J403-1-5-4-4 | m | 6.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构<br>2、层高5米内<br>3、清单工程量按建筑面积计算 | m2 | 670.73 | | | |
| 2 | 011701006001 | 浇捣脚手架 | 1、建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构<br>2、搭设高度:5m内 | m2 | 608.97 | | | |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构<br>2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>3、建筑物垂直运输机械综合考虑<br>4、建筑物檐口高度、层数:地下一层<br>5、不含垂直运输机械基础、进退场费用，上述费用在地上考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、M5.0混合砂浆砌120mm砖胎模；<br>2、20厚1:2水泥砂浆抹灰；<br>3、钢筋混凝土基础侧模。 | m2 | 15.12 | | | |
| 5 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、M5.0混合砂浆砌240mm砖胎模；<br>2、20厚1:2水泥砂浆抹灰；<br>3、钢筋混凝土基础侧模。 | m2 | 69.59 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第21页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C20混凝土垫层 | m2 | 19.35 | | | |
| 7 | 011702001002 | 满堂基础模板 | 1、地下车库满堂基础（无梁式）<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 70.71 | | | |
| 8 | 011702001003 | 独立基础模板 | 1、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 4.32 | | | |
| 9 | 011702008001 | 基础梁模板 | 1、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 0.3 | | | |
| 10 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类：商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C45，抗渗等级P8<br>3、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 10.67 | | | |
| 11 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 64.74 | | | |
| 12 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第22页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 26.84 | | | |
| 14 | 011702008003 | 止水坎模板 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C20 | m2 | 1.63 | | | |
| 15 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 25.32 | | | |
| 16 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1、部位：地下车库地下室外墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：300mm内<br>4、混凝土强度等级:C45，抗渗等级P8<br>5、层高影响综合考虑在此报价中<br>6、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 100.95 | | | |
| 17 | 011702011002 | 直形墙模板 | 1、部位：地下车库地下室外墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：250mm内<br>4、混凝土强度等级:C45，抗渗等级P8<br>5、层高影响综合考虑在此报价中<br>6、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 873.92 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第23页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 011702011003 | 直形墙模板 | 1、部位：地下车库地下室外墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：200mm内<br>4、混凝土强度等级:C45，抗渗等级P8<br>5、层高影响综合考虑在此报价中<br>6、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 2.48 | | | |
| 19 | 011702011004 | 直形墙模板 | 1、部位：地下室内墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：200mm以内<br>4、混凝土强度等级:C45<br>5、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 724.84 | | | |
| 20 | 011702011005 | 直形墙模板 | 1、部位：地下室内墙（含墙垛）<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、厚度：250mm以内<br>4、混凝土强度等级:C45<br>5、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 679.14 | | | |
| 21 | 011702013001 | 直形墙模板 | 1、电梯井壁墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 125.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第24页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1、混凝土种类：商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35，抗渗等级P8,抗裂性能不低于II级,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>3、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>4、厚度250mm内<br>5、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 260.21 | | | |
| 23 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、厚度200mm内<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 322.05 | | | |
| 24 | 011702014003 | 平板模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、厚度200mm内<br>4、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 74.03 | | | |
| 25 | 011702014004 | 平板模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、厚度200mm内<br>4、坡道斜板<br>5、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 56.4 | | | |
| 26 | 011702024001 | 直形楼梯模板 | 1、混凝土种类:预拌砼<br>2、混凝土强度等级:C35<br>3、层高影响综合考虑在此报价中 | m2水平投影面积 | 36.74 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第25页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 011702014005 | 后浇带模板 | 1、地下车库顶板后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土，抗渗等级P8,抗裂性能不低于II级,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 10.51 | | | |
| 28 | 011702011006 | 后浇带模板 | 1、地下车库外墙后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45微膨胀混凝土，抗渗等级P8,抗裂性能不低于II级,商品混凝土应按有关规范制定防裂措施<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 11.15 | | | |
| 29 | 011702030001 | 后浇带模板 | 1、顶板后浇板带模板、支撑增加费，工期投标人根据项目情况综合考虑，包含后浇带二侧钢板网。<br>2、层高影响综合考虑在此报价中 | m | 19.03 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 170000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 170000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 170000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 170000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼地下土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010100000 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010103001001 | 回填方 | 1、房心回填<br>2、密实度要求:满足设计和规范的要求<br>3、填方材料品种:素土回填<br>4、填方运距:运距投标单位自行考虑<br>5、填方来源:投标单位自行考虑<br>6、本项内容投标人综合考虑各种因素，结算时综合单价不调整 | m3 | 315.21 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010400000 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土标准砖<br>2、砂浆强度等级、配合比Mb7.5水泥砂浆 | m3 | 69.06 | | | |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU7.5混凝土实心砌块<br>2、墙体类型:女儿墙<br>3、厚度：200mm<br>4、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.92 | | | |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块≥A3.5<br>2、墙体类型：地上墙体<br>3、厚度：200mm<br>4、砂浆强度等级：Ma5.0专用或干粉砂浆<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 414.9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第2页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块≥A3.5<br>2、墙体类型：地上墙体<br>3、厚度：200mm以外<br>4、砂浆强度等级：Ma5.0专用或干粉砂浆<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 99.25 | | | |
| 6 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块≥A3.5<br>2、墙体类型：地上墙体<br>3、厚度：100mm<br>4、砂浆强度等级：Ma5.0专用或干粉砂浆<br>5、有水、无水房间的墙体由投标单位自行考虑在投标报价中<br>6、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 36.91 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C45<br>3、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 18.93 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第3页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 439.44 | | | |
| 9 | 010503004001 | 圈梁 | 1、圈梁、腰梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 116.67 | | | |
| 10 | 010503004002 | 圈梁 | 1、管道及及设备用房门下素混凝土门槛等<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C20<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 14.12 | | | |
| 11 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 19.6 | | | |
| 12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 58.65 | | | |
| 13 | 010504001001 | 直形墙 | 1、部位：地上直形墙<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>6、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 264.32 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第4页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 010504001002 | 直形墙 | 1、部位：地上直形墙<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>6、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 258.32 | | | |
| 15 | 010504001003 | 直形墙 | 1、部位：地上直形墙<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>6、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 258.37 | | | |
| 16 | 010504001004 | 直形墙 | 1、部位：地上直形墙<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>6、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 1066.05 | | | |
| 17 | 010504001005 | 直形墙 | 1、电梯井壁墙<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 53.79 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第5页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 010504001006 | 直形墙 | 1、电梯井壁墙<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 50.86 | | | |
| 19 | 010504001007 | 直形墙 | 1、电梯井壁墙<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 50.87 | | | |
| 20 | 010504001008 | 直形墙 | 1、电梯井壁墙<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 218.59 | | | |
| 21 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 512.61 | | | |
| 22 | 010505003001 | 平板 | 1、井顶板等<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 0.19 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第6页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 010505003002 | 平板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、叠合板上现浇板<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 881.31 | | | |
| 24 | 010508001001 | 后浇带 | 1、楼板后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 28.62 | | | |
| 25 | 010508001002 | 后浇带 | 1、墙体后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C50微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 0.44 | | | |
| 26 | 010508001003 | 后浇带 | 1、墙体后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 5.47 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第7页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 010508001004 | 后浇带 | 1、墙体后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 1.17 | | | |
| 28 | 010508001005 | 后浇带 | 1、墙体后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 0.39 | | | |
| 29 | 010505006001 | 栏板 | 1、栏板<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 35.97 | | | |
| 30 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1、天沟或挑檐横向挑板<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 18.83 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第8页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、复式雨棚<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 32.69 | | | |
| 32 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m2 | 93.32 | | | |
| 33 | 010507005001 | 压顶 | 1、压顶<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 36.15 | | | |
| 34 | 010507007001 | 其他构件 | 1、构件的类型:依附于梁、板上的混凝土线条<br>2、混凝土种类:商品砼<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 3.05 | | | |
| 35 | 010507007002 | 其他构件 | 1、构件的类型:栏杆底座<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 26.44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第9页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 010507007003 | 其他构件 | 1、构件的类型:水箱、太阳能等设备基础<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25<br>4、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 0.65 | | | |
| 37 | 010508001006 | 后浇板带 | 1、装配式混凝土叠合板、板之间后浇筑的板带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级：C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中<br>5、砼输送方式由投标人自行考虑 | m3 | 52.01 | | | |
| 38 | 010512001001 | 平板 | 1、预制飘窗搁板<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25 | m3 | 22.29 | | | |
| 39 | 010507001001 | 散水 | 1、种植散水<br>2、素土夯实<br>3、150厚粒径10~40砾石灌M2.5砂浆混合砂浆<br>4、60厚C20细石混凝土,随打随抹平<br>5、伸缩缝综合考虑 | m2 | 59.4 | | | |
| 40 | 010507001002 | 坡道 | 1、无障碍坡道<br>2、素土夯实<br>3、300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100<br>4、100厚C20混凝土<br>5、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(面层结合景观设计)<br>6、30厚毛面花岗岩板(水泥浆灌缝)（规格、颜色等按甲方要求） | m2 | 156.45 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第10页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 010514001001 | 垃圾道、通风道、烟道 | 1、厨房排烟道，烟气道排气道<br>2、平屋面排气道成品风帽<br>3、包含开洞，烟道、风帽根部嵌缝及防水处理、风帽四周做防攀爬设施，成品风帽另计<br>4、详见图集23J916-1 | m | 360 | | | |
| 42 | 010514001002 | 烟道风帽 | 1、厨房排烟道出屋面的成品不锈钢风帽<br>2、具体详见图纸及图集 | 只 | 6 | | | |
| 43 | 010514001003 | 止回阀 | 1、具体详见图纸及图集 | 个 | 120 | | | |
| 44 | 010514905001 | 其他小型构件 | 1、高跨屋面雨水管排水至低跨屋面处，雨水管下承水板 | 块 | 11 | | | |
| 45 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋≤Φ12<br>2、符合钢筋连接技术规程及相关验收规程<br>3、层高在3.6m内<br>4、投标人综合考虑预制构件之间连接形成整体的后浇混凝土部分人工和机械增加费 | t | 4.573 | | | |
| 46 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、符合钢筋连接技术规程及相关验收规程<br>3、层高在3.6m内<br>4、投标人综合考虑预制构件之间连接形成整体的后浇混凝土部分人工和机械增加费 | t | 256.214 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第11页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、符合钢筋连接技术规程及相关验收规程<br>3、层高在3.6m内<br>4、投标人综合考虑预制构件之间连接形成整体的后浇混凝土部分人工和机械增加费 | t | 56.159 | | | |
| 48 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、符合钢筋连接技术规程及相关验收规程<br>3、层高在3.6m内<br>4、投标人综合考虑预制构件之间连接形成整体的后浇混凝土部分人工和机械增加费 | t | 139.668 | | | |
| 49 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、符合钢筋连接技术规程及相关验收规程<br>3、层高在3.6m内<br>4、投标人综合考虑预制构件之间连接形成整体的后浇混凝土部分人工和机械增加费 | t | 154.809 | | | |
| 50 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋<br>2、钢筋与砼连接采用预埋或植筋，由投标人在报价中自行考虑 | t | 5.136 | | | |
| 51 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 24510 | | | |
| 52 | 010516004002 | 螺纹套管接头 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 48 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010600000 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第12页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材品种、规格:具体详见图纸设计 | t | 0.065 | | | |
| 54 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格:检修梯<br>2、钢梯形式:U型爬梯<br>3、刷水性环保防锈漆<br>4、部位：不上人屋面部位 | t | 0.036 | | | |
| 55 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、外保温热镀锌等边角钢托架制作安装,水平通长,每层楼层位置及门窗洞口上方设置，构架尺寸同保温板厚度 | t | 3.779 | | | |
| 56 | 030609001001 | 空调托架 | 1、名称:不锈钢托架<br>2、具体色彩样式由投标人报样，招标人确认后施工，位置由招标人现场确定<br>3、投标人自行踏勘现场，充分考虑施工所需费用，完成招标人要求的全部工作内容，结算时不另行增加 | 套 | 120 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010800000 | 门窗工程 | | | | | | |
| 57 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:木质乙级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 534.68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第13页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:木质丙级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 109.08 | | | |
| 59 | 010805003001 | 电子对讲门 | 1、门代号及洞口尺寸:电子对讲断桥铝合金安全防卫门（包括相应五金件、地弹簧及安装，需满足规范要求）<br>2、门框、扇材质:断桥隔热铝合金型材<br>3、玻璃品种、厚度:详见图纸<br>4、火灾时自动解锁，防盗保温功能<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 11.25 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第14页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 010802001001 | 铝合金玻璃门 | 1、门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门，配置闭门器连廊部位<br>2、门框、扇材质:铝合金型材<br>3、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+12A+5+12A+5(暖边)<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 193.6 | | | |
| 61 | 010802001002 | 铝合金玻璃门 | 1、门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门连廊部位<br>2、门框、扇材质:铝合金型材<br>3、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+12A+5+12A+5(暖边)<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 9.68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第15页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 010802001003 | 铝合金门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗商业部位<br>2、门框、扇材质:铝合金型材<br>3、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+12A+5+12A+5(暖边)<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 7.8 | | | |
| 63 | 010802001004 | 铝合金玻璃门 | 1、门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃门商业部位<br>2、门框、扇材质:铝合金型材<br>3、玻璃品种、厚度:5高透Low-E+12A+5+12A+5(暖边)<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 57.43 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第16页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:北立面断桥隔热铝合金窗<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框（含附框）<br>3、玻璃品种、厚度：采用70系列5高透Low-E+12A+5+12A+5(暖边)<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑<br>6、卫生间窗内侧玻璃靠氩气层一面磨砂<br>7、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>8、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 597.2 | | | |
| 65 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:北立面卫生间部位断桥隔热铝合金窗<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框（含附框）<br>3、玻璃品种、厚度：采用70系列5高透Low-E+12A+5+12A+5(暖边)<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑<br>6、卫生间窗内侧玻璃靠氩气层一面磨砂<br>7、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>8、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 223.68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第17页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:东、西、南立面断桥隔热铝合金窗<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框（含附框）<br>3、玻璃品种、厚度：采用70系列5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5(暖边)，内置百叶遮阳<br>4、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑<br>6、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>7、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 1673.83 | | | |
| 67 | 010802004001 | 进户门 | 1、门代号及洞口尺寸:保温、隔声安全防卫门<br>2、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>3、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>4、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 303.6 | | | |
| 68 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金通风百叶窗<br>2、具体颜色、壁厚、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求<br>3、具体做法及要求满足图纸及规范要求 | m2 | 4.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第18页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 010807005001 | 空调格栅 | 1、空调部位金属格栅<br>2、棕色可开启<br>3、铝合金金方管30（面宽）*50*1.5<br>4、具体做法及要求满足图纸及规范要求<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 277.35 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010900000 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 70 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、不小于200g/m2无纺布过滤层<br>2、不小于25高凹凸型排(蓄)水板<br>3、70厚C25细石混凝土保护层随捣随抹光(内配Φ4@150双向钢筋网)<br>4、10厚低强度等级砂浆隔离层<br>5、4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)(遇主楼等竖向墙体,上翻至完成面以上500mm)（本清单不计）<br>6、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不应小于1.5kg/m2（本清单不计）<br>7、最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡,坡度0.5%阴阳角做圆弧处理<br>8、现浇钢筋混凝土面板表面清理<br>9、部位：架空层种植屋面 | m2 | 233.34 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第19页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1、部位：平屋面1（住宅屋面）<br>2、最薄处30厚泡沫混凝土找坡层，原浆压光<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（本清单不计）<br>5、3.0厚SBS改性沥青防水卷材（本清单不计）<br>6、85厚挤塑聚苯板保温层(B1级)（本清单不计）<br>7、10厚1:3水泥砂浆隔离层<br>8、50厚C30细石混凝土保护层,内配双向Φ4@100钢筋网片,分隔缝间3000X3000,防水油膏嵌缝,随捣随抹平 | m2 | 989.32 | | | |
| 72 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1、涂料面层,与外墙材料同色(百叶内侧的空调板除外)（本清单不计）<br>2、最薄处10厚1:2.5水泥砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏<br>3、10厚无机矿物轻集料保温砂浆。<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300（本清单不计）<br>5、部位：混凝土雨棚、空调板、出地面风井顶板 | m2 | 30.51 | | | |
| 73 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>2、部位平屋面 | m2 | 1172.93 | | | |
| 74 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300<br>2、部位:混凝土雨棚、空调板、出地面风井顶板 | m2 | 30.51 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第20页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 75 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2、部位平屋面 | m2 | 1172.93 | | | |
| 76 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3.0厚SBS改性沥青防水卷材<br>2、部位平屋面 | m2 | 1172.93 | | | |
| 77 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 20265.2 | | | |
| 78 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300 | m2 | 7961.8 | | | |
| 79 | 010903002002 | 天棚涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 2095.83 | | | |
| 80 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、4.0厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)(遇主楼等竖向墙体,上翻至完成面以上500mm)<br>2、部位：架空层种植屋面 | m2 | 288.79 | | | |
| 81 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料，用量不应小于1.5kg/m2<br>2、部位：架空层种植屋面 | m2 | 288.79 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011000000 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 82 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、屋面1：住宅屋面<br>2、85mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板(B1级) | m2 | 989.32 | | | |
| 83 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层<br>2、界面剂一道刷在保温板粘贴面上<br>2、60厚复合发泡水泥板(A级),锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置及门窗洞口上方设置（钢托架另计）<br>3、3厚专用粘结砂浆层<br>4、部位：外墙1砂胶砖外墙 | m2 | 7451.14 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第21页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 84 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层<br>2、界面剂一道刷在保温板粘贴面上<br>3、60厚岩棉板,锚栓固定,热镀锌角钢托架每层楼层位置及门窗洞口上方设置（钢托架另计）<br>4、3厚专用粘结砂浆层<br>5、部位：外墙3住宅干挂外墙 | m2 | 200.19 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011100000 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 85 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、40厚C25细石混凝土随打随抹平,内配　4@100双向钢筋网<br>2、15厚玻璃棉板保温层<br>3、部位：楼1、楼2、楼4；卧室、书房、储藏间、衣帽间、客厅、餐厅、户内走道、厨房、阳台 | m2 | 7499.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第22页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8-10厚防滑地砖,专用美缝剂<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>4、C20细石混凝土找坡,最薄处30,1%坡向地漏<br>5、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300(本清单不计)<br>6、20厚1:3水泥砂浆找平层<br>7、60厚泡沫混凝土填充层<br>8、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300(本清单不计)<br>9、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>10、部位：楼3；养老用房卫生间 | m2 | 5.45 | | | |
| 87 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300(本清单不计)<br>2、20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3、60厚泡沫混凝土填充层<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300(本清单不计)<br>5、部位：楼3；卫生间 | m2 | 654.3 | | | |
| 88 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、8-10厚防滑地砖,干水泥嵌缝<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>4、部位：楼5；门厅、候梯厅、前室、公共走道、养老用房 | m2 | 923.88 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第23页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 89 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2水泥砂浆面层<br>2、部位：楼6；楼梯间除预制部位以外的部位 | m2 | 273.18 | | | |
| 90 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、8-10厚防滑地砖,地漏处贴100宽、10深通长排水明沟,干水泥擦缝<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,2%坡向排水浅沟。<br>3、10厚无机矿物轻集料保温砂浆(仅贴临外围护墙1m范围冷桥部位设置)<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300(本清单不计)<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>6、部位：楼7；开敞连廊 | m2 | 402.12 | | | |
| 91 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、面层做法详装修图纸<br>2、6厚1:1:6混合砂浆<br>3、10厚1:3:9混合砂浆打底<br>4、部位：楼面8；飘窗台面 | m2 | 212.8 | | | |
| 92 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层<br>2、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300（本清单不计）<br>3、部位：楼面9；水井 | m2 | 71.18 | | | |
| 93 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、面层做法详装修图纸（本清单不计）<br>2、80厚C20混凝土垫层<br>3、压实填土,压实系数不小于90%(本清单不计)<br>4、部位：楼12；一层商业 | m2 | 163.03 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第24页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 94 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、8-10厚防滑地砖,干水泥嵌缝(详景观设计)等级不应低于Bw级,干态地面不应低于Bd级)<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(详景观设计)<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>5、部位：架空地面 | m2 | 156.77 | | | |
| 95 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、8-10厚防滑地砖,专用美缝剂<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>4、80厚C20混凝土垫层<br>5、压实填土,压实系数不小于90%(本清单不计)<br>6、详地库顶板二c-f层（本清单不计）<br>7、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>8、部位：楼面13；物业管理用房 | m2 | 97.94 | | | |
| 96 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、150高防静电架空陶瓷底板<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆<br>3、刷素水泥浆(或界面剂)一道<br>4、80厚C20混凝土垫层<br>5、压实填土,压实系数不小于90%（本清单不计）<br>6、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>7、详地库顶板二c-f层（本清单不计）<br>8、部位：广电机房、消控室、信息机房 | m2 | 88.69 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第25页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 97 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1、涂料面层,与外墙材料同色(百叶内侧的空调板除外)（本清单不计）<br>2、最薄处10厚1:2.5水泥砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布,坡向地漏（网格布本清单不计）<br>3、10厚无机矿物轻集料保温砂浆。<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300（本清单不计）<br>5、部位：空调板上表面 | m2 | 773.91 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 98 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、满铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 39124.41 | | | |
| 99 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、框架梁柱与墙间镀锌钢丝网加强带 | m2 | 3970.69 | | | |
| 100 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、满铺镀锌钢丝网<br>2、部位首层、顶层、楼梯间和人流通道等 | m2 | 6810.63 | | | |
| 101 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>2、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>3、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>4、窗侧边20厚无机矿物轻集料保温砂浆（另计）<br>5、部位：外墙1：砂胶转外墙（含连廊及女儿墙内侧） | m2 | 12446.04 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第26页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 102 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚聚合物砂浆<br>2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>3、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>4、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>5、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>6、窗侧边20厚无机矿物轻集料保温砂浆（另计）<br>7、部位：外墙2；保温装饰石材一体板 | m2 | 753.48 | | | |
| 103 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>2、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>3、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>4、窗侧边20厚无机矿物轻集料保温砂浆（另计）<br>5、部位：外墙3；干挂板材外墙 | m2 | 200.19 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第27页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 104 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、3厚抗裂砂浆<br>2、耐碱玻纤网格布一道(专用锚固件锚固),首层、顶层满铺镀锌钢丝网（本清单不计）<br>3、3厚抗裂砂浆<br>4、10厚石膏基无机矿物轻集料保温砂浆<br>5、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>6、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>7、部位：内墙1、内墙5；套内除卫生间、厨房的房间、户内公共区域(分户隔墙)、合用前室、电梯厅、楼梯间、走道等户外公共区域(与住户相邻隔墙)的（无水房间）(不含首层入口门厅及地下汽车库入口门厅) | m2 | 5100.11 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第28页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 105 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1、无机涂料面层(仅养老用房实施)(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍(仅养老用房实施)（本清单不计）<br>3、6厚1:1:6混合砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布(专用锚固件锚固),首层、顶层满铺镀锌钢丝网（网格布、钢丝网本清单不计）<br>4、10厚1:3:9混合砂浆打底<br>5、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>6、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>7、部位：内墙2、内墙6；套内除卫生间、厨房的房间、户内公共区域(非分户隔墙)、养老用房、合用前室、电梯厅、楼梯间、走道等户外公共区域、(非与住户相邻隔墙)(不含首层入口门厅及地下汽车库入口门厅)、一层商业、设备用房等 | m2 | 18436.26 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第29页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 106 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚内墙面砖,专用美缝剂(贴至吊顶内50,仅养老用房实施)（本清单不计）<br>2、专用建筑胶水泥砂浆粘结层(仅养老用房实施)（本清单不计）<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、6厚1:2.5水泥砂浆,压入耐碱玻纤网格布一道(专用锚固件锚固),首层、顶层满铺镀锌钢丝网（网格布、钢丝网本清单不计）<br>5、10厚1:3水泥砂浆打底<br>6、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>7、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>8、部位：内墙4：卫生间、厨房(非分户隔墙)、养老用房卫生间 | m2 | 6099.67 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第30页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 107 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚内墙面砖,白水泥擦缝（本清单不计）<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层（本清单不计）<br>3、墙砖背面勾槽,用%%C4不锈钢挂钩与钢筋网固定（本清单不计）<br>4、钻孔打入M8*80膨胀螺栓,固定 6钢筋网(双向间距结合瓷砖尺寸定)（本清单不计）<br>5、10厚1:3水泥砂浆<br>6、压入镀锌钢丝网一道(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>7、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>8、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>9、部位：内墙8,首层门厅(非分户隔墙) | m2 | 168.6 | | | |
| 108 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚1:2水泥砂浆粉面<br>2、砌块与梁柱接触处加一层钢丝网片(网孔10X10X0.6),在砌块与梁表面各150,在砌块与柱表面各150,用钢钉固定（本清单不计）<br>3、混凝土梁柱刷界面处理剂一道<br>4、部位：内墙9,风井、设备管井 | m2 | 1307.05 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第31页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 109 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、5厚内墙面砖,专用美缝剂(贴至吊顶内50,仅养老用房实施)<br>2、专用建筑胶水泥砂浆粘结层(仅养老用房实施)<br>3、聚合物水泥防水砂浆<br>4、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>5、部位：内墙4,养老用房卫生间 | m2 | 30.33 | | | |
| 110 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、10厚内墙面砖,白水泥擦缝<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆粘接层<br>3、墙砖背面勾槽,用　4不锈钢挂钩与钢筋网固定<br>4、钻孔打入M8*80膨胀螺栓,固定　6钢筋网(双向间距结合瓷砖尺寸定)<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>6、部位：内墙8首层门厅(非分户隔墙) | m2 | 174.72 | | | |
| 111 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、界面剂一道<br>2、20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光<br>3、部位：内墙柱梁 | m2 | 3526.68 | | | |
| 112 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1、20厚无机矿物轻集料保温砂浆收边(四周余同)<br>2、窗四周侧边 | m2 | 501.18 | | | |
| 113 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、界面剂一道<br>2、15厚聚合物防水砂浆找平<br>3、凸出墙面线条、压顶等 | m2 | 322.94 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第32页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 114 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、8厚地砖,白水泥擦缝(地砖颜色同相邻地面)(高100)<br>2、专用建筑胶水泥砂浆粘结层<br>3、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工<br>4、部位：候梯厅、合用前室、敞开连廊、公共走道、养老用房 | m | 1041.34 | | | |
| 115 | 011105001001 | 涂料踢脚线 | 1、刷(喷)灰色无机涂料(高200)3遍(燃烧性能A级) | m | 121.66 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011300000 | 天棚工程 | | | | | | |
| 116 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、无机涂料面层(仅养老用房实施)(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍(仅养老用房实施)（本清单不计）<br>3、板底腻子刮平<br>4、现浇钢筋混凝土面板,表面清理<br>5、部位：天棚1；套内除卫生间、厨房的房间,户内公共区域，养老用房，一层商业 | m2 | 6896.45 | | | |
| 117 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、0.8厚铝合金方板吊顶,配套专用龙骨(仅养老用房实施)(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、板底腻子刮平<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>4、现浇钢筋混凝土面板,表面清理<br>5、部位：天棚2；卫生间、厨房、阳台、养老用房卫生间 | m2 | 2090.43 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第33页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 118 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1、防霉涂料面层（3遍）(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、板底耐水腻子刮平（本清单不计）<br>3、3厚抗裂砂浆<br>4、耐碱玻纤网格布一道(专用锚固件锚固)（本清单不计）<br>5、3厚抗裂砂浆<br>6、10厚无机矿物轻集料保温砂浆<br>7、刷素水泥浆一道<br>8、现浇钢筋混凝土面板,表面清理<br>9、部位：天棚5；连廊、空调板,雨棚板 | m2 | 1064.71 | | | |
| 119 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚铝合金方板吊顶,配套专用龙骨(仅养老用房实施)(燃烧性能A级) | m2 | 5.4 | | | |
| 120 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、防霉涂料面层（3遍）(燃烧性能A级)（本清单不计）<br>2、板底耐水腻子刮平（本清单不计）<br>3、10厚水泥加压板吊顶,配套轻钢龙骨<br>4、60厚岩棉条(A级)填充层<br>5、吊筋连接楼板预留钢筋吊环<br>6、现浇钢筋混凝土面板,表面清理<br>7、部位：顶棚6；架空层或外挑楼板 | m2 | 511.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011400000 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 121 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、灰色外墙涂料<br>2、部位：空调板格栅内墙面 | m2 | 1709.67 | | | |
| 122 | 011407001002 | 砂胶砖外墙 | 1、两遍外墙腻子,打磨平整<br>2、砂胶砖外墙饰面<br>3、颜色、材料、式样需满足建设单位要求 | m2 | 12424.37 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第34页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 123 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料面层(燃烧性能A级)<br>(2)2厚与产品配套腻子满批三遍<br>3、部位：内墙2、内墙5、内墙6；养老用房、合用前室、电梯厅、楼梯间、走道等户外公共区域(与住户相邻隔墙)、(不含首层入口门厅及地下汽车库入口门厅)、合用前室、,电梯厅、楼梯间、走道等户外公共区域(非与住户相邻隔墙)(不含首层入口门厅及地下汽车库入口门厅)、一层商业、设备用房等 | m2 | 5549.22 | | | |
| 124 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、无机涂料面层(燃烧性能A级)<br>2、2厚与产品配套腻子满批三遍<br>3、部位：天棚1、天棚3；养老用房、地上门厅、侯梯厅、楼梯间、公共走道 | m2 | 1512.11 | | | |
| 125 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、防霉涂料面层（3遍）(燃烧性能A级)<br>2、板底耐水腻子刮平<br>3、部位：连廊、空调板,雨棚板，架空层或外挑楼板 | m2 | 1396.76 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011500000 | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第35页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 126 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯间900高不锈钢栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ32*2不锈钢管立杆 ，净距≤110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M1<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 228.68 | | | |
| 127 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯间1100高不锈钢栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ50*1.5不锈钢管<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ32*2不锈钢管立杆 ，净距≤110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M1<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>6、满足设计及相关规范要求<br>7、具体详见图纸 | m | 2.72 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第36页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 128 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1、楼梯靠墙扶手<br>2、扶手材料种类、规格： 60*2.0不锈钢管抛光，Φ30*2@1000<br>3、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>4、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>5、具体详见图集22J403-1-5-4-4 | m | 7.96 | | | |
| 129 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、500高护窗栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ50*3.0棕色镀锌钢管<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*3.0棕色镀锌钢管立杆，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 587.1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第37页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 130 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、600高设备平台栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ40*2.0棕色镀锌钢管扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*2.0棕色镀锌钢管立杆，，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 285.6 | | | |
| 131 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、500高阳台护窗栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ40*3.0棕色镀锌钢管扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*3.0棕色镀锌钢管立杆，，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 498.15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第38页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 132 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、400高设备平台栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ40*2.0棕色镀锌钢管扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*2.0棕色镀锌钢管立杆，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 3 | | | |
| 133 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、150高楼梯护窗栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ40*3.0棕色镀锌钢管扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*3.0棕色镀锌钢管立杆，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第39页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 134 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、670高护窗栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ40*3.0棕色镀锌钢管扶手<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*3.0棕色镀锌钢管立杆，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 419.97 | | | |
| 135 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、1200高屋面防护栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ50*2.0不锈钢管<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*2.0不锈钢管主立杆，<br>Φ20*1.0填充杆，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M1<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 64.15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第40页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 136 | 011503001010 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、700高屋面防护栏杆<br>2、扶手材料种类、规格：Φ50*2.0不锈钢管<br>3、栏杆材料种类、规格：Φ30*2.0不锈钢管立杆<br>，净距不大于110<br>4、预埋件详见22J403-1-5-19-M8<br>5、杆件之间连接由投标人综合考虑<br>6、杆件与结构之间的连接由投标人综合考虑，结算时，不因连接方式的不同而调整综合单价<br>7、满足设计及相关规范要求<br>8、具体详见图纸 | m | 61.3 | | | |
| 137 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1、参照图集14J936,AW1/2A<br>2、部位屋面 | m | 9 | | | |
| 138 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、参照图集14J936,AQ2/2<br>2、部位室外 | m | 21.6 | | | |
| 139 | 011507004001 | 信报箱 | 1、满足项目使用要求<br>2、中标人采购前需提供样品经招标人确认后方可购置 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构<br>2、层高3.6米内<br>3、清单工程量按建筑面积计算 | m2 | 13089.54 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第41页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构<br>2、建筑物垂直运输机械综合考虑<br>3、建筑物檐口高度、层数:70m以内、21层<br>4、投标人根据施工方案充分考虑垂直运输机械基础及塔吊桩，按“项”包死 竣工结算时不调整 | 项 | 1 | | | |
| 3 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构<br>2、建筑物檐口高度:70m内 | m2 | 9122.11 | | | |
| 4 | 011701001002 | 超高脚手架材料增加费 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构<br>2、建筑物檐口高度:70m内 | m2 | 9122.11 | | | |
| 5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:投标人自行考虑<br>2、机械设备规格型号:投标人自行考虑<br>3、以“项”由投标人综合考虑报价，包含人工、材料、机械等一切费用，实际施工中不论发生多少，结算时均按中标价包死不调整。 | 项 | 1 | | | |
| 6 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、混凝土种类：商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C45<br>3、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 160.11 | | | |
| 7 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 6254.68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第42页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、圈梁、腰梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25 | m2 | 1335.32 | | | |
| 9 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1、管道及及设备用房门下素混凝土门槛等<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C20 | m2 | 230.88 | | | |
| 10 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25 | m2 | 404.04 | | | |
| 11 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 1100.43 | | | |
| 12 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1、部位：地上直形墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 2432.52 | | | |
| 13 | 011702011002 | 直形墙模板 | 1、部位：地上直形墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 2516.28 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第43页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 011702011003 | 直形墙模板 | 1、部位：地上直形墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 2515.28 | | | |
| 15 | 011702011004 | 直形墙模板 | 1、部位：地上直形墙及连梁（含女儿墙）<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 10351.57 | | | |
| 16 | 011702013001 | 直形墙模板 | 1、电梯井壁墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 752.23 | | | |
| 17 | 011702013002 | 直形墙模板 | 1、电梯井壁墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 484.92 | | | |
| 18 | 011702013003 | 直形墙模板 | 1、电梯井壁墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 484.92 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第44页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 011702013004 | 直形墙模板 | 1、电梯井壁墙及连梁<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 2085.8 | | | |
| 20 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 12397.08 | | | |
| 21 | 011702014002 | 平板模板 | 1、井顶板等<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 3.12 | | | |
| 22 | 011702021001 | 栏板模板 | 1、栏板<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 388.53 | | | |
| 23 | 011702023001 | 天沟（檐沟）、挑檐板模板 | 1、天沟或挑檐横向挑板<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2水平投影面积 | 259.95 | | | |
| 24 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板模板 | 1、复式雨棚<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2水平投影面积 | 475.56 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第45页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 011702024001 | 直形楼梯模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2水平投影面积 | 93.32 | | | |
| 26 | 011702025001 | 压顶模板 | 1、压顶<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25 | m2 | 333.99 | | | |
| 27 | 011702022001 | 其他构件模板 | 1、构件的类型:依附于梁、板上的混凝土线条<br>2、混凝土种类:商品砼<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 88.36 | | | |
| 28 | 011702022002 | 其他构件模板 | 1、构件的类型:栏杆底座<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25 | m2 | 378.79 | | | |
| 29 | 011702022003 | 其他构件模板 | 1、构件的类型:水箱、太阳能等设备基础<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25 | m2 | 57.6 | | | |
| 30 | 011702014003 | 后浇带模板 | 1、装配式混凝土叠合板、板之间后浇筑的板带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级：C30<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 401.03 | | | |
| 31 | 01B002 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板 | 1、预制飘窗搁板<br>2、复合木模板 | m2 | 183.44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第46页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 011702030001 | 后浇带模板 | 1、顶板后浇板带模板、支撑增加费，工期投标人根据项目情况综合考虑，包含后浇带二侧钢板网。 | m | 239.83 | | | |
| 33 | 011702014004 | 平板模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、叠合板上现浇板<br>4、泵送高度增加费由投标人综合考虑在投标报价中 | m2 | 3685.28 | | | |
| 34 | 011702014005 | 后浇带模板 | 1、楼板后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 264.6 | | | |
| 35 | 011702004001 | 后浇带模板 | 1、墙体后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C50微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 4.38 | | | |
| 36 | 011702004002 | 后浇带模板 | 1、墙体后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C45微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 54.66 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第47页 共47页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 011702004003 | 后浇带模板 | 1、墙体后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 11.71 | | | |
| 38 | 011702004004 | 后浇带模板 | 1、墙体后浇带<br>2、混凝土种类：商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土<br>4、混凝土外加剂满足规范及设计要求，在报价中综合考虑 | m2 | 3.9 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 1770000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 1770000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 1770000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼地上土建工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011209001001 | 石材-体板系统 | 1.米白色石材一体板系统由：石材-体板（60厚岩棉条）、成品配套件、专用粘结剂、填缝材料、密封胶和专用锚固件构成；<br>2、安装方式执行《保温装饰板外墙外保温系统技术规程》DB32T4117-2021<br>3、石材规格厚度及岩棉板性能指标应符合设计要求；<br>4.有关装饰用材规格、色彩应符合设计意图，施工订货前应经相关设计人员及建设单位确认；<br>5、未尽事宜，均按国家现行最新有关设计、施工、安装及验收规范执行。 | m2 | 753.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 011209001002 | 石材幕墙 | 1、部位：外墙、柱梁、门窗侧边、线条及室外造型等<br>2、龙骨、预埋件及其它：热镀锌钢管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、不锈钢螺栓、铝合金SE组合石材挂件、不锈钢背栓挂件，预埋件及螺栓、其他辅材等具体详见图纸<br>3、面层材料品种、规格、颜色：28mm花岗岩毛面石材（规格、颜色等按甲方要求）<br>4、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶Φ10泡沫棒、防火密封胶、密封胶填实等<br>5、防火：具体详设计图纸及规范<br>6、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>7、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>8、石材施工前施工 | m2 | 135.48 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第3页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 单位应提供样品经甲方同意后施工<br>9、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>10、具体做法要求详见设计图纸 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第4页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 011209001003 | 陶板幕墙 | 1、部位：外墙、柱梁、门窗侧边、线条及室外造型等<br>2、龙骨、预埋件及其它：热镀锌钢管、热镀锌槽钢、热镀锌角钢、不锈钢螺栓、铝合金挂件，预埋件及螺栓、其他辅材等具体详见图纸<br>3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600*30标准板块陶板（规格、颜色等按甲方要求）<br>4、缝宽、嵌缝材料种类：三元乙丙分缝胶条、防火密封胶等<br>5、防火：具体详设计图纸及规范<br>6、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>7、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>8、陶板施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工 | m2 | 108.05 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第5页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 9、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>10、具体做法要求详见设计图纸 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第6页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011209001004 | 铝板外墙面 | 1、部位：商业门两侧、女儿墙顶等<br>2、龙骨、预埋件及其它：热镀锌钢管、热镀锌角钢、不锈钢螺栓、铝合金挂件，预埋件及螺栓、其他辅材等具体详见图纸<br>3、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板（规格、颜色等按甲方要求）<br>4、防火：具体详设计图纸及规范<br>5、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>6、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>7、铝板施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>8、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>9、清单工程量按铝板展开面积计算<br>10、具体做法要求详见设计图纸 | m2 | 388.37 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第7页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 011303001001 | 铝单板雨棚 | 1、骨架种类、规格:热镀锌钢管、角钢连接件等具体详见图纸<br>2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板（规格、颜色等按甲方要求）<br>3、防火：具体详设计图纸及规范<br>4、涂料、防锈：喷砂处理，不易见的钢材表面均进行热镀锌防腐处理,不小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值85μm,小于6mm厚钢构件镀层平均厚度最小值70μm；外露钢材(跟雨水有接触的钢材)表面,然后进行热镀锌防腐处理,镀层平均厚度最小值85μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆(颜色由业主封样确定）；所有现场连接需要补涂的部位,先电弧喷铝180μm,再2X40μm富锌底漆、2X40μm环氧云铁中间漆、2X40μm喷涂氟碳面漆<br>5、投标人不分规格综合报价，最终综合单价不调整<br>6、铝单板施工前施工单位应提供样品经甲方同意后施工<br>7、投标人应综合考虑避雷措施所产生的一切费用<br>8、清单工程量按铝板展开面积计算<br>9、具体做法要求详见设计图纸 | m2 | 72.09 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第8页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 02B001 | 防火隔断 | 1、幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙采用A级防火岩棉填充密实,防火岩棉的密度不小于80kg/m3其厚度300mm，表面覆盖弹性防火材料。楼层间水平防烟带的岩棉采用厚度1.5mm的镀锌钢板承托；2、具体做法详见设计图纸。 | m | 93.6 | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.700 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.400 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.220 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 87000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 87000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 87000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼幕墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010512903001 | 预制内墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土板(ALC)<br>2、墙体厚度:200厚内墙板<br>3、砂浆强度等级:配套砌筑砂浆<br>4、材料:预制墙使用和安装须满足图集要求<br>5、预埋铁件、连接铁件、钢筋、嵌缝、打胶、运费及与砼墙柱梁板连接等综合考虑在报价内<br>6、含成品构件、构件安装、构件吊装、临时支撑、套筒注浆及场内场外运输费，具体施工方法、浆料品种及运输距离投标单位自行考虑，结算不调整<br>7、隔墙板材料、容重、节点做法及施工工艺需满足建筑隔声、保温、防火、防渗、吊挂强度等设计要求 | m3 | 674.26 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 010512903002 | 预制内墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土板(ALC)<br>2、墙体厚度:100厚内墙板<br>3、砂浆强度等级:配套砌筑砂浆<br>4、材料:预制墙使用和安装须满足图集要求<br>5、预埋铁件、连接铁件、钢筋、嵌缝、打胶、运费及与砼墙柱梁板连接等综合考虑在报价内<br>6、含成品构件、构件安装、构件吊装、临时支撑、套筒注浆及场内场外运输费，具体施工方法、浆料品种及运输距离投标单位自行考虑，结算不调整<br>7、隔墙板材料、容重、节点做法及施工工艺需满足建筑隔声、保温、防火、防渗、吊挂强度等设计要求 | m3 | 229.54 | | | |
| 3 | 010512902001 | 装配式混凝土叠合板 | 1、板类型（非预应力或预应力板）:叠合楼板<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、含成品构件、构件安装、构件吊装、临时支撑、套筒注浆及场内场外运输费，具体施工方法、浆料品种及运输距离投标单位自行考虑，结算不调整<br>4、具体详见图纸设计 | m3 | 475.9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 010513901001 | 装配式混凝土楼梯 | 1、成品装配式楼梯<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、成品构件，含预埋件、成品构件购入与运输、构件吊装及安装、临时支撑、浆料封堵、套筒注浆、场内场外运输费用、使用金属件及相关工具、机械设备、卸车、现场堆放架，具体施工方法、浆料品种及运输距离由投标单位自行考虑，结算不调整<br>7、梯面需做好防护，后期不因施工过程中损坏增加修补费用 | m3 | 62.04 | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 310000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 310000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 310000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 310000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼装配式工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 010100000 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010103001001 | 回填方 | 1、回填部位:室内回填<br>2、密实度要求:符合规范要求<br>3、填方材料品种:素土回填压实<br>4、填方粒径要求:符合规范要求<br>5、填方来源、运距:投标人自行考虑场内外土方翻运<br>6、投标人充分勘察现场现状及回填条件，并考虑在投标报价中<br>7、运输需满足当地的相关要求，发生的所有费用由投标人自行考虑<br>8、不得随意开挖不在本工程施工范围内的土方，如经发现，一切责任后果自负，具体应满足甲方要求 | m3 | 269.17 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010400000 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5蒸压加气混凝土砌块<br>2、厚度：200mm<br>3、砂浆强度等级：Ma5.0专用或干粉砂浆<br>4、墙体耐火极限根据设计要求，由投标单位综合考虑在投标单价内 | m3 | 28.57 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土<br>2、混凝土强度等级：C30<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 6.97 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 4.32 | | | |
| 5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、层高影响综合考虑在此报价中<br>4、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 0.11 | | | |
| 6 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 1.94 | | | |
| 7 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 0.29 | | | |
| 8 | 010504001001 | 直形墙 | 1、部位：地上直形墙（含女儿墙）<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、墙体厚度：200mm以内<br>5、层高影响综合考虑在此报价中<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 24.47 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 010505001001 | 有梁斜板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30<br>3、斜板厚：200mm内，坡度大于10°<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 49.66 | | | |
| 10 | 010505008001 | 雨篷板 | 1、板式雨篷<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C30<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 0.75 | | | |
| 11 | 010507007001 | 其他构件 | 1、构件的类型:依附于圈过梁上混凝土线条<br>2、混凝土种类:商品混凝土<br>3、混凝土强度等级:C25<br>4、层高影响综合考虑在此报价中<br>5、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m3 | 2.08 | | | |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 0.215 | | | |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 4.71 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 0.944 | | | |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ12<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 2.929 | | | |
| 16 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:带“E”HRB400级钢筋≤Φ25<br>2、层高超过3.6m的人工增加费控制价已考虑，该费用由投标单位自行考虑在投标报价中 | t | 4.07 | | | |
| 17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋部位:砌体内加固钢筋<br>2、钢筋与砼连接采用预埋或植筋，由投标人在报价中自行考虑 | t | 0.147 | | | |
| 18 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋电渣压力焊接头<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 765 | | | |
| 19 | 010516004002 | 螺纹套管接头 | 1、连接方式:直螺纹<br>2、具体详设计图纸 | 个 | 62 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010800000 | 门窗工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:钢制丙级防火门<br>2、配套五金件满足防火规范等级要求，表面油漆满足防火等级要求，应选用消防部门认可的产品，闭门器、顺序器、信号控制关闭和反馈装置应符合图纸设计要求<br>3、满足设计及消防相关规范要求<br>4、含门、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>5、施工前施工单位应提供样品经甲方同意后方可施工 | m2 | 12.96 | | | |
| 21 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:50系列铝合金窗，具体详见图纸<br>2、框、扇材质：采用断桥隔热铝合金框<br>3、玻璃品种、厚度：窗户应采用单层透明玻璃,玻璃厚度不小于6毫米<br>4、窗户外侧应装有不锈钢管状防盗护栏,管内应用不小于Φ16的钢筋,内侧应装有防上小动物进入的不锈钢菱形网，网孔不大于5毫米。<br>5、含窗、五金、运输、塞缝等并且做好成品保护<br>6、需满足规范要求，窗形式：推拉、平开、固定、上悬等窗综合考虑 | m2 | 10.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金百叶窗<br>2、安装间距等需要建设单位认可方可进场施工，是否可拆卸，需满足规范及建设单位要求<br>3、叶窗内侧应有防止小动物进人的菱形网,网孔不小于5毫米<br>3、符合质量验收标准 | m2 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 010900000 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 23 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、部位：坡屋面1<br>2、钢筋混凝土板表面清扫干净<br>3、20厚1:3水泥砂浆找平层<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>5、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（本清单不计）<br>6、3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（本清单不计）<br>7、50厚C30细石混凝土,内配双向三级钢Φ4@100X100钢筋,与屋面板预埋钢筋头绑牢<br>8、顺水条25x5,中距600,<br>9、挂瓦层(挂瓦条L30*4),中距按瓦规格<br>10、蓝灰色混凝土平瓦 | m2 | 229.26 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1、部位：涂料屋面（雨蓬顶）<br>2、钢筋混凝土板表面清扫干净<br>3、1.5厚聚合物水泥防水涂料,墙角及有垂直管道处翻高300（本清单不计）<br>4、10厚无机矿物轻集料保温砂浆<br>5、最薄处10厚1:2.5水泥砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布,坡向水舌<br>6、涂料面层,与外墙材料同色（本清单不计） | m2 | 6.6 | | | |
| 25 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 237.66 | | | |
| 26 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 229.26 | | | |
| 27 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、3.0厚SBS弹性体改性沥青防水卷材 | m2 | 229.26 | | | |
| 28 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 327.13 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011100000 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 29 | 010507001001 | 散水 | 1、明散水<br>2、素土夯实<br>3、150厚粒径10~40砾石灌M2.5砂浆混合砂浆<br>4、60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光<br>5、伸缩缝综合考虑<br>6、具体要求详见12J003-A1-1B | m2 | 38.28 | | | |
| 30 | 010507001002 | 坡道 | 1、无障碍坡道<br>2、素土夯实<br>3、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300<br>4、60厚C20混凝土<br>5、素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>6、30厚1:2水泥砂浆表面拉出条纹 | m2 | 16.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、满铺耐碱玻纤网格布 | m2 | 569.2 | | | |
| 32 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、框架梁柱与墙间镀锌钢丝网加强带 | m2 | 50.92 | | | |
| 33 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、8厚1:2水泥砂浆抹面<br>2、12厚1:3水泥砂浆打底 | m2 | 233.67 | | | |
| 34 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（本清单不计）<br>2、6厚聚合物砂浆,压入耐碱玻纤网格布2层（其中玻纤网格布另计）<br>3、15厚聚合物水泥防水砂浆找平<br>4、混凝土梁柱刷界面处理剂一道 | m2 | 335.53 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | 011400000 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 35 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、砂胶砖外墙<br>2、砂胶砖饰面<br>3、两遍外墙腻子,打磨平整<br>4、颜色、材料、式样需满足建设单位要求 | m2 | 327.13 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、建筑结构形式:框架结构<br>2、层高5米内<br>3、清单工程量按建筑面积计算 | m2 | 185.64 | | | |
| 2 | 011701006001 | 浇捣脚手架 | 1、建筑结构形式:框架结构<br>2、搭设高度:5m内 | m2 | 180 | | | |
| 3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构<br>3、建筑物檐口高度、层数:详见图纸<br>4、建筑物垂直运输机械综合考虑 | 项 | 1 | | | |
| 4 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1、复合木模板<br>2、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 51.44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、复合木模板<br>2、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 54.89 | | | |
| 6 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1、复合木模板<br>2、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 2.78 | | | |
| 7 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、复合木模板<br>2、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 38.03 | | | |
| 8 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、复合木模板<br>2、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 4.68 | | | |
| 9 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1、部位：地上直形墙<br>2、复合木模板<br>3、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 189.42 | | | |
| 10 | 011702014001 | 有梁斜板模板 | 1、斜板厚：200mm内，底面不抹灰<br>2、复合木模板<br>3、层高影响综合考虑在此报价中 | m2 | 416.63 | | | |
| 11 | 011702023001 | 雨篷板模板 | 1、板式雨篷<br>2、复合木模板<br>3、层高影响综合考虑在此报价中 | m2水平投影面积 | 7.2 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费(省一星级) | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 32000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 32000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 32000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：配电房工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 - A1/2<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 2 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 - AL1a<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 - AL1b<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第2页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 - AP1a<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 - AP1b<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 ACpw1<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第3页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 ACpw2~4<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 7 | | | |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 - ACpy1a<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 2 | | | |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 - ACpy1b<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第4页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ACrshb<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ACrjf<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ACrpf<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 13 | 030404017013 | 配电箱 | 1、名称:AX<br>2、接线端子材质、规格:按图<br>3、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404018001 | 插座箱 | 1、名称:插座箱ATX<br>2、接线端子材质、规格:按图<br>3、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第5页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030404017014 | 配电箱 | 1、名称:A类集中电源照明配电箱 1AE1~2 2~3AE<br>2、箱内配置要求:电源AC220V/DC36V、正常照明电源监控模块、充电模块、通信控制模块、蓄电池等满足设计要求等<br>3、箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、端子接线<br>5、安装方式:按图 | 台 | 2 | | | |
| 16 | 030404019001 | 控制开关 | 1、名称:排污泵现场开关按钮 （含防水型）<br>2、满足设计、使用功能、验收要求<br>3、有明显“***按钮”编号字样 | 个 | 2 | | | |
| 17 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称:现场卷帘门控制箱<br>2、仅计安装费，材料费由卷帘门专业提供<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”字样 | 台 | 8 | | | |
| 18 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG16<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 198.78 | | | |
| 19 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 1112.33 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第6页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 15.2 | | | |
| 21 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC15<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 27.72 | | | |
| 22 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 1249.98 | | | |
| 23 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 465.06 | | | |
| 24 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC32<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 251.38 | | | |
| 25 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC50<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 21.37 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第7页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC100<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 4 | | | |
| 27 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC150<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 4 | | | |
| 28 | 030411001011 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ15<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 8.8 | | | |
| 29 | 030411001012 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ20<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 16.8 | | | |
| 30 | 030411001013 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ25<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 9.6 | | | |
| 31 | 030411001014 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ50<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 2.7 | | | |
| 32 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架<br>2、规格:100*50<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 116.6 | | | |
| 33 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 336.01 | | | |
| 34 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架<br>2、规格:300*200<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 120.11 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第8页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架<br>2、规格:300*200<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 140.26 | | | |
| 36 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 771.09 | | | |
| 37 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 6 | | | |
| 38 | 03B001 | 电气抗震支架 | 1、名称:桥架成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 58 | | | |
| 39 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-BYJ-1.5 | m | 413.56 | | | |
| 40 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZR-BV-2.5 | m | 301.19 | | | |
| 41 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 90.05 | | | |
| 42 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-BYJ-2.5 | m | 5273.04 | | | |
| 43 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-BYJ-2.5 | m | 1478.13 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第9页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 145.75 | | | |
| 45 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZ-BYJ-6 | m | 145.75 | | | |
| 46 | 030411004008 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-BYJ-6 | m | 486.15 | | | |
| 47 | 030411004009 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZ-RYJS-2*1.5 | m | 114.11 | | | |
| 48 | 030411004010 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 114.11 | | | |
| 49 | 030411004011 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 | m | 407.55 | | | |
| 50 | 030411004012 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 442.15 | | | |
| 51 | 030411004013 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZCN-BYJ-2.5 | m | 1208.92 | | | |
| 52 | 030411004014 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZCN-BYJ-6 | m | 193.8 | | | |
| 53 | 030411004015 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:ZR-BV-16<br>4、桥架内全长设接地干线 | m | 712.98 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第10页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 030411004016 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格: WDZ-BYJ-25 | m | 7.6 | | | |
| 55 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZCN-YZW-3*1.5<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 24.84 | | | |
| 56 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZA-YJY-5*6<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 288.07 | | | |
| 57 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZA-YJY 22-5*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 126.4 | | | |
| 58 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:RXKWJY-5*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 469.02 | | | |
| 59 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZAN-YJY-7*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 36.46 | | | |
| 60 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:RXKWJY-4*25+1*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 25.79 | | | |
| 61 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:RXKWJY-4*35+1*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 58.3 | | | |
| 62 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:2.5mm2以下<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第11页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:4～6mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 10 | | | |
| 64 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:10～16mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 16 | | | |
| 65 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:25～35mm2<br>3、材质、类型:干包 | 个 | 8 | | | |
| 66 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称:压铜端子<br>2、规格:25mm2<br>3、用途:MEB（LEB）箱与配电箱之间等接地连接用 | 个 | 4 | | | |
| 67 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口/禁止入内灯<br>2、规格:A类LED 1*2W<br>3、安装形式:门头上方安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 6 | | | |
| 68 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口灯<br>2、规格:A类LED 1*2W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 8 | | | |
| 69 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示标志灯<br>2、规格:A类LED 1*2W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第12页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示双面标志灯<br>2、规格:A类LED 1*2W<br>3、安装形式:吊装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 21 | | | |
| 71 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*6W<br>3、安装形式:壁装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 2 | | | |
| 72 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*5W<br>3、安装形式:吸顶<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 44 | | | |
| 73 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:单管日光灯<br>2、规格:LED 1*18W<br>3、安装方式:按图<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 138 | | | |
| 74 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:单管日光灯<br>2、规格:LED 1*22W<br>3、安装方式:按图<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 90 | | | |
| 75 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称:单管日光灯<br>2、规格:LED 1*24W<br>3、安装方式:按图<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第13页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:声控吸顶灯<br>2、规格:LED 1*22W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 6 | | | |
| 77 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:一开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 8 | | | |
| 78 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:五孔插座<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 11 | | | |
| 79 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:防溅五孔插座<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 1 | | | |
| 80 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 20 | | | |
| 81 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 363 | | | |
| 82 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:人防密闭接线盒<br>2、材质:金属<br>3、配套盖板安装、密闭填料<br>4、安装形式:暗装 | 个 | 58 | | | |
| 83 | 030404036002 | 其他电器 | 1、名称:人防熔断器<br>2、安装方式:按人防要求 | 个 | 6 | | | |
| 84 | 030411006004 | 接线盒封盖板 | 1、名称:接线盒封盖板 | 个 | 30 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第14页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 85 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:人防密闭肋电线管<br>2、材质:热镀锌钢管<br>3、规格:SC25<br>4、做法按图纸设计 | 个 | 29 | | | |
| 86 | 031002003002 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:3*SC50<br>3、做法按图纸设计 | 个 | 2 | | | |
| 87 | 031002003003 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:6*SC50<br>3、做法按图纸设计 | 个 | 1 | | | |
| 88 | 031002003004 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:6*SC50<br>3、管件封堵做法按图纸设计 | 个 | 7 | | | |
| 89 | 031002003005 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:SC50<br>3、防水封堵做法按图纸设计 | 个 | 4 | | | |
| 90 | 031002003006 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:6*SC50<br>3、防水封堵做法按图纸设计 | 个 | 4 | | | |
| 91 | 031002003007 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:SC150<br>3、做法按图纸设计 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、防雷接地 | | | | | | |
| 92 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：接地网<br>2、安装形式：按图纸设计要求利用基础圈梁内主筋焊接，形成基础接地网<br>3、接地装置利用基础地梁,承台,桩基内钢筋作接地体<br>4、做法按图纸设计 | m | 1185.96 | | | |
| 93 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：热镀锌扁铁<br>3、规格：-40*4 | m | 56.94 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第15页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 94 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：热镀锌扁铁<br>3、规格：-25*4 | m | 7.27 | | | |
| 95 | 030409008001 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：MEB总等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 96 | 030409008002 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：LEB局部等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 7 | | | |
| 97 | 030409008003 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：接地钢板100*100*10<br>2、做法要求见图纸 | 块 | 7 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、电气调试 | | | | | | |
| 98 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送电系统调试<br>2、电压等级（kV）：500V以下<br>3、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求调试，合格后且投入运行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 99 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地网调试<br>2、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、汽车充电桩管、线、控制箱（施工前征询甲方意见是否施工） | | | | | | |
| 100 | 030411001015 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG40<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 270 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第16页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 101 | 030411001016 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC40<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 135 | | | |
| 102 | 030411004017 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-BYJ-10 | m | 1620 | | | |
| 103 | 030411004018 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZC-BYJ-10 | m | 6075 | | | |
| 104 | 030404017015 | 配电箱 | 1、名称:充电桩位置控制箱<br>2、配置:满足设计及规范<br>3、接线端子材质、规格:按图（含表箱内）<br>4、安装方式:按图 | 台 | 135 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 五、人防通信 | | | | | | |
| 105 | 030404016002 | 控制箱 | 1、名称:战时三防控制箱<br>2、要求:战时用、平时分段<br>3、接线端子材质、规格:按图<br>4、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 106 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1、名称:人防电话箱<br>2、安装方式:按图 | 个 | 1 | | | |
| 107 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:人防三种通风方式现场信号显示箱<br>2、型号:按图纸设计<br>3、安装方式:壁装 | 套 | 6 | | | |
| 108 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称:音响信号按钮<br>2、规格、型号:按人防规范及图纸设计要求<br>3、安装方式:嵌墙暗装 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第17页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 109 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名称:电话插座 | 个 | 3 | | | |
| 110 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:电话线<br>2、规格:ZR-RVS-2*0.5<br>3、敷设方式:电线管内 | m | 167.41 | | | |
| 111 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆<br>2、规格:ZR-KVV-2*1.5<br>3、敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 | m | 9.57 | | | |
| 112 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆<br>2、规格:ZR-KVV-7*1.5<br>3、敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 | m | 68.51 | | | |
| 113 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆<br>2、规格:ZR-KVV-9*1.5<br>3、敷设方式、部位:管内、桥架内敷设 | m | 39.73 | | | |
| 114 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、名称:控制电缆头<br>2、规格:6芯以下<br>3、按规范要求制作、安装 | 个 | 2 | | | |
| 115 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1、名称:控制电缆头<br>2、规格:14芯以下<br>3、按规范要求制作、安装 | 个 | 12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 六、人防给水 | | | | | | |
| 116 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:水<br>3、材质、规格:钢塑复合管 DN50<br>4、连接形式:沟槽、配套管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 19.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第18页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 117 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:水<br>3、材质、规格:钢塑复合管 DN40<br>4、连接形式:丝接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 50.8 | | | |
| 118 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:水<br>3、材质、规格:钢塑复合管 DN32<br>4、连接形式:丝接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 2.92 | | | |
| 119 | 031001007004 | 复合管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:水<br>3、材质、规格:钢塑复合管 DN25<br>4、连接形式:丝接<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 23.29 | | | |
| 120 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯阀门<br>2、规格:DN70<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 121 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称:螺纹铜芯阀<br>2、规格:DN50<br>3、连接形式:丝接 | 个 | 4 | | | |
| 122 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称:螺纹铜芯阀<br>2、规格:DN40<br>3、连接形式:丝接 | 个 | 4 | | | |
| 123 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称:螺纹铜芯阀<br>2、规格:DN32<br>3、连接形式:丝接 | 个 | 1 | | | |
| 124 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、名称:螺纹铜芯阀<br>2、规格:DN25<br>3、连接形式:丝接 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第19页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 125 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:防护阀门<br>2、材质:铜<br>3、规格:DN25<br>4、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 126 | 031002003008 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:DN40<br>3、封堵做法按图纸设计 | 个 | 2 | | | |
| 127 | 031006015001 | 水箱 | 1、名称:战时饮用水装配式水箱<br>2、材质、类型:不锈钢<br>3、型号、规格:7m*4m*2m<br>4、配套溢流管、液位计、浮球、水箱臭氧自洁器、一体化超声波液位仪等，其余按图纸<br>5、箱下采用槽钢支架 | 台 | 1 | | | |
| 128 | 031006015002 | 水箱 | 1、名称:战时饮用水装配式水箱<br>2、材质、类型:不锈钢<br>3、型号、规格:6m*4m*2m<br>4、配套溢流管、液位计、浮球、水箱臭氧自洁器、一体化超声波液位仪等，其余按图纸<br>5、箱下采用槽钢支架 | 台 | 1 | | | |
| 129 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1、名称:生活用水气压给水设备<br>2、配泵型号:40DL×3(一用一备) 参数:Q=4.9m³/h H=32.4m N=2.2KW 气压罐:调节容积:300L 规格:Φ630X1450(H) 公称压力:0.6MPa 启泵压力:0.25MPa,停泵压力:0.30MPa 手摇泵:SH-38 Q=3.53m3/h,H=30m<br>3、其他:按图纸设计 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第20页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 130 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:水龙头<br>2、型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| 131 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:真空破坏器<br>2、型号、规格:DN25 | 个 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 七、集水坑排水等 | | | | | | |
| 132 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、规格、压力等级:DN150<br>4、连接形式:按设计要求<br>5、地板内敷设 | m | 21.44 | | | |
| 133 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:机械排水<br>3、规格、压力等级:DN100<br>4、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装 | m | 44.6 | | | |
| 134 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:机械排水<br>3、规格、压力等级:DN80<br>4、连接形式:丝接 | m | 98.19 | | | |
| 135 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:机械排水<br>3、规格、压力等级:DN50<br>4、连接形式:丝接 | m | 34.9 | | | |
| 136 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:机械排水<br>3、规格、压力等级:DN32<br>4、连接形式:丝接 | m | 17.4 | | | |
| 137 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯闸阀<br>2、规格:DN32<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 6 | | | |
| 138 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯闸阀<br>2、规格:DN50<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 11 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第21页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 139 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯阀门<br>2、规格:DN80<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 140 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:防护阀门<br>2、材质:铜<br>3、规格:DN80<br>4、连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 141 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰止回阀<br>2、规格:DN32<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 6 | | | |
| 142 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰止回阀<br>2、规格:DN50<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 11 | | | |
| 143 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰止回阀阀<br>2、规格:DN80<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 144 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、规格:可挠曲橡胶接头DN32<br>2、连接:法兰连接 | 个 | 6 | | | |
| 145 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1、规格:可挠曲橡胶接头DN50<br>2、连接:法兰连接 | 个 | 11 | | | |
| 146 | 031003010003 | 软接头（软管） | 1、规格:可挠曲橡胶接头DN80<br>2、连接:法兰连接 | 个 | 4 | | | |
| 147 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称:压力表<br>2、压力表弯材质:铜<br>3、配套铜旋塞阀安装 | 台 | 15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第22页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 148 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、名称:集水坑排污泵<br>2、技术参数要求:50Q=20m³/h，H=14m，N=1.5KW<br>3、本体与管道连接的配件、液位浮球安装<br>4、本体及浮球自带的电缆安装；电缆头制作安装<br>5、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 11 | | | |
| 149 | 030109011002 | 潜水泵 | 1、名称:集水坑排污泵<br>2、技术参数要求:80Q=40m³/h，H=15m，N=4KW<br>3、本体与管道连接的配件、液位浮球安装<br>4、本体及浮球自带的电缆安装；电缆头制作安装<br>5、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 4 | | | |
| 150 | 030817007001 | 手摇泵安装 | 1、名称:人防手摇泵<br>2、规格型号:手摇泵CS-32H型<br>3、型号:按人防设计要求<br>4、本体与管道连接的配件安装 | 个 | 6 | | | |
| 151 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:金属<br>3、型号、规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| 152 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:金属<br>3、型号、规格:DN150 | 个 | 5 | | | |
| 153 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:人防防爆地漏<br>2、材质:不锈钢<br>3、型号、规格:DN80 | 个 | 7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第23页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 154 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:清扫口<br>2、材质:金属<br>3、型号、规格:DN80 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 八、水系统管道支架、刷油、各专业套管、保温等 | | | | | | |
| 155 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：管道支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、管架形式:按图纸及相关规范 | kg | 165.2 | | | |
| 156 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈<br>2、油漆要求:按图纸设计<br>3、结构类型:支吊架 | kg | 165.2 | | | |
| 157 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称:明装水管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 10.2 | | | |
| 158 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称:埋地管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 6.8 | | | |
| 159 | 031002003009 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN65~80<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 160 | 031002003010 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN80<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 1 | | | |
| 161 | 031002003011 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN100<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第24页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 162 | 031002003012 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 163 | 031002003013 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN250<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| 164 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:根据图纸结合现场、投标人综合考虑开挖深度、宽度、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室内外场地要求，投标人综合考虑回填方式 | m3 | 6.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 九、标识、标牌 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第25页 共25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 165 | 03B002 | 桥架等增加文字标志或挂标志牌 | 1、名称:桥架、水管道等明显标志<br>2、强弱电、报警桥架侧边或下侧有明显“**桥架”字样或挂**桥架标志牌<br>3、明露的给、排、消防水管道侧边或下侧有明显“**管道”字样，水流指示方向；或管道挂显“**管道”标志牌、阀门挂显“**阀门”常开（闭）标志牌、水流指示方向标志牌、管道色环<br>4、各风管侧边或下侧有明显“**风管”字样或挂“**风管”标志牌；风机房及风机有明显“**”标志牌<br>5、含暖通人防标识图中安装各专业标识牌及各类水泵标识牌等<br>6、标识及间距满足现场及规范验收要求<br>7、将以上费用考虑在报价内 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B003 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B004 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 96000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 96000.00 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 96000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 96000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、消防报警 | | | | | | |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 1677.59 | | | |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ20<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 16 | | | |
| 3 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 159.03 | | | |
| 4 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 125.6 | | | |
| 5 | 03B001 | 电气抗震支架 | 1、名称:桥架成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 6 | | | |
| 6 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 6 | | | |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 442.66 | | | |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-RYJS-2*1.5 | m | 366.91 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第2页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 1049.66 | | | |
| 10 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-RYJS-3*1.5 | m | 39.69 | | | |
| 11 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZCN-BYJ-2.5 | m | 283.86 | | | |
| 12 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 767.65 | | | |
| 13 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZC-RYJS-2*1.5 | m | 152.93 | | | |
| 14 | 030411004008 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZC-RYJS-3*1.5 | m | 261.95 | | | |
| 15 | 030411004009 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:ZR-BV-16<br>4、桥架内全长设接地干线 | m | 159.03 | | | |
| 16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZCN-RYJY-16*2.5<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 249.26 | | | |
| 17 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZCN-RYJY-6*2.5<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 124.63 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第3页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZCN-RYJY-2*2.5<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 182.33 | | | |
| 19 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZCN-RYJY-2*4<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 124.63 | | | |
| 20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:2.5mm2以下（16*2.5+2*2.5+6*2.5）<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 8 | | | |
| 21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:4～6mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 2 | | | |
| 22 | 030904008001 | 模块 | 1、名称:短路隔离器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 10 | | | |
| 23 | 030904008002 | 模块 | 1、名称:消防输入输出模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 5 | | | |
| 24 | 030904008003 | 模块 | 1、名称:消防输入模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 24 | | | |
| 25 | 030904008004 | 模块 | 1、名称:消防直控模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 3 | | | |
| 26 | 030904008005 | 模块 | 1、名称:电话模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 27 | 030904008006 | 模块 | 1、名称:广播模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第4页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:感烟探测器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 118 | | | |
| 29 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称:温感探测器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 32 | | | |
| 30 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 9 | | | |
| 31 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 9 | | | |
| 32 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称:消火栓按钮<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 18 | | | |
| 33 | 030904006001 | 消防报警电话 | 1、名称:消防电话分机<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 2 | | | |
| 34 | 030904005002 | 火灾显示盘 | 1、名称:火灾显示盘<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 35 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称:消防广播3w<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 15 | | | |
| 36 | 030404032001 | 端子箱 | 1、名称:消防接线端子箱<br>2、型号:按图纸设计<br>3、规格:箱门有明显“消防端子箱”字样<br>4、端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第5页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 030904008007 | 模块箱 | 1、名称:消防模块箱<br>2、规格:按图纸设计及现场模块需求<br>3、箱门有明显“模块箱”字样 | 个 | 20 | | | |
| 38 | 030503003001 | 控制器 | 1、名称:CO控制器RXPF-KO<br>2、技术要求:按图纸<br>3、位置:配电箱内<br>4、与探测器、风机配电箱联合运行、调试、满足设计及消防验收规范 | 台 | 2 | | | |
| 39 | 030503006001 | 传感器 | 1、名称:CO探测器RXPF-CO<br>2、技术要求:按图纸 | 台 | 5 | | | |
| 40 | 030904008008 | 模块 | 1、名称:防火门监控模块（单门）<br>2、配套门磁安装<br>3、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 5 | | | |
| 41 | 030904008009 | 模块 | 1、名称:防火门监控模块（双门）<br>2、配套门磁安装<br>3、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 5 | | | |
| 42 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:防火门监控分机<br>2、技术参数:按图纸设计<br>3、挂墙安装 | 台 | 1 | | | |
| 43 | 030904008010 | 模块 | 1、名称:剩余电流式火灾监控探测器<br>2、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 2 | | | |
| 44 | 030904008011 | 模块 | 1、名称:消防电源监测模块<br>2、技术参数:满足图纸设计及消防验收要求 | 个 | 4 | | | |
| 45 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 190 | | | |
| 46 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第6页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:人防密闭接线盒<br>2、材质:金属<br>3、配套盖板安装、密闭填料<br>4、安装形式:暗装 | 个 | 22 | | | |
| 48 | 030411006004 | 接线盒封盖板 | 1、名称:接线盒封盖板 | 个 | 20 | | | |
| 49 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:人防密闭肋电线管<br>2、材质:热镀锌钢管<br>3、规格:SC25<br>4、做法按图纸设计 | 个 | 11 | | | |
| 50 | 031002003002 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:3*SC50<br>3、做法按图纸设计 | 个 | 1 | | | |
| 51 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称:消防自动报警系统调试<br>1、点位:按图纸设计点位<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 52 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防广播、通信分机及插孔调试<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 个 | 26 | | | |
| 53 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门卷帘门调试<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 个 | 8 | | | |
| 54 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火阀、排烟阀调试<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 个 | 15 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、消火栓 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第7页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌无缝钢管 DN150<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 85.71 | | | |
| 56 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN150<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 212.09 | | | |
| 57 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌无缝钢管 DN100<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 20.96 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第8页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN100<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 15.3 | | | |
| 59 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN65<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 152.35 | | | |
| 60 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN25<br>3、连接形式:丝接<br>4、消火栓自救盘球阀连通管<br>5、钢管厚度要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 0.9 | | | |
| 61 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式:按图<br>2、型号、规格:800*650*240 单栓<br>3、配置:除消火栓按钮外，其余按照图纸设计，满足消防验收要求 | 套 | 12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第9页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、安装方式:按图<br>2、型号、规格:1000*700*240单栓带自救盘<br>3、配置:除消火栓按钮外，其余按照图纸设计，满足消防验收要求 | 套 | 6 | | | |
| 63 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称:灭火器<br>2、规格、型号:磷酸盐干粉灭火器ABC5 | 具 | 40 | | | |
| 64 | 030901013002 | 灭火器 | 1、名称:推车式灭火器<br>2、规格、型号:泡沫灭火器 60L | 具 | 6 | | | |
| 65 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜球阀<br>2、规格:DN25<br>3、连接形式:丝接<br>4、位置:消火栓箱内自救盘控制阀，仅计安装费 | 个 | 6 | | | |
| 66 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀<br>2、规格:DN150<br>3、连接形式:沟槽卡箍连接 | 个 | 7 | | | |
| 67 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀<br>2、规格:DN100<br>3、连接形式:沟槽卡箍连接 | 个 | 2 | | | |
| 68 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:防护阀门<br>2、材质:铜<br>3、规格:DN150<br>4、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 69 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、安装部位:室外<br>2、型号、规格:SQS-150<br>3、成套接合器安装，<br>4、外橡塑保温5cm，铝板5mm外包保护，有明细“接合器”字样 | 套 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第10页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:消火栓水系统调试<br>2、点数：按图纸设计点位<br>3、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>4、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、喷淋 | | | | | | |
| 71 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN20<br>3、连接形式:丝接<br>4、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>5、位置、用途:湿式报警阀警铃供（排）水管<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 5.5 | | | |
| 72 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN25<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 800.19 | | | |
| 73 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN32<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 520.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第11页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 74 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN40<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:厚度按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 147.43 | | | |
| 75 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN50<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 98.49 | | | |
| 76 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN65<br>3、连接形式:沟槽连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 61.97 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第12页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN80<br>3、连接形式:沟槽连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 68.8 | | | |
| 78 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN100<br>3、连接形式:沟槽连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 40.7 | | | |
| 79 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN150<br>3、连接形式:沟槽连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 266.09 | | | |
| 80 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称:湿式报警阀<br>2、型号、规格:DN150<br>3、阀门检查接线 | 组 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第13页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 81 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:信号蝶阀<br>2、规格:DN150<br>3、连接形式:法兰连接<br>4、其他:阀门检查接线 | 个 | 5 | | | |
| 82 | 030901006001 | 水流指示器 | 1、规格、型号:水流指示器 DN150<br>2、连接形式:法兰连接<br>3、阀门检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 83 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹铜芯阀<br>2、材质:铜芯<br>3、规格:DN50<br>4、连接形式:丝接 | 个 | 1 | | | |
| 84 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:沟槽闸阀<br>2、规格:DN150<br>3、连接形式:沟槽卡箍连接 | 个 | 9 | | | |
| 85 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:防护阀门<br>2、材质:铜<br>3、规格:DN150<br>4、连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 86 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:防护阀门<br>2、材质:铜<br>3、规格:DN25<br>4、连接形式:法兰连接 | 个 | 3 | | | |
| 87 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、规格:末端试水装置 DN25 | 组 | 1 | | | |
| 88 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:喷淋钢制矩（圆）形排水漏斗<br>2、要求:按设计要求、符合验收规范 | 个 | 1 | | | |
| 89 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、安装部位:室内无吊顶<br>2、材质、型号、规格:DN15 | 个 | 547 | | | |
| 90 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1、安装部位:室外<br>2、型号、规格:SQS-150<br>3、成套接合器安装，<br>4、外橡塑保温5cm，铝板5mm外包保护，有明细“接合器”字样 | 套 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第14页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 91 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:喷淋水系统调试<br>2、点数：按图纸设计点位<br>3、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>4、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、消防水系统支架、套管、刷油等 | | | | | | |
| 92 | 031002003003 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN40<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 93 | 031002003004 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN65~80<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 94 | 031002003005 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN100<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 95 | 031002003006 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 6 | | | |
| 96 | 031002003007 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN250<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第15页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 97 | 031002003008 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 98 | 031002003009 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN250<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 9 | | | |
| 99 | 031002003010 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:SC250<br>3、做法按图纸设计 | 个 | 3 | | | |
| 100 | 031002003011 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:DN40<br>3、封堵做法按图纸设计 | 个 | 3 | | | |
| 101 | 031002003012 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:DN50<br>3、封堵做法按图纸设计 | 个 | 1 | | | |
| 102 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:型钢<br>2、管架形式:管道支（吊）架制作、安装<br>3、含明装消火栓型钢固定 | kg | 2015.96 | | | |
| 103 | 03B002 | 消防管道抗震支架 | 1、名称:管道成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 88 | | | |
| 104 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈<br>2、油漆要求:按图纸设计<br>3、结构类型:支吊架 | kg | 2015.96 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第16页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 105 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称:明装消防管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 384.58 | | | |
| 106 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称:埋地管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 6.8 | | | |
| 107 | 010401011001 | 砌筑阀门井 | 1、消防水泵接合器井须按设计、相关图集、验收规范等砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运<br>2、井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>3、自行考虑综合报价 | 座 | 3 | | | |
| 108 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:自行勘查现场后考虑<br>2、井盖按设计及规范要求保温<br>3、挖沟深度、要求:根据图纸结合现场、投标人综合考虑开挖深度、宽度、采用挖土方式<br>4、回填要求:根据室内外场地要求，投标人综合考虑回填方式 | m3 | 6.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 五、防排烟及通风 | | | | | | |
| 109 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称:双速混流排烟风机 EAF/SEF-B1-1<br>2、技术参数:风量:L=39600/27000m³/h 转速:960/720r/min 耗电:N=17/8.5KW 风压:820/520Pa<br>3、安装方式:按图<br>4、减振底座、支吊架:配套减震器、支吊架或型钢基础安装并按图纸设计及设计要求刷油防腐<br>5、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第17页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 110 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称:通风器<br>2、技术参数:风量:L=300m³/h 风压:185Pa 耗电:N=100W<br>3、材质:配套软管安装安装 | 台 | 4 | | | |
| 111 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:矩形<br>3、规格:周长4000mm以下～2000mm以上<br>4、板材厚度:δ=1.2mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 668.27 | | | |
| 112 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:矩形<br>3、规格:周长4000mm以下～2000mm以上<br>4、板材厚度:δ=1.0mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 74.41 | | | |
| 113 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:圆形<br>3、规格:φ1120mm以下～500mm以上<br>4、板材厚度:δ=1.2mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 8.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第18页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 114 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:圆形<br>3、规格:Φ200mm以下<br>4、板材厚度:δ=0.5mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 2.27 | | | |
| 115 | 03B003 | 风管穿墙套管 | 1、名称:风管穿墙套管<br>2、规格:矩形周长4000mm以下～2000mm以上<br>3、材质:钢板<br>4、厚度:δ=2mm<br>5、套管焊接，防火封堵、满足设计及验收要求<br>6、按设计要求防腐 | m2 | 31.6 | | | |
| 116 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层格栅风口<br>2、带风阀<br>3、规格:400*300 | 个 | 52 | | | |
| 117 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:圆风口<br>2、规格:Φ150 | 个 | 4 | | | |
| 118 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:补风口<br>2、内衬70°防火阀<br>3、规格:1000*2000 | 个 | 4 | | | |
| 119 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:补风口<br>2、内衬70°防火阀<br>3、规格:800*2000 | 个 | 1 | | | |
| 120 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:铝合金防火自然补风口<br>2、70°自行关闭<br>3、规格:1000*320 | 个 | 4 | | | |
| 121 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 70°<br>2、规格:Φ150 | 个 | 4 | | | |
| 122 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 BECH 280°<br>2、规格:1500*300<br>3、支架:按规范要求安装及刷油防腐<br>4、本体检查接线<br>5、配套远程执行器、钢丝绳、保护管安装 | 个 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第19页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 123 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 FVDH 280° 2、规格:1500*300 3、支架:按规范要求安装及刷油防腐 4、本体检查接线 | 个 | 8 | | | |
| 124 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 FVDH 280° 2、规格:630*800 3、支架:按规范要求安装及刷油防腐 4、本体检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 125 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 FVDH 280° 2、规格:φ1030 3、支架:按规范要求安装及刷油防腐 4、本体检查接线 | 个 | 2 | | | |
| 126 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称:风管止回阀 2、规格:φ1030 | 个 | 2 | | | |
| 127 | 030703021001 | 静压箱 | 1、名称:接管箱 2、规格:1600*800*1000 3、材质:按图纸设计 4、支架:按规范要求安装及刷油防腐 | 个 | 1 | | | |
| 128 | 030703021002 | 静压箱 | 1、名称:接管箱 2、规格:1600*800*1300 3、材质:按图纸设计 4、支架:按规范要求安装及刷油防腐 | 个 | 1 | | | |
| 129 | 030703021003 | 静压箱 | 1、名称:接管箱 2、规格:1600*1400*1400 3、材质:按图纸设计 4、支架:按规范要求安装及刷油防腐 | 个 | 2 | | | |
| 130 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称:风机软接 2、按设计及规范制作安装 | m2 | 5.82 | | | |
| 131 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、名称:排烟风管防火绝热 2、绝热材料品种:复合铝箔岩棉板 3、绝热厚度:50mm 4、满足图纸设计及消防验收规范要求 | ㎡ | 803.89 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第20页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 132 | 03B004 | 风管抗震支架 | 1、名称:风管成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 14 | | | |
| 133 | 030701014001 | 除湿机 | 1、名称:移动式除湿机<br>2、要求:20kg/h<br>3、安装前征得甲方同意且出具联系单，方可购买安装 | 台 | 5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 六、人防战时通风 | | | | | | |
| 134 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1、名称:混流风机<br>2、型号:SWF(B)-Ⅰ-5<br>3、技术参数:风量:L=7500m3/h 转速:1450r/min 功率:N=1.1KW 风压:278Pa<br>4、安装方式:按图<br>5、减振底座、支吊架:配套减震器、支吊架或型钢基础安装并按图纸设计及设计要求刷油防腐<br>6、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第21页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 135 | 030108006002 | 其他风机 | 1、名称:电动、脚踏两用风机<br>2、型号:DJF-1　功率1.1kw<br>3、电动技术参数:清洁通风风量:L=2665m3/h　风压:629Pa　滤毒通风风量:L=1548m3/h 风压:1370Pa<br>4、脚踏技术参数:清洁通风风量:L=2510m3/h　风压:521Pa　滤毒通风风量:L=1397m3/h 风压:1138Pa<br>5、减振底座形式、数量:固定型钢支架或基础安装及设计要求刷油防腐<br>6、其他:设备本体电气检查接线及调试 | 台 | 2 | | | |
| 136 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1、材质:钢板<br>2、形状:圆形<br>3、规格:φ1120mm以下<br>4、板材厚度:δ=3mm<br>5、接口形式:焊接<br>6、型钢及风管（内外）防腐按设计要求 | m2 | 31.39 | | | |
| 137 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、材质:钢板<br>2、形状:圆形<br>3、规格:φ500m以下<br>4、板材厚度:δ=3mm<br>5、接口形式:焊接<br>6、型钢及风管（内外）防腐按设计要求 | m2 | 27.99 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第22页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 138 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌钢板<br>2、形状:矩形<br>3、规格:周长4000mm以下<br>4、板材厚度:δ=0.75mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 82.43 | | | |
| 139 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1、名称:过滤吸收器<br>2、型号:RFP-1000<br>3、其他:配套支吊架、型钢基础、2侧软接头等安装<br>4、参见07FK02P15~24 | 个 | 3 | | | |
| 140 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1、名称:滤尘器<br>2、型号:LWP-X<br>3、规格:每块过滤风量1600m³/h，每套4块<br>4、其他:配套支架等安装 | 套 | 1 | | | |
| 141 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1、名称:换气堵头<br>2、规格:D500<br>3、类型:参见07FK02P26 | 个 | 1 | | | |
| 142 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1、名称:空气放射性监测装置<br>2、型号:RF-RM-001 | 个 | 1 | | | |
| 143 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1、名称:空气滤毒监测装置<br>2、型号:RF-RM-001 | 个 | 1 | | | |
| 144 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1、名称:空气质量监测装置<br>2、要求:BF-AQM-001 | 个 | 1 | | | |
| 145 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1、名称:超压测压装置<br>2、规格:DN15 倾斜式微压计<br>3、支架:按规范要求安装<br>4、参见07FK02P55~56<br>5、配套阀门安装 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第23页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 146 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1、名称:放射性监测取样管<br>2、规格:DN32 热镀锌钢管 长30-50mm<br>3、参见07FK02P57-59<br>4、配套阀门安装 | 个 | 1 | | | |
| 147 | 030703024009 | 人防其他部件 | 1、名称:压差测量管<br>2、规格:DN15 热镀锌钢管 长30-50mm<br>3、参见07FK02P57-59<br>4、配套阀门安装 | 个 | 8 | | | |
| 148 | 030703024010 | 人防其他部件 | 1、名称:尾气检测取样管<br>2、规格:DN15 热镀锌钢管 长30-50mm<br>3、参见07FK02P57-59<br>4、配套阀门安装 | 个 | 1 | | | |
| 149 | 030703024011 | 人防其他部件 | 1、名称:气密测量管<br>2、要求:截止阀关闭方向应和冲击波作用方向一致<br>3、规格:DN50 热镀锌钢管<br>4、参见07FK02P60 | 个 | 6 | | | |
| 150 | 030703024012 | 人防其他部件 | 1、名称:增压管<br>2、规格:DN25<br>3、参见07FK02P57-59<br>4、配套阀门安装 | 个 | 1 | | | |
| 151 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1、名称:超压排气活门<br>2、配套密闭套管安装<br>3、规格:FCH-250 风量800m3/h<br>4、参见07FK02P34/34 | 个 | 3 | | | |
| 152 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层百叶风口<br>2、规格:1000*250 | 个 | 2 | | | |
| 153 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层百叶风口<br>2、规格:φ630 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第24页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 154 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1、名称:手动双连杆密闭阀门<br>2、规格:SMF D500<br>3、支架:按规范要求安装<br>4、参见RFJ01-2008 | 个 | 2 | | | |
| 155 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | 1、名称:手动双连杆密闭阀门<br>2、规格:SMF D664<br>3、支架:按规范要求安装<br>4、参见RFJ01-2008 | 个 | 1 | | | |
| 156 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 | 1、名称:手电动双连杆密闭阀门<br>2、规格:DMF D500<br>3、支架:按规范要求安装<br>4、本体检查接线、调试<br>5、参见RFJ01-2008 | 个 | 2 | | | |
| 157 | 030703023004 | 人防手动密闭阀 | 1、名称:手电动双连杆密闭阀门<br>2、规格:DMF D664<br>3、支架:按规范要求安装<br>4、本体检查接线、调试<br>5、参见RFJ01-2008 | 个 | 1 | | | |
| 158 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称:风量调节阀<br>2、规格:D500<br>3、支架:按规范要求安装 | 个 | 1 | | | |
| 159 | 030703024013 | 人防其他部件 | 1、名称:插板阀<br>2、规格:D630<br>3、支架:按规范要求安装<br>4、参见T351-1 | 个 | 1 | | | |
| 160 | 030703024014 | 人防其他部件 | 1、名称:插板阀<br>2、规格:D664<br>3、支架:按规范要求安装<br>4、参见T351-1 | 个 | 1 | | | |
| 161 | 030703024015 | 人防其他部件 | 1、名称:插板阀<br>2、规格:500*630<br>3、支架:按规范要求安装<br>4、参见T351-1 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第25页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 162 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 70°<br>2、规格:1000*320<br>3、支架:按规范要求安装 | 个 | 1 | | | |
| 163 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 70°<br>2、规格:800*320<br>3、支架:按规范要求安装 | 个 | 2 | | | |
| 164 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 70°<br>2、规格:Φ630<br>3、支架:按规范要求安装 | 个 | 1 | | | |
| 165 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1、名称:风管止回阀<br>2、规格:Φ500 | 个 | 1 | | | |
| 166 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1、名称:风管止回阀<br>2、规格:500*630 | 个 | 2 | | | |
| 167 | 030703020001 | 消声器 | 1、名称:消声器 ZP100<br>2、规格:Φ630<br>3、支架形式、材质:按规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 168 | 030703021004 | 静压箱 | 1、名称:接管箱<br>2、规格:1000*600*600<br>3、材质:按图纸设计<br>4、支架:按图纸要求安装及刷油防腐 | 个 | 1 | | | |
| 169 | 030703021005 | 静压箱 | 1、名称:接管箱<br>2、规格:1000*1000*600<br>3、材质:按图纸设计<br>4、支架:按图纸要求安装及刷油防腐 | 个 | 1 | | | |
| 170 | 030703019002 | 柔性接口 | 1、名称:风机软接<br>2、按设计及规范制作安装 | m2 | 2.83 | | | |
| 171 | 030703024016 | 人防其他部件 | 1、名称:人防通风密闭套管制作安装<br>2、规格:D664<br>3、做法及封堵:按人防设计、规范、图集要求 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第26页 共26页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 172 | 030703024017 | 人防其他部件 | 1、名称:人防通风密闭套管制作安装<br>2、规格:D500<br>3、做法及封堵:按人防设计、规范、图集要求 | 个 | 3 | | | |
| 173 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1、根据验收规范要求进行（人防通风+防排烟）<br>2、风系统中漏风、漏光系统调整 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B006 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 108000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 108000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 108000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 108000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:表箱2/4/6/8/10/12/14/16/18/20AL/1AS1/1ASWG/1ASYL<br>2、该箱由供电单位提供，仅计安装费 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 A1<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 ALGY<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1AE<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第2页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1ALS1/2　2ALS1/2 3ALS<br>2、箱内配置要求:按电气系统图<br>3、箱体规格满足图纸设计要求<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 5 | | | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称:A类集中电源照明配电箱　1ALE<br>2、箱内配置要求:电源AC220V/DC36V、正常照明电源监控模块、充电模块、通信控制模块、蓄电池等满足设计要求等<br>3、箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、端子接线<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 273.78 | | | |
| 8 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线钢管<br>2、规格:JDG25<br>3、配置形式:砖、混结构暗配<br>4、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 4.5 | | | |
| 9 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 27.44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第3页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC40<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 18.58 | | | |
| 11 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC50<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 38.19 | | | |
| 12 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC100<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 10.76 | | | |
| 13 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 49.14 | | | |
| 14 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:防火桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 11.48 | | | |
| 15 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 8.5 | | | |
| 16 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第4页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 03B001 | 电气抗震支架 | 1、名称:桥架成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 2 | | | |
| 18 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:BV-2.5 | m | 158.87 | | | |
| 19 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-BV-2.5 | m | 29.6 | | | |
| 20 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-BV-4 | m | 34.15 | | | |
| 21 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZR-BVR-4 | m | 10 | | | |
| 22 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-RYS-2*2.5 | m | 274.13 | | | |
| 23 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:ZR-BV-16<br>4、桥架内全长设接地干线 | m | 10.76 | | | |
| 24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:YJV-5*4<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 27.44 | | | |
| 25 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:YJV-5*10<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 70.07 | | | |
| 26 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:YJV-5*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 29.29 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第5页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:4～6mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 14 | | | |
| 28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:10～16mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 10 | | | |
| 29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:应急/安全出口灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:门头上方安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 9 | | | |
| 30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:楼层标志灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 1 | | | |
| 31 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示标志灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 4 | | | |
| 32 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:疏散方向标志灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:吊装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第6页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:疏散方向标志灯（双面）<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:吊装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 3 | | | |
| 34 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*7W<br>3、安装形式:壁装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 6 | | | |
| 35 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*7W<br>3、安装形式:吸顶<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 16 | | | |
| 36 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯<br>2、规格:LED 1*11W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 6 | | | |
| 37 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:声控或人体感应吸顶灯<br>2、规格:LED 1*11W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 2 | | | |
| 38 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:一开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第7页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:二开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装<br>4、含残卫开关 | 个 | 2 | | | |
| 40 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 15 | | | |
| 41 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 42 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 11 | | | |
| 43 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 40 | | | |
| 44 | 030411006005 | 接线盒封盖板 | 1、名称:接线盒封盖板 | 个 | 12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、防雷接地 | | | | | | |
| 45 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：接地网<br>2、安装形式：按图纸设计要求利用基础圈梁内主筋焊接，形成基础接地网<br>3、接地装置利用基础地梁,承台,桩基内钢筋作接地体<br>4、做法按图纸设计 | m | 136.52 | | | |
| 46 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、按图纸设计要求利用砼柱内主钢筋焊接，上与避雷网连接，下与基础接地网连接，作为防雷引下线<br>2、防雷测试卡安装、做法要求见图纸，外墙采用防雷测试卡专用盒（箱）及盖板封闭 | m | 99.74 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第8页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网制作、安装<br>2、材质：热镀锌圆钢<br>3、规格：Φ10<br>4、安装形式：沿屋面外墙的外表面的安装的支持卡敷设避雷材料（屋面垫层内敷设）作为接闪器、其他按图纸设计要求<br>5、屋面外露的金属管道、栏杆、设备等与避雷网相互连接， | m | 244.36 | | | |
| 48 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-50*6 | m | 25 | | | |
| 49 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-40*4 | m | 5 | | | |
| 50 | 030409008001 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：MEB总等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 51 | 030409008002 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：LEB局部等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 2 | | | |
| 52 | 030409008003 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：接地不锈钢钢板 100*100*10<br>2、做法要求见图纸 | 块 | 5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、电气调试 | | | | | | |
| 53 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送电系统调试<br>2、电压等级（kV）：500V以下<br>3、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求调试，合格后且投入运行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第9页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地网调试<br>2、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、弱电系统 | | | | | | |
| 55 | 030502003001 | 分线接线箱 | 1、名称:家庭综合分线箱<br>2、箱体内材料由用户自理<br>3、安装方式:按图 | 个 | 5 | | | |
| 56 | 030502003002 | 分线接线箱 | 1、名称:网络、电视前端进线箱<br>2、由运营商提供，仅计安装费 | 个 | 3 | | | |
| 57 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC65<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 34.36 | | | |
| 58 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 62.78 | | | |
| 59 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 10.1 | | | |
| 60 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 8.5 | | | |
| 61 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第10页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 03B002 | 管内预留铁丝 | 1、弱电电线管预留铁丝<br>2、铁丝提供给弱电单位穿线 | m | 62.78 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 五、给排水 | | | | | | |
| 63 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC-C100<br>4、连接形式:承插胶粘接 | m | 123.78 | | | |
| 64 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC75<br>4、连接形式:承插胶粘接 | m | 6.16 | | | |
| 65 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC50<br>4、连接形式:承插胶粘接 | m | 13.55 | | | |
| 66 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室外<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN50<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 12.5 | | | |
| 67 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN50<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装（含与其他材质的管道连接的转换管件）<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 78.15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第11页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 68 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室外<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN40<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 85.23 | | | |
| 69 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN40<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 15.4 | | | |
| 70 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN25<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 11.17 | | | |
| 71 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN20<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 4.86 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第12页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 72 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN15<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 14.2 | | | |
| 73 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1、规格:PPR塑料阀门 DN50<br>2、连接形式:热熔连接 | 个 | 1 | | | |
| 74 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1、规格:PPR塑料阀门 DN40<br>2、连接形式:热熔连接 | 个 | 5 | | | |
| 75 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:塑料<br>3、型号、规格:50 | 个 | 5 | | | |
| 76 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:水嘴<br>2、材质:铁制<br>3、型号、规格:DN15 | 个 | 5 | | | |
| 77 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质:陶瓷<br>2、名称:台下盆<br>3、器具给排水要求:感应式水嘴；器具配套给水软管、三角阀、排水配件及排水管、面盆石材台板、支架等安装<br>4、要求:提供样品供甲方看（选）样，样式及颜色等经甲方确认后、方可购置安装<br>5、含残卫扶手（满足残卫验收要求） | 组 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第13页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 78 | 031004007001 | 小便器 | 1、材质:陶瓷<br>2、名称:挂式小便器<br>3、器具给排水要求:感应式冲洗阀冲洗；器具配套排水配件及排水管等安装<br>4、要求:提供样品供甲方看（选）样，样式及颜色等经甲方确认后、方可购置安装 | 组 | 3 | | | |
| 79 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质:陶瓷<br>2、名称:座便器<br>3、器具给排水要求:感应式冲洗、配套给水软管、三角阀、排水配件及排水管等安装<br>4、要求:提供样品供甲方看（选）样，样式及颜色等经甲方确认后、方可购置安装<br>5、含残卫扶手（满足残卫验收要求） | 组 | 1 | | | |
| 80 | 031004006002 | 大便器 | 1、材质:陶瓷<br>2、名称:座便器<br>3、器具给排水要求:器具配套给水软管、三角阀、排水配件及排水管安装<br>4、要求:提供样品供甲方看（选）样，样式及颜色等经甲方确认后、方可购置安装 | 组 | 2 | | | |
| 81 | 031004006003 | 大便器 | 1、材质:陶瓷<br>2、名称:蹲便器<br>3、器具给排水要求:感应阀冲洗；器具配套感应阀金属出水管、排水配件及排水管等安装<br>4、要求:提供样品供甲方看（选）样，样式及颜色等经甲方确认后、方可购置安装 | 组 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第14页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 82 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质:陶瓷<br>2、名称:拖把池<br>3、器具给排水要求:不锈钢快开水嘴；器具配套排水配件及排水管等安装<br>4、要求:提供样品供甲方看（选）样，样式及颜色等经甲方确认后、方可购置安装 | 组 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 六、冷凝水、雨水 | | | | | | |
| 83 | 031001006011 | 塑料管 | 1、名称:雨（冷凝）水管<br>2、材质、规格:塑料 PVC50<br>3、连接形式:承插胶粘接<br>4、铸铁雨水头、塑料雨水斗安装 | m | 1.66 | | | |
| 84 | 031001006012 | 塑料管 | 1、名称:雨（冷凝）水管<br>2、材质、规格:塑料 PVC100<br>3、连接形式:承插胶粘接<br>4、铸铁雨水斗、塑料雨水斗安装 | m | 127.92 | | | |
| 85 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称:雨水管<br>2、材质:镀锌钢管<br>3、规格、压力等级:DN100<br>4、连接形式:沟槽、配套管件安装 | m | 35.3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 七、水系统管道支架、刷油、各专业套管、保温等 | | | | | | |
| 86 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：管道支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、管架形式:按图纸及相关规范 | kg | 8.8 | | | |
| 87 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈<br>2、油漆要求:按图纸设计<br>3、结构类型:支吊架 | kg | 8.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第15页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 88 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称:明装水管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 1.11 | | | |
| 89 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称:埋地管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 2.5 | | | |
| 90 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:塑料套管<br>2、规格:PVC50<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 91 | 031002003002 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN50<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 22 | | | |
| 92 | 031002003003 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN65~80<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 1 | | | |
| 93 | 031002003004 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN100<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 5 | | | |
| 94 | 031002003005 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 20 | | | |
| 95 | 031002003006 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第16页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 96 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:根据图纸结合现场、投标人综合考虑开挖深度、宽度、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室内外场地要求，投标人综合考虑回填方式 | m3 | 93.29 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 八、标识、标牌 | | | | | | |
| 97 | 03B003 | 桥架等增加文字标志或挂标志牌 | 1、名称:桥架、水管道等明显标志<br>2、强弱电、报警桥架侧边或下侧有明显“**桥架”字样或挂**桥架标志牌<br>3、明露的给、排、消防水管道侧边或下侧有明显“**管道”字样，水流指示方向；或管道挂显“**管道”标志牌、阀门挂显“**阀门”常开（闭）标志牌、水流指示方向标志牌、管道色环<br>4、各风管侧边或下侧有明显“**风管”字样或挂“**风管”标志牌；风机房及风机有明显“**”标志牌<br>5、标识及间距满足现场及规范验收要求<br>6、将以上费用考虑在报价内 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B005 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 12000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |

# 暂列金额明细表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 12000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 12000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、消防报警 | | | | | | |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG16<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 415.75 | | | |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 26.68 | | | |
| 3 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC70<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 27.42 | | | |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:NH-BV-2.5 | m | 248.83 | | | |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-RVS-2*1.5 | m | 395.24 | | | |
| 6 | 030904008001 | 模块 | 1、名称:短路隔离器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 4 | | | |
| 7 | 030904008002 | 模块 | 1、名称:消防输入输出模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 2 | | | |
| 8 | 030904008003 | 模块 | 1、名称:电话模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030904008004 | 模块 | 1、名称:广播模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 10 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:感烟探测器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 26 | | | |
| 11 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 5 | | | |
| 12 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 5 | | | |
| 13 | 030904005002 | 火灾显示盘 | 1、名称:火灾显示盘<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称:消防广播3w<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 9 | | | |
| 15 | 030404032001 | 端子箱 | 1、名称:消防接线端子箱<br>2、型号:按图纸设计<br>3、规格:箱门有明显“消防端子箱”字样<br>4、端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 16 | 030904008005 | 模块箱 | 1、名称:消防模块箱<br>2、规格:按图纸设计及现场模块需求<br>3、箱门有明显“模块箱”字样 | 个 | 1 | | | |
| 17 | 030904008006 | 模块 | 1、名称:剩余电流式火灾监控探测器<br>2、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030904008007 | 模块 | 1、名称:消防电源监测模块<br>2、技术参数:满足图纸设计及消防验收要求 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 33 | | | |
| 20 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 14 | | | |
| 21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称:消防自动报警系统调试<br>1、点位:按图纸设计点位<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 22 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防广播、通信分机及插孔调试<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 个 | 13 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、消火栓 | | | | | | |
| 23 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN25<br>3、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>4、连接形式:丝接<br>5、钢管厚度要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 68.27 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN40<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 20.55 | | | |
| 25 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位:室外<br>2、介质:消防水<br>3、材质、规格:钢丝骨架塑料复合管 DN50<br>4、连接形式:电熔连接、配套电熔管件安装（含与其他材质的管道连接的转换管件）<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计 | m | 35.7 | | | |
| 26 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称:消防软管卷盘箱<br>2、安装方式:按图纸设计<br>3、配置:消防软管卷盘、直流喷雾喷枪、快速接头（口）、真空破坏器等，详图集15S202-49<br>4、柜式消火栓箱下层内置2具灭火器 | 套 | 6 | | | |
| 27 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称:灭火器<br>2、规格、型号:磷酸盐干粉灭火器ABC3 | 具 | 4 | | | |
| 28 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹铜芯阀<br>2、规格:DN50<br>3、连接形式:丝接 | 个 | 1 | | | |
| 29 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹铜芯阀<br>2、规格:DN20<br>3、连接形式:丝接 | 个 | 1 | | | |
| 30 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称:排气阀<br>2、材质:铜<br>3、规格、压力等级:DN20 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、消防水系统支架、套管、刷油等 | | | | | | |
| 31 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN40<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 32 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称:明装消防管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 7.6 | | | |
| 33 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称:埋地管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 2.3 | | | |
| 34 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌阀门矩形井<br>2、规格尺寸:按图设计及图集要求<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、井盖有明细“消防”字样，井盖内侧做防冻保温措施 | 座 | 1 | | | |
| 35 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:根据图纸结合现场、投标人综合考虑开挖深度、宽度、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室内外场地要求，投标人综合考虑回填方式 | m3 | 2.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、通风 | | | | | | |
| 36 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称:通风器<br>2、技术参数:风量:L=160m³/h 风压:100Pa 耗电:N=110W<br>3、材质:配套软管安装安装 | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:矩形<br>3、规格:周长2000mm以下～800mm以上<br>4、板材厚度:0.5<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按设计 | m2 | 4.45 | | | |
| 38 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:矩形<br>3、规格:周长800mm以上<br>4、板材厚度:δ=0.5mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 4.07 | | | |
| 39 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨风口<br>2、规格:400*200 | 个 | 1 | | | |
| 40 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1、根据验收规范要求进行<br>2、风系统中漏风、漏光系统调整 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 4500.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |

# 暂列金额明细表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 4500.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 4500.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:表箱　1 ASWG AS1~3<br>2、该箱由供电单位提供，仅计安装费 | 台 | 4 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 A1<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1 ASWG<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1 ALGY<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第2页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1AE<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称:A类集中电源照明配电箱 1ALE<br>2、箱内配置要求:电源AC220V/DC36V、正常照明电源监控模块、充电模块、通信控制模块、蓄电池等满足设计要求等<br>3、箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、端子接线<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 ALS1 ALS2<br>2、箱内配置要求:按电气系统图<br>3、箱体规格满足图纸设计要求<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 17 | | | |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 211.81 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第3页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 360.92 | | | |
| 10 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 227.56 | | | |
| 11 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 7.11 | | | |
| 12 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC32<br>4、配置形式:砖、混结构暗配+埋地敷设<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 265.3 | | | |
| 13 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC50<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 29 | | | |
| 14 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ20<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 6.6 | | | |
| 15 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ32<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 8.8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第4页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:防火桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 61.34 | | | |
| 17 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 30.2 | | | |
| 18 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 2 | | | |
| 19 | 03B001 | 电气抗震支架 | 1、名称:桥架成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 4 | | | |
| 20 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:BV-2.5 | m | 103.85 | | | |
| 21 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 569.04 | | | |
| 22 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-RVS-2*2.5 | m | 344.52 | | | |
| 23 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 63.49 | | | |
| 24 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:ZR-BV-16<br>4、桥架内全长设接地干线 | m | 22.12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第5页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:YJV-5*4<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 8.79 | | | |
| 26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:YJV-5*6<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 613.15 | | | |
| 27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:4～6mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 36 | | | |
| 28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:应急/安全出口灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:门头上方安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 13 | | | |
| 29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:楼层标志灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 4 | | | |
| 30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示标志灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第6页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:疏散方向标志灯（双面）<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:吊装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 2 | | | |
| 32 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:楼层标志灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 4 | | | |
| 33 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*6W<br>3、安装形式:壁装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 6 | | | |
| 34 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*5W<br>3、安装形式:吸顶<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 20 | | | |
| 35 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:声控或人体感应吸顶灯<br>2、规格:LED 1*11W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 26 | | | |
| 36 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯<br>2、规格:LED 1*11W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第7页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:单管日光灯<br>2、规格:LED 1*20W<br>3、安装方式:按图<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 1 | | | |
| 38 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:双管日光灯<br>2、规格:LED 2*20W<br>3、安装方式:按图<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 3 | | | |
| 39 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:一开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 3 | | | |
| 40 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:三开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 1 | | | |
| 41 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:五孔插座<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 10 | | | |
| 42 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 14 | | | |
| 43 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 2 | | | |
| 44 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 17 | | | |
| 45 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 58 | | | |
| 46 | 030411006005 | 接线盒封盖板 | 1、名称:接线盒封盖板 | 个 | 28 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第8页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、防雷接地 | | | | | | |
| 47 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：接地网<br>2、安装形式：按图纸设计要求利用基础圈梁内主筋焊接，形成基础接地网<br>3、接地装置利用基础地梁,承台,桩基内钢筋作接地体<br>4、做法按图纸设计 | m | 186.81 | | | |
| 48 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、按图纸设计要求利用砼柱内主钢筋焊接，上与避雷网连接，下与基础接地网连接，作为防雷引下线<br>2、防雷测试卡安装、做法要求见图纸，外墙采用防雷测试卡专用盒（箱）及盖板封闭 | m | 138.11 | | | |
| 49 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网制作、安装<br>2、材质：热镀锌圆钢<br>3、规格：Φ10<br>4、安装形式：沿屋面外墙的外表面的安装的支持卡敷设避雷材料（屋面垫层内敷设）作为接闪器、其他按图纸设计要求<br>5、屋面外露的金属管道、栏杆、设备等与避雷网相互连接， | m | 244.46 | | | |
| 50 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-50*6 | m | 42.65 | | | |
| 51 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-40*4 | m | 4 | | | |
| 52 | 030409008001 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：MEB总等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第9页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 030409008002 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：LEB局部等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 18 | | | |
| 54 | 030409008003 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：接地不锈钢钢板 100*100*10<br>2、做法要求见图纸 | 块 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、电气调试 | | | | | | |
| 55 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送电系统调试<br>2、电压等级（kV）：500V以下<br>3、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求调试，合格后且投入运行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 56 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地网调试<br>2、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、弱电系统 | | | | | | |
| 57 | 030502003001 | 分线接线箱 | 1、名称:家庭综合分线箱<br>2、箱体内材料由用户自理<br>3、安装方式:按图 | 个 | 18 | | | |
| 58 | 030502003002 | 分线接线箱 | 1、名称:网络、电视前端进线箱<br>2、由运营商提供，仅计安装费 | 个 | 4 | | | |
| 59 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配+埋地敷设<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 895.08 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第10页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC50<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 44.94 | | | |
| 61 | 030411001011 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC70<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 49.98 | | | |
| 62 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 44.33 | | | |
| 63 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 22.2 | | | |
| 64 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 2 | | | |
| 65 | 030411006006 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 12 | | | |
| 66 | 030411006007 | 接线盒封盖板 | 1、名称:接线盒封盖板 | 个 | 12 | | | |
| 67 | 03B002 | 管内预留铁丝 | 1、弱电电线管预留铁丝<br>2、铁丝提供给弱电单位穿线 | m | 895.08 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 五、给排水 | | | | | | |
| 68 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC-C100<br>4、连接形式:承插胶粘接 | m | 575.55 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第11页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC75<br>4、连接形式:承插胶粘接 | m | 3 | | | |
| 70 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC50<br>4、连接形式:承插胶粘接 | m | 5 | | | |
| 71 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室外<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN25<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 460.2 | | | |
| 72 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN25<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 574.32 | | | |
| 73 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:塑料<br>3、型号、规格:50 | 个 | 2 | | | |
| 74 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:塑料<br>3、型号、规格:100 | 个 | 1 | | | |
| 75 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1、规格:PPR阀门 DN25<br>2、连接形式:热熔连接 | 个 | 17 | | | |
| 76 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:水嘴<br>2、材质:铁制<br>3、型号、规格:DN15 | 个 | 17 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第12页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:排水口预留<br>2、型号、规格:PVC100<br>3、防未入住户污水溢出、臭气外泄，管口采用专用管帽封堵<br>4、排水管出地面高度满足后期装饰要求 | 个 | 17 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 六、冷凝水、雨水 | | | | | | |
| 78 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称:雨（冷凝）水管<br>2、材质、规格:塑料 PVC50<br>3、连接形式:承插胶粘接<br>4、铸铁雨水头、塑料雨水斗安装 | m | 26.75 | | | |
| 79 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称:雨（冷凝）水管<br>2、材质、规格:塑料 PVC100<br>3、连接形式:承插胶粘接<br>4、铸铁雨水斗、塑料雨水斗安装 | m | 42.17 | | | |
| 80 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、名称:雨水管<br>2、材质:镀锌钢管<br>3、规格、压力等级:DN100<br>4、连接形式:沟槽、配套管件安装 | m | 55.5 | | | |
| 81 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:塑料<br>3、型号、规格:DN50 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 七、水系统管道支架、刷油、各专业套管、保温等 | | | | | | |
| 82 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：管道支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、管架形式:按图纸及相关规范 | kg | 40.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第13页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 83 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈<br>2、油漆要求:按图纸设计<br>3、结构类型:支吊架 | kg | 40.2 | | | |
| 84 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称:埋地管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 2.5 | | | |
| 85 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:空调塑料套管<br>2、规格:PVC75<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 8 | | | |
| 86 | 031002003002 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN40<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 33 | | | |
| 87 | 031002003003 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN50<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 20 | | | |
| 88 | 031002003004 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN65~80<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 89 | 031002003005 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN100<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 8 | | | |
| 90 | 031002003006 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 40 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第14页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 91 | 031002003007 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 20 | | | |
| 92 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌强电矩形井<br>2、规格尺寸:1000*1000*800H<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、井盖有明细“强电”字样 | 座 | 3 | | | |
| 93 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌弱电矩形井<br>2、规格尺寸:800*800*800H<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、井盖有明细“弱电”字样 | 座 | 2 | | | |
| 94 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:根据图纸结合现场、投标人综合考虑开挖深度、宽度、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室内外场地要求，投标人综合考虑回填方式 | m3 | 86.3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 八、标识、标牌 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第15页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 95 | 03B003 | 桥架等增加文字标志或挂标志牌 | 1、名称:桥架、水管道等明显标志<br>2、强弱电、报警桥架侧边或下侧有明显“**桥架”字样或挂**桥架标志牌<br>3、明露的给、排、消防水管道侧边或下侧有明显“**管道”字样，水流指示方向；或管道挂显“**管道”标志牌、阀门挂显“**阀门”常开（闭）标志牌、水流指示方向标志牌、管道色环<br>4、标识及间距满足现场及规范验收要求<br>5、将以上费用考虑在报价内 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B005 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 22000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |

# 暂列金额明细表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 22000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 22000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、消防报警 | | | | | | |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG16<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 826.79 | | | |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 41.99 | | | |
| 3 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC70<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 27.42 | | | |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:NH-BV-2.5 | m | 468.03 | | | |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-RVS-2*1.5 | m | 703.07 | | | |
| 6 | 030904008001 | 模块 | 1、名称:短路隔离器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 6 | | | |
| 7 | 030904008002 | 模块 | 1、名称:消防输入输出模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 7 | | | |
| 8 | 030904008003 | 模块 | 1、名称:电话模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030904008004 | 模块 | 1、名称:广播模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 2 | | | |
| 10 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:感烟探测器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 46 | | | |
| 11 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 10 | | | |
| 12 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 10 | | | |
| 13 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称:消火栓按钮<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 19 | | | |
| 14 | 030904005002 | 火灾显示盘 | 1、名称:火灾显示盘<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 15 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称:消防广播3w<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 16 | | | |
| 16 | 030404032001 | 端子箱 | 1、名称:消防接线端子箱<br>2、型号:按图纸设计<br>3、规格:箱门有明显“消防端子箱”字样<br>4、端子接线 | 台 | 2 | | | |
| 17 | 030904008005 | 模块箱 | 1、名称:消防模块箱<br>2、规格:按图纸设计及现场模块需求<br>3、箱门有明显“模块箱”字样 | 个 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030904008006 | 模块 | 1、名称:防火门监控模块（双门）<br>2、配套门磁<br>3、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 2 | | | |
| 19 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:防火门监控分机<br>2、技术参数:按图纸设计<br>3、挂墙安装 | 台 | 1 | | | |
| 20 | 030904008007 | 模块 | 1、名称:剩余电流式火灾监控探测器<br>2、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 5 | | | |
| 21 | 030904008008 | 模块 | 1、名称:消防电源监测模块<br>2、技术参数:满足图纸设计及消防验收要求 | 个 | 1 | | | |
| 22 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 60 | | | |
| 23 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 42 | | | |
| 24 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称:消防自动报警系统调试<br>1、点位:按图纸设计点位<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 25 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防广播、通信分机及插孔调试<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 个 | 25 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、消火栓 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN100<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 168.2 | | | |
| 27 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN65<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 35.9 | | | |
| 28 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN25<br>3、连接形式:丝接<br>4、钢管厚度要求:按图纸设计<br>5、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 2.85 | | | |
| 29 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式:按图<br>2、型号、规格:单栓　带自救盘<br>3、柜式消火栓箱下层内置2具灭火器<br>4、其中1套兼试验消火栓<br>5、配置:除消火栓按钮外，其余按照图纸设计，满足消防验收要求 | 套 | 19 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称:灭火器<br>2、规格、型号:磷酸盐干粉灭火器ABC3 | 具 | 4 | | | |
| 31 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜球阀<br>2、规格:DN25<br>3、连接形式:丝接<br>4、位置:消火栓箱内自救盘控制阀，仅计安装费 | 个 | 19 | | | |
| 32 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:对夹蝶阀<br>2、规格:DN100<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 8 | | | |
| 33 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯闸阀<br>2、规格:DN100<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 8 | | | |
| 34 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:消火栓水系统调试<br>2、点数：按图纸设计点位<br>3、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>4、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、消防水系统支架、套管、刷油等 | | | | | | |
| 35 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 8 | | | |
| 36 | 031002003002 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN100<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 031002003003 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 8 | | | |
| 38 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:型钢<br>2、管架形式:管道支（吊）架制作、安装<br>3、含明装消火栓型钢固定 | kg | 120.5 | | | |
| 39 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈<br>2、油漆要求:按图纸设计<br>3、结构类型:支吊架 | kg | 120.5 | | | |
| 40 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称:明装消防管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 45.44 | | | |
| 41 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称:埋地管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 15.2 | | | |
| 42 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:管道橡塑保温<br>2、绝热厚度:按设计要求厚度施工<br>3、管道规格:按设计要求将室外明露（连廊内等）管道保温（含阀门）<br>4、投标人按设计厚度、各管道规格保温费用自行综合考虑报价内 | m3 | 1.07 | | | |
| 43 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料:铝板<br>2、按设计要求将室外明露（连廊内等）管道保温采用铝板包裹保护（含阀门）<br>3、投标人按设计将各管道规格保护层费用自行综合考虑报价内 | m2 | 28.43 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌阀门矩形井<br>2、规格尺寸:按图设计及图集要求<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、井盖有明细“消防”字样，井盖内侧做防冻保温措施 | 座 | 8 | | | |
| 45 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:根据图纸结合现场、投标人综合考虑开挖深度、宽度、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室内外场地要求，投标人综合考虑回填方式 | m3 | 23.14 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 13000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 13000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 13000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 13000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、电气 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:电表箱2/4/6/8/10/12/14/16/18/20AL/1AS1/1ASWG/1ASYL<br>2、该箱由供电单位提供，仅计安装费 | 台 | 13 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 A1<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 A2<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 AXDT<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第2页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 ADT<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 -1 ACPY<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 -1 ACZY<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 -1 AXFDTPS<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第3页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 -1AESQ<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 -1AEXF<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 -1AEAB<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第4页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1AEGD/1AETX<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 2 | | | |
| 13 | 030404017013 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 1APDD<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 14 | 030404017014 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 -1AL<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 15 | 030404017015 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 11ALgy<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第5页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 030404017016 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ACPW<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030404017017 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ALU1<br>2、箱内配置要求:按电气系统图<br>3、箱体规格满足图纸设计要求<br>4、接线端子材质、规格:按图(含表箱内端子)<br>5、安装方式:按图 | 台 | 40 | | | |
| 18 | 030404017018 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ALU2<br>2、箱内配置要求:按电气系统图<br>3、箱体规格满足图纸设计要求<br>4、接线端子材质、规格:按图(含表箱内端子)<br>5、安装方式:按图 | 台 | 20 | | | |
| 19 | 030404017019 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ALU3<br>2、箱内配置要求:按电气系统图<br>3、箱体规格满足图纸设计要求<br>4、接线端子材质、规格:按图(含表箱内端子)<br>5、安装方式:按图 | 台 | 60 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第6页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 030404017020 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1ALS1/2 1ALWG 1ALYL<br>2、箱内配置要求:按电气系统图<br>3、箱体规格满足图纸设计要求<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 7 | | | |
| 21 | 030404017021 | 配电箱 | 1、名称:A类集中电源照明配电箱 -1ALE/1ALE/11ALE/1ALES<br>2、箱内配置要求:电源AC220V/DC36V、正常照明电源监控模块、充电模块、通信控制模块、蓄电池等满足设计要求等<br>3、箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、端子接线<br>5、安装方式:按图 | 台 | 4 | | | |
| 22 | 030404018001 | 插座箱 | 1、名称:电动自行车专用充电插座箱DD<br>2、配置:漏电保护器、计费电表、定时开关、插座等<br>3、安装方式:按图<br>4、提供样品，样式、颜色等经甲方确认后、方可购置安装 | 台 | 8 | | | |
| 23 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC16<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 441.96 | | | |
| 24 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 22353.91 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第7页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 323.82 | | | |
| 26 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC32<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 1988.5 | | | |
| 27 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC40<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 2.2 | | | |
| 28 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG16<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 40.61 | | | |
| 29 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 4057.59 | | | |
| 30 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 35.16 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第8页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG32<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 10.5 | | | |
| 32 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG40<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 7.75 | | | |
| 33 | 030411001011 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC15<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 7.11 | | | |
| 34 | 030411001012 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配+埋地敷设<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 47.19 | | | |
| 35 | 030411001013 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC32<br>4、配置形式:砖、混结构暗配+埋地敷设<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 145.74 | | | |
| 36 | 030411001014 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC50<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 10 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第9页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 030411001015 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC70<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 3.2 | | | |
| 38 | 030411001016 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC100<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 24 | | | |
| 39 | 030411001017 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC150<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 4 | | | |
| 40 | 030411001018 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ15<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 2.2 | | | |
| 41 | 030411001019 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ20<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 12.6 | | | |
| 42 | 030411001020 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ25<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 0.9 | | | |
| 43 | 030411001021 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ40<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 0.9 | | | |
| 44 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:热镀锌防火桥架<br>2、规格:100*50<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 31.34 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第10页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 45 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:防火桥架<br>2、规格:100*50<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 101.58 | | | |
| 46 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称:防火桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 217.8 | | | |
| 47 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称:防火桥架<br>2、规格:400*200<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 77.5 | | | |
| 48 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 391.2 | | | |
| 49 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 75 | | | |
| 50 | 03B001 | 电气抗震支架 | 1、名称:桥架成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 6 | | | |
| 51 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:BVR-1.0 | m | 13.2 | | | |
| 52 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZN-BYJ-1.5 | m | 47.14 | | | |
| 53 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:BV-2.5 | m | 44449.2 | | | |
| 54 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 389.21 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第11页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-BYJ-2.5 | m | 8286.29 | | | |
| 56 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 87.9 | | | |
| 57 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-BYJ-2.5 | m | 1650.43 | | | |
| 58 | 030411004008 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:BV-4 | m | 18641.6 | | | |
| 59 | 030411004009 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 128.64 | | | |
| 60 | 030411004010 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZR-BVR-4 | m | 456.8 | | | |
| 61 | 030411004011 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZN-BYJ-10 | m | 36.6 | | | |
| 62 | 030411004012 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-BYJ-16 | m | 7629.11 | | | |
| 63 | 030411004013 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格: WDZ-BYJ-25 | m | 145.3 | | | |
| 64 | 030411004014 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 | m | 3483.35 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第12页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 030411004015 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZC-BYJ-2.5 | m | 717.9 | | | |
| 66 | 030411004016 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 | m | 208.8 | | | |
| 67 | 030411004017 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:BV-16 | m | 1259.6 | | | |
| 68 | 030411004018 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:ZR-BV-16<br>4、桥架内全长设接地干线 | m | 428.2 | | | |
| 69 | 030411004019 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:BV-25 | m | 360.3 | | | |
| 70 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZ-YJY-5*2.5<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 28.98 | | | |
| 71 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZN-YJY-5*2.5<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 28.98 | | | |
| 72 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZA-YJY-5*4<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 398.04 | | | |
| 73 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZA-YJY-5*6<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设<br>4、含竖直敷设 | m | 181.96 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第13页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 74 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZAN-YJY-5*6<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 84.81 | | | |
| 75 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZA-YJY-5*10<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 18.57 | | | |
| 76 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZAN-YJY-5*10<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 91.81 | | | |
| 77 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZA-YJY-5*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 417.5 | | | |
| 78 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZAN-YJY-5*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 70.1 | | | |
| 79 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:WDZA-YJY-3*50+2*25<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设<br>4、含竖直敷设 | m | 174.21 | | | |
| 80 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:RXKWJY-5*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设 | m | 143.4 | | | |
| 81 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电缆<br>2、规格:RXKWJY-4*25+1*16<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内等敷设<br>4、含竖直敷设 | m | 172.37 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第14页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 82 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:2.5以下<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 6 | | | |
| 83 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:4～6mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 46 | | | |
| 84 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:10～16mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 30 | | | |
| 85 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:25～35mm2<br>3、材质、类型:干包 | 个 | 4 | | | |
| 86 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:50～120mm2<br>3、材质、类型:干包 | 个 | 4 | | | |
| 87 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称:压铜端子<br>2、规格:25mm2<br>3、用途:MEB（LEB）箱与配电箱之间等接地连接用 | 个 | 88 | | | |
| 88 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:消控室灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:门头上方安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 1 | | | |
| 89 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:门头上方安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第15页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 90 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:疏散出口灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 254 | | | |
| 91 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:疏散方向标志灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 93 | | | |
| 92 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:疏散方向标志灯（双面）<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:吊装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 8 | | | |
| 93 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称:楼层标志灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:墙面安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 48 | | | |
| 94 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*6W<br>3、安装形式:壁装（室外防水）<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第16页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 95 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*6W<br>3、安装形式:壁装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 20 | | | |
| 96 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*5W<br>3、安装形式:吸顶<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 265 | | | |
| 97 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:声控吸顶灯<br>2、规格:LED 1*11W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 57 | | | |
| 98 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:声光控吸顶灯<br>2、规格:LED 1*11W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 324 | | | |
| 99 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:单管日光灯<br>2、规格:LED 1*12W<br>3、安装方式:按图<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 2 | | | |
| 100 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:双管日光灯<br>2、规格:LED 2*18W<br>3、安装方式:按图<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第17页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 101 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称:座灯头<br>2、规格:LED 1*22W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 1432 | | | |
| 102 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称:井道灯<br>2、规格:LED 1*7W<br>3、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 132 | | | |
| 103 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:一开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 760 | | | |
| 104 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:二开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 348 | | | |
| 105 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:三开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 41 | | | |
| 106 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:五孔插座<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 1401 | | | |
| 107 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:五孔插座带USB接口<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 400 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第18页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 108 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:五孔插座(夜灯电源插座)<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 300 | | | |
| 109 | 030404035004 | 插座 | 1、名称:防水带开关五孔插座<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 1080 | | | |
| 110 | 030404035005 | 插座 | 1、名称:3孔插座<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 280 | | | |
| 111 | 030404035006 | 插座 | 1、名称:3孔插座<br>2、规格:16A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 120 | | | |
| 112 | 030404036002 | 其他电器 | 1、名称:无障碍卫生间呼叫按钮<br>2、安装方式:按图 | 个 | 1 | | | |
| 113 | 030404036003 | 其他电器 | 1、名称:无障碍卫生间报警器<br>2、安装方式:按图 | 个 | 1 | | | |
| 114 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 4670 | | | |
| 115 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 12 | | | |
| 116 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 2083 | | | |
| 117 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 708 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第19页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 118 | 030411006005 | 接线盒封盖板 | 1、名称:接线盒封盖板 | 个 | 20 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、防雷接地 | | | | | | |
| 119 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：接地网<br>2、安装形式：按图纸设计要求利用基础圈梁内主筋焊接，形成基础接地网<br>3、接地装置利用基础地梁,承台,桩基内钢筋作接地体<br>4、做法按图纸设计 | m | 242.74 | | | |
| 120 | 030409004002 | 均压环 | 1、名称:侧击雷利用外圈梁连成闭合环路<br>2、安装形式:按设计要求利用外围结构圈梁内钢筋连接闭合回路，与所有专用引下线连接<br>3、图纸设计60m高以上的外围金属门窗、栏杆等与防雷装置相连<br>4、满足设计及验收规范要求 | m | 1099.2 | | | |
| 121 | 03B002 | 利用底板钢筋作接地极 | 1、名称:卫生间等电位与地面钢筋网连通<br>2、安装形式:按图纸设计及相关图集要求<br>3、满足图纸设计及验收规范要求，结算时提供隐蔽资料方可结算 | $m^2$ | 777.6 | | | |
| 122 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、按图纸设计要求利用砼柱内主钢筋焊接，上与避雷网连接，下与基础接地网连接，作为防雷引下线<br>2、防雷测试卡安装、做法要求见图纸，外墙采用防雷测试卡专用盒（箱）及盖板封闭 | m | 768.35 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第20页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 123 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网制作、安装<br>2、材质：热镀锌圆钢<br>3、规格：φ10<br>4、安装形式：沿屋面外墙的外表面的安装的支持卡敷设避雷材料（屋面垫层内敷设）作为接闪器、其他按图纸设计要求<br>5、屋面外露的金属管道、栏杆、设备等与避雷网相互连接，<br>6、含太阳能与避雷网连接钢筋 | m | 442.79 | | | |
| 124 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-50*6 | m | 147.23 | | | |
| 125 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-40*4 | m | 439.55 | | | |
| 126 | 030409002003 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-25*4 | m | 147.75 | | | |
| 127 | 030409002004 | 接地母线 | 1、名称：室外接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-40*4 | m | 13.75 | | | |
| 128 | 030409008001 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：MEB总等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 2 | | | |
| 129 | 030409008002 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：LEB局部等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 237 | | | |
| 130 | 030409008003 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：接地不锈钢钢板 100*100*10<br>2、做法要求见图纸 | 块 | 11 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、电气调试 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第21页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 131 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送电系统调试<br>2、电压等级（kV）：500V以下<br>3、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求调试，合格后且投入运行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 132 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地网调试<br>2、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、给排水 | | | | | | |
| 133 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC-C100<br>4、连接形式:承插胶粘接<br>5、同层排水要求:住宅卫生间内按设计及规范配置；集水器预埋件安装，满足验收<br>6、阻火圈设计要求:按图纸设计及验收规范安装 | m | 2471.95 | | | |
| 134 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内（含管井）<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC75<br>4、连接形式:承插胶粘接<br>5、同层排水要求:住宅卫生间内按设计及规范配置，满足验收 | m | 278.9 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第22页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 135 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内（含管井）<br>2、介质:排水<br>3、材质、规格:塑料管 PVC50<br>4、连接形式:承插胶粘接<br>5、同层排水要求:住宅卫生间内按设计及规范配置，满足验收 | m | 649.3 | | | |
| 136 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内（含管井）<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN25<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 1127.9 | | | |
| 137 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN20<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 51.7 | | | |
| 138 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位:室外<br>2、介质:给水<br>3、材质、规格:PPR管 DN20<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 110.31 | | | |
| 139 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:塑料<br>3、型号、规格:50 | 个 | 541 | | | |
| 140 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:塑料<br>3、型号、规格:DN100 | 个 | 17 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第23页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 141 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:面盆等排水口预留<br>2、型号、规格:PVC50<br>3、防未入住户污水溢出、臭气外泄，管口采用专用管帽封堵<br>4、排水管出地面高度满足后期装饰要求 | 个 | 180 | | | |
| 142 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:座便器排水口预留<br>2、型号、规格:PVC100<br>3、防未入住户污水溢出、臭气外泄，管口采用专用管帽封堵<br>4、排水管出地面高度满足后期装饰要求 | 个 | 180 | | | |
| 143 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1、规格:PPR阀门DN20<br>2、连接形式:热熔连接 | 个 | 6 | | | |
| 144 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1、规格:PPR阀门DN25<br>2、连接形式:热熔连接 | 个 | 120 | | | |
| 145 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1、规格:PPR过滤器DN25<br>2、连接形式:热熔连接 | 个 | 120 | | | |
| 146 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:水嘴<br>2、材质:铁制<br>3、型号、规格:DN15 | 个 | 126 | | | |
| 147 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称:减压阀<br>2、材质:铜<br>3、规格、压力等级:DN25， 自带压力表<br>4、连接形式:PPR热熔 | 个 | 60 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 五、太阳能热水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第24页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 148 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位:室内（含管井）<br>2、介质:热水<br>3、材质、规格:PPR管 DN15<br>4、连接形式:热熔连接、配套PPR管件安装<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 1394 | | | |
| 149 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1、名称:屋面太阳能热水器<br>2、本体要求:集热1.8㎡水箱容量120L　304不锈钢外壳及内胆、不锈钢支撑架，屋面砼墩浇筑及固定<br>3、太阳能热水器控制器可控制自动补水、配套信号线、控制线等<br>4、满足图纸设计、功能及验收要求，太阳能报样品甲方看样确认后方可安装 | 套 | 36 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 六、冷凝水、雨水 | | | | | | |
| 150 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称:雨（冷凝）水管<br>2、材质、规格:塑料 PVC50<br>3、连接形式:承插胶粘接<br>4、铸铁雨水头、塑料雨水斗安装 | m | 912.45 | | | |
| 151 | 031001006009 | 塑料管 | 1、名称:雨（冷凝）水管<br>2、材质、规格:塑料 PVC75<br>3、连接形式:承插胶粘接<br>4、铸铁雨水头、塑料雨水斗安装 | m | 16.63 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第25页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 152 | 031001006010 | 塑料管 | 1、名称:雨（冷凝）水管<br>2、材质、规格:塑料 PVC100<br>3、连接形式:承插胶粘接<br>4、铸铁雨水斗、塑料雨水斗安装 | m | 1241.2 | | | |
| 153 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:塑料<br>3、型号、规格:DN50 | 个 | 460 | | | |
| 154 | 031004014007 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:塑料<br>3、型号、规格:DN100 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 七、集水坑排水 | | | | | | |
| 155 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:排水<br>3、规格、压力等级:DN150<br>4、连接形式:按设计要求<br>5、地板内敷设 | m | 3.25 | | | |
| 156 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:机械排水<br>3、规格、压力等级:DN100<br>4、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装 | m | 55.14 | | | |
| 157 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:机械排水<br>3、规格、压力等级:DN80<br>4、连接形式:丝接 | m | 21.1 | | | |
| 158 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:机械排水<br>3、规格、压力等级:DN65<br>4、连接形式:丝接 | m | 6.4 | | | |
| 159 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、介质:机械排水<br>3、规格、压力等级:DN40<br>4、连接形式:丝接 | m | 8.08 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第26页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 160 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯闸阀<br>2、规格:DN65<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 161 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯阀门<br>2、规格:DN80<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 162 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰止回阀<br>2、规格:DN65<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 163 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰止回阀阀<br>2、规格:DN80<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 164 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、规格:可挠曲橡胶接头DN65<br>2、连接:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 165 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1、规格:可挠曲橡胶接头DN80<br>2、连接:法兰连接 | 个 | 2 | | | |
| 166 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称:压力表<br>2、压力表弯材质:铜<br>3、配套铜旋塞阀安装 | 台 | 4 | | | |
| 167 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、名称:集水坑排污泵<br>2、技术参数要求:65Q=30m³/h，H=15m，N=2.2KW<br>3、本体与管道连接的配件、液位浮球安装<br>4、本体及浮球自带电缆安装、电缆头制作安装<br>5、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第27页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 168 | 030109011002 | 潜水泵 | 1、名称:集水坑排污泵<br>2、技术参数要求:80Q=40m³/h，H=15m，N=4KW<br>3、本体与管道连接的配件、液位浮球安装<br>4、本体及浮球自带电缆安装、电缆头制作安装<br>5、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 2 | | | |
| 169 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:地漏<br>2、材质:金属<br>3、型号、规格:DN100 | 个 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 八、新风系统 | | | | | | |
| 170 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称:单向新风机<br>2、技术要求:风量:L=200m³/h 耗电:N=80W 风压:120Pa PM2.5过滤率95% 其余按图纸设计<br>3、安装方式:吊装、配套减震器、支（吊）架安装、铁构件刷油<br>4、配套控制开关安装<br>5、提供样机经甲方确认后、方可购置安装<br>6、设备本体电气检查接线、调试 | 台 | 80 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第28页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 171 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、名称:单向新风机<br>2、技术要求:风量:L=250m³/h 耗电:N=80W 风压:120Pa PM2.5过滤率95% 其余按图纸设计<br>3、安装方式:吊装、配套减震器、支（吊）架安装、铁构件刷油<br>4、配套控制开关安装<br>5、提供样机经甲方确认后、方可购置安装<br>6、设备本体电气检查接线、调试 | 台 | 40 | | | |
| 172 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1、名称:B1难燃塑料管通风管<br>2、形状:圆形<br>3、规格:PVC-C150<br>4、接口形式:承插连接，配套管件及支架安装 | m | 701.4 | | | |
| 173 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1、名称:B1难燃塑料管通风管<br>2、形状:圆形<br>3、规格:PVC-C100<br>4、接口形式:承插连接，配套管件及支架安装 | m | 360 | | | |
| 174 | 030702005003 | 塑料通风管道 | 1、名称:B1难燃塑料管通风管<br>2、形状:圆形<br>3、规格:PVC-C75<br>4、接口形式:承插连接，配套管件及支架安装 | m | 388.2 | | | |
| 175 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称:风系统软管接口<br>2、用途:空调风机（口）与风管连接<br>3、按图纸设计及规范要求制作安装，满足功能使用 | m2 | 23.6 | | | |
| 176 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨罩（带防虫网）<br>2、材质:不锈钢<br>3、规格:Φ150 | 个 | 120 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第29页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 177 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 70° 2、规格:φ150 | 个 | 120 | | | |
| 178 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:风口 2、材质:ABS 3、规格:φ150 | 个 | 520 | | | |
| 179 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1、根据验收规范要求进行 2、风系统中漏风、漏光系统调整 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 九、管道支架、刷油、各专业套管、保温等 | | | | | | |
| 180 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：管道支（吊）架制作、安装 2、材质:型钢 4、含新风塑料风管支架 | kg | 380.2 | | | |
| 181 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈 2、油漆要求:按图纸设计 3、结构类型:支吊架 | kg | 380.2 | | | |
| 182 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称:明装水管道刷油 2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 3.2 | | | |
| 183 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称:埋地管道刷油 2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 2.5 | | | |
| 184 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:塑料套管 2、规格:PVC50 3、位置:穿墙、穿楼层等 4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 185 | 031002003002 | 套管 | 1、名称:塑料套管（空调） 2、规格:PVC75 3、位置:穿墙、穿楼层等 4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 504 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第30页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 186 | 031002003003 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN25<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 84 | | | |
| 187 | 031002003004 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN40<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 280 | | | |
| 188 | 031002003005 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN50<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 316 | | | |
| 189 | 031002003006 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN65~80<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 696 | | | |
| 190 | 031002003007 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN100<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 454 | | | |
| 191 | 031002003008 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 960 | | | |
| 192 | 031002003009 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN80<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第31页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 193 | 031002003010 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 63 | | | |
| 194 | 031002003011 | 套管 | 1、名称:刚性防水套套管<br>2、规格:DN250<br>3、位置:穿屋面、地下室外墙或顶板等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 195 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:管道橡塑保温<br>2、绝热厚度:按设计要求厚度施工<br>3、管道规格:按设计要求将室外明露（连廊内等）管道保温（含阀门）<br>4、投标人按设计厚度、各管道规格保温费用自行综合考虑报价内 | m3 | 17.71 | | | |
| 196 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料:铝箔<br>2、按设计要求将室外明露（连廊内等）管道保温采用铝箔包裹保护（含阀门）<br>3、投标人按设计将各管道规格保护层费用自行综合考虑报价内 | m2 | 525.21 | | | |
| 197 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1、材料:铝板<br>2、按设计要求将室外明露（连廊内等）管道保温采用铝板包裹保护（含阀门）<br>3、投标人按设计将各管道规格保护层费用自行综合考虑报价内 | m2 | 190.93 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第32页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 198 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌强电矩形井<br>2、规格尺寸:1000*1000*800H<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、井盖有明细“强电”字样 | 座 | 2 | | | |
| 199 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:根据图纸结合现场、投标人综合考虑开挖深度、宽度、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室内外场地要求，投标人综合考虑回填方式 | m3 | 108.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 十、标识、标牌 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第33页 共33页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 200 | 03B003 | 桥架等增加文字标志或挂标志牌 | 1、名称:桥架、水管道等明显标志<br>2、强弱电、报警桥架侧边或下侧有明显“**桥架”字样或挂**桥架标志牌<br>3、明露的给、排、消防水管道侧边或下侧有明显“**管道”字样，水流指示方向；或管道挂显“**管道”标志牌、阀门挂显“**阀门”常开（闭）标志牌、水流指示方向标志牌、管道色环<br>4、各风管侧边或下侧有明显“**风管”字样或挂“**风管”标志牌；风机房及风机有明显“**”标志牌<br>5、含暖各类水泵标识牌等<br>6、标识及间距满足现场及规范验收要求<br>7、将以上费用考虑在报价内 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B004 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B005 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 300000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 300000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 300000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、消防报警 | | | | | | |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG16<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 5607.28 | | | |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 707.85 | | | |
| 3 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 13.87 | | | |
| 4 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ20<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 9.6 | | | |
| 5 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:热镀锌防火桥架<br>2、规格:100*50<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 63.6 | | | |
| 6 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 63.6 | | | |
| 7 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称:桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 42.33 | | | |
| 8 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称:桥架<br>2、规格:300*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 27.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第2页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 135.66 | | | |
| 10 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 47 | | | |
| 11 | 03B001 | 电气抗震支架 | 1、名称:桥架成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 14 | | | |
| 12 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-BYJ-2.5 | m | 1617.62 | | | |
| 13 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-RYJS-2*1.5 | m | 224.59 | | | |
| 14 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 4777.12 | | | |
| 15 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 9.15 | | | |
| 16 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZN-RYJS-3*1.5 | m | 17 | | | |
| 17 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 | m | 611.26 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第3页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZN-RYJSP-7*0.75 | m | 16.87 | | | |
| 19 | 030411004008 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZN-BYJ-4 | m | 400.46 | | | |
| 20 | 030411004009 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 136.63 | | | |
| 21 | 030411004010 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZC-RYJS-2*1.5 | m | 400.46 | | | |
| 22 | 030411004011 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 646.36 | | | |
| 23 | 030411004012 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 78.06 | | | |
| 24 | 030411004013 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZN-RYJS-3*1.5 | m | 113.52 | | | |
| 25 | 030411004014 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:WDZCN-RYJS-2*2.5 | m | 73.03 | | | |
| 26 | 030411004015 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:ZR-BV-16<br>4、桥架内全长设接地干线 | m | 197.03 | | | |
| 27 | 030904008001 | 模块 | 1、名称:短路隔离器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 70 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第4页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030904008002 | 模块 | 1、名称:消防输入输出模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 47 | | | |
| 29 | 030904008003 | 模块 | 1、名称:消防输入模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 2 | | | |
| 30 | 030904008004 | 模块 | 1、名称:消防直控模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 2 | | | |
| 31 | 030904008005 | 模块 | 1、名称:电话模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 2 | | | |
| 32 | 030904008006 | 模块 | 1、名称:广播模块<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 43 | | | |
| 33 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:感烟探测器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 722 | | | |
| 34 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称:温感探测器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 120 | | | |
| 35 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 57 | | | |
| 36 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 57 | | | |
| 37 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称:消火栓按钮<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 118 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第5页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 030904006001 | 消防报警电话 | 1、名称:消防电话分机<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 3 | | | |
| 39 | 030904005002 | 火灾显示盘 | 1、名称:火灾显示盘<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 1 | | | |
| 40 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称:消防广播3w<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制 | 个 | 148 | | | |
| 41 | 030404032001 | 端子箱 | 1、名称:消防接线端子箱<br>2、型号:按图纸设计<br>3、规格:箱门有明显“消防端子箱”字样<br>4、端子接线 | 台 | 45 | | | |
| 42 | 030904008007 | 模块箱 | 1、名称:消防模块箱<br>2、规格:按图纸设计及现场模块需求<br>3、箱门有明显“模块箱”字样 | 个 | 40 | | | |
| 43 | 030904001003 | 点型探测器 | 1、名称:余压探测器<br>2、含气管及底座<br>3、总线制<br>4、技术参数和要求按图纸 | 个 | 1 | | | |
| 44 | 030503007001 | 电动调节阀执行机构 | 1、名称:风阀执行器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、功能:检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 45 | 030503003001 | 控制器 | 1、名称:余压控制器<br>2、技术参数和要求按图纸<br>3、总线制<br>4、安装在配电箱处（内） | 台 | 1 | | | |
| 46 | 030904008008 | 模块 | 1、名称:防火门监控模块（单门）<br>2、配套门磁安装<br>3、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 44 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第6页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 030904008009 | 模块 | 1、名称:防火门监控模块（双门）<br>2、配套门磁安装<br>3、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 3 | | | |
| 48 | 030904008010 | 模块 | 1、名称:防火门监控模块（双门）<br>2、配套门磁及释放器安装<br>3、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 41 | | | |
| 49 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:防火门监控分机<br>2、技术参数:按图纸设计<br>3、挂墙安装 | 台 | 1 | | | |
| 50 | 030904008011 | 模块 | 1、名称:剩余电流式火灾监控探测器<br>2、技术参数:按图设计及设备要求 | 个 | 16 | | | |
| 51 | 030904008012 | 模块 | 1、名称:消防电源监测模块<br>2、技术参数:满足图纸设计及消防验收要求 | 个 | 10 | | | |
| 52 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 905 | | | |
| 53 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 334 | | | |
| 54 | 030411006003 | 接线盒封盖板 | 1、名称:接线盒封盖板 | 个 | 20 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第7页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1、名称:报警联动控制一体机<br>2、柜式或琴台式安装按厂家设备产品<br>3、功能具备:火灾报警器、联动控制器、消防电话、广播、多线控制、总线控制、图形显示、电池、专用打印机等<br>4、报警点位:将各单体工程的图纸设计点位汇总，按规范要求预留点位<br>5、线制:总线制<br>6、安装方式:落地<br>7、接地:本体就近与电气预留的接地体采用导线连接 | 台 | 1 | | | |
| 56 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:防火门控制主机<br>2、满足图纸设计，将各单体工程的图纸设计点位汇总<br>3、安装方式:按厂家产品要求 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:电气火灾监控主机<br>2、满足图纸设计，将各单体工程的图纸设计点位汇总<br>3、安装方式:按厂家产品要求 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 030904012004 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:消防电源监控器<br>2、满足图纸设计，将各单体工程的图纸设计点位汇总<br>3、安装方式:按厂家产品要求 | 台 | 1 | | | |
| 59 | 030904012005 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:应急照明控制器<br>2、满足图纸设计，将各单体工程的图纸设计点位汇总<br>3、安装方式:按厂家产品要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第8页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 030904012006 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:余压监控器<br>2、满足图纸设计，将各单体工程的图纸设计点位汇总<br>3、安装方式:按厂家产品要求 | 台 | 1 | | | |
| 61 | 030904012007 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:可燃气体报警主机<br>2、满足图纸设计，将各单体工程的图纸设计点位汇总<br>3、安装方式:按厂家产品要求 | 台 | 1 | | | |
| 62 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称:一体化液位显示器<br>2、显示:消防水箱、消防水池液位2个显示<br>3、功能要求:水箱（池）液位传感器的信号远传至该箱、水位智能光柱实时显示液位高度、水位上（下）限声光报警等<br>4、安装方式:挂墙<br>5、端子接线 | 台 | 1 | | | |
| 63 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称:UPS主机LCD液晶屏幕显示<br>2、功率:15KVA（3h后备电源）<br>3、配套主机进出线连接<br>4、运行及调试<br>5、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 64 | 030405001001 | 蓄电池 | 1、名称:免维护蓄电池<br>2、电池:12V200AH<br>3、配套电池连接线、电池柜及承重基座及充放电<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 28 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第9页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 03B002 | 用户信息上传装置 | 1、名称:用户信息上传装置<br>2、将消防报警、泵房、防排烟、消防水系统等运行及监测信号通过联网设备采集，将采集的信息通过网络远传至消防信息平台<br>3、材料、设备安装:远程监控处理机、摄像头、消防水箱（池）液位监测及显示、消防水（电、风）各系统信息采集器、电线管、电线等<br>4、了解消防联网安装程序及信息，并申报消防信息平台，可委托第三方专业公司负责施工、联网运行、调试<br>5、符合消防专业规范及强制性验收要求<br>6、将消防联网安装应发生各费用考虑在报价内，结算时需提供与第三方签订的合同并经甲方确认后方可结算 | 项 | 1 | | | |
| 66 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称:自动报警系统调试<br>2、点数:按图纸设计点数<br>3、其他工程在报警调试时的故障信息传输至主机，需将故障信息反馈到其他工程并及时消除故障，确保其他工程报警调试时合格<br>4、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>5、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第10页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 67 | 03B003 | 消防电源监控等系统调试 | 1、调试系统:防火门系统、电气火灾系统、消防电源监控、集中电源系统、余压监控系统、可燃气体报警系统<br>2、要求:在以上系统的联网到各主机后，各系统分别进行调试及运行，满足消防规范、验收要求，将以上调试费用考虑在报价内<br>3、结算时提供调试报告、方可计取<br>4、该系统调试仅本工程可计取 | 项 | 1 | | | |
| 68 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防广播、通信分机及插孔调试<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 个 | 208 | | | |
| 69 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火阀、排烟阀调试<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 个 | 7 | | | |
| 70 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1、名称:消防电梯调试<br>2、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>3、结算时提供调试报告、方可计取 | 部 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、消火栓 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第11页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌无缝钢管 DN100<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 453.61 | | | |
| 72 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN100<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 314.11 | | | |
| 73 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN65<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 196.19 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第12页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 74 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌无缝钢管 DN65<br>3、连接形式:沟槽式连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 190.08 | | | |
| 75 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN25<br>3、连接形式:丝接<br>4、消火栓自救盘球阀连通管<br>5、钢管厚度要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 17.7 | | | |
| 76 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式:按图<br>2、型号、规格:单栓　减压型 带自救盘<br>3、柜式消火栓箱下层内置2具灭火器<br>4、配置:除消火栓按钮外，其余按照图纸设计，满足消防验收要求 | 套 | 50 | | | |
| 77 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、安装方式:按图<br>2、型号、规格:单栓　带自救盘<br>3、柜式消火栓箱下层内置2具灭火器<br>4、配置:除消火栓按钮外，其余按照图纸设计，满足消防验收要求 | 套 | 68 | | | |
| 78 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、安装方式:室内<br>2、型号、规格:试验消火栓<br>3、其他:除消火栓按钮外，其余按图纸设计 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第13页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 79 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称:灭火器<br>2、规格、型号:磷酸盐干粉灭火器ABC3 | 具 | 12 | | | |
| 80 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:铜球阀<br>2、规格:DN25<br>3、连接形式:丝接<br>4、位置:消火栓箱内自救盘控制阀，仅计安装费 | 个 | 118 | | | |
| 81 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹铜芯阀<br>2、规格:DN20<br>3、连接形式:丝接 | 个 | 4 | | | |
| 82 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、名称:排气阀<br>2、材质:铜<br>3、规格、压力等级:DN20 | 个 | 4 | | | |
| 83 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:对夹蝶阀<br>2、规格:DN100<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 25 | | | |
| 84 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:消火栓水系统调试<br>2、点数：按图纸设计点位<br>3、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>4、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、喷淋 | | | | | | |
| 85 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN25<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 148.13 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第14页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN32<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 32.55 | | | |
| 87 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN40<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:厚度按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 9.75 | | | |
| 88 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN50<br>3、连接形式:丝接<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 15.3 | | | |
| 89 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN65<br>3、连接形式:沟槽连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 3.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第15页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 90 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN80<br>3、连接形式:沟槽连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 14.77 | | | |
| 91 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN100<br>3、连接形式:沟槽连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 21.53 | | | |
| 92 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内<br>2、材质、规格:热镀锌钢管 DN150<br>3、连接形式:沟槽连接，配套沟槽管件安装<br>4、管道与其他专业交叉导致盘弯增加的管件费用考虑在报价内<br>5、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>6、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求 | m | 7.2 | | | |
| 93 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:信号蝶阀<br>2、规格:DN150<br>3、连接形式:法兰连接<br>4、其他:阀门检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第16页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 94 | 030901006001 | 水流指示器 | 1、规格、型号:水流指示器 DN150<br>2、连接形式:法兰连接<br>3、阀门检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 95 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型:螺纹铜芯阀<br>2、规格:DN40<br>3、连接形式:丝接 | 个 | 1 | | | |
| 96 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、规格:末端试水装置 DN25 | 组 | 1 | | | |
| 97 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称:喷淋钢制矩（圆）形排水漏斗<br>2、要求:按设计要求、符合验收规范 | 个 | 1 | | | |
| 98 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、安装部位:室内无吊顶<br>2、材质、型号、规格:DN15 | 个 | 70 | | | |
| 99 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式:喷淋水系统调试<br>2、点数：按图纸设计点位<br>3、根据消防规范和运行要求进行调试，满足验收要求<br>4、结算时提供调试报告、方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、消防水系统支架、套管、刷油等 | | | | | | |
| 100 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN40<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 4 | | | |
| 101 | 031002003002 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN50<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第17页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 102 | 031002003003 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN65~80<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| 103 | 031002003004 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN100<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 3 | | | |
| 104 | 031002003005 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN125~150<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 190 | | | |
| 105 | 031002003006 | 套管 | 1、名称:钢套管<br>2、规格:DN250<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 1 | | | |
| 106 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:型钢<br>2、管架形式:管道支（吊）架制作、安装<br>3、含明装消火栓型钢固定 | kg | 1017.02 | | | |
| 107 | 03B004 | 消防管道抗震支架 | 1、名称:管道成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 32 | | | |
| 108 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈<br>2、油漆要求:按图纸设计<br>3、结构类型:支吊架 | kg | 1017.02 | | | |
| 109 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称:明装消防管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 390.58 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第18页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 110 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、名称:埋地管道刷油<br>2、油漆要求:按设计要求 | m2 | 6.8 | | | |
| 111 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:管道橡塑保温<br>2、绝热厚度:按设计要求厚度施工<br>3、管道规格:按设计要求将室外明露（连廊内等）管道保温（含阀门）<br>4、投标人按设计厚度、各管道规格保温费用自行综合考虑报价内 | m3 | 0.12 | | | |
| 112 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料:铝板<br>2、按设计要求将室外明露（连廊内等）管道保温采用铝板包裹保护（含阀门）<br>3、投标人按设计将各管道规格保护层费用自行综合考虑报价内 | m2 | 3.54 | | | |
| 113 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:根据图纸结合现场、投标人综合考虑开挖深度、宽度、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室内外场地要求，投标人综合考虑回填方式 | m3 | 10.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 五、防排烟及通风 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第19页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 114 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称:排烟风机 HTF(B)-Ⅰ-10<br>2、技术参数:风量:L=48500/27000m³/h 转速:960r/min 耗电:N=15KW 风压:717Pa<br>3、安装方式:按图<br>4、减振底座、支吊架:配套减震器、支吊架或型钢基础安装并按图纸设计及设计要求刷油防腐<br>5、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 1 | | | |
| 115 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1、名称:加压送风风机 JSF-630<br>2、技术参数:风量:L=16000/27000m³/h 转速:1450r/min 耗电:N=2.2KW 风压:300Pa<br>3、安装方式:按图<br>4、减振底座、支吊架:配套减震器、支吊架或型钢基础安装并按图纸设计及设计要求刷油防腐<br>5、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 1 | | | |
| 116 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称:通风器<br>2、技术参数:风量:L=300m³/h 风压:185Pa 耗电:N=100W<br>3、材质:配套软管安装安装 | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第20页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 117 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:矩形<br>3、规格:周长4000mm以下～2000mm以上<br>4、板材厚度:δ=1.2mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 71.21 | | | |
| 118 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:矩形<br>3、规格:周长4000mm以下～2000mm以上<br>4、板材厚度:δ=0.75mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 14.95 | | | |
| 119 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:矩形<br>3、规格:周长2000mm以下～800mm以上<br>4、板材厚度:δ=0.5mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 5.32 | | | |
| 120 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:圆形<br>3、规格:Φ1120mm以下～500mm以上<br>4、板材厚度:δ=1.2mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 2.91 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第21页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 121 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:圆形<br>3、规格:Φ1120mm以下～500mm以上<br>4、板材厚度:δ=0.75mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 1.29 | | | |
| 122 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、材质:镀锌铁皮<br>2、形状:圆形<br>3、规格:Φ200mm以下<br>4、板材厚度:δ=0.5mm<br>5、管件、法兰等附件及支架设计要求:制作、安装及型钢防腐刷油按图纸设计及验收规范要求<br>6、接口形式:按图纸设计 | m2 | 0.68 | | | |
| 123 | 03B005 | 风管穿墙套管 | 1、名称:风管穿墙套管<br>2、规格:矩形周长4000mm以下～2000mm以上<br>3、材质:钢板<br>4、厚度:δ=2mm<br>5、套管焊接，防火封堵、满足设计及验收要求<br>6、按设计要求防腐 | m2 | 4.24 | | | |
| 124 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层格栅风口<br>2、规格:800*500 | 个 | 4 | | | |
| 125 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层格栅叶风口<br>2、规格:1200*800 | 个 | 1 | | | |
| 126 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:圆风口<br>2、规格:Φ150 | 个 | 2 | | | |
| 127 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:进风口<br>2、内衬70° 防火阀<br>3、规格:200*200 | 个 | 2 | | | |
| 128 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 70°<br>2、规格:Φ150 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第22页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 129 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 FDVS 70° 2、规格:800*400 3、支架:按规范要求安装及刷油防腐 4、本体检查接线 | 个 | 2 | | | |
| 130 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 FDVS 70° 2、规格:400*400 3、本体检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 131 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀BEC 70° 2、规格:800*400 3、支架:按规范要求安装及刷油防腐 4、本体检查接线 5、配套远程执行器、钢丝绳、保护管安装 | 个 | 1 | | | |
| 132 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 BECH 280° 2、规格:1100*630 3、支架:按规范要求安装及刷油防腐 4、本体检查接线 5、配套远程执行器、钢丝绳、保护管安装 | 个 | 1 | | | |
| 133 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 FDSH 280° 2、规格:1100*630 3、支架:按规范要求安装及刷油防腐 4、本体检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 134 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称:防火阀 FDSH 280° 2、规格:Φ1125 3、支架:按规范要求安装及刷油防腐 4、本体检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 135 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称:旁通调节阀 2、规格:250*250 3、本体检查接线 | 个 | 1 | | | |
| 136 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称:风机软接 2、按设计及规范制作安装 | m2 | 1.26 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第23页 共23页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 137 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、名称:排烟风管防火绝热<br>2、绝热材料品种:铝箔离心玻璃棉板<br>3、绝热厚度:50mm<br>4、满足图纸设计及消防验收规范要求 | ㎡ | 78.11 | | | |
| 138 | 03B006 | 风管抗震支架 | 1、名称:风管成品抗震支架安装<br>2、材质:型钢<br>3、将纵向、侧向等各型号及二次深化设计的费用考虑在报价内 | 副 | 3 | | | |
| 139 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1、根据验收规范要求进行<br>2、风系统中漏风、漏光系统调整 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B007 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B008 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 115000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 115000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 115000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼消防工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共7页

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 030107001001 | 交流电梯 | 1、名称:消防（担架、无障碍）电梯DT1<br>2、层/站/负载:22层22站 1000kg<br>3、提升高度、速度:提升高度65.85m、速度1.75m/S,其余按图纸设计<br>4、门洞、井道尺寸、基坑深度:由电梯厂家核对图纸设计的基坑和井道、门洞是否满足本电梯要求，并由厂家提供相关数据经设计院确认调整后，方可施工基坑和井道<br>5、电梯配备:主机、控制柜、变频器、门机、导轨、随行电缆、钢丝绳、限速器、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、语音报站、配金属防破坏按钮、轿厢内通风及照明等<br>6、电梯五方通话（不含联网至消防控制室通信线）、轿箱监控线路预留考虑在报价内<br>7、配套安装:井道照明、插座及管线；本体与电气专业安装的接地体连接<br>8、装饰要求:须有门套（含各层大门套、小门套,要求304不锈钢、内骨架必须为方管焊接）<br>9、将电梯安检、验收、取得验收合格证、2年的维保费用、人员培训费、备品、备件、专用工具、井道尺寸测量、井道整改、井道纠偏、门洞调 | 部 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | （修）整、预留孔洞调（修）整及其他费用等考虑在报价内<br>10、本体安装、运行、调试<br>11、报价不限于清单说明及图纸设计要求，须满足图纸设计及强制性规范要求等；电梯经甲方确认后、方可购置安装 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2 | 030107001002 | 交流电梯 | 1、名称:无障碍电梯 DT2<br>2、层/站/负载:22层22站 1000kg<br>3、提升高度、速度:提升高度65.85m、速度1.75m/S,其余按图纸设计<br>4、门洞、井道尺寸、基坑深度:由电梯厂家核对图纸设计的基坑和井道、门洞是否满足本电梯要求，并由厂家提供相关数据经设计院确认调整后，方可施工基坑和井道<br>5、电梯配备:主机、控制柜、变频器、门机、导轨、随行电缆、钢丝绳、限速器、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、语音报站、配金属防破坏按钮、轿厢内通风及照明等<br>6、电梯五方通话（不含联网至消防控制室通信线）、轿箱监控线路预留考虑在报价内<br>7、配套安装:井道照明、插座及管线；本体与电气专业安装的接地体连接<br>8、装饰要求:须有门套（含各层大门套、小门套,要求304不锈钢、内骨架必须为方管焊接）<br>9、将电梯安检、验收、取得验收合格证、2年的维保费用、人员培训费、备品、备件、专用工具、井道尺寸测量、井道整改、井道纠偏、门洞调（修）整、预留孔 | 部 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 洞调（修）整及其他费用等考虑在报价内<br>10、本体安装、运行、调试<br>11、报价不限于清单说明及图纸设计要求，须满足图纸设计及强制性规范要求等；电梯经甲方确认后、方可购置安装 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 030107001003 | 交流电梯 | 1、名称:无障碍电梯 DT3<br>2、层/站/负载:22层22站 1000kg<br>3、提升高度、速度:提升高度65.85m、速度1.75m/S,其余按图纸设计<br>4、门洞、井道尺寸、基坑深度:由电梯厂家核对图纸设计的基坑和井道、门洞是否满足本电梯要求，并由厂家提供相关数据经设计院确认调整后，方可施工基坑和井道<br>5、电梯配备:主机、控制柜、变频器、门机、导轨、随行电缆、钢丝绳、限速器、外呼召唤盒、运行方向指示器及轿厢位置显示、层站显示器、语音报站、配金属防破坏按钮、轿厢内通风及照明等<br>6、电梯五方通话（不含联网至消防控制室通信线）、轿箱监控线路预留考虑在报价内<br>7、配套安装:井道照明、插座及管线；本体与电气专业安装的接地体连接<br>8、装饰要求:须有门套（含各层大门套、小门套,要求304不锈钢、内骨架必须为方管焊接）<br>9、将电梯安检、验收、取得验收合格证、2年的维保费用、人员培训费、备品、备件、专用工具、井道尺寸测量、井道整改、井道纠偏、门洞调（修）整、预留孔 | 部 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 洞调（修）整及其他费用等考虑在报价内<br>10、本体安装、运行、调试<br>11、报价不限于清单说明及图纸设计要求，须满足图纸设计及强制性规范要求等；电梯经甲方确认后、方可购置安装 | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 110000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 110000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 110000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 110000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼电梯工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、可视对讲 | | | | | | |
| 1 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称:10寸数字管理机<br>2、技术要求及功能:10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600；免提和听筒自由切换；远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲开锁）；门口机，室内机双向实时对讲；预览4路门口机、IPC的画面；SD卡扩展，在门口机对讲和预览时进行录像和抓拍图片等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1、名称:发卡器<br>2、技术要求及功能:PC+ABS材质，可Mifare卡（IC卡）刷卡；USB2.0接口，即插即用；发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第2页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、名称:8寸人脸单元门口机<br>2、技术要求及功能:8英寸高清显示屏，支持全屏电容触摸；200万像高清双摄像头、星光级图像传感器；自动补光，夜视；双向语音对讲、平台管理，APP对讲；多种识别方式：密码开门、IC卡开门、远程开门、二维码开门、蓝牙开门、人脸开门；30000张人脸白名单;1：N人脸比对时间≤0.3S/人，识别距离0.3m-2m可配置；可H.264音视频广告播放等<br>3、配套电源安装<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 4 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1、名称:门禁刷卡器<br>2、技术要求及功能:多种识别方式：密码开门、IC卡开门；刷卡区灯光指示等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 5 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:单门磁力锁<br>2、技术要求及功能:铝合金及电镀拉丝；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；DC 12V 650(mA)；断电开门；工作温度：-20℃~+55℃；信号输出：COM/NO/NC等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第3页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:双门磁力锁<br>2、技术要求及功能:铝合金及电镀拉丝；最大拉力：280kg*2（600Lbs*2）直线拉力；DC 12V 650(mA)*2；断电开门；工作温度：-20℃~+55℃；信号输出：COM/NO/NC等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 9 | | | |
| 7 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:出门按钮<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 13 | | | |
| 8 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:报警按钮<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 120 | | | |
| 9 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:室内分机<br>2、技术要求及功能:远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁）；免打扰；主动监视门口机的画面；可报警接入功能（8路有线防区）；SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心;高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 120 | | | |
| 10 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:燃气报警探测器<br>2、技术要求及功能:报警浓度：8% LEL，误差±3% LEL；声光报警、常开/常闭可选等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 120 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第4页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1、名称:红外幕帘探测器<br>2、技术要求及功能:红外传感器，用菲涅尔透镜聚焦及分视区，用热释电传感器感应人体发出的红外辐射，从而探测出移动的人体；报警输出、防拆报警，防拆继电器输出28VDC 100mA；报警继电器输出：28VDC 80mA等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 64 | | | |
| 12 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1、名称:楼层设备箱<br>2、不锈钢箱体，含PDU插座、漏电保护器等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求<br>4、安装方式:按图 | 个 | 6 | | | |
| 13 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1、名称:汇聚箱(与监控系统合用)<br>2、不锈钢箱体，含PDU插座、漏电保护器等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求<br>4、安装方式:按图 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称:24口POE交换机<br>2、技术要求及功能:24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个10G/1G SFP+光口；支持POE+功能，AC输入供电时POE功率≥400W等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第5页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030501012002 | 交换机 | 1、名称:24口接入交换机<br>2、技术要求及功能:交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第6页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 030501012003 | 交换机 | 1、名称:24口汇聚千兆交换机<br>2、技术要求及功能:交换容量≥1.25Tbps，包转发率≥215Mpps；设备提供千兆电口≥24个，万兆光口≥4个，扩展槽位≥1；MAC地址≥32K；ARP表项≥8K；vlan规格≥4K，IPV4路由规格≥8K,ipv6规格≥4K；音视频业务的智能运维，支持eMDI特性；MACSec加密；纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2管理协议等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1、系统内容:可视对讲系统运行调试<br>2、结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、视频监控 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第7页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称:电梯监控摄像机<br>2、像素要求:400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高<br>3、补光要求:内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米<br>4、技术要求及功能:最大可输出400万( 2688 × 1520 )@25fps；电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警；内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警；报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器等<br>5、供电方式:DC12V/POE<br>6、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第8页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1、名称:枪型摄像机<br>2、像素要求:400万像素CMOS图像传感器<br>3、补光要求:高效红外补光灯，最大红外监控距离50米<br>4、技术要求及功能:最大可输出400万(2560×1440)@25fps；多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境等<br>5、配套支架安装<br>6、供电方式:DC12V/POE<br>7、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 47 | | | |
| 20 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1、名称:半球摄像机<br>2、像素要求:400万像素CMOS图像传感器<br>3、补光要求:高效红外补光灯，最大红外监控距离50米<br>4、技术要求及功能:最大可输出400万(2560×1440)@25fps；多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境等<br>5、供电方式:DC12V/POE<br>6、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 10 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1、名称:室外枪型摄像机<br>2、像素要求:400万像素<br>3、补光要求:最大补光距离50m（红外）<br>4、技术要求及功能:镜头焦距3.6mm/6mm/8mm可选；视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常等<br>5、配套支架安装<br>6、供电方式:DC12V/POE<br>7、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 36 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第10页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1、名称:室外枪型人脸抓拍摄像机<br>2、像素要求:星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器<br>3、补光要求:高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米<br>4、技术要求及功能:人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情；绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；三码流功能，两路高清视频显示；最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器等<br>5、配套支架安装<br>6、供电方式:DC12V/POE<br>7、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第11页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1、名称:室外枪型车辆抓拍摄像机<br>2、像素要求:1个1/1.8英寸400万（2688x1520）CMOS传感器，内置GPU芯片；电动变焦：8mm～32mm<br>3、补光要求:不少于6颗暖光灯，最大监控距离65米；最低照度，0.0002Lux（彩色模式），0.0001Lux（黑白模式），0 Lux（补光灯开启）；<br>4、技术要求及功能:白天及夜晚两种光圈模式并支持自动切换，在相同图像参数下，白天模式可加深景深，夜晚模式可增强画面亮度；可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，可同步开启4个区域人数统计、4个绊线 人数统计和4个排队人数统计功能，共12个 检测区域，12条智能规则可同时开启；<br>5、结构化属性显示功能结构化属性显示功能:行人属性、非机动车属性和机动车属性；报警3进2出，音频2进1出，256G Micro SD卡等<br>6、配套支架安装<br>7、供电方式:DC12V<br>8、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第12页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1、名称:周界报警摄像机<br>2、像素要求:星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器<br>3、补光要求:高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离30米<br>4、技术要求及功能:三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计；区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境等<br>5、配套支架安装<br>6、供电方式:DC12V/POE<br>7、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第13页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1、名称:高空抛物摄像机<br>2、像素要求:星光低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高<br>3、补光要求:内置红外补光灯，最大红外监控距离120米<br>4、技术要求及功能:高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标；楼层标定，便于快速定位；走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡等<br>5、配套支架安装<br>6、供电方式:DC12V/POE<br>7、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第14页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030507008009 | 监控摄像设备 | 1、名称:全景摄像机<br>2、补光要求:内置4颗补光灯<br>3、技术要求及功能:内置2颗GPU芯片，4个1/1.8英寸CMOS图像传感器；最大分辨率不低于4096×1800；全景：2.8mm 球机：5.3mm~134mm；机动车、非机动车、人脸、人体检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的抓图、机动车属性、人体属性、人脸属性；内置2个扬声器,可进行喊话或者自定义音频输出，拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响；通过内置扬声器进行语音播放,播放次数可设置为1~10次;补光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设；GPS/北斗经纬度可定位等<br>4、配套支架安装<br>5、供电方式:按要求<br>6、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第15页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 1、名称:全景鸟瞰摄像机<br>2、技术要求及功能:内置1/1.8英寸CMOS图像传感器，内置3个GPU芯片；自带镜头，另配5个图像采集模块，可输出1路主视频图像（由4个图像采集模块输出的视频图像拼接而成）和1路辅视频图像；主视频图像：1600万(5520×2700)；辅视频抓拍图片分辨率：最大为2560×1440，辅视频水平中心分辨力不小于1500TVL；全景焦距：2.8mm，球机：5.5mm-220mm；辅视频图像红外夜视距离可识别距600m处的人体轮廓，具有防红外过曝设置、红外灯控制功能，且根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度；2路音频输入、2路音频输出、7路报警输入、3路报警输出；开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时浏览器应给出报警提示并联动录像和抓拍；通过1个RJ45网络接口或1个光纤接口可同时访问辅视频图像和拼接后的主视频图像等<br>3、配套支架安装<br>4、供电方式:DC（18-54）V供电<br>5、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第16页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1、名称:设备机房探测器<br>2、技术要求及功能:电路抗射频干扰，自动温度补偿，外壳材料:防火ABS<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 29 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1、名称:无线网桥<br>2、技术要求及功能:电梯监控专用；性能稳定7*24小时全天候稳定工作<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 对 | 3 | | | |
| 30 | 030501012004 | 交换机 | 1、名称:8口接入交换机<br>2、技术要求及功能:10/100/1000M以太网电口≥10，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps；设备采用静音无风扇节能设计，POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W，静态路由、RIP v1/v2、OSPF、RIPng、OSPFv3+；一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第17页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030501012005 | 交换机 | 1、名称:24口接入交换机<br>2、技术要求及功能:交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 32 | 030501012006 | 交换机 | 1、名称:48口接入交换机<br>2、技术要求及功能:交换容量≥672Gbps，转发性能≥219Mpps；10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第18页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 030501012007 | 交换机 | 1、名称:设备网核心交换机<br>2、技术要求及功能:交换容量≥86.4Tbps，包转发率≥ 57600 Mpps（以官网最小值为准），主控引擎与业务板卡完全物理分离，采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不可影响整机转发能力；静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；单台实配：双主控、双电源、≥48千兆光口、≥8千兆电口、≥10万兆光口；基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 34 | 030502018001 | 跳块 | 1、名称:千兆单模光模块<br>2、要求:光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 12 | | | |
| 35 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称:4口光纤配线架<br>2、配套耦合器<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第19页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 030502010002 | 配线架 | 1、名称:12口光纤配线架<br>2、配套耦合器<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 6 | | | |
| 37 | 030502010003 | 配线架 | 1、名称:72口光纤配线架<br>2、配套耦合器<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 38 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称:单模尾纤<br>2、与光纤连接<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 条 | 112 | | | |
| 39 | 030502009002 | 跳线 | 1、名称:单模双芯3米光跳线<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 条 | 14 | | | |
| 40 | 030502009003 | 跳线 | 1、名称:网络跳线<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 条 | 15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第20页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 030504001001 | 服务器 | 1、名称:综合管理平台<br>2、软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行<br>3、操作系统：CentOS7.7；平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用<br>4、处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W；最大TDP功耗75w<br>5、芯片组:Intel C236 chipset<br>6、内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4<br>7、存储： 机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100） * 2，规格：2*2T；前置4盘位，可支持4个3.5英寸SATA硬盘<br>8、配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口<br>9、智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用等<br>10、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第21页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 42 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称:LCD 46寸拼接屏<br>2、技术要求及功能:双边拼缝：3.5mm；分辨率：1920*1080；输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1；输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1等<br>3、配套连接HDMI信号线、拼接屏支架等<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 9 | | | |
| 43 | 030507012002 | 视频传输设备 | 1、名称:解码器<br>2、技术要求及功能:最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36；视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：108路720P@30fps或48路；2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，9路HDMI音视频输出口等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第22页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1、名称:控制键盘<br>2、技术要求及功能:10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800<br>支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264、非标码流等；最大16画面分割；在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上；16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）″；可抓图、录像功能，文件保存至U盘<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第23页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 45 | 030501013001 | 网络服务器 | 1、名称:监控存储服务器<br>2、技术要求及功能:Linux操作系统，4U，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，≥4个千兆电口，千兆电口支持扩展到≥4个，具备1个千兆管理网口；≥36个SATA热插拔插槽，支持CMR，支持企业盘；400路H.264/H.265混合接入，网络带宽支持800Mbps；纠删码技术，硬盘掉线或者损坏，数据仍然有效；N+M集群模式；JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；1个HDMI，4个USB，1个eSATA、1个RS232，1+1冗余电源；<br>3、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警；任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS 数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据等<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第24页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称:高空抛物录像机<br>2、技术要求及功能:嵌入式Linux操作系统；32路；硬盘接口8个SATA，单盘最大16T；可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像；2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；<br>3、接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式；<br>4、报警输入16路；报警输出8路，其中1路12V1A ctrl输出；HDMI接口2个；VGA接口2个；<br>5、画面分割主屏:1/4/8/9/16/25/36<br>辅屏:<br>1/4/8/9/16；<br>6、满足设计、功能使用及验收规范要 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第25页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 求 | | | | | |
| 47 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称:硬盘8T<br>2、技术要求及功能:接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 27 | | | |
| 48 | 030501013002 | 网络服务器 | 1、名称:视频监控管理电脑<br>2、技术要求及功能:I5-13500/16G/1T+256G/W11/23.8英寸/4G图形专业显卡<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 49 | 011501001001 | 柜台 | 1、台柜规格:3工位操作台<br>2、落地<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 50 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） | 1、名称:室外监控箱<br>2、不锈钢箱体500*600*200，含PDU插座、漏电保护器、监控电源等<br>3、基础形式、材质、规格:挖填土方、箱基础砌筑、热镀锌槽钢，具体按图及本体要求<br>4、安装方式:按图<br>5、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 3 | | | |
| 51 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称:6U机柜<br>2、含PDU插座及监控电源<br>3、安装方式:按图<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第26页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 030410001001 | 立杆 | 1、名称:摄像机杆<br>2、要求:热镀锌金属杆、表面喷塑处理、杆高6m、防护等级IP65，其余按图纸设计<br>3、灯杆坑土方等:挖、填土方、余土清理外运<br>4、基础:按图纸基础图纸要求进行砼浇筑、预埋件安装，杆安装完成后，外露的螺牙需防腐处理后采用C10砼封帽<br>5、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 根 | 1 | | | |
| 53 | 030410001002 | 立杆 | 1、名称:摄像机杆<br>2、要求:热镀锌金属杆、表面喷塑处理、杆高3.5m、防护等级IP65，其余按图纸设计<br>3、灯杆坑土方等:挖、填土方、余土清理外运<br>4、基础:按图纸基础图纸要求进行砼浇筑、预埋件安装，杆安装完成后，外露的螺牙需防腐处理后采用C10砼封帽<br>5、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 根 | 15 | | | |
| 54 | 030507018002 | 安全防范全系统调试 | 1、系统内容：视频监控系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、电子围栏 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第27页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 55 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | 1、名称:总线报警主机<br>2、技术要求及功能:本地16路输入4路输出，可扩展最大256路输入256路输出，可通过2条mbus总线扩展，或者通过RS485扩展模块扩展输入输出；单条mbus总线最远2.4km布线距离<br>3、配套模块<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 56 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1、名称:报警键盘<br>2、技术要求及功能:分辨率：128x64 LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；显示报警机的运行状态；LCD液晶屏，可视化操作；通过快捷键报警等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 57 | 030507003002 | 入侵报警中心显示设备 | 1、名称:声光警号<br>2、技术要求及功能:超大报警音量，威慑力强<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第28页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1、名称:双防区脉冲主机<br>2、技术要求及功能:LCD液晶显示，高低压切换功能，可根据安全需要灵活选择，多种电压输出值可调节，独有的闪控技术，可以实现每根合金线都有高压脉冲，外形尺寸350*210*110；支持12V辅电输出，支持2路常开/常闭报警输出，支持2路警号输出；支持短路、断线、防拆报警，设备故障自动检测；输出电压峰值：5KV～10KV；<br>3、输出低压峰值：700～1000V；输出电量峰值：<10A；脉冲宽度（脉冲持续时间）：≤0.1s；脉冲间隔时间：1s～1.5s；；脉冲输出电量：2.5mC；脉冲输出能量：≤5.0J；输入电压: AC24V或DC24V，标配电源适配器，系统正常工作功耗：12W<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 套 | 1 | | | |
| 59 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称:高压避雷器　氧化锌、复合材料<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 60 | 030502003004 | 分线接线箱（盒） | 1、名称:室外不锈钢防水箱<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第29页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 030507004001 | 入侵报警信号传输设备 | 1、名称:室外旋转警灯<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 套 | 2 | | | |
| 62 | 03B001 | 电子围栏支撑杆 | 1、名称:终端杆及承力杆<br>2、配套:绝缘子、底座、紧线器、连接器及其他配件<br>3、六线制<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 套 | 44 | | | |
| 63 | 030410003001 | 导线架设 | 1、名称:多股铝镁18号合金线，高强度<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | km | 1050 | | | |
| 64 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1、名称：高压绝缘导线<br>2、耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | m | 72 | | | |
| 65 | 030507001003 | 入侵探测设备 | 1、名称：电子围栏警示牌<br>2、类别：黄双面为夜光显示、尺寸为100*200mm<br>3、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 套 | 14 | | | |
| 66 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地线<br>2、材质：镀锌扁铁-40*4 | m | 2 | | | |
| 67 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称:接地极制作、安装<br>2、材质:镀锌角钢<br>3、规格:L50*5*2500<br>4、土质:普通土 | 根 | 2 | | | |
| 68 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地极调试<br>2、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时提供调试报告方可计取 | 组 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第30页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 030507018003 | 安全防范全系统调试 | 1、系统内容：电子围栏系统 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、电子巡更 | | | | | | |
| 70 | 030507001004 | 入侵探测设备 | 1、名称：巡更信息钮<br>2、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 套 | 10 | | | |
| 71 | 030507001005 | 入侵探测设备 | 1、名称:巡更采集器<br>2、技术要求及功能:金属外壳，防水、防振和防低温；LED强光手电功能，满足夜间使用；读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s；USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠；采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能等<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 套 | 3 | | | |
| 72 | 030507001006 | 入侵探测设备 | 1、名称：巡更人员钮<br>2、巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文<br>3、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 套 | 3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 五、背景音乐 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第31页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 73 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：CD/MP3播放器<br>2、频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)；信噪比：≥75dB；谐波失真：≤1%；<br>3、电压AC220V　功耗40w<br>4、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 74 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：数字调谐器<br>2、.频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)；信噪比：≥75dB；谐波失真：≤1%；<br>3、电压AC220V　功耗<40w<br>4、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 75 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：前置放大器<br>2、MIC灵敏度：-40dB；AUX灵敏度：-12dB；.Line out：0dB；频率响应：20-20KHZ (≤±3dB)；信噪比：≥75dB；谐波失真：≤1%；<br>3、电压AC220V　功耗<30w<br>4、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 76 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：纯后级功放<br>2、输出额定功率：1000W；定压输出：120V±5%；频响：20～20KHz；线路非平衡输出：0dB；信噪比：>85dB；谐波失真 THD ≤ 1% (1/8额定功率)<br>3、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第32页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 030506004005 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：广播话筒<br>2、换能方式：<br>电容式；频率响应40Hz-16KHz；指向性:超心型指向；输出阻抗（欧姆）200Ω；灵敏度-38dB±2dB；咪线长度、配置10米双芯、卡龙母+卡龙公等<br>3、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 78 | 030506004006 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:仿真型草地音箱（定压）<br>2、技术要求及功能:额定功率:20W；最大功率:30W； 输入电压70V/100V；灵敏度:98dB； 频率响应:80Hz-16KHz； 最大声压级:97dB； 单元:6(1/2)″防水同轴×1；防护等级:IP66；<br>3、含基础<br>4、满足设计、功能及使用验收规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 79 | 030506006001 | 背景音乐系统试运行 | 1、名称：公共广播运行调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 六、车辆及人行出入口管理 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第33页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 030507006004 | 出入口控制设备 | 1、名称:广告道闸<br>2、技术要求及功能:交流变频控制器，升落杆速度可调，闸杆运行更平稳；高亮LED灯条，光敏传感器自动控制亮灯，高效智能；通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志；外接雷达、 线圈防砸功能，使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能；<br>3、断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆；无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离30米（空旷无干扰）；遥控器一键车队模式；支持道闸计数模式；一体化机芯，模具化生产，有效保证闸机运行平稳可靠<br>4、配套栏杆及出入口防砸雷达<br>5、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第34页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 81 | 030507008011 | 监控摄像设备 | 1、名称:杆式抓拍一体机<br>2、补光要求:3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）<br>3、技术要求及功能:LED屏（4行4字，支持红绿黄三色显示）256mm×256mm；抓拍距离：2.5~6m；电动变焦2.7-13.5mm；传感器类型1/2.7英寸CMOS；二维码显示等<br>4、供电方式:AC220V<br>5、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 4 | | | |
| 82 | 030507006005 | 出入口控制设备 | 1、名称:广告门<br>2、技术要求及功能:延时关门、开门机关门速度调节；内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便；自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件；灯光板具有定时开关功能，按需求对灯光的开关时间进行设定等；<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第35页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 83 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1、名称:8寸人脸访客门禁<br>2、200万双目摄像头，7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600；高性能图像传感器，无需白光补光；自动补光<br>3、2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录<br>4、人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别等<br>5、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 84 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | 1、名称:门禁按钮<br>2、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 2 | | | |
| 85 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：车辆管理系统调试<br>2、类别：详见图纸 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 七、智能综合应用平台 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第36页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 030503001001 | 中央管理系统 | 1、名称:智慧小区超脑接入盒<br>2、硬件:CPU数目4核8线程主频2G及以上，含显示器；最少包含1*MINI-SATA 1*MINI-PCIE；外置VGA接口 *1；不少于2个USB2.0接口；HDMI接口；内存：不低于8G；硬盘容量不低于1TB等<br>3、软件:系统须同时兼容Windows和Linux，可根据现场的实际情况选择不同的系统进行部署。须内置智慧社区安防平台,有独立的管理平台，系统可以实现物业基本管理如：含小区看板功能，房屋看板功能<br>，视频监控功能<br>，智慧物业功能<br>，智慧运维功能<br>，移动端APP功能等<br>4、平台功能:基础管理：平台须汇聚整合视频监控、智能抓拍、车辆抓拍、门禁、周界报警、停车场、可视对讲等感知数据以及公共设施、水电气、安防、消防、实有人口、流动人口、房屋、地址、门禁卡身份等信息。授权用户可通过电脑客户端、手机APP端，实现人员管理、车辆管理、技防设施管理、访客管理、消防管理、物业管理等功能等<br>5、联网汇聚:各类安防子系统应统一组网，并通过专线或互联网接入方式与属地公安机关实现联网等<br>6、光纤租赁3年 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第37页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 7、满足设计、功能使用、公安部门的技防验收等要求<br>8、应了解联网程序及信息、且申报公安信息平台、联网运行及调试，将各费用考虑在报价内 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 八、管线（埋地管道含三网电线管2根，施工前征询甲方意见是否施工） | | | | | | |
| 87 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配+埋地敷设<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 7952.05 | | | |
| 88 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配+埋地敷设<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 2518.54 | | | |
| 89 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PC40<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 64 | | | |
| 90 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG16<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 1024.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第38页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 91 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC25<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 157.54 | | | |
| 92 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC70<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 14.84 | | | |
| 93 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC100<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 154.62 | | | |
| 94 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PE25<br>4、配置形式:埋地敷设<br>5、管沟土方挖、填 | m | 655.07 | | | |
| 95 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:塑料<br>3、规格:PVC108<br>4、配置形式:埋地敷设 | m | 1474.89 | | | |
| 96 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:金属软管<br>2、规格:Φ20<br>3、配置形式:明配<br>4、现浇板内接线盒与桥架连接等 | m | 90.5 | | | |
| 97 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:人防密闭套管<br>2、规格:3*SC50<br>3、做法按图纸设计 | 个 | 1 | | | |
| 98 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式带隔板 | m | 207.89 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第39页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 99 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:桥架<br>2、规格:200*100<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 194.31 | | | |
| 100 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称:桥架<br>2、规格:300*150<br>3、材质:金属<br>4、类型:槽式 | m | 6.6 | | | |
| 101 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架及明配管支（吊）架制作、安装<br>2、材质:型钢<br>3、防腐:按图纸设计 | kg | 290.5 | | | |
| 102 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、洞孔的大小按图纸设计要求，且所采用防火材料进行封堵<br>2、满足图纸设计及消防验收要求 | 处 | 55 | | | |
| 103 | 030502003005 | 分线接线箱 | 1、名称:家庭综合分线箱<br>2、箱体内材料由用户自理<br>3、安装方式:按图 | 个 | 127 | | | |
| 104 | 030502003006 | 分线接线箱 | 1、名称:网络、电视前端进线箱<br>2、由运营商提供，仅计安装费 | 个 | 5 | | | |
| 105 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 836 | | | |
| 106 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:塑料<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 68 | | | |
| 107 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 150 | | | |
| 108 | 030411006004 | 接线盒封盖板 | 1、名称:接线盒封盖板 | 个 | 60 | | | |
| 109 | 03B002 | 管内预留铁丝 | 1、弱电电线管预留铁丝（住宅户内电视管+网络管）<br>2、铁丝提供给弱电单位穿线 | m | 7275.38 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第40页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 110 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电缆<br>2、规格:YJV-3*4<br>3、敷设方式、部位:电线管及桥架内敷设 | m | 134.29 | | | |
| 111 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电缆<br>2、规格、型号:YJV-3*2.5<br>3、敷设方式:管道、线槽（桥架）内等 | m | 410.21 | | | |
| 112 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:2.5mm2<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 12 | | | |
| 113 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:4~6以下<br>3、其他:该电缆头按定额说明计价<br>4、类型:热缩式 | 个 | 4 | | | |
| 114 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:五类网线<br>2、敷设敷设:电线管内敷设<br>3、与设备连接水晶头考虑在报价内 | m | 1200.2 | | | |
| 115 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称:六类网线<br>2、敷设敷设:电线管内敷设<br>3、与设备连接水晶头考虑在报价内 | m | 3872.22 | | | |
| 116 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、名称:五类网线<br>2、敷设敷设:桥架内敷设<br>3、与设备连接水晶头考虑在报价内 | m | 420.2 | | | |
| 117 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、名称:六类网线<br>2、敷设敷设:桥架内敷设<br>3、与设备连接水晶头考虑在报价内 | m | 1011.61 | | | |
| 118 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称:单模光缆<br>2、规格:4芯<br>3、含光纤测试 | m | 90.2 | | | |
| 119 | 030502007002 | 光缆 | 1、名称:单模光缆<br>2、规格:8芯<br>3、含光纤测试 | m | 508.4 | | | |
| 120 | 030502007003 | 光缆 | 1、名称:单模光缆<br>2、规格:12芯<br>3、含光纤测试 | m | 188.78 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第41页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 121 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1、名称:8口光纤终端盒<br>2、与光纤连接、配套耦合器<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 2 | | | |
| 122 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVV-2*0.5 | m | 1043.6 | | | |
| 123 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVV-2*1 | m | 277.62 | | | |
| 124 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVV-3*1 | m | 90.26 | | | |
| 125 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVV-4*0.5 | m | 1395.08 | | | |
| 126 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVV-4*1 | m | 60.3 | | | |
| 127 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVVP-2*1.5 | m | 110.63 | | | |
| 128 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVV-2*1.5 | m | 110.63 | | | |
| 129 | 030411004008 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:RVVS-2*1.5 | m | 151.61 | | | |
| 130 | 030411004009 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:RVVSP-4*1 | m | 386.01 | | | |
| 131 | 030411004010 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:WDZC-BYJ-2.5 | m | 36 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第42页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 132 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：接地电线<br>2、配线形式：明<br>3、规格：BVR-6 | m | 16 | | | |
| 133 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：接地电线<br>2、配线形式：明<br>3、规格：BVR-16 | m | 10 | | | |
| 134 | 030411004013 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:桥架内敷设<br>3、规格:ZR-BVR-16<br>4、桥架全长敷设接地干线 | m | 408.8 | | | |
| 135 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：接地电线<br>2、配线形式：明<br>3、规格：BVR-25 | m | 10 | | | |
| 136 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌弱电矩形井<br>2、规格尺寸:800*800*800H<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、井盖有明细“弱电”字样<br>5、位置:3#楼 | 座 | 2 | | | |
| 137 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌弱电矩形井<br>2、规格尺寸:400*600*800H<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、井盖有明细“弱电”字样<br>5、位置:室外智能化 | 座 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第43页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 138 | 010401011003 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌弱电矩形井<br>2、规格尺寸:500*600*800H<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、井盖有明细“弱电”字样<br>5、位置:室外智能化 | 座 | 17 | | | |
| 139 | 030413004001 | 管道包封 | 1、名称:电线管砼包封<br>2、规格:2*100<br>3、混凝土强度等级:C10 | m3 | 3.3 | | | |
| 140 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:按图纸设计及自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:按图纸设计并结合现场要求、自行考虑开挖深度、宽度（考虑共管位置）、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室外场地要求，自行考虑回填方式、余土外运等 | m3 | 122.46 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 九、机房 | | | | | | |
| 141 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1、名称：标准机柜<br>2、规格：42U0.6*1*2m，含PDU插座<br>3、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 3 | | | |
| 142 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:UPS配电箱<br>2、位置:按图设计<br>3、接线端子材质、规格:按图 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第44页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 143 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1、名称:UPS主机 LCD液晶屏幕显示<br>2、功率:20KVA<br>3、三进单出，单相或三相， 电池电压DC192~240V<br>4、配套主机进出线连接<br>5、运行及调试<br>6、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 台 | 1 | | | |
| 144 | 030405001001 | 蓄电池 | 1、名称:免维护蓄电池<br>2、电池:12V100AH<br>3、配套电池连接线、电池柜及承重基座及充放电<br>4、满足设计、功能使用及验收规范要求 | 个 | 48 | | | |
| 145 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:空调柜机<br>2、规格:3P<br>3、安装形式:室内机落地、室外机安装室外墙支架或空调板安装<br>4、室内、外机铜管、保温、电源线、信号线连接，内机冷凝水管接到室外冷凝水管道、套管、洞口封堵、调试、运行等<br>5、提供空调机样品经甲方确认后、方可安装、且满足图纸设计要求 | 台 | 2 | | | |
| 146 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:平板灯<br>2、规格:LED 2*18W<br>3、安装方式:嵌入式<br>4、利用电气专业管、线及开关<br>5、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 7 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第45页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 147 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:五孔插座<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 6 | | | |
| 148 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：铜排<br>3、规格：-30*3<br>4、配套绝缘子安装 | m | 23.57 | | | |
| 149 | 030404036002 | 其他电器 | 1、名称:浪涌保护器 | 个 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 十、机房装修 | | | | | | |
| 150 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、名称:全钢抗静电活动地板<br>2、防静电地板规格采用600x600x35mm，表面采用HPL贴面，集中载荷≥4450N、即≥450kg(扰度≤2mm)，均布载荷≥23000N/m²，极限载荷≥13350N，燃烧性能：A级<br>3、支架高度、材料种类:按设计<br>4、含静电地板开孔及不锈钢踢脚线、 | m2 | 42 | | | |
| 151 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、部位：静电地板及天棚内<br>2、刷防尘2遍 | m2 | 84 | | | |
| 152 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、名称:墙面防尘乳胶漆<br>2、腻子打底，乳胶漆刷两遍 | m2 | 108.5 | | | |
| 153 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、名称：铝合金微孔吊顶板600*600mmm<br>2、龙骨材料种类、规格、中距：按图纸及规范<br>3、基层材料种类、规格：含收边线 | m2 | 42 | | | |
| 154 | 03B003 | 静电地板门踏步 | 1、304拉丝不锈钢包边框，定制，二级台阶 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第46页 共46页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 155 | 03B004 | 挡鼠板 | 1、304不锈钢<br>2、定制 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加<br>（仅计算3#楼） | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B006 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | | | | | | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 130000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 130000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 130000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 130000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼、地下车库及室外智能化安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、电气照明系统 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱　1 AEPD<br>2、箱内配置要求:除模块等已另列清单外，其余按电气系统图，箱内留安装位置<br>3、箱体规格满足图纸设计要求，箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、接线端子材质、规格:按图<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:A类集中电源照明配电箱　ALE<br>2、箱内配置要求:电源AC220V/DC36V、正常照明电源监控模块、充电模块、通信控制模块、蓄电池等满足设计要求等<br>3、箱门有明显“***箱”编号字样<br>4、端子接线<br>5、安装方式:按图 | 台 | 1 | | | |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:JDG20<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 174.64 | | | |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、材质:金属<br>3、规格:SC40<br>4、配置形式:砖、混结构暗配<br>5、墙体刨沟及沟槽填补恢复：满足图纸设计及现场要求 | m | 4.68 | | | |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:NH-BV-2.5 | m | 369.01 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:NH-BV-4 | m | 96.33 | | | |
| 7 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:NH-RVS-2*2.5 | m | 31 | | | |
| 8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:安全出口灯<br>2、规格:A类LED 1*1W<br>3、安装形式:门头上方安装<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 2 | | | |
| 9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*7W<br>3、安装形式:壁装（室外防水）<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 1 | | | |
| 10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:应急照明标志灯<br>2、规格:A类LED 1*7W<br>3、安装形式:吸顶<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 2 | | | |
| 11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:双管日光灯<br>2、规格:LED 2*18W<br>3、安装方式:按图<br>4、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称:轴流风机<br>2、技术参数:满足供电部门要求<br>3、安装方式:壁装<br>4、检查接线、调试、运行:按规范验收要求 | 台 | 4 | | | |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:三开<br>2、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 1 | | | |
| 14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:3孔插座<br>2、规格:16A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 2 | | | |
| 15 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:五孔插座<br>2、规格:10A<br>3、安装方式:暗装<br>3、提供样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 个 | 4 | | | |
| 16 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 17 | | | |
| 17 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒<br>2、材质:金属<br>3、安装形式:暗装 | 个 | 7 | | | |
| 18 | 031002003001 | 套管 | 1、名称:塑料套管（空调）<br>2、规格:PVC75<br>3、位置:穿墙、穿楼层等<br>4、套管制作、安装、封堵:按图纸设计及验收规范 | 个 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、防雷接地 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：接地网<br>2、安装形式：按图纸设计要求利用基础圈梁内主筋焊接，形成基础接地网<br>3、接地装置利用基础地梁,承台,桩基内钢筋作接地体<br>4、做法按图纸设计 | m | 58.18 | | | |
| 20 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、按图纸设计要求利用砼柱内主钢筋焊接，上与避雷网连接，下与基础接地网连接，作为防雷引下线<br>2、防雷测试卡安装、做法要求见图纸，外墙采用防雷测试卡专用盒（箱）及盖板封闭 | m | 21.23 | | | |
| 21 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网制作、安装<br>2、材质：热镀锌圆钢<br>3、规格：Φ10<br>4、安装形式：沿屋面外墙的外表面的安装的支持卡敷设避雷材料（屋面垫层内敷设）作为接闪器、其他按图纸设计要求<br>5、屋面外露的金属管道、栏杆、设备等与避雷网相互连接，<br>6、含太阳能与避雷网连接钢筋 | m | 107.71 | | | |
| 22 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：室内接地母线制作、安装<br>2、材质：热镀锌<br>3、规格：-50*6 | m | 2.7 | | | |
| 23 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：室外接地母线制作、安装<br>2、材质：不锈钢<br>3、规格：-40*4 | m | 4.4 | | | |
| 24 | 030409008001 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：MEB总等电位箱安装<br>2、做法要求见图纸 | 台 | 1 | | | |
| 25 | 030409008002 | 等电位端子箱安装 | 1、名称：接地不锈钢钢板 100*100*10<br>2、做法要求见图纸 | 块 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、电气调试 | | | | | | |
| 26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送电系统调试<br>2、电压等级（kV）：500V以下<br>3、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求调试，合格后且投入运行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| 27 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地网调试<br>2、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 2500.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 2500.00 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 2500.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 2500.00 | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：配电房安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 一、室外照明 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:路灯控制箱<br>2、配置:采用时间控制和光感控制、智能终端三摇、其余按图<br>3、箱体:S304不锈钢箱体，防雨型，其余按图<br>4、基础形式、材质、规格:挖填土方、箱基础砌筑、热镀锌槽钢，具体按图及本体要求 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、规格:SC80<br>3、配置形式:埋地敷设<br>4、埋地管按设计要求防腐处理 | m | 34.6 | | | |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、规格:PE80<br>3、配置形式:埋地敷设<br>4、挖、填管沟土方 | m | 45.4 | | | |
| 4 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管<br>2、规格:PE63<br>3、配置形式:埋地敷设<br>4、挖、填管沟土方 | m | 360.17 | | | |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电缆<br>2、规格、型号:VV-5*10<br>3、敷设方式:管道敷设 | m | 404.84 | | | |
| 6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电缆<br>2、规格、型号:VV-4*25<br>3、敷设方式:管道敷设 | m | 108.49 | | | |
| 7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:10~16<br>3、该电缆头按计价定额章说明计价 | 个 | 48 | | | |
| 8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头<br>2、规格:25～35mm2<br>3、材质、类型:干包 | 个 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、名称:庭院灯<br>2、规格:LED 45W 3000K<br>3、灯杆材质、规格:热镀锌金属杆、表面喷塑处理、杆高≥3.75m、防护等级IP65，其余按图纸设计<br>4、配置要求:灯杆接线舱处配置可控制灯具微型断路器，且采用BVVB-2*1.5连接至灯具；灯杆号牌安装<br>5、灯杆坑土方等:挖、填土方、余土清理外运<br>6、基础形式:按图纸或灯具厂家基础图纸要求进行砼浇筑、灯杆预埋件安装，灯杆安装完成后，外露的螺牙需防腐处理后采用C10砼封帽<br>7、提供灯具样品，样式、颜色经甲方确认后、方可购置安装 | 套 | 24 | | | |
| 10 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称:接地极制作、安装<br>2、材质:镀锌角钢<br>3、规格:L50*50*2500<br>4、按图纸设计 | 根 | 26 | | | |
| 11 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:接地母线敷设<br>2、材质:镀锌扁钢<br>3、规格:-40*4 | m | 32.5 | | | |
| 12 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地极调试<br>2、其他要求：根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时提供调试报告方可计取<br>3、6根内接地极为1组 | 组 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送电系统调试<br>2、电压等级（kV）：500V以下<br>3、根据图纸设计及相关验收规范要求调试，合格后且投入运行，结算时提供调试报告方可计取 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 二、室外消防报警联网　（管道智能化工程内） | | | | | | |
| 14 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-RVV-14*2.5 | m | 181.4 | | | |
| 15 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-RVV-6*2.5 | m | 181.4 | | | |
| 16 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:电线<br>2、配线形式:管内穿线<br>3、规格:ZN-RVV-2*4 | m | 181.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 三、室外消防水 | | | | | | |
| 17 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位:室外<br>2、介质:消防水<br>3、材质、规格:钢丝骨架塑料复合管DN100<br>4、连接形式:电熔连接、配套电熔管件安装（含与其他材质的管道连接的转换管件）<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计<br>6、防止管道试压、通水等造成管道分离、偏离等，自行考虑管道弯头、分支处采用砼墩固定费用 | m | 126.3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位:室外<br>2、介质:消防水<br>3、材质、规格:钢丝骨架塑料复合管 DN150<br>4、连接形式:电熔连接、配套电熔管件安装（含与其他材质的管道连接的转换管件）<br>5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计<br>6、防止管道试压、通水等造成管道分离、偏离等，自行考虑管道弯头、分支处采用砼墩固定费用 | m | 295.2 | | | |
| 19 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位:室外<br>2、材质、规格:热镀锌无缝钢管 DN150（高区）<br>3、连接形式:法兰连接，配套法兰安装<br>4、钢管壁厚要求:按图纸设计<br>5、压力试验及冲洗设计要求:按图纸设计及验收规范要求<br>6、防腐按设计 | m | 17.6 | | | |
| 20 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、名称:室外消火栓<br>2、型号、规格:按图<br>3、外橡塑保温5cm，铝板5mm外包保护，有明细“消火栓”字样 | 套 | 3 | | | |
| 21 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯闸阀<br>2、规格:DN100<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 9 | | | |
| 22 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰铜芯闸阀<br>2、规格:DN150<br>3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 四、土方及其他 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、名称:砖砌阀门井<br>2、规格尺寸:按图纸及规范要求<br>3、垫层、砌筑、粉刷，挖土方、回填、外运，井盖满足现场承重及场地的美观要求<br>4、按图纸设计要求将井盖内侧做防冻保温措施<br>5、井盖有明细“消火栓”字样（按图纸设计的系统分给水、消火栓、喷淋等） | 座 | 10 | | | |
| 24 | 030413004001 | 管道包封 | 1、名称:过路管道砼包封<br>2、混凝土强度等级:C25<br>3、垫层:按图纸设计<br>4、其他:满足图纸设计及验收规范要求 | m3 | 2.5 | | | |
| 25 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别:按图纸设计及自行勘查现场后考虑<br>2、挖沟深度、要求:按图纸设计并结合现场要求、自行考虑开挖深度、宽度（考虑共沟位置）、采用挖土方式<br>3、回填要求:根据室外场地要求，自行考虑回填方式、余土外运等 | m3 | 188.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.300 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 20000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 20000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 20000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 20000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.400 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.420 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合土<br>2、挖土深度:详见设计图纸，工作面、放坡并入计算 | m3 | 735.26 | | | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计和规范的要求<br>2、填方材料品种:良质土<br>3、填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 596.16 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场留足回填土后剩余的土方及废弃建筑垃圾<br>2、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑报价 | m3 | 139.1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU20砼普通砖<br>2、墙体厚度:详见图纸<br>3、砂浆强度等级、配合比:Mb10水泥砂浆砌筑 | m3 | 86.86 | | | |
| 5 | 010401003001 | 围墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10砼普通砖<br>2、墙体厚度:详见图纸<br>3、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 25.17 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 6 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层夯实 | m3 | 12.09 | | | |
| 7 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C20泵送 | m3 | 12.09 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25非泵送 | m3 | 3.75 | | | |
| 9 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20非泵送 | m3 | 12.64 | | | |
| 10 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20非泵送 | m3 | 1.01 | | | |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋,Φ12mm以内 | t | 1.748 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 12 | 030609001001 | 钢管泄水孔 | 1、材质：Φ100钢管（壁厚2mm）泄水孔<br>2、土工布外包粒径20-50砾石堆，直径≥400<br>3、间距：2m<br>4、部位：围墙下部预埋 | 个 | 36 | | | |
| 13 | 060212010001 | 预埋件 | 1、预埋件制作、安装 | t | 0.438 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰 | | | | | | |
| 14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆（掺建筑胶） | m2 | 76.45 | | | |
| 15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、225*48*12厚红砖劈开砖<br>2、同商业外墙，勾10mm宽被色凹缝<br>3、20厚1:2.5水泥砂浆（掺建筑胶）<br>4、具体经甲方同意后施工 | m2 | 645.08 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 16 | 011407001001 | 真石漆饰面 | 1、部位：详见图纸<br>2、真石漆的颜色经甲方同意后施工 | m2 | 76.45 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 011502007001 | 成品定制EPS线条 | 1、规格：100*50 | m | 311.78 | | | |
| 18 | 011502007002 | 成品定制EPS线条 | 1、规格：50*50 | m | 311.78 | | | |
| 19 | 010607002001 | 围墙镂空围栏 | 1、围栏材料种类、规格:横杆：60*80*3厚镀锌方管，30*50*3厚热镀锌方管；立杆：50*50*3厚热镀锌方管；15*25*1厚热镀锌方管<br>2、围栏外喷涂灰色氟碳漆<br>3、围栏预埋件在综合单价中考虑，固定配件、大样、高度:详见节点图、具体造型详见设计图纸<br>4、具体颜色、样式经甲方同意后施工 | m | 128.49 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人自行勘察现场综合考虑，包干使用 | 项 | 1 | | | |
| 2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、围墙砌筑脚手架 | m2 | 1295.68 | | | |
| 3 | 011701002002 | 外脚手架 | 1、围墙抹灰及油漆脚手架<br>2、搭设高度3.6m内 | m2 | 1106.35 | | | |
| 4 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C20泵送 | m2 | 32.31 | | | |
| 5 | 011702022001 | 其他构件模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20非泵送 | m2 | 7.22 | | | |
| 6 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C25非泵送 | m2 | 25.93 | | | |
| 7 | 011702025001 | 压顶模板 | 1、混凝土种类:商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C20非泵送 | m2 | 106.61 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 3.100 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.700 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | | | | | | |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 33000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 33000.00 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 33000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 33000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.200 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.530 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 绿化土方工程 | | | | | | |
| 1 | 040103001001 | 外购种植土 | 1、土质要求:种植土应满足设计及相关规范、标准关于绿化土的要求，不得使用人防土、含有建筑垃圾土源<br>2、外购土需经土方改良，满足绿化种植要求 | m3 | 348.57 | | | |
| 2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、回填土质要求:场内自有土方，满足绿化栽植要求<br>2、取土运距:场内土方调运，投标单位自行踏勘现场<br>3、弃土、渣运距:投标单位自行考虑<br>4、场地平整、地形整理及起坡造型，土方需场内平衡，需清除碎石及杂草杂物，平整要顺地形和周围环境，满足图纸设计要求 | m2 | 1882.56 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 栽植乔木 | | | | | | |
| 3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类:朴树B<br>2、胸径或干径:胸径20cm<br>3、株高、冠径:高度800-900cm；冠幅500-550cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、全冠，树型饱满，形态优美，分枝点2.1m<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第2页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类:丛生乌桕B<br>2、株高、冠径:高度800-850cm；冠幅450-500cm<br>3、养护期:I级养护，2年<br>4、特选造型树，丛生苗（三级以上分枝，每杆φ不小于120mm），树形优美、饱满<br>5、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 3 | | | |
| 5 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类:乌桕C<br>2、胸径或干径:胸径16cm<br>3、株高、冠径:高度700-800cm；冠幅400-450cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、全冠，树型饱满，形态优美，分枝点2.1m<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 13 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第3页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类:丛生香樟<br>2、株高、冠径:高度800-900cm；冠幅550-600cm<br>3、养护期:I级养护，2年<br>4、特选造型树，丛生苗（三级以上分枝，每杆φ不小于120mm），树形优美、饱满<br>5、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 2 | | | |
| 7 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类:香樟A<br>2、胸径或干径:胸径20-22cm<br>3、株高、冠径:高度800-850cm；冠幅550-600cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、全冠，树型饱满，形态优美，分枝点2.8-3m<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第4页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类:香樟B<br>2、胸径或干径:胸径18cm<br>3、株高、冠径:高度700-800cm；冠幅450-500cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、全冠，树型饱满，形态优美，分枝点2.1m<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 7 | | | |
| 9 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1、种类:娜塔栎<br>2、胸径或干径:胸径12cm<br>3、株高、冠径:高度450-500cm；冠幅350-400cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、全冠，树型饱满，形态优美，分枝点1.6m，无病虫害，枝干通直，秋季观果效果佳<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 8 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第5页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1、种类:桂花B<br>2、株高、冠径:高度300-350cm；冠幅300-360cm<br>3、养护期:I级养护，2年<br>4、金桂，丛生苗，全冠，树型饱满，形态优美<br>5、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 7 | | | |
| 11 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1、种类:桂花D<br>2、株高、冠径:高度200-250cm；冠幅200-250cm<br>3、养护期:I级养护，2年<br>4、金桂，丛生苗，全冠，树型饱满，形态优美<br>5、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第6页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1、种类:红叶李B<br>2、胸径或干径:胸径10cm<br>3、株高、冠径:高度250-350cm；冠幅200-260cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、全全冠型，属性饱满，无病害虫，土球完整<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 4 | | | |
| 13 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1、种类:北美海棠A<br>2、胸径或干径:胸径12-13cm<br>3、株高、冠径:高度400-450cm；冠幅250-300cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、全冠，树型饱满，形态优美,“冬日红”品种<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 11 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第7页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类:红梅B<br>2、地径:12cm<br>3、高度:280-350cm<br>4、冠幅:250-300cm<br>5、养护期:I级养护，2年<br>6、全冠型，树枝分布均匀，树形匀称，分支点≥1.2m，无病虫害<br>7、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 7 | | | |
| 15 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类:鸡爪槭C<br>2、地径:8cm<br>3、高度:250-280cm<br>4、冠幅:250-280m<br>5、养护期:I级养护，2年<br>6、全冠，树型饱满，形态优美<br>7、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 栽植色带、地被 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第8页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类:大叶黄杨球C<br>2、高度:160-170cm<br>3、冠幅:170-180cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、球形，树型饱满，不脱脚，修剪后规格<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。<br>苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 5 | | | |
| 17 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类:海桐球A<br>2、高度:180-200cm<br>3、冠幅:200-220cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、球形，树型饱满，不脱脚，修剪后规格<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。<br>苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第9页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1、种类:金森女贞球A<br>2、高度:150-160cm<br>3、冠幅:160-170cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、球形，树型饱满，不脱脚，修剪后规格<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。<br>苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 3 | | | |
| 19 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1、种类:亮晶女贞球D<br>2、高度:100-110cm<br>3、冠幅:110-120cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、球形，树型饱满，不脱脚，修剪后规格<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。<br>苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 15 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第10页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1、种类:结香球A<br>2、高度:110-120cm<br>3、冠幅:120-130cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、球形，树型饱满，不脱脚，修剪后规格<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 11 | | | |
| 21 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1、种类:川滇小蜡球A<br>2、高度:120-130cm<br>3、冠幅:140-150cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、椭圆形，树型饱满，不脱脚，修剪后规格<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 10 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第11页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1、种类:红花檵木球A<br>2、高度:160-170cm<br>3、冠幅:170-180cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、椭圆形，树型饱满，不脱脚，修剪后规格<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 1 | | | |
| 23 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1、种类:红花檵木球D<br>2、高度:90-100cm<br>3、冠幅:100-110cm<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、球形，树型饱满，不脱脚，修剪后规格<br>6、种植土壤要求、土坨大小要求、种植树穴要求、种植要求、支撑要求等详见绿化施工图设计说明及种植说明，投标人自行考虑在投标报价中。苗木进场前需经甲方认可后施工 | 株 | 9 | | | |
| 24 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:银姬小蜡<br>2、株高或蓬径:高度30-35cm；冠幅25-30cm<br>3、单位面积株数:49株/m2<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、毛球，满铺，不露土<br>6、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 305 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第12页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:瓜子黄杨<br>2、株高或蓬径:高度35-40cm；冠幅20-25cm<br>3、单位面积株数:49株/m2<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、毛球，满铺，不露土<br>6、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 187.5 | | | |
| 26 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:海桐<br>2、株高或蓬径:高度45-50cm；冠幅35-40cm<br>3、单位面积株数:49株/m2<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、毛球，满铺，不露土<br>6、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 88 | | | |
| 27 | 050102007004 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:亮晶女贞<br>2、株高或蓬径:高度40-45cm；冠幅30-35cm<br>3、单位面积株数:49株/m2<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、毛球，满铺，不露土<br>6、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 134 | | | |
| 28 | 050102007005 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:金山绣线菊<br>2、株高或蓬径:高度50-55cm；冠幅35-40cm<br>3、单位面积株数:49株/m2<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、毛球，满铺，不露土<br>6、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 151 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第13页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 050102007006 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:花叶蔓长春<br>2、株高或蓬径:蔓长30-40cm；冠幅25-30cm<br>3、单位面积株数:49株/m2<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、袋苗，枝叶覆盖度≥90%，当年可铺满<br>6、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 103 | | | |
| 30 | 050102007007 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:北海道黄杨<br>2、株高或蓬径:高度160cm；冠幅25-30cm<br>3、单位面积株数:16株/m2<br>4、养护期:I级养护，2年<br>5、绿篱苗，多年生，修剪后高度，密实不透<br>6、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 13.4 | | | |
| 31 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:草坪A<br>2、铺种方式:密缝铺设<br>3、养护期:I级养护，2年<br>4、满铺，品种：百慕大黑麦草成品草卷；工艺：满铺不露土，下铺5厚细沙<br>5、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 1161.9 | | | |
| 32 | 010404001001 | 沙垫层 | 1、草坪下铺设50-100厚河沙（平整层）<br>2、具体做法详见图纸 | m3 | 62.12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第14页 共14页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 050102007008 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:紫穗狼尾草<br>2、株高或蓬径:高度50-55cm；冠幅45-50cm<br>3、养护期:I级养护，2年<br>4、片植，两年以上毛球苗，不露土<br>5、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 80.5 | | | |
| 34 | 050102007009 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类:细叶芒<br>2、株高或蓬径:高度120-150cm；冠幅50-60cm<br>3、养护期:I级养护，2年<br>4、多年生，丛生状<br>5、其余要求详见设计说明及种植说明 | m2 | 122.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人自行勘察现场综合考虑，包干使用。 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.000 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 050405009001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 050405010001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 05B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | | | | | | |
| 13 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 42000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 42000.00 | | |

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 42000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.300 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.550 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 小区平面指示标识牌 | | | | | | |
| 1 | 050307009001 | 小区平面指示标识牌 | 1、材质、尺寸：2mm镀锌板、不锈钢，1000cm（长）*1450cm（高）<br>2、具体部位、安装方式详见图纸<br>3、施工前提供样品经甲方同意后施工 | 套 | 3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 道路导视牌 | | | | | | |
| 2 | 050307009002 | 道路导视牌 | 1、材质、尺寸：2mm不锈钢，黑色烤漆，450cm（长）*2200cm（高）<br>2、具体部位、安装方式详见图纸<br>3、施工前提供样品经甲方同意后施工 | 套 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 楼栋号牌 | | | | | | |
| 3 | 050307009003 | 楼栋号牌 | 1、材质、尺寸：2厚不锈钢板外框，侧面宽50mm，同建筑铝板色；2厚不锈钢金属字，宋体，字高360，字厚50mm；2厚不锈钢金属字，宋体，字高100，字厚50mm；5厚不锈钢板，同建筑铝板色；紫色填充为镂空，未填充部分为镂空<br>2、具体部位、安装方式详见图纸<br>3、施工前提供样品经甲方同意后施工 | 套 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 入户门单元指示牌 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 050307009004 | 入户门单元指示牌 | 1、材质、尺寸：2mm不锈钢，厚20mm，字体为白色，面板颜色同建筑铝板，200cm（长）*500cm（高）<br>2、具体部位、安装方式详见图纸<br>3、施工前提供样品经甲方同意后施工 | 套 | 4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 便民宣传栏 | | | | | | |
| 5 | 050307009005 | 便民宣传栏 | 1、素土夯实<br>2、100厚C20素混凝土垫层<br>3、C20非泵送带形基础<br>4、C30非泵送素混凝土包脚<br>5、预埋件<br>6、HRB400级钢筋，Φ12mm以内<br>7、100×100×6厚矩形钢管立柱<br>8、100*100*6厚热镀锌方通、100*100*4厚热镀锌方管、100*50*3热镀锌方通框<br>9、2厚304#不锈钢包边<br>10、刷氟碳漆<br>11、电子显示屏<br>12、具体部位、安装方式详见图纸<br>13、含模板制作、安装、拆除<br>14、施工前提供样品经甲方同意后施工 | 套 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 地库指示牌 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 050307009006 | 地库指示牌 | 1、材质、尺寸：2mm不锈钢，黑色烤漆，450cm（长）*2200cm（高）<br>2、具体部位、安装方式详见图纸<br>3、施工前提供样品经甲方同意后施工 | 套 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 爱护花草标识牌 | | | | | | |
| 7 | 050307009007 | 爱护花草标识牌 | 1、素土夯实<br>2、150厚碎石垫层<br>3、150厚C20素砼基层<br>4、预埋件<br>5、60*60方通竖龙骨、60*60方通横龙骨<br>6、2厚304#不锈钢包边<br>7、10宽不锈钢分隔条<br>8、刷防水漆3层<br>9、刷10厚玫瑰金烤漆<br>10、白色烤漆<br>11、项目LOGO，不锈钢本色中英文示意，提示标语<br>12、具体部位、安装方式详见图纸<br>13、含模板制作、安装、拆除<br>14、施工前提供样品经甲方同意后施工 | 套 | 2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 休闲座凳 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 020510004001 | 休闲座凳 | 1、素土夯实<br>2、100厚碎石垫层夯实<br>3、100厚C20素砼基层<br>4、MU15砖砌体，M10湿拌砂浆砌筑<br>5、C20非泵送压顶<br>6、预埋件<br>7、470*600*18厚木纹石英砖，5*5海棠角，30厚1:3水泥砂浆结合层<br>8、600*600*18厚木纹石英砖，5*5海棠角，30厚1:3水泥砂浆结合层<br>9、Φ10不锈钢条，配套法兰盘，按形加工，银灰色氟碳漆（加金属粉）喷涂，与钢板满焊固定<br>10、具体部位、安装方式详见图纸<br>11、含模板制作、安装、拆除<br>12、施工前提供样品经甲方同意后施工 | m | 4.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 车止球 | | | | | | |
| 9 | 040205017001 | 车挡石 | 1、材质、规格：Φ400mm花岗岩石球带底座<br>2、间距：1.5m<br>3、具体颜色、样式经甲方同意后施工 | 个 | 8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 标识标线 | | | | | | |
| 10 | 040205006001 | 中心线 | 1、类型：实线<br>2、材料品种：线宽100mm白色热熔划线<br>3、具体做法详见设计图纸 | m | 162.53 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 040205006002 | 消防登高面图案 | 1、类型：消防登高面图案<br>2、材料品种：蓝灰色水性彩色沥青涂料、天蓝色水性彩色沥青涂料、100mm白色丙烯酸划线、标识提示语等<br>3、具体做法详见设计图纸 | m2 | 332.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.000 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 050405009001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 050405010001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 05B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | | | | | | |
| 13 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 8000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |

# 暂列金额明细表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 8000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | 8000.00 | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：景观户外设施工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 3.300 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.550 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、部位：道路土方<br>2、土壤类别:综合土<br>3、挖土深度:详见图纸并结合现场<br>4、土方开挖内容包含地被苗木以及树根的开挖清理(外运)、考虑地下障碍物破除清理(外运)及现有堆弃垃圾清理(外运),投标人需将所有工作内容综合考虑进报价内,结算时单价不再调整<br>5、土方开挖要求请根据图纸设计说明及相关规范自行考虑。 | m3 | 613.58 | | | |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场留足回填土后剩余的土方及废弃建筑垃圾<br>2、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑报价 | m3 | 613.58 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 沥青车行道 | | | | | | |
| 3 | 040202011001 | 碎石垫层 | 1、200厚碎石垫层、夯实<br>2、素土夯实（压实系数≥0.93） | m2 | 1191.94 | | | |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土垫层 | 1、200厚C25钢筋混凝土垫层（内配Φ8@200单层双向）<br>2、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m2 | 1139.19 | | | |
| 5 | 040203003001 | 透层 | 1、乳化透层沥青(PC-3)(用量为0.7L/M²) | m2 | 1105.67 | | | |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、50厚粗粒式沥青混凝土（AC-16） | m2 | 1020.52 | | | |
| 7 | 040203003002 | 粘层 | 1、乳化粘层沥青(PC-3)(用量为0.5L/M²) | m2 | 1020.52 | | | |
| 8 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、30mm细粒式沥青混凝土（AC-10） | m2 | 1020.52 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 立道牙石材 | | | | | | |
| 9 | 040202011002 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层、夯实<br>2、素土夯实（压实系数≥0.93） | m2 | 128.35 | | | |
| 10 | 040203007002 | 混凝土基础 | 1、80厚C20混凝土基础 | m3 | 21.17 | | | |
| 11 | 040204004001 | 立道牙 | 1、材料品种、规格:600*100*250厚芝麻白机切面花岗岩立道牙（转角弧形定制），单边切角20*20<br>2、20mm厚1:3水泥砂浆 | m | 641.74 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 平道牙石材 | | | | | | |
| 12 | 040204004002 | 平道牙 | 1、600*300*50厚芝麻白荔枝面花岗岩平道牙（转角弧形定制）<br>2、1:3干硬性水泥砂浆 | m | 285.72 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 石英砖车行道、停车位 | | | | | | |
| 13 | 040202011003 | 碎石垫层 | 1、200厚碎石垫层、夯实<br>2、素土夯实（压实系数≥0.93） | m2 | 1197.19 | | | |
| 14 | 040203007003 | 水泥混凝土垫层 | 1、200厚C25钢筋混凝土垫层（内配φ8@200单层双向）<br>2、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m2 | 1163.62 | | | |
| 15 | 040203008001 | 石英砖车行道 | 1、20厚300*900仿荔枝面石英砖<br>2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 1135.58 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 石英砖人行道、人行铺装花池边 | | | | | | |
| 16 | 040202011004 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层、夯实<br>2、素土夯实（压实系数≥0.93） | m2 | 66.85 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 040203007004 | 水泥混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层（每隔6m长设20mm宽伸缩缝，缝内灌沥青）<br>2、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m2 | 73.59 | | | |
| 18 | 040203008002 | 石英砖人行道 | 1、20厚300*600仿荔枝面石英砖<br>2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 71.43 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 场地坡度与平坡交接区域处理 | | | | | | |
| 19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、Φ12@150双层双向<br>2、场地坡度与平坡交接区域处理（3m范围内） | t | 1.224 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 室内与室外衔接处做法 | | | | | | |
| 20 | 040203004001 | 室内与室外衔接处 | 1、25宽沥青橡胶嵌缝条 | m2 | 2.74 | | | |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、Φ10@200单层双向 | t | 0.105 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 商业街铺装 | | | | | | |
| 22 | 040202011005 | 碎石垫层 | 1、100厚级配碎石垫层、夯实<br>2、素土夯实（压实系数≥0.93） | m2 | 383.36 | | | |
| 23 | 040203007005 | 水泥混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层（每隔6m长设20mm宽伸缩缝，缝内灌沥青）<br>2、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | m2 | 384.82 | | | |
| 24 | 040203008003 | 商业街铺装 | 1、20厚300*900仿荔枝面石英砖<br>2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 369.39 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 车行道路、人行道路跨地库顶板 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、Φ12@150双层双向<br>2、场地坡度与平坡交接区域处理（3m范围内） | t | 11.736 | | | |
| 26 | 040202011006 | 车行道路跨地库顶板 | 1、下设1m高级配碎石，按250厚分层夯实 | m3 | 121.34 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进退场及安拆 | 1、投标人自行勘察现场综合考虑，包干使用。 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.400 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 050405002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 050405004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 050405009001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 050405010001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 05B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 12 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | | | | | | |
| 13 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 14 | 050405015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 120000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | 120000.00 | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 120000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.000 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.340 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合土<br>2、挖土深度:详见设计图纸，工作面、放坡并入计算 | m3 | 1099.67 | | | |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:满足设计和规范的要求<br>2、填方材料品种:良质土<br>3、填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 | 600.87 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场留足回填土后剩余的土方及废弃建筑垃圾<br>2、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑报价 | m3 | 498.8 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 管道基础 | | | | | | |
| 4 | 040103001002 | 管道基础 | 1、密实度要求:根据设计和规范要求<br>2、填方材料品种:碎石垫层 | m3 | 92.17 | | | |
| 5 | 040103001003 | 管道基础 | 1、密实度要求:根据设计和规范要求<br>2、填方材料品种:中、粗砂回填 | m3 | 215.38 | | | |
| 6 | 040103001004 | 管道包封 | 1、混凝土型号:C25<br>2、部位:车行道下覆土小于700mm处<br>3、含模板制作、安装、拆除 | m3 | 233.04 | | | |
| 7 | 040103001005 | 石灰稳定土 | 1、密实度要求:满足设计和规范的要求<br>2、填方材料品种:6%石灰土<br>3、填方来源、运距:开挖后的可利用土方，运距自行考虑 | m3 | 129.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 雨水工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材质及规格:DN200HDPE中空壁缠绕管，环刚度＜8KN/m2<br>2、连接形式:胶圈接口<br>3、铺设深度:根据设计图纸<br>4、按图纸要求做闭水试验 | m | 223.84 | | | |
| 9 | 040501004002 | 塑料管 | 1、材质及规格:DN300HDPE中空壁缠绕管，环刚度＜8KN/m2<br>2、连接形式:胶圈接口<br>3、铺设深度:根据设计图纸<br>4、按图纸要求做闭水试验 | m | 316.84 | | | |
| 10 | 040501004003 | 塑料管 | 1、材质及规格:材质及规格:DN400HDPE中空壁缠绕管，环刚度＜8KN/m2<br>2、连接形式:胶圈接口<br>3、铺设深度:根据设计图纸<br>4、按图纸要求做闭水试验 | m | 38.65 | | | |
| 11 | 040501004004 | 塑料管 | 1、材质及规格:材质及规格:DN500HDPE中空壁缠绕管，环刚度＜8KN/m2<br>2、连接形式:胶圈接口<br>3、铺设深度:根据设计图纸<br>4、按图纸要求做闭水试验 | m | 52 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 040504003001 | 塑料检查井【绿化带内】 | 1、检查井规格:井直径630mm、井筒采用平壁结构壁管，参见国际图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》<br>2、井深:按图纸设计要求<br>3、井盖：采用C250轻型球墨铸铁井盖，参照防护井盖做法施工，参见图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》第25页<br>4、防坠网，承重150kg<br>5、具体做法详见图纸 | 座 | 26 | | | |
| 13 | 040504010001 | 装配式预制混凝土检查井【铺装路面】 | 1、检查井规格:井直径800mm（小于等于400管径），参见国际图集22S521<br>2、井深:按图纸设计要求<br>3、井盖：采用双层井盖，下层球墨铸铁（已计入检查井），上层为铺装井盖（另计），参见《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》14S501-1第28页（装饰检查井盖安装图）施工<br>4、防坠网，承重150kg<br>5、具体做法详见图纸 | 座 | 6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 040504010002 | 装配式预制混凝土检查井【铺装路面】 | 1、检查井规格:井直径1000mm（小于等于600管径），参见国际图集22S521<br>2、井深:按图纸设计要求<br>3、井盖：采用双层井盖，下层球墨铸铁（已计入检查井），上层为铺装井盖（另计），参见《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》14S501-1第28页（装饰检查井盖安装图）施工<br>4、防坠网，承重150kg<br>5、具体做法详见图纸 | 座 | 3 | | | |
| 15 | 040504009001 | 雨水口 | 1、素土夯实，密度系数>93%<br>2、100厚C20砼垫层<br>3、MU10砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑<br>4、20厚1:2.5防水砂浆,掺6%防水剂<br>5、侧缝线性排水沟检查口盖板：Φ4 304#不锈钢圆钢与304#不锈钢板壁焊接，焊缝挫平，磨圆无毛刺；25*25*3镀锌方钢管，@200，与框焊接固定，与盖板分离；2厚304#不锈钢哑光面，M6拉铆固定<br>6、砼的输送方式由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整价格 | 座 | 53 | | | |
| 16 | 040504009002 | 雨水调配池 | 1、材质:雨水调配池<br>2、型号、规格：120T<br>3、含土方开挖、回填、土方外运、降水等完成此项工程全部费用 | 座 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 040501014001 | 与市政管网连接 | 1、材质及规格:详见图纸<br>2、连接方式:根据设计要求<br>3、备注:接入市政管网 | 处 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 污水工程 | | | | | | |
| 18 | 040501004005 | 塑料管 | 1、材质及规格:DE300PE实壁管，公称压力0.8MPa<br>2、连接形式:根据设计图纸<br>3、铺设深度:根据设计图纸<br>4、按图纸要求做闭水试验 | m | 424.2 | | | |
| 19 | 040504001001 | 成品塑料检查井【绿化内、人行道内】 | 1、检查井规格:井直径630mm、井筒采用平壁结构壁管（不可用管道代替井筒），参见国际图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》<br>2、井深:按图纸设计要求<br>3、井盖：采用C250轻型球墨铸铁井盖，参照防护井盖做法施工，参见图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》第25页<br>4、防坠网，承重150kg<br>5、污水检查井内壁须设置污水检查井编号牌<br>6、具体做法详见图纸 | 座 | 10 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 040504010003 | 装配式预制混凝土检查井【铺装路面】 | 1、检查井规格:井直径800mm，参见国际图集《预制装配式混凝土检查井》22S521<br>2、井深:按图纸设计要求<br>3、井盖：采用双层井盖，下层球墨铸铁（已计入检查井），上层为铺装井盖(另计)，参见《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》14S501-1第28页（装饰检查井盖安装图）施工<br>4、防坠网，承重150kg<br>5、污水检查井内壁须设置污水检查井编号牌<br>6、具体做法详见图纸 | 座 | 34 | | | |
| 21 | 040504008001 | 隔油池 | 1、材质:成品不锈钢隔油池<br>2、四周砌筑100mm厚砖墙<br>3、型号、规格：有效容积3立方<br>4、盖板：D400球墨铸铁盖板（具体尺寸详见图纸）<br>5、含土方开挖、回填、土方外运、降水等完成此项工程全部费用 | 座 | 2 | | | |
| 22 | 040504008002 | 化粪池 | 1、材质:成品混凝土化粪池<br>2、型号、规格：有效容积50立方<br>3、含土方开挖、回填、土方外运、降水等完成此项工程全部费用 | 座 | 1 | | | |
| 23 | 040501014002 | 与市政管网连接 | 1、材质及规格:详见图纸<br>2、连接方式:根据设计要求<br>3、备注:接入市政管网 | 处 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 铺装检查井盖 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 040504009003 | 硬质检查井盖 | 1、材质、规格：下部：铸铁盖板（已计入检查井）；5*50*50方钢龙骨@150；5厚不锈钢板；φ20成品不锈钢起吊口与钢板满焊；预埋φ6角铁，L-100@300；上部：采用石材胶满铺石材 | 座 | 43 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部分项工程清单合计 | | | | | | |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标人自行勘察现场综合考虑，包干使用 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施项目清单合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.400 | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.310 | | | | |
| 2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工 | | | | | | |
| 4 | 041109003001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| 6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 041109008001 | 临时设施费 | | | | | | |
| 9 | 041109009001 | 赶工措施费 | | | | | | |
| 10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 | | | | | | |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | | | | | | |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | | | | | | |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 100000.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| |

# 暂列金额明细表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 元 | 100000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认（元） | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 计日工表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四、企业管理费和利润 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发包人供应材料 | | | 项目价值 | | |
| 2 | 发包人发包专业工程 | | | 项目价值 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | | | 100.000 | |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 2.000 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.340 | |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | | 0.100 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

【金石工程计价软件V5.40】