中储棉连云港仓储物流项目　　工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

中储棉连云港仓储物流项目　　工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年9月23日

复核时间：2025年9月23日

总　说　明

工程名称：　中储棉连云港仓储物流项目　　第 1 页 共 2 页

一、工程概况

　中储棉连云港仓储物流项目，位于江苏省连云港市连云区泰和路与228国道交叉口西南角，建设规模123404.3㎡，主要内容为1#~59#棉花库房、机械罩棚、设备库，结构类型均为轻钢门式钢架结构；消防楼、食堂、业务用房、门卫、1#、2#公厕，结构类型均为钢筋混凝土框架结构；共计67个单体。

二、编制范围

本招标工程量清单及控制价的编制范围为：棉花库、机械罩棚、设备库、消防楼、食堂、业务用房、门卫、1#、2#公厕、地磅的桩基工程、建筑工程、装饰工程、给排水工程、消防水工程、电气工程、弱电工程、消防电工程、通风空调工程、电梯工程、园区道路、绿化工程。

三、编制依据

1、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《工程造价咨询企业管理办法》等国家相关法律法规；

2、委托方的编制要求；

3、建设单位提供的中储棉连云港仓储物流项目图纸；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；

5、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料等。

三、其他问题说明

1、场地土方工程按回填到室外地坪减去0.6米道路厚度标高处再进行打桩和开挖；

2、投标单位应在报价中综合考虑土方及垃圾所需运输、弃置、消纳等各种费用；

3、大型机械已综合考虑相关设备进出场及安拆费，投标单位应综合考虑按清单以项报价；

4、钢筋工程量已综合考虑马凳筋所需钢筋；

5、投标单位结合现场情况，综合考虑二次搬运费用，含在报价中，不再单独列项；

6、幕墙需由幕墙专业资质的单位进行深化设计和施工，并报相关部门进行审核后实施，深化设计及专项检测费用含在投标价中，招标人不另支付费用；

7、根据现场实际需求和规范规定的个别区域和位置如需要做吊顶反向支撑或转换层的相关费用综合考虑在本次投标报价中；由于大型风管管道或其他管道影响不能直接吊杆的二次转换吊支架不单独列清单项，费用综合考虑在本次投标报价中；

8、报价需综合考虑水接口费，电气、燃气接口不在本次编制范围；

总　说　明

9、外线高压不在本次编制范围。
10、本项目专业工程暂估价共计150万元，消防楼泵房基坑支护、雨水调蓄池支护费用30万元；业务用房党建室装修费用30万元；室外宣传栏、警示标识、道路标牌、库房外道路划线暂估价25万元；成品人行道闸、成品伸缩门费用35万元；厨房设备费用10万元；景观石及其基础费用20万元；
11、材料暂估价详见各单位工程材料暂估价明细表。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-10、11 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	192			
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-10、11 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	275275			
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	920.48			
4	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	260.691			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.场地所有桩基的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取	项	1			
		单价措施合计						
合计								

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-桩基工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	25926.96			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	23355.15			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	25690.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	27724.1			
5	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	47248.38			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010401001001	砖胎膜	1.部位:地梁两侧 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7444.03			
7	010401004001	多孔砖墙	1.部位:±0.00~1.00m标高墙体 2.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:DM M10水泥砂浆 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2421.36			
8	011201001001	不同材质交界处钢丝网加固	1.部位：两种材料的墙体交接处 2.镀锌焊接钢丝网0.8X15X15，各边压入200 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4849.33			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501001001	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	14175.93			
10	010501005001	桩承台基础	1.构件类型:桩承台基础 2.混凝土强度等级::C40 P10 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7627.52			
11	010503001001	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 P10 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7045.19			
12	010505001001	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C40 P10 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	18112.41			
13	010507007001	柱脚包裹	1.构件类型:柱脚包裹 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	17.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010507007002	钢柱底部灌浆	1.构件类型:钢柱底部灌浆 2.混凝土强度等级:C45细石砼 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	153.4			
15	010514905001	其他小型构件	1.构件类型:依附于梁、板、墙（包括阳台梁、圈过梁、挑檐板、混凝土栏板、混凝土墙外侧）上的混凝土线条（包括弧形线条） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	735.14			
16	010502002001	构造柱	1.构件类型:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	169.92			
17	010507005001	扶手、压顶	1.构件类型:压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	667.29			
18	010508001001	后浇带	1.构件类型:膨胀加强带 2.混凝土强度等级:C45 P10 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	699.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	20.945			
20	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	356.419			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	2370.974			
22	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1841.508			
23	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	88.972			
24	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:现浇构件圆钢 φ10内 2.钢筋种类:砌体加固筋 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	11.092			
25	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径25mm以内 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	13924			
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010603001001	钢柱	1.类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢柱≥2.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1534.531			
27	010604001001	钢梁	1.类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢梁≥1.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1320.42			
28	010606001001	屋面系杆	1.类型:屋面系杆 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，屋面系杆≥1.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	374.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010606001006	屋面支撑	1.类型:屋面支撑 2.钢材品种、规格:HPB300 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，屋面支撑≥1.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	58.41			
30	010606001002	柱间支撑	1.类型:柱间支撑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，柱间支撑≥2.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	381.14			
31	010606002001	屋面檩条	1.类型:屋面檩条 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.檩条均为热浸镀锌构件，钢板镀层 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	577.02			
32	010606002002	墙面檩条	1.类型:墙面檩条 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.檩条均为热浸镀锌构件，钢板镀层 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	752.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010606001004	钢隅撑	1.类型:隅撑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	53.69			
34	010606001005	钢支撑、钢拉条	1.类型:拉条、撑杆 2.钢材品种、规格:HPB300 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	231.693			
35	010606013002	零星钢构件	1.类型:门梁、门柱、窗梁、窗柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装。 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1009.785			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010603001002	女儿墙柱	1.类型:女儿墙柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	60.227			
37	010606011001	钢板天沟	1.龙骨:HN200*100、HN250*125、C200*70*20*2 2.面层：外包0.6厚压型钢板，内侧3mm厚不锈钢板，内外刷防腐涂料 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	107.97			
38	010901002002	屋脊	1.0.6mm厚屋脊盖板、底板 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4645.66			
39	010606013001	地脚锚栓	1.类型:锚栓 2.钢材品种、规格:Q355B 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	22.42			
40	040901010001	高强螺栓	1.材料种类:六角高强HS10.9 2.材料规格:综合考虑 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	35046			
41	010516002002	预埋铁件	1.包含预埋铁件及预埋铁件除锈后，刷防锈漆二道 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	8.909			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
42	010802001001	不锈钢平开门	1.门类型:不锈钢平开门，门板厚1.5mm 2.门代号及洞口尺寸:M3642.M3642A 3.开启方式:平开门 4.含手动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5352.48			
43	010807001001	70型铝合金外平开窗	1.窗类型:70型铝合金外平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:PYC3016 3.材质：6厚毛玻璃，设机械摇杆开窗器、安全玻璃 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	13027.2			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
44	010901002001	屋面1-双层压型钢板复合保温屋面	1.2.4厚热塑性聚烯烃卷材金属复合板(0.6厚840型金属板+1.8厚TPO P型(织物内增强型))；(采用非明钉固定且咬边连接大于180°的压型金属板） 2.100mm厚玻璃棉毡保温层下表面贴0.2mm厚纸基夹筋铝箔(用带垫片的保温板专用螺钉固定于压型钢板上) 3.≥0.3厚聚丙烯膜隔汽膜(水蒸气透过量不应大于10g/(m• 24h)) 4.0.5厚YX15-225-900内层压型钢板 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	117009.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010903002001	外墙涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布; 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	15099.87			
46	010904001001	楼（地）面卷材防水	1.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎一层满粘 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	112111.21			
47	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7446.67			
48	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1.墙身防潮层20厚1:2聚合物水泥砂浆 2.1.5厚聚氨酯防水涂料(或其它防潮材料) 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.部位：砌体墙外墙 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2909.6			
49	011201001002	砖胎膜内侧抹灰	1.砖胎模内侧抹15mm厚M5.0水泥砂浆，然后刷环氧沥青涂层，厚度≥1mm 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	711.8			
		分部小计						
		其他工程						
50	010507001002	坡道	1.200厚C30混凝土面层,内配Φ6钢筋双向@150,随打随抹(面层刨槽,宽5,深5,间距20) 2.150厚C20混凝土垫层 3.300厚级配碎石垫层，宽出面层300 4.素土夯实(密实度不小于0.95，坡度按工程设计) 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6202.08			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
16	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:11.4m 2.包含建筑和装饰所需的所有脚手架 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	113969.71			
17	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:11.4m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
19	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12848.43			
20	011702001002	桩承台 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	14281.54			
21	011702014001	有梁板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	90562.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702025002	二次灌浆 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	961.7			
23	011702025001	其他现浇构件 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	6179.66			
24	011702003001	构造柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1628.99			
25	011702028001	压顶 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5560.75			
26	011702030001	后浇带 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作，包含钢丝网（ф5@50*50） 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3776			
27	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-建筑工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内装饰工程						
1	011101003001	地面01-混凝土耐磨地面	1、 100厚C30混凝土面层,内配φ6钢筋双向@150,随打随抹,混凝土初凝时表面压入金刚砂并磨平,表面6mx6m切缝,缝宽8,缝深60。距墙1m四周设沉降缝,缝宽8,用环氧树脂填缝 2、20厚低强度等级砂浆隔离层(DS M15 1:2.5水泥砂浆) 3、刷基层处理剂一道 4、 分格缝做法详参J-08图纸中节点7 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	110816.16			
2	011105001002	踢脚01-涂料踢脚（150高）	1、浅灰色内墙乳胶漆涂料一底二涂(B1级) 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 3、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4、9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 5、内墙清理干净 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	12066.68			
3	01B006	画线	1、垛位线 2、环氧涂料底漆一道，面漆3道 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	59			
4	011406001001	内墙01-涂料内墙	1、白色内墙乳胶漆涂料一底二涂(B1级) 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 3、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4、9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 5、内墙清理干净 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	14962.4			
		分部小计						
		室外装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011407001001	外墙01-涂料外墙(真石漆涂料)墙	1、真石漆罩面涂料一遍 2、涂饰真石漆第二遍面层涂料(透明) 3、涂饰真石漆面层涂料(透明) 4、喷真石漆主层涂料 5、底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 6、刮涂耐水腻子,干燥后打磨 7、1.5厚聚合物防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 8、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（门窗、洞口做聚合物水泥砂浆加耐碱纤维网布增强）（已在防水工程中记取） 9、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 10、9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 11、基层墙体清理干净 12、墙面分隔缝10宽,缝内先满涂同外墙色底漆,再用黑色分缝漆描缝;位置详见立面 13、综合考虑外立面门、洞口收口做法 14、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	15099.87			
6	011207001001	外墙02-双层压型钢板复合保温外墙	1、0.6mm厚外层白色压型金属板(板型为YX28-205-820,竖板) 2、 防水透汽膜I型,面密度≥50g/m2 3、100mm带纤维布铝箔饰面(双飞边)玻璃棉毡隔保温隔热层（玻璃棉毡物理性能:燃烧性能A级,玻璃棉毡为离心生产工艺密度16~18kg/m³,导热系数≤0.041W/(m·k),且应满足图集17J925-1中1-8页表22对玻璃棉毡的其他性能的相关要求） 4、墙面檩条布置见结构图（已在钢结构中记取） 5、≥0.3厚聚丙烯膜隔汽膜(水蒸气透过量不应大于10g/(m· 24h)) 6、 0.5mm厚内层白色压型金属板(板型为YX15-225-900) 7、外墙内外层板均采用热镀锌基板,压型钢板内层板内外两面双涂,外层板内外两面双涂,均采用两烘两涂,氟碳涂层 8、山墙收边件、封边角钢、自攻螺钉、收边连接件等包含在报价中，具体做法详参图集17J925-1 2-28页 节点8/9 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	114311.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	01B001	泛水板	1、泛水板 2、材质、规格：0.6厚彩钢板 3、详参图集17J925-1 3-16页 节点5 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	12196.48			
8	01B002	窗上外包角板	1、窗上外包角板 2、材质、规格：0.6厚彩钢板 3、详参图集17J925-1 3-16页 节点5 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	8142			
9	01B003	窗下外包角板	1、窗下外包角板 2、材质、规格：0.6厚彩钢板 3、详参图集17J925-1 3-16页 节点5 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	8142			
10	010607003001	压型钢板雨棚	1、压型钢板雨棚 2、0.6mm厚雨篷屋面压型金属板 3、C型钢龙骨 4、0.6mm厚雨篷装饰板 5、0.6mm厚封檐板 6、3厚不锈钢天沟板（内外刷防腐涂料） 7、0.6mm厚泛水板、拉铆钉间距≤200mm、泡沫堵头、角铝或不锈钢角件 8、详参J-08图纸中节点6 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4362.7			
11	01B005	预制混凝土水簸箕	1.C20预制混凝土水簸箕 2、Φ4钢筋双向@150 3、详参J-08图纸中节点8 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	708			
12	01B004	304不锈钢防汛挡板	1、304不锈钢防汛挡板（购成品） 2、规格：600mm高 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	764.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	01B007	标识标牌	1、楼栋牌、门牌、防火门提示标识等 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11010319@1	外墙真石漆	kg			8						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-装饰工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN100 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8319			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1.类型:87型雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	708			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-给排水工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1.安装部位:伸缩节之前 2.材质:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管（含管件） 3.连接形式:电熔连接 4.规格:DN150 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	97.94			
2	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN150 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12978.23			
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN65 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1062			
4	031202002001	管道防腐蚀	1.材料:四油三布防腐处理 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	6816.27			
5	031201001001	管道刷油	1.材料:明装消火栓管道外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	126.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003010001	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN150 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	118			
7	031003001002	螺纹阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN150 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	118			
8	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.材质：不锈钢 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	118			
9	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:阀门箱 2.规格:1.0m*0.3m*0.7m 3.材质：不锈钢 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	118			
10	031003001001	螺纹阀门	1.类型:快速放气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	177			
11	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	2525.2			
12	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	531			
13	030901010001	室内消火栓	1.名称：室内消火栓 2.规格型号:采用800*650*240单栓消防栓箱,消火栓箱采用304不锈钢材质。做法详见国标图集15S202《室内消火栓安装》图集，SN65，水枪19MM，衬胶水带25M，指示灯及消防按钮1只 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	531			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030901010002	室内消火栓	1.名称：室内试验消火栓 2.规格型号:采用800*650*240单栓消防栓箱,消火栓箱采用304不锈钢材质。做法详见国标图集15S202《室内消火栓安装》图集，SN65，水枪19MM，衬胶水带25M，指示灯及消防按钮1只，压力表 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	59			
15	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	系统	59			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防水工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030409005001	避雷网	1.名称:接闪器 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:所有突出屋面的金属物体均通过Φ12热镀锌圆钢与屋顶接闪器焊接连通 4.包含焊接点 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	147.15			
2	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物金属构架和建筑物相互连接的钢筋在电气上是贯通的柱子组成的自然引下线.（含断接卡子） 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9268.9			
3	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱(LEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	59			
4	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱(MEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.具体做法参见国标图集《等电位连接暗装》15D502 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	59			
5	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	236			
6	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:预留连接板 2.规格:100*100*10 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	236			
7	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4镀锌扁钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	256.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2802.5			
9	030409002003	接地母线	1.名称:接地网 2.安装形式:利用柱内主筋、接地扁钢和专用接地线,使接地端子、设备外壳、配电箱(柜)外壳、外专业金属管道等与基础内钢筋连接,构成本建筑物的保护接地网，利用基础承台或地梁内钢筋上下交错绑扎联通，地梁内主筋通长封闭焊通做接地连线,将基础接地体钢筋连成一体 无地梁处利用40*4不锈钢扁钢连通 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	65037.88			
10	030409006001	防雷击电磁脉冲	1.名称:防雷击电磁脉冲 2.规格:在弱电进线处设置SPD装置,接线见国家建筑标准设计图集《建筑物防雷设施安装》15D501 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	177			
11	030409006002	避雷针	1.名称:接地跨接 2.金属管道入户接地跨接 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	处	295			
12	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	59			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-电气工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12942.24			
2	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4185.12			
3	030502005001	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4446.98			
4	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:ZRRVVP-4*1.0 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	13072.04			
5	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV-3*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4446.98			
6	030503006001	传感器	1.名称：仓内温湿度传感器 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	295			
7	030507008001	监控摄像设备	1.名称：一体化白光球型摄像机（含支架、接地线） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	118			
8	030501002001	输出设备	1.名称：测控分机 2.参数：基于TCP/IP协议，不低于5个温湿度检测传感器接入 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030501001001	输入设备	1.名称：温湿度检测软件 2.参数：实现温湿度数据实时检测和历史数据查询、打印 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
10	030507013001	录像设备	1.名称：智能硬盘录像机 2.参数：详见设备清单 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
11	030501004001	存储设备	1.名称：硬盘 2.参数：容量10TB，SATA 3.0接口，5400转，256MB缓存:每台录像机配备16块硬盘 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	48			
12	030501008001	信号电源防雷	1.名称：信号电源防雷 2.参数：网络信号、电源信号二合一防雷器 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	118			
13	030411005001	接线箱	1.名称：信息箱 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	122			
14	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	413			
15	030502009001	跳线	1.名称:网络跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	413			
16	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	413			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-弱电工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:NH-BYJ1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	30305.32			
2	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:NH-RVV-2X1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	7011.26			
3	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	44378.51			
4	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14946.16			
5	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	57430.73			
6	030502005001	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6851.14			
7	030904008001	模块(模块箱)	1.名称：电话总线中继器 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	59			
8	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称：户外扬声器 2.规格：10w，智能编码型 IP55 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030904001001	点型探测器	1.名称：可视化线型光束感烟火灾探测器(接收器) 2.规格：图像型,网络型VFD/S-LA886//R 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	118			
10	030904005001	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.规格：智能编码型IP55 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	236			
11	030904003001	按钮	1.名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格：智能编码型IP55 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	354			
12	030904001002	点型探测器	1.名称：线型光束感烟火灾探测器(发射器) 2.规格：图像型,网络型VFD/S-LA886//T 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	354			
13	030904003002	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.规格：智能编码型IP55 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	590			
14	030904008002	模块(模块箱)	1.名称：总线隔离器 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	59			
15	030904008003	模块(模块箱)	1.名称：总线广播模块 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	59			
16	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2006			
17	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	118			
18	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防电源监控系统、应急照明控制系统调试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	系统	59			
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZCBC0006@1	手动报警按钮(带电话插孔) 智能编码型 IP55	个			100.92						
2	ZCBC0001@1	可视化线型光束感烟火灾探测器(接收器) 图像型,网络型VFD/S-LA886//R	个			16513.76						
3	ZCBC0037@1	声光报警器 智能编码型 IP55	个			706.42						
4	ZCBC0046@1	户外扬声器 10w，智能编码型 IP55	个			205.5						
5	ZCBC0007@2	总线隔离器 单输口	个			48.62						
6	ZCBC0001@2	线型光束感烟火灾探测器(发射器) 图像型,网络型VFD/S-LA886//T	个			733.94						
7	ZCBC0007@1	电话总线中继器 单输口	个			115.6						
8	ZCBC0007@3	总线广播模块 单输口	个			115.6						
9	ZCBC0006@3	消火栓按钮 智能编码型 IP55	个			100.92						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目棉花库-消防电工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-10 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1320			
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.67			
3	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.323			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-桩基工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	342.23			
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	514.95			
3	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	744.81			
4	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	94.37			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010501001002	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	14.38			
6	010501005001	桩承台基础	1.构件类型:桩承台基础 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	65.13			
7	010503001001	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	24.48			
8	010502001001	矩形柱	1.构件类型:短柱 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.17			
9	010507007001	柱脚包裹	1.构件类型:柱脚包裹 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010507007002	钢柱底部灌浆	1.构件类型:钢柱底部灌浆 2.混凝土强度等级:C45细石砼 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.48			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.15			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	4.24			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	10.93			
		分部小计						
		金属结构工程						
14	010603001001	钢柱	1.类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢柱≥2.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	33.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010604001001	钢梁	1.类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢梁≥1.5h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	62.46			
16	010606001001	屋面系杆	1.类型:屋面系杆 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，屋面系杆≥1.5h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	15.23			
17	010606001002	屋面支撑	1.类型:屋面支撑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，屋面支撑≥1.5h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	7.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010606001003	柱间支撑	1.类型:柱间支撑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，柱间支撑≥2.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.24			
19	010606002002	屋面檩条	1.类型:屋面檩条 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.檩条均为热浸镀锌构件，钢板镀层 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	18.66			
20	010606001004	钢隅撑	1.类型:隅撑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010606001005	钢支撑、钢拉条	1.类型:拉条、撑杆 2.钢材品种、规格:HPB300 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.07			
22	010901002002	屋脊	1.0.6mm厚屋脊盖板、底板 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	78			
23	010606013002	地脚锚栓	1.类型:锚栓 2.钢材品种、规格:Q355B 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费	t	0.32			
24	040901010001	高强螺栓	1.材料种类:六角高强HS10.9 2.材料规格:综合考虑 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	1386			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010901002003	屋面1-双层压型钢板复合保温屋面	1.2.1厚热塑性聚烯烃卷材金属复合板(0.6厚840型金属板+1.5厚TPO P型(织物内增强型));(采用非明钉固定且咬边连接大于180° 的压型金属板 2.100mm厚玻璃棉毡保温层下表面贴0.2mm厚纸基夹筋铝箔(用带垫片的保温板专用螺钉固定于压型钢板上) 3.≥0.3厚聚丙烯膜隔汽膜(水蒸气透过量不应大于10g/(m• 24h)) 4.0.5厚YX15-225-900内层压型钢板 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3375.44			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:8.1m 2.包含建筑和装饰所需的所有脚手架 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3103.85			
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:8.1m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			
3	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
19	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	46.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702001002	桩承台 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	168.8			
21	011702005001	基础梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	163.2			
22	011702002001	矩形柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	30.8			
23	011702025001	二次灌浆 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	18.21			
24	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
4	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
5	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
16	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
17	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
18	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-建筑工程(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内装饰工程						
1	050201001001	道路	道路做法 1、260厚C35混凝土路面板(弯拉强度不小于4.5MPa) 2、150厚5%水稳碎石基层(压实度不小于0.97) 3、200厚碎石垫层(压实度不小于0.95) 4、路基碾压密实(采用20t振动压路机,纵横碾压不少6边,压实系数不小于0.95) 5、	m2	3102.59			
		分部小计						
		室外装饰工程						
2	01B001	预制混凝土水簸箕	1.C20预制混凝土水簸箕 2、 φ4钢筋双向@150 3、详参J-08图纸中节点8 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	10			
3	01B002	楼栋牌	1、楼栋牌 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
16	011702016001	混凝土路面 模板	1、 100厚C30混凝土面层,内配φ6钢筋双向@150,随打随抹,混凝土初凝时表面压入金刚砂并磨平,表面6mx6m切缝,缝宽8,缝深60。距墙1m四周设沉降缝,缝宽8,用环氧树脂填缝 2、20厚低强度等级砂浆隔离层(DS M15 1:2.5水泥砂浆) 3、刷基层处理剂一道 4、 结构板(详结施),原浆找平,达到卷材找平层要求 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	61.34			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-装饰工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN100 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	82.5			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1.类型:87型雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	10			
3	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	15			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目观察场罩棚-给排水工程(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-10、11 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2693			
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.7			
3	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	2.465			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-桩基工程(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	488.41			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	326.5			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	315.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	492.61			
5	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	637.47			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010401001003	砖胎膜	1.部位:地梁两侧 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	125.12			
7	010401001002	砖基础	1.部位:检修坑侧壁 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.21			
8	010401004001	多孔砖墙	1.部位:±0.00~1.00m标高墙体 2.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:DM M10水泥砂浆 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	31.79			
9	011201001001	不同材质交界处钢丝网加固	1.部位：两种材料的墙体交接处 2.镀锌焊接钢丝网0.8X15X15，各边压入200 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	74.02			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001003	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	156.68			
11	010501005002	桩承台基础	1.构件类型:桩承台基础 2.混凝土强度等级:C40 P10 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	109			
12	010503001002	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 P10 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7.05			
13	010505001002	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C40 P10 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	328.9			
14	010502001001	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010504004001	挡土墙	1.构件类型:挡土墙 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.22			
16	010507007001	柱脚包裹	1.构件类型:柱脚包裹 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.4			
17	010507007002	钢柱底部灌浆	1.构件类型:钢柱底部灌浆 2.混凝土强度等级:C45细石砼 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.58			
18	010502002002	构造柱	1.构件类型:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.37			
19	010507005002	扶手、压顶	1.构件类型:压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010507005003	C25砼档檐	1.部位:检修坑档檐 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.19			
21	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.172			
22	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	9.865			
23	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10-Φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	24.498			
24	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ16-Φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	15.499			
25	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10-Φ14 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	2.475			
26	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ16-Φ25 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	20.464			
27	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:现浇构件圆钢　Φ10内 2.钢筋种类:砌体加固筋 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010516003003	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径25mm以内 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	787			
29	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	113			
		分部小计						
		金属结构工程						
30	010603001001	钢柱	1.类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢柱≥2.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	21.62			
31	010604001001	钢梁	1.类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢梁≥1.5h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	17.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010606001001	屋面系杆	1.类型:屋面系杆 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，屋面系杆≥1.5h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	4.26			
33	010606001002	屋面支撑	1.类型:屋面支撑 2.钢材品种、规格:HPB300 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，屋面支撑≥1.5h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010606001003	柱间支撑	1.类型:柱间支撑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，柱间支撑≥2.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	2.62			
35	010606002001	屋面檩条	1.类型:屋面檩条 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.檩条均为热浸镀锌构件，钢板镀层 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	5.89			
36	010606002002	墙面檩条	1.类型:墙面檩条 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.檩条均为热浸镀锌构件，钢板镀层 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	7.95			
37	010606001004	钢隅撑	1.类型:隅撑 2.钢材品种、规格:Q235B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010606001005	钢支撑、钢拉条	1.类型:拉条、撑杆 2.钢材品种、规格:HPB300 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	2.86			
39	010606013001	零星钢构件	1.类型:门梁、门柱、窗梁、窗柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.综合考虑构件制作、运输及安装。 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	9.31			
40	010603001002	女儿墙柱	1.类型:女儿墙柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆三道，干膜厚100μm 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010606011001	钢板天沟	1.龙骨:HN200*100、HN250*125、C200*70*20*2 2.面层：外包0.6厚压型钢板，内侧3mm厚不锈钢板，内外刷防腐涂料 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.42			
42	010901002003	屋脊	1.0.6mm厚屋脊盖板、底板 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	60.78			
43	010606013002	地脚锚栓	1.类型:锚栓 2.钢材品种、规格:Q355B 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.46			
44	040901010001	高强螺栓	1.材料种类:六角高强HS10.9 2.材料规格:综合考虑 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	324			
45	010516002002	预埋铁件	1.包含预埋铁件及预埋铁件除锈后，刷防锈漆二道 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.054			
		分部小计						
		门窗工程						
46	010802001001	不锈钢平开门	1.门类型:不锈钢平开门，门板厚1.5mm 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	45.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010802003001	钢制甲级防火门	1.门类型:钢制甲级防火门，参图集12J609《防火门窗》 2.门代号及洞口尺寸:FM甲- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.32			
48	010807001002	70型铝合金固定窗	1.窗类型:70型铝合金固定窗 2.窗代号及洞口尺寸:C- 3.材质：6厚白玻、安全玻璃 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	30.78			
49	010807001001	70型铝合金外平开窗	1.窗类型:70型铝合金外平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:C- 3.材质：6厚白玻，设机械摇杆开窗器、、安全玻璃 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	18.36			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010901002005	屋面1-双层压型钢板复合保温屋面	1.2.1厚热塑性聚烯烃卷材金属复合板(0.6厚840型金属板+1.5厚TPO P型(织物内增强型));(采用非明钉固定且咬边连接大于180° 的压型金属板 2.100mm厚玻璃棉毡保温层下表面贴0.2mm厚纸基夹筋铝箔(用带垫片的保温板专用螺钉固定于压型钢板上) 3.≥0.3厚聚丙烯膜隔汽膜(水蒸气透过量不应大于10g/(m• 24h)) 4.0.5厚YX15-225-900内层压型钢板 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1318.32			
51	010903002002	外墙涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	213.4			
52	010904001003	楼（地）面卷材防水	1.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎一层满粘 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	186.86			
53	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	103.43			
54	011101001001	检修坑、排水沟底板、侧壁防水	1.330mm厚C20混凝土 2.0.4mm厚聚乙烯塑料膜隔离层 3.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎一层满粘 4.刷基层处理剂一道 5.钢筋混凝土底板(详结施)，原浆找平，到卷材找平层要求 6.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	13.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902002001	检修坑、排水沟涂膜防水	1.20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	30.17			
56	011201001002	砖胎膜内侧抹灰	1.砖胎模内侧抹15mm厚M5.0水泥砂浆，然后刷环氧沥青涂层，厚度≥1mm 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	716.18			
		分部小计						
		其他工程						
57	010507001001	坡道	1.200厚C30混凝土面层,内配Φ6钢筋双向@150,随打随抹(面层刨槽,宽5,深5,间距20) 2.150厚C20混凝土垫层 3.300厚级配碎石垫层，宽出面层300 4.素土夯实(密实度不小于0.95，坡度按工程设计) 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	56.4			
58	010507001002	散水	1.150厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.300厚级配碎石垫层，宽出面层100mm 3.素土夯实，向外5%找坡 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	153.52			
59	010507004001	检修坑台阶	1.20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆 2.80厚C25混凝土 2.300厚级配碎石 3.素土回填,压实系数≥95% 4.50mm厚C20混凝土 5.0.4mm厚聚乙烯塑料膜隔离层 6.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎一层满粘 7.刷基层处理剂一道 8.钢筋混凝土底板(详结施),原浆找平,达到卷材找平层要求 9.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.13			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:7.55m 2.包含建筑和装饰所需的所有脚手架 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1308.85			
17	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:7.55m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			
18	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
19	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	198.06			
20	011702001002	桩承台 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	0.12			
21	011702014001	有梁板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	953.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702002001	矩形柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	23.62			
23	011702011001	直形墙 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	20.87			
24	011702025001	二次灌浆 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	19.12			
25	011702025002	其他现浇构件 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3.1			
26	011702003001	构造柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	21.63			
27	011702028001	压顶 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	75.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-建筑工程(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		隔墙						
1	011210006001	防火墙(纤维增强硅酸盐板)	1、防火墙(纤维增强硅酸盐板)，耐火极限≥3h 2、单层9厚纤维增强硅酸盐板 3、75mm岩棉板 4、龙骨断面：75*50*0.63，龙骨中距3800mm 5、单层9厚纤维增强硅酸盐板 6、详见图集07J905-1 墙14； 7、隔墙与防火涂料保护钢柱连接构造详见图集07J905-1 50页 节点78 8、隔墙与防火涂料保护钢梁连接构造详见图集07J905-1 55页 节点104 9、防火墙与钢柱连接构造详见图集07J905-1 54页 节点97 10、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	167.55			
		分部小计						
		室内装饰工程						
2	011101003001	地面01-混凝土耐磨地面	1、100厚C30混凝土面层,内配Φ6钢筋双向@150,随打随抹,混凝土初凝时表面压入金刚砂并磨平,表面6mx6m切缝,缝宽8,缝深60。距墙1m四周设沉降缝,缝宽8,用环氧树脂填缝 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、分格缝做法详参J-03图纸中节点1、变形缝做法详参J-03图纸中节点2 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1134.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011101003002	地面02-混凝土耐磨地面（带防潮层）	1、 150厚C30混凝土面层,内配Φ6钢筋双向@150,随打随抹,混凝土初凝时表面压入金刚砂并磨平,表面6mx6m切缝,缝宽8,缝深60。距墙1m四周设沉降缝,缝宽8,用环氧树脂填缝 2、100厚C20混凝土垫层(设置纵向缩缝和横向缩缝,缝间距6m×6m) 3、300厚级配碎石垫层(碾压密实,压实系数0.94) 4、素土夯实(压实系数≥0.95) 5、50厚C20混凝土保护层 6、0.4厚聚乙烯塑料膜隔离层 7、原浆找平,达到卷材找平层要求;刷基层处理剂一道 8、地漏2m范围内向地漏找坡1% 9、分格缝做法详参J-03图纸中节点1、变形缝做法详参J-03图纸中节点2 10、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	114.07			
4	011105001002	踢脚01-涂料踢脚（150高）	1、浅灰色内墙乳胶漆涂料一底二涂(B1级) 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 3、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4、9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 5、内墙清理干净 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	204.12			
5	01B005	画线	1、地面画线 2、环氧涂料底漆一道，面漆3道 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
6	011406001001	内墙01-涂料内墙	1、白色内墙无机涂料一底二涂(A级) 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 3、防火墙(纤维增强硅酸盐板)清理干净 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	340.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011406001002	内墙02-涂料内墙	1、白色内墙无机涂料一底二涂(A级) 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 3、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4、9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 5、内墙清理干净 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	198.05			
8	011404002001	不锈钢盖板	1、成品不锈钢盖板 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.4			
9	011404002002	不锈钢排水篦子	1、不锈钢成品排水篦子 2、预埋角钢L30*50通长设置 3、预埋件做法详见图集07J306 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.89			
		分部小计						
		室外装饰工程						
10	011407001001	外墙01-涂料外墙(真石漆涂料)墙	1、真石漆罩面涂料一遍 2、涂饰真石漆第二遍面层涂料(透明) 3、涂饰真石漆面层涂料(透明) 4、喷真石漆主层涂料 5、底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 6、刮涂耐水腻子,干燥后打磨 7、1.5厚聚合物防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 8、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（门窗、洞口做聚合物水泥砂浆加耐碱纤维网布增强）（已在防水工程中记取） 9、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 10、9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道 11、基层墙体清理干净 12、墙面分隔缝10宽,缝内先满涂同外墙色底漆,再用黑色分缝漆描缝;位置详见立面 13、综合考虑外立面门、洞口收口做法 14、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	213.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011207001001	外墙02-双层压型钢板复合保温外墙	1、0.6mm厚外层白色压型金属板(板型为YX28-205-820,竖板) 2、 防水透汽膜I型,面密度≥50g/m2 3、100mm带纤维布铝箔饰面(双飞边)玻璃棉毡隔保温隔热层（玻璃棉毡物理性能:燃烧性能A级,玻璃棉毡为离心生产工艺密度16~18kg/m³,导热系数≤0.041W/(m·k),且应满足图集17J925-1中1-8页表22对玻璃棉毡的其他性能的相关要求） 4、墙面檩条布置见结构图（已在钢结构中记取） 5、≥0.3厚聚丙烯膜隔汽膜(水蒸气透过量不应大于10g/(m· 24h)) 6、 0.5mm厚内层白色压型金属板(板型为YX15-225-900) 7、外墙内外层板均采用热镀锌基板,压型钢板内层板内外两面双涂,外层板内外两面双涂,均采用两烘两涂,氟碳涂层 8、山墙收边件、封边角钢、自攻螺钉、收边连接件等包含在报价中，具体做法详参图集17J925-1 2-28页 节点8/9 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	984.8			
12	01B001	泛水板	1、泛水板 2、材质、规格：0.6厚彩钢板 3、详参图集17J925-1 3-16页 节点5 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	142.36			
13	01B002	窗上外包角板	1、窗上外包角板 2、材质、规格：0.6厚彩钢板 3、详参图集17J925-1 3-16页 节点5 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	52.2			
14	01B003	窗下外包角板	1、窗下外包角板 2、材质、规格：0.6厚彩钢板 3、详参图集17J925-1 3-16页 节点5 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	52.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010607003001	压型钢板雨棚	1、压型钢板雨棚 2、0.6mm厚雨篷屋面压型金属板 3、C型钢龙骨 4、0.6mm厚雨篷装饰板 5、0.6mm厚封檐板 6、3厚不锈钢天沟板（内外刷防腐涂料） 7、0.6mm厚泛水板、拉铆钉间距≤200mm、泡沫堵头、角铝或不锈钢角件 8、详参J-04图纸中节点2 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	28.44			
16	01B004	预制混凝土水簸箕	1.C20预制混凝土水簸箕 2、Φ4钢筋双向@150 3、详参J-08图纸中节点8 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	10			
17	01B007	标识标牌	1、楼栋牌、门牌、防火门提示标识等 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11010319@1	外墙真石漆	kg			8						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-装饰工程(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6.86			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	28			
3	031202002001	管道防腐蚀	1.材料:四油三布防腐处理 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	0.75			
4	031003010001	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
5	031003001006	螺纹阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:感应式水嘴 2.五金、冲洗管、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.材质：铜质 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.材质：铜质 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
10	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
11	031003001004	螺纹阀门	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
12	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	0.74			
13	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN32 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
14	031002003002	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN32 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水系统						
15	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN150 4.连接形式:承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1.47			
16	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN100 4.连接形式:承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1.92			
17	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN150 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
18	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		雨水系统						
19	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN100 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	75.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031004014002	给、排水附(配)件	1.类型:87型雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	10			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-给排水工程(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:螺纹 4.规格:DN50 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	36.84			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:螺纹 4.规格:DN25 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	33.09			
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:螺纹 4.规格:DN20 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	0.9			
4	031202002001	管道防腐蚀	1.材料:四油三布防腐处理 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	0.59			
5	031201001001	管道刷油	1.材料:架空消火栓管道外刷红色调和漆两道,并应注明管道名称及水流方向标识 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	9.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003010001	软接头(软管)	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
7	031003001005	螺纹阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
8	031003001001	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
9	031003001002	螺纹阀门	1.类型:电磁阀（常闭式） 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
10	031003001003	螺纹阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质：不锈钢 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
11	031003001004	螺纹阀门	1.类型:放空阀 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
12	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
13	031003001007	螺纹阀门	1.类型:快速排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
14	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	22.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN50 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
16	031002003002	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN50 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
17	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	7			
18	030901010001	室内消火栓	1.名称：室内消火栓 2.规格型号:采用800*650*240单栓消防栓箱,消火栓箱采用304不锈钢材质。做法详见国标图集15S202《室内消火栓安装》图集第49页-自救式消防软管卷盘箱，水枪6MM，软管30M，指示灯及消防按钮1只 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-消防水工程(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ALZ 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
2	030404018001	插座箱	1.名称:插座箱CZX1/2 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
3	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
		分部小计						
		配管、配线						
4	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	372.91			
5	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	164.54			
6	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	31.16			
7	030411001004	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	0.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411001005	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.6			
9	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	189.94			
10	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:ZRBV2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1153.97			
		分部小计						
		电缆						
11	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-5*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	60.16			
12	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZNKVV-5*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	55.59			
13	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
14	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	65.89			
15	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	42.34			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具开关插座						
16	030412002001	工厂灯	1.名称:壁装防护型工厂灯 2.规格:100W-LED光源 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	6			
17	030412002002	工厂灯	1.名称:吊装防护型工厂灯 2.规格:100W-LED光源 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	24			
18	030404035001	插座	1.名称:柜机空调插座 2.规格:380V,16A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
19	030404031001	小电器	1.名称:风机启停按钮 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
20	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
21	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	40			
		分部小计						
		防雷接地						
22	030409005001	避雷网	1.名称:接闪器 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:所有突出屋面的金属物体均通过φ12热镀锌圆钢与屋顶接闪器焊接连通 4.包含焊接点 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12.1			
23	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物金属构架和建筑物相互连接的钢筋在电气上是贯通的柱子组成的自然引下线.（含断接卡子） 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	102.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱(LEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
25	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱(MEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.具体做法参见国标图集《等电位连接暗装》15D502 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
26	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
27	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:预留连接板 2.规格:100*100*10 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
28	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4镀锌扁钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.34			
29	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:Φ12热镀锌圆钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	13.5			
30	030409002003	接地母线	1.名称:接地网 2.安装形式:利用柱内主筋、接地扁钢和专用接地线,使接地端子、设备外壳、配电箱(柜)外壳、外专业金属管道等与基础内钢筋连接,构成本建筑物的保护接地网，利用基础承台或地梁内钢筋上下交错绑扎联通，地梁内主筋通长封闭焊通做接地连线,将基础接地体钢筋连成一体 无地梁处利用40*4不锈钢扁钢连通 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	738.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030409006002	避雷针	1.名称:接地跨接 2.金属管道入户接地跨接 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	处	5			
32	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-电气工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1.名称：边墙式轴流风机EF-01-DWEX-400-D4 2.规格：全压:95PA，功率:0.18KW，电源:380V，噪声:≤68DB(A)，重量:22KG，能效等级:2级，带防雨罩、止回装置及防护网 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
2	030701003001	空调器	1.名称：立柜式分体空调KFR-120LW 2.规格：制冷量:12.0KW功率:3.5KW，制热量:14.2KW　功率:4.2KW，EER=3.43 COP=3.38，电辅热功率:2.80KW，电源:380V APF:≥3.7，室内机噪声:≤40DB(A)，冷暖型2级能效，5匹空调柜机 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目设备库-通风空调工程(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-11、12 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2450			
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7.43			
3	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	2.104			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-桩基工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	298.79			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	190.64			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	497.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.94；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	594.73			
5	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	391.92			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010401001003	砖胎膜	1.部位:地梁两侧 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	54.85			
7	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖 2.墙体类型：电梯基坑 3.砂浆强度等级：DM M10水泥砂浆 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.83			
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖 2.墙体类型：室内地面300nn以下 3.砂浆强度等级：DM M10水泥砂浆 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	17.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001001	砌块墙（100厚）	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上100厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.73			
10	010402001002	砌块墙（200厚）-有水房间	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上200厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	47.67			
11	010402001003	砌块墙（200厚）-无水房间	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上200厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	169.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011201001001	不同材质交界处钢丝网加固	1.部位：两种材料的墙体交接处 2.镀锌焊接钢丝网0.9X12.7X12.7，各边压入200 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	75.88			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001001	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	41.7			
14	010501004001	满堂基础	1.构件类型:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.96			
15	010501005001	桩承台基础	1.构件类型:桩承台基础 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	150.39			
16	010503001001	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010502001002	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	40.36			
18	010502001003	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	27.03			
19	010505001001	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	185.2			
20	010504003001	短肢剪力墙	1.构件类型:电梯井壁 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	12.28			
21	010505001003	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	89.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.构件类型:天沟(檐沟）、挑檐板 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	16.41			
23	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型:雨篷、悬挑板、阳台板 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6.41			
24	010501006001	设备基础	1.构件类型:设备基础 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.28			
25	010502002001	构造柱	1.构件类型:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	41.82			
26	010503004001	圈梁	1.构件类型:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	18.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010503005001	过梁	1.构件类型:过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.58			
28	010507005001	压顶	1.构件类型:压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.56			
29	010503004002	反坎	1.构件类型:反坎 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.85			
30	010503004003	门槛	1.构件类型:门槛 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.39			
31	010514905001	其他小型构件	1.构件类型:依附于梁、板、墙（包括阳台梁、圈过梁、挑檐板、混凝土栏板、混凝土墙外侧）上的混凝土线条（包括弧形线条） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010506001001	直形楼梯	1.构件类型:楼梯 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	74.92			
33	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.428			
34	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	20.14			
35	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	30.887			
36	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	72.248			
37	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.357			
38	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	2.802			
39	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	31.813			
40	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:现浇构件圆钢 φ10内 2.钢筋种类:砌体加固筋 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.267			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径25mm以内 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	474			
42	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	604			
43	010516002001	预埋铁件	1.包含预埋铁件及预埋铁件除锈后，刷防锈漆二道 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.98			
		分部小计						
		门窗工程						
44	010801001001	木制平开装饰门	1.门类型:木制平开装饰门 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	40.48			
45	010802001002	70系列平开隔热铝合金门	1.门类型:70系列平开隔热铝合金门(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	13.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010801004001	木制甲级防火门	1.门类型:木制甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	21.99			
47	010801004002	木制乙级防火门	1.门类型:木制乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙- 3.开启方式:平开门 4.含五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.6			
48	010801004003	木制丙级防火门	1.门类型:木制丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM丙- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.8			
49	010807003001	不锈钢金属百叶	1.窗类型:不锈钢金属百叶 2.窗代号及洞口尺寸:BYC- 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 4.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010807001003	70系列平开隔热铝合金窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2.窗代号及洞口尺寸:C- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	207.44			
51	010807001004	70系列平开隔热铝合金窗(含消防救援窗口)	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)含消防救援窗口 2.窗代号及洞口尺寸:XC- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7.2			
52	010807001002	70系列平开隔热铝合金窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:NC4518 3.材质:6mm厚安全玻璃 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010807001005	70系列平开隔热铝合金门联窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金门联窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2.窗代号及洞口尺寸:MLC- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	16.5			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
54	010901002002	坡屋面-铝镁锰合金板	1.0.7厚铝镁锰合金板360度直立锁边屋面，不锈钢扣件固定与龙骨上(详见幕墙深化图纸) 2.0.6厚高密度聚乙烯通风膜(详见幕墙深化图纸) 3.1.0厚镀锌钢带找平(详见幕墙深化图纸) 4.0.7厚镀锌压型钢板YX35-125-750(详见幕墙深化图纸) 5.幕墙龙骨(详见幕墙深化图纸) 6.钢筋混凝土屋面板应预埋φ10(伸出至屋面面层支墩内，两端折弯)钢筋头@2000×2000，(该钢筋头与混凝土板同时施工，与细石混凝土保护层内钢筋网片绑扎牢固整浇，并应特别注意与屋脊和檐口处预埋的φ6钢筋的连接) 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	900.9			
55	010901002003	坡屋面-铝镁锰合金板内防水	1.40厚C20混凝土持钉层(兼找平层)(内配φ6@150*150钢筋网，双向钢筋网(钢筋不断开) 2.3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 4.部位：屋面、天沟、挑板 5.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	707.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010902003002	屋面4-砂浆屋面	1.最薄处20mm厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)(掺3%防水剂)找坡找平层(找2%坡坡向雨水管或雨棚外) 2.3.0+3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(防水层施工后做淋水试验，连续2h板底面无渗漏点) 4.钢筋混凝土屋面清理干净，原浆抹平 5.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	104.74			
57	010902003003	屋面5-砂浆屋面	1.20厚聚合物防水砂浆找2%坡向外侧 2.2.0厚聚氨酯防水涂料 3.钢筋混凝土屋面板，随打随找平 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.88			
58	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙体上翻高出房间完成面250) 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	148.11			
59	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	266.97			
60	010904002003	吊顶、顶棚涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	145.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010903002007	外墙1涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.10厚干粉类聚合物防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱纤维网格布 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平，中间压入一道耐碱玻璃网格布 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	732.48			
62	010903002006	外墙2涂膜防水	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平，中间压入一道耐碱玻璃网格布 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	8.29			
63	011101001001	电缆沟底板、侧壁防水	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.0.4厚聚乙烯薄膜(PE)隔离层 3.3+3厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青卷材(转角处附加500宽卷材一层) 4.20厚1:3泥砂浆找平 5.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	252.87			
64	010902002003	电缆沟涂膜防水	1.20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	165.13			
65	010902002004	排水沟侧壁砂浆防水	1.1.20厚1:2防水砂浆面层 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.6			
66	010902002005	排水沟底面砂浆防水	1.1.20厚1:2防水砂浆面层 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.6			
67	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.墙身防潮层：20厚1:2.5水泥砂浆内加3%-5%防水剂 2.部位：砌体墙内墙 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	136.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1.墙身防潮层20厚1:2聚合物水泥砂浆 2.1.5厚聚氨酯防水涂料(或其它防潮材料) 3.部位：砌体墙外墙 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	35.15			
69	011201001002	砖胎膜内侧抹灰	1.砖胎模内侧抹15mm厚M5.0水泥砂浆，然后刷环氧沥青涂层，厚度≥1mm 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	397.42			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
70	011001001001	保温隔热屋面	1.100+25(倒置式)厚阻燃型挤塑聚苯板保温层(B1级)，导热系数0.030W/㎡·K 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	602.49			
		分部小计						
		其他工程						
71	010507003001	集油槽	1.C25防油混凝土 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	9.1			
72	040201020001	集油坑槽垫层	1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.48			
73	010507006001	集油坑	1.C25防油混凝土 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010507004001	台阶1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找1%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实,密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	171.94			
75	010507001001	散水1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找4%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实，密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	49.36			
76	010507001002	坡道1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，DTG砂浆灌缝 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找4%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实，密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	29.88			
		分部小计						
		分部分项合计						
16	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:8.7m 2.包含层高超过3.6m的混凝土浇捣脚手架 3.包含建筑和装饰所需的所有脚手架 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	973.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
18	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:8.7m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			
19	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	91.95			
20	011702001002	满堂基础 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1.57			
21	011702001003	桩承台 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	220.73			
22	011702002001	矩形柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	497.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702014001	有梁板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	920.77			
24	011702014002	有梁板 模板(坡屋面)	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	741.73			
25	011702022001	天沟、檐沟 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	155.06			
26	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	41.7			
27	011702003001	构造柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	537.63			
28	011702008001	圈梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	183.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011702009001	过梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	24.98			
30	011702028001	压顶 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	15.23			
31	011702008002	反坎 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	52.05			
32	011702008003	门槛 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3.99			
33	011702024001	楼梯 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	74.92			
34	011702025001	其他现浇构件 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702001004	设备基础 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	2.59			
36	011702026001	电缆沟、地沟 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	11.62			
37	011702011001	电梯井壁墙 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	114.51			
38	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	100000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		100000		

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	厨房设备		100000			
合计			100000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-建筑工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		隔墙、隔断						
1	011210006002	卫生间包管道/消火栓隔墙	1、卫生间包管道隔墙 2、CT-03瓷砖 3、6厚1:2.5水泥砂浆，(将砂浆压入网眼中)，压实抹平 4、满钉0.6厚钢板网 5、10mm硅酸钙板 6、40*40*3镀锌方钢龙骨 7、包含隐藏检修口门/消防栓隐藏门（表面安装醒目消防栓标识）、推弹门吸、此轴承立轴φ10与方钢边框焊牢等配件 8、详见精装节点图ZS-82节点01/02/04/05 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	12.89			
2	011210006005	楼梯间/走廊/消防楼大厅包消防栓隔墙	1、楼梯间/走廊/消防楼大厅包消防栓隔墙 2、白色无机防水涂料 3、9.5mm纸面石膏板 4、12mm阻燃版 5、40*40*3镀锌方钢龙骨 6、包含隐藏消防门（表面贴醒目消防标识）、推弹门吸、天地轴等配件 7、详见精装节点图ZS-82节点03 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	9.13			
3	011210006004	食堂包消防栓隔墙	1、食堂包消防栓隔墙 2、CT-06瓷砖 3、40*40*3mm镀锌角铁 4、包含隐藏消防门（表面安装醒目消防栓标识）、推弹门吸、天地轴、干挂固定件等配件 5、详见精装节点图ZS-82节点06/07 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.54			
4	011210005001	卫生间隔断	1、木纹倍特板（选样） 2、卫生间门、固定构件、配套深色固定地脚等配件 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	17.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011210005002	小便池隔断	1、成品木纹倍特板（选样） 2、固定构件等配件 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.88			
6	011210003001	玻璃隔断	1、成品定制钢化磨砂玻璃淋浴间隔断 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	9.62			
		分部小计						
		室内装饰工程						
7	011102003005	CT-02 瓷砖	1、10厚800X800深灰色大理石防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝（灰色美缝剂填缝） 2、0.3mm厚瓷砖专用背胶 3、5mm厚瓷砖专用粘接剂 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5、0.3mm厚界面剂 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	512.35			
8	011102003006	CT-05 瓷砖	1、10厚300*600深灰色大理石防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝（灰色美缝剂填缝） 2、5mm厚瓷砖专用粘接剂 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、25mm厚防水砂浆保护层 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	38.52			
9	011102003007	ST-01 石材	1、深灰色大理石门槛石ST-01（石材6面防护） 2、5mm厚瓷砖专用粘接剂 3、20mm厚细石混凝土找平层 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102003001	楼面1-防滑地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝（美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管道根部用DSM15砂浆抹小八字角界面剂一道 4、界面剂一道 5、100厚C20混凝土垫层一道 6、素土夯实(夯实系数不小于0.94) 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	64.55			
11	011102003002	楼面2-防滑地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、界面剂一道 4、40厚C20细石混凝土填充层,内配φ6@150双向钢丝网,随打随抹平 5、5厚减震垫板 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管道根部用DSM15砂浆抹小八字角界面剂一道 7、界面剂一道 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.26			
12	011101001003	楼面3-混凝土楼面	1、20厚DS M20砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.88			
13	011107002001	楼面4-地砖楼面（楼梯间梯段）	1、10厚800X800防滑地砖,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、15厚DS M20砂浆找平层 3、界面剂一道 4、楼梯防滑条做法详见22J403-1第5-7页节点10 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	35.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011102003003	楼面5-地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、40厚C20细石混凝土,内配Φ6@250双向单层钢丝网,设6000X6000分隔缝,缝宽20、聚合物水泥砂浆填缝 4、25厚挤塑聚苯板 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	32.76			
15	011102003004	楼面6-地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、界面剂一道 4、40厚C20细石混凝土填充层,内配Φ6@150双向钢丝网,随打随抹平 5、5厚减震垫板 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	76.2			
16	011101003006	楼面7-防油混凝土楼面	1、80厚C25防油细石混凝土随打随抹平(配双向单层Φ8@200钢筋网) 2、素水泥浆结合层一道 3、100厚C20混凝土垫层; 4、300厚级配碎石垫层; 5、素土夯实(密实度不小于0.94); 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	45.31			
17	011101003007	楼面8-细石混凝土楼地	1、40厚C20混凝土,随打随抹平; 2、素水泥浆结合层一遍; 3、100厚C15混凝土垫层,表面刷水泥浆一道; 4、300厚级配碎石垫层; 5、素土夯实(密实度不小于0.94); 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	77.03			
18	011105001001	踢脚1-砂浆踢脚（150高）	1、10厚DP M15砂浆抹光 2、10厚DP M5砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、蒸压加气混凝土砌块墙体喷湿 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011105001002	踢脚2-涂料踢脚（150高）	1、10厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光,表面刷浅灰色涂料 2、素水泥浆一道 3、15厚1:3水泥砂浆打底画出纹道 4、刷基层处理剂一遍 5、基层墙体清理干净 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	76.39			
20	011105003002	踢脚3-块料踢脚（150高）	1、10厚釉面砖,DTG砂浆抹缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 2、10厚DP M5砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、蒸压加气混凝土砌块墙体喷湿 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	146.26			
21	011105006007	MT-01 不锈钢踢脚	1、MT-01 不锈钢踢脚 2、9厚木基层 3、美固钉(带塑料膨胀管) 4、详见ZS-77图纸 节点04 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	239.81			
22	011204003001	内墙1-面砖防水内墙面	1、10厚陶瓷面砖,DTG砂浆抹缝（美缝剂美缝处理） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、6厚DP M20砂浆分层压实抹平 4、6厚DP M5砂浆罩面 5、界面剂一道 6、用修补砂浆局部修补墙体,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴纤维网格布 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	18.31			
23	011207001006	内墙2-吸音内墙	1、20厚596×296机房专用珍珠岩吸声板,汽钉固定; 2、C型轻钢龙骨50×19×0.4,中距300; 3、20厚聚合物水泥砂浆修补墙面; 4、基层墙体清理干净 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	176.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011406001002	内墙3-涂料内墙面	1、白色内墙无机涂料2遍 2、3厚耐水腻子分层找平 3、8厚DP M5砂浆打底抹平 4、界面剂一道 5、用修补砂浆局部修补墙体,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴纤维网格布 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	679.68			
25	011201001001	检修坑、排水沟内墙	1、检修坑、排水沟内墙面 2、20厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11.15			
26	011201001004	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙墙面	1、非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙墙面 2、8mm厚混合砂浆 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	267.5			
27	011204001001	干挂石材（轻质砖墙）	1、25mm厚大理石石材（石材6面防护处理） 2、龙骨：100*50*5mm镀锌槽钢、50X50X5镀锌角钢、不锈钢螺栓固定合金铝挂件 3、预埋件：200*200*10mm镀锌钢板、M12x100膨胀螺栓 4、泡沫填充条耐侯胶、石材外墙干挂专用胶 5、详精装节点图ZS-69节点02/03 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.7			
28	011207001002	木饰面墙面	1、木饰面墙面 2、成品木饰面(专用胶粘贴) 3、基层板阻燃处理 4、12mm厚石膏板 5、十字沉头自攻螺丝、敷面龙骨、龙骨卡件、美固钉(带塑料膨胀管) 6、黑钛金金属扣边条包含在综合单价中 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	122.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011204001002	丝挂石材墙面做法	1、丝挂石材墙面做法（石材6面防护处理） 2、ST-02石材（石材背面满刮用100%石材/瓷砖专用粘结剂）嵌缝石膏(勾缝) 3、25mm厚1:3水泥砂浆找平粘接层 4、8#膨胀螺栓、铜丝绑扎加云石胶固定 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.65			
30	011207001007	CT-03 瓷砖	1、300*600浅灰色大理石防滑砖（灰色美缝剂填缝） 2、0.3mm厚瓷砖专用背胶 3、5mm厚瓷砖专用粘接剂 4、20mm厚水泥砂浆粉刷层 5、0.3mm厚界面剂 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	253.97			
31	011207001008	CT-04 瓷砖	1、300*600白色瓷砖（美缝剂美缝） 2、0.3mm厚瓷砖专用背胶 3、5mm厚瓷砖专用粘接剂 4、20mm厚水泥砂浆粉刷层 5、0.3mm厚界面剂 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	62.25			
32	011207001009	CT-06 瓷砖	1、CT-06 800*800棕色大理石玻化砖 嵌缝石膏(勾缝) （美缝剂美缝） 2、瓷砖背面满刮瓷砖专用粘结剂 3、25mm厚1:3水泥砂浆找平粘接层 4、铜丝绑扎加云石胶固定 5、8#膨胀螺栓 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	122.12			
33	011207001010	PT-01 涂料	1、PT-01无机涂料 2、5mm厚腻子抹灰层 3、20mm厚水泥砂浆粉刷层 4、0.3mm厚界面剂 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	770.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011302001001	顶棚1-铝合金方板吊顶	1、现浇钢筋混凝土楼板,板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定（吊杆高度综合考虑） 3、与铝合金方板配套的专用龙骨 4、铝合金方板600X600与专用龙骨固定(详见精装图纸) 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	74.81			
35	011302001002	顶棚2-石膏板吊顶（平面）	1、现浇钢筋混凝土楼板,板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200(预留吊环以室内精装深化图纸为准) 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定(详见精装深化图纸) 3、配套主副龙骨(详见精装深化图纸) 4、石膏板吊顶(详见精装图深化纸) 5、涂料饰面 6、不锈钢、金属条等 7、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	235.88			
36	011302001003	顶棚2-石膏板吊顶（跌级）	1、现浇钢筋混凝土楼板,板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200(预留吊环以室内精装深化图纸为准) 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定(详见精装深化图纸) 3、配套主副龙骨(详见精装深化图纸) 4、石膏板吊顶(详见精装图深化纸) 5、涂料饰面 6、不锈钢、金属条等 7、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	210.93			
37	011407002003	吊顶内天棚（顶棚1/顶棚2/顶棚5）	1、界面剂一道 2、5厚DP M10砂浆抹平 3、3厚面层耐水腻子刮平 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	673.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011407002001	顶棚3-涂料顶棚	1、白色无机涂料二道 2、3厚面层耐水腻子刮平 3、5厚DP M10砂浆抹平 4、界面剂一道 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	135.37			
39	011302001006	顶棚4-吸音顶棚	1、20厚596×296机房专用珍珠岩吸声板,汽钉固定 2、C型轻钢龙骨50×19×0.4,中距300,与吸顶吊件连接 3、6厚聚合物水泥砂浆抹平 4、结构板清理干净,专用界面剂甩毛 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	60.57			
40	011302001004	顶棚5-铝合金方板吊顶	1、现浇钢筋混凝土楼板,板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定（吊杆高度综合考虑） 3、与铝合金方板配套的专用龙骨 4、铝合金方板600X1200与专用龙骨固定 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	114.3			
41	011302001007	AL-03/04 铝合金方板吊顶	1、AL-04铝板300*600白色集成铝板 2、镀锌钢暗架下层龙骨、镀锌钢暗架上层龙骨、龙骨连接件、Z型挂钩式龙骨 3、5#L型角钢、镀锌钢吊扣 4、L型收边 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	70.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	01B003	灯槽-石膏板吊顶	1、灯槽 2、白色无机涂料 3、双层9.5mm厚石膏板 4、基层阻燃版处理 +9.5mm厚石膏板竖板 5、龙骨：敷面龙骨、扁铁Φ800间距、Φ8全丝吊杆、吊件、Φ8膨胀螺栓 6、白铁皮、阳角护角条、十字沉头自攻丝等配件 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	86.42			
43	011503001001	楼梯栏杆	1、楼梯栏杆、扶手（900高） 2、做法详见22J403-1 第3-50页 不锈钢栏杆PB38型，栏杆抗冲击水平荷载不小于1.0KN/m 3、楼梯扶手与墙体交接处做法详见22J403-1第5-11页节点5 4、楼梯扶手起始段做法参见22J403-1第5-15页节点7 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	16.84			
44	011503001002	平台栏杆	1、楼梯栏杆、扶手（1200高） 2、做法详见22J403-1 第3-50页 不锈钢栏杆PB38型，栏杆抗冲击水平荷载不小于1.0KN/m 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3.63			
45	011503001003	护窗栏杆	1、护窗栏杆（900高） 2、φ50*1.5不锈钢管主横杆，φ20*1.5不锈钢管次横杆 3、φ20*1.5不锈钢管立杆 4、预埋件、法兰、涂料等包含在综合单价中 5、做法详见22J403-1第4-24页HC8型 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3.07			
46	011503001004	坡道栏杆	1、坡道栏杆（1100高） 2、φ50*1.5不锈钢管主横杆，φ20*1.5不锈钢管次横杆 3、φ20*1.5不锈钢管立杆 4、预埋件、法兰、涂料等包含在综合单价中 5、做法详见22J403-1第4-24页HC8型 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	20.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011404002001	不锈钢盖板	1、成品不锈钢盖板 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	12.9			
48	011404002002	不锈钢排水篦子	1、不锈钢成品排水篦子 2、预埋角钢L30*50通长设置 3、预埋件做法详见图集07J306 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.6			
49	011505010001	5mm银镜	1、5mm银镜 2、黑色哑光不锈钢边框 3、部位：盥洗间洗手台 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	8.16			
50	011505010003	5mm银镜	1、5mm银镜 2、黑色哑光不锈钢边框，顶部向前倾斜10%角度安装 3、部位：无障碍卫生间洗手台 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.92			
51	011501009001	洗手台柜	1、深色大理石台面、挡水沿 2、40*40*3mm热镀锌角铁框架(防锈处理) 3、基层防水阻燃板 4、木饰面板面层、木饰面板做柜体造型、内壁做防水涂层处理、柜门颜色拉手选样 5、五金配件等 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5.44			
52	01B001	坐便器扶手	1、成品抓杆(选样) 2、L型抓杆+U型抓杆 3、部位：无障碍卫生间 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2			
53	01B002	洗手盆扶手	1、成品抓杆(选样) 2、2个U型抓杆 3、部位：无障碍卫生间 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010808007001	实木门套	1、实木门套 2、基层阻燃处理 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	12.29			
55	010808004001	电梯口套	1、电梯口套 2、深灰色喷砂不锈钢，背面玻璃胶粘接固定 3、基层阻燃处理 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.96			
56	010808004002	电梯门头	1、电梯门头 2、深灰色喷砂不锈钢 3、 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.24			
57	010808004003	黑钛金不锈钢门套	1、规格、材质：黑钛金不锈钢门套 2、基层阻燃处理 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	樘	16			
58	011505008001	卫生纸盒	1、成品墙挂抽纸盒(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	12			
59	011505008002	成品墙挂挂钩(选样)	1、成品墙挂挂钩(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4			
60	011505008003	手机物品放置架(选样)	1、成品墙挂金属，手机物品放置架(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	4			
61	011505008004	成品铝制金属墙挂洗浴用品架(选样)	1、成品铝制金属墙挂洗浴用品架(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011505008005	成品墙挂吹风机(选样)	1、成品墙挂吹风机(选样)(含吹风机固定架) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1			
63	011505008006	成品洗手液墙面固定盒(选样)	1、成品洗手液墙面固定盒(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	7			
64	011505008007	呼叫按钮	1、呼叫按钮与值班室声光报警器相连接 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2			
		分部小计						
		室外装饰工程						
65	011209001001	外墙1-干挂铝复合板外墙	1、干挂4厚铝复合板(详幕墙深化设计) 2、按幕墙高度宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件(详幕墙深化设计) 4、包含滴水线 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	231.41			
66	011209001002	外墙1-干挂石材外墙	1、干挂30厚山东白麻/福鼎黑花岗岩(详幕墙深化设计) 2、按幕墙高度宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件(详幕墙深化设计) 3、包含滴水线 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	543.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011201001003	外幕墙内墙面	1、3厚耐水腻子分层抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 3、10厚干粉类聚合物防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 4、保温层辅助固定锚栓,每平方米不少于8个 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 6、50厚岩棉板保温层(A级) 7、专用胶粘剂粘贴 8、15厚DP M15砂浆找平层 9、专用界面剂一道 10、蒸压加气混凝土砌块表面清理干净,喷湿墙体(墙体满挂热镀锌钢丝网,丝径0.9,孔径 12.7X12.7) 11、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	732.48			
68	011407001003	外墙2-真石漆涂料外墙	1、真石漆罩面涂料一道 2、真石漆主层涂料一道 3、真石漆底层涂料一道,抗碱封闭底漆 4、3厚耐水腻子分层抹平 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 6、15厚DP M15砂浆找平层 7、专用界面剂一道 8、蒸压加气混凝土砌块表面清理干净,喷湿墙体(墙体满挂热镀锌钢丝网,丝径0.9,孔径 12.7X12.7) 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	8.29			
69	010607003002	干挂4厚铝复合板雨棚	1、干挂4厚铝复合板雨棚，有组织排水 2、详见幕墙深化图纸 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	15.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011001003003	外门窗上下口	1、门窗上下口 2、3厚耐水腻子分层抹平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 4、20厚无机保温砂浆，燃烧性能A级 5、专用界面剂一道 6、钢筋混凝土表面清理干净 7、包含滴水线槽、窗台排水板 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	18.49			
71	011001003004	外门窗侧扣	1、外门窗侧口 2、3厚耐水腻子分层抹平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 4、50厚岩棉板 5、专用界面剂一道 6、钢筋混凝土表面清理干净 7、包含滴水线槽 8、膨胀防水砂浆、密封胶 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	43.8			
72	01B006	标识标牌	1、楼栋牌、门牌、防火门提示标识等 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11010319	真石漆外墙涂料	kg			8						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-装饰工程(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	电梯	1.名称：餐梯 2.本工程设电梯(餐梯)一部,由于甲方在施工图设计期间尚未定货J404 P12页额定载重量250Kg设计,额定速度04m/s。设计采用中耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903、《建筑防火通用规范分门形式,厅门净宽1000,净高1200。待建设单位进行电梯订货后,按电梯厂家提供的条件图细化设计,完善电梯的相关土建设计；额定载重量 (Kg)250，额定速度(mV s)0.4，井道尺寸1200*1700，基坑深度1600mm，停层1~2站数2，提升高度4.5m，含自带控制箱和监控 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	部	1			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电梯工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.38			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14.7			
3	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	29.46			
5	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	83.15			
6	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN25 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20.06			
7	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN20 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN15 4.连接形式:热熔连接 ，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	62.25			
9	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈 ，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	76.08			
10	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.31			
11	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:外缠玻璃布刷防火漆二道 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	28.69			
12	031003010001	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
14	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
16	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
17	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
19	031003001004	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
20	031003001005	螺纹阀门	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
21	031003001006	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
22	031002003001	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN65 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
23	031002003002	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN50 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002003003	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN40 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
25	031002003004	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN32 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
26	031002003005	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN25 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
27	031002003006	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN20 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
		分部小计						
		排水系统						
28	031001005001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN100 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	22.5			
29	031001005002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN75 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031001005003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN50 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.08			
31	031001005006	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN150 4.连接形式:卡箍连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.59			
32	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN100 4.连接形式:卡箍连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	22.66			
33	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN75 4.连接形式:卡箍连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	21.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001005007	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN50 4.连接形式:卡箍连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.65			
35	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质型号规格:DN75 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
36	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质型号规格:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
37	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:网框式地漏 2.材质型号规格:DN150 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		热水系统						
38	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R S3.2，DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.02			
40	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.74			
41	031002001002	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	10.98			
42	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.01			
43	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:外缠玻璃布刷防火漆二道 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	1.17			
44	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031003010002	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
46	031003001008	螺纹阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
47	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
48	031003001010	螺纹阀门	1.类型:自动温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
49	031002003007	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN25 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
50	031002003008	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN20 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
		分部小计						
		雨水系统						
51	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN150 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN100 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	54.81			
53	031004014005	给、排水附(配)件	1.类型:重力型雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			
		分部小计						
		卫生洁具						
54	031004003002	洗脸盆	1.名称:无障碍洗脸盆 2.采用陶瓷制品，含五金、感应式陶瓷片密封水龙头、存水弯、扶手等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			
55	031004003004	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.采用陶瓷制品，含五金、感应式陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	6			
56	031004004001	洗涤盆	1.名称:洗涤盆 2.含五金、水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	5			
57	031004006001	大便器	1.名称：无障碍坐便 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、水箱、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031004006003	大便器	1.名称：坐便 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、水箱、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
59	031004006002	大便器	1.名称:蹲便器 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	4			
60	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.采用五金、混水阀等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	2			
61	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.采用陶瓷制品，含五金、陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
62	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.采用陶瓷制品，含五金、冲洗阀、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			
63	031004019001	隔油器	1.名称：地上隔油器GY-III 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	1			
64	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:燃气热水器 2.规格：25KW 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
65	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:洗消间水龙头 2.五金、冲洗管、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-给排水工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1.名称：室内消火栓 2.规格型号:采用800*650*240单栓消防栓箱，钢-铝合金材质。消防箱内配置JPS1.0(1.6)-19,直流喷雾喷枪Φ6,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30M 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
2	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	4			
3	030901013002	灭火器	1.类型:二氧化碳灭火器（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	20010100@2	二氧化碳灭火器	个			240.53						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防水工程(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱2AL 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:集中应急照明箱ALE1 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:集中应急照明箱ALE2 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱AP-KT 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱APPY 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱AT 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱APCF 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
10	030402017002	高压成套配电柜	1.名称:ACC电容补偿柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
11	030402017003	高压成套配电柜	1.名称:AH1高压进线柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
12	030402017004	高压成套配电柜	1.名称:AH2计量柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
13	030402017005	高压成套配电柜	1.名称:AH3 PT柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
14	030402017006	高压成套配电柜	1.名称:AH4 变压器柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
15	030402017007	高压成套配电柜	1.名称:AH5高压柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404004006	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜AL1 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
17	030404004007	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜AL2 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
18	030404004008	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜AL3 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
19	030404004009	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜AL4 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
20	030404004010	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜AL5 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
21	030404004011	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜AL6 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
22	030404004012	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜AL7 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
23	030404013001	直流馈电屏	1.名称:直流操作电源屏 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030401002001	干式变压器	1.名称:变压器500kVA 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
25	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	7			
26	030414002002	送配电装置系统	1.名称:10KV送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	5			
27	030414010001	电容器	1.名称:电容器装置调试10kV 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
28	030414001001	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
29	030414004001	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	2			
		分部小计						
		配管配线						
30	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20.81			
31	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	100.76			
32	030411001015	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	423.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	392.23			
34	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	82.86			
35	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	55.24			
36	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.83			
37	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.8			
38	030411001010	配管	1.名称:配管 2.规格:CP20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	51.18			
39	030411001011	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1089.39			
40	030411001012	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	78.15			
41	030411001013	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	210			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411003001	桥架	1.名称:热镀锌电力线槽200*100 2.材质：钢制 3.工作内容：包括但不限于接地跨接、隔板、配件制作及安装、工艺（做法）：刷防火涂料，喷塑，满足甲方颜色要求（场外喷塑） 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	29.1			
43	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质：钢制 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	29.43			
44	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:NHBV2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	352.67			
45	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2562.56			
46	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1315.37			
47	030411004009	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZNB1-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	68.79			
48	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1644.85			
49	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ4 3.敷设方式：桥架内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	315.97			
50	030411004008	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	334.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030411004010	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RVSP-2*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	363.7			
		分部小计						
		电缆						
52	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集母线 2.规格:1000A，含始端箱等 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8.97			
53	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-10KV-3*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):10KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1.54			
54	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-10KV-3*50 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):10KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14.25			
55	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-10KV-3*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):10KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	7.46			
56	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-10KV-3*95 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):10KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.37			
57	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZN-YJV-3*4 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	28.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-3*240+2*120 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	30.39			
59	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*150+1*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	30.43			
60	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*185+1*95 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.99			
61	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV22-4*120+1*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	36.35			
62	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4*120+1*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	19.14			
63	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4*50+1*25 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	55.96			
64	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*50+1*25 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	23.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV22-4*25+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.89			
66	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	185.44			
67	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4*35+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	74			
68	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	41.68			
69	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	54.97			
70	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV22-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	37.7			
71	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	32.74			
73	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.59			
74	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.73			
75	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*10 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.04			
76	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	37.03			
77	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	40.27			
78	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	29.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.84			
80	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KVV-6*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	33.3			
81	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZNB1-KVV-2*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	30.46			
82	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZNB1-KVV-5*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	51.69			
83	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZNKYJV-5*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	78.08			
84	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
85	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，35mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	30			
86	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，120mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，240mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
88	030408006007	电力电缆头	1.名称:高压电缆终端头 2.规格:3芯，120mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
		分部小计						
		灯具开关插座						
89	030412001001	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.规格:36W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	20			
90	030412001002	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.规格:28W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	9			
91	030412001003	普通灯具	1.名称:LED应急平板灯 2.规格:自带15min蓄电池-36W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	9			
92	030412001004	普通灯具	1.名称:LED应急平板灯 2.规格:自带15min蓄电池-28W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	6			
93	030412001005	普通灯具	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:非持续型灯具-DC36V 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	8			
94	030412001006	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:12W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	2			
95	030412001007	普通灯具	1.名称:厨房紫外线灯 2.规格:25W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030412001008	普通灯具	1.名称:隔爆型吸顶灯 2.规格:18W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	1			
97	030412001009	普通灯具	1.名称:楼层指示灯 2.规格:非持续型灯具-DC36V 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	6			
98	030412001010	普通灯具	1.名称:室外应急照明灯 2.规格:非持续型灯具-DC36V 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	7			
99	030412001011	普通灯具	1.名称：疏散出口指示灯 2.规格:非持续型灯具-DC36V 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	13			
100	030412001012	普通灯具	1.名称：双面疏散指示灯 2.规格:非持续型灯具-DC36V 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	1			
101	030412001013	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:18W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	1			
102	030412001014	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED光源,20W IP55 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
103	030412001015	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:自带人体感应开关-18W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030412001016	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具,DC36V,非持续型,LED光源,10W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	24			
105	030404035001	插座	1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	53			
106	030404035002	插座	1.名称:厨房紫外线灯预留插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
107	030404035003	插座	1.名称:单相三孔插座 2.规格:250V 16A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			
108	030404035004	插座	1.名称:地面插座 2.规格:250V,16A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
109	030404035005	插座	1.名称:防护型插座 2.规格:250V,10A,安全型，带防溅盒 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			
110	030404035006	插座	1.名称:单相挂机空调暗插座 2.规格:380V,16A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
111	030404034012	照明开关	1.名称:单联开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
112	030404034003	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030404034004	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
114	030404034013	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
115	030404034006	照明开关	1.名称:三联开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			
116	030404034005	照明开关	1.名称:屋顶幕墙造型灯带控制开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
117	030404035007	插座	1.名称:水池小厨宝插座 2.规格:250V,16A,防尘防潮 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
118	030404031001	小电器	1.名称:无障碍报警开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
119	030404031004	小电器	1.名称:无障碍报警器 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
120	030404031002	小电器	1.名称:防护型风机启停按钮IP55 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
121	030404031003	小电器	1.名称:防护型风机启停按钮 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
122	030411006002	接线盒	1.名称：预留室外幕墙灯带电源接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	416			
		分部小计						
		防雷接地						
124	030409005002	避雷网	1.名称:接闪器 2.材质:φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:所有突出屋面的金属物体均通过φ12热镀锌圆钢与屋顶接闪器焊接连通 4.包含焊接点 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1.27			
125	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物金属构架和建筑物相互连接的钢筋在电气上是贯通的柱子组成的自然引下线.（含断接卡子） 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	162.08			
126	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱(LEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	7			
127	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱(MEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.具体做法参见国标图集《等电位连接暗装》15D502 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
128	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
129	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:预留连接板 2.规格:100*100*10 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
130	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4不锈钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	133.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-50*5不锈钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	10.65			
132	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:BVR25 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2.68			
133	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2.68			
134	030409006003	避雷针	1.名称:接地跨接 2.金属管道入户接地跨接 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	处	47			
135	030409002005	接地母线	1.名称:接地网 2.安装形式:利用柱内主筋、接地扁钢和专用接地线,使接地端子、设备外壳、配电箱(柜)外壳、外专业金属管道等与基础内钢筋连接,构成本建筑物的保护接地网，利用基础承台或地梁内钢筋上下交错绑扎联通，地梁内主筋通长封闭焊通做接地连线,将基础接地体钢筋连成一体 无地梁处利用40*4不锈钢扁钢连通 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	227.51			
136	030409006001	防雷击电磁脉冲	1.名称:防雷击电磁脉冲 2.规格:在弱电进线处设置SPD装置,接线见国家建筑标准设计图集《建筑物防雷设施安装》15D501 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	1			
137	030411004002	配线	1.名称:接地铜芯导线 2.规格:6mm2 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.05			
138	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		精装灯具						
139	030411002001	线槽	1.名称:LED灯带 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1176.45			
140	030412004001	装饰灯	1.名称:集成吊顶灯 2.规格:300*300MM 38W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	8			
141	030412004006	装饰灯	1.名称:装饰花灯 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			
142	030412004002	装饰灯	1.名称:集成吊顶灯 2.规格:300*600MM 38W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	16			
143	030412004005	装饰灯	1.名称:集成吊顶灯 2.规格:600*1200MM 38W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	2			
144	030412004003	装饰灯	1.名称:吸顶灯(带感应开关) 2.规格:18W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			
145	030412004007	装饰灯	1.名称:圆形筒灯 2.规格:15W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	114			
146	030404034007	照明开关	1.名称:单联开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
147	030404034008	照明开关	1.名称:单联开关防水型 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030404034009	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
149	030404034010	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	7			
150	030404034011	照明开关	1.名称:双联单控开关防水型 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
		分部小计						
		柴发系统						
151	03B001	柴发系统	1.名称：柴发机组 2.规格：300KW 3.报价需包含机组，超静音集装箱（如有）、排烟系统、供油系统、配套电施、调试、排水系统、延保、备品备件、探伤检测费、运输、吊装就位、巡检及售后服务、施工措施费、维保耗材等深化所有满足本工程所有内容 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-电气工程(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		智能安防系统						
1	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	71.94			
2	030502005001	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	116.1			
3	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	73.75			
4	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式：桥架内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	42.36			
5	030507008001	监控摄像设备	1.名称：摄像头 2.规格：分辨率400万或以上,传感器类型:1/3″ PROGRESSIVE SCAN CMOS,最大图像尺寸:2688 × 1520，详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	7			
6	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	7			
7	030411005001	接线箱	1.名称：信息箱 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	7			
8	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	7			
		分部小计						
		综合布线系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030502005003	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	466.94			
10	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	153.05			
11	030411001004	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1.85			
12	030411003001	桥架	1.名称:热镀锌线槽100*100 2.材质：钢制 3.工作内容：包括但不限于接地跨接、隔板、配件制作及安装、工艺（做法）：刷防火涂料，喷塑，满足甲方颜色要求（场外喷塑） 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	29.42			
13	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质：钢制 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	18.29			
14	030502007001	光缆	1.名称：四芯单模光纤 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	18.65			
15	030502004001	电视、电话插座	1.名称：电话插座 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	9			
16	030502012001	信息插座	1.名称：网络插座 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	9			
17	030404017001	配电箱	1.名称：弱电进线箱 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	18			
19	030502019002	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	18			
20	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	8			
21	030501012001	交换机	1.名称:24口视频交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
22	030501012002	交换机	1.名称:24口电话交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
23	030501012003	交换机	1.名称:24口网络交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
24	030501012004	交换机	1.名称:12口POE交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
25	030502010001	配线架	1.名称:网络配线架 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	块	1			
26	030502018001	跳块	1.名称:光模块 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	个	10			
27	030501008001	集线器	1.名称:理线架 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	5			
28	030502009001	跳线	1.名称:网络跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	25			
29	030502009002	跳线	1.名称:光纤跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030502014001	光纤连接	1.名称:光纤熔接 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	芯	4			
31	030409010001	浪涌保护器	1.名称:SPD 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	个	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-弱电工程(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030904005001	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
2	030411005002	接线箱	1.名称：可燃气体报警控制器 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
3	030904008005	模块(模块箱)	1.名称：输入输出模块 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
4	030904003001	按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
5	030904008002	模块(模块箱)	1.名称：模块箱 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
6	030904008003	模块(模块箱)	1.名称：电话总线中继器 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
7	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟感温探测器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
8	030904008004	模块(模块箱)	1.名称：短路隔离器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
9	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防专用电话分机 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	部	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411005001	接线箱	1.名称：消防接线箱 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
11	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	341.11			
12	030411001007	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.4			
13	030411004014	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.51			
14	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.13			
15	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	207.43			
16	030411004008	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RVV2*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	142.65			
17	030904001002	点型探测器	1.名称：可燃气体探测器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
18	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	25			
19	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防电源监控系统、应急照明控制系统调试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气火灾监控系统						
20	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.08			
21	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.51			
22	030411004011	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	18.38			
23	030904008006	模块(模块箱)	1.名称：电气火灾监控探测器ARCM200-J8 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
		分部小计						
		消防电源监控系统						
24	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8.25			
25	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.51			
26	030411004012	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	10.45			
27	030904008007	模块(模块箱)	1.名称：消防电源监控模块AFPM-2AVML 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030904008008	模块(模块箱)	1.名称：消防电源监控模块AFPM/T-AVI 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		应急照明控制系统						
29	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	23.94			
30	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.52			
31	030411004013	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	27.24			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZCBC0008@6	消防电源监控模块 AFPM-2AVML 多输口	个			280						
2	26110301@2	可燃气体报警控制器 半周长700mm	个			5045.87						
3	ZCBC0001	感烟探测器	个			110.09						
4	ZCBC0008@5	电气火灾监控探测器 ARCM200-J8 多输口	个			1300						
5	ZCBC0007@2	电话总线中继器 单输口	个			115.6						
6	ZCBC0005	可燃气体探测器	个			146.79						
7	ZCBC0006@1	手动火灾报警按钮	个			100.92						
8	ZCBC0037@1	声光报警器 智能编码型 IP55	个			706.42						
9	ZCBC0008@7	消防电源监控模块 AFPM/T-AVI 多输口	个			280						
10	ZCBC0008@2	输入输出模块 多输口	个			115.6						
11	ZCBC0007@3	短路隔离器 单输口	个			48.62						
12	26110301@1	消防接线箱	个			115.6						
13	ZCBC0051@1	消防专用电话分机	部			115.6						
14	ZCBC0008@1	模块箱 多输口	个			115.6						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-消防电工程(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调系统						
1	030701003001	空调器	1.名称：立柜式分体空调KFR-120LW 2.规格：制冷量:120KW;，功率:3.2KW电源:380V，SEER:≥4.7，5HP单冷型空调，2级能效 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
		分部小计						
		多联机系统						
2	030702007001	复合型风管	1.材质:酚醛铝箔复合风管 2.形状:矩形 3.规格:周长3200mm以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	32.67			
3	030702007002	复合型风管	1.材质:酚醛铝箔复合风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	84.68			
4	030702008001	柔性软风管	1.名称:风管软接头 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	14.15			
5	030801014001	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ28.58 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	52.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030801014002	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ15.88 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	67.52			
7	030801014003	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ12.7 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	129.86			
8	030801014004	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ9.53 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	67.52			
9	030801014005	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ6.4 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	77.35			
10	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	50.38			
11	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	55.87			
13	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	256.59			
14	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:酚醛泡沫材料夹层式 2.绝热厚度:25mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	3.21			
15	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑（难燃B1级）复合保温材料 2.绝热厚度:25mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	1.4			
16	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑（难燃B1级）复合保温材料 2.绝热厚度:28mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.6			
17	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	39			
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:630*160 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*160 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
20	030701004001	风机盘管	1.名称:室内机FXDP28NMPVC 2.设备参数:制冷量:2.8KW　制热量:3.2KW，功率:75W　电源:220V，尺寸:700*620*200(HWD)，重量:22KG，冷冻剂及空调群控控制系统 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
21	030701004002	风机盘管	1.名称:室内机FXDP32NMPVC 2.设备参数:制冷量:3.2KW　制热量:3.6KW，功率:62W　电源:220V，尺寸:700*620*200(HWD)，重量:22KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
22	030701004003	风机盘管	1.名称:室内机FXDP36NMPVC 2.设备参数:制冷量:3.6KW　制热量:4.0KW，功率:78W　电源:220V，尺寸:700*620*200(HWD)，重量:22KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030701004004	风机盘管	1.名称:室内机FXDP40NMPVC 2.设备参数:制冷量:4.0KW　制热量:4.5KW，功率:81W　电源:220V，尺寸:700*620*200(HWD)，重量:23KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	7			
24	030701004005	风机盘管	1.名称:室内机FXDP71NMPVC 2.设备参数:制冷量:7.1KW　制热量:8.0KW，功率:196W 电源:220V，尺寸:1100*620*200(HWD)，重量:30KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	6			
25	030701004006	风机盘管	1.名称:室内机FXFP28LVC 2.设备参数:制冷量:2.8KW 制热量:3.2KW，功率:50W 电源:220V，尺寸:840*840*204(HWD)，重量:20KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
26	030701003002	空调器	1.名称:多联室外机RHXYQ08PAY1 2.设备参数:制冷量:22.4KW　制热量:25KW，功率:5.97KW 电源:380V，尺寸:930*765*1680(HWD)，重量:205KG APF≥4.0 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030701003003	空调器	1.名称:多联室外机RHXYQ20PAY1 2.设备参数:制冷量:56KW制热量:63KW，功率:15.4KW　　电源:380V，尺寸:1860*765*1680(HWD)，重量:329KG APF≥4.0 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
		分部小计						
		通风系统						
28	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000以下 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	30.42			
29	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	2.11			
30	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长800以下 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	30.54			
31	030702001004	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:Φ1120以内 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	33.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030702008002	柔性软风管	1.名称:风管软接头 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	2.09			
33	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:340*340*1000 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
34	030703001002	碳钢阀门	1.名称:电动密闭风阀 2.规格:Φ340 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
35	030703001003	碳钢阀门	1.名称:电动密闭风阀 2.规格:630*200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
36	030703001004	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:Φ160 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
37	030703001006	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:Φ340 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
38	030703001005	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	9			
39	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:320*320 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
40	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*400 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:φ340 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
42	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
43	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*320 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
44	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
45	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:120*120 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	10			
46	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:180*180 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
47	030108003001	轴流通风机	1.名称：管道式轴流风机EF-01 2.规格：风量:2685M 3/H，全压:177PA，功率:180W，电源:380V 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
48	030108003002	轴流通风机	1.名称：管道式轴流风机EF-02 2.规格：风量:4500M 3/H，全压:55PA，功率:180W，电源:380V 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030108003003	轴流通风机	1.名称：管道式轴流风机EF-03 2.规格：风量:2520M 3/H，全压:94PA，功率:120W，电源:380V 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
50	030108003004	轴流通风机	1.名称：管道式轴流风机EF-04 2.规格：风量:630M 3/H，全压:99PA，功率:120W，电源:380V 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
51	030108003006	轴流通风机	1.名称：通风器PQS-01 2.规格：风量:500M 3/H，全压:260PA，功率:90W，电源:220V，带止回装置及波纹软管 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
52	030108003007	轴流通风机	1.名称：通风器PQS-02 2.规格：风量:300M 3/H，全压:185PA，功率:50W，电源:220V，带止回装置及波纹软管 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
53	030108003008	轴流通风机	1.名称：通风器PQS-03 2.规格：风量:410M 3/H，全压:210PA，功率:75W，电源:220V，带止回装置及波纹软管 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030108003009	轴流通风机	1.名称：新风机组VAM2000GMVE 2.规格：风量:2000M3/H 功率:1350W　　电源，:220V 重量:157KG，尺寸:785*1618*1214(HWD) 3.包含:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
55	030108003010	轴流通风机	1.名称：新风机组XF-01 2.规格：制冷量:14KW 制热量:8.9KW，风量:1080M3/H　功率:130W 电源，:380V 重量:78KG，尺寸:470*744*1100(HWD) 3.包含:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
56	03B001	挡烟垂壁	1.名称：固定防火玻璃挡烟垂壁 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	㎡	33.04			
		分部小计						
		排油烟系统						
57	030702007003	复合型风管	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:1mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	17.38			
58	030702008003	柔性软风管	1.名称:风管软接头 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	1.04			
59	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:导流叶片 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	2.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030703001001	碳钢阀门	1.名称:150° 防火阀 2.规格:800*500 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
61	030701002001	除尘设备	1.名称：油烟净化设备JD-1-01 2.规格：风量:10000M 3/H，阻力:70PA，功率:350W，电源:220V，净化效率H:≥90% 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
62	030108003005	轴流通风机	1.名称：排油烟风机KEF-1-01 2.规格：风量:8762M 3/H，全压:563PA，功率:3.0KW，电源:380V，效率H:≥72% 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目食堂-通风空调工程(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-10、11、14 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4858			
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	19.21			
3	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	5.44			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-桩基工程(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3714.89			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	169.59			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	466.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.94；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	338.25			
5	010103001002	回填方	1.消防水池侧壁 2.2:8灰土分层夯实（最窄处800宽放坡） 3.填方来源及运距:在报价中综合考虑 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	935.95			
6	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3077.1			
		分部小计						
		砌筑工程						
7	010401001003	砖胎膜	1.部位:地梁两侧 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	56.46			
8	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖 2.墙体类型：室内地面300nn以下 3.砂浆强度等级：DM M10水泥砂浆 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001006	砌块墙（100厚）	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上100厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.89			
10	010402001004	砌块墙（200厚）-有水房间	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上200厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	30.77			
11	010402001003	砌块墙（200厚）-无水房间	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上200厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	274.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011201001001	不同材质交界处钢丝网加固	1.部位：两种材料的墙体交接处 2.镀锌焊接钢丝网0.9X12.7X12.7，各边压入200 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	181.91			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001002	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	81.28			
14	010501004001	满堂基础	1.构件类型:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	551.05			
15	010501005001	桩承台基础	1.构件类型:桩承台基础 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	20.6			
16	010504004001	挡土墙	1.构件类型:挡土墙 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	218.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010503001001	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	15.61			
18	010502001003	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	11.03			
19	010502001002	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.4			
20	010502001001	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	89.76			
21	010505001001	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	173.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010505001002	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	127.96			
23	010505001003	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	124.47			
24	010503002001	矩形梁	1.构件类型:矩形梁 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.77			
25	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.构件类型:天沟(檐沟）、挑檐板 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	17.03			
26	010502002001	构造柱	1.构件类型:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	43.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010503004001	圈梁	1.构件类型:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.77			
28	010503005001	过梁	1.构件类型:过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.79			
29	010507005001	压顶	1.构件类型:压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.72			
30	010503004002	反坎	1.构件类型:反坎 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.35			
31	010503004003	门槛	1.构件类型:门槛 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010514905001	其他小型构件	1.构件类型:依附于梁、板、墙（包括阳台梁、圈过梁、挑檐板、混凝土栏板、混凝土墙外侧）上的混凝土线条（包括弧形线条） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.72			
33	010506001002	直形楼梯	1.构件类型:楼梯 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	30.82			
34	010506001003	直形楼梯	1.构件类型:楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	54.97			
35	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.928			
36	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	31.307			
37	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10-Φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	31.372			
38	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ16-Φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	59.222			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.13			
40	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	11.232			
41	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	71.82			
42	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ25以上 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.613			
43	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:现浇构件圆钢 φ10内 2.钢筋种类:砌体加固筋 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.927			
44	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径25mm以内 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1469			
45	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2975			
46	010516002001	预埋铁件	1.包含预埋铁件及预埋铁件除锈后，刷防锈漆二道 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.036			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010801001001	木制平开装饰门	1.门类型:木制平开装饰门 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	52.14			
48	010801001002	木制装饰推拉门	1.门类型:木制装饰推拉门 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.42			
49	010802001002	70系列平开隔热铝合金门	1.门类型:70系列平开隔热铝合金门(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.48			
50	010802001003	钢质平开门	1.门类型:钢质平开门 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	51.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010801004004	木制甲级防火门	1.门类型:木制甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	15.4			
52	010801004005	木制乙级防火门	1.门类型:木制乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙- 3.开启方式:平开门 4.含五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	16.06			
53	010801004006	木制丙级防火门	1.门类型:木制丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM丙- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.7			
54	010807001001	70系列平开隔热铝合金窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2.窗代号及洞口尺寸:C- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	243.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010807001002	70系列平开隔热铝合金窗(含消防救援窗口)	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)含消防救援窗口 2.窗代号及洞口尺寸:XC- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7.92			
56	010807001003	70系列平开隔热铝合金门联窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金门联窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2.窗代号及洞口尺寸:MLC- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	13.64			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010901002004	坡屋面-铝镁锰合金板	1.0.7厚铝镁锰合金板360度直立锁边屋面，不锈钢扣件固定与龙骨上(详见幕墙深化图纸) 2.0.6厚高密度聚乙烯通风膜(详见幕墙深化图纸) 3.1.0厚镀锌钢带找平(详见幕墙深化图纸) 4.0.7厚镀锌压型钢板YX35-125-750(详见幕墙深化图纸) 5.幕墙龙骨(详见幕墙深化图纸) 6.钢筋混凝土屋面板应预埋Φ10(伸出至屋面面层支墩内，两端折弯)钢筋头@2000×2000，(该钢筋头与混凝土板同时施工，与细石混凝土保护层内钢筋网片绑扎牢固整浇，并应特别注意与屋脊和檐口处预埋的Φ6钢筋的连接) 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1278.06			
58	010901002003	坡屋面-铝镁锰合金板内防水	1.40厚C20混凝土持钉层(兼找平层)(内配Φ6@150*150钢筋网，双向钢筋网(钢筋不断开) 2.3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	869.28			
59	010902003002	屋面4-砂浆屋面	1.最薄处20mm厚无机保温砂浆，找坡找平层(找2%坡坡向雨水管) 2.3.0+3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(防水层施工后做淋水试验，连续2h板底面无渗漏点) 4.钢筋混凝土屋面清理干净，原浆抹平 5.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	142.41			
60	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙体上翻高出房间完成面250) 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	101.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	78.87			
62	010903002003	墙面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	239.83			
63	010903002004	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	267.66			
64	010903002005	踢脚防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7.1			
65	010904002003	吊顶、顶棚涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	86.36			
66	010903002009	外墙1涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.10厚干粉类聚合物防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱纤维网格布 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平，中间压入一道耐碱玻璃网格布 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1191.19			
67	010903002008	外墙涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010903002007	消防水池防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 2.部位：消防水池的墙面、顶面、地面 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1469.64			
69	010903001001	卷材防水墙面	1.20厚1:2水泥砂浆找平层 2.3+3厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青卷材(转角处附加500宽卷材一层) 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	506.36			
70	010904001001	卷材防水底板	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.0.4厚聚乙烯薄膜(PE)隔离层; 3.3+3厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青卷材(转角处附加500宽卷材一层) 4.冷粘接剂一道 5.20厚1:3水泥砂浆找平 6.100厚C20混凝土垫层 7.素土夯实 8.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 9.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	623.62			
71	011101001001	集水坑、吸水坑底板、侧壁防水	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.0.4厚聚乙烯薄膜(PE)隔离层 3.冷粘接剂一道 4.3+3厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青卷材(转角处附加500宽卷材一层) 5.20厚1:3泥砂浆找平 6.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	22.63			
72	010902002002	集水坑、吸水坑涂膜防水	1.20厚1:2水泥砂浆保护层,刮腻子两遍 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.刷基层处理剂一遍 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011201001002	砖胎膜内侧抹灰	1.砖胎模内侧抹15mm厚M5.0水泥砂浆，然后刷环氧沥青涂层，厚度≥1mm 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	257.7			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
74	011001001001	保温隔热屋面	1.80+20(倒置式)厚阻燃型挤塑聚苯板保温层(B1级)，导热系数0.030W/㎡·K 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	774.61			
75	011001003002	侧壁1-保温隔热墙面	1.50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	506.36			
		分部小计						
		其他工程						
76	010507004001	台阶1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找1%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实,密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.3			
77	010507001002	散水1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找4%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实，密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	56.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010507001003	坡道1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，DTG砂浆灌缝 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找4%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实，密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3			
79	010507001004	坡道2	1.80厚细石混凝土，随打随抹光(面层刨槽，宽5，深5，间距20) 2.界面剂一道 3.100厚C20混凝土，向台阶外找4%的坡 4.300厚级配碎石垫层(碾压密实，密实系数0.97)，突出面层100 5.素土夯实，压实系数0.93 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	59.4			
80	010606008001	钢梯	1.钢爬梯 2.Φ20钢筋冷弯，尾部打扁砌入墙体 3.详见图集05S804,余同 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.42			
81	01B001	上人孔盖板（上部）	1.上人孔盖板 2.0.8厚铝板 3.12厚企口木板 4.30厚岩棉板 5.五夹板 6.具体详参图集12J201第H19页 节点1 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.69			
82	01B002	上人孔盖板	1.上人孔盖板 2.五夹板 3.岩棉板 4.五夹板 5.包含合页、拉手、盖缝板、木板等 6.具体详参图集12J201第H19页 节点2 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.64			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001002	综合脚手架	1.檐口高度:8.7m 2.包含层高超过3.6m的混凝土浇捣脚手架 3.包含建筑和装饰所需的所有脚手架 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1628.63			
17	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:8.7m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
19	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	48.24			
20	011702001003	满堂基础 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	57.82			
21	011702011001	地下室内墙 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	840.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702011002	地下室外墙 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	241.59			
23	011702002001	矩形柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	787.06			
24	011702014001	有梁板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	644.49			
25	011702014002	有梁板 模板(坡屋面)	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1421.99			
26	011702006001	矩形梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	14.89			
27	011702022001	天沟、檐沟 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	171.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011702003001	构造柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	562.21			
29	011702008001	圈梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	7.73			
30	011702009001	过梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	65.06			
31	011702028001	压顶 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	15.71			
32	011702008003	反坎 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	37.23			
33	011702008002	门槛 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011702024001	楼梯 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	85.78			
35	011702025001	其他现浇构件 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3.22			
36	01B003	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
2	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
3	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
16	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	50000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	50000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		50000		

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	消防楼泵房基坑支护		50000			
合计			50000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-建筑工程(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		隔墙、隔断						
1	011210006002	卫生间包管道/消火栓隔墙	1、卫生间包管道隔墙 2、CT-03瓷砖 3、6厚1:2.5水泥砂浆，(将砂浆压入网眼中)，压实抹平 4、满钉0.6厚钢板网 5、10mm硅酸钙板 6、40*40*3镀锌方钢龙骨 7、包含隐藏检修口门/消防栓隐藏门（表面安装醒目消防栓标识）、推弹门吸、此轴承立轴φ10与方钢边框焊牢等配件 8、详见精装节点图ZS-82节点01/02/04/05 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.05			
2	011210006003	楼梯间/走廊/消防楼大厅包消防栓隔墙	1、楼梯间/走廊/消防楼大厅包消防栓隔墙 2、白色无机防水涂料 3、9.5mm纸面石膏板 4、12mm阻燃版 5、40*40*3镀锌方钢龙骨 6、包含隐藏消防门（表面贴醒目消防标识）、推弹门吸、天地轴等配件 7、详见精装节点图ZS-82节点03 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.82			
3	011210005001	卫生间隔断	1、木纹倍特板（选样） 2、卫生间门、固定构件、配套深色固定地脚等配件 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	20.63			
4	011210005002	小便池隔断	1、成品木纹倍特板（选样） 2、固定构件等配件 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.2			
5	011210003001	玻璃隔断	1、成品定制钢化磨砂玻璃淋浴间隔断 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	23.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		室内装饰工程						
6	011102003006	CT-02 瓷砖	1、10厚800X800深灰色大理石防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝（灰色美缝剂填缝） 2、0.3mm厚瓷砖专用背胶 3、5mm厚瓷砖专用粘接剂 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5、0.3mm厚界面剂 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	198.57			
7	011102003007	CT-05 瓷砖	1、10厚300*600深灰色大理石防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝（灰色美缝剂填缝） 2、5mm厚瓷砖专用粘接剂 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、25mm厚防水砂浆保护层 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	74.12			
8	011101001003	楼面3-混凝土楼面	1、20厚DS M20砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.96			
9	011107002001	楼面4-地砖楼面（楼梯间梯段）	1、10厚800X800防滑地砖,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、15厚DS M20砂浆找平层 3、界面剂一道 4、楼梯防滑条做法详见22J403-1第5-7页节点10 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	34.24			
10	011101003003	楼面5-细石混凝土楼地面	消防车库、消防巡逻车 1、80厚C25细石混凝土随打随抹平(配双向单层Φ8@200钢筋网) 2、最薄处20厚DS M20砂浆(1:2水泥砂浆)找平,表面刷基层处理剂一道 3、界面剂一道 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	196.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011102003003	楼面6-地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、40厚C20细石混凝土,内配φ6@250双向单层钢丝网,设6000X6000分隔缝,缝宽20、聚合物水泥砂浆填缝 4、25厚挤塑聚苯板 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	214.23			
12	011102003004	楼面7-地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、界面剂一道 4、40厚C20细石混凝土填充层,内配φ6@150双向钢丝网,随打随抹平 5、5厚减震垫板 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	180.85			
13	011101003004	楼面8-混凝土楼面	1、最薄处100厚C25混凝土面层找1%坡到排水沟 2、刷基层处理剂一遍 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	78.87			
14	011102003005	楼面9-地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、35厚DS M20砂浆找平层 4、界面剂一道 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	22.32			
15	011101001004	池防1	1、20厚1:2水泥砂浆保护层,刮腻子两遍 2、刷基层处理剂一遍 3、部位：消防水池的墙面、地面、顶棚 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1469.64			
16	011105001001	踢脚1-砂浆踢脚（150高）	1、10厚DP M15砂浆抹光 2、10厚DP M5砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、蒸压加气混凝土砌块墙体喷湿 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	11.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011105001002	踢脚2-涂料踢脚（150高）	1、10厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光,表面刷浅灰色涂料 2、素水泥浆一道 3、15厚1:3水泥砂浆打底画出纹道 4、刷基层处理剂一遍 5、基层墙体清理干净 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	47.35			
18	011105003001	踢脚3-块料踢脚（150高）	1、10厚釉面砖,DTG砂浆抹缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 2、10厚DP M5砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、蒸压加气混凝土砌块墙体喷湿 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	579.55			
19	011105006007	1.2MM厚不锈钢踢脚	1、1.2MM厚不锈钢粘贴 2、木基层 3、美固钉(带塑料膨胀管) 4、详见ZS-77图纸 节点04 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	135			
20	011207001001	CT-03 瓷砖	1、300*600浅灰色大理石防滑砖（灰色美缝剂填缝） 2、0.3mm厚瓷砖专用背胶 3、5mm厚瓷砖专用粘接剂 4、20mm厚水泥砂浆粉刷层 5、0.3mm厚界面剂 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	239.83			
21	011207001002	PT-01 涂料	1、PT-01无机涂料 2、5mm厚腻子抹灰层 3、20mm厚水泥砂浆粉刷层 4、0.3mm厚界面剂 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	627.85			
22	011406001001	内墙2-防水砂浆墙面	1、白色内墙无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、20厚1:2水泥砂浆保护层,刮腻子两遍 3、刷基层处理剂一遍 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	267.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011406001002	内墙3-涂料内墙面	1、白色内墙无机涂料2遍 2、3厚耐水腻子分层找平 3、8厚DP M5砂浆打底抹平 4、界面剂一道 5、用修补砂浆局部修补墙体,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴纤维网格布 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1873.97			
24	011201001004	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙墙面	1、非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙墙面 2、8mm厚混合砂浆 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	191.12			
25	011302001001	顶棚1/顶棚2-铝合金方板吊顶	1、现浇钢筋混凝土楼板,板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定（吊杆高度综合考虑） 3、与铝合金方板配套的专用龙骨 4、3mm厚铝合金方板600X600与专用龙骨固定 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	374.19			
26	011407002003	吊顶内天棚（顶棚1/顶棚2）	1、界面剂一道 2、5厚DP M10砂浆抹平 3、3厚面层耐水腻子刮平 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	519.17			
27	011407002001	顶棚3/顶棚4-涂料顶棚	1、白色无机涂料二道 2、3厚面层耐水腻子刮平 3、5厚DP M10砂浆抹平 4、界面剂一道 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	409.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001002	AL-04 铝合金方板吊顶	1、AL-04铝板300*600白色集成铝板 2、镀锌钢暗架下层龙骨、镀锌钢暗架上层龙骨、龙骨连接件、Z型挂钩式龙骨 3、5#L型角钢、镀锌钢吊扣 4、L型收边 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	74.14			
29	011302001003	PT-01 石膏板吊顶	1、M8膨胀螺栓、M8全牙吊杆、螺母 2、螺栓M8x40、吊件 3、承载龙骨、敷面龙骨、十字沉头自攻螺丝 4、双层9.5mm厚石膏板 5、涂料饰面 6、不锈钢、金属条等 7、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	253.31			
30	011503001001	楼梯栏杆	1、楼梯栏杆、扶手（900高） 2、做法详见22J403-1 第3-50页 不锈钢栏杆PB38型，栏杆抗冲击水平荷载不小于1.0KN/m 3、楼梯扶手与墙体交接处做法详见22J403-1第5-11页节点5 4、楼梯扶手起始段做法参见22J403-1第5-15页节点7 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	32.3			
31	011503001002	平台栏杆	1、楼梯栏杆、扶手（1200高） 2、做法详见22J403-1 第3-50页 不锈钢栏杆PB38型，栏杆抗冲击水平荷载不小于1.0KN/m 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011503001003	护窗栏杆	1、护窗栏杆（900高） 2、φ50*1.5不锈钢管主横杆，φ20*1.5不锈钢管次横杆 3、φ20*1.5不锈钢管立杆 4、预埋件、法兰、涂料等包含在综合单价中 5、做法详见22J403-1第4-24页HC8型 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	37.5			
33	011404002001	钢格栅盖板	1、钢格栅盖板 2、L50*5、φ20@60 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.93			
34	011505010001	5mm银镜	1、5mm银镜 2、黑色哑光不锈钢边框 3、部位：盥洗间洗手台 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.64			
35	011505010003	5mm银镜	1、5mm银镜 2、黑色哑光不锈钢边框，顶部向前倾斜10%角度安装 3、部位：无障碍卫生间洗手台 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.92			
36	011501009001	洗手台柜	1、深色大理石台面、挡水沿 2、40*40*3mm热镀锌角铁框架(防锈处理) 3、基层防水阻燃板 4、木饰面板面层、木饰面板做柜体造型、内壁做防水涂层处理、柜门颜色拉手选样 5、五金配件等 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	4.81			
37	01B001	坐便器扶手	1、成品抓杆(选样) 2、L型抓杆+U型抓杆 3、部位：无障碍卫生间 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	01B002	洗手盆扶手	1、成品抓杆(选样) 2、2个U型抓杆 3、部位：无障碍卫生间 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2			
39	011505008001	卫生纸盒	1、成品墙挂抽纸盒(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5			
40	011505008002	成品墙挂挂钩(选样)	1、成品墙挂挂钩(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5			
41	011505008003	手机物品放置架(选样)	1、成品墙挂金属，手机物品放置架(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5			
42	011505008004	成品铝制金属墙挂洗浴用品架(选样)	1、成品铝制金属墙挂洗浴用品架(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5			
43	011505008005	成品墙挂吹风机(选样）	1、成品墙挂吹风机(选样)(含吹风机固定架) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1			
44	011505008006	成品洗手液墙面固定盒(选样)	1、成品洗手液墙面固定盒(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	5			
		分部小计						
		室外装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011209001001	外墙1-干挂铝单板外墙	1、干挂4厚铝复合板(详幕墙深化设计) 2、按幕墙高度宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件(详幕墙深化设计) 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	314.25			
46	011209001002	外墙1-干挂石材外墙	1、干挂30厚山东白麻/福鼎黑花岗岩(详幕墙深化设计) 2、按幕墙高度宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件(详幕墙深化设计) 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1495.33			
47	011201001003	外幕墙内墙面	1、3厚耐水腻子分层抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 3、10厚干粉类聚合物防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 4、保温层辅助固定锚栓,每平方米不少于8个 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 6、50厚岩棉板保温层(A级) 7、专用胶粘剂粘贴 8、15厚DP M15砂浆找平层 9、专用界面剂一道 10、蒸压加气混凝土砌块表面清理干净,喷湿墙体(墙体满挂热镀锌钢丝网,丝径0.9,孔径 12.7X12.7) 11、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1191.19			

榆阳网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011407001001	外墙2-真石漆涂料外墙	1、真石漆罩面涂料一道 2、真石漆主层涂料一道 3、真石漆底层涂料一道,抗碱封闭底漆 4、3厚耐水腻子分层抹平 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 6、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 7、15厚DP M15砂浆找平层 8、专用界面剂一道 9、蒸压加气混凝土砌块表面清理干净,喷湿墙体(墙体满挂热镀锌钢丝网,丝径0.9,孔径（12.7X12.7) 10、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.9			
49	011209001003	铝方通背衬铝板幕墙	1、□50*50铝方通,间距50,背衬4mm铝复合板(详幕墙深化设计) 2、按幕墙高度宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件(详幕墙深化设计) 3、详见造型详图二 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	125.49			
50	011209001004	铝方通幕墙	1、金属型材□10*10,间距20详幕墙深化 2、金属龙骨详幕墙深化 3、详见造型详图三 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	90.96			
51	010607003001	干挂4厚铝复合板雨棚	1、干挂4厚铝复合板雨棚，有组织排水 2、详见幕墙深化图纸 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.6			
52	011001003003	外门窗上下口	1、门窗上下口 2、3厚耐水腻子分层抹平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 4、20厚无机保温砂浆，燃烧性能A级 5、专用界面剂一道 6、钢筋混凝土表面清理干净 7、包含滴水线槽、窗台排水板 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	16.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011001003004	外门窗侧扣	1、外门窗侧口 2、3厚耐水腻子分层抹平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 4、50厚岩棉板 5、专用界面剂一道 6、钢筋混凝土表面清理干净 7、包含滴水线槽 8、膨胀防水砂浆、密封胶 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	38.48			
54	01B004	标识标牌	1、楼栋牌、门牌、防火门提示标识等 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11010319	真石漆外墙涂料	kg			8						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-装饰工程(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.3			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	32.8			
3	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	23.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.8			
5	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.06			
6	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	60.22			
7	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN15 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN25 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	15.42			
9	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN20 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.43			
10	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	82.14			
11	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	94.61			
12	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:外缠玻璃布刷防火漆二道 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	32.03			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:电动控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
16	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
17	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
18	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
19	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
20	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
21	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031003010001	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
23	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
24	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
25	031003010002	软接头(软管）	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
26	030601002001	压力仪表	1.类型:压力表 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
27	031003001004	螺纹阀门	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
28	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
29	031002003001	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
30	031002003002	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D146 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031002003003	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D95 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
32	031002003004	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN65 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
33	031002003005	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN50 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
34	031002003006	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN40 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
35	031002003007	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN32 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
36	031002003008	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN25 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
37	031002003009	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN20 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		排水系统						
38	031001005001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN100 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	29.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031001005002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN75 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	7			
40	031001005003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN50 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20.13			
41	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN100 4.连接形式:卡箍连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	15.16			
42	031001005005	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN75 4.连接形式:卡箍连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质型号规格:DN75 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	7			
44	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质型号规格:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	7			
		分部小计						
		热水系统						
45	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R S3.2，DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12.43			
46	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	23.14			
47	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031002001002	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	22.78			
49	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.06			
50	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:外缠玻璃布刷防火漆二道 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	5.86			
51	031003010003	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
52	031003010004	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
53	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
54	031003001007	螺纹阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
55	031003001008	螺纹阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀) 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
57	031003001010	螺纹阀门	1.类型:自动温控阀 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
58	031002003010	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN32 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
59	031002003011	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN25 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
		分部小计						
		压力排水系统						
60	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.08			
61	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.92			
62	031202002001	管道防腐蚀	1.材料:四油三布防腐处理 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	1.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031003010005	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
64	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
65	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
66	031003010006	软接头(软管）	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
67	030601002002	压力仪表	1.类型:压力表 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
68	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
69	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
70	030109011001	潜水泵	1.名称：排污泵 2.规格型号:80QW40-15-4.0;Q=40M3/H,H=15M,P=4.0KW，含控制柜箱 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
71	031002003012	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		雨水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN150 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.09			
73	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN100 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	67.79			
74	031004014003	给、排水附(配)件	1.类型:重力型雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	9			
		分部小计						
		卫生洁具						
75	031004006001	大便器	1.名称:蹲便器 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	5			
76	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.采用五金、混水阀等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
77	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.采用陶瓷制品，含五金、陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031004003001	洗脸盆	1.名称:无障碍洗脸盆 2.采用陶瓷制品，含五金、感应式陶瓷片密封水龙头、存水弯、扶手等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			
79	031004006002	大便器	1.名称：无障碍坐便 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、水箱、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			
80	031004003003	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.采用陶瓷制品，含五金、感应式陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	6			
81	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.采用陶瓷制品，含五金、冲洗阀、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	7			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-给排水工程(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN400 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14.14			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN300 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	10.3			
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN250 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.33			
4	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN200 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	25.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN150 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.7			
6	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN100 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.24			
7	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN65 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2.2			
8	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:螺纹 4.规格:DN50 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	7.92			
9	031002001002	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	106.35			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001001	螺纹阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
14	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
15	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
16	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
17	031003010001	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
18	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:活塞式水锤消除器 2.规格、压力等级:DN200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
19	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030601004001	流量仪表	1.类型:流量计 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
21	030601002001	压力仪表	1.类型:压力表 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	10			
22	030601002002	压力仪表	1.类型:压力开关 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
23	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
24	031003001002	螺纹阀门	1.类型:偏心异径管 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
25	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
26	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
27	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
28	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
29	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
31	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
32	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
33	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
34	031003010002	软接头(软管）	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
35	031003010003	软接头(软管）	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
36	031003016001	浮标液面计	1.类型:远传液位计 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			
37	031002003002	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.介质管规格:DN200 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
38	031002003003	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D146 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031002003004	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D265 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
40	031002003005	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D325 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
41	031002003006	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D377 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
42	031002003007	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:D480 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
43	031002003001	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN200 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
44	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	9			
45	030901010001	室内消火栓	1.名称：室内消火栓 2.规格型号:采用800*650*240单栓消防栓箱，钢-铝合金材质。消防箱内配置JPS1.0(1.6)-19,直流喷雾喷枪Φ6,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30M 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
46	031006002001	稳压给水设备	1.名称：室外消火栓稳压设备 2.规格型号:XW(L)-Ⅱ-2.0-38-ADL配套水泵ADL4-5 Q=2.0L/S H =38MN =2.2KW(PS0=0.24,PS1=0.27,PS2=0.32)-水泵*2，立式隔膜式气压水罐型号:SQL800*0.6 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030109001001	离心式泵	1.名称：合用消火栓水泵 2.规格型号:XBD60-70(L);Q=0~60L/S，H=70M，P=75KW,G=700KG 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防水工程(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱AL2 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱ALE 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱AP 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱APE 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱ASP 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	15			
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱XF1 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱XF2 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
9	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
10	030414004001	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	2			
		分部小计						
		配管配线						
11	030411001001	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	400.11			
12	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	766.86			
13	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1136.27			
14	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	24.42			
15	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	7.76			
16	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	23.77			
18	030411001008	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN100 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2.09			
19	030411001009	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	0.41			
20	030411001013	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	0.41			
21	030411001012	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	149			
22	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:100*50mm 3.包含:接地跨接、隔板、配件等全部满足此项工作的所有内容 4.喷塑:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.76			
23	030411003002	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100mm 3.包含:接地跨接、隔板、配件等全部满足此项工作的所有内容 4.喷塑:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	74.44			
24	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质：钢制 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	90.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	166.61			
26	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	466.73			
27	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ6 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	488.03			
28	030411004013	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ6 3.敷设方式：桥架穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	363.68			
29	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJB1-2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	878.89			
30	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJB1-4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	473.24			
31	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCB1-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2008.26			
32	030411004008	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCB1-BYJ4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	73.85			
33	030411004009	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZNB1-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	203.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411004010	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZNB1-BYJ4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	120.06			
35	030411004011	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZNB1-RVJS2*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	650.31			
36	030411004012	配线	1.名称:配线 2.规格:ZCRVVP-5*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	104.82			
		分部小计						
		电缆						
37	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*50+1*25 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	69.92			
38	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV22-4*120+1*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	18.13			
39	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.01			
40	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*2.5 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	51.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	10.43			
42	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-5*4 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.57			
43	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	15.62			
44	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.16			
45	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.03			
46	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，35mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
47	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，120mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	10			
		分部小计						
		灯具开关插座						
48	030412001001	普通灯具	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具,DC36V,持续型,LED光源,1W小型标志灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030412001002	普通灯具	1.名称:壁装防护型LED灯 2.规格:LED光源,22W LED灯具,IP55 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
50	030412001003	普通灯具	1.名称:方向标志灯(右向/左向) 2.规格:A型灯具,DC36V,持续型,LED光源,1W小型标志灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	9			
51	030412001004	普通灯具	1.名称:防护型LED灯 2.规格:LED光源,30W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	10			
52	030412001005	普通灯具	1.名称:节能自熄平面灯 2.规格:LED光源,15W,LED平面灯具,灯具自带光控和移动探测开关 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	8			
53	030412001006	普通灯具	1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型灯具,DC36V,持续型,LED光源,1W小型标志灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	6			
54	030412001007	普通灯具	1.名称:平面灯 2.规格:LED光源,40W,LED平面灯具 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	30			
55	030412001008	普通灯具	1.名称:平面灯 两杠 2.规格:LED光源,32W,LED平面灯具 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	11			
56	030412001009	普通灯具	1.名称:平面灯 三杠 2.规格：LED光源,50WLED平面灯具 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030412001010	普通灯具	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型灯具,DC36V,持续型,LED光源,1W小型标志灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	7			
58	030412001017	普通灯具	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,DC36V,持续型,LED光源,1W小型标志灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			
59	030412001011	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:LED光源,20W IP55 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
60	030412001012	普通灯具	1.名称:吸顶灯EN 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	1			
61	030412001013	普通灯具	1.名称:吸顶灯 双圈 2.规格:LED光源,15W,带防护罩 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
62	030412001014	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具,DC36V,非持续型,LED光源,10W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	25			
63	030412001015	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具,DC36V,非持续型,LED光源,10W,IP67 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	7			
64	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030404034002	照明开关	1.名称:单联开关EN 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
66	030404034003	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
67	030404034004	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	25			
68	030404034005	照明开关	1.名称:双联开关EN 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
69	030404035001	插座	1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	64			
70	030404035002	插座	1.名称:单相三孔插座 2.规格:250V 25A,安全型,IP55 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			
71	030404031001	小电器	1.名称:无障碍呼叫按钮 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
72	030404031002	小电器	1.名称:无障碍呼叫警报器 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
73	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	419			
		分部小计						
		防雷接地						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物金属构架和建筑物相互连接的钢筋在电气上是贯通的柱子组成的自然引下线.（含断接卡子） 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	192.01			
75	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱(LEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	7			
76	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱(MEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.具体做法参见国标图集《等电位连接暗装》15D502 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
77	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
78	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:预留连接板 2.规格:100*100*10 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
79	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4镀锌扁钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	102.52			
80	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4不锈钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	19.01			
81	030409006003	避雷针	1.名称:接地跨接 2.金属管道入户接地跨接 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	处	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030409002005	接地母线	1.名称:接地网 2.安装形式:利用柱内主筋、接地扁钢和专用接地线,使接地端子、设备外壳、配电箱(柜)外壳、外专业金属管道等与基础内钢筋连接,构成本建筑物的保护接地网，利用基础承台或地梁内钢筋上下交错绑扎联通，地梁内主筋通长封闭焊通做接地连线,将基础接地体钢筋连成一体 无地梁处利用40*4不锈钢扁钢连通 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	146.02			
		分部小计						
		精装灯具						
83	030412004001	装饰灯	1.名称:集成吊顶灯 2.规格:300*300MM 38W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
84	030412004002	装饰灯	1.名称:集成吊顶灯 2.规格:300*600MM 38W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	27			
85	030412004003	装饰灯	1.名称:吸顶灯(带感应开关) 2.规格:8W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	7			
86	030412004005	装饰灯	1.名称:圆形筒灯 2.规格:15W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	44			
87	030404034006	照明开关	1.名称:单联开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
88	030404034007	照明开关	1.名称:单联开关防水型 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030404034008	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
90	030404034009	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	9			
91	030404034010	照明开关	1.名称:双联单控开关防水型 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-电气工程(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		智能安防系统						
1	030502005002	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	167.15			
2	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	30.54			
3	030507008001	监控摄像设备	1.名称：彩色摄像机（含支架、接地线） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	6			
4	030411005001	接线箱	1.名称：信息箱 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
5	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
6	030502019002	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	6			
		分部小计						
		综合布线系统						
7	030411003001	桥架	1.名称:热镀锌线槽100*50 2.材质：钢制 3.工作内容：包括但不限于接地跨接、隔板、配件制作及安装、工艺（做法）：刷防火涂料，喷塑，满足甲方颜色要求（场外喷塑） 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	65.43			
8	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质：钢制 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	35.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	390.1			
10	030502005001	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1928.42			
11	030502001001	机柜、机架	1.名称：弱电机柜 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
12	030502004002	电视、电话插座	1.名称：电话插座 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	15			
13	030502012002	信息插座	1.名称：网络插座 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	17			
14	030502012001	信息插座	1.名称：网络电视插座 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	15			
15	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	47			
16	030501012001	交换机	1.名称:24口视频交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
17	030501012002	交换机	1.名称:24口电话交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
18	030501012003	交换机	1.名称:24口网络交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
19	030501012004	交换机	1.名称:12口POE交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030502010001	配线架	1.名称:网络配线架 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	块	1			
21	030502018001	跳块	1.名称:光模块 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	个	10			
22	030501008001	集线器	1.名称:理线架 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	5			
23	030502009001	跳线	1.名称:网络跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	53			
24	030502009002	跳线	1.名称:光纤跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	10			
25	030502014001	光纤连接	1.名称:光纤熔接 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	芯	10			
26	030409010001	浪涌保护器	1.名称:SPD 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	个	1			
27	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	10			
28	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	53			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-弱电工程(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411005001	接线箱	1.名称：消防接线箱 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
2	030904005001	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	7			
3	030904003001	按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	7			
4	030904008001	模块(模块箱)	1.名称：模块箱 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
5	030904008002	模块(模块箱)	1.名称：输入模块 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	14			
6	030904008003	模块(模块箱)	1.名称：输入输出模块 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
7	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：消防专用电话分机 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	部	2			
8	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZNKVV22-5*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	92.59			
9	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	438.94			
11	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	10.78			
12	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	19.59			
13	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:ZNBV2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	257.19			
14	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	308.85			
15	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	198.39			
16	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12.87			
17	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	26			
18	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防电源监控系统、应急照明控制系统调试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	系统	1			
		分部小计						
		消防电源监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	18.57			
20	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.29			
21	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.67			
22	030904008004	模块(模块箱)	1.名称：消防电源监控模块AFPM3-2AVML 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
23	030904008005	模块(模块箱)	1.名称：消防电源监控模块AFPM/T-AVI 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		应急照明控制系统						
24	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	27.58			
25	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.3			
26	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	21.08			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZCBC0037@1	声光报警器 智能编码型 IP55	个			706.42						
2	ZCBC0008@2	输入输出模块 多输口	个			115.6						
3	ZCBC0008@1	模块箱 多输口	个			115.6						
4	ZCBC0051@1	消防专用电话分机	部			115.6						
5	26110301@1	消防接线箱	个			115.6						
6	ZCBC0006@1	手动火灾报警按钮	个			100.92						
7	ZCBC0007@1	输入模块 单输口	个			115.6						
8	ZCBC0008@3	消防电源监控模块 AFPM3-2AVML 多输口	个			280						
9	ZCBC0008@4	消防电源监控模块 AFPM/T-AVI 多输口	个			280						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-消防电工程(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调系统						
1	030701003001	空调器	1.名称：立柜式分体空调KFR-120LW 2.规格：制冷量:12KW;制热量:13.5KW，功率:4.8KW　　电源:380V，APF:≥3.7，冷暖型2级能效 5.0HP 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
		分部小计						
		多联机系统						
2	030702007001	复合型风管	1.材质:酚醛铝箔复合风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	97.76			
3	030702008001	柔性软风管	1.名称:风管软接头 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	12.69			
4	030801014001	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ25.4 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	54.59			
5	030801014002	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ22.23 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030801014003	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ19.05 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	39.63			
7	030801014004	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ15.88 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.77			
8	030801014005	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ12.7 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	145.95			
9	030801014006	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ9.53 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	55.29			
10	030801014007	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ6.4 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	91.37			
11	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	55.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14.4			
13	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	67.79			
14	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	261.62			
15	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:酚醛泡沫材料夹层式 2.绝热厚度:25mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	2.7			
16	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑（难燃B1级）复合保温材料 2.绝热厚度:25mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	1.25			
17	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑（难燃B1级）复合保温材料 2.绝热厚度:28mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	40			
19	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:630*160 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	20			
20	030701004001	风机盘管	1.名称:室内机FXDP36NMPVC 2.设备参数:制冷量:3.6KW　制热量:4.0KW，功率:78W　电源:220V，尺寸:700*620*200(HWD)，重量:22KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，冷冻剂及空调群控控制系统，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	15			
21	030701004002	风机盘管	1.名称:室内机FXDP40NMPVC 2.设备参数:制冷量:4.0KW　制热量:4.5KW，功率:81W　电源:220V，尺寸:700*620*200(HWD)，重量:23KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，冷冻剂及空调群控控制系统，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	5			
22	030701004003	风机盘管	1.名称:室内机FXFP28LVC 2.设备参数:制冷量:2.8KW　制热量:3.2KW，功率:50W　电源:220V，尺寸:840*840*204(HWD)，重量:20KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，冷冻剂及空调群控控制系统，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030701004004	风机盘管	1.名称:室内机FXFP45LVC 2.设备参数:制冷量:4.5KW　制热量:5.0KW，功率:63W　电源:220V，尺寸:840*840*204(HWD)，重量:20KG 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，冷冻剂及空调群控控制系统，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
24	030701003002	空调器	1.名称:多联室外机RHXYQ08PAY1 2.设备参数:制冷量:21.28KW　制热量:23.03KW，功率:5.97KW电源:380V，尺寸:930*765*1680(HWD)，重量:205KG APF≥4.0，冷冻剂及空调群控控制系统 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
25	030701003003	空调器	1.名称:多联室外机RHXYQ14PAY1 2.设备参数:制冷量:38KW制热量:41.46KW，功率:12.4KW　电源:380V，尺寸:1240*765*1680(HWD)，重量:329KG APF≥4.0，冷冻剂及空调群控控制系统 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
		分部小计						
		通风系统						
26	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000以下 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	27.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	3.6			
28	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长800以下 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	60.85			
29	030702008002	柔性软风管	1.名称:风管软接头 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	1.74			
30	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动密闭风阀 2.规格:630*200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
31	030703001002	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	20			
32	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
33	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:250*250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
34	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*400 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
36	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:120*120 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	20			
37	030108003001	轴流通风机	1.名称：管道式轴流风机EF-01 2.规格：风量:3810M 3/H，全压:224PA，功率:370W，电源:380V 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
38	030108003002	轴流通风机	1.名称：通风器PQS-01 2.规格：风量:410M 3/H，全压:210PA，功率:75W，电源:220V，带止回装置及波纹软管 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
39	030108003003	轴流通风机	1.名称：通风器PQS-02 2.规格：风量:220M 3/H，全压:160PA，功率:38W，电源:220V，带止回装置及波纹软管 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030108003004	轴流通风机	1.名称：新风机组XF-01-FXQM140AA 2.规格：制冷量:14KW 制热量:8.9KW，风量:1080M3/H　功率:130W 电源，:380V 重量:78KG，尺寸:470*744*1100(HWD) 3.包含:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目消防楼、走廊-通风空调工程(038)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-11 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3795			
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	12.21			
3	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.457			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-桩基工程(039)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6.26			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	209.36			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1335.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.94；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1064.4			
5	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	486.97			
		分部小计						
		砌筑工程						
6	010401001002	砖胎膜	1.部位:1层梁板 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	45.44			
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖 2.墙体类型：室内地面300nn以下 3.砂浆强度等级：DM M10水泥砂浆 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.42			
8	010402001001	砌块墙（100厚）	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上100厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001004	砌块墙（200厚）-有水房间	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上200厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	60.42			
10	010402001005	砌块墙（200厚）-无水房间	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上200厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	297.25			
11	011201001001	不同材质交界处钢丝网加固	1.部位：两种材料的墙体交接处 2.镀锌焊接钢丝网0.9X12.7X12.7，各边压入200 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	386.78			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	107.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010501004001	满堂基础	1.构件类型:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	78.56			
14	010504003001	短肢剪力墙	1.构件类型:电梯井壁 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.49			
15	010501005001	桩承台基础	1.构件类型:桩承台基础 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	169.4			
16	010503001001	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	12.24			
17	010502001002	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	11.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010502001003	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	204.75			
19	010505001001	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	145.24			
20	010505001002	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	272.33			
21	010505001003	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	260.44			
22	010503002001	矩形梁	1.构件类型:矩形梁 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010504001001	女儿墙	1.构件类型:女儿墙 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	30.36			
24	010502002001	构造柱	1.构件类型:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	57.75			
25	010503004001	圈梁	1.构件类型:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6.47			
26	010503005001	过梁	1.构件类型:过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.11			
27	010503004002	反坎	1.构件类型:反坎 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	16.25			
28	010503004003	门槛	1.构件类型:门槛 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010514905001	其他小型构件	1.构件类型:依附于梁、板、墙（包括阳台梁、圈过梁、挑檐板、混凝土栏板、混凝土墙外侧）上的混凝土线条（包括弧形线条） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.89			
30	010501006001	设备基础	1.构件类型:设备基础 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.24			
31	010506001001	直形楼梯	1.构件类型:楼梯 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	111.6			
32	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.655			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	37.932			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ12-Φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	10.247			
35	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ16-Φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	18.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ25以上 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.372			
37	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	31.973			
38	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	11.417			
39	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400E 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	73.703			
40	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:现浇构件圆钢　φ10内 2.钢筋种类:砌体加固筋 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	2.081			
41	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径25mm以内 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	440			
42	010516003002	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径25mm以外 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3			
43	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	2115			
44	010516002001	预埋铁件	1.包含预埋铁件及预埋铁件除锈后，刷防锈漆二道 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.75			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
45	010801004001	木制甲级防火门	1.门类型:木制甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器、门牌、楼栋牌 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	30.6			
46	010801004003	木制丙级防火门	1.门类型:木制丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM丙- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器、门牌、楼栋牌 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.56			
47	010801001001	木制平开装饰门	1.门类型:木制平开装饰门 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器、门牌、楼栋牌 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	111			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010807001003	70系列平开隔热铝合金门联窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金门联窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2.窗代号及洞口尺寸:DM- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	12.78			
49	010807001001	70系列平开隔热铝合金窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2.窗代号及洞口尺寸:C- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	75.09			
50	010807001002	70系列平开隔热铝合金窗(含消防救援窗口)	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边)含消防救援窗口 2.窗代号及洞口尺寸:XC- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	13.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010807003001	成品铝合金百叶窗	1.窗类型:成品铝合金百叶窗 2.窗代号及洞口尺寸:BYC- 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 4.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.92			
52	011209001001	带骨架幕墙	1.幕墙类型:70系列平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)5Low-E+12A+5+12A+5(暖边) 2幕墙代号及洞口尺寸:MQ- 3.材质:5Low-E+12A+5+12A+5 4.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 5.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	310.18			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
53	010901002001	屋面1-钢结构屋面	1.0.7厚铝镁锰合金板360度直立锁边屋面，不锈钢扣件固定与龙骨上(详见幕墙深化图纸) 2.0.6厚高密度聚乙烯通风膜(详见幕墙深化图纸) 3.1.0厚镀锌钢带找平(详见幕墙深化图纸) 4.0.7厚镀锌压型钢板YX35-125-750(详见幕墙深化图纸) 5.幕墙龙骨(详见幕墙深化图纸) 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	450.17			
54	010901002002	屋面1-钢结构屋面	1.2.0厚聚合物水泥防水涂料 2.钢筋混凝土屋面板,随打随找平 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	378.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902003004	屋面2-混凝土屋面	1.40厚C20细石混凝土内配Φ6@150双向单层钢丝网，设6000X6000分隔缝，缝宽20，聚合物水泥砂浆填缝 2.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层 3.100厚阻燃型挤塑聚苯板保温层(B1级)(计算厚度为80厚)(另计) 4.3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 5.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 6.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 7.钢筋混凝土屋面板,随打随找平 8.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 9.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	621.24			
56	010902003005	屋面3-地砖屋面	1.10厚防滑地砖，DTG防水砂浆勾缝 2.20厚DS M20聚合物水泥砂浆粘结层 3.40厚C20细石混凝土内配Φ6@150双向单层钢丝网，设6000X6000分隔缝，缝宽20，聚合物水泥砂浆填缝 4.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层 5.干铺聚酯无纺布一层(隔离层) 6.3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 7.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎 8.2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 9.钢筋混凝土屋面板，随打随找平 10.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 11.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	121.74			
57	010902003003	屋面4-砂浆屋面	1.20厚聚合物防水砂浆找2%坡向外侧 2.2.0厚聚氨酯防水涂料 3.钢筋混凝土屋面板，随打随找平 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙体上翻高出房间完成面250) 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	148.13			
59	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	526.2			
60	010904002003	吊顶、顶棚涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	168.67			
61	010903002006	外墙1、2涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.10厚干粉类聚合物防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱纤维网格布 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平，中间压入一道耐碱玻璃网格布 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1127.06			
62	010903002004	外墙3涂膜防水	1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平，中间压入一道耐碱玻璃网格布 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	127.76			
63	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.墙身防潮层：20厚1:2.5水泥砂浆内加3%-5%防水剂 2.部位：砌体墙内墙 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	21.22			
64	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1.墙身防潮层20厚1:2聚合物水泥砂浆 2.1.5厚聚氨酯防水涂料(或其它防潮材料) 3.部位：砌体墙外墙 4.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	33.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011201001002	砖胎膜内侧抹灰	1.砖胎模内侧抹15mm厚M5.0水泥砂浆，然后刷环氧沥青涂层，厚度≥1mm 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	350.22			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
66	011001001001	保温隔热屋面	1.100厚阻燃型挤塑聚苯板保温层(B1级)(计算厚度为80厚) 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	38.4			
		分部小计						
		其他工程						
67	010507004003	台阶1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找1%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实,密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	433.82			
68	010507004002	C20素混凝土台阶-2层连廊部位	1.C20素混凝土台阶 2.面层贴10厚防滑地砖 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.1			
69	010507001001	散水1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找4%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实，密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	36.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010507001002	坡道1	1.30厚600X1200亚光防滑花岗岩面层，DTG砂浆灌缝 2.20厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 4.100厚C20混凝土，向台阶外找4%的坡 5.300厚级配碎石垫层(碾压密实，密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实，压实系数0.93 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	63.33			
		分部小计						
		分部分项合计						
16	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:20.3m 2.包含层高超过3.6m的混凝土浇捣脚手架 3.包含建筑和装饰所需的所有脚手架 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	2169.55			
17	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:20.3m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
19	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	132.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702001002	满堂基础 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	54.43			
21	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	15.49			
22	011702001003	桩承台 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	293.04			
23	011702002001	矩形柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1378.07			
24	011702014001	有梁板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3460.81			
25	011702014002	有梁板 模板(坡屋面)	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	788.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702006001	矩形梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	57.32			
27	011702011001	女儿墙 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	259.08			
28	011702003001	构造柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	779.68			
29	011702008001	圈梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	70.52			
30	011702009001	过梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	47.16			
31	011702008002	反坎 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	166.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011702008003	门槛 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1.44			
33	011702024001	楼梯 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	111.6			
34	011702025001	其他现浇构件 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	9.18			
35	011702001004	设备基础 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	54.3			
36	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-建筑工程(040)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		隔墙、隔断						
1	011210006002	卫生间包管道/消火栓隔墙	1、卫生间包管道隔墙 2、CT-03瓷砖 3、6厚1:2.5水泥砂浆，(将砂浆压入网眼中)，压实抹平 4、满钉0.6厚钢板网 5、10mm硅酸钙板 6、40*40*3镀锌方钢龙骨 7、包含隐藏检修口门/消防栓隐藏门（表面安装醒目消防栓标识）、推弹门吸、此轴承立轴φ10与方钢边框焊牢等配件 8、详见精装节点图ZS-82节点01/02/04/05 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	48.96			
2	011210006003	楼梯间/走廊/消防楼大厅包消防栓隔墙	1、楼梯间/走廊/消防楼大厅包消防栓隔墙 2、白色无机防水涂料 3、9.5mm纸面石膏板 4、12mm阻燃版 5、40*40*3镀锌方钢龙骨 6、包含隐藏消防门（表面贴醒目消防标识）、推弹门吸、天地轴等配件 7、详见精装节点图ZS-82节点03 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	52.1			
3	011210006005	办公室管道包封	1、办公室管道包封隔墙 2、白色无机防水涂料 3、9.5mm纸面石膏板 4、12mm阻燃版 5、40*40*3镀锌方钢龙骨 6、包含隐藏消防门（表面贴醒目消防标识）、推弹门吸、天地轴等配件 7、详见精装节点图ZS-82节点03 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	36.66			
4	011210005001	卫生间隔断	1、木纹倍特板（选样） 2、卫生间门、固定构件、配套深色固定地脚等配件 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	75.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011210005002	小便池隔断	1、成品木纹倍特板（选样） 2、固定构件等配件 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.96			
		分部小计						
		室内装饰工程						
6	011102003005	CT-01 瓷砖	1、10厚800X800深灰色大理石玻化砖面层,DTG砂浆抹缝（灰色美缝剂填缝） 2、0.3mm厚瓷砖专用背胶 3、5mm厚瓷砖专用粘接剂 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5、0.3mm厚界面剂 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	631.84			
7	011102003006	CT-05 瓷砖	1、10厚300*600深灰色大理石防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝（灰色美缝剂填缝） 2、5mm厚瓷砖专用粘接剂 3、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、25mm厚防水砂浆保护层 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	120.05			
8	011101001003	楼面3-混凝土楼面	1、20厚DS M20砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	20.05			
9	011101003005	楼面4-混凝土楼面	1、40厚C20细石混凝土填充层,内配Φ6@150双向钢丝网,随打随抹平 2、5厚减震垫板 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管道根部用DSM15砂浆抹小八字角界面剂一道 4、界面剂一道 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	38.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011107002001	楼面5-地砖楼面（楼梯间梯段）	1、10厚800X800防滑地砖,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、15厚DS M20砂浆找平层 3、界面剂一道 4、楼梯防滑条做法详见22J403-1第5-7页节点10 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	111.6			
11	011102003003	楼面6-地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、35厚C20细石混凝土,内配Φ6@250双向单层钢丝网,设6000X6000分隔缝,缝宽20,聚合物水泥砂浆填缝 4、30厚挤塑聚苯板 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	269.25			
12	011102003004	楼面7-地砖楼面	1、10厚800X800防滑地砖面层,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、界面剂一道 4、40厚C20细石混凝土填充层,内配Φ6@150双向钢丝网,随打随抹平 5、5厚减震垫板 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	426.82			
13	011104002001	WD-01 架空地台实木复合地板	1、实木复合地板 2、防潮膜 3、成品架空地板螺钉固定 4、橡胶垫 5、成品支架、调节螺栓、膨胀螺栓固定 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	124.78			
14	011105001001	踢脚1-砂浆踢脚（150高）	1、10厚DP M15砂浆抹光 2、10厚DP M5砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、蒸压加气混凝土砌块墙体喷湿 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	54.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011105003001	踢脚2-面砖踢脚（150高）	1、10厚釉面砖,DTG砂浆抹缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 2、10厚DP M5砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、蒸压加气混凝土砌块墙体喷湿 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	477.7			
16	011105006001	拉丝不锈钢踢脚线	1、拉丝不锈钢踢脚线 2、基层阻燃版处理 3、30*20方通 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	12.6			
17	011105006002	黑钛金踢脚线	1、黑钛金踢脚线 2、12mm防火木基层+12mm防火石膏板 3、详见ZS-71图纸 节点01 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	34.47			
18	011105006003	黑钛金踢脚线	1、黑钛金踢脚线 2、基层板阻燃处理 3、详见ZS-72图纸 节点03 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	13			
19	011105006004	不锈钢踢脚	1、不锈钢踢脚 2、双层9mm防火木基层+12mm防火石膏板基层 3、详见ZS-74图纸 节点04 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	43.8			
20	011105006005	不锈钢踢脚	1、不锈钢踢脚 2、基层阻燃板 3、详见ZS-75图纸 节点01 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3.3			
21	011105006006	不锈钢踢脚	1、不锈钢踢脚 2、基层板阻燃处理 3、详见ZS-75图纸 节点04 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	41.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011105006007	1.2MM厚不锈钢踢脚	1、1.2MM厚不锈钢粘贴 2、木基层 3、美固钉(带塑料膨胀管) 4、详见ZS-77图纸 节点04 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	253.36			
23	011207001006	CT-03 瓷砖	1、300*600浅灰色大理石防滑砖（灰色美缝剂填缝） 2、0.3mm厚瓷砖专用背胶 3、5mm厚瓷砖专用粘接剂 4、20mm厚水泥砂浆粉刷层 5、0.3mm厚界面剂 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	473.42			
24	011207001007	PT-01 涂料	1、PT-01无机涂料 2、5mm厚腻子抹灰层 3、20mm厚水泥砂浆粉刷层 4、0.3mm厚界面剂 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1116.74			
25	011406001003	内墙2-涂料防水内墙面	1、白色内墙无机涂料2遍 2、3厚耐水腻子分层找平 3、6厚DP M20砂浆分层压实抹平 4、6厚DP M5砂浆罩面 5、界面剂一道 6、用修补砂浆局部修补墙体,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴纤维网格布 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	66.14			
26	011406001002	内墙3-涂料内墙面	1、白色内墙无机涂料2遍 2、3厚耐水腻子分层找平 3、8厚DP M5砂浆打底抹平 4、界面剂一道 5、用修补砂浆局部修补墙体,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴纤维网格布 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1603.81			
27	011201001004	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙墙面	1、非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙墙面 2、8mm厚混合砂浆 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	158.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011204001001	干挂石材（轻质砖墙）	1、25mm厚大理石石材 2、龙骨：100*50*5mm镀锌槽钢、50X50X5镀锌角钢、不锈钢螺栓固定合金铝挂件 3、预埋件：200*200*10mm镀锌钢板、M12x100膨胀螺栓 4、泡沫填充条耐侯胶、石材外墙干挂专用胶 5、详精装节点图ZS-69节点02/03 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	42			
29	011207001008	木饰面墙面	1、木饰面墙面 2、成品木饰面(专用胶粘贴) 3、基层板阻燃处理 4、12mm厚石膏板 5、十字沉头自攻螺丝、敷面龙骨、龙骨卡件、美固钉(带塑料膨胀管) 6、黑钛金金属扣边条包含在综合单价中 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	80.59			
30	011408002001	壁布饰面墙面	1、壁布饰面 2、腻子批嵌+基膜 3、专用粉刷腻子 4、界面剂 5、金属扣边条包含在综合单价中 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	30.17			
31	011204001002	丝挂石材墙面做法	1、丝挂石材墙面做法（石材6面防护处理） 2、ST-02石材（石材背面满刮用100%石材/瓷砖专用粘结剂）嵌缝石膏(勾缝) 3、25mm厚1:3水泥砂浆找平粘接层 4、8#膨胀螺栓、铜丝绑扎加云石胶固定 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	153.84			
32	011207001003	墙面装饰板	1、铝塑板墙面 2、AL-2铝板(专用胶粘贴) 3、基层板阻燃处理 4、12mm厚石膏板 5、龙骨：美固钉(带塑料膨胀管)固定龙骨卡件 6、包含十字沉头自攻螺丝、黑钛金金属扣边条、折边交接、铝合金收边条 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	77.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011207001004	培训大厅背景墙	1、LED显示屏示意 2、龙骨：40*40*3mm热镀锌角码，满焊竖向龙骨、40*40*3mm热镀锌方通(@600mm)、M8膨胀螺栓 3、深灰色不锈钢饰面收边条 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	36.97			
34	011207001005	干挂铝单板墙	1、AL-01铝板 2、铝型材配套构件 3、50*50*3mm热镀锌U型槽钢、30*30*3mm热镀锌角铁 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	36.87			
35	011302001001	AL-05 铝合金方板吊顶	1、现浇钢筋混凝土楼板,板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定（吊杆高度综合考虑） 3、与铝合金方板配套的专用龙骨 4、铝合金方板600X600与专用龙骨固定 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	118.88			
36	011302001007	PT-01 石膏板吊顶	1、M8膨胀螺栓、M8全牙吊杆、螺母 2、螺栓M8x40、吊件 3、承载龙骨、敷面龙骨、十字沉头自攻螺丝 4、双层9.5mm厚石膏板 5、涂料饰面 6、不锈钢、金属条等 7、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	655.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011302001003	顶棚2-石膏板吊顶（跌级）	1、现浇钢筋混凝土楼板,板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200(预留吊环以室内精装深化图纸为准) 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定(详见精装深化图纸) 3、配套主副龙骨(详见精装深化图纸) 4、石膏板吊顶(详见精装图深化纸) 5、涂料饰面 6、不锈钢、金属条等 7、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	655.57			
38	011302001006	PT-01 跌级软膜天花	1、全牙吊杆配套膨胀螺栓、M8全牙镀锌吊筋@900~1200MM 2、主龙骨(CS60X27)配套挂件、CS60X27次龙骨@400、锁具构件 3、9MM无机不燃板(燃烧性能A级)满贴反光锡箔纸 4、散气孔(需加成品防尘、防虫扣盖) 5、9.5MM厚双层纸面石膏板乳胶漆 6、A级防火透光膜(燃烧性能等级A级) 7、2MM不锈钢收边条、黑钛金不锈钢扣边条 8、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	35.51			
39	011407002003	吊顶内天棚（顶棚1/顶棚2/顶棚5）	1、界面剂一道 2、5厚DP M10砂浆抹平 3、3厚面层耐水腻子刮平 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2005.44			
40	011407002001	顶棚3/顶棚4-涂料顶棚	1、白色无机涂料二道 2、3厚面层耐水腻子刮平 3、5厚DP M10砂浆抹平 4、界面剂一道 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	217.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011302001004	顶棚5-铝合金方板吊顶	1、现浇钢筋混凝土楼板,板底预留Φ10钢筋吊环,双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定（吊杆高度综合考虑） 3、与铝合金方板配套的专用龙骨 4、铝合金方板600X1200与专用龙骨固定 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	734.58			
42	011302001005	干挂铝单板顶棚	1、AL-01铝板 2、基层阻燃版 3、承载龙骨、铝型材配套构件、扁铁Φ800间距 4、吊件、Φ8全丝吊杆 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	28.76			
43	01B003	灯槽-石膏板吊顶	1、灯槽 2、白色无机涂料 3、双层9.5mm厚石膏板 4、基层阻燃版处理 +9.5mm厚石膏板竖板 5、龙骨：敷面龙骨、扁铁Φ800间距、Φ8全丝吊杆、吊件、Φ8膨胀螺栓 6、白铁皮、阳角护角条、十字沉头自攻丝等配件 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	12.3			
44	011503001001	楼梯栏杆	1、楼梯栏杆、扶手（900高） 2、做法详见22J403-1 第3-50页 不锈钢栏杆PB38型，栏杆抗冲击水平荷载不小于1.0KN/m 3、楼梯扶手与墙体交接处做法详见22J403-1第5-11页节点5 4、楼梯扶手起始段做法参见22J403-1第5-15页节点7 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	39.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011503001002	平台栏杆	1、楼梯栏杆、扶手（1200高） 2、做法详见22J403-1 第3-50页 不锈钢栏杆PB38型，栏杆抗冲击水平荷载不小于1.0KN/m 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	3.2			
46	011503001003	护窗栏杆	1、护窗栏杆（900高） 2、φ50*1.5不锈钢管主横杆，φ20*1.5不锈钢管次横杆 3、φ20*1.5不锈钢管立杆 4、预埋件、法兰、涂料等包含在综合单价中 5、做法详见22J403-1第4-24页HC8型 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	212.36			
47	011503001004	女儿墙上护窗栏杆	1、护窗栏杆（1200高） 2、做法详见22J403-1 第3-50页 不锈钢栏杆PB38型，栏杆抗冲击水平荷载不小于1.0KN/m 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	63.7			
48	011503001005	女儿墙上护窗栏杆	1、护窗栏杆（900高） 2、做法详见22J403-1 第3-50页 不锈钢栏杆PB38型，栏杆抗冲击水平荷载不小于1.0KN/m 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	8.5			
49	011503008001	玻璃栏板	1、1200高玻璃栏板 2、位置：室外走廊、室内门厅上空 3、做法详见22J403-1 3-57页 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	77.16			
50	011505010001	5mm银镜	1、5mm银镜 2、黑色哑光不锈钢边框 3、部位：盥洗间洗手台 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	13.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011505010003	5mm银镜	1、5mm银镜 2、黑色哑光不锈钢边框，顶部向前倾斜10%角度安装 3、部位：无障碍卫生间洗手台 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.88			
52	011501009001	洗手台柜	1、深色大理石台面、挡水沿 2、40*40*3mm热镀锌角铁框架(防锈处理) 3、基层防水阻燃板 4、木饰面板面层、木饰面板做柜体造型、内壁做防水涂层处理、柜门颜色拉手选样 5、五金配件等 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.12			
53	01B001	坐便器扶手	1、成品抓杆(选样) 2、L型抓杆+U型抓杆 3、部位：无障碍卫生间 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	3			
54	01B002	洗手盆扶手	1、成品抓杆(选样) 2、2个U型抓杆 3、部位：无障碍卫生间 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	3			
55	010808007001	实木门套	1、实木门套 2、基层阻燃处理 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.13			
56	010808004001	电梯口套	1、电梯口套 2、深灰色喷砂不锈钢，背面玻璃胶粘接固定 3、基层阻燃处理 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.27			
57	010808004002	电梯门头	1、电梯门头 2、深灰色喷砂不锈钢 3、 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010808004003	黑钛金不锈钢门套	1、规格、材质：黑钛金不锈钢门套 2、基层阻燃处理 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	樘	3			
59	011505008001	卫生纸盒	1、成品墙挂抽纸盒(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	24			
60	011505008002	成品墙挂挂钩(选样)	1、成品墙挂挂钩(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	24			
61	011505008003	手机物品放置架(选样)	1、成品墙挂金属，手机物品放置架(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	21			
62	011505008006	成品洗手液墙面固定盒(选样)	1、成品洗手液墙面固定盒(选样) 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	15			
63	011505008007	呼叫按钮	1、呼叫按钮与值班室声光报警器相连接 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	3			
		分部小计						
		室外装饰工程						
64	011209001001	外墙1-干挂铝复合板外墙	1、干挂4厚铝复合板(详幕墙深化设计) 2、按幕墙高度宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件(详幕墙深化设计) 4、包含滴水线 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1886.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011209001002	外墙1-干挂石材外墙	1、干挂30厚山东白麻花岗岩/30厚福鼎黑花岗岩(详幕墙深化设计) 2、按幕墙高度宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件(详幕墙深化设计) 3、包含滴水线 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1257.29			
66	011201001003	外幕墙内墙面	1、3厚耐水腻子分层抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 3、10厚干粉类聚合物防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 4、保温层辅助固定锚栓,每平方米不少于8个 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 6、50厚岩棉板保温层(A级) 7、专用胶粘剂粘贴 8、15厚DP M15砂浆找平层 9、专用界面剂一道 10、蒸压加气混凝土砌块表面清理干净,喷湿墙体(墙体满挂热镀锌钢丝网,丝径0.9,孔径（12.7X12.7) 11、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1244.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011407001001	外墙2-真石漆涂料外墙	1、真石漆罩面涂料一道 2、真石漆主层涂料一道 3、真石漆底层涂料一道,抗碱封闭底漆 4、3厚耐水腻子分层抹平 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 6、10厚干粉类聚合物防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 7、保温层辅助固定锚栓,每平方米不少于8个 8、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 9、50厚岩棉板保温层(A级) 9、专用胶粘剂粘贴 10、15厚DP M15砂浆找平层 12、专用界面剂一道 13、蒸压加气混凝土砌块表面清理干净,喷湿墙体(墙体满挂热镀锌钢丝网,丝径0.9,孔径（12.7X12.7) 14、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	127.76			
68	011407001002	外墙3-真石漆涂料外墙	1、真石漆罩面涂料一道 2、真石漆主层涂料一道 3、真石漆底层涂料一道,抗碱封闭底漆 4、3厚耐水腻子分层抹平 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道耐碱纤维网格布（已在防水工程中记取） 6、15厚DP M15砂浆找平层 7、专用界面剂一道 8、蒸压加气混凝土砌块表面清理干净,喷湿墙体(墙体满挂热镀锌钢丝网,丝径0.9,孔径（12.7X12.7) 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	136.17			
69	011209001003	铝方通幕墙	1、3厚铝方通60X100,中心间距160（详见幕墙深化图纸） 2、龙骨：综合考虑（详见幕墙深化图纸） 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	95.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011209001004	铝方通幕墙	1、3厚铝方通60X100,中心间距200（详见幕墙深化图纸） 2、龙骨：综合考虑（详见幕墙深化图纸） 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	185.63			
71	010607003002	干挂4厚铝复合板雨棚	1、干挂4厚铝复合板雨棚，有组织排水 2、详见幕墙深化图纸 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	149.32			
72	011001003003	外门窗上下口	1、门窗上下口 2、3厚耐水腻子分层抹平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 4、20厚无机保温砂浆，燃烧性能A级 5、专用界面剂一道 6、钢筋混凝土表面清理干净 7、包含滴水线槽、窗台排水板 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	30.46			
73	011001003004	外门窗侧扣	1、外门窗侧口 2、3厚耐水腻子分层抹平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 4、50厚岩棉板 5、专用界面剂一道 6、钢筋混凝土表面清理干净 7、包含滴水线槽 8、膨胀防水砂浆、密封胶 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	41.16			
74	01B004	预制混凝土水簸箕	1.C20预制混凝土水簸箕 2、Φ4钢筋双向@150 3、详参J-08图纸中节点8 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1			
75	01B006	标识标牌	1、楼栋牌、门牌、防火门提示标识等 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	300000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		300000		

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11010319	真石漆外墙涂料	kg			8						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	业务用房党建室装修		300000			
合计			300000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-装饰工程(041)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	电梯	1.名称：客梯 2.本工程设电梯一部；额定载重量 (Kg)1000，额定速度(mV s)1，井道尺寸2200X2200，基坑深度1600mm，停层1~3站数3，提升高度9.0m，自带控制箱及监控等 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	部	1			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电梯工程(042)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN80 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9.17			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	46.1			
3	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	40.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:螺纹连接 ，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	10.58			
5	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接 ，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	53.43			
6	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接 ，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	65.41			
7	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:螺纹连接 ，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN25 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	70.91			
9	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	155.83			
10	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	128.16			
11	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.35			
12	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:B1难燃柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:50mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.61			
13	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:外缠玻璃布刷防火漆二道 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	31.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:0.3mm厚镀锌薄钢板 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	18.23			
15	031003001001	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
16	031003001002	螺纹阀门	1.类型:安全泄压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
17	031003010001	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
18	031003001003	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
19	031003001004	螺纹阀门	1.类型:电动阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
20	031003001005	螺纹阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
21	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
22	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
24	031003001009	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
25	031003001010	螺纹阀门	1.类型:热敏式恒温混水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
26	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
27	031003013001	水表	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			
28	031003010002	软接头(软管)	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
29	030601002001	压力仪表	1.类型:压力表 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
30	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
31	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031003001011	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
33	031003001012	螺纹阀门	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
34	031003001014	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
35	031003001013	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
36	031006008001	水处理器	1.类型:除垢机 2.规格:DN50,水处理量5M3/H 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
37	031006013001	消毒器、消毒锅	1.类型:紫外光催化二氧化钛AOT消毒器 2.规格:AOT-5-DN50(Q=5m3/h,N=0.09KW) 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
38	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
39	031002003005	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN80 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
40	031002003002	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN65 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031002003003	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN50 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
42	031002003004	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN20 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
		分部小计						
		排水系统						
43	031001005001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN100 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	74.78			
44	031001005002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN75 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8.2			
45	031001005003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN50 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	31.27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031001005004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN100 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	90.32			
47	031001005005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN75 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.94			
48	031001005006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:耐热型PVC-U塑料管DN50 4.连接形式:粘接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.69			
49	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:侧墙地漏 2.材质型号规格:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
50	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质型号规格:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
51	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质型号规格:DN75 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.材质型号规格:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
53	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管规格:DN100 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
		分部小计						
		热水系统						
54	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R S3.2，DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	18.88			
55	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	45.99			
56	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	36.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	31.93			
58	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	33.64			
59	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:钢塑复合管DN15 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	29.4			
60	031002001002	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	99.32			
61	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:15mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:B1难燃柔性泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:50mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.31			
63	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:外缠玻璃布刷防火漆二道 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	22.36			
64	031208007004	防潮层、保护层	1.材料:0.3mm厚镀锌薄钢板 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	9.51			
65	031003001015	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
66	031003001016	螺纹阀门	1.类型:补水电磁阀 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
67	031003010003	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
68	031003010004	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
69	031003001017	螺纹阀门	1.类型:电动三通阀 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	031003001018	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
71	031003001019	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
72	031003001020	螺纹阀门	1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
73	031003001021	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
74	031003001022	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
75	031003001024	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
76	031003001025	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
77	031003001026	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
78	031003001027	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN80 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
80	031003001023	螺纹阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
81	031003010005	软接头(软管）	1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN32 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
82	030601002002	压力仪表	1.类型:压力表 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
83	031003001028	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
84	031003001029	螺纹阀门	1.类型:自动温控阀 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
85	030601002003	压力仪表	1.类型:压力表 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
86	031006015001	水箱	1.类型:承压储热水箱 2.规格:495L,,公称压力0.6MPA,接口DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
87	031006015002	水箱	1.类型:加热模块水箱(商用容积式电热水器) 2.规格:495L,12KW,公称压力0.6MPA,接口DN50 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031006004001	气压罐	1.类型:隔膜膨胀水罐(回水系统) 2.规格:SQL600,总容积V=400L,调节容量150L,公称压力0.6MPA 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
89	030109001001	离心式泵	1.类型:空气能循环泵 2.规格:MHI203(Q=0-5M3;H=0-30M;N=0.55KW)，含控制柜箱 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
90	030109001002	离心式泵	1.类型:空气源热泵 2.规格:名义制热量:18KW,额定输入功率4.34KW,COP4.15,最大输入功率:5.95KW,压力降60KPA,循环流量3.1M3/H，含控制柜箱 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
91	030109001003	离心式泵	1.类型:室内热水管网保温循环泵 2.规格:MHIL202(Q=1M3/H;H=25M;N=0.37KW)，含控制柜箱 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
92	031006005001	太阳能集热装置	1.类型:装配式筛孔双流道无动力太阳能 2.规格:XYSHD30-58/2100(Φ60筛孔双滑道内置DN40不锈钢316L高效换热管)、支架等成套设备 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	8			
93	031002003007	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN50 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
94	031002003008	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN25 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	031002003009	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN20 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
96	031002003010	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN15 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
		分部小计						
		雨水系统						
97	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN150 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14.84			
98	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN100 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	122.09			
99	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN75 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031004014005	给、排水附(配)件	1.类型:重力型雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
101	031004014006	给、排水附(配)件	1.类型:侧入式雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			
102	031004014007	给、排水附(配)件	1.类型:侧入式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
		分部小计						
		卫生洁具						
103	031004006001	大便器	1.名称:蹲便器 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	12			
104	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.采用五金、混水阀等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
105	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.采用陶瓷制品，含五金、陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	8			
106	031004003001	洗脸盆	1.名称:无障碍洗脸盆 2.采用陶瓷制品，含五金、感应式陶瓷片密封水龙头、存水弯、扶手等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	3			
107	031004006002	大便器	1.名称：无障碍坐便 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、水箱、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031004003003	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.采用陶瓷制品，含五金、感应式陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	16			
109	031004006003	大便器	1.名称：坐便 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、水箱、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	10			
110	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.采用陶瓷制品，含五金、冲洗阀、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	9			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-给排水工程(043)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.规格:DN100 5.压力试验及冲洗设计要求:强度试验、冲洗和严密性试验 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	27.07			
2	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	20.3			
3	031202002001	管道防腐蚀	1.材料:四油三布防腐处理 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	1.13			
4	031003010001	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
5	030601004001	流量仪表	1.类型:流量开关 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:伸缩节 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
9	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	8			
10	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
11	030901010001	室内消火栓	1.名称：室内消火栓 2.规格型号:采用800*650*240单栓消防栓箱，钢-铝合金材质。消防箱内配置JPS1.0(1.6)-19,直流喷雾喷枪Φ6,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30M 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	9			
12	031006015001	水箱	1.名称：装配式BDF不锈钢水箱 2.规格型号:有效容积＞12 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
13	031002003001	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN100 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防水工程(044)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱AL2 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱AL3 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱ALE1 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱ALPX 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱ALZ 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱APPY 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱AP 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱AS 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱DTAP 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
12	030404017012	配电箱	1.名称:排烟窗自带控制箱 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	9			
13	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
		分部小计						
		配管配线						
14	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2802.73			
15	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1155.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.19			
17	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	51.62			
18	030411001015	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.77			
19	030411001016	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	77.17			
20	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	13.13			
21	030411001018	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9.98			
22	030411001008	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9.49			
23	030411001009	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN65 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6.35			
24	030411001010	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN80 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030411001012	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	413.2			
26	030411003001	桥架	1.名称:桥架200*100 2.材质：钢制 3.工作内容：包括但不限于接地跨接、隔板、配件制作及安装、工艺（做法）：刷防火涂料，喷塑，满足甲方颜色要求（场外喷塑） 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	150.57			
27	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质：钢制 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	152.74			
28	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5422.96			
29	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式：桥架内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1058.19			
30	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ6 3.敷设方式：桥架内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4424.63			
31	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2131.47			
32	030411004013	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	337.95			
33	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:ZRBV2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	266.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格：ZRBV4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	392.1			
35	030411004008	配线	1.名称:配线 2.规格：ZNRVSP-2X2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	593.81			
36	030411004009	配线	1.名称:配线 2.规格：ZNRYSP-2X1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.05			
		分部小计						
		电缆						
37	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*10 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	37.95			
38	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*25+2*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	105.03			
39	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.26			
40	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	78.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	57.19			
42	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	18.99			
43	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，35mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	22			
		分部小计						
		灯具开关插座						
44	030412001001	普通灯具	1.名称:LED平板灯-20w 2.规格:20WLED灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	65			
45	030412001002	普通灯具	1.名称:LED平板灯-20W带180min 蓄电池 2.规格:20WLED灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
46	030412001003	普通灯具	1.名称:LED平板灯-40w 2.规格:40WLED灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	55			
47	030412001005	普通灯具	1.名称:安全出口指示灯 2.规格:220V 36W 持续型灯具 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
48	030412001006	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:12W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030412001007	普通灯具	1.名称:电梯井道灯防尘防潮 2.规格:40W IP55 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
50	030412001008	普通灯具	1.名称:楼层指示灯 2.规格:220V 36W 持续型灯具 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
51	030412001009	普通灯具	1.名称:室外应急照明灯 2.规格:220V 36W IP67 非持续型灯具 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	6			
52	030412001010	普通灯具	1.名称:疏散出口指示灯 2.规格:220V 36W 持续型灯具 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	22			
53	030412001012	普通灯具	1.名称:双面疏散指示灯 2.规格:220V 36W 持续型灯具 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
54	030412001019	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:自带人体感应开关-18W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	6			
55	030412001020	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 ,DC36V,非持续型,LED光源,10W 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	31			
56	030412001021	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.规格:220V 2*5W 非持续型灯具 IP67 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404035007	插座	1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	109			
58	030404035008	插座	1.名称:地面插座 2.规格:250V10A 安全型,IP67 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	70			
59	030404035009	插座	1.名称:电梯机房插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
60	030404035010	插座	1.名称:防护型插座 2.规格:250V,10A,安全型，带防溅盒 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
61	030404035011	插座	1.名称:单相挂机空调暗插座 2.规格:250V20A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
62	030404035012	插座	1.名称:检修插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
63	030404031002	小电器	1.名称:无障碍报警开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
64	030404031003	小电器	1.名称:无障碍呼叫警报器 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
65	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030404034002	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	11			
67	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	14			
68	030404034013	照明开关	1.名称:双联单控开关防水型 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
69	030404031001	小电器	1.名称:手动控制按钮 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
70	030411006004	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	491			
		分部小计						
		防雷接地						
71	030409005002	避雷网	1.名称:接闪器 2.材质:钢护栏做接闪器 3.安装形式:所有突出屋面的金属物体均通过Φ12热镀锌圆钢与屋顶接闪器焊接连通 4.包含焊接点 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	107.91			
72	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物金属构架和建筑物相互连接的钢筋在电气上是贯通的柱子组成的自然引下线.（含断接卡子） 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	252.68			
73	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱(LEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱(MEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.具体做法参见国标图集《等电位连接暗装》15D502 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
75	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
76	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4镀锌扁钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	27.99			
77	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-50*5镀锌扁钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1.03			
78	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4不锈钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.88			
79	030411004010	配线	1.名称:配线 2.规格:BVR25 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.87			
80	030411001017	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030409002005	接地母线	1.名称:接地网 2.安装形式:利用柱内主筋、接地扁钢和专用接地线,使接地端子、设备外壳、配电箱(柜)外壳、外专业金属管道等与基础内钢筋连接,构成本建筑物的保护接地网，利用基础承台或地梁内钢筋上下交错绑扎联通，地梁内主筋通长封闭焊通做接地连线,将基础接地体钢筋连成一体 无地梁处利用40*4不锈钢扁钢连通 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	346.31			
82	030409006003	避雷针	1.名称:接地跨接 2.金属管道入户接地跨接 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	处	19			
83	030409006001	防雷击电磁脉冲	1.名称:防雷击电磁脉冲 2.规格:在弱电进线处设置SPD装置,接线见国家建筑标准设计图集《建筑物防雷设施安装》15D501 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	1			
84	030411004012	配线	1.名称:配线 2.规格:BVR6 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	130.94			
85	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
		分部小计						
		精装灯具						
86	030411002001	线槽	1.名称:2cm柔光型材灯带 2.规格:18W4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	33.67			
87	030411002005	线槽	1.名称:2cm型材灯带 2.规格:18W4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030412004013	装饰灯	1.名称:集成吊顶灯 2.规格:300*300MM 38W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	18			
89	030412004014	装饰灯	1.名称:集成吊顶灯 2.规格:300*600MM 38W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	34			
90	030411002002	线槽	1.名称:4cm柔光型材灯带 2.规格:30W4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	35.21			
91	030411002006	线槽	1.名称:4cm型材灯带 2.规格:30W4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	33.77			
92	030411002003	线槽	1.名称:LED灯带 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	131.78			
93	030412004007	装饰灯	1.名称:方形筒灯 2.规格:15W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	24			
94	030412004008	装饰灯	1.名称:吸顶灯(三色变光) 2.规格:48W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
95	030412004009	装饰灯	1.名称:圆形筒灯 2.规格:15W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	122			
96	030404034014	照明开关	1.名称:单联开关防水型 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030404034015	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
98	030404034016	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			
99	030404034017	照明开关	1.名称:双联单控开关防水型 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	17			
100	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	344			
102	030411002007	线槽	1.名称:4cm型材灯带 2.规格:30W4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.7			
103	030411002004	线槽	1.名称:LED灯带 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	258.4			
104	030412004015	装饰灯	1.名称:方形筒灯 2.规格:15W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	22			
105	030412004016	装饰灯	1.名称:圆形筒灯 2.规格:15W,4000K 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	88			
106	030404034018	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
107	030404034019	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	123			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-电气工程(045)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安防监控系统						
1	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	140.16			
2	030502005001	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	389.96			
3	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	41.51			
4	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式：桥架内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	348.57			
5	030507008001	监控摄像设备	1.名称：摄像头 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	10			
6	030411005001	接线箱	1.名称：信息箱 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	10			
7	030501012005	交换机	1.名称:交换机 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
8	030502018003	跳块	1.名称:光模块 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	个	6			
9	030502010002	配线架	1.名称:网络配线架 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	块	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030501008002	集线器	1.名称:理线架 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	6			
11	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	11			
12	030502009005	跳线	1.名称:光纤跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	12			
13	030502014002	光纤连接	1.名称:光纤熔接 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	芯	12			
14	030502019002	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	11			
15	030502020002	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	12			
		分部小计						
		多媒体会议系统						
16	030411001013	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	44.3			
17	030411001003	配管	1.名称:紧定式镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	442.99			
18	030502005002	双绞线缆	1.规格：CAT6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	569.31			
19	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格：RVV3*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	49.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格：RVV3*2.5 3.敷设方式：桥架内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	22.35			
21	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格：RVPE2*0.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	53.88			
22	030411004008	配线	1.名称:配线 2.规格：RVV3*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	53.88			
23	030502005005	双绞线缆	1.规格：HDMI线 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	53.88			
24	030502006001	大对数电缆	1.规格：SYV-50-5-1 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	56.83			
25	030502005006	双绞线缆	1.规格：EVJV2*2.5 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	224.85			
26	030507014001	显示设备	1.名称：LED大屏 4.8*2.88 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
27	030507014003	显示设备	1.名称：LED大屏 4.48*2.56 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
28	030502009001	跳线	1.名称：HDMI视频线 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	条	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030502003001	分线接线箱（盒）	1.名称：发送盒 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
30	030501013001	网络服务器	1.名称：控制电脑 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
31	030502018001	跳块	1.名称：POE供电模块 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
32	030501009001	路由器	1.名称：WIFI会议AP 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
33	030506001001	扩声系统设备	1.名称：超低频音箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
34	030506001002	扩声系统设备	1.名称：代表单元话筒 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	7			
35	030506001003	扩声系统设备	1.名称：调音台 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
36	030506001004	扩声系统设备	1.名称：返听音响 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
37	030506001005	扩声系统设备	1.名称：辅助音箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030506001006	扩声系统设备	1.名称：功率放大器350W 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
39	030506001015	扩声系统设备	1.名称：功率放大器500W 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
40	030506001007	扩声系统设备	1.名称：会议话筒处理器 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
41	030502012001	信息插座	1.名称：会议综合插座 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
42	030501002001	输出设备	1.名称：录播主机 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
43	030501002002	输出设备	1.名称：全数字会议系统主机 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
44	030506001008	扩声系统设备	1.名称：无线话筒一拖二 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
45	030506001009	扩声系统设备	1.名称：天线分配器 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
46	030506001010	扩声系统设备	1.名称：天线分无线手持接收主机 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030506001011	扩声系统设备	1.名称：无线话筒天线 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
48	030506001012	扩声系统设备	1.名称：音频处理器 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
49	030502009002	跳线	1.名称：音频线 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	条	22			
50	030502012002	信息插座	1.名称：音响地插 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
51	030506001013	扩声系统设备	1.名称：主扩音箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
52	030506001016	扩声系统设备	1.名称：有源音箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
53	030506001017	扩声系统设备	1.名称：音频隔离器 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
54	030506001018	扩声系统设备	1.名称：电源管理器 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
55	030506001014	扩声系统设备	1.名称：主席单元话筒 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030501013002	网络服务器	1.名称：高清视频会议终端 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
57	030507008002	监控摄像设备	1.名称：高清视频会议摄像机（含支架） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	10			
58	030502003004	分线接线箱（盒）	1.名称：充电箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
59	030502001002	机柜、机架	1.名称：机柜（含PDU插排） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
60	030502003005	分线接线箱（盒）	1.名称：大屏配电箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
61	030501003002	控制设备	1.名称：86寸智慧办公平板 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
62	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	71			
		分部小计						
		控制和展示中心系统						
		分部小计						
		五方对讲系统						
63	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	21.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030411001006	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.39			
65	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格：ZNB1-RVSP-4*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	27.28			
		分部小计						
		综合布线系统						
66	030411001009	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	424.99			
67	030411001010	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	433.82			
68	030411001011	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	34.92			
69	030411001012	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.19			
70	030411003001	桥架	1.名称:密闭金属线槽200*100 2.材质：钢制 3.工作内容：包括但不限于接地跨接、隔板、配件制作及安装、工艺（做法）：刷防火涂料，喷塑，满足甲方颜色要求（场外喷塑） 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	138.67			
71	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质：钢制 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	140.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030502005004	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8105.81			
73	030502004001	电视、电话插座	1.名称：地面电话插座 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	33			
74	030502012003	信息插座	1.名称：地面网络插座 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	33			
75	030502004002	电视、电话插座	1.名称：电话插座 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	35			
76	030502012004	信息插座	1.名称：网络插座 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	37			
77	030502003003	分线接线箱（盒）	1.名称：弱电箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
78	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	138			
79	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	246			
80	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	12			
81	030502010001	配线架	1.名称:网络配线架 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	块	3			
82	030501008001	集线器	1.名称:理线架 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030502009004	跳线	1.名称:光纤跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	12			
84	030502014001	光纤连接	1.名称:光纤熔接 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	芯	12			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-弱电工程(046)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZNKVV22-7*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	30.56			
2	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
3	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格：ZNRYSP-2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	35.05			
4	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	29.64			
5	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	29.82			
6	030411001003	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.4			
7	030411001004	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.4			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-消防电工程(047)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调系统						
1	030701003002	空调器	1.名称：立柜式分体空调KFR-35GW 2.规格：制冷量:3.5KW功率:0.9KW，制热量:4.8KW　功率:1.2KW，EER=3.89 COP=4.00，电辅热功率:0.85KW，电源:220V APF:≥4.5，室内机噪声:≤40DB(A)，1.5匹冷暖型空调挂机 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
		分部小计						
		多联机系统						
2	030702007001	复合型风管	1.材质:酚醛铝箔复合风管 2.形状:矩形 3.规格:周长3200mm以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	37.8			
3	030702007002	复合型风管	1.材质:酚醛铝箔复合风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	164.87			
4	030702007003	复合型风管	1.材质:酚醛铝箔复合风管 2.形状:矩形 3.规格:周长1300mm以下 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	65.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030702008001	柔性软风管	1.名称:风管软接头 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	20.3			
6	030801014001	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ38.1 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	31.27			
7	030801014002	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ31.8 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	7.18			
8	030801014003	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ31.75 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14.38			
9	030801014004	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ28.6 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	56.88			
10	030801014005	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ28.58 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	15.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030801014006	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ22.2 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	43.11			
12	030801014007	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ19.1 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	62.55			
13	030801014008	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ19.05 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	41.84			
14	030801014009	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ15.9 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	94.24			
15	030801014010	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ15.88 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	15.87			
16	030801014011	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ12.7 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	200.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030801014012	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ9.53 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9.08			
18	030801014013	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ9.5 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	143.71			
19	030801014014	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ6.4 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	179.72			
20	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.68			
21	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	126.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	61.6			
23	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	179.86			
24	031002001002	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	595.52			
25	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:酚醛泡沫材料夹层式 2.绝热厚度:25mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	7.41			
26	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑（难燃B1级）复合保温材料 2.绝热厚度:25mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	2.92			
27	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑（难燃B1级）复合保温材料 2.绝热厚度:28mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	2.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*180 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	34			
29	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*180 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	8			
30	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*180 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	11			
31	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	70			
32	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	34			
33	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:条形风口 2.规格:1000*160 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
34	030701004001	风机盘管	1.名称:室内机SNJ-28 2.设备参数:制冷量:2.8KW　功率:53W，制热量:3.2KW　功率:45W，风量:540~750M3/H，机外静压:0PA，电源:220V，重量:20KG，噪声:≤40DB(A) 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030701004002	风机盘管	1.名称:室内机SNJ-40 2.设备参数:制冷量:4.0KW　功率:40W，制热量:4.5KW　功率:37W，风量:480~642M3/H，机外静压:30PA，电源:220V，重量:16KG，噪声:≤40DB(A) 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	34			
36	030701004003	风机盘管	1.名称:室内机SNJ-56 2.设备参数:制冷量:5.6KW　功率:54W，制热量:6.3KW　功率:52W，风量:630~900M3/H，机外静压:30PA，电源:220V，重量:19KG，噪声:≤40DB(A) 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	8			
37	030701004004	风机盘管	1.名称:室内机SNJ-71 2.设备参数:制冷量:7.1KW　功率:64W，制热量:8.0KW　功率:61W，风量:690~1140M3/H，机外静压:30PA，电源:220V，重量:22KG，噪声:≤40DB(A) 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	14			
38	030701003003	空调器	1.名称:多联机室外机SWJ-24P 2.设备参数:制冷量:67.13KW　功率:17.1KW，制热量:72.67KW　功率:17.4KW，APF≥4.50，电源:380V，重量:378KG，噪声:≤59DB(A) 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030701003004	空调器	1.名称:多联机室外机SWJ-28P 2.设备参数:制冷量:75.74KW　功率:19.21KW，制热量:83.6KW　功率:19.46KW，APF≥4.50，电源:380V，重量:519KG，噪声:≤60DB(A) 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
40	030701003005	空调器	1.名称:多联机室外机SWJ-36P 2.设备参数:制冷量:75.74KW　功率:19.21KW，制热量:83.6KW　功率:19.46KW，APF≥4.50，电源:380V，重量:519KG，噪声:≤60DB(A) 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
41	030701003006	空调器	1.名称:多联机室外机SWJ-44P 2.设备参数:制冷量:116.85KW　功率:34.0KW，制热量:131.1KW　功率:33.2KW，APF≥4.50，电源:380V，重量:618KG，噪声:≤62DB(A) 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装，冷冻剂及空调群控控制系统 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
		分部小计						
		通风系统						
42	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:φ200以内 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	14.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000以下 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	86.21			
44	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长2000以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	137.11			
45	030702001004	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:周长800以下 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	55.76			
46	030702008002	柔性软风管	1.名称:风管软接头 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	4.48			
47	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:导流叶片 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	2.55			
48	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:Φ150 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	7			
49	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:Φ200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
50	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030703001004	碳钢阀门	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*160 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	34			
52	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*320 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
53	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:150*150 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	34			
54	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层百叶风口 2.规格:1000*320 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
55	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*200*1000 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
56	030703020002	消声器	1.名称:消声器 2.规格:500*200*1000 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
57	030108003001	轴流通风机	1.名称：通风器EF-01-JVF-CM-12 2.规格：风量:160M3/H，全压:100PA，功率:18W，电源:220V，噪声:≤40DB(A)，能效等级:2级，带止回装置及软接头 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030108003002	轴流通风机	1.名称：通风器EF-02-JVF-CM-45 2.规格：风量:500M3/H，全压:260PA，功率:90W，电源:220V，噪声:≤40DB(A)，能效等级:2级，带防雨罩、防虫网及止回装置 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	6			
59	030108003003	轴流通风机	1.名称：轴流风机EF-03-DWEX-250-E4 2.规格：风量:1200M3/H，全压:65PA，功率:60W，电源:220V，噪声:≤55DB(A)，能效等级:2级，带止回装置及软接头 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
60	030108003004	轴流通风机	1.名称：直膨式新风机XF-224 2.规格：制冷量:22.4KW功率:548W，制热量:13.9KW　功率:548W，风量:1680M3/H，机外静压:225PA，电源:220V，重量:15KG，噪声:≤47DB(A) 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
61	030108003005	轴流通风机	1.名称：全新交换新风机XFHQ-800 2.规格：风量:800M3/H，功率:570W，焓交换效率:≥60%，温度交换效率:≥70%，机外静压:90PA，电源:220V，重量:55KG，噪声:≤40DB(A) 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	03B001	挡烟垂壁	1.名称：固定防火玻璃挡烟垂壁 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	㎡	70.56			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目业务用房、走廊-通风空调工程(048)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-11 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1452			
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.67			
3	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.323			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-桩基工程(049)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	626.24			
2	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.94；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	506.64			
3	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	119.59			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401001002	砖胎膜	1.部位:一层梁板 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.砂浆种类：预拌 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	22.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖 2.墙体类型：室内地面300nn以下 3.砂浆强度等级：DM M10水泥砂浆 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	45.68			
6	010402001004	砌块墙（200厚）	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上200厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	36.13			
7	011201001001	不同材质交界处钢丝网加固	1.部位：两种材料的墙体交接处 2.镀锌焊接钢丝网0.9X12.7X12.7，各边压入200 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	8.43			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	13.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501004001	满堂基础	1.构件类型:满堂基础 2.混凝土强度等级:C40 P8 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	18.9			
10	010501005001	桩承台基础	1.构件类型:桩承台基础 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	50			
11	010503001001	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7.16			
12	010502001003	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	39.8			
13	010502001004	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010505001001	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	44.09			
15	010503002001	矩形梁	1.构件类型:矩形梁 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.21			
16	010505001002	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	36.55			
17	010504001001	女儿墙	1.构件类型:女儿墙 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.91			
18	010502002001	构造柱	1.构件类型:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6.88			
19	010503004001	圈梁	1.构件类型:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010503005001	过梁	1.构件类型:过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.15			
21	010507005002	压顶	1.构件类型:压顶 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.23			
22	010503004002	反坎	1.构件类型:反坎 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.42			
23	010503004003	门槛	1.构件类型:门槛 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.15			
24	010514905001	其他小型构件	1.构件类型:依附于梁、板、墙（包括阳台梁、圈过梁、挑檐板、混凝土栏板、混凝土墙外侧）上的混凝土线条（包括弧形线条） 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.82			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.112			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	12.001			
27	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	12.001			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	14.457			
29	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:现浇构件圆钢　φ10内 2.钢筋种类:砌体加固筋 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.254			
30	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径25mm以内 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	58			
31	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	396			
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010604001001	钢梁	1.类型:钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢梁≥1.5h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	13.409			
33	010606001002	屋面支撑	1.类型:屋面支撑 2.钢材品种、规格:HPB300 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，屋面支撑≥1.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.271			
34	040901010001	高强螺栓	1.材料种类:六角高强HS10.9 2.材料规格:综合考虑 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	120			
35	010516002002	预埋铁件	1.包含预埋铁件及预埋铁件除锈后，刷防锈漆二道 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.367			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
36	010802003001	不锈钢防火门	1.门类型:不锈钢防火门，参图集12J609BFM7系列 2.门代号及洞口尺寸:FM甲- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	22.27			
37	010802003002	70系列平开隔热铝合金门	1.门类型:70系列平开隔热铝合金门，(6Low-E+12A+6中空玻璃) 2.门代号及洞口尺寸:M- 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.4			
38	010807001003	70系列平开隔热铝合金窗(磨砂玻璃)	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗(磨砂玻璃) 2.窗代号及洞口尺寸:C- 3.材质:6Low-E+12A+6中空玻璃 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010807001001	70系列平开隔热铝合金窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:C- 3.材质:6Low-E+12A+6中空玻璃 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	15.75			
40	010807001002	70系列平开隔热铝合金带形窗	1.窗类型:70系列平开隔热铝合金带形窗 2.窗代号及洞口尺寸:DC- 3.材质:6Low-E+12A+6中空玻璃 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	20.16			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
41	010902003004	屋面1-有保温平屋面	1.40厚C20细石混凝土(内配Φ4@150双向筋)面层，6mx6m设分隔缝，缝深10，1:2.5膨胀水泥砂浆填缝 2.20厚DS M15砂浆(1:2.5水泥砂浆)隔离层 3.3+3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯毡胎基) 4.2厚高聚物改性沥青防水涂料 5.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%坡 7.60厚阻燃型挤塑聚苯板(B1级)(另计) 8.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 9.钢筋混凝土屋面板清扫干净 10.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 11.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	163.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010901002003	钢结构造型屋面	1.4厚香槟金色铝单板(详见幕墙深化图纸) 2.幕墙龙骨(详见幕墙深化图纸) 3.钢结构梁(详见结构图纸图纸) 4.幕墙龙骨(详见幕墙深化图纸) 5.4厚香槟金色铝单板(详见幕墙深化图纸) 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1235.72			
43	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙体上翻高出房间完成面300) 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.99			
44	010903002001	墙面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	18.41			
45	010903002004	外墙涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平，中间压入一道耐碱玻璃网格布 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	363.41			
46	010904002003	吊顶、顶棚涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.聚合物水泥修补平整 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.22			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
47	011001001001	保温隔热屋面	60厚阻燃型挤塑聚苯板(B1级) 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	163.76			
		分部小计						
		其他工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507004001	台阶1	1.10厚600x600米白色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝；台阶端部设置防滑条，防滑条做法详见22J403-1第5-7页节点10 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一道 4.80厚C20混凝土 5.150厚级配碎石垫层(碾压密实，密实系数0.97)，突出面层100 6.素土夯实(压实系数≥0.94) 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.5			
49	010507001001	散水	1.散水1000宽,散水坡度为5%，散水与墙体交接处及沿墙每6米设20mm宽伸缩缝，沥青玛蹄脂嵌缝 2.100厚C20混凝土面加5厚1:1水泥砂浆,随打随抹平 3.150厚级配碎石垫层 4.素土夯实(压实系数≥0.94) 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	53.05			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:3.9m 2.包含层高超过3.6m的混凝土浇捣脚手架 3.包含建筑和装饰所需的所有脚手架 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	195.8			
2	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:3.9m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			
3	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	29			
5	011702001002	满堂基础 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	24.6			
6	011702001003	桩承台 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	132.1			
7	011702002001	矩形柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	307.63			
8	011702014001	有梁板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	490.35			
9	011702006001	矩形梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	28.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702011001	女儿墙 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	80.52			
11	011702003001	构造柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	75.79			
12	011702008001	圈梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	32.54			
13	011702009001	过梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	15.16			
14	011702028001	压顶 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	2.34			
15	011702008002	反坎 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	4.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702008003	门槛 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1.74			
17	011702025002	二次灌浆 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	28.99			
18	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
19	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
20	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
21	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
22	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
23	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
24	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
25	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
26	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
27	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
28	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
29	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
30	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
31	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
32	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
33	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11570552@1	SBS弹性体改性沥青防水卷材(聚酯毡胎基) δ3mm	m2			32.12						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-建筑工程(050)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内装饰工程						
1	011104002001	地面1-防静电架空地面	1、270高成品陶瓷防静电架空地板 2、20厚DSM20砂浆(1:2水泥砂浆)找平 3、35厚C20细石混凝土,内配Φ6@250双向单层钢丝网,设6000X6000分隔缝,缝宽20，聚合物水泥砂浆填缝 4、25厚挤塑聚苯板 5、成品支架、调节螺栓、膨胀螺栓固定 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	96.47			
2	011102003001	楼面2-防滑地砖地面	1、10厚800x800防滑地砖,DTG砂浆抹缝 （美缝剂美缝） 2、5厚DTA砂浆结合层 3、40厚C20细石混凝土,内配Φ6@250双向单层钢丝网,设6000X6000分隔缝,缝宽20，,聚合物水泥砂浆填缝 4、25厚挤塑聚苯板 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	48.71			
3	011102003002	楼面3-防滑地砖楼面	1、10厚600x600米白色防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 （美缝剂美缝） 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆),表面撒水泥粉 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4、100厚C20混凝土垫层 5、300厚级配碎石(压实系数≥0.97) 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011105003001	踢脚1-面砖踢脚（150高）	1、4-5厚米白色面砖,白水泥浆擦缝 2、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 3、素水泥浆一道(用配套专用胶粘剂时无此层) 4、10厚DPM20(1:2水泥砂浆)抹面压光 5、15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹平 6、刷专用界面剂一遍 7、基层墙体清理干净 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	95.55			
5	011406001001	内墙1-无机涂料内墙面	1、白色无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、满刮腻子二遍、磨平 3、5厚DPM20(1:2.5水泥砂浆)抹平 4、9厚DPM15(1:3水泥砂浆)打底 5、基层墙体清理干净,专用界面剂甩毛 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	225.88			
6	011204003001	内墙2-面砖防水内墙面	1、7厚米白色面砖,白水泥擦缝 （美缝剂美缝处理） 2、5厚DTA砂浆(或配套专用胶粘剂) 3、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 4、6厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	18.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011302001001	顶棚1-装饰石膏板吊顶	1、龙骨吸顶吊件,间距≤1200,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、C型次龙骨用吸顶吊件连接,中距≤800,次龙骨与次龙骨中距400 3、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 4、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 5、1200x2400mm石膏板 6、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 7、2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 8、涂刷无机涂料3遍 9、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 10、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	158.23			
8	011302001002	顶棚2-铝合金吊顶	1、600X600铝合金方形扣板。 2、配套金属龙骨与Φ8钢筋吊杆连接(龙骨由厂家提供,安装按照厂家要求施工) 3、Φ8钢筋吊杆与板底预留吊钩固定 4、混凝土板表面清理干净,板底预留Φ10钢筋吊钩,双向中距900 5、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.99			
9	011503001001	1500高成品栏杆	1、成品栏杆（1500高） 2、参图集22J403-1第3-45页 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	2			
		分部小计						
		室外装饰工程						
10	011201001002	外墙1-水泥砂浆外墙	1、13厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平 2、7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3、专用聚合物砂浆地面刮糙 4、墙体清理干净、喷湿墙体 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	53.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011209001002	外墙3-干挂石材外墙	1、干挂25厚石材幕墙 2、按幕墙高度、宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件 3、包含滴水线 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	436.04			
12	011209001001	外墙3-干挂铝板外墙	1、干挂2厚铝板幕墙 2、按幕墙高度、宽度安装幕墙横竖龙骨及挂件 4、包含滴水线 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	420.38			
13	011201001001	外幕墙内墙面	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱玻璃网格布 2、保温层辅助固定用锚栓,每平方米不少于6个 3、30厚挤塑聚苯板保温层(B1级) 4、专用胶粘剂满粘 5、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平 6、7厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛; 7、墙体清理干净、喷湿墙体 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	363.41			
14	011209002001	玻璃幕墙	1、外立面玻璃幕墙 2、夹胶钢化玻璃，胶片厚度不低于0.76pvb 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	315.64			
15	011001003001	外门窗上下口	1、门窗上下口 2、3厚耐水腻子分层抹平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 4、20厚无机保温砂浆，燃烧性能A级 5、专用界面剂一道 6、钢筋混凝土表面清理干净 7、包含滴水线槽、窗台排水板 8、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011001003002	外门窗侧扣	1、外门窗侧口 2、3厚耐水腻子分层抹平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 4、30厚挤塑聚苯板 5、专用界面剂一道 6、钢筋混凝土表面清理干净 7、包含滴水线槽 8、膨胀防水砂浆、密封胶 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7.57			
17	01B003	挡鼠板	1、挡鼠板 2、1.5厚304不锈钢 3、上下边框□30*30，左右边框□30*30@≯1000 4、角钢50*5　L=500 M8膨胀螺栓固定 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.35			
18	01B004	标识标牌	1、楼栋牌、门牌、防火门提示标识等 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-装饰工程(051)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.5			
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN25 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2.41			
3	031202002001	管道防腐蚀	1.材料:两油一布防腐处理 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	0.28			
4	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:40mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.04			
5	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:保温层外设铝合金薄板保护层 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	1.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003010002	软接头(软管）	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
7	031003013001	水表	1.类型:旋翼式冷水表 2.规格、压力等级:DN25 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
8	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.材质：铜质 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
9	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
10	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	0.65			
11	031002003001	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN25 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		排水系统						
12	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN100 4.连接形式:承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN75 4.连接形式:承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2.8			
14	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(带水封) 2.材质型号规格:DN75 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		雨水系统						
15	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN100 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9.84			
16	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN75 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	28.33			
17	031004014002	给、排水附(配)件	1.类型:侧入式雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031004014003	给、排水附(配)件	1.类型:侧入式雨水斗 2.规格、压力等级:DN75 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
19	031004014004	给、排水附(配)件	1.类型:重力型雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
		分部小计						
		卫生洁具						
20	031004006001	大便器	1.名称:蹲便器 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
21	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.采用陶瓷制品，含五金、感应式陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	1			
22	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:厨宝 2.规格：2KW 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-给排水工程(052)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	4			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防水工程(053)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱ALE-应急照明集中电源 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称:ALLD-路灯配电箱 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱ATJF 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱ATXF 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱KZX 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
7	030404016001	控制箱	1.名称:电动门自带控制箱 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
9	030414004001	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	2			
		分部小计						
		配管配线						
10	030411001014	配管	1.名称:配管 2.规格:CP20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	34.84			
11	030411001001	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	36.94			
12	030411001002	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	109.97			
13	030411001003	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	129.93			
14	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	72.42			
15	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	179.76			
16	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	55.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.7			
18	030411001009	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	15.03			
19	030411001010	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN100 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	13			
20	030411001011	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN65 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1.56			
21	030411001008	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.07			
22	030411001013	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	65.9			
23	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:NHBV2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	52.49			
24	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:ZRBV2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	498.52			
25	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	294.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	580.83			
27	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格：ZRBV4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	425.77			
28	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格：NHRVSP-2*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	75.72			
		分部小计						
		电缆						
29	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	7.91			
30	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9.69			
31	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	16.71			
32	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，35mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
		分部小计						
		灯具开关插座						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030412001001	普通灯具	1.名称:应急LED面板灯 2.规格:36W LED灯，自带蓄电池,应急时间≥15MIN 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	12			
34	030412001002	普通灯具	1.名称:应急LED面板灯 2.规格:36W LED灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			
35	030412001003	普通灯具	1.名称:应急LED面板灯 2.规格:28W LED灯，自带蓄电池,应急时间≥15MIN 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
36	030412001004	普通灯具	1.名称:应急LED面板灯 2.规格:28W LED灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			
37	030412001005	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:18W LED灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
38	030412004001	装饰灯	1.名称:出口指示灯 2.规格:IP30-A类灯具,DC36V,持续型灯具,LED光源　集中电源集中控制型，灯具应急点亮响应时间<5S 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			
39	030412004002	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:IP30-A类灯具,DC36V 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
40	030412004003	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.规格:IP67-A类灯具,DC36V 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404035001	插座	1.名称:地面插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
42	030404035002	插座	1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	26			
43	030404035003	插座	1.名称:防护型插座 2.规格:250V,10A,安全型，带防溅盒 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
44	030404035004	插座	1.名称:单相挂机空调暗插座 2.规格:380V,16A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
45	030404035005	插座	1.名称:水池小厨宝插座 2.规格:250V,16A,防尘防潮 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
46	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
47	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
48	030404034005	照明开关	1.名称:双联单控防水防尘开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
49	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404034004	照明开关	1.名称:单联双控暗开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
51	030411006001	接线盒	1.名称:预埋86防水接线盒，IP55 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
52	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	89			
		分部小计						
		防雷接地						
53	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱(MEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.具体做法参见国标图集《等电位连接暗装》15D502 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
54	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
55	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:预留连接板 2.规格:100*100*10 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
56	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4镀锌扁钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	57.99			
57	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4不锈钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12			
58	030409002005	接地母线	1.名称:电位均衡线 2.规格:不锈钢25*4 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	226.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:BVR25 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.18			
60	030411001015	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.18			
61	030409002003	接地母线	1.名称:接地网 2.安装形式:利用柱内主筋、接地扁钢和专用接地线,使接地端子、设备外壳、配电箱(柜)外壳、外专业金属管道等与基础内钢筋连接,构成本建筑物的保护接地网，利用基础承台或地梁内钢筋上下交错绑扎联通，地梁内主筋通长封闭焊通做接地连线,将基础接地体钢筋连成一体 无地梁处利用40*4不锈钢扁钢连通 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	82.04			
62	030409006001	避雷针	1.名称:接地跨接 2.金属管道入户接地跨接 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	处	34			
63	030409006002	防雷击电磁脉冲	1.名称:防雷击电磁脉冲 2.规格:在弱电进线处设置SPD装置,接线见国家建筑标准设计图集《建筑物防雷设施安装》15D501 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	1			
64	030411004008	配线	1.名称:接地铜芯导线 2.规格:6mm2 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	40.1			
65	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-电气工程(054)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安防监控系统						
1	030502005001	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	31.09			
2	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV-3*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	30.14			
3	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	60.47			
4	030507008001	监控摄像设备	1.名称：高清红外枪型摄像机（含支架、接地线） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
5	030411006004	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
6	030502009004	跳线	1.名称:网络跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	4			
7	030502019003	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	4			
		分部小计						
		门禁系统						
8	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY-2*1.0 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	48.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030502005002	双绞线缆	1.规格：WDZB1-UTP-CAT.6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.97			
10	030411001002	配管	1.名称:紧定式薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	44.2			
11	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称：电控锁 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
12	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称：电锁按键 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
13	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称：读卡器 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
14	030507007002	出入口执行机构设备	1.名称：门磁开关 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
15	030507006001	出入口控制设备	1.名称：门禁控制器(IP网络型) 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
16	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	15			
17	030502009003	跳线	1.名称:网络跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	4			
18	030502019002	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	4			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
19	030502007001	光缆	1.名称：四芯多模光纤 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.58			
20	030502005003	双绞线缆	1.规格：WDZ-UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	129.76			
21	030411001003	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	44.87			
22	030411001004	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	42.44			
23	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.58			
24	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	34.73			
25	030404012001	蓄电池屏（柜）	1.名称：UPS主机 2.规格型号：20KVA 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
26	030501003001	控制设备	1.名称：操作台 2.规格型号：5工位操作台1套,配置5把座椅,5台国产化电脑，详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
27	030404012002	蓄电池屏（柜）	1.名称：UPS电池柜 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404017001	配电箱	1.名称：弱电配线箱 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
29	030502004001	电视、电话插座	1.名称：电话插座 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
30	030502012001	信息插座	1.名称：双口网络插座 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
31	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	10			
32	030502001001	机柜、机架	1.名称：服务器机柜 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
33	030502001002	机柜、机架	1.名称：网络机柜 2.规格型号：标准42U，黑色、8位10A PDU插排一个，固定板3块，风扇部件2组，4只两寸重型脚轮，M6方螺母钉40套，详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
34	030507014001	显示设备	1.名称：拼接屏幕 2.规格型号：55寸，含支架等详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	20			
35	030501003002	控制设备	1.名称：拼接控制器 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
36	030501003003	控制设备	1.名称：拼接控制电脑 2.规格型号：23.8寸，详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
37	030501003004	控制设备	1.名称：控制键盘 2.规格型号：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030411005001	接线箱	1.名称：信息箱 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
39	030502010002	配线架	1.名称:光纤配线架 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	块	1			
40	030502010003	配线架	1.名称:网络配线架 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	块	1			
41	030501012004	交换机	1.名称:交换机 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
42	030502018001	跳块	1.名称:光模块 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	个	2			
43	030501008001	集线器	1.名称:理线架 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	2			
44	030502009001	跳线	1.名称:网络跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	15			
45	030502009002	跳线	1.名称:光纤跳线 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	4			
46	030502014001	光纤连接	1.名称:光纤熔接 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	芯	4			
47	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	4			
48	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	15			
		分部小计						
		数据中心						
49	030501013001	网络服务器	1.名称:集成控制平台服务器 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030501013002	网络服务器	1.名称:智能安防系统及一体化门户服务器 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
51	030501009001	路由器	1.名称:路由器 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
52	030501012001	交换机	1.名称:汇聚交换机 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
53	030501012002	交换机	1.名称:接入交换机 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	6			
54	030501012003	交换机	1.名称:核心交换机 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
55	030501017001	软件	1.名称:服务器操作系统 2.规格:国产64位Linux操作系统 3.详细配置见技术规格参数 4.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	套	2			
56	030501017002	软件	1.名称:数据库 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	套	1			
57	030501013003	网络服务器	1.名称:智能视频流分析设备 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	2			
58	030501011001	防火墙	1.名称:防火墙 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
59	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.详细配置见技术规格参数 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	块	2			
60	030507013001	录像设备	1.名称：智能硬盘录像机 2.参数：详见设备清单 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030501004001	存储设备	1.名称：硬盘 2.参数：容量10TB，SATA 3.0接口，5400转，256MB缓存:每台录像机配备16块硬盘 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	64			
62	030507014002	显示设备	1.名称：液晶监视器（含支架） 2.参数：详见设备清单及图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	2			
63	030507011001	视频补偿器	1.名称：解码器 2.参数：详见设备清单及图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-弱电工程(055)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030904005001	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
2	030904001001	点型探测器	1.名称：感烟探测器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
3	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称：消防应急扬声器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
4	030904003001	按钮	1.名称：手动火灾报警按钮 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
5	030904008001	模块(模块箱)	1.名称：模块箱 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
6	030904008002	模块(模块箱)	1.名称：短路隔离器 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
7	030904008003	模块(模块箱)	1.名称：电话总线中继器 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
8	030904008004	模块(模块箱)	1.名称：总线广播模块 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
9	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：电话分机 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	部	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030502007001	光缆	1.名称：GYTY53-72B1 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20.96			
11	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20.93			
12	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*4 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8.58			
13	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2*2.5 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	50.6			
14	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZNKVV22-7*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.19			
15	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZNKVV22-5*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	15.54			
16	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
17	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	120.47			
19	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	117.49			
20	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP4*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.07			
21	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	237.24			
22	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	86.57			
23	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	36.24			
24	030411001006	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	25.14			
25	030411006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	26			
26	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:火灾自动报警系统、电气火灾报警系统、消防电源监控系统、应急照明控制系统调试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	系统	1			
27	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.其它:满足招标图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范要求	链路	4			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气火灾监控系统						
28	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	26.85			
29	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.34			
30	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	32.29			
31	030904008007	模块(模块箱)	1.名称：电气火灾监控探测器JBF62E-50 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		消防电源监控系统						
32	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20.01			
33	030411001007	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.71			
34	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	15.2			
35	030904008005	模块(模块箱)	1.名称：消防电源监控模块JBF62P-ASV6 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030904008006	模块(模块箱)	1.名称：消防电源监控模块JBF62P-ATV2 2.规格：详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
		分部小计						
		应急照明控制系统						
37	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.2			
38	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:NH-RVSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	18.4			
39	030411001009	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3.2			
40	030411001010	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.3			
		分部小计						
		消防控制室						
41	030904013001	联动控制主机	1.名称：消防电梯视频监控主机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
42	030904013002	联动控制主机	1.名称：电梯五方通话主机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
43	030904013003	联动控制主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030904013004	联动控制主机	1.名称：消防设备电源监控主机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
45	030904013005	联动控制主机	1.名称：智能应急照明控制主机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
46	030904013006	联动控制主机	1.名称：火灾报警主机(联动型) 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
47	030904013012	联动控制主机	1.名称：总线控制盘 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
48	030904013007	联动控制主机	1.名称：多线控制盘 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
49	030904013013	联动控制主机	1.名称：功率放大器 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
50	030904013008	联动控制主机	1.名称：消防电话主机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
51	030904013009	联动控制主机	1.名称：消防广播主机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
52	030507013001	录像设备	1.名称：硬盘录像机 2.规格型号：64路 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030904013010	联动控制主机	1.名称：智能灭火装置控制器 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
54	030904013011	联动控制主机	1.名称：图形显示装置 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
55	030501012001	交换机	1.名称：光纤交换机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
56	030501012002	交换机	1.名称：以太网交换机 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
57	030501007001	接口卡	1.名称：高清视频解码器 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
58	030404013001	直流馈电屏	1.名称：直流联动电源 2.规格型号：根据深化后图纸，规范要求配置 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
59	030404012002	蓄电池屏（柜）	1.名称：UPS 2.规格型号：满足系统3h用电 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
60	030904006002	消防报警电话插孔(电话）	1.名称：119直通电话 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	部	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	补充主材005@1	以太网交换机	台			3000						
2	ZCBC0007@2	电话总线中继器 单输口	个			115.6						
3	ZCBC0036@1	图形显示装置	台			22800						
4	ZCBC0024@1	消防电梯视频监控主机 100点以下	台			6800						
5	ZCBC0024@5	智能应急照明控制主机 100点以下	台			35000						
6	ZCBC0024@10	智能灭火装置控制器100点以下	台			12500						
7	ZCBC0051	电话分机	部			115.6						
8	ZCBC0007@3	总线广播模块 单输口	个			115.6						
9	ZCBC0051@1	119直通电话	部			115.6						
10	ZCBC0008@1	模块箱 多输口	个			115.6						
11	ZCBC0019@2	消防广播主机 500点以下	台			4600						
12	ZCBC0045@1	消防应急扬声器	个			205.5						
13	ZCBC0037@1	声光报警器 智能编码型 IP55	个			706.42						
14	ZCBC0024@3	电气火灾监控主机100点以下	台			15000						
15	ZCBC0008@2	消防电源监控模块JBF62P-ASV6 多输口	个			280						
16	ZCBC0027@3	总线控制盘 500点以上	台			8000						
17	ZCBC0024@2	电梯五方通话主机100点以下	台			5000						
18	补充主材007@1	直流联动电源	台			1176						
19	55090103@1	UPS 20KVA	只			18500						
20	ZCBC0025	落地式报警控制器100点以上	台			18000						
21	补充主材006@1	高清视频解码器	台			14500						
22	ZCBC0024@4	消防设备电源监控主机 100点以下	台			8300						
23	ZCBC0019@1	消防电话主机 500点以下	台			5000						
24	ZCBC0035@1	火灾报警主机(联动型) 2000点以上	台			44036.7						
25	补充主材003@1	硬盘录像机 64路	台			5000						

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
26	ZCBC0008@4	电气火灾监控探测器 JBF62E-50 多输口	个			1300						
27	ZCBC0040@1	功率放大器 5路以下	台			5000						
28	ZCBC0007@1	短路隔离器 单输口	个			48.62						
29	ZCBC0006@1	手动火灾报警按钮	个			100.92						
30	补充主材004@1	光纤交换机	台			3300						
31	ZCBC0008@3	消防电源监控模块 JBF62P-ATV2 多输口	个			280						
32	ZCBC0001	感烟探测器	个			110.09						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-消防电工程(056)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
1	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:φ200以内 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	3.52			
2	030703012001	碳钢风帽	1.名称:球形防雨帽(自带钢丝防虫网) 2.规格:Φ200 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
3	030108003001	轴流通风机	1.名称：通风器EF-01-JVF-CM-12 2.规格：风量:160M 3/H，全压:100PA，功率:18W，电源:220V，噪声:≤40DB(A)，能效等级:2级带止回装置及软接头 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
		分部小计						
		多联机系统						
4	030702007001	复合型风管	1.材质:酚醛铝箔复合风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	19.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030702007002	复合型风管	1.材质:酚醛铝箔复合风管 2.形状:矩形 3.规格:周长1300mm以下 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	9.95			
6	030702008001	柔性软风管	1.名称:风管软接头 2.搬运、供应及安装 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	1.97			
7	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.89			
8	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	10.29			
9	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.压力试验及吹、洗 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	19.44			
10	030801014001	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管Φ22.2 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030801014002	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ19.1 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5.27			
12	030801014003	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ15.9 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9.5			
13	030801014004	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ12.7 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.16			
14	030801014005	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ9.5 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	23.56			
15	030801014006	低压铜及铜合金管	1.名称：空调冷媒管 2.规格：去磷无缝紫铜管φ6.4 3.含管道弯头，直通、分歧器等附件 4.管道系统氮气吹污、气密性试验、真空干燥 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.16			
16	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	52.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:酚醛泡沫材料夹层式 2.绝热厚度:25mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.83			
18	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑（难燃B1级）复合保温材料 2.绝热厚度:25mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.33			
19	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:不燃铝箔橡塑（难燃B1级）复合保温材料 2.绝热厚度:28mm 3.满足甲方颜色要求 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.1			
20	030701004003	风机盘管	1.名称:室内机SNJ-40 2.设备参数:制冷量:4.0KW　功率:40W，制热量:4.5KW　功率:37W，风量:480~642M 3 /H，机外静压:30PA，电源:220V，重量:16KG，噪声:≤40DB(A)，配套空调室内机温控器，超薄风管式,配PM2.5过滤网组件,配扬程750mm提升水泵，冷冻剂及空调群控控制系统 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	5			
21	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*180 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	5			
22	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*180 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
23	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:250*250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030701004002	风机盘管	1.名称:室内机SNJ-56 2.设备参数:制冷量:5.6KW　功率:54W，制热量:6.3KW　功率:52W，风量:630~900M 3 /H，机外静压:30PA，电源:220V，重量:19KG，噪声:≤40DB(A)，配套空调室内机温控器，超薄风管式,配PM2.5过滤网组件,配扬程750mm提升水泵，冷冻剂及空调群控控制系统 3.其它:含开关或控制面板，设备拆装检查,单机试运转，支吊架及除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
25	030701003002	空调器	1.名称:多联室外机SWJ-10P 2.设备参数:制冷量:28.0KW　功率:6.47KW，制热量:31.5KW功率:6.19KW，APF≥4.50，电源:380V，重量:211KG，噪声:≤57DB(A)，冷冻剂及空调群控控制系统 3.其它:设备拆装检查,单机试运转，除锈刷漆，设备减震装置等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
		分部小计						
		空调系统						
26	030701003003	空调器	1.名称：机房精密空调JM-06 2.规格：制冷量:5.5KW，功率:1.67KW，送风量:1350M 3 /H，送风方式:后上回风前上送风，EER=3.30，电源:220V，室内机噪声:52DB(A) 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目门卫-通风空调工程(057)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-11 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	264			
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.85			
3	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.24			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-桩基工程(058)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	138.22			
2	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.94；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	101.04			
3	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	37.18			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖 2.墙体类型：室内地面300nn以下 3.砂浆强度等级：DM M10水泥砂浆 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010402001002	砌块墙（200厚）	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0 B06蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:室内地面300mm以上200厚墙体 3.砂浆强度等级:Ma10专用砂浆 4.含砌体墙留洞待设备安装完毕后，用防火封堵材料(防火岩棉)封堵密实；外墙上的留洞填实后用聚合物水泥砂浆抹平；变形缝处双墙留洞的封堵应在双墙上分别设套管；预留洞封堵处均加铺300宽0.9X12.7X12.7镀锌焊接钢丝网 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	19.72			
6	011201001001	不同材质交界处钢丝网加固	1.部位：两种材料的墙体交接处 2.镀锌焊接钢丝网0.9X12.7X12.7，各边压入200 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.56			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.8			
8	010501005001	桩承台基础	1.构件类型:桩承台基础 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010503001001	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.52			
10	010502001001	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.5			
11	010505001001	有梁板	1.构件类型:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	21.92			
12	010504001001	女儿墙	1.构件类型:女儿墙 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.98			
13	010502002001	构造柱	1.构件类型:构造柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.08			
14	010503004001	圈梁	1.构件类型:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503004002	反坎	1.构件类型:反坎 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.56			
16	010503005001	过梁	1.构件类型:过梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.38			
17	010507005001	压顶	1.构件类型:压顶 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.12			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.08			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.212			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.06			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.882			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:现浇构件圆钢　φ10内 2.钢筋种类:砌体加固筋 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.13			
23	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	96			
		分部小计						
		门窗工程						
24	010802001001	钢质外门	1.门类型:钢质外门 2.门代号及洞口尺寸:M1024 3.开启方式:平开门 4.含电动开启器、配套的百叶、五金件及闭门器、顺序器 5.运输、储存、安装、门洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	9.7			
25	010807001001	灰色断桥铝合金窗	1.窗类型:灰色断桥铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1209 3.材质：6+12A+6中空玻璃 4.开启方式:平开 5.落地窗应加设防撞警示标志 6.含图纸、招标文件及规范要求的所有五金配件、电动开启器、配套的百叶及纱窗 7.运输、储存、安装、洞口收边处等一切施工工序满足设计、招标文件及相应规范规定要求 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.32			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010902003001	屋面1-混凝土不上人平屋面	1.40厚C20细石混凝土（内配Φ4@150双向筋）保护层，设6mx6m分格缝，缝宽20，内填DS M15砂浆（1:3水泥砂浆） 2.10厚1:4石灰砂浆隔离层 3.3mm厚SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 4.3mm厚SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 5.2厚高聚物改性沥青防水涂料 6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 7.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 8.70厚阻燃型挤塑聚苯板(B1级)保温层（另计） 9.钢筋混凝土屋面板表面清扫干净 10.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 11.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	48.78			
27	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙体上翻高出房间完成面300) 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	42.96			
28	010904002002	吊顶涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	41.62			
29	010903002001	内墙涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	178.4			
30	010903002002	外墙1-涂膜防水	1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平，中间压入一道耐碱玻璃网格布 3.防水附加层在报价中综合考虑，不另行计算 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	171.92			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011001001001	保温隔热屋面	1.70厚阻燃型挤塑聚苯板(B1级)保温层棉板,导热系数0.030W/m •K 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	48.78			
		分部小计						
		其他工程						
32	010507001002	散水	1.100厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层500mm(压实系数≥0.97) 3.素土夯实向外坡5%，压实系数0.95 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	39.6			
33	010507004001	台阶	1.10厚600x600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝(颜色、样式建设方自定) 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面 3.素水泥浆结合层一道 4.100厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚3:7灰土垫层分两步夯实，宽出面层100mm(压实系数0.97); 6.素土夯实,压实系数0.95 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6.48			
		分部小计						
		分部分项合计						
16	011701001001	综合脚手架	1.檐口高度:3.3m 2.包含层高超过3.6m的混凝土浇捣脚手架 3.包含建筑和装饰所需的所有脚手架 4.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	54.62			
17	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:3.3m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
19	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	17.8			
20	011702001002	桩承台 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	21.08			
21	011702005001	基础梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	31.04			
22	011702002001	矩形柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	51.96			
23	011702014001	有梁板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	109.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702011001	女儿墙 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	66.3			
25	011702003001	构造柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	41.32			
26	011702008001	圈梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	54.44			
27	011702009001	过梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	6.42			
28	011702028001	压顶 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1.28			
29	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11570552@1	SBS聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材 δ3mm	m2			32.12						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-建筑工程(059)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内装饰工程						
1	011102003001	楼面1-防滑地砖防水地面	1、10厚600x600米白色防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 （美缝剂美缝） 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆),表面撒水泥粉 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 4、100厚C20混凝土垫层 5、150厚3:7灰土垫层(压实系数≥0.97) 6、素土夯实(压实系数不小于0.95) 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	42.8			
2	011204003001	内墙1-面砖防水内墙面	1、7厚米白色面砖,白水泥擦缝 （美缝剂美缝处理） 2、5厚DTA砂浆(或配套专用胶粘剂) 3、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 4、6厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰6、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	178.4			
3	011302001002	顶棚2-铝合金吊顶	1、600X600铝合金方形扣板。 2、配套金属龙骨与Φ8钢筋吊杆连接(龙骨由厂家提供,安装按照厂家要求施工) 3、Φ8钢筋吊杆与板底预留吊钩固定 4、聚合物水泥修补平整 5、混凝土板表面清理干净,板底预留Φ10钢筋吊钩,双向中距900 6、吊顶距顶板3.0m>h>1.5m设反支撑,吊顶距顶板h>3.0m设转换层 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	39.9			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外装饰工程						
4	011407001002	外墙1-真石漆外墙	1、真石漆罩面涂料一道 2、真石漆主层涂料一道 3、真石漆底层涂料一道,抗碱封闭底漆,按效果图进行分隔; 4、满刮2厚耐水腻子、分遍找平; 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 6、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平,中间压入一道耐碱玻璃网格布（已在防水工程中记取） 7、保温层辅助固定用锚栓,每平方米不少于6个 8、30厚挤塑聚苯板保温层(B1级) 9、专用胶粘剂满粘 10、5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平 11、7厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛; 12、墙体清理干净、喷湿墙体 13、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	171.92			
5	011407001003	外墙2-真石漆外墙	1、真石漆罩面涂料一道 2、真石漆主层涂料一道 3、真石漆底层涂料一道 4、20厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面压光 5、专用界面剂一道 6、外墙面清理干净 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	34.82			
6	011209001001	4厚铝复合板幕墙	1、外包4厚铝复合板，详见幕墙深化设计 2、包含滴水线 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	184.36			
7	011001003001	门窗收口	1、门窗收口 1、真石漆罩面涂料一道 2、真石漆主层涂料一道 3、真石漆底层涂料一道,抗碱封闭底漆,按效果图进行分隔 4、3厚耐水腻子分层抹平 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱纤维网格布 6、20厚无机保温砂浆，燃烧性能A级 7、专用界面剂一道 8、钢筋混凝土表面清理干净 9、包含滴水线槽、窗台排水板 10、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B003	标识标牌	1、楼栋牌、门牌、防火门提示标识等 2、材质、规格：综合考虑 3、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11010319	真石漆外墙涂料	kg			8						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-装饰工程(060)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:螺纹连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20.6			
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN32 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.2			
3	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN25 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	22.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN20 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	10.8			
5	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:聚丙烯PP-R(冷水型)S5，DN15 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	22.02			
6	031202002001	管道防腐蚀	1.材料:两油一布防腐处理 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	0.94			
7	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:40mm 3.搬运、供应及安装 4.其他:满足甲方颜色要求 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m3	0.72			
8	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:保温层外设铝合金薄板保护层 2.搬运、供应及安装 3.喷塑满足甲方颜色要求 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	29.3			
9	031003010001	软接头(软管)	1.类型:不锈钢软管外加橡胶防护套 2.规格、压力等级:DN40 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003013001	水表	1.类型:旋翼式冷水表 2.规格、压力等级:DN40 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	2			
11	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.材质：铜质 4.搬运、供应及安装 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
12	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN15 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
13	031002001001	管道支架	1.名称：管道支架 2.支架制作安装并除锈，管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	kg	6.86			
14	031002003001	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN40 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
15	031002003002	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN32 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
16	031002003003	套管	1.名称、类型:普通钢套管 2.介质管规格:DN25 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
		分部小计						
		排水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN100 4.连接形式:承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	49.98			
18	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:柔性机制离心排水铸铁管DN75 4.连接形式:承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	14			
19	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(带水封） 2.材质型号规格:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
20	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:地漏(带水封） 2.材质型号规格:DN75 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
		分部小计						
		雨水系统						
21	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料管（防紫外线）DN100 4.连接形式:插入式连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	13.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031004014003	给、排水附(配)件	1.类型:侧入式雨水斗 2.规格、压力等级:DN100 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
		分部小计						
		卫生洁具						
23	031004006001	大便器	1.名称:蹲便器 2.采用陶瓷制品，五金、冲洗阀、冲洗管、自带水封等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	8			
24	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.采用陶瓷制品，含五金、陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	4			
25	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.采用陶瓷制品，含五金、感应式陶瓷片密封水龙头、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	4			
26	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.采用陶瓷制品，含五金、冲洗阀、存水弯等成套配件 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-给排水工程(061)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	4			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-消防水工程(062)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AL 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
2	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	2			
		分部小计						
		配管配线						
3	030411001002	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	35.22			
4	030411001003	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	52.84			
5	030411001007	配管	1.名称:不锈钢 2.规格:DN32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.88			
6	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:BV2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	130.64			
7	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格：BV4 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	178.3			
		分部小计						
		灯具开关插座						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:15W LED灯 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	8			
9	030404035002	插座	1.名称:单相密闭防水五孔插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
10	030404035004	插座	1.名称:单相挂机空调暗插座 2.规格:380V,16A,安全型 3.安装方式:详见图纸 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
11	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
12	030411006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	24			
		分部小计						
		防雷接地						
13	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱(MEB端子箱) 2.安装方式:底边距地0.3m 3.具体做法参见国标图集《等电位连接暗装》15D502 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
14	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地极 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	6			
15	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:-40x4镀锌扁钢 3.包含焊接点 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	25.08			
16	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-电气工程(063)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:热浸镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:φ≤200 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架制作安装 6.接口形式:法兰 7.搬运、供应及安装 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m2	4.62			
2	030703012001	碳钢风帽	1.名称:球形防雨帽(自带钢丝防虫网) 2.规格:Φ250 3.搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			
3	030701003001	空调器	1.名称：空调挂机KFR-35GW 2.规格：风量:1.5匹冷暖型空调挂机，制冷量:3.5KW　功率:0.9KW，制热量:4.8KW　功率:1.2KW，EER=3.89 COP=4.00，电辅热功率:0.85KW，电源:220V APF:≥4.5，室内机噪声:≤40DB(A) 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
4	030108003001	轴流通风机	1.名称：通风器EF-01-JVF-CM-55 2.规格：风量:风量:610M3 /H，全压:275PA，功率:110W，电源:220V，噪声:≤50DB(A)，能效等级:2级，带止回装置及软接头 3.包含:设备拆装检查,单机试运转，设备减震装置、支吊架供应安装，支吊架除锈刷漆等搬运、供应及安装 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
		分部分项合计						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目1#、2#公厕-通风空调工程(064)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:本工程地层情况由投标单位根据岩土工程勘察报告自行考虑 2.送桩深度、桩长:>24m 3.桩外径、壁厚:管桩选用PHC-500AB120-10、11 4.含接桩、送桩、场内运输、截桩、桩接头防腐 5.详见23G409 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	256			
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩填芯	1.构件类型:预制钢筋混凝土管桩填芯 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.填芯高度:不小于2.0m 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.详见23G409 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.85			
3	010515004001	桩顶与承台连接钢构件	1.桩顶与承台连接钢构件 2.详见图集23G409第5-2页2#大样和5-3页5#大样 3.包括钢筋、钢板的采购、制作、场内运输及安装（其中搭接、损耗均不计算，费用包含在综合单价中） 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.24			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-桩基工程(065)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	99.52			
2	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	25.69			
3	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	73.84			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001002	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010505003001	平板	1.构件类型:平板 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	21.54			
6	010503001001	基础梁	1.构件类型:基础梁 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	15.85			
7	010514905001	其他小型构件	1.构件类型:依附于梁、板、墙（包括阳台梁、圈过梁、挑檐板、混凝土栏板、混凝土墙外侧）上的混凝土线条（包括弧形线条） 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.19			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.461			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10-Φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.278			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ16-Φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.704			
11	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:钢筋直径25mm以内 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010516002001	预埋铁件	1.包含预埋铁件及预埋铁件除锈后，刷防锈漆二道 2.规格:综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.152			
		分部小计						
		其他工程						
13	011101006001	砂石垫层	1.500厚级配砂石 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	37.9			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:3.3m 2.包含建筑和装饰所需的所有垂直运输 3.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	项	1			
17	011702001001	垫层 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12.97			
18	011702005001	基础梁 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	53.94			
19	011702016001	平板 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	13.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702025001	其他现浇构件 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	61.58			
21	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
2	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
3	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
16	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目地磅-建筑工程(066)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土道路						
1	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:200mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	30000			
2	040203007001	水泥混凝土	1、260厚C35混凝土面板（弯拉强度不小于4.5MPa） 2、150厚5%水稳碎石基层（压实度不小于0.97） 3、路基碾压密实（采用20t震动压路机，纵横碾压不少6遍，压实系数不小于0.95） 4、道路每隔5--7m设横向缩缝一道,每隔25--30m设横向伸缝一道;路宽大于或等于6m时,沿路中心线设纵向缩缝一道,广场每隔4--5m设双向缩缝一道 5、具体伸缩缝、胀缝、施工缝的做法、布置要求详道路及硬化做法图 6、包含混凝土模板、构造筋等 7、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	150000			
3	010103001001	回填山场碎石	1.密实度要求:道路和硬化区域采用素土先回填至道路做法底标高减去1m的高程,然后在回填1m山场碎石，应进行分层回填,分层厚度不大于300mm,压实系数不小于0.95，承载力不小于120kPa 2.填方材料品种:山场碎石(粒径不大于300mm) 3.填方来源、运距:在报价中综合考虑 4.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	156006			
		分部小计						
		道牙						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、1000*120*250厚预制混凝土立道牙 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	16188.8			
5	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、1000*120*150厚预制混凝土平道牙 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	1772.6			
		分部小计						
		分部分项合计						
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.钢结构吊装的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
17	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	250000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	250000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		250000		

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	室外宣传栏，警示标识，道路标牌，库房外道路划线		250000			
合计			250000			

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-道路(067)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		坐凳						
1	010404001054	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:150mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.23			
2	010404001055	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.82			
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10普通非粘土砖(规格240*115*53) 2、砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.15			
4	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.33			
5	010516002005	预埋铁件	1、30*30*3厚镀锌角钢M8膨胀螺栓固定，30*30*3厚镀锌方钢@500 2、施工部位：坐凳 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.177			
6	011204003001	块料墙面	1、420*600*30厚光面芝麻灰 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：坐凳 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	35.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011204003002	块料墙面	1、120*600*30厚光面芝麻灰 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：坐凳 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	4.32			
8	011102001001	石材楼地面	1、470*600*50厚光面芝麻灰 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：坐凳 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11.28			
9	011104002001	竹、木（复合）地板	1、95*L*20厚樟子松，喷栗色防腐漆两遍 留缝5mm 2、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.8			
10	011104002002	竹、木（复合）地板	1、95*L*45厚樟子松，喷栗色防腐漆两遍 留缝5mm 2、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	16.92			
11	011204003003	块料墙面	1、420*470*30厚光面芝麻灰 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：坐凳 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7.9			
		分部小计						
		入口广场铺装						
12	010404001056	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:200mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	70.37			
13	010404001057	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚C20水泥混凝土垫层 2.浇筑方式:泵送 3.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 4.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	70.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203008022	块料面层	1、300*600*20厚烧洗面芝麻灰生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	351.83			
15	010404001058	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:200mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	336.2			
16	010404001059	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚C20水泥混凝土垫层 2.浇筑方式:泵送 3.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 4.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	336.2			
17	040203008023	块料面层	1、300*900*20厚烧洗面芝麻灰生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1681.01			
		分部小计						
		后场铺装						
18	010404001023	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2、厚度:150mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	242.27			
19	010404001024	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	161.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040203008011	块料面层	1、300*900*18厚烧洗面芝麻灰生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1615.15			
21	010404001060	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:200mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	36.29			
22	010404001061	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚C20水泥混凝土垫层 2.浇筑方式:泵送 3.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 4.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	36.29			
23	040203008024	块料面层	1、600*900*20厚烧洗面幻彩麻生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	181.44			
24	010404001062	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2、厚度:150mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	202.14			
25	010404001063	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	134.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040203008025	块料面层	1、600*900*18厚烧洗面芝麻灰生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1347.58			
27	010404001064	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2、厚度:150mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	44.52			
28	010404001065	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	29.68			
29	040203008026	块料面层	1、600*900*18厚烧洗面幻彩麻生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	296.82			
30	010507004002	台阶	1、350*600*50厚荔枝面芝麻浅灰 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、标准砖砌体 5、150厚级配碎石垫层 6、素土夯实 7、台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝,缝宽30mm,灌建筑嵌缝油膏,50mm深 8、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 9、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	50.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010507004005	台阶	1、100*600*30厚荔枝面芝麻浅灰 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、标准砖砌体 5、150厚级配碎石垫层 6、素土夯实 7、台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝,缝宽30mm,灌建筑嵌缝油膏,50mm深 8、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 9、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	13.27			
32	010507004006	台阶	1、300*600*50厚荔枝面芝麻浅灰 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、标准砖砌体 5、150厚级配碎石垫层 6、素土夯实 7、台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝,缝宽30mm,灌建筑嵌缝油膏,50mm深 8、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 9、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	39.81			
33	010507004007	台阶	1、150*600.30厚荔枝面芝麻浅灰 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、标准砖砌体 5、150厚级配碎石垫层 6、素土夯实 7、台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝,缝宽30mm,灌建筑嵌缝油膏,50mm深 8、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 9、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	19.91			
34	010404001033	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:200mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	77.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010404001034	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚C20水泥混凝土垫层 2.浇筑方式:泵送 3.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 4.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	77.01			
36	040203008016	块料面层	1、300*900*20厚烧洗面蒙古黑生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	385.06			
37	010404001052	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2、厚度:150mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	25.2			
38	010404001053	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	16.8			
39	040203008021	块料面层	1、300*600*18厚烧洗面蒙古黑生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	168			
40	010404001037	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2、厚度:150mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	30.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010404001038	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	20.16			
42	040203008018	块料面层	1、300*600*18厚烧洗面芝麻灰生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	201.6			
43	010404001041	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2、厚度:150mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	48.58			
44	010404001042	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	32.39			
45	040203008020	块料面层	1、300*900*18厚烧洗面蒙古黑生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	323.88			
46	040202014001	粉煤灰三渣	1、材质：无机料稳定层（石灰：粉煤灰：级配砂石=5:15:80） 2、厚度：300mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	839.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010404001047	垫层	1、垫层材料种类、C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 2、厚度：150厚 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	125.89			
48	040203009001	弹性面层	1、15厚硅PU面层，颜色详见平面 2、15厚1:3水泥砂浆找平层 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	839.28			
49	04B003	成品羽毛球网架	1、黄色全铸铁羽毛球网柱140KG，立柱规格:直径40mm壁厚3.5mm 2、黄色底座材质:全铸铁，尺寸L460mm*W280mm*H120mm 3、5100mm*760mm，小孔，四面包边，PP材质，酒红色钢丝拉绳 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2			
50	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	72.79			
51	010103001003	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	41.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010103002003	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	31.05			
53	010501001003	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:级配碎石垫层 3.厚度:150mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	10.69			
54	010501006002	设备基础	1.构件类型:设备基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	26.47			
55	010516002004	预埋铁件	1、构件名称：预埋件 2、施工部位：球场围网立柱底部 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.119			
56	010607004001	金属网栏	1、构件名称：球场围网 2、立柱：5厚c100钢管外喷深绿色氟碳漆两道 3、护栏网：定制成品PE包塑勾花护栏网，与立柱颜色一致 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	305.02			
57	01B001	篮球架	1、篮球架（国标篮球架成品购买） 2、外观尺寸：190*100*305cm 3、材质：金属 4、颜色：蓝色 5、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010404001069	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:150mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	12.13			
59	010404001070	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	8.09			
60	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10普通非粘土砖(规格240*115*53) 2、砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	21.66			
61	011204003004	块料墙面	1、450*600*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：坐凳 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	28.01			
62	011204003005	块料墙面	1、300*600*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：坐凳 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	24.18			
63	010404001071	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:150mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	4.15			
64	010404001072	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010502001001	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.72			
66	010401001005	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10普通非粘土砖(规格240*115*53) 2、砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6.12			
67	010503002001	矩形梁	1.构件类型:矩形梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.08			
68	010401003001	实心砖墙（240mm厚）	1.砖品种、规格、强度等级：MU10普通非粘土砖(规格240*115*53) 2.墙体类型：地上墙体 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DMM7.5 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.49			
69	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.施工部位：砌体内加筋 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.001			
70	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.098			
71	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10-Φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.241			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011204003006	块料墙面	1、300*670*30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	6			
73	011204003007	块料墙面	1、300*1000*30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	18.79			
74	011204003008	块料墙面	1、300*800*30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7.12			
75	011204003009	块料墙面	1、300*700*30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	0.36			
76	011204003010	块料墙面	1、450*600*30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	10.57			
77	011207002001	墙面装饰浮雕	1、100*100*10 半圆小青瓦 错缝搭接 2、施工部位：景墙 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7.21			
78	011207002002	墙面装饰浮雕	1、深咖色不锈钢镂空花朵造型 2、2厚深咖色不锈钢板外包 按型加工 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1			
79	011207002003	墙面装饰浮雕	1、2厚深咖色不锈钢线条 2、施工部位：景墙墙面 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	28.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011207002004	墙面装饰浮雕	1、2厚深咖色不锈钢线条 2、施工部位：景墙侧面挤顶面 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	19.73			
81	010101004007	挖基槽土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	27.27			
82	010103001007	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	12.23			
83	010103002007	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	15.04			
84	010501003001	独立基础	1.构件类型:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.71			
85	011204003011	块料墙面	1、300*600*30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011204003012	块料墙面	1、350*670*30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.04			
87	011204003013	块料墙面	1、350*1000*30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.8			
88	011701003001	里脚手架	1.脚手架 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	23.76			
89	010101004008	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.68			
90	010103001008	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.85			
91	010103002008	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010404001073	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:150mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.32			
93	010501001004	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.22			
94	010501003002	独立基础	1.构件类型:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.29			
95	010516002006	预埋铁件	1、构件名称：预埋件 2、施工部位：基础顶面 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.012			
96	010606012001	钢支架	1.类型:钢支架 2.钢材品种、规格:Q235B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢柱≥2.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:深灰色氟碳漆饰面 2.腻子种类:综合考虑 3.刮腻子要求:综合考虑 4.防护材料种类:综合考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5.28			
98	010404001074	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2、厚度:150mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	5.06			
99	010404001075	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:C20水泥混凝土垫层 2、厚度：100mm 3、浇筑方式:泵送 4、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 5、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.38			
100	040203008027	块料面层	1、300*900*18厚烧洗面芝麻灰生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	22.41			
101	040203008034	块料面层	1、300*900*18厚烧洗面蒙古黑生态石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11.34			
102	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、1000*120*250厚预制混凝土立道牙 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	5.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、1000*120*150厚预制混凝土平道牙 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	6.4			
104	010101004009	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	369.66			
105	010103001009	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	239.3			
106	010103002009	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	130.36			
107	010501001005	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	010501003003	独立基础	1.构件类型:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	28.8			
109	010502001002	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7.2			
110	010516002007	预埋铁件	1、构件名称：柱顶板 2、施工部位：柱顶 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.528			
111	010516001001	螺栓	1、构件名称：M24地脚螺栓 2、施工部位：柱顶 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.24			
112	010507007001	柱脚包裹	1.构件类型:柱脚包裹 2.混凝土强度等级:C40微膨胀细石 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	0.4			
113	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.17			
114	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10-Φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.626			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ16-φ25 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.396			
116	010602001001	钢屋架	1.类型:钢架 2.钢材品种、规格:Q235B 3.含普通螺栓，综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，钢柱≥2.0h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.862			
117	010606001001	屋面系杆	1.类型:屋面系杆 2.钢材品种、规格:Q235B 3.综合考虑构件制作、运输及安装 4.除镀锌构件外，制作前钢构件表面均应进行抛丸(喷砂)除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2.5级标准 5.钢材除锈后刷环氧富锌底漆两道，干膜厚70μm；环氧云铁中间漆两道，干膜厚110μm；聚氨酯面漆两道，干膜厚100μm 6.本工程耐火等级为二级，屋面系杆≥1.5h，采用膨胀型防火涂料，防火涂层厚度满足规范设计要求 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	1.19			
118	010404001079	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层（压实度不小于0.95） 2.厚度:200mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	80.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	040203007001	水泥混凝土	1、260厚C35混凝土面板（弯拉强度不小于4.5MPa） 2、150厚5%水稳碎石基层（压实度不小于0.97） 3、路基碾压密实（采用20t震动压路机，纵横碾压不少6遍，压实系数不小于0.95） 4、道路每隔5--7m设横向缩缝一道,每隔25--30m设横向伸缝一道;路宽大于或等于6m时,沿路中心线设纵向缩缝一道,广场每隔4--5m设双向缩缝一道 5、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 6、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	403.2			
120	010404001080	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石垫层（压实度不小于0.95） 2、厚度:300mm 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	120.96			
121	010404001081	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20无砂大孔砼垫层 2.浇筑方式:泵送 3.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 4.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	40.32			
122	010404001082	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:30厚黄土粗砂（砂：土=1:1） 2.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	12.1			
123	040203008031	块料面层	1、250*190*70厚灰色井字形植草砖 2、广场每隔4--5m设双向缩缝一道;广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	403.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	010901005001	膜结构屋面	1、施工部位：车棚顶 2、膜材颜色：白色 3、膜厚度：≥0.78mm 4、拉伸强度(经/纬)(N/5cm)：≥5500/5200 5、撕裂强度(经/纬)(N)：≥600/550 6、表面处理:PVDF 7、防火等级：B1 8、包含膜边索：Φ14PE-镀锌钢丝索 9、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	418.2			
125	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1、1000*120*250厚预制混凝土立道牙 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	91.2			
126	010101004010	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	26.8			
127	010103001010	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	7.2			
128	010103002010	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	19.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	010501001006	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.厚度:150mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 8.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.28			
130	010501006003	设备基础	1.构件类型:设备基础 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	17.33			
131	010516002008	预埋铁件	1、构件名称：预埋件 2、施工部位：旗杆底部 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.265			
132	010516001002	螺栓	1、构件名称：M22地脚螺栓 2、施工部位：旗杆底部 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.08			
133	011506002001	金属旗杆	1、旗杆材料、种类、规格:304不锈钢，壁厚4mm 2、旗杆高度:11.5m 3、预埋φ25电源进线管 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	根	2			
134	011506002002	金属旗杆	1、旗杆材料、种类、规格:304不锈钢，壁厚4mm 2、旗杆高度:12.3m 3、预埋φ25电源进线管 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	根	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	010401001004	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:MU10普通非粘土砖(规格240*115*53) 2、砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	2.64			
136	010507004008	台阶	1、300*600*30厚荔枝面芝麻浅灰 2、20厚1：2.5水泥砂浆 3、300厚C30混凝土垫层 4、台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝,缝宽30mm,灌建筑嵌缝油膏,50mm深 5、混凝土模板在报价中综合考虑，不另行计算 6、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	9.9			
137	040203008032	块料面层	1、180*600*30厚荔枝面芝麻灰生态石 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.24			
138	040203008033	块料面层	1、340*600*30厚荔枝面芝麻灰生态石 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	2.24			
139	011204003014	块料墙面	1、30厚荔枝面芝麻灰 2、25厚1:2.5水泥砂浆 3、施工部位：景墙 4、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11.69			
140	011508004001	金属LOGO字	1、1.5厚仿黄铜拉丝不锈钢LOGO字体 2、施工部位：旗台 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	7			
141	050307017001	果皮箱	1、果皮箱 2、外观尺寸 ：360*250*870mm 3、材料：镀锌铁质烤漆 4、颜色：深灰色 5、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	10			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	01B002	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
2	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
3	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
16	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-办公区硬化(068)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:丛生朴树A 3.胸径（cm）:18-20 4.株高（cm）:900-1000 5.冠幅（cm）:550-600 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	3			
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:朴树B 3.胸径（cm）:18-20 4.株高（cm）:650-700 5.冠幅（cm）:400-450 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	6			
3	050102001003	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:黄连木A 3.胸径（cm）:22-24 4.株高（cm）:800-900 5.冠幅（cm）:450-500 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	5			
4	050102001004	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:丛生乌桕A 3.胸径（cm）:12-15 4.株高（cm）:700-800 5.冠幅（cm）:500-550 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102001005	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:丛生乌桕B 3.胸径（cm）:8-10 4.株高（cm）:600-700 5.冠幅（cm）:400-450 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	1			
6	050102001006	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:乌桕A 3.胸径（cm）:20-22 4.株高（cm）:650-750 5.冠幅（cm）:400-450 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	3			
7	050102001007	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:榉树 3.胸径（cm）:16-18 4.株高（cm）:700-800 5.冠幅（cm）:400-450 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	20			
8	050102001008	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:银杏B 3.胸径（cm）:15-16 4.株高（cm）:700-800 5.冠幅（cm）:300-350 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102001009	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:特选鸡爪槭 3.胸径（cm）:20 4.株高（cm）:500-600 5.冠幅（cm）:400-500 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	1			
10	050102001010	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:白蜡B 3.胸径（cm）:14-15 4.株高（cm）:500-600 5.冠幅（cm）:400-450 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	59			
11	050102001011	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:造型黑松A 3.胸径（cm）:20 4.株高（cm）:300-350 5.冠幅（cm）:300-350 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	2			
12	050102001012	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:造型黑松B 3.胸径（cm）:16 4.株高（cm）:200-250 5.冠幅（cm）:200-250 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102001013	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:枇杷A 3.胸径（cm）:12-15 4.株高（cm）:400-450 5.冠幅（cm）:350-400 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	5			
14	050102001014	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:石楠B 3.胸径（cm）: 4.株高（cm）:450-500 5.冠幅（cm）:400-450 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	6			
15	050102001015	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:桂花C 3.胸径（cm）: 4.株高（cm）:350-400 5.冠幅（cm）:300-350 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	11			
16	050102001016	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:日本晚樱A 3.胸径（cm）:15-18 4.株高（cm）:450-500 5.冠幅（cm）:400-450 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050102001017	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:日本晚樱B 3.胸径（cm）:10-12 4.株高（cm）:250-300 5.冠幅（cm）:250-300 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	1			
18	050102001018	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:山杏A 3.胸径（cm）: 4.株高（cm）:300-350 5.冠幅（cm）:300-350 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	4			
19	050102001019	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:果石榴 3.胸径（cm）:12-14 4.株高（cm）:300-350 5.冠幅（cm）:300-350 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	3			
20	050102001020	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:红枫A 3.胸径（cm）:10-12 4.株高（cm）:280-300 5.冠幅（cm）:280-300 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	050102001021	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:紫薇A 3.胸径（cm）:8-10 4.株高（cm）:250-300 5.冠幅（cm）:200-250 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	8			
22	050102001022	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:美人梅 3.胸径（cm）:8-10 4.株高（cm）:250-300 5.冠幅（cm）:200-250 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	13			
23	050102001023	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:腊梅A 3.胸径（cm）: 4.株高（cm）:250-300 5.冠幅（cm）:250-300 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	9			
24	050102001024	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:大叶黄杨球A 3.胸径（cm）: 4.株高（cm）:150-200 5.冠幅（cm）:250-300 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102001025	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:海桐球A 3.胸径（cm）: 4.株高（cm）:160-180 5.冠幅（cm）:200-220 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	306			
26	050102001026	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:石楠球A 3.胸径（cm）: 4.株高（cm）:150-200 5.冠幅（cm）:150-200 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	258			
27	050102001027	栽植乔木	1.种类:乔木（带土球） 2.树木名称:金森女贞球A 3.胸径（cm）: 4.株高（cm）:120-150 5.冠幅（cm）:150-180 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	株	22			
		分部小计						
		灌木						
28	050102002001	栽植灌木	1.种类:灌木 2.树木名称:大叶黄杨 3.株高（cm）:35-40 4.冠幅（cm）:15-20 5.种植密度：修剪后高度35-40cm,64株/m2，满铺不露土 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1024.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	050102002002	栽植灌木	1.种类:灌木 2.树木名称:金森女贞 3.株高（cm）:35-40 4.冠幅（cm）:15-20 5.种植密度：修剪后高度35-40cm,64株/m2，满铺不露土 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1220			
30	050102002003	栽植灌木	1.种类:灌木 2.树木名称:海桐 3.株高（cm）:35-40 4.冠幅（cm）:15-20 5.种植密度：修剪后高度35-40cm,64株/m2，满铺不露土 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	340			
31	050102002004	栽植灌木	1.种类:灌木 2.树木名称:红叶石楠 3.株高（cm）:35-40 4.冠幅（cm）:15-20 5.种植密度：修剪后高度35-40cm,64株/m2，满铺不露土 6.养护期:2年 7.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 8.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1177			
32	050102012001	铺种草皮	1.种类:灌木 2.树木名称:草皮 3.养护期:2年 4.种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周围有大于80cm的合格土层。 5.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11270			
		分部小计						
		景观石基础						
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
15	050403001001	树木支撑架		株	797			
16	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	050405011001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	050405012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	050405014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	200000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		200000		

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	景观石及其基础		200000			
合计			200000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-绿化(069)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙						
1	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石(粒径不大于300mm)分层压实回填压实系数不小于0.95，地基承载力特征值不小于120kPa。 2.换填深度:500mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	932.38			
2	010501001001	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C15聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	116.55			
3	010501002001	带形基础	1.构件类型:景石基础 2.混凝土强度等级:;C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	232.98			
4	010502001001	矩形柱	1.构件类型:矩形柱 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	362.3			
5	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ12以内 2.钢筋种类:HPB300 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	3.576			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	61.756			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	28.482			
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖 2.墙体类型：地面以下 3.砂浆强度等级：DMM10水泥砂浆 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	223.56			
9	010401003001	实心砖墙（240mm厚）	1.砖品种、规格、强度等级：MU10普通非粘土砖(规格240*115*53) 2.墙体类型：地上墙体 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DMM7.5 4.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1164.44			
10	010507005001	扶手、压顶	1.构件类型:压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	90.62			

榆阳网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011407001001	涂料外墙(真石漆涂料)墙	1、真石漆罩面涂料一遍 2、涂饰真石漆第二遍面层涂料(透明) 3、涂饰真石漆面层涂料(透明) 4、喷真石漆主层涂料 5、底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 6、刮涂耐水腻子,干燥后打磨 7、1.5厚聚合物防水涂料(Ⅱ型)（已在防水工程中记取） 8、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（门窗、洞口做聚合物水泥砂浆加耐碱纤维网布增强）（已在防水工程中记取） 9、6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 10、基层墙体清理干净 11、墙面分隔缝10宽,缝内先满涂同外墙色底漆,再用黑色分缝漆描缝;位置详见立面 12、综合考虑外立面门、洞口收口做法 13、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	5496.35			
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1、丙烯酸内外墙涂料 2、2厚1:3水泥砂浆;8厚1:2水泥砂浆 3、刷丙烯酸涂料 4、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	7445.89			
13	011201001002	不同材质交界处钢丝网加固	1.部位：两种材料的墙体交接处 2.镀锌焊接钢丝网0.8X15X15，各边压入200 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	11056.53			
14	040402017001	伸缩缝	1.类别:围墙伸缩缝间距16m	m	738.63			
		分部小计						
		生活区及库区大门						
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	041102001001	垫层模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	233.7			
17	041102002001	基础模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	583.64			
18	011702002001	矩形柱 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3981.04			
19	041102018001	压顶模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	750.87			
20	011701003001	里脚手架	1.脚手架 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	4662.88			
21	011701002001	外脚手架	1.脚手架 2.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5893.16			
22	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	350000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	350000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		350000		

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	11010319	真石漆外墙涂料	kg			8						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	成品人行道闸、成品伸缩门		350000			
合计			350000			

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-围墙(070)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010504004001	挡土墙	1.混凝土强度等级:C20毛石混凝土 2.浇筑方式:泵送 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6075.06			
2	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20聚合物水泥混凝土垫层 2.浇筑方式:泵送 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	203.66			
3	040402017001	变形缝	1.类别:挡土墙每间隔10~20m设置一道变形缝 2.材料品种、规格:缝内沿墙的内、外填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不小于200mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	636.44			
4	040402017002	变形缝	1.类别:挡土墙每间隔10~20m设置一道变形缝 2.材料品种、规格:缝内沿墙顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不小于200mm 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m	158.59			
5	011615001001	开孔（打洞）	1.洞尺寸:泄水孔孔径100mm,间距2~3m,按梅花形布置 2.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	个	1290			
6	060105005001	反滤层铺筑	1.编制袋或土工袋装砂砾石垒层，反滤层和墙体之间铺设≥300g/m2反滤土工布，具体要求详见17J008图集第17页A型大样 2.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1044.09			
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702011001	挡土墙 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	11420.37			
17	011702001001	基础 模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	258.12			
18	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

福信网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-挡土墙(071)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	01B001	场地清表	1.根据现场情况进行场地平整，场地清表 2.投标报价应包含施工中的渣土费、保洁费、购土费、清除场地内房基基础、树木、杂草、芦苇等所发生的一切费用 3.清表厚度:结合现场实际情况，在报价中综合考虑 4.垃圾外运和消纳、场地挖填找平结合现场实际情况，在报价中综合考虑 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
2	080101010001	原土碾压、夯实	1、初步整平后应先对原状土进行碾压,采用25KJ冲击式压路机反复碾压20遍,完成后再进行土方碾压回填 2、压实度：95%以上 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	255000			
3	010103001001	回填土方	1.密实度要求:素土应进行分层回填,分层厚度不大于300mm,压实系数不小于0.95，承载力不小于120kPa 2.填方材料品种:素土（外购） 3.填方来源、运距:在报价中综合考虑 4.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	291994			
4	010201001001	换填垫层	1.密实度要求:挡土墙基础底均采用山场碎石分层压实回填，换填厚度500mm，压实系数不小于0.95，地基承载力特征值不小于120kPa 2.填方材料品种:山场碎石(粒径不大于300mm) 3.填方来源、运距:在报价中综合考虑 4.包含挖土、回填、余方弃置等全部内容 5.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1018.31			
		分部小计						
		坑塘淤泥处理						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040201007001	抛石挤淤	1.材料品种、规格:抛石挤淤（除建筑物下） 2.回填厚度：结合现场实际情况综合考虑，结算时不调整工程量和单价 3.填方来源、运距:在报价中综合考虑 4.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	23371			
6	010101006001	挖淤泥、流砂	池塘清理淤泥 1.挖掘深度:结合现场实际情况，在报价中综合考虑，结算时不调整工程量和单价 2.弃淤泥、流砂距离:结合现场实际情况，在报价中综合考虑 3.其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	45000			
		分部小计						
		分部分项合计						
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械类型及台次由投标人自行考虑 3.场地所有土方的大型机械均在此项考虑，其余单体不再计取 4.塔吊基础在报价中综合考虑，不另行计算 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
20	011706002001	排水、降水	1.池塘及场地施工所需排水降水 2.结合现场情况，由投标人综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
21	01B002	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-土方(072)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	35.18			
2	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	21.14			
3	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	14.04			
4	010501001001	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C15混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	041102001001	垫层模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1.85			
6	010501004001	满堂基础	1.构件类型:箱变基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3.48			
7	041102002001	基础模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	3.54			
8	010504001001	直形墙	1.构件类型:箱变基础侧墙 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	14.13			
9	041102017001	挡墙模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	56.52			
10	010516002001	预埋铁件	1、构件名称：槽钢 2、施工部位：墙顶 3、其他说明:完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10以内 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.38			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	0.63			
13	010507004001	台阶	1.构件类型:箱变基础外围台阶 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	3.72			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1.砂浆厚度、砂浆配合比:20厚防水砂浆 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	64.12			
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.砂浆厚度、砂浆配合比:20厚防水砂浆 2.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	9.56			
		分部分项合计						
1	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
2	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
3	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
16	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-箱变基础(073)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101004001	大开挖土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	6376.53			
2	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	1920.53			
3	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	3495.04			
4	010501001001	垫层	1.构件类型:垫层 2.混凝土强度等级:C20聚合物混凝土 3.厚度:100mm 4.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 5.泵送要求:投标单位自行考虑 6.含垫层表面防腐 7.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	115.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	041102001001	垫层模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	43.6			
6	010501004001	满堂基础	1.构件类型:筏板基础 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	554.16			
7	041102002001	基础模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	216			
8	010501001002	换填0.8m厚山场碎石	1.构件类型:换填0.8m厚山场碎石 2.厚度:详图纸 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	960.96			
9	010501001003	中砂垫层	1.构件类型:中砂找平层20厚 2.厚度:详图纸 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	20.49			
10	010501001004	顶部中砂保护层	1.构件类型:顶部中砂保护层 2.厚度:200mm 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	204.79			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:Φ10-Φ14 2.钢筋种类:HRB400 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	t	24.188			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011001003001	挤塑板保护层	1.储水模块四周挤塑板保护层 2.厚度：40mm 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m2	1160.08			
		分部分项合计						
1	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
2	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
3	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
16	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	250000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	250000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		250000		

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	雨水调蓄池支护		250000			
合计			250000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-雨水调蓄池土建(074)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010501004001	设备基础	1.构件类型:设备基础 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌合料要求:商品砼，各种添加剂投标自行考虑 4.泵送要求:投标单位自行考虑 5.含基础表面防腐 6.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	68.91			
2	041102002001	基础模板	1.模板材质:由投标人根据现场实际情况自行考虑 2.模板及支架（撑）的制作 3.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4.模板清理、刷隔离剂等 5.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	525.06			
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:按地勘报告结合现场情况综合考虑（包括但不限于砂质土、黏质土、杂填土、淤质土、淤泥、生活垃圾等） 2.挖土深度:按现场实际情况 3.运距:在报价中综合考虑 4.工程量已考虑放坡和工作面按实际土方体积计算，含人工辅助开挖、、挖桩间土、二次甩方或场内短驳 5.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	321.71			
4	010103001001	回填方	1.基槽回填土应采用非腐植性土并分层夯实，压实系数不小于0.95；回填土严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填 2.填方来源及运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	254.56			
5	010103002001	余方弃置	1.投标单位应对土方外运、消纳等综合考虑 2.弃土运距:在报价中综合考虑 3.完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	m3	67.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	01B001	其他措施	1.施工单位结合现场实际情况考虑，其他还应计取的措施费，全部在此项报价 2、完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、答疑、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
2	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
3	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
16	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防器材箱基础(075)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		箱变						
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变电站 6m*2.4m*2.52m 2.含箱体外壳要求形成自下而上的空气对流,进风口需设在箱门板下端,并加装可拆卸式的防尘过滤网,顶盖坡度不少于3° 排水倾角,排气通道设在外壳檐边下面。箱变门锁为防水防盗型可加挂锁结构,门设有限位拉钩定位装置、检修井、箱变运作调试等工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
2	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜1AL1 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
3	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜1AL2 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
4	030404004003	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜1AL3 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
5	030404004004	低压开关柜(屏)	1.名称:低压柜1AL4 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
6	030402017001	高压成套配电柜	1.名称:AK1高压进线开关柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030402017002	高压成套配电柜	1.名称:AK2高压计量柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
8	030402017003	高压成套配电柜	1.名称:AK4高压出线开关柜 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
9	030401002001	干式变压器	1.名称:变压器250kVA 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
10	030411001016	配管	1.名称:PE管 2.规格:Φ160 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	37.9			
11	030409001001	接地极	1.名称:不锈钢角钢垂地极 2.规格:L50X5,L=2.5M 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	11			
12	030409001002	接地极	1.名称:不锈钢圆钢垂地极 2.规格:Φ16,L=1.5M 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	56			
13	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	4			
14	030414002002	送配电装置系统	1.名称:10KV送配电装置系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	3			
15	030414001001	电力变压器系统	1.名称:变压器系统调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	系统	1			
		分部小计						
		配电箱						
17	030404017001	配电箱	1.名称:室外检修电源箱AP 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	59			
18	030404017003	配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
19	030404017004	配电箱	1.名称:排水泵自带控制箱 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
20	030404017005	配电箱	1.名称:路灯配电箱2ALLD 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
		分部小计						
		电缆、配线						
21	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-10KV-3*50 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):10KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	656.01			
22	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-10KV-3*95 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):10KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	165.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-2*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	13118.93			
24	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*4 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1534.4			
25	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*10 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	122.49			
26	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*150+1*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	49.08			
27	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*185+1*95 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	119.62			
28	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV22-4*120+1*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	350.66			
29	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4*120+1*70 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	85.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4*50+1*25 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	55.08			
31	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*50+1*25 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	294.44			
32	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV22-4*25+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	333.27			
33	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	5576.59			
34	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY22-4*35+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	75.41			
35	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35+1*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	956.79			
36	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV22-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	126.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	17.19			
38	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	108.01			
39	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	216.29			
40	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*10 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	309.74			
41	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1714.21			
42	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV22-5*16 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	170.86			
43	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZRKYSP-5*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	910.31			
44	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，35mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	88			
46	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，120mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	6			
47	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:5芯，240mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	1			
48	030408006007	电力电缆头	1.名称:高压电缆终端头 2.规格:3芯，120mm2以内 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	3			
		分部小计						
		配管						
49	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2.21			
50	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4.28			
51	030411001013	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN150 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	90.71			
52	030411001014	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN100 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	90.05			
53	030411001017	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	22.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030411001015	配管	1.名称:不锈钢管 2.规格:DN40 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	79.98			
55	030411001003	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC100 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1069.68			
56	030411001004	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC125 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20.26			
57	030411001005	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC150 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	144.99			
58	030411001006	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC160 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	223.58			
59	030411001007	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1197.65			
60	030411001008	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	360.28			
61	030411001009	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC40 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	311.66			
62	030411001010	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC50 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6806.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411001011	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC65 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1058.04			
64	030411001012	配管	1.名称:室外埋管 2.规格:UPVC80 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	104.98			
		分部小计						
		设备						
65	030404017002	配电箱	1.名称:充电桩(快充) 2.规格:2*30KW 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
66	030404036001	其他电器	1.名称:充电桩 2.规格:7KW 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	套	9			
67	040205001002	人（手)孔井	1.名称:电缆手孔井 2.做法详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	座	114			
68	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.做法详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	6			
69	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	260			
70	030409001003	接地极	1.名称:接地极 2.规格:Φ20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	260			
71	030412007001	一般路灯	1.名称:路灯 2.规格：100W-LED,IP65,灯杆位置距离檐墙1.2米,距离山墙1.7米，含基础 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	260			
		分部小计						
		土方						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	040101002001	挖填沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度及废土运距:投标人综合考虑，原土或砂回填，室外穿管埋设参照排管敷设方式，详细参考图集12D101 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	22073.36			
73	040803004001	管道包封	1.当电缆管道穿越有重型车辆通过的道路和硬化地面时采用混凝土包封保护。 2.钢筋网的间距≤0.8m。管道包封均采用现场浇灌混凝土,应在铺设管道后立即施工,以便使混凝土包封层与混凝土基础密切结合成整体。 3.未尽事宜参照国标图集07SD101-8第133页。 4.电缆管道在绿化带敷设时参照图集12D101-5第170页实施。 5.排管与电缆井的连接做法,参考图集12D101-5第44、45页。	m³	10.88			
74	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土垫层 2.规格：C20 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	6.7			
75	011702001001	基础 模板	1.名称：模板 2.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	38			
76	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1.名称:铺砂、盖保护板 2.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	m	7014.62			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	红线外高压			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	红线外高压					
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-电气工程(076)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管DN100 4.连接形式:电熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	446			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管DN80 4.连接形式:电熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	11.28			
3	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外衬塑钢管DN50 4.连接形式:丝扣连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1162.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外衬塑钢管DN32 4.连接形式:丝扣连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	56			
5	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外衬塑钢管DN25 4.连接形式:丝扣连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	33.96			
6	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	1219.43			
7	040103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原状土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	365.83			
8	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	365.83			
9	040103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂回填 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	853.6			
10	040504001001	砌筑井	1.名称:给水阀门井 2.规格:1.8*1.4（DN100球墨铸铁暗杆闸阀*2） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504001002	砌筑井	1.名称:给水阀门井 2.规格:1.3*1.3（DN100球墨铸铁暗杆闸阀*2） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	3			
12	040504002001	混凝土井	1.名称:水表井 2.规格:2.15*1.1（含阀门和水表） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			
13	040504002002	混凝土井	1.名称:水表井 2.规格：3.2*1.2（含阀门和水表） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			
		分部小计						
		热水系统						
14	031001002001	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质、规格:成品保温钢管DN50 4.连接形式:焊接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	38.93			
15	031001002002	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质、规格:成品保温钢管DN32 4.连接形式:焊接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	67.83			
16	031001002003	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.材质、规格:成品保温钢管DN25 4.连接形式:焊接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	79.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	130.68			
18	040103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原状土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	39.2			
19	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	39.2			
20	040103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂回填 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	91.48			
		分部小计						
		污水系统						
21	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	360.45			
22	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	105.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN100 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	8.21			
24	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	606.54			
25	040103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原状土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	316.3			
26	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	246.16			
27	040103001007	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂回填 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	264.77			
28	040504008001	整体化粪池	1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.规格:有效容积12M³ 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	1			
29	040504008002	整体化粪池	1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.规格:有效容积2M³ 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	2			
30	040504008003	隔油沉砂池	1.名称:隔油沉砂池 2.规格:GC-1S,做法参标准图集23S519-75页 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040504008004	钢砼隔油池	1.名称:钢砼隔油池 2.规格:GY-01,做法参标准图集23S519-总说明、42~47页 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	1			
32	040504002003	混凝土井	1.名称:防沉降井 2.规格:600*600 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	13			
33	040504002004	混凝土井	1.名称:圆形混凝土污水检查井 2.规格:Φ1000 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	22			
34	040503002002	混凝土包封	1.名称:管道混凝土包封 2.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	m3	95.61			
		分部小计						
		雨水系统						
35	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6104.01			
36	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	109.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031001006009	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3342.17			
38	040501001001	混凝土管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:II级钢筋混凝土管DN800 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	633.12			
39	040501001002	混凝土管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:II级钢筋混凝土管DN600 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	799.44			
40	040501001003	混凝土管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:II级钢筋混凝土管DN500 4.连接形式:胶圈承插连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	453.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	22699.9			
42	040103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原状土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	13141.4			
43	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	14548.78			
44	040103001008	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂回填 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	8151.11			
45	040504002005	混凝土井	1.名称:圆形混凝土污水检查井 2.规格:Φ1000 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	255			
46	040504002006	混凝土井	1.名称:圆形混凝土污水检查井 2.规格:Φ1250 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	25			
47	040504002007	混凝土井	1.名称:圆形混凝土污水检查井 2.规格:Φ1500 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	21			
48	040504009001	雨水口	1.名称:预制混凝土装配式平篦式雨水口 2.规格:E400 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	596			
49	040503002004	混凝土包封	1.名称:管道混凝土包封 2.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	m3	2449.61			
50	040504008005	蓄水模块	1.名称:雨水蓄水模块 2.规格:860㎥ 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			
51	040504008006	蓄水模块	1.名称:雨水蓄水模块 2.规格:230㎥ 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			
52	040504008007	蓄水模块	1.名称:雨水蓄水模块 2.规格:760㎥ 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040504008008	蓄水模块	1.名称:雨水蓄水模块 2.规格:380m³ 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			
54	040504008009	蓄水模块	1.名称:雨水蓄水模块 2.规格:820m³ 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-给排水工程(077)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管DN200 4.连接形式:电熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4700.55			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管DN150 4.连接形式:电熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1098.28			
3	031001007003	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管DN100 4.连接形式:电熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	495.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管DN50 4.连接形式:电熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	20			
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	5284.55			
6	040103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原状土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	1585.36			
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	1585.36			
8	040103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂回填 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	3699.18			
9	030901013001	灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4（含灭火器箱，一个灭火器箱配置2具灭火器） 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	组	6			
10	030901011001	室外消火栓	1.名称：室外消火栓 2.规格型号:SS100-65、外加成品防护栏 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	55			
11	040504001001	砌筑井	1.名称:放空阀门井 2.规格 :1.3*1.3（DN150球墨铸铁暗杆闸阀） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504001002	消防取水口	1.名称:消防取水口 2.规格:砖砌阀门井，见05S502-16，混凝土盖板，重型铸铁井盖 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	2			
13	030901011002	消防器材箱	1.名称：消防器材箱 2.规格型号:600宽*400厚*650高,304不锈钢材质,共四座内设25M长衬胶消防水带两根,启动接收井扳手1只,19直流水枪1只,MF/ABC5灭火器两具，下做C25混凝土基础 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	4			
14	040504002001	混凝土井	1.名称:阀门井 2.规格：2.75*1.3（含DN200球墨铸铁暗杆闸阀*2+电动阀*2） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	47			
15	040504002002	混凝土井	1.名称:阀门井 2.规格：2.15*1.1（含DN200球墨铸铁暗杆闸阀+电动阀） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	24			
16	040504002003	混凝土井	1.名称:阀门井 2.规格：1.8*1.4（含DN200球墨铸铁暗杆闸阀*2） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	4			
17	040504002004	混凝土井	1.名称:阀门井 2.规格：1.3*1.3（含DN200球墨铸铁暗杆闸阀） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	15			
18	040504002005	混凝土井	1.名称:阀门井 2.规格：1.3*0.85（含DN200球墨铸铁暗杆闸阀） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防水工程(078)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		智能安防系统						
1	040101002001	挖填沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度及废土运距:投标人综合考虑，原土或砂回填，室外穿管埋设参照排管敷设方式，详细参考图集12D101 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	2286.71			
2	030502007001	光缆	1.名称：GYTY53-4B1 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1915.31			
3	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*2.5 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1915.31			
4	030502005001	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6334.18			
5	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV-3*1.0 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6334.18			
6	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	3535.71			
7	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6121.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017001	配电箱	1.名称:安防箱 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	67			
9	030501008001	集线器	1.名称:理线箱 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
10	030507008001	监控摄像设备	1.名称：高清红外枪机（含支架） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	159			
11	030507008002	监控摄像设备	1.名称：高清红外球机（含支架） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	30			
12	030507008003	监控摄像设备	1.名称：全景摄像机（含支架） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
13	011506002001	金属旗杆	1.名称：监控立杆（含2米横杆） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	33			
14	030411005001	接线箱	1.名称：信息箱 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	195			
15	030409010001	浪涌保护器	1.名称:电源信号防雷器 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	个	67			
16	030409010002	浪涌保护器	1.名称:网络信号电源信号二合一防雷器 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	个	189			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030501012003	交换机	1.名称:光交换机 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	67			
18	030501012004	交换机	1.名称:KVM 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			
19	030501012005	交换机	1.名称:接入交换机 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	8			
20	030501010001	收发器	1.名称:机架光纤收发器 2.详细配置见技术规格参数、图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	67			
		分部小计						
		智能出入库系统						
21	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称：二代身份证阅读器 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
22	030507005002	出入口目标识别设备	1.名称：智能卡读写器（桌面） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	3			
23	030507005003	出入口目标识别设备	1.名称：非接触式智能卡 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	200			
24	030507008004	监控摄像设备	1.名称：桌面摄像头（含支架） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
25	030507014001	显示设备	1.名称：液晶显示屏（含支架） 2.参数：详见设备清单及图纸 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030507008005	监控摄像设备	1.名称：车牌识别摄像机（含支架） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	6			
27	011506002002	金属旗杆	1.名称：车牌识别立杆 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	6			
28	030507016001	停车场管理设备	1.名称：防撞雷达 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
29	030507016002	停车场管理设备	1.名称：手持机终端 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	5			
30	030507010001	音频、视频及脉冲分配器	1.名称：话筒 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
31	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称：室外音柱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
32	030507008006	监控摄像设备	1.名称：数字高清球型摄像机（含支架） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
33	030507016003	停车场管理设备	1.名称：LED信号灯 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
34	030507016004	停车场管理设备	1.名称：电子限位(红外光栅) 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030507016005	停车场管理设备	1.名称：I/o控制板卡 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
36	030404016001	控制箱	1.名称：控制箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
37	030501013001	网络服务器	1.名称：操作电脑 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	4			
38	011506002003	金属旗杆	1.名称：L型大立杆、支架等 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	2			
39	011506002004	金属旗杆	1.名称：防撞警示杆 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	根	4			
40	030507016006	停车场管理设备	1.名称：智能读写器(立式)（含安装杆） 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
41	030404016002	控制箱	1.名称：读写器设备箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			
42	030501012001	交换机	1.名称：网络交换机(16口) 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
43	030501012002	交换机	1.名称：网络交换机(8口) 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404016003	控制箱	1.名称：理线箱 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
45	030502005002	双绞线缆	1.规格：UTP6 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	500			
46	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV-3*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	300			
47	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV-3*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	100			
48	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:RVVP-4*1.0 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	300			
49	030502009001	跳线	1.名称:37芯控制线 2.规格:37芯，工业级 3.详细配置见技术规格参数 4.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	条	1			
50	030411001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	50			
51	010501006001	设备基础	1.名称:设备基础Ⅰ 2.规格:不低于400*400*1000mm（长*宽*高） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	m3	5.76			
52	010501006002	设备基础	1.名称:设备基础Ⅱ 2.规格:不低于800*800*1000mm（长*宽*深） 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	m3	2.56			
53	040205001001	人（手)孔井	1.名称:检修井 2.规格尺寸:尺寸350*350*500mm(长*宽*深) 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	03B001	安装附件	1.名称:安装附件 2.规格:施工相关全部辅材 3.详细配置见技术规格参数 4.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	套	1			
		分部小计						
		访客系统						
55	030501013002	网络服务器	1.名称：访客管理一体机 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	1			
56	03B002	安装附件	1.名称:安装附件 2.规格:包含电源线、网线、穿线管等 3.详细配置见技术规格参数 4.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	套	1			
		分部小计						
		智能巡检系统						
57	03B003	智能巡检机器人	1.名称：智能巡检机器人 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	2			
58	030507006001	出入口控制设备	1.名称：巡更棒 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	5			
59	030507006002	出入口控制设备	1.名称：巡更点 2.规格：详见设备清单及图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	台	200			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-弱电工程(079)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030502007001	光缆	1.名称：GYTY53-4B1 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	9007.66			
2	030502007002	光缆	1.名称：GYTY53-72B1 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	2099.91			
3	030502007003	光缆	1.名称：GYTY53-2B1 2.敷设方式：配管/桥架/线槽敷设 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	286.44			
4	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV22-3*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	13010.32			
5	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZNKVV22-5*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	422.16			
6	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZNKVV22-7*1.5 3.敷设方式:穿管、桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	151.79			
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*6 3.敷设方式:穿管/桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	4802.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411004001	配线	1.名称:配线 2.规格:NH-BYJ1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	657.49			
9	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	673.04			
10	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	7628.18			
11	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP4*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	151.79			
12	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	12692.99			
13	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	700.44			
14	030411001003	配管	1.名称:七孔梅花管 2.规格:HDPE-110 3.敷设方式:综合考虑 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	6001.68			
15	030411005001	接线箱	1.名称:光纤集线箱 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411005002	接线箱	1.名称:消防控制箱 2.内置交直流电源一台,交换机,光纤转换模块,304#不锈钢外壳;配电箱上锁,配置线路图,带绝缘隔板,实行专人管理，含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	59			
17	030411005003	接线箱	1.名称:电磁阀箱(含输入输出模块) 2.含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	个	67			
18	040205001001	人（手)孔井	1.名称:电缆手孔井 2.做法详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	座	134			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
19	030411004005	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	193.67			
		分部小计						
		消防电源监控系统						
20	030411004006	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	239.81			
		分部小计						
		应急照明控制系统						
21	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:ZN-RYSP2*1.5 3.敷设方式：管内穿线 4.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	243.16			
		分部小计						
		土方						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040101002001	挖填沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度及废土运距:投标人综合考虑，原土或砂回填，室外穿管埋设参照排管敷设方式，详细参考图集12D101 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	5323.31			
23	040803004001	管道包封	1.当电缆管道穿越有重型车辆通过的道路和硬化地面时采用混凝土包封保护。 2.钢筋网的间距≤0.8m。管道包封均采用现场浇灌混凝土,应在铺设管道后立即施工,以便使混凝土包封层与混凝土基础密切结合成整体。 3.未尽事宜参照国标图集07SD101-8第133页。 4.电缆管道在绿化带敷设时参照图集12D101-5第170页实施。 5.排管与电缆井的连接做法,参考图集12D101-5第44、45页。	m^3	14.43			
24	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土垫层 2.规格：C20 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	9.27			
25	011702001001	基础 模板	1.名称：模板 2.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m2	53.3			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	26110301@3	电磁阀箱(含输入输出模块)	个			500						
2	26110301@1	光纤集线箱 半周长700mm	个			3500						
3	26110301@2	消防控制箱 内置交直流电源一台,交换机,光纤转换模块,304#不锈钢外壳;配电箱上锁,配置线路图,带绝缘隔板,实行专人管理，含基础或支架制作安装（如需）、接线端子、端子板外部接线工作内容	个			4500						
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-消防电工程(080)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-2*4 3.敷设方式:直埋 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1339.86			
2	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*4 3.敷设方式:直埋 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	1778.53			
3	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*6 3.敷设方式:直埋 4.电压等级(kV):1KV以下 5.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	71.36			
4	030411002001	线槽	1.名称:LED灯带 2.安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	382			
5	040805004001	景观照明灯	1.名称:庭院灯 2.规格及安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	33			
6	040805004002	景观照明灯	1.名称:草坪灯 2.规格及安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	7			
7	040805004003	景观照明灯	1.名称:太阳能射树灯 2.规格及安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	60			
8	040805004004	景观照明灯	1.名称:球场灯 2.规格及安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040805004005	景观照明灯	1.名称:LED纽扣灯 2.规格及安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	326			
10	040805004006	景观照明灯	1.名称:泛光灯 2.规格及安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	5			
11	040805003001	高杆照明灯	1.名称:高杆灯 2.规格及安装方式:详见图纸 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	套	3			
12	030404017001	配电箱	1.名称:非机动车智能充电桩 2.规格:详见图纸及技术要求 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	台	2			
13	03B001	非机动车棚管线插座	1.名称:非机动车棚管线插座 2.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	项	1			
14	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆过路管 2.规格;RC100 3.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	58.56			
15	040101002001	挖填沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度及废土运距:投标人综合考虑，原土或砂回填，室外穿管埋设参照排管敷设方式，详细参考图集12D101 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	573.61			
16	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1.名称:铺砂、盖保护板 2.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	m	756.7			
		分部小计						
		给排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040501004001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DE63 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	259.49			
18	040501004002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DE32 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、水压试验 6.包含:管道及管件搬运、供应及安装 7.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 8.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	318.07			
19	040501004003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:聚丙烯(PP)双立筋结构壁管DN300 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	460.04			
20	040501004004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:聚丙烯(PP)双立筋结构壁管DN200 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 5.包含:管道及管件搬运、供应及安装 6.管道标识标牌、喷塑满足甲方颜色要求 7.要求:详见图纸设计要求，满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切工序	m	279.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:根据现场实际情况确定 2.挖土深度:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	522.32			
22	040103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:原状土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	265.96			
23	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:投标人综合考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	298.47			
24	040103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂回填 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	223.85			
25	040504006001	砌体出水口	1.名称:取水阀 2.使用时连接移动式喷灌进行灌溉 3.其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求	座	16			
26	040504002001	混凝土井	1.名称:水表井 2.规格:做法见国标05S502《室外给水管道附属构筑物》第42-43页做法施工) 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	1			
27	040504009001	雨水口	1.名称:雨水口 2.规格:做法见图集16S518-8 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	30			
28	040504002002	混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.规格:做法见图集20S515-23 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	17			
29	040504002003	混凝土井	1.名称:缝隙式排水沟检修井 2.规格:详见图纸及图集 3.其他:详见图纸、图集、规范及招标文件等	座	16			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目室外工程-景观工程(081)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03B001	抗震支架	1.名称:抗震支架 2.材质:型钢综合 3.区域:施工界面内所有需此类工作内容的所有专业 4.要求:其他未尽事宜详见图纸设计要求,满足深化设计、技术要求且达到验收规范等施工所需一切程序	项	1			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：中储棉连云港仓储物流项目抗震支架-抗震支架(082)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统