工程名称：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目

标段名称：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

招标工程量清单

编　制　人：1（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：1（签字及盖章）

编制单位：1（盖章）

法定代表人
或其授权人：1（签字或盖章）

招　标　人：盐城市立新物业管理有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人：1（签字或盖章）

编制时间：2026年08月11日

工程项目汇总表

工程名称：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）			
合　计				

【金石工程计价软件V5.56】

单项工程汇总表

单项工程名称：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	合瑞新城土建工程			
2	驿龙华府东区土建工程			
3	驿龙华府西区土建工程			
4	锦尚花城土建工程			
5	绿洲豪庭土建工程			
6	公园悦府土建工程			
7	高新嘉园一期土建工程			
8	高新嘉园二期土建工程			
9	乔庄小区土建工程			
10	孙吴小区土建工程			
11	合瑞新城安装工程			
12	驿龙华府东区安装工程			
13	驿龙华府西区安装工程			
14	锦尚花城安装工程			
15	绿洲豪庭安装工程			
16	公园悦府安装工程			
17	高新嘉园一期安装工程			
18	高新嘉园二期安装工程			
19	乔庄小区安装工程			
20	孙吴小区安装工程			
合　计				

单位工程汇总表

单位工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	合瑞新城（10m单展*2个）	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		合瑞新城（10m单展*2个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	24.84			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	18.6			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	3.45			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.9			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.08			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.48			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.46			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.214			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.088			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.57			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.68			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.04			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.68			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.184			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.47			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.318			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	1.088			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	4			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	59.16			
20	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	5.8			
21	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	58.03			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.129			
23	010501001002	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	1.38			
24	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	5.87			
25	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	25.23			
26	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：合瑞新城土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：合瑞新城土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：合瑞新城土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：合瑞新城土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：合瑞新城土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：合瑞新城土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：合瑞新城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	驿龙华府东区（10m单展*3个）	
1.2	驿龙华府东区（15m单展*2个）	
1.3	停车场地、挡土墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		驿龙华府东区（10m单展*3个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	37.26			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	27.9			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	5.18			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	2.85			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.12			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.69			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.321			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.132			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.48			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.52			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.06			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.52			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.276			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.705			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.477			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	1.632			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	6			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	88.74			
		驿龙华府东区（15m单展*2个）						
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040101003002	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	33.13			
21	010102007002	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	24.81			
22	010103002002	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	4.6			
23	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	2.52			
24	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	5.44			
25	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.64			
26	010502025002	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.62			
27	010506002003	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.826			
28	010506002004	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.117			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	23.67			
30	010505002002	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.24			
31	010505004002	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.38			
32	010505014002	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.9			
33	010506025002	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.246			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010603001002	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.658			
35	010604001002	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.362			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010607010002	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	1.398			
37	011507002002	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	6			
38	010901006002	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	88.16			
		停车场地、挡土墙						
39	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	8.93			
40	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	89.27			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.223			
42	010501001003	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	17.91			
43	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	14.33			
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	72.26			
45	041001001001	拆除路面	1、原路面面层及基层拆除 2、含锯缝 3、拆除垃圾清运 4、施工区域周边非开挖范围的路面若因施工造成破损需自行恢复	m2	14.25			
46	011102003001	路面原样恢复	1、面层材质及规格同周边路面（含结合层）	m2	14.25			
47	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：驿龙华府东区土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：驿龙华府东区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	驿龙华府西区（10m单展*2个）	
1.2	驿龙华府西区（15m单展*4个）	
1.3	停车场地、挡土墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		驿龙华府西区（10m单展*2个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	24.84			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	18.6			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	3.45			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.9			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	4.08			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.48			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.46			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.214			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.088			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.32			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.68			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.04			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.68			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.184			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.47			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.318			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	1.088			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	4			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	59.16			
		驿龙华府西区（15m单展*4个）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040101003002	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	66.26			
21	010102007002	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	49.62			
22	010103002002	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	9.2			
23	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	5.04			
24	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	10.88			
25	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.27			
26	010502025002	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	1.24			
27	010506002003	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	1.653			
28	010506002004	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.234			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	34.63			
30	010505002002	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.48			
31	010505004002	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.75			
32	010505014002	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.79			
33	010506025002	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.492			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010603001002	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	1.316			
35	010604001002	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.724			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010607010002	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	2.796			
37	011507002002	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	12			
38	010901006002	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	176.32			
		停车场地、挡土墙						
39	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	23.61			
40	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	236.1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.567			
42	010501001003	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	5.09			
43	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	21.73			
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	93.17			
45	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：驿龙华府西区土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：驿龙华府西区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	锦尚花城（10m单展*1个）	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		锦尚花城（10m单展*1个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	12.42			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	9.3			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	1.73			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	0.95			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.04			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.24			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.107			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.044			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.28			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.02			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.84			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.092			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.235			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.159			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	0.544			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	2			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	29.58			
20	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	2.9			
21	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	29.02			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.065			
23	010501001002	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	0.69			
24	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	2.94			
25	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	12.62			
26	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：锦尚花城土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：锦尚花城土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：锦尚花城土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：锦尚花城土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：锦尚花城土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：锦尚花城土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	绿洲豪庭（10m单展*4个）	
1.2	绿洲豪庭（15m单展*1个）	
1.3	绿洲豪庭（15m双展*1个）	
1.4	绿洲豪庭（20m单展*4个）	
1.5	停车场地、挡土墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		绿洲豪庭（10m单展*4个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	49.68			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	37.2			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	6.9			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	3.8			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	8.16			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.96			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.92			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.428			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.176			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.64			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.36			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.08			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.36			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.368			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.94			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.636			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	2.176			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	8			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	118.32			
		绿洲豪庭（15m单展*1个）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040101003002	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	16.56			
21	010102007002	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	12.4			
22	010103002002	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	2.3			
23	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.26			
24	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.72			
25	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
26	010502025002	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
27	010506002003	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.413			
28	010506002004	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.059			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.41			
30	010505002002	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.12			
31	010505004002	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.69			
32	010505014002	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.45			
33	010506025002	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010603001002	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.329			
35	010604001002	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.181			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010607010002	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	0.699			
37	011507002002	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	3			
38	010901006002	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	44.08			
		绿洲豪庭（15m双展*1个）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040101003003	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	14.73			
40	010102007003	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	11.25			
41	010103002003	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	1.79			
42	010501001003	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	0.95			
43	010502001003	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.8			
44	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.41			
45	010502025003	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
46	010506002005	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.115			
47	010506002006	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.059			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010505001003	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.48			
49	010505002003	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.4			
50	010505004003	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.46			
51	010505014003	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.45			
52	010506025003	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010603001003	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.343			
54	010604001003	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.312			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010607010003	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	1.073			
56	011507002003	双展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前、后窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、中框采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、前、后窗各6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	3			
57	010901006003	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	72.96			
		绿洲豪庭（20m单展*4个）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	040101003004	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	86.54			
59	010102007004	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	65.74			
60	010103002004	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	10.94			
61	010501001004	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	6.3			
62	010502001004	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	13.6			
63	010502006004	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.59			
64	010502025004	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	1.55			
65	010506002007	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.716			
66	010506002008	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.293			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	010505001004	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.4			
68	010505002004	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.6			
69	010505004004	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.44			
70	010505014004	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	30.6			
71	010506025004	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.741			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
72	010603001004	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	1.484			
73	010604001004	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.918			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010607010004	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	3.764			
75	011507002004	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	16			
76	010901006004	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	234.32			
		停车场地、挡土墙						
77	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	24.65			
78	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	104.04			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.567			
80	010501001005	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	1.62			
81	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	6.93			
82	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	29.72			
83	041001001001	拆除路面	1、原路面面层及基层拆除 2、含锯缝 3、拆除垃圾清运 4、施工区域周边非开挖范围的路面若因施工造成破损需自行恢复	m2	142.5			
84	011102003001	路面原样恢复	1、面层材质及规格同周边路面（含结合层）	m2	142.5			
85	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿洲豪庭土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿洲豪庭土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)

单位工程汇总表

单位工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	公园悦府（10m单展*1个）	
1.2	公园悦府（15m单展*1个）	
1.3	公园悦府（15m双展*1个）	
1.4	停车场地、挡土墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		公园悦府（10m单展*1个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	12.42			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	9.3			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	1.73			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	0.95			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.04			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.24			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.23			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.107			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.044			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.16			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.02			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.84			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.092			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.235			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.159			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	0.544			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	2			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	29.58			
		公园悦府（15m单展*1个）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040101003002	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	16.56			
21	010102007002	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	12.4			
22	010103002002	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	2.3			
23	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.26			
24	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.72			
25	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
26	010502025002	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
27	010506002003	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.413			
28	010506002004	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.059			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:垫层复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.08			
30	010505002002	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.12			
31	010505004002	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.69			
32	010505014002	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.45			
33	010506025002	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010603001002	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.329			
35	010604001002	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.181			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010607010002	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	0.699			
37	011507002002	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	3			
38	010901006002	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	44.08			
		公园悦府（15m双展*1个）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040101003003	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	14.73			
40	010102007003	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	11.25			
41	010103002003	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	1.79			
42	010501001003	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	0.95			
43	010502001003	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.8			
44	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.41			
45	010502025003	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
46	010506002005	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.115			
47	010506002006	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.059			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
48	010505001003	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.48			
49	010505002003	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.4			
50	010505004003	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.46			
51	010505014003	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.45			
52	010506025003	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	010603001003	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.343			
54	010604001003	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.312			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010607010003	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	1.073			
56	011507002003	双展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前、后窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、中框采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、前、后窗各6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	3			
57	010901006003	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	72.96			
		停车场地、挡土墙						
58	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	14.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
59	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	142.23			
60	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.337			
61	010501001004	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	4.01			
62	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	17.11			
63	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	73.3			
64	041001001001	拆除路面	1、原路面面层及基层拆除 2、含锯缝 3、拆除垃圾清运 4、施工区域周边非开挖范围的路面若因施工造成破损需自行恢复	m2	33.25			
65	011102003001	路面原样恢复	1、面层材质及规格同周边路面（含结合层）	m2	33.25			
66	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：公园悦府土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：公园悦府土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：公园悦府土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：公园悦府土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	高新嘉园一期（10m单展*3个）	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		高新嘉园一期（10m单展*3个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	37.26			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	27.9			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	5.18			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	2.85			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.12			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.69			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.321			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.132			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.85			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.52			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.06			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.52			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.276			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.705			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.477			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	1.632			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	6			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	88.74			
20	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	8.71			
21	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	87.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.211			
23	010501001002	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	2.06			
24	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	9.37			
25	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	37.85			
26	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：高新嘉园一期土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

计日工表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：高新嘉园一期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	高新嘉园二期（10m单展*6个）	
1.2	高新嘉园二期（15m单展*1个）	
1.3	停车场地、挡土墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		高新嘉园二期（10m单展*6个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	74.52			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	55.8			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	10.35			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	5.7			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	12.24			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	1.44			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	1.38			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.642			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.264			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	30.64			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	23.04			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.12			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	11.04			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.552			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	1.41			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.954			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	3.264			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	12			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	177.48			
		高新嘉园二期（15m单展*1个）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040101003002	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	16.56			
21	010102007002	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	12.4			
22	010103002002	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	2.3			
23	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.26			
24	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.72			
25	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
26	010502025002	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
27	010506002003	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.413			
28	010506002004	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.059			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.06			
30	010505002002	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.12			
31	010505004002	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.69			
32	010505014002	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.45			
33	010506025002	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010603001002	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.329			
35	010604001002	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.181			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010607010002	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	0.699			
37	011507002002	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	3			
38	010901006002	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	44.08			
		停车场地、挡土墙						
39	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	16.88			
40	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	168.8			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.417			
42	010501001003	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	5.12			
43	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	21.87			
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	93.9			
45	041001001001	拆除路面	1、原路面面层及基层拆除 2、含锯缝 3、拆除垃圾清运 4、施工区域周边非开挖范围的路面若因施工造成破损需自行恢复	m2	14.25			
46	011102003001	路面原样恢复	1、面层材质及规格同周边路面（含结合层）	m2	14.25			
47	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计											

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：高新嘉园二期土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

计日工表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：高新嘉园二期土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)

单位工程汇总表

单位工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	乔庄小区（10m单展*9个）	
1.2	乔庄小区（15m单展*1个）	
1.3	停车场地、挡土墙	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		乔庄小区（10m单展*9个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	111.78			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	83.7			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	15.53			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	8.55			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	18.36			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.16			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	2.07			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.963			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.396			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.44			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	34.56			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.18			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.56			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.828			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	2.115			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	1.431			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	4.896			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	18			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	266.22			
		乔庄小区（15m单展*1个）						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040101003002	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	16.56			
21	010102007002	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	12.4			
22	010103002002	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	2.3			
23	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.26			
24	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	2.72			
25	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
26	010502025002	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
27	010506002003	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.413			
28	010506002004	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.059			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	010505001002	垫层模板	1、垫层部位:垫层复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.06			
30	010505002002	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.12			
31	010505004002	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.69			
32	010505014002	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.45			
33	010506025002	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	010603001002	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.329			
35	010604001002	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.181			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010607010002	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	0.699			
37	011507002002	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	3			
38	010901006002	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	44.08			
		停车场地、挡土墙						
39	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	14.4			
40	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	30.01			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
41	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.38			
42	010501001003	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	0.71			
43	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	2.99			
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	12.86			
45	041001001001	拆除路面	1、原路面面层及基层拆除 2、含锯缝 3、拆除垃圾清运 4、施工区域周边非开挖范围的路面若因施工造成破损需自行恢复	m2	114			
46	011102003001	路面原样恢复	1、面层材质及规格同周边路面（含结合层）	m2	114			
47	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：乔庄小区土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：乔庄小区土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：乔庄小区土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：乔庄小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	孙吴小区（20m单展*2个）	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		孙吴小区（20m单展*2个）						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土类别:投标人勘察现场，自行考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	43.27			
2	010102007001	回填方	1、基（槽）坑回填土 2、密实度要求:满足图纸设计及规范要求 3、填方材料品种:满足图纸设计及规范要求 4、填方来源:由投标人自行考虑	m3	32.87			
3	010103002001	余方弃置	1、填方材料品种:多余土方外运 2、运距:投标人踏勘现场后自行考虑 3、清单量为自然方 4、余方点装料运输至弃置点	m3	5.47			
4	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	3.15			
5	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	6.8			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	0.79			
7	010502025001	零星现浇构件（柱脚）	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	0.77			
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ10	t	0.358			
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400级钢筋≤Φ18	t	0.146			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010505001001	垫层模板	1、垫层部位:垫层 复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	17.44			
11	010505002001	基础模板	1、基础类型:独立基础复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.8			
12	010505004001	柱面模板	1、模板形式:矩形柱复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.72			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1、模板形式:零星现浇构件复合木模板 工作内容：1、模板制作2、模板及支撑安装3、刷隔离剂4、模板及支撑拆除5、清理模板粘结物及模内杂物6、模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.12			
14	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件:M18螺栓，20厚热镀锌钢板 2、固定方式:详图纸 3、备注说明:做法详见设计图纸	t	0.307			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格:WH250*100*6*8mm 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要求:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.742			
16	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格:(150~250)x100x4x6厚异形H型钢，变截面、弧形构件费用自行考虑 2、除锈处理:机械除锈，等级达到Sa2.5级 3、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 4、螺栓要:详见设计图纸 5、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容	t	0.459			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010607010001	其它构件	1、钢材品种、规格:φ76*4.5mm圆钢管，φ114*4mm圆钢管，100*50*4mm横梁方钢，80*40*2橱窗支撑方钢 2、构件涂(镀)层要求:覆涂环氧富锌底漆2遍70微米、环氧云铁中间漆2遍70微米，氟碳面漆2遍50微米 3、含制作、运输、拼装、安装、探伤、涂层等所有设计内容 4、具体做法详见图纸	t	1.881			
18	011507002001	单展橱窗	1、尺寸:3000*1150mm 2、80*40*2mm方管边框，白色氟碳漆 3、前窗采用5mm钢化玻璃（固定扣件，沿窗框均布间距500） 4、后窗采用4厚白色铝塑板背板（固定扣件，沿窗框均布间距500） 5、6个合页，均布，底部配锁 6、具体做法详见图纸	个	8			
19	010901006001	膜结构屋面	1、0.8mm厚白色PTFE张拉膜（A级，双面涂层膜），经向拉伸强度：≥5500 N/5cm；纬向≥4500 N/5cm 2、金属夹板、螺栓固定	m2	117.16			
20	010501002001	楼地面垫层	1、素土夯实,压实度≥94% 2、100厚碎砖/碎石垫层	m3	11.57			
21	011101002001	细石混凝土楼地面	1、100厚C20细石混凝土,撒1:1水泥沙子,压实抹光	m2	115.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1、内配Φ6@200单层双向钢筋网片	t	0.276			
23	010501001002	基础垫层	1、部位:挡土墙 2、混凝土种类:预拌砼 3、混凝土强度等级:C15	m3	2.25			
24	010401008001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位:挡土墙 2、砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm标准砖 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	9.63			
25	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、部位:挡土墙 2、20mm厚1：3水泥砂浆粉刷	m2	41.2			
26	01B001	场地整形	1、现状灌木绿化清除、清表，含路牙拆除 2、原绿化土方开挖至车棚场地结构层底标高 3、垃圾土方清理、清运 4、满足下道工序要求	项	1			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：孙吴小区土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：孙吴小区土建工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：孙吴小区土建工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：孙吴小区土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：孙吴小区土建工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：孙吴小区土建工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	2*10m单展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	2			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	100			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	10			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	281.76			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	100			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	10.26			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	20			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	20			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	48.5			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	20.88			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	12			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	2			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	4			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	2			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	50			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	40			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：合瑞新城安装工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：合瑞新城安装工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：合瑞新城安装工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：合瑞新城安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：合瑞新城安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

增值税计价表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：合瑞新城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	3*10m单展	
1.2	2*15m单展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		3*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	3			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	3			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	3			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	150			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	15			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	422.64			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	150			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	15.39			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	6			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	30			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	30			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	72.75			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	31.32			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	12			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	18			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	3			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	6			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	3			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	75			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	60			
		2*15m单展						
23	030402011004	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011005	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
25	030402011006	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
26	030412001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	27.7			
28	030412004002	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	535.68			
29	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	100			
30	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	27.7			
31	030409003003	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
32	030409003004	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
33	030413014002	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	40			
34	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	40			
35	030410002003	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	48.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030410002004	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	28.76			
37	030410001003	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
38	030410001004	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	16			
39	030910001003	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	4			
40	030910001004	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	4			
41	080706010002	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	2			
42	030416027002	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	2			
43	031301003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031301003004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	40			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：驿龙华府东区安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：驿龙华府东区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	2*10m单展	
1.2	4*15m单展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	2			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	100			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	10			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	281.76			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	100			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	10.26			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	20			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	20			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	48.5			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	20.88			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	12			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	2			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	4			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	2			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	50			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	40			
		4*15m单展						
23	030402011004	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011005	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
25	030402011006	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	8			
26	030412001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	55.4			
28	030412004002	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	1071.36			
29	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	200			
30	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	55.4			
31	030409003003	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
32	030409003004	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	16			
33	030413014002	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	80			
34	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	80			
35	030410002003	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030410002004	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	57.52			
37	030410001003	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	16			
38	030410001004	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	32			
39	030910001003	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	8			
40	030910001004	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	8			
41	080706010002	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	4			
42	030416027002	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	4			
43	031301003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031301003004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	80			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：驿龙华府西区安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合　计	

【金石工程计价软件V5.56】

增值税计价表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：驿龙华府西区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	1*10m单展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	50			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	5			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	140.88			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	50			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	5.13			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	10			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	10			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	24.25			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	10.44			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	4			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	6			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	1			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	2			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	1			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	20			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：锦尚花城安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：锦尚花城安装工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：锦尚花城安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：锦尚花城安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：锦尚花城安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：锦尚花城安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	4*10m单展	
1.2	1*15m单展	
1.3	4*20m单展	
1.4	1*15m双展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		4*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	4			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	200			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	20			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	563.52			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	200			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	20.52			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	40			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	40			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	97			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	41.76			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	16			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	24			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	4			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	8			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	4			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	100			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	80			
		1*15m单展						
23	030402011004	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011005	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
25	030402011006	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
26	030412001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	13.85			
28	030412004002	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	267.84			
29	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	50			
30	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	13.85			
31	030409003003	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
32	030409003004	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
33	030413014002	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	20			
34	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	20			
35	030410002003	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	24.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030410002004	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	14.38			
37	030410001003	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	4			
38	030410001004	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
39	030910001003	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	2			
40	030910001004	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	2			
41	080706010002	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	1			
42	030416027002	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
43	031301003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031301003004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	20			
		4*20m单展						
45	030402011007	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	4			
46	030402011008	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030402011009	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	8			
48	030412001005	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	200			
49	030412001006	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	76.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030412004003	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	1141.2			
51	030409001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	200			
52	030409001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	76.28			
53	030409003005	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
54	030409003006	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	16			
55	030413014003	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	80			
56	030412006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	80			
57	030410002005	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	97			
58	030410002006	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	73.16			
59	030410001005	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030410001006	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	40			
61	030910001005	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	8			
62	030910001006	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	12			
63	080706010003	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	4			
64	030416027003	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	4			
65	031301003005	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	100			
66	031301003006	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	100			
		1*15m双展						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
67	030402011010	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
68	030402011011	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
69	030402011012	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2/3/4 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
70	030412001007	配管	1、名称:配管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	50			
71	030412001008	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	29			
72	030412004004	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	530.28			
73	030409001007	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*25+1*16	m	50			
74	030409001008	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	29.73			
75	030409003007	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*25+1*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030409003008	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
77	030413014004	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	40			
78	030412006004	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	40			
79	030410002007	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	24.25			
80	030410002008	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	11.97			
81	030410001007	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	4			
82	030410001008	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
83	030910001007	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	2			
84	030910001008	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	4			
85	080706010004	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030416027004	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
87	031301003007	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
88	031301003008	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿洲豪庭安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿洲豪庭安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	1*10m单展	
1.2	1*15m单展	
1.3	1*15m双展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		1*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	50			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	5			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	140.88			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	50			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	5.13			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	10			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	10			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	24.25			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	10.44			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	4			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	6			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	1			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	2			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	1			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	20			
		1*15m单展						
23	030402011004	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011005	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
25	030402011006	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
26	030412001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	13.85			
28	030412004002	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	267.84			
29	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	50			
30	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	13.85			
31	030409003003	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
32	030409003004	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
33	030413014002	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	20			
34	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	20			
35	030410002003	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	24.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030410002004	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	14.38			
37	030410001003	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	4			
38	030410001004	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
39	030910001003	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	2			
40	030910001004	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	2			
41	080706010002	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	1			
42	030416027002	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
43	031301003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031301003004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	20			
		1*15m双展						
45	030402011007	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
46	030402011008	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	030402011009	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2/3/4 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
48	030412001005	配管	1、名称:配管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	50			
49	030412001006	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	29			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	030412004003	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	530.28			
51	030409001005	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-4*25+1*16	m	50			
52	030409001006	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	29.73			
53	030409003005	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-4*25+1*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
54	030409003006	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
55	030413014003	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	40			
56	030412006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	40			
57	030410002005	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	24.25			
58	030410002006	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	11.97			
59	030410001005	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	4			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	030410001006	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
61	030910001005	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	2			
62	030910001006	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	4			
63	080706010003	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	1			
64	030416027003	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
65	031301003005	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
66	031301003006	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：公园悦府安装工程 标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：公园悦府安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：公园悦府安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：公园悦府安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)

单位工程汇总表

单位工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	3*10m单展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		3*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	3			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	3			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	150			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	15			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	422.64			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	150			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	15.39			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	6			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	30			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	30			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	72.75			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	31.32			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	12			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	18			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	3			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	6			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	3			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	75			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	60			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：高新嘉园一期安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：高新嘉园一期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	6*10m单展	
1.2	1*15m单展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		6*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	6			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	6			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	300			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	30			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	845.28			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	300			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	30.78			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	12			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	60			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	60			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	145.5			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	62.64			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	24			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	36			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	6			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	12			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	6			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	150			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	120			
		1*15m单展						
23	030402011004	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011005	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
25	030402011006	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
26	030412001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	13.85			
28	030412004002	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	267.84			
29	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	50			
30	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	13.85			
31	030409003003	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
32	030409003004	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
33	030413014002	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	20			
34	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	20			
35	030410002003	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	24.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030410002004	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	14.38			
37	030410001003	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	4			
38	030410001004	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
39	030910001003	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	2			
40	030910001004	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	2			
41	080706010002	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	1			
42	030416027002	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
43	031301003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031301003004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	20			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

暂列金额明细表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：高新嘉园二期安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

计日工表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：高新嘉园二期安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)

单位工程汇总表

单位工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	9*10m单展	
1.2	1*15m单展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		9*10m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	9			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	9			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	450			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	45			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	1267.92			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*16	m	450			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	46.17			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*16 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	18			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	90			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	90			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	218.25			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	93.96			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	36			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	54			
17	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	9			
18	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	18			
20	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	9			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	225			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	180			
		1*15m单展						
23	030402011004	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	1			
本页小计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030402011005	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	1			
25	030402011006	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
26	030412001003	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	030412001004	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	13.85			
28	030412004002	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	267.84			
29	030409001003	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	50			
30	030409001004	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	13.85			
31	030409003003	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	2			
32	030409003004	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
33	030413014002	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	20			
34	030412006002	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	20			
35	030410002003	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	24.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	030410002004	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	14.38			
37	030410001003	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	4			
38	030410001004	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
39	030910001003	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	2			
40	030910001004	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	2			
41	080706010002	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	1			
42	030416027002	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	1			
43	031301003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	031301003004	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	20			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：乔庄小区安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：乔庄小区安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：乔庄小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									

单位工程汇总表

单位工程名称：孙吴小区安装工程　　　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	2*20m单展	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2*20m单展						
1	030402011001	电表箱	清单特征： 1、名称:电表箱（电表供电局提供） 2、型号:1AW1 3、含箱内开关等元器件，具体详见图纸 4、表箱材质304、壁厚1.2mm 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地5、基础制作安装	台	2			
2	030402011002	成套配电箱	清单特征： 1、名称:配电箱 2、型号:1AL1 3、含箱内限流保护器、浪涌保护器等所有元器件，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	2			
3	030402011003	充电桩控制箱	清单特征： 1、名称:充电桩控制箱(含箱内所有元器件) 2、型号:1AD1/2 3、规格:约7KW 4、支持刷卡、扫码等多种收费方式，支持按功率、时间、电量等多种计费模式，所有插座均应能适用各种功率的电动自行车、三轮电瓶车等使用，具体详见图纸 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、配电箱二次线连接4、本体接地	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030412001001	配管	1、名称:配管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构明配、埋地、暗配及吊顶内敷设 4、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 5、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑 6、因管道敷设引起的大理石、荷兰砖、沥青、混凝土等路面、绿化破除恢复综合考虑此清单报价；	m	100			
5	030412001002	配管	1、名称:配管 2、规格:SC32 2、配置形式:砖、混凝土结构明配、暗配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格:见相关规范及图集要求，符合验收 4、含配管开槽、补槽，由投标人自行综合考虑	m	38.14			
6	030412004001	配线	清单特征： 1、名称:配线 2、配线形式:桥架穿线 3、规格:BVR-2.5 工作内容：1、配线	m	570.6			
7	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*10	m	100			
8	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*10	m	38.14			
9	030409003001	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-5*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030409003002	电力电缆头	清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV-3*10 工作内容：1、电缆头制作2、电缆头安装3、电缆头接地	个	8			
11	030413014001	插座	1、名称:成品充电插座 2、设防雨罩	套	40			
12	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、规格:钢制	个	40			
13	030410002001	接地母线	清单特征： 1、名称:热镀锌扁钢 2、规格:50*6 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	48.5			
14	030410002002	接地母线	清单特征： 1、名称:不锈钢扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:户外 工作内容：1、接地母线制作、安装	m	36.58			
15	030410001001	接地极	1、名称:镀锌接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	8			
16	030410001002	接地极	1、名称:不锈钢接地角钢 2、规格:L=50*5*2500	根	20			
17	030910001001	灭火器	1、形式:灭火器(含灭火器箱及支架) 2、规格、型号:1具干粉MF/ABC5灭火器及1具MS/ABEF 3LB锂电池专用灭火器	套	4			
18	030910001002	灭火器	1、形式:灭火器 2、规格、型号:FZX-APT4/1.2悬挂式干粉灭火装置	套	6			
19	080706010001	送配电装置系统调试	1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流	项	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030416027001	接地装置	1、名称:接地网调试 2、型号:根据图纸设计及相关验收规范要求进行，结算时需提供调试报告方可计取	项	2			
21	031301003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:投标人自行考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、弃土运距:投标人自行考虑 4、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	50			
22	031301003002	回填方	1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:按设计要求 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:投标人自行考虑 5、因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中	m3	50			
本页小计								
合　　计								

【金石工程计价软件V5.56】

日期：2026年08月14日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称：孙吴小区安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：孙吴小区安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2．城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		

措施项目清单计价表

工程名称：孙吴小区安装工程　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		专业措施项目			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合　计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额（确定）±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						

专业工程暂估价明细表

工程名称：孙吴小区安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　计									

计日工表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
	人工小计							
二	材料							
	材料小计							
三	施工机具							
	施工机具小计							

总承包服务费计价表

工程名称：孙吴小区安装工程

标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合　计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合　计					

【金石工程计价软件V5.56】

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：孙吴小区安装工程　　标段：2026年盐都区住宅小区电动自行车充电桩项目工程（二标段）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
本页小计									
合　计									