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工程量清单编制（审核）说明
第1页 共1页工程名称：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目
标段名称：2026年盐都区新能源汽车充电站项
目

【金石工程计价软件V5.53】

注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的
问题等内容。

  1、工程概况：由 盐城市立新物业管理有限公司投资兴建的 2026年盐都区新能源汽车充电站项目 工程；座落于
盐城市盐都区境内 。
2、预算价编制范围
本工程主要编制范围为2026年盐都区新能源汽车充电站项目，包含国投长者公寓、大纵湖酒店宴会厅、全民双创园、
三胡故里游客中心、大纵湖西景区门口、盐城宾馆停车场、养护工区应急基地、大纵湖园区办公区域充电桩用电增
容、用电工程等，具体以提供的施工图纸和工程量清单为准。
3、预算价编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T
50854-2024）等工程量计算规范；
（2）《2026江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《2026江苏省通用安装工程消耗量》等；
（3）根据中仁正和工程设计集团有限公司设计的工程施工图，结合现场勘查实测实量记录；
（4）基准期材料价格执行《盐城市工程造价》2026年5月材料信息价，《盐城市工程造价》2026年5月中没有的材料信
息价，按市场询价执行。
4、预算价编制方法：
（1）本工程通用措施项目全额计取安全生产费，文明施工、环境保护、临时设施、建筑工人实名制费用按中值计取。
（2）本工程混凝土使用商品混凝土，是否泵送由投标人自行考虑，结算时不因输送方式不同而调整综合单价；
（3）本工程根据建设要求按预拌砂浆考虑；
（4）本工程清单中含对应模板安、拆费用，投标人自行考虑结算时不调整相关费用；
（5）清单特征中明确表述的内容如与图纸不一致的，系经建设单位对接确认，并根据建设单位的答复意见编制；
（6）本工程涉及的所有系统调试均包括与该系统相关的所有调试,最终结算时需出具相关试验报告；
（7）本工程清单中对应的高压电缆回抽及接至新环网柜包括包括回抽及重新安装所有配套的一切工作内容，费用由投
标人综合考虑，结算时不调整；
（8）本工程监控系统内的各设备参数规格是按照设计提供的弱电桩清单编制；
（9）本图纸未尽事宜按常规考虑，具体详见预算价项目特征及图纸要求。



工程项目汇总表
工程名称：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 标段：2026年盐都区新能

源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元) 其中：(元)
专业工程暂估价 安全生产

1 2026年盐都区新能源汽车充电站项目

合  计



单项工程汇总表
工程名称：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元) 其中：(元)
专业工程暂估价 安全生产

1 国投长者公寓充电桩用电增容工程
2 国投长者公寓充电桩用电工程
3 大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程
4 大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程
5 全民双创园充电桩用电增容工程
6 全民双创园充电桩用电工程
7 三胡故里游客中心充电桩用电增容工程
8 三胡故里游客中心充电桩用电工程
9 大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容

工程
10 大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程
11 盐城宾馆停车场充电桩用电工程
12 养护工区应急基地秦南充电桩用电增容

工程
13 养护工区应急基地秦南充电桩用电工程
14 大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工

程
15 大纵湖园区办公区域充电桩用电工程
16 大冈客运站充电桩用电工程
17 土建工程

合  计



单位工程汇总表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 增容部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

增容部分  

1 030402009001 一进二出环网柜

1、名称:一进二出
环网柜
2、型号:气体绝缘
环网箱(共箱式)
3、规格:箱体外壳
防护等级不低
于IP43,采用2mm厚
304不锈钢,喷塑国
网绿；箱体外壳要
求形成自下而上的
空气对流,进风口需
设在箱门板下端,并
加装可拆卸式的防
尘过滤网,顶盖坡度
不少于3%D排水倾
角,排气通道设在外
壳檐边下面；箱体
柜门应配置斜加强
筋,并设限位拉钩定
位装置。门锁为防
水防盗型可加挂锁
结构；面板上“国
家电网”标识应根
据国家电网公司要
求比例制作
4、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油
5、备注:具体配置
要求详见设计图
纸，满足设计及使
用需求，满足国家
规范及验收要求。

台 1

2 030402012001 欧式箱变

1、名称:欧式箱变
2、型号:S13-M-
630KVA/10±2x2.5%
/0.4KV，Uk=4.5%
D,yn11
3、容量（kV·A）:
630
4、含变压器S13-M-
630KVA
、高压SF6充气全绝
缘柜、低压柜，具
体参数配置详见设
计图纸
5、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

3 030409001001 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X240mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 120

4 030409001002 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15KV-3*70mm2
3、材质:铜芯
4、敷设方式、部
位:管内、电缆沟、
通道结合敷设
5、地形:自行勘察
现场
6、其他:详见设计
图纸及满足相关规
范要求

m 25

5 030409003001 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X240mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 3

6 030409003002 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X70mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 2

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 100

9 030410001002 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:镀锌角钢
3、规
格:L50x5x5mm，L=2
500mm
4、土质:普通土

根 7

10 030410002002 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁钢
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 40

11 030410001003 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:预埋钢板
3、规格:-
150*150*10
4、土质:普通土

块 8

12 030412004001 配线
1、名称:接地线
2、规格:VV-1.0-
1×150

m 10

13 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

14 030416029001 送配电装置系统
1、名称:一进二出
环网柜系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

15 030416029002 变压器系统调试

1、名称:变压器系
统调试
2、型号:S13-M-630
KVA
3、容量(kV·A):
630kVA
4、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

16 030416029003 送配电装置系统

1、名称:交流供电
负荷隔离开关、断
路器系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

17 030416007001 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:10KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

18 030416007002 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

19 030416029004 电容器调试

1、名称:电容器调
试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

20 030416029005 高压避雷器调试

1、名称:高压避雷
器调试
2、电压等级
（kV）:10KV
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

21 030416028001 电缆试验

1、名称:电缆试验
2、电压等级
（kV）:10kv
3、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

22 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

23 080707008001 桥架

1、名称:金属防火
桥架
2、规格:100*100
3、备注:含桥架盖
板、隔板、支撑、
支吊架等，投标人
应完成图纸设计的
全部工作内容

m 15

24 030409001003 电力电缆

1、名称:高压电缆
回抽及接至新环网
柜
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X240mm2
3、其他:含电缆头
4、备注:具体回抽
部位详见设计图
纸，包括回抽及重
新安装所有配套的
一切工作内容，费
用由投标人综合考
虑，结算时不调整

m 50

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：国投长者公寓充电桩用电增容工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 030402010001 低压开关柜

1、名称:充电堆
2、规格:480KW，参
考尺
寸：1400*850*2200
3、安装方式:落地
安装，防雨型
4、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

2 030402010002 低压开关柜

1、名称:充电桩配
电箱
2、内容:含各种断
路器、隔离开关等
元器件，含浪涌、
避雷器、防火限流
式保护器等
3、接地
4、安装方式:落地
安装，防雨型
5、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求

台 1

3 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:直流终端
双枪
2、型号:双枪
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 080706004002 维修箱、插座箱

1、名称:7KW交流终
端
2、安装方式：带落
地立柱
3、接地、调试
4、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 4

5 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*240+1*120mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 50

6 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*25+1*16mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 38

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

7 030409001003 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
2*95+1*50mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 350

8 030409001004 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
3*10mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 100

9 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*240+1*120mm2

个 4

10 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头2*95+1*50mm2

个 24

11 030409003003 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*25+1*16mm2

个 2

12 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 18

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

13 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 210

14 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

15 030409001005 电力电缆

1、名称:控制电源
线缆
2、型号:YJV-
2*2.5mm2
3、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
4、电压等级
（kV）:1.0
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 175

16 030412004001 配线
1、名称:通讯线缆
2、规格:RVSP-
2*1.0mm2
3、配线部位:管内
敷设

m 175

17 030502003001 双绞线缆 1、名称:超五类屏
蔽网线 m 175
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

18 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

19 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

20 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 5

21 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：国投长者公寓充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：国投长者公寓充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：国投长者公寓充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 增容部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

增容部分  

1 030402009001 一进二出环网柜

1、名称:一进二出
环网柜
2、型号:气体绝缘
环网箱(共箱式)
3、规格:箱体外壳
防护等级不低
于IP43,采用2mm厚
304不锈钢,喷塑国
网绿；箱体外壳要
求形成自下而上的
空气对流,进风口需
设在箱门板下端,并
加装可拆卸式的防
尘过滤网,顶盖坡度
不少于3%D排水倾
角,排气通道设在外
壳檐边下面；箱体
柜门应配置斜加强
筋,并设限位拉钩定
位装置。门锁为防
水防盗型可加挂锁
结构；面板上“国
家电网”标识应根
据国家电网公司要
求比例制作
4、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油
5、备注:具体配置
要求详见设计图
纸，满足设计及使
用需求，满足国家
规范及验收要求。

台 1

2 030402012001 欧式箱变

1、名称:欧式箱变
2、型号:S13-M-
630KVA/10±2x2.5%
/0.4KV，Uk=4.5%
D,yn11
3、容量（kV·A）:
630
4、含变压器S13-M-
630KVA
、高压SF6充气全绝
缘柜、低压柜，具
体参数配置详见设
计图纸
5、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

3 030409001001 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X400mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 40

4 030409001002 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15KV-3*70mm2
3、材质:铜芯
4、敷设方式、部
位:管内、电缆沟、
通道结合敷设
5、地形:自行勘察
现场
6、其他:详见设计
图纸及满足相关规
范要求

m 240

5 030409003001 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X400mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 3

6 030409003002 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X70mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 2

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 100

9 030410001002 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:镀锌角钢
3、规
格:L50x5x5mm，L=2
500mm
4、土质:普通土

根 7

10 030410002002 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁钢
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 40

11 030410001003 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:预埋钢板
3、规格:-
150*150*10
4、土质:普通土

块 8

12 030412004001 配线
1、名称:接地线
2、规格:VV-1.0-
1×150

m 10

13 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

14 030416029001 送配电装置系统
1、名称:一进二出
环网柜系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

15 030416029002 变压器系统调试

1、名称:变压器系
统调试
2、型号:S13-M-630
KVA
3、容量(kV·A):
630kVA
4、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

16 030416029003 送配电装置系统

1、名称:交流供电
负荷隔离开关、断
路器系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

17 030416007001 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:10KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

18 030416007002 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

19 030416029004 电容器调试

1、名称:电容器调
试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

20 030416029005 高压避雷器调试

1、名称:高压避雷
器调试
2、电压等级
（kV）:10KV
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

21 030416028001 电缆试验

1、名称:电缆试验
2、电压等级
（kV）:10kv
3、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

22 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

23 030409001003 电力电缆

1、名称:高压电缆
回抽及接至新环网
柜
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X400mm2
3、其他:含电缆头
4、备注:具体回抽
部位详见设计图
纸，包括回抽及重
新安装所有配套的
一切工作内容，费
用由投标人综合考
虑，结算时不调整

m 25

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅
充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅
充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车
充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源
汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 030402010001 低压开关柜

1、名称:充电堆
2、规格:480KW，参
考尺
寸：1400*850*2200
3、安装方式:落地
安装，防雨型
4、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

2 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:直流终端
2、型号:双枪
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 5

3 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*240+1*120mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 50

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
2*95+1*50mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 290

5 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*240+1*120mm2

个 4

6 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头2*95+1*50mm2

个 10

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 12

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 180

9 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

10 030409001003 电力电缆

1、名称:控制电源
线缆
2、型号:YJV-
2*2.5mm2
3、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
4、电压等级
（kV）:1.0
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 145

11 030412004001 配线
1、名称:通讯线缆
2、规格:RVSP-
2*1.0mm2
3、配线部位:管内
敷设

m 145

12 030502003001 双绞线缆 1、名称:超五类屏
蔽网线 m 145

13 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

14 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

15 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 2

16 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅
充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅
充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 增容部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

增容部分  

1 030402009001 一进二出环网柜

1、名称:一进二出
环网柜
2、型号:气体绝缘
环网箱(共箱式)
3、规格:箱体外壳
防护等级不低
于IP43,采用2mm厚
304不锈钢,喷塑国
网绿；箱体外壳要
求形成自下而上的
空气对流,进风口需
设在箱门板下端,并
加装可拆卸式的防
尘过滤网,顶盖坡度
不少于3%D排水倾
角,排气通道设在外
壳檐边下面；箱体
柜门应配置斜加强
筋,并设限位拉钩定
位装置。门锁为防
水防盗型可加挂锁
结构；面板上“国
家电网”标识应根
据国家电网公司要
求比例制作
4、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油
5、备注:具体配置
要求详见设计图
纸，满足设计及使
用需求，满足国家
规范及验收要求。

台 1

2 030402012001 欧式箱变

1、名称:欧式箱变
2、型号:S13-M-
630KVA/10±2x2.5%
/0.4KV，Uk=4.5%
D,yn11
3、容量（kV·A）:
630
4、含变压器S13-M-
630KVA
、高压SF6充气全绝
缘柜、低压柜，具
体参数配置详见设
计图纸
5、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

3 030409001001 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X400mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 45

4 030409001002 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15KV-3*70mm2
3、材质:铜芯
4、敷设方式、部
位:管内、电缆沟、
通道结合敷设
5、地形:自行勘察
现场
6、其他:详见设计
图纸及满足相关规
范要求

m 248

5 030409003001 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X400mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 3

6 030409003002 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X70mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 2

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 100

9 030410001002 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:镀锌角钢
3、规
格:L50x5x5mm，L=2
500mm
4、土质:普通土

根 7

10 030410002002 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁钢
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 40

11 030410001003 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:预埋钢板
3、规格:-
150*150*10
4、土质:普通土

块 8

12 030412004001 配线
1、名称:接地线
2、规格:VV-1.0-
1×150

m 10

13 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

14 030416029001 送配电装置系统
1、名称:一进二出
环网柜系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

15 030416029002 变压器系统调试

1、名称:变压器系
统调试
2、型号:S13-M-630
KVA
3、容量(kV·A):
630kVA
4、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

16 030416029003 送配电装置系统

1、名称:交流供电
负荷隔离开关、断
路器系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

17 030416007001 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:10KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

18 030416007002 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

19 030416029004 电容器调试

1、名称:电容器调
试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

20 030416029005 高压避雷器调试

1、名称:高压避雷
器调试
2、电压等级
（kV）:10KV
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

21 030416028001 电缆试验

1、名称:电缆试验
2、电压等级
（kV）:10kv
3、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

22 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

23 030409001003 电力电缆

1、名称:高压电缆
回抽及接至新环网
柜
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X400mm2
3、其他:含电缆头
4、备注:具体回抽
部位详见设计图
纸，包括回抽及重
新安装所有配套的
一切工作内容，费
用由投标人综合考
虑，结算时不调整

m 25

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩
用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩
用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电
增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：全民双创园充电桩用电增容工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 030402010001 低压开关柜

1、名称:充电堆
2、规格:480KW，参
考尺
寸：1400*850*2200
3、安装方式:落地
安装，防雨型
4、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

2 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:直流终端
2、型号:双枪
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 6

3 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*240+1*120mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 80

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第2页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
2*95+1*50mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 352

5 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*240+1*120mm2

个 4

6 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头2*95+1*50mm2

个 24

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 18

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 210

9 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第3页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

10 030409001003 电力电缆

1、名称:控制电源
线缆
2、型号:YJV-
2*2.5mm2
3、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
4、电压等级
（kV）:1.0
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 176

11 030412004001 配线
1、名称:通讯线缆
2、规格:RVSP-
2*1.0mm2
3、配线部位:管内
敷设

m 176

12 030502003001 双绞线缆 1、名称:超五类屏
蔽网线 m 176

13 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

14 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第4页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

15 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 3

16 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：全民双创园充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：全民双创园充电桩用电
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：全民双创园充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：全民双创园充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 增容部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共3页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

增容部分  

1 030402012001 欧式箱变

1、名称:欧式箱变
2、型号:S13-M-
630KVA/10±2x2.5%
/0.4KV，Uk=4.5%
D,yn11
3、容量（kV·A）:
630
4、含变压器S13-M-
630KVA
、高压SF6充气全绝
缘柜、低压柜，具
体参数配置详见设
计图纸
5、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油

台 1

2 030409001001 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15KV-3*70mm2
3、材质:铜芯
4、敷设方式、部
位:管内、电缆沟、
通道结合敷设
5、地形:自行勘察
现场
6、其他:详见设计
图纸及满足相关规
范要求

m 95

3 030409003001 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X70mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 2

4 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 6

5 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 100

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共3页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

6 030410001002 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:镀锌角钢
3、规
格:L50x5x5mm，L=2
500mm
4、土质:普通土

根 3

7 030410001003 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:预埋钢板
3、规格:-
150*150*10
4、土质:普通土

块 8

8 030412004001 配线
1、名称:接地线
2、规格:VV-1.0-
1×150

m 10

9 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

10 030416029001 变压器系统调试

1、名称:变压器系
统调试
2、型号:S13-M-630
KVA
3、容量(kV·A):
630kVA
4、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

11 030416029002 送配电装置系统

1、名称:交流供电
负荷隔离开关、断
路器系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

12 030416007001 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:10KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用
电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共3页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

13 030416007002 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

14 030416029003 电容器调试

1、名称:电容器调
试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

15 030416029004 高压避雷器调试

1、名称:高压避雷
器调试
2、电压等级
（kV）:10KV
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

16 030416028001 电缆试验

1、名称:电缆试验
2、电压等级
（kV）:10kv
3、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

17 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心
充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心
充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车
充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源
汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电增容工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 030402010001 低压开关柜

1、名称:充电堆
2、规格:480KW，参
考尺
寸：1400*850*2200
3、安装方式:落地
安装，防雨型
4、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

2 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:直流终端
2、型号:双枪
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 3

3 080706004002 维修箱、插座箱

1、名称:直流终端
2、型号:单枪
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*240+1*120mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 50

5 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
2*95+1*50mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 180

6 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*240+1*120mm2

个 4

7 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头2*95+1*50mm2

个 14

8 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 10

9 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 120

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

10 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

11 030409001003 电力电缆

1、名称:控制电源
线缆
2、型号:YJV-
2*2.5mm2
3、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
4、电压等级
（kV）:1.0
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 110

12 030412004001 配线
1、名称:通讯线缆
2、规格:RVSP-
2*1.0mm2
3、配线部位:管内
敷设

m 110

13 030502003001 双绞线缆 1、名称:超五类屏
蔽网线 m 110

14 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用
电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

15 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

16 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 2

17 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心
充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：三胡故里游客中心
充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：三胡故里游客中心充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：三胡故里游客中心充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 增容部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

增容部分  

1 030402009001 一进二出环网柜

1、名称:一进二出
环网柜
2、型号:气体绝缘
环网箱(共箱式)
3、规格:箱体外壳
防护等级不低
于IP43,采用2mm厚
304不锈钢,喷塑国
网绿；箱体外壳要
求形成自下而上的
空气对流,进风口需
设在箱门板下端,并
加装可拆卸式的防
尘过滤网,顶盖坡度
不少于3%D排水倾
角,排气通道设在外
壳檐边下面；箱体
柜门应配置斜加强
筋,并设限位拉钩定
位装置。门锁为防
水防盗型可加挂锁
结构；面板上“国
家电网”标识应根
据国家电网公司要
求比例制作
4、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油
5、备注:具体配置
要求详见设计图
纸，满足设计及使
用需求，满足国家
规范及验收要求。

台 1

2 030402012001 欧式箱变

1、名称:欧式箱变
2、型号:S13-M-
630KVA/10±2x2.5%
/0.4KV，Uk=4.5%
D,yn11
3、容量（kV·A）:
630
4、含变压器S13-M-
630KVA
、高压SF6充气全绝
缘柜、低压柜，具
体参数配置详见设
计图纸
5、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

3 030409001001 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X240mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 40

4 030409001002 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15KV-3*70mm2
3、材质:铜芯
4、敷设方式、部
位:管内、电缆沟、
通道结合敷设
5、地形:自行勘察
现场
6、其他:详见设计
图纸及满足相关规
范要求

m 420

5 030409003001 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X240mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 3

6 030409003002 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X70mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 2

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 100

9 030410001002 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:镀锌角钢
3、规
格:L50x5x5mm，L=2
500mm
4、土质:普通土

根 7

10 030410002002 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁钢
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 40

11 030410001003 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:预埋钢板
3、规格:-
150*150*10
4、土质:普通土

块 8

12 030412004001 配线
1、名称:接地线
2、规格:VV-1.0-
1×150

m 10

13 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

14 030416029001 送配电装置系统
1、名称:一进二出
环网柜系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

15 030416029002 变压器系统调试

1、名称:变压器系
统调试
2、型号:S13-M-630
KVA
3、容量(kV·A):
630kVA
4、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

16 030416029003 送配电装置系统

1、名称:交流供电
负荷隔离开关、断
路器系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

17 030416007001 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:10KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

18 030416007002 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

19 030416029004 电容器调试

1、名称:电容器调
试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

20 030416029005 高压避雷器调试

1、名称:高压避雷
器调试
2、电压等级
（kV）:10KV
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

21 030416028001 电缆试验

1、名称:电缆试验
2、电压等级
（kV）:10kv
3、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

22 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

23 030409001003 电力电缆

1、名称:高压电缆
回抽及接至新环网
柜
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X240mm2
3、其他:含电缆头
4、备注:具体回抽
部位详见设计图
纸，包括回抽及重
新安装所有配套的
一切工作内容，费
用由投标人综合考
虑，结算时不调整

m 25

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口
东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口
东侧充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电
增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车
充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧
充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源
汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 030402010001 低压开关柜

1、名称:充电堆
2、规格:480KW，参
考尺
寸：1400*850*2200
3、安装方式:落地
安装，防雨型
4、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

2 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:直流终端
2、型号:双枪
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 5

3 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*240+1*120mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 50

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
2*95+1*50mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 232

5 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*240+1*120mm2

个 4

6 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头2*95+1*50mm2

个 10

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 12

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 180

9 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

10 030409001003 电力电缆

1、名称:控制电源
线缆
2、型号:YJV-
2*2.5mm2
3、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
4、电压等级
（kV）:1.0
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 116

11 030412004001 配线
1、名称:通讯线缆
2、规格:RVSP-
2*1.0mm2
3、配线部位:管内
敷设

m 116

12 030502003001 双绞线缆 1、名称:超五类屏
蔽网线 m 116

13 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

14 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

15 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 2

16 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口
东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖西景区门口
东侧充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车
充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧
充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源
汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共3页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 030402010001 低压开关柜

1、名称:充电桩配
电箱
2、内容:含各种断
路器、隔离开关等
元器件，含浪涌、
避雷器、防火限流
式保护器等
3、接地
4、安装方式:落地
安装，防雨型
5、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求

台 2

2 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:40KW直流
终端
2、接地、调试
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 10

3 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-4*240mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 330

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共3页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*25+1*16mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 318

5 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*240mm2

个 4

6 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*25+1*16mm2

个 20

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 24

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 210

9 040801022001 真空断路器
1、名称:塑壳断路
器
2、型号:400A/3P

台 2

10 031301005001 支/吊架、基础
型钢

1、名称:支吊架制
作、安装
2、支架形式:详见
设计图纸

kg 435.6

11 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共3页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

12 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

13 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

14 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 5

15 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

16 040801022002 真空断路器

1、名称:塑壳断路
器拆除
2、型号:160A/3P 1
只；250A/3P  2只
3、安装部位:回收
后的断路器需运送
到甲方指定地点存
放

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：盐城宾馆停车场充
电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：盐城宾馆停车场充
电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：盐城宾馆停车场充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 增容部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

增容部分  

1 030402009001 一进二出环网柜

1、名称:一进二出
环网柜
2、型号:气体绝缘
环网箱(共箱式)
3、规格:箱体外壳
防护等级不低
于IP43,采用2mm厚
304不锈钢,喷塑国
网绿；箱体外壳要
求形成自下而上的
空气对流,进风口需
设在箱门板下端,并
加装可拆卸式的防
尘过滤网,顶盖坡度
不少于3%D排水倾
角,排气通道设在外
壳檐边下面；箱体
柜门应配置斜加强
筋,并设限位拉钩定
位装置。门锁为防
水防盗型可加挂锁
结构；面板上“国
家电网”标识应根
据国家电网公司要
求比例制作
4、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油
5、备注:具体配置
要求详见设计图
纸，满足设计及使
用需求，满足国家
规范及验收要求。

台 1

2 030402012001 欧式箱变

1、名称:欧式箱变
2、型号:S13-M-
630KVA/10±2x2.5%
/0.4KV，Uk=4.5%
D,yn11
3、容量（kV·A）:
630
4、含变压器S13-M-
630KVA
、高压SF6充气全绝
缘柜、低压柜，具
体参数配置详见设
计图纸
5、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

3 030409001001 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X95mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求。

m 40

4 030409001002 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15KV-3*70mm2
3、材质:铜芯
4、敷设方式、部
位:管内、电缆沟、
通道结合敷设
5、地形:自行勘察
现场
6、其他:详见设计
图纸及满足相关规
范要求

m 255

5 030409003001 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X95mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 2

6 030409003002 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X70mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 3

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 8

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 100

9 030410001002 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:镀锌角钢
3、规
格:L50x5x5mm，L=2
500mm
4、土质:普通土

根 7

10 030410002002 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁钢
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 40

11 030410001003 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:预埋钢板
3、规格:-
150*150*10
4、土质:普通土

块 8

12 030412004001 配线
1、名称:接地线
2、规格:VV-1.0-
1×150

m 10

13 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

14 030416029001 送配电装置系统
1、名称:一进二出
环网柜系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

15 030416029002 变压器系统调试

1、名称:变压器系
统调试
2、型号:S13-M-630
KVA
3、容量(kV·A):
630kVA
4、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

16 030416029003 送配电装置系统

1、名称:交流供电
负荷隔离开关、断
路器系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

17 030416007001 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:10KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

18 030416007002 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

19 030416029004 电容器调试

1、名称:电容器调
试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

20 030416029005 高压避雷器调试

1、名称:高压避雷
器调试
2、电压等级
（kV）:10KV
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

21 030416028001 电缆试验

1、名称:电缆试验
2、电压等级
（kV）:10kv
3、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

22 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

23 030409001003 电力电缆

1、名称:高压电缆
回抽及接至新环网
柜
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X70mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:具体回抽部位详
见设计图纸，包括
回抽及重新安装所
有配套的一切工作
内容，费用由投标
人综合考虑，结算
时不调整

m 25

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地
秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地
秦南充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电
增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车
充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南
充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源
汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 030402010001 低压开关柜

1、名称:充电堆
2、规格:480KW，参
考尺
寸：1400*850*2200
3、安装方式:落地
安装，防雨型
4、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

2 030402010002 低压开关柜

1、名称:充电桩配
电箱
2、内容:含各种断
路器、隔离开关等
元器件，含浪涌、
避雷器、防火限流
式保护器等
3、接地
4、安装方式:落地
安装，防雨型
5、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求

台 1

3 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:直流终端
2、型号:双枪
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 080706004002 维修箱、插座箱

1、名称:7KW交流终
端
2、安装方式：带落
地立柱
3、接地、调试
4、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 2

5 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*240+1*120mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 50

6 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*16+1*16mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 28

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

7 030409001003 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
2*95+1*50mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 462

8 030409001004 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
3*10mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 68

9 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*240+1*120mm2

个 4

10 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头2*95+1*50mm2

个 24

11 030409003003 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*16+1*16mm2

个 2

12 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 18

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

13 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 210

14 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

15 030409001005 电力电缆

1、名称:控制电源
线缆
2、型号:YJV-
2*2.5mm2
3、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
4、电压等级
（kV）:1.0
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 231

16 030412004001 配线
1、名称:通讯线缆
2、规格:RVSP-
2*1.0mm2
3、配线部位:管内
敷设

m 231

17 030502003001 双绞线缆 1、名称:超五类屏
蔽网线 m 231
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电
桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

18 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

19 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

20 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 4

21 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地
秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：养护工区应急基地
秦南充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车
充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：养护工区应急基地秦南
充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源
汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：养护工区应急基地秦南充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 增容部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

增容部分  

1 030402009001 一进二出环网柜

1、名称:一进二出
环网柜
2、型号:气体绝缘
环网箱(共箱式)
3、规格:箱体外壳
防护等级不低
于IP43,采用2mm厚
304不锈钢,喷塑国
网绿；箱体外壳要
求形成自下而上的
空气对流,进风口需
设在箱门板下端,并
加装可拆卸式的防
尘过滤网,顶盖坡度
不少于3%D排水倾
角,排气通道设在外
壳檐边下面；箱体
柜门应配置斜加强
筋,并设限位拉钩定
位装置。门锁为防
水防盗型可加挂锁
结构；面板上“国
家电网”标识应根
据国家电网公司要
求比例制作
4、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油
5、备注:具体配置
要求详见设计图
纸，满足设计及使
用需求，满足国家
规范及验收要求。

台 1

2 030402012001 欧式箱变

1、名称:欧式箱变
2、型号:S13-M-
630KVA/10±2x2.5%
/0.4KV，Uk=4.5%
D,yn11
3、容量（kV·A）:
630
4、含变压器S13-M-
630KVA
、高压SF6充气全绝
缘柜、低压柜，具
体参数配置详见设
计图纸
5、基础型钢形式、
规格:详见设计图
纸，防腐刷油

台 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

3 030409001001 电力电缆

1、名称:高压电缆
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15KV-3*70mm2
3、材质:铜芯
4、敷设方式、部
位:管内、电缆沟、
通道结合敷设
5、地形:自行勘察
现场
6、其他:详见设计
图纸及满足相关规
范要求

m 240

4 030409003001 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户外终端3
X70mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 1

5 030409003002 电力电缆头

1、名称:冷缩式电
缆终端头
2、型号:户内终端3
X70mm2
3、材质、类型:铜
芯电缆头
4、电压等级
（kV）:15

个 3

6 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 6

7 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 100

8 030410001002 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:镀锌角钢
3、规
格:L50x5x5mm，L=2
500mm
4、土质:普通土

根 7

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

9 030410002002 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁钢
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 40

10 030410001003 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:预埋钢板
3、规格:-
150*150*10
4、土质:普通土

块 8

11 030412004001 配线
1、名称:接地线
2、规格:VV-1.0-
1×150

m 10

12 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

13 030416029001 送配电装置系统
1、名称:一进二出
环网柜系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

14 030416029002 变压器系统调试

1、名称:变压器系
统调试
2、型号:S13-M-630
KVA
3、容量(kV·A):
630kVA
4、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

15 030416029003 送配电装置系统

1、名称:交流供电
负荷隔离开关、断
路器系统调试
2、其他:最终结算
时需出具相关试验
报告

项 1

16 030416007001 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:10KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

17 030416007002 母线系统

1、名称:母线系统
调试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

18 030416029004 电容器调试

1、名称:电容器调
试
2、电压等级
（kV）:1KV以下
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

19 030416029005 高压避雷器调试

1、名称:高压避雷
器调试
2、电压等级
（kV）:10KV
3、备 注:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

20 030416028001 电缆试验

1、名称:电缆试验
2、电压等级
（kV）:10kv
3、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

21 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第5页 共5页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

22 030409001002 电力电缆

1、名称:高压电缆
回抽及接至新环网
柜
2、型号:ZR-YJV22-
8.7/15kV-3X70mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:具体回抽部位详
见设计图纸，包括
回抽及重新安装所
有配套的一切工作
内容，费用由投标
人综合考虑，结算
时不调整

m 25

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区
域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区
域充电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增
容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车
充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电站
项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充
电桩用电增容工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容
工程

标段：2026年盐都区新能源
汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 030402010001 低压开关柜

1、名称:充电堆
2、规格:480KW，参
考尺
寸：1400*850*2200
3、安装方式:落地
安装，防雨型
4、具体配置要求详
见设计图纸，满足
设计及使用需求，
满足国家规范及验
收要求。
5、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

2 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:直流终端
2、型号:双枪
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求。
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 5

3 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*240+1*120mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 110

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第2页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV-
2*95+1*50mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 340

5 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*240+1*120mm2

个 4

6 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头2*95+1*50mm2

个 10

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 20

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 264

9 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第3页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

10 030409001003 电力电缆

1、名称:控制电源
线缆
2、型号:YJV-
2*2.5mm2
3、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
4、电压等级
（kV）:1.0
5、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 170

11 030412004001 配线
1、名称:通讯线缆
2、规格:RVSP-
2*1.0mm2
3、配线部位:管内
敷设

m 170

12 030502003001 双绞线缆 1、名称:超五类屏
蔽网线 m 170

13 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

14 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第4页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

15 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 2

16 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区
域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：大纵湖园区办公区
域充电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工
程

标段：2026年盐都区新能源汽车
充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：大纵湖园区办公区域充
电桩用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大纵湖园区办公区域充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 充电桩部分
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

充电桩部分  

1 080706004001 维修箱、插座箱

1、名称:直流快充
终端（一机双枪）
2、型号:80KW
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 1

2 080706004002 维修箱、插座箱

1、名称:直流快充
终端（一机双枪）
2、型号:120KW
3、满足设计及使用
需求，满足国家规
范及验收要求
4、提供的充电设备
应开放接口，无条
件配合甲方接入指
定运营管理平台，
相关费用各供应商
自行考虑，包含2年
运维费用

台 2

3 030409001001 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*95+1*50mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 233

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第2页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

4 030409001002 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-
4*70+1*35mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 121

5 030409003001 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*95+1*50mm2

个 4

6 030409003002 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:热缩
头4*70+1*35mm2

个 2

7 030410001001 接地极

1、名称:接地极制
作、安装
2、材质:热镀锌角
铁
3、规
格:L50*5*2500
4、土质:普通土

根 6

8 030410002001 接地母线
1、名称:接地母线
敷设
2、材质:镀锌扁铁
3、规格:-50*6
4、安装部位:户外

m 90

9 030412004001 配线 1、名称:接地铜线
2、型号:BV-50mm2 m 15

10 030416027001 接地装置

1、名称:接地网调
试
2、其他:包括与本
系统相关的所有调
试,最终结算时需出
具相关试验报告

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第3页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

11 030506010001 监控摄像系统

1、室外监控设备集
成箱IP54（含空
开、插座）、4路2
盘位网络硬盘录像
机*1
、4T硬盘、400万像
素高清红外网络固
定摄像机*2、4口
POE交换机、4G流量
卡、单路防雷器、
摄像机电
源12V10A；
2、含支架、网线、
监控电源线、配管
及全套安装辅材配
件等全部工作内容;
3、监控系统应开放
接口，无条件配合
甲方接入指定新能
源汽车充电运营管
理平台，相关费用
各供应商自行考虑

项 1

12 030411001001 室外立杆

1.规格/型
号：H=3.5m
2.材质：不锈钢杆
高3.5米，杆体直
径：100mm，壁厚不
小于3mm
3.其他：含支架、
基础及接地

根 2

13 030409001003 电力电缆

1、名称:电力电缆
2、型号:ZR-YJV22-
0.6/1kV-4*10mm2
3、材质:铜芯电缆
4、敷设方式、部
位:电缆沟、管道、
桥架结合敷设
5、电压等级
（kV）:1.0
6、备注:具体要求
详见设计图纸，满
足设计及使用需
求，满足国家规范
及验收要求

m 125

14 030409003003 电力电缆头
1、名称:低压电缆
头
2、规格:4*10mm2

个 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第4页 共4页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

15 030910001001 灭火器
1、形式:磷酸铵盐
干粉灭火器
2、规格、型号:4KG
3、备注:含灭火器2
只，灭火器箱1套

具 2

16 080707013001 防火堵洞(隔
板)、孔洞封堵

1、名称:防火堵泥
2、材质:详见设计
图纸

项 1

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：大冈客运站充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 031401023001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 031401010001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

4 031401011001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

5 031401012001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

6 031401015001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施

7 031401020001 夜间施工增加费

因夜间或在地下室
等特殊部位施工
时，所采用照明设
备的安拆、维护、
照明用电及施工人
员夜班补助、夜间
施工劳动效率降低
等内容

8 031401021001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排降雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率降低等内
容



措施项目清单计价表
工程名称：大冈客运站充电桩
用电工程

标段：2026年盐都区新能源汽
车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 031401024001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 031401025001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：大冈客运站充电桩用电
工程

标段：2026年盐都区新能源汽车充电
站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大冈客运站充电桩用电工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-



单位工程汇总表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目内容 金额(元)
1 分部分项工程

1.1 国投长者公寓充电桩用电增容工程土建
1.2 国投长者公寓充电桩用电工程土建
1.3 大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工程土建
1.4 大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程土建
1.5 全民双创园充电桩用电增容工程土建
1.6 全民双创园充电桩用电工程土建
1.7 三胡故里游客中心充电桩用电增容工程土建
1.8 三胡故里游客中心充电桩用电工程土建
1.9 三胡故里游客中心正式用电配套土建工程
1.10 大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增容工程土建
1.11 大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工程土建
1.12 盐城宾馆停车场充电桩用电工程土建
1.13 养护工区应急基地秦南充电桩用电增容工程土建
1.14 养护工区应急基地秦南充电桩用电工程土建
1.15 大纵湖园区办公区域充电桩用电增容工程土建
1.16 大纵湖园区办公区域充电桩用电工程土建
1.17 大纵湖园区办公区域正式用电配套土建工程
1.18 大冈客运站充电桩用电工程土建
1.19 大冈客运站停车棚土建
2 措施项目

2.1 其中：安全生产措施费用
3 其他项目

3.1   其中：暂列金额
3.2   其中：专业工程暂估价
3.3   其中：计日工
3.4   其中：总承包服务费
3.5   其中：合同中约定的其他项目
4 增值税

合计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

国投长者公寓充电桩用电增容工程土
建  

1 010502028001 环网柜基础

1、垫层、基础材质
及厚度:100mm厚C15
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，井圈角铁，电
缆支架，吊架，通
风百叶窗，操作平
台，防水套管，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,外露
部位贴瓷砖，规
格、颜色与箱体配
合协调
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第2页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

2 010502028002 欧式箱变基础

1、垫层、基础材质
及厚度:150mm厚C20
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，角钢,电缆支
架，台阶，预埋镀
锌钢管，土方开挖
回填，模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,基础
地面以上部分铺贴
瓷砖，颜色“国网
绿”
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第3页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

3 011503002001 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 43

4 010502028003 电缆圆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土基
础，内配钢筋
4、C20混凝土板
座，内配钢筋
5、预制C25钢筋混
凝土盖板，镀锌角
钢加强边角保护，
详见图纸
6、可拆卸活动梁
7、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
8、电缆井盖上必须
刷“国网绿”色油
漆
9、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第4页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

5 010502028004 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*0.9m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C30钢筋混凝土
浇筑井身及井底
4、设置拉环,拉环
需热镀锌
5、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
6、其余具体做法详
见图纸及规范
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 2

6 040803004001 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ150）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 23
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第5页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

7 040803004002 管道包封

1、名称:
（DFPB2*φ150）电
力电缆导管DFPB管
（双涂塑钢管）通
道包封，管道壁厚
见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 41

8 040501022001 标示桩
1、名称:电缆路径
标识桩
2、清单描述不详之
处详见图纸

根 6

9 080702019001 标识牌
1、名称:电缆路径
标识牌
2、清单描述不详之
处详见图纸

块 2

10 011102003001 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

国投长者公寓充电桩用电工程土建  
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第6页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

11 010502028005 充电堆基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
2、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
3、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，扁铁，电缆支
架，吊架，土方开
挖回填外运，模板
安拆等
4、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
5、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
6、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

12 010502028006 配电箱基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:具
体详见设计要求
2、四周井壁墙M5水
泥砂浆砌MU7.5粘土
砖、底板混凝土等
级C15
3、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
4、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，扁
铁，电缆支架，吊
架，土方开挖回填
外运，模板安拆等
5、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
6、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
7、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第7页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

13 010502028007 直流终端基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 6
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第8页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

14 010502028008 7kW交流终端基
础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、原土夯实
3、基础混凝土等级
C20
4、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，预留穿线孔，
土方开挖回填外
运，模板安拆等
5、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
6、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
7、清单描述不详之
处详见图纸

座 4

15 010502028009 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 12
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第9页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

16 010502028010 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

17 040803004003 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ50）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第10页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

18 040803004004 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ50）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

19 040803004005 管道包封

1、名称:
（CPVC4*φ50）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第11页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

20 040803004006 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ50）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 3

21 040803004007 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ100）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 5
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

22 040803004008 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 14

23 040803004009 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 12
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

24 040803004010 管道包封

1、名称:
（CPVC7*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

25 040803004011 管道包封

1、名称:
（CPVC9*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 3

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第14页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

26 011108008001 车挡

1、560*150*100mm
橡胶挡车器成品购
买安装
2、一套两个
3、清单描述不详之
处详见图纸

套 16

27 041001001001 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

大纵湖酒店宴会厅充电桩用电增容工
程土建  

28 010502028011 欧式箱变基础

1、垫层、基础材质
及厚度:150mm厚C20
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，角钢,电缆支
架，台阶，预埋镀
锌钢管，土方开挖
回填，模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,基础
地面以上部分铺贴
瓷砖，颜色“国网
绿”
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第15页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

29 010502028012 环网柜基础

1、垫层、基础材质
及厚度:100mm厚C15
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，井圈角铁，电
缆支架，吊架，通
风百叶窗，操作平
台，防水套管，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,外露
部位贴瓷砖，规
格、颜色与箱体配
合协调
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第16页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

30 011503002002 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 43

31 010502028013 电缆圆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土基
础，内配钢筋
4、C20混凝土板
座，内配钢筋
5、预制C25钢筋混
凝土盖板，镀锌角
钢加强边角保护，
详见图纸
6、可拆卸活动梁
7、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
8、电缆井盖上必须
刷“国网绿”色油
漆
9、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第17页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

32 040803004012 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ150）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 5

33 040501012001 顶管

1、电缆护管-拉管
MPP 2*φ150
2、本清单含两端工
作井、拉管两端距
出入井1.5米范围内
为C25混凝土包封,
回拖铺管结束后,必
须在回孔内压密注
浆充实,充实泥浆采
用C25混凝土等费用
3、清单描述不详之
处详见图纸

m 165

34 040501022002 标示桩
1、名称:电缆路径
标识桩
2、清单描述不详之
处详见图纸

根 10

35 080702019002 标识牌
1、名称:电缆路径
标识牌
2、清单描述不详之
处详见图纸

块 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第18页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

36 041001001002 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

大纵湖酒店宴会厅充电桩用电工程土
建  

37 010502028014 充电堆基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
2、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
3、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，扁铁，电缆支
架，吊架，土方开
挖回填外运，模板
安拆等
4、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
5、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
6、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第19页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

38 010502028015 直流终端基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 5
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第20页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

39 010502028016 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 5

40 010502028017 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第21页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

41 040803004013 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

42 040803004014 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第22页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

43 040803004015 管道包封

1、名称:
（CPVC7*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

44 040803004016 管道包封

1、名称:
（CPVC9*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第23页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

45 040803004017 管道包封

1、名称:
（CPVC11*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 5

46 011108008002 车挡

1、560*150*100mm
橡胶挡车器成品购
买安装
2、一套两个
3、清单描述不详之
处详见图纸

套 10

47 041001001003 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

全民双创园充电桩用电增容工程土建  
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第24页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

48 010502028018 环网柜基础

1、垫层、基础材质
及厚度:100mm厚C15
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，井圈角铁，电
缆支架，吊架，通
风百叶窗，操作平
台，防水套管，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,外露
部位贴瓷砖，规
格、颜色与箱体配
合协调
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

49 010502028019 欧式箱变基础

1、垫层、基础材质
及厚度:150mm厚C20
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，角钢,电缆支
架，台阶，预埋镀
锌钢管，土方开挖
回填，模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,基础
地面以上部分铺贴
瓷砖，颜色“国网
绿”
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

50 011503002003 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 43

51 010502028020 电缆圆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土基
础，内配钢筋
4、C20混凝土板
座，内配钢筋
5、预制C25钢筋混
凝土盖板，镀锌角
钢加强边角保护，
详见图纸
6、可拆卸活动梁
7、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
8、电缆井盖上必须
刷“国网绿”色油
漆
9、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

52 010502028021 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C30钢筋混凝土
浇筑井身及井底
4、设置拉环,拉环
需热镀锌
5、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
6、其余具体做法详
见图纸及规范
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 7

53 040803004018 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ150）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 171

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

54 040803004019 管道包封

1、名称:
（DFPB2*φ150）电
力电缆导管DFPB管
（双涂塑钢管）通
道包封，管道壁厚
见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 44

55 040501022003 标示桩
1、名称:电缆路径
标识桩
2、清单描述不详之
处详见图纸

根 6

56 080702019003 标识牌
1、名称:电缆路径
标识牌
2、清单描述不详之
处详见图纸

块 15

57 011102003002 绿化破除与恢复

1、绿化破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

58 011102003003 沥青路面开挖及
恢复

1、现场沥青路面开
挖及恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

m2 210

全民双创园充电桩用电工程土建  
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

59 010502028022 充电堆基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
2、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
3、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，扁铁，电缆支
架，吊架，土方开
挖回填外运，模板
安拆等
4、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
5、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
6、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

60 010502028023 直流终端基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 6
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

61 010502028024 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 6

62 010502028025 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 2
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

63 040803004020 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 11

64 040803004021 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

65 040803004022 管道包封

1、名称:
（CPVC7*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 12

66 040803004023 管道包封

1、名称:
（CPVC9*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

67 040803004024 管道包封

1、名称:
（CPVC11*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

68 040803004025 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ150）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第35页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

69 011108008003 车挡

1、560*150*100mm
橡胶挡车器成品购
买安装
2、一套两个
3、清单描述不详之
处详见图纸

套 13

70 041001001004 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

三胡故里游客中心充电桩用电增容工
程土建  

71 010502028026 欧式箱变基础

1、垫层、基础材质
及厚度:150mm厚C20
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，角钢,电缆支
架，台阶，预埋镀
锌钢管，土方开挖
回填，模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,基础
地面以上部分铺贴
瓷砖，颜色“国网
绿”
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第36页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

72 011503002004 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 21

73 010502028027 电缆圆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土基
础，内配钢筋
4、C20混凝土板
座，内配钢筋
5、预制C25钢筋混
凝土盖板，镀锌角
钢加强边角保护，
详见图纸
6、可拆卸活动梁
7、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
8、电缆井盖上必须
刷“国网绿”色油
漆
9、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第37页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

74 040501012002 顶管

1、电缆护管-拉管
MPP 2*φ150
2、本清单含两端工
作井、拉管两端距
出入井1.5米范围内
为C25混凝土包封,
回拖铺管结束后,必
须在回孔内压密注
浆充实,充实泥浆采
用C25混凝土等费用
3、清单描述不详之
处详见图纸

m 62

75 040501022004 标示桩
1、名称:电缆路径
标识桩
2、清单描述不详之
处详见图纸

根 6

76 080702019004 标识牌
1、名称:电缆路径
标识牌
2、清单描述不详之
处详见图纸

块 2

77 041001001005 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

三胡故里游客中心充电桩用电工程土
建  
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第38页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

78 010502028028 充电堆基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
2、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
3、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，扁铁，电缆支
架，吊架，土方开
挖回填外运，模板
安拆等
4、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
5、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
6、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第39页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

79 010502028029 直流终端基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第40页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

80 010502028030 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 4

81 010502028031 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第41页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

82 040803004026 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 5

83 040803004027 管道包封

1、名称:
（CPVC4*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第42页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

84 040803004028 管道包封

1、名称:
（CPVC6*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 11

85 011108008004 车挡

1、560*150*100mm
橡胶挡车器成品购
买安装
2、一套两个
3、清单描述不详之
处详见图纸

套 7

86 041001001006 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

三胡故里游客中心正式用电配套土建
工程  
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第43页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

87 010502028032 环网柜基础

1、垫层、基础材质
及厚度:100mm厚C15
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，井圈角铁，电
缆支架，吊架，通
风百叶窗，操作平
台，防水套管，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,外露
部位贴瓷砖，规
格、颜色与箱体配
合协调
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第44页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

88 011503002005 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 22

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第45页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

89 010502028033 八角电缆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、C30混凝土基
础，内配钢筋
4、C30混凝土板
座，内配钢筋
5、预制钢筋混凝土
盖板，镀锌角钢加
强边角保护，详见
图纸
6、1:2.5防水砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%防水剂
7、井深1.5m，按三
层电缆考虑
8、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉环，吊
架，活动式预制
梁，D300混凝土
管L=500内填砂，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
9、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

大纵湖西景区门口东侧充电桩用电增
容工程土建  

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第46页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

90 010502028034 欧式箱变基础

1、垫层、基础材质
及厚度:150mm厚C20
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，角钢,电缆支
架，台阶，预埋镀
锌钢管，土方开挖
回填，模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,基础
地面以上部分铺贴
瓷砖，颜色“国网
绿”
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第47页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

91 010502028035 环网柜基础

1、垫层、基础材质
及厚度:100mm厚C15
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，井圈角铁，电
缆支架，吊架，通
风百叶窗，操作平
台，防水套管，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,外露
部位贴瓷砖，规
格、颜色与箱体配
合协调
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第48页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

92 011503002006 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 43

93 010502028036 电缆圆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土基
础，内配钢筋
4、C20混凝土板
座，内配钢筋
5、预制C25钢筋混
凝土盖板，镀锌角
钢加强边角保护，
详见图纸
6、可拆卸活动梁
7、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
8、电缆井盖上必须
刷“国网绿”色油
漆
9、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 2
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第49页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

94 010502028037 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*0.9m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C30钢筋混凝土
浇筑井身及井底
4、设置拉环,拉环
需热镀锌
5、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
6、其余具体做法详
见图纸及规范
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 1

95 040803004029 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ150）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 5
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第50页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

96 040501012003 顶管

1、电缆护管-拉管
MPP 2*φ150
2、本清单含两端工
作井、拉管两端距
出入井1.5米范围内
为C25混凝土包封,
回拖铺管结束后,必
须在回孔内压密注
浆充实,充实泥浆采
用C25混凝土等费用
3、清单描述不详之
处详见图纸

m 354

97 040501022005 标示桩
1、名称:电缆路径
标识桩
2、清单描述不详之
处详见图纸

根 30

98 080702019005 标识牌
1、名称:电缆路径
标识牌
2、清单描述不详之
处详见图纸

块 6

99 041001001007 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

大纵湖西景区门口东侧充电桩用电工
程土建  
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第51页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

100 010502028038 充电堆基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
2、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
3、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，扁铁，电缆支
架，吊架，土方开
挖回填外运，模板
安拆等
4、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
5、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
6、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第52页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

101 010502028039 直流终端基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 5
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第53页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

102 010502028040 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 5

103 010502028041 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第54页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

104 040803004030 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 14

105 040803004031 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第55页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

106 040803004032 管道包封

1、名称:
（CPVC7*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

107 040803004033 管道包封

1、名称:
（CPVC11*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 3
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第56页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

108 011108008005 车挡

1、560*150*100mm
橡胶挡车器成品购
买安装
2、一套两个
3、清单描述不详之
处详见图纸

套 10

109 041001001008 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

盐城宾馆停车场充电桩用电工程土建  

110 010502028042 配电箱基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:具
体详见设计要求
2、四周井壁墙M5水
泥砂浆砌MU7.5粘土
砖、底板混凝土等
级C15
3、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
4、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，扁
铁，电缆支架，吊
架，土方开挖回填
外运，模板安拆等
5、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
6、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
7、清单描述不详之
处详见图纸

座 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第57页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

111 010502028043 40kW直流终端基
础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 10

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

112 010502028044 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 10

113 010502028045 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 2

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第59页 共100页
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日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

114 040803004034 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ150）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 12

115 040803004035 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第60页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

116 040803004036 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

117 040803004037 管道包封

1、名称:
（CPVC4*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

118 040803004038 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

119 040803004039 管道包封

1、名称:
（CPVC6*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

120 040803004040 管道包封

1、名称:
（CPVC7*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

121 040803004041 管道包封

1、名称:
（CPVC8*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

122 040803004042 管道包封

1、名称:
（CPVC9*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

123 040803004043 管道包封

1、名称:
（CPVC10*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

124 040803004044 管道包封

1、名称:
（CPVC11*φ70）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 2

125 011108008006 车挡

1、560*150*100mm
橡胶挡车器成品购
买安装
2、一套两个
3、清单描述不详之
处详见图纸

套 10

126 041001001009 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

127 040203007001 水泥混凝土

1、新建混凝土路面
2、15cmC30水泥混
凝土（28d弯拉强
度≥4.8MPa）
3、10cm级配碎石垫
层
4、原槽压实（压实
度大于91%）
5、含路面养护、模
板等费用

m2 350

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

128 040205007001 标线
1、画车位线
2、热熔漆
3、符合规范要求

项 1

养护工区应急基地秦南充电桩用电增
容工程土建  

129 010502028046 环网柜基础

1、垫层、基础材质
及厚度:100mm厚C15
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，井圈角铁，电
缆支架，吊架，通
风百叶窗，操作平
台，防水套管，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,外露
部位贴瓷砖，规
格、颜色与箱体配
合协调
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

130 010502028047 欧式箱变基础

1、垫层、基础材质
及厚度:150mm厚C20
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，角钢,电缆支
架，台阶，预埋镀
锌钢管，土方开挖
回填，模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,基础
地面以上部分铺贴
瓷砖，颜色“国网
绿”
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

131 011503002007 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 43

132 010502028048 电缆圆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土基
础，内配钢筋
4、C20混凝土板
座，内配钢筋
5、预制C25钢筋混
凝土盖板，镀锌角
钢加强边角保护，
详见图纸
6、可拆卸活动梁
7、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
8、电缆井盖上必须
刷“国网绿”色油
漆
9、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 2
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133 010502028049 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*0.9m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C30钢筋混凝土
浇筑井身及井底
4、设置拉环,拉环
需热镀锌
5、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
6、其余具体做法详
见图纸及规范
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 3

134 040803004045 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ150）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 208
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135 040501022006 标示桩
1、名称:电缆路径
标识桩
2、清单描述不详之
处详见图纸

根 2

136 080702019006 标识牌
1、名称:电缆路径
标识牌
2、清单描述不详之
处详见图纸

块 20

137 011102003004 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

养护工区应急基地秦南充电桩用电工
程土建  

138 010502028050 充电堆基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
2、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
3、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，扁铁，电缆支
架，吊架，土方开
挖回填外运，模板
安拆等
4、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
5、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
6、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计
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139 010502028051 配电箱基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:具
体详见设计要求
2、四周井壁墙M5水
泥砂浆砌MU7.5粘土
砖、底板混凝土等
级C15
3、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
4、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，扁
铁，电缆支架，吊
架，土方开挖回填
外运，模板安拆等
5、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
6、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
7、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计
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综合单价 合价 其中
材料暂估价

140 010502028052 直流终端基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 6

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第72页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

141 010502028053 7kW交流终端基
础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、原土夯实
3、基础混凝土等级
C20
4、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，预留穿线孔，
土方开挖回填外
运，模板安拆等
5、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
6、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
7、清单描述不详之
处详见图纸

座 2

142 010502028054 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 8

本页小计
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材料暂估价

143 010502028055 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 2

144 040803004046 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ150+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 3
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材料暂估价

145 040803004047 管道包封

1、名称:
（CPVC2*φ50）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 3

146 040803004048 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ50）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 5
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147 040803004049 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ100+3*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

148 040803004050 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ100+3*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 5

本页小计
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149 040803004051 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

150 040803004052 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7
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151 040803004053 管道包封

1、名称:
（CPVC7*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

152 040803004054 管道包封

1、名称:
（CPVC9*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 17
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

153 011108008007 车挡

1、560*150*100mm
橡胶挡车器成品购
买安装
2、一套两个
3、清单描述不详之
处详见图纸

套 14

154 041001001010 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

155 040205007002 标线
1、画车位线
2、热熔漆
3、符合规范要求

项 1

大纵湖园区办公区域充电桩用电增容
工程土建  
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

156 010502028056 环网柜基础

1、垫层、基础材质
及厚度:100mm厚C15
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，井圈角铁，电
缆支架，吊架，通
风百叶窗，操作平
台，防水套管，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,外露
部位贴瓷砖，规
格、颜色与箱体配
合协调
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

157 010502028057 欧式箱变基础

1、垫层、基础材质
及厚度:150mm厚C20
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，角钢,电缆支
架，台阶，预埋镀
锌钢管，土方开挖
回填，模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,基础
地面以上部分铺贴
瓷砖，颜色“国网
绿”
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

158 011503002008 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 43

159 010502028058 电缆圆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土基
础，内配钢筋
4、C20混凝土板
座，内配钢筋
5、预制C25钢筋混
凝土盖板，镀锌角
钢加强边角保护，
详见图纸
6、可拆卸活动梁
7、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
8、电缆井盖上必须
刷“国网绿”色油
漆
9、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 2
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

160 010502028059 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*0.9m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C30钢筋混凝土
浇筑井身及井底
4、设置拉环,拉环
需热镀锌
5、1:2.5水泥砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%避水浆
6、其余具体做法详
见图纸及规范
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含拉手，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
10、清单描述不详
之处详见图纸

座 1

161 040501012004 顶管

1、电缆护管-拉管
MPP 2*φ150
2、本清单含两端工
作井、拉管两端距
出入井1.5米范围内
为C25混凝土包封,
回拖铺管结束后,必
须在回孔内压密注
浆充实,充实泥浆采
用C25混凝土等费用
3、清单描述不详之
处详见图纸

m 165

162 040501022007 标示桩
1、名称:电缆路径
标识桩
2、清单描述不详之
处详见图纸

根 16

163 080702019007 标识牌
1、名称:电缆路径
标识牌
2、清单描述不详之
处详见图纸

块 4

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

164 041001001011 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

大纵湖园区办公区域充电桩用电工程
土建  

165 010502028060 充电堆基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
2、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
3、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，扁铁，电缆支
架，吊架，土方开
挖回填外运，模板
安拆等
4、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
5、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位贴条
形釉面砖
6、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

166 010502028061 直流终端基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 5
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电
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日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

167 010502028062 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 5

168 010502028063 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
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日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

169 040803004055 管道包封

1、名称:
（CPVC3*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

170 040803004056 管道包封

1、名称:
（CPVC5*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

171 040803004057 管道包封

1、名称:
（CPVC7*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7

172 040803004058 管道包封

1、名称:
（CPVC9*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

173 040803004059 管道包封

1、名称:
（CPVC11*φ100+1*
φ50）电力电缆导
管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 10

174 040803004060 管道包封

1、名称:
（DFPB3*φ150）电
力电缆导管DFPB管
（双涂塑钢管）通
道包封，管道壁厚
见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 24
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第89页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

175 011108008008 车挡

1、560*150*100mm
橡胶挡车器成品购
买安装
2、一套两个
3、清单描述不详之
处详见图纸

套 10

176 041001001012 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

大纵湖园区办公区域正式用电配套土
建工程  

177 010502028064 环网柜基础

1、垫层、基础材质
及厚度:100mm厚C15
混凝土垫层，底素
土夯实
2、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用钢筋混凝土
浇筑，具体详见设
计要求
3、盖板:做法详见
图纸
4、四周井壁墙、底
板、单梁混凝土等
级C30
5、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含预埋件，钢
筋，井圈角铁，电
缆支架，吊架，通
风百叶窗，操作平
台，防水套管，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,外露
部位贴瓷砖，规
格、颜色与箱体配
合协调
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第90页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

178 011503002009 304不锈钢围栏

1、304不锈钢围栏
（高1.7米）
2、竖
杆30*30*1.0mm304
不锈钢圆管，横
杆40*40*1.5mm上下
各两层304不锈钢方
管
3、竖杠间距
为200mm，上横杠离
顶部间距为300mm，
下横杠离地300mm
4、安装检修巡视
门，具体位置根据
甲方要求
5、投标人自行勘察
现场自行考虑含立
柱的挖、运、浇筑
等在内的各项费用
6、护栏门上加挂
锁，并设防雨板
7、清单描述不详之
处详见图纸

m 22
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第91页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

179 010502028065 八角电缆井

1、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、C30混凝土基
础，内配钢筋
4、C30混凝土板
座，内配钢筋
5、预制钢筋混凝土
盖板，镀锌角钢加
强边角保护，详见
图纸
6、1:2.5防水砂浆
抹20厚内外粉刷，
内掺5%防水剂
7、井深1.5m，按三
层电缆考虑
8、预埋铁件及钢筋
规格尺寸详见图
纸，投标报价中需
包含φ16拉环，吊
架，活动式预制
梁，D300混凝土
管L=500内填砂，预
埋件，钢筋，角钢
(包边)，井圈角
铁，电缆支架，接
地扁铁，电缆标识
牌，土方开挖回填
外运，模板安拆等
9、清单描述不详之
处详见图纸

座 1

大冈客运站充电桩用电工程土建  
本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第92页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

180 010502028066 80kW充电终端基
础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 1
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第93页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

181 010502028067 120kW充电终端
基础

1、浇筑材料品种、
规格、强度等级:结
构采用混凝土浇
筑，具体详见设计
要求
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚C15混凝土
垫层
3、四周井壁墙、底
板混凝土等级C20
4、井壁内侧批1:2
水泥砂浆15厚
5、预埋铁件规格尺
寸详见图纸，投标
报价中需包含预埋
件，扁
铁，DN200PVC管，
预留开进线孔，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
6、土方类别，余土
外运，运距综合考
虑
7、其他根据供电部
门的要求结合图纸
所需综合考虑,台基
露出地面部位刷黄
黑相间涂料
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 2
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第94页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

182 010502028068 电缆方井

1、名称:电缆方井
0.6*0.6m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 2

183 010502028069 电缆方井

1、名称:电缆方井
1.2*1.2m
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、C20混凝土浇筑
井底
4、M5水泥砂浆
砌MU7.5粘土砖井身
5、C20钢筋混凝土
板座，预制C20钢筋
混凝土盖板
6、内外采用1:2.5
水泥砂浆抹20厚内
掺5%避水浆
7、钢筋规格尺寸详
见图纸，投标报价
中需包含吊钩，钢
筋，角钢(包边)，
井圈角铁，电缆支
架，接地扁铁，土
方开挖回填外运，
模板安拆等
8、清单描述不详之
处详见图纸

座 2
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第95页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

184 040803004061 管道包封

1、名称:
（CPVC1*φ50）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,50厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 6

185 040803004062 管道包封

1、名称:
（CPVC1*φ100+CPV
C1*φ50）电力电缆
导管PVC-C管通道包
封，管道壁厚见图
纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 18
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第96页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

186 040803004063 管道包封

1、名称:
（CPVC4*φ100）电
力电缆导管PVC-C管
通道包封，管道壁
厚见图纸
2、垫层、基础材质
及厚度:原土夯
实,100厚碎石垫层
3、采用C20混凝土
包封
4、采用商品混凝土
5、含管道、管件等
费用
6、土方回填时需铺
设电缆路径警示
带，铺设要求详见
规范及图纸要求
7、含土方开挖、回
填、弃置
8、管枕:材
质CPVC，铺设要求
详见规范及图纸要
求
9、清单描述不详之
处详见图纸

m 6

187 040501012005 顶管

1、电缆护管-拉管
MPP 4*φ100
2、本清单含两端工
作井、拉管两端距
出入井1.5米范围内
为C25混凝土包封,
回拖铺管结束后,必
须在回孔内压密注
浆充实,充实泥浆采
用C25混凝土等费用
3、清单描述不详之
处详见图纸

m 72

188 011108008009 车挡
1、外径φ100钢
管，热镀锌，壁
厚3.5，长度3.5m
2、清单描述不详之
处详见图纸

套 5

189 040205007003 标线
1、画车位线
2、热熔漆
3、符合规范要求

项 1

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第97页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

190 041001001013 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

大冈客运站停车棚土建  

191 010102001001 挖基坑土方

1、土壤类别:综合
2、挖土深度:根据
根据现场勘察后自
行确定
3、弃土运距:投标
人自行考虑
4、工作面及放坡增
加的工程量并入挖
土方工程量中

m3 134.75

192 010102007001 回填方

1、密实度要求：满
足设计和规范的要
求
2、填方材料品种：
由投标人根据设计
要求验方后方可填
入，并符合相关工
程的质量规范要求
3、填方来源、运
距：投标人自行考
虑

m3 118.2

193 010103002001 余方弃置
1、废弃料品种:现
行开挖土
2、运距:运距及弃
置地点由投标人自
行考虑

m3 16.55

194 010501001001 基础垫层
1、混凝土种类:商
品砼
2、混凝土强度等
级:C15
3、含模板费用

m3 2

195 010502001001 独立基础
1、混凝土种类:商
品砼
2、混凝土强度等
级:C30
3、含模板费用

m3 11.34

196 010502006001 钢筋混凝土柱
1、混凝土种类:商
品砼
2、混凝土强度等
级:C30
3、含模板费用

m3 4.16
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第98页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

197 010502025001 零星现浇构件
1、C40无收缩细石
混凝土
2、含模板费用

m3 0.26

198 010506001001 现浇混凝土基础
及联系梁钢筋

1、钢筋种类、规
格:综合考虑 t 0.652

199 010506002001 现浇混凝土柱钢
筋

1、钢筋种类、规
格:综合考虑 t 1.294

200 010506025001 预埋铁件
1、停车棚预埋件
2、800*600*25、φ
30地脚螺栓
3、清单描述不详之
处详见图纸

t 0.654

201 010901006001 膜结构屋面

1、PVDF1100克白色
膜材
2、膜上压板采用铝
合金材质，膜部分
的螺栓采用不锈钢
螺栓，具体详见图
纸设计
3、工程量按水平投
影面积计算

m2 120

202 041001001014 路面、绿化破除
与恢复

1、现场路面、绿化
破除与恢复
2、拆除垃圾清运，
运距由投标单位自
行考虑结算不调整
3、投标人自行踏勘
现场，综合考虑该
项费用结算不调整

项 1

203 010603001001 实腹钢柱

1、柱类型:H型
钢，Q235B
2、钢材品种、规
格:H型钢立
柱480*200*8*8
3、单根柱质量:1t
内
4、螺栓种类:详见
图纸设计
5、探伤要求:满足
设计及规范要求
6、除锈:喷砂抛丸
处理至Sa2.5
7、油漆:覆涂改性
环氧富锌底漆两
遍，面漆丙烯酸磁
漆两遍，涂层厚度
150um
8、其他要求详见图
纸设计

t 1.71

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第99页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

204 010604001001 钢梁

1、梁类型:H型
钢，Q235B
2、钢材品种、规
格:H型钢梁(260-
120)*200*8*8
3、单根质量:1t内
4、螺栓种类:详见
图纸设计
5、探伤要求:满足
设计及规范要求
6、除锈:喷砂抛丸
处理至Sa2.5
7、油漆:覆涂改性
环氧富锌底漆两
遍，面漆丙烯酸磁
漆两遍，涂层厚度
150um
8、其他要求详见图
纸设计

t 1.333

205 010607003001 钢檩条

1、檩条类型:连接
圆管
2、钢材品种、规
格:φ89*3
3、单根质量:1t内
4、螺栓种类:详见
图纸设计
5、探伤要求:满足
设计及规范要求
6、除锈:喷砂抛丸
处理至Sa2.5
7、油漆:覆涂改性
环氧富锌底漆两
遍，面漆丙烯酸磁
漆两遍，涂层厚度
150um
8、其他要求详见图
纸设计

t 0.382

本页小计



分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第100页 共100页

【金石工程计价软件V5.53】
日期：2026年07月16日

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
材料暂估价

206 010607002001 钢支撑、钢拉条

1、构件类型:中撑
圆管
2、钢材品种、规
格:φ48*2
3、单根质量:1t内
4、螺栓种类:详见
图纸设计
5、探伤要求:满足
设计及规范要求
6、除锈:喷砂抛丸
处理至Sa2.5
7、油漆:覆涂改性
环氧富锌底漆两
遍，面漆丙烯酸磁
漆两遍，涂层厚度
150um
8、其他要求详见图
纸设计

t 0.055

本页小计
合    计



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料
编码

材料
名称

规格
型号

计量
单位

暂估
数量
A1

单价(元)
B1

合价(元)
C1

确认
数量
A2

单价(元)
B2

合价(元)
C2

调整金额(元)

D=C2-C1
备
注

合计



措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽

车充电站项目 第1页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注
通用措施项目

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施

2 011601016001 按质论价
招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

3 011601006001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建(构)
筑物和其他临时设
施。包括临时设施
的搭设、移拆、维
修、清理、拆除后
恢复等，以及因修
建临时设施应由承
包人所负责的有关
内容

4 011601007001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

5 011601008001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

6 011601010001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排除雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率的降低等
内容

7 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室
等特殊施工部位施
工时，所采用照明
设备的安拆、维
护、照明用电及施
工人员夜班补助、
夜间施工劳动效率
降低等内容

8 011601014001 已完工程及设备保护
建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施



措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽

车充电站项目 第2页 共2页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 011601017001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

10 011601018001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区改
造项目、历史文化
街区改造项目施工
时，由于施工场地
非封闭式，施工受
行车、行人的干扰
导致的人工、机械
降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇老
旧小区改造项目、
历史文化街区改造
项目施工时，为了
不干扰住户的正常
作息时间，每天的
施工时长缩短而增
加的施工降效。

专业措施项目

11 011601003001 其他大型机械进出场及安拆

除垂直运输机械以
外的大型机械安
装、检测、试运转
和拆卸，运进、运
出施工现场的装卸
和运输，轨道、固
定装置的安装和拆
除等

12 031401022001 其他措施
为保证工程施工正
常进行所发生的措
施

合   计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车

充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  
5 合同中约定的其他项目  

合  计  



暂列金额明细表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站

项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
(元)

确定金额
(元)

调整金额±
(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额   
2 未确定工程暂列金额   
3 未确定服务暂列金额   
4 未确定其他暂列金额   

合  计   



专业工程暂估价明细表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 专业工程名称
暂估金额(元)

不含税价格
A1

增值税
B1

含税价格
C1

确认金额(元)
不含税价格

A2
增值税

B2
含税价格

C2

调整金额±(元)

D=C2-C1
备注

合  计    



计日工表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
（元）

合价（元）
暂定
A1

实际
A2

调整金额±
(元)

B=A2-A1
RG 人工  

人工小计
CL 材料  

材料小计
JX 施工机械  

施工机械小计

总     计



总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础
A1

费率(％)
B

金额(元)
C1

确认计算基础
A2

结算金额(元)
C2

调整金额±(元)
D=C2-C1 备注

1 发包人提供材料
2 专业分包工程
3 直接发包的专业工程

合  计



直接发包的专业工程明细表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电站项

目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 直接发包的专业工程名称 备注

合  计



增值税计价表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充电

站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备费
-专业工程暂估价

9.000

合  计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源

汽车充电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价
(元)

合价
(元)

有效损耗率
（%） 备注

合 计



承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：土建工程 标段：2026年盐都区新能源汽车充
电站项目 第1页 共1页

【金石工程计价软件V5.53】

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系

数
(%)

基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价

(元)
备注



标段：2026年盐都区新能
源汽车充电站项目 第1页 共1页

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：土建工程

【金石工程计价软件V5.53】

序号 名称、规格、型号 变值权重
B

基本价格
指数F0

现行价格
指数Ft

价差调整金额
（元）

风险幅度系数
（%）

定值权重A - - -
合    计 1 - -

-
-
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