

阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ * _____（盖章）

工程名称: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

标段名称: 阜宁县城區排水系統綜合整治工程(二期)

招标工程量清单

编制人: _____* (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人: * (签字及盖章)

编制单位: * (盖章)

法定代表人
或其授权人: _____* (签字或盖章)

招 标 人: _____ * _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ * _____ （签字或盖章）

编制时间：

工程量清单编制（审核）说明

工程名称：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

标段名称：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）编制说明 1. 工程概况： 阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）共实施县城区市政污水管网951处缺陷修复。 本次施工内容分为泵站之间主管网、市政道路污水主管网及市政道路污水支管网三类。其中泵站之间主管网的修复覆盖希望路、城河路、城北路、福州路、黄码路等10个区域；市政道路污水主管网的修复涉及农科院北侧道路、北京路（S329-北京路泵站）2个区域；市政道路污水支管网的修复包含城西路、新兴路、光明路、通榆北路等48个区域。 工程管道修复方式采用原位开挖、管道预处理（内衬钢环）、注浆法、紫外光原位固化法（浸渍软管）、顶拉旋切修复（自锁扣聚乙烯缠绕实壁管）、点状原位固化法（固化内衬管）等工艺；检查井修复选用采用喷涂法、喷筑法、热水固化法、原位固化法、紫外光贴片内衬等修复作业。 2. 最高投标限价工程范围： 本次招标的施工范围范围内排水工程等。 3. 最高投标限价编制依据： (1) 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024及配套计算标准； (2) 省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告； (3) 招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、技术标准规范等）及其补遗、澄清或修改； (4) 招标图纸（电子图）； (5) 《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省安装工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》（2026）等； (6) 与招标工程相关的技术标准规范； (7) 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况； (8) 合理施工工期及常规施工工艺、顺序； (9) 工程价格信息《盐城工程造价》（2026年第7期）及造价资讯、工程造价数据及指数； 4. 相关说明： (1) 本最高投标限价包含暂列金额1266616.89元（不含增值税）； (2) 本最高投标限价包含专业工程暂估价2571635.84元（含增值税）。

注：工程量清单编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：城北-泵站与泵站之间主管网

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	1697.59			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	1172.65			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	100			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	524.94			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	369.2			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	11			
7	040501005001	塑料管((开挖调整管道坡度)、管材利旧)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17), dn300, 管材利旧 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005002	塑料管((开挖调整管道坡度)、管材利旧)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17)，dn400, 管材利旧 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	12			
9	040501005003	塑料管((开挖调整管道坡度)、管材利旧)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17)，dn500, 管材利旧 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	60			
10	040501005004	塑料管((开挖调整管道坡度)、管材利旧)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17)，dn600, 管材利旧 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	6			
11	040501005005	塑料管(开挖调整管道坡度)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17)，dn300 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040501005006	塑料管(开挖调整管道坡度)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17)，dn400 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	100			
13	040501005007	塑料管(开挖调整管道坡度)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17)，dn500 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	120			
14	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡箍式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B18希望路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504004002	模块化井	1、Φ900混凝土模块检查井 2、12S522-22 3、排水管道检查井位于车行道时,检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时,采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时,采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能,要求安全、易打开,带通风孔,井盖内含防坠子盖,采用球墨铸铁防坠子盖,承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	6			
		局部结构性缺陷修复						
16	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	2			
		配套工程量						
17	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	11			
18	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.113			
19	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	34.245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B18希望路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B18希望路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			24450.74			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	24450.74			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计			5.0000	24450.74			

专业工程暂估价明细表

工程名称: B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	1500.00	135.00	1635.00					1处
2	残墙坝根拆除	1000.00	90.00	1090.00					1处
3	铣刀机器人切割拆除	16000.00	1440.00	17440.00					2处
4	现状综合管线保护	12000.00	1080.00	13080.00					3000m
5	调排水	12000.00	1080.00	13080.00					3000m
6	绿化拆除与恢复	70000.00	6300.00	76300.00					700m2
7	CCTV检测	10790.00	971.10	11761.10					415m
合 计		123290.00	11096.10	134386.10					

计日工表

工程名称: B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B18希望路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	3307.06			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	169.86			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	1200			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	1780.55			
		整体修复						
5	040401004001	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040401004002	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	81			
7	040401004003	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN500（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040401004004	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN800（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	12			
9	040401004005	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN300（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
10	040401004006	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN400（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	90			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040401004007	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN500（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	30			
12	040401004008	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN600（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	42			
13	040401004009	砼管（开挖调整管道坡度）	1、DN800（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:混凝土 5、连接形式:见图 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040401004010	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN300 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
15	040401004011	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN500（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
16	040401004012	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN600（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040401004013	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN500 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:玻璃纤维管 5、连接形式:规范连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
18	040401004014	开挖调整管道坡度	1、DN600 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:玻璃纤维管 5、连接形式:规范连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
19	040401004015	开挖调整管道坡度	1、DN400 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	160			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040401004016	开挖调整管道坡度	1、DN500 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	140			
21	040401004017	开挖调整管道坡度	1、DN600 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	220			
22	040401004018	开挖调整管道坡度	1、DN800 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:砼 5、连接形式:规范连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
23	040504004001	新增检查井	1、新增检查井规格φ800; 2、材料:混凝土模块; 3、备注:12SS522-20;	座	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ900混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 8、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 9、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 10、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	9			
25	040504004003	新增检查井	1、新增检查井规格Φ1100； 2、材料：混凝土模块； 3、备注：12SS522-22；	座	17			
		局部结构性缺陷修复						
26	040504003001	不锈钢双涨环	1、不锈钢双涨环； 2、依据图纸设计部位；	处	3			
27	040504003002	不锈钢快速锁	1、不锈钢快速锁； 2、依据图纸设计部位；	处	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040504002001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复； 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等；	处	6			
29	040504002002	井室渗漏	1、井室渗漏； 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等；	处	6			
		混接改造						
30	040501025001	混接改造	1、混接； 2、根据图示位置；	处	1			
		配套工程量						
31	081101005001	拆除管道	1、现状管拆除； 2、规格：DN300-800；	m	114			
32	040401008001	6m槽钢支护	1、6m槽钢支护；支护周长50米， 2、双侧支护，按实计量；	T	45.123			
33	040401008002	9m拉森钢板桩支护	1、9m拉森钢板桩支护；支护周长50米； 2、双侧支护，按实计量；	T	85.613			
34	040203006001	路面恢复	1、规格：沥青路面；4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青；黏层；8厘米AC-20粗粒式沥青混合料；封层、透层；30CMC35砼；级配碎石回填（压实度≥93%） 2、按实计量；详见11-PS-07大样图； 投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	2000			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	040203007001	路面恢复	1、规格：混凝土路面；20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%）；22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa）；纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm；横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	200			
36	040204001001	人行道铺装	1、规格：人行道铺装；路床整形；10cm厚碎石垫层；15cm厚C30混凝土；3cm厚M10水泥砂浆；6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖）； 2、按实计量；详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	200			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调 标段：阜宁城区排水系统综合
整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管
网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管
网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调 标段: 阜宁县城城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井室异物清除	9000.00	810.00	9810.00					3处
2	铣刀机器人切割拆除	56000.00	5040.00	61040.00					7处
3	现状综合管线保护	16800.00	1512.00	18312.00					4200m
4	调排水	16800.00	1512.00	18312.00					4200m
5	绿化拆除与恢复	20000.00	1800.00	21800.00					200m2
6	CCTV检测	31200.00	2808.00	34008.00					1200m
合 计		149800.00	13482.00	163282.00					

计日工表

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B26城河路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	272.99			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	3.23			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	15			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	221.88			
		整体修复						
5	040401004001	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN200（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040401004002	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	8			
7	040401004003	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN500（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040401004004	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN800（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	58			
9	040401004005	整体内衬修复	1、整体内衬修复，工艺同紫外光原位修复； 2、规格DN800； 3、材料：砼； 4、备注：紫外光固化修复；	m	70			
10	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:PE800增强 2、管道检验及试验要求:管道试验 3、详见图纸,满足图纸要求	m	20			
		局部结构性缺陷修复						
11	040504002001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复； 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等；	处	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B31城北路排水管网修复工程 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ900混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 8、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 9、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 10、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	1			
		配套工程量						
13	081101005001	拆除管道	1、现状管拆除； 2、规格：DN225-800；	m	72			
14	040401008001	6m槽钢支护	1、6m槽钢支护；支护周长20米； 2、双侧支护，按实计量；	T	18.049			
15	040401008002	9m拉森钢板桩支护	1、9m拉森钢板桩支护；HW250*250*9*14；支护周长20米； 2、双侧支护，按实计量；	T	34.245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203006001	路面恢复	1、规格：沥青路面；4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青；黏层；8厘米AC-20粗粒式沥青混合料；封层、透层；30CMC35砼；级配碎石回填（压实度≥93%） 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
17	040203007001	路面恢复	1、规格：混凝土路面；20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%）；22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa）；纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm；横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
18	040204001001	人行道铺装	1、规格：人行道铺装；路床整形；10cm厚碎石垫层；15cm厚C30混凝土；3cm厚M10水泥砂浆；6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖）； 2、按实计量；详见施工图纸及相关施工规范要求，投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B31城北路排水管网修复工程-调 标段：阜宁城区排水系统综合
整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B31城北路排水管
网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B31城北路排水管
网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	2800.00	252.00	3052.00					700m
2	调排水	2800.00	252.00	3052.00					700m
3	绿化拆除与恢复	20000.00	1800.00	21800.00					200m2
4	CCTV检测	4160.00	2808.00	6968.00					160m
合 计		29760.00	5112.00	34872.00					

计日工表

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B31城北路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：城北-市政道路污水支管网

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	1089.55			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	410.44			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	350			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	679.11			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501005001	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN400（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	12			
7	040501005002	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN600（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
8	040501005003	塑料管	1、DN400 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	240			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501005004	塑料管	1、DN600 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
10	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ800混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY8模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-20 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	3			
		配套工程						
12	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	13			
13	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
14	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	34.245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	500			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B01城西路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	1500.00	135.00	1635.00					1处
2	井室混接	2500.00	225.00	2725.00					1处
3	铣刀机器人切割拆除	8000.00	720.00	8720.00					1处
4	残墙坝根拆除	1000.00	90.00	1090.00					1处
5	现状综合管线保护	10000.00	900.00	10900.00					2500m
6	调排水	10000.00	900.00	10900.00					2500m
7	绿化拆除与恢复	30000.00	2700.00	32700.00					300m²
8	CCTV检测	8320.00	748.80	9068.80					320m
合 计		71320.00	6418.80	77738.80					

计日工表

工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B01城西路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	809.55			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	317.74			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	200			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	491.81			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN200（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501004002	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	25			
7	040501004003	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN600（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	38			
8	040501005001	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN500（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501005002	塑料管	1、DN400 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	60			
10	040501005003	塑料管	1、DN500 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ800混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY8模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-20 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ900混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	3			
		局部结构性缺陷修复						
13	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、DN300HDPE，2处原位固化修复 3、DN400HDPE，3处原位固化修复 4、DN400玻璃纤维管，1处原位固化修复 5、DN400缠绕管，1处原位固化修复 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	处	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504001002	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、DN600玻璃纤维管，4处 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	处	4			
		配套工程						
15	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN200-600 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	68			
16	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
17	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	34.245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	100			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	铣刀机器人切割拆除	24000.00	2160.00	26160.00					3处
2	现状综合管线保护	7400.00	666.00	8066.00					1850m
3	调排水	7400.00	666.00	8066.00					2500m
4	绿化拆除与恢复	40000.00	3600.00	43600.00					400m ²
5	CCTV检测	9360.00	842.40	10202.40					360m
合 计		88160.00	7934.40	96094.40					

计日工表

工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B02新兴路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B03光明路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	调排水	3400.00	306.00	3706.00					850m
2	CCTV检测	520.00	46.80	566.80					20m
合 计		3920.00	352.80	4272.80					

计日工表

工程名称: B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B03光明路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B04通榆北路

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	467.66			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	283.82			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	75			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	183.84			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	96.28			
		整体修复						
6	040501005001	塑料管((原位开挖修复)、管材利旧)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17), dn400, 管材利旧 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	80			
7	040501005002	塑料管(原位开挖修复)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17), dn400 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	模块化井	1、 ϕ 800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
9	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	4			
		功能性缺陷修复						
10	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	4.528			
11	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	8.561			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: B04通榆北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时, 以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B04通榆北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B04通榆北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B04通榆北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	1500.00	135.00	1635.00					1处
2	铣刀机器人切割拆除	32000.00	2880.00	34880.00					4处
3	残墙坝根拆除	1000.00	90.00	1090.00					1处
4	现状综合管线保护	8400.00	756.00	9156.00					2100m
5	调排水	8400.00	756.00	9156.00					2100m
6	绿化拆除与恢复	20000.00	1800.00	21800.00					200m2
7	CCTV检测	5200.00	468.00	5668.00					200m
合 计		76500.00	6885.00	83385.00					

计日工表

工程名称: B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B04通榆北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	65.47			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	20.23			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	30			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	45.24			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	13.48			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	14			
		局部结构性缺陷修复						
7	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B05育才路

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
9	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B05育才路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B05育才路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	检查井异物清除	9000.00	810.00	9810.00					3处
2	铣刀机器人切割拆除	32000.00	2880.00	34880.00					4处
3	井室混接	7500.00	675.00	8175.00					3处
4	现状综合管线保护	1200.00	108.00	1308.00					300m
5	调排水	1200.00	108.00	1308.00					300m
6	绿化拆除与恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
7	CCTV检测	3900.00	351.00	4251.00					150m
合 计		55800.00	5022.00	60822.00					

计日工表

工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B05育才路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	289.95			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	202.46			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	20			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场, 自行考虑	m3	87.49			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	59.7			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	62			
		局部结构性缺陷修复						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
8	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B06兴隆路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	6000.00	540.00	6540.00					4处
2	现状综合管线保护	2000.00	180.00	2180.00					500m
3	调排水	2000.00	180.00	2180.00					500m
4	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m²
5	CCTV检测	2600.00	234.00	2834.00					100m
合 计		14600.00	1314.00	15914.00					

计日工表

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B06兴隆路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	374.13			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	187.05			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	100			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	187.08			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	77.03			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管,C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	80			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
		局部结构性缺陷修复						
8	040504001001	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、详见图纸	处	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、 ϕ 800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
10	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	80			
11	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	4.528			
12	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	8.561			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B08彩虹路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B08彩虹路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井室、井壁破裂	22000.00	1980.00	23980.00					11处
2	检查井异物清除	3000.00	270.00	3270.00					1处
3	铣刀机器人切割拆除	32000.00	2880.00	34880.00					4处
4	残墙坝根拆除	15000.00	1350.00	16350.00					15处
5	井室混接	87500.00	7875.00	95375.00					35处
6	现状综合管线保护	2000.00	180.00	2180.00					500m
7	调排水	2000.00	180.00	2180.00					500m
8	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m ²
9	CCTV检测	10920.00	982.80	11902.80					420m
合 计		179420.00	16147.80	195567.80					

计日工表

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B08彩虹路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	113.33			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	54.31			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	35			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	59.02			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	21.65			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	14			
7	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	11			
		局部结构性缺陷修复						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504001001	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、详见图纸	处	2			
9	040504001002	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	2			
10	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
11	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	25			
12	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	4.528			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	8.561			
14	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B09汶河路 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期） 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B09汶河路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B09汶河路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	4500.00	405.00	4905.00					3处
2	现状综合管线保护	2000.00	180.00	2180.00					500m
3	调排水	2000.00	180.00	2180.00					500m
4	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m²
5	CCTV检测	2470.00	222.30	2692.30					95m
合 计		12970.00	1167.30	14137.30					

计日工表

工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B09汶河路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	91.71			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	70.02			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	50			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	21.69			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	18.39			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	5			
7	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	整体内衬修复	1、材质及规格:DN400 2、工艺同紫外光原位固化法 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	54			
9	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管（增强） 2、管道检验及试验要求:管道试验 3、详见图纸,满足图纸要求	m	20			
		局部结构性缺陷修复						
10	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	3			
11	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配套工程量						
12	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
13	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	4.528			
14	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	8.561			
15	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	60			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B10胜利路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B10胜利路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B10胜利路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	检查井异物清除	6000.00	540.00	6540.00					2处
2	现状综合管线保护	10000.00	900.00	10900.00					2500m
3	调排水	10000.00	900.00	10900.00					2500m
4	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m2
5	CCTV检测	3380.00	304.20	3684.20					130m
合 计		31380.00	2824.20	34204.20					

计日工表

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B10胜利路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	10			
		局部结构性缺陷修复						
2	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	1			
3	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B11园林路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B11园林路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B11园林路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	4500.00	405.00	4905.00					3处
2	铣刀机器人切割拆除	16000.00	1440.00	17440.00					2处
3	现状综合管线保护	2000.00	180.00	2180.00					500m
4	调排水	2000.00	180.00	2180.00					500m
5	绿化拆除与恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
6	CCTV检测	1560.00	140.40	1700.40					60m
合 计		27060.00	2435.40	29495.40					

计日工表

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B11园林路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	956.65			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	505.07			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	225			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场, 自行考虑	m3	451.58			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	191.38			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	57			
7	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	152			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	整体内衬修复	1、材质及规格:DN400 2、工艺同紫外光原位固化法 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	80			
9	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管（增强） 2、管道检验及试验要求:管道试验 3、详见图纸,满足图纸要求	m	30			
10	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	4			
		局部结构性缺陷修复						
11	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		配套工程量						
12	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	209			
13	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	9.056			
14	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	17.123			
15	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	250			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	200			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B13北门街

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B13北门街 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B13北门街 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	4500.00	405.00	4905.00					3处
2	残墙坝根拆除	3000.00	270.00	3270.00					3处
3	铣刀机器人切割拆除	24000.00	2160.00	26160.00					3处
4	井室混接	7500.00	675.00	8175.00					3处
5	现状综合管线保护	5200.00	468.00	5668.00					1300m
6	调排水	5200.00	468.00	5668.00					1300m
7	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m²
8	CCTV检测	11440.00	1029.60	12469.60					440m
合 计		65840.00	5925.60	71765.60					

计日工表

工程名称: B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B13北门街

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	50			
		整体修复						
2	040501005001	整体内衬修复	1、材质及规格:DN400 2、工艺同紫外光原位固化法 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	322			
3	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管（增强） 2、管道检验及试验要求:管道试验 3、详见图纸,满足图纸要求	m	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	2			
		局部结构性缺陷修复						
5	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	3			
		配套工程量						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

[illegible]

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

措施项目清单计价表

工程名称: B14大关北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时,以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B14大关北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B14大关北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B14大关北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称: B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	7500.00	675.00	8175.00					5处
2	现状综合管线保护	3200.00	288.00	3488.00					800m
3	调排水	3200.00	288.00	3488.00					800m
4	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m²
5	CCTV检测	10400.00	936.00	11336.00					400m
合 计		29300.00	2637.00	31937.00					

计日工表

工程名称: B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B14大关北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	187.06			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	88.53			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	55			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	98.53			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	38.51			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(开挖调整坡度)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管,C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	2			
		局部结构性缺陷修复						
8	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: B15东风北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时, 以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B15东风北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B15东风北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B15东风北路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	4000.00	360.00	4360.00					1000m
2	调排水	4000.00	360.00	4360.00					1000m
3	绿化拆除与恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m²
4	CCTV检测	1300.00	117.00	1417.00					50m
合 计		10300.00	927.00	11227.00					

计日工表

工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B15东风北路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	25.88			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	9.44			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	10			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场, 自行考虑	m3	16.44			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	4.74			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	6			
		配套工程量						
7	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B16阜阳路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B16阜阳路 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B16阜阳路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			580.03			
1.1	暂列金额	分部分项工程费	5.0000	580.03			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计			5.0000	580.03			

专业工程暂估价明细表

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	3200.00	288.00	3488.00					800m
2	调排水	3200.00	288.00	3488.00					800m
3	CCTV检测	260.00	23.40	283.40					10m
合 计		6660.00	599.40	7259.40					

计日工表

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B16阜阳路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	5			
		局部结构性缺陷修复						
2	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	1			
3	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B17阜坎路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	2600.00	234.00	2834.00					650m
2	调排水	2600.00	234.00	2834.00					650m
3	绿化拆除与恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
4	CCTV检测	260.00	23.40	283.40					10m
合 计		6460.00	581.40	7041.40					

计日工表

工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B17阜坎路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	380.15			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	229.98			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	50			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	150.17			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	86.13			
		整体修复						
6	040501005001	塑料管((开挖调整管道坡度)、管材利旧)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17), dn400, 管材利旧 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	18			
7	040501005002	塑料管((开挖调整管道坡度))	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17), dn500 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	模块化井	1、 ϕ 800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	3			
		局部结构性缺陷修复						
9	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	1			
		配套工程量						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: B19阜坎河西侧 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时, 以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前, 对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B19阜坎河西侧 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B19阜坎河西侧 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统, 包括设备安拆、调试及配套设施的设置等; 设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B19阜坎河西侧 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	1500.00	135.00	1635.00					1处
2	雨水混接污水	2500.00	225.00	2725.00					1处
3	现状综合管线保护	3000.00	270.00	3270.00					750m
4	调排水	3000.00	270.00	3270.00					750m
5	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m2
6	CCTV检测	2860.00	257.40	3117.40					110m
合 计		17860.00	1607.40	19467.40					

计日工表

工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B19阜坎河西侧

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	232.8			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	124.29			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	55			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	108.51			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	47.45			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	4			
7	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	整体内衬修复	1、材质及规格:DN400 2、工艺同紫外光原位固化法 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	111			
9	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管（增强） 2、管道检验及试验要求:管道试验 3、详见图纸,满足图纸要求	m	30			
		局部结构性缺陷修复						
10	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	2			
		配套工程量						
11	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	50			
12	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、10cm厚碎石垫层 4、15cm厚C30混凝土 5、3cm厚M10水泥砂浆 6、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B23汶通路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B23汶通路

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称: B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	3000.00	270.00	3270.00					2处
2	铣刀机器人切割拆除	16000.00	1440.00	17440.00					2处
3	雨水混接污水	2500.00	225.00	2725.00					1处
4	现状综合管线保护	2800.00	252.00	3052.00					700m
5	调排水	2800.00	252.00	3052.00					700m
6	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m ²
7	CCTV检测	6240.00	561.60	6801.60					240m
合 计		38340.00	3450.60	41790.60					

计日工表

工程名称: B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B23汶通路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	511.52			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	19.4			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	125			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	367.12			
		整体修复						
5	040401004001	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040401004002	开挖调整管道坡度	1、DN600（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
7	040401004003	开挖调整管道坡度	1、DN400 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	40			
8	040401004004	开挖调整管道坡度	1、DN500 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040401004005	开挖调整管道坡度	1、DN600 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
10	040504004001	新增检查井	1、新增检查井规格φ800; 2、材料：混凝土模块; 3、备注：12SS522-20;	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ900混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 8、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 9、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 10、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	3			
12	040504004003	新增检查井	1、新增检查井规格Φ1100； 2、材料：混凝土模块； 3、备注：12SS522-22；	座	1			
		局部结构性缺陷修复						
13	040504003001	不锈钢快速锁	1、不锈钢快速锁； 2、依据图纸设计部位；	处	1			
14	040504002001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复； 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等；	处	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504002002	井室渗漏	1、井室渗漏； 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等；	处	3			
		配套工程量						
16	081101005001	拆除管道	1、现状管拆除； 2、规格：DN300-400；	m	14			
17	040401008001	6m槽钢支护	1、6m槽钢支护；支护周长10米， 2、双侧支护，按实计量；	T	9.626			
18	040401008002	9m拉森钢板桩支护	1、9m拉森钢板桩支护；支护周长10米； 2、双侧支护，按实计量；	T	17.123			
19	040203006001	路面恢复	1、规格：沥青路面；4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青；黏层；8厘米AC-20粗粒式沥青混合料；封层、透层；30CMC35砼；级配碎石回填（压实度≥93%） 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；	m2	150			
20	040203007001	路面恢复	1、规格：混凝土路面；20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%）；22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa）；纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm；横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；	m2	50			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管
网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	残墙坝根拆除	1000.00	90.00	1090.00					1处
2	混接改造	2000.00	180.00	2180.00					1处
3	现状综合管线保护	16800.00	1512.00	18312.00					4200m
4	调排水	16800.00	1512.00	18312.00					4200m
5	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m²
6	CCTV检测	5980.00	538.20	6518.20					230m
合 计		47580.00	4282.20	51862.20					

计日工表

工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B24向阳路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	80.84			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	5.83			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	30			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	41.42			
		整体修复						
5	040401004001	原位开挖修复	1、DN300 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040401004002	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	16			
7	040401004003	整体内衬修复	1、整体内衬修复，工艺同紫外光原位修复； 2、规格DN400； 3、材料：PE； 4、备注：紫外光固化修复；	m	38			
8	040401004004	复式顶拉旋切碎管法修复	1、整体内衬修复； 2、规格DN400； 3、材料：PE； 4、备注：增加复式顶拉旋切碎管法修复10米；	m	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B25明达路排水管网修复工程 标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ900混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 8、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 9、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 10、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
		局部结构性缺陷修复						
10	040504002001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复； 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等；	处	1			
11	040504002002	井室渗漏	1、井室渗漏； 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等；	处	2			
		配套工程量						
12	081101005001	拆除管道	1、现状管拆除； 2、规格：DN300-400；	m	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B25明达路排水管网修复工程 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢，支护周长20米； 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	T	9.626			
14	040401008001	9m拉森钢板桩支护-支护周长20米	1、9m拉森钢板桩支护；HW250*250*9*14 2、双侧支护，按实计量； 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	T	34.245			
15	040203006001	路面恢复	1、规格：沥青路面；4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青；黏层；8厘米AC-20粗粒式沥青混合料；封层、透层；30CMC35砼；级配碎石回填（压实度≥93%） 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
16	040203007001	路面恢复	1、规格：混凝土路面；20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%）；22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa）；纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm；横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B25明达路排水管网修复工程-调 标段: 阜宁县城排水系统综合
整 治 工 程 (二 期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B25明达路排水管
网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B25明达路排水管
网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称: B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	铣刀机器人切割拆除	16000.00	1440.00	17440.00					2处
2	现状综合管线保护	1600.00	144.00	1744.00					400m
3	调排水	1600.00	144.00	1744.00					400m
4	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m ²
5	CCTV检测	2860.00	257.40	3117.40					110m
合 计		24060.00	2165.40	26225.40					

计日工表

工程名称: B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：B25明达路排水管网修复工程-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	53.84			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	2.92			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	10			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	40.92			
		整体修复						
5	040401004001	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040401004002	原位开挖修复	1、DN400 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	9			
7	040504004001	检查井	1、检查井规格 ϕ 800; 2、材料：混凝土模块; 3、备注：12SS522-20;	座	1			
		局部结构性缺陷修复						
8	040504002001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复; 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等;	处	2			
9	040504002002	井室渗漏	1、井室渗漏; 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等;	处	4			
10	040504004002	新增检查井	1、新增检查井规格 ϕ 800; 2、材料：混凝土模块; 3、备注：12SS522-20;	座	1			
		配套工程量						
11	081101005001	拆除管道	1、现状管拆除; 2、规格：DN300-400;	m	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203006001	路面恢复	1、规格：沥青路面；4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青；黏层；8厘米AC-20粗粒式沥青混合料；封层、透层；30CMC35砼；级配碎石回填（压实度≥93%） 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；	m2	10			
13	040203007001	路面恢复	1、规格：混凝土路面；20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%）；22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa）；纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm；横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；	m2	10			
14	040204001001	人行道铺装	1、规格：人行道铺装；路床整形；10cm厚碎石垫层；15cm厚C30混凝土；3cm厚M10水泥砂浆；6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖）； 2、按实计量；详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B27石字街排水管
网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B27石字街排水管
网修复-调

标段: 阜宁县城排水系统综
合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B27石字街排水管
网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B27石字街排水管
网修复-调

标段: 阜宁县城排水系统综
合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称: B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	1600.00	144.00	1744.00					400m
2	调排水	1600.00	144.00	1744.00					400m
3	绿化拆除与恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m²
4	CCTV检测	2080.00	187.20	2267.20					80m
合 计		6280.00	565.20	6845.20					

计日工表

工程名称: B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B27石字街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B28阜城大街排水管网修复- 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	456.6			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	5.83			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	105			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	323.33			
		整体修复						
5	040401004001	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040401004002	原位开挖修复	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	65			
7	040401004003	开挖调整管道坡度	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400（管材利旧） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
8	040401004004	开挖调整管道坡度	1、DN400（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040401004005	开挖调整管道坡度	1、DN400 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
10	040504004001	新增检查井	1、新增检查井规格φ800; 2、材料:混凝土模块; 3、备注:12SS522-20;	座	2			
		局部结构性缺陷修复						
11	040504002001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复; 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等;	处	15			
12	040504002002	井室渗漏	1、井室渗漏; 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等;	处	1			
		配套工程量						
13	081101005001	拆除管道	1、现状管拆除; 2、规格:DN300-400;	m	112			
14	040203006001	路面恢复	1、规格:沥青路面;4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青;黏层;8厘米AC-20粗粒式沥青混合料;封层、透层;30CMC35砟;级配碎石回填(压实度≥93%) 2、按实计量;详见11-PS-07大样图;	m2	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203007001	路面恢复	1、规格：混凝土路面；20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%）；22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa）；纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm；横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；	m2	30			
16	040204001001	人行道铺装	1、规格：人行道铺装；路床整形；10cm厚碎石垫层；15cm厚C30混凝土；3cm厚M10水泥砂浆；6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖）； 2、按实计量；详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B28阜城大街排水管网修复-调	标段: 阜宁城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B28阜城大街排水
管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B28阜城大街排水
管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B28阜城大街排水
管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B28阜城大街排水
管网修复-调

标段: 阜宁县城排水系统综
合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	检查井异物清除	3000.00	810.00	3810.00					1处
2	铣刀机器人切割拆除	16000.00	1440.00	17440.00					2处
3	现状综合管线保护	18000.00	1620.00	19620.00					4500m
4	调排水	18000.00	1620.00	19620.00					4500m
5	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m2
6	CCTV检测	7280.00	655.20	7935.20					280m
合 计		65280.00	6415.20	71695.20					

计日工表

工程名称: B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: B28阜城大街排水管网
修复-调

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B28阜城大街排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	7.5			
2	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	7.5			
		整体修复						
3	040401004001	整体内衬修复	1、整体内衬修复,工艺同紫外光原位修复; 2、规格DN400; 3、材料:HDPE管; 4、备注:增加复式顶拉旋切碎管法修复10米（另计）;	m	24			
4	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400PE聚乙烯缠绕实壁管 2、管道检验及试验要求:管道试验 3、详见图纸,满足图纸要求	m	10			
		局部结构性缺陷修复						
5	040504002001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复; 2、根据修复部位所用材料确定方式、方法等;	处	1			
		配套工程量						
6	040203006001	路面恢复	1、规格:沥青路面;4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青;黏层;8厘米AC-20粗粒式沥青混合料;封层、透层;30CMC35砼;级配碎石回填（压实度≥93%） 2、按实计量;详见11-PS-07大样图;	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040203007001	路面恢复	1、规格：混凝土路面；20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%）；22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa）；纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm；横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 2、按实计量；详见11-PS-07大样图；	m2	5			
8	040204001001	人行道铺装	1、规格：人行道铺装；路床整形；10cm厚碎石垫层；15cm厚C30混凝土；3cm厚M10水泥砂浆；6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖）； 2、按实计量；详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: B29新林路排水管网修复-调 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B29新林路排水管
网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: B29新林路排水管
网修复-调

标段: 阜宁县城排水系统综
合整治工程(二期)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统, 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等; 设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统, 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等; 设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	3400.00	306.00	3706.00					850m
2	调排水	3400.00	306.00	3706.00					850m
3	绿化拆除与恢复	500.00	45.00	545.00					5m2
4	CCTV检测	1040.00	93.60	1133.60					40m
合 计		8340.00	750.60	9090.60					

计日工表

工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B29新林路排水管网修复-调

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：城北-市政道路污水主管网

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:见图纸	m3	468.55			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足设计及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	252.32			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足设计及规范要求 2、部位:路面恢复处 3、材料品种、规格:碎石回填	m3	125			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:剩余土方 2、运距:投标人自行勘探现场,自行考虑	m3	216.23			
		管道基础						
5	040303001001	垫层及包封	1、中粗砂垫层及包封 2、详见图纸	m3	83.74			
		整体修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、材质及规格:DN300球墨铸铁管,C30 2、连接形式:橡胶圈承插式连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	100			
7	040501005001	塑料管((开挖调整管道坡度)、管材利旧)	1、材质及规格:100级PE实壁管(SDR17), dn300, 管材利旧 2、连接形式:热熔连接 3、铺设深度:满足图纸要求 4、管道检验及试验要求:管道试验 5、详见图纸	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	模块化井	1、Φ800混凝土模块检查井 2、12S522-20 3、排水管道检查井位于车行道时，检查井采用D400级卡簧式球墨铸铁井盖、D400级倒承式球墨铸铁井座 4、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 5、检查井位于人行道及绿化带下时，采用C250级铰接式球墨铸铁井盖 6、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 7、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”字样 8、若现状有检查井的应拆除后再新建 9、详见图纸	座	2			
		局部结构性缺陷修复						
9	040504001001	不锈钢双涨环修复	1、不锈钢双涨环修复 2、详见图纸	处	1			
		配套工程量						
10	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、30cm厚C35混凝土 4、封层、透层 5、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 6、黏层 7、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、路床整形 3、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 4、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 5、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 6、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 7、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 8、投标人应该充分考虑残值利用后报价 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	200			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B20农业科学研究所北侧道路	标段：阜宁城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：B20农业科学研究
所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B20农业科学研究
所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：B20农业科学研究
所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：B20农业科学研究
所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	铰刀机器人切割拆除	24000.00	2160.00	26160.00					3处
2	现状综合管线保护	2400.00	216.00	2616.00					600m
3	调排水	2400.00	216.00	2616.00					600m
4	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m ²
5	CCTV检测	3900.00	351.00	4251.00					150m
合 计		37700.00	3393.00	41093.00					

计日工表

工程名称: B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: B20农业科学研究所北
侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: B20农业科学研究所北侧道路

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：城南-泵站与泵站之间主管网

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	261.15			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	125.56			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	141.6			
		整体修复						
4	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN1000球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	6			
5	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN1200球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004001	模块化井	1、种类、规格:2000*1200混凝土模块井 2、模块材质及规格:30M、30M-L、30M-R 3、详见图集12S522-50 4、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 5、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 6、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 7、详见图纸	座	2			
7	040504004002	模块化井	1、种类、规格:2200*2200混凝土模块井 2、模块材质及规格:30M、30M-L、30M-R 3、详见图集12S522-50 4、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 5、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 6、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 7、详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504001001	暗井提升	1、种类、规格:暗井提升 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:240砖砌井筒Mb10水泥砂浆砌筑MU25混凝土普通砖 3、勾缝、抹面要求:内外1:2防水砂浆抹面20mm 4、盖板材质、规格:铸铁井盖，盖座上应有“雨水、污水”标识 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:现浇C30钢筋混凝土井筒（配筋详见图纸） 6、防坠装置品种及规格:防坠网 7、详见图纸	座	2			
		配套工程量						
9	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN400-1200 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	26			
10	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	2.707			
11	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	44.519			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204001001	人行道铺设(路面恢复)	1、破除原有人行道路面面层及基层,拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填(压实度≥93%),厚度综合考虑(另计) 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装(面包砖/花岗岩/植草砖) 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容,且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	12			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管	标段: 阜宁城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管
网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	3200.00	288.00	3488.00					800m
2	调排水	3200.00	288.00	3488.00					800m
3	绿化拆除与恢复	9000.00	810.00	9810.00					90m2
4	CCTV检测	676.00	60.84	736.84					26m
合 计		16076.00	1446.84	17522.84					

计日工表

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N03福州路排水管网修复-主管

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	680.66			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	146.52			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	30			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	504.14			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN1000球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	140			
6	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	140			
7	040502018001	CIPP整段修复	1、规格:DN1000	m	67.2			
		局部结构性缺陷修复						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN1000球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	6			
9	081101005002	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
10	040504004001	模块化井	1、种类、规格:1600*1600混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:30M、30M-L、30M-R、MY7模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-34 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY7模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-20 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
12	040504001001	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复DN1000 2、详见图纸	处	1			
		配套工程量						
13	040302010001	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	102.735			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复-1.6km

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复-1.6km

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合
网修复-1.6km 整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N10-黄码路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复-1.6km

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	6400.00	576.00	6976.00					1600m
2	调排水	6400.00	576.00	6976.00					1600m
3	绿化拆除与恢复	30000.00	2700.00	32700.00					300m2
4	CCTV检测	6240.00	561.60	6801.60					240m
合 计		49040.00	4413.60	53453.60					

计日工表

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N10-黄码路污水管网修复-1.6km

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复主
管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	615.2			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	258.05			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	30			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	322.15			
		整体修复						
5	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN300PE实壁管 2、详见图纸,满足图纸要求	m	21			
		局部结构性缺陷修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖更换管道)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN800球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	24			
7	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复主
管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	塑料管(开挖调整管道坡度,管材利旧)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管, dn800, 管材利旧 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	100			
9	040504001001	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复DN800 2、详见图纸	处	3			
10	040504001002	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复DN400 2、详见图纸	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复主
管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ800混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY8模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1300混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY13模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	8			
		配套工程量						
13	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	9.025			
14	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	68.49			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复主
管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m²	10			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复主管网-1.8km

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复主管网-1.8km

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复主管网-1.8km

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复主管网-1.8km

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	7200.00	648.00	7848.00					1800m
2	调排水	7200.00	648.00	7848.00					1800m
3	绿化拆除与恢复	18000.00	1620.00	19620.00					180m2
4	CCTV检测	5200.00	468.00	5668.00					200m
合 计		37600.00	3384.00	40984.00					

计日工表

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期) 第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-
1.8km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N14-济南路污水管网修复主管网-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复主 标段: 阜宁县城区排水系统综合整治工程
管网-2.2km (二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复主管网-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	49.96			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	24.31			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	12.5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	13.15			
		局部结构性缺陷修复						
5	040504001001	不锈钢双涨环	1、不锈钢双涨环 2、详见图纸	处	1			
6	040504001002	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复DN800 2、详见图纸	处	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复主管网-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1300混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY13模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、井内侧抹灰 8、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 9、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 10、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 11、详见图纸	座	4			
8	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、满足图纸及规范要求	m3	10			
		配套工程量						
9	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	9.025			
10	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	17.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复主管网-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复主管网-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水
管网修复主管网-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水管网修复主管网-2.2km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河
以东污水管网修复主管网-
2. 2km

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河
以东污水管网修复主管网-
2.2km

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河
以东污水管网修复主管网-
2. 2km

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河
以东污水管网修复主管网-
2. 2km

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复 标段: 阜宁县城区排水系统综合整治工程(二期)
主管网-2.2km

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复主管网-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	残墙坝根拆除	3000.00	270.00	3270.00					3处
2	现状综合管线保护	8800.00	792.00	9592.00					2200m
3	调排水	8800.00	792.00	9592.00					2200m
4	绿化拆除与恢复	4000.00	360.00	4360.00					40m ²
5	CCTV检测	2860.00	257.40	3117.40					110m
合 计		27460.00	2471.40	29931.40					

计日工表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复主
管网-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复主管网-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复主管网 标段: 阜宁县城城区排水系统综合整治工程-2.2km (二期)

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东 标段：阜宁县城區排水系統綜合整治
污水管網修復主管網-2.2km 工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复 标段: 阜宁城区排水系统
主管网-2.2km 综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复
主管网-2.2km

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复主管网-2.2km² 标段: 阜宁县城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N22-香港路(胜利河西)主管网-3.5km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主
管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	1649.59			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	21.1			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	598.83			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	1528.5			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN600球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主
管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	8			
7	040501004003	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN500球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	6			
8	040501004004	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN1200球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主
管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501012001	顶管	1、管道材质及规格:Ⅲ级钢筋混凝土污水管d1200 2、顶管施工	m	256			
10	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能,要求安全、易打开,带通风孔,井盖内含防坠子盖,采用球墨铸铁防坠子盖,承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外,其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见图纸	座	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主
管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主
管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004003	模块化井	1、种类、规格:2000*1200混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:30M、30M-L、30M-R、MY7模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-50 7、井内侧抹灰 8、检查井盖采购时需满足五防功能,要求安全、易打开,带通风孔,井盖内含防坠子盖,采用球墨铸铁防坠子盖,承载力不低于300kg 9、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外,其余由建设方自定 10、详见图纸	座	2			
13	010201008001	高压旋喷桩	1、桩截面尺寸:Φ600 2、详见图纸	m	9919.57			
14	040504002001	工作井（内含检查井）	1、垫层、底板、井壁、钢筋、模板、砖砌维护、井筒、盖板等 2、详见图纸	座	2			
15	040504002002	检查井（内嵌做法）	1、垫层、底板、井壁、钢筋、模板、砖砌井筒、盖板等 2、详见图纸	座	2			
16	040504002003	接收井（内含检查井）	1、垫层、底板、井壁、钢筋、模板、砖砌维护、砖砌井筒、盖板等 2、详见图纸	座	3			
17	040803004001	管道包封	1、C20素混凝土 2、详见图纸	m3	2.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主
管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		局部结构性缺陷修复						
18	040504001001	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、详见图纸	处	13			
19	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、满足图纸及规范要求	m3	10			
		功能性缺陷修复						
20	040403006001	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	5			
21	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-1200 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	36			
		配套工程量						
22	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
23	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	61.641			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主
管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主
管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N22-香港路 (胜利河西) 主管网 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程 (二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主管网-3.5km
标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主管网-3.5km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主管网-3.5km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主管网-3.5km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: N22-香港路 (胜利河西) 主管网- 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程 (二期)
3.5km

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额(元)	结算（确定） 金额(元)	调整金额（确 定）±(元)	备注
1	暂列金额	174649.92			
2	专业工程暂估价	56002.02			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计		230651.94			

暂列金额明细表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)主管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)主管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	渗漏检查井修复-裂缝嵌补、离心喷涂	1500.00	135.00	1635.00					1处
2	铣刀机器人切割拆除	8000.00	720.00	8720.00					1处
3	残墙坝根拆除	1000.00	90.00	1090.00					1处
4	现状综合管线保护	14000.00	1260.00	15260.00					3500m
5	调排水	14000.00	1260.00	15260.00					3500m
6	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m ²
7	CCTV检测	7878.00	709.02	8587.02					303m
合 计		51378.00	4624.02	56002.02					

计日工表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)主管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)主管网-
3.5km

标段：阜宁县城城区排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N22-香港路(胜利河西)主管网-
3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N22-香港路（胜利河西）主管网-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：N28北京路（胜利河东）排水管网修复 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期） 第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	1220.39			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	594.69			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	55			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	625.7			
		局部结构性缺陷修复						
5	040501005001	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN500（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501005002	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN800（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	220			
7	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ900混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1300混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	11			
		配套工程						
9	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
10	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	136.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利河东）排水 标段：阜宁县城排水系统综合整治
管网修复 工程（二期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利河东）排水 标段：阜宁县城排水系统综合整治
管网修复 工程（二期）

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N28北京路 (胜利河东) 排水管网修复

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N28北京路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：N28北京路（胜利河东）排水管网修复 标段：阜宁城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: N28北京路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N28北京路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	9600.00	864.00	10464.00					3500m
2	调排水	9600.00	864.00	10464.00					3500m
3	绿化拆除与恢复	40000.00	3600.00	43600.00					400m ²
4	CCTV检测	6760.00	608.40	7368.40					260m
合 计		65960.00	5936.40	71896.40					

计日工表

工程名称: N28北京路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N28北京路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: N28北京路(胜利河
东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N28北京路(胜利河东)排水管网修复
标段: 阜宁县城城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N28北京路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N28北京路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	367.72			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	78.3			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	47.5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	289.42			
		整体修复						
5	040501001001	混凝土管（CIPP整段修复）	1、管道规格、等级:DN800（钢筋混凝土管Ⅱ级） 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	187			
6	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN800聚乙烯缠绕实壁管（自锁式） 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
		局部结构性缺陷修复						
7	040504001001	不锈钢双涨环修复	1、不锈钢双涨环修复 2、DN800钢筋混凝土管，3处 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	处	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504001002	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、DN800钢筋混凝土管，3处 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	处	3			
9	040501004001	铸铁管（原位开挖更换管道）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300，C30（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
10	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
11	040501001002	混凝土管（开挖调整管道坡度）	1、DN800（管材利旧） 2、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3、管道两侧及管顶500mm，级配碎石回填，压实度满足图纸要求 4、基础材质、形式及厚度:120° C25钢筋混凝土基础 5、连接形式:橡胶圈承插式连接 6、参考图集苏S01-2021-110 7、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	70			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY8模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-20 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1300混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	4			
14	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	20			
		配套工程						
15	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	9.025			
16	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	34.245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	80			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N33协鑫大道排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			33980.54			
1.1	预留金	分部分项工程费	5.0000	33980.54			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计			5.0000	33980.54			

专业工程暂估价明细表

工程名称: N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	渗漏检查井修复	4500.00	405.00	4905.00					1座
2	现状综合管线保护	8000.00	720.00	8720.00					2000m
3	调排水	8000.00	720.00	8720.00					2000m
4	绿化拆除与恢复	8000.00	720.00	8720.00					80m2
5	CCTV检测	8840.00	795.60	9635.60					340m
合 计		37340.00	3360.60	40700.60					

计日工表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N33协鑫大道排水管网
修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N33协鑫大道排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：城南-市政道路污水支管网

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	N01射河南路排水管网修复		106505.80	
2	N02扬州路排水管网修复		109937.40	
3	N03福州路排水管网修复		10472.72	
4	N03苏州路排水管网修复		82665.60	
5	N04无锡路排水管网修复		4207.40	
6	N05徐州路排水管网修复		50429.94	
7	N06上海路排水管网修复		72158.00	
8	N07常州路排水管网修复		21104.58	
9	N08天津路排水管网修复		60896.12	
10	N09-南京路-0.4km		13189.00	
11	N11-厦门路（北京路南）-0.8km		14742.38	
12	N12-厦门路（北京路北）污水管网修复-0.8km		8846.44	
13	N13-广州路污水管网修复-1km		14514.44	
14	N14-济南路污水管网修复-1.8km		21560.20	
15	N15-施陈路污水管网修复-0.95km		16044.80	
16	N16-S329污水管网修复-0.8km		35050.04	
17	N17-盐城路-0.7km		11357.80	
18	N18-澳门路（胜利河西）-1.3km		19718.10	
19	N19-香港路胜利河以东污水管网修复-2.2km		28558.00	
20	N20-哈尔滨路（胜利河西）-2.8km		35854.46	
21	N22-香港路（胜利河西）-3.5km		43802.74	
22	N24崔湾路排水管网修复		6169.40	
23	N25长春路（胜利河西）排水管网修复		37853.52	
24	N26长春路（胜利河东）排水管网修复		22844.22	
25	N30博学路排水管网修复		12003.08	
26	N32苏州路（胜利河东）排水管网修复		44537.40	
合 计			905023.58	

单位工程汇总表

单位工程名称: N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	2439.76			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	1498.75			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	175			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	541			
		整体修复						
5	040501005001	塑料管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管(SDR17)，dn160 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	60			
7	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	90			
8	040501005002	塑料管(开挖调整管道坡度,管材利旧)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管,dn500,管材利旧 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	160			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501004003	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN600球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	4			
10	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ800混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY8模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能,要求安全、易打开,带通风孔,井盖内含防坠子盖,采用球墨铸铁防坠子盖,承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外,其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见图纸	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004003	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	4			
13	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格：DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸，满足图纸要求	m	55			
		局部结构性缺陷修复						
14	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504004004	模块化井	1、种类、规格：Φ 1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配 Φ 12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	6			
16	040302010001	拉森钢板桩支护	1、桩长:12m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	175.334			
17	040501013001	管(井)外壁注浆	1、水泥砂浆	m3	0.4			
		功能性缺陷修复						
18	040403006001	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	2			
		混接点改造						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040501005003	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管(SDR17)，dn300 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	5			
20	040504010001	雨水口	1、雨水口规格:双篦雨水口 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格:混凝土 3、参照16S518-40 4、详见图纸	座	1			
21	040403006002	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	1			
		配套工程量						
22	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-600 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	224			
23	040302010002	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	57.757			
24	040302010003	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	273.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	300			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N01射河南路排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	渗漏检查井修复	3000.00	270.00	3270.00					2处
2	铣刀机器人切割拆除	16000.00	1440.00	17440.00					2处
3	障碍物机械钻清	6000.00	540.00	6540.00					2处
4	现状综合管线保护	14000.00	1260.00	15260.00					3500m
5	调排水	14000.00	1260.00	15260.00					3500m
6	绿化拆除与恢复	35000.00	3150.00	38150.00					350m ²
7	CCTV检测	9620.00	965.80	10585.80					370m
合 计		97620.00	8885.80	106505.80					

计日工表

工程名称: N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N01射河南路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	641			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	357.63			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	65			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	220.17			
		整体修复						
5	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸,满足图纸要求	m	35			
6	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	100			
8	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能,要求安全、易打开,带通风孔,井盖内含防坠子盖,采用球墨铸铁防坠子盖,承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外,其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见图纸	座	11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	3			
		局部结构性缺陷修复						
10	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	5			
11	040504001002	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、详见图纸	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040504004003	模块化井	1、种类、规格：Φ 1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配 Φ 12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	2			
13	040501013001	管(井)外壁注浆	1、水泥砂浆	m3	6			
		功能性缺陷修复						
14	040403006001	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	2			
		混接点改造						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040501005001	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管(SDR17)，dn300 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	15			
16	040504010001	雨水口	1、雨水口规格:双篦雨水口 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格:混凝土 3、参照16S518-40 4、详见图纸	座	3			
17	040403006002	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	3			
		配套工程量						
18	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-600 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	625			
19	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	180.491			
20	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	102.735			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	110			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	渗漏检查井修复	18000.00	1620.00	19620.00					12处
2	高压水枪冲洗	3000.00	270.00	3270.00					2处
3	铣刀机器人切割拆除	16000.00	1440.00	17440.00					2处
4	障碍物机械钻清	6000.00	540.00	6540.00					2处
5	现状综合管线保护	11200.00	1008.00	12208.00					2800m
6	调排水	11200.00	1008.00	12208.00					2800m
7	绿化拆除与恢复	30000.00	2700.00	32700.00					300m²
8	CCTV检测	5460.00	491.40	5951.40					210m
合 计		100860.00	9077.40	109937.40					

计日工表

工程名称: N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N02扬州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	36.04			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	22.4			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	13.65			
		整体修复						
4	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
6	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN400-1200 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	8			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	3200.00	288.00	3488.00					800m
2	调排水	3200.00	288.00	3488.00					800m
3	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m ²
4	CCTV检测	208.00	18.72	226.72					8m
合 计		9608.00	864.72	10472.72					

计日工表

工程名称: N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N03福州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	622.5			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	337.19			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	55			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	230.32			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	121			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ 1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配 Φ 12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见图纸	座	20			
		局部结构性缺陷修复						
7	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	12			
		功能性缺陷修复						
8	040403006001	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	2			
		混接点改造						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501005001	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管(SDR17)，dn300 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	10			
10	040504010001	雨水口	1、雨水口规格:双篦雨水口 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格:混凝土 3、参照16S518-40 4、详见图纸	座	2			
11	040403006002	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	1			
		配套工程量						
12	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-600 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	140			
13	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	36.098			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	90			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	高压水枪冲洗	3000.00	270.00	3270.00					2处
2	铣刀机器人切割拆除	16000.00	1440.00	17440.00					2处
3	障碍物机械钻清	6000.00	540.00	6540.00					2处
4	现状综合管线保护	14800.00	1332.00	16132.00					3700m
5	调排水	14800.00	1332.00	16132.00					3700m
6	绿化拆除与恢复	15000.00	1350.00	16350.00					150m2
7	CCTV检测	6240.00	561.60	6801.60					240m
合 计		75840.00	6825.60	82665.60					

计日工表

工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N03苏州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	138.23			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	81.11			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	15			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	42.14			
		整体修复						
5	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸,满足图纸要求	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ 1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配 Φ 12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见图纸	座	4			
		局部结构性缺陷修复						
7	040504001001	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、详见图纸	处	2			
		混接点改造						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005001	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管(SDR17)，dn300 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	20			
9	040504004002	模块化井	1、种类、规格:Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	4			
10	040403006001	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	1			
		配套工程量						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	12			
12	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N04无锡路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	1280.00	115.20	1395.20					320m
2	调排水	1280.00	115.20	1395.20					320m
3	CCTV检测	1300.00	117.00	1417.00					50m
合 计		3860.00	347.40	4207.40					

计日工表

工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N04无锡路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	427.87			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	118.3			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	185			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	124.58			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	10			
7	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸, 满足图纸要求	m	220			
8	040501004003	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN500球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	23			
		局部结构性缺陷修复						
10	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	5			
		混接点改造						
12	040501005001	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格：PE100级实壁管（SDR17），dn300 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：满足图纸要求 6、管道检验及试验要求：管道试验	m	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504010001	雨水口	1、雨水口规格:双篦雨水口 2、雨水算子及圈口材质、型号、规格:混凝土 3、参照16S518-40 4、详见图纸	座	2			
14	040403006001	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	1			
		配套工程量						
15	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-500 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	292			
16	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	54.147			
17	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	102.735			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	350			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	7500.00	675.00	8175.00					5处
2	现状综合管线保护	9600.00	864.00	10464.00					2400m
3	调排水	9600.00	864.00	10464.00					2400m
4	绿化拆除与恢复	12000.00	1080.00	13080.00					120m²
5	CCTV检测	7566.00	680.94	8246.94					291m
合 计		46266.00	4163.94	50429.94					

计日工表

工程名称: N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N05徐州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	861.83			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	479.53			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	147.5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	234.83			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	25			
6	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸, 满足图纸要求	m	55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂, 压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm, 中粗砂回填, 压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	13			
8	040501004003	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂, 压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm, 中粗砂回填, 压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN500球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	4			
		局部结构性缺陷修复						
11	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	4			
12	040504001002	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、详见图纸	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040504004003	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	4			
14	040501013001	管(井)外壁注浆	1、水泥砂浆	m3	0.4			
		配套工程量						
15	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-600 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	142			
16	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	45.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	275			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	550			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	1500.00	135.00	1635.00					1处
2	高压水枪冲洗	1500.00	135.00	1635.00					1处
3	铣刀机器人切割拆除	8000.00	720.00	8720.00					1处
4	现状综合管线保护	12000.00	1080.00	13080.00					3000m
5	调排水	12000.00	1080.00	13080.00					3000m
6	绿化拆除与恢复	26000.00	2340.00	28340.00					260m2
7	CCTV检测	5200.00	468.00	5668.00					200m
合 计		66200.00	5958.00	72158.00					

计日工表

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N06上海路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	279.32			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	87.35			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	85			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	106.95			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(开挖调整管道坡度)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30, 管材利旧 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	2			
		局部结构性缺陷修复						
7	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	1			
8	040504001002	不锈钢快速锁修复	1、不锈钢快速锁修复 2、详见图纸	处	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	4			
		配套工程量						
10	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	170			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N07常州路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	检查井异物清除	4500.00	405.00	4905.00					3处
2	现状综合管线保护	4800.00	432.00	5232.00					1200m
3	调排水	4800.00	432.00	5232.00					1200m
4	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m ²
5	CCTV检测	2262.00	203.58	2465.58					87m
合 计		19362.00	1742.58	21104.58					

计日工表

工程名称: N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N07常州路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	785.49			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	355.81			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	135			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	294.68			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治工程（二期）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	150			
7	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸, 满足图纸要求	m	245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ 1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配 Φ 14钢筋 3、模块材质及规格:MY15模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见图纸	座	5			
		局部结构性缺陷修复						
10	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	1			
		混接点改造						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501005001	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管(SDR17)，dn300 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	20			
12	040504004003	模块化井	1、种类、规格:Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、详见图纸	座	2			
13	040403006001	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	1			
		配套工程量						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-600 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	183			
15	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	45.123			
16	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	220			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N08天津路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	障碍物清除	6000.00	540.00	6540.00					2处
2	现状综合管线保护	12000.00	1080.00	13080.00					3000m
3	调排水	12000.00	1080.00	13080.00					3000m
4	绿化拆除与恢复	15000.00	1350.00	16350.00					150m ²
5	CCTV检测	10868.00	978.12	11846.12					418m
合 计		55868.00	5028.12	60896.12					

计日工表

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N08天津路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	352.77			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	8.41			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	207			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	137.36			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	90			
6	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸, 满足图纸要求	m	49			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、井内侧抹灰 8、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 9、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 10、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 11、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
9	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	138			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	414			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	20			
12	040302010001	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	154.103			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: N09-南京路-0.4km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时,以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N09-南京路-0.4km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: N09-南京路-0.4km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N09-南京路-0.4km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	1600.00	144.00	1744.00					400m
2	调排水	1600.00	144.00	1744.00					400m
3	绿化拆除与恢复	5000.00	450.00	5450.00					50m2
4	CCTV检测	3900.00	351.00	4251.00					150m
合 计		12100.00	1089.00	13189.00					

计日工表

工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N09-南京路-0.4km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京路南）- 0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	593.61			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	267.4			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	87.5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	237.07			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京路南）- 0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501005001	塑料管(开挖调整管道坡度,管材利旧)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管, dn630, 管材利旧 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	102			
7	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN600聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸,满足图纸要求	m	95			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京路南）- 0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京路南）- 0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	5			
		混接点改造						
10	040501005002	塑料管(雨水管)	1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格：PE100级实壁管(SDR17)，dn300 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：满足图纸要求 6、管道检验及试验要求：管道试验	m	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京路南）- 0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004003	雨水井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-21 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
12	040403006001	封堵	1、封堵 2、详见图纸	处	1			
13	040504010001	雨水口	1、雨水口规格：双篦雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：混凝土 3、参照16S518-40 4、详见图纸	座	1			
		配套工程量						
14	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	195			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京路南）- 0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	125			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京路南）- 0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京 标段：阜宁县城区排水系统综
路南）-0.8km 合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京 标段：阜宁县城排水系统综
路南）-0.8km 合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N11-厦门路（北京 标段：阜宁县城排水系统综
路南）-0.8km 合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N11-厦门路(北京 标段: 阜宁县城排水系统综
路南)-0.8km 合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	3200.00	288.00	3488.00					800m
2	调排水	3200.00	288.00	3488.00					800m
3	绿化拆除与恢复	1000.00	900.00	1900.00					100m2
4	CCTV检测	5382.00	484.38	5866.38					207m
合 计		12782.00	1960.38	14742.38					

计日工表

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N11-厦门路(北京路南)-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程
-0.8km (二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N12-厦门路（北京路北）污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	165.89			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	107.29			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	53.59			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	6			
6	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N12-厦门路（北京路北）污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501005001	塑料管(开挖调整管道坡度,管材利旧)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管, dn400, 管材利旧 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	40			
8	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ800混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土,配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY8模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能,要求安全、易打开,带通风孔,井盖内含防坠子盖,采用球墨铸铁防坠子盖,承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外,其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见图纸	座	3			
		配套工程量						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N12-厦门路（北京路北）污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	9.025			
10	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	13.698			
11	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N12-厦门路（北京路北）污水管 标段：阜宁县城排水系统综合
网修复-0.8km 整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N12-厦门路（北京 标段：阜宁县城排水系统综
路北）污水管网修复-0.8km 合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N12-厦门路（北京 标段：阜宁县城区排水系统综
路北）污水管网修复-0.8km 合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N12-厦门路（北京路北）污水管网修复-0.8km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N12-厦门路（北京 标段：阜宁县城排水系统综
路北）污水管网修复-0.8km 合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复-0.8km 标段: 阜宁县城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	3200.00	288.00	3488.00					800m
2	调排水	3200.00	288.00	3488.00					800m
3	CCTV检测	1716.00	154.44	1870.44					66m
合 计		8116.00	730.44	8846.44					

计日工表

工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复-
0.8km

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复-0.8km 标段: 阜宁城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N12-厦门路(北京路北)污水管网修复-0.8km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N12-厦门路（北京路北）污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1 km

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	132.8			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	60.11			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	20			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	52.69			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	40			
6	040502018001	CIPP整段修复	1、规格:DN400	m	126			
7	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	40			
		配套工程量						
8	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N13-广州路污水管网修复-1 km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	40			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N13-广州路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复-1km

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N13-广州路污水管 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)
网修复-1km

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N13-广州路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复-1km

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N13-广州路污水管 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)
网修复-1km

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	4000.00	360.00	4360.00					1000m
2	调排水	4000.00	360.00	4360.00					1000m
3	绿化拆除与恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m2
4	CCTV检测	4316.00	388.44	4704.44					166m
合 计		13316.00	1198.44	14514.44					

计日工表

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N13-广州路污水管网修复-1km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	5			
		整体修复						
2	040502018001	CIPP整段修复	1、规格:DN400	m	128			
		局部结构性缺陷修复						
3	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料:水泥砂浆 2、满足图纸及规范要求	m3	10			
		配套工程量						
4	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	9.025			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复-1.8km

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N14-济南路污水管 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)
网修复-1.8km

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N14-济南路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合
网修复-1.8km 整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N14-济南路污水管 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)
网修复-1.8km

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	7200.00	648.00	7848.00					1800m
2	调排水	7200.00	648.00	7848.00					1800m
3	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m2
4	CCTV检测	3380.00	304.20	3684.20					130m
合 计		19780.00	1780.20	21560.20					

计日工表

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N14-济南路污水管网修复-1.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	300.31			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	139.35			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	40			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	120.95			
		整体修复						
5	040502018001	CIPP整段修复	1、规格:DN600	m	20			
		局部结构性缺陷修复						
6	040501004001	铸铁管(原位开挖更换管道)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN600球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501004002	铸铁管(原位开挖更换管道)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN500球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	36			
8	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	42			
9	040501005001	塑料管(开挖调整管道坡度, 管材利旧)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管, dn500, 管材利旧 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管网修复-
0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ900混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY9模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	8			
12	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、满足图纸及规范要求	m3	10			
		配套工程量						
13	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
14	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	17.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	80			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管 标段：阜宁县城排水系统综
网修复-0.95km 合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管网修复-0.95km
标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管网修复-0.95km
标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N15-施陈路污水管 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
网修复-0.95km

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	3800.00	342.00	4142.00					950m
2	调排水	3800.00	342.00	4142.00					950m
3	绿化拆除与恢复	4000.00	360.00	4360.00					40m2
4	CCTV检测	3120.00	280.80	3400.80					120m
合 计		14720.00	1324.80	16044.80					

计日工表

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N15-施陈路污水管网修复-0.95km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	451.2			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	242.44			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	20			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	188.76			
		整体修复						
5	040501005001	塑料管(开挖调整管道坡度,管材利旧)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶300mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:PE100级实壁管, DN600, 管材利旧 4、连接形式:热熔连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	6			
7	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度：150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格：DN600球墨铸铁管，C30 4、连接形式：橡胶圈承插式连接 5、铺设深度：满足图纸要求 6、管道检验及试验要求：管道试验	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	081101005001	现状管拆除	1、管径:DN300-600 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
		配套工程量						
9	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	27.074			
10	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	34.245			
11	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N16-S329污水管网修复-
0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N16-S329污水管网修复-0.8km 标段：阜宁城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N16-S329污水管网 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
修复-0.8km

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N16-S329污水管网 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
修复-0.8km

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N16-S329污水管网 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
修复-0.8km

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N16-S329污水管网 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
修复-0.8km

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	铣刀机器人切割拆除	8000.00	720.00	8720.00					1处
2	现状综合管线保护	3200.00	288.00	3488.00					800m
3	调排水	3200.00	288.00	3488.00					800m
4	绿化拆除与恢复	15000.00	1350.00	16350.00					150m2
5	CCTV检测	2756.00	248.04	3004.04					106m
合 计		32156.00	2894.04	35050.04					

计日工表

工程名称: N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N16-S329污水管网修复 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
-0.8km

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N16-S329污水管网修复-0.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	130.88			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	9.53			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	72			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	49.35			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复,管材利用)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	28			
6	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸,满足图纸要求	m	42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	4			
		局部结构性缺陷修复						
8	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、满足图纸及规范要求	m3	0.4			
		配套工程量						
9	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	70			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	144			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: N17-盐城路-0.7km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时,以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N17-盐城路-0.7km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理,包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备,非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备,现场显示屏,实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由于施工场地非封闭式,施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施(不包括防护通道)与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,为了不干扰住户的正常作息时间,每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称: N17-盐城路-0.7km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等;设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N17-盐城路-0.7km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	3000.00	270.00	3270.00					2处
2	现状综合管线保护	2800.00	252.00	3052.00					700m
3	调排水	2800.00	252.00	3052.00					700m
4	CCTV检测	1820.00	163.80	1983.80					70m
合 计		10420.00	937.80	11357.80					

计日工表

工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N17-盐城路-0.7km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西） - 1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	215.91			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	68.48			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	67.5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	79.92			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西）- 1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN500球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	12			
7	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN500聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸, 满足图纸要求	m	31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西）- 1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西） - 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	3			
		局部结构性缺陷修复						
10	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、满足图纸及规范要求	m3	0.4			
		配套工程量						
11	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-500 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西）- 1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	135			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西）- 标段：阜宁县城排水系统综合整治
1.3km 工程（二期）

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m²	66			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西）-1.3km 标段：阜宁城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河）-1.3km
标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西）-1.3km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N18-澳门路（胜利河西）-1.3km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	3000.00	270.00	3270.00					2处
2	现状综合管线保护	5200.00	468.00	5668.00					1300m
3	调排水	5200.00	468.00	5668.00					1300m
4	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m ²
5	CCTV检测	1690.00	152.10	1842.10					65m
合 计		18090.00	1628.10	19718.10					

计日工表

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N18-澳门路(胜利河西)-1.3km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复- 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程
2.2km (二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水
管网修复-2.2km

标段: 阜宁县城排水系统综合整治
工程(二期)

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	156.32			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	87.15			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	7.5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	61.66			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	40			
6	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN300聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸, 满足图纸要求	m	6			
7	040501009002	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管 2、详见图纸, 满足图纸要求	m	48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	40			
		局部结构性缺陷修复						
9	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	6			
10	081101005002	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ700混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY7模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-20 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
12	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、满足图纸及规范要求	m3	10			
		混接点改造						
13	081101005003	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	处	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040501001001	混凝土管（新建雨水连接管）	1、DN300，II级 2、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3、管道两侧及管顶500mm，级配碎石回填，压实度满足图纸要求 4、基础材质、形式及厚度:120° C25钢筋混凝土基础 5、连接形式:橡胶圈承插式连接 6、参考图集苏S01-2021-110 7、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	42			
15	040803004001	管道包封	1、规格:DN300 2、混凝土强度等级:C25素砼 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	38			
		配套工程量						
16	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	9.025			
17	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	17.123			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价 11、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河以东污水
管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	5			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
以东污水管网修复-2.2km

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
以东污水管网修复-2.2km

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
以东污水管网修复-2.2km

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N19-香港路胜利河 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）
以东污水管网修复-2.2km

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网
修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复-2.2km 标段: 阜宁县城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	残墙坝根拆除	2000.00	180.00	2180.00					2处
2	现状综合管线保护	8800.00	792.00	9592.00					2200m
3	调排水	8800.00	792.00	9592.00					2200m
4	绿化拆除与恢复	4000.00	360.00	4360.00					40m ²
5	CCTV检测	2600.00	234.00	2834.00					100m
合 计		26200.00	2358.00	28558.00					

计日工表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N19-香港路胜利河以东 标段: 阜宁县城區排水系統綜合整治
污水管網修復-2.2km 工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复-2.2km 标段: 阜宁城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复-2.2km 标段: 阜宁县城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N19-香港路胜利河以东污水管网修复-2.2km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-2.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N20-哈尔滨路（胜利河西）- 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

2.8km

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	75.45			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	48.93			
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	26.52			
		整体修复						
4	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂,压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm,中粗砂回填,压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管,C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	16			
5	040502018001	CIPP整段修复	1、规格:DN400	m	213			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N20-哈尔滨路（胜利河西）- 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

2. 8km

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N20-哈尔滨路（胜利河西）- 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
		局部结构性缺陷修复						
8	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	3			
9	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、满足图纸及规范要求	m ³	0.2			
		配套工程量						
10	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-500 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)
2.8km

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040204001001	人行道铺设(路面恢复)	1、破除原有人行道路面面层及基层,拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填(压实度≥93%),厚度综合考虑(另计) 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装(面包砖/花岗岩/植草砖) 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容,且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	48			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-2.8km 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N20-哈尔滨路（胜利河西）-2.8km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N20-哈尔滨路（胜利河西）-2.8km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N20-哈尔滨路（胜利河西）-2.8km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N20-哈尔滨路（胜利河西）-2.8km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-2.8km 标段: 阜宁县城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-2.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	1500.00	135.00	1635.00					1处
2	现状综合管线保护	11200.00	1008.00	12208.00					2800m
3	调排水	11200.00	1008.00	12208.00					2800m
4	绿化拆除与恢复	2000.00	180.00	2180.00					20m ²
5	CCTV检测	6994.00	629.46	7623.46					269m
合 计		32894.00	2960.46	35854.46					

计日工表

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-2.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-2.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河 标段: 阜宁县城排水系统综合整治
西)-2.8km 工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：N20-哈尔滨路（胜利河西）-2.8km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-2.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N20-哈尔滨路(胜利河西)-2.8km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）- 3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
	0401	附录A 土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸	m3	302.45			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:投标人自行考虑 2、密实度:满足图纸及规范要求 3、材料品种、规格:素土回填	m3	174.04			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、密实度:满足图纸及规范要求 2、材料品种、规格:级配碎石回填 3、部位:路面恢复处	m3	15			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑	m3	113.41			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）- 3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501004002	铸铁管(原位开挖修复)	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管, C30 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、铺设深度:满足图纸要求 6、管道检验及试验要求:管道试验	m	55			
7	040501005001	整体内衬修复	1、整体内衬修复DN400	m	94			
8	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY11模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见图纸	座	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）- 3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见图纸	座	1			
		局部结构性缺陷修复						
10	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、详见图纸	处	3			
		配套工程量						
11	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-1200 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	67			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）- 3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	30			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）- 3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、投标人应该充分考虑残值利用后报价 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	m2	50			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km 标段: 阜宁城区排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河）-3.5km
标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）-3.5km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）-3.5km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N22-香港路（胜利河西）-3.5km 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	14000.00	1260.00	15260.00					3500m
2	调排水	14000.00	1260.00	15260.00					3500m
3	绿化拆除与恢复	8000.00	720.00	8720.00					80m2
4	CCTV检测	4186.00	376.74	4562.74					161m
合 计		40186.00	3616.74	43802.74					

计日工表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N22-香港路(胜利河西)-3.5km

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	58.42			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	39.61			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	60			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	18.81			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管（原位开挖修复）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	1			
		配套工程						
8	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m²	120			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N24崔湾路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N24崔湾路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	1200.00	108.00	1308.00					300m
2	调排水	1200.00	108.00	1308.00					300m
3	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m2
4	CCTV检测	260.00	23.40	283.40					10m
合 计		5660.00	509.40	6169.40					

计日工表

工程名称: N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称: N24崔湾路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期） 第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	1234.15			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	346.43			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	522.5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	887.72			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管（开挖调整坡度）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN300（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501005001	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN400（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	223			
7	040501009001	复式顶拉旋切碎管法修复	1、材质及规格:DN400聚乙烯缠绕实壁管（自锁式） 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	57			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	21			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水 标段：阜宁县城排水系统综合整治
管网修复工程（二期）

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ1500混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	6			
		局部结构性缺陷修复						
10	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、DN500PE，1处原位固化修复 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	处	1			
11	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	10			
		配套工程						
12	081101005001	现状管拆除	1、管径：DN300-400 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	315			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水 标段：阜宁县城排水系统综合整治
管网修复工程（二期）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	945			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N25长春路(胜利河西)排水 标段: 阜宁县城排水系统综合整治
管网修复 工程(二期)

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m²	100			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: N25长春路(胜利河西)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N25长春路(胜利河西)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	1500.00	135.00	1635.00					1处
2	现状综合管线保护	10000.00	900.00	10900.00					2500m
3	调排水	10000.00	900.00	10900.00					2500m
4	绿化拆除与恢复	6000.00	540.00	6540.00					60m ²
5	CCTV检测	7228.00	650.52	7878.52					278m
合 计		34728.00	3125.52	37853.52					

计日工表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N25长春路(胜利河西)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N25长春路(胜利河西)排水管网修复
标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复
标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N25长春路（胜利河西）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期） 第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	312.97			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	123.51			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	45			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	65.95			
		局部结构性缺陷修复						
5	040501004001	铸铁管（原位开挖更换管道）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400，C30（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	18			
6	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501005001	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN400（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
8	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ800混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY8模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-20 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建,垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	3			
		混接点改造						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040501001001	混凝土管（新建雨水连接管）	1、DN600，II级 2、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3、管道两侧及管顶500mm，级配碎石回填，压实度满足图纸要求 4、基础材质、形式及厚度:120° C25钢筋混凝土基础 5、连接形式:橡胶圈承插式连接 6、参考图集苏S01-2021-110 7、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	45			
		配套工程						
10	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
11	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	34.245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	80			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N26长春路(胜利河东)排水 标段: 阜宁县城排水系统综合整治
管网修复 工程(二期)

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m²	10			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N26长春路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N26长春路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N26长春路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N26长春路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复 标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: N26长春路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	混接管断开	2000.00	180.00	2180.00					2处
2	现状综合管线保护	7200.00	648.00	7848.00					1800m
3	调排水	7200.00	648.00	7848.00					1800m
4	绿化拆除与恢复	2400.00	216.00	2616.00					40m2
5	CCTV检测	2158.00	194.22	2352.22					83m
合 计		20958.00	1886.22	22844.22					

计日工表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N26长春路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: N26长春路(胜利河
东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复
标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N26长春路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	122.79			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	69.11			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	7.5			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	53.68			
		整体修复						
5	040501004001	铸铁管（CIPP整段修复）	1、材质及规格:DN400（球墨铸铁管） 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	141.4			
		局部结构性缺陷修复						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城城区排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040501004002	铸铁管（开挖调整管道坡度）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400球墨铸铁管（管材利旧） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
7	040504004001	模块化井	1、种类、规格:Φ800混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度:C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格:MY8模块 4、盖板材质、规格:C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-20 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		混接点改造						
8	040501001001	混凝土管（新建雨水连接管）	1、DN300，Ⅱ级 2、垫层材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3、管道两侧及管顶500mm，级配碎石回填，压实度满足图纸要求 4、基础材质、形式及厚度:120° C25钢筋混凝土基础 5、连接形式:橡胶圈承插式连接 6、参考图集苏S01-2021-110 7、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	16			
9	040803004001	管道包封	1、规格:DN300 2、混凝土强度等级:C25素砼 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	16			
		配套工程						
10	040302010001	槽钢支护	1、桩长:6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	9.025			
11	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长:9m 2、SP-Ⅳ型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	13.698			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	5			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管
网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	混接管断开	1000.00	90.00	1090.00					1处
2	现状综合管线保护	2400.00	216.00	2616.00					600m
3	调排水	2400.00	216.00	2616.00					600m
4	绿化拆除与恢复	1000.00	90.00	1090.00					10m²
5	CCTV检测	4212.00	379.08	4591.08					162m
合 计		11012.00	991.08	12003.08					

计日工表

工程名称: N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统
综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N30博学路排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程
(二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	426.73			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	197.42			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	75			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	229.31			
		整体修复						
5	040501005001	塑料管（CIPP整段修复）	1、材质及规格:DN400PE100 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	17			
		局部结构性缺陷修复						
6	040504001001	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、DN500玻璃纤维管，1处原位固化修复 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	处	1			
7	040504001002	点状原位固化修复	1、点状原位固化修复 2、DN400玻璃纤维管，3处原位固化修复 3、DN400HDPE，1处原位固化修复 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	处	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	040501005002	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN500（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
9	040501005003	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN400（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	20			
10	040501004001	铸铁管（原位开挖更换管道）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN600, C30（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城區排水系統綜合整治
工程（二期）

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040501004002	铸铁管（原位开挖更换管道）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN500, C30（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	18			
12	040501004003	铸铁管（原位开挖更换管道）	1、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 2、管道两侧及管顶500mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 3、材质及规格:DN400, C30（球墨铸铁管） 4、连接形式:橡胶圈承插式连接 5、以承口与水流方向相对，插口与水流方向相同 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	24			
13	081101005001	现状管拆除	1、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1100混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水 标段：阜宁县城排水系统综合整治
管网修复工程（二期）

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504004002	模块化井	1、种类、规格：Φ900混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY11模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水 标段：阜宁县城排水系统综合整治
管网修复工程（二期）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504004003	模块化井	1、种类、规格：Φ800混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ12钢筋 3、模块材质及规格：MY8模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-20 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	3			
17	040501013001	管(井)外壁注浆	1、加固填充材料：水泥砂浆 2、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	20			
		配套工程						
18	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
19	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	34.245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水
管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治
工程（二期）

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	140			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N32苏州路(胜利河东)排水 标段: 阜宁县城排水系统综合整治
管网修复 工程(二期)

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水管网修复

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N32苏州路（胜利
河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综
合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水管网修复
标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N32苏州路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	井壁渗漏-裂缝嵌补、离心喷涂	6000.00	540.00	6540.00					4处
2	现状综合管线保护	13200.00	1188.00	14388.00					3300m
3	调排水	13200.00	1188.00	14388.00					3300m
4	绿化拆除与恢复	3000.00	270.00	3270.00					30m2
5	CCTV检测	5460.00	491.40	5951.40					210m
合 计		40860.00	3677.40	44537.40					

计日工表

工程名称: N32苏州路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N32苏州路(胜利河东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称: N32苏州路(胜利河
东)排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N32苏州路(胜利河东)排水管网修复
标段: 阜宁县城區排水系統綜合整治工程(二期)

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N32苏州路（胜利河东）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：城南-市政道路污水主管网

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: N28北京路(S329-北京路泵站)排水管 标段: 阜宁县城排水系统综合整治工程
网修复 (二期)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（S329-北京路泵站）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:详见图纸 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	192.02			
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、填方来源:自行考虑 2、材料品种、规格:素土回填 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	78.09			
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1、部位:路面恢复处 2、填方来源:自行考虑 3、材料品种、规格:级配碎石回填 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	20			
4	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:综合考虑 2、运距:自行考虑 3、详见施工图纸及相关施工规范要求	m3	113.93			
		局部结构性缺陷修复						
5	040501005001	塑料管（开挖调整管道坡度）	1、DN800（管材利旧） 2、垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂，压实度满足图纸要求 3、管道两侧及管顶300mm，中粗砂回填，压实度满足图纸要求 4、材质:PE100级实壁管(SDR17) 5、连接形式:热熔连接 6、详见施工图纸及相关施工规范要求	m	40			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（S329-北京路泵站）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040504004001	模块化井	1、种类、规格：Φ1300混凝土模块检查井 2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层、C25s6混凝土，配Φ14钢筋 3、模块材质及规格：MY15模块 4、盖板材质、规格：C30混凝土 5、井筒、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖、球墨铸铁井座 6、参考图集12S522-22 7、检查井盖采购时需满足五防功能，要求安全、易打开，带通风孔，井盖内含防坠子盖，采用球墨铸铁防坠子盖，承载力不低于300kg 8、检查井井盖上字样除注明“雨”“污”外，其余由建设方自定 9、现状有检查井的应拆除后再新建，垃圾清运 10、详见施工图纸及相关施工规范要求	座	2			
		配套工程						
7	040302010001	槽钢支护	1、桩长：6m 2、32C槽钢 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	18.049			
8	040302010002	拉森钢板桩支护	1、桩长：9m 2、SP-IV型拉森钢板桩 3、双侧支护 4、详见施工图纸及相关施工规范要求	t	34.245			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（S329-北京路泵站）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040203006001	沥青路面（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、30cm厚C35混凝土 5、封层、透层，喷洒乳化沥青粘层油 6、8cm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 7、黏层，喷洒乳化沥青粘层油 8、4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土，压实度>97%，平整度<5mm 9、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 10、详见施工图纸及相关施工规范要求 11、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：N28北京路（S329-北京路泵站）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040203007001	水泥混凝土（路面恢复）	1、破除原有路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、20cm厚级配碎石回填（压实度≥95%） 5、22cm厚C35混凝土（抗折强度≥4.5Mpa） 6、纵缝内设置直径14cmHRB335拉杆，拉杆长70cm，间距为40cm 7、横缝每隔30米设胀缝一道，胀缝内设置直径28cmHPB300的传力杆，传力杆长40cm，间距为30cm 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: N28北京路 (S329-北京路泵站) 排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040204001001	人行道铺设（路面恢复）	1、破除原有人行道路面面层及基层，拆除的垃圾清理、外运 2、级配碎石回填（压实度≥93%），厚度综合考虑（另计） 3、路床整形 4、10cm厚碎石垫层 5、15cm厚C30混凝土 6、3cm厚M10水泥砂浆 7、6cm厚人行道铺装/停车位铺装（面包砖/花岗岩/植草砖） 8、包含拆除、整理、垃圾外运等所有工作内容，且满足甲方要求 9、详见施工图纸及相关施工规范要求 10、投标人应该充分考虑残值利用后报价	m2	10			
本页小计								
合 计								

【金石工程计价软件V5.57】

日期：2026年08月21日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：N28北京路（S329-北京路泵站）排水管网修复
标段：阜宁城区排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：N28北京路（S329- 标段：阜宁县城排水系统综
北京路泵站）排水管网修复 合整治工程（二期）

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N28北京路（S329- 标段：阜宁县城排水系统综
北京路泵站）排水管网修复 合整治工程（二期）

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：N28北京路（S329- 标段：阜宁县城排水系统综
北京路泵站）排水管网修复 合整治工程（二期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭 设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础 处理 2. 支架、平 台的搭设、使用及 拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使 用及拆除 3. 支架 预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水 所需的排水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水 所需的降水系统， 包括设备安拆、调 试及配套设施的设 置等；设备运转、 使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材 料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆 筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材 料运输、铺设、夯 实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材 料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照 明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线 路架设 3. 设备安 装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材 料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆 除、清理 4. 材料 运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及 防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：N28北京路（S329- 标段：阜宁县城排水系统综
北京路泵站）排水管网修复 合整治工程（二期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时, 弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中, 对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时, 由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称: N28北京路 (S329-北京路泵站) 排水
管网修复

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: N28北京路 (S329-北京路泵站) 排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	现状综合管线保护	1200.00	108.00	1308.00					300m
2	调排水	1200.00	108.00	1308.00					300m
3	绿化拆除与恢复	10000.00	900.00	10900.00					100m ²
4	CCTV检测	1040.00	93.60	1133.60					40m
合 计		13440.00	1209.60	14649.60					

计日工表

工程名称: N28北京路 (S329-北京路泵站) 排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: N28北京路 (S329-北京路泵站) 排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: N28北京路 (S329-北京路泵站) 排水管网修复 标段: 阜宁县城區排水系統綜合整治工程 (二期)

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: N28北京路 (S329-北京路泵站) 排水
管网修复

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: N28北京路 (S329-北京路泵站) 排水
管网修复

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：N28北京路（S329-北京路泵站）排水管网修复

标段：阜宁县城排水系统综合整治工程（二期）

第1页 共1页

[illegible]