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开标记录表

项目名称： 射 阳 县 教 育 教 学 条 件 改 善 提 升 工 程 项目编号：E 3 2 0 9 2 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 1

标段(包)名称： 射 阳 县 教 育 教 学 条 件 改 善 提 升 工 程 （ 四 标 段 ） 标段(包)编号：E 3 2 0 9 2 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 4

招标人： 射 阳 国 有 资 产 投 资 集 团 有 限 公 司 开标时间：2025年06月23日 09:00:00

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1 中兴瑞达（河南）建设工程有限公司 1750626.66 50 吕萌 合格 已递交 无

2 中商建投建设有限公司 1743453.88 50 连林成 合格 已递交 无

3 中悦宏扬建设集团有限公司 1642069.67 50 李开彬 合格 已递交 无

4 中祥豫安建设有限公司 1672845 50 马强 合格 已递交 无

5 中胜嘉锦建设集团有限公司 1642118.88 50 赵卫忠 合格 已递交 无

6 中臣融城建设工程江苏有限公司 1639796.47 50 陆冬玲 合格 已递交 无

7 中赣建筑（江苏）集团有限责任公司 1753003.33 50 宋宇 合格 已递交 无

8 云南临运建设工程有限公司 1641378.69 50 王康庆 合格 已递交 无

9 兴盐建设集团有限公司 1675585.57 50 胡紫江 合格 已递交 无

10 内蒙古攸宁建设工程有限公司 1641674.32 50 李霞 合格 已递交 无

11 前程建设集团有限公司 1947269.23 50 徐蒙 合格 已递交 无

12 匠驰建设工程有限公司 1641581.92 50 王亚杰 合格 已递交 无

13 南京倍安建筑工程有限公司 1764756.02 50 陈平 合格 已递交 无

14 南京市齐腾电力建设有限公司 1659202 50 陈婷婷 合格 已递交 无

15 南京德智诚建设有限公司 1967793.25 50 周三福 合格 已递交 无

16 南京成强建设有限公司 1980729.7 50 刘磊 合格 已递交 无

17 南京星葵建设有限公司 1853904.81 50 姜德军 合格 已递交 无
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开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

18 南京松青建设工程有限公司 1846187.92 50 郑明文 合格 已递交 无

19 南京泽爵建设有限公司 1850750.46 50 沈章 合格 已递交 无

20 南京瀚泰建设有限公司 1764181.25 50 马子素 合格 已递交 无

21 南京瑶田建设有限公司 1916902.09 50 史海兵 合格 已递交 无

22 南京置豪建设工程有限公司 2038839.1 50 王婷 合格 已递交 无

23 南京聚泰建设工程有限公司 1639968.47 50 邓金头 合格 已递交 无

24 南京金茂田建设工程有限公司 1639860.69 50 查叶琴 合格 已递交 无

25 南通东典建设工程有限公司 1641306.44 50 张兴雷 合格 已递交 无

26 南通中沪建设工程有限公司 1640931.01 50 曹少华 合格 已递交 无

27 南通优楷建筑装饰有限公司 1641724.55 50 吴惠芹 合格 已递交 无

28 南通华可建设工程有限公司 1639820.4 50 张鑫 合格 已递交 无

29 南通平盛建设工程有限公司 1888839.43 50 黄玉 合格 已递交 无

30 南通建通工程项目管理有限公司 1639932.56 50 贾建军 合格 已递交 无

31 南通瀚恒建设工程有限公司 1639711.81 50 徐丽丽 合格 已递交 无

32 南通琥程建设有限公司 1758644.03 50 张跃跃 合格 已递交 无

33 台州市富搏建设有限公司 1948740.9 50 俞晟超 合格 已递交 无

34 商丘桐杰建设有限公司 1882010.33 50 王潇 合格 已递交 无

35 商丘潇湘建设有限公司 1825565.58 50 许嫩红 合格 已递交 无

36 嘉兴巨昇建设有限公司 1639725.46 50 陆辰翀 合格 已递交 无

37 嘉兴市秀洲区水利工程公司 1760910 50 徐良 合格 已递交 无
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开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

38 四川九峦天象公路工程有限公司 1640825.74 50 龙厚容 合格 已递交 无

39 四川华顺泰达建设工程有限公司 1753806.42 50 舒大霞 合格 已递交 无

40 四川威隆建设工程有限公司 1672450 50 夏玲 合格 已递交 无

41 四川振典建设工程有限公司 1729400.82 50 刘文斌 合格 已递交 无

42 四川省凯锐建设有限公司 1615257 50 刘小林 合格 已递交 无

43 四川诚必达建筑工程有限公司 1725500.64 50 王倩 合格 已递交 无

44 多楹建设工程（南通）有限公司 1758891.04 50 陈小健 合格 已递交 无

45 宁波宏焘建设工程有限公司 1639762.59 50 董美玉 合格 已递交 无

46 宇舒航建设有限公司 1641483.96 50 郭岩岩 合格 已递交 无

47 安徽佳启建筑有限公司 1639987.98 50 完安永 合格 已递交 无

48 安徽卓涛建设有限公司 1641099.76 50 倪桂玲 合格 已递交 无

49 安徽沃野建筑工程有限公司 1868278.03 50 梅长坤 合格 已递交 无

50 安徽省宇桦建设工程有限公司 1743325.88 50 阚燕 质量标准：合格 已递交 无

51 安徽雅旭建设工程有限公司 1823226.57 50 杨子祥 合格 已递交 无

52 安徽顺势建设工程有限公司 1655869.12 50 李宁 合格 已递交 无

53 安阳嘉亭建设有限公司 1856263 50 刘志杰 合格 已递交 无

54 安阳维恒建设工程有限公司 1882300.33 50 史长江 合格 已递交 无

55 宿迁航峰建设工程有限公司 1639981.42 50 叶海龙 合格 已递交 无

56 岩峰建设有限公司 1641499.88 50 任家高 合格 已递交 无

57 广宸建设工程（河南）有限公司 1641615.25 50 郭嘉成 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

58 广州市卓爵建筑工程有限公司 1756226.62 50 梁润胜 合格 已递交 无

59 开来建设有限公司 1662658.98 50 马天婕 合格 已递交 无

60 彰利建筑工程有限公司 1639986.43 50 徐晓华 合格 已递交 无

61 恒居建设集团有限公司 1641135.42 50 葛秀平 合格 已递交 无

62 悦龙建工有限公司 1639694.86 50 王韶君 合格 已递交 无

63 扬州臻扬市政工程有限公司 1813969.77 50 陆亚文 合格 已递交 无

64 振桥建设工程泰州有限公司 1639911.89 50 杨成 合格 已递交 无

65 方阳建设有限公司 1853927.37 50 王朵 合格 已递交 无

66 无锡市坤山市政工程有限公司 1639944.15 50 羊秋燕 合格 已递交 无

67 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 1641563.01 50 崔伟伟 合格 已递交 无

68 无锡鼎龙建设工程有限公司 1761873.33 50 马雪莲 合格 已递交 无

69 明昊建设科技滨海有限公司 1763491.63 50 丁如志 合格 已递交 无

70 春东森建设有限公司 1641678.82 50 路向毅 合格 已递交 无

71 景海建设（河南）有限公司 1642043.81 50 李红芝 合格 已递交 无

72 智泽工程技术有限公司 1754843.34 50 张静静 合格 已递交 无

73 杭州万纪建筑有限公司 1661952.65 50 戴贤状 合格 已递交 无

74 杭州万翔建设工程有限公司 1758095.32 50 沈扬飞 合格 已递交 无

75 杭州倬远建设有限公司 1639719.86 50 牟斌 合格 已递交 无

76 杭州昊方建筑工程有限公司 1757638.28 50 周宇晖 合格 已递交 无

77 杭州杭九建设工程有限公司 1864225.95 50 骆秋梅 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

78 杭州淇振建设有限公司 1758272.14 50 钱洁娥 合格 已递交 无

79 杭州瑞业建设有限公司 1640874.26 50 李苏雨 合格 已递交 无

80 杭州甜博建设有限公司 1754215.32 50 张建军 合格 已递交 无

81 杭州航升建设有限公司 1755834.24 50 金亚凤 合格 已递交 无

82 杭州铭阳达环保工程有限公司 1753571.69 50 张金阁 合格 已递交 无

83 林州高瓴建设有限公司 1639958.36 50 牛国振 合格 已递交 无

84 江苏一体工程有限公司 1641006.88 50 邹晖 合格 已递交 无

85 江苏一茗建设集团有限公司 1828094.03 50 朱新新 合格 已递交 无

86 江苏万颂建设工程有限公司 1657280.01 50 沈浩 合格 已递交 无

87 江苏三爱建设有限公司 1858036.23 50 张春龙 合格 已递交 无

88 江苏世桥建设有限公司 1642913.56 50 周明俊 合格 已递交 无

89 江苏业典建设工程有限公司 1641260.53 50 韩方方 合格 已递交 无

90 江苏业建建设集团有限公司 1856263.66 50 李青 合格 已递交 无

91 江苏东泽项目管理有限公司 1639897.46 50 朱宣成 合格 已递交 无

92 江苏东湾建设工程有限公司 1639888.59 50 季云剑 合格 已递交 无

93 江苏中秉诚建筑工程有限公司 1871082.94 50 王冲 合格 已递交 无

94 江苏丰日建设工程有限公司 1884720.89 50 于正华 合格 已递交 无

95 江苏丰汇建设工程有限公司 1841622.72 50 吴晨晨 合格 已递交 无

96 江苏丰豪建设工程有限公司 1858887.69 50 郭华艳 合格 已递交 无

97 江苏九祺项目管理有限公司 1833440.89 50 杨丽 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

98 江苏乾钰建设工程有限公司 1641348.59 50 冯龙海 合格 已递交 无

99 江苏亚凯建设工程有限公司 1642106.66 50 唐亚东 合格 已递交 无

100 江苏交众建设工程有限公司 1639705.49 50 纪玲玲 合格 已递交 无

101 江苏亨仁建设工程有限公司 1883100.48 50 蔡泉巧 合格 已递交 无

102 江苏京诚建设有限公司 1658344 50 朱芹 合格 已递交 无

103 江苏亿莱硕建设工程有限公司 1641452 50 张翠平 合格 已递交 无

104 江苏亿都建设有限公司 2179315 50 沈力 合格 已递交 无

105 江苏仁德建设工程有限公司 1880808.88 50 徐金波 合格 已递交 无

106 江苏众智项目管理有限公司 1758438.59 50 卢维云 合格 已递交 无

107 江苏众钜建设有限公司 1640904.68 50 周艳 合格 已递交 无

108 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 1985848.15 50 陈秀萍 合格 已递交 无

109 江苏倚天建设有限公司 1817164.12 50 陈玉红 合格 已递交 无

110 江苏元乾建设工程有限公司 1686480.78 50 杨韦 合格 已递交 无

111 江苏光熹建设有限公司 1639549.93 50 马秀云 合格 已递交 无

112 江苏共坤建设工程有限公司 1890876.25 50 丁刚 合格 已递交 无

113 江苏冠航建设工程有限公司 1658763.38 50 高常胜 合格 已递交 无

114 江苏凡豪建工集团有限公司 1821432.9 50 孟秀茹 合格 已递交 无

115 江苏创驰建设工程有限公司 1639852.88 50 康进 合格 已递交 无

116 江苏前盛建设工程有限公司 1641544.88 50 王跃天 合格 已递交 无

117 江苏勤东建设工程有限公司 1641179.4 50 吴胜龙 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

118 江苏北满建设有限公司 1640896.23 50 许海兰 合格 已递交 无

119 江苏匠造建设有限公司 1647928.11 50 王亚慧 合格 已递交 无

120 江苏千水建设有限公司 1769186 50 徐骁 合格 已递交 无

121 江苏升发建设工程有限公司 1641667.78 50 朱官将 合格 已递交 无

122 江苏华唐建设工程有限公司 1656279.4 50 单兴通 合格 已递交 无

123 江苏华平市政工程有限公司 1910105.5 50 顾海艳 合格 已递交 无

124 江苏华澳建设工程有限公司 1756027.09 50 李自建 合格 已递交 无

125 江苏卓衡建设工程有限公司 1639645.86 50 姜苏兰 质量标准：合格 已递交 无

126 江苏博多建设工程有限公司 1641029.37 50 阚锦秀 合格 已递交 无

127 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 1952489.33 50 于杰 合格 已递交 无

128 江苏卫航建设发展有限公司 2140800 50 王刚 合格 已递交 无

129 江苏厚居建设工程有限公司 1655244 50 姜峰 合格 已递交 无

130 江苏双砼建设有限公司 1639835.14 50 孙承丽 合格 已递交 无

131 江苏双雄建设工程有限公司 1891286.12 50 张华 合格 已递交 无

132 江苏合航建设有限公司 1639652.43 50 张小兵 质量标准：合格 已递交 无

133 江苏吉启建设发展有限公司 1750435.28 50 王丽 合格 已递交 无

134 江苏君巨利建设工程有限公司 1641285.22 50 张雪 合格 已递交 无

135 江苏君庆建设工程有限公司 1822109.7 50 蔡景 合格 已递交 无

136 江苏哲茂建设有限公司 1658971.92 50 殷顺成 合格 已递交 无

137 江苏善满居建设工程有限公司 1759061.08 50 吴广燕 合格 已递交 无
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异常记录

138 江苏固发建设工程有限公司 1641842.09 50 张丽 合格 已递交 无

139 江苏图强建设工程有限公司 1641783.58 50 陈春梅 合格 已递交 无

140 江苏圣厦建设有限公司 1639841.32 50 刘林丽 合格 已递交 无

141 江苏圣域建设集团有限公司 1804601.26 50 陈珊 合格 已递交 无

142 江苏坤正建设有限公司 2033480.56 50 王婷 合格 已递交 无

143 江苏坤瑟建设工程有限公司 1641437.89 50 杨兰平 合格 已递交 无

144 江苏城筑建设工程有限公司 1641329.08 50 祁猛 合格 已递交 无

145 江苏大一建设有限公司 1641867.49 50 张祥 合格 已递交 无

146 江苏天一建设有限公司 1839598.25 50 张建寿 合格 已递交 无

147 江苏天久建设工程有限公司 1752812.22 50 董守虎 合格 已递交 无

148 江苏天巨源建设有限公司 1640911.83 50 张玲丽 合格 已递交 无

149 江苏奉荣建设有限公司 1641298.69 50 何艳 合格 已递交 无

150 江苏奕宸建设工程有限公司 1765410.25 50 邵小红 合格 已递交 无

151 江苏威标建筑工程有限公司 1769091.5 50 倪小兰 合格 已递交 无

152 江苏孟和建设工程有限公司 1880300.21 50 孙喜涌 合格 已递交 无

153 江苏宁乐建设工程有限公司 1640984.52 50 姚秋萍 合格 已递交 无

154 江苏安亚建设工程有限公司 1639770.45 50 沙竹萍 合格 已递交 无

155 江苏安先盛建设工程有限公司 1857985.26 50 张成恩 质量标准：合格 已递交 无

156 江苏安卓项目管理有限公司 1641336.58 50 孙长兵 合格 已递交 无

157 江苏安朗建设工程有限公司 1870388.05 50 孙秀凤 合格 已递交 无
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158 江苏安麓建设工程有限公司 1656698 50 顾德时 合格 已递交 无

159 江苏宏诚建设工程有限公司 1751529.99 50 张新红 合格 已递交 无

160 江苏宏骏建设工程有限公司 2076719.12 50 陈玉菊 合格 已递交 无

161 江苏宜致诺建设工程有限公司 1888825.36 50 孙小二 合格 已递交 无

162 江苏宸普建设有限公司 1862181.88 50 吴文玲 合格 已递交 无

163 江苏富鹏建设有限公司 1902413.13 50 朱广灿 合格 已递交 无

164 江苏尚柏建设有限公司 1849084.68 50 胡建萍 合格 已递交 无

165 江苏尚高建设工程有限公司 1639875.44 50 薛珊珊 合格 已递交 无

166 江苏尺度建设有限公司 1803592.62 50 王伟 合格 已递交 无

167 江苏居然装饰工程有限公司 1981564.7 50 羊小波 合格 已递交 无

168 江苏展瑞建设有限公司 1641769.28 50 吉俊 合格 已递交 无

169 江苏展途建设工程有限公司 1847789.17 50 汪旖旎 合格 已递交 无

170 江苏崇凯建设集团有限公司 1639829.29 50 杭云峰 合格 已递交 无

171 江苏崇标建设有限公司 1639869.32 50 刘颖 合格 已递交 无

172 江苏川业建设工程有限公司 1641885.62 50 孙伟 合格 已递交 无

173 江苏巨元建工集团有限公司 1821162.23 50 乔静 合格 已递交 无

174 江苏巨瑞建设工程有限公司 1641528.85 50 陈怀玉 合格 已递交 无

175 江苏巨益建设工程有限公司 1641624.85 50 李颖 质量标准：合格 已递交 无

176 江苏巨驰建设有限公司 1782218.91 50 孙伟伟 合格 已递交 无

177 江苏希伟建设工程有限公司 1866235.29 50 王中卫 合格 已递交 无
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178 江苏希盾建设工程有限公司 1663985 50 周怀树 合格 已递交 无

179 江苏帝尧建设有限公司 1639757.21 50 沈盘山 合格 已递交 无

180 江苏帝旺建设有限公司 2043940.99 50 朱月萍 合格 已递交 无

181 江苏常彭建设发展有限公司 1639948.76 50 李贤贤 合格 已递交 无

182 江苏广久建设有限公司 1640918.84 50 王文秀 合格 已递交 无

183 江苏广云建设工程有限公司 1846008.01 50 黄晓林 合格 已递交 无

184 江苏广发建筑装饰工程有限公司 1641423.21 50 项礼峰 合格 已递交 无

185 江苏广安建设工程有限公司 1640991.97 50 朱先明 合格 已递交 无

186 江苏广宸建设有限公司 1641989.31 50 王苏黔 合格 已递交 无

187 江苏开奥建设工程有限公司 1641396.56 50 刘倩倩 合格 已递交 无

188 江苏弘涛建设有限公司 1794730.24 50 陈霞 合格 已递交 无

189 江苏得一建设管理有限公司 1639687.34 50 魏蔚 合格 已递交 无

190 江苏御佐雄建设工程有限公司 1780079.56 50 顾海军 合格 已递交 无

191 江苏怡得建设工程有限公司 1641858.76 50 花玉 合格 已递交 无

192 江苏恒地建设有限公司 1641574.86 50 陈艳 合格 已递交 无

193 江苏悠扬建设工程有限公司 1642056.37 50 潘进 合格 已递交 无

194 江苏悦特建设工程有限公司 1640836.54 50 徐秀华 合格 已递交 无

195 江苏悦道建设工程有限公司 1882660.74 50 王凤兰 合格 已递交 无

196 江苏才金建设工程有限公司 1657917 50 马树车 合格 已递交 无

197 江苏承越建设工程有限公司 1640887.34 50 王少婧 合格 已递交 无
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198 江苏拓天建设有限公司 1750840.91 50 翟秀梅 合格 已递交 无

199 江苏捷科建设有限公司 1883878.37 50 周宏生 合格 已递交 无

200 江苏攀荣建设工程有限公司 1879700 50 陈恕 合格 已递交 无

201 江苏文昊建设发展有限公司 1763899.67 50 韩俊虎 合格 已递交 无

202 江苏文晟建设工程有限公司 1671444.44 50 裔传栋 合格 已递交 无

203 江苏新塘建设有限公司 1639785.26 50 陈传海 合格 已递交 无

204 江苏新德建设工程有限公司 1772919.09 50 徐广林 合格 已递交 无

205 江苏新江建筑工程有限公司 1641978.92 50 陆凤玲 合格 已递交 无

206 江苏方华建设有限公司 1639922.47 50 赵攀 合格 已递交 无

207 江苏方宇建设工程有限公司 1656493 50 孙红梅 合格 已递交 无

208 江苏方都建设有限公司 1751308.24 50 薛志娟 合格 已递交 无

209 江苏方长建设工程有限公司 1639928.54 50 姜慧 合格 已递交 无

210 江苏旺璋建设工程有限公司 1860107.23 50 于从兵 合格 已递交 无

211 江苏旺途建设有限公司 1641049.92 50 吴明霞 合格 已递交 无

212 江苏昇捷建设工程有限公司 1656076.25 50 韩翠花 合格 已递交 无

213 江苏昌兴建设工程有限公司 1879100 50 刘必萍 合格 已递交 无

214 江苏昌嘉建设工程有限公司 1977533.19 50 张晨晨 合格 已递交 无

215 江苏明太建设工程有限公司 1666509.69 50 徐中良 合格 已递交 无

216 江苏明宇建工集团有限公司 1899164.44 50 刘永祥 合格 已递交 无

217 江苏明楼建设工程有限公司 1639559.57 50 崔立雨 合格 已递交 无
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218 江苏易视建设工程有限公司 1640999.32 50 宓俊慧 合格 已递交 无

219 江苏春尚建设工程有限公司 1662384 50 张小伟 合格 已递交 无

220 江苏昱庆建设工程有限公司 1879450 50 胡立立 合格 已递交 无

221 江苏昶亮建设工程有限公司 1641834.95 50 张娣 合格 已递交 无

222 江苏晟宏建设有限公司 1950045.93 50 高明 合格 已递交 无

223 江苏景强建设工程有限公司 1640807.56 50 马永 合格 已递交 无

224 江苏景翔建设有限公司 1640817.55 50 王翠翠 合格 已递交 无

225 江苏晶星构建设有限公司 1640924.49 50 邱仕荣 合格 已递交 无

226 江苏曦乐琏建设有限公司 1641312.52 50 厉明涛 合格 已递交 无

227 江苏朗卓建设工程有限公司 1744700 50 吴晨虎 合格 已递交 无

228 江苏朗彤建设工程有限公司 1640822.37 50 李斌兵 合格 已递交 无

229 江苏朝歌建设有限公司 1694843.21 50 张晨雨 合格 已递交 无

230 江苏松柳建设工程有限公司 1641417.87 50 栾春梅 合格 已递交 无

231 江苏板正建设工程有限公司 1641237.86 50 许海舟 合格 已递交 无

232 江苏林建建设工程有限公司 1773952.16 50 王海进 合格 已递交 无

233 江苏梵润建设工程有限公司 1639890.52 50 唐兵 合格 已递交 无

234 江苏楠大建设发展有限公司 1764543.62 50 潘清华 合格 已递交 无

235 江苏楠旺建筑工程有限公司 1641497.25 50 朱风玉 合格 已递交 无

236 江苏欣璟庭建设工程有限公司 1865987.97 50 张紫君 合格 已递交 无

237 江苏水总水利建设有限公司 1851893.93 50 宋荣荣 合格 已递交 无
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238 江苏水通建设工程有限公司 1765617.85 50 李霞 合格 已递交 无

239 江苏永顺建设工程有限公司 1657496 50 张林华 合格 已递交 无

240 江苏汇永建设有限公司 1641227.87 50 郑阿平 合格 已递交 无

241 江苏江普建筑工程有限公司 1641749.28 50 李倩 合格 已递交 无

242 江苏沃谭建设工程有限公司 1640868.31 50 许保志 合格 已递交 无

243 江苏泰之润建设工程有限公司 1641849.56 50 孙平 合格 已递交 无

244 江苏泰享建设有限公司 1807669.12 50 孙晓军 合格 已递交 无

245 江苏泽豪建设有限公司 1865182.28 50 陈海霞 合格 已递交 无

246 江苏洪瑞建设工程有限公司 1922927.7 50 尤进 合格 已递交 无

247 江苏洲柯建设工程有限公司 1639673.28 50 杨爱春 合格 已递交 无

248 江苏洲淮建设有限公司 1641889.69 50 施可可 合格 已递交 无

249 江苏浩恩工程管理有限公司 1874467.29 50 韩士峰 合格 已递交 无

250 江苏浩栩建设项目管理有限公司 1640476.24 50 陈军 合格 已递交 无

251 江苏浩荣建设工程有限公司 1640259.89 50 曹志春 合格 已递交 无

252 江苏浩轩建设工程有限公司 1831373.51 50 张海云 合格 已递交 无

253 江苏海丰源建设工程有限公司 1748712.45 50 杨永么 合格 已递交 无

254 江苏海耀建设工程有限公司 1856007.34 50 姚海燕 合格 已递交 无

255 江苏涌盛园林建设有限公司 1640811.23 50 叶亮 合格 已递交 无

256 江苏涛乾建设工程有限公司 1656305.16 50 王立国 合格 已递交 无

257 江苏润佰顺建设工程有限公司 1656881.63 50 黄海燕 合格 已递交 无
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258 江苏润均建设工程有限公司 1849833.46 50 裴维 合格 已递交 无

259 江苏润悦建设工程有限公司 1654837.85 50 张全林 合格 已递交 无

260 江苏润晟昌建设工程有限公司 1639667.49 50 吴海波 合格 已递交 无

261 江苏润欧工程有限公司 1639880.21 50 秦丽丽 合格 已递交 无

262 江苏润沃建设工程有限公司 1639622.56 50 刘路路 合格 已递交 无

263 江苏涵祥建设工程有限公司 1642075.89 50 王林 合格 已递交 无

264 江苏清旭建设工程有限公司 1639738.02 50 王艳 合格 已递交 无

265 江苏源桉建设工程有限公司 1882420.25 50 周红梅 合格 已递交 无

266 江苏溥景建设有限公司 1845983.72 50 薛伟 合格 已递交 无

267 江苏漕运建设工程有限公司 1956994.65 50 王廷飞 合格 已递交 无

268 江苏瀚远建设工程有限公司 1641709.33 50 盛兰 合格 已递交 无

269 江苏炬合建设工程有限公司 1658135 50 杨敏 合格 已递交 无

270 江苏特伦建设工程有限公司 1751051 50 汪银利 合格 已递交 无

271 江苏特源建设工程有限公司 1882855.12 50 唐月娟 合格 已递交 无

272 江苏玖池建设工程有限公司 1641075.15 50 陈慧玲 合格 已递交 无

273 江苏瑞沣建设工程有限公司 1763064 50 陈国文 合格 已递交 无

274 江苏瑾瑜建设有限公司 1948212.74 50 张娟 合格 已递交 无

275 江苏申之韵建设工程有限公司 1780010.01 50 韩婷婷 合格 已递交 无

276 江苏申正建设工程有限公司 1641082.11 50 吴海霞 合格 已递交 无

277 江苏登荣建设工程有限公司 1762047.28 50 赵春锦 合格 已递交 无
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278 江苏盛为建设有限公司 1639572.17 50 蔡继革 合格 已递交 无

279 江苏盛云亿能源科技有限公司 1641758.35 50 刘珍珍 合格 已递交 无

280 江苏盛越建设项目管理有限公司 1641875.91 50 王康亮 合格 已递交 无

281 江苏睿涛建设工程有限公司 1763732.55 50 张如俊 合格 已递交 无

282 江苏石华建设工程有限公司 1641997.25 50 刘霞 合格 已递交 无

283 江苏矿特建设工程有限公司 1878545.62 50 吕珍珍 合格 已递交 无

284 江苏磐祥建设有限公司 1641775.88 50 乔燕梅 合格 已递交 无

285 江苏神韵建设工程有限公司 1899849.32 50 臧会玲 合格 已递交 无

286 江苏祥坤城市智能科技有限公司 1642098.26 50 夏存生 合格 已递交 无

287 江苏禹创建设工程有限公司 1841626.35 50 丁晓丹 合格 已递交 无

288 江苏禹宇建设工程有限公司 1655674.89 50 黄剑雅 合格 已递交 无

289 江苏禾居建设工程有限公司 1882650.01 50 杨文美 合格 已递交 无

290 江苏禾轩建设工程有限公司 1925908.76 50 夏长雷 合格 已递交 无

291 江苏秉佑建筑工程有限公司 1641596.06 50 张荔 合格 已递交 无

292 江苏秋天建设有限公司 1639782 50 彭召碧 合格 已递交 无

293 江苏科悦建设工程有限公司 1641446.88 50 陈卫兵 合格 已递交 无

294 江苏立力建设工程有限公司 1846191.8 50 陆进海 合格 已递交 无

295 江苏童安建设有限公司 2065221.45 50 宗艳红 合格 已递交 无

296 江苏纪达莱建设工程有限公司 1826666.66 50 居文英 合格 已递交 无

297 江苏纶桐建设工程有限公司 1639816.42 50 顾晓丽 合格 已递交 无
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298 江苏绍东建设工程有限公司 1640947.77 50 霍新 合格 已递交 无

299 江苏绍年建筑工程有限公司 1641472.88 50 钱振荣 合格 已递交 无

300 江苏绿建园林工程有限公司 1868536.98 50 唐健 合格 已递交 无

301 江苏绿彩建设工程有限公司 1640671.88 50 万弯弯 合格 已递交 无

302 江苏翔崇建筑工程有限公司 1763355 50 王彩霞 合格 已递交 无

303 江苏耀天建设工程有限公司 1641605.51 50 沈艳红 质量标准：合格 已递交 无

304 江苏联桥建设工程有限公司 1959845.16 50 刘勇 合格 已递交 无

305 江苏聚富建设工程有限公司 1641038.96 50 周锦萍 合格 已递交 无

306 江苏聚汇德建设工程有限公司 1641696.68 50 刘红 合格 已递交 无

307 江苏聚泽建设有限公司 1641962.28 50 唐建荣 合格 已递交 无

308 江苏聚秀建设工程有限公司 1839687.25 50 王春阳 合格 已递交 无

309 江苏聚邦建设有限公司 1961320.32 50 徐道成 合格 已递交 无

310 江苏胤兴建设有限公司 1640843.66 50 陈运东 合格 已递交 无

311 江苏腾裕顺建设有限公司 1655463 50 刘佐成 合格 已递交 无

312 江苏至开建设工程有限公司 1799088.63 50 宋磊 合格 已递交 无

313 江苏致桓建设工程有限公司 1639744.36 50 王建坤 合格 已递交 无

314 江苏致添诚建设工程有限公司 1855019.71 50 张宏宇 合格 已递交 无

315 江苏臻烁建工集团有限公司 1951092 50 周军 合格 已递交 无

316 江苏芃拓建设工程有限公司 1868770.33 50 张相平 合格 已递交 无

317 江苏苏雄建设有限公司 1641272.17 50 黄娟 合格 已递交 无
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318 江苏苏雅建设工程有限公司 1892927.37 50 张荣荣 合格 已递交 无

319 江苏若海建设工程有限公司 1915617.88 50 蔡建奇 合格 已递交 无

320 江苏若淼建设工程有限公司 1639904.11 50 贾孝国 合格 已递交 无

321 江苏茂银建设有限公司 1641248.14 50 蔡建明 合格 已递交 无

322 江苏荣俊建设工程有限公司 1765853.03 50 胥超 合格 已递交 无

323 江苏蒙东建设工程有限公司 1641192.35 50 杜春霞 合格 已递交 无

324 江苏蔚岑建设工程有限公司 1641806.33 50 廖军 合格 已递交 无

325 江苏衡泽建设工程有限公司 1641953.37 50 钱晓梅 合格 已递交 无

326 江苏览聚建设工程有限公司 1642007.32 50 朱斌 合格 已递交 无

327 江苏诚德建设工程有限公司 2085476.26 50 黄强 合格 已递交 无

328 江苏诺骄建设有限公司 1763292 50 唐鸿 合格 已递交 无

329 江苏豪罡建设工程有限公司 1642037.88 50 徐中海 合格 已递交 无

330 江苏跃丹建设工程有限公司 1639660.52 50 戴万强 合格 已递交 无

331 江苏轩宇项目管理有限公司 1654252.01 50 周达浪 合格 已递交 无

332 江苏轩帆建设工程有限公司 1639800 50 吴锦菊 合格 已递交 无

333 江苏轩成建设有限公司 1923438.58 50 顾罗英 合格 已递交 无

334 江苏辰宇建设工程有限公司 1957537.33 50 毕晨 合格 已递交 无

335 江苏辰帝建设有限公司 1639973.64 50 花珍梅 合格 已递交 无

336 江苏达人建筑工程有限公司 1655056.01 50 李洋 合格 已递交 无

337 江苏迅安机电安装工程有限公司 1659615 50 秦华 合格 已递交 无
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338 江苏迈亿建设工程有限公司 1883501.71 50 严华 合格 已递交 无

339 江苏迎春建设工程有限公司 1641604.23 50 黄川 合格 已递交 无

340 江苏逍华建设工程有限公司 1641212.93 50 薛苏皖 合格 已递交 无

341 江苏通赢建设发展有限公司 1687328.23 50 王欣红 合格 已递交 无

342 江苏邦屹建设有限公司 1639847.62 50 杨应飞 合格 已递交 无

343 江苏邦志建设有限公司 1826668.85 50 陈顺元 合格 已递交 无

344 江苏邦银建设工程有限公司 1639640.16 50 宋焱 合格 已递交 无

345 江苏郁州建设工程有限公司 1876503.45 50 李磊 合格 已递交 无

346 江苏金之海建设工程有限公司 1654634.29 50 金海生 合格 已递交 无

347 江苏金呈建设有限公司 1641157.07 50 葛玉良 合格 已递交 无

348 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 1641119.43 50 丁汉英 合格 已递交 无

349 江苏金彩建设工程有限公司 1639918.37 50 冯斐 合格 已递交 无

350 江苏金旺建设工程有限公司 2251453.9 50 赵蓉 合格 已递交 无

351 江苏金溢得建设工程有限公司 1641718.96 50 吕再红 合格 已递交 无

352 江苏金绎建设工程有限公司 1899849.99 50 陈林 合格 已递交 无

353 江苏鑫仑建设工程有限公司 1845722.12 50 汤其彬 合格 已递交 无

354 江苏鑫禹建设有限公司 1835486.03 50 朱小媚 合格 已递交 无

355 江苏鑫银航建设工程有限公司 1881034.02 50 薛赢 合格 已递交 无

356 江苏钱进建设集团有限公司 1639681.46 50 管丹霞 合格 已递交 无

357 江苏银佰业建设工程有限公司 1641362.73 50 陈明华 合格 已递交 无



第19页  , 共26页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

358 江苏锦傲辉建设有限公司 1641389.22 50 汪明明 合格 已递交 无

359 江苏锦旭园林建设有限公司 1881810 50 周健 合格 已递交 无

360 江苏锦景建设工程有限公司 1641817.22 50 张阿庆 合格 已递交 无

361 江苏锦玥建设有限公司 1641949.86 50 施燕华 合格 已递交 无

362 江苏隆禄建设工程有限公司 1923704.42 50 孟权 合格 已递交 无

363 江苏隆鼎建筑科技有限公司 1642089.71 50 赵丹丹 合格 已递交 无

364 江苏雅驹建设有限公司 1640968.32 50 王建英 合格 已递交 无

365 江苏霓羽市政工程有限公司 1764324.25 50 张永超 合格 已递交 无

366 江苏青政建筑工程有限公司 1641625.07 50 蔡国霞 合格 已递交 无

367 江苏韵蓝建设工程有限公司 1641208.69 50 苏燕 合格 已递交 无

368 江苏顶翔建设工程有限公司 1641792.35 50 蒋超 合格 已递交 无

369 江苏顺吉建设工程有限公司 1641570.07 50 彭燕 合格 已递交 无

370 江苏顺登建设工程有限公司 1880000.5 50 陆寿艮 合格 已递交 无

371 江苏首创建筑工程有限公司 1640859.22 50 郝亚南 合格 已递交 无

372 江苏驰鹤建设工程有限公司 1641732.35 50 耿唐佼 合格 已递交 无

373 江苏骏逸达建设工程有限公司 1881500.97 50 朱国华 合格 已递交 无

374 江苏高升有长建设有限公司 1641239.98 50 张爱干 合格 已递交 无

375 江苏高品建设工程有限公司 1640829.76 50 宋冬艳 合格 已递交 无

376 江苏高盛建设工程有限公司 1951354.58 50 卞秋云 合格 已递交 无

377 江苏鸿太阳建设有限公司 1798573.29 50 朱祥祥 合格 已递交 无
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378 江苏鸿宏项目管理有限公司 1641467.15 50 韩庭兰 合格 已递交 无

379 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 1886792.22 50 陈新喜 合格 已递交 无

380 江苏鹤翔建设工程有限公司 2139318.16 50 陈志斌 合格 已递交 无

381 江苏鹤都建设工程有限公司 1872416.17 50 董诗艺 合格 已递交 无

382 江苏麒先建设工程有限公司 980780 50 高金标 合格 已递交 无

383 江苏鼎丰装饰工程有限公司 1918669.66 50 徐忠芹 合格 已递交 无

384 江苏鼎绩建设有限公司 1868305.34 50 郭爱俊 合格 已递交 无

385 江苏龙双建设工程有限公司 1848886.9 50 董林 合格 已递交 无

386 江苏龙发建设工程有限公司 1640801.76 50 罗娜 合格 已递交 无

387 江苏龙宇建设工程有限公司 1766050.35 50 王海和 合格 已递交 无

388 河南业德建设有限公司 1640850.76 50 吴乾坤 合格 已递交 无

389 河南东罗建筑工程有限公司 1763018.88 50 石素杰 合格 已递交 无

390 河南中霄建设工程有限公司 1757384.5 50 王惠 合格 已递交 无

391 河南丹隆建筑工程有限公司 1747023.58 50 常新录 合格 已递交 无

392 河南亘赢建工有限公司 1761088.88 50 李长春 合格 已递交 无

393 河南凯吉建筑工程有限公司 1819931.95 50 孙倩楠 合格 已递交 无

394 河南十地建筑工程有限公司 1749407.01 50 杜蒙蒙 合格 已递交 无

395 河南华厚建筑工程有限公司 1759714.17 50 张志伟 合格 已递交 无

396 河南君谦建设有限公司 1702429.6 50 李亚亚 合格 已递交 无

397 河南城洲建设工程有限公司 1658512.66 50 付行伟 合格 已递交 无
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398 河南奎泉建筑工程有限公司 1880626 50 陈会敏 合格 已递交 无

399 河南学恒建设工程有限公司 1641687.55 50 卞东艳 合格 已递交 无

400 河南宁铭建筑工程有限公司 1655094.88 50 李征 合格 已递交 无

401 河南宏金建设有限公司 1642029.56 50 张义可 合格 已递交 无

402 河南屹樽建筑有限公司 1760727.11 50 李高望 合格 已递交 无

403 河南建谷建筑工程有限公司 1639580.23 50 王松峰 合格 已递交 无

404 河南当旺建筑工程有限公司 1641061.42 50 张红闯 合格 已递交 无

405 河南扩澜建筑工程有限公司 1759975.52 50 郜嘉楠 合格 已递交 无

406 河南扬名建设工程有限公司 1868911.83 50 程朋恩 合格 已递交 无

407 河南承绍建设工程有限公司 1741103.59 50 苗志军 合格 已递交 无

408 河南旭枭建筑工程有限公司 1639610.32 50 冀红生 合格 已递交 无

409 河南明磐建设工程有限公司 1640957.15 50 邱松 合格 已递交 无

410 河南晓平建筑工程有限公司 1641157.88 50 李万民 合格 已递交 无

411 河南正恰建设工程有限公司 1639631.49 50 李永辉 合格 已递交 无

412 河南正策建筑工程有限公司 1751090.9 50 路正伟 合格 已递交 无

413 河南水诚建设工程有限公司 1871625.83 50 王洋洋 合格 已递交 无

414 河南泽洲建设有限公司 1759243.37 50 何红岩 合格 已递交 无

415 河南浙嘉建设有限公司 1756938.45 50 张苗 合格 已递交 无

416 河南海岸建设有限公司 1639594.37 50 栗振宇 合格 已递交 无

417 河南港津建筑工程有限公司 1856776.38 50 申阳 合格 已递交 无
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418 河南灿科建设工程有限公司 1659803 50 王政 合格 已递交 无

419 河南玖太建设工程有限公司 1760913.11 50 应晓飞 合格 已递交 无

420 河南瑞逸建筑工程有限公司 1871647 50 张吉祥 合格 已递交 无

421 河南省勘胜建筑工程有限公司 1639602.54 50 魏凤华 合格 已递交 无

422 河南省国方建筑工程有限公司 1759481.81 50 罗永青 合格 已递交 无

423 河南秉苟建筑工程有限公司 1743654 50 张亮 合格 已递交 无

424 河南穗怀建筑工程有限公司 1744519.27 50 牛良崇 合格 已递交 无

425 河南筑强建设有限公司 1760132.22 50 王志坚 合格 已递交 无

426 河南翼苏建筑工程有限公司 1641409.23 50 王春勇 合格 已递交 无

427 河南航翀建筑工程有限公司 1939290.11 50 朱俊辉 合格 已递交 无

428 河南言潇建筑工程有限公司 1760531.58 50 任杰 合格 已递交 无

429 河南邦戴建筑工程有限公司 1765202.11 50 周红霞 合格 已递交 无

430 河南隆盛建设工程有限公司 2228761.34 50 张亚南 合格 已递交 无

431 河南顺本市政工程有限公司 1639586.42 50 李蒙蒙 合格 已递交 无

432 河南骏澄建设工程有限公司 1764952.2 50 张中正 合格 已递交 无

433 河南鼎义建设集团有限公司 1639618.89 50 李维鹏 合格 已递交 无

434 泰州市宏阳建设工程有限公司 1761504.48 50 徐鹏 合格 已递交 无

435 泰州广林园林建设工程有限公司 1836263.45 50 王建国 合格 已递交 无

436 泰州新智建设工程有限公司 1641694.87 50 孙月霞 合格 已递交 无

437 泰州鑫磊建设有限公司 1639963.24 50 仇新生 合格 已递交 无
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438 浙江中凰建设有限公司 1640970.27 50 单佳峰 合格 已递交 无

439 浙江中殷建设有限公司 1754423.93 50 林隆西 合格 已递交 无

440 浙江久洲环保科技集团有限公司 1761682.22 50 倪翀 合格 已递交 无

441 浙江九正建筑工程有限公司 1755146.1 50 李秋瑾 合格 已递交 无

442 浙江今创建设工程有限公司 1756705.06 50 王媛媛 合格 已递交 无

443 浙江君和建设有限公司 1757860.92 50 张静 合格 已递交 无

444 浙江善鼎建设有限责任公司 1671255.67 50 洪玮泽 合格 已递交 无

445 浙江嘉乾建设有限责任公司 1661708.89 50 刘正龙 合格 已递交 无

446 浙江广地建设工程有限公司 1662166.66 50 杨翠萍 合格 已递交 无

447 浙江星荣建设有限公司 1744733.26 50 钟灿刚 合格 已递交 无

448 浙江桐辉建设有限公司 1639775.46 50 叶挺 合格 已递交 无

449 浙江正可建设有限公司 1641107.91 50 周俊 合格 已递交 无

450 浙江绍兴益茂建设有限公司 1641126.46 50 王珍 合格 已递交 无

451 浙江长兴汇远建设有限公司 1639730.22 50 徐玲 合格 已递交 无

452 浙江鼎信建设有限公司 1754656.56 50 何金嫣 合格 已递交 无

453 海岸建设（浙江）有限公司 1753194.32 50 高申岗 合格 已递交 无

454 淮安市鹏腾建筑工程有限公司 1672661 50 祁红 合格 已递交 无

455 淮安瑞隆建设有限公司 1640938.74 50 赵文化 合格 已递交 无

456 淮安龙瑞建设有限公司 1855996.64 50 金操群 合格 已递交 无

457 湖州涛阔建设工程有限公司 1755373.48 50 黄锡泽 合格 已递交 无
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458 滨海盛帆建设工程有限公司 1660210.01 50 张艳 合格 已递交 无

459 盐城万达建筑装饰工程有限公司 1736766.72 50 杨晓萍 合格 已递交 无

460 盐城亿通建设工程有限公司 1806011.01 50 郭金伟 合格 已递交 无

461 盐城吉全建筑工程有限公司 1639789.51 50 王延平 合格 已递交 无

462 盐城天杰建设工程有限公司 1654438.01 50 潘春霞 合格 已递交 无

463 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 1780050.56 50 田作鼎 合格 已递交 无

464 盐城安宏建设工程有限公司 1760534.98 50 何年福 合格 已递交 无

465 盐城市同德物业有限公司 1641550 50 蔡九龙 合格 已递交 无

466 盐城市禾钧建设有限公司 1639808.09 50 刘德云 合格 已递交 无

467 盐城庭胜建筑工程有限公司 1837547.13 50 顾桂兰 合格 已递交 无

468 盐城晟川建设工程有限公司 1779999.31 50 曹荣霞 合格 已递交 无

469 盐城格远建筑工程有限公司 1820365.19 50 周国元 合格 已递交 无

470 盐城汉兆建筑工程有限公司 1660005.01 50 陈琳琳 合格 已递交 无

471 盐城泽通建设工程有限公司 1657086.99 50 张锦龙 合格 已递交 无

472 盐城海阔建设工程有限公司 1924929.97 50 孙新星 合格 已递交 无

473 盐城煌祥建设工程有限公司 1919079.45 50 袁海峰 合格 已递交 无

474 盐城艺澜建设工程有限公司 1641825.28 50 徐苏婷 合格 已递交 无

475 盐城达筑建设工程有限公司 1685507.86 50 张威 合格 已递交 无

476 盐城远展建设有限公司 1639938.14 50 汤春艳 合格 已递交 无

477 盐城金班建筑集团公司 2076886.69 50 陈瑞清 合格 已递交 无
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478 盐城鼎润建设工程有限公司 1880612.48 50 许一加 合格 已递交 无

479 盐城龙潭建设工程有限公司 1639570.62 50 晏爱根 合格 已递交 无

480 禾德建设有限公司 1641148.52 50 杨琴 合格 已递交 无

481 绍兴航通建设有限公司 1672267 50 章俊 合格 已递交 无

482 苏州和昶环保科技有限公司 1897286.33 50 周杰 合格 已递交 无

483 苏州市名冠装潢工程有限公司 1884466.23 50 代玲霞 合格 已递交 无

484 苏州泽龙建设工程有限公司 2166495.55 50 瞿巧云 合格 已递交 无

485 荣商建设集团有限公司 1948564 50 王董香 合格 已递交 无

486 贵州中烨建设工程有限公司 1639994.51 50 王永红 合格 已递交 无

487 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 1642128.8 50 何洪平 合格 已递交 无

488 贵州安道建筑工程有限公司 1639562.91 50 李艳 合格 已递交 无

489 贵州聚勤建设有限公司 1642018.64 50 曾祥龙 合格 已递交 无

490 连云港久拓建设工程有限公司 1985488.58 50 王龙龙 合格 已递交 无

491 连云港莱昂建设工程有限公司 2165213.55 50 李光 合格 已递交 无

492 鑫永森建设有限公司 1761399 50 高锋 合格 已递交 无

493 鑫钇顺建设有限公司 1881282.43 50 魏保红 合格 已递交 无

494 铭普建设有限公司 1641935.68 50 蔡翠芳 合格 已递交 无

495 长兴涧塘建设有限公司 1755592.36 50 杨世文 合格 已递交 无

496 陕西天目岚建设工程有限公司 1756481.74 50 张炳科 合格 已递交 无

497 陕西尹山湖建设工程有限公司 1753999.36 50 司珊珊 合格 已递交 无
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498 陕西摘星辰建筑工程有限公司 1753246.32 50 王鹤林 合格 已递交 无

499 陕西辽航建设工程有限公司 1757175.48 50 卫晓船 合格 已递交 无

500 青海强森建设有限公司 1642900.99 50 冯登世 合格 已递交 无

501 项城市瀛辉建设工程有限公司 1764998.26 50 张博 合格 已递交 无

502 顺硕建设工程有限公司 1812933.69 50 周扣珍 合格 已递交 无

503 鼎亿丰建工集团有限公司 1951945.78 50 雷蜜蜜 合格 已递交 无

504 江苏辉领腾建设工程有限公司     已递交 未解密

评标入围方法:低价排序法 评标入围系数:G1(10%),G2(10%)

基准价计算方法:盐城-施工-综合评估/合理低价-方法四 基准价抽取系数:下浮系数K(96%),下浮系数△
(16%)

监督人员签字: 交易中心签字: 招标人签字: 招标代理签字:


