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开标记录表

项目名称： 苏 垦 米 业 淮 海 公 司 新 建 粮 食 仓 储 设 施 项 目 土 建 工 程 项目编号：E 3 2 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2

标段(包)名称： 苏 垦 米 业 淮 海 公 司 新 建 粮 食 仓 储 设 施 项 目 土 建 工 程 （ 二 次 ） 标段(包)编号：E 3 2 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 1

招标人： 江 苏 省 农 垦 米 业 集 团 淮 海 有 限 公 司 开标时间：2025年07月07日 10:00:00

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1 一安建设集团有限公司 13632540.32 300 李建军 质量标准：合格 已递交 无

2 上海上驰建设工程有限公司 14947266.05 300 童凌山 合格 已递交 无

3 上海兴博建筑安装工程有限公司 14950411.32 300 沈博 合格 已递交 无

4 上海兴鸿建设工程有限公司 14948842.85 300 金鑫 合格 已递交 无

5 上海富漾建设发展有限公司 14952752.73 300 陈飞龙 合格 已递交 无

6 上海御盛建筑工程有限公司 14955082.88 300 王运武 合格 已递交 无

7 上海捷赛建设工程有限公司 14953566.93 300 张磊 合格 已递交 无

8 上海晶成建筑安装工程有限公司 15277046.64 300 万新栋 合格 已递交 无

9 上海核峰工程有限公司 13131807.65 300 张海峰 合格 已递交 无

10 上海精盛建筑工程有限公司 15059482.78 300 李季忠 合格 已递交 无

11 东阳市东霆建设有限公司 13398480.58 300 王四排 合格 已递交 无

12 东阳市利兴建设有限公司 13402623.84 300 曹国东 合格 已递交 无

13 东阳市建鑫建设有限公司 13907998.04 300 楼红阳 合格 已递交 无

14 中亭建筑装配科技有限公司 15382445.06 300 姚伟 合格 已递交 无

15 中亿投工程管理有限公司 15331347.88 300 肖华平 合格 已递交 无

16 中亿通建设有限公司 14550340.51 300 仲伟周 合格 已递交 无

17 中兴瑞达（河南）建设工程有限公司 14392448.83 300 李庆平 合格 已递交 无
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开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

18 中坤电力有限公司 14009931.41 300 李占远 合格 已递交 无

19 中安盐华建设工程有限公司 15495120 300 刘强 合格 已递交 无

20 中崭建设有限公司 15747129.12 300 秦忠山 合 格 已递交 无

21 中建远发工程有限公司 14293078.58 300 郑海云 合格 已递交 无

22 中悦宏扬建设集团有限公司 15632110.38 300 杨军 合格 已递交 无

23 中晔建设集团有限公司 15492645 300 孟庆峰 合格 已递交 无

24 中润建安集团有限公司 15556253.48 300 张晖 合格 已递交 无

25 中琛建筑工程（河南）有限公司 14331704.18 300 侯小红 合格 已递交 无

26 中町建设有限公司 13614677.26 300 唐国恩 合格 已递交 无

27 中祎彰劲（河南）建设工程有限公司 15512110.18 300 乔志航 合格 已递交 无

28 中祥豫安建设有限公司 15485369 300 马强 合格 已递交 无

29 中福君成集团有限公司 14309706.25 300 黄志钩 合格 已递交 无

30 中纪舜年（山东）建设工程有限公司 14279629.35 300 张胜德 合格 已递交 无

31 中维景华建设（苏州）有限公司 15362234.17 300 陆昌余 质量标准：合格 已递交 无

32 中绿建江苏建筑节能有限公司 13941850.66 300 孙晶晶 合格 已递交 无

33 中胜嘉锦建设集团有限公司 15823250.22 300 赵卫忠 合格 已递交 无

34 中臣融城建设工程江苏有限公司 15298586.34 300 陆冬玲 合格 已递交 无

35 中赣建筑（江苏）集团有限责任公司 14725168.86 300 张家红 合格 已递交 无

36 中际远宏（福建）建设发展有限公司 15045403.16 300 吴泽星 合格 已递交 无

37 丹阳市乐工钢结构有限公司 14980675.69 300 耿伟俊 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

38 丽水市联众工程建设有限公司 13988113.88 300 邵乾民 合格 已递交 无

39 亿莱顿建设集团有限公司 14292775.77 300 刘爱国 合格 已递交 无

40 佳伟建设集团有限公司 14990488.11 300 朱家翠 合格 已递交 无

41 保通建设工程有限公司 14584326.12 300 熊继林 合格 已递交 无

42 兰裕建设有限公司 14668901.36 300 王斐 合格 已递交 无

43 兴化市中堡建设工程有限公司 15662760 300 李晓林 合格 已递交 无

44 兴化市新路建设工程有限公司 14084025.93 300 李林云 合格 已递交 无

45 兴化市昌盛建筑工程有限公司 15213763.55 300 孙媛婷 合格 已递交 无

46 兴盐建设集团有限公司 12535328.46 300 胡紫江 合格 已递交 无

47 凯鹏建设集团有限公司 15058717.76 300 金阳 合格 已递交 无

48 前程建设集团有限公司 15599325 300 徐蒙 合格 已递交 无

49 励久扬建筑工程（河南）有限公司 15061412 300 李林青 合格 已递交 无

50 北京久融建设集团有限公司 13434004.57 300 史建强 合格 已递交 无

51 北京京拓建设集团有限公司 13436114.17 300 孟翠华 合格 已递交 无

52 北京海泰建设有限公司 13431902.33 300 国春利 合格 已递交 无

53 北京淮胜建设有限公司 13620896.48 300 宫俊阁 合 格 已递交 无

54 匠驰建设工程有限公司 15982567.21 300 王亚杰 合格 已递交 无

55 华邦嘉阳建设有限公司 14125700.17 300 唐马林 合格 已递交 无

56 南京久泰建设安装工程有限公司 15022060.8 300 胡志军 合格 已递交 无

57 南京云亿建设有限公司 13267777 300 王秉星 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

58 南京亿丰建设有限公司 14416547.46 300 李庆晨 合格 已递交 无

59 南京亿昱建设有限公司 13965512.81 180 秦文 合格 已递交 无

60 南京倍安建筑工程有限公司 15156411.84 300 陈平 合格 已递交 无

61 南京元象建设工程有限公司 13371267.77 300 王珍 合 格 已递交 无

62 南京冠锋建设有限公司 14873790.21 300 李东南 合格 已递交 无

63 南京华辰建设工程有限公司 14444424.11 300 厉荣毅 合格 已递交 无

64 南京博敖建筑安装工程有限公司 13904614.15 300 郑川萍 合格 已递交 无

65 南京双湖建设工程有限公司 12769203.4 300 杨新平 质量标准：合格 已递交 无

66 南京埃吉塔建设工程有限公司 13780913.34 300 彭东东 合格 已递交 无

67 南京大卓建筑工程有限公司 15018390.46 300 钱智慧 合格 已递交 无

68 南京市齐腾电力建设有限公司 13962148.84 300 陈婷婷 合格 已递交 无

69 南京恒铭建设工程有限公司 13828296.5 300 夏晓鹏 合格 已递交 无

70 南京成强建设有限公司 12334022.74 300 刘玉燕 合格 已递交 无

71 南京敏强建设工程有限公司 15518683.32 300 谷康 合格 已递交 无

72 南京星葵建设有限公司 13600328.31 300 姜德军 合格 已递交 无

73 南京星野建设工程有限公司 15269101.1 300 谷孝明 合格 已递交 无

74 南京晨悦建设工程有限公司 13004200.3 300 程有富 合格 已递交 无

75 南京松青建设工程有限公司 13595877.27 300 郑明文 合格 已递交 无

76 南京欣鼎建设工程有限公司 13824347.91 300 余慧婷 合格 已递交 无

77 南京泰普建设工程有限公司 14196863.62 300 洪倩媛 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

78 南京泽乾工程建设有限公司 14325679.47 300 靳贵君 合格 已递交 无

79 南京泽利建设工程有限公司 13443424.79 300 殷海明 合格 已递交 无

80 南京泽爵建设有限公司 13288998.01 300 沈章 合格 已递交 无

81 南京海恒建设工程有限公司 13360129.88 300 张红钰 合格 已递交 无

82 南京溧水顺天建筑安装有限公司 14207796.64 300 颜志胜 合格 已递交 无

83 南京漫步生态建设有限公司 13788810.53 300 桂圣 合格 已递交 无

84 南京瀚泰建设有限公司 15154830.69 300 马子素 合格 已递交 无

85 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 15019894.12 300 王必明 合格 已递交 无

86 南京瑶田建设有限公司 13563090.58 300 史海兵 合格 已递交 无

87 南京百花建设工程有限公司 13225669.53 300 庞霞 合格 已递交 无

88 南京聚泰建设工程有限公司 13941472 300 高敏 合格 已递交 无

89 南京若阳建筑工程有限公司 13848711.63 300 邱娜 合格 已递交 无

90 南京茂力水电安装工程有限公司 13276800 300 陈庆岭 合格 已递交 无

91 南京荣浦建设工程有限公司 15060773 300 周婷婷 合格 已递交 无

92 南京融通建设工程有限公司 14513687.59 300 倪启凤 合格 已递交 无

93 南京裕通建设工程有限公司 15133056.21 300 包玉 合格 已递交 无

94 南京赞今生态建设有限公司 13784861.93 300 陈春玲 合格 已递交 无

95 南京通泰装饰安装工程有限公司 14669806.29 300 王贤伟 合格 已递交 无

96 南京金茂田建设工程有限公司 14131418.69 300 查叶琴 合格 已递交 无

97 南京长城建设发展有限公司 14364578.21 300 郭沙沙 合格 已递交 无



第6页  , 共89页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

98 南京鼎骞建筑工程有限公司 14749977.6 300 黄俊 合格 已递交 无

99 南炬建筑工程（福建）有限公司 14317223.39 300 张进章 合格 已递交 无

100 南通万鹏建设集团有限公司 13982457.17 300 张召菊 合格 已递交 无

101 南通东典建设工程有限公司 14398222.22 300 张兴雷 合格 已递交 无

102 南通中承建设工程有限公司 14520333.15 300 吴珍 合格 已递交 无

103 南通中沪建设工程有限公司 14633501.52 300 曹少华 合格 已递交 无

104 南通佳特建筑工程有限公司 15556750.14 300 缪晓峰 合格 已递交 无

105 南通倩祥建筑工程有限公司 15573979.99 300 韩亚峰 合格 已递交 无

106 南通北晟建设工程有限公司 14332053 300 朱锋 合格 已递交 无

107 南通华可建设工程有限公司 13955373.37 300 张鑫 合格 已递交 无

108 南通华源市政工程有限公司 15028859.08 300 居惠宏 合格 已递交 无

109 南通启洋建设工程有限公司 13955555.55 300 朱熊磊 合格 已递交 无

110 南通川助建设工程有限公司 14723433.55 300 顾蓉蓉 合格 已递交 无

111 南通市天源实业有限公司 14550420.68 300 江丽华 合格 已递交 无

112 南通市金润市政工程有限公司 14700872.04 300 史鑫华 合格 已递交 无

113 南通平盛建设工程有限公司 15988895.48 300 黄玉 合格 已递交 无

114 南通建通工程项目管理有限公司 13907279.4 300 金津 合格 已递交 无

115 南通慧安工程技术有限公司 15061859.49 300 曹雪峰 合格 已递交 无

116 南通昌弘建设工程有限公司 14580511.82 300 单丽丽 合格 已递交 无

117 南通星汇建设工程有限公司 14979831.75 300 张萍 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

118 南通晟灵建设工程有限公司 15165712.93 300 许亮 合格 已递交 无

119 南通泓川建设有限公司 14512807.78 300 刘建军 合格 已递交 无

120 南通浩坤建设工程有限公司 14557944.28 300 蔡岸珊 合格 已递交 无

121 南通瀚恒建设工程有限公司 14655736.55 300 谢红玉 合格 已递交 无

122 南通琥程建设有限公司 14722488.34 300 张跃跃 合格 已递交 无

123 南通瑞全建筑工程有限公司 14708394.69 300 沈文 合格 已递交 无

124 南通茂泽建设有限公司 14572989.31 300 黄忠来 合格 已递交 无

125 南通轩友建设工程有限公司 13755998.59 300 冯建明 合格 已递交 无

126 南通连楹建设工程有限公司 14535377.74 300 徐伟 合格 已递交 无

127 南通锦新建设工程有限公司 15603140.05 300 孙彬 合格 已递交 无

128 南通锦海建设工程有限公司 15096161.32 300 杜永洲 合格 已递交 无

129 南通鼎仑建设工程有限公司 14519601 300 杨瑞亚 合格 已递交 无

130 厦门市特砖建筑工程有限公司 14417670.09 300 林建国 合格 已递交 无

131 厦门鼎民建设有限公司 14956846.25 300 罗旌俊 合格 已递交 无

132 商丘潇湘建设有限公司 12225232.25 300 路晓亮 合格 已递交 无

133 嘉兴励新建设工程有限公司 13918154.02 300 付贺涛 合格 已递交 无

134 嘉兴巨昇建设有限公司 15093218.58 300 陆辰翀 合格 已递交 无

135 嘉兴市秀洲区水利工程公司 14010680 300 宋超 合格 已递交 无

136 嘉兴市聚源建设工程有限公司 14161131.69 300 彭伟 合格 已递交 无

137 四川东阜建设工程有限公司 15502340 300 纪苏明 合格 已递交 无
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情况

异常记录

138 四川中创兴建设有限公司 15138580 300 戴永丰 合格 已递交 无

139 四川九峦天象公路工程有限公司 14505542.4 300 龙厚容 合格 已递交 无

140 四川凯仕豪建筑工程有限公司 15890230 300 喻成银 合格 已递交 无

141 四川华顺泰达建设工程有限公司 13863991.52 300 范涛 合格 已递交 无

142 四川威隆建设工程有限公司 14934873 300 夏玲 合格 已递交 无

143 四川宽翊建设工程有限公司 15060307 300 罗军 合格 已递交 无

144 四川岳成建筑工程有限公司 14950137.88 300 谢艳 合格 已递交 无

145 四川强仁建设工程有限公司 14724690.75 300 闵磊 合格 已递交 无

146 四川振典建设工程有限公司 18408029.22 300 刘文斌 合格 已递交 无

147 四川新晋昌建筑工程有限公司 15076766.35 300 胡磊 合格 已递交 无

148 四川旺弘益建设工程有限公司 13876312.46 300 康进 合格 已递交 无

149 四川泽衡建设工程有限公司 13838952.74 300 刘艳 合格 已递交 无

150 四川洪龙集泽建设工程有限公司 14215949.53 300 张永洪 合格 已递交 无

151 四川诚必达建筑工程有限公司 14997999.68 300 王倩 合格 已递交 无

152 四川雄锋建设工程有限公司 14237173.47 300 周润超 合格 已递交 无

153 壹晟（福建）建设集团有限公司 14249521.39 300 方荣城 合格 已递交 无

154 多楹建设工程（南通）有限公司 14542897.99 300 吴雯婷 合格 已递交 无

155 大鹏建设有限公司 14625646.66 300 贾焮帏 合格 已递交 无

156 天津海盛石化建筑安装工程有限公司 15366150.59 300 王洪良 合格 已递交 无

157 宁波宏焘建设工程有限公司 13751126.66 300 楼向波 合格 已递交 无
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异常记录

158 宇舒航建设有限公司 15161083.43 300 张太欢 合格 已递交 无

159 安徽东朋项目管理有限公司 15346813.04 300 许莹莹 合格 已递交 无

160 安徽中外建设工程有限公司 14068980.72 300 卞晓锋 合格 已递交 无

161 安徽中派生态建设有限公司 14151728.55 300 叶亚男 质量标准：合格 已递交 无

162 安徽中滁工程有限公司 15021419.53 300 卢颖臻 合格 已递交 无

163 安徽乾成建设有限公司 14928988.88 300 何兰 合格 已递交 无

164 安徽众联建设工程有限公司 15267735 300 周扬 合格 已递交 无

165 安徽伟辰建设工程有限公司 15318826.66 300 张雯雯 合格 已递交 无

166 安徽佳启建筑有限公司 13960967.21 300 完安永 合格 已递交 无

167 安徽刘羊建设工程有限公司 15267025 300 韩利 质量标准：合 格 已递交 无

168 安徽勤祥建筑工程有限公司 15349852.95 300 邓宏瑶 合格 已递交 无

169 安徽北部建设有限公司 15167267.88 300 胡文强 合格 已递交 无

170 安徽千奕市政工程有限公司 13818858.33 300 吴飞 质量标准：合 格 已递交 无

171 安徽华竖建设工程有限公司 13499777.88 300 黄蕾 合格 已递交 无

172 安徽卓涛建设有限公司 14653878.88 300 倪桂玲 合格 已递交 无

173 安徽国奥建设工程有限公司 15320366.24 300 李莹 合格 已递交 无

174 安徽国精建筑工程有限公司 15264948.12 300 姚晓静 质量标准：合 格 已递交 无

175 安徽坤基建设有限公司 15118769 300 王琼 合格 已递交 无

176 安徽威氏路桥工程有限公司 15271156 300 胡晓琳 合格 已递交 无

177 安徽宇欣泽项目管理有限公司 15348337.2 300 李彬 合格 已递交 无
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178 安徽宸轩建设工程有限公司 15321951.25 300 袁飞 合格 已递交 无

179 安徽宸远建设工程技术有限公司 12953411.35 300 李骞 合格 已递交 无

180 安徽广创建筑工程有限公司 15148546.21 300 汪健 合格 已递交 无

181 安徽恒安建设有限公司 14475196.91 300 周丹丹 合格 已递交 无

182 安徽戈维建筑工程有限公司 13097408.41 300 叶晓莉 合格 已递交 无

183 安徽成和电力建设有限公司 13365891.87 300 王雪芬 合格 已递交 无

184 安徽新标地建设有限公司 14287132.02 300 黄康 合格 已递交 无

185 安徽昕达建设工程有限公司 15337494.09 300 沈小梅 质量标准：合 格 已递交 无

186 安徽景湖市政工程集团有限公司 13375029.03 300 孙宗富 合格 已递交 无

187 安徽暄之建设有限公司 15437681.55 300 韩晴 质量标准：合格 已递交 无

188 安徽林鑫建设有限公司 15266336 300 王春 合格 已递交 无

189 安徽沃野建筑工程有限公司 12107241.02 300 梅长坤 合格 已递交 无

190 安徽浩勤建设工程有限公司 14450518.01 300 陈厚翠 合格 已递交 无

191 安徽然垚建筑工程有限公司 14993810.49 300 姚丽葵 合格 已递交 无

192 安徽然昊建设工程有限公司 14467969.8 300 张家辉 合格 已递交 无

193 安徽熙鑫建设工程有限公司 14768577.69 300 王青 合格 已递交 无

194 安徽瑞博建设有限公司 14076504.28 300 汤淼 合格 已递交 无

195 安徽益萃建设工程有限公司 15271869.18 300 李玉霞 合格 已递交 无

196 安徽省聚川建筑安装有限公司 14465397 300 张立翠 合格 已递交 无

197 安徽省迈思建设工程有限公司 14546318.64 300 项建桥 合格 已递交 无
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198 安徽腾翔建筑工程有限公司 15265643 300 何松 合格 已递交 无

199 安徽艾希建设工程有限公司 14121638.5 300 范典勇 合格 已递交 无

200 安徽若竹建设工程有限公司 15398096.2 300 吴群英 合格 已递交 无

201 安徽茂森项目管理有限公司 14219430.24 300 赵鹏 合格 已递交 无

202 安徽范特西建设工程有限公司 15122031.24 300 李修兵 合格 已递交 无

203 安徽融海建工有限公司 14136683.52 300 韦正增 合格 已递交 无

204 安徽诗城市政建设有限公司 13715888.12 300 王艳 合格 已递交 无

205 安徽路诚工程建设有限公司 15323522.21 300 吴宾阳 合格 已递交 无

206 安徽轩禹建设工程有限公司 14294656.74 300 谢娅丽 合格 已递交 无

207 安徽达业建设工程有限公司 14692229.69 300 杜鸣一 合格 已递交 无

208 安徽金狄环保科技有限公司 14046413.18 300 沈晓梅 合格 已递交 无

209 安徽金镖榜项目管理有限公司 15317259.49 300 李勤贵 合格 已递交 无

210 安徽雅旭建设工程有限公司 15764559.83 300 丁凯 合格 已递交 无

211 安徽顺势建设工程有限公司 14865897.26 300 凤皓星 合格 已递交 无

212 安徽鸿源建设工程有限公司 15252353.88 300 叶吕鑫 合格 已递交 无

213 安徽齐晟建设有限公司 13839367.79 300 吴培培 合格 已递交 无

214 安阳嘉亭建设有限公司 14456018 300 李彬 合格 已递交 无

215 安阳维恒建设工程有限公司 14668900 300 史长江 合格 已递交 无

216 宏海建设集团有限公司 14269200 300 张大志 合格 已递交 无

217 宝竣建设（河南）有限公司 15064588.08 300 郝红华 合格 已递交 无
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218 宿迁佳硕建设工程有限公司 13942805.03 300 郑杰 合格 已递交 无

219 宿迁冠鼎建设有限公司 13717119.85 300 仲鑫 合格 已递交 无

220 宿迁宇昂建设有限公司 13737990.31 300 王继强 合格 已递交 无

221 宿迁市徐淮建设工程有限公司 13764319.11 300 张璇 合格 已递交 无

222 宿迁市汇源建设工程有限公司 14944137.16 300 何斯凡 合格 已递交 无

223 宿迁市润鑫建设工程有限公司 14773750.15 300 佟威 合格 已递交 无

224 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 14797388.43 300 左强 合格 已递交 无

225 宿迁市盛发建工有限公司 13757769.34 300 周业云 合格 已递交 无

226 宿迁润沭市政工程有限公司 14486906.24 300 宋严冬 合格 已递交 无

227 宿迁煜轩建设工程有限公司 13962548.47 300 单跃 合格 已递交 无

228 宿迁现代建筑工程有限公司 13769585.5 300 孟军 合格 已递交 无

229 宿迁盛华建设有限公司 13371334.05 300 李宗杭 合格 已递交 无

230 宿迁航峰建设工程有限公司 13951247.65 300 叶海龙 合格 已递交 无

231 宿迁诺泽建设工程有限公司 13724429.02 300 王朴 合格 已递交 无

232 宿迁鸿协建设工程有限公司 15255544.37 300 冯琳 合格 已递交 无

233 居泰隆建设有限公司 14214077.02 300 郑青 合格 已递交 无

234 展康建设集团有限公司 14432318.31 300 孟庆宇 合 格 已递交 无

235 展欣建工集团有限公司 14746646.23 300 苏成冬 合格 已递交 无

236 山东卓越建设发展有限公司 13442223.81 300 李婷婷 合格 已递交 无

237 山东君工建设工程有限公司 15357575.89 300 袁现强 合格 已递交 无
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238 山东德彰建设工程有限公司 15356009.59 300 李敬 合格 已递交 无

239 山东长皓建筑工程有限公司 13652334.12 300 郑大伟 合格 已递交 无

240 岩峰建设有限公司 14139999.98 300 任家高 合格 已递交 无

241 常州市山青水秀园林工程有限公司 15245506.25 300 朱鑫 合格 已递交 无

242 常州恒厦建设发展有限公司 15116855.76 300 邢国峰 合格 已递交 无

243 广东恒辉建设集团股份有限公司 15100001.24 300 刘光元 合 格 已递交 无

244 广东汉坤建筑工程有限公司 15033849.91 300 朱彩莲 合格 已递交 无

245 广东海盛建设工程集团有限公司 14211908.98 300 麦惠英 合格 已递交 无

246 广宸建设工程（河南）有限公司 13741189.08 300 郭嘉成 合格 已递交 无

247 广州市卓爵建筑工程有限公司 13911386.91 300 梁润胜 合格 已递交 无

248 广德宜生建筑工程有限公司 15366163.13 300 卢影 合格 已递交 无

249 广德润和建设有限公司 15140758.94 300 戴伟 合格 已递交 无

250 康荣建设（盐城）有限公司 14389477.65 300 杨荣生 合格 已递交 无

251 建湖县华峰建筑工程有限公司 15190482.57 300 李冬生 合格 已递交 无

252 建航建工集团有限公司 13966166.33 300 徐彩霞 合格 已递交 无

253 建驰建设有限公司 14649594.83 300 邵秀秀 合格 已递交 无

254 开来建设有限公司 14332267.77 300 马天婕 合格 已递交 无

255 徐州中安建设工程有限公司 13705889.87 300 刘书文 合格 已递交 无

256 徐州国恒建设有限公司 15691962.98 300 谢将 合格 已递交 无

257 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 13695125.75 300 邓苏苏 合格 已递交 无
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258 徐州润腾建设有限公司 15647562 300 吴艳丽 合格 已递交 无

259 恒居建设集团有限公司 14026300.28 300 葛秀平 合格 已递交 无

260 恒隆通信技术有限公司 15293268.54 300 沈健雷 合格 已递交 无

261 悦龙建工有限公司 14588034.37 300 赵亚兵 合格 已递交 无

262 扬州德柳建设工程有限公司 13958599.89 300 赵建兵 合格 已递交 无

263 扬州智茂建设工程有限公司 14796841 300 邰晓芹 合格 已递交 无

264 扬州臻扬市政工程有限公司 14723832.59 300 张燕 合格 已递交 无

265 扬州鑫宇涵建设有限公司 12987934.22 300 黄占忠 合格 已递交 无

266 扬州雅佳建设工程有限公司 14334175 300 潘海霞 合格 已递交 无

267 承宇建设集团有限公司 14962761.06 300 刘超群 合格 已递交 无

268 承蒲国际建设集团有限公司 13920411.26 300 秦春兵 合格 已递交 无

269 方阳建设有限公司 15588935.02 300 王朵 合格 已递交 无

270 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 15929803.28 300 崔伟伟 合格 已递交 无

271 无锡鼎龙建设工程有限公司 14445106.63 300 闫冬 合格 已递交 无

272 旺翔建工（河南）有限责任公司 15111404.99 300 刘志阳 合格 已递交 无

273 昆山炜棠建设有限公司 14419492.42 300 赵美兰 合格 已递交 无

274 昊航建工集团有限公司 14953689 300 王朝垒 合格 已递交 无

275 昌宏建设集团有限公司 14332255 300 陈盼 合格 已递交 无

276 春东森建设有限公司 14949869.58 300 路向毅 合格 已递交 无

277 景古环境建设股份有限公司 15500139.1 300 张正 合格 已递交 无
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278 景海建设（河南）有限公司 14219741.49 300 张垒垒 合格 已递交 无

279 智泽工程技术有限公司 13914769.69 300 万卫国 合格 已递交 无

280 权海建设（河南）有限公司 14558571.47 300 魏垒章 合格 已递交 无

281 李坝（河南）建设有限公司 13612500 300 郝龙生 合格 已递交 无

282 杭州万纪建筑有限公司 14362357.88 300 戴贤状 合格 已递交 无

283 杭州万翔建设工程有限公司 15241640.32 300 孙海萍 合格 已递交 无

284 杭州倬远建设有限公司 15101439.82 300 宋昊楠 合 格 已递交 无

285 杭州勇驰建设有限公司 15105095.52 300 韩百勤 合格 已递交 无

286 杭州惠鑫建设有限公司 13847061.61 300 陈成 合 格 已递交 无

287 杭州文庆建设工程有限公司 15250894.35 300 谭李钦 合格 已递交 无

288 杭州昊方建筑工程有限公司 13931691.66 300 蒋国丰 合格 已递交 无

289 杭州星拓建设有限公司 13935080.46 300 周冰 合格 已递交 无

290 杭州淇振建设有限公司 15243167.23 300 李成杰 合格 已递交 无

291 杭州瑀兴建设有限公司 14226953.19 300 任本立 合格 已递交 无

292 杭州瑞业建设有限公司 13956082.13 300 郑镒飞 合格 已递交 无

293 杭州甜博建设有限公司 13894456.32 300 张建军 合格 已递交 无

294 杭州盛萧环境建设有限公司 15359091.97 300 陈跃飞 合格 已递交 无

295 杭州禹宸建设有限公司 14234476.22 300 刘锐 合格 已递交 无

296 杭州航升建设有限公司 13870760.57 300 金亚凤 合格 已递交 无

297 杭州谦和建设工程有限公司 15060134 300 张锦涛 合格 已递交 无
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298 杭州鑫蓬建设有限公司 15363753.54 300 王崇丰 质量标准：合 格 已递交 无

299 杭州铭阳达环保工程有限公司 13935080.46 300 张金阁 合格 已递交 无

300 杭州闻兴建设有限公司 14257043.26 300 陈文达 合格 已递交 无

301 林州高瓴建设有限公司 13931679 300 李明明 合格 已递交 无

302 柏拉图建设集团有限公司 14522859.98 300 王满国 合格 已递交 无

303 桦巍建设工程（河南）有限公司 15063965 300 黄健 合格 已递交 无

304 楷京（河南）项目咨询管理有限公司 15852880 300 李双 合格 已递交 无

305 欣欣工程集团有限公司 15360700.56 300 李金虎 合格 已递交 无

306 正军项目管理集团有限公司 13796707.73 300 刘云 合格 已递交 无

307 正然实业集团有限公司 14002034.26 300 张洁 合格 已递交 无

308 水玲龙（福建）建设工程有限公司 15023907.58 300 张新凤 合 格 已递交 无

309 江苏一一一建设有限公司 14139678.35 300 罗强 合 格 已递交 无

310 江苏一体工程有限公司 13808300 300 邹晖 合格 已递交 无

311 江苏一茗建设集团有限公司 13109924.93 300 朱新新 合格 已递交 无

312 江苏万之源建设发展有限公司 14481638.38 300 季言飞 合格 已递交 无

313 江苏万事昶达园林有限公司 13658064.33 300 殷伯荣 合格 已递交 无

314 江苏万亿路桥工程有限公司 14942600.27 300 丁梅 合格 已递交 无

315 江苏万如建设有限公司 13385811.87 300 沈强 合格 已递交 无

316 江苏万源建设工程有限公司 13634814.86 300 严乐 合格 已递交 无

317 江苏万烁建设工程有限公司 15497989.54 300 倪洋琴 合格 已递交 无
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318 江苏万瑞建设有限公司 14815135.26 300 刘钊 合格 已递交 无

319 江苏万颂建设工程有限公司 15092865.92 300 田勇 合格 已递交 无

320 江苏三正建设工程有限公司 14995346.99 300 邓云雷 合格 已递交 无

321 江苏三爱建设有限公司 15229326.27 300 王丽华 合格 已递交 无

322 江苏三里港高空建筑防腐有限公司 15560319.2 300 韦敢 合格 已递交 无

323 江苏上下建设工程有限公司 13607174.55 300 皇甫月球 质量标准：合格 已递交 无

324 江苏上桁建设有限公司 14326388.88 300 丁杏华 合格 已递交 无

325 江苏上淮建设工程有限公司 14168634.21 300 王春云 合格 已递交 无

326 江苏上辅建设工程有限公司 13626917.63 300 陈则宇 合格 已递交 无

327 江苏世兴建设工程有限公司 14858162.16 300 仲立荣 合格 已递交 无

328 江苏世瑞建设工程有限公司 14687610 300 吴银霞 质量标准：合格 已递交 无

329 江苏世远泰建设工程有限公司 14930242.68 300 殷浩 合格 已递交 无

330 江苏业典建设工程有限公司 14670781.98 300 朱艺 合格 已递交 无

331 江苏业安建设有限公司 14330667 300 王林 合格 已递交 无

332 江苏业建建设集团有限公司 14794902.12 300 肖春勇 合格 已递交 无

333 江苏东宸建设有限公司 15248328.83 300 王忠 合格 已递交 无

334 江苏东来祥环境建设有限公司 13905061.77 300 张兴民 合格 已递交 无

335 江苏东泽项目管理有限公司 14114491.22 300 冯丹玲 合格 已递交 无

336 江苏东湾建设工程有限公司 14121262 300 季云剑 合格 已递交 无

337 江苏东特建设工程有限公司 13713787.08 300 张永艳 合格 已递交 无
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338 江苏东疆建设工程有限公司 15541875.69 300 肖国元 合格 已递交 无

339 江苏东迈建设工程有限公司 13377530.87 300 刘海 合格 已递交 无

340 江苏中万建设工程有限公司 14194724.59 300 肖琴 合格 已递交 无

341 江苏中东建设有限公司 13381635.84 300 赵建平 合格，符合国家质
量合格标准 已递交 无

342 江苏中之顺建设有限公司 15295478.65 300 孙珂 合格 已递交 无

343 江苏中亿云建设工程有限公司 15168816.48 300 陆健美 合格 已递交 无

344 江苏中亿尚建设工程有限公司 15296991.63 300 周志丽 合格 已递交 无

345 江苏中亿德建设集团有限公司 13375367.41 300 刘兵 合格 已递交 无

346 江苏中励达建设有限公司 15352928.66 300 王昌杰 合格 已递交 无

347 江苏中区建工有限公司 13544285.59 300 姜红霞 合格 已递交 无

348 江苏中固建设工程有限公司 15368495.11 300 周昕 合格 已递交 无

349 江苏中尚建设集团有限公司 15067619.02 300 邹修恒 合格 已递交 无

350 江苏中峨建设有限公司 13745375.92 300 尚雷 合格 已递交 无

351 江苏中得通建设工程有限公司 15328208.86 300 杨茂青 合 格 已递交 无

352 江苏中春建设有限公司 13373315.55 300 王东方 合格 已递交 无

353 江苏中权昇工建设工程有限公司 14951723.29 300 庞古金 合格 已递交 无

354 江苏中杰建设集团有限公司 15002718.33 300 成玉萍 合格 已递交 无

355 江苏中益建设集团有限公司 14083355.21 300 吴志林 合格 已递交 无

356 江苏中秉诚建筑工程有限公司 14481076.56 300 李杰 合格 已递交 无
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357 江苏中稔建设有限公司 15791230 300 黄月 合格 已递交 无

358 江苏中至建设有限公司 13780412.36 300 吴丹 合格 已递交 无

359 江苏中致远建工集团有限公司 13478818.4 300 徐郡
符合国家合格标准
及招投标文件、合

同约定的标准
已递交 无

360 江苏中迢建设工程有限公司 14536782.36 300 杨秋月 合格 已递交 无

361 江苏中霞建设工程有限公司 14023094 300 陶文艳 合格 已递交 无

362 江苏丰拓建设工程有限公司 13965535.55 300 崔进华 合格 已递交 无

363 江苏丰日建设工程有限公司 16026600.66 300 于正华 合格 已递交 无

364 江苏丰昌建设工程发展有限公司 15204452.81 300 苗跃南 合格 已递交 无

365 江苏丰汇建设工程有限公司 14144942.56 300 吴晨晨 合格 已递交 无

366 江苏丰泰建设工程有限公司 14424388.88 300 吕华玲 合格 已递交 无

367 江苏丰苑建设工程有限公司 15150000 300 张仰炎 合格 已递交 无

368 江苏丰豪建设工程有限公司 15089779.93 300 郭华艳 合格 已递交 无

369 江苏丰贝建设有限公司 13998085.68 300 沈维祥 合格 已递交 无

370 江苏丰阳建设工程有限公司 13718358.95 300 韦玉祥 合格 已递交 无

371 江苏丰齐建设工程有限公司 14131037.76 300 徐丽娟 合格 已递交 无

372 江苏丹佳建设工程有限公司 15006253.01 300 马丹 合格 已递交 无

373 江苏丹顶鹤建设有限公司 14155662.58 300 朱媛媛 合格 已递交 无

374 江苏丽莎建设有限公司 15009175.05 300 孙宏霞 合格 已递交 无

375 江苏久大建设工程有限公司 14106593.47 300 郑敏 合格 已递交 无
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376 江苏久川建设有限公司 15128446.35 300 王春花 合格 已递交 无

377 江苏久德建设工程有限公司 13933333.33 300 吕长生 合格 已递交 无

378 江苏久桥市政工程有限公司 14937952.5 300 李磊 合格 已递交 无

379 江苏久远建设有限公司 14783619.69 300 刘晓妹 合格 已递交 无

380 江苏九祺项目管理有限公司 15640009.02 300 钱加龙 合格 已递交 无

381 江苏九鼎建设工程有限公司 14396210.24 300 蔡正芳 合格 已递交 无

382 江苏乾元建设有限公司 14939290.58 300 张前宽 合格 已递交 无

383 江苏乾宏建设工程有限公司 12854441.12 300 孙文林 合格 已递交 无

384 江苏乾登建设工程有限公司 12941220.55 300 张林 合格 已递交 无

385 江苏乾知来建设工程有限公司 14372038.51 300 唐志权 合格 已递交 无

386 江苏乾祺建设有限公司 12966318.26 300 杨莹 合格 已递交 无

387 江苏乾锦建设工程有限公司 14952236.23 300 张成 合格 已递交 无

388 江苏二八建设有限公司 14161508.17 300 颜炳霞 合格 已递交 无

389 江苏云之云建设工程有限公司 13996900.36 300 沙东升 合格 已递交 无

390 江苏云飞建设工程有限公司 14019708.88 300 成浩 合格 已递交 无

391 江苏云鹏建设工程有限公司 14073860 300 曹杰 合格 已递交 无

392 江苏亘一建设集团有限公司 14480524.28 300 王瑞 合格 已递交 无

393 江苏亘丰建设工程有限公司 15274659.56 300 刘军 合格 已递交 无

394 江苏亚兴建设有限公司 14664000 300 陈海坤 质量标准：合格 已递交 无

395 江苏亚凯建设工程有限公司 15827980.36 300 唐亚东 合格 已递交 无
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396 江苏交众建设工程有限公司 15385524.74 300 纪玲玲 合格 已递交 无

397 江苏交港建设有限公司 14459271.51 300 金娟 合格 已递交 无

398 江苏亨仁建设工程有限公司 14998011.24 300 蔡泉巧 合格 已递交 无

399 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 15047869.34 300 查龙元 合格 已递交 无

400 江苏京港建设有限公司 13282483.31 300 刘志勇 质量标准：合 格 已递交 无

401 江苏京诚建设有限公司 14642436.58 300 朱芹 合格 已递交 无

402 江苏亮达建设集团有限公司 15291064.43 300 袁丽 合格 已递交 无

403 江苏亿丰装饰工程有限公司 13580331.41 300 成艳红 合格 已递交 无

404 江苏亿拓翔建设有限公司 13479666.6 300 伍新芳 合格 已递交 无

405 江苏亿莱硕建设工程有限公司 14329235 300 张翠平 合格 已递交 无

406 江苏亿都建设有限公司 13916650.88 300 朱志生 合格 已递交 无

407 江苏仁业建设有限公司 13017709.64 300 孙红新 合格 已递交 无

408 江苏仁发建设工程有限公司 14782512.91 300 卞钰 合格 已递交 无

409 江苏仁德建设工程有限公司 13799906.34 300 徐金波 合格 已递交 无

410 江苏他石建筑装饰工程有限公司 13064349.22 300 高希夷 合格 已递交 无

411 江苏企能建设有限公司 15686980.37 300 孙西兵 合格 已递交 无

412 江苏众智项目管理有限公司 15236977.57 300 卢维云 合格 已递交 无

413 江苏优佰建设工程有限公司 14668901.35 300 张其凯 合格 已递交 无

414 江苏伟业安装集团有限公司 13865655.18 300 张恒 合格 已递交 无

415 江苏伟涛建设工程有限公司 14087397.01 300 张凌云 合格 已递交 无



第22页  , 共89页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

416 江苏伟顺建设工程有限公司 13678249.6 300 张家盛 合格 已递交 无

417 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 13375184.73 300 陈秀萍 合格 已递交 无

418 江苏佑斌建设工程有限公司 13537240.53 300 冯学扣 合格 已递交 无

419 江苏余之庆建设有限公司 13729581.5 300 卞月华 合格 已递交 无

420 江苏佰凯建设工程有限公司 14172022.88 300 王凯月 合格 已递交 无

421 江苏佰易佳建设工程有限公司 13609481.11 300 戴国海 合格 已递交 无

422 江苏佳昌建设工程有限公司 13417171.09 300 钱顺平 合格 已递交 无

423 江苏俊英磊建设工程有限公司 13853602.55 300 韩勇 合格 已递交 无

424 江苏信与和建设有限公司 14998461.5 300 刘峰 质量标准：合 格 已递交 无

425 江苏信美建设有限公司 14347561.69 300 叶莉 合格 已递交 无

426 江苏倍科智建工程管理有限公司 15785232.98 300 吴洁 合格 已递交 无

427 江苏倚天建设有限公司 13517242.63 300 魏文龙 合格 已递交 无

428 江苏元乾建设工程有限公司 13745577.53 300 杨韦 合格 已递交 无

429 江苏元亨建设工程有限公司 14415620 300 张明 合格 已递交 无

430 江苏元明装饰工程有限公司 14835827.81 300 汤甜玉 合格 已递交 无

431 江苏元晟久建设有限公司 14854278.86 300 袁巧琴 合格 已递交 无

432 江苏兆安建设工程有限公司 15894680.01 300 李琴 合格 已递交 无

433 江苏兆筑建设工程有限公司 15339040.92 300 施强 合格 已递交 无

434 江苏光正建设工程有限公司 15260127.49 300 戚龙云 合格 已递交 无

435 江苏光熹建设有限公司 13727732.88 300 马秀云 合格 已递交 无
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436 江苏全创建设有限公司 14678304.5 300 周锋恒 合格 已递交 无

437 江苏公盛建设有限公司 14198660.91 300 文杰 合格 已递交 无

438 江苏公铭建设工程有限公司 13774851.01 300 陈爱萍 合格 已递交 无

439 江苏共坤建设工程有限公司 14455450.03 300 吉梦 合格 已递交 无

440 江苏兴娟建设工程有限公司 15221575.2 300 王雨兰 合格 已递交 无

441 江苏兴派建设工程有限公司 14085043.85 300 武艳梅 合格 已递交 无

442 江苏兴高建设工程有限公司 15814214.91 300 韩娜 合格 已递交 无

443 江苏典固建设工程有限公司 15067595.55 300 潘利利 合格 已递交 无

444 江苏冠信建设工程有限公司 15123647 300 刘琴 合格 已递交 无

445 江苏冠发建设工程有限公司 15065004.78 300 戴小玲 合格 已递交 无

446 江苏冠立铖建设有限公司 15209089.32 300 刘俊 合格 已递交 无

447 江苏冠航建设工程有限公司 15040025.72 300 高常胜 合格 已递交 无

448 江苏凌希建设有限公司 13596938 300 葛月红 合格 已递交 无

449 江苏凡尔达建设工程有限公司 15006968.02 300 高凤华 合格 已递交 无

450 江苏凡熙建设工程有限公司 14996938.44 300 蒋远可 合格 已递交 无

451 江苏凡豪建工集团有限公司 14081957.24 300 戴启华 合格 已递交 无

452 江苏凤羽建设工程有限公司 15226227.21 300 王巍 合格 已递交 无

453 江苏凯康建设工程有限公司 14574623.65 300 刘利红 合格 已递交 无

454 江苏凯纬建设工程有限公司 13495092 300 唐修梅 合格 已递交 无

455 江苏创兴景电力科技有限公司 13925778.6 300 陈娟 合格 已递交 无
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456 江苏创凡建设工程有限公司 15477296.99 300 杨志飞 合格 已递交 无

457 江苏创恩建设工程有限公司 14337986 300 孙芹芹 合格 已递交 无

458 江苏创港建设有限公司 14571488 300 蔡万花 合格 已递交 无

459 江苏创盛建设工程有限公司 15124208.97 300 于艾民 合格 已递交 无

460 江苏创迎建设有限公司 14928651.38 300 夏浩 合格 已递交 无

461 江苏创驰建设工程有限公司 14472076 300 年宏梅 合格 已递交 无

462 江苏初穗建设有限公司 13808553.52 300 华蕾 合格 已递交 无

463 江苏利之阳建设工程有限公司 15267829.66 300 许轶 合格 已递交 无

464 江苏利新强建设工程有限公司 14173499.64 300 张艳 合格 已递交 无

465 江苏前王建设有限公司 15212192.87 300 张燕娟 合格 已递交 无

466 江苏前盛建设工程有限公司 14264800.01 300 王跃天 合格 已递交 无

467 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 13674300.99 300 张同江 合格 已递交 无

468 江苏前途建设有限公司 14973595.29 300 邹亚情 合格 已递交 无

469 江苏力业建设工程有限公司 14921330.01 300 孙镇军 合格 已递交 无

470 江苏力久建设工程有限公司 14043405.76 300 于庆港 合格 已递交 无

471 江苏力帆建设有限公司 14573065.78 300 王喆 合格 已递交 无

472 江苏力翰建设有限公司 13929205.35 300 江梦娇 合格 已递交 无

473 江苏励一建设工程有限公司 16038667.57 300 于旭 合格 已递交 无

474 江苏劲拓建设有限公司 15210618.18 300 陈小刚 合格 已递交 无

475 江苏劻龙建设有限公司 15145465.99 300 束方刚 合格 已递交 无
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476 江苏勤东建设工程有限公司 14888934.88 300 唐凤莲 合格 已递交 无

477 江苏北乔建设工程有限公司 14958172.69 300 束美坡 合格 已递交 无

478 江苏北恒星建设集团有限公司 14800758 300 李盼 合格 已递交 无

479 江苏北满建设有限公司 13970721.26 300 许海兰 合格 已递交 无

480 江苏北部湾建设有限公司 15904680 300 沙连冬 合格 已递交 无

481 江苏北鹏建设工程有限公司 13828260.47 300 任正周 合格 已递交 无

482 江苏匠造建设有限公司 15832650.55 300 王亚慧 合格 已递交 无

483 江苏千园建设工程有限公司 13417591.11 300 周小峰 合格 已递交 无

484 江苏千圣建设有限公司 13616864.44 300 卞凡 合格 已递交 无

485 江苏千安建设工程有限公司 13823371.34 300 吉胜 合格 已递交 无

486 江苏升发建设工程有限公司 14324981.65 300 朱官将 合格 已递交 无

487 江苏升迈建设工程有限公司 15099988.66 300 赵士祥 合格 已递交 无

488 江苏华业建设工程有限公司 15201403.39 300 高洪霞 合格 已递交 无

489 江苏华博建设工程有限公司 14753058.53 300 尤小霞 合格 已递交 无

490 江苏华垣建设工程有限公司 14500206 300 杨军 合格 已递交 无

491 江苏华实市政建设集团有限公司 15299251.66 300 张东升 合格 已递交 无

492 江苏华巍建设工程有限公司 14033230.17 300 戴艾兰 合格 已递交 无

493 江苏华平市政工程有限公司 15870290.22 300 薛荣荣 合格 已递交 无

494 江苏华澳建设工程有限公司 13874144.66 300 张峰 合格 已递交 无

495 江苏华电高空工程有限公司 15690101.68 300 张建军 合格 已递交 无
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496 江苏华茂建设工程有限公司 15121469.08 300 蔡更枝 合格 已递交 无

497 江苏协驰建设有限公司 13749245.32 300 陈丽 合格 已递交 无

498 江苏卓沪建设有限公司 15840230.33 300 苏磊 合格 已递交 无

499 江苏卓珈建设工程有限公司 13531748.36 300 张鹏 合格 已递交 无

500 江苏卓繁工程建设有限公司 13429856.83 300 李东 合格 已递交 无

501 江苏卓衡建设工程有限公司 13726737.87 300 姜苏兰 质量标准：合 格 已递交 无

502 江苏卓轩建设工程有限公司 13773016.19 300 张叶军 合格 已递交 无

503 江苏南烽建设工程有限公司 15269784.38 300 陶园 合格 已递交 无

504 江苏博发建设工程有限公司 13677497.77 300 唐建 合格 已递交 无

505 江苏博多建设工程有限公司 13819299.5 300 阚锦秀 合格 已递交 无

506 江苏博惠建设工程有限公司 15139204.04 300 张定艳 合格 已递交 无

507 江苏博耘特建设工程有限公司 15019132.03 300 姚开瑞 合格 已递交 无

508 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 14505286.69 300 杨春香 合格 已递交 无

509 江苏卫航建设发展有限公司 14856962.69 300 王刚 合格 已递交 无

510 江苏厚居建设工程有限公司 13985872 300 姜峰 合格 已递交 无

511 江苏厚梓建设有限公司 14685826.65 300 丰云 合格 已递交 无

512 江苏厚润建设有限公司 13272765.65 300 黄金凤 合格 已递交 无

513 江苏厚金建设有限公司 15125523.57 300 梁光金 质量标准：合格 已递交 无

514 江苏友林建设有限公司 13452036 300 王国宏 合格 已递交 无

515 江苏友鹏建设工程有限公司 14987534.43 300 李玉霞 合格 已递交 无
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516 江苏双伊建设工程有限公司 15273964.1 300 刘思寒 合格 已递交 无

517 江苏双德环境建设有限公司 14520971.33 300 徐迎春 合格 已递交 无

518 江苏双木林建设工程有限公司 13989994.51 300 周志远 合格 已递交 无

519 江苏双砼建设有限公司 14468061.45 300 孙承丽 合格 已递交 无

520 江苏双科建设有限公司 15207554.73 300 张婉婉 合格 已递交 无

521 江苏双联建设工程有限公司 13664737.15 300 徐丹 合 格 已递交 无

522 江苏双雄建设工程有限公司 14763500 300 张华 合格 已递交 无

523 江苏合丰建设工程有限公司 14995780.2 300 柏静 合格 已递交 无

524 江苏合航建设有限公司 13785278.88 300 张小兵 质量标准：合格 已递交 无

525 江苏吉启建设发展有限公司 15074253.54 300 宋振华 合格 已递交 无

526 江苏同创未来建设工程有限公司 13650609.32 300 周凯 合格 已递交 无

527 江苏同恒建设集团有限公司 15054430.17 300 孙其国 合格 已递交 无

528 江苏名乔建设工程有限公司 15140080.03 300 曹忠 合 格 已递交 无

529 江苏君之宇建设有限公司 14855270.07 300 祝春燕 合格 已递交 无

530 江苏君实建设有限公司 15872350 300 沈游亲 合格 已递交 无

531 江苏君巨利建设工程有限公司 14049889.19 300 张雪 合格 已递交 无

532 江苏君庆建设工程有限公司 15762690.89 300 蔡景 合格 已递交 无

533 江苏启丰建设有限公司 13790648.32 300 张海燕 合格 已递交 无

534 江苏启伟建设有限公司 13658506.55 300 王刚 合格 已递交 无

535 江苏启旭建设工程有限公司 14455900.25 300 向进军 合格 已递交 无
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536 江苏启源建设集团有限公司 15009170.01 300 黄威洋 合格 已递交 无

537 江苏和业建设集团有限公司 14298324.03 300 袁震 合格 已递交 无

538 江苏和博建设工程有限公司 14515086 300 张继堂 合格 已递交 无

539 江苏品率建筑安装工程有限公司 15027644.19 300 陈昌林 合格 已递交 无

540 江苏品维建设工程有限公司 13921542.63 300 孙秀婷 合格 已递交 无

541 江苏哲茂建设有限公司 15301755.29 300 殷顺成 合格 已递交 无

542 江苏唐城装饰工程有限公司 13820399.31 300 杨聪 合格 已递交 无

543 江苏善满居建设工程有限公司 14730968.12 300 王燕华 合格 已递交 无

544 江苏嘉庆建设工程有限公司 14417762.24 300 严迎超 合格 已递交 无

545 江苏嘉悦建设工程有限公司 13966497.05 300 张健 合格 已递交 无

546 江苏嘉昂建设工程有限公司 15075787.7 300 陈星球 合格 已递交 无

547 江苏嘉树建设工程有限公司 14795725 300 蒋永生 质量标准：合格 已递交 无

548 江苏四季逢源建设工程有限公司 14325600 300 张瑛 合格 已递交 无

549 江苏四方田建设有限公司 13667780.13 300 唐雪玲 合 格 已递交 无

550 江苏团联建设有限公司 14298368.79 300 孙丹阳 合格 已递交 无

551 江苏固之城建设工程有限公司 15506948 300 梅进 合格 已递交 无

552 江苏固发建设工程有限公司 14713656.51 300 路军军 合格 已递交 无

553 江苏国万建设有限公司 15763122.6 300 葛林梅 合格 已递交 无

554 江苏国之投建设科技有限公司 15829979.4 300 张锐 合格 已递交 无

555 江苏国奥建设有限公司 14490241.66 300 扶国兵 合格 已递交 无
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556 江苏国能建设有限公司 14479689.09 300 吴星海 合格 已递交 无

557 江苏国赢建设工程有限公司 15528212.54 300 徐小芹 合格 已递交 无

558 江苏圆翠建设工程有限公司 14861534.28 300 包航宇 合格 已递交 无

559 江苏圣厦建设有限公司 14469429.16 300 林敏 合格 已递交 无

560 江苏圣域建设集团有限公司 13636368.88 300 杨申 合格 已递交 无

561 江苏圣川建设工程有限公司 13573601 300 王祥 合格 已递交 无

562 江苏圣普聚建设工程有限公司 15007716 300 李海艳 合格 已递交 无

563 江苏均启建设工程有限公司 13780116 300 袁玉金 合格 已递交 无

564 江苏坤昂建设有限公司 16087362.54 300 王先超 合格 已递交 无

565 江苏坤盟建设工程有限公司 15891911.63 300 周正超 合格 已递交 无

566 江苏坤磊建设工程有限公司 14211388 300 郑春妮 合格 已递交 无

567 江苏坦润建设工程有限公司 14989054.87 300 陈宁 合格 已递交 无

568 江苏垒华建设工程有限公司 14715917.07 300 瞿小利 合格 已递交 无

569 江苏城市家人建设有限公司 14861411.09 300 蔡立勋 合格 已递交 无

570 江苏城筑建设工程有限公司 14406907.08 300 祁猛 合格 已递交 无

571 江苏增志建设有限公司 13832245.09 300 缪家奇 合格 已递交 无

572 江苏墨诺建设工程有限公司 15058845.97 300 张洋军 合格 已递交 无

573 江苏多元建设有限公司 15332881.07 300 王春雷 合格 已递交 无

574 江苏多春如建设工程有限公司 14531260.01 300 鲍亮 合格 已递交 无

575 江苏大千项目管理有限公司 14575671.2 300 陈龙秀 合格 已递交 无
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576 江苏大楚建设集团有限公司 14555210.59 300 王艺霖 合格 已递交 无

577 江苏大泽建筑工程有限公司 13757221.73 300 李俊澄 合格 已递交 无

578 江苏大洋建设工程有限公司 14905499.43 300 郑建章 合格 已递交 无

579 江苏大淮建设有限公司 15456604.43 300 张娇 合格 已递交 无

580 江苏大禹水利建设工程有限公司 14951452.88 300 施春霞 合格 已递交 无

581 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 14959695.58 300 周维兵 合格 已递交 无

582 江苏天一建设有限公司 14485675.27 300 张建寿 合格 已递交 无

583 江苏天东建设工程有限公司 15270479 300 张杰 合格 已递交 无

584 江苏天元峰建设有限公司 13288236.86 300 秦涛 合格 已递交 无

585 江苏天巨源建设有限公司 14687642.6 300 张玲丽 合格 已递交 无

586 江苏天强建设有限公司 15544890.51 300 徐佳林 合格 已递交 无

587 江苏天德湖项目管理有限公司 15878746.84 300 成美乐 合格 已递交 无

588 江苏天维建设工程有限公司 13927011.23 300 杨军 合格 已递交 无

589 江苏天航建设有限公司 14507007.67 300 汤学敏 合格 已递交 无

590 江苏奇灿建设工程有限公司 13070367.23 300 单春松 合格 已递交 无

591 江苏奇珑盛建设工程有限公司 13599764.01 300 赵日云 合格 已递交 无

592 江苏奈朵建设工程有限公司 13855936.5 300 黄群美 合 格 已递交 无

593 江苏奎洋建设工程有限公司 14939463.2 300 耿彪 合格 已递交 无

594 江苏奕宸建设工程有限公司 15069572.22 300 沈刚 合格 已递交 无

595 江苏奥建龙建筑有限公司 14476714.28 300 王媛媛 合格 已递交 无
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596 江苏妙佳建筑工程有限公司 15010639.35 300 祁秀婷 合格 已递交 无

597 江苏威标建筑工程有限公司 14286536.18 300 倪小兰 合格 已递交 无

598 江苏威盾建设工程有限公司 14856758 300 朱志平 合格 已递交 无

599 江苏威跃建设有限公司 14444144.56 300 王教氓 合格 已递交 无

600 江苏孟和建设工程有限公司 13809309.59 300 孙喜涌 合格 已递交 无

601 江苏宁乐建设工程有限公司 14673536.36 300 姚秋萍 合格 已递交 无

602 江苏宁亚建设工程有限公司 15257105.99 300 陈兆 合格 已递交 无

603 江苏宁兴建设工程有限公司 13999998.98 300 马成 合格 已递交 无

604 江苏宁宇建设工程有限公司 14683456.66 300 刘飞 合格 已递交 无

605 江苏宁翔建设工程有限公司 14994458.66 300 柏志友 合格 已递交 无

606 江苏宇邦建设工程有限公司 15800243.61 300 徐善佳 合格 已递交 无

607 江苏宇钰源建设工程有限公司 14363332.82 300 王林玲 合格 已递交 无

608 江苏安丰建安工程有限公司 12977046.67 300 蔡浩 合格 已递交 无

609 江苏安之峻建设工程有限公司 14537777.56 300 李智利 合格 已递交 无

610 江苏安亚建设工程有限公司 13741359.41 300 沙竹萍 合格 已递交 无

611 江苏安先盛建设工程有限公司 13985119.92 300 余从军 质量标准：合格 已递交 无

612 江苏安发建设有限公司 15045010.05 300 洪青 合格 已递交 无

613 江苏安格建设有限公司 13792759.13 300 杨文彬 合格 已递交 无

614 江苏安源建设有限公司 14884797.49 300 潘理想 合格 已递交 无

615 江苏安耀建设工程有限公司 13394153.68 300 李洁 合格 已递交 无
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616 江苏安赛建设工程有限公司 14799072.22 300 王洪武 合 格 已递交 无

617 江苏安韬建筑工程有限公司 13990188.53 300 万小强 合格 已递交 无

618 江苏宏典建设工程有限公司 13383722.26 3000 蔡尚 质量标准：合格 已递交 无

619 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 14990646.82 300 孙承艳 合格 已递交 无

620 江苏宏强建设工程有限公司 14917550 300 圣成风 合格 已递交 无

621 江苏宏文建设工程有限公司 14141255.88 300 屈耿宏 合格 已递交 无

622 江苏宏观明建设工程有限公司 13502981.76 300 郭红霞 合格 已递交 无

623 江苏宜均建设工程有限公司 15078967.51 300 孙正乾 合格 已递交 无

624 江苏宜致诺建设工程有限公司 15500139.33 300 孙小二 合格 已递交 无

625 江苏宝坤建设有限公司 15199869.58 300 崔磊 合格 已递交 无

626 江苏宝康建设有限公司 14797968.08 300 卜彦波 合格 已递交 无

627 江苏宝熙建设工程有限公司 14024901.05 300 殷杰 合格 已递交 无

628 江苏宝瑞祥建设工程有限公司 15095964.04 300 徐永生 合格 已递交 无

629 江苏宝耀建设项目管理有限公司 15884257.45 300 柏港 合格 已递交 无

630 江苏宝辉建设有限公司 13421323.3 300 宣腾云 合格 已递交 无

631 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 13280888 300 朱焱 合格 已递交 无

632 江苏宸普建设有限公司 15232373.36 300 范燕娟 合格 已递交 无

633 江苏富仁建设工程有限公司 15303317.56 300 刘为东 合格 已递交 无

634 江苏富埠建设有限公司 15836420 300 沈习文 合格 已递交 无

635 江苏富塔建设有限公司 15009918 300 周鹏 合格 已递交 无
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636 江苏富奔建筑工程有限公司 14375059.33 300 张衡 合格 已递交 无

637 江苏富安建设有限公司 14916542.58 300 陆小波 合 格 已递交 无

638 江苏富实装饰有限公司 17935110.75 300 王超 合格 已递交 无

639 江苏富林建设有限公司 15046291.06 300 阙云雷 合格 已递交 无

640 江苏富翰建设有限公司 15081566.77 300 刘亚 合格 已递交 无

641 江苏富衡建设咨询集团有限公司 13502911 300 周膑 合格 已递交 无

642 江苏富轩建设工程有限公司 14792911 300 李鑫 合格 已递交 无

643 江苏尊崇建设工程有限公司 15254011.44 300 钱超 合格 已递交 无

644 江苏小北建设有限公司 13460595.75 300 陈佩佩 合格 已递交 无

645 江苏尔航建设工程有限公司 15004762.21 300 于洪将 合格 已递交 无

646 江苏尚佳诚建设有限公司 13855092.28 300 陈辰 合格 已递交 无

647 江苏尚冠建设工程有限公司 15187313.28 300 祁丽丽 合格 已递交 无

648 江苏尚柏建设有限公司 14501525.43 300 陆迎军 合格 已递交 无

649 江苏尚高建设工程有限公司 13912175.92 300 姜丽丽 合格 已递交 无

650 江苏居然装饰工程有限公司 15343695.6 300 刘兵 合格 已递交 无

651 江苏展云建设工程有限公司 15164170.03 300 许泽宇 合格 已递交 无

652 江苏展晟建设有限公司 15275522.9 300 韩梅 合格 已递交 无

653 江苏展杰建设工程有限公司 13970445.63 300 杨俊 合格 已递交 无

654 江苏展瑞建设有限公司 13873112.22 300 李凤山 合格 已递交 无

655 江苏展筑建设工程有限公司 14670287.38 300 刘乙霏 合格 已递交 无



第34页  , 共89页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

656 江苏展途建设工程有限公司 15612311.19 300 曹锦锦 合格 已递交 无

657 江苏山祥建设工程有限公司 13926812.01 300 贾传静 合格 已递交 无

658 江苏屹洲建设工程有限公司 14978029.65 300 掌庆军 合格 已递交 无

659 江苏屹源项目管理有限公司 15049414.19 300 吴开艳 合格 已递交 无

660 江苏岩嵘建设工程有限公司 15202906.48 300 张莉 合格 已递交 无

661 江苏峘晟建筑工程有限公司 15125331.96 300 朱荣明 合格 已递交 无

662 江苏峰创建设工程有限公司 15136133.58 300 陈皓晅 合格 已递交 无

663 江苏崇凯建设集团有限公司 13952006.32 300 曹新生 合格 已递交 无

664 江苏崇标建设有限公司 14128053 300 程忠萍 合格 已递交 无

665 江苏崇盈建设工程有限公司 15423255 300 陈丽 合格 已递交 无

666 江苏嵘瀚建设有限公司 14543608.17 300 徐闯 合格 已递交 无

667 江苏川业建设工程有限公司 15843250.88 300 孙伟 合格 已递交 无

668 江苏川玖建设工程有限公司 14992228.57 300 冯冬华 合格 已递交 无

669 江苏工匠建设有限公司 13812502.12 300 张楠 合格 已递交 无

670 江苏巨亨建设有限公司 14961217.67 300 卢羽卉 合格 已递交 无

671 江苏巨元建工集团有限公司 15760090.29 300 张雷 合格 已递交 无

672 江苏巨恒建设有限公司 14854629.49 300 李梅 合格 已递交 无

673 江苏巨景建设集团有限公司 13875679.61 300 周绍光 合格 已递交 无

674 江苏巨瑞建设工程有限公司 13707000.62 300 陈怀玉 合格 已递交 无

675 江苏巨益建设工程有限公司 13541200.92 300 孙海芹 质量标准：合格 已递交 无
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676 江苏巨驰建设有限公司 13662455.16 300 刘凯 合格 已递交 无

677 江苏巨默建设有限公司 15524980.05 300 郑露露 合格 已递交 无

678 江苏希伟建设工程有限公司 15233884.65 300 蒋国方 合格 已递交 无

679 江苏希翔建设工程有限公司 15100526.01 300 张红波 合格 已递交 无

680 江苏帝尧建设有限公司 13313852.47 300 沈盘山 合格 已递交 无

681 江苏帝旺建设有限公司 14678304.2 300 朱月萍 合格 已递交 无

682 江苏帝标建设有限公司 15631782.95 300 朱建波 合格 已递交 无

683 江苏常丰建设工程有限公司 15583690.75 300 王婷 合格 已递交 无

684 江苏常凯建设发展有限公司 14328525.82 300 李杰 合格 已递交 无

685 江苏常彭建设发展有限公司 13921911.21 300 张益 合格 已递交 无

686 江苏广之联建设工程有限公司 14984464.57 300 高晓晓 合格 已递交 无

687 江苏广云建设工程有限公司 14503406.06 300 王本富 合格 已递交 无

688 江苏广前建设集团有限公司 15024453.94 300 司凤华 合格 已递交 无

689 江苏广安建设工程有限公司 14637285.98 300 朱先明 合格 已递交 无

690 江苏广平建设有限公司 13638763.48 300 蔡甜甜 合 格 已递交 无

691 江苏广联建设工程有限公司 13416402.8 300 朱苗昌 合格 已递交 无

692 江苏广良建设工程有限公司 13775602.78 300 邵丽 合格 已递交 无

693 江苏广迪建设工程有限公司 15938009.99 300 王小中 合格 已递交 无

694 江苏庆旺建设工程有限公司 15080515.62 300 陈健荣 合格 已递交 无

695 江苏庆达建设工程有限公司 14717794.84 300 袁芹 合格 已递交 无
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696 江苏庭润建设有限公司 15325122.19 300 卢颢瑄 合格 已递交 无

697 江苏康之旭建设工程有限公司 15548132.06 300 马丽 合格 已递交 无

698 江苏康卓建设工程有限公司 14915900.21 300 孙高宇 合格 已递交 无

699 江苏康诺装饰工程有限公司 14140968.67 300 张树春 合格 已递交 无

700 江苏康道建设工程有限公司 14508306.55 300 刘从荣 合格 已递交 无

701 江苏廷聪建设有限公司 15606980.88 300 严志华 合格 已递交 无

702 江苏建勋建筑工程有限公司 14406208.03 300 程佳 合格 已递交 无

703 江苏建富建设工程有限公司 13544574.28 300 成新国 合格 已递交 无

704 江苏建星交通工程有限公司 14573569.66 300 曹实 合格 已递交 无

705 江苏建溧达建设有限公司 14929998.77 300 胡嘉乐 合格 已递交 无

706 江苏建罡建设科技发展有限公司 15162589.28 300 曹鹏程 合格 已递交 无

707 江苏开亮建设（集团）有限公司 14481908.57 300 王永青 合格 已递交 无

708 江苏开奥建设工程有限公司 15082025.72 300 陈鹏飞 合格 已递交 无

709 江苏开泉建设有限公司 13800656.33 300 赵丽 合格 已递交 无

710 江苏弈皓装饰工程有限公司 15228986.34 300 李艳 合格 已递交 无

711 江苏弘伦建设工程有限公司 15001368.24 300 施润 合格 已递交 无

712 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 14618124 300 王玉林 合格 已递交 无

713 江苏强欣建设工程有限公司 15292371.11 300 陈宇星 合格 已递交 无

714 江苏得一建设管理有限公司 14502874.43 300 董从军 合格 已递交 无

715 江苏御佐雄建设工程有限公司 13365925.11 300 刘安稳 合格 已递交 无
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716 江苏循普建设工程有限公司 15063415.08 300 蒲彬彬 合格 已递交 无

717 江苏德乔建筑工程有限公司 14878158.6 300 李筱花 合格 已递交 无

718 江苏德仁建设工程有限公司 13374523.86 300 蒋双梅 合格 已递交 无

719 江苏德仕利建设工程有限公司 14563937.12 300 李箕钦 合格 已递交 无

720 江苏德汇建设有限公司 15672769.15 300 陆存秀 合格 已递交 无

721 江苏德添项目管理有限公司 15847039.81 300 黄海林 合格 已递交 无

722 江苏德盛源建设工程有限公司 15261693.56 300 刘娜 合格 已递交 无

723 江苏德程建设工程有限公司 14985600.56 300 杨爱云 合格 已递交 无

724 江苏德辉桥梁工程有限公司 14104712.84 300 胡春燕 合格 已递交 无

725 江苏志丰建建设有限公司 13698497.11 300 刘艳 合格 已递交 无

726 江苏志华建筑工程有限公司 13945238 300 吕树宏 合格 已递交 无

727 江苏志畅建设工程有限公司 15293899.64 300 吴晓雅 合格 已递交 无

728 江苏思瑞迈建设工程有限公司 15273968 300 万文 合格 已递交 无

729 江苏怡得建设工程有限公司 14510944.42 300 花玉 合格 已递交 无

730 江苏恒之铎建设工程有限公司 13978342.79 300 张雨凡 合格 已递交 无

731 江苏恒地建设有限公司 15973896.32 300 陈艳 合格 已递交 无

732 江苏恒悦建设工程有限公司 16862178.55 300 李云峰 合格 已递交 无

733 江苏恒昌建设工程有限公司 13930959.82 300 张健峰 合格 已递交 无

734 江苏恒智建设工程有限公司 15724719.88 300 王智伟 合格 已递交 无

735 江苏恒犇建设工程有限公司 14096290.55 300 王春松 合格 已递交 无
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736 江苏恒生建设集团有限公司 15015772.95 300 黄加祥 合格 已递交 无

737 江苏恒舒建设工程有限公司 13392168.48 300 薛红霞 合格 已递交 无

738 江苏悠扬建设工程有限公司 15636831.36 300 孟凡平 合格 已递交 无

739 江苏悦凯建设工程有限公司 14504129 300 许闵 合格 已递交 无

740 江苏悦特建设工程有限公司 14474752.15 300 徐秀华 合格 已递交 无

741 江苏悦电建设工程有限公司 13751226.56 300 任艳 合格 已递交 无

742 江苏悦道建设工程有限公司 16004808.29 300 江洪亮 合格 已递交 无

743 江苏惜缘市政工程有限公司 14156432.18 300 江旺朝 合格 已递交 无

744 江苏惠宾建设有限公司 14493513 300 樊春妹 合格 已递交 无

745 江苏惠泽建设有限公司 13804812.12 300 袁安丰 合格 已递交 无

746 江苏慧应项目管理有限公司 14981385.14 300 李燕 合格 已递交 无

747 江苏慧辉建设工程有限公司 14098429.1 300 吕震 合格 已递交 无

748 江苏才金建设工程有限公司 14651154.96 300 马树车 合格 已递交 无

749 江苏承越建设工程有限公司 14097556 300 王少婧 合格 已递交 无

750 江苏拓一实业有限公司 14546427.17 300 任苏玲 合格 已递交 无

751 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 14670120.99 300 吴昊虞 合格 已递交 无

752 江苏拓天建设有限公司 14452629.89 300 王增江 合格 已递交 无

753 江苏拓好建设工程有限公司 14479965.92 300 汪明霞 合格 已递交 无

754 江苏拓文建设有限公司 13895422.55 300 穆正兵 合格 已递交 无

755 江苏拓荣建设工程有限公司 15881423.34 300 张超 合格 已递交 无
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756 江苏择优建设工程有限公司 15122573.55 300 丁实 合格 已递交 无

757 江苏拾光建设工程有限公司 14565466.8 300 向宗云 合格 已递交 无

758 江苏振国建设工程有限公司 13769067.71 300 吴从亮 合格 已递交 无

759 江苏振堃民翔建设有限公司 15568970 300 蔡正海 合格 已递交 无

760 江苏振沛建设工程有限公司 15272588.12 300 邓红 质量标准：合 格 已递交 无

761 江苏振科建设有限公司 15084138.46 300 周伟 合格 已递交 无

762 江苏振越电气有限公司 13725632.9 300 束进波 合格 已递交 无

763 江苏捷天建设工程有限公司 15708909 300 马超 合格 已递交 无

764 江苏捷德建设有限公司 14327823 300 崔昕雨 合格 已递交 无

765 江苏捷科建设有限公司 13809828.87 300 刘云 合格 已递交 无

766 江苏捷舜建设有限公司 14793472 300 郭步龙 合格 已递交 无

767 江苏擎宇建设工程有限公司 14288309 300 郭卫军 合格 已递交 无

768 江苏擎弘建设工程有限公司 13844090.88 300 武松 合格 已递交 无

769 江苏攀荣建设工程有限公司 13460647 300 陈恕 合格 已递交 无

770 江苏政联建设有限公司 14549018.7 300 邹家屯 合格 已递交 无

771 江苏政诚建设有限公司 15373834.22 300 杨正伟 合格 已递交 无

772 江苏敬豪建设集团有限公司 13202535.5 300 夏德明 合格 已递交 无

773 江苏文昊建设发展有限公司 15151680.43 300 蒋品 合格 已递交 无

774 江苏文晟建设工程有限公司 11750278.9 300 裔传栋 合格 已递交 无

775 江苏斧匠路桥工程有限公司 14794033 300 董俊 合 格 已递交 无
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776 江苏斯翔建设工程有限公司 13685275.98 300 顾旭生 合格 已递交 无

777 江苏新业光建设工程有限公司 14134134.13 300 董维霞 合格 已递交 无

778 江苏新佰润建设工程有限公司 15863689.95 300 杨卫东 合格 已递交 无

779 江苏新叶生态环境建设有限公司 13887525.37 300 张淑怡 合格 已递交 无

780 江苏新品建设工程有限公司 14798528.09 300 汤红燕 合格 已递交 无

781 江苏新垛建设工程有限公司 14738484.61 300 唐兴彬 合格 已递交 无

782 江苏新征途建设有限公司 13285210.22 300 窦明军 合格 已递交 无

783 江苏新煌建设工程有限公司 15704123 300 王玉军 合格 已递交 无

784 江苏新纪元装饰工程有限公司 14329777.89 300 周慧 合格 已递交 无

785 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 13706499.41 300 陈艳 合格 已递交 无

786 江苏方华建设有限公司 14100952.78 300 潘鸽 合格 已递交 无

787 江苏方昌建设工程有限公司 14485386.66 300 孙静 合格 已递交 无

788 江苏方长建设工程有限公司 14473409 300 姜慧 合格 已递交 无

789 江苏日川建设有限公司 13339639.08 300 杨叶青 合格 已递交 无

790 江苏日晖智能工程有限公司 15872708.51 300 林振豪 合格 已递交 无

791 江苏旭光建设工程有限公司 14290518.93 300 李文成 合 格 已递交 无

792 江苏旭初建设工程有限公司 14950388 300 严明 合格 已递交 无

793 江苏旭浚建设有限公司 13986239.95 300 陈建华 合格 已递交 无

794 江苏旭锐建设工程有限公司 13638630 300 赵一鸣 合格 已递交 无

795 江苏旺康建设工程有限公司 14494136.14 300 孙建林 合格 已递交 无



第41页  , 共89页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

796 江苏旺璋建设工程有限公司 15230851.23 300 于从兵 合格 已递交 无

797 江苏旺途建设有限公司 14643218.81 300 赵健 合格 已递交 无

798 江苏昇捷建设工程有限公司 14884565.13 300 王俊英 合格 已递交 无

799 江苏昊天建筑安装工程有限公司 14952495.84 300 顾峰 合格 已递交 无

800 江苏昌振建设工程有限公司 15263199.59 300 杨胜国 合格 已递交 无

801 江苏昌硕建设有限公司 14575142.58 300 王洁 合格 已递交 无

802 江苏明宇建工集团有限公司 14318826.68 300 刘永祥 合格 已递交 无

803 江苏明楼建设工程有限公司 13748953.81 300 孙建强 合格 已递交 无

804 江苏明銮建设工程有限公司 13824318.58 300 王良军 合格 已递交 无

805 江苏易欣达建设工程有限公司 14026479 300 韩乃卫 合格 已递交 无

806 江苏易视建设工程有限公司 13761300 300 宓俊慧 合格 已递交 无

807 江苏星晟建设有限公司 15601452.47 300 杨华 合格 已递交 无

808 江苏星途建设工程有限公司 15921330 300 陈安莎 质量标准：合 格 已递交 无

809 江苏星雨博建设工程有限公司 15804870 300 姚志芳 合格 已递交 无

810 江苏春尚建设工程有限公司 14347312.32 300 张小伟 合格 已递交 无

811 江苏春达建设工程有限公司 13994137.1 300 潘树萍 合格 已递交 无

812 江苏昱庆建设工程有限公司 13469258.48 300 胡立立 合格 已递交 无

813 江苏昶亮建设工程有限公司 14707911.22 300 郑媛媛 合格 已递交 无

814 江苏晋润建设有限公司 15022942.7 300 武小莹 合格 已递交 无

815 江苏晖恩建设工程有限公司 13903319.72 300 程壮志 合格 已递交 无
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816 江苏晖翔建设有限公司 15042753.35 300 朱静 合格 已递交 无

817 江苏晖融建设工程有限公司 14986900 300 吴永勤 合格 已递交 无

818 江苏晟佰建设工程有限公司 14524474 300 张静 合格 已递交 无

819 江苏晟哲建筑工程有限公司 15772980.01 300 蔺玉文 合格 已递交 无

820 江苏晟宏建设有限公司 13892389.9 300 郑先虎 良好 已递交 无

821 江苏晟阳建设工程有限公司 15764120.29 300 陆青林 合格 已递交 无

822 江苏晨沐禾建设工程有限公司 14528528 300 李继元 合格 已递交 无

823 江苏普筑建设工程有限公司 13709784.4 300 孙晶晶 合格 已递交 无

824 江苏景强建设工程有限公司 13980477.43 300 马永 合格 已递交 无

825 江苏景旺泽建设工程有限公司 13379591.46 300 陈俊杰 合格 已递交 无

826 江苏景泓建设有限公司 13236599.64 300 朱剑 合格 已递交 无

827 江苏景然生态建设集团有限公司 15453124.07 300 潘正勇 合格 已递交 无

828 江苏景筑和建筑工程有限公司 14843799.82 300 孙建平 合格 已递交 无

829 江苏景翔建设有限公司 14477317.07 300 王翠翠 合格 已递交 无

830 江苏晶星构建设有限公司 15037002.39 300 邱仕荣 合格 已递交 无

831 江苏晶珑建设有限公司 14547606.19 300 黄李保 合格 已递交 无

832 江苏智杰建筑工程有限公司 14502860 300 杨绍文 合格 已递交 无

833 江苏智言建设工程有限公司 15112906.82 300 陈奔程 合格 已递交 无

834 江苏暖华建设工程有限公司 15044783.95 300 朱海华 合格 已递交 无

835 江苏月轮建设工程有限公司 14950652 300 陆娟 合格 已递交 无
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836 江苏朗卓建设工程有限公司 15186100 300 吴晨虎 合格 已递交 无

837 江苏朗彤建设工程有限公司 14476049.66 300 李斌兵 合格 已递交 无

838 江苏朗拓建设工程有限公司 15147022.01 300 钱荣华 质量标准：合 格 已递交 无

839 江苏朗正装饰工程有限公司 14050173.66 300 刘字锋 合格 已递交 无

840 江苏朗致达建设工程有限公司 13570614.01 300 束卉 合格 已递交 无

841 江苏朝源建设有限公司 15060311.57 300 周金源 合格 已递交 无

842 江苏杉林建设有限公司 13856730.75 300 林明富 合格 已递交 无

843 江苏杰卡建设工程有限公司 15102037.58 300 于艾生 合格 已递交 无

844 江苏松之沭建设工程有限公司 15397922.08 300 杨丽 合格 已递交 无

845 江苏松柳建设工程有限公司 15396389.96 300 栾春梅 合格 已递交 无

846 江苏林建建设工程有限公司 13626953 300 王海进 合格 已递交 无

847 江苏林荣园林建设工程有限公司 13746472.63 300 孟敏 合格 已递交 无

848 江苏柳大建设工程有限公司 15123749.21 300 葛晓艳 合格 已递交 无

849 江苏栢格雅建设有限公司 13276555 300 梅进进 合格 已递交 无

850 江苏栩鑫源建设工程有限公司 13902099.93 300 高芳 合格 已递交 无

851 江苏格学建设工程有限公司 15157987.89 300 于建康 合格 已递交 无

852 江苏梦利天建设工程有限公司 13357312.45 300 杨林 合格 已递交 无

853 江苏梵润建设工程有限公司 14117867.15 300 唐兵 合格 已递交 无

854 江苏森方建设工程有限公司 14828754.77 300 曹志雄 合格 已递交 无

855 江苏森渠建设工程有限公司 14813709.3 300 费宗玉 合格 已递交 无
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856 江苏森禹恒泰建设工程有限公司 13646660.71 300 丁维 合 格 已递交 无

857 江苏楚亿峯建设工程有限公司 13642712.09 300 周洪祥 合格 已递交 无

858 江苏楚外建设有限公司 14483975.99 300 冯东升 合格 已递交 无

859 江苏楚鑫建设有限公司 15215356.87 300 刘宇 合格 已递交 无

860 江苏楠大建设发展有限公司 15917319.26 300 潘清华 合格 已递交 无

861 江苏楠旺建筑工程有限公司 15167264.72 300 刘勇 合格 已递交 无

862 江苏楷耀建设工程有限公司 15104831.01 300 潘宝庆 合格 已递交 无

863 江苏欣璟庭建设工程有限公司 12931411.05 300 刘政峰 合格 已递交 无

864 江苏欧汇建设工程有限公司 15117143.29 300 徐传奇 合格 已递交 无

865 江苏欧豪建设集团有限公司 15326624.34 300 朱捧 合格 已递交 无

866 江苏正庆建设工程有限公司 15010685.6 300 张加凯 合格 已递交 无

867 江苏正邦建设工程有限公司 13694044.01 300 孙婷婷 合格 已递交 无

868 江苏步傲市政工程有限公司 14482739.72 300 弗中娟 合格 已递交 无

869 江苏毕辉建设工程有限公司 15606522.72 300 陈春林 合格 已递交 无

870 江苏民信建设工程有限公司 15247346.47 300 徐海东 合格 已递交 无

871 江苏水总水利建设有限公司 15594212.03 300 邓义娟 合格 已递交 无

872 江苏水运长淮建设工程有限公司 14497764.17 300 汪金林 合格 已递交 无

873 江苏水通建设工程有限公司 15071152.66 300 李霞 合格 已递交 无

874 江苏永列建设工程有限公司 13469060.09 300 马华列 合格 已递交 无

875 江苏永岩交通工程有限公司 13804604.93 300 牛灵童 合格 已递交 无
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876 江苏永康建设工程有限公司 13879628.19 300 唐伦 合格 已递交 无

877 江苏永开建设集团有限公司 13615071.78 300 陈爱会 质量标准：合 格 已递交 无

878 江苏永捷建设工程有限公司 13982478.88 300 王兰兰 合格 已递交 无

879 江苏永有建设有限公司 13851300 300 高杨 合 格 已递交 无

880 江苏永磐建设有限公司 14120698.24 300 李杰 合格 已递交 无

881 江苏永立建设有限公司 14572539.08 300 李文俊 合格 已递交 无

882 江苏永筑建设工程有限公司 15057213.1 300 周青 合格 已递交 无

883 江苏永茂建设工程有限公司 15270371.45 300 林雨 合格 已递交 无

884 江苏永顺建设工程有限公司 14624993.81 300 张林华 合格 已递交 无

885 江苏汇港建设工程有限公司 14855368.88 300 周宙 合格 已递交 无

886 江苏汇远建设有限公司 15978790.32 300 王跃青 合格 已递交 无

887 江苏江普建筑工程有限公司 15067148 300 李倩 合格 已递交 无

888 江苏江科建设有限公司 14480235.55 120 朱淑媛 合格 已递交 无

889 江苏沁晟建设工程有限公司 14796268 300 和倩 质量标准：合格 已递交 无

890 江苏沃谭建设工程有限公司 13995119.18 300 许昌军 合格 已递交 无

891 江苏沐淮建设工程有限公司 13425551.64 300 徐正权 合格 已递交 无

892 江苏沪邦建设工程有限公司 15134566.77 300 宗卫华 合格 已递交 无

893 江苏河濠建设工程有限公司 13697992.65 300 韩华 合格 已递交 无

894 江苏沿海建筑工程有限公司 17735128 300 赵长林 合格 已递交 无

895 江苏泓易建设有限公司 14791142.19 300 许广利 合格 已递交 无
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896 江苏泓琦建设工程有限公司 13996022.8 300 朱从双 合格 已递交 无

897 江苏泓通建设工程有限责任公司 13866595.58 300 邓立新 合格 已递交 无

898 江苏泰之润建设工程有限公司 14509619.91 300 孙平 合格 已递交 无

899 江苏泰峰建设工程有限公司 15857559.62 300 朱根山 合格 已递交 无

900 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 13441903.69 300 刘洋 合格 已递交 无

901 江苏泽堃建设工程有限公司 15290856.28 300 孙晶晶 合格 已递交 无

902 江苏泽天建设工程有限公司 15244721.4 300 张静 合格 已递交 无

903 江苏泽豪建设有限公司 13613882.83 300 陈海霞 合格 已递交 无

904 江苏洪瑞建设工程有限公司 14012938 300 尤进 合格 已递交 无

905 江苏洲佳建设工程有限公司 14986257.41 300 周霞 合格 已递交 无

906 江苏洲坤建设有限公司 14691468.88 300 郭培国 合格 已递交 无

907 江苏洲彤市政工程有限公司 14134802.73 300 袁坤 合格 已递交 无

908 江苏洲柯建设工程有限公司 15390175.38 300 杨爱春 合格 已递交 无

909 江苏洲淮建设有限公司 14482740.74 300 施可可 合格 已递交 无

910 江苏派隆建设工程有限公司 14572021.21 300 叶玲 合格 已递交 无

911 江苏济泽建设工程有限公司 14141589.89 300 张锡锦 合格 已递交 无

912 江苏浚和建设工程有限公司 13999623.18 300 朱亚芳 合格 已递交 无

913 江苏浩恩工程管理有限公司 13795040.01 300 姜晓峰 合格 已递交 无

914 江苏浩恩建设（集团）有限公司 13670352.38 300 丁于钦 合格 已递交 无

915 江苏浩栩建设项目管理有限公司 13245265.67 300 谢锋 合格 已递交 无
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916 江苏浩润建设工程有限公司 16109898.98 300 殷志园 合格 已递交 无

917 江苏浩禹项目管理有限公司 13938856.98 300 王苏红 合格 已递交 无

918 江苏浩荣建设工程有限公司 13205772.48 300 陈亚庭 合格 已递交 无

919 江苏浩轩建设工程有限公司 15642820 300 陈海华 合格 已递交 无

920 江苏浩隆耀建设有限公司 14090796 300 陈云 合格 已递交 无

921 江苏浩顺建设工程有限公司 14686261.74 300 孟春香 合格 已递交 无

922 江苏海丰源建设工程有限公司 13232888.07 300 蔡银华 合格 已递交 无

923 江苏海之茂建设发展有限公司 14722825.66 300 黄立品 合格 已递交 无

924 江苏海乐欣建设工程有限公司 14535469.13 300 张静 合格 已递交 无

925 江苏海岩建设有限公司 13408983.67 300 戴海龙 合格 已递交 无

926 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 13603149.25 300 臧雯雯 合格 已递交 无

927 江苏海耀建设工程有限公司 15227789.56 300 周健阳 合格 已递交 无

928 江苏海腾建设工程有限公司 14329954.21 300 王月平 合格 已递交 无

929 江苏海越建设工程有限公司 14300852.3 300 袁婷婷 合格 已递交 无

930 江苏海雄建设工程有限公司 13706022.76 300 彭明华 合格 已递交 无

931 江苏海风建设有限公司 15182672.77 300 刘海霞 合格 已递交 无

932 江苏涌盛园林建设有限公司 14478613 300 叶亮 合格 已递交 无

933 江苏涛乾建设工程有限公司 14879342 300 杨伟涛 合格 已递交 无

934 江苏涟辉建设工程有限公司 13848040.27 300 刘井尧 合格 已递交 无

935 江苏润佰顺建设工程有限公司 15083645.63 300 黄海燕 合格 已递交 无
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936 江苏润均建设工程有限公司 13775530.29 300 裴维 合格 已递交 无

937 江苏润悦建设工程有限公司 15097485.62 300 张全林 合格 已递交 无

938 江苏润晟昌建设工程有限公司 15391763.17 300 吴海波 合格 已递交 无

939 江苏润林市政建设有限公司 14088590.88 300 戴永军 合格 已递交 无

940 江苏润欧工程有限公司 14124628.66 300 秦丽丽 合格 已递交 无

941 江苏润永建设工程有限公司 14527195 300 吉冬艳 合格 已递交 无

942 江苏润沃建设工程有限公司 15867320.11 300 刘路路 合格 已递交 无

943 江苏润沐建设工程有限公司 15085264.19 300 夏前勇 合格 已递交 无

944 江苏润珏建设有限公司 14331371 300 李雪 合格 已递交 无

945 江苏润臻建设工程有限公司 15120958.11 300 陈勇 合格 已递交 无

946 江苏润虎建设工程有限公司 13995660.03 300 陈叶鹏 合格 已递交 无

947 江苏涵亿中建设工程有限公司 14877212.92 300 姜旭 合格 已递交 无

948 江苏涵祥建设工程有限公司 14717127.3 300 王林 合格 已递交 无

949 江苏淞奈建筑安装工程有限公司 14745982.44 300 刘小勇 合格 已递交 无

950 江苏淮东环境建设有限公司 14953283.09 300 王亚娟 合格 已递交 无

951 江苏淮安农垦建设工程有限公司 14228270.23 300 刘艳 合格 已递交 无

952 江苏淮源建设工程有限公司 15329787.58 300 顾建军 合格 已递交 无

953 江苏淮航工程有限公司 14357281.23 300 王骁 合格 已递交 无

954 江苏淳湖建设有限公司 13451194.23 300 袁育琴 合格 已递交 无

955 江苏清旭建设工程有限公司 13907676.79 300 李生玮 合格 已递交 无
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956 江苏港尊建设工程有限公司 14687160.56 300 王艳玲 合格 已递交 无

957 江苏源之鑫建筑有限公司 15278602.2 300 张建 合格 已递交 无

958 江苏源桉建设工程有限公司 13795914.11 300 周红梅 合格 已递交 无

959 江苏溥景建设有限公司 12976449.02 300 薛伟 合格 已递交 无

960 江苏溪南园林工程有限公司 14559939.92 300 曹小平 合格 已递交 无

961 江苏滕茂建设工程有限公司 13907268.31 300 侯彬彬 合格 已递交 无

962 江苏满贯建设有限公司 14538137 300 韩发明 合格 已递交 无

963 江苏漕运建设工程有限公司 14099071.49 300 刘兵 合格 已递交 无

964 江苏潜力建设有限公司 15580759.05 300 陈霞 合格 已递交 无

965 江苏瀚成建设有限公司 14945705.45 300 林华峰 合格 已递交 无

966 江苏瀚远建设工程有限公司 13765733 300 盛兰 合格 已递交 无

967 江苏炬合建设工程有限公司 14633712.19 300 俞白英 合格 已递交 无

968 江苏烜淮建设工程有限公司 15187601.23 300 朱秀珍 合格 已递交 无

969 江苏烨昊建设有限公司 13856469.9 300 张静 合 格 已递交 无

970 江苏然一建设有限公司 13721262.72 300 金一峰 合格 已递交 无

971 江苏煜之锦建设工程有限公司 13183204.94 300 高荣 合格 已递交 无

972 江苏燕栖良居建设有限公司 15691890 300 唐婷 合格 已递交 无

973 江苏爱纳建设工程有限公司 15934876.18 300 宗双喜 合格 已递交 无

974 江苏牧溪扬建设工程有限公司 14258399.41 300 董自霞 合格 已递交 无

975 江苏牧马人建设工程有限公司 13749324.52 300 金宏 质量标准：合 格 已递交 无
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976 江苏特伦建设工程有限公司 15856215.39 300 单以耀 合格 已递交 无

977 江苏特源建设工程有限公司 13801179.12 300 唐月娟 合格 已递交 无

978 江苏犇凯建设工程有限公司 14534070.15 300 朱惠 合格 已递交 无

979 江苏王牌建设有限公司 15560067.72 300 邵伟伟 合格 已递交 无

980 江苏玖柒环境建设工程有限公司 15027385.21 300 张小林 合格 已递交 无

981 江苏玖池建设工程有限公司 14647289.23 300 陈慧玲 合 格 已递交 无

982 江苏玮图建设工程有限公司 14322082.24 300 毛田生 合格 已递交 无

983 江苏环复建设工程有限公司 15300158.89 300 许兆维 合格 已递交 无

984 江苏环泰建设有限公司 13007282.35 300 梅丽洁 合 格 已递交 无

985 江苏玺华交通建设有限公司 15564132 300 张俊 合格 已递交 无

986 江苏珈兴建设工程有限公司 13522031.01 300 徐建为 合格 已递交 无

987 江苏琥洲建设工程有限公司 15016791.2 300 寿萍 合格 已递交 无

988 江苏琮骁建设工程有限公司 14481052.68 300 徐双双 合格 已递交 无

989 江苏琼宇建设工程有限公司 14494809.74 300 刘济 合格 已递交 无

990 江苏琼瑞建设工程有限公司 13500800.81 300 王啸 合格 已递交 无

991 江苏瑞千富建设有限公司 15063445.91 300 许小猛 合格 已递交 无

992 江苏瑞康建设工程有限公司 13899371.13 300 仲倩 合格 已递交 无

993 江苏瑞沣建设工程有限公司 14857821.66 300 张子明 合格 已递交 无

994 江苏瑞淮建设工程有限公司 13836193.69 300 段元惠 合格 已递交 无

995 江苏瑞港建设工程有限公司 13733530.11 300 周长玲 合格 已递交 无
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996 江苏瑞羽建设有限公司 14091548.44 300 王霏 合格 已递交 无

997 江苏瑞莱达建设工程有限公司 13987200.95 300 蔡金铃 合格 已递交 无

998 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 14663259.66 300 顾海峰 合格 已递交 无

999 江苏瑾瑜建设有限公司 14480462.39 300 张娟 合格 已递交 无

1000 江苏璟天建设有限公司 15247826.26 300 何玉梅 合格 已递交 无

1001 江苏璴兴园林建设有限公司 15627351.01 300 刘凯元 合格 已递交 无

1002 江苏申之韵建设工程有限公司 15366885.86 300 韩婷婷 合格 已递交 无

1003 江苏申投建设工程有限公司 14855693.23 300 陈鑫 合格 已递交 无

1004 江苏申正建设工程有限公司 15951899.18 300 辛楠楠 合格 已递交 无

1005 江苏畅方建设有限公司 13761170.33 300 胡成军 合格 已递交 无

1006 江苏畅霄建设有限公司 15335962.54 300 戴瑞 合格 已递交 无

1007 江苏登荣建设工程有限公司 15072677.68 300 赵春锦 合格 已递交 无

1008 江苏登途建设工程有限公司 13786886.65 300 曹学红 合格 已递交 无

1009 江苏百邦和建设工程有限公司 15065881.47 300 朱加欢 合格 已递交 无

1010 江苏百阁建设有限公司 15030739.56 300 张素梅 合格 已递交 无

1011 江苏百顺建设工程有限公司 14732842.72 300 罗乃旺 合格 已递交 无

1012 江苏盈众环境建设有限公司 15860230.11 300 常婷婷 合格 已递交 无

1013 江苏盈康建设工程有限公司 14104591.57 300 徐吉 合 格 已递交 无

1014 江苏盈满朔建设工程有限公司 13868018.21 300 徐彩霞 合格 已递交 无

1015 江苏益路达建设有限公司 13697812.42 300 顾文华 合格 已递交 无
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1016 江苏益锋建设有限公司 14581380.89 300 曹廷好 合格 已递交 无

1017 江苏盛为建设有限公司 13429466.04 300 蔡继革 合格 已递交 无

1018 江苏盛云亿能源科技有限公司 15066518 300 赵兰香 合格 已递交 无

1019 江苏盛富建设工程有限公司 13486481.39 300 武金国 合格 已递交 无

1020 江苏盛昂建设工程科技有限公司 15032317.72 300 周琴 合格 已递交 无

1021 江苏盛永建设有限公司 13622969.01 300 杨春艳 合格 已递交 无

1022 江苏盛越建设项目管理有限公司 14481318.81 300 王康亮 合格 已递交 无

1023 江苏省三元建筑安装工程有限公司 14152266.71 300 陈玉玲 质量标准：合 格 已递交 无

1024 江苏省天石建设工程有限公司 14029876.27 300 徐金星 合格 已递交 无

1025 江苏省机械施工有限公司 14204386.5 300 崔荣征 合格 已递交 无

1026 江苏省清江建设工程有限公司 13982291.37 300 陈超 合格 已递交 无

1027 江苏睢福建设有限公司 14517772.22 300 张宜闯 合格 已递交 无

1028 江苏睿涛建设工程有限公司 15150086.93 300 刘丽华 合格 已递交 无

1029 江苏睿涵建设有限公司 14951183.33 300 张金成 合格 已递交 无

1030 江苏知路建设工程有限公司 15171864.49 300 赵爱洋 合格 已递交 无

1031 江苏矿特建设工程有限公司 13809665.52 300 吕珍珍 合格 已递交 无

1032 江苏硕詹建设工程有限公司 15768324.03 300 陈海龙 合格 已递交 无

1033 江苏硕轩建设工程有限公司 15035655.25 300 张文函 合格 已递交 无

1034 江苏磊泽建设有限公司 13560898.12 300 董长艳 合格 已递交 无

1035 江苏磐睿建设开发有限公司 15393345.58 300 万巧琴 合格 已递交 无
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1036 江苏磐祥建设有限公司 13868251.06 300 乔燕梅 合格 已递交 无

1037 江苏神工装饰工程有限公司 14334918 300 刘学宽 合 格 已递交 无

1038 江苏神韵建设工程有限公司 14054312.88 300 臧会玲 合格 已递交 无

1039 江苏祥坤城市智能科技有限公司 14725618.94 300 夏存生 合格 已递交 无

1040 江苏祥庆建设工程有限公司 13282280 300 汤发春 合格 已递交 无

1041 江苏祥弘建设有限公司 14718926.07 300 李锦洲 合格 已递交 无

1042 江苏祥浩园林建设有限公司 15267749 300 唐晓冬 合格 已递交 无

1043 江苏禄顺建设工程有限公司 14527854.23 300 杨程 合格 已递交 无

1044 江苏福点建设有限公司 14140622.22 300 叶飞 合格 已递交 无

1045 江苏福茂建设有限公司 14040021.58 300 卞其兰 合格 已递交 无

1046 江苏福象工程建设集团有限公司 13885902.33 300 王梦丹 合格 已递交 无

1047 江苏禹创建设工程有限公司 14148338.12 300 丁晓丹 合格 已递交 无

1048 江苏禹同工程建设有限公司 13816450.71 300 王明虎 合格 已递交 无

1049 江苏禹宇建设工程有限公司 14856328.47 300 袁辉 合格 已递交 无

1050 江苏禾源晟然建设工程有限公司 14354578.28 300 陈小兰 合格 已递交 无

1051 江苏禾轩建设工程有限公司 13819233.99 300 耿金霞 合格 已递交 无

1052 江苏禾通建设工程有限公司 15166908.68 300 陈晓敏 合格 已递交 无

1053 江苏秉佑建筑工程有限公司 15987654 300 张荔 合格 已递交 无

1054 江苏秋天建设有限公司 14855648.12 300 李剑鸿 合格 已递交 无

1055 江苏科建建筑加固有限公司 14976743.42 300 俞美 合格 已递交 无
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1056 江苏科悦建设工程有限公司 14724167.02 300 陈卫兵 合格 已递交 无

1057 江苏科浩建设有限公司 14776097.17 300 刘志平 合格 已递交 无

1058 江苏科迪建设工程有限公司 14572655.5 300 徐顺勤 合格 已递交 无

1059 江苏程建工程有限公司 13387986.58 300 陈娟 合格 已递交 无

1060 江苏立力建设工程有限公司 14969791.1 300 陆进海 合格 已递交 无

1061 江苏立昆建设工程有限公司 15220061.8 300 李标 合格 已递交 无

1062 江苏竣立建设有限公司 13721684.29 300 吕丽霞 合格 已递交 无

1063 江苏竣铭建设有限公司 14067359.93 300 吴飞 合格 已递交 无

1064 江苏童安建设有限公司 15878210 300 黄志武 合格 已递交 无

1065 江苏等优建设工程有限公司 13858475.83 300 董自强 合格 已递交 无

1066 江苏筑途建设有限公司 15246313.85 300 刘华国 合格 已递交 无

1067 江苏粤觉建设工程有限公司 16737592.57 300 周编 合格 已递交 无

1068 江苏紫今基业项目管理有限公司 15287776.47 300 张建国 合 格 已递交 无

1069 江苏紫润建设有限公司 13619196.76 300 赵国庆 合格 已递交 无

1070 江苏紫瑞建设有限公司 15114446.52 300 翁春杭 合格 已递交 无

1071 江苏纪达莱建设工程有限公司 14915443.78 300 陆建红 合格 已递交 无

1072 江苏纶桐建设工程有限公司 14466730.34 300 顾晓丽 合格 已递交 无

1073 江苏绍东建设工程有限公司 15035417.56 300 唐健 合格 已递交 无

1074 江苏绍年建筑工程有限公司 15159492.42 300 钱振荣 合格 已递交 无

1075 江苏维聚建设工程有限公司 15888150.35 300 李冰 合格 已递交 无
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1076 江苏绿建园林工程有限公司 13833860.63 45 尹秀磊 合格 已递交 无

1077 江苏绿彩建设工程有限公司 13303565.15 300 陈太红 合格 已递交 无

1078 江苏绿祥建设发展有限公司 14194983.06 300 刘志林 合格 已递交 无

1079 江苏美耀建设有限公司 14732365.04 300 李冬晴 合格 已递交 无

1080 江苏群贤建设工程有限公司 15094431 300 徐国锋 合格 已递交 无

1081 江苏羽辉建设工程有限公司 14814576.2 300 陈斌 合格 已递交 无

1082 江苏翔崇建筑工程有限公司 13638334 300 王彩霞 合格 已递交 无

1083 江苏翔州建设有限公司 15198363 300 沈燕 合格 已递交 无

1084 江苏翔弘建设工程有限公司 13851988.06 300 卢华 合格 已递交 无

1085 江苏翔悦建设工程有限公司 14155111.11 300 陈立亭 合格 已递交 无

1086 江苏翔远建设集团有限公司 15685606.71 300 沈甜 合格 已递交 无

1087 江苏耀创建设工程有限公司 13972316.93 300 陈焕 合格 已递交 无

1088 江苏耀天建设工程有限公司 13691557.56 300 周亚 质量标准：合 格 已递交 无

1089 江苏耀腾建筑工程有限公司 15003056.94 300 赵浩 合格 已递交 无

1090 江苏耀远建设有限公司 13915165.48 300 朱小梅 合格 已递交 无

1091 江苏联创建设工程有限公司 16440000.15 300 朱正金 合格 已递交 无

1092 江苏联合建设有限公司 15186836.56 300 刘文波 合格 已递交 无

1093 江苏联桥建设工程有限公司 13689938.81 300 沈小明 合格 已递交 无

1094 江苏联浩建设有限公司 13753273.13 300 臧明 合格 已递交 无

1095 江苏联置建设工程有限公司 14525829.13 300 张田宇 合格 已递交 无
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1096 江苏联腾建设工程有限公司 15029229.28 300 殷作芹 合格 已递交 无

1097 江苏联阳鑫建设工程有限公司 13980000.95 300 郑士亚 合格 已递交 无

1098 江苏联顺建筑工程发展有限公司 15153260.43 300 范晓丽 合格 已递交 无

1099 江苏聚富建设工程有限公司 14490834.2 300 周锦萍 合格 已递交 无

1100 江苏聚帝建设工程有限公司 13012077.64 300 陈黎 合格 已递交 无

1101 江苏聚汇德建设工程有限公司 13471168.32 300 李颖 合格 已递交 无

1102 江苏聚泽建设有限公司 14850624 300 唐建荣 合格 已递交 无

1103 江苏聚秀建设工程有限公司 13577087.64 300 葛晓 合格 已递交 无

1104 江苏聚邦建设有限公司 13822801.97 300 徐道成 合格 已递交 无

1105 江苏聚隆建设有限公司 14074622.79 300 成太兵 合格 已递交 无

1106 江苏聿乾建筑有限公司 14539493 300 王磊 合格 已递交 无

1107 江苏胤兴建设有限公司 13985353 300 范陆军 合格 已递交 无

1108 江苏能旺建设工程有限公司 14648217.95 300 李立辉 合格 已递交 无

1109 江苏腾宇建设工程有限公司 13427680.05 300 高波 合格 已递交 无

1110 江苏腾德建设工程有限公司 13819986.06 300 徐玉壮 合格 已递交 无

1111 江苏腾文建设工程有限公司 15399446.19 300 刘建 合格 已递交 无

1112 江苏腾裕顺建设有限公司 15103620.51 300 张雅杰 合格 已递交 无

1113 江苏致桓建设工程有限公司 13805968 300 张阿存 合格 已递交 无

1114 江苏致添诚建设工程有限公司 13183570.77 300 黄浩 合格 已递交 无

1115 江苏臻烁建工集团有限公司 15604121 300 周军 合格 已递交 无
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1116 江苏舒然建设工程有限公司 14491097.22 300 孙爱娣 合格 已递交 无

1117 江苏航宇建设工程有限公司 15906392.36 300 于杏华 合格 已递交 无

1118 江苏航淼建设工程有限公司 14310336.59 300 杜兆惠 合格 已递交 无

1119 江苏良匠建设有限公司 14859241.71 300 祁国胜 合格 已递交 无

1120 江苏艺之景市政工程有限公司 13739119.38 300 姜涵 合格 已递交 无

1121 江苏艺筑建设工程有限公司 15353141.06 300 张磊 合格 已递交 无

1122 江苏艾捷建设工程有限公司 15952204.55 300 鲁林玲 合格 已递交 无

1123 江苏芃拓建设工程有限公司 13245717.02 300 周亚梅 合格 已递交 无

1124 江苏苏凡建设有限公司 15921663.14 300 秦立营 合格 已递交 无

1125 江苏苏厦建设管理有限公司 14761133.22 300 陆爱琴 合格 已递交 无

1126 江苏苏宏建设工程有限公司 14529046.58 300 吕玄冰 合格 已递交 无

1127 江苏苏富建设工程有限公司 15912890 300 陆正云 合格 已递交 无

1128 江苏苏工建设有限公司 13871731.02 300 陈丽君 合格 已递交 无

1129 江苏苏投建设工程有限公司 15068535.11 300 王绪义 合格 已递交 无

1130 江苏苏迈建设集团有限公司 13776110.62 300 钱万峰 合格 已递交 无

1131 江苏苏雅建设工程有限公司 14482188.36 300 张荣荣 合格 已递交 无

1132 江苏苑艺园林建设有限公司 14165269.33 300 陈甚环 合格 已递交 无

1133 江苏若海建设工程有限公司 14275191.82 300 蔡建奇 合格 已递交 无

1134 江苏若淼建设工程有限公司 14111106.87 300 贾孝国 合格 已递交 无

1135 江苏英曼建设工程有限公司 15665518.6 300 陈龙 合格 已递交 无
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1136 江苏茂泽建设有限公司 14606088.22 300 吴中会 合格 已递交 无

1137 江苏茂逸苑环境建设工程有限公司 13619020.4 300 赵旭峰 合格 已递交 无

1138 江苏茂银建设有限公司 14318139.19 300 蔡建明 合格 已递交 无

1139 江苏荣俊建设工程有限公司 15086741.77 300 胥超 合格 已递交 无

1140 江苏荣富建设工程有限公司 15280144.65 300 洪红 合格 已递交 无

1141 江苏荣放建设工程有限公司 15253588.73 300 刘锴 合格 已递交 无

1142 江苏荣旭建设有限公司 15539374.65 300 翁浩哲 合格 已递交 无

1143 江苏荣泽建设工程有限公司 14088166.66 300 韩晓蕾 合格 已递交 无

1144 江苏荣硕建设工程有限公司 13440237.05 300 李健 合格 已递交 无

1145 江苏荣耀建设（集团）有限公司 15415219.33 300 崔青 合格 已递交 无

1146 江苏莱比特建设有限公司 15387039.2 300 花强 合格 已递交 无

1147 江苏莱泽建设集团有限公司 13883576.78 300 孙盼 合格 已递交 无

1148 江苏蒙东建设工程有限公司 14881412.36 300 陈焕松 合格 已递交 无

1149 江苏蔚岑建设工程有限公司 14740929.33 300 程祥 合格 已递交 无

1150 江苏虎门建设工程有限公司 14140308.88 300 戴雯雯 合格 已递交 无

1151 江苏虹优盛建设工程有限公司 15882690.56 300 孙红睿 合格 已递交 无

1152 江苏衡奥建设工程有限公司 16069876.54 300 徐锋 合格 已递交 无

1153 江苏装联项目管理有限公司 14441821.5 300 孙海国 合格 已递交 无

1154 江苏裕安建设工程有限公司 13863833.89 300 李为 合格 已递交 无

1155 江苏西查建设工程有限公司 15224707.67 300 唐生武 合格 已递交 无
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1156 江苏览聚建设工程有限公司 15377849.76 300 胡莎 合格 已递交 无

1157 江苏誉都建设集团有限公司 13891473.96 300 何志兵 合格 已递交 无

1158 江苏诗图园林绿化工程有限公司 13702433.22 300 徐前 合格 已递交 无

1159 江苏诚德建设工程有限公司 15259418.66 300 王娟 合格 已递交 无

1160 江苏诚远市政工程有限公司 15109850.74 300 郑军 合格 已递交 无

1161 江苏诺淮建设有限公司 13630866.25 300 薛继书 合格 已递交 无

1162 江苏诺茂建设工程有限公司 14927055.38 300 施长梅 合格 已递交 无

1163 江苏诺骄建设有限公司 14858836 300 唐鸿 合格 已递交 无

1164 江苏谷川建设有限公司 14933342.16 300 曹玲 合格 已递交 无

1165 江苏谷绍建设工程有限公司 13400552.35 300 陈九红 合格 已递交 无

1166 江苏豪罡建设工程有限公司 15026046.37 300 徐中海 合格 已递交 无

1167 江苏贝轩建设有限公司 15311756.55 300 黄凯 合格 已递交 无

1168 江苏财硕建设工程有限公司 14511621.25 300 方光梅 合格 已递交 无

1169 江苏贵仁环保科技有限公司 14496102.68 300 秦伟 合格 已递交 无

1170 江苏赛苏建设工程有限公司 14753529.63 300 侍姣 合格 已递交 无

1171 江苏赢隆建设工程有限公司 13938465 300 朱正军 合格 已递交 无

1172 江苏超纳建设工程有限公司 14953018.29 300 朱媛 合格 已递交 无

1173 江苏超翔建设工程有限公司 14497510.66 300 王婷婷 合格 已递交 无

1174 江苏跃丹建设工程有限公司 14633168.61 300 戴万强 合格 已递交 无

1175 江苏跨江建设工程有限公司 15052039.22 300 孟高 合格 孟高 已递交 无
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1176 江苏路梦建设工程有限公司 15807219.11 300 彭超宙 合格 已递交 无

1177 江苏轩宇项目管理有限公司 14077256.12 300 周达浪 合 格 已递交 无

1178 江苏轩帆建设工程有限公司 13958765.85 300 吴锦菊 合格 已递交 无

1179 江苏轩成建设有限公司 15957368.58 300 李露露 合格 已递交 无

1180 江苏辉领腾建设工程有限公司 14343666 300 许季勇 合格 已递交 无

1181 江苏辰宇建设工程有限公司 13765118.93 300 黄欢欢 合格 已递交 无

1182 江苏辰帝建设有限公司 13946312.12 300 花珍梅 合格 已递交 无

1183 江苏辰摩建设有限公司 15497880 300 陈维 合格 已递交 无

1184 江苏达人建筑工程有限公司 14002763.01 300 陈文才 合格 已递交 无

1185 江苏达瑞建设工程有限公司 13396283.55 300 毕涛 合 格 已递交 无

1186 江苏达纬建设有限公司 15359172.16 300 祁望旺 合格 已递交 无

1187 江苏迅安机电安装工程有限公司 14978296.57 300 罗萍 合格 已递交 无

1188 江苏迅霆建设工程有限公司 14003678.53 300 李振 合格 已递交 无

1189 江苏迈亿建设工程有限公司 13806447.42 300 严华 合格 已递交 无

1190 江苏迈优建设工程有限公司 15795790.94 300 丛晓 合格 已递交 无

1191 江苏迎春建设工程有限公司 14821036.32 300 黄川 合格 已递交 无

1192 江苏连海恒立建设工程有限公司 13994319.31 300 张之国 合格 已递交 无

1193 江苏迪克特建筑工程有限公司 13974394.2 300 郁华 合格 已递交 无

1194 江苏追壹建设工程有限公司 14332782 300 段万郑 合格 已递交 无

1195 江苏逍华建设工程有限公司 14046135.97 300 石怀明 合格 已递交 无
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1196 江苏途之顺建设工程有限公司 14448626.92 300 张顺涛 合格 已递交 无

1197 江苏途巴建设集团有限公司 14433078.36 300 王青娥 合格 已递交 无

1198 江苏途耀建设工程有限公司 14931800.81 300 景押平 质量标准：合 格 已递交 无

1199 江苏通利建设工程有限公司 14109822.82 300 胡扬 合格 已递交 无

1200 江苏通姜建设有限公司 14333491.23 300 徐锦 合格 已递交 无

1201 江苏通赢建设发展有限公司 14094175.88 300 王欣红 合格 已递交 无

1202 江苏通运建设工程有限公司 15900210 300 朱兰玲 质量标准：合 格 已递交 无

1203 江苏造威建设有限公司 15578560 300 夏思敏 合格 已递交 无

1204 江苏逸竹建设有限公司 15188901.2 300 孙昕 合格 已递交 无

1205 江苏道凡建设工程有限公司 14512299.25 300 陈梅玲 合格 已递交 无

1206 江苏道然建筑工程有限公司 15195253.22 300 吴小花 合格 已递交 无

1207 江苏邦屹建设有限公司 14470751.44 300 杨应飞 合格 已递交 无

1208 江苏邦志建设有限公司 13770184.75 300 陈顺元 合格 已递交 无

1209 江苏邦银建设工程有限公司 13760876.16 300 宋焱 合格 已递交 无

1210 江苏邺圣建设有限公司 15010957.08 300 赵曦 合格 已递交 无

1211 江苏邺能建设工程有限公司 15077372.29 300 徐亚丽 合格 已递交 无

1212 江苏郁州建设工程有限公司 14257513.36 300 张丹丹 合格 已递交 无

1213 江苏郁森建设有限公司 13731788.06 300 葛飞 合格 已递交 无

1214 江苏都玺建设工程有限公司 15618430.71 300 朱珠 合格 已递交 无

1215 江苏金之海建设工程有限公司 14562664.09 300 金海生 合格 已递交 无
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1216 江苏金佐工程有限公司 14142209.91 300 崔哲源 合格 已递交 无

1217 江苏金元装饰工程有限公司 14711672.15 300 张晔 合格 已递交 无

1218 江苏金勋建设有限公司 15175001.47 300 朱丽 合格 已递交 无

1219 江苏金呈建设有限公司 13917214.19 300 王苏雅 合格 已递交 无

1220 江苏金字塔装饰工程有限公司 14794442.36 300 陈兵 合格 已递交 无

1221 江苏金宇通建设科技集团有限公司 14380761.18 300 苏杨 合格 已递交 无

1222 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 15854870.49 300 蔡文静 合格 已递交 无

1223 江苏金彩建设工程有限公司 14104321.12 300 冯斐 合格 已递交 无

1224 江苏金捷水电安装工程有限公司 14517778.93 300 邓锦梅 合格 已递交 无

1225 江苏金旭建筑集团有限公司 14532626.05 300 朱强 合格 已递交 无

1226 江苏金旺建设工程有限公司 13934908.05 300 赵蓉 合格 已递交 无

1227 江苏金景德建设工程有限公司 14142515.54 300 王红霞 合格 已递交 无

1228 江苏金梓建设有限公司 14975163.7 300 李吉 合格 已递交 无

1229 江苏金森建设有限公司 13687213.05 300 宋娟 合格 已递交 无

1230 江苏金溢得建设工程有限公司 13770617.26 300 吕再红 合格 已递交 无

1231 江苏金生水建设有限公司 15176513.41 300 王志华 合格 已递交 无

1232 江苏金盛建设集团有限公司 15640716.07 300 乐瑞光 合格 已递交 无

1233 江苏金祥项目管理有限公司 15332449.11 300 孙益成 合格 已递交 无

1234 江苏金绎建设工程有限公司 13965971.81 300 陈林 合格 已递交 无

1235 江苏金羽达建设有限公司 15054070.86 300 陈丽莉 合 格 已递交 无



第63页  , 共89页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1236 江苏金胜建设工程有限公司 15289285.03 300 陆慧敏 合格 已递交 无

1237 江苏金苹果装饰工程有限公司 14595556.66 300 张春香 合格 已递交 无

1238 江苏金诗龙建设工程有限公司 14799653.94 300 苏子慧 合格 已递交 无

1239 江苏金锦顺建设有限公司 17678520.49 300 王志荣 合格 已递交 无

1240 江苏鑫仑建设工程有限公司 15617832.46 300 陈浩 合格 已递交 无

1241 江苏鑫强胜建设工程有限公司 14881600.32 300 任晓燕 合格 已递交 无

1242 江苏鑫璞华建设有限公司 13791405.69 300 曹海云 合格 已递交 无

1243 江苏鑫至建设工程有限公司 14574083.88 300 管霞 合格 已递交 无

1244 江苏鑫贝建设工程有限公司 13961236.01 300 刘华玉 合格 已递交 无

1245 江苏鑫银航建设工程有限公司 13819438.32 180 王钦 合格 已递交 无

1246 江苏鑫顶晟建设工程有限公司 13959998.01 300 王娜 合格 已递交 无

1247 江苏钊凯建设工程有限公司 13997705.09 300 陆志伟 合格 已递交 无

1248 江苏钧轶诺建设有限公司 14616272.42 300 刘立东 合格 已递交 无

1249 江苏钱进建设集团有限公司 15388613.8 300 梅家振 合格 已递交 无

1250 江苏铂铱建设有限公司 14327115.66 300 李建健 合格 已递交 无

1251 江苏铖启达建设有限公司 14856520.37 300 邹军 合格 已递交 无

1252 江苏铭文建设有限公司 14858533.2 300 丁云华 合格 已递交 无

1253 江苏铭昇建设有限公司 15146216.12 300 谢辉 质量标准：合 格 已递交 无

1254 江苏铭晖建设工程有限公司 15123119.59 300 李政 合格 已递交 无

1255 江苏铭源水利工程有限公司 15179586.45 300 高春萍 合格 已递交 无
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1256 江苏银佰利建设有限公司 14188700.36 300 孙乃芳 合格 已递交 无

1257 江苏银厦建设集团有限公司 14226700 300 殷明 合格 已递交 无

1258 江苏锦业建设工程有限公司 15184244.41 300 景平 合格 已递交 无

1259 江苏锦固建设发展有限公司 13701941.26 300 陈军 合格 已递交 无

1260 江苏锦拓建设工程有限公司 14080640.39 300 陈鹤楚 合格 已递交 无

1261 江苏锦旭园林建设有限公司 14854978 300 周健 合格 已递交 无

1262 江苏锦景建设工程有限公司 14688800.22 300 张阿庆 合格 已递交 无

1263 江苏锦泰莱建设工程有限公司 13648055.62 300 冯兆云 合格 已递交 无

1264 江苏锦淮建设有限公司 14999991.57 300 徐昱 质量标准：合 格 已递交 无

1265 江苏锦玥建设有限公司 13434813.66 300 施燕华 合格 已递交 无

1266 江苏长天建设有限公司 14690979.93 300 刘静 合格 已递交 无

1267 江苏长峰建设有限公司 14798664.71 300 罗敦健 合格 已递交 无

1268 江苏长津湖建设集团有限公司 14918598.03 300 赵慧 合格 已递交 无

1269 江苏长瑞建设有限公司 15622321.11 300 叶志江 合格 已递交 无

1270 江苏长锦建设工程有限公司 15173422.14 300 刘佳庆 合格 已递交 无

1271 江苏阜恒建设工程有限公司 14498595.47 300 颜红明 合格 已递交 无

1272 江苏阳晔建设工程有限公司 13939999.48 300 夏明正 合格 已递交 无

1273 江苏隆康建设工程有限公司 13477870.12 300 王立权 合格 已递交 无

1274 江苏隆禄建设工程有限公司 15935497.3 300 马芬芬 合格 已递交 无

1275 江苏隆陆达建设有限公司 15043194.31 300 蒋星星 合格 已递交 无



第65页  , 共89页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1276 江苏隆鼎建筑科技有限公司 13736488.6 300 赵丹丹 合格 已递交 无

1277 江苏随喜来装饰工程有限公司 13992625.35 300 马维琴 合格 已递交 无

1278 江苏雄凯建设工程有限公司 14158516.25 300 姜龙珠 合格 已递交 无

1279 江苏雄悦建设工程有限公司 14151743.23 300 单军 合格 已递交 无

1280 江苏雄速建设管理有限公司 13843837.25 300 汪迎春 合格 已递交 无

1281 江苏雅宝建设工程有限公司 15435911.88 300 姚娴静 合格 已递交 无

1282 江苏雅驹建设有限公司 15942860 300 王建英 合格 已递交 无

1283 江苏集力建设工程有限公司 15251788.66 300 张学坤 合格 已递交 无

1284 江苏集多宝建设有限公司 13512315.68 300 梁菊芳 合格 已递交 无

1285 江苏雍熙建设工程有限公司 15845980.26 300 陆如伟 合格 已递交 无

1286 江苏青政建筑工程有限公司 13729367.62 300 蔡国霞 合格 已递交 无

1287 江苏青筑建设工程有限公司 14036622.56 300 梁丽国 合格 已递交 无

1288 江苏韵蓝建设工程有限公司 14896457.39 300 谷丽娟 合格 已递交 无

1289 江苏顶屹建设有限公司 14185900 300 孔政华 合格 已递交 无

1290 江苏顶翔建设工程有限公司 15849320.12 300 蒋超 合格 已递交 无

1291 江苏顺之金建设工程有限公司 13737478.71 300 朱璇 合格 已递交 无

1292 江苏顺吉建设工程有限公司 13945200.58 300 刘慧 合格 已递交 无

1293 江苏顺地建设发展有限公司 14640691.88 300 谈波 合格 已递交 无

1294 江苏顺易祥建筑工程有限公司 14561297.9 300 刘秀 合格 已递交 无

1295 江苏顺景建设工程有限公司 14694656.3 300 姜广良 合格 已递交 无
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1296 江苏顺淮建设工程有限公司 15004562.5 300 赵以萍 合 格 已递交 无

1297 江苏顺登建设工程有限公司 14374432.57 300 陆寿艮 合格 已递交 无

1298 江苏顿嘉建设有限公司 15008446.01 300 周华兰 合格 已递交 无

1299 江苏飞德建设工程有限公司 14060310.89 300 杜松 合格 已递交 无

1300 江苏飞诺建设工程有限公司 13709838.47 300 李川 合格 已递交 无

1301 江苏飞赫建设有限公司 15062679 300 徐中红 合格 已递交 无

1302 江苏首创建筑工程有限公司 14464047.33 300 郝亚南 合格 已递交 无

1303 江苏首顺建设有限公司 13867782.43 300 金海涛 合格 已递交 无

1304 江苏首骏建设工程有限公司 14174296.01 300 高美华 合格 已递交 无

1305 江苏驰朗建设有限公司 14545019.12 300 李静 合格 已递交 无

1306 江苏骁刚建设工程有限公司 15208293.77 300 王丽萍 合格 已递交 无

1307 江苏骏泓科技有限公司 15413957.89 300 方俊杰 合格 已递交 无

1308 江苏骏逸建设发展有限公司 15652139 300 许倩 合格 已递交 无

1309 江苏骏逸达建设工程有限公司 15258608.55 300 朱国华 合格 已递交 无

1310 江苏高品建设工程有限公司 13917040.55 300 张红 合格 已递交 无

1311 江苏高宝湖环境建设有限公司 13918775.6 300 颜红 合格 已递交 无

1312 江苏高景建设工程有限公司 13759045.23 300 纪双全 合格 已递交 无

1313 江苏高盛建设工程有限公司 14723159.14 300 查克稳 合格 已递交 无

1314 江苏高邦建设有限公司 14667856.6 300 乔峰 合格 已递交 无

1315 江苏鲁班建设集团有限公司 14084026.45 300 晏东洋 质量标准：合 格 已递交 无
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1316 江苏鳌宇建设工程有限公司 13686146.82 300 张苏惠 合格 已递交 无

1317 江苏鸿太阳建设有限公司 12038838.57 300 朱祥祥 合格 已递交 无

1318 江苏鸿宏项目管理有限公司 15038503.43 300 程玲娣 合格 已递交 无

1319 江苏鸿有建设工程有限公司 14252342.17 300 陈翠 合格 已递交 无

1320 江苏鸿栗加建设工程有限公司 16224417 300 洪登兵 合格 已递交 无

1321 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 14738296.54 300 陈新喜 合格 已递交 无

1322 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 15196827.85 300 孙远健 合格 已递交 无

1323 江苏鸿联建设工程有限公司 14190240 300 沈文斌 合格 已递交 无

1324 江苏鸿轩建设工程有限公司 13946754.13 300 张小利 合格 已递交 无

1325 江苏鹏拓建设工程有限公司 15117681.26 300 董志山 合格 已递交 无

1326 江苏鹏聪建设工程有限公司 14875243.55 300 欧鹏 合格 已递交 无

1327 江苏鹏腾建筑有限公司 14284081 300 鞠扣德 合格 已递交 无

1328 江苏鹤翔建设工程有限公司 15787650.11 300 陈志斌 合格 已递交 无

1329 江苏鹤都建设工程有限公司 14498907 300 董诗艺 合格 已递交 无

1330 江苏麒先建设工程有限公司 13444420.97 300 高金标 合格 已递交 无

1331 江苏鼎坤建设集团有限公司 14533354.08 300 孙国吉 合格 已递交 无

1332 江苏鼎瓴建设工程有限公司 14482723.58 300 唐清秀 合格 已递交 无

1333 江苏鼎绩建设有限公司 15235449.26 300 严燕 合格 已递交 无

1334 江苏鼎维建设有限公司 15007620.39 300 孙志中 合格 已递交 无

1335 江苏龙光建设工程有限公司 13367828.82 300 周正然 合格 已递交 无
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1336 江苏龙双建设工程有限公司 14959998.24 300 董林 合格 已递交 无

1337 江苏龙发建设工程有限公司 13975642 300 程真 合格 已递交 无

1338 江苏龙城环境修复有限公司 15108311.4 300 蒋曹杰 合格 已递交 无

1339 江苏龙宇建设工程有限公司 15283186.9 300 王海和 合格 已递交 无

1340 江苏龙淮建设有限公司 14288080 300 蔡春旺 合格 已递交 无

1341 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 14107722.12 300 王秀珍 合格 已递交 无

1342 江苏龙群建设工程有限公司 13541465 300 葛腾 合格 已递交 无

1343 江西云峰建设工程有限公司 14340581.25 300 韩海花 质量标准：合格 已递交 无

1344 江西众邦建筑工程有限公司 13887685.28 300 赵玉俊 合格 已递交 无

1345 江西叠磊建筑工程有限公司 13410895.58 300 平文斌 合格 已递交 无

1346 江西同瑞建筑工程有限公司 13646042.43 300 吕芬 合格 已递交 无

1347 江西嘉和建设有限公司 14736864.26 300 乐燕萍 合格 已递交 无

1348 江西广振建设工程有限公司 13877533.09 300 彭佳宇 合格 已递交 无

1349 江西潇天建筑工程有限公司 13415118.42 300 付俊雄 质量标准：合格 已递交 无

1350 江西赣恒建设工程有限公司 14129161.01 300 余七妹 合格 已递交 无

1351 江阴市华舜建设工程有限公司 13648347.25 300 徐永昌 合格 已递交 无

1352 江阴市永昌建设工程有限公司 13769346.33 300 孙林 合格 已递交 无

1353 江阴润佑建设工程有限公司 14081581.11 300 李进 合格 已递交 无

1354 沃达建设集团有限公司 15354501.36 300 张志浩 合格 已递交 无
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1355 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公
司 15700890 300 刘学思 合格 已递交 无

1356 河北冶金建设集团有限公司 17863428.93 300 李保生 合格 已递交 无

1357 河北华景建设工程有限公司 14564017.05 300 刘倩 合格 已递交 无

1358 河南业德建设有限公司 13990255 300 吴乾坤 合格 已递交 无

1359 河南业泉建设工程有限公司 14005982.83 300 时雪 合格 已递交 无

1360 河南东罗建筑工程有限公司 14377403.37 300 石素杰 合格 已递交 无

1361 河南中霄建设工程有限公司 13897843.07 300 王惠 合格 已递交 无

1362 河南丹隆建筑工程有限公司 15024135.49 300 常新录 合格 已递交 无

1363 河南亘赢建工有限公司 14384926.69 300 万群 合格 已递交 无

1364 河南仲宇建工发展有限公司 14853623.76 300 纪训强 合格 已递交 无

1365 河南俊采星驰建设工程有限公司 14590098.32 300 范朝阳 合格 已递交 无

1366 河南凯吉建筑工程有限公司 15751982.76 300 孙倩楠 合格 已递交 无

1367 河南勇翔建设工程有限公司 15117484.29 300 陈双财 合格 已递交 无

1368 河南北旦建设有限公司 13869634.3 300 李宏 合格 已递交 无

1369 河南十地建筑工程有限公司 15373147.07 300 李琳丹 合格 已递交 无

1370 河南华厚建筑工程有限公司 14407494.49 300 张志伟 合格 已递交 无

1371 河南君谦建设有限公司 13305445.78 300 李亚亚 合格 已递交 无

1372 河南启豪建设工程有限公司 14067108.36 300 侯鹏飞 合格 已递交 无

1373 河南嘉豫润投建设工程有限公司 13867377.12 300 段宁宁 合格 已递交 无
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1374 河南城洲建设工程有限公司 15041611.13 300 常华 合 格 已递交 无

1375 河南天梦星建筑工程有限公司 14976512.01 300 周星 合格 已递交 无

1376 河南奎泉建筑工程有限公司 15677891.12 300 陈会敏 合格 已递交 无

1377 河南妙达项目管理有限公司 15340594.75 300 杨敏 合格 已递交 无

1378 河南宏金建设有限公司 15379382.24 300 张玉箱 合格 已递交 无

1379 河南屹樽建筑有限公司 14399971.56 300 李高望 好好干 已递交 无

1380 河南广富佳建设工程有限公司 14063711.36 300 武红飞 合格 已递交 无

1381 河南广磊建筑工程有限公司 14070488.13 300 张莎莎 合格 已递交 无

1382 河南建谷建筑工程有限公司 15315664.47 300 王松峰 合格 已递交 无

1383 河南当旺建筑工程有限公司 15946789.02 300 张红闯 合格 已递交 无

1384 河南德广建筑工程有限公司 15142315.31 300 袁银豪 合格 已递交 无

1385 河南德民工程管理有限公司 15246346.46 300 黄亚丽 合格 已递交 无

1386 河南恩宏建筑工程有限公司 15119073.87 300 张世龙 合格 已递交 无

1387 河南扩澜建筑工程有限公司 14725515.65 300 李勇全 合格 已递交 无

1388 河南扬名建设工程有限公司 13333333.33 300 程朋恩 合格 已递交 无

1389 河南承绍建设工程有限公司 15032539.62 300 韩宗豪 合格 已递交 无

1390 河南探影建设工程有限公司 14395254.45 300 张春雨 合格 已递交 无

1391 河南敏博建筑工程有限公司 15216956.18 300 张一 合格 已递交 无

1392 河南旭在建设工程有限公司 14897905.47 300 郑永泉 合格 已递交 无

1393 河南旭枭建筑工程有限公司 15309474.44 300 冀红生 合格 已递交 无
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1394 河南昌誉建工有限公司 14050174.89 300 张权 合格 已递交 无

1395 河南昭满项目管理有限公司 13802587.08 300 赵向云 合格 已递交 无

1396 河南晓平建筑工程有限公司 15488121.22 300 李万民 合格 已递交 无

1397 河南栾书建筑工程有限公司 15516860.66 300 王浩 合格 已递交 无

1398 河南棕耀建设工程有限公司 13834785.12 300 郭冬冬 合格 已递交 无

1399 河南正恰建设工程有限公司 13816601.29 300 李永辉 合格 已递交 无

1400 河南正策建筑工程有限公司 15374220.16 300 路正伟 合格 已递交 无

1401 河南沪弘建设工程有限公司 13423431.36 300 郭栋 质量标准：合格 已递交 无

1402 河南沭水建设工程有限公司 14488194.11 300 闫文彬 合格 已递交 无

1403 河南泽洲建设有限公司 14339791.26 300 李亚丽 合格 已递交 无

1404 河南浙嘉建设有限公司 13924924.25 300 韩迎春 合格 已递交 无

1405 河南海岸建设有限公司 15314145.66 300 李佳林 合格 已递交 无

1406 河南淇峰建筑工程有限公司 15521230.66 300 丁冠利 合格 已递交 无

1407 河南灿科建设工程有限公司 15371577.52 300 乔芬芬 合格 已递交 无

1408 河南炳广建筑工程有限公司 14952800 300 史利锋 合格 已递交 无

1409 河南焕喀建筑工程有限公司 14856385 300 杨志立 合格 已递交 无

1410 河南玖太建设工程有限公司 14369881.44 300 应晓飞 合格 已递交 无

1411 河南珉水建设工程有限公司 14121964.19 300 贾克军 合格 已递交 无

1412 河南畅瑞项目管理有限公司 15340963.23 300 赵琳琳 合格 已递交 无

1413 河南省勘胜建筑工程有限公司 15311031.53 300 侯红艳 合格 已递交 无
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1414 河南省国方建筑工程有限公司 14415016.61 300 罗永青 合格 已递交 无

1415 河南省润昌建筑工程有限公司 14056942.04 300 王亚希 合格 已递交 无

1416 河南省雄阔建设工程有限公司 14903526.17 300 邱军辉 合格 已递交 无

1417 河南硕禄建设工程有限公司 14964301.57 300 周永路 合格 已递交 无

1418 河南祥涛建设有限公司 14949613.13 300 周旭 合格 已递交 无

1419 河南禾勉建设工程有限公司 13980392.92 300 郭浩永 合格 已递交 无

1420 河南秉苟建筑工程有限公司 14936426 300 张亮 合格 已递交 无

1421 河南穗怀建筑工程有限公司 15016208.52 300 王秀娟 合格 已递交 无

1422 河南筑强建设有限公司 14437584.86 300 王志坚 合格 已递交 无

1423 河南篆田建筑工程有限公司 15178029.4 300 杨鹏飞 合格 已递交 无

1424 河南翼苏建筑工程有限公司 15394884.37 300 王春勇 合格 已递交 无

1425 河南舒普建设工程有限公司 14053565.42 300 李芬 合格 已递交 无

1426 河南航翀建筑工程有限公司 14500766.66 300 朱俊辉 合格 已递交 无

1427 河南良绕建筑工程有限公司 14016306.88 300 刘泽强 合格 已递交 无

1428 河南苏护项目管理有限公司 15345240.76 300 王曼曼 合格 已递交 无

1429 河南蓓萱建筑工程有限公司 15351422.55 300 翟丽丽 合格 已递交 无

1430 河南言潇建筑工程有限公司 14724841.17 300 弯月 合格 已递交 无

1431 河南豪瑞建设工程有限公司 14060337.76 300 王林 合格 已递交 无

1432 河南赞然建筑工程有限公司 15334420.78 300 程军伟 合格 已递交 无

1433 河南邦戴建筑工程有限公司 15068019.03 300 胡耀辉 合格 已递交 无
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1434 河南鑫中环建筑工程有限公司 13961785.09 300 刘辉 合格 已递交 无

1435 河南长浪建设工程有限公司 15062053 300 高锋利 合格 已递交 无

1436 河南雨鹤建设工程有限公司 16030006.66 300 韩小瑞 合格 已递交 无

1437 河南顺本市政工程有限公司 15312614.68 300 王萌萌 合格 已递交 无

1438 河南骏澄建设工程有限公司 13472865.55 300 曹媛 合格 已递交 无

1439 河南麒特珈建设工程有限公司 15578783.41 300 牛圣增 合格 已递交 无

1440 河南鼎义建设集团有限公司 15307915.87 300 李维鹏 合格 已递交 无

1441 泰州军辉建筑安装工程有限公司 14324934.43 300 华月根 合格 已递交 无

1442 泰州华建项目管理有限公司 14836277.28 300 朱羽坚 合格 已递交 无

1443 泰州市亚龙建设工程有限公司 13723866.78 300 王靖 合格 已递交 无

1444 泰州市佳朝建设工程有限公司 14452615.56 300 徐兴波 合格 已递交 无

1445 泰州市前发建筑工程有限公司 14433371.46 300 沈建标 合格 已递交 无

1446 泰州市宏阳建设工程有限公司 14460151.66 300 徐鹏 合格 已递交 无

1447 泰州市恒强建设工程有限公司 13954651.31 300 顾欣兴 合格 已递交 无

1448 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 13546164.01 300 朱苏苏 合格 已递交 无

1449 泰州广林园林建设工程有限公司 13647354.2 300 王建国 合格 已递交 无

1450 泰州德智建设有限公司 15137678.74 300 花扣林 合格 已递交 无

1451 泰州新智建设工程有限公司 13731610.66 300 王苏喜 合格 已递交 无

1452 泰州鑫磊建设有限公司 13936572 300 仇新生 合格 已递交 无

1453 浙江中凰建设有限公司 14693240.27 300 卢伟 合格 已递交 无
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1454 浙江中殷建设有限公司 13891072.74 300 叶年刚 合格 已递交 无

1455 浙江中渠建设有限公司 13860607.43 300 葛建波 质量标准：合 格 已递交 无

1456 浙江中置建设有限公司 15049728.6 300 彭如如 合格 已递交 无

1457 浙江久洲环保科技集团有限公司 14825630 300 童仁豪 合格 已递交 无

1458 浙江九正建筑工程有限公司 13880918.96 300 沈高锋 合格 已递交 无

1459 浙江今创建设工程有限公司 13928311.31 300 王静怡 合格 已递交 无

1460 浙江众龙建设有限公司 15696320 300 陈鑫星 合格 已递交 无

1461 浙江佐邦建设有限公司 14264566.45 300 郑贝贝 合格 已递交 无

1462 浙江元禹建设有限公司 14114115.98 300 徐小明 合格 已递交 无

1463 浙江君和建设有限公司 15240134.15 300 黄亚玲 合格 已递交 无

1464 浙江善鼎建设有限责任公司 14430060.96 300 张迎军 合格 已递交 无

1465 浙江嘉乾建设有限责任公司 14422538.87 300 饶珊珊 合格 已递交 无

1466 浙江嘉湖生态建设有限公司 14529872.3 300 李雯芳 质量标准：合 格 已递交 无

1467 浙江天境建设集团有限公司 15088314.52 300 吴起 合格 已递交 无

1468 浙江天都建设有限公司 13408914.71 300 林燕萍 合格 已递交 无

1469 浙江宇达建设有限公司 15218510.25 300 胡梦倩 合格 已递交 无

1470 浙江广地建设工程有限公司 14354835.55 300 杨翠萍 合格 已递交 无

1471 浙江德诚环境建设有限公司 14693349.53 300 邢蓉 合格 已递交 无

1472 浙江惠祥建设有限公司 13830144.44 300 佘夏飞 合 格 已递交 无

1473 浙江振杭建设工程有限公司 15170333.31 300 叶科斌 合格 已递交 无
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1474 浙江昊翔建设有限公司 14144206.04 300 张斌峰 合格 已递交 无

1475 浙江星荣建设有限公司 14082144.21 300 钟灿刚 合格 已递交 无

1476 浙江昱腾建设有限公司 13404631.32 300 刘明 合格 已递交 无

1477 浙江昱路建筑工程有限公司 13843688.88 300 朱清锋 合格 已递交 无

1478 浙江晟隆电子科技有限公司 15253984 300 王飞 质量标准：合 格 已递交 无

1479 浙江晶鑫建设有限公司 13406757.82 300 李海波 合格 已递交 无

1480 浙江杰煊建设有限公司 14159250.91 300 黄青青 合格 已递交 无

1481 浙江桐辉建设有限公司 13746238.58 300 谢小明 合格 已递交 无

1482 浙江正可建设有限公司 14657186.38 300 严柯盈 合格 已递交 无

1483 浙江潇宇建设有限公司 15376284.11 300 童姣龙 合格 已递交 无

1484 浙江环九建设有限公司 14690234.32 300 全建勇 合格 已递交 无

1485 浙江盈宇建设发展有限公司 13826751.11 300 吴明勇 合 格 已递交 无

1486 浙江省东阳市大海建设有限公司 13413070.07 300 刘俊跃 质量标准：合 格 已递交 无

1487 浙江福宝建设工程有限公司 14644453.19 300 郭成东 合格 已递交 无

1488 浙江绍兴益茂建设有限公司 14663488.26 300 王珍 合格 已递交 无

1489 浙江舟山耀丰建设有限公司 14941038.23 300 刘攀 合格 已递交 无

1490 浙江航江建设有限公司 13840298.27 300 胡安平 合格 已递交 无

1491 浙江航鸿水利有限公司 13850458.63 300 厉日成 合格 已递交 无

1492 浙江茂业建设有限公司 14521797.49 300 杜燕郎 质量标准:合 格 已递交 无

1493 浙江鑫铖建设工程有限公司 13888440.58 300 纪琳秀 合格 已递交 无
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1494 浙江锴泓建设有限公司 14523060.32 300 赵婷文 质量标准：合 格 已递交 无

1495 浙江长兴汇远建设有限公司 15084994.15 300 江人杰 合格 已递交 无

1496 浙江鼎信建设有限公司 13884303.13 300 马靖 合格 已递交 无

1497 浙江龙游永建建设有限公司 13486362.55 300 潘嘉凤 合格 已递交 无

1498 浩天建工集团有限公司 14808885.7 300 张扬 合格 已递交 无

1499 海岸建设（浙江）有限公司 14157369.21 300 计奕嘉 合格 已递交 无

1500 润扬建设有限公司 14501572 300 夏沛 合格 已递交 无

1501 淮北新联情生态建设集团有限公司 14520345.64 300 周磊 合格 已递交 无

1502 淮安万兴建设工程有限公司 13654557.93 300 刁明忠 合格 已递交 无

1503 淮安同辉建设工程有限公司 13741427.82 300 唐晓东 合格 已递交 无

1504 淮安宇晨建设工程有限公司 14487095.85 300 卜步珠 合格 已递交 无

1505 淮安市八方建设工程有限公司 14141888.88 300 赵宏志 合格 已递交 无

1506 淮安市双兴建设工程有限公司 16197852.21 300 孙佩印 质量标准：合格 已递交 无

1507 淮安市大四通商贸发展有限公司 13776964.74 300 于海悦 合格 已递交 无

1508 淮安市尧帝园林工程有限公司 13897545.29 300 翟长亮 合格 已递交 无

1509 淮安市思远建设工程有限公司 15286248.76 300 费云洪 合格 已递交 无

1510 淮安市昊达建设工程有限公司 14482466.66 300 夏瑞 合格 已递交 无

1511 淮安市水昱建设有限公司 13911216.05 300 张寅寅 合格 已递交 无

1512 淮安市润民建设工程有限公司 14688891 300 高丽霞 合格 已递交 无

1513 淮安市诚安建筑工程有限公司 14972010.4 300 宋树成 合格 已递交 无
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1514 淮安市金联建筑有限公司 13611123.16 300 滕霞 合格 已递交 无

1515 淮安市金衡建设工程有限公司 15394526.77 300 张锦洪 合格 已递交 无

1516 淮安康之瑞建筑劳务有限公司 15006084.99 300 邵吴荣 合格 已递交 无

1517 淮安建梦建设工程有限公司 13682198.21 300 周玉 合格 已递交 无

1518 淮安捷博建设工程有限公司 15342149.01 300 杭进 合格 已递交 无

1519 淮安润成建设工程有限公司 13859885.24 300 徐林 合格 已递交 无

1520 淮安猎企建设工程有限公司 14795151.22 300 周豹 合格 已递交 无

1521 淮安环能市政建设工程有限公司 13840141.75 300 王爱霞 合格 已递交 无

1522 淮安瑞隆建设有限公司 14697853.74 300 倪军 合格 已递交 无

1523 淮安美泰建设工程有限公司 15249678.89 300 陈高飞 合格 已递交 无

1524 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 13690095.43 300 滑海利 合格 已递交 无

1525 淮安迅航项目管理有限公司 13666403.77 300 诸葛静昀 合格 已递交 无

1526 淮安鑫之宏建设有限公司 13919114.06 300 董风琴 合格 已递交 无

1527 淮安龙瑞建设有限公司 14599997.54 300 王亚娟 合格 已递交 无

1528 温州宸鸿建设有限公司 14302178.82 300 吴秀玲 合格 已递交 无

1529 温州市金秋建设工程咨询有限公司 14879531 300 周建华 合格 已递交 无

1530 温州楠源市政工程有限公司 14975861.28 300 周欢 合格 已递交 无

1531 温州百员建设有限公司 14876614.36 300 朱淑蕾 合格 已递交 无

1532 湖州中昱建设有限公司 14093504.42 300 吴珊珊 合格 已递交 无

1533 湖州涛阔建设工程有限公司 14061458.39 300 陈明法 合格 已递交 无



第78页  , 共89页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1534 溱潼建设集团有限公司 15335759.15 300 王杰 合格 已递交 无

1535 滨海盛帆建设工程有限公司 15368475.67 300 张海建 合格 已递交 无

1536 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 14272088.12 300 罗银华 合格 已递交 无

1537 盐城万达建筑装饰工程有限公司 13556135.51 300 曾为国 合格 已递交 无

1538 盐城乾德建设工程有限责任公司 14857117.22 300 殷风芹 合格 已递交 无

1539 盐城亿通建设工程有限公司 13785382.68 300 黄晓健 合格 已递交 无

1540 盐城元之明工程有限公司 13400368 300 祁月华 合 格 已递交 无

1541 盐城凡安建设工程有限公司 13390031.5 300 王跃华 合格 已递交 无

1542 盐城凯祥建筑工程有限公司 14857463.76 300 沈冲 合格 已递交 无

1543 盐城利安建设工程有限公司 14951973.24 300 崔玉青 合格 已递交 无

1544 盐城吉全建筑工程有限公司 14724506.41 300 黄雪玲 合格 已递交 无

1545 盐城同悦建设工程有限公司 15874980 300 严超 合格 已递交 无

1546 盐城嘉威建设工程有限公司 15886820.02 300 陆俊 合格 已递交 无

1547 盐城天杰建设工程有限公司 13968931.01 300 蒋大平 合格 已递交 无

1548 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 15365306.36 300 田作鼎 合格 已递交 无

1549 盐城宇轩建设工程有限公司 14245600.74 300 曹媛媛 合格 已递交 无

1550 盐城安宏建设工程有限公司 13999395.65 300 曹海柏 合格 已递交 无

1551 盐城安腾建设工程有限公司 13813215.71 300 刘晓磊 合格 已递交 无

1552 盐城展业市政绿化工程有限公司 14375832.25 300 钱钦松 合格 已递交 无

1553 盐城崇凡建设工程有限公司 13975702.23 300 张加军 合格 已递交 无
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1554 盐城市中邦益建设工程有限公司 14982946.76 300 朱炳东 合格 已递交 无

1555 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 14193360.29 300 王慧 合格 已递交 无

1556 盐城市兴水水务集团有限公司 15967980 300 孟杨 合格 已递交 无

1557 盐城市兴达建筑工程有限公司 14200265.77 300 杨煜 合格 已递交 无

1558 盐城市同德物业有限公司 14210216.09 300 蔡九龙 合格 已递交 无

1559 盐城市天辰建筑安装有限公司 14115236.82 300 杨光 合格 已递交 无

1560 盐城市庆丰建筑工程有限公司 15193664.94 300 吴小霞 合格 已递交 无

1561 盐城市悦泽建筑科技有限公司 14100000 300 危芝林 合格 已递交 无

1562 盐城市方广建设工程有限公司 15052515.91 300 洪涛 合格 已递交 无

1563 盐城市永裕建设有限公司 14551109.49 300 王士文 合格 已递交 无

1564 盐城市泽松建设有限公司 14141587.15 300 吴红 合格 已递交 无

1565 盐城市禾钧建设有限公司 14138178.73 300 杨丽 合格 已递交 无

1566 盐城市赛博建设工程有限公司 15005518.88 300 姚军 合格 已递交 无

1567 盐城市途顺建筑工程有限公司 15011371.27 300 姜源龙 合格 已递交 无

1568 盐城市逸鸣建设工程有限公司 15383948.28 300 吴晓勇 合格 已递交 无

1569 盐城市鑫彤水利工程有限公司 15782750.68 300 张成 合格 已递交 无

1570 盐城市雨悦科技有限公司 13999999.71 300 刘霞 合格 已递交 无

1571 盐城市风标润建设工程有限公司 15130001.55 300 陈爱琴 合格 已递交 无

1572 盐城庭胜建筑工程有限公司 14484172.52 300 顾桂兰 合格 已递交 无

1573 盐城建宏建设工程有限公司 13446446.33 300 周红 合格 已递交 无
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1574 盐城必昌建设工程有限公司 15560070.42 300 乐璐 合格 已递交 无

1575 盐城恒上建设工程有限公司 13551181.02 300 卞华成 合格 已递交 无

1576 盐城文辉建设工程有限公司 15055646.59 300 杨帆 合格 已递交 无

1577 盐城明辉建设工程有限公司 14155742 300 孙兰 合格 已递交 无

1578 盐城晟川建设工程有限公司 14009547.77 300 曹荣霞 合格 已递交 无

1579 盐城格远建筑工程有限公司 15091320.1 300 颜杨生 合格 已递交 无

1580 盐城汉兆建筑工程有限公司 15370041.59 300 李竹林 合格 已递交 无

1581 盐城沛淇建设有限公司 14489523 300 朱鹤楼 合格 已递交 无

1582 盐城泰辉建筑工程有限公司 15281663.03 300 刘芬 合格 已递交 无

1583 盐城泽通建设工程有限公司 15099005.36 300 沈飞 合格 已递交 无

1584 盐城海堃建设工程有限公司 15755980.11 300 陆为春 合格 已递交 无

1585 盐城海成建筑劳务有限公司 13979078 300 徐华艳 合格 已递交 无

1586 盐城海阔建设工程有限公司 13856658.3 300 孙新星 合格 已递交 无

1587 盐城滴滴建设工程有限公司 14151818 300 徐以洋 合格 已递交 无

1588 盐城煌祥建设工程有限公司 15962889 300 路慧 合格 已递交 无

1589 盐城玉杰建筑劳务有限公司 13948621.16 300 徐志坚 合格 已递交 无

1590 盐城瑞途建设工程有限公司 15304863.19 300 叶如清 合格 已递交 无

1591 盐城美之城建设工程有限公司 14345888.79 300 周琳琳 合格 已递交 无

1592 盐城聚双建设工程有限公司 15306407 300 晁曙光 合格 已递交 无

1593 盐城艺澜建设工程有限公司 14703214.01 300 徐苏婷 合格 已递交 无
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1594 盐城茂丰建设工程有限公司 15192072.04 300 许萍 合格 已递交 无

1595 盐城荣达建设工程有限公司 14295295.72 300 周忠斌 合格 已递交 无

1596 盐城莱冠建筑工程有限公司 14950927 300 邹海波 合格 已递交 无

1597 盐城迈金建设工程有限公司 14607543.04 300 周洪青 合格 已递交 无

1598 盐城远展建设有限公司 15666821.02 300 祁鹏 合格 已递交 无

1599 盐城通宁建设工程有限公司 15131517.54 300 宋杨 合格 已递交 无

1600 盐城金班建筑集团公司 14492147.28 300 陈瑞清 合格 已递交 无

1601 盐城鼎润建设工程有限公司 13790157.18 300 许一加 合格 已递交 无

1602 盐城龙潭建设工程有限公司 13391757.72 300 晏爱根 合格 已递交 无

1603 盛豪建设集团有限公司 14931223.99 300 郑艳汝 合格 已递交 无

1604 相亭生态科技有限公司 13478701.93 300 高娜 合格 已递交 无

1605 石泉县惠通建筑有限责任公司 13614478 300 陈永增 合格 已递交 无

1606 福建世纪三联建设工程有限公司 14541547.08 300 李灿华 合格 已递交 无

1607 福建东裕建设工程有限公司 14447423.51 300 陈汉沣 合格 已递交 无

1608 福建中交昊海勘察设计有限公司 14615531 300 曾剑锋 合格 已递交 无

1609 福建中永兴建筑工程有限公司 15027388.62 300 李文彬 合格 已递交 无

1610 福建中贤建设工程有限公司 13486102.7 300 苏晓杰 合格 已递交 无

1611 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 13937564.47 300 黄炫玮 合格 已递交 无

1612 福建九龙江建设工程有限公司 14187819.69 300 周文淑 合格 已递交 无

1613 福建五一建设工程有限公司 14241998.27 300 陈艺平 合格 已递交 无
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1614 福建亚拓鸿建设工程有限公司 14626269.39 300 邱永泉 合格 已递交 无

1615 福建亿申工程建设有限公司 14643702.82 300 李伟 合格 已递交 无

1616 福建从喜建筑工程有限公司 13495769.13 300 滕孝康 合格 已递交 无

1617 福建其业建设工程有限公司 14458255.93 300 林小君 合格 已递交 无

1618 福建其志工程管理有限公司 14392866.48 300 李蓉 合格 已递交 无

1619 福建其昇建设工程有限公司 14574864.3 300 方巧花 合格 已递交 无

1620 福建凯福建筑工程有限公司 13535617.77 300 高学龙 合格 已递交 无

1621 福建啸信建设有限公司 15120609.31 300 王宝琴 合格 已递交 无

1622 福建宁越建设工程有限公司 14375920.14 300 陈国梁 合格 已递交 无

1623 福建安发建设有限公司 13991596.81 300 黄娜娜 合格 已递交 无

1624 福建岚阁建筑工程有限公司 14111748.27 300 张文昌 合格 已递交 无

1625 福建嵩谷建设工程有限公司 13510586.61 300 吴祖銮 合 格 已递交 无

1626 福建川萃腾建设有限公司 13524789.11 300 吴光琴 合格 已递交 无

1627 福建景琛建设工程有限公司 14475179.71 300 叶星星 合格 已递交 无

1628 福建暄缮建筑工程有限公司 14019973.61 300 曾译泽 合格 已递交 无

1629 福建森焱建设有限公司 14439842.7 300 陈道利 合格 已递交 无

1630 福建盖伦筑工建设发展有限公司 14041205.9 300 陈娜 合格 已递交 无

1631 福建省全鑫建设工程有限公司 13976704.11 300 郑祥康 合格 已递交 无

1632 福建省协力建设发展有限公司 14283129.94 300 李辉 合 格 已递交 无

1633 福建省卓薪建设发展有限公司 13470905.35 300 吴众保 合格 已递交 无
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1634 福建省圣哲建筑工程有限公司 14160550.58 300 肖剑 合格 已递交 无

1635 福建省培格建设工程有限公司 13478672.34 300 陈青雅 合格 已递交 无

1636 福建省天优吉玛建筑有限公司 14319783.38 300 黄金锭 合格 已递交 无

1637 福建省安文建工有限公司 14518283.71 300 谢国文 合格 已递交 无

1638 福建省新致建设有限公司 14341594.91 300 郑巧真 合 格 已递交 无

1639 福建省旭志傲建设工程有限公司 14126684.22 300 黄银辉 合格 已递交 无

1640 福建省杰胤建设有限公司 14302178.8 300 张明林 合格 已递交 无

1641 福建省玖舜建筑工程有限公司 14887471.75 300 张康 合格 已递交 无

1642 福建省畅泰建设工程有限公司 14205723.27 300 陈可震 合格 已递交 无

1643 福建省诺洲建设工程有限公司 14101058.78 300 吴永航 合 格 已递交 无

1644 福建省豪门建设工程有限公司 14462278.6 300 刘美辉 合格 已递交 无

1645 福建纳海建设工程有限公司 14229404.15 300 黄海 合 格 已递交 无

1646 福建聚汤建设有限公司 15050962.18 300 蓝丽琼 合格 已递交 无

1647 福建聚秦建设发展有限公司 14484629.87 300 廖銮松 合格 已递交 无

1648 福建腾飞盛建设有限公司 13965623.45 300 沈炳真 合 格 已递交 无

1649 福建蓝图建设工程有限公司 14279611.06 300 周章通 合格 已递交 无

1650 福建鑫本建设工程有限公司 14070193.91 300 黄美英 合格 已递交 无

1651 福建锦华工程项目管理有限公司 14502712.11 300 龚小芳 合格 已递交 无

1652 福建锦灵建设有限公司 14137383.12 300 吴基恒 合格 已递交 无

1653 福建鳌城工程管理有限公司 14429788.86 300 李万鹏 合 格 已递交 无
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1654 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 14330412.7 300 高爵 合格 已递交 无

1655 福建龙嘉顺建设有限公司 15122203.58 300 王绍发 合格 已递交 无

1656 禾德建设有限公司 14046788.88 300 赵红霞 合格 已递交 无

1657 禾海实业集团有限公司 16616510.52 300 邱孝猛 合格 已递交 无

1658 秩诚建设集团有限公司 13950702.26 300 谭素芳 合格 已递交 无

1659 筑华建筑集团有限公司 13267812.77 300 李娜 合格 已递交 无

1660 绍兴中明建设工程有限公司 13857226.62 300 梁琪 合 格 已递交 无

1661 绍兴建祺园林建设有限公司 13853831.36 300 葛丽丽 合格 已递交 无

1662 绍兴砺行建设有限公司 15065233.16 300 王儒 合格 已递交 无

1663 绍兴航通建设有限公司 15898320 300 章俊 合格 已递交 无

1664 绵江建设集团有限公司 14968855.39 300 伍崇春 合格 已递交 无

1665 羽城建设集团有限公司 15115958.88 300 孙保伟 合格 已递交 无

1666 聚汇贤建设工程（江苏）有限公司 15126923.66 300 虞雪城 合格 已递交 无

1667 芜湖城市建设集团股份有限公司 15537751.67 300 裴学勤 合格 已递交 无

1668 苏州兴登建设工程有限公司 15264726.85 300 王理国 合格 已递交 无

1669 苏州友东建设工程有限公司 15238560.37 300 徐勋 合格 已递交 无

1670 苏州安康建筑安装有限公司 15269365 300 徐华 合格 已递交 无

1671 苏州宸佑建设工程有限公司 14516430 300 厉强 合格 已递交 无

1672 苏州市名冠装潢工程有限公司 13812639.63 300 代玲霞 合格 已递交 无

1673 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 14965815.02 300 杨叶青 合格 已递交 无
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1674 苏州晔苏建筑工程有限公司 15270914.02 300 戴仁 合格 已递交 无

1675 苏州汉润环能科技集团有限公司 15043882.77 300 朱城冲 合格 已递交 无

1676 苏州沪泰建设工程有限公司 15272456.71 300 赵建中 合格 已递交 无

1677 苏州泽龙建设工程有限公司 15881905.99 300 瞿巧云 合格 已递交 无

1678 苏州港路技术工程有限公司 15552570.96 300 王亚飞 合格 已递交 无

1679 苏州龙之峰建设工程有限公司 15266256.1 300 许志刚 合格 已递交 无

1680 苏州龙马建设工程有限公司 14542243 300 柳玉祥 合格 已递交 无

1681 苏欣建设工程（南通）有限公司 13875276.86 300 罗程尹 合格 已递交 无

1682 荣商建设集团有限公司 14161872.02 300 顾秀琴 合格 已递交 无

1683 衢州市政园林股份有限公司 13348700.23 300 汪蕾 合格 已递交 无

1684 西华县瑞州建筑工程有限公司 14038890.47 300 杨淦 合格 已递交 无

1685 诸暨乐达市政园林工程有限公司 15106698.92 300 吴莹 合格 已递交 无

1686 贵州中烨建设工程有限公司 13965838.08 300 王永红 合格 已递交 无

1687 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 15819987 300 何洪平 合格 已递交 无

1688 贵州安道建筑工程有限公司 13468300 300 李艳 合格 已递交 无

1689 贵州新程建设工程有限公司 14970436.11 300 褚远寿 合格 已递交 无

1690 贵州聚勤建设有限公司 15380906.22 300 曾祥龙 合格 已递交 无

1691 贵州金旭建设工程有限公司 14723484.81 300 唐介萍 合格 已递交 无

1692 赣杰建设集团有限责任公司 14322608.96 300 许金凤 合格 已递交 无

1693 轩宇建筑装饰工程（常熟）有限公司 13503704.44 300 田杨 合格 已递交 无
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1694 迈阔建设有限公司 15742980 300 田富庭 合格 已递交 无

1695 连云港万业建筑安装工程有限公司 14985987.43 300 殷銮 合格 已递交 无

1696 连云港三匠建筑工程有限公司 14006188.29 300 王祥 合格 已递交 无

1697 连云港久拓建设工程有限公司 15368191.37 300 王龙龙 合格 已递交 无

1698 连云港九至建设工程有限公司 14823112.89 300 李伟伟 质量标准：合 格 已递交 无

1699 连云港卓泰建设工程有限公司 14520510.03 300 穆道琴 质量标准：合 格 已递交 无

1700 连云港泰格市政工程有限公司 13717735.69 300 王宝 合格 已递交 无

1701 连云港泽昌建设工程有限公司 15869949.63 300 寇斌斌 合格 已递交 无

1702 连云港熙茂建筑工程有限公司 15118231.28 300 孙绪 合格 已递交 无

1703 连云港瑞志建设工程有限公司 13989238.94 300 张东生 合格 已递交 无

1704 连云港莱昂建设工程有限公司 15374696.14 300 张平 合 格 已递交 无

1705 连云港铭拓建设工程有限公司 13628914 300 周娇 合格 已递交 无

1706 迪威尔建设江苏有限公司 15206013.86 300 王丽 合格 已递交 无

1707 重庆山与湖建筑工程有限公司 15063323 300 丁燕 合格 已递交 无

1708 金土地建设集团有限公司 14847187.56 300 殷启航 合格 已递交 无

1709 金土建设集团有限公司 13923062.65 300 许菊云 合格 已递交 无

1710 金湖泓润市政工程有限公司 14610601 300 项凤洁 合格 已递交 无

1711 鑫富拓建筑工程（河南）有限公司 14142137.89 300 王志高 合格 已递交 无

1712 鑫永森建设有限公司 14067100 300 朱顺林 合格 已递交 无

1713 鑫缔建设有限公司 15181126.82 300 周海波 合格 已递交 无



第87页  , 共89页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1714 鑫钇顺建设有限公司 13814561.29 300 魏保红 合格 已递交 无

1715 铭普建设有限公司 13426202.11 300 蔡翠芳 合格 已递交 无

1716 铭浦建设有限公司 13550523.76 300 卞华琴 合格 已递交 无

1717 锦锡科技有限公司 13618181.64 300 林晓澜 合格 已递交 无

1718 镇江市美林建设工程有限公司 14800213 300 葛雅娟 合格 已递交 无

1719 长兴广兴建设工程有限公司 13836915.33 300 李君兰 合格 已递交 无

1720 长兴涧塘建设有限公司 14166773.58 300 马碧虎 合格 已递交 无

1721 闽侯县第二建筑工程有限公司 14310983.92 300 吴挺苹 合格 已递交 无

1722 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 13902418.18 300 赵新红 合格 已递交 无

1723 陕西尹山湖建设工程有限公司 14189341.12 300 司珊珊 合格 已递交 无

1724 陕西摘星辰建筑工程有限公司 14181818.61 300 王鹤林 合格 已递交 无

1725 陕西省渭河工程集团有限公司 15946208.88 300 孙瑞 合格 已递交 无

1726 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 13719929.49 300 汪玉苹 合格 已递交 无

1727 雅浦生态科技江苏有限公司 15657825.89 300 曹德林 合格 已递交 无

1728 青海强森建设有限公司 15143875.34 300 黄永瑾 合格 已递交 无

1729 韵莱建设有限公司 15116588 300 王芹 合格 已递交 无

1730 项城市瀛辉建设工程有限公司 15066518.86 300 侯建营 合格 已递交 无

1731 顺硕建设工程有限公司 13590048.25 300 王林娟 合格 已递交 无

1732 飞越建设有限公司 14806187.23 270 陶勇 合格 已递交 无

1733 首宏建设有限公司 14324746.6 300 刘小莺 合格 已递交 无
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1734 魄力建设（江苏）有限公司 15809860 300 颜卫国 合格 已递交 无

1735 鲁班工匠（南京）建设工程有限公司 15273259.11 300 陈飞 合格 已递交 无

1736 鸿之路建设集团有限公司 13839168.12 300 翁羽 合格 已递交 无

1737 鸿度集团有限公司 13633478.16 300 林令彩 合格 已递交 无

1738 鸿茂建设集团有限公司 12698999.55 300 王成志 质量标准：合格 已递交 无

1739 鼎乐建设有限公司 14000000 300 何承桂 合格 已递交 无

1740 鼎亿丰建工集团有限公司 14929256.34 300 雷蜜蜜 合格 已递交 无

1741 鼎隆建设有限公司 14570977.88 300 姚凡 合格 已递交 无

1742 中达丰集团有限公司     已递交 未解密

1743 南京旭东建设有限公司     已递交 未解密

1744 南京驰拓建设有限公司     已递交 未解密

1745 台州市富搏建设有限公司     已递交 未解密

1746 江苏世骁建设有限公司     已递交 未解密

1747 江苏北强建设有限公司     已递交 未解密

1748 江苏大一建设有限公司     已递交 未解密

1749 江苏富鹏建设有限公司     已递交 未解密

1750 江苏朝歌建设有限公司     已递交 未解密

1751 江苏正其德建设工程有限公司     已递交 未解密

1752 江苏永上建设工程有限公司     已递交 未解密

1753 江苏永创建设有限公司     已递交 未解密
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1754 江苏琦至建设工程有限公司     已递交 未解密

1755 江苏雪健建工有限公司     已递交 未解密

1756 浙江水木生态建设有限公司     已递交 未解密

1757 滨海广厦建筑安装工程有限公司     已递交 未解密

评标入围方法:低价排序法 评标入围系数:G1(30%),G2(10%)

基准价计算方法:方法二（必须填写预算价） 基准价抽取系数:K1值(96%),Q1值(70%),Q2值
(30%)

监督人员签字: 交易中心签字: 招标人签字: 招标代理签字:


