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开标记录表

项目名称： 滨 海 县2 0 2 6年 老 旧 小 区 改 造 提 升 工 程 （ 江 南 新 城 ） 项目编号：E 3 2 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 9 0 0 1

标段(包)名称： 滨 海 县2 0 2 6年 老 旧 小 区 改 造 提 升 工 程 （ 江 南 新 城 ） 标段(包)编号：E 3 2 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 9 0 0 1 0 0 1

招标人： 滨 海 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 开标时间：2026年04月20日 09:00:00

序号 投标单位名称 投标总报价(
元)

工期(日历天
)

项目负责人 质量标准 投标文件递
交情况

异常记录 是否增补入
围

1 东台市市政工程有限公司 24171470 180 王辉 合格 已递交 无 --

2 中亿丰建设集团股份有限公司 23977747.82 180 奚浩远 质量标准：合
格 已递交 无 --

3 中亿投工程管理有限公司 23017050.35 180 张正超 合格 已递交 无 --

4 中兴瑞达（河南）建设工程有限公司 23185796.66 180 王志学 合格 已递交 无 --

5 中努工程有限公司 23169995.12 180 吴晨虎 合格 已递交 无 --

6 中安盐华建设工程有限公司 24565222.29 180 唐贤彪 合格 已递交 无 --

7 中崭建设有限公司 23167957.18 180 彭妮 合格 已递交 无 --

8 中悦宏扬建设集团有限公司 26210242.59 180 涂鹏 合格 已递交 无 --

9 中晔建设集团有限公司 23083086.26 180 孟庆峰 合格 已递交 无 --

10 中泽市政建设有限公司 25897416.88 180 姚红芳 合格 已递交 无 --

11 中海海洋（厦门）市政工程发展有限公司 27594008.42 180 黎军 合格 已递交 无 --

12 中胜嘉锦建设集团有限公司 23162633.33 180 彭本宇 合格 已递交 无 --

13 中臣融城建设工程江苏有限公司 21877434.67 180 陆冬玲 合格 已递交 无 --

14 亳州瑞淼峰建设有限公司 23283227.21 180 陈念娟 合格 已递交 无 --

15 佳国建工（河南）有限公司 23572166.78 180 王超 合格 已递交 无 --

16 保通建设工程有限公司 23115010.88 180 陆发春 合格 已递交 无 --

17 八豫建设集团有限公司 23870858.21 180 安星星 合格 已递交 无 --
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开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(
元)

工期(日历天
)

项目负责人 质量标准 投标文件递
交情况

异常记录 是否增补入
围

18 兴盐建设集团有限公司 28169869.77 180 冯少兵 合格 已递交 无 --

19 北京久融建设集团有限公司 23130252.01 180 孙法印 合格 已递交 无 --

20 北京京拓建设集团有限公司 23132221.25 180 孟翠华 合格 已递交 无 --

21 匠驰建设工程有限公司 23939857.36 180 段瑞 合格 已递交 无 --

22 华尔创建设集团有限责任公司 26084468 180 卜春华 合格 已递交 无 --

23 南京久彩建设工程有限公司 23183102.28 180 张金海 合格 已递交 无 --

24 南京亨厚建设工程有限公司 25470018.81 180 张露 合格 已递交 无 --

25 南京倍安建筑工程有限公司 22872318.85 180 文健 质量标准：合
格。 已递交 无 --

26 南京南部路桥建设（集团）有限公司 23929607 180 徐红珍 合格 已递交 无 --

27 南京双湖建设工程有限公司 22967583.8 180 姜敏 质量标准：合
格 已递交 无 --

28 南京合诺建设工程有限公司 27004300 180 丁时彩 合格 已递交 无 --

29 南京同力建设集团股份有限公司 27493206.56 180 吴超 合格 已递交 无 --

30 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 24106126.15 180 薛成 合格 已递交 无 --

31 南京屹淳建设工程有限公司 23591986.25 180 刘权 合格 已递交 无 --

32 南京市盛翔建筑安装工程有限公司 24146770.96 180 陆彬 质量标准：合
格 已递交 无 --

33 南京恒腾建设有限公司 25735140.54 180 蔡浩 合格 已递交 无 --

34 南京晨悦建设工程有限公司 23169770.29 180 程有富 合格 已递交 无 --

35 南京泽乾工程建设有限公司 23556326.34 180 黄云 合格 已递交 无 --
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序号 投标单位名称 投标总报价(
元)

工期(日历天
)

项目负责人 质量标准 投标文件递
交情况

异常记录 是否增补入
围

36 南京泽利建设工程有限公司 25303406.13 180 孔秀红 合格 已递交 无 --

37 南京润时信建设工程有限公司 23115166.31 180 童明飞 合格 已递交 无 --

38 南京环强建筑安装工程有限公司 26434007.2 180 郑浩 合格 已递交 无 --

39 南京瑶田建设有限公司 23169473.33 180 万立剑 合格 已递交 无 --

40 南京百泰建设工程有限公司 26286891.47 180 王超 合格 已递交 无 --

41 南京置豪建设工程有限公司 26097348.12 180 王婷 合格 已递交 无 --

42 南京艾贤瑞建设工程有限公司 23087698.22 180 刘必云 合格 已递交 无 --

43 南京革煊建设工程有限公司 27154264.21 180 时素霞 合格 已递交 无 --

44 南京鸿耀市政建设工程有限公司 24309019.51 180 黄杰 合格 已递交 无 --

45 南通久恒工程项目管理集团有限公司 26195365.29 180 常敏 合格 已递交 无 --

46 南通嘉航建设工程有限公司 26099634.01 180 康兰宏 合格 已递交 无 --

47 南通城欣市政工程有限公司 27567166.25 180 张恒 合格 已递交 无 --

48 南通峻业水利建设工程有限公司 22892536.6 180 吴明建 合格 已递交 无 --

49 南通市金都建设有限公司 25894799.98 180 许鹏千 合格 已递交 无 --

50 南通平盛建设工程有限公司 23267967.37 180 邓俊卿 合格 已递交 无 --

51 南通弘正建设工程有限公司 23011125.37 180 黄雷 合格 已递交 无 --

52 南通琥程建设有限公司 23272397.58 180 辛枢 合格 已递交 无 --

53 南通通淮建筑工程有限公司 26109399.52 180 张建华 合格 已递交 无 --

54 南通顺川建设工程有限公司 22361573.08 180 蔡伟伟 合格 已递交 无 --
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序号 投标单位名称 投标总报价(
元)

工期(日历天
)

项目负责人 质量标准 投标文件递
交情况

异常记录 是否增补入
围

55 合肥新望建筑安装工程有限公司 23285934.55 180 程春燕 合格 已递交 无 --

56 同隆建设集团有限公司 25636699.98 180 沈海红 合格 已递交 无 --

57 商丘桐杰建设有限公司 24615188.86 180 邢惠鸽 合格 已递交 无 --

58 嘉兴市亚上建设有限公司 21891466.68 180 闻元杰 合格 已递交 无 --

59 嘉兴市秀洲区水利工程公司 20442660 180 孙河海 合格 已递交 无 --

60 嘉兴市聚源建设工程有限公司 21493044.88 180 陈远景 合格 已递交 无 --

61 四川中创兴建设有限公司 26241936.98 180 王强 合格 已递交 无 --

62 安徽东曌建设有限公司 23175120.52 180 程翠平 合格 已递交 无 --

63 安徽东郊建筑有限公司 23288641.9 180 章连坤 合格 已递交 无 --

64 安徽中安华宇建设工程有限公司 23185144 180 张飞 合格 已递交 无 --

65 安徽中汇安建设工程有限公司 23174439.51 180 潘小华 合格 已递交 无 --

66 安徽中济建设有限公司 26382766.91 180 李小梅 合格 已递交 无 --

67 安徽中颍建设有限公司 23184313.16 180 刘军 合格 已递交 无 --

68 安徽丰洲建设科技有限公司 23182576.2 180 朱飞跃 合格 已递交 无 --

69 安徽九德建设工程有限公司 23175876.56 180 陆勤俊 合格 已递交 无 --

70 安徽刘羊建设工程有限公司 23159490.23 180 迟姗姗 合格 已递交 无 --

71 安徽初翔建筑工程有限公司 23171045.55 180 杨奇 质量标准：合
格 已递交 无 --

72 安徽华耀建筑工程有限公司 23159691 180 李朋举 合格 已递交 无 --

73 安徽协和建设工程有限公司 23185576.07 180 朱影 合格 已递交 无 --
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序号 投标单位名称 投标总报价(
元)

工期(日历天
)
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交情况

异常记录 是否增补入
围

74 安徽卓耀建设有限公司 22348198.33 180 吴陵 合格 已递交 无 --

75 安徽友胜建筑安装工程有限公司 23173666.12 180 金星 合格 已递交 无 --

76 安徽合茂生态建设有限公司 23181230 180 王燕 合格 已递交 无 --

77 安徽天序建设工程有限公司 23171593.56 180 杨林 合格 已递交 无 --

78 安徽天能建筑工程有限公司 23156821.66 180 王林 合格 已递交 无 --

79 安徽奉天建设工程有限公司 23180629.56 180 汪育华 合格 已递交 无 --

80 安徽如奕建筑工程有限公司 23178538.08 180 赵妍 质量标准：合
格 已递交 无 --

81 安徽威氏路桥工程有限公司 23159290 180 王燕 合格 已递交 无 --

82 安徽宏恺建设有限公司 23186717.58 180 金水苗 合格 已递交 无 --

83 安徽宏疆建设有限公司 22431103.65 180 周文梅 合格 已递交 无 --

84 安徽定鼎建设工程有限公司 23184627.64 180 盛可宇 合格 已递交 无 --

85 安徽宜星建设工程有限公司 23180388.18 180 杜春颖 合格 已递交 无 --

86 安徽富达建设工程有限公司 23158015 180 唐伟 合格 已递交 无 --

87 安徽尊天建设工程有限公司 23183428.66 180 袁波涛 合格 已递交 无 --

88 安徽展坤建设工程有限公司 23158628 180 郑丽萍 质量标准：合
格 已递交 无 --

89 安徽巢轩建筑工程有限公司 23173910.66 180 周志豪 合格 已递交 无 --

90 安徽平拓建筑工程有限公司 23179338.28 180 周明 合格 已递交 无 --

91 安徽年方建筑工程有限公司 23179070 180 梅孝敏 合格 已递交 无 --

92 安徽广宏营开建设有限公司 23176160.33 180 黄蔚 合格 已递交 无 --
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序号 投标单位名称 投标总报价(
元)

工期(日历天
)

项目负责人 质量标准 投标文件递
交情况

异常记录 是否增补入
围

93 安徽康新建设工程有限公司 23299471.67 180 王慧 合格 已递交 无 --

94 安徽建沅建设工程有限公司 23175387 180 赵元生 合格 已递交 无 --

95 安徽德济建筑工程有限公司 23182792.66 180 胡兰 合格 已递交 无 --

96 安徽德韬市政工程有限公司 23182360.85 180 李强虎 合格 已递交 无 --

97 安徽徽嘉生态建设有限公司 23158883 180 徐飞 质量标准：合
格 已递交 无 --

98 安徽必胜工程建设有限公司 23300824.99 180 雷婧 合格 已递交 无 --

99 安徽意明建设工程有限公司 23158327 180 范成刚 合格 已递交 无 --

100 安徽文丘里建筑工程有限公司 23304886.02 180 卜安琦 合格 已递交 无 --

101 安徽明焱建设工程有限公司 23176628 180 陈若丛 合格 已递交 无 --

102 安徽明诚建设项目管理有限公司 23817523.12 180 贺明 质量标准：合
格 已递交 无 --

103 安徽有色建筑有限公司 23294056.61 180 姚启华 合格 已递交 无 --

104 安徽林宇建筑工程有限公司 23157733 180 陈琳 合格 已递交 无 --

105 安徽榕擎建设工程有限公司 23296763.96 180 宋小岚 合格 已递交 无 --

106 安徽欣中源建设工程有限公司 23182881.66 180 程赞 合格 已递交 无 --

107 安徽汇一装饰工程有限公司 23187594.29 180 徐顺秀 合格 已递交 无 --

108 安徽汇财建设有限公司 23178793.56 180 余霜 合格 已递交 无 --

109 安徽江瑞建设有限公司 22475923 180 巩裴 合格 已递交 无 --

110 安徽泽延建设有限公司 23173399.55 180 陈强 合格 已递交 无 --

111 安徽津淮建筑工程有限公司 23186471.66 180 龚晓鑫 合格 已递交 无 --
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元)

工期(日历天
)

项目负责人 质量标准 投标文件递
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异常记录 是否增补入
围

112 安徽浩月建设工程有限公司 23183535 180 杨慧芳 合格 已递交 无 --

113 安徽浩百源建设工程有限公司 23181389.06 180 潘美勤 合格 已递交 无 --

114 安徽涵石建设工程有限公司 23159934.55 180 程玲 合格 已递交 无 --

115 安徽源峰工程管理有限公司 23175605.36 180 蔡康 合格 已递交 无 --

116 安徽满江建设有限公司 23307593.37 180 唐庆东 合格 已递交 无 --

117 安徽滨构建筑工程有限公司 23170485.56 180 李超群 合格 已递交 无 --

118 安徽玖佰建设工程有限公司 23172820.06 180 马何良 合格 已递交 无 --

119 安徽玺阔建设有限公司 23182987.33 180 李锁昌 合格 已递交 无 --

120 安徽琦乾市政道路工程有限公司 23177983.55 180 王斌 合格 已递交 无 --

121 安徽瑞硕建筑工程有限公司 23184406.37 180 程鹏 合格 已递交 无 --

122 安徽皓南建筑工程有限公司 23185488.03 180 陈仪龙 合格 已递交 无 --

123 安徽皖宏建设集团有限公司 24007666.17 180 司家升 合格 已递交 无 --

124 安徽益祥建设集团有限公司 23185025.68 180 陈益群 合格 已递交 无 --

125 安徽益萃建设工程有限公司 23159059 180 郭孝锐 合格 已递交 无 --

126 安徽盛恺建设有限公司 23186845.55 180 储昭流 合格 已递交 无 --

127 安徽盛路建设工程有限公司 23302178.66 180 郭启虎 合格 已递交 无 --

128 安徽盛雄建设工程有限公司 23186598.18 180 储立志 合格 已递交 无 --

129 安徽省博青建筑工程有限公司 23181006.11 180 车正兵 合格 已递交 无 --

130 安徽省双利建筑工程有限公司 23177450 180 张家翠 合格 已递交 无 --
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异常记录 是否增补入
围

131 安徽省双泰建设工程有限公司 23184897.89 180 朱建 合格 已递交 无 --

132 安徽省郎林建筑工程有限公司 23157493 180 李琳 合格 已递交 无 --

133 安徽硕秦建设工程有限公司 23179557.01 180 王浩鹏 合格 已递交 无 --

134 安徽禹升建设工程有限公司 23300824.99 180 陶华永 合格 已递交 无 --

135 安徽紫都苑建设有限公司 23157017 180 凌巧巧 合格 已递交 无 --

136 安徽聚顺市政工程有限公司 23176383.18 180 李家威 合格 已递交 无 --

137 安徽艺林环境工程有限公司 23187222.65 180 吴波 合格 已递交 无 --

138 安徽蓝槐项目管理有限公司 23173092.43 180 李芬 合格 已递交 无 --

139 安徽起行建设工程有限公司 23174680.8 180 余海雪 合格 已递交 无 --

140 安徽达业建设工程有限公司 23564567.84 180 陈春 合格 已递交 无 --

141 安徽通亚达路桥工程有限公司 23171989.2 180 梁爽 合格 已递交 无 --

142 安徽都顺建筑工程有限公司 23187100.02 180 汪震 质量标准：合
格 已递交 无 --

143 安徽金帅建设有限公司 23185357.3 180 何珊珊 合格 已递交 无 --

144 安徽鎏昌建设工程有限公司 23177719.58 180 刘捷 合格 已递交 无 --

145 安徽鑫恒建设工程有限公司 23171802.58 180 刘月华 合格 已递交 无 --

146 安徽鑫顺意工程科技有限公司 23157271 180 陈道富 合格 已递交 无 --

147 安徽铭慧建筑工程有限公司 23302178.66 180 王永吉 合格 已递交 无 --

148 安徽长临建设工程有限公司 23187727.05 180 王菊慧 合格 已递交 无 --

149 安徽长禧建设发展有限公司 23184509.09 180 周巧生 合格 已递交 无 --
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异常记录 是否增补入
围

150 安徽霆玺工程管理有限公司 23170766.01 180 林艳 合格 已递交 无 --

151 安徽青筑建设有限公司 22464691.19 180 白年祥 合格 已递交 无 --

152 安徽韫辉建设有限公司 23172567.18 180 戴丽琴 合格 已递交 无 --

153 安徽高腾建筑工程有限公司 22479682.11 180 李梦珠 合格 已递交 无 --

154 安徽齐晟建设有限公司 23689330.33 180 刘祥军 合格 已递交 无 --

155 安徽齐松建设工程有限公司 23174869.89 180 张明 合格 已递交 无 --

156 安徽龙居建设有限公司 23288641.9 180 汪伟 合格 已递交 无 --

157 安徽龙跃建设工程有限公司 23174178.88 180 刘丽 合格 已递交 无 --

158 安阳嘉程建设工程有限公司 23160168 180 郭庆芳 质量标准：合
格 已递交 无 --

159 安阳浩达建设工程有限公司 26677570.66 180 程永杰 合格 已递交 无 --

160 安阳维恒建设工程有限公司 24819649.46 180 王文倩 合格 已递交 无 --

161 宿迁市徐淮建设工程有限公司 23047358.02 180 张璇 合格 已递交 无 --

162 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 23314361.75 180 索震 合格 已递交 无 --

163 宿迁广安建设工程有限公司 25846412.71 180 乔小卫 合格 已递交 无 --

164 宿迁广达建设有限公司 24985474.77 180 孙香 合格 已递交 无 --

165 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 23017222.36 180 胡天辉 合格 已递交 无 --

166 宿迁润沭市政工程有限公司 22551499.26 180 王重阳 合格 已递交 无 --

167 宿迁现代建筑工程有限公司 23051022.11 180 尹超齐 合格 已递交 无 --

168 宿迁航峰建设工程有限公司 22442154.11 180 邹亮 合格 已递交 无 --
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169 宿迁诺泽建设工程有限公司 22555800 180 周建 合格 已递交 无 --

170 宿迁鸿协建设工程有限公司 22382215.93 180 张皆 合格 已递交 无 --

171 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 23172296.24 180 叶淑玲 合格 已递交 无 --

172 展欣建工集团有限公司 25467918.74 180 吴任仲 合格 已递交 无 --

173 岩峰建设有限公司 26078251.01 180 陈友 合格 已递交 无 --

174 川巨鑫管道工程有限公司 22909400.14 180 姚钦银 合格 已递交 无 --

175 常州中元市政建设工程有限公司 24981005.97 180 杜宝东 合格 已递交 无 --

176 常州市思为市政建设有限公司 24313551.4 180 陈冬 合格 已递交 无 --

177 建航建工集团有限公司 22577417.16 180 周鲜 合格 已递交 无 --

178 征途建设有限公司 23185254.26 180 李国庆 合格 已递交 无 --

179 徐州天骄建设工程有限公司 23032414.26 180 朱瑞文 合格 已递交 无 --

180 徐州安宏市政工程有限公司 23028768.16 180 李娇 合格 已递交 无 --

181 恒与信数智建设科技（江苏）有限公司 24278177 180 汪俊 合格 已递交 无 --

182 恒居建设集团有限公司 22335654 180 葛秀平 合格 已递交 无 --

183 扬州臻扬市政工程有限公司 22855648.1 180 朱寿华 合格 已递交 无 --

184 振圩建设工程（河南）有限公司 25831522.22 180 刘岩 合格 已递交 无 --

185 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 23107622.67 180 智兰兰 合格 已递交 无 --

186 旭航建设有限公司 23187327.66 180 朱会 合格 已递交 无 --

187 易顺建工集团有限公司 23180191.12 180 吕顺贵 合格 已递交 无 --
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188 景古环境建设股份有限公司 25977101.08 180 任贝生 合格 已递交 无 --

189 杭州新翔建设有限公司 22368381.18 180 齐双飞 合格 已递交 无 --

190 杭州祺翎建设工程有限公司 22365167 180 殷金燕 合格 已递交 无 --

191 正军项目管理集团有限公司 23124003 180 张文龙 合格 已递交 无 --

192 江苏一体工程有限公司 23148511.15 180 吴苏淮 合格 已递交 无 --

193 江苏万之源建设发展有限公司 24065353.32 180 宋永洋 合格 已递交 无 --

194 江苏万吉建设有限公司 24241177.77 180 杨银花 合格 已递交 无 --

195 江苏万如建设有限公司 23013548.88 180 沈强 合格 已递交 无 --

196 江苏万灿建设有限公司 23014082.34 180 顾梅云 合格 已递交 无 --

197 江苏万烁建设工程有限公司 26018363.16 180 杨晓文 合格 已递交 无 --

198 江苏万颂建设工程有限公司 21910599.74 180 沈浩 合格 已递交 无 --

199 江苏三爱建设有限公司 22886060.61 180 荣巧琴 合格 已递交 无 --

200 江苏三箭建筑工程有限公司 22113344.55 180 陈相 合格 已递交 无 --

201 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 26078517.39 180 王书军 合格 已递交 无 --

202 江苏世远泰建设工程有限公司 23800109.64 180 王小红 合格 已递交 无 --

203 江苏业建建设集团有限公司 24600702.03 180 汤昌元 合格 已递交 无 --

204 江苏东仁建设工程有限公司 27082632.18 180 黄涛 合格 已递交 无 --

205 江苏东湾建设工程有限公司 22389585.22 180 孙亚军 合格 已递交 无 --

206 江苏中万建设工程有限公司 23185919.11 180 陈德君 合格 已递交 无 --
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207 江苏中亿德建设集团有限公司 26365688 180 魏强 合格 已递交 无 --

208 江苏中侨建设工程有限公司 25073463.71 180 张海军 合格 已递交 无 --

209 江苏中固建设工程有限公司 24271410.68 180 陈禄香 合格 已递交 无 --

210 江苏中汏建设有限公司 22624562.77 180 臧启俊 合格 已递交 无 --

211 江苏中稔建设有限公司 24236891.94 180 赵金鑫 合格 已递交 无 --

212 江苏中运建设工程有限公司 24446123.11 180 姚奇 合格 已递交 无 --

213 江苏中锐地基工程有限公司 26119468.48 180 戴世阳 合格 已递交 无 --

214 江苏丰南建设工程有限公司 22149901.56 180 辛春书 合格 已递交 无 --

215 江苏丰拓建设工程有限公司 26215221.58 180 吴建华 合格 已递交 无 --

216 江苏丰日建设工程有限公司 23360000.66 180 王力平 合格 已递交 无 --

217 江苏丰汇建设工程有限公司 24009451.56 180 李招娣 合格 已递交 无 --

218 江苏丰豪建设工程有限公司 24305252.58 180 郭华艳 合格 已递交 无 --

219 江苏久业建设工程有限公司 23146477.77 180 付怀喜 合格 已递交 无 --

220 江苏久通项目管理有限公司 22622222 180 任冠彪 合格 已递交 无 --

221 江苏久鼎建设工程有限公司 23318422.78 180 赵霞 合格 已递交 无 --

222 江苏九垒建设有限公司 22946788.68 180 石春霞 合格 已递交 无 --

223 江苏九祺项目管理有限公司 23353107.19 180 朱海金 合格 已递交 无 --

224 江苏九鼎建设工程有限公司 23976985.99 180 桑从华 合格 已递交 无 --

225 江苏乾登建设工程有限公司 23526427.55 180 施金龙 合格 已递交 无 --
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226 江苏乾钰建设工程有限公司 23062555.02 180 严美玲 合格 已递交 无 --

227 江苏乾锦建设工程有限公司 23496568.7 180 徐祥 合格 已递交 无 --

228 江苏二八建设有限公司 24665665.08 180 颜炳霞 合格 已递交 无 --

229 江苏云之云建设工程有限公司 26266568 180 赵迎娣 合格 已递交 无 --

230 江苏云鹏建设工程有限公司 23515638.22 180 曹杰 合格 已递交 无 --

231 江苏亘华建设有限公司 23036135.35 180 司豆豆 合格 已递交 无 --

232 江苏亚兴建设有限公司 25720662.33 180 徐苏 合格 已递交 无 --

233 江苏亚凯建设工程有限公司 23162803.59 180 沈亚云 合格 已递交 无 --

234 江苏亨仁建设工程有限公司 24883786.35 180 马书瑾 合格 已递交 无 --

235 江苏京港建设有限公司 24023518.79 180 胡旭迪 合格 已递交 无 --

236 江苏京瀚建设集团有限公司 25053158.17 180 吴越 合格 已递交 无 --

237 江苏亭湖建设工程有限公司 27465167.69 180 张辉 合格 已递交 无 --

238 江苏亮达建设集团有限公司 23311654.4 180 袁丽 合格 已递交 无 --

239 江苏亿拓翔建设有限公司 23152700 180 包薇薇 合格 已递交 无 --

240 江苏亿都建设有限公司 24904989.09 180 孙士贵 合格 已递交 无 --

241 江苏仁厚建设工程有限公司 26129869.33 180 周燕 合格 已递交 无 --

242 江苏仁发建设工程有限公司 25273262.88 180 蒋秀弟 合格 已递交 无 --

243 江苏仪征苏中建设有限公司 25645025.65 180 李乐清 质量标准：合
格 已递交 无 --

244 江苏企山建设工程有限公司 23445636.66 180 张雪梅 合格 已递交 无 --
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245 江苏伍连建建设园林工程有限公司 25567927.71 180 朱佳 合格 已递交 无 --

246 江苏众一建设有限公司 26393996.61 180 杨利利 合格 已递交 无 --

247 江苏众超建设工程有限公司 24988859.76 180 李宁 合格 已递交 无 --

248 江苏优佰建设工程有限公司 24104323.98 180 陈巧 合格 已递交 无 --

249 江苏优本建设工程有限公司 23336123.45 180 刘成忠 合格 已递交 无 --

250 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 23152309.36 180 施银龙 合格 已递交 无 --

251 江苏佳昌建设工程有限公司 22419729.48 180 钱顺平 合格 已递交 无 --

252 江苏信与和建设有限公司 23707685.73 180 吴洪波 质量标准：合
格 已递交 无 --

253 江苏儒林建设工程有限公司 24690792.27 180 陈飞 合格 已递交 无 --

254 江苏元乾建设工程有限公司 25380181.18 180 陈敏 合格 已递交 无 --

255 江苏元辰拓建设工程有限公司 21700779.96 180 宋连翠 合格 已递交 无 --

256 江苏兆安建设工程有限公司 26256661.76 180 吴艳 合格 已递交 无 --

257 江苏光之谷建设工程有限公司 24155210.02 180 刘燕 合格 已递交 无 --

258 江苏光正建设工程有限公司 23777651.51 180 袁志高 合格 已递交 无 --

259 江苏光泉建设工程有限公司 23167000.21 180 戴金林 合格 已递交 无 --

260 江苏全创建设有限公司 23167434.35 180 许玮 合格 已递交 无 --

261 江苏全庆建设工程有限公司 25120842.37 180 朱乔乔 合格 已递交 无 --

262 江苏公盛建设有限公司 23166486 180 高祥 合格 已递交 无 --

263 江苏公铭建设工程有限公司 26231408.88 180 徐国芳 合格 已递交 无 --
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264 江苏兴邦建工集团有限公司 23398289.65 180 王卫东 合格 已递交 无 --

265 江苏典固建设工程有限公司 21591132.74 180 潘利利 合格 已递交 无 --

266 江苏冠航建设工程有限公司 26149580.14 180 周建青 合格 已递交 无 --

267 江苏凯康建设工程有限公司 23131600.88 180 刘利红 合格 已递交 无 --

268 江苏凯扬建设有限公司 23093441.82 180 李志芳 合格 已递交 无 --

269 江苏凯翔建设集团有限公司 28613928.77 180 陈建怀 合格 已递交 无 --

270 江苏创凡建设工程有限公司 23143799.51 180 陈玉亮 合格 已递交 无 --

271 江苏创明建设工程有限公司 23183864.56 180 陈娜 合格 已递交 无 --

272 江苏创港建设有限公司 22889123.58 180 王登梅 合格 已递交 无 --

273 江苏前盛建设工程有限公司 25140251.24 180 姚海城 合格 已递交 无 --

274 江苏前途建设有限公司 22862286.07 180 张华 合格 已递交 无 --

275 江苏力业建设工程有限公司 22416260 180 顾清霞 合格 已递交 无 --

276 江苏励一建设工程有限公司 23197952.33 180 祖莉莉 合格 已递交 无 --

277 江苏劲驰建筑科技有限公司 24815955 180 韩娟 合格 已递交 无 --

278 江苏劻龙建设有限公司 24776990.79 180 孙前庚 合格 已递交 无 --

279 江苏北乔建设工程有限公司 24402888.18 180 陈建芳 合格 已递交 无 --

280 江苏北恒星建设集团有限公司 23317069.1 180 陈玲 合格 已递交 无 --

281 江苏千安建设工程有限公司 24927943.54 180 王俊 合格 已递交 无 --

282 江苏千越建设工程有限公司 24491383.03 180 陈娟 合格 已递交 无 --



第16页  , 共46页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(
元)

工期(日历天
)

项目负责人 质量标准 投标文件递
交情况

异常记录 是否增补入
围

283 江苏升发建设工程有限公司 24265273.67 180 任奇美 合格 已递交 无 --

284 江苏华启建设工程有限公司 22502589 180 蔡亮 合格 已递交 无 --

285 江苏华垣建设工程有限公司 23179740.09 180 杨军 合格 已递交 无 --

286 江苏华实市政建设集团有限公司 23236780.34 180 曹虎 合格 已递交 无 --

287 江苏华竑博骏建设工程有限公司 23977151.22 180 丁志平 合格 已递交 无 --

288 江苏协驰建设有限公司 23456715.01 180 林钰博 合格 已递交 无 --

289 江苏卓泰水利建设有限公司 25466343.33 180 何平生 合格 已递交 无 --

290 江苏卓繁工程建设有限公司 23168667.03 180 邹善梅 合格 已递交 无 --

291 江苏南烽建设工程有限公司 23170193.26 180 陶园 合格 已递交 无 --

292 江苏博多建设工程有限公司 23150525.24 180 张浩 合格 已递交 无 --

293 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 26063696.6 180 王行高 合格 已递交 无 --

294 江苏双德环境建设有限公司 25033276.66 180 徐迎春 合格 已递交 无 --

295 江苏双木林建设工程有限公司 24209557.11 180 刘成龙 合格 已递交 无 --

296 江苏发安建设工程有限公司 22879019.55 180 朱心君 合格 已递交 无 --

297 江苏合腾建设工程有限公司 26114758.89 180 张培 合格 已递交 无 --

298 江苏同建建设有限公司 26205201.63 180 蔡芬 合格 已递交 无 --

299 江苏同耕建设有限公司 23313008.07 180 黄静 合格 已递交 无 --

300 江苏名乔建设工程有限公司 26246392.51 180 曹忠 合格 已递交 无 --

301 江苏君之宇建设有限公司 23888888.88 180 丁桂香 合格 已递交 无 --
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302 江苏启旭建设工程有限公司 23001976.65 180 陈晓莺 合格 已递交 无 --

303 江苏启盛建设工程有限公司 24768886.57 180 路永平 合格 已递交 无 --

304 江苏哲茂建设有限公司 22091315.48 180 殷顺成 合格 已递交 无 --

305 江苏唐城装饰工程有限公司 23321130.13 180 罗前柏 合格 已递交 无 --

306 江苏善满居建设工程有限公司 23273751.47 180 赵冬梅 合格 已递交 无 --

307 江苏善通建设有限公司 23522561.37 180 周润臣 合格 已递交 无 --

308 江苏嘉树建设工程有限公司 21773709.25 180 汪季霞 合格 已递交 无 --

309 江苏固晟扬建设工程有限公司 23892868.7 180 王锦梅 合格 已递交 无 --

310 江苏国川工程技术集团有限公司 24008696 180 殷勇 合格 已递交 无 --

311 江苏国源建设工程有限公司 22362851.58 180 郑彪 合格 已递交 无 --

312 江苏国赢建设工程有限公司 26190854.47 180 裔兆庆 合格 已递交 无 --

313 江苏图强建设工程有限公司 23474287.86 180 仇金富 合格 已递交 无 --

314 江苏土卫六建设有限公司 23180808 180 陆正旭 合格 已递交 无 --

315 江苏圣域建设集团有限公司 22675232.12 180 徐海霞 合格 已递交 无 --

316 江苏圣运建设工程有限公司 23166255.01 180 徐晶晶 合格 已递交 无 --

317 江苏坤昂建设有限公司 23222074.63 180 余刚 合格 已递交 无 --

318 江苏坤正建设有限公司 26786641.39 180 王海霞 合格 已递交 无 --

319 江苏坤瑟建设工程有限公司 23178230 180 倪萍 合格 已递交 无 --

320 江苏坤盟建设工程有限公司 22865250.37 180 张惠 合格 已递交 无 --
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321 江苏坤磊建设工程有限公司 22906000.89 180 钱文娟 合格 已递交 无 --

322 江苏基坦建设工程有限公司 25293436.06 180 顾洁 合格 已递交 无 --

323 江苏多元建设有限公司 23021569.69 180 王春雷 合格 已递交 无 --

324 江苏大一建设有限公司 23096433.32 180 嵇楼霞 合格 已递交 无 --

325 江苏大千项目管理有限公司 21176364.52 180 吴菲菲 合格 已递交 无 --

326 江苏大发建设工程有限公司 22977028.22 180 王国民 合格 已递交 无 --

327 江苏天元峰建设有限公司 23163054.98 180 盛月娥 合格 已递交 无 --

328 江苏天壹生态建设有限公司 24324880.88 180 杨成连 合格 已递交 无 --

329 江苏天巨源建设有限公司 22933166.3 180 张玲丽 合格 已递交 无 --

330 江苏天润景观工程有限公司 23977777.66 180 曹洋 合格 已递交 无 --

331 江苏天维建设工程有限公司 23867541.59 180 沈静 合格 已递交 无 --

332 江苏奇珑盛建设工程有限公司 23916996.04 180 赵日云 合格 已递交 无 --

333 江苏奥禾建设工程有限公司 23732373.73 180 唐亮亮 合格 已递交 无 --

334 江苏奥迪建设有限公司 23413437.89 180 陈燕萍 合格 已递交 无 --

335 江苏妙东建设有限公司 23163267.01 180 王丽娟 合格 已递交 无 --

336 江苏孟和建设工程有限公司 23337374.72 180 孙永亮 合格 已递交 无 --

337 江苏宁亚建设工程有限公司 22386139 180 刘舒文 合格 已递交 无 --

338 江苏宁宇建设工程有限公司 26165227.91 180 李丹 合格 已递交 无 --

339 江苏安丰建安工程有限公司 23535638.58 180 曹晓兄 合格 已递交 无 --
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340 江苏安亚建设工程有限公司 22834487.54 180 沙竹萍 合格 已递交 无 --

341 江苏安源建设有限公司 24515252.59 180 陈健 合格 已递交 无 --

342 江苏安麓建设工程有限公司 23992236.14 180 顾德时 合格 已递交 无 --

343 江苏宏东建设工程有限公司 26104018.02 180 孙正志 合格 已递交 无 --

344 江苏宏文建设工程有限公司 26073499.01 180 严梅兄 合格 已递交 无 --

345 江苏宏泰装饰工程有限公司 25213505.56 180 郭峰 合格 已递交 无 --

346 江苏宏诚建设工程有限公司 26181841.85 180 孙亚 合格 已递交 无 --

347 江苏宏锦建设有限公司 26124776.9 180 高畅 合格 已递交 无 --

348 江苏宗麟建设有限公司 25075219.06 180 辛盼盼 合格 已递交 无 --

349 江苏宸涛建设工程有限公司 26139248.41 180 张兵 合格 已递交 无 --

350 江苏宽平建设有限公司 25053354.55 180 杨娟 合格 已递交 无 --

351 江苏富泽建设工程有限公司 20765466.73 180 谢健 合格 已递交 无 --

352 江苏富邦环境建设集团有限公司 24902773.14 180 唐磊 合格 已递交 无 --

353 江苏富鹏建设有限公司 25464222 180 姚忠华 合格 已递交 无 --

354 江苏寰中建设工程有限公司 24148268 180 徐往林 合格 已递交 无 --

355 江苏小川市政工程有限公司 26346927.02 180 韩华晶 合格 已递交 无 --

356 江苏尚柏建设有限公司 23452856.65 180 刘慧慧 合格 已递交 无 --

357 江苏展途建设工程有限公司 24356802.89 180 吕会之 合格 已递交 无 --

358 江苏山水环境建设集团股份有限公司 25422035.28 180 张标 合格 已递交 无 --
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359 江苏山祥建设工程有限公司 22344590.01 180 闫梦琳 合格 已递交 无 --

360 江苏山禾建设有限公司 22354825 180 刘威 合格 已递交 无 --

361 江苏屹洲建设工程有限公司 23182681.01 180 王维丽 合格 已递交 无 --

362 江苏峻彪建设有限公司 25102007.66 180 孙小斌 合格 已递交 无 --

363 江苏崇浩建设工程有限公司 23006875.88 180 魏月娥 合格 已递交 无 --

364 江苏崇盈建设工程有限公司 23127966.22 180 曹梦醒 合格 已递交 无 --

365 江苏川业建设工程有限公司 22943375.08 180 杜光利 合格 已递交 无 --

366 江苏工冶建设有限公司 23796543.66 180 王兆先 合格 已递交 无 --

367 江苏工匠建设有限公司 23134641.26 180 王斌 合格 已递交 无 --

368 江苏巨恒建设有限公司 23181919.19 180 杨春燕 合格 已递交 无 --

369 江苏巨景建设集团有限公司 23639256.65 180 王雨 合格 已递交 无 --

370 江苏巨益建设工程有限公司 23805103.99 180 孙海芹 质量标准：合
格 已递交 无 --

371 江苏巨驰建设有限公司 24244438.69 180 吴大庆 合格 已递交 无 --

372 江苏希翔建设工程有限公司 23745939.03 180 南竹清 合格 已递交 无 --

373 江苏常丰建设工程有限公司 26149636.66 180 顾然 合格 已递交 无 --

374 江苏常彭建设发展有限公司 22483568.23 180 郝娟 合格 已递交 无 --

375 江苏平东建设工程有限公司 25544915.22 180 仓龙成 合格 已递交 无 --

376 江苏广云建设工程有限公司 22926398.21 180 黄晓林 合格 已递交 无 --

377 江苏广宸建设有限公司 23022012.06 180 董宏伟 合格 已递交 无 --
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378 江苏庆锦建设工程有限公司 25536041.52 180 陈庆 合格 已递交 无 --

379 江苏康道建设工程有限公司 23156028.11 180 王静 合格 已递交 无 --

380 江苏建业建设集团有限公司 24997552.8 180 姚建东 合格 已递交 无 --

381 江苏建广大建设工程有限公司 23574362.21 180 姜宏梅 合格 已递交 无 --

382 江苏开亮建设（集团）有限公司 24115339.37 180 罗禹烈 合格 已递交 无 --

383 江苏开奥建设工程有限公司 23181701.25 180 徐汉松 合格 已递交 无 --

384 江苏开泉建设有限公司 23121056.66 180 汪旭 合格 已递交 无 --

385 江苏弈皓装饰工程有限公司 23186365.79 180 王建杰 合格 已递交 无 --

386 江苏引江建设有限公司 23499652.66 180 方志虎 合格 已递交 无 --

387 江苏御佐雄建设工程有限公司 22400814.49 180 李惠敏 合格 已递交 无 --

388 江苏御坤建筑工程有限公司 23275105.14 180 刘辉 合格 已递交 无 --

389 江苏德乔建筑工程有限公司 23050394.93 180 荣桂成 质量标准：合
格 已递交 无 --

390 江苏德仁建设工程有限公司 23035796.83 180 王法华 合格 已递交 无 --

391 江苏德添项目管理有限公司 22987046 180 张正阳 合格 已递交 无 --

392 江苏德辉桥梁工程有限公司 26891029 180 黄春成 合格 已递交 无 --

393 江苏志华建筑工程有限公司 23111332.22 180 唐兰兰 合格 已递交 无 --

394 江苏恒悦建设工程有限公司 25222215.63 180 王茂忠 合格 已递交 无 --

395 江苏恒昌市政工程有限公司 25815921.55 180 刘勇 合格 已递交 无 --

396 江苏恒生建设集团有限公司 26739284.74 180 管文静 合格 已递交 无 --
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397 江苏悠扬建设工程有限公司 23161814.36 180 潘进 合格 已递交 无 --

398 江苏悦凯建设工程有限公司 22963000.91 180 孙庆 合格 已递交 无 --

399 江苏悦特建设工程有限公司 22427418.23 180 徐秀华 合格 已递交 无 --

400 江苏悦道建设工程有限公司 23383124.23 180 周丽娟 合格 已递交 无 --

401 江苏惠锦建设工程有限公司 26273497.48 180 陈建国 合格 已递交 无 --

402 江苏慧辉建设工程有限公司 26801866 180 吕震 合格 已递交 无 --

403 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 25640253.56 180 孟冬生 合格 已递交 无 --

404 江苏承越建设工程有限公司 22450000 180 陈丹丹 合格 已递交 无 --

405 江苏拓好建设工程有限公司 26089976 180 汪明霞 合格 已递交 无 --

406 江苏拓文建设有限公司 23615171.39 180 赵志超 质量要求：合
格 已递交 无 --

407 江苏振堃民翔建设有限公司 26000735 180 倪瑞泉 合格 已递交 无 --

408 江苏振沛建设工程有限公司 23142469 180 孙月红 合格 已递交 无 --

409 江苏捷科建设有限公司 24774858.45 180 周宏生 合格 已递交 无 --

410 江苏擎宇建设工程有限公司 25096951.12 180 徐海娣 合格 已递交 无 --

411 江苏敏成建设工程有限公司 23058825.15 180 陈红梅 合格 已递交 无 --

412 江苏敬豪建设集团有限公司 22383480.01 180 刘永祥 合格 已递交 无 --

413 江苏斧匠路桥工程有限公司 23165250 180 刘崎峰 合格 已递交 无 --

414 江苏斯塔克工程建设有限公司 23614471.73 180 杨正艳 合格 已递交 无 --

415 江苏斯翔建设工程有限公司 23314518.26 180 陈爱民 合格 已递交 无 --
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416 江苏新业光建设工程有限公司 25817572.13 180 殷军 合格 已递交 无 --

417 江苏新佰润建设工程有限公司 24472610.82 180 杨卫东 合格 已递交 无 --

418 江苏新千建设有限公司 26220496.38 180 沈兰 合格 已递交 无 --

419 江苏新塘建设有限公司 23184751 180 周磊 合格 已递交 无 --

420 江苏新浪建设工程有限公司 24125279.83 180 熊玉梅 合格 已递交 无 --

421 江苏方华建设有限公司 22472259 180 潘鸽 合格 已递交 无 --

422 江苏方宇建设工程有限公司 23709718.86 180 李慧 合格 已递交 无 --

423 江苏旭初建设工程有限公司 23869030 180 刘东升 合格 已递交 无 --

424 江苏旭松建设工程有限公司 23279166.17 180 申华 合格 已递交 无 --

425 江苏旭远建设有限公司 23155843.87 180 蔡亮亮 质量标准：合
格 已递交 无 --

426 江苏旺康建设工程有限公司 24337655 180 张晓芹 合格 已递交 无 --

427 江苏旺璋建设工程有限公司 22923014.22 180 范莲萍 合格 已递交 无 --

428 江苏昇捷建设工程有限公司 24287388.26 180 王俊英 合格 已递交 无 --

429 江苏昊佳建设工程有限公司 23007246.47 180 张强 合格 已递交 无 --

430 江苏昊天建筑安装工程有限公司 23504258.89 180 王康 合格 已递交 无 --

431 江苏昊迎建设有限公司 24194000 180 王秀 合格 已递交 无 --

432 江苏昌振建设工程有限公司 22247089.75 180 杨胜国 合格 已递交 无 --

433 江苏昌禾建设工程有限公司 23103797 180 陶伟 合格 已递交 无 --

434 江苏易和建设有限公司 23043085.93 180 陆体东 合格 已递交 无 --
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435 江苏星途建设工程有限公司 23110668.88 180 茆汉清 质量标准：合
格 已递交 无 --

436 江苏星雨博建设工程有限公司 23162422 180 许爱华 合格 已递交 无 --

437 江苏映程建设项目管理有限公司 22381888 180 葛萌 合格 已递交 无 --

438 江苏晋能建设有限公司 24213473.32 180 董倩 质量标准：合
格 已递交 无 --

439 江苏晟哲建筑工程有限公司 23167218.12 180 沈玉红 合格 已递交 无 --

440 江苏晟禹水利工程有限公司 22994800 180 顾翠兰 合格 已递交 无 --

441 江苏晟阳建设工程有限公司 23085655 180 刘爱霞 合格 已递交 无 --

442 江苏景强建设工程有限公司 22453713 180 许晓勇 合格 已递交 无 --

443 江苏景然生态建设集团有限公司 25245454.42 180 杨甜甜 合格 已递交 无 --

444 江苏景翔建设有限公司 22457685.06 180 王翠翠 合格 已递交 无 --

445 江苏智杰建筑工程有限公司 22875000 180 袁平 合格 已递交 无 --

446 江苏智雄建设工程有限公司 27262916.88 180 李静 合格 已递交 无 --

447 江苏月轮建设工程有限公司 23921823 180 辛亚凤 合格 已递交 无 --

448 江苏朗彤建设工程有限公司 22341289.12 180 郑明松 合格 已递交 无 --

449 江苏朗拓建设工程有限公司 25598317.79 180 李学桂 合格 已递交 无 --

450 江苏朗鼎建设工程有限公司 21557290.35 180 陈源 合格 已递交 无 --

451 江苏朝歌建设有限公司 25320505.38 180 王生兰 合格 已递交 无 --

452 江苏来浩建设工程有限公司 23144484.35 180 邹国 合格 已递交 无 --

453 江苏杰博建设工程有限公司 23723171.01 180 顾京 合格 已递交 无 --
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454 江苏林焱锋建设有限公司 23422317.4 180 朱勇 合格 已递交 无 --

455 江苏林荣园林建设工程有限公司 23055131 180 荣凯 合格 已递交 无 --

456 江苏柳大建设工程有限公司 23185691.39 180 梅晓明 合格 已递交 无 --

457 江苏树尧市政工程有限公司 23794239.9 180 王维兰 合格 已递交 无 --

458 江苏梦利天建设工程有限公司 22902703.1 180 王迎春 合格 已递交 无 --

459 江苏梦和筑建设工程有限公司 23165977 180 陆艳丽 合格 已递交 无 --

460 江苏森方建设工程有限公司 24333809.67 180 朱亚涔 合格 已递交 无 --

461 江苏楚雄建设工程有限公司 24586580.5 180 李兵 合格 已递交 无 --

462 江苏欣诺和建设工程有限公司 22738294.09 180 蒋权林 合格 已递交 无 --

463 江苏欧汇建设工程有限公司 23895388.69 180 蒙丽娟 合格 已递交 无 --

464 江苏正其德建设工程有限公司 23661525.59 180 鲁晓松 合格 已递交 无 --

465 江苏正翀建设工程有限公司 23277812.49 180 张云霞 合格 已递交 无 --

466 江苏水盛建设有限公司 22973026 180 张强 合格 已递交 无 --

467 江苏永岩交通工程有限公司 23117596.36 180 李彦 合格 已递交 无 --

468 江苏永康建设工程有限公司 23391521.28 180 许武莉 合格 已递交 无 --

469 江苏永捷建设工程有限公司 22581629.94 180 顾海梅 合格 已递交 无 --

470 江苏永磐建设有限公司 24555568.4 180 徐元元 合格 已递交 无 --

471 江苏永筑建设工程有限公司 22378419 180 周青 合格 已递交 无 --

472 江苏永茂建设工程有限公司 23319776.45 180 王昊 合格 已递交 无 --



第26页  , 共46页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(
元)

工期(日历天
)

项目负责人 质量标准 投标文件递
交情况

异常记录 是否增补入
围

473 江苏永顺建设工程有限公司 23350900.66 180 张力夫 合格 已递交 无 --

474 江苏汇永建设有限公司 25151300.67 180 孙金龙 合格 已递交 无 --

475 江苏汇港建设工程有限公司 23100131.22 180 周宙 合格 已递交 无 --

476 江苏江工建设有限公司 23089000 180 尤彦 合格 已递交 无 --

477 江苏江都建设集团有限公司 29144644.82 180 徐朝华 合格 已递交 无 --

478 江苏汣源建设有限公司 24491586.87 180 芮红伟 合格 已递交 无 --

479 江苏沁晟建设工程有限公司 23544567.19 180 曹水英 合格 已递交 无 --

480 江苏沪邦建设工程有限公司 23310300.71 180 王雪豹 合格 已递交 无 --

481 江苏沿海建筑工程有限公司 24642164 180 丁鑫 合格 已递交 无 --

482 江苏泓易建设有限公司 23281873.53 180 王庆寿 合格 已递交 无 --

483 江苏泰之润建设工程有限公司 24415272.29 180 嵇海锁 合格 已递交 无 --

484 江苏泰享建设有限公司 22991652.06 180 李广明 合格 已递交 无 --

485 江苏泰峰建设工程有限公司 24449617.41 180 朱根山 合格 已递交 无 --

486 江苏泰鼎建设工程有限公司 23165760.02 180 贾大伟 合格 已递交 无 --

487 江苏泽天建设工程有限公司 22929781.53 180 张莉 合格 已递交 无 --

488 江苏泽泓建设有限公司 25823093.76 180 张涛 合格 已递交 无 --

489 江苏泽誉建设工程有限公司 24297564.77 180 张玲玲 合格 已递交 无 --

490 江苏洪瑞建设工程有限公司 25049773.89 180 张锡涛 合格 已递交 无 --

491 江苏洲佳建设工程有限公司 22800000.01 180 刘蓓 合格 已递交 无 --
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492 江苏洲彤市政工程有限公司 22750078.88 180 郭春雨 合格 已递交 无 --

493 江苏洲烜建设有限公司 21729071.78 180 孙巧玲 合格 已递交 无 --

494 江苏济泽建设工程有限公司 26094380.26 180 黄金玲 合格 已递交 无 --

495 江苏浚和建设工程有限公司 23185613.1 180 吴红亚 合格 已递交 无 --

496 江苏浩栩建设项目管理有限公司 23811135.32 180 陈开峰 合格 已递交 无 --

497 江苏浩润建设工程有限公司 23291468.68 180 陆耀武 合格 已递交 无 --

498 江苏浩荣建设工程有限公司 23593814.34 180 王祥 合格 已递交 无 --

499 江苏浩轩建设工程有限公司 23462000 180 赵文华 合格 已递交 无 --

500 江苏浩顺建设工程有限公司 23012830.42 180 杨胜中 合格 已递交 无 --

501 江苏海之茂建设发展有限公司 23280519.85 180 李进 合格 已递交 无 --

502 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 22074665.27 180 孟怀秀 合格 已递交 无 --

503 江苏海耀建设工程有限公司 22919629.15 180 周健阳 质量标准：合
格 已递交 无 --

504 江苏涛乾建设工程有限公司 24264168.26 180 皋彩霞 合格 已递交 无 --

505 江苏润佰顺建设工程有限公司 23181805.63 180 黄海燕 合格 已递交 无 --

506 江苏润均建设工程有限公司 23754680.66 180 裴维 合格 已递交 无 --

507 江苏润悦建设工程有限公司 21842002.44 180 王兰 合格 已递交 无 --

508 江苏润昌信息有限公司 25381425.52 180 全林明 合格 已递交 无 --

509 江苏润林市政建设有限公司 22423541.88 180 刘中林 合格 已递交 无 --

510 江苏润欧工程有限公司 23942467.41 180 狄中举 合格 已递交 无 --
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511 江苏润沃建设工程有限公司 23168972.01 180 还红花 合格 已递交 无 --

512 江苏润沐建设工程有限公司 22976188.46 180 王凤芹 合格 已递交 无 --

513 江苏润藏建设有限公司 22517522 180 胡军杰 合格 已递交 无 --

514 江苏淮安农垦建设工程有限公司 24542145.23 180 张敬华 合格 已递交 无 --

515 江苏淮源建设工程有限公司 23027430.28 180 韩征仪 合格 已递交 无 --

516 江苏淮顺建设工程有限公司 23058888.18 180 梁寿祥 合格 已递交 无 --

517 江苏源之鑫建筑有限公司 24214556.28 180 张建 合格 已递交 无 --

518 江苏源升建设工程有限公司 23107249.12 180 孙秀芝 合格 已递交 无 --

519 江苏源桉建设工程有限公司 24993647.41 180 陈安群 合格 已递交 无 --

520 江苏漕运建设工程有限公司 26058033.01 180 陈刚 合格 已递交 无 --

521 江苏瀚成建设有限公司 23162255 180 何群 合格 已递交 无 --

522 江苏瀚辰园林科技有限公司 24138454.65 180 吴雪来 合格 已递交 无 --

523 江苏火标建设有限公司 25087000.47 180 叶成龙 合格 已递交 无 --

524 江苏烎博建设工程有限公司 22437179.25 180 王翠霞 合格 已递交 无 --

525 江苏烽荣建设工程有限公司 22748863.6 180 杨德志 合格 已递交 无 --

526 江苏然坤建设工程有限公司 24310509 180 练小雨 合格 已递交 无 --

527 江苏爱和建设工程有限公司 22996984.34 180 陈海勇 合格 已递交 无 --

528 江苏爱纳建设工程有限公司 23160847.18 180 仇干弟 合格 已递交 无 --

529 江苏特伦建设工程有限公司 23276458.82 180 汪银利 合格 已递交 无 --
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530 江苏环复建设工程有限公司 23092219.99 180 吕向龙 合格 已递交 无 --

531 江苏环豪建设有限公司 24093876.07 180 诸琴芳 质量标准：合
格 已递交 无 --

532 江苏琦嵩建设工程有限公司 22901363.66 180 郭建国 合格 已递交 无 --

533 江苏琦至建设工程有限公司 22351485.25 180 张咪 合格 已递交 无 --

534 江苏琮骁建设工程有限公司 26068588.85 180 奴云标 合格 已递交 无 --

535 江苏琼宇建设工程有限公司 22636354.66 180 周政 合格 已递交 无 --

536 江苏瑞港建设工程有限公司 23114085.5 180 林庆超 合格 已递交 无 --

537 江苏璐宇环境工程有限公司 24303730.31 180 尹创伟 合格 已递交 无 --

538 江苏申之韵建设工程有限公司 22397186.01 180 刘士华 合格 已递交 无 --

539 江苏登云建设工程有限公司 23128733.55 180 胡祥 合格 已递交 无 --

540 江苏百钧达建设工程有限公司 25456617.34 180 周玉红 合格 已递交 无 --

541 江苏皓利名建设有限公司 26017930.55 180 严晶晶 合格 已递交 无 --

542 江苏盈乾建设工程有限公司 23681522 180 郑海荣 合格 已递交 无 --

543 江苏盈厚建设有限公司 25517100.45 180 黄桂清 合格 已递交 无 --

544 江苏盈满朔建设工程有限公司 23163484.36 180 陈建中 合格 已递交 无 --

545 江苏益路达建设有限公司 24760954.76 180 刘玉春 合格 已递交 无 --

546 江苏盐城港工程建设发展有限公司 27743444.77 180 丁杰 合格 已递交 无 --

547 江苏盐强建设工程有限公司 25672465 180 余亚东 合格 已递交 无 --

548 江苏盛富建设工程有限公司 23581712.88 180 郁宏业 合格 已递交 无 --
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549 江苏盛永建设有限公司 22970008 180 徐志伟 合格 已递交 无 --

550 江苏省三元建筑安装工程有限公司 23186021.11 180 盛海燕 合格 已递交 无 --

551 江苏省天石建设工程有限公司 23163850.23 180 王继东 合格 已递交 无 --

552 江苏睿涵建设有限公司 23043611.66 180 张金成 合格 已递交 无 --

553 江苏石华建设工程有限公司 24217629.73 180 刘霞 合格 已递交 无 --

554 江苏砖多多建设工程有限公司 23024321.32 180 高东东 合格 已递交 无 --

555 江苏磊之业建设发展有限公司 26022376.78 180 王春生 合格 已递交 无 --

556 江苏磐祥建设有限公司 24315288.68 180 俞娟 合格 已递交 无 --

557 江苏神韵建设工程有限公司 22991196.08 180 王春艳 合格 已递交 无 --

558 江苏祥佑建设有限公司 23040000.18 180 朱晓清 合格 已递交 无 --

559 江苏祥庆建设工程有限公司 23611492.28 180 祁海军 合格 已递交 无 --

560 江苏福点建设有限公司 26053454.63 180 衡潇 合格 已递交 无 --

561 江苏禹创建设工程有限公司 23899161.71 180 鲁亚东 合格 已递交 无 --

562 江苏禹江水利建设有限公司 25225383.38 180 晁建华 合格 已递交 无 --

563 江苏禾居建设工程有限公司 23731888.01 180 赵泽翔 合格 已递交 无 --

564 江苏禾轩建设工程有限公司 25321596.32 180 夏长雷 合格 已递交 无 --

565 江苏秋天建设有限公司 23161341.11 180 戴丽娟 合格 已递交 无 --

566 江苏科拓建设有限公司 23089989.2 180 钱坚 合格 已递交 无 --

567 江苏立力建设工程有限公司 23186980 180 刘良芳 合格 已递交 无 --
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568 江苏立派建设工程有限公司 25232520.75 180 褚国玉 合格 已递交 无 --

569 江苏竣铭建设有限公司 25253300 180 蒋明锋 合格 已递交 无 --

570 江苏筑云建设有限公司 24515188.36 180 周艳 合格 已递交 无 --

571 江苏筑奥建设有限公司 26503495.83 180 孟金财 合格 已递交 无 --

572 江苏筑鸿建设工程有限公司 23406271.65 180 吴林 合格 已递交 无 --

573 江苏粤觉建设工程有限公司 25393689.01 180 潘碧玉 合格 已递交 无 --

574 江苏紫含建设有限公司 25917266.26 180 高明月 合格 已递交 无 --

575 江苏绍年建筑工程有限公司 26846388.16 180 朱琳 合格 已递交 无 --

576 江苏绿彩建设工程有限公司 23956015.97 180 曹孝虎 合格 已递交 无 --

577 江苏美烁建设工程有限公司 22990006 180 仲江南 合格 已递交 无 --

578 江苏群润建设工程有限公司 22486825 180 徐爱家 合格 已递交 无 --

579 江苏群贤建设工程有限公司 23789318.93 180 朱磊 合格 已递交 无 --

580 江苏翎晔建设工程有限公司 23546728.11 180 施学兵 合格 已递交 无 --

581 江苏翔崇建筑工程有限公司 23995857.7 180 吴丹 合格 已递交 无 --

582 江苏翔州建设有限公司 23249722.79 180 潘先涛 合格 已递交 无 --

583 江苏耀天建设工程有限公司 24107318.08 180 张长春 质量标准：合
格 已递交 无 --

584 江苏联北建设有限公司 23697722.6 180 孙鑫业 合格 已递交 无 --

585 江苏聚日峰建设工程有限公司 24911422.22 180 朱宗鹏 合格 已递交 无 --

586 江苏聚汇德建设工程有限公司 23951862.46 180 孟忠诚 合格 已递交 无 --
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587 江苏聚秀建设工程有限公司 22950087.54 180 商代娟 合格 已递交 无 --

588 江苏聿楷环境建设有限公司 21974459.4 180 丁佳 合格 已递交 无 --

589 江苏胤达建设有限公司 28027524.52 180 周太兰 合格 已递交 无 --

590 江苏腾文建设工程有限公司 23846850.58 180 姜德平 合格 已递交 无 --

591 江苏腾裕顺建设有限公司 22889122.39 180 张雅杰 合格 已递交 无 --

592 江苏致桓建设工程有限公司 22946112.8 180 曹红萍 合格 已递交 无 --

593 江苏舒然建设工程有限公司 25243264.09 180 孙爱娣 合格 已递交 无 --

594 江苏舜升建设有限公司 24155210.02 180 许其平 合格 已递交 无 --

595 江苏航宇建设工程有限公司 22868002.65 180 袁淑英 合格 已递交 无 --

596 江苏艺筑建设工程有限公司 26033308.09 180 毕传梅 合格 已递交 无 --

597 江苏艾捷建设工程有限公司 21717633.22 180 鲁林玲 合格 已递交 无 --

598 江苏苏投建设工程有限公司 26160196.88 180 王绪义 合格 已递交 无 --

599 江苏苏雅建设工程有限公司 26048832 180 李海珊 合格 已递交 无 --

600 江苏英曼建设工程有限公司 22798500.11 180 郑玉新 合格 已递交 无 --

601 江苏茂炜建设工程有限公司 23289995.58 180 张凯 合格 已递交 无 --

602 江苏荣放建设工程有限公司 24203726.88 180 秦华 合格 已递交 无 --

603 江苏荣硕建设工程有限公司 23163672.16 180 薛荣付 合格 已递交 无 --

604 江苏蒙建建设有限公司 26185656.02 180 陈卫东 合格 已递交 无 --

605 江苏融润建设工程有限公司 23184211.01 180 王春元 合格 已递交 无 --
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606 江苏衡泽建设工程有限公司 23177184.2 180 王兆兵 合格 已递交 无 --

607 江苏西查建设工程有限公司 22983036 180 唐生武 合格 已递交 无 --

608 江苏览聚建设工程有限公司 23956800 180 熊康富 合格 已递交 无 --

609 江苏诗图园林绿化工程有限公司 24227688.66 180 徐前 合格 已递交 无 --

610 江苏诚德建设工程有限公司 22634330 180 董荣芳 合格 已递交 无 --

611 江苏诺业达建设有限公司 23465328.89 180 徐静 合格 已递交 无 --

612 江苏诺茂建设工程有限公司 23429242.39 180 施长梅 合格 已递交 无 --

613 江苏豪鑫建设工程有限公司 24147982.84 180 朱明君 合格 已递交 无 --

614 江苏跃丹建设工程有限公司 22848062.77 180 班伟 合格 已递交 无 --

615 江苏轩之宇建设工程有限公司 23174542.45 180 于冬芹 合格 已递交 无 --

616 江苏轩帆建设工程有限公司 24616596.5 180 张海洲 合格 已递交 无 --

617 江苏轩成建设有限公司 23128102.89 180 李亚军 合格 已递交 无 --

618 江苏轩晔达建设工程有限公司 24991027.06 180 徐海丽 合格 已递交 无 --

619 江苏辰宇建设工程有限公司 21874253.54 180 周磊 合格 已递交 无 --

620 江苏辰帝建设有限公司 22997108.88 180 花珍梅 合格 已递交 无 --

621 江苏辰潼建设工程有限公司 22763685.23 180 黄爱芹 合格 已递交 无 --

622 江苏达人建筑工程有限公司 24890717.43 180 陈文才 合格 已递交 无 --

623 江苏迅安机电安装工程有限公司 23176877.01 180 秦华 合格 已递交 无 --

624 江苏迈优建设工程有限公司 23160430.2 180 丛晓 合格 已递交 无 --
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625 江苏迈霆建设工程有限公司 24118362.21 180 成军 合格 已递交 无 --

626 江苏迎春建设工程有限公司 23962828.28 180 黄川 合格 已递交 无 --

627 江苏途文建设有限公司 23104617.41 180 唐玲 合格 已递交 无 --

628 江苏途昂建设工程有限公司 21719731.43 180 陈尚晶 合格 已递交 无 --

629 江苏途耀建设工程有限公司 23824585 180 景押平 质量标准：合
格 已递交 无 --

630 江苏通业建设工程有限公司 22967878.66 180 吴蒙芝 合格 已递交 无 --

631 江苏通佳禾建设工程有限公司 23000128.08 180 陈弦 合格 已递交 无 --

632 江苏通姜建设有限公司 22980088.12 180 孙勇 合格 已递交 无 --

633 江苏造威建设有限公司 23161083.04 180 王丽 合格 已递交 无 --

634 江苏邦安建设工程有限公司 22467637.41 180 杨娴 合格 已递交 无 --

635 江苏邦屹建设有限公司 23092722.27 180 苏波 合格 已递交 无 --

636 江苏邦银建设工程有限公司 25208492.89 180 姚兵 合格 已递交 无 --

637 江苏邺能建设工程有限公司 21755062.36 180 丁桂云 合格 已递交 无 --

638 江苏金佐工程有限公司 23715656.27 180 卢海霞 合格 已递交 无 --

639 江苏金启建设有限公司 22796600 180 何永芹 合格 已递交 无 --

640 江苏金呈建设有限公司 25211017.07 180 陈春花 合格 已递交 无 --

641 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 25578892.37 180 蔡银花 合格 已递交 无 --

642 江苏金得堔建筑有限公司 25100537.22 180 徐鹏 合格 已递交 无 --

643 江苏金树建设有限公司 24055555.55 180 许敏 合格 已递交 无 --
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644 江苏金源建设有限公司 22994122.88 180 赵希军 合格 已递交 无 --

645 江苏金祥项目管理有限公司 26028641.69 180 陶海娟 合格 已递交 无 --

646 江苏金绎建设工程有限公司 24009217.33 180 陈林 合格 已递交 无 --

647 江苏金羽达建设有限公司 23122255.55 180 侯霞 合格 已递交 无 --

648 江苏金诗龙建设工程有限公司 23096893.29 180 洪海峰 合格 已递交 无 --

649 江苏金钒宇工程项目管理有限公司 23475772.87 180 张铭时 合格 已递交 无 --

650 江苏鑫仑建设工程有限公司 24380000.4 180 徐小燕 合格 已递交 无 --

651 江苏鑫慧达建设工程有限公司 22916558.04 180 陈双玲 合格 已递交 无 --

652 江苏鑫溢发建设有限公司 23580079.23 180 冷晓梅 合格 已递交 无 --

653 江苏鑫远博建设工程有限公司 23436425 180 徐秀梅 合格 已递交 无 --

654 江苏鑫隆达建设工程有限公司 23967063.81 180 陈竹君 合格 已递交 无 --

655 江苏钧轶诺建设有限公司 23147900.02 180 李成 合格 已递交 无 --

656 江苏铖启达建设有限公司 23124566.6 180 杨宝石 合格 已递交 无 --

657 江苏银厦建设集团有限公司 23166734 180 徐建霞 合格 已递交 无 --

658 江苏银驰建设工程有限公司 21244212.35 180 裴龙飞 合格 已递交 无 --

659 江苏锦傲辉建设有限公司 21473091.65 180 董骏凡 合格 已递交 无 --

660 江苏锦旭园林建设有限公司 22895900 180 柏林 合格 已递交 无 --

661 江苏锦景建设工程有限公司 23161582.88 180 邵辉 合格 已递交 无 --

662 江苏锦淮建设有限公司 23684511.28 180 叶亚伟 质量标准：合
格 已递交 无 --
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663 江苏锲达建设有限公司 21733268.63 180 秦新连 合格 已递交 无 --

664 江苏长天建设有限公司 22371854 180 冯小亚 合格 已递交 无 --

665 江苏长宏园林建设有限公司 22555710.58 180 杨德军 合格 已递交 无 --

666 江苏长瑞建设有限公司 24078754.44 180 朱军 合格 已递交 无 --

667 江苏问天建设工程有限公司 26251586.22 180 程驰 合格 已递交 无 --

668 江苏隆邦农业科技有限公司 24331011.11 180 曹香 合格 已递交 无 --

669 江苏隆陆达建设有限公司 22408483.01 180 蒋星星 合格 已递交 无 --

670 江苏雄州建设工程有限公司 21687750.82 180 刘薇 合格 已递交 无 --

671 江苏雄弘建设工程有限公司 23918655.26 180 安福存 合格 已递交 无 --

672 江苏雄盛建设工程有限公司 23997351.79 180 王文昊 合格 已递交 无 --

673 江苏雍熙建设工程有限公司 26180265.32 180 王士将 合格 已递交 无 --

674 江苏雷之佳建设工程有限公司 21272612.24 180 高明见 合格 已递交 无 --

675 江苏霆钧建设工程有限公司 22825921.61 180 刘东 合格 已递交 无 --

676 江苏青政建筑工程有限公司 23986688.02 180 许扣兰 合格 已递交 无 --

677 江苏青筑建设工程有限公司 24625169.69 180 王小牛 合格 已递交 无 --

678 江苏顺丰装饰工程有限公司 23147745.5 180 苏雨萌 合格 已递交 无 --

679 江苏顺吉建设工程有限公司 24031888.88 180 刘慧 合格 已递交 无 --

680 江苏顺奥建设工程有限公司 22841100 180 汤其庚 合格 已递交 无 --

681 江苏飞洋建设有限公司 23476356.66 180 张静 合格 已递交 无 --
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682 江苏飞渡建设工程有限公司 23100345.57 180 沙峰 合格 已递交 无 --

683 江苏首拓建筑有限公司 24545678.91 180 李磊 合格 已递交 无 --

684 江苏首顺建设有限公司 25984345.11 180 钱兵 合格 已递交 无 --

685 江苏驰朗建设有限公司 22521408.88 180 林建苏 合格 已递交 无 --

686 江苏驰运建设工程有限公司 25465027.03 180 董茂芬 合格 已递交 无 --

687 江苏驰鹤建设工程有限公司 23287288.23 180 耿唐佼 合格 已递交 无 --

688 江苏骁拓建设有限公司 25545999.77 180 杨清 合格 已递交 无 --

689 江苏骏宇绿色科技有限公司 23156294.01 180 王振宇 合格 已递交 无 --

690 江苏高景建设工程有限公司 24426010.23 180 孙青 合格 已递交 无 --

691 江苏高盛建设工程有限公司 22412138.13 180 冯文达 合格 已递交 无 --

692 江苏鲁延建设工程有限公司 22375314.45 180 王艳华 合格 已递交 无 --

693 江苏鸿宏项目管理有限公司 26154316.79 180 杨玉凤 合格 已递交 无 --

694 江苏鸿有建设工程有限公司 22953401.92 180 王飞 合格 已递交 无 --

695 江苏鸿泰通建设集团有限公司 25263377.33 180 查雯迪 合格 已递交 无 --

696 江苏鹏丰建设有限公司 23188158 180 徐晓艳 合格 已递交 无 --

697 江苏鹤翔建设工程有限公司 24365262.27 180 罗卫东 合格 已递交 无 --

698 江苏鹤都建设工程有限公司 23081299.01 180 董诗艺 合格 已递交 无 --

699 江苏鼎丰装饰工程有限公司 26438428.26 180 管玉倩 合格 已递交 无 --

700 江苏鼎琦建设工程有限公司 23080201.58 180 潘春迎 合格 已递交 无 --
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701 江苏鼎纳建设工程有限公司 23598849.88 180 严萍 合格 已递交 无 --

702 江苏齐乐承建设工程有限公司 22882403.74 180 张红军 合格 已递交 无 --

703 江苏龙发建设工程有限公司 22393530.26 180 孙加振 合格 已递交 无 --

704 江苏龙淮建设有限公司 23756056 180 蔡春旺 合格 已递交 无 --

705 江西中煤建设集团有限公司 25321900 180 杨慧 合格 已递交 无 --

706 江西云峰建设工程有限公司 27400102.2 180 邓诒彬 合格 已递交 无 --

707 江西容大建工集团有限公司 24300036.53 180 万民渊 合格 已递交 无 --

708 江西省国利建设集团有限公司 25880254.61 180 徐梓鹏 合格 已递交 无 --

709 江阴市永昌建设工程有限公司 23169289.59 180 孙林 合格 已递交 无 --

710 河南中煜集团建设有限公司 23182462.19 180 闫文静 合格 已递交 无 --

711 河南华厚建筑工程有限公司 23184087.58 180 张庆超 合格 已递交 无 --

712 河南圆迎建筑工程有限公司 23183668.18 180 张振阳 合格 已递交 无 --

713 河南城洲建设工程有限公司 26144325.35 180 付行伟 合格 已递交 无 --

714 河南天梦星建筑工程有限公司 23168458.06 180 郭长军 合格 已递交 无 --

715 河南屹樽建筑有限公司 23186154.27 180 张慧杰 合格 已递交 无 --

716 河南嵩霍建设工程有限公司 22789136.37 180 刑隆隆 合格 已递交 无 --

717 河南左月建设工程有限公司 23038048.14 180 张丽丽 合格 已递交 无 --

718 河南建谷建筑工程有限公司 23034589.54 180 王松峰 合格 已递交 无 --

719 河南当旺建筑工程有限公司 25605965.75 180 田伟 合格 已递交 无 --
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720 河南德民工程管理有限公司 23164613.41 180 黄毛侠 合格 已递交 无 --

721 河南昭满项目管理有限公司 23853597.59 180 赵向云 合格 已递交 无 --

722 河南栾书建筑工程有限公司 23605428.66 180 刘红彬 合格 已递交 无 --

723 河南浚桓建设有限公司 23284580.88 180 尹松涛 合格 已递交 无 --

724 河南海控建设工程有限公司 23168191 180 李小刚 合格 已递交 无 --

725 河南淇峰建筑工程有限公司 23594636.23 180 邹洋 合格 已递交 无 --

726 河南灿科建设工程有限公司 22885781.02 180 苏勇存 合格 已递交 无 --

727 河南瓦建建筑工程有限公司 23182024.68 180 魏艳军 合格 已递交 无 --

728 河南畅瑞项目管理有限公司 23164244.21 180 郑永生 合格 已递交 无 --

729 河南省华鑫建设工程有限公司 23243970.6 180 毛福明 合格 已递交 无 --

730 河南省国方建筑工程有限公司 23186279.99 180 王双建 合格 已递交 无 --

731 河南省润昌建筑工程有限公司 21573297.53 180 曹三叶 合格 已递交 无 --

732 河南祥涛建设有限公司 23081556.97 180 周旭 合格 已递交 无 --

733 河南禾勉建设工程有限公司 26349303.01 180 赵乐 合格 已递交 无 --

734 河南秉苟建筑工程有限公司 23155598 180 崔艳武 合格 已递交 无 --

735 河南舒普建设工程有限公司 21673503.38 180 鲍正阳 合格 已递交 无 --

736 河南航翀建筑工程有限公司 25384394.18 180 魏静 合格 已递交 无 --

737 河南苏护项目管理有限公司 23164452 180 齐婷婷 合格 已递交 无 --

738 河南言潇建筑工程有限公司 23183972.22 180 司胜利 合格 已递交 无 --
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739 河南途肯建筑工程有限公司 23291349.27 180 刘飞河 合格 已递交 无 --

740 河南鼎义建设集团有限公司 23031124.45 180 冀红生 合格 已递交 无 --

741 泰兴市正浩建设工程有限公司 22821000 180 孙伟 合格 已递交 无 --

742 泰州市亚龙建设工程有限公司 24440937.24 180 于志龙 合格 已递交 无 --

743 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 27027796.75 150 朱苏苏 合格 已递交 无 --

744 浙江久洲环保科技集团有限公司 23154328.21 180 沈丽燕 合格 已递交 无 --

745 浙江国恩建设有限公司 22468412.12 180 张琦 合格 已递交 无 --

746 浙江廷宝建设有限公司 22563366 180 徐丽英 合格 已递交 无 --

747 浙江星荣建设有限公司 21246747.76 180 袁丽明 合格 已递交 无 --

748 浙江璟瑞建设有限公司 22139370.98 180 尹航宇 合格 已递交 无 --

749 浙江百耀建设有限公司 22108868.27 180 王海珠 合格 已递交 无 --

750 浙江禹禾建设有限公司 20569430.71 180 蔡贵香 合格 已递交 无 --

751 浙江通富建设有限公司 22449531.63 180 李卫英 合格 已递交 无 --

752 海岸建设（浙江）有限公司 20663603 90 宋泽琳 合格 已递交 无 --

753 润扬建设有限公司 22872019.65 180 卫时林 合格 已递交 无 --

754 淮南市福源禄建筑工程有限公司 23171327.56 180 汪令彬 合格 已递交 无 --

755 淮安市双兴建设工程有限公司 25325138.11 180 杨新影 质量标准：合
格 已递交 无 --

756 淮安市思远建设工程有限公司 23545188.18 180 王敏 合格 已递交 无 --

757 淮安市水昱建设有限公司 21172406.37 180 王娟 合格 已递交 无 --
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758 淮安市润民建设工程有限公司 21373156.52 180 完树福 合格 已递交 无 --

759 淮安市诚安建筑工程有限公司 26261213.26 180 嵇晓岚 合格 已递交 无 --

760 淮安市金衡建设工程有限公司 26023295.28 180 胡凯 合格 已递交 无 --

761 淮安市韩城建筑安装工程有限公司 22789735.46 180 周锋 合格 已递交 无 --

762 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 23182155 180 王桂荣 合格 已递交 无 --

763 淮安猎企建设工程有限公司 23315715.42 180 刘雪 合格 已递交 无 --

764 淮安百洋建设工程有限公司 22666666.66 180 程明珠 合格 已递交 无 --

765 淮安龙瑞建设有限公司 24299997.48 180 金操群 合格 已递交 无 --

766 深圳东海建设集团有限公司 26313747.89 180 李金 合格 已递交 无 --

767 滨海盛帆建设工程有限公司 22939900.66 180 许月娥 合格 已递交 无 --

768 盐城业伟建筑工程有限公司 24101863.96 180 仓国华 合格 已递交 无 --

769 盐城乾德建设工程有限责任公司 27175988.29 180 殷风芹 合格 已递交 无 --

770 盐城亿康建设工程有限公司 23103777 180 卞君垒 合格 已递交 无 --

771 盐城亿通建设工程有限公司 26236053.76 180 孙玲 合格 已递交 无 --

772 盐城凯祥建筑工程有限公司 27676550.79 180 徐乔春 合格 已递交 无 --

773 盐城利安建设工程有限公司 23485438.25 180 孔凡杭 合格 已递交 无 --

774 盐城吉全建筑工程有限公司 22159337.65 180 王延平 合格 已递交 无 --

775 盐城同悦建设工程有限公司 27598727.13 180 高永勇 合格 已递交 无 --

776 盐城嘉威建设工程有限公司 23160637.17 180 曹辉 合格 已递交 无 --
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777 盐城天宝建设工程有限公司 23073758.45 180 罗贤丽 合格 已递交 无 --

778 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 23120151.26 180 徐华 合格 已递交 无 --

779 盐城宁洲建设工程有限公司 23156608 180 吴正梅 合格 已递交 无 --

780 盐城宇轩建设工程有限公司 23425638.39 180 曹媛媛 合格 已递交 无 --

781 盐城安宏建设工程有限公司 23183775.99 180 陈玲玲 合格 已递交 无 --

782 盐城崇凡建设工程有限公司 24745197.88 180 莫冰清 合格 已递交 无 --

783 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 25056542.76 180 徐思雨 合格 已递交 无 --

784 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 26624099.57 180 荀志繁 合格 已递交 无 --

785 盐城市同德物业有限公司 25381831.11 180 刘步光 合格 已递交 无 --

786 盐城市天辰建筑安装有限公司 22278799.66 180 杨光 合格 已递交 无 --

787 盐城市市政设施建设有限公司 25962436.82 180 黄亮 合格 已递交 无 --

788 盐城市方广建设工程有限公司 22912800.02 180 陶长杰 合格 已递交 无 --

789 盐城市泽松建设有限公司 22956805.62 180 沃晓明 合格 已递交 无 --

790 盐城市洪武建设工程有限公司 26515128.88 180 江永军 合格 已递交 无 --

791 盐城市玖阳建设发展有限公司 22630600 180 唐玲莉 合格 已递交 无 --

792 盐城市盛国建设工程有限公司 26225372.72 180 陈娟 合格 已递交 无 --

793 盐城市着手建设工程有限公司 24278888.88 180 李福连 合格 已递交 无 --

794 盐城市禾钧建设有限公司 22960379.78 180 李东东 合格 已递交 无 --

795 盐城市雨悦科技有限公司 23668330.4 180 刘霞 合格 已递交 无 --
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796 盐城必昌建设工程有限公司 26175232.62 180 张中 合格 已递交 无 --

797 盐城文辉建设工程有限公司 22404752.22 180 钱明宏 合格 已递交 无 --

798 盐城晟川建设工程有限公司 24823033.15 180 曹荣霞 合格 已递交 无 --

799 盐城晨康建设工程有限公司 23147859.85 180 姚开娟 合格 已递交 无 --

800 盐城汇光工程有限公司 25364600.89 180 王吉林 合格 已递交 无 --

801 盐城汉兆建筑工程有限公司 22936500.39 180 刘立强 合格 已递交 无 --

802 盐城泽通建设工程有限公司 21997235 180 张锦龙 合格 已递交 无 --

803 盐城海堃建设工程有限公司 23138358.18 180 吴清清 合格 已递交 无 --

804 盐城海成建筑劳务有限公司 21328588.16 180 周海荣 合格 已递交 无 --

805 盐城炳阳建设工程有限公司 23165523.58 180 黄朝光 合格 已递交 无 --

806 盐城玉杰建筑劳务有限公司 23118779.19 180 任国建 合格 已递交 无 --

807 盐城瑞途建设工程有限公司 22741756.88 180 孙岚 合格 已递交 无 --

808 盐城盛昌建设工程有限公司 24278210.34 180 刘雪红 合格 已递交 无 --

809 盐城笃诚建设有限公司 26078486.39 180 孙志萍 合格 已递交 无 --

810 盐城美之城建设工程有限公司 23583526.24 180 章海霞 合格 已递交 无 --

811 盐城联德建设工程有限公司 23085020.99 180 张锋 合格 已递交 无 --

812 盐城聚双建设工程有限公司 24444004.37 180 王务芳 合格 已递交 无 --

813 盐城胜伟建设有限公司 23297234.56 180 沈为凤 合格 已递交 无 --

814 盐城荣达建设工程有限公司 25250597.05 180 周忠斌 合格 已递交 无 --
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815 盐城莱冠建筑工程有限公司 22961282.43 180 徐峰 合格 已递交 无 --

816 盐城轩腾建设工程有限公司 23070030.69 180 顾利利 合格 已递交 无 --

817 盐城远展建设有限公司 21785587.76 180 李志峰 合格 已递交 无 --

818 盐城金班建筑集团公司 22626121 180 陈正云 合格 已递交 无 --

819 盐城龙潭建设工程有限公司 22899344.2 180 晏爱根 合格 已递交 无 --

820 福建晋恒建设工程有限公司 23179983.79 180 邱晓花 合格 已递交 无 --

821 禾海实业集团有限公司 22931598.5 180 刘冬生 合格 已递交 无 --

822 绍兴玉宸建设有限公司 22461088.13 180 陈建江 合格 已递交 无 --

823 群毅建设工程有限公司 23183333.33 180 管正兵 合格 已递交 无 --

824 芜湖中拓建设有限公司 23303532.34 180 段顺渝 合格 已递交 无 --

825 芜湖科扬建设工程有限公司 23292702.93 180 许修云 合格 已递交 无 --

826 芜湖精帅建设有限公司 23306239.69 180 李素粉 合格 已递交 无 --

827 苏州上元建设工程有限公司 23164733 180 侯时全 合格 已递交 无 --

828 苏州中耘丰环境建设有限公司 24508888 180 刘玲琳 合格 已递交 无 --

829 苏州凌云建设有限公司 26875361.67 180 周一江 合格 已递交 无 --

830 苏州承瀚建设工程有限公司 23165010 180 陆明 合格 已递交 无 --

831 苏州晔苏建筑工程有限公司 22426519.5 180 尹文利 合格 已递交 无 --

832 苏州沪泰建设工程有限公司 22512951.71 180 黄雪娇 合格 已递交 无 --

833 苏州润祥建设工程有限公司 21357136.78 180 李福荣 合格 已递交 无 --
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834 苏州港路技术工程有限公司 26170663.74 180 朱雄伟 合格 已递交 无 --

835 苏州祥盛建设工程有限公司 26319388 180 施晶华 合格 已递交 无 --

836 苏州蓝昱贤建设工程有限公司 24179839.67 180 陈艳丽 合格 已递交 无 --

837 苏州高斯美建设工程有限公司 24276453.29 180 宋长新 合格 已递交 无 --

838 苏欣建设工程（南通）有限公司 26200242.18 180 祝竹 合格 已递交 无 --

839 苏高建设发展有限公司 24705740.83 180 毛会篷 合格 已递交 无 --

840 贵州金旭建设工程有限公司 22415651.38 180 秦翠萍 合格 已递交 无 --

841 迈阔建设有限公司 23167701 180 蒋红菊 合格 已递交 无 --

842 连云港九至建设工程有限公司 26043095.56 180 范雪娇 合格 已递交 无 --

843 连云港泰格市政工程有限公司 26038287.18 180 王宝 合格 已递交 无 --

844 连云港莱昂建设工程有限公司 23155291 180 李光 合格 已递交 无 --

845 金华兴胜建设有限公司 22482987.56 180 曹雷格 合格 已递交 无 --

846 金华市华承建设有限公司 22438355.17 180 寿秀云 合格 已递交 无 --

847 金华市贵泰环境建设有限公司 22445824.36 180 钱伟 合格 已递交 无 --

848 金土建设集团有限公司 23086538.08 180 许菊云 合格 已递交 无 --

849 铭普建设有限公司 25585923.31 180 朱烨 合格 已递交 无 --

850 铭浦建设有限公司 25765453.58 180 徐兆琪 合格 已递交 无 --

851 镇江市政建设集团有限公司 24158218.18 180 徐伟 合格 已递交 无 --

852 青海强森建设有限公司 22828868.88 180 冯登世 合格 已递交 无 --
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853 韵莱建设有限公司 22434612.35 180 周顺利 合格 已递交 无 --

854 鸿之路建设集团有限公司 25241931.5 180 陈亮 合格 已递交 无 --

855 鸿茂建设集团有限公司 23187464.38 180 余杰 合格 已递交 无 --

856 齐阁建设集团有限公司 22916200 180 胡荣荣 合格 已递交 无 --

评标入围方法:均值入围法 评标入围系数:G1(20%),G2(20%)

基准价计算方法:方法二（必须填写预算价） 基准价抽取系数:K1值(96%),Q1值(80%),Q2值
(20%)

监督人员签字: 交易中心签字: 招标人签字: 招标代理签字:


