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开标记录表

项目名称：2 0 2 6年 县 城 污 水 管 道 清 淤 、 疏 通 、 检 测 、 修 复 工 程 项目编号：E 3 2 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 4 4 0 0 1

标段(包)名称：2 0 2 6年 县 城 污 水 管 道 清 淤 、 疏 通 、 检 测 、 修 复 工 程 标段(包)编号：E 3 2 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 4 4 0 0 1 0 0 1

招标人： 滨 海 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 开标时间：2026年06月16日 09:00:00

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1 上海御盛建筑工程有限公司 3600091.88 180 张永兴 合格 已递交 无

2 上海新杨建设工程有限公司 3422580.11 180 郑建林 合格 已递交 无

3 上海晶成建筑安装工程有限公司 3030001.81 180 姜铭海 合格 已递交 无

4 上海鸿基机电工程有限公司 4434544.42 180 计黄伟 合格 已递交 无

5 东台市台城建筑工程有限公司 3461488.82 180 史冬芹 合格 已递交 无

6 东台市市政工程有限公司 3227022 180 武静文 合格 已递交 无

7 中崭建设有限公司 3566400.83 180 肖瑞金 合格 已递交 无

8 中悦宏扬建设集团有限公司 3528810.95 180 余小彤 合格 已递交 无

9 中杭环境（浙江）有限公司 3806921.8 180 杨剑 合格 已递交 无

10 中翡（河南）工程有限公司 3517965.46 180 吕帅阳 合格 已递交 无

11 中胜嘉锦建设集团有限公司 3547874.27 180 彭本宇 合格 已递交 无

12 中臣融城建设工程江苏有限公司 3578938.48 180 谢云 合格 已递交 无

13 中达丰集团有限公司 3588887.3 180 张延超 合格 已递交 无

14 亳州瑞淼峰建设有限公司 3102316 180 陈念娟 合格 已递交 无

15 佳国建工（河南）有限公司 3081005.23 180 王超 合格 已递交 无

16 兴化市中堡建设工程有限公司 3582407.34 180 王汐 合格 已递交 无

17 兴化市昌盛建筑工程有限公司 3103198.88 180 季高勇 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

18 北京久融建设集团有限公司 3605299.41 180 孙法印 合格 已递交 无

19 北京京拓建设集团有限公司 3606354.5 180 孟翠华 合格 已递交 无

20 北京海泰建设有限公司 3604512.57 180 尹业孚 合格 已递交 无

21 匠驰建设工程有限公司 3501987.92 180 段瑞 合格 已递交 无

22 华尔创建设集团有限责任公司 3062100.01 180 卜春华 合格 已递交 无

23 南京亨厚建设工程有限公司 3908876.64 180 张露 合格 已递交 无

24 南京众惢建筑工程有限公司 3042013.07 180 王元山 合格 已递交 无

25 南京恒志成建筑科技有限公司 3046895.12 180 刘志伟 合格 已递交 无

26 南京泽乾工程建设有限公司 3644086.67 180 万兵 合格 已递交 无

27 南京泽利建设工程有限公司 3056566.85 180 赵才均 合格 已递交 无

28 南京泽爵建设有限公司 3600665.5 180 沈章 合格 已递交 无

29 南京添彩园林工程有限公司 4019873.4 180 韩涛 合格 已递交 无

30 南通久恒工程项目管理集团有限公司 3642265.33 180 常敏 合格 已递交 无

31 南通仁韵建设工程有限公司 3408936.01 180 吴盛军 合格 已递交 无

32 南通优楷建筑装饰有限公司 3436222.65 180 徐芳芳 合格 已递交 无

33 南通佳特建筑工程有限公司 3574521.06 180 蒋万红 合格 已递交 无

34 南通倩祥建筑工程有限公司 3580699.08 180 李美华 合格 已递交 无

35 南通勇翼达建设工程有限公司 3368000 180 贲春莲 合格 已递交 无

36 南通卓宇建设工程有限公司 3363456 180 王宵 合格 已递交 无

37 南通启洋建设工程有限公司 3172444.61 180 朱熊磊 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

38 南通嘉航建设工程有限公司 3281599 180 康兰宏 合格 已递交 无

39 南通宏蕴建设工程有限公司 3277050.55 180 石勤 合格 已递交 无

40 南通峻业水利建设工程有限公司 3587026.21 180 尤生宁 合格 已递交 无

41 南通市皋路建设工程有限公司 3052956.36 180 丁静 合格 已递交 无

42 南通市盛元建设工程有限公司 3263400.26 180 宋小丹 合格 已递交 无

43 南通市盟杰建筑工程有限公司 3304336.12 180 姚婷 合格 已递交 无

44 南通市金义市政工程有限公司 3354361.01 180 袁晓倩 合格 已递交 无

45 南通平盛建设工程有限公司 3089013.24 180 邓俊卿 合格 已递交 无

46 南通弘正建设工程有限公司 3327074.26 180 黄雷 合格 已递交 无

47 南通承卓建设工程有限公司 3290693.01 180 陈云丽 合格 已递交 无

48 南通晋泰建设工程有限公司 3308887.73 180 王辉 合格 已递交 无

49 南通晟沃建设工程有限公司 3036428.01 180 张美娟 合格 已递交 无

50 南通瀚恒建设工程有限公司 3711688.68 180 戎伟 合格 已递交 无

51 南通琥程建设有限公司 3119598.25 180 辛枢 合格 已递交 无

52 南通精诚建设集团有限公司 3322525.27 180 朱琦 合格 已递交 无

53 南通轩友建设工程有限公司 3431676.27 180 冯建明 合格 已递交 无

54 南通通淮建筑工程有限公司 3519399.85 180 张建华 合格 已递交 无

55 南通量为建设工程有限公司 3349811.52 180 赵松松 合格 已递交 无

56 南通鑫途建设工程有限公司 3267955.12 180 梁荣荣 合格 已递交 无

57 南通锦丰建筑安装工程有限公司 3313433.36 180 练祥 合格 已递交 无
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异常记录

58 南通隽茂建设工程有限公司 3390748 180 杜超 合格 已递交 无

59 南通鱼跃建设工程有限公司 3286155.66 180 许红连 合格 已递交 无

60 南通鼎仑建设工程有限公司 3513492.85 180 陈晓峰 合格 已递交 无

61 南通龙控建设工程有限公司 3340719.56 180 陈建龙 合格 已递交 无

62 商丘桐杰建设有限公司 3561515.42 180 陈曦 合格 已递交 无

63 嘉兴晨皓环境科技有限公司 4027660.98 180 赵西强 合格 已递交 无

64 四川中创兴建设有限公司 3577800 180 王强 合格 已递交 无

65 四川宽翊建设工程有限公司 3569500.25 180 曾晓俊 合格 已递交 无

66 四川新晋昌建筑工程有限公司 3570720.33 180 杨彬 合格 已递交 无

67 城明环境（浙江）有限公司 3956036.79 180 张约翰 合格 已递交 无

68 宇舒航建设有限公司 3083022.39 180 刘军强 合格 已递交 无

69 安亿迪建设（江苏）有限公司 3567200.11 180 徐荣华 合格 已递交 无

70 安徽东朋项目管理有限公司 3515655.31 180 徐文娟 合格 已递交 无

71 安徽九德建设工程有限公司 3427129.07 180 吴永新 合格 已递交 无

72 安徽云国建设有限公司 3386198.02 180 宋毛毛 合格 已递交 无

73 安徽仁江建设工程有限公司 3607491.78 180 靳小交 合格 已递交 无

74 安徽佰竿建设工程有限公司 3345266.55 180 李兴龙 合格 已递交 无

75 安徽卓耀建设有限公司 3046423.45 180 吴陵 合格 已递交 无

76 安徽嘉旻建筑工程有限公司 3445320.29 180 王伟伟 合格 已递交 无

77 安徽坤基建设有限公司 3638278.29 180 李娟 合格 已递交 无
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情况

异常记录

78 安徽宇欣泽项目管理有限公司 3064500 180 李彬 合格 已递交 无

79 安徽宏疆建设有限公司 3040029.37 180 魏元盛 合格 已递交 无

80 安徽强楼建设有限公司 3619651.2 180 丁盛 合格 已递交 无

81 安徽德韬市政工程有限公司 3381650.05 180 李强虎 合格 已递交 无

82 安徽徽芊建筑工程有限公司 3516705.68 180 李琪璐 合格 已递交 无

83 安徽明诚建设项目管理有限公司 3331623.89 180 贺明 合格 已递交 无

84 安徽有福建筑工程有限公司 3124866.21 180 金锐 合格 已递交 无

85 安徽江瑞建设有限公司 3047227.22 180 刘蕊 合格 已递交 无

86 安徽洲驰实业有限公司 3380687.98 180 张修云 合格 已递交 无

87 安徽涵石建设工程有限公司 3490599.84 180 韩高年 合格 已递交 无

88 安徽满江建设有限公司 3044837.3 180 于海丽 合格 已递交 无

89 安徽皖宏建设集团有限公司 3590366.85 180 单邦军 合格 已递交 无

90 安徽禹升建设工程有限公司 3299788 180 瞿焕霞 合格 已递交 无

91 安徽诚瞻建筑工程有限公司 3413486.58 180 卢保利 质量标准：合格 已递交 无

92 安徽长禧建设发展有限公司 3468888.01 180 姜艳 合格 已递交 无

93 安徽青筑建设有限公司 3043606.96 180 苌晓田 合格 已递交 无

94 安徽韫辉建设有限公司 3336171.18 180 戴丽琴 合格 已递交 无

95 安徽飞盛工程项目管理有限公司 3589968.68 180 周芹 合格 已递交 无

96 安徽高腾建筑工程有限公司 3039611.11 180 李梦珠 合格 已递交 无

97 安徽齐晟建设有限公司 3572940.76 180 刘祥军 合格 已递交 无
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98 安阳嘉程建设工程有限公司 3535486.54 180 郭庆芳 质量标准：合格 已递交 无

99 安阳浩达建设工程有限公司 3531186.21 180 李绵 合格 已递交 无

100 安阳维恒建设工程有限公司 3540674.11 180 王文倩 合格 已递交 无

101 宿迁市徐淮建设工程有限公司 3524912.07 180 张璇 合格 已递交 无

102 宿迁市文科园林有限公司 3569911.67 180 李艳莎 合格 已递交 无

103 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 3133300.58 180 索震 合格 已递交 无

104 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 3535908.2 180 胡天辉 合格 已递交 无

105 宿迁润沭市政工程有限公司 3539666.66 180 王重阳 合格 已递交 无

106 宿迁煜轩建设工程有限公司 3197385.03 180 吕海滨 合格 已递交 无

107 宿迁现代建筑工程有限公司 3566010.11 180 尹超齐 合格 已递交 无

108 宿迁航峰建设工程有限公司 3048431.05 180 邹亮 合格 已递交 无

109 宿迁诺泽建设工程有限公司 3524111.87 180 周建 合格 已递交 无

110 尊启环境技术（江苏）有限公司 3683545.72 180 李杨 合格 已递交 无

111 展欣建工集团有限公司 3855550.74 180 吴任仲 合格 已递交 无

112 展瑞建设工程（河南）有限公司 3497002.91 180 张超 合格 已递交 无

113 岩峰建设有限公司 3130812.32 180 陈友 合格 已递交 无

114 川巨鑫管道工程有限公司 3130436.51 180 樊勇 合格 已递交 无

115 常州中元市政建设工程有限公司 3966570.28 180 郑从义 合格 已递交 无

116 常州市天行照明景观工程有限公司 3077001.2 180 苏斌 合格 已递交 无

117 常州润宏建设工程有限公司 3547051 180 丁洋 合格 已递交 无
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118 广德润和建设有限公司 3034000 180 董连丰 合格 已递交 无

119 建湖县华峰建筑工程有限公司 3497778.26 180 李冬生 合格 已递交 无

120 徐州中安建设工程有限公司 3135225.05 180 袁慧 合格 已递交 无

121 徐州市龙兴建设有限公司 3514728.9 180 李芝娟 合格 已递交 无

122 徐州泽鸿建筑工程有限公司 3515500.68 180 丁龙 合格 已递交 无

123 恒居建设集团有限公司 3610943.96 180 施国成 合格 已递交 无

124 扬州安工建设工程有限公司 3588703.15 180 王郑 合格 已递交 无

125 扬州臻扬市政工程有限公司 3632889.05 180 朱寿华 合格 已递交 无

126 扬州雅佳建设工程有限公司 3128888.88 180 王芬 合格 已递交 无

127 振圩建设工程（河南）有限公司 3570043.23 180 童俊 合格 已递交 无

128 方阳建设有限公司 3079009.57 180 张威 合格 已递交 无

129 无锡市坤山市政工程有限公司 3046095.49 180 田锦 合格 已递交 无

130 昇正建设（盐城）有限公司 3598352.19 180 胥超 合格 已递交 无

131 春东森建设有限公司 3564674.64 180 路向毅 合格 已递交 无

132 杭州杭九建设工程有限公司 3124453.28 180 刘文 合格 已递交 无

133 林州市肖隆建筑工程有限公司 3611658.21 180 周永军 合格 已递交 无

134 欣欣工程集团有限公司 3123656.48 180 张丹丹 合格 已递交 无

135 汇顿建设（河南）有限公司 3550051.55 180 张浩 合格 已递交 无

136 江苏万吉建设有限公司 3166786.68 180 杨银花 合格 已递交 无

137 江苏万如建设有限公司 3596106.11 180 籍甫 合格 已递交 无
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138 江苏万源建设工程有限公司 3528001.25 180 梁晓卫 合格 已递交 无

139 江苏万灿建设有限公司 3395290.58 180 顾梅云 合格 已递交 无

140 江苏万烁建设工程有限公司 3608407.16 180 杨晓文 合格 已递交 无

141 江苏万颂建设工程有限公司 3482004.55 180 张恒国 合格 已递交 无

142 江苏三爱建设有限公司 3111125.51 180 荣巧琴 合格 已递交 无

143 江苏业建建设集团有限公司 3624606.66 180 秦南南 合格 已递交 无

144 江苏东湾建设工程有限公司 3049613.02 180 王金兵 合格 已递交 无

145 江苏东皋建设工程有限公司 3593300.22 180 吴一锋 合格 已递交 无

146 江苏中万建设工程有限公司 3135600.11 180 陈德君 合格 已递交 无

147 江苏中宇建设工程有限公司 3110317.62 180 王大庆 合格 已递交 无

148 江苏中杰建设集团有限公司 3575312.32 180 柏红梅 合格 已递交 无

149 江苏中润汇工程咨询有限公司 3507700.99 180 蒋正旭 合格 已递交 无

150 江苏中玖隆建设工程有限公司 3154338.65 180 李轶群 合格 已递交 无

151 江苏中稔建设有限公司 3407295.51 180 赵金鑫 合格 已递交 无

152 江苏中锐地基工程有限公司 3521002.22 180 戴世阳 合格 已递交 无

153 江苏丰之汇建设工程有限公司 3084218.66 180 丁爱俊 合格 已递交 无

154 江苏丰拓建设工程有限公司 3554606.68 180 吴建华 合格 已递交 无

155 江苏丰日建设工程有限公司 3086255.02 180 徐荣俊 合格 已递交 无

156 江苏丰汇建设工程有限公司 3078602.02 180 吴晨晨 合格 已递交 无

157 江苏丰豪建设工程有限公司 3583199.42 180 刘海群 合格 已递交 无
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158 江苏丰齐建设工程有限公司 3546800 180 徐丽娟 合格 已递交 无

159 江苏丹佳建设工程有限公司 3056929.32 180 吴爱红 合格 已递交 无

160 江苏丽莎建设有限公司 3095888.58 180 林敏 合格 已递交 无

161 江苏久德建设工程有限公司 3176995.55 180 吕长生 合格 已递交 无

162 江苏久通项目管理有限公司 3659880 180 李正炜 合格 已递交 无

163 江苏九垒建设有限公司 3586666.37 180 单栋栋 合格 已递交 无

164 江苏九祺项目管理有限公司 3564085.44 180 陈玲玲 合格 已递交 无

165 江苏乾元建设有限公司 3510000 180 魏智鹏 合格 已递交 无

166 江苏乾祺建设有限公司 3582000 180 王琦俊 合格 已递交 无

167 江苏乾钰建设工程有限公司 3031623.16 180 严美玲 合格 已递交 无

168 江苏乾锦建设工程有限公司 3589146.96 180 徐祥 合格 已递交 无

169 江苏二八建设有限公司 3594915.53 180 王成龙 合格 已递交 无

170 江苏云之云建设工程有限公司 3576600 180 张军 合格 已递交 无

171 江苏云曜建设工程有限公司 3513999.99 180 曹国宝 合格 已递交 无

172 江苏云鹏建设工程有限公司 3571867.49 180 曹杰 合格 已递交 无

173 江苏五洲行建设有限公司 3245213 180 姜西 合格 已递交 无

174 江苏亚兴建设有限公司 4080000 180 徐苏 合格 已递交 无

175 江苏亚凯建设工程有限公司 3549147.99 180 沈亚云 合格 已递交 无

176 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 3134410.33 180 陈海龙 合格 已递交 无

177 江苏亮达建设集团有限公司 3059700 180 程春涛 合格 已递交 无
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178 江苏亿莱硕建设工程有限公司 3098625.23 180 梅从富 合格 已递交 无

179 江苏仁厚建设工程有限公司 3542119.16 180 周燕 合格 已递交 无

180 江苏仁发建设工程有限公司 3878445.39 180 蒋秀弟 合格 已递交 无

181 江苏仁德建设工程有限公司 3596212.67 180 徐金波 合格 已递交 无

182 江苏仁通建设工程有限公司 3411941.39 180 史鑫华 合格 已递交 无

183 江苏伍连建建设园林工程有限公司 3554178.03 180 朱佳 合格 已递交 无

184 江苏众超建设工程有限公司 3580398.23 180 李宁 合格 已递交 无

185 江苏优本建设工程有限公司 3087811.11 180 石华 合格 已递交 无

186 江苏佳昌建设工程有限公司 3491799.95 180 钱顺平 合格 已递交 无

187 江苏信与和建设有限公司 3072508.35 180 吴洪波 质量标准：合格 已递交 无

188 江苏儒驰建设工程有限公司 3398948.13 180 朱志平 合格 已递交 无

189 江苏元明装饰工程有限公司 3062505.99 180 李文耀 合格 已递交 无

190 江苏元晟久建设有限公司 3577400.44 180 彭树华 合格 已递交 无

191 江苏元辰拓建设工程有限公司 3090214.12 180 周军军 合格 已递交 无

192 江苏元锦建设工程有限公司 3399840.47 180 张艳美 合格 已递交 无

193 江苏兆安建设工程有限公司 3578656.36 180 陈智萱 合格 已递交 无

194 江苏光之谷建设工程有限公司 3217928.15 180 刘燕 合格 已递交 无

195 江苏光正建设工程有限公司 3134029.55 180 袁志高 合格 已递交 无

196 江苏光泉建设工程有限公司 3594537.57 180 戴金林 合格 已递交 无

197 江苏全创建设有限公司 3507141.66 180 孙启明 合格 已递交 无
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198 江苏公铭建设工程有限公司 3553100 180 徐国芳 合格 已递交 无

199 江苏共坤建设有限公司 3086612.01 180 丁刚 合格 已递交 无

200 江苏冠航建设工程有限公司 3604128.36 180 周建青 合格 已递交 无

201 江苏凡尔达建设工程有限公司 3057316.09 180 朱自莲 合格 已递交 无

202 江苏凤羽建设工程有限公司 3101521 180 丁连山 合格 已递交 无

203 江苏凯康建设工程有限公司 3113910.01 180 刘利红 合格 已递交 无

204 江苏凯纬建设工程有限公司 3787013.79 180 唐修梅 合格 已递交 无

205 江苏创明建设工程有限公司 3599956.98 180 孙举文 合格 已递交 无

206 江苏创港建设有限公司 3107123.22 180 顾春生 合格 已递交 无

207 江苏利强建设工程有限公司 3807738.66 180 刘亚利 合格 已递交 无

208 江苏利新强建设工程有限公司 3133633 180 姜昊 合格 已递交 无

209 江苏前途建设有限公司 3502999.92 180 张华 合格 已递交 无

210 江苏励一建设工程有限公司 3089455.11 180 祖莉莉 合格 已递交 无

211 江苏劲驰建筑科技有限公司 3822551 180 韩娟 合格 已递交 无

212 江苏劻龙建设有限公司 3579959.69 180 孙前庚 合格 已递交 无

213 江苏千安建设工程有限公司 3581600.02 180 吉胜 合格 已递交 无

214 江苏千水建设有限公司 3587796.72 180 林华英 合格 已递交 无

215 江苏升发建设工程有限公司 3565740.64 180 徐广珍 合格 已递交 无

216 江苏华优建设工程有限公司 4141252 180 肖建荣 合格 已递交 无

217 江苏华垣建设工程有限公司 3518860.89 180 杨军 合格 已递交 无
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218 江苏华府建设集团有限公司 3751100 180 周雅莉 合格 已递交 无

219 江苏协驰建设有限公司 3562695.77 180 韦伟 合格 已递交 无

220 江苏卓繁工程建设有限公司 3555422.47 180 邹善梅 合格 已递交 无

221 江苏卓良建设工程有限公司 3629146.39 180 赵春林 合格 已递交 无

222 江苏南烽建设工程有限公司 3491748.1 180 陶园 合格 已递交 无

223 江苏博泷建设工程有限公司 3303333.33 180 高成娣 合格 已递交 无

224 江苏博耘特建设工程有限公司 3574103.23 180 陈平平 合格 已递交 无

225 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 3133200.16 180 张平 合格 已递交 无

226 江苏厚润建设有限公司 3738166.96 180 顾悦 合格 已递交 无

227 江苏厚金建设有限公司 3099923.55 180 肖艳 合格 已递交 无

228 江苏又良建设有限公司 3105121.16 180 王冲 合格 已递交 无

229 江苏友林建设有限公司 4194167 180 蔡云花 合格 已递交 无

230 江苏双木林建设工程有限公司 3493862.27 180 顾学春 合格 已递交 无

231 江苏合腾建设工程有限公司 3520206.68 180 丰文亮 合格 已递交 无

232 江苏吉启建设发展有限公司 3533437.58 180 王丽 合格 已递交 无

233 江苏同建建设有限公司 3562535.81 180 蔡芬 合格 已递交 无

234 江苏名万建设工程有限公司 3531984.78 180 戴永青 合格 已递交 无

235 江苏名乔建设工程有限公司 3578200.33 180 周晓芹 合格 已递交 无

236 江苏君实建设有限公司 4265995 180 张爱梅 合格 已递交 无

237 江苏呈旭建设工程有限公司 3591858.18 180 吕艳 合格 已递交 无
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238 江苏哲茂建设有限公司 3495464.7 180 杨杰琰 合格 已递交 无

239 江苏唐城装饰工程有限公司 3154328.21 180 罗前柏 合格 已递交 无

240 江苏善通建设有限公司 3037638.23 180 周润臣 合格 已递交 无

241 江苏嘉树建设工程有限公司 3148766.77 180 汪季霞 合格 已递交 无

242 江苏固晟扬建设工程有限公司 2911148 180 杨菁 合格 已递交 无

243 江苏国奥建设有限公司 3102798 180 袁辉 合格 已递交 无

244 江苏国川工程技术集团有限公司 3769999 180 宋苏平 合格 已递交 无

245 江苏图强建设工程有限公司 3530415.67 180 仇金富 合格 已递交 无

246 江苏圆翠建设工程有限公司 3597007.78 180 尚兰荣 合格 已递交 无

247 江苏土卫六建设有限公司 3132888.88 180 王盼盼 合格 已递交 无

248 江苏圣厦建设有限公司 3054912.59 180 林敏 合格 已递交 无

249 江苏圣域建设集团有限公司 3663618.05 180 许旺 合格 已递交 无

250 江苏坤宏建设工程有限公司 3525151.61 180 吴鹏 合格 已递交 无

251 江苏坤昂建设有限公司 3089816.46 180 余刚 合格 已递交 无

252 江苏坤瑟建设工程有限公司 3499047.68 180 倪萍 合格 已递交 无

253 江苏坤盟建设工程有限公司 3578131.78 180 张惠 合格 已递交 无

254 江苏基坦建设工程有限公司 3558520 180 王海峰 合格 已递交 无

255 江苏堡俐邦建设工程有限公司 3552108.4 180 赵金娥 合格 已递交 无

256 江苏墨诺建设工程有限公司 3061765.35 180 万全生 合格 已递交 无

257 江苏多地水利建设有限公司 3204281 180 陈国军 合格 已递交 无
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258 江苏大千项目管理有限公司 3459779.16 180 陈宏环 合格 已递交 无

259 江苏大发建设工程有限公司 3093000.9 180 章诗军 合格 已递交 无

260 江苏大禹水利建设工程有限公司 3517509.22 180 邹清 合格 已递交 无

261 江苏天元峰建设有限公司 3649755.61 180 盛月娥 合格 已递交 无

262 江苏天强建设有限公司 3572409.13 180 丁兆忠 合格 已递交 无

263 江苏天润景观工程有限公司 3528259.32 180 杨训成 合格 已递交 无

264 江苏天维建设工程有限公司 3066165 180 刘盼盼 合格 已递交 无

265 江苏奇珑盛建设工程有限公司 3583403.51 180 赵日云 合格 已递交 无

266 江苏奈朵建设工程有限公司 3510800.53 180 朱勤 合格 已递交 无

267 江苏奋和达建设有限公司 3431294.22 180 胡方芹 合格 已递交 无

268 江苏奕宸建设工程有限公司 3532251.26 180 崔伟 合格 已递交 无

269 江苏奥建龙建筑有限公司 3423990.27 180 徐兆刚 合格 已递交 无

270 江苏妙东建设有限公司 3504050.68 180 肖金 合格 已递交 无

271 江苏威祥缘建设工程有限公司 3160124.42 180 尹雯 合格 已递交 无

272 江苏孟和建设工程有限公司 3192872.52 180 王寿广 合格 已递交 无

273 江苏宁乐建设工程有限公司 3110713.21 180 常成 合格 已递交 无

274 江苏宁宇建设工程有限公司 3572876.85 180 李丹 合格 已递交 无

275 江苏安亚建设工程有限公司 3499604.96 180 沙竹萍 合格 已递交 无

276 江苏安耀建设工程有限公司 3398916.84 180 汤惊雷 合格 已递交 无

277 江苏安麓建设工程有限公司 3519737.99 180 徐志强 合格 已递交 无
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278 江苏宏东建设工程有限公司 3521800 180 许细兰 合格 已递交 无

279 江苏宏文建设工程有限公司 3132018.18 180 严梅兄 合格 已递交 无

280 江苏宏曙建设工程有限公司 3418033 180 贾伯稳 合格 已递交 无

281 江苏宏锦建设有限公司 3536600 180 高畅 合格 已递交 无

282 江苏宗麟建设有限公司 4007873.54 180 辛盼盼 合格 已递交 无

283 江苏实隆建设有限公司 3563220 180 黄晨 合格 已递交 无

284 江苏宸涛建设工程有限公司 3032400.08 180 张兵 合格 已递交 无

285 江苏富仁建设工程有限公司 3131625 180 顾启梅 合格 已递交 无

286 江苏富塔建设有限公司 3057719.45 180 李坤坤 合格 已递交 无

287 江苏富林建设有限公司 3131235.71 180 许晶晶 合格 已递交 无

288 江苏富邦环境建设集团有限公司 3818608.45 180 孙东晨 合格 已递交 无

289 江苏小大建设发展有限公司 3647645.31 180 陈俊 合格 已递交 无

290 江苏尔航建设工程有限公司 3094215.68 180 吕红专 合格 已递交 无

291 江苏尚佳诚建设有限公司 3537400.05 180 单小伟 合格 已递交 无

292 江苏展威建设有限公司 3254312 180 周荣 合格 已递交 无

293 江苏展瑞建设有限公司 3567925.02 180 蒋明华 合格 已递交 无

294 江苏展途建设工程有限公司 3036358.91 180 汪旖旎 合格 已递交 无

295 江苏山祥建设工程有限公司 3048812.41 180 纵晨晨 合格 已递交 无

296 江苏屹洲建设工程有限公司 3602006.73 180 王维丽 合格 已递交 无

297 江苏屹源项目管理有限公司 3458699.86 180 夏月婵 合格 已递交 无
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298 江苏峘晟建筑工程有限公司 3034867.24 180 朱荣明 合格 已递交 无

299 江苏峻彪建设有限公司 3787726.55 180 孙小斌 合格 已递交 无

300 江苏崇凯建设集团有限公司 3050415.61 180 吉春艳 合格 已递交 无

301 江苏崇浩建设工程有限公司 3107934.87 180 魏月娥 合格 已递交 无

302 江苏川业建设工程有限公司 3561728.08 180 杜光利 合格 已递交 无

303 江苏川利建设工程有限公司 3370254.03 180 江秉烨 合格 已递交 无

304 江苏川淮建设有限公司 3476655.83 180 张婷婷 合格 已递交 无

305 江苏工匠建设有限公司 3373895.57 180 王斌 合格 已递交 无

306 江苏巨元建工集团有限公司 3130013.88 180 唐慧芹 合格 已递交 无

307 江苏巨恒建设有限公司 3576254.34 180 杨春燕 合格 已递交 无

308 江苏巨旭建设工程有限公司 3413313.58 180 王锋 合格 已递交 无

309 江苏巨景建设集团有限公司 3567619.85 180 姚红 合格 已递交 无

310 江苏巨驰建设有限公司 3732697.88 180 夏维华 合格 已递交 无

311 江苏希伟建设工程有限公司 3129657.15 180 蒋国方 合格 已递交 无

312 江苏希翔建设工程有限公司 3129216.26 180 南竹清 合格 已递交 无

313 江苏常丰建设工程有限公司 3246078.15 180 朱秀娟 合格 已递交 无

314 江苏常彭建设发展有限公司 3054133.26 180 郝娟 合格 已递交 无

315 江苏平东建设工程有限公司 3553251.2 180 陈伟 合格 已递交 无

316 江苏广久建设有限公司 3097015.65 180 闫主伦 合格 已递交 无

317 江苏广云建设工程有限公司 3128801.13 180 王雄 合格 已递交 无
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318 江苏广宸建设有限公司 3109100.06 180 王苏黔 合格 已递交 无

319 江苏广良建设工程有限公司 3750551.2 180 于广洋 合格 已递交 无

320 江苏康道建设工程有限公司 3505231.47 180 赵士东 合格 已递交 无

321 江苏廷聪建设有限公司 3493100.92 180 孙进军 合格 已递交 无

322 江苏建之宝工程建设有限公司 3439641.61 180 洪亚丹 合格 已递交 无

323 江苏建广大建设工程有限公司 3035658.53 180 姜宏梅 合格 已递交 无

324 江苏开奥建设工程有限公司 3134861.24 180 刘倩倩 合格 已递交 无

325 江苏开泉建设有限公司 3601252.08 180 卢伟伟 合格 已递交 无

326 江苏开派建设工程有限公司 3613757.17 180 吴卫蝶 合格 已递交 无

327 江苏弈皓装饰工程有限公司 3160129.64 180 王春艳 合格 已递交 无

328 江苏引江建设有限公司 3037289.36 180 方志虎 合格 已递交 无

329 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 3032812 180 周荣俊 合格 已递交 无

330 江苏强欣建设工程有限公司 3615789.06 180 连凤娟 合格 已递交 无

331 江苏得尔威建设工程有限公司 4008706.39 180 陈凌玉 合格 已递交 无

332 江苏御佐雄建设工程有限公司 3068188.88 180 顾海军 合格 已递交 无

333 江苏德仁建设工程有限公司 3108356.97 180 王法华 合格 已递交 无

334 江苏德众建设工程有限公司 3122905.61 180 张贺 合格 已递交 无

335 江苏德添项目管理有限公司 3092600 180 张正阳 合格 已递交 无

336 江苏德盛源建设工程有限公司 3128456.65 180 张思新 合格 已递交 无

337 江苏志华建筑工程有限公司 3195188.89 180 吕树宏 合格 已递交 无
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338 江苏志畅建设工程有限公司 3614948.86 180 郭朋朋 合格 已递交 无

339 江苏恒之铎建设工程有限公司 3197390.25 180 潘惠 合格 已递交 无

340 江苏恒舒建设工程有限公司 3413738.65 180 缪新红 合格 已递交 无

341 江苏悠扬建设工程有限公司 3529602.32 180 潘进 合格 已递交 无

342 江苏悦凯建设工程有限公司 3093806.68 180 刘勇 合格 已递交 无

343 江苏悦诚建设有限公司 3498299.99 180 陈文林 合格 已递交 无

344 江苏悦道建设工程有限公司 3090602.22 180 周丽娟 合格 已递交 无

345 江苏惜缘市政工程有限公司 3560486.78 180 李洁 合格 已递交 无

346 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 3258857.99 180 孟冬生 合格 已递交 无

347 江苏承越建设工程有限公司 3042828.18 180 王海燕 合格 已递交 无

348 江苏拓利建设工程有限公司 3642114.81 180 王敦洪 合格 已递交 无

349 江苏拓好建设工程有限公司 3065700 180 汪明霞 合格 已递交 无

350 江苏拓文建设有限公司 3532700.77 180 张忙忙 质量标准：合格 已递交 无

351 江苏拓果建筑工程有限公司 3398906.4 180 戚进耀 合格 已递交 无

352 江苏捷安通环保科技有限公司 3893433.53 180 申停 合格 已递交 无

353 江苏摩玛建设工程有限公司 3517611.26 180 徐琴 合格 已递交 无

354 江苏擎宇建设工程有限公司 3240666.66 180 田玉珍 合格 已递交 无

355 江苏攀荣建设科技有限公司 3056100.09 180 韦虎 合格 已递交 无

356 江苏政联建设有限公司 3653370.42 180 李松 合格 已递交 无

357 江苏敏成建设工程有限公司 3031224.61 180 陈红梅 合格 已递交 无
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358 江苏敬豪建设集团有限公司 3762061.46 180 刘永祥 合格 已递交 无

359 江苏文泽建设有限公司 3058110.06 180 王叶 合格 已递交 无

360 江苏斧匠路桥工程有限公司 3064988 180 董俊 合格 已递交 无

361 江苏斯塔克工程建设有限公司 3595062.63 180 杨正艳 合格 已递交 无

362 江苏斯翔建设工程有限公司 3088619.37 180 董鹏 合格 已递交 无

363 江苏新之都建设工程有限公司 3568002.04 180 李立群 合格 已递交 无

364 江苏新佰润建设工程有限公司 3085799.4 180 杨卫东 合格 已递交 无

365 江苏新千建设有限公司 3559660.38 180 沈兰 合格 已递交 无

366 江苏新征途建设有限公司 3651605.61 180 陈孝菊 合格 已递交 无

367 江苏新江建筑工程有限公司 3543793.05 180 王明虎 合格 已递交 无

368 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 3545300 180 魏蕾 合格 已递交 无

369 江苏方华建设有限公司 3044404.76 180 赵攀 合格 已递交 无

370 江苏方宇建设工程有限公司 3520911.17 180 孙红梅 合格 已递交 无

371 江苏方长建设工程有限公司 3126401.17 180 徐晓丽 合格 已递交 无

372 江苏旭光建设工程有限公司 3526158.39 180 刘阳生 合格 已递交 无

373 江苏旭初建设工程有限公司 3592800 180 刘东升 合格 已递交 无

374 江苏旭远建设有限公司 3113506.56 180 赵小玲 合格 已递交 无

375 江苏旭锐建设工程有限公司 3099456.21 180 赵一鸣 合格 已递交 无

376 江苏旺康建设工程有限公司 3071324 180 张晓芹 合格 已递交 无

377 江苏旺璋建设工程有限公司 3126025.25 180 范莲萍 合格 已递交 无
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378 江苏昇捷建设工程有限公司 3052402.14 180 李爱平 合格 已递交 无

379 江苏昊佳建设工程有限公司 3317980.24 180 顾洪武 合格 已递交 无

380 江苏昊迎建设有限公司 2874628 180 王秀 合格 已递交 无

381 江苏昌振建设工程有限公司 3564410 180 杨胜国 合格 已递交 无

382 江苏昌硕建设有限公司 3197395.47 180 曹言廷 合格 已递交 无

383 江苏明宇建工集团有限公司 3231570 180 窦志华 合格 已递交 无

384 江苏明銮建设工程有限公司 3084646.46 180 顾文国 合格 已递交 无

385 江苏易和建设有限公司 3222477.66 180 丁正祥 合格 已递交 无

386 江苏易视建设工程有限公司 3594882.81 180 姜春红 合格 已递交 无

387 江苏星雨博建设工程有限公司 3545848.69 180 彭小竹 合格 已递交 无

388 江苏春达建设工程有限公司 3506900 180 方伟 合格 已递交 无

389 江苏昱庆建设工程有限公司 3055790.86 180 裴娟 合格 已递交 无

390 江苏晖恩建设工程有限公司 3506286.11 180 徐士月 合格 已递交 无

391 江苏晟佰建设工程有限公司 3511546.11 180 仲子金 合格 已递交 无

392 江苏晟哲建筑工程有限公司 3118700.12 180 沈玉红 合格 已递交 无

393 江苏晨沐禾建设工程有限公司 3509466.97 180 崔军 合格 已递交 无

394 江苏普存建设有限公司 3125542.21 180 张琪 合格 已递交 无

395 江苏普泰建设工程有限公司 3101100 180 咸建华 合格 已递交 无

396 江苏景强建设工程有限公司 3043232.33 180 许彩艳 合格 已递交 无

397 江苏景翔建设有限公司 3042407.12 180 王翠翠 合格 已递交 无
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398 江苏晶星构建设有限公司 3125613.52 180 穆海艳 合格 已递交 无

399 江苏智杰建筑工程有限公司 3091808 180 刘云飞 合格 已递交 无

400 江苏暖华建设工程有限公司 3125268.96 180 朱海华 合格 已递交 无

401 江苏月轮建设工程有限公司 3592400 180 辛亚凤 合格 已递交 无

402 江苏朗彤建设工程有限公司 3049210.35 180 刘久林 合格 已递交 无

403 江苏朗拓建设工程有限公司 3625219.33 180 李学桂 质量标准：合格 已递交 无

404 江苏朗致达建设工程有限公司 3577190.63 180 张国霞 合格 已递交 无

405 江苏朝乾环境工程有限公司 3036066.53 180 沙蕤 合格 已递交 无

406 江苏来浩建设工程有限公司 3148761.55 180 刘建文 合格 已递交 无

407 江苏松柳建设工程有限公司 3568889.36 180 徐永龙 合格 已递交 无

408 江苏林焱锋建设有限公司 4034914.03 180 朱勇 合格 已递交 无

409 江苏林荣园林建设工程有限公司 3540623.58 180 荣凯 合格 已递交 无

410 江苏柳明建设有限公司 3351472.42 180 王秀玉 合格 已递交 无

411 江苏格学建设工程有限公司 3599111.11 180 朱学团 合格 已递交 无

412 江苏梦利天建设工程有限公司 3124056.83 180 王迎春 合格 已递交 无

413 江苏森方建设工程有限公司 3103939.33 180 朱亚涔 合格 已递交 无

414 江苏森禹恒泰建设工程有限公司 3517100.98 180 王鑫 合格 已递交 无

415 江苏楚雄建设工程有限公司 3199733 180 刘锋 合格 已递交 无

416 江苏楠旺建筑工程有限公司 3081400.17 180 汤卫军 合格 已递交 无

417 江苏楠梦建设工程有限公司 3272500 180 顾玉红 合格 已递交 无
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418 江苏正其德建设工程有限公司 3074159.63 180 鲁晓松 合格 已递交 无

419 江苏正翀建设工程有限公司 3104385.62 180 陆海岸 合格 已递交 无

420 江苏水总水利建设有限公司 3079403.33 180 袁为华 合格 已递交 无

421 江苏水通建设工程有限公司 3530295.18 180 陈莉 合格 已递交 无

422 江苏永岩交通工程有限公司 3600281.43 180 丰跃 合格 已递交 无

423 江苏永康建设工程有限公司 3609197.5 180 张胜宇 合格 已递交 无

424 江苏永捷建设工程有限公司 3588237.54 180 李洪 合格 已递交 无

425 江苏永磐建设有限公司 3595366.66 180 徐元元 合格 已递交 无

426 江苏永筑建设工程有限公司 3527274.84 180 周青 合格 已递交 无

427 江苏永茂建设工程有限公司 3060125.1 180 王业叶 合格 已递交 无

428 江苏汇港建设工程有限公司 3358776.37 180 周宙 合格 已递交 无

429 江苏沃谭建设工程有限公司 3050825.32 180 许保志 合格 已递交 无

430 江苏沐淮建设工程有限公司 3522600.18 180 何文 合格 已递交 无

431 江苏沛昀建设工程有限公司 3586764.18 180 朱洪玲 合格 已递交 无

432 江苏沪邦建设工程有限公司 3485890.28 180 王雨晴 合格 已递交 无

433 江苏泓易建设有限公司 3100326.89 180 魏红军 合格 已递交 无

434 江苏泓钰建设发展有限公司 3597811 180 周剑 合格 已递交 无

435 江苏泰之润建设工程有限公司 3370233.15 180 嵇海锁 合格 已递交 无

436 江苏泰享建设有限公司 3105912.1 180 李广明 合格 已递交 无

437 江苏泰峰建设工程有限公司 3085400.71 180 朱根山 合格 已递交 无
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438 江苏泰磊建设工程有限公司 3518600.21 180 缪兵 合格 已递交 无

439 江苏泰鼎建设工程有限公司 3489614.44 180 贾大伟 合格 已递交 无

440 江苏泽天建设工程有限公司 3122777.58 180 张莉 合格 已递交 无

441 江苏泽誉建设工程有限公司 3709602.71 180 朱军 合格 已递交 无

442 江苏洪瑞建设工程有限公司 3550207.26 180 尤进 合格 已递交 无

443 江苏洲佳建设工程有限公司 3585619.18 180 刘其娥 合格 已递交 无

444 江苏洲彤市政工程有限公司 3604956.56 180 孙海荣 合格 已递交 无

445 江苏洲烜建设有限公司 3443293.58 180 孙巧玲 合格 已递交 无

446 江苏济泽建设工程有限公司 3122308.38 180 黄金玲 合格 已递交 无

447 江苏浚和建设工程有限公司 4039912.77 180 王琳琳 合格 已递交 无

448 江苏浩恩建设（集团）有限公司 3508500 180 姚翠霞 合格 已递交 无

449 江苏浩楚建设工程有限公司 3121901 180 李锐 合格 已递交 无

450 江苏浩润建设工程有限公司 3087099.99 180 陆耀武 质量标准：合格 已递交 无

451 江苏浩轩建设工程有限公司 3564800 180 孙朝阳 合格 已递交 无

452 江苏浩隆耀建设有限公司 3390079.04 180 胡立前 合格 已递交 无

453 江苏海之堂建设工程有限公司 4200000.65 180 叶新 合格 已递交 无

454 江苏海之茂建设发展有限公司 3121525.25 180 李金鹅 合格 已递交 无

455 江苏海岩建设有限公司 3487383.19 180 李超 合格 已递交 无

456 江苏海耀建设工程有限公司 3121155.12 180 周健阳 质量标准：合格 已递交 无

457 江苏涛乾建设工程有限公司 3052066.77 180 皋彩霞 合格 已递交 无
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458 江苏涛佳建设工程有限公司 3208481.82 180 王桂香 合格 已递交 无

459 江苏润佰顺建设工程有限公司 3127689.76 180 陈琳琳 合格 已递交 无

460 江苏润悦建设工程有限公司 3461449.13 180 王兰 合格 已递交 无

461 江苏润昌信息有限公司 3038005.54 180 周浩 合格 已递交 无

462 江苏润永建设工程有限公司 3510369.22 180 石英 合格 已递交 无

463 江苏润沐建设工程有限公司 3598786.49 180 邱燕 合格 已递交 无

464 江苏润珏建设有限公司 3097426.31 180 张格 合格 已递交 无

465 江苏润田建设工程有限公司 3123452.11 180 王树雷 合格 已递交 无

466 江苏淮东环境建设有限公司 3030000.04 180 窦冬雪 合格 已递交 无

467 江苏淮源建设工程有限公司 3533528.43 180 韩征仪 合格 已递交 无

468 江苏淮顺建设工程有限公司 3109945.11 180 岳萌 合格 已递交 无

469 江苏清旭建设工程有限公司 3525711.11 180 李海艳 合格 已递交 无

470 江苏港利达建设有限公司 4789049.18 180 徐兴柱 合格 已递交 无

471 江苏漕运建设工程有限公司 3120321.11 180 陈飞 合格 已递交 无

472 江苏瀚辰园林科技有限公司 3538340.22 180 吴雪来 合格 已递交 无

473 江苏然一建设有限公司 3154333.43 180 李晓 合格 已递交 无

474 江苏然坤建设工程有限公司 3364515.2 180 王立 合格 已递交 无

475 江苏煌嘉建设工程有限公司 4497635.5 180 陶裔军 合格 已递交 无

476 江苏燕栖良居建设有限公司 3601216.16 180 柏万顺 合格 已递交 无

477 江苏爱纳建设工程有限公司 3382775.18 180 仇干弟 合格 已递交 无
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478 江苏特伦建设工程有限公司 3119927.01 180 汪银利 合格 已递交 无

479 江苏环复建设工程有限公司 3605876.56 180 李道龙 合格 已递交 无

480 江苏琦嵩建设工程有限公司 3106388.33 180 郭建国 合格 已递交 无

481 江苏琦至建设工程有限公司 3039278.3 180 程才 合格 已递交 无

482 江苏琮骁建设工程有限公司 3612669.63 180 许二永 合格 已递交 无

483 江苏瑞千富建设有限公司 3373900.78 180 喻文韬 合格 已递交 无

484 江苏瑞康建设工程有限公司 3508199.08 180 仲倩 合格 已递交 无

485 江苏瑞阙建设工程有限公司 3109506.06 180 周杰 合格 已递交 无

486 江苏瑞隆建设工程有限公司 3038812.02 180 喻贞 合格 已递交 无

487 江苏璐宇环境工程有限公司 3574163.55 180 曹杰 合格 已递交 无

488 江苏申之韵建设工程有限公司 3068966.68 180 刘士华 合格 已递交 无

489 江苏申远建设工程有限公司 3372555 180 李鑫 合格 已递交 无

490 江苏登云建设工程有限公司 3113105.55 180 韩爱华 合格 已递交 无

491 江苏登正建设工程有限公司 3148234.63 180 侍守艳 合格 已递交 无

492 江苏登荣建设工程有限公司 3536488.24 180 许燕 合格 已递交 无

493 江苏百钧达建设工程有限公司 3114615.57 180 孙广勇 合格 已递交 无

494 江苏百顺建设工程有限公司 3494734.91 180 罗乃旺 合格 已递交 无

495 江苏皓亚建设工程有限公司 3741946.21 180 孙坤 合格 已递交 无

496 江苏盈乾建设工程有限公司 3080652 180 吴利萍 合格 已递交 无

497 江苏盈众环境建设有限公司 3085000 180 常婷婷 合格 已递交 无
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498 江苏盈满朔建设工程有限公司 3565210.36 180 杨洋 合格 已递交 无

499 江苏益路达建设有限公司 4228738.65 180 柏寿涛 合格 已递交 无

500 江苏盐城港工程建设发展有限公司 3674640.38 180 丁杰 合格 已递交 无

501 江苏盐强建设工程有限公司 3190256.2 180 余亚东 合格 已递交 无

502 江苏盛为建设有限公司 3586199.99 180 陈国超 合格 已递交 无

503 江苏盛捷建设工程有限公司 3249762.99 180 陆玉海 合格 已递交 无

504 江苏省三元建筑安装工程有限公司 3136012.11 180 张蓉蓉 合格 已递交 无

505 江苏睿涵建设有限公司 3532002.22 180 胡儒义 合格 已递交 无

506 江苏知路建设工程有限公司 3081832.06 180 季长国 合格 已递交 无

507 江苏石华建设工程有限公司 3584552.61 180 刘霞 合格 已递交 无

508 江苏砖多多建设工程有限公司 3534343.25 180 苏中强 合格 已递交 无

509 江苏硕余建设工程有限公司 3577009.38 180 肖爱军 合格 已递交 无

510 江苏硕詹建设工程有限公司 3343125.04 180 夏菲菲 合格 已递交 无

511 江苏硕轩建设工程有限公司 3573200.3 180 王从徐 合格 已递交 无

512 江苏磐知建设工程有限公司 3548400.17 180 王旭东 合格 已递交 无

513 江苏磐祥建设有限公司 3566716.34 180 李晓青 合格 已递交 无

514 江苏神韵建设工程有限公司 3118308.07 180 臧会玲 合格 已递交 无

515 江苏祥佑建设有限公司 3063308.56 180 朱风华 合格 已递交 无

516 江苏福点建设有限公司 3117901.56 180 衡潇 合格 已递交 无

517 江苏禹创建设工程有限公司 3078265.42 180 陆应干 合格 已递交 无
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518 江苏禹安建设工程有限公司 3103500.18 180 王连祥 合格 已递交 无

519 江苏禾居建设工程有限公司 3539551.18 180 赵泽翔 合格 已递交 无

520 江苏禾轩建设工程有限公司 3831498.49 180 夏长雷 合格 已递交 无

521 江苏科悦建设工程有限公司 3630951.17 180 吉沐建 合格 已递交 无

522 江苏科文市政园林建设有限公司 3101925.86 180 夏云祥 合格 已递交 无

523 江苏程建工程有限公司 3538178.95 180 李鲁春 合格 已递交 无

524 江苏立力建设工程有限公司 3070513.79 180 刘良芳 合格 已递交 无

525 江苏筑云建设有限公司 3135484 180 孙玉海 合格 已递交 无

526 江苏筑鸿建设工程有限公司 3033203.12 180 吴林 合格 已递交 无

527 江苏粤觉建设工程有限公司 4364635.46 180 李俊萍 合格 已递交 无

528 江苏纶桐建设工程有限公司 3051657.45 180 刘晓燕 合格 已递交 无

529 江苏绍年建筑工程有限公司 3083400 180 成萍 合格 已递交 无

530 江苏绿德环境建设有限公司 3077801.25 180 王哉飞 合格 已递交 无

531 江苏美烁建设工程有限公司 3495700 180 仲江南 合格 已递交 无

532 江苏群润建设工程有限公司 3051243 180 徐爱家 合格 已递交 无

533 江苏群贤建设工程有限公司 3866923.04 180 朱磊 合格 已递交 无

534 江苏翔崇建筑工程有限公司 3571014.69 180 王彩霞 合格 已递交 无

535 江苏翔悦建设工程有限公司 3168344.01 180 徐广秀 合格 已递交 无

536 江苏联置建设工程有限公司 3398911.62 180 嵇茂华 合格 已递交 无

537 江苏聚泽建设有限公司 3581292.71 180 刘立艳 合格 已递交 无
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538 江苏聚秀建设工程有限公司 3585725.26 180 王秀芹 合格 已递交 无

539 江苏胤达建设有限公司 3877296.58 180 周太兰 合格 已递交 无

540 江苏腾文建设工程有限公司 3520749.97 180 冯建华 合格 已递交 无

541 江苏腾裕顺建设有限公司 3117165 180 刘佐成 合格 已递交 无

542 江苏致桓建设工程有限公司 3526565.09 180 孙孝锋 合格 已递交 无

543 江苏舜升建设有限公司 3617692.22 180 卢小林 合格 已递交 无

544 江苏航宇建设工程有限公司 3579392.23 180 傅艳 合格 已递交 无

545 江苏航朝建设有限公司 3404388 180 陆卫东 合格 已递交 无

546 江苏航鑫宇建设有限公司 4789401 180 李冰娴 合格 已递交 无

547 江苏良匠建设有限公司 3278426.87 180 孙芹 合格 已递交 无

548 江苏艺之景市政工程有限公司 3083879.63 180 刘琼琼 合格 已递交 无

549 江苏艾捷建设工程有限公司 3405469.53 180 鲁林玲 合格 已递交 无

550 江苏苏工建设有限公司 3568310 180 杜宏亮 合格 已递交 无

551 江苏苏投建设工程有限公司 3568701.01 180 王绪义 合格 已递交 无

552 江苏苏雄建设有限公司 2937233.21 180 潘祥祥 合格 已递交 无

553 江苏苗吉建筑科技有限公司 3636519.18 180 徐秋强 合格 已递交 无

554 江苏若海建设工程有限公司 3535101.66 180 王佳芳 合格 已递交 无

555 江苏茂炜建设工程有限公司 3251100.06 180 陆卫国 合格 已递交 无

556 江苏荣放建设工程有限公司 3495936.3 180 秦华 合格 已递交 无

557 江苏荣硕建设工程有限公司 3413743.86 180 薛荣付 合格 已递交 无



第29页  , 共42页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

558 江苏荣耀建设（集团）有限公司 3607451.52 180 冯雪娇 合格 已递交 无

559 江苏荣远建设工程有限公司 3370243.59 180 韩晗 合格 已递交 无

560 江苏蔚岑建设工程有限公司 3083312.33 180 黄业光 合格 已递交 无

561 江苏虎门建设工程有限公司 3116703.56 180 朱玲 质量标准：合格 已递交 无

562 江苏衡奥建设工程有限公司 3087474.74 180 韩小梅 质量标准：合格 已递交 无

563 江苏西查建设工程有限公司 3093400 180 唐生武 合格 已递交 无

564 江苏览聚建设工程有限公司 3541798.85 180 周科 合格 已递交 无

565 江苏讯聚建设工程有限公司 3589124.53 180 祁爱俊 合格 已递交 无

566 江苏诗图园林绿化工程有限公司 3516368.87 180 徐前 合格 已递交 无

567 江苏诚德建设工程有限公司 3593786.12 180 董荣芳 合格 已递交 无

568 江苏诺茂建设工程有限公司 3033599.12 180 施长梅 合格 已递交 无

569 江苏谷绍建设工程有限公司 3501022.73 180 于风亮 合格 已递交 无

570 江苏财硕建设工程有限公司 3070956 180 顾成龙 合格 已递交 无

571 江苏超翔建设工程有限公司 3488423.19 180 谢莉莉 合格 已递交 无

572 江苏跃丹建设工程有限公司 3500898.5 180 班伟 合格 已递交 无

573 江苏轩之宇建设工程有限公司 3088222.03 180 戴春雷 合格 已递交 无

574 江苏轩宇项目管理有限公司 3492683.64 180 吴双 合格 已递交 无

575 江苏轩帆建设工程有限公司 3597474 180 吴莉莉 合格 已递交 无

576 江苏轩成建设有限公司 3594046.91 180 李亚军 合格 已递交 无

577 江苏轩晔达建设工程有限公司 4049572.47 180 唐余明 合格 已递交 无
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578 江苏达人建筑工程有限公司 3600822.41 180 孙克立 合格 已递交 无

579 江苏达臻建设有限公司 3612547.36 180 濮春保 合格 已递交 无

580 江苏迅安机电安装工程有限公司 3590700.03 180 罗萍 合格 已递交 无

581 江苏迈优建设工程有限公司 3640216.68 180 丛晓 合格 已递交 无

582 江苏迈霆建设工程有限公司 3080265.26 180 张修海 合格 已递交 无

583 江苏迎春建设工程有限公司 2890279 180 黄川 合格 已递交 无

584 江苏远阳建设集团有限公司 3584554.47 180 周俊 合格 已递交 无

585 江苏追壹建设工程有限公司 3097808.11 180 章健 合格 已递交 无

586 江苏途文建设有限公司 3112306 180 唐玲 合格 已递交 无

587 江苏途昂建设工程有限公司 3135999 180 孙官新 合格 已递交 无

588 江苏途耀建设工程有限公司 3503319.66 180 景押平 质量标准：合格 已递交 无

589 江苏通业建设工程有限公司 3490500 180 左惠洁 合格 已递交 无

590 江苏通利建设工程有限公司 3543700 180 张琼 合格 已递交 无

591 江苏通姜建设有限公司 3092210.21 180 孙勇 合格 已递交 无

592 江苏通郧建设工程有限公司 3295240.69 180 石鸿 合格 已递交 无

593 江苏造威建设有限公司 3581100 180 王海燕 合格 已递交 无

594 江苏邦银建设工程有限公司 3072112.16 180 姚兵 合格 已递交 无

595 江苏邺能建设工程有限公司 3429937.78 180 丁桂云 合格 已递交 无

596 江苏郁森建设有限公司 3566810 180 丰勇 合格 已递交 无

597 江苏金之海建设工程有限公司 3112700.36 180 金海生 合格 已递交 无
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598 江苏金佐工程有限公司 3066565.89 180 卢海霞 合格 已递交 无

599 江苏金启建设有限公司 3661600.1 180 何永芹 合格 已递交 无

600 江苏金呈建设有限公司 3601601.12 180 陈春花 合格 已递交 无

601 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 3531212.94 180 赵向阳 合格 已递交 无

602 江苏金旺建设工程有限公司 3160119.21 180 李瑛 合格 已递交 无

603 江苏金洋建设集团有限公司 3513200.02 180 朱洪丽 合格 已递交 无

604 江苏金源建设有限公司 3494400 180 刘涛 合格 已递交 无

605 江苏金溢得建设工程有限公司 3104749.15 180 吕再红 合格 已递交 无

606 江苏金碧辉煌建设有限公司 3576100 180 殷者宏 合格 已递交 无

607 江苏金祥项目管理有限公司 3610602.09 180 朱国军 合格 已递交 无

608 江苏金绎建设工程有限公司 3645776.46 180 郑朝锦 合格 已递交 无

609 江苏金羽达建设有限公司 3115918.47 180 高志锋 合格 已递交 无

610 江苏金胜建设集团有限公司 3358913.82 180 薛海林 合格 已递交 无

611 江苏金诗龙建设工程有限公司 3370248.82 180 马楠 合格 已递交 无

612 江苏金钒宇工程项目管理有限公司 3036843.63 180 吴琴 合格 已递交 无

613 江苏鑫仑建设工程有限公司 3057227.6 180 汤其彬 合格 已递交 无

614 江苏鑫强胜建设工程有限公司 3375992.85 180 任晓燕 合格 已递交 无

615 江苏鑫慧达建设工程有限公司 3105505.03 180 李耀 合格 已递交 无

616 江苏鑫至建设工程有限公司 3370238.37 180 刘香 合格 已递交 无

617 江苏鑫远博建设工程有限公司 3034400.45 180 朱慧 合格 已递交 无
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618 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 3504600 180 葛飞飞 合格 已递交 无

619 江苏鑫银航建设工程有限公司 3596600.36 180 吴婷婷 合格 已递交 无

620 江苏钱进建设集团有限公司 3502258.55 180 顾春华 合格 已递交 无

621 江苏铖启达建设有限公司 3602293.78 180 邹军 合格 已递交 无

622 江苏铭冉建设工程有限公司 3096228.56 180 段方华 合格 已递交 无

623 江苏银佰利建设有限公司 3556500.08 180 蔡森亮 合格 已递交 无

624 江苏银牛建设工程有限公司 3563715.97 180 张利祥 合格 已递交 无

625 江苏锦振建设工程有限公司 3449866.83 180 林海珠 合格 已递交 无

626 江苏锦景建设工程有限公司 3098964.66 180 魏洁 合格 已递交 无

627 江苏锦柯项目管理有限公司 3570311.01 180 周正飞 合格 已递交 无

628 江苏锦淮建设有限公司 3076623.58 180 叶亚伟 合格 已递交 无

629 江苏锦玥建设有限公司 3058911 180 刘琳 合格 已递交 无

630 江苏锦迅建设工程有限公司 3208830 180 徐海锋 合格 已递交 无

631 江苏长宏园林建设有限公司 4167777.3 180 杨德军 合格 已递交 无

632 江苏长津湖建设集团有限公司 3509300 180 陈兵 合格 已递交 无

633 江苏隆邦农业科技有限公司 3615948.03 180 曹香 合格 已递交 无

634 江苏隆陆达建设有限公司 3115548 180 蒋星星 合格 已递交 无

635 江苏雄凯建设工程有限公司 3305033 180 胡海波 合格 已递交 无

636 江苏雄弘建设工程有限公司 3173568.91 180 陈乾 合格 已递交 无

637 江苏雅宝建设工程有限公司 3512400 180 姜晓芳 合格 已递交 无
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638 江苏雅驹建设有限公司 3108717.23 180 王建英 合格 已递交 无

639 江苏雍熙建设工程有限公司 3575712.13 180 刘雪梅 合格 已递交 无

640 江苏霆钧建设工程有限公司 3585352.69 180 郭祥 合格 已递交 无

641 江苏青筑建设工程有限公司 3623326.65 180 王小牛 合格 已递交 无

642 江苏顶屹建设有限公司 3617366.25 180 姚宏伟 合格 已递交 无

643 江苏顺丰装饰工程有限公司 3373890.35 180 苏雨萌 合格 已递交 无

644 江苏顺之金建设工程有限公司 3075322.22 180 孙海霞 合格 已递交 无

645 江苏顺奥建设工程有限公司 3506158 180 孙李伟 合格 已递交 无

646 江苏顺康建设工程有限公司 3399469.85 180 刘伟 合格 已递交 无

647 江苏顺昂建设发展有限公司 3496715.35 180 陈泓伊 合格 已递交 无

648 江苏顿嘉建设有限公司 3095436.63 180 张海军 合格 已递交 无

649 江苏领梵建设有限公司 3595809.62 180 李倩倩 合格 已递交 无

650 江苏飞洋建设有限公司 3559467.29 180 张静 合格 已递交 无

651 江苏飞诺建设工程有限公司 3114788.48 180 俞付柏 合格 已递交 无

652 江苏首段建筑工程有限公司 2984187 180 袁杰 合格 已递交 无

653 江苏首顺建设有限公司 3062965.86 180 钱兵 合格 已递交 无

654 江苏驰朗建设有限公司 3418251.43 180 林建苏 合格 已递交 无

655 江苏驰裕佳建设工程有限公司 3208002.76 180 朱春玲 合格 已递交 无

656 江苏驰鹤建设工程有限公司 3440772.37 180 耿唐佼 合格 已递交 无

657 江苏骁刚建设工程有限公司 3505300 180 王丽萍 合格 已递交 无
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658 江苏骏宇绿色科技有限公司 3236119 180 朱明洲 合格 已递交 无

659 江苏高景建设工程有限公司 3079823.36 180 纪双全 合格 已递交 无

660 江苏鲁延建设工程有限公司 3558324.22 180 王艳华 合格 已递交 无

661 江苏鲁班建设集团有限公司 3070000.04 180 沈于高 合格 已递交 无

662 江苏鸿宏项目管理有限公司 3604518.63 180 陈昌生 合格 已递交 无

663 江苏鸿有建设工程有限公司 3584899.19 180 王飞 合格 已递交 无

664 江苏鹏拓建设工程有限公司 3096634.85 180 李锋 合格 已递交 无

665 江苏鹤翔建设工程有限公司 3534968.67 180 张磊 合格 已递交 无

666 江苏鼎括建设有限公司 3602911.11 180 顾金娟 合格 已递交 无

667 江苏鼎纳建设工程有限公司 4089346.96 180 陈旺 合格 已递交 无

668 江苏鼎绩建设有限公司 3114310.02 180 陆赛花 合格 已递交 无

669 江苏鼎维建设有限公司 3065334.3 180 周永辉 合格 已递交 无

670 江苏齐乐承建设工程有限公司 3589513.2 180 张红军 合格 已递交 无

671 江苏龙发建设工程有限公司 3041217.23 180 张瑾玉 合格 已递交 无

672 江阴市永昌建设工程有限公司 3621388.16 180 唐明亮 合格 已递交 无

673 沭阳县新生代园林建设工程有限公司 3569110.25 180 江娟娟 合格 已递交 无

674 河北全达建设工程有限公司 3186090.66 180 赵伟 合格 已递交 无

675 河南七通建设工程有限公司 3111525.58 180 乔新勇 合格 已递交 无

676 河南今通路桥工程有限公司 3614138.16 180 李文雷 合格 已递交 无

677 河南冠鸿途建设工程有限公司 3607983.56 180 冯艳芳 合格 已递交 无
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678 河南凯帕建设工程有限公司 3213380.56 180 连晓丽 合格 已递交 无

679 河南双榷建筑工程有限公司 3082200.12 180 王海龙 合格 已递交 无

680 河南国秋建筑工程有限公司 3613316.25 180 高伯成 合格 已递交 无

681 河南城洲建设工程有限公司 3603762.34 180 付行伟 合格 已递交 无

682 河南天梦星建筑工程有限公司 3579541.73 180 郭长军 合格 已递交 无

683 河南奎泉建筑工程有限公司 2963319.01 180 赵伟 合格 已递交 无

684 河南容川建设工程有限公司 3067340 180 梁加强 合格 已递交 无

685 河南宽秉建筑工程有限公司 3082658.22 180 孙涛 合格 已递交 无

686 河南嵩霍建设工程有限公司 3038056 180 刑隆隆 合格 已递交 无

687 河南当旺建筑工程有限公司 3633017.36 180 田伟 合格 已递交 无

688 河南战友实业集团有限公司 3606672.59 180 尚聚超 合格 已递交 无

689 河南承煜建设工程有限公司 3610873.26 180 姚靖 合格 已递交 无

690 河南星和建设工程有限公司 3680672.15 180 侯广军 合格 已递交 无

691 河南昭满项目管理有限公司 3571868.7 180 张素红 合格 已递交 无

692 河南朗空建筑工程有限公司 3607153.25 180 刘社丽 合格 已递交 无

693 河南永骏建设工程有限公司 3067726 180 张静 合格 已递交 无

694 河南浚桓建设有限公司 3132566.16 180 尹松涛 合格 已递交 无

695 河南海控建设工程有限公司 3579168.65 180 李小刚 合格 已递交 无

696 河南灿科建设工程有限公司 3591200.02 180 谷苗苗 合格 已递交 无

697 河南炬奕建设有限公司 3609967.44 180 杨瑞 合格 已递交 无
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698 河南炯利建设工程有限公司 3599194.22 180 陈向阳 合格 已递交 无

699 河南祥涛建设有限公司 3111928.28 180 周旭 合格 已递交 无

700 河南秉苟建筑工程有限公司 3598176.85 180 张亮 合格 已递交 无

701 河南翼苏建筑工程有限公司 3551007.71 180 徐燕燕 合格 已递交 无

702 河南航翀建筑工程有限公司 3069788.88 180 朱俊辉 合格 已递交 无

703 河南良绕建筑工程有限公司 3523864.65 180 谭新丽 合格 已递交 无

704 河南苏护项目管理有限公司 3064101.01 180 齐婷婷 合格 已递交 无

705 河南远成伟业建工有限公司 3066951.99 180 白鹏浩 合格 已递交 无

706 河南邦戴建筑工程有限公司 3534374.22 180 韩帅兵 合格 已递交 无

707 河南隆犇建设工程有限公司 3608365.38 180 朱要胜 合格 已递交 无

708 河南骏澄建设工程有限公司 3537639.56 180 彭艳清 合格 已递交 无

709 泰州博采建设工程有限公司 3100700 180 顾春红 合格 已递交 无

710 浙江呈日建设有限公司 3594116.32 180 林茜 合格 已递交 无

711 浙江国恩建设有限公司 3044010.04 180 张琦 合格 已递交 无

712 浙江景迈环境科技有限公司 3554962.77 180 胡密密 合格 已递交 无

713 浙江杭伟环境建设有限公司 4225860.32 180 陈艳洁 合格。 已递交 无

714 浙江通富建设有限公司 3045678.23 180 李卫英 合格 已递交 无

715 润扬建设有限公司 3091414 180 卫时林 合格 已递交 无

716 淮安市思远建设工程有限公司 3128018 180 费云洪 合格 已递交 无

717 淮安市润民建设工程有限公司 3120712 180 周舟 合格 已递交 无
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718 淮安市诚安建筑工程有限公司 3560900 180 嵇晓岚 合格 已递交 无

719 淮安市韩城建筑安装工程有限公司 3115108.62 180 周锋 合格 已递交 无

720 淮安捷博建设工程有限公司 3514712.42 180 范朋飞 合格 已递交 无

721 淮安润成建设工程有限公司 3511600.72 180 蔡金银 合格 已递交 无

722 淮安百洋建设工程有限公司 3662200 180 汪月霞 合格 已递交 无

723 淮安美泰建设工程有限公司 3071701 180 张奇 合格 已递交 无

724 滨海盛帆建设工程有限公司 3592000.01 180 于水 合格 已递交 无

725 盐城乾德建设工程有限责任公司 3503800 180 殷风芹 合格 已递交 无

726 盐城亿昌建设工程有限公司 3521926.66 180 陈伟栋 合格 已递交 无

727 盐城亿通建设工程有限公司 3556200.06 180 黄晓健 合格 已递交 无

728 盐城健群建业工程有限公司 4875121.4 180 吴宜鲆 合格 已递交 无

729 盐城凡安建设工程有限公司 3413733.43 180 张明 合格 已递交 无

730 盐城凯策建设工程有限公司 3095049.95 180 孙秋艳 合格 已递交 无

731 盐城利安建设工程有限公司 3501129.74 180 孔凡杭 合格 已递交 无

732 盐城吉全建筑工程有限公司 3449971.03 180 祝迎利 合格 已递交 无

733 盐城同悦建设工程有限公司 4135048 180 单伟宏 合格 已递交 无

734 盐城嘉威建设工程有限公司 3575047.76 180 曹辉 合格 已递交 无

735 盐城天杰建设工程有限公司 3560126.06 180 苏文香 合格 已递交 无

736 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 3069326.35 180 王延春 合格 已递交 无

737 盐城宇泊建设工程有限公司 3587434.15 180 蒋宝珍 合格 已递交 无
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738 盐城宇轩建设工程有限公司 3555607.65 180 季艳 合格 已递交 无

739 盐城安宏建设工程有限公司 3599515.36 180 曹海柏 合格 已递交 无

740 盐城宸怡建设工程有限公司 3181540 180 单浩 合格 已递交 无

741 盐城崇凡建设工程有限公司 3107568.32 180 莫冰清 合格 已递交 无

742 盐城市兴水水务集团有限公司 3592832.16 180 王红兵 合格 已递交 无

743 盐城市同德物业有限公司 3625892.49 180 刘步光 合格 已递交 无

744 盐城市天辰建筑安装有限公司 3601815.67 180 杨光 合格 已递交 无

745 盐城市庆荣建设工程有限公司 3077408.88 180 吴云鹏 合格 已递交 无

746 盐城市方广建设工程有限公司 3126868.68 180 陈莉 合格 已递交 无

747 盐城市永裕建设有限公司 3391121.28 180 刘利娟 合格 已递交 无

748 盐城市泽松建设有限公司 3503052.21 180 陈艳华 合格 已递交 无

749 盐城市洪武建设工程有限公司 3215298.88 180 江永军 合格 已递交 无

750 盐城市玖阳建设发展有限公司 3661200 180 唐玲莉 合格 已递交 无

751 盐城市禾钧建设有限公司 3605479.83 180 朱经纬 合格 已递交 无

752 盐城市艺久建设工程有限公司 3068500.01 180 沈成 合格 已递交 无

753 盐城市赛博建设工程有限公司 3094600.06 180 范红为 合格 已递交 无

754 盐城市途顺建筑工程有限公司 3058560.69 180 王永 合格 已递交 无

755 盐城必昌建设工程有限公司 3447049.01 180 张中 合格 已递交 无

756 盐城恒鸿建设工程有限公司 3846412.86 180 许海芳 合格 已递交 无

757 盐城文辉建设工程有限公司 3127200.22 45 曹卫东 合格 已递交 无
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758 盐城晋玮环境科技工程有限公司 3582362.72 180 杨春燕 合格 已递交 无

759 盐城晟川建设工程有限公司 3612066.79 180 曹荣霞 合格 已递交 无

760 盐城格远建筑工程有限公司 3582800.45 180 张红娟 合格 已递交 无

761 盐城汇光工程有限公司 3848900.19 180 王吉林 合格 已递交 无

762 盐城汇成建设工程有限公司 3551522.05 180 周浩 合格 已递交 无

763 盐城汉兆建筑工程有限公司 3591600.6 180 张鹏 合格 已递交 无

764 盐城沛淇建设有限公司 3603362.61 180 顾海霞 合格 已递交 无

765 盐城泉英建设工程有限公司 3606288.88 180 明古鹏 合格 已递交 无

766 盐城泽通建设工程有限公司 3471779.01 180 张锦龙 合格 已递交 无

767 盐城海堃建设工程有限公司 3406252.08 180 王前 合格 已递交 无

768 盐城海成建筑劳务有限公司 3587833 180 许来荣 合格 已递交 无

769 盐城海阔建设工程有限公司 3807656.29 180 姜庆婷 合格 已递交 无

770 盐城炳阳建设工程有限公司 3529311.46 180 黄朝光 合格 已递交 无

771 盐城玉杰建筑劳务有限公司 3190640.42 180 徐志坚 合格 已递交 无

772 盐城瑞途建设工程有限公司 3119109 180 袁瑞祥 合格 已递交 无

773 盐城美之城建设工程有限公司 3557374.65 180 梅鑫 合格 已递交 无

774 盐城聚双建设工程有限公司 3117501.12 180 王务芳 合格 已递交 无

775 盐城荣达建设工程有限公司 3789552.65 180 周忠斌 合格 已递交 无

776 盐城莱冠建筑工程有限公司 3106767.68 180 陈澄 合格 已递交 无

777 盐城轩腾建设工程有限公司 3500124.09 180 顾利利 合格 已递交 无



第40页  , 共42页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

778 盐城达筑建设工程有限公司 3988032.41 180 李卫明 合格 已递交 无

779 盐城远展建设有限公司 3421068.68 180 徐丽霞 合格 已递交 无

780 盐城龙潭建设工程有限公司 3522890.43 180 孙玲玲 合格 已递交 无

781 福光环境工程（上海）有限公司 3382478.97 180 徐荣轩 合格 已递交 无

782 禾海实业集团有限公司 3525129 180 邱孝猛 合格 已递交 无

783 绍兴玉宸建设有限公司 3041604.17 180 夏红丽 合格 已递交 无

784 聚汇贤建设工程（江苏）有限公司 3035209.19 180 虞雪城 合格 已递交 无

785 芜湖中拓建设有限公司 3038431.36 180 吴昊 合格 已递交 无

786 苏州上元建设工程有限公司 3060523 180 侯时全 合格 已递交 无

787 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 3060985.24 180 徐峰 合格 已递交 无

788 苏州承瀚建设工程有限公司 3061356.88 180 陆明 合格 已递交 无

789 苏州汉润环能科技集团有限公司 3571110.65 180 徐爱琴 合格 已递交 无

790 苏州泰泱建设工程有限公司 3571605.98 180 陈建良 合格 已递交 无

791 苏州港路技术工程有限公司 3573600.48 180 朱雄伟 合格 已递交 无

792 苏欣建设工程（南通）有限公司 3559321.34 180 祝竹 合格 已递交 无

793 苏高建设发展有限公司 3886077.45 180 毛会篷 合格 已递交 无

794 荣商建设集团有限公司 4198067.79 180 王董香 合格 已递交 无

795 贵州澄投建设有限公司 3572098.62 180 郑江海 合格 已递交 无

796 辽宁弘雅建设工程有限公司 3580312.46 180 翟涛 合格 已递交 无

797 迈阔建设有限公司 3565600 180 田富庭 合格 已递交 无
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798 连云港三匠建筑工程有限公司 3600321.14 180 陆燕 质量标准：合格 已递交 无

799 连云港久拓建设工程有限公司 3063716.66 180 邵长果 合格 已递交 无

800 连云港九至建设工程有限公司 3208476.61 180 范雪娇 合格 已递交 无

801 连云港卓泰建设工程有限公司 3512377.78 180 王荣晴 质量标准：合格 已递交 无

802 连云港泰格市政工程有限公司 3123214.42 180 戴永芳 合格 已递交 无

803 连云港莱昂建设工程有限公司 3602466.88 180 李光 合格 已递交 无

804 连云港铭拓建设工程有限公司 3054522.45 180 马浩严 合格 已递交 无

805 金华兴胜建设有限公司 3047652.15 180 来建民 合格 已递交 无

806 金华市华承建设有限公司 3040442.29 180 寿秀云 合格 已递交 无

807 金华市贵泰环境建设有限公司 3045289.65 180 钱伟 合格 已递交 无

808 铭商建设有限公司 3542708.05 180 王海平 合格 已递交 无

809 铭普建设有限公司 3059326 180 朱烨 合格 已递交 无

810 锦锡科技有限公司 3053358.52 180 黄正根 合格 已递交 无

811 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 3048066.24 180 马创 合格 已递交 无

812 陕西西北建筑集团有限公司 3053715.1 180 郑国杰 合格 已递交 无

813 青海强森建设有限公司 3527346.66 180 袁有文 合格 已递交 无

814 韵莱建设有限公司 3040888.11 180 曹园园 合格 已递交 无

815 项城市瀛辉建设工程有限公司 3538569.23 180 汪早霞 合格 已递交 无

816 顺硕建设工程有限公司 3377103.01 180 李生祥 合格 已递交 无

817 魄力建设（江苏）有限公司 3544806 180 马贝贝 合格 已递交 无
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818 齐阁建设集团有限公司 3098212.23 180 胡荣荣 合格 已递交 无

评标入围方法:低价排序法 评标入围系数:G1(10%),G2(20%)

基准价计算方法:方法二（必须填写预算价） 基准价抽取系数:K1值(97%),Q1值(65%),Q2值
(35%)

监督人员签字: 交易中心签字: 招标人签字: 招标代理签字:


