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开标记录表

项目名称： 滨 海 县 八 滩 镇 八 滩 村 党 群 服 务 中 心 新 建 工 程 项 目 项目编号：E 3 2 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 0 0 1

标段(包)名称： 滨 海 县 八 滩 镇 八 滩 村 党 群 服 务 中 心 新 建 工 程 项 目 标段(包)编号：E 3 2 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 1

招标人： 江 苏 省 盐 城 市 滨 海 县 八 滩 镇 八 滩 村 村 民 委 员 会 开标时间：2026年06月18日 09:00:00

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1 中悦宏扬建设集团有限公司 4518142.92 180 余小彤 合格 已递交 无

2 中臣融城建设工程江苏有限公司 4307265.56 180 陆冬玲 合格 已递交 无

3 兴盐建设集团有限公司 4245858.27 180 胡紫江 合格 已递交 无

4 华尔创建设集团有限责任公司 4176011 180 卜春华 质量标准：合格 已递交 无

5 南通久恒工程项目管理集团有限公司 4575620.17 180 常敏 合格 已递交 无

6 南通川助建设工程有限公司 4314446.25 180 顾蓉蓉 合格 已递交 无

7 南通平盛建设工程有限公司 4184025.13 180 邓俊卿 合格 已递交 无

8 南通琥程建设有限公司 4578563.58 180 曹阳阳 合格 已递交 无

9 南通轩景建设工程有限公司 4836582.78 180 吴宏伟 合格 已递交 无

10 商丘桐杰建设有限公司 4066935.52 180 刘海涛 合格 已递交 无

11 安亿迪建设（江苏）有限公司 4137635.49 180 徐荣华 合格 已递交 无

12 安徽宇欣泽项目管理有限公司 4200838 180 李彬 合格 已递交 无

13 安阳嘉程建设工程有限公司 4014690 180 郭庆芳 合格 已递交 无

14 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 4212001.77 180 索震 合格 已递交 无

15 宿迁航峰建设工程有限公司 4593611.21 180 邹亮 合格 已递交 无

16 山水之合建设（河南）有限公司 4315168.86 180 谢兵兵 合格 已递交 无

17 岩峰建设有限公司 4253732.13 180 陈友 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

18 恒居建设集团有限公司 4516868.63 180 秦元媛 合格 已递交 无

19 昇正建设（盐城）有限公司 4976415.23 180 胥超 合格 已递交 无

20 春东森建设有限公司 4500568.15 180 路向毅 合格 已递交 无

21 杭州杭九建设工程有限公司 4245026.96 180 刘文 合格 已递交 无

22 江苏万颂建设工程有限公司 4061146.25 180 张恒国 合格 已递交 无

23 江苏三爱建设有限公司 4196587.28 180 荣巧琴 合格 已递交 无

24 江苏世桥建设有限公司 4342411.11 180 王成 合格 已递交 无

25 江苏世远泰建设工程有限公司 4161422.28 180 王小红 合格 已递交 无

26 江苏东沪建设工程有限公司 4292036.18 180 卢唐 合格 已递交 无

27 江苏东皋建设工程有限公司 4238068.22 180 唐猛 合格 已递交 无

28 江苏丰日建设工程有限公司 4225501.66 180 徐荣俊 合格 已递交 无

29 江苏丰汇建设工程有限公司 4210756.12 180 吴晨晨 合格 已递交 无

30 江苏丰豪建设工程有限公司 4339739.2 180 许亚香 合格 已递交 无

31 江苏丹佳建设工程有限公司 4383408.28 180 吴芳 合格 已递交 无

32 江苏丽莎建设有限公司 4412698.08 180 林敏 合格 已递交 无

33 江苏九祺项目管理有限公司 4423386.01 180 姜德祥 合格 已递交 无

34 江苏乾临建设有限公司 4238181.81 180 徐玉 合格 已递交 无

35 江苏乾恒建设工程有限公司 4770800 180 黄根兴 合格 已递交 无

36 江苏乾钰建设工程有限公司 4627523.31 180 严美玲 合格 已递交 无

37 江苏二八建设有限公司 4558827.69 180 王成龙 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

38 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 4215510.33 180 陈海龙 合格 已递交 无

39 江苏亮达建设集团有限公司 4234408.05 180 程春涛 合格 已递交 无

40 江苏亿莱硕建设工程有限公司 4185917.55 180 梅从富 合格 已递交 无

41 江苏仁业建设有限公司 4308465.41 180 毛其银 合格 已递交 无

42 江苏优本建设工程有限公司 4178012.34 180 吴盼龙 合格 已递交 无

43 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 4076161.99 180 李娟 合格 已递交 无

44 江苏儒驰建设工程有限公司 4217470 180 朱志平 合格 已递交 无

45 江苏元乾建设工程有限公司 4562704.81 180 陈敏 合格 已递交 无

46 江苏元明装饰工程有限公司 4192589 180 李文耀 合格 已递交 无

47 江苏元辰拓建设工程有限公司 4240412.23 180 周军军 合格 已递交 无

48 江苏公铭建设工程有限公司 4144022.05 180 徐国芳 合格 已递交 无

49 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 4029768.08 180 陈丽 合格 已递交 无

50 江苏典固建设工程有限公司 4037365.52 180 缪昌莲 合格 已递交 无

51 江苏凡尔达建设工程有限公司 4395124.56 180 朱自莲 合格 已递交 无

52 江苏创港建设有限公司 4315856.11 180 顾春生 合格 已递交 无

53 江苏力久建设工程有限公司 4078476.94 180 俞娅玲 合格 已递交 无

54 江苏励一建设工程有限公司 4213755.21 180 刘亚罗 合格 已递交 无

55 江苏劻龙建设有限公司 4440480.56 180 孙前庚 合格 已递交 无

56 江苏北电兴发科技有限公司 4436004.06 180 刘必睿 合格 已递交 无

57 江苏匠造建设有限公司 4289668.36 180 周立泉 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

58 江苏千越建设工程有限公司 4266246.06 180 陈娟 合格 已递交 无

59 江苏升发建设工程有限公司 4494710.55 180 徐广珍 合格 已递交 无

60 江苏协驰建设有限公司 4236302.76 180 韦伟 合格 已递交 无

61 江苏卓沪建设有限公司 4640066.66 180 苏琴 合格 已递交 无

62 江苏卓繁工程建设有限公司 4107489.99 180 邹善梅 合格 已递交 无

63 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 4248501.89 180 张平 合格 已递交 无

64 江苏启盛建设工程有限公司 4330686.56 180 路永平 合格 已递交 无

65 江苏哲茂建设有限公司 4622899.92 180 杨杰琰 合格 已递交 无

66 江苏善满居建设工程有限公司 4329294.17 180 王燕华 合格 已递交 无

67 江苏固发建设工程有限公司 4471278.01 180 庞古青 合格 已递交 无

68 江苏圆翠建设工程有限公司 4220777.77 180 尚兰荣 合格 已递交 无

69 江苏圣域建设集团有限公司 4361448.36 180 郑月娥 合格 已递交 无

70 江苏圣普聚建设工程有限公司 4400982.44 180 熊业朝 合格 已递交 无

71 江苏城市家人建设有限公司 4556236.58 180 宋碧云 合格 已递交 无

72 江苏墨诺建设工程有限公司 4250552.01 180 万全生 合格 已递交 无

73 江苏大千项目管理有限公司 4636593.76 180 陈宏环 合格 已递交 无

74 江苏天元峰建设有限公司 4585631.52 180 秦涛 合格 已递交 无

75 江苏天强建设有限公司 4131957.76 180 丁兆忠 合格 已递交 无

76 江苏天维建设工程有限公司 4184259 180 季维祥 合格 已递交 无

77 江苏奇珑盛建设工程有限公司 4762200.01 180 赵日云 合格 已递交 无



第5页  , 共16页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

78 江苏奕宸建设工程有限公司 4271126.37 180 黄海波 合格 已递交 无

79 江苏奥迪建设有限公司 4332019.82 180 邱曹华 合格 已递交 无

80 江苏妙东建设有限公司 4032043.19 180 肖金 合格 已递交 无

81 江苏妙佳建筑工程有限公司 4430272.25 180 田海芹 合格 已递交 无

82 江苏孟和建设工程有限公司 4777199.24 180 王寿广 合格 已递交 无

83 江苏宁乐建设工程有限公司 4184123.67 180 常成 合格 已递交 无

84 江苏宁宇建设工程有限公司 4142497.34 180 李丹 合格 已递交 无

85 江苏安亚建设工程有限公司 4465420.11 180 沙竹萍 合格 已递交 无

86 江苏安发建设有限公司 4292266 180 洪青 合格 已递交 无

87 江苏宏文建设工程有限公司 4252028.28 180 严梅兄 合格 已递交 无

88 江苏宏航建设发展有限公司 4511247.78 180 莫万良 合格 已递交 无

89 江苏宏诚建设工程有限公司 4679771.21 180 葛剑 合格 已递交 无

90 江苏实隆建设有限公司 4348222.22 180 黄晨 合格 已递交 无

91 江苏富仁建设工程有限公司 4044089.44 180 顾启梅 合格 已递交 无

92 江苏富塔建设有限公司 4418556.21 180 李坤坤 合格 已递交 无

93 江苏富林建设有限公司 4217281.35 180 许晶晶 合格 已递交 无

94 江苏尔航建设工程有限公司 4371692.58 180 吕红专 合格 已递交 无

95 江苏尚柏建设有限公司 4210202.02 180 陆迎军 合格 已递交 无

96 江苏居然装饰工程有限公司 4217455 180 刘兵 合格 已递交 无

97 江苏展瑞建设有限公司 4354118.11 180 蒋明华 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

98 江苏展途建设工程有限公司 4267126.95 180 周茂春 合格 已递交 无

99 江苏屹洲建设工程有限公司 4459152.02 180 王维丽 合格 已递交 无

100 江苏崇标建设有限公司 4597717.66 180 李永明 合格 已递交 无

101 江苏川业建设工程有限公司 4283808.08 180 杜光利 合格 已递交 无

102 江苏工匠建设有限公司 4255588 180 姚燕 合格 已递交 无

103 江苏巨益建设工程有限公司 4582013.98 180 周林林 质量标准：合格 已递交 无

104 江苏希伟建设工程有限公司 4192873.59 180 蒋国方 合格 已递交 无

105 江苏希翔建设工程有限公司 4222416.19 180 南竹清 合格 已递交 无

106 江苏帝尧建设有限公司 4201508.55 180 周德云 合格 已递交 无

107 江苏平东建设工程有限公司 4098271.47 180 陈伟 合格 已递交 无

108 江苏广云建设工程有限公司 4194606.73 180 李凯旋 合格 已递交 无

109 江苏广宸建设有限公司 4550000.06 180 葛春梅 合格 已递交 无

110 江苏广迪建设工程有限公司 4128896.46 180 吴玉娥 合格 已递交 无

111 江苏开奥建设工程有限公司 4750218.25 180 王佐成 合格 已递交 无

112 江苏德辉桥梁工程有限公司 4336934.03 180 黄春成 合格 已递交 无

113 江苏志华建筑工程有限公司 4640001.11 180 唐兰兰 合格 已递交 无

114 江苏恒业工程管理咨询有限公司 4134776.5 180 袁英展 合格 已递交 无

115 江苏悠扬建设工程有限公司 4512283.26 180 潘进 合格 已递交 无

116 江苏悦凯建设工程有限公司 4488852 180 刘勇 合格 已递交 无

117 江苏悦道建设工程有限公司 4198805.22 180 严于玲 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

118 江苏慧辉建设工程有限公司 4549576.95 180 金锋 合格 已递交 无

119 江苏拓好建设工程有限公司 4250201 180 汪明霞 合格 已递交 无

120 江苏捷科建设有限公司 4153762.14 180 周金中 合格 已递交 无

121 江苏敏成建设工程有限公司 4636523.12 180 陈红梅 合格 已递交 无

122 江苏文名建设有限公司 4130676.94 180 钱忠宏 合格 已递交 无

123 江苏文泽建设有限公司 4424414.02 180 王叶 合格 已递交 无

124 江苏斯塔克工程建设有限公司 4556189.87 180 杨正艳 合格 已递交 无

125 江苏斯翔建设工程有限公司 4181043.26 180 顾婷婷 合格 已递交 无

126 江苏新之都建设工程有限公司 4139777.26 180 李立群 合格 已递交 无

127 江苏新佰润建设工程有限公司 4411386 180 杨卫东 合格 已递交 无

128 江苏新纪元装饰工程有限公司 4595292.64 180 王叶华 合格 已递交 无

129 江苏方华建设有限公司 4616816.16 180 赵攀 合格 已递交 无

130 江苏旭初建设工程有限公司 4301389.98 180 刘东升 合格 已递交 无

131 江苏旺璋建设工程有限公司 4196357.23 180 范莲萍 合格 已递交 无

132 江苏昇捷建设工程有限公司 4720260.12 180 李爱平 合格 已递交 无

133 江苏昌振建设工程有限公司 4045995.9 180 杨胜国 合格 已递交 无

134 江苏明銮建设工程有限公司 4447251.05 180 顾文国 合格 已递交 无

135 江苏景强建设工程有限公司 4605218.18 180 许彩艳 合格 已递交 无

136 江苏景翔建设有限公司 4582012.07 180 王翠翠 合格 已递交 无

137 江苏晶星构建设有限公司 4206812.23 180 郑伟 合格 已递交 无
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138 江苏智杰建筑工程有限公司 4482994 180 杨晶晶 合格 已递交 无

139 江苏月轮建设工程有限公司 4295557.62 180 辛亚凤 合格 已递交 无

140 江苏朗鼎建设工程有限公司 4039627.51 180 陈源 合格 已递交 无

141 江苏朝歌建设有限公司 4579083.58 180 谢斌 合格 已递交 无

142 江苏松柳建设工程有限公司 4017007.96 180 徐永龙 合格 已递交 无

143 江苏林焱锋建设有限公司 4982200 180 朱勇 合格 已递交 无

144 江苏林荣园林建设工程有限公司 4172102.23 180 荣凯 合格 已递交 无

145 江苏柳明建设有限公司 4593212.99 180 王秀玉 合格 已递交 无

146 江苏正其德建设工程有限公司 4203356.97 180 鲁晓松 合格 已递交 无

147 江苏水通建设工程有限公司 4269415.16 180 苏丽华 合格 已递交 无

148 江苏永磐建设有限公司 4628466.66 180 徐元元 合格 已递交 无

149 江苏永茂建设工程有限公司 4237452.4 180 王业叶 合格 已递交 无

150 江苏沃谭建设工程有限公司 4570412.21 180 周美 合格 已递交 无

151 江苏泰峰建设工程有限公司 4399496.94 180 朱根山 合格 已递交 无

152 江苏泽天建设工程有限公司 4187656.52 180 张莉 合格 已递交 无

153 江苏泽誉建设工程有限公司 4458001.3 180 徐磊 合格 已递交 无

154 江苏洲彤市政工程有限公司 4272115.51 180 曲云刚 合格 已递交 无

155 江苏济泽建设工程有限公司 4260706.88 180 黄金玲 合格 已递交 无

156 江苏浩栩建设项目管理有限公司 4844175.17 180 谢锋 合格 已递交 无

157 江苏浩楚建设工程有限公司 4262401 180 李锐 合格 已递交 无
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158 江苏浩润建设工程有限公司 4228599.99 180 陆耀武 合格 已递交 无

159 江苏浩荣建设工程有限公司 4609234.07 180 陈亚庭 合格 已递交 无

160 江苏浩轩建设工程有限公司 4435263 180 赵文华 合格 已递交 无

161 江苏海之茂建设发展有限公司 4570352.12 180 吴建国 合格 已递交 无

162 江苏海耀建设工程有限公司 4198123.11 180 周健阳 质量标准：合格 已递交 无

163 江苏涛乾建设工程有限公司 4708840 180 皋彩霞 合格 已递交 无

164 江苏润佰顺建设工程有限公司 4534440.19 180 黄海燕 合格 已递交 无

165 江苏润悦建设工程有限公司 4756125.26 180 陈圆圆 合格 已递交 无

166 江苏润沃建设工程有限公司 4146348.02 180 还红花 合格 已递交 无

167 江苏润沐建设工程有限公司 4964800.87 180 邱燕 合格 已递交 无

168 江苏淮顺建设工程有限公司 4301974.17 180 潘郁柠 合格 已递交 无

169 江苏清旭建设工程有限公司 4219600.66 180 李海艳 合格 已递交 无

170 江苏源桉建设工程有限公司 4148563.38 180 陈安群 合格 已递交 无

171 江苏漕运建设工程有限公司 4246811.86 180 陈飞 合格 已递交 无

172 江苏火标建设有限公司 4412640 180 王静 合格 已递交 无

173 江苏煜之锦建设工程有限公司 4301451.78 180 周玲 合格 已递交 无

174 江苏燕栖良居建设有限公司 4232916.16 180 柏万顺 合格 已递交 无

175 江苏特伦建设工程有限公司 4563121.11 180 丁琳 合格 已递交 无

176 江苏环复建设工程有限公司 4363618.62 180 郁凤雷 合格 已递交 无

177 江苏璟宇建设有限公司 4642356.68 180 李庆田 合格 已递交 无
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178 江苏盈众环境建设有限公司 4387543.23 180 常婷婷 合格 已递交 无

179 江苏盈康建设工程有限公司 4514209.39 180 吉玲玲 合格 已递交 无

180 江苏盈满朔建设工程有限公司 4199855.36 180 顾加祥 合格 已递交 无

181 江苏益路达建设有限公司 4792855.18 180 刘玉春 合格 已递交 无

182 江苏盛为建设有限公司 4192906.39 180 蔡继革 合格 已递交 无

183 江苏石华建设工程有限公司 4753300.01 180 刘霞 合格 已递交 无

184 江苏硕詹建设工程有限公司 4601123.57 180 姚瑶 合格 已递交 无

185 江苏磐祥建设有限公司 4359976.01 180 李晓青 合格 已递交 无

186 江苏神韵建设工程有限公司 4208508.08 180 臧会玲 合格 已递交 无

187 江苏祥佑建设有限公司 4258878.45 180 季泽成 合格 已递交 无

188 江苏福点建设有限公司 4265910.32 180 贾国君 合格 已递交 无

189 江苏禹创建设工程有限公司 4207707.12 180 陆应干 合格 已递交 无

190 江苏禾居建设工程有限公司 4011220.84 180 赵泽翔 合格 已递交 无

191 江苏禾轩建设工程有限公司 4668865.56 180 夏长雷 合格 已递交 无

192 江苏立力建设工程有限公司 4471087.07 180 刘良芳 合格 已递交 无

193 江苏粤觉建设工程有限公司 4324828.3 180 李俊萍 合格 已递交 无

194 江苏精度建设工程有限公司 4453704.15 180 苏迅 合格 已递交 无

195 江苏紫瑞建设有限公司 4496616.38 180 曾霞 合格 已递交 无

196 江苏纶桐建设工程有限公司 4535618.79 180 刘晓燕 合格 已递交 无

197 江苏绿彩建设工程有限公司 4962585.71 180 陈太红 合格 已递交 无
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198 江苏美烁建设工程有限公司 4195800.43 180 包宁 合格 已递交 无

199 江苏群贤建设工程有限公司 4988180.88 180 王柳建 合格 已递交 无

200 江苏翔崇建筑工程有限公司 4026346.6 180 臧小进 合格 已递交 无

201 江苏耀天建设工程有限公司 4814907.18 180 赵海娟 质量标准：合格 已递交 无

202 江苏聚汇德建设工程有限公司 4460836.15 180 孟忠诚 合格 已递交 无

203 江苏腾文建设工程有限公司 4157937.81 180 冯建华 合格 已递交 无

204 江苏腾裕顺建设有限公司 4041884.28 180 刘佐成 合格 已递交 无

205 江苏致桓建设工程有限公司 4222599.99 180 孙孝锋 合格 已递交 无

206 江苏舒然建设工程有限公司 4118000.69 180 孙爱娣 合格 已递交 无

207 江苏艺之景市政工程有限公司 4204712.34 180 刘琼琼 合格 已递交 无

208 江苏艾捷建设工程有限公司 4225955 180 鲁林玲 合格 已递交 无

209 江苏苏涟建设工程有限公司 4276972.99 180 赵志涛 合格 已递交 无

210 江苏茂炜建设工程有限公司 4267176.17 180 孙雷 合格 已递交 无

211 江苏荣放建设工程有限公司 4827340 180 秦华 合格 已递交 无

212 江苏蔚岑建设工程有限公司 3970085.33 180 黄业光 合格 已递交 无

213 江苏虎门建设工程有限公司 4264202.66 180 刘玉婷 质量标准：合格 已递交 无

214 江苏衡奥建设工程有限公司 4231599.99 180 韩小梅 合格 已递交 无

215 江苏览聚建设工程有限公司 4441988.55 180 熊康富 合格 已递交 无

216 江苏诗图园林绿化工程有限公司 4175039.15 180 徐前 合格 已递交 无

217 江苏诺茂建设工程有限公司 4156150.08 180 吴小娟 合格 已递交 无
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218 江苏轩帆建设工程有限公司 4509717 180 吴莉莉 合格 已递交 无

219 江苏辰帝建设有限公司 4189488.01 180 花珍梅 合格 已递交 无

220 江苏达人建筑工程有限公司 4231156.29 180 孙克立 合格 已递交 无

221 江苏迅安机电安装工程有限公司 4814518.06 180 罗萍 合格 已递交 无

222 江苏迈亿建设工程有限公司 4151497.83 180 孙玉秀 合格 已递交 无

223 江苏迎春建设工程有限公司 4765800 180 黄川 合格 已递交 无

224 江苏通业建设工程有限公司 4216600 180 殷志俊 合格 已递交 无

225 江苏造威建设有限公司 4169102 180 顾萍 合格 已递交 无

226 江苏邦安建设工程有限公司 4260393.12 180 杨娴 合格 已递交 无

227 江苏邦银建设工程有限公司 4218918.18 180 姚兵 合格 已递交 无

228 江苏邺能建设工程有限公司 4327851 180 徐亚丽 合格 已递交 无

229 江苏金之海建设工程有限公司 4785729 180 金海生 合格 已递交 无

230 江苏金呈建设有限公司 4303925.07 180 韦康 合格 已递交 无

231 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 4459562.83 180 吕昊 合格 已递交 无

232 江苏金溢得建设工程有限公司 4267667.85 180 吕再红 合格 已递交 无

233 江苏金胜建设集团有限公司 4239885.82 180 陆慧娟 合格 已递交 无

234 江苏鑫仑建设工程有限公司 4275404.33 180 陈浩 合格 已递交 无

235 江苏鑫银航建设工程有限公司 4186901.32 180 吴婷婷 合格 已递交 无

236 江苏鑫隆达建设工程有限公司 4558188.63 180 陈竹君 合格 已递交 无

237 江苏钊凯建设工程有限公司 4780972.99 180 王勇 合格 已递交 无
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238 江苏银佰利建设有限公司 4084241.08 180 王刚 合格 已递交 无

239 江苏银牛建设工程有限公司 4234624.1 180 潘文和 合格 已递交 无

240 江苏锦景建设工程有限公司 3981978.66 180 魏洁 合格 已递交 无

241 江苏锦柯项目管理有限公司 4121511.01 180 周正飞 合格 已递交 无

242 江苏锦泰莱建设工程有限公司 4552358.99 180 马一阳 合格 已递交 无

243 江苏锦淮建设有限公司 4205012.69 180 叶亚伟 合格 已递交 无

244 江苏锦玥建设有限公司 3991442.21 180 刘琳 合格 已递交 无

245 江苏长宏园林建设有限公司 4156380 180 杨德军 合格 已递交 无

246 江苏阳译建设有限公司 4375598.18 180 刘桃 合格 已递交 无

247 江苏青筑建设工程有限公司 4201800.55 180 王小牛 合格 已递交 无

248 江苏顶屹建设有限公司 4496587.85 180 徐萍 合格 已递交 无

249 江苏顺丰装饰工程有限公司 4257201.25 180 杨洋 合格 已递交 无

250 江苏顿嘉建设有限公司 4406840.36 180 张海军 合格 已递交 无

251 江苏高景建设工程有限公司 4189986.23 180 纪双全 合格 已递交 无

252 江苏鸿宏项目管理有限公司 4227662.19 180 陈昌生 合格 已递交 无

253 江苏鹤翔建设工程有限公司 4447846.03 180 张磊 合格 已递交 无

254 江苏鼎丰装饰工程有限公司 4742388.11 180 陈剑 合格 已递交 无

255 江苏鼎绩建设有限公司 4191110.02 180 陆赛花 合格 已递交 无

256 河南七通建设工程有限公司 4241518.22 180 段利勇 合格 已递交 无

257 河南城洲建设工程有限公司 4243382.64 180 张晓平 合格 已递交 无
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258 河南天梦星建筑工程有限公司 4420180.01 180 郭长军 合格 已递交 无

259 河南当旺建筑工程有限公司 4477257.57 180 田伟 合格 已递交 无

260 河南灿科建设工程有限公司 4802410.01 180 苏勇存 合格 已递交 无

261 河南秉苟建筑工程有限公司 4283746 180 张亮 合格 已递交 无

262 河南翼苏建筑工程有限公司 4021598.03 180 徐燕燕 合格 已递交 无

263 河南航翀建筑工程有限公司 4565175.55 180 朱俊辉 合格 已递交 无

264 河南苏护项目管理有限公司 4209121 180 孙大虎 合格 已递交 无

265 河南邦戴建筑工程有限公司 4272917.31 180 韩帅兵 合格 已递交 无

266 泰州市亚龙建设工程有限公司 4472278.98 180 王璐 合格 已递交 无

267 浙江星荣建设有限公司 4811597.66 180 于文星 合格 已递交 无

268 海岸建设（浙江）有限公司 4737042 180 施仲 合格 已递交 无

269 润扬建设有限公司 4477136 180 顾萍 合格 已递交 无

270 淮安市韩城建筑安装工程有限公司 4258906.24 180 周锋 合格 已递交 无

271 淮安猎企建设工程有限公司 4213703.03 180 刘雪 合格 已递交 无

272 淮安美泰建设工程有限公司 4111001 180 王萍 合格 已递交 无

273 滨海盛帆建设工程有限公司 4796680.16 180 许月娥 合格 已递交 无

274 盐城乾德建设工程有限责任公司 4619852.96 180 殷风芹 合格 已递交 无

275 盐城亿华建设工程有限公司 4669270.82 180 沈小楠 合格 已递交 无

276 盐城凯策建设工程有限公司 4389266.26 180 孙秋艳 合格 已递交 无

277 盐城吉全建筑工程有限公司 4365383.17 180 祝迎利 合格 已递交 无
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278 盐城天杰建设工程有限公司 4773419 180 蒋志秀 合格 已递交 无

279 盐城宇轩建设工程有限公司 4442220 180 史素兰 合格 已递交 无

280 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 4318970.57 180 袁华 合格 已递交 无

281 盐城市同德物业有限公司 4536067.27 180 刘步光 合格 已递交 无

282 盐城市天辰建筑安装有限公司 4457157.88 180 杨光 合格 已递交 无

283 盐城市泽松建设有限公司 4298380.24 180 成素东 合格 已递交 无

284 盐城市润盐开发建设有限公司 4828324.6 180 苏志娟 合格 已递交 无

285 盐城市禾钧建设有限公司 4277967.85 180 杨丽 合格 已递交 无

286 盐城市赛博建设工程有限公司 4377550.05 180 范红为 合格 已递交 无

287 盐城市途顺建筑工程有限公司 4436130.39 180 王永 合格 已递交 无

288 盐城必昌建设工程有限公司 4163208.56 180 杨崇莉 合格 已递交 无

289 盐城明辉建设工程有限公司 4124947.76 180 孙兰 合格 已递交 无

290 盐城格远建筑工程有限公司 4351736.21 180 颜杨生 合格 已递交 无

291 盐城汉兆建筑工程有限公司 4790852.52 180 刘立强 合格 已递交 无

292 盐城泉英建设工程有限公司 4547288.88 180 汪婷婷 合格 已递交 无

293 盐城泽通建设工程有限公司 4049104.7 180 王建祥 合格 已递交 无

294 盐城海阔建设工程有限公司 4707966.2 180 姜庆婷 合格 已递交 无

295 盐城玉杰建筑劳务有限公司 4580008.75 180 徐志坚 合格 已递交 无

296 盐城瑞途建设工程有限公司 4794860 180 叶如清 合格 已递交 无

297 盐城聚双建设工程有限公司 4878960.12 180 晁曙光 合格 已递交 无
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298 盐城莱冠建筑工程有限公司 4224235.28 180 陈澄 合格 已递交 无

299 盐城通宁建设工程有限公司 4271602.26 180 宋杨 合格 已递交 无

300 苏州上元建设工程有限公司 4225737 180 陈贞 合格 已递交 无

301 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 4234028 180 徐峰 合格 已递交 无

302 苏州承瀚建设工程有限公司 4242267 180 胡小威 合格 已递交 无

303 苏州港路技术工程有限公司 4152810.74 180 朱雄伟 合格 已递交 无

304 荣商建设集团有限公司 4502727.37 180 陈华山 合格 已递交 无

305 辽宁弘雅建设工程有限公司 4400460.12 180 袁欣 合格 已递交 无

306 连云港三匠建筑工程有限公司 4229432.15 180 陆燕 质量标准：合格 已递交 无

307 连云港莱昂建设工程有限公司 4506426 180 张克良 合格 已递交 无

308 铭商建设有限公司 5428800.03 180 乔康 合格 已递交 无

309 铭普建设有限公司 4003136.81 180 朱烨 合格 已递交 无

310 铭浦建设有限公司 4370879.88 180 严理均 合格 已递交 无

311 项城市瀛辉建设工程有限公司 4274632.35 180 侯建营 合格 已递交 无

评标入围方法:均值入围法 评标入围系数:G1(10%),G2(30%)

基准价计算方法:方法二（必须填写预算价） 基准价抽取系数:K1值(97%),Q1值(75%),Q2值
(25%)

监督人员签字: 交易中心签字: 招标人签字: 招标代理签字:


