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开标记录表

项目名称： 盐 都 区 楼 王 镇 凤 南 村3 7.7 2 M W渔 光 互 补 集 中 式 光 伏 发 电 项 目 监 理 服 务 （ 二 次 ） 项目编号：E 3 2 0 9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 5 4 0 0 3

标段(包)名称： 盐 都 区 楼 王 镇 凤 南 村3 7.7 2 M W渔 光 互 补 集 中 式 光 伏 发 电 项 目 监 理 服 务 （ 二 
次 ）

标段(包)编号：E 3 2 0 9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 5 4 0 0 3 0 0 1

招标人： 盐 城 创 咏 光 伏 开 发 有 限 公 司 开标时间：2026年07月07日 09:00:00

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1 中太工程建设咨询（天津）有限公司 680000.00 180 张斌 合格 已递交 无

2 公诚管理咨询有限公司 885300.00 180 徐洋 合格 已递交 无

3 内蒙古汇景程项目咨询管理有限公司 906000 180 唐纪纲 合格 已递交 无

4 北辰能源扬州有限公司 890000.00 180 陈银冬 合格 已递交 无

5 南通众辰工程项目管理有限公司 815959 180 蔡进 合格 已递交 无

6 吉林省新时代建设管理有限公司 873800 180 穆野 合格 已递交 无

7 江苏儒佳工程咨询有限公司 868000.00 180 吴津 合格 已递交 无

8 江苏华盛工程咨询股份有限公司 823100.00 180 刘承军 合格 已递交 无

9 江苏卓为工程咨询有限公司 800000 180 倪青 合格 已递交 无

10 江苏天源电力建设监理咨询有限公司 921900.00 180 成凤华 合格 已递交 无

11 江苏宏盛项目管理有限公司 717171 180 董玉勇 合格 已递交 无

12 江苏常源电力建设监理有限公司 923512.9 180 杨亚 合格 已递交 无

13 江苏泽翊工程项目管理有限公司 922000.00 180 盖福刚 合格 已递交 无

14 江苏衡建项目管理有限公司 835600.00 180 朱丛珍 合格 已递交 无

15 盐城新源电力建设监理有限公司 918293.00 180 王才新 合格 已递交 无

16 苏州公明工程咨询有限公司 888000 180 李光辉 合格 已递交 无
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开标记录表

基准价计算方法:方法四 基准价抽取系数:Q1值(10%),Q2值(90%)

监督人员签字: 交易中心签字: 招标人签字: 招标代理签字:


