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开标记录表

项目名称： 盐 渎 路 ( 高 新 水 务 - 规 划 滨 河 路 段 ) 道 路 新 建 工 程 项目编号：E 3 2 0 9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 0 1

标段(包)名称： 盐 渎 路 ( 高 新 水 务 - 规 划 滨 河 路 段 ) 道 路 新 建 工 程 标段(包)编号：E 3 2 0 9 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 1

招标人： 盐 城 市 盐 都 区 人 民 政 府 盐 龙 街 道 办 事 处 开标时间：2026年09月18日 09:00:00

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

1 上海晶成建筑安装工程有限公司 3871582.18 80 王浩 合格 已递交 无

2 上海核峰工程有限公司 3980738.93 80 张海峰 合格 已递交 无

3 东台市市政工程有限公司 3562573 80 王辉 合格 已递交 无

4 中兴瑞达（河南）建设工程有限公司 3867621.88 80 王志学 合格 已递交 无

5 中努工程有限公司 3854882.11 80 吴晨虎 合格 已递交 无

6 中悦宏扬建设集团有限公司 3858905.66 80 余小彤 合格 已递交 无

7 中臣融城建设工程江苏有限公司 3797241.11 80 谢云 合格 已递交 无

8 中达丰集团有限公司 4024539.6 80 陈广明 合格 已递交 无

9 亳州瑞淼峰建设有限公司 3849223.69 80 陈念娟 合格 已递交 无

10 佑恩建工（商丘）有限公司 4207575.22 80 李畅畅 合格 已递交 无

11 兴盐建设集团有限公司 3872088.89 80 曾超 合格 已递交 无

12 匠驰建设工程有限公司 3860257.36 80 段瑞 合格 已递交 无

13 南京新篁建筑安装工程有限公司 3895400.78 80 王凤年 合格 已递交 无

14 南京方宇工程建设有限公司 4432407.32 80 韩蕙如 合格 已递交 无

15 南京松翠园林建设有限公司 3947518.1 80 季有广 合格 已递交 无

16 南京泽利建设工程有限公司 3682755.53 80 赵才均 合格 已递交 无

17 南京泽爵建设有限公司 3802648.78 80 张雪 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

18 南京浦地蓝建筑科技有限公司 3797741.31 80 左昌屯 合格 已递交 无

19 南京茂泉园林工程有限公司 3714875.71 80 方梅 合格 已递交 无

20 南通久恒工程项目管理集团有限公司 3779698.87 80 陈晓丽 合格 已递交 无

21 南通平盛建设工程有限公司 3793152.84 80 邓俊卿 合格 已递交 无

22 南通琥程建设有限公司 3974463.7 80 曹阳阳 合格 已递交 无

23 四川东阜建设工程有限公司 3765605.66 80 蒋春梅 合格 已递交 无

24 宇舒航建设有限公司 3733239.88 80 李运芳 合格 已递交 无

25 安亿迪建设（江苏）有限公司 3833436.21 80 王荣霞 合格 已递交 无

26 安徽卓耀建设有限公司 3797582.59 80 范海亮 合格 已递交 无

27 安徽博路达建设工程有限公司 3372411.18 80 李玲 合格 已递交 无

28 安徽宏疆建设有限公司 3831265.77 80 魏元盛 合格 已递交 无

29 安徽恒元项目管理有限公司 3805143.11 80 王利 合格 已递交 无

30 安徽江瑞建设有限公司 3905541.51 80 沈龙圣 合格 已递交 无

31 安徽涵石建设工程有限公司 4007511.43 80 程玲 合格 已递交 无

32 安徽满江建设有限公司 3858309.48 80 于海丽 合格 已递交 无

33 安徽青筑建设有限公司 3784087.72 80 桂仁茂 合格 已递交 无

34 安徽高腾建筑工程有限公司 3838067.18 80 钟飞 合格 已递交 无

35 安徽齐晟建设有限公司 3911258.32 80 宋厚蓉 合格 已递交 无

36 安阳嘉程建设工程有限公司 3851111.44 80 王鑫琨 合格 已递交 无

37 宿迁航峰建设工程有限公司 3952773.54 80 邹亮 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

38 展欣建工集团有限公司 3917755.45 80 顾伟华 合格 已递交 无

39 山东卓越建设发展有限公司 3775323.62 80 葛伟 合格 已递交 无

40 山东德彰建设工程有限公司 3776943.01 80 郑维彬 合格 已递交 无

41 山东浩航安装有限公司 3773704.45 80 李晓敏 合格 已递交 无

42 山水之合建设（河南）有限公司 3852666.66 80 郭冰洋 合格 已递交 无

43 川巨鑫管道工程有限公司 3801240.69 80 樊勇 合格 已递交 无

44 常州中元市政建设工程有限公司 3904488 80 郑从义 合格 已递交 无

45 常州雷宏建设有限公司 3859634.13 80 王露 合格 已递交 无

46 广硕建设有限公司 4024770.01 80 李鹏飞 合格 已递交 无

47 徐州润腾建设有限公司 3972437.64 80 刘元杞 合格 已递交 无

48 恒与信数智建设科技（江苏）有限公司 3808043.97 80 齐桂红 合格 已递交 无

49 恒居建设集团有限公司 3907641.09 80 施国成 合格 已递交 无

50 扬州臻扬市政工程有限公司 3744555.18 80 胡玲 合格 已递交 无

51 振圩建设工程（河南）有限公司 4037795.32 80 戴秧明 合格 已递交 无

52 方阳建设有限公司 3804441.02 80 张威 合格 已递交 无

53 无锡市坤山市政工程有限公司 3912288.95 80 朱莉 合格 已递交 无

54 春东森建设有限公司 3854028.81 80 路向毅 合格 已递交 无

55 正中路桥建设发展有限公司 4028865.29 80 杨正涛 合格 已递交 无

56 江苏万吉建设有限公司 3991571.14 80 路红波 合格 已递交 无

57 江苏万源建设工程有限公司 3963425.38 80 刘二江 合格 已递交 无
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序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

58 江苏万颂建设工程有限公司 3870151.12 80 黄鑫 合格 已递交 无

59 江苏三爱建设有限公司 3857109.28 80 张桂芳 合格 已递交 无

60 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 4099457.58 80 钱旭明 合格 已递交 无

61 江苏业建建设集团有限公司 3901606.86 80 吴怀童 合格 已递交 无

62 江苏东湾建设工程有限公司 3811077.45 80 王金兵 合格 已递交 无

63 江苏东皋建设工程有限公司 3917561.61 80 于正才 合格 已递交 无

64 江苏中稔建设有限公司 3863380.69 80 赵金鑫 合格 已递交 无

65 江苏中轴线建设管理有限公司 3889814.07 80 周丽 合格 已递交 无

66 江苏中运建设工程有限公司 3841188.11 80 姚奇 合格 已递交 无

67 江苏中霞建设工程有限公司 3950640.56 80 冯超 合格 已递交 无

68 江苏丰之汇建设工程有限公司 3838414.47 80 臧东燕 合格 已递交 无

69 江苏丰拓建设工程有限公司 3923456.69 80 吴建华 合格 已递交 无

70 江苏丰日建设工程有限公司 3796370.61 80 郭黎明 合格 已递交 无

71 江苏丰汇建设工程有限公司 3831568.56 80 吴晨晨 合格 已递交 无

72 江苏丰齐建设工程有限公司 3839588.55 80 徐丽娟 合格 已递交 无

73 江苏久通项目管理有限公司 3810666 80 任冠彪 合格 已递交 无

74 江苏九垒建设有限公司 3866966.66 80 支姗姗 合格 已递交 无

75 江苏乾祺建设有限公司 3899928 80 王琦俊 合格 已递交 无

76 江苏乾钰建设工程有限公司 3828358.32 80 徐国中 合格 已递交 无

77 江苏二八建设有限公司 3838008.28 80 王成龙 合格 已递交 无



第5页  , 共26页

开标记录表

序号 投标单位名称 投标总报价(元) 工期(日历天) 项目负责人 质量标准 投标文件递交
情况

异常记录

78 江苏云之云建设工程有限公司 4142200 80 王芳 合格 已递交 无

79 江苏亚豪项目管理有限公司 3799466.09 80 熊学香 合格 已递交 无

80 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 3804486.55 80 陈海龙 合格 已递交 无

81 江苏亭水建设工程有限公司 3865545.75 80 杨加林 合格 已递交 无

82 江苏亿莱硕建设工程有限公司 3819046.99 80 梅从富 合格 已递交 无

83 江苏仁发建设工程有限公司 4000388.53 80 蒋秀弟 合格 已递交 无

84 江苏仁德建设工程有限公司 3871142.31 80 刘正清 合格 已递交 无

85 江苏企山建设工程有限公司 3865269.19 80 李建军 合格 已递交 无

86 江苏伍连建建设园林工程有限公司 3854673.43 80 朱佳 合格 已递交 无

87 江苏众一建设有限公司 4034032.2 80 裴舟 合格 已递交 无

88 江苏众超建设工程有限公司 3822825.33 80 李宁 合格 已递交 无

89 江苏优本建设工程有限公司 3794738.11 80 曹霞 合格 已递交 无

90 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 3858888.88 80 陈书红 合格 已递交 无

91 江苏元乾建设工程有限公司 3835898 80 王晶 合格 已递交 无

92 江苏元晟久建设有限公司 3928402.55 80 彭树华 合格 已递交 无

93 江苏元辰拓建设工程有限公司 3780161.77 80 周军军 合格 已递交 无

94 江苏兆安建设工程有限公司 3907836.16 80 陈智萱 合格 已递交 无

95 江苏先达建设集团有限公司 3802059 80 陈红娟 合格 已递交 无

96 江苏光之谷建设工程有限公司 3477852.18 80 刘燕 合格 已递交 无

97 江苏公铭建设工程有限公司 3781801.17 80 柏万山 合格 已递交 无
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98 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 3821225.68 80 陈丽 合格 已递交 无

99 江苏冠航建设工程有限公司 3875181.11 80 高常胜 合格 已递交 无

100 江苏凯康建设工程有限公司 3784471.12 80 刘利红 合格 已递交 无

101 江苏创明建设工程有限公司 3809330.68 80 陈娜 合格 已递交 无

102 江苏创港建设有限公司 3978446.69 80 顾春生 合格 已递交 无

103 江苏利强建设工程有限公司 4030691.13 80 刘亚利 合格 已递交 无

104 江苏功守道建设工程有限公司 3865267.83 80 周元锦 合格 已递交 无

105 江苏劲驰建筑科技有限公司 3935405.39 80 王素萍 合格 已递交 无

106 江苏北恒星建设集团有限公司 3844841.73 80 陈玲 合格 已递交 无

107 江苏升发建设工程有限公司 3852423.54 80 黄金亚 合格 已递交 无

108 江苏华优建设工程有限公司 4042617.37 80 姚中 合格 已递交 无

109 江苏华垣建设工程有限公司 3944392.14 80 杨军 合格 已递交 无

110 江苏华竑博骏建设工程有限公司 3826768 80 孙荣荣 合格 已递交 无

111 江苏协驰建设有限公司 3855647.96 80 孙美林 合格 已递交 无

112 江苏卓繁工程建设有限公司 3848735.69 80 邹善梅 合格 已递交 无

113 江苏南烽建设工程有限公司 3971944.27 80 张刘利 合格 已递交 无

114 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 3871634.55 80 张平 合格 已递交 无

115 江苏厚润建设有限公司 3813666.23 80 顾悦 合格 已递交 无

116 江苏友林建设有限公司 3907899.88 80 李宏来 合格 已递交 无

117 江苏双雄建设工程有限公司 4019373.96 80 孙茂海 合格 已递交 无
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118 江苏同建建设有限公司 3818088.69 80 徐秀华 合格 已递交 无

119 江苏同艺宝建设有限公司 3973779.19 80 陈平 合格 已递交 无

120 江苏呈旭建设工程有限公司 3795781.11 80 陈悦 合格 已递交 无

121 江苏品率建筑安装工程有限公司 3794216.98 80 张艳 合格 已递交 无

122 江苏哲茂建设有限公司 3863611.93 80 高传伟 合格 已递交 无

123 江苏嘉立建设有限公司 3338888.38 80 乔明霞 合格 已递交 无

124 江苏固之城建设工程有限公司 3768852.88 80 董宝芹 合格 已递交 无

125 江苏固发建设工程有限公司 3831077.77 80 庞古青 合格 已递交 无

126 江苏国川工程技术集团有限公司 3820089 80 宋苏平 合格 已递交 无

127 江苏国赢建设工程有限公司 3829966.56 80 裔兆华 合格 已递交 无

128 江苏圆翠建设工程有限公司 3874923.22 80 王大勇 合格 已递交 无

129 江苏圣厦建设有限公司 3718687.79 80 林敏 合格 已递交 无

130 江苏圣域建设集团有限公司 3838309.3 80 侯健 合格 已递交 无

131 江苏圣川建设工程有限公司 3970406.29 80 王欢 合格 已递交 无

132 江苏坤昂建设有限公司 3788296.17 80 陈恒 合格 已递交 无

133 江苏坤盟建设工程有限公司 3873794.15 80 张惠 合格 已递交 无

134 江苏坤磊建设工程有限公司 3817824.39 80 钱文娟 合格 已递交 无

135 江苏坤罡建设有限公司 4027267 80 李云 合格 已递交 无

136 江苏坤辽建设有限公司 3904488.49 80 周益冬 合格 已递交 无

137 江苏基坦建设工程有限公司 3876550.66 80 顾洁 合格 已递交 无
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138 江苏堡俐邦建设工程有限公司 3827143.89 80 吴松 合格 已递交 无

139 江苏大千项目管理有限公司 3822142.47 80 陈健 合格 已递交 无

140 江苏大禹水利建设工程有限公司 3989183.77 80 邹清 合格 已递交 无

141 江苏天健源建设工程有限公司 3886356.78 80 胥法正 合格 已递交 无

142 江苏天壹生态建设有限公司 3932285.89 80 杨成连 合格 已递交 无

143 江苏天润景观工程有限公司 3757510.41 80 杨训成 合格 已递交 无

144 江苏天贝环境建设有限公司 3837983.28 80 卞小娟 合格 已递交 无

145 江苏奇灿建设工程有限公司 3754271.63 80 单春松 合格 已递交 无

146 江苏奇珑盛建设工程有限公司 4023971.18 80 赵日云 合格 已递交 无

147 江苏奇祥市政工程有限公司 3900000 80 倪昌慧 合格 已递交 无

148 江苏奉荣建设有限公司 4004045 80 成文超 合格 已递交 无

149 江苏奥禾建设工程有限公司 3875396.88 80 唐亮亮 合格 已递交 无

150 江苏奥迪建设有限公司 3896076.29 80 王月琴 合格 已递交 无

151 江苏威祥缘建设工程有限公司 3889554.95 80 唐会 合格 已递交 无

152 江苏孟和建设工程有限公司 3964002.69 80 嵇兆林 合格 已递交 无

153 江苏安亚建设工程有限公司 3817888.42 80 沙竹萍 合格 已递交 无

154 江苏安发建设有限公司 3864888.88 80 洪青 合格 已递交 无

155 江苏安源建设有限公司 3844433.11 80 王以兰 合格 已递交 无

156 江苏宏诚建设工程有限公司 3971562.01 80 孙瑞栋 合格 已递交 无

157 江苏实隆建设有限公司 3824999.11 80 何远 合格 已递交 无
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158 江苏富林建设有限公司 3806077.32 80 许晶晶 合格 已递交 无

159 江苏富翰建设有限公司 3880189.52 80 张业燕 合格 已递交 无

160 江苏富衡建设咨询集团有限公司 3978920.86 80 王学锋 合格 已递交 无

161 江苏富豪升工程建设有限公司 3807711.2 80 陈文宝 合格 已递交 无

162 江苏富邦环境建设集团有限公司 3841962.27 80 孙东晨 合格 已递交 无

163 江苏富鹏建设有限公司 4013379.99 80 姚忠华 合格 已递交 无

164 江苏尚柏建设有限公司 3896815.24 80 张发兰 合格 已递交 无

165 江苏展业建设工程有限公司 3967754.28 80 陈玲玲 合格 已递交 无

166 江苏展瑞建设有限公司 3825573.98 80 刘菲 合格 已递交 无

167 江苏展途建设工程有限公司 3836446 80 范登超 合格 已递交 无

168 江苏山祥建设工程有限公司 3898794.08 80 贾传静 合格 已递交 无

169 江苏屹洲建设工程有限公司 3933592.15 80 王维丽 合格 已递交 无

170 江苏川业建设工程有限公司 3851661.11 80 岳玉 合格 已递交 无

171 江苏巨恒建设有限公司 3965708.16 80 刘刚 合格 已递交 无

172 江苏巨益建设工程有限公司 3822625.57 80 孙海芹 质量标准：合格 已递交 无

173 江苏巨驰建设有限公司 3872130.12 80 冯霞 合格 已递交 无

174 江苏帝尧建设有限公司 3797414.34 80 刘艳 合格 已递交 无

175 江苏常丰建设工程有限公司 3541118.01 80 朱秀娟 合格 已递交 无

176 江苏常彭建设发展有限公司 3946026.11 80 朱兰珍 合格 已递交 无

177 江苏常春建设项目管理有限公司 3703267.64 80 戚良睿 合格 已递交 无
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178 江苏平东建设工程有限公司 4045188.58 80 陈丹丹 合格 已递交 无

179 江苏广云建设工程有限公司 3814735.14 80 沈祥松 合格 已递交 无

180 江苏广宸建设有限公司 3801038.8 80 王苏黔 合格 已递交 无

181 江苏广良建设工程有限公司 3795783.66 80 于广洋 合格 已递交 无

182 江苏庆锦建设工程有限公司 3829229.89 80 黄约伟 合格 已递交 无

183 江苏得尔威建设工程有限公司 3902277.81 80 何俊 合格 已递交 无

184 江苏志华建筑工程有限公司 3833890.99 80 吕树宏 合格 已递交 无

185 江苏思瑞特建设有限公司 3885399.25 80 马春萍 合格 已递交 无

186 江苏恒地建设有限公司 3865583.62 80 臧海浪 合格 已递交 无

187 江苏恒悦建设工程有限公司 4034092.74 80 潘莉 合格 已递交 无

188 江苏恒昌市政工程有限公司 3903309.93 80 赵清 合格 已递交 无

189 江苏悠扬建设工程有限公司 3857277.69 80 宋国立 合格 已递交 无

190 江苏悦特建设工程有限公司 3865056.92 80 徐秀华 合格 已递交 无

191 江苏悦诚建设有限公司 3824848.71 80 陈文林 合格 已递交 无

192 江苏悦道建设工程有限公司 3797975.85 80 周丽娟 合格 已递交 无

193 江苏惜缘市政工程有限公司 3900406.64 80 李洁 合格 已递交 无

194 江苏惠泽建设有限公司 3804746.71 80 袁开玉 合格 已递交 无

195 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 3861288.85 80 孟冬生 合格 已递交 无

196 江苏拓文建设有限公司 3841718.36 80 王飞 质量标准：合格 已递交 无

197 江苏拓果建筑工程有限公司 3811427.44 80 王小朵 合格 已递交 无
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198 江苏振堃民翔建设有限公司 3867257.3 80 倪瑞泉 合格 已递交 无

199 江苏振长策建设有限公司 3829509.98 80 李耿 合格 已递交 无

200 江苏捷科建设有限公司 4171787.88 80 武春花 合格 已递交 无

201 江苏摩玛建设工程有限公司 3911443.82 80 李平 合格 已递交 无

202 江苏擎宇建设工程有限公司 3930067.06 80 田玉珍 合格 已递交 无

203 江苏政联建设有限公司 3968360.32 80 徐建兵 合格 已递交 无

204 江苏敏成建设工程有限公司 3812318.24 80 王祚忠 合格 已递交 无

205 江苏敬豪建设集团有限公司 3901314.96 80 刘永祥 合格 已递交 无

206 江苏斯翔建设工程有限公司 3791517.46 80 唐娜娜 合格 已递交 无

207 江苏新业光建设工程有限公司 3910059.38 80 殷军 合格 已递交 无

208 江苏新东进建设工程有限公司 3877272 80 钱瑞涛 合格 已递交 无

209 江苏新之都建设工程有限公司 3845373.07 80 沈永 合格 已递交 无

210 江苏新佰润建设工程有限公司 3749413.48 80 杨卫东 合格 已递交 无

211 江苏新塘建设有限公司 3965992.15 80 陈传海 合格 已递交 无

212 江苏新征途建设有限公司 3850829.56 80 陈孝菊 合格 已递交 无

213 江苏方华建设有限公司 3919036.36 80 潘鸽 合格 已递交 无

214 江苏方都建设有限公司 3971423.11 80 葛荣百 合格 已递交 无

215 江苏方长建设工程有限公司 4064215.44 80 徐晓丽 合格 已递交 无

216 江苏旭威建设工程有限公司 3998680 80 唐美侠 合格 已递交 无

217 江苏旭远建设有限公司 3801088.52 80 张呈威 合格 已递交 无
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218 江苏旺康建设工程有限公司 3969389.18 80 仝新 合格 已递交 无

219 江苏昇捷建设工程有限公司 3739697.18 80 臧亚林 合格 已递交 无

220 江苏昊迎建设有限公司 3980771 80 王秀 合格 已递交 无

221 江苏昌兴建设工程有限公司 3821937.85 80 唐海波 合格 已递交 无

222 江苏昌振建设工程有限公司 3906412.75 80 杨胜国 合格 已递交 无

223 江苏昌硕建设有限公司 3791434.11 80 曹言廷 合格 已递交 无

224 江苏昌雄建设有限公司 3881829.15 80 顾正旺 合格 已递交 无

225 江苏明太建设工程有限公司 4134453.53 80 徐中良 合格 已递交 无

226 江苏明宇建工集团有限公司 3884707.87 80 陈建松 合格 已递交 无

227 江苏明楼建设工程有限公司 3810000.01 80 许向俊 合格 已递交 无

228 江苏明銮建设工程有限公司 3777446.89 80 金素霞 合格 已递交 无

229 江苏晨天建设有限公司 3817245.22 80 蒋纪桂 合格 已递交 无

230 江苏景强建设工程有限公司 3851562.05 80 许彩艳 合格 已递交 无

231 江苏景翔建设有限公司 3973015.84 80 王翠翠 合格 已递交 无

232 江苏晶星构建设有限公司 3797626.18 80 郑伟 合格 已递交 无

233 江苏暖华建设工程有限公司 3759129.78 80 朱海华 合格 已递交 无

234 江苏朗彤建设工程有限公司 3878551.78 80 夏春凤 合格 已递交 无

235 江苏朗致达建设工程有限公司 3976792.16 80 束卉 合格 已递交 无

236 江苏朝歌建设有限公司 3868223.63 80 王生兰 合格 已递交 无

237 江苏杰博建设工程有限公司 3835141.31 80 顾京 合格 已递交 无
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238 江苏柳明建设有限公司 3878354.21 80 王秀玉 合格 已递交 无

239 江苏梦利天建设工程有限公司 3802866.26 80 李大建 合格 已递交 无

240 江苏楚雄建设工程有限公司 3778737.8 80 刘锋 合格 已递交 无

241 江苏楠旺建筑工程有限公司 3822273.81 80 董菲 合格 已递交 无

242 江苏欣诺和建设工程有限公司 3970084.8 80 蒋权林 合格 已递交 无

243 江苏水总水利建设有限公司 3797741.03 80 袁为华 合格 已递交 无

244 江苏永捷建设工程有限公司 3845378.8 80 李洪 合格 已递交 无

245 江苏永磐建设有限公司 3807498.34 80 陈艳 合格 已递交 无

246 江苏汇永建设有限公司 4036646.48 80 白中正 合格 已递交 无

247 江苏汇港建设工程有限公司 3965295.15 80 王冬梅 合格 已递交 无

248 江苏江政建设有限公司 3844222.22 80 姜小进 合格 已递交 无

249 江苏沃谭建设工程有限公司 3804330.22 80 许保志 合格 已递交 无

250 江苏沃越建设工程有限公司 3820049.56 80 魏丽丽 合格 已递交 无

251 江苏沐淮建设工程有限公司 3890562.58 80 杨泽春 合格 已递交 无

252 江苏沛昀建设工程有限公司 3785057.11 80 王春花 合格 已递交 无

253 江苏沪邦建设工程有限公司 3807858.79 80 王雨晴 合格 已递交 无

254 江苏泓钰建设发展有限公司 3865255.55 80 潘书高 合格 已递交 无

255 江苏泰之润建设工程有限公司 3871474.14 80 宋勇 合格 已递交 无

256 江苏泰峰建设工程有限公司 3746174.71 80 朱根山 合格 已递交 无

257 江苏泽誉建设工程有限公司 3875779.4 80 薛斌 合格 已递交 无
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258 江苏洲佳建设工程有限公司 3831555.01 80 刘其娥 合格 已递交 无

259 江苏洲彤市政工程有限公司 3804446.35 80 袁坤 合格 已递交 无

260 江苏洲烜建设有限公司 3873322.58 80 薛子红 合格 已递交 无

261 江苏浚和建设工程有限公司 3955192.22 80 吴红亚 合格 已递交 无

262 江苏浩栩建设项目管理有限公司 3991456.79 80 张大海 合格 已递交 无

263 江苏浩润建设工程有限公司 3789878.08 80 李陆军 合格 已递交 无

264 江苏浩荣建设工程有限公司 3964172.93 80 王祥 合格 已递交 无

265 江苏浩轩建设工程有限公司 3804278.03 80 孙朝阳 合格 已递交 无

266 江苏海之茂建设发展有限公司 3976498.95 90 施从武 合格 已递交 无

267 江苏海岩建设有限公司 3763987.91 80 袁大春 合格 已递交 无

268 江苏涛乾建设工程有限公司 3741316.57 80 杨伟涛 合格 已递交 无

269 江苏润佰顺建设工程有限公司 3814672.3 80 雷锦芳 合格 已递交 无

270 江苏润均建设工程有限公司 3880533.48 80 左武荣 合格 已递交 无

271 江苏润控建设有限公司 3808808.62 80 李丽 合格 已递交 无

272 江苏润沃建设工程有限公司 3892412.41 80 刘路路 合格 已递交 无

273 江苏润沐建设工程有限公司 3831745.93 80 水滋海 合格 已递交 无

274 江苏润珏建设有限公司 3815808.28 80 赵晨羽 合格 已递交 无

275 江苏淮江建设工程有限公司 3767225.57 80 周礼丽 合格 已递交 无

276 江苏清旭建设工程有限公司 3977487.23 80 刘秀兰 合格 已递交 无

277 江苏源桉建设工程有限公司 3881096.15 80 陈安群 合格 已递交 无
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278 江苏漕运建设工程有限公司 3941095.28 80 庄茂荣 合格 已递交 无

279 江苏瀚辰园林科技有限公司 3803986.72 80 赵龙 合格 已递交 无

280 江苏火标建设有限公司 3842807.82 80 周林春 合格 已递交 无

281 江苏然坤建设工程有限公司 3802678.74 80 傅明祥 合格 已递交 无

282 江苏燕栖良居建设有限公司 3814188.46 80 柏万顺 合格 已递交 无

283 江苏爱纳建设工程有限公司 4097208.18 80 宗双喜 合格 已递交 无

284 江苏特伦建设工程有限公司 3975475.29 80 汪银利 合格 已递交 无

285 江苏环复建设工程有限公司 3798013.84 80 李道龙 合格 已递交 无

286 江苏琦嵩建设工程有限公司 3821495.33 80 陈明磊 合格 已递交 无

287 江苏琦至建设工程有限公司 3986514.27 80 刘思江 合格 已递交 无

288 江苏璐宇环境工程有限公司 3993488.46 80 尹创伟 合格 已递交 无

289 江苏璟宇建设有限公司 3906023.67 80 陈燕 合格 已递交 无

290 江苏申远建设工程有限公司 4001994.11 80 夏从明 合格 已递交 无

291 江苏登云建设工程有限公司 4121100.26 80 胡祥 合格 已递交 无

292 江苏皓亚建设工程有限公司 3907897.18 80 李皓宇 合格 已递交 无

293 江苏盈众环境建设有限公司 3747794.09 80 冯少勇 合格 已递交 无

294 江苏盈厚建设有限公司 3903301.07 80 于利燕 合格 已递交 无

295 江苏盈满朔建设工程有限公司 3778562.39 80 钱龙 合格 已递交 无

296 江苏益路达建设有限公司 3827376.84 80 柏寿涛 合格 已递交 无

297 江苏盐创建设工程有限公司 3852637.52 80 卢庆红 合格 已递交 无
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298 江苏盐强建设工程有限公司 4013170.08 80 张玉胜 合格 已递交 无

299 江苏盛为建设有限公司 3752652.25 80 陈国超 合格 已递交 无

300 江苏盛富建设工程有限公司 3904488.88 80 郁宏业 合格 已递交 无

301 江苏盛成建设工程有限公司 3878171 80 王晓莉 合格 已递交 无

302 江苏省嘉园建设工程有限公司 3879023.54 80 姜海艳 合格 已递交 无

303 江苏省天石建设工程有限公司 3755891.02 80 潘翠萍 合格 已递交 无

304 江苏知路建设工程有限公司 3820666.37 80 吴林宇 合格 已递交 无

305 江苏石华建设工程有限公司 3824908.8 80 刘霞 合格 已递交 无

306 江苏硕詹建设工程有限公司 3967339.08 80 武娟 合格 已递交 无

307 江苏磐知建设工程有限公司 3930109.19 80 费宗玉 合格 已递交 无

308 江苏磐祥建设有限公司 3820716.35 80 李晓青 合格 已递交 无

309 江苏祥佑建设有限公司 3786659.31 80 朱风华 合格 已递交 无

310 江苏祥庆建设工程有限公司 4019878.63 80 张恒春 合格 已递交 无

311 江苏福点建设有限公司 3821101.66 80 朱丽平 合格 已递交 无

312 江苏福象工程建设集团有限公司 4064102.33 80 冯大胜 合格 已递交 无

313 江苏禹创建设工程有限公司 3805888.12 80 王为芬 合格 已递交 无

314 江苏禹水环境工程有限公司 3829842.88 80 梁驹 合格 已递交 无

315 江苏禾居建设工程有限公司 3908467.88 80 赵泽翔 合格 已递交 无

316 江苏科悦建设工程有限公司 3742935.97 80 冯小义 质量标准：合格 已递交 无

317 江苏科文市政园林建设有限公司 3890758.66 80 孙秀荣 合格 已递交 无
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318 江苏立力建设工程有限公司 3922792.11 80 刘良芳 合格 已递交 无

319 江苏筑云建设有限公司 3905776.58 80 周艳 合格 已递交 无

320 江苏筑奥建设有限公司 4059309.96 80 孟金财 合格 已递交 无

321 江苏紫含建设有限公司 3900794.19 80 高明月 合格 已递交 无

322 江苏纶桐建设工程有限公司 3824572.32 80 梁路 合格 已递交 无

323 江苏绍年建筑工程有限公司 3734839.02 80 陈勇 合格 已递交 无

324 江苏绿彩建设工程有限公司 4013625.99 80 曹孝虎 合格 已递交 无

325 江苏绿祥建设发展有限公司 3823538.08 80 张潇 合格 已递交 无

326 江苏翎晔建设工程有限公司 3896531.88 80 施学兵 合格 已递交 无

327 江苏翔崇建筑工程有限公司 3826644.74 80 吴丹 合格 已递交 无

328 江苏翔州建设有限公司 3873794.15 80 郑步萍 合格 已递交 无

329 江苏耀万程建设有限公司 3821900.38 80 陆文学 合格 已递交 无

330 江苏耀天建设工程有限公司 3828018.08 80 张长春 质量标准：  合格 已递交 无

331 江苏聚日峰建设工程有限公司 3915698.55 80 朱宗鹏 合格 已递交 无

332 江苏聚汇德建设工程有限公司 3833368.27 80 刘林 合格 已递交 无

333 江苏聚泽建设有限公司 3836860.21 80 葛长根 合格 已递交 无

334 江苏胤达建设有限公司 3714010.81 80 周太兰 合格 已递交 无

335 江苏腾文建设工程有限公司 3908999.99 80 姜德平 合格 已递交 无

336 江苏致桓建设工程有限公司 3967573.66 80 孙孝锋 合格 已递交 无

337 江苏舒然建设工程有限公司 3832518.49 80 孙爱娣 合格 已递交 无
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338 江苏舜升建设有限公司 3921599.95 80 卢小林 合格 已递交 无

339 江苏航宇建设工程有限公司 3878341.53 80 徐青 合格 已递交 无

340 江苏良匠建设有限公司 3505571.88 80 孙芹 合格 已递交 无

341 江苏苏雄建设有限公司 3672007.03 80 潘祥祥 合格 已递交 无

342 江苏英曼建设工程有限公司 3832200.22 80 郑玉新 合格 已递交 无

343 江苏茂炜建设工程有限公司 3828218.1 80 肖秋梅 合格 已递交 无

344 江苏荣森建设工程有限公司 3829303.02 80 孙冬芹 合格 已递交 无

345 江苏荣硕建设工程有限公司 3843372.23 80 姜莉 合格 已递交 无

346 江苏蒙东建设工程有限公司 3893376.29 80 许中翠 合格 已递交 无

347 江苏蔚岑建设工程有限公司 4216875.33 80 黄业光 合格 已递交 无

348 江苏虎门建设工程有限公司 3852648.88 80 杜红梅 质量标准：合格 已递交 无

349 江苏衡泽建设工程有限公司 3835148.8 80 刘碧成 合格 已递交 无

350 江苏西鲍建设工程有限公司 3973451.2 80 赵晓辉 合格 已递交 无

351 江苏览聚建设工程有限公司 3785039.22 80 王春林 合格 已递交 无

352 江苏诚德建设工程有限公司 3810748.14 80 朱伟 合格 已递交 无

353 江苏跃丹建设工程有限公司 3811666.66 80 王红仙 合格 已递交 无

354 江苏轩宇项目管理有限公司 3799622.68 80 吴双 合格 已递交 无

355 江苏轩帆建设工程有限公司 3860410.69 80 张海洲 合格 已递交 无

356 江苏轩成建设有限公司 3801120.92 80 顾罗英 合格 已递交 无

357 江苏轩晔达建设工程有限公司 3827354.09 80 唐钰华 合格 已递交 无
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358 江苏达人建筑工程有限公司 3812569.54 80 孙克立 合格 已递交 无

359 江苏迈亿建设工程有限公司 3783420.42 80 陈海东 合格 已递交 无

360 江苏迈优建设工程有限公司 3790464.12 80 丛晓 合格 已递交 无

361 江苏迈霆建设工程有限公司 3903352.08 80 张修海 合格 已递交 无

362 江苏迎春建设工程有限公司 4002371 80 黄川 合格 已递交 无

363 江苏途文建设有限公司 3958034.26 80 章敏 合格 已递交 无

364 江苏途耀建设工程有限公司 3904458 80 景押平 质量标准： 合格 已递交 无

365 江苏通赢建设发展有限公司 3895549.76 80 李孟楠 合格 已递交 无

366 江苏造威建设有限公司 3890278.38 80 柏玉芹 合格 已递交 无

367 江苏邦屹建设有限公司 3858466.65 80 蒋海涛 合格 已递交 无

368 江苏邦银建设工程有限公司 3892222.42 80 姚兵 合格 已递交 无

369 江苏金启建设有限公司 3831160 80 丁爱云 合格 已递交 无

370 江苏金呈建设有限公司 3815528.07 80 陈春花 合格 已递交 无

371 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 3918492.72 80 陈凯飞 合格 已递交 无

372 江苏金旺建设工程有限公司 3885937.71 80 陈洲 合格 已递交 无

373 江苏金梓建设有限公司 3947383.84 80 严雪中 合格 已递交 无

374 江苏金溢得建设工程有限公司 3784688.11 80 王敏 合格 已递交 无

375 江苏金绎建设工程有限公司 3838726.35 80 陈金霞 合格 已递交 无

376 江苏鑫仑建设工程有限公司 3825178.01 80 肖华 合格 已递交 无

377 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 4069896.44 80 周建芬 合格 已递交 无
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378 江苏鑫银航建设工程有限公司 3885147.62 80 王钦 合格 已递交 无

379 江苏鑫隆达建设工程有限公司 3817118 80 刘刚 合格 已递交 无

380 江苏钱进建设集团有限公司 3876636.35 80 钱方 合格 已递交 无

381 江苏银佰利建设有限公司 3903181.16 80 蔡森亮 合格 已递交 无

382 江苏锦业建设工程有限公司 4052755.5 80 冯雯雯 合格 已递交 无

383 江苏锦喆建设工程有限公司 3893688.91 80 徐淑华 合格 已递交 无

384 江苏锦旭园林建设有限公司 4289745.24 80 吴军 合格 已递交 无

385 江苏锦景建设工程有限公司 4227130.15 80 张小红 合格 已递交 无

386 江苏锦玥建设有限公司 3676677.86 80 刘琳 合格 已递交 无

387 江苏锦绣苏南园林建设有限公司 3836846.75 80 薛俊杰 合格 已递交 无

388 江苏镕海基业建设有限公司 3986813.45 80 蒋光松 合格 已递交 无

389 江苏长宏园林建设有限公司 4166930.76 80 杨德军 合格 已递交 无

390 江苏问天建设工程有限公司 3811268.8 80 程驰 合格 已递交 无

391 江苏隆之平建设工程有限公司 3760749.17 80 陈红全 合格 已递交 无

392 江苏隆邦农业科技有限公司 3861258.93 80 曹香 合格 已递交 无

393 江苏隆陆达建设有限公司 3762368.55 80 孙秋艳 合格 已递交 无

394 江苏雄弘建设工程有限公司 3834161 80 陈乾 合格 已递交 无

395 江苏雍熙建设工程有限公司 3806529.99 80 董友兵 合格 已递交 无

396 江苏霆钧建设工程有限公司 3923587.96 80 李玄 合格 已递交 无

397 江苏震维建设工程有限公司 3827150 80 谭二伟 合格 已递交 无
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398 江苏青政建筑工程有限公司 3875721.31 80 蔡国霞 合格 已递交 无

399 江苏青筑建设工程有限公司 3915789.15 80 朱亚艳 合格 已递交 无

400 江苏顶屹建设有限公司 3896789.4 80 姚宏伟 合格 已递交 无

401 江苏顺吉建设工程有限公司 3844108.66 80 刘慧 合格 已递交 无

402 江苏顺奥建设工程有限公司 3893172.17 80 张文婷 合格 已递交 无

403 江苏领梵建设有限公司 3833188.09 80 高红兰 合格 已递交 无

404 江苏飞洋建设有限公司 3860720.45 80 高莉 合格 已递交 无

405 江苏飞赫建设有限公司 3697658.76 80 王丹 合格 已递交 无

406 江苏首拓建筑有限公司 3645318.94 80 王莹莹 合格 已递交 无

407 江苏首段建筑工程有限公司 3915828.99 80 袁杰 合格 已递交 无

408 江苏驰运建设工程有限公司 3840484.64 80 董茂芬 合格 已递交 无

409 江苏骁拓建设有限公司 4031250 80 杨清 合格 已递交 无

410 江苏骏宇绿色科技有限公司 4028392 80 徐景东 合格 已递交 无

411 江苏骏逸达建设工程有限公司 3881725.97 80 严超 合格 已递交 无

412 江苏骐嘉建设有限公司 3836903.58 80 孙同俊 合格 已递交 无

413 江苏鲁延建设工程有限公司 3820338.21 80 王艳华 合格 已递交 无

414 江苏鸿宏项目管理有限公司 3877477.53 80 韩庭兰 合格 已递交 无

415 江苏鸿有建设工程有限公司 3834778.52 80 王飞 合格 已递交 无

416 江苏鸿港建设工程有限公司 3817944.16 80 宋庆敏 合格 已递交 无

417 江苏鹤翔建设工程有限公司 3847621.71 80 陈志斌 合格 已递交 无
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418 江苏鼎丰装饰工程有限公司 4063130.16 80 管玉倩 合格 已递交 无

419 江苏鼎括建设有限公司 3955192.15 80 徐勇 合格 已递交 无

420 江苏鼎纳建设工程有限公司 4088888.88 80 严萍 合格 已递交 无

421 江苏龙发建设工程有限公司 3844814.62 80 孙加振 合格 已递交 无

422 江阴市永昌建设工程有限公司 3972631.33 80 冷秀梅 合格 已递交 无

423 河南凯帕建设工程有限公司 3821745.15 80 李永聪 合格 已递交 无

424 河南双榷建筑工程有限公司 3823926.87 80 任长伟 合格 已递交 无

425 河南城洲建设工程有限公司 3977534.27 80 齐玉婷 合格 已递交 无

426 河南奎泉建筑工程有限公司 3960023.77 80 高培朋 合格 已递交 无

427 河南宽秉建筑工程有限公司 3731588.06 80 张宁宁 合格 已递交 无

428 河南昭满项目管理有限公司 3914875.55 80 李永梅 合格 已递交 无

429 河南浚桓建设有限公司 3876892.06 80 张田丰 合格 已递交 无

430 河南满杨建设工程有限公司 3791111.11 80 张云力 合格 已递交 无

431 河南祥涛建设有限公司 3939560.55 80 周旭 合格 已递交 无

432 河南翼苏建筑工程有限公司 3826052.33 80 徐燕燕 合格 已递交 无

433 河南航翀建筑工程有限公司 3906308.89 80 朱现魁 合格 已递交 无

434 浙江国恩建设有限公司 3966268.41 80 王永兴 合格 已递交 无

435 浙江寰宇建设工程有限公司 3879775.93 80 赵青青 合格 已递交 无

436 浙江庆耀建设有限公司 3925783.81 80 赵建苏 合格 已递交 无

437 浙江通富建设有限公司 3959520.98 80 孟伟江 合格 已递交 无
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438 海岸建设（浙江）有限公司 4013370.01 80 徐燕 合格 已递交 无

439 淮安市双兴建设工程有限公司 3951099.11 80 杨新影 质量标准：合格 已递交 无

440 淮安煜憬淮建筑有限公司 3857561.34 80 戈玉峰 质量标准：  合格 已递交 无

441 淮安百洋建设工程有限公司 3810300 80 程明珠 合格 已递交 无

442 湖州广盛建设有限公司 3858253.51 80 张学文 合格 已递交 无

443 滨海盛帆建设工程有限公司 3985962.41 80 徐明高 合格 已递交 无

444 盐城九祺项目管理有限公司 3809098.71 80 杨丽 合格 已递交 无

445 盐城乾德建设工程有限责任公司 3848215.18 80 巫必军 合格 已递交 无

446 盐城亿康建设工程有限公司 3839999.99 80 孙洁 合格 已递交 无

447 盐城亿通建设工程有限公司 3816348 80 黄晓健 合格 已递交 无

448 盐城健群建业工程有限公司 4476675.4 80 蔡么生 合格 已递交 无

449 盐城凯祥建筑工程有限公司 3966316.66 80 陈万山 合格 已递交 无

450 盐城华荣建设工程有限公司 3843156.24 80 卞锦梅 合格 已递交 无

451 盐城吉全建筑工程有限公司 3881333.66 80 成功 合格 已递交 无

452 盐城同悦建设工程有限公司 3762951 80 单伟宏 合格 已递交 无

453 盐城嘉威建设工程有限公司 4020766.6 80 曹辉 合格 已递交 无

454 盐城天杰建设工程有限公司 3878141.46 80 刘艳 合格 已递交 无

455 盐城宇轩建设工程有限公司 3849456.64 80 史素兰 合格 已递交 无

456 盐城宸怡建设工程有限公司 3865641.28 80 张德琴 合格 已递交 无

457 盐城市信泰市政工程有限公司 4056197.05 80 张晖 合格 已递交 无
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458 盐城市华禾市政建筑工程有限公司 3329998.41 80 冯国东 合格 已递交 无

459 盐城市协兴建设工程有限公司 3818733.03 80 严古秀 合格 已递交 无

460 盐城市同德物业有限公司 3811898.44 80 刘步光 合格 已递交 无

461 盐城市天辰建筑安装有限公司 3904023.79 80 杨光 合格 已递交 无

462 盐城市市政设施建设有限公司 3905795.91 80 陈阳 合格 已递交 无

463 盐城市水务集团有限公司 3891795.67 80 杨桂兄 合格 已递交 无

464 盐城市洪武建设工程有限公司 3534008.58 80 江永军 合格 已递交 无

465 盐城市盛国建设工程有限公司 3846040.62 80 梅爱萍 合格 已递交 无

466 盐城市着手建设工程有限公司 3822222.28 80 关代民 合格 已递交 无

467 盐城市禾钧建设有限公司 3871678.79 80 李东东 合格 已递交 无

468 盐城市风标润建设工程有限公司 3967312.4 80 周辉成 合格 已递交 无

469 盐城必昌建设工程有限公司 3914322.14 80 洪梅 合格 已递交 无

470 盐城恒鸿建设工程有限公司 3820298.06 80 许海芳 合格 已递交 无

471 盐城晋玮环境科技工程有限公司 3882326.04 80 高章千 合格 已递交 无

472 盐城汇光工程有限公司 3913580.18 80 王吉林 合格 已递交 无

473 盐城汇成建设工程有限公司 3892511.68 80 王贵 合格 已递交 无

474 盐城汉兆建筑工程有限公司 3955889.52 80 祁明建 合格 已递交 无

475 盐城海成建筑劳务有限公司 3840258.8 80 王宁亚 合格 已递交 无

476 盐城玉杰建筑劳务有限公司 3860568.88 80 王正 合格 已递交 无

477 盐城百钧达建设工程有限公司 3888888.08 80 周玉红 合格 已递交 无
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478 盐城美之城建设工程有限公司 3853901.43 80 周新 合格 已递交 无

479 盐城胜伟建设有限公司 4040510.83 80 沈为凤 合格 已递交 无

480 盐城苏安建设工程有限公司 4027836.45 80 朱存仙 合格 已递交 无

481 盐城荣达建设工程有限公司 3900322.41 80 廖连军 合格 已递交 无

482 盐城远展建设有限公司 3898236.29 80 徐丽霞 合格 已递交 无

483 盐城龙潭建设工程有限公司 3838248.71 80 郭林威 合格 已递交 无

484 盛凌建工（河南）有限公司 3797858.43 80 张亮 合格 已递交 无

485 禾海实业集团有限公司 3862075.85 80 邱孝猛 合格 已递交 无

486 绍兴玉宸建设有限公司 3777344.29 80 夏红丽 合格 已递交 无

487 芜湖中拓建设有限公司 3892046.65 80 吴昊 合格 已递交 无

488 芜湖精帅建设有限公司 3939278.91 80 梅昭 合格 已递交 无

489 苏州中轩桐一建设工程有限公司 5413169.19 80 叶卫东 合格 已递交 无

490 苏州市宝徕泽建设工程有限公司 4031040 80 顾雁飞 合格 已递交 无

491 苏州润祥建设工程有限公司 3899789.27 80 李福荣 合格 已递交 无

492 荣商建设集团有限公司 3813916 80 王董香 合格 已递交 无

493 荣星建设集团有限公司 3772084.85 80 徐晖 合格 已递交 无

494 贵州安道建筑工程有限公司 3751032.86 80 李艳 合格 已递交 无

495 连云港三匠建筑工程有限公司 3810949.74 80 陆燕 质量标准： 合格 已递交 无

496 连云港瑞志建设工程有限公司 3870775.84 80 陶芹 合格 已递交 无

497 连云港莱昂建设工程有限公司 4092636.53 80 张华 合格 已递交 无
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498 金华兴胜建设有限公司 3871804.35 80 来建民 合格 已递交 无

499 金华市久丰建设有限公司 3885299.21 80 戚海峰 合格 已递交 无

500 金华市华承建设有限公司 3979763.27 80 龚欣 合格 已递交 无

501 金华市贵泰环境建设有限公司 3790835.16 80 盛晓兰 合格 已递交 无

502 鑫永森建设有限公司 3991410.89 80 李肇天 合格 已递交 无

503 鑫钇顺建设有限公司 3878763.22 80 魏保红 合格 已递交 无

504 铭商建设有限公司 3844406.93 80 赵虎 合格 已递交 无

505 铭普建设有限公司 3668556.49 80 张莉莉 合格 已递交 无

506 铭浦建设有限公司 3856002.56 80 徐兆琪 合格 已递交 无

507 长兴广兴建设工程有限公司 3862294.98 80 孙炎垚 合格 已递交 无

508 青海强森建设有限公司 3939581.47 80 冯登世 合格 已递交 无

509 韵莱建设有限公司 3932531.24 80 张明明 合格 已递交 无

510 顺硕建设工程有限公司 3942867.14 80 周扣珍 合格 已递交 无

511 鸿蒙建工科技（山东）有限公司 3770465.44 80 乔荣莉 合格 已递交 无

512 齐阁建设集团有限公司 3817427.6 80 孙金超 合格 已递交 无

评标入围方法:均值入围法 评标入围系数:G1(15%),G2(15%)

基准价计算方法:方法五（必须填写预算价） 基准价抽取系数:下浮系数K(96.5%),下浮系数△
(14%)

监督人员签字: 交易中心签字: 招标人签字: 招标代理签字:


