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1. 工程量清单封面扫描件



1. 建设项目招标控制价表

建设项目招标控制价表

工程名称：宝应县纪检监察教育基地配套用房建设及改建工程

序号 单项工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 廉政教育宿舍楼土建 14271323.38 383999.25 459896.35

2 廉政教育基土建 3954999.07 101605.4 123207.91

3 道路及雨污水管网 6837196.45 499000 95946.81 128270.35

4 厨房、配电房及门卫土建 1179349.9 200000 26220.78 38906.36

5 廉政教育基地景观绿化 3752424.99 39781.56 127626.18

6
宝应县纪检监察教育基地配套用房
建设及改建工程-安装

10280953.34 372000 97135.11 187278.5

合计 40276247.13 1071000 744688.91 1065185.65



1. 单项工程招标控制价表

单项工程招标控制价表

工程名称：宝应县纪检监察教育基地配套用房建设及改建工程

序号 单位工程名称 金额(元)
其中：(元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 廉政教育宿舍楼-桩基 571932.11 7682.45 7957.96

2 廉政教育宿舍楼-土建 8585054.45 236633.2 283218.11

3 廉政教育宿舍楼-内装 5114336.82 139683.6 168720.28

4 廉政教育基地-桩基 241718.48 3248.55 3363.31

5 廉政教育基地-土建 3264494.51 89978.4 107694.59

6 廉政教育基地-幕墙 339219.56 5381.64 8535.44

7 廉政教育基地-内装 109566.52 2996.81 3614.57

8 基础处理及管网土方 2145548.08 34238.27 29853.5

9 道路及雨污水管网 3824445.29 499000 48779.13 80225.5

10 强弱电排管工程 867203.08 12929.41 18191.35

11 配电房土建 440089.85 12120.77 14518.42

12 门卫土建 484680.64 200000 7105.93 15989.45

13 厨房土建 254579.41 6994.08 8398.49

14 景观工程 2260301.73 22581.79 76876.6

15 绿化工程（新栽） 1209041.13 12078.69 41121.49

16 绿化工程（移植） 120550.88 1208.54 4100.13

17 四角亭 162531.25 3912.54 5527.96

18 廉政教育宿舍楼安装 5343307.44 250000 43919.14 87662.01

19 廉政教育基地安装 1448194.43 20000 11681.65 22099.71

20 门卫安装 176162.96 1225.71 2293.21

21 配电房安装 33837.68 323.7 589.8

22 厨房安装 23677.45 239.43 434.61

23 室外安装 2494417.35 2000 35192.16 62764.51

24 智能化 620810.51 4512.29 8406.53

25
餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调
整

140545.52 100000 41.03 3028.12

合计 40276247.13 1071000 744688.91 1065185.65



1. 001-1

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 448507.51

1.1 人工费 16145.25

1.2 材料费 384369.92

1.3 施工机具使用费 41111.18

1.4 企业管理费 4006.64

1.5 利润 2874.52

2 措施项目费 45817.51

2.1 单价措施项目费 28663.22

2.2 总价措施项目费 17154.29

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 7682.45

3 其他项目费 22425.38

3.1 其中：暂列金额 22425.38

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 7957.96

5 税金 47223.75

6 工程造价 571932.11



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

桩基工程

1 010301001001
预制钢筋混凝土方
桩

1、地层情况：见地质勘
探报告
2、送桩深度、桩长：桩
长11m，桩顶标高-
2.4m，场平标高-.54m(均
为相对标高)
3、桩截面：400*400
4、桩倾斜度：90°
5、沉桩方法：静压沉桩
6、混凝土强度等级：C60
7、桩类型：工程桩

m 66 277.21 18295.86

2 010301001004
预制钢筋混凝土方
桩

1、地层情况：见地质勘
探报告
2、送桩深度、桩长：桩
长11m，桩顶标高-
1.5m，场平标高-.54m(均
为相对标高)
3、桩截面：400*400
4、桩倾斜度：90°
5、沉桩方法：静压沉桩
6、混凝土强度等级：C60
7、桩类型：工程桩

m 1463 274.67 401842.21

3 010301001002
预制钢筋混凝土方
桩

1、地层情况：见地质勘
探报告
2、送桩深度、桩长：桩
长11m，桩顶标高-
1.5m，场平标高-.54m(均
为相对标高)
3、桩截面：400*400
4、桩倾斜度：90°
5、沉桩方法：静压沉桩
6、混凝土强度等级：C60
7、桩类型：工程桩

m 66 277.21 18295.86

4 010301001003
预制钢筋混凝土方
桩

1、地层情况：见地质勘
探报告
2、送桩深度、桩长：桩
长11m，桩顶标高-
1.5m，场平标高-.54m(均
为相对标高)
3、桩截面：400*400
4、桩倾斜度：90°
5、沉桩方法：静压沉桩
6、混凝土强度等级：C60
7、桩类型：试桩兼做工
程桩

m 33 305.26 10073.58

分部小计 448507.51

分部分项合计 448507.51

1 011705001001
大型机械设备进出
场及安拆

静力压桩机 项 1 28663.22 28663.22

单价措施合计 28663.22

合计 477170.73



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

 

项目编码 010301001001 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-13
静力压预制钢筋
混凝土方桩  桩
长在12m以内

m3 0.16 53.5 21.23 141.07 13.62 9.73 8.56 3.4 22.57 2.18 1.56

3-17
静力压预制钢筋
混凝土方桩送桩
桩长在12m以内

m3
0.0343

27
53.28 17.94 103.17 10.95 7.82 1.83 0.62 3.54 0.38 0.27

042903
03

钢筋混凝土方桩
-YZH-400B

m 1 232.3 232.3

综合人工工日 小计 10.39 236.32 26.11 2.56 1.83

0.0936工日 未计价材料费

清单项目综合单价 277.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0014

4
1951.8

7
2.81

送桩器摊销 kg
0.0264

32
5.32 0.14

周转木材 m3
0.0004

67
1730.0

6
0.81

钢筋混凝土方桩-YZH-400BC60 m 1.01 230 232.3

钢丝绳 kg
0.0028

8
5.75 0.02

镀锌铁丝8# kg
0.0230

4
7.12 0.16

钢支架、平台及连接件 kg
0.0201

6
3.57 0.07

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 236.32 --

项目编码 010301001004 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 1463

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-13
静力压预制钢筋
混凝土方桩  桩
长在12m以内

m3 0.16 53.5 21.23 141.07 13.62 9.73 8.56 3.4 22.57 2.18 1.56

3-17
静力压预制钢筋
混凝土方桩送桩
桩长在12m以内

m3
0.0212

36
53.28 17.94 103.17 10.95 7.82 1.13 0.38 2.19 0.23 0.17

042903
03

钢筋混凝土方桩
-YZH-400B

m 1 232.3 232.3

综合人工工日 小计 9.69 236.08 24.76 2.41 1.73



0.0873工日 未计价材料费

清单项目综合单价 274.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0014

4
1951.8

7
2.81

送桩器摊销 kg
0.0163

52
5.32 0.09

周转木材 m3
0.0003

62
1730.0

6
0.63

钢筋混凝土方桩-YZH-400BC60 m 1.01 230 232.3

钢丝绳 kg
0.0028

8
5.75 0.02

镀锌铁丝8# kg
0.0230

4
7.12 0.16

钢支架、平台及连接件 kg
0.0201

6
3.57 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 236.08 --

项目编码 010301001002 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-13
静力压预制钢筋
混凝土方桩  桩
长在12m以内

m3 0.16 53.5 21.23 141.07 13.62 9.73 8.56 3.4 22.57 2.18 1.56

3-17
静力压预制钢筋
混凝土方桩送桩
桩长在12m以内

m3
0.0343

27
53.28 17.94 103.17 10.95 7.82 1.83 0.62 3.54 0.38 0.27

042903
03

钢筋混凝土方桩
-YZH-400B

m 1 232.3 232.3

综合人工工日 小计 10.39 236.32 26.11 2.56 1.83

0.0936工日 未计价材料费

清单项目综合单价 277.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0014

4
1951.8

7
2.81

送桩器摊销 kg
0.0264

32
5.32 0.14

周转木材 m3
0.0004

67
1730.0

6
0.81

钢筋混凝土方桩-YZH-400BC60 m 1.01 230 232.3

钢丝绳 kg
0.0028

8
5.75 0.02

镀锌铁丝8# kg
0.0230

4
7.12 0.16

钢支架、平台及连接件 kg
0.0201

6
3.57 0.07



其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 236.32 --

项目编码 010301001003 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-13备
注2

静力压预制钢筋
混凝土方桩  桩
长在12m以内

m3 0.16 99.01 21.23 245.49 24.12 17.23 15.84 3.4 39.28 3.86 2.76

3-17备
注2

静力压预制钢筋
混凝土方桩送桩
桩长在12m以内

m3
0.0212

36
106.56 17.94 206.35 21.9 15.65 2.26 0.38 4.38 0.47 0.33

042903
03

钢筋混凝土方桩
-YZH-400B

m 1 232.3 232.3

综合人工工日 小计 18.1 236.08 43.66 4.33 3.09

0.1631工日 未计价材料费

清单项目综合单价 305.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0014

4
1951.8

7
2.81

送桩器摊销 kg
0.0163

52
5.32 0.09

周转木材 m3
0.0003

62
1730.0

6
0.63

钢筋混凝土方桩-YZH-400BC60 m 1.01 230 232.3

钢丝绳 kg
0.0028

8
5.75 0.02

镀锌铁丝8# kg
0.0230

4
7.12 0.16

钢支架、平台及连接件 kg
0.0201

6
3.57 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 236.08 --

项目编码 011705001001 项目名称
大型机械设备进出场及安

拆
计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

25-29
静力压桩机
1200kN 组装拆
卸费

次 1 4320 324
4850.5

4
4320 324

4850.5
4

25-28
静力压桩机
1200kN 场外运
输费用

次 1 2880
3886.5

4
12402.

14
2880

3886.5
4

12402.
14

综合人工工日 小计 7200
4210.5

4
17252.

68



60工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28663.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

液压油 kg 90 3.6 324

镀锌铁丝8# kg 5 7.12 35.6

草袋子 只 20 0.86 17.2

其他材料费 -- 3833.74 --

材料费小计 -- 4210.54 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 7682.45

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 7157.56

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.11 524.89

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 238.59

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 596.46

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 119.29

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 7873.32

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.02 95.43

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 548.75

合计 17154.29



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 22425.38

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 22425.38



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 22425.38

合计 22425.38



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 7957.96 7957.96

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

516750.4 1.3 6717.76

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

516750.4 0.24 1240.2

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

516750.4

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

524708.36 9 47223.75

合计 55181.71



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育宿舍楼-桩基(001-1)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 001-2

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 5542530.8

1.1 人工费 1317394.18

1.2 材料费 3631103.54

1.3 施工机具使用费 67845.64

1.4 企业管理费 360025.05

1.5 利润 166162.39

2 措施项目费 1773321.29

2.1 单价措施项目费 1396859.36

2.2 总价措施项目费 376461.93

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 236633.2

3 其他项目费 277126.54

3.1 其中：暂列金额 277126.54

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 283218.11

5 税金 708857.71

6 工程造价 8585054.45



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地

1、土壤类别：详见地勘
报告
2、挖土深度：详见地勘
报告

m2 946.12 1.17 1106.96

2 010101004001 挖基坑土方

1、土壤类别：详见地勘
报告
2、挖土深度：详见地勘
报告
3、弃土运距：投标人自
行考虑
4、计价规则：清单工程
量同计价定额工程量

m3 407.86 8.27 3373

3 010103001001 回填方

1、密实度要求：按图纸
设计
2、填方材料品种： 素土
3、部位：基(槽)坑 夯填
4、计量规则：实回土方
5、计价规则：清单工程
量同计价定额工程量

m3 186.32 44.39 8270.74

4 010103001002 回填方

1、密实度要求：按图纸
设计
2、填方材料品种： 素土
3、部位：房心夯填
4、取土运距：投标人自
行考虑
5、计价规则：清单工程
量同计价定额工程量

m3 467.26 40.72 19026.83

5 010103002001 外购土方 1、外购自然方 m3 343.77 29.14 10017.46

分部小计 41794.99

桩基工程

6 010301006001 桩头钢筋锚固接桩 1、图集20G361-73 个 148 140.02 20722.96

分部小计 20722.96

砌筑工程

7 010402001001 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：200厚
A5.0,B06级蒸压砂加气混
凝土砌块
2、墙体类型：外墙
3、砂浆强度等级
：DMM5专用水泥类砌筑砂
浆砌筑

m3 119.16 508.09 60544

8 010402001002 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：200厚
A5.0,B06级蒸压砂加气混
凝土砌块
2、墙体类型：外墙
3、砂浆强度等级
：DMM7.5专用水泥类砌筑
砂浆砌筑

m3 83.41 509.13 42466.53



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010402001003 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：200厚
A3.5,B05级蒸压灰加气混
凝土砌块
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级
：DMM5专用水泥类砌筑砂
浆砌筑

m3 342.07 474.81 162418.26

10 010402001004 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：200厚
A3.5,B05级蒸压灰加气混
凝土砌块
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级
：DMM7.5专用水泥类砌筑
砂浆砌筑

m3 115.91 471.89 54696.77

11 010402001005 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：100厚
A3.5,B05级蒸压灰加气混
凝土砌块
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级
：DMM5.0专用水泥类砌筑
砂浆砌筑

m3 57.45 507.52 29157.02

12 010402001006 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：100厚
A3.5,B05级蒸压灰加气混
凝土砌块
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级
：DMM7.5专用水泥类砌筑
砂浆砌筑

m3 19.91 509.01 10134.39

13 010401003001 实心砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级：100厚MU15混凝土
砖砖墙
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级、配合
比：混合M5.0

m3 47.97 706.86 33908.07

14 010401003002 实心砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级：100厚MU15混凝土
砖砖墙
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级、配合
比：混合M7.5

m3 20.92 710.29 14859.27

15 010401003003 实心砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级：200厚MU15混凝土
实心砖
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级、配合
比：混合M5.0

m3 23.82 664.84 15836.49

16 010401003004 实心砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级：200厚MU15混凝土
实心砖
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级、配合
比：混合M7.5

m3 12.39 668.95 8288.29

分部小计 432309.09

混凝土及钢筋混凝土工程

17 010501001001 垫层
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C15

m3 28.66 523.09 14991.76

18 010501005001 桩承台基础
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C35

m3 189.55 542.49 102828.98



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

19 010501004001 满堂基础
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级
：C35(P8)

m3 4.24 563.91 2390.98

20 010502001001 矩形柱

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C40
3、柱周长：3.6m以内

m3 47.28 649.19 30693.7

21 010502001002 矩形柱

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C35
3、柱周长：3.6m以内

m3 33.7 634.77 21391.75

22 010502001003 矩形柱

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30
3、柱周长：3.6m以内

m3 83.51 620.33 51803.76

23 010502002001 构造柱

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C25
3、部位：构造柱

m3 119.13 784.92 93507.52

24 010507007001 其他构件
1、混凝土种类：非泵送
2、混凝土强度等级：C25
3、部位：门框柱

m3 24.28 654.75 15897.33

25 010503001001 基础梁
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 79.69 539.78 43015.07

26 010503004001 圈梁

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C25
3、腰梁

m3 34.25 647.22 22167.29

27 010503005001 过梁
1、混凝土种类：非泵送
2、混凝土强度等级：C25

m3 7.07 710.67 5024.44

28 010504001001 直形墙

1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级
：C35(P8)
3、部位：电梯井壁

m3 6.33 744.79 4714.52

29 010504001002 直形墙
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 12.63 630.49 7963.09

30 010505001001 有梁板
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 713.64 568.64 405804.25

31 010505001002 有梁斜板
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 117.52 570.8 67080.42

32 010505001003 有梁板

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30
3、止水坎

m3 20.36 568.64 11577.51

33 010506001001 直形楼梯
1、混凝土类别：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m2 92.46 134.33 12420.15

34 010506001002 楼梯滑动支座
部位：楼梯滑动支座
1、5mm厚四氟乙烯板
2、50mm厚聚苯板支座

m 11.88 215.04 2554.68

35 010505007001
天沟（檐沟）、挑
檐板

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 6.45 656.67 4235.52



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

36 010507007002 其他构件

1、构件的类型：屋面挡
水线
2、构件规格：详见设计
图纸
3、混凝土种类：商品混
凝土
4、混凝土强度等级：C30

m3 1 668.18 668.18

37 010515001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：一级钢筋
2、钢筋规格：钢筋Φ6mm

t 3.519 5426.39 19095.47

38 010515001002 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋Φ6mm

t 13.026 5628.35 73314.89

39 010515001003 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋Φ8mm

t 53.93 5356.01 288849.62

40 010515001004 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ10mm

t 16.835 5335.61 89824.99

41 010515001005 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ12mm

t 18.373 5247.89 96419.48

42 010515001006 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ14mm

t 6.569 4490.33 29496.98

43 010515001007 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ16mm

t 18.93 4431.31 83884.7

44 010515001008 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ18mm

t 30.189 4431.31 133776.82

45 010515001009 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ20mm

t 17.395 4431.31 77082.64

46 010515001010 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ22mm

t 7.68 4451.71 34189.13

47 010515001011 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ25mm

t 1.869 4453.75 8324.06

48 010515001012 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：一级钢筋
2、钢筋规格：钢筋Φ6mm

t 6.789 7033.6 47751.11

49 010516004001
钢筋电渣压力焊接
头

1、钢筋类型、规格
：φ22以内

个 2200 8.25 18150

分部小计 1920890.79

金属结构工程

50 010607006001 止水钢板
1、电梯井壁止水钢板
2、-300X3mm

m 16.2 83.85 1358.37

51 010606013001 零星钢构件

1、钢材种类：不锈钢预
埋件
180x180x12，50x120x12
、L40X40X5
2、具体做法详见图纸
3、屋顶水箱

t 0.2 27655.6 5531.12

52 010607005001 耐碱玻纤网格布
部位：外维护结构洞口四
周附加
1、耐碱玻纤网格布

m2 347.07 5.89 2044.24



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

53 010607005002 砌块墙钢丝网加固

部位：不同材料交接处
1、材料品种、规格：
热镀锌钢丝网
2、加固方式：塑料胀管
螺

m2 200.58 24.36 4886.13

54 010607005003 砌块墙钢丝网加固

部位：楼梯间及人流通道
1、材料品种、规格：
热镀锌钢丝网
2、加固方式：塑料胀管
螺

m2 1932.95 24.36 47086.66

55 010606008001 钢梯
屋面检修梯做法：
1、参见图集17J925-1-2-
61

t 0.45 9655.83 4345.12

56 010606008002 钢梯
1、钢材品种、规格
：φ20@300
2、钢梯形式：U型

t 0.03 5400.99 162.03

分部小计 65413.67

木结构工程

57 010702005001 其他木构件

1、构件名称：检修孔盖
板
2、铝合金板包边0.8mm
3、具体做法详见12J201-
H19

m2 1.25 633.72 792.15

分部小计 792.15

门窗工程

58 010802003001 钢质甲级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM甲1020
2、门框或扇外围尺寸
：1000*2000
3、门框、扇材质：成品
甲级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 12 1063.41 12760.92

59 010802003002 钢质甲级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM甲1124
2、门框或扇外围尺寸
：1100*2400
3、门框、扇材质：成品
钢制甲级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 1 1339.89 1339.89

60 010802003003 钢质乙级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM乙1220
2、门框或扇外围尺寸
：1000*2200
3、门框、扇材质：成品
钢制乙级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 2 1214.77 2429.54

61 010802003004 钢质乙级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM乙1624
2、门框或扇外围尺寸
：1600*2400
3、门框、扇材质：成品
钢制乙级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 8 1943.6 15548.8



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

62 010802003005 钢质丙级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM丙0620
2、门框或扇外围尺寸
：600*2000
3、门框、扇材质：成品
钢制丙级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 24 576.7 13840.8

63 010802003006 钢质丙级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM丙0820
2、门框或扇外围尺寸
：800*2000
3、门框、扇材质：成品
钢制丙级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 32 768.94 24606.08

64 010802003007 钢质丙级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM丙1220
2、门框或扇外围尺寸
：1200*2000
3、门框、扇材质：成品
钢制丙级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 4 1153.44 4613.76

65 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1、窗代号及洞口尺寸
：隔热金属型材多腔密封
中空玻璃窗
2、框、扇材质：70系列
铝合金平开窗(29mm隔热
条)填充
3、玻璃品种、厚度：5高
透Low-E+19Ar中置百叶遮
阳+5+9Ar+5(暖边)
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 291.63 934.14 272423.25

66 010807001002
金属（塑钢、断桥
）窗

1、窗代号及洞口尺寸
：隔热金属型材多腔密封
中空玻璃窗
2、框、扇材质：75系列
铝合金平开窗(34mm隔热
条)填充
3、玻璃品种、厚度：5高
透Low-
E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 244.47 818.94 200206.26

67 010807003001 金属百叶窗 1、铝合金防雨百叶窗 m2 1.6 290.21 464.34

分部小计 548233.64

屋面及防水工程



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

68 010902003001 屋面刚性层

部位：屋面一
1、50厚C30细石混凝土
,配Φ4@100钢筋网片，四
边及双向≤4m设10mm宽伸
缩缝,聚氨酯密封胶灌缝
,3mm厚SBS橡胶改性沥青
卷材粘贴盖缝)
2、150厚(120*1.25)特殊
处理后的挤塑聚苯板
XPS保温层(燃烧性能为
B1级)（另列清单）
3、3.0厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材 (PY)聚酯
胎（另列清单）
4、3.0厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材 (PY)聚酯
胎（另列清单）
5、1.5厚聚合物水泥防水
涂料（另列清单）
6、20厚DS M15砂浆
(1:3水泥砂浆)找平层
7、最薄处30厚轻质泡沫
混凝土2%找坡层,

m2 199.29 128.33 25574.89

69 010902003002 屋面刚性层

部位：屋面二，二层设备
阳台
1、8~10厚防滑地砖铺实
拍平,干水泥浆擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3、1.5厚+1.5厚聚合物水
泥防水涂料,四周卷起
300（单列清单）
4、20厚1:3水泥砂浆找坡
层(同时向地漏处按
0.5%找坡)
5、水泥浆一道(内掺建筑
胶)
6、40厚C25细石混凝土保
护层,内配∅4@100双向钢
丝网片随打随抹平
7、保温隔声板 (30厚-
Ⅰ型石墨EPS）（单列清
单）

m2 4.62 227.47 1050.91

70 010901001001 小青瓦屋面

部位：坡屋面一(有保温)
1、小青瓦
2、1:1:4水泥白灰砂浆加
水泥重的3%麻刀卧浆,最
薄处20
3、30厚1:3水泥砂浆,满
铺钢丝网,用18号镀锌钢
丝绑扎，并与屋面板预埋
的C10钢筋头绑牢
4、3.0mm+3.0mm厚自粘聚
合物改性沥青防水卷材
(PY)聚酯胎（单列清单）
5、20厚1:3水泥砂浆找平
层
6、150厚(120*1.25)特殊
处理后的挤塑聚苯板保温
层（另列清单）

m2 728.82 282.25 205709.45



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

71 010901001002 小青瓦屋面

部位：坡屋面二，雨棚
1、小青瓦
2、1:1:4水泥白灰砂浆加
水泥重的3%麻刀卧浆,最
薄处20
3、30厚1:3水泥砂浆,满
铺钢丝网,用18号镀锌钢
丝绑扎，并与屋面板预埋
的C10钢筋头绑牢
4、3.0mm+3.0mm厚自粘聚
合物改性沥青防水卷材
(PY)聚酯胎（单列清单）
5、20厚1:3水泥砂浆找平
层
6、150厚(120*1.25)特殊
处理后的挤塑聚苯板保温
层（单列清单）

m2 52.05 281.48 14651.03

72 020111007001 零星仿古砌体

马头墙
1、1:2.5:3水泥石灰砂浆
坐青灰色筒脊盖瓦
2、1:2.5水泥石灰砂浆坐
青灰色小青瓦(沟瓦一搭
三)
3、1:2.5水泥石灰砂浆坐
青灰色花饰滴水沟瓦

m 96 293.72 28197.12

73 010902001001 屋面卷材防水

部位：屋面（含雨棚）
1、卷材品种、规格、厚
度：3.0厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材 (PY)聚
酯胎

m2 2048.28 45.37 92930.46

74 010902002001 屋面涂膜防水
部位：屋面
1、防水：1.5厚聚合物水
泥防水涂料

m2 248.92 28.62 7124.09

75 010903002001 墙面涂膜防水
1、防水：1.5厚水泥基渗
透结晶型防水材料
2、部位：外墙

m2 2532.48 26.94 68225.01

76 010904002001
楼（地）面涂膜防
水

1、防水：1.5厚聚合物水
泥防水涂料防水层
2、部位：LD2~LD6

m2 5178.19 28.62 148199.8

77 010904002002
楼（地）面涂膜防
水

1、防水：2.0厚聚氨脂防
水涂料
2、部位：电梯基坑坑内

m2 76.74 64.74 4968.15

78 010902001002 屋面卷材防水

1、卷材品种、规格、厚
度：4厚SBS改性沥青防水
卷材+3厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材(聚酯胎)
2、部位：电梯基坑底部
及外侧

m2 48.5 102.94 4992.59

79 010903002002 墙面涂膜防水
1、防水：2.0厚聚合物水
泥防水涂料防水层
2、部位：NQ2

m2 3997.78 36.72 146798.48

分部小计 748421.98

保温、隔热、防腐工程

80 011001001001 保温隔热屋面

部位：平屋面一
1、保温隔热材料品种、
规格、厚度：150厚
(120*1.25)特殊处理后的
挤塑聚苯板XPS保温层(燃
烧性能为B1级);保温材料
吸水率<3%;压缩强度或抗
压强度不应小于150kPa

m2 199.3 101.03 20135.28



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)
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其中
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81 011001001002 保温隔热屋面

部位：坡屋面一
1、保温隔热材料品种、
规格、厚度：150厚
(120*1.25)特殊处理后的
挤塑聚苯板保温层

m2 728.82 101.03 73632.68

82 011001001003 保温隔热屋面

部位：雨蓬
1、保温隔热材料品种、
规格、厚度：37.5厚
(30*1.25)特殊处理后的
挤塑聚苯板保温层

m2 52.03 35.11 1826.77

83 011001002001 保温隔热天棚
部位：二层设备阳台底部
1、150厚(120*1.25)岩棉
板

m2 5.64 60.9 343.48

84 011001003001 保温隔热墙面

1、15厚抗裂砂浆,压入两
道160g/m2耐碱玻纤网格
布,锚栓固定用量应不小
于8~10个/平米）
2、57.5mm厚
（50*1.15）(XPS)挤塑聚
苯板  (B1级)(采用粘贴
和锚栓相结合的固定方法
)
3、上下层层间设300高复
合材料保温板(A级)防火
隔离带

m2 457.57 126.58 57919.21

85 011001003002 保温隔热墙面

1、6厚抗裂砂浆,压入两
道160g/m2耐碱玻纤网格
布,锚栓固定用量应不小
于8~10个/平米）
2、57.5mm厚
（50*1.15）(XPS)挤塑聚
苯板  (B1级)(采用粘贴
和锚栓相结合的固定方法
)
3、上下层层间设300高复
合材料保温板(A级)防火
隔离带

m2 1893.11 112.81 213561.74

86 011001005001 保温隔热楼地面
1、保温隔声板 (30厚-
Ⅰ型石墨EPS)

m2 1679.79 24.9 41826.77

87 011001006001 其他保温隔热
1、30厚厚胶粉聚苯颗粒
2、部位：窗小面等处

m2 142.62 57.52 8203.5

分部小计 417449.43

楼地面装饰工程

88 011101006001 平面砂浆找平层
部位：电梯基坑坑内底部
1、15厚1:3水泥砂浆找平

m2 12.88 18.33 236.09

89 011101003001 细石混凝土楼地面

部位：电梯基坑底部
1、50厚C20细石混凝土保
护层
2、10厚低标号砂浆隔离
层
3、20厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 17.49 65.72 1149.44

90 011101003002 细石混凝土楼地面

部位：LD1楼面
1、40厚C25细石混凝土保
护层,内配∅4@100双向钢
丝网片随打随抹平
2、保温隔声板 (30厚-
Ⅰ型石墨EPS)（另列清单
）

m2 1165.28 41.17 47974.58



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中
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91 011101003003 细石混凝土楼地面

部位：LD2楼面
1、1.5厚+1.5厚聚合物水
泥防水涂料,四周卷起
300（另列清单）
2、20厚1:3水泥砂浆找坡
层
3、40厚C25细石混凝土保
护层,内配∅4@100双向钢
丝网片随打随抹平
4、保温隔声板 (30厚-
Ⅰ型石墨EPS)（另列清单
）

m2 509.89 64.8 33040.87

92 011101003004 细石混凝土楼地面

部位：LD3地面
1、40厚C25细石混凝土
,内配C3@50双向钢丝网片
2、0.2厚塑料膜浮铺
3、40厚挤塑聚苯板（另
列清单）
4、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道)（另列
清单）
5、80厚C25混凝土垫层
,随捣随抹平
6、150厚碎石夯入土中

m2 603.42 144.16 86989.03

93 011101003005 细石混凝土楼地面

部位：LD4地面
1、1.5厚+1.5厚聚合物水
泥防水涂料,四周卷起
300（另列清单）
2、20厚1:3水泥砂浆找坡
层
3、40厚C25细石混凝土
,内配C3@50双向钢丝网片
4、0.2厚塑料膜浮铺
5、40厚挤塑聚苯板（另
列清单）
6、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道)（另列
清单）
7、80厚C25混凝土垫层
,随捣随抹平
8、150厚碎石夯入土中

m2 155.31 167.79 26059.46

94 011101003006 细石混凝土楼地面

部位：LD5地面
1、20厚DS M20砂浆
(1:2.5水泥砂浆)面层,表
面撒适量水泥粉抹压平整
2、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道)（另列
清单）
3、80厚C25混凝土垫层
,随捣随抹平
4、150厚碎石夯入土中

m2 15.12 129.07 1951.54

95 011101003007 细石混凝土楼地面

部位：LD5楼面
1、20厚DS M20砂浆
(1:2.5水泥砂浆)面层,表
面撒适量水泥粉抹压平整
2、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道)（另列
清单）

m2 665.45 27.96 18605.98

96 011101003008 细石混凝土楼地面

部位：LD6地面
1、40厚C25细石混凝土
,内配C3@50双向钢丝网片
2、表面撒1:1水泥砂子随
打随抹光,表面涂密封固
化剂
3、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道) （另
列清单）
4、 80厚C25混凝土垫层
,随捣随抹平
5、150厚碎石夯入土中

m2 10.57 198.29 2095.93



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
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金  额(元)
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97 011101003009 细石混凝土楼地面

部位：LD6楼面
1、40厚C25细石混凝土
,内配C3@50双向钢丝网片
2、表面撒1:1水泥砂子随
打随抹光,表面涂密封固
化剂
3、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道) （另
列清单）

m2 31.85 96.39 3070.02

98 010507001001 散水

做法参见12J003-A2-6B：
1、60厚C20细石砼,撒
1:1水泥黄砂压实抹光
2、150厚碎石或碎砖灌
M2.5混合砂浆
3、每隔6m留伸缩缝一道
,墙身与散水设10宽,沥青
砂浆嵌缝

m2 71.22 160.49 11430.1

99 010507001002 坡道
1、做法详见：12J003-
12B/A8

m2 20.7 592.05 12255.44

100 010507004001 台阶

1、做法详见：12J003-
5B/B2
2、清单按照展开面积计
算

m2 36 451.93 16269.48

101 010507002001 室外地坪

1、40厚花岗岩面层
2、30厚干硬性水泥砂浆
结合层
3、水泥浆一道(内掺建筑
胶)
4、100厚C20混凝土垫层
,随捣随抹平
5、300厚3:7灰土垫层

m2 44.54 398.25 17738.06

分部小计 278866.02

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

102 011201004001 立面砂浆找平层

部位：电梯基坑外
1、20厚1:3水泥砂浆找平
层
2、4mm厚SBS防水卷材
+3厚自粘聚合物改性沥青
防水卷材(聚酯胎)（另列
清单）
3、20厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 31.01 74.15 2299.39

103 011201001001 墙面一般抹灰

部位：外墙
1、15厚1:1:6混合砂浆
2、1.5厚水泥基渗透结晶
型防水材料（另列清单）
3、界面处理剂

m2 2350.68 38.4 90266.11

104 011201001002 墙面一般抹灰

部位：NQ1
1、8厚石膏砂浆粉刷,打
底抹平满压耐碱玻纤网格
布
2、界面剂一道

m2 7119.38 42.82 304851.85

105 011201001003 墙面一般抹灰

部位：NQ2
1、2.0厚聚合物水泥防水
涂料防水层（另列清单）
2、8厚DP M20砂浆
(1∶2.5水泥砂浆)压实抹
平,挂金属网(将水泥砂浆
压入网孔)
3、6厚DP(DCA)M5砂浆
(1:1:6水泥石灰膏砂浆
)或粉刷石膏砂浆打底抹
灰
4、界面剂一道

m2 3997.78 60.59 242225.49



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
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金  额(元)

综合单价 合价
其中
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106 011201001004 墙面一般抹灰

部位：NQ3
1、8厚DP M20砂浆
(1∶2.5水泥砂浆)压实抹
平,挂金属网(将水泥砂浆
压入网孔)
2、6厚DP(DCA)M5砂浆
(1:1:6水泥石灰膏砂浆
)或粉刷石膏砂浆打底抹
灰
3、界面剂一道

m2 1067.73 60.59 64693.76

107 011201001005 墙面一般抹灰

部位：NQ4
1、5 厚 1:2 水泥砂浆罩
面压实赶光
2 、素水泥浆一道
3、5 厚 1:3 水泥砂浆
(内掺防水剂)扫毛或划出
纹道
4 、8 厚 1:1:6 水泥石
灰膏砂浆打底扫毛或划出
纹道
5、满铺碱玻纤网格布一
层
6、界面剂一道

m2 339.2 46.66 15827.07

108 011201001006 墙面一般抹灰

女儿墙抹灰
1、8mm厚水泥砂浆
1:2.5抹面
2、12,mm厚水泥砂浆
1:3打底
3、基层墙体,粉前刷界面
剂一道

m2 181.8 46.64 8479.15

109 011201001007 墙面一般抹灰
部位：电梯井壁
1、15厚1:3水泥砂浆刮糙

m2 267.23 33.79 9029.7

110 011207001001 隔声墙
1、隔声墙
2、图集参见08J931-40

m2 119.4 109.54 13079.08

分部小计 750751.6

天棚工程

111 011301001001 天棚抹灰

部位：DP2
1、界面剂一道
2、2厚涂刷型聚合物水泥
防水砂浆,防潮层

m2 655.26 42.15 27619.21

112 011301001002 天棚抹灰

部位：DP4
1、5厚1:3聚合物水泥防
水砂浆打底
2、3厚1:1:6混合砂浆抹
面

m2 875.3 29.13 25497.49

分部小计 53116.7

油漆、涂料、裱糊工程

113 011407001001 墙面喷刷涂料
1、无机涂料面层：外墙
涂料底层一遍,面层两遍
 2、耐水水泥腻子二道,

m2 2622.06 48.44 127012.59

分部小计 127012.59

其他装饰工程

114 011503001001
金属扶手、栏杆、
栏板

1、楼梯不锈钢栏杆，高
度1100mm
2、具体做法：图集
22J403-1-A3/2-8

m 50.36 575.35 28974.63

115 011503001002
金属扶手、栏杆、
栏板

1、无障碍坡道不锈钢扶
手,高度900mm
2、具体做法：图集做法
详16J934-3-A11

m 11 361.18 3972.98



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

116 011503001003
金属扶手、栏杆、
栏板

1、无障碍楼梯靠墙扶手
做法
2、具体做法：图集做法
详12926-3/F4

m 58.1 168.97 9817.16

117 011503001004
金属扶手、栏杆、
栏板

1、不锈钢防护栏杆,阳台
窗处
2、具体做法：图集
22J403-1-HC7型4-24
3、详见大样图

m 242 341.44 82628.48

118 011503001005
金属扶手、栏杆、
栏板

1、不锈钢防护栏杆,高度
1100mm
2、具体做法：图集
22J403-1-3-45

m 21.6 500.53 10811.45

119 040201023001 盲道
1、提示盲道
2、参见12J926-4/B3

m 16.8 16.8 282.24

120 030507015001 安全防护网 1、安全防护网 m2 5.67 47.31 268.25

分部小计 136755.19

分部分项合计 5542530.8

1 011701001001 综合脚手架

1、建筑结构形式：框架
结构
2、檐口高度：14.85m
3、脚手架材质：承插型
盘扣式钢管脚手架

m2 3714.36 33.2 123316.75

2 011702001001 基础 1、基础类型：基础垫层 m2 39.55 92.56 3660.75

3 011702001002 基础 1、M5标准砖侧模 m2 31.01 189.95 5890.35

4 011702001003 基础
1、基础类型：桩承台基
础复合木模板

m2 281.55 79.25 22312.84

5 011702001004 基础
1、基础类型：满堂基础
复合木模板

m2 3.17 64.67 205

6 011702002001 矩形柱 1、复合木模板 m2 1192.9 81.1 96744.19

7 011702003001 构造柱 1、复合木模板 m2 1662.75 98.56 163880.64

8 011702025001 其他现浇构件
1、构建类型：门框 复合
木模板

m2 537.77 104.64 56272.25

9 011702005001 基础梁 1、复合木模板 m2 832.9 59.11 49232.72

10 011702022001 天沟、檐沟 1、复合木模板 m2 80.51 89.41 7198.4

11 011702008001 圈梁 1、圈梁模板 m2 388.49 72.89 28317.04

12 011702009001 过梁 1、过梁模板 m2 130.66 96.49 12607.38

13 011702011001 直形墙 1、 直形墙 复合木模板 m2 114.84 59.8 6867.43

14 011702011002 直形墙
1、 电梯井壁 复合木模
板

m2 44.52 61.44 2735.31

15 011702014001 有梁板
1、模板材质：复合木模
板
2、板厚100mm以内

m2 3284.57 69.11 226996.63

16 011702014002 有梁板

1、模板材质：复合木模
板
2、板厚200mm以内
3、止水坎

m2 277.34 77.3 21438.38

17 011702014003 有梁板
1、模板材质：复合木模
板
2、板厚200mm以内

m2 3066.85 77.81 238631.6



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

18 011702014004 有梁斜板
1、模板材质：复合木模
板
2、板厚200mm以内

m2 800.87 90.51 72486.74

19 011702014005 有梁斜板
1、模板材质：复合木模
板
2、板厚100mm以内

m2 206.2 77.96 16075.35

20 011702023001 雨篷板 1、雨蓬模板 m2 80.5 116.56 9383.08

21 011702025002 其他现浇构件
1、模板材质：复合木模
板

m2 39.85 80.99 3227.45

22 011702025003 其他现浇构件
1、构件类型：挑檐

m2 79.83 88.9 7096.89

23 011703001001 垂直运输
1、建筑结构形式：框架
结构
2、檐口高度：14.85m

m2 3714.36 51.16 190026.66

24 011705001001
大型机械设备进出
场及安拆

1、机械设备名称：履带
式挖掘机、塔式起重机

项 1 31547.08 31547.08

25 011706002001 排水、降水

1、机械规格型号：潜水
泵
2、降排水管规格：出口
直径100mm

项 1 708.45 708.45

单价措施合计 1396859.36

合计 6939390.16



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

 

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 946.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-273
平整场地(厚
300mm以内) 推
土机75kW以内

1000m2
0.0013

3
111 523.78 165.04 76.17 0.15 0.7 0.22 0.1

综合人工工日 小计 0.15 0.7 0.22 0.1

0.0013工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 407.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
225备
注1备
注4

挖掘机挖底面积
≤20m2的基坑
挖掘机挖土(斗
容量1m3以内)
反铲 不装车

1000m3 0.0009 440.78
2759.6

1
832.1 384.05 0.4 2.48 0.75 0.35

1-2备
注1

人工挖一般土方
土壤类别 二类
土

m3 0.1 31.08 8.08 3.73 3.11 0.81 0.37

综合人工工日 小计 3.51 2.48 1.56 0.72

0.0316工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 186.32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 31.08 1.09 8.36 3.86 31.08 1.09 8.36 3.86

综合人工工日 小计 31.08 1.09 8.36 3.86



0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 467.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-102
回填土 地面 夯
填

m3 1 28.86 0.65 7.67 3.54 28.86 0.65 7.67 3.54

综合人工工日 小计 28.86 0.65 7.67 3.54

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103002001 项目名称 外购土方 计量单位 m3 工程量 343.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00001 外购土方 m3 1 29.14 29.14

综合人工工日 小计 29.14

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

外购土方 m3 1 29.14 29.14

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.14 --

项目编码 010301006001 项目名称 桩头钢筋锚固接桩 计量单位 个 工程量 148

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ22mm

t
0.0275

35
760.41

3289.5
4

81.74 218.96 101.06 20.94 90.58 2.25 6.03 2.78



5-8
现浇构件  桩内
主筋与底板钢筋
焊接 方桩

每10根
桩

0.1 99.96 11.37 18.08 30.69 14.16 10 1.14 1.81 3.07 1.42

综合人工工日 小计 30.94 91.72 4.06 9.1 4.2

0.2599工日 未计价材料费

清单项目综合单价 140.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ22mm t
0.0280

86
3143 88.27

镀锌铁丝22# kg
0.0556

93
8.74 0.49

电焊条J422 kg
0.4278

87
6.87 2.94

水 m3
0.0033

04
4.57 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 91.72 --

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 119.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-7

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3
0.9321

92
122.75 338.53 0.15 31.95 14.75 114.43 315.57 0.14 29.78 13.75

4-10

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
多水房间、底有
混凝土坎台)(预
拌)

m3
0.0678

08
123.11 337.55 0.14 32.05 14.79 8.35 22.89 0.01 2.17 1

综合人工工日 小计 122.78 338.46 0.15 31.95 14.75

1.0317工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3
0.0484

23
272 13.17

A5.0,B06级蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200 m3
0.9185

26
293.13 269.25

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1650

63
336 55.46

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 338.46 --



项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 83.41

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-10

M7.5普通砂浆砌
筑加气混凝土砌
块墙 200厚(用
于多水房间、底
有混凝土坎台
)(预拌)

m3 1 123.11 339.04 0.14 32.05 14.79 123.11 339.04 0.14 32.05 14.79

综合人工工日 小计 123.11 339.04 0.14 32.05 14.79

1.0345工日 未计价材料费

清单项目综合单价 509.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.013 272 3.54

A5.0,B06级蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200 m3 0.967 293.13 283.46

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1487

5
346 51.47

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 339.04 --

项目编码 010402001003 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 342.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-7

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3
0.7499

93
122.75 305.8 0.15 31.95 14.75 92.06 229.35 0.11 23.96 11.06

4-10

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
多水房间、底有
混凝土坎台)(预
拌)

m3
0.2500

07
123.11 302.95 0.14 32.05 14.79 30.78 75.74 0.04 8.01 3.7

综合人工工日 小计 122.84 305.09 0.15 31.97 14.76

1.0322工日 未计价材料费

清单项目综合单价 474.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.0415 272 11.29

A3.5,B05级蒸压灰加气混凝土砌块600×250×200 m3 0.928 257.35 238.82

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1618

75
336 54.39

其他材料费 -- 0.13 --



材料费小计 -- 305.09 --

项目编码 010402001004 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 115.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-7

M7.5普通砂浆砌
筑加气混凝土砌
块墙 200厚(用
于无水房间、底
无混凝土坎台
)(预拌)

m3
0.7499

78
122.75 301.41 0.15 31.95 14.75 92.06 226.05 0.11 23.96 11.06

4-10

M7.5普通砂浆砌
筑加气混凝土砌
块墙 200厚(用
于多水房间、底
有混凝土坎台
)(预拌)

m3
0.2500

22
123.11 304.44 0.14 32.05 14.79 30.78 76.12 0.04 8.01 3.7

综合人工工日 小计 122.84 302.17 0.15 31.97 14.76

1.0322工日 未计价材料费

清单项目综合单价 471.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3
0.0414

99
272 11.29

A3.5,B05级蒸压灰加气混凝土砌块600×250×200 m3
0.9280

01
257.35 238.82

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1487

5
346 51.47

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 302.17 --

项目编码 010402001005 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 57.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-9

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 100厚(用于
多水房间、底有
混凝土坎台)(预
拌)

m3 1 148.1 302.95 0.14 38.54 17.79 148.1 302.95 0.14 38.54 17.79

综合人工工日 小计 148.1 302.95 0.14 38.54 17.79

1.2445工日 未计价材料费

清单项目综合单价 507.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.013 272 3.54

A3.5,B05级蒸压灰加气混凝土砌块600×250×100 m3 0.967 257.35 248.86



水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1487

5
336 49.98

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 302.95 --

项目编码 010402001006 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 19.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-9

M7.5普通砂浆砌
筑加气混凝土砌
块墙 100厚(用
于多水房间、底
有混凝土坎台
)(预拌)

m3 1 148.1 304.44 0.14 38.54 17.79 148.1 304.44 0.14 38.54 17.79

综合人工工日 小计 148.1 304.44 0.14 38.54 17.79

1.2445工日 未计价材料费

清单项目综合单价 509.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.013 272 3.54

A3.5,B05级蒸压灰加气混凝土砌块600×250×100 m3 0.967 257.35 248.86

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1487

5
346 51.47

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 304.44 --

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 47.97

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-39
M5 1/2砖内墙
标准砖(预拌)

m3 1 184.59 451.68 0.32 48.08 22.19 184.59 451.68 0.32 48.08 22.19

综合人工工日 小计 184.59 451.68 0.32 48.08 22.19

1.5512工日 未计价材料费

清单项目综合单价 706.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

MU15混凝土砖240×115×53 百块 5.58 60 334.8

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t 0.343 336 115.25

水 m3 0.112 4.57 0.51

其他材料费 -- 1.12 --



材料费小计 -- 451.68 --

项目编码 010401003002 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 20.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-39
M7.5 1/2砖内墙
标准砖(预拌)

m3 1 184.59 455.11 0.32 48.08 22.19 184.59 455.11 0.32 48.08 22.19

综合人工工日 小计 184.59 455.11 0.32 48.08 22.19

1.5512工日 未计价材料费

清单项目综合单价 710.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

MU15混凝土砖240×115×53 百块 5.58 60 334.8

混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t 0.343 346 118.68

水 m3 0.112 4.57 0.51

其他材料费 -- 1.12 --

材料费小计 -- 455.11 --

项目编码 010401003003 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 23.82

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-41
M5 1砖内墙 标
准砖(预拌)

m3 1 148.69 459.12 0.38 38.76 17.89 148.69 459.12 0.38 38.76 17.89

综合人工工日 小计 148.69 459.12 0.38 38.76 17.89

1.2495工日 未计价材料费

清单项目综合单价 664.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

MU15混凝土砖240×115×53 百块 5.32 60 319.2

水泥32.5级 kg 0.3 0.297 0.09

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.4112

5
336 138.18

水 m3 0.106 4.57 0.48

其他材料费 -- 1.17 --

材料费小计 -- 459.12 --

项目编码 010401003004 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 12.39

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-41
M7.5 1砖内墙
标准砖(预拌)

m3 1 148.69 463.23 0.38 38.76 17.89 148.69 463.23 0.38 38.76 17.89

综合人工工日 小计 148.69 463.23 0.38 38.76 17.89

1.2495工日 未计价材料费

清单项目综合单价 668.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

MU15混凝土砖240×115×53 百块 5.32 60 319.2

水泥32.5级 kg 0.3 0.297 0.09

混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.4112

5
346 142.29

水 m3 0.106 4.57 0.48

其他材料费 -- 1.17 --

材料费小计 -- 463.23 --

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 28.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-178
泵送现浇构件
C15现浇垫层

m3 1 57.12 426.63 12.78 18.17 8.39 57.12 426.63 12.78 18.17 8.39

综合人工工日 小计 57.12 426.63 12.78 18.17 8.39

0.48工日 未计价材料费

清单项目综合单价 523.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C15 m3 1.015 417.72 423.99

水 m3 0.53 4.57 2.42

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 426.63 --

项目编码 010501005001 项目名称 桩承台基础 计量单位 m3 工程量 189.55

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-185
泵送现浇构件
C35现浇桩承台
独立柱基

m3 1 35.7 475.65 12.74 12.59 5.81 35.7 475.65 12.74 12.59 5.81

综合人工工日 小计 35.7 475.65 12.74 12.59 5.81

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 542.49



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C35 m3 1.02 461.44 470.67

塑料薄膜 m2 0.81 0.69 0.56

水 m3 0.92 4.57 4.2

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 475.65 --

项目编码 010501004001 项目名称 满堂基础 计量单位 m3 工程量 4.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-183
泵送现浇构件
C35现浇满堂(板
式)基础 无梁式

m3 1 28.56 507.29 12.47 10.67 4.92 28.56 507.29 12.47 10.67 4.92

综合人工工日 小计 28.56 507.29 12.47 10.67 4.92

0.24工日 未计价材料费

清单项目综合单价 563.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌防水混凝土P8(泵送型)C35 m3 1.02 490.58 500.39

塑料薄膜 m2 1.87 0.69 1.29

水 m3 1.18 4.57 5.39

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 507.29 --

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 47.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-190
泵送现浇构件
C40现浇矩形柱
(预拌)

m3 1 89.33 498.77 19.67 28.34 13.08 89.33 498.77 19.67 28.34 13.08

综合人工工日 小计 89.33 498.77 19.67 28.34 13.08

0.7507工日 未计价材料费

清单项目综合单价 649.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C40 m3 0.99 476.01 471.25

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.25 4.57 5.71



其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 498.77 --

项目编码 010502001002 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 33.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-190
泵送现浇构件
C35现浇矩形柱
(预拌)

m3 1 89.33 484.35 19.67 28.34 13.08 89.33 484.35 19.67 28.34 13.08

综合人工工日 小计 89.33 484.35 19.67 28.34 13.08

0.7507工日 未计价材料费

清单项目综合单价 634.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C35 m3 0.99 461.44 456.83

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.25 4.57 5.71

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 484.35 --

项目编码 010502001003 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 83.51

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-190
泵送现浇构件
C30现浇矩形柱
(预拌)

m3 1 89.33 469.91 19.67 28.34 13.08 89.33 469.91 19.67 28.34 13.08

综合人工工日 小计 89.33 469.91 19.67 28.34 13.08

0.7507工日 未计价材料费

清单项目综合单价 620.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.99 446.86 442.39

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.25 4.57 5.71

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 469.91 --



项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 119.13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-316
非泵送现浇构件
C25构造柱(预拌
)

m3 1 235.7 457.91 1.26 61.61 28.44 235.7 457.91 1.26 61.61 28.44

综合人工工日 小计 235.7 457.91 1.26 61.61 28.44

1.9807工日 未计价材料费

清单项目综合单价 784.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.99 435.21 430.86

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.23 0.69 0.16

水 m3 1.2 4.57 5.48

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 457.91 --

项目编码 010507007001 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 24.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-346
非泵送现浇构件
C25门框

m3 1 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

综合人工工日 小计 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

1.22工日 未计价材料费

清单项目综合单价 654.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 0.71 0.69 0.49

水 m3 1.59 4.57 7.27

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 451.67 --

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 79.69

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



6-193
泵送现浇构件
C30现浇基础梁
地坑支撑梁

m3 1 35.7 463.41 19.64 14.39 6.64 35.7 463.41 19.64 14.39 6.64

综合人工工日 小计 35.7 463.41 19.64 14.39 6.64

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 539.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 1.05 0.69 0.72

水 m3 1.46 4.57 6.67

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 463.41 --

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 34.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-320
非泵送现浇构件
C25圈梁

m3 1 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

综合人工工日 小计 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

1.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 647.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.74 4.57 7.95

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 453.38 --

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 7.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-321
非泵送现浇构件
C25过梁

m3 1 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

综合人工工日 小计 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

1.55工日 未计价材料费

清单项目综合单价 710.67

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91



细
塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.97 4.57 9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 454.43 --

项目编码 010504001001 项目名称 直形墙 计量单位 m3 工程量 6.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-204
泵送现浇构件
C35现浇电梯井
壁(预拌)

m3 1 134.62 514.69 32.12 43.35 20.01 134.62 514.69 32.12 43.35 20.01

综合人工工日 小计 134.62 514.69 32.12 43.35 20.01

1.1313工日 未计价材料费

清单项目综合单价 744.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌防水混凝土P8(泵送型)C35 m3 0.992 490.58 486.66

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0507

5
394 20

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.66 4.57 7.59

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 514.69 --

项目编码 010504001002 项目名称 直形墙 计量单位 m3 工程量 12.63

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-201

泵送现浇构件
C30现浇地面以
上直(圆)形墙
厚在200mm内(预
拌)

m3 1 79.88 474.97 32.82 29.3 13.52 79.88 474.97 32.82 29.3 13.52

综合人工工日 小计 79.88 474.97 32.82 29.3 13.52

0.6713工日 未计价材料费

清单项目综合单价 630.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.992 446.86 443.29

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0507

5
394 20

塑料薄膜 m2 0.61 0.69 0.42

水 m3 2.41 4.57 11.01



其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 474.97 --

项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 713.64

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-207
泵送现浇构件
C30现浇有梁板

m3 1 52.36 468.77 20.01 18.82 8.68 52.36 468.77 20.01 18.82 8.68

综合人工工日 小计 52.36 468.77 20.01 18.82 8.68

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 568.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 5.03 0.69 3.47

水 m3 2.03 4.57 9.28

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 468.77 --

项目编码 010505001002 项目名称 有梁斜板 计量单位 m3 工程量 117.52

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-
207备
注6

泵送现浇构件
C30现浇有梁板

m3 1 53.93 468.77 20.01 19.22 8.87 53.93 468.77 20.01 19.22 8.87

综合人工工日 小计 53.93 468.77 20.01 19.22 8.87

0.4532工日 未计价材料费

清单项目综合单价 570.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 5.03 0.69 3.47

水 m3 2.03 4.57 9.28

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 468.77 --

项目编码 010505001003 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 20.36

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-207
泵送现浇构件
C30现浇有梁板

m3 1 52.36 468.77 20.01 18.82 8.68 52.36 468.77 20.01 18.82 8.68

综合人工工日 小计 52.36 468.77 20.01 18.82 8.68

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 568.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 5.03 0.69 3.47

水 m3 2.03 4.57 9.28

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 468.77 --

项目编码 010506001001 项目名称 直形楼梯 计量单位 m2 工程量 92.46

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-213
泵送现浇构件
C30现浇楼梯 直
形

10m2水
平投影
面积

0.1 183.26 942.45 67.39 65.17 30.08 18.33 94.25 6.74 6.52 3.01

6-218

泵送现浇构件
C30现浇楼梯、
雨篷、阳台、台
阶混凝土含量每
增减

m3
0.0087

82
92.82 449.31 32.77 32.65 15.07 0.82 3.95 0.29 0.29 0.13

综合人工工日 小计 19.15 98.2 7.03 6.81 3.14

0.1608工日 未计价材料费

清单项目综合单价 134.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3
0.2158

26
446.86 96.44

塑料薄膜 m2 0.55 0.69 0.38

水 m3 0.289 4.57 1.32

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 98.2 --

项目编码 010506001002 项目名称 楼梯滑动支座 计量单位 m 工程量 11.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-190
5mm厚四氟乙烯
板

10m 0.1 149.87
1233.0

3
47.87 51.41 23.73 14.99 123.3 4.79 5.14 2.37

10-190 50mm厚聚苯板 10m 0.1 149.87 371.61 47.87 51.41 23.73 14.99 37.16 4.79 5.14 2.37



综合人工工日 小计 29.98 160.46 9.58 10.28 4.74

0.2518工日 未计价材料费

清单项目综合单价 215.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

5mm厚四氟乙烯板 m2 0.294 308 90.55

50mm厚聚苯板 m2 0.147 30 4.41

型钢 t
0.0153

3
3795 58.18

电焊条J422 kg
0.2163

38
6.87 1.49

碳钢埋弧焊丝 kg
0.2724

98
7.72 2.1

焊剂 kg
0.1049

38
3.43 0.36

氧气 m3
0.2417

6
2.83 0.68

乙炔气 m3
0.1051

14
14.05 1.48

防锈漆 kg
0.0478

28
15.19 0.73

油漆溶剂油 kg
0.0049

28
12.01 0.06

其他材料费 -- 0.42 --

材料费小计 -- 160.46 --

项目编码 010505007001 项目名称 天沟（檐沟）、挑檐板 计量单位 m3 工程量 6.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-215
泵送现浇构件
C30现浇水平挑
檐 板式雨篷

10m2水
平投影
面积

0.4479
07

86.87 424.26 30.23 30.45 14.05 38.91 190.03 13.54 13.64 6.29

6-219
泵送现浇构件
C30现浇天、檐
沟竖向挑板

m3
0.4620

16
109.48 472.12 32.81 37 17.07 50.58 218.13 15.16 17.09 7.89

6-218

泵送现浇构件
C30现浇楼梯、
雨篷、阳台、台
阶混凝土含量每
增减

m3
0.1373

8
92.82 449.31 32.07 32.47 14.99 12.75 61.73 4.41 4.46 2.06

综合人工工日 小计 102.24 469.89 33.11 35.19 16.24

0.8593工日 未计价材料费

清单项目综合单价 656.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3
1.0209

5
446.86 456.22

塑料薄膜 m2
5.6606

39
0.69 3.91



水 m3
2.0864

04
4.57 9.53

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 469.89 --

项目编码 010507007002 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-227
泵送现浇构件
C30现浇小型构
件

m3 1 114.24 466.88 31.63 37.93 17.5 114.24 466.88 31.63 37.93 17.5

综合人工工日 小计 114.24 466.88 31.63 37.93 17.5

0.96工日 未计价材料费

清单项目综合单价 668.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 3.75 0.69 2.59

水 m3 1.81 4.57 8.27

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 466.88 --

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 3.519

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋一级钢筋
φ6mm

t 1 1285.2
3529.6

1
89.28 357.36 164.94 1285.2

3529.6
1

89.28 357.36 164.94

综合人工工日 小计 1285.2
3529.6

1
89.28 357.36 164.94

10.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5426.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

一级钢筋φ6mm t 1.02 3389 3456.78

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3529.61 --



项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 13.026

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ6mm

t 1 1285.2
3731.5

7
89.28 357.36 164.94 1285.2

3731.5
7

89.28 357.36 164.94

综合人工工日 小计 1285.2
3731.5

7
89.28 357.36 164.94

10.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5628.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ6mm t 1.02 3587 3658.74

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3731.57 --

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 53.93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ8mm

t 1 1285.2
3459.2

3
89.28 357.36 164.94 1285.2

3459.2
3

89.28 357.36 164.94

综合人工工日 小计 1285.2
3459.2

3
89.28 357.36 164.94

10.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5356.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ8mm t 1.02 3320 3386.4

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3459.23 --

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 16.835

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ10mm

t 1 1285.2
3438.8

3
89.28 357.36 164.94 1285.2

3438.8
3

89.28 357.36 164.94

综合人工工日 小计 1285.2
3438.8

3
89.28 357.36 164.94

10.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5335.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ10mm t 1.02 3300 3366

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3438.83 --

项目编码 010515001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 18.373

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ12mm

t 1 1285.2
3351.1

1
89.28 357.36 164.94 1285.2

3351.1
1

89.28 357.36 164.94

综合人工工日 小计 1285.2
3351.1

1
89.28 357.36 164.94

10.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5247.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ12mm t 1.02 3214 3278.28

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3351.11 --

项目编码 010515001006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 6.569

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2备
注5

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ14mm

t 1 783.22
3296.6

8
81.74 224.89 103.8 783.22

3296.6
8

81.74 224.89 103.8



综合人工工日 小计 783.22
3296.6

8
81.74 224.89 103.8

6.5817工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4490.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ14mm t 1.02 3150 3213

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3296.68 --

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 18.93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ16mm

t 1 760.41
3269.1

4
81.74 218.96 101.06 760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06

综合人工工日 小计 760.41
3269.1

4
81.74 218.96 101.06

6.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4431.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ16mm t 1.02 3123 3185.46

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3269.14 --

项目编码 010515001008 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 30.189

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ18mm

t 1 760.41
3269.1

4
81.74 218.96 101.06 760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06

综合人工工日 小计 760.41
3269.1

4
81.74 218.96 101.06

6.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4431.31



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ18mm t 1.02 3123 3185.46

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3269.14 --

项目编码 010515001009 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 17.395

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ20mm

t 1 760.41
3269.1

4
81.74 218.96 101.06 760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06

综合人工工日 小计 760.41
3269.1

4
81.74 218.96 101.06

6.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4431.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ20mm t 1.02 3123 3185.46

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3269.14 --

项目编码 010515001010 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 7.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ22mm

t 1 760.41
3289.5

4
81.74 218.96 101.06 760.41

3289.5
4

81.74 218.96 101.06

综合人工工日 小计 760.41
3289.5

4
81.74 218.96 101.06

6.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4451.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ22mm t 1.02 3143 3205.86

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04



电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3289.54 --

项目编码 010515001011 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.869

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ25mm

t 1 760.41
3291.5

8
81.74 218.96 101.06 760.41

3291.5
8

81.74 218.96 101.06

综合人工工日 小计 760.41
3291.5

8
81.74 218.96 101.06

6.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4453.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ25mm t 1.02 3145 3207.9

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3291.58 --

项目编码 010515001012 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 6.789

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-25
砌体、板缝内加
固钢筋 不绑扎

t 1
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

2521.6
1

3456.7
8

70.29 673.89 311.03

综合人工工日 小计
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

21.19工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7033.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

一级钢筋φ6mm t 1.02 3389 3456.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3456.78 --

项目编码 010516004001 项目名称 钢筋电渣压力焊接头 计量单位 个 工程量 2200



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-32 电渣压力焊
每10个
接头

0.1 36.89 5.8 18.66 14.44 6.67 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

综合人工工日 小计 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

0.031工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋综合 t 0.0001 3389 0.34

焊剂 kg 0.313 3.43 1.07

石棉板 m2 0.02 5.15 0.1

电焊条J422 kg -0.151 6.87 -1.04

水 m3 -0.002 4.57 -0.01

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 0.58 --

项目编码 010607006001 项目名称 止水钢板 计量单位 m 工程量 16.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-193
地下室底板、墙
止水带 钢板

10m 0.1 343.91 350.29 9.81 91.97 42.45 34.39 35.03 0.98 9.2 4.25

综合人工工日 小计 34.39 35.03 0.98 9.2 4.25

0.289工日 未计价材料费

清单项目综合单价 83.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢板止水带-300*3 m 1.01 33.71 34.05

电焊条J422 kg 0.143 6.87 0.98

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 35.03 --

项目编码 010606013001 项目名称 零星钢构件 计量单位 t 工程量 0.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-28 铁件安装 t 1
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57

2803.6
4

293.66 367.81 824.58 380.57

5-27 铁件制作 t 1 3332
17409.

61
708.38 1050.5 484.85 3332

17409.
61

708.38 1050.5 484.85



综合人工工日 小计
6135.6

4
17703.

27
1076.1

9
1875.0

8
865.42

51.56工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27655.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条J422 kg 66.3 6.87 455.48

不锈钢板 kg 1050 16 16800

氧气 m3 43.935 2.83 124.34

乙炔气 m3 19.089 14.05 268.2

防锈漆 kg 0.0242 15.19 0.37

油漆溶剂油 kg 0.0025 12.01 0.03

型钢 t 0.0105 3795 39.85

其他材料费 -- 15 --

材料费小计 -- 17703.27 --

项目编码 010607005001 项目名称 耐碱玻纤网格布 计量单位 m2 工程量 347.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-28

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 一
层

10m2 0.1 16.66 35.86 4.33 2 1.67 3.59 0.43 0.2

综合人工工日 小计 1.67 3.59 0.43 0.2

0.014工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

玻璃纤维网格布 m2 1.1 3.26 3.59

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.59 --

项目编码 010607005002 项目名称 砌块墙钢丝网加固 计量单位 m2 工程量 200.58

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

综合人工工日 小计 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.36



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.16 --

项目编码 010607005003 项目名称 砌块墙钢丝网加固 计量单位 m2 工程量 1932.95

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

综合人工工日 小计 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.16 --

项目编码 010606008001 项目名称 钢梯 计量单位 t 工程量 0.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-39
钢梯子 爬式 制
作

t 1
1687.4

2
4321.4

6
678.96 615.26 283.97

1687.4
2

4321.4
6

678.96 615.26 283.97

8-148
金属构件  踏步
式扶梯

t 1
1060.2

6
67.92 83.81 297.46 137.29

1060.2
6

67.92 83.81 297.46 137.29

8-33
Ⅱ类金属构件
运输距离在
10km以内

t 1 13.32 8.54 50.98 16.72 7.72 13.32 8.54 50.98 16.72 7.72

7-62备
注2

喷砂除锈 t 1 114.24 86.49 58.4 44.89 20.72 114.24 86.49 58.4 44.89 20.72

综合人工工日 小计
2875.2

4
4484.4

1
872.15 974.33 449.7

28.19工日 未计价材料费



清单项目综合单价 9655.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 t 1.05 3795 3984.75

电焊条J422 kg 26.5 6.87 182.06

氧气 m3 3.08 2.83 8.72

乙炔气 m3 1.34 14.05 18.83

环氧富锌漆 kg 5.58 21.29 118.8

油漆溶剂油 kg 0.58 12.01 6.97

周转木材 m3 0.024
1730.0

6
41.52

圆木 m3 0.004
1286.3

2
5.15

镀锌铁丝8# kg 2.71 7.12 19.3

钢丝绳 kg 0.02 5.75 0.12

钢砂 kg 20.16 4.29 86.49

其他材料费 -- 11.7 --

材料费小计 -- 4484.41 --

项目编码 010606008002 项目名称 钢梯 计量单位 t 工程量 0.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-58 U形爬梯制、安 t 1
1447.0

4
3344.3

6
43.27 387.48 178.84

1447.0
4

3344.3
6

43.27 387.48 178.84

综合人工工日 小计
1447.0

4
3344.3

6
43.27 387.48 178.84

12.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5400.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ20mm t 1.05 3123 3279.15

防锈漆 kg 3.3 15.19 50.13

油漆溶剂油 kg 0.34 12.01 4.08

其他材料费 -- 11 --

材料费小计 -- 3344.36 --

项目编码 010702005001 项目名称 其他木构件 计量单位 m2 工程量 1.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-53 木盖板 方形 10m2 0.1 279.21
1095.8

8
5.85 74.12 34.21 27.92 109.59 0.59 7.41 3.42



16-306
门扇上单面包
不锈钢面

10m2
0.2257

6
273.06

1770.4
9

71 32.77 61.65 399.71 16.03 7.4

综合人工工日 小计 89.57 509.3 0.59 23.44 10.82

0.7282工日 未计价材料费

清单项目综合单价 633.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3 0.0551
1951.8

7
107.55

铁钉70mm kg 0.281 7.26 2.04

8K不锈钢镜面板1219×3048×0.8 m2
2.7316

96
142 387.9

不锈钢卡口槽 m2
0.0645

67
173.86 11.23

其他材料费 -- 0.58 --

材料费小计 -- 509.3 --

项目编码 010802003001 项目名称 钢质甲级防火门 计量单位 樘 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质甲级防火门 10m2 0.2 526.44
4570.2

6
14.7 140.7 64.94 105.29 914.05 2.94 28.14 12.99

综合人工工日 小计 105.29 914.05 2.94 28.14 12.99

0.856工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1063.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质甲级防火门 m2 1.92 443.61 851.73

硅酮密封胶 L 0.29 68.6 19.89

PU发泡剂 L 0.525 25.73 13.51

镀锌铁脚 个 14.6 1.46 21.32

塑料胀管螺钉 套 29.2 0.09 2.63

其他材料费 -- 4.97 --

材料费小计 -- 914.05 --

项目编码 010802003002 项目名称 钢质甲级防火门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质甲级防火门 10m2 0.252 526.44
4570.2

6
14.7 140.7 64.94 132.66

1151.7
1

3.7 35.46 16.36

综合人工工日 小计 132.66
1151.7

1
3.7 35.46 16.36



1.0786工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1339.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质甲级防火门 m2 2.4192 443.61 1073.18

硅酮密封胶 L 0.3654 68.6 25.07

PU发泡剂 L 0.6615 25.73 17.02

镀锌铁脚 个 18.396 1.46 26.86

塑料胀管螺钉 套 36.792 0.09 3.31

其他材料费 -- 6.27 --

材料费小计 -- 1151.71 --

项目编码 010802003003 项目名称 钢质乙级防火门 计量单位 樘 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质乙级防火门 10m2 0.24 526.44 4314.7 14.7 140.7 64.94 126.35
1035.5

3
3.53 33.77 15.59

综合人工工日 小计 126.35
1035.5

3
3.53 33.77 15.59

1.0272工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1214.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质乙级防火门 m2 2.304 416.99 960.74

硅酮密封胶 L 0.348 68.6 23.87

PU发泡剂 L 0.63 25.73 16.21

镀锌铁脚 个 17.52 1.46 25.58

塑料胀管螺钉 套 35.04 0.09 3.15

其他材料费 -- 5.98 --

材料费小计 -- 1035.53 --

项目编码 010802003004 项目名称 钢质乙级防火门 计量单位 樘 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质乙级防火门 10m2 0.384 526.44 4314.7 14.7 140.7 64.94 202.15
1656.8

4
5.64 54.03 24.94

综合人工工日 小计 202.15
1656.8

4
5.64 54.03 24.94

1.6435工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1943.6



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质乙级防火门 m2 3.6864 416.99 1537.19

硅酮密封胶 L 0.5568 68.6 38.2

PU发泡剂 L 1.008 25.73 25.94

镀锌铁脚 个 28.032 1.46 40.93

塑料胀管螺钉 套 56.064 0.09 5.05

其他材料费 -- 9.53 --

材料费小计 -- 1656.84 --

项目编码 010802003005 项目名称 钢质丙级防火门 计量单位 樘 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质丙级防火门 10m2 0.12 526.44
4059.1

5
14.7 140.7 64.94 63.17 487.1 1.76 16.88 7.79

综合人工工日 小计 63.17 487.1 1.76 16.88 7.79

0.5136工日 未计价材料费

清单项目综合单价 576.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质丙级防火门 m2 1.152 390.37 449.71

硅酮密封胶 L 0.174 68.6 11.94

PU发泡剂 L 0.315 25.73 8.1

镀锌铁脚 个 8.76 1.46 12.79

塑料胀管螺钉 套 17.52 0.09 1.58

其他材料费 -- 2.98 --

材料费小计 -- 487.1 --

项目编码 010802003006 项目名称 钢质丙级防火门 计量单位 樘 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质丙级防火门 10m2 0.16 526.44
4059.1

5
14.7 140.7 64.94 84.23 649.46 2.35 22.51 10.39

综合人工工日 小计 84.23 649.46 2.35 22.51 10.39

0.6848工日 未计价材料费

清单项目综合单价 768.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质丙级防火门 m2 1.536 390.37 599.61

硅酮密封胶 L 0.232 68.6 15.92



PU发泡剂 L 0.42 25.73 10.81

镀锌铁脚 个 11.68 1.46 17.05

塑料胀管螺钉 套 23.36 0.09 2.1

其他材料费 -- 3.97 --

材料费小计 -- 649.46 --

项目编码 010802003007 项目名称 钢质丙级防火门 计量单位 樘 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质丙级防火门 10m2 0.24 526.44
4059.1

5
14.7 140.7 64.94 126.35 974.2 3.53 33.77 15.59

综合人工工日 小计 126.35 974.2 3.53 33.77 15.59

1.0272工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1153.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质丙级防火门 m2 2.304 390.37 899.41

硅酮密封胶 L 0.348 68.6 23.87

PU发泡剂 L 0.63 25.73 16.21

镀锌铁脚 个 17.52 1.46 25.58

塑料胀管螺钉 套 35.04 0.09 3.15

其他材料费 -- 5.98 --

材料费小计 -- 974.2 --

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 291.63

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-3
铝合金窗 推拉
窗

10m2 0.1 538.74
8577.6

8
14.7 143.89 66.41 53.87 857.77 1.47 14.39 6.64

综合人工工日 小计 53.87 857.77 1.47 14.39 6.64

0.438工日 未计价材料费

清单项目综合单价 934.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

断热铝合金玻璃窗(5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳
+5+9Ar+5(暖边,70系列)

m2 0.96 860 825.6

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4



其他材料费 -- 2.68 --

材料费小计 -- 857.77 --

项目编码 010807001002 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 244.47

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-3
铝合金窗 推拉
窗

10m2 0.1 538.74
7425.6

8
14.7 143.89 66.41 53.87 742.57 1.47 14.39 6.64

综合人工工日 小计 53.87 742.57 1.47 14.39 6.64

0.438工日 未计价材料费

清单项目综合单价 818.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

断热铝合金玻璃窗(5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边，75系
列))

m2 0.96 740 710.4

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4

其他材料费 -- 2.68 --

材料费小计 -- 742.57 --

项目编码 010807003001 项目名称 金属百叶窗 计量单位 m2 工程量 1.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-6
铝合金窗 百页
窗

10m2 0.1 369
2365.5

6
19.71 101.06 46.65 36.9 236.56 1.97 10.11 4.67

综合人工工日 小计 36.9 236.56 1.97 10.11 4.67

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 290.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金百叶窗 m2 0.926 220 203.72

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4

其他材料费 -- 3.35 --

材料费小计 -- 236.56 --



项目编码 010902003001 项目名称 屋面刚性层 计量单位 m2 工程量 199.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
80+[10
-82]*2

刚性防水屋面
C20泵送预拌细
石混凝土 有分
格缝 50mm厚

10m2 0.1 173.74 205.27 10.98 48.03 22.17 17.37 20.53 1.1 4.8 2.22

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.015 89.25 330.48 23.21 10.71 1.34 4.96 0.35 0.16

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t 0.002
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.19 7.53 0.12 1.12 0.52

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

13-18-
2+[13-
19-
2]*7

B05泡沫混凝土
找平层 厚75mm

10m2 0.1 92.82 254 1.29 24.47 11.29 9.28 25.4 0.13 2.45 1.13

综合人工工日 小计 39.43 72.01 1.38 10.61 4.9

0.3314工日 未计价材料费

清单项目综合单价 128.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C20 m3 0.0508 332.23 16.88

石油沥青油毡350# m2 3.34

APP高强嵌缝膏 kg 0.369 7.55 2.79

周转木材 m3 0.0001
1730.0

6
0.17

细砂 t 0.003 134 0.4

铁钉 kg 0.005 7.26 0.04

水 m3 0.1202 4.57 0.55

自粘聚合物改性沥青防水卷材δ3mm m2 0.1875 23.95 4.49

改性沥青粘结剂 kg
0.0532

5
6.77 0.36

SBS封口油膏 kg 0.0093 6 0.06

钢压条 kg 0.0078 4.29 0.03

钢钉 kg
0.0004

5
8.77

冷轧带肋钢筋 t
0.0020

4
3587 7.32

镀锌铁丝22# kg 0.0238 8.74 0.21

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

B05泡沫混凝土 m3 0.0761 330.1 25.12

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 72.01 --



项目编码 010902003002 项目名称 屋面刚性层 计量单位 m2 工程量 4.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-81

楼地面单块
0.4m2以内地砖
干硬性水泥砂浆
(预拌)

10m2 0.1 395.95 859.49 1.95 103.45 47.75 39.6 85.95 0.2 10.35 4.78

13-
15+[13
-17]*2

找平层 水泥砂
浆(厚30mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 99.82 204.43 0.49 26.08 12.04 9.98 20.44 0.05 2.61 1.2

10-81

刚性防水屋面
C25泵送预拌细
石混凝土 无分
格缝 40mm厚

10m2 0.1 143.99 179.95 7.42 39.37 18.17 14.4 18 0.74 3.94 1.82

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0019

91
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.17 7.49 0.12 1.12 0.51

综合人工工日 小计 68.15 131.88 1.11 18.02 8.31

0.5618工日 未计价材料费

清单项目综合单价 227.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

600*600*10防滑地砖 m2 1.02 68 69.36

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0027 68.6 0.19

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.0845

2
4.57 0.39

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t 0.0532 383 20.38

预拌混凝土(泵送型) C25 m3 0.0406 437.15 17.75

冷轧带肋钢筋 t
0.0020

31
3587 7.29

镀锌铁丝22# kg
0.0236

93
8.74 0.21

其他材料费 -- 0.49 --

材料费小计 -- 131.88 --

项目编码 010901001001 项目名称 小青瓦屋面 计量单位 m2 工程量 728.82

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-12
蝴蝶瓦屋面 坐
浆铺设(预拌)

10m2 0.1 211.01
1700.2

8
0.41 54.97 25.37 21.1 170.03 0.04 5.5 2.54

10-13
蝴蝶瓦屋面 脊
瓦(预拌)

10m
0.0035

26
91.36 94.57 0.07 23.77 10.97 0.32 0.33 0.08 0.04

13-
15+[13
-17]*2

找平层 水泥砂
浆(厚30mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 99.82 204.43 0.49 26.08 12.04 9.98 20.44 0.05 2.61 1.2

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

综合人工工日 小计 46.39 217.55 0.5 12.19 5.62

0.3898工日 未计价材料费

清单项目综合单价 282.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

小青瓦200×200 百块 1.535 100 153.5

混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆) t
0.0442

75
367 16.25

水 m3
0.0153

75
4.57 0.07

石墨粉高碳 kg
0.0337

51
1.72 0.06

纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆) t
0.0006

73
345 0.23

901胶 kg
0.0168

76
2.14 0.04

MU15混凝土砖240×115×53 百块
0.0001

76
60 0.01

蝴蝶瓦200×200 百块
0.0029

27
58.29 0.17

石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0001

05
374 0.04

望砖200×102×15 百块
0.0003

53
48.57 0.02

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0885

5
383 33.91

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 217.55 --

项目编码 010901001002 项目名称 小青瓦屋面 计量单位 m2 工程量 52.05

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-12
蝴蝶瓦屋面 坐
浆铺设(预拌)

10m2 0.1 211.01
1700.2

8
0.41 54.97 25.37 21.1 170.03 0.04 5.5 2.54

13-
15+[13
-17]*2

找平层 水泥砂
浆(厚30mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 99.82 204.43 0.49 26.08 12.04 9.98 20.44 0.05 2.61 1.2

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

综合人工工日 小计 46.07 217.22 0.5 12.11 5.58

0.3871工日 未计价材料费

清单项目综合单价 281.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

小青瓦200×200 百块 1.535 100 153.5

混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆) t
0.0442

75
367 16.25

水 m3 0.014 4.57 0.06

石墨粉高碳 kg 0.02 1.72 0.03

纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆) t
0.0005

25
345 0.18

901胶 kg 0.01 2.14 0.02

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0885

5
383 33.91

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 217.22 --

项目编码 020111007001 项目名称 零星仿古砌体 计量单位 m 工程量 96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-233
M5筒瓦围墙瓦顶
双落水(展开宽
85cm)(预拌)

10m 0.1
1127.9

9
1372.7 7.76 293.28 135.36 112.8 137.27 0.78 29.33 13.54

综合人工工日 小计 112.8 137.27 0.78 29.33 13.54

0.9246工日 未计价材料费

清单项目综合单价 293.72

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

沟头瓦19.5×12cm 百块 0.094 291.43 27.39

碳黑 kg 0.105 4.29 0.45

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t 0.0721 336 24.23

纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆) t
0.0003

5
345 0.12

底瓦19×20cm 百块 0.388 97.14 37.69

滴水瓦200×190mm 百块 0.094 242.86 22.83

筒瓦15×12cm 百块 0.191 126.29 24.12

其他材料费 -- 0.44 --

材料费小计 -- 137.27 --

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 2048.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

综合人工工日 小计 8.93 33.05 2.32 1.07

0.075工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自粘聚合物改性沥青防水卷材δ3mm m2 1.25 23.95 29.94

改性沥青粘结剂 kg 0.355 6.77 2.4

SBS封口油膏 kg 0.062 6 0.37

钢压条 kg 0.052 4.29 0.22

钢钉 kg 0.003 8.77 0.03

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 33.05 --

项目编码 010902002001 项目名称 屋面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 248.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.62

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 1.85 13.06 24.16



细 其他材料费 -- --

材料费小计 -- 24.16 --

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 2532.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷水泥基渗透结
晶防水材料 二
~三遍(厚2mm)

10m2 0.1 29.75 224.78 2.48 8.38 3.87 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥基渗透结晶防水涂料 kg 1.85 12.15 22.48

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.48 --

项目编码 010904002001 项目名称 楼（地）面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 5178.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 1.85 13.06 24.16

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 24.16 --

项目编码 010904002002 项目名称 楼（地）面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 76.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-116
刷聚氨脂防水涂
料 (平面)二涂
2.0mm

10m2
0.0335

68
83.3 467.36 21.66 10 2.8 15.69 0.73 0.34



10-117
刷聚氨脂防水涂
料 (立面)二涂
2.0mm

10m2
0.0664

32
130.9 499.46 34.03 15.71 8.7 33.18 2.26 1.04

综合人工工日 小计 11.5 48.87 2.99 1.38

0.0966工日 未计价材料费

清单项目综合单价 64.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚氨酯甲料 kg
1.4377

75
13.1 18.83

聚氨酯乙料 kg
2.2279

84
13.1 29.19

无纺布 m2 0.245 0.77 0.19

二甲苯 kg 0.13 5.06 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 48.87 --

项目编码 010902001002 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 48.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-32

卷材屋面
SBS改性沥青防
水卷材 热熔满
铺法 单层

10m2 0.1 86.87 455.83 22.59 10.42 8.69 45.58 2.26 1.04

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

综合人工工日 小计 17.62 78.63 4.58 2.11

0.148工日 未计价材料费

清单项目综合单价 102.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ4mm m2 1.25 33.71 42.14

APP及SBS基层处理剂 kg 0.355 6.86 2.44

SBS封口油膏 kg 0.124 6 0.74

钢压条 kg 0.104 4.29 0.45

钢钉 kg 0.003 8.77 0.03

石油液化气 kg 0.052 5.83 0.3

自粘聚合物改性沥青防水卷材δ3mm m2 1.25 23.95 29.94

改性沥青粘结剂 kg 0.355 6.77 2.4

钢钉 kg 0.003 8.77 0.03

其他材料费 -- 0.16 --

材料费小计 -- 78.63 --



项目编码 010903002002 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 3997.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 35.7 313.44 3.25 10.13 4.67 3.57 31.34 0.33 1.01 0.47

综合人工工日 小计 3.57 31.34 0.33 1.01 0.47

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 2.4 13.06 31.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 31.34 --

项目编码 011001001001 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 199.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-15

屋面、楼地面保
温隔热 聚苯乙
烯挤塑板(厚
150mm)

10m2 0.1 95.2 878.87 24.75 11.42 9.52 87.89 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 87.89 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 101.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板（B1级） m3 0.156 563.38 87.89

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 87.89 --

项目编码 011001001002 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 728.82

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-15

屋面、楼地面保
温隔热 聚苯乙
烯挤塑板(厚
120mm)

10m2 0.1 95.2 878.87 24.75 11.42 9.52 87.89 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 87.89 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 101.03



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板（B1级） m3 0.156 563.38 87.89

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 87.89 --

项目编码 011001001003 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 52.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-15

屋面、楼地面保
温隔热 聚苯乙
烯挤塑板(厚
30mm)

10m2 0.1 95.2 219.72 24.75 11.42 9.52 21.97 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 21.97 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板（B1级） m3 0.039 563.38 21.97

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 21.97 --

项目编码 011001002001 项目名称 保温隔热天棚 计量单位 m2 工程量 5.64

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-28
天棚保温 岩棉
板

10m2 0.1 79.73 499.04 20.73 9.57 7.97 49.9 2.07 0.96

综合人工工日 小计 7.97 49.9 2.07 0.96

0.067工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

岩棉板δ150 m2 1.1 45 49.5

其他材料费 -- 0.4 --

材料费小计 -- 49.9 --

项目编码 011001003001 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 457.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



11-
39+[11

-
40]*6.

5

外墙外保温 聚
苯乙烯挤塑板
厚度57.5mm 混
凝土墙面

10m2
0.0106

93
376.04 670.91 8.37 99.95 46.13 4.02 7.17 0.09 1.07 0.49

11-
39+[11

-
40]*6.

5

外墙外保温 聚
苯乙烯挤塑板
厚度57.5mm 混
凝土墙面

10m2
0.0893

07
376.04 678.98 8.37 99.95 46.13 33.58 60.64 0.75 8.93 4.12

14-29

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 每
增一层

10m2 0.1 16.66 34.23 4.33 2 1.67 3.42 0.43 0.2

综合人工工日 小计 39.27 71.23 0.84 10.43 4.81

0.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价 126.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合材料保温板 m3
0.0027

8
532.33 1.48

耐碱玻璃纤维网格布 m2
1.4580

5
3.26 4.75

专用界面剂 kg 0.08 0.89 0.07

专用粘结剂 kg 4 0.89 3.56

抗裂砂浆ZL m3 0.0154 1500 23.1

塑料保温螺钉 套 9 0.27 2.43

合金钢钻头φ20 根 0.077 13.03 1

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3
0.0557

2
563.38 31.39

复合材料保温板 m2
0.0069

5
3.26 0.02

玻璃纤维网格布 m2 1.05 3.26 3.42

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 71.23 --

项目编码 011001003002 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 1893.11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
39+[11

-
40]*6.

5

外墙外保温 聚
苯乙烯挤塑板
厚度57.5mm 混
凝土墙面

10m2
0.0051

69
376.04 532.91 8.37 99.95 46.13 1.94 2.75 0.04 0.52 0.24

11-
39+[11

-
40]*6.

5

外墙外保温 聚
苯乙烯挤塑板
厚度57.5mm 混
凝土墙面

10m2
0.0948

31
376.04 540.98 8.37 99.95 46.13 35.66 51.3 0.79 9.48 4.37

14-29

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 每
增一层

10m2 0.1 16.66 34.23 4.33 2 1.67 3.42 0.43 0.2



综合人工工日 小计 39.27 57.47 0.83 10.43 4.81

0.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价 112.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合材料保温板 m3
0.0013

44
532.33 0.72

耐碱玻璃纤维网格布 m2
1.4616

4
3.26 4.76

专用界面剂 kg 0.08 0.89 0.07

专用粘结剂 kg 4 0.89 3.56

抗裂砂浆ZL m3 0.0062 1500 9.3

塑料保温螺钉 套 9 0.27 2.43

合金钢钻头φ20 根 0.077 13.03 1

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3
0.0571

56
563.38 32.2

复合材料保温板 m2
0.0033

6
3.26 0.01

玻璃纤维网格布 m2 1.05 3.26 3.42

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 57.47 --

项目编码 011001005001 项目名称 保温隔热楼地面 计量单位 m2 工程量 1679.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-15
保温隔声板
(30厚-Ⅰ型石墨
EPS)

10m2 0.1 95.2 117.64 24.75 11.42 9.52 11.76 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 11.76 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

保温隔声板 (30厚-Ⅰ型石墨EPS) m3 0.0312 377.06 11.76

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.76 --

项目编码 011001006001 项目名称 其他保温隔热 计量单位 m2 工程量 142.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



11-
50+[11
-51]

外墙聚苯颗粒保
温砂浆(厚30mm)
砖墙面、混凝土
及砌块墙面

10m2 0.1 148.75 354.45 11.12 41.57 19.18 14.88 35.45 1.11 4.16 1.92

综合人工工日 小计 14.88 35.45 1.11 4.16 1.92

0.125工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚苯颗粒保温砂浆 m3 0.0333
1061.9

5
35.36

水 m3 0.018 4.57 0.08

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 35.45 --

项目编码 011101006001 项目名称 平面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 12.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-15-
[13-
17]

找平层 水泥砂
浆(厚15mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 58.87 101.68 0.24 15.37 7.09 5.89 10.17 0.02 1.54 0.71

综合人工工日 小计 5.89 10.17 0.02 1.54 0.71

0.0495工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0264

25
383 10.12

水 m3 0.006 4.57 0.03

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 10.17 --

项目编码 011101003001 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 17.49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

10-90
刚性防水屋面
石灰砂浆隔离层
10mm(预拌)

10m2 0.1 29.75 65.58 0.16 7.78 3.59 2.98 6.56 0.02 0.78 0.36

13-18-
2+[13-
19-
2]*2

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚50mm

10m2 0.1 69.02 217.4 0.87 18.17 8.39 6.9 21.74 0.09 1.82 0.84



综合人工工日 小计 17.13 41.89 0.14 4.49 2.07

0.1439工日 未计价材料费

清单项目综合单价 65.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

水 m3 0.052 4.57 0.24

石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t 0.0175 374 6.55

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.0506 425.49 21.53

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 41.89 --

项目编码 011101003002 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 1165.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚40mm

10m2 0.1 59.5 177.65 0.7 15.65 7.22 5.95 17.77 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0022

4
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.69 8.43 0.14 1.25 0.58

综合人工工日 小计 10.64 26.2 0.21 2.82 1.3

0.0894工日 未计价材料费

清单项目综合单价 41.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0404 435.21 17.58

水 m3 0.04 4.57 0.18

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

85
3587 8.2

镀锌铁丝22# kg
0.0266

56
8.74 0.23

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 26.2 --

项目编码 011101003003 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 509.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87



13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚40mm

10m2 0.1 59.5 177.65 0.7 15.65 7.22 5.95 17.77 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0022

4
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.69 8.43 0.14 1.25 0.58

综合人工工日 小计 17.89 39.79 0.24 4.71 2.17

0.1503工日 未计价材料费

清单项目综合单价 64.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

水 m3 0.046 4.57 0.21

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0404 435.21 17.58

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

85
3587 8.2

镀锌铁丝22# kg
0.0266

56
8.74 0.23

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 39.79 --

项目编码 011101003004 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 603.42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚40mm

10m2 0.1 59.5 177.65 0.7 15.65 7.22 5.95 17.77 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0022

4
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.69 8.43 0.14 1.25 0.58

17-88-
1

地面防潮层 塑
料薄膜

10m2 0.1 8.61 7.04 2.24 1.03 0.86 0.7 0.22 0.1

13-14
C25预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.08 95.2 457.5 1.09 25.04 11.55 7.62 36.6 0.09 2 0.92

13-9
垫层  碎石 干
铺

m3 0.15 63.07 270.81 0.97 16.65 7.68 9.46 40.62 0.15 2.5 1.15

综合人工工日 小计 28.58 104.12 0.45 7.54 3.47

0.2399工日 未计价材料费

清单项目综合单价 144.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0404 435.21 17.58

水 m3 0.0936 4.57 0.43

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

85
3587 8.2

镀锌铁丝22# kg
0.0266

56
8.74 0.23

塑料薄膜 m2 1.02 0.69 0.7



预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0812 435.21 35.34

周转木材 m3
0.0004

8
1730.0

6
0.83

铁钉70mm kg 0.0256 7.26 0.19

碎石5～16mm t 0.018 153 2.75

碎石5～40mm t 0.2475 153 37.87

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 104.12 --

项目编码 011101003005 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 155.31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚40mm

10m2 0.1 59.5 177.65 0.7 15.65 7.22 5.95 17.77 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0022

4
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.69 8.43 0.14 1.25 0.58

17-88-
1

地面防潮层 塑
料薄膜

10m2 0.1 8.61 7.04 2.24 1.03 0.86 0.7 0.22 0.1

13-14
C25预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.08 95.2 457.5 1.09 25.04 11.55 7.62 36.6 0.09 2 0.92

13-9
垫层  碎石 干
铺

m3 0.15 63.07 270.81 0.97 16.65 7.68 9.46 40.62 0.15 2.5 1.15

综合人工工日 小计 35.83 117.71 0.48 9.43 4.34

0.3008工日 未计价材料费

清单项目综合单价 167.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

水 m3 0.0996 4.57 0.46

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0404 435.21 17.58

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

85
3587 8.2

镀锌铁丝22# kg
0.0266

56
8.74 0.23

塑料薄膜 m2 1.02 0.69 0.7

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0812 435.21 35.34

周转木材 m3
0.0004

8
1730.0

6
0.83

铁钉70mm kg 0.0256 7.26 0.19

碎石5～16mm t 0.018 153 2.75



碎石5～40mm t 0.2475 153 37.87

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 117.71 --

项目编码 011101003006 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 15.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-22
水泥砂浆 楼地
面 厚20mm(预拌
)

10m2 0.1 99.89 141.29 0.33 26.06 12.03 9.99 14.13 0.03 2.61 1.2

13-14
C25预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.08 95.2 457.5 1.09 25.04 11.55 7.62 36.6 0.09 2 0.92

13-9
垫层  碎石 干
铺

m3 0.15 63.07 270.81 0.97 16.65 7.68 9.46 40.62 0.15 2.5 1.15

综合人工工日 小计 27.07 91.35 0.27 7.11 3.27

0.2274工日 未计价材料费

清单项目综合单价 129.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
394 13.93

水 m3 0.0916 4.57 0.42

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0812 435.21 35.34

周转木材 m3
0.0004

8
1730.0

6
0.83

铁钉70mm kg 0.0256 7.26 0.19

碎石5～16mm t 0.018 153 2.75

碎石5～40mm t 0.2475 153 37.87

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 91.35 --

项目编码 011101003007 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 665.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-22
水泥砂浆 楼地
面 厚20mm(预拌
)

10m2 0.1 99.89 141.29 0.33 26.06 12.03 9.99 14.13 0.03 2.61 1.2

综合人工工日 小计 9.99 14.13 0.03 2.61 1.2

0.0839工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.96

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
394 13.93

水 m3 0.038 4.57 0.17

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 14.13 --

项目编码 011101003008 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 10.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通13-
补59

混凝土密封固化
剂地坪

10m2 0.1 159.6 173.76 29.19 49.09 22.65 15.96 17.38 2.92 4.91 2.27

13-26
水泥砂浆 加浆
抹光随捣随抹厚
5mm(预拌)

10m2 0.1 73.15 38.58 0.05 19.03 8.78 7.32 3.86 0.01 1.9 0.88

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚35mm

10m2 0.1 59.5 155.89 0.7 15.65 7.22 5.95 15.59 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0022

42
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.69 8.44 0.14 1.26 0.58

13-14
C25预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.08 95.2 457.5 1.09 25.04 11.55 7.62 36.6 0.09 2 0.92

4-99
基础垫层  碎石
干铺

m3 0.15 66.6 270.81 1.16 17.62 8.13 9.99 40.62 0.17 2.64 1.22

综合人工工日 小计 51.53 122.49 3.4 14.28 6.59

0.4379工日 未计价材料费

清单项目综合单价 198.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

固化剂 kg 0.5 27.08 13.54

抛光剂 kg 0.3 8.58 2.57

水 m3 0.2206 4.57 1.01

水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0089

25
412 3.68

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0354 435.21 15.41

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

87
3587 8.2

镀锌铁丝22# kg
0.0266

8
8.74 0.23

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0812 435.21 35.34

周转木材 m3
0.0004

8
1730.0

6
0.83

铁钉70mm kg 0.0256 7.26 0.19

碎石5～40mm t 0.2475 153 37.87

碎石5～16mm t 0.018 153 2.75

其他材料费 -- 0.87 --



材料费小计 -- 122.49 --

项目编码 011101003009 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 31.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通13-
补59

混凝土密封固化
剂地坪

10m2 0.1 159.6 173.76 29.19 49.09 22.65 15.96 17.38 2.92 4.91 2.27

13-26
水泥砂浆 加浆
抹光随捣随抹厚
5mm(预拌)

10m2 0.1 73.15 38.58 0.05 19.03 8.78 7.32 3.86 0.01 1.9 0.88

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚35mm

10m2 0.1 59.5 155.89 0.7 15.65 7.22 5.95 15.59 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0022

39
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.69 8.42 0.14 1.25 0.58

综合人工工日 小计 33.92 45.25 3.14 9.63 4.45

0.2839工日 未计价材料费

清单项目综合单价 96.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

固化剂 kg 0.5 27.08 13.54

抛光剂 kg 0.3 8.58 2.57

水 m3 0.167 4.57 0.76

水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0089

25
412 3.68

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0354 435.21 15.41

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

84
3587 8.19

镀锌铁丝22# kg
0.0266

44
8.74 0.23

其他材料费 -- 0.87 --

材料费小计 -- 45.25 --

项目编码 010507001001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 71.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-9备
注2

垫层  碎石 干
铺(预拌)

m3 0.15 81.4 451.4 1.49 21.55 9.95 12.21 67.71 0.22 3.23 1.49

13-18-
2+[13-
19-
2]*3

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚55mm

10m2 0.1 73.78 239.24 0.95 19.43 8.97 7.38 23.92 0.1 1.94 0.9

13-26
水泥砂浆 加浆
抹光随捣随抹厚
5mm(预拌)

10m2 0.1 73.15 36.97 0.08 19.04 8.79 7.32 3.7 0.01 1.9 0.88



10-171
伸缩缝  沥青砂
浆(预拌)

10m
0.1666

67
76.76 59.44 0.08 19.98 9.22 12.79 9.91 0.01 3.33 1.54

综合人工工日 小计 39.7 105.24 0.34 10.4 4.81

0.3336工日 未计价材料费

清单项目综合单价 160.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5～16mm t 153

碎石5～40mm t 0.2415 153 36.95

水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS) t 0.084 363 30.49

水 m3 0.132 4.57 0.6

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.0557 425.49 23.7

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0089

25
394 3.52

普通沥青砂浆 1:2:6(干拌（混）砂浆) t
0.0145

83
535.4 7.81

木柴 kg
0.7400

01
0.94 0.7

煤 kg
1.4800

03
0.94 1.39

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 105.24 --

项目编码 010507001002 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 20.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-44
石材块料面板
干硬性水泥砂浆
楼地面(预拌)

10m2 0.1 456.22
3804.6

2
2.74 119.33 55.08 45.62 380.46 0.27 11.93 5.51

13-18-
2+[13-
19-
2]*12

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚100mm

10m2 0.1 116.62 435.78 1.71 30.77 14.2 11.66 43.58 0.17 3.08 1.42

13-1 垫层  灰土3:7 m3 0.3 86.87 173.29 0.97 22.84 10.54 26.06 51.99 0.29 6.85 3.16

综合人工工日 小计 83.34 476.03 0.73 21.86 10.09

0.6879工日 未计价材料费

清单项目综合单价 592.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

花岗岩石材面板100mm m2 1.02 350 357

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0042 68.6 0.29



锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.2231

2
4.57 1.02

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.1016 425.49 43.23

生石灰 t
0.0733

26
563 41.28

黏土 m3
0.3484

5
29.14 10.15

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 476.03 --

项目编码 010507004001 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-46
石材块料面板
干硬性水泥砂浆
台阶(预拌)

10m2 0.1 573.07 1871.7 6.77 150.76 69.58 57.31 187.17 0.68 15.08 6.96

6-351
非泵送现浇构件
C20台阶

10m2水
平投影
面积

0.1 179.69 711.28 3.21 47.55 21.95 17.97 71.13 0.32 4.76 2.2

13-1 垫层  灰土3:7 m3 0.3 86.87 173.29 0.97 22.84 10.54 26.06 51.99 0.29 6.85 3.16

综合人工工日 小计 101.34 310.29 1.29 26.69 12.32

0.8359工日 未计价材料费

清单项目综合单价 451.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

花岗岩石材面板40mm m2 1.02 160 163.2

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0116 68.6 0.8

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.3671

2
4.57 1.68

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.1638 425.49 69.7

塑料薄膜 m2 0.62 0.69 0.43

生石灰 t
0.0733

26
563 41.28

黏土 m3
0.3484

5
29.14 10.15

其他材料费 -- 0.46 --

材料费小计 -- 310.29 --



项目编码 010507002001 项目名称 室外地坪 计量单位 m2 工程量 44.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-44
石材块料面板
干硬性水泥砂浆
楼地面(预拌)

10m2 0.1 456.22
1866.6

2
2.74 119.33 55.08 45.62 186.66 0.27 11.93 5.51

13-18-
2+[13-
19-
2]*12

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚100mm

10m2 0.1 116.62 435.78 1.71 30.77 14.2 11.66 43.58 0.17 3.08 1.42

13-1 垫层  灰土3:7 m3 0.3 86.87 173.29 0.97 22.84 10.54 26.06 51.99 0.29 6.85 3.16

综合人工工日 小计 83.34 282.23 0.73 21.86 10.09

0.6879工日 未计价材料费

清单项目综合单价 398.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

花岗岩石材面板40mm m2 1.02 160 163.2

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0042 68.6 0.29

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.2231

2
4.57 1.02

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.1016 425.49 43.23

生石灰 t
0.0733

26
563 41.28

黏土 m3
0.3484

5
29.14 10.15

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 282.23 --

项目编码 011201004001 项目名称 立面砂浆找平层 计量单位 m2 工程量 31.01

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.2 180.34 143.32 0.35 46.98 21.68 36.07 28.66 0.07 9.4 4.34

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.2 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -2.86 -0.4 -0.03 -0.75 -0.35



综合人工工日 小计 33.21 28.26 0.04 8.65 3.99

0.2791工日 未计价材料费

清单项目综合单价 74.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0752

5
374 28.14

水 m3 0.0146 4.57 0.07

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 28.26 --

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 2350.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-49
混合砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 182.27 99.73 0.26 47.46 21.9 18.23 9.97 0.03 4.75 2.19

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 19.89 10.94 0.01 5.17 2.39

0.1672工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0281

75
345 9.72

水 m3 0.0113 4.57 0.05

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 10.94 --

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 7119.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



14-3

内墙面 加气混
凝土墙轻质板墙
石膏砂浆8mm厚
(预拌)

10m2 0.1 173.7 75.29 45.16 20.84 17.37 7.53 4.52 2.08

14-28

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 一
层

10m2 0.1 16.66 35.86 4.33 2 1.67 3.59 0.43 0.2

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 22.13 12.29 5.75 2.65

0.186工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

石膏砂浆干粉 t
0.0076

4
971 7.42

水 m3
0.0107

2
4.57 0.05

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0002

1
382 0.08

玻璃纤维网格布 m2 1.1 3.26 3.59

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 12.29 --

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 3997.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 169.75 95.42 0.23 44.19 20.4 16.98 9.54 0.02 4.42 2.04

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 26.38 23.67 0.38 6.95 3.21

0.2217工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0110

25
345 3.8



水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0143

5
382 5.48

水 m3 0.0123 4.57 0.06

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 23.67 --

项目编码 011201001004 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 1067.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 169.75 95.42 0.23 44.19 20.4 16.98 9.54 0.02 4.42 2.04

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 26.38 23.67 0.38 6.95 3.21

0.2217工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0110

25
345 3.8

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0143

5
382 5.48

水 m3 0.0123 4.57 0.06

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297



901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 23.67 --

项目编码 011201001005 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 339.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 168.29 120.81 0.3 43.83 20.23 16.83 12.08 0.03 4.38 2.02

14-28

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 一
层

10m2 0.1 16.66 35.86 4.33 2 1.67 3.59 0.43 0.2

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 21.59 16.84 0.03 5.61 2.59

0.1814工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0089

25
382 3.41

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t 0.0147 345 5.07

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0089

25
374 3.34

水 m3
0.0125

08
4.57 0.06

玻璃纤维网格布 m2 1.1 3.26 3.59

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0084 2.14 0.02

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 16.84 --

项目编码 011201001006 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 181.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-10
抹水泥砂浆 混
凝土墙外墙(预
拌)

10m2 0.1 203.93 152.42 0.22 53.08 24.5 20.39 15.24 0.02 5.31 2.45

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17



14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 22.05 16.21 5.73 2.65

0.1854工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0150

5
382 5.75

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0236

25
374 8.84

普通木成材 m3 0.0002
1951.8

7
0.39

水 m3 0.0125 4.57 0.06

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 16.21 --

项目编码 011201001007 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 267.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 182.27 107.9 0.16 47.43 21.89 18.23 10.79 0.02 4.74 2.19

14-79
混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷素水泥浆

10m2 -0.1 14.28 1.81 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.18 -0.02 -0.38 -0.17

综合人工工日 小计 16.8 10.61 4.36 2.02

0.1412工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0281

75
374 10.54

水 m3 0.0073 4.57 0.03

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 0.0084 2.14 0.02

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 10.61 --

项目编码 011207001001 项目名称 隔声墙 计量单位 m2 工程量 119.4



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-180 隔墙轻钢龙骨 10m2 0.1 111.93 458.82 6.87 30.89 14.26 11.19 45.88 0.69 3.09 1.43

14-220
墙、柱梁面各种
面层  岩棉吸音
板 墙面、墙裙

10m2 0.1 140.22 279.06 36.46 16.83 14.02 27.91 3.65 1.68

综合人工工日 小计 25.21 73.79 0.69 6.74 3.11

0.205工日 未计价材料费

清单项目综合单价 109.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

U型轻钢龙骨38×25 m 1.414 9.43 13.33

U型轻钢龙骨75×40 m 2.756 8.58 23.65

膨胀螺栓M8×80 套 2.5 0.51 1.28

U型轻钢龙骨75×50 m 0.707 9.43 6.67

射钉 百个 0.015 18.01 0.27

橡皮垫圈 百个 0.025 25.73 0.64

铝拉铆钉LD-1 十个 0.18 0.26 0.05

岩棉板50 m2 1.05 25 26.25

自攻螺钉M5×25～30 十个 3.45 0.48 1.66

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 73.79 --

项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2 工程量 655.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 35.7 313.44 3.25 10.13 4.67 3.57 31.34 0.33 1.01 0.47

综合人工工日 小计 6.66 32.51 0.33 1.81 0.84

0.056工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水 m3 0.004 4.57 0.02

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 2.4 13.06 31.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 32.51 --



项目编码 011301001002 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2 工程量 875.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-85
混凝土天棚 水
泥砂浆面 现浇
(预拌)

10m2 0.1 174.35 50.53 0.13 45.36 20.94 17.44 5.05 0.01 4.54 2.09

综合人工工日 小计 17.44 5.05 0.01 4.54 2.09

0.1465工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆) t
0.0145

25
345 5.01

水 m3 0.0066 4.57 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.05 --

项目编码 011407001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 2622.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-193
外墙无机涂料
混凝土墙

10m2 0.1 263.22 90.83 68.44 31.59 26.32 9.08 6.84 3.16

17-
195-
[17-
196]

耐水腻子 二遍 10m2 0.1 30.43 3.04

综合人工工日 小计 26.32 12.12 6.84 3.16

0.214工日 未计价材料费

清单项目综合单价 48.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机涂料 kg 0.6 15 9

耐水腻子 kg 1.2 2.5 3

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 12.12 --

项目编码 011503001001 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 50.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



13-149
不锈钢管栏杆
不锈钢管扶手

10m 0.1 810.57
3958.7

6
114.18 240.44 110.97 81.06 395.88 11.42 24.04 11.1

5-27 铁件制作 t
0.0034

85
3332

4634.1
2

708.38 1050.5 484.85 11.61 16.15 2.47 3.66 1.69

5-28 铁件安装 t
0.0034

85
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57 9.77 1.02 1.28 2.87 1.33

综合人工工日 小计 102.44 413.05 15.17 30.57 14.12

0.8387工日 未计价材料费

清单项目综合单价 575.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镜面不锈钢管φ38×1.2 m 5.693 16.34 93.02

镜面不锈钢管φ60×3.0 m 3.4 63.23 214.98

镜面不锈钢管φ25*1.0 m 2.12 8.88 18.83

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.143 38.59 5.52

氩气 m3 0.403 7.81 3.15

钨棒精制 kg 0.058 557.41 32.33

不锈钢盖φ63 只 5.771 4.29 24.76

环氧树脂618 kg 0.15 21.94 3.29

型钢 t
0.0036

96
3795 14.03

电焊条J422 kg
0.2310

56
6.87 1.59

氧气 m3
0.1531

13
2.83 0.43

乙炔气 m3
0.0665

25
14.05 0.93

防锈漆 kg
0.0085

18
15.19 0.13

油漆溶剂油 kg
0.0008

8
12.01 0.01

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 413.05 --

项目编码 011503001002 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-149
不锈钢管栏杆
不锈钢管扶手

10m 0.1 810.57
1786.4

5
114.18 240.44 110.97 81.06 178.65 11.42 24.04 11.1

5-27 铁件制作 t
0.0036

91
3332

4634.1
2

708.38 1050.5 484.85 12.3 17.1 2.61 3.88 1.79

5-28 铁件安装 t
0.0036

91
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57 10.35 1.08 1.36 3.04 1.4

综合人工工日 小计 103.71 196.83 15.39 30.96 14.29

0.8493工日 未计价材料费



清单项目综合单价 361.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镜面不锈钢管φ40×2.0 m 3.18 28.13 89.45

镜面不锈钢管φ20×1.0 m 2.862 7.04 20.15

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.143 38.59 5.52

氩气 m3 0.403 7.81 3.15

钨棒精制 kg 0.058 557.41 32.33

不锈钢盖φ63 只 5.771 4.29 24.76

环氧树脂618 kg 0.15 21.94 3.29

型钢 t
0.0039

14
3795 14.85

电焊条J422 kg
0.2447

13
6.87 1.68

氧气 m3
0.1621

64
2.83 0.46

乙炔气 m3
0.0704

57
14.05 0.99

防锈漆 kg
0.0090

22
15.19 0.14

油漆溶剂油 kg
0.0009

32
12.01 0.01

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 196.83 --

项目编码 011503001003 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 58.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-158
靠墙扶手 不锈
钢管

10m 0.1 806.88 548.87 19.79 214.93 99.2 80.69 54.89 1.98 21.49 9.92

综合人工工日 小计 80.69 54.89 1.98 21.49 9.92

0.656工日 未计价材料费

清单项目综合单价 168.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镜面不锈钢管φ40×2.0 m 1.06 28.13 29.82

镜面不锈钢管φ25×2.0 m 1.06 17.01 18.03

不锈钢六角螺栓M5×30 套 1.1 0.51 0.56

不锈钢盖φ63 只 1.11 4.29 4.76

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.012 38.59 0.46

氩气 m3 0.034 7.81 0.27

钨棒精制 kg 0.001 557.41 0.56

水泥32.5级 kg 0.404 0.297 0.12



中砂 t
0.0007

07
171 0.12

碎石5～16mm t
0.0012

2
153 0.19

水 m3
0.0002

1
4.57

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 54.89 --

项目编码 011503001004 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 242

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-149
不锈钢管栏杆
不锈钢管扶手

10m 0.1 810.57
1272.3

6
114.18 240.44 110.97 81.06 127.24 11.42 24.04 11.1

5-27 铁件制作 t
0.0058

19
3332

4634.1
2

708.38 1050.5 484.85 19.39 26.97 4.12 6.11 2.82

5-28 铁件安装 t
0.0058

19
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57 16.31 1.71 2.14 4.8 2.21

综合人工工日 小计 116.76 155.92 17.68 34.95 16.13

0.959工日 未计价材料费

清单项目综合单价 341.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管φ50×1.5 m 1.05 26.93 28.28

镜面不锈钢管φ20*1.5 m 2.91 10.28 29.91

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.143 38.59 5.52

氩气 m3 0.403 7.81 3.15

钨棒精制 kg 0.058 557.41 32.33

不锈钢盖φ63 只 5.771 4.29 24.76

环氧树脂618 kg 0.15 21.94 3.29

型钢 t
0.0061

71
3795 23.42

电焊条J422 kg 0.3858 6.87 2.65

氧气 m3
0.2556

58
2.83 0.72

乙炔气 m3
0.1110

79
14.05 1.56

防锈漆 kg
0.0142

23
15.19 0.22

油漆溶剂油 kg
0.0014

69
12.01 0.02

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 155.92 --



项目编码 011503001005 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 21.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-149
不锈钢管栏杆
不锈钢管扶手

10m 0.1 810.57
2863.3

1
114.18 240.44 110.97 81.06 286.33 11.42 24.04 11.1

5-27 铁件制作 t
0.0058

19
3332

4634.1
2

708.38 1050.5 484.85 19.39 26.97 4.12 6.11 2.82

5-28 铁件安装 t
0.0058

19
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57 16.31 1.71 2.14 4.8 2.21

综合人工工日 小计 116.76 315.01 17.68 34.95 16.13

0.959工日 未计价材料费

清单项目综合单价 500.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镜面不锈钢管φ60×3.0 m 1.37 63.23 86.63

镜面不锈钢管φ30×1.2 m 10.208 12.8 130.66

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.143 38.59 5.52

氩气 m3 0.403 7.81 3.15

钨棒精制 kg 0.058 557.41 32.33

不锈钢盖φ63 只 5.771 4.29 24.76

环氧树脂618 kg 0.15 21.94 3.29

型钢 t
0.0061

71
3795 23.42

电焊条J422 kg 0.3858 6.87 2.65

氧气 m3
0.2556

58
2.83 0.72

乙炔气 m3
0.1110

79
14.05 1.56

防锈漆 kg
0.0142

23
15.19 0.22

油漆溶剂油 kg
0.0014

69
12.01 0.02

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 315.01 --

项目编码 040201023001 项目名称 盲道 计量单位 m 工程量 16.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-354
人行道板安砌
砂垫层 规格
25×25×5cm

100m2 0.0025
1353.7

4
4851.2

5
351.97 162.45 3.38 12.13 0.88 0.41

综合人工工日 小计 3.38 12.13 0.88 0.41

0.0284工日 未计价材料费



清单项目综合单价 16.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

盲道板25cm×25cm×5cm 千块 0.0041
2058.1

2
8.44

中(粗)砂 t
0.0212

25
171 3.63

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 12.13 --

项目编码 030507015001 项目名称 安全防护网 计量单位 m2 工程量 5.67

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-67 安全防护网 10m2 0.1 163.59 247.39 42.53 19.63 16.36 24.74 4.25 1.96

综合人工工日 小计 16.36 24.74 4.25 1.96

0.133工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

板条1000×30×8 百根 0.063 55.74 3.51

铁钉70mm kg 0.013 7.26 0.09

安全防护网孔9×25 m2 1.05 20 21

扣钉 kg 0.031 4.29 0.13

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 24.74 --

项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 3714.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-5备
注5

综合脚手架  檐
高在12m以上 层
高在3.6m内

每
1m2建
筑面积

1 12.32 14.28 1.39 3.56 1.65 12.32 14.28 1.39 3.56 1.65

综合人工工日 小计 12.32 14.28 1.39 3.56 1.65

0.1035工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0015
1730.0

6
2.6

工具式金属脚手 kg 0.15 4.08 0.61

脚手钢管 kg 1.14 4.507 5.14



底座 个 0.003 4.12 0.01

脚手架扣件 个 0.195 6.83 1.33

镀锌铁丝8# kg 0.21 7.12 1.5

其他材料费 -- 3.09 --

材料费小计 -- 14.28 --

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 39.55

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-2备
注1

现浇构件 基础
混凝土垫层 复
合木模板

10m2 0.1 478.38 251.61 9.95 126.97 58.6 47.84 25.16 1 12.7 5.86

综合人工工日 小计 47.84 25.16 1 12.7 5.86

0.402工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

卡具 kg 0.014 4.35 0.06

钢管支撑 kg 0.149 4.08 0.61

铁钉 kg 0.3326 7.26 2.41

镀锌铁丝22# kg 0.014 8.74 0.12

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.54 --

材料费小计 -- 25.16 --

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 31.01

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
103备
注2

现浇构件  M5标
准砖侧模(预拌)

m2 1 58.83 108.65 0.08 15.32 7.07 58.83 108.65 0.08 15.32 7.07

综合人工工日 小计 58.83 108.65 0.08 15.32 7.07

0.4944工日 未计价材料费

清单项目综合单价 189.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

MU15混凝土砖240×115×53 百块 1.3 60 78

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t 0.091 336 30.58



水泥32.5级 kg 0.297

中砂 t 171

水 m3 4.57

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 108.65 --

项目编码 011702001003 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 281.55

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
12备注

1

现浇构件  基础
各种柱基、桩承
台 复合木模板

10m2 0.1 383.18 243.81 14.42 103.38 47.71 38.32 24.38 1.44 10.34 4.77

综合人工工日 小计 38.32 24.38 1.44 10.34 4.77

0.322工日 未计价材料费

清单项目综合单价 79.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0056
1730.0

6
9.69

卡具 kg 0.026 4.35 0.11

钢管支撑 kg 0.253 4.08 1.03

铁钉 kg 0.3416 7.26 2.48

镀锌铁丝8# kg 0.059 7.12 0.42

镀锌铁丝22# kg 0.011 8.74 0.1

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.55 --

材料费小计 -- 24.38 --

项目编码 011702001004 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 3.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-8备
注1

现浇构件  无梁
式钢筋混凝土满
堂基础 复合木
模板

10m2 0.1 282.03 237.45 14.48 77.09 35.58 28.2 23.75 1.45 7.71 3.56

综合人工工日 小计 28.2 23.75 1.45 7.71 3.56

0.237工日 未计价材料费

清单项目综合单价 64.67

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0056
1730.0

6
9.69

卡具 kg 0.029 4.35 0.13

钢管支撑 kg 0.154 4.08 0.63

铁钉 kg 0.3436 7.26 2.49

镀锌铁丝22# kg 0.031 8.74 0.27

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.54 --

材料费小计 -- 23.75 --

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 1192.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
27备注

5

现浇构件  矩形
柱 复合木模板

10m2 0.1 414.12 218.01 15.61 111.73 51.57 41.41 21.8 1.56 11.17 5.16

综合人工工日 小计 41.41 21.8 1.56 11.17 5.16

0.348工日 未计价材料费

清单项目综合单价 81.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0041
1730.0

6
7.09

卡具 kg 0.177 4.35 0.77

钢管支撑 kg 0.357 4.08 1.46

铁钉 kg 0.2034 7.26 1.48

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 21.8 --

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 1662.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
32备注

5

现浇构件  构造
柱 复合木模板

10m2 0.1 523.6 248.43 10.61 138.89 64.11 52.36 24.84 1.06 13.89 6.41

综合人工工日 小计 52.36 24.84 1.06 13.89 6.41

0.44工日 未计价材料费



清单项目综合单价 98.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.2572 7.26 1.87

卡具 kg 0.042 4.35 0.18

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

钢管支撑 kg 0.102 4.08 0.42

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.92 --

材料费小计 -- 24.84 --

项目编码 011702025001 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 537.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
96备注

1

现浇构件  门框
复合木模板

10m2 0.1 549.78 261.76 18.78 147.83 68.23 54.98 26.18 1.88 14.78 6.82

综合人工工日 小计 54.98 26.18 1.88 14.78 6.82

0.462工日 未计价材料费

清单项目综合单价 104.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.116 4.35 0.5

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.0067
1730.0

6
11.59

铁钉 kg 0.2092 7.26 1.52

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 26.18 --

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 832.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



21-
34备注

5

现浇构件  基础
梁 复合木模板

10m2 0.1 273.7 197.42 11.64 74.19 34.24 27.37 19.74 1.16 7.42 3.42

综合人工工日 小计 27.37 19.74 1.16 7.42 3.42

0.23工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.117 4.35 0.51

钢管支撑 kg 0.22 4.08 0.9

周转木材 m3 0.0039
1730.0

6
6.75

铁钉 kg 0.138 7.26 1

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.55 --

材料费小计 -- 19.74 --

项目编码 011702022001 项目名称 天沟、檐沟 计量单位 m2 工程量 80.51

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
87备注

1

现浇构件  竖向
挑板、栏板 复
合木模板

10m2 0.1 490.28 195.37 16 131.63 60.75 49.03 19.54 1.6 13.16 6.08

综合人工工日 小计 49.03 19.54 1.6 13.16 6.08

0.412工日 未计价材料费

清单项目综合单价 89.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.0032
1730.0

6
5.54

卡具 kg 0.116 4.35 0.5

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.117 7.26 0.85

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.05 --

材料费小计 -- 19.54 --

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 388.49



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
42备注

5

现浇构件  圈梁
、地坑支撑梁
复合木模板

10m2 0.1 355.81 221.06 12.1 95.66 44.15 35.58 22.11 1.21 9.57 4.42

综合人工工日 小计 35.58 22.11 1.21 9.57 4.42

0.299工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.058 4.35 0.25

钢管支撑 kg 0.169 4.08 0.69

周转木材 m3 0.0054
1730.0

6
9.34

铁钉 kg 0.1176 7.26 0.85

镀锌铁丝22# kg 0.004 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.95 --

材料费小计 -- 22.11 --

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 130.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
44备注

5

现浇构件  过梁
复合木模板

10m2 0.1 508.13 244.21 14.1 135.78 62.67 50.81 24.42 1.41 13.58 6.27

综合人工工日 小计 50.81 24.42 1.41 13.58 6.27

0.427工日 未计价材料费

清单项目综合单价 96.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.074 4.35 0.32

钢管支撑 kg 0.147 4.08 0.6

周转木材 m3 0.0062
1730.0

6
10.73

铁钉 kg 0.2556 7.26 1.86

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.88 --

材料费小计 -- 24.42 --



项目编码 011702011001 项目名称 直形墙 计量单位 m2 工程量 114.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
50备注

5

现浇构件  直形
墙 复合木模板

10m2 0.1 270.13 209.04 11.82 73.31 33.83 27.01 20.9 1.18 7.33 3.38

综合人工工日 小计 27.01 20.9 1.18 7.33 3.38

0.227工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.127 4.35 0.55

钢管支撑 kg 0.234 4.08 0.95

周转木材 m3 0.0018
1730.0

6
3.11

铁钉 kg 0.172 7.26 1.25

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.477 5.66 2.7

塑料管dn20 m 0.41 3.11 1.28

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.03 --

材料费小计 -- 20.9 --

项目编码 011702011002 项目名称 直形墙 计量单位 m2 工程量 44.52

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
52备注

5

现浇构件  电梯
井壁 复合木模
板

10m2 0.1 293.93 194.44 10.47 79.14 36.53 29.39 19.44 1.05 7.91 3.65

综合人工工日 小计 29.39 19.44 1.05 7.91 3.65

0.247工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.11 4.35 0.48

钢管支撑 kg 0.186 4.08 0.76

周转木材 m3 0.0018
1730.0

6
3.11



铁钉 kg 0.173 7.26 1.26

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.394 5.66 2.23

塑料管dn20 m 0.205 3.11 0.64

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.93 --

材料费小计 -- 19.44 --

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 3284.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
57备注
5备注6

现浇构件  现浇
板厚度10cm内
复合木模板

10m2 0.1 324.87 218.76 17.27 88.96 41.06 32.49 21.88 1.73 8.9 4.11

综合人工工日 小计 32.49 21.88 1.73 8.9 4.11

0.273工日 未计价材料费

清单项目综合单价 69.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.181 4.35 0.79

钢管支撑 kg 0.579 4.08 2.36

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.07 --

材料费小计 -- 21.88 --

项目编码 011702014002 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 277.34

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
59备注

6

现浇构件  现浇
板厚度20cm内
复合木模板

10m2 0.1 379.61 218.5 22.19 104.47 48.22 37.96 21.85 2.22 10.45 4.82

综合人工工日 小计 37.96 21.85 2.22 10.45 4.82

0.319工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.3

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.181 4.35 0.79

钢管支撑 kg 0.694 4.08 2.83

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 0.17

其他材料费 -- 1.08 --

材料费小计 -- 21.85 --

项目编码 011702014003 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 3066.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
59备注
5备注6

现浇构件  现浇
板厚度20cm内
复合木模板

10m2 0.1 379.61 223.6 22.19 104.47 48.22 37.96 22.36 2.22 10.45 4.82

综合人工工日 小计 37.96 22.36 2.22 10.45 4.82

0.319工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.181 4.35 0.79

钢管支撑 kg 0.694 4.08 2.83

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.08 --

材料费小计 -- 22.36 --

项目编码 011702014004 项目名称 有梁斜板 计量单位 m2 工程量 800.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
59备注
7备注5

现浇构件  现浇
板厚度20cm内
复合木模板

10m2 0.1 461.36 237.75 22.19 125.72 58.03 46.14 23.78 2.22 12.57 5.8

综合人工工日 小计 46.14 23.78 2.22 12.57 5.8

0.3877工日 未计价材料费



清单项目综合单价 90.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.181 4.35 0.79

钢管支撑 kg 1.041 4.08 4.25

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.08 --

材料费小计 -- 23.78 --

项目编码 011702014005 项目名称 有梁斜板 计量单位 m2 工程量 206.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
57备注
5备注7

现浇构件  现浇
板厚度10cm内
复合木模板

10m2 0.1 380.56 230.57 17.27 103.44 47.74 38.06 23.06 1.73 10.34 4.77

综合人工工日 小计 38.06 23.06 1.73 10.34 4.77

0.3198工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.181 4.35 0.79

钢管支撑 kg 0.8685 4.08 3.54

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.07 --

材料费小计 -- 23.06 --

项目编码 011702023001 项目名称 雨篷板 计量单位 m2 工程量 80.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



21-
76备注

1

现浇构件  水平
挑檐、板式雨篷
复合木模板

10m2水
平投影
面积

0.1 656.88 225.23 24.52 177.16 81.77 65.69 22.52 2.45 17.72 8.18

综合人工工日 小计 65.69 22.52 2.45 17.72 8.18

0.552工日 未计价材料费

清单项目综合单价 116.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.264 43.15 11.39

卡具 kg 0.139 4.35 0.6

钢管支撑 kg 0.463 4.08 1.89

周转木材 m3 0.0027
1730.0

6
4.67

铁钉 kg 0.3 7.26 2.18

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.25 --

材料费小计 -- 22.52 --

项目编码 011702025002 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 39.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
94备注

1

现浇构件  压顶
复合木模板

10m2 0.1 401.03 233.52 16.66 108.6 50.12 40.1 23.35 1.67 10.86 5.01

综合人工工日 小计 40.1 23.35 1.67 10.86 5.01

0.337工日 未计价材料费

清单项目综合单价 80.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.115 4.35 0.5

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.005
1730.0

6
8.65

铁钉 kg 0.226 7.26 1.64

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.96 --

材料费小计 -- 23.35 --

项目编码 011702025003 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 79.83



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-87
现浇构件  竖向
挑板、栏板 复
合木模板

10m2 0.1 490.28 190.27 16 131.63 60.75 49.03 19.03 1.6 13.16 6.08

综合人工工日 小计 49.03 19.03 1.6 13.16 6.08

0.412工日 未计价材料费

清单项目综合单价 88.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.0032
1730.0

6
5.54

卡具 kg 0.116 4.35 0.5

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.117 7.26 0.85

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

其他材料费 -- 1.05 --

材料费小计 -- 19.03 --

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 m2 工程量 3714.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

23-8

塔式起重机施工
现浇框架 檐口
高度20m以内
(6层以内)

天
0.0685

85
461.26 119.93 55.35 31.64 8.23 3.8

通补
22-1

塔式起重机起重
能力在40T.M(预
拌)

台
0.0002

69
6823.7

3
16311.

29
1510.5 2166.9

1000.1
1

1.84 4.39 0.41 0.58 0.27

综合人工工日 小计 1.84 4.39 32.05 8.81 4.07

0.0158工日 未计价材料费

清单项目综合单价 51.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

Φ36地脚螺栓L=1000mm 根
0.0043

04
75.46 0.32

组合钢模板 kg
0.0002

47
3.43

零星卡具 kg
0.0004

03
4.35

钢支撑(钢管) kg
0.0010

32
4.08

周转木材 m3
0.0000

1
1730.0

6
0.02



铁钉 kg
0.0010

54
3.09

水 m3
0.0054

53
4.57 0.02

钢筋(综合) t
0.0002

56
3389 0.87

镀锌铁丝22# kg
0.0005

06
8.74

电焊条结 422 kg
0.0063

45
6.87 0.04

复合木模板18mm m2
0.0011

78
43.15 0.05

对拉螺栓(止水螺栓) kg
0.0008

56
4.07

PVC管Φ20mm m
0.0013

92
1.63

塑料薄膜 m2
0.0009

45
0.69

型钢 t
0.0000

76
3795 0.29

带帽螺栓 kg
0.0000

42
4.07

氧气 m3
0.0022

75
2.12

乙炔气 m3
0.0009

88
7.66 0.01

防锈漆(铁红) kg
0.0002

87
5.15

油漆溶剂油 kg
0.0000

56
2.86

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0000

05
383

碎石5-40mm t
0.0080

46
153 1.23

中砂 t
0.0041

93
171 0.72

水泥32.5级 kg
0.1299

14
0.297 0.04

水泥42.5级 kg
2.1897

3
0.337 0.74

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 4.39 --

项目编码 011705001001 项目名称
大型机械设备进出场及安

拆
计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

25-1
履带式挖掘机
1m3以内 场外运
输费用

次 1 1440
1187.5

7
2660.4

8
1440

1187.5
7

2660.4
8



通补
14038-

1

塔式起重机
40kNm场外运输
费用

次 1 1487.5 66
6898.7

1
2180.4

1
1006.3

5
1487.5 66

6898.7
1

2180.4
1

1006.3
5

通补
14039-

1

塔式起重机
40kNm组装拆卸
费

次 1 5950 895.48
3995.3

5
2585.7

9
1193.4

4
5950 895.48

3995.3
5

2585.7
9

1193.4
4

综合人工工日 小计 8877.5
2149.0

5
13554.

54
4766.2

2199.7
9

72工日 未计价材料费

清单项目综合单价 31547.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

木枕 m3 0.08
1071.9

4
85.76

镀锌铁丝8# kg 5 7.12 35.6

草袋子 只 10 0.86 8.6

镀锌铁丝D4.08# kg 15 7.12 106.8

草袋 片 20 0.86 17.2

螺栓 个 28 0.26 7.28

其他材料费 -- 1887.81 --

材料费小计 -- 2149.05 --

项目编码 011706002001 项目名称 排水、降水 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

22-1
人工挖湿土、淤
泥、流砂 施工
排水

m3 40.785 10.71 1.88 3.27 1.51 436.81 76.68 133.37 61.59

综合人工工日 小计 436.81 76.68 133.37 61.59

3.6707工日 未计价材料费

清单项目综合单价 708.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 236633.2

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3.1 215121.09

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 21512.11

外脚手架钢板网使用
增加费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 3469.7

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 8674.24

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 1734.85

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 114499.94

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 3469.7

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 7980.3

合计 376461.93



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 277126.54

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 277126.54



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 277126.54

合计 277126.54



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 283218.11 283218.11

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

7592978.63 3.2 242975.32

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

7592978.63 0.53 40242.79

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

7592978.63

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

7876196.74 9 708857.71

合计 992075.82



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育宿舍楼-土建(001-2)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 001-3

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 4096293.27

1.1 人工费 819567.08

1.2 材料费 2952165.51

1.3 施工机具使用费 9490.02

1.4 企业管理费 215559.87

1.5 利润 99510.79

2 措施项目费 222223.92

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费 222223.92

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 139683.6

3 其他项目费 204814.66

3.1 其中：暂列金额 204814.66

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 168720.28

5 税金 422284.69

6 工程造价 5114336.82



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

1 010801002001 木质门带套

1、门代号及洞口尺寸
：M1124
2、门框或扇外围尺寸
：1100*2600
3、门框、扇材质：成品
木饰面平开门
4、含五金（门吸、闭门
器、合页、拉手等）
5、具有自动关闭功能,关
闭后具有烟密闭的性能
6、具体做法见图纸

樘 86 2027.87 174396.82

2 010801002002 木质门带套

1、门代号及洞口尺寸
：M1124
2、门框或扇外围尺寸
：1100*2600
3、门框、扇材质：成品
木饰面平开门
4、含五金（门吸、 合页
、拉手等）
5、具有自动关闭功能,关
闭后具有烟密闭的性能
6、下部300mm不锈钢饰面
7、具体做法见图纸

樘 3 1987.67 5963.01

3 010801006001 门锁安装
1、执手锁
2、具体做法见图纸

套 9 140.65 1265.85

4 010802001001 金属（塑钢）门

1、门代号及洞口尺寸
：M0926
2、框、扇材质：仿木纹
铝合金门窗推拉门窗不小
于90mm(型材采用90系列)
3、玻璃品种、厚度
：5mm单层白玻钢化玻璃
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 181.44 474.43 86080.58

5 010802001002 金属（塑钢）门

1、门代号及洞口尺寸
：MLC-1,4350*3000
2、框、扇材质：75系列
铝合金平门连窗(34mm隔
热条)填充
3、玻璃品种、厚度：5高
透Low-
E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 13.05 855.78 11167.93

6 010802001003 金属（塑钢）门

1、门代号及洞口尺寸
：TLM2428
2、框、扇材质：铝合金
门窗推拉门窗不小于
90mm(型材采用90系列)
3、玻璃品种、厚度
：5mm单层白玻钢化玻璃
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 584.64 445.33 260357.73



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

7 010802001004 金属（塑钢）门

1、门代号及洞口尺寸
：M1623
2、框、扇材质：75系列
铝合金平开窗(34mm隔热
条)填充
3、玻璃品种、厚度：5高
透Low-
E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 3.68 784.83 2888.17

8 010802001005 金属（塑钢）门

1、门代号及洞口尺寸
：M1627,M1925,M1927
2、框、扇材质：70系列
铝合金平开窗(29mm隔热
条)填充
3、玻璃品种、厚度：5高
透Low-E+19Ar中置百叶遮
阳+5+9Ar+5(暖边)
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 28.83 959.43 27660.37

9 020412009001 不锈钢包门框

1、MT-01，1.2mm厚黑色
拉丝不锈钢
2、18mm阻燃板
3、展开宽度300mm

m 754.85 92.35 69710.4

10 020412009002 不锈钢包门框

1、MT-02，1.2mm厚古铜
拉丝不锈钢
2、18mm阻燃板
3、展开宽度300mm

m 4.04 92.35 373.09

11 010809004001 石材窗台板

1、12mm厚灰色人造石
2、5厚1:2.5水泥砂浆结
合层
3、15厚1:3水泥砂浆找平
层

m2 43.4 418.81 18176.35

12 010810002001 木窗帘盒

1、窗帘盒材质、规格
：木窗帘盒
2、基层材料种类
：12mm厚A级防火基层板
3、面层材料品种、规格
：9.5mm纸面石膏板

m 276.72 40.49 11204.39

13 010810001001 窗帘
1、窗帘材质：布艺窗帘
2、窗帘高度、宽度
：3.0米

m2 1660.32 56.21 93326.59

14 010810005001 窗帘轨 1、窗帘轨道：铝合金 m 276.72 25.15 6959.51

分部小计 769530.79

楼地面装饰工程

15 011102003001 块料楼地面

部位：一层宿舍
1、CT-05,10mm厚仿木纹
地砖
2、1:1水泥砂浆擦缝
3、30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆粘结层
4、成品保护

m2 359.05 155.47 55821.5

16 011104002001
竹、木（复合）地
板

部位：宿舍地面
1、WD-02,实木复合地板
2、15mm厚复合木地板,板
缝用胶粘剂粘铺，压口铜
条
3、复合地板泡沫垫一层
4、5mm厚水泥自流平(强
度≥C25F7)
5、成品保护

m2 1144.97 225.22 257870.14



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

17 011102003002 块料楼地面

部位：走道及门厅
1、CT-01,800*800*10仿
石材地砖
2、1:1水泥砂浆擦缝
3、30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆粘结层
4、成品保护

m2 599.9 155.47 93266.45

18 011102003003 块料楼地面

部位：楼梯间地面及平台
1、CT-02,800*800*10 防
滑地砖
2、1:1水泥砂浆擦缝
3、30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆粘结层
4、成品保护

m2 97.08 148.33 14399.88

19 011102003004 块料楼地面

部位：楼梯间踏步
1、CT-02,800*800*10 防
滑地砖
2、1:1水泥砂浆擦缝
3、30mm厚1:3水泥砂浆粘
结层
4、成品保护
5、按展开面积计算

m2 135.17 247.79 33493.77

20 011102003005 块料楼地面

部位：卫生间、阳台地面
及保洁间等
1、CT-03,400*400mm防滑
地砖
2、1:1水泥砂浆擦缝
3、30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆粘结层
4、成品保护

m2 502.96 148.08 74478.32

21 011102001001 石材楼地面

部位：淋浴间地面
1、ST-03，灰色石材,抽
槽处理
2、1:1水泥砂浆擦缝
3、30mm厚1:3干硬性水泥
砂浆粘结层
4、成品保护

m2 81.16 292.71 23756.34

22 011102001002 石材楼地面

1、ST-02,金镶玉大理石
，大理石专用粘结剂
2、20mm厚大理石铺实拍
平
3、30mm厚1:3水泥砂浆粘
结层
4、成品保护

m2 126.24 379.06 47852.53

23 011105006001 金属踢脚线
1、踢脚线高度：40mm
2、成品铝合金踢脚线
（含配套卡件）

m 2175.05 26.85 58400.09

24 011105003001 块料踢脚线
1、踢脚线高度：60mm
2、地砖踢脚线

m 52.09 23.57 1227.76

25 011105003002 块料踢脚线
1、踢脚线高度：80mm
2、地砖踢脚线

m 55.65 24.95 1388.47

分部小计 661955.25

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

26 011204003001 块料墙面

部位：卫生间及阳台
1、CT-04,400*800*10墙
砖
1、安装方式：专用胶泥
粘接剂，瓷砖专用背胶粘
结剂
2、面层材料品种、规格
、颜色：400*800墙砖
3、缝宽、嵌缝材料种类
：防霉型填缝料擦缝

m2 3096.75 171.7 531711.98



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

27 011207001001 墙面装饰板

部位：电梯厅墙面等
1、MT-03，0.8mm厚亚光
复合钢板
2、2.5mm厚铝制蜂窝状瓦
楞板
3、2.0mm厚镀锌钢质龙骨
支撑件
4、0.8mm厚镀锌钢质龙骨
5、凹槽专用空缝龙骨(黑
色),弹性组件,0.5mm厚钢
质
6、具体做法见 复合钢板
节点大样图

m2 202.74 419.66 85081.87

28 011207001002 墙面装饰板

部位：成品木饰面
1、30*30木龙骨,防火三
度
2、9mm阻燃板
3、12mm厚成品木饰面

m2 715.78 299.04 214046.85

29 011207001003 墙面装饰板

部位：涂料墙面包水管节
点图
1、75轻钢龙骨隔墙
2、12mm厚阻燃板基层
3、刷防火/防腐涂料4遍
4、9.5mm厚纸面石膏板

m2 67.2 179.91 12089.95

30 011502004002 石膏板装饰线

部位：宿舍天棚四周
1、厚度40mm，高度详见
图纸
2、纸面石膏板

m 1289.85 31.29 40359.41

分部小计 883290.06

天棚工程

31 011302001001 吊顶天棚

部位：卫生间顶面
1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ6mm 吊筋，高
度900mm
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
3、面层材料品种、规格
：300*600*0.8mm铝扣板
5、其它：详见图纸

m2 314.55 170.41 53602.47

32 011302001002 吊顶天棚

部位：保洁间顶面
1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ6mm 吊筋，高
度900mm
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
3、面层材料品种、规格
：600*600*0.8mm铝扣板
5、其它：详见图纸

m2 21.3 164.23 3498.1

33 011302001003 吊顶天棚

部位：阳台顶面
1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ6mm 吊筋，高
度580mm
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
3、面层材料品种、规格
：450*900*1.2mm铝扣板
5、其它：详见图纸

m2 320.8 203.84 65391.87



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

34 011302001004 吊顶天棚

部位：走廊顶面
1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ6mm 吊筋，高
度900mm
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
3、面层材料品种、规格
：1.2厚仿木纹铝板
4、其它：详见图纸

m2 58.9 236.28 13916.89

35 011302001005 吊顶天棚

部位：门厅
1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ8mm 镀锌丝杆
，高度650mm
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
3、面层材料品种、规格
：9.5mm纸面石膏板（双
层）
4、其它：详见图纸

m2 169.92 130.55 22183.06

36 011302001006 吊顶天棚

部位：走廊（含宿舍内走
廊）
1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ8mm 镀锌丝杆
，高度900mm
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
3、面层材料品种、规格
：9.5mm纸面石膏板（双
层）
4、其它：详见图纸

m2 751.51 130.55 98109.63

37 011302001007 吊顶天棚

部位：宿舍顶部
1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ8mm 镀锌丝杆
，高度400mm
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
4、面层材料品种、规格
：9.5mm纸面石膏板（双
层）
4、其它：详见图纸

m2 1140.74 129.88 148159.31

38 011302001008 吊顶天棚

部位：水设备间顶部
1、全丝杆天棚吊筋
H=900MM
1、用胀管螺钉埋设吸顶
吊件
2、安装轻钢龙骨(次龙骨
及横撑)
3、120厚岩棉板(燃烧等
级A级)(另列清单）
4、钉12厚耐水耐火纸面
石膏板
5、1.5厚聚合物水泥防水
涂料2道,横纵向各刷一道
(另列清单）
6、2厚耐水腻子找平,面
板接缝处贴嵌缝带,刮腻
子抹平

m2 5.7 133.9 763.23

39 011502004001 回光灯槽

1、基层类型：18mm厚A级
防火基层板
2、防护材料种类：9.5厚
纸面石膏板

m 99.04 51.47 5097.59

40 011304002001 格式灯孔
1、格式灯孔
2、做法详见图纸

个 127 16.15 2051.05

41 011304002002 筒灯孔
1、筒灯孔
2、做法详见图纸

个 298 3.67 1093.66



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

42 011304002003 检修口 1、成品检修口 个 4 102.32 409.28

分部小计 414276.14

油漆、涂料、裱糊工程

43 011406001001 抹灰面油漆

1、腻子种类：耐水腻子
2、刮腻子遍数：三遍
3、油漆品种、刷漆遍数
：无机涂料三遍
4、部位：内墙面

m2 4779.84 35.51 169732.12

44 011406001002 抹灰面油漆

1、腻子种类：耐水腻子
2、刮腻子遍数：三遍
3、油漆品种、刷漆遍数
：无机涂料三遍
4、部位：天棚面

m2 2433.74 37.05 90170.07

45 011406001003 抹灰面油漆

1、腻子种类：耐水腻子
2、刮腻子遍数：三遍
3、油漆品种、刷漆遍数
：白色防水无机涂料三遍
4、部位：天棚面

m2 3.33 38.43 127.97

分部小计 260030.16

其他装饰工程

46 011210002001 金属隔断

1、12mm钢化玻璃隔断
2、2cm宽1.2厚不锈钢边
框
3、五金种类、规格：五
金配件
4、专业厂家深化

m2 187.43 791.67 148382.71

47 011501003001 衣柜

1、台柜规格
：550*900*2600mm
2、材料种类、规格：定
制衣柜
3、五金种类、规格：五
金配件
4、平立面图按图纸，内
部分割厂家深化

m2 496.34 850 421889

48 011501003002 衣柜

1、台柜规格
：600*900*2600mm
2、材料种类、规格：定
制衣柜
3、五金种类、规格：五
金配件
4、平立面图按图纸，内
部分割厂家深化

m2 9.36 980 9172.8

49 011501003003 衣柜

1、台柜规格
：400*1500*2600mm
2、材料种类、规格：定
制鞋帽柜
3、五金种类、规格：五
金配件
4、平立面图按图纸，内
部分割厂家深化

m2 7.8 700 5460

50 011501011001 矮柜

1、台柜规格
：550*1000mm
2、材料种类、规格：学
习桌，采用E0级多层免漆
板
3、五金种类、规格：五
金配件
4、平立面图按图纸，内
部分割厂家深化

m 296.1 880 260568



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

51 011505001001 洗漱台

卫生间台盆做法：
1、12厚白色人造石，打
胶
2、15厚阻燃基层板
3、40*40镀锌角钢(焊接
处防锈处理)

m2 115.11 681.52 78449.77

52 011207001004 定制台盆柜门板

部位：卫生间
1、定制台盆柜门板
2、板材采用E0级多层免
漆板
3、平立面图按图纸，内
部分割厂家深化

m2 154.38 388.03 59904.07

53 011505010001 镜面玻璃

1、镜面玻璃品种、规格
：6mm车边镀银镜面玻璃
(成品)
2、框材质、断面尺寸
：枪灰色拉丝不锈钢

m2 162.72 196.28 31938.68

54 011505008001 卫生纸盒 1、不锈钢卫生纸盒 个 86 85.99 7395.14

55 011505002001 晒衣架

1.功能：照明+升降
2.材质：铝合金
3.照明功率：16W
4.电机功率：150W
5.承重35-50KG

个 87 966.1 84050.7

分部小计 1107210.87

分部分项合计 4096293.27

单价措施合计

合计 4096293.27



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

 

项目编码 010801002001 项目名称 木质门带套 计量单位 樘 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-31
成品木门  实拼
门夹板面

10m2 0.286 366.54
5571.4

3
2.56 95.97 44.29 104.83

1593.4
3

0.73 27.45 12.67

16-315
门窗特殊五金
门吸或门阻

只 1 8.61 10.34 2.24 1.03 8.61 10.34 2.24 1.03

16-309
门窗特殊五金
闭门器安装

只 1 31.98 82.73 8.31 3.84 31.98 82.73 8.31 3.84

16-318
门窗特殊五金
弹簧合页

副 2 35.67 20.62 9.27 4.28 71.34 41.24 18.54 8.56

综合人工工日 小计 216.76
1727.7

4
0.73 56.54 26.1

1.7623工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2027.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

定制成品木门（含门套） m2 2.8886 550 1588.73

门吸 只 1.01 10 10.1

铜木螺钉3.5×25 十个 0.4 0.6 0.24

闭门器 只 1.01 80 80.8

自攻螺钉M4×15 十个 0.8 0.26 0.21

不锈钢合页200mm 只 4 10 40

木螺钉M4×30 十个 4.8 0.26 1.25

其他材料费 -- 6.41 --

材料费小计 -- 1727.74 --

项目编码 010801002002 项目名称 木质门带套 计量单位 樘 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-31
成品木门  实拼
门夹板面

10m2 0.286 366.54
5874.4

3
2.56 95.97 44.29 104.83

1680.0
9

0.73 27.45 12.67

16-315
门窗特殊五金
门吸或门阻

只 1 8.61 10.34 2.24 1.03 8.61 10.34 2.24 1.03

16-318
门窗特殊五金
弹簧合页

副 2 35.67 20.62 9.27 4.28 71.34 41.24 18.54 8.56

综合人工工日 小计 184.78
1731.6

7
0.73 48.23 22.26

1.5023工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1987.67



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

成品平开木门底部不锈钢（含门套） m2 2.8886 580 1675.39

门吸 只 1.01 10 10.1

铜木螺钉3.5×25 十个 0.4 0.6 0.24

不锈钢合页200mm 只 4 10 40

木螺钉M4×30 十个 4.8 0.26 1.25

其他材料费 -- 4.69 --

材料费小计 -- 1731.67 --

项目编码 010801006001 项目名称 门锁安装 计量单位 套 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-312
门窗特殊五金
执手锁

把 1 20.91 111.79 5.44 2.51 20.91 111.79 5.44 2.51

综合人工工日 小计 20.91 111.79 5.44 2.51

0.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 140.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

执手锁 把 1.01 110 111.1

其他材料费 -- 0.69 --

材料费小计 -- 111.79 --

项目编码 010802001001 项目名称 金属（塑钢）门 计量单位 m2 工程量 181.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-2
铝合金门推拉门
(5mm单层白玻钢
化玻璃)

10m2 0.1 526.44 3997.6 14.7 140.7 64.94 52.64 399.76 1.47 14.07 6.49

综合人工工日 小计 52.64 399.76 1.47 14.07 6.49

0.428工日 未计价材料费

清单项目综合单价 474.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

仿木纹铝合金门 m2 0.97 380 368.6

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.3 1.46 10.66

塑料胀管螺钉 套 14.6 0.09 1.31



其他材料费 -- 2.49 --

材料费小计 -- 399.76 --

项目编码 010802001002 项目名称 金属（塑钢）门 计量单位 m2 工程量 13.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-36
地弹门 断桥隔
热铝型材

10m2
0.0331

03
1353

6776.6
4

20.34 357.07 164.8 44.79 224.33 0.67 11.82 5.46

16-3
铝合金窗 推拉
窗

10m2
0.0668

97
538.74

6849.6
8

14.7 143.89 66.41 36.04 458.22 0.98 9.63 4.44

16-308
门窗特殊五金
地弹簧安装

只
0.0766

28
36.9 226.32 0.19 9.64 4.45 2.83 17.34 0.01 0.74 0.34

16-319
门窗特殊五金
全金属管子拉手

副
0.1532

57
17.22 223.92 0.85 4.7 2.17 2.64 34.32 0.13 0.72 0.33

综合人工工日 小计 86.3 734.21 1.79 22.91 10.57

0.7016工日 未计价材料费

清单项目综合单价 855.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

断热铝合金玻璃门5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) m2
0.3144

79
680 213.85

密封毛条 m
0.5051

52
1.72 0.87

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

塑料胀管螺钉 套
14.342

086
0.09 1.29

自攻螺钉M4×15 十个
0.3442

71
0.26 0.09

铝拉铆钉LD-1 十个
0.0099

31
0.26

镀锌铁脚 个
7.1710

43
1.46 10.47

断热铝合金玻璃窗(5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边，75系
列))

m2
0.6422

11
680 436.7

地弹簧 个
0.0773

94
220 17.03

膨胀螺栓M10×110 套
0.1532

56
0.69 0.11

不锈钢管拉手φ38×600 套
0.1547

9
220 34.05

其他材料费 -- 3.05 --

材料费小计 -- 734.21 --

项目编码 010802001003 项目名称 金属（塑钢）门 计量单位 m2 工程量 584.64

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-2
铝合金门推拉门
(5mm单层白玻钢
化玻璃)

10m2 0.1 526.44 3706.6 14.7 140.7 64.94 52.64 370.66 1.47 14.07 6.49

综合人工工日 小计 52.64 370.66 1.47 14.07 6.49

0.428工日 未计价材料费

清单项目综合单价 445.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金门推拉门(5mm单层白玻钢化玻璃) m2 0.97 350 339.5

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.3 1.46 10.66

塑料胀管螺钉 套 14.6 0.09 1.31

其他材料费 -- 2.49 --

材料费小计 -- 370.66 --

项目编码 010802001004 项目名称 金属（塑钢）门 计量单位 m2 工程量 3.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-2
铝合金门 平开
门及推拉门

10m2 0.1 526.44 7101.6 14.7 140.7 64.94 52.64 710.16 1.47 14.07 6.49

综合人工工日 小计 52.64 710.16 1.47 14.07 6.49

0.428工日 未计价材料费

清单项目综合单价 784.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金全玻平开门(5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)) m2 0.97 700 679

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.3 1.46 10.66

塑料胀管螺钉 套 14.6 0.09 1.31

其他材料费 -- 2.49 --

材料费小计 -- 710.16 --

项目编码 010802001005 项目名称 金属（塑钢）门 计量单位 m2 工程量 28.83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



16-2
铝合金门 平开
门及推拉门

10m2 0.1 526.44 8847.6 14.7 140.7 64.94 52.64 884.76 1.47 14.07 6.49

综合人工工日 小计 52.64 884.76 1.47 14.07 6.49

0.428工日 未计价材料费

清单项目综合单价 959.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金全玻平开门(5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳
+5+9Ar+5(暖边))

m2 0.97 880 853.6

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.3 1.46 10.66

塑料胀管螺钉 套 14.6 0.09 1.31

其他材料费 -- 2.49 --

材料费小计 -- 884.76 --

项目编码 020412009001 项目名称 不锈钢包门框 计量单位 m 工程量 754.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-185
墙面细木工板基
层 钉在龙骨上

10m2 0.03 146.37 366.28 0.21 38.11 17.59 4.39 10.99 0.01 1.14 0.53

14-199
不锈钢镜面板
墙面

10m2 0.03 198.03
2236.5

4
51.49 23.76 5.94 67.1 1.54 0.71

综合人工工日 小计 10.33 78.09 0.01 2.68 1.24

0.084工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

阻燃板δ18mm m2 0.315 34.6 10.9

铁钉70mm kg 0.0102 7.26 0.07

黑色拉丝不锈钢1.2厚 m2 0.306 213 65.18

万能胶 kg 0.042 17.15 0.72

玻璃胶 L
0.0349

2
34.3 1.2

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 78.09 --

项目编码 020412009002 项目名称 不锈钢包门框 计量单位 m 工程量 4.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



14-199
不锈钢镜面板
墙面

10m2 0.03 198.03
2236.5

4
51.49 23.76 5.94 67.1 1.54 0.71

14-185
墙面细木工板基
层 钉在龙骨上

10m2 0.03 146.37 366.28 0.21 38.11 17.59 4.39 10.99 0.01 1.14 0.53

综合人工工日 小计 10.33 78.09 0.01 2.68 1.24

0.084工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

古铜拉丝不锈钢1.2厚 m2 0.306 213 65.18

万能胶 kg 0.042 17.15 0.72

玻璃胶 L
0.0349

2
34.3 1.2

阻燃板δ18mm m2 0.315 34.6 10.9

铁钉70mm kg 0.0102 7.26 0.07

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 78.09 --

项目编码 010809004001 项目名称 石材窗台板 计量单位 m2 工程量 43.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-119
水泥砂浆粘贴石
材块料面板 零
星项目(预拌)

10m2 0.1 827.49
3043.0

9
2.21 215.72 99.56 82.75 304.31 0.22 21.57 9.96

综合人工工日 小计 82.75 304.31 0.22 21.57 9.96

0.6728工日 未计价材料费

清单项目综合单价 418.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

12mm厚灰色人造石 m2 1.02 280 285.6

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0089

25
382 3.41

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0274

75
374 10.28

白水泥 kg 0.17 1.198 0.2

合金钢切割锯片 片 0.027 68.6 1.85

粘结剂YJ-Ⅲ kg 0.466 0.89 0.41

棉纱头 kg 0.011 5.57 0.06

水 m3
0.0079

04
4.57 0.04

水泥32.5级 kg 0.3034 0.297 0.09

901胶 kg 0.0042 2.14 0.01

其他材料费 -- 2.36 --

材料费小计 -- 304.31 --



项目编码 010810002001 项目名称 木窗帘盒 计量单位 m 工程量 276.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-66
暗窗帘盒 细木
工板、纸面石膏
板

100m 0.01
1383.7

5
2133.2

7
3.91 360.79 166.52 13.84 21.33 0.04 3.61 1.67

综合人工工日 小计 13.84 21.33 0.04 3.61 1.67

0.1125工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0008

4
1951.8

7
1.64

A级防火基层板δ12mm m2 0.4725 26.82 12.67

纸面石膏板9.5mm m2 0.4725 9.85 4.65

自攻螺钉M4×15 十个 1.725 0.26 0.45

其他材料费 -- 1.92 --

材料费小计 -- 21.33 --

项目编码 010810001001 项目名称 窗帘 计量单位 m2 工程量 1660.32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-69 窗帘布 10m2 0.1 2.46 556.79 1.28 0.97 0.45 0.25 55.68 0.13 0.1 0.05

综合人工工日 小计 0.25 55.68 0.13 0.1 0.05

0.002工日 未计价材料费

清单项目综合单价 56.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

窗帘布(成品) m2 1.01 55 55.55

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 55.68 --

项目编码 010810005001 项目名称 窗帘轨 计量单位 m 工程量 276.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-73 窗帘轨道安装 100m 0.01 798.27 1412.6 207.55 95.79 7.98 14.13 2.08 0.96

综合人工工日 小计 7.98 14.13 2.08 0.96



0.0649工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金窗帘轨单轨 m 1.12 12 13.44

其他材料费 -- 0.69 --

材料费小计 -- 14.13 --

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 359.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-82

楼地面单块
0.4m2以外地砖
干硬性水泥砂浆
(预拌)

10m2 0.1 387.34 998.46 1.83 101.18 46.7 38.73 99.85 0.18 10.12 4.67

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 39.35 100.92 0.18 10.28 4.74

0.3199工日 未计价材料费

清单项目综合单价 155.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

10mm厚仿木纹地砖 m2 1.02 75 76.5

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0025 68.6 0.17

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.0265

2
4.57 0.12

麻袋 条 0.25 4.29 1.07

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 100.92 --

项目编码 011104002001 项目名称 竹、木（复合）地板 计量单位 m2 工程量 1144.97

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-120
复合木地板 拼
装

10m2 0.1 82.41 1811.4 2.24 22.01 10.16 8.24 181.14 0.22 2.2 1.02



13-41
自流平地面 复
合砂浆

10m2 0.1 147.56 84.19 0.98 38.62 17.82 14.76 8.42 0.1 3.86 1.78

13-118
木地板压口钉铜
条

10m
0.0079

78
59.04 351.3 2.4 15.97 7.37 0.47 2.8 0.02 0.13 0.06

综合人工工日 小计 23.47 192.36 0.34 6.19 2.86

0.1948工日 未计价材料费

清单项目综合单价 225.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

实木复合地板1818×303×15 m2 1.05 150 157.5

复合地板泡沫垫 m2 1.1 21.44 23.58

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

自流平复合砂浆 kg 3.333 2.5 8.33

成品铜条2×50 m
0.0837

69
33 2.76

铜木螺钉3.5×25 十个
0.0335

08
0.6 0.02

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 192.36 --

项目编码 011102003002 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 599.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-82

楼地面单块
0.4m2以外地砖
干硬性水泥砂浆
(预拌)

10m2 0.1 387.34 998.46 1.83 101.18 46.7 38.73 99.85 0.18 10.12 4.67

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 39.35 100.92 0.18 10.28 4.74

0.3199工日 未计价材料费

清单项目综合单价 155.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

800*800*10仿石材地砖 m2 1.02 75 76.5

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0025 68.6 0.17

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.0265

2
4.57 0.12



麻袋 条 0.25 4.29 1.07

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 100.92 --

项目编码 011102003003 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 97.08

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-82

楼地面单块
0.4m2以外地砖
干硬性水泥砂浆
(预拌)

10m2 0.1 387.34 927.06 1.83 101.18 46.7 38.73 92.71 0.18 10.12 4.67

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 39.35 93.78 0.18 10.28 4.74

0.3199工日 未计价材料费

清单项目综合单价 148.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

800*800*10防滑地砖 m2 1.02 68 69.36

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0025 68.6 0.17

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.0265

2
4.57 0.12

麻袋 条 0.25 4.29 1.07

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 93.78 --

项目编码 011102003004 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 135.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-92

地砖、橡胶塑料
板  楼梯单块
0.4m2以外 水泥
砂浆(预拌)

10m2 0.1
1074.9

1
968.54 4.89 280.75 129.58 107.49 96.85 0.49 28.08 12.96

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 108.11 97.92 0.49 28.24 13.03



0.8789工日 未计价材料费

清单项目综合单价 247.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

800*800*10防滑地砖 m2 1.098 68 74.66

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0073 68.6 0.5

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.0265

2
4.57 0.12

麻袋 条 0.25 4.29 1.07

水泥32.5级 kg 1.517 0.297 0.45

其他材料费 -- 0.35 --

材料费小计 -- 97.92 --

项目编码 011102003005 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 502.96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-83
楼地面单块
0.4m2以内地砖
水泥砂浆(预拌)

10m2 0.1 395.95 912.34 1.95 103.45 47.75 39.6 91.23 0.2 10.35 4.78

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 40.22 92.3 0.2 10.51 4.85

0.3269工日 未计价材料费

清单项目综合单价 148.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

400*400*10防滑地砖 m2 1.02 68 69.36

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0027 68.6 0.19

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.0265

2
4.57 0.12

麻袋 条 0.25 4.29 1.07

水泥32.5级 kg 1.517 0.297 0.45

其他材料费 -- 0.34 --



材料费小计 -- 92.3 --

项目编码 011102001001 项目名称 石材楼地面 计量单位 m2 工程量 81.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-44
石材块料面板
干硬性水泥砂浆
楼地面(预拌)

10m2 0.1 456.22
2274.6

2
2.74 119.33 55.08 45.62 227.46 0.27 11.93 5.51

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 46.24 228.53 0.27 12.09 5.58

0.3759工日 未计价材料费

清单项目综合单价 292.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

20厚灰色石材,抽槽处理 m2 1.02 200 204

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0042 68.6 0.29

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.0265

2
4.57 0.12

麻袋 条 0.25 4.29 1.07

其他材料费 -- 0.46 --

材料费小计 -- 228.53 --

项目编码 011102001002 项目名称 石材楼地面 计量单位 m2 工程量 126.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-44
石材块料面板
干硬性水泥砂浆
楼地面(预拌)

10m2 0.1 456.22
3138.0

9
2.74 119.33 55.08 45.62 313.81 0.27 11.93 5.51

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 46.24 314.88 0.27 12.09 5.58

0.3759工日 未计价材料费

清单项目综合单价 379.06



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

20mm金镶玉大理石 m2 1.02 280 285.6

水泥32.5级 kg 4.597 0.297 1.37

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

大理石专用粘结剂 kg 4 1.3 5.2

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0042 68.6 0.29

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3 0.026 4.57 0.12

麻袋 条 0.25 4.29 1.07

其他材料费 -- 0.46 --

材料费小计 -- 314.88 --

项目编码 011105006001 项目名称 金属踢脚线 计量单位 m 工程量 2175.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-
129备
注1

成品不锈钢镜面
踢脚线

10m 0.1 123 93.38 3.86 32.98 15.22 12.3 9.34 0.39 3.3 1.52

综合人工工日 小计 12.3 9.34 0.39 3.3 1.52

0.1工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

成品铝合金踢脚线（含配套卡件）δ1mm m2 0.042 171.51 7.2

万能胶 kg 0.0032 17.15 0.05

铁钉70mm kg 0.012 7.26 0.09

防腐油 kg 0.037 5.15 0.19

膨胀螺栓M10×110 套 1 0.69 0.69

铁件 kg 0.125 5.66 0.71

合金钢钻头 根 0.013 12.86 0.17

其他材料费 -- 0.24 --

材料费小计 -- 9.34 --

项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m 工程量 52.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



13-95

地砖、橡胶塑料
板  同质地砖踢
脚线 水泥砂浆
(预拌)

10m 0.1 119.14 70.86 0.31 31.06 14.33 11.91 7.09 0.03 3.11 1.43

综合人工工日 小计 11.91 7.09 0.03 3.11 1.43

0.0969工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

800*800*10防滑地砖 m2 0.0612 68 4.16

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t 0.0014 394 0.55

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0052

5
383 2.01

白水泥 kg 0.02 1.198 0.02

合金钢切割锯片 片 0.0004 68.6 0.03

锯(木)屑 m3 0.0009 47.17 0.04

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01

水 m3
0.0042

08
4.57 0.02

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0042 2.14 0.01

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 7.09 --

项目编码 011105003002 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m 工程量 55.65

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-95

地砖、橡胶塑料
板  同质地砖踢
脚线 水泥砂浆
(预拌)

10m 0.1 119.14 84.73 0.31 31.06 14.33 11.91 8.47 0.03 3.11 1.43

综合人工工日 小计 11.91 8.47 0.03 3.11 1.43

0.0969工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

800*800*10防滑地砖 m2 0.0816 68 5.55

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t 0.0014 394 0.55

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0052

5
383 2.01

白水泥 kg 0.02 1.198 0.02

合金钢切割锯片 片 0.0004 68.6 0.03

锯(木)屑 m3 0.0009 47.17 0.04

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01



水 m3
0.0042

08
4.57 0.02

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0042 2.14 0.01

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 8.47 --

项目编码 011204003001 项目名称 块料墙面 计量单位 m2 工程量 3096.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-90

单块面积
0.18m2以上墙砖
干粉型粘结剂粘
贴 墙面(预拌)

10m2 0.1 804.43 949.9 1.92 209.65 96.76 80.44 94.99 0.19 20.97 9.68

14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 -0.1 183.27 92.52 0.21 47.7 22.02 -18.33 -9.25 -0.02 -4.77 -2.2

综合人工工日 小计 62.11 85.74 0.17 16.2 7.48

0.5工日 未计价材料费

清单项目综合单价 171.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

400*800*10墙砖 m2 1.025 72 73.8

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t 374

白水泥 kg 0.15 1.198 0.18

干粉型粘结剂 kg 4.2 1.5 6.3

901胶 kg 0.0011 2.14

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3 4.57

背胶 kg 0.09 60 5.4

水泥32.5级 kg 0.297

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 85.74 --

项目编码 011207001001 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 202.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-61 龙骨钢骨架制作 t
0.0051

4
1582.7

5123.2
4

222.89 469.45 216.67 8.14 26.33 1.15 2.41 1.11

14-183 钢骨架安装 t
0.0051

4
813.96 169.57 47.64 224.02 103.39 4.18 0.87 0.24 1.15 0.53



苏补
14-1

轻钢龙骨基层
M型龙骨

10m2 0.1 394.83 166.37 13.74 106.23 49.03 39.48 16.64 1.37 10.62 4.9

苏补
14-7

成品实心墙板
插槽式安装在龙
骨上

10m2 0.1 399.75
2432.1

5
15.56 107.98 49.84 39.98 243.22 1.56 10.8 4.98

综合人工工日 小计 91.78 287.06 4.32 24.98 11.52

0.7496工日 未计价材料费

清单项目综合单价 419.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌钢骨架 t
0.0053

97
4597 24.81

电焊条J422 kg
0.1048

56
6.87 0.72

氧气 m3 0.0771 2.83 0.22

乙炔气 m3
0.0154

2
14.05 0.22

防锈漆 kg
0.0239

01
15.19 0.36

油漆溶剂油 kg
0.0024

67
12.01 0.03

膨胀螺栓M12×110 套
0.9149

2
0.86 0.79

M型轻钢龙骨38×10×0.8 m 2.706 4.29 11.61

边龙骨30×20 m 0.255 7.72 1.97

膨胀螺栓M8×80 套 5.469 0.51 2.79

射钉 百个 0.015 18.01 0.27

亚光复合钢板 m2 1.05 230 241.5

其他材料费 -- 1.77 --

材料费小计 -- 287.06 --

项目编码 011207001002 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 715.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-168

木龙骨基层 墙
面 断面
30×30间距
300×300

10m2 0.1 263.22 275.16 6.49 70.12 32.37 26.32 27.52 0.65 7.01 3.24

17-
96+[17
-98]

防火涂料三遍
隔墙、隔断(间
壁)、护壁木龙
骨 双向

10m2 0.1 152.52 19.98 39.66 18.3 15.25 2 3.97 1.83

14-203
粘贴在夹板基层
上 装饰板

10m2 0.1 217.71
1397.1

8
56.6 26.13 21.77 139.72 5.66 2.61

14-185
墙面细木工板基
层 钉在龙骨上

10m2 0.1 146.37 212.56 0.21 38.11 17.59 14.64 21.26 0.02 3.81 1.76

综合人工工日 小计 77.98 190.5 0.67 20.45 9.44

0.634工日 未计价材料费



清单项目综合单价 299.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0138

8
1951.8

7
27.09

防腐油 kg 0.03 5.15 0.15

铁钉70mm kg 0.071 7.26 0.52

防火涂料X-60(饰面) kg 0.272 6 1.63

白布 m2 0.001 3.43

催干剂 kg 0.005 15.09 0.08

油漆溶剂油 kg 0.024 12.01 0.29

12mm厚成品木饰面 m2 1.1 120 132

万能胶 kg 0.45 17.15 7.72

阻燃板δ9mm m2 1.05 19.96 20.96

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 190.5 --

项目编码 011207001003 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 67.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-180 隔墙轻钢龙骨 10m2 0.1 111.93 458.82 6.87 30.89 14.26 11.19 45.88 0.69 3.09 1.43

14-185
墙面细木工板基
层 钉在龙骨上

10m2 0.1 146.37 284.59 0.21 38.11 17.59 14.64 28.46 0.02 3.81 1.76

17-
92+[17
-93]*2

刷防火涂料四遍
其它木材面

10m2 0.1 234.93 25.27 61.08 28.19 23.49 2.53 6.11 2.82

14-217
墙、柱梁面各种
面层  纸面石膏
板

10m2 0.1 126.69 119.99 32.94 15.2 12.67 12 3.29 1.52

17-173
板面钉眼封点防
锈漆

10m2 0.1 30.75 2.64 8 3.69 3.08 0.26 0.8 0.37

综合人工工日 小计 65.07 89.13 0.71 17.1 7.9

0.529工日 未计价材料费

清单项目综合单价 179.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

U型轻钢龙骨38×25 m 1.414 9.43 13.33

U型轻钢龙骨75×40 m 2.756 8.58 23.65

膨胀螺栓M8×80 套 2.5 0.51 1.28

U型轻钢龙骨75×50 m 0.707 9.43 6.67

射钉 百个 0.015 18.01 0.27

橡皮垫圈 百个 0.025 25.73 0.64

铝拉铆钉LD-1 十个 0.18 0.26 0.05



阻燃板δ12mm m2 1.05 26.82 28.16

铁钉70mm kg 0.034 7.26 0.25

防火涂料X-60(饰面) kg 0.356 6 2.14

油漆溶剂油 kg 0.025 12.01 0.3

白布 m2 0.002 3.43 0.01

纸面石膏板9.5mm m2 1.05 9.85 10.34

自攻螺钉M5×25～30 十个 3.45 0.48 1.66

红丹防锈漆 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 89.13 --

项目编码 011502004002 项目名称 石膏板装饰线 计量单位 m 工程量 1289.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-173
板面钉眼封点防
锈漆

10m2 0.04 30.75 2.64 8 3.69 1.23 0.11 0.32 0.15

14-217
墙、柱梁面各种
面层  纸面石膏
板

10m2 0.1 126.69 119.99 32.94 15.2 12.67 12 3.29 1.52

综合人工工日 小计 13.9 12.11 3.61 1.67

0.113工日 未计价材料费

清单项目综合单价 31.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

红丹防锈漆 kg 0.008 12.86 0.1

纸面石膏板9.5mm m2 1.05 9.85 10.34

自攻螺钉M5×25～30 十个 3.45 0.48 1.66

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 12.11 --

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 314.55

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-33
天棚吊筋  吊筋
规格φ6mm
H=900mm

10m2 0.1 32.27 9.09 2.36 1.09 3.23 0.91 0.24 0.11

15-5

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
300mm×600mm
简单

10m2 0.1 233.7 370 2.91 61.52 28.39 23.37 37 0.29 6.15 2.84



15-50
铝合金(嵌入式
)方板天棚面层
平板

10m2 0.1 105.78 816.69 27.5 12.69 10.58 81.67 2.75 1.27

综合人工工日 小计 33.95 121.9 1.2 9.14 4.22

0.276工日 未计价材料费

清单项目综合单价 170.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钢 kg 0.264 3.389 0.89

等边角钢∟40×4 kg 0.16 3.7 0.59

膨胀螺栓M8×80 套 1.326 0.51 0.68

螺杆L=250 φ6 根 1.326 0.26 0.34

双螺母双垫片φ6 副 1.326 0.5 0.66

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 3.06 3.43 10.5

轻钢龙骨(大)50×15×1.2 m 1.368 5.57 7.62

轻钢龙骨主接件 只 0.5 0.51 0.26

轻钢龙骨次接件 只 0.95 0.6 0.57

中龙骨横撑 m 3.329 3 9.99

中龙骨垂直吊件 只 4 0.39 1.56

中龙骨平面连接件 只 12.6 0.43 5.42

大龙骨垂直吊件(轻钢)45 只 1.6 0.43 0.69

300*600*0.8mm铝扣板 m2 1.05 77.78 81.67

其他材料费 -- 0.46 --

材料费小计 -- 121.9 --

项目编码 011302001002 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 21.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-33
天棚吊筋  吊筋
规格φ6mm
H=900mm

10m2 0.1 32.27 9.09 2.36 1.09 3.23 0.91 0.24 0.11

15-7

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
400mm×600mm
简单

10m2 0.1 231.24 311.56 2.91 60.88 28.1 23.12 31.16 0.29 6.09 2.81

15-50
铝合金(嵌入式
)方板天棚面层
平板

10m2 0.1 105.78 816.69 27.5 12.69 10.58 81.67 2.75 1.27

综合人工工日 小计 33.7 116.06 1.2 9.08 4.19

0.274工日 未计价材料费

清单项目综合单价 164.23

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钢 kg 0.264 3.389 0.89



细

等边角钢∟40×4 kg 0.16 3.7 0.59

膨胀螺栓M8×80 套 1.326 0.51 0.68

螺杆L=250 φ6 根 1.326 0.26 0.34

双螺母双垫片φ6 副 1.326 0.5 0.66

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 2.505 3.43 8.59

轻钢龙骨(大)50×15×1.2 m 1.368 5.57 7.62

轻钢龙骨主接件 只 0.5 0.51 0.26

轻钢龙骨次接件 只 0.9 0.6 0.54

中龙骨横撑 m 2.561 3 7.68

中龙骨垂直吊件 只 3.08 0.39 1.2

中龙骨平面连接件 只 9.7 0.43 4.17

大龙骨垂直吊件(轻钢)45 只 1.6 0.43 0.69

600*600*0.8mm铝扣板 m2 1.05 77.78 81.67

其他材料费 -- 0.48 --

材料费小计 -- 116.06 --

项目编码 011302001003 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 320.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-33
天棚吊筋  吊筋
规格φ6mm
H=580mm

10m2 0.1 29.08 9.09 2.36 1.09 2.91 0.91 0.24 0.11

15-7

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
400mm×600mm
简单

10m2 0.1 231.24 311.56 2.91 60.88 28.1 23.12 31.16 0.29 6.09 2.81

15-50
铝合金(嵌入式
)方板天棚面层
平板

10m2 0.1 105.78
1216.0

1
27.5 12.69 10.58 121.6 2.75 1.27

综合人工工日 小计 33.7 155.67 1.2 9.08 4.19

0.274工日 未计价材料费

清单项目综合单价 203.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钢 kg 0.17 3.389 0.58

等边角钢∟40×4 kg 0.16 3.7 0.59

膨胀螺栓M8×80 套 1.326 0.51 0.68

螺杆L=250 φ6 根 1.326 0.26 0.34

双螺母双垫片φ6 副 1.326 0.5 0.66

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 2.505 3.43 8.59

轻钢龙骨(大)50×15×1.2 m 1.368 5.57 7.62

轻钢龙骨主接件 只 0.5 0.51 0.26



轻钢龙骨次接件 只 0.9 0.6 0.54

中龙骨横撑 m 2.561 3 7.68

中龙骨垂直吊件 只 3.08 0.39 1.2

中龙骨平面连接件 只 9.7 0.43 4.17

大龙骨垂直吊件(轻钢)45 只 1.6 0.43 0.69

450*900*1.2mm铝扣板 m2 1.05 115.81 121.6

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 155.67 --

项目编码 011302001004 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 58.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-33
天棚吊筋  吊筋
规格φ6mm
H=900mm

10m2 0.1 32.27 9.09 2.36 1.09 3.23 0.91 0.24 0.11

15-7

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
400mm×600mm
简单

10m2 0.1 231.24 311.56 2.91 60.88 28.1 23.12 31.16 0.29 6.09 2.81

15-50
铝合金(嵌入式
)方板天棚面层
平板

10m2 0.1 105.78 1537.2 27.5 12.69 10.58 153.72 2.75 1.27

综合人工工日 小计 33.7 188.11 1.2 9.08 4.19

0.274工日 未计价材料费

清单项目综合单价 236.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钢 kg 0.264 3.389 0.89

等边角钢∟40×4 kg 0.16 3.7 0.59

膨胀螺栓M8×80 套 1.326 0.51 0.68

螺杆L=250 φ6 根 1.326 0.26 0.34

双螺母双垫片φ6 副 1.326 0.5 0.66

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 2.505 3.43 8.59

轻钢龙骨(大)50×15×1.2 m 1.368 5.57 7.62

轻钢龙骨主接件 只 0.5 0.51 0.26

轻钢龙骨次接件 只 0.9 0.6 0.54

中龙骨横撑 m 2.561 3 7.68

中龙骨垂直吊件 只 3.08 0.39 1.2

中龙骨平面连接件 只 9.7 0.43 4.17

大龙骨垂直吊件(轻钢)45 只 1.6 0.43 0.69

仿木纹铝板1.2mm m2 1.05 146.4 153.72

其他材料费 -- 0.48 --



材料费小计 -- 188.11 --

项目编码 011302001005 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 169.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-39
全丝杆天棚吊筋
H=650mm 8

10m2 0.1 30.53 2.81 0.73 0.34 3.05 0.28 0.07 0.03

15-7

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
400mm×600mm
简单

10m2 0.1 231.24 311.56 2.91 60.88 28.1 23.12 31.16 0.29 6.09 2.81

15-45

纸面石膏板天棚
面层 安装在U型
轻钢龙骨上 平
面

10m2 0.1 137.76 117.32 35.82 16.53 13.78 11.73 3.58 1.65

通15-
补1

石膏板天棚面每
增加一层石膏板

10m2 0.1 110.21 117.32 28.65 13.23 11.02 11.73 2.87 1.32

17-173
板面钉眼封点防
锈漆

10m2 0.1 30.75 2.64 8 3.69 3.08 0.26 0.8 0.37

17-175
天棚墙面板缝贴
自粘胶带

10m 0.13 6.15 2.73 1.6 0.74 0.8 0.35 0.21 0.1

综合人工工日 小计 51.8 58.28 0.57 13.62 6.28

0.4211工日 未计价材料费

清单项目综合单价 130.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌丝杆 kg 0.34 5.15 1.75

胀头、胀管 套 1.326 0.43 0.57

双螺母双垫片φ8 副 1.326 0.51 0.68

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 2.505 3.43 8.59

轻钢龙骨(大)50×15×1.2 m 1.368 5.57 7.62

轻钢龙骨主接件 只 0.5 0.51 0.26

轻钢龙骨次接件 只 0.9 0.6 0.54

中龙骨横撑 m 2.561 3 7.68

中龙骨垂直吊件 只 3.08 0.39 1.2

中龙骨平面连接件 只 9.7 0.43 4.17

大龙骨垂直吊件(轻钢)45 只 1.6 0.43 0.69

纸面石膏板9.5mm m2 2.2 9.85 21.67

自攻螺钉M4×15 十个 6.9 0.26 1.79

红丹防锈漆 kg 0.02 12.86 0.26

自粘胶带 m 1.326 0.1286 0.17

密封油膏 kg 0.0091 5.57 0.05

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 58.28 --



项目编码 011302001006 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 751.51

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-39
全丝杆天棚吊筋
H=900mm 8

10m2 0.1 30.53 2.81 0.73 0.34 3.05 0.28 0.07 0.03

15-7

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
400mm×600mm
简单

10m2 0.1 231.24 311.56 2.91 60.88 28.1 23.12 31.16 0.29 6.09 2.81

15-45

纸面石膏板天棚
面层 安装在U型
轻钢龙骨上 平
面

10m2 0.1 137.76 117.32 35.82 16.53 13.78 11.73 3.58 1.65

通15-
补1

石膏板天棚面每
增加一层石膏板

10m2 0.1 110.21 117.32 28.65 13.23 11.02 11.73 2.87 1.32

17-173
板面钉眼封点防
锈漆

10m2 0.1 30.75 2.64 8 3.69 3.08 0.26 0.8 0.37

17-175
天棚墙面板缝贴
自粘胶带

10m 0.13 6.15 2.73 1.6 0.74 0.8 0.35 0.21 0.1

综合人工工日 小计 51.8 58.28 0.57 13.62 6.28

0.4211工日 未计价材料费

清单项目综合单价 130.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌丝杆 kg 0.34 5.15 1.75

胀头、胀管 套 1.326 0.43 0.57

双螺母双垫片φ8 副 1.326 0.51 0.68

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 2.505 3.43 8.59

轻钢龙骨(大)50×15×1.2 m 1.368 5.57 7.62

轻钢龙骨主接件 只 0.5 0.51 0.26

轻钢龙骨次接件 只 0.9 0.6 0.54

中龙骨横撑 m 2.561 3 7.68

中龙骨垂直吊件 只 3.08 0.39 1.2

中龙骨平面连接件 只 9.7 0.43 4.17

大龙骨垂直吊件(轻钢)45 只 1.6 0.43 0.69

纸面石膏板9.5mm m2 2.2 9.85 21.67

自攻螺钉M4×15 十个 6.9 0.26 1.79

红丹防锈漆 kg 0.02 12.86 0.26

自粘胶带 m 1.326 0.1286 0.17

密封油膏 kg 0.0091 5.57 0.05

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 58.28 --



项目编码 011302001007 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 1140.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-39
全丝杆天棚吊筋
H=400mm 8

10m2 0.1 23.84 2.81 0.73 0.34 2.38 0.28 0.07 0.03

15-7

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
400mm×600mm
简单

10m2 0.1 231.24 311.56 2.91 60.88 28.1 23.12 31.16 0.29 6.09 2.81

15-45

纸面石膏板天棚
面层 安装在U型
轻钢龙骨上 平
面

10m2 0.1 137.76 117.32 35.82 16.53 13.78 11.73 3.58 1.65

通15-
补1

石膏板天棚面每
增加一层石膏板

10m2 0.1 110.21 117.32 28.65 13.23 11.02 11.73 2.87 1.32

17-173
板面钉眼封点防
锈漆

10m2 0.1 30.75 2.64 8 3.69 3.08 0.26 0.8 0.37

17-175
天棚墙面板缝贴
自粘胶带

10m 0.13 6.15 2.73 1.6 0.74 0.8 0.35 0.21 0.1

综合人工工日 小计 51.8 57.61 0.57 13.62 6.28

0.4211工日 未计价材料费

清单项目综合单价 129.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌丝杆 kg 0.21 5.15 1.08

胀头、胀管 套 1.326 0.43 0.57

双螺母双垫片φ8 副 1.326 0.51 0.68

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 2.505 3.43 8.59

轻钢龙骨(大)50×15×1.2 m 1.368 5.57 7.62

轻钢龙骨主接件 只 0.5 0.51 0.26

轻钢龙骨次接件 只 0.9 0.6 0.54

中龙骨横撑 m 2.561 3 7.68

中龙骨垂直吊件 只 3.08 0.39 1.2

中龙骨平面连接件 只 9.7 0.43 4.17

大龙骨垂直吊件(轻钢)45 只 1.6 0.43 0.69

纸面石膏板9.5mm m2 2.2 9.85 21.67

自攻螺钉M4×15 十个 6.9 0.26 1.79

红丹防锈漆 kg 0.02 12.86 0.26

自粘胶带 m 1.326 0.1286 0.17

密封油膏 kg 0.0091 5.57 0.05

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 57.61 --



项目编码 011302001008 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 5.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-39
全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8

10m2 0.1 37.28 2.81 0.73 0.34 3.73 0.28 0.07 0.03

15-7

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
400mm×600mm
简单

10m2 0.1 231.24 311.56 2.91 60.88 28.1 23.12 31.16 0.29 6.09 2.81

15-45

纸面石膏板天棚
面层 安装在U型
轻钢龙骨上 平
面

10m2 0.1 137.76 226.11 35.82 16.53 13.78 22.61 3.58 1.65

17-175
天棚墙面板缝贴
自粘胶带

10m 0.13 6.15 2.73 1.6 0.74 0.8 0.35 0.21 0.1

17-195 耐水腻子 三遍 10m2 0.1 104.55 42.93 27.18 12.55 10.46 4.29 2.72 1.26

17-173
板面钉眼封点防
锈漆

10m2 0.1 30.75 2.64 8 3.69 3.08 0.26 0.8 0.37

综合人工工日 小计 51.24 62.4 0.57 13.47 6.22

0.4165工日 未计价材料费

清单项目综合单价 133.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌丝杆 kg 0.471 5.15 2.43

胀头、胀管 套 1.326 0.43 0.57

双螺母双垫片φ8 副 1.326 0.51 0.68

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 2.505 3.43 8.59

轻钢龙骨(大)50×15×1.2 m 1.368 5.57 7.62

轻钢龙骨主接件 只 0.5 0.51 0.26

轻钢龙骨次接件 只 0.9 0.6 0.54

中龙骨横撑 m 2.561 3 7.68

中龙骨垂直吊件 只 3.08 0.39 1.2

中龙骨平面连接件 只 9.7 0.43 4.17

大龙骨垂直吊件(轻钢)45 只 1.6 0.43 0.69

耐水耐火纸面石膏板12mm m2 1.1 19.74 21.71

自攻螺钉M4×15 十个 3.45 0.26 0.9

自粘胶带 m 1.326 0.1286 0.17

密封油膏 kg 0.0091 5.57 0.05

耐水腻子 kg 1.7 2.5 4.25

红丹防锈漆 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- 0.63 --

材料费小计 -- 62.4 --



项目编码 011502004001 项目名称 回光灯槽 计量单位 m 工程量 99.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-65 回光灯槽 10m 0.1 194.34 240.17 4.56 51.71 23.87 19.43 24.02 0.46 5.17 2.39

综合人工工日 小计 19.43 24.02 0.46 5.17 2.39

0.158工日 未计价材料费

清单项目综合单价 51.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

A级防火基层板δ18mm m2 0.512 34.6 17.72

纸面石膏板9.5mm m2 0.512 9.85 5.04

自攻螺钉M4×15 十个 3.45 0.26 0.9

其他材料费 -- 0.36 --

材料费小计 -- 24.02 --

项目编码 011304002001 项目名称 格式灯孔 计量单位 个 工程量 127

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-62
天棚面零星项目
格式灯孔

10个 0.1 83.64 46.05 21.75 10.04 8.36 4.61 2.18 1

综合人工工日 小计 8.36 4.61 2.18 1

0.068工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 0.8 3.43 2.74

其他材料费 -- 1.87 --

材料费小计 -- 4.61 --

项目编码 011304002002 项目名称 筒灯孔 计量单位 个 工程量 298

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-63
天棚面零星项目
筒灯孔

10个 0.1 20.91 7.89 5.44 2.51 2.09 0.79 0.54 0.25

综合人工工日 小计 2.09 0.79 0.54 0.25

0.017工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.67



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

轻钢龙骨(中)50×20×0.5 m 0.2 3.43 0.69

其他材料费 -- 0.1 --

材料费小计 -- 0.79 --

项目编码 011304002003 项目名称 检修口 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-60
天棚面零星项目
检修孔600×600

10个 0.1 526.44 296.68 136.87 63.17 52.64 29.67 13.69 6.32

综合人工工日 小计 52.64 29.67 13.69 6.32

0.428工日 未计价材料费

清单项目综合单价 102.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3 0.0035
1951.8

7
6.83

胶合板2440×1220×5 m2 0.378 26.82 10.14

红松平线条B=50 m 2.64 4.29 11.33

其他材料费 -- 1.37 --

材料费小计 -- 29.67 --

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 4779.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-177

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批、刷乳
胶漆各三遍

10m2 0.1 194.34 69.45 50.53 23.32 19.43 6.95 5.05 2.33

17-
168+[1
7-169]

901胶白水泥满
批腻子 抹灰面
、石膏板面 三
遍

10m2 -0.1 123 31.98 14.76 -12.3 -3.2 -1.48

17-195 耐水腻子 三遍 10m2 0.1 104.55 42.93 27.18 12.55 10.46 4.29 2.72 1.26

综合人工工日 小计 17.59 11.24 4.57 2.11

0.143工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机涂料 kg 0.463 15 6.95

耐水腻子 kg 1.7 2.5 4.25

其他材料费 -- 0.04 --



材料费小计 -- 11.24 --

项目编码 011406001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 2433.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
177备
注4

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批、刷乳
胶漆各三遍

10m2 0.1 213.77 69.45 55.58 25.65 21.38 6.95 5.56 2.57

17-
168备
注

1+[17-
169]

901胶白水泥满
批腻子 抹灰面
、石膏板面 三
遍

10m2 -0.1 131.36 34.15 15.76 -13.14 -3.42 -1.58

17-195 耐水腻子 三遍 10m2 0.1 104.55 42.93 27.18 12.55 10.46 4.29 2.72 1.26

综合人工工日 小计 18.7 11.24 4.86 2.25

0.152工日 未计价材料费

清单项目综合单价 37.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机涂料 kg 0.463 15 6.95

耐水腻子 kg 1.7 2.5 4.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 11.24 --

项目编码 011406001003 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 3.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
177备
注4

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批、刷乳
胶漆各三遍

10m2 0.1 213.77 83.34 55.58 25.65 21.38 8.33 5.56 2.57

17-
168备
注

1+[17-
169]

901胶白水泥满
批腻子 抹灰面
、石膏板面 三
遍

10m2 -0.1 131.36 34.15 15.76 -13.14 -3.42 -1.58

17-195 耐水腻子 三遍 10m2 0.1 104.55 42.93 27.18 12.55 10.46 4.29 2.72 1.26

综合人工工日 小计 18.7 12.62 4.86 2.25

0.152工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机防水涂料 kg 0.463 18 8.33

耐水腻子 kg 1.7 2.5 4.25

其他材料费 -- 0.04 --



材料费小计 -- 12.62 --

项目编码 011210002001 项目名称 金属隔断 计量单位 m2 工程量 187.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-83
不锈钢包边框全
玻璃隔断 钢化
玻璃δ12mm

10m2 0.1 547.35
7159.3

1
1.38 142.67 65.85 54.74 715.93 0.14 14.27 6.59

综合人工工日 小计 54.74 715.93 0.14 14.27 6.59

0.445工日 未计价材料费

清单项目综合单价 791.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3 0.0132
1951.8

7
25.76

钢化玻璃（包不锈钢边框）12mm m2 1.05 650 682.5

硅酮密封胶 L 0.108 68.6 7.41

其他材料费 -- 0.26 --

材料费小计 -- 715.93 --

项目编码 011501003001 项目名称 衣柜 计量单位 m2 工程量 496.34

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-113 附墙衣柜 m2 1 850 850

综合人工工日 小计 850

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 850

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

定制更衣室衣柜550mm m2 1 850 850

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 850 --

项目编码 011501003002 项目名称 衣柜 计量单位 m2 工程量 9.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-113 附墙衣柜 m2 1 980 980

综合人工工日 小计 980



工日 未计价材料费

清单项目综合单价 980

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

定制更衣室衣柜600mm m2 1 980 980

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 980 --

项目编码 011501003003 项目名称 衣柜 计量单位 m2 工程量 7.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-113 附墙衣柜 m2 1 700 700

综合人工工日 小计 700

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 700

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

定制鞋帽柜400mm m2 1 700 700

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 700 --

项目编码 011501011001 项目名称 矮柜 计量单位 m 工程量 296.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-113 学习桌 m 1 880 880

综合人工工日 小计 880

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 880

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

学习桌550*1000mm m 1 880 880

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 880 --

项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台 计量单位 m2 工程量 115.11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



18-44
卫生间配件  石
材洗漱台

10m2 0.1
1383.7

5
3918.2

7
182.16 407.14 187.91 138.38 391.83 18.22 40.71 18.79

18-38 打胶 10m
0.1536

11
9.84 7.18 2.56 1.18 1.51 1.1 0.39 0.18

18-36 石材面开孔 10个
0.0738

42
73.8 2.06 0.81 19.4 8.95 5.45 0.15 0.06 1.43 0.66

14-185
墙面细木工板基
层 钉在龙骨上

10m2
0.1244

98
146.37 301.08 0.21 38.11 17.59 18.22 37.48 0.03 4.74 2.19

综合人工工日 小计 163.56 430.56 18.31 47.27 21.82

1.3298工日 未计价材料费

清单项目综合单价 681.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

12mm厚白色人造石 m2 1.05 280 294

膨胀螺栓M8×80 套 8.716 0.51 4.45

电焊条J422 kg 0.631 6.87 4.33

角钢 kg 23.4 3.7 86.58

防锈漆 kg 0.098 15.19 1.49

油漆溶剂油 kg 0.01 12.01 0.12

美纹纸胶带10000×18 m
3.3794

42
0.1 0.34

玻璃胶 L
0.0184

33
34.3 0.63

合金钢切割锯片 片
0.0022

15
68.6 0.15

阻燃板δ15mm m2
1.3072

29
28.39 37.11

铁钉70mm kg
0.0423

29
7.26 0.31

其他材料费 -- 1.05 --

材料费小计 -- 430.56 --

项目编码 011207001004 项目名称 定制台盆柜门板 计量单位 m2 工程量 154.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-185
定制台盆柜门板
钉在龙骨上

10m2 0.1 146.37
3677.9

8
0.21 38.11 17.59 14.64 367.8 0.02 3.81 1.76

综合人工工日 小计 14.64 367.8 0.02 3.81 1.76

0.119工日 未计价材料费

清单项目综合单价 388.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

定制台盆柜门板 m2 1.05 350 367.5

铁钉70mm kg 0.034 7.26 0.25

其他材料费 -- 0.05 --



材料费小计 -- 367.8 --

项目编码 011505010001 项目名称 镜面玻璃 计量单位 m2 工程量 162.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-39
盥洗室内成品镜
面玻璃安装 无
基层

10m2 0.1 221.4 999.64 4.27 58.67 27.08 22.14 99.96 0.43 5.87 2.71

18-17
金属装饰条安装
成品不锈钢板线
条(展宽50mm)

100m
0.0292

04
442.8

1597.0
8

17.09 119.57 55.19 12.93 46.64 0.5 3.49 1.61

综合人工工日 小计 35.07 146.6 0.93 9.36 4.32

0.2851工日 未计价材料费

清单项目综合单价 196.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀银镜面玻璃(成品)6mm m2 1.05 95 99.75

万能胶 kg
0.0046

73
17.15 0.08

40mm枪灰色拉丝不锈钢δ1.0mm m
3.0664

2
15 46

其他材料费 -- 0.77 --

材料费小计 -- 146.6 --

项目编码 011505008001 项目名称 卫生纸盒 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
51H1

不锈钢卫生纸盒 10付 0.1 252.15 507.15 3.4 66.44 30.67 25.22 50.72 0.34 6.64 3.07

综合人工工日 小计 25.22 50.72 0.34 6.64 3.07

0.205工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢卫生纸盒 副 1.01 50 50.5

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 50.72 --

项目编码 011505002001 项目名称 晒衣架 计量单位 个 工程量 87

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-B20
不锈钢晒衣架
室内升降式

套 1 59.5 883.99 15.47 7.14 59.5 883.99 15.47 7.14

综合人工工日 小计 59.5 883.99 15.47 7.14

0.5工日 未计价材料费

清单项目综合单价 966.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

升降式晾衣架(成品) 付 1 880 880

膨胀螺栓M8×80 套 4.4 0.81 3.56

其他材料费 -- 0.43 --

材料费小计 -- 883.99 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 139683.6

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3.1 126985.09

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 12698.51

外脚手架钢板网使用
增加费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 2048.15

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 5120.37

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 1024.07

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 67588.84

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 2048.15

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 4710.74

合计 222223.92



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 204814.66

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 204814.66



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 204814.66

合计 204814.66



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 168720.28 168720.28

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

4523331.85 3.2 144746.62

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

4523331.85 0.53 23973.66

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

4523331.85

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

4692052.13 9 422284.69

合计 591004.97



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育宿舍楼-内装(001-3)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 002-1

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 187396.66

1.1 人工费 6677.22

1.2 材料费 160945.4

1.3 施工机具使用费 16945.39

1.4 企业管理费 1650.22

1.5 利润 1178.43

2 措施项目费 21630.27

2.1 单价措施项目费 14376.52

2.2 总价措施项目费 7253.75

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 3248.55

3 其他项目费 9369.83

3.1 其中：暂列金额 9369.83

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 3363.31

5 税金 19958.41

6 工程造价 241718.48



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

桩基工程

1 010301001001
预制钢筋混凝土方
桩

1、地层情况：见地质勘
探报告
2、送桩深度、桩长：桩
长11m，桩顶标高-
1.2m，场平标高-
1.245m(均为相对标高)
3、桩截面：400*400
4、桩倾斜度：90°
5、沉桩方法：静压沉桩
6、混凝土强度等级：C60
7、桩类型：工程桩

m 385 271.57 104554.45

2 010301001002
预制钢筋混凝土方
桩

1、地层情况：见地质勘
探报告
2、送桩深度、桩长：桩
长11m，桩顶标高-
2.9m，场平标高-
1.245m(均为相对标高)
3、桩截面：400*400
4、桩倾斜度：90°
5、沉桩方法：静压沉桩
6、混凝土强度等级：C60
7、桩类型：工程桩

m 264 276.35 72956.4

3 010301001003
预制钢筋混凝土方
桩

1、地层情况：见地质勘
探报告
2、送桩深度、桩长：桩
长11m，桩顶标高-
1.2m，场平标高-
1.245m(均为相对标高)
3、桩截面：400*400
4、桩倾斜度：90°
5、沉桩方法：静压沉桩
6、混凝土强度等级：C60
7、桩类型：试桩兼做工
程桩

m 33 299.57 9885.81

分部小计 187396.66

分部分项合计 187396.66

1 011705001001
大型机械设备进出
场及安拆

静力压桩机转移费 项 1 14376.52 14376.52

单价措施合计 14376.52

合计 201773.18



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

 

项目编码 010301001001 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 385

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-13
静力压预制钢筋
混凝土方桩  桩
长在12m以内

m3 0.16 53.5 21.23 139.57 13.51 9.65 8.56 3.4 22.33 2.16 1.54

3-17
静力压预制钢筋
混凝土方桩送桩
桩长在12m以内

m3
0.0066

18
53.28 17.94 103.51 10.98 7.84 0.35 0.12 0.69 0.07 0.05

042903
03

钢筋混凝土方桩
-YZH-400B

m 1 232.3 232.3

综合人工工日 小计 8.91 235.82 23.02 2.23 1.59

0.0803工日 未计价材料费

清单项目综合单价 271.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0014

4
1951.8

7
2.81

送桩器摊销 kg
0.0050

96
5.32 0.03

周转木材 m3
0.0002

45
1730.0

6
0.42

钢筋混凝土方桩-YZH-400BC60 m 1.01 230 232.3

钢丝绳 kg
0.0028

8
5.75 0.02

镀锌铁丝8# kg
0.0230

4
7.12 0.16

钢支架、平台及连接件 kg
0.0201

6
3.57 0.07

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 235.82 --

项目编码 010301001002 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 264

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-13
静力压预制钢筋
混凝土方桩  桩
长在12m以内

m3 0.16 53.5 21.23 139.57 13.51 9.65 8.56 3.4 22.33 2.16 1.54

3-17
静力压预制钢筋
混凝土方桩送桩
桩长在12m以内

m3
0.0313

45
53.28 17.94 103.51 10.98 7.84 1.67 0.56 3.24 0.34 0.25

042903
03

钢筋混凝土方桩
-YZH-400B

m 1 232.3 232.3

综合人工工日 小计 10.23 236.26 25.57 2.5 1.79



0.0921工日 未计价材料费

清单项目综合单价 276.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0014

4
1951.8

7
2.81

送桩器摊销 kg
0.0241

36
5.32 0.13

周转木材 m3
0.0004

43
1730.0

6
0.77

钢筋混凝土方桩-YZH-400BC60 m 1.01 230 232.3

钢丝绳 kg
0.0028

8
5.75 0.02

镀锌铁丝8# kg
0.0230

4
7.12 0.16

钢支架、平台及连接件 kg
0.0201

6
3.57 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 236.26 --

项目编码 010301001003 项目名称 预制钢筋混凝土方桩 计量单位 m 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-13备
注2

静力压预制钢筋
混凝土方桩  桩
长在12m以内

m3 0.16 99.01 21.23 243.75 23.99 17.14 15.84 3.4 39 3.84 2.74

3-17备
注2

静力压预制钢筋
混凝土方桩送桩
桩长在12m以内

m3
0.0066

18
106.56 17.94 207.03 21.95 15.68 0.71 0.12 1.37 0.15 0.1

042903
03

钢筋混凝土方桩
-YZH-400B

m 1 232.3 232.3

综合人工工日 小计 16.55 235.82 40.37 3.99 2.84

0.1491工日 未计价材料费

清单项目综合单价 299.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3
0.0014

4
1951.8

7
2.81

送桩器摊销 kg
0.0050

96
5.32 0.03

周转木材 m3
0.0002

45
1730.0

6
0.42

钢筋混凝土方桩-YZH-400BC60 m 1.01 230 232.3

钢丝绳 kg
0.0028

8
5.75 0.02

镀锌铁丝8# kg
0.0230

4
7.12 0.16

钢支架、平台及连接件 kg
0.0201

6
3.57 0.07



其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 235.82 --

项目编码 011705001001 项目名称
大型机械设备进出场及安

拆
计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

25-28
静力压桩机
1200kN 场外运
输费用

次 0.75 2880
3886.5

4
12402.

14
2160

2914.9
1

9301.6
1

综合人工工日 小计 2160
2914.9

1
9301.6

1

18工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14376.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝8# kg 3.75 7.12 26.7

草袋子 只 15 0.86 12.9

其他材料费 -- 2875.31 --

材料费小计 -- 2914.91 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 3248.55

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 3026.6

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.11 221.95

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 100.89

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 252.22

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 50.44

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 3329.26

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.02 40.35

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 232.04

合计 7253.75



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 9369.83

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 9369.83



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 9369.83

合计 9369.83



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 3363.31 3363.31

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

218396.76 1.3 2839.16

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

218396.76 0.24 524.15

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

218396.76

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

221760.07 9 19958.41

合计 23321.72



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育基地-桩基(002-1)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 002-2

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 2108884.9

1.1 人工费 488420.14

1.2 材料费 1382336.19

1.3 施工机具使用费 38085.54

1.4 企业管理费 136875.52

1.5 利润 63167.51

2 措施项目费 672925.35

2.1 单价措施项目费 529777.89

2.2 总价措施项目费 143147.46

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 89978.4

3 其他项目费 105444.25

3.1 其中：暂列金额 105444.25

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 107694.59

5 税金 269545.42

6 工程造价 3264494.51



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地

1、土壤类别：详见地勘
报告
2、挖土深度：详见地勘
报告

m2 972.84 1.06 1031.21

2 010101004001 挖基坑土方

1、土壤类别：详见地勘
报告
2、挖土深度：详见地勘
报告
3、弃土运距：投标人自
行考虑
4、计价规则：清单工程
量同计价定额工程量

m3 128.22 8.5 1089.87

3 010103001001 回填方

1、密实度要求：按图纸
设计
2、填方材料品种： 素土
3、部位：基(槽)坑 夯填
4、计量规则：实回土方
5、计价规则：清单工程
量同计价定额工程量

m3 81.6 44.39 3622.22

4 010103001002 回填方

1、密实度要求：按图纸
设计
2、填方材料品种： 素土
3、部位：房心夯填
4、取土运距：投标人自
行考虑
5、计价规则：清单工程
量同计价定额工程量

m3 1051.56 40.72 42819.52

5 010103002001 外购土方 1、外购自然方 m3 1174.92 29.14 34237.17

分部小计 82799.99

桩基工程

6 010301006001 桩头钢筋锚固接桩 1、图集20G361-73 个 64 62.1 3974.4

分部小计 3974.4

砌筑工程

7 010401001001 砖基础

1、砖品种、规格、强度
等级：MU20混凝土砖
2、基础类型：直型基础
3、砂浆强度等级：水泥
M10
4、防潮层材料种类
：20厚1:2水泥砂浆掺
5%防水剂

m3 2.71 703.67 1906.95

8 010402001001 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：200厚
A5.0,B06级蒸压加气混凝
土砌块
2、墙体类型：外墙
3、砂浆强度等级
：DMM5专用水泥类砌筑砂
浆砌筑

m3 132.09 508.04 67107



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

9 010402001002 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：200厚B05级
A3.5蒸压粉煤灰加气混凝
土砌块
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级
：DMM5专用水泥类砌筑砂
浆砌筑

m3 85.39 474.84 40546.59

10 010402001003 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：100厚B05级
A3.5蒸压粉煤灰加气混凝
土砌块
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级
：DMM5专用水泥类砌筑砂
浆砌筑

m3 2.1 509.89 1070.77

11 010401003001 实心砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级：200厚MU15混凝土
砖砖墙
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级、配合
比：混合M5.0

m3 11.85 664.84 7878.35

分部小计 118509.66

混凝土及钢筋混凝土工程

12 010501001001 垫层
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C15

m3 12.06 522.69 6303.64

13 010501002001 带形基础
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 6.18 528.09 3263.6

14 010501005001 桩承台基础
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 61.34 526.86 32317.59

15 010501006001 设备基础
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 9.63 526.13 5066.63

16 010502001001 矩形柱

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30
3、柱周长：3.6m以内

m3 95.71 619.68 59309.57

17 010502002001 构造柱

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C25
3、部位：构造柱

m3 33.79 784.88 26521.1

18 010507007001 其他构件
1、混凝土种类：非泵送
2、混凝土强度等级：C25
3、部位：门框柱

m3 0.64 654.75 419.04

19 010503001001 基础梁
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 43.81 539.16 23620.6

20 010503004001 圈梁

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C25
3、腰梁

m3 4.98 647.22 3223.16

21 010503005001 过梁
1、混凝土种类：非泵送
2、混凝土强度等级：C25

m3 1.25 710.67 888.34

22 010505001001 有梁板
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 286.19 568.02 162561.64



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

23 010505008001 雨篷板
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 7.02 640.15 4493.85

24 010505006001 栏板
1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30

m3 1.8 675.54 1215.97

25 010504001001 直形墙

1、混凝土种类：商品混
凝土
2、混凝土强度等级：C30
3、墙厚度：200mm以内

m3 14.73 628.48 9257.51

26 010507007002 其他构件

1、构件的类型：线条
2、构件规格：详见设计
图纸
3、部位：女儿墙
4、混凝土种类：商品混
凝土
5、混凝土强度等级：C30

m3 0.12 667.82 80.14

27 010515001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋Φ6mm

t 1.158 5645.67 6537.69

28 010515001002 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋Φ8mm

t 15.777 5472.86 86345.31

29 010515001003 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ10mm

t 6.587 5452.88 35918.12

30 010515001004 现浇构件钢筋

1、钢筋种类：三级带E钢
筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ10mm

t 1.063 5505.22 5852.05

31 010515001005 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ12mm

t 11.155 5364.12 59836.76

32 010515001006 现浇构件钢筋

1、钢筋种类：三级带E钢
筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ12mm

t 1.801 5417.5 9756.92

33 010515001007 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ14mm

t 0.894 4499.03 4022.13

34 010515001008 现浇构件钢筋

1、钢筋种类：三级带E钢
筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ14mm

t 0.121 4570.98 553.09

35 010515001009 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ16mm

t 0.768 4497.86 3454.36

36 010515001010 现浇构件钢筋

1、钢筋种类：三级带E钢
筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ16mm

t 0.154 4543.44 699.69

37 010515001011 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ18mm

t 0.624 4507.69 2812.8

38 010515001012 现浇构件钢筋

1、钢筋种类：三级带E钢
筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ18mm

t 1.101 4543.44 5002.33

39 010515001013 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ20mm

t 4.282 4502.21 19278.46



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

40 010515001014 现浇构件钢筋

1、钢筋种类：三级带E钢
筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ20mm

t 8.46 4543.44 38437.5

41 010515001015 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ22mm

t 0.205 4472.82 916.93

42 010515001016 现浇构件钢筋

1、钢筋种类：三级带E钢
筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ22mm

t 3.494 4563.84 15946.06

43 010515001017 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ25mm

t 2.868 4461.12 12794.49

44 010515001018 现浇构件钢筋

1、钢筋种类：三级带E钢
筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ25mm

t 5.673 4565.88 25902.24

45 010515001019 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：钢筋
Φ28mm

t 0.134 4277.68 573.21

46 010515001020 现浇构件钢筋
砌体加筋
1、钢筋种类：一级钢筋
2、钢筋规格：钢筋Φ6mm

t 1.329 7033.6 9347.65

47 010516004001
钢筋电渣压力焊接
头

1、钢筋类型、规格
：φ22以内

个 548 8.25 4521

分部小计 687051.17

金属结构工程

48 010603001001 实腹钢柱

1、柱类型：H型钢柱
2、钢材品种、规格
：Q235B，H型
3、单根柱质量：3t以内
4、除锈等级：Sa2.5，防
锈漆一遍

t 11.183 7930.62 88688.12

49 010516001001 螺栓

1、螺栓种类：M30地脚螺
栓，Q235B，长度1155mm
2、配套螺母3个/每个
，配套垫片

套 24 97.33 2335.92

50 010516004002 栓钉
1、钢筋类型、规格
：Φ19，L=95

个 864 3.49 3015.36

51 010607005001 砌块墙钢丝网加固

部位：不同材料交接处
1、材料品种、规格：
热镀锌钢丝网
2、加固方式：塑料胀管
螺

m2 128.74 24.36 3136.11

52 010606008001 钢梯
屋面检修梯做法：
1、参见图集17J925-1-2-
61

t 0.45 10276.91 4624.61

53 010607004001 金属网栏

1、变电所防鼠装置
2、高度60cm
3、挡鼠板做法见国标
07J912-1

m 1.6 85.27 136.43

54 010606008002 钢梯
1、钢材品种、规格
：φ20@300
2、钢梯形式：U型

t 0.133 5400.99 718.33

分部小计 102654.88

木结构工程



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

55 010702005001 其他木构件

1、构件名称：检修孔盖
板
2、铝合金板包边0.8mm
3、具体做法详见12J201-
H19

m2 1.25 633.72 792.15

分部小计 792.15

门窗工程

56 010802003001 钢质甲级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM甲1020
2、门框或扇外围尺寸
：1000*2000
3、门框、扇材质：甲级
防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 2 1063.41 2126.82

57 010802003002 钢质甲级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM甲1628
2、门框或扇外围尺寸
：1600*2800
3、门框、扇材质：甲级
防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 1 2382.04 2382.04

58 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1、窗代号及洞口尺寸
：隔热金属型材多腔密封
中空玻璃窗
2、框、扇材质：隔热金
属型材，壁厚不应小于
1.8mm
3、玻璃品种、厚度
：6mm中透光LOW-
E+12mm氩气+6mm透明
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 3.24 646.14 2093.49

59 010807003001 金属百叶窗 1、铝合金防雨百叶窗 m2 9.6 290.21 2786.02

分部小计 9388.37

屋面及防水工程

60 010902003001 屋面刚性层

部位：屋面一
1、50厚C30细石混凝土
,配Φ4@100钢筋网片，四
边及双向≤4m设10mm宽伸
缩缝,聚氨酯密封胶灌缝
,3mm厚SBS橡胶改性沥青
卷材粘贴盖缝)
2、100厚(80*1.25)特殊
处理后的挤塑聚苯板
XPS保温层(燃烧性能为
B1级)（另列清单）
3、3.0厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材 (PY)聚酯
胎（另列清单）
4、3.0厚自粘聚合物改性
沥青防水卷材 (PY)聚酯
胎（另列清单）
5、1.5厚聚合物水泥防水
涂料（另列清单）
6、20厚DS M15砂浆
(1:3水泥砂浆)找平层
7、最薄处30厚轻质泡沫
混凝土2%找坡层,

m2 953.94 150.64 143701.52

61 010902001001 屋面卷材防水

1、卷材品种、规格、厚
度：3.0厚自粘聚合物改
性沥青防水卷材 (PY)聚
酯胎

m2 1989.98 45.37 90285.39



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

62 010902002001 屋面涂膜防水
1、防水：1.5厚聚合物水
泥防水涂料
2、部位：屋面

m2 994.99 28.62 28476.61

63 010903002001 墙面涂膜防水
1、防水：1.5厚水泥基渗
透结晶型防水材料
2、部位：外墙

m2 1104.91 26.94 29766.28

64 010903002002 墙面涂膜防水
1、防水：2.0厚聚合物水
泥防水涂料防水层
2、部位：NQ2、4

m2 331.59 36.72 12175.98

65 010904002001
楼（地）面涂膜防
水

1、防水：1.5厚聚合物水
泥防水涂料防水层
2、部位：楼地面

m2 2218.7 28.62 63499.19

分部小计 367904.97

保温、隔热、防腐工程

66 011001001001 保温隔热屋面

1、保温隔热材料品种、
规格、厚度：100厚特殊
处理后的挤塑聚苯板保温
层

m2 953.94 71.73 68426.12

67 011001003001 保温隔热墙面

1、6厚抗裂砂浆,压入两
道160g/m2耐碱玻纤网格
布,锚栓固定用量应不小
于8~10个/平米
2、36mm厚（30*1.2）复
合材料保温板(采用粘贴
和锚栓相结合的固定方法
)

m2 1104.91 99.47 109905.4

68 011001005001 保温隔热楼地面
1、保温隔热材料品种、
规格、厚度：40厚挤塑聚
苯板XPS保温层

m2 877.41 36.58 32095.66

69 011001006001 其他保温隔热
1、30厚厚胶粉聚苯颗粒
2、部位：窗小面等处

m2 18.16 57.52 1044.56

分部小计 211471.74

楼地面装饰工程

70 011101003001 细石混凝土楼地面

部位：LD1地面
1、40厚C25细石混凝土
,内配C3@50双向钢丝网片
2、0.2厚塑料膜浮铺
+40厚挤塑聚苯板（另列
清单）
3、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道)（另列
清单）
4、120厚C25混凝土垫层
,内配C8双向钢筋
@200X200,随捣随抹平
5、150厚碎石夯入土中

m2 834.19 188.65 157369.94

71 011101003002 细石混凝土楼地面

部位：LD2地面
1、20厚1:3水泥砂浆找坡
层
2、40厚C25细石混凝土
,内配C3@50双向钢丝网片
3、0.2厚塑料膜浮铺
+40厚挤塑聚苯板（另列
清单）
4、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道)（另列
清单）
5、120厚C25混凝土垫层
,内配C8双向钢筋
@200X200,随捣随抹平
6、150厚碎石夯入土中

m2 43.22 212.28 9174.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

72 011101003003 细石混凝土楼地面

部位：LD3地面
1、40厚C25细石混凝土
,内配C3@50双向钢丝网片
，表面撒1:1水泥砂子随
打随抹光,表面涂密封固
化剂
2、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道)（另列
清单）
3、120厚C25混凝土垫层
,内配C8双向钢筋
@200X200,随捣随抹平
4、150厚碎石夯入土中

m2 19.61 241.99 4745.42

73 011101003004 细石混凝土楼地面

部位：LD4地面
1、10厚1:2.5水磨石面层
2、水泥浆一道(内掺建筑
胶)
3、最薄处20厚1:3水泥砂
浆找坡层,表面抹平
4、1.5厚聚合物水泥防水
涂料,上翻高度（另列清
单）
5、20厚1:3水泥砂浆找平
层
6、水泥浆一道(内掺建筑
胶)
7、120厚C25混凝土垫层
,内配C8双向钢筋
@200X200,随捣随抹平
8、150厚碎石夯入土中

m2 21.2 232.02 4918.82

74 011101003005 细石混凝土楼地面

部位：LD3楼面
1、40厚C25细石混凝土
,内配C3@50双向钢丝网片
，表面撒1:1水泥砂子随
打随抹光,表面涂密封固
化剂
2、1.5厚聚合物水泥防水
涂料防水层(两道)（另列
清单）

m2 47.88 96.41 4616.11

75 010507001001 坡道
1、做法详见：12J003-
12B/A8

m2 10.8 592.05 6394.14

76 010507004001 台阶

1、做法详见：12J003-
5B/B2
2、清单按照展开面积计
算

m2 78.35 601.21 47104.8

分部小计 234323.97

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

77 011201001001 墙面一般抹灰

部位：外墙
1、15厚1:1:6混合砂浆
2、1.5厚水泥基渗透结晶
型防水材料（另列清单）
3、界面处理剂

m2 1104.91 38.4 42428.54

78 011201001002 墙面一般抹灰

部位：NQ1
1、8厚石膏砂浆粉刷,打
底抹平满压耐碱玻纤网格
布
2、界面剂一道

m2 1092.35 42.82 46774.43



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

79 011201001003 墙面一般抹灰

部位：NQ2
1、2.0厚聚合物水泥防水
涂料防水层（单列清单）
2、8厚DP M20砂浆
(1∶2.5水泥砂浆)压实抹
平,挂金属网(将水泥砂浆
压入网孔)
3、6厚DP(DCA)M5砂浆
(1:1:6水泥石灰膏砂浆
)或粉刷石膏砂浆打底抹
灰
4、界面剂一道

m2 271.08 60.78 16476.24

80 011201001004 墙面一般抹灰

部位：NQ3
1、8厚DP M20砂浆
(1∶2.5水泥砂浆)压实抹
平,挂金属网(将水泥砂浆
压入网孔)
2、6厚DP(DCA)M5砂浆
(1:1:6水泥石灰膏砂浆
)或粉刷石膏砂浆打底抹
灰
3、界面剂一道

m2 792.54 60.78 48170.58

81 011201001005 墙面一般抹灰

部位：NQ4
1、8厚DPM10预拌砂浆粉
面
2、12厚DPM5预拌砂浆打
底
3、2.0厚聚合物水泥防水
涂料防潮层（单列清单）
4、12厚1:2水泥砂浆找平
层
5、刷素水泥浆一道

m2 60.51 67.98 4113.47

82 011201001006 墙面一般抹灰

女儿墙抹灰
1、8mm厚水泥砂浆
1:2.5抹面
2、12,mm厚水泥砂浆
1:3打底
3、基层墙体,粉前刷界面
剂一道

m2 190.49 46.64 8884.45

83 011201001007 墙面一般抹灰
部位：管道井
1、15厚1:3水泥砂浆刮糙

m2 155.22 33.79 5244.88

分部小计 172092.59

天棚工程

84 011301001001 天棚抹灰

部位：DP2、4
1、界面剂一道
2、2厚涂刷型聚合物水泥
防水砂浆,防潮层

m2 85.06 42.15 3585.28

分部小计 3585.28

油漆、涂料、裱糊工程

85 011407001001 墙面喷刷涂料

外墙真石漆
1、面漆两遍
 2、底漆一遍
3、耐水水泥腻子二道

m2 1295.4 82.15 106417.11

分部小计 106417.11

其他装饰工程

86 011503001001
金属扶手、栏杆、
栏板

1、不锈钢扶手
2、高度1.2米
3、参见做法3-45-
22J403-1

m 8.2 530.67 4351.49



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

87 011503001002
金属扶手、栏杆、
栏板

1、无障碍坡道不锈钢扶
手
2、高度0.9米
3、参见做法16J934-3-
A11

m 10.8 330.29 3567.13

分部小计 7918.62

分部分项合计 2108884.9

1 011701002001 外脚手架

1、搭设方式：外墙砌筑
脚手架
2、搭设高度：12米以内
3、脚手架材质：承插式
盘扣脚手架

m2 1352.8 29.65 40110.52

2 011701003001 里脚手架

1、搭设方式：内墙砌筑
脚手架
2、搭设高度：12米以内
3、脚手架材质：钢管脚
手架

m2 729.89 20.63 15057.63

3 011701003002 里脚手架

1、搭设方式：内墙抹灰
脚手架
2、搭设高度：12米以内
3、脚手架材质：钢管脚
手架

m2 2569.9 15.28 39268.07

4 011701006001 满堂脚手架
1、浇捣脚手架
2、搭设高度：5m、8m、
9m以内

m2 1088 9.92 10792.96

5 011702001001 基础 1、基础类型：基础垫层 m2 20.89 92.52 1932.74

6 011702001002 基础 1、基础类型条形基础 m2 26.38 71.06 1874.56

7 011702001003 基础
1、基础类型：桩承台基
础复合木模板

m2 107.98 79.24 8556.34

8 011702001004 基础 1、基础类型：设备基础 m2 10.92 69.55 759.49

9 011702002001 矩形柱 1、复合木模板 m2 59.36 81.09 4813.5

10 011702002002 矩形柱

1、模板材质：复合木模
板
2、周长3.6米以内
3、支撑高度：5.0米以内
4、盘扣式支撑架：承插
型盘扣式

m2 391.53 105.54 41322.08

11 011702003001 构造柱 1、复合木模板 m2 403.81 98 39573.38

12 011702025001 其他现浇构件
1、构建类型：门框 复合
木模板

m2 12.08 104.54 1262.84

13 011702005001 基础梁 1、复合木模板 m2 308.85 59.05 18237.59

14 011702021001 栏板 1、栏板模板 m2 17.89 89.31 1597.76

15 011702025002 其他现浇构件 1、线条模板 m2 2.22 91.55 203.24

16 011702008001 圈梁 1、圈梁模板 m2 83.25 72.86 6065.6

17 011702009001 过梁 1、过梁模板 m2 4.94 96.48 476.61

18 011702011001 直形墙 1、直行墙模板 m2 244.72 59.73 14617.13

19 011702014001 有梁板

1、模板材质：复合木模
板
2、支撑高度：5.0米以内
3、、盘扣式支撑架：承
插型盘扣式

m2 267.41 103.92 27789.25



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

20 011702014002 有梁板

1、模板材质：复合木模
板
2、支撑高度：8.0米及以
上
3、、盘扣式支撑架：承
插型盘扣式

m2 1684.66 48.8 82211.41

21 011702023001 雨篷板 1、雨蓬模板 m2 34.18 116.48 3981.29

22 011701006002
危大工程支模脚手
架

1、部位：有梁板8.7米处
2、脚手架材质：脚手钢
管
3、承插型盘扣式
4、使用天数按30天

t 114.659 1099.82 126104.26

23 011703001001 垂直运输

1、建筑物建筑类型及结
构形式：框架结构
2、建筑物檐口高度、层
数：9.15米

m2 1108.88 38.73 42946.92

24 011706002001 排水、降水

1、机械规格型号：潜水
泵
2、降排水管规格：出口
直径100mm

项 1 222.72 222.72

单价措施合计 529777.89

合计 2638662.79



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

 

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 972.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-273
平整场地(厚
300mm以内) 推
土机75kW以内

1000m2
0.0012

81
111 489.64 156.17 72.08 0.14 0.63 0.2 0.09

综合人工工日 小计 0.14 0.63 0.2 0.09

0.0013工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 128.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
224备
注4

挖掘机挖底面积
≤20m2的基坑
挖掘机挖土(斗
容量1m3以内)
反铲 装车

1000m3 0.0009 400.71
2991.9

4
882.09 407.12 0.36 2.69 0.79 0.37

1-2备
注1

人工挖一般土方
土壤类别 二类
土

m3 0.1 31.08 8.08 3.73 3.11 0.81 0.37

综合人工工日 小计 3.47 2.69 1.6 0.74

0.0312工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 81.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 31.08 1.09 8.36 3.86 31.08 1.09 8.36 3.86

综合人工工日 小计 31.08 1.09 8.36 3.86



0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1051.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-102
回填土 地面 夯
填

m3 1 28.86 0.65 7.67 3.54 28.86 0.65 7.67 3.54

综合人工工日 小计 28.86 0.65 7.67 3.54

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103002001 项目名称 外购土方 计量单位 m3 工程量 1174.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00001 外购土方 m3 1 29.14 29.14

综合人工工日 小计 29.14

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

外购土方 m3 1 29.14 29.14

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.14 --

项目编码 010301006001 项目名称 桩头钢筋锚固接桩 计量单位 个 工程量 64

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ18mm

t
0.0100

8
760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06 7.66 32.95 0.82 2.21 1.02



5-8
现浇构件  桩内
主筋与底板钢筋
焊接 方桩

每10根
桩

0.1 99.96 11.37 18.08 30.69 14.16 10 1.14 1.81 3.07 1.42

综合人工工日 小计 17.66 34.09 2.63 5.28 2.44

0.1484工日 未计价材料费

清单项目综合单价 62.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ18mm t
0.0102

82
3123 32.11

镀锌铁丝22# kg
0.0216

56
8.74 0.19

电焊条J422 kg
0.2599

7
6.87 1.79

水 m3
0.0012

1
4.57 0.01

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 34.09 --

项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3 工程量 2.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1
M10砖基础 直形
(预拌)

m3 1 134.16 469.99 0.39 34.98 16.15 134.16 469.99 0.39 34.98 16.15

4-52
墙基防潮层 防
水砂浆(预拌)

10m2投
影面积

0.1771
22

76.99 164.3 0.34 20.11 9.28 13.64 29.1 0.06 3.56 1.64

综合人工工日 小计 147.8 499.09 0.45 38.54 17.79

1.242工日 未计价材料费

清单项目综合单价 703.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

MU20混凝土砖240×115×53 百块 5.22 61 318.42

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t 0.4235 356 150.77

水 m3 0.104 4.57 0.48

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.0650

92
446.31 29.05

其他材料费 -- 0.37 --

材料费小计 -- 499.09 --

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 132.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-7

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3
0.8316

3
122.75 338.53 0.15 31.95 14.75 102.08 281.53 0.12 26.57 12.27

4-10

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
多水房间、底有
混凝土坎台)(预
拌)

m3
0.1683

7
123.11 337.55 0.14 32.05 14.79 20.73 56.83 0.02 5.4 2.49

综合人工工日 小计 122.81 338.36 0.14 31.97 14.76

1.032工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3
0.0446

02
272 12.13

A5.0,B06级蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200 m3
0.9237

55
293.13 270.78

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1633

04
336 54.87

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 338.36 --

项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 85.39

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-7

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3
0.7684

74
122.75 305.8 0.15 31.95 14.75 94.33 235 0.12 24.55 11.33

4-10

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
多水房间、底有
混凝土坎台)(预
拌)

m3
0.2315

26
123.11 302.95 0.14 32.05 14.79 28.5 70.14 0.03 7.42 3.42

综合人工工日 小计 122.83 305.14 0.15 31.97 14.75

1.0322工日 未计价材料费

清单项目综合单价 474.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3
0.0422

02
272 11.48

A3.5,B06蒸压粉煤灰加气砌块600×250×200 m3
0.7031

54
257.35 180.96

水 m3 0.1 4.57 0.46



混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1621

98
336 54.5

A3.5,B05级蒸压灰加气混凝土砌块600×250×200 m3
0.2238

86
257.35 57.62

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 305.14 --

项目编码 010402001003 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 2.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-6

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 100厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3 1 147.74 305.8 0.15 38.45 17.75 147.74 305.8 0.15 38.45 17.75

综合人工工日 小计 147.74 305.8 0.15 38.45 17.75

1.2415工日 未计价材料费

清单项目综合单价 509.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.051 272 13.87

A3.5,B05级蒸压灰加气混凝土砌块600×250×100 m3 0.915 257.35 235.48

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1662

5
336 55.86

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 305.8 --

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 11.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-41
M5 1砖内墙 标
准砖(预拌)

m3 1 148.69 459.12 0.38 38.76 17.89 148.69 459.12 0.38 38.76 17.89

综合人工工日 小计 148.69 459.12 0.38 38.76 17.89

1.2495工日 未计价材料费

清单项目综合单价 664.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

MU15混凝土砖240×115×53 百块 5.32 60 319.2

水泥32.5级 kg 0.3 0.297 0.09

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.4112

5
336 138.18



水 m3 0.106 4.57 0.48

其他材料费 -- 1.17 --

材料费小计 -- 459.12 --

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 12.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-178
泵送现浇构件
C15现浇垫层

m3 1 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35

综合人工工日 小计 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35

0.48工日 未计价材料费

清单项目综合单价 522.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C15 m3 1.015 417.72 423.99

水 m3 0.53 4.57 2.42

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 426.63 --

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 6.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-181

泵送现浇构件
C30现浇条形基
础 混凝土 有梁
式

m3 1 35.7 462.01 12.18 12.45 5.75 35.7 462.01 12.18 12.45 5.75

综合人工工日 小计 35.7 462.01 12.18 12.45 5.75

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 528.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 1.47 0.69 1.01

水 m3 1.09 4.57 4.98

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 462.01 --

项目编码 010501005001 项目名称 桩承台基础 计量单位 m3 工程量 61.34

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-185
泵送现浇构件
C30现浇桩承台
独立柱基

m3 1 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75

综合人工工日 小计 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 526.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 0.81 0.69 0.56

水 m3 0.92 4.57 4.2

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 460.78 --

项目编码 010501006001 项目名称 设备基础 计量单位 m3 工程量 9.63

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-188

泵送现浇构件
C30现浇设备基
础 混凝土块体
20m3以内

m3 1 35.7 460.04 12.19 12.45 5.75 35.7 460.04 12.19 12.45 5.75

综合人工工日 小计 35.7 460.04 12.19 12.45 5.75

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 526.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 0.39 0.69 0.27

水 m3 0.82 4.57 3.75

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 460.04 --

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 95.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-190
泵送现浇构件
C30现浇矩形柱
(预拌)

m3 1 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02

综合人工工日 小计 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02

0.7507工日 未计价材料费

清单项目综合单价 619.68



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.99 446.86 442.39

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.25 4.57 5.71

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 469.91 --

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 33.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-316
非泵送现浇构件
C25构造柱(预拌
)

m3 1 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43

综合人工工日 小计 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43

1.9807工日 未计价材料费

清单项目综合单价 784.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.99 435.21 430.86

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.23 0.69 0.16

水 m3 1.2 4.57 5.48

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 457.91 --

项目编码 010507007001 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 0.64

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-346
非泵送现浇构件
C25门框

m3 1 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

综合人工工日 小计 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

1.22工日 未计价材料费

清单项目综合单价 654.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 0.71 0.69 0.49



水 m3 1.59 4.57 7.27

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 451.67 --

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 43.81

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-193
泵送现浇构件
C30现浇基础梁
地坑支撑梁

m3 1 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59

综合人工工日 小计 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 539.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 1.05 0.69 0.72

水 m3 1.46 4.57 6.67

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 463.41 --

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 4.98

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-320
非泵送现浇构件
C25圈梁

m3 1 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

综合人工工日 小计 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

1.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 647.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.74 4.57 7.95

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 453.38 --

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 1.25

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-321
非泵送现浇构件
C25过梁

m3 1 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

综合人工工日 小计 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

1.55工日 未计价材料费

清单项目综合单价 710.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.97 4.57 9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 454.43 --

项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 286.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-207
泵送现浇构件
C30现浇有梁板

m3 1 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63

综合人工工日 小计 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 568.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 5.03 0.69 3.47

水 m3 2.03 4.57 9.28

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 468.77 --

项目编码 010505008001 项目名称 雨篷板 计量单位 m3 工程量 7.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-215
泵送现浇构件
C30现浇水平挑
檐 板式雨篷

10m2水
平投影
面积

0.4868
95

86.87 424.26 29.54 30.27 13.97 42.3 206.57 14.38 14.74 6.8

6-218

泵送现浇构件
C30现浇楼梯、
雨篷、阳台、台
阶混凝土含量每
增减

m3
0.5725

64
92.82 449.31 31.33 32.28 14.9 53.15 257.26 17.94 18.48 8.53



综合人工工日 小计 95.45 463.83 32.32 33.22 15.33

0.802工日 未计价材料费

清单项目综合单价 640.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3
1.0228

83
446.86 457.09

塑料薄膜 m2
2.6779

23
0.69 1.85

水 m3
1.0224

8
4.57 4.67

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 463.83 --

项目编码 010505006001 项目名称 栏板 计量单位 m3 工程量 1.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-222
泵送现浇构件
C30现浇栏板

m3 1 119 468.03 31.37 39.1 18.04 119 468.03 31.37 39.1 18.04

综合人工工日 小计 119 468.03 31.37 39.1 18.04

1工日 未计价材料费

清单项目综合单价 675.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 0.52 0.69 0.36

水 m3 2.55 4.57 11.65

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 468.03 --

项目编码 010504001001 项目名称 直形墙 计量单位 m3 工程量 14.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-201

泵送现浇构件
C30现浇地面以
上直(圆)形墙
厚在200mm内(预
拌)

m3 1 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35

综合人工工日 小计 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35

0.6713工日 未计价材料费

清单项目综合单价 628.48

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.992 446.86 443.29

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0507

5
394 20

塑料薄膜 m2 0.61 0.69 0.42

水 m3 2.41 4.57 11.01

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 474.97 --

项目编码 010507007002 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 0.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-227
泵送现浇构件
C30现浇小型构
件

m3 1 114.24 466.88 31.37 37.86 17.47 114.24 466.88 31.37 37.86 17.47

综合人工工日 小计 114.24 466.88 31.37 37.86 17.47

0.96工日 未计价材料费

清单项目综合单价 667.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 3.75 0.69 2.59

水 m3 1.81 4.57 8.27

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 466.88 --

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.158

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ6mm

t
0.6778

93
1285.2

3731.5
7

89.41 357.4 164.95 871.23
2529.6

1
60.61 242.28 111.82

5-1备
注5

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ6mm

t
0.3221

07
1323.7

6
3731.5

7
89.41 367.42 169.58 426.39

1201.9
6

28.8 118.35 54.62

综合人工工日 小计
1297.6

2
3731.5

7
89.41 360.63 166.44

10.9043工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5645.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ6mm t 1.02 3587 3658.74

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87



电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3731.57 --

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 15.777

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ8mm

t
0.1777

27
1285.2

3459.2
3

89.41 357.4 164.95 228.41 614.8 15.89 63.52 29.32

5-1备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ8mm

t
0.8222

73
1388.0

2
3459.2

3
89.41 384.13 177.29

1141.3
3

2844.4
3

73.52 315.86 145.78

综合人工工日 小计
1369.7

4
3459.2

3
89.41 379.38 175.1

11.5105工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5472.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ8mm t 1.02 3320 3386.4

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3459.23 --

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 6.587

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ10mm

t
0.1747

38
1285.2

3438.8
3

89.41 357.4 164.95 224.57 600.89 15.62 62.45 28.82

5-1备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ10mm

t
0.8252

62
1388.0

2
3438.8

3
89.41 384.13 177.29

1145.4
8

2837.9
4

73.79 317.01 146.31

综合人工工日 小计
1370.0

5
3438.8

3
89.41 379.46 175.13

11.5131工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5452.88

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ10mm t 1.02 3300 3366



细

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3438.83 --

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.063

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ10mm

t 1
1388.0

2
3466.3

7
89.41 384.13 177.29

1388.0
2

3466.3
7

89.41 384.13 177.29

综合人工工日 小计
1388.0

2
3466.3

7
89.41 384.13 177.29

11.664工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5505.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级带E钢筋φ10mm t 1.02 3327 3393.54

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3466.37 --

项目编码 010515001005 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 11.155

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ12mm

t
0.1820

71
1285.2

3351.1
1

89.41 357.4 164.95 234 610.14 16.28 65.07 30.03

5-1备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ12mm

t
0.8179

29
1388.0

2
3351.1

1
89.41 384.13 177.29 1135.3

2740.9
7

73.13 314.19 145.01

综合人工工日 小计 1369.3
3351.1

1
89.41 379.26 175.04

11.5067工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5364.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ12mm t 1.02 3214 3278.28

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87



电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3351.11 --

项目编码 010515001006 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.801

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ12mm

t 1
1388.0

2
3378.6

5
89.41 384.13 177.29

1388.0
2

3378.6
5

89.41 384.13 177.29

综合人工工日 小计
1388.0

2
3378.6

5
89.41 384.13 177.29

11.664工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5417.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级带E钢筋φ12mm t 1.02 3241 3305.82

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3378.65 --

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.894

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ14mm

t
0.5290

83
760.41

3296.6
8

82.21 219.08 101.11 402.32
1744.2

2
43.5 115.91 53.5

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ14mm

t
0.4709

17
821.24

3296.6
8

82.21 234.9 108.41 386.74
1552.4

6
38.71 110.62 51.05

综合人工工日 小计 789.06
3296.6

8
82.21 226.53 104.55

6.6307工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4499.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ14mm t 1.02 3150 3213

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09



水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3296.68 --

项目编码 010515001008 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.121

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ14mm

t 1 821.24
3324.2

2
82.21 234.9 108.41 821.24

3324.2
2

82.21 234.9 108.41

综合人工工日 小计 821.24
3324.2

2
82.21 234.9 108.41

6.9012工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4570.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级带E钢筋φ14mm t 1.02 3177 3240.54

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3324.22 --

项目编码 010515001009 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.768

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ16mm

t
0.2148

44
760.41

3269.1
4

82.21 219.08 101.11 163.37 702.36 17.66 47.07 21.72

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ16mm

t
0.7851

56
821.24

3269.1
4

82.21 234.9 108.41 644.8
2566.7

8
64.55 184.43 85.12

综合人工工日 小计 808.17
3269.1

4
82.21 231.5 106.84

6.7914工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4497.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ16mm t 1.02 3123 3185.46

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3269.14 --

项目编码 010515001010 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.154

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ16mm

t 1 821.24
3296.6

8
82.21 234.9 108.41 821.24

3296.6
8

82.21 234.9 108.41

综合人工工日 小计 821.24
3296.6

8
82.21 234.9 108.41

6.9012工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4543.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级带E钢筋φ16mm t 1.02 3150 3213

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3296.68 --

项目编码 010515001011 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.624

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ18mm

t
0.0977

56
760.41

3269.1
4

82.21 219.08 101.11 74.33 319.58 8.04 21.42 9.88

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ18mm

t
0.9022

44
821.24

3269.1
4

82.21 234.9 108.41 740.96
2949.5

6
74.17 211.94 97.81

综合人工工日 小计 815.29
3269.1

4
82.21 233.36 107.69

6.8513工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4507.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ18mm t 1.02 3123 3185.46

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 3269.14 --

项目编码 010515001012 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.101

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ18mm

t 1 821.24
3296.6

8
82.21 234.9 108.41 821.24

3296.6
8

82.21 234.9 108.41

综合人工工日 小计 821.24
3296.6

8
82.21 234.9 108.41

6.9012工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4543.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级带E钢筋φ18mm t 1.02 3150 3213

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3296.68 --

项目编码 010515001013 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.282

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ20mm

t
0.1630

08
760.41

3269.1
4

82.21 219.08 101.11 123.95 532.9 13.4 35.71 16.48

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ20mm

t
0.8369

92
821.24

3269.1
4

82.21 234.9 108.41 687.37
2736.2

4
68.81 196.61 90.74

综合人工工日 小计 811.32
3269.1

4
82.21 232.32 107.22

6.8178工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4502.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ20mm t 1.02 3123 3185.46

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3269.14 --



项目编码 010515001014 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 8.46

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ20mm

t 1 821.24
3296.6

8
82.21 234.9 108.41 821.24

3296.6
8

82.21 234.9 108.41

综合人工工日 小计 821.24
3296.6

8
82.21 234.9 108.41

6.9012工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4543.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级带E钢筋φ20mm t 1.02 3150 3213

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3296.68 --

项目编码 010515001015 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.205

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ22mm

t
0.7560

98
760.41

3289.5
4

82.21 219.08 101.11 574.94
2487.2

1
62.16 165.65 76.45

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ22mm

t
0.2439

02
821.24

3289.5
4

82.21 234.9 108.41 200.3 802.33 20.05 57.29 26.44

综合人工工日 小计 775.24
3289.5

4
82.21 222.94 102.89

6.5147工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4472.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ22mm t 1.02 3143 3205.86

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3289.54 --



项目编码 010515001016 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 3.494

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ22mm

t 1 821.24
3317.0

8
82.21 234.9 108.41 821.24

3317.0
8

82.21 234.9 108.41

综合人工工日 小计 821.24
3317.0

8
82.21 234.9 108.41

6.9012工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4563.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级带E钢筋φ22mm t 1.02 3170 3233.4

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3317.08 --

项目编码 010515001017 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.868

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ25mm

t
0.9198

05
760.41

3291.5
8

82.21 219.08 101.11 699.43
3027.6

1
75.62 201.51 93

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ25mm

t
0.0801

95
821.24

3291.5
8

82.21 234.9 108.41 65.86 263.97 6.59 18.84 8.69

综合人工工日 小计 765.29
3291.5

8
82.21 220.35 101.69

6.431工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4461.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ25mm t 1.02 3145 3207.9

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3291.58 --

项目编码 010515001018 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 5.673



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2备
注6

现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ25mm

t 1 821.24
3319.1

2
82.21 234.9 108.41 821.24

3319.1
2

82.21 234.9 108.41

综合人工工日 小计 821.24
3319.1

2
82.21 234.9 108.41

6.9012工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4565.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级带E钢筋φ25mm t 1.02 3172 3235.44

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3319.12 --

项目编码 010515001019 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.134

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-3
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以外

t 1 625.94
3335.2

5
56.98 177.56 81.95 625.94

3335.2
5

56.98 177.56 81.95

综合人工工日 小计 625.94
3335.2

5
56.98 177.56 81.95

5.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4277.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋Φ28mm t 1.02 3181 3244.62

镀锌铁丝22# kg 0.87 8.74 7.6

电焊条J422 kg 12 6.87 82.44

水 m3 0.13 4.57 0.59

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3335.25 --

项目编码 010515001020 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.329

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-25
砌体、板缝内加
固钢筋 不绑扎

t 1
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

2521.6
1

3456.7
8

70.29 673.89 311.03

综合人工工日 小计
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

21.19工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7033.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

一级钢筋φ6mm t 1.02 3389 3456.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3456.78 --

项目编码 010516004001 项目名称 钢筋电渣压力焊接头 计量单位 个 工程量 548

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-32 电渣压力焊
每10个
接头

0.1 36.89 5.8 18.66 14.44 6.67 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

综合人工工日 小计 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

0.031工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋综合 t 0.0001 3389 0.34

焊剂 kg 0.313 3.43 1.07

石棉板 m2 0.02 5.15 0.1

电焊条J422 kg -0.151 6.87 -1.04

水 m3 -0.002 4.57 -0.01

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 0.58 --

项目编码 010603001001 项目名称 实腹钢柱 计量单位 t 工程量 11.183

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-2
钢柱制作 每根
质量在3t以内

t 1
1079.3

3
4196.4

3
630.25 444.49 205.15

1079.3
3

4196.4
3

630.25 444.49 205.15

8-27
Ⅰ类金属构件
运输距离在
10km以内

t 1 13.32 7.16 58.97 18.8 8.67 13.32 7.16 58.97 18.8 8.67

8-
112备
注2

金属构件  钢柱
每根重量4t以内

t 1 435.54 140.95 145.88 151.17 69.77 435.54 140.95 145.88 151.17 69.77

7-62备
注2

喷砂除锈 t 1 114.24 86.49 58.4 44.89 20.72 114.24 86.49 58.4 44.89 20.72



综合人工工日 小计
1642.4

3
4431.0

3
893.5 659.35 304.31

13.81工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7930.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

Q235B钢板 t 1.05 3574 3752.7

电焊条J422 kg 16.85 6.87 115.76

碳钢埋弧焊丝 kg 22.47 7.72 173.47

焊剂 kg 8.65 3.43 29.67

氧气 m3 7.49 2.83 21.2

乙炔气 m3 3.25 14.05 45.66

防锈漆 kg 2.93 15.19 44.51

油漆溶剂油 kg 0.3 12.01 3.6

周转木材 m3 0.009
1730.0

6
15.57

钢丝绳 kg 0.02 5.75 0.12

镀锌铁丝8# kg 0.41 7.12 2.92

钢支架、平台及连接件 kg 0.16 3.57 0.57

垫铁 kg 28.54 4.29 122.44

金属校正器 kg 0.22 4.72 1.04

钢管支撑 kg 0.13 4.08 0.53

麻袋 条 0.1 4.29 0.43

麻绳 kg 0.02 5.75 0.12

钢砂 kg 20.16 4.29 86.49

其他材料费 -- 14.23 --

材料费小计 -- 4431.03 --

项目编码 010516001001 项目名称 螺栓 计量单位 套 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-30
地脚螺栓制作
φ25以上

t
0.0064

08
867.51

3296.8
9

705.14 408.89 188.72 5.56 21.13 4.52 2.62 1.21

5-27 铁件制作 t
0.0015

71
3332

4634.1
2

708.38 1050.5 484.85 5.23 7.28 1.11 1.65 0.76

5-28 铁件安装 t
0.0079

79
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57 22.37 2.34 2.93 6.58 3.04

D00002 地脚螺母M30 个 3 3 9

综合人工工日 小计 33.16 39.75 8.56 10.85 5.01

0.2787工日 未计价材料费

清单项目综合单价 97.33



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ20mm t
0.0067

28
3123 21.01

电焊条J422 kg
0.0064

08
6.87 0.04

型钢 t
0.0017

33
3795 6.58

电焊条J422 kg
0.3367

68
6.87 2.31

氧气 m3
0.0718

09
2.83 0.2

乙炔气 m3 0.0312 14.05 0.44

防锈漆 kg
0.0039

95
15.19 0.06

油漆溶剂油 kg
0.0004

13
12.01

地脚螺母M30 个 3 3 9

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 39.75 --

项目编码 010516004002 项目名称 栓钉 计量单位 个 工程量 864

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-146
金属构件  屋架
、柱间钢支撑
剪力栓钉

10套 0.1 7.14 16.28 6.37 3.51 1.62 0.71 1.63 0.64 0.35 0.16

综合人工工日 小计 0.71 1.63 0.64 0.35 0.16

0.006工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

栓钉-19（95） 套 1.05 1.42 1.49

合金钢钻头一字型 根 0.02 6.86 0.14

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.63 --

项目编码 010607005001 项目名称 砌块墙钢丝网加固 计量单位 m2 工程量 128.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

综合人工工日 小计 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97



0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.16 --

项目编码 010606008001 项目名称 钢梯 计量单位 t 工程量 0.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-39
钢梯子 爬式 制
作

t 1
1687.4

2
4287.4

2
676.69 614.67 283.69

1687.4
2

4287.4
2

676.69 614.67 283.69

8-33
Ⅱ类金属构件
运输距离在
10km以内

t 1 13.32 8.54 49.58 16.35 7.55 13.32 8.54 49.58 16.35 7.55

8-148
金属构件  踏步
式扶梯

t 1
1538.6

7
67.92 83.81 421.84 194.7

1538.6
7

67.92 83.81 421.84 194.7

7-62备
注2

喷砂除锈 t 1 114.24 86.49 58.4 44.89 20.72 114.24 86.49 58.4 44.89 20.72

综合人工工日 小计
3353.6

5
4450.3

7
868.48

1097.7
5

506.66

28.19工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10276.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 t 1.05 3795 3984.75

电焊条J422 kg 24.99 6.87 171.68

氧气 m3 3.08 2.83 8.72

乙炔气 m3 1.34 14.05 18.83

防锈漆 kg 5.58 15.19 84.76

油漆溶剂油 kg 0.58 12.01 6.97

周转木材 m3 0.004
1730.0

6
6.92

钢丝绳 kg 0.02 5.75 0.12

镀锌铁丝8# kg 0.21 7.12 1.5

周转木材 m3 0.02
1730.0

6
34.6

圆木 m3 0.004
1286.3

2
5.15

电焊条J422 kg 1.51 6.87 10.37



镀锌铁丝8# kg 2.5 7.12 17.8

钢砂 kg 20.16 4.29 86.49

其他材料费 -- 11.71 --

材料费小计 -- 4450.37 --

项目编码 010607004001 项目名称 金属网栏 计量单位 m 工程量 1.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00001 防鼠装置（网） m2 0.6 142.11 85.27

综合人工工日 小计 85.27

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防鼠装置（网） m2 0.606 140.7 85.26

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 85.27 --

项目编码 010606008002 项目名称 钢梯 计量单位 t 工程量 0.133

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-58 U形爬梯制、安 t 1
1447.0

4
3344.3

6
43.27 387.48 178.84

1447.0
4

3344.3
6

43.27 387.48 178.84

综合人工工日 小计
1447.0

4
3344.3

6
43.27 387.48 178.84

12.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5400.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ20mm t 1.05 3123 3279.15

防锈漆 kg 3.3 15.19 50.13

油漆溶剂油 kg 0.34 12.01 4.08

其他材料费 -- 11 --

材料费小计 -- 3344.36 --

项目编码 010702005001 项目名称 其他木构件 计量单位 m2 工程量 1.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



18-53 木盖板 方形 10m2 0.1 279.21
1095.8

8
5.85 74.12 34.21 27.92 109.59 0.59 7.41 3.42

16-306
门扇上单面包
不锈钢面

10m2
0.2257

6
273.06

1770.4
9

71 32.77 61.65 399.71 16.03 7.4

综合人工工日 小计 89.57 509.3 0.59 23.44 10.82

0.7282工日 未计价材料费

清单项目综合单价 633.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3 0.0551
1951.8

7
107.55

铁钉70mm kg 0.281 7.26 2.04

8K不锈钢镜面板1219×3048×0.8 m2
2.7316

96
142 387.9

不锈钢卡口槽 m2
0.0645

67
173.86 11.23

其他材料费 -- 0.58 --

材料费小计 -- 509.3 --

项目编码 010802003001 项目名称 钢质甲级防火门 计量单位 樘 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质甲级防火门 10m2 0.2 526.44
4570.2

6
14.7 140.7 64.94 105.29 914.05 2.94 28.14 12.99

综合人工工日 小计 105.29 914.05 2.94 28.14 12.99

0.856工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1063.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质甲级防火门 m2 1.92 443.61 851.73

硅酮密封胶 L 0.29 68.6 19.89

PU发泡剂 L 0.525 25.73 13.51

镀锌铁脚 个 14.6 1.46 21.32

塑料胀管螺钉 套 29.2 0.09 2.63

其他材料费 -- 4.97 --

材料费小计 -- 914.05 --

项目编码 010802003002 项目名称 钢质甲级防火门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质甲级防火门 10m2 0.448 526.44
4570.2

6
14.7 140.7 64.94 235.85

2047.4
8

6.59 63.03 29.09



综合人工工日 小计 235.85
2047.4

8
6.59 63.03 29.09

1.9174工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2382.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质甲级防火门 m2 4.3008 443.61 1907.88

硅酮密封胶 L 0.6496 68.6 44.56

PU发泡剂 L 1.176 25.73 30.26

镀锌铁脚 个 32.704 1.46 47.75

塑料胀管螺钉 套 65.408 0.09 5.89

其他材料费 -- 11.14 --

材料费小计 -- 2047.48 --

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 3.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-3
铝合金窗 推拉
窗

10m2 0.1 538.74
5697.6

8
14.7 143.89 66.41 53.87 569.77 1.47 14.39 6.64

综合人工工日 小计 53.87 569.77 1.47 14.39 6.64

0.438工日 未计价材料费

清单项目综合单价 646.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

断热铝合金玻璃窗(壁厚1.8mm，6mm中透光LOW-E+12mm氩气
+6mm透明)

m2 0.96 560 537.6

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4

其他材料费 -- 2.68 --

材料费小计 -- 569.77 --

项目编码 010807003001 项目名称 金属百叶窗 计量单位 m2 工程量 9.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-6
铝合金窗 百页
窗

10m2 0.1 369
2365.5

6
19.71 101.06 46.65 36.9 236.56 1.97 10.11 4.67

综合人工工日 小计 36.9 236.56 1.97 10.11 4.67

0.3工日 未计价材料费



清单项目综合单价 290.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金百叶窗 m2 0.926 220 203.72

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4

其他材料费 -- 3.35 --

材料费小计 -- 236.56 --

项目编码 010902003001 项目名称 屋面刚性层 计量单位 m2 工程量 953.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
80+[10
-82]*2

刚性防水屋面
C30泵送预拌细
石混凝土 有分
格缝 50mm厚

10m2 0.1 173.74 263.5 10.5 47.9 22.11 17.37 26.35 1.05 4.79 2.21

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.015 89.25 330.48 23.21 10.71 1.34 4.96 0.35 0.16

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t 0.002
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.19 7.53 0.12 1.12 0.52

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

13-18-
2+[13-
19-
2]*14

屋面、楼地面现
浇泡沫混凝土厚
110mm

10m2 0.1 126.14 372.8 1.88 33.29 15.36 12.61 37.28 0.19 3.33 1.54

综合人工工日 小计 42.76 89.71 1.39 11.48 5.3

0.3594工日 未计价材料费

清单项目综合单价 150.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.0508 446.86 22.7

APP高强嵌缝膏 kg 0.369 7.55 2.79

周转木材 m3 0.0001
1730.0

6
0.17

细砂 t 0.003 134 0.4

铁钉 kg 0.005 7.26 0.04

水 m3 0.1412 4.57 0.65

自粘聚合物改性沥青防水卷材δ3mm m2 0.1875 23.95 4.49

改性沥青粘结剂 kg
0.0532

5
6.77 0.36

SBS封口油膏 kg 0.0093 6 0.06



钢压条 kg 0.0078 4.29 0.03

钢钉 kg
0.0004

5
8.77

冷轧带肋钢筋 t
0.0020

4
3587 7.32

镀锌铁丝22# kg 0.0238 8.74 0.21

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

B05泡沫混凝土 m3 0.1118 330.1 36.91

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 89.71 --

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 1989.98

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

综合人工工日 小计 8.93 33.05 2.32 1.07

0.075工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自粘聚合物改性沥青防水卷材δ3mm m2 1.25 23.95 29.94

改性沥青粘结剂 kg 0.355 6.77 2.4

SBS封口油膏 kg 0.062 6 0.37

钢压条 kg 0.052 4.29 0.22

钢钉 kg 0.003 8.77 0.03

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 33.05 --

项目编码 010902002001 项目名称 屋面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 994.99

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.62

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 1.85 13.06 24.16



细 其他材料费 -- --

材料费小计 -- 24.16 --

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 1104.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷水泥基渗透结
晶防水材料 二
~三遍(厚2mm)

10m2 0.1 29.75 224.78 2.48 8.38 3.87 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥基渗透结晶防水涂料 kg 1.85 12.15 22.48

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.48 --

项目编码 010903002002 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 331.59

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 35.7 313.44 3.25 10.13 4.67 3.57 31.34 0.33 1.01 0.47

综合人工工日 小计 3.57 31.34 0.33 1.01 0.47

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 2.4 13.06 31.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 31.34 --

项目编码 010904002001 项目名称 楼（地）面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 2218.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费



清单项目综合单价 28.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 1.85 13.06 24.16

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 24.16 --

项目编码 011001001001 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 953.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-15

屋面、楼地面保
温隔热 聚苯乙
烯挤塑板(厚
100mm)

10m2 0.1 95.2 585.92 24.75 11.42 9.52 58.59 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 58.59 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 0.104 563.38 58.59

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 58.59 --

项目编码 011001003001 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 1104.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
39+[11

-
40]*2.

2

外墙外保温 聚
苯乙烯挤塑板
厚度36.0mm 混
凝土墙面

10m2 0.1 376.04 406.97 8.37 99.95 46.13 37.6 40.7 0.84 10 4.61

14-29

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 每
增一层

10m2 0.1 16.66 34.23 4.33 2 1.67 3.42 0.43 0.2

综合人工工日 小计 39.27 44.12 0.84 10.43 4.81

0.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价 99.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合材料保温板 m3 0.037 532.33 19.7

耐碱玻璃纤维网格布 m2 1.422 3.26 4.64

专用界面剂 kg 0.08 0.89 0.07

专用粘结剂 kg 4 0.89 3.56



抗裂砂浆ZL m3 0.0062 1500 9.3

塑料保温螺钉 套 9 0.27 2.43

合金钢钻头φ20 根 0.077 13.03 1

玻璃纤维网格布 m2 1.05 3.26 3.42

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 44.12 --

项目编码 011001005001 项目名称 保温隔热楼地面 计量单位 m2 工程量 877.41

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-15

屋面、楼地面保
温隔热 聚苯乙
烯挤塑板(厚
40mm)

10m2 0.1 95.2 234.37 24.75 11.42 9.52 23.44 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 23.44 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 0.0416 563.38 23.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 23.44 --

项目编码 011001006001 项目名称 其他保温隔热 计量单位 m2 工程量 18.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
50+[11
-51]

外墙聚苯颗粒保
温砂浆(厚30mm)
砖墙面、混凝土
及砌块墙面

10m2 0.1 148.75 354.45 11.12 41.57 19.18 14.88 35.45 1.11 4.16 1.92

综合人工工日 小计 14.88 35.45 1.11 4.16 1.92

0.125工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚苯颗粒保温砂浆 m3 0.0333
1061.9

5
35.36

水 m3 0.018 4.57 0.08

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 35.45 --



项目编码 011101003001 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 834.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚40mm

10m2 0.1 59.5 177.65 0.7 15.65 7.22 5.95 17.77 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t 0.0022
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.61 8.28 0.13 1.23 0.57

17-88-
1

地面防潮层 塑
料薄膜

10m2 0.1 8.61 7.04 2.24 1.03 0.86 0.7 0.22 0.1

13-14
C25预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.12 95.2 457.5 1.09 25.04 11.55 11.42 54.9 0.13 3 1.39

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ8mm

t
0.0039

5
1285.2

3459.2
3

89.41 357.4 164.95 5.08 13.66 0.35 1.41 0.65

13-9
垫层  碎石 干
铺

m3 0.15 63.07 270.81 0.97 16.65 7.68 9.46 40.62 0.15 2.5 1.15

综合人工工日 小计 37.38 135.93 0.83 9.93 4.58

0.3139工日 未计价材料费

清单项目综合单价 188.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0404 435.21 17.58

水 m3
0.1205

58
4.57 0.55

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

44
3587 8.05

镀锌铁丝22# kg
0.0261

8
8.74 0.23

塑料薄膜 m2 1.02 0.69 0.7

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.1218 435.21 53.01

周转木材 m3
0.0007

2
1730.0

6
1.25

铁钉70mm kg 0.0384 7.26 0.28

三级钢筋φ8mm t
0.0040

29
3320 13.38

镀锌铁丝22# kg
0.0270

58
8.74 0.24

电焊条J422 kg
0.0073

47
6.87 0.05

碎石5～16mm t 0.018 153 2.75

碎石5～40mm t 0.2475 153 37.87

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 135.93 --

项目编码 011101003002 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 43.22

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚40mm

10m2 0.1 59.5 177.65 0.7 15.65 7.22 5.95 17.77 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t 0.0022
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.61 8.28 0.13 1.23 0.57

17-88-
1

地面防潮层 塑
料薄膜

10m2 0.1 8.61 7.04 2.24 1.03 0.86 0.7 0.22 0.1

13-14
C25预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.12 95.2 457.5 1.09 25.04 11.55 11.42 54.9 0.13 3 1.39

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ8mm

t
0.0039

5
1285.2

3459.2
3

89.41 357.4 164.95 5.08 13.66 0.35 1.41 0.65

13-9
垫层  碎石 干
铺

m3 0.15 63.07 270.81 0.97 16.65 7.68 9.46 40.62 0.15 2.5 1.15

综合人工工日 小计 44.63 149.52 0.86 11.82 5.45

0.3748工日 未计价材料费

清单项目综合单价 212.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

水 m3
0.1265

58
4.57 0.58

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0404 435.21 17.58

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

44
3587 8.05

镀锌铁丝22# kg
0.0261

8
8.74 0.23

塑料薄膜 m2 1.02 0.69 0.7

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.1218 435.21 53.01

周转木材 m3
0.0007

2
1730.0

6
1.25

铁钉70mm kg 0.0384 7.26 0.28

三级钢筋φ8mm t
0.0040

29
3320 13.38

镀锌铁丝22# kg
0.0270

58
8.74 0.24

电焊条J422 kg
0.0073

47
6.87 0.05

碎石5～16mm t 0.018 153 2.75

碎石5～40mm t 0.2475 153 37.87

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 149.52 --



项目编码 011101003003 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 19.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通13-
补59

混凝土密封固化
剂地坪

10m2 0.1 159.6 173.76 29.19 49.09 22.65 15.96 17.38 2.92 4.91 2.27

13-26
水泥砂浆 加浆
抹光随捣随抹厚
5mm(预拌)

10m2 0.1 73.15 38.58 0.05 19.03 8.78 7.32 3.86 0.01 1.9 0.88

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚35mm

10m2 0.1 59.5 155.89 0.7 15.65 7.22 5.95 15.59 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0021

98
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.6 8.27 0.13 1.23 0.57

13-14
C25预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.12 95.2 457.5 1.09 25.04 11.55 11.42 54.9 0.13 3 1.39

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ8mm

t
0.0039

52
1285.2

3459.2
3

89.41 357.4 164.95 5.08 13.67 0.35 1.41 0.65

13-9
垫层  碎石 干
铺

m3 0.15 63.07 270.81 0.97 16.65 7.68 9.46 40.62 0.15 2.5 1.15

综合人工工日 小计 59.79 154.29 3.76 16.52 7.63

0.5014工日 未计价材料费

清单项目综合单价 241.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

固化剂 kg 0.5 27.08 13.54

抛光剂 kg 0.3 8.58 2.57

水 m3
0.2475

58
4.57 1.13

水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0089

25
412 3.68

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0354 435.21 15.41

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

42
3587 8.04

镀锌铁丝22# kg
0.0261

56
8.74 0.23

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.1218 435.21 53.01

周转木材 m3
0.0007

2
1730.0

6
1.25

铁钉70mm kg 0.0384 7.26 0.28

三级钢筋φ8mm t
0.0040

31
3320 13.38

镀锌铁丝22# kg
0.0270

71
8.74 0.24

电焊条J422 kg
0.0073

51
6.87 0.05

碎石5～16mm t 0.018 153 2.75

碎石5～40mm t 0.2475 153 37.87

其他材料费 -- 0.86 --



材料费小计 -- 154.29 --

项目编码 011101003004 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 21.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-38-
[13-
39]

水磨石 水泥豆
石浆 楼地面 厚
度10mm(预拌)

10m2 0.1 183.22 74.69 0.16 47.68 22.01 18.32 7.47 0.02 4.77 2.2

通13-
补54

砼楼地面涂刷一
遍901胶素水泥
浆

10m2 0.1 17.85 5.57 0.17 4.69 2.16 1.79 0.56 0.02 0.47 0.22

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.33 18.94 8.74 7.25 13.59 0.03 1.89 0.87

通13-
补54

砼楼地面涂刷一
遍901胶素水泥
浆

10m2 0.1 17.85 5.57 0.17 4.69 2.16 1.79 0.56 0.02 0.47 0.22

13-14
C25预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.12 95.2 457.5 1.09 25.04 11.55 11.42 54.9 0.13 3 1.39

5-1
现浇混凝土构件
钢筋三级钢筋
φ8mm

t
0.0039

48
1285.2

3459.2
3

89.41 357.4 164.95 5.07 13.66 0.35 1.41 0.65

13-9
垫层  碎石 干
铺

m3 0.15 63.07 270.81 0.97 16.65 7.68 9.46 40.62 0.15 2.5 1.15

综合人工工日 小计 62.35 144.95 0.75 16.4 7.57

0.5239工日 未计价材料费

清单项目综合单价 232.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥豆石浆1:1.25(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0176

75
412 7.28

水 m3
0.1575

98
4.57 0.72

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t 0.0707 383 27.08

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.1218 435.21 53.01

周转木材 m3
0.0007

2
1730.0

6
1.25

铁钉70mm kg 0.0384 7.26 0.28

三级钢筋φ8mm t
0.0040

27
3320 13.37

镀锌铁丝22# kg
0.0270

44
8.74 0.24

电焊条J422 kg
0.0073

43
6.87 0.05

碎石5～16mm t 0.018 153 2.75



碎石5～40mm t 0.2475 153 37.87

水泥32.5级 kg 3.034 0.297 0.9

901胶 kg 0.042 2.14 0.09

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 144.95 --

项目编码 011101003005 项目名称 细石混凝土楼地面 计量单位 m2 工程量 47.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通13-
补59

混凝土密封固化
剂地坪

10m2 0.1 159.6 173.76 29.19 49.09 22.65 15.96 17.38 2.92 4.91 2.27

13-26
水泥砂浆 加浆
抹光随捣随抹厚
5mm(预拌)

10m2 0.1 73.15 38.58 0.05 19.03 8.78 7.32 3.86 0.01 1.9 0.88

13-18-
2

C25预拌非泵送
细石砼找平层
厚35mm

10m2 0.1 59.5 155.89 0.7 15.65 7.22 5.95 15.59 0.07 1.57 0.72

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0022

41
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.69 8.43 0.14 1.26 0.58

综合人工工日 小计 33.92 45.26 3.14 9.64 4.45

0.2839工日 未计价材料费

清单项目综合单价 96.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

固化剂 kg 0.5 27.08 13.54

抛光剂 kg 0.3 8.58 2.57

水 m3 0.167 4.57 0.76

水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0089

25
412 3.68

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.0354 435.21 15.41

冷轧带肋钢筋 t
0.0022

86
3587 8.2

镀锌铁丝22# kg
0.0266

68
8.74 0.23

其他材料费 -- 0.87 --

材料费小计 -- 45.26 --

项目编码 010507001001 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 10.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-44
石材块料面板
干硬性水泥砂浆
楼地面(预拌)

10m2 0.1 456.22
3804.6

2
2.74 119.33 55.08 45.62 380.46 0.27 11.93 5.51



13-18-
2+[13-
19-
2]*12

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚100mm

10m2 0.1 116.62 435.78 1.71 30.77 14.2 11.66 43.58 0.17 3.08 1.42

13-1 垫层  灰土3:7 m3 0.3 86.87 173.29 0.97 22.84 10.54 26.06 51.99 0.29 6.85 3.16

综合人工工日 小计 83.34 476.03 0.73 21.86 10.09

0.6879工日 未计价材料费

清单项目综合单价 592.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

花岗岩石材面板100mm m2 1.02 350 357

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0042 68.6 0.29

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.2231

2
4.57 1.02

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.1016 425.49 43.23

生石灰 t
0.0733

26
563 41.28

黏土 m3
0.3484

5
29.14 10.15

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 476.03 --

项目编码 010507004001 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 78.35

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-46
石材块料面板
干硬性水泥砂浆
台阶(预拌)

10m2 0.1 573.07 1871.7 6.77 150.76 69.58 57.31 187.17 0.68 15.08 6.96

6-351
非泵送现浇构件
C20台阶

10m2水
平投影
面积

0.0854
5

179.69 711.28 3.21 47.55 21.95 15.35 60.78 0.27 4.06 1.88

13-1 垫层  灰土3:7 m3
0.8544

99
86.87 173.29 0.97 22.84 10.54 74.23 148.08 0.83 19.52 9.01

综合人工工日 小计 146.89 396.03 1.78 38.66 17.85

1.2187工日 未计价材料费

清单项目综合单价 601.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

花岗岩石材面板40mm m2 1.02 160 163.2

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82



干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0116 68.6 0.8

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3
0.5580

19
4.57 2.55

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3
0.1399

67
425.49 59.55

塑料薄膜 m2
0.5297

9
0.69 0.37

生石灰 t
0.2088

57
563 117.59

黏土 m3
0.9925

01
29.14 28.92

其他材料费 -- 0.46 --

材料费小计 -- 396.03 --

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 1104.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-49
混合砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 182.27 99.73 0.26 47.46 21.9 18.23 9.97 0.03 4.75 2.19

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 19.89 10.94 0.01 5.17 2.39

0.1672工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0281

75
345 9.72

水 m3 0.0113 4.57 0.05

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 10.94 --



项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 1092.35

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-3

内墙面 加气混
凝土墙轻质板墙
石膏砂浆8mm厚
(预拌)

10m2 0.1 173.7 75.29 45.16 20.84 17.37 7.53 4.52 2.08

14-28

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 一
层

10m2 0.1 16.66 35.86 4.33 2 1.67 3.59 0.43 0.2

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 22.13 12.29 5.75 2.65

0.186工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

石膏砂浆干粉 t
0.0076

4
971 7.42

水 m3
0.0107

2
4.57 0.05

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0002

1
382 0.08

玻璃纤维网格布 m2 1.1 3.26 3.59

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 12.29 --

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 271.08

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 169.65 97.44 0.24 44.17 20.39 16.97 9.74 0.02 4.42 2.04

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 26.37 23.87 0.38 6.95 3.21

0.2216工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.78



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0148

75
382 5.68

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0110

25
345 3.8

水 m3 0.0123 4.57 0.06

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 23.87 --

项目编码 011201001004 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 792.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 169.65 97.44 0.24 44.17 20.39 16.97 9.74 0.02 4.42 2.04

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 26.37 23.87 0.38 6.95 3.21

0.2216工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0148

75
382 5.68

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0110

25
345 3.8

水 m3 0.0123 4.57 0.06

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25



合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 23.87 --

项目编码 011201001005 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 60.51

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 183.7 83.19 0.19 47.81 22.07 18.37 8.32 0.02 4.78 2.21

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 167.4 133.39 0.34 43.61 20.13 16.74 13.34 0.03 4.36 2.01

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

综合人工工日 小计 33.68 21.46 0.03 8.76 4.05

0.2831工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0211

75
382 8.09

水 m3
0.0158

08
4.57 0.07

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0005

25
382 0.2

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0220

5
345 7.61

混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0143

5
367 5.27

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 21.46 --

项目编码 011201001006 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 190.49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



14-10
抹水泥砂浆 混
凝土墙外墙(预
拌)

10m2 0.1 203.93 152.42 0.22 53.08 24.5 20.39 15.24 0.02 5.31 2.45

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 22.05 16.21 5.73 2.65

0.1854工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0150

5
382 5.75

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0236

25
374 8.84

普通木成材 m3 0.0002
1951.8

7
0.39

水 m3 0.0125 4.57 0.06

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 16.21 --

项目编码 011201001007 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 155.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 182.27 107.9 0.16 47.43 21.89 18.23 10.79 0.02 4.74 2.19

14-79
混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷素水泥浆

10m2 -0.1 14.28 1.81 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.18 -0.02 -0.38 -0.17

综合人工工日 小计 16.8 10.61 4.36 2.02

0.1412工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0281

75
374 10.54

水 m3 0.0073 4.57 0.03

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 0.0084 2.14 0.02

其他材料费 -- 0.02 --



材料费小计 -- 10.61 --

项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2 工程量 85.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 35.7 313.44 3.25 10.13 4.67 3.57 31.34 0.33 1.01 0.47

综合人工工日 小计 6.66 32.51 0.33 1.81 0.84

0.056工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水 m3 0.004 4.57 0.02

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 2.4 13.06 31.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 32.51 --

项目编码 011407001001 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 1295.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-218
外墙真石漆 胶
带分格

10m2 0.1 94.71 633.09 19.78 29.77 13.74 9.47 63.31 1.98 2.98 1.37

17-
195-
[17-
196]

耐水腻子 二遍 10m2 0.1 30.43 3.04

综合人工工日 小计 9.47 66.35 1.98 2.98 1.37

0.077工日 未计价材料费

清单项目综合单价 82.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

仿石型外墙涂料 kg 4.5 10.82 48.69

透明罩光漆 kg 0.4 21.44 8.58

白水泥 kg 1.198

油漆溶剂油 kg 0.058 12.01 0.7

水性封底漆 kg 0.35 15.15 5.3

901胶 kg 2.14

耐水腻子 kg 1.2 2.5 3



其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 66.35 --

项目编码 011503001001 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 8.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-27 铁件制作 t
0.0070

98
3332

4634.1
2

708.38 1050.5 484.85 23.65 32.89 5.03 7.46 3.44

5-28 铁件安装 t
0.0070

98
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57 19.9 2.08 2.61 5.85 2.7

13-149
不锈钢管栏杆
不锈钢管扶手

10m 0.1 810.57
2974.3

5
114.18 240.44 110.97 81.06 297.44 11.42 24.04 11.1

综合人工工日 小计 124.61 332.41 19.06 37.35 17.24

1.0249工日 未计价材料费

清单项目综合单价 530.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 t
0.0075

27
3795 28.56

电焊条J422 kg
0.4705

97
6.87 3.23

氧气 m3
0.3118

51
2.83 0.88

乙炔气 m3
0.1354

94
14.05 1.9

防锈漆 kg
0.0173

49
15.19 0.26

油漆溶剂油 kg
0.0017

92
12.01 0.02

镜面不锈钢管φ60×3.0 m
1.4731

71
63.26 93.19

镜面不锈钢管φ30*1.0 m 12.6 10.73 135.2

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.143 38.59 5.52

氩气 m3 0.403 7.81 3.15

钨棒精制 kg 0.058 557.41 32.33

不锈钢盖φ63 只 5.771 4.29 24.76

环氧树脂618 kg 0.15 21.94 3.29

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 332.41 --

项目编码 011503001002 项目名称 金属扶手、栏杆、栏板 计量单位 m 工程量 10.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-27 铁件制作 t
0.0037

22
3332

4634.1
2

708.38 1050.5 484.85 12.4 17.25 2.64 3.91 1.8

5-28 铁件安装 t
0.0037

22
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57 10.44 1.09 1.37 3.07 1.42

13-149
不锈钢管栏杆
不锈钢管扶手

10m 0.1 810.57
1472.7

5
114.18 240.44 110.97 81.06 147.28 11.42 24.04 11.1

综合人工工日 小计 103.9 165.62 15.43 31.02 14.32

0.8509工日 未计价材料费

清单项目综合单价 330.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 t
0.0039

47
3795 14.98

电焊条J422 kg
0.2467

69
6.87 1.7

氧气 m3
0.1635

26
2.83 0.46

乙炔气 m3
0.0710

49
14.05 1

防锈漆 kg
0.0090

97
15.19 0.14

油漆溶剂油 kg
0.0009

4
12.01 0.01

镜面不锈钢管φ40×2.0 m
2.3138

89
28.13 65.09

镜面不锈钢管φ20*1.0 m
1.8666

67
7.04 13.14

不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.143 38.59 5.52

氩气 m3 0.403 7.81 3.15

钨棒精制 kg 0.058 557.41 32.33

不锈钢盖φ63 只 5.771 4.29 24.76

环氧树脂618 kg 0.15 21.94 3.29

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 165.62 --

项目编码 011701002001 项目名称 外脚手架 计量单位 m2 工程量 1352.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-
11备注
10

砌墙脚手架 外
架子 双排 高
12m以内

10m2 0.1 112.22 123.65 12.96 32.55 15.02 11.22 12.37 1.3 3.26 1.5

综合人工工日 小计 11.22 12.37 1.3 3.26 1.5

0.0943工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.65

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

周转木材 m3
0.0011

2
1730.0

6
1.94

脚手钢管 kg 0.9568 4.507 4.31

底座 个 0.0048 4.12 0.02

脚手架扣件 个 0.1632 6.83 1.11

镀锌铁丝8# kg 0.296 7.12 2.11

其他材料费 -- 2.88 --

材料费小计 -- 12.37 --

项目编码 011701003001 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 729.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-11
砌墙脚手架 外
架子 双排 高
12m以内

10m2
0.0580

48
97.58 77.27 12.96 28.74 13.26 5.66 4.49 0.75 1.67 0.77

20-10
砌墙脚手架 外
架子 单排 高
12m以内

10m2
0.0419

52
79.73 55.09 6.48 22.41 10.35 3.34 2.31 0.27 0.94 0.43

综合人工工日 小计 9 6.8 1.02 2.61 1.2

0.0757工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0007
1730.0

6
1.21

脚手钢管 kg
0.5136

76
4.507 2.32

底座 个
0.0021

61
4.12 0.01

脚手架扣件 个
0.0856

39
6.83 0.58

镀锌铁丝8# kg
0.1686

39
7.12 1.2

其他材料费 -- 1.48 --

材料费小计 -- 6.8 --

项目编码 011701003002 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 2569.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-24

抹灰脚手架  抹
灰脚手架 高超
过3.60m,在5m以
内

10m2
0.0238

3
69.02 18.71 9.07 20.3 9.37 1.64 0.45 0.22 0.48 0.22



20-25

抹灰脚手架  抹
灰脚手架 高超
过3.60m,在
12m以内

10m2
0.0761

7
78.54 38.46 10.37 23.12 10.67 5.98 2.93 0.79 1.76 0.81

综合人工工日 小计 7.62 3.38 1.01 2.24 1.03

0.0641工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

脚手钢管 kg
0.2106

42
4.507 0.95

周转木材 m3
0.0002

52
1730.0

6
0.44

底座 个
0.0009

05
4.12

脚手架扣件 个
0.0360

91
6.83 0.25

镀锌铁丝8# kg
0.1630

76
7.12 1.16

其他材料费 -- 0.58 --

材料费小计 -- 3.38 --

项目编码 011701006001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 1088

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-
20备注

4

满堂脚手架 基
本层 高5m以内

10m2
0.0058

82
35.7 8.54 3.11 10.09 4.66 0.21 0.05 0.02 0.06 0.03

20-
21备注

4

满堂脚手架 基
本层 高8m以内

10m2
0.0941

18
44.98 10.53 3.89 12.71 5.86 4.23 0.99 0.37 1.2 0.55

20-
22备注

4

满堂脚手架 增
加层 高8m以上
每增加2m

10m2
0.1235

29
10.71 1.99 0.78 2.99 1.38 1.32 0.25 0.1 0.37 0.17

综合人工工日 小计 5.76 1.29 0.49 1.63 0.75

0.0485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

脚手钢管 kg
0.0703

41
4.507 0.32

底座 个
0.0005

82
4.12

脚手架扣件 个
0.0100

06
6.83 0.07

周转木材 m3
0.0001

78
1730.0

6
0.31

镀锌铁丝8# kg
0.0097

76
7.12 0.07

其他材料费 -- 0.52 --



材料费小计 -- 1.29 --

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 20.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-2备
注1

现浇构件 基础
混凝土垫层 复
合木模板

10m2 0.1 478.38 251.61 9.65 126.89 58.56 47.84 25.16 0.97 12.69 5.86

综合人工工日 小计 47.84 25.16 0.97 12.69 5.86

0.402工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

卡具 kg 0.014 4.35 0.06

钢管支撑 kg 0.149 4.08 0.61

铁钉 kg 0.3326 7.26 2.41

镀锌铁丝22# kg 0.014 8.74 0.12

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.54 --

材料费小计 -- 25.16 --

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 26.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-6备
注1

现浇构件  有梁
式带形基础 复
合木模板

10m2 0.1 293.93 285.59 13.95 80.05 36.95 29.39 28.56 1.4 8.01 3.7

综合人工工日 小计 29.39 28.56 1.4 8.01 3.7

0.247工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0061
1730.0

6
10.55

卡具 kg 0.111 4.35 0.48

钢管支撑 kg 0.233 4.08 0.95

铁钉 kg 0.3456 7.26 2.51



对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.392 5.66 2.22

镀锌铁丝22# kg 0.006 8.74 0.05

塑料管dn20 m 0.4 3.11 1.24

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.56 --

材料费小计 -- 28.56 --

项目编码 011702001003 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 107.98

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
12备注

1

现浇构件  基础
各种柱基、桩承
台 复合木模板

10m2 0.1 383.18 243.81 14.31 103.35 47.7 38.32 24.38 1.43 10.34 4.77

综合人工工日 小计 38.32 24.38 1.43 10.34 4.77

0.322工日 未计价材料费

清单项目综合单价 79.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0056
1730.0

6
9.69

卡具 kg 0.026 4.35 0.11

钢管支撑 kg 0.253 4.08 1.03

铁钉 kg 0.3416 7.26 2.48

镀锌铁丝8# kg 0.059 7.12 0.42

镀锌铁丝22# kg 0.011 8.74 0.1

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.55 --

材料费小计 -- 24.38 --

项目编码 011702001004 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 10.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
14备注

1

现浇构件  块体
设备基础 单体
20m3以内 复合
木模板

10m2 0.1 307.02 252.94 13.74 83.4 38.49 30.7 25.29 1.37 8.34 3.85

综合人工工日 小计 30.7 25.29 1.37 8.34 3.85

0.258工日 未计价材料费

清单项目综合单价 69.55



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0045
1730.0

6
7.79

卡具 kg 0.083 4.35 0.36

钢管支撑 kg 0.17 4.08 0.69

铁钉 kg 0.3456 7.26 2.51

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.309 5.66 1.75

塑料管dn20 m 0.46 3.11 1.43

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.73 --

材料费小计 -- 25.29 --

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 59.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
27备注

5

现浇构件  矩形
柱 复合木模板

10m2 0.1 414.12 218.01 15.46 111.69 51.55 41.41 21.8 1.55 11.17 5.16

综合人工工日 小计 41.41 21.8 1.55 11.17 5.16

0.348工日 未计价材料费

清单项目综合单价 81.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0041
1730.0

6
7.09

卡具 kg 0.177 4.35 0.77

钢管支撑 kg 0.357 4.08 1.46

铁钉 kg 0.2034 7.26 1.48

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 21.8 --

项目编码 011702002002 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 391.53

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



21-
27备注
5备注
2备注
12

现浇构件  矩形
柱 复合木模板

10m2 0.1 538.36 291.03 15.46 143.99 66.46 53.84 29.1 1.55 14.4 6.65

综合人工工日 小计 53.84 29.1 1.55 14.4 6.65

0.4524工日 未计价材料费

清单项目综合单价 105.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0041
1730.0

6
7.09

卡具 kg
0.7575

6
4.35 3.3

钢管支撑 kg
1.5279

6
4.08 6.23

铁钉 kg 0.2034 7.26 1.48

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 29.1 --

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 403.81

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-32
现浇构件  构造
柱 复合木模板

10m2 0.1 523.6 243.33 10.24 138.8 64.06 52.36 24.33 1.02 13.88 6.41

综合人工工日 小计 52.36 24.33 1.02 13.88 6.41

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.2572 7.26 1.87

卡具 kg 0.042 4.35 0.18

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

钢管支撑 kg 0.102 4.08 0.42

其他材料费 -- 0.92 --

材料费小计 -- 24.33 --



项目编码 011702025001 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 12.08

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
96备注

1

现浇构件  门框
复合木模板

10m2 0.1 549.78 261.76 18.08 147.64 68.14 54.98 26.18 1.81 14.76 6.81

综合人工工日 小计 54.98 26.18 1.81 14.76 6.81

0.462工日 未计价材料费

清单项目综合单价 104.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.116 4.35 0.5

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.0067
1730.0

6
11.59

铁钉 kg 0.2092 7.26 1.52

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 26.18 --

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 308.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
34备注

5

现浇构件  基础
梁 复合木模板

10m2 0.1 273.7 197.42 11.1 74.05 34.18 27.37 19.74 1.11 7.41 3.42

综合人工工日 小计 27.37 19.74 1.11 7.41 3.42

0.23工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.117 4.35 0.51

钢管支撑 kg 0.22 4.08 0.9

周转木材 m3 0.0039
1730.0

6
6.75

铁钉 kg 0.138 7.26 1

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.55 --



材料费小计 -- 19.74 --

项目编码 011702021001 项目名称 栏板 计量单位 m2 工程量 17.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
87备注

1

现浇构件  竖向
挑板、栏板 复
合木模板

10m2 0.1 490.28 195.37 15.27 131.44 60.67 49.03 19.54 1.53 13.14 6.07

综合人工工日 小计 49.03 19.54 1.53 13.14 6.07

0.412工日 未计价材料费

清单项目综合单价 89.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.0032
1730.0

6
5.54

卡具 kg 0.116 4.35 0.5

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.117 7.26 0.85

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.05 --

材料费小计 -- 19.54 --

项目编码 011702025002 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 2.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
89备注

1

现浇构件  檐沟
小型构件 木模
板

10m2 0.1 437.92 292.3 13.71 117.42 54.2 43.79 29.23 1.37 11.74 5.42

综合人工工日 小计 43.79 29.23 1.37 11.74 5.42

0.368工日 未计价材料费

清单项目综合单价 91.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0146
1730.0

6
25.26

铁钉 kg 0.348 7.26 2.53

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.9 --



材料费小计 -- 29.23 --

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 83.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
42备注

5

现浇构件  圈梁
、地坑支撑梁
复合木模板

10m2 0.1 355.81 221.06 12.02 95.64 44.14 35.58 22.11 1.2 9.56 4.41

综合人工工日 小计 35.58 22.11 1.2 9.56 4.41

0.299工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.058 4.35 0.25

钢管支撑 kg 0.169 4.08 0.69

周转木材 m3 0.0054
1730.0

6
9.34

铁钉 kg 0.1176 7.26 0.85

镀锌铁丝22# kg 0.004 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.95 --

材料费小计 -- 22.11 --

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 4.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
44备注

5

现浇构件  过梁
复合木模板

10m2 0.1 508.13 244.21 14 135.75 62.66 50.81 24.42 1.4 13.58 6.27

综合人工工日 小计 50.81 24.42 1.4 13.58 6.27

0.427工日 未计价材料费

清单项目综合单价 96.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.074 4.35 0.32

钢管支撑 kg 0.147 4.08 0.6

周转木材 m3 0.0062
1730.0

6
10.73

铁钉 kg 0.2556 7.26 1.86



镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.88 --

材料费小计 -- 24.42 --

项目编码 011702011001 项目名称 直形墙 计量单位 m2 工程量 244.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
50备注

5

现浇构件  直形
墙 复合木模板

10m2 0.1 270.13 209.04 11.24 73.16 33.76 27.01 20.9 1.12 7.32 3.38

综合人工工日 小计 27.01 20.9 1.12 7.32 3.38

0.227工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.127 4.35 0.55

钢管支撑 kg 0.234 4.08 0.95

周转木材 m3 0.0018
1730.0

6
3.11

铁钉 kg 0.172 7.26 1.25

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.477 5.66 2.7

塑料管dn20 m 0.41 3.11 1.28

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.03 --

材料费小计 -- 20.9 --

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 267.41

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
59备注
2备注
5备注
6备注
18

现浇构件  现浇
板厚度20cm内
复合木模板

10m2 0.1 483.85 342.3 21.09 131.28 60.59 48.39 34.23 2.11 13.13 6.06

综合人工工日 小计 48.39 34.23 2.11 13.13 6.06

0.4066工日 未计价材料费

清单项目综合单价 103.92



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg
0.7746

8
4.35 3.37

钢管支撑 kg
2.9703

2
4.08 12.12

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.08 --

材料费小计 -- 34.23 --

项目编码 011702014002 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 1684.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
59备注
5备注
6备注
18备注
21

现浇构件  现浇
板厚度20cm内
复合木模板

10m2 0.1 183.78 218.9 11.15 50.68 23.39 18.38 21.89 1.12 5.07 2.34

综合人工工日 小计 18.38 21.89 1.12 5.07 2.34

0.1544工日 未计价材料费

清单项目综合单价 48.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.724 4.35 3.15

钢管支撑 kg 4.08

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.08 --

材料费小计 -- 21.89 --

项目编码 011702023001 项目名称 雨篷板 计量单位 m2 工程量 34.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



21-
76备注

1

现浇构件  水平
挑檐、板式雨篷
复合木模板

10m2水
平投影
面积

0.1 656.88 225.23 24.01 177.03 81.71 65.69 22.52 2.4 17.7 8.17

综合人工工日 小计 65.69 22.52 2.4 17.7 8.17

0.552工日 未计价材料费

清单项目综合单价 116.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.264 43.15 11.39

卡具 kg 0.139 4.35 0.6

钢管支撑 kg 0.463 4.08 1.89

周转木材 m3 0.0027
1730.0

6
4.67

铁钉 kg 0.3 7.26 2.18

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.25 --

材料费小计 -- 22.52 --

项目编码 011701006002 项目名称 危大工程支模脚手架 计量单位 t 工程量 114.659

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-
27备注

4

满堂支撑架 搭
设、拆除

t
0.9999

96
651.41 19.12 8.64 171.61 79.21 651.41 19.12 8.64 171.61 79.21

20-
28备注

4

满堂支撑架 使
用费

每
t·10
天

2.9999
87

56.61 169.83

综合人工工日 小计 651.41 188.95 8.64 171.61 79.21

5.474工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1099.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝8# kg
1.8459

93
7.12 13.14

周转木材 m3 0.0351
1730.0

6
60.73

脚手钢管 kg
10.256

956
4.507 46.23

脚手架扣件 个
1.4429

94
6.83 9.86

底座 个
0.1169

99
4.12 0.48

其他材料费 -- 58.51 --

材料费小计 -- 188.95 --



项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 m2 工程量 1108.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

23-3备
注1

卷扬机施工  现
浇框架 檐口高
度20m以内(6层
以内)

天
0.1546

61
181.44 47.17 21.77 28.06 7.3 3.37

综合人工工日 小计 28.06 7.3 3.37

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 011706002001 项目名称 排水、降水 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

22-1
人工挖湿土、淤
泥、流砂 施工
排水

m3 12.822 10.71 1.88 3.27 1.51 137.32 24.11 41.93 19.36

综合人工工日 小计 137.32 24.11 41.93 19.36

1.154工日 未计价材料费

清单项目综合单价 222.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 89978.4

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3.1 81798.55

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 8179.85

外脚手架钢板网使用
增加费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 1319.33

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 3298.33

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 659.67

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 43537.94

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 1319.33

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 3034.46

合计 143147.46



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 105444.25

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 105444.25



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 105444.25

合计 105444.25



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 107694.59 107694.59

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

2887254.5 3.2 92392.14

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

2887254.5 0.53 15302.45

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

2887254.5

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

2994949.09 9 269545.42

合计 377240.01



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育基地-土建(002-2)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 002-3

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 280293.7

1.1 人工费 59552.06

1.2 材料费 177240.95

1.3 施工机具使用费 5672.43

1.4 企业管理费 28045.57

1.5 利润 9782.69

2 措施项目费 8366.78

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费 8366.78

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 5381.64

3 其他项目费 14014.69

3.1 其中：暂列金额 14014.69

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 8535.44

5 税金 28008.95

6 工程造价 339219.56



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

幕墙工程

1 011209001001 带骨架幕墙

名称：MQ1
1、骨架材料种类、规格
、中距：铝合金立柱,横
梁
2、面层材料品种、规格
、颜色：铝型材表面采用
室内外侧粉末喷涂，颜色
由业主或建筑师另定。
3、玻璃：6(Low-
e)+12Ar+6钢化中空玻璃
4、嵌缝、塞口材料种类
：密封垫和密封胶条采用
黑色高密度的三元乙丙橡
胶(EPDM)。
5、隔离带、框边封闭材
料品种、规格：见节点图
6、构件名称：全明玻璃
幕墙
7、其它详图纸

m2 135.68 916.48 124348.01

2 011209001002 带骨架幕墙

名称：MQ2
1、骨架材料种类、规格
、中距：铝合金立柱,横
梁
2、面层材料品种、规格
、颜色：铝型材表面采用
室内外侧粉末喷涂，颜色
由业主或建筑师另定。
3、玻璃：6(Low-
e)+12Ar+6钢化中空玻璃
4、嵌缝、塞口材料种类
：密封垫和密封胶条采用
黑色高密度的三元乙丙橡
胶(EPDM)。
5、隔离带、框边封闭材
料品种、规格：见节点图
6、构件名称：全明玻璃
幕墙
7、其它详图纸

m2 27.66 928.81 25690.88

3 011502001001 金属装饰线

1、线条材料品种、规格
、颜色：1.5mm厚热镀锌
钢板+200mm高防火岩棉填
实

m 121.8 85.48 10411.46

4 010807009001 手动开启装置 1、型号：手动开启装置 扇 12 80 960

分部小计 161410.35

门窗工程

5 010802001001 金属（塑钢）门

1、门框、扇材质：型钢
骨架+不锈钢包边
2、玻璃品种、厚度
：6(Low-e)+12Ar+6钢化
中空玻璃
3、含开启门配套、地弹
簧及扶手

m2 31.12 880.38 27397.43

分部小计 27397.43

铝板幕墙

6 011204004001 钢骨架
雨蓬钢骨架
1、镀锌钢骨架
2、规格详图纸

t 0.989 9935.22 9825.93



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

7 010607003001 成品雨篷
1、3.0mm铝单板雨棚
2、按展开面积计算

m2 97.59 448.23 43742.77

8 011208001001 柱（梁）面装饰
1、面层材料品种、规格
、颜色：2mm铝单板背衬

m2 6.26 342.42 2143.55

9 010516002001 预埋铁件
1、规格：镀锌钢板预埋
件

t 1.87 18796.08 35148.67

10 010516001001 螺栓
1、规格：M10*60机械锚
栓（含镀锌垫板）

个 125 5 625

分部小计 91485.92

分部分项合计 280293.7

单价措施合计

合计 280293.7



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

 

项目编码 011209001001 项目名称 带骨架幕墙 计量单位 m2 工程量 135.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-154
铝合金明框 玻
璃幕墙制安

10m2 0.1
1731.3

8
5932.8

1
198.09 829.67 289.42 173.14 593.28 19.81 82.97 28.94

16-324
铝合金窗五金配
件  单扇平开窗
/上悬窗

扇
0.0737

03
67 4.94

带骨架
幕墙补
-1

幕墙窗 10m2
0.0101

64
712.5 306.38 106.88 7.24 3.11 1.09

18-77
保护工程部位
铝合金幕墙

10m2 0.1 4.28 12.94 1.84 0.64 0.43 1.29 0.18 0.06

综合人工工日 小计 180.81 599.51 19.81 86.26 30.09

1.2688工日 未计价材料费

清单项目综合单价 916.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

幕墙铝型材 kg
12.227

152
26 317.91

钢化玻璃6(Low-e)+12Ar+6 m2 1.03 203.38 209.48

不锈钢对拉螺栓M6×100 套 3.148 0.94 2.96

不锈钢对拉螺栓M14×120 套 0.55 2.23 1.23

不锈钢螺栓M12×35 套 0.55 1.63 0.9

不锈钢螺钉M6×20 十个 1.31 0.69 0.9

镀锌连接铁件 kg 2.6 7.79 20.25

硅酮密封胶 L 0.419 68.6 28.74

泡沫条 m 2.037 1.29 2.63

幕墙双面不干胶条8×16 m 3.646 2.14 7.8

执手 套
0.0737

03
15 1.11

不锈钢风撑 支
0.1474

06
8 1.18

不锈钢滑撑 支
0.1474

06
18 2.65

塑料薄膜 m2 0.38 0.69 0.26

胶带纸 m2 0.6 1.72 1.03

其他材料费 -- 0.48 --

材料费小计 -- 599.51 --

项目编码 011209001002 项目名称 带骨架幕墙 计量单位 m2 工程量 27.66



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-154
铝合金明框 玻
璃幕墙制安

10m2 0.1
1731.3

8
6083.7

4
198.09 829.67 289.42 173.14 608.37 19.81 82.97 28.94

16-324
铝合金窗五金配
件  单扇平开窗
/上悬窗

扇
0.0723

07
67 4.84

带骨架
幕墙补
-1

幕墙窗 10m2
0.0078

09
712.5 306.38 106.88 5.56 2.39 0.83

18-77
保护工程部位
铝合金幕墙

10m2 0.1 4.28 12.94 1.84 0.64 0.43 1.29 0.18 0.06

综合人工工日 小计 179.13 614.5 19.81 85.54 29.83

1.257工日 未计价材料费

清单项目综合单价 928.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

幕墙铝型材 kg
12.807

664
26 333

钢化玻璃6(Low-e)+12Ar+6 m2 1.03 203.38 209.48

不锈钢对拉螺栓M6×100 套 3.148 0.94 2.96

不锈钢对拉螺栓M14×120 套 0.55 2.23 1.23

不锈钢螺栓M12×35 套 0.55 1.63 0.9

不锈钢螺钉M6×20 十个 1.31 0.69 0.9

镀锌连接铁件 kg 2.6 7.79 20.25

硅酮密封胶 L 0.419 68.6 28.74

泡沫条 m 2.037 1.29 2.63

幕墙双面不干胶条8×16 m 3.646 2.14 7.8

执手 套
0.0723

07
15 1.08

不锈钢风撑 支
0.1446

14
8 1.16

不锈钢滑撑 支
0.1446

14
18 2.6

塑料薄膜 m2 0.38 0.69 0.26

胶带纸 m2 0.6 1.72 1.03

其他材料费 -- 0.48 --

材料费小计 -- 614.5 --

项目编码 011502001001 项目名称 金属装饰线 计量单位 m 工程量 121.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



14-165
幕墙与建筑物的
封边 自然层连
接

10m 0.1 243.68 465.33 2.82 106 36.98 24.37 46.53 0.28 10.6 3.7

综合人工工日 小计 24.37 46.53 0.28 10.6 3.7

0.171工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.5 Q235B m2 0.5 54.13 27.07

防火岩棉 m3 0.06 271.55 16.29

膨胀螺栓M8×80 套 1.6 0.51 0.82

防火胶泥 kg 0.5 3.86 1.93

其他材料费 -- 0.42 --

材料费小计 -- 46.53 --

项目编码 010807009001 项目名称 手动开启装置 计量单位 扇 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-324 手动开启装置 扇 1 80 80

综合人工工日 小计 80

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

手动开启装置 套 1 80 80

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 80 --

项目编码 010802001001 项目名称 金属（塑钢）门 计量单位 m2 工程量 31.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-1
铝合金门 地弹
簧门

10m2 0.1 430.07 184.93 64.51 43.01 18.49 6.45

16-308
门窗特殊五金
地弹簧安装

只
0.3856

04
42.75 226.32 0.19 18.46 6.44 16.48 87.27 0.07 7.12 2.48

16-319
门窗特殊五金
全金属管子拉手

副
0.3856

04
19.95 223.92 0.85 8.94 3.12 7.69 86.34 0.33 3.45 1.2

综合人工工日 小计 67.18 173.61 0.4 29.06 10.13

0.4715工日 未计价材料费 600

清单项目综合单价 880.38



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢框中空玻璃门 m2 1 600 600

地弹簧 个
0.3894

6
220 85.68

膨胀螺栓M10×110 套
0.7712

08
0.69 0.53

不锈钢管拉手φ38×600 套
0.3894

6
220 85.68

其他材料费 -- 1.72 --

材料费小计 -- 773.61 --

项目编码 011204004001 项目名称 钢骨架 计量单位 t 工程量 0.989

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-61 龙骨钢骨架制作 t 1
1741.3

5
5046.8

5
222.89 844.62 294.64

1741.3
5

5046.8
5

222.89 844.62 294.64

14-183 钢骨架安装 t 1 974.7 169.57 47.64 439.61 153.35 974.7 169.57 47.64 439.61 153.35

综合人工工日 小计
2716.0

5
5216.4

2
270.53

1284.2
3

447.99

19.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9935.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌钢骨架 t 1.05 4597 4826.85

电焊条J422 kg 20.4 6.87 140.15

氧气 m3 15 2.83 42.45

乙炔气 m3 3 14.05 42.15

油漆溶剂油 kg 12.01

膨胀螺栓M12×110 套 178 0.86 153.08

其他材料费 -- 11.74 --

材料费小计 -- 5216.42 --

项目编码 010607003001 项目名称 成品雨篷 计量单位 m2 工程量 97.59

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通15-
补4

铝单板雨棚 10m2 0.1 874.95
3083.1

1
10.62 380.8 132.84 87.5 308.31 1.06 38.08 13.28

综合人工工日 小计 87.5 308.31 1.06 38.08 13.28

0.614工日 未计价材料费

清单项目综合单价 448.23



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自攻螺钉M5×25～30 十个 2.475 0.48 1.19

铝单板3mm m2 1.02 274 279.48

硅酮密封胶 L 0.2518 68.6 17.27

泡沫条 m 2.7983 1.29 3.61

铝合金型材 kg 0.26 26 6.76

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 308.31 --

项目编码 011208001001 项目名称 柱（梁）面装饰 计量单位 m2 工程量 6.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通14-
补12

铝单板干挂面层
柱、梁面

10m2 0.1 525.83
2576.5

7
10.62 230.67 80.47 52.58 257.66 1.06 23.07 8.05

综合人工工日 小计 52.58 257.66 1.06 23.07 8.05

0.369工日 未计价材料费

清单项目综合单价 342.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金型材 kg 0.26 26 6.76

不锈钢螺钉M6×20 十个 2.588 0.69 1.79

铝单板2mm m2 1.02 223 227.46

硅酮密封胶 L 0.263 68.6 18.04

泡沫条 m 2.798 1.29 3.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 257.66 --

项目编码 010516002001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t 工程量 1.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-27 铁件制作 t 1 3836.1
5436.4

6
708.38

1954.1
3

681.67 3836.1
5436.4

6
708.38

1954.1
3

681.67

5-28 铁件安装 t 1 3357.3 293.66 367.81 1601.8 558.77 3357.3 293.66 367.81 1601.8 558.77

综合人工工日 小计 7193.4
5730.1

2
1076.1

9
3555.9

3
1240.4

4

50.48工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18796.08

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

镀锌钢板 t 1.05 4597 4826.85

电焊条J422 kg 66.3 6.87 455.48

氧气 m3 43.935 2.83 124.34

乙炔气 m3 19.089 14.05 268.2

油漆溶剂油 kg 0.0025 12.01 0.03

型钢 t 0.0105 3795 39.85

其他材料费 -- 15.37 --

材料费小计 -- 5730.12 --

项目编码 010516001001 项目名称 螺栓 计量单位 个 工程量 125

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00011
M10*60机械锚栓
（含镀锌垫板）

个 1 5 5

综合人工工日 小计 5

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

M10*60机械锚栓（含镀锌垫板） 个 1 5 5

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 5381.64

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.7 4764.99

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.22 616.65

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 140.15

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 210.22

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 140.15

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.8 2242.35

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 84.09

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 168.18

合计 8366.78



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 14014.69

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 14014.69



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 14014.69

合计 14014.69



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 8535.44 8535.44

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

302675.17 2.4 7264.2

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

302675.17 0.42 1271.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

302675.17

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

311210.61 9 28008.95

合计 36544.39



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育基地-幕墙(002-3)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 002-4

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 85092.26

1.1 人工费 24359.5

1.2 材料费 50959.22

1.3 施工机具使用费 311.85

1.4 企业管理费 6488.22

1.5 利润 2973.47

2 措施项目费 7558.3

2.1 单价措施项目费 2790.65

2.2 总价措施项目费 4767.65

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 2996.81

3 其他项目费 4254.61

3.1 其中：暂列金额 4254.61

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 3614.57

5 税金 9046.78

6 工程造价 109566.52



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

门窗工程

1 010801002001 木质门带套

1、门代号及洞口尺寸
：成品木门
，M1024，1.0*2.4米
2、材质：含门套、五金
件

樘 2 1724.18 3448.36

2 010801002002 木质门带套

1、门代号及洞口尺寸
：成品木门
，M1124，1.1*2.4米
2、材质：含门套、五金
件

樘 1 1872.06 1872.06

分部小计 5320.42

楼地面装饰工程

3 011102001001 石材楼地面

部位：门槛石
1、找平层厚度、砂浆配
合比：30mm干硬性水泥砂
浆
2、面层材料品种、规格
、颜色：20mm厚大理石
3、防护层材料种类：成
品保护

m2 4.26 374.29 1594.48

4 011102003001 块料楼地面

1、找平层厚度、砂浆配
合比：30mm干硬性水泥砂
浆
2、面层材料品种、规格
、颜色：400*400防滑地
砖
3、防护层材料种类：成
品保护

m2 43.22 149.52 6462.25

5 011104004001 防静电活动地板

1、支架高度、材料种类
：配套支架
2、面层材料品种、规格
、颜色：600*600防静电
地板
3、防护材料种类：成品
保护

m2 21.2 383.45 8129.14

6 011105006001 金属踢脚线

1、踢脚线高度：50mm
2、基层材料种类、规格
：12mm阻燃板
3、面层材料品种、规格
、颜色：成品铝合金板踢
脚线

m 18.4 26.13 480.79

7 010809004001 石材窗台板

1、粘结层厚度、砂浆配
合比：15厚1:3水泥砂浆
找平，5厚1:2.5水泥砂浆
结合层
2、窗台板材质、规格、
颜色：12mm白色人造石

m 9.6 68.94 661.82

分部小计 17328.48

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

8 011204003001 块料墙面

1、安装方式：专用胶泥
粘接剂，刷一层背胶
2、面层材料品种、规格
、颜色：400*800墙砖
3、缝宽、嵌缝材料种类
：专用嵌缝膏擦缝

m2 148.68 171.69 25526.87



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

9 011208001001 柱（梁）面装饰

1、龙骨材料种类、规格
、中距：30*30*3镀锌方
管@400mm，龙骨做到吊顶
底
2、基层材料种类、规格
：9mm水泥压力板挂钢丝
网

m2 4.5 196.34 883.53

分部小计 26410.4

天棚工程

10 011204004001 干挂石材钢骨架

1、部位：吊顶转换层、
反向支撑
2、骨架种类、规格：镀
锌钢骨架制作、安装

t 0.44 8719.79 3836.71

11 011302001001 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ8mm 镀锌丝杆
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
3、面层材料品种、规格
、：9.5mm防水纸面石膏
板（双层）

m2 44.21 163.13 7211.98

12 011302001002 吊顶天棚

1、吊顶形式、吊杆规格
、高度：φ8mm 镀锌丝杆
2、龙骨材料种类、规格
、中距：轻钢龙骨（简单
）
3、面层材料品种、规格
、：600*600*6硅钙板

m2 19.16 108.95 2087.48

13 011304002001 筒灯孔
1、筒灯孔
2、做法详见图纸

个 22 4.13 90.86

分部小计 13227.03

油漆、涂料、裱糊工程

14 011406001004 抹灰面油漆

1、腻子种类：耐水腻子
2、刮腻子遍数：三遍
3、油漆品种、刷漆遍数
：无机涂料三遍
4、部位：内墙面

m2 155.57 35.51 5524.29

15 011406001005 抹灰面油漆

1、腻子种类：耐水腻子
2、刮腻子遍数：三遍
3、油漆品种、刷漆遍数
：无机涂料三遍
4、部位：天棚面

m2 7.35 37.05 272.32

16 011406001006 抹灰面油漆

1、腻子种类：耐水腻子
2、刮腻子遍数：三遍
3、油漆品种、刷漆遍数
：白色防水无机涂料三遍
4、部位：天棚面

m2 44.21 38.43 1698.99

分部小计 7495.6

其他装饰工程

17 011505001001 洗漱台

1、材料品种、规格、颜
色：人造石洗漱台
2、基层材料种类
：15mm阻燃板

m2 4.28 712.13 3047.92

18 011505010001 镜面玻璃

1、镜面玻璃品种、规格
：6mm镀银镜面玻璃(成品
)
2、基层材料种类
：15mm阻燃板

m2 4.72 563.65 2660.43

19 011505008002 卫生纸盒 1、不锈钢卫生纸盒 个 10 85.99 859.9



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

20 011210005001 成品隔断
1、隔断材料品种、规格
、颜色：成品卫生间 隔
断

m2 41.22 191.61 7898.16

21 011210005002 成品隔断
1、隔断材料品种、规格
、颜色：成品卫生间 小
便斗挡板

片 4 210.98 843.92

分部小计 15310.33

分部分项合计 85092.26

1 011701003001 里脚手架

1、搭设方式：内墙脚手
架
2、搭设高度：12米以内
3、脚手架材质：钢管脚
手架

m2 326.01 8.56 2790.65

单价措施合计 2790.65

合计 87882.91



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

 

项目编码 010801002001 项目名称 木质门带套 计量单位 樘 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-31
定制成品木门
（含门套）

10m2 0.24 424.65
5571.4

3
2.56 111.07 51.27 101.92

1337.1
4

0.61 26.66 12.3

16-312
门窗特殊五金
执手锁

把 1 20.91 111.79 5.44 2.51 20.91 111.79 5.44 2.51

16-314
门窗特殊五金
铰链

个 3 12.3 10.58 3.2 1.48 36.9 31.74 9.6 4.44

16-315
门窗特殊五金
门吸或门阻

只 1 8.61 10.34 2.24 1.03 8.61 10.34 2.24 1.03

综合人工工日 小计 168.34
1491.0

1
0.61 43.94 20.28

1.2552工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1724.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

定制成品木门（含门套） m2 2.424 550 1333.2

执手锁 把 1.01 110 111.1

不锈钢合页 只 3.03 10 30.3

门吸 只 1.01 10 10.1

其他材料费 -- 6.31 --

材料费小计 -- 1491.01 --

项目编码 010801002002 项目名称 木质门带套 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-31
定制成品木门
（含门套）

10m2 0.264 424.65
5571.4

3
2.56 111.07 51.27 112.11

1470.8
6

0.68 29.32 13.54

16-312
门窗特殊五金
执手锁

把 1 20.91 111.79 5.44 2.51 20.91 111.79 5.44 2.51

16-314
门窗特殊五金
铰链

个 3 12.3 10.58 3.2 1.48 36.9 31.74 9.6 4.44

16-315
门窗特殊五金
门吸或门阻

只 1 8.61 10.34 2.24 1.03 8.61 10.34 2.24 1.03

综合人工工日 小计 178.53
1624.7

3
0.68 46.6 21.52

1.3267工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1872.06

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

定制成品木门（含门套） m2 2.6664 550 1466.52

执手锁 把 1.01 110 111.1

不锈钢合页 只 3.03 10 30.3

门吸 只 1.01 10 10.1

其他材料费 -- 6.71 --

材料费小计 -- 1624.73 --

项目编码 011102001001 项目名称 石材楼地面 计量单位 m2 工程量 4.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-44
石材块料面板
干硬性水泥砂浆
楼地面(预拌)

10m2 0.1 456.22
3090.6

2
2.51 119.27 55.05 45.62 309.06 0.25 11.93 5.51

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 46.24 310.13 0.25 12.09 5.58

0.3759工日 未计价材料费

清单项目综合单价 374.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

20mm厚大理石 m2 1.02 280 285.6

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

水 m3
0.0265

2
4.57 0.12

其他材料费 -- 2.16 --

材料费小计 -- 310.13 --

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 43.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-81

楼地面单块
0.4m2以内地砖
干硬性水泥砂浆
(预拌)

10m2 0.1 395.95 927.19 1.72 103.39 47.72 39.6 92.72 0.17 10.34 4.77

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 40.22 93.79 0.17 10.5 4.84

0.3269工日 未计价材料费



清单项目综合单价 149.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

400*400防滑地砖 m2 1.02 68 69.36

水泥32.5级 kg 6.114 0.297 1.82

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

水 m3
0.0265

2
4.57 0.12

其他材料费 -- 2.06 --

材料费小计 -- 93.79 --

项目编码 011104004001 项目名称 防静电活动地板 计量单位 m2 工程量 21.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-134 活动地板 钢质 10m2 0.1 986.1
2448.5

6
4.27 257.5 118.84 98.61 244.86 0.43 25.75 11.88

18-75
保护工程部位
石材、木地板面
地面

10m2 0.1 6.15 10.73 1.6 0.74 0.62 1.07 0.16 0.07

综合人工工日 小计 99.23 245.93 0.43 25.91 11.95

0.697工日 未计价材料费

清单项目综合单价 383.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

抗静电全钢活动地板600×600×30 m2 1.02 240 244.8

其他材料费 -- 1.13 --

材料费小计 -- 245.93 --

项目编码 011105006001 项目名称 金属踢脚线 计量单位 m 工程量 18.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-129
成品不锈钢镜面
踢脚线

10m 0.1 92.63 129.5 2.86 24.83 11.46 9.26 12.95 0.29 2.48 1.15

综合人工工日 小计 9.26 12.95 0.29 2.48 1.15

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

普通木成材 m3 0.0002
1951.8

7
0.39



阻燃板δ12mm m2 0.0525 28.39 1.49

成品铝合金踢脚线（含配套卡件）50mm m 1.05 10 10.5

铁钉70mm kg 0.012 7.26 0.09

其他材料费 -- 0.48 --

材料费小计 -- 12.95 --

项目编码 010809004001 项目名称 石材窗台板 计量单位 m 工程量 9.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-119
水泥砂浆粘贴石
材块料面板 零
星项目(预拌)

10m2 0.015 827.49
3451.0

9
2.21 215.72 99.56 12.41 51.77 0.03 3.24 1.49

综合人工工日 小计 12.41 51.77 0.03 3.24 1.49

0.1009工日 未计价材料费

清单项目综合单价 68.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

12mm人造石洗漱台（含磨边、倒角 m2 0.153 320 48.96

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0013

39
382 0.51

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0041

21
374 1.54

白水泥 kg 0.0255 1.198 0.03

粘结剂YJ-Ⅲ kg 0.0699 0.89 0.06

水 m3
0.0011

86
4.57 0.01

水泥32.5级 kg
0.0455

1
0.297 0.01

901胶 kg
0.0006

3
2.14

其他材料费 -- 0.65 --

材料费小计 -- 51.77 --

项目编码 011204003001 项目名称 块料墙面 计量单位 m2 工程量 148.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-90

单块面积
0.18m2以上墙砖
干粉型粘结剂粘
贴 墙面(预拌)

10m2 0.1 804.43 949.9 1.82 209.63 96.75 80.44 94.99 0.18 20.96 9.68

14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 -0.1 183.27 92.52 0.11 47.68 22.01 -18.33 -9.25 -0.01 -4.77 -2.2

综合人工工日 小计 62.11 85.74 0.17 16.19 7.48



0.5工日 未计价材料费

清单项目综合单价 171.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

400*800*10墙砖 m2 1.025 72 73.8

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t 374

白水泥 kg 0.15 1.198 0.18

901胶 kg 0.0011 2.14

水 m3 4.57

背胶 kg 0.09 60 5.4

水泥32.5级 kg 0.297

其他材料费 -- 6.36 --

材料费小计 -- 85.74 --

项目编码 011208001001 项目名称 柱（梁）面装饰 计量单位 m2 工程量 4.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

14-217
墙、柱梁面各种
面层  水泥压力
板

10m2 0.1 126.69 394.14 32.94 15.2 12.67 39.41 3.29 1.52

14-183 钢骨架安装 t
0.0127

11
813.96 169.57 47.64 249.86 103.39 10.35 2.16 0.61 3.18 1.31

7-61 龙骨钢骨架制作 t
0.0127

11
1582.7

5123.2
4

222.89 523.62 216.67 20.12 65.12 2.83 6.66 2.75

综合人工工日 小计 50.88 119.85 3.82 15.24 6.55

0.424工日 未计价材料费

清单项目综合单价 196.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

水泥压力板 m2 1.05 35.96 37.76

自攻螺钉M5×25～30 十个 3.45 0.48 1.66

电焊条J422 kg
0.2593

04
6.87 1.78

镀锌方管30*30*2 t
0.0133

47
4597 61.36

防锈漆 kg
0.0591

06
15.19 0.9



其他材料费 -- 3.23 --

材料费小计 -- 119.85 --

项目编码 011204004001 项目名称 干挂石材钢骨架 计量单位 t 工程量 0.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-61 龙骨钢骨架制作 t 1
1454.1

8
5046.8

5
222.89 436.04 201.25

1454.1
8

5046.8
5

222.89 436.04 201.25

14-183 钢骨架安装 t 1 813.96 169.57 47.64 224.02 103.39 813.96 169.57 47.64 224.02 103.39

综合人工工日 小计
2268.1

4
5216.4

2
270.53 660.06 304.64

19.06工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8719.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌钢骨架 t 1.05 4597 4826.85

电焊条J422 kg 20.4 6.87 140.15

其他材料费 -- 249.42 --

材料费小计 -- 5216.42 --

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 44.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-39
全丝杆天棚吊筋
H=2500mm 8

10m2 0.1 80.46 2.81 0.73 0.34 8.05 0.28 0.07 0.03

15-7

装配式U型(不上
人型)轻钢龙骨
面层规格
400mm×600mm
简单

10m2 0.1 267.9 311.56 2.91 70.41 32.5 26.79 31.16 0.29 7.04 3.25

15-45

纸面石膏板天棚
面层 安装在U型
轻钢龙骨上 平
面

10m2 0.1 159.6 211.48 41.5 19.15 15.96 21.15 4.15 1.92

通15-
补1

石膏板天棚面每
增加一层石膏板

10m2 0.1 110.21 211.48 28.65 13.23 11.02 21.15 2.87 1.32

17-175
天棚墙面板缝贴
自粘胶带

10m 0.13 6.15 2.73 1.6 0.74 0.8 0.35 0.21 0.1

17-173
板面钉眼封点防
锈漆

10m2 0.1 30.75 3.11 13.22 4.61 3.08 0.31 1.32 0.46

综合人工工日 小计 57.65 82.17 0.57 15.66 7.08

0.4211工日 未计价材料费

清单项目综合单价 163.13

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

镀锌丝杆 kg 1.3095 5.15 6.74

防水纸面石膏板9.5mm m2 2.2 18.41 40.5

其他材料费 -- 34.93 --

材料费小计 -- 82.17 --

项目编码 011302001002 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 19.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-39
全丝杆天棚吊筋
H=1050mm 8

10m2 0.1 41.35 2.81 0.73 0.34 4.14 0.28 0.07 0.03

15-19

装配式T型(不上
人型)铝合金龙
骨 面层规格
600mm×600mm
简单

10m2 0.1 250.8 297.19 1.45 65.59 30.27 25.08 29.72 0.15 6.56 3.03

15-57
矿棉板天棚面层
搁放在T型铝合
金龙骨上

10m2 0.1 132.53 215.99 34.46 15.9 13.25 21.6 3.45 1.59

综合人工工日 小计 38.33 55.46 0.43 10.08 4.65

0.269工日 未计价材料费

清单项目综合单价 108.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌丝杆 kg 0.55 5.15 2.83

角铝∟25×25×1 m 0.646 5.15 3.33

铝合金T型主龙骨 m 1.894 4.72 8.94

铝合金T型副龙骨 m 1.82 3.86 7.03

铝合金T型龙骨主接件 只 0.6 0.94 0.56

铝合金T型龙骨次接件 只 0.3 0.64 0.19

铝合金T型龙骨挂件 个 2.3 0.51 1.17

硅钙板600*600*6 m2 1.05 20.57 21.6

其他材料费 -- 9.81 --

材料费小计 -- 55.46 --

项目编码 011304002001 项目名称 筒灯孔 计量单位 个 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-63
天棚面零星项目
筒灯孔

10个 0.1 24.23 7.89 6.3 2.91 2.42 0.79 0.63 0.29

综合人工工日 小计 2.42 0.79 0.63 0.29

0.017工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.13



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.79 --

材料费小计 -- 0.79 --

项目编码 011406001004 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 155.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-177

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批、刷乳
胶漆各三遍

10m2 0.1 194.34 69.45 50.53 23.32 19.43 6.95 5.05 2.33

17-
168+[1
7-169]

901胶白水泥满
批腻子 抹灰面
、石膏板面 三
遍

10m2 -0.1 123 31.98 14.76 -12.3 -3.2 -1.48

17-195 耐水腻子 三遍 10m2 0.1 104.55 42.93 27.18 12.55 10.46 4.29 2.72 1.26

综合人工工日 小计 17.59 11.24 4.57 2.11

0.143工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机涂料 kg 0.463 15 6.95

耐水腻子 kg 1.7 2.5 4.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 11.24 --

项目编码 011406001005 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 7.35

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
177备
注4

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批、刷乳
胶漆各三遍

10m2 0.1 213.77 69.45 55.58 25.65 21.38 6.95 5.56 2.57

17-
168备
注

1+[17-
169]

901胶白水泥满
批腻子 抹灰面
、石膏板面 三
遍

10m2 -0.1 131.36 34.15 15.76 -13.14 -3.42 -1.58

17-195 耐水腻子 三遍 10m2 0.1 104.55 42.93 27.18 12.55 10.46 4.29 2.72 1.26

综合人工工日 小计 18.7 11.24 4.86 2.25

0.152工日 未计价材料费

清单项目综合单价 37.05

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机涂料 kg 0.463 15 6.95



细 耐水腻子 kg 1.7 2.5 4.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 11.24 --

项目编码 011406001006 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 44.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
177备
注4

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批、刷乳
胶漆各三遍

10m2 0.1 213.77 83.34 55.58 25.65 21.38 8.33 5.56 2.57

17-
168备
注

1+[17-
169]

901胶白水泥满
批腻子 抹灰面
、石膏板面 三
遍

10m2 -0.1 131.36 34.15 15.76 -13.14 -3.42 -1.58

17-195 耐水腻子 三遍 10m2 0.1 104.55 42.93 27.18 12.55 10.46 4.29 2.72 1.26

综合人工工日 小计 18.7 12.62 4.86 2.25

0.152工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机防水涂料 kg 0.463 18 8.33

耐水腻子 kg 1.7 2.5 4.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 12.62 --

项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台 计量单位 m2 工程量 4.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-44
卫生间配件  石
材洗漱台

10m2 0.1
1383.7

5
4338.2

7
182.16 407.14 187.91 138.38 433.83 18.22 40.71 18.79

18-36 石材面开孔 10个
0.0934

58
73.8 2.06 0.81 19.4 8.95 6.9 0.19 0.08 1.81 0.84

14-187
柱、梁面细木工
板基层 钉在龙
骨上

10m2 0.1 159.9 302.63 0.35 41.67 19.23 15.99 30.26 0.04 4.17 1.92

综合人工工日 小计 161.27 464.28 18.34 46.69 21.55

1.3111工日 未计价材料费

清单项目综合单价 712.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

12mm人造石洗漱台（含磨边、倒角） m2 1.05 320 336

电焊条J422 kg 0.631 6.87 4.33



角钢 kg 23.4 3.7 86.58

阻燃板δ15mm m2 1.05 28.39 29.81

铁钉70mm kg 0.034 7.26 0.25

其他材料费 -- 7.31 --

材料费小计 -- 464.28 --

项目编码 011505010001 项目名称 镜面玻璃 计量单位 m2 工程量 4.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-70
镜面玻璃面层
贴在基层板底

10m2 0.1 723.9
1367.2

5
188.21 86.87 72.39 136.73 18.82 8.69

18-40
盥洗室内成品镜
面玻璃安装 细
木工板基层

10m2 0.1 840.75
1474.1

1
6.14 220.19 101.63 84.08 147.41 0.61 22.02 10.16

18-17
金属装饰条安装
成品不锈钢板线
条(展宽50mm)

100m
0.0269

49
513

1597.0
8

17.09 137.82 63.61 13.82 43.04 0.46 3.71 1.71

综合人工工日 小计 170.29 327.18 1.07 44.55 20.56

1.195工日 未计价材料费

清单项目综合单价 563.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

车边白镜400×400×5 片 6.438 12.78 82.28

胶合板910×2130×3 m2 1.05 19.73 20.72

铁钉70mm kg 0.042 7.26 0.3

双面胶带δ2.0 m 1.92 6.69 12.84

镀银镜面玻璃(成品)6mm m2 1.05 95 99.75

普通木成材 m3 0.0071
1951.8

7
13.86

阻燃板δ15mm m2 1.05 28.39 29.81

成品不锈钢板线条(展宽50mm)δ1.2mm m
2.8296

45
15 42.44

其他材料费 -- 25.18 --

材料费小计 -- 327.18 --

项目编码 011505008002 项目名称 卫生纸盒 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
51H1

不锈钢卫生纸盒 10付 0.1 252.15 507.15 3.4 66.44 30.67 25.22 50.72 0.34 6.64 3.07

综合人工工日 小计 25.22 50.72 0.34 6.64 3.07

0.205工日 未计价材料费



清单项目综合单价 85.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢卫生纸盒 副 1.01 50 50.5

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 50.72 --

项目编码 011210005001 项目名称 成品隔断 计量单位 m2 工程量 41.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-88
成品卫生间 隔
断

10间
0.0218

34
276.75 4.29 5.13 121.21 42.28 6.04 0.09 0.11 2.65 0.92

18-88
成品卫生间 隔
断

10m2 0.1 1818 181.8

综合人工工日 小计 6.04 181.89 0.11 2.65 0.92

0.0491工日 未计价材料费

清单项目综合单价 191.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

成品卫生间隔断 m2 1.01 180 181.8

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 181.89 --

项目编码 011210005002 项目名称 成品隔断 计量单位 片 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-89
成品卫生间 小
便斗挡板

10片 0.1 55.35
2020.8

6
0.85 24.17 8.43 5.54 202.09 0.09 2.42 0.84

综合人工工日 小计 5.54 202.09 0.09 2.42 0.84

0.045工日 未计价材料费

清单项目综合单价 210.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

卫生间小便斗挡板(成品) 片 1.01 200 202

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 202.09 --

项目编码 011701003001 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 326.01

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-
24备注

1

抹灰脚手架  抹
灰脚手架 高超
过3.60m,在5m以
内

10m2
0.0400

69
6.9 1.86 0.91 2.03 0.94 0.28 0.07 0.04 0.08 0.04

20-
25备注

4

抹灰脚手架  抹
灰脚手架 高超
过3.60m,在
12m以内

10m2
0.0599

31
78.54 11.54 10.37 23.12 10.67 4.71 0.69 0.62 1.39 0.64

综合人工工日 小计 4.99 0.76 0.66 1.47 0.68

0.0419工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

脚手钢管 kg
0.0477

79
4.507 0.22

周转木材 m3
0.0000

58
1730.0

6
0.1

底座 个
0.0002

04
4.12

脚手架扣件 个
0.0081

89
6.83 0.06

镀锌铁丝8# kg
0.0369

88
7.12 0.26

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 0.76 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 2996.81

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3.1 2724.37

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 272.44

外脚手架钢板网使用
增加费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 43.94

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 109.85

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 21.97

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 1450.07

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 43.94

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 101.07

合计 4767.65



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 4254.61

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 4254.61



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 4254.61

合计 4254.61



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 3614.57 3614.57

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

96905.17 3.2 3100.97

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

96905.17 0.53 513.6

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

96905.17

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

100519.74 9 9046.78

合计 12661.35



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育基地-内装(002-4)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 004-2

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 1704295.06

1.1 人工费 220719.4

1.2 材料费 1109443.84

1.3 施工机具使用费 315199.65

1.4 企业管理费 37481.16

1.5 利润 21451.01

2 措施项目费 149029.42

2.1 单价措施项目费 78947.97

2.2 总价措施项目费 70081.45

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 34238.27

3 其他项目费 85214.75

3.1 其中：暂列金额 85214.75

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 29853.5

5 税金 177155.35

6 工程造价 2145548.08



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

场地清理

1 040101001001 挖一般土方

1、土壤类别：详地质勘
察报告
2、挖土深度：清表0.2米
3、运距：投标人自行考
虑

m3 2293.16 21.04 48248.09

分部小计 48248.09

临时便道及拆除

2 040302001001 圆木桩

1、桩长：4米
2、材质：圆木桩
3、尾径：直径不小于
16CM

根 89 207.59 18475.51

3 040101001002 挖一般土方

1、土壤类别：详地质勘
察报告
2、运距：场内转运
3、场地堆高土方

m3 1996.4 13.83 27610.21

4 040103001019 回填方

1、密实度要求：详见设
计要求
2、填方材料品种：砖渣
3、填方来源、运距：外
购

m3 248 61.23 15185.04

5 040103001020 回填方

1、密实度要求：详见设
计图纸
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：现
场堆高土方
3、临时便道填筑

m3 1996.4 6.23 12437.57

6 040101001006 挖一般土方

1、土壤类别：详地质勘
察报告
2、运距：场内转运
3、拆除

m3 2244.4 13.83 31040.05

分部小计 104748.38

路基处理

7 040101001005 挖一般土方

1、土壤类别：详地质勘
察报告
2、运距：投标人自行考
虑
3、路面土方开挖

m3 1931.18 13.83 26708.22

8 040202003001 水泥稳定土
1、水泥含量：4%
2、厚度：30cm
3、压实度大于≥92%

m2 5396.28 14.76 79649.09

9 040202003002 水泥稳定土
1、水泥含量：4%
2、厚度：20cm基底翻松
3、压实度大于≥90%

m2 5517.66 9.84 54293.77

分部小计 160651.08

河塘处理

10 040101005001 挖淤泥、流砂

1、挖掘深度：详地质勘
察报告
2、运距：投标人自行考
虑
3、深度40cm

m3 982.21 26.73 26254.47



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

11 040103001016 回填方

1、密实度要求：分层回
填，密实度详见设计图纸
2、填方材料品种：4%水
泥土
3、填方来源、运距：外
购土方（单列清单）

m3 2558.19 49.19 125837.37

12 040103001017 回填方

1、密实度要求：压实度
大于85%
2、填方材料品种：3:7砂
石
3、填方粒径要求：级配
连续，最大粒径不大于
5.3cm

m3 780.72 433.19 338200.1

13 040103001018 回填方

1、密实度要求：详见设
计图纸
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：外
购土方（单列清单）
3、荷塘素土回填

m3 1850.91 6.23 11531.17

分部小计 501823.11

雨污水管网土方

14 040101002001 挖沟槽土方
1、土壤类别：一、二类
土（机械开挖）
2、挖土深度：详见图纸

m3 3192.72 6.74 21518.93

15 040103001010 回填方

1、密实度要求：官腔
≥95%，管顶≥85%
2、填方材料品种：5%水
泥土
3、部位：钢筋混凝土管
道顶50cm以内
4、土方来源：（利用现
场开挖土方，不足部分外
购，外购土方另立清单）

m3 124.21 65.11 8087.31

16 040103001011 回填方

1、密实度要求：官腔
≥95%，管顶≥90%
2、填方材料品种：中粗
砂-再生砂

m3 902.18 257.94 232708.31

17 040103001001 回填方

1、密实度要求：≥90%
2、填方材料品种：素土
夯实
3、土方来源：（利用现
场开挖土方，不足部分外
购，外购土方另立清单）

m3 1216.01 14.97 18203.67

18 040103001021 回填方

1、密实度要求：≥94%
2、填方材料品种：5%灰
土
3、土方来源：（利用现
场开挖土方，不足部分外
购，外购土方另立清单）

m3 152.69 143.56 21920.18

19 040103002001 余方弃置

1、废弃料品种：挖方弃
土
2、运距：投标人自行考
虑

m3 1976.71 13.83 27337.9

分部小计 329776.3

管网基础处理

20 040202011002 碎石 1、厚度：100mm碎石找平 m3 129.31 387.67 50129.61

21 040201021001 土工合成材料
1、材料品种、规格：土
工布

m2 1293.1 13.79 17831.85



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

22 040103001013 回填方

1、密实度要求：见设计
要求
2、填方材料品种：中粗
砂

m3 784.03 340.19 266719.17

23 040101002002 挖沟槽土方

1、土壤类别：详地质勘
察报告
2、运距：投标人自行考
虑

m3 784.03 13.83 10843.13

分部小计 345523.76

室外配电管网

24 040101002003 挖沟槽土方
1、土壤类别：一、二类
土（机械开挖）
2、挖土深度：详见图纸

m3 1344.1 6.74 9059.23

25 040103001015 回填方

1、密实度要求：≥90%
2、填方材料品种：素土
夯实
3、土方来源：（利用现
场开挖土方，不足部分外
购，外购土方另立清单）

m3 879.1 14.97 13160.13

26 040103002002 余方弃置

1、废弃料品种：挖方弃
土
2、运距：投标人自行考
虑

m3 333.14 13.83 4607.33

分部小计 26826.69

外购土方

27 040103001012 外购土方 1、外购自然方 m3 6406.92 29.14 186697.65

分部小计 186697.65

分部分项合计 1704295.06

1 041106001002
大型机械设备进出
场及安拆

1、机械设备名称：挖掘
机、推土机、压路机

台
·次

1 14047.68 14047.68

2 041107002001 排水、降水
1、降排水管规格：D315-
D800

m 1106.29 7.02 7766.16

3 041107002003 排水、降水
1、轻型井点降水
2、使用天数按15天计算

项 1 7856.38 7856.38

4 041103001001 围堰

1、围堰类型：筑土
2、围堰顶宽及底宽：顶
宽1m，底宽3m
3、围堰高度：2m
4、土方

m3 395 105.13 41526.35

5 041107002002 排水、降水
1、机械规格型号：直径
200清水泵
2、部位：荷塘抽水

台班 60 129.19 7751.4

单价措施合计 78947.97

合计 1783243.03



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

 

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 2293.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-224
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 515.16
5187.1

6
399.16 228.09 0.52 5.19 0.4 0.23

1-300
自卸汽车运土
自卸汽车(12t以
内)运距5km以内

1000m3 0.001 54.84
13202.

81
924.2 528.11 0.05 13.2 0.92 0.53

综合人工工日 小计 0.52 0.05 18.39 1.32 0.76

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 040302001001 项目名称 圆木桩 计量单位 根 工程量 89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-1
打基础圆木桩
简易打桩机 陆
上

10m3 0.0106
2720.8

1
31.66

1507.2
3

295.96 169.12 28.84 0.34 15.98 3.14 1.79

D00003
4米圆木桩（尾
径直径不小于
16CM）

根 1 157.5 157.5

综合人工工日 小计 28.84 157.84 15.98 3.14 1.79

0.2721工日 未计价材料费

清单项目综合单价 207.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆木 m3
0.0001

38
1951.8

7
0.27

铁扒钉 kg
0.0060

42
3.94 0.02

白棕绳φ26 kg
0.0043

46
9.86 0.04

4米圆木桩（尾径直径不小于16CM） 根 1.05 150 157.5

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 157.84 --



项目编码 040101001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 1996.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-224
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 515.16
5187.1

6
399.16 228.09 0.52 5.19 0.4 0.23

1-298
自卸汽车运土
自卸汽车(12t以
内)运距1km以内

1000m3 0.001 54.84
6700.4

6
469.03 268.02 0.05 6.7 0.47 0.27

综合人工工日 小计 0.52 0.05 11.89 0.87 0.5

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 040103001019 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 248

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-375
路基填筑及处理
填土碾压 内燃
压路机15t以内

1000m3 0.001 515.16 68.55
5031.1

3
388.24 221.85 0.52 0.07 5.03 0.39 0.22

D00002 外购砖渣 m3 1 55 55

综合人工工日 小计 0.52 55.07 5.03 0.39 0.22

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.015 4.57 0.07

外购砖渣 m3 1 55 55

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 55.07 --

项目编码 040103001020 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1996.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



1-375
路基填筑及处理
填土碾压 内燃
压路机15t以内

1000m3 0.001 515.16 68.55
5031.1

3
388.24 221.85 0.52 0.07 5.03 0.39 0.22

综合人工工日 小计 0.52 0.07 5.03 0.39 0.22

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.015 4.57 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.07 --

项目编码 040101001006 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 2244.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-224
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 515.16
5187.1

6
399.16 228.09 0.52 5.19 0.4 0.23

1-298
自卸汽车运土
自卸汽车(12t以
内)运距1km以内

1000m3 0.001 54.84
6700.4

6
469.03 268.02 0.05 6.7 0.47 0.27

综合人工工日 小计 0.52 0.05 11.89 0.87 0.5

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 040101001005 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 1931.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-224
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 515.16
5187.1

6
399.16 228.09 0.52 5.19 0.4 0.23

1-298
自卸汽车运土
自卸汽车(12t以
内)运距1km以内

1000m3 0.001 54.84
6700.4

6
469.03 268.02 0.05 6.7 0.47 0.27

综合人工工日 小计 0.52 0.05 11.89 0.87 0.5

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.83

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 040202003001 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2 工程量 5396.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-382

路基填筑及处理
路基水泥稳定土
填筑 拖拉机带
铧犁拌和 水泥
含量4.0%

10m3 0.03 87.66 215.85 160.95 17.4 9.94 2.63 6.48 4.83 0.52 0.3

综合人工工日 小计 2.63 6.48 4.83 0.52 0.3

0.0248工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

黄土 m3
0.3709

44

复合硅酸盐水泥32.5级 t
0.0208

8
297 6.2

水 m3
0.0529

5
4.57 0.24

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 6.48 --

项目编码 040202003002 项目名称 水泥稳定土 计量单位 m2 工程量 5517.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-382

路基填筑及处理
路基水泥稳定土
填筑 拖拉机带
铧犁拌和 水泥
含量4.0%

10m3 0.02 87.66 215.85 160.95 17.4 9.94 1.75 4.32 3.22 0.35 0.2

综合人工工日 小计 1.75 4.32 3.22 0.35 0.2

0.0165工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合硅酸盐水泥32.5级 t
0.0139

2
297 4.13

水 m3 0.0353 4.57 0.16

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 4.32 --



项目编码 040101005001 项目名称 挖淤泥、流砂 计量单位 m3 工程量 982.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-345
反铲挖掘机挖淤
泥、流砂 斗容
1.0m3 装车

1000m3 0.001 667.8
7090.3

1
543.07 310.32 0.67 7.09 0.54 0.31

1-301
自卸汽车运土
自卸汽车(12t以
内)运距7km以内

1000m3 0.001 54.84
16275.

35
1139.2

7
651.01 0.05 16.28 1.14 0.65

综合人工工日 小计 0.67 0.05 23.37 1.68 0.96

0.0063工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 040103001016 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 2558.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-382

路基填筑及处理
路基水泥稳定土
填筑 拖拉机带
铧犁拌和 水泥
含量4.0%

10m3 0.1 87.66 215.85 160.95 17.4 9.94 8.77 21.59 16.1 1.74 0.99

综合人工工日 小计 8.77 21.59 16.1 1.74 0.99

0.0827工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

黄土 m3
1.2364

8

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.0696 297 20.67

水 m3 0.1765 4.57 0.81

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 21.59 --

项目编码 040103001017 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 780.72

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通13-
补4

3:7 砂石垫层
（压路机碾压）

m3 1 62.54 354.36 8.48 4.97 2.84 62.54 354.36 8.48 4.97 2.84

综合人工工日 小计 62.54 354.36 8.48 4.97 2.84

0.59工日 未计价材料费

清单项目综合单价 433.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

黄砂 t 0.92 171 157.32

碎石5～40mm t 1.281 153 195.99

水 m3 0.23 4.57 1.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 354.36 --

项目编码 040103001018 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1850.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-375
路基填筑及处理
填土碾压 内燃
压路机15t以内

1000m3 0.001 515.16 68.55
5031.1

3
388.24 221.85 0.52 0.07 5.03 0.39 0.22

综合人工工日 小计 0.52 0.07 5.03 0.39 0.22

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.015 4.57 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.07 --

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 3192.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-221
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)不装
车 一、二类土

1000m3 0.0009 515.16
3498.5

9
280.96 160.55 0.46 3.15 0.25 0.14

1-1备
注3

人工挖土方 一
、二类土

100m3 0.001
2474.0

4
173.18 98.96 2.47 0.17 0.1

综合人工工日 小计 2.93 3.15 0.42 0.24

0.0277工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.74

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001010 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 124.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-393
坑、槽回填 水
泥土 原土利用
5%水泥

m3 1 34.34 25.17 1.64 2.52 1.44 34.34 25.17 1.64 2.52 1.44

综合人工工日 小计 34.34 25.17 1.64 2.52 1.44

0.324工日 未计价材料费

清单项目综合单价 65.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合硅酸盐水泥32.5级 kg 83.2 0.297 24.71

水 m3 0.1 4.57 0.46

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.17 --

项目编码 040103001011 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 902.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-396
坑、槽回填 中
粗砂夯实

100m3 0.01
2886.3

8
22350 216.54 217.2 124.12 28.86 223.5 2.17 2.17 1.24

综合人工工日 小计 28.86 223.5 2.17 2.17 1.24

0.2723工日 未计价材料费

清单项目综合单价 257.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂-再生砂 t 1.788 125 223.5

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 223.5 --

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1216.01

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1184.8

7
163.74 94.4 53.94 11.85 1.64 0.94 0.54

综合人工工日 小计 11.85 1.64 0.94 0.54



0.1118工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001021 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 152.69

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-391
坑、槽回填
5.0%灰土 购土

m3 1 38.16 43.62 1.93 2.81 1.6 38.16 43.62 1.93 2.81 1.6

2-411 集中消解石灰 t
1.2026

6
15.26 4.82 21.93 2.6 1.49 18.35 5.8 26.37 3.13 1.79

综合人工工日 小计 56.51 49.42 28.3 5.94 3.39

0.5332工日 未计价材料费

清单项目综合单价 143.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

黄土 m3
1.2026

6

生石灰 t
0.0766

67
563 43.16

水 m3
1.3627

93
4.57 6.23

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 49.42 --

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 1976.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-224
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 515.16
5187.1

6
399.16 228.09 0.52 5.19 0.4 0.23

1-298
自卸汽车运土
自卸汽车(12t以
内)运距1km以内

1000m3 0.001 54.84
6700.4

6
469.03 268.02 0.05 6.7 0.47 0.27

综合人工工日 小计 0.52 0.05 11.89 0.87 0.5

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.83

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.57 0.05



细 其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 040202011002 项目名称 碎石 计量单位 m3 工程量 129.31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-817 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1 670.45
3104.0

3
25.66 48.73 27.84 67.05 310.4 2.57 4.87 2.78

综合人工工日 小计 67.05 310.4 2.57 4.87 2.78

0.6325工日 未计价材料费

清单项目综合单价 387.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t 1.989 153 304.32

其他材料费 -- 6.08 --

材料费小计 -- 310.4 --

项目编码 040201021001 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2 工程量 1293.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-22
土工布 地基土
一般软土

1000m2 0.001
4559.1

7
8726.0

4
319.14 182.37 4.56 8.73 0.32 0.18

综合人工工日 小计 4.56 8.73 0.32 0.18

0.043工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钉 kg 0.0109 8.77 0.1

土工布 m2 1.1152 7.7 8.59

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 8.73 --

项目编码 040103001013 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 784.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-396
坑、槽回填 中
粗砂夯实

100m3 0.01
2886.3

8
30574.

8
216.54 217.2 124.12 28.86 305.75 2.17 2.17 1.24

综合人工工日 小计 28.86 305.75 2.17 2.17 1.24



0.2723工日 未计价材料费

清单项目综合单价 340.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中粗砂 t 1.788 171 305.75

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 305.75 --

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 784.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-224
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 515.16
5187.1

6
399.16 228.09 0.52 5.19 0.4 0.23

1-298
自卸汽车运土
自卸汽车(12t以
内)运距1km以内

1000m3 0.001 54.84
6700.4

6
469.03 268.02 0.05 6.7 0.47 0.27

综合人工工日 小计 0.52 0.05 11.89 0.87 0.5

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1344.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-221
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)不装
车 一、二类土

1000m3 0.0009 515.16
3498.5

9
280.96 160.55 0.46 3.15 0.25 0.14

1-1备
注3

人工挖土方 一
、二类土

100m3 0.001
2474.0

4
173.18 98.96 2.47 0.17 0.1

综合人工工日 小计 2.93 3.15 0.42 0.24

0.0277工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



项目编码 040103001015 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 879.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1184.8

7
163.74 94.4 53.94 11.85 1.64 0.94 0.54

综合人工工日 小计 11.85 1.64 0.94 0.54

0.1118工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 333.14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-224
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
一、二类土

1000m3 0.001 515.16
5187.1

6
399.16 228.09 0.52 5.19 0.4 0.23

1-298
自卸汽车运土
自卸汽车(12t以
内)运距1km以内

1000m3 0.001 54.84
6700.4

6
469.03 268.02 0.05 6.7 0.47 0.27

综合人工工日 小计 0.52 0.05 11.89 0.87 0.5

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.012 4.57 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 040103001012 项目名称 外购土方 计量单位 m3 工程量 6406.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00001 外购土方 m3 1 29.14 29.14

综合人工工日 小计 29.14

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.14

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

外购土方 m3 1 29.14 29.14

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.14 --

项目编码 041106001002 项目名称
大型机械设备进出场及安

拆
计量单位 台·次 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

25-1
履带式挖掘机
1m3以内 场外运
输费用

次 1 1440
1169.6

9
2588.9

5
282.03 161.16 1440

1169.6
9

2588.9
5

282.03 161.16

25-3
履带式推土机
90kW以内 场外
运输费用

次 1 720 962.33
2419.3

3
219.75 125.57 720 962.33

2419.3
3

219.75 125.57

25-25
压路机场外运输
费用

次 1 600 838.53
2211.1

2
196.78 112.44 600 838.53

2211.1
2

196.78 112.44

综合人工工日 小计 2760
2970.5

5
7219.4 698.56 399.17

23工日 未计价材料费

清单项目综合单价 14047.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

木枕 m3 0.24
1071.9

4
257.27

镀锌铁丝8# kg 12 7.12 85.44

草袋子 只 30 0.86 25.8

橡胶板δ3 m2 0.78 15.44 12.04

其他材料费 -- 2590 --

材料费小计 -- 2970.55 --

项目编码 041107002001 项目名称 排水、降水 计量单位 m 工程量 1106.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-831
沟槽排水 排水
管道 管径
φ300～500

10m
0.0904

08
47.7 0.27 9.02 3.97 2.27 4.31 0.02 0.82 0.36 0.21

1-832
沟槽排水 排水
管道 管径
φ600～1000

10m
0.0095

92
86.18 0.54 34.85 8.47 4.84 0.83 0.01 0.33 0.08 0.05

综合人工工日 小计 5.14 0.03 1.15 0.44 0.26

0.0485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.02

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 0.03 --

项目编码 041107002003 项目名称 排水、降水 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-677
轻型井点 井点
设备安装 轻型

10根 1 315.99 311.5 171.82 34.15 19.51 315.99 311.5 171.82 34.15 19.51

1-679
轻型井点 井点
设备拆除

10根 1 219.42 59.15 19.5 11.14 219.42 59.15 19.5 11.14

1-680
轻型井点 井点
设备使用费 轻
型

套·天 15 286.2 15.61 101.79 27.16 15.52 4293 234.15
1526.8

5
407.4 232.8

综合人工工日 小计
4828.4

1
545.65

1757.8
2

461.05 263.45

45.551工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7856.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

轻型井点总管φ100 m 0.611 41.57 25.4

轻型井点井管φ40 m 12.67 15.52 196.64

中(粗)砂 t 1.03 171 176.13

橡胶管φ50 m 1.7 26.76 45.49

水 m3 18.18 4.57 83.08

其他材料费 -- 18.91 --

材料费小计 -- 545.65 --

项目编码 041103001001 项目名称 围堰 计量单位 m3 工程量 395

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-530 筑土围堰 100m3 0.01
9299.4

9
172.21 663.02 378.87 92.99 1.72 6.63 3.79

综合人工工日 小计 92.99 1.72 6.63 3.79

0.8773工日 未计价材料费

清单项目综合单价 105.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

黄土 m3 1.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



项目编码 041107002002 项目名称 排水、降水 计量单位 台班 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

994301
08

电动单级离心清
水泵 200

台班 1 116.38 8.15 4.66 116.38 8.15 4.66

综合人工工日 小计 116.38 8.15 4.66

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 129.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 041109001001 安全文明施工费 34238.27

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 26748.65

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.42 7489.62

2 041109002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.1 1783.24

3 041109003001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 041109004001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.2 3566.49

5 041109005001 行车、行人干扰
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

6 041109006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 041109007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.01 178.32

8 041109008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 29423.51

9 041109009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 041109010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 041109011001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.02 356.65

12 041109091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 041109015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 534.97

14 041109016001 新冠疫情常态化防控
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

合计 70081.45



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 85214.75

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 85214.75



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 项 85214.75

合计 85214.75



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 29853.5 29853.5

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1938539.23 1.3 25201.01

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1938539.23 0.24 4652.49

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1938539.23

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

1968392.73 9 177155.35

合计 207008.85



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：基础处理及管网土方(004-2)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 004-1

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 2624855.26

1.1 人工费 266195.92

1.2 材料费 2192754.3

1.3 施工机具使用费 66192.61

1.4 企业管理费 66436.68

1.5 利润 33275.75

2 措施项目费 173341.88

2.1 单价措施项目费 70124.17

2.2 总价措施项目费 103217.71

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 48779.13

3 其他项目费 630242.76

3.1 其中：暂列金额 131242.76

3.2 其中：专业工程暂估 499000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 80225.5

5 税金 315779.89

6 工程造价 3824445.29



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

沥青道路

1 040202002001 石灰稳定土
1、含灰量：12%
2、厚度：20cm
3、消解石灰

m2 4812.12 35.86 172562.62

2 040202015001
水泥稳定碎（砾
）石

1、水泥含量：4%
2、厚度：20cm
3、塑料薄膜养生

m2 4427.67 114.81 508340.79

3 040203003001 透层
1、材料品种：乳化沥青
2、喷油量
：0.6～1.5L/m2

m2 4190.8 4.08 17098.46

4 040203004001 封层

1、材料品种：乳化沥青
下封层
2、喷油量：1kg/m2
3、厚度：1cm

m2 4126.57 10.83 44690.75

5 040203006001 沥青混凝土

1、沥青品种：70号A级道
路石油优质沥青
2、沥青混凝土种类：AC-
20C中粒式沥青砼
3、石料品种：石灰岩
4、厚度：6cm

m2 4126.57 75.19 310276.8

6 040203003002 粘层
1、材料品种：乳化沥青
2、喷油量：0.3^0.5L/m2

m2 4126.57 1.84 7592.89

7 040203006002 沥青混凝土

1、沥青品种：70号A级道
路石油优质沥青
2、沥青混凝土种类：AC-
13C细粒式沥青砼
3、厚度：4cm

m2 4126.57 51.3 211693.04

8 040204004001 安砌侧石

1、材料品种、规格：侧
石125*200*1000mm，五莲
花
2、基础、垫层：材料品
种、厚度：C25细石砼
，参设计图

m 656.16 85.3 55970.45

9 040204004002 安砌平石

1、材料品种、规格：平
石300*125*1000mm，五莲
花
2、基础、垫层：材料品
种、厚度：C25细石砼
，参设计图

m 697.74 93.72 65392.19

10 040204004003 安砌侧石

1、材料品种、规格：弧
形侧石
125*275*1000mm，五莲花
2、基础、垫层：材料品
种、厚度：C25细石砼
，参设计图

m 126.79 101.7 12894.54

11 040204004004 安砌平石

1、材料品种、规格：弧
形平石
300*125*1000mm，五莲花
2、基础、垫层：材料品
种、厚度：C25细石砼
，参设计图

m 126.79 120.78 15313.7

12 040205006001 标线

1.油漆品种：热熔反光涂
料，表面撒玻璃珠
2.工艺：划线机划线
3.线型：停车位标线等

m2 240 56.13 13471.2



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

13 040201021001 土工合成材料

1、材料品种、规格：玻
璃纤维格栅
2、搭接方式：宽度
1m，其他详见图纸说明

m2 48.74 18.23 888.53

14 040201021002 土工合成材料

1、材料品种、规格：高
性能聚酯布
2、搭接方式：宽度
1.5m，其他详见图纸说明

m2 73.11 19.27 1408.83

分部小计 1437594.79

机动车位-围墙外

15 040202001002 路床（槽）整形
1、部位：道路路基
2、范围：围墙外停车位

m2 148.71 1.96 291.47

16 040202009001 砂石
1、厚度：300厚天然级配
砂石碾实
2、部位：围墙外停车位

m2 148.71 112.97 16799.77

17 040203007001 水泥混凝土

1、混凝土强度等级
：C20无砂大孔混凝土基
层
2、厚度：100mm
3、部位：围墙外停车位

m2 148.71 80.65 11993.46

18 040203008001 块料面层

1、块料品种、规格
：250X190X70“井”字形
绿色砼嵌草砖,砖孔及砖
缝填种植土,内掺草籽
2、垫层：材料品种、厚
度、强度等级：30厚黄土
粗砂(沙:土=1:1)

m2 117.3 97.32 11415.64

19 040203008002 块料面层

1、块料品种、规格
：200X100X60黄色面包砖
2、垫层：材料品种、厚
度、强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆结合
层

m2 21.3 94.05 2003.27

20 040204004005 安砌侧石

1、材料品种、规格：侧
石125*200*1000mm，五莲
花
2、基础、垫层：材料品
种、厚度：C25细石砼
，参设计图

m 36.2 85.3 3087.86

分部小计 45591.47

防撞护栏

21 040301003001 钢管桩

1、送桩深度、桩长：桩
长1.7m
2、材质：Q235B钢管
3、管径、壁厚
：Φ114*4.5

根 42 110.06 4622.52

22 040303024001 混凝土其他构件

1、名称、部位：现浇缘
石
2、混凝土强度等级
：C35商品混凝土

m3 14.4 1265.28 18220.03

23 040901001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢筋
2、钢筋规格：φ12

t 1.421 4758.43 6761.73

24 040309001001 金属栏杆

1、栏杆材质、规格：型
钢护栏,50*50*3钢管立柱
及扶手、Φ20*1.5钢管格
栅
2、油漆品种、工艺要求
：热浸镀锌，9*9*25cm立
柱榫槽采用DMM15水泥砂
浆填塞

m 80 162.44 12995.2



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 42599.48

雨水管网

25 040501004001 塑料管

1、垫层、基础材质及厚
度：100mm中粗砂垫层
2、材质及规格：HDPE实
壁排水管，dn225，壁厚
10.8mm，PE100级
，SDR21系列，环刚度
≥8KN/㎡
3、连接形式：热熔连接
4、管道检验及试验要求
：闭水试验
5、连管

m 308.33 281.7 86856.56

26 040501004002 塑料管

1、垫层、基础材质及厚
度：180度中粗砂（管底
200mm砂石垫层）
2、材质及规格：HDPE实
壁排水管，dn315，壁厚
15mm，PE100级，SDR21系
列，环刚度≥8KN/㎡
3、连接形式：热熔连接
4、管道检验及试验要求
：闭水试验

m 382.89 352.42 134938.09

27 040501004003 塑料管

1、垫层、基础材质及厚
度：180度中粗砂（管底
200mm砂石基础垫层）
2、材质及规格：HDPE实
壁排水管，dn450，壁厚
21.5mm，PE100级
，SDR21系列，环刚度
≥8KN/㎡
3、连接形式：热熔连接
4、管道检验及试验要求
：闭水试验

m 71.1 677.98 48204.38

28 040501004004 塑料管

1、垫层、基础材质及厚
度：180度中粗砂（管底
200mm砂石基础垫层）
2、材质及规格：HDPE实
壁排水管，dn560，壁厚
26.7mm，PE100级
，SDR21系列，环刚度
≥8KN/㎡
3、连接形式：热熔连接
4、管道检验及试验要求
：闭水试验

m 10.44 986.55 10299.58

29 040501001001 混凝土管

1、垫层、基础材质及厚
度：120度混凝土管基
，C25商混
2、规格：d800钢筋混凝
土II级管
3、接口方式：承插橡胶
圈接口

m 90.44 634.32 57367.9

30 040501002001 钢管

1、垫层、基础材质及厚
度：180度中粗砂（管底
200mm砂石基础垫层）
2、材质及规格
：D820*10焊接钢管
3、接口方式：焊接
4、铺设深度：详见图纸
5、管道检验及试验要求
：管道试压
6、 钢管外防腐做法为采
用环氧煤沥青防腐，内防
腐做法为涂层选用厚浆型
环氧聚氨酯复合涂层

m 2.89 1268.5 3665.97



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

31 040501002002 钢管

1、垫层、基础材质及厚
度：180度中粗砂（管底
200mm砂石基础垫层）
2、材质及规格
：D630*10焊接钢管
3、接口方式：焊接
4、铺设深度：详见图纸
5、管道检验及试验要求
：管道试压
6、 钢管外防腐做法为采
用环氧煤沥青防腐，内防
腐做法为涂层选用厚浆型
环氧聚氨酯复合涂层

m 2.34 874.98 2047.45

32 040504002001 混凝土井

1、垫层、基础材质及厚
度：10cmC15混凝土垫层
+20cmC30钢筋混凝底板
2、C30钢筋砼池壁、
C15混凝土流槽
3、混凝土强度等级：C30
6、盖板材质、规格：预
制钢筋砼
7、井盖、井圈材质及规
格：铸铁井盖（含防坠网
）
8、踏步材质、规格：包
塑铁爬梯
9、φ1000雨水检查井
，20S515-29页，深
1.01m内

座 38 3155.42 119905.96

33 040504002002 混凝土井

1、垫层、基础材质及厚
度：10cmC15混凝土垫层
+20cmC30钢筋混凝底板
2、C30钢筋砼池壁、
C15混凝土流槽
3、混凝土强度等级：C30
6、盖板材质、规格：预
制钢筋砼
7、井盖、井圈材质及规
格：铸铁井盖（含防坠网
）
8、踏步材质、规格：包
塑铁爬梯
9、φ1000雨水检查井
，20S515-29页，深
1.74m内

座 4 4131.92 16527.68

34 040504002003 混凝土井

1、垫层、基础材质及厚
度：10cmC15混凝土垫层
+20cmC30钢筋混凝底板
2、C30钢筋砼池壁、
C15混凝土流槽
3、混凝土强度等级：C30
6、盖板材质、规格：预
制钢筋砼
7、井盖、井圈材质及规
格：铸铁井盖（含防坠网
）
8、踏步材质、规格：包
塑铁爬梯
9、φ1250雨水检查井
，20S515-29页，深
1.74m内

座 1 5029.93 5029.93



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

35 040504002004 混凝土井

1、垫层、基础材质及厚
度：10cm碎石垫层
+30cmC25-S4钢筋混凝底
板
2、C25-S4钢筋砼池壁、
C15混凝土流槽
3、混凝土强度等级：C25
6、盖板材质、规格：预
制钢筋砼
7、井盖、井圈材质及规
格：铸铁井盖（含防坠网
）
8、踏步材质、规格：包
塑铁爬梯
9、3000*2000消能井，配
筋参考06MS201-3,井深
1.8m

座 2 15998.21 31996.42

36 040504009001 雨水口

1、雨水箅子及圈口材质
、型号、规格：铸铁雨水
蓖
2、垫层、基础材质及厚
度：C30混凝土垫层
3、砌筑材料品种、规格
：M10水泥砂浆砌筑
MU10砖
4、详细要求：内径
350*450，井H=1m，详见
苏S01-2021-298

座 42 960.01 40320.42

37 040504006001 砌体出水口
1、八字型DN300浆砌块石
出水口
2、详见苏S01-2021-379

座 1 1981.46 1981.46

38 040504006002 砌体出水口
1、八字型DN600浆砌块石
出水口
2、详见苏S01-2021-379

座 1 3034.5 3034.5

39 040504006003 砌体出水口
1、八字型DN800浆砌块石
出水口
2、详见苏S01-2021-379

座 7 4319.42 30235.94

40 040501014001 新旧管连接
1、做法：现状箱涵开洞
接管

处 1 680.03 680.03

分部小计 593092.27

污水管网

41 040501004005 塑料管

1、垫层、基础材质及厚
度：180度中粗砂（管底
200mm砂石垫层）
2、材质及规格：HDPE实
壁排水管，dn315，壁厚
15mm，PE100级，SDR21系
列，环刚度≥8KN/㎡
3、连接形式：热熔连接
4、管道检验及试验要求
：闭水试验

m 546.19 363.79 198698.46



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

42 040504002005 混凝土井

1、井规格、型号
：D700钢筋混凝土污水井
（流槽式），平均井深
0.9米，详见苏S01-2021-
232
2、垫层、基础材质及厚
度：100厚C20砼垫层
+250厚C30P6钢筋砼底板
3、井壁材质及厚度
：250厚钢筋混凝土井壁
，顶部50cm高砖砌井壁
4、井盖材质及规格：铸
铁井盖井座D700
5、踏步材质、规格：包
塑铁爬梯
6、防渗、防水要求：砖
砌井壁内侧20聚合物水泥
砂浆，外侧20厚防水砂浆

座 35 2895.85 101354.75

43 040504002006 混凝土井

1、井规格、型号
：D1000钢筋混凝土污水
井（流槽式），平均井深
2.28米，详见苏S01-
2021-233
2、垫层、基础材质及厚
度：100厚C20砼垫层
+250厚C30P6钢筋砼底板
3、井壁材质及厚度
：250厚钢筋混凝土井壁
，顶部50cm高砖砌井壁
4、井盖材质及规格：铸
铁井盖井座D700
5、踏步材质、规格：包
塑铁爬梯
6、防渗、防水要求：砖
砌井壁内侧20聚合物水泥
砂浆，外侧20厚防水砂浆

座 12 6144.69 73736.28

44 040504008001 整体化粪池

1、材质：钢筋混凝土沉
淀池
2、型号、规格：G4-
9SF,有覆土有地下水，不
过汽车,详见03S702

座 1 20552.86 20552.86

45 040504008002 整体化粪池

1、材质：钢筋混凝土沉
淀池
2、型号、规格：G6-
16SF,有覆土有地下水
，不过汽车,详见03S702

座 1 32120.37 32120.37

46 040504008003 整体化粪池

1、材质：钢筋混凝土隔
油池
2、型号、规格：GY-
3SF,有覆土有地下水，不
过汽车,详见23S519

座 1 15514.54 15514.54

47 040501014002 新旧管连接
1、做法：现状污水井开
洞接管

处 2 1851.54 3703.08

分部小计 445680.34

一体化泵站基础

48 040303001003 混凝土垫层

1、混凝土强度等级：C20
2、模板支拆
3、部位：承压板底部垫
层、泵站底部保护层

m3 4.31 666.31 2871.8

49 040303002001 混凝土基础
1、混凝土强度等级：C30
2、模板支拆

m3 16.29 687.18 11194.16

50 040901001002 现浇构件钢筋
1、钢筋种类：三级钢
2、钢筋规格：Φ20以内

t 1.511 4330.37 6543.19

分部小计 20609.15



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

51 010904004001 锯缝机锯缝 1、锯缝机锯缝 m 139.94 13.93 1949.36

52 041001001004 拆除路面

1、材质：沥青混凝土
2、厚度：10CM
3、运距：5km以内
4、部位：沥青路面面层

m2 283.18 12.45 3525.59

53 041001003001 拆除基层

1、材质：水泥稳定碎石
2、厚度：20CM
3、运距：5km以内
4、部位：沥青路面基层

m2 258.81 27.63 7150.92

54 041001003002 拆除基层

1、材质：灰土
2、厚度：20CM
3、运距：5km以内
4、部位：沥青路面基层

m2 234.44 25.77 6041.52

55 041001001001 拆除路面

1、材质：混凝土路面
2、厚度：15CM
3、运距：5km以内
4、部位:混凝土路面、花
岗岩路面、植草砖路面

m2 511.16 24.97 12763.67

56 041001003003 拆除基层

1、材质：碎石
2、厚度：12CM
3、运距：5km以内
4、部位:混凝土路面、花
岗岩路面、植草砖路面

m2 511.16 10.97 5607.43

57 041001001003 拆除花岗岩路面
1、材质：花岗岩路面及
汀步
3、运距：5km以内

m2 40.02 18.02 721.16

58 041001001005 拆除植草砖路面
1、材质：植草砖路面
3、运距：5km以内

m2 210.07 5.59 1174.29

59 041001005001
拆除侧、平（缘
）石

1、材质：拆除花岗岩侧
石
2、运距：5km以内

m 128.2 5.88 753.82

分部小计 39687.76

分部分项合计 2624855.26

1 041101001001 钢板桩

1、拉森钢板桩SP-IV型
，长9米
2、清单量含围檩工程量
3、部位：雨水泵站处

t 49.97 1361.56 68037.15

2 041101005001 井字架 1、井深：4m内 座 13 160.54 2087.02

单价措施合计 70124.17

合计 2694979.43



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

 

项目编码 040202002001 项目名称 石灰稳定土 计量单位 m2 工程量 4812.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-73
拌合机拌合 厚
度20cm 含灰量
12%

100m2 0.01 446.47
2323.6

8
329.2 155.13 77.57 4.46 23.24 3.29 1.55 0.78

2-411 集中消解石灰 t 0.0408 15.26 4.82 21.93 7.44 3.72 0.62 0.2 0.89 0.3 0.15

2-184
顶层多合土养生
洒水车洒水

100m2 0.01 6.04 6.75 17.97 4.8 2.4 0.06 0.07 0.18 0.05 0.02

综合人工工日 小计 5.14 23.51 4.36 1.9 0.95

0.0486工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

黄土 m3
0.2227

3

生石灰 t 0.0408 563 22.97

水 m3
0.0905

4
4.57 0.41

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 23.51 --

项目编码 040202015001 项目名称 水泥稳定碎（砾）石 计量单位 m2 工程量 4427.67

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-
241+[2

-
242]*5

水泥稳定碎石
厂拌机铺 厚度
(cm) 20

100m2 0.01 461.74 143.02 120.95 60.48 4.62 1.43 1.21 0.6

2-348 塑料膜养生 100m2 0.01 85.86 26 17.17 8.59 0.86 0.26 0.17 0.09

综合人工工日 小计 5.48 0.26 1.43 1.38 0.69

0.0517工日 未计价材料费 105.57

清单项目综合单价 114.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥稳定碎石（水泥4%） m3 0.204 517.5 105.57

塑料薄膜 m2 0.11 0.69 0.08

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 105.83 --



项目编码 040203003001 项目名称 透层 计量单位 m2 工程量 4190.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-273
喷洒透层油 汽
车式沥青喷洒机
喷油量1kg/m2

100m2 0.01 6.89 374.19 19.48 5.27 2.64 0.07 3.74 0.19 0.05 0.03

综合人工工日 小计 0.07 3.74 0.19 0.05 0.03

0.0007工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

乳化沥青60～100# t 0.001
3730.2

5
3.73

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 3.74 --

项目编码 040203004001 项目名称 封层 计量单位 m2 工程量 4126.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-261
乳化沥青下封层
厚度1cm

100m2 0.01 151.16 755.98 101.2 50.47 25.24 1.51 7.56 1.01 0.5 0.25

综合人工工日 小计 1.51 7.56 1.01 0.5 0.25

0.0143工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

煤 t
0.0001

2
943.3 0.11

砾石10 t 0.0148 153 2.26

乳化沥青 kg 1.04 3.73 3.88

中(粗)砂 t 0.0074 171 1.27

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 7.56 --

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2 工程量 4126.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



2-303
中粒式沥青混凝
土路面 机械摊
铺 厚度6cm

100m2 0.01
7518.7

2
75.19

综合人工工日 小计 75.19

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 75.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中粒式沥青混凝土 t 0.1424 528 75.19

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 75.19 --

项目编码 040203003002 项目名称 粘层 计量单位 m2 工程量 4126.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-271
喷洒结合油 汽
车式沥青喷洒机
喷油量0.4kg/m2

100m2 0.01 6.89 149.69 19.48 5.27 2.64 0.07 1.5 0.19 0.05 0.03

综合人工工日 小计 0.07 1.5 0.19 0.05 0.03

0.0007工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

乳化沥青60～100# t 0.0004
3730.2

5
1.49

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 1.5 --

项目编码 040203006002 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2 工程量 4126.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-
309+[2

-
310]*2

细粒式沥青混凝
土路面 机械摊
铺 厚度4.0cm

100m2 0.01
5129.8

1
51.3

综合人工工日 小计 51.3

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 51.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

细(微)粒沥青混凝土 t 0.0931 551 51.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 51.3 --



项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧石 计量单位 m 工程量 656.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-391
侧缘石安砌 石
质侧石(立缘石)
长度50cm(预拌)

100m 0.01
1237.6

6
32.96 0.08 247.55 123.77 12.38 0.33 2.48 1.24

2-384

C25侧缘石垫层
人工铺装 混凝
土垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.0238 116.77 0.91 23.35 11.68 2.78 0.02 0.56 0.28

综合人工工日 小计 15.16 0.35 3.04 1.52

0.143工日 未计价材料费 65.23

清单项目综合单价 85.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

侧石125*200*1000mm，五莲花 m 1.015 53.85 54.66

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0008

75
374 0.33

石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t 374

非泵送商品混凝土  C25 m3
0.0242

76
435.21 10.57

水 m3
0.0047

6
4.57 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 65.58 --

项目编码 040204004002 项目名称 安砌平石 计量单位 m 工程量 697.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-393
侧缘石安砌 石
质缘石 长度
50cm(预拌)

100m 0.01 645.86 7.42 1.01 129.37 64.69 6.46 0.07 0.01 1.29 0.65

2-384

C25侧缘石垫层
人工铺装 混凝
土垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.015 116.77 0.91 23.35 11.68 1.75 0.01 0.35 0.18

综合人工工日 小计 8.21 0.08 0.01 1.64 0.83

0.0774工日 未计价材料费 82.95

清单项目综合单价 93.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

平石300*125*1000mm，五莲花 m 1.015 75.16 76.29

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0001

75
374 0.07

非泵送商品混凝土  C25 m3 0.0153 435.21 6.66



水 m3 0.003 4.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 83.03 --

项目编码 040204004003 项目名称 安砌侧石 计量单位 m 工程量 126.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-391
侧缘石安砌 石
质侧石(立缘石)
长度50cm(预拌)

100m 0.01
1237.6

6
32.96 0.08 247.55 123.77 12.38 0.33 2.48 1.24

2-384

C25侧缘石垫层
人工铺装 混凝
土垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.0238 116.77 0.91 23.35 11.68 2.78 0.02 0.56 0.28

综合人工工日 小计 15.16 0.35 3.04 1.52

0.143工日 未计价材料费 81.63

清单项目综合单价 101.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

弧形侧石125*200*1000mm，五莲花 m 1.015 70.01 71.06

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0008

75
374 0.33

石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t 374

非泵送商品混凝土  C25 m3
0.0242

76
435.21 10.57

水 m3
0.0047

6
4.57 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 81.98 --

项目编码 040204004004 项目名称 安砌平石 计量单位 m 工程量 126.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-393
侧缘石安砌 石
质缘石 长度
50cm(预拌)

100m 0.01 645.86 423.96 1.01 129.37 64.69 6.46 4.24 0.01 1.29 0.65

2-384

C25侧缘石垫层
人工铺装 混凝
土垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.015 116.77 0.91 23.35 11.68 1.75 0.01 0.35 0.18

综合人工工日 小计 8.21 4.25 0.01 1.64 0.83

0.0774工日 未计价材料费 105.84

清单项目综合单价 120.78

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

弧形平石300*125*1000mm，五莲花 m 1.015 97.71 99.18

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0001

75
374 0.07

水泥砂浆 1：2.5(干拌（混）砂浆) t
0.0108

5
382 4.14

非泵送商品混凝土  C25 m3 0.0153 435.21 6.66

水 m3 0.003 4.57 0.01

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 110.09 --

项目编码 040205006001 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 240

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-468 横道线 热熔漆 m2 1 7.54 37.6 6.71 2.85 1.43 7.54 37.6 6.71 2.85 1.43

综合人工工日 小计 7.54 37.6 6.71 2.85 1.43

0.0711工日 未计价材料费

清单项目综合单价 56.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热熔标线涂料 kg 4.386 8 35.09

底漆 kg 0.17 5 0.85

反光材料(玻璃珠) kg 0.332 5 1.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.6 --

项目编码 040201021001 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2 工程量 48.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-248 铺玻璃纤维格栅 100m2 0.01 455.91 1229.8 91.18 45.59 4.56 12.3 0.91 0.46

综合人工工日 小计 4.56 12.3 0.91 0.46

0.043工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

玻璃纤维格栅G200-2X m2 1.1 9.05 9.96

石油沥青 kg 0.55 4.26 2.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 12.3 --



项目编码 040201021002 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2 工程量 73.11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-248 高性能聚酯布 100m2 0.01 455.91 1334.3 91.18 45.59 4.56 13.34 0.91 0.46

综合人工工日 小计 4.56 13.34 0.91 0.46

0.043工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高性能聚酯布 m2 1.1 10 11

石油沥青 kg 0.55 4.26 2.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.34 --

项目编码 040202001002 项目名称 路床（槽）整形 计量单位 m2 工程量 148.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-1
路床(槽)整形
路床碾压检验

100m2 0.01 30.95 120.31 30.25 15.13 0.31 1.2 0.3 0.15

综合人工工日 小计 0.31 1.2 0.3 0.15

0.0029工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040202009001 项目名称 砂石 计量单位 m2 工程量 148.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-205
砂石底层 人机
配合 厚度15cm

100m2 0.02 277.3
5027.1

7
200.55 95.57 47.79 5.55 100.54 4.01 1.91 0.96

综合人工工日 小计 5.55 100.54 4.01 1.91 0.96

0.0523工日 未计价材料费

清单项目综合单价 112.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石60 t 0.276 153 42.23

中(粗)砂 t 0.3381 171 57.82



其他材料费 -- 0.49 --

材料费小计 -- 100.54 --

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2 工程量 148.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-
325*0.
6667

C20无砂大孔混
凝土 厚度
10cm(商品砼
)(非泵送)

100m2 0.01
1264.8

3
6030.4

1
252.97 126.48 12.65 60.3 2.53 1.26

2-331 混凝土路面模板 m2 0.02 30.32 17.34 3.56 6.78 3.39 0.61 0.35 0.07 0.14 0.07

2-346
水泥混凝土路面
养生 草袋养生

100m2 0.01 98.79 138.2 19.76 9.88 0.99 1.38 0.2 0.1

综合人工工日 小计 14.25 62.03 0.07 2.87 1.43

0.1343工日 未计价材料费

清单项目综合单价 80.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C20无砂大孔混凝土 m3
0.1020

05
582.87 59.46

水 m3
0.2600

06
4.57 1.19

普通成材 m3
0.0000

2
1951.8

7
0.04

零星卡具 kg 0.0474 4.35 0.21

圆钉 kg
0.0002

6
7.26

组合钢模板 kg
0.0132

4
5.3 0.07

尼龙帽 个 0.04 0.74 0.03

草袋子 只 0.43 1.71 0.74

其他材料费 -- 0.29 --

材料费小计 -- 62.03 --

项目编码 040203008001 项目名称 块料面层 计量单位 m2 工程量 117.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-518 园路植草砖 10m2 0.1 158.62 689.19 9.73 33.67 16.84 15.86 68.92 0.97 3.37 1.68

1-53

人工平整场地、
填土夯实、原土
夯实 松填土 平
地

100m3
0.0003

5
900.05 180.01 90.01 0.32 0.06 0.03

3-208
铺种草皮播种
(膜覆盖)

10m2 0.05 83.43 13.41 16.69 8.34 4.17 0.67 0.83 0.42



综合人工工日 小计 20.35 69.59 0.97 4.26 2.13

0.1975工日 未计价材料费 0.02

清单项目综合单价 97.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中砂 t 0.026 171 4.45

250X190X70“井”字形绿色砼嵌草砖 m2 1.02 63.14 64.4

砂轮片Φ110mm 片 0.0038 9.95 0.04

水 m3 0.017 4.57 0.08

基肥 kg 0.01 2 0.02

塑料薄膜 m2 0.5 0.74 0.37

细土 m3 0.01

草种籽 kg 0.0051 50 0.26

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 69.61 --

项目编码 040203008002 项目名称 块料面层 计量单位 m2 工程量 21.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-373

铺设荷兰砖人行
道
200×100×(40
～50)(预拌)

100m2 0.01
1265.8

6
7753.1

1
4.98 254.17 127.08 12.66 77.53 0.05 2.54 1.27

综合人工工日 小计 12.66 77.53 0.05 2.54 1.27

0.1194工日 未计价材料费

清单项目综合单价 94.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

200X100X60黄色面包砖 m2
0.9775

2
57.67 56.37

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0541

28
383 20.73

其他材料费 -- 0.43 --

材料费小计 -- 77.53 --

项目编码 040204004005 项目名称 安砌侧石 计量单位 m 工程量 36.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-391
侧缘石安砌 石
质侧石(立缘石)
长度50cm(预拌)

100m 0.01
1237.6

6
32.96 0.08 247.55 123.77 12.38 0.33 2.48 1.24



2-384

C25侧缘石垫层
人工铺装 混凝
土垫层(商品砼
)(非泵送)

m3
0.0238

01
116.77 0.91 23.35 11.68 2.78 0.02 0.56 0.28

综合人工工日 小计 15.16 0.35 3.04 1.52

0.143工日 未计价材料费 65.23

清单项目综合单价 85.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

侧石125*200*1000mm，五莲花 m 1.015 53.85 54.66

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0008

75
374 0.33

石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t 374

非泵送商品混凝土  C25 m3
0.0242

77
435.21 10.57

水 m3
0.0047

6
4.57 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 65.58 --

项目编码 040301003001 项目名称 钢管桩 计量单位 根 工程量 42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-55
打钢管桩
φ406.40
L≤30m

10t
0.0020

98
2502.3

4
62.41

2508.1
3

1002.0
9

501.05 5.25 0.13 5.26 2.1 1.05

综合人工工日 小计 5.25 0.13 5.26 2.1 1.05

0.0495工日 未计价材料费 96.27

清单项目综合单价 110.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢管桩 t
0.0211

9
4543 96.27

桩帽 kg
0.0116

65
3.69 0.04

垫木 m3
0.0000

42
1543.5

9
0.06

白棕绳φ26 kg
0.0018

88
9.86 0.02

草纸 kg
0.0052

45
0.86

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 96.4 --

项目编码 040303024001 项目名称 混凝土其他构件 计量单位 m3 工程量 14.4

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-352

C35地梁、侧石
、缘石 混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.1
2344.7

2
4745.6

2
250.79 519.1 259.55 234.47 474.56 25.08 51.91 25.96

3-353
地梁、侧石、缘
石 模板

10m2
0.6716

67
287.15 297.38 3.23 58.08 29.04 192.87 199.74 2.17 39.01 19.51

综合人工工日 小计 427.34 674.3 27.25 90.92 45.47

4.0315工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1265.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C35粒径16砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 1.015 459.49 466.38

草袋子 只 2.146 0.86 1.85

水 m3 1.101 4.57 5.03

电 kW·h 1.628 0.8 1.3

普通成材 m3
0.0933

62
1951.8

7
182.23

圆钉 kg
0.5776

34
8.77 5.07

脱模剂 kg
0.6716

67
17.15 11.52

模板嵌缝料 kg
0.3358

34
2.76 0.93

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 674.3 --

项目编码 040901001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.421

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-251
钢筋制作、安装
现浇混凝土
φ10以外

t 1 859.66
3429.3

5
162.71 204.47 102.24 859.66

3429.3
5

162.71 204.47 102.24

综合人工工日 小计 859.66
3429.3

5
162.71 204.47 102.24

8.11工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4758.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ12 t 1.04 3214 3342.56

电焊条 kg 8.88 6.87 61.01

镀锌铁丝18～22# kg 2.95 8.74 25.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3429.35 --



项目编码 040309001001 项目名称 金属栏杆 计量单位 m 工程量 80

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-518 钢管栏杆 100m 0.01
4207.1

4
7545.6

3
485.62 938.55 469.28 42.07 75.46 4.86 9.39 4.69

6-
1530备
注3

设备基础 螺栓
套孔深度
0.5m以内

10个 0.0525 253.66 135.32 4.33 51.6 25.8 13.32 7.1 0.23 2.71 1.35

6-1509
地脚螺栓孔灌浆
一台设备的灌浆
体积0.03m3以内

m3
0.0007

35
901.53 537.63 180.31 90.15 0.66 0.4 0.13 0.07

综合人工工日 小计 56.05 82.96 5.09 12.23 6.11

0.5288工日 未计价材料费

清单项目综合单价 162.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌钢管 t
0.0147

37
4933.3

4
72.7

氧气 m3 0.0953 2.83 0.27

乙炔气 kg 0.0318 15.44 0.49

电焊条 kg 0.2901 6.87 1.99

镀锌铁丝8～12# kg
0.0792

75
7.12 0.56

圆钉 kg
0.0572

25
8.77 0.5

模板木材 m3
0.0024

68
1730.0

6
4.27

木支撑 m3
0.0008

93
1730.0

6
1.54

脱模剂 kg
0.0131

25
17.15 0.23

复合硅酸盐水泥32.5级 kg
0.3219

3
0.297 0.1

中(粗)砂 t
0.0006

59
171 0.11

碎石10 t
0.0008

38
153 0.13

草袋子 只
0.0095

55
0.86 0.01

水 m3
0.0110

25
4.57 0.05

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 82.96 --

项目编码 040501004001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 308.33

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823 垫层 砂 10m3
0.0096

58
447.96

3118.6
3

16.42 92.88 46.44 4.33 30.12 0.16 0.9 0.45

7-154
塑料管安装 管
外径315mm以内

100m
0.0096

58
729.39 13.87 321.68 210.21 105.11 7.04 0.13 3.11 2.03 1.02

6-342
管道闭水试验
管径400mm以内
(预拌)

100m 0.01 157.56 156.36 0.07 31.53 15.76 1.58 1.56 0.32 0.16

综合人工工日 小计 12.95 31.81 3.27 3.25 1.63

0.1222工日 未计价材料费 228.79

清单项目综合单价 281.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂 t
0.1726

85
171 29.53

HDPE实壁排水管，dn315，壁厚15mm，PE100级，SDR21系列
，环刚度≥8KN/㎡

m 0.9658 236.89 228.79

清洁棉布 kg
0.0057

75
5.15 0.03

三氯乙烯 kg
0.0001

93
6.31

电 kW·h
0.1286

54
0.8 0.1

镀锌铁丝8～12# kg 0.0068 7.12 0.05

焊接钢管DN40 m 0.0003 15.92

橡胶护套管 m 0.015 6.43 0.1

水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) t
0.0006

3
346 0.22

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

05
394 0.04

机砖 百块 0.0073 60 0.44

水 m3
0.1499

4
4.57 0.69

其他材料费 -- 0.61 --

材料费小计 -- 260.6 --

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 382.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-822 垫层 砂石 10m3
0.0186

29
587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 10.95 55.1 0.42 2.27 1.14

6-823 垫层 砂 10m3
0.0122

02
447.96

3118.6
3

16.42 92.88 46.44 5.47 38.05 0.2 1.13 0.57

7-154
塑料管安装 管
外径315mm以内

100m
0.0093

14
729.39 13.87 321.68 210.21 105.11 6.79 0.13 3 1.96 0.98



6-342
管道闭水试验
管径400mm以内
(预拌)

100m 0.01 157.56 156.36 0.07 31.53 15.76 1.58 1.56 0.32 0.16

综合人工工日 小计 24.79 94.84 3.62 5.68 2.85

0.2339工日 未计价材料费 220.64

清单项目综合单价 352.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂 t
0.4007

36
171 68.53

碎石40 t
0.1490

32
153 22.8

HDPE实壁排水管，dn315，壁厚15mm，PE100级，SDR21系列
，环刚度≥8KN/㎡

m 0.9314 236.89 220.64

清洁棉布 kg
0.0055

7
5.15 0.03

三氯乙烯 kg
0.0001

86
6.31

电 kW·h
0.1240

72
0.8 0.1

镀锌铁丝8～12# kg 0.0068 7.12 0.05

焊接钢管DN40 m 0.0003 15.92

橡胶护套管 m 0.015 6.43 0.1

水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) t
0.0006

3
346 0.22

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

05
394 0.04

机砖 百块 0.0073 60 0.44

水 m3
0.1499

4
4.57 0.69

其他材料费 -- 1.84 --

材料费小计 -- 315.48 --

项目编码 040501004003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 71.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-822 垫层 砂石 10m3
0.0212

73
587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 12.5 62.92 0.48 2.6 1.3

6-823 垫层 砂 10m3
0.0186

91
447.96

3118.6
3

16.42 92.88 46.44 8.37 58.29 0.31 1.74 0.87

5-1-
317

塑料管安装(对
接熔接)管外径
450mm以内

10m
0.0966

95
307.08 1.47 41.84 69.78 34.89 29.69 0.14 4.05 6.75 3.37

6-343
管道闭水试验
管径600mm以内
(预拌)

100m 0.01 259.68 336.54 0.14 51.96 25.98 2.6 3.37 0.52 0.26

综合人工工日 小计 53.16 124.72 4.84 11.61 5.8

0.5015工日 未计价材料费 477.85



清单项目综合单价 677.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂 t
0.5426

7
171 92.8

碎石40 t
0.1701

84
153 26.04

HDPE实壁排水管，dn450，壁厚21.5mm，PE100级，SDR21系列
，环刚度≥8KN/㎡

m
0.9669

5
494.18 477.85

三氯乙烯 kg
0.0058

02
6.77 0.04

破布 kg
0.0168

25
6 0.1

镀锌铁丝8～12# kg 0.0068 7.12 0.05

焊接钢管DN40 m 0.0003 15.92

橡胶护套管 m 0.015 6.43 0.1

水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) t
0.0012

25
346 0.42

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0002

45
394 0.1

机砖 百块 0.0165 60 0.99

水 m3
0.3584

7
4.57 1.64

其他材料费 -- 2.44 --

材料费小计 -- 602.57 --

项目编码 040501004004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 10.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-822 垫层 砂石 10m3
0.0248

28
587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 14.59 73.44 0.57 3.03 1.52

6-823 垫层 砂 10m3
0.0267

53
447.96

3118.6
3

16.42 92.88 46.44 11.98 83.43 0.44 2.48 1.24

5-1-
319

塑料管安装(对
接熔接)管外径
560mm以内

10m
0.0954

98
390.4 1.88 58.35 89.75 44.88 37.28 0.18 5.57 8.57 4.29

6-343
管道闭水试验
管径600mm以内
(预拌)

100m 0.01 259.68 336.54 0.14 51.96 25.98 2.6 3.37 0.52 0.26

综合人工工日 小计 66.45 160.42 6.58 14.6 7.31

0.6269工日 未计价材料费 731.19

清单项目综合单价 986.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂 t
0.7216

58
171 123.4

碎石40 t
0.1986

24
153 30.39



HDPE实壁排水管，dn560，壁厚26.7mm，PE100级，SDR21系列
，环刚度≥8KN/㎡

m
0.9549

8
765.66 731.19

三氯乙烯 kg
0.0060

16
6.77 0.04

破布 kg
0.0226

33
6 0.14

镀锌铁丝8～12# kg 0.0068 7.12 0.05

焊接钢管DN40 m 0.0003 15.92

橡胶护套管 m 0.015 6.43 0.1

水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) t
0.0012

25
346 0.42

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0002

45
394 0.1

机砖 百块 0.0165 60 0.99

水 m3
0.3584

7
4.57 1.64

其他材料费 -- 3.15 --

材料费小计 -- 891.61 --

项目编码 040501001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m 工程量 90.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-830

渠(管)道基础
C15混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0137

87
1467.2

1
4382.3 150.92 323.63 161.81 20.23 60.42 2.08 4.46 2.23

6-833

渠(管)道基础
C15混凝土负拱
基础(商品砼
)(非泵送)

10m3
0.0140

75
1640.4

6
4382.3 150.92 358.28 179.14 23.09 61.68 2.12 5.04 2.52

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2
0.0068

93
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 13.77 11.14 0.97 2.95 1.47

5-1-91
承插式混凝土管
人机配合下管
管径800mm以内

100m
0.0095

74
1610.8

8
758.01 473.78 236.89 15.42 7.26 4.54 2.27

综合人工工日 小计 72.51 133.24 12.43 16.99 8.49

0.684工日 未计价材料费 390.66

清单项目综合单价 634.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.2841

92
415.78 118.16

草袋子 只
0.3851

09
0.86 0.33

电 kW·h
0.1136

77
0.8 0.09

水 m3
0.2454

64
4.57 1.12

镀锌铁丝18～22# kg
0.0012

06
8.74 0.01



水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

45
394 0.06

圆钉 kg
0.1443

46
8.77 1.27

模板木材 m3
0.0009

93
1730.0

6
1.72

复合木模板面板 m2
0.1447

53
43.15 6.25

零星卡具 kg
0.1519

36
4.35 0.66

脱模剂 kg
0.0689

3
17.15 1.18

钢筋混凝土管d800 m
0.9669

74
404 390.66

其他材料费 -- 2.39 --

材料费小计 -- 523.9 --

项目编码 040501002001 项目名称 钢管 计量单位 m 工程量 2.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-822 垫层 砂石 10m3
0.0281

31
587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 16.53 83.21 0.64 3.43 1.72

6-823 垫层 砂 10m3
0.0427

68
447.96

3118.6
3

16.42 92.88 46.44 19.16 133.38 0.7 3.97 1.99

7-66

碳素钢板卷管安
装 电弧焊 管外
径×壁厚
(820×10以内)

10m
0.0826

99
725.89 89.15 276.19 200.42 100.21 60.03 7.37 22.84 16.57 8.29

7-919
管道总试压及冲
洗 公称直径
800mm以内

km
0.0008

3
12566.

09
9022.6

8
1074.2

7
2728.0

7
1364.0

4
10.43 7.49 0.89 2.26 1.13

7-1020
钢管防腐(三油
二布) 管外径
820mm以内

10m
0.0826

99
479.86

1119.4
9

95.97 47.99 39.68 92.58 7.94 3.97

11-
365-
[11-
366]

聚氨酯漆 管道
底漆 一遍

10m2
0.2077

51
29.68 16.92 5.94 2.97 6.17 3.52 1.23 0.62

11-369
聚氨酯漆 管道
面漆 每一遍

10m2
0.2077

51
51.94 2.43 10.39 5.19 10.79 0.5 2.16 1.08

综合人工工日 小计 162.79 328.05 25.07 37.56 18.8

1.5357工日 未计价材料费 696.23

清单项目综合单价 1268.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂 t
1.0403

76
171 177.9

碎石40 t
0.2250

48
153 34.43

D820*10焊接钢管 m
0.8348

46
819.21 683.91



氧气 m3
0.3143

32
2.83 0.89

乙炔气 kg
0.1047

52
15.44 1.62

电焊条 kg
0.6932

56
6.87 4.76

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0481

49
3.26 0.16

棉纱线 kg
0.0133

97
5.57 0.07

螺栓综合 套
0.0314

26
0.21 0.01

角钢 kg
0.0142

24
3.7 0.05

电 kW·h
0.0751

1
0.8 0.06

平焊法兰 片
0.0005

81
150 0.09

钢制弯头DN300 个
0.0000

42
283.53 0.01

钢制弯头DN800 个
0.0001

66
689.04 0.11

钢制异径管800×300 PN16 个
0.0000

42
631.72 0.03

钢制三通800×300 个
0.0000

83
842.35 0.07

无缝钢管DN133×4 m
0.0000

66
66.66

无缝钢管DN325×8 m
0.0000

25
312.77 0.01

无缝钢管DN820×10 m
0.0006

23
965.42 0.6

钢板δ40～70 kg
0.0159

53
3.643 0.06

法兰闸阀Z45T-10 DN125 个
0.0001

66
488.27 0.08

普通胶管φ150 Pg6 m
0.0008

3
84.9 0.07

除污器DN300 个
0.0000

62
1843.7

3
0.11

水 m3
1.3201

15
4.57 6.03

弹簧压力表0～40kg/cm2 只
0.0001

66
53.17 0.01

压力表气门DN15 个
0.0001

66
7.29

压力表弯管DN15 个
0.0001

66
5.9

压力表补芯15×10 个
0.0001

66
4.41

精制六角带帽螺栓M16×60 套
0.0033

86
0.69

精制六角带帽螺栓M20×65 套
0.0152

39
2.36 0.04



精制六角带帽螺栓M30×140 套
0.0203

18
7.29 0.15

石棉橡胶板低压 δ0.8～6 kg
0.0062

25
5.57 0.03

铅油 kg
0.0014

44
14.58 0.02

黑铅粉 kg
0.0006

64
4.29

清油 kg
0.0005

15
13.72 0.01

破布 kg
0.0423

8
6 0.25

镀锌铁丝8～12# kg
0.0001

25
7.12

玻璃布 m2
5.1810

92
3.6 18.65

石油沥青10# kg
13.837

197
4.26 58.95

汽油 kg
1.4550

91
8.12 11.82

木柴 kg
0.0702

94
0.94 0.07

煤 kg
4.7105

35
0.94 4.43

铁砂布2# 张
0.2453

13
0.86 0.21

滑石粉 kg
2.3883

47
0.53 1.27

聚氨酯底漆 kg
0.2638

44
16.99 4.48

二甲苯 kg
0.1911

31
5.06 0.97

聚氨酯磁漆 kg
0.3178

59
23.68 7.53

其他材料费 -- 4.26 --

材料费小计 -- 1024.28 --

项目编码 040501002002 项目名称 钢管 计量单位 m 工程量 2.34

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-822 垫层 砂石 10m3
0.0220

09
587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 12.93 65.1 0.5 2.69 1.34

6-823 垫层 砂 10m3
0.0263

25
447.96

3118.6
3

16.42 92.88 46.44 11.79 82.1 0.43 2.45 1.22

7-61

碳素钢板卷管安
装 电弧焊 管外
径×壁厚
(630×10以内)

10m
0.0786

32
548.34 84.9 180.54 145.78 72.89 43.12 6.68 14.2 11.46 5.73

7-918
管道总试压及冲
洗 公称直径
600mm以内

km
0.0007

69
11245.

75
5268.2 591.07

2367.3
6

1183.6
8

8.65 4.05 0.45 1.82 0.91



7-1018
钢管防腐(三油
二布) 管外径
630mm以内

10m
0.0786

32
279.52 859.97 55.9 27.95 21.98 67.62 4.4 2.2

11-
365-
[11-
366]

聚氨酯漆 管道
底漆 一遍

10m2
0.0150

43
29.68 16.92 5.94 2.97 0.45 0.25 0.09 0.04

11-369
聚氨酯漆 管道
面漆 每一遍

10m2
0.0150

43
51.94 2.43 10.39 5.19 0.78 0.04 0.16 0.08

综合人工工日 小计 99.7 225.84 15.58 23.07 11.52

0.9406工日 未计价材料费 499.27

清单项目综合单价 874.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂 t
0.6863

79
171 117.37

碎石40 t
0.1760

72
153 26.94

D630*10焊接钢管 m
0.7945

76
627.05 498.24

氧气 m3
0.2363

32
2.83 0.67

乙炔气 kg
0.0787

82
15.44 1.22

电焊条 kg
0.5004

98
6.87 3.44

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0324

31
3.26 0.11

棉纱线 kg
0.0098

29
5.57 0.05

角钢 kg
0.0122

67
3.7 0.05

电 kW·h
0.0544

44
0.8 0.04

螺栓综合 套
6.0751

08
0.21 1.28

钢制弯头DN300 个
0.0000

38
283.53 0.01

钢制弯头DN600 个
0.0001

54
466.75 0.07

钢制异径管600×300 PN16 个
0.0000

38
438.82 0.02

平焊法兰 片
0.0003

85
150 0.06

无缝钢管DN325×8 m
0.0000

08
312.77

无缝钢管DN630×10 m
0.0004

61
738.96 0.34

钢板δ20～36 kg
0.0066

13
3.614 0.02

法兰闸阀Z45T-10 DN100 个
0.0001

54
333.53 0.05

普通胶管φ125 Pg6 m
0.0007

69
70.75 0.05



除污器DN300 个
0.0000

19
1843.7

3
0.04

水 m3
0.7075

72
4.57 3.23

弹簧压力表0～40kg/cm2 只
0.0001

54
53.17 0.01

压力表气门DN15 个
0.0001

54
7.29

压力表弯管DN15 个
0.0001

54
5.9

压力表补芯15×10 个
0.0001

54
4.41

精制六角带帽螺栓M16×60 套
0.0031

38
0.69

精制六角带帽螺栓M20×65 套
0.0047

06
2.36 0.01

精制六角带帽螺栓M27×95 套
0.0156

88
4.5 0.07

石棉橡胶板低压 δ0.8～6 kg
0.0034

61
5.57 0.02

铅油 kg
0.0005

38
14.58 0.01

黑铅粉 kg
0.0005

54
4.29

清油 kg
0.0002

92
13.72

破布 kg
0.0035

47
6 0.02

镀锌铁丝8～12# kg
0.0000

92
7.12

无缝钢管DN108×4 m
0.0000

62
52.34

玻璃布 m2
3.7845

58
3.6 13.62

石油沥青10# kg
10.107

357
4.26 43.06

汽油 kg
0.8370

9
8.12 6.8

木柴 kg
0.0581

88
0.94 0.05

煤 kg
3.4409

36
0.94 3.23

铁砂布2# 张
0.1526

28
0.86 0.13

滑石粉 kg
1.7448

44
0.53 0.92

聚氨酯底漆 kg
0.0191

05
16.99 0.32

二甲苯 kg
0.0138

4
5.06 0.07

聚氨酯磁漆 kg
0.0230

16
23.68 0.55

其他材料费 -- 2.92 --

材料费小计 -- 725.11 --



项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.023
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 35.64 100.6 3.47 7.82 3.91

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.04
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 61.99 187.08 6.04 13.61 6.8

6-1519
混凝土基础垫层
木模(预拌)

100m2
0.0153

87
1054.6

4
2854.0

8
46.38 220.2 110.1 16.23 43.92 0.71 3.39 1.69

6-1170

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 圆、
弧形(厚度)
30cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0573
1983.1

3
4835.8 396.63 198.31 113.63 277.09 22.73 11.36

6-1539 圆形池壁 木模 100m2 0.0573
3775.7

2
3187.0

2
206.23 796.39 398.2 216.35 182.62 11.82 45.63 22.82

6-790

C15非定型井砌
筑 井底流槽 现
浇混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3
0.0084

71
1691.7

6
4411.8

5
150.92 368.54 184.27 14.33 37.37 1.28 3.12 1.56

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.017
2122.9

7
4753.5

6
150.92 454.78 227.39 36.09 80.81 2.57 7.73 3.87

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.017
1259.3

3
821.84 224.11 296.69 148.34 21.41 13.97 3.81 5.04 2.52

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.017
1161.2

3
1514.7

2
3.66 232.98 116.49 19.74 25.75 0.06 3.96 1.98

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
7710.3

4
0.46 93.35 46.67 46.63 771.03 0.05 9.34 4.67

D00001 防坠网 套 1 70 70

5-3-
368

塑钢踏步安装 100kg
0.0577

42
156.24 618.12 31.25 15.62 9.02 35.69 1.8 0.9

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.0977 664.09
3348.5

8
83.85 149.59 74.79 64.88 327.16 8.19 14.61 7.31

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.023 627.94
3351.2

4
145.93 154.77 77.39 14.44 77.08 3.36 3.56 1.78

综合人工工日 小计 670.38
2230.1

7
41.36 142.34 71.17

6.3245工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3155.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C15 m3
0.3210

04
415.78 133.47



电 kW·h
0.6528

52
0.8 0.52

水 m3
1.5694

35
4.57 7.17

C30商品砼非泵送 m3 0.408 444.92 181.53

镀锌铁丝18～22# kg
0.3608

24
8.74 3.15

抹灰DPM20 t
0.0515

11
382 19.68

圆钉 kg
1.2456

52
8.77 10.92

模板木材 m3
0.0821

58
1730.0

6
142.14

脱模剂 kg
0.8156

1
17.15 13.99

C30(商品砼)(非泵送)-S6 m3
0.5844

6
469.21 274.23

镀锌铁丝8～12# kg
0.6155

74
7.12 4.38

木支撑 m3
0.0333

49
1730.0

6
57.7

零星卡具 kg
4.8790

95
4.35 21.22

嵌缝料 kg 0.573 1.89 1.08

草袋子 只
1.6818

81
0.86 1.45

C30商品砼非泵送 m3
0.1725

5
444.92 76.77

预制混凝土盖板C20 m3 0.1717

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0343

61
394 13.54

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06

铸铁井盖井座φ700重型 套 1 731.83 731.83

防坠网 座 1 70 70

塑钢爬梯 kg
5.8319

42
6 34.99

钢筋φ12以外 t
0.1016

08
3141.1

4
319.16

电焊条J422 kg
0.9559

44
6.87 6.57

三级钢筋φ10以外 t
0.0239

2
3150.2

5
75.35

其他材料费 -- 24.27 --

材料费小计 -- 2230.17 --

项目编码 040504002002 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.023
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 35.64 100.6 3.47 7.82 3.91

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.04
1549.7

2
4929.6

7
150.92 340.13 170.06 61.99 197.19 6.04 13.61 6.8

6-1519
混凝土基础垫层
木模(预拌)

100m2
0.0153

75
1054.6

4
2854.0

8
46.38 220.2 110.1 16.22 43.88 0.71 3.39 1.69

6-1170

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 圆、
弧形(厚度)
30cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.1084
1983.1

3
4835.8 396.63 198.31 214.97 524.2 42.99 21.5

6-1539 圆形池壁 木模 100m2 0.1084
3775.7

2
3187.0

2
206.23 796.39 398.2 409.29 345.47 22.36 86.33 43.16

6-790

C15非定型井砌
筑 井底流槽 现
浇混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3
0.0084

75
1691.7

6
4411.8

5
150.92 368.54 184.27 14.34 37.39 1.28 3.12 1.56

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.017
2122.9

7
4753.5

6
150.92 454.78 227.39 36.09 80.81 2.57 7.73 3.87

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.017
1259.3

3
821.84 224.11 296.69 148.34 21.41 13.97 3.81 5.04 2.52

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.017
1161.2

3
1514.7

2
3.66 232.98 116.49 19.74 25.75 0.06 3.96 1.98

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
7710.3

4
0.46 93.35 46.67 46.63 771.03 0.05 9.34 4.67

D00001 防坠网 套 1 70 70

5-3-
368

塑钢踏步安装 100kg
0.1154

75
156.24 618.12 31.25 15.62 18.04 71.38 3.61 1.8

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.1238 664.09
3348.5

8
83.85 149.59 74.79 82.21 414.55 10.38 18.52 9.26

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.023 627.94
3351.2

4
145.93 154.77 77.39 14.44 77.08 3.36 3.56 1.78

综合人工工日 小计 991.01 2773.3 54.09 209.02 104.5

9.3493工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4131.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C15 m3
0.3210

45
415.78 133.48

电 kW·h
0.9134

78
0.8 0.73

水 m3
2.0849

97
4.57 9.53

C30(商品砼)(非泵送)-S6 m3
1.5136

8
469.21 710.23

镀锌铁丝18～22# kg
0.4406

62
8.74 3.85



抹灰DPM20 t
0.0515

1
382 19.68

圆钉 kg
2.0496

78
8.77 17.98

模板木材 m3
0.1236

34
1730.0

6
213.89

脱模剂 kg
1.3264

9
17.15 22.75

镀锌铁丝8～12# kg
1.1645

41
7.12 8.29

木支撑 m3
0.0630

89
1730.0

6
109.15

零星卡具 kg
9.2302

6
4.35 40.15

嵌缝料 kg 1.084 1.89 2.05

草袋子 只
1.6820

54
0.86 1.45

C30商品砼非泵送 m3
0.1725

5
444.92 76.77

预制混凝土盖板C20 m3 0.1717

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0343

61
394 13.54

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06

铸铁井盖井座φ700重型 套 1 731.83 731.83

防坠网 座 1 70 70

塑钢爬梯 kg
11.662

975
6 69.98

钢筋φ12以外 t
0.1287

52
3141.1

4
404.43

电焊条J422 kg
1.1626

56
6.87 7.99

三级钢筋φ10以外 t
0.0239

2
3150.2

5
75.35

其他材料费 -- 25.14 --

材料费小计 -- 2773.3 --

项目编码 040504002003 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.03
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 46.49 131.21 4.53 10.2 5.1

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.054
1549.7

2
4929.6

7
150.92 340.13 170.06 83.68 266.2 8.15 18.37 9.18

6-1519
混凝土基础垫层
木模(预拌)

100m2 0.0177
1054.6

4
2854.0

8
46.38 220.2 110.1 18.67 50.52 0.82 3.9 1.95



6-1170

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 圆、
弧形(厚度)
30cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.1284
1983.1

3
4835.8 396.63 198.31 254.63 620.92 50.93 25.46

6-1539 圆形池壁 木模 100m2 0.1284
3775.7

2
3187.0

2
206.23 796.39 398.2 484.8 409.21 26.48 102.26 51.13

6-790

C15非定型井砌
筑 井底流槽 现
浇混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.019
1691.7

6
4411.8

5
150.92 368.54 184.27 32.14 83.83 2.87 7 3.5

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.03
2122.9

7
4753.5

6
150.92 454.78 227.39 63.69 142.61 4.53 13.64 6.82

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.03
1259.3

3
821.84 224.11 296.69 148.34 37.78 24.66 6.72 8.9 4.45

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.03
1161.2

3
1514.7

2
3.66 232.98 116.49 34.84 45.44 0.11 6.99 3.49

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
7710.3

4
0.46 93.35 46.67 46.63 771.03 0.05 9.34 4.67

D00001 防坠网 套 1 70 70

5-3-
368

塑钢踏步安装 100kg 0.1155 156.24 618.12 31.25 15.62 18.05 71.39 3.61 1.8

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.1505 664.09
3348.5

8
83.85 149.59 74.79 99.95 503.96 12.62 22.51 11.26

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.0377 627.94
3351.2

4
145.93 154.77 77.39 23.67 126.34 5.5 5.83 2.92

综合人工工日 小计
1245.0

2
3317.3

2
72.38 263.48 131.73

11.7454工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5029.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C15 m3 0.4998 415.78 207.81

电 kW·h
1.1968

8
0.8 0.96

水 m3
2.8158

29
4.57 12.87

C30(商品砼)(非泵送)-S6 m3
1.8604

8
469.21 872.96

镀锌铁丝18～22# kg
0.5624

56
8.74 4.92

抹灰DPM20 t
0.0526

97
382 20.13

圆钉 kg
2.4410

89
8.77 21.41

模板木材 m3
0.1534

77
1730.0

6
265.52

脱模剂 kg 1.6176 17.15 27.74



镀锌铁丝8～12# kg
1.3794

01
7.12 9.82

木支撑 m3
0.0747

29
1730.0

6
129.29

零星卡具 kg
10.933

26
4.35 47.56

嵌缝料 kg 1.284 1.89 2.43

草袋子 只
3.1432

96
0.86 2.7

C30商品砼非泵送 m3 0.3045 444.92 135.48

预制混凝土盖板C20 m3 0.303

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0606

38
394 23.89

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06

铸铁井盖井座φ700重型 套 1 731.83 731.83

防坠网 座 1 70 70

塑钢爬梯 kg
11.665

5
6 69.99

钢筋φ12以外 t
0.1565

2
3141.1

4
491.65

电焊条J422 kg
1.4905

44
6.87 10.24

三级钢筋φ10以外 t
0.0392

08
3150.2

5
123.52

其他材料费 -- 29.54 --

材料费小计 -- 3317.32 --

项目编码 040504002004 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-783
非定型井垫层
碎石

10m3 0.135 710.2
3104.0

3
15.18 145.08 72.54 95.88 419.04 2.05 19.59 9.79

6-785
非定型井垫层
C25混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.384
1549.7

2
48.01 150.92 340.13 170.06 595.09 18.44 57.95 130.61 65.3

6-1519
混凝土基础垫层
木模(预拌)

100m2 0.0432
1054.6

4
2854.0

8
46.38 220.2 110.1 45.56 123.3 2 9.51 4.76

6-1167

C25现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
30cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.385
1933.6

1
4492.0

7
386.72 193.36 744.44

1729.4
5

148.89 74.44

6-1523
矩形池壁 复合
模板

100m2 0.2935 2407.9
1410.4

2
41.13 489.81 244.9 706.72 413.96 12.07 143.76 71.88

6-790

C15非定型井砌
筑 井底流槽 现
浇混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.2024
1691.7

6
4411.8

5
150.92 368.54 184.27 342.41 892.96 30.55 74.59 37.3



6-879

C25钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.138
2122.9

7
147.3 150.92 454.78 227.39 292.97 20.33 20.83 62.76 31.38

6-894

矩形井室盖板安
装(每块体积在
1.0m3以外)(预
拌)

10m3 0.138 696.32 336.56 286.64 196.59 98.3 96.09 46.45 39.56 27.13 13.57

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.138
1161.2

3
1514.7

2
3.66 232.98 116.49 160.25 209.03 0.51 32.15 16.08

6-914

检查井筒砌筑
(φ700) 筒高每
增0.36m 混凝土
检查井(预拌)

座 1 20.51 21.97 0.01 4.1 2.05 20.51 21.97 0.01 4.1 2.05

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
7710.3

4
0.46 93.35 46.67 46.63 771.03 0.05 9.34 4.67

D00001 防坠网 套 1 70 70

5-3-
368

塑钢踏步安装 100kg 0.1155 156.24 618.12 31.25 15.62 18.05 71.39 3.61 1.8

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t
0.0119

5
1404.1

8
3560.0

4
63.26 293.49 146.74 16.78 42.54 0.76 3.51 1.75

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.8845 664.09
3348.5

8
83.85 149.59 74.79 587.39

2961.8
2

74.17 132.31 66.15

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.102 627.94
3351.2

4
145.93 154.77 77.39 64.05 341.83 14.88 15.79 7.89

综合人工工日 小计
3832.8

2
8153.5

4
255.39 817.65 408.81

36.1585工日 未计价材料费 2530

清单项目综合单价 15998.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t
2.6851

5
153 410.83

非泵送商品混凝土  C25-S4 m3 3.9168 449.78 1761.7

电 kW·h
4.9162

92
0.8 3.93

水 m3
12.241

964
4.57 55.95

镀锌铁丝18～22# kg
3.1533

97
8.74 27.56

抹灰DPM20 t
0.0626

82
382 23.94

圆钉 kg
1.4306

67
8.77 12.55

模板木材 m3
0.2063

88
1730.0

6
357.06

脱模剂 kg
1.1523

6
17.15 19.76

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 3.927 435.21 1709.07

复合木模板面板 m2 6.1635 43.15 265.96

钢支撑 kg
10.536

65
4.08 42.99



零星卡具 kg
3.4926

5
4.35 15.19

预拌混凝土(非泵送型) C15 m3
2.0644

8
415.78 858.37

草袋子 只
19.434

522
0.86 16.71

非泵送商品混凝土  C25 m3 1.4007 435.21 609.6

预制混凝土盖板C20 m3 1.3938

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1142

3
394 45.01

预制钢筋混凝土井筒φ700 m 0.404 392.81 158.7

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0087

5
452.52 3.96

铸铁爬梯 kg 2.97 6 17.82

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06

铸铁井盖井座φ700重型 套 1 731.83 731.83

防坠网 座 1 70 70

塑钢爬梯 kg
11.665

5
6 69.99

三级钢筋φ10以内 t
0.0121

89
3402.3

3
41.47

钢筋φ12以外 t
0.9198

8
3141.1

4
2889.47

电焊条J422 kg
7.8130

8
6.87 53.68

三级钢筋φ10以外 t
0.1060

8
3150.2

5
334.18

其他材料费 -- 71.2 --

材料费小计 -- 10683.54 --

项目编码 040504009001 项目名称 雨水口 计量单位 座 工程量 42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-783
非定型井垫层
碎石

10m3 0.012 710.2
3104.0

3
15.18 145.08 72.54 8.52 37.25 0.18 1.74 0.87

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.013
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 20.15 60.8 1.96 4.42 2.21

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0043

19
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 13.78 7.78 0.38 2.83 1.42

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3 0.06
1585.8

9
4828.6

9
73.59 331.9 165.95 95.15 289.72 4.42 19.91 9.96

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0153
1954.8

3
1758.9

8
69.64 404.89 202.45 29.91 26.91 1.07 6.19 3.1

6-810
井盖、井箅安装
雨水井 铸铁平
篦(预拌)

10套 0.1 447.19
2511.7

5
0.46 89.53 44.77 44.72 251.18 0.05 8.95 4.48

综合人工工日 小计 212.23 673.64 8.06 44.04 22.04



2.0023工日 未计价材料费

清单项目综合单价 960.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t
0.2386

8
153 36.52

C30粒径31.5砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.1326 444.92 59

电 kW·h
0.0530

4
0.8 0.04

水 m3
0.1933

31
4.57 0.88

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0497

91
394 19.62

模板木材 m3 0.0019
1730.0

6
3.29

复合木模板面板 m2
0.0906

99
43.15 3.91

钢支撑 kg
0.0643

53
4.08 0.26

零星卡具 kg
0.0058

31
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0077

74
8.77 0.07

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.2400

3
356 85.45

机砖 百块 3.2694 60 196.16

沥青漆 kg
0.6180

6
10.29 6.36

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0582

09
452.52 26.34

铸铁雨水井箅400*500 套 1.01 220 222.2

其他材料费 -- 13.51 --

材料费小计 -- 673.64 --

项目编码 040504006001 项目名称 砌体出水口 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-285
C25基础 混凝土
垫层(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.024 1121.9 20.76 370.04 298.39 149.19 26.93 0.5 8.88 7.16 3.58

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2 0.062 192.71 172.35 38.54 19.27 11.95 10.69 2.39 1.19

3-287
C30基础 混凝土
基础 混凝土(商
品砼)(非泵送)

10m3 0.047
1095.6

2
4541.4

2
345.7 288.26 144.13 51.49 213.45 16.25 13.55 6.77

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2 0.112 192.71 172.35 38.54 19.27 21.58 19.3 4.32 2.16

1-724
M10挡土墙 浆砌
块石(预拌)

10m3 0.132
1160.9

1
5288.1

4
3.67 232.92 116.46 153.24 698.03 0.48 30.75 15.37



1-730
C30压顶 现浇混
凝土

10m3 0.044 1396.4
4642.9

8
279.28 139.64 61.44 204.29 12.29 6.14

1-731
现浇混凝土压顶
模板

100m2 0.0433
2098.3

8
2999 419.68 209.84 90.86 129.86 18.17 9.09

1-773
M10浆砌块石面
勾平缝(预拌)

100m2 0.0216 526.08 393.79 0.52 105.32 52.66 11.36 8.51 0.01 2.27 1.14

综合人工工日 小计 428.85
1284.6

3
25.62 90.9 45.44

4.0458工日 未计价材料费 106.02

清单项目综合单价 1981.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品混凝土  C25 m3 0.2436 435.21 106.02

水 m3
1.3738

48
4.57 6.28

电 kW·h
0.5274

8
0.8 0.42

组合钢模板 kg 1.0266 5.3 5.44

钢管支撑 kg
0.4036

8
4.08 1.65

零星卡具 kg 2.0967 4.35 9.12

普通成材 m3
0.0700

83
1951.8

7
136.79

圆钉 kg 0.1197 8.77 1.05

脱模剂 kg 0.174 17.15 2.98

模板嵌缝料 kg 0.087 2.76 0.24

C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.9258

5
444.92 411.93

草袋子 只
2.2615

8
0.86 1.94

块石 t
2.5396

8
155.43 394.74

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.8674

26
356 308.8

镀锌铁丝8～12# kg
0.3606

89
7.12 2.57

其他材料费 -- 0.68 --

材料费小计 -- 1390.65 --

项目编码 040504006002 项目名称 砌体出水口 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-285
C25基础 混凝土
垫层(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.029 1121.9 20.76 370.04 298.39 149.19 32.54 0.6 10.73 8.65 4.33

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2 0.077 192.71 172.35 38.54 19.27 14.84 13.27 2.97 1.48



3-287
C30基础 混凝土
基础 混凝土(商
品砼)(非泵送)

10m3 0.081
1095.6

2
4541.4

2
345.7 288.26 144.13 88.75 367.86 28 23.35 11.67

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2 0.157 192.71 172.35 38.54 19.27 30.26 27.06 6.05 3.03

1-724
M10挡土墙 浆砌
块石(预拌)

10m3 0.224
1160.9

1
5288.1

4
3.67 232.92 116.46 260.04

1184.5
4

0.82 52.17 26.09

1-730
C30压顶 现浇混
凝土

10m3 0.064 1396.4
4642.9

8
279.28 139.64 89.37 297.15 17.87 8.94

1-731
现浇混凝土压顶
模板

100m2 0.0438
2098.3

8
2999 419.68 209.84 91.91 131.36 18.38 9.19

1-773
M10浆砌块石面
勾平缝(预拌)

100m2 0.04 526.08 393.79 0.52 105.32 52.66 21.04 15.75 0.02 4.21 2.11

综合人工工日 小计 628.75
2037.5

9
39.57 133.65 66.84

5.9314工日 未计价材料费 128.1

清单项目综合单价 3034.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品混凝土  C25 m3
0.2943

5
435.21 128.1

水 m3
2.1162

8
4.57 9.67

电 kW·h 0.8148 0.8 0.65

组合钢模板 kg 1.3806 5.3 7.32

钢管支撑 kg
0.5428

8
4.08 2.21

零星卡具 kg 2.8197 4.35 12.27

普通成材 m3
0.0726

32
1951.8

7
141.77

圆钉 kg 0.135 8.77 1.18

脱模剂 kg 0.234 17.15 4.01

模板嵌缝料 kg 0.117 2.76 0.32

C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
1.4749

5
444.92 656.23

草袋子 只
3.7783

4
0.86 3.25

块石 t
4.3097

6
155.43 669.87

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
1.4750

4
356 525.11

镀锌铁丝8～12# kg
0.3648

54
7.12 2.6

其他材料费 -- 1.13 --

材料费小计 -- 2165.69 --

项目编码 040504006003 项目名称 砌体出水口 计量单位 座 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-285
C25基础 混凝土
垫层(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.044 1121.9 20.76 370.04 298.39 149.19 49.36 0.91 16.28 13.13 6.56

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2 0.095 192.71 172.35 38.54 19.27 18.31 16.37 3.66 1.83

3-287
C30基础 混凝土
基础 混凝土(商
品砼)(非泵送)

10m3 0.153
1095.6

2
4541.4

2
345.7 288.26 144.13 167.63 694.84 52.89 44.1 22.05

3-288
基础 混凝土基
础 模板

10m2 0.218 192.71 172.35 38.54 19.27 42.01 37.57 8.4 4.2

1-724
M10挡土墙 浆砌
块石(预拌)

10m3 0.305
1160.9

1
5288.1

4
3.67 232.92 116.46 354.08

1612.8
8

1.12 71.04 35.52

1-730
C30压顶 现浇混
凝土

10m3 0.072 1396.4
4642.9

8
279.28 139.64 100.54 334.29 20.11 10.05

1-731
现浇混凝土压顶
模板

100m2 0.0567
2098.3

8
2999 419.68 209.84 118.98 170.04 23.8 11.9

1-773
M10浆砌块石面
勾平缝(预拌)

100m2 0.0562 526.08 393.79 0.52 105.32 52.66 29.57 22.13 0.03 5.92 2.96

综合人工工日 小计 880.48
2889.0

3
70.32 190.16 95.07

8.3063工日 未计价材料费 194.36

清单项目综合单价 4319.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品混凝土  C25 m3 0.4466 435.21 194.36

水 m3
2.8012

96
4.57 12.8

电 kW·h
1.2285

2
0.8 0.98

组合钢模板 kg 1.8467 5.3 9.79

钢管支撑 kg
0.7261

6
4.08 2.96

零星卡具 kg
3.7716

5
4.35 16.41

普通成材 m3
0.0943

27
1951.8

7
184.11

圆钉 kg
0.1771

8
8.77 1.55

脱模剂 kg 0.313 17.15 5.37

模板嵌缝料 kg 0.1565 2.76 0.43

C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
2.2873

5
444.92 1017.69

草袋子 只
5.1290

5
0.86 4.41

块石 t 5.8682 155.43 912.09

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
2.0100

05
356 715.56

镀锌铁丝8～12# kg
0.4723

11
7.12 3.36

其他材料费 -- 1.52 --

材料费小计 -- 3083.39 --



项目编码 040501014001 项目名称 新旧管连接 计量单位 处 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-77

机械井壁凿洞
钢筋砼墙(壁厚)
24cm以内
φ600-
φ1000(预拌)

10个 0.1
4675.7

8
276.07 342.79

1003.7
1

501.86 467.58 27.61 34.28 100.37 50.19

综合人工工日 小计 467.58 27.61 34.28 100.37 50.19

4.4111工日 未计价材料费

清单项目综合单价 680.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1：2(干拌（混）砂浆) t
0.0395

5
382 15.11

水泥砂浆 1：2.5(干拌（混）砂浆) t
0.0309

75
382 11.83

合金钢钻头一字型 根 0.0059 6.86 0.04

六角空心钢 kg 0.0092 1.43 0.01

高压风管Φ25-6P-20m m 0.0012 16.29 0.02

其他材料费 -- 0.6 --

材料费小计 -- 27.61 --

项目编码 040501004005 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 546.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-822 垫层 砂石 10m3
0.0192

37
587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 11.3 56.9 0.44 2.35 1.17

6-823 垫层 砂 10m3 0.0126 447.96
3118.6

3
16.42 92.88 46.44 5.64 39.29 0.21 1.17 0.59

7-154
塑料管安装 管
外径315mm以内

100m
0.0096

18
729.39 13.87 321.68 210.21 105.11 7.02 0.13 3.09 2.02 1.01

6-342
管道闭水试验
管径400mm以内
(预拌)

100m 0.01 157.56 156.36 0.07 31.53 15.76 1.58 1.56 0.32 0.16

综合人工工日 小计 25.54 97.88 3.74 5.86 2.93

0.2409工日 未计价材料费 227.84

清单项目综合单价 363.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

中(粗)砂 t
0.4138

11
171 70.76

碎石40 t
0.1538

96
153 23.55



HDPE实壁排水管，dn315，壁厚15mm，PE100级，SDR21系列
，环刚度≥8KN/㎡

m 0.9618 236.89 227.84

清洁棉布 kg
0.0057

52
5.15 0.03

三氯乙烯 kg
0.0001

92
6.31

电 kW·h
0.1281

21
0.8 0.1

镀锌铁丝8～12# kg 0.0068 7.12 0.05

焊接钢管DN40 m 0.0003 15.92

橡胶护套管 m 0.015 6.43 0.1

水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) t
0.0006

3
346 0.22

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

05
394 0.04

机砖 百块 0.0073 60 0.44

水 m3
0.1499

4
4.57 0.69

其他材料费 -- 1.9 --

材料费小计 -- 325.72 --

项目编码 040504002005 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 35

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.015
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 23.25 67.12 2.26 5.1 2.55

6-785
非定型井底板
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.028
1549.7

2
4929.6

7
150.92 340.13 170.06 43.39 138.03 4.23 9.52 4.76

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0138
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 44.02 24.85 1.2 9.04 4.52

6-1170

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 圆、
弧形(厚度)
30cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3
0.0259

4
1983.1

3
4588.0

4
396.63 198.31 51.44 119.01 10.29 5.14

6-1539 圆形池壁 木模 100m2
0.0238

63
3775.7

2
3187.0

2
206.23 796.39 398.2 90.1 76.05 4.92 19 9.5

6-786
M10砖砌 圆形
（含流槽）(预
拌)

10m3
0.0224

6
1879.0

9
5271.2

9
103.31 396.48 198.24 42.2 118.39 2.32 8.9 4.45

6-793
砖墙 井内侧抹
灰

100m2
0.0087

91
2023.9

6
3326.2

2
66.14 418.02 209.01 17.79 29.24 0.58 3.67 1.84

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2
0.0155

63
1550.0

4
1758.9

8
69.64 323.94 161.97 24.12 27.38 1.08 5.04 2.52

6-795
砖墙 流槽抹灰
(预拌)

100m2
0.0051

03
1635.7

7
1758.9

8
69.64 341.08 170.54 8.35 8.98 0.36 1.74 0.87



6-804
C30钢筋混凝土
井盖制作(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.008
1903.7

6
4748.3

6
150.92 410.94 205.47 15.23 37.99 1.21 3.29 1.64

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.008
1161.2

3
1515.7

7
3.66 232.98 116.49 9.29 12.13 0.03 1.86 0.93

6-889

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.1m3以内)(预
拌)

10m3 0.008
1983.7

8
1001.1

5
2.27 397.21 198.61 15.87 8.01 0.02 3.18 1.59

D00001 防坠网 座 1 70 70

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
7716.4

3
0.46 93.35 46.67 46.63 771.64 0.05 9.34 4.67

5-3-
368

塑钢踏步安装 100kg
0.0577

43
156.24 618.12 31.25 15.62 9.02 35.69 1.8 0.9

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.152 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79 100.94 510.42 12.75 22.74 11.37

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t
0.0047

31
1226.3

1
3526.8

2
189.53 283.17 141.58 5.8 16.69 0.9 1.34 0.67

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t
0.0163

2
627.94

3351.2
4

145.93 154.77 77.39 10.25 54.69 2.38 2.53 1.26

综合人工工日 小计 557.69
2126.3

1
34.29 118.38 59.18

5.2614工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2895.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C20粒径31.5砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.153 425.49 65.1

电 kW·h
0.3402

14
0.8 0.27

水 m3
0.8665

39
4.57 3.96

C30粒径31.5砼32.5级抗渗P6内(商品砼)(非泵送) m3 0.2856 469.21 134.01

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0703

88
394 27.73

模板木材 m3
0.0317

53
1730.0

6
54.93

复合木模板面板 m2 0.2898 43.15 12.5

钢支撑 kg
0.2056

2
4.08 0.84

零星卡具 kg
2.0505

64
4.35 8.92

圆钉 kg
0.4193

48
8.77 3.68

C30粒径31.5砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.3457

88
444.92 153.85

镀锌铁丝8～12# kg
0.2563

6
7.12 1.83

脱模剂 kg
0.2803

9
17.15 4.81

木支撑 m3
0.0138

88
1730.0

6
24.03



嵌缝料 kg
0.2386

3
1.89 0.45

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.1273

09
356 45.32

机砖 百块
1.1636

53
60 69.82

沥青漆 kg
0.5622

1
10.29 5.79

聚合物面层砂浆 m3
0.0191

12
1500 28.67

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0786

24
452.52 35.58

草袋子 只
0.5898

88
0.86 0.51

镀锌铁丝18～22# kg
0.5296

75
8.74 4.63

防坠网 座 1 70 70

铸铁井盖井座D700 套 1 731.83 731.83

塑钢爬梯 kg
5.8320

43
6 34.99

三级钢筋φ10以外 t
0.1750

53
3150.2

5
551.46

电焊条 kg
1.3330

94
6.87 9.16

三级钢筋φ10以内 t
0.0048

26
3402.3

3
16.42

其他材料费 -- 25.22 --

材料费小计 -- 2126.31 --

项目编码 040504002006 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.023
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 35.64 102.92 3.47 7.82 3.91

6-785
非定型井底板
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3
0.0502

42
1549.7

2
4929.6

7
150.92 340.13 170.06 77.86 247.68 7.58 17.09 8.54

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0179
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 57.1 32.24 1.56 11.73 5.87

6-1170

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 圆、
弧形(厚度)
30cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3
0.1707

67
1983.1

3
4588.0

4
396.63 198.31 338.65 783.49 67.73 33.86

6-1539 圆形池壁 木模 100m2
0.1397

33
3775.7

2
3187.0

2
206.23 796.39 398.2 527.59 445.33 28.82 111.28 55.64

6-786
M10砖砌 圆形
（含流槽）(预
拌)

10m3 0.0337
1879.0

9
5271.2

9
103.31 396.48 198.24 63.33 177.64 3.48 13.36 6.68



6-793
砖墙 井内侧抹
灰

100m2
0.0125

58
2023.9

6
3326.2

2
66.14 418.02 209.01 25.42 41.77 0.83 5.25 2.62

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2
0.0195

17
1550.0

4
1758.9

8
69.64 323.94 161.97 30.25 34.33 1.36 6.32 3.16

6-795
砖墙 流槽抹灰
(预拌)

100m2
0.0096

5
1635.7

7
1758.9

8
69.64 341.08 170.54 15.79 16.97 0.67 3.29 1.65

6-804
C30钢筋混凝土
井盖制作(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.017
1903.7

6
4748.3

6
150.92 410.94 205.47 32.36 80.72 2.57 6.99 3.49

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.017
1161.2

3
1515.7

7
3.66 232.98 116.49 19.74 25.77 0.06 3.96 1.98

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.017
1259.3

3
821.84 224.11 296.69 148.34 21.41 13.97 3.81 5.04 2.52

D00001 防坠网 座 1 70 70

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
7716.4

3
0.46 93.35 46.67 46.63 771.64 0.05 9.34 4.67

5-3-
368

塑钢踏步安装 100kg
0.0866

17
156.24 618.12 31.25 15.62 13.53 53.54 2.71 1.35

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.303 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79 201.22

1017.4
9

25.41 45.33 22.66

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t
0.0109

42
1226.3

1
3526.8

2
189.53 283.17 141.58 13.42 38.59 2.07 3.1 1.55

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t
0.0248

83
627.94

3351.2
4

145.93 154.77 77.39 15.63 83.39 3.63 3.85 1.93

综合人工工日 小计
1535.5

7
4037.4

8
85.37 324.19 162.08

14.4865工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6144.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C20粒径31.5砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2346 425.49 99.82

电 kW·h
1.2387

59
0.8 0.99

水 m3
2.8014

2
4.57 12.8

C30粒径31.5砼32.5级抗渗P6内(商品砼)(非泵送) m3
0.5124

68
469.21 240.46

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0859

25
394 33.85

模板木材 m3
0.1347

35
1730.0

6
233.1

复合木模板面板 m2 0.3759 43.15 16.22

钢支撑 kg
0.2667

1
4.08 1.09

零星卡具 kg
11.922

43
4.35 51.86

圆钉 kg 2.2717 8.77 19.92



C30粒径31.5砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
1.9143

73
444.92 851.74

镀锌铁丝8～12# kg
1.5011

52
7.12 10.69

脱模剂 kg
1.4860

7
17.15 25.49

木支撑 m3
0.0813

25
1730.0

6
140.7

嵌缝料 kg
1.3973

3
1.89 2.64

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.1910

2
356 68

机砖 百块
1.7459

97
60 104.76

沥青漆 kg
0.5973

46
10.29 6.15

聚合物面层砂浆 m3
0.0273

01
1500 40.95

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1109

66
452.52 50.21

草袋子 只
1.2535

12
0.86 1.08

镀锌铁丝18～22# kg
1.0504

44
8.74 9.18

防坠网 座 1 70 70

铸铁井盖井座D700 套 1 731.83 731.83

塑钢爬梯 kg
8.7483

17
6 52.49

三级钢筋φ10以外 t
0.3409

98
3150.2

5
1074.23

电焊条 kg
2.5968

33
6.87 17.84

三级钢筋φ10以内 t
0.0111

61
3402.3

3
37.97

其他材料费 -- 31.42 --

材料费小计 -- 4037.48 --

项目编码 040504008001 项目名称 整体化粪池 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-783
非定型井垫层
碎石

10m3 0.101 710.2
3104.0

3
15.18 145.08 72.54 71.73 313.51 1.53 14.65 7.33

6-785
非定型井垫层
C10混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.101
1549.7

2
4272.6

6
150.92 340.13 170.06 156.52 431.54 15.24 34.35 17.18

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0138
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 44.02 24.85 1.2 9.04 4.52

6-1156

C25半地下室平
池底(厚度)
50cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.2185
1320.7

6
4543.7 264.15 132.08 288.59 992.8 57.72 28.86



6-1522
平池底模板 复
合模板

100m2 0.0325
2924.0

1
1631.2

9
72.74 599.35 299.68 95.03 53.02 2.36 19.48 9.74

6-1166

C25现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.5895
2036.6

4
4498.9

8
407.33 203.66 1200.6

2652.1
5

240.12 120.06

6-1538 矩形池壁 木模 100m2 0.5895
2493.0

1
2542.7 219.63 542.53 271.26

1469.6
3

1498.9
2

129.47 319.82 159.91

6-1185

C25现浇钢筋混
凝土池 无梁盖
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.041
1311.0

9
4588.0

5
262.22 131.11 53.75 188.11 10.75 5.38

6-1543
无梁池盖 复合
木模(预拌)

100m2 0.0273 2838.9
2608.0

4
280.39 623.86 311.93 77.5 71.2 7.65 17.03 8.52

6-804
C25钢筋混凝土
井盖制作(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0384
1903.7

6
4647.8

2
150.92 410.94 205.47 73.1 178.48 5.8 15.78 7.89

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.0384
1161.2

3
1515.7

7
3.66 232.98 116.49 44.59 58.21 0.14 8.95 4.47

6-889

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.1m3以内)(预
拌)

10m3 0.0384
1983.7

8
1001.1

5
2.27 397.21 198.61 76.18 38.44 0.09 15.25 7.63

6-805
C20钢筋混凝土
井圈制作(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0266
2089.2

2
4502.8

7
150.92 448.03 224.01 55.57 119.78 4.01 11.92 5.96

6-914

检查井筒砌筑
(φ700) 筒高每
增0.3.6m 混凝
土检查井(预拌)

座 3 20.51 21.97 0.01 4.1 2.05 61.53 65.91 0.03 12.3 6.15

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.05
1954.8

3
1758.9

8
69.64 404.89 202.45 97.74 87.95 3.48 20.24 10.12

6-
793备
注1

砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.075
1563.8

6
1758.9

8
69.64 326.7 163.35 117.29 131.92 5.22 24.5 12.25

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
7716.4

3
0.46 93.35 46.67 46.63 771.64 0.05 9.34 4.67

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.4171
1404.1

8
3560.0

4
63.26 293.49 146.74 585.68

1484.8
9

26.39 122.41 61.21

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.7319 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79 486.05

2457.7
6

61.37 109.48 54.74

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.0444
1226.3

1
3526.8

2
189.53 283.17 141.58 54.45 156.59 8.42 12.57 6.29

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.0396 627.94
3351.2

4
145.93 154.77 77.39 24.87 132.71 5.78 6.13 3.06

8-2947
刚性防水套管制
作 公称直径
100mm以内

个 1 80.56 45.08 19.16 19.94 9.97 80.56 45.08 19.16 19.94 9.97

8-2952
刚性防水套管制
作 公称直径
300mm以内

个 2 188.68 166.23 36.46 45.03 22.51 377.36 332.46 72.92 90.06 45.02

10-218 管罩  φ100 10只 0.1 40.28
1218.7

8
8.06 4.03 4.03 121.88 0.81 0.4



10-130

室外给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
110mm以内-通气
管

10m 0.4 61.48 10.28 12.3 6.15 24.59 4.11 4.92 2.46

综合人工工日 小计
5667.5

9
12413.

91
370.31

1207.5
6

603.79

53.4682工日 未计价材料费 289.7

清单项目综合单价 20552.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t
2.0088

9
153 307.36

预拌混凝土(非泵送型) C10 m3 1.0302 406.06 418.32

电 kW·h
5.4630

8
0.8 4.37

水 m3
13.388

709
4.57 61.19

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1480

44
394 58.33

模板木材 m3
0.4275

7
1730.0

6
739.72

复合木模板面板 m2 1.5456 43.15 66.69

钢支撑 kg
2.1601

31
4.08 8.81

零星卡具 kg
3.3216

35
4.35 14.45

圆钉 kg
9.3774

56
8.77 82.24

C25粒径40砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送) m3 2.2287 435.21 969.95

草袋子 只
16.189

755
0.86 13.92

混凝土垫块 m3 0.0195

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
6.8208

6
435.21 2968.51

镀锌铁丝8～12# kg
3.6381

78
7.12 25.9

铁件 kg
8.0437

28
5.66 45.53

脱模剂 kg
6.3684

48
17.15 109.22

木支撑 m3
0.3460

37
1730.0

6
598.66

嵌缝料 kg 5.895 1.89 11.14

镀锌铁丝18～22# kg
6.8792

42
8.74 60.12

预制混凝土盖板C20 m3
0.3878

4

C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.2699

9
425.49 114.88

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.5018

13
452.52 227.08



铸铁爬梯 kg 8.91 6 53.46

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06

铸铁井盖井座D700 套 1 731.83 731.83

三级钢筋φ10以内 t
0.4707

3
3402.3

3
1601.58

三级钢筋φ10以外 t
0.8023

6
3150.2

5
2527.63

电焊条 kg
6.1102

8
6.87 41.98

焊接钢管公称直径100mm以内 kg 5.14 4.1011 21.08

钢板δ10～15 Q235 kg 64.55 3.57 230.44

扁钢＜-59 kg 6.65 3.776 25.11

电焊条J422 φ3.2 kg 7.95 6.87 54.62

氧气 m3 6.9 2.83 19.53

乙炔气 kg 2.31 15.44 35.67

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.476 3.26 1.55

焊接钢管公称直径300mm以内 kg 43.68 4.1011 179.14

管罩φ100 只 1.01 120 121.2

水泥32.5级 kg 1.1 0.297 0.33

承插塑料排水管dn100 m 3.804 22.51 85.63

承插塑料排水管件dn100 个 1.54 2.5 3.85

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.088 10.72 0.94

丙酮 kg 0.132 5.15 0.68

钢锯条 根 1.488 0.21 0.31

铁砂布2# 张 0.32 0.86 0.28

棉纱线 kg 0.104 5.57 0.58

镀锌铁丝13#～17# kg 0.028 8.38 0.23

其他材料费 -- 54.51 --

材料费小计 -- 12703.61 --

项目编码 040504008002 项目名称 整体化粪池 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-783
非定型井垫层
碎石

10m3 0.16 710.2
3104.0

3
15.18 145.08 72.54 113.63 496.64 2.43 23.21 11.61

6-785
非定型井垫层
C10混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.16
1549.7

2
4272.6

6
150.92 340.13 170.06 247.96 683.63 24.15 54.42 27.21

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0172
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 54.86 30.98 1.5 11.27 5.64

6-1156

C25半地下室平
池底(厚度)
50cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.348
1320.7

6
4543.7 264.15 132.08 459.62

1581.2
1

91.92 45.96



6-1522
平池底模板 复
合模板

100m2 0.041
2924.0

1
1631.2

9
72.74 599.35 299.68 119.88 66.88 2.98 24.57 12.29

6-1166

C25现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.842
2036.6

4
4498.9

8
407.33 203.66

1714.8
5

3788.1
4

342.97 171.48

6-1538 矩形池壁 木模 100m2 0.842
2493.0

1
2542.7 219.63 542.53 271.26

2099.1
1

2140.9
5

184.93 456.81 228.4

6-1185

C25现浇钢筋混
凝土池 无梁盖
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.15
1311.0

9
4588.0

5
262.22 131.11 196.66 688.21 39.33 19.67

6-1543
无梁池盖 复合
木模(预拌)

100m2 0.1 2838.9
2608.0

4
280.39 623.86 311.93 283.89 260.8 28.04 62.39 31.19

6-804
C25钢筋混凝土
井盖制作(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.079
1903.7

6
4647.8

2
150.92 410.94 205.47 150.4 367.18 11.92 32.46 16.23

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.079
1161.2

3
1515.7

7
3.66 232.98 116.49 91.74 119.75 0.29 18.41 9.2

6-889

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.1m3以内)(预
拌)

10m3 0.079
1983.7

8
1001.1

5
2.27 397.21 198.61 156.72 79.09 0.18 31.38 15.69

6-805
C20钢筋混凝土
井圈制作(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.081
2089.2

2
4502.8

7
150.92 448.03 224.01 169.23 364.73 12.22 36.29 18.14

6-914

检查井筒砌筑
(φ700) 筒高每
增0.36m 混凝土
检查井(预拌)

座 5 20.51 21.97 0.01 4.1 2.05 102.55 109.85 0.05 20.5 10.25

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0836
1954.8

3
1758.9

8
69.64 404.89 202.45 163.42 147.05 5.82 33.85 16.92

6-
793备
注1

砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.1254
1563.8

6
1758.9

8
69.64 326.7 163.35 196.11 220.58 8.73 40.97 20.48

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
7716.4

3
0.46 93.35 46.67 46.63 771.64 0.05 9.34 4.67

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 2.172 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79 1442.4

7293.6
8

182.12 324.91 162.44

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.128
1226.3

1
3526.8

2
189.53 283.17 141.58 156.97 451.43 24.26 36.25 18.12

8-2952
刚性防水套管制
作 公称直径
300mm以内

个 2 188.68 166.23 36.46 45.03 22.51 377.36 332.46 72.92 90.06 45.02

8-2947
刚性防水套管制
作 公称直径
100mm以内

个 1 80.56 45.08 19.16 19.94 9.97 80.56 45.08 19.16 19.94 9.97

10-206 管罩  φ100 10只 0.1 40.28 412.63 8.06 4.03 4.03 41.26 0.81 0.4

10-130

室外给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
110mm以内-通气
管

10m 0.4 61.48 10.28 12.3 6.15 24.59 4.11 4.92 2.46

综合人工工日 小计
8453.1

7
20085.

33
581.75

1806.9
8

903.44

79.7471工日 未计价材料费 289.7



清单项目综合单价 32120.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t 3.1824 153 486.91

预拌混凝土(非泵送型) C10 m3 1.632 406.06 662.69

电 kW·h
8.6733

2
0.8 6.94

水 m3
22.988

374
4.57 105.06

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.2520

16
394 99.29

模板木材 m3
0.6638

76
1730.0

6
1148.55

复合木模板面板 m2 3.3222 43.15 143.35

钢支撑 kg
6.2831

9
4.08 25.64

零星卡具 kg
5.7810

9
4.35 25.15

圆钉 kg
14.594

356
8.77 127.99

C25粒径40砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送) m3 3.5496 435.21 1544.82

草袋子 只
32.341

844
0.86 27.81

混凝土垫块 m3 0.0246

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
10.920

25
435.21 4752.6

镀锌铁丝8～12# kg
5.2935

16
7.12 37.69

铁件 kg
11.489

09
5.66 65.03

脱模剂 kg
9.8323

8
17.15 168.63

木支撑 m3
0.4942

54
1730.0

6
855.09

嵌缝料 kg 8.42 1.89 15.91

镀锌铁丝18～22# kg
7.4420

08
8.74 65.04

预制混凝土盖板C20 m3 0.7979

C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.8221

5
425.49 349.82

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.8388

91
452.52 379.61

铸铁爬梯 kg 14.85 6 89.1

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06

铸铁井盖井座D700 套 1 731.83 731.83

三级钢筋φ10以外 t
2.2588

8
3150.2

5
7116.04

电焊条 kg
17.202

24
6.87 118.18

三级钢筋φ10以内 t
0.1305

6
3402.3

3
444.21



焊接钢管公称直径300mm以内 kg 43.68 4.1011 179.14

钢板δ10～15 Q235 kg 64.55 3.57 230.44

扁钢＜-59 kg 6.65 3.776 25.11

电焊条J422 φ3.2 kg 7.95 6.87 54.62

氧气 m3 6.9 2.83 19.53

乙炔气 kg 2.31 15.44 35.67

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.476 3.26 1.55

焊接钢管公称直径100mm以内 kg 5.14 4.1011 21.08

管罩φ100 只 1.02 30 30.6

PVC塑料抱箍φ100 副 1.02 4.29 4.38

PVC塑料管束节dn100 个 1.02 5.88 6

胶水 kg 0.027 10.72 0.29

承插塑料排水管dn100 m 3.804 22.51 85.63

承插塑料排水管件dn100 个 1.54 2.5 3.85

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.088 10.72 0.94

丙酮 kg 0.132 5.15 0.68

钢锯条 根 1.488 0.21 0.31

铁砂布2# 张 0.32 0.86 0.28

棉纱线 kg 0.104 5.57 0.58

镀锌铁丝13#～17# kg 0.028 8.38 0.23

其他材料费 -- 76.08 --

材料费小计 -- 20375.03 --

项目编码 040504008003 项目名称 整体化粪池 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C10混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.058
1549.7

2
4272.6

6
150.92 340.13 170.06 89.88 247.81 8.75 19.73 9.86

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0104
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 33.17 18.73 0.91 6.82 3.41

6-1156

C25半地下室平
池底(厚度)
50cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.119
1320.7

6
4543.7 264.15 132.08 157.17 540.7 31.43 15.72

6-1522
平池底模板 复
合模板

100m2 0.024
2924.0

1
1631.2

9
72.74 599.35 299.68 70.18 39.15 1.75 14.38 7.19

6-1166

C25现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.444
2036.6

4
4498.9

8
407.33 203.66 904.27

1997.5
5

180.85 90.43

6-1538 矩形池壁 木模 100m2 0.444
2493.0

1
2542.7 219.63 542.53 271.26 1106.9

1128.9
6

97.52 240.88 120.44



6-804
C25钢筋混凝土
井盖制作(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.029
1903.7

6
4647.8

2
150.92 410.94 205.47 55.21 134.79 4.38 11.92 5.96

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.029
1161.2

3
1515.7

7
3.66 232.98 116.49 33.68 43.96 0.11 6.76 3.38

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.029
1259.3

3
821.84 224.11 296.69 148.34 36.52 23.83 6.5 8.6 4.3

6-805
C20钢筋混凝土
井圈制作(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.026
2089.2

2
4502.8

7
150.92 448.03 224.01 54.32 117.07 3.92 11.65 5.82

6-914

检查井筒砌筑
(φ700) 筒高每
增0.36m 混凝土
检查井(预拌)

座 2 20.51 21.97 0.01 4.1 2.05 41.02 43.94 0.02 8.2 4.1

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0171
1954.8

3
1758.9

8
69.64 404.89 202.45 33.43 30.08 1.19 6.92 3.46

6-
793备
注1

砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2
-

0.0071
1563.8

6
1758.9

8
69.64 326.7 163.35 -11.1 -12.49 -0.49 -2.32 -1.16

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
13791.

55
0.46 93.35 46.67 46.63

1379.1
6

0.05 9.34 4.67

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.0285
1404.1

8
3560.0

4
63.26 293.49 146.74 40.02 101.46 1.8 8.36 4.18

6-1244
壁板制作安装
塑料浓缩室壁板
-挡板

100m2 0.0029
7897.7

4
42420.

26
33.49

1586.2
5

793.12 22.9 123.02 0.1 4.6 2.3

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.7445 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79 494.42

2500.0
7

62.43 111.37 55.68

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.058
1226.3

1
3526.8

2
189.53 283.17 141.58 71.13 204.56 10.99 16.42 8.21

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.031 627.94
3351.2

4
145.93 154.77 77.39 19.47 103.89 4.52 4.8 2.4

8-2952
刚性防水套管制
作 公称直径
300mm以内

个 2 188.68 166.23 36.46 45.03 22.51 377.36 332.46 72.92 90.06 45.02

10-130

室外给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
110mm以内-通气
管

10m 0.6 61.48 10.28 12.3 6.15 36.89 6.17 7.38 3.69

6-1623
预埋铁件制作、
安装 铁件制作

t 0.0405
2103.5

7
5963.9

4
339.39 488.59 244.3 85.19 241.54 13.75 19.79 9.89

7-56 钢盖板制、安 t 0.0435 1696
4414.8

5
437.18 426.64 213.32 73.78 192.05 19.02 18.56 9.28

11-234

耐酸防腐涂料
氯化橡胶 金属
面 二底二中二
面

10m2 0.276 601.02 242.06 209.09 162.02 81.01 165.88 66.81 57.71 44.72 22.36

11-235

耐酸防腐涂料
氯化橡胶 金属
面 增减一层中
间漆

10m2 -0.276 90.1 24.89 34.85 24.99 12.5 -24.87 -6.87 -9.62 -6.9 -3.45

17-158
环氧富锌漆 第
一遍 金属面

10m2 -0.276 33.6 55.72 6.72 3.36 -9.27 -15.38 -1.85 -0.93



11-239

耐酸防腐涂料
氯化橡胶 金属
面 增减一层面
漆

10m2 -0.276 84.8 36.25 34.85 23.93 11.97 -23.4 -10.01 -9.62 -6.6 -3.3

综合人工工日 小计
3980.7

8
9573.0

1
348.61 865.87 432.91

37.5588工日 未计价材料费 313.36

清单项目综合单价 15514.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C10 m3 0.5916 406.06 240.23

电 kW·h 4.238 0.8 3.39

水 m3
8.9755

16
4.57 41.02

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1110

72
394 43.76

模板木材 m3
0.3096

44
1730.0

6
535.7

复合木模板面板 m2 0.7224 43.15 31.17

钢支撑 kg 0.5032 4.08 2.05

零星卡具 kg
2.1320

4
4.35 9.27

圆钉 kg
6.6366

58
8.77 58.2

C25粒径40砼32.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送) m3 1.2138 435.21 528.26

草袋子 只
8.0318

19
0.86 6.91

混凝土垫块 m3 0.0144

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
4.8231

5
435.21 2099.08

镀锌铁丝8～12# kg
2.7075

12
7.12 19.28

铁件 kg
46.963

38
5.66 265.81

脱模剂 kg
4.5913

8
17.15 78.74

木支撑 m3
0.2606

28
1730.0

6
450.9

嵌缝料 kg 4.44 1.89 8.39

镀锌铁丝18～22# kg
2.9769

33
8.74 26.02

预制混凝土盖板C20 m3 0.2929

C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2639 425.49 112.29

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0555

45
452.52 25.14

铸铁爬梯 kg 5.94 6 35.64

沥青漆 kg 0.492 10.29 5.06

铸铁井盖井座D800 套 1
1327.4

3
1327.43

三级钢筋φ10以内 t
0.0882

3
3402.3

3
300.19



槽钢5-5×50 t
0.0021

32
3764 8.02

硬塑料板-PVC-U30 m2 0.2958 380 112.4

带母带垫螺栓M10×40～150 套
0.0094

66
0.31

螺栓M10×60 套
0.8578

2
0.16 0.14

木螺丝1寸 十个
0.0857

82
0.46 0.04

三级钢筋φ10以外 t
0.8065

2
3150.2

5
2540.74

电焊条 kg
7.6000

82
6.87 52.21

焊接钢管公称直径300mm以内 kg 43.68 4.1011 179.14

钢板δ10～15 Q235 kg 58.4 3.57 208.49

扁钢＜-59 kg 5.4 3.776 20.39

电焊条J422 φ3.2 kg 7.36 6.87 50.56

氧气 m3 6.217 2.83 17.59

乙炔气 kg 1.76 15.44 27.17

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.408 3.26 1.33

承插塑料排水管dn100 m 5.706 22.51 128.44

承插塑料排水管件dn100 个 2.31 2.5 5.78

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.132 10.72 1.42

丙酮 kg 0.198 5.15 1.02

钢锯条 根 2.232 0.21 0.47

铁砂布2# 张 0.48 0.86 0.41

棉纱线 kg 0.156 5.57 0.87

镀锌铁丝13#～17# kg 0.042 8.38 0.35

Q235B钢板-花纹 t
0.0456

75
3812 174.11

电焊条J422 kg 0.6525 6.87 4.48

防锈漆 kg
0.2631

75
15.19 4

油漆溶剂油 kg
0.0269

7
12.01 0.32

乙炔气 m3
0.4132

5
14.05 5.81

环氧富锌底漆 kg 1.104 21.29 23.5

氯化橡胶铝粉中间漆J53-10 kg
0.4885

2
18.01 8.8

氯化橡胶涂料X-14 kg
0.1048

8
16.29 1.71

氯化橡胶厚浆型面漆J52-12 kg 0.6762 21.44 14.5

环氧固化剂 kg 0.0552 25.73 1.42

环氧富锌漆 kg -0.69 21.29 -14.69



白布 m2
-

0.0055
2

3.43 -0.02

砂纸 张
-

0.3312
0.94 -0.31

其他材料费 -- 51.83 --

材料费小计 -- 9886.37 --

项目编码 040501014002 项目名称 新旧管连接 计量单位 处 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-85
人工堵管口 气
囊堵管口（个）
φ400以内

个 2 176.81 294.59 94.28 47.14 353.62 589.18 188.56 94.28

4-36
机械清疏检查井
国产吸污车

10座 0.1 212 263.75 95.15 47.58 21.2 26.38 9.52 4.76

1-127
小型2.5吨污泥
车运污泥
6～10km

m3 0.5 23.85 56.51 16.07 8.04 11.93 28.26 8.04 4.02

4-68

人工井壁凿洞
砖墙(壁厚)
24cm内 φ600以
内(预拌)

10个 0.1
1470.7

5
149.29 0.27 294.2 147.1 147.08 14.93 0.03 29.42 14.71

994303
06

污水泵 100 台班 1 112.02 22.4 11.2 112.02 22.4 11.2

综合人工工日 小计 533.83 14.93 755.87 257.94 128.97

5.036工日 未计价材料费 160

清单项目综合单价 1851.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

气囊Φ400以内 只·次 2 80 160

水泥砂浆 1：2.5(干拌（混）砂浆) t
0.0129

5
382 4.95

汽油 kg 0.4 8.12 3.25

水泥砂浆 1：2(干拌（混）砂浆) t 0.0168 382 6.42

其他材料费 -- 0.31 --

材料费小计 -- 174.93 --

项目编码 040303001003 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3 工程量 4.31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-
785备
注1

非定型井垫层
C20混凝土

10m3 0.1
1348.2

6
48.01 150.92 299.84 149.92 134.83 4.8 15.09 29.98 14.99

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0053

83
3189.7

9
1801 87.05 655.37 327.68 17.17 9.69 0.47 3.53 1.76



综合人工工日 小计 152 14.49 15.56 33.51 16.75

1.4339工日 未计价材料费 434

清单项目综合单价 666.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品混凝土  C20 m3 1.02 425.49 434

电 kW·h 0.408 0.8 0.33

水 m3 0.9587 4.57 4.38

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

13
394 0.04

模板木材 m3
0.0023

69
1730.0

6
4.1

复合木模板面板 m2
0.1130

43
43.15 4.88

钢支撑 kg
0.0802

07
4.08 0.33

零星卡具 kg
0.0072

67
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0096

89
8.77 0.08

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 448.49 --

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3 工程量 16.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-
785备
注1

非定型井垫层
C30混凝土

10m3 0.1
1348.2

6
48.01 150.92 299.84 149.92 134.83 4.8 15.09 29.98 14.99

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0055

56
3189.7

9
1801 87.05 655.37 327.68 17.72 10.01 0.48 3.64 1.82

综合人工工日 小计 152.55 14.81 15.57 33.62 16.81

1.4391工日 未计价材料费 453.82

清单项目综合单价 687.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品混凝土  C30 m3 1.02 444.92 453.82

电 kW·h 0.408 0.8 0.33

水 m3 0.9587 4.57 4.38

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

17
394 0.05

模板木材 m3
0.0024

45
1730.0

6
4.23

复合木模板面板 m2
0.1166

76
43.15 5.03



钢支撑 kg
0.0827

84
4.08 0.34

零星卡具 kg
0.0075

01
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0100

01
8.77 0.09

其他材料费 -- 0.33 --

材料费小计 -- 468.63 --

项目编码 040901001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.511

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 1 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79 664.09

3358.0
5

83.85 149.59 74.79

综合人工工日 小计 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79

6.265工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4330.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝18～22# kg 3.059 8.74 26.74

三级钢筋φ10以外 t 1.04
3150.2

5
3276.26

电焊条 kg 7.92 6.87 54.41

水 m3 0.14 4.57 0.64

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3358.05 --

项目编码 010904004001 项目名称 锯缝机锯缝 计量单位 m 工程量 139.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-341
伸缩缝 锯缝机
锯缝

每10延
长米

0.1 54.91 23.41 34.27 17.84 8.92 5.49 2.34 3.43 1.78 0.89

综合人工工日 小计 5.49 2.34 3.43 1.78 0.89

0.0518工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢锯片 片 0.0065 360.17 2.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.34 --



项目编码 041001001004 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 283.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-570
拆除沥青柏油类
路面层 机械拆
除 厚10cm以内

100m2 0.01 412.98 3.53 221.42 126.88 63.44 4.13 0.04 2.21 1.27 0.63

1-445
履带式液压挖掘
机挖碴 装车 斗
容1.0m3

1000m3 0.0001 686.88
10153.

75
2168.1

3
1084.0

6
0.07 1.02 0.22 0.11

1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3 0.0001 54.84
21119.

48
4223.9

2111.9
5

0.01 2.11 0.42 0.21

综合人工工日 小计 4.2 0.05 5.34 1.91 0.95

0.0396工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高压风管φ25-6P-20m m 0.0004 16.29 0.01

合金钢钻头一字型 根 0.002 6.86 0.01

六角空心钢 kg 0.0032 4.72 0.02

水 m3 0.0012 4.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2 工程量 258.81

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
576备
注

5+[1-
577备
注4]*5

机械拆除混凝土
类路面层 无筋
厚20cm内

100m2 0.01 946.26 5.62 535.86 296.42 148.21 9.46 0.06 5.36 2.96 1.48

1-445
履带式液压挖掘
机挖碴 装车 斗
容1.0m3

1000m3 0.0002 686.88
10153.

75
2168.1

3
1084.0

6
0.14 2.03 0.43 0.22

1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3 0.0002 54.84
21119.

48
4223.9

2111.9
5

0.01 4.22 0.84 0.42

综合人工工日 小计 9.6 0.07 11.61 4.23 2.12

0.0906工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

合金钢钻头一字型 根
0.0034

5
6.86 0.02



六角空心钢 kg
0.0055

1
4.72 0.03

高压风管φ25-6P-20m m 0.0004 16.29 0.01

水 m3 0.0024 4.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.07 --

项目编码 041001003002 项目名称 拆除基层 计量单位 m2 工程量 234.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
576备
注

4+[1-
577备
注4]*5

机械拆除混凝土
类路面层 无筋
厚20cm内

100m2 0.01 854.64 5.11 483.77 267.68 133.84 8.55 0.05 4.84 2.68 1.34

1-445
履带式液压挖掘
机挖碴 装车 斗
容1.0m3

1000m3 0.0002 686.88
10153.

75
2168.1

3
1084.0

6
0.14 2.03 0.43 0.22

1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3 0.0002 54.84
21119.

48
4223.9

2111.9
5

0.01 4.22 0.84 0.42

综合人工工日 小计 8.69 0.06 11.09 3.95 1.98

0.0819工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

合金钢钻头一字型 根
0.0031

5
6.86 0.02

六角空心钢 kg
0.0050

4
4.72 0.02

高压风管φ25-6P-20m m
0.0003

5
16.29 0.01

水 m3 0.0024 4.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.06 --

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 511.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-576
机械拆除混凝土
类路面层 无筋
厚15cm内

100m2 0.01 916.16 5.09 520.93 287.42 143.71 9.16 0.05 5.21 2.87 1.44

1-445
履带式液压挖掘
机挖碴 装车 斗
容1.0m3

1000m3
0.0001

5
686.88

10153.
75

2168.1
3

1084.0
6

0.1 1.52 0.33 0.16



1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3
0.0001

5
54.84

21119.
48

4223.9
2111.9

5
0.01 3.17 0.63 0.32

综合人工工日 小计 9.26 0.06 9.9 3.83 1.92

0.0874工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

合金钢钻头一字型 根 0.003 6.86 0.02

六角空心钢 kg 0.0047 4.72 0.02

高压风管φ25-6P-20m m 0.0005 16.29 0.01

水 m3 0.0018 4.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.06 --

项目编码 041001003003 项目名称 拆除基层 计量单位 m2 工程量 511.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-580-
[1-
581]

人工拆除基层或
面层 (砾)石 厚
10cm内

100m2 0.01 589.89 117.98 58.99 5.9 1.18 0.59

1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3
0.0001

2
54.84

21119.
48

4223.9
2111.9

5
0.01 2.53 0.51 0.25

综合人工工日 小计 5.9 0.01 2.53 1.69 0.84

0.0557工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.0014

4
4.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.01 --

项目编码 041001001003 项目名称 拆除花岗岩路面 计量单位 m2 工程量 40.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-149
地面花岗岩、大
理石

10m2 0.1 125.93 25.19 12.59 12.59 2.52 1.26

1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3
0.0000

6
54.84

21119.
48

4223.9
2111.9

5
1.27 0.25 0.13

综合人工工日 小计 12.59 1.27 2.77 1.39



0.1188工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.0007

2
4.57

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 041001001005 项目名称 拆除植草砖路面 计量单位 m2 工程量 210.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-596
拆除人行道 混
凝土预制板

100m2 0.01 240.41 48.08 24.04 2.4 0.48 0.24

1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3
0.0000

9
54.84

21119.
48

4223.9
2111.9

5
1.9 0.38 0.19

综合人工工日 小计 2.4 1.9 0.86 0.43

0.0227工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.0010

8
4.57

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 041001005001 项目名称 拆除侧、平（缘）石 计量单位 m 工程量 128.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-603
拆除预制侧缘石
侧石 石质

100m 0.01 381.18 76.24 38.12 3.81 0.76 0.38

1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3
0.0000

34
54.84

21119.
48

4223.9
2111.9

5
0.72 0.14 0.07

综合人工工日 小计 3.81 0.72 0.9 0.45

0.036工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.0004

08
4.57

其他材料费 -- --



材料费小计 -- --

项目编码 041101001001 项目名称 钢板桩 计量单位 t 工程量 49.97

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-1-
S5

液压振动机械陆
上打IV型拉森钢
板桩 一至三类
土

10t
0.0959

44
760.02

4592.3
7

1070.4
8

535.24 72.92 440.61 102.71 51.35

11-1-
S6

液压振动机械陆
上拔IV型拉森钢
板桩

10t
0.0959

44
615.75 362.52

3364.0
5

795.96 397.98 59.08 34.78 322.76 76.37 38.18

D00013 拉森钢板桩租赁 t*天
14.391

535
8 115.13

11-3-
15

围檩安装 t
0.0405

68
189.21 73.35 208.69 79.58 39.79 7.68 2.98 8.47 3.23 1.61

11-3-
16

围檩拆除 t
0.0405

68
258.64 190.79 89.89 44.94 10.49 7.74 3.65 1.82

综合人工工日 小计 150.17 152.89 779.58 185.96 92.96

1.4166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1361.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

砂子(中粗砂) t
0.2034

01
171 34.78

拉森钢板桩租赁 t*天
14.391

535
8 115.13

六角螺栓带螺母M12×200 kg
0.1034

48
4.82 0.5

枕木 m3
0.0012

17
1783.7 2.17

低合金钢焊条E43系列 kg
0.0442

19
5.26 0.23

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 152.89 --

项目编码 041101005001 项目名称 井字架 计量单位 座 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-1631
钢管 井字架 井
深4m以内

座
0.5384

62
152.53 7.76 30.51 15.25 82.13 4.18 16.43 8.21

6-1630
钢管 井字架 井
深2m以内

座
0.4615

38
77.8 6.3 15.56 7.78 35.91 2.91 7.18 3.59

综合人工工日 小计 118.04 7.09 23.61 11.8

1.1136工日 未计价材料费

清单项目综合单价 160.54



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌管件DN40 个 0.469 6.32 2.96

卡具及零星扣件 kg
0.1293

85
4.35 0.56

木脚手板 m3 0.002
1730.0

6
3.46

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 7.09 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 041109001001 安全文明施工费 48779.13

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 40424.69

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 8354.44

2 041109002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.1 2694.98

3 041109003001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 041109004001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.2 5389.96

5 041109005001 行车、行人干扰
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

6 041109006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 041109007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.01 269.5

8 041109008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 44467.16

9 041109009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 041109010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 041109011001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 808.49

12 041109091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 041109015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 808.49

合计 103217.71



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 131242.76

2 暂估价 499000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 499000

3 计日工

4 总承包服务费

合计 630242.76



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 项 131242.76

合计 131242.76



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

1 一体化雨水泵站
一体化雨水泵站,FYPS-
3500-120-3-1700-14-
135，Q=1700m³/h ,H=14m

499000

合计 499000



6. 计日工表

计日工表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 80225.5 80225.5

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

3428439.9 2 68568.8

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

3428439.9 0.34 11656.7

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

3428439.9

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

3508665.4 9 315779.89

合计 396005.39



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：道路及雨污水管网(004-1)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 004-3

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 714332.29

1.1 人工费 138694.23

1.2 材料费 523239.37

1.3 施工机具使用费 8299.03

1.4 企业管理费 29390.93

1.5 利润 14708.73

2 措施项目费 27358.91

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费 27358.91

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 12929.41

3 其他项目费 35716.61

3.1 其中：暂列金额 35716.61

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 18191.35

5 税金 71603.92

6 工程造价 867203.08



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

电缆井

1 040504001001 砌筑井

1、名称、规格：K1井
2、垫层、基础材质及厚
度：碎石垫层、C15混凝
土基础，
3、砌筑材料品种、规格
、强度等级：MU20普通砖
4、勾缝、抹面要求
：20厚1:2水泥砂浆掺
5%避水砂浆
5、砂浆强度等级、配合
比：,M10水泥砂浆砌筑
6、盖板材质、规格：成
品钢纤维井盖1000*600mm
7、井盖、井圈材质及规
格：C20混凝土压顶

座 2 1413.93 2827.86

2 040504001002 砌筑井

1、名称、规格：K2井
2、垫层、基础材质及厚
度：碎石垫层、C15混凝
土基础
3、砌筑材料品种、规格
、强度等级：MU20普通砖
4、勾缝、抹面要求
：20厚1:2水泥砂浆掺
5%避水砂浆
5、砂浆强度等级、配合
比：,M10水泥砂浆砌筑
6、盖板材质、规格：成
品钢纤维井盖
1000*1000mm
7、井盖、井圈材质及规
格：C20混凝土压顶

座 2 1822.41 3644.82

3 040504001003 砌筑井

1、名称、规格：K3井
2、垫层、基础材质及厚
度：碎石垫层、C15混凝
土基础
3、砌筑材料品种、规格
、强度等级：MU20普通砖
4、勾缝、抹面要求
：20厚1:2水泥砂浆掺
5%避水砂浆
5、砂浆强度等级、配合
比：,M10水泥砂浆砌筑
6、盖板材质、规格：成
品钢纤维井盖
1000*1000mm
7、井盖、井圈材质及规
格：C20混凝土压顶

座 3 2396.16 7188.48

4 040504001004 砌筑井

1、名称、规格：双K3井
2、垫层、基础材质及厚
度：碎石垫层、C15混凝
土基础
3、砌筑材料品种、规格
、强度等级：MU20普通砖
4、勾缝、抹面要求
：20厚1:2水泥砂浆掺
5%避水砂浆
5、砂浆强度等级、配合
比：,M10水泥砂浆砌筑
6、盖板材质、规格：成
品钢纤维井盖
1000*1000mm
7、井盖、井圈材质及规
格：C20混凝土压顶

座 11 4846.87 53315.57



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

5 040504002001 混凝土井

1、名称、规
2000*1200*2520（道路上
）
2、垫层、基础材质及厚
度：C10垫层C30混凝土基
础
3、混凝土强度等级
：C30井壁
4、盖板材质、规格：预
制混凝土盖板
5、勾缝、抹面要求
：20厚1:2水泥砂浆掺
5%避水砂浆
6、井盖、井圈材质及规
格：Φ1000铸铁井盖

座 2 9807.39 19614.78

分部小计 86591.51

电缆排管

6 040803003001 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：2P50
3、规格：Φ50*3
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：2*1

m 70.49 142.25 10027.2

7 040803003002 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：2P100
3、规格：Φ100*5
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：2*1

m 72.05 262.12 18885.75

8 040803003003 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：3P100
3、规格：Φ100*5
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：2*2

m 118.27 308.45 36480.38

9 040803003004 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：6P100
3、规格：Φ100*5
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：3*2

m 32.96 447.83 14760.48

10 040803003005 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：8P100
3、规格：Φ100
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：3*3

m 79.85 568.98 45433.05



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

11 040803003006 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：12P100
3、规格：Φ100*5
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：4*3

m 7.44 759.04 5647.26

12 040803003007 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：13P100
3、规格：Φ100*5
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：4*3

m 25.26 821.05 20739.72

13 040803003008 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：16P100
3、规格：Φ100*5
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：4*4

m 85.05 959.52 81607.18

14 040803003009 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：19P100
3、规格：Φ100*5
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：4*4

m 67.84 1118.68 75891.25

15 040803003010 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：6P200
3、规格：Φ200*9
4、材质：PVC-C
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：3*2

m 9.29 962.42 8940.88

16 030409002001 接地母线
1、名称：接地连接线
2、材质：镀锌扁铁
3、规格：-50*6

m 22.09 47.15 1041.54

17 040901001001 现浇构件钢筋 1、过路钢筋Φ10以内 t 0.298 5467.71 1629.38

18 040901001003 现浇构件钢筋 1、过路钢筋Φ20以内 t 2.002 4330.37 8669.4

分部小计 329753.47

电缆井

19 040504001005 手孔井

手孔井SSK，内径
0.55*0.55*0.8m
1、垫层、基础材质及厚
度：100厚C15砼垫层
2、盖板材质、规格：铸
铁井盖座
3、详见图集YD/T5178-
2017-83

座 2 1426.67 2853.34



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

20 040504001006 手孔井

手孔井SSK，内径
0.55*0.55*0.8m
1、垫层、基础材质及厚
度：100厚C15砼垫层
2、盖板材质、规格：钢
纤维井盖座
3、详见图集YD/T5178-
2017-83

座 11 1156.6 12722.6

分部小计 15575.94

电缆排管

21 040803003011 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：1P
3、规格：Φ100*2.5
4、材质：UPVC管
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C20商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：1*1

m 195.26 154.59 30185.24

22 040803003012 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：1P+1m
3、规格：Φ100
4、材质：UPVC管+7孔梅
花管
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C20商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：2*1

m 190.71 211.97 40424.8

23 040901001002 现浇构件钢筋 1、过路钢筋Φ10以内 t 0.012 5604.4 67.25

24 040901001004 现浇构件钢筋 1、过路钢筋Φ20以内 t 0.678 4330.37 2935.99

分部小计 73613.28

电缆井

25 040504001007 手孔井

手孔井SSK，内径
0.55*0.55*0.8m
1、垫层、基础材质及厚
度：100厚C15砼垫层
2、盖板材质、规格：铸
铁井盖座
3、详见图集YD/T5178-
2017-83

座 2 1426.67 2853.34

26 040504001008 手孔井

手孔井SSK，内径
0.55*0.55*0.8m
1、垫层、基础材质及厚
度：100厚C15砼垫层
2、盖板材质、规格：钢
纤维井盖座
3、详见图集YD/T5178-
2017-83

座 18 1156.6 20818.8

分部小计 23672.14

电缆排管

27 040803003013 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：2P100
3、规格：Φ100*2.5
4、材质：UPVC
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：2*1

m 488.18 252.39 123211.75



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

28 040803003014 电缆排管

1、名称：电缆排管
2、型号：3P100
3、规格：Φ100*2.5
4、材质：UPVC
5、垫层、基础：厚度、
材料品种、强度等级
：100厚C15商品砼垫层
，C25商品砼包封
6、排管排列形式：2*2

m 210.7 293.85 61914.2

分部小计 185125.95

分部分项合计 714332.29

单价措施合计

合计 714332.29



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：强弱电排管工程(004-3)

 

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-783
非定型井垫层
碎石

10m3 0.016 710.2
3104.0

3
15.18 145.08 72.54 11.36 49.66 0.24 2.32 1.16

6-822 垫层 砂石 10m3 0.0006 587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 0.35 1.77 0.01 0.07 0.04

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.016
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 24.8 69.98 2.41 5.44 2.72

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0051
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 16.27 9.19 0.44 3.34 1.67

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3
0.0564

5
1585.8

9
5347.9

1
73.59 331.9 165.95 89.52 301.89 4.15 18.74 9.37

1-730
C20压顶 现浇混
凝土(商品砼
)(非泵送)

10m3
0.0102

5
1396.4 4444.8 279.28 139.64 14.31 45.56 2.86 1.43

1-731
现浇混凝土压顶
模板

100m2 0.0138
2098.3

8
2999 419.68 209.84 28.96 41.39 5.79 2.9

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0192
1954.8

3
1758.9

8
69.64 404.89 202.45 37.53 33.77 1.34 7.77 3.89

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0367
1550.0

4
1758.9

8
69.64 323.94 161.97 56.89 64.55 2.56 11.89 5.94

8-277
电缆井设置 井
盖安装 混凝土
盖、座(预拌)

套 1 63.77 334.73 0.05 12.76 6.38 63.77 334.73 0.05 12.76 6.38

综合人工工日 小计 343.76 952.49 11.2 70.98 35.5

3.2431工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1413.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t
0.3182

4
153 48.69

中(粗)砂 t
0.0358

8
171 6.14

碎石40 t 0.0048 153 0.73

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.1632 415.78 67.86

电 kW·h
0.1259

6
0.8 0.1

水 m3
0.4087

85
4.57 1.87

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0491

07
394 19.35

模板木材 m3
0.0022

44
1730.0

6
3.88

复合木模板面板 m2 0.1071 43.15 4.62



钢支撑 kg
0.0759

9
4.08 0.31

零星卡具 kg
0.0068

85
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0340

2
8.77 0.3

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.2258

28
356 80.39

机砖 百块
3.0759

61
60 184.56

沥青漆 kg
0.1764

63
10.29 1.82

铸铁爬梯 kg
4.7892

18
6 28.74

C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1045

5
425.49 44.48

草袋子 只
0.2215

03
0.86 0.19

普通成材 m3
0.0206

72
1951.8

7
40.35

镀锌铁丝8～12# kg
0.1149

54
7.12 0.82

防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) t
0.2126

72
452.52 96.24

成品钢纤维井盖1000*600mm 套 1 296 296

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.015 297 4.46

其他材料费 -- 20.56 --

材料费小计 -- 952.49 --

项目编码 040504001002 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-783
非定型井垫层
碎石

10m3 0.0219 710.2
3104.0

3
15.18 145.08 72.54 15.55 67.98 0.33 3.18 1.59

6-822 垫层 砂石 10m3 0.0006 587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 0.35 1.77 0.01 0.07 0.04

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0219
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 33.94 95.79 3.31 7.45 3.72

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0059
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 18.82 10.63 0.51 3.87 1.93

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3 0.0649
1585.8

9
5347.9

1
73.59 331.9 165.95 102.92 347.08 4.78 21.54 10.77

1-730
C20压顶 现浇混
凝土(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.0127 1396.4 4444.8 279.28 139.64 17.73 56.45 3.55 1.77

1-731
现浇混凝土压顶
模板

100m2
0.0170

5
2098.3

8
2999 419.68 209.84 35.78 51.13 7.16 3.58

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.024
1954.8

3
1758.9

8
69.64 404.89 202.45 46.92 42.22 1.67 9.72 4.86



6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2
0.0409

5
1550.0

4
1758.9

8
69.64 323.94 161.97 63.47 72.03 2.85 13.27 6.63

8-277
电缆井设置 井
盖安装 混凝土
盖、座(预拌)

套 1 63.77 540.73 0.05 12.76 6.38 63.77 540.73 0.05 12.76 6.38

综合人工工日 小计 399.25
1285.8

1
13.51 82.57 41.27

3.7665工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1822.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t
0.4355

91
153 66.65

中(粗)砂 t
0.0358

8
171 6.14

碎石40 t 0.0048 153 0.73

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.2233

8
415.78 92.88

电 kW·h
0.1645

36
0.8 0.13

水 m3
0.5187

07
4.57 2.37

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0491

24
394 19.35

模板木材 m3
0.0025

96
1730.0

6
4.49

复合木模板面板 m2 0.1239 43.15 5.35

钢支撑 kg
0.0879

1
4.08 0.36

零星卡具 kg
0.0079

65
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0413

1
8.77 0.36

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.2596

32
356 92.43

机砖 百块
3.5364

01
60 212.18

沥青漆 kg
0.2028

77
10.29 2.09

铸铁爬梯 kg
5.5061

16
6 33.04

C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1295

4
425.49 55.12

草袋子 只
0.2744

47
0.86 0.24

普通成材 m3
0.0255

41
1951.8

7
49.85

镀锌铁丝8～12# kg
0.1420

27
7.12 1.01

防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) t
0.2471

02
452.52 111.82

成品钢纤维井盖1000*1000mm 套 1 496 496



复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.015 297 4.46

其他材料费 -- 28.73 --

材料费小计 -- 1285.81 --

项目编码 040504001003 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-783
非定型井垫层
碎石

10m3
0.0278

33
710.2

3104.0
3

15.18 145.08 72.54 19.77 86.39 0.42 4.04 2.02

6-822 垫层 砂石 10m3 0.0006 587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 0.35 1.77 0.01 0.07 0.04

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3
0.0278

33
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 43.13 121.74 4.2 9.47 4.73

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0067

33
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 21.48 12.13 0.59 4.41 2.21

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3
0.0848

67
1585.8

9
5347.9

1
73.59 331.9 165.95 134.59 453.86 6.25 28.17 14.08

1-730
C20压顶 现浇混
凝土(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.0127 1396.4 4444.8 279.28 139.64 17.73 56.45 3.55 1.77

1-731
现浇混凝土压顶
模板

100m2
0.0203

33
2098.3

8
2999 419.68 209.84 42.67 60.98 8.53 4.27

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.038
1954.8

3
1758.9

8
69.64 404.89 202.45 74.28 66.84 2.65 15.39 7.69

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0592
1550.0

4
1758.9

8
69.64 323.94 161.97 91.76 104.13 4.12 19.18 9.59

8-277
电缆井设置 井
盖安装 混凝土
盖、座(预拌)

套 1 63.77 745.7 0.05 12.76 6.38 63.77 745.7 0.05 12.76 6.38

综合人工工日 小计 509.53
1709.9

9
18.29 105.57 52.78

4.8069工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2396.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t
0.5535

98
153 84.7

中(粗)砂 t
0.0358

8
171 6.14

碎石40 t 0.0048 153 0.73

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.2838

97
415.78 118.04

电 kW·h
0.1887

43
0.8 0.15

水 m3
0.5984

49
4.57 2.73

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0491

41
394 19.36



模板木材 m3
0.0029

63
1730.0

6
5.13

复合木模板面板 m2
0.1413

93
43.15 6.1

钢支撑 kg
0.1003

22
4.08 0.41

零星卡具 kg
0.0090

9
4.35 0.04

圆钉 kg
0.0487

19
8.77 0.43

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.3395

1
356 120.87

机砖 百块
4.6244

03
60 277.46

沥青漆 kg
0.2652

94
10.29 2.73

铸铁爬梯 kg
7.2001

16
6 43.2

C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1295

4
425.49 55.12

草袋子 只
0.2744

47
0.86 0.24

普通成材 m3
0.0304

59
1951.8

7
59.45

镀锌铁丝8～12# kg
0.1693

74
7.12 1.21

防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) t
0.3697

97
452.52 167.34

成品钢纤维井盖1000*1400mm 套 1 695 695

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.015 297 4.46

其他材料费 -- 38.95 --

材料费小计 -- 1709.99 --

项目编码 040504001004 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-783
非定型井垫层
碎石

10m3 0.0485 710.2
3104.0

3
15.18 145.08 72.54 34.44 150.55 0.74 7.04 3.52

6-822 垫层 砂石 10m3 0.0006 587.56 2957.8 22.79 122.07 61.04 0.35 1.77 0.01 0.07 0.04

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0485
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 75.16 212.13 7.32 16.5 8.25

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0089

18
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 28.45 16.06 0.78 5.84 2.92

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3
0.1718

36
1585.8

9
5347.9

1
73.59 331.9 165.95 272.51 918.96 12.65 57.03 28.52

1-730
C20压顶 现浇混
凝土(商品砼
)(非泵送)

10m3
0.0218

36
1396.4 4444.8 279.28 139.64 30.49 97.06 6.1 3.05



1-731
现浇混凝土压顶
模板

100m2
0.0293

55
2098.3

8
2999 419.68 209.84 61.6 88.04 12.32 6.16

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0682
1954.8

3
1758.9

8
69.64 404.89 202.45 133.32 119.96 4.75 27.61 13.81

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2
0.0933

82
1550.0

4
1758.9

8
69.64 323.94 161.97 144.75 164.26 6.5 30.25 15.13

8-277
电缆井设置 井
盖安装 混凝土
盖、座(预拌)

套 2 63.77 745.7 0.05 12.76 6.38 127.54 1491.4 0.1 25.52 12.76

8-276
电缆井设置 井
盖安装 铸铁盖
、座(预拌)

套 1 69.07 272.93 0.05 13.82 6.91 69.07 272.93 0.05 13.82 6.91

综合人工工日 小计 977.68
3533.1

2
32.9 202.1 101.07

9.2235工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4846.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石40 t
0.9646

65
153 147.59

中(粗)砂 t
0.0958

8
171 16.4

碎石40 t 0.0048 153 0.73

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.4947 415.78 205.69

电 kW·h
0.3271

49
0.8 0.26

水 m3
1.0750

58
4.57 4.91

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1471

87
394 57.99

模板木材 m3
0.0039

24
1730.0

6
6.79

复合木模板面板 m2
0.1872

78
43.15 8.08

钢支撑 kg
0.1328

78
4.08 0.54

零星卡具 kg
0.0120

39
4.35 0.05

圆钉 kg
0.0688

91
8.77 0.6

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.6874

3
356 244.73

机砖 百块
9.3633

44
60 561.8

沥青漆 kg
0.5371

59
10.29 5.53

铸铁爬梯 kg
14.578

566
6 87.47

C20粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.2227

27
425.49 94.77

草袋子 只
0.4718

76
0.86 0.41



普通成材 m3
0.0439

74
1951.8

7
85.83

镀锌铁丝8～12# kg
0.2445

27
7.12 1.74

防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) t
0.6147

39
452.52 278.18

成品钢纤维井盖1000*1400mm 套 2 695 1390

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.045 297 13.37

电缆沟盖板1680*500*150(mm) 套 1 236 236

其他材料费 -- 83.66 --

材料费小计 -- 3533.12 --

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C10混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.063
1549.7

2
4272.6

6
150.92 340.13 170.06 97.63 269.18 9.51 21.43 10.71

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.03
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 95.69 54.03 2.61 19.66 9.83

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.105
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 162.72 491.08 15.85 35.71 17.86

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0285
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 90.91 51.33 2.48 18.68 9.34

6-1166

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.253
2036.6

4
4598.0

2
407.33 203.66 515.27 1163.3 103.05 51.53

6-1523
矩形池壁 复合
模板

100m2 0.2642 2407.9
1410.4

2
41.13 489.81 244.9 636.17 372.63 10.87 129.41 64.7

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2
0.2209

5
1550.0

4
1758.9

8
69.64 323.94 161.97 342.48 388.65 15.39 71.57 35.79

6-1623
预埋铁件制作、
安装 铁件制作

t 0.0162
2103.5

7
5963.9

4
339.39 488.59 244.3 34.08 96.62 5.5 7.92 3.96

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.382
1404.1

8
3560.0

4
63.26 293.49 146.74 536.4

1359.9
4

24.17 112.11 56.05

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.0266
1226.3

1
3526.8

2
189.53 283.17 141.58 32.62 93.81 5.04 7.53 3.77

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.0124 627.94
3351.2

4
145.93 154.77 77.39 7.79 41.56 1.81 1.92 0.96

10-382 管道支架制作 100kg
0.0009

5
253.34 83.74 204.02 91.47 45.74 0.24 0.08 0.19 0.09 0.04

10-383 管道支架安装 100kg
0.0009

5
349.8 29.59 60.79 82.12 41.06 0.33 0.03 0.06 0.08 0.04



8-276
电缆井设置 井
盖安装 铸铁盖
、座(预拌)

套 1 69.07
1574.2

4
0.05 13.82 6.91 69.07

1574.2
4

0.05 13.82 6.91

6-
914*1.
11

检查井筒砌筑
(φ1000) 筒高
每增0.4m 混凝
土检查井(预拌)

座 1 22.77 24.39 0.01 4.56 2.28 22.77 24.39 0.01 4.56 2.28

综合人工工日 小计
2644.1

7
5980.8

7
93.54 547.54 273.77

24.9451工日 未计价材料费 267.5

清单项目综合单价 9807.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C10 m3 0.6426 406.06 260.93

电 kW·h
1.9757

4
0.8 1.58

水 m3
4.8061

33
4.57 21.96

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0012

29
394 0.48

模板木材 m3
0.0574

44
1730.0

6
99.38

复合木模板面板 m2 6.7767 43.15 292.41

钢支撑 kg
10.356

43
4.08 42.25

零星卡具 kg
3.2229

55
4.35 14.02

圆钉 kg
0.3319

84
8.77 2.91

C30商品砼非泵送 m3 1.071 444.92 476.51

C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 2.5806 444.92 1148.16

防水砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) t
0.8406

04
452.52 380.39

铁件 kg 16.362 5.66 92.61

电焊条J422 kg
0.6814

57
6.87 4.68

镀锌铁丝18～22# kg
4.0905

04
8.74 35.75

钢筋φ10以内 t
0.4167

72
3402.3

3
1418

钢筋φ10以外 t
0.0128

96
3150.2

5
40.63

型钢 kg 0.1007 3.795 0.38

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0028

78
6.87 0.02

氧气 m3
0.0013

6
2.83

乙炔气 kg
0.0004

64
15.44 0.01

砂轮片φ400 片
0.0007

64
11.58 0.01

水泥32.5级 kg
0.0156

19
0.297



黄砂 m3
0.0000

27
230.85 0.01

棉纱线 kg
0.0012

72
5.57 0.01

破布 kg
0.0000

06
6

清油 kg
0.0000

06
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0002

73
7.72

机油6～7# kg
0.0002

4
10.72

碎石5～32mm m3
0.0000

27
397.8 0.01

普通木成材 m3
0.0000

1
1951.8

7
0.02

厚漆 kg
0.0000

16
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0000

43
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0006

45
4.82

螺母 kg
0.0013

5
6.17 0.01

钢垫圈 kg
0.0005

33
4.97

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.015 297 4.46

中(粗)砂 t 0.03 171 5.13

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t 0.049 382 18.72

铸铁井盖井座Φ1000 套 1 1500 1500

预制钢筋混凝土井筒φ1000 m
0.4484

4
595.67 267.12

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0097

13
452.52 4.4

铸铁爬梯 kg 3.2967 6 19.78

其他材料费 -- 95.63 --

材料费小计 -- 6248.37 --

项目编码 040803003001 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 70.49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-554

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 2孔

100m 0.01 400.68 5.79 80.14 40.07 4.01 0.06 0.8 0.4

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0055 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 5.05 24.07 1.01 0.51

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66



6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0083

6
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 12.27 38.33 1.26 2.71 1.35

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2
0.0050

01
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 9.99 8.08 0.7 2.14 1.07

综合人工工日 小计 37.7 74.14 2.13 7.97 3.99

0.3557工日 未计价材料费 16.32

清单项目综合单价 142.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-50 m 2.04 8 16.32

聚氯乙烯胶泥 kg 0.015 3.86 0.06

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.0561 415.78 23.33

电 kW·h
0.0565

49
0.8 0.05

水 m3
0.1304

78
4.57 0.6

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

47
394 0.06

模板木材 m3 0.0016
1730.0

6
2.77

复合木模板面板 m2
0.1470

21
43.15 6.34

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.1129

32
4.35 0.49

圆钉 kg
0.1083

26
8.77 0.95

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.0852

72
435.21 37.11

草袋子 只
0.1155

52
0.86 0.1

镀锌铁丝18～22# kg
0.0008

75
8.74 0.01

脱模剂 kg
0.0500

1
17.15 0.86

其他材料费 -- 1.29 --

材料费小计 -- 90.46 --

项目编码 040803003002 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 72.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-554

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 2孔

100m 0.01 400.68 5.79 80.14 40.07 4.01 0.06 0.8 0.4

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0065 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 5.97 28.45 1.19 0.6



6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0179

31
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 26.31 82.2 2.71 5.8 2.9

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2 0.006
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 11.99 9.7 0.84 2.57 1.28

综合人工工日 小计 54.66 124.01 3.72 11.67 5.84

0.5157工日 未计价材料费 62.22

清单项目综合单价 262.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-100 m 2.04 30.5 62.22

聚氯乙烯胶泥 kg 0.015 3.86 0.06

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.0663 415.78 27.57

电 kW·h
0.0996

78
0.8 0.08

水 m3
0.2251

3
4.57 1.03

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

68
394 0.07

模板木材 m3
0.0017

44
1730.0

6
3.02

复合木模板面板 m2 0.168 43.15 7.25

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.1349

52
4.35 0.59

圆钉 kg
0.1292

46
8.77 1.13

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1828

96
435.21 79.6

草袋子 只
0.2478

42
0.86 0.21

镀锌铁丝18～22# kg
0.0010

5
8.74 0.01

脱模剂 kg 0.06 17.15 1.03

其他材料费 -- 2.24 --

材料费小计 -- 186.23 --

项目编码 040803003003 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 118.27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-555

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 3孔

100m 0.01 572.4 8.69 114.48 57.24 5.72 0.09 1.14 0.57



6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0065 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 5.97 28.45 1.19 0.6

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0179
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 26.26 82.06 2.7 5.79 2.9

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2 0.009
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 17.98 14.55 1.26 3.85 1.92

综合人工工日 小计 62.31 128.75 4.13 13.28 6.65

0.588工日 未计价材料费 93.33

清单项目综合单价 308.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-100 m 3.06 30.5 93.33

聚氯乙烯胶泥 kg 0.0225 3.86 0.09

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.0663 415.78 27.57

电 kW·h
0.0995

52
0.8 0.08

水 m3
0.2248

57
4.57 1.03

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0002

31
394 0.09

模板木材 m3
0.0021

76
1730.0

6
3.76

复合木模板面板 m2 0.231 43.15 9.97

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.2010

78
4.35 0.87

圆钉 kg
0.1920

69
8.77 1.68

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1825

8
435.21 79.46

草袋子 只
0.2474

14
0.86 0.21

镀锌铁丝18～22# kg
0.0015

75
8.74 0.01

脱模剂 kg 0.09 17.15 1.54

其他材料费 -- 2.27 --

材料费小计 -- 222.08 --

项目编码 040803003004 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 32.96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



2-557

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 6孔

100m 0.01
1087.5

6
168.93 217.51 108.76 10.88 1.69 2.18 1.09

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0080

01
918.98

4377.2
7

183.8 91.9 7.35 35.02 1.47 0.74

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0019

99
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0222

91
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 32.71 102.19 3.36 7.21 3.61

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2
0.0089

99
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 17.98 14.54 1.26 3.85 1.92

综合人工工日 小计 75.3 157.04 4.79 16.02 8.02

0.7103工日 未计价材料费 186.66

清单项目综合单价 447.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-100 m 6.12 30.5 186.66

圆钢 kg 0.4472 3.389 1.52

聚氯乙烯胶泥 kg 0.045 3.86 0.17

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.0816

1
415.78 33.93

电 kW·h
0.1235

91
0.8 0.1

水 m3
0.2790

5
4.57 1.28

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0002

31
394 0.09

模板木材 m3
0.0021

75
1730.0

6
3.76

复合木模板面板 m2
0.2309

58
43.15 9.97

钢支撑 kg
0.0297

85
4.08 0.12

零星卡具 kg
0.2010

55
4.35 0.87

圆钉 kg
0.1920

46
8.77 1.68

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.2273

68
435.21 98.95

草袋子 只
0.3081

06
0.86 0.26

镀锌铁丝18～22# kg
0.0015

75
8.74 0.01

脱模剂 kg
0.0899

9
17.15 1.54

其他材料费 -- 2.79 --

材料费小计 -- 343.7 --



项目编码 040803003005 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 79.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-558

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 8孔

100m 0.01
1401.9

2
212.12 280.38 140.19 14.02 2.12 2.8 1.4

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.008 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 7.35 35.02 1.47 0.74

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0274

7
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 40.3 125.93 4.15 8.89 4.44

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2 0.0135
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 26.97 21.82 1.9 5.77 2.89

综合人工工日 小计 95.02 188.49 6.22 20.24 10.13

0.8966工日 未计价材料费 248.88

清单项目综合单价 568.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-100 m 8.16 30.5 248.88

圆钢 kg
0.5575

81
3.389 1.89

聚氯乙烯胶泥 kg
0.0600

08
3.86 0.23

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.0816 415.78 33.93

电 kW·h
0.1447

18
0.8 0.12

水 m3
0.3246

67
4.57 1.48

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0003

26
394 0.13

模板木材 m3
0.0028

24
1730.0

6
4.89

复合木模板面板 m2 0.3255 43.15 14.05

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.3002

67
4.35 1.31

圆钉 kg
0.2863

04
8.77 2.51

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.2801

94
435.21 121.94

草袋子 只
0.3796

9
0.86 0.33

镀锌铁丝18～22# kg
0.0023

63
8.74 0.02

脱模剂 kg 0.135 17.15 2.32

其他材料费 -- 3.22 --



材料费小计 -- 437.37 --

项目编码 040803003006 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 7.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-559

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 12孔

100m 0.01
2066.3

6
305.25 413.27 206.64 20.66 3.05 4.13 2.07

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0095

03
918.98

4377.2
7

183.8 91.9 8.73 41.6 1.75 0.87

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0020

03
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.39 3.61 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0355

78
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 52.2 163.11 5.37 11.51 5.76

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2
0.0120

03
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 23.98 19.4 1.69 5.13 2.57

综合人工工日 小计 111.96 230.77 7.23 23.83 11.93

1.0563工日 未计价材料费 373.32

清单项目综合单价 759.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-100 m 12.24 30.5 373.32

圆钢 kg 0.7982 3.389 2.71

聚氯乙烯胶泥 kg 0.09 3.86 0.35

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.0969

31
415.78 40.3

电 kW·h
0.1839

3
0.8 0.15

水 m3
0.4116

27
4.57 1.88

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0002

94
394 0.12

模板木材 m3
0.0026

1
1730.0

6
4.52

复合木模板面板 m2
0.2941

26
43.15 12.69

钢支撑 kg
0.0298

45
4.08 0.12

零星卡具 kg
0.2672

74
4.35 1.16

圆钉 kg
0.2549

6
8.77 2.24

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.3628

96
435.21 157.94

草袋子 只
0.4917

59
0.86 0.42



镀锌铁丝18～22# kg
0.0021

01
8.74 0.02

脱模剂 kg
0.1200

3
17.15 2.06

其他材料费 -- 4.09 --

材料费小计 -- 604.09 --

项目编码 040803003007 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 25.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-560

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 13孔

100m 0.01
2164.0

8
320.44 432.82 216.41 21.64 3.2 4.33 2.16

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0110

02
918.98

4377.2
7

183.8 91.9 10.11 48.16 2.02 1.01

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0019

99
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0347

98
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 51.06 159.53 5.25 11.26 5.63

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2
0.0180

01
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 35.97 29.09 2.53 7.7 3.85

综合人工工日 小计 125.16 243.58 7.95 26.62 13.31

1.1808工日 未计价材料费 404.43

清单项目综合单价 821.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-100 m 13.26 30.5 404.43

圆钢 kg
0.8345

02
3.389 2.83

聚氯乙烯胶泥 kg
0.0974

97
3.86 0.38

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1122

2
415.78 46.66

电 kW·h
0.1868

64
0.8 0.15

水 m3
0.4202

43
4.57 1.92

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0004

2
394 0.17

模板木材 m3
0.0034

72
1730.0

6
6.01

复合木模板面板 m2 0.42 43.15 18.12

钢支撑 kg
0.0297

85
4.08 0.12

零星卡具 kg
0.3994

77
4.35 1.74



圆钉 kg
0.3805

57
8.77 3.34

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.3549

4
435.21 154.47

草袋子 只
0.4809

78
0.86 0.41

镀锌铁丝18～22# kg
0.0031

5
8.74 0.03

脱模剂 kg
0.1800

1
17.15 3.09

其他材料费 -- 4.14 --

材料费小计 -- 648.01 --

项目编码 040803003008 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 85.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-560

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 16孔

100m 0.01 2663.6 394.41 532.72 266.36 26.64 3.94 5.33 2.66

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0095 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 8.73 41.58 1.75 0.87

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0436

9
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 64.1 200.29 6.59 14.14 7.07

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2
0.0150

01
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 29.97 24.24 2.11 6.42 3.21

综合人工工日 小计 135.82 273.65 8.87 28.95 14.47

1.2814工日 未计价材料费 497.76

清单项目综合单价 959.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-100 m 16.32 30.5 497.76

圆钢 kg
1.0271

24
3.389 3.48

聚氯乙烯胶泥 kg
0.1200

02
3.86 0.46

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.0969 415.78 40.29

电 kW·h
0.2170

15
0.8 0.17

水 m3
0.4830

63
4.57 2.21

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0003

57
394 0.14

模板木材 m3
0.0030

4
1730.0

6
5.26



复合木模板面板 m2
0.3570

21
43.15 15.41

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.3333

52
4.35 1.45

圆钉 kg
0.3177

36
8.77 2.79

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.4456

38
435.21 193.95

草袋子 只
0.6038

83
0.86 0.52

镀锌铁丝18～22# kg
0.0026

25
8.74 0.02

脱模剂 kg
0.1500

1
17.15 2.57

其他材料费 -- 4.81 --

材料费小计 -- 771.41 --

项目编码 040803003009 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 67.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-561

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 24孔

100m 0.01
3108.7

4
451.7 621.75 310.87 31.09 4.52 6.22 3.11

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0109

99
918.98

4377.2
7

183.8 91.9 10.11 48.15 2.02 1.01

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0503

41
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 73.86 230.79 7.6 16.29 8.15

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2
0.0165

01
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 32.97 26.67 2.32 7.06 3.53

综合人工工日 小计 154.41 313.73 10.09 32.9 16.46

1.4567工日 未计价材料费 591.09

清单项目综合单价 1118.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-100 m 19.38 30.5 591.09

圆钢 kg
1.1705

28
3.389 3.97

聚氯乙烯胶泥 kg
0.1425

06
3.86 0.55

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1121

9
415.78 46.65

电 kW·h
0.2502

67
0.8 0.2



水 m3
0.5571

46
4.57 2.55

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0003

89
394 0.15

模板木材 m3
0.0032

56
1730.0

6
5.63

复合木模板面板 m2
0.3885

21
43.15 16.76

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.3664

15
4.35 1.59

圆钉 kg
0.3491

47
8.77 3.06

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.5134

78
435.21 223.47

草袋子 只
0.6958

13
0.86 0.6

镀锌铁丝18～22# kg
0.0028

88
8.74 0.03

脱模剂 kg
0.1650

1
17.15 2.83

其他材料费 -- 5.57 --

材料费小计 -- 904.82 --

项目编码 040803003010 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 9.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-557

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 6孔

100m 0.01
1087.5

6
168.93 217.51 108.76 10.88 1.69 2.18 1.09

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0120

02
918.98

4377.2
7

183.8 91.9 11.03 52.54 2.21 1.1

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0020

02
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.39 3.61 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0561

57
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 82.39 257.45 8.48 18.17 9.09

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2
0.0075

03
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 14.99 12.13 1.05 3.21 1.6

综合人工工日 小计 125.68 327.42 9.7 27.08 13.54

1.1856工日 未计价材料费 459

清单项目综合单价 962.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料管CPVC-200 m 6.12 75 459

圆钢 kg 0.4472 3.389 1.52

聚氯乙烯胶泥 kg 0.045 3.86 0.17



C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1224

2
415.78 50.9

电 kW·h
0.2780

89
0.8 0.22

水 m3
0.6187

48
4.57 2.83

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t 0.0002 394 0.08

模板木材 m3
0.0019

61
1730.0

6
3.39

复合木模板面板 m2
0.1996

05
43.15 8.61

钢支撑 kg
0.0298

3
4.08 0.12

零星卡具 kg
0.1680

84
4.35 0.73

圆钉 kg
0.1607

24
8.77 1.41

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.5728

01
435.21 249.29

草袋子 只
0.7762

02
0.86 0.67

镀锌铁丝18～22# kg
0.0013

13
8.74 0.01

脱模剂 kg
0.0750

3
17.15 1.29

其他材料费 -- 6.18 --

材料费小计 -- 786.42 --

项目编码 030409002001 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 22.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-545
接地母线敷设
接地母线敷设

10m 0.1 290.97 1.7 2 58.59 29.3 29.1 0.17 0.2 5.86 2.93

综合人工工日 小计 29.1 0.17 0.2 5.86 2.93

0.2745工日 未计价材料费 8.89

清单项目综合单价 47.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌扁铁-50*6 m 1 8.892 8.89

电焊条J422 kg 0.02 6.87 0.14

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

沥青漆 kg 0.001 10.29 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 9.06 --



项目编码 040901001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.298

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 1
1404.1

8
3560.0

4
63.26 293.49 146.74

1404.1
8

3560.0
4

63.26 293.49 146.74

综合人工工日 小计
1404.1

8
3560.0

4
63.26 293.49 146.74

13.247工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5467.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝18～22# kg 10.259 8.74 89.66

钢筋φ10以内 t 1.02
3402.3

3
3470.38

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3560.04 --

项目编码 040901001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.002

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 1 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79 664.09

3358.0
5

83.85 149.59 74.79

综合人工工日 小计 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79

6.265工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4330.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝18～22# kg 3.059 8.74 26.74

钢筋φ10以外 t 1.04
3150.2

5
3276.26

电焊条J422 kg 7.92 6.87 54.41

水 m3 0.14 4.57 0.64

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3358.05 --

项目编码 040504001005 项目名称 手孔井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.015
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 23.25 65.61 2.26 5.1 2.55

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0049
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 15.63 8.82 0.43 3.21 1.61

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3 0.057
1585.8

9
5347.9

1
73.59 331.9 165.95 90.4 304.83 4.19 18.92 9.46

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0176
1972.1

1
1113.9

9
68.77 408.18 204.09 34.71 19.61 1.21 7.18 3.59

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.033
1550.0

4
1485.3

2
69.64 323.94 161.97 51.15 49.02 2.3 10.69 5.35

8-276
电缆井设置 井
盖安装 铸铁盖
、座(预拌)

套 1 69.07 595.74 0.05 13.82 6.91 69.07 595.74 0.05 13.82 6.91

综合人工工日 小计 284.21
1043.6

3
10.44 58.92 29.47

2.6812工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1426.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.153 415.78 63.61

电 kW·h 0.0612 0.8 0.05

水 m3
0.2170

7
4.57 0.99

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

03
394 0.04

模板木材 m3
0.0021

56
1730.0

6
3.73

复合木模板面板 m2 0.1029 43.15 4.44

钢支撑 kg
0.0730

1
4.08 0.3

零星卡具 kg
0.0066

15
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0088

2
8.77 0.08

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.2280

29
356 81.18

机砖 百块
3.1059

3
60 186.36

沥青漆 kg
0.1781

82
10.29 1.83

铸铁爬梯 kg
4.8358

8
6 29.02

水泥砂浆 1：2.5(干拌（混）砂浆) t
0.1757

68
382 67.14

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.015 297 4.46

中(粗)砂 t 0.03 171 5.13

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t 0.049 382 18.72

550*550弱电铸铁井盖井座 套 1 550 550

其他材料费 -- 26.52 --

材料费小计 -- 1043.63 --



项目编码 040504001006 项目名称 手孔井 计量单位 座 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.015
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 23.25 65.61 2.26 5.1 2.55

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0049
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 15.63 8.82 0.43 3.21 1.61

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3 0.057
1585.8

9
5347.9

1
73.59 331.9 165.95 90.4 304.83 4.19 18.92 9.46

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0176
1972.1

1
1113.9

9
68.77 408.18 204.09 34.71 19.61 1.21 7.18 3.59

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.033
1550.0

4
1485.3

2
69.64 323.94 161.97 51.15 49.02 2.3 10.69 5.35

8-277
电缆井设置 井
盖安装 混凝土
盖、座(预拌)

套 1 63.77 332.56 0.05 12.76 6.38 63.77 332.56 0.05 12.76 6.38

综合人工工日 小计 278.91 780.45 10.44 57.86 28.94

2.6312工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1156.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.153 415.78 63.61

电 kW·h 0.0612 0.8 0.05

水 m3
0.2170

7
4.57 0.99

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

03
394 0.04

模板木材 m3
0.0021

56
1730.0

6
3.73

复合木模板面板 m2 0.1029 43.15 4.44

钢支撑 kg
0.0730

1
4.08 0.3

零星卡具 kg
0.0066

15
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0088

2
8.77 0.08

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.2280

29
356 81.18

机砖 百块
3.1059

3
60 186.36

沥青漆 kg
0.1781

82
10.29 1.83

铸铁爬梯 kg
4.8358

8
6 29.02

水泥砂浆 1：2.5(干拌（混）砂浆) t
0.1757

68
382 67.14

550*550弱电钢纤维井盖井座 套 1 294.48 294.48



复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.015 297 4.46

中(粗)砂 t 0.03 171 5.13

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t 0.049 382 18.72

其他材料费 -- 18.86 --

材料费小计 -- 780.45 --

项目编码 040803003011 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 195.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-554

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 2孔

100m 0.01 200.34 2.9 40.07 20.03 2 0.03 0.4 0.2

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0051 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 4.69 22.32 0.94 0.47

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0086

6
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 12.71 39.7 1.31 2.8 1.4

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2 0.0062
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 12.39 10.02 0.87 2.65 1.33

综合人工工日 小计 38.17 75.67 2.35 8.1 4.06

0.3601工日 未计价材料费 26.24

清单项目综合单价 154.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料UPVC管-100 m 1.02 25.73 26.24

聚氯乙烯胶泥 kg 0.0075 3.86 0.03

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.0520

2
415.78 21.63

电 kW·h
0.0561

41
0.8 0.04

水 m3
0.1289

88
4.57 0.59

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

72
394 0.07

模板木材 m3
0.0017

73
1730.0

6
3.07

复合木模板面板 m2 0.1722 43.15 7.43

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.1393

6
4.35 0.61

圆钉 kg
0.1334

34
8.77 1.17

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50 m3
0.0883

32
435.21 38.44



草袋子 只
0.1196

99
0.86 0.1

镀锌铁丝18～22# kg
0.0010

85
8.74 0.01

脱模剂 kg 0.062 17.15 1.06

其他材料费 -- 1.3 --

材料费小计 -- 101.91 --

项目编码 040803003012 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 190.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-554

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 2孔

100m 0.01 400.68 5.79 80.14 40.07 4.01 0.06 0.8 0.4

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0067 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 6.16 29.33 1.23 0.62

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0126

7
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 18.59 58.08 1.91 4.1 2.05

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2 0.0062
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 12.39 10.02 0.87 2.65 1.33

综合人工工日 小计 47.53 101.09 2.95 10.09 5.06

0.4484工日 未计价材料费 45.25

清单项目综合单价 211.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料UPVC管-100 m 1.02 25.73 26.24

聚氯乙烯胶泥 kg 0.015 3.86 0.06

七孔梅花管-100 m 1.02 18.63 19

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.0683

4
415.78 28.41

电 kW·h
0.0790

3
0.8 0.06

水 m3
0.1808

47
4.57 0.83

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

72
394 0.07

模板木材 m3
0.0017

73
1730.0

6
3.07

复合木模板面板 m2 0.1722 43.15 7.43

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.1393

6
4.35 0.61



圆钉 kg
0.1334

34
8.77 1.17

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50 m3
0.1292

34
435.21 56.24

草袋子 只
0.1751

25
0.86 0.15

镀锌铁丝18～22# kg
0.0010

85
8.74 0.01

脱模剂 kg 0.062 17.15 1.06

其他材料费 -- 1.81 --

材料费小计 -- 146.34 --

项目编码 040901001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.012

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 1.025
1404.1

8
3560.0

4
63.26 293.49 146.74

1439.2
8

3649.0
4

64.84 300.83 150.41

综合人工工日 小计
1439.2

8
3649.0

4
64.84 300.83 150.41

13.5782工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5604.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝18～22# kg
10.515

475
8.74 91.91

钢筋φ10以内 t 1.0455
3402.3

3
3557.14

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 3649.04 --

项目编码 040901001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.678

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 1 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79 664.09

3358.0
5

83.85 149.59 74.79

综合人工工日 小计 664.09
3358.0

5
83.85 149.59 74.79

6.265工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4330.37

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝18～22# kg 3.059 8.74 26.74



细

钢筋φ10以外 t 1.04
3150.2

5
3276.26

电焊条J422 kg 7.92 6.87 54.41

水 m3 0.14 4.57 0.64

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3358.05 --

项目编码 040504001007 项目名称 手孔井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.015
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 23.25 65.61 2.26 5.1 2.55

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0049
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 15.63 8.82 0.43 3.21 1.61

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3 0.057
1585.8

9
5347.9

1
73.59 331.9 165.95 90.4 304.83 4.19 18.92 9.46

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0176
1972.1

1
1113.9

9
68.77 408.18 204.09 34.71 19.61 1.21 7.18 3.59

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.033
1550.0

4
1485.3

2
69.64 323.94 161.97 51.15 49.02 2.3 10.69 5.35

8-276
电缆井设置 井
盖安装 铸铁盖
、座(预拌)

套 1 69.07 595.74 0.05 13.82 6.91 69.07 595.74 0.05 13.82 6.91

综合人工工日 小计 284.21
1043.6

3
10.44 58.92 29.47

2.6812工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1426.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.153 415.78 63.61

电 kW·h 0.0612 0.8 0.05

水 m3
0.2170

7
4.57 0.99

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

03
394 0.04

模板木材 m3
0.0021

56
1730.0

6
3.73

复合木模板面板 m2 0.1029 43.15 4.44

钢支撑 kg
0.0730

1
4.08 0.3

零星卡具 kg
0.0066

15
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0088

2
8.77 0.08

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.2280

29
356 81.18



机砖 百块
3.1059

3
60 186.36

沥青漆 kg
0.1781

82
10.29 1.83

铸铁爬梯 kg
4.8358

8
6 29.02

水泥砂浆 1：2.5(干拌（混）砂浆) t
0.1757

68
382 67.14

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.015 297 4.46

中(粗)砂 t 0.03 171 5.13

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t 0.049 382 18.72

550*550弱电铸铁井盖井座 套 1 550 550

其他材料费 -- 26.52 --

材料费小计 -- 1043.63 --

项目编码 040504001008 项目名称 手孔井 计量单位 座 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C15混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.015
1549.7

2
4373.7

9
150.92 340.13 170.06 23.25 65.61 2.26 5.1 2.55

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0049
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 15.63 8.82 0.43 3.21 1.61

6-787
M10砖砌 矩形
(预拌)

10m3 0.057
1585.8

9
5347.9

1
73.59 331.9 165.95 90.4 304.83 4.19 18.92 9.46

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0176
1972.1

1
1113.9

9
68.77 408.18 204.09 34.71 19.61 1.21 7.18 3.59

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.033
1550.0

4
1485.3

2
69.64 323.94 161.97 51.15 49.02 2.3 10.69 5.35

8-277
电缆井设置 井
盖安装 混凝土
盖、座(预拌)

套 1 63.77 332.56 0.05 12.76 6.38 63.77 332.56 0.05 12.76 6.38

综合人工工日 小计 278.91 780.45 10.44 57.86 28.94

2.6312工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1156.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.153 415.78 63.61

电 kW·h 0.0612 0.8 0.05

水 m3
0.2170

7
4.57 0.99

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

03
394 0.04

模板木材 m3
0.0021

56
1730.0

6
3.73

复合木模板面板 m2 0.1029 43.15 4.44



钢支撑 kg
0.0730

1
4.08 0.3

零星卡具 kg
0.0066

15
4.35 0.03

圆钉 kg
0.0088

2
8.77 0.08

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.2280

29
356 81.18

机砖 百块
3.1059

3
60 186.36

沥青漆 kg
0.1781

82
10.29 1.83

铸铁爬梯 kg
4.8358

8
6 29.02

水泥砂浆 1：2.5(干拌（混）砂浆) t
0.1757

68
382 67.14

550*550弱电钢纤维井盖井座 套 1 294.48 294.48

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.015 297 4.46

中(粗)砂 t 0.03 171 5.13

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t 0.049 382 18.72

其他材料费 -- 18.86 --

材料费小计 -- 780.45 --

项目编码 040803003013 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 488.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-554

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 2孔

100m 0.01 400.68 5.79 80.14 40.07 4.01 0.06 0.8 0.4

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0065 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 5.97 28.45 1.19 0.6

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3
0.0179

3
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 26.31 82.2 2.71 5.8 2.9

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2 0.006
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 11.99 9.7 0.84 2.57 1.28

综合人工工日 小计 54.66 124.01 3.72 11.67 5.84

0.5157工日 未计价材料费 52.49

清单项目综合单价 252.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料UPVC管-100 m 2.04 25.73 52.49

聚氯乙烯胶泥 kg 0.015 3.86 0.06

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.0663 415.78 27.57



电 kW·h
0.0996

74
0.8 0.08

水 m3
0.2251

21
4.57 1.03

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0001

68
394 0.07

模板木材 m3
0.0017

44
1730.0

6
3.02

复合木模板面板 m2 0.168 43.15 7.25

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.1349

52
4.35 0.59

圆钉 kg
0.1292

46
8.77 1.13

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1828

86
435.21 79.59

草袋子 只
0.2478

28
0.86 0.21

镀锌铁丝18～22# kg
0.0010

5
8.74 0.01

脱模剂 kg 0.06 17.15 1.03

其他材料费 -- 2.25 --

材料费小计 -- 176.5 --

项目编码 040803003014 项目名称 电缆排管 计量单位 m 工程量 210.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-555

铺设邮电、电力
塑料穿线管 铺
设塑料管管道
(n×m) 3孔

100m 0.01 572.4 8.69 114.48 57.24 5.72 0.09 1.14 0.57

6-820
垫层 C15混凝土
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0065 918.98
4377.2

7
183.8 91.9 5.97 28.45 1.19 0.6

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.002
3189.7

9
1801 87.06 655.37 327.69 6.38 3.6 0.17 1.31 0.66

6-830

渠(管)道基础
C25混凝土平基
(商品砼)(非泵
送)

10m3 0.0179
1467.2

1
4584.4

4
150.92 323.63 161.81 26.26 82.06 2.7 5.79 2.9

6-1574
管、渠道平基
复合木模(预拌)

100m2 0.009
1998.0

4
1616.1

3
140.47 427.7 213.85 17.98 14.55 1.26 3.85 1.92

综合人工工日 小计 62.31 128.75 4.13 13.28 6.65

0.588工日 未计价材料费 78.73

清单项目综合单价 293.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料UPVC管-100 m 3.06 25.73 78.73

聚氯乙烯胶泥 kg 0.0225 3.86 0.09



C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.0663 415.78 27.57

电 kW·h
0.0995

52
0.8 0.08

水 m3
0.2248

57
4.57 1.03

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0002

31
394 0.09

模板木材 m3
0.0021

76
1730.0

6
3.76

复合木模板面板 m2 0.231 43.15 9.97

钢支撑 kg 0.0298 4.08 0.12

零星卡具 kg
0.2010

78
4.35 0.87

圆钉 kg
0.1920

69
8.77 1.68

C25粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.1825

8
435.21 79.46

草袋子 只
0.2474

14
0.86 0.21

镀锌铁丝18～22# kg
0.0015

75
8.74 0.01

脱模剂 kg 0.09 17.15 1.54

其他材料费 -- 2.27 --

材料费小计 -- 207.48 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 041109001001 安全文明施工费 12929.41

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 10714.98

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 2214.43

2 041109002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.1 714.33

3 041109003001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 041109004001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.2 1428.66

5 041109005001 行车、行人干扰
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

6 041109006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 041109007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.01 71.43

8 041109008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 11786.48

9 041109009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 041109010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 041109011001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 214.3

12 041109091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 041109015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 214.3

合计 27358.91



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 35716.61

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 35716.61



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 项 35716.61

合计 35716.61



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 18191.35 18191.35

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

777407.81 2 15548.16

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

777407.81 0.34 2643.19

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

777407.81

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

795599.16 9 71603.92

合计 89795.27



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：强弱电排管工程(004-3)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 003-1

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 290061.51

1.1 人工费 58543.6

1.2 材料费 203395.78

1.3 施工机具使用费 4258.35

1.4 企业管理费 16326.44

1.5 利润 7537.34

2 措施项目费 84669.15

2.1 单价措施项目费 65386.12

2.2 总价措施项目费 19283.03

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 12120.77

3 其他项目费 14503.08

3.1 其中：暂列金额 14503.08

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 14518.42

5 税金 36337.69

6 工程造价 440089.85



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地

1、土壤类别：详见地勘
报告
2、挖土深度：详见地勘
报告

m2 129.36 1.54 199.21

2 010101004001 挖基坑土方
1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：1M内

m3 47.87 9.87 472.48

3 010103001001 回填方
1、密实度要求：根据设
计要求
2、填方材料品种：素土

m3 12.61 44.39 559.76

分部小计 1231.45

砌筑工程

4 010402001001 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：B06级A5.0蒸压
加气混凝土砌块
2、墙体类型：外墙
3、砂浆强度等级
：DMM5.0专用砂浆砌筑

m3 29.29 508.06 14881.08

分部小计 14881.08

混凝土及钢筋混凝土工程

5 010501001001 垫层
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C15

m3 14.49 522.69 7573.78

6 010501003001 独立基础
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 56.52 526.86 29778.13

7 010502001001 矩形柱
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 6.52 619.68 4040.31

8 010502002001 构造柱
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 1.23 784.88 965.4

9 010503001001 基础梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 6.48 539.16 3493.76

10 010503004001 圈梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 2.25 647.22 1456.25

11 010503005001 过梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 0.37 710.67 262.95

12 010505001001 有梁板
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 37.31 570.19 21273.79

13 010507007001 其他构件
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25
3、门框柱

m3 0.28 654.75 183.33

14 010507007002 其他构件
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25
3、线条

m3 1.97 688.91 1357.15

15 010515001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：现
浇混凝土构件钢筋 直径
φ12mm以内

t 4.978 5387.69 26819.92

16 010515001002 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：现
浇混凝土构件钢筋 直径
φ25mm以内

t 4.251 4456.77 18945.73



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

17 010515001003 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：砌
体加固钢筋

t 0.152 7033.6 1069.11

18 010516004001
钢筋电渣压力焊接
头

1、钢筋类型、规格：电
渣压力焊

个 114 8.25 940.5

分部小计 118160.11

金属结构工程

19 010607005001 砌块墙钢丝网加固
1、材料品种、规格：热
镀锌钢丝网

m2 217.12 24.36 5289.04

分部小计 5289.04

门窗工程

20 010802003001 钢质防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM乙
1827，1800*2700mm
2、不锈钢制乙级防火防
盗门（关闭后具有烟密闭
的性能）

m2 4.86 881.83 4285.69

21 010802003002 钢质防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM乙
1122，1100*2200mm
2、不锈钢制乙级防火防
盗门（关闭后具有烟密闭
的性能）

m2 2.42 881.83 2134.03

22 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1、窗代号及洞口尺寸
：C1815，1800*1500mm
2、6+9A+6铝合金推拉玻
璃窗（设不锈钢防蚊虫设
施）

m2 8.1 396.54 3211.97

23 010807005001 金属格栅窗 1、不锈钢防盗窗 m2 8.1 317.1 2568.51

分部小计 12200.2

屋面及防水工程

24 010902001001 屋面卷材防水

1、卷材品种、规格、厚
度：3.0mm+3.0mm厚自粘
聚合物改性沥青防水卷材
(PY)聚酯胎
2、防水层数：双层

m2 196.02 90.74 17786.85

25 010903002001 墙面涂膜防水

1、防水膜品种：水泥基
渗透结晶型防水材料
2、涂膜厚度、遍数
：1.5mm厚

m2 217.12 26.94 5849.21

26 010903002002 墙面涂膜防水
1、聚氨酯三遍涂膜,厚
1.8mm

m2 208.61 31.3 6529.49

27 010904002001
楼（地）面涂膜防
水

1、聚氨酯三遍涂膜,厚
1.8mm
2、1.5mm厚外涂型水泥基
渗透结晶型防水材料

m2 120 58.24 6988.8



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

28 010901001001 瓦屋面

1、水泥块瓦(所有瓦片均
需固定)
2、木质挂瓦条30X30,中
距按瓦规格
顺水条40X20(h),中距500
3、40厚C30细石混凝土持
钉层,内配C4@100双向钢
筋网片,随浇随抹平
4、10厚1:4石灰砂浆隔离
层
5、20厚1:2.5水泥砂浆找
平层
6、现浇钢筋混凝土屋面
板 预埋∅10@900X900,
钢筋头伸入40厚持钉层30

m2 196.02 155.87 30553.64

分部小计 67707.99

保温、隔热、防腐工程

29 011001001001 保温隔热屋面

1、保温隔热材料品种、
规格、厚度：40厚特殊处
理后的挤塑聚苯板保温层
(燃烧性能B1级)

m2 196.02 36.58 7170.41

分部小计 7170.41

楼地面装饰工程

30 010507001001 坡道

参照12J003-3A-A7面层作
防滑处理
1、素土夯实
2、300厚粒径10-40卵石
灌M2.5混合砂浆
3、150厚C20混凝土
4、素水泥浆一道（内掺
建筑胶）
5、30厚1：2水泥砂浆面
层，抹深锯齿型礓磋

m2 13 318.72 4143.36

31 010507001002 散水

参照GB12J003-6B/A2
1、素土夯实，向外坡3%-
5%
2、150厚3：7灰土
3、60厚C20细石混凝土
,撒1:1水泥砂子压实抹光
4、300厚回填种植土

m2 31.64 151.46 4792.19

32 011105001001 水泥砂浆踢脚线
1、踢脚线高度：H=100mm
2、水泥砂浆踢脚线

m 44.3 9.98 442.11

分部小计 9377.66

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

33 011201001001 墙面一般抹灰

1、6mm厚抗裂砂浆压入
(孔边距12.5x12.5)镀锌
金属四角网一层与@500射
钉绑扎（钢丝网已另计）
2、15mm厚防水砂浆
(DPM5.0混合砂浆)
3、基层打毛,刷水泥浆一
道(内掺建筑胶)
4、基层墙体

m2 217.12 57.56 12497.43

34 011201001002 墙面一般抹灰

1、8厚DPM10预拌砂浆粉
面
2、12厚DPM5预拌砂浆打
底
3、12厚1:2水泥砂浆找平
层
4、基层墙体刷素水泥浆
一道,梁、柱喷浆一道

m2 208.61 67.96 14177.14

分部小计 26674.57



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

天棚工程

35 011301001001 天棚抹灰

1、现浇钢筋混凝土楼板
2、刷素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
3、5厚1:3聚合物水泥防
水砂浆打底

m2 168.35 18.64 3138.04

分部小计 3138.04

油漆、涂料、裱糊工程

36 011406001001 抹灰面油漆
1、喷涂真石漆
2、弹性底涂、柔性耐水
腻子

m2 294.96 82.15 24230.96

分部小计 24230.96

分部分项合计 290061.51

1 011702001001 基础 1、基础类型：垫层 m2 19.92 92.52 1843

2 011702001002 基础 1、基础类型：独立 m2 31.32 79.24 2481.8

3 011702002001 矩形柱 1、复合木模板 m2 53.59 98.4 5273.26

4 011702003001 构造柱 1、复合木模板 m2 16.46 98.51 1621.47

5 011702005001 基础梁 1、复合木模板 m2 51.84 59.05 3061.15

6 011702008001 圈梁 1、复合木模板 m2 23.27 72.86 1695.45

7 011702009001 过梁 1、复合木模板 m2 5.38 96.48 519.06

8 011702014001 有梁板 1、复合木模板 m2 317.94 105.75 33622.16

9 011702025001 其他现浇构件 1、复合木模板 m2 5.3 104.54 554.06

10 011702025002 其他现浇构件 1、复合木模板 m2 21.58 91.04 1964.64

11 011701002001 外脚手架

1、搭设方式：外墙砌筑
脚手架
2、搭设高度：12米以内
3、脚手架材质：承插式
盘扣脚手架

m2 252.28 29.65 7480.1

12 011701003001 里脚手架 1、抹灰脚手架 m2 208.61 12.65 2638.92

13 011701006001 满堂脚手架 1、浇捣脚手架 m2 124.64 6.21 774.01

14 011703001001 垂直运输 1、垂直运输 项 1 1857.04 1857.04

单价措施合计 65386.12

合计 355447.63



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：配电房土建(003-1)

 

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 129.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-273
平整场地(厚
300mm以内) 推
土机75kW以内

1000m2
0.0018

6
111 489.64 156.17 72.08 0.21 0.91 0.29 0.13

综合人工工日 小计 0.21 0.91 0.29 0.13

0.0019工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 47.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
225备
注1

挖掘机挖底面积
≤20m2的基坑
挖掘机挖土(斗
容量1m3以内)
反铲 不装车

1000m3 0.0009 440.78
3053.0

8
908.4 419.26 0.4 2.75 0.82 0.38

1-6备
注1

3m<底宽≤7m的
沟槽挖土或
20m2<底面积
≤150m2的基坑
人工挖土  深度
在1.5m以内 干
土 二类土

m3 0.1 39.96 10.39 4.8 4 1.04 0.48

综合人工工日 小计 4.4 2.75 1.86 0.86

0.0396工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 12.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 31.08 1.09 8.36 3.86 31.08 1.09 8.36 3.86

综合人工工日 小计 31.08 1.09 8.36 3.86

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 29.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-7

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3 1 122.75 338.53 0.1 31.94 14.74 122.75 338.53 0.1 31.94 14.74

综合人工工日 小计 122.75 338.53 0.1 31.94 14.74

1.0315工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.051 272 13.87

蒸压加气混凝土砌块600×250×200 m3 0.915 293.13 268.21

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1662

5
336 55.86

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 338.53 --

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 14.49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-178
泵送现浇构件
C15现浇垫层

m3 1 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35

综合人工工日 小计 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35

0.48工日 未计价材料费

清单项目综合单价 522.69

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C15 m3 1.015 417.72 423.99



细 水 m3 0.53 4.57 2.42

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 426.63 --

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 56.52

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-185
泵送现浇构件
C30现浇桩承台
独立柱基

m3 1 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75

综合人工工日 小计 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 526.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 0.81 0.69 0.56

水 m3 0.92 4.57 4.2

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 460.78 --

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 6.52

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-190
泵送现浇构件
C30现浇矩形柱
(预拌)

m3 1 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02

综合人工工日 小计 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02

0.7507工日 未计价材料费

清单项目综合单价 619.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.99 446.86 442.39

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.25 4.57 5.71

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 469.91 --



项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 1.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-316
非泵送现浇构件
C25构造柱(预拌
)

m3 1 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43

综合人工工日 小计 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43

1.9807工日 未计价材料费

清单项目综合单价 784.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.99 435.21 430.86

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.23 0.69 0.16

水 m3 1.2 4.57 5.48

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 457.91 --

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 6.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-193
泵送现浇构件
C30现浇基础梁
地坑支撑梁

m3 1 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59

综合人工工日 小计 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 539.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 1.05 0.69 0.72

水 m3 1.46 4.57 6.67

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 463.41 --

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 2.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



6-320
非泵送现浇构件
C25圈梁

m3 1 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

综合人工工日 小计 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

1.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 647.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.74 4.57 7.95

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 453.38 --

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 0.37

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-321
非泵送现浇构件
C25过梁

m3 1 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

综合人工工日 小计 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

1.55工日 未计价材料费

清单项目综合单价 710.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.97 4.57 9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 454.43 --

项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 37.31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-
207备
注6

泵送现浇构件
C30现浇有梁板

m3 1 53.93 468.77 19.56 19.11 8.82 53.93 468.77 19.56 19.11 8.82

综合人工工日 小计 53.93 468.77 19.56 19.11 8.82

0.4532工日 未计价材料费

清单项目综合单价 570.19

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8



细
塑料薄膜 m2 5.03 0.69 3.47

水 m3 2.03 4.57 9.28

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 468.77 --

项目编码 010507007001 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 0.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-346
非泵送现浇构件
C25门框

m3 1 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

综合人工工日 小计 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

1.22工日 未计价材料费

清单项目综合单价 654.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 0.71 0.69 0.49

水 m3 1.59 4.57 7.27

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 451.67 --

项目编码 010507007002 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 1.97

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-350
非泵送现浇构件
C25小型构件

m3 1 167.79 454.63 1.98 44.14 20.37 167.79 454.63 1.98 44.14 20.37

综合人工工日 小计 167.79 454.63 1.98 44.14 20.37

1.41工日 未计价材料费

清单项目综合单价 688.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 3.75 0.69 2.59

水 m3 1.78 4.57 8.13

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 454.63 --

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.978

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.0620

93
1323.7

6
3731.5

7
89.28 367.39 169.56 82.2 231.7 5.54 22.81 10.53

5-1备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.5917

44
1323.7

6
3459.2

3
89.28 367.39 169.56 783.33

2046.9
8

52.83 217.4 100.34

5-1备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.0222

98
1323.7

6
3438.8

3
89.28 367.39 169.56 29.52 76.68 1.99 8.19 3.78

5-1备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.0431

9
1323.7

6
3351.1

1
89.28 367.39 169.56 57.17 144.73 3.86 15.87 7.32

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t 0.0273 1285.2
3731.5

7
89.28 357.36 164.94 35.09 101.87 2.44 9.76 4.5

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.0147

25
1285.2

3459.2
3

89.28 357.36 164.94 18.92 50.94 1.31 5.26 2.43

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.2386

5
1285.2

3351.1
1

89.28 357.36 164.94 306.71 799.74 21.31 85.28 39.36

综合人工工日 小计
1312.9

4
3452.6

4
89.28 364.57 168.26

11.0329工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5387.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ6mm t
0.0911

81
3587 327.07

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

三级钢筋φ8mm t
0.6185

98
3320 2053.75

三级钢筋φ10mm t
0.0227

44
3300 75.06

三级钢筋φ12mm t
0.2874

77
3214 923.95

其他材料费 -- -0.02 --

材料费小计 -- 3452.64 --

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.251

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.0204

66
783.22

3296.6
8

81.74 224.89 103.8 16.03 67.47 1.67 4.6 2.12



5-2备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t 0.0247 783.22
3269.1

4
81.74 224.89 103.8 19.35 80.75 2.02 5.55 2.56

5-2备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.1898

38
783.22

3269.1
4

81.74 224.89 103.8 148.68 620.61 15.52 42.69 19.71

5-2备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.2039

52
783.22

3269.1
4

81.74 224.89 103.8 159.74 666.75 16.67 45.87 21.17

5-2备
注5

现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.0846

86
783.22

3291.5
8

81.74 224.89 103.8 66.33 278.75 6.92 19.05 8.79

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.2371

21
760.41

3296.6
8

81.74 218.96 101.06 180.31 781.71 19.38 51.92 23.96

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.1093

86
760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06 83.18 357.6 8.94 23.95 11.05

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.1298

52
760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06 98.74 424.5 10.61 28.43 13.12

综合人工工日 小计 772.36
3278.1

4
81.73 222.06 102.48

6.4906工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4456.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ14mm t
0.2627

39
3150 827.63

镀锌铁丝22# kg
1.9500

02
8.74 17.04

电焊条J422 kg
9.6200

1
6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

三级钢筋φ16mm t
0.1367

68
3123 427.13

三级钢筋φ18mm t
0.3260

84
3123 1018.36

三级钢筋φ20mm t
0.2080

31
3123 649.68

三级钢筋φ25mm t
0.0863

8
3145 271.67

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 3278.14 --

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.152

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-25
砌体、板缝内加
固钢筋 不绑扎

t 1
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

2521.6
1

3456.7
8

70.29 673.89 311.03

综合人工工日 小计
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03



21.19工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7033.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋综合 t 1.02 3389 3456.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3456.78 --

项目编码 010516004001 项目名称 钢筋电渣压力焊接头 计量单位 个 工程量 114

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-32 电渣压力焊
每10个
接头

0.1 36.89 5.8 18.66 14.44 6.67 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

综合人工工日 小计 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

0.031工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋综合 t 0.0001 3389 0.34

焊剂 kg 0.313 3.43 1.07

石棉板 m2 0.02 5.15 0.1

电焊条J422 kg -0.151 6.87 -1.04

水 m3 -0.002 4.57 -0.01

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 0.58 --

项目编码 010607005001 项目名称 砌块墙钢丝网加固 计量单位 m2 工程量 217.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

综合人工工日 小计 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25



合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.16 --

项目编码 010802003001 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2 工程量 4.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-2
不锈钢制乙级防
火防盗门

10m2 0.1 526.44 8071.6 14.7 140.7 64.94 52.64 807.16 1.47 14.07 6.49

综合人工工日 小计 52.64 807.16 1.47 14.07 6.49

0.428工日 未计价材料费

清单项目综合单价 881.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢制乙级防火防盗门 m2 0.97 800 776

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.3 1.46 10.66

塑料胀管螺钉 套 14.6 0.09 1.31

其他材料费 -- 2.49 --

材料费小计 -- 807.16 --

项目编码 010802003002 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2 工程量 2.42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-2
不锈钢制乙级防
火防盗门

10m2 0.1 526.44 8071.6 14.7 140.7 64.94 52.64 807.16 1.47 14.07 6.49

综合人工工日 小计 52.64 807.16 1.47 14.07 6.49

0.428工日 未计价材料费

清单项目综合单价 881.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢制乙级防火防盗门 m2 0.97 800 776

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.3 1.46 10.66

塑料胀管螺钉 套 14.6 0.09 1.31

其他材料费 -- 2.49 --

材料费小计 -- 807.16 --



项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 8.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-3
铝合金窗 推拉
窗

10m2 0.1 538.74
3201.6

8
14.7 143.89 66.41 53.87 320.17 1.47 14.39 6.64

综合人工工日 小计 53.87 320.17 1.47 14.39 6.64

0.438工日 未计价材料费

清单项目综合单价 396.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金全玻推拉窗含不锈钢防蚊虫设施 m2 0.96 300 288

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4

其他材料费 -- 2.68 --

材料费小计 -- 320.17 --

项目编码 010807005001 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2 工程量 8.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-10
防盗窗 不锈钢
管

10m2 0.1 369
2634.4

7
19.71 101.06 46.65 36.9 263.45 1.97 10.11 4.67

综合人工工日 小计 36.9 263.45 1.97 10.11 4.67

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 317.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管防盗窗 m2 0.926 260 240.76

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

膨胀螺栓M8×80 套 15.6 0.51 7.96

其他材料费 -- 3.34 --

材料费小计 -- 263.45 --

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 196.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

综合人工工日 小计 17.86 66.1 4.64 2.14

0.15工日 未计价材料费

清单项目综合单价 90.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎δ3mm m2 2.5 23.95 59.88

改性沥青粘结剂 kg 0.71 6.77 4.81

SBS封口油膏 kg 0.124 6 0.74

钢压条 kg 0.104 4.29 0.45

钢钉 kg 0.006 8.77 0.05

其他材料费 -- 0.17 --

材料费小计 -- 66.1 --

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 217.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷水泥基渗透结
晶防水材料 二
~三遍(厚2mm)

10m2 0.1 29.75 224.78 2.48 8.38 3.87 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥基渗透结晶防水涂料 kg 1.85 12.15 22.48

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.48 --

项目编码 010903002002 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 208.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚氨酯防水涂
料二~三遍(厚
1.8mm)

10m2 0.1 35.7 259.2 3.25 10.13 4.67 3.57 25.92 0.33 1.01 0.47

综合人工工日 小计 3.57 25.92 0.33 1.01 0.47

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 31.3



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚氨酯防水涂料 kg 2.16 12 25.92

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.92 --

项目编码 010904002001 项目名称 楼（地）面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷水泥基渗透结
晶防水材料 二
~三遍(厚2mm)

10m2 0.1 29.75 224.78 2.48 8.38 3.87 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

10-120
刷聚氨酯防水涂
料二~三遍(厚
1.8mm)

10m2 0.1 35.7 259.2 3.25 10.13 4.67 3.57 25.92 0.33 1.01 0.47

综合人工工日 小计 6.55 48.4 0.58 1.85 0.86

0.055工日 未计价材料费

清单项目综合单价 58.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥基渗透结晶防水涂料 kg 1.85 12.15 22.48

聚氨酯防水涂料 kg 2.16 12 25.92

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 48.4 --

项目编码 010901001001 项目名称 瓦屋面 计量单位 m2 工程量 196.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-7
瓦屋面  水泥彩
瓦 铺瓦(预拌)

10m2 0.1 88.61 415.61 0.02 23.04 10.64 8.86 41.56 2.3 1.06

10-8
瓦屋面  水泥彩
瓦 脊瓦(预拌)

10m
0.0185

8
67.94 286.34 0.1 17.69 8.16 1.26 5.32 0.33 0.15

9-52
屋面木基层  檩
木上钉椽子及挂
瓦条

10m2斜
面积

0.1 48.79 157.84 12.69 5.85 4.88 15.78 1.27 0.59

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.2 18.91 8.73 7.25 13.59 0.02 1.89 0.87

10-90
刚性防水屋面
石灰砂浆隔离层
3mm(预拌)

10m2 0.1 29.75 58.93 0.16 7.78 3.59 2.98 5.89 0.02 0.78 0.36

13-18-
1

C30预拌泵送细
石砼找平层 厚
40mm

10m2 0.1 36.89 187.76 6.03 11.16 5.15 3.69 18.78 0.6 1.12 0.52

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0019

8
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.14 7.45 0.12 1.11 0.51



5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.0001

53
1285.2

3438.8
3

89.28 357.36 164.94 0.2 0.53 0.01 0.05 0.03

综合人工工日 小计 33.26 108.9 0.77 8.85 4.09

0.2795工日 未计价材料费

清单项目综合单价 155.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥彩瓦420×332 百块 0.1 400.13 40.01

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) t
0.0063

04
382 2.41

合金钢切割锯片 片 0.005 68.6 0.34

水泥脊瓦432×228 百块
0.0055

74
603.75 3.37

圆脊封T-D 块
0.0044

59
17.49 0.08

双向圆脊L-D 块
0.0044

59
58.29 0.26

三向圆脊M-D 块
0.0044

59
48.57 0.22

氧化铁红 kg
0.0035

3
5.57 0.02

圆脊斜封S-D 块
0.0089

18
19.43 0.17

普通木成材 m3 0.0078
1951.8

7
15.22

铁钉 kg 0.077 7.26 0.56

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

水 m3
0.0460

06
4.57 0.21

石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t 0.0175 336 5.88

C30预拌泵送细石砼 m3 0.0404 460 18.58

冷轧带肋钢筋 t
0.0020

2
3587 7.25

镀锌铁丝22# kg
0.0246

1
8.74 0.22

三级钢筋φ10mm t
0.0001

56
3300 0.51

电焊条J422 kg
0.0002

85
6.87

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 108.9 --

项目编码 011001001001 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 196.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



11-15

屋面、楼地面保
温隔热 聚苯乙
烯挤塑板(厚
25mm)

10m2 0.1 95.2 234.37 24.75 11.42 9.52 23.44 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 23.44 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 0.0416 563.38 23.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 23.44 --

项目编码 010507001001 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-99
原土打底夯 地
面

10m2 0.1 11.1 0.99 3.14 1.45 1.11 0.1 0.31 0.15

4-101
M2.5基础垫层
碎石 灌砂浆(预
拌)

m3 0.3 83.69 436.28 1.48 22.14 10.22 25.11 130.88 0.44 6.64 3.07

13-13
C20预拌混凝土
非泵送 不分格
垫层

m3 0.15 84.49 434.93 1.09 22.25 10.27 12.67 65.24 0.16 3.34 1.54

13-165

水泥砂浆搓牙做
在地面混凝土斜
坡或钢筋混凝土
斜坡上(预拌)

10m2水
平投影
面积

0.1 292.42 275.55 0.38 76.13 35.14 29.24 27.56 0.04 7.61 3.51

综合人工工日 小计 68.13 223.68 0.74 17.9 8.27

0.5884工日 未计价材料费

清单项目综合单价 318.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

卵石10～40mm t 0.483 153 73.9

混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t 0.168 336 56.45

水 m3
0.2300

2
4.57 1.05

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3
0.1522

5
425.49 64.78

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0657

13
394 25.89

周转木材 m3 0.0003
1730.0

6
0.52

草袋 m2 0.245 1.71 0.42

水泥32.5级 kg 1.517 0.297 0.45

901胶 kg 0.021 2.14 0.04

其他材料费 -- 0.18 --

材料费小计 -- 223.68 --



项目编码 010507001002 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 31.64

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-99
原土打底夯 地
面

10m2 0.1 11.1 0.99 3.14 1.45 1.11 0.1 0.31 0.15

4-95
基础垫层
3:7灰土

m3 0.15 88.8 173.29 1.16 23.39 10.8 13.32 25.99 0.17 3.51 1.62

13-18-
2+[13-
19-
2]*4

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚60mm

10m2
0.1428

57
78.54 268.68 1.04 20.69 9.55 11.22 38.38 0.15 2.96 1.36

13-26
水泥砂浆 加浆
抹光随捣随抹厚
5mm(预拌)

10m2
0.0857

14
73.15 38.58 0.05 19.03 8.78 6.27 3.31 1.63 0.75

1-102
回填土 地面 夯
填

m3 0.3 28.86 29.14 0.65 7.67 3.54 8.66 8.74 0.2 2.3 1.06

10-170
伸缩缝  建筑油
膏

10m
0.1340

08
65.45 45.47 17.02 7.85 8.77 6.09 2.28 1.05

综合人工工日 小计 49.35 82.51 0.62 12.99 5.99

0.4287工日 未计价材料费

清单项目综合单价 151.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.1671

57
4.57 0.76

C20预拌非泵送细石砼 m3
0.0868

57
438 38.04

水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0076

5
412 3.15

种植土 m3 0.3 29.14 8.74

建筑油膏 kg
1.3508

01
3 4.05

木柴 kg
0.7236

43
0.94 0.68

煤 kg
1.4472

86
0.94 1.36

生石灰 t
0.0366

63
563 20.64

黏土 m3
0.1742

25
29.14 5.08

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 82.51 --

项目编码 011105001001 项目名称 水泥砂浆踢脚线 计量单位 m 工程量 44.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



13-27
水泥砂浆 踢脚
线(预拌)

10m 0.1 53.38 26.08 0.04 13.89 6.41 5.34 2.61 1.39 0.64

综合人工工日 小计 5.34 2.61 1.39 0.64

0.0449工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0026

25
394 1.03

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0040

25
383 1.54

水 m3 0.006 4.57 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 2.61 --

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 217.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-49
混合砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 182.27 99.73 0.16 47.43 21.89 18.23 9.97 0.02 4.74 2.19

14-35

保温砂浆及抗裂
基层  抗裂砂浆
抹面4mm (网格
布)

10m2 0.1 94.01 92.3 1.52 24.84 11.46 9.4 9.23 0.15 2.48 1.15

综合人工工日 小计 27.63 19.2 0.17 7.22 3.34

0.2322工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0281

75
345 9.72

水 m3
0.0085

08
4.57 0.04

抗裂砂浆ZL m3
0.0061

5
1500 9.23

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0084 2.14 0.02

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 19.2 --

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 208.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 183.7 83.19 0.12 47.79 22.06 18.37 8.32 0.01 4.78 2.21

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 167.4 133.39 0.21 43.58 20.11 16.74 13.34 0.02 4.36 2.01

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

综合人工工日 小计 33.68 21.46 0.01 8.76 4.05

0.2831工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0211

75
382 8.09

水 m3
0.0158

08
4.57 0.07

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0005

25
382 0.2

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0220

5
345 7.61

混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0143

5
367 5.27

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 21.46 --

项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2 工程量 168.35

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-85
混凝土天棚 水
泥砂浆面 现浇
(预拌)

10m2 0.1 95.96 53.8 0.06 24.97 11.52 9.6 5.38 0.01 2.5 1.15

综合人工工日 小计 9.6 5.38 0.01 2.5 1.15

0.0806工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0108

5
474 5.14

水 m3
0.0068

08
4.57 0.03

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0084 2.14 0.02

其他材料费 -- 0.01 --



材料费小计 -- 5.38 --

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 294.96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-218
外墙真石漆 胶
带分格

10m2 0.1 94.71 633.09 19.78 29.77 13.74 9.47 63.31 1.98 2.98 1.37

17-
195-
[17-
196]

耐水腻子 二遍 10m2 0.1 30.43 3.04

综合人工工日 小计 9.47 66.35 1.98 2.98 1.37

0.077工日 未计价材料费

清单项目综合单价 82.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

仿石型外墙涂料 kg 4.5 10.82 48.69

透明罩光漆 kg 0.4 21.44 8.58

白水泥 kg 1.198

油漆溶剂油 kg 0.058 12.01 0.7

水性封底漆 kg 0.35 15.15 5.3

901胶 kg 2.14

耐水腻子 kg 1.2 2.5 3

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 66.35 --

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 19.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-2备
注1

现浇构件 基础
混凝土垫层 复
合木模板

10m2 0.1 478.38 251.61 9.65 126.89 58.56 47.84 25.16 0.97 12.69 5.86

综合人工工日 小计 47.84 25.16 0.97 12.69 5.86

0.402工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

卡具 kg 0.014 4.35 0.06

钢管支撑 kg 0.149 4.08 0.61



铁钉 kg 0.3326 7.26 2.41

镀锌铁丝22# kg 0.014 8.74 0.12

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.54 --

材料费小计 -- 25.16 --

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 31.32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
12备注

1

现浇构件  基础
各种柱基、桩承
台 复合木模板

10m2 0.1 383.18 243.81 14.31 103.35 47.7 38.32 24.38 1.43 10.34 4.77

综合人工工日 小计 38.32 24.38 1.43 10.34 4.77

0.322工日 未计价材料费

清单项目综合单价 79.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0056
1730.0

6
9.69

卡具 kg 0.026 4.35 0.11

钢管支撑 kg 0.253 4.08 1.03

铁钉 kg 0.3416 7.26 2.48

镀锌铁丝8# kg 0.059 7.12 0.42

镀锌铁丝22# kg 0.011 8.74 0.1

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.55 --

材料费小计 -- 24.38 --

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 53.59

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
27备注
2备注5

现浇构件  矩形
柱 复合木模板

10m2 0.1 538.36 219.57 15.46 143.99 66.46 53.84 21.96 1.55 14.4 6.65

综合人工工日 小计 53.84 21.96 1.55 14.4 6.65

0.4524工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98.4

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49



细

周转木材 m3 0.0041
1730.0

6
7.09

卡具 kg
0.1893

9
4.35 0.82

钢管支撑 kg
0.3819

9
4.08 1.56

铁钉 kg 0.2034 7.26 1.48

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.98 --

材料费小计 -- 21.96 --

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 16.46

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
32备注

5

现浇构件  构造
柱 复合木模板

10m2 0.1 523.6 248.43 10.24 138.8 64.06 52.36 24.84 1.02 13.88 6.41

综合人工工日 小计 52.36 24.84 1.02 13.88 6.41

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.2572 7.26 1.87

卡具 kg 0.042 4.35 0.18

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

钢管支撑 kg 0.102 4.08 0.42

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.92 --

材料费小计 -- 24.84 --

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 51.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
34备注

5

现浇构件  基础
梁 复合木模板

10m2 0.1 273.7 197.42 11.1 74.05 34.18 27.37 19.74 1.11 7.41 3.42

综合人工工日 小计 27.37 19.74 1.11 7.41 3.42

0.23工日 未计价材料费



清单项目综合单价 59.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.117 4.35 0.51

钢管支撑 kg 0.22 4.08 0.9

周转木材 m3 0.0039
1730.0

6
6.75

铁钉 kg 0.138 7.26 1

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.55 --

材料费小计 -- 19.74 --

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 23.27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
42备注

5

现浇构件  圈梁
、地坑支撑梁
复合木模板

10m2 0.1 355.81 221.06 12.02 95.64 44.14 35.58 22.11 1.2 9.56 4.41

综合人工工日 小计 35.58 22.11 1.2 9.56 4.41

0.299工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.058 4.35 0.25

钢管支撑 kg 0.169 4.08 0.69

周转木材 m3 0.0054
1730.0

6
9.34

铁钉 kg 0.1176 7.26 0.85

镀锌铁丝22# kg 0.004 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.95 --

材料费小计 -- 22.11 --

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 5.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



21-
44备注

5

现浇构件  过梁
复合木模板

10m2 0.1 508.13 244.21 14 135.75 62.66 50.81 24.42 1.4 13.58 6.27

综合人工工日 小计 50.81 24.42 1.4 13.58 6.27

0.427工日 未计价材料费

清单项目综合单价 96.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.074 4.35 0.32

钢管支撑 kg 0.147 4.08 0.6

周转木材 m3 0.0062
1730.0

6
10.73

铁钉 kg 0.2556 7.26 1.86

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.88 --

材料费小计 -- 24.42 --

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 317.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
57备注
5备注
2备注7

现浇构件  现浇
板厚度10cm内
复合木模板

10m2
0.0164

62
494.73 233.61 16.28 132.86 61.32 8.14 3.85 0.27 2.19 1.01

21-
59备注
2备注
5备注7

现浇构件  现浇
板厚度20cm内
复合木模板

10m2
0.0835

38
587.24 241.28 21.09 158.17 73 49.06 20.16 1.76 13.21 6.1

综合人工工日 小计 57.2 24.01 2.03 15.4 7.11

0.4806工日 未计价材料费

清单项目综合单价 105.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg
0.1936

7
4.35 0.84

钢管支撑 kg
1.0834

85
4.08 4.42

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.09 --



材料费小计 -- 24.01 --

项目编码 011702025001 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 5.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
96备注

1

现浇构件  门框
复合木模板

10m2 0.1 549.78 261.76 18.08 147.64 68.14 54.98 26.18 1.81 14.76 6.81

综合人工工日 小计 54.98 26.18 1.81 14.76 6.81

0.462工日 未计价材料费

清单项目综合单价 104.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.116 4.35 0.5

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.0067
1730.0

6
11.59

铁钉 kg 0.2092 7.26 1.52

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 26.18 --

项目编码 011702025002 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 21.58

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-89
现浇构件  檐沟
小型构件 木模
板

10m2 0.1 437.92 287.2 13.71 117.42 54.2 43.79 28.72 1.37 11.74 5.42

综合人工工日 小计 43.79 28.72 1.37 11.74 5.42

0.368工日 未计价材料费

清单项目综合单价 91.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0146
1730.0

6
25.26

铁钉 kg 0.348 7.26 2.53

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

其他材料费 -- 0.9 --

材料费小计 -- 28.72 --



项目编码 011701002001 项目名称 外脚手架 计量单位 m2 工程量 252.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-
11备注
10

砌墙脚手架 外
架子 双排 高
12m以内

10m2 0.1 112.22 123.65 12.96 32.55 15.02 11.22 12.37 1.3 3.26 1.5

综合人工工日 小计 11.22 12.37 1.3 3.26 1.5

0.0943工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3
0.0011

2
1730.0

6
1.94

脚手钢管 kg 0.9568 4.507 4.31

底座 个 0.0048 4.12 0.02

脚手架扣件 个 0.1632 6.83 1.11

镀锌铁丝8# kg 0.296 7.12 2.11

其他材料费 -- 2.88 --

材料费小计 -- 12.37 --

项目编码 011701003001 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 208.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-24

抹灰脚手架  抹
灰脚手架 高超
过3.60m,在5m以
内

10m2 0.1 69.02 18.71 9.07 20.3 9.37 6.9 1.87 0.91 2.03 0.94

综合人工工日 小计 6.9 1.87 0.91 2.03 0.94

0.058工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

脚手钢管 kg 0.12 4.507 0.54

周转木材 m3 0.0001
1730.0

6
0.17

底座 个 0.0006 4.12

脚手架扣件 个 0.0204 6.83 0.14

镀锌铁丝8# kg 0.093 7.12 0.66

其他材料费 -- 0.36 --

材料费小计 -- 1.87 --



项目编码 011701006001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 124.64

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-
20备注

4

满堂脚手架 基
本层 高5m以内

10m2 0.1 35.7 8.54 3.11 10.09 4.66 3.57 0.85 0.31 1.01 0.47

综合人工工日 小计 3.57 0.85 0.31 1.01 0.47

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

脚手钢管 kg 0.0423 4.507 0.19

底座 个 0.0003 4.12

脚手架扣件 个 0.006 6.83 0.04

周转木材 m3
0.0001

5
1730.0

6
0.26

镀锌铁丝8# kg 0.0078 7.12 0.06

其他材料费 -- 0.3 --

材料费小计 -- 0.85 --

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

990903
04

轮胎式起重机
提升质量8t

台班 2 672.84 174.94 80.74
1345.6

8
349.88 161.48

综合人工工日 小计
1345.6

8
349.88 161.48

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1857.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 12120.77

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3.1 11018.88

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 1101.89

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 177.72

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 444.31

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 88.86

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 5864.89

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 177.72

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 408.76

合计 19283.03



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 14503.08

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 14503.08



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 14503.08

合计 14503.08



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配电房土建(003-1)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：配电房土建(003-1)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 14518.42 14518.42

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

389233.74 3.2 12455.48

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

389233.74 0.53 2062.94

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

389233.74

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

403752.16 9 36337.69

合计 50856.11



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配电房土建(003-1)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 003-2

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 179631.56

1.1 人工费 43656.78

1.2 材料费 116486.41

1.3 施工机具使用费 2099.52

1.4 企业管理费 11894.29

1.5 利润 5494.56

2 措施项目费 40058.55

2.1 单价措施项目费 28753.66

2.2 总价措施项目费 11304.89

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 7105.93

3 其他项目费 208981.58

3.1 其中：暂列金额 8981.58

3.2 其中：专业工程暂估 200000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 15989.45

5 税金 40019.5

6 工程造价 484680.64



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地

1、土壤类别：详见地勘
报告
2、挖土深度：详见地勘
报告

m2 67.3 1.95 131.24

2 010101004001 挖基坑土方
1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：1M内

m3 24.95 12.01 299.65

3 010103001001 回填方
1、密实度要求：根据设
计要求
2、填方材料品种：素土

m3 8.76 44.39 388.86

4 010103001002 回填方

1、密实度要求：根据设
计要求
2、填方材料品种：素土
3、房心回填

m3 91.35 40.72 3719.77

5 010103002001 外购土方 1、外购土方 m3 90.17 29.14 2627.55

分部小计 7167.07

砌筑工程

6 010402001001 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：B06级A5.0蒸压
砂加气混凝土砌块
2、墙体类型：外墙
3、砂浆强度等级
：DMM5.0专用砂浆砌筑

m3 13.02 508.06 6614.94

7 010402001002 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：B06级A3.5蒸压
粉煤灰加气混凝土砌块
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级
：DMM5.0专用砂浆砌筑

m3 1.49 475.33 708.24

分部小计 7323.18

混凝土及钢筋混凝土工程

8 010501001001 垫层
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C15

m3 7.5 522.69 3920.18

9 010501003001 独立基础
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 20.4 526.86 10747.94

10 010501006001 设备基础
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 1.06 521.41 552.69

11 010502001001 矩形柱
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 4.54 619.68 2813.35

12 010502002001 构造柱
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 0.3 784.88 235.46

13 010503001001 基础梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 3.29 539.16 1773.84

14 010503004001 圈梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 0.83 647.22 537.19

15 010503005001 过梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 0.59 710.67 419.3



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010504001001 直形墙
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 3.29 628.48 2067.7

17 010505001001 有梁板
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 11.31 568.02 6424.31

18 010505008001
雨篷、悬挑板、阳
台板

1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 0.69 622.33 429.41

19 010507007001 其他构件
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25
3、门框柱

m3 0.61 654.75 399.4

20 010507003001 排水沟

1、沟截面净空尺寸
：300*300
2、垫层材料种类、厚度
：150厚c20混凝土
3、30厚玻璃钢篦子板

m 7 222.25 1555.75

21 010515001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：现
浇混凝土构件钢筋 直径
φ12mm以内

t 2.524 5347.14 13496.18

22 010515001002 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：现
浇混凝土构件钢筋 直径
φ25mm以内

t 1.422 4440.9 6314.96

23 010515001003 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：砌
体加固钢筋

t 0.105 7033.6 738.53

24 010516004001
钢筋电渣压力焊接
头

1、钢筋类型、规格：电
渣压力焊

个 58 8.25 478.5

分部小计 52904.69

金属结构工程

25 010607005001 砌块墙钢丝网加固
1、材料品种、规格：热
镀锌钢丝网

m2 33.65 24.36 819.71

26 010606013001 不锈钢篦子
1、304不锈钢盖板，厚度
2.0
2、排水沟盖板

m2 1.7 326.31 554.73

27 010606013002 零星钢构件

1、钢材种类：不锈钢预
埋件
180x180x12，50x120x12
、L40X40X5
2、具体做法详见图纸
3、设备基础处

t 0.125 27695.36 3461.92

分部小计 4836.36

门窗工程

28 010802003001 钢质防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM甲1222
2、门框或扇外围尺寸
：1200*2200
3、门框、扇材质：成品
甲级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 1 1415.4 1415.4

29 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1、窗代号及洞口尺寸
：C2415，2400*1500mm
2、框、扇材质：隔热金
属型材，壁厚不应小于
1.8mm
3、玻璃品种、厚度：中
空玻璃6中透光Low-
E+12空气+6透明
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 14.4 646.14 9304.42



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

30 010807001002
金属（塑钢、断桥
）窗

1、窗代号及洞口尺寸
：MLC-1
2、框、扇材质：断桥铝
合金窗框，壁厚不小于
1.8mm；断桥铝合金门框
，壁厚不小于2.2mm
3、玻璃品种、厚度：中
空玻璃6中透光Low-
E+12空气+6透明
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 4.29 742.14 3183.78

分部小计 13903.6

屋面及防水工程

31 010902001001 屋面卷材防水

1、卷材品种、规格、厚
度：3.0mm+3.0mm厚自粘
聚合物改性沥青防水卷材
(PY)聚酯胎
2、防水层数：双层

m2 76.36 90.74 6928.91

32 010902002001 屋面涂膜防水

1、防水膜品种：聚合物
水泥防水涂料
2、涂膜厚度、遍数
：1.5厚
3、屋面

m2 76.36 28.62 2185.42

33 010903002001 墙面涂膜防水

1、防水膜品种：水泥基
渗透结晶型防水材料
2、涂膜厚度、遍数
：1.5mm厚
3、外墙

m2 157.19 26.94 4234.7

34 010903002002 墙面涂膜防水

1、防水膜品种：聚合物
水泥防水涂料
2、涂膜厚度、遍数
：1.5厚
3、内墙

m2 117.25 28.62 3355.7

35 010904002001
楼（地）面涂膜防
水

1、1.5厚聚合物水泥防水
涂料
+1.5mm厚聚合物水泥防水
涂料
2、地面

m2 59.44 57.24 3402.35

36 010902003001 屋面刚性层

1、50厚C30细石混凝土
,配Φ4@100钢筋网片,
四边及双向≤4m设10mm宽
伸缩缝,聚氨酯密封胶灌
缝,3mm厚SBS橡胶改性沥
青卷材粘贴盖缝)
2、20厚DS M15砂浆
(1:3水泥砂浆)找平层
3、最薄处30厚轻质泡沫
混凝土2%找坡层,
4、钢筋混凝土屋面板

m2 63.62 141.83 9023.22

分部小计 29130.3

保温、隔热、防腐工程

37 011001001001 保温隔热屋面

1、保温隔热材料品种、
规格、厚度：62.5厚特殊
处理后的挤塑聚苯板保温
层 (燃烧性能B1级)

m2 63.62 49.76 3165.73

38 011001003001 保温隔热墙面

1、6厚抗裂砂浆,压入两
道160g/m2耐碱玻纤网格
布,锚栓固定用量应不小
于8~10个/平米
2、42mm厚复合材料保温
板(采用粘贴和锚栓相结
合的固定方法)

m2 157.19 104.03 16352.48



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

39 011001006001 其他保温隔热
1、30厚厚胶粉聚苯颗粒
2、部位：窗小面等处

m2 4.68 57.52 269.19

分部小计 19787.4

楼地面装饰工程

40 011102003001 块料楼地面

1、8-10厚防滑地砖
600*600,干水泥擦缝
2、30厚1:3干硬水泥砂浆
结合层,表面撒水泥粉
3、1.5厚聚合物水泥防水
涂料
+1.5mm厚聚合物水泥防水
涂料（已另计）
4、最薄处20厚1:3水泥砂
浆
5、水泥浆一道(内掺建筑
胶)
6、80厚C20混凝土垫层
7、素土夯实,压实系数大
于0.94

m2 59.35 220.73 13100.33

41 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、素土夯实，向外坡3%-
5%
2、300厚3：7灰土
3、60厚C20细石混凝土
,台阶面向外坡1%
4、素水泥浆一道（内掺
建筑胶）
5、20厚1：2水泥砂浆抹
面赶光
6、台阶处

m2 1.75 158.09 276.66

42 011105003001 块料踢脚线

1、踢脚线高度：100mm
2、粘贴层厚度、材料种
类：10厚1：2水泥砂浆
3、面层材料品种、规格
、颜色：地砖

m 40.04 26.34 1054.65

43 010507001001 散水

参照GB12J003-1A/A1
1、素土夯实，向外坡3%-
5%
2、150厚粒径10-40卵石
灌M2.5混合砂浆
3、60厚C20细石混凝土
,撒1:1水泥砂子压实抹光

m2 19.38 173.34 3359.33

44 010507004001 台阶

台阶做法:12J003-2B/B1
1、素土夯实，向外坡3%-
5%
2、300厚3：7灰土，宽出
面层100
3、60厚C20细石混凝土
,台阶面向外坡1%
4、素水泥浆一道（内掺
建筑胶）
5、20厚1：2水泥砂浆抹
面赶光

m2 4.62 218.02 1007.25

分部小计 18798.22

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

45 011201001001 墙面一般抹灰

部位：外墙
1、15厚1:1:6混合砂浆
2、1.5厚水泥基渗透结晶
型防水材料（另列清单）
3、界面处理剂

m2 157.19 38.38 6032.95



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

46 011201001002 墙面一般抹灰

1、8厚DPM10预拌砂浆粉
面
2、12厚DPM5预拌砂浆打
底
3、12厚1:2水泥砂浆找平
层
4、基层墙体刷素水泥浆
一道,梁、柱喷浆一道
5、内墙

m2 117.25 67.96 7968.31

分部小计 14001.26

天棚工程

47 011301001001 天棚抹灰

1、现浇钢筋混凝土楼板
2、刷素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
3、5厚1:3聚合物水泥防
水砂浆打底

m2 66.16 18.64 1233.22

48 011301001002 天棚抹灰

1、25厚1:2水泥砂浆加
3~5%防水剂
2、刷素水泥浆一道
3、雨棚

m2 9.2 35.88 330.1

分部小计 1563.32

油漆、涂料、裱糊工程

49 011406001001 抹灰面油漆

1、无机涂料面层:外墙涂
料底层一遍,面层两遍(外
墙涂料种类、颜色见立面
)
2、基层处理,耐水水泥腻
子二道,打磨平整

m2 161.79 36.31 5874.59

50 011406001002 抹灰面油漆
1、无机涂料二道
2、底漆一道

m2 117.25 17.77 2083.53

51 011406001003 抹灰面油漆

1、3厚底基防裂腻子分遍
刮平
2、2厚面层耐水腻子刮平
3、无机涂料饰面
4、天棚

m2 66.16 34.13 2258.04

分部小计 10216.16

分部分项合计 179631.56

1 011702001001 基础 1、基础类型：垫层 m2 15.62 92.52 1445.16

2 011702001002 基础 1、基础类型：独立 m2 22.38 79.24 1773.39

3 011702001003 基础 1、基础类型：设备基础 m2 8.36 69.55 581.44

4 011702002001 矩形柱 1、复合木模板 m2 43.8 81.09 3551.74

5 011702011001 直形墙 1、复合木模板 m2 43.92 59.73 2623.34

6 011702003001 构造柱 1、复合木模板 m2 3.62 98.51 356.61

7 011702005001 基础梁 1、复合木模板 m2 32.87 59.05 1940.97

8 011702008001 圈梁 1、复合木模板 m2 8.33 72.86 606.92

9 011702009001 过梁 1、复合木模板 m2 8.48 96.48 818.15

10 011702014001 有梁板 1、复合木模板 m2 102.94 73.22 7537.27

11 011702023001
雨篷、悬挑板、阳
台板

1、复合木模板 m2 4.6 116.48 535.81

12 011702025001 其他现浇构件 1、复合木模板 m2 11.56 104.54 1208.48

13 011702026001 电缆沟、地沟 1、排水沟 m2 10.3 75.08 773.32



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

14 011701001001 综合脚手架
1、建筑结构形式：框架
2、檐口高度：3.8m

m2 67.3 74.31 5001.06

单价措施合计 28753.66

合计 208385.22



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：门卫土建(003-2)

 

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 67.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-273
平整场地(厚
300mm以内) 推
土机75kW以内

1000m2
0.0023

43
111 489.64 156.17 72.08 0.26 1.15 0.37 0.17

综合人工工日 小计 0.26 1.15 0.37 0.17

0.0023工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 24.95

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
225备
注1

挖掘机挖底面积
≤20m2的基坑
挖掘机挖土(斗
容量1m3以内)
反铲 不装车

1000m3
0.0009

02
440.78

3053.0
8

908.4 419.26 0.4 2.75 0.82 0.38

1-3备
注1

人工挖一般土方
土壤类别 三类
土

m3 0.1 55.5 14.43 6.66 5.55 1.44 0.67

综合人工工日 小计 5.95 2.75 2.26 1.05

0.0536工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 8.76

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 31.08 1.09 8.36 3.86 31.08 1.09 8.36 3.86

综合人工工日 小计 31.08 1.09 8.36 3.86



0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 91.35

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-102
回填土 地面 夯
填

m3 1 28.86 0.65 7.67 3.54 28.86 0.65 7.67 3.54

综合人工工日 小计 28.86 0.65 7.67 3.54

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103002001 项目名称 外购土方 计量单位 m3 工程量 90.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00001 外购土方 m3 1 29.14 29.14

综合人工工日 小计 29.14

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

外购土方 m3 1 29.14 29.14

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.14 --

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 13.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-7

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3 1 122.75 338.53 0.1 31.94 14.74 122.75 338.53 0.1 31.94 14.74

综合人工工日 小计 122.75 338.53 0.1 31.94 14.74

1.0315工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.051 272 13.87

B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200 m3 0.915 293.13 268.21

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1662

5
336 55.86

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 338.53 --

项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 1.49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-7

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3 1 122.75 305.8 0.1 31.94 14.74 122.75 305.8 0.1 31.94 14.74

综合人工工日 小计 122.75 305.8 0.1 31.94 14.74

1.0315工日 未计价材料费

清单项目综合单价 475.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.051 272 13.87

B06级A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600×250×200 m3 0.915 257.35 235.48

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1662

5
336 55.86

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 305.8 --

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 7.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



6-178
泵送现浇构件
C15现浇垫层

m3 1 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35

综合人工工日 小计 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35

0.48工日 未计价材料费

清单项目综合单价 522.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C15 m3 1.015 417.72 423.99

水 m3 0.53 4.57 2.42

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 426.63 --

项目编码 010501003001 项目名称 独立基础 计量单位 m3 工程量 20.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-185
泵送现浇构件
C30现浇桩承台
独立柱基

m3 1 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75

综合人工工日 小计 35.7 460.78 12.18 12.45 5.75

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 526.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 0.81 0.69 0.56

水 m3 0.92 4.57 4.2

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 460.78 --

项目编码 010501006001 项目名称 设备基础 计量单位 m3 工程量 1.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-309

非泵送现浇构件
C30设备基础 毛
石混凝土块体
20m3以内

m3 1 54.74 410.98 25.28 20.81 9.6 54.74 410.98 25.28 20.81 9.6

综合人工工日 小计 54.74 410.98 25.28 20.81 9.6

0.46工日 未计价材料费

清单项目综合单价 521.41

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.867 444.92 385.75



细

毛石 t 0.449 48.57 21.81

塑料薄膜 m2 0.39 0.69 0.27

水 m3 0.69 4.57 3.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 410.98 --

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 4.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-190
泵送现浇构件
C30现浇矩形柱
(预拌)

m3 1 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02

综合人工工日 小计 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02

0.7507工日 未计价材料费

清单项目综合单价 619.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.99 446.86 442.39

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.25 4.57 5.71

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 469.91 --

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 0.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-316
非泵送现浇构件
C25构造柱(预拌
)

m3 1 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43

综合人工工日 小计 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43

1.9807工日 未计价材料费

清单项目综合单价 784.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.99 435.21 430.86

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.23 0.69 0.16

水 m3 1.2 4.57 5.48



其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 457.91 --

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 3.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-193
泵送现浇构件
C30现浇基础梁
地坑支撑梁

m3 1 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59

综合人工工日 小计 35.7 463.41 19.19 14.27 6.59

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 539.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 1.05 0.69 0.72

水 m3 1.46 4.57 6.67

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 463.41 --

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 0.83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-320
非泵送现浇构件
C25圈梁

m3 1 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

综合人工工日 小计 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

1.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 647.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.74 4.57 7.95

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 453.38 --

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 0.59

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-321
非泵送现浇构件
C25过梁

m3 1 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

综合人工工日 小计 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

1.55工日 未计价材料费

清单项目综合单价 710.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.97 4.57 9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 454.43 --

项目编码 010504001001 项目名称 直形墙 计量单位 m3 工程量 3.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-201

泵送现浇构件
C30现浇地面以
上直(圆)形墙
厚在200mm内(预
拌)

m3 1 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35

综合人工工日 小计 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35

0.6713工日 未计价材料费

清单项目综合单价 628.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.992 446.86 443.29

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0507

5
394 20

塑料薄膜 m2 0.61 0.69 0.42

水 m3 2.41 4.57 11.01

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 474.97 --

项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 11.31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-207
泵送现浇构件
C30现浇有梁板

m3 1 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63

综合人工工日 小计 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63

0.44工日 未计价材料费



清单项目综合单价 568.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 5.03 0.69 3.47

水 m3 2.03 4.57 9.28

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 468.77 --

项目编码 010505008001 项目名称 雨篷、悬挑板、阳台板 计量单位 m3 工程量 0.69

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-215
泵送现浇构件
C20现浇水平挑
檐 板式雨篷

10m2水
平投影
面积

0.6666
67

86.87 406.42 29.54 30.27 13.97 57.91 270.95 19.69 20.18 9.31

6-218

泵送现浇构件
C20现浇楼梯、
雨篷、阳台、台
阶混凝土含量每
增减

m3
0.4063

77
92.82 429.8 31.33 32.28 14.9 37.72 174.66 12.73 13.12 6.06

综合人工工日 小计 95.63 445.61 32.42 33.3 15.37

0.8037工日 未计价材料费

清单项目综合单价 622.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C20 m3
1.0210

76
427.44 436.45

塑料薄膜 m2
3.6666

69
0.69 2.53

水 m3
1.4000

01
4.57 6.4

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 445.61 --

项目编码 010507007001 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 0.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-346
非泵送现浇构件
C25门框

m3 1 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

综合人工工日 小计 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

1.22工日 未计价材料费

清单项目综合单价 654.75

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 0.71 0.69 0.49

水 m3 1.59 4.57 7.27

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 451.67 --

项目编码 010507003001 项目名称 排水沟 计量单位 m 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-343
非泵送现浇构件
C20地沟

m3 0.135 95.2 441.48 1.98 25.27 11.66 12.85 59.6 0.27 3.41 1.57

通7-补
5

成品不锈钢盖板
安装

10m2 0.05 64.26
2801.2

4
0.85 16.93 7.81 3.21 140.06 0.04 0.85 0.39

综合人工工日 小计 16.06 199.66 0.31 4.26 1.96

0.135工日 未计价材料费

清单项目综合单价 222.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.1377 425.49 58.59

塑料薄膜 m2 0.1593 0.69 0.11

水 m3 0.1971 4.57 0.9

周转木材 m3
0.0000

13
1730.0

6
0.02

玻璃钢箅盖（成品） m2 0.5 280 140

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 199.66 --

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.524

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.1061

81
1285.2

3731.5
7

89.28 357.36 164.94 136.46 396.22 9.48 37.94 17.51

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.4980

19
1285.2

3459.2
3

89.28 357.36 164.94 640.05
1722.7

6
44.46 177.97 82.14

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.0574

48
1285.2

3438.8
3

89.28 357.36 164.94 73.83 197.55 5.13 20.53 9.48

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.3383

52
1285.2

3351.1
1

89.28 357.36 164.94 434.85
1133.8

5
30.21 120.91 55.81

综合人工工日 小计
1285.1

9
3450.3

8
89.28 357.35 164.94



10.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5347.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ6mm t
0.1083

05
3587 388.49

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

三级钢筋φ8mm t
0.5079

79
3320 1686.49

三级钢筋φ10mm t
0.0585

97
3300 193.37

三级钢筋φ12mm t
0.3451

19
3214 1109.21

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 3450.38 --

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.422

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.3431

79
760.41

3296.6
8

81.74 218.96 101.06 260.96
1131.3

5
28.05 75.14 34.68

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.2032

35
760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06 154.54 664.4 16.61 44.5 20.54

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.4472

57
760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06 340.1
1462.1

5
36.56 97.93 45.2

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.0063

29
760.41

3291.5
8

81.74 218.96 101.06 4.81 20.83 0.52 1.39 0.64

综合人工工日 小计 760.41
3278.7

3
81.74 218.96 101.06

6.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4440.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ14mm t
0.3500

43
3150 1102.64

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

三级钢筋φ16mm t 0.2073 3123 647.4

三级钢筋φ18mm t
0.4562

02
3123 1424.72



三级钢筋φ25mm t
0.0064

56
3145 20.3

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 3278.73 --

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.105

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-25
砌体、板缝内加
固钢筋 不绑扎

t 1
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

2521.6
1

3456.7
8

70.29 673.89 311.03

综合人工工日 小计
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

21.19工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7033.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋综合 t 1.02 3389 3456.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3456.78 --

项目编码 010516004001 项目名称 钢筋电渣压力焊接头 计量单位 个 工程量 58

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-32 电渣压力焊
每10个
接头

0.1 36.89 5.8 18.66 14.44 6.67 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

综合人工工日 小计 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

0.031工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋综合 t 0.0001 3389 0.34

焊剂 kg 0.313 3.43 1.07

石棉板 m2 0.02 5.15 0.1

电焊条J422 kg -0.151 6.87 -1.04

水 m3 -0.002 4.57 -0.01

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 0.58 --

项目编码 010607005001 项目名称 砌块墙钢丝网加固 计量单位 m2 工程量 33.65

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

综合人工工日 小计 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.16 --

项目编码 010606013001 项目名称 不锈钢篦子 计量单位 m2 工程量 1.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通7-补
5

成品不锈钢盖板
安装

10m2 0.1 64.26
3173.2

4
0.85 16.93 7.81 6.43 317.32 0.09 1.69 0.78

综合人工工日 小计 6.43 317.32 0.09 1.69 0.78

0.054工日 未计价材料费

清单项目综合单价 326.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3
0.0000

25
1730.0

6
0.04

不锈钢箅盖（成品） m2 1 317.2 317.2

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 317.32 --

项目编码 010606013002 项目名称 零星钢构件 计量单位 t 工程量 0.125

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-28 铁件安装 t 1
2803.6

4
293.66 367.81 824.58 380.57

2803.6
4

293.66 367.81 824.58 380.57

5-27 铁件制作 t 1 3332
17449.

37
708.38 1050.5 484.85 3332

17449.
37

708.38 1050.5 484.85

综合人工工日 小计
6135.6

4
17743.

03
1076.1

9
1875.0

8
865.42



51.56工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27695.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条J422 kg 66.3 6.87 455.48

不锈钢板 kg 1050 16 16800

氧气 m3 43.935 2.83 124.34

乙炔气 m3 19.089 14.05 268.2

防锈漆 kg 2.4442 15.19 37.13

油漆溶剂油 kg 0.2525 12.01 3.03

型钢 t 0.0105 3795 39.85

其他材料费 -- 15 --

材料费小计 -- 17743.03 --

项目编码 010802003001 项目名称 钢质防火门 计量单位 樘 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-2 甲级防火防盗门 10m2 0.264 526.44
4614.6

2
14.7 140.7 64.94 138.98

1218.2
6

3.88 37.14 17.14

综合人工工日 小计 138.98
1218.2

6
3.88 37.14 17.14

1.1299工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1415.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

甲级防火防盗门 m2 2.5608 443.61 1136

硅酮密封胶 L 0.3828 68.6 26.26

PU发泡剂 L 0.693 25.73 17.83

镀锌铁脚 个 19.272 1.46 28.14

塑料胀管螺钉 套 38.544 0.09 3.47

其他材料费 -- 6.56 --

材料费小计 -- 1218.26 --

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 14.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-3
铝合金窗 推拉
窗

10m2 0.1 538.74
5697.6

8
14.7 143.89 66.41 53.87 569.77 1.47 14.39 6.64

综合人工工日 小计 53.87 569.77 1.47 14.39 6.64

0.438工日 未计价材料费



清单项目综合单价 646.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

断热铝合金玻璃窗(壁厚1.8mm，6mm中透光LOW-E+12mm空气
+6mm透明)

m2 0.96 560 537.6

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4

其他材料费 -- 2.68 --

材料费小计 -- 569.77 --

项目编码 010807001002 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 4.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-3
铝合金窗 推拉
窗

10m2 0.1 538.74
6657.6

8
14.7 143.89 66.41 53.87 665.77 1.47 14.39 6.64

综合人工工日 小计 53.87 665.77 1.47 14.39 6.64

0.438工日 未计价材料费

清单项目综合单价 742.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

断桥铝合金门联窗 m2 0.96 660 633.6

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4

其他材料费 -- 2.68 --

材料费小计 -- 665.77 --

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 76.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

综合人工工日 小计 17.86 66.1 4.64 2.14

0.15工日 未计价材料费

清单项目综合单价 90.74



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎δ3mm m2 2.5 23.95 59.88

改性沥青粘结剂 kg 0.71 6.77 4.81

SBS封口油膏 kg 0.124 6 0.74

钢压条 kg 0.104 4.29 0.45

钢钉 kg 0.006 8.77 0.05

其他材料费 -- 0.17 --

材料费小计 -- 66.1 --

项目编码 010902002001 项目名称 屋面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 76.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 1.85 13.06 24.16

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 24.16 --

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 157.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷水泥基渗透结
晶防水材料 二
~三遍(厚2mm)

10m2 0.1 29.75 224.78 2.48 8.38 3.87 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥基渗透结晶防水涂料 kg 1.85 12.15 22.48

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.48 --



项目编码 010903002002 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 117.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 1.85 13.06 24.16

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 24.16 --

项目编码 010904002001 项目名称 楼（地）面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 59.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 5.96 48.32 0.5 1.68 0.78

0.05工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 3.7 13.06 48.32

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 48.32 --

项目编码 010902003001 项目名称 屋面刚性层 计量单位 m2 工程量 63.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
80+[10
-82]*2

刚性防水屋面
C30泵送预拌细
石混凝土 有分
格缝 50mm厚

10m2 0.1 189.21 342.49 10.5 51.92 23.97 18.92 34.25 1.05 5.19 2.4

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0019

99
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.18 7.52 0.12 1.12 0.52



13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.2 18.91 8.73 7.25 13.59 0.02 1.89 0.87

13-18-
2+[13-
19-

2]*12.
2

屋面、楼地面现
浇泡沫混凝土
厚101.0mm

10m2
0.0703

85
117.57 342.25 1.73 31.02 14.32 8.28 24.09 0.12 2.18 1.01

13-18-
2+[13-
19-
2]*3

屋面、楼地面现
浇泡沫混凝土
厚55mm

10m2
0.0184

44
73.78 186.11 0.95 19.43 8.97 1.36 3.43 0.02 0.36 0.17

13-18-
2-[13-
19-
2]*2

屋面、楼地面现
浇泡沫混凝土
厚30mm

10m2
0.0111

69
49.98 101.25 0.53 13.13 6.06 0.56 1.13 0.01 0.15 0.07

综合人工工日 小计 40.55 84.01 1.34 10.89 5.04

0.3407工日 未计价材料费

清单项目综合单价 141.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.0508 446.86 22.7

3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材δ3mm m2 0.318 24.84 7.9

APP高强嵌缝膏 kg 0.369 7.55 2.79

周转木材 m3 0.0001
1730.0

6
0.17

细砂 t 0.003 134 0.4

铁钉 kg 0.005 7.26 0.04

水 m3
0.1259

5
4.57 0.58

冷轧带肋钢筋 t
0.0020

39
3587 7.31

镀锌铁丝22# kg
0.0237

88
8.74 0.21

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

泡沫混凝土 m3
0.0858

75
330.1 28.35

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 84.01 --

项目编码 011001001001 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 63.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-15

屋面、楼地面保
温隔热 聚苯乙
烯挤塑板(厚
25mm)

10m2 0.1 95.2 366.2 24.75 11.42 9.52 36.62 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 36.62 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费



清单项目综合单价 49.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 0.065 563.38 36.62

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 36.62 --

项目编码 011001003001 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 157.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
39+[11

-
40]*3.

4

外墙外保温 聚
苯乙烯挤塑板
厚度42.0mm 混
凝土墙面

10m2 0.1 376.04 452.64 8.37 99.95 46.13 37.6 45.26 0.84 10 4.61

14-29

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 每
增一层

10m2 0.1 16.66 34.23 4.33 2 1.67 3.42 0.43 0.2

综合人工工日 小计 39.27 48.68 0.84 10.43 4.81

0.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价 104.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 0.043 563.38 24.23

耐碱玻璃纤维网格布 m2 1.434 3.26 4.67

专用界面剂 kg 0.08 0.89 0.07

专用粘结剂 kg 4 0.89 3.56

抗裂砂浆ZL m3 0.0062 1500 9.3

塑料保温螺钉 套 9 0.27 2.43

合金钢钻头φ20 根 0.077 13.03 1

玻璃纤维网格布 m2 1.05 3.26 3.42

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 48.68 --

项目编码 011001006001 项目名称 其他保温隔热 计量单位 m2 工程量 4.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
50+[11
-51]

外墙聚苯颗粒保
温砂浆(厚30mm)
砖墙面、混凝土
及砌块墙面

10m2 0.1 148.75 354.45 11.12 41.57 19.18 14.88 35.45 1.11 4.16 1.92

综合人工工日 小计 14.88 35.45 1.11 4.16 1.92



0.125工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚苯颗粒保温砂浆 m3 0.0333
1061.9

5
35.36

水 m3 0.018 4.57 0.08

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 35.45 --

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 59.35

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-14
C20预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.08 95.2 447.63 1.09 25.04 11.55 7.62 35.81 0.09 2 0.92

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.2 18.91 8.73 7.25 13.59 0.02 1.89 0.87

通13-
补54

砼楼地面涂刷一
遍901胶素水泥
浆

10m2 0.1 17.85 5.57 0.17 4.69 2.16 1.79 0.56 0.02 0.47 0.22

13-81

楼地面单块
0.4m2以内地砖
干硬性水泥砂浆
(预拌)

10m2 0.1 395.95 927.19 1.76 103.4 47.73 39.6 92.72 0.18 10.34 4.77

综合人工工日 小计 56.26 142.68 0.31 14.7 6.78

0.4618工日 未计价材料费

清单项目综合单价 220.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.0812 425.49 34.55

周转木材 m3
0.0004

8
1730.0

6
0.83

铁钉70mm kg 0.0256 7.26 0.19

水 m3
0.0996

4
4.57 0.46

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

防滑地砖600*600 m2 1.02 68 69.36

水泥32.5级 kg 7.631 0.297 2.27

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0027 68.6 0.19

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06



901胶 kg 0.021 2.14 0.04

其他材料费 -- 0.48 --

材料费小计 -- 142.68 --

项目编码 011101001001 项目名称 水泥砂浆楼地面 计量单位 m2 工程量 1.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-95
基础垫层
3:7灰土

m3 0.3 88.8 173.29 1.16 23.39 10.8 26.64 51.99 0.35 7.02 3.24

13-18-
2+[13-
19-
2]*4

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚60mm

10m2 0.1 78.54 268.68 1.04 20.69 9.55 7.85 26.87 0.1 2.07 0.96

通13-
补54

砼楼地面涂刷一
遍901胶素水泥
浆

10m2 0.1 17.85 5.57 0.17 4.69 2.16 1.79 0.56 0.02 0.47 0.22

13-22
水泥砂浆 楼地
面 厚20mm(预拌
)

10m2 0.1 99.89 141.29 0.2 26.02 12.01 9.99 14.13 0.02 2.6 1.2

综合人工工日 小计 46.27 93.55 0.49 12.16 5.62

0.4049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 158.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.2241

2
4.57 1.02

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.0608 438 26.63

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
394 13.93

生石灰 t
0.0733

26
563 41.28

黏土 m3
0.3484

5
29.14 10.15

水泥32.5级 kg 1.517 0.297 0.45

901胶 kg 0.021 2.14 0.04

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 93.55 --

项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m 工程量 40.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-95

地砖、橡胶塑料
板  同质地砖踢
脚线 水泥砂浆
(预拌)

10m 0.1 119.14 98.6 0.29 31.05 14.33 11.91 9.86 0.03 3.11 1.43

综合人工工日 小计 11.91 9.86 0.03 3.11 1.43



0.0969工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

同质地砖 m2 0.102 68 6.94

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t 0.0014 394 0.55

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0052

5
383 2.01

白水泥 kg 0.02 1.198 0.02

合金钢切割锯片 片 0.0004 68.6 0.03

锯(木)屑 m3 0.0009 47.17 0.04

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01

水 m3
0.0042

08
4.57 0.02

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0042 2.14 0.01

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 9.86 --

项目编码 010507001001 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 19.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-99
原土打底夯 地
面

10m2
0.1166

67
11.1 0.99 3.14 1.45 1.3 0.12 0.37 0.17

4-101
M2.5基础垫层
碎石 灌砂浆(预
拌)

m3 0.175 83.69 436.28 1.48 22.14 10.22 14.65 76.35 0.26 3.87 1.79

13-18-
2+[13-
19-
2]*4

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚60mm

10m2 0.1 78.54 268.68 1.04 20.69 9.55 7.85 26.87 0.1 2.07 0.96

13-26
水泥砂浆 加浆
抹光随捣随抹厚
5mm(预拌)

10m2 0.1 73.15 38.58 0.05 19.03 8.78 7.32 3.86 0.01 1.9 0.88

10-170
伸缩缝  建筑油
膏

10m
0.1666

67
65.45 45.47 17.02 7.85 10.91 7.58 2.84 1.31

综合人工工日 小计 42.03 114.66 0.49 11.05 5.11

0.3629工日 未计价材料费

清单项目综合单价 173.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

卵石10～40mm t
0.2817

5
153 43.11

混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t 0.098 336 32.93

水 m3 0.1425 4.57 0.65

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.0608 438 26.63



水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0089

25
412 3.68

建筑油膏 kg
1.6800

03
3 5.04

木柴 kg
0.9000

02
0.94 0.85

煤 kg
1.8000

04
0.94 1.69

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 114.66 --

项目编码 010507004001 项目名称 台阶 计量单位 m2 工程量 4.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-99
原土打底夯 地
面

10m2
0.1227

27
11.1 0.99 3.14 1.45 1.36 0.12 0.39 0.18

4-95
基础垫层
3:7灰土

m3
0.3681

82
88.8 173.29 1.16 23.39 10.8 32.69 63.8 0.43 8.61 3.98

13-25
水泥砂浆 台阶
(预拌)

10m2水
平投影
面积

0.1 306.16 232.51 0.32 79.68 36.78 30.62 23.25 0.03 7.97 3.68

13-18-
2+[13-
19-
2]*4

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚60mm

10m2 0.1 78.54 268.68 1.04 20.69 9.55 7.85 26.87 0.1 2.07 0.96

通13-
补54

砼楼地面涂刷一
遍901胶素水泥
浆

10m2 0.1 17.85 5.57 0.17 4.69 2.16 1.79 0.56 0.02 0.47 0.22

综合人工工日 小计 74.31 114.48 0.7 19.51 9.02

0.6451工日 未计价材料费

清单项目综合单价 218.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.2695

29
4.57 1.23

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t 0.0567 394 22.34

草袋 m2 0.358 1.71 0.61

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.0608 438 26.63

生石灰 t
0.0899

91
563 50.66

黏土 m3
0.4276

43
29.14 12.46

水泥32.5级 kg 1.517 0.297 0.45

901胶 kg 0.021 2.14 0.04

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 114.48 --



项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 157.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-49
混合砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 182.27 99.73 0.16 47.43 21.89 18.23 9.97 0.02 4.74 2.19

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 19.89 10.94 5.16 2.39

0.1672工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0281

75
345 9.72

水 m3 0.0113 4.57 0.05

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 10.94 --

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 117.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 183.7 83.19 0.12 47.79 22.06 18.37 8.32 0.01 4.78 2.21

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 167.4 133.39 0.21 43.58 20.11 16.74 13.34 0.02 4.36 2.01

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

综合人工工日 小计 33.68 21.46 0.01 8.76 4.05

0.2831工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0211

75
382 8.09



水 m3
0.0158

08
4.57 0.07

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0005

25
382 0.2

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0220

5
345 7.61

混合砂浆 1:1:4(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0143

5
367 5.27

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 21.46 --

项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2 工程量 66.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-85
混凝土天棚 水
泥砂浆面 现浇
(预拌)

10m2 0.1 95.96 53.8 0.06 24.97 11.52 9.6 5.38 0.01 2.5 1.15

综合人工工日 小计 9.6 5.38 0.01 2.5 1.15

0.0806工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0108

5
474 5.14

水 m3
0.0068

08
4.57 0.03

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0084 2.14 0.02

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.38 --

项目编码 011301001002 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2 工程量 9.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通13-
补56

砼天棚涂刷一遍
素水泥浆

10m2 0.1 19.04 1.81 0.17 4.99 2.31 1.9 0.18 0.02 0.5 0.23

10-121
防水砂浆 平面
(预拌)

10m2 0.1 89.76 206.22 0.25 23.4 10.8 8.98 20.62 0.03 2.34 1.08

综合人工工日 小计 10.88 20.8 0.05 2.84 1.31

0.0914工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.88



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0441

88
462 20.41

水 m3
0.0382

08
4.57 0.17

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 20.8 --

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 161.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-197
外墙弹性涂料
二遍

10m2 0.1 27.06 196.84 7.04 3.25 2.71 19.68 0.7 0.33

17-
195-
[17-
196]

外墙批抗裂腻子
二遍

10m2 0.1 71.34 30.43 18.55 8.56 7.13 3.04 1.86 0.86

综合人工工日 小计 9.84 22.72 2.56 1.19

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

高渗透性表面底漆 kg 0.12 30.01 3.6

外墙弹性乳胶涂料(中涂) kg 0.6 19.98 11.99

外墙弹性乳胶涂料(面涂) kg 0.2 19.98 4

砂纸 张 0.06 0.94 0.06

柔性耐水腻子 kg 1.2 2.5 3

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 22.72 --

项目编码 011406001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 117.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
177备
注1*-3

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批、刷乳
胶漆各三遍

10m2 0.1 76.26 72.37 19.83 9.15 7.63 7.24 1.98 0.92

综合人工工日 小计 7.63 7.24 1.98 0.92

0.062工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.77



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机涂料 kg 0.463 15 6.95

901胶 kg 0.0332 2.14 0.07

石膏粉325目 kg 0.0083 0.36

大白粉 kg 0.0083 0.73 0.01

白水泥 kg 0.0688 1.198 0.08

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 7.24 --

项目编码 011406001003 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 66.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
177备
注1*-
1备注4

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批2遍、
刷乳胶漆3遍

10m2 0.1 168.45 108.75 43.8 20.21 16.85 10.88 4.38 2.02

综合人工工日 小计 16.85 10.88 4.38 2.02

0.137工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

3厚底基防裂腻子 kg 1.2 1.5 1.8

2厚面层耐水腻子 kg 0.8 2.5 2

无机涂料 kg 0.463 15 6.95

901胶 kg 2.14

石膏粉325目 kg 0.36

大白粉 kg 0.73

白水泥 kg 1.198

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 10.88 --

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 15.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-2备
注1

现浇构件 基础
混凝土垫层 复
合木模板

10m2 0.1 478.38 251.61 9.65 126.89 58.56 47.84 25.16 0.97 12.69 5.86

综合人工工日 小计 47.84 25.16 0.97 12.69 5.86

0.402工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.52



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

卡具 kg 0.014 4.35 0.06

钢管支撑 kg 0.149 4.08 0.61

铁钉 kg 0.3326 7.26 2.41

镀锌铁丝22# kg 0.014 8.74 0.12

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.54 --

材料费小计 -- 25.16 --

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 22.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
12备注

1

现浇构件  基础
各种柱基、桩承
台 复合木模板

10m2 0.1 383.18 243.81 14.31 103.35 47.7 38.32 24.38 1.43 10.34 4.77

综合人工工日 小计 38.32 24.38 1.43 10.34 4.77

0.322工日 未计价材料费

清单项目综合单价 79.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0056
1730.0

6
9.69

卡具 kg 0.026 4.35 0.11

钢管支撑 kg 0.253 4.08 1.03

铁钉 kg 0.3416 7.26 2.48

镀锌铁丝8# kg 0.059 7.12 0.42

镀锌铁丝22# kg 0.011 8.74 0.1

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.55 --

材料费小计 -- 24.38 --

项目编码 011702001003 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 8.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



21-
14备注

1

现浇构件  块体
设备基础 单体
20m3以内 复合
木模板

10m2 0.1 307.02 252.94 13.74 83.4 38.49 30.7 25.29 1.37 8.34 3.85

综合人工工日 小计 30.7 25.29 1.37 8.34 3.85

0.258工日 未计价材料费

清单项目综合单价 69.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0045
1730.0

6
7.79

卡具 kg 0.083 4.35 0.36

钢管支撑 kg 0.17 4.08 0.69

铁钉 kg 0.3456 7.26 2.51

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.309 5.66 1.75

塑料管dn20 m 0.46 3.11 1.43

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.73 --

材料费小计 -- 25.29 --

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 43.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
27备注

5

现浇构件  矩形
柱 复合木模板

10m2 0.1 414.12 218.01 15.46 111.69 51.55 41.41 21.8 1.55 11.17 5.16

综合人工工日 小计 41.41 21.8 1.55 11.17 5.16

0.348工日 未计价材料费

清单项目综合单价 81.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0041
1730.0

6
7.09

卡具 kg 0.177 4.35 0.77

钢管支撑 kg 0.357 4.08 1.46

铁钉 kg 0.2034 7.26 1.48

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 21.8 --



项目编码 011702011001 项目名称 直形墙 计量单位 m2 工程量 43.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
50备注

5

现浇构件  直形
墙 复合木模板

10m2 0.1 270.13 209.04 11.24 73.16 33.76 27.01 20.9 1.12 7.32 3.38

综合人工工日 小计 27.01 20.9 1.12 7.32 3.38

0.227工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.127 4.35 0.55

钢管支撑 kg 0.234 4.08 0.95

周转木材 m3 0.0018
1730.0

6
3.11

铁钉 kg 0.172 7.26 1.25

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.477 5.66 2.7

塑料管dn20 m 0.41 3.11 1.28

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.03 --

材料费小计 -- 20.9 --

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 3.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
32备注

5

现浇构件  构造
柱 复合木模板

10m2 0.1 523.6 248.43 10.24 138.8 64.06 52.36 24.84 1.02 13.88 6.41

综合人工工日 小计 52.36 24.84 1.02 13.88 6.41

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.2572 7.26 1.87

卡具 kg 0.042 4.35 0.18



镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

钢管支撑 kg 0.102 4.08 0.42

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.92 --

材料费小计 -- 24.84 --

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁 计量单位 m2 工程量 32.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
34备注

5

现浇构件  基础
梁 复合木模板

10m2 0.1 273.7 197.42 11.1 74.05 34.18 27.37 19.74 1.11 7.41 3.42

综合人工工日 小计 27.37 19.74 1.11 7.41 3.42

0.23工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.117 4.35 0.51

钢管支撑 kg 0.22 4.08 0.9

周转木材 m3 0.0039
1730.0

6
6.75

铁钉 kg 0.138 7.26 1

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.55 --

材料费小计 -- 19.74 --

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 8.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
42备注

5

现浇构件  圈梁
、地坑支撑梁
复合木模板

10m2 0.1 355.81 221.06 12.02 95.64 44.14 35.58 22.11 1.2 9.56 4.41

综合人工工日 小计 35.58 22.11 1.2 9.56 4.41

0.299工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.058 4.35 0.25



钢管支撑 kg 0.169 4.08 0.69

周转木材 m3 0.0054
1730.0

6
9.34

铁钉 kg 0.1176 7.26 0.85

镀锌铁丝22# kg 0.004 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.95 --

材料费小计 -- 22.11 --

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 8.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
44备注

5

现浇构件  过梁
复合木模板

10m2 0.1 508.13 244.21 14 135.75 62.66 50.81 24.42 1.4 13.58 6.27

综合人工工日 小计 50.81 24.42 1.4 13.58 6.27

0.427工日 未计价材料费

清单项目综合单价 96.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.074 4.35 0.32

钢管支撑 kg 0.147 4.08 0.6

周转木材 m3 0.0062
1730.0

6
10.73

铁钉 kg 0.2556 7.26 1.86

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.88 --

材料费小计 -- 24.42 --

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 102.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
59备注

5

现浇构件  现浇
板厚度20cm内
复合木模板

10m2 0.1 347.48 223.6 21.09 95.83 44.23 34.75 22.36 2.11 9.58 4.42

综合人工工日 小计 34.75 22.36 2.11 9.58 4.42

0.292工日 未计价材料费

清单项目综合单价 73.22



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.181 4.35 0.79

钢管支撑 kg 0.694 4.08 2.83

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.08 --

材料费小计 -- 22.36 --

项目编码 011702023001 项目名称 雨篷、悬挑板、阳台板 计量单位 m2 工程量 4.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
76备注

1

现浇构件  水平
挑檐、板式雨篷
复合木模板

10m2水
平投影
面积

0.1 656.88 225.23 24.01 177.03 81.71 65.69 22.52 2.4 17.7 8.17

综合人工工日 小计 65.69 22.52 2.4 17.7 8.17

0.552工日 未计价材料费

清单项目综合单价 116.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.264 43.15 11.39

卡具 kg 0.139 4.35 0.6

钢管支撑 kg 0.463 4.08 1.89

周转木材 m3 0.0027
1730.0

6
4.67

铁钉 kg 0.3 7.26 2.18

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.25 --

材料费小计 -- 22.52 --

项目编码 011702025001 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 11.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
96备注

1

现浇构件  门框
复合木模板

10m2 0.1 549.78 261.76 18.08 147.64 68.14 54.98 26.18 1.81 14.76 6.81



综合人工工日 小计 54.98 26.18 1.81 14.76 6.81

0.462工日 未计价材料费

清单项目综合单价 104.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.116 4.35 0.5

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.0067
1730.0

6
11.59

铁钉 kg 0.2092 7.26 1.52

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 26.18 --

项目编码 011702026001 项目名称 电缆沟、地沟 计量单位 m2 工程量 10.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
92备注

1

现浇构件  地沟
复合木模板

10m2 0.1 367.71 207.16 26.21 102.42 47.27 36.77 20.72 2.62 10.24 4.73

综合人工工日 小计 36.77 20.72 2.62 10.24 4.73

0.309工日 未计价材料费

清单项目综合单价 75.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0039
1730.0

6
6.75

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.125 7.26 0.91

卡具 kg 0.115 4.35 0.5

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.96 --

材料费小计 -- 20.72 --

项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 67.3

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-2
综合脚手架  檐
高在12m以内 层
高在5m内

每
1m2建
筑面积

1 35.7 20.27 3.46 10.18 4.7 35.7 20.27 3.46 10.18 4.7

综合人工工日 小计 35.7 20.27 3.46 10.18 4.7

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 74.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.002
1730.0

6
3.46

脚手钢管 kg 1.51 4.507 6.81

底座 个 0.006 4.12 0.02

脚手架扣件 个 0.25 6.83 1.71

镀锌铁丝8# kg 0.49 7.12 3.49

其他材料费 -- 4.78 --

材料费小计 -- 20.27 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 7105.93

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3.1 6459.94

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 645.99

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 104.19

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 260.48

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 52.1

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 3438.36

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 104.19

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 239.64

合计 11304.89



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 8981.58

2 暂估价 200000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 200000

3 计日工

4 总承包服务费

合计 208981.58



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 8981.58

合计 8981.58



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫土建(003-2)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

1
单向电动不锈钢悬臂平移
门

200000

合计 200000



6. 计日工表

计日工表

工程名称：门卫土建(003-2)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 15989.45 15989.45

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

428671.69 3.2 13717.49

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

428671.69 0.53 2271.96

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

428671.69

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

444661.14 9 40019.5

合计 56008.95



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫土建(003-2)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 003-3

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 178574.14

1.1 人工费 47176.39

1.2 材料费 110836.85

1.3 施工机具使用费 1911.13

1.4 企业管理费 12758.25

1.5 利润 5891.52

2 措施项目费 37657.75

2.1 单价措施项目费 26530.81

2.2 总价措施项目费 11126.94

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 6994.08

3 其他项目费 8928.71

3.1 其中：暂列金额 8928.71

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 8398.49

5 税金 21020.32

6 工程造价 254579.41



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

土石方工程

1 010101001001 平整场地

1、土壤类别：详见地勘
报告
2、挖土深度：详见地勘
报告

m2 59.85 1.95 116.71

2 010101003001 挖沟槽土方
1、土壤类别：一、二类
土
2、挖土深度：1.2M内

m3 77.26 7.81 603.4

3 010103001001 回填方
1、密实度要求：根据设
计要求
2、填方材料品种：素土

m3 52.48 44.39 2329.59

4 010103001002 回填方

1、密实度要求：根据设
计要求
2、填方材料品种：素土
3、房心回填

m3 8.56 40.72 348.56

5 010103002001 余方弃置
1、废弃料品种：素土
2、运距：由投标人自行
考虑

m3 7.06 15.68 110.7

分部小计 3508.96

砌筑工程

6 010402001001 砌块墙

1、砌块品种、规格、强
度等级：B06级A5.0蒸压
砂加气混凝土砌块
2、墙体类型：外墙
3、砂浆强度等级
：DMM5.0专用砂浆砌筑
4、墙基防潮层20mm厚
1:2水泥砂浆掺5%避水浆

m3 18.17 517.69 9406.43

分部小计 9406.43

混凝土及钢筋混凝土工程

7 010501001001 垫层
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C15

m3 5.06 522.69 2644.81

8 010501002001 带形基础
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 17.27 528.09 9120.11

9 010502001001 矩形柱
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 2.88 619.68 1784.68

10 010502002001 构造柱
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 0.8 784.88 627.9

11 010503002001 矩形梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 0.29 582.48 168.92

12 010503004001 圈梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 0.58 647.22 375.39

13 010503005001 过梁
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25

m3 0.22 710.67 156.35

14 010504001001 直形墙
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 3.06 628.48 1923.15

15 010505001001 有梁板
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 11.81 568.02 6708.32



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

16 010505008001
雨篷、悬挑板、阳
台板

1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C30

m3 0.31 624.85 193.7

17 010507007001 其他构件
1、混凝土种类：商品砼
2、混凝土强度等级：C25
3、门框柱

m3 0.41 654.75 268.45

18 010507003001 排水沟

1、沟截面净空尺寸
：300*250
2、垫层材料种类、厚度
：150厚c20混凝土
3、304不锈钢盖板，厚度
2.0

m 30 169.66 5089.8

19 010515001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：现
浇混凝土构件钢筋 直径
φ12mm以内

t 2.281 5334.74 12168.54

20 010515001002 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：现
浇混凝土构件钢筋 直径
φ25mm以内

t 1.564 4432.67 6932.7

21 010515001003 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：砌
体加固钢筋

t 0.014 7033.6 98.47

22 010516004001
钢筋电渣压力焊接
头

1、钢筋类型、规格：电
渣压力焊

个 36 8.25 297

分部小计 48558.29

金属结构工程

23 010607005001 砌块墙钢丝网加固
1、材料品种、规格：热
镀锌钢丝网

m2 23.1 24.36 562.72

分部小计 562.72

门窗工程

24 010802003001 钢质甲级防火门

1、门代号及洞口尺寸
：FM甲2124
2、门框或扇外围尺寸
：2100*2400
3、门框、扇材质：成品
甲级防火门
4、含五金
5、做法参见12J609

樘 2 2679.79 5359.58

25 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

1、窗代号及洞口尺寸
：C2415，2400*1500mm
2、框、扇材质：隔热金
属型材，壁厚不应小于
1.8mm
3、玻璃品种、厚度：中
空玻璃6中透光Low-
E+12空气+6透明
4、含安装所需所有五金
件
5、具体要求详见图纸

m2 3.6 646.14 2326.1

分部小计 7685.68

屋面及防水工程

26 010902001001 屋面卷材防水

1、卷材品种、规格、厚
度：3.0mm+3.0mm厚自粘
聚合物改性沥青防水卷材
(PY)聚酯胎
2、防水层数：双层

m2 67.02 90.74 6081.39

27 010902002001 屋面涂膜防水

1、防水膜品种：聚合物
水泥防水涂料
2、涂膜厚度、遍数
：1.5厚
3、屋面

m2 67.02 28.62 1918.11



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

28 010903002001 墙面涂膜防水

1、防水膜品种：水泥基
渗透结晶型防水材料
2、涂膜厚度、遍数
：1.5mm厚
3、外墙

m2 153.18 26.94 4126.67

29 010903002002 墙面涂膜防水
1、防水：2.0厚聚合物水
泥防水涂料防水层
2、部位：内墙

m2 108.19 36.72 3972.74

30 010904002001
楼（地）面涂膜防
水

1、1.5厚聚合物水泥防水
涂料
+1.5mm厚聚合物水泥防水
涂料
2、地面

m2 53.53 57.24 3064.06

31 010902003001 屋面刚性层

1、50厚C30细石混凝土
,配Φ4@100钢筋网片,
四边及双向≤4m设10mm宽
伸缩缝,聚氨酯密封胶灌
缝,3mm厚SBS橡胶改性沥
青卷材粘贴盖缝)
2、20厚DS M15砂浆
(1:3水泥砂浆)找平层
3、最薄处30厚轻质泡沫
混凝土2%找坡层,
4、钢筋混凝土屋面板

m2 56.02 141.53 7928.51

32 010903004001 墙面变形缝
1、墙面变形缝做法参见
14J936 4/AQ1

m 10.2 189.68 1934.74

33 010902008001 屋面变形缝
2、屋面变形缝做法参见
14J936 1A/AW1

m 4.45 232.61 1035.11

分部小计 30061.33

保温、隔热、防腐工程

34 011001001001 保温隔热屋面

1、保温隔热材料品种、
规格、厚度：62.5厚特殊
处理后的挤塑聚苯板保温
层 (燃烧性能B1级)

m2 56.02 49.76 2787.56

35 011001006001 其他保温隔热
1、30厚厚胶粉聚苯颗粒
2、部位：窗小面等处

m2 1.17 57.52 67.3

36 011001003001 保温隔热墙面

1、6厚抗裂砂浆,压入两
道160g/m2耐碱玻纤网格
布,锚栓固定用量应不小
于8~10个/平米
2、42mm厚复合材料保温
板(采用粘贴和锚栓相结
合的固定方法)

m2 158.86 104.03 16526.21

分部小计 19381.07

楼地面装饰工程

37 011102003001 块料楼地面

1、8-10厚防滑地砖
600*600,干水泥擦缝
2、30厚1:3干硬水泥砂浆
结合层,表面撒水泥粉
3、1.5厚聚合物水泥防水
涂料
+1.5mm厚聚合物水泥防水
涂料（已另计）
4、最薄处20厚1:3水泥砂
浆
5、水泥浆一道(内掺建筑
胶)
6、80厚C20混凝土垫层
7、素土夯实,压实系数大
于0.94

m2 45.03 220.73 9939.47

38 011105001001 水泥砂浆踢脚线
1、踢脚线高度：H=100mm
2、水泥砂浆踢脚线

m 27.4 9.98 273.45



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

39 010507001001 坡道

参照12J003-1-A7面层作
防滑处理
1、素土夯实
2、300厚3：7灰土分两步
夯实，宽出面层300
3、100厚C20混凝土
4、50厚c20混凝土面层
，随捣随抹成粗麻面

m2 14.76 200.2 2954.95

40 010507001002 散水

参照GB12J003-1A/A1
1、素土夯实，向外坡3%-
5%
2、150厚粒径10-40卵石
灌M2.5混合砂浆
3、60厚C20细石混凝土
,撒1:1水泥砂子压实抹光

m2 14.34 173.34 2485.7

分部小计 15653.57

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

41 011201001001 墙面一般抹灰

部位：外墙
1、15厚1:1:6混合砂浆
2、1.5厚水泥基渗透结晶
型防水材料（另列清单）
3、界面处理剂

m2 158.86 38.38 6097.05

42 011201001002 墙面一般抹灰
部位：外墙与原建筑交接
处
1、15厚1:1:6混合砂浆

m2 21.36 35.15 750.8

43 011201001003 墙面一般抹灰

1、2.0厚聚合物水泥防水
涂料防水层（另列清单）
2、8厚DP M20砂浆
(1∶2.5水泥砂浆)压实抹
平,挂金属网(将水泥砂浆
压入网孔)
3、6厚DP(DCA)M5砂浆
(1:1:6水泥石灰膏砂浆
)或粉刷石膏砂浆打底抹
灰
4、界面剂一道

m2 108.19 60.59 6555.23

44 011204003001 块料墙面

1、安装方式：专用胶泥
粘接剂，刷一层背胶
2、面层材料品种、规格
、颜色：400*800墙砖
3、缝宽、嵌缝材料种类
：专用嵌缝膏擦缝

m2 109.66 183.41 20112.74

分部小计 33515.82

天棚工程

45 011301001001 天棚抹灰

1、现浇钢筋混凝土楼板
2、刷素水泥浆一道(内掺
建筑胶)
3、5厚1:3聚合物水泥防
水砂浆打底

m2 65.99 18.64 1230.05

46 011301001002 天棚抹灰

1、25厚1:2水泥砂浆加
3~5%防水剂
2、刷素水泥浆一道
3、雨棚

m2 6.2 35.88 222.46

分部小计 1452.51

油漆、涂料、裱糊工程

47 011406001001 抹灰面油漆

1、无机涂料面层:外墙涂
料底层一遍,面层两遍(外
墙涂料种类、颜色见立面
)
2、基层处理,耐水水泥腻
子二道,打磨平整

m2 134.92 48.44 6535.52



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

48 011406001002 抹灰面油漆

1、3厚底基防裂腻子分遍
刮平
2、2厚面层耐水腻子刮平
3、无机涂料饰面
4、天棚

m2 65.99 34.13 2252.24

分部小计 8787.76

分部分项合计 178574.14

1 011702001001 基础 1、基础类型：垫层 m2 7.3 92.52 675.4

2 011702001002 基础 1、基础类型：条形 m2 46.49 71.06 3303.58

3 011702002001 矩形柱 1、复合木模板 m2 27 81.09 2189.43

4 011702011001 直形墙 1、复合木模板 m2 51.07 59.73 3050.41

5 011702003001 构造柱 1、复合木模板 m2 10 98.51 985.1

6 011702008001 圈梁 1、复合木模板 m2 5.88 72.86 428.42

7 011702006001 矩形梁 1、复合木模板 m2 3.43 88.47 303.45

8 011702009001 过梁 1、复合木模板 m2 3.06 96.48 295.23

9 011702014001 有梁板 1、复合木模板 m2 102.48 73.22 7503.59

10 011702023001
雨篷、悬挑板、阳
台板

1、复合木模板 m2 3.1 116.48 361.09

11 011702025001 其他现浇构件 1、复合木模板 m2 7.45 104.54 778.82

12 011701001001 综合脚手架
1、建筑结构形式：框架
2、檐口高度：4.3m

m2 59.85 74.31 4447.45

13 011701006001 满堂脚手架 1、浇捣脚手架 m2 56.65 6.21 351.8

14 011703001001 垂直运输 1、垂直运输 项 1 1857.04 1857.04

单价措施合计 26530.81

合计 205104.95



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：厨房土建(003-3)

 

项目编码 010101001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2 工程量 59.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-273
平整场地(厚
300mm以内) 推
土机75kW以内

1000m2
0.0023

51
111 489.64 156.17 72.08 0.26 1.15 0.37 0.17

综合人工工日 小计 0.26 1.15 0.37 0.17

0.0024工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 77.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
217备
注1备
注4

挖掘机挖底宽
≤3m且底长>3倍
底宽的沟槽  挖
掘机挖土(斗容
量1m3以内) 反
铲 不装车

1000m3 0.0009 415.14
2423.8

4
738.13 340.68 0.37 2.18 0.66 0.31

1-2备
注1

人工挖一般土方
土壤类别 二类
土

m3 0.1 31.08 8.08 3.73 3.11 0.81 0.37

综合人工工日 小计 3.48 2.18 1.47 0.68

0.0314工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 52.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 31.08 1.09 8.36 3.86 31.08 1.09 8.36 3.86



综合人工工日 小计 31.08 1.09 8.36 3.86

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 8.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-102
回填土 地面 夯
填

m3 1 28.86 0.65 7.67 3.54 28.86 0.65 7.67 3.54

综合人工工日 小计 28.86 0.65 7.67 3.54

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 7.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-204
挖掘机挖土(斗
容量1m3以内)
反铲 装车

1000m3
0.0010

06
333

3139.8
2

902.93 416.74 0.33 3.16 0.91 0.42

1-
262备
注1

自卸汽车运土
运距在1km以内

1000m3
0.0010

06
39.3

7791.3
4

2025.7
5

934.96 0.04 7.84 2.04 0.94

综合人工工日 小计 0.33 0.04 11 2.95 1.36

0.003工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.0086

52
4.57 0.04

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.04 --

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3 工程量 18.17



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-7

M5普通砂浆砌筑
加气混凝土砌块
墙 200厚(用于
无水房间、底无
混凝土坎台)(预
拌)

m3 1 122.75 338.53 0.1 31.94 14.74 122.75 338.53 0.1 31.94 14.74

4-52
墙基防潮层 防
水砂浆(预拌)

10m2投
影面积

0.0347
83

76.99 170.07 0.21 20.07 9.26 2.68 5.92 0.01 0.7 0.32

综合人工工日 小计 125.43 344.45 0.11 32.64 15.06

1.054工日 未计价材料费

清单项目综合单价 517.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配砖190×90×40 m3 0.051 272 13.87

B06级A5.0蒸压砂加气混凝土砌块600×250×200 m3 0.915 293.13 268.21

水 m3 0.1 4.57 0.46

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.1662

5
336 55.86

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t
0.0127

83
462 5.91

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 344.45 --

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 5.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-178
泵送现浇构件
C15现浇垫层

m3 1 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35

综合人工工日 小计 57.12 426.63 12.49 18.1 8.35

0.48工日 未计价材料费

清单项目综合单价 522.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C15 m3 1.015 417.72 423.99

水 m3 0.53 4.57 2.42

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 426.63 --

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 17.27

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-181

泵送现浇构件
C30现浇条形基
础 混凝土 有梁
式

m3 1 35.7 462.01 12.18 12.45 5.75 35.7 462.01 12.18 12.45 5.75

综合人工工日 小计 35.7 462.01 12.18 12.45 5.75

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 528.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 1.47 0.69 1.01

水 m3 1.09 4.57 4.98

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 462.01 --

项目编码 010502001001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 2.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-190
泵送现浇构件
C30现浇矩形柱
(预拌)

m3 1 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02

综合人工工日 小计 89.33 469.91 19.2 28.22 13.02

0.7507工日 未计价材料费

清单项目综合单价 619.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.99 446.86 442.39

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.28 0.69 0.19

水 m3 1.25 4.57 5.71

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 469.91 --

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 0.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-316
非泵送现浇构件
C25构造柱(预拌
)

m3 1 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43

综合人工工日 小计 235.7 457.91 1.24 61.6 28.43



1.9807工日 未计价材料费

清单项目综合单价 784.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 0.99 435.21 430.86

地面DS M20 t
0.0542

5
394 21.37

塑料薄膜 m2 0.23 0.69 0.16

水 m3 1.2 4.57 5.48

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 457.91 --

项目编码 010503002001 项目名称 矩形梁 计量单位 m3 工程量 0.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-194
泵送现浇构件
C30现浇单梁 框
架梁 连续梁

m3 1 66.64 464.03 19.19 22.32 10.3 66.64 464.03 19.19 22.32 10.3

综合人工工日 小计 66.64 464.03 19.19 22.32 10.3

0.56工日 未计价材料费

清单项目综合单价 582.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 1.27 0.69 0.88

水 m3 1.56 4.57 7.13

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 464.03 --

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 0.58

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-320
非泵送现浇构件
C25圈梁

m3 1 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

综合人工工日 小计 139.23 453.38 1.23 36.52 16.86

1.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 647.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52



水 m3 1.74 4.57 7.95

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 453.38 --

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 0.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-321
非泵送现浇构件
C25过梁

m3 1 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

综合人工工日 小计 184.45 454.43 1.23 48.28 22.28

1.55工日 未计价材料费

清单项目综合单价 710.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 2.2 0.69 1.52

水 m3 1.97 4.57 9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 454.43 --

项目编码 010504001001 项目名称 直形墙 计量单位 m3 工程量 3.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-201

泵送现浇构件
C30现浇地面以
上直(圆)形墙
厚在200mm内(预
拌)

m3 1 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35

综合人工工日 小计 79.88 474.97 31.36 28.92 13.35

0.6713工日 未计价材料费

清单项目综合单价 628.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.992 446.86 443.29

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0507

5
394 20

塑料薄膜 m2 0.61 0.69 0.42

水 m3 2.41 4.57 11.01

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 474.97 --



项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 11.81

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-207
泵送现浇构件
C30现浇有梁板

m3 1 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63

综合人工工日 小计 52.36 468.77 19.56 18.7 8.63

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 568.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 1.02 446.86 455.8

塑料薄膜 m2 5.03 0.69 3.47

水 m3 2.03 4.57 9.28

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 468.77 --

项目编码 010505008001 项目名称 雨篷、悬挑板、阳台板 计量单位 m3 工程量 0.31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-215
泵送现浇构件
C20现浇水平挑
檐 板式雨篷

10m2水
平投影
面积

1 86.87 406.42 29.54 30.27 13.97 86.87 406.42 29.54 30.27 13.97

6-218

泵送现浇构件
C20现浇楼梯、
雨篷、阳台、台
阶混凝土含量每
增减

m3
0.0961

29
92.82 429.8 31.33 32.28 14.9 8.92 41.32 3.01 3.1 1.43

综合人工工日 小计 95.79 447.74 32.55 33.37 15.4

0.805工日 未计价材料费

清单项目综合单价 624.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C20 m3
1.0156

1
427.44 434.11

塑料薄膜 m2 5.5 0.69 3.8

水 m3 2.1 4.57 9.6

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 447.74 --

项目编码 010507007001 项目名称 其他构件 计量单位 m3 工程量 0.41

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-346
非泵送现浇构件
C25门框

m3 1 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

综合人工工日 小计 145.18 451.67 1.98 38.26 17.66

1.22工日 未计价材料费

清单项目综合单价 654.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 1.02 435.21 443.91

塑料薄膜 m2 0.71 0.69 0.49

水 m3 1.59 4.57 7.27

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 451.67 --

项目编码 010507003001 项目名称 排水沟 计量单位 m 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-343
非泵送现浇构件
C20地沟

m3 0.1275 95.2 441.48 1.98 25.27 11.66 12.14 56.29 0.25 3.22 1.49

通7-补
5

成品不锈钢盖板
安装

10m2 0.0295 64.26
3173.2

4
0.85 16.93 7.81 1.9 93.61 0.03 0.5 0.23

综合人工工日 小计 14.04 149.9 0.28 3.72 1.72

0.1179工日 未计价材料费

清单项目综合单价 169.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3
0.1300

5
425.49 55.33

塑料薄膜 m2
0.1504

5
0.69 0.1

水 m3
0.1861

5
4.57 0.85

周转木材 m3
0.0000

07
1730.0

6
0.01

不锈钢箅盖（成品） m2 0.295 317.2 93.57

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 149.9 --

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.281

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.0350

72
1285.2

3731.5
7

89.28 357.36 164.94 45.07 130.87 3.13 12.53 5.78

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.5747

48
1285.2

3459.2
3

89.28 357.36 164.94 738.67
1988.1

9
51.31 205.39 94.8

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.1297

68
1285.2

3438.8
3

89.28 357.36 164.94 166.78 446.25 11.59 46.37 21.4

5-1
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ12mm以内

t
0.2604

12
1285.2

3351.1
1

89.28 357.36 164.94 334.68 872.67 23.25 93.06 42.95

综合人工工日 小计 1285.2
3437.9

8
89.28 357.35 164.93

10.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5334.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ6mm t
0.0357

73
3587 128.32

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条J422 kg 1.86 6.87 12.78

水 m3 0.04 4.57 0.18

三级钢筋φ8mm t
0.5862

43
3320 1946.33

三级钢筋φ10mm t
0.1323

63
3300 436.8

三级钢筋φ12mm t
0.2656

2
3214 853.7

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3437.98 --

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 1.564

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.0460

36
760.41

3296.6
8

81.74 218.96 101.06 35.01 151.77 3.76 10.08 4.65

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.1560

1
760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06 118.63 510.02 12.75 34.16 15.77

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.7941

18
760.41

3269.1
4

81.74 218.96 101.06 603.86
2596.0

8
64.91 173.88 80.25

5-2
现浇混凝土构件
钢筋 直径
φ25mm以内

t
0.0038

36
760.41

3291.5
8

81.74 218.96 101.06 2.92 12.63 0.31 0.84 0.39

综合人工工日 小计 760.42 3270.5 81.73 218.96 101.06

6.39工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4432.67



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三级钢筋φ14mm t
0.0469

57
3150 147.91

镀锌铁丝22# kg 1.95 8.74 17.04

电焊条J422 kg 9.62 6.87 66.09

水 m3 0.12 4.57 0.55

三级钢筋φ16mm t
0.1591

3
3123 496.96

三级钢筋φ18mm t 0.81 3123 2529.63

三级钢筋φ25mm t
0.0039

13
3145 12.31

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 3270.5 --

项目编码 010515001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.014

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-25
砌体、板缝内加
固钢筋 不绑扎

t 1
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

2521.6
1

3456.7
8

70.29 673.89 311.03

综合人工工日 小计
2521.6

1
3456.7

8
70.29 673.89 311.03

21.19工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7033.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋综合 t 1.02 3389 3456.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3456.78 --

项目编码 010516004001 项目名称 钢筋电渣压力焊接头 计量单位 个 工程量 36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-32 电渣压力焊
每10个
接头

0.1 36.89 5.8 18.66 14.44 6.67 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

综合人工工日 小计 3.69 0.58 1.87 1.44 0.67

0.031工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢筋综合 t 0.0001 3389 0.34

焊剂 kg 0.313 3.43 1.07



石棉板 m2 0.02 5.15 0.1

电焊条J422 kg -0.151 6.87 -1.04

水 m3 -0.002 4.57 -0.01

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 0.58 --

项目编码 010607005001 项目名称 砌块墙钢丝网加固 计量单位 m2 工程量 23.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

综合人工工日 小计 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.16 --

项目编码 010802003001 项目名称 钢质甲级防火门 计量单位 樘 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-11 钢质甲级防火门 10m2 0.504 526.44
4570.2

6
14.7 140.7 64.94 265.33

2303.4
1

7.41 70.91 32.73

综合人工工日 小计 265.33
2303.4

1
7.41 70.91 32.73

2.1571工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2679.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢质甲级防火门 m2 4.8384 443.61 2146.36

硅酮密封胶 L 0.7308 68.6 50.13

PU发泡剂 L 1.323 25.73 34.04

镀锌铁脚 个 36.792 1.46 53.72

塑料胀管螺钉 套 73.584 0.09 6.62



其他材料费 -- 12.54 --

材料费小计 -- 2303.41 --

项目编码 010807001001 项目名称 金属（塑钢、断桥）窗 计量单位 m2 工程量 3.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

16-3
铝合金窗 推拉
窗

10m2 0.1 538.74
5697.6

8
14.7 143.89 66.41 53.87 569.77 1.47 14.39 6.64

综合人工工日 小计 53.87 569.77 1.47 14.39 6.64

0.438工日 未计价材料费

清单项目综合单价 646.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

断热铝合金玻璃窗(壁厚1.8mm，6mm中透光LOW-E+12mm空气
+6mm透明)

m2 0.96 560 537.6

硅酮密封胶 L 0.145 68.6 9.95

PU发泡剂 L 0.2625 25.73 6.75

镀锌铁脚 个 7.8 1.46 11.39

塑料胀管螺钉 套 15.6 0.09 1.4

其他材料费 -- 2.68 --

材料费小计 -- 569.77 --

项目编码 010902001001 项目名称 屋面卷材防水 计量单位 m2 工程量 67.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

10-46
卷材屋面  自粘
聚酯胎卷材

10m2 0.1 89.25 330.48 23.21 10.71 8.93 33.05 2.32 1.07

综合人工工日 小计 17.86 66.1 4.64 2.14

0.15工日 未计价材料费

清单项目综合单价 90.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎δ3mm m2 2.5 23.95 59.88

改性沥青粘结剂 kg 0.71 6.77 4.81

SBS封口油膏 kg 0.124 6 0.74

钢压条 kg 0.104 4.29 0.45

钢钉 kg 0.006 8.77 0.05

其他材料费 -- 0.17 --



材料费小计 -- 66.1 --

项目编码 010902002001 项目名称 屋面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 67.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 1.85 13.06 24.16

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 24.16 --

项目编码 010903002001 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 153.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷水泥基渗透结
晶防水材料 二
~三遍(厚2mm)

10m2 0.1 29.75 224.78 2.48 8.38 3.87 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 2.98 22.48 0.25 0.84 0.39

0.025工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥基渗透结晶防水涂料 kg 1.85 12.15 22.48

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.48 --

项目编码 010903002002 项目名称 墙面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 108.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 35.7 313.44 3.25 10.13 4.67 3.57 31.34 0.33 1.01 0.47

综合人工工日 小计 3.57 31.34 0.33 1.01 0.47

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.72



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 2.4 13.06 31.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 31.34 --

项目编码 010904002001 项目名称 楼（地）面涂膜防水 计量单位 m2 工程量 53.53

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

10-120
刷聚合物水泥防
水涂料,JS II型

10m2 0.1 29.75 241.61 2.48 8.38 3.87 2.98 24.16 0.25 0.84 0.39

综合人工工日 小计 5.96 48.32 0.5 1.68 0.78

0.05工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水涂料JS-II型 kg 3.7 13.06 48.32

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 48.32 --

项目编码 010902003001 项目名称 屋面刚性层 计量单位 m2 工程量 56.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
80+[10
-82]*2

刚性防水屋面
C30泵送预拌细
石混凝土 有分
格缝 50mm厚

10m2 0.1 189.21 342.49 10.5 51.92 23.97 18.92 34.25 1.05 5.19 2.4

5-4
现浇构件  冷轧
带肋钢筋

t
0.0019

99
2093.2

1
3762.7

5
60.84 560.05 258.49 4.18 7.52 0.12 1.12 0.52

13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.2 18.91 8.73 7.25 13.59 0.02 1.89 0.87

13-18-
2+[13-
19-

2]*8.8

屋面、楼地面现
浇泡沫混凝土
厚84.0mm

10m2 0.1 101.39 284.55 1.44 26.74 12.34 10.14 28.46 0.14 2.67 1.23

综合人工工日 小计 40.49 83.82 1.33 10.87 5.02

0.3403工日 未计价材料费

清单项目综合单价 141.53

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(泵送型) C30 m3 0.0508 446.86 22.7



细

3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材δ3mm m2 0.318 24.84 7.9

APP高强嵌缝膏 kg 0.369 7.55 2.79

周转木材 m3 0.0001
1730.0

6
0.17

细砂 t 0.003 134 0.4

铁钉 kg 0.005 7.26 0.04

水 m3 0.1256 4.57 0.57

冷轧带肋钢筋 t
0.0020

39
3587 7.31

镀锌铁丝22# kg
0.0237

88
8.74 0.21

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

泡沫混凝土 m3
0.0852

8
330.1 28.15

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 83.82 --

项目编码 010903004001 项目名称 墙面变形缝 计量单位 m 工程量 10.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-183
盖缝  铝合金板
盖面 立面

10m 0.1 45.22 311.68 0.07 11.78 5.43 4.52 31.17 0.01 1.18 0.54

10-197
伸缩缝(变形缝
)处止水带 橡胶
止水带

10m 0.1 130.9 849.53 34.03 15.71 13.09 84.95 3.4 1.57

11-37
墙体保温隔热
聚苯乙烯泡沫板
附墙铺贴

m3
0.0215

98
635.46

1403.2
2

165.22 76.26 13.72 30.31 3.57 1.65

综合人工工日 小计 31.33 146.43 0.01 8.15 3.76

0.2633工日 未计价材料费

清单项目综合单价 189.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金条板1.0mm m2 0.264 103.55 27.34

木砖与拉条 m3 0.0025
1286.3

2
3.22

铝拉铆钉LD-1 十个 0.2 0.26 0.05

钢钉 kg 0.003 8.77 0.03

玻璃胶300mL 支 0.023 10.55 0.24

防腐油 kg 0.034 5.15 0.18

橡胶止水带300×8 m 1.05 79.85 83.84

环氧树脂E44 kg 0.03 24.44 0.73

乙二胺 kg 0.002 12.86 0.03

丙酮 kg 0.03 5.15 0.15



甲苯 kg 0.024 8.15 0.2

聚苯乙烯泡沫板 m3
0.0220

3
563.38 12.41

石油沥青30# kg
2.0388

51
4.35 8.87

竹钉φ5×40mm 百个
0.0028

08
3.43 0.01

石棉粉 kg
0.1036

7
1.72 0.18

木柴 kg
0.1879

03
0.94 0.18

煤 kg
0.3758

05
0.94 0.35

汽油 kg
1.0194

26
8.15 8.31

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 146.43 --

项目编码 010902008001 项目名称 屋面变形缝 计量单位 m 工程量 4.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-182
盖缝  铝合金板
盖面 平面

10m 0.1 54.74 727.85 0.12 14.26 6.58 5.47 72.79 0.01 1.43 0.66

11-37
墙体保温隔热
聚苯乙烯泡沫板
附墙铺贴

m3
0.0215

96
635.46

1403.2
2

165.22 76.26 13.72 30.3 3.57 1.65

10-197
伸缩缝(变形缝
)处止水带 橡胶
止水带

10m 0.1 130.9 849.53 34.03 15.71 13.09 84.95 3.4 1.57

综合人工工日 小计 32.28 188.04 0.01 8.4 3.88

0.2713工日 未计价材料费

清单项目综合单价 232.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铝合金条板1.0mm m2 0.601 103.55 62.23

木砖与拉条 m3 0.0069
1286.3

2
8.88

铝拉铆钉LD-1 十个 0.3 0.26 0.08

钢钉 kg 0.021 8.77 0.18

玻璃胶300mL 支 0.056 10.55 0.59

防腐油 kg 0.11 5.15 0.57

聚苯乙烯泡沫板 m3
0.0220

28
563.38 12.41

石油沥青30# kg
2.0386

62
4.35 8.87

竹钉φ5×40mm 百个
0.0028

07
3.43 0.01



石棉粉 kg
0.1036

61
1.72 0.18

木柴 kg
0.1878

85
0.94 0.18

煤 kg
0.3757

7
0.94 0.35

汽油 kg
1.0193

31
8.15 8.31

橡胶止水带300×8 m 1.05 79.85 83.84

环氧树脂E44 kg 0.03 24.44 0.73

乙二胺 kg 0.002 12.86 0.03

丙酮 kg 0.03 5.15 0.15

甲苯 kg 0.024 8.15 0.2

其他材料费 -- 0.25 --

材料费小计 -- 188.04 --

项目编码 011001001001 项目名称 保温隔热屋面 计量单位 m2 工程量 56.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-15

屋面、楼地面保
温隔热 聚苯乙
烯挤塑板(厚
25mm)

10m2 0.1 95.2 366.2 24.75 11.42 9.52 36.62 2.48 1.14

综合人工工日 小计 9.52 36.62 2.48 1.14

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 0.065 563.38 36.62

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 36.62 --

项目编码 011001006001 项目名称 其他保温隔热 计量单位 m2 工程量 1.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
50+[11
-51]

外墙聚苯颗粒保
温砂浆(厚30mm)
砖墙面、混凝土
及砌块墙面

10m2 0.1 148.75 354.45 11.12 41.57 19.18 14.88 35.45 1.11 4.16 1.92

综合人工工日 小计 14.88 35.45 1.11 4.16 1.92

0.125工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.52



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚苯颗粒保温砂浆 m3 0.0333
1061.9

5
35.36

水 m3 0.018 4.57 0.08

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 35.45 --

项目编码 011001003001 项目名称 保温隔热墙面 计量单位 m2 工程量 158.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
39+[11

-
40]*3.

4

外墙外保温 聚
苯乙烯挤塑板
厚度42.0mm 混
凝土墙面

10m2 0.1 376.04 452.64 8.37 99.95 46.13 37.6 45.26 0.84 10 4.61

14-29

保温砂浆及抗裂
基层  墙面耐碱
玻纤网格布 每
增一层

10m2 0.1 16.66 34.23 4.33 2 1.67 3.42 0.43 0.2

综合人工工日 小计 39.27 48.68 0.84 10.43 4.81

0.33工日 未计价材料费

清单项目综合单价 104.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 0.043 563.38 24.23

耐碱玻璃纤维网格布 m2 1.434 3.26 4.67

专用界面剂 kg 0.08 0.89 0.07

专用粘结剂 kg 4 0.89 3.56

抗裂砂浆ZL m3 0.0062 1500 9.3

塑料保温螺钉 套 9 0.27 2.43

合金钢钻头φ20 根 0.077 13.03 1

玻璃纤维网格布 m2 1.05 3.26 3.42

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 48.68 --

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2 工程量 45.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-14
C20预拌混凝土
非泵送 分格垫
层

m3 0.08 95.2 447.63 1.09 25.04 11.55 7.62 35.81 0.09 2 0.92



13-15

找平层  水泥砂
浆(厚20mm) 混
凝土或硬基层上
(预拌)

10m2 0.1 72.52 135.93 0.2 18.91 8.73 7.25 13.59 0.02 1.89 0.87

通13-
补54

砼楼地面涂刷一
遍901胶素水泥
浆

10m2 0.1 17.85 5.57 0.17 4.69 2.16 1.79 0.56 0.02 0.47 0.22

13-81

楼地面单块
0.4m2以内地砖
干硬性水泥砂浆
(预拌)

10m2 0.1 395.95 927.19 1.76 103.4 47.73 39.6 92.72 0.18 10.34 4.77

综合人工工日 小计 56.26 142.68 0.31 14.7 6.78

0.4618工日 未计价材料费

清单项目综合单价 220.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.0812 425.49 34.55

周转木材 m3
0.0004

8
1730.0

6
0.83

铁钉70mm kg 0.0256 7.26 0.19

水 m3
0.0996

4
4.57 0.46

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0353

5
383 13.54

防滑地砖600*600 m2 1.02 68 69.36

水泥32.5级 kg 7.631 0.297 2.27

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0530

25
383 20.31

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

合金钢切割锯片 片 0.0027 68.6 0.19

锯(木)屑 m3 0.006 47.17 0.28

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

901胶 kg 0.021 2.14 0.04

其他材料费 -- 0.48 --

材料费小计 -- 142.68 --

项目编码 011105001001 项目名称 水泥砂浆踢脚线 计量单位 m 工程量 27.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

13-27
水泥砂浆 踢脚
线(预拌)

10m 0.1 53.38 26.08 0.04 13.89 6.41 5.34 2.61 1.39 0.64

综合人工工日 小计 5.34 2.61 1.39 0.64

0.0449工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.98

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0026

25
394 1.03

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0040

25
383 1.54

水 m3 0.006 4.57 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 2.61 --

项目编码 010507001001 项目名称 坡道 计量单位 m2 工程量 14.76

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-99
原土打底夯 地
面

10m2
0.1241

87
11.1 0.99 3.14 1.45 1.38 0.12 0.39 0.18

4-95
基础垫层
3:7灰土

m3
0.3725

61
88.8 173.29 1.16 23.39 10.8 33.08 64.56 0.43 8.71 4.02

13-13
C20预拌混凝土
非泵送 不分格
垫层

m3 0.1 84.49 434.93 1.09 22.25 10.27 8.45 43.49 0.11 2.23 1.03

13-18-
2+[13-
19-
2]*2

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚50mm

10m2 0.1 69.02 223.73 0.87 18.17 8.39 6.9 22.37 0.09 1.82 0.84

综合人工工日 小计 49.81 130.42 0.75 13.15 6.07

0.4394工日 未计价材料费

清单项目综合单价 200.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3
0.2627

7
4.57 1.2

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.1015 425.49 43.19

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.0506 438 22.16

生石灰 t
0.0910

61
563 51.27

黏土 m3
0.4327

3
29.14 12.61

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 130.42 --

项目编码 010507001002 项目名称 散水 计量单位 m2 工程量 14.34

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-99
原土打底夯 地
面

10m2
0.1166

67
11.1 0.99 3.14 1.45 1.3 0.12 0.37 0.17

4-101
M2.5基础垫层
碎石 灌砂浆(预
拌)

m3 0.175 83.69 436.28 1.48 22.14 10.22 14.65 76.35 0.26 3.87 1.79



13-18-
2+[13-
19-
2]*4

C20预拌非泵送
细石砼找平层
厚60mm

10m2 0.1 78.54 268.68 1.04 20.69 9.55 7.85 26.87 0.1 2.07 0.96

13-26
水泥砂浆 加浆
抹光随捣随抹厚
5mm(预拌)

10m2 0.1 73.15 38.58 0.05 19.03 8.78 7.32 3.86 0.01 1.9 0.88

10-170
伸缩缝  建筑油
膏

10m
0.1666

67
65.45 45.47 17.02 7.85 10.91 7.58 2.84 1.31

综合人工工日 小计 42.03 114.66 0.49 11.05 5.11

0.3629工日 未计价材料费

清单项目综合单价 173.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

卵石10～40mm t
0.2817

5
153 43.11

混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t 0.098 336 32.93

水 m3 0.1425 4.57 0.65

C20预拌非泵送细石砼 m3 0.0608 438 26.63

水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS) t
0.0089

25
412 3.68

建筑油膏 kg
1.6800

03
3 5.04

木柴 kg
0.9000

02
0.94 0.85

煤 kg
1.8000

04
0.94 1.69

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 114.66 --

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 158.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-49
混合砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 182.27 99.73 0.16 47.43 21.89 18.23 9.97 0.02 4.74 2.19

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 19.89 10.94 5.16 2.39

0.1672工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0281

75
345 9.72



水 m3 0.0113 4.57 0.05

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 10.94 --

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 21.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-49
混合砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 0.1 182.27 99.73 0.16 47.43 21.89 18.23 9.97 0.02 4.74 2.19

综合人工工日 小计 18.23 9.97 0.02 4.74 2.19

0.1532工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0281

75
345 9.72

水 m3
0.0075

08
4.57 0.03

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0084 2.14 0.02

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 9.97 --

项目编码 011201001003 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 108.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-40
抹混合砂浆 混
凝土墙内墙(预
拌)

10m2 0.1 169.75 95.42 0.15 44.17 20.39 16.98 9.54 0.02 4.42 2.04

14-30
保温砂浆及抗裂
基层  热镀锌钢
丝网

10m2 0.1 77.35 131.62 3.75 21.09 9.73 7.74 13.16 0.38 2.11 0.97

14-78

混凝土墙、柱、
梁面每增一遍
刷901胶素水泥
浆

10m2 -0.1 14.28 1.99 0.17 3.76 1.73 -1.43 -0.2 -0.02 -0.38 -0.17

14-31
保温砂浆及抗裂
基层  刷界面剂
混凝土面

10m2 0.1 30.94 11.66 8.04 3.71 3.09 1.17 0.8 0.37

综合人工工日 小计 26.38 23.67 0.38 6.95 3.21



0.2217工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0110

25
345 3.8

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t
0.0143

5
382 5.48

水 m3 0.0123 4.57 0.06

钢丝网 m2 1.1 11.03 12.13

塑料胀管螺钉 套 4.9 0.09 0.44

镀锌铁丝U形卡 个 1.4 0.18 0.25

合金钢钻头一字型 根 0.049 6.86 0.34

界面剂 kg 1.29 0.89 1.15

水泥32.5级 kg 0.297

901胶 kg 2.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 23.67 --

项目编码 011204003001 项目名称 块料墙面 计量单位 m2 工程量 109.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

14-90

单块面积
0.18m2以上墙砖
干粉型粘结剂粘
贴 墙面(预拌)

10m2 0.1 804.43
1067.0

8
1.84 209.63 96.75 80.44 106.71 0.18 20.96 9.68

14-26
水泥砂浆刮糙
(毛坯)混凝土墙
(预拌)

10m2 -0.1 183.27 92.52 0.13 47.68 22.01 -18.33 -9.25 -0.01 -4.77 -2.2

综合人工工日 小计 62.11 97.46 0.17 16.19 7.48

0.5工日 未计价材料费

清单项目综合单价 183.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

400*800*10墙砖 m2 1.025 72 73.8

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP) t 374

白水泥 kg 0.15 1.198 0.18

901胶 kg 0.0011 2.14

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

水 m3 4.57

背胶 kg 0.09 60 5.4

水泥32.5级 kg 0.297

其他材料费 -- 18.02 --



材料费小计 -- 97.46 --

项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2 工程量 65.99

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

15-85
混凝土天棚 水
泥砂浆面 现浇
(预拌)

10m2 0.1 95.96 53.8 0.06 24.97 11.52 9.6 5.38 0.01 2.5 1.15

综合人工工日 小计 9.6 5.38 0.01 2.5 1.15

0.0806工日 未计价材料费

清单项目综合单价 18.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚合物水泥防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0108

5
474 5.14

水 m3
0.0068

08
4.57 0.03

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

901胶 kg 0.0084 2.14 0.02

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.38 --

项目编码 011301001002 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2 工程量 6.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通13-
补56

砼天棚涂刷一遍
素水泥浆

10m2 0.1 19.04 1.81 0.17 4.99 2.31 1.9 0.18 0.02 0.5 0.23

10-121
防水砂浆 平面
(预拌)

10m2 0.1 89.76 206.22 0.25 23.4 10.8 8.98 20.62 0.03 2.34 1.08

综合人工工日 小计 10.88 20.8 0.05 2.84 1.31

0.0914工日 未计价材料费

清单项目综合单价 35.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0441

88
462 20.41

水 m3
0.0382

08
4.57 0.17

水泥32.5级 kg 0.6068 0.297 0.18

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 20.8 --



项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 134.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-193
外墙无机涂料
混凝土墙

10m2 0.1 263.22 90.83 68.44 31.59 26.32 9.08 6.84 3.16

17-
195-
[17-
196]

耐水腻子 二遍 10m2 0.1 30.43 3.04

综合人工工日 小计 26.32 12.12 6.84 3.16

0.214工日 未计价材料费

清单项目综合单价 48.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机涂料 kg 0.6 15 9

耐水腻子 kg 1.2 2.5 3

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 12.12 --

项目编码 011406001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 65.99

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

17-
177备
注1*-
1备注4

内墙面 在抹灰
面上 901胶白水
泥腻子批2遍、
刷乳胶漆3遍

10m2 0.1 168.45 108.75 43.8 20.21 16.85 10.88 4.38 2.02

综合人工工日 小计 16.85 10.88 4.38 2.02

0.137工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

3厚底基防裂腻子 kg 1.2 1.5 1.8

2厚面层耐水腻子 kg 0.8 2.5 2

无机涂料 kg 0.463 15 6.95

901胶 kg 2.14

石膏粉325目 kg 0.36

大白粉 kg 0.73

白水泥 kg 1.198

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 10.88 --



项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 7.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-2备
注1

现浇构件 基础
混凝土垫层 复
合木模板

10m2 0.1 478.38 251.61 9.65 126.89 58.56 47.84 25.16 0.97 12.69 5.86

综合人工工日 小计 47.84 25.16 0.97 12.69 5.86

0.402工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

卡具 kg 0.014 4.35 0.06

钢管支撑 kg 0.149 4.08 0.61

铁钉 kg 0.3326 7.26 2.41

镀锌铁丝22# kg 0.014 8.74 0.12

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.54 --

材料费小计 -- 25.16 --

项目编码 011702001002 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 46.49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-6备
注1

现浇构件  有梁
式带形基础 复
合木模板

10m2 0.1 293.93 285.59 13.95 80.05 36.95 29.39 28.56 1.4 8.01 3.7

综合人工工日 小计 29.39 28.56 1.4 8.01 3.7

0.247工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0061
1730.0

6
10.55

卡具 kg 0.111 4.35 0.48

钢管支撑 kg 0.233 4.08 0.95

铁钉 kg 0.3456 7.26 2.51

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.392 5.66 2.22

镀锌铁丝22# kg 0.006 8.74 0.05

塑料管dn20 m 0.4 3.11 1.24



塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.56 --

材料费小计 -- 28.56 --

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱 计量单位 m2 工程量 27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
27备注

5

现浇构件  矩形
柱 复合木模板

10m2 0.1 414.12 218.01 15.46 111.69 51.55 41.41 21.8 1.55 11.17 5.16

综合人工工日 小计 41.41 21.8 1.55 11.17 5.16

0.348工日 未计价材料费

清单项目综合单价 81.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

周转木材 m3 0.0041
1730.0

6
7.09

卡具 kg 0.177 4.35 0.77

钢管支撑 kg 0.357 4.08 1.46

铁钉 kg 0.2034 7.26 1.48

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 21.8 --

项目编码 011702011001 项目名称 直形墙 计量单位 m2 工程量 51.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
50备注

5

现浇构件  直形
墙 复合木模板

10m2 0.1 270.13 209.04 11.24 73.16 33.76 27.01 20.9 1.12 7.32 3.38

综合人工工日 小计 27.01 20.9 1.12 7.32 3.38

0.227工日 未计价材料费

清单项目综合单价 59.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.127 4.35 0.55

钢管支撑 kg 0.234 4.08 0.95



周转木材 m3 0.0018
1730.0

6
3.11

铁钉 kg 0.172 7.26 1.25

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.477 5.66 2.7

塑料管dn20 m 0.41 3.11 1.28

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.03 --

材料费小计 -- 20.9 --

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱 计量单位 m2 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
32备注

5

现浇构件  构造
柱 复合木模板

10m2 0.1 523.6 248.43 10.24 138.8 64.06 52.36 24.84 1.02 13.88 6.41

综合人工工日 小计 52.36 24.84 1.02 13.88 6.41

0.44工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.0066
1730.0

6
11.42

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

铁钉 kg 0.2572 7.26 1.87

卡具 kg 0.042 4.35 0.18

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

钢管支撑 kg 0.102 4.08 0.42

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.92 --

材料费小计 -- 24.84 --

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 5.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
42备注

5

现浇构件  圈梁
、地坑支撑梁
复合木模板

10m2 0.1 355.81 221.06 12.02 95.64 44.14 35.58 22.11 1.2 9.56 4.41

综合人工工日 小计 35.58 22.11 1.2 9.56 4.41

0.299工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.86



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.058 4.35 0.25

钢管支撑 kg 0.169 4.08 0.69

周转木材 m3 0.0054
1730.0

6
9.34

铁钉 kg 0.1176 7.26 0.85

镀锌铁丝22# kg 0.004 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.95 --

材料费小计 -- 22.11 --

项目编码 011702006001 项目名称 矩形梁 计量单位 m2 工程量 3.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
36备注

5

现浇构件  挑梁
、单梁、连续梁
、框架梁 复合
木模板

10m2 0.1 428.4 264.19 21.2 116.9 53.95 42.84 26.42 2.12 11.69 5.4

综合人工工日 小计 42.84 26.42 2.12 11.69 5.4

0.36工日 未计价材料费

清单项目综合单价 88.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.166 4.35 0.72

钢管支撑 kg 0.653 4.08 2.66

周转木材 m3 0.0058
1730.0

6
10.03

铁钉 kg 0.2706 7.26 1.96

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.02 --

材料费小计 -- 26.42 --

项目编码 011702009001 项目名称 过梁 计量单位 m2 工程量 3.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
44备注

5

现浇构件  过梁
复合木模板

10m2 0.1 508.13 244.21 14 135.75 62.66 50.81 24.42 1.4 13.58 6.27



综合人工工日 小计 50.81 24.42 1.4 13.58 6.27

0.427工日 未计价材料费

清单项目综合单价 96.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.074 4.35 0.32

钢管支撑 kg 0.147 4.08 0.6

周转木材 m3 0.0062
1730.0

6
10.73

铁钉 kg 0.2556 7.26 1.86

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.88 --

材料费小计 -- 24.42 --

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板 计量单位 m2 工程量 102.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
59备注

5

现浇构件  现浇
板厚度20cm内
复合木模板

10m2 0.1 347.48 223.6 21.09 95.83 44.23 34.75 22.36 2.11 9.58 4.42

综合人工工日 小计 34.75 22.36 2.11 9.58 4.42

0.292工日 未计价材料费

清单项目综合单价 73.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.181 4.35 0.79

钢管支撑 kg 0.694 4.08 2.83

周转木材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.08 --

材料费小计 -- 22.36 --

项目编码 011702023001 项目名称 雨篷、悬挑板、阳台板 计量单位 m2 工程量 3.1

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
76备注

1

现浇构件  水平
挑檐、板式雨篷
复合木模板

10m2水
平投影
面积

0.1 656.88 225.23 24.01 177.03 81.71 65.69 22.52 2.4 17.7 8.17

综合人工工日 小计 65.69 22.52 2.4 17.7 8.17

0.552工日 未计价材料费

清单项目综合单价 116.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.264 43.15 11.39

卡具 kg 0.139 4.35 0.6

钢管支撑 kg 0.463 4.08 1.89

周转木材 m3 0.0027
1730.0

6
4.67

铁钉 kg 0.3 7.26 2.18

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 1.25 --

材料费小计 -- 22.52 --

项目编码 011702025001 项目名称 其他现浇构件 计量单位 m2 工程量 7.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

21-
96备注

1

现浇构件  门框
复合木模板

10m2 0.1 549.78 261.76 18.08 147.64 68.14 54.98 26.18 1.81 14.76 6.81

综合人工工日 小计 54.98 26.18 1.81 14.76 6.81

0.462工日 未计价材料费

清单项目综合单价 104.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

卡具 kg 0.116 4.35 0.5

钢管支撑 kg 0.386 4.08 1.57

周转木材 m3 0.0067
1730.0

6
11.59

铁钉 kg 0.2092 7.26 1.52

镀锌铁丝22# kg 0.003 8.74 0.03

塑料卡 个 3 0.17 0.51

其他材料费 -- 0.97 --

材料费小计 -- 26.18 --



项目编码 011701001001 项目名称 综合脚手架 计量单位 m2 工程量 59.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-2
综合脚手架  檐
高在12m以内 层
高在5m内

每
1m2建
筑面积

1 35.7 20.27 3.46 10.18 4.7 35.7 20.27 3.46 10.18 4.7

综合人工工日 小计 35.7 20.27 3.46 10.18 4.7

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 74.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

周转木材 m3 0.002
1730.0

6
3.46

脚手钢管 kg 1.51 4.507 6.81

底座 个 0.006 4.12 0.02

脚手架扣件 个 0.25 6.83 1.71

镀锌铁丝8# kg 0.49 7.12 3.49

其他材料费 -- 4.78 --

材料费小计 -- 20.27 --

项目编码 011701006001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 56.65

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

20-
20备注

4

满堂脚手架 基
本层 高5m以内

10m2 0.1 35.7 8.54 3.11 10.09 4.66 3.57 0.85 0.31 1.01 0.47

综合人工工日 小计 3.57 0.85 0.31 1.01 0.47

0.03工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

脚手钢管 kg 0.0423 4.507 0.19

底座 个 0.0003 4.12

脚手架扣件 个 0.006 6.83 0.04

周转木材 m3
0.0001

5
1730.0

6
0.26

镀锌铁丝8# kg 0.0078 7.12 0.06

其他材料费 -- 0.3 --

材料费小计 -- 0.85 --

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 项 工程量 1



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

990903
04

轮胎式起重机
提升质量8t

台班 2 672.84 174.94 80.74
1345.6

8
349.88 161.48

综合人工工日 小计
1345.6

8
349.88 161.48

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1857.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 6994.08

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

3.1 6358.25

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 635.83

2 011707002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 102.55

3 011707003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 011707004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 011707005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 256.38

6 011707006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 011707007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 51.28

8 011707008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.65 3384.23

9 011707009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 011707010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 011707011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 011707012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 102.55

13 011707091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 011707015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.115 235.87

合计 11126.94



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 8928.71

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 8928.71



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 8928.71

合计 8928.71



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房土建(003-3)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：厨房土建(003-3)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 8398.49 8398.49

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

225160.6 3.2 7205.14

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

225160.6 0.53 1193.35

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

225160.6

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

233559.09 9 21020.32

合计 29418.81



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：厨房土建(003-3)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 005-1

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 1843589.04

1.1 人工费 456953.4

1.2 材料费 1148165.42

1.3 施工机具使用费 64793.08

1.4 企业管理费 109705.5

1.5 利润 63971.64

2 措施项目费 61026.22

2.1 单价措施项目费 22674.5

2.2 总价措施项目费 38351.72

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 22581.79

3 其他项目费 92179.45

3.1 其中：暂列金额 92179.45

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 76876.6

5 税金 186630.42

6 工程造价 2260301.73



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

塑胶园路

1 050201001012 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+150厚C20素混凝土垫层
3、防水及找平层：3厚聚
氨脂防水层+20厚1:3水泥
砂浆保护层
4、路面厚度、宽度、材
料种类：13mm厚EPDM彩色
塑胶

m2 398.09 410.03 163228.84

2 050201001013 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+150厚C20素混凝土垫层
3、路面厚度、宽度、材
料种类：100X100X30厚芝
麻黑荔枝面花岗岩
4、砂浆强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆

m2 44.23 357.9 15829.92

分部小计 179058.76

石材园路

3 050201001014 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+150厚C20素混凝土垫层
3、路面厚度、宽度、材
料种类：600X300X30厚芝
麻灰荔枝面花岗岩
4、砂浆强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆

m2 94.12 342.6 32245.51

4 050201001015 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+150厚C20素混凝土垫层
3、路面厚度、宽度、材
料种类：200X200X30厚芝
麻黑荔枝面花岗岩走边
4、砂浆强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆

m2 18.42 404.95 7459.18

分部小计 39704.69

碎拼花岗岩园路

5 050201001016 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+150厚C20素混凝土垫层
3、路面厚度、宽度、材
料种类：Φ300-400X30厚
黄锈石碎拼
4、砂浆强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆

m2 231.9 343.02 79546.34



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

6 050201001017 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+150厚C20素混凝土垫层
3、路面厚度、宽度、材
料种类：200X200X30厚芝
麻黑荔枝面花岗岩走边
4、砂浆强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆

m2 13.87 481.78 6682.29

分部小计 86228.63

汀步

7 050201001018 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+100厚C20素混凝土垫层
3、路面厚度、宽度、材
料种类：800X400X50厚芝
麻黑荔枝面花岗岩汀步
4、砂浆强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆

m2 13.76 440.42 6060.18

分部小计 6060.18

石板桥

8 010101003003 挖沟槽土方
1、土壤类别：详见勘探
报告
2、挖土深度：至基底

m3 14.87 8.09 120.3

9 010103001006 回填方
1、密实度要求：夯实
2、填方材料品种：挖方
弃土

m3 8.13 46.36 376.91

10 050201007001 石桥墩、石桥台

1、石料种类、规格：毛
石
2、砂浆强度等级、配合
比：M7.5水泥砂浆

m3 3.54 853 3019.62

11 050201011001 石桥面铺筑
1、石料种类、规格
：200厚420宽花岗石整石

m2 5.04 954.56 4810.98

12 020202003002 栏杆

1、石料种类、构件规格
、构件式样：烧面芝麻灰
花岗岩
，200*200*230@1600立柱
，120厚200宽烧面芝麻灰
花岗石扶手
2、雕刻种类、形式：详
见图纸

m 10.2 409.3 4174.86

13 050201001008 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+150厚C20素混凝土垫层
3、路面厚度、宽度、材
料种类：50厚200x200烧
面芝麻黑花岗石
4、砂浆强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆

m2 0.72 429.3 309.1

14 050201001009 园路

1、路床土石类别：素土
夯实（夯实系数≥0.9）
2、垫层厚度、宽度、材
料种类：100厚碎石垫层
+150厚C20素混凝土垫层
3、路面厚度、宽度、材
料种类：50厚450宽烧面
芝麻灰花岗石
4、砂浆强度等级：30厚
1:3干硬性水泥砂浆

m2 5.4 403.8 2180.52



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

15 050201001010 园路
1、路面厚度、宽度、材
料种类：150厚Φ40~80当
地砾石

m2 4.14 41.14 170.32

分部小计 15162.61

圆木桩护岸

16 040302001001 圆木桩

1、桩长、材质、尾径
：桩长5m，Φ12~14cm稍
径杉木桩
2、防腐：水柏油防腐

根 3443 203.22 699686.46

分部小计 699686.46

景石

17 050301005001 景石 1、石料种类：湖石 t 60 558.47 33508.2

分部小计 33508.2

围墙(L=424.07M)

18 010101003004 挖沟槽土方
1、土壤类别：详见勘探
报告
2、挖土深度：至基底

m3 776.05 8.07 6262.72

19 010103001007 回填方
1、密实度要求：夯实
2、填方材料品种：挖方
弃土

m3 557.91 46.36 25864.71

20 010404001003 垫层
1、垫层材料种类、配合
比、厚度：100厚碎石垫
层

m3 33.93 371.04 12589.39

21 010501002001 带形基础
1、混凝土种类：C20商品
混凝土

m3 50.89 556.96 28343.69

22 010503004001 圈梁
1、混凝土种类：C30商品
混凝土

m3 24.43 670.35 16376.65

23 010515001004 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：三
级钢筋Φ12以内

t 4.306 5730.2 24674.24

24 010401001003 砖基础

1、砖品种、规格、强度
等级：MU10普通砖
2、砂浆强度等级：M5水
泥砂浆

m3 108.9 698.7 76088.43

25 010401003001 实心砖墙

1、砖品种、规格、强度
等级：MU10普通砖
2、砂浆强度等级、配合
比：M5水泥砂浆

m3 277.85 686.99 190880.17

26 011201001005 墙面一般抹灰

1、底层厚度、砂浆配合
比：12厚1：3水泥砂浆打
底
2、面层厚度、砂浆配合
比：8mm1:2.5水泥砂浆抹
面

m2 2154.28 40.58 87420.68

27 011406001004 抹灰面油漆

1、腻子种类：白水泥批
腻子2遍
2、油漆品种、刷漆遍数
：丙烯酸外墙涂料2遍

m2 2154.28 40.11 86408.17

28 020602007001 围墙瓦顶
1、铺设类型：双侧筒瓦
，檐口沟头滴水

m 424.07 293.71 124553.6

29 020602006001 屋脊
1、瓦脊类型、位置：围
墙筑脊

m 423.57 225.64 95574.33

30 020602011002 屋脊头
1、类型、规格尺寸：甘
蔗头

只 2 125.68 251.36



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 775288.14

西南围墙拆除

31 011601001001 拆除围墙
1、拆除现状围墙
2、运距：5km以内

m 96.74 91.91 8891.37

分部小计 8891.37

分部分项合计 1843589.04

1 050401001001 砌筑脚手架 1、搭设高度：3.6米内 m2 1026.25 2.93 3006.91

2 050401002001 抹灰脚手架 1、搭设高度：3.6米内 m2 1026.25 0.51 523.39

3 011702001001 基础 1、带形基础复合木模板 m2 127.22 54.37 6916.95

4 011702008001 圈梁 1、圈梁复合木模板 m2 203.55 60.07 12227.25

单价措施合计 22674.5

合计 1866263.54



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：景观工程(005-1)

 

项目编码 050201001012 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 398.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2 0.1 54.9 13.18 7.69 5.49 1.32 0.77

3-495
园路碎石基础垫
层

m3 0.1 75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 7.52 25.25 0.1 1.81 1.05

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.15 149.97 477.91 2.48 35.99 21 22.5 71.69 0.37 5.4 3.15

1-756
水泥砂浆(厚
20mm)砼或硬基
层上(预拌)

10m2 0.1 82.62 135.93 0.33 19.83 11.57 8.26 13.59 0.03 1.98 1.16

9-107
刷聚氨脂防水涂
料 三涂2mm

10m2 0.1 83.3 470.88 19.99 11.66 8.33 47.09 2 1.17

D00007
13mm厚EPDM彩色
塑胶

m2 1 180 180

综合人工工日 小计 52.1 337.62 0.5 12.51 7.3

0.4843工日 未计价材料费

清单项目综合单价 410.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t 0.165 153 25.25

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3 0.153 466.29 71.34

水 m3 0.081 4.57 0.37

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0353

5
383 13.54

聚胺脂防水涂料 kg 3.6 13.08 47.09

13mm厚EPDM彩色塑胶(环保型) m2 1 180 180

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 337.62 --

项目编码 050201001013 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 44.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2 0.1 54.9 13.18 7.69 5.49 1.32 0.77

3-495
园路碎石基础垫
层

m3 0.1 75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 7.52 25.25 0.1 1.81 1.05

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.15 149.97 477.91 2.48 35.99 21 22.5 71.69 0.37 5.4 3.15



3-519
园路花岗石板厚
50以内(预拌)

10m2 0.1 580.61
1302.3

1
11.24 139.35 81.29 58.06 130.23 1.12 13.94 8.13

综合人工工日 小计 93.57 227.17 1.59 22.47 13.1

0.8123工日 未计价材料费

清单项目综合单价 357.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t 0.165 153 25.25

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3 0.153 466.29 71.34

水 m3 0.101 4.57 0.46

水泥32.5级 kg 4.6 0.297 1.37

100X100X30厚芝麻黑荔枝面花岗岩 m2 1.02 105 107.1

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

合金钢切割锯片 片 0.0042 52.95 0.22

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

素水泥浆 m3 0.001 425.62 0.43

棉纱头 kg 0.01 4.55 0.05

锯(木)屑 m3 0.006 8.96 0.05

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 227.17 --

项目编码 050201001014 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 94.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2 0.1 54.9 13.18 7.69 5.49 1.32 0.77

3-495
园路碎石基础垫
层

m3 0.1 75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 7.52 25.25 0.1 1.81 1.05

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.15 149.97 477.91 2.48 35.99 21 22.5 71.69 0.37 5.4 3.15

3-519
园路花岗石板厚
50以内(预拌)

10m2 0.1 580.61
1149.3

1
11.24 139.35 81.29 58.06 114.93 1.12 13.94 8.13

综合人工工日 小计 93.57 211.87 1.59 22.47 13.1

0.8123工日 未计价材料费

清单项目综合单价 342.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t 0.165 153 25.25

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3 0.153 466.29 71.34

水 m3 0.101 4.57 0.46

水泥32.5级 kg 4.6 0.297 1.37



600X300X30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 m2 1.02 90 91.8

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

合金钢切割锯片 片 0.0042 52.95 0.22

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

素水泥浆 m3 0.001 425.62 0.43

棉纱头 kg 0.01 4.55 0.05

锯(木)屑 m3 0.006 8.96 0.05

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 211.87 --

项目编码 050201001015 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 18.42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2
0.1321

39
54.9 13.18 7.69 7.25 1.74 1.02

3-495
园路碎石基础垫
层

m3
0.1321

39
75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 9.94 33.36 0.14 2.39 1.39

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3
0.1982

08
149.97 477.91 2.48 35.99 21 29.73 94.73 0.49 7.13 4.16

3-519
园路花岗石板厚
50以内(预拌)

10m2 0.1 580.61
1302.3

1
11.24 139.35 81.29 58.06 130.23 1.12 13.94 8.13

综合人工工日 小计 104.98 258.32 1.75 25.2 14.7

0.9205工日 未计价材料费

清单项目综合单价 404.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t
0.2180

29
153 33.36

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3
0.2021

72
466.29 94.27

水 m3
0.1251

04
4.57 0.57

水泥32.5级 kg 4.6 0.297 1.37

200X200X30厚芝麻黑荔枝面花岗岩-走边 m2 1.02 105 107.1

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

合金钢切割锯片 片 0.0042 52.95 0.22

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

素水泥浆 m3 0.001 425.62 0.43

棉纱头 kg 0.01 4.55 0.05

锯(木)屑 m3 0.006 8.96 0.05

其他材料费 -- 0.47 --



材料费小计 -- 258.32 --

项目编码 050201001016 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 231.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2 0.1 54.9 13.18 7.69 5.49 1.32 0.77

3-495
园路碎石基础垫
层

m3 0.1 75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 7.52 25.25 0.1 1.81 1.05

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.15 149.97 477.91 2.48 35.99 21 22.5 71.69 0.37 5.4 3.15

1-784
水泥砂浆拼碎块
料花岗岩(预拌)

10m2 0.1 707.39 989.25 0.51 169.77 99.03 70.74 98.93 0.05 16.98 9.9

综合人工工日 小计 106.25 195.87 0.52 25.51 14.87

1.0038工日 未计价材料费

清单项目综合单价 343.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t 0.165 153 25.25

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3 0.153 466.29 71.34

水 m3
0.1015

2
4.57 0.46

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

Φ300-400X30厚黄锈石碎拼(综合) m2 0.96 80 76.8

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t 0.0021 382 0.8

棉纱头 kg 0.02 4.55 0.09

水泥32.5级 kg 1.517 0.297 0.45

其他材料费 -- 0.37 --

材料费小计 -- 195.87 --

项目编码 050201001017 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 13.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2
0.1846

21
54.9 13.18 7.69 10.14 2.43 1.42

3-495
园路碎石基础垫
层

m3
0.1846

21
75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 13.88 46.61 0.19 3.33 1.94

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3
0.2769

36
149.97 477.91 2.48 35.99 21 41.53 132.35 0.69 9.97 5.82

3-519
园路花岗石板厚
50以内(预拌)

10m2 0.1 580.61
1302.3

1
11.24 139.35 81.29 58.06 130.23 1.12 13.94 8.13



综合人工工日 小计 123.61 309.19 2 29.67 17.31

1.097工日 未计价材料费

清单项目综合单价 481.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t
0.3046

25
153 46.61

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3
0.2824

75
466.29 131.72

水 m3
0.1644

68
4.57 0.75

水泥32.5级 kg 4.6 0.297 1.37

200X200X30厚芝麻黑荔枝面花岗岩-走边 m2 1.02 105 107.1

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

合金钢切割锯片 片 0.0042 52.95 0.22

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

素水泥浆 m3 0.001 425.62 0.43

棉纱头 kg 0.01 4.55 0.05

锯(木)屑 m3 0.006 8.96 0.05

其他材料费 -- 0.46 --

材料费小计 -- 309.19 --

项目编码 050201001018 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 13.76

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2
0.1406

25
54.9 13.18 7.69 7.72 1.85 1.08

3-495
园路碎石基础垫
层

m3
0.1406

25
75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 10.57 35.5 0.14 2.54 1.48

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3
0.1406

25
149.97 477.91 2.48 35.99 21 21.09 67.21 0.35 5.06 2.95

3-519
园路花岗石板厚
50以内(预拌)

10m2 0.1 580.61
2016.3

1
11.24 139.35 81.29 58.06 201.63 1.12 13.94 8.13

综合人工工日 小计 97.44 304.34 1.61 23.39 13.64

0.8467工日 未计价材料费

清单项目综合单价 440.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t
0.2320

31
153 35.5

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3
0.1434

38
466.29 66.88

水 m3
0.0963

13
4.57 0.44



水泥32.5级 kg 4.6 0.297 1.37

800X400X50厚芝麻黑荔枝面花岗岩汀步 m2 1.02 175 178.5

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

合金钢切割锯片 片 0.0042 52.95 0.22

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

素水泥浆 m3 0.001 425.62 0.43

棉纱头 kg 0.01 4.55 0.05

锯(木)屑 m3 0.006 8.96 0.05

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 304.34 --

项目编码 010101003003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 14.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-146
反铲挖掘机挖土
(斗容量1m3以内
)不装车

1000m3
0.0009

01
349.8

2935.6
4

83.95 48.97 0.32 2.65 0.08 0.04

1-3
人工挖三类干土
深度在2m以内

m3 0.1 36.15 8.68 5.06 3.62 0.87 0.51

综合人工工日 小计 3.94 2.65 0.95 0.55

0.0371工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001006 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 8.13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-127
夯填基(槽)坑回
填土

m3 1 32.65 1.3 7.84 4.57 32.65 1.3 7.84 4.57

综合人工工日 小计 32.65 1.3 7.84 4.57

0.308工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



项目编码 050201007001 项目名称 石桥墩、石桥台 计量单位 m3 工程量 3.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-533
M7.5园桥毛石桥
台(预拌)

m3 1 240.81 520.14 0.55 57.79 33.71 240.81 520.14 0.55 57.79 33.71

综合人工工日 小计 240.81 520.14 0.55 57.79 33.71

2.338工日 未计价材料费

清单项目综合单价 853

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) t 0.595 346 205.87

毛石 t 2.013 155.43 312.88

其他材料费 -- 1.39 --

材料费小计 -- 520.14 --

项目编码 050201011001 项目名称 石桥面铺筑 计量单位 m2 工程量 5.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-537
M10园桥石桥面
(平)(预拌)

10m2 0.1
1427.5

8
7325 250.48 342.62 199.86 142.76 732.5 25.05 34.26 19.99

综合人工工日 小计 142.76 732.5 25.05 34.26 19.99

1.386工日 未计价材料费

清单项目综合单价 954.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.035 356 12.46

合金钢切割锯片 片 0.0862 52.95 4.56

花岗石桥面石-200厚420宽花岗石整石 m2 1.02 700 714

其他材料费 -- 1.48 --

材料费小计 -- 732.5 --

项目编码 020202003002 项目名称 栏杆 计量单位 m 工程量 10.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-172
M5石栏板安装
(预拌)

10m 0.1
1436.9

2
2072.6

5
37.31 344.86 201.17 143.69 207.27 3.73 34.49 20.12

综合人工工日 小计 143.69 207.27 3.73 34.49 20.12



1.1778工日 未计价材料费

清单项目综合单价 409.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

合金钢切割锯片 片 0.0139 52.95 0.74

水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t 0.007 336 2.35

烧面芝麻灰花岗岩，200*200*230@1600立柱，120厚200宽烧
面芝麻灰花岗石扶手含柱、栏板

m 1.02 200 204

其他材料费 -- 0.18 --

材料费小计 -- 207.27 --

项目编码 050201001008 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 0.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2 0.1 54.9 13.18 7.69 5.49 1.32 0.77

3-495
园路碎石基础垫
层

m3 0.1 75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 7.52 25.25 0.1 1.81 1.05

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.15 149.97 477.91 2.48 35.99 21 22.5 71.69 0.37 5.4 3.15

3-519
园路花岗石板厚
50以内(预拌)

10m2 0.1 580.61
2016.3

1
11.24 139.35 81.29 58.06 201.63 1.12 13.94 8.13

综合人工工日 小计 93.57 298.57 1.59 22.47 13.1

0.8123工日 未计价材料费

清单项目综合单价 429.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t 0.165 153 25.25

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3 0.153 466.29 71.34

水 m3 0.101 4.57 0.46

水泥32.5级 kg 4.6 0.297 1.37

50厚200x200烧面芝麻黑花岗石 m2 1.02 175 178.5

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

合金钢切割锯片 片 0.0042 52.95 0.22

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

素水泥浆 m3 0.001 425.62 0.43

棉纱头 kg 0.01 4.55 0.05

锯(木)屑 m3 0.006 8.96 0.05

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 298.57 --



项目编码 050201001009 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 5.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-491
园路土基(整理
路床)

10m2 0.1 54.9 13.18 7.69 5.49 1.32 0.77

3-495
园路碎石基础垫
层

m3 0.1 75.19 252.45 1.03 18.05 10.53 7.52 25.25 0.1 1.81 1.05

3-496
C20砼园路基础
垫层(商品砼
)(非泵送)

m3 0.15 149.97 477.91 2.48 35.99 21 22.5 71.69 0.37 5.4 3.15

3-519
园路花岗石板厚
50以内(预拌)

10m2 0.1 580.61
1761.3

1
11.24 139.35 81.29 58.06 176.13 1.12 13.94 8.13

综合人工工日 小计 93.57 273.07 1.59 22.47 13.1

0.8123工日 未计价材料费

清单项目综合单价 403.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-40mm t 0.165 153 25.25

砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3 0.153 466.29 71.34

水 m3 0.101 4.57 0.46

水泥32.5级 kg 4.6 0.297 1.37

50厚450宽烧面芝麻灰花岗石 m2 1.02 150 153

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

合金钢切割锯片 片 0.0042 52.95 0.22

白水泥 kg 0.1 1.198 0.12

素水泥浆 m3 0.001 425.62 0.43

棉纱头 kg 0.01 4.55 0.05

锯(木)屑 m3 0.006 8.96 0.05

其他材料费 -- 0.47 --

材料费小计 -- 273.07 --

项目编码 050201001010 项目名称 园路 计量单位 m2 工程量 4.14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-495
园路碎石基础垫
层

m3 0.15 15.04 252.45 1.03 3.61 2.11 2.26 37.87 0.15 0.54 0.32

综合人工工日 小计 2.26 37.87 0.15 0.54 0.32

0.0219工日 未计价材料费

清单项目综合单价 41.14

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

Φ40~80当地砾石5-40mm t 0.2475 153 37.87

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.87 --

项目编码 040302001001 项目名称 圆木桩 计量单位 根 工程量 3443

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-1
打基础圆木桩
简易打桩机 陆
上

10m3 0.0094
2720.8

1
23.01

1507.2
3

652.99 380.91 25.58 0.22 14.17 6.14 3.58

D00008 圆木桩 根 1 145 145

3-633
水质涂料 水柏
油

100m2
0.0204

1
232.14 97.66 55.71 32.5 4.74 1.99 1.14 0.66

综合人工工日 小计 30.32 147.21 14.17 7.28 4.24

0.286工日 未计价材料费

清单项目综合单价 203.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆木 m3
0.0001

22
1286.3

2
0.16

铁扒钉 kg
0.0053

58
3.94 0.02

白棕绳φ26 kg
0.0038

54
9.86 0.04

圆木桩 根 1 145 145

冷底子油 kg
0.5163

73
3.86 1.99

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 147.21 --

项目编码 050301005001 项目名称 景石 计量单位 t 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-484 散铺湖石干摆 t 1 85.49 438.61 1.88 20.52 11.97 85.49 438.61 1.88 20.52 11.97

综合人工工日 小计 85.49 438.61 1.88 20.52 11.97

0.83工日 未计价材料费

清单项目综合单价 558.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

湖石 t 1 437.15 437.15

其他材料费 -- 1.46 --

材料费小计 -- 438.61 --



项目编码 010101003004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 776.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-146
反铲挖掘机挖土
(斗容量1m3以内
)不装车

1000m3 0.0009 349.8
2935.6

4
83.95 48.97 0.31 2.64 0.08 0.04

1-3
人工挖三类干土
深度在2m以内

m3 0.1 36.15 8.68 5.06 3.62 0.87 0.51

综合人工工日 小计 3.93 2.64 0.95 0.55

0.0371工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001007 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 557.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-127
夯填基(槽)坑回
填土

m3 1 32.65 1.3 7.84 4.57 32.65 1.3 7.84 4.57

综合人工工日 小计 32.65 1.3 7.84 4.57

0.308工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010404001003 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 33.93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-750
楼地面碎石干铺
垫层

m3 1 71.23 270.81 1.93 17.1 9.97 71.23 270.81 1.93 17.1 9.97

综合人工工日 小计 71.23 270.81 1.93 17.1 9.97

0.672工日 未计价材料费

清单项目综合单价 371.04

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

碎石5-16mm t 0.12 153 18.36

碎石5-40mm t 1.65 153 252.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 270.81 --

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 50.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-265
C20商品砼非泵
送无梁式混凝土
带形基础

m3 1 58.51 440.4 35.82 14.04 8.19 58.51 440.4 35.82 14.04 8.19

综合人工工日 小计 58.51 440.4 35.82 14.04 8.19

0.552工日 未计价材料费

清单项目综合单价 556.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

塑料薄膜 m2 1.73 0.74 1.28

非泵送商品砼 C20 m3 1.02 425.49 434

水 m3 1.12 4.57 5.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 440.4 --

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 24.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-309
C30商品砼非泵
送圈梁

m3 1 148.82 463.4 1.58 35.72 20.83 148.82 463.4 1.58 35.72 20.83

综合人工工日 小计 148.82 463.4 1.58 35.72 20.83

1.404工日 未计价材料费

清单项目综合单价 670.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品砼 C30 m3 1.02 444.92 453.82

塑料薄膜 m2 2.2 0.74 1.63

水 m3 1.74 4.57 7.95

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 463.4 --

项目编码 010515001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.306



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-479
现浇构件钢筋直
径(mm)Φ12以内

t 1
1481.8

8
3459.2

3
225.98 355.65 207.46

1481.8
8

3459.2
3

225.98 355.65 207.46

综合人工工日 小计
1481.8

8
3459.2

3
225.98 355.65 207.46

13.98工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5730.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条 kg 1.86 6.87 12.78

三级钢筋Φ12以内 t 1.02 3320 3386.4

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3459.23 --

项目编码 010401001003 项目名称 砖基础 计量单位 m3 工程量 108.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-189
M5标准砖基础
(预拌)

m3 1 172.79 459.86 0.39 41.47 24.19 172.79 459.86 0.39 41.47 24.19

综合人工工日 小计 172.79 459.86 0.39 41.47 24.19

1.6301工日 未计价材料费

清单项目综合单价 698.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

标准砖240×115×53mm 百块 5.27 60 316.2

水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t
0.4252

5
336 142.88

水 m3 0.1 4.57 0.46

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 459.86 --

项目编码 010401003001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3 工程量 277.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-54 M5围墙(预拌) m3 1 166.79 456.45 0.37 40.03 23.35 166.79 456.45 0.37 40.03 23.35

综合人工工日 小计 166.79 456.45 0.37 40.03 23.35



1.4016工日 未计价材料费

清单项目综合单价 686.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

标准砖240×115×53 百块 5.36 60 321.6

水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM) t 0.399 336 134.06

水 m3 0.107 4.57 0.49

其他材料费 -- 0.3 --

材料费小计 -- 456.45 --

项目编码 011201001005 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 2154.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-835
内砖墙面、墙裙
抹水泥砂浆(预
拌)

10m2 0.1 188.96 144.5 0.35 45.35 26.45 18.9 14.45 0.04 4.54 2.65

综合人工工日 小计 18.9 14.45 0.04 4.54 2.65

0.1783工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆) t
0.0143

5
382 5.48

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t 0.0238 374 8.9

水 m3 0.0084 4.57 0.04

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 14.45 --

项目编码 011406001004 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 2154.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-671 外墙苯丙乳胶漆 10m2 0.1 256.2 47.5 61.49 35.87 25.62 4.75 6.15 3.59

综合人工工日 小计 25.62 4.75 6.15 3.59

0.21工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

白水泥80 kg 0.3 1.198 0.36

801胶 kg 0.2 1.54 0.31

苯丙乳胶漆 kg 0.4 10 4



其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 4.75 --

项目编码 020602007001 项目名称 围墙瓦顶 计量单位 m 工程量 424.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-233
M5筒瓦围墙瓦顶
双落水(展开宽
85cm)(预拌)

10m 0.1
1127.9

9
1372.7 7.76 270.72 157.92 112.8 137.27 0.78 27.07 15.79

综合人工工日 小计 112.8 137.27 0.78 27.07 15.79

0.9246工日 未计价材料费

清单项目综合单价 293.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

沟头瓦19.5×12cm 百块 0.094 291.43 27.39

碳黑 kg 0.105 4.29 0.45

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t 0.0721 336 24.23

纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆) t
0.0003

5
345 0.12

底瓦19×20cm 百块 0.388 97.14 37.69

滴水瓦200×190mm 百块 0.094 242.86 22.83

筒瓦15×12cm 百块 0.191 126.29 24.12

其他材料费 -- 0.44 --

材料费小计 -- 137.27 --

项目编码 020602006001 项目名称 屋脊 计量单位 m 工程量 423.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-289

M5围墙脊双落水
2#脊头(商品砼
)(非泵送)(预拌
)

10m 0.1 810.84
1129.8

2
7.71 194.6 113.52 81.08 112.98 0.77 19.46 11.35

综合人工工日 小计 81.08 112.98 0.77 19.46 11.35

0.6646工日 未计价材料费

清单项目综合单价 225.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0071

75
382 2.74

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t
0.0075

25
336 2.53

混合砂浆 1:0.2:2(干拌（混）砂浆) t
0.0019

25
356 0.69



水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0036

75
374 1.37

砼16mm32.5 C20(商品砼)(非泵送) m3 0.042 466.29 19.58

标准砖240×115×53mm 百块 0.113 60 6.78

2#琉璃二戗脊30×20×30cm 节 3.433 20 68.66

3#琉璃正当沟24×10cm 块 8.6 1.17 10.06

其他材料费 -- 0.57 --

材料费小计 -- 112.98 --

项目编码 020602011002 项目名称 屋脊头 计量单位 只 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-256
M5屋脊头甘蔗段
(长20cm)(预拌)

只 1 71.58 26.88 0.02 17.18 10.02 71.58 26.88 0.02 17.18 10.02

综合人工工日 小计 71.58 26.88 0.02 17.18 10.02

0.5867工日 未计价材料费

清单项目综合单价 125.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

盖瓦16×17cm 百块 0.14 68 9.52

望砖21×10.5×1.7cm 百块 0.07 116.57 8.16

碳黑 kg 0.03 4.29 0.13

花边瓦18×18cm(中) 百块 0.01 242.86 2.43

纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆) t 0.007 345 2.42

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t
0.0122

5
336 4.12

其他材料费 -- 0.1 --

材料费小计 -- 26.88 --

项目编码 011601001001 项目名称 拆除围墙 计量单位 m 工程量 96.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
404备
注1

液压岩石破碎机
破碎较硬岩
HB20G

1000m3
0.0003

37
223.24

2061.9
6

42284.
05

53.58 31.25 0.08 0.69 14.25 0.02 0.01

1-404
液压岩石破碎机
破碎较硬岩
HB20G

1000m3
0.0007

5
171.72

1586.1
2

32526.
19

41.21 24.04 0.13 1.19 24.39 0.03 0.02

1-
405备
注1

液压岩石破碎机
破碎坚硬岩
HB20G

1000m3
0.0001

78
223.24

4120.3
6

53451.
51

53.58 31.25 0.04 0.73 9.51 0.01 0.01



1-445
履带式液压挖掘
机挖碴 装车 斗
容1.0m3

1000m3
0.0012

64
686.88

10153.
75

164.85 96.16 0.87 12.83 0.21 0.12

1-448
自卸汽车运石碴
自卸汽车(8t以
内)运距5km以内

1000m3
0.0012

64
54.84

21119.
48

0.07 26.7

综合人工工日 小计 1.12 2.68 87.68 0.27 0.16

0.0105工日 未计价材料费

清单项目综合单价 91.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

合金钎头φ135 个
0.0009

54
2744.1

6
2.62

水 m3
0.0151

68
4.57 0.07

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 2.68 --

项目编码 050401001001 项目名称 砌筑脚手架 计量单位 m2 工程量 1026.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-940
砌墙脚手架，里
架子，高3.6m以
内

10m2 0.1 16.43 5.29 1.42 3.94 2.3 1.64 0.53 0.14 0.39 0.23

综合人工工日 小计 1.64 0.53 0.14 0.39 0.23

0.0155工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

工具式金属脚手 kg 0.044 3.34 0.15

周转成材 m3 0.0002
1730.0

6
0.35

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 050401002001 项目名称 抹灰脚手架 计量单位 m2 工程量 1026.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-948
抹灰脚手架高在
3.6m以内

10m2 0.1 1.27 1.88 1.42 0.3 0.18 0.13 0.19 0.14 0.03 0.02

综合人工工日 小计 0.13 0.19 0.14 0.03 0.02

0.0012工日 未计价材料费

清单项目综合单价 0.51



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

工具式金属脚手 kg 0.025 3.34 0.08

周转成材 m3
0.0000

6
1730.0

6
0.1

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.19 --

项目编码 011702001001 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 127.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-956
无梁式带形基础
复合木模板

10m2 0.1 296.38 119.94 14.79 71.13 41.49 29.64 11.99 1.48 7.11 4.15

综合人工工日 小计 29.64 11.99 1.48 7.11 4.15

0.2796工日 未计价材料费

清单项目综合单价 54.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 0.162 7.26 1.18

零星卡具 kg 0.014 4.35 0.06

镀锌铁丝22# kg 0.014 8.74 0.12

钢支撑(钢管) kg 0.149 4.08 0.61

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

其他材料费 -- 0.53 --

材料费小计 -- 11.99 --

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁 计量单位 m2 工程量 203.55

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-983 圈梁复合木模板 10m2 0.1 312.91 132.98 35.86 75.1 43.81 31.29 13.3 3.59 7.51 4.38

综合人工工日 小计 31.29 13.3 3.59 7.51 4.38

0.2952工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

镀锌铁丝22# kg 0.004 8.74 0.03

铁钉 kg 0.047 7.26 0.34

周转成材 m3 0.0009
1730.0

6
1.56



零星卡具 kg 0.058 4.35 0.25

钢支撑(钢管) kg 0.169 4.08 0.69

其他材料费 -- 0.94 --

材料费小计 -- 13.3 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 050405001001 安全文明施工费 22581.79

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1 18662.64

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 3919.15

2 050405002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 933.13

3 050405003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 050405004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 050405005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 2332.83

6 050405006001 反季节栽植影响措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 050405007001
地上、地下设施的临
时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

8 050405008001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 933.13

9 050405009001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.55 10264.45

10 050405010001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 050405011001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 050405012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.04 746.51

13 050405091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 050405015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 559.88

合计 38351.72



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 92179.45

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 92179.45



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 92179.45

合计 92179.45



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(005-1)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：景观工程(005-1)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 76876.6 76876.6

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1996794.71 3.3 65894.23

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1996794.71 0.55 10982.37

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1996794.71

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

2073671.31 9 186630.42

合计 263507.02



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(005-1)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观工程(005-1)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 005-2

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 986762.76

1.1 人工费 225562.95

1.2 材料费 656362.85

1.3 施工机具使用费 19207.06

1.4 企业管理费 54101.7

1.5 利润 31528.2

2 措施项目费 31989.66

2.1 单价措施项目费 11475.85

2.2 总价措施项目费 20513.81

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 12078.69

3 其他项目费 49338.14

3.1 其中：暂列金额 49338.14

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 41121.49

5 税金 99829.08

6 工程造价 1209041.13



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

绿化工程

1 050101010003 整理绿化用地 1、整理绿化用地 m2 11078 1.31 14512.18

2 050102001001 栽植乔木

1、种类：乌桕C
2、干径：25cm
3、株高、冠径：H500-
550cm，P700-800cm，全
冠  树型饱满优美  三主
分枝以上 保留四级分叉
分枝点3.0m以下
4、养护期：三级养护
，1年

株 3 5526.15 16578.45

3 050102001002 栽植乔木

1、种类：乌桕B
2、干径：20cm
3、株高、冠径：H400-
450cm，P600-700cm，全
冠  树型饱满优美  三主
分枝以上 保留四级分叉
分枝点3.0m以下
4、养护期：三级养护
，1年

株 3 2720.03 8160.09

4 050102001003 栽植乔木

1、种类：乌桕A
2、干径：18cm
3、株高、冠径：H400-
450cm，P600-700cm，全
冠  树型饱满优美  三主
分枝以上 保留四级分叉
分枝点3.0m以下
4、养护期：三级养护
，1年

株 15 1876.33 28144.95

5 050102001004 栽植乔木

1、种类： 朴树B
2、干径：25cm
3、株高、冠径：H500-
550cm，P700-800cm，全
冠  树型饱满优美  三主
分枝以上 保留四级分叉
分枝点3.0m以下
4、养护期：三级养护
，1年

株 3 5654.85 16964.55

6 050102001005 栽植乔木

1、种类： 朴树A
2、干径：20cm
3、株高、冠径：H400-
450cm，P600-700cm，全
冠  树型饱满优美  三主
分枝以上 保留四级分叉
分枝点3.0m以下
4、养护期：三级养护
，1年

株 7 2720.03 19040.21

7 050102001006 栽植乔木

1、种类：朴树
2、干径：18cm
3、株高、冠径：H400-
450cm，P600-700cm，全
冠  树型饱满优美  三主
分枝以上 保留四级分叉
分枝点3.0m以下
4、养护期：三级养护
，1年

株 2 2160.13 4320.26



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

8 050102001007 栽植乔木

1、种类：丛生朴树
2、株高、冠径：全冠
树型饱满优美，三分枝以
上 分枝平均胸径18cm
3、养护期：三级养护
，1年

株 2 11025.56 22051.12

9 050102001008 栽植乔木

1、种类：银杏
2、干径：12cm
3、株高、冠径：H550-
600cm，P250-300cm，全
冠  树型饱满优美   三
主分枝以上 保留四级分
叉 分枝点2.2-2.5m
4、养护期：三级养护
，1年

株 8 525.14 4201.12

10 050102001009 栽植乔木

1、种类：垂柳
2、干径：18cm
3、株高、冠径：H400-
450cm，P600-700cm，全
冠  树型饱满优美  三主
分枝以上 保留四级分叉
分枝点3.0m以下
4、养护期：三级养护
，1年

株 30 1362.63 40878.9

11 050102001010 栽植乔木

1、种类：香樟
2、干径：18cm
3、株高、冠径：H400-
450cm，P600-700cm，全
冠  树型饱满优美  三主
分枝以上 保留四级分叉
分枝点3.0m以下
4、养护期：三级养护
，1年

株 16 1944.85 31117.6

12 050102001011 栽植乔木

1、种类：水杉B
2、干径：10cm
3、株高、冠径
：H650cm，P190cm，全冠
树型饱满优美
4、养护期：三级养护
，1年

株 9 270.08 2430.72

13 050102001012 栽植乔木

1、种类：水杉A
2、干径：8cm
3、株高、冠径
：H520cm，P160cm，全冠
树型饱满优美
4、养护期：三级养护
，1年

株 161 204.96 32998.56

14 050102001013 栽植乔木

1、种类：鸡爪槭B
2、干径：12-14cm
3、株高、冠径：H400-
450cm，P450-500cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 2 3559.37 7118.74

15 050102001014 栽植乔木

1、种类：鸡爪槭A
2、干径：10-12cm
3、株高、冠径：H350-
400cm，P350-400cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 23 3079.79 70835.17



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

16 050102001015 栽植乔木

1、种类：早樱A
2、干径：12-14cm
3、株高、冠径：H400-
450cm，P450-500cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 27 1459.37 39402.99

17 050102001016 栽植乔木

1、种类：早樱B
2、干径：10-12cm
3、株高、冠径：H350-
400cm，P350-400cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 11 1268.54 13953.94

18 050102001017 栽植乔木

1、种类：美人梅
2、干径：10-12cm
3、株高、冠径：H350-
400cm，P350-400cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 10 1189.79 11897.9

19 050102001018 栽植乔木

1、种类：垂丝海棠
2、干径：10-12cm
3、株高、冠径：H350-
400cm，P350-400cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 11 1504.79 16552.69

20 050102001019 栽植乔木

1、种类：白玉兰
2、干径：10-12cm
3、株高、冠径：H350-
400cm，P350-400cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 3 766.64 2299.92

21 050102001020 栽植乔木

1、种类：碧桃
2、干径：10-12cm
3、株高、冠径：H300-
350cm，P300-350cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 28 664.79 18614.12

22 050102001021 栽植乔木

1、种类：梅花A
2、干径：10-12cm
3、株高、冠径：H300-
350cm，P300-350cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 11 979.79 10777.69

23 050102001022 栽植乔木

1、种类：梅花B
2、干径：12-14cm
3、株高、冠径：H350-
400cm，P350-400cm，全
冠 树型饱满优美 三主分
枝以上  分枝点0.3-0.7m
4、养护期：三级养护
，1年

株 2 1249.37 2498.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

24 050102002001 栽植灌木

1、种类：枸骨球
2、冠丛高、蓬径：H180-
200mm，P180-200cm，光
球 树型优美
3、养护期：三级养护
，1年

株 16 634.11 10145.76

25 050102002002 栽植灌木

1、种类：枸骨球A
2、冠丛高、蓬径：H100-
120mm，P100-120cm，光
球 树型优美
3、养护期：三级养护
，1年

株 10 147.5 1475

26 050102002004 栽植灌木

1、种类：金桂A
2、冠丛高、蓬径：H300-
350cm，P350-400cm，光
球 树型优美
3、养护期：三级养护
，1年

株 9 2803.95 25235.55

27 050102002005 栽植灌木

1、种类：金桂B
2、冠丛高、蓬径：H350-
400cm，P400-450cm，光
球 树型优美
3、养护期：三级养护
，1年

株 10 4712.18 47121.8

28 050102002006 栽植灌木

1、种类：亮晶女贞球A
2、冠丛高、蓬径：H100-
120mm，P100-120cm，光
球 树型优美
3、养护期：三级养护
，1年

株 17 314.45 5345.65

29 050102002007 栽植灌木

1、种类：茶梅球
2、冠丛高、蓬径：H100-
120mm，P100-120cm，光
球 树型优美
3、养护期：三级养护
，1年

株 9 236.75 2130.75

30 050102005001 栽植绿篱

1、种类：火焰南天竹
2、篱高、蓬径
：H25cm，P25cm，容器苗
3、单位面积株数：64株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 57 179.03 10204.71

31 050102007001 栽植色带

1、苗木、花卉种类：常
夏石竹
2、株高或蓬径：H15-
20cm，P15-20cm
3、单位面积株数：25株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 45 45.84 2062.8

32 050102005002 栽植绿篱

1、种类：亮晶女贞
2、篱高、蓬径：H20-
30cm，P20-30cm，容器苗
3、单位面积株数：64株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 121 113.75 13763.75

33 050102007002 栽植色带

1、苗木、花卉种类：芝
樱
2、株高或蓬径：H15-
20cm，P15-20cm，容器苗
3、单位面积株数：64株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 28 69.61 1949.08



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

34 050102007003 栽植色带

1、苗木、花卉种类：大
花萱草
2、株高或蓬径：H25-
30cm，P20-30cm，容器苗
3、单位面积株数：36株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 165 47.68 7867.2

35 050102005003 栽植绿篱

1、种类：毛鹃
2、篱高、蓬径：H20-
30cm，P20-30cm，容器苗
3、单位面积株数：64株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 194 130.72 25359.68

36 050102007004 栽植色带

1、苗木、花卉种类：大
叶栀子
2、株高或蓬径：H15-
20cm，P20-25cm，容器苗
3、单位面积株数：49株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 194 131.81 25571.14

37 050102007005 栽植色带

1、苗木、花卉种类：花
叶玉簪
2、株高或蓬径：H20-
30cm，P20-300cm，容器
苗
3、单位面积株数：49株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 80 70.78 5662.4

38 050102009001 栽植水生植物

1、植物种类：常绿鸢尾
2、株高或蓬径或芽数/株
：H50-60cm，P20-30cm
3、单位面积株数：36株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 157 192.21 30176.97

39 050102009002 栽植水生植物

1、植物种类：金叶石菖
蒲
2、株高或蓬径或芽数/株
：H30-40cm，P40-50cm
3、单位面积株数：49株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 65 236.64 15381.6

40 050102012001 铺种草皮

1、草皮种类：矮生百慕
大混播黑麦草
2、铺种方式：铺种
3、养护期：三级养护
，1年

m2 7708 24.43 188306.44

41 050102012002 铺种草皮

1、草皮种类：细叶麦冬
2、铺种方式：栽种
100棵/平方米 5芽/棵
3、养护期：三级养护
，1年

m2 1868 24.56 45878.08

42 050102005004 栽植绿篱

1、种类：北海道黄杨
2、篱高、行数、蓬径
：H180-200cm，双排栽植
株距30cm
3、养护期：三级养护
，1年

m 220 144.36 31759.2



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

43 050102009003 栽植水生植物

1、植物种类：雨久花
2、株高或蓬径或芽数/株
：H30-40cm，P20-
30cm，容器直径10
3、单位面积株数：25株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 178 120.75 21493.5

44 050102009004 栽植水生植物

1、植物种类：再力花
2、株高或蓬径或芽数/株
：H35-50cm，P30-
40cm，容器直径10
3、单位面积株数：16株
内/m2
4、养护期：三级养护
，1年

m2 108 81.35 8785.8

45 050102009005 栽植水生植物

1、植物种类：睡莲
2、单位面积株数：浮叶
植物， 4头/平方米(盆)
，1m2/缸
3、养护期：三级养护
，1年

缸 49 277.29 13587.21

46 050101011001 绿地起坡造型

1、回填土质要求：种植
土（外购另计）
2、起坡平均高度：满足
图纸要求

m3 1335 7.11 9491.85

分部小计 984106.53

绿化修剪

47 050102003001 苗木修剪 1、竹林修剪 m2 194 3.46 671.24

48 050102001023 苗木修剪
1、种类：修剪柳树
2、胸径或干径：30-35cm

株 15 25.15 377.25

49 050102001031 苗木修剪
1、种类：修剪果树
2、胸径或干径：6-8cm

株 12 24.92 299.04

50 050102001032 苗木修剪
1、种类：修剪银杏
2、胸径或干径：18-20cm

株 30 33.63 1008.9

51 050102002008 苗木修剪 1、修剪灌木 m2 76 3.79 288.04

52 050102002009 苗木修剪
1、种类：球类
2、冠丛高、蓬径：P150-
200cm

棵 2 5.88 11.76

分部小计 2656.23

分部分项合计 986762.76

1 050403001001 树木支撑架
1、支撑类型、材质：杉
木扁担桩

株 161 19.19 3089.59

2 050403001003 树木支撑架
1、支撑类型、材质：杉
木四脚桩

株 81 44.09 3571.29

3 050403002002 草绳绕树干
1、胸径（干径
）：10cm以内

株 25 7.33 183.25

4 050403002003 草绳绕树干
1、胸径（干径
）：15cm以内

株 136 15.16 2061.76

5 050403002004 草绳绕树干
1、胸径（干径
）：20cm以内

株 73 29.32 2140.36

6 050403002005 草绳绕树干
1、胸径（干径
）：25cm以内

株 6 50.54 303.24

7 050403002006 草绳绕树干
1、胸径（干径）：丛生
乔木，20cm以内

株 2 63.18 126.36



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

单价措施合计 11475.85

合计 998238.61



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

 

项目编码 050101010003 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2 工程量 11078

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-267 绿地平整(人工) 10m2 0.01 51.5 12.36 7.21 0.52 0.12 0.07

3-268 绿地平整(机械) 10m2 0.09 1.03 5.36 0.25 0.14 0.09 0.48 0.02 0.01

综合人工工日 小计 0.61 0.48 0.14 0.08

0.0059工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 050102001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-111
栽植乔木(带土
球)土球直径在
180cm内

10株 0.1 5448.7 336.15 559.19
1307.6

9
762.82 544.87 33.62 55.92 130.77 76.28

3-
415备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径30cm以内

10株 0.1 315.3 39.66 72.07 75.67 44.14 31.53 3.97 7.21 7.57 4.41

综合人工工日 小计 576.4 37.59 63.13 138.34 80.69

5.5961工日 未计价材料费 4630

清单项目综合单价 5526.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

乌桕C|干径25cm，H500-550cm，P700-800cm，全冠  树型饱
满优美  三主分枝以上 保留四级分叉 分枝点3.0m以下

株 1.1 4200 4620

基肥 kg 5 2 10

种植土 m3 4.63

胶管 m 1.5 9.87 14.81

镀锌铁丝8# kg 2 7.12 14.24

水 m3 1.264 4.57 5.78

肥料 kg 1.2 2 2.4

药剂 kg 0.036 10 0.36

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4667.59 --



项目编码 050102001002 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-109
栽植乔木(带土
球)土球直径在
140cm内

10株 0.1 2286.6 22.85 294.24 548.78 320.12 228.66 2.29 29.42 54.88 32.01

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 252.87 5.17 35.4 60.69 35.4

2.4551工日 未计价材料费 2330.5

清单项目综合单价 2720.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

乌桕B|干径20cm，H400*450cm，P600-700cm，全冠  树型饱
满优美  三主分枝以上 保留四级分叉 分枝点3.0m以下

株 1.1 2115 2326.5

基肥 kg 2 2 4

水 m3 0.71 4.57 3.24

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 2335.67 --

项目编码 050102001003 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-109
栽植乔木(带土
球)土球直径在
140cm内

10株 0.1 2286.6 22.85 294.24 548.78 320.12 228.66 2.29 29.42 54.88 32.01

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 252.87 5.17 35.4 60.69 35.4

2.4551工日 未计价材料费 1486.8

清单项目综合单价 1876.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

乌桕A|干径18cm，H400*450cm，P600-700cm，全冠  树型饱
满优美  三主分枝以上 保留四级分叉 分枝点3.0m以下

株 1.1 1348 1482.8

基肥 kg 2 2 4

水 m3 0.71 4.57 3.24

肥料 kg 0.84 2 1.68



药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 1491.97 --

项目编码 050102001004 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-111
栽植乔木(带土
球)土球直径在
180cm内

10株 0.1 5448.7 336.15 559.19
1307.6

9
762.82 544.87 33.62 55.92 130.77 76.28

3-
415备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径30cm以内

10株 0.1 315.3 39.66 72.07 75.67 44.14 31.53 3.97 7.21 7.57 4.41

综合人工工日 小计 576.4 37.59 63.13 138.34 80.69

5.5961工日 未计价材料费 4758.7

清单项目综合单价 5654.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

 朴树B|干径25cm，H500-550cm，P700-800cm，全冠  树型饱
满优美  三主分枝以上 保留四级分叉 分枝点3.0m以下

株 1.1 4317 4748.7

基肥 kg 5 2 10

种植土 m3 4.63

胶管 m 1.5 9.87 14.81

镀锌铁丝8# kg 2 7.12 14.24

水 m3 1.264 4.57 5.78

肥料 kg 1.2 2 2.4

药剂 kg 0.036 10 0.36

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4796.29 --

项目编码 050102001005 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-109
栽植乔木(带土
球)土球直径在
140cm内

10株 0.1 2286.6 22.85 294.24 548.78 320.12 228.66 2.29 29.42 54.88 32.01

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 252.87 5.17 35.4 60.69 35.4

2.4551工日 未计价材料费 2330.5

清单项目综合单价 2720.03



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

乌桕B|干径20cm，H400*450cm，P600-700cm，全冠  树型饱
满优美  三主分枝以上 保留四级分叉 分枝点3.0m以下

株 1.1 2115 2326.5

基肥 kg 2 2 4

水 m3 0.71 4.57 3.24

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 2335.67 --

项目编码 050102001006 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-109
栽植乔木(带土
球)土球直径在
140cm内

10株 0.1 2286.6 22.85 294.24 548.78 320.12 228.66 2.29 29.42 54.88 32.01

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 252.87 5.17 35.4 60.69 35.4

2.4551工日 未计价材料费 1770.6

清单项目综合单价 2160.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

朴树|干径18cm，H400*450cm，P600-700cm，全冠  树型饱满
优美  三主分枝以上 保留四级分叉 分枝点3.0m以下

株 1.1 1606 1766.6

基肥 kg 2 2 4

水 m3 0.71 4.57 3.24

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 1775.77 --

项目编码 050102001007 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-114
栽植乔木(带土
球)土球直径在
280cm内

10株 0.1
13903.

97
564.73

1529.0
5

3336.9
5

1946.5
6

1390.4 56.47 152.91 333.7 194.66

3-
416备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径40cm以内

10株 0.1 430.5 51.41 88.67 103.32 60.27 43.05 5.14 8.87 10.33 6.03



综合人工工日 小计
1433.4

5
61.61 161.78 344.03 200.69

13.917工日 未计价材料费 8824

清单项目综合单价 11025.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

丛生朴树|全冠  树型饱满优美，三分枝以上 分枝平均胸径
18cm

株 1.1 8000 8800

基肥 kg 12 2 24

种植土 m3 11.6

镀锌铁丝8# kg 3 7.12 21.36

胶管 m 2.4 9.87 23.69

水 m3 2.8372 4.57 12.97

肥料 kg 1.56 2 3.12

药剂 kg 0.048 10 0.48

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 8885.61 --

项目编码 050102001008 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 93.22 3.57 5.98 22.37 13.05

0.9051工日 未计价材料费 386.95

清单项目综合单价 525.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

银杏|干径12cm，H550-600cm，P250-300cm 株 1.05 367 385.35

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.36 4.57 1.65

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 390.52 --

项目编码 050102001009 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 30

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-109
栽植乔木(带土
球)土球直径在
140cm内

10株 0.1 2286.6 22.85 294.24 548.78 320.12 228.66 2.29 29.42 54.88 32.01

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 252.87 5.17 35.4 60.69 35.4

2.4551工日 未计价材料费 973.1

清单项目综合单价 1362.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

垂柳|干径18cm，H400*450cm，P600-700cm，全冠  树型饱满
优美  三主分枝以上 保留四级分叉 分枝点3.0m以下

株 1.1 881 969.1

基肥 kg 2 2 4

水 m3 0.71 4.57 3.24

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 978.27 --

项目编码 050102001010 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-109
栽植乔木(带土
球)土球直径在
140cm内

10株 0.1 2286.6 22.85 294.24 548.78 320.12 228.66 2.29 29.42 54.88 32.01

3-
409备
注1

常绿乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 134.23 28.8 57.94 32.22 18.79 13.42 2.88 5.79 3.22 1.88

综合人工工日 小计 242.08 5.17 35.21 58.1 33.89

2.3503工日 未计价材料费 1570.4

清单项目综合单价 1944.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

香樟|干径18cm，H400*450cm，P600-700cm，全冠  树型饱满
优美  三主分枝以上 保留四级分叉 分枝点3.0m以下

株 1.1 1424 1566.4

基肥 kg 2 2 4

水 m3 0.71 4.57 3.24

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 1575.57 --



项目编码 050102001011 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-105
栽植乔木(带土
球)土球直径在
70cm内

10株 0.1 515 5.71 123.6 72.1 51.5 0.57 12.36 7.21

3-
413备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径10cm以内

10株 0.1 175.14 22.08 49.66 42.03 24.52 17.51 2.21 4.97 4.2 2.45

综合人工工日 小计 69.01 2.78 4.97 16.56 9.66

0.67工日 未计价材料费 167.1

清单项目综合单价 270.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水杉B|干径10cm，H650cm，P190cm，全冠  树型饱满优美 株 1.05 158 165.9

基肥 kg 0.6 2 1.2

水 m3 0.293 4.57 1.34

肥料 kg 0.6 2 1.2

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 169.88 --

项目编码 050102001012 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 161

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-104
栽植乔木(带土
球)土球直径在
60cm内

10株 0.1 412 4.57 98.88 57.68 41.2 0.46 9.89 5.77

3-
413备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径10cm以内

10株 0.1 175.14 22.08 49.66 42.03 24.52 17.51 2.21 4.97 4.2 2.45

综合人工工日 小计 58.71 2.67 4.97 14.09 8.22

0.57工日 未计价材料费 116.3

清单项目综合单价 204.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水杉A|干径8cm，H520cm，P160cm，全冠  树型饱满优美 株 1.05 110 115.5

基肥 kg 0.4 2 0.8

水 m3 0.268 4.57 1.22

肥料 kg 0.6 2 1.2

药剂 kg 0.024 10 0.24



其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 118.97 --

项目编码 050102001013 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-107
栽植乔木(带土
球)土球直径在
100cm内

10株 0.1 1030 13.71 115.91 247.2 144.2 103 1.37 11.59 24.72 14.42

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 127.21 4.25 17.57 30.53 17.81

1.2351工日 未计价材料费 3362

清单项目综合单价 3559.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

鸡爪槭B|干径12-14cm，H400-450cm，P450-500cm，全冠 树
型饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 3200 3360

基肥 kg 1 2 2

水 m3 0.51 4.57 2.33

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3366.25 --

项目编码 050102001014 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 93.22 3.57 5.98 22.37 13.05

0.9051工日 未计价材料费 2941.6

清单项目综合单价 3079.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

鸡爪槭A|干径10-12cm，H350-400cm，P350-400cm，全冠 树
型饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 2800 2940

基肥 kg 0.8 2 1.6



水 m3 0.36 4.57 1.65

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2945.17 --

项目编码 050102001015 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-107
栽植乔木(带土
球)土球直径在
100cm内

10株 0.1 1030 13.71 115.91 247.2 144.2 103 1.37 11.59 24.72 14.42

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 127.21 4.25 17.57 30.53 17.81

1.2351工日 未计价材料费 1262

清单项目综合单价 1459.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

早樱A|干径12-14cm，H400-450cm，P450-500cm，全冠 树型
饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 1200 1260

基肥 kg 1 2 2

水 m3 0.51 4.57 2.33

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1266.25 --

项目编码 050102001016 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 93.22 3.57 5.98 22.37 13.05

0.9051工日 未计价材料费 1130.35

清单项目综合单价 1268.54

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

早樱B|干径10-12cm，H350-400cm，P350-400cm，全冠 树型
饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 1075 1128.75

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.36 4.57 1.65

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1133.92 --

项目编码 050102001017 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 93.22 3.57 5.98 22.37 13.05

0.9051工日 未计价材料费 1051.6

清单项目综合单价 1189.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

美人梅|干径10-12cm，H350-400cm，P350-400cm，全冠 树型
饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 1000 1050

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.36 4.57 1.65

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1055.17 --

项目编码 050102001018 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 93.22 3.57 5.98 22.37 13.05

0.9051工日 未计价材料费 1366.6



清单项目综合单价 1504.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

垂丝海棠|干径10-12cm，H350-400cm，P350-400cm，全冠 树
型饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 1300 1365

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.36 4.57 1.65

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1370.17 --

项目编码 050102001019 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 93.22 3.57 5.98 22.37 13.05

0.9051工日 未计价材料费 628.45

清单项目综合单价 766.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

白玉兰|干径10-12cm，H350-400cm，P350-400cm，全冠 树型
饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 597 626.85

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.36 4.57 1.65

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 632.02 --

项目编码 050102001020 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66



3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 93.22 3.57 5.98 22.37 13.05

0.9051工日 未计价材料费 526.6

清单项目综合单价 664.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碧桃|干径10-12cm，H300-350cm，P300-350cm，全冠 树型饱
满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 500 525

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.36 4.57 1.65

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 530.17 --

项目编码 050102001021 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 93.22 3.57 5.98 22.37 13.05

0.9051工日 未计价材料费 841.6

清单项目综合单价 979.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

梅花A|干径10-12cm，H300-350cm，P300-350cm，全冠 树型
饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 800 840

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.36 4.57 1.65

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 845.17 --

项目编码 050102001022 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-107
栽植乔木(带土
球)土球直径在
100cm内

10株 0.1 1030 13.71 115.91 247.2 144.2 103 1.37 11.59 24.72 14.42

3-
414备
注1

落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 242.13 28.8 59.77 58.11 33.9 24.21 2.88 5.98 5.81 3.39

综合人工工日 小计 127.21 4.25 17.57 30.53 17.81

1.2351工日 未计价材料费 1052

清单项目综合单价 1249.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

梅花B|干径12-14cm，H350-400cm，P350-400cm，全冠 树型
饱满优美 三主分枝以上  分枝点0.3-0.7m

株 1.05 1000 1050

基肥 kg 1 2 2

水 m3 0.51 4.57 2.33

肥料 kg 0.84 2 1.68

药剂 kg 0.024 10 0.24

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1056.25 --

项目编码 050102002001 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-143
栽植灌木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-
426备
注1

球类植物(Ⅲ级
)蓬径200cm以内

10株 0.1 50.8 15.7 30.1 12.19 7.11 5.08 1.57 3.01 1.22 0.71

综合人工工日 小计 74.09 2.26 3.01 17.78 10.37

0.7193工日 未计价材料费 526.6

清单项目综合单价 634.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

枸骨球|H180-200mm，P180-200cm，光球 树型优美 株 1.05 500 525

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.2652 4.57 1.21

肥料 kg 0.456 2 0.91

药剂 kg 0.0132 10 0.13

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 528.86 --



项目编码 050102002002 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-140
栽植灌木(带土
球)土球直径在
50cm内

10株 0.1 228.66 3.43 54.88 32.01 22.87 0.34 5.49 3.2

3-
425备
注1

球类植物(Ⅲ级
)蓬径150cm以内

10株 0.1 41.53 12.33 21.85 9.97 5.81 4.15 1.23 2.19 1 0.58

综合人工工日 小计 27.02 1.57 2.19 6.49 3.78

0.2623工日 未计价材料费 106.45

清单项目综合单价 147.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

枸骨球A|H100-120mm，P100-120cm，光球 树型优美 株 1.05 101 106.05

基肥 kg 0.2 2 0.4

水 m3 0.1662 4.57 0.76

肥料 kg 0.36 2 0.72

药剂 kg 0.0096 10 0.1

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 108.02 --

项目编码 050102002004 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-147
栽植灌木(带土
球)土球直径在
160cm内

10株 0.1 3811 240.44 328.13 914.64 533.54 381.1 24.04 32.81 91.46 53.35

3-
427备
注1

球类植物(Ⅲ级
)蓬径200cm以上

10株 0.1 66.74 19.72 40.22 16.02 9.34 6.67 1.97 4.02 1.6 0.93

综合人工工日 小计 387.77 26.01 36.83 93.06 54.28

3.7648工日 未计价材料费 2206

清单项目综合单价 2803.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

金桂A|H300-350cm，P350-400cm，光球 树型优美 株 1.1 2000 2200

基肥 kg 3 2 6

胶管 m 1.2 9.87 11.84

镀锌铁丝8# kg 1.2 7.12 8.54

水 m3 0.9584 4.57 4.38

肥料 kg 0.54 2 1.08

药剂 kg 0.0168 10 0.17



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2232.01 --

项目编码 050102002005 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-148
栽植灌木(带土
球)土球直径在
180cm内

10株 0.1 5448.7 336.15 514.45
1307.6

9
762.82 544.87 33.62 51.45 130.77 76.28

3-
427备
注1

球类植物(Ⅲ级
)蓬径200cm以上

10株 0.1 66.74 19.72 40.22 16.02 9.34 6.67 1.97 4.02 1.6 0.93

综合人工工日 小计 551.54 35.59 55.47 132.37 77.21

5.3548工日 未计价材料费 3860

清单项目综合单价 4712.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

金桂B|H350-400cm，P400-450cm，光球 树型优美 株 1.1 3500 3850

基肥 kg 5 2 10

种植土 m3 4.63

镀锌铁丝8# kg 2 7.12 14.24

胶管 m 1.5 9.87 14.81

水 m3 1.1584 4.57 5.29

肥料 kg 0.54 2 1.08

药剂 kg 0.0168 10 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3895.59 --

项目编码 050102002006 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-140
栽植灌木(带土
球)土球直径在
50cm内

10株 0.1 228.66 3.43 54.88 32.01 22.87 0.34 5.49 3.2

3-
425备
注1

球类植物(Ⅲ级
)蓬径150cm以内

10株 0.1 41.53 12.33 21.85 9.97 5.81 4.15 1.23 2.19 1 0.58

综合人工工日 小计 27.02 1.57 2.19 6.49 3.78

0.2623工日 未计价材料费 273.4

清单项目综合单价 314.45

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

亮晶女贞球A|H100-120mm，P100-120cm，光球 树型优美 株 1.05 260 273

基肥 kg 0.2 2 0.4

水 m3 0.1662 4.57 0.76

肥料 kg 0.36 2 0.72

药剂 kg 0.0096 10 0.1

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 274.97 --

项目编码 050102002007 项目名称 栽植灌木 计量单位 株 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-140
栽植灌木(带土
球)土球直径在
50cm内

10株 0.1 228.66 3.43 54.88 32.01 22.87 0.34 5.49 3.2

3-
425备
注1

球类植物(Ⅲ级
)蓬径150cm以内

10株 0.1 41.53 12.33 21.85 9.97 5.81 4.15 1.23 2.19 1 0.58

综合人工工日 小计 27.02 1.57 2.19 6.49 3.78

0.2623工日 未计价材料费 195.7

清单项目综合单价 236.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

茶梅球|H100-120mm，P100-120cm，光球 树型优美 株 1.05 186 195.3

基肥 kg 0.2 2 0.4

水 m3 0.1662 4.57 0.76

肥料 kg 0.36 2 0.72

药剂 kg 0.0096 10 0.1

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 197.27 --

项目编码 050102005001 项目名称 栽植绿篱 计量单位 m2 工程量 57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-167

栽植片植绿篱、
小灌木及地被高
度在40cm内
(49株内/m2)

10m2 0.1 79.31 5.39 19.03 11.1 7.93 0.54 1.9 1.11

3-
433备
注1

片植绿篱类
(Ⅲ级)高度
50cm以内

10m2 0.1 22.25 4.99 6.55 5.34 3.12 2.23 0.5 0.66 0.53 0.31

综合人工工日 小计 10.16 1.04 0.66 2.43 1.42

0.0986工日 未计价材料费 163.32



清单项目综合单价 179.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

火焰南天竹|H25cm，P25cm，容器苗 ，64株内/m2 株 65.28 2.5 163.2

基肥 kg 0.06 2 0.12

水 m3 0.1432 4.57 0.65

肥料 kg 0.12 2 0.24

药剂 kg 0.0144 10 0.14

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 164.36 --

项目编码 050102007001 项目名称 栽植色带 计量单位 m2 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-198
露地花卉栽植普
通花坛25株内
/m2

10m2 0.1 119.48 4.52 28.68 16.73 11.95 0.45 2.87 1.67

3-
454备
注1

露地花卉(Ⅲ级
)草本

10m2 0.1 10.26 6.28 12.9 2.46 1.44 1.03 0.63 1.29 0.25 0.14

综合人工工日 小计 12.98 1.08 1.29 3.12 1.81

0.126工日 未计价材料费 25.56

清单项目综合单价 45.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

常夏石竹|H15-20cm，P15-20cm，25株内/m2 株 25.5 1 25.5

基肥 kg 0.03 2 0.06

水 m3 0.1182 4.57 0.54

肥料 kg 0.24 2 0.48

药剂 kg 0.006 10 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 26.64 --

项目编码 050102005002 项目名称 栽植绿篱 计量单位 m2 工程量 121

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-167

栽植片植绿篱、
小灌木及地被高
度在40cm内
(49株内/m2)

10m2 0.1 79.31 5.39 19.03 11.1 7.93 0.54 1.9 1.11

3-
433备
注1

片植绿篱类
(Ⅲ级)高度
50cm以内

10m2 0.1 22.25 4.99 6.55 5.34 3.12 2.23 0.5 0.66 0.53 0.31



综合人工工日 小计 10.16 1.04 0.66 2.43 1.42

0.0986工日 未计价材料费 98.04

清单项目综合单价 113.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

亮晶女贞|H20-30cm，P20-30cm，容器苗，64株内/m2 株 65.28 1.5 97.92

基肥 kg 0.06 2 0.12

水 m3 0.1432 4.57 0.65

肥料 kg 0.12 2 0.24

药剂 kg 0.0144 10 0.14

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 99.08 --

项目编码 050102007002 项目名称 栽植色带 计量单位 m2 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-200
露地花卉栽植普
通花坛70株内
/m2

10m2 0.1 96.82 6.31 23.24 13.55 9.68 0.63 2.32 1.36

3-
454备
注1

露地花卉(Ⅲ级
)草本

10m2 0.1 10.26 6.28 12.9 2.46 1.44 1.03 0.63 1.29 0.25 0.14

综合人工工日 小计 10.71 1.26 1.29 2.57 1.5

0.104工日 未计价材料费 52.28

清单项目综合单价 69.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

芝樱|H15-20cm，P15-20cm，容器苗 ，64株内/m2 株 65.28 0.8 52.22

基肥 kg 0.03 2 0.06

水 m3 0.1572 4.57 0.72

肥料 kg 0.24 2 0.48

药剂 kg 0.006 10 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 53.54 --

项目编码 050102007003 项目名称 栽植色带 计量单位 m2 工程量 165

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-199
露地花卉栽植普
通花坛49株内
/m2

10m2 0.1 104.03 5.39 24.97 14.56 10.4 0.54 2.5 1.46



3-
454备
注1

露地花卉(Ⅲ级
)草本

10m2 0.1 10.26 6.28 12.9 2.46 1.44 1.03 0.63 1.29 0.25 0.14

综合人工工日 小计 11.43 1.17 1.29 2.75 1.6

0.111工日 未计价材料费 29.44

清单项目综合单价 47.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

大花萱草|H25-30cm，P20-30cm，容器苗 ，36株内/m2 株 36.72 0.8 29.38

基肥 kg 0.03 2 0.06

水 m3 0.1372 4.57 0.63

肥料 kg 0.24 2 0.48

药剂 kg 0.006 10 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 30.61 --

项目编码 050102005003 项目名称 栽植绿篱 计量单位 m2 工程量 194

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-167

栽植片植绿篱、
小灌木及地被高
度在40cm内
(49株内/m2)

10m2 0.1 79.31 5.39 19.03 11.1 7.93 0.54 1.9 1.11

3-
433备
注1

片植绿篱类
(Ⅲ级)高度
50cm以内

10m2 0.1 22.25 4.99 6.55 5.34 3.12 2.23 0.5 0.66 0.53 0.31

综合人工工日 小计 10.16 1.04 0.66 2.43 1.42

0.0986工日 未计价材料费 115.01

清单项目综合单价 130.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

毛鹃|H20-30cm，P20-30cm，容器苗，64株内/m2 株 65.28 1.76 114.89

基肥 kg 0.06 2 0.12

水 m3 0.1432 4.57 0.65

肥料 kg 0.12 2 0.24

药剂 kg 0.0144 10 0.14

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 116.05 --

项目编码 050102007004 项目名称 栽植色带 计量单位 m2 工程量 194

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



3-199
露地花卉栽植普
通花坛49株内
/m2

10m2 0.1 104.03 5.39 24.97 14.56 10.4 0.54 2.5 1.46

3-
452备
注1

露地花卉(Ⅲ级
)木本

10m2 0.1 7.42 3.88 4.93 1.78 1.04 0.74 0.39 0.49 0.18 0.1

综合人工工日 小计 11.14 0.93 0.49 2.68 1.56

0.1082工日 未计价材料费 115.01

清单项目综合单价 131.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

大叶栀子|H15-20cm，P20-25cm，容器苗 ，49株内/m2 株 49.98 2.3 114.95

基肥 kg 0.03 2 0.06

水 m3 0.1372 4.57 0.63

肥料 kg 0.12 2 0.24

药剂 kg 0.006 10 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 115.94 --

项目编码 050102007005 项目名称 栽植色带 计量单位 m2 工程量 80

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-199
露地花卉栽植普
通花坛49株内
/m2

10m2 0.1 104.03 5.39 24.97 14.56 10.4 0.54 2.5 1.46

3-
454备
注1

露地花卉(Ⅲ级
)草本

10m2 0.1 10.26 6.28 12.9 2.46 1.44 1.03 0.63 1.29 0.25 0.14

综合人工工日 小计 11.43 1.17 1.29 2.75 1.6

0.111工日 未计价材料费 52.54

清单项目综合单价 70.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

花叶玉簪|H20-30cm，P20-30cm，容器苗 ，49株内/m2 株 49.98 1.05 52.48

基肥 kg 0.03 2 0.06

水 m3 0.1372 4.57 0.63

肥料 kg 0.24 2 0.48

药剂 kg 0.006 10 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 53.71 --

项目编码 050102009001 项目名称 栽植水生植物 计量单位 m2 工程量 157

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-192
塘植栽种水生植
物25丛内/m2

10丛 3.6 8.24 1.98 1.15 29.66 7.13 4.14

3-
444备
注1

水生植物类
(Ⅲ级)塘植

10丛 3.6 18.05 0.26 0.55 4.33 2.53 64.98 0.94 1.98 15.59 9.11

综合人工工日 小计 94.64 0.94 1.98 22.72 13.25

0.9187工日 未计价材料费 58.68

清单项目综合单价 192.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

常绿鸢尾|H50-60cm，P20-30cm 株 36.72 1.5 55.08

基肥 kg 1.8 2 3.6

肥料 kg 0.4752 2 0.95

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 59.62 --

项目编码 050102009002 项目名称 栽植水生植物 计量单位 m2 工程量 65

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-192
塘植栽种水生植
物25丛内/m2

10丛 4.9 8.24 1.98 1.15 40.38 9.7 5.64

3-
444备
注1

水生植物类
(Ⅲ级)塘植

10丛 4.9 18.05 0.26 0.55 4.33 2.53 88.45 1.27 2.7 21.22 12.4

综合人工工日 小计 128.83 1.27 2.7 30.92 18.04

1.2505工日 未计价材料费 54.88

清单项目综合单价 236.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

金叶石菖蒲|H30-40cm，P40-50cm 株 49.98 1 49.98

基肥 kg 2.45 2 4.9

肥料 kg 0.6468 2 1.29

其他材料费 -- -0.02 --

材料费小计 -- 56.15 --

项目编码 050102012001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2 工程量 7708

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



3-
210备
注2

铺种草皮满铺 10m2 0.1 78.28 2.29 18.79 10.96 7.83 0.23 1.88 1.1

3-
456备
注1

草坪类(Ⅲ级
)(割草机修剪
)暖季型

10m2 0.1 16.56 3.14 5.47 3.97 2.32 1.66 0.31 0.55 0.4 0.23

综合人工工日 小计 9.49 0.54 0.55 2.28 1.33

0.0921工日 未计价材料费 10.24

清单项目综合单价 24.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

矮生百慕大混播黑麦草 m2 1.02 10 10.2

基肥 kg 0.02 2 0.04

水 m3 0.0584 4.57 0.27

肥料 kg 0.12 2 0.24

药剂 kg 0.0036 10 0.04

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 10.78 --

项目编码 050102012002 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2 工程量 1868

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-212
铺种草皮栽种
(书带草等)25株
内/m2

10m2 0.1 92.7 4.11 22.25 12.98 9.27 0.41 2.23 1.3

3-
456备
注1

草坪类(Ⅲ级
)(割草机修剪
)暖季型

10m2 0.1 16.56 3.14 5.47 3.97 2.32 1.66 0.31 0.55 0.4 0.23

综合人工工日 小计 10.93 0.72 0.55 2.63 1.53

0.1061工日 未计价材料费 8.2

清单项目综合单价 24.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

细叶麦冬 m2 1.02 8 8.16

基肥 kg 0.02 2 0.04

水 m3 0.0984 4.57 0.45

肥料 kg 0.12 2 0.24

药剂 kg 0.0036 10 0.04

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 8.92 --

项目编码 050102005004 项目名称 栽植绿篱 计量单位 m 工程量 220

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-166
每米1棵栽植双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.1 241.02 4.11 57.84 33.74 24.1 0.41 5.78 3.37

3-
431备
注1备
注15

单排绿篱(Ⅲ级
)高度200cm以内

10m 0.1 45.58 11.55 8.47 10.94 6.38 4.56 1.16 0.85 1.09 0.64

综合人工工日 小计 28.66 1.57 0.85 6.87 4.01

0.2783工日 未计价材料费 102.4

清单项目综合单价 144.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

北海道黄杨|H180-200cm 株 6.8 15 102

基肥 kg 0.2 2 0.4

水 m3 0.126 4.57 0.58

肥料 kg 0.495 2 0.99

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 103.97 --

项目编码 050102009003 项目名称 栽植水生植物 计量单位 m2 工程量 178

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-192
塘植栽种水生植
物25丛内/m2

10丛 2.5 8.24 1.98 1.15 20.6 4.95 2.88

3-
444备
注1

水生植物类
(Ⅲ级)塘植

10丛 2.5 18.05 0.26 0.55 4.33 2.53 45.13 0.65 1.38 10.83 6.33

综合人工工日 小计 65.73 0.65 1.38 15.78 9.21

0.638工日 未计价材料费 28

清单项目综合单价 120.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

雨久花|H30-40cm，P20-30cm 株 25.5 1 25.5

基肥 kg 1.25 2 2.5

肥料 kg 0.33 2 0.66

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 28.65 --

项目编码 050102009004 项目名称 栽植水生植物 计量单位 m2 工程量 108

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-192
塘植栽种水生植
物25丛内/m2

10丛 1.6 8.24 1.98 1.15 13.18 3.17 1.84

3-
444备
注1

水生植物类
(Ⅲ级)塘植

10丛 1.6 18.05 0.26 0.55 4.33 2.53 28.88 0.42 0.88 6.93 4.05

综合人工工日 小计 42.06 0.42 0.88 10.1 5.89

0.4083工日 未计价材料费 22

清单项目综合单价 81.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

再力花|H35-50cm，P30-40cm 株 16.32 1.25 20.4

基肥 kg 0.8 2 1.6

肥料 kg 0.2112 2 0.42

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.42 --

项目编码 050102009005 项目名称 栽植水生植物 计量单位 缸 工程量 49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-191
缸植栽种水生植
物

10缸 0.1 228.66
2215.9

9
54.88 32.01 22.87 221.6 5.49 3.2

3-
445备
注1

水生植物类
(Ⅲ级)盆栽

10盆 0.1 161.17 15.85 1.9 38.68 22.56 16.12 1.59 0.19 3.87 2.26

综合人工工日 小计 38.99 223.19 0.19 9.36 5.46

0.3785工日 未计价材料费 0.1

清单项目综合单价 277.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

基肥 kg 0.05 2 0.1

睡莲 棵 4.08 7.99 32.6

陶土缸口径600 只 1.05 180 189

肥料 kg 0.1632 2 0.33

水 m3 0.0024 4.57 0.01

药剂 kg 0.1248 10 1.25

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 223.29 --

项目编码 050101011001 项目名称 绿地起坡造型 计量单位 m3 工程量 1335

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-296
土方造型高差在
2m以内

m3 1 5.15 1.24 0.72 5.15 1.24 0.72

综合人工工日 小计 5.15 1.24 0.72

0.05工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

种植土 m3 1

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 050102003001 项目名称 苗木修剪 计量单位 m2 工程量 194

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-441
竹类(Ⅲ级丛生
竹)根盘直径
50cm以内

10丛 0.4 4.12 0.5 2.44 0.99 0.58 1.65 0.2 0.98 0.4 0.23

综合人工工日 小计 1.65 0.2 0.98 0.4 0.23

0.016工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.044 4.57 0.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.2 --

项目编码 050102001023 项目名称 苗木修剪 计量单位 株 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-415
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径30cm以内

10株 0.1 131.38 10.05 60.05 31.53 18.39 13.14 1.01 6.01 3.15 1.84

综合人工工日 小计 13.14 1.01 6.01 3.15 1.84

0.1276工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.22 4.57 1.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.01 --



项目编码 050102001031 项目名称 苗木修剪 计量单位 株 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-413
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径10cm以内

10株 0.1 145.95 6.4 41.38 35.03 20.43 14.6 0.64 4.14 3.5 2.04

综合人工工日 小计 14.6 0.64 4.14 3.5 2.04

0.1417工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.14 4.57 0.64

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.64 --

项目编码 050102001032 项目名称 苗木修剪 计量单位 株 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-414
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 201.78 8 49.81 48.43 28.25 20.18 0.8 4.98 4.84 2.83

综合人工工日 小计 20.18 0.8 4.98 4.84 2.83

0.1959工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.175 4.57 0.8

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.8 --

项目编码 050102002008 项目名称 苗木修剪 计量单位 m2 工程量 76

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-434
片植绿篱类
(Ⅲ级)高度
100cm以内

10m2 0.1 21.84 1.19 6.56 5.24 3.06 2.18 0.12 0.66 0.52 0.31

综合人工工日 小计 2.18 0.12 0.66 0.52 0.31

0.0212工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.79



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.026 4.57 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.12 --

项目编码 050102002009 项目名称 苗木修剪 计量单位 棵 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-426
球类植物(Ⅲ级
)蓬径200cm以内

10株 0.1 21.17 4.39 25.08 5.08 2.96 2.12 0.44 2.51 0.51 0.3

综合人工工日 小计 2.12 0.44 2.51 0.51 0.3

0.0206工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水 m3 0.096 4.57 0.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.44 --

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架 计量单位 株 工程量 161

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-245 树棍扁担桩 10株 0.1 49.44 123.69 11.87 6.92 4.94 12.37 1.19 0.69

综合人工工日 小计 4.94 12.37 1.19 0.69

0.048工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

树棍长1200内 根 3 4 12

镀锌铁丝12# kg 0.1 3.69 0.37

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 12.37 --

项目编码 050403001003 项目名称 树木支撑架 计量单位 株 工程量 81

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-247 树棍四脚井字桩 10株 0.1 82.4 327.18 19.78 11.54 8.24 32.72 1.98 1.15



综合人工工日 小计 8.24 32.72 1.98 1.15

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

树棍长2000内 根 5.33 6 31.98

镀锌铁丝12# kg 0.2 3.69 0.74

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 32.72 --

项目编码 050403002002 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-255
草绳绕树干胸径
在10cm以内

10m 0.1 38.63 20 9.27 5.41 3.86 2 0.93 0.54

综合人工工日 小计 3.86 2 0.93 0.54

0.0375工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 2 1 2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2 --

项目编码 050403002003 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 136

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-256
草绳绕树干胸径
在15cm以内

10m 0.15 51.5 30 12.36 7.21 7.73 4.5 1.85 1.08

综合人工工日 小计 7.73 4.5 1.85 1.08

0.075工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 4.5 1 4.5

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.5 --

项目编码 050403002004 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 73



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-257
草绳绕树干胸径
在20cm以内

10m 0.2 77.25 40 18.54 10.82 15.45 8 3.71 2.16

综合人工工日 小计 15.45 8 3.71 2.16

0.15工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 8 1 8

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8 --

项目编码 050403002005 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-258
草绳绕树干胸径
在25cm以内

10m 0.25 103 60 24.72 14.42 25.75 15 6.18 3.61

综合人工工日 小计 25.75 15 6.18 3.61

0.25工日 未计价材料费

清单项目综合单价 50.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 15 1 15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15 --

项目编码 050403002006 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-259
草绳绕树干胸径
在30cm以内

10m 0.25 128.75 75 30.9 18.03 32.19 18.75 7.73 4.51

综合人工工日 小计 32.19 18.75 7.73 4.51

0.3125工日 未计价材料费

清单项目综合单价 63.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 18.75 1 18.75

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 18.75 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 050405001001 安全文明施工费 12078.69

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1 9982.39

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 2096.3

2 050405002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 499.12

3 050405003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 050405004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 050405005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 1247.8

6 050405006001 反季节栽植影响措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 050405007001
地上、地下设施的临
时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

8 050405008001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 499.12

9 050405009001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.55 5490.31

10 050405010001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 050405011001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 050405012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.04 399.3

13 050405091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 050405015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 299.47

合计 20513.81



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 49338.14

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 49338.14



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 49338.14

合计 49338.14



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 41121.49 41121.49

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1068090.56 3.3 35246.99

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1068090.56 0.55 5874.5

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

1068090.56

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

1109212.05 9 99829.08

合计 140950.57



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程（新栽）(005-2)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 005-3

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 91311.77

1.1 人工费 59295.91

1.2 材料费 7057.7

1.3 施工机具使用费 2361.06

1.4 企业管理费 14248.83

1.5 利润 8348.27

2 措施项目费 10619.65

2.1 单价措施项目费 8567.14

2.2 总价措施项目费 2052.51

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1208.54

3 其他项目费 4565.59

3.1 其中：暂列金额 4565.59

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 4100.13

5 税金 9953.74

6 工程造价 120550.88



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

A区

1 050102001024 栽植乔木

1、种类：移植紫薇
2、胸径或干径：6-8cm
3、养护期：三级养护
，1年

株 74 86.3 6386.2

2 050102005005 栽植绿篱

1、种类：移植法青
2、篱高：3m
3、养护期：三级养护
，1年

棵 1368 7.32 10013.76

3 050102001025 栽植乔木

1、种类：移植香樟
2、胸径或干径：8cm
3、养护期：三级养护
，1年

株 2 126.3 252.6

4 050102001026 栽植乔木

1、种类：移植果树
2、胸径或干径：6-8cm
3、养护期：三级养护
，1年

株 4 52.29 209.16

分部小计 16861.72

B区

5 050102005006 栽植绿篱

1、种类：移植法青
2、篱高：3m
3、养护期：三级养护
，1年

棵 2980 7.32 21813.6

分部小计 21813.6

C区

6 050102001027 栽植乔木

1、种类：移植柳树
2、胸径或干径：30-35cm
3、养护期：三级养护
，1年

株 6 2945.42 17672.52

7 050102005007 栽植绿篱

1、种类：移植法青
2、篱高：3m
3、养护期：三级养护
，1年

棵 210 7.32 1537.2

分部小计 19209.72

D区

8 050102001028 栽植乔木

1、种类：移植樱花
2、胸径或干径：10-12cm
3、养护期：三级养护
，1年

株 8 231.56 1852.48

9 050102001029 栽植乔木

1、种类：移植银杏
2、胸径或干径：18-20cm
3、养护期：三级养护
，1年

株 4 1305.45 5221.8

10 050102001030 栽植乔木

1、种类：移植龙冠木
2、胸径或干径：8-10cm
3、养护期：三级养护
，1年

株 39 135.15 5270.85

11 050102005008 栽植绿篱

1、种类：移植法青
2、篱高：3m
3、养护期：三级养护
，1年

棵 2880 7.32 21081.6



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 33426.73

分部分项合计 91311.77

1 050403001004 树木支撑架
1、支撑类型、材质：杉
木扁担桩

株 119 19.19 2283.61

2 050403001006 树木支撑架
1、支撑类型、材质：杉
木四脚桩

株 18 44.09 793.62

3 050403002007 草绳绕树干
1、胸径（干径
）：10cm以内

株 119 7.33 872.27

4 050403002008 草绳绕树干
1、胸径（干径
）：15cm以内

株 8 15.16 121.28

5 050403002009 草绳绕树干
1、胸径（干径
）：20cm以内

株 4 29.32 117.28

6 050403002011 草绳绕树干
1、胸径（干径）：丛生
乔木，20cm以内

株 6 63.18 379.08

7 050403002012 苗木转运 1、移植苗木场内转运 项 1 4000 4000

单价措施合计 8567.14

合计 99878.91



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

 

项目编码 050102001024 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-4
起挖乔木(带土
球)土球直径在
50cm内

10株 0.1 180.25 30 43.26 25.24 18.03 3 4.33 2.52

3-103
栽植乔木(带土
球)土球直径在
50cm内

10株 0.1 228.66 3.43 54.88 32.01 22.87 0.34 5.49 3.2

3-413
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径10cm以内

10株 0.1 145.95 18.4 41.38 35.03 20.43 14.6 1.84 4.14 3.5 2.04

综合人工工日 小计 55.5 5.18 4.14 13.32 7.76

0.5387工日 未计价材料费 0.4

清单项目综合单价 86.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 3 1 3

基肥 kg 0.2 2 0.4

水 m3 0.215 4.57 0.98

肥料 kg 0.5 2 1

药剂 kg 0.02 10 0.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.58 --

项目编码 050102005005 项目名称 栽植绿篱 计量单位 棵 工程量 1368

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-61
每米1棵起挖双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.01 160.68 50 38.56 22.5 1.61 0.5 0.39 0.23

3-166
每米1棵栽植双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.01 241.02 4.11 57.84 33.74 2.41 0.04 0.58 0.34

3-
432备
注15

单排绿篱(Ⅲ级
)高度200cm以上

10m 0.01 72.49 11.16 8.36 17.4 10.15 0.72 0.11 0.08 0.17 0.1

综合人工工日 小计 4.74 0.65 0.08 1.14 0.67

0.046工日 未计价材料费 0.04

清单项目综合单价 7.32

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

草绳 kg 0.5 1 0.5

基肥 kg 0.02 2 0.04

水 m3
0.0126

25
4.57 0.06

肥料 kg 0.0475 2 0.1

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 0.69 --

项目编码 050102001025 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-5
起挖乔木(带土
球)土球直径在
60cm内

10株 0.1 339.9 40 81.58 47.59 33.99 4 8.16 4.76

3-104
栽植乔木(带土
球)土球直径在
60cm内

10株 0.1 412 4.57 98.88 57.68 41.2 0.46 9.89 5.77

3-408
常绿乔木(Ⅲ级
)胸径10cm以内

10株 0.1 82.71 18.4 40.12 19.85 11.58 8.27 1.84 4.01 1.99 1.16

综合人工工日 小计 83.46 6.3 4.01 20.04 11.69

0.8103工日 未计价材料费 0.8

清单项目综合单价 126.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 4 1 4

基肥 kg 0.4 2 0.8

水 m3 0.24 4.57 1.1

肥料 kg 0.5 2 1

药剂 kg 0.02 10 0.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.1 --

项目编码 050102001026 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-3
起挖乔木(带土
球)土球直径在
40cm内

10株 0.1 78.28 20 18.79 10.96 7.83 2 1.88 1.1

3-102
栽植乔木(带土
球)土球直径在
40cm内

10株 0.1 93.73 2.29 22.5 13.12 9.37 0.23 2.25 1.31

3-413
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径10cm以内

10株 0.1 145.95 18.4 41.38 35.03 20.43 14.6 1.84 4.14 3.5 2.04



综合人工工日 小计 31.8 4.07 4.14 7.63 4.45

0.3087工日 未计价材料费 0.2

清单项目综合单价 52.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 2 1 2

基肥 kg 0.1 2 0.2

水 m3 0.19 4.57 0.87

肥料 kg 0.5 2 1

药剂 kg 0.02 10 0.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.27 --

项目编码 050102005006 项目名称 栽植绿篱 计量单位 棵 工程量 2980

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-61
每米1棵起挖双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.01 160.68 50 38.56 22.5 1.61 0.5 0.39 0.23

3-166
每米1棵栽植双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.01 241.02 4.11 57.84 33.74 2.41 0.04 0.58 0.34

3-
432备
注15

单排绿篱(Ⅲ级
)高度200cm以上

10m 0.01 72.49 11.16 8.36 17.4 10.15 0.72 0.11 0.08 0.17 0.1

综合人工工日 小计 4.74 0.65 0.08 1.14 0.67

0.046工日 未计价材料费 0.04

清单项目综合单价 7.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 0.5 1 0.5

基肥 kg 0.02 2 0.04

水 m3
0.0126

25
4.57 0.06

肥料 kg 0.0475 2 0.1

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 0.69 --

项目编码 050102001027 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



3-13
起挖乔木(带土
球)土球直径在
200cm内

10株 0.1
11103.

4
900 749.31

2664.8
2

1554.4
8

1110.3
4

90 74.93 266.48 155.45

3-112
栽植乔木(带土
球)土球直径在
200cm内

10株 0.1 7776.5 405.4 749.31
1866.3

6
1088.7

1
777.65 40.54 74.93 186.64 108.87

3-415
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径30cm以内

10株 0.1 262.75 33.05 60.05 63.06 36.79 26.28 3.31 6.01 6.31 3.68

综合人工工日 小计
1914.2

7
133.85 155.87 459.43 268

18.5851工日 未计价材料费 14

清单项目综合单价 2945.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 90 1 90

基肥 kg 7 2 14

种植土 m3 5.77

镀锌铁丝8# kg 2.3 7.12 16.38

胶管 m 1.8 9.87 17.77

水 m3 1.62 4.57 7.4

肥料 kg 1 2 2

药剂 kg 0.03 10 0.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 147.85 --

项目编码 050102005007 项目名称 栽植绿篱 计量单位 棵 工程量 210

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-61
每米1棵起挖双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.01 160.68 50 38.56 22.5 1.61 0.5 0.39 0.23

3-166
每米1棵栽植双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.01 241.02 4.11 57.84 33.74 2.41 0.04 0.58 0.34

3-
432备
注15

单排绿篱(Ⅲ级
)高度200cm以上

10m 0.01 72.49 11.16 8.36 17.4 10.15 0.72 0.11 0.08 0.17 0.1

综合人工工日 小计 4.74 0.65 0.08 1.14 0.67

0.046工日 未计价材料费 0.04

清单项目综合单价 7.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 0.5 1 0.5

基肥 kg 0.02 2 0.04

水 m3
0.0126

25
4.57 0.06



肥料 kg 0.0475 2 0.1

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 0.69 --

项目编码 050102001028 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-7
起挖乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 731.3 70 175.51 102.38 73.13 7 17.55 10.24

3-106
栽植乔木(带土
球)土球直径在
80cm内

10株 0.1 690.1 6.86 165.62 96.61 69.01 0.69 16.56 9.66

3-413
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径10cm以内

10株 0.1 145.95 18.4 41.38 35.03 20.43 14.6 1.84 4.14 3.5 2.04

综合人工工日 小计 156.74 9.53 4.14 37.61 21.94

1.5217工日 未计价材料费 1.6

清单项目综合单价 231.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 7 1 7

基肥 kg 0.8 2 1.6

水 m3 0.29 4.57 1.33

肥料 kg 0.5 2 1

药剂 kg 0.02 10 0.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.13 --

项目编码 050102001029 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-11
起挖乔木(带土
球)土球直径在
160cm内

10株 0.1 4480.5 450 356.66
1075.3

2
627.27 448.05 45 35.67 107.53 62.73

3-110
栽植乔木(带土
球)土球直径在
160cm内

10株 0.1 3811 36.56 356.66 914.64 533.54 381.1 3.66 35.67 91.46 53.35

3-414
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径20cm以内

10株 0.1 201.78 24 49.81 48.43 28.25 20.18 2.4 4.98 4.84 2.83

综合人工工日 小计 849.33 51.06 76.32 203.83 118.91

8.2459工日 未计价材料费 6

清单项目综合单价 1305.45



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 45 1 45

基肥 kg 3 2 6

水 m3 0.975 4.57 4.46

肥料 kg 0.7 2 1.4

药剂 kg 0.02 10 0.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 57.06 --

项目编码 050102001030 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 39

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-5
起挖乔木(带土
球)土球直径在
60cm内

10株 0.1 339.9 40 81.58 47.59 33.99 4 8.16 4.76

3-104
栽植乔木(带土
球)土球直径在
60cm内

10株 0.1 412 4.57 98.88 57.68 41.2 0.46 9.89 5.77

3-413
落叶乔木(Ⅲ级
)胸径10cm以内

10株 0.1 145.95 18.4 41.38 35.03 20.43 14.6 1.84 4.14 3.5 2.04

综合人工工日 小计 89.79 6.3 4.14 21.55 12.57

0.8717工日 未计价材料费 0.8

清单项目综合单价 135.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 4 1 4

基肥 kg 0.4 2 0.8

水 m3 0.24 4.57 1.1

肥料 kg 0.5 2 1

药剂 kg 0.02 10 0.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.1 --

项目编码 050102005008 项目名称 栽植绿篱 计量单位 棵 工程量 2880

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-61
每米1棵起挖双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.01 160.68 50 38.56 22.5 1.61 0.5 0.39 0.23

3-166
每米1棵栽植双
排绿篱高度在
160cm内

10m 0.01 241.02 4.11 57.84 33.74 2.41 0.04 0.58 0.34



3-
432备
注15

单排绿篱(Ⅲ级
)高度200cm以上

10m 0.01 72.49 11.16 8.36 17.4 10.15 0.72 0.11 0.08 0.17 0.1

综合人工工日 小计 4.74 0.65 0.08 1.14 0.67

0.046工日 未计价材料费 0.04

清单项目综合单价 7.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 0.5 1 0.5

基肥 kg 0.02 2 0.04

水 m3
0.0126

25
4.57 0.06

肥料 kg 0.0475 2 0.1

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 0.69 --

项目编码 050403001004 项目名称 树木支撑架 计量单位 株 工程量 119

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-245 树棍扁担桩 10株 0.1 49.44 123.69 11.87 6.92 4.94 12.37 1.19 0.69

综合人工工日 小计 4.94 12.37 1.19 0.69

0.048工日 未计价材料费

清单项目综合单价 19.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

树棍长1200内 根 3 4 12

镀锌铁丝12# kg 0.1 3.69 0.37

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 12.37 --

项目编码 050403001006 项目名称 树木支撑架 计量单位 株 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-247 树棍四脚井字桩 10株 0.1 82.4 327.18 19.78 11.54 8.24 32.72 1.98 1.15

综合人工工日 小计 8.24 32.72 1.98 1.15

0.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.09

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

树棍长2000内 根 5.33 6 31.98



细 镀锌铁丝12# kg 0.2 3.69 0.74

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 32.72 --

项目编码 050403002007 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 119

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-255
草绳绕树干胸径
在10cm以内

10m 0.1 38.63 20 9.27 5.41 3.86 2 0.93 0.54

综合人工工日 小计 3.86 2 0.93 0.54

0.0375工日 未计价材料费

清单项目综合单价 7.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 2 1 2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2 --

项目编码 050403002008 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-256
草绳绕树干胸径
在15cm以内

10m 0.15 51.5 30 12.36 7.21 7.73 4.5 1.85 1.08

综合人工工日 小计 7.73 4.5 1.85 1.08

0.075工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 4.5 1 4.5

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.5 --

项目编码 050403002009 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-257
草绳绕树干胸径
在20cm以内

10m 0.2 77.25 40 18.54 10.82 15.45 8 3.71 2.16

综合人工工日 小计 15.45 8 3.71 2.16



0.15工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 8 1 8

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8 --

项目编码 050403002011 项目名称 草绳绕树干 计量单位 株 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-259
草绳绕树干胸径
在30cm以内

10m 0.25 128.75 75 30.9 18.03 32.19 18.75 7.73 4.51

综合人工工日 小计 32.19 18.75 7.73 4.51

0.3125工日 未计价材料费

清单项目综合单价 63.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

草绳 kg 18.75 1 18.75

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 18.75 --

项目编码 050403002012 项目名称 苗木转运 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

D00001
移植苗木场内转
运

项 1 4000 4000

综合人工工日 小计 4000

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4000

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

移植苗木场内转运 项 1 4000 4000

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4000 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 050405001001 安全文明施工费 1208.54

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1 998.79

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 209.75

2 050405002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 49.94

3 050405003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 050405004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 050405005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 124.85

6 050405006001 反季节栽植影响措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 050405007001
地上、地下设施的临
时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

8 050405008001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 49.94

9 050405009001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.55 549.33

10 050405010001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 050405011001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

12 050405012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.04 39.95

13 050405091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 050405015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 29.96

合计 2052.51



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 4565.59

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 4565.59



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 4565.59

合计 4565.59



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 4100.13 4100.13

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

106497.01 3.3 3514.4

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

106497.01 0.55 585.73

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

106497.01

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

110597.14 9 9953.74

合计 14053.87



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：绿化工程（移植）(005-3)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 005-4

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 128987.98

1.1 人工费 42131.61

1.2 材料费 61919.35

1.3 施工机具使用费 1138.39

1.4 企业管理费 18606.49

1.5 利润 5192.14

2 措施项目费 8145.9

2.1 单价措施项目费 996.75

2.2 总价措施项目费 7149.15

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 3912.54

3 其他项目费 6449.4

3.1 其中：暂列金额 6449.4

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 5527.96

5 税金 13420.01

6 工程造价 162531.25



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

1 010101003004 挖沟槽土方
1、土壤类别：见地勘
2、挖土深度：至基础设
计底标高

m3 49.29 10.44 514.59

2 010103001004 回填方

1、密实度要求：基槽夯
填，压实系数不小于0.97
2、填方材料品种：挖方
弃土

m3 33.86 52.62 1781.71

3 010301003001 钢管桩
1、管径、壁厚
：Φ200X6镀锌钢管
@1m，L=3000m

t 2.153 5659.23 12184.32

4 010404001001 垫层
1、垫层材料种类、配合
比、厚度：100厚碎石垫
层

m3 2.21 384.21 849.1

5 010501004004 满堂基础
1、混凝土种类：C20非泵
送商品砼

m3 6.08 573.05 3484.14

6 010515001007 现浇构件钢筋
1、钢筋种类、规格：三
级钢筋,Φ12以内

t 0.192 6106.41 1172.43

7 010401001001 砖基础

1、砖品种、规格、强度
等级：MU10普通砖
2、砂浆强度等级：水泥
砂浆 M10

m3 7.14 736.8 5260.75

8 020701001004 细墁方砖

1、400X400仿古砖
2、30厚1:2干硬性水泥砂
浆结合层
3、100厚C20混凝土,垫层
4、100厚碎石垫层

m2 11.56 517.51 5982.42

9 020201001004 阶条石
1、石料种类、构件规格
：600X300X120阶沿石

m2 4.44 803.61 3568.03

10 020206001008 柱顶石
1、石料种类、构件规格
：柱顶石D280*150

只 4 139.45 557.8

11 020206003008 磉墩
1、石材种类、构件规格
：400*400*140

只 4 176.73 706.92

12 020501001008 圆柱
1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格：D200
3、刨光要求：刨光

m3 0.4 9131.24 3652.5

13 020501004007 童（瓜）柱

1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格：童柱上
D200
3、刨光要求：刨光

m3 0.05 10407.96 520.4

14 020501005003 雷公柱（灯心木）
1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格：D180
3、刨光要求：刨光

m3 0.05 10407.96 520.4

15 020502001018 圆梁
1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格：D200
3、刨光要求：刨光

m3 0.66 10407.96 6869.25

16 020502001019 圆梁
1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格：D180
3、刨光要求：刨光

m3 0.2 10407.96 2081.59

17 020503006007 随梁枋
1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格：90*200
3、刨光要求：刨光

m3 0.26 8915.14 2317.94



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

18 020503007005 承椽枋
1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格：80*120
3、刨光要求：刨光

m3 0.14 9722.24 1361.11

19 020506001006 老角梁、由戗
1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格
：120*160^140*120

m3 0.26 9776.61 2541.92

20 020506002006 嫩戗木
1、木材品种：防腐杉木
2、构件规格
：140*110^120*110

m3 0.06 16502.94 990.18

21 020506005005 菱角木 1、木材品种：防腐杉木 m3 0.05 13885.71 694.29

22 020506006005 戗山木 1、木材品种：防腐杉木 m3 0.04 13868.34 554.73

23 020505002006 矩形椽
1、构件截面尺寸：60*80
2、木材品种：防腐杉木

m3 0.25 8302.54 2075.64

24 020505007006 矩形飞椽
1、构件截面尺寸：50*70
2、木材品种：防腐杉木

m3 0.11 8659.94 952.59

25 020505011005 矩形翼角椽
1、构件截面尺寸：60*80
2、木材品种：防腐杉木

m3 0.5 8374.59 4187.3

26 020505008005 翘飞椽
1、构件截面尺寸：60*80
2、木材品种：防腐杉木

m3 0.23 12608.48 2899.95

27 020601001001 铺望砖

1、望砖规格尺寸
：21×9.5×1.5cm
2、望砖形式：平望
3、防水：油毡一层

m2 38.26 113.99 4361.26

28 020506013002 鳖壳板
1、板厚：20
2、木材品种：防腐杉木
3、刨光要求：刨光

m2 2.8 145.11 406.31

29 020508019007 封檐板
1、断面尺寸：200*20
2、木材品种：防腐杉木

m 12 39.25 471

30 020506010006 弯封檐板
1、板宽度、厚度
：200*20
2、木材品种：防腐杉木

m 9.3 75.98 706.61

31 020508017006 小连檐
1、断面尺寸：60*80
2、木材品种：防腐杉木

m 19.26 75.15 1447.39

32 020508016006 大连檐
1、断面尺寸：46*30
2、木材品种：防腐杉木

m 21.3 72.06 1534.88

33 020508010010 插角、花牙子
1、构件尺寸：详图纸
2、木材品种：防腐杉木

块 8 206.73 1653.84

34 020508010011 雀替
1、构件尺寸：详图纸
2、木材品种：防腐杉木

块 8 306.73 2453.84

35 020508031001 千斤销
1、木材品种：木制千斤
销头

个 4 354.37 1417.48

36 020511002006 倒挂楣子
1、构件芯类形式样：详
图纸
2、木材品种：防腐杉木

m 11.2 386.04 4323.65

37 020601003008 小青瓦屋面
1、小青瓦屋面，砂浆粘
结层
2、钢丝网屋面

m2 26.51 379.76 10067.44

38 020602005006 滚筒戗脊
1、戗脊长度：3m
2、脊件类型、规格尺寸
：滚筒戗脊

条 4 1939.69 7758.76

39 020602011005 屋脊头、吞头
1、类型、规格尺寸：戗
根吞头

只 4 554.64 2218.56



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

40 020602009006 檐头（口）附件
1、窑制瓦件类型：花边
滴水

m 21.3 52.7 1122.51

41 020602014003
中堆、宝顶、天王
座

1、类型：砖细宝顶 座 1 1132.79 1132.79

42 020109002005 砖细（坐槛）栏杆

1、M5砂浆砌筑MU20水泥
砖
2、C25钢筋混凝土压顶
3、400*40厚细方砖坐槛
4、灰色条砖饰面

m 9.36 431.78 4041.46

43 020510002005 花栏杆 1、美人靠制作安装 m 10.8 610.95 6598.26

44 020903002017 下架构件油漆
1、油漆品种、刷漆遍数
：底油1遍、刮腻子、调
和漆3遍

m2 39.48 56.06 2213.25

45 020903001016 上架构件油漆
1、油漆品种、刷漆遍数
：底油1遍、刮腻子、调
和漆3遍

m2 10.13 66.28 671.42

46 020903001017 椽子构件油漆
1、油漆品种、刷漆遍数
：底油1遍、刮腻子、调
和漆3遍

m2 45.67 66.28 3027.01

47 020906004013 楣子油漆
1、油漆品种、刷漆遍数
：底油1遍、刮腻子、调
和漆3遍

m 11.2 32.54 364.45

48 020906010022 封檐板油漆
1、油漆品种、刷漆遍数
：底油1遍、刮腻子、调
和漆3遍

m 21.3 31.13 663.07

49 020906010023 木连檐油漆
1、油漆品种、刷漆遍数
：底油1遍、刮腻子、调
和漆3遍

m 19.26 6.38 122.88

50 020906009009
鹅颈靠背（吴王靠
）油漆

1、油漆品种、刷漆遍数
：底油1遍、刮腻子、调
和漆3遍

m 10.8 154.96 1673.57

51 011406001001 抹灰面油漆

1、刮腻子遍数：白水泥
批腻子2遍
2、油漆品种、刷漆遍数
：外墙面乳胶漆2遍

m2 7.49 33.95 254.29

分部分项合计 128987.98

1 021001009001 满堂脚手架 1、檐口高度：5m以内 m2 22.09 31.01 685.01

2 011702001003 基础 1、满堂基础复合木模板 m2 5.4 57.73 311.74

单价措施合计 996.75

合计 129984.73



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：四角亭(005-4)

 

项目编码 010101003004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 49.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
146备
注1

反铲挖掘机挖土
(斗容量1m3以内
)不装车

1000m3
0.0009

01
349.8

2465.9
5

1210.7
7

337.89 0.32 2.22 1.09 0.3

1-2备
注2

人工挖二类干土
深度在2m以内

m3 0.1 41.98 18.05 5.04 4.2 1.81 0.5

综合人工工日 小计 4.52 2.22 2.9 0.8

0.0426工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001004 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 33.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-127
夯填基(槽)坑回
填土

m3 1 32.65 1.3 14.6 4.07 32.65 1.3 14.6 4.07

综合人工工日 小计 32.65 1.3 14.6 4.07

0.308工日 未计价材料费

清单项目综合单价 52.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010301003001 项目名称 钢管桩 计量单位 t 工程量 2.153

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

3-55
打钢管桩
φ200*6

10t 0.1
2502.3

4
62.41

2508.1
3

2154.5 601.26 250.23 6.24 250.81 215.45 60.13

综合人工工日 小计 250.23 6.24 250.81 215.45 60.13

2.3607工日 未计价材料费 4876.37

清单项目综合单价 5659.23



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌钢管桩D200*6 t 1.01
4828.0

9
4876.37

桩帽 kg 0.556 3.69 2.05

垫木 m3 0.002
1543.5

9
3.09

白棕绳φ26 kg 0.09 9.86 0.89

草纸 kg 0.25 0.86 0.22

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 4882.61 --

项目编码 010404001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 2.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-750
楼地面碎石干铺
垫层

m3 1 71.23 270.81 1.93 31.46 8.78 71.23 270.81 1.93 31.46 8.78

综合人工工日 小计 71.23 270.81 1.93 31.46 8.78

0.672工日 未计价材料费

清单项目综合单价 384.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

碎石5-16mm t 0.12 153 18.36

碎石5-40mm t 1.65 153 252.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 270.81 --

项目编码 010501004004 项目名称 满堂基础 计量单位 m3 工程量 6.08

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-271
C20商品砼非泵
送无梁式满堂现
浇(板式)基础

m3 1 49.61 440.64 35.82 36.73 10.25 49.61 440.64 35.82 36.73 10.25

综合人工工日 小计 49.61 440.64 35.82 36.73 10.25

0.468工日 未计价材料费

清单项目综合单价 573.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品砼 C20 m3 1.02 425.49 434

塑料薄膜 m2 1.87 0.74 1.38

水 m3 1.15 4.57 5.26



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 440.64 --

项目编码 010515001007 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.192

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-479
现浇构件钢筋直
径(mm)Φ12以内

t 1
1481.8

8
3459.2

3
225.98 734.38 204.94

1481.8
8

3459.2
3

225.98 734.38 204.94

综合人工工日 小计
1481.8

8
3459.2

3
225.98 734.38 204.94

13.98工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6106.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝22# kg 6.85 8.74 59.87

电焊条 kg 1.86 6.87 12.78

三级钢筋Φ12以内 t 1.02 3320 3386.4

水 m3 0.04 4.57 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3459.23 --

项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3 工程量 7.14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-189
M10标准砖基础
(预拌)

m3 1 172.79 468.37 0.39 74.47 20.78 172.79 468.37 0.39 74.47 20.78

综合人工工日 小计 172.79 468.37 0.39 74.47 20.78

1.6301工日 未计价材料费

清单项目综合单价 736.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

标准砖240×115×53mm 百块 5.27 60 316.2

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.4252

5
356 151.39

水 m3 0.1 4.57 0.46

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 468.37 --

项目编码 020701001004 项目名称 细墁方砖 计量单位 m2 工程量 11.56

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-76备
注1

地面铺方砖
40×40cm2(预拌
)

10m2 0.1
1648.1

1
1603.8

4
29.98 721.58 201.37 164.81 160.38 3 72.16 20.14

1-753
C20非泵送商品
砼楼地面不分格
垫层

m3 0.1 95.4 434.93 2.13 41.94 11.7 9.54 43.49 0.21 4.19 1.17

1-750
楼地面碎石干铺
垫层

m3 0.1 71.23 270.81 1.93 31.46 8.78 7.12 27.08 0.19 3.15 0.88

综合人工工日 小计 181.47 230.95 3.4 79.5 22.19

1.5081工日 未计价材料费

清单项目综合单价 517.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

砂(黄砂) t 173

400X400仿古砖 百块 0.069
1942.8

9
134.06

细灰 kg 0.5 4.29 2.15

桐油 kg 0.2 18.87 3.77

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
374 19.83

非泵送商品砼 C20 m3 0.1015 425.49 43.19

水 m3 0.067 4.57 0.31

碎石5-16mm t 0.012 153 1.84

碎石5-40mm t 0.165 153 25.25

其他材料费 -- 0.55 --

材料费小计 -- 230.95 --

项目编码 020201001004 项目名称 阶条石 计量单位 m2 工程量 4.44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-160
踏步、阶沿石安
装(预拌)

10m2 0.1
2225.1

7
4500.7

2
55.72 980.78 273.71 222.52 450.07 5.57 98.08 27.37

综合人工工日 小计 222.52 450.07 5.57 98.08 27.37

1.8239工日 未计价材料费

清单项目综合单价 803.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

合金钢切割锯片 片 0.0206 52.95 1.09

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0530

25
383 20.31

600X300X120阶沿石 m2 1.02 420 428.4

其他材料费 -- 0.27 --



材料费小计 -- 450.07 --

项目编码 020206001008 项目名称 柱顶石 计量单位 只 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-174 石鼓磴安装 10只 0.1 61 1300 26.23 7.32 6.1 130 2.62 0.73

综合人工工日 小计 6.1 130 2.62 0.73

0.05工日 未计价材料费

清单项目综合单价 139.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

石鼓磴D280*120 只 1 130 130

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 130 --

项目编码 020206003008 项目名称 磉墩 计量单位 只 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-176 磉石安装(预拌) 10块 0.1 354.65
1216.7

7
0.5 152.71 42.62 35.47 121.68 0.05 15.27 4.26

综合人工工日 小计 35.47 121.68 0.05 15.27 4.26

0.2907工日 未计价材料费

清单项目综合单价 176.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆) t
0.0542

5
383 20.78

磉石400*400*140 块 1 100 100

其他材料费 -- 0.9 --

材料费小计 -- 121.68 --

项目编码 020501001008 项目名称 圆柱 计量单位 m3 工程量 0.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-352
立帖式圆柱
＜Φ22cm

m3 1
3541.6

6
3634.5

4
4.6

1524.8
9

425.55
3541.6

6
3634.5

4
4.6

1524.8
9

425.55

综合人工工日 小计
3541.6

6
3634.5

4
4.6

1524.8
9

425.55

29.03工日 未计价材料费



清单项目综合单价 9131.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 0.7 7.26 5.08

杉原木梢径100～120 m3 0.052
1863.3

1
96.89

圆木（防腐） m3 1.282 2750.6 3526.27

防腐油 kg 0.5 1.47 0.74

其他材料费 -- 5.56 --

材料费小计 -- 3634.54 --

项目编码 020501004007 项目名称 童（瓜）柱 计量单位 m3 工程量 0.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-367
圆梁大梁、山界
梁、双步、川、
矮柱＜Φ24cm

m3 1
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53

综合人工工日 小计
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53

33.3998工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10407.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆木（防腐） m3 1.447 2750.6 3980.12

杉原木梢径100～120 m3 0.052
1863.3

1
96.89

型钢(综合) t
0.0005

25
3795 1.99

油漆溶剂油 kg
0.0002

1
2.86

防锈漆(铁红) kg
0.0015

15
13.97 0.02

电焊条 kg 0.015 6.87 0.1

氧气 m3
0.0217

5
2.23 0.05

乙炔气 m3
0.0094

5
11.66 0.11

其他材料费 -- 5.54 --

材料费小计 -- 4084.82 --

项目编码 020501005003 项目名称 雷公柱（灯心木） 计量单位 m3 工程量 0.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



2-367
圆梁大梁、山界
梁、双步、川、
矮柱＜Φ24cm

m3 1
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53

综合人工工日 小计
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53

33.3998工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10407.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆木（防腐） m3 1.447 2750.6 3980.12

杉原木梢径100～120 m3 0.052
1863.3

1
96.89

型钢(综合) t
0.0005

25
3795 1.99

油漆溶剂油 kg
0.0002

1
2.86

防锈漆(铁红) kg
0.0015

15
13.97 0.02

电焊条 kg 0.015 6.87 0.1

氧气 m3
0.0217

5
2.23 0.05

乙炔气 m3
0.0094

5
11.66 0.11

其他材料费 -- 5.54 --

材料费小计 -- 4084.82 --

项目编码 020502001018 项目名称 圆梁 计量单位 m3 工程量 0.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-367
圆梁大梁、山界
梁、双步、川、
矮柱＜Φ24cm

m3 1
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53

综合人工工日 小计
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53

33.3998工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10407.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆木（防腐） m3 1.447 2750.6 3980.12

杉原木梢径100～120 m3 0.052
1863.3

1
96.89

型钢(综合) t
0.0005

25
3795 1.99

油漆溶剂油 kg
0.0002

1
2.86

防锈漆(铁红) kg
0.0015

15
13.97 0.02

电焊条 kg 0.015 6.87 0.1



氧气 m3
0.0217

5
2.23 0.05

乙炔气 m3
0.0094

5
11.66 0.11

其他材料费 -- 5.54 --

材料费小计 -- 4084.82 --

项目编码 020502001019 项目名称 圆梁 计量单位 m3 工程量 0.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-367
圆梁大梁、山界
梁、双步、川、
矮柱＜Φ24cm

m3 1
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53

综合人工工日 小计
4074.4

6
4084.8

2
4.99

1754.1
6

489.53

33.3998工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10407.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆木（防腐） m3 1.447 2750.6 3980.12

杉原木梢径100～120 m3 0.052
1863.3

1
96.89

型钢(综合) t
0.0005

25
3795 1.99

油漆溶剂油 kg
0.0002

1
2.86

防锈漆(铁红) kg
0.0015

15
13.97 0.02

电焊条 kg 0.015 6.87 0.1

氧气 m3
0.0217

5
2.23 0.05

乙炔气 m3
0.0094

5
11.66 0.11

其他材料费 -- 5.54 --

材料费小计 -- 4084.82 --

项目编码 020503006007 项目名称 随梁枋 计量单位 m3 工程量 0.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-372
枋子夹底厚
＜12cm

m3 1
1590.8

8
6441.2

6
5.17 686.3 191.53

1590.8
8

6441.2
6

5.17 686.3 191.53

综合人工工日 小计
1590.8

8
6441.2

6
5.17 686.3 191.53

13.04工日 未计价材料费



清单项目综合单价 8915.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.25
5146.2

8
6432.85

防腐油 kg 1.87 1.47 2.75

其他材料费 -- 5.66 --

材料费小计 -- 6441.26 --

项目编码 020503007005 项目名称 承椽枋 计量单位 m3 工程量 0.14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-371
枋子夹底厚
＜8cm

m3 1
2034.9

6
6558.4

4
6.2 877.7 244.94

2034.9
6

6558.4
4

6.2 877.7 244.94

综合人工工日 小计
2034.9

6
6558.4

4
6.2 877.7 244.94

16.68工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9722.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.273
5146.2

8
6551.21

防腐油 kg 1.05 1.47 1.54

其他材料费 -- 5.69 --

材料费小计 -- 6558.44 --

项目编码 020506001006 项目名称 老角梁、由戗 计量单位 m3 工程量 0.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-434
老戗木周长
＜100cm

m3 1
2491.8

1
5901.3

8
8.34

1075.0
6

300.02
2491.8

1
5901.3

8
8.34

1075.0
6

300.02

综合人工工日 小计
2491.8

1
5901.3

8
8.34

1075.0
6

300.02

20.4404工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9776.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.143
5146.2

8
5882.2

型钢(综合) t
0.0031

92
3795 12.11

油漆溶剂油 kg
0.0012

77
2.86



防锈漆(铁红) kg
0.0092

11
13.97 0.13

电焊条 kg 0.0912 6.87 0.63

氧气 m3
0.1322

4
2.23 0.29

乙炔气 m3
0.0574

56
11.66 0.67

其他材料费 -- 5.35 --

材料费小计 -- 5901.38 --

项目编码 020506002006 项目名称 嫩戗木 计量单位 m3 工程量 0.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-437
嫩戗木周长
＜70cm

m3 1
6605.0

8
6257.9

9
4.56

2842.1
5

793.16
6605.0

8
6257.9

9
4.56

2842.1
5

793.16

综合人工工日 小计
6605.0

8
6257.9

9
4.56

2842.1
5

793.16

54.14工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16502.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.215
5146.2

8
6252.73

其他材料费 -- 5.26 --

材料费小计 -- 6257.99 --

项目编码 020506005005 项目名称 菱角木 计量单位 m3 工程量 0.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-470
凌角木，龙径木
＜8×18cm

m3 1
4760.4

4
6496.5

3
6.77 2049.9 572.07

4760.4
4

6496.5
3

6.77 2049.9 572.07

综合人工工日 小计
4760.4

4
6496.5

3
6.77 2049.9 572.07

39.02工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13885.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.258
5146.2

8
6474.02

铁钉 kg 3.1 7.26 22.51

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6496.53 --



项目编码 020506006005 项目名称 戗山木 计量单位 m3 工程量 0.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-440
戗木
＜120×11×8÷
2cm

m3 1
4046.7

4
7588.6

7
4.66 1742.1 486.17

4046.7
4

7588.6
7

4.66 1742.1 486.17

综合人工工日 小计
4046.7

4
7588.6

7
4.66 1742.1 486.17

33.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13868.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 9.57 7.26 69.48

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.46
5146.2

8
7513.57

其他材料费 -- 5.62 --

材料费小计 -- 7588.67 --

项目编码 020505002006 项目名称 矩形椽 计量单位 m3 工程量 0.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-406
矩形椽子周长
＜30cm

m3 1 1091.9
6605.3

2
3.08 470.84 131.4 1091.9

6605.3
2

3.08 470.84 131.4

综合人工工日 小计 1091.9
6605.3

2
3.08 470.84 131.4

8.95工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8302.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.279
5146.2

8
6582.09

铁钉 kg 3.2 7.26 23.23

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6605.32 --

项目编码 020505007006 项目名称 矩形飞椽 计量单位 m3 工程量 0.11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-427
矩形飞椽周长
＜35cm

m3 1 1518.9 6303 1.71 653.86 182.47 1518.9 6303 1.71 653.86 182.47



综合人工工日 小计 1518.9 6303 1.71 653.86 182.47

12.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8659.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.22
5146.2

8
6278.46

铁钉 kg 3.38 7.26 24.54

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6303 --

项目编码 020505011005 项目名称 矩形翼角椽 计量单位 m3 工程量 0.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-449
矩形摔网椽
＜6.5×8cm

m3 1
1304.1

8
6350.7

9
1.5 561.44 156.68

1304.1
8

6350.7
9

1.5 561.44 156.68

综合人工工日 小计
1304.1

8
6350.7

9
1.5 561.44 156.68

10.69工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8374.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.227
5146.2

8
6314.49

铁钉 kg 5 7.26 36.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6350.79 --

项目编码 020505008005 项目名称 翘飞椽 计量单位 m3 工程量 0.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-452
立脚飞椽
＜6×8cm

m3 1
3924.7

4
6518.1

4
4.51

1689.5
8

471.51
3924.7

4
6518.1

4
4.51

1689.5
8

471.51

综合人工工日 小计
3924.7

4
6518.1

4
4.51

1689.5
8

471.51

32.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12608.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 4.66 7.26 33.83

结构成材（防腐）枋板材 m3 1.26
5146.2

8
6484.31



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6518.14 --

项目编码 020601001001 项目名称 铺望砖 计量单位 m2 工程量 38.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-188 铺望砖做细平望 10m2 0.1 306.22 662.28 1.86 132.47 36.97 30.62 66.23 0.19 13.25 3.7

综合人工工日 小计 30.62 66.23 0.19 13.25 3.7

0.251工日 未计价材料费

清单项目综合单价 113.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

油毡350克 m2 1.1 2.74 3.01

刨面望砖21×9.5×1.5cm 百块 0.54 116.57 62.95

其他材料费 -- 0.27 --

材料费小计 -- 66.23 --

项目编码 020506013002 项目名称 鳖壳板 计量单位 m2 工程量 2.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-469
鳖角壳板厚
＜2.cm

10m2 0.1 214.72
1117.3

7
0.62 92.6 25.84 21.47 111.74 0.06 9.26 2.58

综合人工工日 小计 21.47 111.74 0.06 9.26 2.58

0.176工日 未计价材料费

清单项目综合单价 145.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 0.193 7.26 1.4

结构成材（防腐）枋板材 m3
0.0214

4
5146.2

8
110.34

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 111.74 --

项目编码 020508019007 项目名称 封檐板 计量单位 m 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-502
封檐板
＜20×2cm

10m 0.1 71.98 280.15 0.45 31.14 8.69 7.2 28.02 0.05 3.11 0.87



综合人工工日 小计 7.2 28.02 0.05 3.11 0.87

0.059工日 未计价材料费

清单项目综合单价 39.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 0.0054
5146.2

8
27.79

铁钉 kg 0.031 7.26 0.23

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 28.02 --

项目编码 020506010006 项目名称 弯封檐板 计量单位 m 工程量 9.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-463
弯封檐板
＜20×2cm

10m 0.1 229.36 402.57 1.04 99.07 27.65 22.94 40.26 0.1 9.91 2.77

综合人工工日 小计 22.94 40.26 0.1 9.91 2.77

0.188工日 未计价材料费

清单项目综合单价 75.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 0.016 7.26 0.12

结构成材（防腐）枋板材 m3 0.0078
5146.2

8
40.14

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 40.26 --

项目编码 020508017006 项目名称 小连檐 计量单位 m 工程量 19.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-501
里口木
＜6×6.5cm

10m 0.1 301.34 283.2 0.84 129.94 36.26 30.13 28.32 0.08 12.99 3.63

综合人工工日 小计 30.13 28.32 0.08 12.99 3.63

0.247工日 未计价材料费

清单项目综合单价 75.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 0.002 7.26 0.01

结构成材（防腐）枋板材 m3 0.0055
5146.2

8
28.3

其他材料费 -- 0.01 --



材料费小计 -- 28.32 --

项目编码 020508016006 项目名称 大连檐 计量单位 m 工程量 21.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-501
里口木
＜6×6.5cm

10m 0.1 301.34 252.3 0.84 129.94 36.26 30.13 25.23 0.08 12.99 3.63

综合人工工日 小计 30.13 25.23 0.08 12.99 3.63

0.247工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 0.0018 7.26 0.01

结构成材（防腐）枋板材 m3 0.0049
5146.2

8
25.22

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.23 --

项目编码 020508010010 项目名称 插角、花牙子 计量单位 块 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-496 花牙 10块 0.1 366 1500 157.38 43.92 36.6 150 15.74 4.39

综合人工工日 小计 36.6 150 15.74 4.39

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 206.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

花牙 块 1 150 150

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 150 --

项目编码 020508010011 项目名称 雀替 计量单位 块 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-496 木撑牙 10块 0.1 366 2500 157.38 43.92 36.6 250 15.74 4.39

综合人工工日 小计 36.6 250 15.74 4.39

0.3工日 未计价材料费

清单项目综合单价 306.73



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

木撑牙 块 1 250 250

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 250 --

项目编码 020508031001 项目名称 千斤销 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-474
硬木千斤销
＜7×6×70cm

个 1 214.72 20.59 0.62 92.6 25.84 214.72 20.59 0.62 92.6 25.84

综合人工工日 小计 214.72 20.59 0.62 92.6 25.84

1.76工日 未计价材料费

清单项目综合单价 354.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐） m3 0.004
5146.2

8
20.59

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 20.59 --

项目编码 020511002006 项目名称 倒挂楣子 计量单位 m 工程量 11.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-565
挂落断面
57×77制作五纹
头宫万式

10m 0.1
1817.1

9
633.74 781.39 218.06 181.72 63.37 78.14 21.81

2-568 挂落安装 10m 0.1 184.22 124.53 79.21 22.11 18.42 12.45 7.92 2.21

综合人工工日 小计 200.14 75.82 86.06 24.02

1.6405工日 未计价材料费

清单项目综合单价 386.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 0.0147
5146.2

8
75.65

铁钉 kg 0.014 7.26 0.1

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 75.82 --

项目编码 020601003008 项目名称 小青瓦屋面 计量单位 m2 工程量 26.51

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-487
钢丝网屋面每
±1层钢丝网

10m2 0.1 116.6 116.69 50.14 13.99 11.66 11.67 5.01 1.4

2-194
M5蝴蝶瓦屋面四
方亭(预拌)

10m2 0.1
1035.1

3
1889.2

4
4.26 446.94 124.73 103.51 188.92 0.43 44.69 12.47

综合人工工日 小计 115.17 200.59 0.43 49.7 13.87

0.9585工日 未计价材料费

清单项目综合单价 379.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

钢丝网δ=1 m2 1.05 11.03 11.58

纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆) t
0.0005

25
345 0.18

碳黑 kg 0.006 4.29 0.03

盖瓦16×17cm 百块 1.343 68 91.32

底瓦19×20cm 百块 0.728 97.14 70.72

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t 0.0784 336 26.34

其他材料费 -- 0.33 --

材料费小计 -- 200.59 --

项目编码 020602005006 项目名称 滚筒戗脊 计量单位 条 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-215
M7.5滚筒戗脊
＜3m(预拌)

条 1
1002.4

8
361.89 15.46 437.71 122.15

1002.4
8

361.89 15.46 437.71 122.15

综合人工工日 小计
1002.4

8
361.89 15.46 437.71 122.15

8.2557工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1939.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆) t
0.1067

5
346 36.94

纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆) t 0.1085 345 37.43

沟头瓦19.5×12cm 百块 0.02 291.43 5.83

望砖21×10.5×1.7cm 百块 1 116.57 116.57

筒瓦15×12cm 百块 0.53 126.29 66.93

水泥纸筋灰砂浆 1:2:4(干拌（混）砂浆) t 0.077 345 26.57

标准砖240×115×53mm 百块 0.48 60 28.8

碳黑 kg 0.53 4.29 2.27

桐油 kg 0.28 18.87 5.28



型钢(综合) t
0.0078

44
3795 29.77

油漆溶剂油 kg
0.0031

37
2.86 0.01

防锈漆(铁红) kg
0.0226

34
13.97 0.32

电焊条 kg 0.2241 6.87 1.54

氧气 m3
0.3249

45
2.23 0.72

乙炔气 m3
0.1411

83
11.66 1.65

其他材料费 -- 1.26 --

材料费小计 -- 361.89 --

项目编码 020602011005 项目名称 屋脊头、吞头 计量单位 只 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-260
M5屋脊头戗根吞
头

只 1 214.72 221.82 92.33 25.77 214.72 221.82 92.33 25.77

综合人工工日 小计 214.72 221.82 92.33 25.77

1.76工日 未计价材料费

清单项目综合单价 554.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

戗根吞头 项 1 221.82 221.82

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 221.82 --

项目编码 020602009006 项目名称 檐头（口）附件 计量单位 m 工程量 21.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-239
蝴蝶瓦檐口花边
滴水花边

10m 0.1 40.26 114.55 0.26 17.42 4.86 4.03 11.46 0.03 1.74 0.49

2-240
M5蝴蝶瓦檐口花
边滴水滴水(预
拌)

10m 0.1 129.78 146.91 0.9 56.19 15.68 12.98 14.69 0.09 5.62 1.57

综合人工工日 小计 17.01 26.15 0.12 7.36 2.06

0.1394工日 未计价材料费

清单项目综合单价 52.7

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

花边瓦18×18cm(中) 百块 0.047 242.86 11.41



细

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t
0.0054

25
336 1.82

纸筋石灰浆(干拌（混）砂浆) t
0.0040

25
345 1.39

滴水瓦200×190mm 百块 0.047 242.86 11.41

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 26.15 --

项目编码 020602014003 项目名称 中堆、宝顶、天王座 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-262
M5屋脊头六角状
宝顶(预拌)

只 1 671.28 92.17 0.09 288.69 80.56 671.28 92.17 0.09 288.69 80.56

综合人工工日 小计 671.28 92.17 0.09 288.69 80.56

5.5023工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1132.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

标准砖240×115×53mm 百块 0.91 60 54.6

碳黑 kg 0.15 4.29 0.64

混合砂浆 1:1:6(干拌（混）砂浆) t
0.0227

5
345 7.85

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t
0.0577

5
336 19.4

水泥纸筋灰砂浆 1:2:4(干拌（混）砂浆) t
0.0227

5
345 7.85

桐油 kg 0.08 18.87 1.51

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 92.17 --

项目编码 020109002005 项目名称 砖细（坐槛）栏杆 计量单位 m 工程量 9.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-238
M5标准砖小型砌
体(预拌)

m3
0.0960

04
366.66 457.22 0.34 157.81 44.04 35.2 43.89 0.03 15.15 4.23

1-846
零星项目抹水泥
砂浆(预拌)

10m2 0.08 411.84 139.56 0.34 177.24 49.46 32.95 11.16 0.03 14.18 3.96

2-42
半墙坐槛面无雀
簧宽＜40cm无线
脚

10m 0.1
1387.1

4
559.86 596.47 166.46 138.71 55.99 59.65 16.65

综合人工工日 小计 206.86 111.04 0.06 88.98 24.84

1.7799工日 未计价材料费

清单项目综合单价 431.78



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

标准砖240×115×53mm 百块
0.5299

42
60 31.8

混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆) t
0.0357

85
336 12.02

水 m3
0.0172

04
4.57 0.08

水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆) t
0.0177

8
374 6.65

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0114

8
382 4.39

刨面方砖40×40×5cm 百块 0.028
1942.8

9
54.4

细灰 kg 0.1 4.29 0.43

桐油 kg 0.04 18.87 0.75

801胶 kg
0.0033

6
1.54 0.01

水泥32.5级 kg
0.2427

2
0.297 0.07

其他材料费 -- 0.44 --

材料费小计 -- 111.04 --

项目编码 020510002005 项目名称 花栏杆 计量单位 m 工程量 10.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-561
吴王靠断面
62×107制作竖
芯式

10m 0.1
2582.7

4
1828.8

9
1110.5

8
309.93 258.27 182.89 111.06 30.99

2-564 吴王靠安装 10m 0.1 162.32 16.05 6.27 72.49 20.23 16.23 1.61 0.63 7.25 2.02

综合人工工日 小计 274.5 184.5 0.63 118.31 33.01

2.2519工日 未计价材料费

清单项目综合单价 610.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

结构成材（防腐）枋板材 m3 0.0355
5146.2

8
182.69

型钢(综合) t
0.0003

68
3795 1.4

油漆溶剂油 kg
0.0001

47
2.86

防锈漆(铁红) kg
0.0010

61
13.97 0.01

电焊条 kg 0.0105 6.87 0.07

氧气 m3
0.0152

25
2.23 0.03

乙炔气 m3
0.0066

15
11.66 0.08



其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 184.5 --

项目编码 020903002017 项目名称 下架构件油漆 计量单位 m2 工程量 39.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-607

柱，梁，架，枋
，桁古式木构件
底油1遍、刮腻
子、调和漆2遍

10m2 0.1 256.2 32.7 110.17 30.74 25.62 3.27 11.02 3.07

2-613
柱，梁，架，枋
，桁古木构件每
+1遍调和漆

10m2 0.1 74.42 15.53 32 8.93 7.44 1.55 3.2 0.89

综合人工工日 小计 33.06 4.82 14.22 3.96

0.271工日 未计价材料费

清单项目综合单价 56.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

石膏粉325目 kg 0.021 0.39 0.01

酚醛无光调和漆(底漆) kg 0.212 14.31 3.03

酚醛清漆各色 kg 0.008 15.14 0.12

油漆溶剂油 kg 0.052 2.86 0.15

酚醛调和漆 kg 0.093 14.31 1.33

砂纸 张 0.201 0.87 0.17

白布 m2 0.002 3.09 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.82 --

项目编码 020903001016 项目名称 上架构件油漆 计量单位 m2 工程量 10.13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-608

斗拱，云头，戗
角，椽子等零星
木构件底油1遍
、刮腻子、调和
漆2遍

10m2 0.1 307.44 32.7 132.2 36.89 30.74 3.27 13.22 3.69

2-614

斗拱、云头、戗
角、椽子等零星
木构件每+1遍调
和漆

10m2 0.1 89.06 15.53 38.3 10.69 8.91 1.55 3.83 1.07

综合人工工日 小计 39.65 4.82 17.05 4.76

0.325工日 未计价材料费

清单项目综合单价 66.28



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

酚醛清漆各色 kg 0.008 15.14 0.12

酚醛调和漆 kg 0.093 14.31 1.33

酚醛无光调和漆(底漆) kg 0.212 14.31 3.03

油漆溶剂油 kg 0.052 2.86 0.15

石膏粉325目 kg 0.021 0.39 0.01

砂纸 张 0.201 0.87 0.17

白布 m2 0.002 3.09 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.82 --

项目编码 020903001017 项目名称 椽子构件油漆 计量单位 m2 工程量 45.67

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-608

斗拱，云头，戗
角，椽子等零星
木构件底油1遍
、刮腻子、调和
漆2遍

10m2 0.1 307.44 32.7 132.2 36.89 30.74 3.27 13.22 3.69

2-614

斗拱、云头、戗
角、椽子等零星
木构件每+1遍调
和漆

10m2 0.1 89.06 15.53 38.3 10.69 8.91 1.55 3.83 1.07

综合人工工日 小计 39.65 4.82 17.05 4.76

0.325工日 未计价材料费

清单项目综合单价 66.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

酚醛清漆各色 kg 0.008 15.14 0.12

酚醛调和漆 kg 0.093 14.31 1.33

酚醛无光调和漆(底漆) kg 0.212 14.31 3.03

油漆溶剂油 kg 0.052 2.86 0.15

石膏粉325目 kg 0.021 0.39 0.01

砂纸 张 0.201 0.87 0.17

白布 m2 0.002 3.09 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.82 --

项目编码 020906004013 项目名称 楣子油漆 计量单位 m 工程量 11.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



2-603
单层木门底油
1遍、刮腻子、
调和漆2遍

10m2 0.05 272.06 77.1 116.99 32.65 13.6 3.86 5.85 1.63

2-609
单层木门每+1遍
调和漆

10m2 0.05 74.42 36.67 32 8.93 3.72 1.83 1.6 0.45

综合人工工日 小计 17.32 5.69 7.45 2.08

0.142工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

油漆溶剂油 kg 0.062 2.86 0.18

酚醛清漆各色 kg 0.009 15.14 0.14

酚醛无光调和漆(底漆) kg 0.25 14.31 3.58

石膏粉325目 kg 0.025 0.39 0.01

酚醛调和漆 kg 0.11 14.31 1.57

白布 m2 0.0015 3.09

砂纸 张 0.24 0.87 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.69 --

项目编码 020906010022 项目名称 封檐板油漆 计量单位 m 工程量 21.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-605

单层木扶手(不
带托板)底油1遍
、刮腻子、调和
漆2遍

10m 0.22 64.66 7.45 27.8 7.76 14.23 1.64 6.12 1.71

2-611
木扶手(不带托
板)每+1遍调和
漆

10m 0.22 19.52 3.55 8.39 2.34 4.29 0.78 1.85 0.51

综合人工工日 小计 18.52 2.42 7.97 2.22

0.1518工日 未计价材料费

清单项目综合单价 31.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

石膏粉325目 kg 0.011 0.39

酚醛清漆各色 kg 0.0044 15.14 0.07

酚醛无光调和漆(底漆) kg 0.1056 14.31 1.51

酚醛调和漆 kg 0.0462 14.31 0.66

油漆溶剂油 kg 0.0264 2.86 0.08

砂纸 张 0.11 0.87 0.1

白布 m2 0.0022 3.09 0.01

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 2.42 --



项目编码 020906010023 项目名称 木连檐油漆 计量单位 m 工程量 19.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-605

单层木扶手(不
带托板)底油1遍
、刮腻子、调和
漆2遍

10m 0.045 64.66 7.45 27.8 7.76 2.91 0.34 1.25 0.35

2-611
木扶手(不带托
板)每+1遍调和
漆

10m 0.045 19.52 3.55 8.39 2.34 0.88 0.16 0.38 0.11

综合人工工日 小计 3.79 0.5 1.63 0.46

0.0311工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

石膏粉325目 kg
0.0022

5
0.39

酚醛清漆各色 kg 0.0009 15.14 0.01

酚醛无光调和漆(底漆) kg 0.0216 14.31 0.31

酚醛调和漆 kg
0.0094

5
14.31 0.14

油漆溶剂油 kg 0.0054 2.86 0.02

砂纸 张 0.0225 0.87 0.02

白布 m2
0.0004

5
3.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.5 --

项目编码 020906009009 项目名称 鹅颈靠背（吴王靠）油漆 计量单位 m 工程量 10.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-604
单层木窗底油
1遍、刮腻子、
调和漆2遍

10m2 0.16 489.22 64.18 210.36 58.71 78.28 10.27 33.66 9.39

2-610
单层木窗每+1遍
调和漆

10m2 0.16 74.42 30.64 32 8.93 11.91 4.9 5.12 1.43

综合人工工日 小计 90.19 15.17 38.78 10.82

0.7392工日 未计价材料费

清单项目综合单价 154.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

酚醛清漆各色 kg 0.024 15.14 0.36

酚醛调和漆 kg 0.2928 14.31 4.19



酚醛无光调和漆(底漆) kg 0.6672 14.31 9.55

油漆溶剂油 kg 0.1648 2.86 0.47

石膏粉325目 kg 0.0672 0.39 0.03

砂纸 张 0.64 0.87 0.56

白布 m2 0.0048 3.09 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15.17 --

项目编码 011406001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2 工程量 7.49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-668
外墙面乳胶漆
2遍

10m2 0.1 161.04 89.94 69.25 19.32 16.1 8.99 6.93 1.93

综合人工工日 小计 16.1 8.99 6.93 1.93

0.132工日 未计价材料费

清单项目综合单价 33.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

乳胶漆(外墙) kg 0.5 16.4 8.2

801胶 kg 0.2 1.54 0.31

白水泥80 kg 0.4 1.198 0.48

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.99 --

项目编码 021001009001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 22.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-945
满堂脚手架，高
5m以内

10m2 0.1 159 37.31 16.99 75.68 21.12 15.9 3.73 1.7 7.57 2.11

综合人工工日 小计 15.9 3.73 1.7 7.57 2.11

0.15工日 未计价材料费

清单项目综合单价 31.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

底座 个 0.0015 4.8 0.01

扣件 个 0.03 6.83 0.2

脚手钢管 kg 0.212 4.507 0.96

周转成材 m3 0.0008
1730.0

6
1.38

镀锌铁丝8# kg 0.039 7.12 0.28



其他材料费 -- 0.9 --

材料费小计 -- 3.73 --

项目编码 011702001003 项目名称 基础 计量单位 m2 工程量 5.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-960
无梁式钢筋砼满
堂基础复合木模
板

10m2 0.1 268.39 123.08 24.61 125.99 35.16 26.84 12.31 2.46 12.6 3.52

综合人工工日 小计 26.84 12.31 2.46 12.6 3.52

0.2532工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁钉 kg 0.173 7.26 1.26

镀锌铁丝22# kg 0.031 8.74 0.27

零星卡具 kg 0.029 4.35 0.13

钢支撑(钢管) kg 0.154 4.08 0.63

复合木模板18mm m2 0.22 43.15 9.49

其他材料费 -- 0.53 --

材料费小计 -- 12.31 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 021007001001 安全文明施工费 3912.54

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

2.7 3509.59

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.31 402.95

2 021007002001 夜间施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 64.99

3 021007003001 非夜间施工照明
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 021007004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 021007005001 冬雨季施工
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.125 162.48

6 021007006001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

7 021007007001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 64.99

8 021007008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

2.15 2794.67

9 021007009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 021007010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 021007011001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.04 51.99

12 021007091001 特殊条件下施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 021007092001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 021007012001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 97.49

合计 7149.15



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6449.4

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 6449.4



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 6449.4

合计 6449.4



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四角亭(005-4)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：四角亭(005-4)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 5527.96 5527.96

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

143583.28 3.3 4738.25

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

143583.28 0.55 789.71

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

143583.28

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

149111.24 9 13420.01

合计 18947.97



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四角亭(005-4)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：四角亭(005-4)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 001-az

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 4237529.36

1.1 人工费 663478.25

1.2 材料费 3176738.12

1.3 施工机具使用费 36361.64

1.4 企业管理费 268485.38

1.5 利润 92465.97

2 措施项目费 115049.08

2.1 单价措施项目费 36713.78

2.2 总价措施项目费 78335.3

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 43919.14

3 其他项目费 461876.47

3.1 其中：暂列金额 211876.47

3.2 其中：专业工程暂估 250000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 87662.01

5 税金 441190.52

6 工程造价 5343307.44



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱
1、名称：配电箱ZAL
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 1 10898.59 10898.59

2 030404017018 配电箱
1、名称：配电箱ZKAL
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 1 11686.5 11686.5

3 030404017019 配电箱
1、名称：配电箱1~3AL
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 3 2328.97 6986.91

4 030404017020 配电箱
1、名称：配电箱4AL
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 1 2201.14 2201.14

5 030404017002 配电箱
1、名称：配电箱1~4KAL
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 4 1193.59 4774.36

6 030404017021 配电箱

1、名称：配电箱SWKAP
2、型号：室外防水型
3、规格：详见图纸
4、基础形式、材质、规
格：10#槽钢
5、安装方式：落地安装

台 1 11415.06 11415.06

7 030404017003 配电箱

1、名称：配电箱DTAL
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 2455.55 2455.55

8 030404017005 配电箱

1、名称：配电箱1~4XFAT
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 4 3237.39 12949.56

9 030404017006 配电箱
1、名称：配电箱1GAT
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 1 7972.69 7972.69

10 030404017022 配电箱
1、名称：配电箱2~4GAL
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 3 2519.05 7557.15

11 030404017007 配电箱

1、名称：配电箱SSAL
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 86 709.11 60983.46

12 030404017017 配电箱

1、名称：A型应急照明集
中电源1~4ALD
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 4 4140.03 16560.12

13 030411003008 桥架

1、名称：金属线槽
2、规格：200×150
3、接地方式：详见设计
说明

m 193.16 114.93 22199.88



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030411003049 桥架

1、名称：金属线槽
2、规格：300×150
3、接地方式：详见设计
说明

m 81.45 182.32 14849.96

15 030411003053 桥架

1、名称：防火密闭金属
槽盒
2、规格：200×100
3、接地方式：详见设计
说明

m 18.19 105.98 1927.78

16 030408008001 防火堵洞 1、名称：防火堵洞 处 6 28.43 170.58

17 030413001001 铁构件
1、名称：桥架支撑架
2、材质：镀锌型钢

kg 349.84 12.71 4446.47

18 030411001061 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC100，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 45.8 102.34 4687.17

19 030411001106 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC125，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 22.9 114.46 2621.13

20 030411001009 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：明配

m 100.52 25.35 2548.18

21 030411001097 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC32，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：明配

m 6.1 33.35 203.44

22 030411001052 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC50，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：明配

m 5.73 47.49 272.12

23 030411001010 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 286.09 19.24 5504.37

24 030411001054 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC25，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 20 24.71 494.2

25 030411001011 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC50，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 21.72 45.8 994.78

26 030411001100 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC125，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 2.34 106.87 250.08

27 030411001022 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 1134.14 12.4 14063.34



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

28 030411001107 配管

1、名称：刚性阻燃管
2、规格：PVC20，中型及
以上
3、配置形式：暗配

m 7664.03 13.37 102468.08

29 030411001108 配管

1、名称：刚性阻燃管
2、规格：PVC25，中型及
以上
3、配置形式：暗配

m 60.12 15.48 930.66

30 030411001109 配管

1、名称：刚性阻燃管
2、规格：PVC32，中型及
以上
3、配置形式：暗配

m 389.3 18.38 7155.33

31 030408001084 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-
3×2.5
3、材质：铜芯

m 621.57 12.62 7844.21

32 030408001114 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-3×6
3、材质：铜芯

m 2150.22 23.31 50121.63

33 030408001086 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-
5×2.5
3、材质：铜芯

m 201 18.16 3650.16

34 030408001115 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-5×4
3、材质：铜芯

m 120.24 25.82 3104.6

35 030408001116 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-5×6
3、材质：铜芯

m 67.59 34.19 2310.9

36 030408001090 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-5×16
3、材质：铜芯

m 23.94 75.26 1801.72

37 030408001117 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-
4×25+1×16
3、材质：铜芯

m 86.09 108.16 9311.49

38 030408001098 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-
4×35+1×16
3、材质：铜芯

m 17.13 137.07 2348.01

39 030408001099 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-
4×50+1×25
3、材质：铜芯

m 59.91 194.66 11662.08

40 030408001112 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-
4×185+1×95
3、材质：铜芯

m 42.29 666.53 28187.55

41 030408001103 电力电缆
1、名称：柔性矿物电缆
2、规格：BTTRZ-5×4
3、材质：铜芯

m 98.94 37.02 3662.76

42 030408006024 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：3×2.5
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 86 12.66 1088.76

43 030408006030 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：3×6
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 172 15.59 2681.48
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44 030408006026 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：5×2.5
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 8 21.1 168.8

45 030408006016 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：5×4
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 30 26 780

46 030408006029 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：5×6
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 8 26 208

47 030408006027 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：5×16
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 4 47.04 188.16

48 030408006020 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×25+1×16
3、材质、类型：铜芯、
干包式
4、安装部位：户内

个 10 158.15 1581.5

49 030408006031 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×35+1×16
3、材质、类型：铜芯、
干包式
4、安装部位：户内

个 4 158.15 632.6

50 030408006021 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×50+1×25
3、材质、类型：铜芯、
干包式
4、安装部位：户内

个 8 265.36 2122.88

51 030408006028 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×185+1×95
3、材质、类型：铜芯、
干包式
4、安装部位：户内

个 2 371.7 743.4

52 030411004009 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZ-BYJ-2.5

m 26398.5 4.18 110345.73

53 030411004004 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 192.21 4.86 934.14

54 030411004011 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×2.5

m 582.15 8.1 4715.42

55 030411004101 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZ-RYS-
2×1.5

m 457.93 4.52 2069.84

56 030502005001 双绞线缆
1、名称：通讯线
2、规格：RS485
3、敷设方式：管内穿线

m 208.54 4.6 959.28

57 030412004005 装饰灯

1、名称：LED筒灯
2、规格：1×8W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 309 71.06 21957.54

58 030412004032 装饰灯

1、名称：LED人体感应光
控感应筒灯
2、规格：1×8W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 8 91.26 730.08
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59 030412004029 装饰灯

1、名称：LED防潮型筒灯
2、规格：1×3W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 172 70.66 12153.52

60 030412004028 装饰灯
1、名称：LED灯带
2、规格：8W/m
3、安装形式：灯槽内

m 99 35.33 3497.67

61 030412005001 荧光灯

1、名称：LED平板灯
2、规格：1×12W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 83 83.44 6925.52

62 030412005011 荧光灯

1、名称：LED平板灯
2、规格：1×25W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 2 110.71 221.42

63 030412005010 荧光灯

1、名称：应急单管荧光
灯
2、规格：LED，1×18W
3、安装形式：吸顶安装

套 8 123.54 988.32

64 030412001001 普通灯具
1、名称：节能吸顶灯
2、规格：LED，1×25W
3、安装形式：吸顶安装

套 140 69.13 9678.2

65 030412001006 普通灯具
1、名称：声光控感应灯
2、规格：LED，1×25W
3、安装形式：吸顶安装

套 15 94.38 1415.7

66 030412001003 普通灯具

1、名称：带金属防护罩
节能灯
2、规格：LED，18W
3、安装形式：壁装，井
道内

套 10 82.06 820.6

67 030412004001 装饰灯

1、名称：疏散出口标志
灯(A型)
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，门
上方0.2m

套 7 105.23 736.61

68 030412004002 装饰灯

1、名称：安全出口标志
灯(A型)
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，门
上方0.2m

套 5 105.23 526.15

69 030412004003 装饰灯

1、名称：楼层标志灯
(A型)
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，离
地2.2m

套 8 105.23 841.84

70 030412004023 装饰灯

1、名称：方向标志灯
（单向）
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，离
地0.5m

套 26 105.23 2735.98

71 030412004030 装饰灯

1、名称：多信息复合标
志灯（A型）
2、规格：LED 1W
3、安装形式：吊装，离
地2.5m

套 10 112.58 1125.8

72 030412004031 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)
2、规格：LED 3W IP67
3、安装形式：壁装，离
地2.5m

套 4 123.16 492.64
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73 030412004027 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)
2、规格：LED 10W
3、安装形式：吸顶安装

套 47 124.07 5831.29

74 030404034001 照明开关

1、名称：单联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.0m/1.3m

个 102 16.72 1705.44

75 030404034003 照明开关

1、名称：双联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.0m/1.3m

个 90 20.17 1815.3

76 030404034010 照明开关

1、名称：双联双控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.0m/1.3m

个 84 22.29 1872.36

77 030404034008 照明开关

1、名称：三联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 1 24.79 24.79

78 030404034009 照明开关

1、名称：三联双控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 86 26.43 2272.98

79 030404034005 照明开关

1、名称：单联双控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：明装，井
道内

个 4 17.54 70.16

80 030404034011 照明开关

1、名称：智能照明控制
面板
2、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 10 215.07 2150.7

81 030404035003 插座

1、名称：单相2+3插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地0.3m

个 58 22.78 1321.24

82 030404035008 插座

1、名称：单相2+3床头插
座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地0.7m

个 132 22.78 3006.96

83 030404035009 插座

1、名称：单相2+3带
USB插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地0.7m

个 132 38.53 5085.96

84 030404035010 插座

1、名称：单相2+3智能书
桌插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地0.9m

个 256 22.78 5831.68

85 030404035011 插座

1、名称：单相2+3智能马
桶防溅插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地0.5m

个 86 26.86 2309.96

86 030404035012 插座

1、名称：单相2+3电视插
座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.1m

个 176 22.78 4009.28
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87 030404035004 插座

1、名称：单相2+3防溅插
座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.5m

个 86 26.86 2309.96

88 030404035013 插座

1、名称：单相三孔带开
关洗衣机插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.2m

个 86 26.86 2309.96

89 030404035005 插座

1、名称：明装五孔插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：明装，井
道内

个 4 22.82 91.28

90 030404031001 小电器

1、名称：紧急报警按钮
（含呼叫拉绳）
2、安装方式：暗装，离
地0.5m

个
(套
、台
)

3 60.59 181.77

91 030404031002 小电器

1、名称：呼叫报警装置
2、规格：AC220V/DC24V
3、安装方式：暗装，离
地2.5m

个
(套
、台
)

1 102.15 102.15

92 030404031003 小电器 1、名称：浴霸

个
(套
、台
)

86 517.28 44486.08

93 030404034012 照明开关

1、名称：浴霸开关（浴
霸配套）
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 86 11.07 952.02

94 030404031004 小电器

1、名称：门铃按钮（设
残疾人专用标识）
2、安装方式：暗装，离
地1.1m

个
(套
、台
)

1 60.59 60.59

95 030404031005 小电器

1、名称：带显示声光门
铃
2、安装方式：暗装，离
地1.0m

个
(套
、台
)

1 202.53 202.53

96 030404036003 其他电器

1、名称：空调室内机开
关
2、型号：与空调配套
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 88 213.99 18831.12

97 030404034013 照明开关
1、名称：新风控制屏
2、规格：与空调配套

个 4 50.85 203.4

98 030411006018 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：塑料
3、安装形式：暗装

个 146 7.11 1038.06

99 030411006001 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 893 7.81 6974.33

100 030411006007 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：明装

个 5 12.07 60.35

101 030411006019 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：塑料
3、安装形式：暗装

个 1129 7.41 8365.89

102 030411006006 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 431 8.01 3452.31
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103 030411006009 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、安装形式：明装

个 8 12.07 96.56

104 010101002011 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 13.74 40.84 561.14

105 010103001017 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 13.74 45.07 619.26

分部小计 788508.19

防雷接地

106 030409005001 避雷网

1、名称：避雷网
2、材质：热镀锌圆钢
3、规格：φ10
4、安装形式：支架敷设

m 548.72 45.07 24730.81

107 030409003005 避雷引下线
1、名称：防雷引下线
2、规格：利用建筑物主
筋引下

m 198 23.6 4672.8

108 030409008003
等电位端子箱、测
试板

1、名称：测试点 块 4 49.33 197.32

109 030409003004 避雷引下线 1、名称：跨接焊 处 12 22.76 273.12

110 030409004002 均压环

1、名称：均压环
2、安装形式：利用基础
主筋，最上一层及最下一
层各两根＞φ16钢筋

m 491.1 8.85 4346.24

111 030409002002 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：热镀锌扁钢
3、规格：-40×4
4、安装部位：户内

m 81.87 27.59 2258.79

112 030409002003 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：不锈钢扁钢
3、规格：-40×4
4、安装部位：户内

m 17.74 47.7 846.2

113 030411001110 配管

1、名称：刚性阻燃管
2、规格：PVC25，中型及
以上
3、配置形式：暗配

m 3.37 15.48 52.17

114 030411004097 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZ-BYJ-35

m 3.37 33.56 113.1

115 030409008001
等电位端子箱、测
试板

1、名称：总等电位联结
端子箱

台 1 371.58 371.58

116 030409008002
等电位端子箱、测
试板

1、名称：分等电位联结
端子箱

台 95 39.67 3768.65

117 030414011001 接地装置
1、名称：接地装置调试
接地网

系统 1 961.16 961.16

分部小计 42591.94

电梯

118 030107001013 交流电梯

1、名称：无机房无障碍
电梯DT01
2、层数：4层
3、站数：4站
4、载重、行程、速度
：1000kg，1.0m/s
5、轿厢尺寸
：1600*1500mm

部 1 156163 156163
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119 030107001014 交流电梯

1、名称：无机房电梯
DT02
2、层数：4层
3、站数：4站
4、载重、行程、速度
：1000kg，1.0m/s
5、轿厢尺寸
：1600*1500mm

部 1 156163 156163

分部小计 312326

给水系统

120 031001007005 复合管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN80
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内

m 53.24 152.92 8141.46

121 031001007009 复合管

1、安装部位：管井
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN80
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内

m 26.21 167.75 4396.73

122 031001007004 复合管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN70
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内

m 44.6 134.48 5997.81

123 031001007007 复合管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN50
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 74.58 112.85 8416.35

124 031001007010 复合管

1、安装部位：管井
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管DN50
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 5.08 126.55 642.87

125 031001007008 复合管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN40
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 37.2 93.62 3482.66

126 031001007011 复合管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN32
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 14.8 82.95 1227.66
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127 031001007012 复合管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN25
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 21.86 70.76 1546.81

128 031001007013 复合管

1、安装部位：管井
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN25
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 107.96 82.03 8855.96

129 031001006004 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN25

m 233.5 31.57 7371.6

130 031001006023 塑料管

1、安装部位：管井
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN25

m 260.23 37.35 9719.59

131 031001006003 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN20

m 92.79 27.98 2596.26

132 031001006002 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN15
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN15

m 1133.45 27.49 31158.54

133 031001006027 塑料管

1、安装部位：管井
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN15
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN15

m 50.88 32.59 1658.18

134 031001003009 刨沟
1、名称：配管砖墙刨沟
公称直径20mm以内

m 795.5 10.89 8663

135 031202008002 埋地管道防腐蚀
1、刷缠品种：沥青涂料
2、刷缠遍数：2

m2 2.8 15.38 43.06
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136 031208002023 管道绝热

1、绝热材料品种：柔性
橡塑
2、绝热厚度：40mm
3、管道外径：φ57mm以
下

m3 18.25 1687.77 30801.8

137 031208002024 管道绝热

1、绝热材料品种：柔性
橡塑
2、绝热厚度：40mm
3、管道外径：φ133mm以
下

m3 1.49 1625.62 2422.17

138 031208002008 管道绝热

1、绝热材料品种：泡沫
橡塑
2、绝热厚度：50mm
3、管道外径：φ57mm以
下

m3 0.21 1932.18 405.76

139 031208007003 防潮层、保护层
1、材料：热镀锌铁皮
2、层数：1
3、对象：管道

m2 825.21 16.65 13739.75

140 031201001011 管道标识

1、油漆品种：调和漆
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：一道
3、标志色方式、品种
：蓝色色环

m2 165.04 9.43 1556.33

141 031002001005 管道支架
1、名称：管道支架
2、材质：型钢

Kg 117.79 16.97 1998.9

142 031002001006 管道支架
1、名称：管道支架（管
井）
2、材质：型钢

Kg 19.19 18.59 356.74

143 031201003005 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 136.98 2.65 363

144 031003001067 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：螺纹连接

个 1 144.27 144.27

145 031003001070 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、规格、压力等级
：DN25
3、连接形式：螺纹连接

个 16 59.33 949.28

146 031003001075 螺纹阀门

1、类型：截止阀（管井
）
2、规格、压力等级
：DN25
3、连接形式：螺纹连接

个 128 64.72 8284.16

147 031003001074 螺纹阀门

1、类型：截止阀（管井
）
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接

个 116 49.18 5704.88

148 031003003044 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 4 608.59 2434.36

149 031003003043 焊接法兰阀门

1、类型：止回阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 2 445.41 890.82

150 031003001076 螺纹阀门

1、类型：止回阀
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：螺纹连接

个 1 200.48 200.48
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151 031003001077 螺纹阀门

1、类型：杠杆式液位控
制阀
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：螺纹连接

个 1 496.19 496.19

152 031003010001 软接头（软管）
1、材质：可曲挠橡胶接
头
2、规格：DN50

个 1 186.84 186.84

153 031003001072 螺纹阀门

1、类型：带过滤装置的
支管减压阀（管井）
2、规格、压力等级
：DN25
3、连接形式：螺纹连接

个 44 148.47 6532.68

154 031003001073 螺纹阀门

1、类型：带过滤装置的
支管减压阀（管井）
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接

个 86 104.3 8969.8

155 031003013005 水表

1、安装部位（室内外
）：室内
2、型号、规格：远传水
表 DN80
3、连接形式：法兰连接

个 4 1637.19 6548.76

156 031003001058 螺纹阀门

1、类型：自动排气阀
（管井）
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接
4、含DN20截止阀1个

个 2 149.64 299.28

157 031004003002 洗脸盆

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：洗手盆
3、组装形式：台下盆
4、附件名称、数量：红
外感应式水龙头、自动调
压差的恒温混合阀、软管
、下水等

组 84 1280.45 107557.8

158 031004003003 洗脸盆

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：无障碍
洗手盆
3、组装形式：台下盆
4、附件名称、数量：无
障碍扶手、红外感应式水
龙头、自动调压差的恒温
混合阀、软管、下水等

组 2 1431.95 2863.9

159 031004006003 大便器

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：座便器
3、附件名称、数量：节
水型水箱、角阀、软管、
下水等

组 84 1262.53 106052.52

160 031004006004 大便器

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：无障碍
座便器
3、附件名称、数量：无
障碍扶手、节水型水箱、
角阀、软管、下水等

组 2 1414.03 2828.06

161 031004010002 淋浴器
1、材质、规格：沐浴器
2、附件名称、数量：带
恒温控制和温度显示功能

套 84 1550.35 130229.4

162 031004010003 淋浴器

1、材质、规格：无障碍
沐浴器
2、附件名称、数量：无
障碍扶手、带恒温控制和
温度显示功能

套 2 1700.35 3400.7
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163 031004014001
给、排水附（配
）件

1、材质：洗衣机水龙头
2、型号、规格：DN15

个 86 29.76 2559.36

164 031002003055 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN32
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 141 34.07 4803.87

165 031002003058 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN80
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 3 43.46 130.38

166 031002003002 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 6 58.06 348.36

167 031002003061 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN80
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 1 71.38 71.38

168 031002003033 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 2 85.79 171.58

169 040504002001 混凝土井

1、名称：水表井
2、规格：DN80
3、详见图集苏S01-2021
4、铸铁井盖

座 1 9101.13 9101.13

170 010101003003 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 1.12 70.69 79.17

171 010103001003 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 1.12 25.13 28.15

分部小计 567430.55

热水系统

172 031001003021 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN15
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 574.33 45.44 26097.56

173 031001003023 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN20
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 49 48.36 2369.64
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174 031001003048 不锈钢管

1、安装部位：管井
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN20
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 322.06 56.21 18102.99

175 031001003025 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN25
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 16.54 57.25 946.92

176 031001003026 不锈钢管

1、安装部位：管井
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN25
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 50.4 66.65 3359.16

177 031001003027 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN32
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 114.96 66.16 7605.75

178 031001003049 不锈钢管

1、安装部位：管井
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN32
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 100.43 75.56 7588.49

179 031001003029 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN40
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 30.54 77.3 2360.74

180 031001003050 不锈钢管

1、安装部位：管井
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN40
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 59.66 88.52 5281.1
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181 031001003031 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN50
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 52.83 90.12 4761.04

182 031001003051 不锈钢管

1、安装部位：管井
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN50
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 7.3 101.62 741.83

183 031001003033 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN70
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
100mm以内

m 16.12 128.42 2070.13

184 031001003036 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN80
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
100mm以内

m 48.11 142.4 6850.86

185 031001003035 不锈钢管

1、安装部位：管井
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN80
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
100mm以内

m 16.54 154.84 2561.05

186 031001003037 刨沟
1、名称：配管砖墙刨沟
公称直径20mm以内

m 385.28 10.89 4195.7

187 031208002001 管道绝热

1、绝热材料品种：柔性
橡塑
2、绝热厚度：40mm
3、管道外径：φ57mm以
下

m3 11.55 1687.77 19493.74

188 031208002025 管道绝热

1、绝热材料品种：柔性
橡塑
2、绝热厚度：40mm
3、管道外径：φ133mm以
下

m3 1.26 1625.62 2048.28

189 031208002019 管道绝热

1、绝热材料品种：泡沫
橡塑
2、绝热厚度：50mm
3、管道外径：φ57mm以
下

m3 1.23 1932.18 2376.58

190 031208007009 防潮层、保护层
1、材料：热镀锌铁皮
2、层数：1
3、对象：管道

m2 565.97 16.65 9423.4
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191 031201001002 管道刷油

1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：热供水黄色色环、热回
水棕色环

m2 113.19 9.43 1067.38

192 031002001009 管道支架
1、名称：管道支架
2、材质：镀锌型钢

Kg 82.41 16.97 1398.5

193 031002001028 管道支架
1、名称：管道支架（管
井）
2、材质：镀锌型钢

Kg 45.61 18.59 847.89

194 031201003006 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 128.02 2.65 339.25

195 031003001017 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN20
4、连接形式：螺纹连接

个 7 96.22 673.54

196 031003001078 螺纹阀门

1、类型：截止阀（管井
）
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN20
4、连接形式：螺纹连接

个 7 101.12 707.84

197 031003001018 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN25
4、连接形式：螺纹连接

个 6 122.88 737.28

198 031003001079 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN32
4、连接形式：螺纹连接

个 7 177.34 1241.38

199 031003001080 螺纹阀门

1、类型：截止阀（管井
）
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN32
4、连接形式：螺纹连接

个 2 184.19 368.38

200 031003001081 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN40
4、连接形式：螺纹连接

个 4 241 964

201 031003001082 螺纹阀门

1、类型：截止阀（管井
）
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN40
4、连接形式：螺纹连接

个 5 241 1205

202 031003001083 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN50
4、连接形式：螺纹连接

个 1 307.34 307.34

203 031003009001 补偿器

1、类型：不锈钢波纹膨
胀节
2、规格、压力等级
：DN32
3、连接形式：法兰连接

个 6 196.6 1179.6
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204 031003009002 补偿器

1、类型：不锈钢波纹膨
胀节
2、规格、压力等级
：DN40
3、连接形式：法兰连接

个 10 341.82 3418.2

205 031003009003 补偿器

1、类型：不锈钢波纹膨
胀节
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：法兰连接

个 1 440.45 440.45

206 031003009004 补偿器

1、类型：不锈钢波纹膨
胀节
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 2 589.76 1179.52

207 031003001084 螺纹阀门

1、类型：止回阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN32
4、连接形式：螺纹连接

个 1 464.18 464.18

208 031003003045 焊接法兰阀门

1、类型：止回阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN80
4、连接形式：法兰连接

个 1 1700.74 1700.74

209 031003003046 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN80
4、连接形式：法兰连接

个 1 2110.74 2110.74

210 031003013007 水表

1、安装部位（室内外
）：室外
2、型号、规格：远传水
表，DN80
3、连接形式：法兰连接

个 1 1637.19 1637.19

211 031003001030 螺纹阀门

1、类型：自动排气阀
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接
4、含DN20不锈钢截止阀
1个

个 1 186.39 186.39

212 031002003065 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN25
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 100 34.07 3407

213 031002003062 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN32
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 19 34.07 647.33

214 031002003063 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN40
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 25 34.99 874.75

215 031002003064 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN50
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 18 36.27 652.86
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216 031002003004 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN80
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 2 43.46 86.92

217 031002003005 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 5 58.06 290.3

218 031002003068 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN40
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 4 64.18 256.72

219 031002003066 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN80
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 1 71.38 71.38

220 031002003067 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 1 85.79 85.79

221 030601001001 温度仪表 1、名称：温度计 支 1 73.64 73.64

222 010101003004 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 3.58 70.69 253.07

223 010103001004 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 3.58 25.13 89.97

224 031006005001 太阳能集热装置

1、名称：太阳能平板集
热器
2、技术参数：采光面积
1.86㎡，外形尺寸
2000*1000*80mm，满载
40KG/组
3、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

套 22 1389.34 30565.48

225 031006012001 热水器、开水炉

1、名称：商用低氮燃气
炉
2、技术参数：额定输入
热负荷73kW ,热效率≥
98 %,储水容量 385L ,
NOx < 30mg/m3 ,额定电
功率
260W ,外形尺寸:
D750*1980mm ,运行重量:
730kg
3、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

台 2 59085.61 118171.22

226 031006015002 水箱

1、名称：搪瓷盘管储热
水箱
2、技术参数：搪瓷内胆
,搪瓷换热器,额定容积:
500L ,单台换热面积:
2.5m2 ,聚氨酯保温≥
50mm ,外形尺寸:
710*1905mm ,运行重量
650kg
3、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

台 4 7830.99 31323.96
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227 030109001001 离心式泵

1、名称：太阳能集热循
环泵
2、规格：Q=3m3/h ,
H=23m , N=0.37kW
3、单机试运转要求：交
流异步电机检查接线
4、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

台 2 2533.68 5067.36

228 030109001002 离心式泵

1、名称：热水循环泵
2、规格：Q=2m3/h ,
H=20.5m , N=0.37kW
3、单机试运转要求：交
流异步电机检查接线
4、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

台 2 2311.18 4622.36

229 031006004001 气压罐

1、名称：热水膨胀罐
2、技术参数：容积
300L、PN=1.0Mpa
3、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

台 1 4089.16 4089.16

230 031006011001 紫外线杀菌设备

1、名称：AOT水体灭菌设
备
2、规格：处理流量11-
25m3/h，功率：180W，反
应材质：钛材
3、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

台 1 6117.03 6117.03

231 031006004002 气压罐

1、名称：太阳能膨胀罐
2、技术参数：容积
200L、PN=1.0Mpa
3、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

台 1 3616.66 3616.66

232 030404016001 控制箱

1、名称：智能控制柜
2、技术参数：智能型嵌
入式工控机,智能化全自
动操作,具有自动上水,自
动控温,自动循环,同时可
实现手动控制。
3、备注：按成套设备考
虑，含全部附件

台 1 4803.52 4803.52

233 031003003059 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 2 608.59 1217.18

234 031003003060 焊接法兰阀门

1、类型：止回阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 1 445.41 445.41

235 031003008001 除污器（过滤器）

1、材质：Y型过滤器
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

组 1 488.97 488.97

236 031003008002 除污器（过滤器）

1、材质：Y型过滤器
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：螺纹连接

组 2 194.93 389.86

237 031003008003 除污器（过滤器）

1、材质：Y型过滤器
2、规格、压力等级
：DN32
3、连接形式：螺纹连接

组 2 106.6 213.2
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238 031003013009 水表

1、安装部位（室内外
）：室外
2、型号、规格：远传水
表 DN32
3、连接形式：螺纹连接
4、附件配置：含表前
DN32不锈钢截止阀

组 1 583.9 583.9

239 031003013008 水表

1、安装部位（室内外
）：室外
2、型号、规格：远传水
表 DN80
3、连接形式：法兰连接

个 2 1637.19 3274.38

240 031003001089 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、规格、压力等级
：DN40
3、连接形式：螺纹连接

个 1 115.05 115.05

241 031003003056 焊接法兰阀门

1、类型：电磁阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接
4、接线检查

个 1 1352.31 1352.31

242 031003003058 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN80
4、连接形式：法兰连接

个 3 2110.74 6332.22

243 031003001090 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN50
4、连接形式：螺纹连接

个 17 307.34 5224.78

244 031003001093 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN32
4、连接形式：螺纹连接

个 3 177.34 532.02

245 031003001094 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN25
4、连接形式：螺纹连接

个 8 122.88 983.04

246 031003003061 焊接法兰阀门

1、类型：止回阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN80
4、连接形式：法兰连接

个 1 1700.74 1700.74

247 031003001091 螺纹阀门

1、类型：止回阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN50
4、连接形式：螺纹连接

个 2 649.73 1299.46

248 031003001092 螺纹阀门

1、类型：止回阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN32
4、连接形式：螺纹连接

个 2 464.18 928.36

249 031003009005 补偿器

1、类型：不锈钢波纹膨
胀节
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：法兰连接

个 4 440.45 1761.8



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

250 031003009006 补偿器

1、类型：不锈钢波纹膨
胀节
2、规格、压力等级
：DN32
3、连接形式：法兰连接

个 4 196.6 786.4

251 030601002002 压力仪表 1、名称：压力表 台 8 102.28 818.24

252 031001003052 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN25
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 50 57.25 2862.5

253 031001003053 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN32
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 50 66.16 3308

254 031001003054 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN40
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 50 77.3 3865

255 031001003055 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN50
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
50mm以内

m 50 90.12 4506

256 031001003056 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN80
4、连接形式：卡压连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
100mm以内

m 50 142.4 7120

257 031208002021 管道绝热

1、绝热材料品种：柔性
橡塑
2、绝热厚度：40mm
3、管道外径：φ57mm以
下

m3 2.03 1687.77 3426.17

258 031208002026 管道绝热

1、绝热材料品种：柔性
橡塑
2、绝热厚度：40mm
3、管道外径：φ133mm以
下

m3 0.79 1625.62 1284.24

259 031201001025 管道刷油

1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：热供水黄色色环、热回
水棕色环

m2 8.55 9.43 80.63
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260 040504002002 混凝土井

1、名称：水表井
2、规格：DN80
3、详见图集苏S01-2021
4、铸铁井盖

座 1 9101.13 9101.13

分部小计 429577.22

污水系统

261 031001006010 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN50
4、连接形式：零件粘接

m 394.06 36.27 14292.56

262 031001006008 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN75
4、连接形式：零件粘接

m 49.36 53 2616.08

263 031001006009 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN100
4、连接形式：零件粘接

m 777.47 68.99 53637.66

264 031001006019 塑料管

1、安装部位：管井
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN100
4、连接形式：零件粘接

m 250.31 79.76 19964.73

265 031201001012 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄棕色环

m2 90.8 9.43 856.24

266 031004014009
给、排水附（配
）件

1、材质：地漏
2、型号、规格：DN50

个 170 35.74 6075.8

267 031004014010
给、排水附（配
）件

1、材质：洗衣机地漏
2、型号、规格：DN50

个 87 62.1 5402.7

268 031004014003
给、排水附（配
）件

1、材质：清扫口
2、型号、规格：DN100

个 2 26.59 53.18

269 031002003069 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN80
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 3 43.46 130.38

270 031002003036 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 151 82.9 12517.9

271 031002003035 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 21 85.79 1801.59

272 031002003037 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 78 110.81 8643.18

273 031004014008
给、排水附（配
）件

1、材质：阻火圈
2、型号、规格：DN100

个 87 33.9 2949.3
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274 010101003005 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 156.82 70.69 11085.61

275 010103001012 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 156.82 25.13 3940.89

分部小计 143967.8

废水系统

276 031001006028 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：废水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN50
4、连接形式：零件粘接

m 3.01 36.27 109.17

277 031001006030 塑料管

1、安装部位：管井
2、介质：废水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN50
4、连接形式：零件粘接

m 21.6 43.37 936.79

278 031001006029 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：废水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN75
4、连接形式：零件粘接

m 9 53 477

279 031001006031 塑料管

1、安装部位：管井
2、介质：废水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN75
4、连接形式：零件粘接

m 215.77 53 11435.81

280 031201001013 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄棕色环

m2 11.52 9.43 108.63

281 031004014011
给、排水附（配
）件

1、材质：地漏
2、型号、规格：DN50

个 42 35.74 1501.08

282 031002003070 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 45 58.06 2612.7

283 031002003071 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 15 85.79 1286.85

分部小计 18468.03

雨水系统

284 031001006020 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、规格、压力等级
：UPVC雨水管DN100
4、连接形式：承插连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：灌
水试验

m 224.32 43.19 9688.38

285 031001006032 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、规格、压力等级
：UPVC雨水管DN150
4、连接形式：承插连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：灌
水试验

m 74.2 80.83 5997.59
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286 031001006037 塑料管

1、安装部位：管井
2、介质：雨水
3、材质、规格：HDPE管
DN50
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：灌水试验

m 13.3 52.08 692.66

287 031001006033 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、材质、规格：HDPE管
DN100
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：灌水试验

m 152.06 109.92 16714.44

288 031001006034 塑料管

1、安装部位：室内（管
井）
2、介质：雨水
3、材质、规格：HDPE管
DN100
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：灌水试验

m 36.28 116.44 4224.44

289 031201001014 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄棕色环

m2 37.75 9.43 355.98

290 031004014019
给、排水附（配
）件

1、材质：87型雨水斗
2、型号、规格：DN100

个 20 37.74 754.8

291 031004014020
给、排水附（配
）件

1、材质：密闭地漏
2、型号、规格：DN50

个 17 35.74 607.58

292 031004014021
给、排水附（配
）件

1、材质：密闭地漏
2、型号、规格：DN100

个 1 79.77 79.77

293 031004014022
给、排水附（配
）件

1、材质：清扫口
2、型号、规格：DN100

个 1 26.59 26.59

294 031002003072 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 14 82.9 1160.6

295 031002003073 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 20 110.81 2216.2

296 010101003006 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 73 70.69 5160.37

297 010103001013 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 73 25.13 1834.49

分部小计 49513.89

火灾自动报警系统

298 030411003058 桥架

1、名称：消防阻燃密闭
金属槽盒
2、规格：150×100
3、接地方式：详见设计
说明

m 14.4 96.76 1393.34

299 030408008004 防火堵洞 1、名称：防火堵洞 处 3 28.77 86.31

300 030413001004 铁构件
1、名称：桥架支撑架
2、材质：镀锌型钢

kg 13.65 12.9 176.09



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

301 030411001111 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC25，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 168.37 26.47 4456.75

302 030411001112 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC50，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 42.1 48.42 2038.48

303 030411001113 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：明配

m 43.2 25.76 1112.83

304 030411001116 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 69.83 19.52 1363.08

305 030411001117 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC25，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 39.17 25.04 980.82

306 030411001120 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 1823.14 12.53 22843.94

307 030411004050 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 472.86 4.89 2312.29

308 030411004052 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 1586.71 5.51 8742.77

309 030411004082 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：桥架配线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 28.8 4.36 125.57

310 030411004084 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：桥架配线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 64.8 5.64 365.47

311 030408002003 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：WDZN-KYJY-
2×2.5
3、材质：铜芯

m 168.31 11.46 1928.83

312 030404032001 端子箱

1、名称：消防接线端子
箱
2、安装部位：壁装，离
地1.8m

台 4 456.29 1825.16

313 030904001006 点型探测器
1、名称：感烟探测器
2、线制：总线制
3、安装方式：吸顶安装

个 228 103.22 23534.16

314 030904001007 点型探测器
1、名称：感温探测器
2、线制：总线制
3、安装方式：吸顶安装

个 1 103.15 103.15

315 030904005001 声光报警器

1、名称：编址型声光报
警器
2、安装方式：壁装，离
地2.3m

个 17 180.19 3063.23
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316 030904003001 按钮

1、名称：带电话插孔的
手动报警按钮
2、安装方式：壁装，离
地1.5m

个 17 142.68 2425.56

317 030904003002 按钮
1、名称：消火栓按钮
2、安装方式：消火栓箱
内

个 16 120.68 1930.88

318 030904007003
消防广播（扬声器
）

1、名称：消防广播（阻
燃型）
2、功率：3W
3、安装方式：吸顶安装

个 24 83.39 2001.36

319 030904006001
消防报警电话插孔
（电话）

1、名称：消防直通电话
2、安装方式：壁装，离
地1.5m

个
(部)

2 115.01 230.02

320 030904008001 模块（模块箱）
1、名称：火灾显示盘
2、安装方式：壁装，离
地1.5m

个
(台)

4 1977.05 7908.2

321 030904008002 模块（模块箱）
1、名称：总线短路隔离
器

个
(台)

13 212.6 2763.8

322 030904008003 模块（模块箱） 1、名称：模块箱
个
(台)

6 188.57 1131.42

323 030904008004 模块（模块箱） 1、名称：输入模块
个
(台)

17 205.66 3496.22

324 030904008005 模块（模块箱） 1、名称：输入/输出模块
个
(台)

5 276.32 1381.6

325 030411006013 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 330 7.96 2626.8

326 010101002012 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 37.89 41.9 1587.59

327 010103001018 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 37.89 46.22 1751.28

分部小计 105687

消防电源监控系统

328 030411001121 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 54.08 19.52 1055.64

329 030411004071 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 66.08 4.89 323.13

330 030411004072 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 33.04 5.51 182.05

331 030411004088 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：桥架配线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 115.2 4.36 502.27

332 030411004090 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：桥架配线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 57.6 5.64 324.86

分部小计 2387.95

电气火灾监控系统
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333 030411001122 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 10.86 19.52 211.99

334 030411004073 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 15.36 5.51 84.63

分部小计 296.62

应急照明监控系统

335 030411001123 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 25.92 19.52 505.96

336 030411004098 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 31.92 5.51 175.88

337 030411004099 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：桥架配线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 28.8 5.64 162.43

分部小计 844.27

防火门监控系统

338 030411001124 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 86.82 19.52 1694.73

339 030411004100 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 86.82 5.51 478.38

340 030904008006 模块（模块箱）
1、名称：总线短路隔离
器

个
(台)

1 212.6 212.6

341 030503003001 控制器
1、名称：防火门监控模
块

台
(套)

8 252.66 2021.28

342 030507007001
出入口执行机构设
备

1、名称：门磁开关 台 16 94.51 1512.16

343 030411006014 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 8 7.96 63.68

分部小计 5982.83

消火栓系统

344 030901002011 消火栓钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：球墨铸
铁管DN100
3、连接形式：承插连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含球墨铸铁配件

m 16.89 208.31 3518.36
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345 030901002012 消火栓钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN70
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含沟槽件

m 20.24 71.05 1438.05

346 030901002014 消火栓钢管

1、安装部位：管井
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN70
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含沟槽件

m 15.22 78.98 1202.08

347 030901002013 消火栓钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN100
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含沟槽件

m 96.23 107.87 10380.33

348 030901002015 消火栓钢管

1、安装部位：管井
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN100
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含沟槽件

m 47.19 119.58 5642.98

349 031202008005 埋地管道防腐蚀
1、刷缠品种：沥青涂料
2、刷缠遍数：2

m2 6.05 15.57 94.2

350 031201001017 管道刷油
1、油漆品种：红丹漆
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：二道

m2 59.75 12.19 728.35

351 031208002027 管道绝热

1、绝热材料品种：泡沫
橡塑
2、绝热厚度：50mm
3、管道外径：φ133mm以
下

m3 0.22 1798.64 395.7

352 031208007010 防潮层、保护层
1、材料：热镀锌铁皮
2、层数：1
3、对象：管道

m2 6.26 16.79 105.11

353 031002001023 管道支架
1、名称：管道支架
2、材质：型钢

Kg 74.24 17.21 1277.67

354 031002001024 管道支架
1、名称：管道支架（管
井）
2、材质：型钢

Kg 39.8 18.87 751.03

355 031201003007 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 114.04 2.71 309.05

356 031003003047 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN65
3、连接形式：法兰连接

个 1 528.56 528.56

357 031003003039 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 4 734.02 2936.08
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358 031003003035 焊接法兰阀门

1、类型：蝶阀
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 9 638.69 5748.21

359 031003003048 焊接法兰阀门

1、类型：止回阀
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 1 566.9 566.9

360 030601004001 流量仪表
1、名称：流量开关
2、规格：DN100

台 1 429.68 429.68

361 031003003049 焊接法兰阀门

1、类型：防止旋流器
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 1 661.92 661.92

362 031003003019 焊接法兰阀门

1、类型：信号蝶阀
2、规格、压力等级
：DN150
3、连接形式：法兰连接

个 1 1024.39 1024.39

363 031003001060 螺纹阀门

1、类型：自动排气阀
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接
4、含DN20截止阀1个

个 1 135.76 135.76

364 030601002001 压力仪表 1、名称：压力表 台 1 104.07 104.07

365 030901010003 室内消火栓

1、名称：薄型带自救卷
盘消火栓
2、附件材质、规格：配
置DN65消火栓，φ19mm水
枪,25m水龙带，30m软管
卷盘
3、详见图集15S202

套 16 1034.46 16551.36

366 030901010004 室内消火栓 1、名称：试验消火栓 套 1 808.71 808.71

367 030901013001 灭火器

1、形式：灭火器（消火
栓箱内）
2、规格、型号：磷酸铵
盐干粉灭火器MF/ABC2

具 32 67.78 2168.96

368 030901013003 灭火器

1、形式：灭火箱
2、规格、型号：磷酸铵
盐干粉灭火器
MF/ABC4*2具

套 8 233.29 1866.32

369 031006015001 水箱

1、名称：18m3消防水箱
2、材质、类型：装配式
弧肋板（不锈钢）
3、含吸水管及配套阀门
、溢流管及配套阀门、放
空管及配套阀门、水位报
警及显示装置、70mm玻璃
丝棉保温、镀锌薄板保护
层等

台 1 32200.89 32200.89

370 031002003044 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 20 84.35 1687

371 031002003047 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 3 112.87 338.61



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

372 040504001029 砌筑井

1、名称：闸阀井
DN80\100,净深1.2M
2、做法详见图集苏S01-
2021-30

座 2 3241.39 6482.78

373 010101003007 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 9 72.53 652.77

374 010103001014 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 9 25.78 232.02

分部小计 100967.9

喷淋系统

375 030901001027 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：球墨铸
铁管DN150
3、连接形式：承插连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含球墨铸铁配件

m 3.86 250.13 965.5

376 030901002019 消火栓钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：球墨铸
铁管DN100
3、连接形式：承插连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含球墨铸铁配件

m 12.09 208.31 2518.47

377 030901001001 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN25
3、连接形式：螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含镀锌配件

m 719.73 45.06 32431.03

378 030901001002 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN32
3、连接形式：螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含镀锌配件

m 187.47 57.71 10818.89

379 030901001003 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN40
3、连接形式：螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含镀锌配件

m 211.14 72.49 15305.54

380 030901001004 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN50
3、连接形式：螺纹连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含镀锌配件

m 272.76 78.68 21460.76
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381 030901001005 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN70
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含沟槽件

m 15.77 75.06 1183.7

382 030901001008 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN80
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含沟槽件

m 18.83 88.4 1664.57

383 030901001006 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN100
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含沟槽件

m 53.73 113.16 6080.09

384 030901001007 水喷淋钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN150
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和自动喷水灭火系统
管网水冲洗
5、含沟槽件

m 168.77 175.68 29649.51

385 031202008006 埋地管道防腐蚀
1、刷缠品种：沥青涂料
2、刷缠遍数：2

m2 6.33 15.57 98.56

386 031201001023 管道刷油
1、油漆品种：红丹漆
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：二道

m2 299.43 12.19 3650.05

387 031201001024 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄色色环

m2 59.89 9.63 576.74

388 031208002028 管道绝热

1、绝热材料品种：泡沫
橡塑
2、绝热厚度：50mm
3、管道外径：φ133mm以
下

m3 0.33 1798.64 593.55

389 031208007011 防潮层、保护层
1、材料：热镀锌铁皮
2、层数：1
3、对象：管道

m2 8.69 16.79 145.91

390 031002001026 管道支架
1、名称：管道支架
2、材质：型钢

Kg 960.94 17.21 16537.78

391 031201003009 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 960.94 2.71 2604.15

392 031003003051 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN65
3、连接形式：法兰连接

个 1 528.56 528.56
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393 031003003052 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 2 734.02 1468.04

394 031003003053 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN150
3、连接形式：法兰连接

个 1 1111.31 1111.31

395 031003003054 焊接法兰阀门

1、类型：止回阀
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 1 566.9 566.9

396 031003001085 螺纹阀门

1、类型：泄压阀
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：螺纹连接

个 4 145.28 581.12

397 031003003050 焊接法兰阀门

1、类型：信号蝶阀
2、规格、压力等级
：DN150
3、连接形式：法兰连接

个 5 1024.39 5121.95

398 030901007002 减压孔板
1、材质、规格：减压孔
板DN150
2、连接形式：法兰连接

个 4 344.03 1376.12

399 030901006001 水流指示器
1、规格、型号：水流指
示器DN150
2、连接形式：法兰连接

个 4 772.53 3090.12

400 031003001088 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、规格、压力等级
：DN25
3、连接形式：螺纹连接

个 4 59.8 239.2

401 031003001086 螺纹阀门

1、类型：末端试水阀
2、规格、压力等级
：DN25
3、连接形式：螺纹连接

个 3 59.8 179.4

402 030901008001 末端试水装置
1、规格：末端试水装置
DN25

组 1 345.16 345.16

403 030901004001 报警装置
1、名称：湿式报警阀组
2、型号、规格：DN150

组 1 3320.23 3320.23

404 030601004003 流量仪表
1、名称：流量开关
2、规格：DN100

台 1 429.68 429.68

405 031003003055 焊接法兰阀门

1、类型：防止旋流器
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 1 661.92 661.92

406 031003001087 螺纹阀门

1、类型：自动排气阀
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接
4、含DN20截止阀1个

个 1 135.76 135.76

407 030901003002 水喷淋（雾）喷头
1、名称：下垂型喷头
2、材质、型号、规格
：K80，68℃

个 522 47.12 24596.64

408 030901003003 水喷淋（雾）喷头

1、名称：下垂型喷头
（备用）
2、材质、型号、规格
：K80，68℃

个 10 17.68 176.8
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409 031002003074 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN32
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 5 34.77 173.85

410 031002003075 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN50
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 4 36.97 147.88

411 031002003076 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN80
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 32 44.24 1415.68

412 031002003026 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 3 84.35 253.05

413 031002003027 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN200
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 11 118.96 1308.56

414 031002003032 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 2 112.87 225.74

415 031002003038 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN200
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 1 147.47 147.47

416 040504001037 砌筑井

1、名称：闸阀井DN150净
深1.2M
2、做法详见图集苏S01-
2021-30

座 1 4072.97 4072.97

417 030905002001
水灭火控制装置调
试

1、水灭火系统控制装置
调试 50点以下

系统 1 1619.2 1619.2

分部小计 199578.11

空调系统

418 030701004001 风机盘管

1、名称：天花板内藏风
管式（超薄型）
2、型号：FXSP40MMVC
3、规格：制冷/热量
:4.0/4.5KW  额定制热
/冷功率:81/65W,风量
：600CMH 机外静压
：30Pa 噪音：30dB（A）
4、安装形式：吊装
5、单机试运转要求：风
机盘管检查接线
6、隔振垫（器）、支架
形式、材质：减震吊钩
7、内外机信号连接线

台 42 4960.1 208324.2
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419 030701004002 风机盘管

1、名称：天花板内藏风
管式（超薄型）
2、型号：FXSP45MMVC
3、规格：制冷/热量
:4.5/5.0KW  额定制热
/冷功率:93/76W,风量
：690CMH 机外静压
：30Pa 噪音：33dB（A）
4、安装形式：吊装
5、单机试运转要求：风
机盘管检查接线
6、隔振垫（器）、支架
形式、材质：减震吊钩
7、内外机信号连接线

台 2 5018.66 10037.32

420 030701004003 风机盘管

1、名称：天花板内藏风
管式（超薄型）
2、型号：FXSP56MMVC
3、规格：制冷/热量
:5.6/6.3KW  额定制热
/冷功率:180/152W,风量
：1350CMH 机外静压
：50Pa 噪音：33dB（A）
4、安装形式：吊装
5、单机试运转要求：风
机盘管检查接线
6、隔振垫（器）、支架
形式、材质：减震吊钩
7、内外机信号连接线

台 44 5209.43 229214.92

421 030701003015 空调器

1、名称：多联机室外机
2、型号：RUXYQ38BA
3、规格：制冷/热量
:106.9/119.5KW 制冷/热
功率:29.3/29.5KW， 制
冷剂种类：R410A
4、安装形式：落地
5、减振底座形式、数量
：弹簧减震器、10#槽钢
6、单机试运转要求：电
机检查接线
7、内外机信号连接线

组 4 108965.69 435862.76

422 030702001023 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长2000以下
5、板材厚度：δ=0.75
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 209.06 152.95 31975.73

423 030702008006 柔性软风管
1、名称：风管软接
2、材质：防火保温软管

m 35.56 447.37 15908.48

424 031208003001 通风管道绝热
1、绝热材料品种：不燃
A级铝箔离心玻璃棉板
2、绝热厚度：30mm

m3 6.92 1214.81 8406.49

425 030703007010
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：双层百叶风口
2、规格：500*200

个 44 132.61 5834.84

426 030703007011
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：双层百叶风口
2、规格：600*200

个 44 139.21 6125.24

427 030703007012
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：单层百叶风口
2、规格：500*200

个 44 116.31 5117.64

428 030703007013
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：单层百叶风口
2、规格：600*200

个 44 121.25 5335
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429 030801014001 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ6.4*0.8
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 260.16 24.09 6267.25

430 030801014002 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ9.5*1.0
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 46.51 32.9 1530.18

431 030801014003 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ12.7*1.0
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 302.72 39.85 12063.39

432 030801014004 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ15.9*1.2
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 62.2 52.79 3283.54

433 030801014005 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ19.1*1.2
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 109.55 61.22 6706.65

434 030801014006 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ22.2*1.2
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 13.42 71.64 961.41

435 030801014007 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ28.6*1.5
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 74 105.34 7795.16

436 030801014008 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ31.8*1.5
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 53.84 118.01 6353.66

437 030801014009 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ38.1*2.0
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 53.38 176.35 9413.56

438 030804010001
低压铜及铜合金管
件

1、材质：分歧管 个 84 125.88 10573.92

439 030804010002
低压铜及铜合金管
件

1、材质：铜管各类型管
件

个 27 71.02 1917.54



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

440 031208002017 管道绝热
1、绝热材料品种：难燃
B1级橡塑发泡保温管壳
2、绝热厚度：20mm

m 975.79 10.36 10109.18

441 031002001001 管道支架
1、材质：型钢
2、管架形式：吊架

Kg 186.18 16.97 3159.47

442 031201003010 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 186.18 2.65 493.38

443 031001006035 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC冷
凝水管DN25
4、连接形式：承插连接

m 456.36 19.27 8794.06

444 031001006036 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷凝水
3、材质、规格：UPVC冷
凝水管DN32
4、连接形式：承插连接

m 39.67 20.19 800.94

445 031208002003 管道绝热
1、绝热材料品种：难燃
B1级橡塑发泡保温管壳
2、绝热厚度：15mm

m 496.03 8.61 4270.82

分部小计 1056636.73

新风系统

446 030701003023 空调器

1、名称：新风室外机
2、型号：10HP
3、规格：制冷/热量
:28.0/17.4KW  制冷/热
功率:8.64/4.94KW
4、安装形式：落地
5、减振底座形式、数量
：弹簧减震器、10#槽钢
6、单机试运转要求：电
机检查接线

组 4 33405.52 133622.08

447 030701003025 空调器

1、名称：全新风处理机
2、型号：FXMFP280AB
3、规格：风量
:2100m3/h,制冷/热量
:28.0/17.4KW   噪音值
:47dB(A),电源:单相
220V 设备入口配粗效过
滤器为板式|G4|,中效过
滤器为平板式静电式|F7|
4、安装形式：吊装
5、减振底座形式、数量
：减震吊钩
6、单机试运转要求：电
机检查接线
7、支架形式、材质：支
架制作、安装
8、支架处理：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
调和漆
9、内外机信号连接线

台 4 14126.98 56507.92

448 030702001017 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长800以下
5、板材厚度：δ=0.5
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 188.75 190.48 35953.1



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

449 030702001019 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长2000以下
5、板材厚度：δ=0.5
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 61.62 143.31 8830.76

450 030702001005 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长2000以下
5、板材厚度：δ=0.6
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 38.48 147.16 5662.72

451 030702001021 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长2000以下
5、板材厚度：δ=0.75
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 95.6 152.95 14622.02

452 030702009001 弯头导流叶片
1、名称：导流叶片
2、材质：热镀锌钢板
3、规格：δ0.75

m2 1.46 228.89 334.18

453 030702008007 柔性软风管
1、名称：风管软接
2、材质：防火保温软管

m2 2.61 447.37 1167.64

454 031208003002 通风管道绝热
1、绝热材料品种：不燃
A级铝箔离心玻璃棉板
2、绝热厚度：30mm

m3 14.24 1214.81 17298.89

455 030703001020 碳钢阀门
1、名称：对开多叶调节
阀
2、规格：630*250

个 4 201.2 804.8

456 030703001025 碳钢阀门
1、名称：蝶阀
2、规格：120*120

个 88 105.74 9305.12

457 030703020001 消声器
1、名称：ZP消声器
2、规格：500*250*1200

个 4 1104.86 4419.44

458 030801014010 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ9.5*1.0
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 73.46 32.9 2416.83

459 030801014014 低压铜及铜合金管

1、材质：空调用优质无
磷脱氧紫铜管
2、规格：Φ22.2*1.2
3、焊接方式：熔焊连接
4、压力试验、吹扫与清
洗设计要求：气密性试验
、气洗操作

m 73.46 71.64 5262.67

460 030804010003
低压铜及铜合金管
件

1、材质：铜管各类型管
件

个 12 71.02 852.24

461 031208002018 管道绝热
1、绝热材料品种：难燃
B1级橡塑发泡保温管壳
2、绝热厚度：20mm

m 146.91 10.36 1521.99

462 031002001027 管道支架
1、材质：型钢
2、管架形式：吊架

Kg 47.22 16.97 801.32



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

463 031201003011 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 47.22 2.65 125.13

分部小计 299508.85

通风系统

464 030702001018 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长800以下
5、板材厚度：δ=0.5
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 22.81 190.48 4344.85

465 030702001022 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长2000以下
5、板材厚度：δ=0.6
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 17.96 147.16 2642.99

466 030702001009 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以下
5、板材厚度：δ=0.75
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 69.33 124.18 8609.4

467 030702008008 柔性软风管
1、名称：风管软接
2、材质：不燃防火软管

m2 8.94 441.45 3946.56

468 030703001026 碳钢阀门

1、名称：70℃防火阀
2、规格：160*120
3、支架形式、材质：支
架制作安装
4、支架处理：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

个 86 286.79 24663.94

469 030703001041 碳钢阀门

1、名称：70℃防火阀
2、规格：400*200
3、支架形式、材质：支
架制作安装
4、支架处理：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

个 11 332.57 3658.27

470 030703001027 碳钢阀门
1、名称：止回阀
2、规格：140*120

个 86 127.6 10973.6

471 030703007014
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：防雨百叶
2、规格：400*200

个 1 107.02 107.02

472 030703007015
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：防雨百叶
2、规格：630*400

个 2 232.67 465.34

473 030703007016
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：防雨百叶
2、规格：630*500

个 1 256.93 256.93

474 030404033001 风扇

1、名称：吊顶式通风器
2、规格：BLD15-18（自
带止回阀）风量
：180m3/h 风压：200Pa
功率：40W

台 18 205.48 3698.64



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

475 030404033004 风扇

1、名称：吊顶式通风器
2、规格：BLD15-25（自
带止回阀）风量
：250m3/h 风压：220Pa
功率：45W

台 68 318.48 21656.64

476 030404033003 风扇

1、名称：侧壁式换气扇
2、型号：DFBZ1.5
3、规格：风量：200m3/h
风压：45Pa 功率：40W

台 8 220.48 1763.84

分部小计 86788.02

通风空调工程系统调试

477 030704001001
通风工程检测、调
试

1、通风工程检测、调试 系统 1 12133.41 12133.41

分部小计 12133.41

抗震支架

478 031002001011 管道支吊架
1、名称：桥架侧向抗震
支架
2、规格：KZQ-200-T

套 9 182.31 1640.79

479 031002001012 管道支吊架
1、名称：桥架双向抗震
支架
2、规格：KZQ-200-TL

套 6 292.9 1757.4

480 031002001013 管道支吊架
1、名称：桥架侧向抗震
支架
2、规格：KZQ-300-T

套 3 186.2 558.6

481 031002001014 管道支吊架
1、名称：桥架双向抗震
支架
2、规格：KZQ-300-TL

套 2 296.79 593.58

482 031002001053 管道支吊架
1、名称：水管侧向抗震
支架
2、规格：KZS-DN70-T

套 8 149.26 1194.08

483 031002001054 管道支吊架
1、名称：水管双向抗震
支架
2、规格：KZS-DN70-TL

套 3 214.27 642.81

484 031002001159 管道支吊架

1、名称：水管双向抗震
支架
2、规格：KZS-
DN70+DN100-TL

套 1 225.55 225.55

485 031002001157 管道支吊架

1、名称：水管侧向抗震
支架
2、规格：KZS-
DN70+DN80+DN100-T

套 1 174.72 174.72

486 031002001158 管道支吊架

1、名称：水管双向抗震
支架
2、规格：KZS-
DN70+DN80+DN100-TL

套 1 234.52 234.52

487 031002001059 管道支吊架
1、名称：水管侧向抗震
支架
2、规格：KZS-DN80-T

套 5 149.26 746.3

488 031002001060 管道支吊架
1、名称：水管双向抗震
支架
2、规格：KZS-DN80-TL

套 3 214.27 642.81

489 031002001129 管道支吊架
1、名称：水管侧向抗震
支架
2、规格：KZS-DN80*2-T

套 1 156.22 156.22



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

490 031002001132 管道支吊架

1、名称：水管双向抗震
支架
2、规格：KZS-
DN80*2+DN100-TL

套 1 241.52 241.52

491 031002001063 管道支吊架
1、名称：水管侧向抗震
支架
2、规格：KZS-DN100-T

套 5 153.15 765.75

492 031002001064 管道支吊架
1、名称：水管双向抗震
支架
2、规格：KZS-DN100-TL

套 5 218.16 1090.8

493 031002001071 管道支吊架
1、名称：水管侧向抗震
支架
2、规格：KZS-DN150-T

套 12 155.09 1861.08

494 031002001072 管道支吊架
1、名称：水管双向抗震
支架
2、规格：KZS-DN150-TL

套 8 225.94 1807.52

分部小计 14334.05

分部分项合计 4237529.36

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 36713.78 36713.78

单价措施合计 36713.78

合计 4274243.14



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

 

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

综合人工工日 小计 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

2.14工日 未计价材料费 10513.32

清单项目综合单价 10898.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱ZAL（01） 只 1
10513.

32
10513.32

破布 kg 0.12 6 0.72

铁砂布2# 张 1.2 0.86 1.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10544.73 --

项目编码 030404017018 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

综合人工工日 小计 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

2.14工日 未计价材料费 11301.23

清单项目综合单价 11686.5



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱ZKAL（01） 只 1
11301.

23
11301.23

破布 kg 0.12 6 0.72

铁砂布2# 张 1.2 0.86 1.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11332.64 --

项目编码 030404017019 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

综合人工工日 小计 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

2.14工日 未计价材料费 1943.7

清单项目综合单价 2328.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱1~3AL（01） 只 1 1943.7 1943.7

破布 kg 0.12 6 0.72

铁砂布2# 张 1.2 0.86 1.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49



镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1975.11 --

项目编码 030404017020 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

综合人工工日 小计 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

2.14工日 未计价材料费 1815.87

清单项目综合单价 2201.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱4AL（01） 只 1
1815.8

7
1815.87

破布 kg 0.12 6 0.72

铁砂布2# 张 1.2 0.86 1.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1847.28 --

项目编码 030404017002 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

综合人工工日 小计 186.56 37.97 74.62 26.12



1.76工日 未计价材料费 868.32

清单项目综合单价 1193.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱1~4KAL（01） 只 1 868.32 868.32

破布 kg 0.1 6 0.6

铁砂布2# 张 1 0.86 0.86

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 906.29 --

项目编码 030404017021 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-266
成套配电箱安装
落地式

台 1 294.68 32.65 63.39 117.87 41.26 294.68 32.65 63.39 117.87 41.26

4-456 槽钢安装 10m 0.2 167.48 35.21 11.69 66.99 23.45 33.5 7.04 2.34 13.4 4.69

综合人工工日 小计 328.18 39.69 65.73 131.27 45.95

3.096工日 未计价材料费 10804.24

清单项目综合单价 11415.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱SWKAP（01） 只 1
10725.

2
10725.2

破布 kg 0.1 6 0.6

铁砂布2# 张 1 0.86 0.86

电焊条J422 φ3.2 kg 0.282 6.87 1.94

无光调和漆 kg 0.07 14.31 1

钢垫板 kg 0.3 3.77 1.13

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.3 15.78 4.73

焊锡丝 kg 0.15 42.88 6.43



电力复合脂 kg 0.05 17.15 0.86

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 6.1 1.1 6.71

槽钢10# m 2.1 37.64 79.04

圆钢φ5.5～9 kg 0.822 3.42 2.81

钢锯条 根 0.8 0.21 0.17

钢板δ2.0～2.5 Q235 kg 0.2 3.57 0.71

镀锌扁钢-40×4 kg 0.474 4.55 2.16

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10843.93 --

项目编码 030404017003 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 1.2 18.02 14.44 7.21 2.52 21.62 17.33 8.65 3.02

综合人工工日 小计 208.18 55.3 83.27 29.14

1.964工日 未计价材料费 2079.66

清单项目综合单价 2455.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱DTAL（01） 只 1
2079.6

6
2079.66

破布 kg 0.22 6 1.32

铁砂布2# 张 2.2 0.86 1.89

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 1.2 1.89 2.27

黄漆布带20mm×40m 卷 0.756 17.15 12.97



异型塑料管dn2.5～5 m 0.3 1.17 0.35

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 2134.96 --

项目编码 030404017005 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.6 18.02 14.44 7.21 2.52 10.81 8.66 4.33 1.51

综合人工工日 小计 197.37 46.63 78.95 27.63

1.862工日 未计价材料费 2886.81

清单项目综合单价 3237.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱1~4XFAT（01） 只 1
2886.8

1
2886.81

破布 kg 0.16 6 0.96

铁砂布2# 张 1.6 0.86 1.38

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.6 1.89 1.13

黄漆布带20mm×40m 卷 0.378 17.15 6.48

异型塑料管dn2.5～5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 2933.44 --

项目编码 030404017006 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.9 18.02 14.44 7.21 2.52 16.22 13 6.49 2.27

综合人工工日 小计 243.06 44.41 4.52 97.23 34.03

2.293工日 未计价材料费 7549.44

清单项目综合单价 7972.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱1GAT（01） 只 1
7549.4

4
7549.44

破布 kg 0.21 6 1.26

铁砂布2# 张 2.1 0.86 1.81

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.9 1.89 1.7

黄漆布带20mm×40m 卷 0.567 17.15 9.72

异型塑料管dn2.5～5 m 0.225 1.17 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7593.85 --

项目编码 030404017022 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.9 18.02 14.44 7.21 2.52 16.22 13 6.49 2.27

综合人工工日 小计 243.06 44.41 4.52 97.23 34.03

2.293工日 未计价材料费 2095.8

清单项目综合单价 2519.05

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

配电箱2~4GAL（01） 只 1 2095.8 2095.8

破布 kg 0.21 6 1.26

铁砂布2# 张 2.1 0.86 1.81

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.9 1.89 1.7

黄漆布带20mm×40m 卷 0.567 17.15 9.72

异型塑料管dn2.5～5 m 0.225 1.17 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2140.21 --

项目编码 030404017007 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-268
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1m

台 1 146.28 34.45 58.51 20.48 146.28 34.45 58.51 20.48

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 1.2 18.02 14.44 7.21 2.52 21.62 17.33 8.65 3.02

综合人工工日 小计 167.9 51.78 67.16 23.5

1.584工日 未计价材料费 398.77

清单项目综合单价 709.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱SSAL（01） 只 1 398.77 398.77

破布 kg 0.22 6 1.32

铁砂布2# 张 2 0.86 1.72

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

裸铜线10mm2 kg 0.2 56.42 11.28

塑料软管 kg 0.15 15.78 2.37

焊锡丝 kg 0.07 42.88 3



电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 1.2 1.89 2.27

黄漆布带20mm×40m 卷 0.756 17.15 12.97

异型塑料管dn2.5～5 m 0.3 1.17 0.35

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 450.55 --

项目编码 030404017017 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.35 18.02 14.44 7.21 2.52 6.31 5.05 2.52 0.88

综合人工工日 小计 192.87 43.02 77.14 27

1.8195工日 未计价材料费 3800

清单项目综合单价 4140.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

A型应急照明集中电源ALD 只 1 3800 3800

破布 kg 0.135 6 0.81

铁砂布2# 张 1.35 0.86 1.16

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.35 1.89 0.66

黄漆布带20mm×40m 卷 0.2205 17.15 3.78

异型塑料管dn2.5～5 m 0.0875 1.17 0.1

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3843.02 --



项目编码 030411003008 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 193.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1306
钢制槽式桥架
宽+高400mm以下

10m 0.1 257.58 64.51 8.04 103.03 36.06 25.76 6.45 0.8 10.3 3.61

综合人工工日 小计 25.76 6.45 0.8 10.3 3.61

0.243工日 未计价材料费 68.01

清单项目综合单价 114.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

金属线槽200×150 m 1.005 67.67 68.01

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

砂轮片φ100 片 0.001 1.29

砂轮片φ400 片 0.001 11.58 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.012 14.13 0.17

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71

铜接线端子DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5

精制带母镀锌螺栓M8×30 套 1.05 0.58 0.61

电 kW·h 0.14 0.8 0.11

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 74.46 --

项目编码 030411003049 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 81.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1307
钢制槽式桥架
宽+高600mm以下

10m 0.1 413.4 67.16 13.4 165.36 57.88 41.34 6.72 1.34 16.54 5.79

综合人工工日 小计 41.34 6.72 1.34 16.54 5.79

0.39工日 未计价材料费 110.59

清单项目综合单价 182.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

金属线槽300×150 m 1.005 110.04 110.59

电焊条J422 φ3.2 kg 0.01 6.87 0.07

汽油 kg 0.02 8.12 0.16

砂轮片φ100 片 0.002 1.29

砂轮片φ400 片 0.002 11.58 0.02



酚醛防锈漆 kg 0.015 14.13 0.21

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71

铜接线端子DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5

精制带母镀锌螺栓M8×30 套 1.05 0.58 0.61

电 kW·h 0.169 0.8 0.14

其他材料费 -- 0.24 --

材料费小计 -- 117.31 --

项目编码 030411003053 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 18.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1306
钢制槽式桥架
宽+高400mm以下

10m 0.1 257.58 64.51 8.04 103.03 36.06 25.76 6.45 0.8 10.3 3.61

综合人工工日 小计 25.76 6.45 0.8 10.3 3.61

0.243工日 未计价材料费 59.06

清单项目综合单价 105.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火密闭金属槽盒200×100 m 1.005 58.77 59.06

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

砂轮片φ100 片 0.001 1.29

砂轮片φ400 片 0.001 11.58 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.012 14.13 0.17

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71

铜接线端子DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5

精制带母镀锌螺栓M8×30 套 1.05 0.58 0.61

电 kW·h 0.14 0.8 0.11

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 65.51 --

项目编码 030408008001 项目名称 防火堵洞 计量单位 处 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-889
防火堵洞 保护
管

处 1 8.48 1.87 3.39 1.19 8.48 1.87 3.39 1.19

综合人工工日 小计 8.48 1.87 3.39 1.19

0.08工日 未计价材料费 13.5



清单项目综合单价 28.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火堵料 kg 6.75 2 13.5

破布 kg 0.1 6 0.6

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

镀锌铁丝13#～17# kg 0.05 8.38 0.42

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 15.37 --

项目编码 030413001001 项目名称 铁构件 计量单位 kg 工程量 349.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1355 桥架支撑架 100kg 0.01 477 35.14 19.42 190.8 66.78 4.77 0.35 0.19 1.91 0.67

综合人工工日 小计 4.77 0.35 0.19 1.91 0.67

0.045工日 未计价材料费 4.82

清单项目综合单价 12.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

支撑架镀锌型钢 kg 1.005 4.8 4.82

膨胀螺栓M10～16 套 0.21 0.86 0.18

电焊条J422 φ3.2 kg 0.007 6.87 0.05

冲击钻头φ8～16 根 0.0008 3.43

砂轮片φ100 片 0.0002 1.29

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

黄砂 m3
0.0000

7
120.46 0.01

水泥32.5级 kg 0.065 0.297 0.02

电 kW·h 0.0509 0.8 0.04

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 5.17 --

项目编码 030411001061 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 45.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1148

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
100mm以内(预拌
)

100m 0.01 3452 888.36 49.71 1380.8 483.28 34.52 8.88 0.5 13.81 4.83



综合人工工日 小计 34.52 8.88 0.5 13.81 4.83

0.3257工日 未计价材料费 39.8

清单项目综合单价 102.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC100 m 1.03 38.64 39.8

镀锌电线管接头φ100×10 个 0.1545 9.12 1.41

塑料护口(钢管用)dn100 个 0.1545 0.98 0.15

镀锌锁紧螺母3×100 个 0.1545 2 0.31

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.045 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0509 14.13 0.72

溶剂汽油 kg 0.0127 7.89 0.1

沥青清漆 kg 0.0128 6 0.08

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.0154 356 5.48

金刚石锯片φ114×1.8 片
0.0139

2
17.15 0.24

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 48.68 --

项目编码 030411001106 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 22.9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1149

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
125mm以内(预拌
)

100m 0.01
3800.7

4
815.07 132.97 1520.3 532.1 38.01 8.15 1.33 15.2 5.32

综合人工工日 小计 38.01 8.15 1.33 15.2 5.32

0.3586工日 未计价材料费 46.45

清单项目综合单价 114.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC125 m 1.03 45.1 46.45

镀锌电线管接头φ125×10 个 0.0824 11.59 0.96

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0625 14.13 0.88

溶剂汽油 kg 0.0156 7.89 0.12



沥青清漆 kg 0.0158 6 0.09

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.0154 356 5.48

金刚石锯片φ114×1.8 片
0.0139

2
17.15 0.24

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 54.6 --

项目编码 030411001009 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 100.52

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1130

钢管敷设 砖、
混凝土结构明配
钢管公称直径
20mm以内

100m 0.01
1019.7

2
261.93 15.75 407.89 142.76 10.2 2.62 0.16 4.08 1.43

综合人工工日 小计 10.2 2.62 0.16 4.08 1.43

0.0962工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 25.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌管卡DN20 个 1.236 1.16 1.43

自攻螺钉M4×65 十个 0.2496 0.27 0.07

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0233 14.13 0.33

溶剂汽油 kg 0.0057 7.89 0.04

厚漆 kg 0.0071 8.58 0.06

清油 kg 0.0033 13.72 0.05

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.252 0.86 0.22

冲击钻头φ6～12 根 0.0166 2.57 0.04

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 9.48 --

项目编码 030411001097 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 6.1

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1132

钢管敷设 砖、
混凝土结构明配
钢管公称直径
32mm以内

100m 0.01
1247.6

2
305.39 24.04 499.05 174.67 12.48 3.05 0.24 4.99 1.75

综合人工工日 小计 12.48 3.05 0.24 4.99 1.75

0.1177工日 未计价材料费 10.84

清单项目综合单价 33.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC32 m 1.03 10.52 10.84

镀锌电线管接头φ32×6 个 0.1648 1.79 0.29

镀锌锁紧螺母3×32 个 0.1545 0.54 0.08

塑料护口(钢管用)dn32 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌管卡DN32 个 0.8549 1.59 1.36

自攻螺钉M4×65 十个
0.1726

4
0.27 0.05

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0376 14.13 0.53

溶剂汽油 kg 0.0094 7.89 0.07

厚漆 kg 0.0129 8.58 0.11

清油 kg 0.0053 13.72 0.07

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.1743 0.86 0.15

冲击钻头φ6～12 根 0.0115 2.57 0.03

沥青清漆 kg 0.0053 6 0.03

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 13.89 --

项目编码 030411001052 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 5.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1134

钢管敷设 砖、
混凝土结构明配
钢管公称直径
50mm以内

100m 0.01
1623.9

2
527.12 32.84 649.57 227.35 16.24 5.27 0.33 6.5 2.27

综合人工工日 小计 16.24 5.27 0.33 6.5 2.27

0.1532工日 未计价材料费 16.88

清单项目综合单价 47.49

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

热镀锌焊接钢管SC50 m 1.03 16.39 16.88

镀锌电线管接头φ50×7 个 0.1648 3.1 0.51

镀锌锁紧螺母3×50 个 0.1545 0.93 0.14

塑料护口(钢管用)dn50 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌管卡DN50 个 0.6798 3.88 2.64

自攻螺钉M4×65 十个
0.0686

4
0.27 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0556 14.13 0.79

溶剂汽油 kg 0.0137 7.89 0.11

厚漆 kg 0.0181 8.58 0.16

清油 kg 0.0074 13.72 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.0092 2.57 0.02

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.0693 0.86 0.06

沥青清漆 kg 0.0063 6 0.04

膨胀螺栓M6 套 0.6732 0.43 0.29

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 22.15 --

项目编码 030411001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 286.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 272.46 95.36 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06



锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411001054 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1142

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 820.12 345.95 24.7 328.05 114.82 8.2 3.46 0.25 3.28 1.15

综合人工工日 小计 8.2 3.46 0.25 3.28 1.15

0.0774工日 未计价材料费 8.37

清单项目综合单价 24.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC25 m 1.03 8.13 8.37

镀锌电线管接头φ25×6 个 0.1648 1.23 0.2

塑料护口(钢管用)dn25 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌锁紧螺母3×25 个 0.1545 0.24 0.04

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0128 14.13 0.18

溶剂汽油 kg 0.0032 7.89 0.03

水泥砂浆 M10 m3
0.0071

75
367 2.63

沥青清漆 kg 0.0049 6 0.03

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 11.83 --

项目编码 030411001011 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 21.72

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1145

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
50mm以内(预拌)

100m 0.01
1497.4

6
551.87 33.82 598.98 209.64 14.97 5.52 0.34 5.99 2.1

综合人工工日 小计 14.97 5.52 0.34 5.99 2.1

0.1413工日 未计价材料费 16.88

清单项目综合单价 45.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC50 m 1.03 16.39 16.88

镀锌电线管接头φ50×7 个 0.1648 3.1 0.51

塑料护口(钢管用)dn50 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌锁紧螺母3×50 个 0.1545 0.93 0.14

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.025 14.13 0.35

溶剂汽油 kg 0.0062 7.89 0.05

沥青清漆 kg 0.007 6 0.04

水泥砂浆 M10 m3
0.0106

75
367 3.92

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0096 17.15 0.16

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 22.4 --

项目编码 030411001100 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 2.34

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1149

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
125mm以内(预拌
)

100m 0.01
3800.7

4
815.07 132.97 1520.3 532.1 38.01 8.15 1.33 15.2 5.32

综合人工工日 小计 38.01 8.15 1.33 15.2 5.32

0.3586工日 未计价材料费 38.86

清单项目综合单价 106.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC125 m 1.03 37.73 38.86

镀锌电线管接头φ125×10 个 0.0824 11.59 0.96

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09



镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0625 14.13 0.88

溶剂汽油 kg 0.0156 7.89 0.12

沥青清漆 kg 0.0158 6 0.09

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.0154 356 5.48

金刚石锯片φ114×1.8 片
0.0139

2
17.15 0.24

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 47.01 --

项目编码 030411001022 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1134.14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 131.7 46.09 3.29 1.76 1.32 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.32 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030411001107 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 7664.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1250

砖、混凝土结构
暗配 刚性阻燃
管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 593.18 134.07 0.29 237.27 83.05 5.93 1.34 2.37 0.83



综合人工工日 小计 5.93 1.34 2.37 0.83

0.056工日 未计价材料费 2.9

清单项目综合单价 13.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

刚性阻燃管PVC20 m 1.1 2.64 2.9

管接头FST20 个 0.147 0.25 0.04

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0025 8.38 0.02

镀锌铁丝22# kg 0.0023 8.74 0.02

锯条 根 0.01 0.19

胶合剂 kg 0.0008 8.56 0.01

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0031

5
356 1.12

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 4.24 --

项目编码 030411001108 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 60.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1251

砖、混凝土结构
暗配 刚性阻燃
管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 626.14 282.49 0.66 250.46 87.66 6.26 2.82 0.01 2.5 0.88

综合人工工日 小计 6.26 2.82 0.01 2.5 0.88

0.0591工日 未计价材料费 3.01

清单项目综合单价 15.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

刚性阻燃管PVC25 m 1.1 2.74 3.01

管接头FST25 个 0.147 0.33 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0025 8.38 0.02

镀锌铁丝22# kg 0.0024 8.74 0.02

锯条 根 0.01 0.19

胶合剂 kg 0.001 8.56 0.01

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0071

75
356 2.55

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 5.83 --



项目编码 030411001109 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 389.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1252

砖、混凝土结构
暗配 刚性阻燃
管公称直径
32mm以内(预拌)

100m 0.01 663.24 286.35 0.66 265.3 92.85 6.63 2.86 0.01 2.65 0.93

综合人工工日 小计 6.63 2.86 0.01 2.65 0.93

0.0626工日 未计价材料费 5.3

清单项目综合单价 18.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

刚性阻燃管PVC32 m 1.1 4.82 5.3

管接头FST32 个 0.147 0.59 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0025 8.38 0.02

镀锌铁丝22# kg 0.0024 8.74 0.02

锯条 根 0.01 0.19

胶合剂 kg 0.001 8.56 0.01

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0071

75
356 2.55

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 8.16 --

项目编码 030408001084 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 621.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-722

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
2.5mm2以下

100m 0.01 167.48 38.61 8.67 66.99 23.45 1.67 0.39 0.09 0.67 0.23

综合人工工日 小计 1.67 0.39 0.09 0.67 0.23

0.0158工日 未计价材料费 9.57

清单项目综合单价 12.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-3×2.5 m 1.01 9.477 9.57

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01



封铅含铅65%含锡35% kg
0.0008

8
8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 9.96 --

项目编码 030408001114 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 2150.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-724

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
6mm2以下

100m 0.01 259.7 39.43 8.67 103.88 36.36 2.6 0.39 0.09 1.04 0.36

综合人工工日 小计 2.6 0.39 0.09 1.04 0.36

0.0245工日 未计价材料费 18.83

清单项目综合单价 23.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-3×6 m 1.01 18.642 18.83

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg
0.0017

6
8.58 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg
0.0001

7
10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 19.22 --

项目编码 030408001086 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 201

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-736

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
2.5mm2以下

100m 0.01 218.36 50.14 11.57 87.34 30.57 2.18 0.5 0.12 0.87 0.31

综合人工工日 小计 2.18 0.5 0.12 0.87 0.31

0.0206工日 未计价材料费 14.18

清单项目综合单价 18.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-5×2.5 m 1.01 14.04 14.18

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0231 8.38 0.19

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0402 1.46 0.06

标志牌 个 0.0689 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0011 8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0049 15.44 0.08

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.69 0.05

橡胶垫δ2 m2 0.0012 14.58 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 14.68 --

项目编码 030408001115 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 120.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-737

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
4mm2以下

100m 0.01 262.88 50.14 11.57 105.15 36.8 2.63 0.5 0.12 1.05 0.37

综合人工工日 小计 2.63 0.5 0.12 1.05 0.37

0.0248工日 未计价材料费 21.15

清单项目综合单价 25.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-5×4 m 1.01 20.943 21.15

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0231 8.38 0.19

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0402 1.46 0.06

标志牌 个 0.0689 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0011 8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0049 15.44 0.08

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.69 0.05



橡胶垫δ2 m2 0.0012 14.58 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 21.65 --

项目编码 030408001116 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 67.59

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-738

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
6mm2以下

100m 0.01 338.14 51.28 11.57 135.26 47.34 3.38 0.51 0.12 1.35 0.47

综合人工工日 小计 3.38 0.51 0.12 1.35 0.47

0.0319工日 未计价材料费 28.36

清单项目综合单价 34.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-5×6 m 1.01 28.08 28.36

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0231 8.38 0.19

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0402 1.46 0.06

标志牌 个 0.0689 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0023 8.58 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.0049 15.44 0.08

硬酯酸一级 kg 0.0002 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.69 0.05

橡胶垫δ2 m2 0.0012 14.58 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 28.87 --

项目编码 030408001090 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 23.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-740

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
16mm2以下

100m 0.01 444.14 53.87 11.57 177.66 62.18 4.44 0.54 0.12 1.78 0.62

综合人工工日 小计 4.44 0.54 0.12 1.78 0.62

0.0419工日 未计价材料费 67.76

清单项目综合单价 75.26

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

铜芯电缆WDZ-YJY-5×16 m 1.01 67.093 67.76

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0231 8.38 0.19

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0402 1.46 0.06

标志牌 个 0.0689 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0052 8.58 0.04

沥青绝缘漆 kg 0.0049 15.44 0.08

硬酯酸一级 kg 0.0003 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.69 0.05

橡胶垫δ2 m2 0.0012 14.58 0.02

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 68.3 --

项目编码 030408001117 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 86.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-741

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
35mm2以下

100m 0.01 740.94 210.08 10.6 296.38 103.73 7.41 2.1 0.11 2.96 1.04

综合人工工日 小计 7.41 2.1 0.11 2.96 1.04

0.0699工日 未计价材料费 94.54

清单项目综合单价 108.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-4×25+1×16 m 1.01 93.6 94.54

破布 kg 0.0065 6 0.04

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0042 8.38 0.04

镀锌电缆卡子2×35 个 0.3042 1.46 0.44

标志牌 个 0.078 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0133 8.58 0.11

沥青绝缘漆 kg 0.0013 15.44 0.02

硬酯酸一级 kg 0.0007 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.3978 0.86 0.34

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.2106 0.69 0.15

电缆吊挂3×50 套 0.0924 8.45 0.78

合金钢钻头φ8mm～10mm 根 0.0021 6.86 0.01

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 96.64 --



项目编码 030408001098 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 17.13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-741

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
35mm2以下

100m 0.01 740.94 210.08 10.6 296.38 103.73 7.41 2.1 0.11 2.96 1.04

综合人工工日 小计 7.41 2.1 0.11 2.96 1.04

0.0699工日 未计价材料费 123.45

清单项目综合单价 137.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-4×35+1×16 m 1.01
122.22

6
123.45

破布 kg 0.0065 6 0.04

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0042 8.38 0.04

镀锌电缆卡子2×35 个 0.3042 1.46 0.44

标志牌 个 0.078 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0133 8.58 0.11

沥青绝缘漆 kg 0.0013 15.44 0.02

硬酯酸一级 kg 0.0007 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.3978 0.86 0.34

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.2106 0.69 0.15

电缆吊挂3×50 套 0.0924 8.45 0.78

合金钢钻头φ8mm～10mm 根 0.0021 6.86 0.01

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 125.55 --

项目编码 030408001099 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 59.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-742

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
120mm2以下

100m 0.01 1335.6 341.43 67.46 534.24 186.98 13.36 3.41 0.67 5.34 1.87

综合人工工日 小计 13.36 3.41 0.67 5.34 1.87

0.126工日 未计价材料费 170.01

清单项目综合单价 194.66



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-4×50+1×25 m 1.01
168.32

4
170.01

破布 kg 0.0078 6 0.05

汽油 kg 0.0124 8.12 0.1

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0059 8.38 0.05

标志牌 个 0.078 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×35 个 0.2899 5.77 1.67

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0202 8.58 0.17

沥青绝缘漆 kg 0.002 15.44 0.03

硬酯酸一级 kg 0.001 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.3978 0.86 0.34

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.182 0.69 0.13

电缆吊挂3×50 套 0.0871 8.45 0.74

合金钢钻头φ8mm～10mm 根
0.0018

2
6.86 0.01

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 173.42 --

项目编码 030408001112 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 42.29

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-743

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
240mm2以下

100m 0.01
1882.5

6
464.57 348.94 753.02 263.56 18.83 4.65 3.49 7.53 2.64

综合人工工日 小计 18.83 4.65 3.49 7.53 2.64

0.1776工日 未计价材料费 629.39

清单项目综合单价 666.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-4×185+1×95 m 1.01
623.15

5
629.39

破布 kg 0.0104 6 0.06

汽油 kg 0.0135 8.12 0.11

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0062 8.38 0.05

标志牌 个 0.078 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×100 个 0.2782 9.3 2.59

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0263 8.58 0.23

沥青绝缘漆 kg 0.0026 15.44 0.04

硬酯酸一级 kg 0.0013 10.29 0.01



精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.5564 1.1 0.61

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

电缆吊挂3×100 套 0.0807 9.86 0.8

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 634.04 --

项目编码 030408001103 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 98.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-737

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
4mm2以下

100m 0.01 262.88 50.14 11.57 105.15 36.8 2.63 0.5 0.12 1.05 0.37

综合人工工日 小计 2.63 0.5 0.12 1.05 0.37

0.0248工日 未计价材料费 32.35

清单项目综合单价 37.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆BTTRZ-5×4 m 1.01 32.032 32.35

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0231 8.38 0.19

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0402 1.46 0.06

标志牌 个 0.0689 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0011 8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0049 15.44 0.08

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.69 0.05

橡胶垫δ2 m2 0.0012 14.58 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 32.85 --

项目编码 030408006024 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.3 18.02 14.44 7.21 2.52 5.41 4.33 2.16 0.76

综合人工工日 小计 5.41 4.33 2.16 0.76

0.051工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12.66



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.03 6 0.18

铁砂布2# 张 0.3 0.86 0.26

塑料软管dn6 m 0.3 1.89 0.57

黄漆布带20mm×40m 卷 0.189 17.15 3.24

异型塑料管dn2.5～5 m 0.075 1.17 0.09

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 4.33 --

项目编码 030408006030 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 172

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.3 24.38 14.44 9.75 3.41 7.31 4.33 2.93 1.02

综合人工工日 小计 7.31 4.33 2.93 1.02

0.069工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.03 6 0.18

铁砂布2# 张 0.3 0.86 0.26

塑料软管dn6 m 0.3 1.89 0.57

黄漆布带20mm×40m 卷 0.189 17.15 3.24

异型塑料管dn2.5～5 m 0.075 1.17 0.09

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 4.33 --

项目编码 030408006026 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.5 18.02 14.44 7.21 2.52 9.01 7.22 3.61 1.26

综合人工工日 小计 9.01 7.22 3.61 1.26

0.085工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.05 6 0.3

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43



塑料软管dn6 m 0.5 1.89 0.95

黄漆布带20mm×40m 卷 0.315 17.15 5.4

异型塑料管dn2.5～5 m 0.125 1.17 0.15

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.22 --

项目编码 030408006016 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.5 24.38 14.44 9.75 3.41 12.19 7.22 4.88 1.71

综合人工工日 小计 12.19 7.22 4.88 1.71

0.115工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.05 6 0.3

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

塑料软管dn6 m 0.5 1.89 0.95

黄漆布带20mm×40m 卷 0.315 17.15 5.4

异型塑料管dn2.5～5 m 0.125 1.17 0.15

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.22 --

项目编码 030408006029 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.5 24.38 14.44 9.75 3.41 12.19 7.22 4.88 1.71

综合人工工日 小计 12.19 7.22 4.88 1.71

0.115工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.05 6 0.3

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

塑料软管dn6 m 0.5 1.89 0.95

黄漆布带20mm×40m 卷 0.315 17.15 5.4

异型塑料管dn2.5～5 m 0.125 1.17 0.15



其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.22 --

项目编码 030408006027 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-424
压铜接线端子
导线截面
16mm2以内

10个 0.5 36.04 38.55 14.42 5.05 18.02 19.28 7.21 2.53

综合人工工日 小计 18.02 19.28 7.21 2.53

0.17工日 未计价材料费

清单项目综合单价 47.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.075 6 0.45

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

铜接线端子DT-16mm2 个 5.075 3.33 16.9

电力复合脂 kg 0.01 17.15 0.17

黄漆布带20mm×40m 卷 0.03 17.15 0.51

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 19.28 --

项目编码 030408006020 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
828备
注1

户内干包式电力
电缆头制作、安
装 干包终端头
1kV以下截面
35mm2以下

个 1 53.42 75.88 21.37 7.48 53.42 75.88 21.37 7.48

综合人工工日 小计 53.42 75.88 21.37 7.48

0.504工日 未计价材料费

清单项目综合单价 158.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.36 6 2.16

汽油 kg 0.36 8.12 2.92

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.24 58.91 14.14

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜铝过渡接线端子DTL-25mm2 个 4.512 2.14 9.66



铜接线端子DT-25mm2 个 1.224 4.23 5.18

塑料带20mm×40m kg 0.168 2.14 0.36

塑料手套 副 2.52 3.43 8.64

焊锡丝 kg 0.06 42.88 2.57

焊锡膏瓶装50g kg 0.012 51.45 0.62

电力复合脂 kg 0.036 17.15 0.62

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.72 12.43 8.95

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 10.8 1.1 11.88

其他材料费 -- 2.02 --

材料费小计 -- 75.88 --

项目编码 030408006031 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
828备
注1

户内干包式电力
电缆头制作、安
装 干包终端头
1kV以下截面
35mm2以下

个 1 53.42 75.88 21.37 7.48 53.42 75.88 21.37 7.48

综合人工工日 小计 53.42 75.88 21.37 7.48

0.504工日 未计价材料费

清单项目综合单价 158.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.36 6 2.16

汽油 kg 0.36 8.12 2.92

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.24 58.91 14.14

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜铝过渡接线端子DTL-25mm2 个 4.512 2.14 9.66

铜接线端子DT-25mm2 个 1.224 4.23 5.18

塑料带20mm×40m kg 0.168 2.14 0.36

塑料手套 副 2.52 3.43 8.64

焊锡丝 kg 0.06 42.88 2.57

焊锡膏瓶装50g kg 0.012 51.45 0.62

电力复合脂 kg 0.036 17.15 0.62

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.72 12.43 8.95

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 10.8 1.1 11.88

其他材料费 -- 2.02 --

材料费小计 -- 75.88 --



项目编码 030408006021 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
829备
注1

户内干包式电力
电缆头制作、安
装 干包终端头
1kV以下截面
120mm2以下

个 1 87.77 130.19 35.11 12.29 87.77 130.19 35.11 12.29

综合人工工日 小计 87.77 130.19 35.11 12.29

0.828工日 未计价材料费

清单项目综合单价 265.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.6 6 3.6

汽油 kg 0.42 8.12 3.41

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.3 58.91 17.67

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜铝过渡接线端子DTL-95mm2 个 4.512 8.58 38.71

铜接线端子DT-25mm2 个 1.224 4.23 5.18

塑料带20mm×40m kg 0.54 2.14 1.16

塑料手套 副 2.52 3.43 8.64

焊锡丝 kg 0.12 42.88 5.15

焊锡膏瓶装50g kg 0.024 51.45 1.23

电力复合脂 kg 0.06 17.15 1.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.96 12.43 11.93

铝接线端子95mm2 个 4.512 2.57 11.6

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.8 1.1 5.28

精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫 套 6 1.17 7.02

其他材料费 -- 2.42 --

材料费小计 -- 130.19 --

项目编码 030408006028 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
830备
注1

户内干包式电力
电缆头制作、安
装 干包终端头
1kV以下截面
240mm2以下

个 1 114.48 195.4 45.79 16.03 114.48 195.4 45.79 16.03

综合人工工日 小计 114.48 195.4 45.79 16.03

1.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 371.7



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.96 6 5.76

汽油 kg 0.48 8.12 3.9

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.42 58.91 24.74

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜铝过渡接线端子DTL-185mm2 个 4.512 15.44 69.67

铜接线端子DT-25mm2 个 1.224 4.23 5.18

塑料带20mm×40m kg 0.84 2.14 1.8

塑料手套 副 2.52 3.43 8.64

焊锡丝 kg 0.24 42.88 10.29

焊锡膏瓶装50g kg 0.048 51.45 2.47

电力复合脂 kg 0.096 17.15 1.65

自粘橡胶带20mm×5m 卷 1.2 12.43 14.92

铝接线端子185mm2 个 4.512 4.72 21.3

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.8 1.1 5.28

精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫 套 8.4 1.17 9.83

其他材料费 -- 3.81 --

材料费小计 -- 195.4 --

项目编码 030411004009 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 26398.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.33 0.11

0.0077工日 未计价材料费 2.77

清单项目综合单价 4.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZ-BYJ-2.5 m 1.16 2.392 2.77

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.92 --



项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 192.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.33 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.45

清单项目综合单价 4.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 2.977 3.45

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.6 --

项目编码 030411004011 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 582.15

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1401

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
2.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 14.47 27.14 9.5 0.68 0.14 0.27 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.27 0.1

0.0064工日 未计价材料费 6.91

清单项目综合单价 8.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×2.5 m 1.08 6.4 6.91

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0012 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01



塑料粘胶带 盘 0.0105 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.05 --

项目编码 030411004101 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 457.93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 27.14 9.5 0.68 0.14 0.27 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.27 0.1

0.0064工日 未计价材料费 3.33

清单项目综合单价 4.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZ-RYS-2×1.5 m 1.08 3.08 3.33

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.47 --

项目编码 030502005001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 208.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-72
管/暗槽内穿放
双绞线缆 4对以
内

100m 0.01 100.8 1.42 0.29 40.32 14.11 1.01 0.01 0.4 0.14

综合人工工日 小计 1.01 0.01 0.4 0.14

0.009工日 未计价材料费 3.04

清单项目综合单价 4.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

通讯线RS485 m 1.02 2.98 3.04

镀锌铁丝8#～12# kg 0.002 7.12 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.05 --



项目编码 030412004005 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 309

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1752

点光源艺术装饰
灯具 嵌入式 灯
具直径(φ150)
［示意图号
］179、180、
181

10套 0.1 201.4 117.58 80.56 28.2 20.14 11.76 8.06 2.82

综合人工工日 小计 20.14 11.76 8.06 2.82

0.19工日 未计价材料费 28.28

清单项目综合单价 71.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED筒灯1×8W 套 1.01 28 28.28

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 2.646 1.09 2.88

钢接线盒 个 1.02 2.32 2.37

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82

金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 40.04 --

项目编码 030412004032 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1752

点光源艺术装饰
灯具 嵌入式 灯
具直径(φ150)
［示意图号
］179、180、
181

10套 0.1 201.4 117.58 80.56 28.2 20.14 11.76 8.06 2.82

综合人工工日 小计 20.14 11.76 8.06 2.82

0.19工日 未计价材料费 48.48

清单项目综合单价 91.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED人体感应光控感应筒灯1×8W 套 1.01 48 48.48

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 2.646 1.09 2.88

钢接线盒 个 1.02 2.32 2.37

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82



金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 60.24 --

项目编码 030412004029 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 172

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1752

点光源艺术装饰
灯具 嵌入式 灯
具直径(φ150)
［示意图号
］179、180、
181

10套 0.1 201.4 117.58 80.56 28.2 20.14 11.76 8.06 2.82

综合人工工日 小计 20.14 11.76 8.06 2.82

0.19工日 未计价材料费 27.88

清单项目综合单价 70.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED防潮型筒灯1×3W 套 1.01 27.6 27.88

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 2.646 1.09 2.88

钢接线盒 个 1.02 2.32 2.37

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82

金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 39.64 --

项目编码 030412004028 项目名称 装饰灯 计量单位 m 工程量 99

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1781
歌舞厅灯具 蛇
光管 [示意图号
]213

10m 0.1 74.2 6.68 29.68 10.39 7.42 0.67 2.97 1.04

综合人工工日 小计 7.42 0.67 2.97 1.04

0.07工日 未计价材料费 23.23

清单项目综合单价 35.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED灯带8W/m m 1.01 23 23.23

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.061 1.65 0.1

尼龙卡带4×50 个 3.09 0.18 0.56

其他材料费 -- 0.01 --



材料费小计 -- 23.9 --

项目编码 030412005001 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1800
荧光灯安装 嵌
入式 单管

10套 0.1 175.96 78.58 70.38 24.63 17.6 7.86 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 7.86 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费 48.48

清单项目综合单价 83.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED平板灯1×12W 套 1.01 48 48.48

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 2.341 0.97 2.27

伞形螺栓M6～8×150 套 1.674 0.34 0.57

自攻螺钉M4×12 十个 0.421 0.22 0.09

金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 56.34 --

项目编码 030412005011 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1800
荧光灯安装 嵌
入式 单管

10套 0.1 175.96 78.58 70.38 24.63 17.6 7.86 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 7.86 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费 75.75

清单项目综合单价 110.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED平板灯1×25W 套 1.01 75 75.75

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 2.341 0.97 2.27

伞形螺栓M6～8×150 套 1.674 0.34 0.57

自攻螺钉M4×12 十个 0.421 0.22 0.09

金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 83.61 --



项目编码 030412005010 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1797
荧光灯安装 成
套型 吸顶式 单
管

10套 0.1 175.96 15.03 70.38 24.63 17.6 1.5 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 1.5 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费 94.94

清单项目综合单价 123.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

应急单管荧光灯1×18W 套 1.01 94 94.94

伞形螺栓M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 96.44 --

项目编码 030412001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 140

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1557
半圆球吸顶灯
灯罩直径
250mm以内

10套 0.1 174.9 17.89 69.96 24.49 17.49 1.79 7 2.45

综合人工工日 小计 17.49 1.79 7 2.45

0.165工日 未计价材料费 40.4

清单项目综合单价 69.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

节能吸顶灯1×25W 套 1.01 40 40.4

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69

伞形螺栓M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69

自攻螺钉M4×40 十个 0.416 0.25 0.1

其他材料费 -- 0.31 --

材料费小计 -- 42.19 --

项目编码 030412001006 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1557
半圆球吸顶灯
灯罩直径
250mm以内

10套 0.1 174.9 17.89 69.96 24.49 17.49 1.79 7 2.45

综合人工工日 小计 17.49 1.79 7 2.45

0.165工日 未计价材料费 65.65

清单项目综合单价 94.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

声光控感应灯1×25W 套 1.01 65 65.65

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69

伞形螺栓M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69

自攻螺钉M4×40 十个 0.416 0.25 0.1

其他材料费 -- 0.31 --

材料费小计 -- 67.44 --

项目编码 030412001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1566 一般壁灯 10套 0.1 164.3 12.07 65.72 23 16.43 1.21 6.57 2.3

综合人工工日 小计 16.43 1.21 6.57 2.3

0.155工日 未计价材料费 55.55

清单项目综合单价 82.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

带金属防护罩节能灯18W 套 1.01 55 55.55

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3

自攻螺钉M4×40 十个 0.832 0.25 0.21

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.421 0.86 0.36

冲击钻头φ6～12 根 0.028 2.57 0.07

其他材料费 -- 0.27 --

材料费小计 -- 56.76 --

项目编码 030412004001 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76



0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

疏散出口标志灯(A型)LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --

项目编码 030412004002 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

安全出口标志灯(A型)LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --

项目编码 030412004003 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

楼层标志灯(A型)LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --

项目编码 030412004023 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

方向标志灯（单向）LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --



项目编码 030412004030 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1744

标志、诱导装饰
灯具 吊杆式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 231.08 52.99 92.43 32.35 23.11 5.3 9.24 3.24

综合人工工日 小计 23.11 5.3 9.24 3.24

0.218工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 112.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

多信息复合标志灯（A型）LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.305 1.65 0.5

花线2×23/0.15 m 0.509 2.26 1.15

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

膨胀螺栓M10 套 2.04 0.69 1.41

自攻螺钉M4×40 十个 0.612 0.25 0.15

冲击钻头φ6～12 根 0.051 2.57 0.13

其他材料费 -- 0.65 --

材料费小计 -- 76.99 --

项目编码 030412004031 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 123.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 3W IP67 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26



其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 92.79 --

项目编码 030412004027 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 47

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1743

标志、诱导装饰
灯具 吸顶式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 40.76 78.86 27.6 19.72 4.08 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 4.08 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 124.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 10W 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

膨胀螺栓M10 套 2.04 0.69 1.41

冲击钻头φ6～12 根 0.051 2.57 0.13

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 93.7 --

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 102

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-339
扳式暗开关(单
控) 单联

10套 0.1 68.9 4.46 27.56 9.65 6.89 0.45 2.76 0.97

综合人工工日 小计 6.89 0.45 2.76 0.97

0.065工日 未计价材料费 5.65

清单项目综合单价 16.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单联单控开关 只 1.02 5.54 5.65

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 6.1 --



项目编码 030404034003 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 90

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-340
扳式暗开关(单
控) 双联

10套 0.1 72.08 5.98 28.83 10.09 7.21 0.6 2.88 1.01

综合人工工日 小计 7.21 0.6 2.88 1.01

0.068工日 未计价材料费 8.47

清单项目综合单价 20.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双联单控开关 只 1.02 8.3 8.47

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.458 0.97 0.44

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404034010 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-346
扳式暗开关(双
控) 双联

10套 0.1 72.08 7.14 28.83 10.09 7.21 0.71 2.88 1.01

综合人工工日 小计 7.21 0.71 2.88 1.01

0.068工日 未计价材料费 10.48

清单项目综合单价 22.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双联双控开关 只 1.02 10.27 10.48

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.573 0.97 0.56

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 11.19 --

项目编码 030404034008 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-341
扳式暗开关(单
控) 三联

10套 0.1 75.26 7.52 30.1 10.54 7.53 0.75 3.01 1.05

综合人工工日 小计 7.53 0.75 3.01 1.05

0.071工日 未计价材料费 12.45

清单项目综合单价 24.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三联单控开关 只 1.02 12.21 12.45

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.611 0.97 0.59

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 13.2 --

项目编码 030404034009 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-347
扳式暗开关(双
控) 三联

10套 0.1 75.26 8.53 30.1 10.54 7.53 0.85 3.01 1.05

综合人工工日 小计 7.53 0.85 3.01 1.05

0.071工日 未计价材料费 13.99

清单项目综合单价 26.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三联双控开关 只 1.02 13.72 13.99

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 14.84 --

项目编码 030404034005 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-338 扳把开关 明装 10套 0.1 67.84 5.32 27.14 9.5 6.78 0.53 2.71 0.95

综合人工工日 小计 6.78 0.53 2.71 0.95

0.064工日 未计价材料费 6.57

清单项目综合单价 17.54

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

单联双控开关 只 1.02 6.44 6.57

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3

自攻螺钉M4×40 十个 0.416 0.25 0.1

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 7.1 --

项目编码 030404034011 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-339
扳式暗开关(单
控) 单联

10套 0.1 68.9 4.46 27.56 9.65 6.89 0.45 2.76 0.97

综合人工工日 小计 6.89 0.45 2.76 0.97

0.065工日 未计价材料费 204

清单项目综合单价 215.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

智能照明控制面板 只 1.02 200 204

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 204.45 --

项目编码 030404035003 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 58

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09



其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404035008 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 132

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3床头插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404035009 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 132

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 23.46

清单项目综合单价 38.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3带USB插座10A 套 1.02 23 23.46

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 24.82 --



项目编码 030404035010 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 256

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3智能书桌插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404035011 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 11.79

清单项目综合单价 26.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3智能马桶防溅插座10A 套 1.02 11.56 11.79

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 13.15 --

项目编码 030404035012 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 176

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3电视插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404035004 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 11.79

清单项目综合单价 26.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3防溅插座10A 套 1.02 11.56 11.79

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 13.15 --

项目编码 030404035013 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25



0.084工日 未计价材料费 11.79

清单项目综合单价 26.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相三孔带开关洗衣机插座10A 套 1.02 11.56 11.79

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 13.15 --

项目编码 030404035005 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-358
单相明插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.95 35.62 12.47 8.9 1.4 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.4 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

明装五孔插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 9.11 --

项目编码 030404031001 项目名称 小电器 计量单位
个(套
、台)

工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-309
按钮安装 普通
型

个 1 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

综合人工工日 小计 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

0.23工日 未计价材料费 10

清单项目综合单价 60.59



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧急报警按钮（含呼叫拉绳） 个 1 10 10

破布 kg 0.1 6 0.6

电焊条J422 φ3.2 kg 0.04 6.87 0.27

铜接线端子DT-6mm2 个 2.03 1.72 3.49

橡皮护套圈φ6～32 只 1 0.69 0.69

裸铜线6mm2 kg 0.02 56.42 1.13

塑料软管 kg 0.05 15.78 0.79

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 5.1 1.1 5.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.58 --

项目编码 030404031002 项目名称 小电器 计量单位
个(套
、台)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-313 电铃安装 个 1 22.26 8.25 8.9 3.12 22.26 8.25 8.9 3.12

综合人工工日 小计 22.26 8.25 8.9 3.12

0.21工日 未计价材料费 59.62

清单项目综合单价 102.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

呼叫报警装置AC220V/DC24V 个 1 59.62 59.62

焊锡丝 kg 0.03 42.88 1.29

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

自攻螺钉M4×40 十个 0.42 0.25 0.11

瓷管头φ10～16×25 个 2.06 0.2 0.41

自攻螺钉M4×60 十个 0.32 0.26 0.08

空心木板350×450×25 块 1.05 5.57 5.85

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 67.87 --

项目编码 030404031003 项目名称 小电器 计量单位
个(套
、台)

工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-399
红外线浴霸 光
源个数二个

套 1 40.28 0.75 16.11 5.64 40.28 0.75 16.11 5.64

综合人工工日 小计 40.28 0.75 16.11 5.64



0.38工日 未计价材料费 454.5

清单项目综合单价 517.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

浴霸 套 1.01 450 454.5

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.42 0.86 0.36

自攻螺钉M4×40 十个 0.42 0.25 0.11

冲击钻头φ6～12 根 0.11 2.57 0.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 455.25 --

项目编码 030404034012 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-339
扳式暗开关(单
控) 单联

10套 0.1 68.9 4.46 27.56 9.65 6.89 0.45 2.76 0.97

综合人工工日 小计 6.89 0.45 2.76 0.97

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.45 --

项目编码 030404031004 项目名称 小电器 计量单位
个(套
、台)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-309
按钮安装 普通
型

个 1 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

综合人工工日 小计 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

0.23工日 未计价材料费 10

清单项目综合单价 60.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

门铃按钮 个 1 10 10

破布 kg 0.1 6 0.6



电焊条J422 φ3.2 kg 0.04 6.87 0.27

铜接线端子DT-6mm2 个 2.03 1.72 3.49

橡皮护套圈φ6～32 只 1 0.69 0.69

裸铜线6mm2 kg 0.02 56.42 1.13

塑料软管 kg 0.05 15.78 0.79

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 5.1 1.1 5.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.58 --

项目编码 030404031005 项目名称 小电器 计量单位
个(套
、台)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-313 电铃安装 个 1 22.26 8.25 8.9 3.12 22.26 8.25 8.9 3.12

综合人工工日 小计 22.26 8.25 8.9 3.12

0.21工日 未计价材料费 160

清单项目综合单价 202.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

带显示声光门铃 个 1 160 160

焊锡丝 kg 0.03 42.88 1.29

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

自攻螺钉M4×40 十个 0.42 0.25 0.11

瓷管头φ10～16×25 个 2.06 0.2 0.41

自攻螺钉M4×60 十个 0.32 0.26 0.08

空心木板350×450×25 块 1.05 5.57 5.85

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 168.25 --

项目编码 030404036003 项目名称 其他电器 计量单位 个 工程量 88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-395
盘管风机三速开
关

10套 0.1 243.8 14.45 97.52 34.13 24.38 1.45 9.75 3.41

综合人工工日 小计 24.38 1.45 9.75 3.41

0.23工日 未计价材料费 175

清单项目综合单价 213.99

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

空调室内机开关 套 1 175 175

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.764 1.5 1.15

自攻螺钉M4×40 十个 0.416 0.25 0.1

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

焊锡 kg 0.001 36.87 0.04

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 176.45 --

项目编码 030404034013 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-339
扳式暗开关(单
控) 单联

10套 0.1 68.9 4.46 27.56 9.65 6.89 0.45 2.76 0.97

综合人工工日 小计 6.89 0.45 2.76 0.97

0.065工日 未计价材料费 39.78

清单项目综合单价 50.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

新风控制屏 只 1.02 39 39.78

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 40.23 --

项目编码 030411006018 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 146

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 14.42 5.05 3.6 0.54 1.44 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.44 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.02

清单项目综合单价 7.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

接线盒 只 1.02 1 1.02

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --



材料费小计 -- 1.56 --

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 893

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 14.42 5.05 3.6 0.54 1.44 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.44 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 7.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 2.26 --

项目编码 030411006007 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1547
接线盒明装 普
通接线盒

10个 0.1 64.66 3.79 25.86 9.05 6.47 0.38 2.59 0.91

综合人工工日 小计 6.47 0.38 2.59 0.91

0.061工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 12.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2.06 0.09 0.19

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.206 0.86 0.18

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 2.1 --

项目编码 030411006019 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 1129

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1546
接线盒暗装 开
关盒

10个 0.1 39.22 2.52 15.69 5.49 3.92 0.25 1.57 0.55

综合人工工日 小计 3.92 0.25 1.57 0.55

0.037工日 未计价材料费 1.12

清单项目综合单价 7.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

开关盒 只 1.02 1.1 1.12

塑料护口(钢管用)dn15 个 1.03 0.1 0.1

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 1.03 0.12 0.12

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 1.37 --

项目编码 030411006006 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 431

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1546
接线盒暗装 开
关盒

10个 0.1 39.22 2.52 15.69 5.49 3.92 0.25 1.57 0.55

综合人工工日 小计 3.92 0.25 1.57 0.55

0.037工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 8.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁开关盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 1.03 0.1 0.1

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 1.03 0.12 0.12

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 1.97 --

项目编码 030411006009 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1547
接线盒明装 普
通接线盒

10个 0.1 64.66 3.79 25.86 9.05 6.47 0.38 2.59 0.91

综合人工工日 小计 6.47 0.38 2.59 0.91

0.061工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 12.07

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁开关盒 只 1.02 1.69 1.72



细
镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2.06 0.09 0.19

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.206 0.86 0.18

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 2.1 --

项目编码 010101002011 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 13.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 10.61 3.71 26.52 10.61 3.71

综合人工工日 小计 26.52 10.61 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001017 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 13.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 11.42 4 28.56 1.09 11.42 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 11.42 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030409005001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 548.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-919
避雷网安装 沿
折板支架敷设

10m 0.1 246.98 27.45 11.69 98.79 34.58 24.7 2.75 1.17 9.88 3.46

综合人工工日 小计 24.7 2.75 1.17 9.88 3.46



0.233工日 未计价材料费 3.11

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌圆钢φ10 m 1.05 2.96 3.11

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69

厚漆 kg 0.009 8.58 0.08

钢锯条 根 0.2 0.21 0.04

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.016 14.13 0.23

镀锌扁钢支架-40×3 kg 0.28 4.72 1.32

清油 kg 0.004 13.72 0.05

镀锌扁钢卡子-25×4 kg 0.05 6.17 0.31

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 5.86 --

项目编码 030409003005 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 198

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-915
避雷引下线敷设
利用建筑物主筋
引下

10m 0.1 130.38 6.76 28.32 52.15 18.25 13.04 0.68 2.83 5.22 1.83

综合人工工日 小计 13.04 0.68 2.83 5.22 1.83

0.123工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钢φ5.5～9 kg 0.056 3.42 0.19

钢锯条 根 0.015 0.21

电焊条J422 φ4 kg 0.07 6.87 0.48

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.68 --

项目编码 030409008003 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 块 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-964
等电位端子箱、
测试板 断接卡
子制作、安装

10套 0.1 291.5 41.99 2.35 116.6 40.81 29.15 4.2 0.24 11.66 4.08

综合人工工日 小计 29.15 4.2 0.24 11.66 4.08

0.275工日 未计价材料费



清单项目综合单价 49.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.47 4.55 2.14

精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫 套 2.06 0.99 2.04

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.2 --

项目编码 030409003004 项目名称 避雷引下线 计量单位 处 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-910 接地跨接线安装 10处 0.1 110.24 48.85 8.99 44.1 15.43 11.02 4.89 0.9 4.41 1.54

综合人工工日 小计 11.02 4.89 0.9 4.41 1.54

0.104工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

厚漆 kg 0.002 8.58 0.02

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.004 14.13 0.06

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.459 4.55 2.09

清油 kg 0.001 13.72 0.01

电焊条J422 φ4 kg 0.04 6.87 0.27

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 1.02 2.32 2.37

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 4.89 --

项目编码 030409004002 项目名称 均压环 计量单位 m 工程量 491.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-917
均压环敷设 利
用圈梁钢筋

10m 0.1 50.88 2.23 7.87 20.35 7.12 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.85

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条J422 φ4 kg 0.0325 6.87 0.22



细 其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.22 --

项目编码 030409002002 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 81.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-905
户内接地母线敷
设

10m 0.1 122.96 17.95 4.99 49.18 17.21 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

综合人工工日 小计 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

0.116工日 未计价材料费 6.35

清单项目综合单价 27.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌扁钢-40×4 m 1.05 6.05 6.35

棉纱头 kg 0.001 5.57 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.021 6.87 0.14

无光调和漆 kg 0.02 14.31 0.29

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.071 4.55 0.32

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 0.1 2.32 0.23

钢管保护管φ40×400 根 0.1 7.55 0.76

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 8.15 --

项目编码 030409002003 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 17.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-905
户内接地母线敷
设

10m 0.1 122.96 17.95 4.99 49.18 17.21 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

综合人工工日 小计 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

0.116工日 未计价材料费 26.46

清单项目综合单价 47.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢扁钢-40×4 m 1.05 25.2 26.46

棉纱头 kg 0.001 5.57 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.021 6.87 0.14

无光调和漆 kg 0.02 14.31 0.29

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02



镀锌扁钢-60×6 kg 0.071 4.55 0.32

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 0.1 2.32 0.23

钢管保护管φ40×400 根 0.1 7.55 0.76

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 28.26 --

项目编码 030411001110 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 3.37

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1251

砖、混凝土结构
暗配 刚性阻燃
管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 626.14 282.49 0.66 250.46 87.66 6.26 2.82 0.01 2.5 0.88

综合人工工日 小计 6.26 2.82 0.01 2.5 0.88

0.0591工日 未计价材料费 3.01

清单项目综合单价 15.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

刚性阻燃管PVC25 m 1.1 2.74 3.01

管接头FST25 个 0.147 0.33 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0025 8.38 0.02

镀锌铁丝22# kg 0.0024 8.74 0.02

锯条 根 0.01 0.19

胶合剂 kg 0.001 8.56 0.01

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0071

75
356 2.55

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 5.83 --

项目编码 030411004097 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 3.37

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1391

管内穿线 动力
线路(铜芯) 导
线截面35mm2以
内

100m单
线

0.01 117.66 20.29 47.06 16.47 1.18 0.2 0.47 0.16

综合人工工日 小计 1.18 0.2 0.47 0.16

0.0111工日 未计价材料费 31.55

清单项目综合单价 33.56

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-35 m 1.05 30.043 31.55

钢丝φ1.6 kg 0.0014 6 0.01

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03

汽油 kg 0.008 8.12 0.06

焊锡 kg 0.0015 36.87 0.06

焊锡膏瓶装50g kg 0.0003 51.45 0.02

塑料胶布带20mm×10m 卷 0.013 1.8 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 31.75 --

项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-963
等电位端子箱、
测试板 总等电
位联结端子箱

个 1 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

综合人工工日 小计 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

1.41工日 未计价材料费 93.91

清单项目综合单价 371.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总等电位联结端子箱 个 1 93.91 93.91

钢锯条 根 1 0.21 0.21

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2 m 1.5 11.51 17.27

破布 kg 0.2 6 1.2

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

镀锌半圆头螺钉M10×100 十个 0.41 0.34 0.14

角钢 kg 2 3.4 6.8

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

其他材料费 -- 0.8 --

材料费小计 -- 135.54 --

项目编码 030409008002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 95

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-962
等电位端子箱、
测试板 分等电
位联结端子箱

10个 0.1 92.22 48.28 36.89 12.91 9.22 4.83 3.69 1.29



综合人工工日 小计 9.22 4.83 3.69 1.29

0.087工日 未计价材料费 20.64

清单项目综合单价 39.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

分等电位联结端子箱 个 1.02 20.23 20.63

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2 m 0.75 4.47 3.35

镀锌半圆头螺钉M10×100 十个 0.41 0.34 0.14

镀锌扁钢-25×4 kg 0.252 4.55 1.15

其他材料费 -- 0.18 --

材料费小计 -- 25.47 --

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1858
接地装置调试
接地网

系统 1 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26

综合人工工日 小计 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26

4.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 961.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 3.98 --

材料费小计 -- 3.98 --

项目编码 030107001013 项目名称 交流电梯 计量单位 部 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-574
交流半自动电梯
层数4 站数4

部 1

综合人工工日 小计

工日 未计价材料费 156163

清单项目综合单价 156163

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机房无障碍电梯DT014层4站，1T 部 1 156163 156163

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 156163 --



项目编码 030107001014 项目名称 交流电梯 计量单位 部 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-574
交流半自动电梯
层数4 站数4

部 1

综合人工工日 小计

工日 未计价材料费 156163

清单项目综合单价 156163

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无机房电梯DT024层4站，1T 部 1 156163 156163

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 156163 --

项目编码 031001007005 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 53.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-177

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
80mm以内

10m 0.1 321.18 126.24 13.53 128.47 44.97 32.12 12.62 1.35 12.85 4.5

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 32.81 12.99 1.35 13.13 4.6

0.3095工日 未计价材料费 88.04

清单项目综合单价 152.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN80 m 1.02 86.31 88.04

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80 个 0.391 25.25 9.87

铅油 kg 0.012 14.58 0.17

型钢 kg 0.22 3.795 0.83

膨胀螺栓M10 套 0.53 0.69 0.37

电焊条J422 φ3.2 kg 0.025 6.87 0.17

氧气 m3 0.012 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.004 15.44 0.06

水 m3 0.1 4.57 0.46

防锈漆 kg 0.012 12.86 0.15

调和漆 kg 0.007 14.31 0.1



尼龙砂轮片φ400 片 0.023 8.66 0.2

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

机油 kg 0.018 7.72 0.14

线麻 kg 0.0012 10.29 0.01

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.41 --

材料费小计 -- 101.03 --

项目编码 031001007009 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 26.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
177备
注3

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
80mm以内

10m 0.1 417.53 126.24 13.53 167.01 58.45 41.75 12.62 1.35 16.7 5.85

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 42.44 12.99 1.35 16.98 5.95

0.4004工日 未计价材料费 88.04

清单项目综合单价 167.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN80 m 1.02 86.31 88.04

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80 个 0.391 25.25 9.87

铅油 kg 0.012 14.58 0.17

型钢 kg 0.22 3.795 0.83

膨胀螺栓M10 套 0.53 0.69 0.37

电焊条J422 φ3.2 kg 0.025 6.87 0.17

氧气 m3 0.012 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.004 15.44 0.06

水 m3 0.1 4.57 0.46

防锈漆 kg 0.012 12.86 0.15

调和漆 kg 0.007 14.31 0.1

尼龙砂轮片φ400 片 0.023 8.66 0.2

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

机油 kg 0.018 7.72 0.14

线麻 kg 0.0012 10.29 0.01

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.41 --

材料费小计 -- 101.03 --



项目编码 031001007004 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 44.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-176

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
65mm以内

10m 0.1 303.16 106.87 9.56 121.26 42.44 30.32 10.69 0.96 12.13 4.24

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 31.01 11.06 0.96 12.41 4.34

0.2925工日 未计价材料费 74.7

清单项目综合单价 134.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN70 m 1.02 73.23 74.69

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN70 个 0.425 19.13 8.13

铅油 kg 0.012 14.58 0.17

型钢 kg 0.2 3.795 0.76

膨胀螺栓M10 套 0.53 0.69 0.37

电焊条J422 φ3.2 kg 0.016 6.87 0.11

氧气 m3 0.008 2.83 0.02

乙炔气 kg 0.003 15.44 0.05

水 m3 0.098 4.57 0.45

防锈漆 kg 0.008 12.86 0.1

调和漆 kg 0.005 14.31 0.07

尼龙砂轮片φ400 片 0.023 8.66 0.2

汽油 kg 0.002 8.12 0.02

机油 kg 0.018 7.72 0.14

线麻 kg 0.012 10.29 0.12

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.36 --

材料费小计 -- 85.76 --

项目编码 031001007007 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 74.58

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-175

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
50mm以内

10m 0.1 296.8 96.89 6.16 118.72 41.55 29.68 9.69 0.62 11.87 4.16

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 30.2 9.92 0.62 12.08 4.23

0.2849工日 未计价材料费 55.8

清单项目综合单价 112.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN50 m 1.02 54.71 55.8

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50 个 0.651 11.89 7.74

铅油 kg 0.014 14.58 0.2

型钢 kg 0.125 3.795 0.47

膨胀螺栓M10 套 0.525 0.69 0.36

电焊条J422 φ3.2 kg 0.01 6.87 0.07

氧气 m3 0.005 2.83 0.01

乙炔气 kg 0.002 15.44 0.03

水 m3 0.066 4.57 0.3

防锈漆 kg 0.005 12.86 0.06

调和漆 kg 0.003 14.31 0.04

尼龙砂轮片φ400 片 0.015 8.66 0.13

汽油 kg 0.002 8.12 0.02

机油 kg 0.02 7.72 0.15

线麻 kg 0.0012 10.29 0.01

钢锯条 根 0.133 0.21 0.03

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.3 --

材料费小计 -- 65.72 --

项目编码 031001007010 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 5.08

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
175备
注3

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
50mm以内

10m 0.1 385.84 96.89 6.16 154.34 54.02 38.58 9.69 0.62 15.43 5.4

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 39.1 9.92 0.62 15.64 5.47



0.3689工日 未计价材料费 55.8

清单项目综合单价 126.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN50 m 1.02 54.71 55.8

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50 个 0.651 11.89 7.74

铅油 kg 0.014 14.58 0.2

型钢 kg 0.125 3.795 0.47

膨胀螺栓M10 套 0.525 0.69 0.36

电焊条J422 φ3.2 kg 0.01 6.87 0.07

氧气 m3 0.005 2.83 0.01

乙炔气 kg 0.002 15.44 0.03

水 m3 0.066 4.57 0.3

防锈漆 kg 0.005 12.86 0.06

调和漆 kg 0.003 14.31 0.04

尼龙砂轮片φ400 片 0.015 8.66 0.13

汽油 kg 0.002 8.12 0.02

机油 kg 0.02 7.72 0.15

线麻 kg 0.0012 10.29 0.01

钢锯条 根 0.133 0.21 0.03

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.3 --

材料费小计 -- 65.72 --

项目编码 031001007008 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 37.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-174

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
40mm以内

10m 0.1 290.44 67.15 4.97 116.18 40.66 29.04 6.72 0.5 11.62 4.07

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 29.56 6.95 0.5 11.83 4.14

0.2789工日 未计价材料费 40.64

清单项目综合单价 93.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN40 m 1.02 39.84 40.64

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40 个 0.716 6.89 4.93

铅油 kg 0.014 14.58 0.2



型钢 kg 0.12 3.795 0.46

膨胀螺栓M10 套 0.525 0.69 0.36

电焊条J422 φ3.2 kg 0.01 6.87 0.07

氧气 m3 0.005 2.83 0.01

乙炔气 kg 0.002 15.44 0.03

水 m3 0.063 4.57 0.29

防锈漆 kg 0.005 12.86 0.06

调和漆 kg 0.003 14.31 0.04

尼龙砂轮片φ400 片 0.005 8.66 0.04

汽油 kg 0.002 8.12 0.02

机油 kg 0.02 7.72 0.15

线麻 kg 0.0014 10.29 0.01

钢锯条 根 0.267 0.21 0.06

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 47.59 --

项目编码 031001007011 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 14.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-173

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
32mm以内

10m 0.1 243.8 63.91 4.08 97.52 34.13 24.38 6.39 0.41 9.75 3.41

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 24.9 6.62 0.41 9.96 3.48

0.2349工日 未计价材料费 37.58

清单项目综合单价 82.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN32 m 1.02 36.84 37.58

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32 个 0.803 6.2 4.98

铅油 kg 0.012 14.58 0.17

管子托钩DN32 个 0.116 1.54 0.18

型钢 kg 0.08 3.795 0.3

膨胀螺栓M8 套 0.353 0.3 0.11

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06

氧气 m3 0.004 2.83 0.01

乙炔气 kg 0.002 15.44 0.03



水 m3 0.059 4.57 0.27

防锈漆 kg 0.004 12.86 0.05

调和漆 kg 0.002 14.31 0.03

尼龙砂轮片φ400 片 0.005 8.66 0.04

汽油 kg 0.001 8.12 0.01

机油 kg 0.017 7.72 0.13

线麻 kg 0.0012 10.29 0.01

钢锯条 根 0.241 0.21 0.05

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.19 --

材料费小计 -- 44.2 --

项目编码 031001007012 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 21.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-172

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
25mm以内

10m 0.1 243.8 58.01 2.17 97.52 34.13 24.38 5.8 0.22 9.75 3.41

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 24.9 6.03 0.22 9.96 3.48

0.2349工日 未计价材料费 26.17

清单项目综合单价 70.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN25 m 1.02 25.66 26.17

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25 个 0.978 4.72 4.62

铅油 kg 0.013 14.58 0.19

管子托钩DN25 个 0.116 1.31 0.15

型钢 kg 0.06 3.795 0.23

膨胀螺栓M8 套 0.305 0.3 0.09

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

氧气 m3 0.002 2.83 0.01

乙炔气 kg 0.001 15.44 0.02

水 m3 0.058 4.57 0.27

防锈漆 kg 0.002 12.86 0.03

调和漆 kg 0.001 14.31 0.01

汽油 kg 0.001 8.12 0.01

尼龙砂轮片φ400 片 0.005 8.66 0.04



机油 kg 0.017 7.72 0.13

线麻 kg 0.0013 10.29 0.01

钢锯条 根 0.255 0.21 0.05

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 32.2 --

项目编码 031001007013 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 107.96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
172备
注3

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
25mm以内

10m 0.1 316.94 58.01 2.17 126.78 44.37 31.69 5.8 0.22 12.68 4.44

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 32.21 6.03 0.22 12.89 4.51

0.3039工日 未计价材料费 26.17

清单项目综合单价 82.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN25 m 1.02 25.66 26.17

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25 个 0.978 4.72 4.62

铅油 kg 0.013 14.58 0.19

管子托钩DN25 个 0.116 1.31 0.15

型钢 kg 0.06 3.795 0.23

膨胀螺栓M8 套 0.305 0.3 0.09

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

氧气 m3 0.002 2.83 0.01

乙炔气 kg 0.001 15.44 0.02

水 m3 0.058 4.57 0.27

防锈漆 kg 0.002 12.86 0.03

调和漆 kg 0.001 14.31 0.01

汽油 kg 0.001 8.12 0.01

尼龙砂轮片φ400 片 0.005 8.66 0.04

机油 kg 0.017 7.72 0.13

线麻 kg 0.0013 10.29 0.01

钢锯条 根 0.255 0.21 0.05

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.14 --



材料费小计 -- 32.2 --

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 233.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-235

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
25/32mm

10m 0.1 125.08 13.15 0.54 50.03 17.51 12.51 1.32 0.05 5 1.75

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 13.03 1.55 0.05 5.21 1.82

0.1229工日 未计价材料费 9.91

清单项目综合单价 31.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管DN25 m 1.02 7.02 7.16

PPR给水管管件DN25 个 0.978 2.81 2.75

管子托钩DN25 个 0.925 1.31 1.21

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 11.46 --

项目编码 031001006023 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 260.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
235备
注3

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
25/32mm

10m 0.1 162.6 13.15 0.54 65.04 22.76 16.26 1.32 0.05 6.5 2.28

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 16.78 1.55 0.05 6.71 2.35

0.1583工日 未计价材料费 9.91

清单项目综合单价 37.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管DN25 m 1.02 7.02 7.16

PPR给水管管件DN25 个 0.978 2.81 2.75



管子托钩DN25 个 0.925 1.31 1.21

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 11.46 --

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 92.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-234

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
20/25mm

10m 0.1 110.24 14 0.54 44.1 15.43 11.02 1.4 0.05 4.41 1.54

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 11.54 1.63 0.05 4.62 1.61

0.1089工日 未计价材料费 8.53

清单项目综合单价 27.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管DN20 m 1.02 5.76 5.88

PPR给水管管件DN20 个 1.152 2.304 2.65

管子托钩DN20 个 1.141 1.14 1.3

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.1 --

材料费小计 -- 10.16 --

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1133.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-233

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
15/20mm

10m 0.1 110.24 14.04 0.54 44.1 15.43 11.02 1.4 0.05 4.41 1.54

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 11.54 1.63 0.05 4.62 1.61

0.1089工日 未计价材料费 8.04



清单项目综合单价 27.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管DN15 m 1.02 4.8 4.9

PPR给水管管件DN15 个 1.637 1.92 3.14

管子托钩DN15 个 1.301 1.01 1.31

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 9.67 --

项目编码 031001006027 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 50.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
233备
注3

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
15/20mm

10m 0.1 143.31 14.04 0.54 57.32 20.06 14.33 1.4 0.05 5.73 2.01

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 14.85 1.63 0.05 5.94 2.08

0.1401工日 未计价材料费 8.04

清单项目综合单价 32.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管DN15 m 1.02 4.8 4.9

PPR给水管管件DN15 个 1.637 1.92 3.14

管子托钩DN15 个 1.301 1.01 1.31

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 9.67 --

项目编码 031001003009 项目名称 刨沟 计量单位 m 工程量 795.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-965
配管砖墙刨沟
公称直径20mm以
内

10m 0.1 68.9 2.66 27.56 9.65 6.89 0.27 2.76 0.97

综合人工工日 小计 6.89 0.27 2.76 0.97



0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥32.5级 kg 0.4463 0.297 0.13

黄砂 m3 0.0011 120.46 0.13

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.27 --

项目编码 031202008002 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2 工程量 2.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-66
管道刷油 沥青
漆 第一遍

10m2 0.1 25.44 2.04 10.18 3.56 2.54 0.2 1.02 0.36

11-67
管道刷油 沥青
漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 1.82 9.75 3.41 2.44 0.18 0.98 0.34

综合人工工日 小计 4.98 0.38 2 0.7

0.047工日 未计价材料费 7.32

清单项目综合单价 15.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

沥青漆 kg 0.535 13.69 7.32

动力苯 kg 0.087 4.43 0.39

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.7 --

项目编码 031208002023 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 18.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2253

橡塑保温管道
φ57mm以下 厚
度40mm

m3 1 294.68 86.12 117.87 41.26 294.68 86.12 117.87 41.26

综合人工工日 小计 294.68 86.12 117.87 41.26

2.78工日 未计价材料费 1147.84

清单项目综合单价 1687.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柔性橡塑40mm m3 1.03
1064.7

5
1096.69

胶带(9m/卷) 卷 11 4.65 51.15

粘结剂 kg 5.5 15.44 84.92



破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1233.96 --

项目编码 031208002024 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 1.49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2258

橡塑保温管道
φ133mm以下 厚
度40mm

m3 1 238.5 117 95.4 33.39 238.5 117 95.4 33.39

综合人工工日 小计 238.5 117 95.4 33.39

2.25工日 未计价材料费 1141.33

清单项目综合单价 1625.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柔性橡塑 m3 1.03
1064.7

5
1096.69

胶带(9m/卷) 卷 9.6 4.65 44.64

粘结剂 kg 7.5 15.44 115.8

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1258.33 --

项目编码 031208002008 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 0.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2254

橡塑保温管道
φ57mm以下 厚
度50mm

m3 1 294.68 109.28 117.87 41.26 294.68 109.28 117.87 41.26

综合人工工日 小计 294.68 109.28 117.87 41.26

2.78工日 未计价材料费 1369.09

清单项目综合单价 1932.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泡沫橡塑50mm m3 1.03 1293.1 1331.89

胶带(9m/卷) 卷 8 4.65 37.2

粘结剂 kg 7 15.44 108.08

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1478.37 --



项目编码 031208007003 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 825.21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2240

铁皮保护层 铆
钉固定

10m2 0.1 32.86 1.67 13.14 4.6 3.29 0.17 1.31 0.46

综合人工工日 小计 3.29 0.17 1.31 0.46

0.031工日 未计价材料费 11.42

清单项目综合单价 16.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌铁皮 m2 1.0532 10.84 11.42

铆钉 十个 0.55 0.3 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.59 --

项目编码 031201001011 项目名称 管道标识 计量单位 m2 工程量 165.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031002001005 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 117.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 139.92 48.97 3.5 0.27 0.61 1.4 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.41 0.84



0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 16.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031002001006 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 19.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-
383备
注3

管道支架安装 100kg 0.01 454.74 26.66 60.79 181.9 63.66 4.55 0.27 0.61 1.82 0.64

综合人工工日 小计 7.08 1.02 2.65 2.83 0.99

0.0668工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 18.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --



项目编码 031201003005 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 136.98

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.31 0.02 0.08 0.12 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.21 0.02 0.08 0.08 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.2 0.02 0.08 0.08 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.44 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031003001067 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 85.39

清单项目综合单价 144.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

截止阀DN50 个 1.01 84.54 85.39

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12



线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 105.09 --

项目编码 031003001070 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-420
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
25mm以内

个 1 11.66 7.97 4.66 1.63 11.66 7.97 4.66 1.63

综合人工工日 小计 11.66 7.97 4.66 1.63

0.11工日 未计价材料费 33.41

清单项目综合单价 59.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

截止阀DN25 个 1.01 33.08 33.41

镀锌活接头DN25 个 1.01 7.42 7.49

厚漆 kg 0.012 8.58 0.1

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.004 7.72 0.03

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

砂纸 张 0.15 0.94 0.14

钢锯条 根 0.12 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 41.38 --

项目编码 031003001075 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 128

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
420备
注3

阀门安装 螺纹
阀 公称直径
25mm以内

个 1 15.16 7.97 6.06 2.12 15.16 7.97 6.06 2.12

综合人工工日 小计 15.16 7.97 6.06 2.12

0.143工日 未计价材料费 33.41

清单项目综合单价 64.72



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

截止阀DN25 个 1.01 33.08 33.41

镀锌活接头DN25 个 1.01 7.42 7.49

厚漆 kg 0.012 8.58 0.1

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.004 7.72 0.03

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

砂纸 张 0.15 0.94 0.14

钢锯条 根 0.12 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 41.38 --

项目编码 031003001074 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 116

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
419备
注3

阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 13.78 5.16 5.51 1.93 13.78 5.16 5.51 1.93

综合人工工日 小计 13.78 5.16 5.51 1.93

0.13工日 未计价材料费 22.8

清单项目综合单价 49.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

截止阀DN20 个 1.01 22.57 22.8

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

棉纱头 kg 0.012 5.57 0.07

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 27.96 --

项目编码 031003003044 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 445.77

清单项目综合单价 608.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN80 个 1 372.85 372.85

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 475.31 --

项目编码 031003003043 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 282.59

清单项目综合单价 445.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀DN80 个 1 209.67 209.67

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21



棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 312.13 --

项目编码 031003001076 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 141.6

清单项目综合单价 200.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀DN50 个 1.01 140.2 141.6

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 161.3 --

项目编码 031003001077 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-494
螺纹浮球阀 公
称直径50mm以内

个 1 25.44 6.59 10.18 3.56 25.44 6.59 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 6.59 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 450.42

清单项目综合单价 496.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

杠杆式液位控制阀DN50 个 1 450.42 450.42

镀锌管箍DN50 个 1.01 5.75 5.81



厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

钢锯条 根 0.24 0.21 0.05

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 457.01 --

项目编码 031003010001 项目名称 软接头（软管） 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-570
可曲挠橡胶接头
安装 公称直径
50mm以内

个 1 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 138.47

清单项目综合单价 186.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

可曲挠橡胶接头DN50 个 1 76.39 76.39

平焊法兰1.6MPa DN50 片 2 31.04 62.08

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 0.82 1.84 1.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.16 6.87 1.1

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.14 5.57 0.78

其他材料费 -- 1.51 --

材料费小计 -- 143.37 --

项目编码 031003001072 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
420备
注3

阀门安装 螺纹
阀 公称直径
25mm以内

个 1 15.16 7.97 6.06 2.12 15.16 7.97 6.06 2.12

综合人工工日 小计 15.16 7.97 6.06 2.12

0.143工日 未计价材料费 117.16

清单项目综合单价 148.47

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

带过滤装置的支管减压阀DN25 个 1.01 116 117.16



细

镀锌活接头DN25 个 1.01 7.42 7.49

厚漆 kg 0.012 8.58 0.1

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.004 7.72 0.03

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

砂纸 张 0.15 0.94 0.14

钢锯条 根 0.12 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 125.13 --

项目编码 031003001073 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-419
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 10.6 5.16 4.24 1.48 10.6 5.16 4.24 1.48

综合人工工日 小计 10.6 5.16 4.24 1.48

0.1工日 未计价材料费 82.82

清单项目综合单价 104.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

带过滤装置的支管减压阀DN20 个 1.01 82 82.82

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

棉纱头 kg 0.012 5.57 0.07

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 87.98 --

项目编码 031003013005 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-640
低压法兰式水表
公称直径80mm以
内

个 1 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12



综合人工工日 小计 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12

0.48工日 未计价材料费 1511.92

清单项目综合单价 1637.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

远传水表DN80 个 1 1439 1439

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1541.46 --

项目编码 031003001058 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
486备
注3

自动排气阀 20 个 1 28.94 9.16 11.58 4.05 28.94 9.16 11.58 4.05

10-
419备
注3

阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 13.78 5.16 5.51 1.93 13.78 5.16 5.51 1.93

综合人工工日 小计 42.72 14.32 17.09 5.98

0.403工日 未计价材料费 69.53

清单项目综合单价 149.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自动排气阀DN20 个 1 46.73 46.73

镀锌管箍DN20 个 2.02 1.23 2.48

镀锌弯头DN20 个 1.01 1.83 1.85

镀锌丝堵DN20 个 1.01 1.14 1.15

精制六角螺母M8 十个 0.206 0.6 0.12

钢垫圈M8.5 十个 0.206 0.01

等边角钢∟60×5 kg 0.65 3.4 2.21

圆钢φ8～14 kg 0.21 3.42 0.72

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15



厚漆 kg 0.034 8.58 0.29

棉纱头 kg 0.042 5.57 0.23

机油 kg 0.021 7.72 0.16

线麻 kg 0.003 10.29 0.03

钢锯条 根 0.15 0.21 0.03

截止阀DN20 个 1.01 22.57 22.8

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 83.85 --

项目编码 031004003002 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-679
台式洗脸盆安装
台下盆

10组 0.1 1282.6 93 513.04 179.56 128.26 9.3 51.3 17.96

综合人工工日 小计 128.26 9.3 51.3 17.96

1.21工日 未计价材料费 1073.63

清单项目综合单价 1280.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

洗手盆 套 1.01 350 353.5

红外感应式水龙头 套 1.01 400 404

自动调压差的恒温混合阀 个 1.01 200 202

金属软管 个 2.02 24 48.48

洗脸盆下水口(铜) 个 1.01 65 65.65

橡胶板δ1～15 kg 0.015 7.72 0.12

等边角钢∟60×5 kg 0.269 3.4 0.91

机油 kg 0.01 7.72 0.08

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

油灰 kg 0.15 1.29 0.19

棉纱头 kg 0.0187 5.57 0.1

线麻 kg 0.01 10.29 0.1

铅油 kg 0.02 14.58 0.29

膨胀螺栓M8 套 2.06 0.3 0.62

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 1082.93 --



项目编码 031004003003 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-679
台式洗脸盆安装
台下盆

10组 0.1 1282.6 93 513.04 179.56 128.26 9.3 51.3 17.96

综合人工工日 小计 128.26 9.3 51.3 17.96

1.21工日 未计价材料费 1225.13

清单项目综合单价 1431.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无障碍洗手盆 套 1.01 500 505

红外感应式水龙头 套 1.01 400 404

自动调压差的恒温混合阀 个 1.01 200 202

金属软管 个 2.02 24 48.48

洗脸盆下水口(铜) 个 1.01 65 65.65

橡胶板δ1～15 kg 0.015 7.72 0.12

等边角钢∟60×5 kg 0.269 3.4 0.91

机油 kg 0.01 7.72 0.08

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

油灰 kg 0.15 1.29 0.19

棉纱头 kg 0.0187 5.57 0.1

线麻 kg 0.01 10.29 0.1

铅油 kg 0.02 14.58 0.29

膨胀螺栓M8 套 2.06 0.3 0.62

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 1234.43 --

项目编码 031004006003 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-705
坐式大便器 连
体水箱坐便

10套 0.1 611.62 80.88 244.65 85.63 61.16 8.09 24.47 8.56

综合人工工日 小计 61.16 8.09 24.47 8.56

0.577工日 未计价材料费 1160.25

清单项目综合单价 1262.53

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

座便器 套 1.01 1100 1111

角阀 个 1.01 25 25.25

金属软管 个 1 24 24

橡胶板δ1～15 kg 0.03 7.72 0.23

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.015 7.72 0.12

油灰 kg 0.5 1.29 0.65

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

钢锯条 根 0.2 0.21 0.04

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1168.34 --

项目编码 031004006004 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-705
坐式大便器 连
体水箱坐便

10套 0.1 611.62 80.88 244.65 85.63 61.16 8.09 24.47 8.56

综合人工工日 小计 61.16 8.09 24.47 8.56

0.577工日 未计价材料费 1311.75

清单项目综合单价 1414.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无障碍座便器 套 1.01 1250 1262.5

角阀 个 1.01 25 25.25

金属软管 个 1 24 24

橡胶板δ1～15 kg 0.03 7.72 0.23

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.015 7.72 0.12

油灰 kg 0.5 1.29 0.65

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

钢锯条 根 0.2 0.21 0.04

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1319.84 --

项目编码 031004010002 项目名称 淋浴器 计量单位 套 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-718
淋浴器组成、安
装 钢管组成 冷
热水

10组 0.1 593.6 589.37 237.44 83.1 59.36 58.94 23.74 8.31

综合人工工日 小计 59.36 58.94 23.74 8.31

0.56工日 未计价材料费 1400

清单项目综合单价 1550.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

淋浴器带恒温控制和温度显示功能 个 1 1400 1400

热镀锌钢管DN15 m 2.5 6.11 15.28

镀锌弯头DN15 个 3.03 1.18 3.58

镀锌活接头DN15 个 1.01 3.89 3.93

镀锌三通DN15 个 1.01 1.71 1.73

单管卡子DN25 个 1.05 0.68 0.71

螺纹截止阀J11T-16 DN15 个 2.02 12.78 25.82

厚漆 kg 0.06 8.58 0.51

机油 kg 0.04 7.72 0.31

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

线麻 kg 0.015 10.29 0.15

钢锯条 根 0.3 0.21 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1458.94 --

项目编码 031004010003 项目名称 淋浴器 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-718
淋浴器组成、安
装 钢管组成 冷
热水

10组 0.1 593.6 589.37 237.44 83.1 59.36 58.94 23.74 8.31

综合人工工日 小计 59.36 58.94 23.74 8.31

0.56工日 未计价材料费 1550

清单项目综合单价 1700.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无障碍淋浴器带恒温控制和温度显示功能 个 1 1550 1550

热镀锌钢管DN15 m 2.5 6.11 15.28

镀锌弯头DN15 个 3.03 1.18 3.58

镀锌活接头DN15 个 1.01 3.89 3.93

镀锌三通DN15 个 1.01 1.71 1.73

单管卡子DN25 个 1.05 0.68 0.71

螺纹截止阀J11T-16 DN15 个 2.02 12.78 25.82



厚漆 kg 0.06 8.58 0.51

机油 kg 0.04 7.72 0.31

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

线麻 kg 0.015 10.29 0.15

钢锯条 根 0.3 0.21 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1608.94 --

项目编码 031004014001 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-738
水龙头安装 公
称直径15mm以内

10个 0.1 28.62 0.96 11.45 4.01 2.86 0.1 1.15 0.4

综合人工工日 小计 2.86 0.1 1.15 0.4

0.027工日 未计价材料费 25.25

清单项目综合单价 29.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

洗衣机水龙头DN15 个 1.01 25 25.25

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.35 --

项目编码 031002003055 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 141

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-395

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
32mm以内

10个 0.1 175.96 51.62 18.11 70.38 24.63 17.6 5.16 1.81 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 5.16 1.81 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN32 m 0.305 12.92 3.94

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.16 --

项目编码 031002003058 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-398

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
80mm以内

10个 0.1 195.04 116.21 18.11 78.02 27.31 19.5 11.62 1.81 7.8 2.73

综合人工工日 小计 19.5 11.62 1.81 7.8 2.73

0.184工日 未计价材料费

清单项目综合单价 43.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN80 m 0.305 33.67 10.27

石棉绒 kg 0.19 2.4 0.46

油浸麻丝 kg 0.091 8.4 0.76

水泥32.5级 kg 0.445 0.297 0.13

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.62 --

项目编码 031002003002 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-399

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
100mm以内

10个 0.1 266.06 152.67 18.11 106.42 37.25 26.61 15.27 1.81 10.64 3.73

综合人工工日 小计 26.61 15.27 1.81 10.64 3.73

0.251工日 未计价材料费

清单项目综合单价 58.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 15.27 --



项目编码 031002003061 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-389
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径80mm以内

10个 0.1 346.62 161.88 18.11 138.65 48.53 34.66 16.19 1.81 13.87 4.85

综合人工工日 小计 34.66 16.19 1.81 13.87 4.85

0.327工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN80 m 0.305 33.67 10.27

石棉绒 kg 0.19 2.4 0.46

油浸麻丝 kg 0.091 8.4 0.76

水泥32.5级 kg 0.445 0.297 0.13

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 16.19 --

项目编码 031002003033 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-390
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径100mm以内

10个 0.1 416.58 198.34 18.11 166.63 58.32 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

综合人工工日 小计 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

0.393工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 19.83 --

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4474.8

1
150.92 309.94 154.97 85.23 246.11 8.3 17.05 8.52

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0089
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 28.39 16 0.77 5.68 2.84

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0928
1549.7

2
4676.9

6
150.92 309.94 154.97 143.81 434.02 14.01 28.76 14.38

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0081
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 25.84 14.56 0.71 5.17 2.58

6-1166

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.2493
2036.6

4
4598.0

2
407.33 203.66 507.73

1146.2
9

101.55 50.77

6-1523
矩形池壁 复合
模板

100m2 0.2493 2407.9
1409.1

3
41.13 481.58 240.79 600.29 351.3 10.25 120.06 60.03

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.5122 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 340.15

1850.8
5

42.95 68.03 34.02

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.0665
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 141.18 316.11 10.04 28.24 14.12

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.0665
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 77.22 100.44 0.24 15.44 7.72

6-892

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.7m3以内)(预
拌)

10m3 0.0665
1031.6

5
638.34 263.11 206.33 103.17 68.6 42.45 17.5 13.72 6.86

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.0176
1404.1

8
3579.7

1
63.26 280.84 140.42 24.71 63 1.11 4.94 2.47

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.0889 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 59.04 321.24 7.45 11.81 5.9

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

8-2947
刚性防水套管制
作 公称直径
100mm以内

个 2 80.56 44.91 19.16 16.11 8.06 161.12 89.82 38.32 32.22 16.12

8-2963
刚性防水套管安
装 公称直径
150mm以内

个 2 59.36 30.36 11.87 5.94 118.72 60.72 23.74 11.88

D00001 踏步 个 5 1 5

综合人工工日 小计
2428.6

6
5750 151.7 485.74 242.87



22.9119工日 未计价材料费 42.16

清单项目综合单价 9101.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.561 425.49 238.7

电 kW·h
2.1444

44
0.8 1.72

水 m3
5.6286

34
4.57 25.72

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1658

5
374 62.03

C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
3.4894

2
444.92 1552.51

钢筋φ10以外 t
0.6251

44
3395.9 2122.93

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.6749

75
444.92 300.31

钢筋φ10以内 t
0.0179

52
3421.6

2
61.42

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

焊接钢管公称直径100mm以内 kg 10.28 4.1011 42.16

扁钢＜-59 kg 2.5 3.64 9.1

电焊条J422 φ3.2 kg 1.18 6.87 8.11

氧气 m3 3.28 2.83 9.28

乙炔气 kg 1.1 15.44 16.98

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.136 3.26 0.44

水泥32.5级 kg 20 0.297 5.94

石棉绒 kg 8.54 2.4 20.5

油浸麻丝 kg 4.08 8.4 34.27

其他材料费 -- 625.21 --

材料费小计 -- 5792.16 --

项目编码 010101003003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031001003021 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 574.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-197

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径15mm以
内

10m 0.1 169.6 58.57 55.36 67.84 23.74 16.96 5.86 5.54 6.78 2.37

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 17.48 6.09 5.54 6.99 2.44

0.1649工日 未计价材料费 6.9

清单项目综合单价 45.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN15 m 1.02 6.76 6.9

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN15 个 1.637 3.2 5.24

管子托钩DN15 个 0.146 1.01 0.15

单管卡子DN25 个 0.164 0.68 0.11

水泥32.5级 kg 0.134 0.297 0.04

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.014 8.38 0.12

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.055 4.57 0.25

漂白粉 kg 0.0009 3.43



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 12.99 --

项目编码 031001003023 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 49

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-198

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径20mm以
内

10m 0.1 169.6 53.31 55.36 67.84 23.74 16.96 5.33 5.54 6.78 2.37

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 17.48 5.56 5.54 6.99 2.44

0.1649工日 未计价材料费 10.35

清单项目综合单价 48.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN20 m 1.02 10.15 10.35

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20 个 1.152 3.85 4.44

管子托钩DN20 个 0.144 1.14 0.16

单管卡子DN25 个 0.129 0.68 0.09

水泥32.5级 kg 0.371 0.297 0.11

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.039 8.38 0.33

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.056 4.57 0.26

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 15.91 --

项目编码 031001003048 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 322.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
198备
注3

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径20mm以
内

10m 0.1 220.48 53.31 55.36 88.19 30.87 22.05 5.33 5.54 8.82 3.09

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 22.57 5.56 5.54 9.03 3.16



0.2129工日 未计价材料费 10.35

清单项目综合单价 56.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN20 m 1.02 10.15 10.35

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN20 个 1.152 3.85 4.44

管子托钩DN20 个 0.144 1.14 0.16

单管卡子DN25 个 0.129 0.68 0.09

水泥32.5级 kg 0.371 0.297 0.11

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.039 8.38 0.33

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.056 4.57 0.26

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 15.91 --

项目编码 031001003025 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 16.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-199

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径25mm以
内

10m 0.1 203.52 69.49 46.16 81.41 28.49 20.35 6.95 4.62 8.14 2.85

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 20.87 7.18 4.62 8.35 2.92

0.1969工日 未计价材料费 13.31

清单项目综合单价 57.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN25 m 1.02 13.05 13.31

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25 个 0.978 6.08 5.95

管子托钩DN25 个 0.116 1.31 0.15

单管卡子DN25 个 0.206 0.68 0.14

水泥32.5级 kg 0.42 0.297 0.12

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.044 8.38 0.37

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.058 4.57 0.27

漂白粉 kg 0.0009 3.43



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 20.49 --

项目编码 031001003026 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 50.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
199备
注3

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径25mm以
内

10m 0.1 264.58 69.49 46.16 105.83 37.04 26.46 6.95 4.62 10.58 3.7

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 26.98 7.18 4.62 10.79 3.77

0.2545工日 未计价材料费 13.31

清单项目综合单价 66.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN25 m 1.02 13.05 13.31

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25 个 0.978 6.08 5.95

管子托钩DN25 个 0.116 1.31 0.15

单管卡子DN25 个 0.206 0.68 0.14

水泥32.5级 kg 0.42 0.297 0.12

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.044 8.38 0.37

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.058 4.57 0.27

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 20.49 --

项目编码 031001003027 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 114.96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-200

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径32mm以
内

10m 0.1 203.52 81.71 46.16 81.41 28.49 20.35 8.17 4.62 8.14 2.85

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 20.87 8.4 4.62 8.35 2.92



0.1969工日 未计价材料费 21

清单项目综合单价 66.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN32 m 1.02 20.59 21

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32 个 0.803 9.07 7.28

管子托钩DN25 个 0.116 1.31 0.15

单管卡子DN50 个 0.206 1.24 0.26

水泥32.5级 kg 0.45 0.297 0.13

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.015 8.38 0.13

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.059 4.57 0.27

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.4 --

项目编码 031001003049 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 100.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
200备
注3

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径32mm以
内

10m 0.1 264.58 81.71 46.16 105.83 37.04 26.46 8.17 4.62 10.58 3.7

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 26.98 8.4 4.62 10.79 3.77

0.2545工日 未计价材料费 21

清单项目综合单价 75.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN32 m 1.02 20.59 21

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32 个 0.803 9.07 7.28

管子托钩DN25 个 0.116 1.31 0.15

单管卡子DN50 个 0.206 1.24 0.26

水泥32.5级 kg 0.45 0.297 0.13

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.015 8.38 0.13

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.059 4.57 0.27

漂白粉 kg 0.0009 3.43



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.4 --

项目编码 031001003029 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 30.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-201

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径40mm以
内

10m 0.1 242.74 85.07 38.71 97.1 33.98 24.27 8.51 3.87 9.71 3.4

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 24.79 8.74 3.87 9.92 3.47

0.2339工日 未计价材料费 26.51

清单项目综合单价 77.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN40 m 1.02 25.99 26.51

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40 个 0.716 11.22 8.03

钢锯条 根 0.267 0.21 0.06

水泥32.5级 kg 0.069 0.297 0.02

尼龙砂轮片φ400 片 0.005 8.66 0.04

黄砂 m3 0.0002 120.46 0.02

机油 kg 0.017 7.72 0.13

镀锌铁丝13#～17# kg 0.001 8.38 0.01

破布 kg 0.022 6 0.13

水 m3 0.063 4.57 0.29

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 35.25 --

项目编码 031001003050 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 59.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
201备
注3

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径40mm以
内

10m 0.1 315.56 85.07 38.71 126.22 44.18 31.56 8.51 3.87 12.62 4.42

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07



综合人工工日 小计 32.08 8.74 3.87 12.83 4.49

0.3026工日 未计价材料费 26.51

清单项目综合单价 88.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN40 m 1.02 25.99 26.51

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40 个 0.716 11.22 8.03

钢锯条 根 0.267 0.21 0.06

水泥32.5级 kg 0.069 0.297 0.02

尼龙砂轮片φ400 片 0.005 8.66 0.04

黄砂 m3 0.0002 120.46 0.02

机油 kg 0.017 7.72 0.13

镀锌铁丝13#～17# kg 0.001 8.38 0.01

破布 kg 0.022 6 0.13

水 m3 0.063 4.57 0.29

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 35.25 --

项目编码 031001003031 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 52.83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-202

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径50mm以
内

10m 0.1 249.1 130.08 37.78 99.64 34.87 24.91 13.01 3.78 9.96 3.49

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 25.43 13.24 3.78 10.17 3.56

0.2399工日 未计价材料费 33.94

清单项目综合单价 90.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN50 m 1.02 33.27 33.94

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50 个 0.651 19.07 12.41

钢锯条 根 0.133 0.21 0.03

水泥32.5级 kg 0.039 0.297 0.01

尼龙砂轮片φ400 片 0.015 8.66 0.13

黄砂 m3 0.0001 120.46 0.01

机油 kg 0.02 7.72 0.15

镀锌铁丝13#～17# kg 0.004 8.38 0.03



破布 kg 0.025 6 0.15

水 m3 0.066 4.57 0.3

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 47.18 --

项目编码 031001003051 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 7.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
202备
注3

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径50mm以
内

10m 0.1 323.83 130.08 37.78 129.53 45.34 32.38 13.01 3.78 12.95 4.53

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 32.9 13.24 3.78 13.16 4.6

0.3104工日 未计价材料费 33.94

清单项目综合单价 101.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN50 m 1.02 33.27 33.94

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50 个 0.651 19.07 12.41

钢锯条 根 0.133 0.21 0.03

水泥32.5级 kg 0.039 0.297 0.01

尼龙砂轮片φ400 片 0.015 8.66 0.13

黄砂 m3 0.0001 120.46 0.01

机油 kg 0.02 7.72 0.15

镀锌铁丝13#～17# kg 0.004 8.38 0.03

破布 kg 0.025 6 0.15

水 m3 0.066 4.57 0.3

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 47.18 --

项目编码 031001003033 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 16.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-203

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径65mm以
内

10m 0.1 253.34 162.66 36.94 101.34 35.47 25.33 16.27 3.69 10.13 3.55

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 26.02 16.64 3.69 10.41 3.65

0.2455工日 未计价材料费 68.01

清单项目综合单价 128.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN70 m 1.02 66.68 68.01

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN65 个 0.425 36.59 15.55

尼龙砂轮片φ400 片 0.022 8.66 0.19

机油 kg 0.013 7.72 0.1

水泥32.5级 kg 0.143 0.297 0.04

黄砂 m3 0.0004 120.46 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.01 8.38 0.08

破布 kg 0.028 6 0.17

水 m3 0.098 4.57 0.45

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 84.65 --

项目编码 031001003036 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 48.11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-204

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径80mm以
内

10m 0.1 269.24 162.21 35.17 107.7 37.69 26.92 16.22 3.52 10.77 3.77

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 27.61 16.59 3.52 11.05 3.87

0.2605工日 未计价材料费 79.76

清单项目综合单价 142.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN80 m 1.02 78.2 79.76

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN80 个 0.391 39.81 15.57

尼龙砂轮片φ400 片 0.021 8.66 0.18

机油 kg 0.011 7.72 0.08



水泥32.5级 kg 0.149 0.297 0.04

黄砂 m3 0.0004 120.46 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.003 8.38 0.03

破布 kg 0.03 6 0.18

水 m3 0.1 4.57 0.46

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 96.35 --

项目编码 031001003035 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 16.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
204备
注3

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径80mm以
内

10m 0.1 350.01 162.21 35.17 140 49 35 16.22 3.52 14 4.9

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 35.69 16.59 3.52 14.28 5

0.3367工日 未计价材料费 79.76

清单项目综合单价 154.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN80 m 1.02 78.2 79.76

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN80 个 0.391 39.81 15.57

尼龙砂轮片φ400 片 0.021 8.66 0.18

机油 kg 0.011 7.72 0.08

水泥32.5级 kg 0.149 0.297 0.04

黄砂 m3 0.0004 120.46 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.003 8.38 0.03

破布 kg 0.03 6 0.18

水 m3 0.1 4.57 0.46

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 96.35 --

项目编码 031001003037 项目名称 刨沟 计量单位 m 工程量 385.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-965
配管砖墙刨沟
公称直径20mm以
内

10m 0.1 68.9 2.66 27.56 9.65 6.89 0.27 2.76 0.97

综合人工工日 小计 6.89 0.27 2.76 0.97

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥32.5级 kg 0.4463 0.297 0.13

黄砂 m3 0.0011 120.46 0.13

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.27 --

项目编码 031208002001 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 11.55

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2253

橡塑保温管道
φ57mm以下 厚
度40mm

m3 1 294.68 86.12 117.87 41.26 294.68 86.12 117.87 41.26

综合人工工日 小计 294.68 86.12 117.87 41.26

2.78工日 未计价材料费 1147.84

清单项目综合单价 1687.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柔性橡塑40mm m3 1.03
1064.7

5
1096.69

胶带(9m/卷) 卷 11 4.65 51.15

粘结剂 kg 5.5 15.44 84.92

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1233.96 --

项目编码 031208002025 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 1.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2258

橡塑保温管道
φ133mm以下 厚
度40mm

m3 1 238.5 117 95.4 33.39 238.5 117 95.4 33.39

综合人工工日 小计 238.5 117 95.4 33.39

2.25工日 未计价材料费 1141.33

清单项目综合单价 1625.62



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柔性橡塑 m3 1.03
1064.7

5
1096.69

胶带(9m/卷) 卷 9.6 4.65 44.64

粘结剂 kg 7.5 15.44 115.8

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1258.33 --

项目编码 031208002019 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 1.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2254

橡塑保温管道
φ57mm以下 厚
度50mm

m3 1 294.68 109.28 117.87 41.26 294.68 109.28 117.87 41.26

综合人工工日 小计 294.68 109.28 117.87 41.26

2.78工日 未计价材料费 1369.09

清单项目综合单价 1932.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泡沫橡塑50mm m3 1.03 1293.1 1331.89

胶带(9m/卷) 卷 8 4.65 37.2

粘结剂 kg 7 15.44 108.08

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1478.37 --

项目编码 031208007009 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 565.97

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2240

铁皮保护层 铆
钉固定

10m2 0.1 32.86 1.67 13.14 4.6 3.29 0.17 1.31 0.46

综合人工工日 小计 3.29 0.17 1.31 0.46

0.031工日 未计价材料费 11.42

清单项目综合单价 16.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌铁皮 m2 1.0532 10.84 11.42

铆钉 十个 0.55 0.3 0.17

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 11.59 --

项目编码 031201001002 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 113.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031002001009 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 82.41

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 139.92 48.97 3.5 0.27 0.61 1.4 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.41 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 16.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07



破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031002001028 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 45.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-
383备
注3

管道支架安装 100kg 0.01 454.74 26.66 60.79 181.9 63.66 4.55 0.27 0.61 1.82 0.64

综合人工工日 小计 7.08 1.02 2.65 2.83 0.99

0.0668工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 18.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09



水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031201003006 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 128.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.31 0.02 0.08 0.12 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.21 0.02 0.08 0.08 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.2 0.02 0.08 0.08 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.44 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.65



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031003001017 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-419
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 10.6 5.16 4.24 1.48 10.6 5.16 4.24 1.48

综合人工工日 小计 10.6 5.16 4.24 1.48

0.1工日 未计价材料费 74.74

清单项目综合单价 96.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN20 个 1.01 74 74.74

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

棉纱头 kg 0.012 5.57 0.07

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 79.9 --

项目编码 031003001078 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
419备
注3

阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 13.78 5.16 5.51 1.93 13.78 5.16 5.51 1.93



综合人工工日 小计 13.78 5.16 5.51 1.93

0.13工日 未计价材料费 74.74

清单项目综合单价 101.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN20 个 1.01 74 74.74

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

棉纱头 kg 0.012 5.57 0.07

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 79.9 --

项目编码 031003001018 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-420
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
25mm以内

个 1 11.66 7.97 4.66 1.63 11.66 7.97 4.66 1.63

综合人工工日 小计 11.66 7.97 4.66 1.63

0.11工日 未计价材料费 96.96

清单项目综合单价 122.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN25 个 1.01 96 96.96

镀锌活接头DN25 个 1.01 7.42 7.49

厚漆 kg 0.012 8.58 0.1

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.004 7.72 0.03

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

砂纸 张 0.15 0.94 0.14

钢锯条 根 0.12 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 104.93 --



项目编码 031003001079 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-421
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
32mm以内

个 1 14.84 10.05 5.94 2.08 14.84 10.05 5.94 2.08

综合人工工日 小计 14.84 10.05 5.94 2.08

0.14工日 未计价材料费 144.43

清单项目综合单价 177.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN32 个 1.01 143 144.43

镀锌活接头DN32 个 1.01 9.36 9.45

厚漆 kg 0.014 8.58 0.12

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.006 7.72 0.05

棉纱头 kg 0.019 5.57 0.11

砂纸 张 0.19 0.94 0.18

钢锯条 根 0.16 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 154.48 --

项目编码 031003001080 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
421备
注3

阀门安装 螺纹
阀 公称直径
32mm以内

个 1 19.29 10.05 7.72 2.7 19.29 10.05 7.72 2.7

综合人工工日 小计 19.29 10.05 7.72 2.7

0.182工日 未计价材料费 144.43

清单项目综合单价 184.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN32 个 1.01 143 144.43

镀锌活接头DN32 个 1.01 9.36 9.45

厚漆 kg 0.014 8.58 0.12

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.006 7.72 0.05

棉纱头 kg 0.019 5.57 0.11



砂纸 张 0.19 0.94 0.18

钢锯条 根 0.16 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 154.48 --

项目编码 031003001081 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-422
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
40mm以内

个 1 25.44 12.95 10.18 3.56 25.44 12.95 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 12.95 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 188.87

清单项目综合单价 241

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN40 个 1.01 187 188.87

镀锌活接头DN40 个 1.01 12.07 12.19

厚漆 kg 0.017 8.58 0.15

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.008 7.72 0.06

棉纱头 kg 0.024 5.57 0.13

砂纸 张 0.24 0.94 0.23

钢锯条 根 0.23 0.21 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 201.82 --

项目编码 031003001082 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-422
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
40mm以内

个 1 25.44 12.95 10.18 3.56 25.44 12.95 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 12.95 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 188.87

清单项目综合单价 241

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN40 个 1.01 187 188.87



细

镀锌活接头DN40 个 1.01 12.07 12.19

厚漆 kg 0.017 8.58 0.15

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.008 7.72 0.06

棉纱头 kg 0.024 5.57 0.13

砂纸 张 0.24 0.94 0.23

钢锯条 根 0.23 0.21 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 201.82 --

项目编码 031003001083 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 248.46

清单项目综合单价 307.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN50 个 1.01 246 248.46

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 268.16 --

项目编码 031003009001 项目名称 补偿器 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-581
法兰式金属软管
安装 公称直径
40mm以内

个 1 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26



综合人工工日 小计 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 135.26

清单项目综合单价 196.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢波纹膨胀节DN32 个 1 100 100

平焊法兰1.6MPa DN32 片 2 17.63 35.26

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 8.24 1.84 15.16

电焊条J422 φ3.2 kg 0.12 6.87 0.82

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.11 5.57 0.61

其他材料费 -- 1.28 --

材料费小计 -- 153.13 --

项目编码 031003009002 项目名称 补偿器 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-581
法兰式金属软管
安装 公称直径
40mm以内

个 1 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 280.48

清单项目综合单价 341.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢波纹膨胀节DN40 个 1 240 240

平焊法兰1.6MPa DN40 片 2 20.24 40.48

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 8.24 1.84 15.16

电焊条J422 φ3.2 kg 0.12 6.87 0.82

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.11 5.57 0.61

其他材料费 -- 1.28 --

材料费小计 -- 298.35 --

项目编码 031003009003 项目名称 补偿器 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-582
法兰式金属软管
安装 公称直径
50mm以内

个 1 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 392.08



清单项目综合单价 440.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢波纹膨胀节DN50 个 1 330 330

平焊法兰1.6MPa DN50 片 2 31.04 62.08

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 0.82 1.84 1.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.16 6.87 1.1

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.14 5.57 0.78

其他材料费 -- 1.51 --

材料费小计 -- 396.98 --

项目编码 031003009004 项目名称 补偿器 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-584
法兰式金属软管
安装 公称直径
80mm以内

个 1 23.32 23.37 7.56 9.33 3.26 23.32 23.37 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 23.37 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 522.92

清单项目综合单价 589.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢波纹膨胀节DN80 个 1 450 450

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 1.65 1.84 3.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.33 6.87 2.27

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 2.6 5.57 14.48

其他材料费 -- 3.1 --

材料费小计 -- 546.29 --

项目编码 031003001084 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-421
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
32mm以内

个 1 14.84 10.05 5.94 2.08 14.84 10.05 5.94 2.08

综合人工工日 小计 14.84 10.05 5.94 2.08

0.14工日 未计价材料费 431.27



清单项目综合单价 464.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢止回阀DN32 个 1.01 427 431.27

镀锌活接头DN32 个 1.01 9.36 9.45

厚漆 kg 0.014 8.58 0.12

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.006 7.72 0.05

棉纱头 kg 0.019 5.57 0.11

砂纸 张 0.19 0.94 0.18

钢锯条 根 0.16 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 441.32 --

项目编码 031003003045 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 1537.92

清单项目综合单价 1700.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢止回阀DN80 个 1 1465 1465

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1567.46 --



项目编码 031003003046 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 1947.92

清单项目综合单价 2110.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢闸阀DN80 个 1 1875 1875

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1977.46 --

项目编码 031003013007 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-640
低压法兰式水表
公称直径80mm以
内

个 1 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12

综合人工工日 小计 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12

0.48工日 未计价材料费 1511.92

清单项目综合单价 1637.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

远传水表DN80 个 1 1439 1439

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37



乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1541.46 --

项目编码 031003001030 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-486 自动排气阀 20 个 1 22.26 9.16 8.9 3.12 22.26 9.16 8.9 3.12

10-419
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 10.6 5.16 4.24 1.48 10.6 5.16 4.24 1.48

综合人工工日 小计 32.86 14.32 13.14 4.6

0.31工日 未计价材料费 121.47

清单项目综合单价 186.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自动排气阀DN20 个 1 46.73 46.73

镀锌管箍DN20 个 2.02 1.23 2.48

镀锌弯头DN20 个 1.01 1.83 1.85

镀锌丝堵DN20 个 1.01 1.14 1.15

精制六角螺母M8 十个 0.206 0.6 0.12

钢垫圈M8.5 十个 0.206 0.01

等边角钢∟60×5 kg 0.65 3.4 2.21

圆钢φ8～14 kg 0.21 3.42 0.72

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

厚漆 kg 0.034 8.58 0.29

棉纱头 kg 0.042 5.57 0.23

机油 kg 0.021 7.72 0.16

线麻 kg 0.003 10.29 0.03

钢锯条 根 0.15 0.21 0.03

不锈钢截止阀DN20 个 1.01 74 74.74

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

其他材料费 -- 0.02 --



材料费小计 -- 135.79 --

项目编码 031002003065 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-395

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
32mm以内

10个 0.1 175.96 51.62 18.11 70.38 24.63 17.6 5.16 1.81 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 5.16 1.81 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN32 m 0.305 12.92 3.94

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.16 --

项目编码 031002003062 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-395

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
32mm以内

10个 0.1 175.96 51.62 18.11 70.38 24.63 17.6 5.16 1.81 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 5.16 1.81 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN32 m 0.305 12.92 3.94

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.16 --



项目编码 031002003063 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-396

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
40mm以内

10个 0.1 175.96 60.77 18.11 70.38 24.63 17.6 6.08 1.81 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 6.08 1.81 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN40 m 0.305 15.92 4.86

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6.08 --

项目编码 031002003064 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-397

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
50mm以内

10个 0.1 175.96 73.64 18.11 70.38 24.63 17.6 7.36 1.81 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 7.36 1.81 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN50 m 0.305 20.14 6.14

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.36 --

项目编码 031002003004 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-398

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
80mm以内

10个 0.1 195.04 116.21 18.11 78.02 27.31 19.5 11.62 1.81 7.8 2.73

综合人工工日 小计 19.5 11.62 1.81 7.8 2.73

0.184工日 未计价材料费

清单项目综合单价 43.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN80 m 0.305 33.67 10.27

石棉绒 kg 0.19 2.4 0.46

油浸麻丝 kg 0.091 8.4 0.76

水泥32.5级 kg 0.445 0.297 0.13

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.62 --

项目编码 031002003005 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-399

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
100mm以内

10个 0.1 266.06 152.67 18.11 106.42 37.25 26.61 15.27 1.81 10.64 3.73

综合人工工日 小计 26.61 15.27 1.81 10.64 3.73

0.251工日 未计价材料费

清单项目综合单价 58.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 15.27 --

项目编码 031002003068 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-388
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径50mm以内

10个 0.1 327.54 119.31 18.11 131.02 45.86 32.75 11.93 1.81 13.1 4.59



综合人工工日 小计 32.75 11.93 1.81 13.1 4.59

0.309工日 未计价材料费

清单项目综合单价 64.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN50 m 0.305 20.14 6.14

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.93 --

项目编码 031002003066 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-389
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径80mm以内

10个 0.1 346.62 161.88 18.11 138.65 48.53 34.66 16.19 1.81 13.87 4.85

综合人工工日 小计 34.66 16.19 1.81 13.87 4.85

0.327工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN80 m 0.305 33.67 10.27

石棉绒 kg 0.19 2.4 0.46

油浸麻丝 kg 0.091 8.4 0.76

水泥32.5级 kg 0.445 0.297 0.13

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 16.19 --

项目编码 031002003067 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-390
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径100mm以内

10个 0.1 416.58 198.34 18.11 166.63 58.32 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

综合人工工日 小计 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

0.393工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 19.83 --

项目编码 030601001001 项目名称 温度仪表 计量单位 支 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-1
温度仪表 膨胀
式温度计 工业
液体温度计

支 1 17.92 0.87 7.17 2.51 17.92 0.87 7.17 2.51

综合人工工日 小计 17.92 0.87 7.17 2.51

0.16工日 未计价材料费 45.17

清单项目综合单价 73.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

温度计 套 1 45.17 45.17

垫片 片 1 0.33 0.33

位号牌 个 1 0.51 0.51

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 46.04 --

项目编码 010101003004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 3.58

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001004 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 3.58

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031006005001 项目名称 太阳能集热装置 计量单位 套 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-832
太阳能热水器安
装 单台重量
100kg-140kg

台 1 127.2 50.15 7.05 50.88 17.81 127.2 50.15 7.05 50.88 17.81

综合人工工日 小计 127.2 50.15 7.05 50.88 17.81

1.2工日 未计价材料费 1136.25

清单项目综合单价 1389.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

太阳能平板集热器 个 1
1136.2

5
1136.25

镀锌圆钢φ5.5～9 kg 2.63 4.46 11.73

等边角钢∟60×5 kg 3.89 3.4 13.23

钢垫板 kg 4.49 3.77 16.93



精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 0.412 1.35 0.56

电焊条J422 φ3.2 kg 0.38 6.87 2.61

氧气 m3 0.62 2.83 1.75

乙炔气 kg 0.212 15.44 3.27

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 1186.4 --

项目编码 031006012001 项目名称 热水器、开水炉 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-837
开水炉安装 蒸
气间断式 1#

台 1 157.94 142.38 63.18 22.11 157.94 142.38 63.18 22.11

综合人工工日 小计 157.94 142.38 63.18 22.11

1.49工日 未计价材料费 58700

清单项目综合单价 59085.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

商用低氮燃气炉 台 1 58700 58700

水位计(带玻璃管)DN15 套 1 25.73 25.73

木柄铜水嘴DN20 个 2.02 11.9 24.04

螺纹截止阀J11T-16 DN20 个 1.01 16.19 16.35

螺纹闸阀Z15T-10K DN20 个 1.01 16.62 16.79

温度计0-100℃ 支 1 38.74 38.74

热镀锌钢管DN20 m 1 7.91 7.91

镀锌弯头DN15 个 1 1.18 1.18

镀锌弯头DN20 个 1 1.83 1.83

镀锌三通DN15 个 1 1.71 1.71

镀锌三通DN20 个 1 2.52 2.52

镀锌活接头DN15 个 1 3.89 3.89

石棉松绳φ13～19 kg 0.01 9.43 0.09

厚漆 kg 0.1 8.58 0.86

机油 kg 0.02 7.72 0.15

线麻 kg 0.05 10.29 0.51

钢锯条 根 0.4 0.21 0.08

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 58842.38 --

项目编码 031006015002 项目名称 水箱 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-868
矩形钢板水箱安
装 总容量1.4m3

个 1 283.02 25.14 113.21 39.62 283.02 25.14 113.21 39.62

综合人工工日 小计 283.02 25.14 113.21 39.62

2.67工日 未计价材料费 7370

清单项目综合单价 7830.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

搪瓷盘管储热水箱 个 1 7370 7370

镀锌铁丝13#～17# kg 3 8.38 25.14

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7395.14 --

项目编码 030109001001 项目名称 离心式泵 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-790

单级离心泵及离
心式耐腐蚀泵
设备重量0.2t以
内

台 1 301.04 58.33 45.73 120.42 42.15 301.04 58.33 45.73 120.42 42.15

4-537
交流异步电机检
查接线 功率
3kW以下

台 1 21.84 5.01 3.18 8.74 3.06 21.84 5.01 3.18 8.74 3.06

综合人工工日 小计 322.88 63.34 48.91 129.16 45.21

3.046工日 未计价材料费 1924.18

清单项目综合单价 2533.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

太阳能集热循环泵 台 1 1910 1910

平垫铁Q235 1# kg 1.8 4.29 7.72

斜垫铁Q235 1# kg 1.2 5.15 6.18

钢板δ1.6～1.9 Q235 kg 0.2 3.57 0.71

电焊条J422 φ4 kg 0.1 6.87 0.69

木板材 m3 0.003
1543.5

9
4.63

汽油 kg 0.184 8.12 1.49

煤油 kg 0.56 4.29 2.4

机油 kg 0.41 7.72 3.17

黄油(钙基脂) kg 0.15 6.86 1.03

氧气 m3 0.133 2.83 0.38

乙炔气 kg 0.045 15.44 0.69

油浸石棉盘根φ6～10 250℃ kg 0.25 9.86 2.47



水泥32.5级 kg 38.5 0.297 11.43

黄砂 m3 0.055 120.46 6.63

碎石 m3 0.062 99.09 6.14

棉纱头 kg 0.1 5.57 0.56

破布 kg 0.12 6 0.72

金属软管活接头φ25 套 2.04 4.31 8.79

金属软管φ25 m 1.25 4.31 5.39

电 kW·h 0.4 0.8 0.32

电焊条J422 φ3.2 kg 0.008 6.87 0.05

焊锡丝 kg 0.016 42.88 0.69

焊锡膏瓶装50g kg 0.004 51.45 0.21

电力复合脂 kg 0.004 17.15 0.07

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.06 12.43 0.75

镀锌扁钢-25×4 kg 0.3 4.55 1.37

黄腊带20mm×10m 卷 0.16 7.86 1.26

其他材料费 -- 1.58 --

材料费小计 -- 1987.52 --

项目编码 030109001002 项目名称 离心式泵 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-790

单级离心泵及离
心式耐腐蚀泵
设备重量0.2t以
内

台 1 301.04 58.33 45.73 120.42 42.15 301.04 58.33 45.73 120.42 42.15

4-537
交流异步电机检
查接线 功率
3kW以下

台 1 21.84 5.01 3.18 8.74 3.06 21.84 5.01 3.18 8.74 3.06

综合人工工日 小计 322.88 63.34 48.91 129.16 45.21

3.046工日 未计价材料费 1701.68

清单项目综合单价 2311.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热水循环泵 台 1 1687.5 1687.5

平垫铁Q235 1# kg 1.8 4.29 7.72

斜垫铁Q235 1# kg 1.2 5.15 6.18

钢板δ1.6～1.9 Q235 kg 0.2 3.57 0.71

电焊条J422 φ4 kg 0.1 6.87 0.69

木板材 m3 0.003
1543.5

9
4.63

汽油 kg 0.184 8.12 1.49

煤油 kg 0.56 4.29 2.4



机油 kg 0.41 7.72 3.17

黄油(钙基脂) kg 0.15 6.86 1.03

氧气 m3 0.133 2.83 0.38

乙炔气 kg 0.045 15.44 0.69

油浸石棉盘根φ6～10 250℃ kg 0.25 9.86 2.47

水泥32.5级 kg 38.5 0.297 11.43

黄砂 m3 0.055 120.46 6.63

碎石 m3 0.062 99.09 6.14

棉纱头 kg 0.1 5.57 0.56

破布 kg 0.12 6 0.72

金属软管活接头φ25 套 2.04 4.31 8.79

金属软管φ25 m 1.25 4.31 5.39

电 kW·h 0.4 0.8 0.32

电焊条J422 φ3.2 kg 0.008 6.87 0.05

焊锡丝 kg 0.016 42.88 0.69

焊锡膏瓶装50g kg 0.004 51.45 0.21

电力复合脂 kg 0.004 17.15 0.07

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.06 12.43 0.75

镀锌扁钢-25×4 kg 0.3 4.55 1.37

黄腊带20mm×10m 卷 0.16 7.86 1.26

其他材料费 -- 1.58 --

材料费小计 -- 1765.02 --

项目编码 031006004001 项目名称 气压罐 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-84

隔膜式气压水罐
安装(气压罐)
公称直径
800mm以内

台 1 720.8 12.38 101.75 288.32 100.91 720.8 12.38 101.75 288.32 100.91

综合人工工日 小计 720.8 12.38 101.75 288.32 100.91

6.8工日 未计价材料费 2865

清单项目综合单价 4089.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热水膨胀罐 台 1 2865 2865

电焊条J422 φ3.2 kg 0.221 6.87 1.52

棉纱头 kg 0.013 5.57 0.07

清油 kg 0.02 13.72 0.27

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.173 11.06 1.91

砂轮片φ100 片 0.066 1.29 0.09



砂轮片φ400 片 0.057 11.58 0.66

厚漆 kg 0.1 8.58 0.86

高纯氮气40L m3 2.5 2.14 5.35

其他材料费 -- 1.65 --

材料费小计 -- 2877.38 --

项目编码 031006011001 项目名称 紫外线杀菌设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通10-
补112

紫外线杀菌设备
安装 DN50

台 1 156.88 37.19 44.5 62.75 21.96 156.88 37.19 44.5 62.75 21.96

综合人工工日 小计 156.88 37.19 44.5 62.75 21.96

1.48工日 未计价材料费 5793.75

清单项目综合单价 6117.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

AOT水体灭菌设备 台 1
5731.6

7
5731.67

钢板δ2.0～2.5 Q235 kg 0.537 3.57 1.92

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.21 5.57 1.17

聚四氟乙烯生料带宽20 m 1.884 0.3 0.57

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 12.36 1.35 16.69

汽油 kg 0.02 8.12 0.16

柴油 kg 1.9048 6.88 13.11

机油 kg 0.16 7.72 1.24

平焊法兰1.6MPa DN50 片 2 31.04 62.08

其他材料费 -- 2.33 --

材料费小计 -- 5830.94 --

项目编码 031006004002 项目名称 气压罐 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-84

隔膜式气压水罐
安装(气压罐)
公称直径
800mm以内

台 1 720.8 12.38 101.75 288.32 100.91 720.8 12.38 101.75 288.32 100.91

综合人工工日 小计 720.8 12.38 101.75 288.32 100.91

6.8工日 未计价材料费 2392.5

清单项目综合单价 3616.66

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

太阳能膨胀罐 台 1 2392.5 2392.5

电焊条J422 φ3.2 kg 0.221 6.87 1.52

棉纱头 kg 0.013 5.57 0.07

清油 kg 0.02 13.72 0.27

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.173 11.06 1.91

砂轮片φ100 片 0.066 1.29 0.09

砂轮片φ400 片 0.057 11.58 0.66

厚漆 kg 0.1 8.58 0.86

高纯氮气40L m3 2.5 2.14 5.35

其他材料费 -- 1.65 --

材料费小计 -- 2404.88 --

项目编码 030404016001 项目名称 控制箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-265 控制箱安装 台 1 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

综合人工工日 小计 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

1.44工日 未计价材料费 4500

清单项目综合单价 4803.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

智能控制柜 台 1 4500 4500

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.1 3.77 0.38

镀锌扁钢-60×6 kg 1 4.55 4.55

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

塑料软管 kg 0.5 15.78 7.89

塑料带20mm×40m kg 0.3 2.14 0.64

胶木线夹 个 8 0.54 4.32

异型塑料管dn2.5～5 m 5 1.17 5.85

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4529.56 --

项目编码 031003003059 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 445.77

清单项目综合单价 608.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN80 个 1 372.85 372.85

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 475.31 --

项目编码 031003003060 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 282.59

清单项目综合单价 445.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀DN80 个 1 209.67 209.67

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21



棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 312.13 --

项目编码 031003008001 项目名称 除污器（过滤器） 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 326.15

清单项目综合单价 488.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

Y型过滤器DN80 个 1 253.23 253.23

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 355.69 --

项目编码 031003008002 项目名称 除污器（过滤器） 计量单位 组 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 136.05

清单项目综合单价 194.93

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

Y型过滤器DN50 个 1.01 134.7 136.05

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 155.75 --

项目编码 031003008003 项目名称 除污器（过滤器） 计量单位 组 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-421
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
32mm以内

个 1 14.84 10.05 5.94 2.08 14.84 10.05 5.94 2.08

综合人工工日 小计 14.84 10.05 5.94 2.08

0.14工日 未计价材料费 73.69

清单项目综合单价 106.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

Y型过滤器DN32 个 1.01 72.96 73.69

镀锌活接头DN32 个 1.01 9.36 9.45

厚漆 kg 0.014 8.58 0.12

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.006 7.72 0.05

棉纱头 kg 0.019 5.57 0.11

砂纸 张 0.19 0.94 0.18

钢锯条 根 0.16 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 83.74 --

项目编码 031003013009 项目名称 水表 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-629
螺纹水表 公称
直径32mm以内

组 1 56.18 0.95 22.47 7.87 56.18 0.95 22.47 7.87

综合人工工日 小计 56.18 0.95 22.47 7.87

0.53工日 未计价材料费 496.43

清单项目综合单价 583.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

远传水表DN32 只 1 352 352

不锈钢截止阀DN32 个 1.01 143 144.43

橡胶板δ1～15 kg 0.09 7.72 0.69

厚漆 kg 0.014 8.58 0.12

机油 kg 0.01 7.72 0.08

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

钢锯条 根 0.17 0.21 0.04

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 497.38 --

项目编码 031003013008 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-640
低压法兰式水表
公称直径80mm以
内

个 1 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12

综合人工工日 小计 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12

0.48工日 未计价材料费 1511.92

清单项目综合单价 1637.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

远传水表DN80 个 1 1439 1439

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1541.46 --



项目编码 031003001089 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-422
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
40mm以内

个 1 25.44 12.95 10.18 3.56 25.44 12.95 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 12.95 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 62.92

清单项目综合单价 115.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

截止阀DN40 个 1.01 62.3 62.92

镀锌活接头DN40 个 1.01 12.07 12.19

厚漆 kg 0.017 8.58 0.15

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.008 7.72 0.06

棉纱头 kg 0.024 5.57 0.13

砂纸 张 0.24 0.94 0.23

钢锯条 根 0.23 0.21 0.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 75.87 --

项目编码 031003003056 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-279
管道上安装电磁
阀

台 1 202.72 12.47 17.65 81.09 28.38 202.72 12.47 17.65 81.09 28.38

综合人工工日 小计 202.72 12.47 17.65 81.09 28.38

1.81工日 未计价材料费 1010

清单项目综合单价 1352.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电磁阀DN80 个 1 1010 1010

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 1 7.62 7.62

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

位号牌 个 1 0.51 0.51

其他材料费 -- 3.25 --



材料费小计 -- 1022.47 --

项目编码 031003003058 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 1947.92

清单项目综合单价 2110.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢闸阀DN80 个 1 1875 1875

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1977.46 --

项目编码 031003001090 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 248.46

清单项目综合单价 307.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN50 个 1.01 246 248.46

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17



机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 268.16 --

项目编码 031003001093 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-421
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
32mm以内

个 1 14.84 10.05 5.94 2.08 14.84 10.05 5.94 2.08

综合人工工日 小计 14.84 10.05 5.94 2.08

0.14工日 未计价材料费 144.43

清单项目综合单价 177.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN32 个 1.01 143 144.43

镀锌活接头DN32 个 1.01 9.36 9.45

厚漆 kg 0.014 8.58 0.12

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.006 7.72 0.05

棉纱头 kg 0.019 5.57 0.11

砂纸 张 0.19 0.94 0.18

钢锯条 根 0.16 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 154.48 --

项目编码 031003001094 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-420
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
25mm以内

个 1 11.66 7.97 4.66 1.63 11.66 7.97 4.66 1.63

综合人工工日 小计 11.66 7.97 4.66 1.63

0.11工日 未计价材料费 96.96



清单项目综合单价 122.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢截止阀DN25 个 1.01 96 96.96

镀锌活接头DN25 个 1.01 7.42 7.49

厚漆 kg 0.012 8.58 0.1

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.004 7.72 0.03

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

砂纸 张 0.15 0.94 0.14

钢锯条 根 0.12 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 104.93 --

项目编码 031003003061 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 1537.92

清单项目综合单价 1700.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢止回阀DN80 个 1 1465 1465

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1567.46 --



项目编码 031003001091 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 590.85

清单项目综合单价 649.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢止回阀DN50 个 1.01 585 590.85

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 610.55 --

项目编码 031003001092 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-421
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
32mm以内

个 1 14.84 10.05 5.94 2.08 14.84 10.05 5.94 2.08

综合人工工日 小计 14.84 10.05 5.94 2.08

0.14工日 未计价材料费 431.27

清单项目综合单价 464.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢止回阀DN32 个 1.01 427 431.27

镀锌活接头DN32 个 1.01 9.36 9.45

厚漆 kg 0.014 8.58 0.12

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.006 7.72 0.05

棉纱头 kg 0.019 5.57 0.11



砂纸 张 0.19 0.94 0.18

钢锯条 根 0.16 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 441.32 --

项目编码 031003009005 项目名称 补偿器 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-582
法兰式金属软管
安装 公称直径
50mm以内

个 1 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 392.08

清单项目综合单价 440.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢波纹膨胀节DN50 个 1 330 330

平焊法兰1.6MPa DN50 片 2 31.04 62.08

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 0.82 1.84 1.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.16 6.87 1.1

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.14 5.57 0.78

其他材料费 -- 1.51 --

材料费小计 -- 396.98 --

项目编码 031003009006 项目名称 补偿器 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-581
法兰式金属软管
安装 公称直径
40mm以内

个 1 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 135.26

清单项目综合单价 196.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢波纹膨胀节DN32 个 1 100 100

平焊法兰1.6MPa DN32 片 2 17.63 35.26

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 8.24 1.84 15.16

电焊条J422 φ3.2 kg 0.12 6.87 0.82

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.11 5.57 0.61



其他材料费 -- 1.28 --

材料费小计 -- 153.13 --

项目编码 030601002002 项目名称 压力仪表 计量单位 台 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-25
压力仪表 压力
表、真空表 就
地

台 1 44.8 2.87 0.42 17.92 6.27 44.8 2.87 0.42 17.92 6.27

综合人工工日 小计 44.8 2.87 0.42 17.92 6.27

0.4工日 未计价材料费 30

清单项目综合单价 102.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

压力表 套 1 30 30

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

镀锌管卡DN12～40×1.5 个 1 1.38 1.38

白布 m 0.05 3.43 0.17

位号牌 个 1 0.51 0.51

其他材料费 -- 0.63 --

材料费小计 -- 32.87 --

项目编码 031001003052 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-199

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径25mm以
内

10m 0.1 203.52 69.49 46.16 81.41 28.49 20.35 6.95 4.62 8.14 2.85

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 20.87 7.18 4.62 8.35 2.92

0.1969工日 未计价材料费 13.31

清单项目综合单价 57.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN25 m 1.02 13.05 13.31

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN25 个 0.978 6.08 5.95

管子托钩DN25 个 0.116 1.31 0.15

单管卡子DN25 个 0.206 0.68 0.14



水泥32.5级 kg 0.42 0.297 0.12

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.044 8.38 0.37

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.058 4.57 0.27

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 20.49 --

项目编码 031001003053 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-200

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径32mm以
内

10m 0.1 203.52 81.71 46.16 81.41 28.49 20.35 8.17 4.62 8.14 2.85

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 20.87 8.4 4.62 8.35 2.92

0.1969工日 未计价材料费 21

清单项目综合单价 66.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN32 m 1.02 20.59 21

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32 个 0.803 9.07 7.28

管子托钩DN25 个 0.116 1.31 0.15

单管卡子DN50 个 0.206 1.24 0.26

水泥32.5级 kg 0.45 0.297 0.13

黄砂 m3 0.001 120.46 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.015 8.38 0.13

破布 kg 0.01 6 0.06

水 m3 0.059 4.57 0.27

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.4 --

项目编码 031001003054 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-201

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径40mm以
内

10m 0.1 242.74 85.07 38.71 97.1 33.98 24.27 8.51 3.87 9.71 3.4

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 24.79 8.74 3.87 9.92 3.47

0.2339工日 未计价材料费 26.51

清单项目综合单价 77.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN40 m 1.02 25.99 26.51

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN40 个 0.716 11.22 8.03

钢锯条 根 0.267 0.21 0.06

水泥32.5级 kg 0.069 0.297 0.02

尼龙砂轮片φ400 片 0.005 8.66 0.04

黄砂 m3 0.0002 120.46 0.02

机油 kg 0.017 7.72 0.13

镀锌铁丝13#～17# kg 0.001 8.38 0.01

破布 kg 0.022 6 0.13

水 m3 0.063 4.57 0.29

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 35.25 --

项目编码 031001003055 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-202

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径50mm以
内

10m 0.1 249.1 130.08 37.78 99.64 34.87 24.91 13.01 3.78 9.96 3.49

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 25.43 13.24 3.78 10.17 3.56

0.2399工日 未计价材料费 33.94

清单项目综合单价 90.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN50 m 1.02 33.27 33.94

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50 个 0.651 19.07 12.41

钢锯条 根 0.133 0.21 0.03



水泥32.5级 kg 0.039 0.297 0.01

尼龙砂轮片φ400 片 0.015 8.66 0.13

黄砂 m3 0.0001 120.46 0.01

机油 kg 0.02 7.72 0.15

镀锌铁丝13#～17# kg 0.004 8.38 0.03

破布 kg 0.025 6 0.15

水 m3 0.066 4.57 0.3

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 47.18 --

项目编码 031001003056 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-204

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径80mm以
内

10m 0.1 269.24 162.21 35.17 107.7 37.69 26.92 16.22 3.52 10.77 3.77

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 27.61 16.59 3.52 11.05 3.87

0.2605工日 未计价材料费 79.76

清单项目综合单价 142.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN80 m 1.02 78.2 79.76

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN80 个 0.391 39.81 15.57

尼龙砂轮片φ400 片 0.021 8.66 0.18

机油 kg 0.011 7.72 0.08

水泥32.5级 kg 0.149 0.297 0.04

黄砂 m3 0.0004 120.46 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.003 8.38 0.03

破布 kg 0.03 6 0.18

水 m3 0.1 4.57 0.46

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 96.35 --

项目编码 031208002021 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 2.03

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2253

橡塑保温管道
φ57mm以下 厚
度40mm

m3 1 294.68 86.12 117.87 41.26 294.68 86.12 117.87 41.26

综合人工工日 小计 294.68 86.12 117.87 41.26

2.78工日 未计价材料费 1147.84

清单项目综合单价 1687.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柔性橡塑40mm m3 1.03
1064.7

5
1096.69

胶带(9m/卷) 卷 11 4.65 51.15

粘结剂 kg 5.5 15.44 84.92

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1233.96 --

项目编码 031208002026 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 0.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2258

橡塑保温管道
φ133mm以下 厚
度40mm

m3 1 238.5 117 95.4 33.39 238.5 117 95.4 33.39

综合人工工日 小计 238.5 117 95.4 33.39

2.25工日 未计价材料费 1141.33

清单项目综合单价 1625.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柔性橡塑 m3 1.03
1064.7

5
1096.69

胶带(9m/卷) 卷 9.6 4.65 44.64

粘结剂 kg 7.5 15.44 115.8

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1258.33 --

项目编码 031201001025 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 8.55

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 040504002002 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4474.8

1
150.92 309.94 154.97 85.23 246.11 8.3 17.05 8.52

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0089
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 28.39 16 0.77 5.68 2.84

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0928
1549.7

2
4676.9

6
150.92 309.94 154.97 143.81 434.02 14.01 28.76 14.38

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0081
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 25.84 14.56 0.71 5.17 2.58

6-1166

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.2493
2036.6

4
4598.0

2
407.33 203.66 507.73

1146.2
9

101.55 50.77

6-1523
矩形池壁 复合
模板

100m2 0.2493 2407.9
1409.1

3
41.13 481.58 240.79 600.29 351.3 10.25 120.06 60.03

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.5122 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 340.15

1850.8
5

42.95 68.03 34.02

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.0665
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 141.18 316.11 10.04 28.24 14.12

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.0665
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 77.22 100.44 0.24 15.44 7.72

6-892

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.7m3以内)(预
拌)

10m3 0.0665
1031.6

5
638.34 263.11 206.33 103.17 68.6 42.45 17.5 13.72 6.86

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.0176
1404.1

8
3579.7

1
63.26 280.84 140.42 24.71 63 1.11 4.94 2.47

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.0889 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 59.04 321.24 7.45 11.81 5.9



6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

8-2947
刚性防水套管制
作 公称直径
100mm以内

个 2 80.56 44.91 19.16 16.11 8.06 161.12 89.82 38.32 32.22 16.12

8-2963
刚性防水套管安
装 公称直径
150mm以内

个 2 59.36 30.36 11.87 5.94 118.72 60.72 23.74 11.88

D00001 踏步 个 5 1 5

综合人工工日 小计
2428.6

6
5750 151.7 485.74 242.87

22.9119工日 未计价材料费 42.16

清单项目综合单价 9101.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.561 425.49 238.7

电 kW·h
2.1444

44
0.8 1.72

水 m3
5.6286

34
4.57 25.72

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1658

5
374 62.03

C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
3.4894

2
444.92 1552.51

钢筋φ10以外 t
0.6251

44
3395.9 2122.93

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.6749

75
444.92 300.31

钢筋φ10以内 t
0.0179

52
3421.6

2
61.42

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

焊接钢管公称直径100mm以内 kg 10.28 4.1011 42.16

扁钢＜-59 kg 2.5 3.64 9.1

电焊条J422 φ3.2 kg 1.18 6.87 8.11

氧气 m3 3.28 2.83 9.28

乙炔气 kg 1.1 15.44 16.98

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.136 3.26 0.44

水泥32.5级 kg 20 0.297 5.94

石棉绒 kg 8.54 2.4 20.5

油浸麻丝 kg 4.08 8.4 34.27

其他材料费 -- 625.21 --

材料费小计 -- 5792.16 --

项目编码 031001006010 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 394.06

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-309

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
50mm以内

10m 0.1 153.7 20.27 1.59 61.48 21.52 15.37 2.03 0.16 6.15 2.15

综合人工工日 小计 15.37 2.03 0.16 6.15 2.15

0.145工日 未计价材料费 10.41

清单项目综合单价 36.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn50 m 0.967 7.84 7.58

承插塑料排水管件dn50 个 0.902 3.136 2.83

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.011 10.72 0.12

丙酮 kg 0.017 5.15 0.09

钢锯条 根 0.051 0.21 0.01

透气帽(铅丝球)DN50 个 0.026 1.66 0.04

铁砂布2# 张 0.07 0.86 0.06

棉纱头 kg 0.021 5.57 0.12

膨胀螺栓M12×200 套 0.274 3 0.82

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.52 0.33 0.17

扁钢＜-59 kg 0.06 3.64 0.22

水 m3 0.016 4.57 0.07

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.005 8.38 0.04

电 kW·h 0.15 0.8 0.12

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 12.44 --

项目编码 031001006008 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 49.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-310

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
75mm以内

10m 0.1 209.88 25.83 1.59 83.95 29.38 20.99 2.58 0.16 8.4 2.94

综合人工工日 小计 20.99 2.58 0.16 8.4 2.94

0.198工日 未计价材料费 17.93

清单项目综合单价 53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn75 m 0.963 12.87 12.39

承插塑料排水管件dn75 个 1.076 5.148 5.54



聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.019 10.72 0.2

丙酮 kg 0.028 5.15 0.14

钢锯条 根 0.187 0.21 0.04

透气帽(铅丝球)DN75 个 0.05 2.38 0.12

铁砂布2# 张 0.07 0.86 0.06

棉纱头 kg 0.029 5.57 0.16

膨胀螺栓M12×200 套 0.316 3 0.95

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.54 0.33 0.18

扁钢＜-59 kg 0.076 3.64 0.28

水 m3 0.022 4.57 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.008 8.38 0.07

电 kW·h 0.176 0.8 0.14

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 20.51 --

项目编码 031001006009 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 777.47

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-311

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
110mm以内

10m 0.1 233.2 34.84 1.59 93.28 32.65 23.32 3.48 0.16 9.33 3.27

综合人工工日 小计 23.32 3.48 0.16 9.33 3.27

0.22工日 未计价材料费 29.43

清单项目综合单价 68.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn110 m 0.852 22.51 19.18

承插塑料排水管件dn110 个 1.138 9.004 10.25

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.438 0.21 0.09

透气帽(铅丝球)DN100 个 0.05 3.27 0.16

铁砂布2# 张 0.09 0.86 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

膨胀螺栓M16×200 套 0.432 2.74 1.18

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.7 0.33 0.23

扁钢＜-59 kg 0.16 3.64 0.58

水 m3 0.031 4.57 0.14



电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 6.87 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.008 8.38 0.07

电 kW·h 0.224 0.8 0.18

其他材料费 -- 0.17 --

材料费小计 -- 32.91 --

项目编码 031001006019 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 250.31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
311备
注3

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
110mm以内

10m 0.1 303.16 34.84 1.59 121.26 42.44 30.32 3.48 0.16 12.13 4.24

综合人工工日 小计 30.32 3.48 0.16 12.13 4.24

0.286工日 未计价材料费 29.43

清单项目综合单价 79.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn110 m 0.852 22.51 19.18

承插塑料排水管件dn110 个 1.138 9.004 10.25

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.438 0.21 0.09

透气帽(铅丝球)DN100 个 0.05 3.27 0.16

铁砂布2# 张 0.09 0.86 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

膨胀螺栓M16×200 套 0.432 2.74 1.18

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.7 0.33 0.23

扁钢＜-59 kg 0.16 3.64 0.58

水 m3 0.031 4.57 0.14

电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 6.87 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.008 8.38 0.07

电 kW·h 0.224 0.8 0.18

其他材料费 -- 0.17 --

材料费小计 -- 32.91 --

项目编码 031201001012 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 90.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031004014009 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 170

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-749 地漏安装 50 10个 0.1 161.12 22.78 64.45 22.56 16.11 2.28 6.45 2.26

综合人工工日 小计 16.11 2.28 6.45 2.26

0.152工日 未计价材料费 8.64

清单项目综合单价 35.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

地漏DN50 个 1 8.64 8.64

焊接钢管DN50 m 0.1 20.14 2.01

水泥32.5级 kg 0.6 0.297 0.18

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10.92 --

项目编码 031004014010 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-749 地漏安装 50 10个 0.1 161.12 22.78 64.45 22.56 16.11 2.28 6.45 2.26

综合人工工日 小计 16.11 2.28 6.45 2.26

0.152工日 未计价材料费 35

清单项目综合单价 62.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

洗衣机地漏DN50 个 1 35 35

焊接钢管DN50 m 0.1 20.14 2.01



水泥32.5级 kg 0.6 0.297 0.18

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.28 --

项目编码 031004014003 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-755
地面扫除口安装
100

10个 0.1 97.52 1.49 39.01 13.65 9.75 0.15 3.9 1.37

综合人工工日 小计 9.75 0.15 3.9 1.37

0.092工日 未计价材料费 11.42

清单项目综合单价 26.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

扫除口DN100 个 1 11.42 11.42

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.57 --

项目编码 031002003069 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-398

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
80mm以内

10个 0.1 195.04 116.21 18.11 78.02 27.31 19.5 11.62 1.81 7.8 2.73

综合人工工日 小计 19.5 11.62 1.81 7.8 2.73

0.184工日 未计价材料费

清单项目综合单价 43.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN80 m 0.305 33.67 10.27

石棉绒 kg 0.19 2.4 0.46

油浸麻丝 kg 0.091 8.4 0.76

水泥32.5级 kg 0.445 0.297 0.13

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.62 --



项目编码 031002003036 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 151

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-400

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
150mm以内

10个 0.1 362.52 252.64 18.11 145.01 50.75 36.25 25.26 1.81 14.5 5.08

综合人工工日 小计 36.25 25.26 1.81 14.5 5.08

0.342工日 未计价材料费

清单项目综合单价 82.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.26 --

项目编码 031002003035 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-390
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径100mm以内

10个 0.1 416.58 198.34 18.11 166.63 58.32 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

综合人工工日 小计 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

0.393工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 19.83 --



项目编码 031002003037 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-391
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径150mm以内

10个 0.1 514.1 298.31 18.11 205.64 71.97 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

综合人工工日 小计 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

0.485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 110.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.83 --

项目编码 031004014008 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-413

排水管阻火圈
公称直径
(50～250mm以内
)

10个 0.1 131.44 7.33 52.58 18.4 13.14 0.73 5.26 1.84

综合人工工日 小计 13.14 0.73 5.26 1.84

0.124工日 未计价材料费 12.93

清单项目综合单价 33.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

阻火圈DN100 个 1 12.93 12.93

自攻螺钉M6×100 十个 0.412 0.81 0.33

镀锌平垫圈M6 十个 0.412 0.11 0.05

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.412 0.86 0.35

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.66 --



项目编码 010101003005 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 156.82

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001012 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 156.82

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031001006028 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 3.01

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-309

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
50mm以内

10m 0.1 153.7 20.27 1.59 61.48 21.52 15.37 2.03 0.16 6.15 2.15

综合人工工日 小计 15.37 2.03 0.16 6.15 2.15

0.145工日 未计价材料费 10.41

清单项目综合单价 36.27

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

UPVC排水管dn50 m 0.967 7.84 7.58

承插塑料排水管件dn50 个 0.902 3.136 2.83

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.011 10.72 0.12

丙酮 kg 0.017 5.15 0.09

钢锯条 根 0.051 0.21 0.01

透气帽(铅丝球)DN50 个 0.026 1.66 0.04

铁砂布2# 张 0.07 0.86 0.06

棉纱头 kg 0.021 5.57 0.12

膨胀螺栓M12×200 套 0.274 3 0.82

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.52 0.33 0.17

扁钢＜-59 kg 0.06 3.64 0.22

水 m3 0.016 4.57 0.07

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.005 8.38 0.04

电 kW·h 0.15 0.8 0.12

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 12.44 --

项目编码 031001006030 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 21.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
309备
注3

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
50mm以内

10m 0.1 199.81 20.27 1.59 79.92 27.97 19.98 2.03 0.16 7.99 2.8

综合人工工日 小计 19.98 2.03 0.16 7.99 2.8

0.1885工日 未计价材料费 10.41

清单项目综合单价 43.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn50 m 0.967 7.84 7.58

承插塑料排水管件dn50 个 0.902 3.136 2.83

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.011 10.72 0.12

丙酮 kg 0.017 5.15 0.09

钢锯条 根 0.051 0.21 0.01

透气帽(铅丝球)DN50 个 0.026 1.66 0.04

铁砂布2# 张 0.07 0.86 0.06

棉纱头 kg 0.021 5.57 0.12

膨胀螺栓M12×200 套 0.274 3 0.82

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.52 0.33 0.17



扁钢＜-59 kg 0.06 3.64 0.22

水 m3 0.016 4.57 0.07

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.005 8.38 0.04

电 kW·h 0.15 0.8 0.12

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 12.44 --

项目编码 031001006029 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-310

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
75mm以内

10m 0.1 209.88 25.83 1.59 83.95 29.38 20.99 2.58 0.16 8.4 2.94

综合人工工日 小计 20.99 2.58 0.16 8.4 2.94

0.198工日 未计价材料费 17.93

清单项目综合单价 53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn75 m 0.963 12.87 12.39

承插塑料排水管件dn75 个 1.076 5.148 5.54

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.019 10.72 0.2

丙酮 kg 0.028 5.15 0.14

钢锯条 根 0.187 0.21 0.04

透气帽(铅丝球)DN75 个 0.05 2.38 0.12

铁砂布2# 张 0.07 0.86 0.06

棉纱头 kg 0.029 5.57 0.16

膨胀螺栓M12×200 套 0.316 3 0.95

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.54 0.33 0.18

扁钢＜-59 kg 0.076 3.64 0.28

水 m3 0.022 4.57 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.008 8.38 0.07

电 kW·h 0.176 0.8 0.14

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 20.51 --

项目编码 031001006031 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 215.77

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-310

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
75mm以内

10m 0.1 209.88 25.83 1.59 83.95 29.38 20.99 2.58 0.16 8.4 2.94

综合人工工日 小计 20.99 2.58 0.16 8.4 2.94

0.198工日 未计价材料费 17.93

清单项目综合单价 53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn75 m 0.963 12.87 12.39

承插塑料排水管件dn75 个 1.076 5.148 5.54

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.019 10.72 0.2

丙酮 kg 0.028 5.15 0.14

钢锯条 根 0.187 0.21 0.04

透气帽(铅丝球)DN75 个 0.05 2.38 0.12

铁砂布2# 张 0.07 0.86 0.06

棉纱头 kg 0.029 5.57 0.16

膨胀螺栓M12×200 套 0.316 3 0.95

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.54 0.33 0.18

扁钢＜-59 kg 0.076 3.64 0.28

水 m3 0.022 4.57 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.008 8.38 0.07

电 kW·h 0.176 0.8 0.14

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 20.51 --

项目编码 031201001013 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 11.52

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031004014011 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-749 地漏安装 50 10个 0.1 161.12 22.78 64.45 22.56 16.11 2.28 6.45 2.26

综合人工工日 小计 16.11 2.28 6.45 2.26

0.152工日 未计价材料费 8.64

清单项目综合单价 35.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

地漏DN50 个 1 8.64 8.64

焊接钢管DN50 m 0.1 20.14 2.01

水泥32.5级 kg 0.6 0.297 0.18

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10.92 --

项目编码 031002003070 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-399

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
100mm以内

10个 0.1 266.06 152.67 18.11 106.42 37.25 26.61 15.27 1.81 10.64 3.73

综合人工工日 小计 26.61 15.27 1.81 10.64 3.73

0.251工日 未计价材料费

清单项目综合单价 58.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 15.27 --

项目编码 031002003071 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 15



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-390
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径100mm以内

10个 0.1 416.58 198.34 18.11 166.63 58.32 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

综合人工工日 小计 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

0.393工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 19.83 --

项目编码 031001006020 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 224.32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-320

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料空调凝结水管
、雨水管(零件
粘接) 公称直径
110mm

10m 0.1 111.3 30.37 1.59 44.52 15.58 11.13 3.04 0.16 4.45 1.56

综合人工工日 小计 11.13 3.04 0.16 4.45 1.56

0.105工日 未计价材料费 22.85

清单项目综合单价 43.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC雨水管dn110 m 0.951 20.68 19.67

承插塑料雨水管件dn110 个 0.385 8.272 3.18

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.372 0.21 0.08

铁砂布2# 张 0.08 0.86 0.07

棉纱头 kg 0.026 5.57 0.14



膨胀螺栓M16×200 套 0.432 2.74 1.18

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.595 0.33 0.2

扁钢＜-59 kg 0.136 3.64 0.5

水 m3 0.026 4.57 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.007 8.38 0.06

电 kW·h 0.19 0.8 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 6.87 0.02

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 25.89 --

项目编码 031001006032 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 74.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-321

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料空调凝结水管
、雨水管(零件
粘接) 公称直径
160mm

10m 0.1 165.36 28.73 1.59 66.14 23.15 16.54 2.87 0.16 6.61 2.32

综合人工工日 小计 16.54 2.87 0.16 6.61 2.32

0.156工日 未计价材料费 52.33

清单项目综合单价 80.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC雨水管dn160 m 0.98 48.27 47.3

承插塑料雨水管件dn160 个 0.26 19.308 5.02

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.025 10.72 0.27

丙酮 kg 0.037 5.15 0.19

钢锯条 根 0.299 0.21 0.06

铁砂布2# 张 0.08 0.86 0.07

棉纱头 kg 0.026 5.57 0.14

膨胀螺栓M18×200 套 0.3 3.43 1.03

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.58 0.33 0.19

扁钢＜-59 kg 0.096 3.64 0.35

水 m3 0.04 4.57 0.18

镀锌铁丝13#～17# kg 0.007 8.38 0.06

电 kW·h 0.243 0.8 0.19

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 55.2 --



项目编码 031001006037 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 13.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
238备
注3

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
50/63mm

10m 0.1 192.92 16.3 1.49 77.17 27.01 19.29 1.63 0.15 7.72 2.7

综合人工工日 小计 19.29 1.63 0.15 7.72 2.7

0.182工日 未计价材料费 20.59

清单项目综合单价 52.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

HDPE电熔管件DN50 个 0.651 9.77 6.36

HDPE管DN50 m 1.02
13.954

5
14.23

管子托钩DN50 个 0.694 2.12 1.47

其他材料费 -- 0.16 --

材料费小计 -- 22.22 --

项目编码 031001006033 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 152.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-241

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
100/110mm

10m 0.1 140.98 18.13 5.15 56.39 19.74 14.1 1.81 0.52 5.64 1.97

综合人工工日 小计 14.1 1.81 0.52 5.64 1.97

0.133工日 未计价材料费 85.88

清单项目综合单价 109.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

HDPE电熔管件DN100 个 0.385 46.386 17.86

HDPE管DN100 m 1.02 66.69 68.02

膨胀螺栓M18×200 套 0.466 3.43 1.6

其他材料费 -- 0.21 --

材料费小计 -- 87.69 --

项目编码 031001006034 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 36.28

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
241备
注3

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
100/110mm

10m 0.1 183.27 18.13 5.15 73.31 25.66 18.33 1.81 0.52 7.33 2.57

综合人工工日 小计 18.33 1.81 0.52 7.33 2.57

0.1729工日 未计价材料费 85.88

清单项目综合单价 116.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

HDPE电熔管件DN100 个 0.385 46.386 17.86

HDPE管DN100 m 1.02 66.69 68.02

膨胀螺栓M18×200 套 0.466 3.43 1.6

其他材料费 -- 0.21 --

材料费小计 -- 87.69 --

项目编码 031201001014 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 37.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031004014019 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-206
PVC管排水
PVC水斗 φ110

10只 0.1

综合人工工日 小计

工日 未计价材料费 37.74

清单项目综合单价 37.74



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

87型雨水斗DN100 只 1.02 37 37.74

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.74 --

项目编码 031004014020 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-749 地漏安装 50 10个 0.1 161.12 22.78 64.45 22.56 16.11 2.28 6.45 2.26

综合人工工日 小计 16.11 2.28 6.45 2.26

0.152工日 未计价材料费 8.64

清单项目综合单价 35.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

密闭地漏DN50 个 1 8.64 8.64

焊接钢管DN50 m 0.1 20.14 2.01

水泥32.5级 kg 0.6 0.297 0.18

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10.92 --

项目编码 031004014021 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-751 地漏安装 100 10个 0.1 375.24 47.22 150.1 52.53 37.52 4.72 15.01 5.25

综合人工工日 小计 37.52 4.72 15.01 5.25

0.354工日 未计价材料费 17.27

清单项目综合单价 79.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

密闭地漏DN100 个 1 17.27 17.27

焊接钢管DN100 m 0.1 43.42 4.34

水泥32.5级 kg 0.7 0.297 0.21

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 21.99 --



项目编码 031004014022 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-755
地面扫除口安装
100

10个 0.1 97.52 1.49 39.01 13.65 9.75 0.15 3.9 1.37

综合人工工日 小计 9.75 0.15 3.9 1.37

0.092工日 未计价材料费 11.42

清单项目综合单价 26.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

扫除口DN100 个 1 11.42 11.42

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.57 --

项目编码 031002003072 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-400

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
150mm以内

10个 0.1 362.52 252.64 18.11 145.01 50.75 36.25 25.26 1.81 14.5 5.08

综合人工工日 小计 36.25 25.26 1.81 14.5 5.08

0.342工日 未计价材料费

清单项目综合单价 82.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.26 --

项目编码 031002003073 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-391
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径150mm以内

10个 0.1 514.1 298.31 18.11 205.64 71.97 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2



综合人工工日 小计 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

0.485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 110.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.83 --

项目编码 010101003006 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001013 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030411003058 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 14.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1306
钢制槽式桥架
宽+高400mm以下

10m 0.1 257.58 64.51 8.04 113.34 36.06 25.76 6.45 0.8 11.33 3.61

综合人工工日 小计 25.76 6.45 0.8 11.33 3.61

0.243工日 未计价材料费 48.81

清单项目综合单价 96.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防阻燃密闭金属槽盒150×100 m 1.005 48.57 48.81

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

砂轮片φ100 片 0.001 1.29

砂轮片φ400 片 0.001 11.58 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.012 14.13 0.17

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71

铜接线端子DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5

精制带母镀锌螺栓M8×30 套 1.05 0.58 0.61

电 kW·h 0.14 0.8 0.11

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 55.26 --

项目编码 030408008004 项目名称 防火堵洞 计量单位 处 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-889
防火堵洞 保护
管

处 1 8.48 1.87 3.73 1.19 8.48 1.87 3.73 1.19

综合人工工日 小计 8.48 1.87 3.73 1.19

0.08工日 未计价材料费 13.5

清单项目综合单价 28.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火堵料 kg 6.75 2 13.5

破布 kg 0.1 6 0.6



汽油 kg 0.1 8.12 0.81

镀锌铁丝13#～17# kg 0.05 8.38 0.42

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 15.37 --

项目编码 030413001004 项目名称 铁构件 计量单位 kg 工程量 13.65

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1355 桥架支撑架 100kg 0.01 477 35.14 19.42 209.88 66.78 4.77 0.35 0.19 2.1 0.67

综合人工工日 小计 4.77 0.35 0.19 2.1 0.67

0.045工日 未计价材料费 4.82

清单项目综合单价 12.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

支撑架镀锌型钢 kg 1.005 4.8 4.82

膨胀螺栓M10～16 套 0.21 0.86 0.18

电焊条J422 φ3.2 kg 0.007 6.87 0.05

冲击钻头φ8～16 根 0.0008 3.43

砂轮片φ100 片 0.0002 1.29

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

黄砂 m3
0.0000

7
120.46 0.01

水泥32.5级 kg 0.065 0.297 0.02

电 kW·h 0.0509 0.8 0.04

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 5.17 --

项目编码 030411001111 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 168.37

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1142

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 820.12 338.06 24.7 360.85 114.82 8.2 3.38 0.25 3.61 1.15

综合人工工日 小计 8.2 3.38 0.25 3.61 1.15

0.0774工日 未计价材料费 9.88

清单项目综合单价 26.47

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

水煤气钢管SC25 m 1.03 9.59 9.88

镀锌电线管接头φ25×6 个 0.1648 1.23 0.2

塑料护口(钢管用)dn25 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌锁紧螺母3×25 个 0.1545 0.24 0.04

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0128 14.13 0.18

溶剂汽油 kg 0.0032 7.89 0.03

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0071

75
356 2.55

沥青清漆 kg 0.0049 6 0.03

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 13.26 --

项目编码 030411001112 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 42.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1145

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
50mm以内(预拌)

100m 0.01
1497.4

6
540.13 33.82 658.88 209.64 14.97 5.4 0.34 6.59 2.1

综合人工工日 小计 14.97 5.4 0.34 6.59 2.1

0.1413工日 未计价材料费 19.02

清单项目综合单价 48.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC50 m 1.03 18.47 19.02

镀锌电线管接头φ50×7 个 0.1648 3.1 0.51

塑料护口(钢管用)dn50 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌锁紧螺母3×50 个 0.1545 0.93 0.14

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.025 14.13 0.35

溶剂汽油 kg 0.0062 7.89 0.05

沥青清漆 kg 0.007 6 0.04

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0106

75
356 3.8



金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0096 17.15 0.16

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 24.42 --

项目编码 030411001113 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 43.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1130

钢管敷设 砖、
混凝土结构明配
钢管公称直径
20mm以内

100m 0.01
1019.7

2
261.93 15.75 448.68 142.76 10.2 2.62 0.16 4.49 1.43

综合人工工日 小计 10.2 2.62 0.16 4.49 1.43

0.0962工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 25.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌管卡DN20 个 1.236 1.16 1.43

自攻螺钉M4×65 十个 0.2496 0.27 0.07

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0233 14.13 0.33

溶剂汽油 kg 0.0057 7.89 0.04

厚漆 kg 0.0071 8.58 0.06

清油 kg 0.0033 13.72 0.05

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.252 0.86 0.22

冲击钻头φ6～12 根 0.0166 2.57 0.04

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 9.48 --

项目编码 030411001116 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 69.83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411001117 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 39.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1142

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 820.12 345.95 24.7 360.85 114.82 8.2 3.46 0.25 3.61 1.15

综合人工工日 小计 8.2 3.46 0.25 3.61 1.15

0.0774工日 未计价材料费 8.37

清单项目综合单价 25.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC25 m 1.03 8.13 8.37

镀锌电线管接头φ25×6 个 0.1648 1.23 0.2

塑料护口(钢管用)dn25 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌锁紧螺母3×25 个 0.1545 0.24 0.04

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06



镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0128 14.13 0.18

溶剂汽油 kg 0.0032 7.89 0.03

水泥砂浆 M10 m3
0.0071

75
367 2.63

沥青清漆 kg 0.0049 6 0.03

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 11.83 --

项目编码 030411001120 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1823.14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 144.87 46.09 3.29 1.76 1.45 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.45 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030411004050 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 472.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 35.91 11.43 0.82 0.15 0.36 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.36 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.45

清单项目综合单价 4.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 2.977 3.45

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.6 --

项目编码 030411004052 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 1586.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030411004082 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 28.8



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1510
线槽配线 导线
截面2.5mm2以内

100m单
线

0.01 81.62 2.93 35.91 11.43 0.82 0.03 0.36 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.03 0.36 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.04

清单项目综合单价 4.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.02 2.977 3.04

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0006 8.38 0.01

标志牌塑料扁形 个 0.06 0.16 0.01

棉纱头 kg 0.0025 5.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.07 --

项目编码 030411004084 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 64.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
1510备
注1

线槽配线 导线
截面2.5mm2以内

100m单
线

0.01 97.94 3.51 43.09 13.71 0.98 0.04 0.43 0.14

综合人工工日 小计 0.98 0.04 0.43 0.14

0.0092工日 未计价材料费 4.05

清单项目综合单价 5.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.02 3.97 4.05

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0007

2
8.38 0.01

标志牌塑料扁形 个 0.072 0.16 0.01

棉纱头 kg 0.003 5.57 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.09 --

项目编码 030408002003 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 168.31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-800
一般电缆 电缆
6芯以下

100m 0.01 337.08 68.35 148.32 47.19 3.37 0.68 1.48 0.47



综合人工工日 小计 3.37 0.68 1.48 0.47

0.0318工日 未计价材料费 5.46

清单项目综合单价 11.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

控制电缆WDZN-KYJY-2×2.5 m 1.015 5.376 5.46

自粘性塑料带20mm×20m 卷 0.0001 5.15

破布 kg 0.002 6 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.002 8.38 0.02

镀锌电缆卡子2×35 个 0.234 1.46 0.34

钢锯条 根 0.01 0.21

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 6.14 --

项目编码 030404032001 项目名称 端子箱 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-333
端子箱安装 户
内

台 1 179.14 35.37 5.88 78.82 25.08 179.14 35.37 5.88 78.82 25.08

综合人工工日 小计 179.14 35.37 5.88 78.82 25.08

1.69工日 未计价材料费 132

清单项目综合单价 456.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防接线端子箱 台 1 132 132

破布 kg 0.2 6 1.2

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

无光调和漆 kg 0.3 14.31 4.29

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.15 14.13 2.12

钢锯条 根 1 0.21 0.21

铰链 副 1 1.29 1.29

塑料胶线2×16/0.15 m 1.5 1.46 2.19

清油 kg 0.15 13.72 2.06

角钢 kg 2 3.4 6.8

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 167.37 --

项目编码 030904001006 项目名称 点型探测器 计量单位 个 工程量 228

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-158
点型探测器 总
线制 感烟

个 1 36.04 3.67 0.22 15.86 5.05 36.04 3.67 0.22 15.86 5.05

综合人工工日 小计 36.04 3.67 0.22 15.86 5.05

0.34工日 未计价材料费 42.38

清单项目综合单价 103.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

感烟探测器 个 1 42.38 42.38

白布 m 0.02 3.43 0.07

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.04 0.69 0.03

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

自攻螺钉M4×65 十个 0.3 0.27 0.08

汽油 kg 0.03 8.12 0.24

冲击钻头φ6～8 根 0.02 1.72 0.03

胶合板2440×1220×6 m2 0.02 10.29 0.21

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

901胶 kg 0.01 2.14 0.02

热镀锌钢板δ2.5 Q235B m2 0.01 87.01 0.87

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 46.05 --

项目编码 030904001007 项目名称 点型探测器 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-159
点型探测器 总
线制 感温

个 1 36.04 3.7 0.12 15.86 5.05 36.04 3.7 0.12 15.86 5.05

综合人工工日 小计 36.04 3.7 0.12 15.86 5.05

0.34工日 未计价材料费 42.38

清单项目综合单价 103.15

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

感温探测器 个 1 42.38 42.38

电 kW·h 0.04 0.8 0.03

白布 m 0.02 3.43 0.07

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.04 0.69 0.03

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

自攻螺钉M4×65 十个 0.3 0.27 0.08

汽油 kg 0.03 8.12 0.24

冲击钻头φ6～8 根 0.02 1.72 0.03

胶合板2440×1220×6 m2 0.02 10.29 0.21

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

901胶 kg 0.01 2.14 0.02

热镀锌钢板δ2.5 Q235B m2 0.01 87.01 0.87

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 46.08 --

项目编码 030904005001 项目名称 声光报警器 计量单位 个 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-202
警报装置安装
声光报警

个 1 74.2 2.7 0.63 32.65 10.39 74.2 2.7 0.63 32.65 10.39

综合人工工日 小计 74.2 2.7 0.63 32.65 10.39

0.7工日 未计价材料费 59.62

清单项目综合单价 180.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

编址型声光报警器 个 1 59.62 59.62

自攻螺钉M4×30 十个 0.1 0.25 0.03

自攻螺钉M4×60 十个 0.3 0.26 0.08

冲击钻头φ6～8 根 0.1 1.72 0.17

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.3 0.69 0.21

白布 m 0.02 3.43 0.07

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 62.32 --

项目编码 030904003001 项目名称 按钮 计量单位 个 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-164 按钮安装 个 1 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27

综合人工工日 小计 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27

0.49工日 未计价材料费 55

清单项目综合单价 142.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

带电话插孔的手动报警按钮 个 1 55 55

镀锌自攻螺钉M4～6×10～35 十个 0.32 0.59 0.19

白布 m 0.05 3.43 0.17

钻头φ3 根 0.02 1.2 0.02

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.17 0.69 0.12

焊锡 kg 0.05 36.87 1.84

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

镀锌自攻螺钉M6×100 十个 0.04 0.48 0.02

汽油 kg 0.03 8.12 0.24

冲击钻头φ6～8 根 0.06 1.72 0.1

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

异型塑料管dn5 m 0.13 1.17 0.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 59.79 --

项目编码 030904003002 项目名称 按钮 计量单位 个 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-164 按钮安装 个 1 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27

综合人工工日 小计 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27

0.49工日 未计价材料费 33

清单项目综合单价 120.68

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消火栓按钮 个 1 33 33



细

镀锌自攻螺钉M4～6×10～35 十个 0.32 0.59 0.19

白布 m 0.05 3.43 0.17

钻头φ3 根 0.02 1.2 0.02

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.17 0.69 0.12

焊锡 kg 0.05 36.87 1.84

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

镀锌自攻螺钉M6×100 十个 0.04 0.48 0.02

汽油 kg 0.03 8.12 0.24

冲击钻头φ6～8 根 0.06 1.72 0.1

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

异型塑料管dn5 m 0.13 1.17 0.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.79 --

项目编码 030904007003 项目名称 消防广播（扬声器） 计量单位 个 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-210
火灾事故广播安
装 吸顶式扬声
器

个 1 23.32 3.52 0.47 10.26 3.26 23.32 3.52 0.47 10.26 3.26

综合人工工日 小计 23.32 3.52 0.47 10.26 3.26

0.22工日 未计价材料费 42.56

清单项目综合单价 83.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防广播（阻燃型）3W 个 1 42.56 42.56

白布 m 0.02 3.43 0.07

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

汽油 kg 0.02 8.12 0.16

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06

胶合板2440×1220×6 m2 0.04 10.29 0.41

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

玻璃胶310g 支 0.01 12.86 0.13

立时得胶 kg 0.05 12.43 0.62

自攻螺钉M4×60 十个 0.04 0.26 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 46.08 --



项目编码 030904006001 项目名称
消防报警电话插孔（电话

）
计量单位 个(部) 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-216
消防通信、报警
备用电源安装
通信 分机

部 1 13.78 5.24 6.06 1.93 13.78 5.24 6.06 1.93

综合人工工日 小计 13.78 5.24 6.06 1.93

0.13工日 未计价材料费 88

清单项目综合单价 115.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防直通电话 部 1 88 88

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.2 0.69 0.14

铜接线端子DT-10mm2 个 2 2.43 4.86

冲击钻头φ6～8 根 0.07 1.72 0.12

自攻螺钉M6×30 十个 0.2 0.58 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 93.24 --

项目编码 030904008001 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-201
重复显示器安装
总线制

台 1 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48

综合人工工日 小计 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48

8.86工日 未计价材料费 418

清单项目综合单价 1977.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

火灾显示盘 台 1 418 418

白布 m 0.07 3.43 0.24

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.08 36.87 2.95

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

汽油 kg 0.2 8.12 1.62

塑料线卡φ15以下 个 7 0.66 4.62

镀锌滚花膨胀螺栓M8 套 4 0.6 2.4

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

玻璃胶310g 支 0.2 12.86 2.57

异型塑料管dn5 m 0.2 1.17 0.23



冲击钻头φ6～12 根 0.13 2.57 0.33

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 447.11 --

项目编码 030904008002 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-165
控制模块(接口
)安装 单输出

个 1 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

综合人工工日 小计 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

1.04工日 未计价材料费 31.94

清单项目综合单价 212.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总线短路隔离器 个 1 31.94 31.94

白布 m 0.05 3.43 0.17

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.06 36.87 2.21

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.11 --

项目编码 030904008003 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1541
接线箱明装 接
线箱半周长
700mm以内

10个 0.1 773.8 43.1 340.47 108.33 77.38 4.31 34.05 10.83

综合人工工日 小计 77.38 4.31 34.05 10.83

0.73工日 未计价材料费 62

清单项目综合单价 188.57

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

模块箱 个 1 62 62

地脚螺栓M8×120 套 4.08 1.03 4.2

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 66.31 --

项目编码 030904008004 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-165
控制模块(接口
)安装 单输出

个 1 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

综合人工工日 小计 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

1.04工日 未计价材料费 25

清单项目综合单价 205.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

输入模块 个 1 25 25

白布 m 0.05 3.43 0.17

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.06 36.87 2.21

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 30.17 --

项目编码 030904008005 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-166
控制模块(接口
)安装 多输出

个 1 145.22 8.84 2.03 63.9 20.33 145.22 8.84 2.03 63.9 20.33

综合人工工日 小计 145.22 8.84 2.03 63.9 20.33

1.37工日 未计价材料费 36

清单项目综合单价 276.32



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

输入/输出模块 个 1 36 36

白布 m 0.11 3.43 0.38

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.12 36.87 4.42

焊锡膏瓶装50g kg 0.03 51.45 1.54

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.15 8.12 1.22

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.3 1.17 0.35

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 44.84 --

项目编码 030411006013 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 330

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 15.86 5.05 3.6 0.54 1.59 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.59 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 7.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 2.26 --

项目编码 010101002012 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 37.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 11.67 3.71 26.52 11.67 3.71



综合人工工日 小计 26.52 11.67 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 41.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001018 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 37.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 12.57 4 28.56 1.09 12.57 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 12.57 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030411001121 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 54.08

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01



醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411004071 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 66.08

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 35.91 11.43 0.82 0.15 0.36 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.36 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.45

清单项目综合单价 4.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 2.977 3.45

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.6 --

项目编码 030411004072 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 33.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030411004088 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 115.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1510
线槽配线 导线
截面2.5mm2以内

100m单
线

0.01 81.62 2.93 35.91 11.43 0.82 0.03 0.36 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.03 0.36 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.04

清单项目综合单价 4.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.02 2.977 3.04

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0006 8.38 0.01

标志牌塑料扁形 个 0.06 0.16 0.01

棉纱头 kg 0.0025 5.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.07 --

项目编码 030411004090 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 57.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
1510备
注1

线槽配线 导线
截面2.5mm2以内

100m单
线

0.01 97.94 3.51 43.09 13.71 0.98 0.04 0.43 0.14

综合人工工日 小计 0.98 0.04 0.43 0.14

0.0092工日 未计价材料费 4.05

清单项目综合单价 5.64

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.02 3.97 4.05



细

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0007

2
8.38 0.01

标志牌塑料扁形 个 0.072 0.16 0.01

棉纱头 kg 0.003 5.57 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.09 --

项目编码 030411001122 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 10.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411004073 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 15.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1



综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030411001123 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 25.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --



项目编码 030411004098 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 31.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030411004099 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 28.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
1510备
注1

线槽配线 导线
截面2.5mm2以内

100m单
线

0.01 97.94 3.51 43.09 13.71 0.98 0.04 0.43 0.14

综合人工工日 小计 0.98 0.04 0.43 0.14

0.0092工日 未计价材料费 4.05

清单项目综合单价 5.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.02 3.97 4.05

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0007

2
8.38 0.01

标志牌塑料扁形 个 0.072 0.16 0.01

棉纱头 kg 0.003 5.57 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.09 --



项目编码 030411001124 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 86.82

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411004100 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 86.82

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29



细

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030904008006 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-165
控制模块(接口
)安装 单输出

个 1 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

综合人工工日 小计 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

1.04工日 未计价材料费 31.94

清单项目综合单价 212.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总线短路隔离器 个 1 31.94 31.94

白布 m 0.05 3.43 0.17

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.06 36.87 2.21

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.11 --

项目编码 030503003001 项目名称 控制器 计量单位 台(套) 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-165
控制模块(接口
)安装 单输出

个 1 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43



综合人工工日 小计 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

1.04工日 未计价材料费 72

清单项目综合单价 252.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火门监控模块 个 1 72 72

白布 m 0.05 3.43 0.17

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.06 36.87 2.21

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 77.17 --

项目编码 030507007001 项目名称 出入口执行机构设备 计量单位 台 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-686

楼宇安全防范系
统 入侵探测器
安装(室内外、
周界) 门磁开关

套 1 25.76 3.52 0.29 11.33 3.61 25.76 3.52 0.29 11.33 3.61

综合人工工日 小计 25.76 3.52 0.29 11.33 3.61

0.23工日 未计价材料费 50

清单项目综合单价 94.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

门磁开关 套 1 50 50

松香焊锡丝φ2.3 kg 0.01 42.88 0.43

焊片φ3.5 个 3 1.03 3.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 53.52 --

项目编码 030411006014 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 15.86 5.05 3.6 0.54 1.59 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.59 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 7.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 2.26 --

项目编码 030901002011 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 16.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-107

室外给排水、采
暖管道 承插铸
铁给水管(胶圈
接口) 公称直径
100mm以内

10m 0.1 125.08 27.22 55.04 17.51 12.51 2.72 5.5 1.75

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 13.2 3.09 5.8 1.85

0.1245工日 未计价材料费 184.37

清单项目综合单价 208.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

球墨铸铁管件DN100 个 0.268 98.02 26.27

球墨铸铁管DN100 m 1 158.1 158.1

橡胶圈(给水)DN100 个 0.335 7.72 2.59

水 m3 0.09 4.57 0.41

破布 kg 0.015 6 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 187.46 --

项目编码 030901002012 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 20.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



9-15

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
65mm以内

10m 0.1 167.48 3.1 3.67 73.69 23.45 16.75 0.31 0.37 7.37 2.35

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 17.44 0.68 0.37 7.67 2.45

0.1645工日 未计价材料费 42.44

清单项目综合单价 71.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN70 m 1.022 33.519 34.26

卡箍件DN70 个 0.425 19.26 8.19

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.006 3.26 0.02

氧气 m3 0.017 2.83 0.05

乙炔气 kg 0.0059 15.44 0.09

水 m3 0.098 4.57 0.45

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 43.12 --

项目编码 030901002014 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 15.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-15备
注1

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
65mm以内

10m 0.1 217.72 3.1 3.67 95.8 30.48 21.77 0.31 0.37 9.58 3.05

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 22.46 0.68 0.37 9.88 3.15

0.2119工日 未计价材料费 42.44

清单项目综合单价 78.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN70 m 1.022 33.519 34.26

卡箍件DN70 个 0.425 19.26 8.19

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.006 3.26 0.02

氧气 m3 0.017 2.83 0.05

乙炔气 kg 0.0059 15.44 0.09

水 m3 0.098 4.57 0.45

其他材料费 -- 0.05 --



材料费小计 -- 43.12 --

项目编码 030901002013 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 96.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-17

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
100mm以内

10m 0.1 246.98 4.51 14.96 108.67 34.58 24.7 0.45 1.5 10.87 3.46

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 25.39 0.82 1.5 11.17 3.56

0.2395工日 未计价材料费 65.43

清单项目综合单价 107.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN100 m 1.022
54.830

5
56.04

卡箍件DN100 个 0.268 35.06 9.4

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.008 3.26 0.03

氧气 m3 0.024 2.83 0.07

乙炔气 kg 0.0086 15.44 0.13

水 m3 0.111 4.57 0.51

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 66.25 --

项目编码 030901002015 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 47.19

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-17备
注1

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
100mm以内

10m 0.1 321.07 4.51 14.96 141.27 44.95 32.11 0.45 1.5 14.13 4.5

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 32.8 0.82 1.5 14.43 4.6

0.3094工日 未计价材料费 65.43

清单项目综合单价 119.58

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

热浸热镀锌钢管DN100 m 1.022
54.830

5
56.04

卡箍件DN100 个 0.268 35.06 9.4

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.008 3.26 0.03

氧气 m3 0.024 2.83 0.07

乙炔气 kg 0.0086 15.44 0.13

水 m3 0.111 4.57 0.51

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 66.25 --

项目编码 031202008005 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2 工程量 6.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-66
管道刷油 沥青
漆 第一遍

10m2 0.1 25.44 2.04 11.19 3.56 2.54 0.2 1.12 0.36

11-67
管道刷油 沥青
漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 1.82 10.73 3.41 2.44 0.18 1.07 0.34

综合人工工日 小计 4.98 0.38 2.19 0.7

0.047工日 未计价材料费 7.32

清单项目综合单价 15.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

沥青漆 kg 0.535 13.69 7.32

动力苯 kg 0.087 4.43 0.39

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.7 --

项目编码 031201001017 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 59.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-51
管道刷油 红丹
防锈漆 第一遍

10m2 0.1 24.38 3 10.73 3.41 2.44 0.3 1.07 0.34

11-52
管道刷油 红丹
防锈漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 2.68 10.73 3.41 2.44 0.27 1.07 0.34

综合人工工日 小计 4.88 0.57 2.14 0.68

0.046工日 未计价材料费 3.92

清单项目综合单价 12.19

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.277 14.13 3.91



细 汽油 kg 0.07 8.12 0.57

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 4.49 --

项目编码 031208002027 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 0.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2259

橡塑保温管道
φ133mm以下 厚
度50mm

m3 1 206.7 101.56 90.95 28.94 206.7 101.56 90.95 28.94

综合人工工日 小计 206.7 101.56 90.95 28.94

1.95工日 未计价材料费 1370.49

清单项目综合单价 1798.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泡沫橡塑50mm m3 1.03 1293.1 1331.89

胶带(9m/卷) 卷 8.3 4.65 38.6

粘结剂 kg 6.5 15.44 100.36

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1472.05 --

项目编码 031208007010 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 6.26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2240

铁皮保护层 铆
钉固定

10m2 0.1 32.86 1.67 14.46 4.6 3.29 0.17 1.45 0.46

综合人工工日 小计 3.29 0.17 1.45 0.46

0.031工日 未计价材料费 11.42

清单项目综合单价 16.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌铁皮 m2 1.0532 10.84 11.42

铆钉 十个 0.55 0.3 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.59 --

项目编码 031002001023 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 74.24

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 111.47 35.47 2.53 0.75 2.04 1.11 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 153.91 48.97 3.5 0.27 0.61 1.54 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.65 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 17.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --



项目编码 031002001024 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 39.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 111.47 35.47 2.53 0.75 2.04 1.11 0.35

10-
383备
注3

管道支架安装 100kg 0.01 454.74 26.66 60.79 200.09 63.66 4.55 0.27 0.61 2 0.64

综合人工工日 小计 7.08 1.02 2.65 3.11 0.99

0.0668工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 18.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09



钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031201003007 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 114.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 13.53 4.3 0.31 0.02 0.08 0.14 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 9.33 2.97 0.21 0.02 0.08 0.09 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.86 2.82 0.2 0.02 0.08 0.09 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.86 2.82 0.2 0.01 0.08 0.09 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.86 2.82 0.2 0.01 0.08 0.09 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.5 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031003003047 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-436
焊接法兰阀 公
称直径65mm以内

个 1 66.78 17.07 17.38 29.38 9.35 66.78 17.07 17.38 29.38 9.35

综合人工工日 小计 66.78 17.07 17.38 29.38 9.35

0.63工日 未计价材料费 388.6

清单项目综合单价 528.56

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

闸阀DN65 个 1 321.38 321.38

平焊法兰1.6MPa DN65 片 2 33.61 67.22

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 8.24 1.35 11.12

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.18 5.57 1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.42 6.87 2.89

乙炔气 kg 0.014 15.44 0.22

氧气 m3 0.04 2.83 0.11

厚漆 kg 0.09 8.58 0.77

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 405.67 --

项目编码 031003003039 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

0.88工日 未计价材料费 535.06

清单项目综合单价 734.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN100 个 1 437.1 437.1

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 566.24 --



项目编码 031003003035 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

0.88工日 未计价材料费 439.73

清单项目综合单价 638.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

蝶阀DN100 个 1 341.77 341.77

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 470.91 --

项目编码 031003003048 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

0.88工日 未计价材料费 367.94

清单项目综合单价 566.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀DN100 个 1 269.98 269.98

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05



乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 399.12 --

项目编码 030601004001 项目名称 流量仪表 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-91
差压、流量仪表
流量开关

台 1 58.24 5.14 2.52 25.63 8.15 58.24 5.14 2.52 25.63 8.15

综合人工工日 小计 58.24 5.14 2.52 25.63 8.15

0.52工日 未计价材料费 330

清单项目综合单价 429.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

流量开关DN100 台 1 330 330

石棉橡胶板δ1～6 kg 0.17 19.01 3.23

位号牌 个 1 0.51 0.51

其他材料费 -- 1.4 --

材料费小计 -- 335.14 --

项目编码 031003003049 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

0.88工日 未计价材料费 462.96

清单项目综合单价 661.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防止旋流器DN100 个 1 365 365

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95



电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 494.14 --

项目编码 031003003019 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-440
焊接法兰阀 公
称直径150mm以
内

个 1 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

综合人工工日 小计 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

1.34工日 未计价材料费 730.15

清单项目综合单价 1024.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

信号蝶阀DN150 个 1 583.85 583.85

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2 73.15 146.3

精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.02 33.29

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.55 5.57 3.06

电焊条J422 φ3.2 kg 0.88 6.87 6.05

乙炔气 kg 0.037 15.44 0.57

氧气 m3 0.11 2.83 0.31

厚漆 kg 0.28 8.58 2.4

清油 kg 0.03 13.72 0.41

棉纱头 kg 0.07 5.57 0.39

砂纸 张 0.7 0.94 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 777.29 --

项目编码 031003001060 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-486 自动排气阀 20 个 1 22.26 9.16 9.79 3.12 22.26 9.16 9.79 3.12



10-419
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 10.6 5.16 4.66 1.48 10.6 5.16 4.66 1.48

综合人工工日 小计 32.86 14.32 14.45 4.6

0.31工日 未计价材料费 69.53

清单项目综合单价 135.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自动排气阀DN20 个 1 46.73 46.73

镀锌管箍DN20 个 2.02 1.23 2.48

镀锌弯头DN20 个 1.01 1.83 1.85

镀锌丝堵DN20 个 1.01 1.14 1.15

精制六角螺母M8 十个 0.206 0.6 0.12

钢垫圈M8.5 十个 0.206 0.01

等边角钢∟60×5 kg 0.65 3.4 2.21

圆钢φ8～14 kg 0.21 3.42 0.72

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

厚漆 kg 0.034 8.58 0.29

棉纱头 kg 0.042 5.57 0.23

机油 kg 0.021 7.72 0.16

线麻 kg 0.003 10.29 0.03

钢锯条 根 0.15 0.21 0.03

截止阀DN20 个 1.01 22.57 22.8

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 83.85 --

项目编码 030601002001 项目名称 压力仪表 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-25
压力仪表 压力
表、真空表 就
地

台 1 44.8 2.87 0.42 19.71 6.27 44.8 2.87 0.42 19.71 6.27

综合人工工日 小计 44.8 2.87 0.42 19.71 6.27

0.4工日 未计价材料费 30

清单项目综合单价 104.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

压力表 套 1 30 30

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18



镀锌管卡DN12～40×1.5 个 1 1.38 1.38

白布 m 0.05 3.43 0.17

位号牌 个 1 0.51 0.51

其他材料费 -- 0.63 --

材料费小计 -- 32.87 --

项目编码 030901010003 项目名称 室内消火栓 计量单位 套 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-53备
注3

室内消火栓安装
单栓 公称直径
65mm以内

套 1 91.58 9.38 0.38 40.3 12.82 91.58 9.38 0.38 40.3 12.82

综合人工工日 小计 91.58 9.38 0.38 40.3 12.82

0.864工日 未计价材料费 880

清单项目综合单价 1034.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

薄型带自救卷盘消火栓单栓65 套 1 880 880

棉纱头 kg 0.12 5.57 0.67

木方材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

砂轮片φ400 片 0.0456 11.58 0.53

聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.016 0.3 0.6

水泥32.5级 kg 1.716 0.297 0.51

其他材料费 -- 0.84 --

材料费小计 -- 889.38 --

项目编码 030901010004 项目名称 室内消火栓 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-53
室内消火栓安装
单栓 公称直径
65mm以内

套 1 76.32 7.81 0.32 33.58 10.68 76.32 7.81 0.32 33.58 10.68

综合人工工日 小计 76.32 7.81 0.32 33.58 10.68

0.72工日 未计价材料费 680

清单项目综合单价 808.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

试验消火栓单栓65 套 1 680 680

棉纱头 kg 0.1 5.57 0.56



木方材 m3 0.003
1730.0

6
5.19

砂轮片φ400 片 0.038 11.58 0.44

聚四氟乙烯生料带宽20 m 1.68 0.3 0.5

水泥32.5级 kg 1.43 0.297 0.42

其他材料费 -- 0.7 --

材料费小计 -- 687.81 --

项目编码 030901013001 项目名称 灭火器 计量单位 具 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-75
灭火器安装 放
置式

10具 0.1 103.88 45.71 14.54 10.39 4.57 1.45

综合人工工日 小计 10.39 4.57 1.45

0.098工日 未计价材料费 51.37

清单项目综合单价 67.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2 个 1 51.37 51.37

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 51.37 --

项目编码 030901013003 项目名称 灭火器 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-75
灭火器安装 放
置式

10具 0.1 103.88 45.71 14.54 10.39 4.57 1.45

综合人工工日 小计 10.39 4.57 1.45

0.098工日 未计价材料费 216.88

清单项目综合单价 233.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 个 2 78.44 156.88

灭火器放置箱 个 1 60 60

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 216.88 --

项目编码 031006015001 项目名称 水箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-872
矩形钢板水箱安
装 总容量
22.5m3

个 1 555.44 6.7 116.6 244.39 77.76 555.44 6.7 116.6 244.39 77.76

综合人工工日 小计 555.44 6.7 116.6 244.39 77.76

5.24工日 未计价材料费 31200

清单项目综合单价 32200.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

有效面积18m3消防水箱 个 1 31200 31200

镀锌铁丝13#～17# kg 0.8 8.38 6.7

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 31206.7 --

项目编码 031002003044 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-400

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
150mm以内

10个 0.1 362.52 252.64 18.11 159.51 50.75 36.25 25.26 1.81 15.95 5.08

综合人工工日 小计 36.25 25.26 1.81 15.95 5.08

0.342工日 未计价材料费

清单项目综合单价 84.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.26 --

项目编码 031002003047 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-391
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径150mm以内

10个 0.1 514.1 298.31 18.11 226.2 71.97 51.41 29.83 1.81 22.62 7.2

综合人工工日 小计 51.41 29.83 1.81 22.62 7.2

0.485工日 未计价材料费



清单项目综合单价 112.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.83 --

项目编码 040504001029 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.037
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 57.34 165.57 5.58 12.58 6.29

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0059
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 18.82 10.61 0.51 3.76 1.88

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.044
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 68.19 205.79 6.64 14.97 7.48

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0106
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 33.81 19.06 0.92 6.76 3.38

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t
0.0661

5
664.09

3613.5
3

83.85 132.82 66.41 43.93 239.04 5.55 8.79 4.39

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.097
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 182.27 543.96 10.02 36.45 18.23

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0323
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 63.14 46.97 2.25 12.63 6.31

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0479
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 74.25 69.66 3.34 14.85 7.42

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.018
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 38.21 85.56 2.72 7.64 3.82

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.018
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 22.67 14.04 4.03 4.53 2.27

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.018
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 20.9 27.19 0.07 4.18 2.09

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t
0.0052

5
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 6.44 18.62 1 1.29 0.64



6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.025 627.94
3606.7

2
145.93 125.59 62.79 15.7 90.17 3.65 3.14 1.57

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

D00001 DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

综合人工工日 小计 692.3
2291.4

3
46.33 140.9 70.43

6.5309工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3241.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.3774 425.49 160.58

电 kW·h
0.4035

6
0.8 0.32

水 m3
1.2148

21
4.57 5.55

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.3931

25
374 147.03

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.4488 444.92 199.68

钢筋φ10以外 t
0.0947

96
3395.9 321.92

电焊条J422 kg
0.7219

08
6.87 4.96

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.5498

2
356 195.74

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.1827 444.92 81.29

钢筋φ10以内 t
0.0053

55
3421.6

2
18.32

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

其他材料费 -- 438.11 --

材料费小计 -- 2291.43 --

项目编码 010101003007 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 20.2 6.43 45.9 20.2 6.43

综合人工工日 小计 45.9 20.2 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.53

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001014 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 7.18 2.28 16.32 7.18 2.28

综合人工工日 小计 16.32 7.18 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030901001027 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 3.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-108

室外给排水、采
暖管道 承插铸
铁给水管(胶圈
接口) 公称直径
150mm以内

10m 0.1 167.48 36.55 0.41 73.69 23.45 16.75 3.66 0.04 7.37 2.35

9-92

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径
150mm以内

100m 0.01 306.34 548.37 11.45 134.79 42.89 3.06 5.48 0.11 1.35 0.43

综合人工工日 小计 19.81 9.14 0.15 8.72 2.78

0.1869工日 未计价材料费 209.53

清单项目综合单价 250.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

球墨铸铁管件DN150 个 0.23 102.8 23.64

球墨铸铁管DN150 m 1 185.89 185.89

橡胶圈(给水)DN150 个 0.296 11.58 3.43

水 m3 1.074 4.57 4.91

破布 kg 0.015 6 0.09

钢板δ12～20 Q235 kg 0.046 3.57 0.16

螺栓 套 0.076 0.21 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

氧气 m3 0.0039 2.83 0.01



乙炔气 kg 0.0013 15.44 0.02

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0126 11.06 0.14

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09

平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 218.67 --

项目编码 030901002019 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 12.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-107

室外给排水、采
暖管道 承插铸
铁给水管(胶圈
接口) 公称直径
100mm以内

10m 0.1 125.08 27.22 55.04 17.51 12.51 2.72 5.5 1.75

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 13.2 3.09 5.8 1.85

0.1245工日 未计价材料费 184.37

清单项目综合单价 208.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

球墨铸铁管件DN100 个 0.268 98.02 26.27

球墨铸铁管DN100 m 1 158.1 158.1

橡胶圈(给水)DN100 个 0.335 7.72 2.59

水 m3 0.09 4.57 0.41

破布 kg 0.015 6 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 187.46 --

项目编码 030901001001 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 719.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-1
镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径
25mm以内

10m 0.1 171.72 5.22 2.4 75.56 24.04 17.17 0.52 0.24 7.56 2.4

9-88

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 227.9 98.36 8.26 100.28 31.91 2.28 0.98 0.08 1 0.32



综合人工工日 小计 19.45 1.5 0.32 8.56 2.72

0.1835工日 未计价材料费 12.51

清单项目综合单价 45.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN25 m 1.02 7.4344 7.58

镀锌钢管接头零件公称直径25mm以内 个 0.723 6.82 4.93

棉纱头 kg 0.0041 5.57 0.02

破布 kg 0.02 6 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0077 8.38 0.06

机油 kg 0.0049 7.72 0.04

砂轮片φ400 片 0.0116 11.58 0.13

水 m3 0.098 4.57 0.45

聚四氟乙烯生料带宽20 m 0.3514 0.3 0.11

钢板δ12～20 Q235 kg 0.037 3.57 0.13

螺栓 套 0.032 0.21 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

氧气 m3 0.0015 2.83

乙炔气 kg 0.0005 15.44 0.01

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0054 11.06 0.06

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09

平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 14.01 --

项目编码 030901001002 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 187.47

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-2
镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径
32mm以内

10m 0.1 178.08 6.36 3.89 78.36 24.93 17.81 0.64 0.39 7.84 2.49

9-88

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 227.9 98.36 8.26 100.28 31.91 2.28 0.98 0.08 1 0.32

综合人工工日 小计 20.09 1.62 0.47 8.84 2.81

0.1895工日 未计价材料费 23.88

清单项目综合单价 57.71

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

热浸热镀锌钢管DN32 m 1.02
16.481

8
16.81

镀锌钢管接头零件公称直径32mm以内 个 0.807 8.76 7.07

棉纱头 kg 0.0062 5.57 0.03

破布 kg 0.022 6 0.13

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0077 8.38 0.06

机油 kg 0.0057 7.72 0.04

砂轮片φ400 片 0.0145 11.58 0.17

水 m3 0.099 4.57 0.45

聚四氟乙烯生料带宽20 m 0.5027 0.3 0.15

钢板δ12～20 Q235 kg 0.037 3.57 0.13

螺栓 套 0.032 0.21 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

氧气 m3 0.0015 2.83

乙炔气 kg 0.0005 15.44 0.01

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0054 11.06 0.06

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09

平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 25.5 --

项目编码 030901001003 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 211.14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-3
镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径
40mm以内

10m 0.1 202.46 9.09 5.71 89.08 28.34 20.25 0.91 0.57 8.91 2.83

9-88

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 227.9 98.36 8.26 100.28 31.91 2.28 0.98 0.08 1 0.32

综合人工工日 小计 22.53 1.89 0.65 9.91 3.15

0.2125工日 未计价材料费 34.36

清单项目综合单价 72.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN40 m 1.02
20.205

1
20.61

镀锌钢管接头零件公称直径40mm以内 个 1.223 11.24 13.75

棉纱头 kg 0.0062 5.57 0.03

破布 kg 0.022 6 0.13



镀锌铁丝13#～17# kg 0.0077 8.38 0.06

机油 kg 0.0105 7.72 0.08

砂轮片φ400 片 0.0257 11.58 0.3

水 m3 0.103 4.57 0.47

聚四氟乙烯生料带宽20 m 0.7958 0.3 0.24

钢板δ12～20 Q235 kg 0.037 3.57 0.13

螺栓 套 0.032 0.21 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

氧气 m3 0.0015 2.83

乙炔气 kg 0.0005 15.44 0.01

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0054 11.06 0.06

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09

平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 36.25 --

项目编码 030901001004 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 272.76

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-4
镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径
50mm以内

10m 0.1 210.94 9.11 5.23 92.81 29.53 21.09 0.91 0.52 9.28 2.95

9-88

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 227.9 98.36 8.26 100.28 31.91 2.28 0.98 0.08 1 0.32

综合人工工日 小计 23.37 1.89 0.6 10.28 3.27

0.2205工日 未计价材料费 39.27

清单项目综合单价 78.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN50 m 1.02
25.520

2
26.03

镀锌钢管接头零件公称直径50mm以内 个 0.933 14.19 13.24

棉纱头 kg 0.0082 5.57 0.05

破布 kg 0.022 6 0.13

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0077 8.38 0.06

机油 kg 0.0087 7.72 0.07

砂轮片φ400 片 0.0243 11.58 0.28

水 m3 0.106 4.57 0.48



聚四氟乙烯生料带宽20 m 0.8219 0.3 0.25

钢板δ12～20 Q235 kg 0.037 3.57 0.13

螺栓 套 0.032 0.21 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

氧气 m3 0.0015 2.83

乙炔气 kg 0.0005 15.44 0.01

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0054 11.06 0.06

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09

平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 41.16 --

项目编码 030901001005 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 15.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-15

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
65mm以内

10m 0.1 167.48 3.1 3.67 73.69 23.45 16.75 0.31 0.37 7.37 2.35

9-89

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径70mm以
内

100m 0.01 250.16 143.04 8.69 110.07 35.02 2.5 1.43 0.09 1.1 0.35

综合人工工日 小计 19.25 1.74 0.46 8.47 2.7

0.1816工日 未计价材料费 42.44

清单项目综合单价 75.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN70 m 1.022 33.519 34.26

卡箍件DN70 个 0.425 19.26 8.19

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.006 3.26 0.02

氧气 m3 0.019 2.83 0.05

乙炔气 kg 0.0066 15.44 0.1

水 m3 0.198 4.57 0.9

钢板δ12～20 Q235 kg 0.041 3.57 0.15

螺栓 套 0.037 0.21 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0068 11.06 0.08

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09



平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 44.18 --

项目编码 030901001008 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 18.83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-16

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
80mm以内

10m 0.1 192.92 3.41 2 84.88 27.01 19.29 0.34 0.2 8.49 2.7

9-90

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径80mm以
内

100m 0.01 250.16 186.01 8.9 110.07 35.02 2.5 1.86 0.09 1.1 0.35

综合人工工日 小计 21.79 2.2 0.29 9.59 3.05

0.2056工日 未计价材料费 51.48

清单项目综合单价 88.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN80 m 1.022
42.089

2
43.02

卡箍件DN80 个 0.391 21.64 8.46

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.006 3.26 0.02

氧气 m3 0.0215 2.83 0.06

乙炔气 kg 0.0075 15.44 0.12

水 m3 0.29 4.57 1.33

钢板δ12～20 Q235 kg 0.041 3.57 0.15

螺栓 套 0.042 0.21 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0081 11.06 0.09

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09

平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 53.68 --

项目编码 030901001006 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 53.73



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-17

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
100mm以内

10m 0.1 246.98 4.51 14.96 108.67 34.58 24.7 0.45 1.5 10.87 3.46

9-91

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 250.16 270.37 9.75 110.07 35.02 2.5 2.7 0.1 1.1 0.35

综合人工工日 小计 27.2 3.15 1.6 11.97 3.81

0.2566工日 未计价材料费 65.43

清单项目综合单价 113.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN100 m 1.022
54.830

5
56.04

卡箍件DN100 个 0.268 35.06 9.4

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.008 3.26 0.03

氧气 m3 0.027 2.83 0.08

乙炔气 kg 0.0096 15.44 0.15

水 m3 0.481 4.57 2.2

钢板δ12～20 Q235 kg 0.041 3.57 0.15

螺栓 套 0.047 0.21 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0095 11.06 0.11

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09

平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 68.58 --

项目编码 030901001007 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 168.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-19

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
150mm以内

10m 0.1 341.32 6.41 17.89 150.18 47.78 34.13 0.64 1.79 15.02 4.78

9-92

自动喷水灭火系
统管网水冲洗
公称直径
150mm以内

100m 0.01 306.34 548.37 11.45 134.79 42.89 3.06 5.48 0.11 1.35 0.43



综合人工工日 小计 37.19 6.12 1.9 16.37 5.21

0.3509工日 未计价材料费 108.89

清单项目综合单价 175.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN150 m 1.022
91.168

4
93.17

卡箍件DN150 个 0.23 68.31 15.71

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.012 3.26 0.04

氧气 m3 0.0439 2.83 0.12

乙炔气 kg 0.0156 15.44 0.24

水 m3 1.082 4.57 4.94

钢板δ12～20 Q235 kg 0.046 3.57 0.16

螺栓 套 0.076 0.21 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.0126 11.06 0.14

阀门DN50 PN10 个 0.001 92.9 0.09

平焊法兰0.6MPa DN50 片 0.001 20.32 0.02

无缝钢管φ57×3 m 0.001 20.86 0.02

橡胶软管φ50 m 0.008 26.76 0.21

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 115.01 --

项目编码 031202008006 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2 工程量 6.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-66
管道刷油 沥青
漆 第一遍

10m2 0.1 25.44 2.04 11.19 3.56 2.54 0.2 1.12 0.36

11-67
管道刷油 沥青
漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 1.82 10.73 3.41 2.44 0.18 1.07 0.34

综合人工工日 小计 4.98 0.38 2.19 0.7

0.047工日 未计价材料费 7.32

清单项目综合单价 15.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

沥青漆 kg 0.535 13.69 7.32

动力苯 kg 0.087 4.43 0.39

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.7 --



项目编码 031201001023 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 299.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-51
管道刷油 红丹
防锈漆 第一遍

10m2 0.1 24.38 3 10.73 3.41 2.44 0.3 1.07 0.34

11-52
管道刷油 红丹
防锈漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 2.68 10.73 3.41 2.44 0.27 1.07 0.34

综合人工工日 小计 4.88 0.57 2.14 0.68

0.046工日 未计价材料费 3.92

清单项目综合单价 12.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.277 14.13 3.91

汽油 kg 0.07 8.12 0.57

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 4.49 --

项目编码 031201001024 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 59.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 22.39 7.12 5.09 0.09 2.24 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.24 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031208002028 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 0.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2259

橡塑保温管道
φ133mm以下 厚
度50mm

m3 1 206.7 101.56 90.95 28.94 206.7 101.56 90.95 28.94

综合人工工日 小计 206.7 101.56 90.95 28.94



1.95工日 未计价材料费 1370.49

清单项目综合单价 1798.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泡沫橡塑50mm m3 1.03 1293.1 1331.89

胶带(9m/卷) 卷 8.3 4.65 38.6

粘结剂 kg 6.5 15.44 100.36

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1472.05 --

项目编码 031208007011 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 8.69

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2240

铁皮保护层 铆
钉固定

10m2 0.1 32.86 1.67 14.46 4.6 3.29 0.17 1.45 0.46

综合人工工日 小计 3.29 0.17 1.45 0.46

0.031工日 未计价材料费 11.42

清单项目综合单价 16.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌铁皮 m2 1.0532 10.84 11.42

铆钉 十个 0.55 0.3 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.59 --

项目编码 031002001026 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 960.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 111.47 35.47 2.53 0.75 2.04 1.11 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 153.91 48.97 3.5 0.27 0.61 1.54 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.65 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 17.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21



氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031201003009 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 960.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 13.53 4.3 0.31 0.02 0.08 0.14 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 9.33 2.97 0.21 0.02 0.08 0.09 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.86 2.82 0.2 0.02 0.08 0.09 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.86 2.82 0.2 0.01 0.08 0.09 0.03



11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.86 2.82 0.2 0.01 0.08 0.09 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.5 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031003003051 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-436
焊接法兰阀 公
称直径65mm以内

个 1 66.78 17.07 17.38 29.38 9.35 66.78 17.07 17.38 29.38 9.35

综合人工工日 小计 66.78 17.07 17.38 29.38 9.35

0.63工日 未计价材料费 388.6

清单项目综合单价 528.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN65 个 1 321.38 321.38

平焊法兰1.6MPa DN65 片 2 33.61 67.22

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 8.24 1.35 11.12

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.18 5.57 1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.42 6.87 2.89

乙炔气 kg 0.014 15.44 0.22

氧气 m3 0.04 2.83 0.11

厚漆 kg 0.09 8.58 0.77

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 405.67 --



项目编码 031003003052 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

0.88工日 未计价材料费 535.06

清单项目综合单价 734.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN100 个 1 437.1 437.1

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 566.24 --

项目编码 031003003053 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-440
焊接法兰阀 公
称直径150mm以
内

个 1 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

综合人工工日 小计 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

1.34工日 未计价材料费 817.07

清单项目综合单价 1111.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN150 个 1 670.77 670.77

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2 73.15 146.3

精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.02 33.29

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.55 5.57 3.06

电焊条J422 φ3.2 kg 0.88 6.87 6.05



乙炔气 kg 0.037 15.44 0.57

氧气 m3 0.11 2.83 0.31

厚漆 kg 0.28 8.58 2.4

清油 kg 0.03 13.72 0.41

棉纱头 kg 0.07 5.57 0.39

砂纸 张 0.7 0.94 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 864.21 --

项目编码 031003003054 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

0.88工日 未计价材料费 367.94

清单项目综合单价 566.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀DN100 个 1 269.98 269.98

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 399.12 --

项目编码 031003001085 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 11.19 3.56 25.44 19.7 11.19 3.56



综合人工工日 小计 25.44 19.7 11.19 3.56

0.24工日 未计价材料费 85.39

清单项目综合单价 145.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

泄压阀DN50 个 1.01 84.54 85.39

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 105.09 --

项目编码 031003003050 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-440
焊接法兰阀 公
称直径150mm以
内

个 1 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

综合人工工日 小计 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

1.34工日 未计价材料费 730.15

清单项目综合单价 1024.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

信号蝶阀DN150 个 1 583.85 583.85

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2 73.15 146.3

精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.02 33.29

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.55 5.57 3.06

电焊条J422 φ3.2 kg 0.88 6.87 6.05

乙炔气 kg 0.037 15.44 0.57

氧气 m3 0.11 2.83 0.31

厚漆 kg 0.28 8.58 2.4

清油 kg 0.03 13.72 0.41

棉纱头 kg 0.07 5.57 0.39

砂纸 张 0.7 0.94 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 777.29 --



项目编码 030901007002 项目名称 减压孔板 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-49
减压孔板安装
公称直径
150mm以内

个 1 58.3 48.01 17.79 25.65 8.16 58.3 48.01 17.79 25.65 8.16

综合人工工日 小计 58.3 48.01 17.79 25.65 8.16

0.55工日 未计价材料费 186.12

清单项目综合单价 344.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

减压孔板DN150 个 1 39.82 39.82

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2 73.15 146.3

电焊条J422 φ3.2 kg 0.474 6.87 3.26

棉纱头 kg 0.12 5.57 0.67

破布 kg 0.12 6 0.72

电 kW·h 0.215 0.8 0.17

清油 kg 0.12 13.72 1.65

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 1.104 11.06 12.21

砂轮片φ100 片 0.188 1.29 0.24

砂轮片φ400 片 0.071 11.58 0.82

厚漆 kg 0.56 8.58 4.8

汽油 kg 0.12 8.12 0.97

精制带母镀锌螺栓M16×100 套 8.24 2.73 22.5

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 234.13 --

项目编码 030901006001 项目名称 水流指示器 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-43
水流指示器安装
法兰连接 公称
直径150mm以内

个 1 170.66 52.01 20.92 75.09 23.89 170.66 52.01 20.92 75.09 23.89

综合人工工日 小计 170.66 52.01 20.92 75.09 23.89

1.61工日 未计价材料费 429.96

清单项目综合单价 772.53

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水流指示器DN150 套 1 269.03 269.03



细

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2.2 73.15 160.93

电焊条J422 φ3.2 kg 0.687 6.87 4.72

棉纱头 kg 0.056 5.57 0.31

破布 kg 0.12 6 0.72

电 kW·h 0.215 0.8 0.17

清油 kg 0.12 13.72 1.65

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 1.104 11.06 12.21

砂轮片φ100 片 0.188 1.29 0.24

砂轮片φ400 片 0.071 11.58 0.82

厚漆 kg 0.56 8.58 4.8

带母螺栓 kg 5.582 4.68 26.12

铝牌 个 1 0.25 0.25

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 481.97 --

项目编码 031003001088 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-420
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
25mm以内

个 1 11.66 7.97 5.13 1.63 11.66 7.97 5.13 1.63

综合人工工日 小计 11.66 7.97 5.13 1.63

0.11工日 未计价材料费 33.41

清单项目综合单价 59.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

截止阀DN25 个 1.01 33.08 33.41

镀锌活接头DN25 个 1.01 7.42 7.49

厚漆 kg 0.012 8.58 0.1

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.004 7.72 0.03

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

砂纸 张 0.15 0.94 0.14

钢锯条 根 0.12 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 41.38 --

项目编码 031003001086 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-420
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
25mm以内

个 1 11.66 7.97 5.13 1.63 11.66 7.97 5.13 1.63

综合人工工日 小计 11.66 7.97 5.13 1.63

0.11工日 未计价材料费 33.41

清单项目综合单价 59.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

末端试水阀DN25 个 1.01 33.08 33.41

镀锌活接头DN25 个 1.01 7.42 7.49

厚漆 kg 0.012 8.58 0.1

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

橡胶板δ1～15 kg 0.004 7.72 0.03

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

砂纸 张 0.15 0.94 0.14

钢锯条 根 0.12 0.21 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 41.38 --

项目编码 030901008001 项目名称 末端试水装置 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-50
末端试水装置安
装 公称直径
25mm以内

组 1 122.96 40.6 1.21 54.1 17.21 122.96 40.6 1.21 54.1 17.21

综合人工工日 小计 122.96 40.6 1.21 54.1 17.21

1.16工日 未计价材料费 109.08

清单项目综合单价 345.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

末端试水装置DN25 个 2.02 54 109.08

棉纱头 kg 0.041 5.57 0.23

机油 kg 0.024 7.72 0.19

砂轮片φ400 片 0.064 11.58 0.74

热镀锌钢管DN15 m 0.3 6.11 1.83

聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.108 0.3 0.63

镀锌三通DN25×15 个 1.01 3.67 3.71

压力表0-1.6MPa 只 1 23.87 23.87

压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6 个 1 7.29 7.29



镀锌六角外丝DN15 个 1.01 0.95 0.96

其他材料费 -- 1.15 --

材料费小计 -- 149.68 --

项目编码 030901004001 项目名称 报警装置 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-29
湿式报警装置安
装 公称直径
150mm以内

组 1 751.54 351.64 30.22 330.68 105.22 751.54 351.64 30.22 330.68 105.22

综合人工工日 小计 751.54 351.64 30.22 330.68 105.22

7.09工日 未计价材料费 1750.93

清单项目综合单价 3320.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

湿式报警阀组DN150 套 1 1590 1590

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2.2 73.15 160.93

热镀锌钢管DN80 m 2 39.07 78.14

电焊条J422 φ3.2 kg 0.687 6.87 4.72

棉纱头 kg 0.175 5.57 0.97

破布 kg 0.12 6 0.72

电 kW·h 0.215 0.8 0.17

清油 kg 0.12 13.72 1.65

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 1.104 11.06 12.21

砂轮片φ100 片 0.188 1.29 0.24

砂轮片φ400 片 0.504 11.58 5.84

机油 kg 0.181 7.72 1.4

厚漆 kg 0.56 8.58 4.8

热镀锌钢管DN15 m 2 6.11 12.22

热镀锌钢管DN20 m 10 7.91 79.1

热镀锌钢管DN25 m 4 11.62 46.48

镀锌弯头DN15 个 2.02 1.18 2.38

镀锌弯头DN20 个 4.04 1.83 7.39

镀锌弯头DN25 个 2.02 2.7 5.45

镀锌弯头DN80 个 2.02 21.92 44.28

聚四氟乙烯生料带宽20 m 17.762 0.3 5.33

镀锌三通DN20×15 个 1.01 2.52 2.55

带母螺栓 kg 5.583 4.68 26.13

铝牌 个 1 0.25 0.25

其他材料费 -- 9.22 --



材料费小计 -- 2102.57 --

项目编码 030601004003 项目名称 流量仪表 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-91
差压、流量仪表
流量开关

台 1 58.24 5.14 2.52 25.63 8.15 58.24 5.14 2.52 25.63 8.15

综合人工工日 小计 58.24 5.14 2.52 25.63 8.15

0.52工日 未计价材料费 330

清单项目综合单价 429.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

流量开关DN100 台 1 330 330

石棉橡胶板δ1～6 kg 0.17 19.01 3.23

位号牌 个 1 0.51 0.51

其他材料费 -- 1.4 --

材料费小计 -- 335.14 --

项目编码 031003003055 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

0.88工日 未计价材料费 462.96

清单项目综合单价 661.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防止旋流器DN100 个 1 365 365

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 494.14 --

项目编码 031003001087 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-486 自动排气阀 20 个 1 22.26 9.16 9.79 3.12 22.26 9.16 9.79 3.12

10-419
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 10.6 5.16 4.66 1.48 10.6 5.16 4.66 1.48

综合人工工日 小计 32.86 14.32 14.45 4.6

0.31工日 未计价材料费 69.53

清单项目综合单价 135.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自动排气阀DN20 个 1 46.73 46.73

镀锌管箍DN20 个 2.02 1.23 2.48

镀锌弯头DN20 个 1.01 1.83 1.85

镀锌丝堵DN20 个 1.01 1.14 1.15

精制六角螺母M8 十个 0.206 0.6 0.12

钢垫圈M8.5 十个 0.206 0.01

等边角钢∟60×5 kg 0.65 3.4 2.21

圆钢φ8～14 kg 0.21 3.42 0.72

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

厚漆 kg 0.034 8.58 0.29

棉纱头 kg 0.042 5.57 0.23

机油 kg 0.021 7.72 0.16

线麻 kg 0.003 10.29 0.03

钢锯条 根 0.15 0.21 0.03

截止阀DN20 个 1.01 22.57 22.8

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 83.85 --

项目编码 030901003002 项目名称 水喷淋（雾）喷头 计量单位 个 工程量 522

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



9-25
喷头安装 公称
直径 有吊顶
15mm以内

10个 0.1 156.88 42.74 3.83 69.03 21.96 15.69 4.27 0.38 6.9 2.2

综合人工工日 小计 15.69 4.27 0.38 6.9 2.2

0.148工日 未计价材料费 17.68

清单项目综合单价 47.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

下垂型喷头K80，68℃ 个 1.01 17.5 17.68

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

机油 kg 0.0066 7.72 0.05

工业酒精99.5% kg 0.005 6.86 0.03

聚四氟乙烯生料带宽20 m 0.899 0.3 0.27

镀锌弯头DN25 个 0.606 2.7 1.64

镀锌丝堵DN15 个 0.1 0.93 0.09

镀锌管箍DN25 个 1.01 1.93 1.95

砂轮片φ400 片 0.016 11.58 0.19

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 21.95 --

项目编码 030901003003 项目名称 水喷淋（雾）喷头 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-25
喷头安装 公称
直径 有吊顶
15mm以内

10个 0.1

综合人工工日 小计

工日 未计价材料费 17.68

清单项目综合单价 17.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

下垂型喷头K80，68℃ 个 1.01 17.5 17.68

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 17.68 --

项目编码 031002003074 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-395

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
32mm以内

10个 0.1 175.96 51.62 18.11 77.42 24.63 17.6 5.16 1.81 7.74 2.46



综合人工工日 小计 17.6 5.16 1.81 7.74 2.46

0.166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN32 m 0.305 12.92 3.94

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.16 --

项目编码 031002003075 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-397

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
50mm以内

10个 0.1 175.96 73.64 18.11 77.42 24.63 17.6 7.36 1.81 7.74 2.46

综合人工工日 小计 17.6 7.36 1.81 7.74 2.46

0.166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN50 m 0.305 20.14 6.14

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.36 --

项目编码 031002003076 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-398

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
80mm以内

10个 0.1 195.04 116.21 18.11 85.82 27.31 19.5 11.62 1.81 8.58 2.73

综合人工工日 小计 19.5 11.62 1.81 8.58 2.73

0.184工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.24



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN80 m 0.305 33.67 10.27

石棉绒 kg 0.19 2.4 0.46

油浸麻丝 kg 0.091 8.4 0.76

水泥32.5级 kg 0.445 0.297 0.13

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.62 --

项目编码 031002003026 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-400

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
150mm以内

10个 0.1 362.52 252.64 18.11 159.51 50.75 36.25 25.26 1.81 15.95 5.08

综合人工工日 小计 36.25 25.26 1.81 15.95 5.08

0.342工日 未计价材料费

清单项目综合单价 84.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN125 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.26 --

项目编码 031002003027 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-401

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
200mm以内

10个 0.1 398.56 534.42 25.35 175.37 55.8 39.86 53.44 2.54 17.54 5.58

综合人工工日 小计 39.86 53.44 2.54 17.54 5.58

0.376工日 未计价材料费

清单项目综合单价 118.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无缝钢管φ219×6 m 0.305 163.32 49.81

石棉绒 kg 0.511 2.4 1.23



油浸麻丝 kg 0.244 8.4 2.05

水泥32.5级 kg 1.19 0.297 0.35

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 53.44 --

项目编码 031002003032 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-391
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径150mm以内

10个 0.1 514.1 298.31 18.11 226.2 71.97 51.41 29.83 1.81 22.62 7.2

综合人工工日 小计 51.41 29.83 1.81 22.62 7.2

0.485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 112.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.83 --

项目编码 031002003038 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-392
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径200mm以内

10个 0.1 550.14 580.09 25.35 242.06 77.02 55.01 58.01 2.54 24.21 7.7

综合人工工日 小计 55.01 58.01 2.54 24.21 7.7

0.519工日 未计价材料费

清单项目综合单价 147.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无缝钢管φ219×6 m 0.305 163.32 49.81

石棉绒 kg 0.511 2.4 1.23



油浸麻丝 kg 0.244 8.4 2.05

水泥32.5级 kg 1.19 0.297 0.35

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 58.01 --

项目编码 040504001037 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.043
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 66.64 192.42 6.49 14.63 7.31

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0065
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 20.73 11.69 0.57 4.15 2.07

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 85.23 257.23 8.3 18.71 9.35

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0118
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 37.64 21.21 1.03 7.53 3.76

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.085 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 56.45 307.15 7.13 11.29 5.64

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.149
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 279.98 835.57 15.39 56 28

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0392
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 76.63 57.01 2.73 15.33 7.66

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0549
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 85.1 79.84 3.82 17.02 8.51

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.026
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 55.2 123.59 3.92 11.04 5.52

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.026
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 32.74 20.29 5.83 6.55 3.27

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.026
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 30.19 39.27 0.1 6.04 3.02

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.0052
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 6.38 18.44 0.99 1.28 0.64

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.0328 627.94
3606.7

2
145.93 125.59 62.79 20.6 118.3 4.79 4.12 2.06

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

D00001 DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1



综合人工工日 小计 900.14 2837.2 61.14 183.02 91.47

8.4919工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4072.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.4386 425.49 186.62

电 kW·h 0.5054 0.8 0.4

水 m3
1.5739

41
4.57 7.19

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.4629

15
374 173.13

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.561 444.92 249.6

钢筋φ10以外 t
0.1225

12
3395.9 416.04

电焊条J422 kg
0.9329

76
6.87 6.41

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.8445

69
356 300.67

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2639 444.92 117.41

钢筋φ10以内 t
0.0053

04
3421.6

2
18.15

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

其他材料费 -- 643.65 --

材料费小计 -- 2837.2 --

项目编码 030905002001 项目名称 水灭火控制装置调试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-227
水灭火系统控制
装置调试 50点
以下

系统 1 957.6 34.5 71.7 421.34 134.06 957.6 34.5 71.7 421.34 134.06

综合人工工日 小计 957.6 34.5 71.7 421.34 134.06

8.55工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1619.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电 kW·h 26.13 0.8 20.9

工业酒精99.5% kg 0.038 6.86 0.26

ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2 m 14.554 0.69 10.04

塑料胶布带20mm×50m 卷 1.05 3.14 3.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 34.5 --



项目编码 030701004001 项目名称 风机盘管 计量单位 台 工程量 42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-34
风机盘管安装
吊顶式

台 1 100.7 72.56 8.13 40.28 14.1 100.7 72.56 8.13 40.28 14.1

4-417
风机盘管检查接
线

台 1 20.14 3.91 8.06 2.82 20.14 3.91 8.06 2.82

离心式
通风机
补-1

减震吊钩 个 4

综合人工工日 小计 120.84 76.47 8.13 48.34 16.92

1.14工日 未计价材料费 4689.4

清单项目综合单价 4960.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

天花板内藏风管式（超薄型）FXSP40MMVC 台 1 4649.4 4649.4

钢板δ1.0～1.5 Q235 kg 0.79 3.57 2.82

等边角钢∟60×5 kg 17.72 3.4 60.25

圆钢φ10～14 kg 1.24 3.42 4.24

聚酯乙烯泡沫塑料 kg 0.1 47.17 4.72

聚氯乙烯薄膜 kg 0.01 7.72 0.08

精制六角螺母M6～10 十个 0.4 0.69 0.28

垫圈M10～20 十个 0.4 0.43 0.17

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 1 1.09 1.09

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

焊锡 kg 0.01 36.87 0.37

塑料软管dn8 m 0.8 2.27 1.82

棉纱头 kg 0.02 5.57 0.11

减震吊钩 个 4 10 40

其他材料费 -- 0.43 --

材料费小计 -- 4765.87 --

项目编码 030701004002 项目名称 风机盘管 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-34
风机盘管安装
吊顶式

台 1 100.7 72.56 8.13 40.28 14.1 100.7 72.56 8.13 40.28 14.1

4-417
风机盘管检查接
线

台 1 20.14 3.91 8.06 2.82 20.14 3.91 8.06 2.82



离心式
通风机
补-1

减震吊钩 个 4

综合人工工日 小计 120.84 76.47 8.13 48.34 16.92

1.14工日 未计价材料费 4747.96

清单项目综合单价 5018.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

天花板内藏风管式（超薄型）FXSP45MMVC 台 1
4707.9

6
4707.96

钢板δ1.0～1.5 Q235 kg 0.79 3.57 2.82

等边角钢∟60×5 kg 17.72 3.4 60.25

圆钢φ10～14 kg 1.24 3.42 4.24

聚酯乙烯泡沫塑料 kg 0.1 47.17 4.72

聚氯乙烯薄膜 kg 0.01 7.72 0.08

精制六角螺母M6～10 十个 0.4 0.69 0.28

垫圈M10～20 十个 0.4 0.43 0.17

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 1 1.09 1.09

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

焊锡 kg 0.01 36.87 0.37

塑料软管dn8 m 0.8 2.27 1.82

棉纱头 kg 0.02 5.57 0.11

减震吊钩 个 4 10 40

其他材料费 -- 0.43 --

材料费小计 -- 4824.43 --

项目编码 030701004003 项目名称 风机盘管 计量单位 台 工程量 44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-34
风机盘管安装
吊顶式

台 1 100.7 72.56 8.13 40.28 14.1 100.7 72.56 8.13 40.28 14.1

4-417
风机盘管检查接
线

台 1 20.14 3.91 8.06 2.82 20.14 3.91 8.06 2.82

离心式
通风机
补-1

减震吊钩 个 4

综合人工工日 小计 120.84 76.47 8.13 48.34 16.92

1.14工日 未计价材料费 4938.73

清单项目综合单价 5209.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

天花板内藏风管式（超薄型）FXSP56MMVC 台 1
4898.7

3
4898.73

钢板δ1.0～1.5 Q235 kg 0.79 3.57 2.82



等边角钢∟60×5 kg 17.72 3.4 60.25

圆钢φ10～14 kg 1.24 3.42 4.24

聚酯乙烯泡沫塑料 kg 0.1 47.17 4.72

聚氯乙烯薄膜 kg 0.01 7.72 0.08

精制六角螺母M6～10 十个 0.4 0.69 0.28

垫圈M10～20 十个 0.4 0.43 0.17

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 1 1.09 1.09

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

焊锡 kg 0.01 36.87 0.37

塑料软管dn8 m 0.8 2.27 1.82

棉纱头 kg 0.02 5.57 0.11

减震吊钩 个 4 10 40

其他材料费 -- 0.43 --

材料费小计 -- 5015.2 --

项目编码 030701003015 项目名称 空调器 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-11
空调器安装 落
地式 重量1t以
内

台 1
1109.8

2
2.79 443.93 155.37

1109.8
2

2.79 443.93 155.37

10-414
弹簧减震器安装
外形直径或边长
100mm以内

个 4 38.16 6.63 0.48 15.26 5.34 152.64 26.52 1.92 61.04 21.36

4-539
交流异步电机检
查接线 功率
30kW以下

台 1 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11

4-456 槽钢安装 10m 0.6 167.48 35.21 11.69 66.99 23.45 100.49 21.13 7.01 40.19 14.07

综合人工工日 小计
1428.0

3
62.04 13.5 571.19 199.91

13.472工日 未计价材料费 106691.02

清单项目综合单价 108965.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

多联机室外机RUXYQ38BA 台 1
106297

.31
106297.31

棉纱头 kg 0.5 5.57 2.79

弹簧减震器 台 4 30 120

膨胀螺栓M12×200 套 8.24 3 24.72

机油 kg 0.04 7.72 0.31

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

金属软管活接头φ40 套 2.04 11.12 22.68

金属软管φ40 m 1.25 11.12 13.9



电 kW·h 2.4 0.8 1.92

电焊条J422 φ3.2 kg 0.416 6.87 2.86

焊锡丝 kg 0.04 42.88 1.72

焊锡膏瓶装50g kg 0.008 51.45 0.41

电力复合脂 kg 0.008 17.15 0.14

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24

镀锌扁钢-25×4 kg 0.48 4.55 2.18

黄腊带20mm×10m 卷 0.4 7.86 3.14

槽钢10# m 6.3 37.64 237.13

圆钢φ5.5～9 kg 2.466 3.42 8.43

无光调和漆 kg 0.06 14.31 0.86

钢锯条 根 2.4 0.21 0.5

钢板δ2.0～2.5 Q235 kg 0.6 3.57 2.14

镀锌扁钢-40×4 kg 1.422 4.55 6.47

其他材料费 -- 1.4 --

材料费小计 -- 106753.06 --

项目编码 030702001023 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 209.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-82

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 制
作

10m2 0.1 325.42 203.72 88.51 130.17 45.56 32.54 20.37 8.85 13.02 4.56

7-83

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 安
装

10m2 0.1 216.24 10.72 4.9 86.5 30.27 21.62 1.07 0.49 8.65 3.03

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0370

68
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.14 0.08 0.29 0.46 0.16

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0370

68
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.79 0.08 0.29 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0370

68
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.75 0.08 0.29 0.3 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0370

68
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.75 0.03 0.29 0.3 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0370

68
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.75 0.02 0.29 0.3 0.1

综合人工工日 小计 58.34 21.73 10.79 23.34 8.16

0.5501工日 未计价材料费 30.59

清单项目综合单价 152.95

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

热镀锌钢板δ0.75 m2 1.138
25.400

8
28.91

等边角钢∟60×5 kg 3.566 3.4 12.12

扁钢＜-59 kg 0.1331 3.64 0.48

圆钢φ5.5～9 kg 0.1931 3.42 0.66

电焊条J422 φ3.2 kg 0.106 6.87 0.73

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 9.05 0.64 5.79

铁铆钉 kg 0.024 5.15 0.12

橡胶板δ1～15 kg 0.13 7.72 1

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0055

6
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0404

04
0.86 0.03

破布 kg
0.0055

6
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0630

16
14.13 0.89

汽油 kg
0.0259

48
8.12 0.21

调和漆 kg
0.0556

02
14.31 0.8

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 52.32 --

项目编码 030702008006 项目名称 柔性软风管 计量单位 m 工程量 35.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-270 软管接口 m2 1 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

综合人工工日 小计 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

1.59工日 未计价材料费 42.4

清单项目综合单价 447.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火保温软管 m2 1 42.4 42.4

等边角钢∟60×5 kg 18.33 3.4 62.32

扁钢＜-59 kg 8.32 3.64 30.28

帆布 m2 1.15 6.86 7.89

电焊条J422 φ3.2 kg 0.06 6.87 0.41

铁铆钉 kg 0.07 5.15 0.36

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 26 0.64 16.64



橡胶板δ1～15 kg 0.97 7.72 7.49

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 167.79 --

项目编码 031208003001 项目名称 通风管道绝热 计量单位 m3 工程量 6.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1895

纤维类制品(板
)安装 通风管道
厚度30mm

m3 1 301.04 105.72 120.42 42.15 301.04 105.72 120.42 42.15

综合人工工日 小计 301.04 105.72 120.42 42.15

2.84工日 未计价材料费 645.48

清单项目综合单价 1214.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃A级铝箔离心玻璃棉30mm m3 1.03 575.22 592.48

铝箔胶带 m2 5.3 10 53

保温钉 个 690 0.13 89.7

氯丁胶粘合剂 kg 0.91 16.29 14.82

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 751.2 --

项目编码 030703007010 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-380

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
1800mm以内

个 1 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19

综合人工工日 小计 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19

0.35工日 未计价材料费 66

清单项目综合单价 132.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双层百叶风口500*200 个 1 66 66

扁钢＜-59 kg 1.13 3.64 4.11

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 8 0.22 1.76

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 71.87 --



项目编码 030703007011 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-380

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
1800mm以内

个 1 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19

综合人工工日 小计 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19

0.35工日 未计价材料费 72.6

清单项目综合单价 139.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双层百叶风口600*200 个 1 72.6 72.6

扁钢＜-59 kg 1.13 3.64 4.11

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 8 0.22 1.76

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 78.47 --

项目编码 030703007012 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 44

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-380

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
1800mm以内

个 1 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19

综合人工工日 小计 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19

0.35工日 未计价材料费 49.7

清单项目综合单价 116.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单层百叶风口500*200 个 1 49.7 49.7

扁钢＜-59 kg 1.13 3.64 4.11

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 8 0.22 1.76

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 55.57 --

项目编码 030703007013 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 44

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-380

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
1800mm以内

个 1 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19

综合人工工日 小计 37.1 5.87 3.61 14.84 5.19

0.35工日 未计价材料费 54.64

清单项目综合单价 121.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单层百叶风口600*200 个 1 54.64 54.64

扁钢＜-59 kg 1.13 3.64 4.11

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 8 0.22 1.76

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 60.51 --

项目编码 030801014001 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 260.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-252
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径20mm以内

10m 0.1 45.92 2.05 0.02 18.37 6.43 4.59 0.21 1.84 0.64

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 8.21 0.8 0.9 3.29 1.14

0.0751工日 未计价材料费 9.75

清单项目综合单价 24.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ6.4*0.8 m 1 9.75 9.75

铜气焊丝 kg 0.0013 34.3 0.04

氧气 m3 0.0108 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.0041 15.44 0.06

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0003 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0005 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0004 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54



其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 10.55 --

项目编码 030801014002 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 46.51

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-252
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径20mm以内

10m 0.1 45.92 2.05 0.02 18.37 6.43 4.59 0.21 1.84 0.64

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 8.21 0.8 0.9 3.29 1.14

0.0751工日 未计价材料费 18.56

清单项目综合单价 32.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ9.5*1.0 m 1 18.56 18.56

铜气焊丝 kg 0.0013 34.3 0.04

氧气 m3 0.0108 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.0041 15.44 0.06

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0003 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0005 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0004 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 19.36 --

项目编码 030801014003 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 302.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-252
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径20mm以内

10m 0.1 45.92 2.05 0.02 18.37 6.43 4.59 0.21 1.84 0.64

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34



8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 8.21 0.8 0.9 3.29 1.14

0.0751工日 未计价材料费 25.51

清单项目综合单价 39.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ12.7*1.0 m 1 25.51 25.51

铜气焊丝 kg 0.0013 34.3 0.04

氧气 m3 0.0108 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.0041 15.44 0.06

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0003 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0005 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0004 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 26.31 --

项目编码 030801014004 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 62.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-252
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径20mm以内

10m 0.1 45.92 2.05 0.02 18.37 6.43 4.59 0.21 1.84 0.64

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 8.21 0.8 0.9 3.29 1.14

0.0751工日 未计价材料费 38.45

清单项目综合单价 52.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ15.9*1.2 m 1 38.45 38.45

铜气焊丝 kg 0.0013 34.3 0.04

氧气 m3 0.0108 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.0041 15.44 0.06

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0003 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0005 10.55 0.01



硼砂 kg 0.0004 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 39.25 --

项目编码 030801014005 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 109.55

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-252
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径20mm以内

10m 0.1 45.92 2.05 0.02 18.37 6.43 4.59 0.21 1.84 0.64

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 8.21 0.8 0.9 3.29 1.14

0.0751工日 未计价材料费 46.88

清单项目综合单价 61.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ19.1*1.2 m 1 46.88 46.88

铜气焊丝 kg 0.0013 34.3 0.04

氧气 m3 0.0108 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.0041 15.44 0.06

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0003 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0005 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0004 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 47.68 --

项目编码 030801014006 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 13.42

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



8-253
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径30mm以内

10m 0.1 60.48 2.71 0.04 24.19 8.47 6.05 0.27 2.42 0.85

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 9.67 0.86 0.9 3.87 1.35

0.0881工日 未计价材料费 54.99

清单项目综合单价 71.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ22.2*1.2 m 1 54.99 54.99

铜气焊丝 kg 0.0021 34.3 0.07

氧气 m3 0.0146 2.83 0.04

乙炔气 kg 0.0054 15.44 0.08

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0008 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0007 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0007 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 55.85 --

项目编码 030801014007 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-253
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径30mm以内

10m 0.1 60.48 2.71 0.04 24.19 8.47 6.05 0.27 2.42 0.85

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 9.67 0.86 0.9 3.87 1.35

0.0881工日 未计价材料费 88.69

清单项目综合单价 105.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ28.6*1.5 m 1 88.69 88.69

铜气焊丝 kg 0.0021 34.3 0.07



氧气 m3 0.0146 2.83 0.04

乙炔气 kg 0.0054 15.44 0.08

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0008 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0007 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0007 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 89.55 --

项目编码 030801014008 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 53.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-254
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径40mm以内

10m 0.1 73.92 4.13 0.06 29.57 10.35 7.39 0.41 0.01 2.96 1.04

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 11.01 1 0.91 4.41 1.54

0.1001工日 未计价材料费 99.14

清单项目综合单价 118.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ31.8*1.5 m 1 99.14 99.14

铜气焊丝 kg 0.0029 34.3 0.1

氧气 m3 0.0197 2.83 0.06

乙炔气 kg 0.0075 15.44 0.12

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.001 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0011 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0009 6.69 0.01

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.63 --

材料费小计 -- 100.14 --



项目编码 030801014009 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 53.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-254
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径40mm以内

10m 0.1 73.92 4.13 0.06 29.57 10.35 7.39 0.41 0.01 2.96 1.04

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 11.01 1 0.91 4.41 1.54

0.1001工日 未计价材料费 157.48

清单项目综合单价 176.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ38.1*2.0 m 1 157.48 157.48

铜气焊丝 kg 0.0029 34.3 0.1

氧气 m3 0.0197 2.83 0.06

乙炔气 kg 0.0075 15.44 0.12

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.001 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0011 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0009 6.69 0.01

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.63 --

材料费小计 -- 158.48 --

项目编码 030804010001 项目名称 低压铜及铜合金管件 计量单位 个 工程量 84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-882
低压管件 铜管
件(氧乙炔焊)
管外径30mm以内

10个 0.1 283.36 23.07 0.67 113.34 39.67 28.34 2.31 0.07 11.33 3.97

综合人工工日 小计 28.34 2.31 0.07 11.33 3.97

0.253工日 未计价材料费 79.86

清单项目综合单价 125.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

分歧器 个 1 79.86 79.86

铜气焊丝 kg 0.0243 34.3 0.83



氧气 m3 0.1403 2.83 0.4

乙炔气 kg 0.054 15.44 0.83

硼砂 kg 0.0081 6.69 0.05

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0135 10.55 0.14

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 82.17 --

项目编码 030804010002 项目名称 低压铜及铜合金管件 计量单位 个 工程量 27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-882
低压管件 铜管
件(氧乙炔焊)
管外径30mm以内

10个 0.1 283.36 23.07 0.67 113.34 39.67 28.34 2.31 0.07 11.33 3.97

综合人工工日 小计 28.34 2.31 0.07 11.33 3.97

0.253工日 未计价材料费 25

清单项目综合单价 71.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜管各类型管件 个 1 25 25

铜气焊丝 kg 0.0243 34.3 0.83

氧气 m3 0.1403 2.83 0.4

乙炔气 kg 0.054 15.44 0.83

硼砂 kg 0.0081 6.69 0.05

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0135 10.55 0.14

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 27.31 --

项目编码 031208002017 项目名称 管道绝热 计量单位 m 工程量 975.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2289

橡塑保温套管安
装管道 厚度
20mm

10m 0.1 7.42 2.97 1.04 0.74 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.74 0.3 0.1

0.007工日 未计价材料费 9.22

清单项目综合单价 10.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm m 1.02 9.04 9.22

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 9.22 --

项目编码 031002001001 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 186.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 139.92 48.97 3.5 0.27 0.61 1.4 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.41 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 16.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09



钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031201003010 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 186.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.31 0.02 0.08 0.12 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.21 0.02 0.08 0.08 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.2 0.02 0.08 0.08 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.44 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031001006035 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 456.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-316

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料空调凝结水管
、雨水管(零件
粘接) 公称直径
32mm

10m 0.1 92.22 14.45 1.59 36.89 12.91 9.22 1.45 0.16 3.69 1.29

综合人工工日 小计 9.22 1.45 0.16 3.69 1.29

0.087工日 未计价材料费 3.46



清单项目综合单价 19.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC冷凝水管dn25 m 0.984 2.9655 2.92

承插塑料冷凝水管件dn25 个 0.452 1.19 0.54

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.009 10.72 0.1

丙酮 kg 0.014 5.15 0.07

钢锯条 根 0.035 0.21 0.01

铁砂布2# 张 0.048 0.86 0.04

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

膨胀螺栓M12×200 套 0.219 3 0.66

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.354 0.33 0.12

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

扁钢＜-59 kg 0.041 3.64 0.15

水 m3 0.011 4.57 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.004 8.38 0.03

电 kW·h 0.102 0.8 0.08

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 4.91 --

项目编码 031001006036 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 39.67

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-316

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料空调凝结水管
、雨水管(零件
粘接) 公称直径
32mm

10m 0.1 92.22 14.45 1.59 36.89 12.91 9.22 1.45 0.16 3.69 1.29

综合人工工日 小计 9.22 1.45 0.16 3.69 1.29

0.087工日 未计价材料费 4.38

清单项目综合单价 20.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC冷凝水管dn32 m 0.984 3.7575 3.7

承插塑料冷凝水管件dn32 个 0.452 1.503 0.68

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.009 10.72 0.1

丙酮 kg 0.014 5.15 0.07

钢锯条 根 0.035 0.21 0.01

铁砂布2# 张 0.048 0.86 0.04

棉纱头 kg 0.015 5.57 0.08

膨胀螺栓M12×200 套 0.219 3 0.66



精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.354 0.33 0.12

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

扁钢＜-59 kg 0.041 3.64 0.15

水 m3 0.011 4.57 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.004 8.38 0.03

电 kW·h 0.102 0.8 0.08

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 5.83 --

项目编码 031208002003 项目名称 管道绝热 计量单位 m 工程量 496.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2288

橡塑保温套管安
装管道 厚度
15mm

10m 0.1 7.42 2.97 1.04 0.74 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.74 0.3 0.1

0.007工日 未计价材料费 7.47

清单项目综合单价 8.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

难燃B1级橡塑发泡保温管壳15mm m 1.02 4.1 4.18

保温扎带 卷 0.689 4.77 3.29

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.47 --

项目编码 030701003023 项目名称 空调器 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-11
空调器安装 落
地式 重量1t以
内

台 1
1109.8

2
2.79 443.93 155.37

1109.8
2

2.79 443.93 155.37

10-414
弹簧减震器安装
外形直径或边长
100mm以内

个 4 38.16 6.63 0.48 15.26 5.34 152.64 26.52 1.92 61.04 21.36

4-538
交流异步电机检
查接线 功率
13kW以下

台 1 41.55 8.55 3.45 16.62 5.82 41.55 8.55 3.45 16.62 5.82

4-456 槽钢安装 10m 0.276 167.48 35.21 11.69 66.99 23.45 46.22 9.72 3.23 18.49 6.47

综合人工工日 小计
1350.2

3
47.58 8.6 540.08 189.02

12.7381工日 未计价材料费 31270.01

清单项目综合单价 33405.52



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

新风室外机10HP 台 1
31026.

75
31026.75

棉纱头 kg 0.5 5.57 2.79

弹簧减震器 台 4 30 120

膨胀螺栓M12×200 套 8.24 3 24.72

机油 kg 0.04 7.72 0.31

汽油 kg 0.082 8.12 0.67

金属软管活接头φ25 套 2.04 4.31 8.79

金属软管φ25 m 1.25 4.31 5.39

电 kW·h 1.2 0.8 0.96

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1961

6
6.87 1.35

焊锡丝 kg 0.028 42.88 1.2

焊锡膏瓶装50g kg 0.006 51.45 0.31

电力复合脂 kg 0.006 17.15 0.1

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.08 12.43 0.99

镀锌扁钢-25×4 kg 0.48 4.55 2.18

黄腊带20mm×10m 卷 0.28 7.86 2.2

槽钢10# m 2.898 37.64 109.08

圆钢φ5.5～9 kg
1.1343

6
3.42 3.88

无光调和漆 kg 0.0276 14.31 0.39

钢锯条 根 1.104 0.21 0.23

钢板δ2.0～2.5 Q235 kg 0.276 3.57 0.99

镀锌扁钢-40×4 kg
0.6541

2
4.55 2.98

其他材料费 -- 1.33 --

材料费小计 -- 31317.59 --

项目编码 030701003025 项目名称 空调器 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-10
空调器安装 吊
顶式 重量
0.4t以内

台 1 187.62 2.79 75.05 26.27 187.62 2.79 75.05 26.27

离心式
通风机
补-1

减震吊钩 个 4

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.16 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 91.08 7.69 5.93 36.43 12.75

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.16 92.22 0.98 2 36.89 12.91 14.76 0.16 0.32 5.9 2.07



11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.16 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 4.92 0.33 1.26 1.97 0.69

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.16 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 3.39 0.36 1.26 1.36 0.48

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.16 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 3.22 0.32 1.26 1.29 0.45

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.16 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 3.22 0.12 1.26 1.29 0.45

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.16 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 3.22 0.1 1.26 1.29 0.45

4-546
微型电机检查接
线

台 1 12.08 5.55 4.83 1.69 12.08 5.55 4.83 1.69

综合人工工日 小计 323.51 17.42 12.55 129.41 45.3

3.052工日 未计价材料费 13598.79

清单项目综合单价 14126.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

全新风处理机FXMFP280AB 台 1
13475.

27
13475.27

棉纱头 kg 0.5 5.57 2.79

减震吊钩 个 4 10 40

型钢 kg 16.64 3.795 63.15

电焊条J422 φ4 kg 0.304 6.87 2.09

乙炔气 kg
0.0771

2
15.44 1.19

氧气 m3
0.2171

2
2.83 0.61

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
3.2870

4
0.67 2.2

砂轮片φ400 片
0.1510

4
11.58 1.75

钢丝刷子 把 0.024 1.54 0.04

铁砂布2# 张 0.1744 0.86 0.15

破布 kg 0.064 6 0.38

酚醛防锈漆 kg 0.272 14.13 3.84

汽油 kg 0.112 8.12 0.91

调和漆 kg 0.24 14.31 3.43

金属软管活接头φ20 套 2.04 3.98 8.12

金属软管φ20 m 1.25 3.98 4.98

电 kW·h 0.2 0.8 0.16

焊锡丝 kg 0.01 42.88 0.43

焊锡膏瓶装50g kg 0.002 51.45 0.1

电力复合脂 kg 0.002 17.15 0.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.04 12.43 0.5

黄腊带20mm×10m 卷 0.06 7.86 0.47

镀锡铜绞线6～10mm2 kg 0.06 58.91 3.53



其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 13616.21 --

项目编码 030702001017 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 188.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-80

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
800mm以下 制作

10m2 0.1 446.26 268.46 163.57 178.5 62.48 44.63 26.85 16.36 17.85 6.25

7-81

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
800mm以下 安装

10m2 0.1 297.86 14.12 8.78 119.14 41.7 29.79 1.41 0.88 11.91 4.17

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0418

3
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.29 0.09 0.33 0.51 0.18

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0418

3
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.89 0.09 0.33 0.35 0.12

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0418

3
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.84 0.08 0.33 0.34 0.12

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0418

3
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.84 0.03 0.33 0.34 0.12

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0418

3
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.84 0.03 0.33 0.34 0.12

综合人工工日 小计 79.12 28.58 18.89 31.64 11.08

0.7462工日 未计价材料费 21.17

清单项目综合单价 190.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.5 m2 1.138
16.932

5
19.27

等边角钢∟60×5 kg 4.042 3.4 13.74

扁钢＜-59 kg 0.2151 3.64 0.78

圆钢φ5.5～9 kg 0.1351 3.42 0.46

电焊条J422 φ3.2 kg 0.224 6.87 1.54

精制带母镀锌螺栓M6×75 套 16.9 0.56 9.46

铁铆钉 kg 0.0431 5.15 0.22

橡胶板δ1～15 kg 0.184 7.72 1.42

膨胀螺栓M12 套 0.2 1.03 0.21

乙炔气 kg 0.018 15.44 0.28

氧气 m3 0.05 2.83 0.14

钢丝刷子 把
0.0062

75
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0455

95
0.86 0.04



破布 kg
0.0062

75
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0711

11
14.13 1

汽油 kg
0.0292

81
8.12 0.24

调和漆 kg
0.0627

45
14.31 0.9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 49.75 --

项目编码 030702001019 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 61.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-82

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 制
作

10m2 0.1 325.42 203.72 88.51 130.17 45.56 32.54 20.37 8.85 13.02 4.56

7-83

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 安
装

10m2 0.1 216.24 10.72 4.9 86.5 30.27 21.62 1.07 0.49 8.65 3.03

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0370

72
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.14 0.08 0.29 0.46 0.16

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0370

72
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.79 0.08 0.29 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0370

72
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.75 0.08 0.29 0.3 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0370

72
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.75 0.03 0.29 0.3 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0370

72
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.75 0.02 0.29 0.3 0.1

综合人工工日 小计 58.34 21.73 10.79 23.34 8.16

0.5502工日 未计价材料费 20.95

清单项目综合单价 143.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.5 m2 1.138
16.932

5
19.27

等边角钢∟60×5 kg 3.566 3.4 12.12

扁钢＜-59 kg 0.1331 3.64 0.48

圆钢φ5.5～9 kg 0.1931 3.42 0.66

电焊条J422 φ3.2 kg 0.106 6.87 0.73

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 9.05 0.64 5.79

铁铆钉 kg 0.024 5.15 0.12

橡胶板δ1～15 kg 0.13 7.72 1



膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0055

61
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0404

08
0.86 0.03

破布 kg
0.0055

61
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0630

22
14.13 0.89

汽油 kg
0.0259

5
8.12 0.21

调和漆 kg
0.0556

08
14.31 0.8

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 42.68 --

项目编码 030702001005 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 38.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-82

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 制
作

10m2 0.1 325.42 203.72 88.51 130.17 45.56 32.54 20.37 8.85 13.02 4.56

7-83

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 安
装

10m2 0.1 216.24 10.72 4.9 86.5 30.27 21.62 1.07 0.49 8.65 3.03

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0370

69
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.14 0.08 0.29 0.46 0.16

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0370

69
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.79 0.08 0.29 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0370

69
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.75 0.08 0.29 0.3 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0370

69
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.75 0.03 0.29 0.3 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0370

69
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.75 0.02 0.29 0.3 0.1

综合人工工日 小计 58.34 21.73 10.79 23.34 8.16

0.5502工日 未计价材料费 24.8

清单项目综合单价 147.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.6 m2 1.138
20.318

9
23.12

等边角钢∟60×5 kg 3.566 3.4 12.12



扁钢＜-59 kg 0.1331 3.64 0.48

圆钢φ5.5～9 kg 0.1931 3.42 0.66

电焊条J422 φ3.2 kg 0.106 6.87 0.73

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 9.05 0.64 5.79

铁铆钉 kg 0.024 5.15 0.12

橡胶板δ1～15 kg 0.13 7.72 1

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0055

6
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0404

05
0.86 0.03

破布 kg
0.0055

6
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0630

17
14.13 0.89

汽油 kg
0.0259

48
8.12 0.21

调和漆 kg
0.0556

04
14.31 0.8

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 46.53 --

项目编码 030702001021 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 95.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-82

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 制
作

10m2 0.1 325.42 203.72 88.51 130.17 45.56 32.54 20.37 8.85 13.02 4.56

7-83

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 安
装

10m2 0.1 216.24 10.72 4.9 86.5 30.27 21.62 1.07 0.49 8.65 3.03

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0370

68
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.14 0.08 0.29 0.46 0.16

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0370

68
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.79 0.08 0.29 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0370

68
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.75 0.08 0.29 0.3 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0370

68
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.75 0.03 0.29 0.3 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0370

68
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.75 0.02 0.29 0.3 0.1

综合人工工日 小计 58.34 21.73 10.79 23.34 8.16



0.5501工日 未计价材料费 30.59

清单项目综合单价 152.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.75 m2 1.138
25.400

8
28.91

等边角钢∟60×5 kg 3.566 3.4 12.12

扁钢＜-59 kg 0.1331 3.64 0.48

圆钢φ5.5～9 kg 0.1931 3.42 0.66

电焊条J422 φ3.2 kg 0.106 6.87 0.73

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 9.05 0.64 5.79

铁铆钉 kg 0.024 5.15 0.12

橡胶板δ1～15 kg 0.13 7.72 1

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0055

6
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0404

04
0.86 0.03

破布 kg
0.0055

6
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0630

16
14.13 0.89

汽油 kg
0.0259

48
8.12 0.21

调和漆 kg
0.0556

02
14.31 0.8

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 52.32 --

项目编码 030702009001 项目名称 弯头导流叶片 计量单位 m2 工程量 1.46

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-268
弯头导流叶片
制作

m2 1 77.38 0.74 30.95 10.83 77.38 0.74 30.95 10.83

7-269
弯头导流叶片
安装

m2 1 51.94 0.04 20.78 7.27 51.94 0.04 20.78 7.27

综合人工工日 小计 129.32 0.78 51.73 18.1

1.22工日 未计价材料费 28.96

清单项目综合单价 228.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.75 m2 1.14
25.400

8
28.96



铁铆钉 kg 0.151 5.15 0.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.74 --

项目编码 030702008007 项目名称 柔性软风管 计量单位 m2 工程量 2.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-270 软管接口 m2 1 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

综合人工工日 小计 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

1.59工日 未计价材料费 42.4

清单项目综合单价 447.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火保温软管 m2 1 42.4 42.4

等边角钢∟60×5 kg 18.33 3.4 62.32

扁钢＜-59 kg 8.32 3.64 30.28

帆布 m2 1.15 6.86 7.89

电焊条J422 φ3.2 kg 0.06 6.87 0.41

铁铆钉 kg 0.07 5.15 0.36

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 26 0.64 16.64

橡胶板δ1～15 kg 0.97 7.72 7.49

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 167.79 --

项目编码 031208003002 项目名称 通风管道绝热 计量单位 m3 工程量 14.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1895

纤维类制品(板
)安装 通风管道
厚度30mm

m3 1 301.04 105.72 120.42 42.15 301.04 105.72 120.42 42.15

综合人工工日 小计 301.04 105.72 120.42 42.15

2.84工日 未计价材料费 645.48

清单项目综合单价 1214.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃A级铝箔离心玻璃棉30mm m3 1.03 575.22 592.48

铝箔胶带 m2 5.3 10 53

保温钉 个 690 0.13 89.7

氯丁胶粘合剂 kg 0.91 16.29 14.82



破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 751.2 --

项目编码 030703001020 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-316
碳钢阀门安装
对开多叶调节阀
周长2800mm以内

个 1 37.1 13.35 14.84 5.19 37.1 13.35 14.84 5.19

综合人工工日 小计 37.1 13.35 14.84 5.19

0.35工日 未计价材料费 130.72

清单项目综合单价 201.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

对开多叶调节阀630*250 个 1 130.72 130.72

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 17 0.64 10.88

橡胶板δ1～15 kg 0.32 7.72 2.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 144.07 --

项目编码 030703001025 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-304
碳钢阀门安装
风管蝶阀 周长
800mm以内

个 1 16.96 6.45 3.61 6.78 2.37 16.96 6.45 3.61 6.78 2.37

综合人工工日 小计 16.96 6.45 3.61 6.78 2.37

0.16工日 未计价材料费 69.57

清单项目综合单价 105.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

蝶阀120*120 个 1 69.57 69.57

精制带母镀锌螺栓M6×75 套 10 0.56 5.6

橡胶板δ1～15 kg 0.11 7.72 0.85

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 76.02 --

项目编码 030703020001 项目名称 消声器 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通7-补
1

微穿孔板消声器
安装 周长
2000mm以内

个 1 45.58 35.35 1.07 18.23 6.38 45.58 35.35 1.07 18.23 6.38

综合人工工日 小计 45.58 35.35 1.07 18.23 6.38

0.43工日 未计价材料费 998.25

清单项目综合单价 1104.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

ZP消声器500*250*1200 个 1 998.25 998.25

耐酸橡胶板δ3 kg 0.46 55.74 25.64

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 13.5 0.64 8.64

其他材料费 -- 1.07 --

材料费小计 -- 1033.6 --

项目编码 030801014010 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 73.46

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-252
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径20mm以内

10m 0.1 45.92 2.05 0.02 18.37 6.43 4.59 0.21 1.84 0.64

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 8.21 0.8 0.9 3.29 1.14

0.0751工日 未计价材料费 18.56

清单项目综合单价 32.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ9.5*1.0 m 1 18.56 18.56

铜气焊丝 kg 0.0013 34.3 0.04

氧气 m3 0.0108 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.0041 15.44 0.06

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0003 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0005 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0004 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.59 --



材料费小计 -- 19.36 --

项目编码 030801014014 项目名称 低压铜及铜合金管 计量单位 m 工程量 73.46

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-253
低压管道 铜管
(氧乙炔焊) 管
外径30mm以内

10m 0.1 60.48 2.71 0.04 24.19 8.47 6.05 0.27 2.42 0.85

8-2462
低中压管道泄露
性试验 公称直
径50mm以内

100m 0.01 243.8 21.25 47.57 97.52 34.13 2.44 0.21 0.48 0.98 0.34

8-2481
管道系统空气吹
扫 公称直径
50mm以内

100m 0.01 117.66 38.43 42.06 47.06 16.47 1.18 0.38 0.42 0.47 0.16

综合人工工日 小计 9.67 0.86 0.9 3.87 1.35

0.0881工日 未计价材料费 54.99

清单项目综合单价 71.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空调用优质无磷脱氧紫铜管Φ22.2*1.2 m 1 54.99 54.99

铜气焊丝 kg 0.0021 34.3 0.07

氧气 m3 0.0146 2.83 0.04

乙炔气 kg 0.0054 15.44 0.08

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0008 3.26

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0007 10.55 0.01

硼砂 kg 0.0007 6.69

钢板δ12～20 Q235 kg 0.0122 3.57 0.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

肥皂 块 0.0015 1.54

其他材料费 -- 0.59 --

材料费小计 -- 55.85 --

项目编码 030804010003 项目名称 低压铜及铜合金管件 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-882
低压管件 铜管
件(氧乙炔焊)
管外径30mm以内

10个 0.1 283.36 23.07 0.67 113.34 39.67 28.34 2.31 0.07 11.33 3.97

综合人工工日 小计 28.34 2.31 0.07 11.33 3.97

0.253工日 未计价材料费 25

清单项目综合单价 71.02



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜管各类型管件 个 1 25 25

铜气焊丝 kg 0.0243 34.3 0.83

氧气 m3 0.1403 2.83 0.4

乙炔气 kg 0.054 15.44 0.83

硼砂 kg 0.0081 6.69 0.05

尼龙砂轮片φ500×25×4 片 0.0135 10.55 0.14

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 27.31 --

项目编码 031208002018 项目名称 管道绝热 计量单位 m 工程量 146.91

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2289

橡塑保温套管安
装管道 厚度
20mm

10m 0.1 7.42 2.97 1.04 0.74 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.74 0.3 0.1

0.007工日 未计价材料费 9.22

清单项目综合单价 10.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

难燃B1级橡塑发泡保温管壳20mm m 1.02 9.04 9.22

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 9.22 --

项目编码 031002001027 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 47.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 139.92 48.97 3.5 0.27 0.61 1.4 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.41 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 16.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04



乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031201003011 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 47.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.31 0.02 0.08 0.12 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.21 0.02 0.08 0.08 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.2 0.02 0.08 0.08 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03



综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.44 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 030702001018 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 22.81

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-80

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
800mm以下 制作

10m2 0.1 446.26 268.46 163.57 178.5 62.48 44.63 26.85 16.36 17.85 6.25

7-81

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
800mm以下 安装

10m2 0.1 297.86 14.12 8.78 119.14 41.7 29.79 1.41 0.88 11.91 4.17

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0418

33
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.29 0.09 0.33 0.51 0.18

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0418

33
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.89 0.09 0.33 0.35 0.12

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0418

33
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.84 0.08 0.33 0.34 0.12

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0418

33
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.84 0.03 0.33 0.34 0.12

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0418

33
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.84 0.03 0.33 0.34 0.12

综合人工工日 小计 79.12 28.58 18.89 31.64 11.08

0.7462工日 未计价材料费 21.17

清单项目综合单价 190.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.5 m2 1.138
16.932

5
19.27

等边角钢∟60×5 kg 4.042 3.4 13.74

扁钢＜-59 kg 0.2151 3.64 0.78

圆钢φ5.5～9 kg 0.1351 3.42 0.46



电焊条J422 φ3.2 kg 0.224 6.87 1.54

精制带母镀锌螺栓M6×75 套 16.9 0.56 9.46

铁铆钉 kg 0.0431 5.15 0.22

橡胶板δ1～15 kg 0.184 7.72 1.42

膨胀螺栓M12 套 0.2 1.03 0.21

乙炔气 kg 0.018 15.44 0.28

氧气 m3 0.05 2.83 0.14

钢丝刷子 把
0.0062

75
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0455

98
0.86 0.04

破布 kg
0.0062

75
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0711

16
14.13 1

汽油 kg
0.0292

83
8.12 0.24

调和漆 kg
0.0627

5
14.31 0.9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 49.75 --

项目编码 030702001022 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 17.96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-82

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 制
作

10m2 0.1 325.42 203.72 88.51 130.17 45.56 32.54 20.37 8.85 13.02 4.56

7-83

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 安
装

10m2 0.1 216.24 10.72 4.9 86.5 30.27 21.62 1.07 0.49 8.65 3.03

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0370

71
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.14 0.08 0.29 0.46 0.16

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0370

71
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.79 0.08 0.29 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0370

71
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.75 0.08 0.29 0.3 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0370

71
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.75 0.03 0.29 0.3 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0370

71
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.75 0.02 0.29 0.3 0.1

综合人工工日 小计 58.34 21.73 10.79 23.34 8.16

0.5502工日 未计价材料费 24.8

清单项目综合单价 147.16



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.6 m2 1.138
20.318

9
23.12

等边角钢∟60×5 kg 3.566 3.4 12.12

扁钢＜-59 kg 0.1331 3.64 0.48

圆钢φ5.5～9 kg 0.1931 3.42 0.66

电焊条J422 φ3.2 kg 0.106 6.87 0.73

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 9.05 0.64 5.79

铁铆钉 kg 0.024 5.15 0.12

橡胶板δ1～15 kg 0.13 7.72 1

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0055

61
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0404

07
0.86 0.03

破布 kg
0.0055

61
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0630

21
14.13 0.89

汽油 kg
0.0259

5
8.12 0.21

调和漆 kg
0.0556

07
14.31 0.8

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 46.53 --

项目编码 030702001009 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 69.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-84

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以下 制
作

10m2 0.1 243.8 164.61 54.24 97.52 34.13 24.38 16.46 5.42 9.75 3.41

7-85

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以下 安
装

10m2 0.1 163.24 8.69 2.86 65.3 22.85 16.32 0.87 0.29 6.53 2.29

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0360

1
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.11 0.07 0.28 0.44 0.15

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0360

1
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.76 0.08 0.28 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0360

1
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.73 0.07 0.28 0.29 0.1



11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0360

1
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.73 0.03 0.28 0.29 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0360

1
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.73 0.02 0.28 0.29 0.1

综合人工工日 小计 44.76 17.6 7.11 17.9 6.26

0.422工日 未计价材料费 30.55

清单项目综合单价 124.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.75 m2 1.138
25.400

8
28.91

等边角钢∟60×5 kg 3.504 3.4 11.91

等边角钢∟63×5 kg 0.016 3.4 0.05

扁钢＜-59 kg 0.112 3.64 0.41

圆钢φ5.5～9 kg 0.1491 3.42 0.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0491 6.87 0.34

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 4.3 0.64 2.75

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.092 7.72 0.71

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0054

02
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0392

51
0.86 0.03

破布 kg
0.0054

02
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0612

17
14.13 0.86

汽油 kg
0.0252

07
8.12 0.2

调和漆 kg
0.0540

15
14.31 0.77

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 48.15 --

项目编码 030702008008 项目名称 柔性软风管 计量单位 m2 工程量 8.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-270 软管接口 m2 1 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

综合人工工日 小计 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

1.59工日 未计价材料费 36.48

清单项目综合单价 441.45



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃防火软管 m2 1 36.48 36.48

等边角钢∟60×5 kg 18.33 3.4 62.32

扁钢＜-59 kg 8.32 3.64 30.28

帆布 m2 1.15 6.86 7.89

电焊条J422 φ3.2 kg 0.06 6.87 0.41

铁铆钉 kg 0.07 5.15 0.36

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 26 0.64 16.64

橡胶板δ1～15 kg 0.97 7.72 7.49

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 161.87 --

项目编码 030703001026 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-320
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长2200mm以内

个 1 16.96 12.96 6.78 2.37 16.96 12.96 6.78 2.37

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg
0.0274

2
569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 15.61 1.32 1.02 6.24 2.19

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg
0.0274

2
92.22 0.98 2 36.89 12.91 2.53 0.03 0.05 1.01 0.35

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0274

2
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.84 0.06 0.22 0.34 0.12

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0274

2
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.58 0.06 0.22 0.23 0.08

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0274

2
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.55 0.06 0.22 0.22 0.08

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0274

2
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.55 0.02 0.22 0.22 0.08

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0274

2
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.55 0.02 0.22 0.22 0.08

综合人工工日 小计 38.17 14.53 2.17 15.26 5.35

0.3602工日 未计价材料费 211.31

清单项目综合单价 286.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

70°防火阀160*120 个 1 199.25 199.25

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 17 0.64 10.88

橡胶板δ1～15 kg 0.27 7.72 2.08

型钢 kg
2.8516

8
3.795 10.82

电焊条J422 φ4 kg
0.0520

98
6.87 0.36



乙炔气 kg
0.0132

16
15.44 0.2

氧气 m3
0.0372

09
2.83 0.11

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
0.5633

16
0.67 0.38

砂轮片φ400 片
0.0258

84
11.58 0.3

钢丝刷子 把
0.0041

13
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0298

88
0.86 0.03

破布 kg
0.0041

13
6 0.02

酚醛防锈漆 kg
0.0466

14
14.13 0.66

汽油 kg
0.0191

94
8.12 0.16

调和漆 kg
0.0411

3
14.31 0.59

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 225.84 --

项目编码 030703001041 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-320
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长2200mm以内

个 1 16.96 12.96 6.78 2.37 16.96 12.96 6.78 2.37

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg
0.0349

64
569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 19.9 1.68 1.3 7.96 2.79

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg
0.0349

64
92.22 0.98 2 36.89 12.91 3.22 0.03 0.07 1.29 0.45

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0349

64
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.07 0.07 0.28 0.43 0.15

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0349

64
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.74 0.08 0.28 0.3 0.1

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0349

64
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.7 0.07 0.28 0.28 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0349

64
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.7 0.03 0.28 0.28 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0349

64
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.7 0.02 0.28 0.28 0.1

综合人工工日 小计 43.99 14.94 2.77 17.6 6.16

0.4151工日 未计价材料费 247.11

清单项目综合单价 332.57

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

70°防火阀400*200 个 1 231.72 231.72



细

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 17 0.64 10.88

橡胶板δ1～15 kg 0.27 7.72 2.08

型钢 kg
3.6362

56
3.795 13.8

电焊条J422 φ4 kg
0.0664

32
6.87 0.46

乙炔气 kg
0.0168

53
15.44 0.26

氧气 m3
0.0474

46
2.83 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×75 套 0.7183 0.67 0.48

砂轮片φ400 片
0.0330

06
11.58 0.38

钢丝刷子 把
0.0052

45
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0381

11
0.86 0.03

破布 kg
0.0052

45
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0594

39
14.13 0.84

汽油 kg
0.0244

75
8.12 0.2

调和漆 kg
0.0524

46
14.31 0.75

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 262.05 --

项目编码 030703001027 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-309

碳钢阀门安装
圆、方形风管止
回阀 周长
800mm以内

个 1 20.14 7.57 8.06 2.82 20.14 7.57 8.06 2.82

综合人工工日 小计 20.14 7.57 8.06 2.82

0.19工日 未计价材料费 89.01

清单项目综合单价 127.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀140*120 个 1 89.01 89.01

精制带母镀锌螺栓M6×75 套 12 0.56 6.72

橡胶板δ1～15 kg 0.11 7.72 0.85

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 96.58 --



项目编码 030703007014 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-379

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
1280mm以内

个 1 19.08 4.23 3.61 7.63 2.67 19.08 4.23 3.61 7.63 2.67

综合人工工日 小计 19.08 4.23 3.61 7.63 2.67

0.18工日 未计价材料费 69.8

清单项目综合单价 107.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防雨百叶400*200 个 1 69.8 69.8

扁钢＜-59 kg 0.8 3.64 2.91

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 6 0.22 1.32

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 74.03 --

项目编码 030703007015 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-381

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
2500mm以内

个 1 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72

综合人工工日 小计 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72

0.52工日 未计价材料费 136.02

清单项目综合单价 232.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防雨百叶630*400 个 1 136.02 136.02

扁钢＜-59 kg 1.57 3.64 5.71

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 11.1 0.22 2.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 144.17 --

项目编码 030703007016 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



7-381

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
2500mm以内

个 1 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72

综合人工工日 小计 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72

0.52工日 未计价材料费 160.28

清单项目综合单价 256.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防雨百叶630*500 个 1 160.28 160.28

扁钢＜-59 kg 1.57 3.64 5.71

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 11.1 0.22 2.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 168.43 --

项目编码 030404033001 项目名称 风扇 计量单位 台 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-336 轴流排气扇安装 台 1 49.82 1.76 19.93 6.97 49.82 1.76 19.93 6.97

综合人工工日 小计 49.82 1.76 19.93 6.97

0.47工日 未计价材料费 127

清单项目综合单价 205.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

吊顶式通风器BLD15-18 台 1 127 127

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.61 1.5 0.92

自攻螺钉M4×65 十个 0.42 0.27 0.11

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.42 0.86 0.36

冲击钻头φ6～12 根 0.03 2.57 0.08

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 128.76 --

项目编码 030404033004 项目名称 风扇 计量单位 台 工程量 68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-336 轴流排气扇安装 台 1 49.82 1.76 19.93 6.97 49.82 1.76 19.93 6.97

综合人工工日 小计 49.82 1.76 19.93 6.97

0.47工日 未计价材料费 240

清单项目综合单价 318.48



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

吊顶式通风器BLD15-25 台 1 240 240

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.61 1.5 0.92

自攻螺钉M4×65 十个 0.42 0.27 0.11

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.42 0.86 0.36

冲击钻头φ6～12 根 0.03 2.57 0.08

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 241.76 --

项目编码 030404033003 项目名称 风扇 计量单位 台 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-336 轴流排气扇安装 台 1 49.82 1.76 19.93 6.97 49.82 1.76 19.93 6.97

综合人工工日 小计 49.82 1.76 19.93 6.97

0.47工日 未计价材料费 142

清单项目综合单价 220.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

侧壁式换气扇DFBZ1.5 台 1 142 142

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.61 1.5 0.92

自攻螺钉M4×65 十个 0.42 0.27 0.11

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.42 0.86 0.36

冲击钻头φ6～12 根 0.03 2.57 0.08

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 143.76 --

项目编码 030704001001 项目名称 通风工程检测、调试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-F6

第七册 系统调
试费，取人工费
的13%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1
2672.5

4
8017.6

9
1069.0

2
374.16

2672.5
4

8017.6
9

1069.0
2

374.16

综合人工工日 小计
2672.5

4
8017.6

9
1069.0

2
374.16

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 12133.41



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 8017.69 --

材料费小计 -- 8017.69 --

项目编码 031002001011 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

0.4644工日 未计价材料费 101.09

清单项目综合单价 182.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

桥架侧向抗震支架KZQ-200-T 个 1 101.09 101.09

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07

破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07

无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37

钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 103.51 --

项目编码 031002001012 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.18 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

综合人工工日 小计 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34



0.6966工日 未计价材料费 171.07

清单项目综合单价 292.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

桥架双向抗震支架KZQ-200-TL 个 1 171.07 171.07

电焊条J422 φ3.2 kg
0.2332

8
6.87 1.6

破布 kg
0.0259

2
6 0.16

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.7516

8
1.1 0.83

溶剂汽油 kg
0.0129

6
7.89 0.1

无光调和漆 kg
0.0259

2
14.31 0.37

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0388

8
14.13 0.55

钢锯条 根 0.1296 0.21 0.03

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 174.7 --

项目编码 031002001013 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

0.4644工日 未计价材料费 104.98

清单项目综合单价 186.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

桥架侧向抗震支架KZQ-300-T 个 1 104.98 104.98

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07

破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07

无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37



钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 107.4 --

项目编码 031002001014 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.18 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

综合人工工日 小计 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

0.6966工日 未计价材料费 174.96

清单项目综合单价 296.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

桥架双向抗震支架KZQ-300-TL 个 1 174.96 174.96

电焊条J422 φ3.2 kg
0.2332

8
6.87 1.6

破布 kg
0.0259

2
6 0.16

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.7516

8
1.1 0.83

溶剂汽油 kg
0.0129

6
7.89 0.1

无光调和漆 kg
0.0259

2
14.31 0.37

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0388

8
14.13 0.55

钢锯条 根 0.1296 0.21 0.03

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 178.59 --

项目编码 031002001053 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89



0.4644工日 未计价材料费 68.04

清单项目综合单价 149.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管侧向抗震支架KZS-DN70-T 个 1 68.04 68.04

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07

破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07

无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37

钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 70.46 --

项目编码 031002001054 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.15 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

综合人工工日 小计 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

0.5805工日 未计价材料费 112.75

清单项目综合单价 214.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管双向抗震支架KZS-DN70-TL 个 1 112.75 112.75

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1944 6.87 1.34

破布 kg 0.0216 6 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.6264 1.1 0.69

溶剂汽油 kg 0.0108 7.89 0.09

无光调和漆 kg 0.0216 14.31 0.31

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0324 14.13 0.46

钢锯条 根 0.108 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 115.78 --



项目编码 031002001159 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.15 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

综合人工工日 小计 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

0.5805工日 未计价材料费 124.03

清单项目综合单价 225.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管双向抗震支架KZS-DN70+DN100-TL 个 1 124.03 124.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1944 6.87 1.34

破布 kg 0.0216 6 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.6264 1.1 0.69

溶剂汽油 kg 0.0108 7.89 0.09

无光调和漆 kg 0.0216 14.31 0.31

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0324 14.13 0.46

钢锯条 根 0.108 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 127.06 --

项目编码 031002001157 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

0.4644工日 未计价材料费 93.5

清单项目综合单价 174.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管侧向抗震支架KZS-DN70+DN80+DN100-T 个 1 93.5 93.5

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07



破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07

无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37

钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 95.92 --

项目编码 031002001158 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.15 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

综合人工工日 小计 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

0.5805工日 未计价材料费 133

清单项目综合单价 234.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管双向抗震支架KZS-DN70+DN80+DN100-TL 个 1 133 133

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1944 6.87 1.34

破布 kg 0.0216 6 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.6264 1.1 0.69

溶剂汽油 kg 0.0108 7.89 0.09

无光调和漆 kg 0.0216 14.31 0.31

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0324 14.13 0.46

钢锯条 根 0.108 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 136.03 --

项目编码 031002001059 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

0.4644工日 未计价材料费 68.04

清单项目综合单价 149.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管侧向抗震支架KZS-DN80-T 个 1 68.04 68.04

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07

破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07

无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37

钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 70.46 --

项目编码 031002001060 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.15 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

综合人工工日 小计 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

0.5805工日 未计价材料费 112.75

清单项目综合单价 214.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管双向抗震支架KZS-DN80-TL 个 1 112.75 112.75

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1944 6.87 1.34

破布 kg 0.0216 6 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.6264 1.1 0.69

溶剂汽油 kg 0.0108 7.89 0.09



无光调和漆 kg 0.0216 14.31 0.31

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0324 14.13 0.46

钢锯条 根 0.108 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 115.78 --

项目编码 031002001129 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

0.4644工日 未计价材料费 75

清单项目综合单价 156.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管侧向抗震支架KZS-DN80*2-T 个 1 75 75

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07

破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07

无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37

钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 77.42 --

项目编码 031002001132 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1



4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.15 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

综合人工工日 小计 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

0.5805工日 未计价材料费 140

清单项目综合单价 241.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管双向抗震支架KZS-DN80*2+DN100-TL 个 1 140 140

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1944 6.87 1.34

破布 kg 0.0216 6 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.6264 1.1 0.69

溶剂汽油 kg 0.0108 7.89 0.09

无光调和漆 kg 0.0216 14.31 0.31

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0324 14.13 0.46

钢锯条 根 0.108 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 143.03 --

项目编码 031002001063 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

0.4644工日 未计价材料费 71.93

清单项目综合单价 153.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管侧向抗震支架KZS-DN100-T 个 1 71.93 71.93

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07

破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07

无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37



钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 74.35 --

项目编码 031002001064 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.15 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

综合人工工日 小计 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

0.5805工日 未计价材料费 116.64

清单项目综合单价 218.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管双向抗震支架KZS-DN100-TL 个 1 116.64 116.64

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1944 6.87 1.34

破布 kg 0.0216 6 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.6264 1.1 0.69

溶剂汽油 kg 0.0108 7.89 0.09

无光调和漆 kg 0.0216 14.31 0.31

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0324 14.13 0.46

钢锯条 根 0.108 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 119.67 --

项目编码 031002001071 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

0.4644工日 未计价材料费 73.87

清单项目综合单价 155.09



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管侧向抗震支架KZS-DN150-T 个 1 73.87 73.87

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07

破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07

无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37

钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 76.29 --

项目编码 031002001072 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.15 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

综合人工工日 小计 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

0.5805工日 未计价材料费 124.42

清单项目综合单价 225.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管双向抗震支架KZS-DN150-TL 个 1 124.42 124.42

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1944 6.87 1.34

破布 kg 0.0216 6 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.6264 1.1 0.69

溶剂汽油 kg 0.0108 7.89 0.09

无光调和漆 kg 0.0216 14.31 0.31

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0324 14.13 0.46

钢锯条 根 0.108 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 127.45 --



项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-1～4-
966) 脚手架搭
拆费，取人工费
的4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 823.4
2470.1

5
329.36 115.28 823.4

2470.1
5

329.36 115.28

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-
1051～4-9999)
脚手架搭拆费
，取人工费的
4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1
1375.4

9
4126.4

7
550.2 192.57

1375.4
9

4126.4
7

550.2 192.57

5-F1

第五册 脚手架
搭拆费，取人工
费的4%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 6.22 18.67 2.49 0.87 6.22 18.67 2.49 0.87

10-F1

第十册 脚手架
搭拆费，取人工
费的5%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1
2604.5

8
7813.6

5
1041.8

3
364.64

2604.5
8

7813.6
5

1041.8
3

364.64

11-F1

第十一册刷油工
程(定额11-
51～11-329) 脚
手架搭拆费，取
人工费的8%,其
中人工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 274.81 824.43 109.92 38.47 274.81 824.43 109.92 38.47

11-F1

第十一册绝热工
程(定额11-
1169～11-2327)
脚手架搭拆费
，取人工费的
20%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1
1147.6

8
3443.0

6
459.07 160.68

1147.6
8

3443.0
6

459.07 160.68

11-F1

第十一册除锈工
程(定额11-
1～11-50) 脚手
架搭拆费，取人
工费的8%,其中
人工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 28.36 85.08 11.34 3.97 28.36 85.08 11.34 3.97

8-F1

第八册 脚手架
搭拆费，取人工
费的7%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 241.38 724.14 96.55 33.79 241.38 724.14 96.55 33.79

6-F1

第六册 脚手架
搭拆费，取人工
费的4%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 7.4 22.21 2.96 1.04 7.4 22.21 2.96 1.04

9-F1

第九册 脚手架
搭拆费，取人工
费的5%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 960.71
2882.1

1
384.28 134.5 960.71

2882.1
1

384.28 134.5



7-F1

第七册 脚手架
搭拆费，取人工
费的3%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 616.71
1850.2

4
246.68 86.34 616.71

1850.2
4

246.68 86.34

综合人工工日 小计
8086.7

4
24260.

21
3234.6

8
1132.1

5

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36713.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 24260.21 --

材料费小计 -- 24260.21 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 031302001001 安全文明施工费 43919.14

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 38525.56

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 5393.58

2 031302002001 夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 1284.19

3 031302003001 非夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 031302004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 1926.28

6 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 642.09

7 031302008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.1 28252.07

8 031302009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

9 031302010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 031302011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 031302012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 770.51

12 031302090001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 031302091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 031302015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 1541.02

合计 78335.3



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 211876.47

2 暂估价 250000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 250000

3 计日工

4 总承包服务费

合计 461876.47



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 211876.47

合计 211876.47



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

1 能耗监控系统 200000

2 室外热水设备基础 50000

合计 250000



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 87662.01 87662.01

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

3108582.12 2.4 74605.97

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

3108582.12 0.42 13056.04

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

3108582.12

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

4902116.92 9 441190.52

合计 528852.53



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育宿舍楼安装(001-az)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 002-az

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 1194090.14

1.1 人工费 217039.88

1.2 材料费 843358.81

1.3 施工机具使用费 15272.48

1.4 企业管理费 88158.75

1.5 利润 30260.22

2 措施项目费 32724.38

2.1 单价措施项目费 11888.7

2.2 总价措施项目费 20835.68

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 11681.65

3 其他项目费 79704.51

3.1 其中：暂列金额 59704.51

3.2 其中：专业工程暂估 20000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 22099.71

5 税金 119575.69

6 工程造价 1448194.43



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017001 配电箱

1、名称：配电箱ZAL
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 7475.99 7475.99

2 030404016001 控制箱

1、名称：配电箱PYAC
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 4208.94 4208.94

3 030404017021 配电箱

1、名称：配电箱SWKAP
2、型号：室外防水型
3、规格：详见图纸
4、安装方式：壁装

台 1 7818.96 7818.96

4 030404016002 控制箱
1、名称：配电箱KTAC
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 1 962.6 962.6

5 030404017006 配电箱

1、名称：配电箱XKAT
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 5794.73 5794.73

6 030404017024 配电箱

1、名称：配电箱JKAT
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 6851.9 6851.9

7 030404017017 配电箱

1、名称：A型应急照明集
中电源ALD
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 4159.03 4159.03

8 030411001125 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC65，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 17.1 65.01 1111.67

9 030411001061 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC100，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 48.89 102.34 5003.4

10 030411001106 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC125，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 5.17 114.46 591.76

11 030411001097 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC40，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：明配

m 17.56 41.08 721.36

12 030411001052 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC50，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：明配

m 20.15 47.49 956.92



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030411001010 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 309.09 19.24 5946.89

14 030411001054 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC25，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 7.78 24.71 192.24

15 030411001011 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC50，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 37.79 45.8 1730.78

16 030411001126 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC100，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 10.48 95.01 995.7

17 030411001100 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC125，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 16.85 106.87 1800.76

18 030411001022 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 247.4 12.4 3067.76

19 030411001128 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管（超高）
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 63.3 14.07 890.63

20 030411001127 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：吊顶内

m 77.3 13.38 1034.27

21 030411001129 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管（超高）
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：吊顶内

m 87.28 15.73 1372.91

22 030411001107 配管

1、名称：刚性阻燃管
2、规格：PVC20，中型及
以上
3、配置形式：暗配

m 9.88 13.37 132.1

23 030408001084 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-3×10
3、材质：铜芯

m 11.56 30.6 353.74

24 030408001117 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-
4×25+1×16
3、材质：铜芯

m 43.86 102.83 4510.12

25 030408001118 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-
4×150+1×70
3、材质：铜芯

m 19.83 502.05 9955.65



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

26 030408001098 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZN-YJY-
4×10
3、材质：铜芯

m 11.56 48.46 560.2

27 030408001119 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZN-YJY-
4×25
3、材质：铜芯

m 25.78 101.82 2624.92

28 030408001099 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZN-YJY-
4×120+1×70
3、材质：铜芯

m 14.84 454.62 6746.56

29 030408006033 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：3×10
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 2 28.23 56.46

30 030408006032 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×10
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 2 37.63 75.26

31 030408006020 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×25
3、材质、类型：铜芯、
干包式
4、安装部位：户内

个 4 158.15 632.6

32 030408006034 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×25+1×16
3、材质、类型：铜芯、
干包式
4、安装部位：户内

个 4 158.15 632.6

33 030408006021 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×120+1×70
3、材质、类型：铜芯、
干包式
4、安装部位：户内

个 2 265.36 530.72

34 030408006028 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×150+1×70
3、材质、类型：铜芯、
干包式
4、安装部位：户内

个 2 371.7 743.4

35 030411004009 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BV-2.5

m 987.43 3.6 3554.75

36 030411004098 配线

1、名称：铜芯线（超高
）
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BV-2.5

m 264.84 4.02 1064.66

37 030411004004 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 400.37 4.86 1945.8

38 030411004099 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BV-4

m 27.84 4.35 121.1

39 030411004011 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×2.5

m 248.4 8.1 2012.04

40 030411004100 配线

1、名称：多芯线（超高
）
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×2.5

m 62.3 8.44 525.81



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

41 030412004005 装饰灯

1、名称：LED筒灯
2、规格：1×12W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 9 75.1 675.9

42 030412004029 装饰灯

1、名称：LED防潮型筒灯
2、规格：1×3W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 20 70.66 1413.2

43 030412004033 装饰灯

1、名称：LED防潮型射灯
2、规格：1×3W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 6 74.7 448.2

44 030412004028 装饰灯
1、名称：LED灯带
2、规格：8W/m
3、安装形式：灯槽内

m 8 35.33 282.64

45 030412005001 荧光灯

1、名称：LED平板灯
2、规格：1×32W
3、安装形式：嵌入式安
装

套 6 117.78 706.68

46 030412005006 荧光灯
1、名称：单管荧光灯
2、规格：LED，1×18W
3、安装形式：吸顶安装

套 2 66.98 133.96

47 030412005010 荧光灯

1、名称：应急单管荧光
灯
2、规格：LED，1×18W
3、安装形式：吸顶安装

套 9 123.54 1111.86

48 030412004001 装饰灯

1、名称：疏散出口标志
灯(A型)
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，门
上方0.2m

套 2 105.23 210.46

49 030412004002 装饰灯

1、名称：安全出口标志
灯(A型)
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，门
上方0.2m

套 4 105.23 420.92

50 030412004023 装饰灯

1、名称：方向标志灯
（单向）
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，离
地0.5m

套 2 105.23 210.46

51 030412004030 装饰灯

1、名称：多信息复合标
志灯（A型）
2、规格：LED 1W
3、安装形式：吊装，离
地2.5m

套 1 112.58 112.58

52 030412004034 装饰灯

1、名称：多信息复合标
志灯（A型）（超高）
2、规格：LED 1W
3、安装形式：吊装，离
地2.5m

套 4 124.33 497.32

53 030412004031 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)
2、规格：LED 3W IP67
3、安装形式：壁装，离
地2.5m

套 3 123.16 369.48

54 030412004027 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)
2、规格：LED 10W
3、安装形式：吸顶安装

套 5 124.07 620.35



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

55 030412004035 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)（超高）
2、规格：LED 10W
3、安装形式：吸顶安装

套 13 134.09 1743.17

56 030404034001 照明开关

1、名称：单联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 2 16.72 33.44

57 030404034008 照明开关

1、名称：三联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.0/1.3m

个 3 24.79 74.37

58 030404034007 照明开关

1、名称：三联单控开关
（防溅型）
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 2 28.87 57.74

59 030404035003 插座

1、名称：单相2+3插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地0.3m

个 5 22.78 113.9

60 030404035004 插座

1、名称：单相2+3防溅插
座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.5m

个 3 26.86 80.58

61 030404035014 插座

1、名称：单相三孔带开
关电热水器插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地2.0m

个 1 22.78 22.78

62 030404035015 插座

1、名称：三孔带开关挂
式节能空调插座
2、规格：250V 16A
3、安装方式：暗装，离
地2.0m

个 1 30.49 30.49

63 030404031006 小电器

1、名称：紧急报警按钮
（含呼叫拉绳）
2、安装方式：暗装，离
地0.5m

个
(套
、台
)

1 60.59 60.59

64 030404031007 小电器

1、名称：呼叫报警装置
2、规格：AC220V/DC24V
3、安装方式：暗装，离
地2.5m

个
(套
、台
)

1 102.15 102.15

65 030411006018 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：塑料
3、安装形式：暗装

个 50 7.11 355.5

66 030411006001 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 54 7.81 421.74

67 030411006019 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：塑料
3、安装形式：暗装

个 14 7.41 103.74

68 030411006006 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 3 8.01 24.03

69 010101002011 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 14.24 40.84 581.56

70 010103001017 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 14.24 45.07 641.8



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 111129.28

防雷接地

71 030409005001 避雷网

1、名称：避雷网
2、材质：热镀锌圆钢
3、规格：φ10
4、安装形式：支架敷设

m 327.24 45.07 14748.71

72 030409003005 避雷引下线
1、名称：防雷引下线
2、规格：利用建筑物主
筋引下

m 147.2 23.6 3473.92

73 030409008003
等电位端子箱、测
试板

1、名称：测试点 块 4 49.33 197.32

74 030409003004 避雷引下线 1、名称：跨接焊 处 16 22.76 364.16

75 030409004002 均压环

1、名称：均压环
2、安装形式：利用基础
主筋，最上一层及最下一
层各两根＞φ16钢筋

m 312.54 8.85 2765.98

76 030409002003 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：不锈钢扁钢
3、规格：-40×4
4、安装部位：户内

m 186.22 47.7 8882.69

77 030411001110 配管

1、名称：刚性阻燃管
2、规格：PVC25，中型及
以上
3、配置形式：暗配

m 2 15.48 30.96

78 030411004097 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZ-BYJ-35

m 2 33.56 67.12

79 030409008001
等电位端子箱、测
试板

1、名称：总等电位联结
端子箱

台 2 371.58 743.16

80 030409008002
等电位端子箱、测
试板

1、名称：分等电位联结
端子箱

台 2 39.67 79.34

81 030414011001 接地装置
1、名称：接地装置调试
接地网

系统 1 961.16 961.16

分部小计 32314.52

给水系统

82 031001007005 复合管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN80
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内

m 7.77 152.92 1188.19

83 031001006028 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN80
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内
6、PPR管件 DN80

m 2.02 104.23 210.54



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

84 031001006029 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN70
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内
6、PPR管件 DN70

m 4.74 84.63 401.15

85 031001006030 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN50
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN50

m 12.06 58.73 708.28

86 031001006031 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN40
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN40

m 3.71 53.58 198.78

87 031001006032 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN32
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN32

m 24 40.44 970.56

88 031001006004 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN25

m 0.06 31.57 1.89

89 031001006003 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN20

m 3.64 27.98 101.85

90 031001006002 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：PPR给水
管DN15
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内
6、PPR管件 DN15

m 28.97 27.49 796.39

91 031001003009 刨沟
1、名称：配管砖墙刨沟
公称直径20mm以内

m 26.77 10.89 291.53

92 031001003010 刨沟
1、名称：配管砖墙刨沟
公称直径32mm以内

m 21.18 16.37 346.72



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

93 031001003011 刨沟
1、名称：配管砖墙刨沟
公称直径50mm以内

m 3.5 21.93 76.76

94 031202008002 埋地管道防腐蚀
1、刷缠品种：沥青涂料
2、刷缠遍数：2

m2 0.95 15.38 14.61

95 031201001011 管道标识

1、油漆品种：调和漆
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：一道
3、标志色方式、品种
：蓝色色环

m2 7.03 9.43 66.29

96 031002001005 管道支架
1、名称：管道支架
2、材质：型钢

Kg 2.78 16.97 47.18

97 031201003005 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 2.78 2.65 7.37

98 031208002001 管道绝热

1、绝热材料品种：柔性
橡塑
2、绝热厚度：40mm
3、管道外径：φ57mm以
下

m3 0.73 1687.77 1232.07

99 031208002024 管道绝热

1、绝热材料品种：柔性
橡塑
2、绝热厚度：40mm
3、管道外径：φ133mm以
下

m3 0.18 1625.62 292.61

100 031208007004 防潮层、保护层
1、材料：热镀锌铁皮
2、层数：1
3、对象：管道

m2 35.16 16.65 585.41

101 031003003044 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 3 608.59 1825.77

102 031003003043 焊接法兰阀门

1、类型：止回阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 1 445.41 445.41

103 031003003045 焊接法兰阀门

1、类型：带过滤装置的
支管减压阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 1 1635.74 1635.74

104 031003013005 水表

1、安装部位（室内外
）：室内
2、型号、规格：远传水
表 DN80
3、连接形式：法兰连接

个 1 1637.19 1637.19

105 031003001058 螺纹阀门

1、类型：自动排气阀
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接
4、含DN20截止阀1个

个 1 134.45 134.45

106 031004003002 洗脸盆

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：洗手盆
3、组装形式：台下盆
4、附件名称、数量：红
外感应式水龙头、角阀、
软管、下水等

组 4 1128.95 4515.8
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107 031004003003 洗脸盆

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：无障碍
洗手盆
3、组装形式：台下盆
4、附件名称、数量：无
障碍扶手、红外感应式水
龙头、角阀、软管、下水
等

组 1 1280.45 1280.45

108 031004006004 大便器

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：无障碍
座便器
3、附件名称、数量：无
障碍扶手、节水型水箱、
角阀、软管、下水等

组 1 1414.03 1414.03

109 031004006001 大便器

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：蹲便器
3、附件名称、数量：自
闭式冲洗阀、角阀、软管
、下水等

组 9 753.14 6778.26

110 031004004001 洗涤盆

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：拖布池
3、附件名称、数量：水
龙头、下水等

组 2 665.72 1331.44

111 031004007001 小便器

1、材质：陶瓷
2、规格、类型：壁挂式
小便器
3、附件名称、数量：感
应式冲洗阀、角阀、软管
、下水等

组 4 1556.88 6227.52

112 031002003055 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN20
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 5 34.07 170.35

113 031002003058 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN80
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 1 43.46 43.46

114 031002003002 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 1 58.06 58.06

115 031002003033 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN100
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 1 85.79 85.79

116 040504002002 混凝土井

1、名称：水表井
2、规格：DN80
3、详见图集苏S01-2021
4、铸铁井盖

座 1 9101.13 9101.13

117 010101003003 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 1.1 70.69 77.76

118 010103001003 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 1.1 25.13 27.64

分部小计 44328.43

污水系统
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119 031001006010 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN50
4、连接形式：零件粘接

m 26.8 36.27 972.04

120 031001006009 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN100
4、连接形式：零件粘接

m 46.39 68.99 3200.45

121 031201001012 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄棕色环

m2 4.33 9.43 40.83

122 031004014009
给、排水附（配
）件

1、材质：地漏
2、型号、规格：DN50

个 4 35.74 142.96

123 031004014003
给、排水附（配
）件

1、材质：清扫口
2、型号、规格：DN100

个 4 26.59 106.36

124 031002003037 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 4 110.81 443.24

125 010101003005 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 14.36 70.69 1015.11

126 010103001012 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 14.36 25.13 360.87

分部小计 6281.86

雨水系统

127 031001006020 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、规格、压力等级
：UPVC雨水管DN100
4、连接形式：承插连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：灌
水试验

m 28.01 43.19 1209.75

128 031001006035 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、规格、压力等级
：UPVC雨水管DN150
4、连接形式：承插连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：灌
水试验

m 35.52 80.83 2871.08

129 031001006033 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、材质、规格：HDPE管
DN100
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：灌水试验

m 27.53 109.92 3026.1

130 031001006036 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、材质、规格：HDPE管
DN150
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：灌水试验

m 19.45 195.75 3807.34
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131 031201001014 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄棕色环

m2 9.68 9.43 91.28

132 031004014019
给、排水附（配
）件

1、材质：87型雨水斗
2、型号、规格：DN100

个 4 37.74 150.96

133 031004014023
给、排水附（配
）件

1、材质：87型雨水斗
2、型号、规格：DN150

个 4 53.04 212.16

134 031002003072 套管

1、名称、类型：过墙过
楼板钢套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 4 82.9 331.6

135 031002003073 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 4 110.81 443.24

136 010101003006 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 13.1 70.69 926.04

137 010103001013 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 13.1 25.13 329.2

分部小计 13398.75

消控室设备及调试

138 030904012006
火灾报警系统控制
主机

1、名称：火灾报警控制
器
2、规格：600点，满足验
收要求
3、安装方式：落地立柜
式

台 1 8340.04 8340.04

139 030904008011 模块（模块箱）
1、名称：手动控制盘
2、规格：满足验收要求

个
(台)

1 2118.04 2118.04

140 030904010002 联动控制箱
1、名称：消防联动控制
器
2、规格：满足验收要求

台 1 10309.21 10309.21

141 030904014003
消防广播及对讲电
话主机（柜）

1、名称：消防应急广播
控制装置
2、规格：满足验收要求
3、安装方式：落地安装
4、含广播控制盘、功率
放大器等

台 1 3678.37 3678.37

142 030904014004
消防广播及对讲电
话主机（柜）

1、名称：消防专用电话
总机
2、规格：满足验收要求
3、安装方式：落地安装

台 1 3021.26 3021.26

143 030904015002
火灾报警控制微机
（CRT）

1、名称：CRT图形显示系
统
2、规格：满足验收要求
3、安装方式：落地安装

台 1 7800.23 7800.23

144 030904013002 联动控制主机

1、名称：应急照明控制
器
2、规格：满足验收要求
3、安装方式：壁装

台 1 6456.4 6456.4

145 030904012007
火灾报警系统控制
主机

1、名称：消防电源监控
器
2、规格：满足验收要求
3、安装方式：壁装

台 1 3507.02 3507.02
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146 030904012008
火灾报警系统控制
主机

1、名称：防火门监控器
2、规格：满足验收要求
3、安装方式：壁装

台 1 2827.02 2827.02

147 030904012009
火灾报警系统控制
主机

1、名称：电气火灾控制
器
2、规格：满足验收要求
3、安装方式：壁装

台 1 2563.02 2563.02

148 030904012010
火灾报警系统控制
主机

1、名称：消防信息监控
2、规格：满足验收要求
3、安装方式：壁装

台 1 5823.02 5823.02

149 030904008006 模块（模块箱）

1、名称：液位显示装置
2、类型：水池、水箱
3、规格：满足验收要求
4、安装方式：壁装

个
(台)

2 2815.46 5630.92

150 030404012001 蓄电池屏（柜）

1、名称：蓄电池柜
2、规格：12V/12AH，1组
，满足验收要求
3、安装方式：落地安装

台 1 10764.94 10764.94

151 030507008002 监控摄像设备
1、名称：监控球机
2、规格：400万高清
3、安装方式：吊装

台 1 865.3 865.3

152 030904006002
消防报警电话插孔
（电话）

1、名称：消防直通电话
2、安装方式：壁装，离
地1.5m

个
(部)

1 115.01 115.01

153 030905001001 自动报警系统调试
1、名称：自动报警系统
装置调试
2、线制：500点以下

系统 1 20356.59 20356.59

154 030905003001 防火控制装置调试
1、名称：火灾事故广播
系统装置调试

个
(部)

31 20.38 631.78

155 030905003002 防火控制装置调试
1、名称：消防通信系统
装置调试

个
(部)

27 20.38 550.26

156 030905003003 防火控制装置调试 1、名称：防火门调试
个
(部)

8 68.72 549.76

分部小计 95908.19

火灾自动报警系统

157 030411003058 桥架

1、名称：消防阻燃密闭
金属槽盒
2、规格：150×100
3、接地方式：详见设计
说明

m 16.6 96.76 1606.22

158 030413001004 铁构件
1、名称：桥架支撑架
2、材质：镀锌型钢

kg 15.73 12.9 202.92

159 030411001132 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC20，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 3.18 20.67 65.73

160 030411001111 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC40，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 6.62 42.98 284.53

161 030411001116 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 10.8 19.52 210.82



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
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工程量

金  额(元)
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162 030411001120 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 745.07 12.53 9335.73

163 030411001131 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG25，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 24.75 17.85 441.79

164 030411004050 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 362.6 4.89 1773.11

165 030411004052 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 563.77 5.51 3106.37

166 030411004082 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：桥架配线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 16.52 4.36 72.03

167 030411004084 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：桥架配线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 21.93 5.64 123.69

168 030408002003 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：WDZN-KYJY-
2×2.5
3、材质：铜芯

m 12.61 11.46 144.51

169 030408002004 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：WDZN-KYJY-
4×2.5
3、材质：铜芯

m 55.38 16.1 891.62

170 030404032001 端子箱

1、名称：消防接线端子
箱
2、安装部位：壁装，离
地1.8m

台 1 456.29 456.29

171 030904001006 点型探测器
1、名称：感烟探测器
2、线制：总线制
3、安装方式：吸顶安装

个 13 103.22 1341.86

172 030904001008 点型探测器

1、名称：感烟探测器
（超高）
2、线制：总线制
3、安装方式：吸顶安装

个 33 108.91 3594.03

173 030904005001 声光报警器

1、名称：编址型声光报
警器
2、安装方式：壁装，离
地2.3m

个 7 180.19 1261.33

174 030904003001 按钮

1、名称：带电话插孔的
手动报警按钮
2、安装方式：壁装，离
地1.5m

个 7 142.68 998.76

175 030904003002 按钮
1、名称：消火栓按钮
2、安装方式：消火栓箱
内

个 5 120.68 603.4

176 030904007003
消防广播（扬声器
）

1、名称：消防广播（阻
燃型）
2、功率：3W
3、安装方式：吸顶安装

个 2 83.39 166.78
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177 030904007004
消防广播（扬声器
）

1、名称：消防广播（阻
燃型）（超高）
2、功率：3W
3、安装方式：吸顶安装

个 5 87.08 435.4

178 030904006001
消防报警电话插孔
（电话）

1、名称：消防直通电话
2、安装方式：壁装，离
地1.5m

个
(部)

1 115.01 115.01

179 030904008001 模块（模块箱）
1、名称：火灾显示盘
2、安装方式：壁装，离
地1.5m

个
(台)

1 1977.05 1977.05

180 030904008002 模块（模块箱）
1、名称：总线短路隔离
器

个
(台)

3 212.6 637.8

181 030904008008 模块（模块箱）
1、名称：总线短路隔离
器（超高）

个
(台)

2 230.03 460.06

182 030904008003 模块（模块箱） 1、名称：模块箱
个
(台)

4 188.57 754.28

183 030904008004 模块（模块箱） 1、名称：输入模块
个
(台)

18 205.66 3701.88

184 030904008009 模块（模块箱）
1、名称：输入模块（超
高）

个
(台)

5 223.07 1115.35

185 030904008005 模块（模块箱） 1、名称：输入/输出模块
个
(台)

7 276.32 1934.24

186 030904008010 模块（模块箱）
1、名称：输入/输出模块
（超高）

个
(台)

6 299.26 1795.56

187 030411006013 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 93 7.96 740.28

188 010101002012 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 3.92 41.9 164.25

189 010103001018 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 3.92 46.22 181.18

分部小计 40693.86

消防电源监控系统

190 030411001121 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 14.16 19.52 276.4

191 030411004071 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 20.16 4.89 98.58

192 030411004072 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 10.08 5.51 55.54

分部小计 430.52

电气火灾监控系统

193 030411001122 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 83.22 19.52 1624.45
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194 030411004073 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 90.72 5.51 499.87

分部小计 2124.32

应急照明监控系统

195 030411001123 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 6.75 19.52 131.76

196 030411004101 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×1.5

m 9.75 5.51 53.72

分部小计 185.48

消火栓系统

197 030901002011 消火栓钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：球墨铸
铁管DN100
3、连接形式：承插连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含球墨铸铁配件

m 3.86 208.31 804.08

198 030901002012 消火栓钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN70
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含沟槽件

m 29.95 71.05 2127.95

199 030901002014 消火栓钢管

1、安装部位：室内（超
高）
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN70
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含沟槽件

m 21 73.69 1547.49

200 030901002013 消火栓钢管

1、安装部位：室内
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN100
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含沟槽件

m 12.6 107.87 1359.16

201 030901002015 消火栓钢管

1、安装部位：室内（超
高）
2、材质、规格：热浸热
镀锌钢管DN100
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及冲洗设计
要求：强度试验、严密性
试验和冲洗
5、含沟槽件

m 71.54 111.78 7996.74

202 031202008005 埋地管道防腐蚀
1、刷缠品种：沥青涂料
2、刷缠遍数：2

m2 3.86 15.57 60.1
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203 031201001017 管道刷油
1、油漆品种：红丹漆
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：二道

m2 41.98 12.19 511.74

204 031002001023 管道支架
1、名称：管道支架
2、材质：型钢

Kg 23.35 17.21 401.85

205 031002001024 管道支架
1、名称：管道支架（超
高）
2、材质：型钢

Kg 56.32 17.76 1000.24

206 031201003007 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 79.67 2.71 215.91

207 031003003039 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 3 734.02 2202.06

208 031003003035 焊接法兰阀门

1、类型：蝶阀（超高）
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 2 653.44 1306.88

209 031003001060 螺纹阀门

1、类型：自动排气阀
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接
4、含DN20截止阀1个

个 1 135.76 135.76

210 030601002001 压力仪表 1、名称：压力表 台 1 104.07 104.07

211 030901010003 室内消火栓

1、名称：薄型带自救卷
盘消火栓
2、附件材质、规格：配
置DN65消火栓，φ19mm水
枪,25m水龙带，30m软管
卷盘
3、详见图集15S202

套 5 1034.46 5172.3

212 030901010004 室内消火栓 1、名称：试验消火栓 套 1 808.71 808.71

213 030901013004 灭火器

1、形式：灭火箱
2、规格、型号：磷酸铵
盐干粉灭火器
MF/ABC3*2具

套 2 195.31 390.62

214 030901013003 灭火器

1、形式：灭火箱
2、规格、型号：磷酸铵
盐干粉灭火器
MF/ABC4*2具

套 3 233.29 699.87

215 031002003047 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 2 112.87 225.74

216 040504001029 砌筑井

1、名称：闸阀井
DN80\100,净深1.2M
2、做法详见图集苏S01-
2021-30

座 1 3241.35 3241.35

217 010101003007 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 2.06 72.53 149.41

218 010103001014 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 2.06 25.78 53.11

分部小计 30515.14

新风系统
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219 030701003023 空调器

1、名称：整体式屋顶机
2、型号：TYR2400R
3、规格：风量
:45500m3/h,制冷/热量
:240/243KW   风机功率
：102.9W 噪音值
:75dB(A)
4、安装形式：落地
5、减振底座形式、数量
：弹簧减震器、10#槽钢
6、单机试运转要求：电
机检查接线

组 1 260720.41 260720.41

220 030701003024 空调器

1、名称：整体式屋顶机
2、型号：TYR800R
3、规格：风量
:17100m3/h,制冷/热量
:76/79KW   噪音值
:67dB(A)
4、安装形式：落地
5、减振底座形式、数量
：弹簧减震器、10#槽钢
6、单机试运转要求：电
机检查接线

组 1 85778.03 85778.03

221 030702001002 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长2000以下
5、板材厚度：δ=0.75
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 262.3 157.94 41427.66

222 030702001007 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以下
5、板材厚度：δ=1.0
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 264.18 137.82 36409.29

223 030702001008 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以上
5、板材厚度：δ=1.0
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 32.8 156.68 5139.1

224 030702001028 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以上
5、板材厚度：δ=1.2
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 88.67 159.86 14174.79

225 030702001004 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以上
5、板材厚度：δ=1.2
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 90.22 164.44 14835.78
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226 030702001029 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：圆形
4、规格：直径500以下
5、板材厚度：δ=0.75
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 129.43 185.85 24054.57

227 030702009001 弯头导流叶片
1、名称：导流叶片
2、材质：热镀锌钢板
3、规格：δ0.75

m2 5.95 228.89 1361.9

228 030702008008 柔性软风管
1、名称：风管软接
2、材质：防火保温软管

m2 5 447.37 2236.85

229 031208003001 通风管道绝热
1、绝热材料品种：不燃
A级铝箔离心玻璃棉板
2、绝热厚度：30mm

m3 2.79 1214.81 3389.32

230 031208003004 通风管道绝热

1、绝热材料品种：不燃
A级铝箔离心玻璃棉板
（超高）
2、绝热厚度：30mm

m3 26.13 1353.88 35376.88

231 030703021001 静压箱

1、名称：消声静压箱
（超高）
2、规格
：2000*1000*2000
3、支架形式、材质：支
架制作安装，支架除轻锈
、刷两遍防锈漆、两遍色
漆

个 2 4522.01 9044.02

232 030703021002 静压箱

1、名称：消声静压箱
2、规格
：2500*2500*2000
3、支架形式、材质：支
架制作安装，支架除轻锈
、刷两遍防锈漆、两遍色
漆

个 1 8475.82 8475.82

233 030703021003 静压箱

1、名称：消声静压箱
2、规格
：3500*1500*3500
3、支架形式、材质：支
架制作安装，支架除轻锈
、刷两遍防锈漆、两遍色
漆

个 1 11874.04 11874.04

234 030703001020 碳钢阀门
1、名称：对开多叶调节
阀（超高）
2、规格：500*320

个 50 210.54 10527

235 030703001023 碳钢阀门
1、名称：电动风阀
2、规格：500*250

个 2 322.58 645.16

236 030703001001 碳钢阀门
1、名称：70℃防火阀
（超高）
2、规格：1600*1000

个 1 1468.81 1468.81

237 030703007010
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：双层百叶风口
2、规格：800*1800

个 1 688.06 688.06

238 030703007011
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：单层百叶风口
2、规格：2500*2800

个 1 2107.28 2107.28

239 030703007012
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：温控旋流风口
2、规格：D400

个 50 92.2 4610

240 030503006001 传感器
1、名称：空气质量探测
器

台 3 3019.84 9059.52

分部小计 583404.29



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

通风系统

241 030702001033 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长800以下
5、板材厚度：δ=0.5
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 5.83 190.48 1110.5

242 030702001019 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长2000以下
5、板材厚度：δ=0.5
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 7.07 143.31 1013.2

243 030702001021 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长2000以下
5、板材厚度：δ=0.75
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 3.13 152.95 478.73

244 030702008005 柔性软风管
1、名称：风管软接
2、材质：不燃防火软管

m2 1.27 441.45 560.64

245 030703007015
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：防雨百叶
2、规格：500*400

个 1 212.65 212.65

246 030404033001 风扇

1、名称：吊顶式通风器
2、规格：BLD15-33（自
带止回阀）风量
：260m3/h 风压：160Pa
功率：38W

台 1 318.48 318.48

247 030404033004 风扇

1、名称：吊顶式通风器
2、规格：BLD15-45（自
带止回阀）风量
：500m3/h 风压：260Pa
功率：90W

台 4 393.48 1573.92

分部小计 5268.12

防排烟系统

248 030702001022 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以下
5、板材厚度：δ=1.0
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 75.78 137.82 10444

249 030702001030 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以上
5、板材厚度：δ=1.0
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 22.28 152.1 3388.79



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

250 030702001035 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以上
5、板材厚度：δ=1.0
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 122.75 156.68 19232.47

251 030702001023 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以上
5、板材厚度：δ=1.2
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 26.58 164.44 4370.82

252 030702001025 碳钢通风管道

1、名称：风管
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以上
5、板材厚度：δ=1.5
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 24.05 171.51 4124.82

253 030702001026 碳钢通风管道

1、名称：风管（超高）
2、材质：镀锌钢板
3、形状：矩形
4、规格：周长4000以上
5、板材厚度：δ=1.5
6、管件、法兰等附件及
支架设计要求：支架除轻
锈、刷两遍防锈漆、两遍
色漆

m2 81.23 176.09 14303.79

254 030702009002 弯头导流叶片
1、名称：导流叶片
2、材质：热镀锌钢板
3、规格：δ1.2

m2 9.86 245.67 2422.31

255 030702008007 柔性软风管
1、名称：风管软接
2、材质：不燃防火软管

m2 7.68 441.45 3390.34

256 031208003002 通风管道绝热
1、绝热材料品种：不燃
A级铝箔离心玻璃棉板
2、绝热厚度：50mm

m3 2.79 984.7 2747.31

257 031208003003 通风管道绝热

1、绝热材料品种：不燃
A级铝箔离心玻璃棉板
（超高）
2、绝热厚度：50mm

m3 19.25 1073.34 20661.8

258 030703021004 静压箱

1、名称：消声静压箱
2、规格
：6500*2000*2500
3、支架形式、材质：支
架制作安装，支架除轻锈
、刷两遍防锈漆、两遍色
漆

个 1 17901.41 17901.41

259 030703020001 消声器

1、名称：ZP消声器（超
高）
2、规格
：1250*1000*2000

个 1 4082.48 4082.48

260 030703001026 碳钢阀门
1、名称：止回阀
2、规格：1600*1600

个 3 1080.37 3241.11

261 030703001042 碳钢阀门
1、名称：排烟防火调节
阀（超高）
2、规格：1000*500

个 1 597.98 597.98



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

262 030703001043 碳钢阀门
1、名称：排烟防火调节
阀（超高）
2、规格：1600*800

个 1 1031.88 1031.88

263 030703001040 碳钢阀门
1、名称：280℃防火阀
（超高）
2、规格：800*320

个 2 612.17 1224.34

264 030703001028 碳钢阀门
1、名称：280℃防火阀
（超高）
2、规格：1250*800

个 1 1124.8 1124.8

265 030703001038 碳钢阀门
1、名称：280℃防火阀
（超高）
2、规格：1250*1000

个 2 1310.31 2620.62

266 030703001029 碳钢阀门
1、名称：280℃防火阀
（超高）
2、规格：1600*630

个 2 1152.69 2305.38

267 030703001039 碳钢阀门
1、名称：280℃防火阀
（超高）
2、规格：1600*1100

个 1 1554.25 1554.25

268 030703001041 碳钢阀门
1、名称：排烟阀（超高
）
2、规格：800*320

个 2 831.72 1663.44

269 030703001032 碳钢阀门
1、名称：排烟阀（超高
）
2、规格：1250*800

个 1 1335.8 1335.8

270 030703001033 碳钢阀门
1、名称：排烟阀（超高
）
2、规格：1600*630

个 2 1363.69 2727.38

271 030904003003 按钮 1、名称：手动开启装置 个 6 170.59 1023.54

272 030703007016
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：双层百叶风口
2、规格：800*800

个 2 369.57 739.14

273 030703007017
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：双层百叶风口
2、规格：1250*1000

个 2 625.36 1250.72

274 030703007022
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：单层百叶排烟
口
2、规格：1000*630

个 2 1042.4 2084.8

275 030703007019
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：单层百叶排烟
口
2、规格：1500*1500

个 2 2396.27 4792.54

276 030703007021
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：单层百叶排烟
口
2、规格：2200*1000

个 1 2357.22 2357.22

277 030703007023
碳钢风口、散流器
、百叶窗

1、名称：防雨百叶
2、规格：1600*1600

个 3 1238.62 3715.86

278 030108003001 轴流通风机

1、名称：消防排烟兼排
风低噪声混流双速风机
2、型号：PYHL-14A-
NO.13.5A
3、规格：额定风量
:82095/46849m3/h,额定
风压814/589Pa,转速
720/560r/min,风机功率
30/15KW
4、减振底座形式、数量
：弹簧减震器
5、单机试运转要求：电
机检查接线

台 1 23452.39 23452.39



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

279 030108003002 轴流通风机

1、名称：消防排烟混流
风机
2、型号：PYHL-14A-
NO.13.5A
3、规格：额定风量
:82095m3/h,额定风压
814Pa,转速720r/min，风
机功率30KW
4、减振底座形式、数量
：弹簧减震器
5、单机试运转要求：电
机检查接线

台 2 17975.39 35950.78

280 010803002002 防火卷帘（闸）门
1、名称：电动挡烟垂壁
2、材质：不燃无机纤维
织物

m2 10.05 399.12 4011.16

分部小计 205875.47

通风空调工程系统调试

281 030704001001
通风工程检测、调
试

1、通风工程检测、调试 系统 1 13180.23 13180.23

分部小计 13180.23

抗震支架

282 031002001153 管道支吊架
1、名称：水管侧向抗震
支架
2、规格：KZS-DN100*2-T

套 2 261.22 522.44

283 031002001154 管道支吊架

1、名称：水管双向抗震
支架
2、规格：KZS-DN100*2-
TL

套 2 251.52 503.04

284 031002001161 管道支吊架
1、名称：风管侧向抗震
支架
2、规格：KZF-800-T

套 1 254.6 254.6

285 031002001163 管道支吊架
1、名称：风管侧向抗震
支架
2、规格：KZF-1000-T

套 7 267.06 1869.42

286 031002001162 管道支吊架
1、名称：风管双向抗震
支架
2、规格：KZF-1000-TL

套 4 384.36 1537.44

287 031002001157 管道支吊架
1、名称：风管侧向抗震
支架
2、规格：KZF-1250-T

套 3 281.83 845.49

288 031002001158 管道支吊架
1、名称：风管双向抗震
支架
2、规格：KZF-1250-TL

套 2 423.44 846.88

289 031002001159 管道支吊架
1、名称：风管侧向抗震
支架
2、规格：KZF-1600-T

套 4 325.5 1302

290 031002001160 管道支吊架
1、名称：风管双向抗震
支架
2、规格：KZF-1600-TL

套 3 456.79 1370.37

分部小计 9051.68

分部分项合计 1194090.14

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 11888.7 11888.7

单价措施合计 11888.7

合计 1205978.84



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

 

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 5.1 18.02 14.44 7.21 2.52 91.9 73.64 36.77 12.85

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.3 24.38 14.44 9.75 3.41 7.31 4.33 2.93 1.02

综合人工工日 小计 326.05 109.38 4.52 130.44 45.63

3.076工日 未计价材料费 6859.97

清单项目综合单价 7475.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱ZAL（02） 只 1
6859.9

7
6859.97

破布 kg 0.66 6 3.96

铁砂布2# 张 6.6 0.86 5.68

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 5.4 1.89 10.21

黄漆布带20mm×40m 卷 3.402 17.15 58.34

异型塑料管dn2.5～5 m 1.35 1.17 1.58

其他材料费 -- -0.05 --

材料费小计 -- 6969.35 --

项目编码 030404016001 项目名称 控制箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-265 控制箱安装 台 1 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.3 18.02 14.44 7.21 2.52 5.41 4.33 2.16 0.76

综合人工工日 小计 158.05 33.89 38.89 63.22 22.13

1.491工日 未计价材料费 3892.76

清单项目综合单价 4208.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱PYAC（02） 只 1
3892.7

6
3892.76

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.1 3.77 0.38

镀锌扁钢-60×6 kg 1 4.55 4.55

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

塑料软管 kg 0.5 15.78 7.89

塑料带20mm×40m kg 0.3 2.14 0.64

胶木线夹 个 8 0.54 4.32

异型塑料管dn2.5～5 m 5.075 1.17 5.94

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

破布 kg 0.03 6 0.18

铁砂布2# 张 0.3 0.86 0.26

塑料软管dn6 m 0.3 1.89 0.57

黄漆布带20mm×40m 卷 0.189 17.15 3.24

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 3926.65 --

项目编码 030404017021 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

综合人工工日 小计 186.56 37.97 74.62 26.12

1.76工日 未计价材料费 7493.69

清单项目综合单价 7818.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱SWKAP（02） 只 1
7493.6

9
7493.69

破布 kg 0.1 6 0.6



铁砂布2# 张 1 0.86 0.86

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7531.66 --

项目编码 030404016002 项目名称 控制箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-265 控制箱安装 台 1 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

综合人工工日 小计 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

1.44工日 未计价材料费 659.08

清单项目综合单价 962.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱KTAC（02） 只 1 659.08 659.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.1 3.77 0.38

镀锌扁钢-60×6 kg 1 4.55 4.55

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

塑料软管 kg 0.5 15.78 7.89

塑料带20mm×40m kg 0.3 2.14 0.64

胶木线夹 个 8 0.54 4.32

异型塑料管dn2.5～5 m 5 1.17 5.85

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 688.64 --



项目编码 030404017006 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 2.4 18.02 14.44 7.21 2.52 43.25 34.66 17.3 6.05

综合人工工日 小计 270.09 66.07 4.52 108.04 37.81

2.548工日 未计价材料费 5308.2

清单项目综合单价 5794.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱XKAT（02） 只 1 5308.2 5308.2

破布 kg 0.36 6 2.16

铁砂布2# 张 3.6 0.86 3.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 2.4 1.89 4.54

黄漆布带20mm×40m 卷 1.512 17.15 25.93

异型塑料管dn2.5～5 m 0.6 1.17 0.7

其他材料费 -- -0.02 --

材料费小计 -- 5374.27 --

项目编码 030404017024 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-270
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长2.5m

台 1 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76 226.84 31.41 4.52 90.74 31.76

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.3 18.02 14.44 7.21 2.52 5.41 4.33 2.16 0.76

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.3 24.38 14.44 9.75 3.41 7.31 4.33 2.93 1.02



综合人工工日 小计 239.56 40.07 4.52 95.83 33.54

2.26工日 未计价材料费 6438.38

清单项目综合单价 6851.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱JKAT（02） 只 1
6438.3

8
6438.38

破布 kg 0.18 6 1.08

铁砂布2# 张 1.8 0.86 1.55

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

无光调和漆 kg 0.05 14.31 0.72

钢垫板 kg 0.2 3.77 0.75

酚醛磁漆 kg 0.02 12.86 0.26

塑料软管 kg 0.25 15.78 3.95

焊锡丝 kg 0.1 42.88 4.29

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.6 1.89 1.13

黄漆布带20mm×40m 卷 0.378 17.15 6.48

异型塑料管dn2.5～5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 6478.45 --

项目编码 030404017017 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.8 18.02 14.44 7.21 2.52 14.42 11.55 5.77 2.02

综合人工工日 小计 200.98 49.52 80.39 28.14

1.896工日 未计价材料费 3800

清单项目综合单价 4159.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

A型应急照明集中电源ALD 只 1 3800 3800

破布 kg 0.18 6 1.08

铁砂布2# 张 1.8 0.86 1.55

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43



钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.8 1.89 1.51

黄漆布带20mm×40m 卷 0.504 17.15 8.64

异型塑料管dn2.5～5 m 0.2 1.17 0.23

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3849.52 --

项目编码 030411001125 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 17.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1146

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
70mm以内(预拌)

100m 0.01
2177.3

5
664.29 47.59 870.94 304.83 21.77 6.64 0.48 8.71 3.05

综合人工工日 小计 21.77 6.64 0.48 8.71 3.05

0.2054工日 未计价材料费 24.36

清单项目综合单价 65.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC65 m 1.03 23.65 24.36

镀锌电线管接头φ70×8 个 0.1545 3.98 0.61

塑料护口(钢管用)dn70 个 0.1545 0.61 0.09

镀锌锁紧螺母3×70 个 0.1545 1.47 0.23

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0335 14.13 0.47

溶剂汽油 kg 0.0086 7.89 0.07

沥青清漆 kg 0.0088 6 0.05

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0127

75
356 4.55

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0116 17.15 0.2



其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 31 --

项目编码 030411001061 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 48.89

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1148

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
100mm以内(预拌
)

100m 0.01 3452 888.36 49.71 1380.8 483.28 34.52 8.88 0.5 13.81 4.83

综合人工工日 小计 34.52 8.88 0.5 13.81 4.83

0.3257工日 未计价材料费 39.8

清单项目综合单价 102.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC100 m 1.03 38.64 39.8

镀锌电线管接头φ100×10 个 0.1545 9.12 1.41

塑料护口(钢管用)dn100 个 0.1545 0.98 0.15

镀锌锁紧螺母3×100 个 0.1545 2 0.31

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.045 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0509 14.13 0.72

溶剂汽油 kg 0.0127 7.89 0.1

沥青清漆 kg 0.0128 6 0.08

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.0154 356 5.48

金刚石锯片φ114×1.8 片
0.0139

2
17.15 0.24

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 48.68 --

项目编码 030411001106 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 5.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1149

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
125mm以内(预拌
)

100m 0.01
3800.7

4
815.07 132.97 1520.3 532.1 38.01 8.15 1.33 15.2 5.32

综合人工工日 小计 38.01 8.15 1.33 15.2 5.32



0.3586工日 未计价材料费 46.45

清单项目综合单价 114.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC125 m 1.03 45.1 46.45

镀锌电线管接头φ125×10 个 0.0824 11.59 0.96

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0625 14.13 0.88

溶剂汽油 kg 0.0156 7.89 0.12

沥青清漆 kg 0.0158 6 0.09

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.0154 356 5.48

金刚石锯片φ114×1.8 片
0.0139

2
17.15 0.24

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 54.6 --

项目编码 030411001097 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 17.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1133

钢管敷设 砖、
混凝土结构明配
钢管公称直径
40mm以内

100m 0.01
1529.5

8
390.07 32.84 611.83 214.14 15.3 3.9 0.33 6.12 2.14

综合人工工日 小计 15.3 3.9 0.33 6.12 2.14

0.1443工日 未计价材料费 13.29

清单项目综合单价 41.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC40 m 1.03 12.9 13.29

镀锌电线管接头φ40×7 个 0.1648 2.1 0.35

镀锌锁紧螺母3×40 个 0.1545 0.72 0.11

塑料护口(钢管用)dn40 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌管卡DN40 个 0.6798 2.51 1.71

自攻螺钉M4×65 十个
0.0686

4
0.27 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0444 14.13 0.63



溶剂汽油 kg 0.0109 7.89 0.09

厚漆 kg 0.0145 8.58 0.12

清油 kg 0.006 13.72 0.08

冲击钻头φ6～12 根 0.0092 2.57 0.02

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.0693 0.86 0.06

沥青清漆 kg 0.0063 6 0.04

膨胀螺栓M6 套 0.6732 0.43 0.29

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 17.19 --

项目编码 030411001052 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 20.15

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1134

钢管敷设 砖、
混凝土结构明配
钢管公称直径
50mm以内

100m 0.01
1623.9

2
527.12 32.84 649.57 227.35 16.24 5.27 0.33 6.5 2.27

综合人工工日 小计 16.24 5.27 0.33 6.5 2.27

0.1532工日 未计价材料费 16.88

清单项目综合单价 47.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC50 m 1.03 16.39 16.88

镀锌电线管接头φ50×7 个 0.1648 3.1 0.51

镀锌锁紧螺母3×50 个 0.1545 0.93 0.14

塑料护口(钢管用)dn50 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌管卡DN50 个 0.6798 3.88 2.64

自攻螺钉M4×65 十个
0.0686

4
0.27 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0556 14.13 0.79

溶剂汽油 kg 0.0137 7.89 0.11

厚漆 kg 0.0181 8.58 0.16

清油 kg 0.0074 13.72 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.0092 2.57 0.02

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.0693 0.86 0.06

沥青清漆 kg 0.0063 6 0.04

膨胀螺栓M6 套 0.6732 0.43 0.29



其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 22.15 --

项目编码 030411001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 309.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 272.46 95.36 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411001054 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 7.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1142

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 820.12 345.95 24.7 328.05 114.82 8.2 3.46 0.25 3.28 1.15

综合人工工日 小计 8.2 3.46 0.25 3.28 1.15

0.0774工日 未计价材料费 8.37

清单项目综合单价 24.71



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC25 m 1.03 8.13 8.37

镀锌电线管接头φ25×6 个 0.1648 1.23 0.2

塑料护口(钢管用)dn25 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌锁紧螺母3×25 个 0.1545 0.24 0.04

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0128 14.13 0.18

溶剂汽油 kg 0.0032 7.89 0.03

水泥砂浆 M10 m3
0.0071

75
367 2.63

沥青清漆 kg 0.0049 6 0.03

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 11.83 --

项目编码 030411001011 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 37.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1145

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
50mm以内(预拌)

100m 0.01
1497.4

6
551.87 33.82 598.98 209.64 14.97 5.52 0.34 5.99 2.1

综合人工工日 小计 14.97 5.52 0.34 5.99 2.1

0.1413工日 未计价材料费 16.88

清单项目综合单价 45.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC50 m 1.03 16.39 16.88

镀锌电线管接头φ50×7 个 0.1648 3.1 0.51

塑料护口(钢管用)dn50 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌锁紧螺母3×50 个 0.1545 0.93 0.14

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.025 14.13 0.35

溶剂汽油 kg 0.0062 7.89 0.05

沥青清漆 kg 0.007 6 0.04



水泥砂浆 M10 m3
0.0106

75
367 3.92

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0096 17.15 0.16

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 22.4 --

项目编码 030411001126 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 10.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1148

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
100mm以内(预拌
)

100m 0.01 3452 888.36 49.71 1380.8 483.28 34.52 8.88 0.5 13.81 4.83

综合人工工日 小计 34.52 8.88 0.5 13.81 4.83

0.3257工日 未计价材料费 32.47

清单项目综合单价 95.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC100 m 1.03 31.52 32.47

镀锌电线管接头φ100×10 个 0.1545 9.12 1.41

塑料护口(钢管用)dn100 个 0.1545 0.98 0.15

镀锌锁紧螺母3×100 个 0.1545 2 0.31

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.045 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0509 14.13 0.72

溶剂汽油 kg 0.0127 7.89 0.1

沥青清漆 kg 0.0128 6 0.08

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.0154 356 5.48

金刚石锯片φ114×1.8 片
0.0139

2
17.15 0.24

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 41.35 --

项目编码 030411001100 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 16.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1149

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
125mm以内(预拌
)

100m 0.01
3800.7

4
815.07 132.97 1520.3 532.1 38.01 8.15 1.33 15.2 5.32

综合人工工日 小计 38.01 8.15 1.33 15.2 5.32

0.3586工日 未计价材料费 38.86

清单项目综合单价 106.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC125 m 1.03 37.73 38.86

镀锌电线管接头φ125×10 个 0.0824 11.59 0.96

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0625 14.13 0.88

溶剂汽油 kg 0.0156 7.89 0.12

沥青清漆 kg 0.0158 6 0.09

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.0154 356 5.48

金刚石锯片φ114×1.8 片
0.0139

2
17.15 0.24

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 47.01 --

项目编码 030411001022 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 247.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 131.7 46.09 3.29 1.76 1.32 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.32 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02



金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030411001128 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 63.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 131.7 46.09 3.29 1.76 1.32 0.46

4-F2

第四册 施工超
高增加费，取人
工费的33%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0157

98
68.78 27.51 9.63 1.09 0.43 0.15

综合人工工日 小计 4.38 1.76 1.75 0.61

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 14.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030411001127 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 77.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1096

吊顶内配管 紧
定式镀锌电线管
公称直径20mm以
内

100m 0.01 462.16 69.21 184.86 64.7 4.62 0.69 1.85 0.65

综合人工工日 小计 4.62 0.69 1.85 0.65

0.0436工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 13.38



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1545 0.9 0.14

管卡(紧定管用)DN20 个 1.2978 0.15 0.19

镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50 十个 0.2622 0.13 0.03

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0025 8.38 0.02

电力复合脂 kg 0.0009 17.15 0.02

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 6.26 --

项目编码 030411001129 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 87.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1096

吊顶内配管 紧
定式镀锌电线管
公称直径20mm以
内

100m 0.01 462.16 69.21 184.86 64.7 4.62 0.69 1.85 0.65

4-F2

第四册 施工超
高增加费，取人
工费的33%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0114

57
133.11 53.24 18.64 1.53 0.61 0.21

综合人工工日 小计 6.15 0.69 2.46 0.86

0.0436工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 15.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1545 0.9 0.14

管卡(紧定管用)DN20 个 1.2978 0.15 0.19

镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50 十个 0.2622 0.13 0.03

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0025 8.38 0.02

电力复合脂 kg 0.0009 17.15 0.02

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 6.26 --

项目编码 030411001107 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 9.88

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1250

砖、混凝土结构
暗配 刚性阻燃
管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 593.18 134.07 0.29 237.27 83.05 5.93 1.34 2.37 0.83

综合人工工日 小计 5.93 1.34 2.37 0.83

0.056工日 未计价材料费 2.9

清单项目综合单价 13.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

刚性阻燃管PVC20 m 1.1 2.64 2.9

管接头FST20 个 0.147 0.25 0.04

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0025 8.38 0.02

镀锌铁丝22# kg 0.0023 8.74 0.02

锯条 根 0.01 0.19

胶合剂 kg 0.0008 8.56 0.01

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0031

5
356 1.12

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 4.24 --

项目编码 030408001084 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 11.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-725

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
10mm2以下

100m 0.01 333.9 39.43 8.67 133.56 46.75 3.34 0.39 0.09 1.34 0.47

综合人工工日 小计 3.34 0.39 0.09 1.34 0.47

0.0315工日 未计价材料费 24.97

清单项目综合单价 30.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-3×10 m 1.01 24.726 24.97

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg
0.0017

6
8.58 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06



硬酯酸一级 kg
0.0001

7
10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 25.36 --

项目编码 030408001117 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 43.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-741

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
35mm2以下

100m 0.01 740.94 210.08 10.6 296.38 103.73 7.41 2.1 0.11 2.96 1.04

综合人工工日 小计 7.41 2.1 0.11 2.96 1.04

0.0699工日 未计价材料费 89.21

清单项目综合单价 102.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-4×25+1×16 m 1.01 88.322 89.21

破布 kg 0.0065 6 0.04

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0042 8.38 0.04

镀锌电缆卡子2×35 个 0.3042 1.46 0.44

标志牌 个 0.078 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0133 8.58 0.11

沥青绝缘漆 kg 0.0013 15.44 0.02

硬酯酸一级 kg 0.0007 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.3978 0.86 0.34

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.2106 0.69 0.15

电缆吊挂3×50 套 0.0924 8.45 0.78

合金钢钻头φ8mm～10mm 根 0.0021 6.86 0.01

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 91.31 --

项目编码 030408001118 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 19.83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-743

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
240mm2以下

100m 0.01
1882.5

6
464.57 348.94 753.02 263.56 18.83 4.65 3.49 7.53 2.64

综合人工工日 小计 18.83 4.65 3.49 7.53 2.64

0.1776工日 未计价材料费 464.91

清单项目综合单价 502.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-4×150+1×70 m 1.01
460.30

4
464.91

破布 kg 0.0104 6 0.06

汽油 kg 0.0135 8.12 0.11

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0062 8.38 0.05

标志牌 个 0.078 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×100 个 0.2782 9.3 2.59

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0263 8.58 0.23

沥青绝缘漆 kg 0.0026 15.44 0.04

硬酯酸一级 kg 0.0013 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.5564 1.1 0.61

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

电缆吊挂3×100 套 0.0807 9.86 0.8

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 469.56 --

项目编码 030408001098 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 11.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-725

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
10mm2以下

100m 0.01 333.9 39.43 8.67 133.56 46.75 3.34 0.39 0.09 1.34 0.47

综合人工工日 小计 3.34 0.39 0.09 1.34 0.47

0.0315工日 未计价材料费 42.83

清单项目综合单价 48.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZN-YJY-4×10 m 1.01 42.406 42.83

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01



封铅含铅65%含锡35% kg
0.0017

6
8.58 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg
0.0001

7
10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 43.22 --

项目编码 030408001119 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 25.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-727

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
35mm2以下

100m 0.01 570.28 161.49 7.71 228.11 79.84 5.7 1.61 0.08 2.28 0.8

综合人工工日 小计 5.7 1.61 0.08 2.28 0.8

0.0538工日 未计价材料费 91.35

清单项目综合单价 101.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZN-YJY-4×25 m 1.01 90.441 91.35

破布 kg 0.005 6 0.03

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0032 8.38 0.03

镀锌电缆卡子2×35 个 0.234 1.46 0.34

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0102 8.58 0.09

沥青绝缘漆 kg 0.001 15.44 0.02

硬酯酸一级 kg 0.0005 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

橡胶垫δ2 m2 0.0007 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.162 0.69 0.11

电缆吊挂3×50 套 0.0711 8.45 0.6

合金钢钻头φ8mm～10mm 根 0.0016 6.86 0.01

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 92.96 --

项目编码 030408001099 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 14.84

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-742

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
120mm2以下

100m 0.01 1335.6 341.43 67.46 534.24 186.98 13.36 3.41 0.67 5.34 1.87

综合人工工日 小计 13.36 3.41 0.67 5.34 1.87

0.126工日 未计价材料费 429.97

清单项目综合单价 454.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZN-YJY-4×120+1×70 m 1.01
425.71

1
429.97

破布 kg 0.0078 6 0.05

汽油 kg 0.0124 8.12 0.1

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0059 8.38 0.05

标志牌 个 0.078 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×35 个 0.2899 5.77 1.67

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0202 8.58 0.17

沥青绝缘漆 kg 0.002 15.44 0.03

硬酯酸一级 kg 0.001 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.3978 0.86 0.34

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.182 0.69 0.13

电缆吊挂3×50 套 0.0871 8.45 0.74

合金钢钻头φ8mm～10mm 根
0.0018

2
6.86 0.01

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 433.38 --

项目编码 030408006033 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-424
压铜接线端子
导线截面
16mm2以内

10个 0.3 36.04 38.55 14.42 5.05 10.81 11.57 4.33 1.52

综合人工工日 小计 10.81 11.57 4.33 1.52

0.102工日 未计价材料费

清单项目综合单价 28.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.045 6 0.27

铁砂布2# 张 0.3 0.86 0.26



汽油 kg 0.06 8.12 0.49

铜接线端子DT-16mm2 个 3.045 3.33 10.14

电力复合脂 kg 0.006 17.15 0.1

黄漆布带20mm×40m 卷 0.018 17.15 0.31

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.57 --

项目编码 030408006032 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-424
压铜接线端子
导线截面
16mm2以内

10个 0.4 36.04 38.55 14.42 5.05 14.42 15.42 5.77 2.02

综合人工工日 小计 14.42 15.42 5.77 2.02

0.136工日 未计价材料费

清单项目综合单价 37.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.06 6 0.36

铁砂布2# 张 0.4 0.86 0.34

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

铜接线端子DT-16mm2 个 4.06 3.33 13.52

电力复合脂 kg 0.008 17.15 0.14

黄漆布带20mm×40m 卷 0.024 17.15 0.41

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15.42 --

项目编码 030408006020 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
828备
注1

户内干包式电力
电缆头制作、安
装 干包终端头
1kV以下截面
35mm2以下

个 1 53.42 75.88 21.37 7.48 53.42 75.88 21.37 7.48

综合人工工日 小计 53.42 75.88 21.37 7.48

0.504工日 未计价材料费

清单项目综合单价 158.15

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.36 6 2.16



细

汽油 kg 0.36 8.12 2.92

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.24 58.91 14.14

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜铝过渡接线端子DTL-25mm2 个 4.512 2.14 9.66

铜接线端子DT-25mm2 个 1.224 4.23 5.18

塑料带20mm×40m kg 0.168 2.14 0.36

塑料手套 副 2.52 3.43 8.64

焊锡丝 kg 0.06 42.88 2.57

焊锡膏瓶装50g kg 0.012 51.45 0.62

电力复合脂 kg 0.036 17.15 0.62

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.72 12.43 8.95

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 10.8 1.1 11.88

其他材料费 -- 2.02 --

材料费小计 -- 75.88 --

项目编码 030408006034 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
828备
注1

户内干包式电力
电缆头制作、安
装 干包终端头
1kV以下截面
35mm2以下

个 1 53.42 75.88 21.37 7.48 53.42 75.88 21.37 7.48

综合人工工日 小计 53.42 75.88 21.37 7.48

0.504工日 未计价材料费

清单项目综合单价 158.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.36 6 2.16

汽油 kg 0.36 8.12 2.92

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.24 58.91 14.14

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜铝过渡接线端子DTL-25mm2 个 4.512 2.14 9.66

铜接线端子DT-25mm2 个 1.224 4.23 5.18

塑料带20mm×40m kg 0.168 2.14 0.36

塑料手套 副 2.52 3.43 8.64

焊锡丝 kg 0.06 42.88 2.57

焊锡膏瓶装50g kg 0.012 51.45 0.62

电力复合脂 kg 0.036 17.15 0.62

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.72 12.43 8.95

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 10.8 1.1 11.88



其他材料费 -- 2.02 --

材料费小计 -- 75.88 --

项目编码 030408006021 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
829备
注1

户内干包式电力
电缆头制作、安
装 干包终端头
1kV以下截面
120mm2以下

个 1 87.77 130.19 35.11 12.29 87.77 130.19 35.11 12.29

综合人工工日 小计 87.77 130.19 35.11 12.29

0.828工日 未计价材料费

清单项目综合单价 265.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.6 6 3.6

汽油 kg 0.42 8.12 3.41

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.3 58.91 17.67

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜铝过渡接线端子DTL-95mm2 个 4.512 8.58 38.71

铜接线端子DT-25mm2 个 1.224 4.23 5.18

塑料带20mm×40m kg 0.54 2.14 1.16

塑料手套 副 2.52 3.43 8.64

焊锡丝 kg 0.12 42.88 5.15

焊锡膏瓶装50g kg 0.024 51.45 1.23

电力复合脂 kg 0.06 17.15 1.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.96 12.43 11.93

铝接线端子95mm2 个 4.512 2.57 11.6

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.8 1.1 5.28

精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫 套 6 1.17 7.02

其他材料费 -- 2.42 --

材料费小计 -- 130.19 --

项目编码 030408006028 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
830备
注1

户内干包式电力
电缆头制作、安
装 干包终端头
1kV以下截面
240mm2以下

个 1 114.48 195.4 45.79 16.03 114.48 195.4 45.79 16.03



综合人工工日 小计 114.48 195.4 45.79 16.03

1.08工日 未计价材料费

清单项目综合单价 371.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.96 6 5.76

汽油 kg 0.48 8.12 3.9

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.42 58.91 24.74

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜铝过渡接线端子DTL-185mm2 个 4.512 15.44 69.67

铜接线端子DT-25mm2 个 1.224 4.23 5.18

塑料带20mm×40m kg 0.84 2.14 1.8

塑料手套 副 2.52 3.43 8.64

焊锡丝 kg 0.24 42.88 10.29

焊锡膏瓶装50g kg 0.048 51.45 2.47

电力复合脂 kg 0.096 17.15 1.65

自粘橡胶带20mm×5m 卷 1.2 12.43 14.92

铝接线端子185mm2 个 4.512 4.72 21.3

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.8 1.1 5.28

精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫 套 8.4 1.17 9.83

其他材料费 -- 3.81 --

材料费小计 -- 195.4 --

项目编码 030411004009 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 987.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.33 0.11

0.0077工日 未计价材料费 2.19

清单项目综合单价 3.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线BV-2.5 m 1.16 1.89 2.19

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04



塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.34 --

项目编码 030411004098 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 264.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

4-F2

第四册 施工超
高增加费，取人
工费的33%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0037

76
71.33 28.53 9.99 0.27 0.11 0.04

综合人工工日 小计 1.09 0.15 0.44 0.15

0.0077工日 未计价材料费 2.19

清单项目综合单价 4.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线BV-2.5 m 1.16 1.89 2.19

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.34 --

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 400.37

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.33 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.45

清单项目综合单价 4.86

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 2.977 3.45

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.6 --

项目编码 030411004099 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 27.84

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1360
管内穿线 照明
线路 导线截面
4mm2以内 铜芯

100m单
线

0.01 57.24 14.9 22.9 8.01 0.57 0.15 0.23 0.08

综合人工工日 小计 0.57 0.15 0.23 0.08

0.0054工日 未计价材料费 3.32

清单项目综合单价 4.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线BV-4 m 1.1 3.02 3.32

钢丝φ1.6 kg 0.0013 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.002 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.47 --

项目编码 030411004011 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 248.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1401

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
2.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 14.47 27.14 9.5 0.68 0.14 0.27 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.27 0.1

0.0064工日 未计价材料费 6.91



清单项目综合单价 8.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×2.5 m 1.08 6.4 6.91

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0012 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.0105 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.05 --

项目编码 030411004100 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 62.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1401

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
2.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 14.47 27.14 9.5 0.68 0.14 0.27 0.1

4-F2

第四册 施工超
高增加费，取人
工费的33%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0160

51
13.95 5.58 1.95 0.22 0.09 0.03

综合人工工日 小计 0.9 0.14 0.36 0.13

0.0064工日 未计价材料费 6.91

清单项目综合单价 8.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×2.5 m 1.08 6.4 6.91

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0012 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.0105 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.05 --

项目编码 030412004005 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1752

点光源艺术装饰
灯具 嵌入式 灯
具直径(φ150)
［示意图号
］179、180、
181

10套 0.1 201.4 117.58 80.56 28.2 20.14 11.76 8.06 2.82

综合人工工日 小计 20.14 11.76 8.06 2.82

0.19工日 未计价材料费 32.32

清单项目综合单价 75.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED筒灯1×12W 套 1.01 32 32.32

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 2.646 1.09 2.88

钢接线盒 个 1.02 2.32 2.37

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82

金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 44.08 --

项目编码 030412004029 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1752

点光源艺术装饰
灯具 嵌入式 灯
具直径(φ150)
［示意图号
］179、180、
181

10套 0.1 201.4 117.58 80.56 28.2 20.14 11.76 8.06 2.82

综合人工工日 小计 20.14 11.76 8.06 2.82

0.19工日 未计价材料费 27.88

清单项目综合单价 70.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED防潮型筒灯1×3W 套 1.01 27.6 27.88

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 2.646 1.09 2.88

钢接线盒 个 1.02 2.32 2.37

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82

金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 39.64 --



项目编码 030412004033 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1752

点光源艺术装饰
灯具 嵌入式 灯
具直径(φ150)
［示意图号
］179、180、
181

10套 0.1 201.4 117.58 80.56 28.2 20.14 11.76 8.06 2.82

综合人工工日 小计 20.14 11.76 8.06 2.82

0.19工日 未计价材料费 31.92

清单项目综合单价 74.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED防潮型射灯1×3W 套 1.01 31.6 31.92

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2 m 2.646 1.09 2.88

钢接线盒 个 1.02 2.32 2.37

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82

金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

其他材料费 -- 0.32 --

材料费小计 -- 43.68 --

项目编码 030412004028 项目名称 装饰灯 计量单位 m 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1781
歌舞厅灯具 蛇
光管 [示意图号
]213

10m 0.1 74.2 6.68 29.68 10.39 7.42 0.67 2.97 1.04

综合人工工日 小计 7.42 0.67 2.97 1.04

0.07工日 未计价材料费 23.23

清单项目综合单价 35.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED灯带8W/m m 1.01 23 23.23

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.061 1.65 0.1

尼龙卡带4×50 个 3.09 0.18 0.56

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 23.9 --

项目编码 030412005001 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 6

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1800
荧光灯安装 嵌
入式 单管

10套 0.1 175.96 78.58 70.38 24.63 17.6 7.86 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 7.86 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费 82.82

清单项目综合单价 117.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

LED平板灯1×32W 套 1.01 82 82.82

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 2.341 0.97 2.27

伞形螺栓M6～8×150 套 1.674 0.34 0.57

自攻螺钉M4×12 十个 0.421 0.22 0.09

金属软管CP15 m 1.03 2 2.06

金属软管接头φ15～20 个 2.06 1.37 2.82

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 90.68 --

项目编码 030412005006 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1797
荧光灯安装 成
套型 吸顶式 单
管

10套 0.1 175.96 15.03 70.38 24.63 17.6 1.5 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 1.5 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费 38.38

清单项目综合单价 66.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单管荧光灯1×18W 套 1.01 38 38.38

伞形螺栓M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 39.88 --

项目编码 030412005010 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1797
荧光灯安装 成
套型 吸顶式 单
管

10套 0.1 175.96 15.03 70.38 24.63 17.6 1.5 7.04 2.46



综合人工工日 小计 17.6 1.5 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费 94.94

清单项目综合单价 123.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

应急单管荧光灯1×18W 套 1.01 94 94.94

伞形螺栓M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 96.44 --

项目编码 030412004001 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

疏散出口标志灯(A型)LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --

项目编码 030412004002 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76



综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

安全出口标志灯(A型)LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --

项目编码 030412004023 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

方向标志灯（单向）LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --

项目编码 030412004030 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1744

标志、诱导装饰
灯具 吊杆式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 231.08 52.99 92.43 32.35 23.11 5.3 9.24 3.24

综合人工工日 小计 23.11 5.3 9.24 3.24

0.218工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 112.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

多信息复合标志灯（A型）LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.305 1.65 0.5

花线2×23/0.15 m 0.509 2.26 1.15

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

膨胀螺栓M10 套 2.04 0.69 1.41

自攻螺钉M4×40 十个 0.612 0.25 0.15

冲击钻头φ6～12 根 0.051 2.57 0.13

其他材料费 -- 0.65 --

材料费小计 -- 76.99 --

项目编码 030412004034 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1744

标志、诱导装饰
灯具 吊杆式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 231.08 52.99 92.43 32.35 23.11 5.3 9.24 3.24

4-F2

第四册 施工超
高增加费，取人
工费的33%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.25 30.5 12.2 4.27 7.63 3.05 1.07

综合人工工日 小计 30.74 5.3 12.29 4.31

0.218工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 124.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

多信息复合标志灯（A型）LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.305 1.65 0.5

花线2×23/0.15 m 0.509 2.26 1.15

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

膨胀螺栓M10 套 2.04 0.69 1.41

自攻螺钉M4×40 十个 0.612 0.25 0.15

冲击钻头φ6～12 根 0.051 2.57 0.13



其他材料费 -- 0.65 --

材料费小计 -- 76.99 --

项目编码 030412004031 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 123.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 3W IP67 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 92.79 --

项目编码 030412004027 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1743

标志、诱导装饰
灯具 吸顶式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 40.76 78.86 27.6 19.72 4.08 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 4.08 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 124.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 10W 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31



瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

膨胀螺栓M10 套 2.04 0.69 1.41

冲击钻头φ6～12 根 0.051 2.57 0.13

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 93.7 --

项目编码 030412004035 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1743

标志、诱导装饰
灯具 吸顶式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 40.76 78.86 27.6 19.72 4.08 7.89 2.76

4-F2

第四册 施工超
高增加费，取人
工费的33%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0769

23
84.58 33.83 11.84 6.51 2.6 0.91

综合人工工日 小计 26.23 4.08 10.49 3.67

0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 134.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 10W 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

膨胀螺栓M10 套 2.04 0.69 1.41

冲击钻头φ6～12 根 0.051 2.57 0.13

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 93.7 --

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-339
扳式暗开关(单
控) 单联

10套 0.1 68.9 4.46 27.56 9.65 6.89 0.45 2.76 0.97

综合人工工日 小计 6.89 0.45 2.76 0.97

0.065工日 未计价材料费 5.65

清单项目综合单价 16.72

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

单联单控开关 只 1.02 5.54 5.65

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.305 0.97 0.3

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 6.1 --

项目编码 030404034008 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-341
扳式暗开关(单
控) 三联

10套 0.1 75.26 7.52 30.1 10.54 7.53 0.75 3.01 1.05

综合人工工日 小计 7.53 0.75 3.01 1.05

0.071工日 未计价材料费 12.45

清单项目综合单价 24.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三联单控开关 只 1.02 12.21 12.45

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.611 0.97 0.59

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 13.2 --

项目编码 030404034007 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-341
扳式暗开关(单
控) 三联

10套 0.1 75.26 7.52 30.1 10.54 7.53 0.75 3.01 1.05

综合人工工日 小计 7.53 0.75 3.01 1.05

0.071工日 未计价材料费 16.53

清单项目综合单价 28.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三联单控开关（防溅型） 只 1.02 16.21 16.53

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.611 0.97 0.59

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.02 --



材料费小计 -- 17.28 --

项目编码 030404035003 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404035004 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 11.79

清单项目综合单价 26.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3防溅插座10A 套 1.02 11.56 11.79

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 13.15 --



项目编码 030404035014 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相三孔带开关电热水器插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404035015 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 15.42

清单项目综合单价 30.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三孔带开关挂式节能空调插座16A 套 1.02 15.12 15.42

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 16.78 --

项目编码 030404031006 项目名称 小电器 计量单位
个(套
、台)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-309
按钮安装 普通
型

个 1 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

综合人工工日 小计 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

0.23工日 未计价材料费 10

清单项目综合单价 60.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧急报警按钮（含呼叫拉绳） 个 1 10 10

破布 kg 0.1 6 0.6

电焊条J422 φ3.2 kg 0.04 6.87 0.27

铜接线端子DT-6mm2 个 2.03 1.72 3.49

橡皮护套圈φ6～32 只 1 0.69 0.69

裸铜线6mm2 kg 0.02 56.42 1.13

塑料软管 kg 0.05 15.78 0.79

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 5.1 1.1 5.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.58 --

项目编码 030404031007 项目名称 小电器 计量单位
个(套
、台)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-313 电铃安装 个 1 22.26 8.25 8.9 3.12 22.26 8.25 8.9 3.12

综合人工工日 小计 22.26 8.25 8.9 3.12

0.21工日 未计价材料费 59.62

清单项目综合单价 102.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

呼叫报警装置AC220V/DC24V 个 1 59.62 59.62

焊锡丝 kg 0.03 42.88 1.29

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

自攻螺钉M4×40 十个 0.42 0.25 0.11

瓷管头φ10～16×25 个 2.06 0.2 0.41

自攻螺钉M4×60 十个 0.32 0.26 0.08

空心木板350×450×25 块 1.05 5.57 5.85

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 67.87 --

项目编码 030411006018 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 50



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 14.42 5.05 3.6 0.54 1.44 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.44 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.02

清单项目综合单价 7.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

接线盒 只 1.02 1 1.02

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 1.56 --

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 14.42 5.05 3.6 0.54 1.44 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.44 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 7.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 2.26 --

项目编码 030411006019 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1546
接线盒暗装 开
关盒

10个 0.1 39.22 2.52 15.69 5.49 3.92 0.25 1.57 0.55

综合人工工日 小计 3.92 0.25 1.57 0.55

0.037工日 未计价材料费 1.12

清单项目综合单价 7.41



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

开关盒 只 1.02 1.1 1.12

塑料护口(钢管用)dn15 个 1.03 0.1 0.1

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 1.03 0.12 0.12

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 1.37 --

项目编码 030411006006 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1546
接线盒暗装 开
关盒

10个 0.1 39.22 2.52 15.69 5.49 3.92 0.25 1.57 0.55

综合人工工日 小计 3.92 0.25 1.57 0.55

0.037工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 8.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁开关盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 1.03 0.1 0.1

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 1.03 0.12 0.12

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 1.97 --

项目编码 010101002011 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 14.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 10.61 3.71 26.52 10.61 3.71

综合人工工日 小计 26.52 10.61 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



项目编码 010103001017 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 14.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 11.42 4 28.56 1.09 11.42 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 11.42 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030409005001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 327.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-919
避雷网安装 沿
折板支架敷设

10m 0.1 246.98 27.45 11.69 98.79 34.58 24.7 2.75 1.17 9.88 3.46

综合人工工日 小计 24.7 2.75 1.17 9.88 3.46

0.233工日 未计价材料费 3.11

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌圆钢φ10 m 1.05 2.96 3.11

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69

厚漆 kg 0.009 8.58 0.08

钢锯条 根 0.2 0.21 0.04

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.016 14.13 0.23

镀锌扁钢支架-40×3 kg 0.28 4.72 1.32

清油 kg 0.004 13.72 0.05

镀锌扁钢卡子-25×4 kg 0.05 6.17 0.31

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 5.86 --

项目编码 030409003005 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 147.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-915
避雷引下线敷设
利用建筑物主筋
引下

10m 0.1 130.38 6.76 28.32 52.15 18.25 13.04 0.68 2.83 5.22 1.83

综合人工工日 小计 13.04 0.68 2.83 5.22 1.83

0.123工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钢φ5.5～9 kg 0.056 3.42 0.19

钢锯条 根 0.015 0.21

电焊条J422 φ4 kg 0.07 6.87 0.48

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.68 --

项目编码 030409008003 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 块 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-964
等电位端子箱、
测试板 断接卡
子制作、安装

10套 0.1 291.5 41.99 2.35 116.6 40.81 29.15 4.2 0.24 11.66 4.08

综合人工工日 小计 29.15 4.2 0.24 11.66 4.08

0.275工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.47 4.55 2.14

精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫 套 2.06 0.99 2.04

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.2 --

项目编码 030409003004 项目名称 避雷引下线 计量单位 处 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-910 接地跨接线安装 10处 0.1 110.24 48.85 8.99 44.1 15.43 11.02 4.89 0.9 4.41 1.54

综合人工工日 小计 11.02 4.89 0.9 4.41 1.54

0.104工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.76

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

厚漆 kg 0.002 8.58 0.02



细

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.004 14.13 0.06

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.459 4.55 2.09

清油 kg 0.001 13.72 0.01

电焊条J422 φ4 kg 0.04 6.87 0.27

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 1.02 2.32 2.37

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 4.89 --

项目编码 030409004002 项目名称 均压环 计量单位 m 工程量 312.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-917
均压环敷设 利
用圈梁钢筋

10m 0.1 50.88 2.23 7.87 20.35 7.12 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条J422 φ4 kg 0.0325 6.87 0.22

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.22 --

项目编码 030409002003 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 186.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-905
户内接地母线敷
设

10m 0.1 122.96 17.95 4.99 49.18 17.21 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

综合人工工日 小计 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

0.116工日 未计价材料费 26.46

清单项目综合单价 47.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢扁钢-40×4 m 1.05 25.2 26.46

棉纱头 kg 0.001 5.57 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.021 6.87 0.14

无光调和漆 kg 0.02 14.31 0.29

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.071 4.55 0.32



精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 0.1 2.32 0.23

钢管保护管φ40×400 根 0.1 7.55 0.76

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 28.26 --

项目编码 030411001110 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1251

砖、混凝土结构
暗配 刚性阻燃
管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 626.14 282.49 0.66 250.46 87.66 6.26 2.82 0.01 2.5 0.88

综合人工工日 小计 6.26 2.82 0.01 2.5 0.88

0.0591工日 未计价材料费 3.01

清单项目综合单价 15.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

刚性阻燃管PVC25 m 1.1 2.74 3.01

管接头FST25 个 0.147 0.33 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0025 8.38 0.02

镀锌铁丝22# kg 0.0024 8.74 0.02

锯条 根 0.01 0.19

胶合剂 kg 0.001 8.56 0.01

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0071

75
356 2.55

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 5.83 --

项目编码 030411004097 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1391

管内穿线 动力
线路(铜芯) 导
线截面35mm2以
内

100m单
线

0.01 117.66 20.29 47.06 16.47 1.18 0.2 0.47 0.16

综合人工工日 小计 1.18 0.2 0.47 0.16

0.0111工日 未计价材料费 31.55

清单项目综合单价 33.56

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯绝缘导线WDZ-BYJ-35 m 1.05 30.043 31.55



细

钢丝φ1.6 kg 0.0014 6 0.01

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03

汽油 kg 0.008 8.12 0.06

焊锡 kg 0.0015 36.87 0.06

焊锡膏瓶装50g kg 0.0003 51.45 0.02

塑料胶布带20mm×10m 卷 0.013 1.8 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 31.75 --

项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-963
等电位端子箱、
测试板 总等电
位联结端子箱

个 1 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

综合人工工日 小计 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

1.41工日 未计价材料费 93.91

清单项目综合单价 371.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总等电位联结端子箱 个 1 93.91 93.91

钢锯条 根 1 0.21 0.21

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2 m 1.5 11.51 17.27

破布 kg 0.2 6 1.2

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

镀锌半圆头螺钉M10×100 十个 0.41 0.34 0.14

角钢 kg 2 3.4 6.8

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

其他材料费 -- 0.8 --

材料费小计 -- 135.54 --

项目编码 030409008002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-962
等电位端子箱、
测试板 分等电
位联结端子箱

10个 0.1 92.22 48.28 36.89 12.91 9.22 4.83 3.69 1.29

综合人工工日 小计 9.22 4.83 3.69 1.29



0.087工日 未计价材料费 20.64

清单项目综合单价 39.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

分等电位联结端子箱 个 1.02 20.23 20.63

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2 m 0.75 4.47 3.35

镀锌半圆头螺钉M10×100 十个 0.41 0.34 0.14

镀锌扁钢-25×4 kg 0.252 4.55 1.15

其他材料费 -- 0.18 --

材料费小计 -- 25.47 --

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1858
接地装置调试
接地网

系统 1 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26

综合人工工日 小计 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26

4.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 961.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 3.98 --

材料费小计 -- 3.98 --

项目编码 031001007005 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 7.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-177

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
80mm以内

10m 0.1 321.18 126.24 13.53 128.47 44.97 32.12 12.62 1.35 12.85 4.5

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 32.81 12.99 1.35 13.13 4.6

0.3095工日 未计价材料费 88.04

清单项目综合单价 152.92

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN80 m 1.02 86.31 88.04



细

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80 个 0.391 25.25 9.87

铅油 kg 0.012 14.58 0.17

型钢 kg 0.22 3.795 0.83

膨胀螺栓M10 套 0.53 0.69 0.37

电焊条J422 φ3.2 kg 0.025 6.87 0.17

氧气 m3 0.012 2.83 0.03

乙炔气 kg 0.004 15.44 0.06

水 m3 0.1 4.57 0.46

防锈漆 kg 0.012 12.86 0.15

调和漆 kg 0.007 14.31 0.1

尼龙砂轮片φ400 片 0.023 8.66 0.2

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

机油 kg 0.018 7.72 0.14

线麻 kg 0.0012 10.29 0.01

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.41 --

材料费小计 -- 101.03 --

项目编码 031001006028 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 2.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-240

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
80/90mm

10m 0.1 119.78 15.97 4.89 47.91 16.77 11.98 1.6 0.49 4.79 1.68

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 12.67 1.97 0.49 5.07 1.78

0.1195工日 未计价材料费 82.25

清单项目综合单价 104.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管管件DN80 个 0.391 27.968 10.94

PPR给水管DN80 m 1.02
69.916

5
71.31

膨胀螺栓M16×200 套 0.514 2.74 1.41

漂白粉 kg 0.0014 3.43

水 m3 0.08 4.57 0.37

其他材料费 -- 0.19 --

材料费小计 -- 84.22 --



项目编码 031001006029 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 4.74

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-239

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
65/75mm

10m 0.1 119.78 19.63 3.35 47.91 16.77 11.98 1.96 0.34 4.79 1.68

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 12.67 2.33 0.34 5.07 1.78

0.1195工日 未计价材料费 62.44

清单项目综合单价 84.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管管件DN70 个 0.425 21.172 9

PPR给水管DN70 m 1.02 52.39 53.44

膨胀螺栓M12×200 套 0.595 3 1.79

漂白粉 kg 0.0014 3.43

水 m3 0.08 4.57 0.37

其他材料费 -- 0.17 --

材料费小计 -- 64.77 --

项目编码 031001006030 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 12.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-238

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
50/63mm

10m 0.1 148.4 16.3 1.49 59.36 20.78 14.84 1.63 0.15 5.94 2.08

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 15.36 1.86 0.15 6.15 2.15

0.1449工日 未计价材料费 33.06

清单项目综合单价 58.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管管件DN50 个 0.651 10.44 6.8

PPR给水管DN50 m 1.02 25.75 26.27

管子托钩DN50 个 0.694 2.12 1.47



漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.15 --

材料费小计 -- 34.92 --

项目编码 031001006031 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 3.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-237

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
40/50mm

10m 0.1 148.4 15.77 0.95 59.36 20.78 14.84 1.58 0.1 5.94 2.08

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 15.36 1.81 0.1 6.15 2.15

0.1449工日 未计价材料费 28.01

清单项目综合单价 53.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管管件DN40 个 0.716 8.576 6.14

PPR给水管DN40 m 1.02 21.44 21.87

管子托钩DN40 个 0.763 1.89 1.44

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 29.82 --

项目编码 031001006032 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-236

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
32/40mm

10m 0.1 125.08 14.05 0.95 50.03 17.51 12.51 1.41 0.1 5 1.75

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 13.03 1.64 0.1 5.21 1.82

0.1229工日 未计价材料费 18.64

清单项目综合单价 40.44



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管管件DN32 个 0.803 5.56 4.46

PPR给水管DN32 m 1.02 13.9 14.18

管子托钩DN32 个 0.831 1.54 1.28

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.13 --

材料费小计 -- 20.28 --

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 0.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-235

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
25/32mm

10m 0.1 125.08 13.15 0.54 50.03 17.51 12.51 1.32 0.05 5 1.75

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 13.03 1.55 0.05 5.21 1.82

0.1229工日 未计价材料费 9.91

清单项目综合单价 31.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管DN25 m 1.02 7.02 7.16

PPR给水管管件DN25 个 0.978 2.81 2.75

管子托钩DN25 个 0.925 1.31 1.21

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 11.46 --

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 3.64

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-234

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
20/25mm

10m 0.1 110.24 14 0.54 44.1 15.43 11.02 1.4 0.05 4.41 1.54



10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 11.54 1.63 0.05 4.62 1.61

0.1089工日 未计价材料费 8.53

清单项目综合单价 27.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管DN20 m 1.02 5.76 5.88

PPR给水管管件DN20 个 1.152 2.304 2.65

管子托钩DN20 个 1.141 1.14 1.3

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.1 --

材料费小计 -- 10.16 --

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 28.97

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-233

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
15/20mm

10m 0.1 110.24 14.04 0.54 44.1 15.43 11.02 1.4 0.05 4.41 1.54

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 11.54 1.63 0.05 4.62 1.61

0.1089工日 未计价材料费 8.04

清单项目综合单价 27.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PPR给水管DN15 m 1.02 4.8 4.9

PPR给水管管件DN15 个 1.637 1.92 3.14

管子托钩DN15 个 1.301 1.01 1.31

漂白粉 kg 0.0009 3.43

水 m3 0.05 4.57 0.23

其他材料费 -- 0.09 --

材料费小计 -- 9.67 --

项目编码 031001003009 项目名称 刨沟 计量单位 m 工程量 26.77

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-965
配管砖墙刨沟
公称直径20mm以
内

10m 0.1 68.9 2.66 27.56 9.65 6.89 0.27 2.76 0.97

综合人工工日 小计 6.89 0.27 2.76 0.97

0.065工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥32.5级 kg 0.4463 0.297 0.13

黄砂 m3 0.0011 120.46 0.13

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.27 --

项目编码 031001003010 项目名称 刨沟 计量单位 m 工程量 21.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-966
配管砖墙刨沟
公称直径32mm以
内

10m 0.1 102.82 5.41 41.13 14.39 10.28 0.54 4.11 1.44

综合人工工日 小计 10.28 0.54 4.11 1.44

0.097工日 未计价材料费

清单项目综合单价 16.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥32.5级 kg 0.9713 0.297 0.29

黄砂 m3 0.0021 120.46 0.25

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.54 --

项目编码 031001003011 项目名称 刨沟 计量单位 m 工程量 3.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-967
配管砖墙刨沟
公称直径50mm以
内

10m 0.1 135.68 10.28 54.27 19 13.57 1.03 5.43 1.9

综合人工工日 小计 13.57 1.03 5.43 1.9

0.128工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.93

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水泥32.5级 kg 1.7588 0.297 0.52



细 黄砂 m3 0.0042 120.46 0.51

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.03 --

项目编码 031202008002 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2 工程量 0.95

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-66
管道刷油 沥青
漆 第一遍

10m2 0.1 25.44 2.04 10.18 3.56 2.54 0.2 1.02 0.36

11-67
管道刷油 沥青
漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 1.82 9.75 3.41 2.44 0.18 0.98 0.34

综合人工工日 小计 4.98 0.38 2 0.7

0.047工日 未计价材料费 7.32

清单项目综合单价 15.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

沥青漆 kg 0.535 13.69 7.32

动力苯 kg 0.087 4.43 0.39

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.7 --

项目编码 031201001011 项目名称 管道标识 计量单位 m2 工程量 7.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031002001005 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 2.78

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 139.92 48.97 3.5 0.27 0.61 1.4 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.41 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 16.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --



项目编码 031201003005 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 2.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.31 0.02 0.08 0.12 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.21 0.02 0.08 0.08 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.2 0.02 0.08 0.08 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.44 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031208002001 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 0.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2253

橡塑保温管道
φ57mm以下 厚
度40mm

m3 1 294.68 86.12 117.87 41.26 294.68 86.12 117.87 41.26

综合人工工日 小计 294.68 86.12 117.87 41.26

2.78工日 未计价材料费 1147.84

清单项目综合单价 1687.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柔性橡塑40mm m3 1.03
1064.7

5
1096.69

胶带(9m/卷) 卷 11 4.65 51.15

粘结剂 kg 5.5 15.44 84.92

破布 kg 0.2 6 1.2



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1233.96 --

项目编码 031208002024 项目名称 管道绝热 计量单位 m3 工程量 0.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2258

橡塑保温管道
φ133mm以下 厚
度40mm

m3 1 238.5 117 95.4 33.39 238.5 117 95.4 33.39

综合人工工日 小计 238.5 117 95.4 33.39

2.25工日 未计价材料费 1141.33

清单项目综合单价 1625.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柔性橡塑 m3 1.03
1064.7

5
1096.69

胶带(9m/卷) 卷 9.6 4.65 44.64

粘结剂 kg 7.5 15.44 115.8

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1258.33 --

项目编码 031208007004 项目名称 防潮层、保护层 计量单位 m2 工程量 35.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
2240

铁皮保护层 铆
钉固定

10m2 0.1 32.86 1.67 13.14 4.6 3.29 0.17 1.31 0.46

综合人工工日 小计 3.29 0.17 1.31 0.46

0.031工日 未计价材料费 11.42

清单项目综合单价 16.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌铁皮 m2 1.0532 10.84 11.42

铆钉 十个 0.55 0.3 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.59 --

项目编码 031003003044 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 445.77

清单项目综合单价 608.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN80 个 1 372.85 372.85

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 475.31 --

项目编码 031003003043 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 282.59

清单项目综合单价 445.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀DN80 个 1 209.67 209.67

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21



棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 312.13 --

项目编码 031003003045 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 1472.92

清单项目综合单价 1635.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

带过滤装置的支管减压阀DN80 个 1 1400 1400

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1502.46 --

项目编码 031003013005 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-640
低压法兰式水表
公称直径80mm以
内

个 1 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12

综合人工工日 小计 50.88 29.54 17.38 20.35 7.12

0.48工日 未计价材料费 1511.92

清单项目综合单价 1637.19

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

远传水表DN80 个 1 1439 1439

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1541.46 --

项目编码 031003001058 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-486 自动排气阀 20 个 1 22.26 9.16 8.9 3.12 22.26 9.16 8.9 3.12

10-419
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 10.6 5.16 4.24 1.48 10.6 5.16 4.24 1.48

综合人工工日 小计 32.86 14.32 13.14 4.6

0.31工日 未计价材料费 69.53

清单项目综合单价 134.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自动排气阀DN20 个 1 46.73 46.73

镀锌管箍DN20 个 2.02 1.23 2.48

镀锌弯头DN20 个 1.01 1.83 1.85

镀锌丝堵DN20 个 1.01 1.14 1.15

精制六角螺母M8 十个 0.206 0.6 0.12

钢垫圈M8.5 十个 0.206 0.01

等边角钢∟60×5 kg 0.65 3.4 2.21

圆钢φ8～14 kg 0.21 3.42 0.72

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

厚漆 kg 0.034 8.58 0.29

棉纱头 kg 0.042 5.57 0.23

机油 kg 0.021 7.72 0.16

线麻 kg 0.003 10.29 0.03

钢锯条 根 0.15 0.21 0.03



截止阀DN20 个 1.01 22.57 22.8

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 83.85 --

项目编码 031004003002 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-679
台式洗脸盆安装
台下盆

10组 0.1 1282.6 93 513.04 179.56 128.26 9.3 51.3 17.96

综合人工工日 小计 128.26 9.3 51.3 17.96

1.21工日 未计价材料费 922.13

清单项目综合单价 1128.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

洗手盆 套 1.01 350 353.5

红外感应式水龙头 套 1.01 400 404

角阀 个 2.02 25 50.5

金属软管 个 2.02 24 48.48

洗脸盆下水口(铜) 个 1.01 65 65.65

橡胶板δ1～15 kg 0.015 7.72 0.12

等边角钢∟60×5 kg 0.269 3.4 0.91

机油 kg 0.01 7.72 0.08

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

油灰 kg 0.15 1.29 0.19

棉纱头 kg 0.0187 5.57 0.1

线麻 kg 0.01 10.29 0.1

铅油 kg 0.02 14.58 0.29

膨胀螺栓M8 套 2.06 0.3 0.62

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 931.43 --

项目编码 031004003003 项目名称 洗脸盆 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-679
台式洗脸盆安装
台下盆

10组 0.1 1282.6 93 513.04 179.56 128.26 9.3 51.3 17.96

综合人工工日 小计 128.26 9.3 51.3 17.96

1.21工日 未计价材料费 1073.63

清单项目综合单价 1280.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无障碍洗手盆 套 1.01 500 505

红外感应式水龙头 套 1.01 400 404

角阀 个 2.02 25 50.5

金属软管 个 2.02 24 48.48

洗脸盆下水口(铜) 个 1.01 65 65.65

橡胶板δ1～15 kg 0.015 7.72 0.12

等边角钢∟60×5 kg 0.269 3.4 0.91

机油 kg 0.01 7.72 0.08

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

油灰 kg 0.15 1.29 0.19

棉纱头 kg 0.0187 5.57 0.1

线麻 kg 0.01 10.29 0.1

铅油 kg 0.02 14.58 0.29

膨胀螺栓M8 套 2.06 0.3 0.62

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 1082.93 --

项目编码 031004006004 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-705
坐式大便器 连
体水箱坐便

10套 0.1 611.62 80.88 244.65 85.63 61.16 8.09 24.47 8.56

综合人工工日 小计 61.16 8.09 24.47 8.56

0.577工日 未计价材料费 1311.75

清单项目综合单价 1414.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无障碍座便器 套 1.01 1250 1262.5

角阀 个 1.01 25 25.25

金属软管 个 1 24 24

橡胶板δ1～15 kg 0.03 7.72 0.23

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.015 7.72 0.12



油灰 kg 0.5 1.29 0.65

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

钢锯条 根 0.2 0.21 0.04

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1319.84 --

项目编码 031004006001 项目名称 大便器 计量单位 组 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-700
蹲式大便器 自
闭式冲洗 25

10套 0.1 649.78 311.45 259.91 90.97 64.98 31.15 25.99 9.1

综合人工工日 小计 64.98 31.15 25.99 9.1

0.613工日 未计价材料费 621.92

清单项目综合单价 753.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

蹲式陶瓷大便器 套 1.01 566 571.66

自闭式冲洗阀DN25 套 1.01 49.76 50.26

大便器密封圈 个 1.1 12.43 13.67

标准砖240×115×53 百块 0.16 59 9.44

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

橡胶板δ1～15 kg 0.02 7.72 0.15

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.01 7.72 0.08

油灰 kg 0.5 1.29 0.65

线麻 kg 0.01 10.29 0.1

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 653.07 --

项目编码 031004004001 项目名称 洗涤盆 计量单位 组 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-681 洗涤盆 单嘴 10组 0.1 390.08 77.26 156.03 54.61 39.01 7.73 15.6 5.46

综合人工工日 小计 39.01 7.73 15.6 5.46

0.368工日 未计价材料费 597.92

清单项目综合单价 665.72



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

拖布池 只 1.01 567 572.67

水龙头 个 1.01 25 25.25

橡胶板δ1～15 kg 0.02 7.72 0.15

厚漆 kg 0.028 8.58 0.24

机油 kg 0.02 7.72 0.15

油灰 kg 0.15 1.29 0.19

硅酮密封胶 L 0.1 68.6 6.86

线麻 kg 0.01 10.29 0.1

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 605.65 --

项目编码 031004007001 项目名称 小便器 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-716
立式小便器 感
应式暗装式

10组 0.1 885.1 135.81 354.04 123.91 88.51 13.58 35.4 12.39

综合人工工日 小计 88.51 13.58 35.4 12.39

0.835工日 未计价材料费 1407

清单项目综合单价 1556.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

壁挂式小便器 套 1.01 700 707

感应式冲洗阀 组 1 700 700

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.412 0.69 0.28

自攻螺钉M4×60 十个 0.412 0.26 0.11

油灰 kg 0.1 1.29 0.13

厚漆 kg 0.022 8.58 0.19

机油 kg 0.01 7.72 0.08

橡胶板δ1～15 kg 0.03 7.72 0.23

硅酮密封胶 L 0.15 68.6 10.29

线麻 kg 0.01 10.29 0.1

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

焊锡丝 kg 0.03 42.88 1.29

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

电力复合脂 kg 0.01 17.15 0.17

异型塑料管dn2.5～5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 1420.58 --

项目编码 031002003055 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-395

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
32mm以内

10个 0.1 175.96 51.62 18.11 70.38 24.63 17.6 5.16 1.81 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 5.16 1.81 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN32 m 0.305 12.92 3.94

石棉绒 kg 0.171 2.4 0.41

油浸麻丝 kg 0.082 8.4 0.69

水泥32.5级 kg 0.41 0.297 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.16 --

项目编码 031002003058 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-398

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
80mm以内

10个 0.1 195.04 116.21 18.11 78.02 27.31 19.5 11.62 1.81 7.8 2.73

综合人工工日 小计 19.5 11.62 1.81 7.8 2.73

0.184工日 未计价材料费

清单项目综合单价 43.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN80 m 0.305 33.67 10.27

石棉绒 kg 0.19 2.4 0.46

油浸麻丝 kg 0.091 8.4 0.76

水泥32.5级 kg 0.445 0.297 0.13

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.62 --



项目编码 031002003002 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-399

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
100mm以内

10个 0.1 266.06 152.67 18.11 106.42 37.25 26.61 15.27 1.81 10.64 3.73

综合人工工日 小计 26.61 15.27 1.81 10.64 3.73

0.251工日 未计价材料费

清单项目综合单价 58.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 15.27 --

项目编码 031002003033 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-390
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径100mm以内

10个 0.1 416.58 198.34 18.11 166.63 58.32 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

综合人工工日 小计 41.66 19.83 1.81 16.66 5.83

0.393工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN100 m 0.305 43.42 13.24

石棉绒 kg 0.285 2.4 0.68

油浸麻丝 kg 0.136 8.4 1.14

水泥32.5级 kg 0.667 0.297 0.2

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 19.83 --



项目编码 040504002002 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4474.8

1
150.92 309.94 154.97 85.23 246.11 8.3 17.05 8.52

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0089
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 28.39 16 0.77 5.68 2.84

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0928
1549.7

2
4676.9

6
150.92 309.94 154.97 143.81 434.02 14.01 28.76 14.38

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0081
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 25.84 14.56 0.71 5.17 2.58

6-1166

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.2493
2036.6

4
4598.0

2
407.33 203.66 507.73

1146.2
9

101.55 50.77

6-1523
矩形池壁 复合
模板

100m2 0.2493 2407.9
1409.1

3
41.13 481.58 240.79 600.29 351.3 10.25 120.06 60.03

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.5122 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 340.15

1850.8
5

42.95 68.03 34.02

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.0665
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 141.18 316.11 10.04 28.24 14.12

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.0665
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 77.22 100.44 0.24 15.44 7.72

6-892

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.7m3以内)(预
拌)

10m3 0.0665
1031.6

5
638.34 263.11 206.33 103.17 68.6 42.45 17.5 13.72 6.86

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.0176
1404.1

8
3579.7

1
63.26 280.84 140.42 24.71 63 1.11 4.94 2.47

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.0889 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 59.04 321.24 7.45 11.81 5.9

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

8-2947
刚性防水套管制
作 公称直径
100mm以内

个 2 80.56 44.91 19.16 16.11 8.06 161.12 89.82 38.32 32.22 16.12

8-2963
刚性防水套管安
装 公称直径
150mm以内

个 2 59.36 30.36 11.87 5.94 118.72 60.72 23.74 11.88

D00001 踏步 个 5 1 5

综合人工工日 小计
2428.6

6
5750 151.7 485.74 242.87

22.9119工日 未计价材料费 42.16

清单项目综合单价 9101.13

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.561 425.49 238.7

电 kW·h
2.1444

44
0.8 1.72

水 m3
5.6286

34
4.57 25.72

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1658

5
374 62.03

C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
3.4894

2
444.92 1552.51

钢筋φ10以外 t
0.6251

44
3395.9 2122.93

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.6749

75
444.92 300.31

钢筋φ10以内 t
0.0179

52
3421.6

2
61.42

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

焊接钢管公称直径100mm以内 kg 10.28 4.1011 42.16

扁钢＜-59 kg 2.5 3.64 9.1

电焊条J422 φ3.2 kg 1.18 6.87 8.11

氧气 m3 3.28 2.83 9.28

乙炔气 kg 1.1 15.44 16.98

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.136 3.26 0.44

水泥32.5级 kg 20 0.297 5.94

石棉绒 kg 8.54 2.4 20.5

油浸麻丝 kg 4.08 8.4 34.27

其他材料费 -- 625.21 --

材料费小计 -- 5792.16 --

项目编码 010101003003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --



项目编码 010103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031001006010 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 26.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-309

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
50mm以内

10m 0.1 153.7 20.27 1.59 61.48 21.52 15.37 2.03 0.16 6.15 2.15

综合人工工日 小计 15.37 2.03 0.16 6.15 2.15

0.145工日 未计价材料费 10.41

清单项目综合单价 36.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn50 m 0.967 7.84 7.58

承插塑料排水管件dn50 个 0.902 3.136 2.83

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.011 10.72 0.12

丙酮 kg 0.017 5.15 0.09

钢锯条 根 0.051 0.21 0.01

透气帽(铅丝球)DN50 个 0.026 1.66 0.04

铁砂布2# 张 0.07 0.86 0.06

棉纱头 kg 0.021 5.57 0.12

膨胀螺栓M12×200 套 0.274 3 0.82

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.52 0.33 0.17

扁钢＜-59 kg 0.06 3.64 0.22

水 m3 0.016 4.57 0.07

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.005 8.38 0.04

电 kW·h 0.15 0.8 0.12



其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 12.44 --

项目编码 031001006009 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 46.39

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-311

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
110mm以内

10m 0.1 233.2 34.84 1.59 93.28 32.65 23.32 3.48 0.16 9.33 3.27

综合人工工日 小计 23.32 3.48 0.16 9.33 3.27

0.22工日 未计价材料费 29.43

清单项目综合单价 68.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn110 m 0.852 22.51 19.18

承插塑料排水管件dn110 个 1.138 9.004 10.25

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.438 0.21 0.09

透气帽(铅丝球)DN100 个 0.05 3.27 0.16

铁砂布2# 张 0.09 0.86 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

膨胀螺栓M16×200 套 0.432 2.74 1.18

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.7 0.33 0.23

扁钢＜-59 kg 0.16 3.64 0.58

水 m3 0.031 4.57 0.14

电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 6.87 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.008 8.38 0.07

电 kW·h 0.224 0.8 0.18

其他材料费 -- 0.17 --

材料费小计 -- 32.91 --

项目编码 031201001012 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 4.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71



0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031004014009 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-749 地漏安装 50 10个 0.1 161.12 22.78 64.45 22.56 16.11 2.28 6.45 2.26

综合人工工日 小计 16.11 2.28 6.45 2.26

0.152工日 未计价材料费 8.64

清单项目综合单价 35.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

地漏DN50 个 1 8.64 8.64

焊接钢管DN50 m 0.1 20.14 2.01

水泥32.5级 kg 0.6 0.297 0.18

厚漆 kg 0.01 8.58 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10.92 --

项目编码 031004014003 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-755
地面扫除口安装
100

10个 0.1 97.52 1.49 39.01 13.65 9.75 0.15 3.9 1.37

综合人工工日 小计 9.75 0.15 3.9 1.37

0.092工日 未计价材料费 11.42

清单项目综合单价 26.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

扫除口DN100 个 1 11.42 11.42

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11.57 --



项目编码 031002003037 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-391
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径150mm以内

10个 0.1 514.1 298.31 18.11 205.64 71.97 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

综合人工工日 小计 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

0.485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 110.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.83 --

项目编码 010101003005 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 14.36

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001012 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 14.36

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031001006020 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 28.01

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-320

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料空调凝结水管
、雨水管(零件
粘接) 公称直径
110mm

10m 0.1 111.3 30.37 1.59 44.52 15.58 11.13 3.04 0.16 4.45 1.56

综合人工工日 小计 11.13 3.04 0.16 4.45 1.56

0.105工日 未计价材料费 22.85

清单项目综合单价 43.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC雨水管dn110 m 0.951 20.68 19.67

承插塑料雨水管件dn110 个 0.385 8.272 3.18

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.372 0.21 0.08

铁砂布2# 张 0.08 0.86 0.07

棉纱头 kg 0.026 5.57 0.14

膨胀螺栓M16×200 套 0.432 2.74 1.18

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.595 0.33 0.2

扁钢＜-59 kg 0.136 3.64 0.5

水 m3 0.026 4.57 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.007 8.38 0.06

电 kW·h 0.19 0.8 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 6.87 0.02

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 25.89 --



项目编码 031001006035 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 35.52

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-321

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料空调凝结水管
、雨水管(零件
粘接) 公称直径
160mm

10m 0.1 165.36 28.73 1.59 66.14 23.15 16.54 2.87 0.16 6.61 2.32

综合人工工日 小计 16.54 2.87 0.16 6.61 2.32

0.156工日 未计价材料费 52.33

清单项目综合单价 80.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC雨水管dn160 m 0.98 48.27 47.3

承插塑料雨水管件dn160 个 0.26 19.308 5.02

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.025 10.72 0.27

丙酮 kg 0.037 5.15 0.19

钢锯条 根 0.299 0.21 0.06

铁砂布2# 张 0.08 0.86 0.07

棉纱头 kg 0.026 5.57 0.14

膨胀螺栓M18×200 套 0.3 3.43 1.03

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.58 0.33 0.19

扁钢＜-59 kg 0.096 3.64 0.35

水 m3 0.04 4.57 0.18

镀锌铁丝13#～17# kg 0.007 8.38 0.06

电 kW·h 0.243 0.8 0.19

电焊条J422 φ3.2 kg 0.004 6.87 0.03

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 55.2 --

项目编码 031001006033 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 27.53

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-241

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
100/110mm

10m 0.1 140.98 18.13 5.15 56.39 19.74 14.1 1.81 0.52 5.64 1.97

综合人工工日 小计 14.1 1.81 0.52 5.64 1.97

0.133工日 未计价材料费 85.88



清单项目综合单价 109.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

HDPE电熔管件DN100 个 0.385 46.386 17.86

HDPE管DN100 m 1.02 66.69 68.02

膨胀螺栓M18×200 套 0.466 3.43 1.6

其他材料费 -- 0.21 --

材料费小计 -- 87.69 --

项目编码 031001006036 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 19.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-241

室内给排水、采
暖管道 室内给
水塑料管(热熔
、电熔连接) 公
称直径/管外径
100/110mm

10m 0.1 140.98 18.13 5.15 56.39 19.74 14.1 1.81 0.52 5.64 1.97

综合人工工日 小计 14.1 1.81 0.52 5.64 1.97

0.133工日 未计价材料费 171.71

清单项目综合单价 195.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

HDPE电熔管件DN150 个 0.385 70.81 27.26

HDPE管DN150 m 1.02
141.61

05
144.44

膨胀螺栓M18×200 套 0.466 3.43 1.6

其他材料费 -- 0.22 --

材料费小计 -- 173.52 --

项目编码 031201001014 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 9.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031004014019 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-206
PVC管排水
PVC水斗 φ110

10只 0.1

综合人工工日 小计

工日 未计价材料费 37.74

清单项目综合单价 37.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

87型雨水斗DN100 只 1.02 37 37.74

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.74 --

项目编码 031004014023 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-207
PVC管排水
PVC水斗 φ160

10只 0.1

综合人工工日 小计

工日 未计价材料费 53.04

清单项目综合单价 53.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

87型雨水斗φ160 只 1.02 52 53.04

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 53.04 --

项目编码 031002003072 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-400

过墙过楼板钢套
管制作、安装
套管公称直径
150mm以内

10个 0.1 362.52 252.64 18.11 145.01 50.75 36.25 25.26 1.81 14.5 5.08

综合人工工日 小计 36.25 25.26 1.81 14.5 5.08



0.342工日 未计价材料费

清单项目综合单价 82.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25.26 --

项目编码 031002003073 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-391
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径150mm以内

10个 0.1 514.1 298.31 18.11 205.64 71.97 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

综合人工工日 小计 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

0.485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 110.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.83 --

项目编码 010101003006 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 13.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43



综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001013 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 13.1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030904012006 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-178
报警控制器安装
总线制(落地式)
1000点以下

台 1
2224.9

4
85.7 302.49 978.97 311.49

2224.9
4

85.7 302.49 978.97 311.49

综合人工工日 小计
2224.9

4
85.7 302.49 978.97 311.49

20.99工日 未计价材料费 4436.45

清单项目综合单价 8340.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

火灾报警控制器 台 1
4436.4

5
4436.45

白布 m 0.63 3.43 2.16

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.7 36.87 25.81

焊锡膏瓶装50g kg 0.18 51.45 9.26

汽油 kg 0.85 8.12 6.9

塑料线卡φ15以下 个 40 0.66 26.4



精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

异型塑料管dn5 m 1.75 1.17 2.05

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4522.15 --

项目编码 030904008011 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-201
重复显示器安装
总线制

台 1 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48

综合人工工日 小计 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48

8.86工日 未计价材料费 558.99

清单项目综合单价 2118.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

手动控制盘 台 1 558.99 558.99

白布 m 0.07 3.43 0.24

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.08 36.87 2.95

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

汽油 kg 0.2 8.12 1.62

塑料线卡φ15以下 个 7 0.66 4.62

镀锌滚花膨胀螺栓M8 套 4 0.6 2.4

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

玻璃胶310g 支 0.2 12.86 2.57

异型塑料管dn5 m 0.2 1.17 0.23

冲击钻头φ6～12 根 0.13 2.57 0.33

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 588.1 --

项目编码 030904010002 项目名称 联动控制箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-189
联动控制器安装
总线制(落地式)
200点以下

台 1
1926.0

2
38.48 129.3 847.45 269.64

1926.0
2

38.48 129.3 847.45 269.64

综合人工工日 小计
1926.0

2
38.48 129.3 847.45 269.64

18.17工日 未计价材料费 7098.32

清单项目综合单价 10309.21



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防联动控制器 台 1
7098.3

2
7098.32

白布 m 0.18 3.43 0.62

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.2 36.87 7.37

焊锡膏瓶装50g kg 0.05 51.45 2.57

汽油 kg 0.45 8.12 3.65

塑料线卡φ15以下 个 16 0.66 10.56

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

异型塑料管dn5 m 0.5 1.17 0.59

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7136.8 --

项目编码 030904014003 项目名称
消防广播及对讲电话主机

（柜）
计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-209
火灾事故广播安
装 消防广播控
制柜

台 1
1344.0

8
88.58 131.14 591.4 188.17

1344.0
8

88.58 131.14 591.4 188.17

综合人工工日 小计
1344.0

8
88.58 131.14 591.4 188.17

12.68工日 未计价材料费 1335

清单项目综合单价 3678.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急广播控制装置 台 1 1335 1335

铁砂布2# 张 2 0.86 1.72

白布 m 0.27 3.43 0.93

棉纱头 kg 1.4 5.57 7.8

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

垫铁 kg 2 4.29 8.58

焊锡 kg 0.57 36.87 21.02

焊锡膏瓶装50g kg 0.143 51.45 7.36

汽油 kg 1.64 8.12 13.32

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

塑料软管dn4 m 0.15 1.19 0.18

异型塑料管dn5 m 1.43 1.17 1.67

橡皮绝缘板δ5 m2 0.05 70.92 3.55

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V4mm2 m 3 3.11 9.33



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1423.58 --

项目编码 030904014004 项目名称
消防广播及对讲电话主机

（柜）
计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-209
火灾事故广播安
装 消防广播控
制柜

台 1
1344.0

8
88.58 131.14 591.4 188.17

1344.0
8

88.58 131.14 591.4 188.17

综合人工工日 小计
1344.0

8
88.58 131.14 591.4 188.17

12.68工日 未计价材料费 677.89

清单项目综合单价 3021.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防专用电话总机 台 1 677.89 677.89

铁砂布2# 张 2 0.86 1.72

白布 m 0.27 3.43 0.93

棉纱头 kg 1.4 5.57 7.8

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

垫铁 kg 2 4.29 8.58

焊锡 kg 0.57 36.87 21.02

焊锡膏瓶装50g kg 0.143 51.45 7.36

汽油 kg 1.64 8.12 13.32

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

塑料软管dn4 m 0.15 1.19 0.18

异型塑料管dn5 m 1.43 1.17 1.67

橡皮绝缘板δ5 m2 0.05 70.92 3.55

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V4mm2 m 3 3.11 9.33

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 766.47 --

项目编码 030904015002 项目名称
火灾报警控制微机

（CRT）
计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-219
火灾报警控制微
机CRT彩色显示
装置安装

台 1 212 5.52 6.52 93.28 29.68 212 5.52 6.52 93.28 29.68

综合人工工日 小计 212 5.52 6.52 93.28 29.68



2工日 未计价材料费 7453.23

清单项目综合单价 7800.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

CRT图形显示系统 台 1
7453.2

3
7453.23

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

清洁剂 kg 0.07 3 0.21

白绸 m2 0.22 13.72 3.02

塑料胶布带20mm×50m 卷 0.12 3.14 0.38

色带 盒 0.2 6.86 1.37

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7458.75 --

项目编码 030904013002 项目名称 联动控制主机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-188
联动控制器安装
总线制(落地式)
100点以下

台 1
1275.1

8
31.74 109.87 561.08 178.53

1275.1
8

31.74 109.87 561.08 178.53

综合人工工日 小计
1275.1

8
31.74 109.87 561.08 178.53

12.03工日 未计价材料费 4300

清单项目综合单价 6456.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

应急照明控制器 台 1 4300 4300

白布 m 0.11 3.43 0.38

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.12 36.87 4.42

焊锡膏瓶装50g kg 0.03 51.45 1.54

汽油 kg 0.25 8.12 2.03

塑料线卡φ15以下 个 15 0.66 9.9

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

异型塑料管dn5 m 0.3 1.17 0.35

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4331.74 --

项目编码 030904012007 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-170
报警控制器安装
多线制(落地式)
32点以下

台 1 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33

综合人工工日 小计 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33

7.3工日 未计价材料费 2184

清单项目综合单价 3507.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防电源监控器 台 1 2184 2184

白布 m 0.4 3.43 1.37

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.4 36.87 14.75

焊锡膏瓶装50g kg 0.1 51.45 5.15

汽油 kg 0.25 8.12 2.03

塑料线卡φ15以下 个 8 0.66 5.28

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120 套 4 3.39 13.56

异型塑料管dn5 m 1 1.17 1.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2227.47 --

项目编码 030904012008 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-170
报警控制器安装
多线制(落地式)
32点以下

台 1 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33

综合人工工日 小计 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33

7.3工日 未计价材料费 1504

清单项目综合单价 2827.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火门监控器 台 1 1504 1504

白布 m 0.4 3.43 1.37

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.4 36.87 14.75

焊锡膏瓶装50g kg 0.1 51.45 5.15

汽油 kg 0.25 8.12 2.03

塑料线卡φ15以下 个 8 0.66 5.28

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120 套 4 3.39 13.56

异型塑料管dn5 m 1 1.17 1.17



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1547.47 --

项目编码 030904012009 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-170
报警控制器安装
多线制(落地式)
32点以下

台 1 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33

综合人工工日 小计 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33

7.3工日 未计价材料费 1240

清单项目综合单价 2563.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电气火灾控制器 台 1 1240 1240

白布 m 0.4 3.43 1.37

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.4 36.87 14.75

焊锡膏瓶装50g kg 0.1 51.45 5.15

汽油 kg 0.25 8.12 2.03

塑料线卡φ15以下 个 8 0.66 5.28

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120 套 4 3.39 13.56

异型塑料管dn5 m 1 1.17 1.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1283.47 --

项目编码 030904012010 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-170
报警控制器安装
多线制(落地式)
32点以下

台 1 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33

综合人工工日 小计 773.8 43.47 56.95 340.47 108.33

7.3工日 未计价材料费 4500

清单项目综合单价 5823.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防信息监控 台 1 4500 4500

白布 m 0.4 3.43 1.37

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16



焊锡 kg 0.4 36.87 14.75

焊锡膏瓶装50g kg 0.1 51.45 5.15

汽油 kg 0.25 8.12 2.03

塑料线卡φ15以下 个 8 0.66 5.28

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120 套 4 3.39 13.56

异型塑料管dn5 m 1 1.17 1.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4543.47 --

项目编码 030904008006 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-201
重复显示器安装
总线制

台 1 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48

综合人工工日 小计 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48

8.86工日 未计价材料费 1256.41

清单项目综合单价 2815.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

液位显示装置 台 1
1256.4

1
1256.41

白布 m 0.07 3.43 0.24

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.08 36.87 2.95

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

汽油 kg 0.2 8.12 1.62

塑料线卡φ15以下 个 7 0.66 4.62

镀锌滚花膨胀螺栓M8 套 4 0.6 2.4

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

玻璃胶310g 支 0.2 12.86 2.57

异型塑料管dn5 m 0.2 1.17 0.23

冲击钻头φ6～12 根 0.13 2.57 0.33

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1285.52 --

项目编码 030404012001 项目名称 蓄电池屏（柜） 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-258
蓄电池屏(柜)安
装

台 1 571.34 58.25 43.78 251.39 79.99 571.34 58.25 43.78 251.39 79.99

综合人工工日 小计 571.34 58.25 43.78 251.39 79.99

5.39工日 未计价材料费 9760.19

清单项目综合单价 10764.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

蓄电池屏柜 台 1
9760.1

9
9760.19

棉纱头 kg 0.2 5.57 1.11

铁砂布2# 张 1 0.86 0.86

黄砂 m3 0.04 120.46 4.82

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

钢丝φ1.6 kg 0.02 6 0.12

钢垫板 kg 0.3 3.77 1.13

钢锯条 根 2 0.21 0.42

水泥32.5级 kg 2.4 0.297 0.71

标志牌 个 1 0.16 0.16

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

塑料胶线2×16/0.15 m 10 1.46 14.6

电力复合脂 kg 0.05 17.15 0.86

尼龙绳φ0.5～1.0 kg 0.01 53.6 0.54

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24

镀锌扁钢-40×4 kg 3 4.55 13.65

异型塑料管dn2.5～5 m 0.2 1.17 0.23

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 12.2 1.1 13.42

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 9818.44 --

项目编码 030507008002 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-749

楼宇安全防范系
统 摄像设备安
装(镜头与摄像
机一体) 球型一
体机

台 1 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 650

清单项目综合单价 865.3

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

监控球机 台 1 650 650

酒精 kg 0.03 9 0.27

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 650.53 --

项目编码 030904006002 项目名称
消防报警电话插孔（电话

）
计量单位 个(部) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-216
消防通信、报警
备用电源安装
通信 分机

部 1 13.78 5.24 6.06 1.93 13.78 5.24 6.06 1.93

综合人工工日 小计 13.78 5.24 6.06 1.93

0.13工日 未计价材料费 88

清单项目综合单价 115.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防直通电话 部 1 88 88

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.2 0.69 0.14

铜接线端子DT-10mm2 个 2 2.43 4.86

冲击钻头φ6～8 根 0.07 1.72 0.12

自攻螺钉M6×30 十个 0.2 0.58 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 93.24 --

项目编码 030905001001 项目名称 自动报警系统调试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-223
自动报警系统装
置调试 500点以
下

系统 1
12415.

2
388.45 352.12

5462.6
9

1738.1
3

12415.
2

388.45 352.12
5462.6

9
1738.1

3

综合人工工日 小计
12415.

2
388.45 352.12

5462.6
9

1738.1
3

110.85工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20356.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电 kW·h 136.8 0.8 109.44

工业酒精99.5% kg 0.532 6.86 3.65

电池 节 96 2.14 205.44



ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2 m 14.554 0.69 10.04

塑料胶布带20mm×50m 卷 9.529 3.14 29.92

光盘 张 1 2.06 2.06

打印纸132行(381-1) 箱 0.304 91.76 27.9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 388.45 --

项目编码 030905003001 项目名称 防火控制装置调试 计量单位 个(部) 工程量 31

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-232

火灾事故广播、
消防通信、消防
电梯系统装置调
试 广播喇叭及
音箱(10只) 通
信分机及插孔
(10个)

10只、
10个

0.1 91.84 26.68 31.97 40.41 12.86 9.18 2.67 3.2 4.04 1.29

综合人工工日 小计 9.18 2.67 3.2 4.04 1.29

0.082工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电 kW·h 0.768 0.8 0.61

电池 节 0.96 2.14 2.05

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 2.67 --

项目编码 030905003002 项目名称 防火控制装置调试 计量单位 个(部) 工程量 27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-232

火灾事故广播、
消防通信、消防
电梯系统装置调
试 广播喇叭及
音箱(10只) 通
信分机及插孔
(10个)

10只、
10个

0.1 91.84 26.68 31.97 40.41 12.86 9.18 2.67 3.2 4.04 1.29

综合人工工日 小计 9.18 2.67 3.2 4.04 1.29

0.082工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电 kW·h 0.768 0.8 0.61

电池 节 0.96 2.14 2.05



其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 2.67 --

项目编码 030905003003 项目名称 防火控制装置调试 计量单位 个(部) 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-234 电动防火门 10个 0.1 427.84 0.96 10.17 188.25 59.9 42.78 0.1 1.02 18.83 5.99

综合人工工日 小计 42.78 0.1 1.02 18.83 5.99

0.382工日 未计价材料费

清单项目综合单价 68.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电 kW·h 0.12 0.8 0.1

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.1 --

项目编码 030411003058 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 16.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1306
钢制槽式桥架
宽+高400mm以下

10m 0.1 257.58 64.51 8.04 113.34 36.06 25.76 6.45 0.8 11.33 3.61

综合人工工日 小计 25.76 6.45 0.8 11.33 3.61

0.243工日 未计价材料费 48.81

清单项目综合单价 96.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防阻燃密闭金属槽盒150×100 m 1.005 48.57 48.81

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

砂轮片φ100 片 0.001 1.29

砂轮片φ400 片 0.001 11.58 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.012 14.13 0.17

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71

铜接线端子DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5

精制带母镀锌螺栓M8×30 套 1.05 0.58 0.61

电 kW·h 0.14 0.8 0.11

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 55.26 --



项目编码 030413001004 项目名称 铁构件 计量单位 kg 工程量 15.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1355 桥架支撑架 100kg 0.01 477 35.14 19.42 209.88 66.78 4.77 0.35 0.19 2.1 0.67

综合人工工日 小计 4.77 0.35 0.19 2.1 0.67

0.045工日 未计价材料费 4.82

清单项目综合单价 12.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

支撑架镀锌型钢 kg 1.005 4.8 4.82

膨胀螺栓M10～16 套 0.21 0.86 0.18

电焊条J422 φ3.2 kg 0.007 6.87 0.05

冲击钻头φ8～16 根 0.0008 3.43

砂轮片φ100 片 0.0002 1.29

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

黄砂 m3
0.0000

7
120.46 0.01

水泥32.5级 kg 0.065 0.297 0.02

电 kW·h 0.0509 0.8 0.04

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 5.17 --

项目编码 030411001132 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 3.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 170.92 16.04 299.71 95.36 6.81 1.71 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.71 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 8.04

清单项目综合单价 20.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC20 m 1.03 7.81 8.04

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02



圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0031

5
356 1.12

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 9.75 --

项目编码 030411001111 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 6.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1144

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
40mm以内(预拌)

100m 0.01
1403.1

2
510.79 33.82 617.37 196.44 14.03 5.11 0.34 6.17 1.96

综合人工工日 小计 14.03 5.11 0.34 6.17 1.96

0.1324工日 未计价材料费 15.37

清单项目综合单价 42.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC40 m 1.03 14.92 15.37

镀锌电线管接头φ40×7 个 0.1648 2.1 0.35

塑料护口(钢管用)dn40 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌锁紧螺母3×40 个 0.1545 0.72 0.11

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.02 14.13 0.28

溶剂汽油 kg 0.005 7.89 0.04

沥青清漆 kg 0.0056 6 0.03

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0106

75
356 3.8

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0096 17.15 0.16

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 20.48 --



项目编码 030411001116 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 10.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411001120 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 745.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 144.87 46.09 3.29 1.76 1.45 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.45 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27



紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030411001131 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 24.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1081

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径25mm以内(预
拌)

100m 0.01 475.62 326.69 0.66 209.27 66.59 4.76 3.27 0.01 2.09 0.67

综合人工工日 小计 4.76 3.27 0.01 2.09 0.67

0.0449工日 未计价材料费 7.05

清单项目综合单价 17.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG25 m 1.03 6.84 7.05

紧定式直管接头φ25 个 0.1532 2.06 0.32

紧定式锁母φ25 个 0.1545 1.29 0.2

锯条 根 0.022 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.003 8.38 0.03

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0071

75
356 2.55

电力复合脂 kg 0.0012 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 10.32 --

项目编码 030411004050 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 362.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 35.91 11.43 0.82 0.15 0.36 0.11



综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.36 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.45

清单项目综合单价 4.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 2.977 3.45

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.6 --

项目编码 030411004052 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 563.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030411004082 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 16.52

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1510
线槽配线 导线
截面2.5mm2以内

100m单
线

0.01 81.62 2.93 35.91 11.43 0.82 0.03 0.36 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.03 0.36 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.04

清单项目综合单价 4.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.02 2.977 3.04

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0006 8.38 0.01

标志牌塑料扁形 个 0.06 0.16 0.01

棉纱头 kg 0.0025 5.57 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.07 --

项目编码 030411004084 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 21.93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
1510备
注1

线槽配线 导线
截面2.5mm2以内

100m单
线

0.01 97.94 3.51 43.09 13.71 0.98 0.04 0.43 0.14

综合人工工日 小计 0.98 0.04 0.43 0.14

0.0092工日 未计价材料费 4.05

清单项目综合单价 5.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.02 3.97 4.05

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0007

2
8.38 0.01

标志牌塑料扁形 个 0.072 0.16 0.01

棉纱头 kg 0.003 5.57 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.09 --

项目编码 030408002003 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 12.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-800
一般电缆 电缆
6芯以下

100m 0.01 337.08 68.35 148.32 47.19 3.37 0.68 1.48 0.47

综合人工工日 小计 3.37 0.68 1.48 0.47

0.0318工日 未计价材料费 5.46

清单项目综合单价 11.46



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

控制电缆WDZN-KYJY-2×2.5 m 1.015 5.376 5.46

自粘性塑料带20mm×20m 卷 0.0001 5.15

破布 kg 0.002 6 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.002 8.38 0.02

镀锌电缆卡子2×35 个 0.234 1.46 0.34

钢锯条 根 0.01 0.21

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 6.14 --

项目编码 030408002004 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 55.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-800
一般电缆 电缆
6芯以下

100m 0.01 337.08 68.35 148.32 47.19 3.37 0.68 1.48 0.47

综合人工工日 小计 3.37 0.68 1.48 0.47

0.0318工日 未计价材料费 10.1

清单项目综合单价 16.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

控制电缆WDZN-KYJY-4×2.5 m 1.015 9.954 10.1

自粘性塑料带20mm×20m 卷 0.0001 5.15

破布 kg 0.002 6 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.002 8.38 0.02

镀锌电缆卡子2×35 个 0.234 1.46 0.34

钢锯条 根 0.01 0.21

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 10.78 --

项目编码 030404032001 项目名称 端子箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-333
端子箱安装 户
内

台 1 179.14 35.37 5.88 78.82 25.08 179.14 35.37 5.88 78.82 25.08

综合人工工日 小计 179.14 35.37 5.88 78.82 25.08

1.69工日 未计价材料费 132

清单项目综合单价 456.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防接线端子箱 台 1 132 132

破布 kg 0.2 6 1.2

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

无光调和漆 kg 0.3 14.31 4.29

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.15 14.13 2.12

钢锯条 根 1 0.21 0.21

铰链 副 1 1.29 1.29

塑料胶线2×16/0.15 m 1.5 1.46 2.19

清油 kg 0.15 13.72 2.06

角钢 kg 2 3.4 6.8

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 167.37 --

项目编码 030904001006 项目名称 点型探测器 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-158
点型探测器 总
线制 感烟

个 1 36.04 3.67 0.22 15.86 5.05 36.04 3.67 0.22 15.86 5.05

综合人工工日 小计 36.04 3.67 0.22 15.86 5.05

0.34工日 未计价材料费 42.38

清单项目综合单价 103.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

感烟探测器 个 1 42.38 42.38

白布 m 0.02 3.43 0.07

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.04 0.69 0.03

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

自攻螺钉M4×65 十个 0.3 0.27 0.08

汽油 kg 0.03 8.12 0.24

冲击钻头φ6～8 根 0.02 1.72 0.03



胶合板2440×1220×6 m2 0.02 10.29 0.21

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

901胶 kg 0.01 2.14 0.02

热镀锌钢板δ2.5 Q235B m2 0.01 87.01 0.87

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 46.05 --

项目编码 030904001008 项目名称 点型探测器 计量单位 个 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-158
点型探测器 总
线制 感烟

个 1 36.04 3.67 0.22 15.86 5.05 36.04 3.67 0.22 15.86 5.05

9-F2

第九册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0303

03
118.93 52.33 16.65 3.6 1.59 0.5

综合人工工日 小计 39.64 3.67 0.22 17.45 5.55

0.34工日 未计价材料费 42.38

清单项目综合单价 108.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

感烟探测器 个 1 42.38 42.38

白布 m 0.02 3.43 0.07

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.04 0.69 0.03

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

自攻螺钉M4×65 十个 0.3 0.27 0.08

汽油 kg 0.03 8.12 0.24

冲击钻头φ6～8 根 0.02 1.72 0.03

胶合板2440×1220×6 m2 0.02 10.29 0.21

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

901胶 kg 0.01 2.14 0.02

热镀锌钢板δ2.5 Q235B m2 0.01 87.01 0.87

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 46.05 --

项目编码 030904005001 项目名称 声光报警器 计量单位 个 工程量 7

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-202
警报装置安装
声光报警

个 1 74.2 2.7 0.63 32.65 10.39 74.2 2.7 0.63 32.65 10.39

综合人工工日 小计 74.2 2.7 0.63 32.65 10.39

0.7工日 未计价材料费 59.62

清单项目综合单价 180.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

编址型声光报警器 个 1 59.62 59.62

自攻螺钉M4×30 十个 0.1 0.25 0.03

自攻螺钉M4×60 十个 0.3 0.26 0.08

冲击钻头φ6～8 根 0.1 1.72 0.17

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.3 0.69 0.21

白布 m 0.02 3.43 0.07

标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 62.32 --

项目编码 030904003001 项目名称 按钮 计量单位 个 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-164 按钮安装 个 1 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27

综合人工工日 小计 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27

0.49工日 未计价材料费 55

清单项目综合单价 142.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

带电话插孔的手动报警按钮 个 1 55 55

镀锌自攻螺钉M4～6×10～35 十个 0.32 0.59 0.19

白布 m 0.05 3.43 0.17

钻头φ3 根 0.02 1.2 0.02

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.17 0.69 0.12

焊锡 kg 0.05 36.87 1.84



焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

镀锌自攻螺钉M6×100 十个 0.04 0.48 0.02

汽油 kg 0.03 8.12 0.24

冲击钻头φ6～8 根 0.06 1.72 0.1

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

异型塑料管dn5 m 0.13 1.17 0.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 59.79 --

项目编码 030904003002 项目名称 按钮 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-164 按钮安装 个 1 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27

综合人工工日 小计 51.94 4.79 0.83 22.85 7.27

0.49工日 未计价材料费 33

清单项目综合单价 120.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消火栓按钮 个 1 33 33

镀锌自攻螺钉M4～6×10～35 十个 0.32 0.59 0.19

白布 m 0.05 3.43 0.17

钻头φ3 根 0.02 1.2 0.02

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.17 0.69 0.12

焊锡 kg 0.05 36.87 1.84

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

镀锌自攻螺钉M6×100 十个 0.04 0.48 0.02

汽油 kg 0.03 8.12 0.24

冲击钻头φ6～8 根 0.06 1.72 0.1

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

异型塑料管dn5 m 0.13 1.17 0.15

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.79 --

项目编码 030904007003 项目名称 消防广播（扬声器） 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



9-210
火灾事故广播安
装 吸顶式扬声
器

个 1 23.32 3.52 0.47 10.26 3.26 23.32 3.52 0.47 10.26 3.26

综合人工工日 小计 23.32 3.52 0.47 10.26 3.26

0.22工日 未计价材料费 42.56

清单项目综合单价 83.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防广播（阻燃型）3W 个 1 42.56 42.56

白布 m 0.02 3.43 0.07

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

汽油 kg 0.02 8.12 0.16

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06

胶合板2440×1220×6 m2 0.04 10.29 0.41

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

玻璃胶310g 支 0.01 12.86 0.13

立时得胶 kg 0.05 12.43 0.62

自攻螺钉M4×60 十个 0.04 0.26 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 46.08 --

项目编码 030904007004 项目名称 消防广播（扬声器） 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-210
火灾事故广播安
装 吸顶式扬声
器

个 1 23.32 3.52 0.47 10.26 3.26 23.32 3.52 0.47 10.26 3.26

9-F2

第九册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.2 11.66 5.13 1.63 2.33 1.03 0.33

综合人工工日 小计 25.65 3.52 0.47 11.29 3.59

0.22工日 未计价材料费 42.56

清单项目综合单价 87.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防广播（阻燃型）3W 个 1 42.56 42.56

白布 m 0.02 3.43 0.07

焊锡 kg 0.02 36.87 0.74

焊锡膏瓶装50g kg 0.01 51.45 0.51

汽油 kg 0.02 8.12 0.16

异型塑料管dn5 m 0.05 1.17 0.06



胶合板2440×1220×6 m2 0.04 10.29 0.41

防火涂料A60-1 kg 0.05 16.29 0.81

玻璃胶310g 支 0.01 12.86 0.13

立时得胶 kg 0.05 12.43 0.62

自攻螺钉M4×60 十个 0.04 0.26 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 46.08 --

项目编码 030904006001 项目名称
消防报警电话插孔（电话

）
计量单位 个(部) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-216
消防通信、报警
备用电源安装
通信 分机

部 1 13.78 5.24 6.06 1.93 13.78 5.24 6.06 1.93

综合人工工日 小计 13.78 5.24 6.06 1.93

0.13工日 未计价材料费 88

清单项目综合单价 115.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防直通电话 部 1 88 88

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.2 0.69 0.14

铜接线端子DT-10mm2 个 2 2.43 4.86

冲击钻头φ6～8 根 0.07 1.72 0.12

自攻螺钉M6×30 十个 0.2 0.58 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 93.24 --

项目编码 030904008001 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-201
重复显示器安装
总线制

台 1 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48

综合人工工日 小计 939.16 29.11 46.07 413.23 131.48

8.86工日 未计价材料费 418

清单项目综合单价 1977.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

火灾显示盘 台 1 418 418

白布 m 0.07 3.43 0.24



标志牌塑料扁形 个 1 0.16 0.16

焊锡 kg 0.08 36.87 2.95

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

汽油 kg 0.2 8.12 1.62

塑料线卡φ15以下 个 7 0.66 4.62

镀锌滚花膨胀螺栓M8 套 4 0.6 2.4

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120 套 4.1 3.16 12.96

玻璃胶310g 支 0.2 12.86 2.57

异型塑料管dn5 m 0.2 1.17 0.23

冲击钻头φ6～12 根 0.13 2.57 0.33

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 447.11 --

项目编码 030904008002 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-165
控制模块(接口
)安装 单输出

个 1 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

综合人工工日 小计 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

1.04工日 未计价材料费 31.94

清单项目综合单价 212.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总线短路隔离器 个 1 31.94 31.94

白布 m 0.05 3.43 0.17

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.06 36.87 2.21

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.11 --

项目编码 030904008008 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 2



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-165
控制模块(接口
)安装 单输出

个 1 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

9-F2

第九册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.5 22.05 9.7 3.09 11.03 4.85 1.55

综合人工工日 小计 121.27 5.17 1.31 53.36 16.98

1.04工日 未计价材料费 31.94

清单项目综合单价 230.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总线短路隔离器 个 1 31.94 31.94

白布 m 0.05 3.43 0.17

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.06 36.87 2.21

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.11 --

项目编码 030904008003 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1541
接线箱明装 接
线箱半周长
700mm以内

10个 0.1 773.8 43.1 340.47 108.33 77.38 4.31 34.05 10.83

综合人工工日 小计 77.38 4.31 34.05 10.83

0.73工日 未计价材料费 62

清单项目综合单价 188.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

模块箱 个 1 62 62

地脚螺栓M8×120 套 4.08 1.03 4.2



其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 66.31 --

项目编码 030904008004 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-165
控制模块(接口
)安装 单输出

个 1 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

综合人工工日 小计 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

1.04工日 未计价材料费 25

清单项目综合单价 205.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

输入模块 个 1 25 25

白布 m 0.05 3.43 0.17

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.06 36.87 2.21

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 30.17 --

项目编码 030904008009 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-165
控制模块(接口
)安装 单输出

个 1 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43 110.24 5.17 1.31 48.51 15.43

9-F2

第九册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.2 55.12 24.25 7.72 11.02 4.85 1.54

综合人工工日 小计 121.26 5.17 1.31 53.36 16.97

1.04工日 未计价材料费 25

清单项目综合单价 223.07



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

输入模块 个 1 25 25

白布 m 0.05 3.43 0.17

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.06 36.87 2.21

焊锡膏瓶装50g kg 0.02 51.45 1.03

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.15 1.17 0.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 30.17 --

项目编码 030904008005 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-166
控制模块(接口
)安装 多输出

个 1 145.22 8.84 2.03 63.9 20.33 145.22 8.84 2.03 63.9 20.33

综合人工工日 小计 145.22 8.84 2.03 63.9 20.33

1.37工日 未计价材料费 36

清单项目综合单价 276.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

输入/输出模块 个 1 36 36

白布 m 0.11 3.43 0.38

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.12 36.87 4.42

焊锡膏瓶装50g kg 0.03 51.45 1.54

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.15 8.12 1.22

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.3 1.17 0.35

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 44.84 --

项目编码 030904008010 项目名称 模块（模块箱） 计量单位 个(台) 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-166
控制模块(接口
)安装 多输出

个 1 145.22 8.84 2.03 63.9 20.33 145.22 8.84 2.03 63.9 20.33

9-F2

第九册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.1666

67
87.13 38.34 12.2 14.52 6.39 2.03

综合人工工日 小计 159.74 8.84 2.03 70.29 22.36

1.37工日 未计价材料费 36

清单项目综合单价 299.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

输入/输出模块 个 1 36 36

白布 m 0.11 3.43 0.38

塑料膨胀管φ6×50 十个 0.08 0.69 0.06

焊锡 kg 0.12 36.87 4.42

焊锡膏瓶装50g kg 0.03 51.45 1.54

自攻螺钉M4×65 十个 0.2 0.27 0.05

汽油 kg 0.15 8.12 1.22

冲击钻头φ6～8 根 0.03 1.72 0.05

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

胶合板2440×1220×6 m2 0.01 10.29 0.1

防火涂料A60-1 kg 0.03 16.29 0.49

异型塑料管dn5 m 0.3 1.17 0.35

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 44.84 --

项目编码 030411006013 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 15.86 5.05 3.6 0.54 1.59 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.59 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 7.96



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 2.26 --

项目编码 010101002012 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 3.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 11.67 3.71 26.52 11.67 3.71

综合人工工日 小计 26.52 11.67 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 41.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001018 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 3.92

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 12.57 4 28.56 1.09 12.57 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 12.57 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030411001121 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 14.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411004071 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 20.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 35.91 11.43 0.82 0.15 0.36 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.36 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.45

清单项目综合单价 4.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 2.977 3.45

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04



塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.6 --

项目编码 030411004072 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 10.08

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030411001122 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 83.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02



镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411004073 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 90.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030411001123 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 6.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 299.71 95.36 6.81 1.74 0.16 3 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 3 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411004101 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 9.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1400

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
1.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 13.95 29.85 9.5 0.68 0.14 0.3 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.3 0.1

0.0064工日 未计价材料费 4.29

清单项目综合单价 5.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×1.5 m 1.08 3.97 4.29

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0011 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01



塑料粘胶带 盘 0.01 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.43 --

项目编码 030901002011 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 3.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-107

室外给排水、采
暖管道 承插铸
铁给水管(胶圈
接口) 公称直径
100mm以内

10m 0.1 125.08 27.22 55.04 17.51 12.51 2.72 5.5 1.75

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 13.2 3.09 5.8 1.85

0.1245工日 未计价材料费 184.37

清单项目综合单价 208.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

球墨铸铁管件DN100 个 0.268 98.02 26.27

球墨铸铁管DN100 m 1 158.1 158.1

橡胶圈(给水)DN100 个 0.335 7.72 2.59

水 m3 0.09 4.57 0.41

破布 kg 0.015 6 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 187.46 --

项目编码 030901002012 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 29.95

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-15

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
65mm以内

10m 0.1 167.48 3.1 3.67 73.69 23.45 16.75 0.31 0.37 7.37 2.35

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 17.44 0.68 0.37 7.67 2.45

0.1645工日 未计价材料费 42.44

清单项目综合单价 71.05

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN70 m 1.022 33.519 34.26



细

卡箍件DN70 个 0.425 19.26 8.19

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.006 3.26 0.02

氧气 m3 0.017 2.83 0.05

乙炔气 kg 0.0059 15.44 0.09

水 m3 0.098 4.57 0.45

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 43.12 --

项目编码 030901002014 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 21

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-15

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
65mm以内

10m 0.1 167.48 3.1 3.67 73.69 23.45 16.75 0.31 0.37 7.37 2.35

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

9-F2

第九册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0476

19
35.17 15.47 4.92 1.67 0.74 0.23

综合人工工日 小计 19.11 0.68 0.37 8.41 2.68

0.1645工日 未计价材料费 42.44

清单项目综合单价 73.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN70 m 1.022 33.519 34.26

卡箍件DN70 个 0.425 19.26 8.19

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.006 3.26 0.02

氧气 m3 0.017 2.83 0.05

乙炔气 kg 0.0059 15.44 0.09

水 m3 0.098 4.57 0.45

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 43.12 --

项目编码 030901002013 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 12.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



9-17

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
100mm以内

10m 0.1 246.98 4.51 14.96 108.67 34.58 24.7 0.45 1.5 10.87 3.46

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 25.39 0.82 1.5 11.17 3.56

0.2395工日 未计价材料费 65.43

清单项目综合单价 107.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN100 m 1.022
54.830

5
56.04

卡箍件DN100 个 0.268 35.06 9.4

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.008 3.26 0.03

氧气 m3 0.024 2.83 0.07

乙炔气 kg 0.0086 15.44 0.13

水 m3 0.111 4.57 0.51

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 66.25 --

项目编码 030901002015 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m 工程量 71.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-17

镀锌钢管安装
(沟槽式管件连
接) 公称直径
100mm以内

10m 0.1 246.98 4.51 14.96 108.67 34.58 24.7 0.45 1.5 10.87 3.46

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 36.56 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

9-F2

第九册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0139

78
176.69 77.74 24.74 2.47 1.09 0.35

综合人工工日 小计 27.86 0.82 1.5 12.26 3.91

0.2395工日 未计价材料费 65.43

清单项目综合单价 111.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热浸热镀锌钢管DN100 m 1.022
54.830

5
56.04

卡箍件DN100 个 0.268 35.06 9.4

砂轮片φ200 片 0.001 11.15 0.01

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.008 3.26 0.03



氧气 m3 0.024 2.83 0.07

乙炔气 kg 0.0086 15.44 0.13

水 m3 0.111 4.57 0.51

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 66.25 --

项目编码 031202008005 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2 工程量 3.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-66
管道刷油 沥青
漆 第一遍

10m2 0.1 25.44 2.04 11.19 3.56 2.54 0.2 1.12 0.36

11-67
管道刷油 沥青
漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 1.82 10.73 3.41 2.44 0.18 1.07 0.34

综合人工工日 小计 4.98 0.38 2.19 0.7

0.047工日 未计价材料费 7.32

清单项目综合单价 15.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

沥青漆 kg 0.535 13.69 7.32

动力苯 kg 0.087 4.43 0.39

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.7 --

项目编码 031201001017 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 41.98

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-51
管道刷油 红丹
防锈漆 第一遍

10m2 0.1 24.38 3 10.73 3.41 2.44 0.3 1.07 0.34

11-52
管道刷油 红丹
防锈漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 2.68 10.73 3.41 2.44 0.27 1.07 0.34

综合人工工日 小计 4.88 0.57 2.14 0.68

0.046工日 未计价材料费 3.92

清单项目综合单价 12.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.277 14.13 3.91

汽油 kg 0.07 8.12 0.57

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 4.49 --



项目编码 031002001023 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 23.35

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 111.47 35.47 2.53 0.75 2.04 1.11 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 153.91 48.97 3.5 0.27 0.61 1.54 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.65 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 17.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --



材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031002001024 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 56.32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 111.47 35.47 2.53 0.75 2.04 1.11 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 153.91 48.97 3.5 0.27 0.61 1.54 0.49

10-F2

第十册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0177

56
19.7 8.67 2.76 0.35 0.15 0.05

综合人工工日 小计 6.38 1.02 2.65 2.8 0.89

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 17.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26



精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031201003007 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 79.67

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 13.53 4.3 0.31 0.02 0.08 0.14 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 9.33 2.97 0.21 0.02 0.08 0.09 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.86 2.82 0.2 0.02 0.08 0.09 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.86 2.82 0.2 0.01 0.08 0.09 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.86 2.82 0.2 0.01 0.08 0.09 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.5 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031003003039 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06



0.88工日 未计价材料费 535.06

清单项目综合单价 734.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN100 个 1 437.1 437.1

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 566.24 --

项目编码 031003003035 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06 93.28 31.18 20.4 41.04 13.06

10-F2

第十册 施工超
高增加费，取人
工费的10%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.5 18.66 8.21 2.61 9.33 4.11 1.31

综合人工工日 小计 102.61 31.18 20.4 45.15 14.37

0.88工日 未计价材料费 439.73

清单项目综合单价 653.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

蝶阀DN100 个 1 341.77 341.77

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27



棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 470.91 --

项目编码 031003001060 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-486 自动排气阀 20 个 1 22.26 9.16 9.79 3.12 22.26 9.16 9.79 3.12

10-419
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 10.6 5.16 4.66 1.48 10.6 5.16 4.66 1.48

综合人工工日 小计 32.86 14.32 14.45 4.6

0.31工日 未计价材料费 69.53

清单项目综合单价 135.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自动排气阀DN20 个 1 46.73 46.73

镀锌管箍DN20 个 2.02 1.23 2.48

镀锌弯头DN20 个 1.01 1.83 1.85

镀锌丝堵DN20 个 1.01 1.14 1.15

精制六角螺母M8 十个 0.206 0.6 0.12

钢垫圈M8.5 十个 0.206 0.01

等边角钢∟60×5 kg 0.65 3.4 2.21

圆钢φ8～14 kg 0.21 3.42 0.72

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

厚漆 kg 0.034 8.58 0.29

棉纱头 kg 0.042 5.57 0.23

机油 kg 0.021 7.72 0.16

线麻 kg 0.003 10.29 0.03

钢锯条 根 0.15 0.21 0.03

截止阀DN20 个 1.01 22.57 22.8

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 83.85 --

项目编码 030601002001 项目名称 压力仪表 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-25
压力仪表 压力
表、真空表 就
地

台 1 44.8 2.87 0.42 19.71 6.27 44.8 2.87 0.42 19.71 6.27

综合人工工日 小计 44.8 2.87 0.42 19.71 6.27

0.4工日 未计价材料费 30

清单项目综合单价 104.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

压力表 套 1 30 30

镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50 套 2 0.09 0.18

镀锌管卡DN12～40×1.5 个 1 1.38 1.38

白布 m 0.05 3.43 0.17

位号牌 个 1 0.51 0.51

其他材料费 -- 0.63 --

材料费小计 -- 32.87 --

项目编码 030901010003 项目名称 室内消火栓 计量单位 套 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-53备
注3

室内消火栓安装
单栓 公称直径
65mm以内

套 1 91.58 9.38 0.38 40.3 12.82 91.58 9.38 0.38 40.3 12.82

综合人工工日 小计 91.58 9.38 0.38 40.3 12.82

0.864工日 未计价材料费 880

清单项目综合单价 1034.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

薄型带自救卷盘消火栓单栓65 套 1 880 880

棉纱头 kg 0.12 5.57 0.67

木方材 m3 0.0036
1730.0

6
6.23

砂轮片φ400 片 0.0456 11.58 0.53

聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.016 0.3 0.6

水泥32.5级 kg 1.716 0.297 0.51

其他材料费 -- 0.84 --

材料费小计 -- 889.38 --

项目编码 030901010004 项目名称 室内消火栓 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-53
室内消火栓安装
单栓 公称直径
65mm以内

套 1 76.32 7.81 0.32 33.58 10.68 76.32 7.81 0.32 33.58 10.68

综合人工工日 小计 76.32 7.81 0.32 33.58 10.68

0.72工日 未计价材料费 680

清单项目综合单价 808.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

试验消火栓单栓65 套 1 680 680

棉纱头 kg 0.1 5.57 0.56

木方材 m3 0.003
1730.0

6
5.19

砂轮片φ400 片 0.038 11.58 0.44

聚四氟乙烯生料带宽20 m 1.68 0.3 0.5

水泥32.5级 kg 1.43 0.297 0.42

其他材料费 -- 0.7 --

材料费小计 -- 687.81 --

项目编码 030901013004 项目名称 灭火器 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-75
灭火器安装 放
置式

10具 0.1 103.88 45.71 14.54 10.39 4.57 1.45

综合人工工日 小计 10.39 4.57 1.45

0.098工日 未计价材料费 178.9

清单项目综合单价 195.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 个 2 59.45 118.9

灭火器放置箱 个 1 60 60

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 178.9 --

项目编码 030901013003 项目名称 灭火器 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-75
灭火器安装 放
置式

10具 0.1 103.88 45.71 14.54 10.39 4.57 1.45

综合人工工日 小计 10.39 4.57 1.45

0.098工日 未计价材料费 216.88



清单项目综合单价 233.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 个 2 78.44 156.88

灭火器放置箱 个 1 60 60

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 216.88 --

项目编码 031002003047 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-391
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径150mm以内

10个 0.1 514.1 298.31 18.11 226.2 71.97 51.41 29.83 1.81 22.62 7.2

综合人工工日 小计 51.41 29.83 1.81 22.62 7.2

0.485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 112.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.83 --

项目编码 040504001029 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.037
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 57.34 165.57 5.58 12.58 6.29

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0059
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 18.82 10.61 0.51 3.76 1.88

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.044
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 68.19 205.79 6.64 14.97 7.48



6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0106
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 33.81 19.06 0.92 6.76 3.38

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.0662 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 43.96 239.22 5.55 8.79 4.4

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.097
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 182.27 543.96 10.02 36.45 18.23

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0323
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 63.14 46.97 2.25 12.63 6.31

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0479
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 74.25 69.66 3.34 14.85 7.42

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.018
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 38.21 85.56 2.72 7.64 3.82

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.018
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 22.67 14.04 4.03 4.53 2.27

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.018
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 20.9 27.19 0.07 4.18 2.09

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.0052
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 6.38 18.44 0.99 1.28 0.64

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.025 627.94
3606.7

2
145.93 125.59 62.79 15.7 90.17 3.65 3.14 1.57

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

D00001 DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

综合人工工日 小计 692.27
2291.4

3
46.32 140.89 70.44

6.5307工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3241.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.3774 425.49 160.58

电 kW·h
0.4035

6
0.8 0.32

水 m3
1.2147

42
4.57 5.55

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.3931

25
374 147.03

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.4488 444.92 199.68

钢筋φ10以外 t
0.0948

48
3395.9 322.09

电焊条J422 kg
0.7223

04
6.87 4.96

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.5498

2
356 195.74

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.1827 444.92 81.29

钢筋φ10以内 t
0.0053

04
3421.6

2
18.15



铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

其他材料费 -- 438.11 --

材料费小计 -- 2291.43 --

项目编码 010101003007 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 2.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 20.2 6.43 45.9 20.2 6.43

综合人工工日 小计 45.9 20.2 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 72.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001014 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 2.06

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 7.18 2.28 16.32 7.18 2.28

综合人工工日 小计 16.32 7.18 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030701003023 项目名称 空调器 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-11
空调器安装 落
地式 重量1t以
内

台 1
1109.8

2
2.79 443.93 155.37

1109.8
2

2.79 443.93 155.37



10-414
弹簧减震器安装
外形直径或边长
100mm以内

个 4 38.16 6.63 0.48 15.26 5.34 152.64 26.52 1.92 61.04 21.36

4-539
交流异步电机检
查接线 功率
30kW以下

台 1 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11

4-456 槽钢安装 10m 0.84 167.48 35.21 11.69 66.99 23.45 140.68 29.58 9.82 56.27 19.7

综合人工工日 小计
1468.2

2
70.49 16.31 587.27 205.54

13.8512工日 未计价材料费 258372.58

清单项目综合单价 260720.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

整体式屋顶机TYR2400R 台 1
257884

.02
257884.02

棉纱头 kg 0.5 5.57 2.79

弹簧减震器 台 4 30 120

膨胀螺栓M12×200 套 8.24 3 24.72

机油 kg 0.04 7.72 0.31

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

金属软管活接头φ40 套 2.04 11.12 22.68

金属软管φ40 m 1.25 11.12 13.9

电 kW·h 2.4 0.8 1.92

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5744 6.87 3.95

焊锡丝 kg 0.04 42.88 1.72

焊锡膏瓶装50g kg 0.008 51.45 0.41

电力复合脂 kg 0.008 17.15 0.14

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24

镀锌扁钢-25×4 kg 0.48 4.55 2.18

黄腊带20mm×10m 卷 0.4 7.86 3.14

槽钢10# m 8.82 37.64 331.98

圆钢φ5.5～9 kg 3.4524 3.42 11.81

无光调和漆 kg 0.084 14.31 1.2

钢锯条 根 3.36 0.21 0.71

钢板δ2.0～2.5 Q235 kg 0.84 3.57 3

镀锌扁钢-40×4 kg 1.9908 4.55 9.06

其他材料费 -- 1.38 --

材料费小计 -- 258443.07 --

项目编码 030701003024 项目名称 空调器 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



7-11
空调器安装 落
地式 重量1t以
内

台 1
1109.8

2
2.79 443.93 155.37

1109.8
2

2.79 443.93 155.37

10-414
弹簧减震器安装
外形直径或边长
100mm以内

个 4 38.16 6.63 0.48 15.26 5.34 152.64 26.52 1.92 61.04 21.36

4-539
交流异步电机检
查接线 功率
30kW以下

台 1 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11

4-456 槽钢安装 10m 0.414 167.48 35.21 11.69 66.99 23.45 69.34 14.58 4.84 27.73 9.71

综合人工工日 小计
1396.8

8
55.49 11.33 558.73 195.55

13.1781工日 未计价材料费 83560.05

清单项目综合单价 85778.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

整体式屋顶机TYR800R 台 1
83239.

85
83239.85

棉纱头 kg 0.5 5.57 2.79

弹簧减震器 台 4 30 120

膨胀螺栓M12×200 套 8.24 3 24.72

机油 kg 0.04 7.72 0.31

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

金属软管活接头φ40 套 2.04 11.12 22.68

金属软管φ40 m 1.25 11.12 13.9

电 kW·h 2.4 0.8 1.92

电焊条J422 φ3.2 kg
0.2932

4
6.87 2.01

焊锡丝 kg 0.04 42.88 1.72

焊锡膏瓶装50g kg 0.008 51.45 0.41

电力复合脂 kg 0.008 17.15 0.14

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24

镀锌扁钢-25×4 kg 0.48 4.55 2.18

黄腊带20mm×10m 卷 0.4 7.86 3.14

槽钢10# m 4.347 37.64 163.62

圆钢φ5.5～9 kg
1.7015

4
3.42 5.82

无光调和漆 kg 0.0414 14.31 0.59

钢锯条 根 1.656 0.21 0.35

钢板δ2.0～2.5 Q235 kg 0.414 3.57 1.48

镀锌扁钢-40×4 kg
0.9811

8
4.55 4.46

其他材料费 -- 1.4 --

材料费小计 -- 83615.54 --



项目编码 030702001002 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 262.3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-82

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 制
作

10m2 0.1 325.42 203.72 88.51 130.17 45.56 32.54 20.37 8.85 13.02 4.56

7-83

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 安
装

10m2 0.1 216.24 10.72 4.9 86.5 30.27 21.62 1.07 0.49 8.65 3.03

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0370

68
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.14 0.08 0.29 0.46 0.16

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0370

68
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.79 0.08 0.29 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0370

68
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.75 0.08 0.29 0.3 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0370

68
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.75 0.03 0.29 0.3 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0370

68
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.75 0.02 0.29 0.3 0.1

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0038

12
850.8 340.32 119.11 3.24 1.3 0.45

综合人工工日 小计 61.58 21.73 10.79 24.64 8.61

0.5501工日 未计价材料费 30.59

清单项目综合单价 157.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.75 m2 1.138
25.400

8
28.91

等边角钢∟60×5 kg 3.566 3.4 12.12

扁钢＜-59 kg 0.1331 3.64 0.48

圆钢φ5.5～9 kg 0.1931 3.42 0.66

电焊条J422 φ3.2 kg 0.106 6.87 0.73

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 9.05 0.64 5.79

铁铆钉 kg 0.024 5.15 0.12

橡胶板δ1～15 kg 0.13 7.72 1

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0055

6
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0404

04
0.86 0.03



破布 kg
0.0055

6
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0630

16
14.13 0.89

汽油 kg
0.0259

48
8.12 0.21

调和漆 kg
0.0556

02
14.31 0.8

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 52.32 --

项目编码 030702001007 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 264.18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-84

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以下 制
作

10m2 0.1 243.8 164.61 54.24 97.52 34.13 24.38 16.46 5.42 9.75 3.41

7-85

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以下 安
装

10m2 0.1 163.24 8.69 2.86 65.3 22.85 16.32 0.87 0.29 6.53 2.29

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0360

1
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.11 0.07 0.28 0.44 0.15

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0360

1
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.76 0.08 0.28 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0360

1
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.73 0.07 0.28 0.29 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0360

1
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.73 0.03 0.28 0.29 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0360

1
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.73 0.02 0.28 0.29 0.1

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0037

85
646.87 258.75 90.56 2.45 0.98 0.34

综合人工工日 小计 47.21 17.6 7.11 18.88 6.6

0.422工日 未计价材料费 40.42

清单项目综合单价 137.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.0 m2 1.138
34.076

9
38.78

等边角钢∟60×5 kg 3.504 3.4 11.91

等边角钢∟63×5 kg 0.016 3.4 0.05

扁钢＜-59 kg 0.112 3.64 0.41

圆钢φ5.5～9 kg 0.1491 3.42 0.51



电焊条J422 φ3.2 kg 0.0491 6.87 0.34

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 4.3 0.64 2.75

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.092 7.72 0.71

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0054

02
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0392

51
0.86 0.03

破布 kg
0.0054

02
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0612

17
14.13 0.86

汽油 kg
0.0252

07
8.12 0.2

调和漆 kg
0.0540

15
14.31 0.77

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 58.02 --

项目编码 030702001008 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 32.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-86

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 制
作

10m2 0.1 296.8 191.47 44.27 118.72 41.55 29.68 19.15 4.43 11.87 4.16

7-87

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 安
装

10m2 0.1 198.22 10.08 2.48 79.29 27.75 19.82 1.01 0.25 7.93 2.78

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0460

49
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.42 0.1 0.36 0.57 0.2

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0460

49
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.98 0.1 0.36 0.39 0.14

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0460

49
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.93 0.09 0.36 0.37 0.13

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0460

49
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0460

49
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0304

88
97.52 39.01 13.65 2.97 1.19 0.42



综合人工工日 小计 57.66 20.51 6.48 23.06 8.09

0.5157工日 未计价材料费 40.88

清单项目综合单价 156.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.0 m2 1.138
34.076

9
38.78

等边角钢∟60×5 kg 4.514 3.4 15.35

等边角钢∟63×5 kg 0.026 3.4 0.09

扁钢＜-59 kg 0.102 3.64 0.37

圆钢φ5.5～9 kg 0.008 3.42 0.03

圆钢φ10～14 kg 0.1851 3.42 0.63

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 3.35 0.64 2.14

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.0811 7.72 0.63

膨胀螺栓M12 套 0.1 1.03 0.1

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.056 2.83 0.16

钢丝刷子 把
0.0069

07
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0501

93
0.86 0.04

破布 kg
0.0069

07
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0782

83
14.13 1.11

汽油 kg
0.0322

34
8.12 0.26

调和漆 kg
0.0690

74
14.31 0.99

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 61.39 --

项目编码 030702001028 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 88.67

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-86

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 制
作

10m2 0.1 296.8 191.47 44.27 118.72 41.55 29.68 19.15 4.43 11.87 4.16



7-87

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 安
装

10m2 0.1 198.22 10.08 2.48 79.29 27.75 19.82 1.01 0.25 7.93 2.78

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0460

48
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.42 0.1 0.36 0.57 0.2

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0460

48
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.98 0.1 0.36 0.39 0.14

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0460

48
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.93 0.09 0.36 0.37 0.13

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0460

48
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0460

48
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

综合人工工日 小计 54.69 20.51 6.48 21.87 7.67

0.5157工日 未计价材料费 48.64

清单项目综合单价 159.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.2 m2 1.138
40.892

2
46.54

等边角钢∟60×5 kg 4.514 3.4 15.35

等边角钢∟63×5 kg 0.026 3.4 0.09

扁钢＜-59 kg 0.102 3.64 0.37

圆钢φ5.5～9 kg 0.008 3.42 0.03

圆钢φ10～14 kg 0.1851 3.42 0.63

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 3.35 0.64 2.14

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.0811 7.72 0.63

膨胀螺栓M12 套 0.1 1.03 0.1

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.056 2.83 0.16

钢丝刷子 把
0.0069

07
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0501

92
0.86 0.04

破布 kg
0.0069

07
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0782

82
14.13 1.11

汽油 kg
0.0322

34
8.12 0.26

调和漆 kg
0.0690

72
14.31 0.99

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 69.15 --



项目编码 030702001004 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 90.22

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-86

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 制
作

10m2 0.1 296.8 191.47 44.27 118.72 41.55 29.68 19.15 4.43 11.87 4.16

7-87

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 安
装

10m2 0.1 198.22 10.08 2.48 79.29 27.75 19.82 1.01 0.25 7.93 2.78

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0460

49
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.42 0.1 0.36 0.57 0.2

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0460

49
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.98 0.1 0.36 0.39 0.14

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0460

49
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.93 0.09 0.36 0.37 0.13

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0460

49
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0460

49
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0110

84
268.25 107.3 37.56 2.97 1.19 0.42

综合人工工日 小计 57.66 20.51 6.48 23.06 8.09

0.5157工日 未计价材料费 48.64

清单项目综合单价 164.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.2 m2 1.138
40.892

2
46.54

等边角钢∟60×5 kg 4.514 3.4 15.35

等边角钢∟63×5 kg 0.026 3.4 0.09

扁钢＜-59 kg 0.102 3.64 0.37

圆钢φ5.5～9 kg 0.008 3.42 0.03

圆钢φ10～14 kg 0.1851 3.42 0.63

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 3.35 0.64 2.14

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.0811 7.72 0.63

膨胀螺栓M12 套 0.1 1.03 0.1

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.056 2.83 0.16



钢丝刷子 把
0.0069

07
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0501

93
0.86 0.04

破布 kg
0.0069

07
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0782

83
14.13 1.11

汽油 kg
0.0322

34
8.12 0.26

调和漆 kg
0.0690

74
14.31 0.99

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 69.15 --

项目编码 030702001029 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 129.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-74

碳钢通风 镀锌
薄钢板圆形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 直径
500mm以下 制作

10m2 0.1 439.9 176.37 87.95 175.96 61.59 43.99 17.64 8.8 17.6 6.16

7-75

碳钢通风 镀锌
薄钢板圆形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 直径
500mm以下 安装

10m2 0.1 293.62 9.29 4.67 117.45 41.11 29.36 0.93 0.47 11.75 4.11

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0352

96
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.08 0.07 0.28 0.43 0.15

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0352

96
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.75 0.08 0.28 0.3 0.1

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0352

96
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.71 0.07 0.28 0.28 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0352

96
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.71 0.03 0.28 0.28 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0352

96
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.71 0.02 0.28 0.28 0.1

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0077

26
570.05 228.02 79.81 4.4 1.76 0.62

综合人工工日 小计 81.71 18.84 10.67 32.68 11.44

0.7294工日 未计价材料费 30.51

清单项目综合单价 185.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.75 m2 1.138
25.400

8
28.91

等边角钢∟60×5 kg 3.16 3.4 10.74

扁钢＜-59 kg 0.356 3.64 1.3



圆钢φ5.5～9 kg 0.19 3.42 0.65

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M6×75 套 7.1671 0.56 4.01

橡胶板δ1～15 kg 0.124 7.72 0.96

铁铆钉 kg 0.0271 5.15 0.14

膨胀螺栓M12 套 0.2 1.03 0.21

乙炔气 kg 0.014 15.44 0.22

氧气 m3 0.0391 2.83 0.11

钢丝刷子 把
0.0052

94
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0384

73
0.86 0.03

破布 kg
0.0052

94
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0600

03
14.13 0.85

汽油 kg
0.0247

07
8.12 0.2

调和漆 kg
0.0529

44
14.31 0.76

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 49.35 --

项目编码 030702009001 项目名称 弯头导流叶片 计量单位 m2 工程量 5.95

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-268
弯头导流叶片
制作

m2 1 77.38 0.74 30.95 10.83 77.38 0.74 30.95 10.83

7-269
弯头导流叶片
安装

m2 1 51.94 0.04 20.78 7.27 51.94 0.04 20.78 7.27

综合人工工日 小计 129.32 0.78 51.73 18.1

1.22工日 未计价材料费 28.96

清单项目综合单价 228.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.75 m2 1.14
25.400

8
28.96

铁铆钉 kg 0.151 5.15 0.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.74 --

项目编码 030702008008 项目名称 柔性软风管 计量单位 m2 工程量 5

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-270 软管接口 m2 1 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

综合人工工日 小计 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

1.59工日 未计价材料费 42.4

清单项目综合单价 447.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火保温软管 m2 1 42.4 42.4

等边角钢∟60×5 kg 18.33 3.4 62.32

扁钢＜-59 kg 8.32 3.64 30.28

帆布 m2 1.15 6.86 7.89

电焊条J422 φ3.2 kg 0.06 6.87 0.41

铁铆钉 kg 0.07 5.15 0.36

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 26 0.64 16.64

橡胶板δ1～15 kg 0.97 7.72 7.49

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 167.79 --

项目编码 031208003001 项目名称 通风管道绝热 计量单位 m3 工程量 2.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1895

纤维类制品(板
)安装 通风管道
厚度30mm

m3 1 301.04 105.72 120.42 42.15 301.04 105.72 120.42 42.15

综合人工工日 小计 301.04 105.72 120.42 42.15

2.84工日 未计价材料费 645.48

清单项目综合单价 1214.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃A级铝箔离心玻璃棉30mm m3 1.03 575.22 592.48

铝箔胶带 m2 5.3 10 53

保温钉 个 690 0.13 89.7

氯丁胶粘合剂 kg 0.91 16.29 14.82

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 751.2 --

项目编码 031208003004 项目名称 通风管道绝热 计量单位 m3 工程量 26.13

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1895

纤维类制品(板
)安装 通风管道
厚度30mm

m3 1 301.04 105.72 120.42 42.15 301.04 105.72 120.42 42.15

11-F2

第十一册 施工
超高增加费，取
人工费和机械费
的100%,其中人
工30%,材料
0%,机械30%。

项
0.0382

7
2359.8

5
943.94 330.38 90.31 36.12 12.64

综合人工工日 小计 391.35 105.72 156.54 54.79

2.84工日 未计价材料费 645.48

清单项目综合单价 1353.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃A级铝箔离心玻璃棉30mm m3 1.03 575.22 592.48

铝箔胶带 m2 5.3 10 53

保温钉 个 690 0.13 89.7

氯丁胶粘合剂 kg 0.91 16.29 14.82

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 751.2 --

项目编码 030703021001 项目名称 静压箱 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-557 静压箱 安装 10m2 1.6 398.56 23.23 1.49 159.42 55.8 637.7 37.17 2.38 255.07 89.28

D00001 消声静压箱 个 1

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg
0.3476

5
569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 197.89 16.7 12.89 79.16 27.7

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.0035 92.22 0.98 2 36.89 12.91 0.32 0.01 0.13 0.05

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.0035 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.11 0.01 0.03 0.04 0.02

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.0035 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.07 0.01 0.03 0.03 0.01

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.0035 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.07 0.01 0.03 0.03 0.01

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.0035 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.07 0.03 0.03 0.01

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.0035 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.07 0.03 0.03 0.01

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.5 191.41 76.56 26.8 95.71 38.28 13.4

综合人工工日 小计 932.01 53.9 15.43 372.8 130.49



7.8897工日 未计价材料费 3017.38

清单项目综合单价 4522.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

等边角钢∟60×5 kg 5.04 3.4 17.14

镀锌铆钉M4 kg 0.024 5.64 0.14

密封胶KS型 kg 0.624 12.86 8.02

洗涤剂 kg 1.8656 5.83 10.88

白布 m 0.048 3.43 0.16

白绸 m2 0.048 13.72 0.66

聚氯乙烯薄膜 kg 0.016 7.72 0.12

打包带 kg 0.024 2.14 0.05

消声静压箱2000*1000*2000 个 1 2880 2880

型钢 kg
36.155

6
3.795 137.21

电焊条J422 φ4 kg
0.6474

57
6.87 4.45

乙炔气 kg
0.1644

7
15.44 2.54

氧气 m3
0.4624

69
2.83 1.31

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
7.0006

76
0.67 4.69

砂轮片φ400 片
0.3216

43
11.58 3.72

钢丝刷子 把
0.0005

25
1.54

铁砂布2# 张
0.0038

15
0.86

破布 kg
0.0005

25
6

酚醛防锈漆 kg
0.0059

5
14.13 0.08

汽油 kg
0.0024

5
8.12 0.02

调和漆 kg
0.0052

5
14.31 0.08

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 3071.28 --

项目编码 030703021002 项目名称 静压箱 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-557 静压箱 安装 10m2 3.25 398.56 23.23 1.49 159.42 55.8
1295.3

2
75.5 4.84 518.12 181.35

D00001 消声静压箱 个 1



7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.4048 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 230.42 19.45 15.01 92.17 32.26

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.004 92.22 0.98 2 36.89 12.91 0.37 0.01 0.15 0.05

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.004 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.12 0.01 0.03 0.05 0.02

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.004 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.08 0.01 0.03 0.03 0.01

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.004 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.08 0.01 0.03 0.03 0.01

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.004 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.08 0.03 0.03 0.01

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.004 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.08 0.03 0.03 0.01

综合人工工日 小计
1526.5

5
94.98 20.01 610.61 213.72

14.4017工日 未计价材料费 6009.95

清单项目综合单价 8475.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

等边角钢∟60×5 kg
10.237

5
3.4 34.81

镀锌铆钉M4 kg
0.0487

5
5.64 0.27

密封胶KS型 kg 1.2675 12.86 16.3

洗涤剂 kg 3.7895 5.83 22.09

白布 m 0.0975 3.43 0.33

白绸 m2 0.0975 13.72 1.34

聚氯乙烯薄膜 kg 0.0325 7.72 0.25

打包带 kg
0.0487

5
2.14 0.1

消声静压箱2500*2500*2000 个 1 5850 5850

型钢 kg
42.099

2
3.795 159.77

电焊条J422 φ4 kg
0.7538

9
6.87 5.18

乙炔气 kg
0.1915

06
15.44 2.96

氧气 m3
0.5384

92
2.83 1.52

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
8.1514

82
0.67 5.46

砂轮片φ400 片
0.3745

16
11.58 4.34

钢丝刷子 把 0.0006 1.54

铁砂布2# 张
0.0043

6
0.86

破布 kg 0.0006 6

酚醛防锈漆 kg 0.0068 14.13 0.1

汽油 kg 0.0028 8.12 0.02



调和漆 kg 0.006 14.31 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6104.93 --

项目编码 030703021003 项目名称 静压箱 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-557 静压箱 安装 10m2 4.55 398.56 23.23 1.49 159.42 55.8
1813.4

5
105.7 6.78 725.36 253.89

D00001 消声静压箱 个 1

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.5725 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 325.88 27.51 21.23 130.35 45.62

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.0057 92.22 0.98 2 36.89 12.91 0.53 0.01 0.01 0.21 0.07

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.0057 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.18 0.01 0.04 0.07 0.02

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.0057 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.12 0.01 0.04 0.05 0.02

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.0057 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.11 0.01 0.04 0.05 0.02

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.0057 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.11 0.04 0.05 0.02

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.0057 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.11 0.04 0.05 0.02

综合人工工日 小计
2140.4

9
133.25 28.22 856.19 299.68

20.1934工日 未计价材料费 8416.21

清单项目综合单价 11874.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

等边角钢∟60×5 kg
14.332

5
3.4 48.73

镀锌铆钉M4 kg
0.0682

5
5.64 0.38

密封胶KS型 kg 1.7745 12.86 22.82

洗涤剂 kg 5.3053 5.83 30.93

白布 m 0.1365 3.43 0.47

白绸 m2 0.1365 13.72 1.87

聚氯乙烯薄膜 kg 0.0455 7.72 0.35

打包带 kg
0.0682

5
2.14 0.15

消声静压箱3500*1500*3500 个 1 8190 8190

型钢 kg 59.54 3.795 225.95

电焊条J422 φ4 kg
1.0662

12
6.87 7.32



乙炔气 kg
0.2708

44
15.44 4.18

氧气 m3
0.7615

79
2.83 2.16

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
11.528

485
0.67 7.72

砂轮片φ400 片
0.5296

71
11.58 6.13

钢丝刷子 把
0.0008

55
1.54

铁砂布2# 张
0.0062

13
0.86 0.01

破布 kg
0.0008

55
6 0.01

酚醛防锈漆 kg
0.0096

9
14.13 0.14

汽油 kg
0.0039

9
8.12 0.03

调和漆 kg
0.0085

5
14.31 0.12

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 8549.46 --

项目编码 030703001020 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-316
碳钢阀门安装
对开多叶调节阀
周长2800mm以内

个 1 37.1 13.35 14.84 5.19 37.1 13.35 14.84 5.19

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.02 278.25 111.3 38.96 5.57 2.23 0.78

综合人工工日 小计 42.67 13.35 17.07 5.97

0.35工日 未计价材料费 131.48

清单项目综合单价 210.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

对开多叶调节阀500*320 个 1 131.48 131.48

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 17 0.64 10.88

橡胶板δ1～15 kg 0.32 7.72 2.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 144.83 --

项目编码 030703001023 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-311

碳钢阀门安装
圆、方形风管止
回阀 周长
2000mm以内

个 1 34.98 12.96 13.99 4.9 34.98 12.96 13.99 4.9

综合人工工日 小计 34.98 12.96 13.99 4.9

0.33工日 未计价材料费 255.75

清单项目综合单价 322.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电动风阀500*250 个 1 255.75 255.75

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 17 0.64 10.88

橡胶板δ1～15 kg 0.27 7.72 2.08

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 268.71 --

项目编码 030703001001 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-322
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长5400mm以内

个 1 147.34 21.02 58.94 20.63 147.34 21.02 58.94 20.63

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.0802 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 45.65 3.85 2.97 18.26 6.39

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.0802 92.22 0.98 2 36.89 12.91 7.4 0.08 0.16 2.96 1.04

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.0802 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 2.47 0.17 0.63 0.99 0.34

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.0802 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.7 0.18 0.63 0.68 0.24

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.0802 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.62 0.16 0.63 0.65 0.23

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.0802 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.62 0.06 0.63 0.65 0.23

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.0802 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.62 0.05 0.63 0.65 0.23

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 1 23.21 9.28 3.25 23.21 9.28 3.25

综合人工工日 小计 232.63 25.57 6.28 93.06 32.58

1.9754工日 未计价材料费 1078.69

清单项目综合单价 1468.81

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

70℃防火阀1600*1000 个 1 1043.4 1043.4



细

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 25 0.64 16

橡胶板δ1～15 kg 0.65 7.72 5.02

型钢 kg 8.3408 3.795 31.65

电焊条J422 φ4 kg
0.1523

8
6.87 1.05

乙炔气 kg
0.0386

56
15.44 0.6

氧气 m3
0.1088

31
2.83 0.31

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.6476

29
0.67 1.1

砂轮片φ400 片
0.0757

09
11.58 0.88

钢丝刷子 把
0.0120

3
1.54 0.02

铁砂布2# 张
0.0874

18
0.86 0.08

破布 kg
0.0120

3
6 0.07

酚醛防锈漆 kg
0.1363

4
14.13 1.93

汽油 kg
0.0561

4
8.12 0.46

调和漆 kg 0.1203 14.31 1.72

其他材料费 -- -0.03 --

材料费小计 -- 1104.26 --

项目编码 030703007010 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-384

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
5200mm以内

只 1 103.88 13.77 6.12 41.55 14.54 103.88 13.77 6.12 41.55 14.54

综合人工工日 小计 103.88 13.77 6.12 41.55 14.54

0.98工日 未计价材料费 508.2

清单项目综合单价 688.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双层百叶风口800*1800 个 1 508.2 508.2

扁钢＜-59 kg 2.63 3.64 9.57

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 19.1 0.22 4.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 521.97 --



项目编码 030703007011 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-388

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
11000mm以内

只 1 202.46 35.38 6.12 80.98 28.34 202.46 35.38 6.12 80.98 28.34

综合人工工日 小计 202.46 35.38 6.12 80.98 28.34

1.91工日 未计价材料费 1754

清单项目综合单价 2107.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单层百叶风口2500*2800 个 1 1754 1754

扁钢＜-59 kg 6.82 3.64 24.82

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 48 0.22 10.56

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1789.38 --

项目编码 030703007012 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-405

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
圆形、流线形散
流器 直径
500mm以内

个 1 36.04 3.09 14.42 5.05 36.04 3.09 14.42 5.05

综合人工工日 小计 36.04 3.09 14.42 5.05

0.34工日 未计价材料费 33.6

清单项目综合单价 92.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

温控旋流风口D400 个 1 33.6 33.6

精制带母镀锌螺栓M6×75 套 4 0.56 2.24

橡胶板δ1～15 kg 0.11 7.72 0.85

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 36.69 --

项目编码 030503006001 项目名称 传感器 计量单位 台 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-292
室内壁挂式空气
质量传感器

支 1 12.32 0.81 0.06 4.93 1.72 12.32 0.81 0.06 4.93 1.72

综合人工工日 小计 12.32 0.81 0.06 4.93 1.72

0.11工日 未计价材料费 3000

清单项目综合单价 3019.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

空气质量探测器 支 1 3000 3000

自攻螺钉M6×35 十个 0.408 0.62 0.25

塑料膨胀管φ6×45 十个 0.412 0.69 0.28

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3000.81 --

项目编码 030702001033 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 5.83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-80

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
800mm以下 制作

10m2 0.1 446.26 268.46 163.57 178.5 62.48 44.63 26.85 16.36 17.85 6.25

7-81

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
800mm以下 安装

10m2 0.1 297.86 14.12 8.78 119.14 41.7 29.79 1.41 0.88 11.91 4.17

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0418

35
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.29 0.09 0.33 0.51 0.18

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0418

35
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.89 0.09 0.33 0.35 0.12

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0418

35
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.84 0.08 0.33 0.34 0.12

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0418

35
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.84 0.03 0.33 0.34 0.12

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0418

35
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.84 0.03 0.33 0.34 0.12

综合人工工日 小计 79.12 28.58 18.89 31.64 11.08

0.7462工日 未计价材料费 21.17

清单项目综合单价 190.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.5 m2 1.138
16.932

5
19.27

等边角钢∟60×5 kg 4.042 3.4 13.74

扁钢＜-59 kg 0.2151 3.64 0.78

圆钢φ5.5～9 kg 0.1351 3.42 0.46

电焊条J422 φ3.2 kg 0.224 6.87 1.54



精制带母镀锌螺栓M6×75 套 16.9 0.56 9.46

铁铆钉 kg 0.0431 5.15 0.22

橡胶板δ1～15 kg 0.184 7.72 1.42

膨胀螺栓M12 套 0.2 1.03 0.21

乙炔气 kg 0.018 15.44 0.28

氧气 m3 0.05 2.83 0.14

钢丝刷子 把
0.0062

75
1.54 0.01

铁砂布2# 张 0.0456 0.86 0.04

破布 kg
0.0062

75
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0711

2
14.13 1

汽油 kg
0.0292

85
8.12 0.24

调和漆 kg
0.0627

53
14.31 0.9

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 49.75 --

项目编码 030702001019 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 7.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-82

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 制
作

10m2 0.1 325.42 203.72 88.51 130.17 45.56 32.54 20.37 8.85 13.02 4.56

7-83

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 安
装

10m2 0.1 216.24 10.72 4.9 86.5 30.27 21.62 1.07 0.49 8.65 3.03

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0370

72
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.14 0.08 0.29 0.46 0.16

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0370

72
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.79 0.08 0.29 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0370

72
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.75 0.08 0.29 0.3 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0370

72
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.75 0.03 0.29 0.3 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0370

72
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.75 0.02 0.29 0.3 0.1

综合人工工日 小计 58.34 21.73 10.79 23.34 8.16

0.5502工日 未计价材料费 20.95

清单项目综合单价 143.31

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

热镀锌钢板δ0.5 m2 1.138
16.932

5
19.27

等边角钢∟60×5 kg 3.566 3.4 12.12

扁钢＜-59 kg 0.1331 3.64 0.48

圆钢φ5.5～9 kg 0.1931 3.42 0.66

电焊条J422 φ3.2 kg 0.106 6.87 0.73

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 9.05 0.64 5.79

铁铆钉 kg 0.024 5.15 0.12

橡胶板δ1～15 kg 0.13 7.72 1

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0055

61
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0404

08
0.86 0.03

破布 kg
0.0055

61
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0630

22
14.13 0.89

汽油 kg
0.0259

5
8.12 0.21

调和漆 kg
0.0556

08
14.31 0.8

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 42.68 --

项目编码 030702001021 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 3.13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-82

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 制
作

10m2 0.1 325.42 203.72 88.51 130.17 45.56 32.54 20.37 8.85 13.02 4.56

7-83

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
2000mm以下 安
装

10m2 0.1 216.24 10.72 4.9 86.5 30.27 21.62 1.07 0.49 8.65 3.03

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0370

61
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.14 0.08 0.29 0.46 0.16

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0370

61
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.79 0.08 0.29 0.31 0.11

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0370

61
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.75 0.08 0.29 0.3 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0370

61
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.75 0.03 0.29 0.3 0.1



11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0370

61
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.75 0.02 0.29 0.3 0.1

综合人工工日 小计 58.34 21.73 10.79 23.34 8.16

0.5501工日 未计价材料费 30.59

清单项目综合单价 152.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ0.75 m2 1.138
25.400

8
28.91

等边角钢∟60×5 kg 3.566 3.4 12.12

扁钢＜-59 kg 0.1331 3.64 0.48

圆钢φ5.5～9 kg 0.1931 3.42 0.66

电焊条J422 φ3.2 kg 0.106 6.87 0.73

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 9.05 0.64 5.79

铁铆钉 kg 0.024 5.15 0.12

橡胶板δ1～15 kg 0.13 7.72 1

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0055

59
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0403

96
0.86 0.03

破布 kg
0.0055

59
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0630

04
14.13 0.89

汽油 kg
0.0259

43
8.12 0.21

调和漆 kg
0.0555

92
14.31 0.8

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 52.32 --

项目编码 030702008005 项目名称 柔性软风管 计量单位 m2 工程量 1.27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-270 软管接口 m2 1 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

综合人工工日 小计 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

1.59工日 未计价材料费 36.48

清单项目综合单价 441.45

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃防火软管 m2 1 36.48 36.48



细

等边角钢∟60×5 kg 18.33 3.4 62.32

扁钢＜-59 kg 8.32 3.64 30.28

帆布 m2 1.15 6.86 7.89

电焊条J422 φ3.2 kg 0.06 6.87 0.41

铁铆钉 kg 0.07 5.15 0.36

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 26 0.64 16.64

橡胶板δ1～15 kg 0.97 7.72 7.49

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 161.87 --

项目编码 030703007015 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-381

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
2500mm以内

个 1 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72

综合人工工日 小计 55.12 8.15 3.61 22.05 7.72

0.52工日 未计价材料费 116

清单项目综合单价 212.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防雨百叶500*400 个 1 116 116

扁钢＜-59 kg 1.57 3.64 5.71

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 11.1 0.22 2.44

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 124.15 --

项目编码 030404033001 项目名称 风扇 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-336 轴流排气扇安装 台 1 49.82 1.76 19.93 6.97 49.82 1.76 19.93 6.97

综合人工工日 小计 49.82 1.76 19.93 6.97

0.47工日 未计价材料费 240

清单项目综合单价 318.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

吊顶式通风器BLD15-33 台 1 240 240

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.61 1.5 0.92



自攻螺钉M4×65 十个 0.42 0.27 0.11

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.42 0.86 0.36

冲击钻头φ6～12 根 0.03 2.57 0.08

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 241.76 --

项目编码 030404033004 项目名称 风扇 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-336 轴流排气扇安装 台 1 49.82 1.76 19.93 6.97 49.82 1.76 19.93 6.97

综合人工工日 小计 49.82 1.76 19.93 6.97

0.47工日 未计价材料费 315

清单项目综合单价 393.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

吊顶式通风器BLD15-45 台 1 315 315

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.61 1.5 0.92

自攻螺钉M4×65 十个 0.42 0.27 0.11

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.42 0.86 0.36

冲击钻头φ6～12 根 0.03 2.57 0.08

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 316.76 --

项目编码 030702001022 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 75.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-84

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以下 制
作

10m2 0.1 243.8 164.61 54.24 97.52 34.13 24.38 16.46 5.42 9.75 3.41

7-85

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以下 安
装

10m2 0.1 163.24 8.69 2.86 65.3 22.85 16.32 0.87 0.29 6.53 2.29

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0360

11
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.11 0.07 0.28 0.44 0.15

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0360

11
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.76 0.08 0.28 0.31 0.11



11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0360

11
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.73 0.07 0.28 0.29 0.1

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0360

11
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.73 0.03 0.28 0.29 0.1

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0360

11
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.73 0.02 0.28 0.29 0.1

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0131

96
185.55 74.22 25.98 2.45 0.98 0.34

综合人工工日 小计 47.21 17.6 7.11 18.88 6.6

0.422工日 未计价材料费 40.42

清单项目综合单价 137.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.0 m2 1.138
34.076

9
38.78

等边角钢∟60×5 kg 3.504 3.4 11.91

等边角钢∟63×5 kg 0.016 3.4 0.05

扁钢＜-59 kg 0.112 3.64 0.41

圆钢φ5.5～9 kg 0.1491 3.42 0.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0491 6.87 0.34

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 4.3 0.64 2.75

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.092 7.72 0.71

膨胀螺栓M12 套 0.15 1.03 0.15

乙炔气 kg 0.016 15.44 0.25

氧气 m3 0.0451 2.83 0.13

钢丝刷子 把
0.0054

02
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0392

52
0.86 0.03

破布 kg
0.0054

02
6 0.03

酚醛防锈漆 kg
0.0612

19
14.13 0.87

汽油 kg
0.0252

08
8.12 0.2

调和漆 kg
0.0540

17
14.31 0.77

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 58.02 --

项目编码 030702001030 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 22.28

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-86

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 制
作

10m2 0.1 296.8 191.47 44.27 118.72 41.55 29.68 19.15 4.43 11.87 4.16

7-87

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 安
装

10m2 0.1 198.22 10.08 2.48 79.29 27.75 19.82 1.01 0.25 7.93 2.78

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0460

5
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.42 0.1 0.36 0.57 0.2

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0460

5
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.98 0.1 0.36 0.39 0.14

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0460

5
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.93 0.09 0.36 0.37 0.13

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0460

5
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0460

5
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

综合人工工日 小计 54.69 20.51 6.48 21.87 7.67

0.5157工日 未计价材料费 40.88

清单项目综合单价 152.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.0 m2 1.138
34.076

9
38.78

等边角钢∟60×5 kg 4.514 3.4 15.35

等边角钢∟63×5 kg 0.026 3.4 0.09

扁钢＜-59 kg 0.102 3.64 0.37

圆钢φ5.5～9 kg 0.008 3.42 0.03

圆钢φ10～14 kg 0.1851 3.42 0.63

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 3.35 0.64 2.14

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.0811 7.72 0.63

膨胀螺栓M12 套 0.1 1.03 0.1

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.056 2.83 0.16

钢丝刷子 把
0.0069

08
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0501

95
0.86 0.04

破布 kg
0.0069

08
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0782

85
14.13 1.11

汽油 kg
0.0322

35
8.12 0.26



调和漆 kg
0.0690

75
14.31 0.99

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 61.39 --

项目编码 030702001035 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 122.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-86

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 制
作

10m2 0.1 296.8 191.47 44.27 118.72 41.55 29.68 19.15 4.43 11.87 4.16

7-87

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 安
装

10m2 0.1 198.22 10.08 2.48 79.29 27.75 19.82 1.01 0.25 7.93 2.78

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0460

51
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.42 0.1 0.36 0.57 0.2

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0460

51
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.98 0.1 0.36 0.39 0.14

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0460

51
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.93 0.09 0.36 0.37 0.13

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0460

51
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0460

51
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0081

47
364.97 145.99 51.1 2.97 1.19 0.42

综合人工工日 小计 57.66 20.51 6.48 23.06 8.09

0.5157工日 未计价材料费 40.88

清单项目综合单价 156.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.0 m2 1.138
34.076

9
38.78

等边角钢∟60×5 kg 4.514 3.4 15.35

等边角钢∟63×5 kg 0.026 3.4 0.09

扁钢＜-59 kg 0.102 3.64 0.37

圆钢φ5.5～9 kg 0.008 3.42 0.03

圆钢φ10～14 kg 0.1851 3.42 0.63

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 3.35 0.64 2.14

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11



橡胶板δ1～15 kg 0.0811 7.72 0.63

膨胀螺栓M12 套 0.1 1.03 0.1

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.056 2.83 0.16

钢丝刷子 把
0.0069

08
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0501

96
0.86 0.04

破布 kg
0.0069

08
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0782

87
14.13 1.11

汽油 kg
0.0322

36
8.12 0.26

调和漆 kg
0.0690

77
14.31 0.99

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 61.39 --

项目编码 030702001023 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 26.58

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-86

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 制
作

10m2 0.1 296.8 191.47 44.27 118.72 41.55 29.68 19.15 4.43 11.87 4.16

7-87

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 安
装

10m2 0.1 198.22 10.08 2.48 79.29 27.75 19.82 1.01 0.25 7.93 2.78

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0460

5
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.42 0.1 0.36 0.57 0.2

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0460

5
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.98 0.1 0.36 0.39 0.14

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0460

5
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.93 0.09 0.36 0.37 0.13

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0460

5
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0460

5
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0376

22
79.03 31.61 11.06 2.97 1.19 0.42

综合人工工日 小计 57.66 20.51 6.48 23.06 8.09

0.5157工日 未计价材料费 48.64

清单项目综合单价 164.44



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.2 m2 1.138
40.892

2
46.54

等边角钢∟60×5 kg 4.514 3.4 15.35

等边角钢∟63×5 kg 0.026 3.4 0.09

扁钢＜-59 kg 0.102 3.64 0.37

圆钢φ5.5～9 kg 0.008 3.42 0.03

圆钢φ10～14 kg 0.1851 3.42 0.63

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 3.35 0.64 2.14

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.0811 7.72 0.63

膨胀螺栓M12 套 0.1 1.03 0.1

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.056 2.83 0.16

钢丝刷子 把
0.0069

08
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0501

95
0.86 0.04

破布 kg
0.0069

08
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0782

85
14.13 1.11

汽油 kg
0.0322

35
8.12 0.26

调和漆 kg
0.0690

75
14.31 0.99

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 69.15 --

项目编码 030702001025 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 24.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-86

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 制
作

10m2 0.1 296.8 191.47 44.27 118.72 41.55 29.68 19.15 4.43 11.87 4.16

7-87

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 安
装

10m2 0.1 198.22 10.08 2.48 79.29 27.75 19.82 1.01 0.25 7.93 2.78

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0460

46
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.42 0.1 0.36 0.57 0.2



11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0460

46
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.98 0.1 0.36 0.39 0.14

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0460

46
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.93 0.09 0.36 0.37 0.13

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0460

46
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0460

46
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

综合人工工日 小计 54.69 20.51 6.48 21.87 7.67

0.5157工日 未计价材料费 60.29

清单项目综合单价 171.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.5 m2 1.138 51.137 58.19

等边角钢∟60×5 kg 4.514 3.4 15.35

等边角钢∟63×5 kg 0.026 3.4 0.09

扁钢＜-59 kg 0.102 3.64 0.37

圆钢φ5.5～9 kg 0.008 3.42 0.03

圆钢φ10～14 kg 0.1851 3.42 0.63

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 3.35 0.64 2.14

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.0811 7.72 0.63

膨胀螺栓M12 套 0.1 1.03 0.1

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.056 2.83 0.16

钢丝刷子 把
0.0069

07
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0501

9
0.86 0.04

破布 kg
0.0069

07
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0782

78
14.13 1.11

汽油 kg
0.0322

32
8.12 0.26

调和漆 kg
0.0690

69
14.31 0.99

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 80.8 --

项目编码 030702001026 项目名称 碳钢通风管道 计量单位 m2 工程量 81.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



7-86

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 制
作

10m2 0.1 296.8 191.47 44.27 118.72 41.55 29.68 19.15 4.43 11.87 4.16

7-87

碳钢通风 镀锌
薄钢板矩形风管
(δ=1.2mm以内
咬口) 周长
4000mm以上 安
装

10m2 0.1 198.22 10.08 2.48 79.29 27.75 19.82 1.01 0.25 7.93 2.78

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0460

49
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.42 0.1 0.36 0.57 0.2

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0460

49
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.98 0.1 0.36 0.39 0.14

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0460

49
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.93 0.09 0.36 0.37 0.13

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0460

49
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0460

49
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.93 0.03 0.36 0.37 0.13

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项
0.0123

11
241.52 96.61 33.81 2.97 1.19 0.42

综合人工工日 小计 57.66 20.51 6.48 23.06 8.09

0.5157工日 未计价材料费 60.29

清单项目综合单价 176.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.5 m2 1.138 51.137 58.19

等边角钢∟60×5 kg 4.514 3.4 15.35

等边角钢∟63×5 kg 0.026 3.4 0.09

扁钢＜-59 kg 0.102 3.64 0.37

圆钢φ5.5～9 kg 0.008 3.42 0.03

圆钢φ10～14 kg 0.1851 3.42 0.63

电焊条J422 φ3.2 kg 0.034 6.87 0.23

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 3.35 0.64 2.14

铁铆钉 kg 0.022 5.15 0.11

橡胶板δ1～15 kg 0.0811 7.72 0.63

膨胀螺栓M12 套 0.1 1.03 0.1

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.056 2.83 0.16

钢丝刷子 把
0.0069

07
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0501

93
0.86 0.04

破布 kg
0.0069

07
6 0.04

酚醛防锈漆 kg
0.0782

83
14.13 1.11



汽油 kg
0.0322

34
8.12 0.26

调和漆 kg
0.0690

74
14.31 0.99

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 80.8 --

项目编码 030702009002 项目名称 弯头导流叶片 计量单位 m2 工程量 9.86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-268
弯头导流叶片
制作

m2 1 77.38 0.74 30.95 10.83 77.38 0.74 30.95 10.83

7-269
弯头导流叶片
安装

m2 1 51.94 0.04 20.78 7.27 51.94 0.04 20.78 7.27

综合人工工日 小计 129.32 0.78 51.73 18.1

1.22工日 未计价材料费 45.74

清单项目综合单价 245.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢板δ1.2 m2 1.083
40.892

2
44.29

铁铆钉 kg 0.151 5.15 0.78

热镀锌钢板δ0.75 m2 0.057
25.400

8
1.45

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 46.52 --

项目编码 030702008007 项目名称 柔性软风管 计量单位 m2 工程量 7.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-270 软管接口 m2 1 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

综合人工工日 小计 168.54 125.39 20.02 67.42 23.6

1.59工日 未计价材料费 36.48

清单项目综合单价 441.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃防火软管 m2 1 36.48 36.48

等边角钢∟60×5 kg 18.33 3.4 62.32

扁钢＜-59 kg 8.32 3.64 30.28

帆布 m2 1.15 6.86 7.89

电焊条J422 φ3.2 kg 0.06 6.87 0.41



铁铆钉 kg 0.07 5.15 0.36

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 26 0.64 16.64

橡胶板δ1～15 kg 0.97 7.72 7.49

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 161.87 --

项目编码 031208003002 项目名称 通风管道绝热 计量单位 m3 工程量 2.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1897

纤维类制品(板
)安装 通风管道
厚度50mm

m3 1 191.86 64.76 76.74 26.86 191.86 64.76 76.74 26.86

综合人工工日 小计 191.86 64.76 76.74 26.86

1.81工日 未计价材料费 624.48

清单项目综合单价 984.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃A级铝箔离心玻璃棉50mm m3 1.03 575.22 592.48

铝箔胶带 m2 3.2 10 32

保温钉 个 420 0.13 54.6

氯丁胶粘合剂 kg 0.55 16.29 8.96

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 689.24 --

项目编码 031208003003 项目名称 通风管道绝热 计量单位 m3 工程量 19.25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
1897

纤维类制品(板
)安装 通风管道
厚度50mm

m3 1 191.86 64.76 76.74 26.86 191.86 64.76 76.74 26.86

11-F2

第十一册 施工
超高增加费，取
人工费和机械费
的100%,其中人
工30%,材料
0%,机械30%。

项
0.0519

48
1107.9

9
443.2 155.12 57.56 23.02 8.06

综合人工工日 小计 249.42 64.76 99.76 34.92

1.81工日 未计价材料费 624.48

清单项目综合单价 1073.34

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不燃A级铝箔离心玻璃棉50mm m3 1.03 575.22 592.48



细

铝箔胶带 m2 3.2 10 32

保温钉 个 420 0.13 54.6

氯丁胶粘合剂 kg 0.55 16.29 8.96

破布 kg 0.2 6 1.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 689.24 --

项目编码 030703021004 项目名称 静压箱 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-557 静压箱 安装 10m2 6.85 398.56 23.23 1.49 159.42 55.8
2730.1

4
159.13 10.21

1092.0
3

382.23

D00001 消声静压箱 个 1

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.8803 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 501.08 42.3 32.64 200.44 70.15

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.0088 92.22 0.98 2 36.89 12.91 0.81 0.01 0.02 0.32 0.11

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.0088 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.27 0.02 0.07 0.11 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.0088 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.19 0.02 0.07 0.07 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.0088 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.18 0.02 0.07 0.07 0.02

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.0088 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.18 0.01 0.07 0.07 0.02

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.0088 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.18 0.01 0.07 0.07 0.02

综合人工工日 小计
3233.0

3
201.52 43.22

1293.1
8

452.62

30.5004工日 未计价材料费 12677.84

清单项目综合单价 17901.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

等边角钢∟60×5 kg
21.577

5
3.4 73.36

镀锌铆钉M4 kg
0.1027

5
5.64 0.58

密封胶KS型 kg 2.6715 12.86 34.36

洗涤剂 kg 7.9871 5.83 46.56

白布 m 0.2055 3.43 0.7

白绸 m2 0.2055 13.72 2.82

聚氯乙烯薄膜 kg 0.0685 7.72 0.53

打包带 kg
0.1027

5
2.14 0.22

消声静压箱6500*2000*2500 个 1 12330 12330



型钢 kg
91.551

2
3.795 347.44

电焊条J422 φ4 kg
1.6394

53
6.87 11.26

乙炔气 kg
0.4164

61
15.44 6.43

氧气 m3
1.1710

37
2.83 3.31

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
17.726

697
0.67 11.88

砂轮片φ400 片
0.8144

45
11.58 9.43

钢丝刷子 把
0.0013

2
1.54

铁砂布2# 张
0.0095

92
0.86 0.01

破布 kg
0.0013

2
6 0.01

酚醛防锈漆 kg
0.0149

6
14.13 0.21

汽油 kg
0.0061

6
8.12 0.05

调和漆 kg 0.0132 14.31 0.19

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 12879.36 --

项目编码 030703020001 项目名称 消声器 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通7-补
5

微穿孔板消声器
安装 周长
4500mm以内

个 1 179.14 116.57 2.15 71.66 25.08 179.14 116.57 2.15 71.66 25.08

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 1 26.87 10.75 3.76 26.87 10.75 3.76

综合人工工日 小计 206.01 116.57 2.15 82.41 28.84

1.69工日 未计价材料费 3646.5

清单项目综合单价 4082.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

ZP消声器1250*1000*2000 个 1 3646.5 3646.5

耐酸橡胶板δ3 kg 1.61 55.74 89.74

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 37.44 0.64 23.96

其他材料费 -- 2.87 --

材料费小计 -- 3763.07 --



项目编码 030703001026 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-312

碳钢阀门安装
圆、方形风管止
回阀 周长
3200mm以内

个 1 41.34 17.22 16.54 5.79 41.34 17.22 16.54 5.79

综合人工工日 小计 41.34 17.22 16.54 5.79

0.39工日 未计价材料费 999.48

清单项目综合单价 1080.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀1600*1600 个 1 999.48 999.48

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 21 0.64 13.44

橡胶板δ1～15 kg 0.49 7.72 3.78

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1016.7 --

项目编码 030703001042 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-317
碳钢阀门安装
对开多叶调节阀
周长4000mm以内

个 1 41.34 16.76 16.54 5.79 41.34 16.76 16.54 5.79

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 1 6.2 2.48 0.87 6.2 2.48 0.87

综合人工工日 小计 47.54 16.76 19.02 6.66

0.39工日 未计价材料费 508

清单项目综合单价 597.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

排烟防火调节阀1000*500 个 1 508 508

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 21 0.64 13.44

橡胶板δ1～15 kg 0.43 7.72 3.32

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 524.76 --

项目编码 030703001043 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-318
碳钢阀门安装
对开多叶调节阀
周长5200mm以内

个 1 48.76 21.02 19.5 6.83 48.76 21.02 19.5 6.83

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 1 7.31 2.92 1.02 7.31 2.92 1.02

综合人工工日 小计 56.07 21.02 22.42 7.85

0.46工日 未计价材料费 924.52

清单项目综合单价 1031.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

排烟防火调节阀1600*800 个 1 924.52 924.52

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 25 0.64 16

橡胶板δ1～15 kg 0.65 7.72 5.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 945.54 --

项目编码 030703001040 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-321
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长3600mm以内

个 1 101.76 16.76 40.7 14.25 101.76 16.76 40.7 14.25

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg
0.0500

5
569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 28.49 2.4 1.86 11.4 3.99

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg
0.0500

5
92.22 0.98 2 36.89 12.91 4.62 0.05 0.1 1.85 0.65

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0500

5
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.54 0.1 0.39 0.62 0.22

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0500

5
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.06 0.11 0.39 0.42 0.15

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0500

5
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.01 0.1 0.39 0.4 0.14

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0500

5
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.01 0.04 0.39 0.4 0.14

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0500

5
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.01 0.03 0.39 0.4 0.14

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.5 31.91 12.76 4.47 15.96 6.38 2.24

综合人工工日 小计 156.46 19.59 3.91 62.57 21.92

1.3253工日 未计价材料费 347.72

清单项目综合单价 612.17

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

280℃防火阀800*320 个 1 325.7 325.7

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 21 0.64 13.44

橡胶板δ1～15 kg 0.43 7.72 3.32

型钢 kg 5.2052 3.795 19.75

电焊条J422 φ4 kg
0.0950

95
6.87 0.65

乙炔气 kg
0.0241

24
15.44 0.37

氧气 m3
0.0679

18
2.83 0.19

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.0282

27
0.67 0.69

砂轮片φ400 片
0.0472

47
11.58 0.55

钢丝刷子 把
0.0075

08
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0545

55
0.86 0.05

破布 kg
0.0075

08
6 0.05

酚醛防锈漆 kg
0.0850

85
14.13 1.2

汽油 kg
0.0350

35
8.12 0.28

调和漆 kg
0.0750

75
14.31 1.07

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 367.31 --

项目编码 030703001028 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-322
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长5400mm以内

个 1 147.34 21.02 58.94 20.63 147.34 21.02 58.94 20.63

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.067 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 38.14 3.22 2.48 15.26 5.34

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.067 92.22 0.98 2 36.89 12.91 6.18 0.07 0.13 2.47 0.86

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.067 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 2.06 0.14 0.53 0.82 0.29

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.067 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.42 0.15 0.53 0.57 0.2

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.067 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.35 0.14 0.53 0.54 0.19

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.067 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.35 0.05 0.53 0.54 0.19

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.067 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.35 0.04 0.53 0.54 0.19



7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 1 23.03 9.21 3.22 23.03 9.21 3.22

综合人工工日 小计 222.22 24.83 5.26 88.89 31.11

1.879工日 未计价材料费 752.49

清单项目综合单价 1124.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

280℃防火阀1250*800 个 1 723 723

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 25 0.64 16

橡胶板δ1～15 kg 0.65 7.72 5.02

型钢 kg 6.968 3.795 26.44

电焊条J422 φ4 kg 0.1273 6.87 0.87

乙炔气 kg
0.0322

94
15.44 0.5

氧气 m3
0.0909

19
2.83 0.26

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.3764

48
0.67 0.92

砂轮片φ400 片
0.0632

48
11.58 0.73

钢丝刷子 把
0.0100

5
1.54 0.02

铁砂布2# 张
0.0730

3
0.86 0.06

破布 kg
0.0100

5
6 0.06

酚醛防锈漆 kg 0.1139 14.13 1.61

汽油 kg 0.0469 8.12 0.38

调和漆 kg 0.1005 14.31 1.44

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 777.32 --

项目编码 030703001038 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-322
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长5400mm以内

个 1 147.34 21.02 58.94 20.63 147.34 21.02 58.94 20.63

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.067 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 38.14 3.22 2.48 15.26 5.34

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.067 92.22 0.98 2 36.89 12.91 6.18 0.07 0.13 2.47 0.86

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.067 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 2.06 0.14 0.53 0.82 0.29



11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.067 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.42 0.15 0.53 0.57 0.2

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.067 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.35 0.14 0.53 0.54 0.19

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.067 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.35 0.05 0.53 0.54 0.19

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.067 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.35 0.04 0.53 0.54 0.19

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.5 46.05 18.42 6.45 23.03 9.21 3.23

综合人工工日 小计 222.22 24.83 5.26 88.89 31.12

1.879工日 未计价材料费 937.99

清单项目综合单价 1310.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

280℃防火阀1250*1000 个 1 908.5 908.5

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 25 0.64 16

橡胶板δ1～15 kg 0.65 7.72 5.02

型钢 kg 6.968 3.795 26.44

电焊条J422 φ4 kg 0.1273 6.87 0.87

乙炔气 kg
0.0322

94
15.44 0.5

氧气 m3
0.0909

19
2.83 0.26

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.3764

48
0.67 0.92

砂轮片φ400 片
0.0632

48
11.58 0.73

钢丝刷子 把
0.0100

5
1.54 0.02

铁砂布2# 张
0.0730

3
0.86 0.06

破布 kg
0.0100

5
6 0.06

酚醛防锈漆 kg 0.1139 14.13 1.61

汽油 kg 0.0469 8.12 0.38

调和漆 kg 0.1005 14.31 1.44

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 962.82 --

项目编码 030703001029 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



7-322
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长5400mm以内

个 1 147.34 21.02 58.94 20.63 147.34 21.02 58.94 20.63

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.0802 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 45.65 3.85 2.97 18.26 6.39

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.0802 92.22 0.98 2 36.89 12.91 7.4 0.08 0.16 2.96 1.04

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.0802 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 2.47 0.17 0.63 0.99 0.34

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.0802 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.7 0.18 0.63 0.68 0.24

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.0802 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.62 0.16 0.63 0.65 0.23

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.0802 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.62 0.06 0.63 0.65 0.23

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.0802 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.62 0.05 0.63 0.65 0.23

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.5 46.42 18.57 6.5 23.21 9.29 3.25

综合人工工日 小计 232.63 25.57 6.28 93.07 32.58

1.9754工日 未计价材料费 762.56

清单项目综合单价 1152.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

280℃防火阀1600*630 个 1 727.27 727.27

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 25 0.64 16

橡胶板δ1～15 kg 0.65 7.72 5.02

型钢 kg 8.3408 3.795 31.65

电焊条J422 φ4 kg
0.1523

8
6.87 1.05

乙炔气 kg
0.0386

56
15.44 0.6

氧气 m3
0.1088

31
2.83 0.31

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.6476

29
0.67 1.1

砂轮片φ400 片
0.0757

09
11.58 0.88

钢丝刷子 把
0.0120

3
1.54 0.02

铁砂布2# 张
0.0874

18
0.86 0.08

破布 kg
0.0120

3
6 0.07

酚醛防锈漆 kg
0.1363

4
14.13 1.93

汽油 kg
0.0561

4
8.12 0.46

调和漆 kg 0.1203 14.31 1.72

其他材料费 -- -0.03 --



材料费小计 -- 788.13 --

项目编码 030703001039 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-322
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长5400mm以内

个 1 147.34 21.02 58.94 20.63 147.34 21.02 58.94 20.63

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.0802 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 45.65 3.85 2.97 18.26 6.39

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.0802 92.22 0.98 2 36.89 12.91 7.4 0.08 0.16 2.96 1.04

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.0802 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 2.47 0.17 0.63 0.99 0.34

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.0802 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.7 0.18 0.63 0.68 0.24

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.0802 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.62 0.16 0.63 0.65 0.23

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.0802 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.62 0.06 0.63 0.65 0.23

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.0802 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.62 0.05 0.63 0.65 0.23

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 1 23.21 9.28 3.25 23.21 9.28 3.25

综合人工工日 小计 232.63 25.57 6.28 93.06 32.58

1.9754工日 未计价材料费 1164.13

清单项目综合单价 1554.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

280℃防火阀1600*1100 个 1
1128.8

4
1128.84

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 25 0.64 16

橡胶板δ1～15 kg 0.65 7.72 5.02

型钢 kg 8.3408 3.795 31.65

电焊条J422 φ4 kg
0.1523

8
6.87 1.05

乙炔气 kg
0.0386

56
15.44 0.6

氧气 m3
0.1088

31
2.83 0.31

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.6476

29
0.67 1.1

砂轮片φ400 片
0.0757

09
11.58 0.88

钢丝刷子 把
0.0120

3
1.54 0.02



铁砂布2# 张
0.0874

18
0.86 0.08

破布 kg
0.0120

3
6 0.07

酚醛防锈漆 kg
0.1363

4
14.13 1.93

汽油 kg
0.0561

4
8.12 0.46

调和漆 kg 0.1203 14.31 1.72

其他材料费 -- -0.03 --

材料费小计 -- 1189.7 --

项目编码 030703001041 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-321
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长3600mm以内

个 1 101.76 16.76 40.7 14.25 101.76 16.76 40.7 14.25

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg
0.0500

5
569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 28.49 2.4 1.86 11.4 3.99

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg
0.0500

5
92.22 0.98 2 36.89 12.91 4.62 0.05 0.1 1.85 0.65

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg
0.0500

5
30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 1.54 0.1 0.39 0.62 0.22

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg
0.0500

5
21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.06 0.11 0.39 0.42 0.15

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg
0.0500

5
20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.01 0.1 0.39 0.4 0.14

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg
0.0500

5
20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.01 0.04 0.39 0.4 0.14

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg
0.0500

5
20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.01 0.03 0.39 0.4 0.14

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.5 31.91 12.76 4.47 15.96 6.38 2.24

综合人工工日 小计 156.46 19.59 3.91 62.57 21.92

1.3253工日 未计价材料费 567.27

清单项目综合单价 831.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

排烟阀800*320 个 1 545.25 545.25

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 21 0.64 13.44

橡胶板δ1～15 kg 0.43 7.72 3.32

型钢 kg 5.2052 3.795 19.75

电焊条J422 φ4 kg
0.0950

95
6.87 0.65



乙炔气 kg
0.0241

24
15.44 0.37

氧气 m3
0.0679

18
2.83 0.19

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.0282

27
0.67 0.69

砂轮片φ400 片
0.0472

47
11.58 0.55

钢丝刷子 把
0.0075

08
1.54 0.01

铁砂布2# 张
0.0545

55
0.86 0.05

破布 kg
0.0075

08
6 0.05

酚醛防锈漆 kg
0.0850

85
14.13 1.2

汽油 kg
0.0350

35
8.12 0.28

调和漆 kg
0.0750

75
14.31 1.07

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 586.86 --

项目编码 030703001032 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-322
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长5400mm以内

个 1 147.34 21.02 58.94 20.63 147.34 21.02 58.94 20.63

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.067 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 38.14 3.22 2.48 15.26 5.34

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.067 92.22 0.98 2 36.89 12.91 6.18 0.07 0.13 2.47 0.86

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.067 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 2.06 0.14 0.53 0.82 0.29

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.067 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.42 0.15 0.53 0.57 0.2

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.067 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.35 0.14 0.53 0.54 0.19

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.067 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.35 0.05 0.53 0.54 0.19

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.067 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.35 0.04 0.53 0.54 0.19

7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 1 23.03 9.21 3.22 23.03 9.21 3.22

综合人工工日 小计 222.22 24.83 5.26 88.89 31.11

1.879工日 未计价材料费 963.49

清单项目综合单价 1335.8



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

排烟阀1250*800 个 1 934 934

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 25 0.64 16

橡胶板δ1～15 kg 0.65 7.72 5.02

型钢 kg 6.968 3.795 26.44

电焊条J422 φ4 kg 0.1273 6.87 0.87

乙炔气 kg
0.0322

94
15.44 0.5

氧气 m3
0.0909

19
2.83 0.26

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.3764

48
0.67 0.92

砂轮片φ400 片
0.0632

48
11.58 0.73

钢丝刷子 把
0.0100

5
1.54 0.02

铁砂布2# 张
0.0730

3
0.86 0.06

破布 kg
0.0100

5
6 0.06

酚醛防锈漆 kg 0.1139 14.13 1.61

汽油 kg 0.0469 8.12 0.38

调和漆 kg 0.1005 14.31 1.44

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 988.32 --

项目编码 030703001033 项目名称 碳钢阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-322
碳钢阀门安装
风管防火阀 周
长5400mm以内

个 1 147.34 21.02 58.94 20.63 147.34 21.02 58.94 20.63

7-66
设备支架CG327
50kg以下 制作

100kg 0.0802 569.22 48.05 37.08 227.69 79.69 45.65 3.85 2.97 18.26 6.39

7-67
设备支架CG327
50kg以下 安装

100kg 0.0802 92.22 0.98 2 36.89 12.91 7.4 0.08 0.16 2.96 1.04

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.0802 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 2.47 0.17 0.63 0.99 0.34

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.0802 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 1.7 0.18 0.63 0.68 0.24

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.0802 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 1.62 0.16 0.63 0.65 0.23

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.0802 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 1.62 0.06 0.63 0.65 0.23

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.0802 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 1.62 0.05 0.63 0.65 0.23



7-F2

第七册 施工超
高增加费，取人
工费的15%,其中
人工100%,材料
0%,机械0%。

项 0.5 46.42 18.57 6.5 23.21 9.29 3.25

综合人工工日 小计 232.63 25.57 6.28 93.07 32.58

1.9754工日 未计价材料费 973.56

清单项目综合单价 1363.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

排烟阀1600*630 个 1 938.27 938.27

精制带母镀锌螺栓M8×75以下 套 25 0.64 16

橡胶板δ1～15 kg 0.65 7.72 5.02

型钢 kg 8.3408 3.795 31.65

电焊条J422 φ4 kg
0.1523

8
6.87 1.05

乙炔气 kg
0.0386

56
15.44 0.6

氧气 m3
0.1088

31
2.83 0.31

精制带母镀锌螺栓M10×75 套
1.6476

29
0.67 1.1

砂轮片φ400 片
0.0757

09
11.58 0.88

钢丝刷子 把
0.0120

3
1.54 0.02

铁砂布2# 张
0.0874

18
0.86 0.08

破布 kg
0.0120

3
6 0.07

酚醛防锈漆 kg
0.1363

4
14.13 1.93

汽油 kg
0.0561

4
8.12 0.46

调和漆 kg 0.1203 14.31 1.72

其他材料费 -- -0.03 --

材料费小计 -- 999.13 --

项目编码 030904003003 项目名称 按钮 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-309
按钮安装 普通
型

个 1 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

综合人工工日 小计 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

0.23工日 未计价材料费 120

清单项目综合单价 170.59

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

手动开启装置 个 1 120 120

破布 kg 0.1 6 0.6

电焊条J422 φ3.2 kg 0.04 6.87 0.27

铜接线端子DT-6mm2 个 2.03 1.72 3.49

橡皮护套圈φ6～32 只 1 0.69 0.69

裸铜线6mm2 kg 0.02 56.42 1.13

塑料软管 kg 0.05 15.78 0.79

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 5.1 1.1 5.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 132.58 --

项目编码 030703007016 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-382

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
3300mm以内

个 1 72.08 10.76 3.61 28.83 10.09 72.08 10.76 3.61 28.83 10.09

综合人工工日 小计 72.08 10.76 3.61 28.83 10.09

0.68工日 未计价材料费 244.2

清单项目综合单价 369.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双层百叶风口800*800 个 1 244.2 244.2

扁钢＜-59 kg 2.07 3.64 7.53

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 14.7 0.22 3.23

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 254.96 --

项目编码 030703007017 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-384

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
5200mm以内

只 1 103.88 13.77 6.12 41.55 14.54 103.88 13.77 6.12 41.55 14.54

综合人工工日 小计 103.88 13.77 6.12 41.55 14.54

0.98工日 未计价材料费 445.5

清单项目综合单价 625.36



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双层百叶风口1250*1000 个 1 445.5 445.5

扁钢＜-59 kg 2.63 3.64 9.57

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 19.1 0.22 4.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 459.27 --

项目编码 030703007022 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-382

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
3300mm以内

个 1 72.08 10.76 3.61 28.83 10.09 72.08 10.76 3.61 28.83 10.09

综合人工工日 小计 72.08 10.76 3.61 28.83 10.09

0.68工日 未计价材料费 917.03

清单项目综合单价 1042.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单层百叶排烟口1000*630 个 1 917.03 917.03

扁钢＜-59 kg 2.07 3.64 7.53

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 14.7 0.22 3.23

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 927.79 --

项目编码 030703007019 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-385

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
6400mm以内

只 1 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36

综合人工工日 小计 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36

1.17工日 未计价材料费 2182.25

清单项目综合单价 2396.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单层百叶排烟口1500*1500 个 1
2182.2

5
2182.25

扁钢＜-59 kg 3.22 3.64 11.72



精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 23.6 0.22 5.19

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2199.16 --

项目编码 030703007021 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-385

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
6400mm以内

只 1 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36

综合人工工日 小计 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36

1.17工日 未计价材料费 2143.2

清单项目综合单价 2357.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单层百叶排烟口2200*1000 个 1 2143.2 2143.2

扁钢＜-59 kg 3.22 3.64 11.72

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 23.6 0.22 5.19

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2160.11 --

项目编码 030703007023 项目名称
碳钢风口、散流器、百叶

窗
计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-385

碳钢风口、散流
器、百叶窗安装
百叶风口 周长
6400mm以内

只 1 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36

综合人工工日 小计 124.02 16.91 6.12 49.61 17.36

1.17工日 未计价材料费 1024.6

清单项目综合单价 1238.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防雨百叶1600*1600 个 1 1024.6 1024.6

扁钢＜-59 kg 3.22 3.64 11.72

精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20 套 23.6 0.22 5.19

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1041.51 --



项目编码 030108003001 项目名称 轴流通风机 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-28
轴流式通风机安
装 16#(商品砼
)(非泵送)

台 1
1066.7

8
29.1 426.71 149.35

1066.7
8

29.1 426.71 149.35

10-414
弹簧减震器安装
外形直径或边长
100mm以内

个 4 38.16 6.63 0.48 15.26 5.34 152.64 26.52 1.92 61.04 21.36

4-539
交流异步电机检
查接线 功率
30kW以下

台 1 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11

综合人工工日 小计 1284.5 67.22 6.49 513.78 179.82

12.118工日 未计价材料费 21400.58

清单项目综合单价 23452.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防排烟兼排风低噪声混流双速风机PYHL-14A-NO.13.5A 台 1 21244 21244

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.07 415.78 29.1

弹簧减震器 台 4 30 120

膨胀螺栓M12×200 套 8.24 3 24.72

机油 kg 0.04 7.72 0.31

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

金属软管活接头φ40 套 2.04 11.12 22.68

金属软管φ40 m 1.25 11.12 13.9

电 kW·h 2.4 0.8 1.92

电焊条J422 φ3.2 kg 0.02 6.87 0.14

焊锡丝 kg 0.04 42.88 1.72

焊锡膏瓶装50g kg 0.008 51.45 0.41

电力复合脂 kg 0.008 17.15 0.14

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24

镀锌扁钢-25×4 kg 0.48 4.55 2.18

黄腊带20mm×10m 卷 0.4 7.86 3.14

其他材料费 -- 1.39 --

材料费小计 -- 21467.8 --

项目编码 030108003002 项目名称 轴流通风机 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-28
轴流式通风机安
装 16#(商品砼
)(非泵送)

台 1
1066.7

8
29.1 426.71 149.35

1066.7
8

29.1 426.71 149.35



10-414
弹簧减震器安装
外形直径或边长
100mm以内

个 4 38.16 6.63 0.48 15.26 5.34 152.64 26.52 1.92 61.04 21.36

4-539
交流异步电机检
查接线 功率
30kW以下

台 1 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11 65.08 11.6 4.57 26.03 9.11

综合人工工日 小计 1284.5 67.22 6.49 513.78 179.82

12.118工日 未计价材料费 15923.58

清单项目综合单价 17975.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防排烟混流风机PYHL-14A-NO.13.5A 台 1 15767 15767

C15粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.07 415.78 29.1

弹簧减震器 台 4 30 120

膨胀螺栓M12×200 套 8.24 3 24.72

机油 kg 0.04 7.72 0.31

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

金属软管活接头φ40 套 2.04 11.12 22.68

金属软管φ40 m 1.25 11.12 13.9

电 kW·h 2.4 0.8 1.92

电焊条J422 φ3.2 kg 0.02 6.87 0.14

焊锡丝 kg 0.04 42.88 1.72

焊锡膏瓶装50g kg 0.008 51.45 0.41

电力复合脂 kg 0.008 17.15 0.14

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24

镀锌扁钢-25×4 kg 0.48 4.55 2.18

黄腊带20mm×10m 卷 0.4 7.86 3.14

其他材料费 -- 1.39 --

材料费小计 -- 15990.8 --

项目编码 010803002002 项目名称 防火卷帘（闸）门 计量单位 m2 工程量 10.05

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

18-92
塑钢隔断 全塑
钢板

10m2 0.1 302.4 255.8 5.74 120.96 42.34 30.24 25.58 0.57 12.1 4.23

综合人工工日 小计 30.24 25.58 0.57 12.1 4.23

0.27工日 未计价材料费 326.4

清单项目综合单价 399.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电动挡烟垂壁 m2 1.02 320 326.4

自攻螺钉M4×15 十个 1.38 0.26 0.36



橡胶条 m 6.268 3.43 21.5

硅酮密封胶 L 0.0492 68.6 3.38

其他材料费 -- 0.34 --

材料费小计 -- 351.98 --

项目编码 030704001001 项目名称 通风工程检测、调试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-F6

第七册 系统调
试费，取人工费
的13%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1
2903.1

2
8709.4

2
1161.2

5
406.44

2903.1
2

8709.4
2

1161.2
5

406.44

综合人工工日 小计
2903.1

2
8709.4

2
1161.2

5
406.44

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13180.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 8709.42 --

材料费小计 -- 8709.42 --

项目编码 031002001153 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.12 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

综合人工工日 小计 49.23 2.42 2.99 19.69 6.89

0.4644工日 未计价材料费 180

清单项目综合单价 261.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管侧向抗震支架KZS-DN100*2-T 个 1 180 180

电焊条J422 φ3.2 kg
0.1555

2
6.87 1.07

破布 kg
0.0172

8
6 0.1

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.5011

2
1.1 0.55

溶剂汽油 kg
0.0086

4
7.89 0.07



无光调和漆 kg
0.0172

8
14.31 0.25

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0259

2
14.13 0.37

钢锯条 根 0.0864 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 182.42 --

项目编码 031002001154 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.15 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

综合人工工日 小计 61.53 3.03 3.74 24.61 8.61

0.5805工日 未计价材料费 150

清单项目综合单价 251.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水管双向抗震支架KZS-DN100*2-TL 个 1 150 150

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1944 6.87 1.34

破布 kg 0.0216 6 0.13

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.6264 1.1 0.69

溶剂汽油 kg 0.0108 7.89 0.09

无光调和漆 kg 0.0216 14.31 0.31

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0324 14.13 0.46

钢锯条 根 0.108 0.21 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 153.03 --

项目编码 031002001161 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.18 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

综合人工工日 小计 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34



0.6966工日 未计价材料费 132.77

清单项目综合单价 254.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风管侧向抗震支架KZF-800-T 个 1 132.77 132.77

电焊条J422 φ3.2 kg
0.2332

8
6.87 1.6

破布 kg
0.0259

2
6 0.16

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.7516

8
1.1 0.83

溶剂汽油 kg
0.0129

6
7.89 0.1

无光调和漆 kg
0.0259

2
14.31 0.37

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0388

8
14.13 0.55

钢锯条 根 0.1296 0.21 0.03

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 136.4 --

项目编码 031002001163 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.18 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

综合人工工日 小计 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

0.6966工日 未计价材料费 145.23

清单项目综合单价 267.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风管侧向抗震支架KZF-1000-T 个 1 145.23 145.23

电焊条J422 φ3.2 kg
0.2332

8
6.87 1.6

破布 kg
0.0259

2
6 0.16

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.7516

8
1.1 0.83

溶剂汽油 kg
0.0129

6
7.89 0.1

无光调和漆 kg
0.0259

2
14.31 0.37

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0388

8
14.13 0.55



钢锯条 根 0.1296 0.21 0.03

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 148.86 --

项目编码 031002001162 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.25 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 102.56 5.05 6.23 41.02 14.36

综合人工工日 小计 102.56 5.05 6.23 41.02 14.36

0.9675工日 未计价材料费 215.14

清单项目综合单价 384.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风管双向抗震支架KZF-1000-TL 个 1 215.14 215.14

电焊条J422 φ3.2 kg 0.324 6.87 2.23

破布 kg 0.036 6 0.22

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 1.044 1.1 1.15

溶剂汽油 kg 0.018 7.89 0.14

无光调和漆 kg 0.036 14.31 0.52

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.054 14.13 0.76

钢锯条 根 0.18 0.21 0.04

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 220.19 --

项目编码 031002001157 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.18 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

综合人工工日 小计 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

0.6966工日 未计价材料费 160

清单项目综合单价 281.83



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风管侧向抗震支架KZF-1250-T 个 1 160 160

电焊条J422 φ3.2 kg
0.2332

8
6.87 1.6

破布 kg
0.0259

2
6 0.16

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.7516

8
1.1 0.83

溶剂汽油 kg
0.0129

6
7.89 0.1

无光调和漆 kg
0.0259

2
14.31 0.37

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0388

8
14.13 0.55

钢锯条 根 0.1296 0.21 0.03

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 163.63 --

项目编码 031002001158 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.25 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 102.56 5.05 6.23 41.02 14.36

综合人工工日 小计 102.56 5.05 6.23 41.02 14.36

0.9675工日 未计价材料费 254.22

清单项目综合单价 423.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风管双向抗震支架KZF-1250-TL 个 1 254.22 254.22

电焊条J422 φ3.2 kg 0.324 6.87 2.23

破布 kg 0.036 6 0.22

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 1.044 1.1 1.15

溶剂汽油 kg 0.018 7.89 0.14

无光调和漆 kg 0.036 14.31 0.52

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.054 14.13 0.76

钢锯条 根 0.18 0.21 0.04

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 259.27 --



项目编码 031002001159 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.18 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

综合人工工日 小计 73.84 3.63 4.48 29.54 10.34

0.6966工日 未计价材料费 203.67

清单项目综合单价 325.5

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风管侧向抗震支架KZF-1600-T 个 1 203.67 203.67

电焊条J422 φ3.2 kg
0.2332

8
6.87 1.6

破布 kg
0.0259

2
6 0.16

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套
0.7516

8
1.1 0.83

溶剂汽油 kg
0.0129

6
7.89 0.1

无光调和漆 kg
0.0259

2
14.31 0.37

醇酸防锈漆C53-1 kg
0.0388

8
14.13 0.55

钢锯条 根 0.1296 0.21 0.03

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 207.3 --

项目编码 031002001160 项目名称 管道支吊架 计量单位 套 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-767

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 悬
挂式摄像机支架

个 1

4-1812
一般铁构件 安
装

100kg 0.25 410.22 20.18 24.91 164.09 57.43 102.56 5.05 6.23 41.02 14.36

综合人工工日 小计 102.56 5.05 6.23 41.02 14.36

0.9675工日 未计价材料费 287.57

清单项目综合单价 456.79

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风管双向抗震支架KZF-1600-TL 个 1 287.57 287.57



细

电焊条J422 φ3.2 kg 0.324 6.87 2.23

破布 kg 0.036 6 0.22

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 1.044 1.1 1.15

溶剂汽油 kg 0.018 7.89 0.14

无光调和漆 kg 0.036 14.31 0.52

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.054 14.13 0.76

钢锯条 根 0.18 0.21 0.04

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 292.62 --

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-1～4-
966) 脚手架搭
拆费，取人工费
的4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 201.28 603.82 80.51 28.18 201.28 603.82 80.51 28.18

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-
1051～4-9999)
脚手架搭拆费
，取人工费的
4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 204.25 612.77 81.7 28.6 204.25 612.77 81.7 28.6

10-F1

第十册 脚手架
搭拆费，取人工
费的5%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 122.49 367.44 49 17.15 122.49 367.44 49 17.15

11-F1

第十一册刷油工
程(定额11-
51～11-329) 脚
手架搭拆费，取
人工费的8%,其
中人工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 217.2 651.71 86.88 30.41 217.2 651.71 86.88 30.41

11-F1

第十一册除锈工
程(定额11-
1～11-50) 脚手
架搭拆费，取人
工费的8%,其中
人工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 31.63 94.9 12.65 4.43 31.63 94.9 12.65 4.43

11-F1

第十一册绝热工
程(定额11-
1169～11-2327)
脚手架搭拆费
，取人工费的
20%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 665.43
1996.2

5
266.17 93.16 665.43

1996.2
5

266.17 93.16



8-F1

第八册 脚手架
搭拆费，取人工
费的7%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 4.9 14.69 1.96 0.69 4.9 14.69 1.96 0.69

9-F1

第九册 脚手架
搭拆费，取人工
费的5%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 499.39
1498.2

2
199.76 69.91 499.39

1498.2
2

199.76 69.91

5-F1

第五册 脚手架
搭拆费，取人工
费的4%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 1.65 4.94 0.66 0.23 1.65 4.94 0.66 0.23

6-F1

第六册 脚手架
搭拆费，取人工
费的4%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 0.45 1.34 0.18 0.06 0.45 1.34 0.18 0.06

7-F1

第七册 脚手架
搭拆费，取人工
费的3%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 669.98
2009.8

9
267.99 93.8 669.98

2009.8
9

267.99 93.8

综合人工工日 小计
2618.6

5
7855.9

7
1047.4

6
366.62

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11888.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 7855.97 --

材料费小计 -- 7855.97 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 031302001001 安全文明施工费 11681.65

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 10247.06

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 1434.59

2 031302002001 夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 341.57

3 031302003001 非夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 031302004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 512.35

6 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 170.78

7 031302008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.1 7514.51

8 031302009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

9 031302010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 031302011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 031302012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 204.94

12 031302090001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 031302091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 031302015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 409.88

合计 20835.68



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 59704.51

2 暂估价 20000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 20000

3 计日工

4 总承包服务费

合计 79704.51



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 59704.51

合计 59704.51



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

1 太阳能光伏系统 20000

合计 20000



6. 计日工表

计日工表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 22099.71 22099.71

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

783677.69 2.4 18808.26

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

783677.69 0.42 3291.45

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

783677.69

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

1328618.74 9 119575.69

合计 141675.4



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：廉政教育基地安装(002-az)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 003-az

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 149088.86

1.1 人工费 13982.1

1.2 材料费 127048.02

1.3 施工机具使用费 1091.71

1.4 企业管理费 5108.43

1.5 利润 1858.6

2 措施项目费 2780.88

2.1 单价措施项目费 594.67

2.2 总价措施项目费 2186.21

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1225.71

3 其他项目费 7454.44

3.1 其中：暂列金额 7454.44

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 2293.21

5 税金 14545.57

6 工程造价 176162.96



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017002 配电箱

1、名称：配电箱AL
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 2046.49 2046.49

2 030404017023 配电箱

1、名称：配电箱ZYAT
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 4031.39 4031.39

3 030404016002 控制箱

1、名称：配电箱SBAC
2、型号：IP55
3、规格：详见图纸
4、安装方式：壁装

台 1 1634.45 1634.45

4 030411001125 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC65，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 18.41 65.01 1196.83

5 030411001009 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC25，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：明配

m 9.62 29.26 281.48

6 030411001010 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 82.43 19.24 1585.95

7 030411001054 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC25，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 44.17 24.71 1091.44

8 030411001126 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC32，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 7.24 28.12 203.59

9 030408001084 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-4×4
3、材质：铜芯

m 12.94 18.41 238.23

10 030408001086 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5×2.5
3、材质：铜芯

m 9.98 15.52 154.89

11 030408001115 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-5×4
3、材质：铜芯

m 8.51 22.62 192.5

12 030408006026 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：5×2.5
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 2 21.1 42.2

13 030408006016 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×4
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 4 20.79 83.16



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030408006032 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：5×4
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 2 26 52

15 030411004100 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BV-2.5

m 282.63 3.6 1017.47

16 030411004099 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BV-4

m 15.15 4.35 65.9

17 030412005006 荧光灯
1、名称：单管荧光灯
2、规格：LED，1×18W
3、安装形式：吸顶安装

套 11 66.98 736.78

18 030404034003 照明开关

1、名称：双联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 1 20.17 20.17

19 030404034008 照明开关

1、名称：三联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 1 24.79 24.79

20 030404035003 插座

1、名称：单相2+3插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地0.3m

个 9 22.78 205.02

21 030404035015 插座

1、名称：三孔带开关挂
式节能空调插座
2、规格：250V 16A
3、安装方式：暗装，离
地2.0m

个 1 30.49 30.49

22 030411006001 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 13 7.81 101.53

23 030411006006 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 12 8.01 96.12

24 010101002011 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 5.45 40.84 222.58

25 010103001017 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 5.45 45.07 245.63

分部小计 15601.08

防雷接地

26 030409004002 均压环

1、名称：均压环
2、安装形式：利用基础
主筋，最上一层及最下一
层各两根＞φ16钢筋

m 77.14 8.85 682.69

27 030409002003 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：不锈钢扁钢
3、规格：-40×4
4、安装部位：户内

m 31.33 47.7 1494.44

28 030409008001
等电位端子箱、测
试板

1、名称：总等电位联结
端子箱

台 1 371.58 371.58

29 030409008002
等电位端子箱、测
试板

1、名称：分等电位联结
端子箱

台 1 39.67 39.67

30 030414011001 接地装置
1、名称：接地装置调试
接地网

系统 1 961.16 961.16

分部小计 3549.54



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

弱电预埋

31 030411001127 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC20，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 6.2 20.39 126.42

32 030502012002 信息插座
1、名称：电话+网络插座
2、安装方式：暗装，离
地0.3m

个
(块)

1 43.41 43.41

33 030411006015 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 1 8.01 8.01

34 010101002013 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 2.48 40.84 101.28

35 010103001019 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 2.48 45.07 111.77

分部小计 390.89

给水系统

36 031001003036 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN80
4、连接形式：法兰连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
100mm以内

m 5.43 142.4 773.23

37 031001003037 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN100
4、连接形式：法兰连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
100mm以内

m 21.33 158.3 3376.54

38 031001003038 不锈钢管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、规格、压力等级：不
锈钢管DN150
4、连接形式：法兰连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：管
道消毒、冲洗 公称直径
200mm以内

m 1.43 247.33 353.68

39 031201001011 管道标识

1、油漆品种：调和漆
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：一道
3、标志色方式、品种
：蓝色色环

m2 1.98 9.43 18.67

40 031002001005 管道支架
1、名称：管道支架
2、材质：型钢

Kg 17.87 16.97 303.25

41 031201003005 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 17.87 2.65 47.36

42 031003003058 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN80
4、连接形式：法兰连接

个 1 2110.74 2110.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

43 031003003059 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN100
4、连接形式：法兰连接

个 6 3007.19 18043.14

44 031003003060 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN150
4、连接形式：法兰连接

个 1 4969.86 4969.86

45 031003003061 焊接法兰阀门

1、类型：止回阀
2、材质：不锈钢
3、规格、压力等级
：DN100
4、连接形式：法兰连接

个 2 2548.19 5096.38

46 031003003062 焊接法兰阀门

1、类型：液位控制阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 1 858.92 858.92

47 031003003056 焊接法兰阀门

1、类型：电磁阀
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接
4、接线检查

个 1 1352.31 1352.31

48 031003008001 除污器（过滤器）

1、材质：Y型过滤器
2、规格、压力等级
：DN80
3、连接形式：法兰连接

组 1 488.97 488.97

49 031003008002 除污器（过滤器）

1、材质：Y型过滤器
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

组 1 578 578

50 031003010001 软接头（软管）

1、材质：可曲挠橡胶接
头
2、规格：DN80
3、连接形式：法兰连接

个 1 267.9 267.9

51 031003013005 水表

1、安装部位（室内外
）：室内
2、型号、规格：远传水
表 DN100
3、连接形式：法兰连接

个 1 1844.22 1844.22

52 031006011002 紫外线杀菌设备
1、名称：水箱自洁消毒
器
2、规格：WTS-2W，405W

台 1 2566.3 2566.3

53 031006011001 紫外线杀菌设备
1、名称：紫外线消毒器
2、规格：QL-30-
30，900W

台 2 5947.36 11894.72

54 031006015001 水箱
1、型号、规格：BTG17-
42-2-B，配套水泵SLB10-
5，2.2kW

台 1 20724.97 20724.97

55 031006001001 变频给水设备

1、设备名称：变频加压
供水设备
2、型号、规格：BTG17-
42-2-B
3、水泵主要技术参数
：配套水泵SLB10-
5，2.2kW

套 1 20724.97 20724.97



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

56 031006015002 水箱

1、材质、类型：装配式
水箱
2、型号、规格
：4000*2000*2000
3、附件：吸水管及配套
阀门、溢流管及配套阀门
、放空管及配套阀门、水
位报警及显示装置、
70mm玻璃丝棉保温、镀锌
薄板保护层等

台 1 21778.68 21778.68

57 031002003047 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN150
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 3 110.81 332.43

58 040504002001 混凝土井

1、名称：水表井
2、规格：DN100
3、详见图集苏S01-
2021，矩形钢筋砼井，内
径2250*1000*1690
4、铸铁井盖

座 1 9101.13 9101.13

分部小计 127606.37

雨水系统

59 031001006020 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、规格、压力等级
：UPVC雨水管DN100
4、连接形式：承插连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：灌
水试验

m 18.54 43.19 800.74

60 031201001014 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄棕色环

m2 1.33 9.43 12.54

61 031004014019
给、排水附（配
）件

1、材质：87型雨水斗
2、型号、规格：DN100

个 1 37.74 37.74

62 031004014021
给、排水附（配
）件

1、材质：密闭地漏
2、型号、规格：DN100

个 2 79.77 159.54

63 031002003074 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN200
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 2 145.27 290.54

64 010101003006 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 2.77 70.69 195.81

65 010103001013 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 2.77 25.13 69.61

分部小计 1566.52

消火栓系统

66 030901013003 灭火器

1、形式：灭火箱
2、规格、型号：磷酸铵
盐干粉灭火器
MF/ABC2*2具

套 1 179.15 179.15

67 030901013004 灭火器

1、形式：灭火箱
2、规格、型号：磷酸铵
盐干粉灭火器
MF/ABC3*2具

套 1 195.31 195.31

分部小计 374.46



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项合计 149088.86

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 594.67 594.67

单价措施合计 594.67

合计 149683.53



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：门卫安装(003-az)

 

项目编码 030404017002 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.6 18.02 14.44 7.21 2.52 10.81 8.66 4.33 1.51

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.3 24.38 14.44 9.75 3.41 7.31 4.33 2.93 1.02

综合人工工日 小计 204.68 50.96 81.88 28.65

1.931工日 未计价材料费 1680.32

清单项目综合单价 2046.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱AL（03） 只 1
1680.3

2
1680.32

破布 kg 0.19 6 1.14

铁砂布2# 张 1.9 0.86 1.63

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.9 1.89 1.7

黄漆布带20mm×40m 卷 0.567 17.15 9.72

异型塑料管dn2.5～5 m 0.225 1.17 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1731.28 --

项目编码 030404017023 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 1.2 18.02 14.44 7.21 2.52 21.62 17.33 8.65 3.02

综合人工工日 小计 208.18 55.3 83.27 29.14

1.964工日 未计价材料费 3655.5

清单项目综合单价 4031.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱ZYAT（03） 只 1 3655.5 3655.5

破布 kg 0.22 6 1.32

铁砂布2# 张 2.2 0.86 1.89

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 1.2 1.89 2.27

黄漆布带20mm×40m 卷 0.756 17.15 12.97

异型塑料管dn2.5～5 m 0.3 1.17 0.35

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 3710.8 --

项目编码 030404016002 项目名称 控制箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-265 控制箱安装 台 1 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

综合人工工日 小计 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

1.44工日 未计价材料费 1330.93

清单项目综合单价 1634.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱SBAC（03） 只 1
1330.9

3
1330.93

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69



无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.1 3.77 0.38

镀锌扁钢-60×6 kg 1 4.55 4.55

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

塑料软管 kg 0.5 15.78 7.89

塑料带20mm×40m kg 0.3 2.14 0.64

胶木线夹 个 8 0.54 4.32

异型塑料管dn2.5～5 m 5 1.17 5.85

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1360.49 --

项目编码 030411001125 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 18.41

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1146

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
70mm以内(预拌)

100m 0.01
2177.3

5
664.29 47.59 870.94 304.83 21.77 6.64 0.48 8.71 3.05

综合人工工日 小计 21.77 6.64 0.48 8.71 3.05

0.2054工日 未计价材料费 24.36

清单项目综合单价 65.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC65 m 1.03 23.65 24.36

镀锌电线管接头φ70×8 个 0.1545 3.98 0.61

塑料护口(钢管用)dn70 个 0.1545 0.61 0.09

镀锌锁紧螺母3×70 个 0.1545 1.47 0.23

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0335 14.13 0.47

溶剂汽油 kg 0.0086 7.89 0.07

沥青清漆 kg 0.0088 6 0.05

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0127

75
356 4.55

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0116 17.15 0.2

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 31 --



项目编码 030411001009 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 9.62

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1131

钢管敷设 砖、
混凝土结构明配
钢管公称直径
25mm以内

100m 0.01
1174.4

8
257.08 24.04 469.79 164.43 11.74 2.57 0.24 4.7 1.64

综合人工工日 小计 11.74 2.57 0.24 4.7 1.64

0.1108工日 未计价材料费 8.37

清单项目综合单价 29.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC25 m 1.03 8.13 8.37

镀锌电线管接头φ25×6 个 0.1648 1.23 0.2

镀锌锁紧螺母3×25 个 0.1545 0.24 0.04

塑料护口(钢管用)dn25 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌管卡DN25 个 0.8549 1.39 1.19

自攻螺钉M4×65 十个
0.1726

4
0.27 0.05

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0297 14.13 0.42

溶剂汽油 kg 0.0074 7.89 0.06

厚漆 kg 0.0102 8.58 0.09

清油 kg 0.0042 13.72 0.06

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.1743 0.86 0.15

冲击钻头φ6～12 根 0.0115 2.57 0.03

沥青清漆 kg 0.0053 6 0.03

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 10.94 --

项目编码 030411001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 82.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 272.46 95.36 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86



清单项目综合单价 19.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411001054 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 44.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1142

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 820.12 345.95 24.7 328.05 114.82 8.2 3.46 0.25 3.28 1.15

综合人工工日 小计 8.2 3.46 0.25 3.28 1.15

0.0774工日 未计价材料费 8.37

清单项目综合单价 24.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC25 m 1.03 8.13 8.37

镀锌电线管接头φ25×6 个 0.1648 1.23 0.2

塑料护口(钢管用)dn25 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌锁紧螺母3×25 个 0.1545 0.24 0.04

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0128 14.13 0.18

溶剂汽油 kg 0.0032 7.89 0.03



水泥砂浆 M10 m3
0.0071

75
367 2.63

沥青清漆 kg 0.0049 6 0.03

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 11.83 --

项目编码 030411001126 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 7.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1143

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
32mm以内(预拌)

100m 0.01 873.12 358.71 24.7 349.25 122.24 8.73 3.59 0.25 3.49 1.22

综合人工工日 小计 8.73 3.59 0.25 3.49 1.22

0.0824工日 未计价材料费 10.84

清单项目综合单价 28.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC32 m 1.03 10.52 10.84

镀锌电线管接头φ32×6 个 0.1648 1.79 0.29

塑料护口(钢管用)dn32 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌锁紧螺母3×32 个 0.1545 0.54 0.08

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0162 14.13 0.23

溶剂汽油 kg 0.0041 7.89 0.03

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0071

75
356 2.55

沥青清漆 kg 0.0062 6 0.04

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 14.43 --

项目编码 030408001084 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 12.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-723

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
4mm2以下

100m 0.01 202.46 38.61 8.67 80.98 28.34 2.02 0.39 0.09 0.81 0.28

综合人工工日 小计 2.02 0.39 0.09 0.81 0.28

0.0191工日 未计价材料费 14.82

清单项目综合单价 18.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-4×4 m 1.01 14.677 14.82

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg
0.0008

8
8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15.21 --

项目编码 030408001086 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 9.98

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-736

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
2.5mm2以下

100m 0.01 218.36 50.14 11.57 87.34 30.57 2.18 0.5 0.12 0.87 0.31

综合人工工日 小计 2.18 0.5 0.12 0.87 0.31

0.0206工日 未计价材料费 11.54

清单项目综合单价 15.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-5×2.5 m 1.01 11.427 11.54

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0231 8.38 0.19

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0402 1.46 0.06

标志牌 个 0.0689 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0011 8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0049 15.44 0.08

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29



精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.69 0.05

橡胶垫δ2 m2 0.0012 14.58 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 12.04 --

项目编码 030408001115 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 8.51

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-737

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
4mm2以下

100m 0.01 262.88 50.14 11.57 105.15 36.8 2.63 0.5 0.12 1.05 0.37

综合人工工日 小计 2.63 0.5 0.12 1.05 0.37

0.0248工日 未计价材料费 17.95

清单项目综合单价 22.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-5×4 m 1.01 17.771 17.95

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0231 8.38 0.19

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0402 1.46 0.06

标志牌 个 0.0689 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0011 8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0049 15.44 0.08

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.69 0.05

橡胶垫δ2 m2 0.0012 14.58 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 18.45 --

项目编码 030408006026 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.5 18.02 14.44 7.21 2.52 9.01 7.22 3.61 1.26

综合人工工日 小计 9.01 7.22 3.61 1.26

0.085工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.1

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

破布 kg 0.05 6 0.3

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

塑料软管dn6 m 0.5 1.89 0.95

黄漆布带20mm×40m 卷 0.315 17.15 5.4

异型塑料管dn2.5～5 m 0.125 1.17 0.15

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.22 --

项目编码 030408006016 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.4 24.38 14.44 9.75 3.41 9.75 5.78 3.9 1.36

综合人工工日 小计 9.75 5.78 3.9 1.36

0.092工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.04 6 0.24

铁砂布2# 张 0.4 0.86 0.34

塑料软管dn6 m 0.4 1.89 0.76

黄漆布带20mm×40m 卷 0.252 17.15 4.32

异型塑料管dn2.5～5 m 0.1 1.17 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 5.78 --

项目编码 030408006032 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.5 24.38 14.44 9.75 3.41 12.19 7.22 4.88 1.71

综合人工工日 小计 12.19 7.22 4.88 1.71

0.115工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.05 6 0.3

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

塑料软管dn6 m 0.5 1.89 0.95



黄漆布带20mm×40m 卷 0.315 17.15 5.4

异型塑料管dn2.5～5 m 0.125 1.17 0.15

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.22 --

项目编码 030411004100 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 282.63

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.33 0.11

0.0077工日 未计价材料费 2.19

清单项目综合单价 3.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线BV-2.5 m 1.16 1.89 2.19

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.34 --

项目编码 030411004099 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 15.15

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1360
管内穿线 照明
线路 导线截面
4mm2以内 铜芯

100m单
线

0.01 57.24 14.9 22.9 8.01 0.57 0.15 0.23 0.08

综合人工工日 小计 0.57 0.15 0.23 0.08

0.0054工日 未计价材料费 3.32

清单项目综合单价 4.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线BV-4 m 1.1 3.02 3.32

钢丝φ1.6 kg 0.0013 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01



焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.002 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.47 --

项目编码 030412005006 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1797
荧光灯安装 成
套型 吸顶式 单
管

10套 0.1 175.96 15.03 70.38 24.63 17.6 1.5 7.04 2.46

综合人工工日 小计 17.6 1.5 7.04 2.46

0.166工日 未计价材料费 38.38

清单项目综合单价 66.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单管荧光灯1×18W 套 1.01 38 38.38

伞形螺栓M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 39.88 --

项目编码 030404034003 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-340
扳式暗开关(单
控) 双联

10套 0.1 72.08 5.98 28.83 10.09 7.21 0.6 2.88 1.01

综合人工工日 小计 7.21 0.6 2.88 1.01

0.068工日 未计价材料费 8.47

清单项目综合单价 20.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双联单控开关 只 1.02 8.3 8.47

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.458 0.97 0.44

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 9.07 --



项目编码 030404034008 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-341
扳式暗开关(单
控) 三联

10套 0.1 75.26 7.52 30.1 10.54 7.53 0.75 3.01 1.05

综合人工工日 小计 7.53 0.75 3.01 1.05

0.071工日 未计价材料费 12.45

清单项目综合单价 24.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三联单控开关 只 1.02 12.21 12.45

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.611 0.97 0.59

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 13.2 --

项目编码 030404035003 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404035015 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 15.42

清单项目综合单价 30.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三孔带开关挂式节能空调插座16A 套 1.02 15.12 15.42

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 16.78 --

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 14.42 5.05 3.6 0.54 1.44 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.44 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 7.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 2.26 --

项目编码 030411006006 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1546
接线盒暗装 开
关盒

10个 0.1 39.22 2.52 15.69 5.49 3.92 0.25 1.57 0.55

综合人工工日 小计 3.92 0.25 1.57 0.55

0.037工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 8.01



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁开关盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 1.03 0.1 0.1

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 1.03 0.12 0.12

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 1.97 --

项目编码 010101002011 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 5.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 10.61 3.71 26.52 10.61 3.71

综合人工工日 小计 26.52 10.61 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001017 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 5.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 11.42 4 28.56 1.09 11.42 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 11.42 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030409004002 项目名称 均压环 计量单位 m 工程量 77.14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-917
均压环敷设 利
用圈梁钢筋

10m 0.1 50.88 2.23 7.87 20.35 7.12 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条J422 φ4 kg 0.0325 6.87 0.22

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.22 --

项目编码 030409002003 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 31.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-905
户内接地母线敷
设

10m 0.1 122.96 17.95 4.99 49.18 17.21 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

综合人工工日 小计 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

0.116工日 未计价材料费 26.46

清单项目综合单价 47.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢扁钢-40×4 m 1.05 25.2 26.46

棉纱头 kg 0.001 5.57 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.021 6.87 0.14

无光调和漆 kg 0.02 14.31 0.29

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.071 4.55 0.32

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 0.1 2.32 0.23

钢管保护管φ40×400 根 0.1 7.55 0.76

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 28.26 --

项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-963
等电位端子箱、
测试板 总等电
位联结端子箱

个 1 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

综合人工工日 小计 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

1.41工日 未计价材料费 93.91



清单项目综合单价 371.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总等电位联结端子箱 个 1 93.91 93.91

钢锯条 根 1 0.21 0.21

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2 m 1.5 11.51 17.27

破布 kg 0.2 6 1.2

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

镀锌半圆头螺钉M10×100 十个 0.41 0.34 0.14

角钢 kg 2 3.4 6.8

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

其他材料费 -- 0.8 --

材料费小计 -- 135.54 --

项目编码 030409008002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-962
等电位端子箱、
测试板 分等电
位联结端子箱

10个 0.1 92.22 48.28 36.89 12.91 9.22 4.83 3.69 1.29

综合人工工日 小计 9.22 4.83 3.69 1.29

0.087工日 未计价材料费 20.64

清单项目综合单价 39.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

分等电位联结端子箱 个 1.02 20.23 20.63

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2 m 0.75 4.47 3.35

镀锌半圆头螺钉M10×100 十个 0.41 0.34 0.14

镀锌扁钢-25×4 kg 0.252 4.55 1.15

其他材料费 -- 0.18 --

材料费小计 -- 25.47 --

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1858
接地装置调试
接地网

系统 1 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26



综合人工工日 小计 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26

4.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 961.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 3.98 --

材料费小计 -- 3.98 --

项目编码 030411001127 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 6.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 170.92 16.04 272.46 95.36 6.81 1.71 0.16 2.72 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.71 0.16 2.72 0.95

0.0643工日 未计价材料费 8.04

清单项目综合单价 20.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC20 m 1.03 7.81 8.04

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0031

5
356 1.12

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 9.75 --

项目编码 030502012002 项目名称 信息插座 计量单位 个(块) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-92

跳线架、配线架
安装 安装8位模
块式信息插座
双口

个 1 8.96 3.58 1.25 8.96 3.58 1.25

综合人工工日 小计 8.96 3.58 1.25

0.08工日 未计价材料费 29.62

清单项目综合单价 43.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电话+网络插座 个 1.01 29.33 29.62

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.62 --

项目编码 030411006015 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1546
接线盒暗装 开
关盒

10个 0.1 39.22 2.52 15.69 5.49 3.92 0.25 1.57 0.55

综合人工工日 小计 3.92 0.25 1.57 0.55

0.037工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 8.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁开关盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 1.03 0.1 0.1

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 1.03 0.12 0.12

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 1.97 --

项目编码 010101002013 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 2.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 10.61 3.71 26.52 10.61 3.71

综合人工工日 小计 26.52 10.61 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.84

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --



细 材料费小计 -- --

项目编码 010103001019 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 2.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 11.42 4 28.56 1.09 11.42 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 11.42 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031001003036 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 5.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-204

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径80mm以
内

10m 0.1 269.24 162.21 35.17 107.7 37.69 26.92 16.22 3.52 10.77 3.77

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 27.61 16.59 3.52 11.05 3.87

0.2605工日 未计价材料费 79.76

清单项目综合单价 142.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN80 m 1.02 78.2 79.76

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN80 个 0.391 39.81 15.57

尼龙砂轮片φ400 片 0.021 8.66 0.18

机油 kg 0.011 7.72 0.08

水泥32.5级 kg 0.149 0.297 0.04

黄砂 m3 0.0004 120.46 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.003 8.38 0.03

破布 kg 0.03 6 0.18

水 m3 0.1 4.57 0.46

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 96.35 --

项目编码 031001003037 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 21.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-205

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径
100mm以内

10m 0.1 305.28 153.63 30.7 122.11 42.74 30.53 15.36 3.07 12.21 4.27

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 31.22 15.73 3.07 12.49 4.37

0.2945工日 未计价材料费 91.42

清单项目综合单价 158.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN100 m 1.02 89.63 91.42

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN100 个 0.268 54.8 14.69

尼龙砂轮片φ400 片 0.021 8.66 0.18

机油 kg 0.004 7.72 0.03

水泥32.5级 kg 0.099 0.297 0.03

黄砂 m3 0.0002 120.46 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.007 8.38 0.06

破布 kg 0.035 6 0.21

水 m3 0.111 4.57 0.51

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 107.15 --

项目编码 031001003038 项目名称 不锈钢管 计量单位 m 工程量 1.43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-205

室内给排水、采
暖管道 不锈钢
管(卡压连接)
公称直径
100mm以内

10m 0.1 305.28 153.63 30.7 122.11 42.74 30.53 15.36 3.07 12.21 4.27

10-373
管道消毒、冲洗
公称直径
200mm以内

100m 0.01 85.86 101.84 34.34 12.02 0.86 1.02 0.34 0.12

综合人工工日 小计 31.39 16.38 3.07 12.55 4.39

0.2961工日 未计价材料费 179.55



清单项目综合单价 247.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢管DN150 m 1.02 176.03 179.55

室内不锈钢管卡压连接接头零件DN100 个 0.268 54.8 14.69

尼龙砂轮片φ400 片 0.021 8.66 0.18

机油 kg 0.004 7.72 0.03

水泥32.5级 kg 0.099 0.297 0.03

黄砂 m3 0.0002 120.46 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.007 8.38 0.06

破布 kg 0.035 6 0.21

水 m3 0.251 4.57 1.15

漂白粉 kg 0.0038 3.43 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 195.93 --

项目编码 031201001011 项目名称 管道标识 计量单位 m2 工程量 1.98

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031002001005 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 17.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 139.92 48.97 3.5 0.27 0.61 1.4 0.49

综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.41 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02



清单项目综合单价 16.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031201003005 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 17.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.31 0.02 0.08 0.12 0.04



11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.21 0.02 0.08 0.08 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.2 0.02 0.08 0.08 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.44 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031003003058 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 1947.92

清单项目综合单价 2110.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢闸阀DN80 个 1 1875 1875

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28



砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1977.46 --

项目编码 031003003059 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

0.88工日 未计价材料费 2811.96

清单项目综合单价 3007.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢闸阀DN100 个 1 2714 2714

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2843.14 --

项目编码 031003003060 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-440
焊接法兰阀 公
称直径150mm以
内

个 1 142.04 47.14 22.67 56.82 19.89 142.04 47.14 22.67 56.82 19.89

综合人工工日 小计 142.04 47.14 22.67 56.82 19.89

1.34工日 未计价材料费 4681.3

清单项目综合单价 4969.86

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

不锈钢闸阀DN150 个 1 4535 4535

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2 73.15 146.3

精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.02 33.29

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.55 5.57 3.06

电焊条J422 φ3.2 kg 0.88 6.87 6.05

乙炔气 kg 0.037 15.44 0.57

氧气 m3 0.11 2.83 0.31

厚漆 kg 0.28 8.58 2.4

清油 kg 0.03 13.72 0.41

棉纱头 kg 0.07 5.57 0.39

砂纸 张 0.7 0.94 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4728.44 --

项目编码 031003003061 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

0.88工日 未计价材料费 2352.96

清单项目综合单价 2548.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢止回阀DN100 个 1 2255 2255

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2384.14 --



项目编码 031003003062 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-500
法兰浮球阀 公
称直径80mm以内

个 1 51.94 14.89 10.58 20.78 7.27 51.94 14.89 10.58 20.78 7.27

综合人工工日 小计 51.94 14.89 10.58 20.78 7.27

0.49工日 未计价材料费 753.46

清单项目综合单价 858.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

液位控制阀DN80 个 1 717 717

平焊法兰1.6MPa DN80 片 1 36.46 36.46

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 8.24 1.35 11.12

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.13 5.57 0.72

电焊条J422 φ3.2 kg 0.25 6.87 1.72

乙炔气 kg 0.01 15.44 0.15

氧气 m3 0.03 2.83 0.08

厚漆 kg 0.06 8.58 0.51

清油 kg 0.01 13.72 0.14

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 768.35 --

项目编码 031003003056 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-279
管道上安装电磁
阀

台 1 202.72 12.47 17.65 81.09 28.38 202.72 12.47 17.65 81.09 28.38

综合人工工日 小计 202.72 12.47 17.65 81.09 28.38

1.81工日 未计价材料费 1010

清单项目综合单价 1352.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电磁阀DN80 个 1 1010 1010

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 1 7.62 7.62

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

位号牌 个 1 0.51 0.51

其他材料费 -- 3.25 --



材料费小计 -- 1022.47 --

项目编码 031003008001 项目名称 除污器（过滤器） 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-437
焊接法兰阀 公
称直径80mm以内

个 1 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

综合人工工日 小计 75.26 29.54 17.38 30.1 10.54

0.71工日 未计价材料费 326.15

清单项目综合单价 488.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

Y型过滤器DN80 个 1 253.23 253.23

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

电焊条J422 φ3.2 kg 0.49 6.87 3.37

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

厚漆 kg 0.12 8.58 1.03

清油 kg 0.015 13.72 0.21

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 355.69 --

项目编码 031003008002 项目名称 除污器（过滤器） 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

0.88工日 未计价材料费 382.77

清单项目综合单价 578

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

Y型过滤器DN100 个 1 284.81 284.81

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25



石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 413.95 --

项目编码 031003010001 项目名称 软接头（软管） 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-572
可曲挠橡胶接头
安装 公称直径
80mm以内

个 1 23.32 10.34 7.56 9.33 3.26 23.32 10.34 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 10.34 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 214.09

清单项目综合单价 267.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

可曲挠橡胶接头DN80 个 1 141.17 141.17

平焊法兰1.6MPa DN80 片 2 36.46 72.92

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 1.65 1.84 3.04

电焊条J422 φ3.2 kg 0.33 6.87 2.27

氧气 m3 0.06 2.83 0.17

乙炔气 kg 0.02 15.44 0.31

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.26 5.57 1.45

其他材料费 -- 3.1 --

材料费小计 -- 224.43 --

项目编码 031003013005 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-641
低压法兰式水表
公称直径
100mm以内

个 1 61.48 31.18 20.4 24.59 8.61 61.48 31.18 20.4 24.59 8.61

综合人工工日 小计 61.48 31.18 20.4 24.59 8.61

0.58工日 未计价材料费 1697.96



清单项目综合单价 1844.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

远传水表DN100 个 1 1600 1600

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1729.14 --

项目编码 031006011002 项目名称 紫外线杀菌设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通10-
补95

水箱自洁器安装
(外置式)DN25

台 1 134.62 70.98 53.85 18.85 134.62 70.98 53.85 18.85

综合人工工日 小计 134.62 70.98 53.85 18.85

1.27工日 未计价材料费 2288

清单项目综合单价 2566.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水箱自洁消毒器WTS-2W，405W 台 1 2288 2288

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.04 5.57 0.22

聚四氟乙烯生料带宽20 m 2.355 0.3 0.71

精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75 套 4.12 1.29 5.31

地脚螺栓M12×160 套 6.06 1.97 11.94

精制六角螺母M12 十个 0.606 0.77 0.47

水泥42.5级 kg 5.913 0.337 1.99

黄砂 kg 14.904 0.171 2.55

铅油 kg 0.04 14.58 0.58

机油 kg 0.015 7.72 0.12

清油 kg 0.01 13.72 0.14

丝扣闸阀DN25 个 1.01 20.74 20.95

丝扣法兰1.6MPa DN25 片 1.01 15.06 15.21



其他材料费 -- 10.79 --

材料费小计 -- 2358.98 --

项目编码 031006011001 项目名称 紫外线杀菌设备 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通10-
补110

紫外线杀菌设备
安装 DN25

台 1 81.62 34.28 27.38 32.65 11.43 81.62 34.28 27.38 32.65 11.43

综合人工工日 小计 81.62 34.28 27.38 32.65 11.43

0.77工日 未计价材料费 5760

清单项目综合单价 5947.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紫外线消毒器QL-30-30，900W 台 1 5760 5760

钢板δ2.0～2.5 Q235 kg 0.283 3.57 1.01

聚四氟乙烯生料带宽20 m 0.942 0.3 0.28

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

柴油 kg 1.1905 6.88 8.19

机油 kg 0.082 7.72 0.63

镀锌活接头DN25 个 3.03 7.42 22.48

其他材料费 -- 1.61 --

材料费小计 -- 5794.28 --

项目编码 031006015001 项目名称 水箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通10-
补105

自动加压供水设
备安装 DN100

台 1
1334.5

4
297.97 6.8 533.82 186.84

1334.5
4

297.97 6.8 533.82 186.84

综合人工工日 小计
1334.5

4
297.97 6.8 533.82 186.84

12.59工日 未计价材料费 18365

清单项目综合单价 20724.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

变频加压供水设备BTG17-42-2-B，配套水泵SLB10-5，2.2kW 台 1 18365 18365

钢板δ4.5～7.0 Q235 kg 1.8 3.57 6.43

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 1.31 11.06 14.49

电焊条 kg 1.1 6.87 7.56

氧气 m3 1.44 2.83 4.08

乙炔气 m3 0.48 14.05 6.74



木枕 m3 0.24
1071.9

4
257.27

其他材料费 -- 1.4 --

材料费小计 -- 18662.97 --

项目编码 031006001001 项目名称 变频给水设备 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

通10-
补105

自动加压供水设
备安装 DN100

台 1
1334.5

4
297.97 6.8 533.82 186.84

1334.5
4

297.97 6.8 533.82 186.84

综合人工工日 小计
1334.5

4
297.97 6.8 533.82 186.84

12.59工日 未计价材料费 18365

清单项目综合单价 20724.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

变频加压供水设备BTG17-42-2-B，配套水泵SLB10-5，2.2kW 台 1 18365 18365

钢板δ4.5～7.0 Q235 kg 1.8 3.57 6.43

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 1.31 11.06 14.49

电焊条 kg 1.1 6.87 7.56

氧气 m3 1.44 2.83 4.08

乙炔气 m3 0.48 14.05 6.74

木枕 m3 0.24
1071.9

4
257.27

其他材料费 -- 1.4 --

材料费小计 -- 18662.97 --

项目编码 031006015002 项目名称 水箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-872
矩形钢板水箱安
装 总容量
22.5m3

个 1 555.44 6.7 116.6 222.18 77.76 555.44 6.7 116.6 222.18 77.76

综合人工工日 小计 555.44 6.7 116.6 222.18 77.76

5.24工日 未计价材料费 20800

清单项目综合单价 21778.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

装配式水箱4000*2000*2000 个 1 20800 20800

镀锌铁丝13#～17# kg 0.8 8.38 6.7

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 20806.7 --

项目编码 031002003047 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-391
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径150mm以内

10个 0.1 514.1 298.31 18.11 205.64 71.97 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

综合人工工日 小计 51.41 29.83 1.81 20.56 7.2

0.485工日 未计价材料费

清单项目综合单价 110.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN150 m 0.305 72.88 22.23

石棉绒 kg 0.427 2.4 1.02

油浸麻丝 kg 0.204 8.4 1.71

水泥32.5级 kg 1 0.297 0.3

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 29.83 --

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4474.8

1
150.92 309.94 154.97 85.23 246.11 8.3 17.05 8.52

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0089
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 28.39 16 0.77 5.68 2.84

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0928
1549.7

2
4676.9

6
150.92 309.94 154.97 143.81 434.02 14.01 28.76 14.38

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0081
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 25.84 14.56 0.71 5.17 2.58

6-1166

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.2493
2036.6

4
4598.0

2
407.33 203.66 507.73

1146.2
9

101.55 50.77

6-1523
矩形池壁 复合
模板

100m2 0.2493 2407.9
1409.1

3
41.13 481.58 240.79 600.29 351.3 10.25 120.06 60.03



6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.5122 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 340.15

1850.8
5

42.95 68.03 34.02

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.0665
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 141.18 316.11 10.04 28.24 14.12

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.0665
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 77.22 100.44 0.24 15.44 7.72

6-892

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.7m3以内)(预
拌)

10m3 0.0665
1031.6

5
638.34 263.11 206.33 103.17 68.6 42.45 17.5 13.72 6.86

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.0176
1404.1

8
3579.7

1
63.26 280.84 140.42 24.71 63 1.11 4.94 2.47

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.0889 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 59.04 321.24 7.45 11.81 5.9

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

8-2947
刚性防水套管制
作 公称直径
100mm以内

个 2 80.56 44.91 19.16 16.11 8.06 161.12 89.82 38.32 32.22 16.12

8-2963
刚性防水套管安
装 公称直径
150mm以内

个 2 59.36 30.36 11.87 5.94 118.72 60.72 23.74 11.88

D00001 踏步 个 5 1 5

综合人工工日 小计
2428.6

6
5750 151.7 485.74 242.87

22.9119工日 未计价材料费 42.16

清单项目综合单价 9101.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.561 425.49 238.7

电 kW·h
2.1444

44
0.8 1.72

水 m3
5.6286

34
4.57 25.72

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1658

5
374 62.03

C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
3.4894

2
444.92 1552.51

钢筋φ10以外 t
0.6251

44
3395.9 2122.93

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.6749

75
444.92 300.31

钢筋φ10以内 t
0.0179

52
3421.6

2
61.42

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

焊接钢管公称直径100mm以内 kg 10.28 4.1011 42.16

扁钢＜-59 kg 2.5 3.64 9.1

电焊条J422 φ3.2 kg 1.18 6.87 8.11

氧气 m3 3.28 2.83 9.28



乙炔气 kg 1.1 15.44 16.98

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.136 3.26 0.44

水泥32.5级 kg 20 0.297 5.94

石棉绒 kg 8.54 2.4 20.5

油浸麻丝 kg 4.08 8.4 34.27

其他材料费 -- 625.21 --

材料费小计 -- 5792.16 --

项目编码 031001006020 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 18.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-320

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料空调凝结水管
、雨水管(零件
粘接) 公称直径
110mm

10m 0.1 111.3 30.37 1.59 44.52 15.58 11.13 3.04 0.16 4.45 1.56

综合人工工日 小计 11.13 3.04 0.16 4.45 1.56

0.105工日 未计价材料费 22.85

清单项目综合单价 43.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC雨水管dn110 m 0.951 20.68 19.67

承插塑料雨水管件dn110 个 0.385 8.272 3.18

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.372 0.21 0.08

铁砂布2# 张 0.08 0.86 0.07

棉纱头 kg 0.026 5.57 0.14

膨胀螺栓M16×200 套 0.432 2.74 1.18

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.595 0.33 0.2

扁钢＜-59 kg 0.136 3.64 0.5

水 m3 0.026 4.57 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.007 8.38 0.06

电 kW·h 0.19 0.8 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 6.87 0.02

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 25.89 --

项目编码 031201001014 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 1.33

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031004014019 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-206
PVC管排水
PVC水斗 φ110

10只 0.1

综合人工工日 小计

工日 未计价材料费 37.74

清单项目综合单价 37.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

87型雨水斗DN100 只 1.02 37 37.74

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.74 --

项目编码 031004014021 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-751 地漏安装 100 10个 0.1 375.24 47.22 150.1 52.53 37.52 4.72 15.01 5.25

综合人工工日 小计 37.52 4.72 15.01 5.25

0.354工日 未计价材料费 17.27

清单项目综合单价 79.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

密闭地漏DN100 个 1 17.27 17.27

焊接钢管DN100 m 0.1 43.42 4.34



水泥32.5级 kg 0.7 0.297 0.21

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 21.99 --

项目编码 031002003074 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-392
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径200mm以内

10个 0.1 550.14 580.09 25.35 220.06 77.02 55.01 58.01 2.54 22.01 7.7

综合人工工日 小计 55.01 58.01 2.54 22.01 7.7

0.519工日 未计价材料费

清单项目综合单价 145.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无缝钢管φ219×6 m 0.305 163.32 49.81

石棉绒 kg 0.511 2.4 1.23

油浸麻丝 kg 0.244 8.4 2.05

水泥32.5级 kg 1.19 0.297 0.35

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 58.01 --

项目编码 010101003006 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 2.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --



细 材料费小计 -- --

项目编码 010103001013 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 2.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030901013003 项目名称 灭火器 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-75
灭火器安装 放
置式

10具 0.1 103.88 45.71 14.54 10.39 4.57 1.45

综合人工工日 小计 10.39 4.57 1.45

0.098工日 未计价材料费 162.74

清单项目综合单价 179.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC2 个 2 51.37 102.74

灭火器放置箱 个 1 60 60

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 162.74 --

项目编码 030901013004 项目名称 灭火器 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-75
灭火器安装 放
置式

10具 0.1 103.88 45.71 14.54 10.39 4.57 1.45

综合人工工日 小计 10.39 4.57 1.45

0.098工日 未计价材料费 178.9

清单项目综合单价 195.31



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 个 2 59.45 118.9

灭火器放置箱 个 1 60 60

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 178.9 --

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-1～4-
966) 脚手架搭
拆费，取人工费
的4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 17.57 52.73 7.03 2.46 17.57 52.73 7.03 2.46

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-
1051～4-9999)
脚手架搭拆费
，取人工费的
4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 26.12 78.36 10.45 3.66 26.12 78.36 10.45 3.66

5-F1

第五册 脚手架
搭拆费，取人工
费的4%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 0.09 0.27 0.04 0.01 0.09 0.27 0.04 0.01

10-F1

第十册 脚手架
搭拆费，取人工
费的5%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 78.84 236.47 31.54 11.04 78.84 236.47 31.54 11.04

11-F1

第十一册刷油工
程(定额11-
51～11-329) 脚
手架搭拆费，取
人工费的8%,其
中人工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 1.07 3.22 0.43 0.15 1.07 3.22 0.43 0.15

11-F1

第十一册除锈工
程(定额11-
1～11-50) 脚手
架搭拆费，取人
工费的8%,其中
人工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 0.11 0.33 0.04 0.02 0.11 0.33 0.04 0.02

6-F1

第六册 脚手架
搭拆费，取人工
费的4%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 2.03 6.08 0.81 0.28 2.03 6.08 0.81 0.28

8-F1

第八册 脚手架
搭拆费，取人工
费的7%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 4.9 14.69 1.96 0.69 4.9 14.69 1.96 0.69



9-F1

第九册 脚手架
搭拆费，取人工
费的5%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 0.26 0.78 0.1 0.04 0.26 0.78 0.1 0.04

综合人工工日 小计 130.99 392.93 52.4 18.35

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 594.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 392.93 --

材料费小计 -- 392.93 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 031302001001 安全文明施工费 1225.71

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 1075.18

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 150.53

2 031302002001 夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 35.84

3 031302003001 非夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 031302004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 53.76

6 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 17.92

7 031302008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.1 788.47

8 031302009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

9 031302010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 031302011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 031302012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 21.5

12 031302090001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 031302091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 031302015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 43.01

合计 2186.21



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 7454.44

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 7454.44



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 7454.44

合计 7454.44



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫安装(003-az)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：门卫安装(003-az)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 2293.21 2293.21

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

81319.43 2.4 1951.67

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

81319.43 0.42 341.54

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

81319.43

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

161617.39 9 14545.57

合计 16838.78



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：门卫安装(003-az)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 004-az

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 28148.01

1.1 人工费 7143.95

1.2 材料费 16647.79

1.3 施工机具使用费 488.9

1.4 企业管理费 2868.47

1.5 利润 998.9

2 措施项目费 898.53

2.1 单价措施项目费 321.16

2.2 总价措施项目费 577.37

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 323.7

3 其他项目费 1407.4

3.1 其中：暂列金额 1407.4

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 589.8

5 税金 2793.94

6 工程造价 33837.68



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017003 配电箱

1、名称：配电箱AT
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 4849.21 4849.21

2 030404016002 控制箱
1、名称：配电箱ZLAC
2、规格：详见图纸
3、安装方式：壁装

台 1 1634.45 1634.45

3 030404017017 配电箱

1、名称：A型应急照明集
中电源BDALPD
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 4133.7 4133.7

4 030404031004 小电器

1、名称：风机启动按钮
箱AN
2、安装方式：明装，离
地1.5m

个
(套
、台
)

1 60.59 60.59

5 030411001010 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 76.09 19.24 1463.97

6 030411001054 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC25，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 45 24.71 1111.95

7 030411001022 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 50.71 12.4 628.8

8 030411004100 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BV-2.5

m 126.4 3.6 455.04

9 030411004099 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BV-4

m 255 4.35 1109.25

10 030411004004 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 174.16 4.86 846.42

11 030411004011 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×2.5

m 41.6 8.1 336.96

12 030412005008 荧光灯

1、名称：应急双管荧光
灯
2、规格：LED，2×18W
3、安装形式：吸顶安装

套 12 146.71 1760.52

13 030412004002 装饰灯

1、名称：安全出口标志
灯(A型)
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，门
上方0.2m

套 2 105.23 210.46



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

14 030412004031 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)
2、规格：LED 3W IP67
3、安装形式：壁装，离
地2.5m

套 2 123.16 246.32

15 030412004027 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)
2、规格：LED 6W
3、安装形式：吸顶安装

套 2 124.07 248.14

16 030404034008 照明开关

1、名称：三联单控开关
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地1.3m

个 1 24.79 24.79

17 030404035003 插座

1、名称：单相2+3插座
2、规格：250V 10A
3、安装方式：暗装，离
地0.3m

个 5 22.78 113.9

18 030404035004 插座

1、名称：单相柜机空调
插座
2、规格：250V 16A
3、安装方式：暗装，离
地0.3m

个 2 25.71 51.42

19 030411006001 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 18 7.81 140.58

20 030411006006 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 8 8.01 64.08

分部小计 19490.55

防雷接地

21 030409005001 避雷网

1、名称：避雷网
2、材质：热镀锌圆钢
3、规格：φ10
4、安装形式：支架敷设

m 98 45.07 4416.86

22 030409003005 避雷引下线
1、名称：防雷引下线
2、规格：利用建筑物主
筋引下

m 31.8 23.6 750.48

23 030409008003
等电位端子箱、测
试板

1、名称：测试点 块 4 49.33 197.32

24 030409003004 避雷引下线 1、名称：跨接焊 处 6 22.76 136.56

25 030409004002 均压环

1、名称：均压环
2、安装形式：利用基础
主筋，最上一层及最下一
层各两根＞φ16钢筋

m 91.16 8.85 806.77

26 030409002003 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：不锈钢扁钢
3、规格：-40×4
4、安装部位：户内

m 8.77 47.7 418.33

27 030409008001
等电位端子箱、测
试板

1、名称：总等电位联结
端子箱

台 1 371.58 371.58

28 030414011001 接地装置
1、名称：接地装置调试
接地网

系统 1 961.16 961.16

分部小计 8059.06

火灾自动报警系统



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

29 030411001111 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC40，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 6.34 42.98 272.49

30 030411005001 接线箱
1、名称：分线箱
2、安装形式：壁装

个 1 214 214

31 010101002012 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 1.27 41.9 53.21

32 010103001018 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1.27 46.22 58.7

分部小计 598.4

分部分项合计 28148.01

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 321.16 321.16

单价措施合计 321.16

合计 28469.17



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：配电房安装(004-az)

 

项目编码 030404017003 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.9 18.02 14.44 7.21 2.52 16.22 13 6.49 2.27

4-413
无端子外部接线
6

10个 1.5 24.38 14.44 9.75 3.41 36.57 21.66 14.63 5.12

综合人工工日 小计 239.35 72.63 95.74 33.51

2.258工日 未计价材料费 4407.98

清单项目综合单价 4849.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱AT（04） 只 1
4407.9

8
4407.98

破布 kg 0.34 6 2.04

铁砂布2# 张 3.4 0.86 2.92

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 2.4 1.89 4.54

黄漆布带20mm×40m 卷 1.512 17.15 25.93

异型塑料管dn2.5～5 m 0.6 1.17 0.7

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 4480.61 --

项目编码 030404016002 项目名称 控制箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-265 控制箱安装 台 1 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

综合人工工日 小计 152.64 29.56 38.89 61.06 21.37

1.44工日 未计价材料费 1330.93

清单项目综合单价 1634.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱ZLAC（04） 只 1
1330.9

3
1330.93

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.1 3.77 0.38

镀锌扁钢-60×6 kg 1 4.55 4.55

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

塑料软管 kg 0.5 15.78 7.89

塑料带20mm×40m kg 0.3 2.14 0.64

胶木线夹 个 8 0.54 4.32

异型塑料管dn2.5～5 m 5 1.17 5.85

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1360.49 --

项目编码 030404017017 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.2 18.02 14.44 7.21 2.52 3.6 2.89 1.44 0.5

综合人工工日 小计 190.16 40.86 76.06 26.62

1.794工日 未计价材料费 3800

清单项目综合单价 4133.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

A型应急照明集中电源ALD 只 1 3800 3800

破布 kg 0.12 6 0.72

铁砂布2# 张 1.2 0.86 1.03

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13



裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.2 1.89 0.38

黄漆布带20mm×40m 卷 0.126 17.15 2.16

异型塑料管dn2.5～5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3840.86 --

项目编码 030404031004 项目名称 小电器 计量单位
个(套
、台)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-309
按钮安装 普通
型

个 1 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

综合人工工日 小计 24.38 12.58 0.47 9.75 3.41

0.23工日 未计价材料费 10

清单项目综合单价 60.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

风机启动按钮箱AN 个 1 10 10

破布 kg 0.1 6 0.6

电焊条J422 φ3.2 kg 0.04 6.87 0.27

铜接线端子DT-6mm2 个 2.03 1.72 3.49

橡皮护套圈φ6～32 只 1 0.69 0.69

裸铜线6mm2 kg 0.02 56.42 1.13

塑料软管 kg 0.05 15.78 0.79

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 5.1 1.1 5.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 22.58 --

项目编码 030411001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 76.09

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 272.46 95.36 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411001054 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1142

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
25mm以内(预拌)

100m 0.01 820.12 345.95 24.7 328.05 114.82 8.2 3.46 0.25 3.28 1.15

综合人工工日 小计 8.2 3.46 0.25 3.28 1.15

0.0774工日 未计价材料费 8.37

清单项目综合单价 24.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC25 m 1.03 8.13 8.37

镀锌电线管接头φ25×6 个 0.1648 1.23 0.2

塑料护口(钢管用)dn25 个 0.1545 0.25 0.04

镀锌锁紧螺母3×25 个 0.1545 0.24 0.04

圆钢φ5.5～9 kg 0.009 3.42 0.03

电焊条J422 φ3.2 kg 0.009 6.87 0.06



镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.02 0.19

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0128 14.13 0.18

溶剂汽油 kg 0.0032 7.89 0.03

水泥砂浆 M10 m3
0.0071

75
367 2.63

沥青清漆 kg 0.0049 6 0.03

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.008 17.15 0.14

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 11.83 --

项目编码 030411001022 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 50.71

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 131.7 46.09 3.29 1.76 1.32 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.32 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030411004100 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 126.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.33 0.11

0.0077工日 未计价材料费 2.19

清单项目综合单价 3.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线BV-2.5 m 1.16 1.89 2.19

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.34 --

项目编码 030411004099 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 255

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1360
管内穿线 照明
线路 导线截面
4mm2以内 铜芯

100m单
线

0.01 57.24 14.9 22.9 8.01 0.57 0.15 0.23 0.08

综合人工工日 小计 0.57 0.15 0.23 0.08

0.0054工日 未计价材料费 3.32

清单项目综合单价 4.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线BV-4 m 1.1 3.02 3.32

钢丝φ1.6 kg 0.0013 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.002 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.47 --

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 174.16

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.33 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.45

清单项目综合单价 4.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 2.977 3.45

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01

焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.6 --

项目编码 030411004011 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 41.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1401

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
2.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 14.47 27.14 9.5 0.68 0.14 0.27 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.27 0.1

0.0064工日 未计价材料费 6.91

清单项目综合单价 8.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×2.5 m 1.08 6.4 6.91

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0012 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.0105 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.05 --



项目编码 030412005008 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1798
荧光灯安装 成
套型 吸顶式 双
管

10套 0.1 221.54 15.03 88.62 31.02 22.15 1.5 8.86 3.1

综合人工工日 小计 22.15 1.5 8.86 3.1

0.209工日 未计价材料费 111.1

清单项目综合单价 146.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

应急双管荧光灯2×18W 套 1.01 110 111.1

伞形螺栓M6～8×150 套 2.04 0.34 0.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.713 0.97 0.69

其他材料费 -- 0.12 --

材料费小计 -- 112.6 --

项目编码 030412004002 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

安全出口标志灯(A型)LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --



项目编码 030412004031 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 123.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 3W IP67 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 92.79 --

项目编码 030412004027 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1743

标志、诱导装饰
灯具 吸顶式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 40.76 78.86 27.6 19.72 4.08 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 4.08 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 124.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 6W 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

膨胀螺栓M10 套 2.04 0.69 1.41

冲击钻头φ6～12 根 0.051 2.57 0.13

其他材料费 -- 0.14 --



材料费小计 -- 93.7 --

项目编码 030404034008 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-341
扳式暗开关(单
控) 三联

10套 0.1 75.26 7.52 30.1 10.54 7.53 0.75 3.01 1.05

综合人工工日 小计 7.53 0.75 3.01 1.05

0.071工日 未计价材料费 12.45

清单项目综合单价 24.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

三联单控开关 只 1.02 12.21 12.45

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2 m 0.611 0.97 0.59

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 13.2 --

项目编码 030404035003 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 7.71

清单项目综合单价 22.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相2+3插座10A 套 1.02 7.56 7.71

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 9.07 --

项目编码 030404035004 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-373
单相暗插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.63 35.62 12.47 8.9 1.36 3.56 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.36 3.56 1.25

0.084工日 未计价材料费 10.64

清单项目综合单价 25.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单相柜机空调插座16A 套 1.02 10.43 10.64

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 12 --

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 14.42 5.05 3.6 0.54 1.44 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.44 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 7.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 2.26 --

项目编码 030411006006 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1546
接线盒暗装 开
关盒

10个 0.1 39.22 2.52 15.69 5.49 3.92 0.25 1.57 0.55

综合人工工日 小计 3.92 0.25 1.57 0.55

0.037工日 未计价材料费 1.72



清单项目综合单价 8.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁开关盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 1.03 0.1 0.1

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 1.03 0.12 0.12

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 1.97 --

项目编码 030409005001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 98

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-919
避雷网安装 沿
折板支架敷设

10m 0.1 246.98 27.45 11.69 98.79 34.58 24.7 2.75 1.17 9.88 3.46

综合人工工日 小计 24.7 2.75 1.17 9.88 3.46

0.233工日 未计价材料费 3.11

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌圆钢φ10 m 1.05 2.96 3.11

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69

厚漆 kg 0.009 8.58 0.08

钢锯条 根 0.2 0.21 0.04

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.016 14.13 0.23

镀锌扁钢支架-40×3 kg 0.28 4.72 1.32

清油 kg 0.004 13.72 0.05

镀锌扁钢卡子-25×4 kg 0.05 6.17 0.31

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 5.86 --

项目编码 030409003005 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 31.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-915
避雷引下线敷设
利用建筑物主筋
引下

10m 0.1 130.38 6.76 28.32 52.15 18.25 13.04 0.68 2.83 5.22 1.83

综合人工工日 小计 13.04 0.68 2.83 5.22 1.83

0.123工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.6



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钢φ5.5～9 kg 0.056 3.42 0.19

钢锯条 根 0.015 0.21

电焊条J422 φ4 kg 0.07 6.87 0.48

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.68 --

项目编码 030409008003 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 块 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-964
等电位端子箱、
测试板 断接卡
子制作、安装

10套 0.1 291.5 41.99 2.35 116.6 40.81 29.15 4.2 0.24 11.66 4.08

综合人工工日 小计 29.15 4.2 0.24 11.66 4.08

0.275工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.47 4.55 2.14

精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫 套 2.06 0.99 2.04

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.2 --

项目编码 030409003004 项目名称 避雷引下线 计量单位 处 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-910 接地跨接线安装 10处 0.1 110.24 48.85 8.99 44.1 15.43 11.02 4.89 0.9 4.41 1.54

综合人工工日 小计 11.02 4.89 0.9 4.41 1.54

0.104工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

厚漆 kg 0.002 8.58 0.02

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.004 14.13 0.06

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.459 4.55 2.09

清油 kg 0.001 13.72 0.01

电焊条J422 φ4 kg 0.04 6.87 0.27



精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 1.02 2.32 2.37

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 4.89 --

项目编码 030409004002 项目名称 均压环 计量单位 m 工程量 91.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-917
均压环敷设 利
用圈梁钢筋

10m 0.1 50.88 2.23 7.87 20.35 7.12 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条J422 φ4 kg 0.0325 6.87 0.22

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.22 --

项目编码 030409002003 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 8.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-905
户内接地母线敷
设

10m 0.1 122.96 17.95 4.99 49.18 17.21 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

综合人工工日 小计 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

0.116工日 未计价材料费 26.46

清单项目综合单价 47.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢扁钢-40×4 m 1.05 25.2 26.46

棉纱头 kg 0.001 5.57 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.021 6.87 0.14

无光调和漆 kg 0.02 14.31 0.29

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.071 4.55 0.32

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 0.1 2.32 0.23

钢管保护管φ40×400 根 0.1 7.55 0.76

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 28.26 --



项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-963
等电位端子箱、
测试板 总等电
位联结端子箱

个 1 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

综合人工工日 小计 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

1.41工日 未计价材料费 93.91

清单项目综合单价 371.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总等电位联结端子箱 个 1 93.91 93.91

钢锯条 根 1 0.21 0.21

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2 m 1.5 11.51 17.27

破布 kg 0.2 6 1.2

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

镀锌半圆头螺钉M10×100 十个 0.41 0.34 0.14

角钢 kg 2 3.4 6.8

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

其他材料费 -- 0.8 --

材料费小计 -- 135.54 --

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1858
接地装置调试
接地网

系统 1 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26

综合人工工日 小计 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26

4.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 961.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 3.98 --

材料费小计 -- 3.98 --

项目编码 030411001111 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 6.34

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1144

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
40mm以内(预拌)

100m 0.01
1403.1

2
510.79 33.82 617.37 196.44 14.03 5.11 0.34 6.17 1.96

综合人工工日 小计 14.03 5.11 0.34 6.17 1.96

0.1324工日 未计价材料费 15.37

清单项目综合单价 42.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC40 m 1.03 14.92 15.37

镀锌电线管接头φ40×7 个 0.1648 2.1 0.35

塑料护口(钢管用)dn40 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌锁紧螺母3×40 个 0.1545 0.72 0.11

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.02 14.13 0.28

溶剂汽油 kg 0.005 7.89 0.04

沥青清漆 kg 0.0056 6 0.03

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0106

75
356 3.8

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0096 17.15 0.16

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 20.48 --

项目编码 030411005001 项目名称 接线箱 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1541
接线箱明装 接
线箱半周长
700mm以内

10个 0.1 773.8 43.1 340.47 108.33 77.38 4.31 34.05 10.83

综合人工工日 小计 77.38 4.31 34.05 10.83

0.73工日 未计价材料费 87.43

清单项目综合单价 214

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

分线箱 个 1 87.43 87.43

地脚螺栓M8×120 套 4.08 1.03 4.2

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 91.74 --



项目编码 010101002012 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 1.27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 11.67 3.71 26.52 11.67 3.71

综合人工工日 小计 26.52 11.67 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 41.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001018 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1.27

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 12.57 4 28.56 1.09 12.57 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 12.57 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-1～4-
966) 脚手架搭
拆费，取人工费
的4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 44.18 132.47 17.67 6.19 44.18 132.47 17.67 6.19



4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-
1051～4-9999)
脚手架搭拆费
，取人工费的
4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 26.56 79.75 10.62 3.72 26.56 79.75 10.62 3.72

综合人工工日 小计 70.74 212.22 28.29 9.91

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 321.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 212.22 --

材料费小计 -- 212.22 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 031302001001 安全文明施工费 323.7

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 283.95

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 39.75

2 031302002001 夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 9.47

3 031302003001 非夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 031302004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 14.2

6 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 4.73

7 031302008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.1 208.23

8 031302009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

9 031302010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 031302011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 031302012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 5.68

12 031302090001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 031302091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 031302015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 11.36

合计 577.37



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1407.4

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 1407.4



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 1407.4

合计 1407.4



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配电房安装(004-az)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：配电房安装(004-az)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 589.8 589.8

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

20915.03 2.4 501.96

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

20915.03 0.42 87.84

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

20915.03

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

31043.74 9 2793.94

合计 3383.74



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配电房安装(004-az)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 005-az

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 19659.55

1.1 人工费 4893.96

1.2 材料费 11791.03

1.3 施工机具使用费 330.9

1.4 企业管理费 1958.46

1.5 利润 685.2

2 措施项目费 645.29

2.1 单价措施项目费 218.24

2.2 总价措施项目费 427.05

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 239.43

3 其他项目费 982.98

3.1 其中：暂列金额 982.98

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 434.61

5 税金 1955.02

6 工程造价 23677.45



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

电气工程

1 030404017003 配电箱

1、名称：配电箱CFAL
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 2413.98 2413.98

2 030404017017 配电箱

1、名称：A型应急照明集
中电源1ALPD
2、规格：详见图纸
3、端子板外部接线材质
、规格：无端子外部接线
4、安装方式：壁装

台 1 4133.7 4133.7

3 030411001061 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC100，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 8 102.34 818.72

4 030411001010 配管

1、名称：热镀锌焊接钢
管
2、规格：SC20，壁厚不
小于2.0mm
3、配置形式：暗配

m 0.68 19.24 13.08

5 030411001022 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 21.2 12.4 262.88

6 030411004004 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-BYJ-2.5

m 6.54 4.86 31.78

7 030411004011 配线

1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：WDZN-RYS-
2×2.5

m 22.7 8.1 183.87

8 030412004002 装饰灯

1、名称：安全出口标志
灯(A型)
2、规格：LED 1W
3、安装形式：壁装，门
上方0.2m

套 1 105.23 105.23

9 030412004031 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)
2、规格：LED 3W IP67
3、安装形式：壁装，离
地2.5m

套 1 123.16 123.16

10 030412004027 装饰灯

1、名称：消防应急照明
灯具(A型)
2、规格：LED 6W
3、安装形式：吸顶安装

套 2 124.07 248.14

11 030411006001 接线盒
1、名称：接线盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 4 7.81 31.24

12 010101002011 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 1.6 40.84 65.34

13 010103001017 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1.6 45.07 72.11



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 8503.23

防雷接地

14 030409005001 避雷网

1、名称：避雷网
2、材质：热镀锌圆钢
3、规格：φ10
4、安装形式：支架敷设

m 33.66 45.07 1517.06

15 030409003005 避雷引下线
1、名称：防雷引下线
2、规格：利用建筑物主
筋引下

m 21.2 23.6 500.32

16 030409008003
等电位端子箱、测
试板

1、名称：测试点 块 4 49.33 197.32

17 030409003004 避雷引下线 1、名称：跨接焊 处 4 22.76 91.04

18 030409004002 均压环

1、名称：均压环
2、安装形式：利用基础
主筋，最上一层及最下一
层各两根＞φ16钢筋

m 67.5 8.85 597.38

19 030409002003 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：不锈钢扁钢
3、规格：-40×4
4、安装部位：户内

m 10.78 47.7 514.21

20 030409008001
等电位端子箱、测
试板

1、名称：总等电位联结
端子箱

台 1 371.58 371.58

21 030414011001 接地装置
1、名称：接地装置调试
接地网

系统 1 961.16 961.16

分部小计 4750.07

给水系统

22 031001007007 复合管

1、安装部位：室内
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管 DN50
4、连接形式：丝扣连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 9.48 112.85 1069.82

23 031202008002 埋地管道防腐蚀
1、刷缠品种：沥青涂料
2、刷缠遍数：2

m2 0.99 15.38 15.23

24 031201001011 管道标识

1、油漆品种：调和漆
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：一道
3、标志色方式、品种
：蓝色色环

m2 0.16 9.43 1.51

25 031002001005 管道支架
1、名称：管道支架
2、材质：型钢

Kg 2.01 16.97 34.11

26 031201003005 金属结构刷油

1、除锈级别：除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚度
：防锈漆二道，再刷调和
漆二道

kg 2.01 2.65 5.33

27 031003001067 螺纹阀门

1、类型：截止阀
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：螺纹连接

个 1 144.27 144.27

28 031003001068 螺纹阀门

1、类型：减压阀
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：螺纹连接

个 1 562.27 562.27



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

29 031003001076 螺纹阀门

1、类型：止回阀
2、规格、压力等级
：DN50
3、连接形式：螺纹连接

个 1 200.48 200.48

30 031003013005 水表

1、安装部位（室内外
）：室内
2、型号、规格：远传水
表 DN50
3、连接形式：螺纹连接
4、附件配置：含表前
DN50截止阀

组 1 1311.14 1311.14

31 031003001058 螺纹阀门

1、类型：自动排气阀
2、规格、压力等级
：DN20
3、连接形式：螺纹连接
4、含DN20截止阀1个

个 1 134.45 134.45

32 031002003061 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN80
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 1 71.38 71.38

33 010101003003 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 1.56 70.69 110.28

34 010103001003 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 1.56 25.13 39.2

分部小计 3699.47

污水系统

35 031001006009 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN100
4、连接形式：零件粘接

m 1.6 68.99 110.38

36 031001006010 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：污水
3、材质、规格：UPVC排
水管DN150
4、连接形式：零件粘接

m 5.45 113.38 617.92

37 031201001012 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄棕色环

m2 0.68 9.43 6.41

38 031004014021
给、排水附（配
）件

1、材质：密闭地漏
2、型号、规格：DN100

个 2 79.77 159.54

39 031002003073 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN200
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 2 145.27 290.54

40 010101003005 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 2.38 70.69 168.24

41 010103001012 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 2.38 25.13 59.81

分部小计 1412.84

雨水系统



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

42 031001006020 塑料管

1、安装部位：室内
2、介质：雨水
3、规格、压力等级
：UPVC雨水管DN100
4、连接形式：承插连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求 警示带形式：灌
水试验

m 13.28 43.19 573.56

43 031201001014 管道刷油
1、油漆品种：管道标识
2、标志色方式、品种
：黄棕色环

m2 0.95 9.43 8.96

44 031004014019
给、排水附（配
）件

1、材质：87型雨水斗
2、型号、规格：DN100

个 2 37.74 75.48

45 031002003074 套管

1、名称、类型：刚性防
水套管制作、安装
2、规格：DN200
3、填料材质：满足设计
防火、防水要求

个 2 145.27 290.54

46 010101003006 挖沟槽土方

1、名称：人工挖沟、槽
土方
2、土壤类别：三类土
3、挖土深度：1.5m以内

m3 1.17 70.69 82.71

47 010103001013 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑

m3 1.17 25.13 29.4

分部小计 1060.65

消火栓系统

48 030901013003 灭火器

1、形式：灭火箱
2、规格、型号：磷酸铵
盐干粉灭火器
MF/ABC4*2具

套 1 233.29 233.29

分部小计 233.29

分部分项合计 19659.55

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 218.24 218.24

单价措施合计 218.24

合计 19877.79



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：厨房安装(005-az)

 

项目编码 030404017003 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.3 18.02 14.44 7.21 2.52 5.41 4.33 2.16 0.76

综合人工工日 小计 191.97 42.3 76.78 26.88

1.811工日 未计价材料费 2076.05

清单项目综合单价 2413.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

配电箱CFAL（05） 只 1
2076.0

5
2076.05

破布 kg 0.13 6 0.78

铁砂布2# 张 1.3 0.86 1.12

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.3 1.89 0.57

黄漆布带20mm×40m 卷 0.189 17.15 3.24

异型塑料管dn2.5～5 m 0.075 1.17 0.09

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 2118.35 --

项目编码 030404017017 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-269
成套配电箱安装
悬挂嵌入式 半
周长1.5m

台 1 186.56 37.97 74.62 26.12 186.56 37.97 74.62 26.12

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.2 18.02 14.44 7.21 2.52 3.6 2.89 1.44 0.5

综合人工工日 小计 190.16 40.86 76.06 26.62

1.794工日 未计价材料费 3800

清单项目综合单价 4133.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

A型应急照明集中电源ALD 只 1 3800 3800

破布 kg 0.12 6 0.72

铁砂布2# 张 1.2 0.86 1.03

无光调和漆 kg 0.03 14.31 0.43

钢垫板 kg 0.15 3.77 0.57

铜接线端子DT-10mm2 个 2.03 2.43 4.93

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

裸铜线10mm2 kg 0.23 56.42 12.98

塑料软管 kg 0.18 15.78 2.84

焊锡丝 kg 0.08 42.88 3.43

电力复合脂 kg 0.41 17.15 7.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.15 12.43 1.86

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 2.1 1.1 2.31

塑料软管dn6 m 0.2 1.89 0.38

黄漆布带20mm×40m 卷 0.126 17.15 2.16

异型塑料管dn2.5～5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3840.86 --

项目编码 030411001061 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1148

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
100mm以内(预拌
)

100m 0.01 3452 888.36 49.71 1380.8 483.28 34.52 8.88 0.5 13.81 4.83

综合人工工日 小计 34.52 8.88 0.5 13.81 4.83

0.3257工日 未计价材料费 39.8

清单项目综合单价 102.34

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC100 m 1.03 38.64 39.8



细

镀锌电线管接头φ100×10 个 0.1545 9.12 1.41

塑料护口(钢管用)dn100 个 0.1545 0.98 0.15

镀锌锁紧螺母3×100 个 0.1545 2 0.31

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.045 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0509 14.13 0.72

溶剂汽油 kg 0.0127 7.89 0.1

沥青清漆 kg 0.0128 6 0.08

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t 0.0154 356 5.48

金刚石锯片φ114×1.8 片
0.0139

2
17.15 0.24

其他材料费 -- 0.08 --

材料费小计 -- 48.68 --

项目编码 030411001010 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 0.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1141

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
20mm以内(预拌)

100m 0.01 681.16 174.39 16.04 272.46 95.36 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

综合人工工日 小计 6.81 1.74 0.16 2.72 0.95

0.0643工日 未计价材料费 6.86

清单项目综合单价 19.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌焊接钢管SC20 m 1.03 6.66 6.86

镀锌电线管接头φ20×5 个 0.1648 0.83 0.14

塑料护口(钢管用)dn20 个 0.1545 0.1 0.02

镀锌锁紧螺母3×20 个 0.1545 0.13 0.02

圆钢φ5.5～9 kg 0.0073 3.42 0.02

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0069 6.87 0.05

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0094 14.13 0.13

溶剂汽油 kg 0.0024 7.89 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 8.6 --

项目编码 030411001022 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 21.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 131.7 46.09 3.29 1.76 1.32 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.32 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 6.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1359

管内穿线 照明
线路 导线截面
2.5mm2以内 铜
芯

100m单
线

0.01 81.62 14.83 32.65 11.43 0.82 0.15 0.33 0.11

综合人工工日 小计 0.82 0.15 0.33 0.11

0.0077工日 未计价材料费 3.45

清单项目综合单价 4.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1.16 2.977 3.45

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.002 5.57 0.01



焊锡 kg 0.002 36.87 0.07

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

塑料胶布带25mm×10m 卷 0.0025 3.14 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.6 --

项目编码 030411004011 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 22.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1401

管内穿线 多芯
软导线二芯以内
导线截面
2.5mm2以内

100m/
束

0.01 67.84 14.47 27.14 9.5 0.68 0.14 0.27 0.1

综合人工工日 小计 0.68 0.14 0.27 0.1

0.0064工日 未计价材料费 6.91

清单项目综合单价 8.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线WDZN-RYS-2×2.5 m 1.08 6.4 6.91

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0022 5.57 0.01

汽油 kg 0.0055 8.12 0.04

焊锡 kg 0.0012 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料粘胶带 盘 0.0105 3.14 0.03

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.05 --

项目编码 030412004002 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 71.69

清单项目综合单价 105.23

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

安全出口标志灯(A型)LED 1W 套 1.01 70.98 71.69

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 74.86 --

项目编码 030412004031 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1745

标志、诱导装饰
灯具 墙壁式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 31.68 78.86 27.6 19.72 3.17 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 3.17 7.89 2.76

0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 123.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 3W IP67 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

塑料膨胀管φ8×50 十个 0.408 0.86 0.35

自攻螺钉M4×40 十个 0.408 0.25 0.1

冲击钻头φ6～12 根 0.102 2.57 0.26

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 92.79 --

项目编码 030412004027 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1743

标志、诱导装饰
灯具 吸顶式
［示意图号
］171、172、
173、174

10套 0.1 197.16 40.76 78.86 27.6 19.72 4.08 7.89 2.76

综合人工工日 小计 19.72 4.08 7.89 2.76



0.186工日 未计价材料费 89.62

清单项目综合单价 124.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防应急照明灯具(A型)LED 6W 套 1.01 88.73 89.62

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2 m 0.509 1.65 0.84

铜接线端子DT-4mm2 个 1.015 1.29 1.31

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

膨胀螺栓M10 套 2.04 0.69 1.41

冲击钻头φ6～12 根 0.051 2.57 0.13

其他材料费 -- 0.14 --

材料费小计 -- 93.7 --

项目编码 030411006001 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1545
接线盒暗装 接
线盒

10个 0.1 36.04 5.44 14.42 5.05 3.6 0.54 1.44 0.51

综合人工工日 小计 3.6 0.54 1.44 0.51

0.034工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 7.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁接线盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 2.225 0.1 0.22

镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 2.225 0.12 0.27

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 2.26 --

项目编码 010101002011 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 1.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 10.61 3.71 26.52 10.61 3.71

综合人工工日 小计 26.52 10.61 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.84



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001017 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 11.42 4 28.56 1.09 11.42 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 11.42 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030409005001 项目名称 避雷网 计量单位 m 工程量 33.66

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-919
避雷网安装 沿
折板支架敷设

10m 0.1 246.98 27.45 11.69 98.79 34.58 24.7 2.75 1.17 9.88 3.46

综合人工工日 小计 24.7 2.75 1.17 9.88 3.46

0.233工日 未计价材料费 3.11

清单项目综合单价 45.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌圆钢φ10 m 1.05 2.96 3.11

电焊条J422 φ3.2 kg 0.1 6.87 0.69

厚漆 kg 0.009 8.58 0.08

钢锯条 根 0.2 0.21 0.04

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.016 14.13 0.23

镀锌扁钢支架-40×3 kg 0.28 4.72 1.32

清油 kg 0.004 13.72 0.05

镀锌扁钢卡子-25×4 kg 0.05 6.17 0.31

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 5.86 --



项目编码 030409003005 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 21.2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-915
避雷引下线敷设
利用建筑物主筋
引下

10m 0.1 130.38 6.76 28.32 52.15 18.25 13.04 0.68 2.83 5.22 1.83

综合人工工日 小计 13.04 0.68 2.83 5.22 1.83

0.123工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

圆钢φ5.5～9 kg 0.056 3.42 0.19

钢锯条 根 0.015 0.21

电焊条J422 φ4 kg 0.07 6.87 0.48

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 0.68 --

项目编码 030409008003 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 块 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-964
等电位端子箱、
测试板 断接卡
子制作、安装

10套 0.1 291.5 41.99 2.35 116.6 40.81 29.15 4.2 0.24 11.66 4.08

综合人工工日 小计 29.15 4.2 0.24 11.66 4.08

0.275工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.47 4.55 2.14

精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫 套 2.06 0.99 2.04

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4.2 --

项目编码 030409003004 项目名称 避雷引下线 计量单位 处 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-910 接地跨接线安装 10处 0.1 110.24 48.85 8.99 44.1 15.43 11.02 4.89 0.9 4.41 1.54

综合人工工日 小计 11.02 4.89 0.9 4.41 1.54



0.104工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

厚漆 kg 0.002 8.58 0.02

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.004 14.13 0.06

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.459 4.55 2.09

清油 kg 0.001 13.72 0.01

电焊条J422 φ4 kg 0.04 6.87 0.27

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 1.02 2.32 2.37

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 4.89 --

项目编码 030409004002 项目名称 均压环 计量单位 m 工程量 67.5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-917
均压环敷设 利
用圈梁钢筋

10m 0.1 50.88 2.23 7.87 20.35 7.12 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.22 0.79 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电焊条J422 φ4 kg 0.0325 6.87 0.22

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.22 --

项目编码 030409002003 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 10.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-905
户内接地母线敷
设

10m 0.1 122.96 17.95 4.99 49.18 17.21 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

综合人工工日 小计 12.3 1.8 0.5 4.92 1.72

0.116工日 未计价材料费 26.46

清单项目综合单价 47.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

不锈钢扁钢-40×4 m 1.05 25.2 26.46

棉纱头 kg 0.001 5.57 0.01



电焊条J422 φ3.2 kg 0.021 6.87 0.14

无光调和漆 kg 0.02 14.31 0.29

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.071 4.55 0.32

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 0.1 2.32 0.23

钢管保护管φ40×400 根 0.1 7.55 0.76

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 28.26 --

项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-963
等电位端子箱、
测试板 总等电
位联结端子箱

个 1 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

综合人工工日 小计 149.46 41.63 5.88 59.78 20.92

1.41工日 未计价材料费 93.91

清单项目综合单价 371.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

总等电位联结端子箱 个 1 93.91 93.91

钢锯条 根 1 0.21 0.21

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2 m 1.5 11.51 17.27

破布 kg 0.2 6 1.2

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

镀锌半圆头螺钉M10×100 十个 0.41 0.34 0.14

角钢 kg 2 3.4 6.8

镀锌扁钢-25×4 kg 1.5 4.55 6.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.1 1.1 4.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

其他材料费 -- 0.8 --

材料费小计 -- 135.54 --

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1858
接地装置调试
接地网

系统 1 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26

综合人工工日 小计 537.6 3.98 129.28 215.04 75.26



4.8工日 未计价材料费

清单项目综合单价 961.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 3.98 --

材料费小计 -- 3.98 --

项目编码 031001007007 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 9.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-175

室内给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
50mm以内

10m 0.1 296.8 96.89 6.16 118.72 41.55 29.68 9.69 0.62 11.87 4.16

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 30.2 9.92 0.62 12.08 4.23

0.2849工日 未计价材料费 55.8

清单项目综合单价 112.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN50 m 1.02 54.71 55.8

室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50 个 0.651 11.89 7.74

铅油 kg 0.014 14.58 0.2

型钢 kg 0.125 3.795 0.47

膨胀螺栓M10 套 0.525 0.69 0.36

电焊条J422 φ3.2 kg 0.01 6.87 0.07

氧气 m3 0.005 2.83 0.01

乙炔气 kg 0.002 15.44 0.03

水 m3 0.066 4.57 0.3

防锈漆 kg 0.005 12.86 0.06

调和漆 kg 0.003 14.31 0.04

尼龙砂轮片φ400 片 0.015 8.66 0.13

汽油 kg 0.002 8.12 0.02

机油 kg 0.02 7.72 0.15

线麻 kg 0.0012 10.29 0.01

钢锯条 根 0.133 0.21 0.03

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.3 --

材料费小计 -- 65.72 --



项目编码 031202008002 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2 工程量 0.99

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-66
管道刷油 沥青
漆 第一遍

10m2 0.1 25.44 2.04 10.18 3.56 2.54 0.2 1.02 0.36

11-67
管道刷油 沥青
漆 第二遍

10m2 0.1 24.38 1.82 9.75 3.41 2.44 0.18 0.98 0.34

综合人工工日 小计 4.98 0.38 2 0.7

0.047工日 未计价材料费 7.32

清单项目综合单价 15.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

沥青漆 kg 0.535 13.69 7.32

动力苯 kg 0.087 4.43 0.39

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.7 --

项目编码 031201001011 项目名称 管道标识 计量单位 m2 工程量 0.16

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031002001005 项目名称 管道支架 计量单位 Kg 工程量 2.01

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-382 管道支架制作 100kg 0.01 253.34 74.97 204.02 101.34 35.47 2.53 0.75 2.04 1.01 0.35

10-383 管道支架安装 100kg 0.01 349.8 26.66 60.79 139.92 48.97 3.5 0.27 0.61 1.4 0.49



综合人工工日 小计 6.03 1.02 2.65 2.41 0.84

0.0569工日 未计价材料费 4.02

清单项目综合单价 16.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

型钢 kg 1.06 3.795 4.02

电焊条J422 φ3.2 kg
0.0302

9
6.87 0.21

氧气 m3
0.0143

2
2.83 0.04

乙炔气 kg
0.0048

8
15.44 0.08

砂轮片φ400 片
0.0080

4
11.58 0.09

水泥32.5级 kg
0.1644

1
0.297 0.05

黄砂 m3
0.0002

8
120.46 0.03

棉纱头 kg
0.0133

9
5.57 0.07

破布 kg
0.0000

6
6

水 m3
0.0001

1
4.57

清油 kg
0.0000

6
13.72

橡胶板δ1～15 kg
0.0028

7
7.72 0.02

机油6～7# kg
0.0025

3
10.72 0.03

碎石5～32mm m3
0.0002

8
90.34 0.03

普通木成材 m3
0.0001

1
1951.8

7
0.21

厚漆 kg
0.0001

7
8.58

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0004

5
3.26

精制六角螺栓 kg
0.0067

9
4.82 0.03

螺母 kg
0.0142

1
6.17 0.09

钢垫圈 kg
0.0056

1
4.97 0.03

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 5.04 --

项目编码 031201003005 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg 工程量 2.01

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-7
手工除锈 一般
钢结构 轻锈

100kg 0.01 30.74 2.07 7.89 12.3 4.3 0.31 0.02 0.08 0.12 0.04

11-119
一般钢结构 防
锈漆 第一遍

100kg 0.01 21.2 2.27 7.89 8.48 2.97 0.21 0.02 0.08 0.08 0.03

11-120
一般钢结构 防
锈漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 2.03 7.89 8.06 2.82 0.2 0.02 0.08 0.08 0.03

11-126
一般钢结构 调
和漆 第一遍

100kg 0.01 20.14 0.73 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

11-127
一般钢结构 调
和漆 第二遍

100kg 0.01 20.14 0.65 7.89 8.06 2.82 0.2 0.01 0.08 0.08 0.03

综合人工工日 小计 1.12 0.08 0.4 0.44 0.16

0.0106工日 未计价材料费 0.45

清单项目综合单价 2.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝刷子 把 0.0015 1.54

铁砂布2# 张 0.0109 0.86 0.01

破布 kg 0.0015 6 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.017 14.13 0.24

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

调和漆 kg 0.015 14.31 0.21

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 0.53 --

项目编码 031003001067 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 85.39

清单项目综合单价 144.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

截止阀DN50 个 1.01 84.54 85.39

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17



砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 105.09 --

项目编码 031003001068 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 503.39

清单项目综合单价 562.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

减压阀DN50 个 1.01 498.41 503.39

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 523.09 --

项目编码 031003001076 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-423
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
50mm以内

个 1 25.44 19.7 10.18 3.56 25.44 19.7 10.18 3.56

综合人工工日 小计 25.44 19.7 10.18 3.56

0.24工日 未计价材料费 141.6

清单项目综合单价 200.48

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

止回阀DN50 个 1.01 140.2 141.6



细

镀锌活接头DN50 个 1.01 18.6 18.79

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

机油 kg 0.016 7.72 0.12

线麻 kg 0.002 10.29 0.02

橡胶板δ1～15 kg 0.01 7.72 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

砂纸 张 0.3 0.94 0.28

钢锯条 根 0.32 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 161.3 --

项目编码 031003013005 项目名称 水表 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-631
螺纹水表 公称
直径50mm以内

组 1 80.56 1.69 32.22 11.28 80.56 1.69 32.22 11.28

综合人工工日 小计 80.56 1.69 32.22 11.28

0.76工日 未计价材料费 1185.39

清单项目综合单价 1311.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

远传水表DN50 只 1 1100 1100

截止阀DN50 个 1.01 84.54 85.39

橡胶板δ1～15 kg 0.16 7.72 1.24

厚漆 kg 0.03 8.58 0.26

机油 kg 0.012 7.72 0.09

线麻 kg 0.003 10.29 0.03

钢锯条 根 0.34 0.21 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1187.08 --

项目编码 031003001058 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-486 自动排气阀 20 个 1 22.26 9.16 8.9 3.12 22.26 9.16 8.9 3.12

10-419
阀门安装 螺纹
阀 公称直径
20mm以内

个 1 10.6 5.16 4.24 1.48 10.6 5.16 4.24 1.48

综合人工工日 小计 32.86 14.32 13.14 4.6



0.31工日 未计价材料费 69.53

清单项目综合单价 134.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

自动排气阀DN20 个 1 46.73 46.73

镀锌管箍DN20 个 2.02 1.23 2.48

镀锌弯头DN20 个 1.01 1.83 1.85

镀锌丝堵DN20 个 1.01 1.14 1.15

精制六角螺母M8 十个 0.206 0.6 0.12

钢垫圈M8.5 十个 0.206 0.01

等边角钢∟60×5 kg 0.65 3.4 2.21

圆钢φ8～14 kg 0.21 3.42 0.72

水泥32.5级 kg 0.5 0.297 0.15

厚漆 kg 0.034 8.58 0.29

棉纱头 kg 0.042 5.57 0.23

机油 kg 0.021 7.72 0.16

线麻 kg 0.003 10.29 0.03

钢锯条 根 0.15 0.21 0.03

截止阀DN20 个 1.01 22.57 22.8

镀锌活接头DN20 个 1.01 4.7 4.75

橡胶板δ1～15 kg 0.003 7.72 0.02

砂纸 张 0.12 0.94 0.11

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 83.85 --

项目编码 031002003061 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-389
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径80mm以内

10个 0.1 346.62 161.88 18.11 138.65 48.53 34.66 16.19 1.81 13.87 4.85

综合人工工日 小计 34.66 16.19 1.81 13.87 4.85

0.327工日 未计价材料费

清单项目综合单价 71.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

焊接钢管DN80 m 0.305 33.67 10.27

石棉绒 kg 0.19 2.4 0.46

油浸麻丝 kg 0.091 8.4 0.76

水泥32.5级 kg 0.445 0.297 0.13

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43



氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 16.19 --

项目编码 010101003003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031001006009 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-311

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
110mm以内

10m 0.1 233.2 34.84 1.59 93.28 32.65 23.32 3.48 0.16 9.33 3.27

综合人工工日 小计 23.32 3.48 0.16 9.33 3.27

0.22工日 未计价材料费 29.43

清单项目综合单价 68.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn110 m 0.852 22.51 19.18

承插塑料排水管件dn110 个 1.138 9.004 10.25

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.438 0.21 0.09

透气帽(铅丝球)DN100 个 0.05 3.27 0.16

铁砂布2# 张 0.09 0.86 0.08

棉纱头 kg 0.03 5.57 0.17

膨胀螺栓M16×200 套 0.432 2.74 1.18

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.7 0.33 0.23

扁钢＜-59 kg 0.16 3.64 0.58

水 m3 0.031 4.57 0.14

电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 6.87 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.008 8.38 0.07

电 kW·h 0.224 0.8 0.18

其他材料费 -- 0.17 --

材料费小计 -- 32.91 --

项目编码 031001006010 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 5.45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-312

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料排水管(零件
粘接) 公称直径
160mm以内

10m 0.1 329.66 32.53 1.59 131.86 46.15 32.97 3.25 0.16 13.19 4.62

综合人工工日 小计 32.97 3.25 0.16 13.19 4.62

0.311工日 未计价材料费 59.19

清单项目综合单价 113.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC排水管dn160 m 0.947 48.27 45.71

承插塑料排水管件dn160 个 0.698 19.308 13.48

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.025 10.72 0.27



丙酮 kg 0.037 5.15 0.19

钢锯条 根 0.352 0.21 0.07

透气帽(铅丝球)DN150 个 0.03 5.11 0.15

铁砂布2# 张 0.09 0.86 0.08

棉纱头 kg 0.029 5.57 0.16

膨胀螺栓M18×200 套 0.3 3.43 1.03

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.58 0.33 0.19

扁钢＜-59 kg 0.113 3.64 0.41

水 m3 0.047 4.57 0.21

电焊条J422 φ3.2 kg 0.002 6.87 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.008 8.38 0.07

电 kW·h 0.286 0.8 0.23

其他材料费 -- 0.18 --

材料费小计 -- 62.44 --

项目编码 031201001012 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 0.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031004014021 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-751 地漏安装 100 10个 0.1 375.24 47.22 150.1 52.53 37.52 4.72 15.01 5.25

综合人工工日 小计 37.52 4.72 15.01 5.25

0.354工日 未计价材料费 17.27

清单项目综合单价 79.77



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

密闭地漏DN100 个 1 17.27 17.27

焊接钢管DN100 m 0.1 43.42 4.34

水泥32.5级 kg 0.7 0.297 0.21

厚漆 kg 0.02 8.58 0.17

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 21.99 --

项目编码 031002003073 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-392
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径200mm以内

10个 0.1 550.14 580.09 25.35 220.06 77.02 55.01 58.01 2.54 22.01 7.7

综合人工工日 小计 55.01 58.01 2.54 22.01 7.7

0.519工日 未计价材料费

清单项目综合单价 145.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无缝钢管φ219×6 m 0.305 163.32 49.81

石棉绒 kg 0.511 2.4 1.23

油浸麻丝 kg 0.244 8.4 2.05

水泥32.5级 kg 1.19 0.297 0.35

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 58.01 --

项目编码 010101003005 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 2.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费



清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001012 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 2.38

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031001006020 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 13.28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-320

室内给排水、采
暖管道 承插塑
料空调凝结水管
、雨水管(零件
粘接) 公称直径
110mm

10m 0.1 111.3 30.37 1.59 44.52 15.58 11.13 3.04 0.16 4.45 1.56

综合人工工日 小计 11.13 3.04 0.16 4.45 1.56

0.105工日 未计价材料费 22.85

清单项目综合单价 43.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPVC雨水管dn110 m 0.951 20.68 19.67

承插塑料雨水管件dn110 个 0.385 8.272 3.18

聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.022 10.72 0.24

丙酮 kg 0.033 5.15 0.17

钢锯条 根 0.372 0.21 0.08

铁砂布2# 张 0.08 0.86 0.07

棉纱头 kg 0.026 5.57 0.14

膨胀螺栓M16×200 套 0.432 2.74 1.18

精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50 套 0.595 0.33 0.2



扁钢＜-59 kg 0.136 3.64 0.5

水 m3 0.026 4.57 0.12

镀锌铁丝13#～17# kg 0.007 8.38 0.06

电 kW·h 0.19 0.8 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.003 6.87 0.02

其他材料费 -- 0.11 --

材料费小计 -- 25.89 --

项目编码 031201001014 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 0.95

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-
60备注

4

管道刷油 调和
漆 第一遍

10m2 0.1 50.88 0.89 20.35 7.12 5.09 0.09 2.04 0.71

综合人工工日 小计 5.09 0.09 2.04 0.71

0.048工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 9.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

调和漆 kg 0.105 14.31 1.5

汽油 kg 0.011 8.12 0.09

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.59 --

项目编码 031004014019 项目名称 给、排水附（配）件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-206
PVC管排水
PVC水斗 φ110

10只 0.1

综合人工工日 小计

工日 未计价材料费 37.74

清单项目综合单价 37.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

87型雨水斗DN100 只 1.02 37 37.74

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 37.74 --

项目编码 031002003074 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 2



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-392
刚性防水套管制
作、安装 公称
直径200mm以内

10个 0.1 550.14 580.09 25.35 220.06 77.02 55.01 58.01 2.54 22.01 7.7

综合人工工日 小计 55.01 58.01 2.54 22.01 7.7

0.519工日 未计价材料费

清单项目综合单价 145.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无缝钢管φ219×6 m 0.305 163.32 49.81

石棉绒 kg 0.511 2.4 1.23

油浸麻丝 kg 0.244 8.4 2.05

水泥32.5级 kg 1.19 0.297 0.35

钢板δ3.0 Q235 kg 0.4 3.57 1.43

氧气 m3 0.257 2.83 0.73

乙炔气 kg 0.1117 15.44 1.72

电焊条 kg 0.1 6.87 0.69

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 58.01 --

项目编码 010101003006 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 1.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-27

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  三类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 45.9 18.36 6.43 45.9 18.36 6.43

综合人工工日 小计 45.9 18.36 6.43

0.45工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001013 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 1.17

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



1-103
回填土 基(槽
)坑 松填

m3 1 16.32 6.53 2.28 16.32 6.53 2.28

综合人工工日 小计 16.32 6.53 2.28

0.16工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 030901013003 项目名称 灭火器 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-75
灭火器安装 放
置式

10具 0.1 103.88 45.71 14.54 10.39 4.57 1.45

综合人工工日 小计 10.39 4.57 1.45

0.098工日 未计价材料费 216.88

清单项目综合单价 233.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 个 2 78.44 156.88

灭火器放置箱 个 1 60 60

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 216.88 --

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-1～4-
966) 脚手架搭
拆费，取人工费
的4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 22.76 68.28 9.1 3.19 22.76 68.28 9.1 3.19

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-
1051～4-9999)
脚手架搭拆费
，取人工费的
4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 10.02 30.05 4.01 1.4 10.02 30.05 4.01 1.4



10-F1

第十册 脚手架
搭拆费，取人工
费的5%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 14.81 44.33 5.92 2.07 14.81 44.33 5.92 2.07

11-F1

第十一册刷油工
程(定额11-
51～11-329) 脚
手架搭拆费，取
人工费的8%,其
中人工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 0.37 1.09 0.15 0.05 0.37 1.09 0.15 0.05

11-F1

第十一册除锈工
程(定额11-
1～11-50) 脚手
架搭拆费，取人
工费的8%,其中
人工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 0.01 0.04 0.01 0.04

9-F1

第九册 脚手架
搭拆费，取人工
费的5%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 0.13 0.39 0.05 0.02 0.13 0.39 0.05 0.02

综合人工工日 小计 48.1 144.18 19.23 6.73

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 218.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 144.18 --

材料费小计 -- 144.18 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 031302001001 安全文明施工费 239.43

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 210.03

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 29.4

2 031302002001 夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 7

3 031302003001 非夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 031302004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 10.5

6 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 3.5

7 031302008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.1 154.02

8 031302009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

9 031302010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 031302011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 031302012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 4.2

12 031302090001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 031302091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 031302015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 8.4

合计 427.05



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 982.98

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 982.98



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 982.98

合计 982.98



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房安装(005-az)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：厨房安装(005-az)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 434.61 434.61

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

15411.77 2.4 369.88

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

15411.77 0.42 64.73

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

15411.77

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

21722.43 9 1955.02

合计 2389.63



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：厨房安装(005-az)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 006-az

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 2058021.07

1.1 人工费 172028.11

1.2 材料费 1783382.73

1.3 施工机具使用费 24742.17

1.4 企业管理费 56461.74

1.5 利润 21406.32

2 措施项目费 62769.65

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费 62769.65

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 35192.16

3 其他项目费 104901.05

3.1 其中：暂列金额 102901.05

3.2 其中：专业工程暂估 2000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 62764.51

5 税金 205961.07

6 工程造价 2494417.35



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

室外强电

1 030408001094 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-4×10
3、材质：铜芯

m 813.87 37.17 30251.55

2 030408001098 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-4×25
3、材质：铜芯

m 476.94 86.98 41484.24

3 030408001100 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-4×50
3、材质：铜芯

m 380.54 162.32 61769.25

4 030408001101 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-4×120
3、材质：铜芯

m 561.02 376.18 211044.5

5 030408001099 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-4×150
3、材质：铜芯

m 476.54 466.76 222429.81

6 030408001104 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-5×4
3、材质：铜芯

m 404.8 25.82 10451.94

7 030408001102 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-
4×120
3、材质：铜芯

m 1308.56 380.86 498378.16

8 030408001103 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJY-
4×150
3、材质：铜芯

m 687.39 471.96 324420.58

9 030408006016 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：5×4
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 2 26 52

10 030408006017 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：4×10
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 10 37.63 376.3

11 030408006018 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：截面35mm2以下
3、材质、类型：铜芯、
热缩型
4、安装部位：户内

个 4 237.35 949.4

12 030408006020 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：截面120mm2以
下
3、材质、类型：铜芯、
热缩型
4、安装部位：户内

个 10 361.11 3611.1

13 030408006021 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：截面240mm2以
下
3、材质、类型：铜芯、
热缩型
4、安装部位：户内

个 8 478.84 3830.72

分部小计 1409049.55



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

室外路灯

14 030412007001 一般路灯

1、名称：庭院灯
2、型号：LED 50W，H=4m
3、基础形式、砂浆配合
比：C25钢筋砼基础
4、防护等级：不低于
IP65
5、C25钢筋砼基础
500*500*1000，含预埋件
、法兰

套 32 1762.56 56401.92

15 030411001003 配管

1、名称：PE穿线管
2、规格：PE50
3、配置形式：埋地敷设
4、备注：含挖填土

m 588.73 26.89 15830.95

16 030411001002 配管

1、名称：电缆保护管
2、材质：热镀锌钢管
3、规格：DN100
4、配置形式：埋地敷设

m 18.81 108.04 2032.23

17 030408001105 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-3×6
3、材质：铜芯

m 604.99 20.42 12353.9

18 030408006025 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：3×6
3、材质、类型：铜芯、
热缩型
4、安装部位：户外

个 32 222.7 7126.4

19 030409002004 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：热镀锌扁钢
3、规格：40*4
4、安装部位：室外

m 32 45.39 1452.48

20 030409001004 接地极
1、名称：接地极
2、材质：热镀锌角钢
3、规格：L50*5*2500

根 32 155.8 4985.6

21 030414011002 接地装置 1、名称：接地装置调试 组 32 64.08 2050.56

分部小计 102234.04

室外消防弱电

22 030408002005 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：WDZN-KYJY-
2×1.5
3、材质：铜芯

m 276.8 9.56 2646.21

23 030408002011 控制电缆

1、名称：控制电缆
2、规格：WDZN-KYJY-
2×2.5
3、材质：铜芯

m 1896.79 11.46 21737.21

24 030408001106 电力电缆

1、名称：电力电缆
2、规格：WDZN-YJY-
2×2.5
3、材质：铜芯

m 282.97 13.73 3885.18

25 030408001096 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：WDZN-YJY-2×4
3、材质：铜芯

m 138.4 17.36 2402.62

26 030408007002 控制电缆头
1、名称：控制电缆头
2、规格：6芯以下

个 30 127.06 3811.8

27 030408006026 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：2×2.5
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 4 8.58 34.32



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

28 030408006027 电力电缆头

1、名称：电力电缆头
2、规格：2×4
3、材质、类型：铜芯
4、安装部位：户内

个 2 10.6 21.2

分部小计 34538.54

室外给水

29 031001006001 塑料管

1、安装部位：室外
2、介质：冷水
3、材质、规格：PE实壁
给水管DN100
4、连接形式：热熔接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内

m 455.23 81.87 37269.68

30 031001006002 塑料管

1、安装部位：室外
2、介质：冷水
3、材质、规格：PE实壁
给水管DN80
4、连接形式：热熔接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内

m 87.57 58.59 5130.73

31 031003003020 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 7 730.29 5112.03

32 031003003022 焊接法兰阀门

1、类型：倒流防止器
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 1 1653.27 1653.27

33 031003013005 水表

1、安装部位（室内外
）：室外
2、型号、规格：远传水
表，DN100
3、连接形式：法兰连接

个 1 1844.22 1844.22

34 031003008001 除污器（过滤器）

1、类型：Y型过滤器
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

组 1 578 578

35 031001011003 室外管道碰头
1、名称：新旧管道连接
2、规格：DN100以内

处 1 756.35 756.35

36 040305001003 垫层
1、材料品种、规格：中
粗砂垫层
2、厚度：100mm

m3 21.54 371.74 8007.28

37 040503002005 混凝土支墩
1、名称：混凝土支墩
2、做法详见10S505

m3 3.7 883.99 3270.76

38 040504001029 砌筑井

1、名称：闸阀井
DN80\100,净深1.2M
2、做法详见图集苏S01-
2021-30

座 5 3241.29 16206.45

39 040504002001 混凝土井

1、名称：水表井
2、规格：DN100
3、详见图集苏S01-
2021，矩形钢筋砼井，内
径2250*1000*1690
4、铸铁井盖

座 1 9101.13 9101.13

40 040101002018 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 m3 217.72 9.82 2138.01

41 040103001019 回填方
1、密实度要求：详图纸
2、填方材料品种：素土

m3 176.39 17.04 3005.69



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

42 040103002005 余方弃置
1、运距：由投标单位自
行考虑

m3 41.33 32.27 1333.72

分部小计 95407.32

加压给水系统

43 031001007001 复合管

1、安装部位：室外
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管DN80
4、连接形式：管件连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内

m 84.24 110.09 9273.98

44 031001007002 复合管

1、安装部位：室外
2、介质：冷水
3、材质、规格：钢塑复
合管DN100
4、连接形式：管件连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内
6、100mm厚砂垫层

m 321.01 110.09 35339.99

45 031202002001 管道防腐蚀
1、涂刷（喷）品种：冷
底子油一道，玻璃丝布两
道，环氧煤沥青两道

m2 138.93 54.92 7630.04

46 031003003023 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN100
3、连接形式：法兰连接

个 1 730.29 730.29

47 040305001004 垫层
1、材料品种、规格：中
粗砂垫层
2、厚度：100mm

m3 16.04 371.74 5962.71

48 040503002006 混凝土支墩
1、名称：混凝土支墩
2、做法详见10S505

m3 4.15 883.99 3668.56

49 040504001035 砌筑井

1、名称：闸阀井
DN80\100,净深1.2M
2、做法详见图集苏S01-
2021-30

座 1 3241.35 3241.35

50 040101002019 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 m3 160.48 9.82 1575.91

51 040103001020 回填方
1、密实度要求：详图纸
2、填方材料品种：素土

m3 129.85 17.04 2212.64

52 040103002006 余方弃置
1、运距：由投标单位自
行考虑

m3 30.63 32.27 988.43

分部小计 70623.9

热水系统

53 031001008001 直埋式预制保温管

1、介质：热水
2、管道材质、规格：不
锈钢管DN32
3、连接形式：卡压连接
4、保温材料：聚氨酯预
制保温管
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 43.7 66.03 2885.51



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

54 031001008002 直埋式预制保温管

1、介质：热水
2、管道材质、规格：不
锈钢管DN50
3、连接形式：卡压连接
4、保温材料：聚氨酯预
制保温管
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径50mm以内

m 19.75 98.32 1941.82

55 031001008003 直埋式预制保温管

1、介质：热水
2、管道材质、规格：不
锈钢管DN80
3、连接形式：卡压连接
4、保温材料：聚氨酯预
制保温管
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道消毒、冲洗
公称直径100mm以内

m 19.64 220 4320.8

56 031003010001 软接头（软管）

1、材质：U形不锈钢伸缩
节
2、规格：DN50
3、连接形式：法兰连接

个 2 506.45 1012.9

57 031003010002 软接头（软管）

1、材质：U形不锈钢伸缩
节
2、规格：DN32
3、连接形式：法兰连接

个 2 234.2 468.4

58 040101002020 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 m3 26 9.82 255.32

59 040103001021 回填方
1、密实度要求：详图纸
2、填方材料品种：素土

m3 26 17.04 443.04

分部小计 11327.79

室内消火栓（室外）

60 031001006017 塑料管

1、安装部位：室外
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网
骨架复合管DN100
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道试验、冲洗
、消毒（详见设计说明）
6、含管件

m 118.81 89.06 10581.22

61 031001006008 塑料管

1、安装部位：室外
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网
骨架复合管DN150
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道试验、冲洗
、消毒（详见设计说明）
6、含管件

m 460.93 154.46 71195.25

62 031003003005 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN150
3、连接形式：法兰连接

个 3 1111.31 3333.93

63 030901012002 消防水泵接合器

1、安装部位：室外
2、型号、规格：地上式
消防水泵接合器SQS100
3、附件材质、规格：闸
阀、安全阀、止回阀

套 1 1305.51 1305.51

64 030901012003 消防水泵接合器

1、安装部位：室外
2、型号、规格：地上式
消防水泵接合器SQS150
3、附件材质、规格：闸
阀、安全阀、止回阀

套 1 2202.32 2202.32



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

65 031001011002 室外管道碰头
1、名称：新旧管道连接
2、规格：DN150以内

处 1 756.35 756.35

66 040305001002 垫层
1、材料品种、规格：中
粗砂垫层
2、厚度：100mm

m3 25.61 371.74 9520.26

67 040503002004 混凝土支墩
1、名称：混凝土支墩
2、做法详见10S505

m3 40.46 883.99 35766.24

68 040504001019 砌筑井

1、名称：闸阀井DN150净
深1.2M
2、做法详见图集苏S01-
2021-30

座 3 4073.12 12219.36

69 040504001006 砌筑井

1、名称：水泵接合器井
净深1.2M
2、做法详见图集99S203-
11

座 2 4211.51 8423.02

70 040101002021 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 m3 253.57 9.82 2490.06

71 040103001022 回填方
1、密实度要求：详图纸
2、填方材料品种：素土

m3 204.91 17.04 3491.67

72 040103002008 余方弃置
1、运距：由投标单位自
行考虑

m3 41.33 32.27 1333.72

分部小计 162618.91

室外消火栓

73 031001006019 塑料管

1、安装部位：室外
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网
骨架复合管DN150
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道试验、冲洗
、消毒（详见设计说明）
6、含管件

m 311.73 154.46 48149.82

74 031001006012 塑料管

1、安装部位：室外
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网
骨架复合管DN200
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道试验、冲洗
、消毒（详见设计说明）
6、含管件

m 1.8 238.47 429.25

75 031003003024 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN150
3、连接形式：法兰连接

个 2 1111.31 2222.62

76 030901011001 室外消火栓

1、安装方式：室外消火
栓
2、型号、规格
：SS150/80-1.0

套 2 1035.09 2070.18

77 031001011004 室外管道碰头
1、名称：新旧管道连接
2、规格：DN150以内

处 1 756.35 756.35

78 040305001005 垫层
1、材料品种、规格：中
粗砂垫层
2、厚度：100mm

m3 14.12 371.74 5248.97

79 040503002007 混凝土支墩
1、名称：混凝土支墩
2、做法详见10S505

m3 29.03 883.99 25662.23

80 040504001036 砌筑井

1、名称：闸阀井DN150净
深1.2M
2、做法详见图集苏S01-
2021-30

座 2 4072.99 8145.98



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

81 040504001005 砌筑井

1、名称：消火栓井
2、规格
：DN150（SS150/80-
1.0）,砖砌园形井，井室
H=1500
3、详见图集苏13S201-
P26(05S502)
4、铸铁井盖

座 2 3901.49 7802.98

82 040101002022 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 m3 139.77 9.82 1372.54

83 040103001023 回填方
1、密实度要求：详图纸
2、填方材料品种：素土

m3 112.94 17.04 1924.5

84 040103002007 余方弃置
1、运距：由投标单位自
行考虑

m3 26.83 32.27 865.8

分部小计 104651.22

室外喷淋

85 031001006020 塑料管

1、安装部位：室外
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网
骨架复合管DN100
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道试验、冲洗
、消毒（详见设计说明）
6、含管件

m 64.68 89.06 5760.4

86 031001006018 塑料管

1、安装部位：室外
2、介质：给水
3、材质、规格：钢丝网
骨架复合管DN150
4、连接形式：电熔连接
5、压力试验及吹、洗设
计要求：管道试验、冲洗
、消毒（详见设计说明）
6、含管件

m 135.47 154.46 20924.7

87 031003003025 焊接法兰阀门

1、类型：闸阀
2、规格、压力等级
：DN150
3、连接形式：法兰连接

个 1 1111.31 1111.31

88 030901012004 消防水泵接合器
1、安装部位：室外
2、型号、规格：地上式
消防水泵接合器SQS150

套 2 2202.32 4404.64

89 031001011005 室外管道碰头
1、名称：新旧管道连接
2、规格：DN200以内

处 1 756.35 756.35

90 040305001006 垫层
1、材料品种、规格：中
粗砂垫层
2、厚度：100mm

m3 8.68 371.74 3226.7

91 040503002008 混凝土支墩
1、名称：混凝土支墩
2、做法详见10S505

m3 22.33 883.99 19739.5

92 040504001037 砌筑井

1、名称：闸阀井DN150净
深1.2M
2、做法详见图集苏S01-
2021-30

座 1 4072.97 4072.97

93 040504001033 砌筑井

1、名称：水泵接合器井
净深1.2M
2、做法详见图集99S203-
11

座 1 4211.51 4211.51

94 040101002023 挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土 m3 85.97 9.82 844.23

95 040103001024 回填方
1、密实度要求：详图纸
2、填方材料品种：素土

m3 69.47 17.04 1183.77



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

96 040103002009 余方弃置
1、运距：由投标单位自
行考虑

m3 41.33 32.27 1333.72

分部小计 67569.8

分部分项合计 2058021.07

单价措施合计

合计 2058021.07



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：室外安装(006-az)

 

项目编码 030408001094 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 813.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-725

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
10mm2以下

100m 0.01 333.9 39.43 8.67 133.56 46.75 3.34 0.39 0.09 1.34 0.47

综合人工工日 小计 3.34 0.39 0.09 1.34 0.47

0.0315工日 未计价材料费 31.54

清单项目综合单价 37.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-4×10 m 1.01 31.23 31.54

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg
0.0017

6
8.58 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg
0.0001

7
10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 31.93 --

项目编码 030408001098 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 476.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-727

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
35mm2以下

100m 0.01 570.28 161.49 7.71 228.11 79.84 5.7 1.61 0.08 2.28 0.8

综合人工工日 小计 5.7 1.61 0.08 2.28 0.8

0.0538工日 未计价材料费 76.51

清单项目综合单价 86.98

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

铜芯电缆YJV-4×25 m 1.01 75.75 76.51

破布 kg 0.005 6 0.03

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0032 8.38 0.03

镀锌电缆卡子2×35 个 0.234 1.46 0.34

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0102 8.58 0.09

沥青绝缘漆 kg 0.001 15.44 0.02

硬酯酸一级 kg 0.0005 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

橡胶垫δ2 m2 0.0007 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.162 0.69 0.11

电缆吊挂3×50 套 0.0711 8.45 0.6

合金钢钻头φ8mm～10mm 根 0.0016 6.86 0.01

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 78.12 --

项目编码 030408001100 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 380.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-728

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
120mm2以下

100m 0.01
1027.1

4
262.53 52.04 410.86 143.8 10.27 2.63 0.52 4.11 1.44

综合人工工日 小计 10.27 2.63 0.52 4.11 1.44

0.0969工日 未计价材料费 143.35

清单项目综合单价 162.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-4×50 m 1.01 141.93 143.35

破布 kg 0.006 6 0.04

汽油 kg 0.0095 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0045 8.38 0.04

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×35 个 0.223 5.77 1.29

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0155 8.58 0.13

沥青绝缘漆 kg 0.0015 15.44 0.02

硬酯酸一级 kg 0.0008 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

橡胶垫δ2 m2 0.0007 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.14 0.69 0.1



电缆吊挂3×50 套 0.067 8.45 0.57

合金钢钻头φ8mm～10mm 根 0.0014 6.86 0.01

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 145.98 --

项目编码 030408001101 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 561.02

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-728

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
120mm2以下

100m 0.01
1027.1

4
262.53 52.04 410.86 143.8 10.27 2.63 0.52 4.11 1.44

综合人工工日 小计 10.27 2.63 0.52 4.11 1.44

0.0969工日 未计价材料费 357.21

清单项目综合单价 376.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-4×120 m 1.01 353.67 357.21

破布 kg 0.006 6 0.04

汽油 kg 0.0095 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0045 8.38 0.04

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×35 个 0.223 5.77 1.29

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0155 8.58 0.13

沥青绝缘漆 kg 0.0015 15.44 0.02

硬酯酸一级 kg 0.0008 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

橡胶垫δ2 m2 0.0007 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.14 0.69 0.1

电缆吊挂3×50 套 0.067 8.45 0.57

合金钢钻头φ8mm～10mm 根 0.0014 6.86 0.01

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 359.84 --

项目编码 030408001099 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 476.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-729

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
240mm2以下

100m 0.01
1447.9

6
357.4 268.61 579.18 202.71 14.48 3.57 2.69 5.79 2.03



综合人工工日 小计 14.48 3.57 2.69 5.79 2.03

0.1366工日 未计价材料费 438.2

清单项目综合单价 466.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-4×150 m 1.01 433.86 438.2

破布 kg 0.008 6 0.05

汽油 kg 0.0104 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0048 8.38 0.04

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×100 个 0.214 9.3 1.99

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0202 8.58 0.17

沥青绝缘漆 kg 0.002 15.44 0.03

硬酯酸一级 kg 0.001 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.428 1.1 0.47

橡胶垫δ2 m2 0.0007 14.58 0.01

电缆吊挂3×100 套 0.0621 9.86 0.61

其他材料费 -- 0.1 --

材料费小计 -- 441.77 --

项目编码 030408001104 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 404.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-737

铜芯电力电缆敷
设 一般五芯电
缆 电缆截面
4mm2以下

100m 0.01 262.88 50.14 11.57 105.15 36.8 2.63 0.5 0.12 1.05 0.37

综合人工工日 小计 2.63 0.5 0.12 1.05 0.37

0.0248工日 未计价材料费 21.15

清单项目综合单价 25.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-5×4 m 1.01 20.943 21.15

汽油 kg 0.0098 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0231 8.38 0.19

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0402 1.46 0.06

标志牌 个 0.0689 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0011 8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0049 15.44 0.08

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0796 0.69 0.05



橡胶垫δ2 m2 0.0012 14.58 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 21.65 --

项目编码 030408001102 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 1308.56

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-728

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
120mm2以下

100m 0.01
1027.1

4
262.53 52.04 410.86 143.8 10.27 2.63 0.52 4.11 1.44

综合人工工日 小计 10.27 2.63 0.52 4.11 1.44

0.0969工日 未计价材料费 361.89

清单项目综合单价 380.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-4×120 m 1.01
358.30

6
361.89

破布 kg 0.006 6 0.04

汽油 kg 0.0095 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0045 8.38 0.04

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×35 个 0.223 5.77 1.29

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0155 8.58 0.13

沥青绝缘漆 kg 0.0015 15.44 0.02

硬酯酸一级 kg 0.0008 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

橡胶垫δ2 m2 0.0007 14.58 0.01

膨胀螺栓M10 套 0.14 0.69 0.1

电缆吊挂3×50 套 0.067 8.45 0.57

合金钢钻头φ8mm～10mm 根 0.0014 6.86 0.01

其他材料费 -- 0.06 --

材料费小计 -- 364.52 --

项目编码 030408001103 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 687.39

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-729

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
240mm2以下

100m 0.01
1447.9

6
357.4 268.61 579.18 202.71 14.48 3.57 2.69 5.79 2.03



综合人工工日 小计 14.48 3.57 2.69 5.79 2.03

0.1366工日 未计价材料费 443.4

清单项目综合单价 471.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZ-YJY-4×150 m 1.01 439.01 443.4

破布 kg 0.008 6 0.05

汽油 kg 0.0104 8.12 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0048 8.38 0.04

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

镀锌电缆卡子3×100 个 0.214 9.3 1.99

封铅含铅65%含锡35% kg 0.0202 8.58 0.17

沥青绝缘漆 kg 0.002 15.44 0.03

硬酯酸一级 kg 0.001 10.29 0.01

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 0.428 1.1 0.47

橡胶垫δ2 m2 0.0007 14.58 0.01

电缆吊挂3×100 套 0.0621 9.86 0.61

其他材料费 -- 0.1 --

材料费小计 -- 446.97 --

项目编码 030408006016 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.5 24.38 14.44 9.75 3.41 12.19 7.22 4.88 1.71

综合人工工日 小计 12.19 7.22 4.88 1.71

0.115工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.05 6 0.3

铁砂布2# 张 0.5 0.86 0.43

塑料软管dn6 m 0.5 1.89 0.95

黄漆布带20mm×40m 卷 0.315 17.15 5.4

异型塑料管dn2.5～5 m 0.125 1.17 0.15

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 7.22 --

项目编码 030408006017 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-424
压铜接线端子
导线截面
16mm2以内

10个 0.4 36.04 38.55 14.42 5.05 14.42 15.42 5.77 2.02

综合人工工日 小计 14.42 15.42 5.77 2.02

0.136工日 未计价材料费

清单项目综合单价 37.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.06 6 0.36

铁砂布2# 张 0.4 0.86 0.34

汽油 kg 0.08 8.12 0.65

铜接线端子DT-16mm2 个 4.06 3.33 13.52

电力复合脂 kg 0.008 17.15 0.14

黄漆布带20mm×40m 卷 0.024 17.15 0.41

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15.42 --

项目编码 030408006018 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
842备
注1

户内热缩式电力
电缆终端头制作
、安装 1kV以下
终端头 截面
35mm2以下

个 1 87.77 82.85 35.11 12.29 87.77 82.85 35.11 12.29

综合人工工日 小计 87.77 82.85 35.11 12.29

0.828工日 未计价材料费 19.33

清单项目综合单价 237.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

户内热缩式电缆终端头35～400mm2 套 1.02 18.95 19.33

破布 kg 0.36 6 2.16

汽油 kg 0.72 8.12 5.85

丙酮 kg 0.6 5.15 3.09

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.24 58.91 14.14

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜接线端子DT-16mm2 个 1.224 3.33 4.08

铝接线端子25mm2 个 4.512 1.29 5.82

相色带20mm×20m 卷 0.12 2.4 0.29

焊锡丝 kg 0.36 42.88 15.44

焊锡膏瓶装50g kg 0.072 51.45 3.7



电力复合脂 kg 0.036 17.15 0.62

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.6 12.43 7.46

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 10.8 1.1 11.88

其他材料费 -- 2.16 --

材料费小计 -- 102.18 --

项目编码 030408006020 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
843备
注1

户内热缩式电力
电缆终端头制作
、安装 1kV以下
终端头 截面
120mm2以下

个 1 146.28 116.51 58.51 20.48 146.28 116.51 58.51 20.48

综合人工工日 小计 146.28 116.51 58.51 20.48

1.38工日 未计价材料费 19.33

清单项目综合单价 361.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

户内热缩式电缆终端头35～400mm2 套 1.02 18.95 19.33

破布 kg 0.6 6 3.6

汽油 kg 0.96 8.12 7.8

丙酮 kg 0.96 5.15 4.94

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.36 58.91 21.21

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜接线端子DT-16mm2 个 1.224 3.33 4.08

铝接线端子95mm2 个 4.512 2.57 11.6

相色带20mm×20m 卷 0.192 2.4 0.46

焊锡丝 kg 0.42 42.88 18.01

焊锡膏瓶装50g kg 0.084 51.45 4.32

电力复合脂 kg 0.06 17.15 1.03

自粘橡胶带20mm×5m 卷 1.44 12.43 17.9

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.8 1.1 5.28

精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫 套 6 1.17 7.02

其他材料费 -- 3.1 --

材料费小计 -- 135.84 --

项目编码 030408006021 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-
844备
注1

户内热缩式电力
电缆终端头制作
、安装 1kV以下
终端头 截面
240mm2以下

个 1 194.62 159.79 77.85 27.25 194.62 159.79 77.85 27.25

综合人工工日 小计 194.62 159.79 77.85 27.25

1.836工日 未计价材料费 19.33

清单项目综合单价 478.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

户内热缩式电缆终端头35～400mm2 套 1.02 18.95 19.33

破布 kg 0.96 6 5.76

汽油 kg 1.2 8.12 9.74

丙酮 kg 1.2 5.15 6.18

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.42 58.91 24.74

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜接线端子DT-16mm2 个 1.224 3.33 4.08

铝接线端子185mm2 个 4.512 4.72 21.3

相色带20mm×20m 卷 0.24 2.4 0.58

焊锡丝 kg 0.54 42.88 23.16

焊锡膏瓶装50g kg 0.108 51.45 5.56

电力复合脂 kg 0.096 17.15 1.65

自粘橡胶带20mm×5m 卷 2.4 12.43 29.83

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 4.8 1.1 5.28

精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫 套 9.6 1.17 11.23

其他材料费 -- 4.54 --

材料费小计 -- 179.12 --

项目编码 030412007001 项目名称 一般路灯 计量单位 套 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1809
庭院路灯 三火
以下柱灯

10套 0.1
1089.6

8
74.01 387.46 435.87 152.56 108.97 7.4 38.75 43.59 15.26

8-201
C20钢筋混凝土
基础

m3 0.648 177.02 573.1 41.33 76.12 23.01 114.71 371.37 26.78 49.33 14.91

8-212
基础预埋件安装
法兰直径
400mm以内

个 1 21.2 5.3 44.99 9.12 2.76 21.2 5.3 44.99 9.12 2.76

综合人工工日 小计 244.88 384.07 110.52 102.04 32.93

2.3102工日 未计价材料费 888.12

清单项目综合单价 1762.56

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

庭院灯LED 40W，H=3.5m 套 1.01 750 757.5



细

地脚螺栓M12×160以下 套 4.08 1.72 7.02

瓷接头双路 个 1.03 0.24 0.25

组合钢模板 kg
0.6350

4
4.29 2.72

模板木材 m3
0.0032

4
1730.0

6
5.61

钢筋φ10以内 t
0.0259

2
3421.6

2
88.69

镀锌铁丝8#～12# kg
0.0842

4
7.12 0.6

复合硅酸盐水泥32.5级 t
0.2417

04
271 65.5

碎石40 t
0.8359

2
153 127.9

零星卡具 kg
0.0518

4
4.35 0.23

钢支撑 kg
0.2527

2
4.08 1.03

底座法兰350*350，δ22 个 1 130.62 130.62

氧气 m3 0.1 2.83 0.28

乙炔气 m3 0.05 14.05 0.7

其他材料费 -- 83.54 --

材料费小计 -- 1272.19 --

项目编码 030411001003 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 588.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1280

半硬质阻燃管埋
地敷设 半硬质
塑料管公称直径
50mm以内

100m 0.01
1333.4

8
0.21 533.39 186.69 13.33 5.33 1.87

综合人工工日 小计 13.33 5.33 1.87

0.1258工日 未计价材料费 6.36

清单项目综合单价 26.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

半硬质塑料管PE50 m 1.06 6 6.36

锯条 根 0.01 0.19

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6.36 --

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 18.81

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-293
镀锌钢管地埋敷
设 钢管公称直
径100mm以内

100m 0.01 2915 514.33 95.1
1253.4

5
378.95 29.15 5.14 0.95 12.53 3.79

综合人工工日 小计 29.15 5.14 0.95 12.53 3.79

0.275工日 未计价材料费 56.48

清单项目综合单价 108.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌钢管DN100 m 1.03
54.830

5
56.48

带母带垫螺栓M12×100 套 0.3366 0.34 0.11

裸铜绞线16mm2 m 0.1992 3.52 0.7

镀锌铁丝8#～12# kg 0.0066 7.12 0.05

塑料护口(钢管用)dn100 个 0.1545 0.98 0.15

锁紧螺母3×100 个 0.1545 2.22 0.34

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0452 14.13 0.64

钢锯条 根 0.045 0.21 0.01

溶剂汽油 kg 0.0113 7.89 0.09

管接头3×100 个 0.1545 18.16 2.81

其他材料费 -- 0.24 --

材料费小计 -- 61.62 --

项目编码 030408001105 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 604.99

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-724

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
6mm2以下

100m 0.01 259.7 39.43 8.67 103.88 36.36 2.6 0.39 0.09 1.04 0.36

综合人工工日 小计 2.6 0.39 0.09 1.04 0.36

0.0245工日 未计价材料费 15.94

清单项目综合单价 20.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-3×6 m 1.01 15.782 15.94

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg
0.0017

6
8.58 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06



硬酯酸一级 kg
0.0001

7
10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 16.33 --

项目编码 030408006025 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
842备
注1

户内热缩式电力
电缆终端头制作
、安装 1kV以下
终端头 截面
35mm2以下

个 1 87.77 82.85 35.11 12.29 87.77 82.85 35.11 12.29

综合人工工日 小计 87.77 82.85 35.11 12.29

0.828工日 未计价材料费 4.68

清单项目综合单价 222.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

户外热缩式电缆终端头3×6mm2 套 1.02 4.59 4.68

破布 kg 0.36 6 2.16

汽油 kg 0.72 8.12 5.85

丙酮 kg 0.6 5.15 3.09

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.24 58.91 14.14

固定卡子3×80 个 2.472 2.49 6.16

铜接线端子DT-16mm2 个 1.224 3.33 4.08

铝接线端子25mm2 个 4.512 1.29 5.82

相色带20mm×20m 卷 0.12 2.4 0.29

焊锡丝 kg 0.36 42.88 15.44

焊锡膏瓶装50g kg 0.072 51.45 3.7

电力复合脂 kg 0.036 17.15 0.62

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.6 12.43 7.46

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 10.8 1.1 11.88

其他材料费 -- 2.16 --

材料费小计 -- 87.53 --

项目编码 030409002004 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-906
户外接地母线敷
设 截面
200mm2以内

10m 0.1 251.22 1.66 1.82 100.49 35.17 25.12 0.17 0.18 10.05 3.52

综合人工工日 小计 25.12 0.17 0.18 10.05 3.52

0.237工日 未计价材料费 6.35

清单项目综合单价 45.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌扁钢-40×4 m 1.05 6.05 6.35

电焊条J422 φ3.2 kg 0.02 6.87 0.14

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

沥青清漆 kg 0.001 6 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6.52 --

项目编码 030409001004 项目名称 接地极 计量单位 根 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-899
角钢接地极 普
通土

根 1 57.24 2.54 8.11 22.9 8.01 57.24 2.54 8.11 22.9 8.01

综合人工工日 小计 57.24 2.54 8.11 22.9 8.01

0.54工日 未计价材料费 57

清单项目综合单价 155.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌角钢L50*5*2500 根 1.05 54.29 57

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

钢锯条 根 1 0.21 0.21

镀锌扁钢-60×6 kg 0.26 4.55 1.18

沥青清漆 kg 0.02 6 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 59.54 --

项目编码 030414011002 项目名称 接地装置 计量单位 组 工程量 32

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1857
接地装置调试
6根接地极以内

组
0.1666

66
215.04 1.59 51.71 86.02 30.11 35.84 0.26 8.62 14.34 5.02

综合人工工日 小计 35.84 0.26 8.62 14.34 5.02

0.32工日 未计价材料费



清单项目综合单价 64.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.26 --

材料费小计 -- 0.26 --

项目编码 030408002005 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 276.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-800
一般电缆 电缆
6芯以下

100m 0.01 337.08 68.35 148.32 47.19 3.37 0.68 1.48 0.47

综合人工工日 小计 3.37 0.68 1.48 0.47

0.0318工日 未计价材料费 3.56

清单项目综合单价 9.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

控制电缆WDZN-KYJY-2×1.5 m 1.015 3.51 3.56

自粘性塑料带20mm×20m 卷 0.0001 5.15

破布 kg 0.002 6 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.002 8.38 0.02

镀锌电缆卡子2×35 个 0.234 1.46 0.34

钢锯条 根 0.01 0.21

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 4.24 --

项目编码 030408002011 项目名称 控制电缆 计量单位 m 工程量 1896.79

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-800
一般电缆 电缆
6芯以下

100m 0.01 337.08 68.35 148.32 47.19 3.37 0.68 1.48 0.47

综合人工工日 小计 3.37 0.68 1.48 0.47

0.0318工日 未计价材料费 5.46

清单项目综合单价 11.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

控制电缆WDZN-KYJY-2×2.5 m 1.015 5.376 5.46

自粘性塑料带20mm×20m 卷 0.0001 5.15



破布 kg 0.002 6 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

镀锌铁丝13#～17# kg 0.002 8.38 0.02

镀锌电缆卡子2×35 个 0.234 1.46 0.34

钢锯条 根 0.01 0.21

标志牌 个 0.06 0.16 0.01

精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫 套 0.306 0.86 0.26

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 6.14 --

项目编码 030408001106 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 282.97

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-722

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
2.5mm2以下

100m 0.01 167.48 38.61 8.67 73.69 23.45 1.67 0.39 0.09 0.74 0.23

综合人工工日 小计 1.67 0.39 0.09 0.74 0.23

0.0158工日 未计价材料费 10.61

清单项目综合单价 13.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZN-YJY-2×2.5 m 1.01 10.504 10.61

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg
0.0008

8
8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 11 --

项目编码 030408001096 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 138.4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



4-723

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
4mm2以下

100m 0.01 202.46 38.61 8.67 89.08 28.34 2.02 0.39 0.09 0.89 0.28

综合人工工日 小计 2.02 0.39 0.09 0.89 0.28

0.0191工日 未计价材料费 13.69

清单项目综合单价 17.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆WDZN-YJY-2×4 m 1.01 13.559 13.69

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg
0.0008

8
8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 14.08 --

项目编码 030408007002 项目名称 控制电缆头 计量单位 个 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-
878备
注1

控制电缆头制作
、安装 终端头
6芯以下

个 1 50.88 45.55 22.39 7.12 50.88 45.55 22.39 7.12

综合人工工日 小计 50.88 45.55 22.39 7.12

0.48工日 未计价材料费 1.12

清单项目综合单价 127.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

控制电缆头套终端头 6芯以下 个 1.05 1.07 1.12

破布 kg 0.24 6 1.44

汽油 kg 0.12 8.12 0.97

镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.168 58.91 9.9

铜接线端子DT-16mm2 个 1.224 3.33 4.08

端子号牌 个 6 0.59 3.54

塑料软管 kg 0.048 15.78 0.76

塑料带20mm×40m kg 0.024 2.14 0.05



焊锡丝 kg 0.12 42.88 5.15

焊锡膏瓶装50g kg 0.024 51.45 1.23

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.24 12.43 2.98

尼龙扎带L=100～150 根 12 0.14 1.68

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 3.72 1.1 4.09

套管KT2型 个 1.26 4.29 5.41

固定卡子1.5×32 个 1.236 2.7 3.34

其他材料费 -- 0.93 --

材料费小计 -- 46.67 --

项目编码 030408006026 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-412
无端子外部接线
2.5

10个 0.2 18.02 14.44 7.93 2.52 3.6 2.89 1.59 0.5

综合人工工日 小计 3.6 2.89 1.59 0.5

0.034工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.02 6 0.12

铁砂布2# 张 0.2 0.86 0.17

塑料软管dn6 m 0.2 1.89 0.38

黄漆布带20mm×40m 卷 0.126 17.15 2.16

异型塑料管dn2.5～5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.89 --

项目编码 030408006027 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-413
无端子外部接线
6

10个 0.2 24.38 14.44 10.73 3.41 4.88 2.89 2.15 0.68

综合人工工日 小计 4.88 2.89 2.15 0.68

0.046工日 未计价材料费

清单项目综合单价 10.6

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

破布 kg 0.02 6 0.12



细

铁砂布2# 张 0.2 0.86 0.17

塑料软管dn6 m 0.2 1.89 0.38

黄漆布带20mm×40m 卷 0.126 17.15 2.16

异型塑料管dn2.5～5 m 0.05 1.17 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.89 --

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 455.23

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-73

室外给排水、采
暖管道 塑料给
水管(热熔连接)
公称直径
100mm以内

10m 0.1 53 1.29 1.03 21.2 7.42 5.3 0.13 0.1 2.12 0.74

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 5.99 0.5 0.1 2.4 0.84

0.0565工日 未计价材料费 72.04

清单项目综合单价 81.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PE实壁给水管DN100 m 1.015 66.69 67.69

PE给水管管件DN100 个 0.163 26.676 4.35

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.5 --

材料费小计 -- 72.54 --

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 87.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-72

室外给排水、采
暖管道 塑料给
水管(热熔连接)
公称直径80mm以
内

10m 0.1 48.76 1.29 0.77 19.5 6.83 4.88 0.13 0.08 1.95 0.68

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 5.57 0.5 0.08 2.23 0.78

0.0525工日 未计价材料费 49.43

清单项目综合单价 58.59



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PE给水管管件DN80 个 0.172 22.45 3.86

PE实壁给水管DN80 m 1.015
44.896

5
45.57

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.5 --

材料费小计 -- 49.93 --

项目编码 031003003020 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

0.88工日 未计价材料费 535.06

清单项目综合单价 730.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN100 个 1 437.1 437.1

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 566.24 --

项目编码 031003003022 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-
438备
注5

焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 121.26 31.18 20.4 48.5 16.98 121.26 31.18 20.4 48.5 16.98

综合人工工日 小计 121.26 31.18 20.4 48.5 16.98



1.144工日 未计价材料费 1414.95

清单项目综合单价 1653.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

倒流防止器DN100 个 1
1316.9

9
1316.99

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1446.13 --

项目编码 031003013005 项目名称 水表 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-641
低压法兰式水表
公称直径
100mm以内

个 1 61.48 31.18 20.4 24.59 8.61 61.48 31.18 20.4 24.59 8.61

综合人工工日 小计 61.48 31.18 20.4 24.59 8.61

0.58工日 未计价材料费 1697.96

清单项目综合单价 1844.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

远传水表DN100 个 1 1600 1600

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1729.14 --

项目编码 031003008001 项目名称 除污器（过滤器） 计量单位 组 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

0.88工日 未计价材料费 382.77

清单项目综合单价 578

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

Y型过滤器DN100 个 1 284.81 284.81

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 413.95 --

项目编码 031001011003 项目名称 室外管道碰头 计量单位 处 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-145
钢管新旧管连接
(焊接) 公称直
径200mm以内

处 1 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24

综合人工工日 小计 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24

4.551工日 未计价材料费

清单项目综合单价 756.35

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝8#～12# kg 0.309 7.12 2.2



细

木方材 m3 0.012
1730.0

6
20.76

石棉橡胶板δ1～6 kg 0.66 19.01 12.55

带帽带垫螺栓 kg 5.096 5.57 28.38

电焊条J422 kg 2.283 6.87 15.68

氧气 m3 1.173 2.83 3.32

乙炔气 kg 0.391 15.44 6.04

砂轮片φ200 片 0.015 11.15 0.17

其他材料费 -- 0.45 --

材料费小计 -- 89.55 --

项目编码 040305001003 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 21.54

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823 垫层 砂 10m3 0.1 447.96
3118.6

3
16.42 89.59 44.8 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

综合人工工日 小计 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

0.4226工日 未计价材料费

清单项目综合单价 371.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 311.86 --

材料费小计 -- 311.86 --

项目编码 040503002005 项目名称 混凝土支墩 计量单位 m3 工程量 3.7

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-496
C15管道支墩(档
墩) 每处1m3以
内

10m3 0.1
3100.3

9
4428.5

1
380.88 620.08 310.04 310.04 442.85 38.09 62.01 31

综合人工工日 小计 310.04 442.85 38.09 62.01 31

2.9249工日 未计价材料费

清单项目综合单价 883.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径20砼32.5级坍落度35-50 m3 1.02 428 436.56

其他材料费 -- 6.29 --

材料费小计 -- 442.85 --



项目编码 040504001029 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.037
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 57.34 165.57 5.58 12.58 6.29

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0059
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 18.82 10.61 0.51 3.76 1.88

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.044
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 68.19 205.79 6.64 14.97 7.48

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0106
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 33.81 19.06 0.92 6.76 3.38

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t
0.0661

6
664.09

3613.5
3

83.85 132.82 66.41 43.94 239.07 5.55 8.79 4.39

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.097
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 182.27 543.96 10.02 36.45 18.23

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0323
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 63.14 46.97 2.25 12.63 6.31

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0479
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 74.25 69.66 3.34 14.85 7.42

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.018
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 38.21 85.56 2.72 7.64 3.82

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.018
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 22.67 14.04 4.03 4.53 2.27

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.018
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 20.9 27.19 0.07 4.18 2.09

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t
0.0052

4
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 6.43 18.58 0.99 1.29 0.64

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t
0.0249

8
627.94

3606.7
2

145.93 125.59 62.79 15.69 90.1 3.65 3.14 1.57

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

D00001 DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

综合人工工日 小计 692.29
2291.3

5
46.32 140.9 70.43

6.5308工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3241.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.3774 425.49 160.58

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.3931

25
374 147.03

模板木材 m3
0.0214

44
1730.0

6
37.1



钢支撑 kg
0.2458

5
4.08 1

零星卡具 kg
0.0222

75
4.35 0.1

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.4488 444.92 199.68

钢筋φ10以外 t
0.0947

86
3395.9 321.88

电焊条J422 kg
0.7218

29
6.87 4.96

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.5498

2
356 195.74

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.1827 444.92 81.29

钢筋φ10以内 t
0.0053

45
3421.6

2
18.29

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

其他材料费 -- 405.77 --

材料费小计 -- 2291.35 --

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4474.8

1
150.92 309.94 154.97 85.23 246.11 8.3 17.05 8.52

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0089
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 28.39 16 0.77 5.68 2.84

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.0928
1549.7

2
4676.9

6
150.92 309.94 154.97 143.81 434.02 14.01 28.76 14.38

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0081
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 25.84 14.56 0.71 5.17 2.58

6-1166

C30现浇钢筋混
凝土池 池壁
（隔墙） 直、
矩形(厚度)
20cm以内(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.2493
2036.6

4
4598.0

2
407.33 203.66 507.73

1146.2
9

101.55 50.77

6-1523
矩形池壁 复合
模板

100m2 0.2493 2407.9
1409.1

3
41.13 481.58 240.79 600.29 351.3 10.25 120.06 60.03

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.5122 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 340.15

1850.8
5

42.95 68.03 34.02

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.0665
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 141.18 316.11 10.04 28.24 14.12

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.0665
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 77.22 100.44 0.24 15.44 7.72

6-892

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.7m3以内)(预
拌)

10m3 0.0665
1031.6

5
638.34 263.11 206.33 103.17 68.6 42.45 17.5 13.72 6.86



6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.0176
1404.1

8
3579.7

1
63.26 280.84 140.42 24.71 63 1.11 4.94 2.47

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.0889 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 59.04 321.24 7.45 11.81 5.9

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

8-2947
刚性防水套管制
作 公称直径
100mm以内

个 2 80.56 44.91 19.16 16.11 8.06 161.12 89.82 38.32 32.22 16.12

8-2963
刚性防水套管安
装 公称直径
150mm以内

个 2 59.36 30.36 11.87 5.94 118.72 60.72 23.74 11.88

D00001 踏步 个 5 1 5

综合人工工日 小计
2428.6

6
5750 151.7 485.74 242.87

22.9119工日 未计价材料费 42.16

清单项目综合单价 9101.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C20粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.561 425.49 238.7

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.1658

5
374 62.03

模板木材 m3
0.0897

98
1730.0

6
155.36

钢支撑 kg
9.2031

7
4.08 37.55

零星卡具 kg
2.9896

2
4.35 13

C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
3.4894

2
444.92 1552.51

钢筋φ10以外 t
0.6251

44
3395.9 2122.93

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3
0.6749

75
444.92 300.31

钢筋φ10以内 t
0.0179

52
3421.6

2
61.42

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

焊接钢管公称直径100mm以内 kg 10.28 4.1011 42.16

电焊条J422 φ3.2 kg 1.18 6.87 8.11

氧气 m3 3.28 2.83 9.28

乙炔气 kg 1.1 15.44 16.98

尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.136 3.26 0.44

水泥32.5级 kg 20 0.297 5.94

石棉绒 kg 8.54 2.4 20.5

油浸麻丝 kg 4.08 8.4 34.27

其他材料费 -- 455.84 --

材料费小计 -- 5792.16 --



项目编码 040101002018 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 217.72

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-222
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 515.16
4165.9

2
103.03 51.52 0.46 3.75 0.09 0.05

1-2备
注3

人工挖土方 三
类土

100m3 0.001
4206.3

5
841.27 420.64 4.21 0.84 0.42

综合人工工日 小计 4.67 3.75 0.93 0.47

0.0441工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001019 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 176.39

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1184.8

7
163.74 236.97 118.49 11.85 1.64 2.37 1.18

综合人工工日 小计 11.85 1.64 2.37 1.18

0.1118工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103002005 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 41.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-225
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
三类土

1000m3
0.0009

99
515.16

6168.6
2

103.03 51.52 0.51 6.16 0.1 0.05

1-262

自卸汽车运土
自卸汽车(4t以
内)运距10km以
内

1000m3
0.0009

99
54.84

25427.
06

0.05 25.4

综合人工工日 小计 0.51 0.05 31.56 0.1 0.05



0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 031001007001 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 84.24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-43

室外给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
80mm以内

10m 0.1 104.94 47.39 1.41 41.98 14.69 10.49 4.74 0.14 4.2 1.47

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 11.18 5.11 0.14 4.48 1.57

0.1055工日 未计价材料费 87.61

清单项目综合单价 110.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN80 m 1.015 86.31 87.6

室外镀锌钢塑复合管接头零件DN80 个 0.172 24.41 4.2

尼龙砂轮片φ400 片 0.008 8.66 0.07

机油 kg 0.003 7.72 0.02

厚漆 kg 0.005 8.58 0.04

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.012 8.38 0.1

破布 kg 0.03 6 0.18

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.5 --

材料费小计 -- 92.72 --

项目编码 031001007002 项目名称 复合管 计量单位 m 工程量 321.01

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-43

室外给排水、采
暖管道 镀锌钢
塑复合管(螺纹
连接) 公称直径
80mm以内

10m 0.1 104.94 47.39 1.41 41.98 14.69 10.49 4.74 0.14 4.2 1.47



10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 11.18 5.11 0.14 4.48 1.57

0.1055工日 未计价材料费 87.61

清单项目综合单价 110.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢塑复合管DN80 m 1.015 86.31 87.6

室外镀锌钢塑复合管接头零件DN80 个 0.172 24.41 4.2

尼龙砂轮片φ400 片 0.008 8.66 0.07

机油 kg 0.003 7.72 0.02

厚漆 kg 0.005 8.58 0.04

线麻 kg 0.001 10.29 0.01

镀锌铁丝13#～17# kg 0.012 8.38 0.1

破布 kg 0.03 6 0.18

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.5 --

材料费小计 -- 92.72 --

项目编码 031202002001 项目名称 管道防腐蚀 计量单位 m2 工程量 138.93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

11-80
管道刷油 冷底
子 第一遍

10m2 0.1 25.44 27.65 10.18 3.56 2.54 2.77 1.02 0.36

11-250
玻璃布、白布面
刷油 管道 沥青
漆 第一遍

10m2 0.2 78.44 3.72 31.38 10.98 15.69 0.74 6.28 2.2

11-
2153

玻璃丝布安装管
道

10m2 0.1 44.84 0.1 17.94 6.28 4.48 0.01 1.79 0.63

综合人工工日 小计 22.71 3.52 9.09 3.19

0.2143工日 未计价材料费 16.41

清单项目综合单价 54.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

石油沥青10# kg 0.111 4.72 0.52

动力苯 kg 0.426 4.43 1.89

木柴 kg 1.154 0.94 1.08

沥青漆 kg 1.04 13.69 14.24

玻璃丝布 m2 1.4 1.55 2.17

镀锌铁丝20# kg 0.003 3.22 0.01

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 19.93 --



项目编码 031003003023 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-438
焊接法兰阀 公
称直径100mm以
内

个 1 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

综合人工工日 小计 93.28 31.18 20.4 37.31 13.06

0.88工日 未计价材料费 535.06

清单项目综合单价 730.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN100 个 1 437.1 437.1

平焊法兰1.6MPa DN100 片 2 48.98 97.96

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80 套 16.48 1.35 22.25

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.35 5.57 1.95

电焊条J422 φ3.2 kg 0.59 6.87 4.05

乙炔气 kg 0.024 15.44 0.37

氧气 m3 0.07 2.83 0.2

厚漆 kg 0.15 8.58 1.29

清油 kg 0.02 13.72 0.27

棉纱头 kg 0.06 5.57 0.33

砂纸 张 0.5 0.94 0.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 566.24 --

项目编码 040305001004 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 16.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823 垫层 砂 10m3 0.1 447.96
3118.6

3
16.42 89.59 44.8 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

综合人工工日 小计 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

0.4226工日 未计价材料费

清单项目综合单价 371.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 311.86 --

材料费小计 -- 311.86 --



项目编码 040503002006 项目名称 混凝土支墩 计量单位 m3 工程量 4.15

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-496
C15管道支墩(档
墩) 每处1m3以
内

10m3 0.1
3100.3

9
4428.5

1
380.88 620.08 310.04 310.04 442.85 38.09 62.01 31

综合人工工日 小计 310.04 442.85 38.09 62.01 31

2.9249工日 未计价材料费

清单项目综合单价 883.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径20砼32.5级坍落度35-50 m3 1.02 428 436.56

其他材料费 -- 6.29 --

材料费小计 -- 442.85 --

项目编码 040504001035 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.037
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 57.34 165.57 5.58 12.58 6.29

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0059
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 18.82 10.61 0.51 3.76 1.88

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.044
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 68.19 205.79 6.64 14.97 7.48

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0106
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 33.81 19.06 0.92 6.76 3.38

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.0662 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 43.96 239.22 5.55 8.79 4.4

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.097
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 182.27 543.96 10.02 36.45 18.23

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0323
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 63.14 46.97 2.25 12.63 6.31

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0479
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 74.25 69.66 3.34 14.85 7.42

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.018
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 38.21 85.56 2.72 7.64 3.82

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.018
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 22.67 14.04 4.03 4.53 2.27

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.018
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 20.9 27.19 0.07 4.18 2.09



6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.0052
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 6.38 18.44 0.99 1.28 0.64

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.025 627.94
3606.7

2
145.93 125.59 62.79 15.7 90.17 3.65 3.14 1.57

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

D00001 DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

综合人工工日 小计 692.27
2291.4

3
46.32 140.89 70.44

6.5307工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3241.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.3774 425.49 160.58

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.3931

25
374 147.03

模板木材 m3
0.0214

44
1730.0

6
37.1

钢支撑 kg
0.2458

5
4.08 1

零星卡具 kg
0.0222

75
4.35 0.1

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.4488 444.92 199.68

钢筋φ10以外 t
0.0948

48
3395.9 322.09

电焊条J422 kg
0.7223

04
6.87 4.96

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.5498

2
356 195.74

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.1827 444.92 81.29

钢筋φ10以内 t
0.0053

04
3421.6

2
18.15

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

其他材料费 -- 405.78 --

材料费小计 -- 2291.43 --

项目编码 040101002019 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 160.48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-222
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 515.16
4165.9

2
103.03 51.52 0.46 3.75 0.09 0.05

1-2备
注3

人工挖土方 三
类土

100m3 0.001
4206.3

5
841.27 420.64 4.21 0.84 0.42

综合人工工日 小计 4.67 3.75 0.93 0.47



0.0441工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001020 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 129.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1184.8

7
163.74 236.97 118.49 11.85 1.64 2.37 1.18

综合人工工日 小计 11.85 1.64 2.37 1.18

0.1118工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103002006 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 30.63

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-225
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
三类土

1000m3
0.0009

99
515.16

6168.6
2

103.03 51.52 0.51 6.16 0.1 0.05

1-262

自卸汽车运土
自卸汽车(4t以
内)运距10km以
内

1000m3
0.0009

99
54.84

25427.
06

0.05 25.4

综合人工工日 小计 0.51 0.05 31.56 0.1 0.05

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 031001008001 项目名称 直埋式预制保温管 计量单位 m 工程量 43.7

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-25
直埋式预制保温
管安装 公称直
径50mm以内

100m 0.01 665.57 208.9 26.62 266.23 93.18 6.66 2.09 0.27 2.66 0.93

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 7.18 2.32 0.27 2.87 1

0.0677工日 未计价材料费 52.39

清单项目综合单价 66.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚氨酯预制保温管芯管不锈钢管DN32 m 1.015 51.615 52.39

乙炔气 kg
0.0026

7
15.44 0.04

氧气 m3 0.008 2.83 0.02

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0021

2
3.26 0.01

硬聚氯乙烯焊条φ4 kg
0.0825

1
9 0.74

聚氯酯硬质泡沫A、B料 m3
0.0005

8
300.14 0.17

棉纱线 kg
0.0008

2
5.57

镀锌铁丝8#～12# kg 0.0081 7.12 0.06

破布 kg 0.0263 6 0.16

汽油 kg 0.1008 8.12 0.82

塑料钻头φ26 根 0.0005 2.14

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.3 --

材料费小计 -- 54.71 --

项目编码 031001008002 项目名称 直埋式预制保温管 计量单位 m 工程量 19.75

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-25
直埋式预制保温
管安装 公称直
径50mm以内

100m 0.01 665.57 208.9 26.62 266.23 93.18 6.66 2.09 0.27 2.66 0.93

10-371
管道消毒、冲洗
公称直径50mm以
内

100m 0.01 51.94 23.16 20.78 7.27 0.52 0.23 0.21 0.07

综合人工工日 小计 7.18 2.32 0.27 2.87 1

0.0677工日 未计价材料费 84.68

清单项目综合单价 98.32

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

聚氨酯预制保温管芯管不锈钢管DN50 m 1.015 83.43 84.68

乙炔气 kg
0.0026

7
15.44 0.04

氧气 m3 0.008 2.83 0.02

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0021

2
3.26 0.01

硬聚氯乙烯焊条φ4 kg
0.0825

1
9 0.74

聚氯酯硬质泡沫A、B料 m3
0.0005

8
300.14 0.17

棉纱线 kg
0.0008

2
5.57

镀锌铁丝8#～12# kg 0.0081 7.12 0.06

破布 kg 0.0263 6 0.16

汽油 kg 0.1008 8.12 0.82

塑料钻头φ26 根 0.0005 2.14

漂白粉 kg 0.0009 3.43

其他材料费 -- 0.3 --

材料费小计 -- 87 --

项目编码 031001008003 项目名称 直埋式预制保温管 计量单位 m 工程量 19.64

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-27
直埋式预制保温
管安装 公称直
径80mm以内

100m 0.01
1009.6

5
312.77 124.83 403.86 141.35 10.1 3.13 1.25 4.04 1.41

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 27.56 9.65 0.69 0.37 0.28 0.1

综合人工工日 小计 10.79 3.5 1.25 4.32 1.51

0.1018工日 未计价材料费 198.63

清单项目综合单价 220

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

聚氨酯预制保温管芯管不锈钢管DN80 m 1.013 196.08 198.63

乙炔气 kg
0.0043

1
15.44 0.07

氧气 m3
0.0128

8
2.83 0.04

尼龙砂轮片φ100×16×3 片
0.0040

3
3.26 0.01

硬聚氯乙烯焊条φ4 kg
0.1008

4
9 0.91

聚氯酯硬质泡沫A、B料 m3
0.0007

5
300.14 0.23

棉纱线 kg 0.0013 5.57 0.01



镀锌铁丝8#～12# kg 0.0081 7.12 0.06

破布 kg 0.0315 6 0.19

汽油 kg 0.1867 8.12 1.52

塑料钻头φ26 根 0.0005 2.14

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.46 --

材料费小计 -- 202.13 --

项目编码 031003010001 项目名称 软接头（软管） 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-582
法兰式金属软管
安装 公称直径
50mm以内

个 1 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 4.9 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 458.08

清单项目综合单价 506.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

U形不锈钢伸缩节DN50 个 1 396 396

平焊法兰1.6MPa DN50 片 2 31.04 62.08

精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 0.82 1.84 1.51

电焊条J422 φ3.2 kg 0.16 6.87 1.1

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.14 5.57 0.78

其他材料费 -- 1.51 --

材料费小计 -- 462.98 --

项目编码 031003010002 项目名称 软接头（软管） 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-581
法兰式金属软管
安装 公称直径
40mm以内

个 1 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26

综合人工工日 小计 23.32 17.87 7.56 9.33 3.26

0.22工日 未计价材料费 172.86

清单项目综合单价 234.2

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

U形不锈钢伸缩节DN32 个 1 137.6 137.6

平焊法兰1.6MPa DN32 片 2 17.63 35.26



精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140 套 8.24 1.84 15.16

电焊条J422 φ3.2 kg 0.12 6.87 0.82

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.11 5.57 0.61

其他材料费 -- 1.28 --

材料费小计 -- 190.73 --

项目编码 040101002020 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-222
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 515.16
4165.9

2
103.03 51.52 0.46 3.75 0.09 0.05

1-2备
注3

人工挖土方 三
类土

100m3 0.001
4206.3

5
841.27 420.64 4.21 0.84 0.42

综合人工工日 小计 4.67 3.75 0.93 0.47

0.0441工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001021 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 26

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1184.8

7
163.74 236.97 118.49 11.85 1.64 2.37 1.18

综合人工工日 小计 11.85 1.64 2.37 1.18

0.1118工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 031001006017 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 118.81

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-73

室外给排水、采
暖管道 塑料给
水管(热熔连接)
公称直径
100mm以内

10m 0.1 53 1.29 1.03 23.32 7.42 5.3 0.13 0.1 2.33 0.74

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 5.99 0.5 0.1 2.63 0.84

0.0565工日 未计价材料费 79

清单项目综合单价 89.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网骨架复合管DN100 m 1.015 65 65.98

钢丝网骨架复合管件DN100 个 0.163 79.89 13.02

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.5 --

材料费小计 -- 79.5 --

项目编码 031001006008 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 460.93

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-75

室外给排水、采
暖管道 塑料给
水管(热熔连接)
公称直径
150mm以内

10m 0.1 57.24 1.72 1.03 25.19 8.01 5.72 0.17 0.1 2.52 0.8

10-373
管道消毒、冲洗
公称直径
200mm以内

100m 0.01 85.86 101.84 37.78 12.02 0.86 1.02 0.38 0.12

综合人工工日 小计 6.58 1.19 0.1 2.9 0.92

0.0621工日 未计价材料费 142.77

清单项目综合单价 154.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网骨架复合管DN150 m 1.015 118 119.77

钢丝网骨架复合管件DN150 个 0.151 152.32 23

漂白粉 kg 0.0038 3.43 0.01

其他材料费 -- 1.18 --

材料费小计 -- 143.96 --

项目编码 031003003005 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



10-440
焊接法兰阀 公
称直径150mm以
内

个 1 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

综合人工工日 小计 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

1.34工日 未计价材料费 817.07

清单项目综合单价 1111.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN150 个 1 670.77 670.77

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2 73.15 146.3

精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.02 33.29

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.55 5.57 3.06

电焊条J422 φ3.2 kg 0.88 6.87 6.05

乙炔气 kg 0.037 15.44 0.57

氧气 m3 0.11 2.83 0.31

厚漆 kg 0.28 8.58 2.4

清油 kg 0.03 13.72 0.41

棉纱头 kg 0.07 5.57 0.39

砂纸 张 0.7 0.94 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 864.21 --

项目编码 030901012002 项目名称 消防水泵接合器 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-71
消防水泵接合器
安装 地上式
100

套 1 169.6 115.8 7.25 74.62 23.74 169.6 115.8 7.25 74.62 23.74

综合人工工日 小计 169.6 115.8 7.25 74.62 23.74

1.6工日 未计价材料费 914.5

清单项目综合单价 1305.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防水泵接合器SQS100 套 1 914.5 914.5

热镀锌钢管DN25 m 0.2 11.62 2.32

砂轮片φ100 片 0.066 1.29 0.09

砂轮片φ400 片 0.057 11.58 0.66

平焊法兰1.6MPa DN100 片 1 42.17 42.17

电焊条J422 φ3.2 kg 0.221 6.87 1.52

破布 kg 0.03 6 0.18

棉纱头 kg 0.013 5.57 0.07

清油 kg 0.08 13.72 1.1



石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 0.68 11.06 7.52

厚漆 kg 0.4 8.58 3.43

精制带母镀锌螺栓M16×70 套 24.72 2.16 53.4

其他材料费 -- 3.34 --

材料费小计 -- 1030.3 --

项目编码 030901012003 项目名称 消防水泵接合器 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-72
消防水泵接合器
安装 地上式
150

套 1 197.16 140.51 10.67 86.75 27.6 197.16 140.51 10.67 86.75 27.6

综合人工工日 小计 197.16 140.51 10.67 86.75 27.6

1.86工日 未计价材料费 1739.63

清单项目综合单价 2202.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防水泵接合器SQS150 套 1
1666.4

8
1666.48

热镀锌钢管DN25 m 0.2 11.62 2.32

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100 套 24.72 4.52 111.73

砂轮片φ100 片 0.097 1.29 0.13

砂轮片φ400 片 0.071 11.58 0.82

平焊法兰1.6MPa DN150 片 1 73.15 73.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.29 6.87 1.99

破布 kg 0.03 6 0.18

棉纱头 kg 0.016 5.57 0.09

清油 kg 0.12 13.72 1.65

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 1.1 11.06 12.17

厚漆 kg 0.56 8.58 4.8

其他材料费 -- 4.63 --

材料费小计 -- 1880.14 --

项目编码 031001011002 项目名称 室外管道碰头 计量单位 处 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-145
钢管新旧管连接
(焊接) 公称直
径200mm以内

处 1 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24

综合人工工日 小计 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24



4.551工日 未计价材料费

清单项目综合单价 756.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝8#～12# kg 0.309 7.12 2.2

木方材 m3 0.012
1730.0

6
20.76

石棉橡胶板δ1～6 kg 0.66 19.01 12.55

带帽带垫螺栓 kg 5.096 5.57 28.38

电焊条J422 kg 2.283 6.87 15.68

氧气 m3 1.173 2.83 3.32

乙炔气 kg 0.391 15.44 6.04

砂轮片φ200 片 0.015 11.15 0.17

其他材料费 -- 0.45 --

材料费小计 -- 89.55 --

项目编码 040305001002 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 25.61

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823 垫层 砂 10m3 0.1 447.96
3118.6

3
16.42 89.59 44.8 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

综合人工工日 小计 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

0.4226工日 未计价材料费

清单项目综合单价 371.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 311.86 --

材料费小计 -- 311.86 --

项目编码 040503002004 项目名称 混凝土支墩 计量单位 m3 工程量 40.46

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-496
C15管道支墩(档
墩) 每处1m3以
内

10m3 0.1
3100.3

9
4428.5

1
380.88 620.08 310.04 310.04 442.85 38.09 62.01 31

综合人工工日 小计 310.04 442.85 38.09 62.01 31

2.9249工日 未计价材料费

清单项目综合单价 883.99

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径20砼32.5级坍落度35-50 m3 1.02 428 436.56



细 其他材料费 -- 6.29 --

材料费小计 -- 442.85 --

项目编码 040504001019 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.043
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 66.64 192.42 6.49 14.63 7.31

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0065
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 20.73 11.69 0.57 4.15 2.07

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 85.23 257.23 8.3 18.71 9.35

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0118
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 37.64 21.21 1.03 7.53 3.76

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t
0.0849

67
664.09

3613.5
3

83.85 132.82 66.41 56.43 307.03 7.12 11.29 5.64

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.149
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 279.98 835.57 15.39 56 28

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0392
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 76.63 57.01 2.73 15.33 7.66

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0549
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 85.1 79.84 3.82 17.02 8.51

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.026
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 55.2 123.59 3.92 11.04 5.52

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.026
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 32.74 20.29 5.83 6.55 3.27

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.026
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 30.19 39.27 0.1 6.04 3.02

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t
0.0052

33
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 6.42 18.56 0.99 1.28 0.64

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t
0.0328

33
627.94

3606.7
2

145.93 125.59 62.79 20.62 118.42 4.79 4.12 2.06

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

D00001 DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

综合人工工日 小计 900.18
2837.3

2
61.13 183.02 91.47

8.4922工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4073.12

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.4386 425.49 186.62



细

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.4629

15
374 173.13

模板木材 m3
0.0285

4
1730.0

6
49.38

钢支撑 kg
0.2726

7
4.08 1.11

零星卡具 kg
0.0247

05
4.35 0.11

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.561 444.92 249.6

钢筋φ10以外 t
0.1225

12
3395.9 416.04

电焊条J422 kg
0.9329

76
6.87 6.41

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.8445

69
356 300.67

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2639 444.92 117.41

钢筋φ10以内 t
0.0053

38
3421.6

2
18.26

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

其他材料费 -- 600.65 --

材料费小计 -- 2837.32 --

项目编码 040504001006 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.095
1549.7

2
48.01 150.92 340.13 170.06 147.22 4.56 14.34 32.31 16.16

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0175
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 55.82 31.46 1.52 11.16 5.58

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.217
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 407.76

1216.9
1

22.42 81.55 40.78

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0616
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 120.42 89.58 4.29 24.08 12.04

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0889
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 137.8 129.29 6.19 27.56 13.78

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.022
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 46.71 104.58 3.32 9.34 4.67

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.022
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 27.71 17.16 4.93 5.54 2.77

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.022
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 25.55 33.23 0.08 5.11 2.55

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.0185
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 22.69 65.61 3.51 4.54 2.27



6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

综合人工工日 小计
1038.3

1
2384.4

7
60.65 210.52 105.26

9.7952工日 未计价材料费 412.3

清单项目综合单价 4211.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品混凝土  C20 m3 0.969 425.49 412.3

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.6690

37
374 250.22

模板木材 m3
0.0250

36
1730.0

6
43.31

钢支撑 kg
0.2607

5
4.08 1.06

零星卡具 kg
0.0236

25
4.35 0.1

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
1.2300

1
356 437.88

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2233 444.92 99.35

钢筋φ10以内 t
0.0188

7
3421.6

2
64.57

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

其他材料费 -- 833.15 --

材料费小计 -- 2796.77 --

项目编码 040101002021 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 253.57

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-222
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 515.16
4165.9

2
103.03 51.52 0.46 3.75 0.09 0.05

1-2备
注3

人工挖土方 三
类土

100m3 0.001
4206.3

5
841.27 420.64 4.21 0.84 0.42

综合人工工日 小计 4.67 3.75 0.93 0.47

0.0441工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001022 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 204.91

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1184.8

7
163.74 236.97 118.49 11.85 1.64 2.37 1.18

综合人工工日 小计 11.85 1.64 2.37 1.18

0.1118工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103002008 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 41.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-225
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
三类土

1000m3
0.0009

99
515.16

6168.6
2

103.03 51.52 0.51 6.16 0.1 0.05

1-262

自卸汽车运土
自卸汽车(4t以
内)运距10km以
内

1000m3
0.0009

99
54.84

25427.
06

0.05 25.4

综合人工工日 小计 0.51 0.05 31.56 0.1 0.05

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 031001006019 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 311.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-75

室外给排水、采
暖管道 塑料给
水管(热熔连接)
公称直径
150mm以内

10m 0.1 57.24 1.72 1.03 25.19 8.01 5.72 0.17 0.1 2.52 0.8

10-373
管道消毒、冲洗
公称直径
200mm以内

100m 0.01 85.86 101.84 37.78 12.02 0.86 1.02 0.38 0.12

综合人工工日 小计 6.58 1.19 0.1 2.9 0.92

0.0621工日 未计价材料费 142.77

清单项目综合单价 154.46



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网骨架复合管DN150 m 1.015 118 119.77

钢丝网骨架复合管件DN150 个 0.151 152.32 23

漂白粉 kg 0.0038 3.43 0.01

其他材料费 -- 1.18 --

材料费小计 -- 143.96 --

项目编码 031001006012 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 1.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-76

室外给排水、采
暖管道 塑料给
水管(热熔连接)
公称直径
200mm以内

10m 0.1 59.36 1.72 1.03 26.12 8.31 5.94 0.17 0.1 2.61 0.83

10-373
管道消毒、冲洗
公称直径
200mm以内

100m 0.01 85.86 101.84 37.78 12.02 0.86 1.02 0.38 0.12

综合人工工日 小计 6.8 1.19 0.1 2.99 0.95

0.0641工日 未计价材料费 226.44

清单项目综合单价 238.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网骨架复合管DN200 m 1.015 183.77 186.53

钢丝网骨架复合管件DN200 个 0.151 264.32 39.91

漂白粉 kg 0.0038 3.43 0.01

其他材料费 -- 1.18 --

材料费小计 -- 227.63 --

项目编码 031003003024 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-440
焊接法兰阀 公
称直径150mm以
内

个 1 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

综合人工工日 小计 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

1.34工日 未计价材料费 817.07

清单项目综合单价 1111.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN150 个 1 670.77 670.77

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2 73.15 146.3



精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.02 33.29

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.55 5.57 3.06

电焊条J422 φ3.2 kg 0.88 6.87 6.05

乙炔气 kg 0.037 15.44 0.57

氧气 m3 0.11 2.83 0.31

厚漆 kg 0.28 8.58 2.4

清油 kg 0.03 13.72 0.41

棉纱头 kg 0.07 5.57 0.39

砂纸 张 0.7 0.94 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 864.21 --

项目编码 030901011001 项目名称 室外消火栓 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-63
室外地上式消火
栓 1.0MPa 浅
150型

套 1 98.58 4.71 43.38 13.8 98.58 4.71 43.38 13.8

综合人工工日 小计 98.58 4.71 43.38 13.8

0.93工日 未计价材料费 874.62

清单项目综合单价 1035.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

室外消火栓SS150/80-1.0 套 1 874.62 874.62

氧气 m3 0.172 2.83 0.49

乙炔气 kg 0.057 15.44 0.88

石棉绒 kg 0.182 2.4 0.44

油浸麻丝 kg 0.17 8.4 1.43

水泥42.5级 kg 0.68 0.337 0.23

破布 kg 0.05 6 0.3

镀锌丝堵DN15 个 1.01 0.93 0.94

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 879.33 --

项目编码 031001011004 项目名称 室外管道碰头 计量单位 处 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-145
钢管新旧管连接
(焊接) 公称直
径200mm以内

处 1 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24



综合人工工日 小计 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24

4.551工日 未计价材料费

清单项目综合单价 756.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝8#～12# kg 0.309 7.12 2.2

木方材 m3 0.012
1730.0

6
20.76

石棉橡胶板δ1～6 kg 0.66 19.01 12.55

带帽带垫螺栓 kg 5.096 5.57 28.38

电焊条J422 kg 2.283 6.87 15.68

氧气 m3 1.173 2.83 3.32

乙炔气 kg 0.391 15.44 6.04

砂轮片φ200 片 0.015 11.15 0.17

其他材料费 -- 0.45 --

材料费小计 -- 89.55 --

项目编码 040305001005 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 14.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823 垫层 砂 10m3 0.1 447.96
3118.6

3
16.42 89.59 44.8 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

综合人工工日 小计 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

0.4226工日 未计价材料费

清单项目综合单价 371.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 311.86 --

材料费小计 -- 311.86 --

项目编码 040503002007 项目名称 混凝土支墩 计量单位 m3 工程量 29.03

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-496
C15管道支墩(档
墩) 每处1m3以
内

10m3 0.1
3100.3

9
4428.5

1
380.88 620.08 310.04 310.04 442.85 38.09 62.01 31

综合人工工日 小计 310.04 442.85 38.09 62.01 31

2.9249工日 未计价材料费

清单项目综合单价 883.99

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

C15粒径20砼32.5级坍落度35-50 m3 1.02 428 436.56

其他材料费 -- 6.29 --

材料费小计 -- 442.85 --

项目编码 040504001036 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.043
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 66.64 192.42 6.49 14.63 7.31

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0065
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 20.73 11.69 0.57 4.15 2.07

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 85.23 257.23 8.3 18.71 9.35

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0118
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 37.64 21.21 1.03 7.53 3.76

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t
0.0849

5
664.09

3613.5
3

83.85 132.82 66.41 56.41 306.97 7.12 11.28 5.64

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.149
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 279.98 835.57 15.39 56 28

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0392
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 76.63 57.01 2.73 15.33 7.66

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0549
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 85.1 79.84 3.82 17.02 8.51

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.026
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 55.2 123.59 3.92 11.04 5.52

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.026
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 32.74 20.29 5.83 6.55 3.27

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.026
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 30.19 39.27 0.1 6.04 3.02

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t
0.0052

5
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 6.44 18.62 1 1.29 0.64

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.0328 627.94
3606.7

2
145.93 125.59 62.79 20.6 118.3 4.79 4.12 2.06

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

D00001 DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

综合人工工日 小计 900.16 2837.2 61.14 183.02 91.47

8.4921工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4072.99

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.4386 425.49 186.62

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.4629

15
374 173.13

模板木材 m3
0.0285

4
1730.0

6
49.38

钢支撑 kg
0.2726

7
4.08 1.11

零星卡具 kg
0.0247

05
4.35 0.11

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.561 444.92 249.6

钢筋φ10以外 t
0.1224

6
3395.9 415.86

电焊条J422 kg
0.9325

8
6.87 6.41

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.8445

69
356 300.67

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2639 444.92 117.41

钢筋φ10以内 t
0.0053

55
3421.6

2
18.32

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

其他材料费 -- 600.65 --

材料费小计 -- 2837.2 --

项目编码 040504001005 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C10混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.034
1549.7

2
4272.6

6
150.92 309.94 154.97 52.69 145.27 5.13 10.54 5.27

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2
0.0065

5
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 20.89 11.78 0.57 4.18 2.09

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.056
1549.7

2
4676.9

6
150.92 309.94 154.97 86.78 261.91 8.45 17.36 8.68

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0118
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 37.64 21.21 1.03 7.53 3.76

6-1603
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
10mm以内)

t 0.03
1404.1

8
3579.7

1
63.26 280.84 140.42 42.13 107.39 1.9 8.43 4.21

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.031 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 20.59 112.02 2.6 4.12 2.06

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.1628
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 305.92 912.96 16.82 61.18 30.59

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0565
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 110.45 82.17 3.93 22.09 11.04

6-
793备
注1

砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2
0.0791

5
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 122.69 115.11 5.51 24.54 12.27



6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.022
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 46.71 104.58 3.32 9.34 4.67

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.022
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 25.55 33.23 0.08 5.11 2.55

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.022
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 27.71 17.16 4.93 5.54 2.77

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

综合人工工日 小计 946.38
2616.8

8
54.32 189.29 94.62

8.9279工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3901.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.3468 406.06 140.82

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.0964

78
374 36.08

模板木材 m3
0.0254

1
1730.0

6
43.96

钢支撑 kg
0.2734

15
4.08 1.12

零星卡具 kg
0.0247

73
4.35 0.11

C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.5712 444.92 254.14

钢筋φ10以内 t 0.0306
3421.6

2
104.7

钢筋φ10以外 t
0.0322

4
3395.9 109.48

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.9227

91
356 328.51

防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.5160

8
374 193.01

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2233 444.92 99.35

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

其他材料费 -- 650.77 --

材料费小计 -- 2616.88 --

项目编码 040101002022 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 139.77

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-222
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 515.16
4165.9

2
103.03 51.52 0.46 3.75 0.09 0.05

1-2备
注3

人工挖土方 三
类土

100m3 0.001
4206.3

5
841.27 420.64 4.21 0.84 0.42



综合人工工日 小计 4.67 3.75 0.93 0.47

0.0441工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001023 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 112.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1184.8

7
163.74 236.97 118.49 11.85 1.64 2.37 1.18

综合人工工日 小计 11.85 1.64 2.37 1.18

0.1118工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103002007 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 26.83

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-225
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
三类土

1000m3
0.0009

99
515.16

6168.6
2

103.03 51.52 0.51 6.16 0.1 0.05

1-262

自卸汽车运土
自卸汽车(4t以
内)运距10km以
内

1000m3
0.0009

99
54.84

25427.
06

0.05 25.4

综合人工工日 小计 0.51 0.05 31.56 0.1 0.05

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 0.05 --

项目编码 031001006020 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 64.68

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-73

室外给排水、采
暖管道 塑料给
水管(热熔连接)
公称直径
100mm以内

10m 0.1 53 1.29 1.03 23.32 7.42 5.3 0.13 0.1 2.33 0.74

10-372
管道消毒、冲洗
公称直径
100mm以内

100m 0.01 68.9 37.04 30.32 9.65 0.69 0.37 0.3 0.1

综合人工工日 小计 5.99 0.5 0.1 2.63 0.84

0.0565工日 未计价材料费 79

清单项目综合单价 89.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网骨架复合管DN100 m 1.015 65 65.98

钢丝网骨架复合管件DN100 个 0.163 79.89 13.02

漂白粉 kg 0.0014 3.43

其他材料费 -- 0.5 --

材料费小计 -- 79.5 --

项目编码 031001006018 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 135.47

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-75

室外给排水、采
暖管道 塑料给
水管(热熔连接)
公称直径
150mm以内

10m 0.1 57.24 1.72 1.03 25.19 8.01 5.72 0.17 0.1 2.52 0.8

10-373
管道消毒、冲洗
公称直径
200mm以内

100m 0.01 85.86 101.84 37.78 12.02 0.86 1.02 0.38 0.12

综合人工工日 小计 6.58 1.19 0.1 2.9 0.92

0.0621工日 未计价材料费 142.77

清单项目综合单价 154.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

钢丝网骨架复合管DN150 m 1.015 118 119.77

钢丝网骨架复合管件DN150 个 0.151 152.32 23

漂白粉 kg 0.0038 3.43 0.01

其他材料费 -- 1.18 --

材料费小计 -- 143.96 --

项目编码 031003003025 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

10-440
焊接法兰阀 公
称直径150mm以
内

个 1 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

综合人工工日 小计 142.04 47.14 22.67 62.5 19.89

1.34工日 未计价材料费 817.07

清单项目综合单价 1111.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

闸阀DN150 个 1 670.77 670.77

平焊法兰1.6MPa DN150 片 2 73.15 146.3

精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.02 33.29

石棉橡胶板低压δ0.8～6 kg 0.55 5.57 3.06

电焊条J422 φ3.2 kg 0.88 6.87 6.05

乙炔气 kg 0.037 15.44 0.57

氧气 m3 0.11 2.83 0.31

厚漆 kg 0.28 8.58 2.4

清油 kg 0.03 13.72 0.41

棉纱头 kg 0.07 5.57 0.39

砂纸 张 0.7 0.94 0.66

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 864.21 --

项目编码 030901012004 项目名称 消防水泵接合器 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

9-72
消防水泵接合器
安装 地上式
150

套 1 197.16 140.51 10.67 86.75 27.6 197.16 140.51 10.67 86.75 27.6

综合人工工日 小计 197.16 140.51 10.67 86.75 27.6

1.86工日 未计价材料费 1739.63

清单项目综合单价 2202.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

消防水泵接合器SQS150 套 1
1666.4

8
1666.48

热镀锌钢管DN25 m 0.2 11.62 2.32

精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100 套 24.72 4.52 111.73

砂轮片φ100 片 0.097 1.29 0.13

砂轮片φ400 片 0.071 11.58 0.82

平焊法兰1.6MPa DN150 片 1 73.15 73.15



电焊条J422 φ3.2 kg 0.29 6.87 1.99

破布 kg 0.03 6 0.18

棉纱头 kg 0.016 5.57 0.09

清油 kg 0.12 13.72 1.65

石棉橡胶板低中压 δ0.8～6 kg 1.1 11.06 12.17

厚漆 kg 0.56 8.58 4.8

其他材料费 -- 4.63 --

材料费小计 -- 1880.14 --

项目编码 031001011005 项目名称 室外管道碰头 计量单位 处 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-145
钢管新旧管连接
(焊接) 公称直
径200mm以内

处 1 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24

综合人工工日 小计 482.41 89.55 39.67 96.48 48.24

4.551工日 未计价材料费

清单项目综合单价 756.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

镀锌铁丝8#～12# kg 0.309 7.12 2.2

木方材 m3 0.012
1730.0

6
20.76

石棉橡胶板δ1～6 kg 0.66 19.01 12.55

带帽带垫螺栓 kg 5.096 5.57 28.38

电焊条J422 kg 2.283 6.87 15.68

氧气 m3 1.173 2.83 3.32

乙炔气 kg 0.391 15.44 6.04

砂轮片φ200 片 0.015 11.15 0.17

其他材料费 -- 0.45 --

材料费小计 -- 89.55 --

项目编码 040305001006 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 8.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-823 垫层 砂 10m3 0.1 447.96
3118.6

3
16.42 89.59 44.8 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

综合人工工日 小计 44.8 311.86 1.64 8.96 4.48

0.4226工日 未计价材料费

清单项目综合单价 371.74



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 311.86 --

材料费小计 -- 311.86 --

项目编码 040503002008 项目名称 混凝土支墩 计量单位 m3 工程量 22.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-496
C15管道支墩(档
墩) 每处1m3以
内

10m3 0.1
3100.3

9
4428.5

1
380.88 620.08 310.04 310.04 442.85 38.09 62.01 31

综合人工工日 小计 310.04 442.85 38.09 62.01 31

2.9249工日 未计价材料费

清单项目综合单价 883.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

C15粒径20砼32.5级坍落度35-50 m3 1.02 428 436.56

其他材料费 -- 6.29 --

材料费小计 -- 442.85 --

项目编码 040504001037 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.043
1549.7

2
4474.8

1
150.92 340.13 170.06 66.64 192.42 6.49 14.63 7.31

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0065
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 20.73 11.69 0.57 4.15 2.07

6-785
非定型井垫层
C30混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.055
1549.7

2
4676.9

6
150.92 340.13 170.06 85.23 257.23 8.3 18.71 9.35

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0118
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 37.64 21.21 1.03 7.53 3.76

6-1604
现浇、预制构件
钢筋 现浇(直径
20mm以内)

t 0.085 664.09
3613.5

3
83.85 132.82 66.41 56.45 307.15 7.13 11.29 5.64

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.149
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 279.98 835.57 15.39 56 28

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0392
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 76.63 57.01 2.73 15.33 7.66

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0549
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 85.1 79.84 3.82 17.02 8.51

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.026
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 55.2 123.59 3.92 11.04 5.52



6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.026
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 32.74 20.29 5.83 6.55 3.27

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.026
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 30.19 39.27 0.1 6.04 3.02

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.0052
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 6.38 18.44 0.99 1.28 0.64

6-1607
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
20mm以内)

t 0.0328 627.94
3606.7

2
145.93 125.59 62.79 20.6 118.3 4.79 4.12 2.06

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

D00001 DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

综合人工工日 小计 900.14 2837.2 61.14 183.02 91.47

8.4919工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4072.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

预拌混凝土(非泵送型) C20 m3 0.4386 425.49 186.62

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.4629

15
374 173.13

模板木材 m3
0.0285

4
1730.0

6
49.38

钢支撑 kg
0.2726

7
4.08 1.11

零星卡具 kg
0.0247

05
4.35 0.11

预拌混凝土(非泵送型) C30 m3 0.561 444.92 249.6

钢筋φ10以外 t
0.1225

12
3395.9 416.04

电焊条J422 kg
0.9329

76
6.87 6.41

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.8445

69
356 300.67

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2639 444.92 117.41

钢筋φ10以内 t
0.0053

04
3421.6

2
18.15

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

DN300砼管 米 0.5 126.19 63.1

其他材料费 -- 600.64 --

材料费小计 -- 2837.2 --

项目编码 040504001033 项目名称 砌筑井 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



6-785
非定型井垫层
C20混凝土(商品
砼)(非泵送)

10m3 0.095
1549.7

2
48.01 150.92 340.13 170.06 147.22 4.56 14.34 32.31 16.16

6-1520
混凝土基础垫层
复合模板(预拌)

100m2 0.0175
3189.7

9
1797.8

6
87.06 637.96 318.98 55.82 31.46 1.52 11.16 5.58

6-786
M10砖砌 圆形
(预拌)

10m3 0.217
1879.0

9
5607.8

6
103.31 375.82 187.91 407.76

1216.9
1

22.42 81.55 40.78

6-793
砖墙 井内侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0616
1954.8

3
1454.2

8
69.64 390.97 195.48 120.42 89.58 4.29 24.08 12.04

6-
793备
注1

砖墙 井外侧抹
灰(预拌)

100m2 0.0889
1550.0

4
1454.2

8
69.64 310.01 155 137.8 129.29 6.19 27.56 13.78

6-879

C30钢筋混凝土
盖板预制 井室
盖板(商品砼
)(非泵送)

10m3 0.022
2122.9

7
4753.5

6
150.92 424.59 212.3 46.71 104.58 3.32 9.34 4.67

6-890

矩形井室盖板安
装(每块体积在
0.3m3以内)(预
拌)

10m3 0.022
1259.3

3
780.2 224.11 251.87 125.93 27.71 17.16 4.93 5.54 2.77

6-1599
井盖板 木模(预
拌)

10m3 0.022
1161.2

3
1510.4

5
3.66 232.25 116.12 25.55 33.23 0.08 5.11 2.55

6-1606
现浇、预制构件
钢筋 预制(直径
10mm以内)

t 0.0185
1226.3

1
3546.4

9
189.53 245.26 122.63 22.69 65.61 3.51 4.54 2.27

6-808
井盖、井箅安装
检查井 铸铁井
盖、座(预拌)

10套 0.1 466.27
6920.8

9
0.46 93.25 46.63 46.63 692.09 0.05 9.33 4.66

综合人工工日 小计
1038.3

1
2384.4

7
60.65 210.52 105.26

9.7952工日 未计价材料费 412.3

清单项目综合单价 4211.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

非泵送商品混凝土  C20 m3 0.969 425.49 412.3

水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆) t
0.6690

37
374 250.22

模板木材 m3
0.0250

36
1730.0

6
43.31

钢支撑 kg
0.2607

5
4.08 1.06

零星卡具 kg
0.0236

25
4.35 0.1

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
1.2300

1
356 437.88

C30粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送) m3 0.2233 444.92 99.35

钢筋φ10以内 t
0.0188

7
3421.6

2
64.57

铸铁井盖井座 套 1 654.83 654.83

其他材料费 -- 833.15 --

材料费小计 -- 2796.77 --

项目编码 040101002023 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 85.97



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-222
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)不装
车 三类土

1000m3 0.0009 515.16
4165.9

2
103.03 51.52 0.46 3.75 0.09 0.05

1-2备
注3

人工挖土方 三
类土

100m3 0.001
4206.3

5
841.27 420.64 4.21 0.84 0.42

综合人工工日 小计 4.67 3.75 0.93 0.47

0.0441工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103001024 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 69.47

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-389
填土夯实 槽、
坑

100m3 0.01
1184.8

7
163.74 236.97 118.49 11.85 1.64 2.37 1.18

综合人工工日 小计 11.85 1.64 2.37 1.18

0.1118工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 040103002009 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 41.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-225
反铲挖掘机(斗
容量1.0m3)装车
三类土

1000m3
0.0009

99
515.16

6168.6
2

103.03 51.52 0.51 6.16 0.1 0.05

1-262

自卸汽车运土
自卸汽车(4t以
内)运距10km以
内

1000m3
0.0009

99
54.84

25427.
06

0.05 25.4

综合人工工日 小计 0.51 0.05 31.56 0.1 0.05

0.0049工日 未计价材料费

清单项目综合单价 32.27



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 0.05 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 031302001001 安全文明施工费 35192.16

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 30870.32

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 4321.84

2 031302002001 夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 1029.01

3 031302003001 非夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 031302004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 1543.52

6 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 514.51

7 031302008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.1 22638.23

8 031302009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

9 031302010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 031302011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 031302012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 617.41

12 031302090001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 031302091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 031302015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 1234.81

合计 62769.65



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 102901.05

2 暂估价 2000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 2000

3 计日工

4 总承包服务费

合计 104901.05



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 102901.05

合计 102901.05



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装(006-az)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

1 管道过河费用 2000

合计 2000



6. 计日工表

计日工表

工程名称：室外安装(006-az)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 62764.51 62764.51

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

2225691.77 2.4 53416.6

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

2225691.77 0.42 9347.91

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

2225691.77

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

2288456.28 9 205961.07

合计 268725.58



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外安装(006-az)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外安装(006-az)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 007-az

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化(007-az)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 523581.66

1.1 人工费 92823.25

1.2 材料费 370436.26

1.3 施工机具使用费 6545.66

1.4 企业管理费 40809.52

1.5 利润 12966.97

2 措施项目费 11383.66

2.1 单价措施项目费 3335.42

2.2 总价措施项目费 8048.24

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 4512.29

3 其他项目费 26179.08

3.1 其中：暂列金额 26179.08

3.2 其中：专业工程暂估

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 8406.53

5 税金 51259.58

6 工程造价 620810.51



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化(007-az)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

综合布线系统（含设备网、信息网）

1 030502001003 机柜、机架

1、名称：42U机柜
2、规格
：600*600*2000标准网络
机柜

台 5 1885.14 9425.7

2 030404035005 插座
1、名称：PDU
2、规格：6位国标插口

个 5 109.82 549.1

3 030502015003 光缆终端盒

1、名称：24口光纤终端
盒
2、规格：24芯LC口19寸
机架式样
3、含光纤熔接

个 4 891.94 3567.76

4 030502010010 配线架
1、名称：理线器
2、规格：19寸、1U

个
(块)

24 337.4 8097.6

5 030502010011 配线架
1、名称：24口配线架
2、规格：24口RJ45,六类
，1U

个
(块)

14 632.6 8856.4

6 030502009008 跳线
1、名称：跳线
2、规格：RJ45/RJ45，2m

条 233 5.15 1199.95

7 030502009009 跳线
1、名称：跳线
2、规格：LC-LC，3m

条 1 11.61 11.61

8 030502009010 跳线
1、名称：跳线
2、规格：SC-LC，3m

条 24 11.61 278.64

9 030502009011 跳线
1、名称：SC尾纤
2、规格：1m

条 96 5.04 483.84

10 030501012020 交换机

1、名称：设备网核心交
换机
2、规格：1） 交换容量
≥672Gbps，转发性能
≥126Mpps;2） 24个干兆
SFP端口，其中8个复用的
干兆10/100/1000Base-
T以太网端口Combo，4个
万兆SFP+。

台
(套)

1 2674.92 2674.92

11 030501012021 交换机

1、名称：设备网接入交
换机
2、规格：1） 交换容量
≥336Gbps，转发性能
≥108Mpp。2）24 个
10/100/1000BASE-T以太
网端口

台
(套)

1 1154.92 1154.92

12 030501012022 交换机

1、名称：信息网网核心
交换机
2、规格：1） 交换容量
≥672Gbps，转发性能
≥126Mpps;2） 24个干兆
SFP端口，其中8个复用的
干兆10/100/1000Base-
T以太网端口Combo，4个
万兆SFP+。

台
(套)

1 2674.92 2674.92



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

13 030501012024 交换机

1、名称：48口网络交换
机
2、规格：1）交换容量
≥336Gbps。2）转发性能
≥126Mpps。3）固化
10/100/1000Base-T以太
网口，≥48个，1G SFP光
接口≥4个。4）支持
VSU虚拟化技术，简化网
络管理。5）支持
CPP/NFPP/RLDP/DHCP
snooping多重安全防护策
略

台
(套)

4 1709.92 6839.68

14 030501012025 交换机

1、名称：24口POE交换机
2、规格：1）交换容量
≥336Gbps。2）转发性能
≥126Mpps。3）固化
10/100/1000Base-T以太
网口，支持PoE+≥24个
，1G SFP光接口≥4个。
4）支持VSU虚拟化技术
，简化网络管理。5）支
持CPP/NFPP/RLDP/DHCP
snooping多重安全防护策
略

台
(套)

4 2309.92 9239.68

15 030501009003 路由器 1、名称：路由器
台
(套)

1 819.58 819.58

16 030501012023 交换机 1、名称：AC无线控制器
台
(套)

1 7059.92 7059.92

17 030502018010 跳块
1、名称：万兆单模光模
块

个 2 261.77 523.54

18 030502018011 跳块
1、名称：千兆单模光模
块

个 24 151.77 3642.48

19 030411003054 桥架

1、名称：弱电桥架
2、规格：100×50
3、接地方式：详见设计
说明

m 48.87 63.71 3113.51

20 030411003008 桥架

1、名称：弱电桥架
2、规格：200×100
3、接地方式：详见设计
说明

m 237.04 114.09 27043.89

21 030408008001 防火堵洞 1、名称：防火堵洞 处 3 28.77 86.31

22 030413001001 铁构件
1、名称：桥架支撑架
2、材质：镀锌型钢

kg 267.13 12.9 3445.98

23 030411001061 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC50，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 13.68 48.42 662.39

24 030411001062 配管

1、名称：水煤气钢管
2、规格：SC80，壁厚大
于2.5mm
3、配置形式：埋地

m 46.88 89.42 4192.01

25 030411001022 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 1765.96 12.53 22127.48

26 030408001084 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-3×2.5
3、材质：铜芯

m 686.94 10.51 7219.74



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

27 030502007001 光缆
1、名称：室外光缆
2、规格：12芯单模
3、敷设方式：管内敷设

m 686.94 4.44 3050.01

28 030502005001 双绞线缆
1、名称：六类网线
2、规格：CAT6
3、敷设方式：管内穿线

m 2722.67 3.67 9992.2

29 030502005002 双绞线缆
1、名称：六类网线
2、规格：CAT6
3、敷设方式：桥架配线

m 4284.8 3.84 16453.63

30 030502012001 信息插座
1、名称：单口网络插座
2、安装方式：暗装，离
地0.3m

个
(块)

43 25.45 1094.35

31 030502012003 信息插座
1、名称：双口网络插座
2、安装方式：暗装，离
地0.3m

个
(块)

43 42.01 1806.43

32 030502012004 信息插座

1、名称：面板式样无线
AP（自带网口）
2、安装方式：暗装，离
地0.3m

个
(块)

86 130.04 11183.44

33 030501009001 路由器 1、名称：吸顶无线AP
台
(套)

3 807.58 2422.74

34 030411006008 接线盒
1、名称：开关盒
2、材质：钢制
3、安装形式：暗装

个 175 8.17 1429.75

35 010101002012 挖一般土方
1、名称：人工挖沟、槽
土方

m3 12.12 41.9 507.83

36 010103001018 回填方
1、名称：回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 12.12 46.22 560.19

分部小计 183492.12

视频监控系统

37 080603006001 调度操作台
1、名称：操作台
2、规格：标准操作台
，2联

台 1 811.09 811.09

38 030404035007 插座
1、名称：PDU
2、规格：6位国标插口

个 2 109.82 219.64

39 030502015005 光缆终端盒

1、名称：12口光纤终端
盒
2、规格：12芯LC口19寸
机架式样
3、含光纤熔接

个 4 630.12 2520.48

40 030502010015 配线架
1、名称：24口配线架
2、规格：24口RJ45,六类
，1U

个
(块)

4 632.6 2530.4

41 030502009016 跳线
1、名称：跳线
2、规格：RJ45/RJ45，2m

条 18 5.15 92.7

42 030502009018 跳线
1、名称：跳线
2、规格：SC-LC，3m

条 4 11.61 46.44

43 030502009019 跳线
1、名称：SC尾纤
2、规格：1m

条 48 5.04 241.92

44 030502009020 跳线
1、名称：HDMI跳线
2、规格：10m

条 4 142.54 570.16

45 030502018014 跳块
1、名称：千兆单模光模
块

个 4 151.77 607.08
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46 030502010014 配线架
1、名称：理线器
2、规格：19寸、1U

个
(块)

8 337.4 2699.2

47 030507013001 录像设备
1、名称：硬盘录像机
2、规格：6路

台
(套)

1 1834.55 1834.55

48 030501004001 存储设备
1、名称：硬盘
2、规格：8T

台 8 1381.66 11053.28

49 030501012031 交换机
1、名称：8口POE交换机
2、规格：一光一电上传
口

台
(套)

4 799.02 3196.08

50 030501010001 收发器

1、名称：无线网桥
2、规格：11N无线技术、
300Mbps无线速率
推荐在高度500米以内建
筑环境下使用
出厂免配置，默认设置网
桥连接
支持802.3af/at标准
PoE供电
支持12-24V电压DC输入和
Passive PoE供电
支持802.3af 标准PoE输
出，可给下级IPC供电

对 2 902.53 1805.06

51 030503001003 中央管理系统

1、名称：控制客户端
2、类别：I5,12代
，GTX1080以上级独立显
卡，24寸高清显示器

系统
(套)

1 4633 4633

52 030501013001 网络服务器

1、名称：管理及流媒体
服务器
2、规格：2U双路标准机
架式服务器
CPU：配置1颗intel至强
4314处理器，核数≥16核
，线程数≥32线程，主频
≥2.4GHz
内存：配置64G
DDR4，16根内存插槽，最
大支持扩展至2TB内存
硬盘：配置2块960G
SSD硬盘；默认支持8个
3.5寸/2.5寸硬盘；前置
最大可选支持12块3.5寸
(兼容2.5寸)热插拔
SATA/SAS硬盘，后置最大
可选支持4块2.5寸热插拔
SATA/SAS硬盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡
，支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：支持6个
PCIE扩展插槽
网口：板载2个千兆电口
；支持选配10GbE、25GbE
SFP+等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理
接口，后置2个USB 3.0接
口，1个VGA接口。前置
1个USB2.0接口，1个USB
3.0接口，1个VGA接口
电源：标配
550W（1+1）高效铂金
CRPS冗余电源

台
(套)

1 15348.14 15348.14

53 030501017001 软件

1、名称：平台软件（设
备配套）
2、规格：1000路监控授
权

套 1 76.72 76.72

54 030506007001 视频系统设备 1、名称：4路高清解码器 台 1 9405.26 9405.26
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55 030507014001 显示设备

1、名称：46寸液晶拼接
屏
2、规格：46英寸
#3.5mm拼缝#普亮液晶拼
接屏
直下式LED背光源，亮度
均匀。
物理分辨率高达1920 ×
1080。
全高清显示，画面细腻
，色彩丰富。
高清晰度、高亮度、高色
域。
视角可达178°，趋近于
水平。
显示面积大、体积小、重
量轻。
超窄边设计。
运行稳定，可24小时持续
工作。
支持壁挂、落地、吊装等
多种安装方式。
多种拼接方式，能适应各
种使用场所。
实时检测设备温度，过温
自保护，防止面板灼烧。

台 4 4085.16 16340.64

56 031002002002 设备支架
1、名称：电视墙支架
2、形式：前维护支架

套 4 538.81 2155.24

57 030404012001 蓄电池屏（柜）
1、名称：UPS电源
2、规格：10KVA,1小时延
时

台 1 26394.59 26394.59

58 030411001064 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 104.73 12.53 1312.27

59 030502005004 双绞线缆
1、名称：六类网线
2、规格：CAT6
3、敷设方式：管内穿线

m 160.73 3.67 589.88

60 030502005005 双绞线缆
1、名称：六类网线
2、规格：CAT6
3、敷设方式：桥架配线

m 631.78 3.84 2426.04

61 030507008003 监控摄像设备

1、名称：红外枪型网络
摄像机
2、规格：400万筒型网络
摄像机
最高分辨率可达2560 ×
1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间
红外过曝
支持背光补偿，强光抑制
，3D数字降噪，数字宽动
态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口
，ISAPI，SDK，GB28181
协议
采用高效阵列红外灯，使
用寿命长，红外照射最远
可达50 m
符合IP67防尘防水设计
，可靠性高
传感器类型：1/2.7"
Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005
Lux
宽动态：数字宽动态

台 2 636.94 1273.88
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62 030507008004 监控摄像设备

1、名称：室内红外半球
型网络摄像机
2、规格：400万海螺型网
络摄像机
最高分辨率可达2560 ×
1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间
红外过曝
支持背光补偿，强光抑制
，3D数字降噪，数字宽动
态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口
，ISAPI，SDK，GB28181
协议，
采用高效阵列红外灯，使
用寿命长，红外照射最远
可达30 m
符合IP67防尘防水设计
，可靠性高

台 24 658.3 15799.2

63 030507008007 监控摄像设备

1、名称：电梯半球型网
络摄像机
2、规格：200像素，1个
内置麦克风，1个内置扬
声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报
警输出；报警输出：继电
器，最大支持DC60 V，2
A ，输出支持常开（COM-
NO）/常闭（COM-NC）接
线
支持RS-485功能，配合楼
层感应器，可显示楼层信
息
采用高效阵列红外灯，使
用寿命长，红外照射距离
最远可达10 m
IK08防暴等级，可靠性高
支持PoE供电
 供电方式：DC：12 V ±
25%，支持防反接保护
PoE：802.3af

台 2 568.9 1137.8

64 031101001001 开关电源设备
1、名称：监控电源
2、规格：12V2A

架
(台)

4 308.47 1233.88

65 031002002001 设备支架 1、名称：摄像机支架 套 24 170.81 4099.44

66 030501012032 交换机
1、名称：8口POE交换机
2、规格：一光一电上传
口

台
(套)

1 799.02 799.02

67 030502018015 跳块
1、名称：千兆单模光模
块

个 2 151.77 303.54

68 030411001065 配管

1、名称：紧定式镀锌电
线管
2、规格：JDG20，壁厚不
小于1.5mm
3、配置形式：暗配

m 60 12.53 751.8

69 030502005006 双绞线缆
1、名称：六类网线
2、规格：CAT6
3、敷设方式：管内穿线

m 150 3.67 550.5
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70 030507008008 监控摄像设备

1、名称：红外枪型网络
摄像机
2、规格：400万筒型网络
摄像机
最高分辨率可达2560 ×
1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间
红外过曝
支持背光补偿，强光抑制
，3D数字降噪，数字宽动
态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口
，ISAPI，SDK，GB28181
协议
采用高效阵列红外灯，使
用寿命长，红外照射最远
可达50 m
符合IP67防尘防水设计
，可靠性高
传感器类型：1/2.7"
Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005
Lux
宽动态：数字宽动态

台 2 636.94 1273.88

71 031002002003 设备支架 1、名称：摄像机支架 套 2 170.81 341.62

72 030502001004 机柜、机架

1、名称：室外机柜
2、规格
：600*600*1200防水机柜
3、基础：C20混凝土基础
1000*1000*500mm（暂定
）
4、安装方式：落地安装

台 4 1429.44 5717.76

73 030404035006 插座
1、名称：PDU
2、规格：6位国标插口

个 4 109.82 439.28

74 030502015004 光缆终端盒

1、名称：12口光纤终端
盒
2、规格：12芯LC口19寸
机架式样
3、含光纤熔接

个 4 630.12 2520.48

75 030502010012 配线架
1、名称：理线器
2、规格：19寸、1U

个
(块)

8 337.4 2699.2

76 030502010013 配线架
1、名称：24口配线架
2、规格：24口RJ45,六类
，1U

个
(块)

4 632.6 2530.4

77 030502009012 跳线
1、名称：跳线
2、规格：RJ45/RJ45，2m

条 28 5.15 144.2

78 030502009014 跳线
1、名称：跳线
2、规格：SC-LC，3m

条 4 11.61 46.44

79 030502009015 跳线
1、名称：SC尾纤
2、规格：1m

条 48 5.04 241.92

80 030501012030 交换机
1、名称：8口POE交换机
2、规格：一光一电上传
口

台
(套)

4 799.02 3196.08

81 030502018013 跳块
1、名称：千兆单模光模
块

个 4 151.77 607.08

82 030411001063 配管

1、名称：PE穿线管
2、规格：PE25
3、配置形式：埋地敷设
4、备注：含挖填土

m 262.85 20.06 5272.77

83 030408001085 电力电缆
1、名称：电力电缆
2、规格：YJV-3×2.5
3、材质：铜芯

m 523.07 10.51 5497.47
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84 030502007002 光缆
1、名称：室外光缆
2、规格：12芯单模
3、敷设方式：管内敷设

m 523.07 4.44 2322.43

85 030502005003 双绞线缆
1、名称：六类网线
2、规格：CAT6
3、敷设方式：管内穿线

m 1389.6 3.67 5099.83

86 030507008006 监控摄像设备

1、名称：红外枪型网络
摄像机
2、规格：400万筒型网络
摄像机
最高分辨率可达2560 ×
1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间
红外过曝
支持背光补偿，强光抑制
，3D数字降噪，数字宽动
态，适应不同环境
支持开放型网络视频接口
，ISAPI，SDK，GB28181
协议
采用高效阵列红外灯，使
用寿命长，红外照射最远
可达50 m
符合IP67防尘防水设计
，可靠性高
传感器类型：1/2.7"
Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005
Lux
宽动态：数字宽动态

台 25 636.94 15923.5

87 030507008002 监控摄像设备

1、名称：监控立杆
2、规格：4m
3、基础：C25钢筋混凝土
基础350*350*900,，含预
埋件、法兰等

台 11 656.19 7218.09

88 030409002004 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：热镀锌扁钢
3、规格：40*4
4、安装部位：室外

m 11 46.39 510.29

89 030409001004 接地极

1、名称：接地极
2、材质：热镀锌角钢
3、规格：L50*5*2500
4、土质：普通土

根 11 158.09 1738.99

90 030414011002 接地装置 1、名称：接地装置调试 组 11 65.51 720.61

分部小计 196921.24

机房其它

91 030701003001 空调器
1、名称：柜式空调
2、规格：5匹

台
(组)

1 10755.3 10755.3

92 030409002003 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：紫铜带
3、规格：-30×3
4、安装部位：户内

m 19.33 97.33 1881.39

93 030409002005 接地母线

1、名称：接地母线
2、材质：铜箔
3、规格：-100×0.3
4、安装部位：户内

m 69.82 45.88 3203.34

94 030411004097 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BVR-6

m 20 6.24 124.8

95 030411004098 配线
1、名称：铜芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：BVR-16

m 10 15.07 150.7



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

分部小计 16115.53

巡更系统

96 030501001007 输入设备 1、名称：巡更棒 台 4 338.66 1354.64

97 030501007001 接口卡
1、名称：感应式通讯接
头（含线）

台
(套)

1 307.09 307.09

98 030501001008 输入设备 1、名称：巡更点 台 45 87.66 3944.7

99 030501001009 输入设备 1、名称：中文巡更软件 台 1 3088.08 3088.08

100 030503001001 中央管理系统

1、名称：管理电脑
2、类别：12代I5,16G内
存，500G固态M2，24寸高
清

系统
(套)

1 4633 4633

101 030501002001 输出设备 1、名称：激光打印机 台 1 920.04 920.04

分部小计 14247.55

五方对讲系统

102 030411004011 配线
1、名称：多芯线
2、配线形式：管内穿线
3、规格：RVVP-6×1.0

m 300 11.99 3597

分部小计 3597

门禁系统

103 010801006001 门锁安装

1、锁品种：智能门锁
2、锁规格：集中管理
433联网版，门锁本地无
法增删改用户权限
锁体 支持6068机械锁体
、6068机械霸王锁体
面板材质 铝合金
锁体类型 上提式锁体
开门方向 左开/右开（支
持左右互换）
游离把手 支持
锁芯级别 C级
开锁方式 密码、感应卡
、身份证、机械钥匙
用户容量 100个
密码容量 100组
感应卡容量 100张
网络 Sub1G（433Mhz）
刷卡时间 反应时间< 1S
断电记忆 操作信息自动
保存不丢失（本地开门记
录存储1000条）
工作电源 4或8节5号碱性
电池，单节额定电压1.5V
应急电源 Micro USB
断电续传 支持开门记录
断点续传
语音导航 支持
室内反锁 支持
防撬报警 支持
低电压报警 支持（电压
低于4.8V报警后可继续开
门>200次）
虚位密码 支持（支持最
大20位）
扬声器 置于外面板
按键背光灯 白光全亮
防试开锁定 支持（默认
5min内验证连续错误5次
，锁定3分钟）
3、含方棒和锁体

个
(套)

80 988.85 79108
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104 030608003001 组件（卡件）

1、名称：IC卡
2、型号：卡片类型
：IC卡
符合标准：ISO14443
Type A
卡片容量：1K byte
工作频率：13.56MHz

个 100 15.41 1541

105 080609003001 网关设备

1、名称：智能锁网关
2、规格：支持的类型 智
能锁
外设距主机距离
智能锁推荐接入数量 4个
外设距主机距离 建议空
旷环境<150 m 复杂环境
＜15m
支持的类型 智能锁
载波频率 中心频率
433MHz
发射功率 13 dBm
电源 DC 12V

台 20 222.56 4451.2

106 030501013002 网络服务器

1、名称：平台服务器
2、规格：2U海光3000双
路机架式服务器
CPU：配置2颗C86 HYGON
3350处理器，单处理器物
理核心数≥8核，主频
≥3.0 GHz，末级缓存容
量≥16 MB，线程数
≥16线程，支持内存的最
高速率≥3200 MHz，通道
数≥2，位宽≥64；
内存：配置64G
DDR4，8根内存插槽；
硬盘：2块1.2T 10K SAS
硬盘（Raid1），前置最
大可选支持12块3.5寸(兼
容2.5寸)热插拔
SATA/SAS硬盘，板载最大
可选支持1个SATA M.2硬
盘；
阵列卡：配置SAS_HBA卡
（支持RAID 0/1/10）；
PCIE扩展：最大支持4个
标准PCIE插槽
网口：标配板载2个千兆
电口，支持选配10GbE
SFP+等多种网络接口；
其他接口：标配1个IPMI
RJ-45管理接口，位于机
箱后部；7个USB 3.0接口
4个位于机箱后部，2个位
于机箱前部，1个位于机
箱内部；2个VGA接口 1个
位于机箱前部，1个位于
机箱后部；
电源：配置
550W（1+1）高效铂金
CRPS冗余电源；

台
(套)

1 15348.14 15348.14



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

107 030503001004 中央管理系统

1、名称：综合安防管理
平台（含门禁管理、智能
锁管理）模块
2、功能要求运行管理中
心提供统一的认证、授权
管理机制，支持HTTPS以
及密码安全加密访问认证
★要求支持AD域（提供公
安部型式检测报告复印件
并加盖投标人公章）
要求支持验证码、连续登
陆尝试次数、用户IP地址
限制等多种验证方式
 要求支持业务应用组件
化，各组件独立运行、维
护，支持独立安装或卸载
★平台支持通过初始管理
员Admin的密码重置工具
和服务器IP修改工具修改
密码和IP地址。（提供公
安部型式检测报告复印件
并加盖投标人公章）
★支持重要环节安全认证
，包括服务接口调用安全
认证、媒体网关取流安全
认证、图片存储访问安全
认证、CVR/云存储访问安
全认证、数据库/消息系
统/缓存系统访问安全认
证（提供公安部型式检测
报告复印件并加盖投标人
公章）
 要求支持BS客户端、
CS客户端、移动客户端
（Android、iOS）视频预
览，支持多浏览器实时预
览
要求预览画面支持监控点
信息、语音对讲、开关声
音、云台与镜头控制、抓
图、多图抓拍等
★要求支持视频画面叠加
水印，包括视频预览、录
像回放、即时回放、录像
剪辑、手动录像和录像下
载时叠加（提供公安部型
式检测报告复印件并加盖
投标人公章）
★支持门禁权限自动下发
更新数据到设备；可配置
固定时间、固定次数自动
下发异动的门禁权限，包
含卡、人脸、指纹；（提
供公安部型式检测报告复
印件并加盖投标人公章）
支持设置门禁权限为长期
有效，权限时间可精确到
秒；可对门禁权限进行手
动冻结、解冻；支持开启
自动清理一定时间范围内
未使用的门禁权限功能；
 要求支持添加、修改、
删除智能门锁功能，门锁
和智能锁网关对接只允许
对在线状态的门锁进行添
加、修改
要求支持按人员、智能锁
设备配置权限，支持配置
权限有效期
要求支持查询低电压、撬
门、多次试错告警事件
，可按智能锁、区域、事
件时间、告警类型进行查
询

系统
(套)

1 7175.04 7175.04



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

108 030507005001
出入口目标识别设
备

1、名称：多功能录入仪
2、规格：1）、3.97英寸
触摸显示屏，屏幕分辨率
800*480；
2）、采用200万双目摄像
头，有照片视频防假功能
；
3）、支持人脸采集、卡
片录入（ID/IC/普通
CPU/国密CPU卡/二三代身
份证序列号）；
4）、支持有线网络、无
线WiFi、USB口通信；
5）、支持在线采集，通
过网络协议或USB口对接
到平台，平台进行在线采
集，采集信息实时上传；

台 1 1584.84 1584.84

分部小计 109208.22

分部分项合计 523581.66

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 3335.42 3335.42

单价措施合计 3335.42

合计 526917.08



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：智能化(007-az)

 

项目编码 030502001003 项目名称 机柜、机架 计量单位 台 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-187
安装机柜、机架
落地式

台 1 221.76 4.76 97.57 31.05 221.76 4.76 97.57 31.05

综合人工工日 小计 221.76 4.76 97.57 31.05

1.98工日 未计价材料费 1530

清单项目综合单价 1885.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

42U机柜600*600*2000标准网络机柜 个 1 1530 1530

膨胀螺栓M12 套 4.08 1.03 4.2

棉纱头 kg 0.1 5.57 0.56

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1534.76 --

项目编码 030404035005 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-358
单相明插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.95 39.18 12.47 8.9 1.4 3.92 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.4 3.92 1.25

0.084工日 未计价材料费 94.35

清单项目综合单价 109.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PDU6位国标插口 套 1.02 92.5 94.35

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 95.75 --

项目编码 030502015003 项目名称 光缆终端盒 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-117
安装测试光缆终
端盒 光缆终端
盒≤28芯

个 1 238.56 9.47 191.38 104.97 33.4 238.56 9.47 191.38 104.97 33.4

综合人工工日 小计 238.56 9.47 191.38 104.97 33.4

2.13工日 未计价材料费 314.16

清单项目综合单价 891.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

24口光纤终端盒 套 1.02 308 314.16

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 4.08 2.32 9.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 323.63 --

项目编码 030502010010 项目名称 配线架 计量单位 个(块) 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-88
配线架安装打接
24口

块 1 203.84 0.53 89.69 28.54 203.84 0.53 89.69 28.54

综合人工工日 小计 203.84 0.53 89.69 28.54

1.82工日 未计价材料费 14.8

清单项目综合单价 337.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

理线器19寸、1U 块 1 14.8 14.8

螺栓M5 套 4.08 0.13 0.53

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15.33 --

项目编码 030502010011 项目名称 配线架 计量单位 个(块) 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-88
配线架安装打接
24口

块 1 203.84 0.53 89.69 28.54 203.84 0.53 89.69 28.54

综合人工工日 小计 203.84 0.53 89.69 28.54

1.82工日 未计价材料费 310

清单项目综合单价 632.6

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

24口配线架24口RJ45,六类，1U 块 1 310 310



细 螺栓M5 套 4.08 0.13 0.53

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 310.53 --

项目编码 030502009008 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 233

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 1.61

清单项目综合单价 5.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

跳线RJ45/RJ45，2m 条 1 1.61 1.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.61 --

项目编码 030502009009 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 8.07

清单项目综合单价 11.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

跳线LC-LC,3m 条 1 8.07 8.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.07 --

项目编码 030502009010 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 8.07

清单项目综合单价 11.61



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

跳线SC-LC,3m 条 1 8.07 8.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.07 --

项目编码 030502009011 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 5.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

SC尾纤1m 条 1 1.5 1.5

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.5 --

项目编码 030501012020 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 2415

清单项目综合单价 2674.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

设备网核心交换机 台 1 2415 2415

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2416.98 --

项目编码 030501012021 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编 定额项目名称 定额单 数量 单价 合价



号 位 人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 895

清单项目综合单价 1154.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

设备网接入交换机 台 1 895 895

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 896.98 --

项目编码 030501012022 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 2415

清单项目综合单价 2674.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

信息网网核心交换机 台 1 2415 2415

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2416.98 --

项目编码 030501012024 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 1450

清单项目综合单价 1709.92



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

48口网络交换机 台 1 1450 1450

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1451.98 --

项目编码 030501012025 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 2050

清单项目综合单价 2309.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

24口POE交换机 台 1 2050 2050

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2051.98 --

项目编码 030501009003 项目名称 路由器 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-44
路由器设备安装
、调试 局域网
路由器

台 1 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 450

清单项目综合单价 819.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

路由器 台 1 450 450

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 451.98 --



项目编码 030501012023 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 6800

清单项目综合单价 7059.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

AC无线控制器 台 1 6800 6800

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6801.98 --

项目编码 030502018010 项目名称 跳块 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-93
跳线架、配线架
安装 跳块打接

个 1 1.12 0.49 0.16 1.12 0.49 0.16

综合人工工日 小计 1.12 0.49 0.16

0.01工日 未计价材料费 260

清单项目综合单价 261.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

万兆单模光模块 个 1 260 260

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 260 --

项目编码 030502018011 项目名称 跳块 计量单位 个 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-93
跳线架、配线架
安装 跳块打接

个 1 1.12 0.49 0.16 1.12 0.49 0.16

综合人工工日 小计 1.12 0.49 0.16

0.01工日 未计价材料费 150



清单项目综合单价 151.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

千兆单模光模块 个 1 150 150

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 150 --

项目编码 030411003054 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 48.87

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1305
钢制槽式桥架
宽+高150mm以下

10m 0.1 154.76 63.36 4.23 68.09 21.67 15.48 6.34 0.42 6.81 2.17

综合人工工日 小计 15.48 6.34 0.42 6.81 2.17

0.146工日 未计价材料费 32.49

清单项目综合单价 63.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

弱电桥架100×50 m 1.005 32.33 32.49

汽油 kg 0.008 8.12 0.06

砂轮片φ100 片 0.001 1.29

砂轮片φ400 片 0.001 11.58 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.01 14.13 0.14

棉纱头 kg 0.003 5.57 0.02

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71

铜接线端子DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5

精制带母镀锌螺栓M8×30 套 1.05 0.58 0.61

电 kW·h 0.07 0.8 0.06

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 38.83 --

项目编码 030411003008 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 237.04

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1306
钢制槽式桥架
宽+高400mm以下

10m 0.1 257.58 64.51 8.04 113.34 36.06 25.76 6.45 0.8 11.33 3.61

综合人工工日 小计 25.76 6.45 0.8 11.33 3.61

0.243工日 未计价材料费 66.14

清单项目综合单价 114.09

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

弱电桥架200×100 m 1.005 65.81 66.14

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

砂轮片φ100 片 0.001 1.29

砂轮片φ400 片 0.001 11.58 0.01

酚醛防锈漆 kg 0.012 14.13 0.17

棉纱头 kg 0.005 5.57 0.03

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2 m 0.225 7.62 1.71

铜接线端子DT-16mm2 个 1.05 3.33 3.5

精制带母镀锌螺栓M8×30 套 1.05 0.58 0.61

电 kW·h 0.14 0.8 0.11

其他材料费 -- 0.23 --

材料费小计 -- 72.59 --

项目编码 030408008001 项目名称 防火堵洞 计量单位 处 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-889
防火堵洞 保护
管

处 1 8.48 1.87 3.73 1.19 8.48 1.87 3.73 1.19

综合人工工日 小计 8.48 1.87 3.73 1.19

0.08工日 未计价材料费 13.5

清单项目综合单价 28.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

防火堵料 kg 6.75 2 13.5

破布 kg 0.1 6 0.6

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

镀锌铁丝13#～17# kg 0.05 8.38 0.42

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 15.37 --

项目编码 030413001001 项目名称 铁构件 计量单位 kg 工程量 267.13

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1355 桥架支撑架 100kg 0.01 477 35.14 19.42 209.88 66.78 4.77 0.35 0.19 2.1 0.67

综合人工工日 小计 4.77 0.35 0.19 2.1 0.67

0.045工日 未计价材料费 4.82

清单项目综合单价 12.9

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

支撑架镀锌型钢 kg 1.005 4.8 4.82

膨胀螺栓M10～16 套 0.21 0.86 0.18

电焊条J422 φ3.2 kg 0.007 6.87 0.05

冲击钻头φ8～16 根 0.0008 3.43

砂轮片φ100 片 0.0002 1.29

棉纱头 kg 0.0015 5.57 0.01

汽油 kg 0.003 8.12 0.02

黄砂 m3
0.0000

7
120.46 0.01

水泥32.5级 kg 0.065 0.297 0.02

电 kW·h 0.0509 0.8 0.04

其他材料费 -- 0.02 --

材料费小计 -- 5.17 --

项目编码 030411001061 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 13.68

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1145

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
50mm以内(预拌)

100m 0.01
1497.4

6
540.13 33.82 658.88 209.64 14.97 5.4 0.34 6.59 2.1

综合人工工日 小计 14.97 5.4 0.34 6.59 2.1

0.1413工日 未计价材料费 19.02

清单项目综合单价 48.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC50 m 1.03 18.47 19.02

镀锌电线管接头φ50×7 个 0.1648 3.1 0.51

塑料护口(钢管用)dn50 个 0.1545 0.37 0.06

镀锌锁紧螺母3×50 个 0.1545 0.93 0.14

圆钢φ5.5～9 kg 0.0278 3.42 0.1

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0113 6.87 0.08

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.03 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.025 14.13 0.35

溶剂汽油 kg 0.0062 7.89 0.05

沥青清漆 kg 0.007 6 0.04

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0106

75
356 3.8

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0096 17.15 0.16

其他材料费 -- 0.04 --

材料费小计 -- 24.42 --



项目编码 030411001062 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 46.88

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1147

钢管敷设 砖、
混凝土结构暗配
钢管公称直径
80mm以内(预拌)

100m 0.01
3254.3

1
692.37 49.47 1431.9 455.6 32.54 6.92 0.49 14.32 4.56

综合人工工日 小计 32.54 6.92 0.49 14.32 4.56

0.307工日 未计价材料费 30.59

清单项目综合单价 89.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

水煤气钢管SC80 m 1.03 29.7 30.59

镀锌电线管接头φ80×8 个 0.1545 4.74 0.73

塑料护口(钢管用)dn80 个 0.1545 0.65 0.1

镀锌锁紧螺母3×80 个 0.1545 1.78 0.28

圆钢φ5.5～9 kg 0.0431 3.42 0.15

电焊条J422 φ3.2 kg 0.0136 6.87 0.09

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0066 8.38 0.06

锯条 根 0.045 0.19 0.01

醇酸防锈漆C53-1 kg 0.0395 14.13 0.56

溶剂汽油 kg 0.0099 7.89 0.08

沥青清漆 kg 0.01 6 0.06

水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆) t
0.0127

75
356 4.55

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0116 17.15 0.2

其他材料费 -- 0.05 --

材料费小计 -- 37.51 --

项目编码 030411001022 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 1765.96

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 144.87 46.09 3.29 1.76 1.45 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.45 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.53



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030408001084 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 686.94

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-722

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
2.5mm2以下

100m 0.01 167.48 38.61 8.67 73.69 23.45 1.67 0.39 0.09 0.74 0.23

综合人工工日 小计 1.67 0.39 0.09 0.74 0.23

0.0158工日 未计价材料费 7.39

清单项目综合单价 10.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-3×2.5 m 1.01 7.319 7.39

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01

封铅含铅65%含锡35% kg
0.0008

8
8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.78 --

项目编码 030502007001 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 686.94



清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-96
管/暗槽内穿放
光缆 12芯以下

100m 0.01 144.48 63.57 20.23 1.44 0.64 0.2

综合人工工日 小计 1.44 0.64 0.2

0.0129工日 未计价材料费 2.16

清单项目综合单价 4.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

光缆12芯单模 m 1.02 2.12 2.16

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.16 --

项目编码 030502005001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 2722.67

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-72
管/暗槽内穿放
双绞线缆 4对以
内

100m 0.01 100.8 1.42 0.29 44.35 14.11 1.01 0.01 0.44 0.14

综合人工工日 小计 1.01 0.01 0.44 0.14

0.009工日 未计价材料费 2.07

清单项目综合单价 3.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

六类网线CAT6 m 1.02 2.03 2.07

镀锌铁丝8#～12# kg 0.002 7.12 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.08 --

项目编码 030502005002 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 4284.8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-77

线槽/桥架/支架
/活动地板内明
布放双绞线缆
4对以内

100m 0.01 107.52 6.67 0.29 47.31 15.05 1.08 0.07 0.47 0.15

综合人工工日 小计 1.08 0.07 0.47 0.15

0.0096工日 未计价材料费 2.07

清单项目综合单价 3.84

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

六类网线CAT6 m 1.02 2.03 2.07

电缆卡子 个 0.303 0.22 0.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.14 --

项目编码 030502012001 项目名称 信息插座 计量单位 个(块) 工程量 43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-91

跳线架、配线架
安装 安装8位模
块式信息插座
单口

个 1 5.6 2.46 0.78 5.6 2.46 0.78

综合人工工日 小计 5.6 2.46 0.78

0.05工日 未计价材料费 16.61

清单项目综合单价 25.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

单口网络插座 个 1.01 16.45 16.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 16.61 --

项目编码 030502012003 项目名称 信息插座 计量单位 个(块) 工程量 43

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-92

跳线架、配线架
安装 安装8位模
块式信息插座
双口

个 1 8.96 3.94 1.25 8.96 3.94 1.25

综合人工工日 小计 8.96 3.94 1.25

0.08工日 未计价材料费 27.86

清单项目综合单价 42.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

双口网络插座 个 1.01 27.58 27.86

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 27.86 --

项目编码 030502012004 项目名称 信息插座 计量单位 个(块) 工程量 86

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-91

跳线架、配线架
安装 安装8位模
块式信息插座
单口

个 1 5.6 2.46 0.78 5.6 2.46 0.78

综合人工工日 小计 5.6 2.46 0.78

0.05工日 未计价材料费 121.2

清单项目综合单价 130.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

面板式样无线AP（自带网口） 个 1.01 120 121.2

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 121.2 --

项目编码 030501009001 项目名称 路由器 计量单位 台(套) 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-44
路由器设备安装
、调试 局域网
路由器

台 1 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 438

清单项目综合单价 807.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

吸顶无线AP 台 1 438 438

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 439.98 --

项目编码 030411006008 项目名称 接线盒 计量单位 个 工程量 175

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1546
接线盒暗装 开
关盒

10个 0.1 39.22 2.52 17.26 5.49 3.92 0.25 1.73 0.55

综合人工工日 小计 3.92 0.25 1.73 0.55

0.037工日 未计价材料费 1.72

清单项目综合单价 8.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铁开关盒 只 1.02 1.69 1.72

塑料护口(钢管用)dn15 个 1.03 0.1 0.1



镀锌锁紧螺母M15～20×3 个 1.03 0.12 0.12

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 1.97 --

项目编码 010101002012 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 工程量 12.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-23

底宽≤3m且底长
>3倍底宽的沟槽
人工挖土  二类
干土 深度在
1.5m以内

m3 1 26.52 11.67 3.71 26.52 11.67 3.71

综合人工工日 小计 26.52 11.67 3.71

0.26工日 未计价材料费

清单项目综合单价 41.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 010103001018 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 12.12

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-104
回填土 基(槽
)坑 夯填

m3 1 28.56 1.09 12.57 4 28.56 1.09 12.57 4

综合人工工日 小计 28.56 1.09 12.57 4

0.28工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.22

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- --

材料费小计 -- --

项目编码 080603006001 项目名称 调度操作台 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-653

停车场管理系统
出入口设备安装
、调试 收费员
操作台

套 1 101.92 0.06 44.84 14.27 101.92 0.06 44.84 14.27

综合人工工日 小计 101.92 0.06 44.84 14.27



0.91工日 未计价材料费 650

清单项目综合单价 811.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

操作台标准操作台，2联 套 1 650 650

棉纱头 kg 0.01 5.57 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 650.06 --

项目编码 030404035007 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-358
单相明插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.95 39.18 12.47 8.9 1.4 3.92 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.4 3.92 1.25

0.084工日 未计价材料费 94.35

清单项目综合单价 109.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PDU6位国标插口 套 1.02 92.5 94.35

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14

自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 95.75 --

项目编码 030502015005 项目名称 光缆终端盒 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-116
安装测试光缆终
端盒 光缆终端
盒≤20芯

个 1 170.24 9.47 170.11 74.91 23.83 170.24 9.47 170.11 74.91 23.83

综合人工工日 小计 170.24 9.47 170.11 74.91 23.83

1.52工日 未计价材料费 181.56

清单项目综合单价 630.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

12口光纤终端盒 套 1.02 178 181.56

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 4.08 2.32 9.47



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 191.03 --

项目编码 030502010015 项目名称 配线架 计量单位 个(块) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-88
配线架安装打接
24口

块 1 203.84 0.53 89.69 28.54 203.84 0.53 89.69 28.54

综合人工工日 小计 203.84 0.53 89.69 28.54

1.82工日 未计价材料费 310

清单项目综合单价 632.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

24口配线架24口RJ45,六类，1U 块 1 310 310

螺栓M5 套 4.08 0.13 0.53

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 310.53 --

项目编码 030502009016 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 1.61

清单项目综合单价 5.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

跳线RJ45/RJ45，2m 条 1 1.61 1.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.61 --

项目编码 030502009018 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 8.07



清单项目综合单价 11.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

跳线SC-LC,3m 条 1 8.07 8.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.07 --

项目编码 030502009019 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 5.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

SC尾纤1m 条 1 1.5 1.5

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.5 --

项目编码 030502009020 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 139

清单项目综合单价 142.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

HDMI跳线10m 条 1 139 139

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 139 --

项目编码 030502018014 项目名称 跳块 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-93
跳线架、配线架
安装 跳块打接

个 1 1.12 0.49 0.16 1.12 0.49 0.16



综合人工工日 小计 1.12 0.49 0.16

0.01工日 未计价材料费 150

清单项目综合单价 151.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

千兆单模光模块 个 1 150 150

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 150 --

项目编码 030502010014 项目名称 配线架 计量单位 个(块) 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-88
配线架安装打接
24口

块 1 203.84 0.53 89.69 28.54 203.84 0.53 89.69 28.54

综合人工工日 小计 203.84 0.53 89.69 28.54

1.82工日 未计价材料费 14.8

清单项目综合单价 337.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

理线器19寸、1U 块 1 14.8 14.8

螺栓M5 套 4.08 0.13 0.53

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15.33 --

项目编码 030507013001 项目名称 录像设备 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-795

楼宇安全防范系
统 显示记录设
备安装、调试
录像设备 数字
录像机 8路输入

台 1 340.48 69.59 149.81 47.67 340.48 69.59 149.81 47.67

综合人工工日 小计 340.48 69.59 149.81 47.67

3.04工日 未计价材料费 1227

清单项目综合单价 1834.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

硬盘录像机6路 台 1 1227 1227

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1227 --



项目编码 030501004001 项目名称 存储设备 计量单位 台 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
输入设备安装
微机 硬件

台 1 51.52 0.26 22.67 7.21 51.52 0.26 22.67 7.21

综合人工工日 小计 51.52 0.26 22.67 7.21

0.46工日 未计价材料费 1300

清单项目综合单价 1381.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

硬盘8T 个 1 1300 1300

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1300.26 --

项目编码 030501012031 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 539.1

清单项目综合单价 799.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

8口POE交换机 台 1 539.1 539.1

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 541.08 --

项目编码 030501010001 项目名称 收发器 计量单位 对 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-44
路由器设备安装
、调试 局域网
路由器

台 1 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 165.86 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 532.95



清单项目综合单价 902.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

无线网桥 对 1 532.95 532.95

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 534.93 --

项目编码 030503001003 项目名称 中央管理系统 计量单位
系统
(套)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-211
中央管理系统
中央站计算机

台 1 340.48 96.04 149.81 47.67 340.48 96.04 149.81 47.67

综合人工工日 小计 340.48 96.04 149.81 47.67

3.04工日 未计价材料费 3999

清单项目综合单价 4633

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

控制客户端I5,12代，GTX1080以上级独立显卡，24寸高清显
示器

台 1 3999 3999

打印纸132行(381-1) 箱 1 91.76 91.76

软盘3.5″ 片 2 2.14 4.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4095.04 --

项目编码 030501013001 项目名称 网络服务器 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-27
网络终端设备安
装、调试 服务
器 工作组级

台 1 212.8 10.46 1.46 93.63 29.79 212.8 10.46 1.46 93.63 29.79

综合人工工日 小计 212.8 10.46 1.46 93.63 29.79

1.9工日 未计价材料费 15000

清单项目综合单价 15348.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

管理及流媒体服务器 台 1 15000 15000

软盘3.5″ 片 3 2.14 6.42

光盘 张 1 2.06 2.06



多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15010.46 --

项目编码 030501017001 项目名称 软件 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-60
网管系统软件安
装、调试 软件
安装

套 1 42.56 9.18 0.29 18.73 5.96 42.56 9.18 0.29 18.73 5.96

综合人工工日 小计 42.56 9.18 0.29 18.73 5.96

0.38工日 未计价材料费

清单项目综合单价 76.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

打印纸132行(381-1) 箱 0.1 91.76 9.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 9.18 --

项目编码 030506007001 项目名称 视频系统设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-774

楼宇安全防范系
统 视频控制设
备安装 微机矩
阵切换设备
≤8路

台 1 170.24 0.66 35.62 74.91 23.83 170.24 0.66 35.62 74.91 23.83

综合人工工日 小计 170.24 0.66 35.62 74.91 23.83

1.52工日 未计价材料费 9100

清单项目综合单价 9405.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

4路高清解码器 台 1 9100 9100

螺栓M5 套 4.08 0.13 0.53

脱脂棉 kg 0.01 12.86 0.13

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 9100.66 --

项目编码 030507014001 项目名称 显示设备 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-799

楼宇安全防范系
统 显示记录设
备安装、调试
监视器 ≤56cm

台 1 153.44 1.44 1.29 67.51 21.48 153.44 1.44 1.29 67.51 21.48

综合人工工日 小计 153.44 1.44 1.29 67.51 21.48

1.37工日 未计价材料费 3840

清单项目综合单价 4085.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

46寸液晶拼接屏 台 1 3840 3840

酒精 kg 0.1 9 0.9

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3841.44 --

项目编码 031002002002 项目名称 设备支架 计量单位 套 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-766

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 壁
式摄像机支架

个 1 85.12 4.32 37.45 11.92 85.12 4.32 37.45 11.92

综合人工工日 小计 85.12 4.32 37.45 11.92

0.76工日 未计价材料费 400

清单项目综合单价 538.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电视墙支架 个 1 400 400

膨胀螺栓M8 套 4.08 0.3 1.22

膨胀螺栓M10 套 4.08 0.69 2.82

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 404.32 --

项目编码 030404012001 项目名称 蓄电池屏（柜） 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-258
蓄电池屏(柜)安
装

台 1 571.34 58.25 43.78 251.39 79.99 571.34 58.25 43.78 251.39 79.99



综合人工工日 小计 571.34 58.25 43.78 251.39 79.99

5.39工日 未计价材料费 25389.84

清单项目综合单价 26394.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

UPS电源10KVA,1小时延时 台 1
25389.

84
25389.84

棉纱头 kg 0.2 5.57 1.11

铁砂布2# 张 1 0.86 0.86

黄砂 m3 0.04 120.46 4.82

电焊条J422 φ3.2 kg 0.5 6.87 3.44

汽油 kg 0.1 8.12 0.81

钢丝φ1.6 kg 0.02 6 0.12

钢垫板 kg 0.3 3.77 1.13

钢锯条 根 2 0.21 0.42

水泥32.5级 kg 2.4 0.297 0.71

标志牌 个 1 0.16 0.16

酚醛磁漆 kg 0.01 12.86 0.13

塑料胶线2×16/0.15 m 10 1.46 14.6

电力复合脂 kg 0.05 17.15 0.86

尼龙绳φ0.5～1.0 kg 0.01 53.6 0.54

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.1 12.43 1.24

镀锌扁钢-40×4 kg 3 4.55 13.65

异型塑料管dn2.5～5 m 0.2 1.17 0.23

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫 套 12.2 1.1 13.42

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 25448.09 --

项目编码 030411001064 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 104.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 144.87 46.09 3.29 1.76 1.45 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.45 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.53

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57



细

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030502005004 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 160.73

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-72
管/暗槽内穿放
双绞线缆 4对以
内

100m 0.01 100.8 1.42 0.29 44.35 14.11 1.01 0.01 0.44 0.14

综合人工工日 小计 1.01 0.01 0.44 0.14

0.009工日 未计价材料费 2.07

清单项目综合单价 3.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

六类网线CAT6 m 1.02 2.03 2.07

镀锌铁丝8#～12# kg 0.002 7.12 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.08 --

项目编码 030502005005 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 631.78

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-77

线槽/桥架/支架
/活动地板内明
布放双绞线缆
4对以内

100m 0.01 107.52 6.67 0.29 47.31 15.05 1.08 0.07 0.47 0.15

综合人工工日 小计 1.08 0.07 0.47 0.15

0.0096工日 未计价材料费 2.07

清单项目综合单价 3.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

六类网线CAT6 m 1.02 2.03 2.07

电缆卡子 个 0.303 0.22 0.07



其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.14 --

项目编码 030507008003 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-745

楼宇安全防范系
统 摄像设备安
装(镜头与摄像
机一体) 彩色
CCD带定焦镜头

台 1 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52

综合人工工日 小计 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52

0.99工日 未计价材料费 449.5

清单项目综合单价 636.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

红外枪型网络摄像机400W 台 1 449.5 449.5

酒精 kg 0.04 9 0.36

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 450.12 --

项目编码 030507008004 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-749

楼宇安全防范系
统 摄像设备安
装(镜头与摄像
机一体) 球型一
体机

台 1 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 443

清单项目综合单价 658.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

室内红外半球型网络摄像机400W 台 1 443 443

酒精 kg 0.03 9 0.27

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 443.53 --



项目编码 030507008007 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-749

楼宇安全防范系
统 摄像设备安
装(镜头与摄像
机一体) 球型一
体机

台 1 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 0.53 13.03 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 353.6

清单项目综合单价 568.9

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

电梯半球型网络摄像机200W 台 1 353.6 353.6

酒精 kg 0.03 9 0.27

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 354.13 --

项目编码 031101001001 项目名称 开关电源设备 计量单位 架(台) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-585
安装开关电源
≤50A

台 1 170.24 8.32 11.17 74.91 23.83 170.24 8.32 11.17 74.91 23.83

综合人工工日 小计 170.24 8.32 11.17 74.91 23.83

1.52工日 未计价材料费 20

清单项目综合单价 308.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

监控电源12V2A 台 1 20 20

地脚螺栓M12×160 套 4.08 1.97 8.04

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 28.32 --

项目编码 031002002001 项目名称 设备支架 计量单位 套 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润



5-766

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 壁
式摄像机支架

个 1 85.12 4.32 37.45 11.92 85.12 4.32 37.45 11.92

综合人工工日 小计 85.12 4.32 37.45 11.92

0.76工日 未计价材料费 32

清单项目综合单价 170.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

摄像机支架 个 1 32 32

膨胀螺栓M8 套 4.08 0.3 1.22

膨胀螺栓M10 套 4.08 0.69 2.82

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 36.32 --

项目编码 030501012032 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 539.1

清单项目综合单价 799.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

8口POE交换机 台 1 539.1 539.1

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 541.08 --

项目编码 030502018015 项目名称 跳块 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-93
跳线架、配线架
安装 跳块打接

个 1 1.12 0.49 0.16 1.12 0.49 0.16

综合人工工日 小计 1.12 0.49 0.16

0.01工日 未计价材料费 150

清单项目综合单价 151.77



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

千兆单模光模块 个 1 150 150

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 150 --

项目编码 030411001065 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1080

砖、混凝土结构
暗配 紧定式镀
锌电线管公称直
径20mm以内(预
拌)

100m 0.01 329.24 176.07 0.29 144.87 46.09 3.29 1.76 1.45 0.46

综合人工工日 小计 3.29 1.76 1.45 0.46

0.0311工日 未计价材料费 5.57

清单项目综合单价 12.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紧定式镀锌电线管JDG20 m 1.03 5.41 5.57

紧定式直管接头φ20 个 0.1751 1.54 0.27

紧定式锁母φ20 个 0.1854 0.9 0.17

锯条 根 0.025 0.19

镀锌铁丝13#～17# kg 0.0028 8.38 0.02

水泥砂浆 M10 m3
0.0031

5
367 1.16

电力复合脂 kg 0.001 17.15 0.02

金刚石锯片φ114×1.8 片 0.0067 17.15 0.11

其他材料费 -- 0.01 --

材料费小计 -- 7.33 --

项目编码 030502005006 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 150

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-72
管/暗槽内穿放
双绞线缆 4对以
内

100m 0.01 100.8 1.42 0.29 44.35 14.11 1.01 0.01 0.44 0.14

综合人工工日 小计 1.01 0.01 0.44 0.14

0.009工日 未计价材料费 2.07

清单项目综合单价 3.67

材
料

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)



费
明
细

六类网线CAT6 m 1.02 2.03 2.07

镀锌铁丝8#～12# kg 0.002 7.12 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.08 --

项目编码 030507008008 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-745

楼宇安全防范系
统 摄像设备安
装(镜头与摄像
机一体) 彩色
CCD带定焦镜头

台 1 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52

综合人工工日 小计 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52

0.99工日 未计价材料费 449.5

清单项目综合单价 636.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

红外枪型网络摄像机400W 台 1 449.5 449.5

酒精 kg 0.04 9 0.36

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 450.12 --

项目编码 031002002003 项目名称 设备支架 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-766

楼宇安全防范系
统 辅助机械设
备安装 支架 壁
式摄像机支架

个 1 85.12 4.32 37.45 11.92 85.12 4.32 37.45 11.92

综合人工工日 小计 85.12 4.32 37.45 11.92

0.76工日 未计价材料费 32

清单项目综合单价 170.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

摄像机支架 个 1 32 32

膨胀螺栓M8 套 4.08 0.3 1.22

膨胀螺栓M10 套 4.08 0.69 2.82

棉纱头 kg 0.05 5.57 0.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 36.32 --



项目编码 030502001004 项目名称 机柜、机架 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-187
安装机柜、机架
落地式

台 1 221.76 4.76 97.57 31.05 221.76 4.76 97.57 31.05

8-202
C20无筋混凝土
基础

m3 0.5 147.34 432.35 42.37 63.36 19.15 73.67 216.18 21.19 31.68 9.58

综合人工工日 小计 295.43 220.94 21.19 129.25 40.63

2.675工日 未计价材料费 722

清单项目综合单价 1429.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

室外机柜600*600*1200防水机柜 个 1 722 722

膨胀螺栓M12 套 4.08 1.03 4.2

棉纱头 kg 0.1 5.57 0.56

组合钢模板 kg 0.52 4.29 2.23

模板木材 m3 0.0025
1730.0

6
4.33

圆钉 kg 0.055 7.26 0.4

复合硅酸盐水泥32.5级 t 0.1865 271 50.54

中(粗)砂 t 0.3 171 51.3

碎石40 t 0.645 153 98.69

零星卡具 kg 0.125 4.35 0.54

钢支撑 kg 0.455 4.08 1.86

其他材料费 -- 6.29 --

材料费小计 -- 942.94 --

项目编码 030404035006 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-358
单相明插座15A
5孔

10套 0.1 89.04 13.95 39.18 12.47 8.9 1.4 3.92 1.25

综合人工工日 小计 8.9 1.4 3.92 1.25

0.084工日 未计价材料费 94.35

清单项目综合单价 109.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

PDU6位国标插口 套 1.02 92.5 94.35

BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2 m 0.763 1.5 1.14



自攻螺钉M4×40 十个 0.208 0.25 0.05

自攻螺钉M4×60 十个 0.208 0.26 0.05

镀锌铁丝22# kg 0.01 8.74 0.09

其他材料费 -- 0.07 --

材料费小计 -- 95.75 --

项目编码 030502015004 项目名称 光缆终端盒 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-116
安装测试光缆终
端盒 光缆终端
盒≤20芯

个 1 170.24 9.47 170.11 74.91 23.83 170.24 9.47 170.11 74.91 23.83

综合人工工日 小计 170.24 9.47 170.11 74.91 23.83

1.52工日 未计价材料费 181.56

清单项目综合单价 630.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

12口光纤终端盒 套 1.02 178 181.56

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 4.08 2.32 9.47

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 191.03 --

项目编码 030502010012 项目名称 配线架 计量单位 个(块) 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-88
配线架安装打接
24口

块 1 203.84 0.53 89.69 28.54 203.84 0.53 89.69 28.54

综合人工工日 小计 203.84 0.53 89.69 28.54

1.82工日 未计价材料费 14.8

清单项目综合单价 337.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

理线器19寸、1U 块 1 14.8 14.8

螺栓M5 套 4.08 0.13 0.53

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15.33 --

项目编码 030502010013 项目名称 配线架 计量单位 个(块) 工程量 4

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-88
配线架安装打接
24口

块 1 203.84 0.53 89.69 28.54 203.84 0.53 89.69 28.54

综合人工工日 小计 203.84 0.53 89.69 28.54

1.82工日 未计价材料费 310

清单项目综合单价 632.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

24口配线架24口RJ45,六类，1U 块 1 310 310

螺栓M5 套 4.08 0.13 0.53

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 310.53 --

项目编码 030502009012 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 28

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 1.61

清单项目综合单价 5.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

跳线RJ45/RJ45，2m 条 1 1.61 1.61

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.61 --

项目编码 030502009014 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 8.07

清单项目综合单价 11.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

跳线SC-LC,3m 条 1 8.07 8.07

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 8.07 --



项目编码 030502009015 项目名称 跳线 计量单位 条 工程量 48

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-83 跳线卡接 条 1 2.24 0.99 0.31 2.24 0.99 0.31

综合人工工日 小计 2.24 0.99 0.31

0.02工日 未计价材料费 1.5

清单项目综合单价 5.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

SC尾纤1m 条 1 1.5 1.5

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.5 --

项目编码 030501012030 项目名称 交换机 计量单位 台(套) 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-39
局域网交换机设
备安装、调试
工作组级交换机

台 1 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

综合人工工日 小计 127.68 1.98 56.2 56.18 17.88

1.14工日 未计价材料费 539.1

清单项目综合单价 799.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

8口POE交换机 台 1 539.1 539.1

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 541.08 --

项目编码 030502018013 项目名称 跳块 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-93
跳线架、配线架
安装 跳块打接

个 1 1.12 0.49 0.16 1.12 0.49 0.16

综合人工工日 小计 1.12 0.49 0.16

0.01工日 未计价材料费 150



清单项目综合单价 151.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

千兆单模光模块 个 1 150 150

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 150 --

项目编码 030411001063 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 262.85

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1277

半硬质阻燃管埋
地敷设 半硬质
塑料管公称直径
25mm以内

100m 0.01
1068.4

8
0.21 470.13 149.59 10.68 4.7 1.5

综合人工工日 小计 10.68 4.7 1.5

0.1008工日 未计价材料费 3.18

清单项目综合单价 20.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

半硬质塑料管PE25 m 1.06 3 3.18

锯条 根 0.01 0.19

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3.18 --

项目编码 030408001085 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 523.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-722

铜芯电力电缆敷
设 一般四芯电
缆 电缆截面
2.5mm2以下

100m 0.01 167.48 38.61 8.67 73.69 23.45 1.67 0.39 0.09 0.74 0.23

综合人工工日 小计 1.67 0.39 0.09 0.74 0.23

0.0158工日 未计价材料费 7.39

清单项目综合单价 10.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯电缆YJV-3×2.5 m 1.01 7.319 7.39

汽油 kg 0.0075 8.12 0.06

镀锌铁丝13#～17# kg
0.0177

8
8.38 0.15

镀锌电缆卡子2×35 个 0.0309 1.46 0.05

标志牌 个 0.053 0.16 0.01



封铅含铅65%含锡35% kg
0.0008

8
8.58 0.01

沥青绝缘漆 kg 0.0038 15.44 0.06

硬酯酸一级 kg 0.0001 10.29

精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫 套 0.0612 0.69 0.04

橡胶垫δ2 m2 0.0009 14.58 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7.78 --

项目编码 030502007002 项目名称 光缆 计量单位 m 工程量 523.07

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-96
管/暗槽内穿放
光缆 12芯以下

100m 0.01 144.48 63.57 20.23 1.44 0.64 0.2

综合人工工日 小计 1.44 0.64 0.2

0.0129工日 未计价材料费 2.16

清单项目综合单价 4.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

光缆12芯单模 m 1.02 2.12 2.16

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.16 --

项目编码 030502005003 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 1389.6

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-72
管/暗槽内穿放
双绞线缆 4对以
内

100m 0.01 100.8 1.42 0.29 44.35 14.11 1.01 0.01 0.44 0.14

综合人工工日 小计 1.01 0.01 0.44 0.14

0.009工日 未计价材料费 2.07

清单项目综合单价 3.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

六类网线CAT6 m 1.02 2.03 2.07

镀锌铁丝8#～12# kg 0.002 7.12 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 2.08 --



项目编码 030507008006 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 25

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-745

楼宇安全防范系
统 摄像设备安
装(镜头与摄像
机一体) 彩色
CCD带定焦镜头

台 1 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52

综合人工工日 小计 110.88 0.62 11.63 48.79 15.52

0.99工日 未计价材料费 449.5

清单项目综合单价 636.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

红外枪型网络摄像机400W 台 1 449.5 449.5

酒精 kg 0.04 9 0.36

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 450.12 --

项目编码 030507008002 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

8-142
立金属杆 单杆
式5m以内

根 1 31.8 14.42 13.99 4.45 31.8 14.42 13.99 4.45

8-201
C20钢筋混凝土
基础

m3 0.1103 177.02 573.1 41.33 76.12 23.01 19.53 63.21 4.56 8.4 2.54

8-212
基础预埋件安装
法兰直径
400mm以内

个 1 21.2 5.3 44.99 9.12 2.76 21.2 5.3 44.99 9.12 2.76

综合人工工日 小计 72.53 82.93 49.55 31.51 9.75

0.6842工日 未计价材料费 409.92

清单项目综合单价 656.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

监控立杆4m 根 1.003 400 401.2

红丹防锈漆 kg 0.2 12.86 2.57

钢垫板δ2.5～5 kg 0.5 3.77 1.89

弹簧垫圈M2～38 十个 0.612 0.3 0.18

酚醛磁漆 kg 0.4 12.86 5.14

精制六角带帽螺栓M16×60 套 6.12 0.69 4.22

组合钢模板 kg
0.1080

94
4.29 0.46

模板木材 m3
0.0005

52
1730.0

6
0.95



钢筋φ10以内 t
0.0044

12
3421.6

2
15.1

圆钉 kg
0.0110

3
7.26 0.08

镀锌铁丝8#～12# kg
0.0143

39
7.12 0.1

镀锌铁丝18～22# kg
0.0198

54
8.74 0.17

电焊条 kg
0.5077

21
6.87 3.49

复合硅酸盐水泥32.5级 t
0.0411

42
271 11.15

碎石40 t
0.1422

87
153 21.77

零星卡具 kg
0.0088

24
4.35 0.04

钢支撑 kg
0.0430

17
4.08 0.18

底座法兰φ165，δ10 个 1 8.72 8.72

氧气 m3 0.1 2.83 0.28

乙炔气 m3 0.05 14.05 0.7

其他材料费 -- 14.46 --

材料费小计 -- 492.85 --

项目编码 030409002004 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-906
户外接地母线敷
设 截面
200mm2以内

10m 0.1 251.22 1.66 1.82 110.54 35.17 25.12 0.17 0.18 11.05 3.52

综合人工工日 小计 25.12 0.17 0.18 11.05 3.52

0.237工日 未计价材料费 6.35

清单项目综合单价 46.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌扁钢-40×4 m 1.05 6.05 6.35

电焊条J422 φ3.2 kg 0.02 6.87 0.14

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

沥青清漆 kg 0.001 6 0.01

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6.52 --

项目编码 030409001004 项目名称 接地极 计量单位 根 工程量 11

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-899
角钢接地极 普
通土

根 1 57.24 2.54 8.11 25.19 8.01 57.24 2.54 8.11 25.19 8.01

综合人工工日 小计 57.24 2.54 8.11 25.19 8.01

0.54工日 未计价材料费 57

清单项目综合单价 158.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

热镀锌角钢L50*5*2500 根 1.05 54.29 57

电焊条J422 φ3.2 kg 0.15 6.87 1.03

钢锯条 根 1 0.21 0.21

镀锌扁钢-60×6 kg 0.26 4.55 1.18

沥青清漆 kg 0.02 6 0.12

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 59.54 --

项目编码 030414011002 项目名称 接地装置 计量单位 组 工程量 11

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1857
接地装置调试
6根接地极以内

组
0.1666

64
215.04 1.59 51.71 94.62 30.11 35.84 0.26 8.62 15.77 5.02

综合人工工日 小计 35.84 0.26 8.62 15.77 5.02

0.32工日 未计价材料费

清单项目综合单价 65.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.26 --

材料费小计 -- 0.26 --

项目编码 030701003001 项目名称 空调器 计量单位 台(组) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

7-11
空调器安装 落
地式 重量1t以
内

台 1
1109.8

2
2.79 488.32 155.37

1109.8
2

2.79 488.32 155.37

综合人工工日 小计
1109.8

2
2.79 488.32 155.37

10.47工日 未计价材料费 8999

清单项目综合单价 10755.3



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

柜式空调5匹 台 1 8999 8999

棉纱头 kg 0.5 5.57 2.79

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 9001.79 --

项目编码 030409002003 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 19.33

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-905
户内接地母线敷
设

10m 0.1 122.96 17.95 4.99 54.1 17.21 12.3 1.8 0.5 5.41 1.72

综合人工工日 小计 12.3 1.8 0.5 5.41 1.72

0.116工日 未计价材料费 75.6

清单项目综合单价 97.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

紫铜带-30×3 m 1.05 72 75.6

棉纱头 kg 0.001 5.57 0.01

电焊条J422 φ3.2 kg 0.021 6.87 0.14

无光调和漆 kg 0.02 14.31 0.29

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.071 4.55 0.32

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 0.1 2.32 0.23

钢管保护管φ40×400 根 0.1 7.55 0.76

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 77.4 --

项目编码 030409002005 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 69.82

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-905
户内接地母线敷
设

10m 0.1 122.96 17.95 4.99 54.1 17.21 12.3 1.8 0.5 5.41 1.72

综合人工工日 小计 12.3 1.8 0.5 5.41 1.72

0.116工日 未计价材料费 24.15

清单项目综合单价 45.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜箔-100×0.3 m 1.05 23 24.15

棉纱头 kg 0.001 5.57 0.01



电焊条J422 φ3.2 kg 0.021 6.87 0.14

无光调和漆 kg 0.02 14.31 0.29

钢锯条 根 0.1 0.21 0.02

镀锌扁钢-60×6 kg 0.071 4.55 0.32

精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫 套 0.1 2.32 0.23

钢管保护管φ40×400 根 0.1 7.55 0.76

其他材料费 -- 0.03 --

材料费小计 -- 25.95 --

项目编码 030411004097 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 20

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1387
管内穿线 动力
线路(铜芯) 导
线截面6mm2以内

100m单
线

0.01 64.66 14.21 28.45 9.05 0.65 0.14 0.28 0.09

综合人工工日 小计 0.65 0.14 0.28 0.09

0.0061工日 未计价材料费 5.08

清单项目综合单价 6.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯绝缘导线BVR-6 m 1.05 4.836 5.08

钢丝φ1.6 kg 0.001 6 0.01

棉纱头 kg 0.003 5.57 0.02

汽油 kg 0.006 8.12 0.05

焊锡 kg 0.0012 36.87 0.04

焊锡膏瓶装50g kg 0.0001 51.45 0.01

塑料胶布带20mm×10m 卷 0.009 1.8 0.02

其他材料费 -- -0.01 --

材料费小计 -- 5.22 --

项目编码 030411004098 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1389

管内穿线 动力
线路(铜芯) 导
线截面16mm2以
内

100m单
线

0.01 89.04 17.12 39.18 12.47 0.89 0.17 0.39 0.12

综合人工工日 小计 0.89 0.17 0.39 0.12

0.0084工日 未计价材料费 13.5

清单项目综合单价 15.07



材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯绝缘导线BVR-16 m 1.05 12.857 13.5

钢丝φ1.6 kg 0.0013 6 0.01

棉纱头 kg 0.004 5.57 0.02

汽油 kg 0.007 8.12 0.06

焊锡 kg 0.0013 36.87 0.05

焊锡膏瓶装50g kg 0.0002 51.45 0.01

塑料胶布带20mm×10m 卷 0.011 1.8 0.02

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 13.67 --

项目编码 030501001007 项目名称 输入设备 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
输入设备安装
微机 硬件

台 1 51.52 0.26 22.67 7.21 51.52 0.26 22.67 7.21

综合人工工日 小计 51.52 0.26 22.67 7.21

0.46工日 未计价材料费 257

清单项目综合单价 338.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

巡更棒 台 1 257 257

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 257.26 --

项目编码 030501007001 项目名称 接口卡 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-34
接口卡安装、调
试 多用户卡

台 1 16.8 0.26 0.29 7.39 2.35 16.8 0.26 0.29 7.39 2.35

综合人工工日 小计 16.8 0.26 0.29 7.39 2.35

0.15工日 未计价材料费 280

清单项目综合单价 307.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

感应式通讯接头（含线） 台 1 280 280

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --



材料费小计 -- 280.26 --

项目编码 030501001008 项目名称 输入设备 计量单位 台 工程量 45

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-1
输入设备安装
微机 硬件

台 1 51.52 0.26 22.67 7.21 51.52 0.26 22.67 7.21

综合人工工日 小计 51.52 0.26 22.67 7.21

0.46工日 未计价材料费 6

清单项目综合单价 87.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

巡更点 台 1 6 6

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 6.26 --

项目编码 030501001009 项目名称 输入设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-3
输入设备安装
微机 工具软件

台 1 51.52 6.68 22.67 7.21 51.52 6.68 22.67 7.21

综合人工工日 小计 51.52 6.68 22.67 7.21

0.46工日 未计价材料费 3000

清单项目综合单价 3088.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

巡更管理软件 台 1 3000 3000

软盘3.5″ 片 3 2.14 6.42

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 3006.68 --

项目编码 030503001001 项目名称 中央管理系统 计量单位
系统
(套)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-211
中央管理系统
中央站计算机

台 1 340.48 96.04 149.81 47.67 340.48 96.04 149.81 47.67



综合人工工日 小计 340.48 96.04 149.81 47.67

3.04工日 未计价材料费 3999

清单项目综合单价 4633

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

管理电脑12代I5,16G内存，500G固态M2，24寸高清 台 1 3999 3999

打印纸132行(381-1) 箱 1 91.76 91.76

软盘3.5″ 片 2 2.14 4.28

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 4095.04 --

项目编码 030501002001 项目名称 输出设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-8
输出设备安装
激光打印机

台 1 44.8 0.26 19.71 6.27 44.8 0.26 19.71 6.27

综合人工工日 小计 44.8 0.26 19.71 6.27

0.4工日 未计价材料费 849

清单项目综合单价 920.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

激光打印机 台 1 849 849

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 849.26 --

项目编码 030411004011 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 300

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-1407

管内穿线 多芯
软导管八芯以内
导线截面1mm2以
内

100m/
束

0.01 102.82 22.16 45.24 14.39 1.03 0.22 0.45 0.14

综合人工工日 小计 1.03 0.22 0.45 0.14

0.0097工日 未计价材料费 10.15

清单项目综合单价 11.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

铜芯多股绝缘导线RVVP-6×1.0 m 1.08 9.399 10.15

钢丝φ1.6 kg 0.0009 6 0.01

棉纱头 kg 0.0026 5.57 0.01



汽油 kg 0.0073 8.12 0.06

焊锡 kg 0.0016 36.87 0.06

焊锡膏瓶装50g kg 0.0004 51.45 0.02

塑料粘胶带 盘 0.02 3.14 0.06

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 10.37 --

项目编码 010801006001 项目名称 门锁安装 计量单位 个(套) 工程量 80

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-740
楼宇安全防范系
统 执行机构设
备安装 电控锁

台 1 170.24 1.17 74.91 23.83 170.24 1.17 74.91 23.83

综合人工工日 小计 170.24 1.17 74.91 23.83

1.52工日 未计价材料费 718.7

清单项目综合单价 988.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

智能门锁 台 1 718.7 718.7

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 718.7 --

项目编码 030608003001 项目名称 组件（卡件） 计量单位 个 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-21
输出设备安装
各种卡

个 1 8.96 0.26 3.94 1.25 8.96 0.26 3.94 1.25

综合人工工日 小计 8.96 0.26 3.94 1.25

0.08工日 未计价材料费 1

清单项目综合单价 15.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

IC卡 个 1 1 1

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1.26 --

项目编码 080609003001 项目名称 网关设备 计量单位 台 工程量 20

清单综合单价组成明细



定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-4
输入设备安装
微机 网络软件

台 1 33.6 2.4 14.78 4.7 33.6 2.4 14.78 4.7

综合人工工日 小计 33.6 2.4 14.78 4.7

0.3工日 未计价材料费 167.08

清单项目综合单价 222.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

智能锁网关 台 1 167.08 167.08

软盘3.5″ 片 1 2.14 2.14

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 169.48 --

项目编码 030501013002 项目名称 网络服务器 计量单位 台(套) 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-27
网络终端设备安
装、调试 服务
器 工作组级

台 1 212.8 10.46 1.46 93.63 29.79 212.8 10.46 1.46 93.63 29.79

综合人工工日 小计 212.8 10.46 1.46 93.63 29.79

1.9工日 未计价材料费 15000

清单项目综合单价 15348.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

平台服务器 台 1 15000 15000

软盘3.5″ 片 3 2.14 6.42

光盘 张 1 2.06 2.06

多功能上光清洁剂 盒 0.1 17.15 1.72

脱脂棉 kg 0.02 12.86 0.26

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 15010.46 --

项目编码 030503001004 项目名称 中央管理系统 计量单位
系统
(套)

工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-60
网管系统软件安
装、调试 软件
安装

套 1 42.56 9.18 0.29 18.73 5.96 42.56 9.18 0.29 18.73 5.96



综合人工工日 小计 42.56 9.18 0.29 18.73 5.96

0.38工日 未计价材料费 7098.32

清单项目综合单价 7175.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

综合安防管理平台（含门禁管理、智能锁管理）模块 套 1
7098.3

2
7098.32

打印纸132行(381-1) 箱 0.1 91.76 9.18

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 7107.5 --

项目编码 030507005001 项目名称 出入口目标识别设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-733
楼宇安全防范系
统 目标识别设
备安装 读卡器

台 1 170.24 2.08 0.59 74.91 23.83 170.24 2.08 0.59 74.91 23.83

综合人工工日 小计 170.24 2.08 0.59 74.91 23.83

1.52工日 未计价材料费 1313.19

清单项目综合单价 1584.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

多功能录入仪 台 1
1313.1

9
1313.19

膨胀螺栓M5 套 4.08 0.51 2.08

其他材料费 -- --

材料费小计 -- 1315.27 --

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

5-F1

第五册 脚手架
搭拆费，取人工
费的4%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 521.56
1564.6

7
229.49 73.02 521.56

1564.6
7

229.49 73.02

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-1～4-
966) 脚手架搭
拆费，取人工费
的4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 29.06 87.17 12.79 4.07 29.06 87.17 12.79 4.07



4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-
1051～4-9999)
脚手架搭拆费
，取人工费的
4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 169.32 507.96 74.5 23.7 169.32 507.96 74.5 23.7

7-F1

第七册 脚手架
搭拆费，取人工
费的3%,其中人
工25%,材料
75%,机械0%。

项 1 8.32 24.97 3.66 1.16 8.32 24.97 3.66 1.16

综合人工工日 小计 728.26
2184.7

7
320.44 101.95

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3335.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 2184.77 --

材料费小计 -- 2184.77 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化(007-az)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 031302001001 安全文明施工费 4512.29

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 3958.15

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 554.14

2 031302002001 夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 131.94

3 031302003001 非夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 031302004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 197.91

6 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 65.97

7 031302008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.1 2902.64

8 031302009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

9 031302010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 031302011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 031302012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 79.16

12 031302090001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 031302091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 031302015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 158.33

合计 8048.24



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化(007-az)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 26179.08

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合计 26179.08



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：智能化(007-az)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 26179.08

合计 26179.08



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化(007-az)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化(007-az)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

合计



6. 计日工表

计日工表

工程名称：智能化(007-az)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：智能化(007-az)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化(007-az)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 8406.53 8406.53

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

298103.83 2.4 7154.49

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

298103.83 0.42 1252.04

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

298103.83

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

569550.93 9 51259.58

合计 59666.11



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化(007-az)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化(007-az)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注



1. 008AZ

1. 单位工程招标控制价表

单位工程招标控制价表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 24600.02

1.1 人工费 1235.96

1.2 材料费 22500.84

1.3 施工机具使用费 146.34

1.4 企业管理费 543.84

1.5 利润 173.04

2 措施项目费 82.7

2.1 单价措施项目费 9.52

2.2 总价措施项目费 73.18

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 41.03

3 其他项目费 101230

3.1 其中：暂列金额 1230

3.2 其中：专业工程暂估 100000

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 3028.12

5 税金 11604.68

6 工程造价 140545.52



2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中

暂估价

餐厅泵房更换喷淋泵

1 030109001001 离心式泵

1、名称：自喷泵更换
2、型号：XBD7.5-30-125
3、规格：Q=30L/S ,
H=0.75MPa , N=37kW
4、单机试运转要求：交
流异步电机检查接线

台 2 12200.39 24400.78

分部小计 24400.78

1#业务用房水箱调整

2 030601004003 流量仪表
1、名称：拆除流量开关
2、规格：DN100

台 2 99.62 199.24

分部小计 199.24

分部分项合计 24600.02

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 9.52 9.52

单价措施合计 9.52

合计 24609.54



3. 综合单价分析表

综合单价分析表
工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

 

项目编码 030109001001 项目名称 离心式泵 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1-
790备
注1

单级离心泵及离
心式耐腐蚀泵
设备重量0.2t以
内

台 1 150.52 29.16 22.87 66.23 21.07 150.52 29.16 22.87 66.23 21.07

1-790

单级离心泵及离
心式耐腐蚀泵
设备重量0.2t以
内

台 1 301.04 58.33 45.73 132.46 42.15 301.04 58.33 45.73 132.46 42.15

4-540
交流异步电机检
查接线 功率
100kW以下

台 1 103.88 16.33 4.57 45.71 14.54 103.88 16.33 4.57 45.71 14.54

综合人工工日 小计 555.44 103.82 73.17 244.4 77.76

5.24工日 未计价材料费 11145.8

清单项目综合单价 12200.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

平垫铁Q235 1# kg 2.7 4.29 11.58

斜垫铁Q235 1# kg 1.8 5.15 9.27

钢板δ1.6～1.9 Q235 kg 0.3 3.57 1.07

电焊条J422 φ4 kg 0.15 6.87 1.03

木板材 m3 0.0045
1543.5

9
6.95

汽油 kg 0.36 8.12 2.92

煤油 kg 0.84 4.29 3.6

机油 kg 0.615 7.72 4.75

黄油(钙基脂) kg 0.225 6.86 1.54

氧气 m3 0.1995 2.83 0.56

乙炔气 kg 0.0675 15.44 1.04

油浸石棉盘根φ6～10 250℃ kg 0.375 9.86 3.7

水泥32.5级 kg 57.75 0.297 17.15

黄砂 m3 0.0825 120.46 9.94

碎石 m3 0.093 99.09 9.22

棉纱头 kg 0.15 5.57 0.84

破布 kg 0.18 6 1.08

自喷泵XBD7.5-30-125 台 1 11105 11105

金属软管活接头φ50 套 2.04 12.4 25.3

金属软管φ50 m 1.25 12.4 15.5

电 kW·h 6 0.8 4.8



电焊条J422 φ3.2 kg 0.02 6.87 0.14

焊锡丝 kg 0.04 42.88 1.72

焊锡膏瓶装50g kg 0.008 51.45 0.41

电力复合脂 kg 0.012 17.15 0.21

自粘橡胶带20mm×5m 卷 0.2 12.43 2.49

镀锌扁钢-25×4 kg 0.48 4.55 2.18

黄腊带20mm×10m 卷 0.4 7.86 3.14

其他材料费 -- 2.49 --

材料费小计 -- 11249.62 --

项目编码 030601004003 项目名称 流量仪表 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2-51
法兰阀门拆除
公称直径(mm以
内) 150

个 1 62.54 0.8 27.52 8.76 62.54 0.8 27.52 8.76

综合人工工日 小计 62.54 0.8 27.52 8.76

0.59工日 未计价材料费

清单项目综合单价 99.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 0.8 --

材料费小计 -- 0.8 --

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号

定额项目名称
定额单
位

数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 人工费 材料费 机械费 管理费 利润

4-F1

第四册10kv以下
架空线路除外
(定额4-1～4-
966) 脚手架搭
拆费，取人工费
的4%,其中人工
25%,材料75%,机
械0%。

项 1 2.08 6.23 0.92 0.29 2.08 6.23 0.92 0.29

综合人工工日 小计 2.08 6.23 0.92 0.29

工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

合价(元)
暂估单
价(元)

暂估合
价(元)

其他材料费 -- 6.23 --

材料费小计 -- 6.23 --



1. 总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
（%）

金额
（元）

调整费率
（%）

调整后金
额（元）

备注

1 031302001001 安全文明施工费 41.03

基本费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.5 35.99

增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

扬尘污染防治增加费
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.21 5.04

2 031302002001 夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.05 1.2

3 031302003001 非夜间施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

4 031302004001 二次搬运
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

5 031302005001 冬雨季施工增加
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.075 1.8

6 031302006001 已完工程及设备保护
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.025 0.6

7 031302008001 临时设施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

1.1 26.39

8 031302009001 赶工措施
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

9 031302010001 工程按质论价
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

10 031302011001 住宅分户验收
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

11 031302012001 建筑工人实名制费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.03 0.72

12 031302090001
地上、地下设施、建
筑物的临时保护设施

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

13 031302091001
特殊条件下施工增加
费

分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

14 031302015001 智慧工地费用
分部分项合计+单价措
施项目合计-除税工程
设备费

0.06 1.44

合计 73.18



2. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 项目名称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1230

2 暂估价 100000

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 100000

3 计日工

4 总承包服务费

合计 101230



3. 暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 1230

合计 1230



4. 材料（工程设备）暂估单价及调整表

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序
号

材料编码
材料(工程设备)名称

、规格、型号
计量单
位

数量

投标 确认

暂估（元）

单价 合价

确认（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注

合计



5. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±（元） 备注

1

喷淋泵更换配电更换
，1#业务用房水箱调整配
电更换，水管检测，水压
试验

100000

合计 100000



6. 计日工表

计日工表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

机械小计

四、企业管理费和利润

总计



7. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



8. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额（元）

1 规费 环境保护税+社会保险费+住房公积金 3028.12 3028.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

103702.72 2.4 2488.87

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

103702.72 0.42 435.55

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费-除税工程设备费

103702.72 0.1 103.7

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项
目费+规费-除税甲供材料和甲供设备
费/1.01

128940.84 9 11604.68

合计 14632.8



9. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 材料编码
材料（工程设备）名称

、规格、型号
单位 数量 单价(元) 合价(元) 交货方式 送达地点 备注

合计



10. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：餐厅泵房更换喷淋泵、1#业务用房水箱调整(008AZ)

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人确
认单价(元)

备注
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