
宝应县妇幼保健院异地新建工程-智能化升级改造

招标控制价编制说明

一、工程概况

1、项目名称：宝应县妇幼保健院异地新建工程-智能化升级改造；

2、工程规模及类别：安装二类；

3、计划工期及质量等级：详招标文件；

4、施工现场实际情况、自然地理条件：交通便利；

5、环境保护要求：详招标文件；

二、委托的咨询业务类别：工程量清单及招标控制价编制；

三、咨询范围：宝应县妇幼保健院异地新建工程-智能化升级改造；

四、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工

程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》

（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿

化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）等；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014 年）、《江苏省安装工程计价表》

（2014 年）、《江苏省市政工程计价表》（2014 年）、《江苏省仿古建筑与园

林工程计价表》（2007 年）；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及营改增后调整内容；

4、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；

5、苏建函价〔2025〕66 号；

6、《扬州工程造价管理》(2025 年第 5期)；

7、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价

〔2019〕178 号）



8、其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。

五、编制说明：

（一）、安装工程

1、社会保险费、住房公积金、税金分别按 2.4%、0.42%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按 1.5%、0%、

0.21%计算，结算时按核定费率调整；

3、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程保护费、临时设施费、赶工措施费、

工程按质论价、智慧工地费用、建筑工程实名制费用分别按 0.05%、0.075%、

0.025%、1.1%、0%、0%、0.06%、0.03%计算；

4、依据建设单位提供清单进行编制；

江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

日期：2025 年 6月 18 日
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