

建设工程招标控制价备案表

编号：
ZJXQ2024091386005001

工程名称	醋酸乙烯及 EVA 一体化项目（一期工程）土建工程
招标人	江苏索普新材料科技有限公司
工程造价咨询人	江苏初始建设项目管理有限公司

镇江经济技术开发区建设工程招投标和造价管理处：（造价管理机构）

该工程根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）5.1.6条规定，现将本工程招标控制价以电子文本形式报你处备案。

本工程招标控制价为24707.022416万元。



项目负责人执业资格章）



（公章）

江苏初始建设项目管理有限公司

2025年08月08日

造价管理机构备案意见：

同意备案，盖章后生效。



（公章）

2025年08月08日

备查业务章

单位工程名称	单位工程总价(元)	分部分项费(元)	措施项目费(元)	其他项目费(元)	规费(元)	税金(元)
事故池(123)、初期雨水池(391)、雨水监测池(407)-桩基(管桩)	5297196.92	3997489.93	188994.21	599623.49	73706.06	437383.23
焚烧炉系统-桩基(管桩)	172201.61	109677.42	29458.06	16451.61	2396.04	14218.48
泡沫消防站	338712.91	185718.81	85995.13	27857.82	11174.03	27967.12
70除盐水厂房-水电暖通	203566.77	151228.79	7743.39	22684.32	5102.00	16808.27
车间变电所(311B)-水电暖通	159327.07	122813.10	2892.49	18421.97	2044.06	13155.45
低压配电室-水电	41568.84	30903.93	1551.08	4635.59	1045.95	3432.29
空压站冷冻站土建工程	3325622.79	1894588.63	762541.97	284188.29	109711.19	274592.71
化学品库(162)-水电暖通	42996.63	31807.78	1836.86	4771.17	1030.64	3550.18
可燃液体罐区	9637245.90	6509880.53	1037217.84	976482.08	317929.55	795735.90
药剂制备	665774.64	416106.92	110315.77	62416.04	21963.69	54972.22
右下角框架-桩基(灌注桩)	83547.43	60438.43	5982.34	9065.76	1162.49	6898.41
中央控制室(150)-消防	469873.16	346006.97	21536.74	51901.05	11631.53	38796.87
危废库(163)-钢结构	567151.60	411632.24	28235.34	61744.84	18710.15	46829.03
醋酸乙烯变电所(311A)-消防	64975.83	49190.28	1938.27	7378.54	1103.76	5364.98
空压站冷冻站-桩基(管桩)	505345.88	361730.27	40598.80	54259.54	7031.46	41725.81
冷却塔	9233259.30	4674308.71	2790822.91	701146.31	304602.16	762379.21
可燃液体罐区-钢结构	118745.62	82345.88	10325.81	12351.88	3917.37	9804.68
中央控制室(150)-土建	11950311.80	6655708.55	2493951.95	1419691.48	394236.83	986722.99
醋酸乙烯装置-钢结构	16178521.48	11949466.81	567069.36	1792420.02	533724.07	1335841.22
化学品库(162)-桩基(管桩)	112257.30	64324.30	27453.44	9648.65	1561.96	9268.95
管廊-钢结构	21189931.52	15719688.18	663613.92	2357953.23	699048.82	1749627.37

罐区储槽-土建	1287475.49	770935.91	252120.48	115640.39	42473.39	106305.32
硫化罐区-桩基（灌注桩）	7245072.04	5449876.48	278688.02	817481.47	100809.11	598216.96
压缩机主厂房-桩基（灌注桩）	847730.65	630309.31	41083.37	94546.40	11795.46	69996.11
122泡沫消防站-消防	9535.16	6982.17	482.42	1047.33	235.93	787.31
除盐水-钢结构	200912.20	143618.19	12534.18	21542.73	6628.02	16589.08
车间变电所（311B）-消防	17017.80	12552.32	773.23	1882.85	404.26	1405.14
中央控制室（150）-桩基（灌注桩）	637787.73	472144.56	33285.84	70821.68	8874.28	52661.37
西侧短管廊-桩基（灌注桩）	267938.01	199352.81	12830.82	29902.92	3728.14	22123.32
罐区储槽-桩基（灌注桩）	280957.51	207492.13	15233.94	31123.82	3909.29	23198.33
压缩机厂房-钢结构	1981389.40	1459701.19	73766.69	218955.18	65365.38	163600.96
除盐水处理站	5216069.57	2786271.06	989745.40	837292.06	172076.41	430684.64
收发室	204073.91	118462.24	44259.86	17769.34	6732.33	16850.14
西侧短管廊-基础	369847.45	240965.87	49997.70	36144.88	12201.14	30537.86
醋酸乙烯变电所（311A）-桩基（灌注桩）	110349.63	74788.34	13696.17	11218.25	1535.43	9111.44
404加药间-水电暖通	31326.26	23174.95	1343.71	3476.24	744.79	2586.57
消防泵站（124）-消防	18338.33	13562.06	782.24	2034.31	445.55	1514.17
压缩机主厂房土建工程	5562628.04	3133631.11	1316143.44	470044.67	183509.26	459299.56
可燃液体罐区-桩基（管桩）	3840222.70	2880206.65	157468.95	432031.00	53433.49	317082.61
空分装置-桩基（灌注桩）	1370597.68	1028394.71	55704.42	154259.21	19070.72	113168.62
汽车装卸站	1793019.32	1249504.93	148890.07	187425.74	59151.11	148047.47
机柜间（155）-水电暖通	728954.85	566383.14	9378.57	84957.47	8046.74	60188.93
中央控制室（150）-水电暖通	2254504.89	1705602.34	67234.83	255840.35	39675.59	186151.78
附属工程-大型土石方	2382859.59	1819619.90	60391.34	272942.99	33155.49	196749.87
附属工程-混凝土道路	29876323.49	18214873.56	2476756.49	5732231.03	985610.01	2466852.40

火炬系统(地面火炬)(1900)-土建工程	3223218.97	1892013.07	674933.66	283801.96	106332.93	266137.35
机柜间(155)-土建	2683735.78	1455156.66	700177.20	218273.50	88535.56	221592.86
仓储用房	402395.58	237135.30	83189.76	35570.30	13274.90	33225.32
管廊-桩基(管桩)	2093044.11	1550840.23	107634.74	232626.03	29122.95	172820.16
754药剂配制-水电暖通	125332.97	93535.45	4440.14	14030.32	2978.47	10348.59
事故池(123)、初期雨水池(391)、雨水监测池(407)-大型土石方	1377553.97	1046138.25	41584.48	156920.74	19167.51	113742.99
危废库(163)-水电暖通	272027.13	205889.58	7664.92	30883.44	5128.23	22460.96
危废库(163)-消防	40441.78	30384.45	1366.55	4557.67	793.88	3339.23
附属工程-运输道路	3295445.08	2271922.37	301917.74	340788.36	108715.64	272100.97
事故池(123)、初期雨水池(391)、雨水监测池(407)-基坑支护工程	5727492.43	4089893.95	471508.91	613484.09	79693.26	472912.22
车间变电所(311B)-桩基(管桩)	137672.43	83553.08	28303.35	12532.96	1915.59	11367.45
管廊基础-土建	1437324.89	902309.33	233574.09	135346.40	47416.87	118678.20
151分析化验楼-水电暖通	2313221.15	1742800.88	70676.72	261420.13	47323.51	190999.91
分析化验室-钢结构	49976.36	31453.42	8029.73	4718.01	1648.71	4126.49
压缩机厂房-基础	190309.61	118317.67	32252.40	17747.65	6278.25	15713.64
机修车间(140)-钢结构	2471893.84	1818064.05	95471.89	272709.61	81546.96	204101.33
低温乙烯储罐-桩基(灌注桩)	5492476.49	4129523.01	213594.59	619428.45	76423.21	453507.23
机修车间(140)-桩基(灌注桩)	549810.50	405865.12	30018.26	60879.77	7650.15	45397.20
215、223空压站冷冻站-水电暖通	127687.58	94811.38	5102.99	14221.71	3008.49	10543.01
60仓储辅房-水电	28919.08	21338.10	1264.78	3200.72	727.67	2387.81
药剂制备-钢结构	544206.17	395987.80	25932.57	59398.17	17953.18	44934.45

药剂制备-桩基（灌注桩）	85344.83	55950.46	12767.47	8392.57	1187.51	7046.82
化学品库（162）-消防	20987.50	15786.08	716.32	2367.91	384.28	1732.91
主框架-桩基（灌注桩）	782060.36	586677.33	31925.93	88001.60	10881.71	64573.79
151分析化验楼-消防	181768.77	135521.66	6759.65	20328.25	4150.78	15008.43
汽车装卸站-钢结构	1415356.76	1035114.15	61419.02	155267.12	46692.15	116864.32
机修车间（140）-土建	1902423.84	1269702.23	222425.08	190455.33	62760.33	157080.87
750主装置-桩基（灌注桩）	1539839.14	1151723.32	66789.07	172758.50	21425.57	127142.68
压缩机厂房-水电暖通	93401.11	69173.12	3921.49	10375.97	2218.51	7712.02
膨胀机房-水电	21397.31	15905.84	800.44	2385.88	538.40	1766.75
低压配电室-土建	1222262.77	674317.94	305554.31	101147.69	40322.05	100920.78
硫化罐区	13514496.90	8936064.07	1676308.55	1340409.61	445838.78	1115875.89
危废库（163）-土建	989129.62	610216.64	173078.18	91532.50	32631.05	81671.25
122泡沫消防站-水电暖通	46085.51	33938.58	2108.39	5090.79	1142.52	3805.23
主框架-基础	1659574.27	1084283.32	220870.58	162642.50	54748.80	137029.07
消防泵站（124）-水电暖通	127725.93	95952.99	4321.26	14392.95	2512.55	10546.18
低温乙烯储罐-土建	9284500.85	5623423.89	1744660.61	843513.58	306292.61	766610.16
右下角框架-基础	214698.54	137827.89	31386.23	20674.18	7082.84	17727.40
机修车间（140）-水电暖通	188436.54	141149.84	6553.33	21172.48	4001.91	15558.98
事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-土建	10238303.82	6045974.85	2102309.95	906896.23	337758.25	845364.54
62收发室-水电	10778.01	7932.98	493.95	1189.95	271.20	889.93
事故池（123）、初期雨水池（391）、雨水监测池（407）-基坑支护-桩基（管桩）	1409674.98	1056238.64	58990.91	158435.80	19614.45	116395.18
膨胀机房-土建	555523.98	295986.68	150943.80	44398.00	18326.55	45868.95

消防泵站(124)-土建	2601823.68	1500737.72	575312.52	225110.66	85833.30	214829.48
火炬系统(地面火炬)(1900)-桩基(管桩)	7807.45	5907.02	261.10	886.05	108.63	644.65
机柜间(155)-消防	35191.76	25926.62	1624.71	3888.99	845.70	2905.74
70除盐水厂房-消防	52890.80	39069.42	2320.28	5860.41	1273.56	4367.13
分析化验楼-土建	7656542.19	4314479.48	1810112.44	647171.92	252586.79	632191.56
危废库(163)-桩基(管桩)	185775.12	119946.97	29911.97	17992.05	2584.90	15339.23
醋酸乙烯变电所(311A)-土建	2955550.37	1629786.35	739757.17	244467.95	97502.63	244036.27
空压站冷冻站-钢结构	1051242.64	770326.65	43887.00	115549.00	34680.14	86799.85
(750、754、404、215、223、171、173、150、124、122、水池)-土建	3078817.75	1983040.29	442537.93	297456.04	101569.18	254214.31
焚烧炉系统土建工程	850402.37	563501.96	104103.91	84525.29	28054.50	70216.71
车间变电所(311B)-土建	996225.78	553030.72	245118.12	82954.61	32865.16	82257.17
化学品库(162)-土建	395373.79	231435.27	83534.44	34715.29	13043.25	32645.54
醋酸乙烯变电所(311A)-水电暖通	527526.44	408896.52	7891.69	61334.48	5846.52	43557.23
化学品库(162)-钢结构	296640.62	212966.13	17450.24	31944.92	9786.07	24493.26
机柜间(155)-桩基(管桩)	723836.66	514914.70	61846.84	77237.21	10071.58	59766.33
加药间	673552.80	399209.26	132436.91	64071.89	22220.29	55614.45



2025年08月08日

注：本表一式三份，其中发包人一份，市招标办一份，市造价处一份。