招标控制价

招　标　人：扬州江广工程建设有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：中海华咨询有限公司

（单位盖章）

2025年06月21日

江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 5109408.68

(大写): 伍佰壹拾万玖仟肆佰零捌元陆角捌分

招 标 人: 扬州江广工程建设有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 中海华咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 2
(签字或盖章)

编 制 人: 管艳华
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 范德成
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年06月21日

复核时间:2025年06月21日

工程造价咨询报告书

咨询项目名称：江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目

咨询业务类别：工程量清单及最高投标限价编制

咨询报告日期：2025年06月30日

中海华咨询有限公司

咨询报告书编号：中海华造字[2025]扬第 035 号

咨询项目委托方全称：扬州江广工程建设有限公司

咨询企业法定住所：北京市东城区新中街 68 号 1 号楼 1 层 1-17

邮　　编：100027　　联系电话：010-85631830

咨询作业期：2025.06.17-2025.06.30

法定代表人：施海荣　　技术负责人：范德成

项目负责人：管艳华　执业资格：　　从事专业：

专业咨询员：陈浩　执业资格：　　从事专业：

咨 询 报 告 书 目 录

序号	文件内容	文件作者	页码	备注
1	咨询报告书正文	管艳华		原件
2	工程最高投标限价一份	管艳华		原件
3	工程量清单一份	管艳华		原件

中 海 华 咨 询 有 限 公 司

中海华造字[2025]扬 第035号

关于江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目

最高投标限价编制的报告

扬州江广工程建设有限公司：

受贵单位委托，我公司组成编制小组，于2025年06月17日至2025年06月30日对江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目最高投标限价进行了编制，贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性、有效性，我们的责任是依据所送资料，根据有关规定客观、公正地进行编制。现将编制结果报告如下：

一、工程概况

本工程为江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目，位于广陵区，主要内容包括：装饰、安装等。

二、编制依据

1、依据委托方提供的施工图及编制口径为依据 ；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省建设市政工程费用定额》（2014）；《江苏省安装工程费用定额》（2014）；

4、材料价格参照《扬州工程造价管理》2025年第5期指导价及部分市场价，人工执行苏建函价（2025）66号文；

5、根据苏建价【2016】154号文件发布的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增调整内容计取管理费和利润以及措施费、苏建函价〔2019〕178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

6、扬尘防治增加费及环境保护税参照江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第24号；

7、安全文明施工措施费和规费为不可竞争费用，按规定计取；

8、其他现行的国家和地方的关于工程造价的相关规定。

三、编制情况

我公司接受本项目最高投标限价编制委托后，建立了项目编制组，对委托人提供的编制资料进行疏理，本着客观、公正、实事求是的原则，对工程量、单价、各类材料、措施项目等逐向进行编制，并列出重点与疑点，及时与委托方沟通，充分交换意见，求得共识，并做出初步编制意见。

四、编制结果

经编制本工程最高投标限价金额为5109408.68元（伍佰壹拾万零玖仟肆佰零捌元陆角捌分），本工程采用增值税一般计价，增值税税率为9%。

五、编制说明

1.总价措施项目费用中只计取安全文明施工费基本费、扬尘污染防治增加费；

2.总价措施项目费中按照省级各专业中间值计取夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费用；

3.包管道工程量暂估，实际按实结算；

4.墙体防水按2.8m高计取，实际按实结算；

5.成品标识不在本次编标范围；

6.公共区域800*800地砖为甲供材；

7.火灾自动报警系统仅考虑点位调整，工程量暂估，结算按实调整；

8.会议系统设备需二次深化设计，按暂估价10万元考虑，按实结算；

9.5/6ALG配电箱进线备用电缆长度按50米暂估，结算按实调整；

10.监控及AP按POE供电考虑；

11.弱电机柜内设备需二次深化设计，按暂估价3万元考虑，按实结算；

12.经与建设单位沟通，本次预算不考虑新风系统；

附件

1. 最高投标限价

2. 工程量清单

项目负责人：

中华人民共和国一级注册造价工程师 管艳华 B11191100028852 中海华咨询有限公司 有效期至:2027年07月03日

中海华咨询有限公司

二〇二五年六月三十日

主题词：工程　最高投标限价　编制　报告

中海华咨询有限公司　　2025 年 06 月 30 日 印发

共印 4 份

江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目工程

最高投标限价

招　标　人：扬州江广工程建设有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：中海华咨询有限公司
（单位盖章）

2025年06月21日

江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：5109408.68

（大写）：伍佰壹拾万玖仟肆佰零捌元陆角捌分

招　标　人：扬州江广工程建设有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：中海华咨询有限公司
（单位公章）

法定代表人
或其授权人：1
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：2
（签字或盖章）

专业咨询员：管艳华
（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：范德成
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年06月21日

复 核 时 间：2025年06月21日

建设项目招标控制价表

工程名称：江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目	5109408.68	130000	72412.75	117232.17
合计		5109408.68	130000	72412.75	117232.17

慧点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：江广智慧城3期23号楼南5-6层装修提升项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装修工程	3017970.32		51513.67	78070.5
2	水电工程	735340.73		10893.95	18502.64
3	智能化工程	380567.24	130000	3167.23	9045.33
4	消防工程	113096.82		1675.51	2845.74
5	暖通工程	862433.57		5162.39	8767.96
合计		5109408.68	130000	72412.75	117232.17

单位工程招标控制价表

工程名称：装修工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2542963.2	
1.1	人工费	794777.94	
1.2	材料费	1277756.14	
1.3	施工机具使用费	6010.4	
1.4	企业管理费	344279.27	
1.5	利润	120139.45	
2	措施项目费	225494.24	
2.1	单价措施项目费	140040.58	
2.2	总价措施项目费	85453.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51513.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	78070.5	
5	税金	249190.21	
6	工程造价	3017970.32	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：轻钢龙骨 2、龙骨及饰面种类：石膏板	m2	74.54	21.61	1610.81	
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除废弃物 2、运距：投标单位自行考虑	m3	8.94	155.01	1385.79	
		分部小计					2996.6	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1、混凝土种类：轻骨料混凝土 2、部位：卫生间蹲坑	m3	4.75	711.77	3380.91	
		分部小计					3380.91	
		门窗工程						
4	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M01，1600*2200mm 2、门类型：成品木门（包含门楣） 3、备注：铰链，成品执手锁，门吸	樘	12	3559.13	42709.56	
5	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M02,1300*2200mm 2、门类型：成品木门（包含门楣） 3、备注：铰链，成品执手锁，门吸	樘	2	3083.98	6167.96	
6	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M03，1000*2200mm 2、门类型：成品木门（包含门楣） 3、备注：铰链，成品执手锁，门吸 底部1.2mm厚350mm高不锈钢饰面	樘	2	2457.68	4915.36	
7	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M04，970*2200mm 2、门类型：成品木门（包含门楣） 3、备注：铰链，成品执手锁，门吸 底部1.2mm厚350mm高不锈钢饰面	樘	8	2393.13	19145.04	
8	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：电梯门套 2、门窗套展开宽度：310mm 3、基层材料种类：18MM厚玻镁板(A级基层防火板) 4、面层材料品种、规格：1.2mm厚枪灰色不锈钢	m2	16.65	455.94	7591.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010808004002	金属门窗套	1、门窗套展开宽度：340mm 2、基层材料种类：18MM厚玻镁板(A级基层防火板) 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚枪灰色不锈钢	m2	2.9	455.94	1322.23	
10	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：双层9.5防水纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆 2、防护材料种类：批白水泥腻子三遍，面层白色防水无机涂料 3、展开宽度：400mm	m	7.98	74.89	597.62	
11	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：双层9.5纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆 2、防护材料种类：批白水泥腻子三遍，面层白色无机涂料 3、展开宽度：400mm	m	12.7	66.43	843.66	
12	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：遮阳卷帘	m	127.7	197.44	25213.09	
		分部小计					108505.92	
		屋面及防水工程						
13	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：2MM厚JS聚合物防水 2、涂膜厚度、遍数：2遍	m2	110.2	56.6	6237.32	
14	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2MM厚JS聚合物防水 2、防水膜保护品种：10厚1:3水泥浆防水保护层 3、涂膜厚度、遍数：2遍	m2	340.88	98.59	33607.36	
		分部小计					39844.68	
		楼地面装饰工程						
15	011103003001	塑料板楼地面	1、2厚PVC地胶 2、5mm水泥砂浆自流平 3、40mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂	m2	1187.56	278.35	330557.33	
16	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚C20细石混凝土找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：400*400mm防滑地砖 4、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	12.63	189.96	2399.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:3水泥砂浆防水保护层 1、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚C20细石混凝土找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：400*400mm防滑地砖 4、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	105.36	196.09	20660.04	
18	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚C20细石混凝土找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800mm防滑地砖（甲供） 4、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	481.16	188.35	90626.49	
19	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥浆防水保护层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚金镶玉过门石 4、防护层材料种类：石材六面防护	m2	10.26	375.43	3851.91	
20	011105004001	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、面层材料种类、规格、颜色：PVC踢脚线	m	574.65	14.98	8608.26	
21	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、粘贴层厚度、材料种类：20mm水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色 ：400*400/800*800防滑地砖	m	38	28.85	1096.3	
22	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚枪灰色不锈钢踢脚线	m	45.66	28.95	1321.86	
		分部小计					459121.38	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砌块墙 2、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆找平	m2	830.18	42.39	35191.33	
24	011204003001	块料墙面	1、安装方式：30厚1:3水泥浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖	m2	340.88	235.05	80123.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011209001001	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝单板 2、面层固定方式：铝合金角码固定 3、嵌缝、塞口材料种类：缝填泡沫条打耐候胶	m2	72.35	426.66	30868.85	
26	010606012002	钢支架	1、钢材品种、规格：40*40*3镀锌方管，20*40*3镀锌方管 2、部位：干挂铝板及门套	t	0.686	9573.45	6567.39	
27	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板 2、部位：卫生间蹲坑处隔断	间	21	960.9	20178.9	
28	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板 2、部位：卫生间小便斗挡板	片	5	131.56	657.8	
29	011210002005	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层双面9.5mm纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆 3、嵌缝、塞口材料品种：板隔墙内填岩棉100KG/m³，耐火时间＞1h	m2	441.31	290.72	128297.64	
		分部小计					301885.75	
		天棚工程						
30	011302001003	吊顶天棚	1、类型：复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆与板底用M8膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型，U型轻钢承载龙骨 4、基层材料种类、规格：跌级处为18mm玻镁板基层 5、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚纸面石膏板面层，嵌入展开150mm 1.2厚枪灰色金属线条 6、压条材料种类、规格：防锈钉眼、自粘胶带 7、嵌缝材料种类：批腻子刷白色无机涂料三遍	m2	61.21	268.59	16440.39	
31	011302001004	吊顶天棚	1、类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆，与板底用M8膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型，U型轻钢承载龙骨 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚防水纸面石膏板面层 5、压条材料种类、规格：防锈钉眼、自粘胶带 6、嵌缝材料种类：批腻子刷白色防水无机涂料三遍	m2	101.08	237.88	24044.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011302001005	吊顶天棚	1、类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆,与板底用M8膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型，U型轻钢承载龙骨 4、基层材料种类、规格：跌级处为18mm玻镁板基层 5、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚纸面石膏板面层 6、压条材料种类、规格：防锈钉眼、自粘胶带 7、嵌缝材料种类：批腻子刷无机涂料三遍	m2	372.07	243.97	90773.92	
33	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆,与板底用M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型，T型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*1200*14矿棉板	m2	74.88	136.77	10241.34	
34	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开132mm，18mm玻镁板基层，9.5厚纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆，白水泥腻子三遍，白色无机涂料三遍	m	33.78	53.2	1797.1	
35	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开400mm，18mm玻镁板基层，9.5厚防水纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆，白水泥腻子三遍，白色防水无机涂料三遍	m	17.01	110.28	1875.86	
36	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开空调风口	个	3	136.94	410.82	
37	011304002020	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	143	5	715	
		分部小计					146299.34	
		油漆、涂料、裱糊工程						
38	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：3遍 3、油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4、部位：墙面	m2	2252.55	45.69	102919.01	
39	011406001015	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：3遍 3、油漆品种、刷漆遍数：刷白色/灰色无机涂料三遍 4、部位：顶面	m2	1454.36	49.25	71627.23	
40	011406001018	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料找补 2、部位：地台	m2	31.51	5.98	188.43	
		分部小计					174734.67	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：白色人造石，磨边倒角，开孔 2、基层品种、规格：玻镁板基层 2、面层品种、规格 ：15mm成品木饰面	m2	9.12	1194.96	10898.04	
42	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格 ：6mm厚银镜 3、基层材料种类 ：18mm玻镁板	m2	10.15	298.66	3031.4	
43	011207001070	石膏板消火栓暗门	1、龙骨材料种类、规格、中距：木方（刷三遍防火涂料） 2、基层材料种类、规格 ：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm纸面石膏板 4、油漆材料种类、规格 ：批腻子、刷白色无机涂料3遍 5、暗门为20*20镀锌钢管基层，硅酸钙板面层 详见设计图纸	个	8	592.22	4737.76	
44	011207001072	包管道	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格 ：12厚 阻燃板基层（刷防腐防火涂料） 3、面层材料品种、规格、颜色：单层9.5mm纸面石膏板 部位：面层为无机涂料	m2	15.8	247.84	3915.87	
45	011207001073	包管道	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3@400镀锌方管 2、基层材料种类、规格 ：12厚 水泥压力板挂钢丝网 部位：面层为墙砖	m2	5.6	219.53	1229.37	
		分部小计					23812.44	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
46	010501001002	垫层	1、混凝土种类：轻骨料混凝土 2、部位：卫生间蹲坑	m3	4.75	711.77	3380.91	
		分部小计					3380.91	
		门窗工程						
47	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 ：M01，1600*2200mm 2、门类型：成品木门（包含门楣） 3、备注：铰链，成品执手锁，门吸	樘	12	3559.13	42709.56	
48	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸 ：M02,1300*2200mm 2、门类型：成品木门（包含门楣） 3、备注：铰链，成品执手锁，门吸	樘	4	3083.98	12335.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M03，1000*2200mm 2、门类型：成品木门（包含门楣） 3、备注：铰链，成品执手锁，门吸 底部1.2mm厚350mm高不锈钢饰面	樘	2	2457.68	4915.36	
50	010801002008	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M04，970*2200mm 2、门类型：成品木门（包含门楣） 3、备注：铰链，成品执手锁，门吸 底部1.2mm厚350mm高不锈钢饰面	樘	8	2393.13	19145.04	
51	010808004003	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：电梯门套 2、门窗套展开宽度：310mm 3、基层材料种类：18MM厚玻镁板(A级基层防火板) 4、面层材料品种、规格：1.2mm厚枪灰色不锈钢	m2	16.65	455.94	7591.4	
52	010808004004	金属门窗套	1、门窗套展开宽度：340mm 2、基层材料种类：18MM厚玻镁板(A级基层防火板) 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚枪灰色不锈钢	m2	2.9	455.94	1322.23	
53	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：双层9.5防水纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆 2、防护材料种类：批白水泥腻子三遍，面层白色防水无机涂料 3、展开宽度：400mm	m	7.98	74.89	597.62	
54	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：遮阳卷帘	m	127.7	197.44	25213.09	
55	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：双层9.5纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆 2、防护材料种类：批白水泥腻子三遍，面层白色无机涂料 3、展开宽度：400mm	m	17.98	66.43	1194.41	
		分部小计					115024.63	
		屋面及防水工程						
56	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：2MM厚JS聚合物防水 2、涂膜厚度、遍数：2遍	m2	110.2	56.6	6237.32	
57	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2MM厚JS聚合物防水 2、防水膜保护品种：10厚1:3水泥浆防水保护层 3、涂膜厚度、遍数：2遍	m2	340.88	98.59	33607.36	
		分部小计					39844.68	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011103003002	塑料板楼地面	1、2厚PVC地胶 2、5mm水泥砂浆自流平 3、40mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、界面剂	m2	1195.91	278.35	332881.55	
59	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚C20细石混凝土找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：400*400mm防滑地砖 4、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	12.63	189.96	2399.19	
60	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:3水泥砂浆防水保护层 1、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚C20细石混凝土找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：400*400mm防滑地砖 4、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	105.36	196.09	20660.04	
61	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚C20细石混凝土找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800mm防滑地砖（甲供） 4、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	481.16	188.35	90626.49	
62	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥浆防水保护层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚金镶玉过门石 4、防护层材料种类：石材六面防护	m2	10.28	375.43	3859.42	
63	011105004002	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、面层材料种类、规格、颜色：PVC踢脚线	m	574.05	14.98	8599.27	
64	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、粘贴层厚度、材料种类：20mm水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色 ：400*400/800*800防滑地砖	m	38	28.85	1096.3	
65	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：18mm玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚枪灰色不锈钢踢脚线	m	45.66	28.95	1321.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					461444.12	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
66	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砌块墙 2、面层厚度、砂浆配合比：10厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆找平	m2	797.03	42.39	33786.1	
67	011204003002	块料墙面	1、安装方式：30厚1:3水泥浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖	m2	340.88	235.05	80123.84	
68	011209001002	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm铝单板 2、面层固定方式：铝合金角码固定 3、嵌缝、塞口材料种类：缝填泡沫条打耐候胶	m2	72.35	426.66	30868.85	
69	010606012003	钢支架	1、钢材品种、规格：40*40*3镀锌方管，20*40*3镀锌方管 2、部位：干挂铝板及门套	t	0.686	9573.45	6567.39	
70	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板 2、部位：卫生间蹲坑处隔断	间	21	960.9	20178.9	
71	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板 2、部位：卫生间小便斗挡板	片	5	131.56	657.8	
72	011210002006	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层双面9.5mm纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆 3、嵌缝、塞口材料品种：板隔墙内填岩棉100KG/m³，耐火时间＞1h	m2	499.19	290.72	145124.52	
		分部小计					317307.4	
		天棚工程						
73	011302001007	吊顶天棚	1、类型：复杂 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆与板底用M8膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型，U型轻钢承载龙骨 4、基层材料种类、规格：跌级处为18mm玻镁板基层 5、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚纸面石膏板面层，嵌入展开150mm 1.2厚枪灰色金属线条 6、压条材料种类、规格：防锈钉眼、自粘胶带 7、嵌缝材料种类：批腻子刷白色无机涂料三遍	m2	61.21	268.59	16440.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011302001008	吊顶天棚	1、类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆，与板底用M8膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型，U型轻钢承载龙骨 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚防水纸面石膏板面层 5、压条材料种类、规格：防锈钉眼、自粘胶带 6、嵌缝材料种类：批腻子刷白色防水无机涂料三遍	m2	101.08	237.88	24044.91	
75	011302001009	吊顶天棚	1、类型：简单 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆,与板底用M8膨胀螺栓固定 3、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型，U型轻钢承载龙骨 4、基层材料种类、规格：跌级处为18mm玻镁板基层 5、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚纸面石膏板面层 6、压条材料种类、规格：防锈钉眼、自粘胶带 7、嵌缝材料种类：批腻子刷无机涂料三遍	m2	397.8	244.93	97433.15	
76	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌丝杆,与板底用M8膨胀螺栓固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：不上人型，T型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：300*1200*14矿棉板	m2	97.44	136.77	13326.87	
77	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开132mm，18mm玻镁板基层，9.5厚纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆，白水泥腻子三遍，白色无机涂料三遍	m	33.78	53.2	1797.1	
78	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开400mm，18mm玻镁板基层，9.5厚防水纸面石膏板，板缝自粘胶带，钉眼防锈漆，白水泥腻子三遍，白色防水无机涂料三遍	m	17.01	110.28	1875.86	
79	011304002021	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开空调风口	个	4	136.94	547.76	
80	011304002022	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	153	5	765	
		分部小计					156231.04	
		油漆、涂料、裱糊工程						
81	011406001016	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：3遍 3、油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料三遍 4、部位：墙面	m2	2211.02	45.69	101021.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011406001017	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：3遍 3、油漆品种、刷漆遍数：刷白色/灰色无机涂料三遍 4、部位：顶面	m2	1406.53	49.25	69271.6	
83	011406001019	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料找补 2、部位：地台	m2	31.51	5.98	188.43	
		分部小计					170481.53	
		其他装饰工程						
84	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：白色人造石，磨边倒角，开孔 2、基层品种、规格：玻镁板基层 2、面层品种、规格：15mm成品木饰面	m2	9.12	1194.96	10898.04	
85	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 3、基层材料种类：18mm玻镁板	m2	10.15	298.66	3031.4	
86	011207001071	石膏板消火栓暗门	1、龙骨材料种类、规格、中距：木方（刷三遍防火涂料） 2、基层材料种类、规格：阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm纸面石膏板 4、油漆材料种类、规格：批腻子、刷白色无机涂料3遍 5、暗门为20*20镀锌钢管基层，硅酸钙板面层 详见设计图纸	个	8	592.22	4737.76	
		分部小计					18667.2	
		分部分项合计					2542963.2	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内 2、脚手架材质：钢管脚手架	m2	3680.72	26.95	99195.4	
2	011701006002	满堂脚手架	天棚砂浆脚手架	m2	1162.81	2.7	3139.59	
3	011703001001	垂直运输		天	5956.65	6.33	37705.59	
		单价措施合计					140040.58	
合计							2683003.78	

综合单价分析表

工程名称：装修工程(001)

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	74.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-101	金属龙骨、石膏板、钙塑板、铝合金间壁	10m2	0.1	136.8			58.82	20.52	13.68			5.88	2.05
综合人工工日		小计							13.68			5.88	2.05
0.096工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	8.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-88	人工挑抬 运距在20m以内 石(碴)	m3	1	45.6			19.61	6.84	45.6			19.61	6.84
1-335	自卸汽车运碴(载重4.5t以内)运距10km以内	1000m3	0.000996		39.3	52692.68	22657.85	7903.9		0.04	52.48	22.57	7.87
综合人工工日		小计							45.6	0.04	52.48	42.18	14.71
0.32工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									155.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008566	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	1	106.88	424.53	1.06	46.41	16.19	106.88	424.53	1.06	46.41	16.19

21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	572.85	246.51	9.65	250.48	87.38	57.29	24.65	0.97	25.05	8.74
综合人工工日		小计							164.17	449.18	2.03	71.46	24.93
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													711.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻骨料混凝土						m3	1.015	416	422.24			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	复合木模板18mm						m2	0.22	43.15	9.49			
	周转木材						m3	0.0066	1730.06	11.42			
	卡具						kg	0.014	4.35	0.06			
	钢管支撑						kg	0.149	4.08	0.61			
	铁钉						kg	0.3326	7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#						kg	0.014	8.74	0.12			
	其他材料费								--	0.54		--	
	材料费小计								--	449.18		--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.352	424.65	8096.43	2.56	183.7	64.08	149.48	2849.94	0.9	64.66	22.56
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.23	101.69		10.42	3.63	24.23	101.69		10.42	3.63
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	14.25	20.68		6.13	2.14	85.5	124.08		36.78	12.84
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	9.98	20.44		4.29	1.5	19.96	40.88		8.58	3
综合人工工日		小计							279.17	3116.59	0.9	120.44	42.03
1.959工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3559.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门（含套、门楣）						m2	3.5552	800	2844.16			
	执手锁						把	1.01	100	101			
	不锈钢合页						只	6.06	20	121.2			
	铜木螺钉3.5×25						十个	5.6	0.6	3.36			
	门吸						只	2.02	20	40.4			
	其他材料费								--	6.47		--	
	材料费小计								--	3116.59		--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.286	424.65	8096.43	2.56	183.7	64.08	121.45	2315.58	0.73	52.54	18.33
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	24.23	101.69		10.42	3.63	48.46	203.38		20.84	7.26
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	14.25	20.68		6.13	2.14	85.5	124.08		36.78	12.84
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	9.98	20.44		4.29	1.5	9.98	20.44		4.29	1.5
综合人工工日		小计							265.39	2663.48	0.73	114.45	39.93
1.8623工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3083.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门（含套、门楣）	m2	2.8886	800	2310.88		
	执手锁	把	2.02	100	202		
	不锈钢合页	只	6.06	20	121.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.2	0.6	3.12		
	门吸	只	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	6.08	--	
	材料费小计			--	2663.48	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.22	424.65	9106.43	2.56	183.7	64.08	93.42	2003.41	0.56	40.41	14.1
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.23	101.69		10.42	3.63	24.23	101.69		10.42	3.63
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	14.25	20.68		6.13	2.14	42.75	62.04		18.39	6.42
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	9.98	20.44		4.29	1.5	9.98	20.44		4.29	1.5
综合人工工日		小计							170.38	2187.58	0.56	73.51	25.65
1.1956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2457.68

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	成品木门（含套、门楣、不锈钢饰面）	m2	2.222	900	1999.8		
	执手锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	3.03	20	60.6		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	4.3	--	
	材料费小计			--	2187.58	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.2134	424.65	9106.43	2.56	183.7	64.08	90.62	1943.31	0.55	39.2	13.67
16-312	门窗特殊五金　执手锁	把	1	24.23	101.69		10.42	3.63	24.23	101.69		10.42	3.63
16-314	门窗特殊五金　铰链	个	3	14.25	20.68		6.13	2.14	42.75	62.04		18.39	6.42
16-315	门窗特殊五金　门吸或门阻	只	1	9.98	20.44		4.29	1.5	9.98	20.44		4.29	1.5
综合人工工日		小计							167.58	2127.48	0.55	72.3	25.22
1.1759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2393.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门（含套、门楣、不锈钢饰面）	m2	2.15534	900	1939.81		
	执手锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	3.03	20	60.6		
	铜木螺钉3.5×25	十个	2.8	0.6	1.68		
	门吸	只	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	4.19	--	
	材料费小计			--	2127.48	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	16.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板　门框　细木工板基层　钢龙骨	10m2	0.1	940.5	3057.93	9.83	408.64	142.55	94.05	305.79	0.98	40.86	14.26
综合人工工日		小计							94.05	305.79	0.98	40.86	14.26

0.66工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							455.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2mm厚枪灰色不锈钢镜面板1219×3048×1.2	m2	1.101	213	234.51		
	18MM厚玻镁板δ18mm	m2	1.028	50	51.4		
	普通木成材	m3	0.0015	1951.87	2.93		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	305.79	--	

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	3057.93	9.83	408.64	142.55	94.05	305.79	0.98	40.86	14.26
综合人工工日		小计							94.05	305.79	0.98	40.86	14.26
0.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													455.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1.2mm厚枪灰色不锈钢镜面板1219×3048×1.2			m2	1.101	213	234.51						
	18MM厚玻镁板δ18mm			m2	1.028	50	51.4						
	普通木成材			m3	0.0015	1951.87	2.93						
	膨胀螺栓M8×80			套	7.4	0.51	3.77						
	玻璃胶			L	0.17	34.3	5.83						
	铁钉70mm			kg	0.034	7.26	0.25						
	镀锌铁脚			个	3.7	1.46	5.4						
	其他材料费					--	1.7				--		
	材料费小计					--	305.79				--		

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	7.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	2140.35	3.91	691.03	241.06	16.03	21.4	0.04	6.91	2.41
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	247.67	110.31		106.5	37.15	9.91	4.41		4.26	1.49
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
综合人工工日		小计							30.57	26.53	0.04	13.16	4.59
0.2145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.4725	18.41	8.7		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.4725	18.41	8.7		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防水无机涂料	kg	0.1852	20	3.7		
	901胶	kg	0.1328	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.0332	0.549	0.02		
	大白粉	kg	0.0332	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.2752	1.198	0.33		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	其他材料费			--	2.13	--	
	材料费小计			--	26.53	--	

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	12.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	1331.43	3.91	691.03	241.06	16.03	13.31	0.04	6.91	2.41
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	247.67	101.05		106.5	37.15	9.91	4.04		4.26	1.49
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
综合人工工日		小计							30.57	18.07	0.04	13.16	4.59

0.2145工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		66.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.4725	9.85	4.65		
	纸面石膏板9.5mm	m2	0.4725	9.85	4.65		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	无机涂料	kg	0.1852	18	3.33		
	901胶	kg	0.1328	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.0332	0.549	0.02		
	大白粉	kg	0.0332	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.2752	1.198	0.33		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	18.07	--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	127.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-70	成品窗帘安装 遮阳卷帘	10m2	0.335	51.3	506.29	1.28	22.61	7.89	17.19	169.61	0.43	7.57	2.64
综合人工工日		小计							17.19	169.61	0.43	7.57	2.64

0.1206工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		197.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遮阳卷帘(成品)	m2	3.3835	50	169.18		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	169.61	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	110.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	401.66		44.73	15.6	10.4	40.17		4.47	1.56

综合人工工日	小计			10.4	40.17		4.47	1.56
0.073工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								56.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.15	36.45			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	40.17		--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	340.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	401.66		44.73	15.6	10.4	40.17		4.47	1.56
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	220.53	71.21	0.17	94.9	33.11	22.05	7.12	0.02	9.49	3.31
综合人工工日		小计							32.45	47.29	0.02	13.96	4.87
0.2278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.15	36.45			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0189	374	7.07			
	水	m3	0.0083	4.57	0.04			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	47.29		--	

项目编码	011103003001	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	1187.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	343.43	752.85		147.67	51.51	34.34	75.29		14.77	5.15
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	176.7	622.46	0.98	76.4	26.65	17.67	62.25	0.1	7.64	2.67
13-15+[13-17]*4	找平层 水泥砂浆(厚40mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	152.22	272.93	0.65	65.73	22.93	15.22	27.29	0.07	6.57	2.29

14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	37.05	11.66		15.93	5.56	3.71	1.17		1.59	0.56
综合人工工日		小计							70.94	166	0.17	30.57	10.67
0.4978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									278.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地胶 δ=2	m2	1.1	60	66		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	自流平复合砂浆	kg	8	7.77	62.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.07105	383	27.21		
	水	m3	0.01	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	166	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	12.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	460.86	1001.74	1.87	198.97	69.41	46.09	100.17	0.19	19.9	6.94
13-18-2-[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚20mm	10m2	0.1	48.45	89.48	0.36	20.99	7.32	4.85	8.95	0.04	2.1	0.73
综合人工工日		小计							50.94	109.12	0.23	22	7.67
0.3574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									189.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*400mm防滑地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	394	3.52		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	383	13.54		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.05452	4.57	0.25		

	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.02	441	8.82		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	109.12	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	105.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	460.86	1001.74	1.87	198.97	69.41	46.09	100.17	0.19	19.9	6.94
13-18-2-[13-19-2]*5	C20预拌非泵送细石砼找平层厚15mm	10m2	0.1	42.75	66.84	0.28	18.5	6.45	4.28	6.68	0.03	1.85	0.65
13-15-[13-17]*3	找平层 水泥砂浆(厚5mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	37.8	33.17	0.08	16.29	5.68	3.78	3.32	0.01	1.63	0.57
综合人工工日		小计							54.15	110.17	0.23	23.38	8.16
0.3799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*400mm防滑地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	394	3.52		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.043925	383	16.82		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.05752	4.57	0.26		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0149	441	6.57		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	110.17	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	481.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	1001.61	1.75	194.63	67.89	45.09	100.16	0.18	19.46	6.79
13-18-2-[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层厚20mm	10m2	0.1	48.45	89.48	0.36	20.99	7.32	4.85	8.95	0.04	2.1	0.73
综合人工工日		小计							49.94	109.11	0.22	21.56	7.52
0.3504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800mm防滑地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	394	3.52		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	383	13.54		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.05452	4.57	0.25		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.02	441	8.82		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	109.11	--	

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	10.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	54.15	67.42	0.16	23.35	8.15	5.42	6.74	0.02	2.34	0.82
13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	529.4	2455.25	2.74	228.82	79.82	52.94	245.53	0.27	22.88	7.98
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.22	64.13	37.22		27.58	9.62	14.11	8.19		6.07	2.12
综合人工工日		小计							72.47	260.46	0.29	31.29	10.92
0.5085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.05285	383	20.24		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		

	20mm厚过门石	m2	1.02	220	224.4		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	412	5.84		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	石材防护剂(水性)	kg	0.396	19.72	7.81		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	260.46	--	

项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	574.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	65.55	46.16		28.19	9.83	6.56	4.62		2.82	0.98
综合人工工日		小计							6.56	4.62		2.82	0.98
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC踢脚线	m2	0.051	60	3.06		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	138.03	69.88	0.31	59.49	20.75	13.8	6.99	0.03	5.95	2.08
综合人工工日		小计							13.8	6.99	0.03	5.95	2.08
0.0969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	0.051	80	4.08		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	383	2.01		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.271	0.16		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	6.99	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	45.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	138.63	2.86	41.06	14.32	9.26	13.86	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	13.86	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	玻镁板δ18mm	m2	0.051	40	2.04		
	1.2mm厚枪灰色不锈钢踢脚线	m2	0.051	213	10.86		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	13.86	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	830.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆10mm厚(预拌)	10m2	0.1	207.92	95.4		89.41	31.19	20.79	9.54		8.94	3.12
综合人工工日		小计							20.79	9.54		8.94	3.12

0.1459工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							42.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.00955	971	9.27		
	水	m3	0.0141	4.57	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	387	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.54	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	340.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积 0.18m2以上墙砖 砂浆粘贴 墙面 (预拌)	10m2	0.1	840.88	1018.43	2.19	362.52	126.46	84.09	101.84	0.22	36.25	12.65
综合人工工日		小计							84.09	101.84	0.22	36.25	12.65
0.5901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	墙面砖400*800			m2	1.025	80	82						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.051975	374	19.44						
	白水泥			kg	0.15	1.198	0.18						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.008204	4.57	0.04						
	水泥32.5级			kg	0.3034	0.271	0.08						
	901胶			kg	0.0042	2.14	0.01						
	其他材料费					--	0.03			--			
	材料费小计					--	101.84			--			

项目编码	011209001001	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	72.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2768.35	153.07	407.73	142.23	79.52	276.84	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	276.84	15.31	40.77	14.22

0.558工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							426.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0mm铝单板	m2	1.02	223	227.46		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	25	2.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	276.84	--	

项目编码	010606012002	项目名称	钢支架	计量单位	t	工程量	0.686

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4826.09	222.89	910.8	317.72	1895.25	4826.09	222.89	910.8	317.72
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-4.653936	34.2	28.51		14.71	5.13	-159.16	-132.68		-68.46	-23.87
综合人工工日		小计							2710.79	4862.98	270.53	1281.95	447.2
19.0231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9573.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌方管			t	1.05	4314	4529.7						
	电焊条J422			kg	20.4	6.87	140.15						
	氧气			m3	15	2.83	42.45						
	乙炔气			m3	3	14.05	42.15						
	防锈漆			kg	4.65	15.19	70.63						
	油漆溶剂油			kg	-1.241956	12.01	-14.92						
	膨胀螺栓M12×110			套	178	0.86	153.08						
	红丹防锈漆			kg	-6.794747	15.19	-103.21						

	砂纸	张	-4.747015	0.94	-4.46		
	白布	m2	-0.093079	3.43	-0.32		
	其他材料费			--	7.73	--	
	材料费小计			--	4862.98	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9094.29	5.13	140.08	48.86	32.06	909.43	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	909.43	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													960.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	900	909		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	909.43	--	

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	64.13	1212.86	0.85	27.94	9.75	6.41	121.29	0.09	2.79	0.98
综合人工工日		小计							6.41	121.29	0.09	2.79	0.98
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	120	121.2		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	121.29	--	

项目编码	011210002005	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	441.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	487.11	6.87	58.72	20.48	12.97	48.71	0.69	5.87	2.05
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	173.85	124.91		74.76	26.08	69.54	49.96		29.9	10.43
11-46	墙体保温隔热袋装超细玻璃棉	10m2	0.1	115.43	262.94		49.63	17.31	11.54	26.29		4.96	1.73
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.3	7.13	2.73		3.07	1.07	2.14	0.82		0.92	0.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.63	3.11		15.32	5.34	7.13	0.62		3.06	1.07
综合人工工日		小计							103.32	126.4	0.69	44.71	15.6
0.725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	5.86	8.29		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	10.73	29.57		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	12.19	8.62		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	纸面石膏板9.5mm	m2	4.4	9.85	43.34		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	岩棉厚100mm	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉	kg	0.006	7.26	0.04		
	自粘胶带	m	3.06	0.1286	0.39		
	密封油膏	kg	0.021	5.57	0.12		
	红丹防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	126.4	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	61.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	428.94	2.91	129.93	45.32	29.93	42.89	0.29	12.99	4.53
15-44	胶合板面层安装在木龙骨上 凹凸	10m2	0.010966	176.7	553.28		75.98	26.51	1.94	6.07		0.83	0.29

15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.221931	190.95	124.04		82.11	28.64	42.38	27.53		18.22	6.36
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.110966	35.63	3.11		15.32	5.34	3.95	0.35		1.7	0.59
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.016644	7.13	2.73		3.07	1.07	0.12	0.05		0.05	0.02
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.110966	247.67	101.05		106.5	37.15	27.48	11.21		11.82	4.12
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.003019	513	1912.08	17.09	227.94	79.51	1.55	5.77	0.05	0.69	0.24
综合人工工日		小计							107.35	98.01	0.62	46.42	16.19
0.7533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.000711	1951.87	1.39		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.37	11.47		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	18mm玻镁板基层	m2	0.120626	50	6.03		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.003399	4.29	0.01		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.552207	9.85	25.14		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.187943	0.26	2.39		
	红丹防锈漆	kg	0.022193	15.19	0.34		
	自粘胶带	m	0.169769	0.1286	0.02		

	密封油膏	kg	0.001165	5.57	0.01		
	无机涂料	kg	0.513773	18	9.25		
	901胶	kg	0.368407	2.14	0.79		
	石膏粉325目	kg	0.092102	0.549	0.05		
	大白粉	kg	0.092102	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.763446	1.198	0.91		
	万能胶	kg	0.000483	17.15	0.01		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.2mm	m	0.316995	18	5.71		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	98.01	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	101.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	395.73	2.91	116.45	40.62	26.79	39.57	0.29	11.65	4.06
15-45	防水纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	211.48		68.63	23.94	31.92	42.3		13.73	4.79
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	247.67	110.31		106.5	37.15	24.77	11.03		10.65	3.72
综合人工工日		小计							88.11	97.76	0.57	38.14	13.3
0.6183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													237.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.37	13.45		

	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	18.41	40.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	防水无机涂料	kg	0.463	20	9.26		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.549	0.05		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.198	0.82		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	97.76	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	372.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	395.73	2.91	116.45	40.62	26.79	39.57	0.29	11.65	4.06
15-44	胶合板面层安装在木龙骨上 凹凸	10m2	0.012062	176.7	553.28		75.98	26.51	2.13	6.67		0.92	0.32
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.224124	159.6	117.32		68.63	23.94	35.77	26.29		15.38	5.37
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.112062	35.63	3.11		15.32	5.34	3.99	0.35		1.72	0.6
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.168093	7.13	2.73		3.07	1.07	1.2	0.46		0.52	0.18
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.112062	247.67	101.05		106.5	37.15	27.75	11.32		11.93	4.16
综合人工工日		小计							97.63	88.8	0.57	42.24	14.73

0.6852工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							243.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.37	13.45		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	玻镁板	m2	0.132682	50	6.63		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.003739	4.29	0.02		
	普通木成材	m3	0.000012	1951.87	0.02		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.465364	9.85	24.28		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.732278	0.26	2.01		
	红丹防锈漆	kg	0.022412	15.19	0.34		
	自粘胶带	m	1.714549	0.1286	0.22		
	密封油膏	kg	0.011767	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.518847	18	9.34		
	901胶	kg	0.372046	2.14	0.8		
	石膏粉325目	kg	0.093011	0.549	0.05		
	大白粉	kg	0.093011	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.770987	1.198	0.92		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	88.8	--	

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	74.88
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	132.53	363.3		56.99	19.88	13.25	36.33		5.7	1.99
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	350.63	1.45	108.47	37.84	25.08	35.06	0.15	10.85	3.78
综合人工工日		小计							38.33	75.53	0.43	16.67	5.81
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	矿棉板300*1200*14	m2	1.05	34.6	36.33		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	8.17	10.92		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	5.86	11.1		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.7	6.73		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	75.53	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	33.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	93.39	4.56	98.78	34.46	22.52	9.34	0.46	9.88	3.45
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.0132	35.63	3.11		15.32	5.34	0.47	0.04		0.2	0.07
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.019799	7.13	2.73		3.07	1.07	0.14	0.05		0.06	0.02
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.0132	247.67	101.05		106.5	37.15	3.27	1.33		1.41	0.49
综合人工工日		小计							26.4	10.76	0.46	11.55	4.03
0.1852工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							53.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm玻镁板基层	m2	0.135	50	6.75		
	9.5厚纸面石膏板	m2	0.135	9.85	1.33		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.00264	15.19	0.04		
	自粘胶带	m	0.20195	0.1286	0.03		
	密封油膏	kg	0.001386	5.57	0.01		
	无机涂料	kg	0.061116	18	1.1		
	901胶	kg	0.043824	2.14	0.09		
	石膏粉325目	kg	0.010956	0.549	0.01		
	大白粉	kg	0.010956	0.73	0.01		
	白水泥	kg	0.090816	1.198	0.11		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	17.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	293.07	4.56	98.78	34.46	22.52	29.31	0.46	9.88	3.45
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.4	35.63	3.11		15.32	5.34	14.25	1.24		6.13	2.14
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.13	2.73		3.07	1.07	0.43	0.16		0.18	0.06
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	247.67	110.31		106.5	37.15	9.91	4.41		4.26	1.49
综合人工工日		小计							47.11	35.12	0.46	20.45	7.14
0.3305工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	18mm玻镁板基层			m2	0.41	50	20.5						
	9.5厚防水纸面石膏板			m2	0.41	18.41	7.55						
	自攻螺钉M4×15			十个	3.45	0.26	0.9						
	红丹防锈漆			kg	0.08	15.19	1.22						

	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08		
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02		
	防水无机涂料	kg	0.1852	20	3.7		
	901胶	kg	0.1328	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.0332	0.549	0.02		
	大白粉	kg	0.0332	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.2752	1.198	0.33		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	35.12	--	

项目编码	011304002004	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目 空调风口	10个	0.1	256.5	947.85	10.26	114.71	40.01	25.65	94.79	1.03	11.47	4
综合人工工日		小计							25.65	94.79	1.03	11.47	4
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.37	11.84		
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	80	80.8		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	94.79	--	

项目编码	011304002020	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.77		10.42	3.63	2.42	1.18		1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.37	1.07		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	1.18	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2252.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	225.15	101.05		96.81	33.77	22.52	10.11		9.68	3.38
综合人工工日		小计							22.52	10.11		9.68	3.38
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	18	8.33		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.549	0.05		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.198	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	10.11	--	

项目编码	011406001015	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1454.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	247.67	101.05		106.5	37.15	24.77	10.11		10.65	3.72
综合人工工日		小计							24.77	10.11		10.65	3.72
0.1738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	18	8.33		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.549	0.05		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.198	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	10.11	--	

项目编码	011406001018	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	31.51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-190	乳胶漆二遍 清水墙、腰线、檐口线、门窗套、窗台板	100m	0.05	57	29.38		24.51	8.55	2.85	1.47		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	1.47		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料				kg	0.0815	18	1.47					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	1.47				--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	9.12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	4667.8	182.16	767.67	267.79	160.31	466.78	18.22	76.77	26.78
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.125	171	22.28	10.76	78.16	27.26	21.38	2.79	1.35	9.77	3.41
18-36	石材面开孔	10个	0.098684	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	8.44	0.2	0.08	3.66	1.28
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1075	252.23	1727.18		108.46	37.83	27.11	185.67		11.66	4.07
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.2075	169.58	527.98	0.21	73.01	25.47	35.19	109.56	0.04	15.15	5.29
综合人工工日		小计							252.43	765	19.69	117.01	40.83
1.7714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1194.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚白色人造石用于洗漱台				m2	1.05	337.7	354.59					
	膨胀螺栓M8×80				套	8.716	0.51	4.45					
	电焊条J422				kg	0.631	6.87	4.33					
	镀锌型钢				kg	23.4	4.314	100.95					
	防锈漆				kg	0.098	15.19	1.49					
	油漆溶剂油				kg	0.01	12.01	0.12					
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)				片	0.5	5.57	2.79					
	合金钢切割锯片				片	0.002961	68.6	0.2					
	木饰面2440×1220×15				m2	1.1825	150	177.38					

	万能胶	kg	0.48375	17.15	8.3		
	玻镁板	m2	2.17875	50	108.94		
	铁钉70mm	kg	0.07055	7.26	0.51		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	765	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	10.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	840.75	1648.51	6.14	364.16	127.03	84.08	164.85	0.61	36.42	12.7
综合人工工日		小计							84.08	164.85	0.61	36.42	12.7
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													298.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	90	94.5		
	普通木成材	m3	0.0071	1951.87	13.86		
	玻镁板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	164.85	--	

项目编码	011207001070	项目名称	石膏板消火栓暗门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-189	胶合板面钉在木龙骨或夹板上墙面	10m2	0.14	122.55	218.84		52.7	18.38	17.16	30.64		7.38	2.57
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1344	304.95	220.9	6.47	133.91	46.71	40.99	29.69	0.87	18	6.28
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0064	1895.25	4826.09	222.89	910.8	317.72	12.13	30.89	1.43	5.83	2.03
14-183	钢骨架安装	t	0.0064	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	6.24	1.09	0.3	2.81	0.98
17-97+[17-99]	防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1344	89.78	24.01		38.61	13.47	12.07	3.23		5.19	1.81

14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1344	169.58	452.68	0.19	73	25.47	22.79	60.84	0.03	9.81	3.42
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2688	173.85	124.91		74.76	26.08	46.73	33.58		20.1	7.01
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1344	35.63	3.1		15.32	5.34	4.79	0.42		2.06	0.72
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	1.0752	7.13	2.65		3.07	1.07	7.67	2.85		3.3	1.15
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.2744	225.15	101.05		96.81	33.77	61.78	27.73		26.56	9.27
综合人工工日		小计							232.35	220.96	2.63	101.04	35.24
1.6304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													592.22

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
硅酸钙板2440×1220×3	m2	1.47	20.57	30.24		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0434	4.29	0.19		
铁钉70mm	kg	0.0294	7.26	0.21		
普通木成材	m3	0.014918	1951.87	29.12		
防腐油	kg	0.04032	5.15	0.21		
铁钉70mm	kg	0.095424	7.26	0.69		
镀锌方管	t	0.00672	4314	28.99		
电焊条J422	kg	0.13056	6.87	0.9		
氧气	m3	0.096	2.83	0.27		
乙炔气	m3	0.0192	14.05	0.27		
防锈漆	kg	0.02976	15.19	0.45		
油漆溶剂油	kg	0.003072	12.01	0.04		
膨胀螺栓M12×110	套	1.1392	0.86	0.98		
防火涂料X-60(饰面)	kg	0.18816	15.51	2.92		
白布	m2	0.000806	3.43			
催干剂	kg	0.00672	14.37	0.1		
油漆溶剂油	kg	0.017472	12.01	0.21		
15mm阻燃板	m2	1.4112	42.83	60.44		
9.5mm纸面石膏板	m2	2.9568	9.85	29.12		
自攻螺钉M5×25～30	十个	9.2736	0.48	4.45		
红丹防锈漆	kg	0.02688	15.19	0.41		
自粘胶带	m	10.96704	0.1286	1.41		

	密封油膏	kg	0.075264	5.3	0.4		
	无机涂料	kg	1.270472	18	22.87		
	901胶	kg	0.911008	2.14	1.95		
	石膏粉325目	kg	0.227752	0.549	0.13		
	大白粉	kg	0.227752	0.73	0.17		
	白水泥	kg	1.887872	1.198	2.26		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	220.96	--	

项目编码	011207001072	项目名称	包管道	计量单位	m2	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	487.11	6.87	58.72	20.48	12.97	48.71	0.69	5.87	2.05
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	370.46	0.19	73	25.47	16.96	37.05	0.02	7.3	2.55
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	229.43	44.9		98.65	34.41	22.94	4.49		9.87	3.44
17-129	木材面刷防腐油三遍	10m2	0.1	132.53	39.99		56.99	19.88	13.25	4		5.7	1.99
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	173.85	124.91		74.76	26.08	17.39	12.49		7.48	2.61
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.65		3.07	1.07	1.07	0.4		0.46	0.16
综合人工工日		小计							88.14	107.45	0.71	38.21	13.33
0.6185工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													247.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	5.86	8.29		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	10.73	29.57		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	12.19	8.62		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	12mm阻燃板	m2	1.05	35	36.75		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		

	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	15.51	4.14		
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	防腐油	kg	0.735	5.15	3.79		
	9.5mm纸面石膏板	m2	1.1	9.85	10.84		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.3	0.06		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	107.45	--	

项目编码	011207001073	项目名称	包管道	计量单位	m2	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.015	1895.25	4826.09	222.89	910.8	317.72	28.43	72.39	3.34	13.66	4.77
14-183	钢骨架安装	t	0.015	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	14.62	2.54	0.71	6.59	2.3
15-62	水泥压力板	10m2	0.1	138.23	234.09		59.44	20.73	13.82	23.41		5.94	2.07
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	92.63	97.08	3.75	41.44	14.46	9.26	9.71	0.38	4.14	1.45
综合人工工日		小计							66.13	108.05	4.43	30.33	10.59
0.4641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													219.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌方管	t	0.01575	4314	67.95		
	电焊条J422	kg	0.306	6.87	2.1		
	氧气	m3	0.225	2.83	0.64		
	乙炔气	m3	0.045	14.05	0.63		
	防锈漆	kg	0.06975	15.19	1.06		
	油漆溶剂油	kg	0.0072	12.01	0.09		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.67	0.86	2.3		
	水泥压力板	m2	1.05	21.44	22.51		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	钢丝网	m2	1.1	7.89	8.68		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		

	其他材料费	--	0.16	--	
	材料费小计	--	108.05	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C10垫层	m3	1	106.88	424.53	1.06	46.41	16.19	106.88	424.53	1.06	46.41	16.19
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	572.85	246.51	9.65	250.48	87.38	57.29	24.65	0.97	25.05	8.74
综合人工工日		小计							164.17	449.18	2.03	71.46	24.93
1.152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													711.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻骨料混凝土	m3	1.015	416	422.24		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	复合木模板18mm	m2	0.22	43.15	9.49		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.74	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	449.18	--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.352	424.65	8096.43	2.56	183.7	64.08	149.48	2849.94	0.9	64.66	22.56
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.23	101.69		10.42	3.63	24.23	101.69		10.42	3.63
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	14.25	20.68		6.13	2.14	85.5	124.08		36.78	12.84
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	2	9.98	20.44		4.29	1.5	19.96	40.88		8.58	3
综合人工工日		小计							279.17	3116.59	0.9	120.44	42.03
1.959工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3559.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门（含套、门楣）	m2	3.5552	800	2844.16		
	执手锁	把	1.01	100	101		
	不锈钢合页	只	6.06	20	121.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.6	0.6	3.36		
	门吸	只	2.02	20	40.4		
	其他材料费			--	6.47	--	
	材料费小计			--	3116.59	--	

项目编码	010801002006	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.286	424.65	8096.43	2.56	183.7	64.08	121.45	2315.58	0.73	52.54	18.33
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	2	24.23	101.69		10.42	3.63	48.46	203.38		20.84	7.26
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	6	14.25	20.68		6.13	2.14	85.5	124.08		36.78	12.84
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	9.98	20.44		4.29	1.5	9.98	20.44		4.29	1.5
综合人工工日		小计							265.39	2663.48	0.73	114.45	39.93
1.8623工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							3083.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门（含套、门楣）	m2	2.8886	800	2310.88		
	执手锁	把	2.02	100	202		
	不锈钢合页	只	6.06	20	121.2		
	铜木螺钉3.5×25	十个	5.2	0.6	3.12		
	门吸	只	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	6.08	--	
	材料费小计			--	2663.48	--	

项目编码	010801002007	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门　实拼门夹板面	10m2	0.22	424.65	9106.43	2.56	183.7	64.08	93.42	2003.41	0.56	40.41	14.1

16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.23	101.69		10.42	3.63	24.23	101.69		10.42	3.63
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	14.25	20.68		6.13	2.14	42.75	62.04		18.39	6.42
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	9.98	20.44		4.29	1.5	9.98	20.44		4.29	1.5
综合人工工日		小计							170.38	2187.58	0.56	73.51	25.65
1.1956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2457.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门（含套、门楣、不锈钢饰面）						m2	2.222	900	1999.8			
	执手锁						把	1.01	100	101			
	不锈钢合页						只	3.03	20	60.6			
	铜木螺钉3.5×25						十个	2.8	0.6	1.68			
	门吸						只	1.01	20	20.2			
	其他材料费								--	4.3		--	
	材料费小计								--	2187.58		--	

项目编码	010801002008	项目名称	木质门带套	计量单位	樘	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门 实拼门夹板面	10m2	0.2134	424.65	9106.43	2.56	183.7	64.08	90.62	1943.31	0.55	39.2	13.67
16-312	门窗特殊五金 执手锁	把	1	24.23	101.69		10.42	3.63	24.23	101.69		10.42	3.63
16-314	门窗特殊五金 铰链	个	3	14.25	20.68		6.13	2.14	42.75	62.04		18.39	6.42
16-315	门窗特殊五金 门吸或门阻	只	1	9.98	20.44		4.29	1.5	9.98	20.44		4.29	1.5
综合人工工日		小计							167.58	2127.48	0.55	72.3	25.22
1.1759工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2393.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品木门（含套、门楣、不锈钢饰面）						m2	2.15534	900	1939.81			
	执手锁						把	1.01	100	101			
	不锈钢合页						只	3.03	20	60.6			
	铜木螺钉3.5×25						十个	2.8	0.6	1.68			
	门吸						只	1.01	20	20.2			
	其他材料费								--	4.19		--	
	材料费小计								--	2127.48		--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	16.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	3057.93	9.83	408.64	142.55	94.05	305.79	0.98	40.86	14.26
综合人工工日		小计							94.05	305.79	0.98	40.86	14.26
0.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													455.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2mm厚枪灰色不锈钢镜面板1219×3048×1.2	m2	1.101	213	234.51		
	18MM厚玻镁板δ18mm	m2	1.028	50	51.4		
	普通木成材	m3	0.0015	1951.87	2.93		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	305.79	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	m2	工程量	2.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-54	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 钢龙骨	10m2	0.1	940.5	3057.93	9.83	408.64	142.55	94.05	305.79	0.98	40.86	14.26
综合人工工日		小计							94.05	305.79	0.98	40.86	14.26
0.66工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													455.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2mm厚枪灰色不锈钢镜面板1219×3048×1.2	m2	1.101	213	234.51		
	18MM厚玻镁板δ18mm	m2	1.028	50	51.4		
	普通木成材	m3	0.0015	1951.87	2.93		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	玻璃胶	L	0.17	34.3	5.83		

	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	1.7	--	
	材料费小计			--	305.79	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	7.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	2140.35	3.91	691.03	241.06	16.03	21.4	0.04	6.91	2.41
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	247.67	110.31		106.5	37.15	9.91	4.41		4.26	1.49
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
综合人工工日		小计							30.57	26.53	0.04	13.16	4.59
0.2145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.4725	18.41	8.7		
	防水纸面石膏板9.5mm	m2	0.4725	18.41	8.7		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	防水无机涂料	kg	0.1852	20	3.7		
	901胶	kg	0.1328	2.14	0.28		
	石膏粉325目	kg	0.0332	0.549	0.02		
	大白粉	kg	0.0332	0.73	0.02		
	白水泥	kg	0.2752	1.198	0.33		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	其他材料费			--	2.13	--	
	材料费小计			--	26.53	--	

项目编码	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	127.7

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-70	成品窗帘安装 遮阳卷帘	10m2	0.335	51.3	506.29	1.28	22.61	7.89	17.19	169.61	0.43	7.57	2.64
综合人工工日		小计							17.19	169.61	0.43	7.57	2.64
0.1206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													197.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	遮阳卷帘(成品)					m2	3.3835	50	169.18				
	其他材料费							--	0.43			--	
	材料费小计							--	169.61			--	

项目编码	010810002004	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	17.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	1331.43	3.91	691.03	241.06	16.03	13.31	0.04	6.91	2.41
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	247.67	101.05		106.5	37.15	9.91	4.04		4.26	1.49
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
综合人工工日		小计							30.57	18.07	0.04	13.16	4.59
0.2145工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材					m3	0.00084	1951.87	1.64				
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.4725	9.85	4.65				
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.4725	9.85	4.65				
	自攻螺钉M4×15					十个	1.725	0.26	0.45				
	无机涂料					kg	0.1852	18	3.33				
	901胶					kg	0.1328	2.14	0.28				
	石膏粉325目					kg	0.0332	0.549	0.02				
	大白粉					kg	0.0332	0.73	0.02				
	白水泥					kg	0.2752	1.198	0.33				
	自粘胶带					m	1.53	0.1286	0.2				
	密封油膏					kg	0.0105	5.57	0.06				
	红丹防锈漆					kg	0.02	15.19	0.3				

	其他材料费	--	2.14	--	
	材料费小计	--	18.07	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	110.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	401.66		44.73	15.6	10.4	40.17		4.47	1.56
综合人工工日		小计							10.4	40.17		4.47	1.56
0.073工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.15	36.45		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.17	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	340.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	401.66		44.73	15.6	10.4	40.17		4.47	1.56
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	220.53	71.21	0.17	94.9	33.11	22.05	7.12	0.02	9.49	3.31
综合人工工日		小计							32.45	47.29	0.02	13.96	4.87
0.2278工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													98.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.15	36.45		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0189	374	7.07		
	水	m3	0.0083	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	47.29	--	

项目编码	011103003002	项目名称	塑料板楼地面	计量单位	m2	工程量	1195.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-98	PVC地板	10m2	0.1	343.43	752.85		147.67	51.51	34.34	75.29		14.77	5.15
13-41	自流平地面 复合砂浆	10m2	0.1	176.7	622.46	0.98	76.4	26.65	17.67	62.25	0.1	7.64	2.67
13-15+[13-17]*4	找平层 水泥砂浆(厚40mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	152.22	272.93	0.65	65.73	22.93	15.22	27.29	0.07	6.57	2.29
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	37.05	11.66		15.93	5.56	3.71	1.17		1.59	0.56
综合人工工日		小计							70.94	166	0.17	30.57	10.67
0.4978工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													278.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC地胶 δ=2	m2	1.1	60	66		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.45	15.61	7.02		
	上光蜡	kg	0.023	81.47	1.87		
	自流平复合砂浆	kg	8	7.77	62.16		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.07105	383	27.21		
	水	m3	0.01	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.89	1.15		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	166	--	

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	12.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	460.86	1001.74	1.87	198.97	69.41	46.09	100.17	0.19	19.9	6.94
13-18-2-[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚20mm	10m2	0.1	48.45	89.48	0.36	20.99	7.32	4.85	8.95	0.04	2.1	0.73
综合人工工日		小计							50.94	109.12	0.23	22	7.67
0.3574工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.96

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	400*400mm防滑地砖	m2	1.02	80	81.6		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	394	3.52		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	383	13.54		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.05452	4.57	0.25		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.02	441	8.82		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	109.12	--	

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	105.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	460.86	1001.74	1.87	198.97	69.41	46.09	100.17	0.19	19.9	6.94
13-18-2-[13-19-2]*5	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚15mm	10m2	0.1	42.75	66.84	0.28	18.5	6.45	4.28	6.68	0.03	1.85	0.65
13-15-[13-17]*3	找平层 水泥砂浆(厚5mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	37.8	33.17	0.08	16.29	5.68	3.78	3.32	0.01	1.63	0.57
综合人工工日		小计							54.15	110.17	0.23	23.38	8.16
0.3799工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													196.09

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	400*400mm防滑地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	394	3.52		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.043925	383	16.82		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.05752	4.57	0.26		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0149	441	6.57		

	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	110.17	--	

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	481.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	1001.61	1.75	194.63	67.89	45.09	100.16	0.18	19.46	6.79
13-18-2-[13-19-2]*4	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚20mm	10m2	0.1	48.45	89.48	0.36	20.99	7.32	4.85	8.95	0.04	2.1	0.73
综合人工工日		小计							49.94	109.11	0.22	21.56	7.52
0.3504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													188.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	800*800mm防滑地砖	m2	1.02	80	81.6		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	394	3.52		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	383	13.54		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.05452	4.57	0.25		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.02	441	8.82		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	109.11	--	

项目编码	011102001003	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	10.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15-[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚10mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	54.15	67.42	0.16	23.35	8.15	5.42	6.74	0.02	2.34	0.82

13-47	石材块料面板 水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	529.4	2455.25	2.74	228.82	79.82	52.94	245.53	0.27	22.88	7.98
18-74	石材面刷防护剂	10m2	0.22	64.13	37.22		27.58	9.62	14.11	8.19		6.07	2.12
综合人工工日		小计							72.47	260.46	0.29	31.29	10.92
0.5085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													375.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.05285	383	20.24		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	20mm厚过门石	m2	1.02	220	224.4		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.014175	412	5.84		
	白水泥	kg	0.1	1.198	0.12		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	石材防护剂(水性)	kg	0.396	19.72	7.81		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.271	0.41		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	260.46	--	

项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	574.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	65.55	46.16		28.19	9.83	6.56	4.62		2.82	0.98
综合人工工日		小计							6.56	4.62		2.82	0.98
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC踢脚线	m2	0.051	60	3.06		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	4.62	--	

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	38

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	138.03	69.88	0.31	59.49	20.75	13.8	6.99	0.03	5.95	2.08
综合人工工日		小计							13.8	6.99	0.03	5.95	2.08
0.0969工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	0.051	80	4.08		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	394	0.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	383	2.01		
	白水泥	kg	0.02	1.198	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.271	0.16		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	6.99	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	45.66

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	92.63	138.63	2.86	41.06	14.32	9.26	13.86	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	13.86	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	玻镁板 δ18mm	m2	0.051	40	2.04		
	1.2mm厚枪灰色不锈钢踢脚线	m2	0.051	213	10.86		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		

	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	13.86	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	797.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-2	内墙面 混凝土墙基层 石膏砂浆10mm厚(预拌)	10m2	0.1	207.92	95.4		89.41	31.19	20.79	9.54		8.94	3.12
综合人工工日		小计							20.79	9.54		8.94	3.12
0.1459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石膏砂浆干粉	t	0.00955	971	9.27		
	水	m3	0.0141	4.57	0.06		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	387	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.54	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	340.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	840.88	1018.43	2.19	362.52	126.46	84.09	101.84	0.22	36.25	12.65
综合人工工日		小计							84.09	101.84	0.22	36.25	12.65
0.5901工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖400*800	m2	1.025	80	82		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.051975	374	19.44		
	白水泥	kg	0.15	1.198	0.18		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.271	0.08		

	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	101.84	--	

项目编码	011209001002	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	72.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	2768.35	153.07	407.73	142.23	79.52	276.84	15.31	40.77	14.22
综合人工工日		小计							79.52	276.84	15.31	40.77	14.22
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													426.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2.0mm铝单板	m2	1.02	223	227.46		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	25	2.28		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	276.84	--	

项目编码	010606012003	项目名称	钢支架	计量单位	t	工程量	0.686

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4826.09	222.89	910.8	317.72	1895.25	4826.09	222.89	910.8	317.72
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	-4.653936	34.2	28.51		14.71	5.13	-159.16	-132.68		-68.46	-23.87
综合人工工日		小计							2710.79	4862.98	270.53	1281.95	447.2
19.0231工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9573.45

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌方管	t	1.05	4314	4529.7		
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	15.19	70.63		
	油漆溶剂油	kg	-1.241956	12.01	-14.92		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	红丹防锈漆	kg	-6.794747	15.19	-103.21		
	砂纸	张	-4.747015	0.94	-4.46		
	白布	m2	-0.093079	3.43	-0.32		
	其他材料费			--	7.73	--	
	材料费小计			--	4862.98	--	

项目编码	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	9094.29	5.13	140.08	48.86	32.06	909.43	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	909.43	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									960.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	900	909		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	909.43	--	

项目编码	011210005004	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	64.13	1212.86	0.85	27.94	9.75	6.41	121.29	0.09	2.79	0.98
综合人工工日		小计							6.41	121.29	0.09	2.79	0.98
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									131.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间小便斗挡板(成品)	片	1.01	120	121.2		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	121.29	--	

项目编码	011210002006	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	499.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	487.11	6.87	58.72	20.48	12.97	48.71	0.69	5.87	2.05
14-215	石膏板墙面	10m2	0.4	173.85	124.91		74.76	26.08	69.54	49.96		29.9	10.43
11-46	墙体保温隔热袋装超细玻璃棉	10m2	0.1	115.43	262.94		49.63	17.31	11.54	26.29		4.96	1.73
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.3	7.13	2.73		3.07	1.07	2.14	0.82		0.92	0.32
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.2	35.63	3.11		15.32	5.34	7.13	0.62		3.06	1.07
综合人工工日		小计							103.32	126.4	0.69	44.71	15.6
0.725工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									290.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	5.86	8.29		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	10.73	29.57		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	12.19	8.62		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	纸面石膏板9.5mm	m2	4.4	9.85	43.34		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	13.8	0.48	6.62		
	岩棉厚100mm	m2	1.05	25	26.25		
	铁钉	kg	0.006	7.26	0.04		
	自粘胶带	m	3.06	0.1286	0.39		
	密封油膏	kg	0.021	5.57	0.12		
	红丹防锈漆	kg	0.04	15.19	0.61		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	126.4	--	

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	61.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	428.94	2.91	129.93	45.32	29.93	42.89	0.29	12.99	4.53
15-44	胶合板面层安装在木龙骨上 凹凸	10m2	0.010966	176.7	553.28		75.98	26.51	1.94	6.07		0.83	0.29
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.221931	190.95	124.04		82.11	28.64	42.38	27.53		18.22	6.36
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.110966	35.63	3.11		15.32	5.34	3.95	0.35		1.7	0.59
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.016644	7.13	2.73		3.07	1.07	0.12	0.05		0.05	0.02
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.110966	247.67	101.05		106.5	37.15	27.48	11.21		11.82	4.12
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.003019	513	1912.08	17.09	227.94	79.51	1.55	5.77	0.05	0.69	0.24
综合人工工日		小计							107.35	98.01	0.62	46.42	16.19
0.7533工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.000711	1951.87	1.39		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	5.37	11.47		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		

	18mm玻镁板基层	m2	0.120626	50	6.03		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.003399	4.29	0.01		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.552207	9.85	25.14		
	自攻螺钉M4×15	十个	9.187943	0.26	2.39		
	红丹防锈漆	kg	0.022193	15.19	0.34		
	自粘胶带	m	0.169769	0.1286	0.02		
	密封油膏	kg	0.001165	5.57	0.01		
	无机涂料	kg	0.513773	18	9.25		
	901胶	kg	0.368407	2.14	0.79		
	石膏粉325目	kg	0.092102	0.549	0.05		
	大白粉	kg	0.092102	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.763446	1.198	0.91		
	万能胶	kg	0.000483	17.15	0.01		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.2mm	m	0.316995	18	5.71		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	98.01	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	101.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	395.73	2.91	116.45	40.62	26.79	39.57	0.29	11.65	4.06
15-45	防水纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	211.48		68.63	23.94	31.92	42.3		13.73	4.79
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.11		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	247.67	110.31		106.5	37.15	24.77	11.03		10.65	3.72

综合人工工日	小计			88.11	97.76	0.57	38.14	13.3
0.6183工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								237.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.37	13.45		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	18.41	40.5		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.19	0.3		
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
	防水无机涂料	kg	0.463	20	9.26		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.549	0.05		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.198	0.82		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	97.76	--	

项目编码	011302001009	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	397.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	395.73	2.91	116.45	40.62	26.79	39.57	0.29	11.65	4.06
15-44	胶合板面层安装在木龙骨上 凹凸	10m2	0.012509	176.7	553.28		75.98	26.51	2.21	6.92		0.95	0.33

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.22502	159.6	117.32		68.63	23.94	35.91	26.4		15.44	5.39
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.112509	35.63	3.11		15.32	5.34	4.01	0.35		1.72	0.6
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.168763	7.13	2.73		3.07	1.07	1.2	0.46		0.52	0.18
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.112509	247.67	101.05		106.5	37.15	27.87	11.37		11.98	4.18
综合人工工日		小计							97.99	89.21	0.57	42.38	14.78
0.6875工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													244.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	5.37	13.45		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	8.17	11.18		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	玻镁板	m2	0.137599	50	6.88		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.003878	4.29	0.02		
	普通木成材	m3	0.000013	1951.87	0.03		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.47522	9.85	24.38		
	自攻螺钉M4×15	十个	7.76319	0.26	2.02		
	红丹防锈漆	kg	0.022502	15.19	0.34		
	自粘胶带	m	1.721383	0.1286	0.22		
	密封油膏	kg	0.011813	5.57	0.07		
	无机涂料	kg	0.520917	18	9.38		
	901胶	kg	0.37353	2.14	0.8		
	石膏粉325目	kg	0.093382	0.549	0.05		

	大白粉	kg	0.093382	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.774062	1.198	0.93		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	89.21	--	

项目编码	011302001010	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	97.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	132.53	363.3		56.99	19.88	13.25	36.33		5.7	1.99
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	250.8	350.63	1.45	108.47	37.84	25.08	35.06	0.15	10.85	3.78
综合人工工日		小计							38.33	75.53	0.43	16.67	5.81
0.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	矿棉板300*1200*14	m2	1.05	34.6	36.33		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	8.17	10.92		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	5.86	11.1		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.7	6.73		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	75.53	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	33.78

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	93.39	4.56	98.78	34.46	22.52	9.34	0.46	9.88	3.45
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.0132	35.63	3.11		15.32	5.34	0.47	0.04		0.2	0.07
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.019799	7.13	2.73		3.07	1.07	0.14	0.05		0.06	0.02
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.0132	247.67	101.05		106.5	37.15	3.27	1.33		1.41	0.49
综合人工工日		小计							26.4	10.76	0.46	11.55	4.03
0.1852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm玻镁板基层	m2	0.135	50	6.75		
	9.5厚纸面石膏板	m2	0.135	9.85	1.33		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.00264	15.19	0.04		
	自粘胶带	m	0.20195	0.1286	0.03		
	密封油膏	kg	0.001386	5.57	0.01		
	无机涂料	kg	0.061116	18	1.1		
	901胶	kg	0.043824	2.14	0.09		
	石膏粉325目	kg	0.010956	0.549	0.01		
	大白粉	kg	0.010956	0.73	0.01		
	白水泥	kg	0.090816	1.198	0.11		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	011304001004	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	17.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	293.07	4.56	98.78	34.46	22.52	29.31	0.46	9.88	3.45
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.4	35.63	3.11		15.32	5.34	14.25	1.24		6.13	2.14
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.06	7.13	2.73		3.07	1.07	0.43	0.16		0.18	0.06
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	247.67	110.31		106.5	37.15	9.91	4.41		4.26	1.49

综合人工工日	小计			47.11	35.12	0.46	20.45	7.14
0.3305工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								110.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	18mm玻镁板基层	m2	0.41	50	20.5			
	9.5厚防水纸面石膏板	m2	0.41	18.41	7.55			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	红丹防锈漆	kg	0.08	15.19	1.22			
	自粘胶带	m	0.612	0.1286	0.08			
	密封油膏	kg	0.0042	5.57	0.02			
	防水无机涂料	kg	0.1852	20	3.7			
	901胶	kg	0.1328	2.14	0.28			
	石膏粉325目	kg	0.0332	0.549	0.02			
	大白粉	kg	0.0332	0.73	0.02			
	白水泥	kg	0.2752	1.198	0.33			
	其他材料费			--	0.5		--	
	材料费小计			--	35.12		--	

项目编码	011304002021	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目 空调风口	10个	0.1	256.5	947.85	10.26	114.71	40.01
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-61	天棚面零星项目 空调风口	10个	0.1	25.65	94.79	1.03	11.47	4
综合人工工日	小计			25.65	94.79	1.03	11.47	4
0.18工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								136.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.205	5.37	11.84			
	铝合金检修口(成品)450×450	个	1.01	80	80.8			
	其他材料费			--	2.15		--	
	材料费小计			--	94.79		--	

项目编码	011304002022	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	153
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	24.23	11.77		10.42	3.63
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	2.42	1.18		1.04	0.36

综合人工工日	小计			2.42	1.18		1.04	0.36
0.017工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	5.37	1.07			
	其他材料费			--	0.11		--	
	材料费小计			--	1.18		--	

项目编码	011406001016	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	2211.02
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	225.15	101.05		96.81	33.77

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	22.52	10.11		9.68	3.38

综合人工工日	小计			22.52	10.11		9.68	3.38
0.158工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								45.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	18	8.33			
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目	kg	0.083	0.549	0.05			
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06			
	白水泥	kg	0.688	1.198	0.82			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	10.11		--	

项目编码	011406001017	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1406.53
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	247.67	101.05		106.5	37.15

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	24.77	10.11		10.65	3.72

综合人工工日	小计			24.77	10.11		10.65	3.72
0.1738工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								49.25
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.463	18	8.33			

细	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.549	0.05		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.198	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	10.11	--	

项目编码	011406001019	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	31.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-190	乳胶漆二遍 清水墙、腰线、檐口线、门窗套、窗台板	100m	0.05	57	29.38		24.51	8.55	2.85	1.47		1.23	0.43
综合人工工日		小计							2.85	1.47		1.23	0.43
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.0815	18	1.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.47	--	

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	9.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	4667.8	182.16	767.67	267.79	160.31	466.78	18.22	76.77	26.78
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.125	171	22.28	10.76	78.16	27.26	21.38	2.79	1.35	9.77	3.41
18-36	石材面开孔	10个	0.098684	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	8.44	0.2	0.08	3.66	1.28
14-203	粘贴在夹板基层上 装饰板	10m2	0.1075	252.23	1727.18		108.46	37.83	27.11	185.67		11.66	4.07
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.2075	169.58	527.98	0.21	73.01	25.47	35.19	109.56	0.04	15.15	5.29
综合人工工日		小计							252.43	765	19.69	117.01	40.83
1.7714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1194.96

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	20mm厚白色人造石用于洗漱台	m2	1.05	337.7	354.59		

细	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	镀锌型钢	kg	23.4	4.314	100.95		
	防锈漆	kg	0.098	15.19	1.49		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.5	5.57	2.79		
	合金钢切割锯片	片	0.002961	68.6	0.2		
	木饰面2440×1220×15	m2	1.1825	150	177.38		
	万能胶	kg	0.48375	17.15	8.3		
	玻镁板	m2	2.17875	50	108.94		
	铁钉70mm	kg	0.07055	7.26	0.51		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	765	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	10.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	840.75	1648.51	6.14	364.16	127.03	84.08	164.85	0.61	36.42	12.7
综合人工工日		小计							84.08	164.85	0.61	36.42	12.7
0.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													298.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	90	94.5		
	普通木成材	m3	0.0071	1951.87	13.86		
	玻镁板δ18mm	m2	1.05	50	52.5		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	164.85	--	

项目编码	011207001071	项目名称	石膏板消火栓暗门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-189	胶合板面钉在木龙骨或夹板上 墙面	10m2	0.14	122.55	218.84		52.7	18.38	17.16	30.64		7.38	2.57
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1344	304.95	220.9	6.47	133.91	46.71	40.99	29.69	0.87	18	6.28
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0064	1895.25	4826.09	222.89	910.8	317.72	12.13	30.89	1.43	5.83	2.03
14-183	钢骨架安装	t	0.0064	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	6.24	1.09	0.3	2.81	0.98
17-97+[17-99]	防火涂料三遍 隔墙、隔断(间壁)、护壁木龙骨 单向	10m2	0.1344	89.78	24.01		38.61	13.47	12.07	3.23		5.19	1.81
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1344	169.58	452.68	0.19	73	25.47	22.79	60.84	0.03	9.81	3.42
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2688	173.85	124.91		74.76	26.08	46.73	33.58		20.1	7.01
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1344	35.63	3.1		15.32	5.34	4.79	0.42		2.06	0.72
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	1.0752	7.13	2.65		3.07	1.07	7.67	2.85		3.3	1.15
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.2744	225.15	101.05		96.81	33.77	61.78	27.73		26.56	9.27
综合人工工日		小计							232.35	220.96	2.63	101.04	35.24
1.6304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													592.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	硅酸钙板2440×1220×3	m2	1.47	20.57	30.24		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0434	4.29	0.19		
	铁钉70mm	kg	0.0294	7.26	0.21		
	普通木成材	m3	0.014918	1951.87	29.12		
	防腐油	kg	0.04032	5.15	0.21		
	铁钉70mm	kg	0.095424	7.26	0.69		
	镀锌方管	t	0.00672	4314	28.99		
	电焊条J422	kg	0.13056	6.87	0.9		
	氧气	m3	0.096	2.83	0.27		
	乙炔气	m3	0.0192	14.05	0.27		
	防锈漆	kg	0.02976	15.19	0.45		
	油漆溶剂油	kg	0.003072	12.01	0.04		
	膨胀螺栓M12×110	套	1.1392	0.86	0.98		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.18816	15.51	2.92		

	白布	m2	0.000806	3.43			
	催干剂	kg	0.00672	14.37	0.1		
	油漆溶剂油	kg	0.017472	12.01	0.21		
	15mm阻燃板	m2	1.4112	42.83	60.44		
	9.5mm纸面石膏板	m2	2.9568	9.85	29.12		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	9.2736	0.48	4.45		
	红丹防锈漆	kg	0.02688	15.19	0.41		
	自粘胶带	m	10.96704	0.1286	1.41		
	密封油膏	kg	0.075264	5.3	0.4		
	无机涂料	kg	1.270472	18	22.87		
	901胶	kg	0.911008	2.14	1.95		
	石膏粉325目	kg	0.227752	0.549	0.13		
	大白粉	kg	0.227752	0.73	0.17		
	白水泥	kg	1.887872	1.198	2.26		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	220.96	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	3680.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	142.5	28.02	10.37	65.73	22.93	14.25	2.8	1.04	6.57	2.29
综合人工工日		小计							14.25	2.8	1.04	6.57	2.29
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.141	4.507	0.64		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.02	4.89	0.1		
	周转木材	m3	0.0005	1730.06	0.87		
	镀锌铁丝8#	kg	0.026	7.12	0.19		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	1162.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注2	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	14.25	2.82	1.04	6.57	2.29	1.43	0.28	0.1	0.66	0.23
综合人工工日		小计							1.43	0.28	0.1	0.66	0.23
0.01工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0141	4.507	0.06		
	底座	个	0.0001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.002	4.89	0.01		
	周转木材	m3	0.00005	1730.06	0.09		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0026	7.12	0.02		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.28	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	5956.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-31	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20~30m(7~10层)	10工日	0.1			40.08	17.23	6.01			4.01	1.72	0.6
综合人工工日		小计									4.01	1.72	0.6
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			51513.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	45611.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	5902.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1341.5			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	5366.01			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2012.25			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1341.5			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	21464.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	804.9			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1609.8			
合计					85453.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：装修工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：装修工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：装修工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78070.5		78070.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2768457.44	2.4	66442.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2768457.44	0.42	11627.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2768457.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2768780.11	9	249190.21
合计					327260.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装修工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	06650101~1	800*800mm防滑地砖	m2	981.5664	80	78525.31			
合计						78525.31			

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：装修工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：水电工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	631103.35	
1.1	人工费	126021.06	
1.2	材料费	434414.64	
1.3	施工机具使用费	2636.37	
1.4	企业管理费	50439.56	
1.5	利润	17591.72	
2	措施项目费	25018.53	
2.1	单价措施项目费	5970.03	
2.2	总价措施项目费	19048.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10893.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18502.64	
5	税金	60716.21	
6	工程造价	735340.73	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱05ALP1 2、型号：箱体利旧，仅改造出线回路 3、规格：详见设计图纸	台	1	1966.72	1966.72	
2	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱06ALP1 2、型号：箱体利旧，仅改造出线回路 3、规格：详见设计图纸	台	1	2232.9	2232.9	
3	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱FAP1~8 2、型号：箱体利旧，仅改造出线回路 3、规格：详见设计图纸	台	1	3519.47	3519.47	
4	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱AL1 2、规格：详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5	台	2	1161.63	2323.26	
5	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱AL2 2、规格：详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5	台	2	1148.97	2297.94	
6	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱AL3 2、规格：详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5	台	2	1136.32	2272.64	
7	030404017036	配电箱	1、名称：配电箱AL4 2、规格：详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5	台	2	1218.66	2437.32	
8	030404017037	配电箱	1、名称：配电箱AL5 2、规格：详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5	台	2	1123.65	2247.3	
9	030404017038	配电箱	1、名称：配电箱AL6 2、规格：详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5	台	2	965.26	1930.52	
10	030404017039	配电箱	1、名称：配电箱AL7 2、规格：详见设计图纸 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5	台	1	965.26	965.26	
11	030404017040	配电箱	1、名称：配电箱5/6ALG 2、规格：详见设计图纸，含智慧照明模块 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5	台	2	2391.18	4782.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱5/6ALG1 2、规格：详见设计图纸，含智慧照明模块 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5/4	台	2	2090.5	4181	
13	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱 2、规格：380V 20A 3、安装方式：暗装	台	2	180.1	360.2	
14	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯（自带蓄电池）	套	4	94.46	377.84	
15	030412001004	普通灯具	1、名称：LED感应吸顶灯 2、规格：220V/24W	套	16	94.46	1511.36	
16	030412001002	普通灯具	1、名称：LED吊灯 2、规格：220V/48W	套	46	269.69	12405.74	
17	030412001003	普通灯具	1、名称：成品吊装LED长条灯 2、规格：220V/38W	套	360	168.69	60728.4	
18	030412005004	荧光灯	1、名称：LED嵌入式格栅灯 2、规格：9W 3、安装形式：嵌顶安装	套	48	174.38	8370.24	
19	030412005006	荧光灯	1、名称：LED定制长条线性灯 2、规格：220V/9W/条 3、安装形式：嵌顶安装	套	56	179.43	10048.08	
20	030412005007	荧光灯	1、名称：LED定制条形灯 2、规格：220V/15W/米	m	84	144.47	12135.48	
21	030412005008	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、安装形式：吸顶安装	套	4	135.08	540.32	
22	030412005009	荧光灯	1、名称：应急双管荧光灯 2、安装形式：吸顶安装	套	3	160.33	480.99	
23	030412004015	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：220V/12W 3、安装形式：嵌顶安装	套	184	75.1	13818.4	
24	030412004030	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯 2、规格：220V/5W 3、安装形式：嵌顶安装	套	104	78.13	8125.52	
25	030412004031	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯 2、规格：220V/5W 3、安装形式：嵌顶安装	套	18	78.13	1406.34	
26	030412004028	装饰灯	1、名称：定制LED灯带（自带变压器） 2、规格：24V/8W/m	m	101	27.25	2752.25	
27	030412004010	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、安装形式：壁装	套	14	84.04	1176.56	
28	030412004004	装饰灯	1、名称：单向单面疏散指示灯 2、安装形式：壁装	套	38	84.04	3193.52	
29	030412004009	装饰灯	1、名称：单向单面疏散指示灯 2、安装形式：吊装	套	6	91.39	548.34	
30	030412004013	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：5W 3、安装形式：吸顶安装	套	48	95.05	4562.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030412004032	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：2*5W 3、安装形式：壁装	套	6	99.19	595.14	
32	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装	个	32	16.68	533.76	
33	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装	个	6	20.13	120.78	
34	030404034005	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、材质：塑料 3、安装方式：暗装	个	78	24.75	1930.5	
35	030404034006	照明开关	1、名称：智慧照明开关 2、安装方式：暗装	个	2	266.03	532.06	
36	030404035001	插座	1、名称：二加三安全插座 2、材质：塑料 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	676	27.27	18434.52	
37	030404035003	插座	1、名称：二加三地插座 2、材质：铜 3、安装方式：嵌地安装	个	10	131.5	1315	
38	030904003001	按钮	1、名称：无障碍求助按钮 2、规格：含呼叫拉绳	个	2	105.64	211.28	
39	030904005001	声光报警器	1、名称：无障碍厕所求助警铃 2、规格：内设降压DC24V变压器	个	2	197.61	395.22	
40	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装	个	2011	7.9	15886.9	
41	030411003009	桥架	1、名称：镀锌桥架 2、规格：200*100	m	291.16	91.56	26658.61	
42	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：钢	kg	291	21.67	6305.97	
43	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：穿墙处	处	2	120.88	241.76	
44	030411001007	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1446.97	13.37	19345.99	
45	030411001038	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	374.76	11.64	4362.21	
46	030411001060	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	15.34	16	245.44	
47	030411001041	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG40 3、配置形式：吊顶内敷设	m	2.21	22.89	50.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001042	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG40 3、配置形式：暗配	m	2.4	24.57	58.97	
49	030411001061	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG50 3、配置形式：吊顶内敷设	m	18.46	27.28	503.59	
50	030411001062	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG50 3、配置形式：暗配	m	15.8	29.09	459.62	
51	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	289.08	27.13	7842.74	
52	030411001029	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	176.32	20.3	3579.3	
53	030411001058	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：吊顶内敷设	m	8.92	39.14	349.13	
54	030411001063	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	7.8	32.29	251.86	
55	030411001064	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	18.05	39.14	706.48	
56	030411001065	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：吊顶内敷设	m	2.72	48.19	131.08	
57	030411001066	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	2.4	45.05	108.12	
58	030411001067	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	6.25	48.19	301.19	
59	030411001068	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	15.79	56.38	890.24	
60	030411001069	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	1404.17	12.41	17425.75	
61	030411001070	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配	m	1515.45	11.95	18109.63	
62	030413001005	铁构件	1、名称：电管支架 2、材质：钢	kg	584.8	21.67	12672.62	
63	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*16 3、材质：铜	m	916.53	77.12	70682.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030408006022	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZB1-YJY-5*16 3、材质、类型：铜 4、安装部位：户内	个	42	47.14	1979.88	
65	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*10 3、材质：铜	m	315.2	50.98	16068.9	
66	030408006018	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZB1-YJY-5*10 3、材质、类型：铜 4、安装部位：户内	个	12	47.14	565.68	
67	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*6 3、材质：铜	m	243.32	32.94	8014.96	
68	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZB1-YJY-5*6 3、材质、类型：铜 4、安装部位：户内	个	8	26	208	
69	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*2.5 3、材质：铜	m	24.72	16.04	396.51	
70	030408006023	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZB1-YJY-5*2.5 3、材质、类型：铜 4、安装部位：户内	个	4	21.1	84.4	
71	030411004018	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1-BYJ-2.5	m	13499.52	3.86	52108.15	
72	030411004015	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1-BYJ-4	m	158.3	4.7	744.01	
73	030411004019	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZB1-BYJ-2.5	m	412.68	3.44	1419.62	
74	030411004020	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZB1-BYJ-4	m	31.32	4.98	155.97	
75	030411004021	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZ-BYJ-6	m	164.15	6.66	1093.24	
76	030411004022	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZ-BYJ-10	m	119.05	10.65	1267.88	
77	030411004023	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-RYJS-2*4	m	877.13	9.3	8157.31	
78	030411004024	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：RYSP-4*0.75	m	7.38	5.12	37.79	
		分部小计					497239.81	
		给排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、水冲洗	m	43.08	96.03	4136.97	
80	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、水冲洗	m	70.98	66.15	4695.33	
81	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、水冲洗	m	39.02	55.7	2173.41	
82	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、水冲洗	m	38.88	47.42	1843.69	
83	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、水冲洗	m	58.02	32.95	1911.76	
84	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：PPR管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压、消毒、水冲洗	m	30.68	29.42	902.61	
85	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	4	144.64	578.56	
86	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	44.35	88.7	
87	031003001005	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	4	169.98	679.92	
88	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN15 3、类型：砖墙	m	17.62	10.87	191.53	
89	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20 3、类型：砖墙	m	43.26	10.87	470.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030413002003	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN25 3、类型：砖墙	m	8.02	16.35	131.13	
91	030413002004	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN32 3、类型：砖墙	m	31.88	16.35	521.24	
92	030413002005	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽 2、规格：DN40 3、类型：砖墙	m	44	21.88	962.72	
93	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管，De50 4、连接形式：承插连接	m	76.8	36.57	2808.58	
94	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U，De75 4、连接形式：承插连接	m	10.46	52.27	546.74	
95	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U，De110 4、连接形式：承插连接	m	128.12	67.92	8701.91	
96	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开孔 2、规格：100mm以内 3、类型：混凝土	个	76	47.47	3607.72	
97	030413003002	打洞（孔）	1、名称：开孔 2、规格：150mm以内 3、类型：混凝土	个	58	64.17	3721.86	
98	030408008001	堵洞	1、名称：吊模 2、材质：混凝土	处	134	14.87	1992.58	
99	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电 2、型号、容积：满足设计要求	台	2	2163.65	4327.3	
100	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍洗手盆（感应水嘴） 3、附件名称、数量：含五金	组	2	599.76	1199.52	
101	031004003003	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：含感应器及水龙头	组	24	1156.22	27749.28	
102	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器 3、组装形式：延时自闭式 4、附件名称、数量：含五金	组	42	936.3	39324.6	
103	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式坐便器 3、附件名称、数量：含感应器及五金	组	2	1118.16	2236.32	
104	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式小便器 3、附件名称、数量：含感应器及五金	组	14	1106.38	15489.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、名称：拖把池 3、附件名称、数量：含水龙头及五金	组	4	310.2	1240.8	
106	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	28	42.08	1178.24	
107	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：地面扫除口 2、型号、规格：DN50	个(组)	2	19.7	39.4	
108	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：地面扫除口 2、型号、规格：DN75	个(组)	2	24.82	49.64	
109	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：地面扫除口 2、型号、规格：DN100	个(组)	12	30.16	361.92	
		分部小计					133863.54	
		分部分项合计					631103.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5970.03	5970.03	
		单价措施合计					5970.03	
合计							637073.38	

福鼎网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：水电工程(002)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							1641.49				
清单项目综合单价									1966.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱05ALP1箱体利旧，仅改造出线回路	只	1	1641.49	1641.49		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1679.42	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							1907.67				
清单项目综合单价									2232.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱06ALP1箱体利旧，仅改造出线回路	只	1	1907.67	1907.67		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1945.6	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3194.24				
清单项目综合单价									3519.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱FAP1~8箱体利旧，仅改造出线回路	只	1	3194.24	3194.24		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3232.17	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3	18.02	14.44		7.21	2.52	54.06	43.32		21.63	7.56
综合人工工日		小计							240.62	81.25		96.25	33.68
2.27工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1161.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL1	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	791.08	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.92		94.09	32.92
2.219工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1148.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL2			只		1	709.83		709.83				
	破布			kg		0.37	6		2.22				
	铁砂布2#			张		3.7	0.86		3.18				
	无光调和漆			kg		0.03	12.86		0.39				
	钢垫板			kg		0.15	3.77		0.57				
	铜接线端子DT-10mm2			个		2.03	2.43		4.93				
	酚醛磁漆			kg		0.01	12.86		0.13				
	裸铜线10mm2			kg		0.23	56.42		12.98				
	塑料软管			kg		0.18	15.78		2.84				
	焊锡丝			kg		0.08	42.88		3.43				
	电力复合脂			kg		0.41	17.15		7.03				
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		0.15	12.43		1.86				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		2.1	1.1		2.31				
	塑料软管dn6			m		2.7	1.89		5.1				
	黄漆布带20mm×40m			卷		1.701	17.15		29.17				
	异型塑料管dn2.5～5			m		0.675	1.17		0.79				
	其他材料费						--		-0.01			--	
	材料费小计						--		786.75			--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.21	2.52	43.25	34.66		17.3	6.05
综合人工工日		小计							229.81	72.59		91.92	32.17
2.168工日		未计价材料费											709.83
清单项目综合单价													1136.32
材料	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	配电箱AL3	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	782.42	--	

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.21	2.52	59.47	47.65		23.79	8.32
综合人工工日		小计							246.03	85.58		98.41	34.44
2.321工日		未计价材料费											754.2
清单项目综合单价													1218.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL4	只	1	754.2	754.2		
	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	839.78	--	

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
综合人工工日		小计							224.4	68.25		89.76	31.41
2.117工日		未计价材料费							709.83				
清单项目综合单价									1123.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL5	只	1	709.83	709.83		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	778.08	--	

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
综合人工工日		小计							213.59	59.59		85.44	29.9
2.015工日		未计价材料费							576.74				
清单项目综合单价									965.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL6	只	1	576.74	576.74		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	636.33	--	

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78

综合人工工日	小计			213.59	59.59		85.44	29.9
2.015工日	未计价材料费							576.74
清单项目综合单价								965.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL7	只	1	576.74	576.74			
	破布	kg	0.25	6	1.5			
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44			
	其他材料费			--	-0.02		--	
	材料费小计			--	636.33		--	

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.92		94.09	32.92
2.219工日		未计价材料费											1952.04
清单项目综合单价													2391.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱5/6ALG	只	1	1952.04	1952.04			
	破布	kg	0.37	6	2.22			
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2028.96	--	

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	3	18.02	14.44		7.21	2.52	54.06	43.32		21.63	7.56
4-413	无端子外部接线6	10个	0.8	24.38	14.44		9.75	3.41	19.5	11.55		7.8	2.73
综合人工工日		小计							260.12	92.8		104.05	36.41
2.454工日		未计价材料费											1597.12
清单项目综合单价													2090.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱5/6ALG1	只	1	1597.12	1597.12		
	破布	kg	0.48	6	2.88		
	铁砂布2#	张	4.8	0.86	4.13		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.8	1.89	7.18		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.394	17.15	41.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.95	1.17	1.11		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	1689.92	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		16.96	5.94	42.4	14.8		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									180.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座箱	套	1	100	100		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	114.8	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									94.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯（自带蓄电池）	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	

	材料费小计	--	67.52	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									94.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED感应吸顶灯220V/24W	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	67.52	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1562	软线吊灯	10套	0.1	76.32	54.43		30.53	10.68	7.63	5.44		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	5.44		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费							252.5				
清单项目综合单价									269.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吊灯220V/48W	套	1.01	250	252.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	花线2×23/0.15	m	2.036	2.26	4.6		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	257.94	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1562	软线吊灯	10套	0.1	76.32	54.43		30.53	10.68	7.63	5.44		3.05	1.07
综合人工工日		小计							7.63	5.44		3.05	1.07
0.072工日		未计价材料费											151.5
清单项目综合单价													168.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品吊装LED长条灯220V/38W					套	1.01	150	151.5				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	0.305	0.97	0.3				
	花线2×23/0.15					m	2.036	2.26	4.6				
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208	0.25	0.05				
	伞形螺栓M6～8×150					套	1.02	0.34	0.35				
	其他材料费							--	0.14			--	
	材料费小计							--	156.94			--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											131.3
清单项目综合单价													174.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED嵌入式格栅灯9W					套	1.01	130	131.3				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2					m	2.341	0.97	2.27				
	伞形螺栓M6～8×150					套	2.912	0.34	0.99				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.152	5.15	0.78				
	金属软管CP15					m	1.03	2	2.06				
	金属软管接头Φ15～20					个	2.06	1.37	2.82				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	140.27			--	

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													179.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED定制长条线性灯220V/9W/条						套	1.01	135	136.35			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.912	0.34	0.99			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.152	5.15	0.78			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头Φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	145.32		--	

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	m	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	荧光灯光沿［示意图号］146	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23
0.15工日		未计价材料费											113.12
清单项目综合单价													144.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED定制条形灯220V/15W/米						套	0.808	140	113.12			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	2.28	1.65	3.76			
	铜接线端子DT-4mm2						个	0.609	1.29	0.79			
	金属软管CP15						m	0.206	2	0.41			
	金属软管接头Φ15～20						个	1.03	1.37	1.41			
	瓷接头双路						个	0.824	0.24	0.2			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	0.166	0.59	0.1			
	其他材料费								--	0.19		--	
	材料费小计								--	119.98		--	

项目编码	030412005008	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1789	荧光灯安装 组装型 吸顶式 双管	10套	0.1	312.7	111.69		125.08	43.78	31.27	11.17		12.51	4.38
综合人工工日		小计							31.27	11.17		12.51	4.38
0.295工日		未计价材料费											75.75
清单项目综合单价													135.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管荧光灯						套	1.01	75	75.75			
	绞型软线RVS-0.5mm2						m	6.108	1.49	9.1			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	2.08	0.25	0.52			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	86.92		--	

项目编码	030412005009	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1789	荧光灯安装 组装型 吸顶式 双管	10套	0.1	312.7	111.69		125.08	43.78	31.27	11.17		12.51	4.38
综合人工工日		小计							31.27	11.17		12.51	4.38
0.295工日		未计价材料费											101
清单项目综合单价													160.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急双管荧光灯						套	1.01	100	101			
	绞型软线RVS-0.5mm2						m	6.108	1.49	9.1			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.713	0.97	0.69			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	2.08	0.25	0.52			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	112.17		--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													75.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED筒灯220V/12W						套	1.01	32	32.32			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒						个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	44.08		--	

项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	104

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													78.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED防水筒灯220V/5W						套	1.01	35	35.35			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒						个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	47.11		--	

项目编码	030412004031	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150) [示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													78.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED防水筒灯220V/5W	套	1.01	35	35.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	47.11	--	

项目编码	030412004028	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	101

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.2	6.68		29.68	10.39	7.42	0.67		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.67		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													27.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	定制LED灯带（自带变压器）24V/8W/m	套	1.01	15	15.15		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.061	1.65	0.1		
	尼龙卡带4×50	个	3.09	0.18	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.82	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口标志灯				套		1.01		50	50.5			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m		0.509		1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2				个		1.015		1.29	1.31			
	瓷接头双路				个		1.03		0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50				十个		0.408		0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.408		0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12				根		0.102		2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.67		--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													84.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向单面疏散指示灯				套		1.01		50	50.5			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m		0.509		1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2				个		1.015		1.29	1.31			
	瓷接头双路				个		1.03		0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50				十个		0.408		0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40				十个		0.408		0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12				根		0.102		2.57	0.26			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	53.67		--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													91.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单向单面疏散指示灯	套	1.01	50	50.5		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	55.8	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											60.6
清单项目综合单价													95.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯应急照明灯 5W	套	1.01	60	60.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		

	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	64.68	--	

项目编码	030412004032	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													99.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯2*5W	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.65
清单项目综合单价													16.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联单控开关	只	1.02	5.54	5.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.06	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.47
清单项目综合单价													20.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联单控开关	只	1.02	8.3	8.47		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.03	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.45
清单项目综合单价													24.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联单控开关	只	1.02	12.21	12.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.16	--	

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							255				
清单项目综合单价									266.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智慧照明开关	只	1.02	250	255		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	255.41	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	676

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							12.24				
清单项目综合单价									27.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二加三安全插座	套	1.02	12	12.24		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.56	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	7.71		74.62	26.12	18.66	0.77		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.77		7.46	2.61

0.176工日	未计价材料费					102
清单项目综合单价						131.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二加三地插座	套	1.02	100	102		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	102.77	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	20.78	7.27	51.94	4.82	0.83	20.78	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	20.78	7.27
0.49工日		未计价材料费											20
清单项目综合单价													105.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍求助按钮	个	1	20	20		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	24.82	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	29.68	10.39	74.2	2.71	0.63	29.68	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	29.68	10.39
0.7工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													197.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍厕所求助警铃内设降压DC24V变压器				个		1		80	80			
	自攻螺钉M4×30				十个		0.1		0.25	0.03			
	自攻螺钉M4×60				十个		0.3		0.26	0.08			
	冲击钻头φ6～8				根		0.1		1.72	0.17			
	防火涂料A60-1				kg		0.03		16.29	0.49			
	胶合板2440×1220×6				m2		0.01		10.29	0.1			
	塑料膨胀管φ6×50				十个		0.3		0.69	0.21			
	白布				m		0.02		3.43	0.07			
	标志牌塑料扁形				个		1		0.16	0.16			
	焊锡				kg		0.02		36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.01		51.45	0.51			
	汽油				kg		0.01		9.12	0.09			
	异型塑料管dn5				m		0.05		1.17	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	82.71		--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2011

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													7.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒				只		1.02		1.77	1.81			
	塑料护口(钢管用)dn15				个		2.225		0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个		2.225		0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.35		--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	291.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	103.03	36.06	25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											44.6
清单项目综合单价													91.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌桥架 200*100	m	1.005	44.38	44.6		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	51.04	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	291

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	252.28	88.3	6.31	0.97	0.41	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.24	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.87
清单项目综合单价													21.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.336	0.27		
	角钢	kg	0.75	3.701	2.78		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.773	0.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		

	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	21.31	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1446.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		184.86	64.7	4.62	0.68		1.85	0.65

综合人工工日	小计			4.62	0.68		1.85	0.65
0.0436工日	未计价材料费							5.57
清单项目综合单价								13.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20	m	1.03	5.41	5.57			
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20	个	0.1545	0.9	0.14			
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03			
	锯条	根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01			
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	6.25		--	

项目编码	030411001038	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	374.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													11.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20	m	1.03	5.41	5.57			
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27			
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17			
	锯条	根	0.025	0.19				
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01			
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2			
	水	m3	0.00054	4.57				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	6.48		--	

项目编码	030411001060	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		195.46	68.41	4.89	1.43		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							7.05				
清单项目综合单价									16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1099	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	622.22	149.03		248.89	87.11	6.22	1.49		2.49	0.87
综合人工工日		小计							6.22	1.49		2.49	0.87
0.0587工日		未计价材料费							11.82				
清单项目综合单价									22.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG40	m	1.03	11.48	11.82		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		

	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	管卡(紧定管用)DN40	个	0.611	0.38	0.23		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1234	0.13	0.02		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.31	--	

项目编码	030411001042	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	249.93		266.27	93.2	6.66	2.5		2.66	0.93
综合人工工日		小计							6.66	2.5		2.66	0.93
0.0628工日		未计价材料费											11.82
清单项目综合单价													24.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG40	m	1.03	11.48	11.82		
	紧定式直管接头φ40	个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头φ40	个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母φ40	个	0.1545	2.89	0.45		
	锯条	根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0015	17.15	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.32	--	

项目编码	030411001061	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.46

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1100	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	659.32	185.96		263.73	92.3	6.59	1.86		2.64	0.92
综合人工工日		小计							6.59	1.86		2.64	0.92
0.0622工日		未计价材料费											15.27
清单项目综合单价													27.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	JDG50				m	1.03	14.83	15.27					
	紧定式直管接头φ50				个	0.1313	6.11	0.8					
	紧定式弯管接头φ50				个	0.0191	9.05	0.17					
	紧定式锁母φ50				个	0.1545	3.54	0.55					
	管卡(紧定管用)DN50				个	0.611	0.41	0.25					
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50				十个	0.1234	0.13	0.02					
	锯条				根	0.02	0.19						
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.0025	5.15	0.01					
	电力复合脂				kg	0.0015	17.15	0.03					
	其他材料费						--	0.03			--		
	材料费小计						--	17.13			--		

项目编码	030411001062	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	711.26	285.72		284.5	99.58	7.11	2.86		2.85	1
综合人工工日		小计							7.11	2.86		2.85	1
0.0671工日		未计价材料费											15.27
清单项目综合单价													29.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	JDG50				m	1.03	14.83	15.27					
	紧定式直管接头φ50				个	0.1313	6.11	0.8					
	紧定式弯管接头φ50				个	0.0191	9.05	0.17					
	紧定式锁母φ50				个	0.1545	3.54	0.55					
	锯条				根	0.02	0.19						
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.005	5.15	0.03					
	电力复合脂				kg	0.0018	17.15	0.03					
	金刚石锯片φ114×1.8				片	0.0096	17.15	0.16					
	水泥32.5级				kg	1.5433	0.27	0.42					

	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	18.13	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	289.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.1	407.89	142.76	10.2	2.55	0.15	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.15	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费							8.72				
清单项目综合单价									27.13				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
SC20	m	1.03	8.47	8.72		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
其他材料费			--	0.07	--	
材料费小计			--	11.27	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	176.32

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.1	274.75	96.16	6.87	0.85	0.15	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.15	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.72				
清单项目综合单价									20.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	SC20			m	1.03	8.47	8.72						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	12.86	0.12						
	溶剂汽油			kg	0.0024	7.89	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12						
	中砂			t	0.002898	67.39	0.2						
	水			m3	0.00054	4.57							
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	9.57		--				

项目编码	030411001058	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	23.11	499.05	174.67	12.48	2.96	0.23	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.23	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费							16.73				
清单项目综合单价									39.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	SC32			m	1.03	16.24	16.73						
	镀锌电线管接头φ32×6			个	0.1648	1.79	0.29						
	镀锌锁紧螺母3×32			个	0.1545	0.54	0.08						

	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.69	--	

项目编码	030411001063	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	23.11	354.46	124.06	8.86	1.69	0.23	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.23	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费											16.73
清单项目综合单价													32.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC32	m	1.03	16.24	16.73		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.42	--	

项目编码	030411001064	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	23.11	499.05	174.67	12.48	2.96	0.23	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.23	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费							16.73				
清单项目综合单价									39.14				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
SC32	m	1.03	16.24	16.73		
镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
其他材料费			--	0.11	--	
材料费小计			--	19.69	--	

项目编码	030411001065	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	31.62	611.83	214.14	15.3	3.79	0.32	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.32	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费											20.52
清单项目综合单价													48.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC40	m	1.03	19.92	20.52		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.31	--	

项目编码	030411001066	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	31.62	569.01	199.15	14.23	2.3	0.32	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.32	5.69	1.99

0.1342工日	未计价材料费						20.52
清单项目综合单价							45.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC40	m	1.03	19.92	20.52		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.82	--	

项目编码	030411001067	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	31.62	611.83	214.14	15.3	3.79	0.32	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.32	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费											20.52
清单项目综合单价													48.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC40			m	1.03	19.92	20.52						
	镀锌电线管接头φ40×7			个	0.1648	2.1	0.35						
	镀锌锁紧螺母3×40			个	0.1545	0.72	0.11						
	塑料护口(钢管用)dn40			个	0.1545	0.37	0.06						
	镀锌管卡DN40			个	0.6798	2.51	1.71						
	自攻螺钉M4×65			十个	0.06864	0.27	0.02						

	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.31	--	

项目编码	030411001068	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	31.62	649.57	227.35	16.24	5.14	0.32	6.5	2.27
综合人工工日		小计							16.24	5.14	0.32	6.5	2.27
0.1532工日		未计价材料费											25.91
清单项目综合单价													56.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC50	m	1.03	25.16	25.91		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		

	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	31.05	--	

项目编码	030411001069	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1404.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1257	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	603.14	79.78	12.85	241.26	84.44	6.03	0.8	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							6.03	0.8	0.13	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							2.2				
清单项目综合单价									12.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC20	m	1.1	2	2.2		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	管码FCP20	个	0.63	0.58	0.37		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2625	0.86	0.23		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.26	0.27	0.07		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0191	2.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0021	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0085	0.19			
	胶合剂	kg	0.0009	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3	--	

项目编码	030411001070	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1515.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	52.03		239.56	83.85	5.99	0.52		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.52		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费							2.2				

清单项目综合单价							11.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC20	m	1.1	2	2.2		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.72	--	

项目编码	030413001005	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	584.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	252.28	88.3	6.31	0.97	0.41	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.24	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.87
清单项目综合单价													21.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ10～14	kg	0.08	3.336	0.27		
	角钢	kg	0.75	3.701	2.78		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.773	0.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	916.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	12.18	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											69.69
清单项目综合单价													77.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB1-YJY-5*16	m	1.01	69	69.69		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.16	--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	315.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	12.18	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											43.73
清单项目综合单价													50.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZB1-YJY-5*10			m	1.01	43.3	43.73						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	44.18			--			

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	243.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	12.18	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											27.17
清单项目综合单价													32.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB1-YJY-5*6	m	1.01	26.9	27.17		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.62	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	12.18	87.34	30.57	2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费											12.12
清单项目综合单价													16.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB1-YJY-5*2.5	m	1.01	12	12.12		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	12.56	--	

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.61	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13499.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.45
清单项目综合单价													3.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ-2.5	m	1.16	2.11	2.45		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	2.6	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	158.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.67
清单项目综合单价													4.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ-4	m	1.1	3.34	3.67		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.82	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	412.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.15
清单项目综合单价													3.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ-2.5	m	1.02	2.11	2.15		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.18	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	31.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											3.41
清单项目综合单价													4.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ-4	m	1.02	3.34	3.41		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.44	--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	164.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											5.09
清单项目综合单价													6.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ-6	m	1.02	4.99	5.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.12	--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	119.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1512	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	122.96	2.74		49.18	17.21	1.23	0.03		0.49	0.17
综合人工工日		小计							1.23	0.03		0.49	0.17
0.0116工日		未计价材料费											8.73
清单项目综合单价													10.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ-10						m	1.02	8.56	8.73			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0006	5.15				
	标志牌塑料扁形						个	0.06	0.16	0.01			
	棉纱头						kg	0.0025	5.57	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	8.76		--	

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	877.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											8.1
清单项目综合单价													9.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZN-RYJS-2*4						m	1.08	7.5	8.1			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.0105	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.25		--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	7.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1402	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	77.38	15.37		30.95	10.83	0.77	0.15		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.15		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													5.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线RYSP-4*0.75						m	1.08	3.5	3.78			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0019	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0058	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.0113	3.14	0.04			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	3.93		--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	43.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.47	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											70.36
清单项目综合单价													96.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm						m	1.02	52.39	53.44			
	PP-R给水管管件DN50						个	0.651	26	16.93			
	管子托钩DN50						个	0.694	2.12	1.47			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	72.22		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	70.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.94	59.36	20.78	14.84	1.58	0.09	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.09	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											40.59
清单项目综合单价													66.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	25.75	26.27		
	PP-R给水管管件De50	个	0.716	20	14.32		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	42.4	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.94	50.03	17.51	12.51	1.41	0.09	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.09	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											33.91
清单项目综合单价													55.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	21.44	21.87		
	PP-R给水管管件DN32	个	0.803	15	12.05		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	35.55	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	38.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											25.76
清单项目综合单价													47.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	15.67	15.98		
	PP-R给水管管件De32	个	0.978	10	9.78		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	27.31	--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	58.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											13.5
清单项目综合单价													32.95

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	7.02	7.16		
	PP-R给水管管件De25	个	1.152	5.5	6.34		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											9.97
清单项目综合单价													29.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	5.76	5.88		
	PP-R给水管管件De20	个	1.637	2.5	4.09		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	11.6	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.76
清单项目综合单价													144.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN50	个	1.01	84.91	85.76		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.46	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							22.87				
清单项目综合单价									44.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN20	个	1.01	22.64	22.87		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.03	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											111.1
清单项目综合单价													169.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压阀DN50				个	1.01	110		111.1				
	镀锌活接头DN50				个	1.01	18.6		18.79				
	厚漆				kg	0.02	8.58		0.17				
	机油				kg	0.016	7.72		0.12				
	线麻				kg	0.002	10.29		0.02				
	橡胶板 δ1～15				kg	0.01	7.72		0.08				
	棉纱头				kg	0.03	5.57		0.17				
	砂纸				张	0.3	0.94		0.28				
	钢锯条				根	0.32	0.21		0.07				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		130.8			--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	17.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	2.54		27.56	9.65	6.89	0.25		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.25		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级				kg	0.4463	0.27		0.12				
	黄砂				m3	0.0011	120.46		0.13				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		0.25			--	

项目编码	030413002002	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	43.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-965	配管砖墙刨沟公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	2.54		27.56	9.65	6.89	0.25		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.25		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	0.4463	0.27	0.12			
	黄砂						m3	0.0011	120.46	0.13			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.25		--	

项目编码	030413002003	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	8.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	5.15		41.13	14.39	10.28	0.52		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.52		4.11	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	0.9713	0.27	0.26			
	黄砂						m3	0.0021	120.46	0.25			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	0.52		--	

项目编码	030413002004	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	31.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	5.15		41.13	14.39	10.28	0.52		4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.52		4.11	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	0.9713	0.27	0.26			
	黄砂						m3	0.0021	120.46	0.25			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	0.52	--	

项目编码	030413002005	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-967	配管砖墙刨沟 公称直径50mm以内	10m	0.1	135.68	9.81		54.27	19	13.57	0.98		5.43	1.9
综合人工工日		小计							13.57	0.98		5.43	1.9
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	1.7588	0.27	0.47		
	黄砂	m3	0.0042	120.46	0.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.98	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	76.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.74
清单项目综合单价													36.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.5	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.74	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											17.24
清单项目综合单价													52.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.5	4.84		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	19.78	--	

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	128.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											28.4
清单项目综合单价													67.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	22.51	19.18		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	8.1	9.22		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	31.84	--	

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-984	混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内	个	1	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43	24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
综合人工工日		小计							24.48	0.99	8.78	9.79	3.43
0.24工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.47

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	0.99	--	
	材料费小计	--	0.99	--	

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-985	混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内	个	1	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71	33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
综合人工工日		小计							33.66	1.25	11.09	13.46	4.71
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									64.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	1.25	--	

项目编码	030408008001	项目名称	堵洞	计量单位	处	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.81		3.39	1.19	8.48	1.81		3.39	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.81		3.39	1.19
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.05	5.15	0.26		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.81	--	

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-842	电热水器(挂式) RS50型	台	1	99.64	10.2		39.86	13.95	99.64	10.2		39.86	13.95
综合人工工日		小计							99.64	10.2		39.86	13.95

0.94工日	未计价材料费	2000
清单项目综合单价		2163.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	开水器	台	1	2000	2000		
	镀锌管箍DN25	个	2	1.93	3.86		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80～130	套	4	1.17	4.68		
	线麻	kg	0.02	10.29	0.21		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	黄砂	m3	0.002	120.46	0.24		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2010.2	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	234.26	81.84		93.7	32.8	23.43	8.18		9.37	3.28
综合人工工日		小计							23.43	8.18		9.37	3.28
0.221工日		未计价材料费											555.5
清单项目综合单价													599.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无障碍洗手盆	只	1.01	250	252.5		
	感应水嘴	个	1.01	300	303		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	563.68	--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1282.6	93		513.04	179.56	128.26	9.3		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.3		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费							949.4				
清单项目综合单价									1156.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	550	555.5		
	感应器	套	1.01	300	303		
	角阀	个	2.02	25	50.5		
	金属软管	个	2.02	20	40.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.4	0.91		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	958.7	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自闭式冲洗 25	10套	0.1	649.78	282.33		259.91	90.97	64.98	28.23		25.99	9.1
综合人工工日		小计							64.98	28.23		25.99	9.1
0.613工日		未计价材料费							808				
清单项目综合单价									936.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	650	656.5		
	自闭式冲洗阀	套	1.01	150	151.5		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		

	标准砖240×115×53	百块	0.16	40.8	6.53		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	836.23	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	649.78	80.92		259.91	90.97	64.98	8.09		25.99	9.1
综合人工工日		小计							64.98	8.09		25.99	9.1
0.613工日		未计价材料费											1010
清单项目综合单价													1118.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	座便器	套	1.01	700	707		
	感应器	套	1.01	300	303		
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1018.09	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		354.04	123.91	88.51	13.58		35.4	12.39
综合人工工日		小计							88.51	13.58		35.4	12.39
0.835工日		未计价材料费											956.5

清单项目综合单价								1106.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器		套	1.01	650	656.5		
	感应式冲水器		组	1	300	300		
	塑料膨胀管φ6×50		十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60		十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰		kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆		kg	0.022	8.58	0.19		
	机油		kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15		kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶		L	0.15	68.6	10.29		
	线麻		kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝		kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂		kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	970.08	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											242.4
清单项目综合单价													310.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	拖把池	只	1.01	200	202		
	水嘴	个	1.01	40	40.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	250.13	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											15
清单项目综合单价													42.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地漏DN50	个	1	15	15		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.26	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-753	地面扫除口安装 50	10个	0.1	75.26	1.08		30.1	10.54	7.53	0.11		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.11		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											8
清单项目综合单价													19.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN50	个	1	8	8		
	水泥32.5级	kg	0.4	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.11	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-754	地面扫除口安装 80	10个	0.1	95.4	1.22		38.16	13.36	9.54	0.12		3.82	1.34

综合人工工日	小计			9.54	0.12		3.82	1.34
0.09工日	未计价材料费							10
清单项目综合单价								24.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN80	个	1	10	10			
	水泥32.5级	kg	0.45	0.27	0.12			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	10.12		--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费											15
清单项目综合单价													30.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	扫除口DN100			个	1	15	15						
	水泥32.5级			kg	0.5	0.27	0.14						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	15.14				--		

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	203.86	611.52		81.54	28.54	203.86	611.52		81.54	28.54
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	835.19	2505.53		334.08	116.93	835.19	2505.53		334.08	116.93

9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3.16	9.47		1.26	0.44	3.16	9.47		1.26	0.44
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	272.81	818.39		109.12	38.19	272.81	818.39		109.12	38.19
综合人工工日		小计							1315.02	3944.91		526	184.1
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5970.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3944.91	--	
	材料费小计			--	3944.91	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			10893.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9556.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1337.85			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	318.54			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	477.81			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	159.27			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7007.81			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	191.12			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19048.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水电工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：水电工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水电工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水电工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：水电工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水电工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水电工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18502.64		18502.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	656121.88	2.4	15746.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	656121.88	0.42	2755.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	656121.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	674624.52	9	60716.21
合计					79218.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水电工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：水电工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	202065.16	
1.1	人工费	54551.69	
1.2	材料费	110818.33	
1.3	施工机具使用费	5220.67	
1.4	企业管理费	23881.04	
1.5	利润	7593.43	
2	措施项目费	8033.77	
2.1	单价措施项目费	2495.75	
2.2	总价措施项目费	5538.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3167.23	
3	其他项目费	130000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	130000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9045.33	
5	税金	31422.98	
6	工程造价	380567.24	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：弱电机柜 2、规格：设备甲供 3、安装方式：落地安装	台	2	355.14	710.28	
2	030507008001	监控摄像设备	1、名称：监控 2、类别：POE供电 3、安装方式：吸顶安装	台	22	633.71	13941.62	
3	030501009001	路由器	1、名称：无线AP 2、类别：吸顶式	台(套)	26	821.73	21364.98	
4	030411003009	桥架	1、名称：镀锌桥架 2、规格：200*100	m	301.16	92.59	27884.4	
5	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：钢	kg	301	22.1	6652.1	
6	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：穿墙处	处	2	123.47	246.94	
7	030411001043	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	175.62	13.55	2379.65	
8	030411001045	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	35.64	16.01	570.6	
9	030411001046	配管	1、名称：紧定式镀锌钢管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	1140.48	16.2	18475.78	
10	030413001006	铁构件	1、名称：电管支架 2、材质：钢	kg	38.94	22.1	860.57	
11	030502012002	信息插座	1、名称：双口信息插座 2、类别：含模块 3、安装方式：暗装	个(块)	266	32.33	8599.78	
12	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、线缆对数：4	m	27576.5	3.64	100378.46	
		分部分项合计					202065.16	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2495.75	2495.75	
		单价措施合计					2495.75	
合计							204560.91	

综合单价分析表

工程名称：智能化工程(003)

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	221.76	4.76		97.57	31.05	221.76	4.76		97.57	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		97.57	31.05
1.98工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													355.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.76	--	

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-747	楼宇安全防范系统 摄像设备安装(镜头与摄像机一体) 带红外光源CCD	台	1	170.24	0.26	9.55	74.91	23.83	170.24	0.26	9.55	74.91	23.83
综合人工工日		小计							170.24	0.26	9.55	74.91	23.83
1.52工日		未计价材料费											354.92
清单项目综合单价													633.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控	台	1	354.92	354.92		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	355.18	--	

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台(套)	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	127.68	1.98	174.37	56.18	17.88	127.68	1.98	174.37	56.18	17.88
综合人工工日		小计							127.68	1.98	174.37	56.18	17.88
1.14工日		未计价材料费							443.64				
清单项目综合单价									821.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线AP	台	1	443.64	443.64		
	多功能上光清洁剂	盒	0.1	17.15	1.72		
	脱脂棉	kg	0.02	12.86	0.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	445.62	--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	301.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	113.34	36.06	25.76	6.44	0.85	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费							44.6				
清单项目综合单价									92.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌桥架 200*100	m	1.005	44.38	44.6		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	51.04	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	301

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	277.51	88.3	6.31	0.97	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.87
清单项目综合单价													22.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.336	0.27		
	角钢	kg	0.75	3.701	2.78		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.773	0.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		28.45	9.05	64.66	21.31		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	21.31	--	

项目编码	030411001043	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	175.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		203.35	64.7	4.62	0.68		2.03	0.65
综合人工工日		小计							4.62	0.68		2.03	0.65
0.0436工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													13.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG20	m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头Φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母Φ20	个	0.1545	0.9	0.14		
	管卡(紧定管用)DN20	个	1.2978	0.15	0.19		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.2622	0.13	0.03		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.25	--	

项目编码	030411001045	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	35.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		228.54	72.72	5.19	0.75		2.29	0.73
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.29	0.73
0.049工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													16.01

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25	m	1.03	6.84	7.05		

细	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	管卡(紧定管用)DN25	个	0.7694	0.22	0.17		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.1554	0.13	0.02		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.8	--	

项目编码	030411001046	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1140.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		215.01	68.41	4.89	1.43		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											7.05
清单项目综合单价													16.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG25	m	1.03	6.84	7.05		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.48	--	

项目编码	030413001006	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	38.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	277.51	88.3	6.31	0.97	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.87
清单项目综合单价													22.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.336	0.27		
	角钢	kg	0.75	3.701	2.78		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.773	0.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个(块)	工程量	266

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-104	安装光纤信息插座 双口	个	1	4.48			1.97	0.63	4.48			1.97	0.63
综合人工工日		小计							4.48			1.97	0.63
0.04工日		未计价材料费											25.25
清单项目综合单价													32.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双口信息插座	个	1.01	25	25.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.25	--	

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	27576.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1.01	0.01		0.44	0.14
0.009工日		未计价材料费							2.04				
清单项目综合单价									3.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	六类网线	m	1.02	2	2.04		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.05	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	364.98	1094.92		160.59	51.1	364.98	1094.92		160.59	51.1
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	178.66	535.96		78.61	25.01	178.66	535.96		78.61	25.01
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.29	3.88		0.57	0.18	1.29	3.88		0.57	0.18
综合人工工日		小计							544.93	1634.76		239.77	76.29
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2495.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1634.76	--	
	材料费小计			--	1634.76	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3167.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2778.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	388.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	92.61			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	138.91			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	46.3			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2037.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	55.57			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5538.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	130000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	130000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		130000		

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	弱电机柜内设备	交换机、录像机等	30000			
2	会议系统	音箱、功放、话筒等	100000			
合计			130000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：智能化工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

福信网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9045.33		9045.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320756.05	2.4	7698.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320756.05	0.42	1347.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	320756.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	349144.26	9	31422.98
合计					40468.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：消防工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	95618.7	
1.1	人工费	43750.16	
1.2	材料费	24877.78	
1.3	施工机具使用费	1614.87	
1.4	企业管理费	19248.63	
1.5	利润	6127.26	
2	措施项目费	5294.11	
2.1	单价措施项目费	2364.42	
2.2	总价措施项目费	2929.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1675.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2845.74	
5	税金	9338.27	
6	工程造价	113096.82	

福建网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：移位，主材利旧 3、线制：总线制	个	99	89.45	8855.55	
2	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：移位，主材利旧	个	10	129.17	1291.7	
3	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：移位，主材利旧	个	61	59.5	3629.5	
4	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：移位，主材利旧	个	10	179.51	1795.1	
5	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：移位，主材利旧	个(台)	7	356.21	2493.47	
6	030411006007	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	187	8.05	1505.35	
7	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	400	27.54	11016	
8	030411001029	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	100	20.57	2057	
9	030413001005	铁构件	1、名称：电管支架 2、材质：钢	kg	73.73	22.1	1629.43	
10	030411004010	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-RYS-2*1.5	m	400	4.25	1700	
11	030411004018	配线	1、名称：电源线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1-BYJ-2.5	m	100	3.89	389	
12	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN70 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	100	71.72	7172	
13	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：消火栓移位 2、附件材质、规格：原消火栓拆除并重新安装 3、名称：室内消火栓	套	20	281.03	5620.6	
14	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：轻绣 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	m2	23.71	28.29	670.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031002001023	管道支架	1、材质：一般型钢 2、名称：管道支架	Kg	64	17.01	1088.64	
16	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻绣 2、油漆品种：防锈漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	kg	64	1.74	111.36	
17	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：喷头改造 2、材质、型号、规格：喷头上喷改下喷，标高调整等 3、装饰盘设计要求：喷头利旧	个	481	29.8	14333.8	
18	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管，DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：消毒、冲洗并试压	m	481	47.88	23030.28	
19	031201001003	管道刷油	1、除锈级别：轻绣 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	m2	50.6	28.29	1431.47	
20	031002001024	管道支架	1、材质：一般型钢 2、名称：管道支架	Kg	309.21	17.01	5259.66	
21	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻绣 2、油漆品种：防锈漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	kg	309.21	1.74	538.03	
		分部小计					95618.7	
		分部分项合计					95618.7	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2364.42	2364.42	
		单价措施合计					2364.42	
合计							97983.12	

综合单价分析表

工程名称：消防工程(004)

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
9-158*0.5	点型探测器 总线制 感烟	个	1	18.02		0.11	7.93	2.52	18.02		0.11	7.93	2.52
综合人工工日		小计							54.06	3.7	0.33	23.79	7.57
0.51工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.7	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164*0.5	按钮安装	个	1	25.97		0.42	11.43	3.64	25.97		0.42	11.43	3.64
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							77.91	4.82	1.25	34.28	10.91
0.735工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									129.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.82	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210*0.5	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	11.66		0.23	5.13	1.63	11.66		0.23	5.13	1.63
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							34.98	3.54	0.7	15.39	4.89
0.33工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3.54	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202*0.5	警报装置安装 声光报警	个	1	37.1		0.32	16.32	5.19	37.1		0.32	16.32	5.19
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							111.3	2.71	0.95	48.97	15.58
1.05工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													179.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.71	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166*0.5	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	72.61		1.01	31.95	10.17	72.61		1.01	31.95	10.17
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33	145.22	8.99	2.03	63.9	20.33
综合人工工日		小计							217.83	8.99	3.04	95.85	30.5
2.055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													356.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.99	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	187

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.1	448.68	142.76	10.2	2.55	0.15	4.49	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.15	4.49	1.43

0.0962工日	未计价材料费						8.72
清单项目综合单价							27.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SC20	m	1.03	8.47	8.72		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.27	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.1	302.23	96.16	6.87	0.85	0.15	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.15	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.72
清单项目综合单价													20.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	SC20			m	1.03	8.47	8.72						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03						

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.57	--	

项目编码	030413001005	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	73.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	277.51	88.3	6.31	0.97	0.41	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.24	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费							3.87				
清单项目综合单价									22.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 Φ10～14	kg	0.08	3.336	0.27		
	角钢	kg	0.75	3.701	2.78		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.773	0.83		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	5	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.02				
清单项目综合单价									4.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘导线WDZBN-RYS-2*1.5	m	1.08	2.8	3.02		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.17	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.45				
清单项目综合单价									3.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB1-BYJ-2.5	m	1.16	2.11	2.45		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.6	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											43.11
清单项目综合单价													71.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽管件DN65	个	0.425	22	9.35		
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	33.03	33.76		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.79	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
2-179	室内暗装	套	1	80.56			35.45	11.28	80.56			35.45	11.28
综合人工工日		小计							172.14	8.66	0.38	75.75	24.1
1.624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							281.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片 φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	8.66	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	23.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							12.93	1.12		5.68	1.81
0.122工日		未计价材料费											6.75
清单项目综合单价													28.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.277	14.13	3.91						
	汽油			kg	0.092	9.12	0.84						
	钢丝刷子			把	0.02	1.54	0.03						
	铁砂布2#			张	0.15	0.86	0.13						
	破布			kg	0.02	6	0.12						
	调和漆			kg	0.198	14.31	2.83						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	7.87		--				

项目编码	031002001023	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	67.69	204.02	111.47	35.47	2.53	0.68	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.1	60.79	153.91	48.97	3.5	0.24	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.92
清单项目综合单价													17.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.701	3.92		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1951.87	0.21		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.84	--	

辅导网上招投标系统

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	8.14	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.07	0.24	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.29
清单项目综合单价													1.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.13	0.3		
	汽油	kg	0.0056	9.12	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	481

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
2-165	喷头	10个	0.1	43.46			19.12	6.08	4.35			1.91	0.61
综合人工工日		小计							17.18	2.46	0.2	7.55	2.41
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		

	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	481

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											15.35
清单项目综合单价													47.88

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢管DN25	m	1.02	12.57	12.82		
热镀锌钢管管件DN25	个	0.723	3.5	2.53		
棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
破布	kg	0.02	6	0.12		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
水	m3	0.098	4.57	0.45		
聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
氧气	m3	0.0015	2.83			
乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	16.83	--	

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	50.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.1	30.74	2.8		13.53	4.3	3.07	0.28		1.35	0.43
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							12.93	1.12		5.68	1.81
0.122工日		未计价材料费											6.75
清单项目综合单价													28.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	14.13	3.91		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	钢丝刷子	把	0.02	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.15	0.86	0.13		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	调和漆	kg	0.198	14.31	2.83		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.87	--	

项目编码	031002001024	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	309.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	67.69	204.02	111.47	35.47	2.53	0.68	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	24.1	60.79	153.91	48.97	3.5	0.24	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.92	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.92
清单项目综合单价													17.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.701	3.92		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		

	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1951.87	0.21		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.84	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	309.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	8.14	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	8.14	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.07	0.24	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.29

清单项目综合单价							1.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.13	0.3		
	汽油	kg	0.0056	9.12	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	374.2	1122.55		164.65	52.39	374.2	1122.55		164.65	52.39
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	65.6	196.81		28.86	9.18	65.6	196.81		28.86	9.18
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	29	87		12.76	4.06	29	87		12.76	4.06
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.62	121.76		17.87	5.69	40.62	121.76		17.87	5.69
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.86	20.58		3.02	0.96	6.86	20.58		3.02	0.96
综合人工工日		小计							516.28	1548.7		227.16	72.28
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2364.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1548.7	--	
	材料费小计			--	1548.7	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1675.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1469.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	205.76			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.99			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	73.49			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	24.5			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1077.81			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	29.39			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2929.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2845.74		2845.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100912.81	2.4	2421.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100912.81	0.42	423.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	100912.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	103758.55	9	9338.27
合计					12184.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：暖通工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	768158.72	
1.1	人工费	87832.04	
1.2	材料费	627092.45	
1.3	施工机具使用费	5836.23	
1.4	企业管理费	35122.28	
1.5	利润	12275.72	
2	措施项目费	14296.78	
2.1	单价措施项目费	5270.15	
2.2	总价措施项目费	9026.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5162.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8767.96	
5	税金	71210.11	
6	工程造价	862433.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调工程						
1	030701003015	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量 :28.0KW制冷功率:6.79KW 制热量:31.5KW制热功率 :6.69KW 修正制热量 ：23.6kW运转噪声 ：57dB（最大） 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架、减震垫，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	2	18883.57	37767.14	
2	030701003076	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量 :33.5KW制冷功率:8.09KW 制热量:37.5KW制热功率 :8.56KW 修正制热量 ：28.2kW运转噪声 ：59dB（最大） 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架、减震垫，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	2	20727.36	41454.72	
3	030701003077	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量 :45.0KW制冷功率 :12.09KW 制热量 :50.0KW制热功率 :12.09KW 修正制热量 ：38.2kW运转噪声 ：60dB（最大） 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架、减震垫，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	2	23368.82	46737.64	
4	030701003078	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量 :73.5KW制冷功率 :19.59KW 制热量 :81.5KW制热功率 :19.18KW 修正制热量 ：61.2kW运转噪声 ：62dB（最大） 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架、减震垫，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	1	34857.45	34857.45	
5	030701003079	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量 :85.0KW制冷功率 :22.76KW 制热量 :95.0KW制热功率 :22.89KW 修正制热量 ：71.2kW运转噪声 ：64dB（最大） 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架、减震垫，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	1	41048.07	41048.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030701003080	空调器	1、名称：多联机室外机 2、规格：制冷量:90.0KW制冷功率:24.95KW 制热量:100.0KW制热功率:24.75KW 修正制热量：75.0kW运转噪声：66dB（最大） 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：支架、减震垫，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	2	42112.82	84225.64	
7	030701003012	空调器	1、名称：薄型风管天井式 2、规格：制冷量:9.0KW制冷功率:0.108W 制热量:10.0KW制热功率:0.108W 余压：30Pa噪声：36.5dB 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	3	3924.1	11772.3	
8	030701003081	空调器	1、名称：薄型风管天井式 2、规格：制冷量:10.0KW制冷功率:128.0W 制热量:11.2KW制热功率:128.0W 余压：30Pa噪声：39.5dB 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	4	4057.2	16228.8	
9	030701003082	空调器	1、名称：四面出风嵌入式空调 2、规格：制冷量:5.0KW制冷功率:23.0W 制热量:5.6KW制热功率:23.0W 噪声：33dB 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	4	3570.96	14283.84	
10	030701003083	空调器	1、名称：四面出风嵌入式空调 2、规格：制冷量:7.1KW制冷功率:32.0W 制热量:8.0KW制热功率:32.0W 噪声：37dB 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	18	3663.24	65938.32	
11	030701003084	空调器	1、名称：四面出风嵌入式空调 2、规格：制冷量:8.0KW制冷功率:39.0W 制热量:9.0KW制热功率:39.0W 噪声：38dB 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	12	3686.31	44235.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030701003085	空调器	1、名称：四面出风嵌入式空调 2、规格：制冷量:9.0KW制冷功率:43.0W制热量:10.0KW制热功率:43.0W 噪声：38dB 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	24	3778.59	90686.16	
13	030701003086	空调器	1、名称：四面出风嵌入式空调 2、规格：制冷量:10.0KW制冷功率:54.0W制热量:11.2KW制热功率:54.0W 噪声：39dB 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩，支架除轻绣后刷两道防锈漆、两道调和漆	台(组)	4	3870.86	15483.44	
14	030702001009	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：4000mm以内 4、板材厚度：1.0mm 5、接口形式：咬口法兰	m2	7.67	125.68	963.97	
15	031208003002	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 3、绝热厚度：30mm	m3	0.24	1999.36	479.85	
16	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：侧送风口 2、规格：1500*160	个	7	236.58	1656.06	
17	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：固定斜百叶风口 2、规格：1500*200	个	7	260.58	1824.06	
18	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：Φ6.4*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	12.74	31.57	402.2	
19	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：Φ9.5*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	310.92	38.28	11902.02	
20	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：Φ12.7*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	214.31	43.9	9408.21	
21	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：Φ15.9*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	261.1	65.36	17065.5	
22	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：Φ19.1*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	292.4	72.91	21318.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：ϕ22.2*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	26.92	85.14	2291.97	
24	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：ϕ25.4*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	69.31	94.29	6535.24	
25	030801014012	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：ϕ28.6*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	135.38	103.44	14003.71	
26	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：Φ31.8*1.1 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	156.45	122.11	19104.11	
27	030801014013	低压铜及铜合金管	1、材质：脱脂铜管 2、规格：Φ34.9*1.3 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫、压力试验	m	78.13	158.32	12369.54	
28	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、名称：铜管分支器 2、规格：综合 3、焊接方法：氧乙炔焊	个	60	292.49	17549.4	
29	030901013001	空调冷媒	1、形式：R410 2、规格、型号：10KG/罐	具(组)	11	316	3476	
30	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：冷媒管支架	Kg	265.27	16.64	4414.09	
31	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	kg	265.27	2.73	724.19	
32	031208002012	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：B1级橡塑保温 3、绝热厚度：20mm 4、管道外径：Φ57mm以下	m3	1.02	2136.23	2178.95	
33	031208002013	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：B1级橡塑保温 3、绝热厚度：25mm 4、管道外径：Φ57mm以下	m3	3.56	1911.45	6804.76	
34	031208002014	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：B1级橡塑保温 3、绝热厚度：35mm/40mm 4、管道外径：Φ57mm以下	m3	0.93	1602.93	1490.72	
35	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：稀松布 2、层数：1 3、结构形式：保温管道	m2	41.13	10.1	415.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031201006001	布面刷油	1、布面品种：稀松布 2、油漆品种：防晒漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：3	m2	41.13	30.45	1252.41	
37	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN25 4、连接形式：粘结	m	280.66	19.36	5433.58	
38	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：DN32 4、连接形式：粘结	m	205.66	21.94	4512.18	
39	031208002010	管道绝热	1、名称：冷凝水管保温 2、绝热材料品种：B1级橡塑保温 3、绝热厚度：20mm 4、管道外径：Φ57mm以下	m3	1.54	2136.23	3289.79	
40	030411004001	配线	1、名称：空调信号线 2、配线形式：管内敷设	m	520.72	3.04	1582.99	
41	030411001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	389.62	12.41	4835.18	
42	030411001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配	m	131.1	11.95	1566.65	
43	030413001005	铁构件	1、名称：电管支架 2、材质：钢	kg	71.82	21.67	1556.34	
44	030404036001	其他电器	1、名称：空调控制开关 2、规格：与设备配套 3、安装方式：暗装	个(套、台)	69	219.96	15177.24	
		分部小计					740304.44	
		排风系统						
45	030702001018	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以内 4、板材厚度：0.5mm 5、接口形式：咬口法兰	m2	3.4	134.45	457.13	
46	030702001025	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以内 4、板材厚度：0.6mm 5、接口形式：咬口法兰	m2	18.48	138.31	2555.97	
47	030702001019	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：800mm以内 4、板材厚度：0.5mm 5、接口形式：咬口法兰	m2	51.06	179.91	9186.2	
48	030702008002	柔性软风管	1、名称：帆布软接	m2	2.66	86.65	230.49	
49	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：400*250	个	2	109.07	218.14	
50	030703001021	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：250*160	个	4	69.07	276.28	
51	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：160*160	个	2	59.07	118.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：160*120	个	2	57.07	114.14	
53	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70度防火阀 2、规格：120*120	个	6	54.07	324.42	
54	030108006001	其他风机	1、名称：通风器 2、型号：FV-32CH9C 3、规格：额定风量:200m3/h全压:150Pa 功率:55.0W220V	台	26	197.05	5123.3	
55	030108006002	其他风机	1、名称：通风器 2、型号：FV-32CD9C 3、规格：额定风量:100m3/h全压:150Pa 功率:42.0W220V	台	10	152.68	1526.8	
		分部小计					20131.01	
		系统调试						
56	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：暖通工程系统调试	系统	1	7723.27	7723.27	
		分部小计					7723.27	
		分部分项合计					768158.72	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5270.15	5270.15	
		单价措施合计					5270.15	
合计							773428.87	

综合单价分析表

工程名称：暖通工程(005)

项目编码	030701003015	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	284.61	21.11	18.03	113.85	39.85
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	46.11	0.43	0.97	18.45	6.46
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	15.37	1.04	4.07	6.15	2.15
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	20.67	2.56	8.14	8.27	2.9
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	20.14	0.78	8.14	8.06	2.82
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							1649.36	55.27	41.27	659.75	230.91
15.56工日		未计价材料费							16247.01				
清单项目综合单价									18883.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机制冷量：28.0KW制冷功率：6.79KW 制热量：31.5KW制热功率：6.69KW	台	1	15988.96	15988.96		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	52	3.7	192.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.95	3.73	3.54		
	乙炔气	kg	0.241	15.44	3.72		
	氧气	m3	0.6785	2.83	1.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	10.272	0.67	6.88		
	砂轮片Φ400	片	0.472	11.58	5.47		
	钢丝刷子	把	0.075	1.54	0.12		
	铁砂布2#	张	0.545	0.86	0.47		
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.055	14.13	14.91		
	汽油	kg	0.405	9.12	3.69		
	调和漆	kg	0.75	14.31	10.73		
	减震垫	台	4	10	40		

	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	16302.28	--	

项目编码	030701003076	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	284.61	21.11	18.03	113.85	39.85
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	46.11	0.43	0.97	18.45	6.46
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	15.37	1.04	4.07	6.15	2.15
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	20.67	2.56	8.14	8.27	2.9
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	20.14	0.78	8.14	8.06	2.82
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							1649.36	55.27	41.27	659.75	230.91
15.56工日		未计价材料费							18090.8				
清单项目综合单价									20727.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机制冷量：33.5KW制冷功率：8.09KW 制热量：37.5KW制热功率：8.56KW	台	1	17832.75	17832.75		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	52	3.7	192.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.95	3.73	3.54		
	乙炔气	kg	0.241	15.44	3.72		
	氧气	m3	0.6785	2.83	1.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	10.272	0.67	6.88		
	砂轮片Φ400	片	0.472	11.58	5.47		
	钢丝刷子	把	0.075	1.54	0.12		
	铁砂布2#	张	0.545	0.86	0.47		
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.055	14.13	14.91		
	汽油	kg	0.405	9.12	3.69		

	调和漆	kg	0.75	14.31	10.73		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	18146.07	--	

项目编码	030701003077	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	284.61	21.11	18.03	113.85	39.85
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	46.11	0.43	0.97	18.45	6.46
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	15.37	1.04	4.07	6.15	2.15
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	20.67	2.56	8.14	8.27	2.9
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	20.14	0.78	8.14	8.06	2.82
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							1649.36	55.27	41.27	659.75	230.91
15.56工日		未计价材料费							20732.26				
清单项目综合单价									23368.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机制冷量：45.0KW制冷功率：12.09KW 制热量：50.0KW制热功率：12.09KW	台	1	20474.21	20474.21		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	52	3.7	192.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.95	3.73	3.54		
	乙炔气	kg	0.241	15.44	3.72		
	氧气	m3	0.6785	2.83	1.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	10.272	0.67	6.88		
	砂轮片 Φ400	片	0.472	11.58	5.47		
	钢丝刷子	把	0.075	1.54	0.12		
	铁砂布2#	张	0.545	0.86	0.47		
	破布	kg	0.075	6	0.45		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.055	14.13	14.91		
	汽油	kg	0.405	9.12	3.69		
	调和漆	kg	0.75	14.31	10.73		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	20787.53	--	

项目编码	030701003078	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	284.61	21.11	18.03	113.85	39.85
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	46.11	0.43	0.97	18.45	6.46
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	15.37	1.04	4.07	6.15	2.15
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	20.67	2.56	8.14	8.27	2.9
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	20.14	0.78	8.14	8.06	2.82
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							1649.36	55.27	41.27	659.75	230.91
15.56工日		未计价材料费							32220.89				
清单项目综合单价									34857.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机制冷量：73.5KW制冷功率：19.59KW 制热量：81.5KW制热功率：19.18KW	台	1	31962.84	31962.84		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	52	3.7	192.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.95	3.73	3.54		
	乙炔气	kg	0.241	15.44	3.72		
	氧气	m3	0.6785	2.83	1.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	10.272	0.67	6.88		
	砂轮片Φ400	片	0.472	11.58	5.47		
	钢丝刷子	把	0.075	1.54	0.12		

	铁砂布2#	张	0.545	0.86	0.47		
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.055	14.13	14.91		
	汽油	kg	0.405	9.12	3.69		
	调和漆	kg	0.75	14.31	10.73		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	32276.16	--	

项目编码	030701003079	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	284.61	21.11	18.03	113.85	39.85
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	46.11	0.43	0.97	18.45	6.46
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	15.37	1.04	4.07	6.15	2.15
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	20.67	2.56	8.14	8.27	2.9
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	20.14	0.78	8.14	8.06	2.82
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							1649.36	55.27	41.27	659.75	230.91
15.56工日		未计价材料费											38411.51
清单项目综合单价													41048.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机制冷量：85.0KW制冷功率：22.76KW 制热量：95.0KW制热功率：22.89KW	台	1	38153.46	38153.46		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	52	3.7	192.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.95	3.73	3.54		
	乙炔气	kg	0.241	15.44	3.72		
	氧气	m3	0.6785	2.83	1.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	10.272	0.67	6.88		

	砂轮片 φ400	片	0.472	11.58	5.47		
	钢丝刷子	把	0.075	1.54	0.12		
	铁砂布2#	张	0.545	0.86	0.47		
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.055	14.13	14.91		
	汽油	kg	0.405	9.12	3.69		
	调和漆	kg	0.75	14.31	10.73		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	38466.78	--	

项目编码	030701003080	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		443.93	155.37	1109.82	2.79		443.93	155.37
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	284.61	21.11	18.03	113.85	39.85
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	46.11	0.43	0.97	18.45	6.46
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.5	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	15.37	1.04	4.07	6.15	2.15
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.5	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	20.67	2.56	8.14	8.27	2.9
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.5	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	20.14	0.78	8.14	8.06	2.82
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							1649.36	55.27	41.27	659.75	230.91
15.56工日		未计价材料费							39476.26				
清单项目综合单价									42112.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多联机室外机制冷量：90.0KW制冷功率：24.95KW 制热量：100.0KW制热功率：24.75KW	台	1	39218.21	39218.21		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	52	3.7	192.4		
	电焊条J422 φ4	kg	0.95	3.73	3.54		
	乙炔气	kg	0.241	15.44	3.72		

	氧气	m3	0.6785	2.83	1.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	10.272	0.67	6.88		
	砂轮片 φ400	片	0.472	11.58	5.47		
	钢丝刷子	把	0.075	1.54	0.12		
	铁砂布2#	张	0.545	0.86	0.47		
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.055	14.13	14.91		
	汽油	kg	0.405	9.12	3.69		
	调和漆	kg	0.75	14.31	10.73		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	39531.53	--	

项目编码	030701003012	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	28.46	2.11	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	4.61	0.04	0.1	1.84	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	1.54	0.1	0.41	0.62	0.22
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	2.07	0.26	0.81	0.83	0.29
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	2.01	0.08	0.81	0.81	0.28
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							338.67	31.94	5.85	135.46	47.41
3.195工日		未计价材料费											3364.77
清单项目综合单价													3924.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型风管天井式制冷量：9.0KW制冷功率：0.108W 制热量：10.0KW制热功率：0.108W	台	1	3282.97	3282.97		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.7	19.24		

	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
	破布	kg	0.0075	6	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.13	1.49		
	汽油	kg	0.0765	9.12	0.7		
	调和漆	kg	0.075	14.31	1.07		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3396.71	--	

项目编码	030701003081	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	28.46	2.11	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	4.61	0.04	0.1	1.84	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	1.54	0.1	0.41	0.62	0.22
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	2.07	0.26	0.81	0.83	0.29
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	2.01	0.08	0.81	0.81	0.28
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							338.67	31.94	5.85	135.46	47.41
3.195工日		未计价材料费											3497.87
清单项目综合单价													4057.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型风管天井式制冷量：10.0KW制冷功率：128.0W 制热量：11.2KW制热功率：128.0W	台	1	3416.07	3416.07		

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.7	19.24		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
	破布	kg	0.0075	6	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.13	1.49		
	汽油	kg	0.0765	9.12	0.7		
	调和漆	kg	0.075	14.31	1.07		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3529.81	--	

项目编码	030701003082	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	28.46	2.11	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	4.61	0.04	0.1	1.84	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	1.54	0.1	0.41	0.62	0.22
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	2.07	0.26	0.81	0.83	0.29
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	2.01	0.08	0.81	0.81	0.28
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							338.67	31.94	5.85	135.46	47.41
3.195工日		未计价材料费											3011.63
清单项目综合单价													3570.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式空调制冷量：5.0KW制冷功率：23.0W 制热量：5.6KW制热功率：23.0W	台	1	2929.83	2929.83		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.7	19.24		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
	破布	kg	0.0075	6	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.13	1.49		
	汽油	kg	0.0765	9.12	0.7		
	调和漆	kg	0.075	14.31	1.07		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3043.57	--	

项目编码	030701003083	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	28.46	2.11	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	4.61	0.04	0.1	1.84	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	1.54	0.1	0.41	0.62	0.22
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	2.07	0.26	0.81	0.83	0.29
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	2.01	0.08	0.81	0.81	0.28
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							338.67	31.94	5.85	135.46	47.41

3.195工日	未计价材料费	3103.91
清单项目综合单价		3663.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式空调制冷量：7.1KW制冷功率：32.0W 制热量：8.0KW制热功率：32.0W	台	1	3022.11	3022.11		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.7	19.24		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
	破布	kg	0.0075	6	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.13	1.49		
	汽油	kg	0.0765	9.12	0.7		
	调和漆	kg	0.075	14.31	1.07		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3135.85	--	

项目编码	030701003084	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	28.46	2.11	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	4.61	0.04	0.1	1.84	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	1.54	0.1	0.41	0.62	0.22
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	2.07	0.26	0.81	0.83	0.29
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	2.01	0.08	0.81	0.81	0.28

10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							338.67	31.94	5.85	135.46	47.41
3.195工日		未计价材料费							3126.98				
清单项目综合单价									3686.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式空调制冷量：8.0KW制冷功率：39.0W 制热量：9.0KW制热功率：39.0W	台	1	3045.18	3045.18		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.7	19.24		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
	破布	kg	0.0075	6	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.13	1.49		
	汽油	kg	0.0765	9.12	0.7		
	调和漆	kg	0.075	14.31	1.07		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3158.92	--	

项目编码	030701003085	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	28.46	2.11	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	4.61	0.04	0.1	1.84	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	1.54	0.1	0.41	0.62	0.22
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	2.07	0.26	0.81	0.83	0.29

11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	2.01	0.08	0.81	0.81	0.28
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							338.67	31.94	5.85	135.46	47.41
3.195工日		未计价材料费							3219.26				
清单项目综合单价									3778.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式空调制冷量：9.0KW制冷功率：43.0W 制热量：10.0KW制热功率：43.0W	台	1	3137.46	3137.46		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.7	19.24		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
	破布	kg	0.0075	6	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.13	1.49		
	汽油	kg	0.0765	9.12	0.7		
	调和漆	kg	0.075	14.31	1.07		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3251.2	--	

项目编码	030701003086	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	36.06	227.69	79.69	28.46	2.11	1.8	11.38	3.98
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	1.94	36.89	12.91	4.61	0.04	0.1	1.84	0.65
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.05	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	1.54	0.1	0.41	0.62	0.22

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.05	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	2.07	0.26	0.81	0.83	0.29
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	2.01	0.08	0.81	0.81	0.28
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
综合人工工日		小计							338.67	31.94	5.85	135.46	47.41
3.195工日		未计价材料费											3311.53
清单项目综合单价													3870.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式空调制冷量：10.0KW制冷功率：54.0W 制热量：11.2KW制热功率：54.0W	台	1	3229.73	3229.73		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	5.2	3.7	19.24		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	钢丝刷子	把	0.0075	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0545	0.86	0.05		
	破布	kg	0.0075	6	0.05		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1055	14.13	1.49		
	汽油	kg	0.0765	9.12	0.7		
	调和漆	kg	0.075	14.31	1.07		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3343.47	--	

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	7.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	53.98	97.52	34.13	24.38	16.32	5.4	9.75	3.41

7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.83	65.3	22.85	16.32	0.86	0.28	6.53	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.68	16.28	5.7
0.384工日		未计价材料费											40.14
清单项目综合单价													125.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0						m2	1.138	35.27	40.14			
	等边角钢∟60×5						kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢∟63×5						kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢<-59						kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.1491	3.42	0.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0491	3.77	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	4.3	0.64	2.75			
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11			
	橡胶板δ1～15						kg	0.092	7.72	0.71			
	膨胀螺栓M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	57.32		--	

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2287	橡塑保温通风管道 厚度30mm	m3	1	481.24	143.25		192.5	67.37	481.24	143.25		192.5	67.37
综合人工工日		小计							481.24	143.25		192.5	67.37
4.54工日		未计价材料费											1115
清单项目综合单价													1999.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板						m3	1.1	1000	1100			
	胶带(9m/卷)						卷	5	3	15			
	粘结剂						kg	9.2	15.44	142.05			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1258.25		--	

项目编码	030703007037	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.6	34.34	12.02	85.86	10.76	3.6	34.34	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.6	34.34	12.02
0.81工日		未计价材料费							90				
清单项目综合单价									236.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧送风口 1500*160	个	1	90	90		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100.76	--	

项目编码	030703007047	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.6	34.34	12.02	85.86	10.76	3.6	34.34	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.6	34.34	12.02
0.81工日		未计价材料费							114				
清单项目综合单价									260.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定斜百叶风口 1500*200	个	1	114	114		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.76	--	

项目编码	030801014001	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	12.74

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	19.26	6.74	4.82	0.34		1.93	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							10.81	1.13	1.84	4.32	1.5
0.0995工日		未计价材料费											11.97
清单项目综合单价													31.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂铜管 ∮6.4*0.8mm	m	1	11.97	11.97		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0171	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	13.1	--	

项目编码	030801014002	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	310.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	19.26	6.74	4.82	0.34		1.93	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							10.81	1.13	1.84	4.32	1.5
0.0995工日		未计价材料费											18.68

清单项目综合单价								38.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂铜管	∮9.5*0.8mm	m	1	18.68	18.68		
	铜气焊丝		kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气		m3	0.0171	2.83	0.05		
	乙炔气		kg	0.0067	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3		片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4		片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂		kg	0.0007	6.69			
	钢板δ12～20 Q235		kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂		块	0.0015	1.54			
	其他材料费				--	0.76	--	
	材料费小计				--	19.81	--	

项目编码	030801014003	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	214.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	19.26	6.74	4.82	0.34		1.93	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							10.81	1.13	1.84	4.32	1.5
0.0995工日		未计价材料费											24.3
清单项目综合单价													43.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	脱脂铜管	∮12.7*0.8mm	m	1	24.3	24.3							
	铜气焊丝		kg	0.0033	34.3	0.11							
	氧气		m3	0.0171	2.83	0.05							
	乙炔气		kg	0.0067	15.44	0.1							
	尼龙砂轮片Φ100×16×3		片	0.0042	3.26	0.01							
	尼龙砂轮片Φ500×25×4		片	0.0005	10.55	0.01							
	硼砂		kg	0.0007	6.69								
	钢板δ12～20 Q235		kg	0.0183	3.57	0.07							

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	030801014004	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	261.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	19.26	6.74	4.82	0.34		1.93	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							10.81	1.13	1.84	4.32	1.5
0.0995工日		未计价材料费							45.76				
清单项目综合单价									65.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂铜管 ∮15.9*1.0mm	m	1	45.76	45.76		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0171	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	46.89	--	

项目编码	030801014008	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	292.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	19.26	6.74	4.82	0.34		1.93	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							10.81	1.13	1.84	4.32	1.5
0.0995工日		未计价材料费											53.31
清单项目综合单价													72.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂铜管 ∮19.1*1.0mm	m	1	53.31	53.31		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0171	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	54.44	--	

项目编码	030801014006	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	26.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	26.88	9.41	6.72	0.48		2.69	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							12.71	1.27	1.84	5.08	1.77
0.1165工日		未计价材料费											62.47
清单项目综合单价													85.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂铜管 ∮22.2*1.0mm	m	1	62.47	62.47		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0095	15.44	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	63.74	--	

项目编码	030801014007	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	69.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	26.88	9.41	6.72	0.48		2.69	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							12.71	1.27	1.84	5.08	1.77
0.1165工日		未计价材料费											71.62
清单项目综合单价													94.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂铜管 ∮25.4*1.0mm	m	1	71.62	71.62		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0095	15.44	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		

	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	72.89	--	

项目编码	030801014012	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	135.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	26.88	9.41	6.72	0.48		2.69	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							12.71	1.27	1.84	5.08	1.77
0.1165工日		未计价材料费											80.77
清单项目综合单价													103.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂铜管 ∮28.6*1.0mm	m	1	80.77	80.77		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0095	15.44	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	82.04	--	

项目编码	030801014009	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	156.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-501	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10m	0.1	84	6.86	0.06	33.6	11.76	8.4	0.69	0.01	3.36	1.18

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							14.39	1.48	1.85	5.75	2.01
0.1315工日		未计价材料费											96.63
清单项目综合单价													122.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱脂铜管 φ31.8*1.1	m	1	96.63	96.63		
	铜气焊丝	kg	0.0068	34.3	0.23		
	氧气	m3	0.0312	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0125	15.44	0.19		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0107	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0012	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0014	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	98.11	--	

项目编码	030801014013	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	78.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-501	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10m	0.1	84	6.86	0.06	33.6	11.76	8.4	0.69	0.01	3.36	1.18
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	41.17	47.06	16.47	1.18	0.38	0.41	0.47	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	46.55	78.02	27.31	1.95	0.21	0.47	0.78	0.27
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	96.06	114.48	40.07	2.86	0.2	0.96	1.14	0.4
综合人工工日		小计							14.39	1.48	1.85	5.75	2.01
0.1315工日		未计价材料费											132.84
清单项目综合单价													158.32

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	脱脂铜管　　Φ34.9*1.3	m	1	132.84	132.84		
	铜气焊丝	kg	0.0068	34.3	0.23		
	氧气	m3	0.0312	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0125	15.44	0.19		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0107	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0012	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0014	6.69	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	134.32	--	

项目编码	030804010001	项目名称	低压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1130	中压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10个	0.1	424.48	50.76	1.21	169.79	59.43	42.45	5.08	0.12	16.98	5.94
8-2848	管内局部充氮保护 公称直径50mm以内	10口	0.6	48.76	44.77		19.5	6.83	29.26	26.86		11.7	4.1
综合人工工日		小计							71.71	31.94	0.12	28.68	10.04
0.655工日		未计价材料费											150
清单项目综合单价													292.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜管分支器	个	1	150	150		
	铜气焊丝	kg	0.058	34.3	1.99		
	氧气	m3	0.2913	2.83	0.82		
	乙炔气	kg	0.112	15.44	1.73		
	硼砂	kg	0.0121	6.69	0.08		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0309	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0249	10.55	0.26		
	氮气	m3	0.48	7.81	3.75		
	其他材料费			--	23.21	--	
	材料费小计			--	181.94	--	

项目编码	030901013001	项目名称	空调冷媒	计量单位	具(组)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费											300
清单项目综合单价													316
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒						罐	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	265.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	199.57	101.34	35.47	2.53	0.63	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	59.45	139.92	48.97	3.5	0.22	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											3.92
清单项目综合单价													16.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.701	3.92		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		

	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.77	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	265.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	41.34	5.11	16.28	16.54	5.79	0.41	0.05	0.16	0.17	0.06
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	40.28	1.55	16.28	16.11	5.64	0.4	0.02	0.16	0.16	0.06
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.45	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.51
清单项目综合单价													2.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	14.13	0.3		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	14.31	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.6	--	

项目编码	031208002012	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.02

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		209.46	73.31	523.64	215.82		209.46	73.31	
综合人工工日		小计							523.64	215.82		209.46	73.31	
4.94工日		未计价材料费							1114					
清单项目综合单价									2136.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	橡塑保温板					m3	1.03		1000	1030				
	胶带(9m/卷)					卷	28		3	84				
	破布					kg	0.2		6	1.2				
	粘结剂					kg	13.9		15.44	214.62				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1329.82		--		

项目编码	031208002013	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33	
综合人工工日		小计							445.2	146.34		178.08	62.33	
4.2工日		未计价材料费							1079.5					
清单项目综合单价									1911.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	橡塑保温板					m3	1.03		1000	1030				
	胶带(9m/卷)					卷	16.5		3	49.5				
	破布					kg	0.2		6	1.2				
	粘结剂					kg	9.4		15.44	145.14				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	1225.84		--		

项目编码	031208002014	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.93

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

11-2253	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1063
清单项目综合单价													1602.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板						m3	1.03	1000	1030			
	胶带(9m/卷)						卷	11	3	33			
	粘结剂						kg	5.5	15.44	84.92			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1149.12		--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	41.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2165	防潮层、保护层安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		15.26	5.34	3.82	0.02		1.53	0.53
综合人工工日		小计							3.82	0.02		1.53	0.53
0.036工日		未计价材料费											4.2
清单项目综合单价													10.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稀松布						m2	1.4	3	4.2			
	镀锌铁丝20#						kg	0.003	5.15	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.22		--	

项目编码	031201006001	项目名称	布面刷油	计量单位	m2	工程量	41.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-246	玻璃布、白布面刷油 管道 调和漆 第一遍	10m2	0.1	82.68	2.01		33.07	11.58	8.27	0.2		3.31	1.16
11-247	玻璃布、白布面刷油 管道 调和漆 第二遍	10m2	0.1	72.08	1.46		28.83	10.09	7.21	0.15		2.88	1.01
综合人工工日		小计							15.48	0.35		6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费											6.26

清单项目综合单价							30.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防晒漆	kg	0.19	22	4.18		
	汽油	kg	0.038	9.12	0.35		
	调和漆	kg	0.145	14.31	2.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	280.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	92.22	14.22	1.59	36.89	12.91	9.22	1.42	0.16	3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.42	0.16	3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											3.58
清单项目综合单价													19.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管De25	m	0.984	2.95	2.9		
	承插塑料排水管件De25	个	0.452	1.5	0.68		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.64	0.15		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.76	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	205.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	92.22	14.22	1.59	36.89	12.91	9.22	1.42	0.16	3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.42	0.16	3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											6.16
清单项目综合单价													21.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	承插塑料排水管De32			m	0.984	5.11	5.03						
	承插塑料排水管件De32			个	0.452	2.5	1.13						
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.009	10.72	0.1						
	丙酮			kg	0.014	5.15	0.07						
	钢锯条			根	0.035	0.21	0.01						
	铁砂布2#			张	0.048	0.86	0.04						
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08						
	膨胀螺栓M12×200			套	0.219	3	0.66						
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.354	0.33	0.12						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01						
	扁钢＜-59			kg	0.041	3.64	0.15						
	水			m3	0.011	4.57	0.05						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.004	5.15	0.02						
	电			kW·h	0.102	0.76	0.08						
	其他材料费					--	0.03		--				
	材料费小计					--	7.58		--				

项目编码	031208002010	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		209.46	73.31	523.64	215.82		209.46	73.31
综合人工工日		小计							523.64	215.82		209.46	73.31
4.94工日		未计价材料费											1114
清单项目综合单价													2136.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	橡塑保温板			m3	1.03	1000	1030						
	胶带(9m/卷)			卷	28	3	84						

	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1329.82	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	520.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1398	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面0.75mm2以内	100m/束	0.01	63.6	12.43		25.44	8.9	0.64	0.12		0.25	0.09
综合人工工日		小计							0.64	0.12		0.25	0.09
0.006工日		未计价材料费							1.94				
清单项目综合单价									3.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调信号线	m	1.08	1.8	1.94		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0017	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0048	9.12	0.04		
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0075	3.14	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	389.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1257	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	603.14	79.78	12.85	241.26	84.44	6.03	0.8	0.13	2.41	0.84
综合人工工日		小计							6.03	0.8	0.13	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							2.2				
清单项目综合单价									12.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC20	m	1.1	2	2.2		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	管码FCP20	个	0.63	0.58	0.37		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.2625	0.86	0.23		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.26	0.27	0.07		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0191	2.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0021	5.15	0.01		
	锯条	根	0.0085	0.19			
	胶合剂	kg	0.0009	8.56	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	3	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	131.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1250	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径20mm以内	100m	0.01	598.9	52.03		239.56	83.85	5.99	0.52		2.4	0.84
综合人工工日		小计							5.99	0.52		2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											2.2
清单项目综合单价													11.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PC20	m	1.1	2	2.2		
	管接头FST20	个	0.147	0.25	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0025	5.15	0.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0023	4.72	0.01		
	锯条	根	0.01	0.19			
	胶合剂	kg	0.0008	8.56	0.01		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	2.72	--	

项目编码	030413001005	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	71.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	40.93	252.28	88.3	6.31	0.97	0.41	2.52	0.88

4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	23.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.24	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.65	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.87
清单项目综合单价													21.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.336	0.27		
	角钢	kg	0.75	3.701	2.78		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.773	0.83		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5	--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-395	盘管风机三速开关	10套	0.1	243.8	14.05		97.52	34.13	24.38	1.41		9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	1.41		9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费											181.01
清单项目综合单价													219.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调开关	个	1.02	177.46	181.01		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.764	1.5	1.15		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04		
	塑料软管dn5	m	0.03	1.48	0.04		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	182.42	--	

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	87.97	130.17	45.56	32.54	20.06	8.8	13.02	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.87	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.29	21.67	7.59
0.511工日		未计价材料费											20.62
清单项目综合单价													134.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	18.12	20.62		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	41.74	--	

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	18.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	87.97	130.17	45.56	32.54	20.06	8.8	13.02	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.87	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.29	21.67	7.59
0.511工日		未计价材料费											24.48
清单项目综合单价													138.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.6			m2		1.138			21.51	24.48			
	等边角钢∟60×5			kg		3.566			3.4	12.12			
	扁钢<-59			kg		0.1331			3.64	0.48			
	圆钢Φ5.5～9			kg		0.1931			3.42	0.66			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.106			3.77	0.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		9.05			0.64	5.79			
	铁铆钉			kg		0.024			5.15	0.12			
	橡胶板δ1～15			kg		0.13			7.72	1			
	膨胀螺栓M12			套		0.15			1.03	0.15			
	乙炔气			kg		0.016			15.44	0.25			
	氧气			m3		0.0451			2.83	0.13			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	45.6		--	

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	51.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	162.51	178.5	62.48	44.63	26.19	16.25	17.85	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.72	119.14	41.7	29.79	1.38	0.87	11.91	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.12	29.76	10.42
0.702工日		未计价材料费											20.62
清单项目综合单价													179.91
材料	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	18.12	20.62		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	48.19	--	

项目编码	030702008002	项目名称	柔性软风管	计量单位	m2	工程量	2.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	帆布软接口	m2	1	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23	44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	16.38	1.71	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.38	--	

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											70
清单项目综合单价													109.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70度防火阀 400*250	个	1	70	70		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	82.96	--	

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													69.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70度防火阀 250*160	个	1	30	30		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	42.96	--	

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											20
清单项目综合单价													59.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70度防火阀 160*160	个	1	20	20		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.96	--	

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											18
清单项目综合单价													57.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70度防火阀 160*120	个	1	18	18		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费											15
清单项目综合单价													54.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70度防火阀 120*120	个	1	15	15		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.96	--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							177.46				
清单项目综合单价									197.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通风器 FV-32CH9C						台	1	177.46	177.46			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	177.46		--	

项目编码	030108006002	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							133.09				
清单项目综合单价									152.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通风器 FV-32CD9C						台	1	133.09	133.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	133.09		--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1111.52	3334.53		444.61	155.61	1111.52	3334.53		444.61	155.61
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	589.64	1768.95		235.86	82.55	589.64	1768.95		235.86	82.55
综合人工工日		小计							1701.16	5103.48		680.47	238.16
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7723.27				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细					
	其他材料费	--	5103.48	--	
	材料费小计	--	5103.48	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	256.47	769.44		102.59	35.91	256.47	769.44		102.59	35.91
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.8	20.46		2.72	0.95	6.8	20.46		2.72	0.95
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	44.48	133.5		17.79	6.23	44.48	133.5		17.79	6.23
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	226.8	680.39		90.72	31.75	226.8	680.39		90.72	31.75
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	173.61	520.8		69.44	24.31	173.61	520.8		69.44	24.31
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	392.24	1176.76		156.9	54.91	392.24	1176.76		156.9	54.91
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.43	4.29		0.57	0.2	1.43	4.29		0.57	0.2
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	42.14	126.42		16.86	5.9	42.14	126.42		16.86	5.9
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	16.82	50.47		6.73	2.35	16.82	50.47		6.73	2.35

综合人工工日	小计			1160.79	3482.53	464.32	162.51
工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5270.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3482.53	--	
	材料费小计			--	3482.53	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5162.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4528.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	633.98			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	150.95			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	226.42			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	75.47			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3320.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	90.57			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9026.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暖通工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8767.96		8767.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	310920.33	2.4	7462.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	310920.33	0.42	1305.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	310920.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	791223.46	9	71210.11
合计					79978.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统