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总  说  明 

工程名称：扬州市江都中医院搬迁改造工程暖通工程 
一、工程概况：本工程位于扬州市江都区仙女镇，主要内容为扬州市江都中医院

放疗中心、急诊楼、门诊楼、住院楼通风空调。 

二、招标控制价编制范围：图纸范围内全部内容。 

三、招标控制价编制依据： 

1、委托方送编工程设计图纸及委托方编制要求； 

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 

3、《江苏省安装工程计价定额》（2014）； 

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）； 

5、苏建价（2016）154 号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建

设工程计价依据调整的通知》； 

6、江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）第 24 号《省住房城乡建设厅关于调整

建设工程按质论价等费用计取方法的公告》； 

7、江苏省住房和城乡建设厅公告（2019）第 19 号《省住房城乡建设厅关于建筑

工人实名制费用计取方法的公告》； 

8、苏建函价（2019）178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税

率的通知》； 

9、苏建函价（2025）66 号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价

的通知》； 

10、按通常情况考虑的施工组织设计； 

11、现行相关法规、文件； 

12、材料价格参照 2025 年《扬州工程造价管理》第 6期信息价，信息价缺项的参

照市场价。 

四、其他须说明的问题： 

1、室内盘管、多联内机的控制面板及其配管、配线已考虑； 

2、委托方预留金计入暂列金额； 

3、机房群控系统费用、抗震支架费用计入专业工程暂估价。 
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