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2025 年镇江经开区污水处理提质增效达标区建设工程 

—丁卯团结河生态修复工程 

招标控制价编制说明 

一、工程概况 

本项目为2025年镇江经开区污水提质增效达标区建设工程—丁卯团

结河生态修复工程，河道水域面积约为144979㎡，主要工程内容为：沉水

植物种植、挺水植物种植、浮叶植物种植、喷泉设施；其他还包括底质改

良及团结河水域及沿线三年期内的运营维护，通过本项目的实施有效提升

水环境质量。 

二、编制依据 

1、中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制的初步设计说明书

及初步设计图。 

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省

市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014

年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏省仿古建筑与园

林工程计价表》（2007 年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）

（营改增修改版），人工费按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工

工资指导价的通知》（苏建函〔2025〕273 号文）执行。 

3、工程类别及取费标准：按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

划分标准执行。 

4. 措施费率：1、固定费率按费用定额规定计取；2、浮动费率按费

用定额规定中限计取； 
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4.1 现场安全文明措施费率如下: 

安全文明施工措施费取费标准表                                                                      

序号 工程名称 计费基础 
基本费率 

（%） 

省级标化增加

费（%） 

扬尘污染防

治增加费 

一 园林工程 
分部分项工程费+单价措施项

目费-除税工程设备费 

1 - 0.21 

二 市政工程 1.5 - 0.31 

4.2 各项措施费率如下（措施等费用按 2014 年江苏省建设工程费用定

额取中间值计取）：  

                        措施项目费取费标准表             (单位：%) 

 注：计算基础分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费。 

5、规费取费标准 

社会保险费及公积金取费标准表 

                                                                   

序号 
工程类别 计算基础 

社会保险

费率（%） 

公积金 

费率（%） 

环境保护

税（%） 

一 市政工程 
分部分项工程费+措施项目费+

其他项目费－除税工程设备费 

2 0.34 - 

二 园林工程 3.3 0.55 - 

6、税金计算标准及有关规定 

税金以除税工程造价为计取基础，费率为 9%。 

三、材料价格取定 

1、本招标控制价参考 2025 年第 11 期《镇江工程造价信息》，无信

专业 二次搬运 冬雨季施工 临时设施 特殊施工降效 
已完工程及设

备保护 

建筑工人实名

制费用 

通用项目、道

路、排水工程 
- 0.2 1.65 - 0.01 0.03 

园林工程 - 0.125 0.55 - 0.05 0.04 
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息价的材料参考市场价。 

2、暂列金额详见工程量清单。 

3、专业工程暂估价详见工程量清单。 

四、工程量计算及有关情况说明 

1、丁卯团结河水生植物养护及河道管护内容，详见下表。 

序

号 

管护 

名目 

数

量 

单

位 
管护主要内容 备注 

1 
水生植

物养护 
3 年 

1、植物的收割及补种措施:植物病虫害防治措施:存

活率保障等(水生植物的存活率详见设计图纸要

求): 

2、费用包含：所需劳务、工具、制剂、船只设备等。 

注： 

1.管护

开始时

间自项

目通过

完工验

收之日

起算； 

2.水生

植物的

养护及

河道管

护要求

详见施

工图说

明。 

2 
保洁维

护 
3 年 

1、水面及岸坡保洁清捞等； 

2、费用包含：所需劳务、工具、船只设备等；所需

劳务用工需满足现场保洁维护的需要。 

3 
生物防

治 
3 年 

1、藻类防治、虫害防治、生物量不均衡调节等； 

2、费用包含：所需劳务、工具、船只设备等、以及

特殊情况增加人员处理处置的费用等。 

4 

排污应

急处理

处置 

3 年 

1、雨后溢流入河应急处理处置、突发排污应急处理

处置等； 

2、费用包含：应急消毒制剂、固态活化菌粉等有利

于水质改善的人工及设备投入等。 

5 
喷泉维

护 
3 年 

1、设备日常巡查及电子元器件的检修、损坏后修复

费用等。 

 

宏信天德工程顾问有限公司 

2026年 01 月 11 日 
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