

招标控制价

招 标 人： 1

(单位盖章)

造价咨询人： 1

(单位盖章)

2025年10月28日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 11076482.04

(大写): 壹仟壹佰零柒万陆仟肆佰捌拾贰元零肆分

招 标 人: 1 _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: 1 _____
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 2 _____
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 2 _____
(签字或盖章)

编 制 人: 3 _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 4 _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年10月28日

复核时间:2025年10月28日

高邮市三农综合服务中心

工程

招标工程量清单

招标人：

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

时 间：

2025年12月8日

复 核 时 间：

2025年12月8日

建设项目招标控制价表

工程名称：高邮市三农综合服务中心

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	高邮市三农综合服务中心	11076482.04	858502.55	188682.59	306684.55
	合计	11076482.04	858502.55	188682.59	306684.55

单项工程招标控制价表

工程名称：高邮市三农综合服务中心

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	蓄水池土建工程	476074.84		12443.16	15705.55
2	屋面工程	3098191.49		80938.78	102208.31
3	室内装饰工程	5549637.56		80370.38	139639.94
4	电气安装	803123.04	113337.78	10466.44	20208.18
5	给排水安装	137605.27	8566.51	1793.3	3462.42
6	通风安装	9323.35	2963.26	121.5	234.59
7	弱电安装	1002526.49	733635	2549.03	25225.56
合计		11076482.04	858502.55	188682.59	306684.55

单位工程招标控制价表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	389651.04	
1.1	人工费	114136.31	
1.2	材料费	218635.36	
1.3	施工机具使用费	9785.44	
1.4	企业管理费	32229.21	
1.5	利润	14864.72	
2	措施项目费	31409.32	
2.1	单价措施项目费	11741.1	
2.2	总价措施项目费	19668.22	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	12443.16	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15705.55	
5	税金	39308.93	
6	工程造价	476074.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类 2、挖土深度：2.35m 3、弃土运距：投标人综合考虑	m3	47.05	8.07	379.69	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类 2、挖土深度：2m以内 3、弃土运距：投标人综合考虑	m3	671.25	7.84	5262.6	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：原土利用	m3	316.86	44.36	14055.91	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖出余土 2、运距：投标人自行考虑	m3	401.43	23.09	9269.02	
		分部小计					28967.22	
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖240*115*53 2、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3、部位：蓄水池、排水沟	m3	189.54	680.98	129072.95	
		分部小计					129072.95	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	37.72	527.84	19910.12	
7	010501004001	水池底板	1、混凝土种类：非泵商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	8.57	686.59	5884.08	
8	010504001001	水池池壁	1、混凝土种类：非泵商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、墙厚：250mm 4、墙高：3.6m以内	m3	6.48	708.85	4593.35	
9	010507001001	坡道	1、垫层材料种类、厚度：300厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：30厚DSM20砂浆面层 3、混凝土种类：非泵送混凝土 4、混凝土强度等级：C20内置单层双向Φ6@600搞裂钢筋 5、压实填土，压实系数大于等于93%	m2	27.1	444.66	12050.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010507004001	卸货平台	1、垫层材料种类、厚度：80厚C20混凝土垫层 2、面层厚度：40厚C25细石混凝土面层 3、混凝土种类：非泵送混凝土 4、压实填土，压实系数不小于90%	m ²	20	89.21	1784.2	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6mm一级钢；钢	t	0.027	5357.53	144.65	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内三级钢	t	1.81	5357.53	9697.13	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25mm以内三级钢	t	0.168	4631.96	778.17	
14	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8mm以外三级钢 2、部位：蓄水池盖板	t	0.078	5506.5	429.51	
15	010516002001	止水钢板	1、钢材种类：Q235B 2、规格：3厚 3、铁件尺寸：300 4、止水钢板	m	12	76.91	922.92	
16	010516004001	钢筋电渣压力焊接头		个	140	8.14	1139.6	
		分部小计					57334.02	
		金属结构工程						
17	010606008001	钢梯	1、蓄水池钢爬梯	t	0.026	10954.33	284.81	
		分部小计					284.81	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：砌体 2、底层厚度、砂浆配合比：1：3 12厚水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：1：2.5 8厚水泥砂浆 4、部位：排水沟	m ²	1405.51	64.2	90233.74	
19	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、材质、规格：铸铁盖板800*800*40 2、承载能力：3吨	块(套)	345	189.12	65246.4	
20	040602031001	闸门	1、铸铁一体闸门600*600 2、部位：蓄水池	座	1	1200	1200	
21	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：100mm厚C20 3、部位：道路硬化	m ³	15.29	556.14	8503.38	
22	050101007001	清除地被植物	1、植物种类：杂草、杂物等	m ²	1007.84	8.74	8808.52	
		分部小计					173992.04	
		分部分项合计					389651.04	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5333.43	5333.43	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m ²	7.54	92.02	693.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011702001002	水池底板	1、混凝土种类：非泵商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m2	4.54	162.95	739.79		
4	011702011001	水池池壁	1、混凝土种类：非泵商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、墙厚：250mm 4、墙高：3.6m以内	m2	61.56	80.8	4974.05		
		单价措施合计					11741.1		
合计							401392.14		

综合单价分析表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	47.05							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-223 备注1 备注4	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.000899	440.78		2599.12	790.37	364.79	0.4		2.34	0.71	0.33	
1-2 备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	31.08			8.08	3.73	3.11			0.81	0.37	
综合人工工日		小计						3.51		2.34	1.52	0.7		
0.0316工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							8.07							
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	671.25							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-215 备注1 备注4	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍 底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0009	415.14		2449.74	744.87	343.79	0.37		2.2	0.67	0.31	
1-2 备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.1	31.08			8.08	3.73	3.11			0.81	0.37	
综合人工工日		小计						3.48		2.2	1.48	0.68		
0.0314工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							7.84							
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--		--					

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	316.86	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土(槽坑)夯填	m3	1	31.08		1.06	8.36	3.86	31.08		1.06	8.36	3.86
综合人工工日		小计							31.08		1.06	8.36	3.86
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	401.43					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204 备注1 备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲装车	1000m3	0.001	366.3		3072.8	894.17	412.69	0.37		3.07	0.89	0.41
1-263 备注1	自卸汽车运土运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	13271.59	3450.61	1592.59		0.04	13.27	3.45	1.59
综合人工工日		小计							0.37	0.04	16.34	4.34	2
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.09				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙		计量单位	m3	工程量	189.54					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-35	M5 1砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	164.2	453.86	0.38	42.79	19.75	164.2	453.86	0.38	42.79	19.75
综合人工工日		小计							164.2	453.86	0.38	42.79	19.75
1.3798工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									680.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.36	59	316.24			
	水泥32.5级						kg	0.3	0.27	0.08			

混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)	t	0.4095	331.82	135.88		
水	m3	0.107	4.57	0.49		
其他材料费			--	1.17	--	
材料费小计			--	453.86	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	37.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层商品砼	m3	1	89.25	403.22	1.05	23.48	10.84	89.25	403.22	1.05	23.48	10.84
综合人工工日		小计							89.25	403.22	1.05	23.48	10.84
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								527.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型)C15商品砼				m3	1.015	395	400.93					
	水				m3	0.5	4.57	2.29					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	403.22	--				

项目编码	010501004001	项目名称	水池底板		计量单位	m3	工程量	8.57					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-406	非泵送构筑物C35贮水(油)池钢筋混凝土池底平底	m3	1	101.15	505.23	30.27	34.17	15.77	101.15	505.23	30.27	34.17	15.77
综合人工工日		小计							101.15	505.23	30.27	34.17	15.77
0.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								686.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35				m3	1.02	486.04	495.76					
	塑料薄膜				m2	3.73	0.69	2.57					
	水				m3	1.51	4.57	6.9					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	505.23	--					

项目编码	010504001001	项目名称	水池池壁		计量单位	m3	工程量	6.48	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-412	非泵送构筑物C35贮水(油)池钢筋混凝土池壁矩形壁 壁厚25cm以内	m3	1	117.81	503.24	31.18	38.74	17.88	117.81	503.24	31.18	38.74	17.88
综合人工工日		小计							117.81	503.24	31.18	38.74	17.88
0.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								708.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌防水混凝土P8(非泵送型)C35			m3	1.025	486.04	498.19						
	塑料薄膜			m2	0.1	0.69	0.07						
	水			m3	1.09	4.57	4.98						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	503.24	--					

项目编码	010507001001	项目名称	坡道		计量单位	m2	工程量	27.1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-6	M2.5碎石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.558454	105.55	434.92	8.17	29.57	13.65	58.94	242.88	4.56	16.51	7.62
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	84.49	432.29	1.08	22.25	10.27	8.45	43.23	0.11	2.23	1.03
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002638	2093.21	3494.06	60.21	559.89	258.41	5.52	9.22	0.16	1.48	0.68
13-22+[13-23]*2	水泥砂浆 楼地面 厚30mm(预拌)	10m2	0.1	130.8	209.34	10.09	36.63	16.91	13.08	20.93	1.01	3.66	1.69
综合人工工日		小计							87.1	316.26	5.94	24.19	11.17
0.7326工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								444.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	混合砂浆 M2.5(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.210118	346	72.7						
	碎石			t	1.116908	152	169.77						
	水			m3	0.160845	4.57	0.74						
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1015	422.89	42.92						
	冷轧带肋钢筋			t	0.002691	3323	8.94						

	镀锌铁丝22#	kg	0.0313 92	8.79	0.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(地面DS)	t	0.0532	389.49	20.72		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	316.26	--	

项目编号	010507004001	项目名称	卸货平台		计量单位	m2	工程量	20					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	11.1		0.96	3.14	1.45	1.11		0.1	0.31	0.15
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层	m3	0.08	153.51	430.18	8.79	42.2	19.48	12.28	34.41	0.7	3.38	1.56
13-18	C25细石混凝土找平层 厚40mm	10m2	0.1	99.96	176.6	5.63	27.45	12.67	10	17.66	0.56	2.75	1.27
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	17.85	4.71	0.17	4.69	2.16	1.79	0.47	0.02	0.47	0.22
综合人工工日		小计							25.18	52.54	1.38	6.91	3.2
0.2122工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								89.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C20				m3	0.0808	422.89	34.17					
	水				m3	0.1071 2	4.57	0.49					
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	0.0404	432.61	17.48					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.27	0.41					
	其他材料费						--	-0.01	--				
	材料费小计						--	52.54	--				

项目编号	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.027					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1285.2	3462.6 3	87.92	357.01	164.77	1285.2	3462.6 3	87.92	357.01	164.77
综合人工工日		小计							1285.2	3462.6 3	87.92	357.01	164.77
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5357.53					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋综合				t	1.02	3323	3389.46					

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费				--		--
	材料费小计				--	3462.63	--

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 12mm以内	t	1	1285.2	3462.63	87.92	357.01	164.77	1285.2	3462.63	87.92	357.01	164.77
综合人工工日		小计						1285.2	3462.63	87.92	357.01	164.77	
10.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5357.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合			t	1.02	3323	3389.46						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78						
	水			m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3462.63	--					

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.168						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径 ϕ 25mm以内	t	1	760.41	3473.24	79.24	218.31	100.76	760.41	3473.24	79.24	218.31	100.76
综合人工工日		小计						760.41	3473.24	79.24	218.31	100.76	
6.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							4631.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合			t	1.02	3323	3389.46						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3473.24	--	

项目编码	010515002001	项目名称	预制构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.078						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-14	预制构件点焊钢筋网片构件主筋直径φ8mm以外	t	1	1162.63	3417.38	351.23	393.6	181.66	1162.63	3417.38	351.23	393.6	181.66
综合人工工日		小计						1162.63	3417.38	351.23	393.6	181.66	
9.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5506.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋综合			t	1.02	3323	3389.46						
	镀锌铁丝22#			kg	1.2	8.79	10.55						
	水			m3	3.8	4.57	17.37						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	3417.38	--					

项目编码	010516002001	项目名称	止水钢板	计量单位	m	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带钢板	10m	0.1	343.91	281.37	9.54	91.9	42.41	34.39	28.14	0.95	9.19	4.24
综合人工工日		小计						34.39	28.14	0.95	9.19	4.24	
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							76.91						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	止水钢板300*3			t	0.0076	3573	27.15						
	电焊条J422			kg	0.143	6.87	0.98						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	28.14	--					

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	140	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	36.89	5.73	17.93	14.25	6.58	3.69	0.57	1.79	1.43	0.66
综合人工工日		小计							3.69	0.57	1.79	1.43	0.66
0.031工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.14				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢筋综合					t	0.0001	3323	0.33				
	焊剂					kg	0.313	3.43	1.07				
	石棉板					m2	0.02	5.15	0.1				
	电焊条J422					kg	-0.151	6.87	-1.04				
	水					m3	-0.002	4.57	-0.01				
	其他材料费							--	0.12		--		
	材料费小计							--	0.57		--		

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯		计量单位	t	工程量	0.026					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	2169.37	4336.67	659.87	735.6	339.51	2169.37	4336.67	659.87	735.6	339.51
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1538.67	67.92	80.25	420.92	194.27	1538.67	67.92	80.25	420.92	194.27
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	1.334615	29.52	28.46		7.68	3.54	39.4	37.98		10.25	4.72
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	1.334615	28.29	24.25		7.36	3.39	37.76	32.36		9.82	4.52
17-136	红丹防锈漆 第三遍 金属面	10m2	1.334615	28.29	24.25		7.36	3.39	37.76	32.36		9.82	4.52
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	1.334615	29.52	17.71		7.68	3.54	39.4	23.64		10.25	4.72
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	1.334615	28.29	14.91		7.36	3.39	37.76	19.9		9.82	4.52
综合人工工日		小计							3900.12	4550.83	740.12	1206.48	556.78
32.7216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10954.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	型钢					t	1.05	3823	4014.15				
	电焊条J422					kg	26.5	6.87	182.06				
	氧气					m3	6.16	2.83	17.43				
	乙炔气					m3	2.68	14.05	37.65				
	防锈漆					kg	5.12	15.16	77.62				

综合人工工日	小计											
工日	未计价材料费						189.12					
清单项目综合单价							189.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	成品铸铁盖板800*800*40					套	1.01	187.25	189.12			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	189.12	--		

项目编码	040602031001	项目名称	闸门		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	闸门	块(套)	1		1200					1200			
综合人工工日		小计							1200				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	闸门					块(套)	1	1200	1200				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	1200	--			

项目编码	010501001002	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	15.29					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	1	89.25	431.52	1.05	23.48	10.84	89.25	431.52	1.05	23.48	10.84
综合人工工日		小计						89.25	431.52	1.05	23.48	10.84	
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							556.14						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20					m3	1.015	422.89	429.23				
	水					m3	0.5	4.57	2.29				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	431.52	--				

项目编码	050101007001	项目名称	清除地被植物		计量单位	m2	工程量	1007.84				
清单综合单价组成明细												

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-98	平整场地	10m2	0.1	63.27			16.45	7.59	6.33			1.65	0.76
综合人工工日		小计							6.33			1.65	0.76
0.057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								8.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1428	1205.1 5	2700.2 8			1428	1205.1 5	2700.2 8		
综合人工工日		小计							1428	1205.1 5	2700.2 8		
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5333.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	木枕						m3	0.08	1071.9 4	85.76			
	镀锌铁丝8#						kg	5	7.12	35.6			
	草袋子						只	10	1.71	17.1			
	其他材料费								--	1066.69	--		
材料费小计								--	1205.15	--			

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	7.54						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复 合木模板	10m2	0.1000 53	478.38	246.1	9.79	126.92	58.58	47.86	24.62	0.98	12.7	5.86
综合人工工日		小计							47.86	24.62	0.98	12.7	5.86
0.4022工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								92.02					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	

费用 明细	复合木模板18mm	m2	0.2201 17	42.96	9.46		
	周转木材	m3	0.0066 03	1730.0 6	11.42		
	卡具	kg	0.0140 07	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.1490 79	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3327 76	7.26	2.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0140 07	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	011702001002	项目名称	水池底板	计量单位	m2	工程量	4.54							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-227	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池底 平底	10m2	0.1000 44	695.2	638.01	22.74	186.66	86.15	69.55	63.83	2.28	18.67	8.62	
综合人工工日		小计								69.55	63.83	2.28	18.67	8.62
0.5845工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								162.95						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	周转木材			m3	0.0358 16	1730.0 6	61.96							
	型钢			t	0.0004 2	3823	1.61							
	电焊条J422			kg	0.0120 05	6.87	0.08							
	氧气			m3	0.0174 08	2.83	0.05							
	乙炔气			m3	0.0075 63	14.05	0.11							
	防锈漆			kg	0.0009 68	15.16	0.01							
	油漆溶剂油			kg	0.0001	12.01								
	其他材料费					--	0.01	--						
	材料费小计					--	63.83	--						

项目编码	011702011001	项目名称	水池池壁	计量单位	m2	工程量	61.56						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	343.91	272.8	43.95	100.84	46.54	34.39	27.28	4.4	10.08	4.65
综合人工工日		小计							34.39	27.28	4.4	10.08	4.65
0.289工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								80.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	周转木材						m3	0.0035	1730.06	6.06			
	铁钉						kg	0.026	7.26	0.19			
	组合钢模板						kg	0.589	15.93	9.38			
	镀锌铁丝8#						kg	0.009	7.12	0.06			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	1.622	5.66	9.18			
	卡具						kg	0.26	4.35	1.13			
	钢管支撑						kg	0.251	4.08	1.02			
	其他材料费								--	0.26	--		
	材料费小计								--	27.28	--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12443.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	12443.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	501.74			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	100.35			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6622.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19668.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15705.55		15705.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	421060.36	3.2	13473.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	421060.36	0.53	2231.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	421060.36		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	436765.91	9	39308.93
合计					55014.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蓄水池土建工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：屋面工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2461089.26	
1.1	人工费	311294.78	
1.2	材料费	2031281.42	
1.3	施工机具使用费	234.97	
1.4	企业管理费	80952.73	
1.5	利润	37325.36	
2	措施项目费	279079.94	
2.1	单价措施项目费	149838.99	
2.2	总价措施项目费	129240.95	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	80938.78	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	102208.31	
5	税金	255813.98	
6	工程造价	3098191.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.9M 3、弃土运距：机械开挖，人工配合，预留回填土方，场内外运输根据现场情况，自行考虑运距	m3	12.4	11.8	146.32	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方来源、运距：运距施工单位自行考虑	m3	9.59	44.36	425.41	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：投标人自行考虑	m3	2.81	23.01	64.66	
		分部小计					636.39	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、室外大门基础	m3	0.49	527.84	258.64	
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、室外大门基础	m3	2.32	601.26	1394.92	
6	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：柱脚螺栓Q345B 2、规格：M20	t	0.209	6402.47	1338.12	
		分部小计					2991.68	
		屋面及防水工程						
7	010901002005	型材屋面	1、型材品种、规格：0.5厚铝瓦，45厚聚氨酯+0.3厚铝瓦+钢滁、檩条 2、燃烧等级：B1级	m2	14969.88	158.51	2372875.68	
8	010901002002	型材屋面	1、型材品种、规格：彩钢泛水板	m	1342.8	23.58	31663.22	
9	010901002003	型材屋面	1、型材品种、规格：彩钢屋脊盖	m	498	58.07	28918.86	
10	010901002004	型材屋面	1、型材品种、规格：3厚不锈钢溢水口	m	2.7	83.38	225.13	
11	010901003001	阳光板屋面	1、阳光板品种、规格：聚碳酸酯板PC透明1.5mm做法参01J925-1-64图集 2、骨架材料品种、规格：钢结构	m2	102.4	232.21	23778.3	
		分部小计					2457461.19	
		分部分项合计					2461089.26	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：12m以内 2、脚手架材质：钢管	m2	3960	23.09	91436.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	011703001001	垂直运输		天	60	966.51	57990.6		
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	0.1	90.14	9.01		
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	5.8	69.48	402.98		
		单价措施合计					149838.99		
合计								2610928.25	

综合单价分析表

工程名称：屋面工程(002)

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	12.4							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-215 备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.000903	415.14		2916.36	866.19	399.78	0.37		2.63	0.78	0.36	
1-3 备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			14.43	6.66	5.55			1.44	0.67	
综合人工工日		小计						5.92			2.63	2.22	1.03	
0.0534工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								11.8						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--		--			

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9.59						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	31.08		1.06	8.36	3.86	31.08		1.06	8.36	3.86
综合人工工日		小计						31.08			1.06	8.36	3.86
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								44.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		--		

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	2.81						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204 备注1 备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内)反铲 装车	1000m3	0.000996	366.3		3072.8	894.17	412.69	0.36		3.06	0.89	0.41

1-263备注1	自卸汽车运土运距在3km以内	1000m3	0.000996		39.3	13271.59	3450.61	1592.59		0.04	13.22	3.44	1.59
综合人工工日		小计							0.36	0.04	16.28	4.33	2
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水					m3	0.008566	4.57	0.04				
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	0.04	--			

项目编码	010501001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	0.49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	89.25	403.22	1.05	23.48	10.84	89.25	403.22	1.05	23.48	10.84
综合人工工日		小计							89.25	403.22	1.05	23.48	10.84
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									527.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C15					m3	1.015	395	400.93				
	水					m3	0.5	4.57	2.29				
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	403.22	--				

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础		计量单位	m3	工程量	2.32					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-303	非泵送现浇构件C30条形基础 混凝土 无梁式	m3	1	54.74	483.67	30.47	22.15	10.23	54.74	483.67	30.47	22.15	10.23
综合人工工日		小计							54.74	483.67	30.47	22.15	10.23
0.46工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C30					m3	1.02	468	477.36				
	塑料薄膜					m2	1.73	0.69	1.19				
	水					m3	1.12	4.57	5.12				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	483.67	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.209						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	地脚螺栓制作 φ25以内	t	1	1730.26	3517.91	360	543.47	250.83	1730.26	3517.91	360	543.47	250.83
综合人工工日		小计						1730.26	3517.91	360	543.47	250.83	
14.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6402.47					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢筋综合			t	1.05	3323	3489.15						
	电焊条J422			kg	2.6	6.87	17.86						
	其他材料费					--	10.9	--					
	材料费小计					--	3517.91	--					

项目编码	010901002005	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	14969.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-19	45型铝瓦屋面板厚45mm	10m2	0.1	192.78	1319.11		50.12	23.13	19.28	131.91		5.01	2.31
综合人工工日		小计						19.28	131.91		5.01	2.31	
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								158.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	45型号聚氨酯夹芯板 δ 45			m2	1.04	99.74	103.73						
	工字铝			m	0.842	9	7.58						
	槽铝50mm			m	0.336	19.29	6.48						
	角铝			m	0.025	4.29	0.11						
	固定卡子50mm			个	0.44	2.49	1.1						
	彩钢内外扣槽			m	0.842	3	2.53						
	橡皮密封条20×3~4mm			m	1.733	3.86	6.69						
	铝拉铆钉LD-1			十个	1.27	0.26	0.33						
	自攻螺钉			十个	0.14	0.51	0.07						
	密封带3×20mm			m	0.0588	1.8	0.11						
	玻璃胶300mL			支	0.303	10.55	3.2						

	其他材料费	--	-0.02	--	
	材料费小计	--	131.91	--	

项目编码	010901002002	项目名称	型材屋面	计量单位	m	工程量	1342.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头展开宽500mm	10m	0.1	53.55	161.9		13.92	6.43	5.36	16.19		1.39	0.64
综合人工工日		小计						5.36	16.19		1.39	0.64	
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	单层彩板			m2	0.52	23	11.96						
	铝拉铆钉LD-1			十个	1.5	0.26	0.39						
	玻璃胶300mL			支	0.364	10.55	3.84						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	16.19	--					

项目编码	010901002003	项目名称	型材屋面	计量单位	m	工程量	498						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-26	单层彩钢板屋面屋脊宽600mm,带背托	10m	0.1	97.58	446.04		25.37	11.71	9.76	44.6		2.54	1.17
综合人工工日		小计						9.76	44.6		2.54	1.17	
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								58.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	彩钢屋脊			m2	1.248	23	28.7						
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.7	0.26	0.18						
	自攻螺钉			十个	0.7	0.51	0.36						
	玻璃胶300mL			支	0.364	10.55	3.84						
	密封带3×20mm			m	4.2	1.8	7.56						
	彩钢堵头			m	0.42	9.43	3.96						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	44.6	--						

项目编号	010901002004	项目名称	型材屋面	计量单位	m	工程量	2.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28-[10-29]*2	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头展开宽300mm	10m	0.1	53.55	759.9		13.92	6.43	5.36	75.99		1.39	0.64
综合人工工日		小计						5.36	75.99		1.39	0.64	
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	3厚不锈钢			m2	0.312	230	71.76						
	铝拉铆钉LD-1			十个	1.5	0.26	0.39						
	玻璃胶300mL			支	0.364	10.55	3.84						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	75.99	--						

项目编号	010901003001	项目名称	阳光板屋面	计量单位	m2	工程量	102.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-79	聚碳酸酯板采光天棚 钢结构	10m2	0.1	947.1	1015		246.25	113.65	94.71	101.5		24.63	11.37
综合人工工日		小计						94.71	101.5		24.63	11.37	
0.77工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								232.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	聚碳酸酯板采光天棚 钢结构			m2	2.03	50	101.5						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	101.5	--					

项目编号	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	3960						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-11	砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	10m2	0.1	97.58	77.27	13.73	28.94	13.36	9.76	7.73	1.37	2.89	1.34
综合人工工日		小计						9.76	7.73	1.37	2.89	1.34	

0.082工日	未计价材料费								
清单项目综合单价							23.09		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	周转木材			m3	0.0007	1730.06	1.21		
	脚手钢管			kg	0.598	4.507	2.7		
	底座			个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件			个	0.102	6.83	0.7		
	镀锌铁丝8#			kg	0.185	7.12	1.32		
	其他材料费					--	1.79	--	
	材料费小计					--	7.73	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
99090304	轮胎式起重机提升质量8t	台班	1			700.37	182.1	84.04			700.37	182.1	84.04
综合人工工日		小计								700.37	182.1	84.04	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							966.51						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	0.1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件基础混凝土垫层复合木模板	10m2	0.098	478.38	246.1	9.79	126.92	58.58	46.88	24.12	0.96	12.44	5.74
综合人工工日		小计						46.88	24.12	0.96	12.44	5.74	
0.394工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							90.14						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	复合木模板18mm			m2	0.2156	42.96	9.26						
	周转木材			m3	0.006468	1730.06	11.19						
卡具			kg	0.01372	4.35	0.06							

钢管支撑	kg	0.1460 2	4.08	0.6		
铁钉	kg	0.3259 48	7.26	2.37		
镀锌铁丝22#	kg	0.0137 2	8.79	0.12		
其他材料费			--	0.52	--	
材料费小计			--	24.12	--	

项目编号	011702001002	项目名称	基础		计量单位	m2	工程量	5.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-4	现浇构件 无梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.1	315.35	246.1	9.79	84.54	39.02	31.54	24.61	0.98	8.45	3.9
综合人工工日		小计							31.54	24.61	0.98	8.45	3.9
0.265工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								69.48					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.96	9.45			
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42			
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06			
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61			
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.79	0.12			
	其他材料费				--	0.54	--	
	材料费小计				--	24.61	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			80938.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	80938.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1305.46			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	3263.66			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	652.73			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	43080.32			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					129240.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：屋面工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋面工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：屋面工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：屋面工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：屋面工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102208.31		102208.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2740169.2	3.2	87685.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2740169.2	0.53	14522.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2740169.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2842377.51	9	255813.98
合计					358022.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：屋面工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4635453.58	
1.1	人工费	1241198.89	
1.2	材料费	2618659.58	
1.3	施工机具使用费	35254.69	
1.4	企业管理费	548968.27	
1.5	利润	191372.15	
2	措施项目费	216317.09	
2.1	单价措施项目费	92215.78	
2.2	总价措施项目费	124101.31	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	80370.38	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中:暂列金额	100000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	139639.94	
5	税金	458226.95	
6	工程造价	5549637.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖 240*115*53 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m ³	18.34	733.99	13461.38	
		分部小计					13461.38	
		金属结构工程						
2	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：Q235B 100*100*3 2、柱类型：钢柱 3、部位：室内钢柱 4、运距：投标人自行考虑	t	1.8	9335.32	16803.58	
3	010603003002	钢管柱	1、柱类型：200*200*5 2、钢材品种、规格：Q235B 3、安装高度：6.645m 4、部位：幕墙钢柱 5、运距：投标人自行考虑	t	2.14	9181.48	19648.37	
4	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格：Q235B 100*100*3 2、梁类型：屋面钢梁 3、部位：室内钢梁 4、运距：投标人自行考虑	t	1.208	9307.99	11244.05	
5	010604001002	钢梁	1、梁类型：屋面钢梁 200*200*5 2、钢材品种、规格：Q235B 3、安装高度：6.445m 4、部位：幕墙钢梁 5、运距：投标人自行考虑	t	0.514	8612.27	4426.71	
6	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q235B C180*70*20*2.0 2、构件类型：屋面檩条 3、运距：投标人自行考虑	t	11.077	7082.1	78448.42	
7	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B, Φ12斜拉条, Φ12拉条, Φ12+Φ32*2.0圆管 2、构件类型：墙面拉条 3、运距：投标人自行考虑	t	0.21	8984.61	1886.77	
8	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B, L50*5等 2、构件类型：墙面隅撑等 3、运距：投标人自行考虑	t	0.296	9310.37	2755.87	
9	010516002001	铁件	1、钢材品种：Q235B 2、规格尺寸：钢板	t	0.832	18021.03	14993.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010603001001	实腹钢柱	1、防锈要求：红丹防锈漆2遍 2、饰面：调和漆2遍	m2	2118.48	25.62	54275.46	
		分部小计					204482.73	
		木结构工程						
11	010702004001	木地台	1、楼梯形式：木地台 50*50*3m镀锌方管 2、木材种类：双层厘板（防腐处理、刷防火涂料三遍） 3、防护材料种类：成品PVC收边条	m2	46.77	696.77	32587.93	
		分部小计					32587.93	
		门窗工程						
12	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1824 木质门，成口门楣	m2	18.9	604.45	11424.11	
13	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面门扇及门套 2、含五金配件及门安装	m2	118.08	515.8	60905.66	
14	010802001001	金属（铝合金）门	1、门代号及洞口尺寸：JLM4850 2、门框、扇材质：铝合金电动防火门 3、含五金配件及门扇安装，塞缝等	m2	66.24	1064.65	70522.42	
15	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：普通铝合金、中空玻璃 2、部位：原建筑外立面窗更换 3、含五金配件及门扇安装，塞缝等	m2	1465.92	364.8	534767.62	
16	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：普通铝型材，中空玻璃5+6A+5白玻 B1 2、部位：室内新建固定窗 3、含五金配件及门扇安装，塞缝等	m2	43.2	288	12441.6	
17	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：布窗帘 2、窗帘高度、宽度：高4.2m	m2	1077.3	39.77	42844.22	
18	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：纸面石膏板 2、防护材料种类：18mm厚玻镁板（A级防火）	m	171	95.75	16373.25	
19	010810005001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨 2、轨的数量：单轨	m	171	22.99	3931.29	
		分部小计					753210.17	
		屋面及防水工程						
20	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨脂防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2厚 3、部位：卫生间墙面、开水间墙面	m2	236.95	73.87	17503.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨脂防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚 3、部位:卫生间地面、开水间地面	m ²	125.03	61.66	7709.35		
		分部小计					25212.85		
		楼地面装饰工程							
22	011101005001	自流坪楼地面	1、界面剂材料种类:素水泥砂浆 2、面层材料种类:0.5-1.5厚环氧树脂自流平面涂层;0.5-1.5厚环氧树脂自流平中涂层;环氧树脂自流平底层涂层	m ²	11863.4	57.74	684992.72		
23	011102003001	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色:600*600 2、40厚水泥砂浆结合层	m ²	81.95	194.04	15901.58		
24	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:40厚结合层 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800	m ²	2343.91	219.7	514957.03		
25	011104002001	竹、木(复合)地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距:复合实木地板铺设	m ²	109.78	432.74	47506.2		
26	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:PVC塑料 3、面层材料品种、规格、颜色:同地砖	m	848.18	25.49	21620.11		
27	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:同地砖	m	191.83	33.7	6464.67		
28	011105005001	木质踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料品种、规格、颜色:成品木质	m	53.29	39.16	2086.84		
		分部小计					1293529.15		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
29	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:砌体 2、底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m ²	188.88	48.22	9107.79		
30	011204003001	块料墙面	1、墙体类型:砌体 2、安装方式:水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:300*600mm 4、部位:卫生间墙面	m ²	148.75	238.92	35539.35		
31	011204003002	块料墙面	1、墙体类型:轻质隔墙 2、安装方式:水泥砂浆挂钢丝网 3、面层材料品种、规格、颜色:300*600mm 4、部位:卫生间墙面	m ²	93.26	318.19	29674.4		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011207001001	墙面金属装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：竖向龙骨40*80*4镀锌方管；横向龙骨40*40*3镀锌方管间距同隔墙 2、基层材料种类、规格：轻质隔墙 3、面层材料品种、规格、颜色：金属面板	m2	14.49	385.13	5580.53	
33	011207001003	墙面木饰面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：竖龙骨40*80*4镀锌方管间距小于等于1200mm；横龙骨40*50*3镀锌方管间距小于等于400mm 2、隔离层材料种类、规格：防火吸声岩棉 3、基层材料种类、规格：18mm木工板基层（防腐、防火三遍） 4、面层材料品种、规格、颜色：成品木质吸声板	m2	62.42	654.57	40858.26	
34	011207001004	墙面石材装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：竖龙骨8#镀锌槽钢；横龙骨L50*50*5间距同墙 2、基层材料种类、规格：轻质隔墙 3、面层材料品种、规格、颜色：石材	m2	48.6	1185.44	57612.38	
35	011208001001	柱（梁）面装饰（独立柱）	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4@400mm镀锌方管 2、隔离层材料种类：18厚欧松板 3、面层材料品种、规格、颜色：双层12厚石膏板	m2	63.36	251.27	15920.47	
36	011208001003	柱（梁）面装饰（附墙柱）	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40@400mm镀锌方管 2、隔离层材料种类：18厚欧松板 3、面层材料品种、规格、颜色：双层12厚石膏板	m2	148.8	166.03	24705.26	
37	011208001002	柱（梁）面装饰（办公区墙包柱）	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40镀锌方管 2、隔离层材料种类：18厚欧松板 3、面层材料品种、规格、颜色：12厚石膏板	m2	181.44	117	21228.48	
38	011209001002	铝单板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：50*50*4镀锌钢方管 2、面层材料品种、规格、颜色：3厚铝单板 3、隔离带、框边封闭材料品种、规格：10*10*1铝合金方管	m2	214.15	729.38	156196.73	
39	011210003001	玻璃隔断	1、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚防火玻璃 2、压条材料种类、规格：不锈钢金属包边	m2	55.8	763.84	42622.27	
40	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	间	20	1091.25	21825	
41	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	12	131.32	1575.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011210006001	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨@400；38mm穿心龙骨@1000 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层12mm纸面石膏板	m2	2262.79	179.67	406555.48	
43	011210006003	其他隔断（卫生间墙）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨@400；38mm穿心龙骨@1000 2、隔板材料品种、规格、颜色：12mm水泥压力板+双层12mm纸面石膏板	m2	55.86	195.1	10898.29	
44	011210006004	其他隔断（卫生间弧形墙）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨@150；38mm穿心龙骨@1000 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层12mm纸面石膏板	m2	20.52	218.81	4489.98	
45	011210006002	其他隔断（开敞区夹芯板隔墙）	1、骨架、边框材料种类、规格：钢檩条 2、隔板材料品种、规格、颜色：聚氨酯夹芯板（45型号聚氨酯长城铝瓦，铝材质，阻燃等级B1级，顶板厚0.5mm，底板厚0.3）	m2	419.52	179.13	75148.62	
46	011210006005	其他隔断（办公区柱间墙）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨@400；38mm穿心龙骨@1000 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层12mm纸面石膏板	m2	469.04	251.58	118001.08	
		分部小计					1077540.21	
		天棚工程						
47	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：3.6m简单不上人纸面石膏板吊顶、φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@1800mm，50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格、：双层9.5纸棉石膏板	m2	74.79	218.88	16370.04	
48	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：3.6m简单不上人纸面石膏板吊顶、φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@1800mm，50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格、：双层9.5纸棉石膏板	m2	262.62	218.12	57282.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：4m简单不上人纸面石膏板吊顶、Φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@1400mm，50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格、：双层9.5纸棉石膏板	m2	218.5	217.64	47554.34	
50	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：4.2m复杂不上人纸面石膏板吊顶、Φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@1200mm，50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸棉石膏板	m2	371.68	286.56	106508.62	
51	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：4m复杂不上人纸面石膏板吊顶、Φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@1400mm，50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸棉石膏板	m2	711.83	290.84	207028.64	
52	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：3.6m复杂不上人纸面石膏板吊顶、Φ8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@1800mm，50副龙@300*600系列轻钢龙骨吊顶 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸棉石膏板	m2	357.09	286.88	102441.98	
53	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：3.6m不上人集成板吊顶、Φ8镀锌丝杆1800mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝合金方板	m2	83.3	189.98	15825.33	
54	011302002001	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：4.2m不上人方铝方通吊顶、Φ8镀锌丝杆1200mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸厚石膏板刷乳胶漆（批腻子3遍、刷乳胶漆3遍）颜色见设计 4、面层材料品种、规格、：木纹色铝方通	m2	96.86	355.52	34435.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011302002002	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：4m不上人铝方通吊顶、Φ8镀锌丝杆1400mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸厚石膏板刷乳胶漆（批腻子3遍、刷乳胶漆3遍）颜色见设计 4、面层材料品种、规格、：木纹色铝方通	m2	269.93	351.98	95009.96	
56	011302002003	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：3.8m不上人铝方通吊顶、Φ8镀锌丝杆1600mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸厚石膏板刷乳胶漆（批腻子3遍、刷乳胶漆3遍）颜色见设计 4、面层材料品种、规格、：木纹色铝方通	m2	207.93	352.95	73388.89	
57	011302002004	格栅吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：3.6m不上人铝方通吊顶、Φ8镀锌丝杆1800mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸厚石膏板刷乳胶漆（批腻子3遍、刷乳胶漆3遍）颜色见设计 4、面层材料品种、规格、：木纹色铝方通	m2	57.38	347.59	19944.71	
58	011304001001	灯带（槽）	1、18mm厚玻镁板（A级防火） 2、单层9.5mm厚纸面石膏板	m	205.3	116.3	23876.39	
59	011304002001	筒式灯孔	1、开筒灯孔	个	424	4.61	1954.64	
60	011304002002	格式灯孔	1、开筒灯孔	个	34	19.92	677.28	
61	011304002003	送风口、回风口	1、开空调送风口、回风口	个	94	19.92	1872.48	
		分部小计					804171.64	
		油漆、涂料、裱糊工程						
62	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥混合砂浆 2、刮腻子遍数：3遍 3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 4、部位：内墙	m2	7038.93	41.77	294016.11	
		分部小计					294016.11	
		其他装饰工程						
63	011501006001	书柜	1、开放式书柜	m	36.84	1996.29	73543.32	
64	011501008001	木壁柜	1、木柜	m	10	2162.66	21626.6	
65	011501020001	服务台	1、台柜规格：大理石台面	项	1	26986.08	26986.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：卫生间镜面不锈钢包边 2、部位：卫生间镜面	m	13.8	40.1	553.38	
67	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：T型不锈钢嵌条 2、部位：木地板与地砖接槎	m	31.79	60.02	1908.04	
68	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：铝合金装饰	m	74.45	29.2	2173.94	
69	011502002001	木质装饰线		m	387.7	10.45	4051.47	
70	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：30mm大理石 2、部位：卫生间	m2	6.46	694.55	4486.79	
71	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢管栏杆扶手 2、部位：卫生间	m	4.8	160	768	
72	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、部位：卫生间	m2	3.6	317.72	1143.79	
		分部小计					137241.41	
		分部分项合计					4635453.58	
1	011701006001	满堂脚手架		m2	1	92215.78	92215.78	
		单价措施合计					92215.78	
合计							4727669.36	

综合单价分析表

工程名称：室内装饰工程(003)

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	18.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M5 1砖内墙 标准砖(预拌)	m3	1	178.05	452.08	0.38	76.72	26.76	178.05	452.08	0.38	76.72	26.76
综合人工工日		小计						178.05	452.08	0.38	76.72	26.76	
1.2495工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								733.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标准砖240×115×53			百块	5.32	59	313.88						
	水泥32.5级			kg	0.3	0.284	0.09						
	混合砂浆 M5(干拌(混)砂浆)(砌筑DM)			t	0.41125	331.82	136.46						
	水			m3	0.106	4.57	0.48						
	其他材料费					--	1.17	--					
	材料费小计					--	452.08	--					

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	1.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	1	1564.65	4489.67	642.11	948.91	331.01	1564.65	4489.67	642.11	948.91	331.01
8-26	I类金属构件 运输距离在5km以内	t	1	14.26	7.16	44.08	25.09	8.75	14.26	7.16	44.08	25.09	8.75
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	521.55	171.74	166.99	296.07	103.28	521.55	171.74	166.99	296.07	103.28
综合人工工日		小计						2100.46	4668.57	853.18	1270.07	443.04	
14.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9335.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	型钢100*100*3.0			t	1.05	3823	4014.15						
	电焊条J422			kg	23.02	6.87	158.15						
	碳钢埋弧焊丝			kg	24.71	7.72	190.76						
	焊剂			kg	9.51	3.43	32.62						
	氧气			m3	7.49	2.83	21.2						

乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
防锈漆	kg	2.93	15.16	44.42		
油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
周转木材	m3	0.009	1730.06	15.57		
钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12		
镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
钢管支撑	kg	0.13	3.59	0.47		
麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
其他材料费			--	14.33	--	
材料费小计			--	4668.57	--	

项目编码	010603003002	项目名称	钢管柱		计量单位	t	工程量	2.14					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-1	钢柱制作 每根质量在1t以内	t	1	1306.62	4489.67	642.11	837.95	292.31	1306.62	4489.67	642.11	837.95	292.31
8-26	I类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	7.16	44.08	23.73	8.28	11.1	7.16	44.08	23.73	8.28
8-112备注4	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	1	622.82	171.8	229.5	366.5	127.85	622.82	171.8	229.5	366.5	127.85
综合人工工日		小计							1940.54	4668.63	915.69	1228.18	428.44
16.3138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9181.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	型钢200*200*5			t	1.05	3823	4014.15						
	电焊条J422			kg	23.02	6.87	158.15						
	碳钢埋弧焊丝			kg	24.71	7.72	190.76						
	焊剂			kg	9.51	3.43	32.62						
	氧气			m3	7.49	2.83	21.2						
	乙炔气			m3	3.25	14.05	45.66						
	防锈漆			kg	2.93	15.16	44.42						
	油漆溶剂油			kg	0.3	12.01	3.6						
	周转木材			m3	0.009	1730.06	15.57						

钢丝绳	kg	0.02	5.75	0.12	
镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92	
钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57	
垫铁	kg	28.54	4.29	122.44	
金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04	
钢管支撑	kg	0.13	4.08	0.53	
麻袋	条	0.1	4.29	0.43	
麻绳	kg	0.02	5.75	0.12	
其他材料费			--	14.33	--
材料费小计			--	4668.63	--

项目编号	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	1.208
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1529.0 ₃	4595.6 ₃	593.37	912.63	318.36	1529.0 ₃	4595.6 ₃	593.37	912.63	318.36
8-26	I类金属构件运输距离在5km以内	t	1	14.26	7.16	44.08	25.09	8.75	14.26	7.16	44.08	25.09	8.75
8-112	金属构件 钢柱 每根重量4t以内	t	1	521.55	171.74	166.99	296.07	103.28	521.55	171.74	166.99	296.07	103.28
综合人工工日		小计							2064.8 ₄	4774.5 ₃	804.44	1233.7 ₉	430.39
14.49工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

9307.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		型钢100*100*3.0		t	1.05	3823	4014.15	
	电焊条J422		kg	24.12	6.87	165.7		
	碳钢埋弧焊丝		kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂		kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气		m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气		m3	7.08	14.05	99.47		
	防锈漆		kg	3.3	15.16	50.03		
	油漆溶剂油		kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材		m3	0.009	1730.0 ₆	15.57		
	钢丝绳		kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#		kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件		kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁		kg	28.54	4.29	122.44		
	金属校正器		kg	0.22	4.72	1.04		

钢管支撑	kg	0.13	3.59	0.47	
麻袋	条	0.1	4.29	0.43	
麻绳	kg	0.02	5.75	0.12	
其他材料费			--	14.69	--
材料费小计			--	4774.53	--

项目编号	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	0.514
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1276.87	4595.63	593.37	804.2	280.54	1276.87	4595.63	593.37	804.2	280.54
8-26	I类金属构件运输距离在5km以内	t	1	11.1	7.16	44.08	23.73	8.28	11.1	7.16	44.08	23.73	8.28
8-115	金属构件 钢梁	t	1	395.08	87.28	161.9	239.5	83.55	395.08	87.28	161.9	239.5	83.55
综合人工工日		小计							1683.05	4690.07	799.35	1067.43	372.37
14.15工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

8612.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		型钢200*200*5		t	1.05	3823	4014.15	
	电焊条J422		kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝		kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂		kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气		m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气		m3	7.08	14.05	99.47		
	防锈漆		kg	3.3	15.16	50.03		
	油漆溶剂油		kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材		m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳		kg	0.02	5.75	0.12		
	镀锌铁丝8#		kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件		kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木		m3	0.002	1286.32	2.57		
	垫铁		kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋		条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳		kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费					--	14.68	--
	材料费小计					--	4690.07	--

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	11.077						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C、Z轻钢檩条制作	t	1	551.48	5191.91	142.72	298.51	104.13	551.48	5191.91	142.72	298.51	104.13
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	259.35	5.76	178.92	188.46	65.74	259.35	5.76	178.92	188.46	65.74
8-32	II类金属构件运输距离在5km以内	t	1	14.26	8.54	40.54	23.56	8.22	14.26	8.54	40.54	23.56	8.22
综合人工工日		小计							825.09	5206.21	362.18	510.53	178.09
5.79工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								7082.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C、Z轻钢				t	1.05	4835.75	5077.54					
	防锈漆				kg	6.2	15.16	93.99					
	油漆溶剂油				kg	0.64	12.01	7.69					
	周转木材				m3	0.006	1730.06	10.38					
	圆木				m3	0.001	1286.32	1.29					
	镀锌铁丝8#				kg	0.3	7.12	2.14					
	螺栓M8×80				套	0.56	0.14	0.08					
	麻绳				kg	0.05	5.75	0.29					
	钢丝绳				kg	0.02	5.75	0.12					
	其他材料费						--	12.69	--				
	材料费小计						--	5206.21	--				

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	0.21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	2093.33	3748.08	202.82	987.34	344.42	2093.33	3748.08	202.82	987.34	344.42
8-38	III类金属构件运输距离在5km以内	t	1	19.96	3.97	62.04	35.26	12.3	19.96	3.97	62.04	35.26	12.3
8-137	金属构件 钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	682.58	7.9	246.02	399.3	139.29	682.58	7.9	246.02	399.3	139.29
综合人工工日		小计							2795.87	3759.95	510.88	1421.9	496.01

19.62工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						8984.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合			t	1.05	3289	3453.45		
	螺母			kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆			kg	5.14	15.16	77.92		
	油漆溶剂油			kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材			m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳			kg	0.04	5.75	0.23		
	镀锌铁丝8#			kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木			m3	0.001	1286.32	1.29		
	其他材料费					--	11.66	--	
	材料费小计					--	3759.95	--	

项目编码	010606001002	项目名称	钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	0.296					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-32	单式角钢隅撑(6#以内角钢)制作	t	1	1340.93	4042.63	533.05	805.81	281.1	1340.93	4042.63	533.05	805.81	281.1
8-38	III类金属构件运输距离在5km以内	t	1	19.96	3.97	62.04	35.26	12.3	19.96	3.97	62.04	35.26	12.3
8-137	金属构件 钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	682.58	7.9	246.02	399.3	139.29	682.58	7.9	246.02	399.3	139.29
8-136	金属构件 钢檩条 C、Z檩条	t	1	259.35	5.76	178.92	188.46	65.74	259.35	5.76	178.92	188.46	65.74
综合人工工日				小计					2302.82	4060.26	1020.03	1428.83	498.43
16.16工日						未计价材料费							
清单项目综合单价						9310.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢50*5			t	1.05	3738	3924.9						
	防锈漆			kg	6.49	15.16	98.39						
	油漆溶剂油			kg	0.67	12.01	8.05						
	周转木材			m3	0.007	1730.06	12.11						
	钢丝绳			kg	0.04	5.75	0.23						
	镀锌铁丝8#			kg	0.33	7.12	2.35						
	圆木			m3	0.002	1286.32	2.57						

螺栓M8×80	套	0.56	0.14	0.08		
麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
其他材料费			--	11.29	--	
材料费小计			--	4060.26	--	

项目编号	010516002001	项目名称	铁件	计量单位	t	工程量	0.832
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	3990	4490.2	678.29	2007.36	700.24	3990	4490.2	678.29	2007.36	700.24
5-28	铁件安装	t	1	3357.3	293.95	352.19	1595.08	556.42	3357.3	293.95	352.19	1595.08	556.42
综合人工工日		小计						7347.3	4784.15	1030.48	3602.44	1256.66	
51.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							18021.03						

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	钢板	t	1.05	3658	3840.9					
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48					
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34					
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2					
	防锈漆	kg	2.4442	15.16	37.05					
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03					
	型钢	t	0.0105	3823	40.14					
	其他材料费						--	15.01	--	
	材料费小计						--	4784.15	--	

项目编号	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	m2	工程量	2118.48
------	--------------	------	------	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-135	红丹防锈漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	25.11		12.69	4.43	2.95	2.51		1.27	0.44
17-136	红丹防锈漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	21.31		12.16	4.24	2.83	2.13		1.22	0.42
17-132	调和漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.52	14.81		12.69	4.43	2.95	1.48		1.27	0.44
17-133	调和漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.29	12.35		12.16	4.24	2.83	1.24		1.22	0.42
综合人工工日		小计						11.56	7.36		4.98	1.72	
0.094工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				25.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	红丹防锈漆	kg	0.274	12.86	3.52			
	油漆溶剂油	kg	0.091	12.01	1.09			
	砂纸	张	0.204	0.94	0.19			
	白布	m2	0.006	3.43	0.02			
	调和漆	kg	0.196	11.15	2.19			
	其他材料费				--	0.35	--	
	材料费小计				--	7.36	--	

项目编码	010702004001	项目名称	木地台		计量单位	m2	工程量	46.77					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0458 24	1895.2 5	5373.7 9	214.33	907.12	316.44	86.85	246.25	9.82	41.57	14.5
14-183	钢骨架安装	t	0.0458 24	974.7	169.57	46.21	438.99	153.14	44.66	7.77	2.12	20.12	7.02
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.2	169.58	607.47	0.21	73.01	25.47	33.92	121.49	0.04	14.6	5.09
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	229.43	46.99		98.65	34.41	22.94	4.7		9.87	3.44
综合人工工日		小计							188.37	380.21	11.98	86.16	30.05
1.3219工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									696.77				

清单项目综合单价				696.77			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌方管50*50*3	t	0.0481 15	4835.7 5	232.67		
	电焊条J422	kg	0.9348 1	6.87	6.42		
	氧气	m3	0.6873 6	2.83	1.95		
	乙炔气	m3	0.1374 72	14.05	1.93		
	防锈漆	kg	0.2130 82	15.16	3.23		
	油漆溶剂油	kg	0.0469 96	12.01	0.56		
	膨胀螺栓M12×110	套	8.1566 72	0.86	7.01		
	细木工板 δ 18mm	m2	2.1	57.57	120.9		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		

	其他材料费	--	0.69	--	
	材料费小计	--	380.21	--	

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	18.9						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-32	成品木门 门楣	10m2	0.1	424.65	5369.43	2.56	183.7	64.08	42.47	536.94	0.26	18.37	6.41
综合人工工日		小计						42.47	536.94	0.26	18.37	6.41	
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								604.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品门楣			m2	1.01	530	535.3						
	其他材料费					--	1.64	--					
	材料费小计					--	536.94	--					

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	118.08						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	成品木门	10m2	0.1		5066.43					506.64			
16-315	门窗特殊五金门吸或门阻	只	0.338753	9.98	4.57		4.29	1.5	3.38	1.55		1.45	0.51
16-309	门窗特殊五金闭门器安装	只	0.016938	37.05	75.55		15.93	5.56	0.63	1.28		0.27	0.09
综合人工工日		小计						4.01	509.47		1.72	0.6	
0.0281工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								515.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品木质门			m2	1.01	500	505						
	门吸			只	0.342141	4.29	1.47						
	铜木螺钉3.5×25			十个	0.135501	0.6	0.08						
	闭门器			只	0.017107	72.89	1.25						
	自攻螺钉M4×15			十个	0.01355	0.26							
	其他材料费					--	1.67	--					
材料费小计					--	509.47	--						

项目编号	010802001001	项目名称	金属（铝合金）门	计量单位	m2	工程量	66.24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-39	铝合金卷帘门	10m2	0.1		10646.5					1064.65			
综合人工工日		小计							1064.65				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1064.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝合金门			m2	1	1064.65	1064.65						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	1064.65	--					

项目编号	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	1465.92						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		3648					364.8			
综合人工工日		小计							364.8				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								364.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝合金全玻推拉窗			m2	0.96	380	364.8						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	364.8	--					

项目编号	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	43.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		2880					288			
综合人工工日		小计							288				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								288					

材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗	m2	0.96	300	288		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	288	--	

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘		计量单位	m2	工程量	1077.3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-69	窗帘布	10m2	0.1	2.85	391.05	1.28	1.78	0.62	0.29	39.11	0.13	0.18	0.06
综合人工工日		小计							0.29	39.11	0.13	0.18	0.06
0.002工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.77					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	窗帘布(成品)	m2	1.01	38.59	38.98								
	其他材料费			--	0.13	--							
	材料费小计			--	39.11	--							

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒		计量单位	m	工程量	171					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3576.75	3.77	690.97	241.04	16.03	35.77	0.04	6.91	2.41
通15-补1	石膏板天棚面每增加一层石膏板	10m2	0.04	127.68	115.12		54.9	19.15	5.11	4.6		2.2	0.77
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	35.63	3.1		15.32	5.34	1.43	0.12		0.61	0.21
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	7.13	2.73		3.07	1.07	0.71	0.27		0.31	0.11
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.04	247.67	61.9		106.5	37.15	9.91	2.48		4.26	1.49
综合人工工日		小计							33.19	43.24	0.04	14.29	4.99
0.2328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								95.75					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64								
	细木工板 δ 18mm	m2	0.4725	57.57	27.2								

纸面石膏板9.5mm	m2	0.9125	9.65	8.81		
自攻螺钉M4×15	十个	3.105	0.26	0.81		
红丹防锈漆	kg	0.008	15.16	0.12		
自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
内墙乳胶漆	kg	0.1852	9.75	1.81		
901胶	kg	0.1328	2.14	0.28		
石膏粉325目	kg	0.0332	0.36	0.01		
大白粉	kg	0.0332	0.73	0.02		
白水泥	kg	0.2752	1.0824	0.3		
其他材料费			--	2.07	--	
材料费小计			--	43.24	--	

项目编码	010810005001	项目名称	窗帘轨	计量单位	m	工程量	171						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-73	窗帘轨道安装	100m	0.01	924.83	836.92		397.68	138.72	9.25	8.37		3.98	1.39
综合人工工日		小计						9.25	8.37		3.98	1.39	
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22.99					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铝合金窗帘轨单轨			m	1.12	6.86	7.68						
	其他材料费					--	0.69	--					
	材料费小计					--	8.37	--					

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	236.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨酯防水涂料(立面)二涂2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.99		67.4	23.51	15.68	49.1		6.74	2.35
综合人工工日		小计						15.68	49.1		6.74	2.35	
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								73.87					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	聚氨酯甲料			kg	1.47	13.1	19.26						
	聚氨酯乙料			kg	2.278	13.1	29.84						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	49.1	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	125.03						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨酯防水涂料(平面)二涂2.0mm	10m2	0.1	99.75	458.89		42.89	14.96	9.98	45.89		4.29	1.5
综合人工工日		小计						9.98	45.89		4.29	1.5	
0.07工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								61.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	聚氨酯甲料			kg	1.374	13.1	18						
	聚氨酯乙料			kg	2.129	13.1	27.89						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	45.89	--					

项目编码	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	11863.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	21.38	4.92	0.17	9.27	3.23	2.14	0.49	0.02	0.93	0.32
13-42	自流平地面环氧树脂	10m2	0.1	176.7	249.36	6.2	78.65	27.44	17.67	24.94	0.62	7.87	2.74
综合人工工日		小计						19.81	25.43	0.64	8.8	3.06	
0.139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								57.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.0135 ₂	4.57	0.06						
	封闭层环氧底漆			kg	0.0824	24.01	1.98						
	环氧树脂面漆			kg	0.4705	24.01	11.3						
	环氧树脂色漆			kg	0.294	38.59	11.35						
	石英粉			kg	0.4225	0.34	0.14						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.284	0.43						
	其他材料费					--	0.17	--					
材料费小计					--	25.43	--						

项目编号	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	81.95						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-81	楼地面单块 0.4m2以内地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	454.4	1219.1 2	2.09	196.29	68.47	45.44	121.91	0.21	19.63	6.85
综合人工工日		小计						45.44	121.91	0.21	19.63	6.85	
0.3189工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								194.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	同质地砖600*600			m2	1.02	89.61	91.4						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.284	1.74						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0707	389.49	27.54						
	白水泥			kg	0.1	1.0824	0.11						
	合金钢切割锯片			片	0.0027	68.6	0.19						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.0265 2	4.57	0.12						
	其他材料费					--	0.47	--					
	材料费小计					--	121.91	--					

项目编号	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	2343.91						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-82	楼地面单块 0.4m2以外地砖 干硬性水泥砂浆 (预拌)	10m2	0.1	444.43	1491.6 4	1.97	191.95	66.96	44.44	149.16	0.2	19.2	6.7
综合人工工日		小计						44.44	149.16	0.2	19.2	6.7	
0.3119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								219.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	同质地砖800*800			m2	1.02	116.34	118.67						
	水泥32.5级			kg	6.114	0.284	1.74						
	干硬性水泥砂浆(干拌(混)砂浆)(地面DS)			t	0.0707	389.49	27.54						
	白水泥			kg	0.1	1.0824	0.11						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.0265 2	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	149.16	--	

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板		计量单位	m2	工程量	109.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-117	硬木地板 免刨 免漆地板	10m2	0.1	617.03	3349	2.15	266.25	92.88	61.7	334.9	0.22	26.63	9.29
综合人工工日		小计							61.7	334.9	0.22	26.63	9.29
0.433工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								432.74					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	免刨免漆实木地板18mm				m2	1.05	310.52	326.05					
	地板钉40mm				kg	0.1587	8.58	1.36					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	粘结剂YJ-III				kg	0.7	9.86	6.9					
	地板水胶粉				kg	0.16	3.34	0.53					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	334.9	--				

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线		计量单位	m	工程量	848.18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	65.55	151.3		28.19	9.83	6.56	15.13		2.82	0.98
综合人工工日		小计							6.56	15.13		2.82	0.98
0.046工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								25.49					
材料 费用 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	橡塑卷材踢脚板				m2	0.153	88.72	13.57					
	上光蜡				kg	0.0038	81.47	0.31					
	塑胶地板粘结剂				kg	0.0743	15.61	1.16					
	其他材料费						--	0.09	--				
	材料费小计						--	15.13	--				

项目编号	011105003002	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	191.83						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-72	缸砖 踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	120.04	145.21	1.43	52.23	18.22	12	14.52	0.14	5.22	1.82
综合人工工日		小计						12	14.52	0.14	5.22	1.82	
0.0842工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								33.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	缸砖600*600				m2	0.131	89.61	11.74					
	水泥砂浆 1:1(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0014	389.49	0.55					
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(地面DS)				t	0.0052 5	378.84	1.99					
	水泥32.5级				kg	0.3234	0.284	0.09					
	合金钢切割锯片				片	0.0004	68.6	0.03					
	锯(木)屑				m3	0.0009	47.17	0.04					
	棉纱头				kg	0.0015	5.57	0.01					
	水				m3	0.0041 04	4.57	0.02					
	901胶				kg	0.0042	2.14	0.01					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	14.52	--				

项目编号	011105005001	项目名称	木质踢脚线	计量单位	m	工程量	53.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-130	成品木踢脚线	10m	0.1	42.75	323.24	0.53	18.61	6.49	4.28	32.32	0.05	1.86	0.65
综合人工工日		小计						4.28	32.32	0.05	1.86	0.65	
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								39.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	普通木成材				m3	0.0002	1951.8 7	0.39					
	成品木踢脚线h=100				m	1.05	30	31.5					
	铁钉70mm				kg	0.012	7.26	0.09					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	棉纱头				kg	0.003	5.57	0.02					

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	32.32	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	188.88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	216.13	140.2	0.34	93.08	32.47	21.61	14.02	0.03	9.31	3.25
综合人工工日		小计						21.61	14.02	0.03	9.31	3.25	
0.1517工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水泥砂浆 1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.01435	377.06	5.41						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.022575	369.97	8.35						
	水			m3	0.008508	4.57	0.04						
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.284	0.17						
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02						
	其他材料费					--	0.03	--					
	材料费小计					--	14.02	--					

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	148.75						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	845.15	1050.57	2.01	364.28	127.07	84.52	105.06	0.2	36.43	12.71
综合人工工日		小计						84.52	105.06	0.2	36.43	12.71	
0.5931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								238.92					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	墙面砖300*600			m2	1.025	89.61	91.85						
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.010675	377.06	4.03						
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)			t	0.0238	369.97	8.81						
	白水泥			kg	0.15	1.0824	0.16						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						

水	m3	0.008204	4.57	0.04		
水泥32.5级	kg	0.3034	0.284	0.09		
901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	105.06	--	

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	93.26
------	--------------	------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-84	单块面积0.18m2以上墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	845.15	1050.57	2.01	364.28	127.07	84.52	105.06	0.2	36.43	12.71
14-24	抹水泥砂浆 钢丝网墙(预拌)	10m2	0.1	218.69	163.83	0.4	94.21	32.86	21.87	16.38	0.04	9.42	3.29
14-CZB1	墙面钉抗裂钢丝网	10m2	0.1	96.76	129.76		41.61	14.51	9.68	12.98		4.16	1.45
综合人工工日		小计							116.07	134.42	0.24	50.01	17.45
0.8145工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

318.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		墙面砖300*600		m2	1.025	89.61	91.85	
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.010675	377.06	4.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.05705	369.97	21.11		
	白水泥		kg	0.15	1.0824	0.16		
	棉纱头		kg	0.01	5.57	0.06		
	水		m3	0.013204	4.57	0.06		
	水泥砂浆 1:2(干拌(混)砂浆)(抹灰DP)		t	0.010675	377.06	4.03		
	扒钉		kg	0.04	3.94	0.16		
	镀锌铁丝网10×10×0.9		m2	1.1	11.01	12.11		
	膨胀螺栓M10×110		套	1	0.69	0.69		
	水泥32.5级		kg	0.3034	0.284	0.09		
	901胶		kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费				--	0.06	--	
	材料费小计				--	134.42	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面金属装饰板	计量单位	m2	工程量	14.49
------	--------------	------	---------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-B44	龙骨钢骨架制作	t	0.0210 77	2301.3 8	5128.3 5	179.17	1066.6 4	372.08	48.51	108.09	3.78	22.48	7.84
14-183	钢骨架安装	t	0.0210 42	974.7	169.57	46.21	438.99	153.14	20.51	3.57	0.97	9.24	3.22
14-219	墙、柱梁面各种面层 铝合金扣板 墙面	10m2	0.1	307.8	1077.0 7	3.67	133.93	46.72	30.78	107.71	0.37	13.39	4.67
综合人工工日		小计							99.8	219.37	5.12	45.11	15.73
0.7003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								385.13					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌方管40*80*4				t	0.0217 09	4835.7 5	104.98					
	电焊条结 422				kg	0.2845 4	6.87	1.95					
	氧气				m3	0.3161 55	2.12	0.67					
	乙炔气				m3	0.0632 31	7.66	0.48					
	电焊条J422				kg	0.0505 01	6.87	0.35					
	膨胀螺栓M12×110				套	3.7454 76	0.86	3.22					
	铝合金洞洞板1.0mm				m2	1.05	101.43	106.5					
	自攻螺钉M5×25~30				十个	2.51	0.48	1.2					
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	219.37	--					

项目编码	011207001003	项目名称	墙面木饰面装饰板	计量单位	m2	工程量	62.42						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-B44	龙骨钢骨架制作	t	0.0157 27	2301.3 8	5128.3 5	179.17	1066.6 4	372.08	36.19	80.65	2.82	16.78	5.85
14-183	钢骨架安装	t	0.0157 27	974.7	169.57	46.21	438.99	153.14	15.33	2.67	0.73	6.9	2.41
14-185	墙面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	607.47	0.21	73.01	25.47	16.96	60.75	0.02	7.3	2.55
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	229.43	46.99		98.65	34.41	22.94	4.7		9.87	3.44
14-220	墙、柱梁面各种面层 岩棉吸音板 墙面、墙裙	10m2	0.1	162.45	3300.3 3		69.85	24.37	16.25	330.03		6.99	2.44
综合人工工日		小计							107.67	478.8	3.57	47.84	16.69
0.7556工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				654.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌方管40*80*4	t	0.0161 99	4835.7 5	78.33			
	电焊条结 422	kg	0.2123 15	6.87	1.46			
	氧气	m3	0.2359 05	2.12	0.5			
	乙炔气	m3	0.0471 81	7.66	0.36			
	电焊条J422	kg	0.0377 45	6.87	0.26			
	膨胀螺栓M12×110	套	2.7994 06	0.86	2.41			
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	57.57	60.45			
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35			
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3			
	白布	m2	0.002	3.43	0.01			
	成品木质吸声板	m2	1.05	312.74	328.38			
	自攻螺钉M5×25~30	十个	3.45	0.48	1.66			
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	478.8	--	

项目编码	011207001004	项目名称	墙面石材装饰板	计量单位	m2	工程量	48.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-B44	龙骨钢骨架制作	t	0.0238 85	2301.3 8	4780.7 9	179.17	1066.6 4	372.08	54.97	114.19	4.28	25.48	8.89
14-183	钢骨架安装	t	0.0238 91	974.7	169.57	46.21	438.99	153.14	23.29	4.05	1.1	10.49	3.66
14-144	钢骨架上背栓石材块料面板 墙面 开放式	10m2	0.1	1816.8 8	6112.7 1	232.29	881.14	307.38	181.69	611.27	23.23	88.11	30.74
综合人工工日		小计						259.95	729.51	28.61	124.08	43.29	
1.8241工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				1185.44									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	镀锌角钢L50*50*5	t	0.0246 02	4436.0 6	109.14								
	电焊条结 422	kg	0.3224 48	6.87	2.22								
氧气	m3	0.3582 75	2.12	0.76									

乙炔气	m3	0.0716 55	7.66	0.55	
防锈漆(铁红)	kg	0.0955 4	15.16	1.45	
油漆溶剂油	kg	0.0100 32	8.29	0.08	
电焊条J422	kg	0.0573 38	6.87	0.39	
膨胀螺栓M12×110	套	4.2525 98	0.86	3.66	
石材块料面板30mm	m2	1.002	300	300.6	
热镀锌钢板 δ 1.5 Q235B	m2	1.05	55.05	57.8	
石材背栓(不锈钢)	套	9	11.15	100.35	
背栓连接件(铝合金)	套	9	11.15	100.35	
硅酮密封胶	L	0.18	68.6	12.35	
不锈钢六角螺栓M10×40	套	9	1.63	14.67	
合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78	
镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28	
干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24	
合金钢钻头一字型	根	0.082	6.86	0.56	
其他材料费			--	4.28	--
材料费小计			--	729.51	--

项目编码	011208001001	项目名称	柱(梁)面装饰(独立柱)	计量单位	m2	工程量	63.36						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-B44	龙骨钢骨架制作	t	0.0056 5	2301.3 8	5128.3 5	179.17	1066.6 4	372.08	13	28.98	1.01	6.03	2.1
14-183	钢骨架安装	t	0.0056 5	974.7	16.49	46.21	438.99	153.14	5.51	0.09	0.26	2.48	0.87
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	609.02	0.35	79.81	27.84	18.53	60.9	0.04	7.98	2.78
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	228.86		74.76	26.08	34.77	45.77		14.95	5.22
综合人工工日		小计						71.81	135.74	1.31	31.44	10.97	
0.5038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							251.27						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌方管40*40*4			t	0.0058 2	4835.7 5	28.14						
	电焊条结 422			kg	0.0762 75	6.87	0.52						
	氧气			m3	0.0847 5	2.12	0.18						

乙炔气	m3	0.0169 5	7.66	0.13		
电焊条J422	kg	0.0135 6	6.87	0.09		
细木工板 δ 18mm	m2	1.05	57.57	60.45		
防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
纸面石膏板9.5mm	m2	4.4	9.65	42.46		
自攻螺钉M5×25~30	十个	6.9	0.48	3.31		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	135.74	--	

项目编号	011208001003	项目名称	柱(梁)面装饰(附墙柱)	计量单位	m2	工程量	148.8
------	--------------	------	--------------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-B44	龙骨钢骨架制作	t	0.0070 98	2301.3 8	5128.3 5	179.17	1066.6 4	372.08	16.34	36.4	1.27	7.57	2.64
14-183	钢骨架安装	t	0.0070 98	974.7	16.49	46.21	438.99	153.14	6.92	0.12	0.33	3.12	1.09
14-187	柱、梁面细木工板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	609.02	0.35	79.81	27.84	18.53	60.9	0.04	7.98	2.78
综合人工工日		小计							41.79	97.42	1.64	18.67	6.51
0.2932工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

166.03

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌方管40*40		t	0.0073 11	4835.7 5	35.35		
	电焊条结 422		kg	0.0958 23	6.87	0.66		
	氧气		m3	0.1064 7	2.12	0.23		
	乙炔气		m3	0.0212 94	7.66	0.16		
	电焊条J422		kg	0.0170 35	6.87	0.12		
	细木工板 δ 18mm		m2	1.05	57.57	60.45		
	防腐油		kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm		kg	0.034	7.26	0.25		
	其他材料费				--	0.05	--	
材料费小计				--	97.42	--		

项目编码	011208001002	项目名称	柱(梁)面装饰(办公区墙包柱)	计量单位	m2	工程量	181.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-B44	龙骨钢骨架制作	t	0.002508	2301.38	5128.35	179.17	1066.64	372.08	5.77	12.86	0.45	2.68	0.93
14-183	钢骨架安装	t	0.002508	974.7	16.49	46.21	438.99	153.14	2.44	0.04	0.12	1.1	0.38
14-187	柱、梁面细木工板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	609.02	0.35	79.81	27.84	18.53	60.9	0.04	7.98	2.78
综合人工工日		小计						26.74	73.8	0.61	11.76	4.09	
0.1877工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								117					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌方管40*40			t	0.002583	4835.75	12.49						
	电焊条结 422			kg	0.033858	6.87	0.23						
	氧气			m3	0.03762	2.12	0.08						
	乙炔气			m3	0.007524	7.66	0.06						
	电焊条J422			kg	0.006019	6.87	0.04						
	细木工板 δ 18mm			m2	1.05	57.57	60.45						
	防腐油			kg	0.03	5.15	0.15						
	铁钉70mm			kg	0.034	7.26	0.25						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	73.8	--					

项目编码	011209001002	项目名称	铝单板幕墙	计量单位	m2	工程量	214.15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-61备注2	龙骨钢骨架制作	t	0.023248	2274.3	5285.8	257.19	1088.54	379.72	52.87	122.88	5.98	25.31	8.83
14-183	钢骨架安装	t	0.011495	974.7	169.57	46.21	438.99	153.14	11.2	1.95	0.53	5.05	1.76
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3257.2	147.11	405.17	141.34	79.52	325.72	14.71	40.52	14.13
18-17	金属装饰条安装 铝合金方管线条(展宽50mm)	100m	0.015681	513	337.08	17.09	227.94	79.51	8.04	5.29	0.27	3.57	1.25
综合人工工日		小计						151.63	455.84	21.49	74.45	25.97	
1.0641工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				729.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀锌方管50*50*4	t	0.0244 1	4835.7 5	118.04			
	电焊条J422	kg	0.4460 52	6.87	3.06			
	氧气	m3	0.3487 2	2.83	0.99			
	乙炔气	m3	0.0697 44	14.05	0.98			
	膨胀螺栓M12×110	套	2.0461 1	0.86	1.76			
	铝单板3mm	m2	1.02	274	279.48			
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62			
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6			
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31			
	铝合金型材	kg	0.26	18.44	4.79			
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7			
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28			
	岩棉	m2	0.091	15.01	1.37			
	自攻螺钉M5×25~30	十个	2.25	0.48	1.08			
	万能胶	kg	0.0025 09	17.15	0.04			
	铝合金线条(展宽50mm) δ 1.0mm	m	1.6465 05	3	4.94			
	其他材料费				--	0.8	--	
	材料费小计				--	455.84	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断			计量单位	m2	工程量	55.8				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-83	不锈钢包边框全玻璃隔断 钢化玻璃 δ 12mm	10m2	0.1	634.13	6634.3 1	1.36	273.26	95.32	63.41	663.43	0.14	27.33	9.53
综合人工工日		小计							63.41	663.43	0.14	27.33	9.53
0.445工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								763.84					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	普通木成材	m3	0.0132	1951.8 7	25.76								
	不锈钢钢化玻璃隔断12mm	m2	1.05	600	630								
	硅酮密封胶	L	0.108	68.6	7.41								
其他材料费				--	0.26	--							

	材料费小计	--	663.43	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	间	工程量	20						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	10397.8	5.13	140.08	48.86	32.06	1039.78	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计						32.06	1039.78	0.51	14.01	4.89	
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1091.25						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	成品卫生间隔断			间	1.01	1029.06	1039.35						
	其他材料费					--	0.43	--					
	材料费小计					--	1039.78	--					

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断	计量单位	片	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-89	成品卫生间 小便斗挡板	10片	0.1	64.13	1210.54	0.85	27.94	9.75	6.41	121.05	0.09	2.79	0.98
综合人工工日		小计						6.41	121.05	0.09	2.79	0.98	
0.045工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							131.32						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	卫生间小便斗挡板(成品)			片	1.01	119.77	120.97						
	其他材料费					--	0.08	--					
	材料费小计					--	121.05	--					

项目编码	011210006001	项目名称	其他隔断	计量单位	m2	工程量	2262.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	503.52	6.78	58.68	20.47	12.97	50.35	0.68	5.87	2.05
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	264.06		74.76	26.08	34.77	52.81		14.95	5.22
综合人工工日		小计						47.74	103.16	0.68	20.82	7.27	
0.335工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				179.67				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.06	9.43	10			
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	10.71	29.52			
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28			
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	12.17	8.6			
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27			
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05			
	纸面石膏板12厚	m ²	4.4	11.25	49.5			
	自攻螺钉M5×25~30	十个	6.9	0.48	3.31			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	103.16	--	

项目编码	011210006003	项目名称	其他隔断（卫生间墙）	计量单位	m ²	工程量	55.86
------	--------------	------	------------	------	----------------	-----	-------

清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m ²	0.1	129.68	503.52	6.78	58.68	20.47	12.97	50.35	0.68	5.87	2.05
14-215	石膏板墙面	10m ²	0.2	173.85	140.31		74.76	26.08	34.77	28.06		14.95	5.22
14-217	墙、柱梁面各种 面层 水泥压力 板	10m ²	0.1	146.78	169.86		63.12	22.02	14.68	16.99		6.31	2.2
综合人工工日		小计							62.42	95.4	0.68	27.13	9.47
0.438工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				195.1			
----------	--	--	--	-------	--	--	--

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.06	9.43	10		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	10.71	29.52		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	12.17	8.6		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	纸面石膏板12厚	m ²	2.2	11.25	24.75		
	自攻螺钉M5×25~30	十个	10.35	0.48	4.97		
	水泥压力板12mm	m ²	1.05	14.6	15.33		
	其他材料费				--	-0.01	--
材料费小计				--	95.4	--	

项目编号	011210006004	项目名称	其他隔断（卫生间弧形墙）		计量单位	m2	工程量	20.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	129.68	1177.57	6.78	58.68	20.47	12.97	117.76	0.68	5.87	2.05
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	122.71		74.76	26.08	34.77	24.54		14.95	5.22
综合人工工日		小计							47.74	142.3	0.68	20.82	7.27
0.335工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								218.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	U型轻钢龙骨75×40				m	2.756	10.71	29.52					
	膨胀螺栓M8×80				套	2.5	0.51	1.28					
	U型轻钢龙骨75×50				m	7.067	12.17	86.01					
	射钉				百个	0.015	18.01	0.27					
	橡皮垫圈				百个	0.025	25.73	0.64					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.18	0.26	0.05					
	纸面石膏板9.5mm				m2	2.2	9.65	21.23					
	自攻螺钉M5×25~30				十个	6.9	0.48	3.31					
	其他材料费						--	-0.01	--				
材料费小计						--	142.3	--					

项目编号	011210006002	项目名称	其他隔断（开敞区夹芯板隔墙）		计量单位	m2	工程量	419.52					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-224	45型号聚氨酯夹芯板墙 墙厚45mm	10m2	0.1	464.55	1057.24		199.76	69.68	46.46	105.72		19.98	6.97
综合人工工日		小计							46.46	105.72		19.98	6.97
0.326工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								179.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	45型号聚氨酯夹芯板 δ 45				m2	1.06	99.74	105.72					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	105.72	--				

项目编码	011210006005	项目名称	其他隔断（办公区柱间墙）		计量单位	m2	工程量	469.04					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.2	129.68	503.52	6.78	58.68	20.47	25.94	100.7	1.36	11.74	4.09
14-215	石膏板墙面	10m2	0.2	173.85	264.06		74.76	26.08	34.77	52.81		14.95	5.22
综合人工工日		小计							60.71	153.51	1.36	26.69	9.31
0.426工日		未计价材料费											
清单项目综合单价										251.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	U型轻钢龙骨38×25				m	2.12	9.43	19.99					
	U型轻钢龙骨75×40				m	5.512	10.71	59.03					
	膨胀螺栓M8×80				套	5	0.51	2.55					
	U型轻钢龙骨75×50				m	1.414	12.17	17.21					
	射钉				百个	0.03	18.01	0.54					
	橡皮垫圈				百个	0.05	25.73	1.29					
	铝拉铆钉LD-1				十个	0.36	0.26	0.09					
	纸面石膏板12厚				m2	4.4	11.25	49.5					
	自攻螺钉M5×25~30				十个	6.9	0.48	3.31					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	153.51	--				

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	74.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*1.5	全丝杆天棚吊筋H=1800mm 8	10m2	0.1		80.15	2.8	1.2	0.42		8.02	0.28	0.12	0.04
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	270.75	405.57	2.91	117.67	41.05	27.08	40.56	0.29	11.77	4.11
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.199331	159.6	115.34		68.63	23.94	31.81	22.99		13.68	4.77
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16

17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	247.67	61.9		106.5	37.15	24.77	6.19		10.65	3.72	
综合人工工日		小计							88.29	78.48	0.57	38.21	13.33	
0.6196工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									218.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌丝杆				kg	0.942858	7.12	6.71						
	胀头、胀管				套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片φ8				副	1.326	0.51	0.68						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	8.17	11.18						
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26						
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57						
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99						
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.39	1.56						
	中龙骨平面连接件				只	12.6	0.43	5.42						
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69						
	纸面石膏板1200×3000×9.5				m2	2.192641	9.67	21.2						
	自攻螺钉M4×15				十个	6.87692	0.26	1.79						
	红丹防锈漆				kg	0.02	15.16	0.3						
	自粘胶带				m	1.53	0.1286	0.2						
	密封油膏				kg	0.0105	5.57	0.06						
	内墙乳胶漆				kg	0.463	9.75	4.51						
	901胶				kg	0.332	2.14	0.71						
	石膏粉325目				kg	0.083	0.36	0.03						
大白粉				kg	0.083	0.73	0.06							
白水泥				kg	0.688	1.0824	0.74							
其他材料费							--	0.75	--					
材料费小计							--	78.48	--					

项目编号	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	262.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*15	全丝杆天棚吊筋H=1800mm 8	10m2	0.1	80.15	2.8	1.2	0.42	8.02	0.28	0.12	0.04		

15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 简单	10m2	0.1	270.75	405.57	2.91	117.67	41.05	27.08	40.56	0.29	11.77	4.11	
15-45	纸面石膏板天棚 面层 安装在U型 轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1972 28	159.6	115.34		68.63	23.94	31.48	22.75		13.54	4.72	
17-173	板面钉眼封点防 锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16	
17- 177备 注4	内墙面 在抹灰 面上 901胶白水 泥腻子批、刷乳 胶漆各三遍	10m2	0.1	247.67	61.9		106.5	37.15	24.77	6.19		10.65	3.72	
综合人工工日		小计							87.96	78.24	0.57	38.07	13.28	
0.6172工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									218.12					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌丝杆					kg	0.9428 58	7.12	6.71					
	胀头、胀管					套	1.326	0.43	0.57					
	双螺母双垫片Φ8					副	1.326	0.51	0.68					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5					m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2					m	1.368	8.17	11.18					
	轻钢龙骨主接件					只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件					只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑					m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件					只	4	0.39	1.56					
	中龙骨平面连接件					只	12.6	0.43	5.42					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45					只	1.6	0.43	0.69					
	纸面石膏板1200×3000×9.5					m2	2.1695 08	9.67	20.98					
	自攻螺钉M4×15					十个	6.8043 66	0.26	1.77					
	红丹防锈漆					kg	0.02	15.16	0.3					
	自粘胶带					m	1.53	0.1286	0.2					
	密封油膏					kg	0.0105	5.57	0.06					
	内墙乳胶漆					kg	0.463	9.75	4.51					
	901胶					kg	0.332	2.14	0.71					
	石膏粉325目					kg	0.083	0.36	0.03					
	大白粉					kg	0.083	0.73	0.06					
白水泥					kg	0.688	1.0824	0.74						
其他材料费							--	0.75	--					
材料费小计							--	78.24	--					

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	218.5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*7	全丝杆天棚吊筋H=1400mm 8	10m2	0.1		65.23	2.8	1.2	0.42		6.52	0.28	0.12	0.04
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	270.75	405.57	2.91	117.67	41.05	27.08	40.56	0.29	11.77	4.11
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.34		68.63	23.94	31.92	23.07		13.73	4.79
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	247.67	61.9		106.5	37.15	24.77	6.19		10.65	3.72
综合人工工日		小计							88.4	77.06	0.57	38.26	13.35
0.6203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									217.64				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌丝杆				kg	0.733334	7.12	5.22					
	胀头、胀管				套	1.326	0.43	0.57					
	双螺母双垫片φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	3.06	3.43	10.5					
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.368	8.17	11.18					
	轻钢龙骨主接件				只	0.5	0.51	0.26					
	轻钢龙骨次接件				只	0.95	0.6	0.57					
	中龙骨横撑				m	3.329	3	9.99					
	中龙骨垂直吊件				只	4	0.39	1.56					
	中龙骨平面连接件				只	12.6	0.43	5.42					
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45				只	1.6	0.43	0.69					
	纸面石膏板1200×3000×9.5				m2	2.2	9.67	21.27					
	自攻螺钉M4×15				十个	6.9	0.26	1.79					
	红丹防锈漆				kg	0.02	15.16	0.3					
	自粘胶带				m	1.53	0.1286	0.2					
密封油膏				kg	0.0105	5.57	0.06						
内墙乳胶漆				kg	0.463	9.75	4.51						

901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
白水泥	kg	0.688	1.0824	0.74		
其他材料费			--	0.75	--	
材料费小计			--	77.06	--	

项目编码	011302001008	项目名称	吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	371.68						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-39+[15-39A]*3	全丝杆天棚吊筋H=1200mm 8	10m2	0.1		57.77	2.8	1.2	0.42		5.78	0.28	0.12	0.04	
15-6备注2	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m2	0.1	546.35	413.3	5.23	237.18	82.74	54.64	41.33	0.52	23.72	8.27	
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.204902	190.95	121.97			82.11	28.64	39.13	24.99		16.82	5.87
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1			15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73			3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-179备注4备注3	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	319.2	65.81			137.26	47.88	31.92	6.58		13.73	4.79
综合人工工日		小计							130.32	79.4	0.8	56.38	19.66	
0.9145工日		未计价材料费												
清单项目综合单价							286.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌丝杆				kg	0.628572	7.12	4.48						
	胀头、胀管				套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片φ8				副	1.326	0.51	0.68						
	普通木成材				m3	0.0007	1951.87	1.37						
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5				m	0.34	2.23	0.76						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.67	3.43	9.16						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.864	8.17	15.23						
	轻钢龙骨主接件				只	1	0.51	0.51						
	轻钢龙骨次接件				只	1.26	0.6	0.76						
轻钢龙骨小接件				只	0.13	0.26	0.03							

小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m ²	2.3563 73	9.67	22.79		
自攻螺钉M4×15	十个	8.4829 43	0.26	2.21		
红丹防锈漆	kg	0.02	15.16	0.3		
自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
内墙乳胶漆	kg	0.486	9.75	4.74		
901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
白水泥	kg	0.757	1.0824	0.82		
其他材料费			--	0.73	--	
材料费小计			--	79.4	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚			计量单位	m ²	工程量	711.83				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*7	全丝杆天棚吊筋H=1400mm 8	10m ²	0.1		65.23	2.8	1.2	0.42		6.52	0.28	0.12	0.04
15-6备注2	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m ²	0.1	546.35	413.3	5.23	237.18	82.74	54.64	41.33	0.52	23.72	8.27
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m ²	0.2132 54	190.95	121.97		82.11	28.64	40.72	26.01		17.51	6.11
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m ²	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-179备注4备注3	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m ²	0.1	319.2	65.81		137.26	47.88	31.92	6.58		13.73	4.79
综合人工工日				小计					131.91	81.16	0.8	57.07	19.9
0.9257工日				未计价材料费									

清单项目综合单价				290.84			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.7333 34	7.12	5.22		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.8 7	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.4524 21	9.67	23.71		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.8287 16	0.26	2.3		
红丹防锈漆	kg	0.02	15.16	0.3			
自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2			
密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06			
内墙乳胶漆	kg	0.486	9.75	4.74			
901胶	kg	0.365	2.14	0.78			
石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03			
大白粉	kg	0.091	0.73	0.07			
白水泥	kg	0.757	1.0824	0.82			
其他材料费				--	0.74	--	
材料费小计				--	81.16	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	357.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39+[15-39A]*15	全丝杆天棚吊筋 H=1800mm 8	10m2	0.1		80.15	2.8	1.2	0.42		8.02	0.28	0.12	0.04	
15-6备注2	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格 300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	546.35	413.3	5.23	237.18	82.74	54.64	41.33	0.52	23.72	8.27	
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.200358	190.95	121.97		82.11	28.64	38.26	24.44		16.45	5.74	
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53	
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16	
17-179备注4备注3	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶 白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	319.2	65.81		137.26	47.88	31.92	6.58		13.73	4.79	
综合人工工日		小计							129.45	81.09	0.8	56.01	19.53	
0.9084工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									286.88					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	镀锌丝杆						kg	0.942858	7.12	6.71				
	胀头、胀管						套	1.326	0.43	0.57				
	双螺母双垫片Φ8						副	1.326	0.51	0.68				
	普通木成材						m3	0.0007	1951.87	1.37				
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5						m	0.34	2.23	0.76				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5						m	2.67	3.43	9.16				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2						m	1.864	8.17	15.23				
	轻钢龙骨主接件						只	1	0.51	0.51				
	轻钢龙骨次接件						只	1.26	0.6	0.76				
	轻钢龙骨小接件						只	0.13	0.26	0.03				
	小龙骨垂直吊件						只	1.25	0.34	0.43				
	小龙骨平面连接件						只	1.25	0.51	0.64				
	中龙骨横撑						m	2.058	3	6.17				
	中龙骨垂直吊件						只	4.125	0.39	1.61				
	中龙骨平面连接件						只	6.716	0.43	2.89				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45						只	2	0.43	0.86				
	边龙骨横撑						m	0.202	2.57	0.52				
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	2.304117	9.67	22.28				
自攻螺钉M4×15						十个	8.294821	0.26	2.16					
红丹防锈漆						kg	0.02	15.16	0.3					

自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
内墙乳胶漆	kg	0.486	9.75	4.74		
901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
白水泥	kg	0.757	1.0824	0.82		
其他材料费			--	0.75	--	
材料费小计			--	81.09	--	

项目编号	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	83.3
------	--------------	------	------	------	----	-----	------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*1.5	全丝杆天棚吊筋 H=1800mm 8	10m2	0.1		80.15	2.8	1.2	0.42		8.02	0.28	0.12	0.04
15-5备注1	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.098307	235.55	405.57	2.91	102.54	35.77	23.16	39.87	0.29	10.08	3.52
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	852.29		52.7	18.38	12.26	85.23		5.27	1.84
综合人工工日		小计							35.42	133.12	0.57	15.47	5.4
0.2485工日		未计价材料费											

清单项目综合单价

189.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		镀锌丝杆		kg	0.942858	7.12	6.71	
	胀头、胀管		套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片 φ8		副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5		m	3.008194	3.43	10.32		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2		m	1.34484	8.17	10.99		
	轻钢龙骨主接件		只	0.491535	0.51	0.25		
	轻钢龙骨次接件		只	0.933917	0.6	0.56		
	中龙骨横撑		m	3.27264	3	9.82		
	中龙骨垂直吊件		只	3.93228	0.39	1.53		
	中龙骨平面连接件		只	12.386682	0.43	5.33		

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5729 12	0.43	0.68		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	81.17	85.23		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	133.12	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶		计量单位	m2	工程量	96.86					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*3	全丝杆天棚吊筋H=1200mm 8	10m2	0.1		57.77	2.8	1.2	0.42		5.78	0.28	0.12	0.04
15-6备注2	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m2	0.1	546.35	413.3	5.23	237.18	82.74	54.64	41.33	0.52	23.72	8.27
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层方通	10m2	0.1	122.55	415		52.7	18.38	12.26	41.5		5.27	1.84
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2239 93	190.95	121.97		82.11	28.64	42.77	27.32		18.39	6.42
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-179备注4备注3	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶 白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	319.2	65.81		137.26	47.88	31.92	6.58		13.73	4.79
综合人工工日		小计							146.22	123.23	0.8	63.22	22.05
1.0261工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								355.52					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆			kg	0.6285 72	7.12	4.48		
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.51	0.68		
	普通木成材			m3	0.0007	1951.8 7	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5			m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.864	8.17	15.23		
	轻钢龙骨主接件			只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件			只	1.26	0.6	0.76		
轻钢龙骨小接件			只	0.13	0.26	0.03			

小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
卡扣	m2	10	1	10		
铝合金方通40*50*0.5mm	m2	1.05	30	31.5		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.5759 2	9.67	24.91		
自攻螺钉M4×15	十个	9.2733 1	0.26	2.41		
红丹防锈漆	kg	0.02	15.16	0.3		
自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
内墙乳胶漆	kg	0.486	9.75	4.74		
901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
白水泥	kg	0.757	1.0824	0.82		
其他材料费			--	0.74	--	
材料费小计			--	123.23	--	

项目编码	011302002002	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	269.93						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*7	全丝杆天棚吊筋H=1400mm 8	10m2	0.1		65.23	2.8	1.2	0.42		6.52	0.28	0.12	0.04
15-6备注2	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m2	0.1	546.35	413.3	5.23	237.18	82.74	54.64	41.33	0.52	23.72	8.27
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层方通	10m2	0.1	122.55	415		52.7	18.38	12.26	41.5		5.27	1.84
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.2138 97	190.95	121.97		82.11	28.64	40.84	26.09		17.56	6.13
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16

17-179备注4备注3	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶 白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	319.2	65.81		137.26	47.88	31.92	6.58		13.73	4.79
综合人工工日		小计						144.29	122.74	0.8	62.39	21.76	
1.0125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									351.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	镀锌丝杆	kg	0.7333 34	7.12	5.22								
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57								
	双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.51	0.68								
	普通木成材	m3	0.0007	1951.8 7	1.37								
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76								
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16								
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23								
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51								
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76								
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03								
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43								
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64								
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17								
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61								
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89								
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86								
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52								
	卡扣	m2	10	1	10								
	铝合金方通40*50*0.5mm	m2	1.05	30	31.5								
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.4598 16	9.67	23.79								
	自攻螺钉M4×15	十个	8.8553 36	0.26	2.3								
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.16	0.3								
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2								
	密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06								
	内墙乳胶漆	kg	0.486	9.75	4.74								
901胶	kg	0.365	2.14	0.78									
石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03									
大白粉	kg	0.091	0.73	0.07									
白水泥	kg	0.757	1.0824	0.82									
其他材料费				--	0.74	--							
材料费小计				--	122.74	--							

项目编码	011302002003	项目名称	格栅吊顶		计量单位	m2	工程量	207.93						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
15-39+[15-39A]*1	全丝杆天棚吊筋 H=1600mm 8	10m2	0.1		72.69	2.8	1.2	0.42		7.27	0.28	0.12	0.04	
15-6备注2	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m2	0.1	546.35	413.3	5.23	237.18	82.74	54.64	41.33	0.52	23.72	8.27	
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层方通	10m2	0.1	122.55	415			52.7	18.38	12.26	41.5		5.27	1.84
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2144	190.95	121.97			82.11	28.64	40.94	26.15		17.61	6.14
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1			15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73			3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-179备注4备注3	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶 白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	319.2	65.81			137.26	47.88	31.92	6.58		13.73	4.79
综合人工工日		小计							144.39	123.55	0.8	62.44	21.77	
1.0132工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									352.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌丝杆				kg	0.838096	7.12	5.97						
	胀头、胀管				套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片 φ8				副	1.326	0.51	0.68						
	普通木成材				m3	0.0007	1951.87	1.37						
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5				m	0.34	2.23	0.76						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	2.67	3.43	9.16						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2				m	1.864	8.17	15.23						
	轻钢龙骨主接件				只	1	0.51	0.51						
	轻钢龙骨次接件				只	1.26	0.6	0.76						
	轻钢龙骨小接件				只	0.13	0.26	0.03						
	小龙骨垂直吊件				只	1.25	0.34	0.43						
	小龙骨平面连接件				只	1.25	0.51	0.64						
	中龙骨横撑				m	2.058	3	6.17						
中龙骨垂直吊件				只	4.125	0.39	1.61							

中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
卡扣	m2	10	1	10		
铝合金方通40*50*0.5mm	m2	1.05	30	31.5		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.4658 65	9.67	23.84		
自攻螺钉M4×15	十个	8.8771 12	0.26	2.31		
红丹防锈漆	kg	0.02	15.16	0.3		
自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2		
密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06		
内墙乳胶漆	kg	0.486	9.75	4.74		
901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
白水泥	kg	0.757	1.0824	0.82		
其他材料费			--	0.74	--	
材料费小计			--	123.55	--	

项目编码	011302002004	项目名称	格栅吊顶						计量单位	m2	工程量	57.38	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]*1.5	全丝杆天棚吊筋H=1800mm 8	10m2	0.1		80.15	2.8	1.2	0.42		8.02	0.28	0.12	0.04
15-6备注2	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m2	0.1	546.35	413.3	5.23	237.18	82.74	54.64	41.33	0.52	23.72	8.27
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层方通	10m2	0.1	122.55	415		52.7	18.38	12.26	41.5		5.27	1.84
15-46	纸面石膏板天棚面层安装在U型轻钢龙骨上凹凸	10m2	0.2	190.95	121.97		82.11	28.64	38.19	24.39		16.42	5.73
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	35.63	3.1		15.32	5.34	3.56	0.31		1.53	0.53
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.15	7.13	2.73		3.07	1.07	1.07	0.41		0.46	0.16
17-179备注4备注3	天棚复杂面在抹灰面上901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	319.2	65.81		137.26	47.88	31.92	6.58		13.73	4.79
综合人工工日		小计						141.64	122.54	0.8	61.25	21.36	

0.9939工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					347.59				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.9428 58	7.12	6.71				
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57				
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68				
	普通木成材	m3	0.0007	1951.8 7	1.37				
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76				
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16				
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	8.17	15.23				
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51				
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76				
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03				
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43				
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64				
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17				
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61				
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89				
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86				
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52				
	铝合金方通40*50*0.5mm	m2	1.05	30	31.5				
	卡扣	m2	10	1	10				
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9.67	22.24				
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15				
	红丹防锈漆	kg	0.02	15.16	0.3				
	自粘胶带	m	1.53	0.1286	0.2				
密封油膏	kg	0.0105	5.57	0.06					
内墙乳胶漆	kg	0.486	9.75	4.74					
901胶	kg	0.365	2.14	0.78					
石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03					
大白粉	kg	0.091	0.73	0.07					
白水泥	kg	0.757	1.0824	0.82					
其他材料费					--	0.75	--		
材料费小计					--	122.54	--		

项目编码	011304001001	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m	工程量	205.3
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	356.76	4.56	98.78	34.46	22.52	35.68	0.46	9.88	3.45	
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.05	229.43	46.99		98.65	34.41	11.47	2.35		4.93	1.72	
17-173	板面钉眼封点防 锈漆	10m2	0.05	35.63	3.1		15.32	5.34	1.78	0.16		0.77	0.27	
17-175	天棚墙面板缝贴 自粘胶带	10m	0.1	7.13	2.73		3.07	1.07	0.71	0.27		0.31	0.11	
17-182	夹板面 批腻子 、刷乳胶漆各三 遍	10m2	0.05	212.33	53.69		91.3	31.85	10.62	2.68		4.57	1.59	
综合人工工日		小计							47.1	41.14	0.46	20.46	7.14	
0.3305工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									116.3					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	细木工板 δ 18mm					m2	0.512	57.57	29.48					
	纸面石膏板9.5mm					m2	0.512	9.65	4.94					
	自攻螺钉M4×15					十个	3.45	0.26	0.9					
	防火涂料X-60(饰面)					kg	0.1335	16.29	2.17					
	油漆溶剂油					kg	0.0125	12.01	0.15					
	白布					m2	0.001	3.43						
	红丹防锈漆					kg	0.01	15.16	0.15					
	自粘胶带					m	1.02	0.1286	0.13					
	密封油膏					kg	0.007	5.57	0.04					
	内墙乳胶漆					kg	0.2	9.75	1.95					
	羧甲基纤维素					kg	0.016	2.14	0.03					
	聚醋酸乙烯乳液					kg	0.055	4.29	0.24					
	大白粉					kg	0.5475	0.73	0.4					
	其他材料费							--	0.56	--				
材料费小计							--	41.14	--					

项目编码	011304002001	项目名称	筒式灯孔	计量单位	个	工程量	424							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-63	天棚面零星项目 筒灯孔	10个	0.1	24.23	7.89		10.42	3.63	2.42	0.79		1.04	0.36	
综合人工工日		小计						2.42	0.79	1.04	0.36			
0.017工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4.61						
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					

费用 细	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	0.2	3.43	0.69		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	011304002002	项目名称	格式灯孔		计量单位	个	工程量	34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目 格式灯孔	10个	0.1	96.9	46.05		41.67	14.54	9.69	4.61		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	4.61		4.17	1.45
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其他材料费						--	1.87	--				
	材料费小计						--	4.61	--				

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	94					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-62	天棚面零星项目 格式灯孔	10个	0.1	96.9	46.05		41.67	14.54	9.69	4.61		4.17	1.45
综合人工工日		小计							9.69	4.61		4.17	1.45
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								19.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5				m	0.8	3.43	2.74					
	其他材料费						--	1.87	--				
	材料费小计						--	4.61	--				

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m ²	工程量	7038.93					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰 面上 901胶白水 泥腻子批、刷乳 胶漆各三遍	10m ²	0.1	225.15	61.9		96.81	33.77	22.52	6.19		9.68	3.38

综合人工工日	小计				22.52	6.19		9.68	3.38	
0.158工日	未计价材料费									
清单项目综合单价					41.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	内墙乳胶漆				kg	0.463	9.75	4.51		
	901胶				kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目				kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉				kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥				kg	0.688	1.0824	0.74		
	其他材料费						--	0.14	--	
	材料费小计						--	6.19	--	

项目编码	011501006001	项目名称	书柜		计量单位	m	工程量	36.84					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-99	开放式书柜	m2	3.1878 39	195.23	266.36	32.53	97.94	34.16	622.36	849.11	103.7	312.22	108.9
综合人工工日		小计							622.36	849.11	103.7	312.22	108.9
4.3673工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1996.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	胶合板2440×1220×5				m2	13.803 343	26.82	370.21					
	普通木成材				m3	0.0605 69	1951.8 7	118.22					
	木螺钉M4×30				十个	2.2314 87	0.26	0.58					
	射钉				百个	1.7214 33	18.01	31					
	铁钉70mm				kg	0.7013 25	7.26	5.09					
	聚醋酸乙烯乳液				kg	5.5787 18	4.29	23.93					
	白枫木装饰面板				m2	12.496 329	24.01	300.04					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	849.11	--				

项目编码	011501008001	项目名称	木壁柜		计量单位	m	工程量	10			
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-102	木柜	m2	3.2	193.8	318.23	32.53	97.32	33.95	620.16	1018.34	104.1	311.42	108.64	
综合人工工日		小计							620.16	1018.34	104.1	311.42	108.64	
4.352工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									2162.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	胶合板2440×1220×9				m2	0.384	34.72	13.33						
	胶合板2440×1220×5				m2	17.632	26.82	472.89						
	枫木线条10×20				m	1.6	1.72	2.75						
	枫木线条10×30				m	10.208	2.57	26.23						
	聚醋酸乙烯乳液				kg	6.816	4.29	29.24						
	木螺钉M4×30				十个	1.6	0.26	0.42						
	射钉				百个	2.496	18.01	44.95						
	白枫木装饰面板				m2	12	24.01	288.12						
	普通木成材				m3	0.0608	1951.87	118.67						
	铁钉70mm				kg	0.704	7.26	5.11						
	合页40mm				只	4.288	3	12.86						
	木拉手				套	2.144	1.72	3.69						
	其他材料费							--	0.08	--				
材料费小计							--	1018.34	--					

项目编码	011501020001	项目名称	服务台	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
18-51	窗台板 细木工板、切片板	10m2	4.3859	294.98	866.7	2.32	127.84	44.6	1293.75	3801.26	10.18	560.69	195.61	
18-107	吧台石材面板	m2	24.0108	289.28	369.27		124.39	43.39	6945.84	8866.47		2986.7	1041.83	
18-31	石材磨边加工45°斜边	10m	3.71	171	22.28	10.48	78.04	27.22	634.41	82.66	38.88	289.53	100.99	
16-320	门窗特殊五金 橱门抽屉拉手	只	4	9.98	18.01	0.34	4.44	1.55	39.92	72.04	1.36	17.76	6.2	
综合人工工日		小计							8913.92	12822.43	50.42	3854.68	1344.63	
62.5527工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									26986.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	细木工板 δ 18mm				m2	46.05195	57.57	2651.21						

普通切片板	m2	48.244 9	15.44	744.9		
防腐油	kg	12.938 405	5.15	66.63		
万能胶	kg	19.736 55	17.15	338.48		
石材块料面板	m2	28.812 96	300	8643.89		
干挂云石胶(AB胶)	kg	22.570 152	9.86	222.54		
金刚石磨边轮100×16(粒度120~150#)	片	14.84	5.57	82.66		
抽屉、橱门拉手	套	4.04	17.15	69.29		
其他材料费			--	2.83	--	
材料费小计			--	12822.43	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线		计量单位	m	工程量	13.8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-17	金属装饰条安装成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.01	513	3172.0 8	17.09	227.94	79.51	5.13	31.72	0.17	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.13	31.72	0.17	2.28	0.8
0.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								40.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	万能胶				kg	0.0016	17.15	0.03					
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ 1.0mm				m	1.05	30	31.5					
	其他材料费						--	0.19	--				
	材料费小计						--	31.72	--				

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线		计量单位	m	工程量	31.79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-16	金属装饰条安装凹槽线	100m	0.01	433.2	5290.2 6	17.09	193.62	67.54	4.33	52.9	0.17	1.94	0.68
综合人工工日		小计							4.33	52.9	0.17	1.94	0.68
0.0304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								60.02					
材料费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	T型不锈钢嵌条				m	1.05	50	52.5					

细	万能胶	kg	0.0122	17.15	0.21		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	52.9	--	

项目编码	011502001003	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	74.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18 备注2	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	1493.86	532.42	17.09	649.71	226.64	14.94	5.32	0.17	6.5	2.27
综合人工工日		小计						14.94	5.32	0.17	6.5	2.27	
0.1048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	万能胶			kg	0.0006	17.15	0.01						
	铝合金装饰条			m	1.05	4.72	4.96						
	其他材料费					--	0.35	--					
	材料费小计					--	5.32	--					

项目编码	011502002001	项目名称	木质装饰线	计量单位	m	工程量	387.7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-14	木装饰条安装 条宽在50mm外	100m	0.01	290.7	563.97	12.82	130.51	45.53	2.91	5.64	0.13	1.31	0.46
综合人工工日		小计						2.91	5.64	0.13	1.31	0.46	
0.0204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	红松平线条B=60			m	1.08	5.15	5.56						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.0066	4.29	0.03						
	其他材料费					--	0.05	--					
	材料费小计					--	5.64	--					

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m ²	工程量	6.46						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	4137.13	174.37	764.33	266.63	160.31	413.71	17.44	76.43	26.66	
综合人工工日		小计							160.31	413.71	17.44	76.43	26.66	
1.125工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									694.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石材块料面板30mm						m2	1.05	300	315				
	膨胀螺栓M8×80						套	8.716	0.51	4.45				
	电焊条J422						kg	0.631	6.87	4.33				
	角钢50*5						kg	23.4	3.738	87.47				
	防锈漆						kg	0.098	15.16	1.49				
	油漆溶剂油						kg	0.01	12.01	0.12				
	其他材料费								--	0.85	--			
材料费小计								--	413.71	--				

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	m	工程量	4.8							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-158	靠墙扶手 不锈钢管	10m	0.1		1600					160				
综合人工工日		小计								160				
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									160					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢管 φ31.8×1.2						m	1	160	160				
	其他材料费								--		--			
	材料费小计								--	160	--			

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	3.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-40	盥洗室内成品镜面玻璃安装 细木工板基层	10m2	0.1	840.75	1429.7	6.09	364.14	127.03	84.08	142.97	0.61	36.41	12.7
17-92+[17-93]	刷防火涂料三遍 其它木材面	10m2	0.1	229.43	46.99		98.65	34.41	22.94	4.7		9.87	3.44
综合人工工日		小计							107.02	147.67	0.61	46.28	16.14
0.751工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				317.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	镀银镜面玻璃(成品)5mm	m2	1.05	61.59	64.67			
	普通木成材	m3	0.0071	1951.87	13.86			
	细木工板 δ 18mm	m2	1.05	57.57	60.45			
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99			
	防火涂料X-60(饰面)	kg	0.267	16.29	4.35			
	油漆溶剂油	kg	0.025	12.01	0.3			
	白布	m2	0.002	3.43	0.01			
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	147.67	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架					计量单位	m2	工程量	1				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
20-21	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	271.191	179.55	34.66	13.73	83.11	28.99	48692.34	9399.48	3723.45	22538.68	7861.83		
综合人工工日		小计						48692.34	9399.48	3723.45	22538.68	7861.83			
341.7007工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								92215.78							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)								
	脚手钢管	kg	477.29616	4.507	2151.17										
	底座	个	5.42382	4.12	22.35										
	脚手架扣件	个	67.79775	4.89	331.53										
	周转木材	m3	1.627146	1730.06	2815.06										
	镀锌铁丝8#	kg	89.49303	7.12	637.19										
	其他材料费				--	3442.18	--								
	材料费小计				--	9399.48	--								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			80370.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	80370.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3545.75			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2363.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	37821.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					124101.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	100000		

暂列金额明细表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		100000	
	合计		100000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室内装饰工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	139639.94		139639.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4951770.67	2.4	118842.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4951770.67	0.42	20797.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4951770.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5091410.61	9	458226.95
合计					597866.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室内装饰工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：电气安装(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	690962.59	113337.78
1.1	人工费	149861.96	
1.2	材料费	458173.2	113337.78
1.3	施工机具使用费	2052.24	
1.4	企业管理费	59998.27	
1.5	利润	20876.92	
2	措施项目费	25639.36	
2.1	单价措施项目费	6799.77	
2.2	总价措施项目费	18839.59	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	10466.44	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	20208.18	
5	税金	66312.91	
6	工程造价	803123.04	113337.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：照明配电柜 2、型号：ALZ 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢	台	1	9121.06	9121.06	8428.51
2	030404017002	配电箱	1、名称：空调配电柜 2、型号：APKT 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢	台	1	6903.03	6903.03	6210.48
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL1 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	1	1935.8	1935.8	1357.43
4	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AL2 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	1	1558.68	1558.68	1197.74
5	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AL3 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	1	1567.43	1567.43	1117.89
6	030404017006	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AL4 13 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	10	723.52	7235.2	4258.6
7	030404017007	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AL14~21	台	8	685.54	5484.32	3406.88
8	030404017008	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AL22 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	1	1909.19	1909.19	1330.82
9	030404017009	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AL23 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	1	1701.46	1701.46	1224.35
10	030404017010	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AL24 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	1	1359.69	1359.69	1011.42
11	030404017011	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AL25 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	1	1239.28	1239.28	878.34
12	030404017012	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AG1 3 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	3	1065.61	3196.83	2076.06
13	030404017013	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、规格：AG4 3、端子板外部接线材质、规格：2.5	台	1	1422.98	1422.98	1011.42
14	030404033001	风扇	1、名称：换气扇	台	49	238.18	11670.82	7825.3
15	030404034001	照明开关	1、名称：单联扳式暗开关(单控)	个	18	16.77	301.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404034002	照明开关	1、名称：双联扳式暗开关(单控)	个	16	20.13	322.08	
17	030404034003	照明开关	1、名称：三联扳式暗开关(单控)	个	4	24.76	99.04	
18	030404034004	照明开关	1、名称：四联扳式暗开关(单控)	个	14	28.17	394.38	
19	030404036001	其他电器	1、名称：空调控制开关(主材配套)	个(套、台)	32	38.95	1246.4	
20	030404035001	插座	1、名称：二、三极防溅插座	个	298	31.32	9333.36	
21	030404035002	插座	1、名称：二、三极扁园地插	个	131	138.1	18091.1	
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4	m	2214.83	21.58	47796.03	
23	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6	m	383.71	30.74	11795.25	
24	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10	m	180.29	49.37	8900.92	
25	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16	m	292.19	73.63	21513.95	
26	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*25+1*16	m	378.9	108.4	41072.76	
27	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*185	m	40	614.19	24567.6	
28	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*4	个	38	26	988	
29	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*6	个	12	26	312	
30	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*10	个	4	47.14	188.56	
31	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：5*16	个	4	47.14	188.56	
32	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*25+1*16	个	12	132.07	1584.84	
33	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：4*185	个	4	310.13	1240.52	
34	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、规格：-40*4 3、安装部位：户内	m	4	26.16	104.64	
35	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱	台(块)	2	346.85	693.7	
36	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	106.66	11.64	1241.52	
37	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	100.58	16	1609.28	
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配	m	17.52	19.12	334.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG40 3、配置形式：暗配	m	11.4	24.58	280.21	
40	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG50 3、配置形式：暗配	m	2.85	29.12	82.99	
41	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配	m	3499.02	15.41	53919.9	
42	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配	m	86.92	17.13	1488.94	
43	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：明配	m	3.64	20.31	73.93	
44	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG40 3、配置形式：明配	m	20.77	23.91	496.61	
45	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG50 3、配置形式：明配	m	22.98	28.27	649.64	
46	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	1962.15	18.79	36868.8	
47	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	18.58	29.41	546.44	
48	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配	m	160.34	71.62	11483.55	
49	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗配	m	5.09	143.66	731.23	
50	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	2090.41	25.62	53556.3	
51	030411003001	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：300*100	m	448.61	118.32	53079.54	
52	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	900	17.93	16137	
53	030413001002	铁构件	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：成品	套	31	303	9393	9393
54	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、规格：BV-2.5	m	23652.25	3.74	88459.42	
55	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、规格：BV-4	m	105.82	4.55	481.48	
56	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、规格：BV-6	m	58.82	6.19	364.1	
57	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：75*75*50 4、安装形式：暗装	个	152	8.08	1228.16	
58	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：75*75*50 4、安装形式：暗装	个	562	8.28	4653.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
59	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：75*75*50 4、安装形式：明装	个	240	12.34	2961.6		
60	030412002001	工厂灯	1、名称：吊灯	套	240	162.87	39088.8	32258.59	
61	030412004001	装饰灯	1、名称：长形软膜灯 (不包括膜)	m2	20.8	292.66	6087.33	3495.71	
62	030412004002	装饰灯	1、名称：LED 线条灯	套	64	117.48	7518.72	1720.72	
63	030412004003	装饰灯	1、名称：隐藏式节能筒灯	套	424	74.14	31435.36	13296.85	
64	030412004004	装饰灯	1、名称：双头筒灯	套	15	101.93	1528.95	806.43	
65	030412004005	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯	m	125	67.2	8400	4480.61	
66	030412004006	装饰灯	1、名称：中式吊灯	套	1	2472.05	2472.05	1792.16	
67	030412004007	装饰灯	1、名称：党建活动中心 软膜灯（不包括膜）	套	1	1004.25	1004.25	443.61	
68	030412004008	装饰灯	1、名称：农事发展历史 连廊软膜灯（不包括膜）	套	1	652.92	652.92	443.61	
69	030412005001	荧光灯	1、名称：300*300 LED灯 2、规格：24W	套	3	114.77	344.31	215.07	
70	030412005002	荧光灯	1、名称：600*600 LED灯 2、规格：68W	套	34	154.9	5266.6	3656.18	
		分部分项合计					690962.59	113337.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6799.77	6799.77		
		单价措施合计					6799.77		
合计							697762.36	113337.78	

综合单价分析表

工程名称：电气安装(004)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.21	66.99	23.45	33.5	6.61	2.24	13.4	4.69
综合人工工日		小计						328.18	38.72	68.42	131.27	45.95	
3.096工日		未计价材料费						8508.52					
清单项目综合单价								9121.06					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	落地式配电箱ALZ			只	1			8428.51	8428.51				
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.282	3.77	1.06						
	无光调和漆			kg	0.07	12.86	0.9						
	钢垫板			kg	0.3	3.77	1.13						
	酚醛磁漆			kg	0.02	12.86	0.26						
	塑料软管			kg	0.3	15.78	4.73						
	焊锡丝			kg	0.15	42.88	6.43						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.2	12.43	2.49						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	槽钢10#			m	2.1	38.1	80.01						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.822	3.42	2.81						
	钢锯条			根	0.8	0.21	0.17						
	钢板δ2.0~2.5 Q235			kg	0.2	3.57	0.71						
镀锌扁钢-40×4			kg	0.474	4.55	2.16							
其他材料费						--	0.01	--					
材料费小计						--	118.73	--	8428.51				

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26	294.68	32.11	66.18	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.2	167.48	33.03	11.21	66.99	23.45	33.5	6.61	2.24	13.4	4.69
综合人工工日		小计							328.18	38.72	68.42	131.27	45.95
3.096工日		未计价材料费							6290.49				
清单项目综合单价									6903.03				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	落地式配电箱APKT						只	1			6210.48	6210.48	
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.282	3.77	1.06			
	无光调和漆						kg	0.07	12.86	0.9			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	镀锌扁钢-25×4						kg	1.5	4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	槽钢10#						m	2.1	38.1	80.01			
	圆钢φ5.5~9						kg	0.822	3.42	2.81			
	钢锯条						根	0.8	0.21	0.17			
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.474	4.55	2.16			
	其他材料费								--	0.01	--		
材料费小计								--	118.73	--	6210.48		

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	6	18.02	14.44		7.21	2.52	108.12	86.64		43.26	15.12
综合人工工日		小计							294.68	124.57		117.88	41.24
2.78工日		未计价材料费							1357.43				
清单项目综合单价									1935.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱AL1		只	1			1357.43	1357.43	
	破布		kg	0.7	6	4.2			
	铁砂布2#		张	7	0.86	6.02			
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6		m	6	1.89	11.34			
	黄漆布带20mm×40m		卷	3.78	17.15	64.83			
	异型塑料管dn2.5~5		m	1.5	1.17	1.76			
	其他材料费					--	-0.05	--	
	材料费小计					--	124.57	--	1357.43

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.21	2.52	43.25	34.66		17.3	6.05
综合人工工日				小计					189.53	69.07		75.81	26.53
1.788工日				未计价材料费					1197.74				
清单项目综合单价								1558.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	悬挂嵌入式配电箱AL2		只	1			1197.74	1197.74					
	破布		kg	0.34	6	2.04							
	铁砂布2#		张	3.2	0.86	2.75							
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39							
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57							
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93							

裸铜线10mm ²	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.6	1.17	0.7		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	69.07	--	1197.74

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.21	2.52	81.09	64.98		32.45	11.34
综合人工工日		小计						227.37	99.39			90.96	31.82
2.145工日		未计价材料费										1117.89	
清单项目综合单价								1567.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	悬挂嵌入式配电箱AL3				只	1			1117.89	1117.89			
	破布				kg	0.55	6	3.3					
	铁砂布2#				张	5.3	0.86	4.56					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm ²				个	2.03	2.43	4.93					
	裸铜线10mm ²				kg	0.2	56.42	11.28					
	塑料软管				kg	0.15	15.78	2.37					
	焊锡丝				kg	0.07	42.88	3					
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.1	12.43	1.24					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1	2.31					
	塑料软管dn6				m	4.5	1.89	8.51					
黄漆布带20mm×40m				卷	2.835	17.15	48.62						
异型塑料管dn2.5~5				m	1.125	1.17	1.32						

	其他材料费	--	-0.04	--	
	材料费小计	--	99.39	--	1117.89

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							162.5	47.41		65	22.75
1.533工日		未计价材料费							425.86				
清单项目综合单价								723.52					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	悬挂嵌入式配电箱AL4~13				只	1			425.86	425.86			
	破布				kg	0.19	6	1.14					
	铁砂布2#				张	1.7	0.86	1.46					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2				个	2.03	2.43	4.93					
	裸铜线10mm2				kg	0.2	56.42	11.28					
	塑料软管				kg	0.15	15.78	2.37					
	焊锡丝				kg	0.07	42.88	3					
	电力复合脂				kg	0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	0.1	12.43	1.24					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	2.1	1.1	2.31					
	塑料软管dn6				m	0.9	1.89	1.7					
	黄漆布带20mm×40m				卷	0.567	17.15	9.72					
	异型塑料管dn2.5~5				m	0.225	1.17	0.26					
	其他材料费							--	0.01	--			
材料费小计							--	47.41	--	425.86			

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48

综合人工工日	小计	146.28	34.41		58.51	20.48	
1.38工日	未计价材料费	425.86					
清单项目综合单价		685.54					
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	悬挂嵌入式配电箱AL14~21	只	1			425.86	425.86
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费				--		--
材料费小计				--	34.41	--	425.86

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	6	18.02	14.44		7.21	2.52	108.12	86.64		43.26	15.12
综合人工工日		小计		294.68		124.57		117.88		41.24			
2.78工日		未计价材料费		1330.82									
清单项目综合单价		1909.19											
材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费 材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	悬挂嵌入式配电箱AL22	只	1			1330.82	1330.82						
	破布	kg	0.7	6	4.2								
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02								
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39								
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57								
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93								
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13								
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98									

塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	6	1.89	11.34		
黄漆布带20mm×40m	卷	3.78	17.15	64.83		
异型塑料管dn2.5~5	m	1.5	1.17	1.76		
其他材料费			--	-0.05	--	
材料费小计			--	124.57	--	1330.82

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
综合人工工日		小计						251.43	89.91			100.58	35.19
2.372工日		未计价材料费										1224.35	
清单项目综合单价								1701.46					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	悬挂嵌入式配电箱AL23			只	1				1224.35	1224.35			
	破布			kg	0.46	6	2.76						
	铁砂布2#			张	4.6	0.86	3.96						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	3.6	1.89	6.8						
黄漆布带20mm×40m			卷	2.268	17.15	38.9							
异型塑料管dn2.5~5			m	0.9	1.17	1.05							

	其他材料费	--	-0.03	--	
	材料费小计	--	89.91	--	1224.35

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.1	18.02	14.44		7.21	2.52	37.84	30.32		15.14	5.29
综合人工工日				小计					184.12	64.73		73.65	25.77
1.737工日				未计价材料费					1011.42				

清单项目综合单价

1359.69

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		悬挂嵌入式配电箱AL24			只	1			1011.42
	破布			kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#			张	2.9	0.86	2.49		
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2			kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管			kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝			kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6			m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m			卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费					--	-0.01	--	
	材料费小计					--	64.73	--	1011.42

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.21	2.52	43.25	34.66		17.3	6.05
综合人工工日		小计							189.53	69.07		75.81	26.53
1.788工日		未计价材料费							878.34				
清单项目综合单价									1239.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱AL25						只	1			878.34	878.34	
	破布						kg	0.34	6	2.04			
	铁砂布2#						张	3.2	0.86	2.75			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm ²						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm ²						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	2.4	1.89	4.54			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.512	17.15	25.93			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.6	1.17	0.7			
	其他材料费								--	-0.01	--		
材料费小计								--	69.07	--	878.34		

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							194.93	73.4		77.98	27.28
1.839工日		未计价材料费							692.02				
清单项目综合单价									1065.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	悬挂嵌入式配电箱AG1~3						只	1			692.02	692.02	
	破布						kg	0.37	6	2.22			

铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.675	1.17	0.79		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	73.4	--	692.02

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半 周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
综合人工工日		小计						211.15	86.39			84.47	29.55
1.992工日		未计价材料费										1011.42	
清单项目综合单价												1422.98	

材料费 说明	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		悬挂嵌入式配电箱AG4		只	1			1011.4 2
	破布		kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#		张	4.4	0.86	3.78		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2		kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管		kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝		kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.1	12.43	1.24		

精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
异型塑料管dn2.5~5	m	0.9	1.17	1.05		
其他材料费			--	-0.02	--	
材料费小计			--	86.39	--	1011.42

项目编码	030404033001	项目名称	风扇		计量单位	台	工程量	49					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费							159.7				
清单项目综合单价								238.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	换气扇				台	1			159.7	159.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm ²				m	0.61	1.5	0.92					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.42	0.27	0.11					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.42	0.86	0.36					
	冲击钻头φ6~12				根	0.03	2.57	0.08					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	其他材料费						--	0.04	--				
	材料费小计						--	1.76	--	159.7			

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	18					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控)单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.74				
清单项目综合单价								16.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	单联扳式暗开关(单控)				只	1.02	5.63	5.74					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm ²				m	0.305	0.97	0.3					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.47				
清单项目综合单价									20.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	双联扳式暗开关(单控)				只	1.02	8.3	8.47					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.458	0.97	0.44					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	9.03	--				

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							12.46				
清单项目综合单价									24.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	三联扳式暗开关(单控)				只	1.02	12.22	12.46					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	0.611	0.97	0.59					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	镀锌铁丝22#				kg	0.01	4.72	0.05					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	13.17	--				

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-342	扳式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	79.5	8.64		31.8	11.13	7.95	0.86		3.18	1.11
综合人工工日		小计						7.95	0.86		3.18	1.11	
0.075工日		未计价材料费						15.07					
清单项目综合单价								28.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	四联扳式暗开关(单控)			只	1.02	14.77	15.07						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.764	0.97	0.74						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	其他材料费					--	0.02	--					
	材料费小计					--	15.93	--					

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	32						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-395	盘管风机三速开关	10套	0.1	243.8	14.05		97.52	34.13	24.38	1.41		9.75	3.41
综合人工工日		小计						24.38	1.41		9.75	3.41	
0.23工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								38.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2			m	0.764	1.5	1.15						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1						
	镀锌铁丝22#			kg	0.01	4.72	0.05						
	焊锡			kg	0.001	36.87	0.04						
	塑料软管dn5			m	0.03	1.48	0.04						
	其他材料费					--	0.03	--					
材料费小计					--	1.41	--						

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	298						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费							16.29				
清单项目综合单价									31.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二. 三极防溅插座						套	1.02	15.97	16.29			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.763	1.5	1.14			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.208	0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	17.61		--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	131					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	7.71		74.62	26.12	18.66	0.77		7.46	2.61
综合人工工日		小计							18.66	0.77		7.46	2.61
0.176工日		未计价材料费							108.6				
清单项目综合单价									138.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二. 三极扁园地插						套	1.02	106.47	108.6			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2						m	0.305	1.5	0.46			
	塑料护口(钢管用) dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	109.37		--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	2214.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷 设 一般五芯电 缆 电缆截面 4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	12.18	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							16.97				

清单项目综合单价				21.58					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	铜芯电缆YJY-5*4			m	1.01	16.8	16.97		
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级			kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	17.41	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	383.71					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 6mm ² 以下	100m	0.01	338.14	44.8	12.18	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							24.97				
清单项目综合单价								30.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	铜芯电缆YJY-5*6			m	1.01	24.72	24.97						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	25.42	--					

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	180.29						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设一般五芯电缆 电缆截面10mm ² 以下	100m	0.01	433.54	44.8	12.18	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计						4.34	0.45	0.12	1.73	0.61	
0.0409工日		未计价材料费						42.12					
清单项目综合单价								49.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆YJV-5*10			m	1.01	41.7	42.12						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫 δ 2			m ²	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	42.57	--						

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	292.19						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设一般五芯电缆 电缆截面16mm ² 以下	100m	0.01	444.14	47.39	12.18	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计						4.44	0.47	0.12	1.78	0.62	
0.0419工日		未计价材料费						66.2					
清单项目综合单价								73.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆YJV-5*16			m	1.01	65.54	66.2						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						

封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	66.67	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	378.9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷 设一般五芯电 缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	11.16	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							94.78				
清单项目综合单价								108.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	铜芯电缆YJV-4*25+1*16				m	1.01	93.84	94.78					
	破布				kg	0.0065	6	0.04					
	汽油				kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0042	5.15	0.02					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.3042	1.46	0.44					
	标志牌				个	0.078	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0133	8.58	0.11					
	沥青绝缘漆				kg	0.0013	15.44	0.02					
	硬酯酸一级				kg	0.0007	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	0.3978	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ 2				m2	0.0009	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10				套	0.2106	0.69	0.15					
	电缆吊挂3×50				套	0.0924	8.45	0.78					
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm				根	0.0021	6.86	0.01					
	其他材料费						--	0.07	--				
材料费小计						--	96.88	--					

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	40		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-729	铜芯电力电缆敷 设 一般四芯电 缆 电缆截面 240mm ² 以下	100m	0.01	1447.9 6	356.89	280.01	579.18	202.71	14.48	3.57	2.8	5.79	2.03
综合人工工日		小计							14.48	3.57	2.8	5.79	2.03
0.1366工日		未计价材料费							585.52				
清单项目综合单价									614.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	铜芯电缆YJV-4*185					m	1.01	579.72	585.52				
	破布					kg	0.008	6	0.05				
	汽油					kg	0.0104	9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.0048	5.15	0.02				
	标志牌					个	0.06	0.16	0.01				
	镀锌电缆卡子3×100					个	0.214	9.3	1.99				
	封铅含铅65%含锡35%					kg	0.0202	8.58	0.17				
	沥青绝缘漆					kg	0.002	15.44	0.03				
	硬酯酸一级					kg	0.001	10.29	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	0.428	1.1	0.47				
	橡胶垫 δ 2					m ²	0.0007	14.58	0.01				
	电缆吊挂3×100					套	0.0621	9.86	0.61				
	其他材料费							--	0.11		--		
材料费小计							--	589.09		--			

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	38						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计						12.19	7.22		4.88	1.71	
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	破布					kg	0.05	6	0.3				
	铁砂布2#					张	0.5	0.86	0.43				
	塑料软管dn6					m	0.5	1.89	0.95				
	黄漆布带20mm×40m					卷	0.315	17.15	5.4				
	异型塑料管dn2.5~5					m	0.125	1.17	0.15				
	其他材料费							--	-0.01		--		
	材料费小计							--	7.22		--		

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计						12.19	7.22		4.88	1.71	
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								26					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.05	6	0.3						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	塑料软管dn6			m	0.5	1.89	0.95						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.315	17.15	5.4						
	异型塑料管dn2.5~5			m	0.125	1.17	0.15						
	其他材料费					--	-0.01	--					
	材料费小计					--	7.22	--					

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计						18.02	19.38		7.21	2.53	
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.14					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.075	6	0.45						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	汽油			kg	0.1	9.12	0.91						
	铜接线端子DT-16mm2			个	5.075	3.33	16.9						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.03	17.15	0.51						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	19.38	--						

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm ² 以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计						18.02	19.38		7.21	2.53	
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								47.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.075	6	0.45						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	汽油			kg	0.1	9.12	0.91						
	铜接线端子DT-16mm ²			个	5.075	3.33	16.9						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.03	17.15	0.51						
	其他材料费					--	0.01	--					
	材料费小计					--	19.38	--					

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力 电缆头制作、安 装 干包终端头 1kV以下截面 35mm ² 以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23
综合人工工日		小计						44.52	63.51		17.81	6.23	
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								132.07					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	破布			kg	0.3	6	1.8						
	汽油			kg	0.3	9.12	2.74						
	镀锡裸铜绞线16mm ²			kg	0.2	58.91	11.78						
	固定卡子3×80			个	2.06	2.49	5.13						
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm ²			个	3.76	2.14	8.05						
	铜接线端子DT-25mm ²			个	1.02	4.23	4.31						
	塑料带20mm×40m			kg	0.14	2.14	0.3						
	塑料手套			副	2.1	3.43	7.2						
	焊锡丝			kg	0.05	42.88	2.14						

焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
其他材料费			--	1.68	--	
材料费小计			--	63.51	--	

项目编号	030408006006	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 240mm ² 以下	个	1	95.4	163.21		38.16	13.36	95.4	163.21		38.16	13.36
综合人工工日		小计						95.4	163.21			38.16	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								310.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	破布				kg	0.8	6	4.8					
	汽油				kg	0.4	9.12	3.65					
	镀锡裸铜绞线16mm ²				kg	0.35	58.91	20.62					
	固定卡子3×80				个	2.06	2.49	5.13					
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm ²				个	3.76	15.44	58.05					
	铜接线端子DT-25mm ²				个	1.02	4.23	4.31					
	塑料带20mm×40m				kg	0.7	2.14	1.5					
	塑料手套				副	2.1	3.43	7.2					
	焊锡丝				kg	0.2	42.88	8.58					
	焊锡膏瓶装50g				kg	0.04	51.45	2.06					
	电力复合脂				kg	0.08	17.15	1.37					
	自粘橡胶带20mm×5m				卷	1	12.43	12.43					
	铝接线端子185mm ²				个	3.76	4.72	17.75					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4	1.1	4.4					
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫				套	7	1.17	8.19					
	其他材料费						--	3.17	--				
材料费小计						--	163.21	--					

项目编号	030409002001	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	4		
清单综合单价组成明细										
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.79	49.18	17.21	12.3	1.7	0.48	4.92	1.72	
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.48	4.92	1.72	
0.116工日		未计价材料费							5.04					
清单项目综合单价									26.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	镀锌扁钢-40*4					m	1.05	4.8	5.04					
	棉纱头					kg	0.001	5.57	0.01					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.021	3.77	0.08					
	无光调和漆					kg	0.02	12.86	0.26					
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02					
	镀锌扁钢-60×6					kg	0.071	4.55	0.32					
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫					套	0.1	2.32	0.23					
	钢管保护管 φ40×400					根	0.1	7.55	0.76					
	其他材料费							--	0.02	--				
材料费小计							--	6.74	--					

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.63	59.78	20.92	149.46	40.08	5.63	59.78	20.92	
综合人工工日		小计						149.46	40.08	5.63	59.78	20.92		
1.41工日		未计价材料费						70.98						
清单项目综合单价								346.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	总等电位联结端子箱					个	1	70.98	70.98					
	钢锯条					根	1	0.21	0.21					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2					m	1.5	11.51	17.27					
	破布					kg	0.2	6	1.2					
	铁砂布2#					张	0.5	0.86	0.43					
	镀锌半圆头螺钉M10×100					十个	0.41	0.34	0.14					
	角钢					kg	2	3.4	6.8					
	镀锌扁钢-25×4					kg	1.5	4.55	6.83					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫					套	4.1	1.1	4.51					
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.5	3.77	1.89					
其他材料费							--	0.8	--					

	材料费小计	--	111.06	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	106.66						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计						3.35	0.91		1.34	0.47	
0.0316工日		未计价材料费						5.57					
清单项目综合单价								11.64					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	5.41	5.57						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						
	锯条			根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0028	5.15	0.01						
	电力复合脂			kg	0.001	17.15	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12						
	中砂			t	0.0028 98	67.39	0.2						
	水			m3	0.0005 4	4.57							
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	6.48	--				

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	100.58						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		195.46	68.41	4.89	1.43		1.95	0.68
综合人工工日		小计						4.89	1.43		1.95	0.68	
0.0461工日		未计价材料费						7.05					
清单项目综合单价								16					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG25			m	1.03	6.84	7.05						

细	紧定式直管接头 φ25	个	0.1532	2.06	0.32			
	紧定式锁母 φ25	个	0.1545	1.29	0.2			
	锯条	根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02			
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28			
	中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44			
	水	m3	0.0012 3	4.57	0.01			
	其他材料费				--	--		
	材料费小计				--	8.48	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管			计量单位	m	工程量	17.52				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	176.01		208.61	73.01	5.22	1.76		2.09	0.73
综合人工工日		小计						5.22	1.76		2.09	0.73	
0.0492工日		未计价材料费						9.32					
清单项目综合单价								19.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管JDG32				m	1.03	9.05	9.32					
	紧定式直管接头 φ32				个	0.1532	2.96	0.45					
	紧定式弯管接头 φ32				个	0.0235	4.36	0.1					
	紧定式锁母 φ32				个	0.1545	1.82	0.28					
	锯条				根	0.022	0.19						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0035	5.15	0.02					
	电力复合脂				kg	0.0013	17.15	0.02					
	金刚石锯片 φ114×1.8				片	0.008	17.15	0.14					
	水泥32.5级				kg	1.0373	0.27	0.28					
	中砂				t	0.0066 01	67.39	0.44					
	水				m3	0.0012 3	4.57	0.01					
	其他材料费						--	0.02	--				
	材料费小计						--	11.08	--				

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1083	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	665.68	249.93		266.27	93.2	6.66	2.5		2.66	0.93
综合人工工日		小计						6.66	2.5		2.66	0.93	
0.0628工日		未计价材料费						11.83					
清单项目综合单价								24.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG40			m	1.03	11.49	11.83						
	紧定式直管接头φ40			个	0.1313	4.5	0.59						
	紧定式弯管接头φ40			个	0.0216	6.71	0.14						
	紧定式锁母φ40			个	0.1545	2.89	0.45						
	锯条			根	0.02	0.19							
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.004	5.15	0.02						
	电力复合脂			kg	0.0015	17.15	0.03						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0096	17.15	0.16						
	水泥32.5级			kg	1.5433	0.27	0.42						
	中砂			t	0.0098 21	67.39	0.66						
	水			m ³	0.0018 3	4.57	0.01						
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	14.33	--					

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1084	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	711.26	285.72		284.5	99.58	7.11	2.86		2.85	1
综合人工工日		小计						7.11	2.86		2.85	1	
0.0671工日		未计价材料费						15.3					
清单项目综合单价								29.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	紧定式镀锌电线管JDG50			m	1.03	14.85	15.3						
	紧定式直管接头φ50			个	0.1313	6.11	0.8						
	紧定式弯管接头φ50			个	0.0191	9.05	0.17						

紧定式锁母 φ50	个	0.1545	3.54	0.55		
锯条	根	0.02	0.19			
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03		
电力复合脂	kg	0.0018	17.15	0.03		
金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
中砂	t	0.0098 21	67.39	0.66		
水	m3	0.0018 3	4.57	0.01		
其他材料费			--	0.03	--	
材料费小计			--	18.16	--	

项目编号	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3499.02						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1074	砖、混凝土结构明配紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	572.4	103.26		228.96	80.14	5.72	1.03		2.29	0.8
综合人工工日		小计						5.72	1.03		2.29	0.8	
0.054工日		未计价材料费						5.57					
清单项目综合单价								15.41					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20			m	1.03	5.41	5.57		
	紧定式直管接头 φ20			个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母 φ20			个	0.1854	0.9	0.17		
	管卡(紧定管用)DN20			个	1.2978	0.15	0.19		
	自攻螺钉M4×65			十个	0.2621	0.27	0.07		
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	0.2855 6	0.86	0.25		
	锯条			根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0028	5.15	0.01		
	冲击钻头 φ6~12			根	0.0155	2.57	0.04		
	电力复合脂			kg	0.0009	17.15	0.02		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	6.6	--	

项目编号	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	86.92	
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价

号	位	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1075	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	592.54	94.64		237.02	82.96	5.93	0.95	2.37	0.83
综合人工工日		小计					5.93	0.95		2.37	0.83	
0.0559工日		未计价材料费					7.05					
清单项目综合单价							17.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管JDG25				m	1.03	6.84	7.05				
	紧定式直管接头φ25				个	0.1532	2.06	0.32				
	紧定式锁母φ25				个	0.1545	1.29	0.2				
	管卡(紧定管用)DN25				个	0.7694	0.22	0.17				
	自攻螺钉M4×65				十个	0.1554	0.27	0.04				
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.1691	0.86	0.15				
	锯条				根	0.022	0.19					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.003	5.15	0.02				
	冲击钻头φ6~12				根	0.0112	2.57	0.03				
	电力复合脂				kg	0.001	17.15	0.02				
	其他材料费						--			--		
材料费小计						--	8		--			

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1076	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	628.58	130.67		251.43	88	6.29	1.31		2.51	0.88
综合人工工日		小计					6.29	1.31		2.51	0.88		
0.0593工日		未计价材料费					9.32						
清单项目综合单价							20.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紧定式镀锌电线管JDG32				m	1.03	9.05	9.32					
	紧定式直管接头φ32				个	0.1532	2.96	0.45					
	紧定式弯管接头φ32				个	0.0235	4.36	0.1					
	紧定式锁母φ32				个	0.1545	1.82	0.28					
	管卡(紧定管用)DN32				个	0.7694	0.26	0.2					
	自攻螺钉M4×65				十个	0.1554	0.27	0.04					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.1691	0.86	0.15					
锯条				根	0.022	0.19							

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	冲击钻头 φ6~12	根	0.0112	2.57	0.03		
	电力复合脂	kg	0.0011	17.15	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.63	--	

项目编号	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.77
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1077	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径40mm以内	100m	0.01	664.62	183.96		265.85	93.05	6.65	1.84		2.66	0.93
综合人工工日		小计						6.65	1.84			2.66	0.93
0.0627工日		未计价材料费										11.83	

清单项目综合单价

23.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		紧定式镀锌电线管JDG40		m	1.03	11.49	11.83	
	紧定式直管接头 φ40		个	0.1313	4.5	0.59		
	紧定式弯管接头 φ40		个	0.0216	6.71	0.14		
	紧定式锁母 φ40		个	0.1545	2.89	0.45		
	管卡(紧定管用)DN40		个	0.611	0.38	0.23		
	自攻螺钉M4×65		十个	0.0617	0.27	0.02		
	膨胀螺栓M6		套	0.617	0.43	0.27		
	塑料膨胀管 φ8×50		十个	0.0629 ₃	0.86	0.05		
	锯条		根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.004	5.15	0.02		
	冲击钻头 φ6~12		根	0.0083	2.57	0.02		
	电力复合脂		kg	0.0013	17.15	0.02		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	13.67	--	

项目编号	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.98
------	--------------	------	----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1078	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径50mm以内	100m	0.01	703.84	212.2		281.54	98.54	7.04	2.12		2.82	0.99

综合人工工日		小计			7.04	2.12		2.82	0.99	
0.0664工日		未计价材料费			15.3					
清单项目综合单价					28.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG50				m	1.03	14.85	15.3		
	紧定式直管接头φ50				个	0.1313	6.11	0.8		
	紧定式弯管接头φ50				个	0.0191	9.05	0.17		
	紧定式锁母φ50				个	0.1545	3.54	0.55		
	管卡(紧定管用)DN50				个	0.5194	0.41	0.21		
	自攻螺钉M4×65				十个	0.0525	0.27	0.01		
	膨胀螺栓M6				套	0.5254	0.43	0.23		
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.0529 7	0.86	0.05		
	锯条				根	0.02	0.19			
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.005	5.15	0.03		
	冲击钻头φ6~12				根	0.007	2.57	0.02		
	电力复合脂				kg	0.0015	17.15	0.03		
	其他材料费						--	0.02	--	
材料费小计						--	17.42	--		

项目编码	030411001011	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	1962.15						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.1	274.75	96.16	6.87	0.85	0.15	2.75	0.96	
综合人工工日		小计						6.87	0.85	0.15	2.75	0.96		
0.0648工日		未计价材料费						7.21						
清单项目综合单价								18.79						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管SC20				m	1.03	7	7.21						
	镀锌电线管接头φ20×5				个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20				个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20				个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5~9				kg	0.0073	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.0069	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条				根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0094	12.86	0.12						

溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
中砂	t	0.0028 98	67.39	0.2		
水	m3	0.0005 4	4.57			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	8.06	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	18.58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	23.11	354.46	124.06	8.86	1.69	0.23	3.54	1.24
综合人工工日		小计						8.86	1.69	0.23	3.54	1.24	
0.0836工日		未计价材料费						13.85					
清单项目综合单价								29.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	焊接钢管SC32				m	1.03	13.45	13.85					
	镀锌电线管接头 $\phi 32 \times 6$				个	0.1648	1.79	0.29					
	塑料护口(钢管用) dn32				个	0.1545	0.25	0.04					
	镀锌锁紧螺母3 \times 32				个	0.1545	0.54	0.08					
	圆钢 $\phi 5.5 \sim 9$				kg	0.009	3.42	0.03					
	电焊条J422 $\phi 3.2$				kg	0.009	3.77	0.03					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.0066	5.15	0.03					
	锯条				根	0.02	0.19						
	醇酸防锈漆C53-1				kg	0.0162	12.86	0.21					
	溶剂汽油				kg	0.0041	7.89	0.03					
	沥青清漆				kg	0.0062	6	0.04					
	金刚石锯片 $\phi 114 \times 1.8$				片	0.008	17.15	0.14					
	水泥32.5级				kg	1.0373	0.27	0.28					
	中砂				t	0.0066 01	67.39	0.44					
	水				m3	0.0012 3	4.57	0.01					
	其他材料费						--	0.04	--				
材料费小计						--	15.54	--					

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	160.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	44.8	967.14	338.5	24.18	4.97	0.45	9.67	3.39
综合人工工日		小计						24.18	4.97	0.45	9.67	3.39	
0.2281工日		未计价材料费						28.96					
清单项目综合单价								71.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	焊接钢管SC65			m	1.03	28.12	28.96						
	镀锌电线管接头φ70×8			个	0.1545	3.98	0.61						
	镀锌锁紧螺母3×70			个	0.1545	1.47	0.23						
	塑料护口(钢管用)dn70			个	0.1545	0.61	0.09						
	镀锌管卡DN70			个	0.515	3.39	1.75						
	圆钢φ5.5~9			kg	0.0431	3.42	0.15						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0136	3.77	0.05						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0738	12.86	0.95						
	溶剂汽油			kg	0.0179	7.89	0.14						
	厚漆			kg	0.0206	8.58	0.18						
	清油			kg	0.0093	13.72	0.13						
	冲击钻头φ6~12			根	0.0068	2.57	0.02						
	沥青清漆			kg	0.0088	6	0.05						
	膨胀螺栓M6			套	1.02	0.43	0.44						
其他材料费						--	0.14	--					
材料费小计						--	33.93	--					

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.09						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 150mm以内	100m	0.01	4058.74	448.22	143.89	1623.5	568.22	40.59	4.48	1.44	16.24	5.68
综合人工工日		小计						40.59	4.48	1.44	16.24	5.68	
0.3829工日		未计价材料费						75.23					
清单项目综合单价								143.66					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管SC150		m	1.03	73.04	75.23		
	镀锌电线管接头Φ150×10		个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢Φ5.5~9		kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0736	12.86	0.95		
	溶剂汽油		kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆		kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片Φ114×1.8		片	0.0139 2	17.15	0.24		
	水泥32.5级		kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂		t	0.0141 68	67.39	0.95		
	水		m ³	0.0026 4	4.57	0.01		
	其他材料费					--	0.08	--
材料费小计					--	79.71	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	2090.41					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	1019.7 2	254.7	15.1	407.89	142.76	10.2	2.55	0.15	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.15	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价								25.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	焊接钢管SC20		m	1.03	7	7.21							
	镀锌电线管接头Φ20×5		个	0.1648	0.83	0.14							
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.1545	0.13	0.02							
	塑料护口(钢管用)dn20		个	0.1545	0.1	0.02							
	镀锌管卡DN20		个	1.236	1.16	1.43							
	自攻螺钉M4×65		十个	0.2496	0.27	0.07							
	圆钢Φ5.5~9		kg	0.0073	3.42	0.02							
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.0069	3.77	0.03							
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.0066	5.15	0.03							
	锯条		根	0.03	0.19	0.01							
醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0233	12.86	0.3								

	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 $\phi 8 \times 50$	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 $\phi 6 \sim 12$	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	9.76	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	448.61						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	103.03	36.06	25.76	6.44	0.85	10.3	3.61	
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	10.3	3.61	
0.243工日		未计价材料费							71.36					
清单项目综合单价								118.32						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	金属桥架300*100				m	1.005	71	71.36						
	汽油				kg	0.01	9.12	0.09						
	砂轮片 $\phi 100$				片	0.001	1.29							
	砂轮片 $\phi 400$				片	0.001	11.58	0.01						
	酚醛防锈漆				kg	0.012	12.86	0.15						
	棉纱头				kg	0.005	5.57	0.03						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²				m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm ²				个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8 \times 30				套	1.05	0.58	0.61						
	电				kW·h	0.14	0.76	0.11						
	其他材料费						--	0.23	--					
材料费小计						--	77.8	--						

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件		计量单位	kg	工程量	900					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.66	190.8	66.78	4.77	0.33	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.2	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							10.05				
清单项目综合单价								17.93					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	支撑架		kg	1.005	10	10.05		
	膨胀螺栓M10~16		套	0.21	0.86	0.18		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.007	3.77	0.03		
	冲击钻头 φ8~16		根	0.0008	3.43			
	砂轮片 φ100		片	0.0002	1.29			
	棉纱头		kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油		kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂		m ³	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级		kg	0.065	0.27	0.02		
	电		kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费					--	0.01	--
材料费小计					--	10.38	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	套	工程量	31							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	套	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费						303						
清单项目综合单价								303						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	抗震支架		套	1.01			300	303						
	其他材料费					--	--							
	材料费小计					--	--	303						

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	23652.25						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计						0.82	0.15		0.33	0.11	
0.0077工日		未计价材料费						2.33					
清单项目综合单价								3.74					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线BV-2.5		m	1.16	2.01	2.33		
	钢丝Φ1.6		kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头		kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡		kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油		kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m		卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	2.48	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	105.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日				小计					0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日				未计价材料费					3.52				
清单项目综合单价								4.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	绝缘导线BV-4		m	1.1	3.2	3.52							
	钢丝Φ1.6		kg	0.0013	6	0.01							
	棉纱头		kg	0.002	5.57	0.01							
	焊锡		kg	0.002	36.87	0.07							
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.0001	51.45	0.01							
	汽油		kg	0.005	9.12	0.05							
	塑料胶布带25mm×10m		卷	0.002	3.14	0.01							
	其他材料费				--	-0.01	--						
	材料费小计				--	3.67	--						

项目编码	030411004003	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	58.82					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm ² 以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日				小计					0.65	0.15		0.26	0.09

0.0061工日	未计价材料费						5.04		
清单项目综合单价							6.19		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯绝缘导线BV-6			m	1.05	4.8	5.04		
	钢丝φ1.6			kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油			kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	5.19	--		

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	152					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.99				
清单项目综合单价								8.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒			只	1.02	1.95	1.99						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15~20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05	--					
材料费小计					--	2.53	--						

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	562					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							1.99				
清单项目综合单价								8.28					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明细	接线盒	只	1.02	1.95	1.99		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15~20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.24	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	240					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费							1.99				
清单项目综合单价								12.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	接线盒				只	1.02	1.95	1.99					
	镀锌半圆头螺栓M2~5×15~50				套	2.06	0.09	0.19					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.206	0.86	0.18					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	2.37	--				

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯		计量单位	套	工程量	240					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1574	工厂罩灯安装 悬挂式	10套	0.1	172.78	15.47	3.04	69.11	24.19	17.28	1.55	0.3	6.91	2.42
综合人工工日		小计							17.28	1.55	0.3	6.91	2.42
0.163工日		未计价材料费							134.41				
清单项目综合单价								162.87					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	吊灯				套	1.01			133.08	134.41			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	1.221	0.97	1.18					
	圆钢φ5.5~9				kg	0.083	3.42	0.28					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.01	3.77	0.04					
	其他材料费						--	0.05	--				
材料费小计						--	1.55	--		134.41			

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	m2	工程量	20.8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1724	发光棚灯 [示意图号] 141、142、143、144	10m2	0.1	594.66	330.09		237.86	83.25	59.47	33.01		23.79	8.33
综合人工工日		小计						59.47	33.01		23.79	8.33	
0.561工日		未计价材料费						168.06					
清单项目综合单价								292.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	长形软膜灯			套	4.21			39.92	168.06				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	6.108	1.65	10.08						
	铜接线端子DT-4mm2			个	2.03	1.29	2.62						
	金属软管CP15			m	2.06	2	4.12						
	金属软管接头φ15~20			个	4.12	1.37	5.64						
	瓷接头双路			个	2.06	0.24	0.49						
	灯吊链			m	2.02	3.46	6.99						
	灯钩大号			个	4.08	0.16	0.65						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.816	0.86	0.7						
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35			十个	0.816	0.59	0.48						
	冲击钻头φ6~8			根	0.199	1.72	0.34						
	其他材料费					--	0.9	--					
	材料费小计					--	33.01	--	168.06				

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1713	组合荧光灯光带嵌入式单管 [示意图号] 127、128、129	8套	0.125	268.18	305.28	6.48	107.27	37.55	33.52	38.16	0.81	13.41	4.69
综合人工工日		小计						33.52	38.16	0.81	13.41	4.69	
0.3163工日		未计价材料费						26.89					
清单项目综合单价								117.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	LED 线条灯			套	1.01			26.62	26.89				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	3.8175	1.65	6.3						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
等边角钢L 60×5			kg	1.3625	3.4	4.63							

圆钢 ϕ 10~14	kg	1.295	3.42	4.43		
精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14~70	套	5.1	3.26	16.63		
膨胀螺栓M10	套	5.1	0.69	3.52		
镀锌自攻螺钉M4~6×10~35	十个	0.6625	0.59	0.39		
冲击钻头 ϕ 6~12	根	0.1025	2.57	0.26		
其他材料费			--	0.69	--	
材料费小计			--	38.16	--	26.89

项目编号	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	424						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(ϕ 150) [示意图号] 179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计						20.14	11.76		8.06	2.82	
0.19工日		未计价材料费						31.36					
清单项目综合单价							74.14						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	隐藏式节能筒灯24W			套	1.01			31.05	31.36				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm ²			m	2.646	1.09	2.88						
	钢接线盒			个	1.02	2.32	2.37						
	铜接线端子DT-4mm ²			个	1.015	1.29	1.31						
	金属软管接头 ϕ 15~20			个	2.06	1.37	2.82						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	其他材料费					--	0.32	--					
材料费小计					--	11.76	--	31.36					

项目编号	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1754	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(ϕ 350) [示意图号] 179、180、181	10套	0.1	236.38	117.58		94.55	33.09	23.64	11.76		9.46	3.31
综合人工工日		小计						23.64	11.76		9.46	3.31	
0.223工日		未计价材料费						53.76					
清单项目综合单价							101.93						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双头筒灯36W		套	1.01			53.23	53.76
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm ²		m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒		个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm ²		个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15~20		个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15		m	1.03	2	2.06		
	其他材料费				--	0.32	--	
	材料费小计				--	11.76	--	53.76

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯		计量单位	m	工程量	125					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1726	磁吸轨道灯	10m	0.1	159	68.56		63.6	22.26	15.9	6.86		6.36	2.23
综合人工工日		小计							15.9	6.86		6.36	2.23
0.15工日		未计价材料费							35.85				
清单项目综合单价									67.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	磁吸轨道灯		m	1.01			35.49	35.84					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm ²		m	2.28	1.65	3.76							
	铜接线端子DT-4mm ²		个	0.609	1.29	0.79							
	金属软管CP15		m	0.206	2	0.41							
	金属软管接头φ15~20		个	1.03	1.37	1.41							
	瓷接头双路		个	0.824	0.24	0.2							
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35		十个	0.166	0.59	0.1							
	其他材料费				--	0.2	--						
材料费小计				--	6.87	--	35.84						

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1630	吊杆式组合灯 [灯体直径700mm以内] [灯体垂吊长度1750mm以内] [示意图号] 33、34、35、36、37、38、39	10套	0.1	4079.94	483.48	32.34	1631.98	571.19	407.99	48.35	3.23	163.2	57.12
综合人工工日		小计							407.99	48.35	3.23	163.2	57.12

3.849工日		未计价材料费				1792.16				
清单项目综合单价						2472.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	中式吊灯			套	1.01			1774.42	1792.16	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	7.737	1.65	12.77			
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头φ15~20			个	2.06	1.37	2.82			
	圆钢φ10~14			kg	0.653	3.42	2.23			
	瓷接头双路			个	8.24	0.24	1.98			
	等边角钢L60×5			kg	5.286	3.4	17.97			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M10×80~130			套	3.06	1.17	3.58			
	膨胀螺栓M12			套	2.04	1.03	2.1			
	冲击钻头φ10~20			根	0.051	6	0.31			
	其他材料费						--	1.22	--	
	材料费小计						--	48.35	--	1792.16

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1724	发光棚灯 [示意图号] 141、142、143、144	10m2	0.45	594.66	330.09		237.86	83.25	267.6	148.54		107.04	37.46
综合人工工日		小计						267.6	148.54		107.04	37.46	
2.5245工日		未计价材料费						443.61					
清单项目综合单价							1004.25						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	党建活动中心软膜灯(不包括膜)			套	1			443.61	443.61				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	27.486	1.65	45.35						
	铜接线端子DT-4mm2			个	9.135	1.29	11.78						
	金属软管CP15			m	9.27	2	18.54						
	金属软管接头φ15~20			个	18.54	1.37	25.4						
	瓷接头双路			个	9.27	0.24	2.22						
	灯吊链			m	9.09	3.46	31.45						
	灯钩大号			个	18.36	0.16	2.94						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	3.672	0.86	3.16						
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35			十个	3.672	0.59	2.17						
	冲击钻头φ6~8			根	0.8955	1.72	1.54						

	其他材料费	--	3.99	--	
	材料费小计	--	148.54	--	443.61

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1724	发光棚灯 [示意图号] 141、142、143、144	10m2	0.168	594.66	330.09		237.86	83.25	99.9	55.46		39.96	13.99
综合人工工日		小计							99.9	55.46		39.96	13.99
0.9425工日		未计价材料费							443.61				
清单项目综合单价								652.92					

材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
		农事发展历史连廊软膜灯 (不包括膜)			套	1			443.61
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	10.261 44	1.65	16.93		
	铜接线端子DT-4mm2			个	3.4104	1.29	4.4		
	金属软管CP15			m	3.4608	2	6.92		
	金属软管接头 φ15~20			个	6.9216	1.37	9.48		
	瓷接头双路			个	3.4608	0.24	0.83		
	灯吊链			m	3.3936	3.46	11.74		
	灯钩大号			个	6.8544	0.16	1.1		
	塑料膨胀管 φ8×50			十个	1.3708 8	0.86	1.18		
	镀锌自攻螺钉M4~6×10~35			十个	1.3708 8	0.59	0.81		
	冲击钻头 φ6~8			根	0.3343 2	1.72	0.58		
	其他材料费					--	1.49	--	
	材料费小计					--	55.46	--	443.61

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	3
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1801	荧光灯安装 嵌入式 双管	10套	0.1	221.54	89.69		88.62	31.02	22.15	8.97		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	8.97		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							71.69				
清单项目综合单价								114.77					

材 料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)

费用细	300*300 LED灯24W	套	1.01			70.98	71.69	
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6~8×150	套	2.912	0.34	0.99			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.152	5.15	0.78			
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头φ15~20	个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费				--	0.05	--	
	材料费小计				--	8.97	--	71.69

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	34					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1802	荧光灯安装 嵌入式 三管	10套	0.1	246.98	93.23		98.79	34.58	24.7	9.32		9.88	3.46
综合人工工日		小计						24.7	9.32		9.88	3.46	
0.233工日		未计价材料费						107.54					
清单项目综合单价							154.9						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	600*600LED灯68W				套	1.01			106.47	107.53			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2				m	2.341	0.97	2.27					
	伞形螺栓M6~8×150				套	3.952	0.34	1.34					
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.152	5.15	0.78					
	金属软管CP15				m	1.03	2	2.06					
	金属软管接头φ15~20				个	2.06	1.37	2.82					
	其他材料费						--	0.06	--				
材料费小计						--	9.33	--	107.53				

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	291.8	875.5		116.72	40.85	291.8	875.5		116.72	40.85

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1205.93	3617.77	482.37	168.83	1205.93	3617.77	482.37	168.83	
综合人工工日		小计						1497.73	4493.27	599.09	209.68	
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							6799.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						--	4493.27	--			
	材料费小计						--	4493.27	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			10466.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10466.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	523.32			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	174.44			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7675.39			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					18839.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：电气安装(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气安装(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额士（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	01270101-5~1	抗震支架	套	31.31		300	9393					
2	22470111~1	吊灯	套	242.4		133.08	32258.59					
3	22470111~10	300*300 LED灯 24W	套	3.03		70.98	215.07					
4	22470111~11	600*600LED灯 68W	套	34.34		106.47	3656.18					
5	22470111~2	长形软膜灯	套	87.568		39.92	3495.71					
6	22470111~3	LED 线条灯	套	64.64		26.62	1720.72					
7	22470111~4	隐藏式节能筒灯 24W	套	428.24		31.05	13296.85					
8	22470111~5	双头筒灯 36W	套	15.15		53.23	806.43					
9	22470111~6	磁吸轨道灯	m	126.25		35.49	4480.61					
10	22470111~7	中式吊灯	套	1.01		1774.42	1792.16					
11	22470111~8	农事发展历史连廊软膜灯（不包括膜）	套	1		443.61	443.61					
12	22470111~9	党建活动中心软膜灯（不包括膜）	套	1		443.61	443.61					
13	50350103~1	换气扇	台	49		159.7	7825.3					
14	55090103~1	落地式配电箱 ALZ	只	1		8428.51	8428.51					
15	55090103~2	落地式配电箱 APKT	只	1		6210.48	6210.48					
16	55090108~1	悬挂嵌入式配电箱 AL2	只	1		1197.74	1197.74					
17	55090108~10	悬挂嵌入式配电箱 AG4	只	1		1011.42	1011.42					
18	55090108~2	悬挂嵌入式配电箱 AL3	只	1		1117.89	1117.89					
19	55090108~3	悬挂嵌入式配电箱 AL4~13	只	10		425.86	4258.6					
20	55090108~4	悬挂嵌入式配电箱 AL14~21	只	8		425.86	3406.88					
21	55090108~7	悬挂嵌入式配电箱 AL25	只	1		878.34	878.34					
22	55090108~8	悬挂嵌入式配电箱 AL24	只	1		1011.42	1011.42					
23	55090108~9	悬挂嵌入式配电箱 AG1~3	只	3		692.02	2076.06					
24	55090109~1	悬挂嵌入式配电箱 AL1	只	1		1357.43	1357.43					
25	55090109~2	悬挂嵌入式配电箱 AL23	只	1		1224.35	1224.35					
26	55090109~3	悬挂嵌入式配电箱 AL22	只	1		1330.82	1330.82					

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计							113337.78					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气安装(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气安装(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20208.18		20208.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	716601.95	2.4	17198.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	716601.95	0.42	3009.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	716601.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	736810.13	9	66312.91
合计					86521.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气安装(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：给排水安装(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	117880.93	8566.51
1.1	人工费	30728.78	
1.2	材料费	70164.88	8566.51
1.3	施工机具使用费	393.4	
1.4	企业管理费	12292.2	
1.5	利润	4301.67	
2	措施项目费	4900.02	
2.1	单价措施项目费	1672.09	
2.2	总价措施项目费	3227.93	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1793.3	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3462.42	
5	税金	11361.9	
6	工程造价	137605.27	8566.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R-De20 4、连接形式：热熔	m	75.85	295.93	22446.29	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R-De25 4、连接形式：热熔	m	10.53	328.96	3463.95	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R-De32 4、连接形式：热熔	m	64.2	421.61	27067.36	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R-De40 4、连接形式：热熔	m	3.48	555.04	1931.54	
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R-De50 4、连接形式：热熔	m	10.76	806.8	8681.17	
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R-De63 4、连接形式：热熔	m	15.15	949.36	14382.8	
7	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：PP-R-De75 4、连接形式：热熔	m	10.83	1257.74	13621.32	
8	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U-De50 4、连接形式：承插胶粘	m	36	35.67	1284.12	
9	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U-De75 4、连接形式：承插胶粘	m	41.79	52.37	2188.54	
10	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U-De110 4、连接形式：承插胶粘	m	48.24	68.37	3298.17	
11	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：PVC-U-De160 4、连接形式：承插胶粘	m	12.89	111.39	1435.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
12	031003005001	塑料阀门	1、规格：PP-R截止阀 De32 2、连接形式：熔接	个	4	76.92	307.68		
13	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级： DN65 3、连接形式：法兰	个	2	362.89	725.78		
14	031003005002	塑料阀门	1、规格：PP-R止回阀 De32 2、连接形式：熔接	个	2	72.44	144.88		
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级： DN65 3、连接形式：法兰	个	1	336.27	336.27		
16	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级： DN20 3、连接形式：丝扣	个	3	70.05	210.15		
17	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：台式洗脸盆 2、组装形式：成套	组	7	368.12	2576.84	1129.08	
18	031004003002	洗脸盆	1、规格、类型：无障碍洗脸盆 2、组装形式：成套	组	1	243.47	243.47	161.3	
19	031004004001	洗涤盆	1、规格、类型：拖把池 2、组装形式：成套	组	2	300.78	601.56	465.95	
20	031004006001	大便器	1、规格、类型：坐式大便器 2、组装形式：成套	组	2	639.93	1279.86	1075.31	
21	031004006002	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器 2、组装形式：成套	组	16	283.18	4530.88	2867.43	
22	031004006003	大便器	1、规格、类型：无障碍坐式大便器 2、组装形式：成套	组	1	639.93	639.93	537.65	
23	031004007001	小便器	1、规格、类型：挂式小便器 2、组装形式：成套	组	13	234.45	3047.85	2329.79	
24	031004014001	给、排水附（配）件	1、型号、规格：地漏-DN50	个（组）	10	44.82	448.2		
25	031004014002	给、排水附（配）件	1、型号、规格：地面扫除口-DN100	个（组）	3	32.9	98.7		
26	031002001001	管道支架	1、管架形式：钢支架	Kg	55	16.67	916.85		
27	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：1.5米内 3、回填要求：夯填	m3	22.95	85.88	1970.95		
		分部小计					117880.93		
		分部分项合计					117880.93	8566.51	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1672.09	1672.09		
		单价措施合计					1672.09		
合计							119553.02	8566.51	

综合单价分析表

工程名称：给排水安装(005)

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43
综合人工工日		小计						110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	
1.04工日		未计价材料费						111.58					
清单项目综合单价								295.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管件De20			个	16.37	3.19	52.22						
	PP-R给水管De20			m	10.2	5.82	59.36						
	管子托钩DN15			个	13.01	1.01	13.14						
	其他材料费					--	0.9	--					
	材料费小计					--	125.62	--					

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.53						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	110.24	14	0.54	44.1	15.43
综合人工工日		小计						110.24	14	0.54	44.1	15.43	
1.04工日		未计价材料费						144.65					
清单项目综合单价								328.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PP-R给水管件De25			个	11.52	4.88	56.22						
	PP-R给水管De25			m	10.2	8.67	88.43						
	管子托钩DN20			个	11.41	1.14	13.01						
	其他材料费					--	0.99	--					
	材料费小计					--	158.65	--					

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	64.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计						125.6	13.38	0.54	50.24	17.58	
1.1849工日		未计价材料费						214.27					
清单项目综合单价								421.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PP-R给水管件De32			个	9.78	7.36	71.98						
	PP-R给水管De32			m	10.2	13.95	142.29						
	管子托钩DN25			个	9.25	1.31	12.12						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	1.03	--					
	材料费小计					--	227.65	--					

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 32/40mm	10m	1	125.08	14.05	0.94	50.03	17.51	125.08	14.05	0.94	50.03	17.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计						125.6	14.28	0.94	50.24	17.58	
1.1849工日		未计价材料费						346.4					
清单项目综合单价								555.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PP-R给水管件De40			个	8.03	15.79	126.79						
	PP-R给水管De40			m	10.2	21.53	219.61						
	管子托钩DN32			个	8.31	1.54	12.8						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							

水	m3	0.05	4.57	0.23		
其他材料费			--	1.25	--	
材料费小计			--	360.68	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	10.76					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	1	148.4	15.77	0.94	59.36	20.78	148.4	15.77	0.94	59.36	20.78
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							148.92	16	0.94	59.57	20.85
1.4049工日		未计价材料费							560.52				
清单项目综合单价								806.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PP-R给水管件De50				个	7.16	22	157.52					
	PP-R给水管De50				m	10.2	39.51	403					
	管子托钩DN40				个	7.63	1.89	14.42					
	漂白粉				kg	0.0009	3.43						
	水				m3	0.05	4.57	0.23					
	其他材料费						--	1.35	--				
	材料费小计						--	576.52	--				

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	15.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	1	148.4	16.3	1.47	59.36	20.78	148.4	16.3	1.47	59.36	20.78
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							148.92	16.53	1.47	59.57	20.85
1.4049工日		未计价材料费							702.02				
清单项目综合单价								949.36					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用 明细	PP-R给水管De63	m	10.2	52.87	539.27			
	PP-R给水管件De63	个	6.51	25	162.75			
	管子托钩DN50	个	6.94	2.12	14.71			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	水	m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费				--	1.59	--	
	材料费小计				--	718.55	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	10.83					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 65/75mm	10m	1	119.78	19.63	3.31	47.91	16.77	119.78	19.63	3.31	47.91	16.77
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							120.47	20	3.31	48.19	16.87
1.1365工日		未计价材料费							1048.9				
清单项目综合单价								1257.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	PP-R给水管De75				m	10.2	87	887.4					
	PP-R给水管件De75				个	4.25	38	161.5					
	膨胀螺栓M12×200				套	5.95	3	17.85					
	漂白粉				kg	0.0014	3.43						
	水				m3	0.08	4.57	0.37					
	其他材料费						--	1.78	--				
	材料费小计						--	1068.9	--				

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	36					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径 50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							9.84				

清单项目综合单价				35.67			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	2.5	2.26		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢<-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m ³	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费				--	0.13	--
材料费小计				--	11.84	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	41.79						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计						20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
0.198工日		未计价材料费						17.34					
清单项目综合单价								52.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39								
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	4.6	4.95								
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2								
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14								
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04								
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12								
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06								
棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16									

膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50	套	0.54	0.33	0.18		
扁钢<-59	kg	0.076	3.64	0.28		
水	m3	0.022	4.57	0.1		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
镀锌铁丝13#~17#	kg	0.008	5.15	0.04		
电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
其他材料费				--	0.13	--
材料费小计				--	19.88	--

项目编号	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	48.24
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费							28.85				

清单项目综合单价

68.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		承插塑料排水管dn110		m	0.852	22.51	19.18	
	承插塑料排水管件dn110		个	1.138	8.5	9.67		
	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮		kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条		根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100		个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#		张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头		kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200		套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50		套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢<-59		kg	0.16	3.64	0.58		
	水		m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.008	5.15	0.04		
	电		kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费				--	0.18	--	
	材料费小计				--	32.29	--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计						32.97	3.21	0.16	13.19	4.62	
0.311工日		未计价材料费						57.24					
清单项目综合单价								111.39					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	承插塑料排水管道dn160			m	0.947	48.28	45.72						
	承插塑料排水管件dn160			个	0.698	16.5	11.52						
	聚乙烯热熔密封胶			kg	0.025	10.72	0.27						
	丙酮			kg	0.037	5.15	0.19						
	钢锯条			根	0.352	0.21	0.07						
	透气帽(铅丝球)DN150			个	0.03	5.11	0.15						
	铁砂布2#			张	0.09	0.86	0.08						
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16						
	膨胀螺栓M18×200			套	0.3	3.43	1.03						
	精制带母镀锌螺栓M6~12×12~50			套	0.58	0.33	0.19						
	扁钢<-59			kg	0.113	3.64	0.41						
	水			m3	0.047	4.57	0.21						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01						
	镀锌铁丝13#~17#			kg	0.008	5.15	0.04						
	电			kW·h	0.286	0.76	0.22						
	其他材料费						--	0.18	--				
材料费小计						--	60.45	--					

项目编码	031003005001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补49	塑料阀门(DN25热熔连接)	个	1	20.14	0.86	0.24	8.06	2.82	20.14	0.86	0.24	8.06	2.82
综合人工工日		小计						20.14	0.86	0.24	8.06	2.82	
0.19工日		未计价材料费						44.8					
清单项目综合单价								76.92					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 细	PP-R截止阀De32	个	1.01	44.36	44.8		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	45.66	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35	
综合人工工日		小计							66.78	83.64	16.71	26.71	9.35	
0.63工日		未计价材料费							159.7					
清单项目综合单价								362.89						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰阀门DN65				个	1	159.7	159.7						
	平焊法兰1.6MPa DN65				片	2	33.94	67.88						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80				套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6				kg	0.18	5.57	1						
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.42	3.77	1.58						
	乙炔气				kg	0.014	15.44	0.22						
	氧气				m3	0.04	2.83	0.11						
	厚漆				kg	0.09	8.58	0.77						
	清油				kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	243.34	--					

项目编码	031003005002	项目名称	塑料阀门		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
通10-补49	塑料阀门 (DN25热熔连接)	个	1	20.14	0.86	0.24	8.06	2.82	20.14	0.86	0.24	8.06	2.82	
综合人工工日		小计							20.14	0.86	0.24	8.06	2.82	
0.19工日		未计价材料费							40.32					
清单项目综合单价								72.44						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PP-R止回阀De32				个	1.01	39.92	40.32						

细	其他材料费	--	0.86	--	
	材料费小计	--	41.18	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35	66.78	83.64	16.71	26.71	9.35
综合人工工日		小计						66.78	83.64	16.71	26.71	9.35	
0.63工日		未计价材料费						133.08					
清单项目综合单价								336.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	法兰止回阀DN65			个	1	133.08	133.08						
	平焊法兰1.6MPa DN65			片	2	33.94	67.88						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65~80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6			kg	0.18	5.57	1						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.42	3.77	1.58						
	乙炔气			kg	0.014	15.44	0.22						
	氧气			m3	0.04	2.83	0.11						
	厚漆			kg	0.09	8.58	0.77						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	216.72	--				

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.15		8.9	3.12	22.26	9.15		8.9	3.12
综合人工工日		小计						22.26	9.15		8.9	3.12	
0.21工日		未计价材料费						26.62					
清单项目综合单价								70.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	自动排气阀DN20			个	1	26.62	26.62						
	镀锌管箍DN20			个	2.02	1.23	2.48						
	镀锌弯头DN20			个	1.01	1.83	1.85						

镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
等边角钢L60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
圆钢Φ8~14	kg	0.21	3.42	0.72		
水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
机油	kg	0.009	7.72	0.07		
线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	35.77	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	93		513.04	179.56	128.26	9.3		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.3		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											161.3
清单项目综合单价								368.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	洗面盆			套	1.01				159.7	161.3			
	橡胶板δ1~15			kg	0.015	7.72	0.12						
	等边角钢L60×5			kg	0.269	3.4	0.91						
	机油			kg	0.01	7.72	0.08						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
	油灰			kg	0.15	1.29	0.19						
	棉纱头			kg	0.0187	5.57	0.1						
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1						
	铅油			kg	0.02	14.58	0.29						
	膨胀螺栓M8			套	2.06	0.3	0.62						
	其他材料费					--	0.01	--					
材料费小计					--	9.3	--		161.3				

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-671	洗脸盆安装 钢管组成 冷水	10组	0.1	475.94	88.76		190.38	66.63	47.59	8.88		19.04	6.66	
综合人工工日		小计							47.59	8.88		19.04	6.66	
0.449工日		未计价材料费							161.3					
清单项目综合单价								243.47						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)					
	无障碍洗面盆			套	1.01			159.7	161.3					
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.015	7.72	0.12							
	厚漆			kg	0.036	8.58	0.31							
	机油			kg	0.02	7.72	0.15							
	油灰			kg	0.1	1.29	0.13							
	塑料膨胀管 φ 6×50			十个	0.624	0.69	0.43							
	自攻螺钉M6×50			十个	0.624	0.76	0.47							
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86							
	线麻			kg	0.01	10.29	0.1							
	防腐油			kg	0.05	5.15	0.26							
	钢锯条			根	0.2	0.21	0.04							
	其他材料费						--	0.01	--					
	材料费小计						--	8.88	--	161.3				

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费							232.98				
清单项目综合单价								300.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	拖把池			套	1.01			230.67	232.98				
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.02	7.72	0.15						
	厚漆			kg	0.028	8.58	0.24						
	机油			kg	0.02	7.72	0.15						
	油灰			kg	0.15	1.29	0.19						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
线麻			kg	0.01	10.29	0.1							

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	-0.01
	材料费小计			--	7.74	--	232.98

项目编码	031004006001	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		244.65	85.63	61.16	8.09		24.47	8.56	
综合人工工日		小计							61.16	8.09			24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费							537.65					
清单项目综合单价								639.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	连体坐便器				套	1.01			532.33	537.65				
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.03	7.72	0.23						
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17						
	机油				kg	0.015	7.72	0.12						
	油灰				kg	0.5	1.29	0.65						
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02						
	钢锯条				根	0.2	0.21	0.04						
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86						
	其他材料费						--	-0.01	--	0.01				
材料费小计						--	8.09	--	537.66					

项目编码	031004006002	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	16						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-697	蹲式大便器 手压阀冲洗	10套	0.1	491.84	282.33		196.74	68.86	49.18	28.23		19.67	6.89	
综合人工工日		小计							49.18	28.23			19.67	6.89
0.464工日		未计价材料费							179.21					
清单项目综合单价								283.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	蹲式陶瓷大便器				套	1.01			177.44	179.21				
	大便器密封圈				个	1.1	12.43	13.67						
	标准砖240×115×53				百块	0.16	40.8	6.53						
硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86							

橡胶板 δ 1~15	kg	0.02	7.72	0.15		
厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
机油	kg	0.01	7.72	0.08		
油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
其他材料费			--	--		
材料费小计			--	28.23	--	179.21

项目编码	031004006003	项目名称	大便器		计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		244.65	85.63	61.16	8.09		24.47	8.56
综合人工工日		小计						61.16	8.09		24.47	8.56	
0.577工日		未计价材料费						537.65					
清单项目综合单价								639.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无障碍坐便器				套	1.01			532.33	537.65			
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.03	7.72	0.23					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.015	7.72	0.12					
	油灰				kg	0.5	1.29	0.65					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	钢锯条				根	0.2	0.21	0.04					
	硅酮密封胶				L	0.1	68.6	6.86					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	8.09	--	537.65				

项目编码	031004007001	项目名称	小便器		计量单位	组	工程量	13					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-707	挂斗式小便器 普通式	10套	0.1	303.16	85.52		121.26	42.44	30.32	8.55		12.13	4.24
综合人工工日		小计						30.32	8.55		12.13	4.24	
0.286工日		未计价材料费						179.21					
清单项目综合单价								234.45					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通型陶瓷小便器挂式		套	1.01			177.44	179.21
	塑料膨胀管 φ6×50		十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50		十个	0.416	0.76	0.32		
	油灰		kg	0.07	1.29	0.09		
	铅板 δ 2.6~3		kg	0.04	16.29	0.65		
	厚漆		kg	0.017	8.58	0.15		
	机油		kg	0.01	7.72	0.08		
	硅酮密封胶		L	0.1	68.6	6.86		
	线麻		kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条		根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费					--	-0.01	--
材料费小计					--	8.55	--	179.21

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计						16.11	2.26		6.45	2.26	
0.152工日		未计价材料费						17.74					
清单项目综合单价								44.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通地漏DN50		个	1	17.74	17.74							
	焊接钢管DN50		m	0.1	20.14	2.01							
	水泥32.5级		kg	0.6	0.27	0.16							
	厚漆		kg	0.01	8.58	0.09							
	其他材料费					--	--						
	材料费小计					--	20	--					

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个(组)	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计						9.75	0.14		3.9	1.37	
0.092工日		未计价材料费						17.74					
清单项目综合单价								32.9					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	17.74	17.74		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	其他材料费				--	--	
	材料费小计				--	17.88	--

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	55
------	--------------	------	------	------	----	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	199.57	101.34	35.47	2.53	0.63	2	1.01	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	59.45	139.92	48.97	3.5	0.22	0.59	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.59	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							3.95				

清单项目综合单价

16.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.723	3.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1~15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6~7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5~32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			

	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0004 ₅	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.0067 ₉	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.0142 ₁	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.0056 ₁	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.8	--	

项目编号	010101007001	项目名称	管沟土方		计量单位	m3	工程量	22.95					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	底宽 $\leq 3m$ 且底长 >3 倍底宽的沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			10.61	3.71	26.52			10.61	3.71
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.06	11.42	4	28.56		1.06	11.42	4
综合人工工日		小计							55.08		1.06	22.03	7.71
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								85.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费,取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	368.29	1104.9 ₂		147.32	51.56	368.29	1104.9 ₂		147.32	51.56
综合人工工日		小计							368.29	1104.9 ₂		147.32	51.56
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1672.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--	1104.92	--				
	材料费小计						--	1104.92	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1793.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1793.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	89.66			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	29.89			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1315.08			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3227.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水安装(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：给排水安装(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水安装(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	18090101	洗面盆	套	7.07		159.7	1129.08					
2	18090101~1	无障碍洗面盆	套	1.01		159.7	161.3					
3	18130101~1	拖把池	套	2.02		230.67	465.95					
4	18150101	蹲式陶瓷大便器	套	16.16		177.44	2867.43					
5	18150322	连体坐便器	套	2.02		532.33	1075.31					
6	18150322~1	无障碍坐便器	套	1.01		532.33	537.65					
7	18170104	普通型陶瓷小便器 挂式	套	13.13		177.44	2329.79					
合计							8566.51					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水安装(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水安装(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水安装(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水安装(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3462.42		3462.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122780.95	2.4	2946.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122780.95	0.42	515.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122780.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	126243.37	9	11361.9
合计					14824.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水安装(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：通风安装(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8017.01	2963.26
1.1	人工费	1993.07	
1.2	材料费	4403.19	2963.26
1.3	施工机具使用费	544.44	
1.4	企业管理费	797.11	
1.5	利润	279.2	
2	措施项目费	301.93	
2.1	单价措施项目费	83.22	
2.2	总价措施项目费	218.71	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	121.5	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	234.59	
5	税金	769.82	
6	工程造价	9323.35	2963.26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风安装(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030108006001	其他风机	1、名称：排气扇 2、规格：400m3/h, 100pa, 0.09kw	台	8	197.03	1576.24	1419.52	
2	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*200	个	2	154.41	308.82	230.68	
3	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200	个	2	216.51	433.02	354.88	
4	030703001003	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：250*200	个	8	166	1328	709.76	
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：250*200	个	2	83.24	166.48	106.46	
6	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：400*320	个	2	108.2	216.4	141.96	
7	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：800~2000 5、板材厚度： $\delta=0.5$	m2	25.66	144.94	3719.16		
8	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	268.89	268.89		
		分部分项合计					8017.01	2963.26	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	83.22	83.22		
		单价措施合计					83.22		
合计							8100.23	2963.26	

综合单价分析表

工程名称：通风安装(006)

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机		计量单位	台	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.09	1.78	12.72			5.09	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.09	1.78
0.12工日		未计价材料费							177.44				
清单项目综合单价								197.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	排气扇400m3/h, 100pa, 0.09kw				台	1			177.44	177.44			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--	177.44			

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日		未计价材料费							115.34				
清单项目综合单价								154.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	70℃防火阀250*200				个	1			115.34	115.34			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	17	0.64	10.88					
	橡胶板 δ 1~15				kg	0.27	7.72	2.08					
	其他材料费						--		--				
材料费小计						--	12.96	--	115.34				

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周 长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		6.78	2.37	16.96	12.96		6.78	2.37

综合人工工日	小计				16.96	12.96		6.78	2.37
0.16工日	未计价材料费				177.44				
清单项目综合单价					216.51				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	70℃防火阀400*200			个	1			177.44	177.44
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费					--		--	
材料费小计					--	12.96	--	177.44	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-305	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长 1600mm以内	个	1	24.38	8.42	31.32	9.75	3.41	24.38	8.42	31.32	9.75	3.41
综合人工工日		小计						24.38	8.42	31.32	9.75	3.41	
0.23工日		未计价材料费										88.72	
清单项目综合单价					166								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	风管止回阀250*200			个	1			88.72	88.72				
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套	12	0.56	6.72						
	橡胶板 δ 1~15			kg	0.22	7.72	1.7						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	8.42	--	88.72					

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长 900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	5.94	2.08	14.84	3.54	3.61	5.94	2.08
综合人工工日		小计						14.84	3.54	3.61	5.94	2.08	
0.14工日		未计价材料费										53.23	
清单项目综合单价					83.24								
材料费 明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	防雨百叶风口250*200			个	1			53.23	53.23				

细	扁钢<-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.54	--	53.23

项目编号	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散热器		计量单位	个	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-379	碳钢风口、散热器、百叶窗安装百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	7.63	2.67	
0.18工日		未计价材料费							70.98					
清单项目综合单价								108.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防雨百叶风口400*320				个	1			70.98	70.98				
	扁钢<-59				kg	0.8	3.64	2.91						
	精制带母镀锌螺栓M2~5×4~20				套	6	0.22	1.32						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	4.23	--	70.98				

项目编号	030702001002	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	25.66					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	130.17	45.56	32.54	20.06	8.85	13.02	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	86.5	30.27	21.62	1.06	0.49	8.65	3.03
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.038581	30.74	2.07	8.14	12.3	4.3	1.19	0.08	0.31	0.47	0.17
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.038581	21.2	2.74	8.14	8.48	2.97	0.82	0.11	0.31	0.33	0.11
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.038581	20.14	2.37	8.14	8.06	2.82	0.78	0.09	0.31	0.31	0.11
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.038581	20.14	0.82	8.14	8.06	2.82	0.78	0.03	0.31	0.31	0.11

11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0385 81	20.14	0.73	8.14	8.06	2.82	0.78	0.03	0.31	0.31	0.11
综合人工工日		小计							58.51	21.46	10.89	23.4	8.2
0.5518工日		未计价材料费							22.48				
清单项目综合单价									144.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	热镀锌钢板 δ 0.5						m2	1.138	18.03	20.52			
	等边角钢 L60×5						kg	3.566	3.4	12.12			
	扁钢 <-59						kg	0.1331	3.64	0.48			
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.1931	3.42	0.66			
	电焊条 J422 φ 3.2						kg	0.106	3.77	0.4			
	精制带母镀锌螺栓 M8×75 以下						套	9.05	0.64	5.79			
	铁铆钉						kg	0.024	5.15	0.12			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.13	7.72	1			
	膨胀螺栓 M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	钢丝刷子						把	0.0057 87	1.54	0.01			
	铁砂布 2#						张	0.0420 53	0.86	0.04			
	破布						kg	0.0057 87	6	0.03			
	醇酸防锈漆 C53-1						kg	0.0814 06	14.14	1.15			
	汽油						kg	0.0281 64	9.12	0.26			
	调和漆						kg	0.0578 72	13.94	0.81			
其他材料费								--	0.02	--			
材料费小计								--	43.94	--			

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1	59.22	177.69		23.69	8.29	59.22	177.69		23.69	8.29
综合人工工日		小计							59.22	177.69		23.69	8.29
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									268.89				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	177.69	--	
	材料费小计			--	177.69	--	

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编 号	定额项目 名称	定额单 位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F1	第七册 脚手架搭拆费,取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	13.65	41		5.46	1.91	13.65	41		5.46	1.91
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1~11-50) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	0.61	1.83		0.24	0.09	0.61	1.83		0.24	0.09
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51~11-329) 脚手架搭拆费,取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.06	12.18		1.62	0.57	4.06	12.18		1.62	0.57
综合人工工日		小计							18.32	55.01		7.32	2.57
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								83.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)						
	其他材料费			--	55.01	--							
	材料费小计			--	55.01	--							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风安装(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			121.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	121.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	6.08			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2.03			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	89.1			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					218.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风安装(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：通风安装(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风安装(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	50290111~1	排气扇 400m ³ /h, 100pa, 0.09kw	台	8		177.44	1419.52					
2	ZC0001	70℃防火阀 250*200	个	2		115.34	230.68					
3	ZC0001~1	70℃防火阀 400*200	个	2		177.44	354.88					
4	ZC0002	风管止回阀 250*200	个	8		88.72	709.76					
5	ZC0003	防雨百叶风口 250*200	个	2		53.23	106.46					
6	ZC0004	防雨百叶风口 400*320	个	2		70.98	141.96					
合计							2963.26					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风安装(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：通风安装(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：通风安装(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：通风安装(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	234.59		234.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8318.94	2.4	199.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8318.94	0.42	34.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8318.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8553.53	9	769.82
合计					1004.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通风安装(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：弱电安装(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	168099.92	13635
1.1	人工费	40441.64	
1.2	材料费	105151.77	13635
1.3	施工机具使用费	706.16	
1.4	企业管理费	16152.7	
1.5	利润	5647.65	
2	措施项目费	6423.59	
2.1	单价措施项目费	1835.34	
2.2	总价措施项目费	4588.25	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2549.03	
3	其他项目费	720000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估	720000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	25225.56	
5	税金	82777.42	
6	工程造价	1002526.49	13635

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电安装(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	4040.15	16	64642.4		
2	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配	m	142.46	19.12	2723.84		
3	030411003001	桥架	1、名称：钢制桥架 2、规格：300*100	m	564.89	118.32	66837.78		
4	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	1130	17.93	20260.9		
5	030413001002	铁构件	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：成品	套	45	303	13635	13635	
		分部分项合计					168099.92	13635	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1835.34	1835.34		
		单价措施合计					1835.34		
合计								169935.26	13635

综合单价分析表

工程名称：弱电安装(007)

项目编码	030411001002	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	4040.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		195.46	68.41	4.89	1.43		1.95	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		1.95	0.68
0.0461工日		未计价材料费							7.05				
清单项目综合单价								16					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	紧定式镀锌电线管JDG25				m	1.03	6.84	7.05					
	紧定式直管接头φ25				个	0.1532	2.06	0.32					
	紧定式锁母φ25				个	0.1545	1.29	0.2					
	锯条				根	0.022	0.19						
	镀锌铁丝13#~17#				kg	0.003	5.15	0.02					
	电力复合脂				kg	0.0012	17.15	0.02					
	金刚石锯片φ114×1.8				片	0.008	17.15	0.14					
	水泥32.5级				kg	1.0373	0.27	0.28					
	中砂				t	0.0066 01	67.39	0.44					
	水				m3	0.0012 3	4.57	0.01					
	其他材料费							--		--			
	材料费小计							--	8.48	--			

项目编码	030411001003	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	142.46					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	176.01		208.61	73.01	5.22	1.76		2.09	0.73
综合人工工日		小计							5.22	1.76		2.09	0.73
0.0492工日		未计价材料费							9.32				
清单项目综合单价								19.12					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	紧定式镀锌电线管JDG32				m	1.03	9.05	9.32					

细	紧定式直管接头 φ32	个	0.1532	2.96	0.45			
	紧定式弯管接头 φ32	个	0.0235	4.36	0.1			
	紧定式锁母 φ32	个	0.1545	1.82	0.28			
	锯条	根	0.022	0.19				
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.0035	5.15	0.02			
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02			
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28			
	中砂	t	0.0066 01	67.39	0.44			
	水	m3	0.0012 3	4.57	0.01			
	其他材料费				--	0.02	--	
	材料费小计				--	11.08	--	

项目编号	030411003001	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	564.89					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.5	103.03	36.06	25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.85	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费							71.36				
清单项目综合单价								118.32					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	金属桥架300*100				m	1.005	71	71.36					
	汽油				kg	0.01	9.12	0.09					
	砂轮片 φ100				片	0.001	1.29						
	砂轮片 φ400				片	0.001	11.58	0.01					
	酚醛防锈漆				kg	0.012	12.86	0.15					
	棉纱头				kg	0.005	5.57	0.03					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m	0.225	7.62	1.71					
	铜接线端子DT-16mm2				个	1.05	3.33	3.5					
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套	1.05	0.58	0.61					
	电				kW·h	0.14	0.76	0.11					
	其他材料费						--	0.23	--				
材料费小计						--	77.8	--					

项目编号	030413001001	项目名称	铁构件		计量单位	kg	工程量	1130	
清单综合单价组成明细									

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.66	190.8	66.78	4.77	0.33	0.2	1.91	0.67
综合人工工日		小计							4.77	0.33	0.2	1.91	0.67
0.045工日		未计价材料费							10.05				
清单项目综合单价								17.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	支撑架			kg	1.005	10	10.05						
	膨胀螺栓M10~16			套	0.21	0.86	0.18						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.007	3.77	0.03						
	冲击钻头 φ8~16			根	0.0008	3.43							
	砂轮片 φ100			片	0.0002	1.29							
	棉纱头			kg	0.0015	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	黄砂			m3	0.0000 7	120.46	0.01						
	水泥32.5级			kg	0.065	0.27	0.02						
	电			kW·h	0.0509	0.76	0.04						
	其他材料费						--	0.01	--				
材料费小计						--	10.38	--					

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	套	工程量	45										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润				
常补-A002	抗震支架(10kg以下)	套	1														
综合人工工日		小计															
工日		未计价材料费							303								
清单项目综合单价								303									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)								
	抗震支架			套	1.01			300	303								
	其他材料费						--	--	--								
	材料费小计						--	--	--	303							

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999)脚手架搭拆费,取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	404.26	1212.78		161.7	56.6	404.26	1212.78		161.7	56.6
综合人工工日		小计						404.26	1212.78		161.7	56.6	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1835.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	其他材料费							--	1212.78	--			
	材料费小计							--	1212.78	--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电安装(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2549.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2549.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	127.45			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	42.48			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1869.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4588.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电安装(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	720000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	720000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	720000		

暂列金额明细表

工程名称：弱电安装(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电安装(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	01270101-5~1	抗震支架	套	45.45		300	13635					
合计							13635					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电安装(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	弱电设备线路等(暂估价待优化后定)	弱电设备线路等(暂估价待优化后定)	720000			
	合计		720000			

计日工表

工程名称：弱电安装(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：弱电安装(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电安装(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25225.56		25225.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	894523.51	2.4	21468.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	894523.51	0.42	3757
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	894523.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	919749.07	9	82777.42
合计					108002.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电安装(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

