

招标控制价

招 标 人： 镇江市官塘创新社区投资运营有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

(单位盖章)

2026年02月09日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2419029.71

(大写): 贰佰肆拾壹万玖仟零贰拾玖元柒角壹分

招 标 人: 镇江市官塘创新社区投
资运营有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏仁禾中衡工程咨询
房地产估价有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 於科长
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 梁泽泉
(签字或盖章)

编 制 人: 周婷
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 蒋利俊
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年02月09日

复核时间: 2026年02月09日

现状宜城大道北段节点临时改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2419029.71

（大写）： 贰佰肆拾壹万玖仟零贰拾玖元柒角壹分

招 标 人： 镇江市官塘创新社区投资运营有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人： 於科长
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： 梁泽泉
(签字或盖章)



编 制 人： 周婷婷
(造价工程师签字盖专用章)
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
有效期至：2026年09月16日

复 核 人： 蒋利俊
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2026年08月12日



编 制 时 间： 2026年02月09日

复 核 时 间： 2026年02月09日

建设项目招标控制价表

工程名称：现状宜城大道北段节点临时改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	现状宜城大道北段节点临时改造工程	2419029.71	75000	29938.27	53624.58
合计		2419029.71	75000	29938.27	53624.58

单项工程招标控制价表

工程名称：现状宜城大道北段节点临时改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	道路工程	1919901.5	35000	25066.04	40273.82
2	交通设施工程	290343.38	40000	2683.68	6249.64
3	景观绿化工程	208784.83		2188.55	7101.12
	合计	2419029.71	75000	29938.27	53624.58

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1255980.45	
1.1	人工费	82290.97	
1.2	材料费	1022766.7	
1.3	施工机具使用费	97154.42	
1.4	企业管理费	35832.65	
1.5	利润	17935.71	
2	措施项目费	180123.25	
2.1	单价措施项目费	128883.28	
2.2	总价措施项目费	51239.97	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	25066.04	
3	其他项目费	285000	
3.1	其中:暂列金额	250000	
3.2	其中:专业工程暂估	35000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	40273.82	
5	税金	158523.98	
6	工程造价	1919901.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:三类土 2、其他:机械挖土	m3	1300	8.53	11089	
2	040103001011	回填方	1、密实度要求:按图纸及规范要求 2、填方材料品种:6%灰土(车行道路基填方) 3、填方来源、运距:成品灰土 4、其它:养生 5、机动车道、人行道路床	m3	1400	103.08	144312	
3	040103001014	回填方	1、购土(包含购土、运输),素土夯实回填	m3	150	42.2	6330	
4	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种:现场多余土方(含装、卸、运等) 2、运距:投标单位运距自报	m3	1300	22.61	29393	
		分部小计					191124	
		行车道						
5	041001004001	铣刨路面	1、材质:沥青混凝土 2、厚度:5cm	m2	500	1.85	925	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:现场挖除的沥青及混凝土废料等(含装、卸、运等) 2、运距:投标单位运距自报	m3	25	19.3	482.5	
7	040303002001	混凝土基础	1、现状宣城大道侧分带局部开挖改造 2、C25混凝土	m3	3	577.91	1733.73	
8	040202001001	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形、路床碾压检验	m2	3340	1.94	6479.6	
9	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量:10% 2、厚度:20cm 3、其它:石灰土养生 4、土源:成品灰土	m2	2850	30.07	85699.5	
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5% 2、厚度:17cm	m2	3300	65.26	215358	
11	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5% 2、厚度:17cm	m2	3340	65.26	217968.4	
12	040203003005	透层油	1、材料品种:采用PC-2乳化沥青,具体详设计图纸总说明; 2、喷油量:详见图纸	m2	3300	3.68	12144	
13	040203004003	封层	1、材料品种:沥青下封层,采用PCR改性乳化沥青; 2、喷油量:详设计图纸; 3、厚度:0.6CM;	m2	3300	7.46	24618	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203003004	粘层	1、材料品种：粘层油；采用PCR改性乳化沥青，具体详设计图纸总说明； 2、喷油量：详见图纸	m2	3310	1.86	6156.6	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：粗粒式AC-25C（抗车辙剂），运距投标单位自报 3、石料粒径：技术参数等详设计图纸要求； 4、厚度：H=8CM；	m2	3310	88.34	292405.4	
16	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式AC-13C（SBS），运距投标单位自报 3、石料粒径：技术参数等详设计图纸要求； 4、厚度：H=4CM；	m2	3310	54	178740	
		分部小计					1042710.73	
		人行道						
17	040204005001	路缘石基础及护航	1、混凝土强度等级：C25	m3	9.4	468.97	4408.32	
18	040204004014	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：50*12*22cmC25混凝土，B型路缘石	m	180	39.54	7117.2	
19	040204004012	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：80*12*32cmC25混凝土预制侧石（边石），A型路缘石	m	140	42.24	5913.6	
20	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工格栅	m2	180	9.77	1758.6	
21	040201021003	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅	m2	90	17.2	1548	
22	040303015002	预制急流槽	1、混凝土强度等级：C25混凝土预制急流槽 2、包含安装施工等	m	5	280	1400	
		分部小计					22145.72	
		分部分项合计					1255980.45	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	25483.28	25483.28	
2	041104003001	施工护栏	1、围挡高度≥2.5米，采用独立、稳定、全封闭结构 2、画面整洁、美观，符合相关政府、城管考核要求，结算时单价不调整； 3、装配式围挡，做法详见交通组织设计图纸	m	470	220	103400	
		单价措施合计					128883.28	
合计							1384863.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			25066.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20772.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4293.08			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2769.73			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	138.49			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22850.25			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	415.46			
12	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					51239.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	250000		
2	暂估价	35000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	35000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	285000		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		250000	
	合计		250000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	现状围墙拆除恢复	30M	35000			
	合计		35000			

计日工表

工程名称：道路工程(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40273.82		40273.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1721103.7	2	34422.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1721103.7	0.34	5851.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1721103.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1761377.52	9	158523.98
合计					198797.8

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	213535.1	
1.1	人工费	1835.92	
1.2	材料费	208968.9	
1.3	施工机具使用费	1701.64	
1.4	企业管理费	789.71	
1.5	利润	238.93	
2	措施项目费	6585.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6585.33	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2683.68	
3	其他项目费	40000	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估	40000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	6249.64	
5	税金	23973.31	
6	工程造价	290343.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040205003003	交通标志（现状更换反光膜）	1、类型：指路标志 2、材质：采用IV类反光膜 3、规格尺寸：暂按4.8*2.5m计 4、其他：详见施工图	套	1	6423.3	6423.3		
2	040205003002	交通标志（限速禁停禁鸣标志）	1、类型：限速禁停禁鸣标志 2、材质：铝合金底板标牌、采用IV类反光膜 3、规格尺寸：标志牌Φ1m，厚2mm，附着式，4块（限速禁停标志） 4、其他：详见施工图	块	4	631.7	2526.8		
3	040205006004	标线	1、名称：热熔反光标线（包含车道边缘线、导向车道线、车道分界线及人行横道线） 2、工艺：厚度2.00±0.2mm 3、工作内容：划线	m ²	260	40	10400		
4	040205012001	机非隔离栏	1、详见图纸描述	m	260	162.25	42185		
5	040205012002	波形梁护栏	1、详见图纸描述GR-A-4E	m	300	240	72000		
6	040205004001	交通组织设施及人员	包含施工提示、引导标志等40座、爆闪灯15个、锥形桶若干个、标线50平米、交通引导人员每天15人次、交通事故拖车1辆、交通管制公告2座等，详见交通组织设计图纸，包干计价。	项	1	80000	80000		
		分部分项合计					213535.1		
		单价措施合计							
合计								213535.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2683.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2477.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	206.44			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	412.87			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	20.64			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3406.21			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	61.93			
11	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6585.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	40000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	40000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	40000		

暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	路灯迁改	1套迁改	10000			
2	监控杆件迁改	2套迁改	20000			
3	标志牌迁改	2套	10000			
合计			40000			

计日工表

工程名称：交通设施工程(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6249.64		6249.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253022.13	2.1	5313.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253022.13	0.37	936.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	253022.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	266370.07	9	23973.31
合计					30222.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通设施工程(2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	180229.87	
1.1	人工费	28754.01	
1.2	材料费	90947.85	
1.3	施工机具使用费	50587.6	
1.4	企业管理费	5755.18	
1.5	利润	4185.24	
2	措施项目费	4214.73	
2.1	单价措施项目费	642.5	
2.2	总价措施项目费	3572.23	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2188.55	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7101.12	
5	税金	17239.11	
6	工程造价	208784.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	清表绿地平整, 包含杂树及地被的清理、垃圾的清理、运输和场地平整, 翻挖深度为30cm	m2	1776	2.09	3711.84	
2	100103002001	余方弃置	1、废弃料品种: 建筑垃圾, 灰土, 杂填土, 平整产生的灌木、草坪等, 暂估工程量 2、运距: 挖, 装车外运, 运距投标自报	m3	177.6	25.67	4558.99	
3	050101009001	种植土换填(暂估量)	1、包含种植土回填厚度30cm, 绿化带以1米计, 两侧边坡依据现状开挖情况, 土方以现场开挖利用, 现场1公里短驳	m3	3000	14.88	44640	
4	050101009005	营养土	1、营养土厚度为5cm 2、包含营养土采购及运输至现场, 人工铺撒	m3	88	180	15840	
5	050102001001	栽植乔木	1、种类: 榉树 2、胸径或干径: 16cm 3、株高、冠径: 高550-600cm、冠幅400-450cm、全冠、造型优美、三级以上分枝、分枝点>2.5m 4、养护期: 二级养护, 养护期二年 5、支撑方式: 井字支撑	株	15	2210.78	33161.7	
6	050102002001	栽植灌木	1、种类: 红花树状月季 2、根盘直径: 地径6cm 3、冠丛高: 全冠、造型优美、分枝点>1.2m 4、蓬径: 高150-200cm、冠幅100-150cm 5、支撑方式: 扁担式支撑 6、养护期: 二级养护、养护期二年	株	8	344.93	2759.44	
7	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类: 金叶大花六道木 2、单位面积株数: 高35cm、冠幅15-20cm、64株/m2 3、养护期: 二级养护、养护期二年	m2	100	61.43	6143	
8	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类: 金森女贞 2、单位面积株数: 高40cm、冠幅15-20cm、49株/m2, 修剪后高度 3、养护期: 二级养护、养护期二年	m2	470	47.15	22160.5	
9	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类: 细叶美女樱 2、单位面积株数: 高10-15cm、冠幅10-15cm, 64株/m2 3、养护期: 二级养护、养护期二年	m2	40	67.55	2702	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草满铺 2、养护期：二级养护、养护期二年	m ²	1100	32.03	35233	
11	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：花境（佛甲草10%、多花筋骨草15%、福禄考25%、金边石菖蒲10%、微型月季10%、红花山桃草5%、迷迭香5%、深蓝鼠尾草5%、八宝景天15%） 2、株高或蓬径：佛甲草盘穴苗满铺、多花筋骨草3加仑盆苗，25盆/m ² 、福禄考容器苗64盆/m ² 、金边石菖蒲3加仑盆苗 36盆/m ² 、微型月季2-3年生毛球苗，36株/m ² 、红花山桃草3加仑盆苗，25盆/m ² 、迷迭香3加仑盆苗，36盆/m ² 、深蓝鼠尾草盆苗，64盆/m ² 、八宝景天容器苗，49盆/m ² 3、单位面积株数：佛甲草高度10cm、福禄考高30cm，冠幅15cm、金边石菖蒲高40cm、冠幅20cm、微型月季高40cm，冠幅25cm、红花山桃草高60cm，冠幅35cm、迷迭香高30cm，冠幅30cm、深蓝鼠尾草高30cm，冠幅20cm、八宝景天高25cm、冠幅15cm 4、养护期：二级养护、养护期二年	m ²	36	240	8640	
12	040202010001	卵石	1、石料规格：白色砾石 2、厚度：粒径2-3cm，厚度5cm	m ²	30	10.98	329.4	
13	050307019001	绿化隔根板	1、名称：绿化隔根板L型 15cm高，厚3cm PE材质、底部带固定钉	m	50	7	350	
		分部分项合计					180229.87	
1	05B001	树棍四脚井字桩		株	15	34.94	524.1	
2	05B002	树棍扁担桩		株	8	14.8	118.4	
		单价措施合计					642.5	
合计							180872.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2188.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1808.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	379.83			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	226.09			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	90.44			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	994.8			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	72.35			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3572.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：景观绿化工程(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7101.12		7101.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184444.6	3.3	6086.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184444.6	0.55	1014.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	184444.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	191545.72	9	17239.11
合计					24340.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观绿化工程(3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

