

招标控制价

招 标 人： 镇江高新置业有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司

(单位盖章)

2026年03月03日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 10444013.03

(大写): 壹仟零肆拾肆万肆仟零壹拾叁元零叁分

招 标 人: 镇江高新置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 苏州正信工程造价咨询
事务所有限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 周骏

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 高伟强

(签字或盖章)

编 制 人: 庞茜

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李星荣

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月03日

复核时间: 2026年03月03日

镇江高新区长江沿线内涝防治综合整治
工程一标段 工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 10444013.03

（大写）： 壹仟零肆拾肆万肆仟零壹拾叁元零角叁分

招标人： 镇江高新置业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 苏州正信工程造价咨询事务所
有限责任公司



法定代表人
或其授权人： 周骏
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 高伟强
(签字或盖章)



编制人： 庞茜茜
(造价工程师签字专用章)
苏州正信工程造价咨询事务所
有限责任公司
有效期至：2028年12月31日

复核人： 李星荣
(造价工程师签字盖专用章)
苏州正信工程造价咨询事务所
有限责任公司
有效期至：2028年12月31日



编制时间： 2026年03月03日

复核时间： 2026年03月03日

建设项目招标控制价表

工程名称：镇江高新区长江沿线内涝防治综合整治工程一标段

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	镇江高新区长江沿线内涝防治综合整治工程一标段	10444013.03	27500	145757.63	202469.22
合计		10444013.03	27500	145757.63	202469.22

单项工程招标控制价表

工程名称：镇江高新区长江沿线内涝防治综合整治工程一标段

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程	4306647.02		66055.56	59923.39
2	跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程	987305.22		15020.52	13737.52
3	跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程	1540521.92		14605.75	52395.7
4	五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程	334602.94		4753.12	4655.72
5	五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程	402385.42	7500	5641.54	8440.85
6	五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程	2637908.88	20000	37435.13	55335.49
7	五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程	234641.63		2246.01	7980.55
	合计	10444013.03	27500	145757.63	202469.22

单位工程招标控制价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3268307.36	
1.1	人工费	778483.28	
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费	2165823.26	
1.4	企业管理费	206174	
1.5	利润	117826.82	
2	措施项目费	302821.56	
2.1	单价措施项目费	172086.59	
2.2	总价措施项目费	130734.97	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	66055.56	
3	其他项目费	320000	
3.1	其中:暂列金额	320000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	59923.39	
5	税金	355594.71	
6	工程造价	4306647.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1、河道清淤，采用湿法清淤 2、其他要求详设计图纸	m3	16864	10.16	171338.24		
2	040101005002	挖淤泥、流砂	1、河道清淤，半干式清淤 2、其他要求详设计图纸	m3	7690	7.5	57675		
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：泥浆外运 2、运距：投标单位自行处理	m3	24554	123.78	3039294.12		
		分部分项合计					3268307.36		
1	041103001001	围堰	1、围堰类型：土围堰 2、投标单位自行报价，费用包干	项	1	126059.04	126059.04		
2	041107002001	排水、降水	1、河道排水 2、投标单位自行报价，费用包干	项	1	6027.55	6027.55		
3	041104003001	施工护栏	1、施工围挡，投标单位自报，费用包干	项	1	40000	40000		
		单价措施合计					172086.59		
合计								3440393.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			66055.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	51605.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	14449.65			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	6880.79			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	56766.5			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1032.12			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					130734.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	320000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	320000		

暂列金额明细表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		320000	
	合计		320000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	59923.39		59923.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3891128.92	1.3	50584.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3891128.92	0.24	9338.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3891128.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3951052.31	9	355594.71
合计					415518.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-河道工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	767403.7	
1.1	人工费	187471.94	
1.2	材料费	1240.27	
1.3	施工机具使用费	502615.58	
1.4	企业管理费	48521.87	
1.5	利润	27554.04	
2	措施项目费	44643.39	
2.1	单价措施项目费	14915.28	
2.2	总价措施项目费	29728.11	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	15020.52	
3	其他项目费	80000	
3.1	其中:暂列金额	80000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	13737.52	
5	税金	81520.61	
6	工程造价	987305.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050101007001	清除地被植物	1、清除现状地被灌木 2、清除表层土，厚度30cm 3、运距投标单位自行报价	m2	50156	5.35	268334.6		
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：外购土方 3、回填厚度：平均按30cm厚	m3	14774.1	33.78	499069.1		
		分部分项合计					767403.7		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标单位自行报价，费用包干使用。	项	1	14915.28	14915.28		
		单价措施合计					14915.28		
合计								782318.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			15020.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11734.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	3285.74			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1564.64			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	78.23			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12908.26			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	156.46			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					29728.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	80000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	80000		

暂列金额明细表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		80000	
	合计		80000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13737.52		13737.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892047.09	1.3	11596.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892047.09	0.24	2140.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	892047.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	905784.61	9	81520.61
合计					95258.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观土石方工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1207087.2	
1.1	人工费	496582.04	
1.2	材料费	299828.03	
1.3	施工机具使用费	196694.8	
1.4	企业管理费	144406.9	
1.5	利润	69575.43	
2	措施项目费	23839.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	23839.96	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	14605.75	
3	其他项目费	130000	
3.1	其中:暂列金额	130000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	52395.7	
5	税金	127199.06	
6	工程造价	1540521.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：营养土 2、回填厚度：平均按5cm厚	m3	2462.35	96.67	238035.37		
2	050102009001	栽植水生植物	1、植物种类：再力花 2、株高或蓬径或芽数/株：H50cm、P30-40cm、8-10芽/丛 3、单位面积株数：3-4丛/m2，株型优美饱满，叶片完整，茎干无折断现象 4、养护期：2年	m2	112	62.72	7024.64		
3	050102008001	栽植花卉	1、常绿鸢尾路易斯安娜 2、H30cm、P30cm、 3、品种：白色恋人、美妙天堂、劳拉，5-8芽/丛，25丛/m2，植株生长旺盛 4、养护期2年	m2	225	45.33	10199.25		
4	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1、混合草籽 2、耐热型高羊茅+多年生黑麦草+白三叶（混播比例6：2：2） 3、20-25g/m2 4、养护期2年	m2	37283	19.67	733356.61		
5	050102013002	喷播植草（灌木）籽	1、混合花草籽 2、耐热型淤泥由投标单位自行处置+多年生黑麦草+紫花地丁（混播比例6：2：2） 3、20-25g/m2 4、养护期2年	m2	11627	18.79	218471.33		
		分部分项合计					1207087.2		
		单价措施合计							
合计								1207087.2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			14605.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	12070.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2534.88			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1508.86			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	603.54			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	6638.98			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	482.83			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					23839.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	130000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	130000		

暂列金额明细表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		130000	
	合计		130000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	52395.7		52395.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1360927.16	3.3	44910.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1360927.16	0.55	7485.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1360927.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1413322.86	9	127199.06
合计					179594.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：跃进河（戴家门路~头道河）河道整治-景观工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	228797.97	
1.1	人工费	26339.11	
1.2	材料费	405.85	
1.3	施工机具使用费	179407.56	
1.4	企业管理费	14396.27	
1.5	利润	8249.18	
2	措施项目费	43521.48	
2.1	单价措施项目费	33805.16	
2.2	总价措施项目费	9716.32	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4753.12	
3	其他项目费	30000	
3.1	其中:暂列金额	30000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4655.72	
5	税金	27627.77	
6	工程造价	334602.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		北段河道							
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：河道边坡土方	m ³	4820	6.26	30173.2		
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1、半干式清淤 2、淤泥由投标单位自行处置	m ³	600	131.28	78768		
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标单位自报	m ³	4820	12.04	58032.8		
		分部小计					166974		
		中段河道							
4	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：河道边坡土方	m ³	1275	6.26	7981.5		
5	040103001001	回填方	1、填方来源、运距：原土利用	m ³	54	14.71	794.34		
6	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标单位自报	m ³	1221	12.04	14700.84		
		分部小计					23476.68		
		南段河道							
7	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：河道边坡土方	m ³	2093	6.26	13102.18		
8	040103001002	回填方	1、填方来源、运距：原土利用	m ³	17	14.71	250.07		
9	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：投标单位自报	m ³	2076	12.04	24995.04		
		分部小计					38347.29		
		分部分项合计					228797.97		
1	041103001001	围堰	1、围堰类型：土围堰 2、围堰顶宽及底宽：投标单位自行报价，费用包干	项	1	12605.9	12605.9		
2	041107002001	排水、降水	1、河道排水 2、投标单位自行报价，费用包干	项	1	1255.74	1255.74		
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标单位自行报价	项	1	9943.52	9943.52		
4	041104003001	施工护栏	1、施工围挡，投标单位自报，费用包干	项	1	10000	10000		
		单价措施合计					33805.16		
合计								262603.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4753.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3939.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	814.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	525.21			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	26.26			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4332.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	78.78			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9716.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	30000		

暂列金额明细表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		30000	
	合计		30000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4655.72		4655.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	302319.45	1.3	3930.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	302319.45	0.24	725.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	302319.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	306975.17	9	27627.77
合计					32283.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道土石方工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	311687.64	
1.1	人工费	49684.87	
1.2	材料费	221240.31	
1.3	施工机具使用费	19902.28	
1.4	企业管理费	13890.81	
1.5	利润	6969.37	
2	措施项目费	11532.45	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11532.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5641.54	
3	其他项目费	37500	
3.1	其中：暂列金额	30000	
3.2	其中：专业工程暂估	7500	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8440.85	
5	税金	33224.48	
6	工程造价	402385.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		北段河道						
1	041001007001	拆除砖石结构	1、现状挡墙拆除 2、含垃圾外运、运距投标单位自行报价 3、工程量暂估	m3	51	69.05	3521.55	
		分部小计					3521.55	
		中段河道						
2	040201007001	抛石挤淤	1、河底抛石加固 2、具体要求详设计图纸	m3	92	254.52	23415.84	
3	040302001001	圆木桩	1、桩长：4.5m 2、材质：杉木桩 3、尾径：12cm	m	1728	32.19	55624.32	
4	040201021001	土工合成材料	1、原土夯实(≥91%) 2、透水土工布一层 3、具体要求详设计图纸	m2	413	12.91	5331.83	
5	040202011001	碎石	1、10cm级配碎石垫层	m2	413	25.35	10469.55	
6	040305005001	护坡	1、10cm连锁式护土砖	m2	413	93.69	38693.97	
		分部小计					133535.51	
		南段河道						
7	040201007002	抛石挤淤	1、河底抛石加固 2、具体要求详设计图纸	m3	125	254.52	31815	
8	040302001002	圆木桩	1、桩长：4.5m 2、材质：杉木桩 3、尾径：12cm	m	2362.5	32.19	76048.88	
9	040201021002	土工合成材料	1、原土夯实(≥91%) 2、透水土工布一层 3、具体要求详设计图纸	m2	506	12.91	6532.46	
10	040202011002	碎石	1、10cm级配碎石垫层	m2	506	25.35	12827.1	
11	040305005002	护坡	1、10cm连锁式护土砖	m2	506	93.69	47407.14	
		分部小计					174630.58	
		分部分项合计					311687.64	
		单价措施合计						
合计							311687.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5641.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4675.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	966.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	623.38			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	31.17			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5142.85			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	93.51			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11532.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000		
2	暂估价	7500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	7500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	37500		

暂列金额明细表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		30000	
	合计		30000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	廊架拆除	钢结构廊架拆除，按实计取	7500			
合计			7500			

计日工表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8440.85		8440.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	360720.09	2	7214.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	360720.09	0.34	1226.45
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	360720.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	369160.94	9	33224.48
合计					41665.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-河道工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2058523.94	
1.1	人工费	399211.8	
1.2	材料费	1182264.23	
1.3	施工机具使用费	274847.29	
1.4	企业管理费	134813.6	
1.5	利润	67387.02	
2	措施项目费	86240.46	
2.1	单价措施项目费	9715.61	
2.2	总价措施项目费	76524.85	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	37435.13	
3	其他项目费	220000	
3.1	其中:暂列金额	200000	
3.2	其中:专业工程暂估	20000	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	55335.49	
5	税金	217808.99	
6	工程造价	2637908.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土面层（含锯缝）22cm 2、碎石垫层20cm	m ²	398.25	11.7	4659.53	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m ³	2110.57	6.02	12705.63	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种：1：1砂石回填 2、管底到管顶50cm	m ³	336.07	192.01	64528.8	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种：1：1砂石回填 2、管顶50cm以上至路面结构底	m ³	325	192.01	62403.25	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：原土 2、运距：投标单位自报	m ³	2110.57	21.42	45208.41	
6	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：300mm厚碎石垫层另计 2、管座材质：180°混凝土基础（C20） 3、规格：D200II级钢筋混凝土企口管 4、接口方式：弹性密封胶圈柔性接口 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	89	3938.53	350529.17	
7	040504002002	混凝土井	1、扇形混凝土雨水检查井 2、详见国标20S515，第188页 3、井盖采用A型Φ700（ZQ）防沉降重型球墨铸铁五防井盖，井盖等级D400	座	3	20638.08	61914.24	
8	040504007001	混凝土出水口	1、八字式出水口（混凝土） 2、详见国标20S517，第7页	座	1	41575.5	41575.5	
9	040504007002	混凝土出水口	1、一字式出水口（混凝土） 2、详见国标20S517，第15页	座	1	70843.4	70843.4	
10	041001006001	拆除管道	1、现状管道废除 2、回灌C15混凝土	m	74	154.46	11430.04	
11	040203007001	水泥混凝土	路面恢复 1、22cm厚C30混凝土路面 2、20厚级配碎石垫层 3、路面切缝 4、新旧路拉杆	m ²	398.25	177.48	70681.41	
12	010202006001	钢板桩	1、拉森钢板桩SP-IV型（小锁口型），包含钢板桩租赁费。 2、桩长L=9m	t	320.19	1635.32	523613.11	
13	010202011001	钢支撑	1、钢材品种、规格：HW400*400*13*21围檩、支撑	t	47.2	1540.77	72724.34	
14	040401007001	注浆	1、配合比：水灰比0.5	m ³	286.11	106.49	30467.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	040302001001	圆木桩	1、桩长：4m 2、材质：杉木桩 3、尾径：150mm 4、间距0.4m	根	2967	201.33	597346.11		
16	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：300mm	m3	122.82	253.6	31147.15		
17	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：原砼路面等 2、运距：投标单位自报	m3	167.27	40.33	6746		
		分部分项合计					2058523.94		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标单位自行报价	项	1	4971.76	4971.76		
2	041104003001	施工护栏	1、施工围挡，投标单位自报，费用包干	项	1	4743.85	4743.85		
		单价措施合计					9715.61		
合计								2068239.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			37435.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	31023.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6411.54			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4136.48			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	206.82			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	34125.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	620.47			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					76524.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	220000		

暂列金额明细表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		200000	
	合计		200000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	现状板房拆除	现状活动板房拆除，按实计取	20000			
合计			20000			

计日工表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	55335.49		55335.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2364764.4	2	47295.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2364764.4	0.34	8040.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2364764.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2420099.89	9	217808.99
合计					273144.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-排水工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	185620.98	
1.1	人工费	98539.06	
1.2	材料费	27883.6	
1.3	施工机具使用费	26653.33	
1.4	企业管理费	18742.05	
1.5	利润	13802.94	
2	措施项目费	3666.02	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3666.02	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2246.01	
3	其他项目费	18000	
3.1	其中:暂列金额	18000	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	7980.55	
5	税金	19374.08	
6	工程造价	234641.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050101009002	种植土回（换）填	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：外购土方 3、回填厚度：平均按30cm厚	m3	780.6	40.08	31286.45	
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：营养土 2、回填厚度：平均按5cm厚	m3	130	95.51	12416.3	
3	050102009002	栽植水生植物	1、植物种类：黄菖蒲 2、株高或蓬径或芽数/株：H30cm、P15cm，3-5芽/丛 3、单位面积株数：49丛/m2 4、养护期：2年	m2	32	305.01	9760.32	
4	050102009003	栽植水生植物	1、植物种类：水生美人蕉 2、株高或蓬径或芽数/株：H100cm，P35cm，5-7芽/丛，株型优美饱满，叶片完整 3、单位面积株数：16丛/m2 4、养护期：2年	m2	58	115.9	6722.2	
5	050102009004	栽植水生植物	1、植物种类：千屈菜 2、株高或蓬径或芽数/株：H40cm，P15cm，裸根苗 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：2年	m2	26	305.01	7930.26	
6	050102009005	栽植水生植物	1、植物种类：花菖蒲 2、株高或蓬径或芽数/株：H30cm、P15cm，3-5芽/丛 3、单位面积株数：49丛/m2 4、养护期：2年	m2	29	330	9570	
7	050102009006	栽植水生植物	1、植物种类：植物种类：沉水植物组合（黑藻+茆藻+伊乐藻+狐尾藻+马来眼子菜） 2、单位面积株数：20-40株/m2 3、养护期：2年	m2	406	183.66	74565.96	
8	050102008001	栽植花卉	1、常绿鸢尾路易斯安娜 2、H30cm、P30cm、 3、品种：白色恋人、美妙天堂、劳拉，5-8芽/丛，25丛/m2，植株生长旺盛 4、养护期2年	m2	58	44.21	2564.18	
9	050102005001	栽植绿篱	1、种类：北海道黄杨 2、篱高：150 3、行数、蓬径：三行 4、单位面积株数：每米16株 5、养护期：2年	m	41	71.95	2949.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1、撒播花草籽组合 2、狗牙根:黑麦草:美丽月见草=4:4:2 3、35g/m ² 4、养护期2年	m ²	1488	18.72	27855.36		
		分部分项合计					185620.98		
		单价措施合计							
合计								185620.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2246.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1856.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	389.8			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	232.03			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	92.81			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1020.92			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	74.25			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3666.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	18000		

暂列金额明细表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金		18000	
	合计		18000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7980.55		7980.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	207287	3.3	6840.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	207287	0.55	1140.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	207287		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	215267.55	9	19374.08
合计					27354.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：五道河（跃进河~运粮河北）排涝能力提升-景观工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

