

关于国药生物医药、医疗器械生产基地项目  
C、K 地块 EPC+O 工程总承包项目的情况说明

本项目原暂定招标控制价为 16523 万元，由于设计图纸有所调整，最终确定本项目控制价为 17400 万元，现申请系统里退回招标控制价，重新上传。

国健浩淼（丹阳）医疗科技有限公司

2026 年 03 月 31 日

