# 南京邮电大学仙林校区学生宿舍修缮项目(一期)工程

# 工程量清单(最高投标限价)

最高投标限价（小写）：93424304.66

（大写）：玖仟叁佰肆拾贰万肆仟叁佰零肆元陆角陆分

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招　标　人： | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 造价咨询人： | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 |
| | （单位盖章） | | （单位公章） |
| 法定代表人或其授权人： | 高飞 | 法定代表人或其授权人： | 唐安淮 |
| | （签字或盖章） | | （签字或盖章） |
| 专业咨询员： | | 项目负责人： | |
| | （造价人员签字盖专用章） | | （造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： | 2026年05月20日 | 复核时间： | 2026年05月20日 |

# 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 桂苑40# | 8715033.96 | 0.00 | 110953.34 | 315109.51 |
| 2 | 桂苑41#、43# | 8873459.13 | 0.00 | 112165.60 | 318574.16 |
| 3 | 桂苑42#、44# | 8914814.18 | 0.00 | 112423.63 | 319288.19 |
| 4 | 桂苑45# | 10888562.39 | 0.00 | 139191.22 | 395237.36 |
| 5 | 南北荷46#、47# | 23885422.06 | 0.00 | 308267.96 | 875460.96 |
| 6 | 南北荷48#、49# | 28124641.00 | 0.00 | 339369.21 | 963757.79 |
| 7 | 室外及配套工程 | 4022371.94 | 0.00 | 79787.38 | 150818.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 93424304.66 | 0.00 | 1202158.34 | 3338246.05 |

未来软件编制

表-02

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 桂苑40#拆除工程 | 424515.44 | 0.00 | 5985.13 | 17020.65 |
| 2 | 桂苑40#装饰修缮工程 | 5204623.23 | 0.00 | 73378.59 | 208675.70 |
| 3 | 桂苑40#安装修缮工程(电气) | 1096715.92 | 0.00 | 14065.94 | 39813.08 |
| 4 | 桂苑40#安装修缮工程(给排水) | 443949.15 | 0.00 | 6288.67 | 17799.82 |
| 5 | 桂苑40#安装修缮工程(消防) | 430163.74 | 0.00 | 5643.71 | 15974.29 |
| 6 | 桂苑40#安装修缮工程(通风空调) | 451101.93 | 0.00 | 577.92 | 1635.79 |
| 7 | 桂苑40#安装修缮工程(弱电) | 663964.55 | 0.00 | 5013.38 | 14190.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 8715033.96 | 0.00 | 110953.34 | 315109.51 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 350007.57 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 234495.96 | |
| 1.2 | 材料费 | 16037.88 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 53404.67 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 31666.16 | |
| 1.5 | 利润 | 14402.90 | |
| 2 | 措施项目 | 22435.49 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 22435.49 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 5985.13 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 17020.65 | — |
| 5 | 税金 | 35051.73 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 424515.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.1 装饰工程拆除 | | | 1 | 282839.18 | 282839.18 | 0.00 |
| 1 | 011601001001 | 砌体拆除 | 1、各种材质砌体拆除，含构造柱、圈梁、过梁等二次结构以及砌体面抹灰、砖面层、石材面层、涂料、踢脚等其他装饰面层，拆除方式综合考虑。含砖砌隔断、卫生间原有水槽（成品水槽除外）的拆除。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 27530.41 | 27530.41 | 0.00 |
| 2 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1、各种材质楼地面（石材、地砖等）铲除，原地面面层清除至水泥砂浆找坡层，含满足设计要求相应拆除的所有内容。拆除满足设计要求，并满足新做的标高要求。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含楼地面损坏需更换部分拆除，不含楼梯及室外台阶损坏需更换部分拆除 | 项 | 1 | 22488.87 | 22488.87 | 0.00 |
| 3 | 011605002001 | 墙面拆除 | 1、（除须拆除墙体及构件面层外）墙柱面拆除（石材、内外墙块料面层、墙裙、抹灰层、腻子、涂料等铲除），含粘接层、粉刷层等拆除<br>2、含女儿墙上侧及内侧部分<br>3、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、消纳、保洁费<br>7、残值自行处置，综合考虑报价<br>8、不含原块料墙面及踢脚线损坏需更换部分的拆除 | 项 | 1 | 183239.02 | 183239.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 233258.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011614002001 | 隔断等拆除 | 1、各种柜子（壁柜、吊柜等，除床下柜子）、各种隔断（面层及龙骨）、卫生间隔断、淋浴间隔断（除砖砌外）等拆除，含隔断门拆除<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 18026.81 | 18026.81 | 0.00 |
| 5 | 011614002002 | 原有床铺搬运 | 1、原有各种床铺及床下柜子、书桌拆除、搬运<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、家具搬运至学校指定位置移交给学校。投标人综合考虑搬运用人工、机械等所有措施费<br>4、此部分残值归学校，投标人综合考虑报价 | 项 | 1 | 13920.00 | 13920.00 | 0.00 |
| 6 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | 1、须拆除天棚、吊顶的各种粉刷层、面层、龙骨、吊筋等<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含顶棚空鼓、起皮、发霉处腻子及面层铲除 | 项 | 1 | 6813.86 | 6813.86 | 0.00 |
| 7 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、各种材质门窗拆除、防盗窗、防盗卷帘、门套、窗套等拆除（不含需利旧门窗的拆除）<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含门窗损坏需更换部分的门窗拆除 | 项 | 1 | 8020.21 | 8020.21 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46780.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011614001001 | 其他杂项拆除 | 1、各种杂项拆除，包含不限于室内外变形缝盖板、地面螺栓、墙面镜子、窗帘及其附件、晾衣杆、原有阳台及外走廊栏杆、防盗网、现有废弃物、卫生间内蹲坑砌体、洗漱台、扶手等构件、成品不锈钢置物隔板拆除、石材置物隔板拆除、浴帘杆及浴帘拆除、已经自行拆除后遗留、遗漏部分等本项目范围内其他所有未单独列项的须拆除部分<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、含现场原有垃圾清理外运（包括不限于学生遗留被子、桌子、书本等现场遗留垃圾）<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 |
| | | C.4 安装工程拆除 | | | 1 | 67168.39 | 67168.39 | 0.00 |
| 9 | 030404017001 | 安装工程拆除 | 1.名称:安装工程拆除<br>2.包含配电箱、接线盒、开关盒、桥架、电管、电线、电缆、灯具、开关插座、水管、阀门、水表、洁具、地漏、清扫口、灭火器、消火栓箱、保温、支架、信息插座、吊扇、排气扇设备等所有明装设施拆除,对于盥洗池仅考虑成品的拆除费用<br>3.具有回收价值的材料考虑残值回收，回收价格自主报价，后期不做调整<br>4.垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；<br>5.还需考虑对于吊顶及桥架内的线缆进线归整；<br>6.拆除的同时对于未拆除部分的要及时封堵保护，此部分费用综合考虑报价，例如管口封堵等；<br>7.同时考虑到在给水及热水管道增加减压阀组需拆除局部管道<br>8.消纳、保洁费 | 项 | 1 | 41878.19 | 41878.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 44678.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030701003001 | 保护性拆除 | 1.名称：保护性拆除<br>2.分体空调拆除包含与设备相连的线缆、冷凝水及铜管、保温、设备支架等全部拆除；废旧电表、隔离开关、断路器、浪涌保护器等的拆除包含与其相连的线缆及配管拆除；AP设备、ONU设备、多媒体箱的拆除；灭火器、消防广播及主机、喇叭等的拆除及其配套的线缆、配管及支架等拆除<br>3.其他：投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；并按甲方要求保护性拆除后运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 25290.20 | 25290.20 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 350007.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25290.20 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 350007.57 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 5985.13 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 5250.11 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 735.02 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 350.01 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 700.02 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 175.00 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 7350.16 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 7350.16 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 175.00 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 350.01 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 22435.49 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑40#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 17020.65 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 14152.84 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2495.37 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 372.44 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 35051.73 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 52072.38 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 4070036.74 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 1006088.61 | |
| 1.2 | 材料费 | 2624130.58 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 41604.23 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 272374.19 | |
| 1.5 | 利润 | 125839.15 | |
| 2 | 措施项目 | 496171.26 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 221108.82 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 275062.44 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 73378.59 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 208675.70 | — |
| 5 | 税金 | 429739.53 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 5204623.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.4 砌筑工程 | | | 1 | 11768.07 | 11768.07 | 0.00 |
| 1 | 010402001002 | 200mm厚砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、强度等级不低于A3.5）<br>2、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度不低于Ma5.0 | m3 | 14.34 | 510.39 | 7318.99 | 0.00 |
| 2 | 010402001003 | 200mm厚砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、强度等级不低于A3.5）<br>2、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度不低于Ma7.5 | m3 | 4.35 | 511.32 | 2224.24 | 0.00 |
| 3 | 010402001004 | ALC板墙 | 1、B05ALC（50mm厚，强度A5.0），板内配筋满足设计图纸要求<br>2、综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量<br>3、工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、成品保护等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整<br>4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨<br>5、构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集<br>6、成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑<br>7、板材内墙板端连接做法详见13J104-B56-1 | m3 | 1 | 2224.84 | 2224.84 | 0.00 |
| | | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | 1 | 11261.71 | 11261.71 | 0.00 |
| 4 | 010502002001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土构造柱<br>2、采用C25商品混凝土浇筑 | m3 | 3.12 | 770.89 | 2405.18 | 0.00 |
| 5 | 010503005001 | 过梁 | 1、现浇混凝土过梁<br>2、采用C25商品混凝土浇筑 | m3 | 1.34 | 677.78 | 908.23 | 0.00 |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12以内 | t | 0.568 | 5926.65 | 3366.34 | 0.00 |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋（砌体拉结筋） | 1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12以内 | t | 0.05 | 6698.47 | 334.92 | 0.00 |
| 8 | 011810001001 | 植筋 | 1、钢筋Φ12以内，植筋方向综合考虑<br>2、植筋深度不小于10d,植筋胶需采用A级胶,其性能与施工技术要求应满足《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》(GB50728-2011)第4.2.2条要求,及《混凝土后锚固连接》14G308第52页的相关规定,并应按《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的要求进行实体检测。 | 根 | 256 | 16.59 | 4247.04 | 0.00 |
| | | A.8 门窗工程 | | | 1 | 548421.43 | 548421.43 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 23029.78 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门型号：详见图纸<br>2、框、扇材质　原木色实木工艺套装烤漆门（原木贴皮），门套衬板使用木工板打底三面满铺；<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、门拉手（执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工艺）、304不锈钢合页等 详施工图及物料表,等五金配件及辅材等所有费用<br>4、不含锁<br>5、含5mm钢化玻璃上悬窗，带插销固定<br>6、样式选样定，参16J601-11-PJM01-1030A<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、选样安装前需经业主方选型确认<br>9、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>10、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 331.74 | 963.89 | 319760.87 | 0.00 |
| 10 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、静音磁吸执手锁（木门锁），锁芯采用B级<br>2、执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工<br>3、锁体为静音磁吸技术，关闭与开启更流畅，更安静<br>4、锁芯：材质为铜，根据实际需求，可以做多种开启方式<br>5、表面处理为古铜拉丝抗指纹封釉处理 | 套 | 137 | 165.63 | 22691.31 | 0.00 |
| 11 | 010802003001 | 钢质防火门（单扇） | 1、门代号及洞口尺寸　甲级钢制防火门 （单扇）<br>2、框、扇材质　含门框等详见图纸<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁、闭门器、顺序器、门扇内外门拉手等五金配件及辅材等所有费用<br>4、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>4、门框、门扇骨架和门扇面板与防火五金配件等共同装配成防火门<br>5、耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h<br>6、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 24 | 768.99 | 18455.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 360907.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010802004001 | 防盗门 | 1、乙级成品钢制防盗门（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>2、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>4、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1. 00mm/1. 00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>5、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>6、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>7、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>8、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 41.6 | 615.90 | 25621.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25621.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第4页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 010802004002 | 防盗门（更换） | 1、损坏防盗门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、乙级成品钢制防盗门安装（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>8、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>9、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>10、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1. 00mm/1. 00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>11、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>12、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>13、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>14、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 10.4 | 632.90 | 6582.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6582.16 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第5页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>2、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列 隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>3、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 18.6 | 681.45 | 12674.97 | 0.00 |
| 15 | 010802001002 | 金属（塑钢）门（更换） | 1、铝合金门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗及门安装（综合考虑） 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>8、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>11、施工单位报价含运输、安装等费用<br>12、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 60.48 | 689.04 | 41673.14 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 54348.11 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第6页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、代号及洞口尺寸　采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>2、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>3、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>6、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 40.8 | 668.95 | 27293.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27293.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第7页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗（更换） | 1、铝合金窗拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸　铝合金窗安装，采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>8、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>11、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>12、施工单位报价含运输、安装等费用<br>13、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 51 | 676.26 | 34489.26 | 0.00 |
| 18 | 010807005001 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 25.46 | 316.81 | 8065.98 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 42555.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第8页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 010807005002 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗（带消防救援窗）<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用Φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、消防救援窗,平时铅封,火灾时剪断<br>5、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>6、施工单位报价含运输、安装等费用<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 78.66 | 334.55 | 26315.70 | 0.00 |
| 20 | 010807005004 | 防虫网 | 1、铝合金或不锈钢防虫网<br>2、网孔不大于10*10mm<br>3、涂刷与窗框同色漆 | m2 | 5.2 | 65.37 | 339.92 | 0.00 |
| 21 | 020509023001 | 门窗五金更换 | 1、原有门窗五金破损更换（除门锁）<br>2、包含破损五金拆除、新五金安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 30 | 62.80 | 1884.00 | 0.00 |
| 22 | 020509023002 | 门锁更换 | 1、原有门锁破损更换<br>2、包含破损门锁拆除、新门锁（静音磁吸执手锁）安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 12 | 214.48 | 2573.76 | 0.00 |
| | | **A.9 屋面及防水工程** | | | **1** | **554973.12** | **554973.12** | **0.00** |
| 23 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 706.81 | 26.67 | 18850.62 | 0.00 |
| 24 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、15mm厚聚合物防水砂浆 | m2 | 579.26 | 41.78 | 24201.48 | 0.00 |
| 25 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 1239.4 | 55.63 | 68947.82 | 0.00 |
| 26 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 666.53 | 55.63 | 37079.06 | 0.00 |
| 27 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆+1.5mm厚聚合物水泥乳液类防水涂料2-3次批 | m2 | 4343.53 | 46.12 | 200323.60 | 0.00 |
| 28 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆 | m2 | 2566.49 | 38.59 | 99040.85 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 479556.81 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第9页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 2566.49 | 26.67 | 68448.29 | 0.00 |
| 30 | 010904002002 | 天棚面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 566.66 | 26.67 | 15112.82 | 0.00 |
| 31 | 010902003001 | 防水保温屋面 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆找平修补<br>3、原有屋面清理 | m2 | 1239.4 | 15.90 | 19706.46 | 0.00 |
| 32 | 010902008001 | 屋面变形缝盖板 | 1、2mm厚不锈钢盖板<br>2、具体参数要求详14J936-11 | m | 25.4 | 128.43 | 3262.12 | 0.00 |
| | | A.11 楼地面装饰工程 | | | 1 | 220286.79 | 220286.79 | 0.00 |
| 33 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝<br>2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆一道<br>4、清理干净,用DSM15砂浆修补坡度 | m2 | 579.26 | 164.83 | 95479.43 | 0.00 |
| 34 | 011102003002 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚聚合物防水砂浆结合层(按厚度填补)<br>9、600*600*10mm厚防滑全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 120.03 | 229.45 | 27540.88 | 0.00 |
| 35 | 011102003004 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、600*600*10mm厚室内全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 305.95 | 210.40 | 64371.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 293921.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第10页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 011102001002 | 石材楼地面（更换） | 1、楼、地面花岗岩清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>5、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>6、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>7、18mm厚花岗岩 | m2 | 12.36 | 233.41 | 2884.95 | 0.00 |
| 37 | 011107001003 | 石材楼梯面层（更换） | 1、楼梯面花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、18mm厚花岗岩<br>10、按展开面积计算 | m2 | 17.81 | 311.29 | 5544.07 | 0.00 |
| 38 | 011107001001 | 石材台阶面（更换） | 1、室外台阶及平台花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、20mm厚1:3干硬性水机砂浆结合层,撒素水泥面<br>8、600*600*30mm厚芝麻灰毛面花岗岩板面层,1:1水泥砂浆勾缝,台口加厚<br>9、按展开面积计算 | m2 | 6.9 | 348.76 | 2406.44 | 0.00 |
| 39 | 011107001002 | 入口台阶沉降处理 | 1、砼台阶拆除及切缝<br>2、余土外运，运距自行考虑。<br>3、消纳、保洁费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、挖除沉降区软弱土到台阶下500mm,采用级配砂石分层回填夯实,分层厚度不小于200mm,压实系数不小于0.94<br>7、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% | m2 | 6.9 | 400.22 | 2761.52 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 13596.98 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第11页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 011105003001 | 块料踢脚线（更换） | 1、块料踢脚线拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、10mm厚全瓷砖踢脚线（含粘结层）<br>8、高度同原尺寸 | m | 330.31 | 31.28 | 10332.10 | 0.00 |
| 41 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚浅灰色哑光不锈钢踢脚<br>2、H=50mm | m | 318.32 | 23.57 | 7502.80 | 0.00 |
| 42 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10nn防滑面砖<br>2、聚合物防水砂浆结合层，厚度综合考虑<br>3、聚合物砂浆填补找平 | m2 | 7.52 | 194.51 | 1462.72 | 0.00 |
| | | **A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程** | | | **1** | **821556.99** | **821556.99** | **0.00** |
| 43 | 011204003001 | 块料墙面（更换） | 1、墙砖破损处铲除面层及结合层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、清理干净,用聚合物砂浆修补<br>8、面砖专用胶粘结层<br>9、100*100外墙面砖,专用填缝料勾缝(颜色、规格同原墙面)<br>10、部位：开敞外廊、阳台靠外的内侧墙面(栏板) | m2 | 105.39 | 257.77 | 27166.38 | 0.00 |
| 44 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm厚全瓷墙砖,专用填缝剂<br>2、5mm厚建筑陶瓷胶粘剂<br>3、挂金属网,8mm厚DP(DCA)1:2.5水泥砂浆压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)<br>4、基层清理干净 | m2 | 2090.16 | 232.04 | 485000.73 | 0.00 |
| 45 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间防潮隔断,封至吊顶下，门上封板（仿木纹色18mm成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接）<br>2、配件品种、规格:含隔断门、五金配件等<br>3、含制作安装、运输等费用 | 间 | 116 | 1576.90 | 182920.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 714385.13 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第12页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 011210001001 | 防火石膏板隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨<br>2、12mm+12mm防火纸面石膏板(板内掺玻璃纤维)<br>3、内填50mm厚岩棉(岩棉容重为60kg/m3)<br>4、板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3mm厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨 | m2 | 647.54 | 177.53 | 114957.78 | 0.00 |
| 47 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 352.88 | 31.57 | 11140.42 | 0.00 |
| 48 | 010607005001 | 不同基层材料处钢丝网 | 1、镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径 6mm) | m2 | 24 | 15.47 | 371.28 | 0.00 |
| | | A.13 天棚工程 | | | 1 | 162052.54 | 162052.54 | 0.00 |
| 49 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、M8金属全牙吊杆<br>2、配套卡式龙骨<br>4、30*120*1.0mm@100mm木纹色铝方通（A级防火）<br>5、参23J909-8-15棚89(方格栅改为长条形铝方通) | m2 | 222.21 | 265.59 | 59016.75 | 0.00 |
| 50 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 1、钢筋混凝土板,表面清理干净,在板底钻孔注入化学药剂,植入M10化学锚栓丝杆,入板≥80mm,双向中距≤1200<br>2、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆套筒与丝杆联结固定<br>3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>4、集成金属扣板300*300*0.8mm厚（静电粉末喷涂），与专用龙骨固定 | m2 | 566.66 | 181.83 | 103035.79 | 0.00 |
| | | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 | | | 1 | 1020703.85 | 1020703.85 | 0.00 |
| 51 | 011407001001 | 无机涂料墙面1 | 1、(喷)白色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚耐水腻子(第一遍压入耐碱玻纤网格布)刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 1725.82 | 44.71 | 77161.41 | 0.00 |
| 52 | 011406001001 | 乳胶漆墙面1 | 1、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚腻(第一遍压入耐碱玻纤网格布)子刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作 1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 9471.83 | 31.75 | 300730.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 666414.03 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第13页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 011407001003 | 真石漆外墙 | 1、真石漆面层涂料1道，主层涂料1层，底层涂料1道（抗碱封闭底漆）<br>2、刮外墙防水腻子2遍磨光<br>3、7mm厚聚合物抗裂砂浆分两遍抹平,第一遍4mm厚,第二遍3mm厚且压入耐碱网格布一层<br>4、刷界面处理剂一道<br>5、基层清理干净,用聚合物砂浆修补 | m2 | 4343.53 | 107.69 | 467754.75 | 0.00 |
| 54 | 011406001003 | 墙面涂料保护层 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆修补找平 | m2 | 666.53 | 15.85 | 10564.50 | 0.00 |
| 55 | 011407002001 | 无机涂料顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 1135.29 | 26.54 | 30130.60 | 0.00 |
| 56 | 011407002004 | 无机涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、深灰色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 44.55 | 43.86 | 1953.96 | 0.00 |
| 57 | 011407002002 | 乳胶漆顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 187.11 | 46.81 | 8758.62 | 0.00 |
| 58 | 011407002005 | 乳胶漆顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 3555.17 | 29.29 | 104130.93 | 0.00 |
| 59 | 011407002003 | 涂料顶棚 | 1、基层清理干净<br>2、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 590.33 | 30.74 | 18146.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 641440.10 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第14页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 011407002006 | 涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 31.07 | 44.15 | 1371.74 | 0.00 |
| | | **A.15 其他装饰工程** | | | **1** | **719012.24** | **719012.24** | **0.00** |
| 61 | 011210005002 | 成品淋浴房 | 1、成品成品淋浴房（墙面地面采用SMC材料，外侧8mm厚冰火板包封，高度封至吊顶下）<br>2、尺寸：900*1100*2200mm<br>3、底部成品人造石英石止水条，100宽*50高<br>4、配件品种、规格:含淋浴龙头、花洒、不锈钢置物架、照明灯具、排气扇、专用地漏、接水托盘、上下水连接管、控制面板（排风扇及灯双控）、淋浴门、五金配件等<br>5、其中不锈钢置物架、混水阀、花洒材料由学校提供，施工单位只负责安装<br>6、含制作安装、运输等费用 | 间 | 88 | 3438.01 | 302544.88 | 0.00 |
| 62 | 011502001001 | 金属收边条 | 1、成品金属收边条<br>2、304不锈钢收边条，10*10mm，厚度1.0mm，具有抗氧化性和耐腐蚀性能 | m | 274.8 | 17.97 | 4938.16 | 0.00 |
| 63 | 011505006005 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长800mm，壁厚1.2mm，直径25mm | 套 | 84 | 64.61 | 5427.24 | 0.00 |
| 64 | 011505006008 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长1200mm，壁厚1.5mm，直径25mm | 套 | 264 | 82.38 | 21748.32 | 0.00 |
| 65 | 011505006009 | 毛巾杆(架) | 1、双杆成品304不锈钢毛巾架，长1000mm，壁厚1.5mm，直径25mm | 套 | 6 | 100.16 | 600.96 | 0.00 |
| 66 | 010809003001 | 成品不锈钢置物隔板 | 1、成品不锈钢置物隔板<br>2、304拉丝不锈钢，厚度1.5mm | m2 | 54.04 | 201.81 | 10905.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 347537.11 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第15页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 67 | 010810001001 | 窗帘 | 1、浅色系阻燃窗帘（材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/㎡；遮光率：70%~80%之间）<br>2、阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中 B1的标准<br>3、抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度<br>4、耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化<br>5、面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等<br>6、工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无皱褶，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位<br>7、轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行滑畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格按实际尺寸定制，能承重20kg以上不变形<br>8、滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01<br>9、四叉钩：喷塑钩，承重力强<br>10、调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形 | m2 | 1467.72 | 96.64 | 141840.46 | 0.00 |
| 68 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、Φ60*5mm哑光不锈钢立柱，间距1200mm<br>2、Φ20*2mm哑光不锈钢立柱，间距100mm<br>3、40*30*5哑光不锈钢横杆，与立柱焊接<br>4、Φ60*3哑光不锈钢扶手，与立柱焊接，详22J403-1 PB38/3-50<br>5、M10膨胀螺栓,B(翻边同宽)*150*8底板固定安装，详22J403-1 2/5-10<br>6、栏杆高度距地面完成面大于等于1200mm，材质304不锈钢<br>7、含制作安装、运输等费用<br>8、栏杆抗水平荷载:不应小于1.5KN/M。 | m | 264.56 | 499.62 | 132179.47 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 274019.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第16页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 011405001005 | 栏杆出新 | 1、金属栏杆出新（室内栏杆）<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），环氧面涂料100μm（3遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂7-8（室内） | m2 | 120.27 | 56.24 | 6763.98 | 0.00 |
| 70 | 011404010001 | 木扶手油漆 | 1、木扶手出新<br>2、木基层处理干燥，磨平；<br>3、润油粉<br>4、局部腻子填平<br>5、满刮2遍腻子、磨平<br>6、刷1-2遍漆片、磨平、拼色<br>7、擦多遍硝基清漆<br>8、打砂蜡、上光蜡<br>9、含原扶手面处理达到出新要求<br>10、详23J909-9-14-内木8 | m2 | 20.45 | 110.94 | 2268.72 | 0.00 |
| 71 | 011505006003 | 晾衣杆 | 1、定制固定304不锈钢晾衣架<br>2、哑光不锈钢晾衣架采用壁厚1.4mm,管径25mm不锈钢管，与阳台顶采用Φ8X100膨胀锣栓固定<br>3、双杆，每杆长2800mm<br>4、含辅材及材料运输、安装费用 | 套 | 116 | 297.50 | 34510.00 | 0.00 |
| 72 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、8mm成品镜子（1.2mm厚、304黑色拉丝不锈钢包边）<br>2、镜钉固定 + 结构胶 + 镜托组合安装 | m2 | 71.68 | 282.51 | 20250.32 | 0.00 |
| 73 | 011502001002 | 防攀爬倒刺网 | 1、防攀爬倒刺网<br>2、施工前需经建设单位及设计确认<br>3、详见设计图纸，满足设计及规范要求 | m | 198.68 | 16.10 | 3198.75 | 0.00 |
| 74 | 011405001003 | 原有入户门刷新 | 1、原有钢制入户门除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>2、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>3、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 166.4 | 187.52 | 31203.33 | 0.00 |
| 75 | 011405001004 | 爬梯出新 | 1、室外爬梯出新<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 3.2 | 197.45 | 631.84 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 4070036.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98826.94 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第17页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、构造柱模板<br>2、综合考虑支模高度<br>3、模板材质由投标人综合考虑<br>4、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。 | m2 | 31.2 | 89.42 | 2789.90 | 0.00 |
| 77 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、过梁模板<br>2、综合考虑支模高度<br>3、模板材质由投标人综合考虑<br>4、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。 | m2 | 24.64 | 85.15 | 2098.10 | 0.00 |
| 78 | 011701001001 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆（施工范围内的所有脚手架，含拆除工程、装饰工程等全部脚手架）<br>2、含外排脚手架、内脚手架、抹灰脚手架、超高脚手架、砌筑脚手架等所有脚手架，脚手架形式满足主管部门要求，投标人综合考虑进行报价<br>3、投标人按施工当地主管部门要求考虑脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施<br>4、投标人需结合图纸及现场情况综合考虑 | 项 | 1 | 162351.66 | 162351.66 | 0.00 |
| 79 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定<br>2、施工范围内的所有垂直运输费用<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 53869.16 | 53869.16 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 221108.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 221108.82 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 4291145.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 73378.59 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 64367.18 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 9011.41 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 4291.15 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 8582.29 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 2145.57 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 90114.06 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 90114.06 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 2145.57 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 4291.15 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 275062.44 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑40#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 208675.70 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 173515.90 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 30593.59 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 4566.21 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 429739.53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 638415.23 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 884320.09 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 194503.06 | |
| 1.2 | 材料费 | 572618.31 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 4383.47 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 85546.57 | |
| 1.5 | 利润 | 27268.70 | |
| 2 | 措施项目 | 82028.22 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 33414.37 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 48613.85 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 14065.94 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 39813.08 | — |
| 5 | 税金 | 90554.53 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1096715.92 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第1页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 电气工程 | | | 1 | 658837.29 | 658837.29 | 0.00 |
| 1 | 030404017001 | 空调配电总箱 KTZ-40# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-40#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 17952.14 | 17952.14 | 0.00 |
| 2 | 030404017003 | 一层空调配电箱 1KT-40# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-40#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 10541.86 | 10541.86 | 0.00 |
| 3 | 030404017010 | 二层空调配电箱 2KT-40# | 1.名称：二层空调配电箱 2KT-40#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 10541.86 | 10541.86 | 0.00 |
| 4 | 030404017004 | 三~四层空调配电箱 3~4KT-40# | 1.名称：三~四层空调配电箱 3~4KT-40#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 11116.63 | 22233.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61269.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第2页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 五层空调配电箱5KT-40# | 1.名称：五层空调配电箱 5KT-40#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 9797.86 | 9797.86 | 0.00 |
| 6 | 030404017007 | 配电箱安装 | 1.名称:原配电箱安装<br>2.包含端子接线<br>3.备注：不含配电箱主材费<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 台 | 26 | 400.23 | 10405.98 | 0.00 |
| 7 | 030402004001 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-C16/2P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 45 | 253.18 | 11393.10 | 0.00 |
| 8 | 030402004002 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-D20/4P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 5 | 287.60 | 1438.00 | 0.00 |
| 9 | 030602001002 | 电表 | 1.名称:三相电表<br>2.型号:5(20)A<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 5 | 278.55 | 1392.75 | 0.00 |
| 10 | 030412005001 | 单管节能型荧光灯 | 1.名称:单管节能型荧光灯<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 170 | 75.50 | 12835.00 | 0.00 |
| 11 | 030412005002 | 单管节能型荧光灯（防水防潮型） | 1.名称:单管节能型荧光灯（防水防潮型）<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 44 | 85.60 | 3766.40 | 0.00 |
| 12 | 030412005004 | 三管格栅荧光灯 | 1.名称:三管格栅荧光灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 18 | 137.32 | 2471.76 | 0.00 |
| 13 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 298 | 85.14 | 25371.72 | 0.00 |
| 14 | 030412001002 | 吸顶灯（防水防潮型） | 1.名称:吸顶灯（防水防潮型）<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 18 | 95.24 | 1714.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 80586.89 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第3页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030412004012 | 筒灯 | 1.名称:筒灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 12 | 65.89 | 790.68 | 0.00 |
| 16 | 030412004013 | 灯带 | 1.名称:灯带<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.其他：具体详见设计及说明 | m | 20 | 27.70 | 554.00 | 0.00 |
| 17 | 030404034001 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 456 | 24.88 | 11345.28 | 0.00 |
| 18 | 030404034002 | 二位单控开关 | 1.名称:二位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 35 | 28.71 | 1004.85 | 0.00 |
| 19 | 030404034005 | 单联单控开关（防水型） | 1.名称:单联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 56 | 27.94 | 1564.64 | 0.00 |
| 20 | 030404035001 | 二加三安全插座 | 1.名称:二加三安全插座<br>2.规格:10A 250V~，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:详见设计及说明以及现状，具体以现场为准 | 个 | 572 | 31.53 | 18035.16 | 0.00 |
| 21 | 030404035002 | 二加三安全插座（防水型） | 1.名称:二加三安全插座（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 132 | 34.59 | 4565.88 | 0.00 |
| 22 | 030404035003 | 壁挂空调插座 | 1.名称:壁挂空调插座<br>2.规格:16A 250V~按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地2.0m | 个 | 134 | 39.42 | 5282.28 | 0.00 |
| 23 | 030404035004 | 热水炉插座 | 1.名称:热水炉插座<br>2.规格:三相防溅安全插座，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:H=2.0m IP54 | 个 | 3 | 46.56 | 139.68 | 0.00 |
| 24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 118 | 8.07 | 952.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 44234.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第4页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 195 | 8.28 | 1614.60 | 0.00 |
| 26 | 030404034009 | 空白面板 | 1.名称:空白面板<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.备注：对于现场可能涉及部分开关、插座需进行面板封堵 | 个 | 560 | 13.80 | 7728.00 | 0.00 |
| 27 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x100（非消防线路）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 384.99 | 106.63 | 41051.48 | 0.00 |
| 28 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG65<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 12.54 | 35.31 | 442.79 | 0.00 |
| 29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 124.68 | 24.59 | 3065.88 | 0.00 |
| 30 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 205.34 | 18.46 | 3790.58 | 0.00 |
| 31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 795.73 | 16.05 | 12771.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70464.80 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第5页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 3255.34 | 10.84 | 35287.89 | 0.00 |
| 33 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 200.63 | 9.35 | 1875.89 | 0.00 |
| 34 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG65<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1.39 | 32.75 | 45.52 | 0.00 |
| 35 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 13.85 | 22.79 | 315.64 | 0.00 |
| 36 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG32<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 22.82 | 18.97 | 432.90 | 0.00 |
| 37 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 88.41 | 16.47 | 1456.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39413.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第6页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 241.7 | 14.42 | 3485.31 | 0.00 |
| 39 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 22.29 | 12.93 | 288.21 | 0.00 |
| 40 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x120+1x70<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含电缆标志牌 | m | 260.07 | 555.68 | 144515.70 | 0.00 |
| 41 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x35+1x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 57.94 | 166.12 | 9624.99 | 0.00 |
| 42 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x25+1x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 22.92 | 130.69 | 2995.41 | 0.00 |
| 43 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 96.1 | 28.62 | 2750.38 | 0.00 |
| 44 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：240芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 4 | 271.20 | 1084.80 | 0.00 |
| 45 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：35芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 10 | 161.96 | 1619.60 | 0.00 |
| 46 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 479.46 | 12.23 | 5863.80 | 0.00 |
| 47 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-6<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 791.62 | 7.59 | 6008.40 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 178236.60 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第7页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 2617.47 | 5.50 | 14396.09 | 0.00 |
| 49 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 9465.12 | 4.36 | 41267.92 | 0.00 |
| 50 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 981.18 | 12.49 | 12254.94 | 0.00 |
| 51 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-6<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 1664.49 | 7.84 | 13049.60 | 0.00 |
| 52 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 11577.48 | 5.73 | 66338.96 | 0.00 |
| 53 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 3922.8 | 3.88 | 15220.46 | 0.00 |
| 54 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:BV-25<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:综合考虑 | m | 20 | 25.71 | 514.20 | 0.00 |
| 55 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:硬塑料管<br>2.材质:B1级刚性阻燃PVC-U管(PC)<br>3.规格:DN32<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求 | m | 20 | 18.59 | 371.80 | 0.00 |
| 56 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB端子箱<br>2.规格、材质：按设计及规范要求<br>3.包含与金属件的连接管线，并与接地系统连通 | 台 | 49 | 41.88 | 2052.12 | 0.00 |
| 57 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线<br>2.规格“25*4<br>3.材质：镀锌扁钢<br>3.其他：按设计及规范要求 | m | 5 | 25.84 | 129.20 | 0.00 |
| 58 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电气工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 750 | 21.97 | 16477.50 | 0.00 |
| 59 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 | 995.60 | 995.60 | 0.00 |
| 60 | 030414006001 | 双电源系统 | 1.名称:双电源系统调试 | 系统 | 1 | 594.01 | 594.01 | 0.00 |
| 61 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 968.82 | 968.82 | 0.00 |
| | | C 应急照明工程 | | | 1 | 131666.46 | 131666.46 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 184631.22 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第8页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 030404017008 | 消防电源箱 ALEZ | 1.名称:消防电源箱 ALEZ（40#）<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：按设计及规范要求<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 4342.71 | 4342.71 | 0.00 |
| 63 | 030404017009 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>2.规格、型号：按设计及规范要求 ，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：底距地1.5m明装<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 5 | 3444.09 | 17220.45 | 0.00 |
| 64 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂/吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 46 | 82.60 | 3799.60 | 0.00 |
| 65 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、IP65 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 6 | 82.69 | 496.14 | 0.00 |
| 66 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 12 | 83.47 | 1001.64 | 0.00 |
| 67 | 030412004004 | 方向标志灯（左/右） | 1.名称:方向标志灯（左/右）<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:底距地0.5m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 85 | 83.47 | 7094.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33955.49 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第9页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 68 | 030412004005 | 方向标志灯(吊装) | 1.名称:方向标志灯(吊装)<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 36 | 90.86 | 3270.96 | 0.00 |
| 69 | 030412004006 | 多信息复合标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯<br>2.规格、规格: J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 12 | 90.86 | 1090.32 | 0.00 |
| 70 | 030412004007 | 6W消防应急照明灯 | 1.名称:6W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-6W-154ZD 光通量780lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 66 | 81.35 | 5369.10 | 0.00 |
| 71 | 030412004008 | 9W消防应急照明灯 | 1.名称:9W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-9W-154ZD 光通量1170lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 72 | 91.45 | 6584.40 | 0.00 |
| 72 | 030412004009 | 12W消防应急照明灯 | 1.名称:12W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-12W-154ZD 光通量1560lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 24 | 101.55 | 2437.20 | 0.00 |
| 73 | 030412004010 | 室外 8W消防应急照明灯 | 1.名称:室外 8W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-8W-152BS-EX 光通量960lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 8 | 135.99 | 1087.92 | 0.00 |
| 74 | 030412004011 | 壁挂式应急灯 | 1.名称:壁挂式应急灯(带非燃烧体保护罩) LED光源15w<br>2.规格、规格:(带非燃烧体保护罩) LED光源15w<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明 | 套 | 20 | 85.49 | 1709.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21549.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第10页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 75 | 030404034007 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 20 | 24.88 | 497.60 | 0.00 |
| 76 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 387 | 8.07 | 3123.09 | 0.00 |
| 77 | 030411006004 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 20 | 8.28 | 165.60 | 0.00 |
| 78 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 0.8 | 29.96 | 23.97 | 0.00 |
| 79 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1434.7 | 24.83 | 35623.60 | 0.00 |
| 80 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 23.34 | 22.32 | 520.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39954.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第11页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 81 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 585.2 | 18.12 | 10603.82 | 0.00 |
| 82 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 2.49 | 24.23 | 60.33 | 0.00 |
| 83 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 43.33 | 16.04 | 695.01 | 0.00 |
| 84 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-5*4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 8.29 | 29.63 | 245.63 | 0.00 |
| 85 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2*2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 2102.99 | 10.09 | 21219.17 | 0.00 |
| 86 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 750 | 4.51 | 3382.50 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 93816.34 | 93816.34 | 0.00 |
| 87 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 3760 | 17.57 | 66063.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 102269.66 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第12页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 88 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（40#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价，包含配电箱移位后重新安装打的孔洞<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 18632.31 | 18632.31 | 0.00 |
| 89 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（40#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑<br>5.备注：包含开关、插座面板、配电箱、消火栓等拆除后封堵 | 项 | 1 | 1632.93 | 1632.93 | 0.00 |
| 90 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 210 | 35.00 | 7350.00 | 0.00 |
| 91 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN150（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 1 | 137.90 | 137.90 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 884320.09 | 0.00 |
| 92 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 33414.37 | 33414.37 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 33414.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61167.51 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 917734.46 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 14065.94 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 12338.54 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 1727.40 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 822.57 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 1645.14 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 411.28 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 13161.11 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 17273.96 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 411.28 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 822.57 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 48613.85 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(电气)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 39813.08 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 33104.97 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 5836.93 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 871.18 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 90554.53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 130367.61 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 356257.96 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 66958.50 | |
| 1.2 | 材料费 | 249794.67 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 661.02 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 29467.24 | |
| 1.5 | 利润 | 9376.56 | |
| 2 | 措施项目 | 33235.02 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 11500.48 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 21734.54 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 6288.67 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 17799.82 | — |
| 5 | 税金 | 36656.35 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 443949.15 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 卫生洁具 | | | 1 | 210192.06 | 210192.06 | 0.00 |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.附件名称:包含感应式水龙头、五金及下水等附件<br>3.含感应器接线<br>4.具体安装形式参照图集09S304-44<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 1 | 935.90 | 935.90 | 0.00 |
| 2 | 031004004001 | 污水盆（拖布盆） | 1.名称：污水盆（拖布盆）<br>2.附件名称:包含水嘴、五金及下水等附件<br>3.具体安装形式参照图集09S304-25<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 10 | 539.60 | 5396.00 | 0.00 |
| 3 | 031004004002 | 成品不锈钢盥洗槽910*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽910*600（带1个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 32 | 1318.09 | 42178.88 | 0.00 |
| 4 | 031004004004 | 成品不锈钢盥洗槽2900*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽2900*600（带4个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 28 | 2858.44 | 80036.32 | 0.00 |
| 5 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：自闭式<br>3.附件名称：包含冲洗阀、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-87<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 32 | 750.73 | 24023.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 152570.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：冲洗水箱式蹲便器<br>3.附件名称：包含五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-83/84<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等<br>6.对于水箱式蹲便器，水箱由学校合作单位提供，清单中水箱主材费费不计取，仅计取安装费 | 组 | 84 | 528.78 | 44417.52 | 0.00 |
| 7 | 031004014001 | 卫生间地漏DN100 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN100 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 12 | 109.98 | 1319.76 | 0.00 |
| 8 | 031004014002 | 卫生间地漏DN75 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN75 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 40 | 93.02 | 3720.80 | 0.00 |
| 9 | 031004014006 | 卫生间地漏DN50 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN50 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 32 | 52.76 | 1688.32 | 0.00 |
| 10 | 031004014003 | 洗衣机专用地漏DN100 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 8 | 109.98 | 879.84 | 0.00 |
| 11 | 031004014004 | 洗衣机专用地漏DN75 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN75<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 20 | 93.02 | 1860.40 | 0.00 |
| 12 | 031004014007 | 洗衣机专用地漏DN50 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN50<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 16 | 52.76 | 844.16 | 0.00 |
| 13 | 031004014005 | 清扫口DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 44 | 65.70 | 2890.80 | 0.00 |
| | | C 给水工程 | | | 1 | 50602.62 | 50602.62 | 0.00 |
| 14 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN80<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 44 | 124.87 | 5494.28 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 63115.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN70<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 29.5 | 106.83 | 3151.49 | 0.00 |
| 16 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 16 | 93.15 | 1490.40 | 0.00 |
| 17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 344.03 | 26.44 | 9096.15 | 0.00 |
| 18 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN20<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 36.36 | 27.58 | 1002.81 | 0.00 |
| 19 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN25<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 43.96 | 31.98 | 1405.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16146.69 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN32<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 32.03 | 34.06 | 1090.94 | 0.00 |
| 21 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN40<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 9.72 | 46.98 | 456.65 | 0.00 |
| 22 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN50<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 30.97 | 50.95 | 1577.92 | 0.00 |
| 23 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 44 | 171.38 | 7540.72 | 0.00 |
| 24 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 5 | 118.37 | 591.85 | 0.00 |
| 25 | 031003006001 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 30 | 511.43 | 15342.90 | 0.00 |
| 26 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 | 个 | 44 | 19.81 | 871.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27472.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：给水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：20mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：闭孔泡沫橡塑,具体按标准图16S401,P71-75<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 0.65 | 2290.82 | 1489.03 | 0.00 |
| | | C 热水工程 | | | 1 | 26277.53 | 26277.53 | 0.00 |
| 28 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 104.19 | 28.48 | 2967.33 | 0.00 |
| 29 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN20<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 67.74 | 31.14 | 2109.42 | 0.00 |
| 30 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 44 | 52.40 | 2305.60 | 0.00 |
| 31 | 031003006002 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 30 | 511.43 | 15342.90 | 0.00 |
| 32 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称：热水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：50mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温,管道保温做法按国标16S401执行,节点大样图详16S401,P51页<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 1.23 | 1726.10 | 2123.10 | 0.00 |
| 33 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:外包1mm难燃型夹筋双层铝箔或铝板保护<br>2.厚度:1mm | m2 | 39.22 | 36.44 | 1429.18 | 0.00 |
| | | C 排水工程 | | | 1 | 57654.47 | 57654.47 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 27766.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 186.97 | 33.19 | 6205.53 | 0.00 |
| 35 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 392.4 | 47.52 | 18646.85 | 0.00 |
| 36 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 387.42 | 59.71 | 23132.85 | 0.00 |
| 37 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De160<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 108 | 89.53 | 9669.24 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 11531.28 | 11531.28 | 0.00 |
| 38 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明 | m | 316.24 | 17.57 | 5556.34 | 0.00 |
| 39 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（40#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 2677.60 | 2677.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 65888.41 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 080807013001 | 孔洞封堵(排水点封堵) | 1.名称：孔洞封堵（40#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 1547.34 | 1547.34 | 0.00 |
| 41 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 50 | 35.00 | 1750.00 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 356257.96 | 0.00 |
| 42 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 11500.48 | 11500.48 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 11500.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14797.82 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 367758.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 6288.67 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 5516.38 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 772.29 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 367.76 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 735.52 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 183.88 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 5884.14 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 7722.93 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 183.88 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 367.76 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 21734.54 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(给排水)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 17799.82 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 14800.73 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2609.60 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 389.49 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 36656.35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 54456.17 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 343187.19 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 94819.67 | |
| 1.2 | 材料费 | 190268.96 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 3048.70 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 41742.76 | |
| 1.5 | 利润 | 13307.09 | |
| 2 | 措施项目 | 35484.15 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 15978.71 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 19505.44 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 5643.71 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 15974.29 | — |
| 5 | 税金 | 35518.11 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 430163.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 消防水工程 | | | 1 | 92771.56 | 92771.56 | 0.00 |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 30.5 | 69.18 | 2109.99 | 0.00 |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 181.9 | 103.22 | 18775.72 | 0.00 |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓<br>2.规格、型号：消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘室内消火栓(1800*700*180，留洞尺寸为1830*730mm)每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个,DN65mm L25m水龙带（衬铝涤纶长丝-聚氨酯材质）一条,DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套(型号：JPS1. 0(1. 6)-19，规格：内径φ19，长度为 30m)，详15S202第21页。不锈钢箱体，包含消火栓按钮，消火栓箱内每组三个灭火器，每个灭火器5kg<br>3.其他：详见设计及说明、物料表等 | 套 | 36 | 1355.17 | 48786.12 | 0.00 |
| 4 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓<br>2.规格、型号：不锈钢箱体，含压力表等配套，具体详见15S202-54页<br>3.其他：详见设计及说明 | 套 | 1 | 964.94 | 964.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70636.77 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5，具体按设计及规范要求<br>3.其他:配手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配电房、消防控制室按E类火灾中危险级配置，单具灭火器最小配置灭火级别为89B;其他部位属严重危险级A类火灾，单具灭火器配置级别为3A，灭火器最大保护间15米，灭火器应摆放稳固，其铭牌应朝外。所有区域灭火器型号均为:MF/ABC5。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内<br>4.其他:详见设计及说明、物料表等 | 组 | 4 | 144.34 | 577.36 | 0.00 |
| 6 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹管<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 330.29 | 660.58 | 0.00 |
| 7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 16 | 643.24 | 10291.84 | 0.00 |
| 8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN70<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 1 | 464.99 | 464.99 | 0.00 |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 1 | 208.01 | 208.01 | 0.00 |
| 10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 100 | 16.71 | 1671.00 | 0.00 |
| 11 | 031002001002 | 管道支架（利旧） | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明 | kg | 50 | 6.44 | 322.00 | 0.00 |
| 12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 50 | 2.68 | 134.00 | 0.00 |
| 13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | m2 | 71.7 | 21.95 | 1573.82 | 0.00 |
| 14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:管道保温<br>2.绝热材料品种:发泡橡塑保温<br>3.绝热厚度:50mm<br>4.管道外径:Φ＜133mm | m3 | 1.87 | 1579.47 | 2953.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18857.21 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称：保护层<br>2.做法：1.0mm厚铝皮保护<br>3.其他：详见设计及说明 | m2 | 48.6 | 67.44 | 3277.58 | 0.00 |
| | | C 火灾报警系统 | | | 1 | 192588.50 | 192588.50 | 0.00 |
| 16 | 030404032001 | 接线（消防）端子箱 | 1.名称:接线（消防）端子箱<br>2.型号:600x500x150<br>3.安装部位:H=0.5m | 台 | 5 | 436.37 | 2181.85 | 0.00 |
| 17 | 030904014001 | 消防分机 | 1.名称:消防分机<br>2.规格、型号:按设计及规范要求<br>2.安装方式:按设计及规范要求<br>3.具体配置详见图纸 | 台 | 1 | 3816.56 | 3816.56 | 0.00 |
| 18 | 030904014002 | 广播分机 | 1.名称:广播分机<br>2.规格、型号:按设计及规范要求<br>2.安装方式:按设计及规范要求<br>3.具体配置详见图纸 | 台 | 1 | 3816.56 | 3816.56 | 0.00 |
| 19 | 030904001001 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器<br>2.规格：JBF5100<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 279 | 116.43 | 32483.97 | 0.00 |
| 20 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器<br>2.规格:JBF4171<br>3.其他：详见设计及说明 | 个 | 16 | 217.36 | 3477.76 | 0.00 |
| 21 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 21 | 106.45 | 2235.45 | 0.00 |
| 22 | 030904003002 | 火灾电话插孔 | 1.名称:火灾电话插孔<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 21 | 32.52 | 682.92 | 0.00 |
| 23 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.规格：JBF4372E<br>3.安装形式:H=2.4m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 21 | 163.64 | 3436.44 | 0.00 |
| 24 | 030904007001 | 吸顶式扬声器（有吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XA-01<br>3.安装方式:吸顶安装　有吊顶时吸顶暗装采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 6 | 72.24 | 433.44 | 0.00 |
| 25 | 030904007002 | 吸顶式扬声器（无吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XM-01<br>3.安装方式:吸顶安装　无吊顶时吸顶明装 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 23 | 72.24 | 1661.52 | 0.00 |
| 26 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（仅计取安装费）<br>2.规格：JBF5123<br>3.安装形式:消火栓箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 37 | 88.45 | 3272.65 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 60776.70 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 030904009001 | 楼层显示器 | 1.总线制:楼层显示器<br>2.规格:JBF-4061<br>3.安装方式:H=1.4m | 台 | 5 | 1149.46 | 5747.30 | 0.00 |
| 28 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格 :JBF-5141<br>3.安装形式：安装设备旁<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 7 | 283.79 | 1986.53 | 0.00 |
| 29 | 030904008003 | 广播模块 | 1.名称:广播模块<br>2.规格 :JBF5143<br>3.安装形式：安装接线端子箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 5 | 210.92 | 1054.60 | 0.00 |
| 30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 376 | 8.07 | 3034.32 | 0.00 |
| 31 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 473 | 21.09 | 9975.57 | 0.00 |
| 32 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJP-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 473 | 22.81 | 10789.13 | 0.00 |
| 33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 521 | 18.78 | 9784.38 | 0.00 |
| 34 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 521 | 12.88 | 6710.48 | 0.00 |
| 35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 1798.87 | 5.26 | 9462.06 | 0.00 |
| 36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 754.78 | 7.65 | 5774.07 | 0.00 |
| 37 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-8x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 204 | 20.31 | 4143.24 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 68461.68 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 79 | 14.41 | 1138.39 | 0.00 |
| 39 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火型钢制槽式电缆桥架<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件<br>7.备注：对于消防桥架，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价 | m | 75.2 | 114.85 | 8636.72 | 0.00 |
| 40 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 23 | 26.70 | 614.10 | 0.00 |
| 41 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 841.67 | 24.83 | 20898.67 | 0.00 |
| 42 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 66.67 | 18.12 | 1208.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32495.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求，综合考虑其报价<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1362.33 | 22.32 | 30407.21 | 0.00 |
| 44 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 111.67 | 16.04 | 1791.19 | 0.00 |
| 45 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:消防工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 88 | 21.97 | 1933.36 | 0.00 |
| | | | **C 电气火灾监控系统** | | **1** | **8634.03** | **8634.03** | **0.00** |
| 46 | 030904008004 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块<br>2.规格:ARCM<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求<br>5.含温度探头 | 个 | 1 | 532.36 | 532.36 | 0.00 |
| 47 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 493.5 | 11.95 | 5897.33 | 0.00 |
| 48 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 69 | 11.07 | 763.83 | 0.00 |
| 49 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 62.92 | 22.32 | 1404.37 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 42729.65 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 1.75 | 16.04 | 28.07 | 0.00 |
| 51 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 1 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| | | | **C 消防电源监控系统** | | **1** | **8952.89** | **8952.89** | **0.00** |
| 52 | 030904008005 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块<br>2.规格:AFPM3<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 1 | 532.36 | 532.36 | 0.00 |
| 53 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 493.5 | 16.80 | 8290.80 | 0.00 |
| 54 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 4.6 | 14.41 | 66.29 | 0.00 |
| 55 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1.5 | 24.83 | 37.25 | 0.00 |
| 56 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 1 | 18.12 | 18.12 | 0.00 |
| 57 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 1 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 8989.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 应急照明与疏散标志指示系统 | | | 1 | 4673.48 | 4673.48 | 0.00 |
| 58 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 5.42 | 26.70 | 144.71 | 0.00 |
| 59 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 14.17 | 20.00 | 283.40 | 0.00 |
| 60 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 514.59 | 8.25 | 4245.37 | 0.00 |
| | | C 集中电源市电监测 | | | 1 | 1758.91 | 1758.91 | 0.00 |
| 61 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 42.25 | 24.83 | 1049.07 | 0.00 |
| 62 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 5.83 | 18.12 | 105.64 | 0.00 |
| 63 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 54.58 | 11.07 | 604.20 | 0.00 |
| | | C 消防系统调试 | | | 1 | 22741.11 | 22741.11 | 0.00 |
| 64 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统控制装置调试(40#消火栓系统） | 系统 | 1 | 1227.20 | 1227.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 7659.59 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试（包含火灾报警系统、广播、通信分机及插孔、防火门监控系统、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明与疏散指示系统等）（40#） | 系统 | 1 | 21513.91 | 21513.91 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 11066.71 | 11066.71 | 0.00 |
| 66 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 158.67 | 17.57 | 2787.83 | 0.00 |
| 67 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（40#消防）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 5295.80 | 5295.80 | 0.00 |
| 68 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN50（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 5 | 71.70 | 358.50 | 0.00 |
| 69 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 6 | 110.51 | 663.06 | 0.00 |
| 70 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 24 | 81.73 | 1961.52 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 343187.19 | 0.00 |
| 71 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 15978.71 | 15978.71 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 15978.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48559.33 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 359165.90 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 5643.71 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 4950.62 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 693.09 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 330.04 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 660.08 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 165.02 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 5280.66 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 6930.87 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 165.02 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 330.04 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 19505.44 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(消防)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 15974.29 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 13282.78 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2341.96 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 349.55 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 35518.11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 51492.40 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(通风空调)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 406955.25 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 19019.25 | |
| 1.2 | 材料费 | 376904.70 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 0.00 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 8368.20 | |
| 1.5 | 利润 | 2663.10 | |
| 2 | 措施项目 | 5263.94 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 3266.55 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 1997.39 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 577.92 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 1635.79 | — |
| 5 | 税金 | 37246.95 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 451101.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(通风空调)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 通风空调工程 | | | 1 | 406955.25 | 406955.25 | 0.00 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:1.5P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 117 | 2998.90 | 350871.30 | 0.00 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:1P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 18 | 2698.90 | 48580.20 | 0.00 |
| 3 | 030108006001 | 卫生间排气扇 | 1.名称：卫生间排气扇<br>2.规格、型号：300*300，32瓦、44瓦（具体详电气通用说明），颜色：白色　　集成吊顶吸顶式，材质：阻燃ABS<br>3.其他：详见设计说明及物料表等 | 台 | 45 | 166.75 | 7503.75 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 406955.25 | 0.00 |
| 4 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 3266.55 | 3266.55 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 3266.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 410221.80 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 410221.80 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(通风空调)　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 577.92 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 506.95 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 70.97 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 33.80 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(通风空调)　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 67.59 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 16.90 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 540.75 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 709.73 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 16.90 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(通风空调)　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 33.80 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 1997.39 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(通风空调)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 1635.79 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 1360.18 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 239.82 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 35.79 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 37246.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 38882.74 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 559174.63 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 107368.68 | |
| 1.2 | 材料费 | 343076.05 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 46423.40 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 47287.92 | |
| 1.5 | 利润 | 15018.62 | |
| 2 | 措施项目 | 35776.98 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 18450.04 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 17326.94 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 5013.38 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 14190.18 | — |
| 5 | 税金 | 54822.76 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 663964.55 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 综合布线系统 | | | 1 | 89985.06 | 89985.06 | 0.00 |
| 1 | 030502012001 | 信息点 | 1.名称:信息点<br>2.规格:单口面板，86 型平口，自带防尘盖、电话电脑标记、透明标识系统，透明标识系统为翻转结构，以方便更换标识条，面板能与所有模块插座配套；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；<br>3.安装方式:86底盒,具体按设计及规范要求<br>4.:含模块<br>5.其他：按设计及规范要求 | 个 | 5 | 49.24 | 246.20 | 0.00 |
| 2 | 030502001001 | 设备机柜 | 1.名称:设备机柜<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 2 | 1705.14 | 3410.28 | 0.00 |
| 3 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架<br>2.规格、参数：标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>19英寸机架式安装，1HU高度，满配48芯LC带法兰双工适配器，采用加厚冷轧钢板，表面采用静电喷涂；<br>为保证光纤跳接稳定可靠，减少因理线绑扎造成的松动，采用两侧带有螺丝固定的LC双工适配器；<br>3.满配耦合器<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 4 | 1219.89 | 4879.56 | 0.00 |
| 4 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.规格、参数：符合YD/T1019的Category 6/Class E标准；<br>采用优质冷轧钢板，整体式设计<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 1 | 766.21 | 766.21 | 0.00 |
| 5 | 030502010004 | 理线架 | 1.名称:理线架<br>2.规格、参数:执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>符合19英寸机架标准，1HU规格，提供12槽位；<br>金属理线器采用优质冷轧钢；<br>金属水平理线器盖板安装拆卸方便，维护更便捷。<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 5 | 44.36 | 221.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9524.05 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽<br>2.材质:塑料线槽<br>3.规格:80*20<br>4.包含支架制、安、防腐刷油等 | m | 816 | 27.17 | 22170.72 | 0.00 |
| 7 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 126.84 | 16.47 | 2089.05 | 0.00 |
| 8 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 35 | 14.42 | 504.70 | 0.00 |
| 9 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 84.56 | 16.05 | 1357.19 | 0.00 |
| 10 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等）<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 15 | 10.84 | 162.60 | 0.00 |
| 11 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:2芯低烟无卤阻燃万兆单模光纤<br>2.敷设方式:综合考虑<br>3.包含光纤熔接<br>4.其他：对可能涉及的尾纤、光纤跳线等，报价时综合考虑，结算时不调整 | m | 9616.55 | 4.26 | 40966.50 | 0.00 |
| 12 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x1.0mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 1507 | 4.67 | 7037.69 | 0.00 |
| 13 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x2.5mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 416.67 | 7.18 | 2991.69 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 77280.14 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆<br>2.型号：6类低烟无卤四对非屏蔽双绞线缆<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.含相应水晶头及压接<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m | 250 | 6.38 | 1595.00 | 0.00 |
| 15 | 030404032001 | T接端子 | 1.名称:T接端子（桂苑）<br>2.型号:按设计及规范要求 | 个 | 143 | 11.09 | 1585.87 | 0.00 |
| | | C 计算机网络 | | | 1 | 239511.95 | 239511.95 | 0.00 |
| 16 | 030501009002 | 光AP(支持4个下挂网口) | 1.名称：光AP(支持4个下挂网口)<br>2.规格：1.　面板型AP，支持嵌入86面板安装方式，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps，；<br>2.　2.5G以太网光口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个，；<br>3. 支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；<br>4. 具备无线电发射设备型号核准证；<br>5.　为保证美观，配置合适大小的藏纤底盒，能够隐藏光纤、电源线等；<br>3.安装方式：86底盒,顶边距顶0.3米<br>4.其他：按设计及规范要求 | 台 | 143 | 1420.75 | 203167.25 | 0.00 |
| 17 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：8口接入交换机<br>2.规格：1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mppss，以官网最小值为准；<br>2.配置1G以太网电口≥8个，10G SFP+光接口≥2个，采用静音设计；<br>3.支持QinQ、灵活QinQ；<br>4.支持静态路由、RIP/RIPng<br>、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，提供含链接的官网截图证明；<br>5.支持ACL、QoS等特性；<br>6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)<br>、RMON、SSH）。<br>3.其他：按设计及规范要求（含模块） | 台 | 1 | 1072.65 | 1072.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 207420.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030501012003 | 无源汇聚设备 | 1.名称：无源汇聚设备<br>2.规格：1.支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式;<br>2.支持无源，无需插电即可正常工作;<br>3.配置端口数可依据各类方案实际配置（4口/8口/16口均可），确保满足实际使用需求<br>4.提供设备上架所需配件<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 9 | 3254.21 | 29287.89 | 0.00 |
| 19 | 031101001001 | 电源降压设备 | 1.名称：电源降压设备<br>2.规格：1. 为光面板AP提供集中供电能力，支持将220V电压输入转为46V~54V电压输出;<br>2. 整机供电最大输出功率：370W;<br>3. 可扩展支持24路POE供电；.<br>3.其他：按设计及规范要求（1台带24个） | 台 | 6 | 997.36 | 5984.16 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统 | | | 1 | 3176.11 | 3176.11 | 0.00 |
| 20 | 030503003005 | 数据采集装置 | 1.名称:数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：4G/5G模块，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只;<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 2585.37 | 2585.37 | 0.00 |
| 21 | 030503003006 | 远传电表 | 1.名称:远传电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 448.55 | 448.55 | 0.00 |
| 22 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 8 | 7.80 | 62.40 | 0.00 |
| 23 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 2 | 14.42 | 28.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38397.21 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 4.7 | 10.84 | 50.95 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统图(预付费系统) | | | 1 | 113962.74 | 113962.74 | 0.00 |
| 25 | 030503003003 | 预付费数据采集装置 | 1.名称:预付费数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：10/100M以太网接口，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只；<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 2585.37 | 5170.74 | 0.00 |
| 26 | 030503003004 | 预付费电表 | 1.名称:预付费电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 186 | 448.55 | 83430.30 | 0.00 |
| 27 | 030502001002 | 设备箱 | 1.名称:设备箱<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 2 | 724.25 | 1448.50 | 0.00 |
| 28 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 818.16 | 7.80 | 6381.65 | 0.00 |
| 29 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:线槽内敷设 | m | 961.25 | 7.83 | 7526.59 | 0.00 |
| 30 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 524.76 | 14.42 | 7567.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 111575.77 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 224.9 | 10.84 | 2437.92 | 0.00 |
| | | **C 系统调试** | | | **1** | **50113.91** | **50113.91** | **0.00** |
| 32 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:设备、系统调试<br>2.包含所有线缆及光纤测试、系统调试、联动等，以及接入原有平台及系统调试 | 项 | 1 | 50113.91 | 50113.91 | 0.00 |
| | | **C 设备更新** | | | **1** | **25330.10** | **25330.10** | **0.00** |
| 33 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:单通道闸机 | 台 | 5 | 5066.02 | 25330.10 | 0.00 |
| | | **C 零星工程** | | | **1** | **37094.76** | **37094.76** | **0.00** |
| 34 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 400 | 17.57 | 7028.00 | 0.00 |
| 35 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（40#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 12952.06 | 12952.06 | 0.00 |
| 36 | 080807013001 | 孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵） | 1.名称：孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵）（40#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑 | 项 | 1 | 7244.70 | 7244.70 | 0.00 |
| 37 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 282 | 35.00 | 9870.00 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 559174.63 | 0.00 |
| 38 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 18450.04 | 18450.04 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 133426.73 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 18450.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 577624.67 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 5013.38 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 4397.70 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 615.68 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 293.18 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 586.36 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 146.59 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 4690.88 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 6156.78 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 146.59 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 293.18 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 17326.94 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑40#安装修缮工程(弱电)　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 14190.18 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 11799.27 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2080.40 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 310.51 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 54822.76 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 69012.94 |

未来软件编制

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 桂苑41#、43#拆除工程 | 474350.88 | 0.00 | 6687.74 | 19018.77 |
| 2 | 桂苑41#、43#装饰修缮工程 | 5332111.94 | 0.00 | 75176.02 | 213787.27 |
| 3 | 桂苑41#、43#安装修缮工程（电气） | 1071480.81 | 0.00 | 12746.48 | 36078.39 |
| 4 | 桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） | 358574.74 | 0.00 | 5079.32 | 14376.80 |
| 5 | 桂苑41#、43#安装修缮工程（消防） | 583008.11 | 0.00 | 7774.55 | 22005.55 |
| 6 | 桂苑41#、43#安装修缮工程（通风空调） | 431619.34 | 0.00 | 546.06 | 1545.60 |
| 7 | 桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电） | 622313.31 | 0.00 | 4155.43 | 11761.78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 8873459.13 | 0.00 | 112165.60 | 318574.16 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 391096.25 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 257213.94 | |
| 1.2 | 材料费 | 15461.07 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 66604.84 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 35616.43 | |
| 1.5 | 利润 | 16199.97 | |
| 2 | 措施项目 | 25069.27 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 25069.27 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 6687.74 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 19018.77 | — |
| 5 | 税金 | 39166.59 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 474350.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.1 装饰工程拆除 | | | 1 | 328219.38 | 328219.38 | 0.00 |
| 1 | 011601001001 | 砌体拆除 | 1、各种材质砌体拆除，含构造柱、圈梁、过梁等二次结构以及砌体面抹灰、砖面层、石材面层、涂料、踢脚等其他装饰面层，拆除方式综合考虑。含砖砌隔断、卫生间原有水槽（成品水槽除外）的拆除。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 36026.88 | 36026.88 | 0.00 |
| 2 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1、各种材质楼地面（石材、地砖等）铲除，原地面面层清除至水泥砂浆找坡层，含满足设计要求相应拆除的所有内容。拆除满足设计要求，并满足新做的标高要求。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含楼地面损坏需更换部分拆除，不含楼梯及室外台阶损坏需更换部分拆除 | 项 | 1 | 22716.95 | 22716.95 | 0.00 |
| 3 | 011605002001 | 墙面拆除 | 1、（除须拆除墙体及构件面层外）墙柱面拆除（石材、内外墙块料面层、墙裙、抹灰层、腻子、涂料等铲除），含粘接层、粉刷层等拆除<br>2、含女儿墙上侧及内侧部分<br>3、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、消纳、保洁费<br>7、残值自行处置，综合考虑报价<br>8、不含原块料墙面及踢脚线损坏需更换部分的拆除 | 项 | 1 | 214435.40 | 214435.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 273179.23 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011614002001 | 隔断等拆除 | 1、各种柜子（壁柜、吊柜等，除床下柜子）、各种隔断（面层及龙骨）、卫生间隔断、淋浴间隔断（除砖砌外）等拆除，含隔断门拆除<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 23989.84 | 23989.84 | 0.00 |
| 5 | 011614002002 | 原有床铺搬运 | 1、原有各种床铺及床下柜子、书桌拆除、搬运<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、家具搬运至学校指定位置移交给学校。投标人综合考虑搬运用人工、机械等所有措施费<br>4、此部分残值归学校，投标人综合考虑报价 | 项 | 1 | 13680.00 | 13680.00 | 0.00 |
| 6 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | 1、须拆除天棚、吊顶的各种粉刷层、面层、龙骨、吊筋等<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含顶棚空鼓、起皮、发霉处腻子及面层铲除 | 项 | 1 | 8708.19 | 8708.19 | 0.00 |
| 7 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、各种材质门窗拆除、防盗窗、防盗卷帘、门套、窗套等拆除（不含需利旧门窗的拆除）<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含门窗损坏需更换部分的门窗拆除 | 项 | 1 | 5862.12 | 5862.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52240.15 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011614001001 | 其他杂项拆除 | 1、各种杂项拆除，包含不限于室内外变形缝盖板、地面螺栓、墙面镜子、窗帘及其附件、晾衣杆、原有阳台及外走廊栏杆、防盗网、现有废弃物、卫生间内蹲坑砌体、洗漱台、扶手等构件、成品不锈钢置物隔板拆除、石材置物隔板拆除、浴帘杆及浴帘拆除、已经自行拆除后遗留、遗漏部分等本项目范围内其他所有未单独列项的须拆除部分<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、含现场原有垃圾清理外运（包括不限于学生遗留被子、桌子、书本等现场遗留垃圾）<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 |
| | | C.4 安装工程拆除 | | | 1 | 62876.87 | 62876.87 | 0.00 |
| 9 | 030404017001 | 安装工程拆除 | 1.名称:安装工程拆除<br>2.包含配电箱、接线盒、开关盒、桥架、电管、电线、电缆、灯具、开关插座、水管、阀门、水表、洁具、地漏、清扫口、灭火器、消火栓箱、保温、支架、信息插座、吊扇、排气扇设备等所有明装设施拆除,对于盥洗池仅考虑成品的拆除费用<br>3.具有回收价值的材料考虑残值回收，回收价格自主报价，后期不做调整<br>4.垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；<br>5.还需考虑对于吊顶及桥架内的线缆进线归整；<br>6.拆除的同时对于未拆除部分的要及时封堵保护，此部分费用综合考虑报价，例如管口封堵等；<br>7.同时考虑到在给水及热水管道增加减压阀组需拆除局部管道<br>8.消纳、保洁费 | 项 | 1 | 37062.83 | 37062.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39862.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030701003001 | 保护性拆除 | 1.名称：保护性拆除<br>2.分体空调拆除包含与设备相连的线缆、冷凝水及铜管、保温、设备支架等全部拆除；废旧电表、隔离开关、断路器、浪涌保护器等的拆除包含与其相连的线缆及配管拆除；AP设备、ONU设备、多媒体箱的拆除；灭火器、消防广播及主机、喇叭等的拆除及其配套的线缆、配管及支架等拆除<br>3.其他：投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；并按甲方要求保护性拆除后运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 25814.04 | 25814.04 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 391096.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25814.04 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 391096.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 6687.74 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 5866.44 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 821.30 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 391.10 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 782.19 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 195.55 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 8213.02 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 8213.02 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 195.55 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 391.10 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 25069.27 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑41#、43#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 19018.77 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 15814.29 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2788.31 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 416.17 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 39166.59 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 58185.36 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 4162904.70 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 1045546.43 | |
| 1.2 | 材料费 | 2658435.24 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 44582.59 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 283407.35 | |
| 1.5 | 利润 | 130933.19 | |
| 2 | 措施项目 | 515153.85 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 233353.67 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 281800.18 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 75176.02 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 213787.27 | — |
| 5 | 税金 | 440266.12 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 5332111.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.4 砌筑工程 | | | 1 | 2358.33 | 2358.33 | 0.00 |
| 1 | 010402001004 | ALC板墙 | 1、B05ALC（50mm厚，强度A5.0），板内配筋满足设计图纸要求<br>2、综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量<br>3、工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、成品保护等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整<br>4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨<br>5、构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集<br>6、成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑<br>7、板材内墙板端连接做法详见13J104-B56-1 | m3 | 1.06 | 2224.84 | 2358.33 | 0.00 |
| | | A.8 门窗工程 | | | 1 | 495954.97 | 495954.97 | 0.00 |
| 2 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门型号：详见图纸<br>2、框、扇材质　原木色实木工艺套装烤漆门（原木贴皮），门套衬板使用木工板打底三面满铺；<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、门拉手（执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工艺）、304不锈钢合页等 详施工图及物料表,等五金配件及辅材等所有费用<br>4、不含锁<br>5、含5mm钢化玻璃上悬窗，带插销固定<br>6、样式选样定，参16J601-11-PJM01-1030A<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、选样安装前需经业主方选型确认<br>9、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>10、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 307.06 | 963.89 | 295972.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 298330.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、静音磁吸执手锁（木门锁），锁芯采用B级<br>2、执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工<br>3、锁体为静音磁吸技术，关闭与开启更流畅，更安静<br>4、锁芯：材质为铜，根据实际需求，可以做多种开启方式<br>5、表面处理为古铜拉丝抗指纹封釉处理 | 套 | 127 | 165.63 | 21035.01 | 0.00 |
| 4 | 010802003001 | 钢质防火门（单扇） | 1、门代号及洞口尺寸　甲级钢制防火门 （单扇）<br>2、框、扇材质　含门框等详见图纸<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁、闭门器、顺序器、门扇内外门拉手等五金配件及辅材等所有费用<br>4、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>4、门框、门扇骨架和门扇面板与防火五金配件等共同装配成防火门<br>5、耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h<br>6、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 24 | 768.99 | 18455.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39490.77 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010802004002 | 防盗门（更换） | 1、损坏防盗门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、乙级成品钢制防盗门安装（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>8、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>9、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>10、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1. 00mm/1. 00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>11、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>12、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>13、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>14、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 10.4 | 632.90 | 6582.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6582.16 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第4页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>2、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列 隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>3、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 27 | 681.45 | 18399.15 | 0.00 |
| 7 | 010802001002 | 金属（塑钢）门（更换） | 1、铝合金门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗及门安装（综合考虑） 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>8、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>11、施工单位报价含运输、安装等费用<br>12、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 75.65 | 687.52 | 52010.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70410.04 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第5页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗（更换） | 1、铝合金窗拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸　铝合金窗安装，采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>8、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>11、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>12、施工单位报价含运输、安装等费用<br>13、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 66.42 | 674.55 | 44803.61 | 0.00 |
| 9 | 010807005001 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 25.08 | 316.81 | 7945.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52749.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第6页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010807005002 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗（带消防救援窗）<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用Φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、消防救援窗,平时铅封,火灾时剪断<br>5、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>6、施工单位报价含运输、安装等费用<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 61.56 | 334.55 | 20594.90 | 0.00 |
| 11 | 010807005004 | 防虫网 | 1、铝合金或不锈钢防虫网<br>2、网孔不大于10*10mm<br>3、涂刷与窗框同色漆 | m2 | 5.2 | 65.37 | 339.92 | 0.00 |
| 12 | 020509023001 | 门窗五金更换 | 1、原有门窗五金破损更换（除门锁）<br>2、包含破损五金拆除、新五金安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 24 | 62.80 | 1507.20 | 0.00 |
| 13 | 020509023002 | 门锁更换 | 1、原有门锁破损更换<br>2、包含破损门锁拆除、新门锁（静音磁吸执手锁）安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 10 | 214.48 | 2144.80 | 0.00 |
| 14 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、代号及洞口尺寸　乙级防火窗<br>2、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金配件及辅材等所有费用<br>3、含防火窗制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求<br>4、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>5、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 8.4 | 733.80 | 6163.92 | 0.00 |
| | | **A.9 屋面及防水工程** | | | **1** | **617175.95** | **617175.95** | **0.00** |
| 15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 710.81 | 26.67 | 18957.30 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 49708.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第7页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、15mm厚聚合物防水砂浆 | m2 | 581.63 | 41.78 | 24300.50 | 0.00 |
| 17 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 1520.11 | 55.63 | 84563.72 | 0.00 |
| 18 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 955.76 | 55.63 | 53168.93 | 0.00 |
| 19 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆+1.5mm厚聚合物水泥乳液类防水涂料2-3次批 | m2 | 4877.95 | 46.12 | 224971.05 | 0.00 |
| 20 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆 | m2 | 2604.25 | 38.59 | 100498.01 | 0.00 |
| 21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 2604.25 | 26.67 | 69455.35 | 0.00 |
| 22 | 010904002002 | 天棚面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 564.76 | 26.67 | 15062.15 | 0.00 |
| 23 | 010902003001 | 防水保温屋面 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆找平修补<br>3、原有屋面清理 | m2 | 1520.11 | 15.90 | 24169.75 | 0.00 |
| 24 | 010902008001 | 屋面变形缝盖板 | 1、2mm厚不锈钢盖板<br>2、具体参数要求详14J936-11 | m | 15.8 | 128.43 | 2029.19 | 0.00 |
| | | A.11 楼地面装饰工程 | | | 1 | 228797.90 | 228797.90 | 0.00 |
| 25 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝<br>2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆一道<br>4、清理干净,用DSM15砂浆修补坡度 | m2 | 581.63 | 164.83 | 95870.07 | 0.00 |
| 26 | 011102003002 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚聚合物防水砂浆结合层(按厚度填补)<br>9、600*600*10mm厚防滑全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 119.9 | 229.45 | 27511.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 721599.78 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第8页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 011102003004 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、600*600*10mm厚厚室内全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 269.95 | 210.42 | 56802.88 | 0.00 |
| 28 | 011102001001 | 石材楼地面（更换） | 1、楼、地面花岗岩清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>5、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>6、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>7、18mm厚花岗岩 | m2 | 19.4 | 233.92 | 4538.05 | 0.00 |
| 29 | 011107001003 | 石材楼梯面层（更换） | 1、楼梯面花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、18mm厚花岗岩<br>10、按展开面积计算 | m2 | 37.33 | 311.35 | 11622.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 72963.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第9页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 011107001001 | 石材台阶面（更换） | 1、室外台阶及平台花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、20mm厚1:3干硬性水机砂浆结合层,撒素水泥面<br>8、600*600*30mm厚芝麻灰毛面花岗岩板面层,1:1水泥砂浆勾缝,台口加厚<br>9、按展开面积计算 | m2 | 8.31 | 349.55 | 2904.76 | 0.00 |
| 31 | 011107001002 | 入口台阶沉降处理 | 1、有砼台阶拆除及切缝<br>2、余土外运，运距自行考虑。<br>3、消纳、保洁费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、挖除沉降区软弱土到台阶下500mm,采用级配砂石分层回填夯实,分层厚度不小于200mm,压实系数不小于0.94<br>7、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% | m2 | 8.31 | 400.43 | 3327.57 | 0.00 |
| 32 | 011105003001 | 块料踢脚线（更换） | 1、块料踢脚线拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、10mm厚全瓷砖踢脚线（含粘结层）<br>8、高度同原尺寸 | m | 428.23 | 31.28 | 13395.03 | 0.00 |
| 33 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚浅灰色哑光不锈钢踢脚<br>2、H=50mm | m | 279.1 | 23.57 | 6578.39 | 0.00 |
| 34 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10nn防滑面砖<br>2、聚合物防水砂浆结合层，厚度综合考虑<br>3、聚合物砂浆填补找平 | m2 | 9.52 | 194.51 | 1851.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28057.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第10页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 011107001004 | 石材台阶面 | 1、30厚毛面花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条<br>2、1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水)<br>3、界面剂1道<br>4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%<br>5、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)<br>6、压实填土，压实系数>93%<br>7、做法详23J909-1-11-台14 | m2 | 9.24 | 475.72 | 4395.65 | 0.00 |
| | | **A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程** | | | **1** | **807979.42** | **807979.42** | **0.00** |
| 36 | 011204003001 | 块料墙面（更换） | 1、墙砖破损处铲除面层及结合层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、清理干净,用聚合物砂浆修补<br>8、面砖专用胶粘结层<br>9、100*100外墙面砖,专用填缝料勾缝(颜色、规格同原墙面)<br>10、部位：开敞外廊、阳台靠外的内侧墙面(栏板) | m2 | 95.43 | 257.77 | 24598.99 | 0.00 |
| 37 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm厚全瓷墙砖,专用填缝剂<br>2、5mm厚建筑陶瓷胶粘剂<br>3、挂金属网,8mm厚DP(DCA)1:2.5水泥砂浆压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)<br>4、基层清理干净 | m2 | 2211.33 | 232.04 | 513117.01 | 0.00 |
| 38 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间防潮隔断,封至吊顶下，门上封板（仿木纹色18mm成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接）<br>2、配件品种、规格:含隔断门、五金配件等<br>3、含制作安装、运输等费用 | 间 | 114 | 1576.90 | 179766.60 | 0.00 |
| 39 | 011210001001 | 防火石膏板隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨<br>2、12mm+12mm防火纸面石膏板(板内掺玻璃纤维)<br>3、内填50mm厚岩棉(岩棉容重为60kg/m3)<br>4、板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3mm厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨 | m2 | 458.5 | 177.53 | 81397.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 803275.76 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第11页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 91.84 | 31.57 | 2899.39 | 0.00 |
| 41 | 010607005001 | 不同基层材料处钢丝网 | 1、镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径 6mm) | m2 | 28.24 | 15.47 | 436.87 | 0.00 |
| 42 | 011207001001 | 减震隔声板 | 1、17mm厚减震隔声板<br>2、墙面改造时用专用配件，接缝使用嵌缝腻子密封<br>3、做法详08J931-P26/b | m2 | 35.07 | 164.33 | 5763.05 | 0.00 |
| | | A.13 天棚工程 | | | 1 | 213571.48 | 213571.48 | 0.00 |
| 43 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、M8金属全牙吊杆<br>2、配套卡式龙骨<br>4、30*120*1.0mm@100mm木纹色铝方通（A级防火）<br>5、参23J909-8-15棚89(方格栅改为长条形铝方通) | m2 | 417.49 | 265.59 | 110881.17 | 0.00 |
| 44 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 1、钢筋混凝土板,表面清理干净,在板底钻孔注入化学药剂,植入M10化学锚栓丝杆,入板≥80mm,双向中距≤1200<br>2、φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆套筒与丝杆联结固定<br>3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>4、集成金属扣板300*300*0.8mm厚（静电粉末喷涂），与专用龙骨固定 | m2 | 564.76 | 181.83 | 102690.31 | 0.00 |
| | | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 | | | 1 | 1089174.13 | 1089174.13 | 0.00 |
| 45 | 011407001001 | 无机涂料墙面1 | 1、(喷)白色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚耐水腻子(第一遍压入耐碱玻纤网格布)刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 2285.78 | 44.71 | 102197.22 | 0.00 |
| 46 | 011406001001 | 乳胶漆墙面1 | 1、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚腻(第一遍压入耐碱玻纤网格布)子刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作 1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 8605.94 | 31.75 | 273238.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 598106.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第12页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 011407001003 | 真石漆外墙 | 1、真石漆面层涂料1道，主层涂料1层，底层涂料1道（抗碱封闭底漆）<br>2、刮外墙防水腻子2遍磨光<br>3、7mm厚聚合物抗裂砂浆分两遍抹平,第一遍4mm厚,第二遍3mm厚且压入耐碱网格布一层<br>4、刷界面处理剂一道<br>5、基层清理干净,用聚合物砂浆修补 | m2 | 4877.95 | 107.69 | 525306.44 | 0.00 |
| 48 | 011406001003 | 墙面涂料保护层 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆修补找平 | m2 | 955.76 | 15.85 | 15148.80 | 0.00 |
| 49 | 011407002001 | 无机涂料顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 1686.01 | 26.54 | 44746.71 | 0.00 |
| 50 | 011407002004 | 无机涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、深灰色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 60.17 | 44.04 | 2649.89 | 0.00 |
| 51 | 011407002002 | 乳胶漆顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 174.07 | 46.74 | 8136.03 | 0.00 |
| 52 | 011407002005 | 乳胶漆顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 3307.27 | 29.29 | 96869.94 | 0.00 |
| 53 | 011407002003 | 涂料顶棚 | 1、基层清理干净<br>2、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 631.64 | 30.74 | 19416.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 712274.42 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第13页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 011407002006 | 涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 33.24 | 44.04 | 1463.89 | 0.00 |
| | | A.15 其他装饰工程 | | | 1 | 707892.52 | 707892.52 | 0.00 |
| 55 | 011210005002 | 成品淋浴房 | 1、成品成品淋浴房（墙面地面采用SMC材料，外侧8mm厚冰火板包封，高度封至吊顶下）<br>2、尺寸：900*1100*2200mm<br>3、底部成品人造石英石止水条，100宽*50高<br>4、配件品种、规格:含淋浴龙头、花洒、不锈钢置物架、照明灯具、排气扇、专用地漏、接水托盘、上下水连接管、控制面板（排风扇及灯双控）、淋浴门、五金配件等<br>5、其中不锈钢置物架、混水阀、花洒材料由学校提供，施工单位只负责安装<br>6、含制作安装、运输等费用 | 间 | 76 | 3438.01 | 261288.76 | 0.00 |
| 56 | 011502001001 | 金属收边条 | 1、成品金属收边条<br>2、304不锈钢收边条，10*10mm，厚度1.0mm，具有抗氧化性和耐腐蚀性能 | m | 209 | 17.97 | 3755.73 | 0.00 |
| 57 | 011505006005 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长800mm，壁厚1.2mm，直径25mm | 套 | 114 | 64.61 | 7365.54 | 0.00 |
| 58 | 011505006008 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长1200mm，壁厚1.5mm，直径25mm | 套 | 228 | 82.38 | 18782.64 | 0.00 |
| 59 | 010809003001 | 成品不锈钢置物隔板 | 1、成品不锈钢置物隔板<br>2、304拉丝不锈钢，厚度1.5mm | m2 | 37.05 | 201.81 | 7477.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 300133.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第14页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 010810001001 | 窗帘 | 1、浅色系阻燃窗帘（材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/㎡；遮光率：70%~80%之间）<br>2、阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中 B1的标准<br>3、抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度<br>4、耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化<br>5、面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等<br>6、工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无皱褶，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位<br>7、轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行滑畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格按实际尺寸定制，能承重20kg以上不变形<br>8、滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01<br>9、四叉钩：喷塑钩，承重力强<br>10、调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形 | m2 | 1474.62 | 96.64 | 142507.28 | 0.00 |
| 61 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、Φ60*5mm哑光不锈钢立柱，间距1200mm<br>2、Φ20*2mm哑光不锈钢立柱，间距100mm<br>3、40*30*5哑光不锈钢横杆，与立柱焊接<br>4、Φ60*3哑光不锈钢扶手，与立柱焊接，详22J403-1 PB38/3-50<br>5、M10膨胀螺栓,B(翻边同宽)*150*8底板固定安装，详22J403-1 2/5-10<br>6、栏杆高度距地面完成面大于等于1200mm，材质304不锈钢<br>7、含制作安装、运输等费用<br>8、栏杆抗水平荷载:不应小于1.5KN/M。 | m | 313.8 | 499.62 | 156780.76 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 299288.04 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第15页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 011405001005 | 栏杆出新 | 1、金属栏杆出新（室内栏杆）<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），环氧面涂料100μm（3遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂7-8（室内） | m2 | 147.49 | 56.24 | 8294.84 | 0.00 |
| 63 | 011404010001 | 木扶手油漆 | 1、木扶手出新<br>2、木基层处理干燥，磨平；<br>3、润油粉<br>4、局部腻子填平<br>5、满刮2遍腻子、磨平<br>6、刷1-2遍漆片、磨平、拼色<br>7、擦多遍硝基清漆<br>8、打砂蜡、上光蜡<br>9、含原扶手面处理达到出新要求<br>10、详23J909-9-14-内木8 | m2 | 32.62 | 110.94 | 3618.86 | 0.00 |
| 64 | 011505006003 | 晾衣杆 | 1、定制固定304不锈钢晾衣架<br>2、哑光不锈钢晾衣架采用壁厚1.4mm，管径25mm不锈钢管，与阳台顶采用φ8X100膨胀锣栓固定<br>3、双杆，每杆长2800mm<br>4、含辅材及材料运输、安装费用 | 套 | 114 | 297.50 | 33915.00 | 0.00 |
| 65 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、8mm成品镜子（1.2mm厚、304黑色拉丝不锈钢包边）<br>2、镜钉固定 + 结构胶 + 镜托组合安装 | m2 | 72.96 | 282.51 | 20611.93 | 0.00 |
| 66 | 011502001002 | 防攀爬倒刺网 | 1、防攀爬倒刺网<br>2、施工前需经建设单位及设计确认<br>3、详见设计图纸，满足设计及规范要求 | m | 140.69 | 16.10 | 2265.11 | 0.00 |
| 67 | 011405001003 | 原有入户门刷新 | 1、原有钢制入户门除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>2、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>3、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 197.6 | 187.52 | 37053.95 | 0.00 |
| 68 | 011405001004 | 爬梯出新 | 1、室外爬梯出新<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 3.2 | 197.45 | 631.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 106391.53 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第16页 共16页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、玻璃雨篷固定方式:采用化学锚栓与原有框架梁可靠连接<br>2、龙骨材料种类、规格、中距:80*60*5钢管,氟碳喷涂,颜色同铝合金门框<br>3、玻璃材料品种、规格:8+1.52pvb+8钢化夹层玻璃<br>4、包含埋件、化学锚栓，骨架的制作安装、油漆涂刷，玻璃制安等全部工作内容，含制作、安装、运输等所有费用 | m2 | 5.04 | 703.02 | 3543.22 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 4162904.70 | 0.00 |
| 70 | 011701001001 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆（施工范围内的所有脚手架，含拆除工程、装饰工程等全部脚手架）<br>2、含外排脚手架、内脚手架、抹灰脚手架、超高脚手架、砌筑脚手架等所有脚手架，脚手架形式满足主管部门要求，投标人综合考虑进行报价<br>3、投标人按施工当地主管部门要求考虑脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施<br>4、投标人需结合图纸及现场情况综合考虑 | 项 | 1 | 179881.92 | 179881.92 | 0.00 |
| 71 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定<br>2、施工范围内的所有垂直运输费用<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 53471.75 | 53471.75 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 233353.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 236896.89 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 4396258.37 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 75176.02 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 65943.88 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 9232.14 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 4396.26 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 8792.52 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 2198.13 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 92321.43 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 92321.43 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 2198.13 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 4396.26 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 281800.18 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑41#、43#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 213787.27 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 177766.22 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 31342.99 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 4678.06 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 440266.12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 654053.39 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 869815.27 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 192374.01 | |
| 1.2 | 材料费 | 561355.56 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 4397.45 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 84675.93 | |
| 1.5 | 利润 | 27012.40 | |
| 2 | 措施项目 | 77116.26 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 33062.64 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 44053.62 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 12746.48 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 36078.39 | — |
| 5 | 税金 | 88470.89 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1071480.81 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第1页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 电气工程 | | | 1 | 615047.28 | 615047.28 | 0.00 |
| 1 | 030404017001 | 空调配电总箱 KTZ-41# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-41#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 17234.79 | 17234.79 | 0.00 |
| 2 | 030404017002 | 空调配电总箱 KTZ-43# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-43#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 17234.79 | 17234.79 | 0.00 |
| 3 | 030404017003 | 一层空调配电箱 1KT-41# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-42#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 7443.86 | 7443.86 | 0.00 |
| 4 | 030404017004 | 二~五层空调配电箱 2~5KT-41# | 1.名称：二~五层空调配电箱 2~5KT-41#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 8306.81 | 33227.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 75140.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第2页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 一层空调配电箱 1KT-43# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-43#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 7430.89 | 7430.89 | 0.00 |
| 6 | 030404017006 | 二~五层空调配电箱 2~5KT-43# | 1.名称：二~五层空调配电箱 2~5KT-43#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 8306.81 | 33227.24 | 0.00 |
| 7 | 030404017007 | 配电箱安装 | 1.名称:原配电箱安装<br>2.包含端子接线<br>3.备注：不含配电箱主材费<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 台 | 25 | 400.23 | 10005.75 | 0.00 |
| 8 | 030402004001 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-C16/2P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 42 | 253.18 | 10633.56 | 0.00 |
| 9 | 030402004002 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-D20/4P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 10 | 287.60 | 2876.00 | 0.00 |
| 10 | 030602001002 | 电表 | 1.名称:三相电表<br>2.型号:5(20)A<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 10 | 278.55 | 2785.50 | 0.00 |
| 11 | 030412005001 | 单管节能型荧光灯 | 1.名称:单管节能型荧光灯<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 162 | 75.50 | 12231.00 | 0.00 |
| 12 | 030412005002 | 单管节能型荧光灯（防水防潮型） | 1.名称:单管节能型荧光灯（防水防潮型）<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 38 | 85.60 | 3252.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 82442.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第3页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030412005004 | 三管格栅荧光灯 | 1.名称:三管格栅荧光灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 23 | 137.32 | 3158.36 | 0.00 |
| 14 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 291 | 85.14 | 24775.74 | 0.00 |
| 15 | 030412001002 | 吸顶灯（防水防潮型） | 1.名称:吸顶灯（防水防潮型）<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 77 | 95.24 | 7333.48 | 0.00 |
| 16 | 030412004012 | 筒灯 | 1.名称:筒灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 37 | 65.89 | 2437.93 | 0.00 |
| 17 | 030412004013 | 灯带 | 1.名称:灯带<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.其他：具体详见设计及说明 | m | 20 | 27.70 | 554.00 | 0.00 |
| 18 | 030404034001 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 455 | 24.88 | 11320.40 | 0.00 |
| 19 | 030404034002 | 二位单控开关 | 1.名称:二位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 9 | 28.71 | 258.39 | 0.00 |
| 20 | 030404034005 | 单联单控开关（防水型） | 1.名称:单联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 76 | 27.94 | 2123.44 | 0.00 |
| 21 | 030404035001 | 二加三安全插座 | 1.名称:二加三安全插座<br>2.规格:10A 250V~，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:详见设计及说明以及现状，具体以现场为准 | 个 | 561 | 31.53 | 17688.33 | 0.00 |
| 22 | 030404035002 | 二加三安全插座（防水型） | 1.名称:二加三安全插座（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 114 | 34.59 | 3943.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 73593.33 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第4页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 030404035003 | 壁挂空调插座 | 1.名称:壁挂空调插座<br>2.规格:16A　250V~按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地2.0m | 个 | 129 | 39.42 | 5085.18 | 0.00 |
| 24 | 030404035004 | 热水炉插座 | 1.名称:热水炉插座<br>2.规格:三相防溅安全插座，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:H=2.0m IP54 | 个 | 4 | 46.56 | 186.24 | 0.00 |
| 25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 108 | 8.07 | 871.56 | 0.00 |
| 26 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 480 | 8.28 | 3974.40 | 0.00 |
| 27 | 030404034008 | 空白面板 | 1.名称:空白面板<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.备注：对于现场可能涉及部分开关、插座需进行面板封堵 | 个 | 540 | 13.80 | 7452.00 | 0.00 |
| 28 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x100（非消防线路）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 348.84 | 106.63 | 37196.81 | 0.00 |
| 29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 232.29 | 24.59 | 5712.01 | 0.00 |
| 30 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 111 | 16.05 | 1781.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 62259.75 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第5页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 3688.6 | 10.84 | 39984.42 | 0.00 |
| 32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 190.89 | 9.35 | 1784.82 | 0.00 |
| 33 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 25.81 | 22.79 | 588.21 | 0.00 |
| 34 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 21.6 | 16.47 | 355.75 | 0.00 |
| 35 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 305.4 | 14.42 | 4403.87 | 0.00 |
| 36 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 21.21 | 12.93 | 274.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 47391.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第6页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x95+1x50<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含电缆标志牌 | m | 255.6 | 433.77 | 110871.61 | 0.00 |
| 38 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 247.7 | 91.26 | 22605.10 | 0.00 |
| 39 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 19.3 | 63.17 | 1219.18 | 0.00 |
| 40 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 188.8 | 28.62 | 5403.46 | 0.00 |
| 41 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：120芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 4 | 271.20 | 1084.80 | 0.00 |
| 42 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 929.5 | 12.23 | 11367.79 | 0.00 |
| 43 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 117.3 | 5.50 | 645.15 | 0.00 |
| 44 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 11465 | 4.36 | 49987.40 | 0.00 |
| 45 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 1439.2 | 12.49 | 17975.61 | 0.00 |
| 46 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 6864.5 | 3.88 | 26634.26 | 0.00 |
| 47 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:BV-25<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:综合考虑 | m | 40 | 25.71 | 1028.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 248822.76 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第7页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:硬塑料管<br>2.材质:B1级刚性阻燃PVC-U管(PC)<br>3.规格:DN32<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求 | m | 40 | 18.59 | 743.60 | 0.00 |
| 49 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB端子箱<br>2.规格、材质：按设计及规范要求<br>3.包含与金属件的连接管线，并与接地系统连通 | 台 | 44 | 41.88 | 1842.72 | 0.00 |
| 50 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线<br>2.规格“25*4<br>3.材质：镀锌扁钢<br>3.其他：按设计及规范要求 | m | 10 | 25.84 | 258.40 | 0.00 |
| 51 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电气工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 900 | 21.97 | 19773.00 | 0.00 |
| 52 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 2 | 905.08 | 1810.16 | 0.00 |
| 53 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 968.82 | 968.82 | 0.00 |
| | | C 应急照明工程 | | | 1 | 156348.29 | 156348.29 | 0.00 |
| 54 | 030404017008 | 消防电源箱 ALEZ | 1.名称:消防电源箱 ALEZ（41#43#）<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：按设计及规范要求<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 4394.53 | 8789.06 | 0.00 |
| 55 | 030404017009 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>2.规格、型号：按设计及规范要求 ，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：底距地1.5m明装<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 10 | 3444.09 | 34440.90 | 0.00 |
| 56 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂/吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 40 | 82.60 | 3304.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 71930.66 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第8页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、IP65 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 6 | 82.69 | 496.14 | 0.00 |
| 58 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 20 | 83.47 | 1669.40 | 0.00 |
| 59 | 030412004004 | 方向标志灯（左/右） | 1.名称:方向标志灯（左/右）<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:底距地0.5m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 78 | 83.47 | 6510.66 | 0.00 |
| 60 | 030412004005 | 方向标志灯(吊装） | 1.名称:方向标志灯(吊装）<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 31 | 90.86 | 2816.66 | 0.00 |
| 61 | 030412004006 | 多信息复合标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯<br>2.规格、规格: J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 20 | 90.86 | 1817.20 | 0.00 |
| 62 | 030412004007 | 6W消防应急照明灯 | 1.名称:6W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-6W-154ZD 光通量780lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 76 | 81.35 | 6182.60 | 0.00 |
| 63 | 030412004008 | 9W消防应急照明灯 | 1.名称:9W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-9W-154ZD 光通量1170lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 44 | 91.45 | 4023.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23516.46 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第9页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 030412004009 | 12W消防应急照明灯 | 1.名称:12W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-12W-154ZD光通量1560lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 42 | 101.55 | 4265.10 | 0.00 |
| 65 | 030412004010 | 室外 8W消防应急照明灯 | 1.名称:室外 8W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-8W-152BS-EX光通量960lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 8 | 135.99 | 1087.92 | 0.00 |
| 66 | 030412004011 | 壁挂式应急灯 | 1.名称:壁挂式应急灯(带非燃烧体保护罩) LED光源15w<br>2.规格、规格:(带非燃烧体保护罩) LED光源15w<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明 | 套 | 20 | 85.49 | 1709.80 | 0.00 |
| 67 | 030404034007 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 36 | 24.88 | 895.68 | 0.00 |
| 68 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 344 | 8.07 | 2776.08 | 0.00 |
| 69 | 030411006004 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 36 | 8.28 | 298.08 | 0.00 |
| 70 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整整 | m | 2.5 | 29.96 | 74.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11107.56 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第10页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1590.5 | 24.83 | 39492.12 | 0.00 |
| 72 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 33.9 | 22.32 | 756.65 | 0.00 |
| 73 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 556.4 | 18.12 | 10081.97 | 0.00 |
| 74 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 5.9 | 24.23 | 142.96 | 0.00 |
| 75 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 33.5 | 16.04 | 537.34 | 0.00 |
| 76 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-5*4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 22.5 | 29.63 | 666.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 51677.72 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第11页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2*2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 1971.9 | 10.09 | 19896.47 | 0.00 |
| 78 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 801.8 | 4.51 | 3616.12 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 98419.70 | 98419.70 | 0.00 |
| 79 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 4166 | 17.57 | 73196.62 | 0.00 |
| 80 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（41#43#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价，包含配电箱移位后重新安装打的孔洞<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 15746.16 | 15746.16 | 0.00 |
| 81 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（41#43#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑<br>5.备注：包含开关、插座面板、配电箱、消火栓等拆除后封堵 | 项 | 1 | 1415.90 | 1415.90 | 0.00 |
| 82 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 224 | 35.00 | 7840.00 | 0.00 |
| 83 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 2 | 110.51 | 221.02 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 869815.27 | 0.00 |
| 84 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 33062.64 | 33062.64 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 33062.64 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 154994.93 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第12页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 12746.48 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 11181.12 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 1565.36 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 745.41 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 1490.82 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 372.70 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 11926.53 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 15653.57 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 372.70 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 745.41 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 44053.62 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（电气）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 36078.39 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 29999.54 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 5289.39 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 789.46 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 88470.89 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 124549.28 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 288085.61 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 52113.20 | |
| 1.2 | 材料费 | 205487.92 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 253.87 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 22931.82 | |
| 1.5 | 利润 | 7298.82 | |
| 2 | 措施项目 | 26505.24 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 8950.39 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 17554.85 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 5079.32 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 14376.80 | — |
| 5 | 税金 | 29607.09 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 358574.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 卫生洁具 | | | 1 | 192298.71 | 192298.71 | 0.00 |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.附件名称:包含感应式水龙头、五金及下水等附件<br>3.含感应器接线<br>4.具体安装形式参照图集09S304-44<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 1 | 935.90 | 935.90 | 0.00 |
| 2 | 031004004001 | 污水盆（拖布盆） | 1.名称：污水盆（拖布盆）<br>2.附件名称:包含水嘴、五金及下水等附件<br>3.具体安装形式参照图集09S304-25<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 10 | 539.60 | 5396.00 | 0.00 |
| 3 | 031004004004 | 成品不锈钢盥洗槽2900*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽2900*600（带4个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 38 | 2858.44 | 108620.72 | 0.00 |
| 4 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：自闭式<br>3.附件名称：包含冲洗阀、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-87<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 25 | 750.73 | 18768.25 | 0.00 |
| 5 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：冲洗水箱式蹲便器<br>3.附件名称：包含五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-83/84<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等<br>6.对于水箱式蹲便器，水箱由学校合作单位提供，清单中水箱主材费费不计取，仅计取安装费 | 组 | 90 | 528.78 | 47590.20 | 0.00 |
| 6 | 031004014001 | 卫生间地漏DN100 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN100 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 12 | 109.98 | 1319.76 | 0.00 |
| 7 | 031004014002 | 卫生间地漏DN75 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN75 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 38 | 93.02 | 3534.76 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 186165.59 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 031004014003 | 洗衣机专用地漏DN100 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 6 | 109.98 | 659.88 | 0.00 |
| 9 | 031004014004 | 洗衣机专用地漏DN75 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN75<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 32 | 93.02 | 2976.64 | 0.00 |
| 10 | 031004014005 | 清扫口DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 38 | 65.70 | 2496.60 | 0.00 |
| | | C 给水工程 | | | 1 | 34748.84 | 34748.84 | 0.00 |
| 11 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN80<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 33.6 | 124.87 | 4195.63 | 0.00 |
| 12 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN70<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 35.4 | 106.83 | 3781.78 | 0.00 |
| 13 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 16.2 | 93.15 | 1509.03 | 0.00 |
| 14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 168.9 | 26.44 | 4465.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20085.28 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 6 | 118.37 | 710.22 | 0.00 |
| 16 | 031003006001 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 32 | 511.43 | 16365.76 | 0.00 |
| 17 | 031003006002 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器（热水）<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 32 | 114.84 | 3674.88 | 0.00 |
| 18 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：给水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：20mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：闭孔泡沫橡塑,具体按标准图16S401,P71-75<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 0.02 | 2290.82 | 45.82 | 0.00 |
| | | C 排水工程 | | | 1 | 56341.11 | 56341.11 | 0.00 |
| 19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 52.5 | 33.19 | 1742.48 | 0.00 |
| 20 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 394.5 | 47.52 | 18746.64 | 0.00 |
| 21 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 434.9 | 59.71 | 25967.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 67253.68 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De160<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 110.4 | 89.53 | 9884.11 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 4696.95 | 4696.95 | 0.00 |
| 23 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明 | m | 168.9 | 17.57 | 2967.57 | 0.00 |
| 24 | 080807013001 | 孔洞封堵(排水点封堵） | 1.名称：孔洞封堵（41#43#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 1729.38 | 1729.38 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 288085.61 | 0.00 |
| 25 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 8950.39 | 8950.39 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 8950.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23531.45 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 297036.00 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 5079.32 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 4455.54 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 623.78 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 297.04 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 594.07 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 148.52 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 4752.58 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 6237.76 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 148.52 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 297.04 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 17554.85 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 14376.80 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 11954.45 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2107.76 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 314.59 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 29607.09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 43983.89 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 465317.58 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 120333.24 | |
| 1.2 | 材料费 | 271762.15 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 3335.43 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 52982.86 | |
| 1.5 | 利润 | 16903.95 | |
| 2 | 措施项目 | 47546.70 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 20676.77 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 26869.93 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 7774.55 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 22005.55 | — |
| 5 | 税金 | 48138.28 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 583008.11 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 消防水工程 | | | 1 | 102729.21 | 102729.21 | 0.00 |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN70（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 24 | 69.18 | 1660.32 | 0.00 |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 222.7 | 103.22 | 22987.09 | 0.00 |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓<br>2.规格、型号：消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘室内消火栓(1800*700*180，留洞尺寸为1830*730mm)每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个,DN65mm L25m水龙带（衬铝涤纶长丝-聚氨酯材质）一条,DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套(型号：JPS1. 0(1. 6)-19，规格：内径φ19，长度为 30m)，详15S202第21页。不锈钢箱体，包含消火栓按钮，消火栓箱内每组三个灭火器，每个灭火器5kg<br>3.其他：详见设计及说明、物料表等 | 套 | 40 | 1355.17 | 54206.80 | 0.00 |
| 4 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓<br>2.规格、型号：不锈钢箱体，含压力表等配套，具体详见15S202-54页<br>3.其他：详见设计及说明 | 套 | 1 | 964.94 | 964.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 79819.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5，具体按设计及规范要求<br>3.其他:配手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配电房、消防控制室按E类火灾中危险级配置，单具灭火器最小配置灭火级别为89B;其他部位属严重危险级A类火灾，单具灭火器配置级别为3A，灭火器最大保护间15米，灭火器应摆放稳固，其铭牌应朝外。所有区域灭火器型号均为:MF/ABC5。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内<br>4.其他:详见设计及说明、物料表等 | 组 | 10 | 144.34 | 1443.40 | 0.00 |
| 6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 16 | 643.24 | 10291.84 | 0.00 |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 208.01 | 416.02 | 0.00 |
| 8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 130 | 16.71 | 2172.30 | 0.00 |
| 9 | 031002001002 | 管道支架（利旧） | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明 | kg | 65 | 6.44 | 418.60 | 0.00 |
| 10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 130 | 2.68 | 348.40 | 0.00 |
| 11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | m2 | 86 | 21.95 | 1887.70 | 0.00 |
| 12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:管道保温<br>2.绝热材料品种:发泡橡塑保温<br>3.绝热厚度:50mm<br>4.管道外径:Φ＜133mm | m3 | 1.8 | 1579.47 | 2843.05 | 0.00 |
| 13 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称：保护层<br>2.做法：1.0mm厚铝皮保护<br>3.其他：详见设计及说明 | m2 | 45.8 | 67.44 | 3088.75 | 0.00 |
| | | C 火灾报警系统 | | | 1 | 269834.92 | 269834.92 | 0.00 |
| 14 | 030404032001 | 接线（消防）端子箱 | 1.名称:接线（消防）端子箱<br>2.型号:600x500x150<br>3.安装部位:H=0.5m | 台 | 10 | 436.37 | 4363.70 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 27273.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030904001001 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器<br>2.规格：JBF5100<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 274 | 116.43 | 31901.82 | 0.00 |
| 16 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器<br>2.规格:JBF4171<br>3.其他：详见设计及说明 | 个 | 20 | 217.36 | 4347.20 | 0.00 |
| 17 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 32 | 106.45 | 3406.40 | 0.00 |
| 18 | 030904003002 | 火灾电话插孔 | 1.名称:火灾电话插孔<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 32 | 32.52 | 1040.64 | 0.00 |
| 19 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.规格：JBF4372E<br>3.安装形式:H=2.4m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 32 | 163.64 | 5236.48 | 0.00 |
| 20 | 030904007001 | 吸顶式扬声器（有吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XA-01<br>3.安装方式:吸顶安装　有吊顶时吸顶暗装采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 8 | 72.24 | 577.92 | 0.00 |
| 21 | 030904007002 | 吸顶式扬声器（无吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XM-01<br>3.安装方式:吸顶安装　无吊顶时吸顶明装 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 26 | 72.24 | 1878.24 | 0.00 |
| 22 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（仅计取安装费）<br>2.规格：JBF5123<br>3.安装形式:消火栓箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 41 | 88.45 | 3626.45 | 0.00 |
| 23 | 030904009001 | 楼层显示器 | 1.总线制:楼层显示器<br>2.规格:JBF-4061<br>3.安装方式:H=1.4m | 台 | 10 | 1149.46 | 11494.60 | 0.00 |
| 24 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格 :JBF-5141<br>3.安装形式：安装设备旁<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 13 | 283.79 | 3689.27 | 0.00 |
| 25 | 030904008003 | 广播模块 | 1.名称:广播模块<br>2.规格 :JBF5143<br>3.安装形式：安装接线端子箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 10 | 210.92 | 2109.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 69308.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 387 | 8.07 | 3123.09 | 0.00 |
| 27 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 963.5 | 21.09 | 20320.22 | 0.00 |
| 28 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJP-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 963.5 | 22.81 | 21977.44 | 0.00 |
| 29 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJY-6x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 771.1 | 25.86 | 19940.65 | 0.00 |
| 30 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 401.5 | 16.80 | 6745.20 | 0.00 |
| 31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 1027.5 | 18.78 | 19296.45 | 0.00 |
| 32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 1027.5 | 12.88 | 13234.20 | 0.00 |
| 33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 2300.8 | 5.26 | 12102.21 | 0.00 |
| 34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 1434.6 | 7.65 | 10974.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 127714.15 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火型钢制槽式电缆桥架<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件<br>7.备注：对于消防桥架，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价 | m | 60 | 114.85 | 6891.00 | 0.00 |
| 36 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 38 | 26.70 | 1014.60 | 0.00 |
| 37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1223.8 | 24.83 | 30386.95 | 0.00 |
| 38 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 97.3 | 18.12 | 1763.08 | 0.00 |
| 39 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求，综合考虑其报价<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1054.3 | 22.32 | 23531.98 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 63587.61 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 166.1 | 16.04 | 2664.24 | 0.00 |
| 41 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:消防工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 100 | 21.97 | 2197.00 | 0.00 |
| | | C 电气火灾监控系统 | | | 1 | 15170.17 | 15170.17 | 0.00 |
| 42 | 030904008004 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块<br>2.规格:ARCM<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求<br>5.含温度探头 | 个 | 4 | 532.36 | 2129.44 | 0.00 |
| 43 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 956 | 11.95 | 11424.20 | 0.00 |
| 44 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 46.5 | 11.07 | 514.76 | 0.00 |
| 45 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 14.1 | 10.90 | 153.69 | 0.00 |
| 46 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 36 | 22.32 | 803.52 | 0.00 |
| 47 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7 | 16.04 | 112.28 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 19999.13 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 4 | 8.07 | 32.28 | 0.00 |
| | | C 消防电源监控系统 | | | 1 | 18332.06 | 18332.06 | 0.00 |
| 49 | 030904008005 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块<br>2.规格:AFPM3<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 2 | 532.36 | 1064.72 | 0.00 |
| 50 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 956 | 16.80 | 16060.80 | 0.00 |
| 51 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 27.3 | 14.41 | 393.39 | 0.00 |
| 52 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 13.5 | 14.05 | 189.68 | 0.00 |
| 53 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 23 | 24.83 | 571.09 | 0.00 |
| 54 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 2 | 18.12 | 36.24 | 0.00 |
| 55 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 8.07 | 16.14 | 0.00 |
| | | C 应急照明与疏散标志指示系统 | | | 1 | 14701.27 | 14701.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18364.34 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 123.1 | 26.70 | 3286.77 | 0.00 |
| 57 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 25.4 | 20.00 | 508.00 | 0.00 |
| 58 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 1322 | 8.25 | 10906.50 | 0.00 |
| | | **C 集中电源市电监测** | | | **1** | **8674.57** | **8674.57** | **0.00** |
| 59 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 172.9 | 24.83 | 4293.11 | 0.00 |
| 60 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 82.9 | 18.12 | 1502.15 | 0.00 |
| 61 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 260.1 | 11.07 | 2879.31 | 0.00 |
| | | **C 消防系统调试** | | | **1** | **23010.33** | **23010.33** | **0.00** |
| 62 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统控制装置调试(41#43#消火栓系统） | 系统 | 1 | 1356.37 | 1356.37 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 24732.21 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试（包含火灾报警系统、广播、通信分机及插孔、防火门监控系统、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明与疏散指示系统等）（41#43#） | 系统 | 1 | 21653.96 | 21653.96 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 12865.05 | 12865.05 | 0.00 |
| 64 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 259.6 | 17.57 | 4561.17 | 0.00 |
| 65 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（41#43#消防）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 4087.44 | 4087.44 | 0.00 |
| 66 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN50（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 10 | 71.70 | 717.00 | 0.00 |
| 67 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 8 | 110.51 | 884.08 | 0.00 |
| 68 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 32 | 81.73 | 2615.36 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 465317.58 | 0.00 |
| 69 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 20676.77 | 20676.77 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 20676.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55195.78 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 485994.35 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 7774.55 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 6819.78 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 954.77 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 454.65 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 909.30 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 227.33 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 7274.43 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 9547.69 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 227.33 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 454.65 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 26869.93 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（消防）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 22005.55 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 18297.83 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 3226.20 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 481.52 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 48138.28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 70143.83 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 389461.35 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 17972.79 | |
| 1.2 | 材料费 | 361064.22 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 0.00 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 7907.76 | |
| 1.5 | 利润 | 2516.58 | |
| 2 | 措施项目 | 4974.10 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 3086.84 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 1887.26 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 546.06 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 1545.60 | — |
| 5 | 税金 | 35638.29 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 431619.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 通风空调工程 | | | 1 | 389461.35 | 389461.35 | 0.00 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:1.5P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 116 | 2998.90 | 347872.40 | 0.00 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:1P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 13 | 2698.90 | 35085.70 | 0.00 |
| 3 | 030108006001 | 卫生间排气扇 | 1.名称：卫生间排气扇<br>2.规格、型号：300*300，32瓦、44瓦（具体详电气通用说明），颜色：白色　　集成吊顶吸顶式，材质：阻燃ABS<br>3.其他：详见设计说明及物料表等 | 台 | 39 | 166.75 | 6503.25 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 389461.35 | 0.00 |
| 4 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 3086.84 | 3086.84 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 3086.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 392548.19 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 392548.19 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 546.06 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 479.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 67.06 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 31.93 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 63.87 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 15.97 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 510.93 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 670.60 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 15.97 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 31.93 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 1887.26 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 1545.60 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 1285.18 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 226.60 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 33.82 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 35638.29 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 37183.89 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 530390.44 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 83884.68 | |
| 1.2 | 材料费 | 363766.25 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 34063.10 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 36946.16 | |
| 1.5 | 利润 | 11730.24 | |
| 2 | 措施项目 | 28777.42 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 14415.67 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 14361.75 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 4155.43 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 11761.78 | — |
| 5 | 税金 | 51383.67 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 622313.31 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 综合布线系统 | | | 1 | 96572.67 | 96572.67 | 0.00 |
| 1 | 030502012002 | 信息点 | 1.名称:信息点<br>2.规格:单口面板，86 型平口，自带防尘盖、电话电脑标记、透明标识系统，透明标识系统为翻转结构，以方便更换标识条，面板能与所有模块插座配套；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；<br>3.安装方式:86底盒,具体按设计及规范要求<br>4.:含模块<br>5.其他：按设计及规范要求 | 个 | 8 | 49.24 | 393.92 | 0.00 |
| 2 | 030502001001 | 设备机柜 | 1.名称:设备机柜<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 4 | 1705.14 | 6820.56 | 0.00 |
| 3 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架<br>2.规格、参数：标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>19英寸机架式安装，1HU高度，满配48芯LC带法兰双工适配器，采用加厚冷轧钢板，表面采用静电喷涂；<br>为保证光纤跳接稳定可靠，减少因理线绑扎造成的松动，采用两侧带有螺丝固定的LC双工适配器；<br>3.满配耦合器<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 6 | 1219.89 | 7319.34 | 0.00 |
| 4 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.规格、参数：符合YD/T1019的Category 6/Class E标准；<br>采用优质冷轧钢板，整体式设计<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 2 | 766.21 | 1532.42 | 0.00 |
| 5 | 030502010004 | 理线架 | 1.名称:理线架<br>2.规格、参数:执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>符合19英寸机架标准，1HU规格，提供12槽位；<br>金属理线器采用优质冷轧钢；<br>金属水平理线器盖板安装拆卸方便，维护更便捷。<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 8 | 44.36 | 354.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16421.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽<br>2.材质:塑料线槽<br>3.规格:80*20<br>4.包含支架制、安、防腐刷油等 | m | 901 | 27.17 | 24480.17 | 0.00 |
| 7 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 163.08 | 16.47 | 2685.93 | 0.00 |
| 8 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 42 | 14.42 | 605.64 | 0.00 |
| 9 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 108.72 | 16.05 | 1744.96 | 0.00 |
| 10 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等）<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 18 | 10.84 | 195.12 | 0.00 |
| 11 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:2芯低烟无卤阻燃万兆单模光纤<br>2.敷设方式:综合考虑<br>3.包含光纤熔接<br>4.其他：对可能涉及的尾纤、光纤跳线等，报价时综合考虑，结算时不调整 | m | 7560 | 4.26 | 32205.60 | 0.00 |
| 12 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x1.0mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 1723 | 4.67 | 8046.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 69963.83 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x2.5mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 833.33 | 7.18 | 5983.31 | 0.00 |
| 14 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆<br>2.型号：6类低烟无卤四对非屏蔽双绞线缆<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.含相应水晶头及压接<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m | 400 | 6.38 | 2552.00 | 0.00 |
| 15 | 030404032001 | T接端子 | 1.名称:T接端子（桂苑）<br>2.型号:按设计及规范要求 | 个 | 149 | 11.09 | 1652.41 | 0.00 |
| | | C 计算机网络 | | | 1 | 253360.67 | 253360.67 | 0.00 |
| 16 | 030501009002 | 光AP(支持4个下挂网口) | 1.名称：光AP(支持4个下挂网口)<br>2.规格：1.　面板型AP，支持嵌入86面板安装方式，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps，；<br>2.　2.5G以太网光口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个，；<br>3. 支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；<br>4. 具备无线电发射设备型号核准证；<br>5.　为保证美观，配置合适大小的藏纤底盒，能够隐藏光纤、电源线等；<br>3.安装方式：86底盒,顶边距顶0.3米<br>4.其他：按设计及规范要求 | 台 | 149 | 1420.75 | 211691.75 | 0.00 |
| 17 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称：8口接入交换机<br>2.规格：1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mppss，以官网最小值为准；<br>2.配置1G以太网电口≥8个，10G SFP+光接口≥2个，采用静音设计；<br>3.支持QinQ、灵活QinQ；<br>4.支持静态路由、RIP/RIPng<br>、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，提供含链接的官网截图证明；<br>5.支持ACL、QoS等特性；<br>6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)<br>、RMON、SSH）。<br>3.其他：按设计及规范要求（含模块） | 台 | 2 | 1072.65 | 2145.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 224024.77 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030501012003 | 无源汇聚设备 | 1.名称：无源汇聚设备<br>2.规格：1.支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式;<br>2.支持无源，无需插电即可正常工作;<br>3.配置端口数可依据各类方案实际配置（4口/8口/16口均可），确保满足实际使用需求<br>4.提供设备上架所需配件<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 10 | 3254.21 | 32542.10 | 0.00 |
| 19 | 031101001001 | 电源降压设备 | 1.名称：电源降压设备<br>2.规格：1. 为光面板AP提供集中供电能力，支持将220V电压输入转为46V~54V电压输出;<br>2. 整机供电最大输出功率：370W;<br>3. 可扩展支持24路POE供电；.<br>3.其他：按设计及规范要求（1台带24个） | 台 | 7 | 997.36 | 6981.52 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统 | | | 1 | 6638.17 | 6638.17 | 0.00 |
| 20 | 030503003003 | 数据采集装置 | 1.名称:数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：4G/5G模块，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只;<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 2585.37 | 5170.74 | 0.00 |
| 21 | 030503003004 | 远传电表 | 1.名称:远传电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 448.55 | 897.10 | 0.00 |
| 22 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 14.2 | 7.80 | 110.76 | 0.00 |
| 23 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:线槽内敷设 | m | 36.3 | 7.83 | 284.23 | 0.00 |
| 24 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 8.1 | 14.42 | 116.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46103.25 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 5.4 | 10.84 | 58.54 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统图(预付费系统) | | | 1 | 114058.64 | 114058.64 | 0.00 |
| 26 | 030503003005 | 预付费数据采集装置 | 1.名称:预付费数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：10/100M以太网接口，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只；<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 2585.37 | 10341.48 | 0.00 |
| 27 | 030503003006 | 预付费电表 | 1.名称:预付费电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 180 | 448.55 | 80739.00 | 0.00 |
| 28 | 030502001002 | 设备箱 | 1.名称:设备箱<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 4 | 724.25 | 2897.00 | 0.00 |
| 29 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 935.1 | 7.80 | 7293.78 | 0.00 |
| 30 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:线槽内敷设 | m | 313.5 | 7.83 | 2454.71 | 0.00 |
| 31 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 538.3 | 14.42 | 7762.29 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 111546.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 237.12 | 10.84 | 2570.38 | 0.00 |
| | | **C 设备更新** | | | **1** | **25330.10** | **25330.10** | **0.00** |
| 33 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:单通道闸机 | 台 | 5 | 5066.02 | 25330.10 | 0.00 |
| | | **C 零星工程** | | | **1** | **34430.19** | **34430.19** | **0.00** |
| 34 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 400 | 17.57 | 7028.00 | 0.00 |
| 35 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（41#43#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 12354.20 | 12354.20 | 0.00 |
| 36 | 080807013001 | 孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵） | 1.名称：孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵）（41#43#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑 | 项 | 1 | 6157.99 | 6157.99 | 0.00 |
| 37 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 254 | 35.00 | 8890.00 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 530390.44 | 0.00 |
| 38 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 14415.67 | 14415.67 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 14415.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 76746.34 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 4155.43 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 3645.11 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 510.32 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 243.01 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 486.02 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 121.50 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 3888.12 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 5103.16 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 121.50 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 243.01 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 14361.75 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑41#、43#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 11761.78 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 9780.04 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 1724.37 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 257.37 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 51383.67 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 63145.45 |

未来软件编制

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 桂苑42#、44#拆除工程 | 471824.01 | 0.00 | 6652.12 | 18917.46 |
| 2 | 桂苑42#、44#装饰修缮工程 | 5247782.81 | 0.00 | 73987.08 | 210406.15 |
| 3 | 桂苑42#、44#安装修缮工程（电气） | 1120236.86 | 0.00 | 13421.06 | 37987.77 |
| 4 | 桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） | 378772.49 | 0.00 | 5365.42 | 15186.61 |
| 5 | 桂苑42#、44#安装修缮工程（消防） | 616680.47 | 0.00 | 8247.28 | 23343.60 |
| 6 | 桂苑42#、44#安装修缮工程（通风空调） | 447756.29 | 0.00 | 566.43 | 1603.26 |
| 7 | 桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电） | 631761.25 | 0.00 | 4184.24 | 11843.34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 8914814.18 | 0.00 | 112423.63 | 319288.19 |

未来软件编制

表-03

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 389012.87 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 255171.87 | |
| 1.2 | 材料费 | 16054.37 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 66339.49 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 35362.68 | |
| 1.5 | 利润 | 16084.46 | |
| 2 | 措施项目 | 24935.73 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 24935.73 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 6652.12 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 18917.46 | — |
| 5 | 税金 | 38957.95 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 471824.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.1 装饰工程拆除 | | | 1 | 326262.12 | 326262.12 | 0.00 |
| 1 | 011601001001 | 砌体拆除 | 1、各种材质砌体拆除，含构造柱、圈梁、过梁等二次结构以及砌体面抹灰、砖面层、石材面层、涂料、踢脚等其他装饰面层，拆除方式综合考虑。含砖砌隔断、卫生间原有水槽（成品水槽除外）的拆除。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 34564.22 | 34564.22 | 0.00 |
| 2 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1、各种材质楼地面（石材、地砖等）铲除，原地面面层清除至水泥砂浆找坡层，含满足设计要求相应拆除的所有内容。拆除满足设计要求，并满足新做的标高要求。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含楼地面损坏需更换部分拆除，不含楼梯及室外台阶损坏需更换部分拆除 | 项 | 1 | 23447.40 | 23447.40 | 0.00 |
| 3 | 011605002001 | 墙面拆除 | 1、（除须拆除墙体及构件面层外）墙柱面拆除（石材、内外墙块料面层、墙裙、抹灰层、腻子、涂料等铲除），含粘接层、粉刷层等拆除<br>2、含女儿墙上侧及内侧部分<br>3、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、消纳、保洁费<br>7、残值自行处置，综合考虑报价<br>8、不含原块料墙面及踢脚线损坏需更换部分的拆除 | 项 | 1 | 213163.81 | 213163.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 271175.43 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011614002001 | 隔断等拆除 | 1、各种柜子（壁柜、吊柜等，除床下柜子）、各种隔断（面层及龙骨）、卫生间隔断、淋浴间隔断（除砖砌外）等拆除，含隔断门拆除<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 24775.55 | 24775.55 | 0.00 |
| 5 | 011614002002 | 原有床铺搬运 | 1、原有各种床铺及床下柜子、书桌拆除、搬运<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、家具搬运至学校指定位置移交给学校。投标人综合考虑搬运用人工、机械等所有措施费<br>4、此部分残值归学校，投标人综合考虑报价 | 项 | 1 | 14280.00 | 14280.00 | 0.00 |
| 6 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | 1、须拆除天棚、吊顶的各种粉刷层、面层、龙骨、吊筋等<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含顶棚空鼓、起皮、发霉处腻子及面层铲除 | 项 | 1 | 7057.13 | 7057.13 | 0.00 |
| 7 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、各种材质门窗拆除、防盗窗、防盗卷帘、门套、窗套等拆除（不含需利旧门窗的拆除）<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含门窗损坏需更换部分的门窗拆除 | 项 | 1 | 6174.01 | 6174.01 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52286.69 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011614001001 | 其他杂项拆除 | 1、各种杂项拆除，包含不限于室内外变形缝盖板、地面螺栓、墙面镜子、窗帘及其附件、晾衣杆、原有阳台及外走廊栏杆、防盗网、现有废弃物、卫生间内蹲坑砌体、洗漱台、扶手等构件、成品不锈钢置物隔板拆除、石材置物隔板拆除、浴帘杆及浴帘拆除、已经自行拆除后遗留、遗漏部分等本项目范围内其他所有未单独列项的须拆除部分<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、含现场原有垃圾清理外运（包括不限于学生遗留被子、桌子、书本等现场遗留垃圾）<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 0.00 |
| | | **C.4 安装工程拆除** | | | **1** | **62750.75** | **62750.75** | **0.00** |
| 9 | 030404017001 | 安装工程拆除 | 1.名称:安装工程拆除<br>2.包含配电箱、接线盒、开关盒、桥架、电管、电线、电缆、灯具、开关插座、水管、阀门、水表、洁具、地漏、清扫口、灭火器、消火栓箱、保温、支架、信息插座、吊扇、排气扇设备等所有明装设施拆除,对于盥洗池仅考虑成品的拆除费用<br>3.具有回收价值的材料考虑残值回收，回收价格自主报价，后期不做调整<br>4.垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；<br>5.还需考虑对于吊顶及桥架内的线缆进线归整；<br>6.拆除的同时对于未拆除部分的要及时封堵保护，此部分费用综合考虑报价，例如管口封堵等；<br>7.同时考虑到在给水及热水管道增加减压阀组需拆除局部管道<br>8.消纳、保洁费 | 项 | 1 | 37062.83 | 37062.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39862.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030701003001 | 保护性拆除 | 1.名称：保护性拆除<br>2.分体空调拆除包含与设备相连的线缆、冷凝水及铜管、保温、设备支架等全部拆除；废旧电表、隔离开关、断路器、浪涌保护器等的拆除包含与其相连的线缆及配管拆除；AP设备、ONU设备、多媒体箱的拆除；灭火器、消防广播及主机、喇叭等的拆除及其配套的线缆、配管及支架等拆除<br>3.其他：投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；并按甲方要求保护性拆除后运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 25687.92 | 25687.92 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 389012.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25687.92 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 389012.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 6652.12 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 5835.19 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 816.93 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 389.01 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 778.03 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 194.51 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 8169.27 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 8169.27 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 194.51 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 389.01 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 24935.73 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑42#、44#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 18917.46 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 15730.05 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2773.46 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 413.95 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 38957.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 57875.41 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 4095788.93 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 1039038.51 | |
| 1.2 | 材料费 | 2602634.45 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 42891.08 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 281273.91 | |
| 1.5 | 利润 | 129951.01 | |
| 2 | 措施项目 | 508284.56 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 230941.16 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 277343.40 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 73987.08 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 210406.15 | — |
| 5 | 税金 | 433303.17 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 5247782.81 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.4 砌筑工程 | | | 1 | 2380.58 | 2380.58 | 0.00 |
| 1 | 010402001004 | ALC板墙 | 1、B05ALC（50mm厚，强度A5.0），板内配筋满足设计图纸要求<br>2、综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量<br>3、工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、成品保护等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整<br>4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨<br>5、构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集<br>6、成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑<br>7、板材内墙板端连接做法详见13J104-B56-1 | m3 | 1.07 | 2224.84 | 2380.58 | 0.00 |
| | | A.8 门窗工程 | | | 1 | 504785.17 | 504785.17 | 0.00 |
| 2 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门型号：详见图纸<br>2、框、扇材质　原木色实木工艺套装烤漆门（原木贴皮），门套衬板使用木工板打底三面满铺；<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、门拉手（执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工艺）、304不锈钢合页等 详施工图及物料表,等五金配件及辅材等所有费用<br>4、不含锁<br>5、含5mm钢化玻璃上悬窗，带插销固定<br>6、样式选样定，参16J601-11-PJM01-1030A<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、选样安装前需经业主方选型确认<br>9、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>10、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 323.96 | 963.89 | 312261.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 314642.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、静音磁吸执手锁（木门锁），锁芯采用B级<br>2、执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工<br>3、锁体为静音磁吸技术，关闭与开启更流畅，更安静<br>4、锁芯：材质为铜，根据实际需求，可以做多种开启方式<br>5、表面处理为古铜拉丝抗指纹封釉处理 | 套 | 134 | 165.63 | 22194.42 | 0.00 |
| 4 | 010802003001 | 钢质防火门（单扇） | 1、门代号及洞口尺寸　甲级钢制防火门 （单扇）<br>2、框、扇材质　含门框等详见图纸<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁、闭门器、顺序器、门扇内外门拉手等五金配件及辅材等所有费用<br>4、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>4、门框、门扇骨架和门扇面板与防火五金配件等共同装配成防火门<br>5、耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h<br>6、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 24 | 768.99 | 18455.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40650.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010802004002 | 防盗门（更换） | 1、损坏防盗门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、乙级成品钢制防盗门安装（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>8、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>9、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>10、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1. 00mm/1. 00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>11、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>12、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>13、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>14、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 10.4 | 632.90 | 6582.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6582.16 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第4页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>2、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列 隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>3、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 27 | 681.45 | 18399.15 | 0.00 |
| 7 | 010802001002 | 金属（塑钢）门（更换） | 1、铝合金门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗及门安装（综合考虑） 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>8、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>11、施工单位报价含运输、安装等费用<br>12、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 63.25 | 692.34 | 43790.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 62189.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第5页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗（更换） | 1、铝合金窗拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸　铝合金窗安装，采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>8、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>11、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>12、施工单位报价含运输、安装等费用<br>13、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 66.42 | 674.55 | 44803.61 | 0.00 |
| 9 | 010807005001 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 41.61 | 316.81 | 13182.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 57986.07 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第6页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010807005002 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗（带消防救援窗）<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用Φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、消防救援窗,平时铅封,火灾时剪断<br>5、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>6、施工单位报价含运输、安装等费用<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 61.56 | 334.55 | 20594.90 | 0.00 |
| 11 | 010807005004 | 防虫网 | 1、铝合金或不锈钢防虫网<br>2、网孔不大于10*10mm<br>3、涂刷与窗框同色漆 | m2 | 5.2 | 65.37 | 339.92 | 0.00 |
| 12 | 020509023001 | 门窗五金更换 | 1、原有门窗五金破损更换（除门锁）<br>2、包含破损五金拆除、新五金安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 29 | 62.80 | 1821.20 | 0.00 |
| 13 | 020509023002 | 门锁更换 | 1、原有门锁破损更换<br>2、包含破损门锁拆除、新门锁（静音磁吸执手锁）安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 11 | 214.48 | 2359.28 | 0.00 |
| | | **A.9 屋面及防水工程** | | | **1** | **585379.01** | **585379.01** | **0.00** |
| 14 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 734.36 | 26.67 | 19585.38 | 0.00 |
| 15 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、15mm厚聚合物防水砂浆 | m2 | 602.53 | 41.78 | 25173.70 | 0.00 |
| 16 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 1124.4 | 55.63 | 62550.37 | 0.00 |
| 17 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 798.7 | 55.63 | 44431.68 | 0.00 |
| 18 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆+1.5mm厚聚合物水泥乳液类防水涂料2-3次批 | m2 | 4795.71 | 46.12 | 221178.15 | 0.00 |
| 19 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆 | m2 | 2711.21 | 38.59 | 104625.59 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 502660.17 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第7页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 2711.21 | 26.67 | 72307.97 | 0.00 |
| 21 | 010904002002 | 天棚面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 585.64 | 26.67 | 15619.02 | 0.00 |
| 22 | 010902003001 | 防水保温屋面 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆找平修补<br>3、原有屋面清理 | m2 | 1124.4 | 15.90 | 17877.96 | 0.00 |
| 23 | 010902008001 | 屋面变形缝盖板 | 1、2mm厚不锈钢盖板<br>2、具体参数要求详14J936-11 | m | 15.8 | 128.43 | 2029.19 | 0.00 |
| | | A.11 楼地面装饰工程 | | | 1 | 223711.27 | 223711.27 | 0.00 |
| 24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝<br>2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆一道<br>4、清理干净,用DSM15砂浆修补坡度 | m2 | 602.53 | 164.83 | 99315.02 | 0.00 |
| 25 | 011102003002 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚聚合物防水砂浆结合层(按厚度填补)<br>9、600*600*10mm厚防滑全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 122.31 | 229.38 | 28055.47 | 0.00 |
| 26 | 011102003004 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、600*600*10mm厚厚室内全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 284.17 | 210.43 | 59797.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 295002.52 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第8页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 011107001003 | 石材楼梯面层（更换） | 1、楼梯面花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、18mm厚花岗岩<br>10、按展开面积计算 | m2 | 23.62 | 311.33 | 7353.61 | 0.00 |
| 28 | 011107001001 | 石材台阶面（更换） | 1、室外台阶及平台花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、20mm厚1:3干硬性水机砂浆结合层,撒素水泥面<br>8、600*600*30mm厚芝麻灰毛面花岗岩板面层,1:1水泥砂浆勾缝,台口加厚<br>9、按展开面积计算 | m2 | 6.83 | 348.83 | 2382.51 | 0.00 |
| 29 | 011107001002 | 入口台阶沉降处理 | 1、有砼台阶拆除及切缝<br>2、余土外运，运距自行考虑。<br>3、消纳、保洁费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、挖除沉降区软弱土到台阶下500mm,采用级配砂石分层回填夯实,分层厚度不小于200mm,压实系数不小于0.94<br>7、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% | m2 | 6.83 | 399.53 | 2728.79 | 0.00 |
| 30 | 011105003001 | 块料踢脚线（更换） | 1、块料踢脚线拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、10mm厚全瓷砖踢脚线（含粘结层）<br>8、高度同原尺寸 | m | 435.1 | 31.27 | 13605.58 | 0.00 |
| 31 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚浅灰色哑光不锈钢踢脚<br>2、H=50mm | m | 272.5 | 23.57 | 6422.83 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 32493.32 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第9页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10nn防滑面砖<br>2、聚合物防水砂浆结合层，厚度综合考虑<br>3、聚合物砂浆填补找平 | m2 | 9.52 | 194.51 | 1851.74 | 0.00 |
| 33 | 011107001004 | 石材台阶面 | 1、30厚毛面花岗岩面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条<br>2、1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水)<br>3、界面剂1道<br>4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%<br>5、300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)<br>6、压实填土，压实系数>93%<br>7、做法详23J909-1-11-台14 | m2 | 4.62 | 475.72 | 2197.83 | 0.00 |
| | | **A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程** | | | **1** | **839425.90** | **839425.90** | **0.00** |
| 34 | 011204003001 | 块料墙面（更换） | 1、墙砖破损处铲除面层及结合层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、清理干净,用聚合物砂浆修补<br>8、面砖专用胶粘结层<br>9、100*100外墙面砖,专用填缝料勾缝(颜色、规格同原墙面)<br>10、部位：开敞外廊、阳台靠外的内侧墙面(栏板) | m2 | 77.66 | 257.88 | 20026.96 | 0.00 |
| 35 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm厚全瓷墙砖,专用填缝剂<br>2、5mm厚建筑陶瓷胶粘剂<br>3、挂金属网,8mm厚DP(DCA)1:2.5水泥砂浆压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)<br>4、基层清理干净 | m2 | 2291.26 | 232.04 | 531663.97 | 0.00 |
| 36 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间防潮隔断,封至吊顶下，门上封板（仿木纹色18mm成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接）<br>2、配件品种、规格:含隔断门、五金配件等<br>3、含制作安装、运输等费用 | 间 | 120 | 1576.90 | 189228.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 744968.50 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第10页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 011210001001 | 防火石膏板隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨<br>2、12mm+12mm防火纸面石膏板(板内掺玻璃纤维)<br>3、内填50mm厚岩棉(岩棉容重为60kg/m3)<br>4、板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3mm厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨 | m2 | 503.62 | 177.53 | 89407.66 | 0.00 |
| 38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 91.84 | 31.57 | 2899.39 | 0.00 |
| 39 | 010607005001 | 不同基层材料处钢丝网 | 1、镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径 6mm) | m2 | 28.24 | 15.47 | 436.87 | 0.00 |
| 40 | 011207001001 | 减震隔声板 | 1、17mm厚减震隔声板<br>2、墙面改造时用专用配件，接缝使用嵌缝腻子密封<br>3、做法详08J931-P26/b | m2 | 35.07 | 164.33 | 5763.05 | 0.00 |
| | | **A.13 天棚工程** | | | **1** | **167054.72** | **167054.72** | **0.00** |
| 41 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、M8金属全牙吊杆<br>2、配套卡式龙骨<br>4、30*120*1.0mm@100mm木纹色铝方通（A级防火）<br>5、参23J909-8-15棚89(方格栅改为长条形铝方通) | m2 | 228.05 | 265.59 | 60567.80 | 0.00 |
| 42 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 1、钢筋混凝土板,表面清理干净,在板底钻孔注入化学药剂,植入M10化学锚栓丝杆,入板≥80mm,双向中距≤1200<br>2、φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆套筒与丝杆联结固定<br>3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>4、集成金属扣板300*300*0.8mm厚（静电粉末喷涂），与专用龙骨固定 | m2 | 585.64 | 181.83 | 106486.92 | 0.00 |
| | | **A.14 油漆、涂料、裱糊工程** | | | **1** | **1086549.68** | **1086549.68** | **0.00** |
| 43 | 011407001001 | 无机涂料墙面1 | 1、(喷)白色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚耐水腻子(第一遍压入耐碱玻纤网格布)刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 2234.88 | 44.71 | 99921.48 | 0.00 |
| 44 | 011406001001 | 乳胶漆墙面1 | 1、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚腻(第一遍压入耐碱玻纤网格布)子刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作 1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 9014.53 | 31.75 | 286211.33 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 651694.50 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第11页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 45 | 011407001003 | 真石漆外墙 | 1、真石漆面层涂料1道，主层涂料1层，底层涂料1道（抗碱封闭底漆）<br>2、刮外墙防水腻子2遍磨光<br>3、7mm厚聚合物抗裂砂浆分两遍抹平,第一遍4mm厚,第二遍3mm厚且压入耐碱网格布一层<br>4、刷界面处理剂一道<br>5、基层清理干净,用聚合物砂浆修补 | m2 | 4795.71 | 107.69 | 516450.01 | 0.00 |
| 46 | 011406001003 | 墙面涂料保护层 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆修补找平 | m2 | 798.7 | 15.85 | 12659.40 | 0.00 |
| 47 | 011407002001 | 无机涂料顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 1450.78 | 26.54 | 38503.70 | 0.00 |
| 48 | 011407002004 | 无机涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、深灰色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 60.75 | 44.02 | 2674.22 | 0.00 |
| 49 | 011407002002 | 乳胶漆顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 183.16 | 46.75 | 8562.73 | 0.00 |
| 50 | 011407002005 | 乳胶漆顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 3480.17 | 29.29 | 101934.18 | 0.00 |
| 51 | 011407002003 | 涂料顶棚 | 1、基层清理干净<br>2、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 588.85 | 30.74 | 18101.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 698885.49 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第12页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 011407002006 | 涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 34.82 | 43.98 | 1531.38 | 0.00 |
| | | A.15 其他装饰工程 | | | 1 | 686502.60 | 686502.60 | 0.00 |
| 53 | 011210005002 | 成品淋浴房 | 1、成品成品淋浴房（墙面地面采用SMC材料，外侧8mm厚冰火板包封，高度封至吊顶下）<br>2、尺寸：900*1100*2200mm<br>3、底部成品人造石英石止水条，100宽*50高<br>4、配件品种、规格:含淋浴龙头、花洒、不锈钢置物架、照明灯具、排气扇、专用地漏、接水托盘、上下水连接管、控制面板（排风扇及灯双控）、淋浴门、五金配件等<br>5、其中不锈钢置物架、混水阀、花洒材料由学校提供，施工单位只负责安装<br>6、含制作安装、运输等费用 | 间 | 80 | 3438.01 | 275040.80 | 0.00 |
| 54 | 011502001001 | 金属收边条 | 1、成品金属收边条<br>2、304不锈钢收边条，10*10mm，厚度1.0mm，具有抗氧化性和耐腐蚀性能 | m | 220 | 17.97 | 3953.40 | 0.00 |
| 55 | 011505006005 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长800mm，壁厚1.2mm，直径25mm | 套 | 110 | 64.61 | 7107.10 | 0.00 |
| 56 | 011505006008 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长1200mm，壁厚1.5mm，直径25mm | 套 | 234 | 82.38 | 19276.92 | 0.00 |
| 57 | 010809003001 | 成品不锈钢置物隔板 | 1、成品不锈钢置物隔板<br>2、304拉丝不锈钢，厚度1.5mm | m2 | 38.1 | 201.81 | 7688.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 314598.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第13页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 010810001001 | 窗帘 | 1、浅色系阻燃窗帘（材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/㎡；遮光率：70%~80%之间）<br>2、阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中 B1的标准<br>3、抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度<br>4、耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化<br>5、面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等<br>6、工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无皱褶，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位<br>7、轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行滑畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格按实际尺寸定制，能承重20kg以上不变形<br>8、滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01<br>9、四叉钩：喷塑钩，承重力强<br>10、调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形 | m2 | 1533 | 96.64 | 148149.12 | 0.00 |
| 59 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、Φ60*5mm哑光不锈钢立柱，间距1200mm<br>2、Φ20*2mm哑光不锈钢立柱，间距100mm<br>3、40*30*5哑光不锈钢横杆，与立柱焊接<br>4、Φ60*3哑光不锈钢扶手，与立柱焊接，详22J403-1 PB38/3-50<br>5、M10膨胀螺栓,B(翻边同宽)*150*8底板固定安装，详22J403-1 2/5-10<br>6、栏杆高度距地面完成面大于等于1200mm，材质304不锈钢<br>7、含制作安装、运输等费用<br>8、栏杆抗水平荷载:不应小于1.5KN/M。 | m | 225.65 | 499.62 | 112739.25 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 260888.37 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第14页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 011405001005 | 栏杆出新 | 1、金属栏杆出新（室内栏杆）<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），环氧面涂料100μm（3遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂7-8（室内） | m2 | 147.49 | 56.24 | 8294.84 | 0.00 |
| 61 | 011404010001 | 木扶手油漆 | 1、木扶手出新<br>2、木基层处理干燥，磨平；<br>3、润油粉<br>4、局部腻子填平<br>5、满刮2遍腻子、磨平<br>6、刷1-2遍漆片、磨平、拼色<br>7、擦多遍硝基清漆<br>8、打砂蜡、上光蜡<br>9、含原扶手面处理达到出新要求<br>10、详23J909-9-14-内木8 | m2 | 32.62 | 110.94 | 3618.86 | 0.00 |
| 62 | 011505006003 | 晾衣杆 | 1、定制固定304不锈钢晾衣架<br>2、哑光不锈钢晾衣架采用壁厚1.4mm，管径25mm不锈钢管，与阳台顶采用Φ8X100膨胀锣栓固定<br>3、双杆，每杆长2800mm<br>4、含辅材及材料运输、安装费用 | 套 | 119 | 297.50 | 35402.50 | 0.00 |
| 63 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、8mm成品镜子（1.2mm厚、304黑色拉丝不锈钢包边）<br>2、镜钉固定 + 结构胶 + 镜托组合安装 | m2 | 74.24 | 282.51 | 20973.54 | 0.00 |
| 64 | 011502001002 | 防攀爬倒刺网 | 1、防攀爬倒刺网<br>2、施工前需经建设单位及设计确认<br>3、详见设计图纸，满足设计及规范要求 | m | 177 | 16.10 | 2849.70 | 0.00 |
| 65 | 011405001003 | 原有入户门刷新 | 1、原有钢制入户门除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>2、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>3、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 208 | 187.52 | 39004.16 | 0.00 |
| 66 | 011405001004 | 爬梯出新 | 1、室外爬梯出新<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 3.2 | 197.45 | 631.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 110775.44 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第15页 共15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 67 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、玻璃雨篷固定方式:采用化学锚栓与原有框架梁可靠连接<br>2、龙骨材料种类、规格、中距:80*60*5钢管,氟碳喷涂,颜色同铝合金门框<br>3、玻璃材料品种、规格:8+1.52pvb+8钢化夹层玻璃<br>4、包含埋件、化学锚栓，骨架的制作安装、油漆涂刷，玻璃制安等全部工作内容，含制作、安装、运输等所有费用 | m2 | 2.52 | 703.02 | 1771.61 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 4095788.93 | 0.00 |
| 68 | 011701001001 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆（施工范围内的所有脚手架，含拆除工程、装饰工程等全部脚手架）<br>2、含外排脚手架、内脚手架、抹灰脚手架、超高脚手架、砌筑脚手架等所有脚手架，脚手架形式满足主管部门要求，投标人综合考虑进行报价<br>3、投标人按施工当地主管部门要求考虑脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施<br>4、投标人需结合图纸及现场情况综合考虑 | 项 | 1 | 178562.26 | 178562.26 | 0.00 |
| 69 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定<br>2、施工范围内的所有垂直运输费用<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 52378.90 | 52378.90 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 230941.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 232712.77 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 4326730.09 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 73987.08 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 64900.95 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 9086.13 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 4326.73 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 8653.46 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 2163.37 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 90861.33 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 90861.33 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 2163.37 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 4326.73 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 277343.40 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑42#、44#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 210406.15 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 174954.79 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 30847.29 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 4604.07 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 433303.17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 643709.32 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 910301.35 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 192834.68 | |
| 1.2 | 材料费 | 601099.72 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 4408.52 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 84879.80 | |
| 1.5 | 利润 | 27078.70 | |
| 2 | 措施项目 | 79451.12 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 33066.04 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 46385.08 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 13421.06 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 37987.77 | — |
| 5 | 税金 | 92496.62 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1120236.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第1页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 电气工程 | | | 1 | 655374.26 | 655374.26 | 0.00 |
| 1 | 030404017001 | 空调配电总箱 KTZ-42# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-42#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 17234.79 | 17234.79 | 0.00 |
| 2 | 030404017002 | 空调配电总箱 KTZ-44# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-44#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 17234.79 | 17234.79 | 0.00 |
| 3 | 030404017003 | 一层空调配电箱 1KT-42# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-42#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 7953.86 | 7953.86 | 0.00 |
| 4 | 030404017004 | 二~五层空调配电箱 2~5KT-42# | 1.名称：二~五层空调配电箱 2~5KT-42#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 8306.81 | 33227.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 75650.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第2页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 一层空调配电箱 1KT-44# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-44#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 8110.89 | 8110.89 | 0.00 |
| 6 | 030404017006 | 二~五层空调配电箱 2~5KT-44# | 1.名称：二~五层空调配电箱 2~5KT-44#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 8306.81 | 33227.24 | 0.00 |
| 7 | 030404017007 | 配电箱安装 | 1.名称:原配电箱安装<br>2.包含端子接线<br>3.备注：不含配电箱主材费<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 台 | 20 | 400.23 | 8004.60 | 0.00 |
| 8 | 030402004001 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-C16/2P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 44 | 253.18 | 11139.92 | 0.00 |
| 9 | 030402004002 | 断路器 | 1.名称：断路器（包含时控开关）<br>2.型号：iC65N-D20/4P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 6 | 472.60 | 2835.60 | 0.00 |
| 10 | 030602001002 | 电表 | 1.名称:三相电表<br>2.型号:5(20)A<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 6 | 278.55 | 1671.30 | 0.00 |
| 11 | 030412005001 | 单管节能型荧光灯 | 1.名称:单管节能型荧光灯<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 209 | 75.50 | 15779.50 | 0.00 |
| 12 | 030412005002 | 单管节能型荧光灯（防水防潮型） | 1.名称:单管节能型荧光灯（防水防潮型）<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 40 | 85.60 | 3424.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 84193.05 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第3页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030412005003 | 双管格栅荧光灯 | 1.名称:双管格栅荧光灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 4 | 113.06 | 452.24 | 0.00 |
| 14 | 030412005004 | 三管格栅荧光灯 | 1.名称:三管格栅荧光灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 8 | 137.32 | 1098.56 | 0.00 |
| 15 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 293 | 85.14 | 24946.02 | 0.00 |
| 16 | 030412001002 | 吸顶灯（防水防潮型） | 1.名称:吸顶灯（防水防潮型）<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 79 | 95.24 | 7523.96 | 0.00 |
| 17 | 030404034001 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 112 | 24.88 | 2786.56 | 0.00 |
| 18 | 030404034002 | 二位单控开关 | 1.名称:二位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 32 | 28.71 | 918.72 | 0.00 |
| 19 | 030404034003 | 三位单控开关 | 1.名称:三位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 159 | 32.52 | 5170.68 | 0.00 |
| 20 | 030404034004 | 一位双控开关 | 1.名称:一位双控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 1 | 29.13 | 29.13 | 0.00 |
| 21 | 030404034005 | 单联单控开关（防水型） | 1.名称:单联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 20 | 27.94 | 558.80 | 0.00 |
| 22 | 030404034006 | 双联单控开关（防水型） | 1.名称:双联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 39 | 30.75 | 1199.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 44683.92 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第4页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 030404035001 | 二加三安全插座 | 1.名称:二加三安全插座<br>2.规格:10A　250V~，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:详见设计及说明以及现状，具体以现场为准 | 个 | 809 | 31.53 | 25507.77 | 0.00 |
| 24 | 030404035002 | 二加三安全插座（防水型） | 1.名称:二加三安全插座（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 85 | 34.59 | 2940.15 | 0.00 |
| 25 | 030404035003 | 壁挂空调插座 | 1.名称:壁挂空调插座<br>2.规格:16A　250V~按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地2.0m | 个 | 134 | 39.42 | 5282.28 | 0.00 |
| 26 | 030404035004 | 热水炉插座 | 1.名称:热水炉插座<br>2.规格:三相防溅安全插座，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:H=2.0m IP54 | 个 | 5 | 46.56 | 232.80 | 0.00 |
| 27 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 108 | 8.07 | 871.56 | 0.00 |
| 28 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 480 | 8.28 | 3974.40 | 0.00 |
| 29 | 030404034008 | 空白面板 | 1.名称:空白面板<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.备注：对于现场可能涉及部分开关、插座需进行面板封堵 | 个 | 565 | 13.80 | 7797.00 | 0.00 |
| 30 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x100（非消防线路）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 327.5 | 106.63 | 34921.33 | 0.00 |
| 31 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x150（非消防线路）<br>2.规格:200*150<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 17 | 113.99 | 1937.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 83465.12 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第5页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 232.29 | 24.59 | 5712.01 | 0.00 |
| 33 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 52.5 | 16.05 | 842.63 | 0.00 |
| 34 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 3713.6 | 10.84 | 40255.42 | 0.00 |
| 35 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 190.89 | 9.35 | 1784.82 | 0.00 |
| 36 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 25.81 | 22.79 | 588.21 | 0.00 |
| 37 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 6.4 | 16.47 | 105.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49288.50 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第6页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 305.4 | 14.42 | 4403.87 | 0.00 |
| 39 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 21.21 | 12.93 | 274.25 | 0.00 |
| 40 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x95+1x50<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含电缆标志牌 | m | 354.3 | 433.77 | 153684.71 | 0.00 |
| 41 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 204.1 | 91.26 | 18626.17 | 0.00 |
| 42 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 19.3 | 63.17 | 1219.18 | 0.00 |
| 43 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 159.9 | 28.62 | 4576.34 | 0.00 |
| 44 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：120芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 4 | 271.20 | 1084.80 | 0.00 |
| 45 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 929.5 | 12.23 | 11367.79 | 0.00 |
| 46 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 117.3 | 5.50 | 645.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 195882.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第7页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 13160 | 4.36 | 57377.60 | 0.00 |
| 48 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 1439.2 | 12.49 | 17975.61 | 0.00 |
| 49 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 5244.5 | 3.88 | 20348.66 | 0.00 |
| 50 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:BV-25<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:综合考虑 | m | 40 | 25.71 | 1028.40 | 0.00 |
| 51 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:硬塑料管<br>2.材质:B1级刚性阻燃PVC-U管(PC)<br>3.规格:DN32<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求 | m | 40 | 18.59 | 743.60 | 0.00 |
| 52 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB端子箱<br>2.规格、材质：按设计及规范要求<br>3.包含与金属件的连接管线，并与接地系统连通 | 台 | 46 | 41.88 | 1926.48 | 0.00 |
| 53 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线<br>2.规格“25*4<br>3.材质：镀锌扁钢<br>3.其他：按设计及规范要求 | m | 10 | 25.84 | 258.40 | 0.00 |
| 54 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电气工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 900 | 21.97 | 19773.00 | 0.00 |
| 55 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 2 | 905.08 | 1810.16 | 0.00 |
| 56 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 968.82 | 968.82 | 0.00 |
| | | C 应急照明工程 | | | 1 | 156566.88 | 156566.88 | 0.00 |
| 57 | 030404017008 | 消防电源箱 ALEZ | 1.名称:消防电源箱 ALEZ（42#44#）<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：按设计及规范要求<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 4394.53 | 8789.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 130999.79 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第8页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 030404017009 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>2.规格、型号：按设计及规范要求 ，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：底距地1.5m明装<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 10 | 3444.09 | 34440.90 | 0.00 |
| 59 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103BA型 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂/吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 41 | 82.60 | 3386.60 | 0.00 |
| 60 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103BA型、IP65 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 6 | 82.69 | 496.14 | 0.00 |
| 61 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103BA型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 20 | 83.47 | 1669.40 | 0.00 |
| 62 | 030412004004 | 方向标志灯（左/右） | 1.名称:方向标志灯（左/右）<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103BA型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:底距地0.5m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 78 | 83.47 | 6510.66 | 0.00 |
| 63 | 030412004005 | 方向标志灯(吊装) | 1.名称:方向标志灯(吊装)<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 31 | 90.86 | 2816.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49320.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第9页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 030412004006 | 多信息复合标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯<br>2.规格、规格: J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 20 | 90.86 | 1817.20 | 0.00 |
| 65 | 030412004007 | 6W消防应急照明灯 | 1.名称:6W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-6W-154ZD 光通量780lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 76 | 81.35 | 6182.60 | 0.00 |
| 66 | 030412004008 | 9W消防应急照明灯 | 1.名称:9W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-9W-154ZD 光通量1170lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 44 | 91.45 | 4023.80 | 0.00 |
| 67 | 030412004009 | 12W消防应急照明灯 | 1.名称:12W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-12W-154ZD 光通量1560lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 42 | 101.55 | 4265.10 | 0.00 |
| 68 | 030412004010 | 室外 8W消防应急照明灯 | 1.名称:室外 8W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-8W-152BS-EX 光通量960lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 9 | 135.99 | 1223.91 | 0.00 |
| 69 | 030412004011 | 壁挂式应急灯 | 1.名称:壁挂式应急灯(带非燃烧体保护罩) LED光源15w<br>2.规格、规格:(带非燃烧体保护罩) LED光源15w<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明 | 套 | 20 | 85.49 | 1709.80 | 0.00 |
| 70 | 030404034007 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 36 | 24.88 | 895.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20118.09 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第10页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 344 | 8.07 | 2776.08 | 0.00 |
| 72 | 030411006004 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 36 | 8.28 | 298.08 | 0.00 |
| 73 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 2.5 | 29.96 | 74.90 | 0.00 |
| 74 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1590.5 | 24.83 | 39492.12 | 0.00 |
| 75 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 33.9 | 22.32 | 756.65 | 0.00 |
| 76 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 556.4 | 18.12 | 10081.97 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 53479.80 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第11页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 5.9 | 24.23 | 142.96 | 0.00 |
| 78 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 33.5 | 16.04 | 537.34 | 0.00 |
| 79 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-5*4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 22.5 | 29.63 | 666.68 | 0.00 |
| 80 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2*2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 1971.9 | 10.09 | 19896.47 | 0.00 |
| 81 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 801.8 | 4.51 | 3616.12 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 98360.21 | 98360.21 | 0.00 |
| 82 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 4191 | 17.57 | 73635.87 | 0.00 |
| 83 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（42#44#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价，包含配电箱移位后重新安装打的孔洞<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 15427.11 | 15427.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 113922.55 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第12页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 84 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（42#44#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑<br>5.备注：包含开关、插座面板、配电箱、消火栓等拆除后封堵 | 项 | 1 | 1236.21 | 1236.21 | 0.00 |
| 85 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 224 | 35.00 | 7840.00 | 0.00 |
| 86 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 2 | 110.51 | 221.02 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 910301.35 | 0.00 |
| 87 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 33066.04 | 33066.04 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 33066.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 42363.27 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 943367.39 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 13421.06 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 11772.86 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 1648.20 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 784.86 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 1569.71 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 392.43 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 12557.72 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 16482.01 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 392.43 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 784.86 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 46385.08 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（电气）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 37987.77 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 31587.21 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 5569.32 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 831.24 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 92496.62 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 130484.39 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 304640.28 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 53142.37 | |
| 1.2 | 材料费 | 220416.50 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 253.87 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 23384.84 | |
| 1.5 | 利润 | 7442.72 | |
| 2 | 措施项目 | 27670.81 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 9127.16 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 18543.65 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 5365.42 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 15186.61 | — |
| 5 | 税金 | 31274.79 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 378772.49 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 卫生洁具 | | | 1 | 208853.38 | 208853.38 | 0.00 |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.附件名称:包含感应式水龙头、五金及下水等附件<br>3.含感应器接线<br>4.具体安装形式参照图集09S304-44<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 1 | 935.90 | 935.90 | 0.00 |
| 2 | 031004004001 | 污水盆（拖布盆） | 1.名称：污水盆（拖布盆）<br>2.附件名称:包含水嘴、五金及下水等附件<br>3.具体安装形式参照图集09S304-25<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 10 | 539.60 | 5396.00 | 0.00 |
| 3 | 031004004002 | 成品不锈钢盥洗槽940*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽940*600（带1个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 2 | 1439.29 | 2878.58 | 0.00 |
| 4 | 031004004003 | 成品不锈钢盥洗槽1160*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽1160*600（带1个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 2 | 1570.59 | 3141.18 | 0.00 |
| 5 | 031004004004 | 成品不锈钢盥洗槽2900*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽2900*600（带4个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 38 | 2858.44 | 108620.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 120972.38 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：自闭式<br>3.附件名称：包含冲洗阀、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-87<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 52 | 750.73 | 39037.96 | 0.00 |
| 7 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：冲洗水箱式蹲便器<br>3.附件名称：包含五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-83/84<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等<br>6.对于水箱式蹲便器，水箱由学校合作单位提供，清单中水箱主材费费不计取，仅计取安装费 | 组 | 66 | 528.78 | 34899.48 | 0.00 |
| 8 | 031004014001 | 卫生间地漏DN100 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN100 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 12 | 109.98 | 1319.76 | 0.00 |
| 9 | 031004014002 | 卫生间地漏DN75 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN75 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 66 | 93.02 | 6139.32 | 0.00 |
| 10 | 031004014003 | 洗衣机专用地漏DN100 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 8 | 109.98 | 879.84 | 0.00 |
| 11 | 031004014004 | 洗衣机专用地漏DN75 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN75<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 32 | 93.02 | 2976.64 | 0.00 |
| 12 | 031004014005 | 清扫口DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 40 | 65.70 | 2628.00 | 0.00 |
| | | C 给水工程 | | | 1 | 34748.84 | 34748.84 | 0.00 |
| 13 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN80<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 33.6 | 124.87 | 4195.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 92076.63 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN70<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 35.4 | 106.83 | 3781.78 | 0.00 |
| 15 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 16.2 | 93.15 | 1509.03 | 0.00 |
| 16 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 168.9 | 26.44 | 4465.72 | 0.00 |
| 17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 6 | 118.37 | 710.22 | 0.00 |
| 18 | 031003006001 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 32 | 511.43 | 16365.76 | 0.00 |
| 19 | 031003006002 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器（热水）<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 32 | 114.84 | 3674.88 | 0.00 |
| 20 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：给水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：20mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：闭孔泡沫橡塑,具体按标准图16S401,P71-75<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 0.02 | 2290.82 | 45.82 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 30553.21 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 排水工程 | | | 1 | 56341.11 | 56341.11 | 0.00 |
| 21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 52.5 | 33.19 | 1742.48 | 0.00 |
| 22 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 394.5 | 47.52 | 18746.64 | 0.00 |
| 23 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 434.9 | 59.71 | 25967.88 | 0.00 |
| 24 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De160<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 110.4 | 89.53 | 9884.11 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 4696.95 | 4696.95 | 0.00 |
| 25 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明 | m | 168.9 | 17.57 | 2967.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 59308.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（42#44#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵<br>5.备注：给排水点位封堵等 | 项 | 1 | 1729.38 | 1729.38 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 304640.28 | 0.00 |
| 27 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 9127.16 | 9127.16 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 9127.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10856.54 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 313767.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 5365.42 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 4706.51 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 658.91 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 313.77 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 627.53 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 156.88 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 5020.28 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 6589.12 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 156.88 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 313.77 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 18543.65 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（给排水） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 15186.61 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 12627.82 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2226.48 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 332.31 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 31274.79 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 46461.40 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 492516.99 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 124525.63 | |
| 1.2 | 材料费 | 292452.59 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 3210.08 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 54831.51 | |
| 1.5 | 利润 | 17497.23 | |
| 2 | 措施项目 | 49901.31 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 21397.55 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 28503.76 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 8247.28 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 23343.60 | — |
| 5 | 税金 | 50918.57 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 616680.47 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 消防水工程 | | | 1 | 101643.06 | 101643.06 | 0.00 |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN70（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 24 | 69.18 | 1660.32 | 0.00 |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 222.7 | 103.22 | 22987.09 | 0.00 |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓<br>2.规格、型号：消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘室内消火栓(1800*700*180，留洞尺寸为1830*730mm)每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个,DN65mm L25m水龙带（衬铝涤纶长丝-聚氨酯材质）一条,DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套(型号：JPS1. 0(1. 6)-19，规格：内径φ19，长度为 30m)，详15S202第21页。不锈钢箱体，包含消火栓按钮，消火栓箱内每组三个灭火器，每个灭火器5kg<br>3.其他：详见设计及说明、物料表等 | 套 | 40 | 1355.17 | 54206.80 | 0.00 |
| 4 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓<br>2.规格、型号：不锈钢箱体，含压力表等配套，具体详见15S202-54页<br>3.其他：详见设计及说明 | 套 | 1 | 964.94 | 964.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 79819.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5，具体按设计及规范要求<br>3.其他:配手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配电房、消防控制室按E类火灾中危险级配置，单具灭火器最小配置灭火级别为89B;其他部位属严重危险级A类火灾，单具灭火器配置级别为3A，灭火器最大保护间15米，灭火器应摆放稳固，其铭牌应朝外。所有区域灭火器型号均为:MF/ABC5。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内<br>4.其他:详见设计及说明、物料表等 | 组 | 10 | 144.34 | 1443.40 | 0.00 |
| 6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 16 | 643.24 | 10291.84 | 0.00 |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 208.01 | 416.02 | 0.00 |
| 8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明<br>4.含抗震支架 | kg | 65 | 16.71 | 1086.15 | 0.00 |
| 9 | 031002001002 | 管道支架（利旧） | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明 | kg | 65 | 6.44 | 418.60 | 0.00 |
| 10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 130 | 2.68 | 348.40 | 0.00 |
| 11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | m2 | 86 | 21.95 | 1887.70 | 0.00 |
| 12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:管道保温<br>2.绝热材料品种:发泡橡塑保温<br>3.绝热厚度:50mm<br>4.管道外径:Φ＜133mm | m3 | 1.8 | 1579.47 | 2843.05 | 0.00 |
| 13 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称：保护层<br>2.做法：1.0mm厚铝皮保护<br>3.其他：详见设计及说明 | m2 | 45.8 | 67.44 | 3088.75 | 0.00 |
| | | C 火灾报警系统 | | | 1 | 291480.73 | 291480.73 | 0.00 |
| 14 | 030404032001 | 接线（消防）端子箱 | 1.名称:接线（消防）端子箱<br>2.型号:600x500x150<br>3.安装部位:H=0.5m | 台 | 10 | 436.37 | 4363.70 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 26187.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 030904001001 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器<br>2.规格：JBF5100<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 279 | 116.43 | 32483.97 | 0.00 |
| 16 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器<br>2.规格:JBF4171<br>3.其他：详见设计及说明 | 个 | 20 | 217.36 | 4347.20 | 0.00 |
| 17 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 32 | 106.45 | 3406.40 | 0.00 |
| 18 | 030904003002 | 火灾电话插孔 | 1.名称:火灾电话插孔<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 32 | 32.52 | 1040.64 | 0.00 |
| 19 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.规格：JBF4372E<br>3.安装形式:H=2.4m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 32 | 163.64 | 5236.48 | 0.00 |
| 20 | 030904007001 | 吸顶式扬声器（有吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XA-01<br>3.安装方式:吸顶安装　有吊顶时吸顶暗装采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 8 | 72.24 | 577.92 | 0.00 |
| 21 | 030904007002 | 吸顶式扬声器（无吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XM-01<br>3.安装方式:吸顶安装　无吊顶时吸顶明装 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 26 | 72.24 | 1878.24 | 0.00 |
| 22 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（仅计取安装费）<br>2.规格：JBF5123<br>3.安装形式:消火栓箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 41 | 88.45 | 3626.45 | 0.00 |
| 23 | 030904009001 | 楼层显示器 | 1.总线制:楼层显示器<br>2.规格:JBF-4061<br>3.安装方式:H=1.4m | 台 | 10 | 1149.46 | 11494.60 | 0.00 |
| 24 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格 :JBF-5141<br>3.安装形式：安装设备旁<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 13 | 283.79 | 3689.27 | 0.00 |
| 25 | 030904008003 | 广播模块 | 1.名称:广播模块<br>2.规格 :JBF5143<br>3.安装形式：安装接线端子箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 10 | 210.92 | 2109.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 69890.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 387 | 8.07 | 3123.09 | 0.00 |
| 27 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 963.5 | 21.09 | 20320.22 | 0.00 |
| 28 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJP-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 963.5 | 22.81 | 21977.44 | 0.00 |
| 29 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJY-6x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 1192.1 | 25.86 | 30827.71 | 0.00 |
| 30 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 611.5 | 16.80 | 10273.20 | 0.00 |
| 31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 1237.5 | 18.78 | 23240.25 | 0.00 |
| 32 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 1237.5 | 12.88 | 15939.00 | 0.00 |
| 33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 2300.8 | 5.26 | 12102.21 | 0.00 |
| 34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 1434.6 | 7.65 | 10974.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 148777.81 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火型钢制槽式电缆桥架<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件<br>7.备注：对于消防桥架，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价 | m | 60 | 114.85 | 6891.00 | 0.00 |
| 36 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 38 | 26.70 | 1014.60 | 0.00 |
| 37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1223.8 | 24.83 | 30386.95 | 0.00 |
| 38 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 97.3 | 18.12 | 1763.08 | 0.00 |
| 39 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求，综合考虑其报价<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1054.3 | 22.32 | 23531.98 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 63587.61 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 166.1 | 16.04 | 2664.24 | 0.00 |
| 41 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:消防工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 100 | 21.97 | 2197.00 | 0.00 |
| | | C 电气火灾监控系统 | | | 1 | 17679.67 | 17679.67 | 0.00 |
| 42 | 030904008004 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块<br>2.规格:ARCM<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求<br>5.含温度探头 | 个 | 4 | 532.36 | 2129.44 | 0.00 |
| 43 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 1166 | 11.95 | 13933.70 | 0.00 |
| 44 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 46.5 | 11.07 | 514.76 | 0.00 |
| 45 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 14.1 | 10.90 | 153.69 | 0.00 |
| 46 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 36 | 22.32 | 803.52 | 0.00 |
| 47 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7 | 16.04 | 112.28 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 22508.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 4 | 8.07 | 32.28 | 0.00 |
| | | C 消防电源监控系统 | | | 1 | 21860.06 | 21860.06 | 0.00 |
| 49 | 030904008005 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块<br>2.规格:AFPM3<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 2 | 532.36 | 1064.72 | 0.00 |
| 50 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 1166 | 16.80 | 19588.80 | 0.00 |
| 51 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 27.3 | 14.41 | 393.39 | 0.00 |
| 52 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 13.5 | 14.05 | 189.68 | 0.00 |
| 53 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 23 | 24.83 | 571.09 | 0.00 |
| 54 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 2 | 18.12 | 36.24 | 0.00 |
| 55 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 8.07 | 16.14 | 0.00 |
| | | C 应急照明与疏散标志指示系统 | | | 1 | 15303.52 | 15303.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21892.34 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 123.1 | 26.70 | 3286.77 | 0.00 |
| 57 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 25.4 | 20.00 | 508.00 | 0.00 |
| 58 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 1395 | 8.25 | 11508.75 | 0.00 |
| | | **C 集中电源市电监测** | | | **1** | **8674.57** | **8674.57** | **0.00** |
| 59 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 172.9 | 24.83 | 4293.11 | 0.00 |
| 60 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 82.9 | 18.12 | 1502.15 | 0.00 |
| 61 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 260.1 | 11.07 | 2879.31 | 0.00 |
| | | **C 消防系统调试** | | | **1** | **23010.33** | **23010.33** | **0.00** |
| 62 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统控制装置调试(42#44#消火栓系统） | 系统 | 1 | 1356.37 | 1356.37 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 25334.46 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试（包含火灾报警系统、广播、通信分机及插孔、防火门监控系统、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明与疏散指示系统等）（42#44#） | 系统 | 1 | 21653.96 | 21653.96 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 12865.05 | 12865.05 | 0.00 |
| 64 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 259.6 | 17.57 | 4561.17 | 0.00 |
| 65 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（42#44#消防）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 4087.44 | 4087.44 | 0.00 |
| 66 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN50（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 10 | 71.70 | 717.00 | 0.00 |
| 67 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 8 | 110.51 | 884.08 | 0.00 |
| 68 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 32 | 81.73 | 2615.36 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 492516.99 | 0.00 |
| 69 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 21397.55 | 21397.55 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 21397.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55916.56 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 513914.54 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 8247.28 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 7234.46 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 1012.82 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 482.30 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 964.59 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 241.15 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 7716.75 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 10128.24 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 241.15 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 482.30 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 28503.76 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（消防）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 23343.60 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 19410.43 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 3422.37 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 510.80 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 50918.57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 74262.17 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 404022.60 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 18643.68 | |
| 1.2 | 材料费 | 374565.46 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 0.00 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 8202.94 | |
| 1.5 | 利润 | 2610.52 | |
| 2 | 措施项目 | 5159.73 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 3202.08 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 1957.65 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 566.43 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 1603.26 | — |
| 5 | 税金 | 36970.70 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 447756.29 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 通风空调工程 | | | 1 | 404022.60 | 404022.60 | 0.00 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:1.5P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 119 | 2998.90 | 356869.10 | 0.00 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:1P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 15 | 2698.90 | 40483.50 | 0.00 |
| 3 | 030108006001 | 卫生间排气扇 | 1.名称：卫生间排气扇<br>2.规格、型号：300*300，32瓦、44瓦（具体详电气通用说明），颜色：白色　　集成吊顶吸顶式，材质：阻燃ABS<br>3.其他：详见设计说明及物料表等 | 台 | 40 | 166.75 | 6670.00 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 404022.60 | 0.00 |
| 4 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 3202.08 | 3202.08 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 3202.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 407224.68 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 407224.68 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 566.43 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 496.87 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 69.56 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 33.12 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 66.25 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 16.56 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 529.99 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 695.62 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 16.56 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 33.12 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 1957.65 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 1603.26 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 1333.13 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 235.05 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 35.08 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 36970.70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 38573.96 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 538722.81 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 84784.13 | |
| 1.2 | 材料费 | 370021.35 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 34719.63 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 37341.12 | |
| 1.5 | 利润 | 11856.57 | |
| 2 | 措施项目 | 29031.33 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 14569.98 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 14461.35 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 4184.24 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 11843.34 | — |
| 5 | 税金 | 52163.77 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 631761.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 综合布线系统 | | | 1 | 96566.58 | 96566.58 | 0.00 |
| 1 | 030502012002 | 信息点 | 1.名称:信息点<br>2.规格:单口面板，86 型平口，自带防尘盖、电话电脑标记、透明标识系统，透明标识系统为翻转结构，以方便更换标识条，面板能与所有模块插座配套；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；<br>3.安装方式:86底盒,具体按设计及规范要求<br>4.:含模块<br>5.其他：按设计及规范要求 | 个 | 7 | 49.24 | 344.68 | 0.00 |
| 2 | 030502001001 | 设备机柜 | 1.名称:设备机柜<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 4 | 1705.14 | 6820.56 | 0.00 |
| 3 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架<br>2.规格、参数：标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>19英寸机架式安装，1HU高度，满配48芯LC带法兰双工适配器，采用加厚冷轧钢板，表面采用静电喷涂；<br>为保证光纤跳接稳定可靠，减少因理线绑扎造成的松动，采用两侧带有螺丝固定的LC双工适配器；<br>3.满配耦合器<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 6 | 1219.89 | 7319.34 | 0.00 |
| 4 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.规格、参数：符合YD/T1019的Category 6/Class E标准；<br>采用优质冷轧钢板，整体式设计<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 2 | 766.21 | 1532.42 | 0.00 |
| 5 | 030502010006 | 理线架 | 1.名称:理线架<br>2.规格、参数:执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>符合19英寸机架标准，1HU规格，提供12槽位；<br>金属理线器采用优质冷轧钢；<br>金属水平理线器盖板安装拆卸方便，维护更便捷。<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 8 | 44.36 | 354.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16371.88 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽<br>2.材质:塑料线槽<br>3.规格:80*20<br>4.包含支架制、安、防腐刷油等 | m | 951 | 27.17 | 25838.67 | 0.00 |
| 7 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 150 | 16.47 | 2470.50 | 0.00 |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 42 | 14.42 | 605.64 | 0.00 |
| 9 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 100 | 16.05 | 1605.00 | 0.00 |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等）<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 18 | 10.84 | 195.12 | 0.00 |
| 11 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:2芯低烟无卤阻燃万兆单模光纤<br>2.敷设方式:综合考虑<br>3.包含光纤熔接<br>4.其他：对可能涉及的尾纤、光纤跳线等，报价时综合考虑，结算时不调整 | m | 7560 | 4.26 | 32205.60 | 0.00 |
| 12 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x1.0mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 1581 | 4.67 | 7383.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70303.80 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x2.5mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 833.33 | 7.18 | 5983.31 | 0.00 |
| 14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆<br>2.型号：6类低烟无卤四对非屏蔽双绞线缆<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.含相应水晶头及压接<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m | 350 | 6.38 | 2233.00 | 0.00 |
| 15 | 030404032001 | T接端子 | 1.名称:T接端子（桂苑）<br>2.型号:按设计及规范要求 | 个 | 151 | 11.09 | 1674.59 | 0.00 |
| | | C 计算机网络 | | | 1 | 259456.38 | 259456.38 | 0.00 |
| 16 | 030501009001 | 光AP(支持4个下挂网口) | 1.名称：光AP(支持4个下挂网口)<br>2.规格？86底盒,顶边距顶0.3米<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 151 | 1420.75 | 214533.25 | 0.00 |
| 17 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称：8口接入交换机<br>2.规格：1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mppss，以官网最小值为准；<br>2.配置1G以太网电口≥8个，10G SFP+光接口≥2个，采用静音设计；<br>3.支持QinQ、灵活QinQ；<br>4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，提供含链接的官网截图证明；<br>5.支持ACL、QoS等特性；<br>6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH) 。<br>3.其他：按设计及规范要求（含模块） | 台 | 2 | 1072.65 | 2145.30 | 0.00 |
| 18 | 030501012005 | 无源汇聚设备 | 1.名称：无源汇聚设备<br>2.规格：1.支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式;<br>2.支持无源，无需插电即可正常工作;<br>3.配置端口数可依据各类方案实际配置（4口/8口/16口均可），确保满足实际使用需求<br>4.提供设备上架所需配件<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 11 | 3254.21 | 35796.31 | 0.00 |
| 19 | 031101001001 | 电源降压设备 | 1.名称：电源降压设备<br>2.规格：？<br>3.其他：按设计及规范要求（1台带24个） | 台 | 7 | 997.36 | 6981.52 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统 | | | 1 | 6638.17 | 6638.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 269347.28 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 030503003003 | 数据采集装置 | 1.名称:数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：4G/5G模块，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只；<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 2585.37 | 5170.74 | 0.00 |
| 21 | 030503003004 | 远传电表 | 1.名称:远传电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 448.55 | 897.10 | 0.00 |
| 22 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 14.2 | 7.80 | 110.76 | 0.00 |
| 23 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:线槽内敷设 | m | 36.3 | 7.83 | 284.23 | 0.00 |
| 24 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 8.1 | 14.42 | 116.80 | 0.00 |
| 25 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 5.4 | 10.84 | 58.54 | 0.00 |
| | | **C 能耗计量系统(预付费系统)** | | | **1** | **116301.39** | **116301.39** | **0.00** |
| 26 | 030503003001 | 预付费数据采集装置 | 1.名称:预付费数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：10/100M以太网接口，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只；<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 2585.37 | 10341.48 | 0.00 |
| 27 | 030503003002 | 预付费电表 | 1.名称:预付费电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 185 | 448.55 | 82981.75 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 99961.40 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030502001002 | 设备箱 | 1.名称:设备箱<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 4 | 724.25 | 2897.00 | 0.00 |
| 29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 935.1 | 7.80 | 7293.78 | 0.00 |
| 30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:线槽内敷设 | m | 313.5 | 7.83 | 2454.71 | 0.00 |
| 31 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 538.3 | 14.42 | 7762.29 | 0.00 |
| 32 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 237.12 | 10.84 | 2570.38 | 0.00 |
| | | **C 设备更新** | | | **1** | **25330.10** | **25330.10** | **0.00** |
| 33 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:单通道闸机 | 台 | 5 | 5066.02 | 25330.10 | 0.00 |
| | | **C 零星工程** | | | **1** | **34430.19** | **34430.19** | **0.00** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48308.26 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 400 | 17.57 | 7028.00 | 0.00 |
| 35 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（42#44#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 12354.20 | 12354.20 | 0.00 |
| 36 | 080807013001 | 孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵） | 1.名称：孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵）（42#44#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑 | 项 | 1 | 6157.99 | 6157.99 | 0.00 |
| 37 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 254 | 35.00 | 8890.00 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 538722.81 | 0.00 |
| 38 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 14569.98 | 14569.98 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 14569.98 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49000.17 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 553292.79 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 4184.24 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 3670.39 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 513.85 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 244.69 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 489.39 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 122.35 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 3915.09 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 5138.55 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 122.35 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 244.69 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 14461.35 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑42#、44#安装修缮工程（弱电）　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 11843.34 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 9847.86 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 1736.33 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 259.15 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 52163.77 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 64007.11 |

未来软件编制

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 桂苑45#拆除工程 | 499168.46 | 0.00 | 7037.64 | 20013.81 |
| 2 | 桂苑45#装饰修缮工程 | 6200056.51 | 0.00 | 87412.93 | 248586.91 |
| 3 | 桂苑45#安装修缮工程（电气） | 1707041.88 | 0.00 | 22446.35 | 63533.51 |
| 4 | 桂苑45#安装修缮工程（给排水） | 537731.03 | 0.00 | 7617.12 | 21559.95 |
| 5 | 桂苑45#安装修缮工程（消防） | 515585.77 | 0.00 | 6856.87 | 19408.11 |
| 6 | 桂苑45#安装修缮工程（通风空调） | 554234.96 | 0.00 | 791.81 | 2241.19 |
| 7 | 桂苑45#安装修缮工程（弱电） | 874743.78 | 0.00 | 7028.50 | 19893.88 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 10888562.39 | 0.00 | 139191.22 | 395237.36 |

未来软件编制

表-03

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 411558.03 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 273307.38 | |
| 1.2 | 材料费 | 19945.48 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 64284.64 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 37131.24 | |
| 1.5 | 利润 | 16889.29 | |
| 2 | 措施项目 | 26380.88 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 26380.88 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 7037.64 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 20013.81 | — |
| 5 | 税金 | 41215.74 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 499168.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.1 装饰工程拆除 | | | 1 | 336590.59 | 336590.59 | 0.00 |
| 1 | 011601001001 | 砌体拆除 | 1、各种材质砌体拆除，含构造柱、圈梁、过梁等二次结构以及砌体面抹灰、砖面层、石材面层、涂料、踢脚等其他装饰面层，拆除方式综合考虑。含砖砌隔断、卫生间原有水槽（成品水槽除外）的拆除。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 33838.66 | 33838.66 | 0.00 |
| 2 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1、各种材质楼地面（石材、地砖等）铲除，原地面面层清除至水泥砂浆找坡层，含满足设计要求相应拆除的所有内容。拆除满足设计要求，并满足新做的标高要求。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含楼地面损坏需更换部分拆除，不含楼梯及室外台阶损坏需更换部分拆除 | 项 | 1 | 27538.99 | 27538.99 | 0.00 |
| 3 | 011605002001 | 墙面拆除 | 1、（除须拆除墙体及构件面层外）墙柱面拆除（石材、内外墙块料面层、墙裙、抹灰层、腻子、涂料等铲除），含粘接层、粉刷层等拆除<br>2、含女儿墙上侧及内侧部分<br>3、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、消纳、保洁费<br>7、残值自行处置，综合考虑报价<br>8、不含原块料墙面及踢脚线损坏需更换部分的拆除 | 项 | 1 | 214609.42 | 214609.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 275987.07 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011614002001 | 隔断等拆除 | 1、各种柜子（壁柜、吊柜等，除床下柜子）、各种隔断（面层及龙骨）、卫生间隔断、淋浴间隔断（除砖砌外）等拆除，含隔断门拆除<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 22044.08 | 22044.08 | 0.00 |
| 5 | 011614002002 | 原有床铺搬运 | 1、原有各种床铺及床下柜子、书桌拆除、搬运<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、家具搬运至学校指定位置移交给学校。投标人综合考虑搬运用人工、机械等所有措施费<br>4、此部分残值归学校，投标人综合考虑报价 | 项 | 1 | 17040.00 | 17040.00 | 0.00 |
| 6 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | 1、须拆除天棚、吊顶的各种粉刷层、面层、龙骨、吊筋等<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含顶棚空鼓、起皮、发霉处腻子及面层铲除 | 项 | 1 | 7960.92 | 7960.92 | 0.00 |
| 7 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、各种材质门窗拆除、防盗窗、防盗卷帘、门套、窗套等拆除（不含需利旧门窗的拆除）<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含门窗损坏需更换部分的门窗拆除 | 项 | 1 | 10258.52 | 10258.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 57303.52 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011614001001 | 其他杂项拆除 | 1、各种杂项拆除，包含不限于室内外变形缝盖板、地面螺栓、墙面镜子、窗帘及其附件、晾衣杆、原有阳台及外走廊栏杆、防盗网、现有废弃物、卫生间内蹲坑砌体、洗漱台、扶手等构件、成品不锈钢置物隔板拆除、石材置物隔板拆除、浴帘杆及浴帘拆除、已经自行拆除后遗留、遗漏部分等本项目范围内其他所有未单独列项的须拆除部分<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、含现场原有垃圾清理外运（包括不限于学生遗留被子、桌子、书本等现场遗留垃圾）<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 3300.00 | 3300.00 | 0.00 |
| | | **C.4 安装工程拆除** | | | **1** | **74967.44** | **74967.44** | **0.00** |
| 9 | 030404017001 | 安装工程拆除 | 1.名称:安装工程拆除<br>2.包含配电箱、接线盒、开关盒、桥架、电管、电线、电缆、灯具、开关插座、水管、阀门、水表、洁具、地漏、清扫口、灭火器、消火栓箱、保温、支架、信息插座、吊扇、排气扇设备等所有明装设施拆除,对于盥洗池仅考虑成品的拆除费用<br>3.具有回收价值的材料考虑残值回收，回收价格自主报价，后期不做调整<br>4.垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；<br>5.还需考虑对于吊顶及桥架内的线缆进线归整；<br>6.拆除的同时对于未拆除部分的要及时封堵保护，此部分费用综合考虑报价，例如管口封堵等；<br>7.同时考虑到在给水及热水管道增加减压阀组需拆除局部管道<br>8.消纳、保洁费 | 项 | 1 | 44340.46 | 44340.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 47640.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030701003001 | 保护性拆除 | 1.名称：保护性拆除<br>2.分体空调拆除包含与设备相连的线缆、冷凝水及铜管、保温、设备支架等全部拆除；废旧电表、隔离开关、断路器、浪涌保护器等的拆除包含与其相连的线缆及配管拆除；AP设备、ONU设备、多媒体箱的拆除；灭火器、消防广播及主机、喇叭等的拆除及其配套的线缆、配管及支架等拆除<br>3.其他：投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；并按甲方要求保护性拆除后运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 30626.98 | 30626.98 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 411558.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 30626.98 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 411558.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 7037.64 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 6173.37 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 864.27 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 411.56 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 823.12 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 205.78 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 8642.72 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 8642.72 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 205.78 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 411.56 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 26380.88 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑45#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 20013.81 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 16641.68 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2934.19 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 437.94 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 41215.74 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 61229.55 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 4859355.64 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 1202828.83 | |
| 1.2 | 材料费 | 3131315.62 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 49297.62 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 325516.08 | |
| 1.5 | 利润 | 150397.61 | |
| 2 | 措施项目 | 580182.69 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 252511.98 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 327670.71 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 87412.93 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 248586.91 | — |
| 5 | 税金 | 511931.27 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 6200056.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.4 砌筑工程 | | | 1 | 13521.05 | 13521.05 | 0.00 |
| 1 | 010402001002 | 200mm厚砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、强度等级不低于A3.5）<br>2、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度不低于Ma5.0 | m3 | 18.69 | 510.39 | 9539.19 | 0.00 |
| 2 | 010402001003 | 200mm厚砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、强度等级不低于A3.5）<br>2、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度不低于Ma7.5 | m3 | 4.35 | 511.32 | 2224.24 | 0.00 |
| 3 | 010402001004 | ALC板墙 | 1、B05ALC（50mm厚，强度A5.0），板内配筋满足设计图纸要求<br>2、综合考虑各种长度、高度、形状规格尺寸及重量<br>3、工作内容包括不限于构件卸货、堆场及货架、吊装、校正、座浆、注浆、灌浆、接缝、灌缝处理、成品保护等（支撑、斜撑、螺栓等所有周转材费用自行考虑），同时也包括接缝处防水处理的费用，结算均不作调整<br>4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨<br>5、构件代号、名称、参数要求及安装节点详见设计图纸及图集<br>6、成品构件运至施工现场，运距由投标单位自行考虑<br>7、板材内墙板端连接做法详见13J104-B56-1 | m3 | 0.79 | 2224.84 | 1757.62 | 0.00 |
| | | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | 1 | 14111.96 | 14111.96 | 0.00 |
| 4 | 010502002001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土构造柱<br>2、采用C25商品混凝土浇筑 | m3 | 3.9 | 770.89 | 3006.47 | 0.00 |
| 5 | 010503005001 | 过梁 | 1、现浇混凝土过梁<br>2、采用C25商品混凝土浇筑 | m3 | 1.68 | 677.78 | 1138.67 | 0.00 |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12以内 | t | 0.71 | 5926.62 | 4207.90 | 0.00 |
| 7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋（砌体拉结筋） | 1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12以内 | t | 0.05 | 6698.47 | 334.92 | 0.00 |
| 8 | 011810001001 | 植筋 | 1、钢筋Φ12以内，植筋方向综合考虑<br>2、植筋深度不小于10d,植筋胶需采用A级胶,其性能与施工技术要求应满足《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》(GB50728-2011)第4.2.2条要求,及《混凝土后锚固连接》14G308第52页的相关规定,并应按《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的要求进行实体检测。 | 根 | 320 | 16.95 | 5424.00 | 0.00 |
| | | A.8 门窗工程 | | | 1 | 647558.39 | 647558.39 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 27633.01 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门型号：详见图纸<br>2、框、扇材质　原木色实木工艺套装烤漆门（原木贴皮），门套衬板使用木工板打底三面满铺；<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、门拉手（执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工艺）、304不锈钢合页等 详施工图及物料表,等五金配件及辅材等所有费用<br>4、不含锁<br>5、含5mm钢化玻璃上悬窗，带插销固定<br>6、样式选样定，参16J601-11-PJM01-1030A<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、选样安装前需经业主方选型确认<br>9、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>10、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 371.8 | 963.89 | 358374.30 | 0.00 |
| 10 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、静音磁吸执手锁（木门锁），锁芯采用B级<br>2、执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工<br>3、锁体为静音磁吸技术，关闭与开启更流畅，更安静<br>4、锁芯：材质为铜，根据实际需求，可以做多种开启方式<br>5、表面处理为古铜拉丝抗指纹封釉处理 | 套 | 154 | 165.63 | 25507.02 | 0.00 |
| 11 | 010802003001 | 钢质防火门（单扇） | 1、门代号及洞口尺寸　甲级钢制防火门 （单扇）<br>2、框、扇材质　含门框等详见图纸<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁、闭门器、顺序器、门扇内外门拉手等五金配件及辅材等所有费用<br>4、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>4、门框、门扇骨架和门扇面板与防火五金配件等共同装配成防火门<br>5、耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h<br>6、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 28.8 | 768.99 | 22146.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 406028.23 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010802004001 | 防盗门 | 1、乙级成品钢制防盗门（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>2、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>4、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1. 00mm/1. 00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>5、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>6、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>7、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>8、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 52 | 615.90 | 32026.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32026.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第4页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 010802004002 | 防盗门（更换） | 1、损坏防盗门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、乙级成品钢制防盗门安装（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>8、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>9、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>10、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1.00mm/1.00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>11、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>12、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>13、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>14、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 15.6 | 630.07 | 9829.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9829.09 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第5页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>2、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列 隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>3、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 18.6 | 681.45 | 12674.97 | 0.00 |
| 15 | 010802001002 | 金属（塑钢）门（更换） | 1、铝合金门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗及门安装（综合考虑） 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>8、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>11、施工单位报价含运输、安装等费用<br>12、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 71.04 | 688.99 | 48945.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61620.82 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第6页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、代号及洞口尺寸　采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>2、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>3、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>6、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 51 | 668.95 | 34116.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 34116.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第7页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗（更换） | 1、铝合金窗拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸　铝合金窗安装，采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>8、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>11、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>12、施工单位报价含运输、安装等费用<br>13、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 60 | 675.99 | 40559.40 | 0.00 |
| 18 | 010807005001 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 73.34 | 316.81 | 23234.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 63794.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第8页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 010807005002 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗（带消防救援窗）<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用Φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、消防救援窗,平时铅封,火灾时剪断<br>5、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>6、施工单位报价含运输、安装等费用<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 102.6 | 334.55 | 34324.83 | 0.00 |
| 20 | 010807005004 | 防虫网 | 1、铝合金或不锈钢防虫网<br>2、网孔不大于10*10mm<br>3、涂刷与窗框同色漆 | m2 | 5.2 | 65.37 | 339.92 | 0.00 |
| 21 | 020509023001 | 门窗五金更换 | 1、原有门窗五金破损更换（除门锁）<br>2、包含破损五金拆除、新五金安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 36 | 62.80 | 2260.80 | 0.00 |
| 22 | 020509023002 | 门锁更换 | 1、原有门锁破损更换<br>2、包含破损门锁拆除、新门锁（静音磁吸执手锁）安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 15 | 214.48 | 3217.20 | 0.00 |
| | | **A.9 屋面及防水工程** | | | **1** | **649845.15** | **649845.15** | **0.00** |
| 23 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 857.99 | 26.67 | 22882.59 | 0.00 |
| 24 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、15mm厚聚合物防水砂浆 | m2 | 706.86 | 41.78 | 29532.61 | 0.00 |
| 25 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 1407.81 | 55.63 | 78316.47 | 0.00 |
| 26 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 684.45 | 55.63 | 38075.95 | 0.00 |
| 27 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆+1.5mm厚聚合物水泥乳液类防水涂料2-3次批 | m2 | 5078.25 | 46.12 | 234208.89 | 0.00 |
| 28 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆 | m2 | 3105.67 | 38.59 | 119847.81 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 563007.07 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第9页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 3105.67 | 26.67 | 82828.22 | 0.00 |
| 30 | 010904002002 | 天棚面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 693.9 | 26.67 | 18506.31 | 0.00 |
| 31 | 010902003001 | 防水保温屋面 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆找平修补<br>3、原有屋面清理 | m2 | 1407.81 | 15.90 | 22384.18 | 0.00 |
| 32 | 010902008001 | 屋面变形缝盖板 | 1、2mm厚不锈钢盖板<br>2、具体参数要求详14J936-11 | m | 25.4 | 128.43 | 3262.12 | 0.00 |
| | | A.11 楼地面装饰工程 | | | 1 | 263567.13 | 263567.13 | 0.00 |
| 33 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝<br>2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆一道<br>4、清理干净,用DSM15砂浆修补坡度 | m2 | 706.86 | 164.83 | 116511.73 | 0.00 |
| 34 | 011102003002 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚聚合物防水砂浆结合层(按厚度填补)<br>9、600*600*10mm厚防滑全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 141.53 | 229.40 | 32466.98 | 0.00 |
| 35 | 011102003004 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、600*600*10mm厚厚室内全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 365.12 | 210.41 | 76824.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 352784.44 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第10页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 011102001002 | 石材楼地面（更换） | 1、楼、地面花岗岩清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>5、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>6、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>7、18mm厚花岗岩 | m2 | 14.1 | 233.59 | 3293.62 | 0.00 |
| 37 | 011107001003 | 石材楼梯面层（更换） | 1、楼梯面花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、18mm厚花岗岩<br>10、按展开面积计算 | m2 | 21.5 | 311.39 | 6694.89 | 0.00 |
| 38 | 011107001001 | 石材台阶面（更换） | 1、室外台阶及平台花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、20mm厚1:3干硬性水机砂浆结合层,撒素水泥面<br>8、600*600*30mm厚芝麻灰毛面花岗岩板面层,1:1水泥砂浆勾缝,台口加厚<br>9、按展开面积计算 | m2 | 6.9 | 348.76 | 2406.44 | 0.00 |
| 39 | 011107001002 | 入口台阶沉降处理 | 1、有砼台阶拆除及切缝<br>2、余土外运，运距自行考虑。<br>3、消纳、保洁费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、挖除沉降区软弱土到台阶下500mm,采用级配砂石分层回填夯实,分层厚度不小于200mm,压实系数不小于0.94<br>7、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% | m2 | 6.9 | 400.22 | 2761.52 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 15156.47 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第11页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 011105003001 | 块料踢脚线（更换） | 1、块料踢脚线拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、10mm厚全瓷砖踢脚线（含粘结层）<br>8、高度同原尺寸 | m | 404.01 | 31.25 | 12625.31 | 0.00 |
| 41 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚浅灰色哑光不锈钢踢脚<br>2、H=50mm | m | 344.27 | 23.57 | 8114.44 | 0.00 |
| 42 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10nn防滑面砖<br>2、聚合物防水砂浆结合层，厚度综合考虑<br>3、聚合物砂浆填补找平 | m2 | 9.6 | 194.51 | 1867.30 | 0.00 |
| | | **A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程** | | | **1** | **998077.88** | **998077.88** | **0.00** |
| 43 | 011204003001 | 块料墙面（更换） | 1、墙砖破损处铲除面层及结合层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、清理干净,用聚合物砂浆修补<br>8、面砖专用胶粘结层<br>9、100*100外墙面砖,专用填缝料勾缝(颜色、规格同原墙面)<br>10、部位：开敞外廊、阳台靠外的内侧墙面(栏板) | m2 | 124.59 | 257.80 | 32119.30 | 0.00 |
| 44 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm厚全瓷墙砖,专用填缝剂<br>2、5mm厚建筑陶瓷胶粘剂<br>3、挂金属网,8mm厚DP(DCA)1:2.5水泥砂浆压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)<br>4、基层清理干净 | m2 | 2536.07 | 232.04 | 588469.68 | 0.00 |
| 45 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间防潮隔断,封至吊顶下，门上封板（仿木纹色18mm成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接）<br>2、配件品种、规格:含隔断门、五金配件等<br>3、含制作安装、运输等费用 | 间 | 142 | 1576.90 | 223919.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 867115.83 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第12页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 011210001001 | 防火石膏板隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨<br>2、12mm+12mm防火纸面石膏板(板内掺玻璃纤维)<br>3、内填50mm厚岩棉(岩棉容重为60kg/m3)<br>4、板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3mm厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨 | m2 | 788.38 | 177.53 | 139961.10 | 0.00 |
| 47 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 417.4 | 31.57 | 13177.32 | 0.00 |
| 48 | 010607005001 | 不同基层材料处钢丝网 | 1、镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径 6mm) | m2 | 27.84 | 15.47 | 430.68 | 0.00 |
| | | A.13 天棚工程 | | | 1 | 185188.59 | 185188.59 | 0.00 |
| 49 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、M8金属全牙吊杆<br>2、配套卡式龙骨<br>4、30*120*1.0mm@100mm木纹色铝方通（A级防火）<br>5、参23J909-8-15棚89(方格栅改为长条形铝方通) | m2 | 222.21 | 265.59 | 59016.75 | 0.00 |
| 50 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 1、钢筋混凝土板,表面清理干净,在板底钻孔注入化学药剂,植入M10化学锚栓丝杆,入板≥80mm,双向中距≤1200<br>2、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆套筒与丝杆联结固定<br>3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>4、集成金属扣板300*300*0.8mm厚（静电粉末喷涂），与专用龙骨固定 | m2 | 693.9 | 181.83 | 126171.84 | 0.00 |
| | | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 | | | 1 | 1212173.07 | 1212173.07 | 0.00 |
| 51 | 011407001001 | 无机涂料墙面1 | 1、(喷)白色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚耐水腻子(第一遍压入耐碱玻纤网格布)刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 2025.9 | 44.71 | 90577.99 | 0.00 |
| 52 | 011406001001 | 乳胶漆墙面1 | 1、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚腻(第一遍压入耐碱玻纤网格布)子刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作 1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 11498.95 | 31.75 | 365091.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 794427.34 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第13页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 011407001003 | 真石漆外墙 | 1、真石漆面层涂料1道，主层涂料1层，底层涂料1道（抗碱封闭底漆）<br>2、刮外墙防水腻子2遍磨光<br>3、7mm厚聚合物抗裂砂浆分两遍抹平,第一遍4mm厚,第二遍3mm厚且压入耐碱网格布一层<br>4、刷界面处理剂一道<br>5、基层清理干净,用聚合物砂浆修补 | m2 | 5078.25 | 107.69 | 546876.74 | 0.00 |
| 54 | 011406001003 | 墙面涂料保护层 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆修补找平 | m2 | 684.45 | 15.85 | 10848.53 | 0.00 |
| 55 | 011407002001 | 无机涂料顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 1298.41 | 26.54 | 34459.80 | 0.00 |
| 56 | 011407002004 | 无机涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、深灰色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 53.13 | 43.94 | 2334.53 | 0.00 |
| 57 | 011407002002 | 乳胶漆顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 229.12 | 46.79 | 10720.52 | 0.00 |
| 58 | 011407002005 | 乳胶漆顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 4353.31 | 29.29 | 127508.45 | 0.00 |
| 59 | 011407002003 | 涂料顶棚 | 1、基层清理干净<br>2、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 718.28 | 30.74 | 22079.93 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 754828.50 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第14页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 011407002006 | 涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 37.8 | 44.31 | 1674.92 | 0.00 |
| | | A.15 其他装饰工程 | | | 1 | 875312.42 | 875312.42 | 0.00 |
| 61 | 011210005002 | 成品淋浴房 | 1、成品成品淋浴房（墙面地面采用SMC材料，外侧8mm厚冰火板包封，高度封至吊顶下）<br>2、尺寸：900*1100*2200mm<br>3、底部成品人造石英石止水条，100宽*50高<br>4、配件品种、规格:含淋浴龙头、花洒、不锈钢置物架、照明灯具、排气扇、专用地漏、接水托盘、上下水连接管、控制面板（排风扇及灯双控）、淋浴门、五金配件等<br>5、其中不锈钢置物架、混水阀、花洒材料由学校提供，施工单位只负责安装<br>6、含制作安装、运输等费用 | 间 | 108 | 3438.01 | 371305.08 | 0.00 |
| 62 | 011502001001 | 金属收边条 | 1、成品金属收边条<br>2、304不锈钢收边条，10*10mm，厚度1.0mm，具有抗氧化性和耐腐蚀性能 | m | 330 | 17.97 | 5930.10 | 0.00 |
| 63 | 011505006005 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长800mm，壁厚1.2mm，直径25mm | 套 | 102 | 64.61 | 6590.22 | 0.00 |
| 64 | 011505006008 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长1200mm，壁厚1.5mm，直径25mm | 套 | 264 | 82.38 | 21748.32 | 0.00 |
| 65 | 011505006009 | 毛巾杆(架) | 1、双杆成品304不锈钢毛巾架，长1000mm，壁厚1.5mm，直径25mm | 套 | 8 | 100.16 | 801.28 | 0.00 |
| 66 | 010809003001 | 成品不锈钢置物隔板 | 1、成品不锈钢置物隔板<br>2、304拉丝不锈钢，厚度1.5mm | m2 | 56.27 | 201.81 | 11355.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 419405.77 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第15页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 67 | 010810001001 | 窗帘 | 1、浅色系阻燃窗帘（材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/㎡；遮光率：70%~80%之间）<br>2、阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中 B1的标准<br>3、抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度<br>4、耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化<br>5、面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等<br>6、工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无皱褶，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位<br>7、轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行滑畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格按实际尺寸定制，能承重20kg以上不变形<br>8、滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01<br>9、四叉钩：喷塑钩，承重力强<br>10、调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形 | m2 | 1798.2 | 96.64 | 173778.05 | 0.00 |
| 68 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、Φ60*5mm哑光不锈钢立柱，间距1200mm<br>2、Φ20*2mm哑光不锈钢立柱，间距100mm<br>3、40*30*5哑光不锈钢横杆，与立柱焊接<br>4、Φ60*3哑光不锈钢扶手，与立柱焊接，详22J403-1 PB38/3-50<br>5、M10膨胀螺栓,B(翻边同宽)*150*8底板固定安装，详22J403-1 2/5-10<br>6、栏杆高度距地面完成面大于等于1200mm，材质304不锈钢<br>7、含制作安装、运输等费用<br>8、栏杆抗水平荷载:不应小于1.5KN/M。 | m | 339.24 | 499.62 | 169491.09 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 343269.14 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第16页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 011405001005 | 栏杆出新 | 1、金属栏杆出新（室内栏杆）<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），环氧面涂料100μm（3遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂7-8（室内） | m2 | 120.27 | 56.24 | 6763.98 | 0.00 |
| 70 | 011404010001 | 木扶手油漆 | 1、木扶手出新<br>2、木基层处理干燥，磨平；<br>3、润油粉<br>4、局部腻子填平<br>5、满刮2遍腻子、磨平<br>6、刷1-2遍漆片、磨平、拼色<br>7、擦多遍硝基清漆<br>8、打砂蜡、上光蜡<br>9、含原扶手面处理达到出新要求<br>10、详23J909-9-14-内木8 | m2 | 23.84 | 110.94 | 2644.81 | 0.00 |
| 71 | 011505006003 | 晾衣杆 | 1、定制固定304不锈钢晾衣架<br>2、哑光不锈钢晾衣架采用壁厚1.4mm,管径25mm不锈钢管，与阳台顶采用Φ8X100膨胀锣栓固定<br>3、双杆，每杆长2800mm<br>4、含辅材及材料运输、安装费用 | 套 | 142 | 297.50 | 42245.00 | 0.00 |
| 72 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、8mm成品镜子（1.2mm厚、304黑色拉丝不锈钢包边）<br>2、镜钉固定 + 结构胶 + 镜托组合安装 | m2 | 90.88 | 282.51 | 25674.51 | 0.00 |
| 73 | 011502001002 | 防攀爬倒刺网 | 1、防攀爬倒刺网<br>2、施工前需经建设单位及设计确认<br>3、详见设计图纸，满足设计及规范要求 | m | 198.68 | 16.10 | 3198.75 | 0.00 |
| 74 | 011405001003 | 原有入户门刷新 | 1、原有钢制入户门除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>2、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>3、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 176.8 | 187.52 | 33153.54 | 0.00 |
| 75 | 011405001004 | 爬梯出新 | 1、室外爬梯出新<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 3.2 | 197.45 | 631.84 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 4859355.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 114312.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第17页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、构造柱模板<br>2、综合考虑支模高度<br>3、模板材质由投标人综合考虑<br>4、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。 | m2 | 38.88 | 89.42 | 3476.65 | 0.00 |
| 77 | 011702009001 | 过梁模板 | 1、过梁模板<br>2、综合考虑支模高度<br>3、模板材质由投标人综合考虑<br>4、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。 | m2 | 30.8 | 85.15 | 2622.62 | 0.00 |
| 78 | 011701001001 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆（施工范围内的所有脚手架，含拆除工程、装饰工程等全部脚手架）<br>2、含外排脚手架、内脚手架、抹灰脚手架、超高脚手架、砌筑脚手架等所有脚手架，脚手架形式满足主管部门要求，投标人综合考虑进行报价<br>3、投标人按施工当地主管部门要求考虑脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施<br>4、投标人需结合图纸及现场情况综合考虑 | 项 | 1 | 183220.71 | 183220.71 | 0.00 |
| 79 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定<br>2、施工范围内的所有垂直运输费用<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 61388.46 | 61388.46 | 0.00 |
| 80 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1、建筑物建筑类型及结构形式 框架<br>2、建筑物檐口高度、层数 六层<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 1803.54 | 1803.54 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 252511.98 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 252511.98 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 5111867.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 87412.93 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 76678.01 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 10734.92 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 5111.87 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 10223.74 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 2555.93 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 107349.22 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 107349.22 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 2555.93 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 5111.87 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 327670.71 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑45#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 248586.91 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 206702.46 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 36444.91 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 5439.54 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 511931.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 760518.18 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1327903.14 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 241538.25 | |
| 1.2 | 材料费 | 939688.04 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 6577.97 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 106230.91 | |
| 1.5 | 利润 | 33868.00 | |
| 2 | 措施项目 | 174656.82 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 97079.07 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 77577.75 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 22446.35 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 63533.51 | — |
| 5 | 税金 | 140948.41 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1707041.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第1页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 电气工程 | | | 1 | 1061519.24 | 1061519.24 | 0.00 |
| 1 | 030404017001 | 空调配电总箱 KTZ-45# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-45#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 18752.14 | 18752.14 | 0.00 |
| 2 | 030404017003 | 一~二层空调配电箱 1~2KT-45# | 1.名称：一~二层空调配电箱 1~2KT-45#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 10541.86 | 21083.72 | 0.00 |
| 3 | 030404017004 | 三~五层空调配电箱 3~5KT-45# | 1.名称：二~五层空调配电箱 2~5KT-42#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 3 | 11286.63 | 33859.89 | 0.00 |
| 4 | 030404017005 | 六层空调配电箱 6KT-45# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-44#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 9797.86 | 9797.86 | 0.00 |
| 5 | 030404017007 | 配电箱安装 | 1.名称:原配电箱安装<br>2.包含端子接线<br>3.备注：不含配电箱主材费<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 台 | 32 | 400.23 | 12807.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 96300.97 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第2页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030402004001 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-C16/2P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 55 | 253.18 | 13924.90 | 0.00 |
| 7 | 030402004002 | 断路器 | 1.名称：断路器（包含时控开关）<br>2.型号：iC65N-D20/4P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 6 | 472.60 | 2835.60 | 0.00 |
| 8 | 030602001002 | 电表 | 1.名称:三相电表<br>2.型号:5(20)A<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 3 | 278.55 | 835.65 | 0.00 |
| 9 | 030412005001 | 单管节能型荧光灯 | 1.名称:单管节能型荧光灯<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 260 | 75.50 | 19630.00 | 0.00 |
| 10 | 030412005002 | 单管节能型荧光灯（防水防潮型） | 1.名称:单管节能型荧光灯（防水防潮型）<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 54 | 85.60 | 4622.40 | 0.00 |
| 11 | 030412005003 | 双管格栅荧光灯 | 1.名称:双管格栅荧光灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 2 | 113.06 | 226.12 | 0.00 |
| 12 | 030412005004 | 三管格栅荧光灯 | 1.名称:三管格栅荧光灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 25 | 137.32 | 3433.00 | 0.00 |
| 13 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 340 | 85.14 | 28947.60 | 0.00 |
| 14 | 030412001002 | 吸顶灯（防水防潮型） | 1.名称:吸顶灯（防水防潮型）<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 88 | 95.24 | 8381.12 | 0.00 |
| 15 | 030412004012 | 筒灯 | 1.名称:筒灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 12 | 65.89 | 790.68 | 0.00 |
| 16 | 030412004013 | 灯带 | 1.名称:灯带<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.其他：具体详见设计及说明 | m | 20 | 27.70 | 554.00 | 0.00 |
| 17 | 030404034001 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 127 | 24.88 | 3159.76 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 87340.83 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第3页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030404034002 | 二位单控开关 | 1.名称:二位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 74 | 28.71 | 2124.54 | 0.00 |
| 19 | 030404034003 | 三位单控开关 | 1.名称:三位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 176 | 32.52 | 5723.52 | 0.00 |
| 20 | 030404034005 | 单联单控开关（防水型） | 1.名称:单联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 54 | 27.94 | 1508.76 | 0.00 |
| 21 | 030404034006 | 双联单控开关（防水型） | 1.名称:双联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 38 | 30.75 | 1168.50 | 0.00 |
| 22 | 030404035001 | 二加三安全插座 | 1.名称:二加三安全插座<br>2.规格:10A 250V~，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:详见设计及说明以及现状，具体以现场为准 | 个 | 929 | 31.53 | 29291.37 | 0.00 |
| 23 | 030404035002 | 二加三安全插座（防水型） | 1.名称:二加三安全插座（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 162 | 34.59 | 5603.58 | 0.00 |
| 24 | 030404035003 | 壁挂空调插座 | 1.名称:壁挂空调插座<br>2.规格:16A 250V~按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地2.0m | 个 | 164 | 39.42 | 6464.88 | 0.00 |
| 25 | 030404035004 | 热水炉插座 | 1.名称:热水炉插座<br>2.规格:三相防溅安全插座，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:H=2.0m IP54 | 个 | 2 | 46.56 | 93.12 | 0.00 |
| 26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 142 | 8.07 | 1145.94 | 0.00 |
| 27 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 234 | 8.28 | 1937.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55061.73 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第4页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030404034008 | 空白面板 | 1.名称:空白面板<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.备注：对于现场可能涉及部分开关、插座需进行面板封堵 | 个 | 686 | 13.80 | 9466.80 | 0.00 |
| 29 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x100（非消防线路）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 494.7 | 106.63 | 52749.86 | 0.00 |
| 30 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG65<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 27 | 35.31 | 953.37 | 0.00 |
| 31 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 83.45 | 24.59 | 2052.04 | 0.00 |
| 32 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG32<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 179.12 | 18.46 | 3306.56 | 0.00 |
| 33 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 893 | 16.05 | 14332.65 | 0.00 |
| 34 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 3659.7 | 10.84 | 39671.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 122532.43 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第5页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 240.75 | 9.35 | 2251.01 | 0.00 |
| 36 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG65<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 3 | 32.75 | 98.25 | 0.00 |
| 37 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 2.85 | 22.79 | 64.95 | 0.00 |
| 38 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG32<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 13.48 | 18.97 | 255.72 | 0.00 |
| 39 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 104.5 | 16.47 | 1721.12 | 0.00 |
| 40 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 259.3 | 14.42 | 3739.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8130.16 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第6页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 26.75 | 12.93 | 345.88 | 0.00 |
| 42 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x185+1x95<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含电缆标志牌 | m | 495.5 | 852.23 | 422279.97 | 0.00 |
| 43 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x35+1x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 78.8 | 166.12 | 13090.26 | 0.00 |
| 44 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x25+1x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 25.5 | 130.69 | 3332.60 | 0.00 |
| 45 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 73.8 | 28.62 | 2112.16 | 0.00 |
| 46 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：240芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 4 | 379.16 | 1516.64 | 0.00 |
| 47 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：35芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 12 | 161.96 | 1943.52 | 0.00 |
| 48 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 334.6 | 12.23 | 4092.16 | 0.00 |
| 49 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-6<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 708.3 | 7.59 | 5376.00 | 0.00 |
| 50 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 3234.9 | 5.50 | 17791.95 | 0.00 |
| 51 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 12949.6 | 4.36 | 56460.26 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 528341.40 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第7页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-10<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 1463.1 | 12.49 | 18274.12 | 0.00 |
| 53 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-6<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 2314.6 | 7.84 | 18146.46 | 0.00 |
| 54 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 14190.9 | 5.73 | 81313.86 | 0.00 |
| 55 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 4624.6 | 3.88 | 17943.45 | 0.00 |
| 56 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:BV-25<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:综合考虑 | m | 24 | 25.71 | 617.04 | 0.00 |
| 57 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:硬塑料管<br>2.材质:B1级刚性阻燃PVC-U管(PC)<br>3.规格:DN32<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求 | m | 24 | 18.59 | 446.16 | 0.00 |
| 58 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB端子箱<br>2.规格、材质：按设计及规范要求<br>3.包含与金属件的连接管线，并与接地系统连通 | 台 | 57 | 41.88 | 2387.16 | 0.00 |
| 59 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线<br>2.规格“25*4<br>3.材质：镀锌扁钢<br>3.其他：按设计及规范要求 | m | 6 | 25.84 | 155.04 | 0.00 |
| 60 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电气工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 1000 | 21.97 | 21970.00 | 0.00 |
| 61 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 | 995.60 | 995.60 | 0.00 |
| 62 | 030414006001 | 双电源系统 | 1.名称:双电源系统调试 | 系统 | 1 | 594.01 | 594.01 | 0.00 |
| 63 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 968.82 | 968.82 | 0.00 |
| | | C 应急照明工程 | | | 1 | 160361.48 | 160361.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 163811.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第8页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 030404017008 | 消防电源箱 ALEZ | 1.名称:消防电源箱 ALEZ（45#）<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：按设计及规范要求<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 4342.71 | 4342.71 | 0.00 |
| 65 | 030404017009 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>2.规格、型号：按设计及规范要求 ，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：底距地1.5m明装<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 6 | 3444.09 | 20664.54 | 0.00 |
| 66 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂/吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 56 | 82.60 | 4625.60 | 0.00 |
| 67 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、IP65 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 6 | 82.69 | 496.14 | 0.00 |
| 68 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 14 | 83.47 | 1168.58 | 0.00 |
| 69 | 030412004004 | 方向标志灯（左/右） | 1.名称:方向标志灯（左/右）<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:底距地0.5m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 100 | 83.47 | 8347.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39644.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第9页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 70 | 030412004005 | 方向标志灯(吊装) | 1.名称:方向标志灯(吊装)<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 44 | 90.86 | 3997.84 | 0.00 |
| 71 | 030412004006 | 多信息复合标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯<br>2.规格、规格: J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 14 | 90.86 | 1272.04 | 0.00 |
| 72 | 030412004007 | 6W消防应急照明灯 | 1.名称:6W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-6W-154ZD 光通量780lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 80 | 81.35 | 6508.00 | 0.00 |
| 73 | 030412004008 | 9W消防应急照明灯 | 1.名称:9W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-9W-154ZD 光通量1170lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 87 | 91.45 | 7956.15 | 0.00 |
| 74 | 030412004009 | 12W消防应急照明灯 | 1.名称:12W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-12W-154ZD 光通量1560lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 28 | 101.55 | 2843.40 | 0.00 |
| 75 | 030412004010 | 室外 8W消防应急照明灯 | 1.名称:室外 8W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-8W-152BS-EX 光通量960lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 8 | 135.99 | 1087.92 | 0.00 |
| 76 | 030412004011 | 壁挂式应急灯 | 1.名称:壁挂式应急灯(带非燃烧体保护罩) LED光源15w<br>2.规格、规格:(带非燃烧体保护罩) LED光源15w<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明 | 套 | 24 | 85.49 | 2051.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25717.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第10页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 77 | 030404034007 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 24 | 24.88 | 597.12 | 0.00 |
| 78 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 461 | 8.07 | 3720.27 | 0.00 |
| 79 | 030411006004 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 24 | 8.28 | 198.72 | 0.00 |
| 80 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 0.8 | 29.96 | 23.97 | 0.00 |
| 81 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1933.86 | 24.83 | 48017.74 | 0.00 |
| 82 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 28 | 22.32 | 624.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 53182.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第11页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 83 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 681 | 18.12 | 12339.72 | 0.00 |
| 84 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 3.2 | 24.23 | 77.54 | 0.00 |
| 85 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 52 | 16.04 | 834.08 | 0.00 |
| 86 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-5*4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 10.9 | 29.63 | 322.97 | 0.00 |
| 87 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2*2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 2396.8 | 10.09 | 24183.71 | 0.00 |
| 88 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 900 | 4.51 | 4059.00 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 106022.42 | 106022.42 | 0.00 |
| 89 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 4333 | 17.57 | 76130.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 117947.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第12页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 90 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（45#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价，包含配电箱移位后重新安装打的孔洞<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 19015.17 | 19015.17 | 0.00 |
| 91 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（45#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑<br>5.备注：包含开关、插座面板、配电箱、消火栓等拆除后封堵 | 项 | 1 | 1848.54 | 1848.54 | 0.00 |
| 92 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 254 | 35.00 | 8890.00 | 0.00 |
| 93 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN150（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 1 | 137.90 | 137.90 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1327903.14 | 0.00 |
| 94 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 43154.25 | 43154.25 | 0.00 |
| 95 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 53924.82 | 53924.82 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 97079.07 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 126970.68 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1424982.21 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 22446.35 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 19689.78 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 2756.57 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1312.65 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 2625.30 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 656.33 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 21002.44 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 27565.70 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 656.33 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1312.65 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 77577.75 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（电气）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 63533.51 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 52828.74 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 9314.54 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 1390.23 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 140948.41 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 204481.92 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 413862.76 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 78596.87 | |
| 1.2 | 材料费 | 288944.08 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 726.59 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 34589.30 | |
| 1.5 | 利润 | 11005.99 | |
| 2 | 措施项目 | 57908.51 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 31582.68 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 26325.83 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 7617.12 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 21559.95 | — |
| 5 | 税金 | 44399.81 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 537731.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 卫生洁具 | | | 1 | 260184.59 | 260184.59 | 0.00 |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.附件名称:包含感应式水龙头、五金及下水等附件<br>3.含感应器接线<br>4.具体安装形式参照图集09S304-44<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 1 | 935.90 | 935.90 | 0.00 |
| 2 | 031004004001 | 污水盆（拖布盆） | 1.名称：污水盆（拖布盆）<br>2.附件名称:包含水嘴、五金及下水等附件<br>3.具体安装形式参照图集09S304-25<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 12 | 539.60 | 6475.20 | 0.00 |
| 3 | 031004004002 | 成品不锈钢盥洗槽910*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽910*600（带1个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 11 | 1318.09 | 14498.99 | 0.00 |
| 4 | 031004004003 | 成品不锈钢盥洗槽1160*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽1160*600（带2个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 18 | 1585.74 | 28543.32 | 0.00 |
| 5 | 031004004004 | 成品不锈钢盥洗槽2900*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽2900*600（带4个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 34 | 2858.44 | 97186.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 147640.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031004004005 | 成品不锈钢盥洗槽840*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽840*600（带1个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 11 | 1116.09 | 12276.99 | 0.00 |
| 7 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：自闭式<br>3.附件名称：包含冲洗阀、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-87<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 45 | 750.73 | 33782.85 | 0.00 |
| 8 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：冲洗水箱式蹲便器<br>3.附件名称：包含五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-83/84<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等<br>6.对于水箱式蹲便器，水箱由学校合作单位提供，清单中水箱主材费费不计取，仅计取安装费 | 组 | 97 | 528.78 | 51291.66 | 0.00 |
| 9 | 031004014001 | 卫生间地漏DN100 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN100 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 12 | 109.98 | 1319.76 | 0.00 |
| 10 | 031004014002 | 卫生间地漏DN75 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN75 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 56 | 93.02 | 5209.12 | 0.00 |
| 11 | 031004014006 | 卫生间地漏DN50 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN50 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 40 | 52.76 | 2110.40 | 0.00 |
| 12 | 031004014003 | 洗衣机专用地漏DN100 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 6 | 109.98 | 659.88 | 0.00 |
| 13 | 031004014004 | 洗衣机专用地漏DN75 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN75<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 28 | 93.02 | 2604.56 | 0.00 |
| 14 | 031004014007 | 洗衣机专用地漏DN50 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN50<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 20 | 52.76 | 1055.20 | 0.00 |
| 15 | 031004014005 | 清扫口DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 34 | 65.70 | 2233.80 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 112544.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 给水工程 | | | 1 | 54845.85 | 54845.85 | 0.00 |
| 16 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN80<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 52.8 | 124.87 | 6593.14 | 0.00 |
| 17 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN70<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 35.4 | 106.83 | 3781.78 | 0.00 |
| 18 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 19.2 | 93.15 | 1788.48 | 0.00 |
| 19 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 421 | 26.44 | 11131.24 | 0.00 |
| 20 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN20<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 44.5 | 27.58 | 1227.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24521.95 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN25<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 53.8 | 31.98 | 1720.52 | 0.00 |
| 22 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN32<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 39.2 | 34.06 | 1335.15 | 0.00 |
| 23 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN40<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 11.9 | 46.98 | 559.06 | 0.00 |
| 24 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN50<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 37.9 | 50.95 | 1931.01 | 0.00 |
| 25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 20 | 171.38 | 3427.60 | 0.00 |
| 26 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 6 | 118.37 | 710.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9683.56 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 031003006001 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 36 | 511.43 | 18411.48 | 0.00 |
| 28 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 | 个 | 20 | 19.81 | 396.20 | 0.00 |
| 29 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：给水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：20mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：闭孔泡沫橡塑,具体按标准图16S401,P71-75<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 0.8 | 2290.82 | 1832.66 | 0.00 |
| | | **C 热水工程** | | | **1** | **15733.22** | **15733.22** | **0.00** |
| 30 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 127.5 | 28.48 | 3631.20 | 0.00 |
| 31 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN20<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 82.9 | 31.14 | 2581.51 | 0.00 |
| 32 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 20 | 52.40 | 1048.00 | 0.00 |
| 33 | 031003006002 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 36 | 114.84 | 4134.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32035.29 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称：热水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：50mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温,管道保温做法按国标16S401执行,节点大样图详16S401,P51页<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 1.5 | 1726.10 | 2589.15 | 0.00 |
| 35 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:外包1mm难燃型夹筋双层铝箔或铝板保护<br>2.厚度:1mm | m2 | 48 | 36.44 | 1749.12 | 0.00 |
| | | C 排水工程 | | | 1 | 70324.57 | 70324.57 | 0.00 |
| 36 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 228.8 | 33.19 | 7593.87 | 0.00 |
| 37 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 480.2 | 47.52 | 22819.10 | 0.00 |
| 38 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 474.1 | 59.71 | 28308.51 | 0.00 |
| 39 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De160<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 129.6 | 89.53 | 11603.09 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 12774.53 | 12774.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 74662.84 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明 | m | 387 | 17.57 | 6799.59 | 0.00 |
| 41 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（45#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 2677.60 | 2677.60 | 0.00 |
| 42 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（45#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵<br>5.备注：给排水点位封堵等 | 项 | 1 | 1547.34 | 1547.34 | 0.00 |
| 43 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 50 | 35.00 | 1750.00 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 413862.76 | 0.00 |
| 44 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 14039.40 | 14039.40 | 0.00 |
| 45 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 17543.28 | 17543.28 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 31582.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 44357.21 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 445445.44 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 7617.12 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 6681.68 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 935.44 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 445.45 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 890.89 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 222.72 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 7127.13 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 9354.35 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 222.72 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 445.45 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 26325.83 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 21559.95 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 17927.31 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 3160.87 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 471.77 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 44399.81 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 65959.76 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 387230.81 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 106169.40 | |
| 1.2 | 材料费 | 216226.25 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 3190.65 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 46739.85 | |
| 1.5 | 利润 | 14904.71 | |
| 2 | 措施项目 | 66375.55 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 42677.24 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 23698.31 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 6856.87 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 19408.11 | — |
| 5 | 税金 | 42571.30 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 515585.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 消防水工程 | | | 1 | 97468.92 | 97468.92 | 0.00 |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN70（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 33.5 | 69.18 | 2317.53 | 0.00 |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 204.7 | 103.22 | 21129.13 | 0.00 |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓<br>2.规格、型号：消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘室内消火栓(1800*700*180，留洞尺寸为1830*730mm)每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个,DN65mm L25m水龙带（衬铝涤纶长丝-聚氨酯材质）一条,DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套(型号：JPS1. 0(1. 6)-19，规格：内径φ19，长度为 30m)，详15S202第21页。不锈钢箱体，包含消火栓按钮，消火栓箱内每组三个灭火器，每个灭火器5kg<br>3.其他：详见设计及说明、物料表等 | 套 | 37 | 1355.17 | 50141.29 | 0.00 |
| 4 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓<br>2.规格、型号：不锈钢箱体，含压力表等配套<br>3.其他：详见设计及说明 | 套 | 1 | 964.94 | 964.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 74552.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5，具体按设计及规范要求<br>3.其他:配手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配电房、消防控制室按E类火灾中危险级配置，单具灭火器最小配置灭火级别为89B;其他部位属严重危险级A类火灾，单具灭火器配置级别为3A，灭火器最大保护间15米，灭火器应摆放稳固，其铭牌应朝外。所有区域灭火器型号均为:MF/ABC5。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内<br>4.其他:详见设计及说明、物料表等 | 组 | 4 | 144.34 | 577.36 | 0.00 |
| 6 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹管<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 330.29 | 660.58 | 0.00 |
| 7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 16 | 643.24 | 10291.84 | 0.00 |
| 8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN70<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 1 | 464.99 | 464.99 | 0.00 |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 1 | 208.01 | 208.01 | 0.00 |
| 10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 120 | 16.71 | 2005.20 | 0.00 |
| 11 | 031002001002 | 管道支架（利旧） | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明 | kg | 60 | 6.44 | 386.40 | 0.00 |
| 12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 120 | 2.68 | 321.60 | 0.00 |
| 13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | m2 | 81.2 | 21.95 | 1782.34 | 0.00 |
| 14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:管道保温<br>2.绝热材料品种:发泡橡塑保温<br>3.绝热厚度:50mm<br>4.管道外径:Φ＜133mm | m3 | 1.87 | 1579.47 | 2953.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19651.93 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称：保护层<br>2.做法：1.0mm厚铝皮保护<br>3.其他：详见设计及说明 | m2 | 48.4 | 67.44 | 3264.10 | 0.00 |
| | | C 火灾报警系统 | | | 1 | 228681.16 | 228681.16 | 0.00 |
| 16 | 030404032001 | 接线（消防）端子箱 | 1.名称:接线（消防）端子箱<br>2.型号:600x500x150<br>3.安装部位:H=0.5m | 台 | 6 | 436.37 | 2618.22 | 0.00 |
| 17 | 030904001001 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器<br>2.规格：JBF5100<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 338 | 116.43 | 39353.34 | 0.00 |
| 18 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器<br>2.规格:JBF4171<br>3.其他：详见设计及说明 | 个 | 19 | 217.36 | 4129.84 | 0.00 |
| 19 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 25 | 106.45 | 2661.25 | 0.00 |
| 20 | 030904003002 | 火灾电话插孔 | 1.名称:火灾电话插孔<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 25 | 32.52 | 813.00 | 0.00 |
| 21 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.规格：JBF4372E<br>3.安装形式:H=2.4m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 25 | 163.64 | 4091.00 | 0.00 |
| 22 | 030904007001 | 吸顶式扬声器（有吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XA-01<br>3.安装方式:吸顶安装　有吊顶时吸顶暗装采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 6 | 72.24 | 433.44 | 0.00 |
| 23 | 030904007002 | 吸顶式扬声器（无吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XM-01<br>3.安装方式:吸顶安装　无吊顶时吸顶明装 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 28 | 72.24 | 2022.72 | 0.00 |
| 24 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（仅计取安装费）<br>2.规格：JBF5123<br>3.安装形式:消火栓箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 38 | 88.45 | 3361.10 | 0.00 |
| 25 | 030904009001 | 楼层显示器 | 1.总线制:楼层显示器<br>2.规格:JBF-4061<br>3.安装方式:H=1.4m | 台 | 6 | 1149.46 | 6896.76 | 0.00 |
| 26 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格 :JBF-5141<br>3.安装形式：安装设备旁<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 8 | 283.79 | 2270.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 71915.09 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 030904008003 | 广播模块 | 1.名称:广播模块<br>2.规格 :JBF5143<br>3.安装形式：安装接线端子箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 6 | 210.92 | 1265.52 | 0.00 |
| 28 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 428 | 8.07 | 3453.96 | 0.00 |
| 29 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 478 | 21.09 | 10081.02 | 0.00 |
| 30 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJP-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 478 | 22.81 | 10903.18 | 0.00 |
| 31 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJY-8x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 675 | 30.14 | 20344.50 | 0.00 |
| 32 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 241 | 16.80 | 4048.80 | 0.00 |
| 33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 553 | 18.78 | 10385.34 | 0.00 |
| 34 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 553 | 12.88 | 7122.64 | 0.00 |
| 35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 2579 | 5.26 | 13565.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 81170.50 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 1160.8 | 7.65 | 8880.12 | 0.00 |
| 37 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火型钢制槽式电缆桥架<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件<br>7.备注：对于消防桥架，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价 | m | 27 | 114.85 | 3100.95 | 0.00 |
| 38 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 23 | 26.70 | 614.10 | 0.00 |
| 39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1010 | 24.83 | 25078.30 | 0.00 |
| 40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 80 | 18.12 | 1449.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39123.07 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求，综合考虑其报价<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1634.8 | 22.32 | 36488.74 | 0.00 |
| 42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 134 | 16.04 | 2149.36 | 0.00 |
| 43 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:消防工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 50 | 21.97 | 1098.50 | 0.00 |
| | | | **C 电气火灾监控系统** | | **1** | **9383.90** | **9383.90** | **0.00** |
| 44 | 030904008004 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块<br>2.规格:ARCM<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求<br>5.含温度探头 | 个 | 1 | 532.36 | 532.36 | 0.00 |
| 45 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 519.5 | 11.95 | 6208.03 | 0.00 |
| 46 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 82.8 | 11.07 | 916.60 | 0.00 |
| 47 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 75.5 | 22.32 | 1685.16 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 49078.75 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 2.1 | 16.04 | 33.68 | 0.00 |
| 49 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 1 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| | | | **C 消防电源监控系统** | | **1** | **9389.69** | **9389.69** | **0.00** |
| 50 | 030904008005 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块<br>2.规格:AFPM3<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 1 | 532.36 | 532.36 | 0.00 |
| 51 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 519.5 | 16.80 | 8727.60 | 0.00 |
| 52 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 4.6 | 14.41 | 66.29 | 0.00 |
| 53 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1.5 | 24.83 | 37.25 | 0.00 |
| 54 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 1 | 18.12 | 18.12 | 0.00 |
| 55 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 1 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 9431.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 应急照明与疏散标志指示系统 | | | 1 | 5340.63 | 5340.63 | 0.00 |
| 56 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 6.5 | 26.70 | 173.55 | 0.00 |
| 57 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 17 | 20.00 | 340.00 | 0.00 |
| 58 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 585.1 | 8.25 | 4827.08 | 0.00 |
| | | C 集中电源市电监测 | | | 1 | 2110.81 | 2110.81 | 0.00 |
| 59 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 50.7 | 24.83 | 1258.88 | 0.00 |
| 60 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7 | 18.12 | 126.84 | 0.00 |
| 61 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 65.5 | 11.07 | 725.09 | 0.00 |
| | | C 消防系统调试 | | | 1 | 22741.11 | 22741.11 | 0.00 |
| 62 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统控制装置调试(45#消火栓系统） | 系统 | 1 | 1227.20 | 1227.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 8678.64 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试（包含火灾报警系统、广播、通信分机及插孔、防火门监控系统、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明与疏散指示系统等）（45#） | 系统 | 1 | 21513.91 | 21513.91 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 12114.59 | 12114.59 | 0.00 |
| 64 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 190.4 | 17.57 | 3345.33 | 0.00 |
| 65 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（45#消防）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 5295.80 | 5295.80 | 0.00 |
| 66 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN50（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 5 | 71.70 | 358.50 | 0.00 |
| 67 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 6 | 110.51 | 663.06 | 0.00 |
| 68 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 30 | 81.73 | 2451.90 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 387230.81 | 0.00 |
| 69 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 18971.22 | 18971.22 | 0.00 |
| 70 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 23706.02 | 23706.02 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 42677.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 76305.74 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 429908.05 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 6856.87 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 6014.80 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 842.07 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 400.99 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 801.97 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 200.49 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 6415.79 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 8420.72 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 200.49 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 400.99 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 23698.31 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（消防）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 19408.11 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 16138.03 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2845.39 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 424.69 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 42571.30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 61979.41 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 494224.10 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 23071.34 | |
| 1.2 | 材料费 | 457771.22 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 0.00 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 10151.06 | |
| 1.5 | 利润 | 3230.48 | |
| 2 | 措施项目 | 12007.15 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 9270.56 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 2736.59 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 791.81 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 2241.19 | — |
| 5 | 税金 | 45762.52 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 554234.96 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 通风空调工程 | | | 1 | 494224.10 | 494224.10 | 0.00 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:1.5P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 142 | 2998.90 | 425843.80 | 0.00 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:1P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 22 | 2698.90 | 59375.80 | 0.00 |
| 3 | 030108006001 | 卫生间排气扇 | 1.名称：卫生间排气扇<br>2.规格、型号：300*300，32瓦、44瓦（具体详电气通用说明），颜色：白色　　集成吊顶吸顶式，材质：阻燃ABS<br>3.其他：详见设计说明及物料表等 | 台 | 54 | 166.75 | 9004.50 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 494224.10 | 0.00 |
| 4 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 4121.02 | 4121.02 | 0.00 |
| 5 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 5149.54 | 5149.54 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 9270.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 503494.66 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 503494.66 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 791.81 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 694.57 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 97.24 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 46.30 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 92.61 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 23.15 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 740.87 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 972.40 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 23.15 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 46.30 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 2736.59 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 2241.19 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 1863.57 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 328.58 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 49.04 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 45762.52 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 48003.71 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 702166.64 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 139721.33 | |
| 1.2 | 材料费 | 411156.88 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 70221.45 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 61524.62 | |
| 1.5 | 利润 | 19542.36 | |
| 2 | 措施项目 | 80456.71 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 56165.24 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 24291.47 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 7028.50 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 19893.88 | — |
| 5 | 税金 | 72226.55 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 874743.78 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 综合布线系统 | | | 1 | 93748.93 | 93748.93 | 0.00 |
| 1 | 030502012001 | 信息点 | 1.名称:信息点<br>2.规格:单口面板，86 型平口，自带防尘盖、电话电脑标记、透明标识系统，透明标识系统为翻转结构，以方便更换标识条，面板能与所有模块插座配套；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；<br>3.安装方式:86底盒,具体按设计及规范要求<br>4.:含模块<br>5.其他：按设计及规范要求 | 个 | 6 | 49.24 | 295.44 | 0.00 |
| 2 | 030502001001 | 设备机柜 | 1.名称:设备机柜<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 2 | 1705.14 | 3410.28 | 0.00 |
| 3 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架<br>2.规格、参数：标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>19英寸机架式安装，1HU高度，满配48芯LC带法兰双工适配器，采用加厚冷轧钢板，表面采用静电喷涂；<br>为保证光纤跳接稳定可靠，减少因理线绑扎造成的松动，采用两侧带有螺丝固定的LC双工适配器；<br>3.满配耦合器<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 5 | 1219.89 | 6099.45 | 0.00 |
| 4 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.规格、参数：符合YD/T1019的Category 6/Class E标准；<br>采用优质冷轧钢板，整体式设计<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 1 | 766.21 | 766.21 | 0.00 |
| 5 | 030502010003 | 理线架 | 1.名称:理线架<br>2.规格、参数:执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>符合19英寸机架标准，1HU规格，提供12槽位；<br>金属理线器采用优质冷轧钢；<br>金属水平理线器盖板安装拆卸方便，维护更便捷。<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 6 | 44.36 | 266.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10837.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽<br>2.材质:塑料线槽<br>3.规格:80*20<br>4.包含支架制、安、防腐刷油等 | m | 840 | 27.17 | 22822.80 | 0.00 |
| 7 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 151.8 | 16.47 | 2500.15 | 0.00 |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 35 | 14.42 | 504.70 | 0.00 |
| 9 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 101.2 | 16.05 | 1624.26 | 0.00 |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等）<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 15 | 10.84 | 162.60 | 0.00 |
| 11 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:2芯低烟无卤阻燃万兆单模光纤<br>2.敷设方式:综合考虑<br>3.包含光纤熔接<br>4.其他：对可能涉及的尾纤、光纤跳线等，报价时综合考虑，结算时不调整 | m | 9616.55 | 4.26 | 40966.50 | 0.00 |
| 12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x1.0mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 1585 | 4.67 | 7401.95 | 0.00 |
| 13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x2.5mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 425 | 7.18 | 3051.50 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 79034.46 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆<br>2.型号：6类低烟无卤四对非屏蔽双绞线缆<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.含相应水晶头及压接<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m | 300 | 6.38 | 1914.00 | 0.00 |
| 15 | 030404032001 | T接端子 | 1.名称:T接端子（桂苑）<br>2.型号:按设计及规范要求 | 个 | 177 | 11.09 | 1962.93 | 0.00 |
| | | C 计算机网络 | | | 1 | 299574.80 | 299574.80 | 0.00 |
| 16 | 030501009001 | 光AP(支持4个下挂网口) | 1.名称：光AP(支持4个下挂网口)<br>2.规格：1.　面板型AP，支持嵌入86面板安装方式，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps，；<br>2.　2.5G以太网光口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个，；<br>3. 支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；<br>4. 具备无线电发射设备型号核准证；<br>5.　为保证美观，配置合适大小的藏纤底盒，能够隐藏光纤、电源线等；<br>3.安装方式：86底盒,顶边距顶0.3米<br>4.其他：按设计及规范要求 | 台 | 177 | 1420.75 | 251472.75 | 0.00 |
| 17 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称：8口接入交换机<br>2.规格：1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mppss，以官网最小值为准；<br>2.配置1G以太网电口≥8个，10G SFP+光接口≥2个，采用静音设计；<br>3.支持QinQ、灵活QinQ；<br>4.支持静态路由、RIP/RIPng<br>、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，提供含链接的官网截图证明；<br>5.支持ACL、QoS等特性；<br>6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)<br>、RMON、SSH）。<br>3.其他：按设计及规范要求（含模块） | 台 | 1 | 1072.65 | 1072.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 256422.33 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030501012002 | 无源汇聚设备 | 1.名称：无源汇聚设备<br>2.规格：1.支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式;<br>2.支持无源，无需插电即可正常工作;<br>3.配置端口数可依据各类方案实际配置（4口/8口/16口均可），确保满足实际使用需求<br>4.提供设备上架所需配件<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 12 | 3254.21 | 39050.52 | 0.00 |
| 19 | 031101001001 | 电源降压设备 | 1.名称：电源降压设备<br>2.规格：1. 为光面板AP提供集中供电能力，支持将220V电压输入转<br>为46V~54V电压输出;<br>2. 整机供电最大输出功率：370W;<br>3. 可扩展支持24路POE供电；.<br>3.其他：按设计及规范要求（1台带24个） | 台 | 8 | 997.36 | 7978.88 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统 | | | 1 | 3176.11 | 3176.11 | 0.00 |
| 20 | 030503003003 | 数据采集装置 | 1.名称:数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：4G/5G模块，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只;<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 2585.37 | 2585.37 | 0.00 |
| 21 | 030503003004 | 远传电表 | 1.名称:远传电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 448.55 | 448.55 | 0.00 |
| 22 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 8 | 7.80 | 62.40 | 0.00 |
| 23 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 2 | 14.42 | 28.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 50154.56 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 4.7 | 10.84 | 50.95 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统图(预付费系统) | | | 1 | 139261.52 | 139261.52 | 0.00 |
| 25 | 030503003001 | 预付费数据采集装置 | 1.名称:预付费数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：10/100M以太网接口，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只；<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 2585.37 | 5170.74 | 0.00 |
| 26 | 030503003002 | 预付费电表 | 1.名称:预付费电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 230 | 448.55 | 103166.50 | 0.00 |
| 27 | 030502001002 | 设备箱 | 1.名称:设备箱<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 2 | 724.25 | 1448.50 | 0.00 |
| 28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 1011.7 | 7.80 | 7891.26 | 0.00 |
| 29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:线槽内敷设 | m | 1176.6 | 7.83 | 9212.78 | 0.00 |
| 30 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 648.9 | 14.42 | 9357.14 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 136297.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 278.1 | 10.84 | 3014.60 | 0.00 |
| | | **C 系统调试** | | | **1** | **63436.41** | **63436.41** | **0.00** |
| 32 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:设备、系统调试<br>2.包含所有线缆及光纤测试、系统调试、联动等，以及接入原有平台及系统调试 | 项 | 1 | 63436.41 | 63436.41 | 0.00 |
| | | **C 设备更新** | | | **1** | **25330.10** | **25330.10** | **0.00** |
| 33 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:单通道闸机 | 台 | 5 | 5066.02 | 25330.10 | 0.00 |
| | | **C 零星工程** | | | **1** | **37094.76** | **37094.76** | **0.00** |
| 34 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 400 | 17.57 | 7028.00 | 0.00 |
| 35 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（45#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 12952.06 | 12952.06 | 0.00 |
| 36 | 080807013001 | 孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵） | 1.名称：孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵）（45#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑 | 项 | 1 | 7244.70 | 7244.70 | 0.00 |
| 37 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 282 | 35.00 | 9870.00 | 0.00 |
| | | **C 监控系统** | | | **1** | **40544.01** | **40544.01** | **0.00** |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 128875.87 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 030507008001 | 监控设备安装 | 1.名称：监控设备安装<br>2.其他：包含线缆保护、监控保护、监控调试并满足甲方使用要求 | 台 | 117 | 253.74 | 29687.58 | 0.00 |
| 39 | 030507008002 | 监控设备拆除 | 1.名称：监控设备拆除<br>2.其他：包含线缆、监控设备的保护性拆除并自行保护 | 台 | 117 | 92.79 | 10856.43 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 702166.64 | 0.00 |
| 40 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 24966.98 | 24966.98 | 0.00 |
| 41 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 31198.26 | 31198.26 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 56165.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 96709.25 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 758331.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 7028.50 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 6165.35 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 863.15 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 411.02 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 822.05 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 205.51 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 6576.37 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 8631.49 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 205.51 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 411.02 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 24291.47 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桂苑45#安装修缮工程（弱电）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 19893.88 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 16541.96 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 2916.61 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 435.31 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 72226.55 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 92120.43 |

未来软件编制

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 南北荷46#、47#拆除工程 | 1125600.40 | 0.00 | 15869.54 | 45130.16 |
| 2 | 南北荷46#、47#装饰修缮工程 | 14377825.51 | 0.00 | 202709.11 | 576468.80 |
| 3 | 南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） | 3025220.74 | 0.00 | 38968.00 | 110297.38 |
| 4 | 南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水） | 1354378.72 | 0.00 | 19185.17 | 54302.86 |
| 5 | 南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） | 1570893.67 | 0.00 | 20508.94 | 58049.74 |
| 6 | 南北荷46#、47#安装修缮工程（通风空调） | 1083551.64 | 0.00 | 1659.50 | 4697.13 |
| 7 | 南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） | 1347951.38 | 0.00 | 9367.70 | 26514.89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 23885422.06 | 0.00 | 308267.96 | 875460.96 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 928043.19 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 635390.14 | |
| 1.2 | 材料费 | 43650.88 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 127006.49 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 83853.77 | |
| 1.5 | 利润 | 38141.91 | |
| 2 | 措施项目 | 59487.57 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 59487.57 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 15869.54 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 45130.16 | — |
| 5 | 税金 | 92939.48 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1125600.40 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.1 装饰工程拆除 | | | 1 | 741332.36 | 741332.36 | 0.00 |
| 1 | 011601001001 | 砌体拆除 | 1、各种材质砌体拆除，含构造柱、圈梁、过梁等二次结构以及砌体面抹灰、砖面层、石材面层、涂料、踢脚等其他装饰面层，拆除方式综合考虑。含砖砌隔断、卫生间原有水槽（成品水槽除外）的拆除。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 46344.78 | 46344.78 | 0.00 |
| 2 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1、各种材质楼地面（石材、地砖等）铲除，原地面面层清除至水泥砂浆找坡层，含满足设计要求相应拆除的所有内容。拆除满足设计要求，并满足新做的标高要求。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含楼地面损坏需更换部分拆除，不含楼梯及室外台阶损坏需更换部分拆除 | 项 | 1 | 73244.98 | 73244.98 | 0.00 |
| 3 | 011605002001 | 墙面拆除 | 1、（除须拆除墙体及构件面层外）墙柱面拆除（石材、内外墙块料面层、墙裙、抹灰层、腻子、涂料等铲除），含粘接层、粉刷层等拆除<br>2、含女儿墙上侧及内侧部分<br>3、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、消纳、保洁费<br>7、残值自行处置，综合考虑报价<br>8、不含原块料墙面及踢脚线损坏需更换部分的拆除 | 项 | 1 | 517520.09 | 517520.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 637109.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011614002001 | 隔断等拆除 | 1、各种柜子（壁柜、吊柜等，除床下柜子）、各种隔断（面层及龙骨）、卫生间隔断、淋浴间隔断（除砖砌外）等拆除，含隔断门拆除<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 30832.39 | 30832.39 | 0.00 |
| 5 | 011614002002 | 原有床铺搬运 | 1、原有各种床铺及床下柜子、书桌拆除、搬运<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、家具搬运至学校指定位置移交给学校。投标人综合考虑搬运用人工、机械等所有措施费<br>4、此部分残值归学校，投标人综合考虑报价 | 项 | 1 | 37200.00 | 37200.00 | 0.00 |
| 6 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | 1、须拆除天棚、吊顶的各种粉刷层、面层、龙骨、吊筋等<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含顶棚空鼓、起皮、发霉处腻子及面层铲除 | 项 | 1 | 21954.41 | 21954.41 | 0.00 |
| 7 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、各种材质门窗拆除、防盗窗、防盗卷帘、门套、窗套等拆除（不含需利旧门窗的拆除）<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含门窗损坏需更换部分的门窗拆除 | 项 | 1 | 10735.71 | 10735.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 100722.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011614001001 | 其他杂项拆除 | 1、各种杂项拆除，包含不限于室内外变形缝盖板、地面螺栓、墙面镜子、窗帘及其附件、晾衣杆、原有阳台及外走廊栏杆、防盗网、现有废弃物、卫生间内蹲坑砌体、洗漱台、扶手等构件、成品不锈钢置物隔板拆除、石材置物隔板拆除、浴帘杆及浴帘拆除、已经自行拆除后遗留、遗漏部分等本项目范围内其他所有未单独列项的须拆除部分<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、含现场原有垃圾清理外运（包括不限于学生遗留被子、桌子、书本等现场遗留垃圾）<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 |
| | | C.4 安装工程拆除 | | | 1 | 186710.83 | 186710.83 | 0.00 |
| 9 | 030402004001 | 安装工程拆除 | 1.名称:安装工程拆除<br>2.包含配电箱、接线盒、开关盒、桥架、电管、电线、电缆、灯具、开关插座、水管、阀门、水表、洁具、地漏、清扫口、灭火器、消火栓箱、保温、支架、信息插座、吊扇、排气扇设备等所有明装设施拆除,对于盥洗池仅考虑成品的拆除费用<br>3.具有回收价值的材料考虑残值回收，回收价格自主报价，后期不做调整<br>4.垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；<br>5.还需考虑对于吊顶及桥架内的线缆进线归整；<br>6.拆除的同时对于未拆除部分的要及时封堵保护，此部分费用综合考虑报价，例如管口封堵等；<br>7.同时考虑到在给水及热水管道增加减压阀组需拆除局部管道<br>8.消纳、保洁费 | 项 | 1 | 119361.64 | 119361.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 122861.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030701003001 | 保护性拆除 | 1.名称：保护性拆除<br>2.分体空调拆除包含与设备相连的线缆、冷凝水及铜管、保温、设备支架等全部拆除；废旧电表、隔离开关、断路器、浪涌保护器等的拆除包含与其相连的线缆及配管拆除；AP设备、ONU设备、多媒体箱的拆除；灭火器、消防广播及主机、喇叭等的拆除及其配套的线缆、配管及支架等拆除<br>3.其他：投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；并按甲方要求保护性拆除后运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 67349.19 | 67349.19 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 928043.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 67349.19 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 928043.19 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 15869.54 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 13920.65 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 1948.89 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 928.04 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 1856.09 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 464.02 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 19488.91 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 19488.91 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 464.02 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 928.04 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 59487.57 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷46#、47#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 45130.16 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 37526.17 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 6616.46 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 987.53 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 92939.48 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 138069.64 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 11266859.99 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 2861856.25 | |
| 1.2 | 材料费 | 7150052.02 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 121143.02 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 775511.55 | |
| 1.5 | 利润 | 358297.26 | |
| 2 | 措施项目 | 1347336.82 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 587474.02 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 759862.80 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 202709.11 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 576468.80 | — |
| 5 | 税金 | 1187159.90 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 14377825.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.4 砌筑工程 | | | 1 | 28726.12 | 28726.12 | 0.00 |
| 1 | 010402001002 | 200mm厚砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、强度等级不低于A3.5）<br>2、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度不低于Ma5.0 | m3 | 13.29 | 510.39 | 6783.08 | 0.00 |
| 2 | 010402001003 | 200mm厚砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、强度等级不低于A2.5）<br>2、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度不低于Ma5.0 | m3 | 5.72 | 500.72 | 2864.12 | 0.00 |
| 3 | 010402001004 | 200mm厚砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、强度等级不低于A2.5）<br>2、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度不低于Ma7.5 | m3 | 1.6 | 501.65 | 802.64 | 0.00 |
| 4 | 010402001005 | 200mm厚砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、强度等级不低于A3.5）<br>2、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度不低于Ma7.5 | m3 | 3.7 | 511.32 | 1891.88 | 0.00 |
| 5 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、卫生间蹲坑地台砌筑<br>2、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、A5.0）<br>3、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度Ma5.0 | m3 | 21.16 | 774.31 | 16384.40 | 0.00 |
| | | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | 1 | 9326.15 | 9326.15 | 0.00 |
| 6 | 010502002001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土构造柱<br>2、采用C25商品混凝土浇筑 | m3 | 1.19 | 770.90 | 917.37 | 0.00 |
| 7 | 010503004001 | 防潮槛 | 1、现浇混凝土防潮槛<br>2、采用C25商品混凝土浇筑<br>3、接合面凿毛处理并刷界面处理剂 | m3 | 1.48 | 603.40 | 893.03 | 0.00 |
| 8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12以内 | t | 0.202 | 5926.65 | 1197.18 | 0.00 |
| 9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋（砌体拉结筋） | 1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12以内 | t | 0.23 | 6698.47 | 1540.65 | 0.00 |
| 10 | 011810001001 | 植筋 | 1、钢筋Φ12以内，植筋方向综合考虑<br>2、植筋深度不小于10d,植筋胶需采用A级胶,其性能与施工技术要求应满足《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》(GB50728-2011)第4.2.2条要求,及《混凝土后锚固连接》14G308第52页的相关规定,并应按《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的要求进行实体检测。 | 根 | 288 | 16.59 | 4777.92 | 0.00 |
| | | A.8 门窗工程 | | | 1 | 1292774.48 | 1292774.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38052.27 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门型号：详见图纸<br>2、框、扇材质　原木色实木工艺套装烤漆门（原木贴皮），门套衬板使用木工板打底三面满铺；<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、门拉手（执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工艺）、304不锈钢合页等 详施工图及物料表,等五金配件及辅材等所有费用<br>4、不含锁<br>5、含5mm钢化玻璃上悬窗，带插销固定<br>6、样式选样定，参16J601-11-PJM01-1030A<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、选样安装前需经业主方选型确认<br>9、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>10、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 806 | 963.89 | 776895.34 | 0.00 |
| 12 | 010802003003 | 钢质防火门（单扇） | 1、门代号及洞口尺寸　甲级钢制防火门 （单扇）<br>2、框、扇材质　含门框等详见图纸<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁、闭门器、顺序器、门扇内外门拉手等五金配件及辅材等所有费用<br>4、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>4、门框、门扇骨架和门扇面板与防火五金配件等共同装配成防火门<br>5、耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h<br>6、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 29.7 | 769.86 | 22864.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 799760.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 010802003002 | 钢质防火门（双扇） | 1、钢制甲级防火门<br>2、框、扇材质　含门框等详见图纸<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁、闭门器、顺序器、门扇内外门拉手等五金配件及辅材等所有费用<br>4、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>4、门框、门扇骨架和门扇面板与防火五金配件等共同装配成防火门<br>5、耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h<br>6、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 99 | 830.08 | 82177.92 | 0.00 |
| 14 | 010802004001 | 防盗门 | 1、乙级成品钢制防盗门（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>2、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>4、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1. 00mm/1. 00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>5、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>6、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>7、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>8、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 29.7 | 615.90 | 18292.23 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 100470.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第4页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 010802004002 | 防盗门（更换） | 1、损坏防盗门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、乙级成品钢制防盗门安装（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>8、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>9、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>10、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1. 00mm/1. 00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>11、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>12、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>13、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>14、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 29.7 | 621.84 | 18468.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18468.65 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第5页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010802001002 | 金属（塑钢）门（更换） | 1、铝合金门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗及门安装（综合考虑） 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>8、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>11、施工单位报价含运输、安装等费用<br>12、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 170.3 | 684.15 | 116510.75 | 0.00 |
| 17 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、代号及洞口尺寸 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>2、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>3、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>6、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 99.36 | 668.95 | 66466.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 182977.62 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第6页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗（更换） | 1、铝合金窗拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸　铝合金窗安装，采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>8、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>11、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>12、施工单位报价含运输、安装等费用<br>13、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 80.5 | 673.58 | 54223.19 | 0.00 |
| 19 | 010807005001 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 139.89 | 316.81 | 44318.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98541.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第7页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 010807005002 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗（带消防救援窗）<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用Φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、消防救援窗,平时铅封,火灾时剪断<br>5、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>6、施工单位报价含运输、安装等费用<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 218.08 | 334.55 | 72958.66 | 0.00 |
| 21 | 010807005003 | 防虫网 | 1、铝合金或不锈钢防虫网<br>2、网孔不大于10*10mm<br>3、涂刷与窗框同色漆 | m2 | 6.6 | 65.37 | 431.44 | 0.00 |
| 22 | 020509023001 | 门窗五金更换 | 1、原有门窗五金破损更换（除门锁）<br>2、包含破损五金拆除、新五金安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 97 | 62.80 | 6091.60 | 0.00 |
| 23 | 020509023002 | 门锁更换 | 1、原有门锁破损更换<br>2、包含破损门锁拆除、新门锁（静音磁吸执手锁）安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 12 | 214.48 | 2573.76 | 0.00 |
| 24 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、代号及洞口尺寸　乙级防火窗<br>2、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金配件及辅材等所有费用<br>3、含防火窗制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求<br>4、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>5、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 14.31 | 733.80 | 10500.68 | 0.00 |
| | | **A.9 屋面及防水工程** | | | **1** | **1523283.19** | **1523283.19** | **0.00** |
| 25 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 2950.46 | 26.67 | 78688.77 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 171244.91 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第8页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、15mm厚聚合物防水砂浆 | m2 | 1791.96 | 41.78 | 74868.09 | 0.00 |
| 27 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 2652.3 | 55.63 | 147547.45 | 0.00 |
| 28 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 1893.16 | 55.63 | 105316.49 | 0.00 |
| 29 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆+1.5mm厚聚合物水泥乳液类防水涂料2-3次批 | m2 | 12049.58 | 46.12 | 555726.63 | 0.00 |
| 30 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆 | m2 | 7175.06 | 38.59 | 276885.57 | 0.00 |
| 31 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 7175.06 | 26.67 | 191358.85 | 0.00 |
| 32 | 010904002002 | 天棚面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 1791.96 | 26.67 | 47791.57 | 0.00 |
| 33 | 010902003001 | 防水保温屋面 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆找平修补<br>3、原有屋面清理 | m2 | 2652.3 | 15.90 | 42171.57 | 0.00 |
| 34 | 010902008001 | 屋面变形缝盖板 | 1、2mm厚不锈钢盖板<br>2、具体参数要求详14J936-11 | m | 22.8 | 128.43 | 2928.20 | 0.00 |
| | | A.11 楼地面装饰工程 | | | 1 | 644715.27 | 644715.27 | 0.00 |
| 35 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝<br>2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆一道<br>4、清理干净,用DSM15砂浆修补坡度 | m2 | 1791.96 | 164.83 | 295368.77 | 0.00 |
| 36 | 011102003002 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚聚合物防水砂浆结合层(按厚度填补)<br>9、600*600*10mm厚防滑全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 220.19 | 229.44 | 50520.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1790483.58 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第9页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>2、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>3、600*600*10mm厚厚室内全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 63 | 164.71 | 10376.73 | 0.00 |
| 38 | 011102003003 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、600*600*10mm厚厚室内全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 743.38 | 210.42 | 156422.02 | 0.00 |
| 39 | 011102001001 | 石材楼地面（更换） | 1、楼、地面花岗岩清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>5、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>6、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>7、18mm厚花岗岩 | m2 | 56.86 | 233.52 | 13277.95 | 0.00 |
| 40 | 011107001001 | 石材楼梯面层（更换） | 1、楼梯面花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、18mm厚花岗岩<br>10、按展开面积计算 | m2 | 73.13 | 311.30 | 22765.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 202842.07 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第10页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 011107001002 | 石材台阶面（更换） | 1、室外台阶及平台花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、20mm厚1:3干硬性水机砂浆结合层,撒素水泥面<br>8、600*600*30mm厚芝麻灰毛面花岗岩板面层,1:1水泥砂浆勾缝,台口加厚<br>9、按展开面积计算 | m2 | 12.98 | 349.22 | 4532.88 | 0.00 |
| 42 | 011107001003 | 入口台阶沉降处理 | 1、砼台阶拆除及切缝<br>2、余土外运，运距自行考虑。<br>3、消纳、保洁费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、挖除沉降区软弱土到台阶下500mm,采用级配砂石分层回填夯实,分层厚度不小于200mm,压实系数不小于0.94<br>7、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% | m2 | 12.98 | 400.31 | 5196.02 | 0.00 |
| 43 | 011105003001 | 块料踢脚线（更换） | 1、块料踢脚线拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、10mm厚全瓷砖踢脚线（含粘结层）<br>8、高度同原尺寸 | m | 909.31 | 31.25 | 28415.94 | 0.00 |
| 44 | 011105002001 | 石材踢脚线（更换） | 1、花岗岩踢脚线拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、20mm厚花岗岩踢脚线（含粘结层）<br>8、高度同原尺寸 | m | 101.33 | 35.91 | 3638.76 | 0.00 |
| 45 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚浅灰色哑光不锈钢踢脚<br>2、H=50mm | m | 664.65 | 23.57 | 15665.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 57449.40 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第11页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、10nn防滑面砖<br>2、聚合物防水砂浆结合层，厚度综合考虑<br>3、聚合物砂浆填补找平 | m2 | 23.4 | 194.51 | 4551.53 | 0.00 |
| 47 | 011101003001 | 细石混凝土找平层 | 1、20mmC15细石混凝土找平层 | m2 | 106.26 | 16.31 | 1733.10 | 0.00 |
| 48 | 011101001001 | 固化地面 | 1、表面密封固化剂2道<br>2、打磨抛光<br>3、原水泥地面清理干净,破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm | m2 | 932.89 | 34.57 | 32250.01 | 0.00 |
| | | **A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程** | | | **1** | **2294542.50** | **2294542.50** | **0.00** |
| 49 | 011204003001 | 块料墙面（更换） | 1、墙砖破损处铲除面层及结合层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、清理干净,用聚合物砂浆修补<br>8、面砖专用胶粘结层<br>9、100*100外墙面砖,专用填缝料勾缝(颜色、规格同原墙面)<br>10、部位：开敞外廊、阳台靠外的内侧墙面(栏板) | m2 | 423.3 | 257.80 | 109126.74 | 0.00 |
| 50 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm厚全瓷墙砖,专用填缝剂<br>2、5mm厚建筑陶瓷胶粘剂<br>3、挂金属网,8mm厚DP(DCA)1:2.5水泥砂浆压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)<br>4、基层清理干净 | m2 | 5575.6 | 232.04 | 1293762.22 | 0.00 |
| 51 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间防潮隔断,封至吊顶下，门上封板（仿木纹色18mm成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接）<br>2、配件品种、规格:含隔断门、五金配件等<br>3、含制作安装、运输等费用 | 间 | 310 | 1576.90 | 488839.00 | 0.00 |
| 52 | 011210001001 | 防火石膏板隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨<br>2、12mm+12mm防火纸面石膏板(板内掺玻璃纤维)<br>3、内填50mm厚岩棉(岩棉容重为60kg/m3)<br>4、板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3mm厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨 | m2 | 1360.31 | 177.53 | 241495.83 | 0.00 |
| 53 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 794.9 | 31.57 | 25094.99 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 2196853.42 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第12页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 010607005001 | 不同基层材料处钢丝网 | 1、镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径 6mm) | m2 | 36.36 | 15.47 | 562.49 | 0.00 |
| 55 | 011207001001 | 石膏板包管 | 1、双层9.5mm防火石膏板<br>2、75系列轻钢龙骨<br>3、板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3mm厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨 | m2 | 434.61 | 120.33 | 52296.62 | 0.00 |
| 56 | 011207001002 | 减震隔声板 | 1、17mm厚减震隔声板<br>2、墙面改造时用专用配件，接缝使用嵌缝腻子密封<br>3、做法详08J931-P26/b | m2 | 507.3 | 164.33 | 83364.61 | 0.00 |
| | | A.13 天棚工程 | | | 1 | 486875.24 | 486875.24 | 0.00 |
| 57 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、M8金属全牙吊杆<br>2、配套卡式龙骨<br>4、30*120*1.0mm@100mm木纹色铝方通（A级防火）<br>5、参23J909-8-15棚89(方格栅改为长条形铝方通) | m2 | 606.36 | 265.59 | 161043.15 | 0.00 |
| 58 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 1、钢筋混凝土板,表面清理干净,在板底钻孔注入化学药剂,植入M10化学锚栓丝杆,入板≥80mm,双向中距≤1200<br>2、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆套筒与丝杆联结固定<br>3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>4、集成金属扣板300*300*0.8mm厚（静电粉末喷涂），与专用龙骨固定 | m2 | 1791.96 | 181.83 | 325832.09 | 0.00 |
| | | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 | | | 1 | 2887332.48 | 2887332.48 | 0.00 |
| 59 | 011407001002 | 无机涂料墙面1 | 1、(喷)白色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚耐水腻子(第一遍压入耐碱玻纤网格布)刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 6847.03 | 44.71 | 306130.71 | 0.00 |
| 60 | 011406001001 | 乳胶漆墙面1 | 1、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚腻(第一遍压入耐碱玻纤网格布)子刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作 1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 25133.08 | 31.75 | 797975.29 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1727204.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第13页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 011407001003 | 真石漆外墙 | 1、真石漆面层涂料1道，主层涂料1层，底层涂料1道（抗碱封闭底漆）<br>2、刮外墙防水腻子2遍磨光<br>3、7mm厚聚合物抗裂砂浆分两遍抹平,第一遍4mm厚,第二遍3mm厚且压入耐碱网格布一层<br>4、刷界面处理剂一道<br>5、基层清理干净,用聚合物砂浆修补 | m2 | 12049.58 | 107.69 | 1297619.27 | 0.00 |
| 62 | 011406001002 | 墙面涂料保护层 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆修补找平 | m2 | 1893.16 | 15.85 | 30006.59 | 0.00 |
| 63 | 011407001001 | 无机涂料墙面2 | 1、铲除原粉刷层至基层,聚合物砂浆填缝<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、沿裂缝方向设置钢丝网片,两侧各延伸200mm<br>8、3.0mm厚耐水腻子(第一遍压入耐碱玻纤网格布)刮涂两遍、批平打磨<br>9、(喷)白色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面刷 | m2 | 35.28 | 52.15 | 1839.85 | 0.00 |
| 64 | 011407002001 | 无机涂料顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 4647.2 | 26.54 | 123336.69 | 0.00 |
| 65 | 011407002002 | 无机涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、深灰色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 203.1 | 44.01 | 8938.43 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1461740.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第14页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 011407002003 | 乳胶漆顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 457.56 | 46.80 | 21413.81 | 0.00 |
| 67 | 011407002004 | 乳胶漆顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 8693.71 | 29.29 | 254638.77 | 0.00 |
| 68 | 011407002005 | 涂料顶棚 | 1、基层清理干净<br>2、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 1374.11 | 30.74 | 42240.14 | 0.00 |
| 69 | 011407002006 | 涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 72.32 | 44.15 | 3192.93 | 0.00 |
| | | **A.15 其他装饰工程** | | | **1** | **2096112.18** | **2096112.18** | **0.00** |
| 70 | 011210005002 | 成品淋浴房 | 1、成品成品淋浴房（墙面地面采用SMC材料，外侧8mm厚冰火板包封，高度封至吊顶下）<br>2、尺寸：900*1100*2200mm<br>3、底部成品人造石英石止水条，100宽*50高<br>4、配件品种、规格:含淋浴龙头、花洒、不锈钢置物架、照明灯具、排气扇、专用地漏、接水托盘、上下水连接管、控制面板（排风扇及灯双控）、淋浴门、五金配件等<br>5、其中不锈钢置物架、混水阀、花洒材料由学校提供，施工单位只负责安装<br>6、含制作安装、运输等费用 | 间 | 262 | 3438.01 | 900758.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1222244.27 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第15页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 011502001001 | 金属收边条 | 1、成品金属收边条<br>2、304不锈钢收边条，10*10mm，厚度1.0mm，具有抗氧化性和耐腐蚀性能 | m | 634.4 | 17.97 | 11400.17 | 0.00 |
| 72 | 011505006010 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长800mm，壁厚1.2mm，直径25mm | 套 | 138 | 64.61 | 8916.18 | 0.00 |
| 73 | 011505006011 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长1200mm，壁厚1.5mm，直径25mm | 套 | 924 | 82.38 | 76119.12 | 0.00 |
| 74 | 010809003001 | 成品不锈钢置物隔板 | 1、成品不锈钢置物隔板<br>2、304拉丝不锈钢，厚度1.5mm | m2 | 88.5 | 201.81 | 17860.19 | 0.00 |
| 75 | 010810001001 | 窗帘 | 1、浅色系阻燃窗帘（材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/㎡；遮光率：70%~80%之间）<br>2、阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中 B1的标准<br>3、抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度<br>4、耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化<br>5、面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等<br>6、工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无皱褶，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位<br>7、轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行滑畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格按实际尺寸定制，能承重20kg以上不变形<br>8、滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01<br>9、四叉钩：喷塑钩，承重力强<br>10、调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形 | m2 | 3717.09 | 96.64 | 359219.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 473515.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第16页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、φ60*5mm哑光不锈钢立柱，间距1200mm<br>2、φ20*2mm哑光不锈钢立柱，间距100mm<br>3、40*30*5哑光不锈钢横杆，与立柱焊接<br>4、φ60*3哑光不锈钢扶手，与立柱焊接，详22J403-1 PB38/3-50<br>5、M10膨胀螺栓,B(翻边同宽)*150*8底板固定安装，详22J403-1 2/5-10<br>6、栏杆高度距地面完成面大于等于1200mm，材质304不锈钢<br>7、含制作安装、运输等费用<br>8、栏杆抗水平荷载:不应小于1.5KN/M。 | m | 852.47 | 499.62 | 425911.06 | 0.00 |
| 77 | 011405001001 | 栏杆出新 | 1、金属栏杆出新（室内栏杆）<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），环氧面涂料100μm（3遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂7-8（室内） | m2 | 304.37 | 56.24 | 17117.77 | 0.00 |
| 78 | 011404010001 | 木扶手油漆 | 1、木扶手出新<br>2、木基层处理干燥，磨平；<br>3、润油粉<br>4、局部腻子填平<br>5、满刮2遍腻子、磨平<br>6、刷1-2遍漆片、磨平、拼色<br>7、擦多遍硝基清漆<br>8、打砂蜡、上光蜡<br>9、含原扶手面处理达到出新要求<br>10、详23J909-9-14-内木8 | m2 | 58.61 | 110.94 | 6502.19 | 0.00 |
| 79 | 011505006013 | 晾衣杆 | 1、定制固定304不锈钢晾衣架<br>2、哑光不锈钢晾衣架采用壁厚1.4mm,管径25mm不锈钢管，与阳台顶采用φ8X100膨胀锣栓固定<br>3、双杆，每杆长2800mm<br>4、含辅材及材料运输、安装费用 | 套 | 310 | 297.50 | 92225.00 | 0.00 |
| 80 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、8mm成品镜子（1.2mm厚、304黑色拉丝不锈钢包边）<br>2、镜钉固定 + 结构胶 + 镜托组合安装 | m2 | 195.88 | 282.51 | 55338.06 | 0.00 |
| 81 | 011502001002 | 防攀爬倒刺网 | 1、防攀爬倒刺网<br>2、施工前需经建设单位及设计确认<br>3、详见设计图纸，满足设计及规范要求 | m | 448.16 | 16.10 | 7215.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 604309.46 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第17页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 82 | 011405001002 | 原有入户门刷新 | 1、原有钢制入户门除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>2、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>3、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 615.6 | 187.52 | 115437.31 | 0.00 |
| 83 | 011405001003 | 爬梯出新 | 1、室外爬梯出新<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 5.1 | 197.45 | 1007.00 | 0.00 |
| 84 | 011505005001 | 坐便器安全抓杆 | 1、不锈钢安全抓杆φ30mm，防滑凹纹<br>2、L型：700*700mm，详见设计图纸<br>3、做法详国标12J926-J16 | 个 | 1 | 71.48 | 71.48 | 0.00 |
| 85 | 011505005002 | 坐便器安全抓杆 | 1、不锈钢安全抓杆φ30mm，防滑凹纹<br>2、T型：650*700mm，详见设计图纸<br>3、做法详国标12J926-J16 | 个 | 1 | 71.78 | 71.78 | 0.00 |
| 86 | 011505005003 | 洗手盆安全抓杆 | 1、洗手盆安全抓杆φ30mm，防滑凹纹<br>2、双侧U型，双脚支撑，详见设计图纸<br>3、做法详国标12J926-J16 | 个 | 1 | 115.41 | 115.41 | 0.00 |
| 87 | 011505008001 | 成品手纸盒 | 1、成品手纸盒 | 个 | 1 | 79.56 | 79.56 | 0.00 |
| 88 | 011505006009 | 毛巾杆(架) | 1、低位毛巾架 | 套 | 1 | 82.59 | 82.59 | 0.00 |
| 89 | 011505008002 | 低位多功能台 | 1、成品低位多功能台<br>2、尺寸：700*400mm | 个 | 1 | 433.06 | 433.06 | 0.00 |
| 90 | 011505008003 | 成品浴间坐台 | 1、成品浴间坐台<br>2、尺寸：800*400mm | 个 | 1 | 230.67 | 230.67 | 0.00 |
| | | **A.1 配电房改造** | | | **1** | **3172.38** | **3172.38** | **0.00** |
| 91 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类:Q235B预埋铁件<br>2、防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸 | t | 0.028 | 14243.46 | 398.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 117927.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第18页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 92 | 010507003001 | 电缆沟 | 1、电缆沟尺寸：1000mm宽*800mm深<br>2、基础土方开挖<br>3、C30钢筋混凝土底板、壁板，厚度综合考虑（含模板费用）<br>4、含钢筋费用，钢筋规格、型号综合考虑，满足图纸及规范要求<br>5、防水砂浆抹灰<br>6、基坑回填原土<br>7、多余土方外运，运距自行考虑，相关手续投标人自行办理；<br>8、堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中<br>9、具体做法详见图纸 | m | 2 | 1197.26 | 2394.52 | 0.00 |
| 93 | 010605001001 | 花纹钢盖板 | 1、5mm花纹钢盖板<br>2、含制作、安装费用 | m2 | 2 | 189.52 | 379.04 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 11266859.99 | 0.00 |
| 94 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、构造柱模板<br>2、综合考虑支模高度<br>3、模板材质由投标人综合考虑<br>4、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。 | m2 | 12.12 | 89.42 | 1083.77 | 0.00 |
| 95 | 011702008001 | 防潮槛模板 | 1、防潮槛模板<br>2、综合考虑支模高度<br>3、模板材质由投标人综合考虑<br>4、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。 | m2 | 14.76 | 60.63 | 894.90 | 0.00 |
| 96 | 011701001001 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆（施工范围内的所有脚手架，含拆除工程、装饰工程等全部脚手架）<br>2、含外排脚手架、内脚手架、抹灰脚手架、超高脚手架、砌筑脚手架等所有脚手架，脚手架形式满足主管部门要求，投标人综合考虑进行报价<br>3、投标人按施工当地主管部门要求考虑脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施<br>4、投标人需结合图纸及现场情况综合考虑 | 项 | 1 | 430043.51 | 430043.51 | 0.00 |
| 97 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定<br>2、施工范围内的所有垂直运输费用<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 151562.58 | 151562.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 586358.32 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第19页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 98 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1、建筑物建筑类型及结构形式 框架<br>2、建筑物檐口高度、层数 六层<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 3889.26 | 3889.26 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 587474.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 3889.26 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 11854334.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 202709.11 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 177815.01 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 24894.10 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 11854.33 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 23708.67 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 5927.17 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 248941.01 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 248941.01 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 5927.17 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 11854.33 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 759862.80 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷46#、47#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 576468.80 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 479339.48 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 84515.12 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 12614.20 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 1187159.90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 1763628.70 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 2325798.06 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 509068.74 | |
| 1.2 | 材料费 | 1508960.77 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 12313.99 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 223975.55 | |
| 1.5 | 利润 | 71479.02 | |
| 2 | 措施项目 | 339336.43 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 204657.54 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 134678.89 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 38968.00 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 110297.38 | — |
| 5 | 税金 | 249788.87 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 3025220.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第1页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 电气工程 | | | 1 | 1612794.43 | 1612794.43 | 0.00 |
| 1 | 030404017001 | 空调配电总箱 KTZ-46# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-46#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 19752.14 | 19752.14 | 0.00 |
| 2 | 030404017002 | 空调配电总箱 KTZ-47# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-47#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 20752.14 | 20752.14 | 0.00 |
| 3 | 030404017003 | 一层空调配电箱 1KT-46# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-46#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 10738.53 | 10738.53 | 0.00 |
| 4 | 030404017004 | 二~五层空调配电箱 2~5KT-46# | 1.名称：二~五层空调配电箱 2~5KT-46#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 11287.40 | 45149.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 96392.41 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 一层空调配电箱 1KT-47# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-47#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 10026.52 | 10026.52 | 0.00 |
| 6 | 030404017006 | 二~六层空调配电箱 2~6KT-47# | 1.名称：二~六层空调配电箱 2~6KT-47#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 5 | 10931.39 | 54656.95 | 0.00 |
| 7 | 030404017010 | 配电箱安装 | 1.名称:原配电箱安装<br>2.包含端子接线<br>3.备注：不含配电箱主材费<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 台 | 22 | 400.23 | 8805.06 | 0.00 |
| 8 | 030402004001 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-C16/2P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 118 | 253.18 | 29875.24 | 0.00 |
| 9 | 030402004002 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-D20/4P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 11 | 287.60 | 3163.60 | 0.00 |
| 10 | 030602001002 | 电表 | 1.名称:三相电表<br>2.型号:5(20)A<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 11 | 278.55 | 3064.05 | 0.00 |
| 11 | 030412005001 | 单管节能型荧光灯 | 1.名称:单管节能型荧光灯<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 430 | 75.50 | 32465.00 | 0.00 |
| 12 | 030412005002 | 单管节能型荧光灯（防水防潮型） | 1.名称:单管节能型荧光灯（防水防潮型）<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 118 | 85.60 | 10100.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 152157.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030412005004 | 三管格栅荧光灯 | 1.名称:三管格栅荧光灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 24 | 137.32 | 3295.68 | 0.00 |
| 14 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 779 | 85.14 | 66324.06 | 0.00 |
| 15 | 030412001002 | 吸顶灯（防水防潮型） | 1.名称:吸顶灯（防水防潮型）<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 384 | 95.24 | 36572.16 | 0.00 |
| 16 | 030404034001 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 907 | 24.88 | 22566.16 | 0.00 |
| 17 | 030404034002 | 二位单控开关 | 1.名称:二位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 121 | 28.71 | 3473.91 | 0.00 |
| 18 | 030404034003 | 三位单控开关 | 1.名称:三位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 3 | 32.52 | 97.56 | 0.00 |
| 19 | 030404034004 | 一位双控开关 | 1.名称:一位双控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 66 | 29.13 | 1922.58 | 0.00 |
| 20 | 030404034005 | 单联单控开关（防水型） | 1.名称:单联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 1 | 27.94 | 27.94 | 0.00 |
| 21 | 030404034006 | 双联单控开关（防水型） | 1.名称:双联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 3 | 30.75 | 92.25 | 0.00 |
| 22 | 030404034008 | 三联单控开关（防水型） | 1.名称:三联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 190 | 33.54 | 6372.60 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 140744.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第4页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 030404035001 | 二加三安全插座 | 1.名称:二加三安全插座<br>2.规格:10A　250V~，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:详见设计及说明以及现状，具体以现场为准 | 个 | 1712 | 31.53 | 53979.36 | 0.00 |
| 24 | 030404035002 | 二加三安全插座（防水型） | 1.名称:二加三安全插座（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 454 | 34.59 | 15703.86 | 0.00 |
| 25 | 030404035003 | 壁挂空调插座 | 1.名称:壁挂空调插座<br>2.规格:16A　250V~按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地2.0m | 个 | 311 | 39.42 | 12259.62 | 0.00 |
| 26 | 030404035006 | 热水炉插座 | 1.名称:热水炉插座<br>2.规格:三相防溅安全插座，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:H=2.0m IP54 | 个 | 4 | 46.56 | 186.24 | 0.00 |
| 27 | 030404035007 | 吹风机插座 | 1.名称:吹风机插座<br>2.规格:16A三极单相安全插座，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:H=1.5m | 个 | 22 | 41.46 | 912.12 | 0.00 |
| 28 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急按钮(带解除功能)<br>2.规格:按设计及规范要求<br>3.安装方式：H=0.5m/H=1.0m处各一个 | 个 | 8 | 168.45 | 1347.60 | 0.00 |
| 29 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器,自带变压器~220/24V<br>2.规格:按设计及规范要求<br>3.安装方式：下沿距门框0.1m壁装 | 个 | 3 | 271.64 | 814.92 | 0.00 |
| 30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 283 | 8.07 | 2283.81 | 0.00 |
| 31 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 845 | 8.28 | 6996.60 | 0.00 |
| 32 | 030404034009 | 空白面板 | 1.名称:空白面板<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.备注：对于现场可能涉及部分开关、插座需进行面板封堵 | 个 | 1476 | 13.80 | 20368.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 114852.93 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x100（非消防线路）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 1225.5 | 106.63 | 130675.07 | 0.00 |
| 34 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x150（非消防线路）<br>2.规格:200*150<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 38.9 | 113.99 | 4434.21 | 0.00 |
| 35 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG65<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 45 | 35.31 | 1588.95 | 0.00 |
| 36 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 105.6 | 24.59 | 2596.70 | 0.00 |
| 37 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 1388.7 | 16.05 | 22288.64 | 0.00 |
| 38 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7591.14 | 10.84 | 82287.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 243871.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 56.88 | 9.35 | 531.83 | 0.00 |
| 40 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG65<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 5 | 32.75 | 163.75 | 0.00 |
| 41 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG40<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 26.4 | 22.79 | 601.66 | 0.00 |
| 42 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 154.3 | 16.47 | 2541.32 | 0.00 |
| 43 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 679.46 | 14.42 | 9797.81 | 0.00 |
| 44 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 6.32 | 12.93 | 81.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13718.09 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 45 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x185<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含电缆标志牌 | m | 540 | 736.64 | 397785.60 | 0.00 |
| 46 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x35+1x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 325.2 | 166.12 | 54022.22 | 0.00 |
| 47 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 47.56 | 28.62 | 1361.17 | 0.00 |
| 48 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：240芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 8 | 379.16 | 3033.28 | 0.00 |
| 49 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：35芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 22 | 161.96 | 3563.12 | 0.00 |
| 50 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 475.2 | 17.89 | 8501.33 | 0.00 |
| 51 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 4851.4 | 5.50 | 26682.70 | 0.00 |
| 52 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 26484.6 | 4.36 | 115472.86 | 0.00 |
| 53 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 18243 | 3.88 | 70782.84 | 0.00 |
| 54 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 14763.9 | 5.73 | 84597.15 | 0.00 |
| 55 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 1900.8 | 17.80 | 33834.24 | 0.00 |
| 56 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:BV-25<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:综合考虑 | m | 44 | 25.71 | 1131.24 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 800767.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第8页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:硬塑料管<br>2.材质:B1级刚性阻燃PVC-U管(PC)<br>3.规格:DN32<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求 | m | 44 | 18.59 | 817.96 | 0.00 |
| 58 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB端子箱<br>2.规格、材质：按设计及规范要求<br>3.包含与金属件的连接管线，并与接地系统连通 | 台 | 125 | 41.88 | 5235.00 | 0.00 |
| 59 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线<br>2.规格“25*4<br>3.材质：镀锌扁钢<br>3.其他：按设计及规范要求 | m | 11 | 25.84 | 284.24 | 0.00 |
| 60 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电气工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 1820 | 21.97 | 39985.40 | 0.00 |
| 61 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 2 | 905.08 | 1810.16 | 0.00 |
| 62 | 030414006001 | 双电源系统 | 1.名称:双电源系统调试 | 系统 | 2 | 594.01 | 1188.02 | 0.00 |
| 63 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 968.82 | 968.82 | 0.00 |
| | | C 应急照明工程 | | | 1 | 475737.26 | 475737.26 | 0.00 |
| 64 | 030404017008 | 消防电源箱 ALEZ | 1.名称:消防电源箱 ALEZ（46#47#）<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：按设计及规范要求<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 4596.35 | 9192.70 | 0.00 |
| 65 | 030404017009 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>2.规格、型号：按设计及规范要求 ，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：底距地1.5m明装<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 22 | 3444.09 | 75769.98 | 0.00 |
| 66 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂/吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 161 | 82.60 | 13298.60 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 148550.88 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第9页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 67 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、IP65 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 12 | 82.69 | 992.28 | 0.00 |
| 68 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 38 | 83.47 | 3171.86 | 0.00 |
| 69 | 030412004004 | 方向标志灯（左/右） | 1.名称:方向标志灯（左/右）<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:底距地0.5m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 227 | 83.47 | 18947.69 | 0.00 |
| 70 | 030412004005 | 方向标志灯(吊装） | 1.名称:方向标志灯(吊装）<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 123 | 90.86 | 11175.78 | 0.00 |
| 71 | 030412004006 | 多信息复合标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯<br>2.规格、规格: J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 38 | 90.86 | 3452.68 | 0.00 |
| 72 | 030412004007 | 6W消防应急照明灯 | 1.名称:6W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-6W-154ZD 光通量780lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 145 | 81.35 | 11795.75 | 0.00 |
| 73 | 030412004008 | 9W消防应急照明灯 | 1.名称:9W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-9W-154ZD 光通量1170lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 210 | 91.45 | 19204.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 68740.54 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 74 | 030412004009 | 12W消防应急照明灯 | 1.名称:12W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-12W-154ZD光通量1560lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 82 | 101.55 | 8327.10 | 0.00 |
| 75 | 030412004010 | 室外 8W消防应急照明灯 | 1.名称:室外 8W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-8W-152BS-EX光通量960lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 21 | 135.99 | 2855.79 | 0.00 |
| 76 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 1057 | 8.07 | 8529.99 | 0.00 |
| 77 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 5.8 | 29.96 | 173.77 | 0.00 |
| 78 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 6476.8 | 24.83 | 160818.94 | 0.00 |
| 79 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 1953 | 18.12 | 35388.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 216093.95 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第11页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 4 | 24.23 | 96.92 | 0.00 |
| 81 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-5*4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 23.6 | 29.63 | 699.27 | 0.00 |
| 82 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2*2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 6926.9 | 10.09 | 69892.42 | 0.00 |
| 83 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 4867.6 | 4.51 | 21952.88 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 237266.37 | 237266.37 | 0.00 |
| 84 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 8976 | 17.57 | 157708.32 | 0.00 |
| 85 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（46#47#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价，包含配电箱移位后重新安装打的孔洞<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 33867.99 | 33867.99 | 0.00 |
| 86 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（46#47#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑<br>5.备注：包含开关、插座面板、配电箱、消火栓等拆除后封堵 | 项 | 1 | 24873.46 | 24873.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 309091.26 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第12页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 87 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 579 | 35.00 | 20265.00 | 0.00 |
| 88 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN150（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 4 | 137.90 | 551.60 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 2325798.06 | 0.00 |
| 89 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 90975.84 | 90975.84 | 0.00 |
| 90 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 113681.70 | 113681.70 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 204657.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 225474.14 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 2530455.60 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 38968.00 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 34182.46 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 4785.54 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 2278.83 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 4557.66 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 1139.42 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 36461.29 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 47855.44 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 1139.42 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 2278.83 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 134678.89 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（电气） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 110297.38 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 91713.36 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 16170.51 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 2413.51 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 249788.87 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 360086.25 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1029213.92 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 230724.34 | |
| 1.2 | 材料费 | 662835.31 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1796.16 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 101561.34 | |
| 1.5 | 利润 | 32296.77 | |
| 2 | 措施项目 | 159032.50 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 92725.85 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 66306.65 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 19185.17 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 54302.86 | — |
| 5 | 税金 | 111829.44 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1354378.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 卫生洁具 | | | 1 | 485772.12 | 485772.12 | 0.00 |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.附件名称:包含感应式水龙头、五金及下水等附件<br>3.含感应器接线<br>4.具体安装形式参照图集09S304-44<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 3 | 935.90 | 2807.70 | 0.00 |
| 2 | 031004004001 | 污水盆（拖布盆） | 1.名称：污水盆（拖布盆）<br>2.附件名称:包含水嘴、五金及下水等附件<br>3.具体安装形式参照图集09S304-25<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 22 | 539.60 | 11871.20 | 0.00 |
| 3 | 031004004003 | 成品不锈钢盥洗槽1900*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽1900*600（带3个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 46 | 2156.39 | 99193.94 | 0.00 |
| 4 | 031004004004 | 成品不锈钢盥洗槽2800*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽2800*600（带4个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 72 | 2706.94 | 194899.68 | 0.00 |
| 5 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：冲洗水箱式蹲便器<br>3.附件名称：包含五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-83/84<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等<br>6.对于水箱式蹲便器，水箱由学校合作单位提供，清单中水箱主材费费不计取，仅计取安装费 | 组 | 308 | 528.78 | 162864.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 471636.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031004006003 | 坐便器 | 1.名称：坐便器<br>2.附件名称：包含五金及下水等附件<br>3.具体安装形式参照图集：09S304-66<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 1 | 974.24 | 974.24 | 0.00 |
| 7 | 031004014006 | 卫生间地漏DN50 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN50 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 119 | 52.76 | 6278.44 | 0.00 |
| 8 | 031004014007 | 洗衣机专用地漏DN50 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN50<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 118 | 52.76 | 6225.68 | 0.00 |
| 9 | 031004014005 | 清扫口DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 10 | 65.70 | 657.00 | 0.00 |
| | | C 给水工程 | | | 1 | 289987.58 | 289987.58 | 0.00 |
| 10 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN70<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 198 | 106.83 | 21152.34 | 0.00 |
| 11 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 168.3 | 93.15 | 15677.15 | 0.00 |
| 12 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 2585.35 | 26.44 | 68356.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 119321.50 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN20<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 133.35 | 27.58 | 3677.79 | 0.00 |
| 14 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN25<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 92.88 | 31.98 | 2970.30 | 0.00 |
| 15 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN32<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 585.6 | 34.06 | 19945.54 | 0.00 |
| 16 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN40<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 336.48 | 46.98 | 15807.83 | 0.00 |
| 17 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN50<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 716.12 | 50.95 | 36486.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 78887.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 118 | 171.38 | 20222.84 | 0.00 |
| 19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 6 | 71.38 | 428.28 | 0.00 |
| 20 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 5 | 52.40 | 262.00 | 0.00 |
| 21 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 11 | 48.33 | 531.63 | 0.00 |
| 22 | 031003006001 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:按设计及规范要求<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 118 | 511.43 | 60348.74 | 0.00 |
| 23 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 | 个 | 119 | 19.81 | 2357.39 | 0.00 |
| 24 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：给水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：20mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：闭孔泡沫橡塑,具体按标准图16S401,P71-75<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 9.5 | 2290.82 | 21762.79 | 0.00 |
| | | C 热水工程 | | | 1 | 98529.07 | 98529.07 | 0.00 |
| 25 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 753.28 | 28.48 | 21453.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 127367.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN20<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 53.49 | 31.14 | 1665.68 | 0.00 |
| 27 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN25<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 429.28 | 36.60 | 15711.65 | 0.00 |
| 28 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 72 | 71.38 | 5139.36 | 0.00 |
| 29 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 46 | 47.77 | 2197.42 | 0.00 |
| 30 | 031003006002 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 101 | 154.14 | 15568.14 | 0.00 |
| 31 | 031003006003 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 17 | 102.98 | 1750.66 | 0.00 |
| 32 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称：热水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：50mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温,管道保温做法按国标16S401执行,节点大样图详16S401,P51页<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 12.1 | 1726.10 | 20885.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 62918.72 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:外包1mm难燃型夹筋双层铝箔或铝板保护<br>2.厚度:1mm | m2 | 388.5 | 36.44 | 14156.94 | 0.00 |
| | | C 排水工程 | | | 1 | 87887.03 | 87887.03 | 0.00 |
| 34 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 441.18 | 33.19 | 14642.76 | 0.00 |
| 35 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 771.25 | 47.52 | 36649.80 | 0.00 |
| 36 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 612.87 | 59.71 | 36594.47 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 67038.12 | 67038.12 | 0.00 |
| 37 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明 | m | 3029.5 | 17.57 | 53228.32 | 0.00 |
| 38 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（46#47#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 5583.90 | 5583.90 | 0.00 |
| 39 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 118 | 35.00 | 4130.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 164986.19 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 080807013001 | 孔洞封堵(排水点封堵） | 1.名称：孔洞封堵（46#47#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 4095.90 | 4095.90 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1029213.92 | 0.00 |
| 41 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 41219.20 | 41219.20 | 0.00 |
| 42 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 51506.65 | 51506.65 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 92725.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 96821.75 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1121939.77 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 19185.17 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 16829.10 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 2356.07 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1121.94 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 2243.88 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 560.97 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 17951.04 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 23560.74 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 560.97 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1121.94 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 66306.65 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 54302.86 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 45153.36 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 7961.25 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 1188.25 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 111829.44 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 166132.30 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1183010.55 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 325002.45 | |
| 1.2 | 材料费 | 660529.07 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 8778.49 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 143084.40 | |
| 1.5 | 利润 | 45616.24 | |
| 2 | 措施项目 | 200126.56 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 129244.78 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 70881.78 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 20508.94 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 58049.74 | — |
| 5 | 税金 | 129706.82 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1570893.67 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 消防水工程 | | | 1 | 254346.11 | 254346.11 | 0.00 |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN70（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 80 | 69.18 | 5534.40 | 0.00 |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 581.7 | 103.22 | 60043.07 | 0.00 |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓<br>2.规格、型号：消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘室内消火栓(1800*700*180，留洞尺寸为1830*730mm)每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个,DN65mm L25m水龙带（衬铝涤纶长丝-聚氨酯材质）一条,DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套(型号：JPS1. 0(1. 6)-19，规格：内径φ19，长度为 30m)，详15S202第21页。不锈钢箱体，包含消火栓按钮，消火栓箱内每组三个灭火器，每个灭火器5kg<br>3.其他：详见设计及说明、物料表等 | 套 | 100 | 1355.17 | 135517.00 | 0.00 |
| 4 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓<br>2.规格、型号：不锈钢，含压力表等配套<br>3.其他：详见设计及说明 | 套 | 1 | 964.94 | 964.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 202059.41 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第2页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5，具体按设计及规范要求<br>3.其他:配手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配电房、消防控制室按E类火灾中危险级配置，单具灭火器最小配置灭火级别为89B;其他部位属严重危险级A类火灾，单具灭火器配置级别为3A，灭火器最大保护间15米，灭火器应摆放稳固，其铭牌应朝外。所有区域灭火器型号均为:MF/ABC5。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内<br>4.其他:详见设计及说明、物料表等 | 组 | 22 | 144.34 | 3175.48 | 0.00 |
| 6 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹管<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 330.29 | 660.58 | 0.00 |
| 7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 22 | 643.24 | 14151.28 | 0.00 |
| 8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN70<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 464.99 | 929.98 | 0.00 |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 208.01 | 416.02 | 0.00 |
| 10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 295 | 16.71 | 4929.45 | 0.00 |
| 11 | 031002001002 | 管道支架（利旧） | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明 | kg | 147.5 | 6.44 | 949.90 | 0.00 |
| 12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 295 | 2.68 | 790.60 | 0.00 |
| 13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | m2 | 217.7 | 21.95 | 4778.52 | 0.00 |
| 14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:管道保温<br>2.绝热材料品种:发泡橡塑保温<br>3.绝热厚度:50mm<br>4.管道外径:Φ＜133mm | m3 | 6.6 | 1579.47 | 10424.50 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 41206.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第3页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称：保护层<br>2.做法：1.0mm厚铝皮保护<br>3.其他：详见设计及说明 | m2 | 164.3 | 67.44 | 11080.39 | 0.00 |
| | | C 火灾报警系统 | | | 1 | 571410.72 | 571410.72 | 0.00 |
| 16 | 030404032001 | 接线（消防）端子箱 | 1.名称:接线（消防）端子箱<br>2.型号:600x500x150<br>3.安装部位:H=0.5m | 台 | 11 | 436.37 | 4800.07 | 0.00 |
| 17 | 030904014001 | 消防分机 | 1.名称:消防分机<br>2.规格、型号:按设计及规范要求<br>2.安装方式:按设计及规范要求<br>3.具体配置详见图纸 | 台 | 1 | 3816.56 | 3816.56 | 0.00 |
| 18 | 030904014002 | 广播分机 | 1.名称:广播分机<br>2.规格、型号:按设计及规范要求<br>2.安装方式:按设计及规范要求<br>3.具体配置详见图纸 | 台 | 1 | 3816.56 | 3816.56 | 0.00 |
| 19 | 030904001001 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器<br>2.规格：JBF5100<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 878 | 116.43 | 102225.54 | 0.00 |
| 20 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器<br>2.规格:JBF4171<br>3.其他：详见设计及说明 | 个 | 47 | 217.36 | 10215.92 | 0.00 |
| 21 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 77 | 106.45 | 8196.65 | 0.00 |
| 22 | 030904003002 | 火灾电话插孔 | 1.名称:火灾电话插孔<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 77 | 32.52 | 2504.04 | 0.00 |
| 23 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.规格：JBF4372E<br>3.安装形式:H=2.4m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 77 | 163.64 | 12600.28 | 0.00 |
| 24 | 030904007001 | 吸顶式扬声器（有吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XA-01<br>3.安装方式:吸顶安装　有吊顶时吸顶暗装采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 22 | 72.24 | 1589.28 | 0.00 |
| 25 | 030904007002 | 吸顶式扬声器（无吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XM-01<br>3.安装方式:吸顶安装　无吊顶时吸顶明装 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 87 | 72.24 | 6284.88 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 167130.17 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（仅计取安装费）<br>2.规格：JBF5123<br>3.安装形式:消火栓箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 101 | 88.45 | 8933.45 | 0.00 |
| 27 | 030904009001 | 楼层显示器 | 1.总线制:楼层显示器<br>2.规格:JBF-4061<br>3.安装方式:H=1.4m | 台 | 11 | 1149.46 | 12644.06 | 0.00 |
| 28 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格 :JBF-5141<br>3.安装形式：安装设备旁<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 28 | 283.79 | 7946.12 | 0.00 |
| 29 | 030904008003 | 广播模块 | 1.名称:广播模块<br>2.规格 :JBF5143<br>3.安装形式：安装接线端子箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 11 | 210.92 | 2320.12 | 0.00 |
| 30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 1199 | 8.07 | 9675.93 | 0.00 |
| 31 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 880 | 21.09 | 18559.20 | 0.00 |
| 32 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJP-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 880 | 22.81 | 20072.80 | 0.00 |
| 33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 1046 | 18.78 | 19643.88 | 0.00 |
| 34 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 1046 | 12.88 | 13472.48 | 0.00 |
| 35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 6807.8 | 5.26 | 35809.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 149077.07 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 3286.5 | 7.65 | 25141.73 | 0.00 |
| 37 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-14x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 589 | 30.57 | 18005.73 | 0.00 |
| 38 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-12x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 479 | 27.33 | 13091.07 | 0.00 |
| 39 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 241 | 14.41 | 3472.81 | 0.00 |
| 40 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:防火型钢制槽式电缆桥架<br>2.规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件<br>7.备注：对于消防桥架，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价 | m | 10 | 136.44 | 1364.40 | 0.00 |
| 41 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火型钢制槽式电缆桥架<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件<br>7.备注：对于消防桥架，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价 | m | 198.9 | 114.85 | 22843.67 | 0.00 |
| 42 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 42 | 26.70 | 1121.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 85040.81 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 2705.5 | 24.83 | 67177.57 | 0.00 |
| 44 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 370 | 18.12 | 6704.40 | 0.00 |
| 45 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求，综合考虑其报价<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 4355.6 | 22.32 | 97216.99 | 0.00 |
| 46 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 290 | 16.04 | 4651.60 | 0.00 |
| 47 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:消防工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 250 | 21.97 | 5492.50 | 0.00 |
| | | | **C 电气火灾监控系统** | | **1** | **16049.90** | **16049.90** | **0.00** |
| 48 | 030904008004 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块<br>2.规格:ARCM<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求<br>5.含温度探头 | 个 | 5 | 532.36 | 2661.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 183904.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 49 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 979.6 | 11.95 | 11706.22 | 0.00 |
| 50 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 60.6 | 11.07 | 670.84 | 0.00 |
| 51 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 38.1 | 22.32 | 850.39 | 0.00 |
| 52 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7.5 | 16.04 | 120.30 | 0.00 |
| 53 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 5 | 8.07 | 40.35 | 0.00 |
| | | **C 消防电源监控系统** | | | **1** | **19116.24** | **19116.24** | **0.00** |
| 54 | 030904008005 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块<br>2.规格:AFPM3<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 2 | 532.36 | 1064.72 | 0.00 |
| 55 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 979.6 | 16.80 | 16457.28 | 0.00 |
| 56 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 45.6 | 14.41 | 657.10 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 31567.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 31.4 | 24.83 | 779.66 | 0.00 |
| 58 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7.8 | 18.12 | 141.34 | 0.00 |
| 59 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 8.07 | 16.14 | 0.00 |
| | | **C 防火门监控系统** | | | **1** | **134198.33** | **134198.33** | **0.00** |
| 60 | 030904008006 | 双扇防火门监控模块 | 1.名称:双扇防火门监控模块<br>2.规格:AFRD-CK2<br>3.墙壁安装，门框上方0.1m<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 33 | 492.63 | 16256.79 | 0.00 |
| 61 | 030507007001 | 电动闭门器 | 1.名称：电动闭门器<br>2.规格、型号：AFRD-BMQ<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 66 | 553.58 | 36536.28 | 0.00 |
| 62 | 030507001001 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.规格、型号：AFRD-MC<br>3.其他：详见设计及说明 | 套 | 66 | 94.51 | 6237.66 | 0.00 |
| 63 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 1037 | 16.80 | 17421.60 | 0.00 |
| 64 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 1392.1 | 10.09 | 14046.29 | 0.00 |
| 65 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 330 | 11.07 | 3653.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 95088.86 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1248.9 | 24.83 | 31010.19 | 0.00 |
| 67 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 120 | 18.12 | 2174.40 | 0.00 |
| 68 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 165 | 22.32 | 3682.80 | 0.00 |
| 69 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 165 | 16.04 | 2646.60 | 0.00 |
| 70 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 66 | 8.07 | 532.62 | 0.00 |
| | | **C 应急照明与疏散标志指示系统** | | | **1** | **56898.56** | **56898.56** | **0.00** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40046.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第10页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1331.4 | 26.70 | 35548.38 | 0.00 |
| 72 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 79.2 | 20.00 | 1584.00 | 0.00 |
| 73 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 2395.9 | 8.25 | 19766.18 | 0.00 |
| | | **C 集中电源市电监测** | | | **1** | **59415.73** | **59415.73** | **0.00** |
| 74 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1403.2 | 24.83 | 34841.46 | 0.00 |
| 75 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 271.8 | 18.12 | 4925.02 | 0.00 |
| 76 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 1775 | 11.07 | 19649.25 | 0.00 |
| | | **C 消防系统调试** | | | **1** | **34807.29** | **34807.29** | **0.00** |
| 77 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统控制装置调试(46#47#消火栓系统） | 系统 | 1 | 3182.71 | 3182.71 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 119497.00 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 78 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试（包含火灾报警系统、广播、通信分机及插孔、防火门监控系统、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明与疏散指示系统等）（46#47#） | 系统 | 1 | 31624.58 | 31624.58 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 36767.67 | 36767.67 | 0.00 |
| 79 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑<br>备注：对于开槽区域考虑钢丝网加固处理 | m | 443.6 | 17.57 | 7794.05 | 0.00 |
| 80 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（46#47#消防）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 14692.40 | 14692.40 | 0.00 |
| 81 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN50（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 12 | 71.70 | 860.40 | 0.00 |
| 82 | 080807013001 | 孔洞封堵（消火栓箱体拆除后封堵） | 1.名称：孔洞封堵（消火栓箱体拆除后封堵）（46#47#消防）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑 | 项 | 1 | 6724.69 | 6724.69 | 0.00 |
| 83 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 14 | 110.51 | 1547.14 | 0.00 |
| 84 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 63 | 81.73 | 5148.99 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1183010.55 | 0.00 |
| 85 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 57452.78 | 57452.78 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 125845.03 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第12页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 71792.00 | 71792.00 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 129244.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 71792.00 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1312255.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 20508.94 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 17990.30 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 2518.64 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1199.35 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 2398.71 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 599.68 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 19189.65 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 25186.42 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 599.68 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1199.35 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 70881.78 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（消防） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 58049.74 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 48268.93 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 8510.57 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 1270.24 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 129706.82 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 187756.56 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 964240.65 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 48307.29 | |
| 1.2 | 材料费 | 887914.66 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 0.00 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 21254.80 | |
| 1.5 | 利润 | 6763.90 | |
| 2 | 措施项目 | 25146.29 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 19410.84 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 5735.45 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1659.50 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 4697.13 | — |
| 5 | 税金 | 89467.57 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1083551.64 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 通风空调工程 | | | 1 | 964240.65 | 964240.65 | 0.00 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:1.5P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 309 | 2998.90 | 926660.10 | 0.00 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:1P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 2 | 2698.90 | 5397.80 | 0.00 |
| 3 | 030108006001 | 卫生间排气扇 | 1.名称：卫生间排气扇<br>2.规格、型号：300*300，32瓦、44瓦（具体详电气通用说明），颜色：白色　集成吊顶吸顶式，材质：阻燃ABS<br>3.其他：详见设计说明及物料表等 | 台 | 193 | 166.75 | 32182.75 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 964240.65 | 0.00 |
| 4 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 8628.65 | 8628.65 | 0.00 |
| 5 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 10782.19 | 10782.19 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 19410.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 983651.49 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 983651.49 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 1659.50 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 1455.70 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 203.80 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 97.05 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 194.09 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 48.52 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 1552.74 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 2037.98 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 48.52 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 97.05 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 5735.45 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 4697.13 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 3905.71 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 688.64 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 102.78 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 89467.57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 94164.70 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1107250.80 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 175420.11 | |
| 1.2 | 材料费 | 747443.18 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 82597.74 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 77246.73 | |
| 1.5 | 利润 | 24543.06 | |
| 2 | 措施项目 | 102886.95 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 70510.86 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 32376.09 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 9367.70 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 26514.89 | — |
| 5 | 税金 | 111298.74 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1347951.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 综合布线系统 | | | 1 | 161439.74 | 161439.74 | 0.00 |
| 1 | 030502012002 | 信息点 | 1.名称:信息点<br>2.规格:单口面板，86 型平口，自带防尘盖、电话电脑标记、透明标识系统，透明标识系统为翻转结构，以方便更换标识条，面板能与所有模块插座配套；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；<br>3.安装方式:86底盒,具体按设计及规范要求<br>4.:含模块<br>5.其他：按设计及规范要求 | 个 | 13 | 49.24 | 640.12 | 0.00 |
| 2 | 030502001001 | 设备机柜 | 1.名称:设备机柜<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 4 | 1705.14 | 6820.56 | 0.00 |
| 3 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架<br>2.规格、参数：标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>19英寸机架式安装，1HU高度，满配48芯LC带法兰双工适配器，采用加厚冷轧钢板，表面采用静电喷涂；<br>为保证光纤跳接稳定可靠，减少因理线绑扎造成的松动，采用两侧带有螺丝固定的LC双工适配器；<br>3.满配耦合器<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 10 | 1219.89 | 12198.90 | 0.00 |
| 4 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.规格、参数：符合YD/T1019的Category 6/Class E标准；<br>采用优质冷轧钢板，整体式设计<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 2 | 766.21 | 1532.42 | 0.00 |
| 5 | 030502010004 | 理线架 | 1.名称:理线架<br>2.规格、参数:执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>符合19英寸机架标准，1HU规格，提供12槽位；<br>金属理线器采用优质冷轧钢；<br>金属水平理线器盖板安装拆卸方便，维护更便捷。<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 12 | 44.36 | 532.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21724.32 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽<br>2.材质:塑料线槽<br>3.规格:80*20<br>4.包含支架制、安、防腐刷油等 | m | 1888 | 27.17 | 51296.96 | 0.00 |
| 7 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 312.6 | 16.47 | 5148.52 | 0.00 |
| 8 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 84 | 14.42 | 1211.28 | 0.00 |
| 9 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 208.4 | 16.05 | 3344.82 | 0.00 |
| 10 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等）<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 36 | 10.84 | 390.24 | 0.00 |
| 11 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:2芯低烟无卤阻燃万兆单模光纤<br>2.敷设方式:综合考虑<br>3.包含光纤熔接<br>4.其他：对可能涉及的尾纤、光纤跳线等，报价时综合考虑，结算时不调整 | m | 9464 | 4.25 | 40222.00 | 0.00 |
| 12 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x1.0mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 3400 | 4.67 | 15878.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 117491.82 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x4mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 1250 | 10.53 | 13162.50 | 0.00 |
| 14 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆<br>2.型号：WDZ-UTP6<br>3.敷设方式：6类低烟无卤四对非屏蔽双绞线缆<br>4.含相应水晶头及压接<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m | 650 | 6.38 | 4147.00 | 0.00 |
| 15 | 030404032001 | T接端子 | 1.名称:T接端子（南北荷）<br>2.型号:按设计及规范要求 | 个 | 313 | 15.70 | 4914.10 | 0.00 |
| | | C 计算机网络 | | | 1 | 529141.50 | 529141.50 | 0.00 |
| 16 | 030501009002 | 光AP(支持4个下挂网口) | 1.名称：光AP(支持4个下挂网口)<br>2.规格：1.　面板型AP，支持嵌入86面板安装方式，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps，；<br>2.　2.5G以太网光口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个，；<br>3. 支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；<br>4. 具备无线电发射设备型号核准证；<br>5.　为保证美观，配置合适大小的藏纤底盒，能够隐藏光纤、电源线等；<br>3.安装方式：86底盒,顶边距顶0.3米<br>4.其他：按设计及规范要求 | 台 | 313 | 1420.75 | 444694.75 | 0.00 |
| 17 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称：8口接入交换机<br>2.规格：1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mppss，以官网最小值为准；<br>2.配置1G以太网电口≥8个，10G SFP+光接口≥2个，采用静音设计；<br>3.支持QinQ、灵活QinQ；<br>4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，提供含链接的官网截图证明；<br>5.支持ACL、QoS等特性；<br>6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH）。<br>3.其他：按设计及规范要求（含模块） | 台 | 2 | 1072.65 | 2145.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 469063.65 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030501012005 | 无源汇聚设备 | 1.名称：无源汇聚设备<br>2.规格：1.支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式;<br>2.支持无源，无需插电即可正常工作;<br>3.配置端口数可依据各类方案实际配置（4口/8口/16口均可），确保满足实际使用需求<br>4.提供设备上架所需配件<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 21 | 3254.21 | 68338.41 | 0.00 |
| 19 | 031101001001 | 电源降压设备 | 1.名称：电源降压设备<br>2.规格：1. 为光面板AP提供集中供电能力，支持将220V电压输入转为46V~54V电压输出;<br>2. 整机供电最大输出功率：370W;<br>3. 可扩展支持24路POE供电；.<br>3.其他：按设计及规范要求（1台带24个） | 台 | 14 | 997.36 | 13963.04 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统 | | | 1 | 6351.25 | 6351.25 | 0.00 |
| 20 | 030503003003 | 数据采集装置 | 1.名称:数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：4G/5G模块，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只;<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 2585.37 | 5170.74 | 0.00 |
| 21 | 030503003004 | 远传电表 | 1.名称:远传电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 448.55 | 897.10 | 0.00 |
| 22 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 16.8 | 7.80 | 131.04 | 0.00 |
| 23 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 3.5 | 14.42 | 50.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 88550.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 9.4 | 10.84 | 101.90 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统图(预付费系统) | | | 1 | 250627.50 | 250627.50 | 0.00 |
| 25 | 030503003005 | 预付费数据采集装置 | 1.名称:预付费数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：10/100M以太网接口，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只；<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 2585.37 | 10341.48 | 0.00 |
| 26 | 030503003006 | 预付费电表 | 1.名称:预付费电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 428 | 448.55 | 191979.40 | 0.00 |
| 27 | 030502001002 | 设备箱 | 1.名称:设备箱<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 4 | 724.25 | 2897.00 | 0.00 |
| 28 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 691 | 7.80 | 5389.80 | 0.00 |
| 29 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:线槽内敷设 | m | 3933.3 | 7.83 | 30797.74 | 0.00 |
| 30 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 483.7 | 14.42 | 6974.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 248482.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 207.3 | 10.84 | 2247.13 | 0.00 |
| | | **C 系统调试** | | | **1** | **50113.91** | **50113.91** | **0.00** |
| 32 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:设备、系统调试<br>2.包含所有线缆及光纤测试、系统调试、联动等，以及接入原有平台及系统调试 | 项 | 1 | 50113.91 | 50113.91 | 0.00 |
| | | **C 设备更新** | | | **1** | **50660.20** | **50660.20** | **0.00** |
| 33 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:单通道闸机 | 台 | 10 | 5066.02 | 50660.20 | 0.00 |
| | | **C 零星工程** | | | **1** | **58916.70** | **58916.70** | **0.00** |
| 34 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 600 | 17.57 | 10542.00 | 0.00 |
| 35 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（46#47#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 16836.50 | 16836.50 | 0.00 |
| 36 | 080807013001 | 孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵） | 1.名称：孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵）（46#47#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑 | 项 | 1 | 19043.20 | 19043.20 | 0.00 |
| 37 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 357 | 35.00 | 12495.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 161937.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1107250.80 | 0.00 |
| 38 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 31343.99 | 31343.99 | 0.00 |
| 39 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 39166.87 | 39166.87 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 70510.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70510.86 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1177761.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 9367.70 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 8217.28 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 1150.42 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 547.82 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 1095.64 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 273.91 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 8765.10 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 11504.19 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 273.91 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 547.82 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 32376.09 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷46#、47#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 26514.89 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 22047.40 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 3887.30 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 580.19 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 111298.74 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 137813.63 |

未来软件编制

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 南北荷48#、49#拆除工程 | 1204619.72 | 0.00 | 16983.61 | 48298.38 |
| 2 | 南北荷48#、49#装饰修缮工程 | 15710429.75 | 0.00 | 221497.14 | 629898.63 |
| 3 | 南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） | 3548823.72 | 0.00 | 44837.50 | 126910.76 |
| 4 | 南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水） | 1480332.60 | 0.00 | 20969.34 | 59352.90 |
| 5 | 南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） | 1752234.96 | 0.00 | 22120.77 | 62611.94 |
| 6 | 南北荷48#、49#安装修缮工程（通风空调） | 1207271.08 | 0.00 | 1979.47 | 5602.83 |
| 7 | 南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） | 3220929.17 | 0.00 | 10981.38 | 31082.35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 28124641.00 | 0.00 | 339369.21 | 963757.79 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 993193.61 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 682424.02 | |
| 1.2 | 材料费 | 46929.93 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 133309.37 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 89720.07 | |
| 1.5 | 利润 | 40810.22 | |
| 2 | 措施项目 | 63663.72 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 63663.72 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 16983.61 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 48298.38 | — |
| 5 | 税金 | 99464.01 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1204619.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.1 装饰工程拆除 | | | 1 | 798885.13 | 798885.13 | 0.00 |
| 1 | 011601001001 | 砌体拆除 | 1、各种材质砌体拆除，含构造柱、圈梁、过梁等二次结构以及砌体面抹灰、砖面层、石材面层、涂料、踢脚等其他装饰面层，拆除方式综合考虑。含砖砌隔断、卫生间原有水槽（成品水槽除外）的拆除。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 39178.45 | 39178.45 | 0.00 |
| 2 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1、各种材质楼地面（石材、地砖等）铲除，原地面面层清除至水泥砂浆找坡层，含满足设计要求相应拆除的所有内容。拆除满足设计要求，并满足新做的标高要求。<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含楼地面损坏需更换部分拆除，不含楼梯及室外台阶损坏需更换部分拆除 | 项 | 1 | 79421.24 | 79421.24 | 0.00 |
| 3 | 011605002001 | 墙面拆除 | 1、（除须拆除墙体及构件面层外）墙柱面拆除（石材、内外墙块料面层、墙裙、抹灰层、腻子、涂料等铲除），含粘接层、粉刷层等拆除<br>2、含女儿墙上侧及内侧部分<br>3、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、消纳、保洁费<br>7、残值自行处置，综合考虑报价<br>8、不含原块料墙面及踢脚线损坏需更换部分的拆除 | 项 | 1 | 567179.57 | 567179.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 685779.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 011614002001 | 隔断等拆除 | 1、各种柜子（壁柜、吊柜等，除床下柜子）、各种隔断（面层及龙骨）、卫生间隔断、淋浴间隔断（除砖砌外）等拆除，含隔断门拆除<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 34008.49 | 34008.49 | 0.00 |
| 5 | 011614002002 | 原有床铺搬运 | 1、原有各种床铺及床下柜子、书桌拆除、搬运<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、家具搬运至学校指定位置移交给学校。投标人综合考虑搬运用人工、机械等所有措施费<br>4、此部分残值归学校，投标人综合考虑报价 | 项 | 1 | 40680.00 | 40680.00 | 0.00 |
| 6 | 011606003001 | 天棚吊顶拆除 | 1、须拆除天棚、吊顶的各种粉刷层、面层、龙骨、吊筋等<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含顶棚空鼓、起皮、发霉处腻子及面层铲除 | 项 | 1 | 24400.73 | 24400.73 | 0.00 |
| 7 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、各种材质门窗拆除、防盗窗、防盗卷帘、门套、窗套等拆除（不含需利旧门窗的拆除）<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、不含门窗损坏需更换部分的门窗拆除 | 项 | 1 | 10516.65 | 10516.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 109605.87 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 011614001001 | 其他杂项拆除 | 1、各种杂项拆除，包含不限于室内外变形缝盖板、地面螺栓、墙面镜子、窗帘及其附件、晾衣杆、原有阳台及外走廊栏杆、防盗网、现有废弃物、卫生间内蹲坑砌体、洗漱台、扶手等构件、成品不锈钢置物隔板拆除、石材置物隔板拆除、浴帘杆及浴帘拆除、已经自行拆除后遗留、遗漏部分等本项目范围内其他所有未单独列项的须拆除部分<br>2、含垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、含现场原有垃圾清理外运（包括不限于学生遗留被子、桌子、书本等现场遗留垃圾）<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、垃圾堆放自行考虑<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 |
| | | **C.4 安装工程拆除** | | | **1** | **194308.48** | **194308.48** | **0.00** |
| 9 | 030402004001 | 安装工程拆除 | 1.名称:安装工程拆除<br>2.包含配电箱、接线盒、开关盒、桥架、电管、电线、电缆、灯具、开关插座、水管、阀门、水表、洁具、地漏、清扫口、灭火器、消火栓箱、保温、支架、信息插座、吊扇、排气扇设备等所有明装设施拆除,对于盥洗池仅考虑成品的拆除费用<br>3.具有回收价值的材料考虑残值回收，回收价格自主报价，后期不做调整<br>4.垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；<br>5.还需考虑对于吊顶及桥架内的线缆进线归整；<br>6.拆除的同时对于未拆除部分的要及时封堵保护，此部分费用综合考虑报价，例如管口封堵等；<br>7.同时考虑到在给水及热水管道增加减压阀组需拆除局部管道<br>8.消纳、保洁费 | 项 | 1 | 119361.64 | 119361.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 122861.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 030701003001 | 保护性拆除 | 1.名称：保护性拆除<br>2.柜式空调及分体空调拆除包含与设备相连的线缆、冷凝水及铜管、保温、设备支架等全部拆除；废旧电表、隔离开关、断路器、浪涌保护器等的拆除包含与其相连的线缆及配管拆除；AP设备、ONU设备、多媒体箱的拆除；灭火器、消防广播及主机、喇叭等的拆除及其配套的线缆、配管及支架等拆除<br>3.其他：投标人综合考虑拆除用脚手架、垂直运输、场内运输、拆除用机械等所有措施费.垃圾堆放自行考虑；并按甲方要求保护性拆除后运至甲方指定地点 | 项 | 1 | 74946.84 | 74946.84 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 993193.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 74946.84 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 993193.61 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 16983.61 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 14897.90 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 2085.71 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 993.19 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 1986.39 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 496.60 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 20857.07 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 20857.07 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 496.60 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 993.19 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 63663.72 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷48#、49#拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 48298.38 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 40160.58 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 7080.94 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 1056.86 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 99464.01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 147762.39 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 12328995.75 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 3073725.95 | |
| 1.2 | 材料费 | 7906100.85 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 131073.47 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 833175.88 | |
| 1.5 | 利润 | 384919.65 | |
| 2 | 措施项目 | 1454343.92 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 624053.48 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 830290.44 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 221497.14 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 629898.63 | — |
| 5 | 税金 | 1297191.45 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 15710429.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A.4 砌筑工程 | | | 1 | 1068.55 | 1068.55 | 0.00 |
| 1 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、卫生间蹲坑地台砌筑<br>2、蒸压砂加气混凝土砌块（B06级、A5.0）<br>3、专用砌筑砂浆砌筑,砂浆的强度Ma5.0 | m3 | 1.38 | 774.31 | 1068.55 | 0.00 |
| | | A.8 门窗工程 | | | 1 | 1428882.57 | 1428882.57 | 0.00 |
| 2 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门型号：详见图纸<br>2、框、扇材质　原木色实木工艺套装烤漆门（原木贴皮），门套衬板使用木工板打底三面满铺；<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含门套、门拉手（执手采用锌合金材料制作，表面处理：古铜拉丝抗指纹封釉工艺）、304不锈钢合页等 详施工图及物料表,等五金配件及辅材等所有费用<br>4、不含锁<br>5、含5mm钢化玻璃上悬窗，带插销固定<br>6、样式选样定，参16J601-11-PJM01-1030A<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、选样安装前需经业主方选型确认<br>9、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>10、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 886.6 | 963.89 | 854584.87 | 0.00 |
| 3 | 010802003003 | 钢质防火门（单扇） | 1、门代号及洞口尺寸　甲级钢制防火门 （单扇）<br>2、框、扇材质　含门框等详见图纸<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁、闭门器、顺序器、门扇内外门拉手等五金配件及辅材等所有费用<br>4、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>4、门框、门扇骨架和门扇面板与防火五金配件等共同装配成防火门<br>5、耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h<br>6、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 28.6 | 769.59 | 22010.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 877663.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 4 | 010802003002 | 钢质防火门（双扇） | 1、钢制甲级防火门<br>2、框、扇材质　含门框等详见图纸<br>3、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁、闭门器、顺序器、门扇内外门拉手等五金配件及辅材等所有费用<br>4、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>4、门框、门扇骨架和门扇面板与防火五金配件等共同装配成防火门<br>5、耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h<br>6、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 134.64 | 830.08 | 111761.97 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 111761.97 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 010802004002 | 防盗门（更换） | 1、损坏防盗门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、乙级成品钢制防盗门安装（在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门）<br>8、宿舍入户门框料100型材,门锁要求钥匙从门外部开启,内部不能反锁,选样安装前需经业主方选型确认<br>9、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含防盗锁、合页等五金配件及辅材等所有费用<br>10、板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、钢或其他复合材料。钢质板材厚度a)门框按防盗安全的乙级应选用2.00mmo b)门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙级应选用1. 00mm/1. 00mmo c)钢质板材厚度允许偏差应符合规范及设计的规定。其他材质的板材厚度 当选用其他材质的板材时，其板材厚度及允许偏差应符合相关国家或行业标准规定<br>11、门上方应有通风、采光亮子，亮子设有纱窗，防蚊<br>12、含成品门制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求，开向室外的门有保温及防水要求<br>13、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>14、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 32.4 | 621.36 | 20132.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20132.06 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第4页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 010802001002 | 金属（塑钢）门（更换） | 1、铝合金门拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸 铝合金门联窗及门安装（综合考虑） 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm<br>8、框、扇材质：外围护门窗：推拉窗采用108系列隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含锁（静音磁吸执手锁）、合页等五金及辅材等所有费用，铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置<br>11、施工单位报价含运输、安装等费用<br>12、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 190 | 683.86 | 129933.40 | 0.00 |
| 7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、代号及洞口尺寸 采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>2、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>3、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>6、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>7、施工单位报价含运输、安装等费用<br>8、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 97.86 | 668.95 | 65463.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 195396.85 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第5页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗（更换） | 1、铝合金窗拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、代号及洞口尺寸　铝合金窗安装，采用断桥隔热型材，未经表面处理型材最小实测壁厚:外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm，窗型综合考虑（平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等综合考虑）<br>8、框、扇材质：窗框料采用108型材隔热铝合金门窗型材，隔热条采用国产优质PA66<br>9、玻璃品种、厚度 5+12A+5-透明玻璃<br>10、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用，铝合金门窗的制作和安装应符合《铝合金门窗》,(GB/T8478-2020),门窗选料、颜色、玻璃见"门窗表"附注。铝合金推拉门、窗的窗扇应有防止从室外侧拆卸的装置,推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。推拉窗须加安全挡槛<br>11、外窗框采用蓝灰色（同原窗框颜色），氟碳喷涂。<br>12、施工单位报价含运输、安装等费用<br>13、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 102.3 | 672.59 | 68805.96 | 0.00 |
| 9 | 010807005001 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>5、施工单位报价含运输、安装等费用<br>6、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 33.33 | 316.81 | 10559.28 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 79365.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第6页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010807005002 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢哑光防盗窗（带消防救援窗）<br>2、外框采用30*30mm,壁厚1.4mm哑光不锈钢管<br>3、竖向杆件采用Φ20mm壁厚1.0mm哑光不锈钢管，间距100mm<br>4、消防救援窗,平时铅封,火灾时剪断<br>5、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金及辅材等所有费用<br>6、施工单位报价含运输、安装等费用<br>7、具体做法及要求详见图纸及物料表 | m2 | 374.24 | 334.55 | 125201.99 | 0.00 |
| 11 | 010807005003 | 防虫网 | 1、铝合金或不锈钢防虫网<br>2、网孔不大于10*10mm<br>3、涂刷与窗框同色漆 | m2 | 6.6 | 65.37 | 431.44 | 0.00 |
| 12 | 020509023001 | 门窗五金更换 | 1、原有门窗五金破损更换（除门锁）<br>2、包含破损五金拆除、新五金安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 100 | 62.80 | 6280.00 | 0.00 |
| 13 | 020509023002 | 门锁更换 | 1、原有门锁破损更换<br>2、包含破损门锁拆除、新门锁（静音磁吸执手锁）安装<br>3、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>4、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>5、包含完成更换的所有费用<br>6、按樘计量 | 樘 | 15 | 214.48 | 3217.20 | 0.00 |
| 14 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、代号及洞口尺寸　乙级防火窗<br>2、五金材料、品种、规格 符合国家规定，含五金配件及辅材等所有费用<br>3、含防火窗制作、运输、安装、填缝、灌浆等所有费用,并满足设计及规范要求<br>4、防火门窗及宿舍居室疏散门在关闭后具有烟密性能及自动关闭功能;<br>5、具体做法及要求详见图纸及物料表，满足消防验收要求 | m2 | 14.31 | 733.80 | 10500.68 | 0.00 |
| | | **A.9 屋面及防水工程** | | | **1** | **1680487.76** | **1680487.76** | **0.00** |
| 15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 3311.95 | 26.67 | 88329.71 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 233961.02 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第7页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、15mm厚聚合物防水砂浆 | m2 | 2061.48 | 41.78 | 86128.63 | 0.00 |
| 17 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 2864.2 | 55.63 | 159335.45 | 0.00 |
| 18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、2.0mm厚聚氨酯防水涂料,分2~3批涂刷 | m2 | 2040 | 55.63 | 113485.20 | 0.00 |
| 19 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆+1.5mm厚聚合物水泥乳液类防水涂料2-3次批 | m2 | 13013 | 46.12 | 600159.56 | 0.00 |
| 20 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、8mm厚聚合物乳液类防水砂浆 | m2 | 8115.24 | 38.59 | 313167.11 | 0.00 |
| 21 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 8115.24 | 26.67 | 216433.45 | 0.00 |
| 22 | 010904002002 | 天棚面涂膜防水 | 1、1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 2061.48 | 26.67 | 54979.67 | 0.00 |
| 23 | 010902003001 | 防水保温屋面 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆找平修补<br>3、原有屋面清理 | m2 | 2864.2 | 15.90 | 45540.78 | 0.00 |
| 24 | 010902008001 | 屋面变形缝盖板 | 1、2mm厚不锈钢盖板<br>2、具体参数要求详14J936-11 | m | 22.8 | 128.43 | 2928.20 | 0.00 |
| | | A.11 楼地面装饰工程 | | | 1 | 713613.38 | 713613.38 | 0.00 |
| 25 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600*10mm厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝<br>2、25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3、刷素水泥浆一道<br>4、清理干净,用DSM15砂浆修补坡度 | m2 | 2061.48 | 164.83 | 339793.75 | 0.00 |
| 26 | 011102003002 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚聚合物防水砂浆结合层(按厚度填补)<br>9、600*600*10mm厚防滑全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 238 | 229.47 | 54613.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1986565.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第8页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>2、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>3、600*600*10mm厚厚室内全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 63 | 164.71 | 10376.73 | 0.00 |
| 28 | 011102003003 | 块料楼地面（更换） | 1、楼、地面面砖清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、600*600*10mm厚厚室内全瓷地砖铺实拍平(颜色、规格同原),白水泥浆擦缝 | m2 | 801.7 | 210.40 | 168677.68 | 0.00 |
| 29 | 011102001001 | 石材楼地面（更换） | 1、楼、地面花岗岩清除至水泥砂浆找坡层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>5、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>6、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>7、18mm厚花岗岩 | m2 | 64.7 | 233.56 | 15111.33 | 0.00 |
| 30 | 011107001001 | 石材楼梯面层（更换） | 1、楼梯面花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm<br>8、25mm厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥<br>9、18mm厚花岗岩<br>10、按展开面积计算 | m2 | 80.4 | 311.15 | 25016.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 219182.20 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第9页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 011107001002 | 石材台阶面（更换） | 1、室外台阶及平台花岗岩拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、20mm厚1:3干硬性水机砂浆结合层,撒素水泥面<br>8、600*600*30mm厚芝麻灰毛面花岗岩板面层,1:1水泥砂浆勾缝,台口加厚<br>9、按展开面积计算 | m2 | 12.98 | 349.22 | 4532.88 | 0.00 |
| 32 | 011107001003 | 入口台阶沉降处理 | 1、有砼台阶拆除及切缝<br>2、余土外运，运距自行考虑。<br>3、消纳、保洁费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、挖除沉降区软弱土到台阶下500mm,采用级配砂石分层回填夯实,分层厚度不小于200mm,压实系数不小于0.94<br>7、60厚C20混凝土,台阶面向外坡1% | m2 | 12.98 | 400.31 | 5196.02 | 0.00 |
| 33 | 011105003001 | 块料踢脚线（更换） | 1、块料踢脚线拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、10mm厚全瓷砖踢脚线（含粘结层）<br>8、高度同原尺寸 | m | 1000.96 | 31.26 | 31290.01 | 0.00 |
| 34 | 011105002001 | 石材踢脚线（更换） | 1、花岗岩踢脚线拆除<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、20mm厚花岗岩踢脚线（含粘结层）<br>8、高度同原尺寸 | m | 101.33 | 35.91 | 3638.76 | 0.00 |
| 35 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚浅灰色哑光不锈钢踢脚<br>2、H=50mm | m | 678.93 | 23.57 | 16002.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60660.05 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第10页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、10nn防滑面砖<br>2、聚合物防水砂浆结合层，厚度综合考虑<br>3、聚合物砂浆填补找平 | m2 | 23.4 | 194.51 | 4551.53 | 0.00 |
| 37 | 011101001001 | 固化地面 | 1、表面密封固化剂2道<br>2、打磨抛光<br>3、原水泥地面清理干净,破损处使用砂浆进行修补,修补误差不超过1mm-2mm | m2 | 1007 | 34.57 | 34811.99 | 0.00 |
| | | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | 1 | 2477088.46 | 2477088.46 | 0.00 |
| 38 | 011204003001 | 块料墙面（更换） | 1、墙砖破损处铲除面层及结合层，清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、清理干净,用聚合物砂浆修补<br>8、面砖专用胶粘结层<br>9、100*100外墙面砖,专用填缝料勾缝(颜色、规格同原墙面)<br>10、部位：开敞外廊、阳台靠外的内侧墙面(栏板) | m2 | 457.2 | 257.77 | 117852.44 | 0.00 |
| 39 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm厚全瓷墙砖,专用填缝剂<br>2、5mm厚建筑陶瓷胶粘剂<br>3、挂金属网,8mm厚DP(DCA)1:2.5水泥砂浆压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)<br>4、基层清理干净 | m2 | 6021.6 | 232.04 | 1397252.06 | 0.00 |
| 40 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间防潮隔断,封至吊顶下,门上封板（仿木纹色18mm成品洁菌抗倍特隔断，隔断与墙体需采用不锈钢管紧密可靠连接）<br>2、配件品种、规格:含隔断门、五金配件等<br>3、含制作安装、运输等费用 | 间 | 341 | 1576.90 | 537722.90 | 0.00 |
| 41 | 011210001001 | 防火石膏板隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨<br>2、12mm+12mm防火纸面石膏板(板内掺玻璃纤维)<br>3、内填50mm厚岩棉(岩棉容重为60kg/m3)<br>4、板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3mm厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨 | m2 | 1461.1 | 177.53 | 259389.08 | 0.00 |
| 42 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 709.43 | 31.57 | 22396.71 | 0.00 |
| 43 | 010607005001 | 不同基层材料处钢丝网 | 1、镀锌钢丝网(丝径0.6mm,孔径 6mm) | m2 | 40 | 15.47 | 618.80 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 2374595.51 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第11页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 011207001001 | 石膏板包管 | 1、双层9.5mm防火石膏板<br>2、75系列轻钢龙骨<br>3、板缝处贴50mm宽涂塑中碱玻纤网格布一层,3mm厚底基防裂腻子分两边涂刮,批平打磨 | m2 | 434.61 | 120.33 | 52296.62 | 0.00 |
| 45 | 011207001002 | 减震隔声板 | 1、17mm厚减震隔声板<br>2、墙面改造时用专用配件，接缝使用嵌缝腻子密封<br>3、做法详08J931-P26/b | m2 | 545 | 164.33 | 89559.85 | 0.00 |
| | | A.13 天棚工程 | | | 1 | 548773.80 | 548773.80 | 0.00 |
| 46 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、M8金属全牙吊杆<br>2、配套卡式龙骨<br>4、30*120*1.0mm@100mm木纹色铝方通（A级防火）<br>5、参23J909-8-15棚89(方格栅改为长条形铝方通) | m2 | 654.9 | 265.59 | 173934.89 | 0.00 |
| 47 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 1、钢筋混凝土板,表面清理干净,在板底钻孔注入化学药剂,植入M10化学锚栓丝杆,入板≥80mm,双向中距≤1200<br>2、φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆套筒与丝杆联结固定<br>3、与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>4、集成金属扣板300*300*0.8mm厚（静电粉末喷涂），与专用龙骨固定 | m2 | 2061.48 | 181.83 | 374838.91 | 0.00 |
| | | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 | | | 1 | 3081572.37 | 3081572.37 | 0.00 |
| 48 | 011407001002 | 无机涂料墙面1 | 1、(喷)白色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚耐水腻子(第一遍压入耐碱玻纤网格布)刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 7394.8 | 44.71 | 330621.51 | 0.00 |
| 49 | 011406001001 | 乳胶漆墙面1 | 1、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面刷<br>2、3.0mm厚腻(第一遍压入耐碱玻纤网格布)子刮涂两遍、批平打磨<br>3、基层清理干净<br>4、阳角处需作 1:2水泥砂浆护角线，每边宽50mm，高1.8m | m2 | 27143.6 | 31.75 | 861809.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1883061.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第12页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 011407001003 | 真石漆外墙 | 1、真石漆面层涂料1道，主层涂料1层，底层涂料1道（抗碱封闭底漆）<br>2、刮外墙防水腻子2遍磨光<br>3、7mm厚聚合物抗裂砂浆分两遍抹平,第一遍4mm厚,第二遍3mm厚且压入耐碱网格布一层<br>4、刷界面处理剂一道<br>5、基层清理干净,用聚合物砂浆修补 | m2 | 13013.5 | 107.69 | 1401423.82 | 0.00 |
| 51 | 011406001002 | 墙面涂料保护层 | 1、0.1~0.2mm厚丙烯酸系浅色反射涂料保护层,分2~3遍涂刷<br>2、聚合物砂浆修补找平 | m2 | 2042.4 | 15.85 | 32372.04 | 0.00 |
| 52 | 011407002001 | 无机涂料顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 3749.97 | 26.54 | 99524.20 | 0.00 |
| 53 | 011407002002 | 无机涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、深灰色A级无机涂料(燃烧性能A级),一底两面 | m2 | 219.18 | 44.04 | 9652.69 | 0.00 |
| 54 | 011407002003 | 乳胶漆顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 494 | 46.78 | 23109.32 | 0.00 |
| 55 | 011407002004 | 乳胶漆顶棚 | 1、原顶棚表面清理干净<br>2、刷白色水性乳胶涂料(燃烧性能B1级),一底两面 | m2 | 9354.35 | 29.29 | 273988.91 | 0.00 |
| 56 | 011407002005 | 涂料顶棚 | 1、基层清理干净<br>2、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 1484.03 | 30.74 | 45619.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1885690.06 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第13页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 011407002006 | 涂料顶棚（修补出新） | 1、空鼓、起皮、发霉处铲除面层后清理干净<br>2、垃圾上下楼、楼层水平运输，总价包干，结算不予调整<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价<br>7、3.0mm厚耐水腻子刮涂两遍(第一遍压入耐碱玻纤网格布)、批平打磨<br>8、刷(喷)白色防霉无机涂料面层,一底两面 | m2 | 78 | 44.25 | 3451.50 | 0.00 |
| | | **A.15 其他装饰工程** | | | **1** | **2397508.86** | **2397508.86** | **0.00** |
| 58 | 011210005002 | 成品淋浴房 | 1、成品成品淋浴房（墙面地面采用SMC材料，外侧8mm厚冰火板包封，高度封至吊顶下）<br>2、尺寸：900*1100*2200mm<br>3、底部成品人造石英石止水条，100宽*50高<br>4、配件品种、规格:含淋浴龙头、花洒、不锈钢置物架、照明灯具、排气扇、专用地漏、接水托盘、上下水连接管、控制面板（排风扇及灯双控）、淋浴门、五金配件等<br>5、其中不锈钢置物架、混水阀、花洒材料由学校提供，施工单位只负责安装<br>6、含制作安装、运输等费用 | 间 | 321 | 3438.01 | 1103601.21 | 0.00 |
| 59 | 011502001001 | 金属收边条 | 1、成品金属收边条<br>2、304不锈钢收边条，10*10mm，厚度1.0mm，具有抗氧化性和耐腐蚀性能 | m | 685.1 | 17.97 | 12311.25 | 0.00 |
| 60 | 011505006010 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长800mm，壁厚1.2mm，直径25mm | 套 | 57 | 64.61 | 3682.77 | 0.00 |
| 61 | 011505006011 | 毛巾杆(架) | 1、单杆成品304不锈钢毛巾架，长1200mm，壁厚1.5mm，直径25mm | 套 | 1017 | 82.38 | 83780.46 | 0.00 |
| 62 | 010809003001 | 成品不锈钢置物隔板 | 1、成品不锈钢置物隔板<br>2、304拉丝不锈钢，厚度1.5mm | m2 | 95.6 | 201.81 | 19293.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1226120.23 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第14页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 010810001001 | 窗帘 | 1、浅色系阻燃窗帘（材质：100%聚酯纤维，克重：≥300g/㎡；遮光率：70%~80%之间）<br>2、阻燃标准：阻燃满足建筑内部装修设计防火规范GB/T5454-2014和GB8624-2012中 B1的标准<br>3、抗撕裂强度：径向和纬向至少承受25磅的拉伸强度<br>4、耐光色牢度：干磨：径向4~5级，纬向4~5级，湿磨：径向4~5级，纬向4~5级，经过3个月日光直晒后，面料颜色无变化<br>5、面料要求：有隔音，隔热的效果，能防止紫外线对人体的伤害，可干洗、水洗等<br>6、工艺：褶皱比例1:1.6，色彩柔和，高温熨烫，永久定型，产品保持垂直，流畅，布料表面无皱褶，边直，无扭曲，不得有熨烫焦糊现象；成品不得有勾丝、跳线、密度不均等现象，保证整体美观；有方便清洁以及更换，有抗变形处理，抗静电处理等；窗帘为对开两片，整片窗帘横竖均不得拼接、拼缝。窗帘左右片捆扎布带直接缝在窗帘外边侧中间部位<br>7、轨道：象牙白色优质铝合金材质，表面电泳处理，质量保证，内嵌消音滑槽，噪音超低，符合静音标准，运行滑畅无阻涩感，铝合金厚度≥1.0mm，规格按实际尺寸定制，能承重20kg以上不变形<br>8、滑轮：具有自润滑特性，滑轮吊环采用不锈钢材质，窗钩与拉环连接坚固，具有防老化、防生锈功能，滑轨所用材料的硬度指标达到国标要求，摩擦系数小于0.01<br>9、四叉钩：喷塑钩，承重力强<br>10、调节带：全棉加厚加密型，质地紧密牢固，洗涤后不缩水，不变形 | m2 | 4038 | 96.64 | 390232.32 | 0.00 |
| 64 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、Φ60*5mm哑光不锈钢立柱，间距1200mm<br>2、Φ20*2mm哑光不锈钢立柱，间距100mm<br>3、40*30*5哑光不锈钢横杆，与立柱焊接<br>4、Φ60*3哑光不锈钢扶手，与立柱焊接，详22J403-1 PB38/3-50<br>5、M10膨胀螺栓,B(翻边同宽)*150*8底板固定安装，详22J403-1 2/5-10<br>6、栏杆高度距地面完成面大于等于1200mm，材质304不锈钢<br>7、含制作安装、运输等费用<br>8、栏杆抗水平荷载:不应小于1.5KN/M。 | m | 920.67 | 499.62 | 459985.15 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 850217.47 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第15页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 011405001001 | 栏杆出新 | 1、金属栏杆出新（室内栏杆）<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），环氧面涂料100μm（3遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂7-8（室内） | m2 | 328.72 | 56.24 | 18487.21 | 0.00 |
| 66 | 011404010001 | 木扶手油漆 | 1、木扶手出新<br>2、木基层处理干燥，磨平；<br>3、润油粉<br>4、局部腻子填平<br>5、满刮2遍腻子、磨平<br>6、刷1-2遍漆片、磨平、拼色<br>7、擦多遍硝基清漆<br>8、打砂蜡、上光蜡<br>9、含原扶手面处理达到出新要求<br>10、详23J909-9-14-内木8 | m2 | 58.61 | 110.94 | 6502.19 | 0.00 |
| 67 | 011505006013 | 晾衣杆 | 1、定制固定304不锈钢晾衣架<br>2、哑光不锈钢晾衣架采用壁厚1.4mm，管径25mm不锈钢管，与阳台顶采用Φ8X100膨胀锣栓固定<br>3、双杆，每杆长2800mm<br>4、含辅材及材料运输、安装费用 | 套 | 341 | 297.50 | 101447.50 | 0.00 |
| 68 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、8mm成品镜子（1.2mm厚、304黑色拉丝不锈钢包边）<br>2、镜钉固定 + 结构胶 + 镜托组合安装 | m2 | 211.55 | 282.51 | 59764.99 | 0.00 |
| 69 | 011502001002 | 防攀爬倒刺网 | 1、防攀爬倒刺网<br>2、施工前需经建设单位及设计确认<br>3、详见设计图纸，满足设计及规范要求 | m | 480 | 16.10 | 7728.00 | 0.00 |
| 70 | 011405001002 | 原有入户门刷新 | 1、原有钢制入户门除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>2、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>3、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 685.8 | 187.52 | 128601.22 | 0.00 |
| 71 | 011405001003 | 爬梯出新 | 1、室外爬梯出新<br>2、原有栏杆除锈Sa2½，满足重新刷漆要求<br>3、环氧富锌底涂料70μm（2遍），环氧云铁中间涂料110μm（2遍），氟碳面涂层70μm（2遍）<br>4、参考图集23J909-9-6-钢涂8-2（室外） | m2 | 5.1 | 197.45 | 1007.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 323538.11 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第16页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 72 | 011505005001 | 坐便器安全抓杆 | 1、不锈钢安全抓杆φ30mm，防滑凹纹<br>2、L型：700*700mm，详见设计图纸<br>3、做法详国标12J926-J16 | 个 | 1 | 71.48 | 71.48 | 0.00 |
| 73 | 011505005002 | 坐便器安全抓杆 | 1、不锈钢安全抓杆φ30mm，防滑凹纹<br>2、T型：650*700mm，详见设计图纸<br>3、做法详国标12J926-J16 | 个 | 1 | 71.78 | 71.78 | 0.00 |
| 74 | 011505005003 | 洗手盆安全抓杆 | 1、洗手盆安全抓杆φ30mm，防滑凹纹<br>2、双侧U型，双脚支撑，详见设计图纸<br>3、做法详国标12J926-J16 | 个 | 1 | 115.41 | 115.41 | 0.00 |
| 75 | 011505008001 | 成品手纸盒 | 1、成品手纸盒 | 个 | 1 | 79.56 | 79.56 | 0.00 |
| 76 | 011505006009 | 毛巾杆(架) | 1、低位毛巾架 | 套 | 1 | 82.59 | 82.59 | 0.00 |
| 77 | 011505008002 | 低位多功能台 | 1、成品低位多功能台<br>2、尺寸：700*400mm | 个 | 1 | 433.06 | 433.06 | 0.00 |
| 78 | 011505008003 | 成品浴间坐台 | 1、成品浴间坐台<br>2、尺寸：800*400mm | 个 | 1 | 230.67 | 230.67 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 12328995.75 | 0.00 |
| 79 | 011701001001 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆（施工范围内的所有脚手架，含拆除工程、装饰工程等全部脚手架）<br>2、含外排脚手架、内脚手架、抹灰脚手架、超高脚手架、砌筑脚手架等所有脚手架，脚手架形式满足主管部门要求，投标人综合考虑进行报价<br>3、投标人按施工当地主管部门要求考虑脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施<br>4、投标人需结合图纸及现场情况综合考虑 | 项 | 1 | 463906.00 | 463906.00 | 0.00 |
| 80 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准等规范自行确定<br>2、施工范围内的所有垂直运输费用<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 156258.22 | 156258.22 | 0.00 |
| 81 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1、建筑物建筑类型及结构形式 框架<br>2、建筑物檐口高度、层数 六层<br>3、投标单位自行考虑，此项费用按项计入 | 项 | 1 | 3889.26 | 3889.26 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 624053.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 625138.03 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第17页 共17页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 221497.14 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 194295.74 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 27201.40 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 12953.05 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 25906.10 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 6476.52 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 272014.03 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 272014.03 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 6476.52 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 12953.05 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 830290.44 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷48#、49#装饰修缮工程　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 629898.63 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 523766.91 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 92348.38 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 13783.34 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 1297191.45 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 1927090.08 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 2763471.40 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 523498.36 | |
| 1.2 | 材料费 | 1922477.32 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 13673.53 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 230315.64 | |
| 1.5 | 利润 | 73506.59 | |
| 2 | 措施项目 | 365419.42 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 210454.71 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 154964.71 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 44837.50 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 126910.76 | — |
| 5 | 税金 | 293022.14 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 3548823.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第1页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 电气工程 | | | 1 | 1892526.71 | 1892526.71 | 0.00 |
| 1 | 030404017001 | 空调配电总箱 KTZ-48# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-48#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 19752.14 | 19752.14 | 0.00 |
| 2 | 030404017002 | 空调配电总箱 KTZ-49# | 1.名称：空调配电总箱 KTZ-49#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 20752.14 | 20752.14 | 0.00 |
| 3 | 030404017003 | 一层空调配电箱 1KT-48# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-48#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 11078.53 | 11078.53 | 0.00 |
| 4 | 030404017004 | 二~五层空调配电箱 2~5KT-48# | 1.名称：二~五层空调配电箱 2~5KT-48#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 11627.40 | 46509.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98092.41 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030404017005 | 一层空调配电箱 1KT-49# | 1.名称：一层空调配电箱 1KT-44#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 10706.52 | 10706.52 | 0.00 |
| 6 | 030404017006 | 二~六层空调配电箱 2~6KT-49# | 1.名称：二~五层空调配电箱 2~5KT-44#<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.基础形式、材质、规格：按设计及规范要求，包含刷油防腐<br>6.安装方式：按设计及规范要求<br>7.其他：详见设计及说明 | 台 | 5 | 11441.39 | 57206.95 | 0.00 |
| 7 | 030402004001 | 断路器 | 1.名称：断路器<br>2.型号：iC65N-C16/2P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 119 | 253.18 | 30128.42 | 0.00 |
| 8 | 030402004002 | 断路器 | 1.名称：断路器（包含时控开关）<br>2.型号：iC65N-D20/4P,+Vigi30mA/0.1S<br>3.包含端子接线<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 6 | 472.60 | 2835.60 | 0.00 |
| 9 | 030602001002 | 电表 | 1.名称:三相电表<br>2.型号:5(20)A<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 6 | 278.55 | 1671.30 | 0.00 |
| 10 | 030412005001 | 单管节能型荧光灯 | 1.名称:单管节能型荧光灯<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 580 | 75.50 | 43790.00 | 0.00 |
| 11 | 030412005002 | 单管节能型荧光灯（防水防潮型） | 1.名称:单管节能型荧光灯（防水防潮型）<br>2.规格:LED光源 28w<br>3.安装形式:吸顶安装/壁装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 118 | 85.60 | 10100.80 | 0.00 |
| 12 | 030412005004 | 三管格栅荧光灯 | 1.名称:三管格栅荧光灯<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 15 | 137.32 | 2059.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 158499.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 823 | 85.14 | 70070.22 | 0.00 |
| 14 | 030412001002 | 吸顶灯（防水防潮型） | 1.名称:吸顶灯（防水防潮型）<br>2.规格：详见设计及说明<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 套 | 441 | 95.24 | 42000.84 | 0.00 |
| 15 | 030404034001 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 1050 | 24.88 | 26124.00 | 0.00 |
| 16 | 030404034002 | 二位单控开关 | 1.名称:二位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地1.3m及结合现状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 183 | 28.71 | 5253.93 | 0.00 |
| 17 | 030404034003 | 三位单控开关 | 1.名称:三位单控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 1 | 32.52 | 32.52 | 0.00 |
| 18 | 030404034004 | 一位双控开关 | 1.名称:一位双控开关<br>2.规格:10A 250V~具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 2 | 29.13 | 58.26 | 0.00 |
| 19 | 030404034005 | 单联单控开关（防水型） | 1.名称:单联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 1 | 27.94 | 27.94 | 0.00 |
| 20 | 030404034006 | 双联单控开关（防水型） | 1.名称:双联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 2 | 30.75 | 61.50 | 0.00 |
| 21 | 030404034008 | 三联单控开关（防水型） | 1.名称:三联单控开关（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 219 | 33.54 | 7345.26 | 0.00 |
| 22 | 030404035001 | 二加三安全插座 | 1.名称:二加三安全插座<br>2.规格:10A 250V~，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:详见设计及说明以及现状，具体以现场为准 | 个 | 1865 | 31.53 | 58803.45 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 209777.92 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 030404035002 | 二加三安全插座（防水型） | 1.名称:二加三安全插座（防水型）<br>2.规格:详见设计及说明，防水型<br>3.安装方式:同原状，具体以现场为准<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 587 | 34.59 | 20304.33 | 0.00 |
| 24 | 030404035003 | 壁挂空调插座 | 1.名称:壁挂空调插座<br>2.规格:16A 250V~按设计及规范要求<br>3.安装方式:距地2.0m | 个 | 339 | 39.42 | 13363.38 | 0.00 |
| 25 | 030404035006 | 热水炉插座 | 1.名称:热水炉插座<br>2.规格:三相防溅安全插座，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:H=2.0m IP54 | 个 | 4 | 46.56 | 186.24 | 0.00 |
| 26 | 030404035005 | 吹风机插座 | 1.名称:吹风机插座<br>2.规格:16A三极单相安全插座，具体按设计及规范要求<br>3.安装方式:H=1.5m | 个 | 22 | 41.46 | 912.12 | 0.00 |
| 27 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急按钮(带解除功能)<br>2.规格:按设计及规范要求<br>3.安装方式：H=0.5m/H=1.0m处各一个 | 个 | 8 | 168.45 | 1347.60 | 0.00 |
| 28 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器,自带变压器~220/24V<br>2.规格:按设计及规范要求<br>3.安装方式：下沿距门框0.1m壁装 | 个 | 3 | 271.64 | 814.92 | 0.00 |
| 29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 283 | 8.07 | 2283.81 | 0.00 |
| 30 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 845 | 8.28 | 6996.60 | 0.00 |
| 31 | 030404034009 | 空白面板 | 1.名称:空白面板<br>2.规格:详见设计及说明<br>3.备注：对于现场可能涉及部分开关、插座需进行面板封堵 | 个 | 1592 | 13.80 | 21969.60 | 0.00 |
| 32 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x100（非消防线路）<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 1351.2 | 106.63 | 144078.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 212257.06 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架200x150（非消防线路）<br>2.规格:200*150<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.:含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件 | m | 33.5 | 113.99 | 3818.67 | 0.00 |
| 34 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG65<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 45 | 35.31 | 1588.95 | 0.00 |
| 35 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 1365.8 | 16.05 | 21921.09 | 0.00 |
| 36 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7707.14 | 10.84 | 83545.40 | 0.00 |
| 37 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 56.88 | 9.35 | 531.83 | 0.00 |
| 38 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG65<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 5 | 32.75 | 163.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 111569.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 154.3 | 16.47 | 2541.32 | 0.00 |
| 40 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 679.46 | 14.42 | 9797.81 | 0.00 |
| 41 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG16<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 6.32 | 12.93 | 81.72 | 0.00 |
| 42 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x240<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含电缆标志牌 | m | 400.3 | 914.40 | 366034.32 | 0.00 |
| 43 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x185<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含电缆标志牌 | m | 420.8 | 736.64 | 309978.11 | 0.00 |
| 44 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-4x35+1x16<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 325.2 | 166.12 | 54022.22 | 0.00 |
| 45 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1-YJY-5x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 48.1 | 28.62 | 1376.62 | 0.00 |
| 46 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：240芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 8 | 379.16 | 3033.28 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 746865.40 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格、型号：35芯及其以下<br>3.类型：综合考虑 | 个 | 22 | 161.96 | 3563.12 | 0.00 |
| 48 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 4851.4 | 5.50 | 26682.70 | 0.00 |
| 49 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:穿管敷设 | m | 26832.6 | 4.36 | 116990.14 | 0.00 |
| 50 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 18243 | 3.88 | 70782.84 | 0.00 |
| 51 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZB1-BYJ-4<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:线槽敷设 | m | 14763.9 | 5.73 | 84597.15 | 0.00 |
| 52 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:BV-25<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式:综合考虑 | m | 44 | 25.71 | 1131.24 | 0.00 |
| 53 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:硬塑料管<br>2.材质:B1级刚性阻燃PVC-U管(PC)<br>3.规格:DN32<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求 | m | 44 | 18.59 | 817.96 | 0.00 |
| 54 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB端子箱<br>2.规格、材质：按设计及规范要求<br>3.包含与金属件的连接管线，并与接地系统连通 | 台 | 125 | 41.88 | 5235.00 | 0.00 |
| 55 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线<br>2.规格“25*4<br>3.材质：镀锌扁钢<br>3.其他：按设计及规范要求 | m | 11 | 25.84 | 284.24 | 0.00 |
| 56 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电气工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 1885 | 21.97 | 41413.45 | 0.00 |
| 57 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 2 | 905.08 | 1810.16 | 0.00 |
| 58 | 030414006001 | 双电源系统 | 1.名称:双电源系统调试 | 系统 | 2 | 594.01 | 1188.02 | 0.00 |
| 59 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 968.82 | 968.82 | 0.00 |
| | | C 应急照明工程 | | | 1 | 479524.37 | 479524.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 355464.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第8页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 030404017008 | 消防电源箱 ALEZ | 1.名称:消防电源箱 ALEZ（48#49#）<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：按设计及规范要求<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 4596.35 | 9192.70 | 0.00 |
| 61 | 030404017009 | A型应急照明集中电源 | 1.名称:A型应急照明集中电源<br>2.规格、型号：按设计及规范要求 ，应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示、8路输出<br>3.接线端子材质、规格:符合设计及规范要求<br>4.端子板外部接线材质、规格:符合设计及规范要求（含16m2及以下电缆端子接线）<br>5.安装方式：底距地1.5m明装<br>6.其他：详见设计及说明 | 台 | 22 | 3444.09 | 75769.98 | 0.00 |
| 62 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂/吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 161 | 82.60 | 13298.60 | 0.00 |
| 63 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、IP65 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 11 | 82.69 | 909.59 | 0.00 |
| 64 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:门框上方0.2m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 38 | 83.47 | 3171.86 | 0.00 |
| 65 | 030412004004 | 方向标志灯（左/右） | 1.名称:方向标志灯（左/右）<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103B A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:底距地0.5m壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 237 | 83.47 | 19782.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 122125.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 030412004005 | 方向标志灯(吊装) | 1.名称:方向标志灯(吊装)<br>2.规格、规格:J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、 巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 121 | 90.86 | 10994.06 | 0.00 |
| 67 | 030412004006 | 多信息复合标志灯 | 1.名称:多信息复合标志灯<br>2.规格、规格: J-BZ-ACZ(1丨丨)-103D1 A型、巡检、常亮、频闪<br>3.安装形式:吊装<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 37 | 90.86 | 3361.82 | 0.00 |
| 68 | 030412004007 | 6W消防应急照明灯 | 1.名称:6W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-6W-154ZD 光通量780lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 202 | 81.35 | 16432.70 | 0.00 |
| 69 | 030412004008 | 9W消防应急照明灯 | 1.名称:9W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-9W-154ZD 光通量1170lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 191 | 91.45 | 17466.95 | 0.00 |
| 70 | 030412004009 | 12W消防应急照明灯 | 1.名称:12W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-12W-154ZD 光通量1560lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:吸顶<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 82 | 101.55 | 8327.10 | 0.00 |
| 71 | 030412004010 | 室外 8W消防应急照明灯 | 1.名称:室外 8W消防应急照明灯<br>2.规格、规格: J-ZM-ACJ-8W-152BS-EX 光通量960lm A型、 应急照明、巡检、开灯、灭灯<br>3.安装形式:壁挂<br>4.详见设计及说明<br>5.备注：包含相应的金属软管费用，费用自行考虑 | 套 | 20 | 135.99 | 2719.80 | 0.00 |
| 72 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 1097 | 8.07 | 8852.79 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 68155.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 73 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 5.8 | 29.96 | 173.77 | 0.00 |
| 74 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 6476.8 | 24.83 | 160818.94 | 0.00 |
| 75 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 1959 | 18.12 | 35497.08 | 0.00 |
| 76 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 4 | 24.23 | 96.92 | 0.00 |
| 77 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-5*4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 23.6 | 29.63 | 699.27 | 0.00 |
| 78 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2*2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 6926.9 | 10.09 | 69892.42 | 0.00 |
| 79 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 4892.6 | 4.51 | 22065.63 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 235594.33 | 235594.33 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 289244.03 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第11页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 9062 | 17.57 | 159219.34 | 0.00 |
| 81 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（48#49#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价，包含配电箱移位后重新安装打的孔洞<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 32841.09 | 32841.09 | 0.00 |
| 82 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（48#49#电气）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑<br>5.备注：包含开关、插座面板、配电箱、消火栓等拆除后封堵 | 项 | 1 | 22717.30 | 22717.30 | 0.00 |
| 83 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 579 | 35.00 | 20265.00 | 0.00 |
| 84 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN150（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 4 | 137.90 | 551.60 | 0.00 |
| | | C 变配电改造 | | | 1 | 155825.99 | 155825.99 | 0.00 |
| 85 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:110G馈线柜<br>2.型号:MNS<br>3.种类:低压进线柜<br>4.基础型钢形式、规格:按设计及规范要求<br>5.小母线材质、规格:按设计要求<br>6.安装形式：按设计及规范要求<br>7.具体配置详见图纸<br>8.含柜内母线及安装以及接地 | 台 | 1 | 45874.13 | 45874.13 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 281468.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第12页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:111G馈线柜<br>2.型号:MNS<br>3.种类:低压进线柜<br>4.基础型钢形式、规格:按设计及规范要求<br>5.小母线材质、规格:按设计要求<br>6.安装形式：按设计及规范要求<br>7.具体配置详见图纸<br>8.含柜内母线及安装及接地 | 台 | 1 | 45874.13 | 45874.13 | 0.00 |
| 87 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压母线槽<br>2.型号:In=2500A(三相五线制)<br>3.其他：含始端箱等附件<br>4.具体详见设计及说明 | m | 8 | 5767.02 | 46136.16 | 0.00 |
| 88 | 030404036001 | 模拟图板 | 1.名称:模拟图板<br>2.规格:按设计及规范要求<br>3.安装方式:详见设计图纸 | 套 | 1 | 8580.99 | 8580.99 | 0.00 |
| 89 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.绝缘垫<br>2.厚度5mm，具体按设计及规范要求 | m2 | 50 | 84.82 | 4241.00 | 0.00 |
| 90 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:50*6 | m | 8 | 32.83 | 262.64 | 0.00 |
| 91 | 030414008001 | 低压母线系统调试 | 1.名称:低压母线系统调试<br>2.电压等级（kV）:母线系统装置调试1kV | 段 | 2 | 607.29 | 1214.58 | 0.00 |
| 92 | 030408008001 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵<br>2.要求:符合相关规范及要求，具体详见图纸及说明。 | 项 | 1 | 2673.54 | 2673.54 | 0.00 |
| 93 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称：接地系统调试 | 系统 | 1 | 968.82 | 968.82 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 2763471.40 | 0.00 |
| 94 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 93552.85 | 93552.85 | 0.00 |
| 95 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 116901.86 | 116901.86 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 210454.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 320406.57 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 2973926.11 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 44837.50 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 39331.14 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 5506.36 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 2622.08 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 5244.15 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 1311.04 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 41953.22 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 55063.60 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 1311.04 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 2622.08 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 154964.71 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（电气） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 126910.76 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 105527.55 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 18606.17 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 2777.04 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 293022.14 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 419932.90 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1121775.19 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 260031.02 | |
| 1.2 | 材料费 | 708936.41 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1946.89 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 114459.18 | |
| 1.5 | 利润 | 36401.72 | |
| 2 | 措施项目 | 176975.21 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 104502.21 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 72473.00 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 20969.34 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 59352.90 | — |
| 5 | 税金 | 122229.30 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1480332.60 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 卫生洁具 | | | 1 | 517585.35 | 517585.35 | 0.00 |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆<br>2.附件名称:包含感应式水龙头、五金及下水等附件<br>3.含感应器接线<br>4.具体安装形式参照图集09S304-44<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 3 | 935.90 | 2807.70 | 0.00 |
| 2 | 031004004001 | 污水盆（拖布盆） | 1.名称：污水盆（拖布盆）<br>2.附件名称:包含水嘴、五金及下水等附件<br>3.具体安装形式参照图集09S304-25<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 22 | 539.60 | 11871.20 | 0.00 |
| 3 | 031004004003 | 成品不锈钢盥洗槽1900*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽1900*600（带3个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 17 | 2156.39 | 36658.63 | 0.00 |
| 4 | 031004004004 | 成品不锈钢盥洗槽2800*600 | 1.名称：成品不锈钢盥洗槽（含龙头）<br>2.规格、类型：盥洗槽2800*600（带4个龙头），成品304不锈钢，壁厚不小于1.2mm，水池底板双层，下方消音棉，水池下带不锈钢置物架，具体详见物料表<br>3.附件名称：包含水嘴、五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-26<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 组 | 101 | 2706.94 | 273400.94 | 0.00 |
| 5 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器<br>2.规格、类型：冲洗水箱式蹲便器<br>3.附件名称：包含五金及下水等附件<br>4.具体安装形式参照图集：09S304-83/84<br>5.其他：具体详见设计及说明、物料表等<br>6.对于水箱式蹲便器，水箱由学校合作单位提供，清单中水箱主材费费不计取，仅计取安装费 | 组 | 337 | 528.78 | 178198.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 502937.33 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031004006003 | 坐便器 | 1.名称：坐便器<br>2.附件名称：包含五金及下水等附件<br>3.具体安装形式参照图集：09S304-66<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 组 | 1 | 974.24 | 974.24 | 0.00 |
| 7 | 031004014006 | 卫生间地漏DN50 | 1.名称：卫生间地漏<br>2.规格、型号：DN50 密闭式<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 119 | 52.76 | 6278.44 | 0.00 |
| 8 | 031004014007 | 洗衣机专用地漏DN50 | 1.名称：洗衣机专用地漏<br>2.规格、型号：DN50<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 119 | 52.76 | 6278.44 | 0.00 |
| 9 | 031004014005 | 清扫口DN100 | 1.名称：清扫口<br>2.规格、型号：DN100<br>3.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 17 | 65.70 | 1116.90 | 0.00 |
| | | C 给水工程 | | | 1 | 306556.88 | 306556.88 | 0.00 |
| 10 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN70<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 198 | 106.83 | 21152.34 | 0.00 |
| 11 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:钢塑复合管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 168.3 | 93.15 | 15677.15 | 0.00 |
| 12 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 2840.4 | 26.44 | 75100.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 126577.69 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN20<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 134.8 | 27.58 | 3717.78 | 0.00 |
| 14 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN25<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 85.5 | 31.98 | 2734.29 | 0.00 |
| 15 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN32<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 678.4 | 34.06 | 23106.30 | 0.00 |
| 16 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN40<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 428.2 | 46.98 | 20116.84 | 0.00 |
| 17 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN50<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 771.9 | 50.95 | 39328.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 89003.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 118 | 171.38 | 20222.84 | 0.00 |
| 19 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 6 | 71.38 | 428.28 | 0.00 |
| 20 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 5 | 52.40 | 262.00 | 0.00 |
| 21 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 5 | 48.33 | 241.65 | 0.00 |
| 22 | 031003006001 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:按设计及规范要求<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 118 | 511.43 | 60348.74 | 0.00 |
| 23 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 | 个 | 119 | 19.81 | 2357.39 | 0.00 |
| 24 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：给水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：20mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：闭孔泡沫橡塑,具体按标准图16S401,P71-75<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 9.5 | 2290.82 | 21762.79 | 0.00 |
| | | C 热水工程 | | | 1 | 106129.71 | 106129.71 | 0.00 |
| 25 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN15<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 749.5 | 28.48 | 21345.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 126969.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN20<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 75.8 | 31.14 | 2360.41 | 0.00 |
| 27 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PP-R管 DN25<br>4.连接形式:热熔连接，含管件<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>备注：暗敷埋入墙体部分不计取保温 | m | 602.2 | 36.60 | 22040.52 | 0.00 |
| 28 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN25<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 101 | 71.38 | 7209.38 | 0.00 |
| 29 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀<br>2.材质:铜质<br>3.规格、压力等级:DN15<br>4.连接形式:螺纹连接，含铜塑转换接头<br>5.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 17 | 47.77 | 812.09 | 0.00 |
| 30 | 031003006002 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 101 | 154.14 | 15568.14 | 0.00 |
| 31 | 031003006003 | 减压阀 | 1.类型:减压阀自带过滤器<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:按设计及规范要求 含铜塑转换接头<br>4.其他:详见设计及说明 | 组 | 17 | 102.98 | 1750.66 | 0.00 |
| 32 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称：热水管道绝热（包含阀门）<br>2.绝热厚度：50mm<br>3.管道规格：不大于DN50<br>4.绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海棉保温,管道保温做法按国标16S401执行,节点大样图详16S401,P51页<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m3 | 12.1 | 1726.10 | 20885.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70627.01 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:外包1mm难燃型夹筋双层铝箔或铝板保护<br>2.厚度:1mm | m2 | 388.5 | 36.44 | 14156.94 | 0.00 |
| | | C 排水工程 | | | 1 | 124465.13 | 124465.13 | 0.00 |
| 34 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De50<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 469.2 | 33.19 | 15572.75 | 0.00 |
| 35 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De75<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 884.2 | 47.52 | 42017.18 | 0.00 |
| 36 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:UPVC塑料排水管 De110<br>4.连接形式:粘接，含管件<br>5.通水、灌水试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求<br>6.含管道标识等<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 1120 | 59.71 | 66875.20 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 67038.12 | 67038.12 | 0.00 |
| 37 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明 | m | 3029.5 | 17.57 | 53228.32 | 0.00 |
| 38 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（48#49#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 5583.90 | 5583.90 | 0.00 |
| 39 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 118 | 35.00 | 4130.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 201564.29 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 080807013001 | 孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵（48#49#给排水）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵<br>5.备注：给排水点位封堵等 | 项 | 1 | 4095.90 | 4095.90 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1121775.19 | 0.00 |
| 41 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 46454.15 | 46454.15 | 0.00 |
| 42 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 58048.06 | 58048.06 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 104502.21 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 108598.11 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1226277.40 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 20969.34 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 18394.16 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 2575.18 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1226.28 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 2452.55 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 613.14 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 19620.44 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 25751.83 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 613.14 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1226.28 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 72473.00 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（给排水）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 59352.90 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 49352.52 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 8701.63 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 1298.75 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 122229.30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 181582.20 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1332058.17 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 349714.56 | |
| 1.2 | 材料费 | 768802.69 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 10501.30 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 153963.02 | |
| 1.5 | 利润 | 49076.71 | |
| 2 | 措施项目 | 212884.90 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 136432.43 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 76452.47 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 22120.77 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 62611.94 | — |
| 5 | 税金 | 144679.95 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1752234.96 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：　　第1页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 消防水工程 | | | 1 | 252990.94 | 252990.94 | 0.00 |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN70（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 80 | 69.18 | 5534.40 | 0.00 |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100（含管件及卡箍配件）<br>3.连接形式:沟槽连接件连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:含水压试验、消毒冲洗，满足设计要求<br>5.管道标识设计要求:所有消防管道应涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m，在一个独立的单元内环圈不少于2处<br>6.其他:具体详见设计及说明 | m | 581.7 | 103.22 | 60043.07 | 0.00 |
| 3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓<br>2.规格、型号：消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘室内消火栓(1800*700*180，留洞尺寸为1830*730mm)每个消火栓箱内配置DN65消火栓一个,DN65mm L25m水龙带（衬铝涤纶长丝-聚氨酯材质）一条,DN65x19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一套(型号：JPS1. 0(1. 6)-19，规格：内径φ19，长度为 30m)，详15S202第21页。不锈钢箱体，包含消火栓按钮，消火栓箱内每组三个灭火器，每个灭火器5kg<br>3.其他：详见设计及说明、物料表等 | 套 | 99 | 1355.17 | 134161.83 | 0.00 |
| 4 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓<br>2.规格、型号：不锈钢箱体，含压力表等配套<br>3.其他：详见设计及说明 | 套 | 1 | 964.94 | 964.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 200704.24 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC5，具体按设计及规范要求<br>3.其他:配手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配电房、消防控制室按E类火灾中危险级配置，单具灭火器最小配置灭火级别为89B;其他部位属严重危险级A类火灾，单具灭火器配置级别为3A，灭火器最大保护间15米，灭火器应摆放稳固，其铭牌应朝外。所有区域灭火器型号均为:MF/ABC5。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内<br>4.其他:详见设计及说明、物料表等 | 组 | 22 | 144.34 | 3175.48 | 0.00 |
| 6 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:不锈钢波纹管<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 330.29 | 660.58 | 0.00 |
| 7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 22 | 643.24 | 14151.28 | 0.00 |
| 8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手型对夹式蝶阀<br>2.规格、压力等级:DN70<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 464.99 | 929.98 | 0.00 |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀（含配套阀门）<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:详见设计及说明 | 个 | 2 | 208.01 | 416.02 | 0.00 |
| 10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 295 | 16.71 | 4929.45 | 0.00 |
| 11 | 031002001002 | 管道支架（利旧） | 1.名称:管道支架制作及安装<br>2.材质:型钢<br>3.其他:详见设计及说明 | kg | 147.5 | 6.44 | 949.90 | 0.00 |
| 12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | kg | 295 | 2.68 | 790.60 | 0.00 |
| 13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈<br>2.油漆品种:除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) | m2 | 217.7 | 21.95 | 4778.52 | 0.00 |
| 14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:管道保温<br>2.绝热材料品种:发泡橡塑保温<br>3.绝热厚度:50mm<br>4.管道外径:Φ＜133mm | m3 | 6.6 | 1579.47 | 10424.50 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 41206.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：　　第3页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.名称：保护层<br>2.做法：1.0mm厚铝皮保护<br>3.其他：详见设计及说明 | m2 | 164.3 | 67.44 | 11080.39 | 0.00 |
| | | C 火灾报警系统 | | | 1 | 622712.11 | 622712.11 | 0.00 |
| 16 | 030404032001 | 接线（消防）端子箱 | 1.名称:接线（消防）端子箱<br>2.型号:600x500x150<br>3.安装部位:H=0.5m | 台 | 11 | 436.37 | 4800.07 | 0.00 |
| 17 | 030904014003 | 消防分机 | 1.名称:消防分机<br>2.规格、型号:按设计及规范要求<br>2.安装方式:按设计及规范要求<br>3.具体配置详见图纸 | 台 | 1 | 3816.56 | 3816.56 | 0.00 |
| 18 | 030904014004 | 广播分机 | 1.名称:广播分机<br>2.规格、型号:按设计及规范要求<br>2.安装方式:按设计及规范要求<br>3.具体配置详见图纸 | 台 | 1 | 3816.56 | 3816.56 | 0.00 |
| 19 | 030904001001 | 点型光电感烟探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器<br>2.规格：JBF5100<br>3.安装形式:吸顶安装<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 917 | 116.43 | 106766.31 | 0.00 |
| 20 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器<br>2.规格:JBF4171<br>3.其他：详见设计及说明 | 个 | 47 | 217.36 | 10215.92 | 0.00 |
| 21 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 76 | 106.45 | 8090.20 | 0.00 |
| 22 | 030904003002 | 火灾电话插孔 | 1.名称:火灾电话插孔<br>2.规格：JBF<br>3.安装形式:H=1.5m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 76 | 32.52 | 2471.52 | 0.00 |
| 23 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.规格：JBF4372E<br>3.安装形式:H=2.4m<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 80 | 163.64 | 13091.20 | 0.00 |
| 24 | 030904007001 | 吸顶式扬声器（有吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XA-01<br>3.安装方式:吸顶安装　有吊顶时吸顶暗装采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 24 | 72.24 | 1733.76 | 0.00 |
| 25 | 030904007002 | 吸顶式扬声器（无吊顶） | 1.名称:消防广播(难燃材料制成)<br>2.规格：GRT3XM-01<br>3.安装方式:吸顶安装　无吊顶时吸顶明装 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 96 | 72.24 | 6935.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 172817.53 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮（仅计取安装费）<br>2.规格：JBF5123<br>3.安装形式:消火栓箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 100 | 88.45 | 8845.00 | 0.00 |
| 27 | 030904009001 | 楼层显示器 | 1.总线制:楼层显示器<br>2.规格:JBF-4061<br>3.安装方式:H=1.4m | 台 | 11 | 1149.46 | 12644.06 | 0.00 |
| 28 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块<br>2.规格 :JBF-5141<br>3.安装形式：安装设备旁<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 28 | 283.79 | 7946.12 | 0.00 |
| 29 | 030904008003 | 广播模块 | 1.名称:广播模块<br>2.规格 :JBF5143<br>3.安装形式：安装接线端子箱内<br>4.其他:具体详见图纸及设计 | 个 | 11 | 210.92 | 2320.12 | 0.00 |
| 30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 1199 | 8.07 | 9675.93 | 0.00 |
| 31 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 879 | 21.09 | 18538.11 | 0.00 |
| 32 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJP-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 879 | 22.81 | 20049.99 | 0.00 |
| 33 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-4x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 1194 | 18.78 | 22423.32 | 0.00 |
| 34 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:WDZB1N-YJY-2x4.0<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设 | m | 1194 | 12.88 | 15378.72 | 0.00 |
| 35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 6817.1 | 5.26 | 35857.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 153679.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 3352.5 | 7.65 | 25646.63 | 0.00 |
| 37 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-14x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 1254 | 30.57 | 38334.78 | 0.00 |
| 38 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJS-12x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 1042 | 27.33 | 28477.86 | 0.00 |
| 39 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 456 | 14.41 | 6570.96 | 0.00 |
| 40 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:防火型钢制槽式电缆桥架<br>2.规格:300*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件<br>7.备注：对于消防桥架，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价 | m | 11 | 136.44 | 1500.84 | 0.00 |
| 41 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火型钢制槽式电缆桥架<br>2.规格:200*100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式桥架<br>5.接地方式:可靠接地<br>6.含连接件、跨接线、隔板、盖板等附件<br>7.备注：对于消防桥架，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价 | m | 206.9 | 114.85 | 23762.47 | 0.00 |
| 42 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 42 | 26.70 | 1121.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 125414.94 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 2767.5 | 24.83 | 68717.03 | 0.00 |
| 44 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 370 | 18.12 | 6704.40 | 0.00 |
| 45 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求，综合考虑其报价<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 4302.4 | 22.32 | 96029.57 | 0.00 |
| 46 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 290 | 16.04 | 4651.60 | 0.00 |
| 47 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:消防工程支架制作、安装<br>2.材质:型钢（含除锈、刷油）<br>3.规格:综合考虑<br>4.含抗震支架及二次深化费用 | kg | 263 | 21.97 | 5778.11 | 0.00 |
| | | | **C 电气火灾监控系统** | | **1** | **17818.50** | **17818.50** | **0.00** |
| 48 | 030904008004 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块<br>2.规格:ARCM<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求<br>5.含温度探头 | 个 | 5 | 532.36 | 2661.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 184542.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 49 | 030408002005 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 1127.6 | 11.95 | 13474.82 | 0.00 |
| 50 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 60.6 | 11.07 | 670.84 | 0.00 |
| 51 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 38.1 | 22.32 | 850.39 | 0.00 |
| 52 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7.5 | 16.04 | 120.30 | 0.00 |
| 53 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 5 | 8.07 | 40.35 | 0.00 |
| | | **C 消防电源监控系统** | | | **1** | **21602.64** | **21602.64** | **0.00** |
| 54 | 030904008005 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块<br>2.规格:AFPM3<br>3.配电箱/柜内安装<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 2 | 532.36 | 1064.72 | 0.00 |
| 55 | 030408002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 1127.6 | 16.80 | 18943.68 | 0.00 |
| 56 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 45.6 | 14.41 | 657.10 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 35822.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 57 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 31.4 | 24.83 | 779.66 | 0.00 |
| 58 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 7.8 | 18.12 | 141.34 | 0.00 |
| 59 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 8.07 | 16.14 | 0.00 |
| | | **C 防火门监控系统** | | | **1** | **136684.73** | **136684.73** | **0.00** |
| 60 | 030904008006 | 双扇防火门监控模块 | 1.名称:双扇防火门监控模块<br>2.规格:AFRD-CK2<br>3.墙壁安装，门框上方0.1m<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 33 | 492.63 | 16256.79 | 0.00 |
| 61 | 030507007001 | 电动闭门器 | 1.名称：电动闭门器<br>2.规格、型号：AFRD-BMQ<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 66 | 553.58 | 36536.28 | 0.00 |
| 62 | 030507001001 | 门磁开关 | 1.名称：门磁开关<br>2.规格、型号：AFRD-MC<br>3.其他：详见设计及说明 | 套 | 66 | 94.51 | 6237.66 | 0.00 |
| 63 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZB1N-KYJYP-2x2.5<br>3.材质:铜<br>4.敷设方式、部位:桥架及管道内敷设<br>5.包含控制电缆头制、安费用，报价时综合考虑，结算书时不调整； | m | 1185 | 16.80 | 19908.00 | 0.00 |
| 64 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2*2.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 1392.1 | 10.09 | 14046.29 | 0.00 |
| 65 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 330 | 11.07 | 3653.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 97575.26 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1248.9 | 24.83 | 31010.19 | 0.00 |
| 67 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 120 | 18.12 | 2174.40 | 0.00 |
| 68 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 165 | 22.32 | 3682.80 | 0.00 |
| 69 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 165 | 16.04 | 2646.60 | 0.00 |
| 70 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:综合考虑<br>4.报价时综合考虑可能需要开槽及修复的费用，结算时不调整 | 个 | 66 | 8.07 | 532.62 | 0.00 |
| | | **C 应急照明与疏散标志指示系统** | | | **1** | **58103.06** | **58103.06** | **0.00** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40046.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1331.4 | 26.70 | 35548.38 | 0.00 |
| 72 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:热镀锌钢管(RC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 79.2 | 20.00 | 1584.00 | 0.00 |
| 73 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:综合考虑 | m | 2541.9 | 8.25 | 20970.68 | 0.00 |
| | | **C 集中电源市电监测** | | | **1** | **59415.73** | **59415.73** | **0.00** |
| 74 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明配/吊顶内<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.备注：对于采用明敷时，需考虑刷防火涂料等防火措施，具体详见设计及说明，综合考虑其报价<br>7.其他：具体详见设计及说明<br>8.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 1403.2 | 24.83 | 34841.46 | 0.00 |
| 75 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:焊接钢管(SC)<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:符合设计及规范要求<br>6.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 271.8 | 18.12 | 4925.02 | 0.00 |
| 76 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZB1N-RYJSP-2x1.5<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 1775 | 11.07 | 19649.25 | 0.00 |
| | | **C 消防系统调试** | | | **1** | **34807.29** | **34807.29** | **0.00** |
| 77 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统控制装置调试(48#49#消火栓系统） | 系统 | 1 | 3182.71 | 3182.71 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 120701.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：　　第11页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 78 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试（包含火灾报警系统、广播、通信分机及插孔、防火门监控系统、电气火灾监控、消防电源监控、应急照明与疏散指示系统等）（48#49#） | 系统 | 1 | 31624.58 | 31624.58 | 0.00 |
| | | C 零星工程 | | | 1 | 37724.26 | 37724.26 | 0.00 |
| 79 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑<br>备注：对于开槽区域考虑钢丝网加固处理 | m | 443.6 | 17.57 | 7794.05 | 0.00 |
| 80 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（48#49#消防）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 14692.40 | 14692.40 | 0.00 |
| 81 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN50（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 12 | 71.70 | 860.40 | 0.00 |
| 82 | 080807013001 | 孔洞封堵（消火栓箱体拆除后封堵） | 1.名称：孔洞封堵（消火栓箱体拆除后封堵）（48#49#消防）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑 | 项 | 1 | 6724.69 | 6724.69 | 0.00 |
| 83 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 16 | 110.51 | 1768.16 | 0.00 |
| 84 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 72 | 81.73 | 5884.56 | 0.00 |
| | | C 体育馆消控室设备 | | | 1 | 90198.91 | 90198.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 69348.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：　　第12页 共12页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 85 | 030904012001 | 集中型火灾报警控制器 | 1.名称:集中型火灾报警控制器（联动型）<br>2.规格、型号：JBF-11SF，含手动控制盘<br>3.安装方式:按设计及规范要求<br>4.具体配置详见图纸 | 台 | 2 | 18261.06 | 36522.12 | 0.00 |
| 86 | 030904012005 | 应急照明控制器 | 1.名称:应急照明控制器<br>2.规格、型号：J-C-11S80G/T/B 满足远程监控、消防联动、火灾信息中心接入、人机操作、故障查询等<br>3.安装方式：消控室-按设计及规范要求<br>4.其他：详见设计及说明 | 台 | 1 | 5346.80 | 5346.80 | 0.00 |
| 87 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称:消防广播主机<br>2.规格、型号:GRT-GB11-KZ<br>2.安装方式:按设计及规范要求<br>3.具体配置详见图纸 | 台 | 1 | 3046.80 | 3046.80 | 0.00 |
| 88 | 030904014002 | 消防电话主机 | 1.名称:消防专用电话总机<br>2.规格、型号：HY5711B<br>3.安装方式:按设计及规范要求<br>4.具体配置详见图纸 | 台 | 1 | 3246.80 | 3246.80 | 0.00 |
| 89 | 030904012006 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控器<br>2.规格、型号：AFRD100/B<br>3.其他:具体详见图纸 | 台 | 1 | 11704.35 | 11704.35 | 0.00 |
| 90 | 030904012007 | 电气火灾监控器 | 1.名称:电气火灾监控器<br>2.规格、型号：AFPM100/B1<br>3.其他:具体详见图纸 | 台 | 1 | 11316.56 | 11316.56 | 0.00 |
| 91 | 030904012008 | 消防电源监控器 | 1.名称:消防电源监控器<br>2.规格、型号：AFPM100/B1<br>3.其他:具体详见图纸 | 台 | 1 | 11316.56 | 11316.56 | 0.00 |
| 92 | 080903008001 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.其他:具体详见图纸 | 台 | 1 | 5349.46 | 5349.46 | 0.00 |
| 93 | 080903008002 | 消防水位显示装置 | 1.名称:消防水位显示装置<br>2.规格、型号：按设计及规范要求<br>3.其他:具体详见图纸 | 台 | 1 | 2349.46 | 2349.46 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1332058.17 | 0.00 |
| 94 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 60647.96 | 60647.96 | 0.00 |
| 95 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 75784.47 | 75784.47 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 136432.43 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 226631.34 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1468490.60 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 22120.77 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 19404.18 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 2716.59 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1293.61 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 2587.22 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 646.81 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 20697.79 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 27165.85 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 646.81 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1293.61 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 76452.47 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（消防） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 62611.94 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 52062.45 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 9179.43 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 1370.06 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 144679.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 207291.89 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1071970.25 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 57671.93 | |
| 1.2 | 材料费 | 980848.06 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 0.00 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 25375.24 | |
| 1.5 | 利润 | 8075.02 | |
| 2 | 措施项目 | 30015.07 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 23173.72 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 6841.35 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 1979.47 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 5602.83 | — |
| 5 | 税金 | 99682.93 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1207271.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 通风空调工程 | | | 1 | 1071970.25 | 1071970.25 | 0.00 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:1.5P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 337 | 2998.90 | 1010629.30 | 0.00 |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:1P壁挂式空调<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容，对于冷凝水管需考虑依据现场实际情况进行调整，例如局部由客厅改造的新宿舍于室外新增一根De50空调排水管,每层设置一个De32三通接口,接收空调冷凝水;阳台区域空调排水由阳台排水立管每层新增三通接收空调冷凝水，结算时不调整<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，空调不需要电辅助加热，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架 | 台 | 2 | 2698.90 | 5397.80 | 0.00 |
| 3 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:柜机3P<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，380V，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架，变电所位置 | 台 | 2 | 7772.85 | 15545.70 | 0.00 |
| 4 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:柜机3P（仅移机，不含主材）<br>2.含相应的冷凝水管、冷媒管及制冷剂、保温、支架、防腐刷油等全部内容<br>3.包含调试<br>4.其他：详见设计及说明，一级能耗<br>5.备注：空调支架采用304不锈钢支架，变电所位置 | 台 | 2 | 1772.85 | 3545.70 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 1035118.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030108006001 | 卫生间排气扇 | 1.名称：卫生间排气扇<br>2.规格、型号：300*300，32瓦、44瓦（具体详电气通用说明），颜色：白色　　集成吊顶吸顶式，材质：阻燃ABS<br>3.其他：详见设计说明及物料表等 | 台 | 221 | 166.75 | 36851.75 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1071970.25 | 0.00 |
| 6 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 10301.37 | 10301.37 | 0.00 |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 12872.35 | 12872.35 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 23173.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60025.47 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1095143.97 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 1979.47 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 1736.38 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 243.09 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 115.76 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 231.52 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 57.88 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 1852.14 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 2430.94 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 57.88 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 115.76 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 6841.35 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（通风空调）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 5602.83 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 4658.81 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 821.42 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 122.60 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 99682.93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 105285.76 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 2803539.18 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 205022.06 | |
| 1.2 | 材料费 | 2366210.90 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 113351.91 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 90273.38 | |
| 1.5 | 利润 | 28680.95 | |
| 2 | 措施项目 | 120359.36 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 82406.18 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 37953.18 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 10981.38 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 31082.35 | — |
| 5 | 税金 | 265948.28 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 3220929.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第1页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 综合布线系统 | | | 1 | 166047.37 | 166047.37 | 0.00 |
| 1 | 030502012001 | 信息点 | 1.名称:信息点<br>2.规格:单口面板，86 型平口，自带防尘盖、电话电脑标记、透明标识系统，透明标识系统为翻转结构，以方便更换标识条，面板能与所有模块插座配套；符合UL94V-0阻燃标准，符合ROHS环保要求；<br>3.安装方式:86底盒,具体按设计及规范要求<br>4.:含模块<br>5.其他：按设计及规范要求 | 个 | 16 | 49.24 | 787.84 | 0.00 |
| 2 | 030502001001 | 设备机柜 | 1.名称:设备机柜<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 4 | 1705.14 | 6820.56 | 0.00 |
| 3 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架<br>2.规格、参数：标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>19英寸机架式安装，1HU高度，满配48芯LC带法兰双工适配器，采用加厚冷轧钢板，表面采用静电喷涂；<br>为保证光纤跳接稳定可靠，减少因理线绑扎造成的松动，采用两侧带有螺丝固定的LC双工适配器；<br>3.满配耦合器<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 10 | 1219.89 | 12198.90 | 0.00 |
| 4 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.规格、参数：符合YD/T1019的Category 6/Class E标准；<br>采用优质冷轧钢板，整体式设计<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 2 | 766.21 | 1532.42 | 0.00 |
| 5 | 030502010003 | 理线架 | 1.名称:理线架<br>2.规格、参数:执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>符合19英寸机架标准，1HU规格，提供12槽位；<br>金属理线器采用优质冷轧钢；<br>金属水平理线器盖板安装拆卸方便，维护更便捷。<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 12 | 44.36 | 532.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21872.04 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第2页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽<br>2.材质:塑料线槽<br>3.规格:80*20<br>4.包含支架制、安、防腐刷油等 | m | 1920 | 27.17 | 52166.40 | 0.00 |
| 7 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 318 | 16.47 | 5237.46 | 0.00 |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 84 | 14.42 | 1211.28 | 0.00 |
| 9 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 212 | 16.05 | 3402.60 | 0.00 |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.:含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等）<br>7.其他：具体详见设计及说明 | m | 36 | 10.84 | 390.24 | 0.00 |
| 11 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:2芯低烟无卤阻燃万兆单模光纤<br>2.敷设方式:综合考虑<br>3.包含光纤熔接<br>4.其他：对可能涉及的尾纤、光纤跳线等，报价时综合考虑，结算时不调整 | m | 9464 | 4.25 | 40222.00 | 0.00 |
| 12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x1.0mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 3835 | 4.67 | 17909.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 120539.43 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 13 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYY-2x4mm²<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:敷设方式综合考虑 | m | 1250 | 10.53 | 13162.50 | 0.00 |
| 14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆<br>2.型号：WDZ-UTP6<br>3.敷设方式：6类低烟无卤四对非屏蔽双绞线缆<br>4.含相应水晶头及压接<br>5.其他：具体详见设计及说明 | m | 800 | 6.38 | 5104.00 | 0.00 |
| 15 | 030404032001 | T接端子 | 1.名称:T接端子（南北荷）<br>2.型号:按设计及规范要求 | 个 | 342 | 15.70 | 5369.40 | 0.00 |
| | | C 计算机网络 | | | 1 | 574594.82 | 574594.82 | 0.00 |
| 16 | 030501009001 | 光AP(支持4个下挂网口) | 1.名称：光AP(支持4个下挂网口)<br>2.规格：1. 面板型AP，支持嵌入86面板安装方式，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥3.57Gbps，；<br>2. 2.5G以太网光口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个，；<br>3. 支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；<br>4. 具备无线电发射设备型号核准证；<br>5. 为保证美观，配置合适大小的藏纤底盒，能够隐藏光纤、电源线等；<br>3.安装方式：86底盒,顶边距顶0.3米<br>4.其他：按设计及规范要求 | 台 | 342 | 1420.75 | 485896.50 | 0.00 |
| 17 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称：8口接入交换机<br>2.规格：1.交换容量≥600Gbps，包转发率≥120Mppss，以官网最小值为准；<br>2.配置1G以太网电口≥8个，10G SFP+光接口≥2个，采用静音设计；<br>3.支持QinQ、灵活QinQ；<br>4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，提供含链接的官网截图证明；<br>5.支持ACL、QoS等特性；<br>6.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH) 。<br>3.其他：按设计及规范要求（含模块） | 台 | 2 | 1072.65 | 2145.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 511677.70 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第4页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030501012005 | 无源汇聚设备 | 1.名称：无源汇聚设备<br>2.规格：1.支持集中机柜安装、交换设备线槽安装、壁挂等安装方式;<br>2.支持无源，无需插电即可正常工作;<br>3.配置端口数可依据各类方案实际配置（4口/8口/16口均可），确保满足实际使用需求<br>4.提供设备上架所需配件<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 22 | 3254.21 | 71592.62 | 0.00 |
| 19 | 031101001001 | 电源降压设备 | 1.名称：电源降压设备<br>2.规格：1. 为光面板AP提供集中供电能力，支持将220V电压输入转为46V~54V电压输出;<br>2. 整机供电最大输出功率：370W;<br>3. 可扩展支持24路POE供电；.<br>3.其他：按设计及规范要求（1台带24个） | 台 | 15 | 997.36 | 14960.40 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统 | | | 1 | 6351.25 | 6351.25 | 0.00 |
| 20 | 030503003003 | 数据采集装置 | 1.名称:数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：4G/5G模块，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只;<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 2585.37 | 5170.74 | 0.00 |
| 21 | 030503003004 | 远传电表 | 1.名称:远传电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 2 | 448.55 | 897.10 | 0.00 |
| 22 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 16.8 | 7.80 | 131.04 | 0.00 |
| 23 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 3.5 | 14.42 | 50.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 92802.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 9.4 | 10.84 | 101.90 | 0.00 |
| | | C 能耗计量系统图(预付费系统) | | | 1 | 264365.88 | 264365.88 | 0.00 |
| 25 | 030503003001 | 预付费数据采集装置 | 1.名称:预付费数据采集装置<br>2.参数：基于ARM处理器和linux操作系统软硬件平台设计；上行通道：10/100M以太网接口，TCP/IP协议；下行通道：4路RS485总线接口，每路RS485接口支持仪表数量不小于20只；<br>支持WEB浏览，查看，设置，进行监视和控制，支持1024 数据点<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 4 | 2585.37 | 10341.48 | 0.00 |
| 26 | 030503003002 | 预付费电表 | 1.名称:预付费电表<br>2.参数：按设计及规范要求<br>3.其他：详见设计及说明 | 台 | 458 | 448.55 | 205435.90 | 0.00 |
| 27 | 030502001002 | 设备箱 | 1.名称:设备箱<br>2.参数：采用优质冷轧钢板制作,主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固；<br>最大静载达300Kg，移动承载150Kg，可拆卸左右侧门；<br>机柜方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，钢化玻璃厚度5mm；<br>支持并柜连接，可选配安装底座，底部过线，底部送冷风<br>3.其他：按设计及规范要求 | 台 | 4 | 724.25 | 2897.00 | 0.00 |
| 28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:管道内敷设 | m | 691 | 7.80 | 5389.80 | 0.00 |
| 29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线<br>2.规格:WDZ-RYSP2*1.0<br>3.材质:铜<br>4.配线部位:线槽内敷设 | m | 3969.3 | 7.83 | 31079.62 | 0.00 |
| 30 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:明配/吊顶内敷设<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.明配管及吊顶内敷设的管道需综合考虑管道支架、防腐刷油，其费用综合考虑，结算时不调整 | m | 483.7 | 14.42 | 6974.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 262220.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.材质:套接紧定式钢管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗配<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.含刨沟及恢复（对于新建墙体部分，例如轻钢龙骨等） | m | 207.3 | 10.84 | 2247.13 | 0.00 |
| | | **C 系统调试** | | | **1** | **63170.91** | **63170.91** | **0.00** |
| 32 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:设备、系统调试<br>2.包含所有线缆及光纤测试、系统调试、联动等，以及接入原有平台及系统调试 | 项 | 1 | 63170.91 | 63170.91 | 0.00 |
| | | **C 设备更新** | | | **1** | **50660.20** | **50660.20** | **0.00** |
| 33 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1.名称:单通道闸机 | 台 | 10 | 5066.02 | 50660.20 | 0.00 |
| | | **C 零星工程** | | | **1** | **63116.70** | **63116.70** | **0.00** |
| 34 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：凿（压）槽<br>2.规格：综合考虑<br>3.类型：砖、混凝土结构综合考虑<br>4.填充（恢复）方式：水泥砂浆填槽，耐碱玻纤网加固，具体按设计及规范要求<br>5.包含场地清理，垃圾清运等全部工作内容；<br>6.其他：具体详见设计及说明<br>7.计量原则：对于末端点位及配电箱若有多根进出线，凿（压）槽工程量均仅按照单根计入，费用由投标人综合考虑 | m | 600 | 17.57 | 10542.00 | 0.00 |
| 35 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔）（48#49#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等打孔，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水、防火等封堵 | 项 | 1 | 16836.50 | 16836.50 | 0.00 |
| 36 | 080807013001 | 孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵） | 1.名称：孔洞封堵（开关、插座面板等拆除后封堵）（48#49#智能化）<br>2.规格:综合考虑<br>3.类型:砖墙、混凝土墙、楼板等的孔洞，综合考虑报价<br>4.填充（恢复）方式:防水砂浆等，具体做法详见设计，满足设计及甲方要求，报价综合考虑 | 项 | 1 | 19043.20 | 19043.20 | 0.00 |
| 37 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：钢套管制安<br>2.规格：DN50及其以下（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 477 | 35.00 | 16695.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 179194.94 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第7页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C.5 图书馆核心机房新增 | | | 1 | 1580925.58 | 1580925.58 | 0.00 |
| 38 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称：核心交换机<br>2.规格：1.交换容量≥1800T，包转发速率≥460000Mpps；<br>2.采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接且与主控引擎、业务板硬件分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个<br>3.支持静态、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持策略路由，支持VXLAN网桥、支持VXLAN网关，支持BGP-EVPN VXLAN，若以上功能需要授权则实配授权以满足以上功能要求；<br>4.支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为1台；<br>5.单台设备实配：主控引擎≥2，电源模块≥2、交换网板≥4，40G/100G以太网光口≥12个（含4个40G多模模块），10G以太网光口≥48个<br>6.其他：按设计及规范要求 | 台 | 1 | 217088.33 | 217088.33 | 0.00 |
| 39 | 030501012007 | 光汇聚交换机 | 1.名称：光汇聚交换机<br>2.规格：1.交换容量≥38Tbps，包转发率≥7000Mpps；<br>2.设备内置网络管理平台，能够对设备、光链路进行监控管理。同时能够通过创建业务模板，实现各类业务的快速上线，；<br>3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；<br>4.单台配置：满配风扇模块、电源模块，配置100G光接口≥2个（含2个100G单模10km光模块）；整机提供可支持154个终端通过2.5G以太网光口独享通信的互联光接口，如接口数不满足可配置多台满足，提供本次项目所需的双边配套光模块（含汇聚侧与接入侧）。<br>6.其他：按设计及规范要求 | 台 | 9 | 123382.10 | 1110438.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1327527.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第8页 共10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:48芯光纤配线架<br>2.规格、参数：标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>19英寸机架式安装，1HU高度，满配48芯LC带法兰双工适配器，采用加厚冷轧钢板，表面采用静电喷涂；<br>为保证光纤跳接稳定可靠，减少因理线绑扎造成的松动，采用两侧带有螺丝固定的LC双工适配器；<br>3.满配耦合器<br>4.其他：按设计及规范要求 | 个 | 10 | 44.36 | 443.60 | 0.00 |
| 41 | 030502010005 | 理线架 | 1.名称:理线架<br>2.规格、参数:执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568.2-D、YD/T 926.3；<br>符合19英寸机架标准，1HU规格，提供12槽位；<br>金属理线器采用优质冷轧钢；<br>金属水平理线器盖板安装拆卸方便，维护更便捷。<br>3.其他：按设计及规范要求 | 个 | 10 | 44.36 | 443.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 887.20 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 42 | 030501013001 | 无线网络控制器（含网管平台授权） | 1.名称：无线网络控制器<br>2.规格：1.10G万兆接口数≥10个，40G光口≥2个。提供官网截图证明；2.802.11转发性能≥120G，最大可支持管理10240个AP，；3.无线用户接入容量≥100K；4.支持AC虚拟化，能够实现主备切换；<br>5.配置4个40G多模光模块，AP管理授权数不小于本项目AP数。<br>3.配置有线及无线设备管理授权，其满足1.支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、PoE交换机等设备，支持网络拓扑、设备型号、设备状态、接口状态等信息呈现；<br>2.自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来；<br>3.支持对设备列表中的设备进行管理，包括但不限于查询设备，删除设备，重启设备，批量修改设备名称，替换设备等功能；4.支持通过网管软件进行业务配置，包括有线网络设备的参数配置、无线网络设备的参数配置；5.支持查看当前网络中设备的总数、各类型设备的计数；6.支持配置管理无线网络设备，支持对多个AP进行批量配置，创建SSID等；<br>7.支持查看整网中各设备的告警信息，便于故障定位；<br>8.支持对整网中的设备进行设备升级；<br>9.支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；<br>10.支持在地图上根据机柜或者设备的实际位置，在地图上将该机柜/设备的位置描述出来；并支持对机柜信息，设备信息进行增删改查；<br>11.支持提供常见的网络运维功能；<br>12.当网络中的设备故障时，可以通过网管软件实现设备的替换操作 ；<br>13.提供独立统一网管软件或设备集成网管软件满足以上全部功能，配置有线及无线设备管理授权数不低于本项目提供的所有的有线、无线设备数。若学校已有对应功能的网管软件，也可以通过增加配置有线及无线设备管理授权数不低于本项目提供的所有的有线、无线设备数实现。<br>4.其他：按设计及规范要求 | 台 | 1 | 252511.15 | 252511.15 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 252511.15 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 监控系统 | | | 1 | 34306.47 | 34306.47 | 0.00 |
| 43 | 030507008001 | 监控设备安装 | 1.名称：监控设备安装<br>2.其他：包含线缆保护、监控保护、监控调试并满足甲方使用要求 | 台 | 99 | 253.74 | 25120.26 | 0.00 |
| 44 | 030507008002 | 监控设备拆除 | 1.名称：监控设备拆除<br>2.其他：包含线缆、监控设备的保护性拆除并自行保护 | 台 | 99 | 92.79 | 9186.21 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 2803539.18 | 0.00 |
| 45 | 031301017001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 36631.80 | 36631.80 | 0.00 |
| 46 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加<br>2.投标人自行报价 | 项 | 1 | 45774.38 | 45774.38 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 82406.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 116712.65 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 2885945.36 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 10981.38 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 9632.79 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 1348.59 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 642.19 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 1284.37 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 321.09 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 10274.97 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 13485.90 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 321.09 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 642.19 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 37953.18 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南北荷48#、49#安装修缮工程（弱电） 标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 31082.35 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 25845.28 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 4556.93 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 680.14 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 265948.28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 297030.63 |

未来软件编制

# 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外及配套工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 室外及配套工程（拆除） | 10942.11 | 0.00 | 154.27 | 438.72 |
| 2 | 室外及配套工程（土建） | 1672222.40 | 0.00 | 46497.55 | 56590.49 |
| 3 | 室外及配套工程（安装） | 2339207.43 | 0.00 | 33135.56 | 93788.87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | 4022371.94 | 0.00 | 79787.38 | 150818.08 |

未来软件编制

表-03

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外及配套工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 9021.64 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 7512.41 | |
| 1.2 | 材料费 | 0.00 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 264.78 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 855.53 | |
| 1.5 | 利润 | 388.92 | |
| 2 | 措施项目 | 578.27 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 578.27 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 154.27 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 438.72 | — |
| 5 | 税金 | 903.48 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 10942.11 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011609001001 | 围墙栏杆拆除 | 1、围墙栏杆拆除。拆除满足设计要求。<br>2、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>3、垃圾堆放自行考虑<br>4、消纳、保洁费<br>5、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 6291.92 | 6291.92 | 0.00 |
| 2 | 030402004001 | 路灯拆除 | 1.名称:路灯拆除工程<br>2.其他：包含基础破除<br>3、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>4、垃圾堆放自行考虑<br>5、消纳、保洁费<br>6、残值自行处置，综合考虑报价 | 项 | 1 | 2729.72 | 2729.72 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 9021.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9021.64 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 9021.64 | 0.00 |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（拆除）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 154.27 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 135.32 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 18.95 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 9.02 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.20% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（拆除）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 18.04 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 4.51 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 189.45 | | | 1.1～2.1% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 189.45 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（拆除）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 4.51 | | | 0.05% |
| 12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 9.02 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 578.27 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外及配套工程（拆除）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 438.72 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 364.80 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 64.32 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 9.60 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 903.48 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 1342.20 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1337620.77 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 134623.39 | |
| 1.2 | 材料费 | 1076205.16 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 54844.05 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 49197.62 | |
| 1.5 | 利润 | 22750.55 | |
| 2 | 措施项目 | 139937.73 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 25943.75 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 113993.98 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 46497.55 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 56590.49 | — |
| 5 | 税金 | 138073.41 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 1672222.40 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:根据现场及岩土工程勘察报告的描述，投标单位综合考虑进报价中<br>2、挖土深度:详见图纸及勘察报告，勘察现场，投标单位综合考虑进报价中<br>3、清单量含工作面及放坡<br>4、含挖土、挖淤泥，请投标人充分考虑并计入报价中，需考虑人机配合费、人工修边坡、桩间挖土，结算不调整<br>5、挖土不宜超挖,并预留少量厚度约300mm人工开挖<br>6、投标人自行考虑土方含水率、支撑等不利影响因素挖土时所需要采取措施及增加费用<br>7、弃土运距:土方打堆、装车及配合费用计入报价,土石方外运另计<br>8、部位：透水砼处、树池处基础、围墙基础 | m3 | 209.28 | 5.64 | 1180.34 | 0.00 |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:压实系数≥0.93<br>2、填方材料品种:素土<br>3、填方粒径要求:满足设计及规范要求<br>4、填方来源、运距:土源、运距自行考虑 | m3 | 39.34 | 44.36 | 1745.12 | 0.00 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、土方外运，运距自行考虑，相关手续投标人自行办理；<br>2、堆放点若发生二次翻土、打堆费用、绿网覆盖等投标人综合考虑在报价中<br>3、其他:综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整；投标人自行勘察现场，含保洁费等自行考虑，结算时不予调整。 | m3 | 169.94 | 91.25 | 15507.03 | 0.00 |
| 4 | 050201003001 | 路牙（更换） | 1、路牙拆除（含相应垫层、基础）<br>2、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>3、垃圾堆放自行考虑<br>4、消纳、保洁费<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、素土夯实<br>7、150mm厚灰土夯实，缘石侧面及下面用灰土夯实，两节缘石相接处留缝5宽，缘石与路面整体面层间留缝10mm宽,1:3水泥砂浆挤严后勾缝。<br>8、30mm厚水泥砂浆垫层<br>9、混凝土路牙120mm宽，强度等级：人行道C30，非机动车道：C35，消防车道C40（综合考虑） | m | 2725.71 | 55.37 | 150922.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 169355.05 | 0.00 |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、原有混凝土路面病害须彻底修补、注浆加固及找平，基面打磨除尘干净。裂缝及板缝满铺抗裂材料防反射裂缝，满喷改性乳化沥青粘层<br>2、路面加铺一层50mm厚SBS改性AC-13C沥青，压实度≥98%<br>3、含相关路面、路边管井标高调整 | m2 | 10000.59 | 91.66 | 916654.08 | 0.00 |
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.13 | 465.23 | 2851.86 | 0.00 |
| 7 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.33 | 475.38 | 1107.64 | 0.00 |
| 8 | 010404001001 | 垫层 | 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 2.33 | 335.74 | 782.27 | 0.00 |
| 9 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10砼小型砌块<br>2、砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>3、间隔3500mm预埋直径80mm钢管<br>4、每40M设置50mm变形缝一道,做法参14J936-1/AQ1 | m3 | 15.32 | 628.67 | 9631.22 | 0.00 |
| 10 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10砼小型砌块<br>2、砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 8.09 | 628.93 | 5088.04 | 0.00 |
| 11 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、20mm厚1:2水泥砂浆掺5%避水浆防潮层 | m2 | 15.32 | 23.16 | 354.81 | 0.00 |
| 12 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.73 | 564.12 | 2104.17 | 0.00 |
| 13 | 011407001001 | 灰白色真石漆 | 1、真石漆面层涂料1道，主层涂料1层，底层涂料1道（抗碱封闭底漆）<br>2、刮外墙防水腻子2遍磨光<br>3、7mm厚聚合物抗裂砂浆分两遍抹平,第一遍4mm厚,第二遍3mm厚且压入耐碱网格布一层<br>4、刷界面处理剂一道<br>5、基层清理干净,用聚合物砂浆修补<br>6、深灰色勾缝10mm宽5mm深 | m2 | 45.95 | 117.56 | 5401.88 | 0.00 |
| 14 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土种类:商品砼<br>2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 1 | 575.25 | 575.25 | 0.00 |
| 15 | 040204007001 | 树池面层 | 1、50mm厚500X300烧面花岗石,颜色另定<br>2、30mm厚500X350烧面花岗石贴面,颜色另定<br>3、20mm厚1:3水泥砂浆结合层<br>4、树池内尺寸1000*1000mm，详见设计图纸 | 个 | 8 | 1054.59 | 8436.72 | 0.00 |
| 16 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、20mm防水砂浆 | m2 | 39.94 | 32.18 | 1285.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 954273.21 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 050201001001 | 花岗岩走边 | 1、50mm厚100*900烧面花岗岩（颜色另定）<br>2、30mm厚1:3水泥砂浆结合层<br>3、含切缝 | m2 | 7.43 | 381.10 | 2831.57 | 0.00 |
| 18 | 040309001001 | 围墙栏杆 | 1、80*80*4mm铝合金立柱，深灰色氟碳喷涂<br>2、25*25*2mm铝合金立杆，深灰色氟碳喷涂<br>3、45*45*3mmL铝合金横杆，深灰色氟碳喷涂<br>4、100*100*4mm铝合金门立柱，深灰色氟碳喷涂<br>5、门扇框55*40*3mm铝合金立柱，深灰色氟碳喷涂<br>6、栏杆净距不小于110mm，样式参12J003-F20-1<br>7、栏杆高2.1m<br>8、含运输、安装费用 | m | 93.19 | 820.16 | 76430.71 | 0.00 |
| 19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B预埋铁件<br>2.防腐、防锈等满足设计要求，具体详见设计图纸 | t | 0.471 | 14883.84 | 7010.29 | 0.00 |
| 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400Φ12以内 | t | 0.176 | 5325.94 | 937.37 | 0.00 |
| 21 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、双丙聚氨酯密封处理<br>2、30mm厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土(颜色另定)<br>3、100mm厚10mm粒径C25透水混凝土<br>4、30mm厚砂滤层<br>5、150mm厚5~25粒径砾石垫层夯实(内设排水盲管)<br>6、素土夯实(夯实度≥93%)<br>7、含同步对井盖标高进行调整 | m2 | 552.12 | 199.42 | 110103.77 | 0.00 |
| 22 | 010512008001 | 井盖、井圈（更换） | 1、原有井盖、井圈拆除，不区分井盖尺寸<br>2、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>3、垃圾堆放自行考虑<br>4、消纳、保洁费<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、铸铁井盖、井圈安装，井盖、井座采用QT500-7球墨铸铁材质，符合GB/T 23858标准，道路区域采用不低于D400承载等级，如井盖位于消防车道上，井盖需承受消防车的承载力，具备防盗、防沉降、防异响、防移位、防坠落五防功能，配耐磨防震胶条，表面防滑耐磨、无砂眼裂纹，安装平整稳固、与路面顺接无跳车，提供合格检测报告<br>7、井盖尺寸综合考虑（同原井盖） | 套 | 20 | 833.94 | 16678.80 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1337620.77 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 213992.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 011702001001 | 垫层模板 | 1、部位:垫层模板<br>2、厚度、类型等:由投标单位自行考虑<br>3、材质:模板材质自行考虑<br>4、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。 | m2 | 23.64 | 96.51 | 2281.50 | 0.00 |
| 24 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板，采用盘扣式模板支架<br>2、模板材质自行考虑<br>3、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。<br>4、高度：综合考虑 | m2 | 37.28 | 75.36 | 2809.42 | 0.00 |
| 25 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、压顶模板<br>2、模板材质自行考虑<br>3、投标人自行考虑支撑方式（如盘扣式等），满足政府及主管部门验收。 | m2 | 8.32 | 84.55 | 703.46 | 0.00 |
| 26 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆<br>2.组装拆卸综合考虑<br>3.投标单位自行考虑各种因素影响，机械进退场费包干，结算不做任何调整 | 项 | 1 | 20149.37 | 20149.37 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 25943.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25943.75 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1363564.52 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 46497.55 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 | 42270.50 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84% |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31 | 4227.05 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1363.56 | | | 0～0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.2% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 2727.13 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 681.78 | | | 0～0.05% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.3 | 31361.98 | | | 1～2.3% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 28634.85 | | | 0.5～2.1% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6% |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.4% |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 681.78 | | | 0.05% |
| 13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.15 | 2045.35 | | | 0.08～0.15% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 113993.98 | | | |

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外及配套工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 56590.49 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.2 | 47281.87 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.53 | 7831.06 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 1477.56 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 138073.41 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 194663.90 |

未来软件编制

# 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外及配套工程（安装）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 1937751.85 | 0.00 |
| 1.1 | 人工费 | 379767.52 | |
| 1.2 | 材料费 | 1285245.88 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 52581.55 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 167035.66 | |
| 1.5 | 利润 | 53121.24 | |
| 2 | 措施项目 | 114521.14 | 0.00 |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 114521.14 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 33135.56 | |
| 3 | 其他项目 | 0.00 | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 | — |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | 0.00 | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 | — |
| 4 | 规费 | 93788.87 | — |
| 5 | 税金 | 193145.57 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 最高投标限价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 | | 2339207.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（安装）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 电气工程 | | | 1 | 221805.19 | 221805.19 | 0.00 |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:RC管<br>3.规格:RC150<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地 | m | 70 | 113.40 | 7938.00 | 0.00 |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:RC管<br>3.规格:RC100<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地 | m | 20 | 75.72 | 1514.40 | 0.00 |
| 3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PE管<br>2.材质:PE<br>3.规格:2PE100<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.包含与保护管相配套的管枕、堵头、防火封堵等一切费用 | m | 100 | 81.73 | 8173.00 | 0.00 |
| 4 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:PE管<br>2.材质:PE<br>3.规格:4PE100<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.包含与保护管相配套的管枕、堵头、防火封堵等一切费用 | m | 50 | 153.91 | 7695.50 | 0.00 |
| 5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:PE管<br>2.材质:PE<br>3.规格:3PE150<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.包含与保护管相配套的管枕、堵头、防火封堵等一切费用 | m | 106 | 137.44 | 14568.64 | 0.00 |
| 6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:PE管<br>2.材质:PE<br>3.规格:5PE150<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.包含与保护管相配套的管枕、堵头、防火封堵等一切费用 | m | 55 | 222.74 | 12250.70 | 0.00 |
| 7 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:PE管<br>2.材质:PE<br>3.规格:6PE150<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.包含与保护管相配套的管枕、堵头、防火封堵等一切费用 | m | 252 | 260.48 | 65640.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 117781.20 | 0.00 |

未来软件编制

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（安装）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:PE管<br>2.材质:PE<br>3.规格:7PE150<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.包含与保护管相配套的管枕、堵头、防火封堵等一切费用 | m | 33 | 306.71 | 10121.43 | 0.00 |
| 9 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:PE管<br>2.材质:PE<br>3.规格:9PE150<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.包含与保护管相配套的管枕、堵头、防火封堵等一切费用 | m | 46 | 382.19 | 17580.74 | 0.00 |
| 10 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:PE管<br>2.材质:PE<br>3.规格:10PE150<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地<br>6.包含与保护管相配套的管枕、堵头、防火封堵等一切费用 | m | 4 | 428.41 | 1713.64 | 0.00 |
| 11 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.名称：电缆手井<br>2.规格：800x800mm按设计及规范要求<br>3.做法按设计及规范要求<br>4.含井盖及井座等<br>5.备注：强电井 | 座 | 22 | 2616.71 | 57567.62 | 0.00 |
| 12 | 040205001003 | 人（手）孔井 | 1.名称：电缆人孔井<br>2.规格：12# 按设计及规范要求<br>3.做法按设计及规范要求<br>4.含井盖及井座等<br>5.备注：强电井 | 座 | 3 | 3488.95 | 10466.85 | 0.00 |
| 13 | 040205007001 | 电缆标志桩 | 1.电缆标志桩，材质按设计及规范要求 | 个 | 25 | 59.61 | 1490.25 | 0.00 |
| 14 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.规格：DN100（穿越管）<br>3.含套管封堵<br>4.其他：具体详见设计及说明 | 个 | 46 | 110.51 | 5083.46 | 0.00 |
| | | **C 消防电工程** | | | **1** | **1124016.11** | **1124016.11** | **0.00** |
| 15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管<br>2.材质:RC管<br>3.规格:RC50<br>4.配置形式:埋地/暗敷<br>5.接地要求:可靠接地 | m | 25063 | 41.09 | 1029838.67 | 0.00 |
| 16 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 1.名称：人（手）孔井<br>2.规格：按设计及规范要求<br>3.做法按设计及规范要求<br>4.含井盖及井座等<br>5.备注：消防电用井 | 座 | 36 | 2616.04 | 94177.44 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 1228040.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（安装）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C 土建工程 | | | 1 | 527126.55 | 527126.55 | 0.00 |
| 17 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别：三类土<br>2.挖沟深度：1.5m以内<br>3.人工配合机械挖土，人工修边坡.整平等 | m3 | 2150 | 9.05 | 19457.50 | 0.00 |
| 18 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯填<br>2.填方材料品种：原土<br>3.填方粒径要求：按设计要求<br>4.土方来源、运距：自行考虑 | m3 | 1605 | 34.80 | 55854.00 | 0.00 |
| 19 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、场内土方装车外运，运距投标人自行考虑。<br>2、综合考虑白天和夜间降效及白天不能出土现场临时堆放等因素投标人综合考虑，中标后不再调整。<br>3、包含运费、渣土费、弃置费、消纳费、保洁费等相关的一切费用，运距自行考虑 | m3 | 545 | 53.81 | 29326.45 | 0.00 |
| 20 | 010404001001 | 砂垫层 | 1.垫层材料种类:砂垫层<br>2.其他：压实度详见设计及说明，具体详见设计及说明 | m3 | 270 | 341.03 | 92078.10 | 0.00 |
| 21 | 010501006001 | 混凝土包封 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 275 | 474.22 | 130410.50 | 0.00 |
| 22 | 010501006002 | 原有绿化、砼地面拆除、修复 | 1、原有绿化、砼路面拆除<br>2、垃圾外运，运距自行考虑。投标人综合考虑拆除用场内运输、拆除用机械等所有措施费<br>3、垃圾堆放自行考虑<br>4、消纳、保洁费<br>5、残值自行处置，综合考虑报价<br>6、绿化、砼路面修复费用（绿化种类及要求同原来，砼路面厚度同原地面、砼强度等级综合考虑，满足设计及规范要求） | 项 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 |
| | | C 路灯工程 | | | 1 | 64804.00 | 64804.00 | 0.00 |
| 23 | 030412007001 | 路灯 | 1.名称:路灯<br>2.型号:高强度铝合金或304不锈钢等耐腐蚀金属材料，LED100W,灯具防护等级IP67，色温4000K，显色指数不小于70，光效不低于120LM/W，功率因数不小于0.90，LED使用寿命不小于5万小时<br>3.包含路灯基础、接地等<br>4.其他：具体详见设计及说明、物料表等 | 套 | 40 | 1620.10 | 64804.00 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 1937751.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 591930.55 | 0.00 |
| 合　　计 | | | | | | | 1937751.85 | 0.00 |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（安装）　　标段：　　第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | 100 | 33135.56 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 | 29066.28 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 不取费时将“费率”置0； |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21 | 4069.28 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1937.75 | | | 0～0.1% |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.3% |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（安装）　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.2 | 3875.50 | | | 0.05～0.2% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 968.88 | | | 0～0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.6 | 31004.03 | | | 0.6～1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 40692.79 | | | 0.5～2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3% |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 968.88 | | | 0.05% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外及配套工程（安装）　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1 | 1937.75 | | | 0.05～0.1% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 114521.14 | | | |

未来软件编制

表-11

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外及配套工程（安装）　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 100 | 93788.87 |
| 1.1 | 社会保险费 | | 3.8 | 77986.37 |
| 1.2 | 住房公积金 | | 0.67 | 13750.23 |
| 1.3 | 环境保护税 | | 0.1 | 2052.27 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 9 | 193145.57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | 286934.44 |

未来软件编制