

招标控制价

招 标 人： 扬州市江都沿江开发有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 扬州市新佰盛建设咨询有限公司

(单位盖章)

2026年04月04日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 64945264.35

(大写): 陆仟肆佰玖拾肆万伍仟贰佰陆拾肆元叁角伍分

招 标 人: 扬州市江都沿江开发有
限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 扬州市新佰盛建设咨询
有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 刘主任
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 余美利
(签字或盖章)

编 制 人: 董娟
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 郭涛
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年04月04日

复核时间: 2026年04月04日

建设项目招标控制价表

工程名称：江都经济开发区公共雨污水管网排查修复二期工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大宜路北延	1775105.61		24701.44	39152.71
2	滨江路	745487.92		10024.28	17289.84
3	高院路	850862.53		11787.26	18309.91
4	香榭北路	951476.07		13262.43	20517.56
5	香榭南路	1284964.51		18053.73	27734.97
6	北华路	14306421.42		209094.28	290119.8
7	东园路	10926660.29		154936.04	233220.15
8	淮园路	6597768.63		93195.96	141017.3
9	新城路	15849419.23		214977.65	341957.92
10	大宜路	5636572.61		77212.28	124813.72
11	园塔路	1663152.33		24230.94	34888
12	疏港路至长江路线	700343.34		9934.15	14922.78
13	其它项目	2215944.59		32103.18	47120.16
14	泵站升级	1441085.27		19085.1	56440.71
合计		64945264.35		912598.72	1407505.53

单项工程招标控制价表

工程名称：江都经济开发区公共雨污水管网排查修复二期工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大宜路北延（道路、管网工程）	1548798.47		22477.69	32489.19
2	大宜路北延（路灯工程）	86873.15		892.51	1921.14
3	大宜路北延（绿化工程）	139433.99		1331.24	4742.38
4	滨江路（道路、管网工程）	585554		8468.39	12283.19
5	滨江路（路灯工程）	36391.6		373.88	804.77
6	滨江路（绿化工程）	123542.32		1182.01	4201.88
7	高院路（道路、管网工程）	749047.89		10762.09	15712.8
8	高院路（路灯工程）	72770.98		747.63	1609.28
9	高院路（绿化工程）	29043.66		277.54	987.83
10	香榭北路（道路、管网工程）	855771.8		12306.63	17951.54
11	香榭北路（路灯工程）	57915.44		595.01	1280.76
12	香榭北路（绿化工程）	37788.83		360.79	1285.26
13	香榭南路（道路、管网工程）	1139028.13		16591.9	23893.42
14	香榭南路（路灯工程）	94306.58		968.88	2085.53
15	香榭南路（绿化工程）	51629.8		492.95	1756.02
16	北华路（大型土石方）	2118116.71		32275.75	29471.82
17	北华路（道路、管网工程）	11499744.14		169999.12	241230.45
18	北华路（路灯、交安工程）	336340.05		3455.47	7437.93
19	北华路（绿化工程）	352220.52		3363.94	11979.6
20	东园路（道路、管网工程）	10365369.49		149373.62	217434.64
21	东园路（路灯、交安工程）	277786.67		2853.91	6143.07
22	东园路（绿化工程）	283504.13		2708.51	9642.44
23	淮园路（道路、管网工程）	6124246.91		88455.81	128468.49
24	淮园路（路灯、交安工程）	298928.41		3071.11	6610.6
25	淮园路（绿化工程）	174593.31		1669.04	5938.21
26	新城路（道路、管网工程）	12397146.8		179845.62	260055.29
27	新城路（路灯、交安工程）	2985113.33		30668.28	66013.77
28	新城路（绿化工程）	467159.1		4463.75	15888.86
29	大宜路（道路、管网工程）	4798951.47		68943.8	100667.74
30	大宜路（路灯、交安工程）	365031.22		3750.24	8072.42
31	大宜路（绿化工程）	472589.92		4518.24	16073.56
32	园塔路（道路、管网工程）	1663152.33		24230.94	34888
33	疏港路至长江路线（道路、管网工程）	649353.54		9420.77	13621.5
34	疏港路至长江路线（路灯工程）	36391.6		373.88	804.77

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	疏港路至长江路线（绿化工程）	14598.2		139.5	496.51
36	其它道路（道路、管网工程）	2102349.26		30966.81	44101.04
37	其它道路（路灯、交安工程）	70978.16		729.21	1569.64
38	其它道路（绿化工程）	42617.17		407.16	1449.48
39	白沙泵站	233621.35		3056.67	9042.33
40	圣容泵站	252664.63		3357.2	9918.22
41	韦高泵站	184627.4		2456.54	7247.46
42	太字泵站	301429.01		4002.04	11832.44
43	花荡泵站	231992.07		3081.93	9106.73
44	三江泵站	133300.11		1762.72	5232.63
45	东园泵站	103450.7		1368	4060.9
合计		64945264.35		912598.72	1407505.53

单位工程招标控制价表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	993745.82	
1.1	人工费	128948.15	
1.2	材料费	750540.78	
1.3	施工机具使用费	58118.39	
1.4	企业管理费	37435.11	
1.5	利润	18703.39	
2	措施项目费	295306.44	
2.1	单价措施项目费	248115.7	
2.2	总价措施项目费	47190.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22477.69	
3	其他项目费	99374.58	
3.1	其中：暂列金额	99374.58	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32489.19	
5	税金	127882.44	
6	工程造价	1548798.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	333.5	13.93	4645.66	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	50	1.11	55.5	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	50	7.93	396.5	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：24cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	200	6.34	1268	
5	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	14	113.19	1584.66	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	148.62	57.64	8566.46	
		分部小计					16516.78	
		土石方工程						
7	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	2108.54	13.04	27495.36	
8	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4M内	m3	27	13.56	366.12	
9	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	550.99	338.94	186752.55	
10	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥石土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	45.37	71.2	3230.34	
11	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥石土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	1239.23	71.2	88233.18	
12	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	567.55	27.63	15681.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040501001001	疏通污水管道	1、规格：管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	120	12.77	1532.4	
14	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水井及污水井	座	5	61.08	305.4	
15	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	7.54	77.57	584.88	
		分部小计					324181.64	
		道路工程						
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	50	77.78	3889	
17	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	50	3.94	197	
18	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	10	18.27	182.7	
19	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	50	184.69	9234.5	
20	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	50	65.52	3276	
21	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	214	16.26	3479.64	
22	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.181	5101.62	923.39	
23	040504001002	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	1	400.42	400.42	
24	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：24cm 3、嵌缝材料：路面切缝，沥青玛蹄脂灌缝	m2	200	152.68	30536	
25	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	200	65.52	13104	
26	040901008002	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	428	16.26	6959.28	
27	040901001002	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.362	5101.62	1846.79	
		分部小计					74028.72	
		污水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	70	471.65	33015.5	
29	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	56	749.53	41973.68	
30	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	318	1053.94	335152.92	
31	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别：一、二类土 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、接口方式：对接热熔焊接 4、泥浆要求：泥浆制作、泥浆运输投标单位自行考虑，压密注浆 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、备注：具体要求详见施工图设计要求	m	44	1859.85	81833.4	
32	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深3m	座	14	6217.37	87043.18	
		分部小计					579018.68	
		分部分项合计					993745.82	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	888.4	33.25	29539.3	
3	041101005001	井字架	1、井深：4m内	座	14	206.05	2884.7	
4	041104003002	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑，桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	47255.65	47255.65	
5	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	146180.88	146180.88	
6	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					248115.7	
合计							1241861.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			22477.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18627.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3849.77			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1241.86			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2483.72			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	124.19			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20490.72			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	372.56			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					47190.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	99374.58		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		99374.58		

暂列金额明细表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		99374.58	
合计			99374.58	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32489.19		32489.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1388426.84	2	27768.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1388426.84	0.34	4720.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1388426.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1420916.03	9	127882.44
合计					160371.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大宜路北延（道路、管网工程）(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大宜路北延(道路、管网工程)(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	68654.78	
1.1	人工费	12007.12	
1.2	材料费	47048.29	
1.3	施工机具使用费	2877.35	
1.4	企业管理费	5162.23	
1.5	利润	1559.79	
2	措施项目费	2258.74	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2258.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	892.51	
3	其他项目费	6865.48	
3.1	其中：暂列金额	6865.48	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1921.14	
5	税金	7173.01	
6	工程造价	86873.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大宜路北延(路灯工程)(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	108.15	11.48	1241.56	
2	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	61.8	694.77	42936.79	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	46.35	20.12	932.56	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	61.8	21.26	1313.87	
		分部小计					46424.78	
		路灯工程						
5	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	150	51.28	7692	
6	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	150	96.92	14538	
		分部小计					22230	
		分部分项合计					68654.78	
		单价措施合计						
合计							68654.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			892.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	823.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	68.65			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	68.65			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	137.31			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	6.87			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1132.8			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	20.6			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2258.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6865.48		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		6865.48		

暂列金额明细表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6865.48	
合计			6865.48	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1921.14		1921.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77779	2.1	1633.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77779	0.37	287.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	77779		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	79700.14	9	7173.01
合计					9094.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大宜路北延（路灯工程）(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大宜路北延(路灯工程)(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	109309.05	
1.1	人工费	31139.75	
1.2	材料费	64927.85	
1.3	施工机具使用费	2951.9	
1.4	企业管理费	5942.1	
1.5	利润	4347.45	
2	措施项目费	2938.75	
2.1	单价措施项目费	710.85	
2.2	总价措施项目费	2227.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1331.24	
3	其他项目费	10930.91	
3.1	其中：暂列金额	10930.91	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4742.38	
5	税金	11512.9	
6	工程造价	139433.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大官路北延(绿化工程)(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	1500	1.96	2940	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8~9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	10	1003.85	10038.5	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3~5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	5	217.09	1085.45	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8~9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	10	2059.21	20592.1	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	200	75.4	15080	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	200	92.44	18488	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	1500	27.39	41085	
		分部小计					109309.05	
		分部分项合计					109309.05	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	15	35.62	534.3	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	15	11.77	176.55	
		单价措施合计					710.85	
合计							110019.9	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1331.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1100.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	231.04			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	55.01			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	137.52			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	55.01			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	605.11			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	44.01			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2227.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10930.91		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10930.91		

暂列金额明细表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		10930.91	
合计			10930.91	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4742.38		4742.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123178.71	3.3	4064.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123178.71	0.55	677.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	123178.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	127921.09	9	11512.9
合计					16255.28

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：大宜路北延（绿化工程）(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大宜路北延(绿化工程)(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	392769.14	
1.1	人工费	63702.4	
1.2	材料费	278267.77	
1.3	施工机具使用费	24364.68	
1.4	企业管理费	17623.68	
1.5	利润	8810.61	
2	措施项目费	92876.26	
2.1	单价措施项目费	75097.32	
2.2	总价措施项目费	17778.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8468.39	
3	其他项目费	39276.91	
3.1	其中：暂列金额	39276.91	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12283.19	
5	税金	48348.5	
6	工程造价	585554	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	337.33	13.93	4699.01	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	450	1.11	499.5	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	450	7.93	3568.5	
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	110	3.76	413.6	
5	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	110	2.48	272.8	
6	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土边石拆除	m	110	1.87	205.7	
7	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	4	112.99	451.96	
8	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	17	13.99	237.83	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	282.77	57.64	16298.86	
		分部小计					26647.76	
		土石方工程						
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	179.27	11.22	2011.41	
11	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	31.6	338.94	10710.5	
12	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	12.96	71.2	922.75	
13	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	2.91	71.2	207.19	
14	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	44.17	670.74	29626.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	159.92	27.63	4418.59	
		分部小计					47897.03	
		道路工程						
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	450	77.78	35001	
17	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	450	3.94	1773	
18	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	100	18.27	1827	
19	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	450	184.69	83110.5	
20	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	495	65.52	32432.4	
21	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	1428	16.26	23219.28	
22	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接Φ14拉杆，长700，间距90	t	1.208	5101.62	6162.76	
23	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石（75*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	110	65.27	7179.7	
24	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石（75*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	110	50.62	5568.2	
25	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土边石（75*10*20） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	110	57.62	6338.2	
26	040504001001	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	5	400.14	2000.7	
		分部小计					204612.74	
		雨水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石(中粗砂与碎石1:1混合)+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	253	256.34	64854.02	
28	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深3m	座	4	6217.42	24869.68	
29	040504009001	雨水口	1、雨水箐子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水箐 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	17	833.51	14169.67	
30	040302001001	圆木桩	1、地层情况：软土地基 2、桩长：4m 3、材质：圆木桩 4、桩径：0.2m 5、部位：检查井基础打桩加固处理	m	112	86.77	9718.24	
		分部小计					113611.61	
		分部分项合计					392769.14	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	507.6	33.25	16877.7	
3	041101005001	井字架	1、井深：4m内	座	4	206.05	824.2	
4	041104003002	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑，桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	2779.65	2779.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8468.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7018			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1450.39			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	467.87			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	935.73			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	46.79			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7719.8			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	140.36			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17778.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39276.91		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		39276.91		

暂列金额明细表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		39276.91	
合计			39276.91	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12283.19		12283.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	524922.31	2	10498.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	524922.31	0.34	1784.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	524922.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	537205.5	9	48348.5
合计					60631.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滨江路（道路、管网工程）(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 滨江路(道路、管网工程)(004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：滨江路（路灯工程）(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	28759.83	
1.1	人工费	4750.37	
1.2	材料费	20102.14	
1.3	施工机具使用费	1247.41	
1.4	企业管理费	2042.77	
1.5	利润	617.14	
2	措施项目费	946.21	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	946.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	373.88	
3	其他项目费	2875.98	
3.1	其中：暂列金额	2875.98	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	804.77	
5	税金	3004.81	
6	工程造价	36391.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 滨江路(路灯工程)(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	1.86	83.95	156.15	
		分部小计					156.15	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	36.05	11.49	414.21	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	20.6	694.77	14312.26	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	15.45	20.12	310.85	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	20.6	21.26	437.96	
		分部小计					15475.28	
		路灯工程						
6	040205001001	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	2	1195.4	2390.8	
7	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	2	1663.8	3327.6	
8	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	50	51.28	2564	
9	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	50	96.92	4846	
		分部小计					13128.4	
		分部分项合计					28759.83	
		单价措施合计						
合计							28759.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨江路（路灯工程）（005）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			373.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	345.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	28.76			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	28.76			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	57.52			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	2.88			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	474.54			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.63			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					946.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨江路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2875.98		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2875.98		

暂列金额明细表

工程名称：滨江路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2875.98	
合计			2875.98	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨江路（路灯工程）(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：滨江路（路灯工程）(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：滨江路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：滨江路（路灯工程）(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	804.77		804.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32582.02	2.1	684.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32582.02	0.37	120.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32582.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33386.79	9	3004.81
合计					3809.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滨江路（路灯工程）(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 滨江路(路灯工程)(005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：滨江路（绿化工程）(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	94748.52	
1.1	人工费	33671.16	
1.2	材料费	47034.84	
1.3	施工机具使用费	2926.2	
1.4	企业管理费	6406.4	
1.5	利润	4709.92	
2	措施项目费	4916.33	
2.1	单价措施项目费	2938.18	
2.2	总价措施项目费	1978.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1182.01	
3	其他项目费	9474.85	
3.1	其中：暂列金额	9474.85	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4201.88	
5	税金	10200.74	
6	工程造价	123542.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 滨江路(绿化工程)(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	500	1.96	980	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	20	1003.85	20077	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3`5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	48	217.09	10420.32	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	20	2059.21	41184.2	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	50	75.4	3770	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	50	92.44	4622	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	500	27.39	13695	
		分部小计					94748.52	
		分部分项合计					94748.52	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	62	35.62	2208.44	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	62	11.77	729.74	
		单价措施合计					2938.18	
合计							97686.7	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨江路（绿化工程）（006）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1182.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	976.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	205.14			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.84			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	122.11			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	48.84			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	537.28			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	39.07			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1978.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨江路（绿化工程）(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9474.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		9474.85		

暂列金额明细表

工程名称：滨江路（绿化工程）(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		9474.85	
合计			9474.85	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：滨江路（绿化工程）(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：滨江路（绿化工程）(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：滨江路（绿化工程）(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：滨江路（绿化工程）(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4201.88		4201.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	109139.7	3.3	3601.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	109139.7	0.55	600.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	109139.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	113341.58	9	10200.74
合计					14402.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：滨江路（绿化工程）(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 滨江路(绿化工程)(006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：高院路（道路、管网工程）(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	543019.89	
1.1	人工费	78393.63	
1.2	材料费	361865.95	
1.3	施工机具使用费	60946.7	
1.4	企业管理费	27876.4	
1.5	利润	13937.21	
2	措施项目费	74165.22	
2.1	单价措施项目费	51570.77	
2.2	总价措施项目费	22594.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10762.09	
3	其他项目费	54301.99	
3.1	其中：暂列金额	54301.99	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15712.8	
5	税金	61847.99	
6	工程造价	749047.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高院路（道路、管网工程）（007）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	760	13.93	10586.8	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	470	1.11	521.7	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	470	7.93	3727.1	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm混凝土+6cm 面包砖+3cm M10砂浆 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	100	6.34	634	
5	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：花岗岩侧石拆除	m	210	4.95	1039.5	
6	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：花岗岩平石拆除	m	210	3.27	686.7	
7	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土边石拆除	m	100	1.87	187	
8	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	5	113.72	568.6	
9	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	9	14.04	126.36	
10	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	329.25	57.64	18977.97	
		分部小计					37055.73	
		土石方工程						
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	190.41	11.22	2136.4	
12	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	32.37	338.94	10971.49	
13	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	16.2	71.2	1153.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	3.9	71.2	277.68	
15	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	41.9	670.74	28104.01	
16	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	165.91	27.63	4584.09	
17	040501001001	疏通污水管道	1、规格：管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	130	12.77	1660.1	
18	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水井及污水井	座	5	61.08	305.4	
19	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	8.16	77.57	632.97	
		分部小计					49825.58	
		道路工程						
20	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	470	77.78	36556.6	
21	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	470	3.94	1851.8	
22	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	120	18.27	2192.4	
23	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	470	184.69	86804.3	
24	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	470	65.52	30794.4	
25	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	1500	16.26	24390	
26	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆,长700,间距90	t	1.812	5101.62	9244.14	
27	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10砂浆	m2	100	72.72	7272	
28	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、切缝	m2	100	99.86	9986	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：15cm 3、人机配合铺筑	m ²	100	50.87	5087	
30	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗侧石(75*12.5*27.5) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	210	114.66	24078.6	
31	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗侧石(75*30*12.5) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	210	97.87	20552.7	
32	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土边石(75*10*20) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	100	57.62	5762	
		分部小计					264571.94	
		雨水管网工程						
33	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石(中粗砂与碎石1:1混合)+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	240	245.59	58941.6	
34	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN630HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	7	1268.66	8880.62	
35	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深2m	座	5	5077.07	25385.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水算 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	9	833.44	7500.96	
37	040302001001	圆木桩	1、地层情况：软土地基 2、桩长：4m 3、材质：圆木桩 4、桩径：0.2m 5、部位：检查井基础打桩加固处理	m	140	86.77	12147.8	
38	040501004003	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn400	处	3	2527.21	7581.63	
39	040501004004	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn400	m	42	1693.54	71128.68	
		分部小计					191566.64	
		分部分项合计					543019.89	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	481.2	33.25	15999.9	
3	041101005002	井字架	1、井深：2m内	座	5	107.44	537.2	
4	041107002003	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	12778.5	12778.5	
5	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					51570.77	
合计							594590.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高院路（道路、管网工程）(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10762.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8918.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1843.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	594.59			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1189.18			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	59.46			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9810.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	178.38			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					22594.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 高院路（道路、管网工程）(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54301.99		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		54301.99		

暂列金额明细表

工程名称：高院路（道路、管网工程）(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		54301.99	
合计			54301.99	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高院路（道路、管网工程）(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：高院路（道路、管网工程）(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：高院路（道路、管网工程）(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：高院路（道路、管网工程）(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15712.8		15712.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671487.1	2	13429.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671487.1	0.34	2283.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	671487.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	687199.9	9	61847.99
合计					77560.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高院路（道路、管网工程）(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 高院路(道路、管网工程)(007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：高院路（路灯工程）(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	57510.01	
1.1	人工费	9500.42	
1.2	材料费	40203.66	
1.3	施工机具使用费	2486.95	
1.4	企业管理费	4084.67	
1.5	利润	1234.31	
2	措施项目费	1892.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1892.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	747.63	
3	其他项目费	5751	
3.1	其中：暂列金额	5751	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1609.28	
5	税金	6008.61	
6	工程造价	72770.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高院路(路灯工程)(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	3.72	81.71	303.96	
		分部小计					303.96	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	72.1	11.48	827.71	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	41.2	694.77	28624.52	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	30.9	20.12	621.71	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	41.2	21.26	875.91	
		分部小计					30949.85	
		路灯工程						
6	040205001001	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	4	1195.25	4781	
7	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	4	1663.8	6655.2	
8	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	100	51.28	5128	
9	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	100	96.92	9692	
		分部小计					26256.2	
		分部分项合计					57510.01	
		单价措施合计						
合计							57510.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高院路（路灯工程）（008）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			747.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	690.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	57.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	57.51			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	115.02			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	5.75			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	948.92			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	17.25			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1892.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 高院路（路灯工程）(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5751		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5751		

暂列金额明细表

工程名称：高院路（路灯工程）(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		5751	
合计			5751	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高院路（路灯工程）(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：高院路（路灯工程）(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：高院路（路灯工程）(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：高院路（路灯工程）(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1609.28		1609.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65153.09	2.1	1368.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65153.09	0.37	241.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65153.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	66762.37	9	6008.61
合计					7617.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高院路（路灯工程）(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 高院路(路灯工程)(008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：高院路（绿化工程）(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	22558.3	
1.1	人工费	6834.54	
1.2	材料费	12829.2	
1.3	施工机具使用费	637.86	
1.4	企业管理费	1301.14	
1.5	利润	955.56	
2	措施项目费	843.6	
2.1	单价措施项目费	379.12	
2.2	总价措施项目费	464.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	277.54	
3	其他项目费	2255.83	
3.1	其中：暂列金额	2255.83	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	987.83	
5	税金	2398.1	
6	工程造价	29043.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 高院路(绿化工程)(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	150	1.96	294	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8~9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	4	1003.85	4015.4	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3~5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	4	217.09	868.36	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8~9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	4	2059.21	8236.84	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	30	75.4	2262	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	30	92.44	2773.2	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	150	27.39	4108.5	
		分部小计					22558.3	
		分部分项合计					22558.3	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	8	35.62	284.96	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	8	11.77	94.16	
		单价措施合计					379.12	
合计							22937.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高院路（绿化工程）（009）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			277.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	229.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	48.17			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	11.47			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	28.67			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	11.47			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	126.16			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	9.17			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					464.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 高院路（绿化工程）(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2255.83		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2255.83		

暂列金额明细表

工程名称：高院路（绿化工程）(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2255.83	
合计			2255.83	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高院路（绿化工程）(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：高院路（绿化工程）(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：高院路（绿化工程）(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：高院路（绿化工程）(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	987.83		987.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25657.73	3.3	846.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25657.73	0.55	141.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25657.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26645.56	9	2398.1
合计					3385.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：高院路（绿化工程）(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 高院路(绿化工程)(009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	613988.28	
1.1	人工费	40800.93	
1.2	材料费	421443.61	
1.3	施工机具使用费	107307.55	
1.4	企业管理费	29625.05	
1.5	利润	14811.14	
2	措施项目费	91773.09	
2.1	单价措施项目费	65935.97	
2.2	总价措施项目费	25837.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12306.63	
3	其他项目费	61398.83	
3.1	其中：暂列金额	61398.83	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17951.54	
5	税金	70660.06	
6	工程造价	855771.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	173.5	13.93	2416.86	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	80	1.11	88.8	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	80	7.93	634.4	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：24cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	50	6.34	317	
5	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：花岗岩侧石拆除	m	70	4.95	346.5	
6	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：花岗岩平石拆除	m	70	3.27	228.9	
7	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	2	114.2	228.4	
8	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	6	13.76	82.56	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	76.95	57.69	4439.25	
		分部小计					8782.67	
		土石方工程						
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	173.62	11.22	1948.02	
11	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	48.74	338.94	16519.94	
12	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	6.48	71.2	461.38	
13	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	71.33	71.2	5078.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼 包封	m3	14.84	682.65	10130.53	
15	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	78.68	27.63	2173.93	
16	040501001001	疏通污水管道	1、规格：管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	1	12.77	12.77	
17	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水井及污水井	座	1	61.08	61.08	
18	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	0.06	77.57	4.65	
		分部小计					36391	
		道路工程						
19	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	80	77.78	6222.4	
20	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	80	3.94	315.2	
21	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	20	18.27	365.4	
22	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	80	184.69	14775.2	
23	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	80	65.52	5241.6	
24	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	285	16.26	4634.1	
25	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.242	5101.62	1234.59	
26	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石(75*12.5*27.5) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	70	114.66	8026.2	
27	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石(75*30*12.5) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	70	97.87	6850.9	
28	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：24cm 3、嵌缝材料：路面切缝，沥青玛蹄脂灌缝	m2	50	152.68	7634	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m ²	50	65.52	3276	
30	040901008002	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	214	16.26	3479.64	
31	040901001002	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.181	5101.62	923.39	
		分部小计					62978.62	
		雨水管网工程						
32	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石(中粗砂与碎石1:1混合)+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管(PE100级, SDR17) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	85	256.34	21788.9	
33	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管(PE100级, SDR17) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	40	749.53	29981.2	
34	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁(内配钢筋钢筋信息详见图集) 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋钢筋混凝土板(内配钢筋钢筋信息详见图集) 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深2m	座	2	5077.04	10154.08	
35	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水井箅 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	6	833.52	5001.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040501004003	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn500	处	2	3159.8	6319.6	
37	040501004004	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn800	处	2	4626.08	9252.16	
38	040501004005	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn1000	处	1	4826.72	4826.72	
39	040501004006	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn500	m	60	1866.32	111979.2	
40	040501004007	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn800	m	71	3193.3	226724.3	
41	040501004008	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn1000	m	17	4694.63	79808.71	
		分部小计					505835.99	
		分部分项合计					613988.28	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	251.2	33.25	8352.4	
3	041101005001	井字架	1、井深：2m内	座	2	206.05	412.1	
4	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	34916.3	34916.3	
5	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					65935.97	
合计							679924.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			12306.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10198.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2107.77			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	679.92			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1359.85			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	67.99			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11218.75			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	203.98			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					25837.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	61398.83		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		61398.83		

暂列金额明细表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		61398.83	
合计			61398.83	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17951.54		17951.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	767160.2	2	15343.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	767160.2	0.34	2608.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	767160.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	785111.74	9	70660.06
合计					88611.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：香榭北路（道路、管网工程）(010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	45769.85	
1.1	人工费	8004.74	
1.2	材料费	31365.52	
1.3	施工机具使用费	1918.24	
1.4	企业管理费	3441.49	
1.5	利润	1039.86	
2	措施项目费	1505.83	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1505.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	595.01	
3	其他项目费	4576.99	
3.1	其中：暂列金额	4576.99	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1280.76	
5	税金	4782.01	
6	工程造价	57915.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 香榭北路(路灯工程)(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	72.1	11.48	827.71	
2	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	41.2	694.77	28624.52	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	30.9	20.12	621.71	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	41.2	21.26	875.91	
		分部小计					30949.85	
		路灯工程						
5	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	100	51.28	5128	
6	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	100	96.92	9692	
		分部小计					14820	
		分部分项合计					45769.85	
		单价措施合计						
合计							45769.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			595.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	549.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	45.77			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	45.77			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	91.54			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	4.58			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	755.2			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.73			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1505.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4576.99		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4576.99		

暂列金额明细表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		4576.99	
合计			4576.99	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1280.76		1280.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51852.67	2.1	1088.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51852.67	0.37	191.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51852.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	53133.43	9	4782.01
合计					6062.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：香榭北路（路灯工程）(011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	29627.3	
1.1	人工费	8765.22	
1.2	材料费	17140.9	
1.3	施工机具使用费	824.08	
1.4	企业管理费	1673.92	
1.5	利润	1223.18	
2	措施项目费	793.36	
2.1	单价措施项目费	189.56	
2.2	总价措施项目费	603.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	360.79	
3	其他项目费	2962.73	
3.1	其中：暂列金额	2962.73	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1285.26	
5	税金	3120.18	
6	工程造价	37788.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 香榭北路(绿化工程)(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	500	1.96	980	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	2	1003.85	2007.7	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3`5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	2	217.09	434.18	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	2	2059.21	4118.42	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	50	75.4	3770	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	50	92.44	4622	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	500	27.39	13695	
		分部小计					29627.3	
		分部分项合计					29627.3	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	4	35.62	142.48	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	4	11.77	47.08	
		单价措施合计					189.56	
合计							29816.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			360.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	298.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	62.62			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	14.91			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	37.27			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	14.91			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	163.99			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	11.93			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					603.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2962.73		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2962.73		

暂列金额明细表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2962.73	
合计			2962.73	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1285.26		1285.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33383.39	3.3	1101.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33383.39	0.55	183.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	33383.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	34668.65	9	3120.18
合计					4405.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：香榭北路（绿化工程）(012)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	695735.85	
1.1	人工费	90139.45	
1.2	材料费	515863.77	
1.3	施工机具使用费	48210.08	
1.4	企业管理费	27684.94	
1.5	利润	13837.61	
2	措施项目费	255777.08	
2.1	单价措施项目费	220943.26	
2.2	总价措施项目费	34833.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16591.9	
3	其他项目费	69573.59	
3.1	其中：暂列金额	69573.59	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23893.42	
5	税金	94048.19	
6	工程造价	1139028.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	400	13.93	5572	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	300	1.11	333	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	300	7.93	2379	
4	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	100	3.76	376	
5	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	100	2.48	248	
6	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	9	113.39	1020.51	
7	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	11	14.14	155.54	
8	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	197.4	57.64	11378.14	
		分部小计					21462.19	
		土石方工程						
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	825.98	11.22	9267.5	
10	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	270.77	338.94	91774.78	
11	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	29.16	71.2	2076.19	
12	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	141.35	71.2	10064.12	
13	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	31.78	682.65	21694.62	
14	040103001004	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：直径15cm~20cm块石垫层换填	m3	95.9	405.48	38885.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103001005	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：1:1砂石基础换填	m3	63.93	374.06	23913.66	
16	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	617.95	27.63	17073.96	
17	040501001001	疏通污水管道	1、规格：管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	300	12.77	3831	
18	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水井及污水井	座	10	61.08	610.8	
19	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	18.84	77.57	1461.42	
		分部小计					220653.58	
		道路工程						
20	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	300	77.78	23334	
21	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	300	3.94	1182	
22	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	80	18.27	1461.6	
23	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	300	184.69	55407	
24	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	300	65.52	19656	
25	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	1142	16.26	18568.92	
26	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.966	5101.62	4928.16	
27	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石（75*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	100	65.27	6527	
28	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石（75*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	100	50.62	5062	
		分部小计					136126.68	
		雨水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石(中粗砂与碎石1:1混合)+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	182	256.34	46653.88	
30	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井，20S515-29/31，平均井深2m	座	1	6064.93	6064.93	
31	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水井箅 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	11	833.54	9168.94	
32	040302001001	圆木桩	1、地层情况：软土地基 2、桩长：4m 3、材质：圆木桩 4、桩径：0.2m 5、部位：检查井基础打桩加固处理	m	28	86.74	2428.72	
33	040501004002	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn400	处	1	2527.21	2527.21	
34	040501004003	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn400	m	17	1693.54	28790.18	
		分部小计					95633.86	
		污水管网工程						
35	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	5	471.67	2358.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	225	749.53	168644.25	
37	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深2m	座	6	5076.92	30461.52	
38	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1500圆井，20S515-30/31，平均井深4.5m	座	2	10197.71	20395.42	
		分部小计					221859.54	
		分部分项合计					695735.85	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041101005001	井字架	1、井深：2m内	座	7	206.05	1442.35	
3	041101005002	井字架	1、井深：4m内	座	2	206.05	412.1	
4	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	824.4	33.25	27411.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	041104003005	钢板桩	1、支护类型：拉森钢板桩打拔及使用 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	137061.74	137061.74	
6	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	32360.6	32360.6	
7	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					220943.26	
合计							916679.11	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			16591.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13750.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2841.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	916.68			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1833.36			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	91.67			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	15125.21			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	275			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					34833.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	69573.59		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		69573.59		

暂列金额明细表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		69573.59	
合计			69573.59	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23893.42		23893.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1021086.52	2	20421.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1021086.52	0.34	3471.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1021086.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1044979.94	9	94048.19
合计					117941.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：香榭南路（道路、管网工程）(013)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	74529.33	
1.1	人工费	12755.12	
1.2	材料费	51467.67	
1.3	施工机具使用费	3165.63	
1.4	企业管理费	5483.9	
1.5	利润	1657.01	
2	措施项目费	2452.01	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2452.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	968.88	
3	其他项目费	7452.93	
3.1	其中：暂列金额	7452.93	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2085.53	
5	税金	7786.78	
6	工程造价	94306.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 香榭南路(路灯工程)(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	1.86	83.95	156.15	
		分部小计					156.15	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	108.15	11.48	1241.56	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	61.8	694.77	42936.79	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	46.35	20.12	932.56	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	61.8	21.26	1313.87	
		分部小计					46424.78	
		路灯工程						
6	040205001001	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	2	1195.4	2390.8	
7	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	2	1663.8	3327.6	
8	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	150	51.28	7692	
9	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	150	96.92	14538	
		分部小计					27948.4	
		分部分项合计					74529.33	
		单价措施合计						
合计							74529.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			968.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	894.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	74.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	74.53			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	149.06			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	7.45			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1229.73			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	22.36			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2452.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7452.93		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		7452.93		

暂列金额明细表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		7452.93	
合计			7452.93	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2085.53		2085.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84434.27	2.1	1773.12
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84434.27	0.37	312.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84434.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	86519.8	9	7786.78
合计					9872.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：香榭南路（路灯工程）(014)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	40455.85	
1.1	人工费	12297.53	
1.2	材料费	22932.65	
1.3	施工机具使用费	1161.02	
1.4	企业管理费	2348.48	
1.5	利润	1716.17	
2	措施项目费	1109.33	
2.1	单价措施项目费	284.34	
2.2	总价措施项目费	824.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	492.95	
3	其他项目费	4045.59	
3.1	其中：暂列金额	4045.59	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1756.02	
5	税金	4263.01	
6	工程造价	51629.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	700	1.96	1372	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8~9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	3	1003.85	3011.55	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3~5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	3	217.09	651.27	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8~9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	3	2059.21	6177.63	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	60	75.4	4524	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	60	92.44	5546.4	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	700	27.39	19173	
		分部小计					40455.85	
		分部分项合计					40455.85	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	6	35.62	213.72	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	6	11.77	70.62	
		单价措施合计					284.34	
合计							40740.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			492.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	407.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	85.55			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	20.37			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	50.93			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	20.37			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	224.07			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	16.3			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					824.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4045.59		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		4045.59		

暂列金额明细表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		4045.59	
合计			4045.59	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1756.02		1756.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45610.77	3.3	1505.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45610.77	0.55	250.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45610.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	47366.79	9	4263.01
合计					6019.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：香榭南路（绿化工程）(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 香榭南路(绿化工程)(015)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1671654.92	
1.1	人工费	315218.1	
1.2	材料费	870150.84	
1.3	施工机具使用费	406845.94	
1.4	企业管理费	50480.08	
1.5	利润	28959.96	
2	措施项目费	74934.11	
2.1	单价措施项目费	9373.98	
2.2	总价措施项目费	65560.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32275.75	
3	其他项目费	167165.49	
3.1	其中：暂列金额	167165.49	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29471.82	
5	税金	174890.37	
6	工程造价	2118116.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	12533.3	12.24	153407.59	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	7300	0.96	7008	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	7300	6.79	49567	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm混凝土+6cm 面包砖+3cm M10砂浆 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	1550	5.44	8432	
5	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	1100	3.21	3531	
6	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	1100	2.12	2332	
7	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	58	97.25	5640.5	
8	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	203	11.98	2431.94	
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	4945.67	49.22	243425.88	
		分部小计					475775.91	
		土石方工程						
10	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	5272.18	11.13	58679.36	
11	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	481.02	9.58	4608.17	
12	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	2178.89	333.04	725657.53	
13	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	187.95	64.36	12096.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	1947.56	64.36	125344.96	
15	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	295.07	650.03	191804.35	
16	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	3147.88	23.58	74227.01	
17	040501001001	疏通污水管道	1、规格：管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	200	11.06	2212	
18	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水井及污水井	座	8	52.15	417.2	
19	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	12.56	66.24	831.97	
		分部小计					1195879.01	
		分部分项合计					1671654.92	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	9373.98	9373.98	
		单价措施合计					9373.98	
合 计							1681028.9	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			32275.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25215.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	7060.32			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1681.03			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3362.06			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	168.1			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27736.98			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	336.21			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					65560.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	167165.49		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		167165.49		

暂列金额明细表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		167165.49	
合计			167165.49	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29471.82		29471.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1913754.52	1.3	24878.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1913754.52	0.24	4593.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1913754.52		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1943226.34	9	174890.37
合计					204362.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北华路（大型土石方）(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 北华路(大型土石方)(016)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5598726.89	
1.1	人工费	615091.95	
1.2	材料费	4738325.97	
1.3	施工机具使用费	46657.64	
1.4	企业管理费	132411.28	
1.5	利润	66240.05	
2	措施项目费	4150393.95	
2.1	单价措施项目费	3793489.73	
2.2	总价措施项目费	356904.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	169999.12	
3	其他项目费	559872.69	
3.1	其中：暂列金额	559872.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	241230.45	
5	税金	949520.16	
6	工程造价	11499744.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北华路（道路、管网工程）（017）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	7300	77.78	567794	
2	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	7300	3.94	28762	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	1500	18.27	27405	
4	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	7300	184.69	1348237	
5	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	7300	65.52	478296	
6	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	4571	16.26	74324.46	
7	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接Φ14拉杆，长700，间距90	t	3.866	5101.62	19722.86	
8	040504001001	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	58	400.05	23202.9	
9	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10砂浆	m2	1550	72.72	112716	
10	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、切缝	m2	1550	99.86	154783	
11	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：15cm 3、人机配合铺筑	m2	1550	50.87	78848.5	
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石（75*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	1100	65.27	71797	
13	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石（75*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	1100	50.62	55682	
		分部小计					3041570.72	
		雨水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石(中粗砂与碎石1:1混合)+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	1090	263.5	287215	
15	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石(中粗砂与碎石1:1混合)+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	540	471.59	254658.6	
16	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	320	749.53	239849.6	
17	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	400	1053.94	421576	
18	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN600球墨铸铁管 3、接口方式：承插口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	100	1218.88	121888	
19	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN800球墨铸铁管 3、接口方式：承插口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	160	1837.47	293995.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深2.5m	座	22	5661.87	124561.14	
21	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井，20S515-29/31，平均井深2.5m	座	11	6778.32	74561.52	
22	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水箅 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	203	833.48	169196.44	
		分部小计					1987501.5	
		污水管网工程						
23	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	6	244.92	1469.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	430	749.53	322297.9	
25	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN630HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	50	1268.64	63432	
26	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深4m	座	25	7298.21	182455.25	
		分部小计					569654.67	
		分部分项合计					5598726.89	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	8748.2	8748.2	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	6192.4	33.25	205897.3	
3	041101005001	井字架	1、井深：4m内	座	58	206.05	11950.9	
4	041104003007	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑，桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	67894.3	67894.3	
5	041104003005	钢板桩	1、支护类型：拉森钢板桩打拔及使用 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	2653195.97	2653195.97	
6	041107002004	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	840363.06	840363.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	041108001002	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	5440	5440	
		单价措施合计					3793489.73	
合计							9392216.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北华路（道路、管网工程）（017）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			169999.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	140883.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	29115.87			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	9392.22			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	18784.43			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	939.22			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	154971.57			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2817.66			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					356904.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	559872.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		559872.69		

暂列金额明细表

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		559872.69	
合计			559872.69	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	241230.45		241230.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10308993.53	2	206179.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10308993.53	0.34	35050.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10308993.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10550223.98	9	949520.16
合计					1190750.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：北华路（道路、管网工程）(017)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	265805.38	
1.1	人工费	45955.99	
1.2	材料费	179719.85	
1.3	施工机具使用费	14400.71	
1.4	企业管理费	19758.45	
1.5	利润	5970.38	
2	措施项目费	8745	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8745	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3455.47	
3	其他项目费	26580.54	
3.1	其中：暂列金额	26580.54	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7437.93	
5	税金	27771.2	
6	工程造价	336340.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	34.06	82.21	2800.07	
		分部小计					2800.07	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	360.5	11.48	4138.54	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	206	694.77	143122.62	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	154.5	20.12	3108.54	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	206	21.26	4379.56	
6	040205001001	信号灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：1.4*1.4*2.4m 3、钢筋、规格：综合	座	5	2178.37	10891.85	
7	040205014001	信号灯	1、名称：指路标牌及信号灯拆除后恢复	套	5	935.12	4675.6	
8	040205001002	标志牌基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.4*0.4*0.6m 3、钢筋、规格：综合	座	5	174.99	874.95	
9	040205003001	标杆	1、名称：单柱型标志牌拆除后恢复	根	5	683.59	3417.95	
		分部小计					174609.61	
		路灯工程						
10	040205001003	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	5	1195.34	5976.7	
11	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	5	1663.8	8319	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	500	51.28	25640	
13	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	500	96.92	48460	
		分部小计					88395.7	
		分部分项合计					265805.38	
		单价措施合计						
合计							265805.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3455.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3189.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	265.81			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	265.81			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	531.61			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	26.58			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4385.79			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	79.74			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8745			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26580.54		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		26580.54		

暂列金额明细表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		26580.54	
合计			26580.54	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7437.93		7437.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	301130.92	2.1	6323.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	301130.92	0.37	1114.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	301130.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	308568.85	9	27771.2
合计					35209.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：北华路（路灯、交安工程）(018)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	275168.5	
1.1	人工费	81848.5	
1.2	材料费	158689.5	
1.3	施工机具使用费	7608	
1.4	企业管理费	15577	
1.5	利润	11445.5	
2	措施项目费	8473.14	
2.1	单价措施项目费	2843.4	
2.2	总价措施项目费	5629.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3363.94	
3	其他项目费	27516.85	
3.1	其中：暂列金额	27516.85	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11979.6	
5	税金	29082.43	
6	工程造价	352220.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			3363.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2780.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	583.82			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	139.01			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	347.51			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	139.01			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1529.07			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	111.2			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5629.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	27516.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		27516.85		

暂列金额明细表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		27516.85	
合计			27516.85	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11979.6		11979.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	311158.49	3.3	10268.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	311158.49	0.55	1711.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	311158.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	323138.09	9	29082.43
合计					41062.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：北华路（绿化工程）(019)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7257907.26	
1.1	人工费	639720.14	
1.2	材料费	4653814.01	
1.3	施工机具使用费	1363374	
1.4	企业管理费	400668.64	
1.5	利润	200330.47	
2	措施项目费	1308380.66	
2.1	单价措施项目费	994778.58	
2.2	总价措施项目费	313602.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	149373.62	
3	其他项目费	725790.73	
3.1	其中：暂列金额	725790.73	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	217434.64	
5	税金	855856.2	
6	工程造价	10365369.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	2853.6	13.93	39750.65	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	1230	1.11	1365.3	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	1353	7.93	10729.29	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：面包砖 2、厚度：6cm 面包砖+3cm M10砂浆 3、人机配合拆除	m2	750	2.38	1785	
5	041001001004	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	790	3.98	3144.2	
6	041001001005	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：24cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	160	6.34	1014.4	
7	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	2000	3.76	7520	
8	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	2000	2.48	4960	
9	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土边石拆除	m	360	1.87	673.2	
10	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	28	113.19	3169.32	
11	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	214	13.89	2972.46	
12	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：浆砌块石驳岸	m3	20	37.38	747.6	
13	041001005004	拆除混凝土栏杆	1、材质：混凝土护栏拆除	m	10	11.21	112.1	
14	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	1459.74	57.64	84139.41	
		分部小计					162082.93	
		土石方工程						
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	3624.94	13.04	47269.22	
16	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	261.72	11.22	2936.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	1119.27	338.94	379365.37	
18	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	90.73	71.2	6459.98	
19	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	1500.19	71.2	106813.53	
20	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	112.52	682.65	76811.78	
21	040103001004	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：直径15cm~20cm块石垫层换填	m3	293.44	405.48	118984.05	
22	040103001005	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：1:1砂石基础换填	m3	195.63	374.06	73177.36	
23	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	1945.75	27.63	53761.07	
24	040501001001	疏通污水管道	1、规格：DN200管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	360	12.77	4597.2	
25	040501001002	疏通污水管道	1、规格：DN400管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	36	13.82	497.52	
26	040501001003	疏通污水管道	1、规格：DN500管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	72	13.82	995.04	
27	040501001004	疏通污水管道	1、规格：DN600管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	64	13.82	884.48	
28	040501001005	疏通污水管道	1、规格：DN800管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	30	16.72	501.6	
29	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水口清掏	座	6	9.73	58.38	
30	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	57.21	77.57	4437.78	
31	040501001006	疏通污水管道	1、规格：DN300管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	6	12.77	76.62	
32	040501001007	疏通污水管道	1、规格：DN400管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	6	13.82	82.92	
33	040501001008	疏通污水管道	1、规格：DN500管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	6	13.82	82.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040501001009	疏通污水管道	1、规格：DN600管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	6	13.82	82.92	
35	040501001010	疏通污水管道	1、规格：DN800管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	6	16.72	100.32	
36	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	16.77	77.57	1300.85	
		分部小计					879277.41	
		道路工程						
37	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	1230	77.78	95669.4	
38	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	1230	3.94	4846.2	
39	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	123	18.27	2247.21	
40	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	1353	184.69	249885.57	
41	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	1353	65.52	88648.56	
42	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	1160	16.26	18861.6	
43	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.981	5101.62	5004.69	
44	040504001002	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	8	400.06	3200.48	
45	040204006001	检查井升降	1、材料品种：检查井筒提升 2、井座井盖出新，检查井井盖选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400	座	6	1100.32	6601.92	
46	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：24cm 3、嵌缝材料：路面切缝，沥青玛蹄脂灌缝	m2	160	152.68	24428.8	
47	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	180	65.52	11793.6	
48	040901008002	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	240	16.26	3902.4	
49	040901001002	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.203	5101.62	1035.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	040504001003	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	2	399.68	799.36	
51	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm 面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10砂浆	m2	750	72.72	54540	
52	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、切缝	m2	790	99.86	78889.4	
53	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：15cm 3、人机配合铺筑	m2	790	50.87	40187.3	
54	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石（75*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	2000	65.27	130540	
55	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石（75*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	2000	50.62	101240	
56	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土边石（75*10*20） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	360	57.62	20743.2	
57	040204006002	检查井升降	1、材料品种：检查井筒提升 2、井座井盖出新，检查井井盖选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400	座	2	1100.32	2200.64	
		分部小计					945265.96	
		雨水管网工程						
58	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合）+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	580	471.59	273522.2	
59	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	18	749.55	13491.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	6	1053.95	6323.7	
61	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN630HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	6	1268.63	7611.78	
62	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN800球墨铸铁管 3、接口方式：承插口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	344	1837.47	632089.68	
63	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深1.8m	座	1	4867.11	4867.11	
64	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井，20S515-29/31，平均井深3m	座	13	7338.96	95406.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1500圆井，20S515-29/31，平均井深3m	座	2	8561.36	17122.72	
66	040504009001	雨水口	1、雨水箐子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水井箐 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	214	833.48	178364.72	
67	040504006001	砌体出水口	1、砌筑材料品种、规格：石砌八字式 2、砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 3、埋设混凝土管d800mm 4、其他：参照图集20S517-P7	座	2	10719.26	21438.52	
68	040305003001	浆砌块料	1、部位：出水口驳岸 2、材料品种、规格：块石 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m ³	20	795.09	15901.8	
69	040309003001	混凝土栏杆	1、规格尺寸：混凝土护栏恢复	m	10	202	2020	
70	040302001001	圆木桩	1、地层情况：软土地基 2、桩长：4m 3、材质：圆木桩 4、桩径：0.2m 5、部位：检查井基础打桩加固处理	m	100	86.77	8677	
71	040501004005	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn300	处	6	2458.84	14753.04	
72	040501004006	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn400	处	7	2527.21	17690.47	
73	040501004007	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn500	处	8	3159.8	25278.4	
74	040501004008	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn600	处	12	3248.1	38977.2	
75	040501004009	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn800	处	6	4626.08	27756.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	040501004010	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn300	m	35	1328.47	46496.45	
77	040501004011	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn400	m	164	1693.54	277740.56	
78	040501004012	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn500	m	359	1866.32	670008.88	
79	040501004013	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn600	m	344	2208.08	759579.52	
80	040501004014	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn800	m	6	3193.3	19159.8	
		分部小计					3174278.41	
		污水管网工程						
81	040501004015	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	6	471.66	2829.96	
82	040501004016	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	6	749.52	4497.12	
83	040501004017	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	6	1053.95	6323.7	
84	040501004018	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN630HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	174	1268.63	220741.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深3.3m	座	1	6325.9	6325.9	
86	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井，20S515-30/31，平均井深3.3m	座	10	7588.88	75888.8	
87	040504002006	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1500圆井，20S515-30/31，平均井深3m	座	1	8561.36	8561.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	040302001002	圆木桩	1、地层情况：软土地基 2、桩长：4m 3、材质：圆木桩 4、桩径：0.2m 5、部位：检查井基础打桩加固处理	m	60	86.77	5206.2	
89	040501004019	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn300	处	6	2458.84	14753.04	
90	040501004020	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn400	处	30	2527.21	75816.3	
91	040501004021	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn500	处	6	3159.8	18958.8	
92	040501004022	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn600	处	8	3248.1	25984.8	
93	040501004023	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn800	处	1	4626.08	4626.08	
94	040501004024	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn300	m	36	1328.47	47824.92	
95	040501004025	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn400	m	468	1693.54	792576.72	
96	040501004026	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn500	m	27	1866.32	50390.64	
97	040501004027	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn600	m	256	2208.08	565268.48	
98	040501004028	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn800	m	6	3193.3	19159.8	
99	040501004029	塑料管	1、规格：裂管法修复dn400	m	15	2128.13	31921.95	
100	040501004030	塑料管	1、规格：裂管法修复dn600	m	42	2841.58	119346.36	
		分部小计					2097002.55	
		分部分项合计					7257907.26	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	2292.4	33.25	76222.3	
3	041101005001	井字架	1、井深：2m内	座	1	107.44	107.44	
4	041101005002	井字架	1、井深：4m内	座	27	206.05	5563.35	
5	041104003002	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑，桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	89213.15	89213.15	
6	041104003005	钢板桩	1、支护类型：拉森钢板桩打拔及使用 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	465579.07	465579.07	
7	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	332438.1	332438.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	6800	6800	
		单价措施合计					994778.58	
合计							8252685.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			149373.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	123790.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	25583.33			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	8252.69			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	16505.37			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	825.27			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	136169.32			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2475.81			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					313602.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	725790.73		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		725790.73		

暂列金额明细表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		725790.73	
合计			725790.73	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	217434.64		217434.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9292078.65	2	185841.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9292078.65	0.34	31593.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	9292078.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9509513.29	9	855856.2
合计					1073290.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东园路（道路、管网工程）(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东园路(道路、管网工程)(020)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	219531.37	
1.1	人工费	37093.58	
1.2	材料费	149944.72	
1.3	施工机具使用费	11725.48	
1.4	企业管理费	15948.3	
1.5	利润	4819.29	
2	措施项目费	7222.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7222.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2853.91	
3	其他项目费	21953.14	
3.1	其中：暂列金额	21953.14	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6143.07	
5	税金	22936.51	
6	工程造价	277786.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	31.16	82.21	2561.66	
		分部小计					2561.66	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	266.77	11.48	3062.52	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	152.44	694.77	105910.74	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	114.33	20.12	2300.32	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	152.44	21.26	3240.87	
6	040205001001	信号灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：1.4*1.4*2.4m 3、钢筋、规格：综合	座	4	2178.28	8713.12	
7	040205014001	信号灯	1、名称：指路标牌及信号灯拆除后恢复	套	4	935.12	3740.48	
8	040205001002	标志牌基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.4*0.4*0.6m 3、钢筋、规格：综合	座	1	174.99	174.99	
9	040205003001	标杆	1、名称：单柱型标志牌拆除后恢复	根	1	683.59	683.59	
		分部小计					127826.63	
		路灯工程						
10	040205001003	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	12	1195.29	14343.48	
11	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	12	1663.8	19965.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	370	51.28	18973.6	
13	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	370	96.92	35860.4	
		分部小计					89143.08	
		分部分项合计					219531.37	
		单价措施合计						
合计							219531.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2853.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2634.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	219.53			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	219.53			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	439.06			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	21.95			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3622.27			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	65.86			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7222.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	21953.14		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		21953.14		

暂列金额明细表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		21953.14	
合计			21953.14	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6143.07		6143.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	248707.09	2.1	5222.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	248707.09	0.37	920.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	248707.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	254850.16	9	22936.51
合计					29079.58

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：东园路（路灯、交安工程）(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东园路(路灯、交安工程)(021)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	220763.55	
1.1	人工费	58643.05	
1.2	材料费	137356.55	
1.3	施工机具使用费	5401.4	
1.4	企业管理费	11165.1	
1.5	利润	8197.45	
2	措施项目费	7613.18	
2.1	单价措施项目费	3080.35	
2.2	总价措施项目费	4532.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2708.51	
3	其他项目费	22076.36	
3.1	其中：暂列金额	22076.36	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9642.44	
5	税金	23408.6	
6	工程造价	283504.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东园路(绿化工程)(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	1350	1.96	2646	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	30	1003.85	30115.5	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3`5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	25	217.09	5427.25	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	30	2059.21	61776.3	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	560	75.4	42224	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	450	92.44	41598	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	1350	27.39	36976.5	
		分部小计					220763.55	
		分部分项合计					220763.55	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	65	35.62	2315.3	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	65	11.77	765.05	
		单价措施合计					3080.35	
合计							223843.9	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2708.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2238.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	470.07			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	111.92			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	279.8			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	111.92			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1231.14			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	89.54			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4532.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22076.36		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		22076.36		

暂列金额明细表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		22076.36	
合计			22076.36	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9642.44		9642.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	250453.09	3.3	8264.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	250453.09	0.55	1377.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	250453.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	260095.53	9	23408.6
合计					33051.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东园路（绿化工程）(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东园路(绿化工程)(022)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4173368.16	
1.1	人工费	593949.47	
1.2	材料费	2982684.09	
1.3	施工机具使用费	321888.64	
1.4	企业管理费	183251.12	
1.5	利润	91594.84	
2	措施项目费	899401.68	
2.1	单价措施项目费	713693.35	
2.2	总价措施项目费	185708.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	88455.81	
3	其他项目费	417336.82	
3.1	其中：暂列金额	417336.82	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	128468.49	
5	税金	505671.76	
6	工程造价	6124246.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	6466.66	13.93	90080.57	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	4700	1.11	5217	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	4700	7.93	37271	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：24cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	100	6.34	634	
5	041001001004	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm混凝土+6cm 面包砖+3cm M10砂浆 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	50	6.34	317	
6	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	800	3.76	3008	
7	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	800	2.48	1984	
8	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	39	113.29	4418.31	
9	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	67	13.95	934.65	
10	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：清除障碍物/残墙	m3	20	37.38	747.6	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃物品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	2868.7	57.64	165351.87	
		分部小计					309964	
		土石方工程						
12	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	2338.14	13.04	30489.35	
13	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	272.7	11.22	3059.69	
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	768.38	338.94	260434.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	126.38	71.2	8998.26	
16	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	819.82	71.2	58371.18	
17	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	128.04	682.65	87406.51	
18	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	1456.49	27.63	40242.82	
		分部小计					489002.53	
		道路工程						
19	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	4700	77.78	365566	
20	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	4700	3.94	18518	
21	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	900	18.27	16443	
22	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	4700	184.69	868043	
23	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	4700	65.52	307944	
24	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	11428	16.26	185819.28	
25	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	9.664	5101.62	49302.06	
26	040504001001	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	31	400.03	12400.93	
27	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：24cm 3、嵌缝材料：路面切缝，沥青玛蹄脂灌缝	m2	100	152.68	15268	
28	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	100	65.52	6552	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040901008002	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	285	16.26	4634.1	
30	040901001002	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆,长700,间距90	t	0.242	5101.62	1234.59	
31	040504001002	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	1	400.42	400.42	
32	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm 面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10砂浆	m2	50	72.72	3636	
33	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、切缝	m2	50	99.83	4991.5	
34	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、人机配合铺筑	m2	50	50.87	2543.5	
35	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石（75*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	800	65.27	52216	
36	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石（75*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	800	50.62	40496	
		分部小计					1956008.38	
		雨水管网工程						
37	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合）+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	660	471.59	311249.4	
38	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	150	749.53	112429.5	
39	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN600球墨铸铁管 3、接口方式：承插口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	17	1218.88	20720.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深2.5m	座	9	5661.96	50957.64	
41	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井，20S515-29/31，平均井深2.5m	座	1	6778.2	6778.2	
42	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1500圆井，20S515-29/31，平均井深3.5m	座	7	9106.88	63748.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚250mm 2、混凝土强度等级：250mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：M10水泥砂浆砌MU20砖（240mm厚），20mm厚1:2防水水泥砂浆内外抹灰 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D2000圆井，苏S01-2021-174，平均井深3.5m	座	1	12072.6	12072.6	
44	040504009001	雨水口	1、雨水箐子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水井箐 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	67	833.49	55843.83	
45	040501004003	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn400	处	3	2527.21	7581.63	
46	040501004004	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn500	处	1	3159.8	3159.8	
47	040501004005	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn600	处	1	3248.1	3248.1	
48	040501004006	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn1000	处	5	4826.72	24133.6	
49	040501004007	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn400	m	65	1693.54	110080.1	
50	040501004008	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn500	m	37	1866.32	69053.84	
		分部小计					851057.36	
		污水管网工程						
51	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	240	749.53	179887.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	190	1053.94	200248.6	
53	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深5.5m	座	21	8914.29	187200.09	
		分部小计					567335.89	
		分部分项合计					4173368.16	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	2514.6	33.25	83610.45	
3	041101005001	井字架	1、井深：4m内	座	18	206.05	3708.9	
4	041101005002	井字架	1、井深：6m内	座	21	307.73	6462.33	
5	041104003002	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑, 桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	106571.14	106571.14	
6	041104003005	钢板桩	1、支护类型：拉森钢板桩打拔及使用 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	350695.91	350695.91	
7	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	136989.45	136989.45	
8	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	6800	6800	
		单价措施合计					713693.35	
合计							4887061.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			88455.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	73305.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	15149.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	4887.06			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	9774.12			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	488.71			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	80636.51			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1466.12			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					185708.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	417336.82		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		417336.82		

暂列金额明细表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		417336.82	
合计			417336.82	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	128468. 49		128468. 49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5490106. 66	2	109802. 13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5490106. 66	0.34	18666. 36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5490106. 66		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5618575. 15	9	505671. 76
合计					634140. 25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：淮园路（道路、管网工程）(023)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	236239.44	
1.1	人工费	41210.2	
1.2	材料费	161406.14	
1.3	施工机具使用费	10551.92	
1.4	企业管理费	17717.67	
1.5	利润	5353.51	
2	措施项目费	7772.27	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7772.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3071.11	
3	其他项目费	23623.94	
3.1	其中：暂列金额	23623.94	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6610.6	
5	税金	24682.16	
6	工程造价	298928.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	6.81	82.06	558.83	
		分部小计					558.83	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	360.5	11.48	4138.54	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	206	694.77	143122.62	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	154.5	20.12	3108.54	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	206	21.26	4379.56	
6	040205001001	信号灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：1.4*1.4*2.4m 3、钢筋、规格：综合	座	1	2178.76	2178.76	
7	040205014001	信号灯	1、名称：指路标牌及信号灯拆除后恢复	套	1	935.12	935.12	
8	040205001002	标志牌基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.4*0.4*0.6m 3、钢筋、规格：综合	座	1	174.99	174.99	
9	040205003001	标杆	1、名称：单柱型标志牌拆除后恢复	根	1	683.59	683.59	
		分部小计					158721.72	
		路灯工程						
10	040205001003	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	1	1195.09	1195.09	
11	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	1	1663.8	1663.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	500	51.28	25640	
13	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	500	96.92	48460	
		分部小计					76958.89	
		分部分项合计					236239.44	
		单价措施合计						
合计							236239.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3071.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	2834.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	236.24			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	236.24			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	472.48			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	23.62			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3897.95			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	70.87			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7772.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23623.94		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		23623.94		

暂列金额明细表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		23623.94	
合计			23623.94	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6610.6		6610.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	267635.65	2.1	5620.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	267635.65	0.37	990.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	267635.65		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	274246.25	9	24682.16
合计					31292.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：淮园路（路灯、交安工程）(024)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	135093.2	
1.1	人工费	44562.1	
1.2	材料费	71646.4	
1.3	施工机具使用费	4168	
1.4	企业管理费	8487.5	
1.5	利润	6229.2	
2	措施项目费	5636.62	
2.1	单价措施项目费	2843.4	
2.2	总价措施项目费	2793.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1669.04	
3	其他项目费	13509.32	
3.1	其中：暂列金额	13509.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5938.21	
5	税金	14415.96	
6	工程造价	174593.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	1200	1.96	2352	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8~9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	25	1003.85	25096.25	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3~5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	30	217.09	6512.7	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8~9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	25	2059.21	51480.25	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	100	75.4	7540	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	100	92.44	9244	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	1200	27.39	32868	
		分部小计					135093.2	
		分部分项合计					135093.2	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	60	35.62	2137.2	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	60	11.77	706.2	
		单价措施合计					2843.4	
合计							137936.6	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			1669.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	1379.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	289.67			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	68.97			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	172.42			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	68.97			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	758.65			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	55.17			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2793.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13509.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		13509.32		

暂列金额明细表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		13509.32	
合计			13509.32	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5938.21		5938.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	154239.14	3.3	5089.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	154239.14	0.55	848.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	154239.14		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	160177.35	9	14415.96
合计					20354.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：淮园路（绿化工程）(025)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7996751.13	
1.1	人工费	651425.48	
1.2	材料费	5750152.02	
1.3	施工机具使用费	1076581.44	
1.4	企业管理费	345765.85	
1.5	利润	172826.34	
2	措施项目费	2317047.64	
2.1	单价措施项目费	1939471.2	
2.2	总价措施项目费	377576.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	179845.62	
3	其他项目费	799675.11	
3.1	其中：暂列金额	799675.11	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	260055.29	
5	税金	1023617.63	
6	工程造价	12397146.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	3586.66	13.93	49962.17	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼铣刨 2、厚度：6cm	m2	14850	2.04	30294	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	3150	1.11	3496.5	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	3150	7.93	24979.5	
5	041001001004	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm混凝土+6cm 面包砖+3cm M10砂浆 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	1600	6.34	10144	
6	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：花岗岩侧石拆除	m	200	4.95	990	
7	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：花岗岩平石拆除	m	200	3.27	654	
8	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	2000	3.76	7520	
9	041001005004	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	2000	2.48	4960	
10	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	35	113.29	3965.15	
11	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	118	13.89	1639.02	
12	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	3512.96	57.64	202487.01	
		分部小计					341091.35	
		土石方工程						
13	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	1964.78	13.04	25620.73	
14	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	398.38	11.22	4469.82	
15	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	802.63	338.94	272043.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	113.42	71.2	8075.5	
17	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	422.86	71.2	30107.63	
18	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	229.08	682.65	156381.46	
19	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	1708.91	27.63	47217.18	
20	040501001001	疏通污水管道	1、规格：管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	1600	12.77	20432	
21	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水井及污水井	座	40	61.08	2443.2	
22	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	100.48	77.57	7794.23	
		分部小计					574585.16	
		道路工程						
23	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	18050	77.78	1403929	
24	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	18050	3.94	71117	
25	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	710	18.27	12971.7	
26	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	3200	184.69	591008	
27	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	3200	65.52	209664	
28	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	4714	16.26	76649.64	
29	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接Φ14拉杆，长700，间距90	t	3.986	5101.62	20335.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504001002	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	25	400.07	10001.75	
31	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm 面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10砂浆	m ²	1580	72.72	114897.6	
32	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、切缝	m ²	1580	99.83	157731.4	
33	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：15cm 3、人机配合铺筑	m ²	1580	50.87	80374.6	
34	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石(75*12.5*27.5) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	200	114.66	22932	
35	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石(75*30*12.5) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	200	97.87	19574	
36	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石(75*12.5*27.5) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	2010	65.27	131192.7	
37	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石(75*30*12.5) 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	2010	50.62	101746.2	
		分部小计					3024124.65	
		雨水管网工程						
38	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石(中粗砂与碎石1:1混合)+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管(PE100级, SDR17) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	1312	256.34	336318.08	
39	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管(PE100级, SDR17) 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	168	749.53	125921.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	15	1053.94	15809.1	
41	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN630HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	17	1268.63	21566.71	
42	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深2.5m	座	21	5661.86	118899.06	
43	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井，20S515-29/31，平均井深2.5m	座	3	6778.47	20335.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水井箅 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	118	833.48	98350.64	
45	040501004005	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn500	处	26	3159.8	82154.8	
46	040501004006	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn600	处	7	3248.1	22736.7	
47	040501004007	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn800	处	3	4626.08	13878.24	
48	040501004008	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn500	m	1032	1866.32	1926042.24	
49	040501004009	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn600	m	239	2208.08	527731.12	
50	040501004010	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn800	m	104	3193.3	332103.2	
		分部小计					3641846.34	
		污水管网工程						
51	040501004011	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	306	1053.94	322505.64	
52	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深3.5m	座	1	6317.29	6317.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深4.5m	座	11	7843.7	86280.7	
		分部小计					415103.63	
		分部分项合计					7996751.13	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	3624.4	33.25	120511.3	
3	041101005001	井字架	1、井深：2m内	座	24	107.44	2578.56	
4	041101005002	井字架	1、井深：4m内	座	11	206.05	2266.55	
5	041104003002	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑，桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	14304.76	14304.76	
6	041104003003	钢板桩	1、支护类型：拉森钢板桩打拔及使用 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	1584178.1	1584178.1	
7	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	193376.76	193376.76	
8	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					1939471.2	
合计							9936222.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			179845.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	149043.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	30802.29			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	9936.22			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	19872.44			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	993.62			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	163947.67			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2980.87			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					377576.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	799675.11		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		799675.11		

暂列金额明细表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		799675.11	
合计			799675.11	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	260055.29		260055.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11113473.88	2	222269.48
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11113473.88	0.34	37785.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11113473.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11373529.17	9	1023617.63
合计					1283672.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新城路（道路、管网工程）(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 新城路(道路、管网工程)(026)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2359098.15	
1.1	人工费	410339.2	
1.2	材料费	1616744.32	
1.3	施工机具使用费	102290.16	
1.4	企业管理费	176418.5	
1.5	利润	53305.97	
2	措施项目费	77614.34	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	77614.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30668.28	
3	其他项目费	235909.82	
3.1	其中：暂列金额	235909.82	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	66013.77	
5	税金	246477.25	
6	工程造价	2985113.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	43.37	82.21	3565.45	
		分部小计					3565.45	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	3605	11.48	41385.4	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	2060	694.77	1431226.2	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	1545	20.12	31085.4	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	2060	21.26	43795.6	
6	040205001001	信号灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：1.4*1.4*2.4m 3、钢筋、规格：综合	座	5	2178.37	10891.85	
7	040205014001	信号灯	1、名称：指路标牌及信号灯拆除后恢复	套	5	935.12	4675.6	
8	040205001002	标志牌基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.4*0.4*0.6m 3、钢筋、规格：综合	座	10	175.04	1750.4	
9	040205003001	标杆	1、名称：单柱型标志牌拆除后恢复	根	10	683.59	6835.9	
		分部小计					1571646.35	
		路灯工程						
10	040205001003	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	15	1195.29	17929.35	
11	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	15	1663.8	24957	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	5000	51.28	256400	
13	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	5000	96.92	484600	
		分部小计					783886.35	
		分部分项合计					2359098.15	
		单价措施合计						
合计							2359098.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			30668.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	28309.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2359.1			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2359.1			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4718.2			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	235.91			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	38925.12			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	707.73			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					77614.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	235909.82		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		235909.82		

暂列金额明细表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		235909.82	
合计			235909.82	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	66013.77		66013.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2672622.31	2.1	56125.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2672622.31	0.37	9888.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2672622.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2738636.08	9	246477.25
合计					312491.02

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：新城路（路灯、交安工程）(027)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	363218.5	
1.1	人工费	114578.5	
1.2	材料费	199969.5	
1.3	施工机具使用费	10818	
1.4	企业管理费	21847	
1.5	利润	16005.5	
2	措施项目费	13157.12	
2.1	单价措施项目费	5686.8	
2.2	总价措施项目费	7470.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4463.75	
3	其他项目费	36321.85	
3.1	其中：暂列金额	36321.85	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15888.86	
5	税金	38572.77	
6	工程造价	467159.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			4463.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3689.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	774.7			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	184.45			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	461.13			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	184.45			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	2028.98			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	147.56			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7470.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36321.85		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		36321.85		

暂列金额明细表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		36321.85	
合计			36321.85	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15888.86		15888.86
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	412697.47	3.3	13619.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	412697.47	0.55	2269.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	412697.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	428586.33	9	38572.77
合计					54461.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：新城路（绿化工程）(028)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3482464.01	
1.1	人工费	483821.69	
1.2	材料费	2394073.76	
1.3	施工机具使用费	353338.53	
1.4	企业管理费	167495.37	
1.5	利润	83734.66	
2	措施项目费	471329.62	
2.1	单价措施项目费	326585.74	
2.2	总价措施项目费	144743.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	68943.8	
3	其他项目费	348246.4	
3.1	其中：暂列金额	348246.4	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	100667.74	
5	税金	396243.7	
6	工程造价	4798951.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	4800	13.93	66864	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	3130	1.11	3474.3	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	3130	7.93	24820.9	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：24cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	250	6.34	1585	
5	041001001004	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm混凝土+6cm 面包砖+3cm M10砂浆 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	220	6.34	1394.8	
6	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	1100	3.76	4136	
7	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	1100	2.48	2728	
8	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土边石拆除	m	200	1.87	374	
9	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	50	113.24	5662	
10	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	66	13.89	916.74	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	2146.86	57.64	123745.01	
		分部小计					235700.75	
		土石方工程						
12	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	864.34	13.04	11270.99	
13	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	740.58	11.22	8309.31	
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	317.87	338.94	107738.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	162.02	71.2	11535.82	
16	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	346.61	71.2	24678.63	
17	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	116.81	682.65	79740.35	
18	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	1091.27	27.63	30151.79	
		分部小计					273425.75	
		道路工程						
19	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	3130	77.78	243451.4	
20	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	3130	3.94	12332.2	
21	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	790	18.27	14433.3	
22	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	3130	184.69	578079.7	
23	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	3130	65.52	205077.6	
24	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	7371	16.26	119852.46	
25	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	6.233	5101.62	31798.4	
26	040504001001	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	15	400.07	6001.05	
27	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：24cm 3、嵌缝材料：路面切缝，沥青玛蹄脂灌缝	m2	250	152.68	38170	
28	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	250	65.52	16380	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040901008002	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	871	16.26	14162.46	
30	040901001002	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆,长700,间距90	t	0.737	5101.62	3759.89	
31	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm 面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10砂浆	m ²	220	72.72	15998.4	
32	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、切缝	m ²	220	99.83	21962.6	
33	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm 3、人机配合铺筑	m ²	220	50.87	11191.4	
34	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石（75*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	1100	65.27	71797	
35	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石（75*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	1100	50.62	55682	
36	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土边石（75*10*20） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	200	57.62	11524	
		分部小计					1471653.86	
		雨水管网工程						
37	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合）+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	669	256.34	171491.46	
38	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	50	749.53	37476.5	
39	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN600球墨铸铁管 3、接口方式：承插口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	75	1218.88	91416	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN800球墨铸铁管 3、接口方式：承插口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	40	1837. 47	73498. 8	
41	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深3m	座	26	6217. 34	161650. 84	
42	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井，20S515-29/31，平均井深3m	座	14	7338. 93	102745. 02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1500圆井，20S515-29/31，平均井深3m	座	2	8561.36	17122.72	
44	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水井箅 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	66	833.48	55009.68	
45	040501004003	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn400	处	3	2527.21	7581.63	
46	040501004004	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn500	处	2	3159.8	6319.6	
47	040501004005	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn600	处	5	3248.1	16240.5	
48	040501004006	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn500	m	83	1866.32	154904.56	
49	040501004007	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn600	m	111	2208.08	245096.88	
50	040501004008	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn1000	m	40	4694.63	187785.2	
51	040501004009	塑料管	1、规格：液压顶修	处	8	4826.72	38613.76	
52	040501004010	塑料管	1、规格：清除沉积	处	5	2458.84	12294.2	
		分部小计					1379247.35	
		污水管网工程						
53	040501004011	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	10	749.53	7495.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	040501004012	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	4	1053.93	4215.72	
55	040501004013	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN630HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	14	1268.64	17760.96	
56	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560球墨铸铁管 3、接口方式：承插口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	40	1080.64	43225.6	
57	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深3m	座	8	6217.34	49738.72	
		分部小计					122436.3	
		分部分项合计					3482464.01	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	1804.6	33.25	60002.95	
3	041101005001	井字架	1、井深：4m内	座	44	206.05	9066.2	
4	041104003002	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑，桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	90557.1	90557.1	
5	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	144704.32	144704.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					326585.74	
合计							3809049.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			68943.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	57135.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	11808.05			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3809.05			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	7618.1			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	380.9			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	62849.32			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1142.71			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					144743.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	348246.4		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		348246.4		

暂列金额明细表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		348246.4	
合计			348246.4	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100667.74		100667.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4302040.03	2	86040.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4302040.03	0.34	14626.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4302040.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4402707.77	9	396243.7
合计					496911.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大宜路（道路、管网工程）(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大宜路(道路、管网工程)(029)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	288479.66	
1.1	人工费	48952.13	
1.2	材料费	199184.82	
1.3	施工机具使用费	12936.58	
1.4	企业管理费	21046.57	
1.5	利润	6359.56	
2	措施项目费	9490.98	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9490.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3750.24	
3	其他项目费	28847.97	
3.1	其中：暂列金额	28847.97	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8072.42	
5	税金	30140.19	
6	工程造价	365031.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	16.12	82.06	1322.81	
		分部小计					1322.81	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	396.55	11.48	4552.39	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	226.6	694.77	157434.88	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	169.95	20.12	3419.39	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	226.6	21.26	4817.52	
6	040205001001	信号灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：1.4*1.4*2.4m 3、钢筋、规格：综合	座	1	2178.76	2178.76	
7	040205014001	信号灯	1、名称：指路标牌及信号灯拆除后恢复	套	1	935.12	935.12	
8	040205001002	标志牌基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.4*0.4*0.6m 3、钢筋、规格：综合	座	1	174.99	174.99	
9	040205003001	标杆	1、名称：单柱型标志牌拆除后恢复	根	1	683.59	683.59	
		分部小计					174196.64	
		路灯工程						
10	040205001003	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	11	1195.31	13148.41	
11	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	11	1663.8	18301.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	550	51.28	28204	
13	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	550	96.92	53306	
		分部小计					112960.21	
		分部分项合计					288479.66	
		单价措施合计						
合计							288479.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3750.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	3461.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	288.48			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	288.48			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	576.96			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	28.85			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4759.91			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	86.54			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9490.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	28847.97		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		28847.97		

暂列金额明细表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		28847.97	
合计			28847.97	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8072.42		8072.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	326818.61	2.1	6863.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	326818.61	0.37	1209.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	326818.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	334891.03	9	30140.19
合计					38212.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：大宜路（路灯、交安工程）(030)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	365256.9	
1.1	人工费	108983.46	
1.2	材料费	210146.1	
1.3	施工机具使用费	10145.04	
1.4	企业管理费	20742.96	
1.5	利润	15239.34	
2	措施项目费	15712.58	
2.1	单价措施项目费	8151.08	
2.2	总价措施项目费	7561.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4518.24	
3	其他项目费	36525.69	
3.1	其中：暂列金额	36525.69	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16073.56	
5	税金	39021.19	
6	工程造价	472589.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	2100	1.96	4116	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	66	1003.85	66254.1	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3`5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	66	217.09	14327.94	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	66	2059.21	135907.86	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	420	75.4	31668	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	600	92.44	55464	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	2100	27.39	57519	
		分部小计					365256.9	
		分部分项合计					365256.9	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	172	35.62	6126.64	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	172	11.77	2024.44	
		单价措施合计					8151.08	
合计							373407.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			4518.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	3734.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	784.16			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	186.7			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	466.76			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	186.7			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	2053.74			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	149.36			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					7561.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36525.69		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		36525.69		

暂列金额明细表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		36525.69	
合计			36525.69	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16073.56		16073.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	417495.17	3.3	13777.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	417495.17	0.55	2296.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	417495.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	433568.73	9	39021.19
合计					55094.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：大宜路（绿化工程）(031)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1013424.54	
1.1	人工费	116341.82	
1.2	材料费	766016.4	
1.3	施工机具使用费	73961.28	
1.4	企业管理费	38077.8	
1.5	利润	19027.24	
2	措施项目费	376172.84	
2.1	单价措施项目费	325301.25	
2.2	总价措施项目费	50871.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24230.94	
3	其他项目费	101342.45	
3.1	其中：暂列金额	101342.45	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	34888	
5	税金	137324.5	
6	工程造价	1663152.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	1144	13.93	15935.92	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：24cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	858	6.34	5439.72	
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土边石拆除	m	245	1.87	458.15	
4	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	16	113.29	1812.64	
5	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	20	13.85	277	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	424.21	57.64	24451.46	
		分部小计					48374.89	
		土石方工程						
7	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	928.63	13.04	12109.34	
8	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	86.86	11.22	974.57	
9	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	426.53	338.94	144568.08	
10	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	51.85	71.2	3691.72	
11	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	203.56	71.2	14493.47	
12	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	25.61	682.65	17482.67	
13	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	703.9	27.63	19448.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040501001001	疏通污水管道	1、规格：DN200管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	9	12.77	114.93	
15	040501001002	疏通污水管道	1、规格：DN500管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	42	13.82	580.44	
16	040501001003	疏通污水管道	1、规格：DN600管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	48	13.82	663.36	
17	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水口清掏	座	12	9.73	116.76	
18	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	7.36	77.57	570.92	
		分部小计					214815.02	
		道路工程						
19	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：24cm 3、嵌缝材料：路面切缝，沥青玛蹄脂灌缝	m2	858	152.68	130999.44	
20	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	864	65.52	56609.28	
21	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	500	16.26	8130	
22	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.423	5101.62	2157.99	
23	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土边石（75*10*20） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	245	57.62	14116.9	
24	040504001002	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	12	400.11	4801.32	
		分部小计					216814.93	
		雨水管网工程						
25	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合）+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	132	471.59	62249.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	242	1053.94	255053.48	
27	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深1.8m	座	11	4866.54	53531.94	
28	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井，20S515-29/31，平均井深3m	座	1	7338.8	7338.8	
29	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水篦 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	20	833.49	16669.8	
30	040501004003	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn600	m	35	2208.08	77282.8	
		分部小计					472126.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管网工程						
31	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水 管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	36	749.53	26983.08	
32	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN560HDPE实壁排水 管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	6	1053.95	6323.7	
33	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井, 20S515-30/31, 平均井深3.3m	座	2	6404.54	12809.08	
34	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1250圆井, 20S515-30/31, 平均井深3.3m	座	2	7588.57	15177.14	
		分部小计					61293	
		分部分项合计					1013424.54	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	10106.97	10106.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	832.4	33.25	27677.3	
3	041101005001	井字架	1、井深：2m内	座	11	107.44	1181.84	
4	041101005002	井字架	1、井深：4m内	座	5	206.05	1030.25	
5	041104003002	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑, 桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	15254.17	15254.17	
6	041104003005	钢板桩	1、支护类型：拉森钢板桩打拔及使用 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	222510.52	222510.52	
7	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	44140.2	44140.2	
8	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					325301.25	
合 计							1338725.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24230.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20080.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4150.05			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1338.73			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2677.45			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	133.87			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22088.98			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	401.62			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					50871.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	101342.45		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		101342.45		

暂列金额明细表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		101342.45	
合计			101342.45	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	34888		34888
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1490939.83	2	29818.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1490939.83	0.34	5069.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1490939.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1525827.83	9	137324.5
合计					172212.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园塔路（道路、管网工程）(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 园塔路(道路、管网工程)(032)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	418524.83	
1.1	人工费	49991.6	
1.2	材料费	257502.27	
1.3	施工机具使用费	73866.94	
1.4	企业管理费	24777.05	
1.5	利润	12386.97	
2	措施项目费	121738.38	
2.1	单价措施项目费	101959.96	
2.2	总价措施项目费	19778.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9420.77	
3	其他项目费	41852.48	
3.1	其中：暂列金额	41852.48	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13621.5	
5	税金	53616.35	
6	工程造价	649353.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	340	13.93	4736.2	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	200	1.11	222	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	200	7.93	1586	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：24cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	35	6.35	222.25	
5	041001001004	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm混凝土+6cm 面包砖+3cm M10砂浆 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	20	6.33	126.6	
6	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	50	3.76	188	
7	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	50	2.48	124	
8	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	7	113.19	792.33	
9	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	3	14.58	43.74	
10	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	155.07	57.64	8938.23	
		分部小计					16979.35	
		土石方工程						
11	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	117.14	13.04	1527.51	
12	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	90.79	11.22	1018.66	
13	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	46.62	338.94	15801.38	
14	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	22.68	71.2	1614.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	18.43	71.2	1312.22	
16	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	17.03	682.65	11625.53	
17	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	157.78	27.63	4359.46	
18	040501001001	疏通污水管道	1、规格：管道清淤、障碍物，渣外运另计	m	45	12.77	574.65	
19	040504001001	砌筑井	1、启闭井盖，现状检查井疏通清理 2、雨水井及污水井	座	2	61.08	122.16	
20	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：管道清淤、障碍物 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	2.83	77.57	219.52	
		分部小计					38175.91	
		道路工程						
21	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	200	77.78	15556	
22	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	200	3.94	788	
23	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	50	18.27	913.5	
24	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	200	184.69	36938	
25	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	200	65.52	13104	
26	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	714	16.26	11609.64	
27	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.604	5101.62	3081.38	
28	040504001002	井圈加固	1、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈 2、备注：具体要求详见施工图设计要求	座	3	399.94	1199.82	
29	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：24cm 3、嵌缝材料：路面切缝，沥青玛蹄脂灌缝	m2	35	152.68	5343.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m ²	35	65.52	2293.2	
31	040901008002	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	171	16.26	2780.46	
32	040901001002	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接 Φ14拉杆，长700，间距90	t	0.145	5101.62	739.73	
33	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm 面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10砂浆	m ²	20	72.72	1454.4	
34	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、切缝	m ²	20	99.83	1996.6	
35	040202011003	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：15cm 3、人机配合铺筑	m ²	20	50.87	1017.4	
36	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石（75*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	50	65.27	3263.5	
37	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石（75*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	50	50.62	2531	
		分部小计					104610.43	
		雨水管网工程						
38	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合）+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	62	256.34	15893.08	
39	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合）+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级，SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	32	471.59	15090.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN630HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	3	1268.63	3805.89	
41	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深2.7m	座	1	5775.25	5775.25	
42	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水井箅 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	3	833.46	2500.38	
43	040501004004	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn300	处	1	2458.84	2458.84	
44	040501004005	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn400	处	1	2527.21	2527.21	
45	040501004006	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn500	处	1	3159.8	3159.8	
46	040501004007	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn300	m	16	1328.47	21255.52	
47	040501004008	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn400	m	51	1693.54	86370.54	
48	040501004009	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn500	m	25	1866.32	46658	
		分部小计					205495.39	
		污水管网工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	10	471.67	4716.7	
50	040501004011	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级,SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	15	749.55	11243.25	
51	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深3m	座	6	6217.3	37303.8	
		分部小计					53263.75	
		分部分项合计					418524.83	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	244.4	33.25	8126.3	
3	041101005001	井字架	1、井深：4m内	座	7	206.05	1442.35	
4	041104003002	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑，桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	6675.75	6675.75	
5	041104003005	钢板桩	1、支护类型：拉森钢板桩打拔及使用 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	36278.89	36278.89	
6	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	27181.5	27181.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	041108001001	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					101959.96	
合计							520484.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9420.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7807.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1613.5			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	520.48			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1040.97			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	52.05			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8588			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	156.15			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19778.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	41852.48		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		41852.48		

暂列金额明细表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		41852.48	
合计			41852.48	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13621.5		13621.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	582115.69	2	11642.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	582115.69	0.34	1979.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	582115.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	595737.19	9	53616.35
合计					67237.85

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：疏港路至长江路线（道路、管网工程）(033)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	28759.83	
1.1	人工费	4750.37	
1.2	材料费	20102.14	
1.3	施工机具使用费	1247.41	
1.4	企业管理费	2042.77	
1.5	利润	617.14	
2	措施项目费	946.21	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	946.21	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	373.88	
3	其他项目费	2875.98	
3.1	其中：暂列金额	2875.98	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	804.77	
5	税金	3004.81	
6	工程造价	36391.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 疏港路至长江路线 (路灯工程) (034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	1.86	83.95	156.15	
		分部小计					156.15	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	36.05	11.49	414.21	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	20.6	694.77	14312.26	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	15.45	20.12	310.85	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	20.6	21.26	437.96	
		分部小计					15475.28	
		路灯工程						
6	040205001001	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	2	1195.4	2390.8	
7	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	2	1663.8	3327.6	
8	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	50	51.28	2564	
9	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	50	96.92	4846	
		分部小计					13128.4	
		分部分项合计					28759.83	
		单价措施合计						
合计							28759.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			373.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	345.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	28.76			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	28.76			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	57.52			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	2.88			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	474.54			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.63			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					946.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2875.98		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2875.98		

暂列金额明细表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2875.98	
合计			2875.98	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	804.77		804.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32582.02	2.1	684.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32582.02	0.37	120.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32582.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33386.79	9	3004.81
合计					3809.58

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：疏港路至长江路线（路灯工程）(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 疏港路至长江路线 (路灯工程) (034)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11339.38	
1.1	人工费	3095.74	
1.2	材料费	6952.46	
1.3	施工机具使用费	267.8	
1.4	企业管理费	591.6	
1.5	利润	431.78	
2	措施项目费	423.01	
2.1	单价措施项目费	189.56	
2.2	总价措施项目费	233.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	139.5	
3	其他项目费	1133.94	
3.1	其中：暂列金额	1133.94	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	496.51	
5	税金	1205.36	
6	工程造价	14598.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 疏港路至长江路线 (绿化工程) (035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	200	1.96	392	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3~5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	2	217.09	434.18	
3	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	30	75.4	2262	
4	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	30	92.44	2773.2	
5	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	200	27.39	5478	
		分部小计					11339.38	
		分部分项合计					11339.38	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	4	35.62	142.48	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	4	11.77	47.08	
		单价措施合计					189.56	
合 计							11528.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			139.5			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	115.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	24.21			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.76			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	14.41			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.76			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	63.41			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	4.61			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					233.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1133.94		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1133.94		

暂列金额明细表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1133.94	
合计			1133.94	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	496.51		496.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12896.33	3.3	425.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12896.33	0.55	70.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	12896.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	13392.84	9	1205.36
合计					1701.87

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：疏港路至长江路线（绿化工程）(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 疏港路至长江路线 (绿化工程) (035)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1087730.41	
1.1	人工费	125901.24	
1.2	材料费	772683.11	
1.3	施工机具使用费	116431.64	
1.4	企业管理费	48476.49	
1.5	利润	24237.93	
2	措施项目费	688156.3	
2.1	单价措施项目费	623143.11	
2.2	总价措施项目费	65013.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30966.81	
3	其他项目费	108773.04	
3.1	其中：暂列金额	108773.04	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	44101.04	
5	税金	173588.47	
6	工程造价	2102349.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040402018001	施工缝	1、类别：破碎路面锯缝	m	1333.5	13.93	18575.66	
2	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：6cm 厚度 3、人机配合拆除	m2	800	1.11	888	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：30cm混凝土 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	800	7.93	6344	
4	041001001003	拆除路面	1、材质：混凝土路面 2、厚度：15cm混凝土+6cm 面包砖+3cm M10砂浆 3、位置：水泥混凝土路面拆除 4、人机配合拆除	m2	200	6.34	1268	
5	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土侧石拆除	m	350	3.76	1316	
6	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土平石拆除	m	350	2.48	868	
7	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土边石拆除	m	80	1.87	149.6	
8	041001009001	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	10	113.72	1137.2	
9	041001009002	拆除井	1、拆除现状废弃检查井	座	10	113.24	1132.4	
10	041001009003	拆除井	1、拆除现状废弃雨水口	座	10	14.09	140.9	
11	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	572.23	57.64	32983.34	
		分部小计					64803.1	
		土石方工程						
12	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：4m内	m3	329.45	13.04	4296.03	
13	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	44.28	11.23	497.26	
14	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	78.26	338.94	26525.44	
15	040103001002	回填方	1、密实度要求：达到设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用 4、部位：井周600mm	m3	32.4	71.2	2306.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：5%水泥土 3、填方来源、运距：原土利用	m3	54.74	71.2	3897.49	
17	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、部位：雨水连接管砼包封	m3	6.98	682.65	4764.9	
18	040103001004	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：直径15cm~20cm块石垫层换填	m3	28.63	405.48	11608.89	
19	040103001005	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：1:1砂石基础换填	m3	19.09	374.06	7140.81	
20	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	263.76	27.63	7287.69	
		分部小计					68325.39	
		道路工程						
21	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类：AC-13C 3、厚度：6cm	m2	800	77.78	62224	
22	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：粘层	m2	800	3.94	3152	
23	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴	m2	200	18.27	3654	
24	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：30cm 3、切缝	m2	800	184.69	147752	
25	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：20cm 3、人机配合铺筑	m2	800	65.52	52416	
26	040901008001	植筋	1、材料种类：三级钢 2、材料规格：14mm 3、植入深度：详见图纸要求	根	2142	16.26	34828.92	
27	040901001001	钢筋拉杆	1、与混凝土老路连接Φ14拉杆，长700，间距90	t	1.812	5101.62	9244.14	
28	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm M10砂浆	m2	200	72.72	14544	
29	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25商品砼 2、厚度：15cm 3、切缝	m2	200	99.83	19966	
30	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石层 2、厚度：15cm 3、人机配合铺筑	m2	200	50.87	10174	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土侧石（75*12.5*27.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	350	65.55	22942.5	
32	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土平石（75*30*12.5） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	350	50.76	17766	
33	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：C30水泥混凝土边石（75*10*20） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土垫层	m	80	57.85	4628	
		分部小计					403291.56	
		雨水管网工程						
34	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石（中粗砂与碎石1:1混合）+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 5、雨水连接管	m	40	256.34	10253.6	
35	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN250HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	20	244.92	4898.4	
36	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN355HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	20	471.65	9433	
37	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN450HDPE实壁排水管（PE100级, SDR17） 3、连接形式：热熔焊接 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	20	749.53	14990.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-29/31，平均井深2.5m	座	2	5661.94	11323.88	
39	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水井箅 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑 4、砂浆强度等级及配合比：内外侧M10水泥砂浆抹灰 5、砖砌雨水口，做法参考图集16S518-P42	座	10	833.49	8334.9	
40	040302001001	圆木桩	1、地层情况：软土地基 2、桩长：4m 3、材质：圆木桩 4、桩径：0.2m 5、部位：检查井基础打桩加固处理	m	56	86.74	4857.44	
41	040501004005	塑料管	1、规格：点状原位固化修复dn800	处	2	4626.08	9252.16	
42	040501004006	塑料管	1、规格：紫外光固化修复dn800	m	94	3193.3	300170.2	
		分部小计					373514.18	
		污水管网工程						
43	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：DN800球墨铸铁管 3、接口方式：承插口 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	48	1837.47	88198.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1000圆井，20S515-30/31，平均井深3m	座	3	6217.47	18652.41	
45	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm，C30/S6钢筋混凝土底板厚200mm 2、混凝土强度等级：200mm厚C30/S6钢筋混凝土井壁（内配钢筋钢筋信息详见图集） 3、井筒材质：预制混凝土井筒 4、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土板（内配钢筋钢筋信息详见图集） 5、井盖、井圈材质及规格：检查井井盖应选用重型球墨铸铁五防井盖，检查井盖等级D400。检查井盖下方设置防坠落网 6、踏步材质、规格：采用包塑铁爬梯 7、图集要求：D1500圆井，20S515-30/31，平均井深5.5m	座	5	11273.57	56367.85	
46	040302001002	圆木桩	1、地层情况：软土地基 2、桩长：4m 3、材质：圆木桩 4、桩径：0.2m 5、部位：检查井基础打桩加固处理	m	168	86.77	14577.36	
		分部小计					177796.18	
		分部分项合计					1087730.41	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械名称：大型机械进出场	项	1	18855.17	18855.17	
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：彩钢板护栏 2、护栏高度：2.5m 3、数量暂定	m	296	33.25	9842	
3	041101005001	井字架	1、井深：4m内	座	5	206.05	1030.25	
4	041101005002	井字架	1、井深：6m内	座	5	206.05	1030.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	041104003007	木挡土板	1、支护类型：沟槽木挡土板支护 2、型号：槽钢支撑, 桩长6m 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	34462.49	34462.49	
6	041104003008	钢板桩	1、支护类型：拉森钢板桩打拔及使用 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	377368.9	377368.9	
7	041107002004	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	177154.05	177154.05	
8	041108001002	气囊封堵	1、部位：气囊封堵 2、管径：综合考虑 3、备注：此项费用总价包干，结算不作调整	项	1	3400	3400	
		单价措施合计					623143.11	
合计							1710873.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			30966.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25663.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5303.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1710.87			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3421.75			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	171.09			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	28229.41			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	513.26			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					65013.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	108773.04		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		108773.04		

暂列金额明细表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		108773.04	
合计			108773.04	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	44101.04		44101.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1884659.75	2	37693.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1884659.75	0.34	6407.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1884659.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1928760.79	9	173588.47
合计					217689.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：其它道路（道路、管网工程）(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 其它道路 (道路、管网工程) (036)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	56093.15	
1.1	人工费	9565.23	
1.2	材料费	38153.74	
1.3	施工机具使用费	3018.97	
1.4	企业管理费	4112.5	
1.5	利润	1242.71	
2	措施项目费	1845.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1845.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	729.21	
3	其他项目费	5609.32	
3.1	其中：暂列金额	5609.32	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1569.64	
5	税金	5860.58	
6	工程造价	70978.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：C30钢筋混凝土基础 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	7.74	81.71	632.44	
		分部小计					632.44	
		土石方工程						
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2m内	m3	72.1	11.48	827.71	
3	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、部位：PE管砼包封	m3	41.2	694.77	28624.52	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：原土利用	m3	30.9	20.12	621.71	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	m3	41.2	21.26	875.91	
6	040205001001	信号灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：1.4*1.4*2.4m 3、钢筋、规格：综合	座	1	2178.76	2178.76	
7	040205014001	信号灯	1、名称：指路标牌及信号灯拆除后恢复	套	1	935.12	935.12	
8	040205001002	标志牌基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.4*0.4*0.6m 3、钢筋、规格：综合	座	1	174.99	174.99	
9	040205003001	标杆	1、名称：单柱型标志牌拆除后恢复	根	1	683.59	683.59	
		分部小计					34922.31	
		路灯工程						
10	040205001003	路灯基础	1、材料品种：C30钢筋混凝土基础 2、规格尺寸：0.7*0.7*1.9m 3、钢筋、规格：综合	座	2	1195.4	2390.8	
11	040805001001	常规照明灯	1、名称：11m高路灯拆除后恢复	套	2	1663.8	3327.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040804001001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：PE管 3、规格：DN65 4、配置形式：埋地	m	100	51.28	5128	
13	040803001001	电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV5x16mm2	m	100	96.92	9692	
		分部小计					20538.4	
		分部分项合计					56093.15	
		单价措施合计						
合计							56093.15	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			729.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	673.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	56.09			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	56.09			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	112.19			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	5.61			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	925.54			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	16.83			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1845.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5609.32		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5609.32		

暂列金额明细表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		5609.32	
合计			5609.32	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1569.64		1569.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63547.94	2.1	1334.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63547.94	0.37	235.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63547.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	65117.58	9	5860.58
合计					7430.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：其它道路（路灯、交安工程）(037)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	33175.95	
1.1	人工费	10709.15	
1.2	材料费	17915.15	
1.3	施工机具使用费	1013.9	
1.4	企业管理费	2041.6	
1.5	利润	1496.15	
2	措施项目费	1155.29	
2.1	单价措施项目费	473.9	
2.2	总价措施项目费	681.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	407.16	
3	其他项目费	3317.6	
3.1	其中：暂列金额	3317.6	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1449.48	
5	税金	3518.85	
6	工程造价	42617.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 其它道路 (绿化工程) (038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050101010001	整理绿化用地	1、人工配合机械整理绿化用地	m2	400	1.96	784	
2	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟等高大乔木移栽 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	5	1003.85	5019.25	
3	050102001002	栽植乔木	1、种类：紫薇等小型乔木移栽 2、胸径或干径：10cm 3、株高、冠径：3`5m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	5	217.09	1085.45	
4	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：20cm 3、株高、冠径：H8`9m 4、起挖方式：带土球 5、养护期：三级养护，养护期一年	株	5	2059.21	10296.05	
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞 2、苗高：30-35cm 3、冠幅：20-30cm 4、栽植密度：49株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	30	75.4	2262	
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：毛鹃毛球 2、苗高：25-30cm 3、冠幅：20-25cm 4、栽植密度：64株/平方米 5、养护期：三级养护，养护期一年	m2	30	92.44	2773.2	
7	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草（12-15g/平方米） 2、养护期：三级养护，养护期一年	m2	400	27.39	10956	
		分部小计					33175.95	
		分部分项合计					33175.95	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍 2、支撑材料规格：四脚棍	株	10	35.62	356.2	
2	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.5-2m	株	10	11.77	117.7	
		单价措施合计					473.9	
合计							33649.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			407.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	336.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	70.66			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	16.82			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	42.06			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	16.82			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	185.07			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	13.46			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					681.39			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3317.6		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		3317.6		

暂列金额明细表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		3317.6	
合计			3317.6	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1449.48		1449.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37648.84	3.3	1242.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37648.84	0.55	207.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37648.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	39098.32	9	3518.85
合计					4968.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：其它道路（绿化工程）(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 其它道路 (绿化工程) (038)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：白沙泵站 (039)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	171731.44	
1.1	人工费	65239.53	
1.2	材料费	80926.66	
1.3	施工机具使用费	561.96	
1.4	企业管理费	17106.05	
1.5	利润	7897.24	
2	措施项目费	16384.6	
2.1	单价措施项目费	10021	
2.2	总价措施项目费	6363.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3056.67	
3	其他项目费	17173.14	
3.1	其中：暂列金额	17173.14	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9042.33	
5	税金	19289.84	
6	工程造价	233621.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙泵站 (039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	800	14.05	11240	
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓处 2、抹灰层种类：水泥砂浆 3、按内墙工程量30%计	m2	210	14.05	2950.5	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：环氧地坪 2、抹灰层种类：原地坪铲除至混凝土基层	m2	80	7.47	597.6	
4	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：高2m, 宽1.13m子母门	樘	1	36.29	36.29	
5	011610001002	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：高2.24m, 宽1.13m	樘	1	36.29	36.29	
6	011610001003	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：高2.07m, 宽0.87m	樘	1	24.14	24.14	
7	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：1.4m高铸铁围栏	m	106	16.31	1728.86	
8	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	项	1	1000	1000	
		分部小计					17613.68	
		楼地面装饰工程						
9	011101005001	环氧地坪	1、界面剂材料种类：环氧稀胶料一道 2、面层材料种类：0.25~1mm无溶剂环氧涂层	m2	80	35.68	2854.4	
		分部小计					2854.4	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
10	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2防水水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比：4mm厚聚合物抗裂砂浆压入镀锌钢丝网聚合物砂浆粉刷(用于首层时增加一道耐碱玻纤网, 7厚) 4、界面剂一道	m2	800	83.77	67016	
11	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：内墙空鼓处 2、底层厚度、砂浆配合比：14mm厚WPM20湿拌水泥砂浆修补 3、刷混凝土界面剂一道 4、按内墙工程量30%计	m2	210	35.72	7501.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					74517.2	
		油漆、涂料、裱糊工程						
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮腻子要求：耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：涂料面层	m2	800	24.3	19440	
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、刮腻子要求：腻子分遍刮平2mm厚 3、涂料品种、喷刷遍数：白色内墙涂料一底两涂饰面(燃烧性能为A级)	m2	700	21.29	14903	
		分部小计					34343	
		门窗工程						
14	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品内木门（含五金）	m2	6.59	454.5	2995.16	
		分部小计					2995.16	
		其他工程						
15	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：1.4m高铸铁围栏	m	106	303	32118	
16	010514903001	空调	1、原空调拆除更换1.5匹挂机空调	台班	1	2000	2000	
17	010514903002	空调	1、原空调拆除更换3匹柜机空调	台班	1	3000	3000	
18	011501001001	灭火器	1、4KG灭火器	瓶	2	130	260	
19	011501001002	升降梯	1、材料种类、规格：6米不锈钢升降梯	个	1	550	550	
20	011501001003	垃圾清运车	1、材料种类、规格：两轮翻斗车	辆	2	360	720	
21	011501001004	润滑油	1、材料种类、规格：15kg齿轮润滑油	桶	1	400	400	
22	011501001005	扫把	1、材料种类、规格：扫把	个	1	10	10	
23	011501001006	拖把	1、材料种类、规格：拖把	个	2	25	50	
24	080802013001	标识牌	1、名称：安全运行警示牌	张	6	50	300	
		分部小计					39408	
		分部分项合计					171731.44	
1	011701002001	外脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	800	12.15	9720	
2	011701003001	里脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	700	0.43	301	
		单价措施合计					10021	
合计							181752.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙泵站 (039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3056.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2681.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	375.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	89.38			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	223.44			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	44.69			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	2860.04			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	89.38			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6363.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白沙泵站(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17173.14		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17173.14		

暂列金额明细表

工程名称：白沙泵站(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		17173.14	
合计			17173.14	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白沙泵站(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：白沙泵站(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：白沙泵站(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：白沙泵站(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9042.33		9042.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	202289.18	3.8	7686.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	202289.18	0.67	1355.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	202289.18		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	214331.51	9	19289.84
合计					28332.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：白沙泵站(039)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 白沙泵站(039)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：圣容泵站 (040)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	185677.22	
1.1	人工费	71603.13	
1.2	材料费	85952.24	
1.3	施工机具使用费	662	
1.4	企业管理费	18786.9	
1.5	利润	8672.95	
2	措施项目费	17639.25	
2.1	单价措施项目费	10650	
2.2	总价措施项目费	6989.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3357.2	
3	其他项目费	18567.72	
3.1	其中：暂列金额	18567.72	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9918.22	
5	税金	20862.22	
6	工程造价	252664.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圣容泵站 (040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	850	14.05	11942.5	
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓处 2、抹灰层种类：水泥砂浆 3、按内墙工程量30%计	m2	225	14.05	3161.25	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：环氧地坪 2、抹灰层种类：原地坪铲除至混凝土基层	m2	90	7.47	672.3	
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：扣板吊顶拆除	m2	90	6.14	552.6	
5	011610001003	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：高2.2m,宽0.96m	樘	2	24.14	48.28	
6	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：1.4m高铸铁围栏	m	110	16.31	1794.1	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	项	1	1000	1000	
		分部小计					19171.03	
		楼地面装饰工程						
8	011101005001	环氧地坪	1、界面剂材料种类：环氧稀胶料一道 2、面层材料种类：0.25~1mm无溶剂环氧涂层	m2	90	35.68	3211.2	
		分部小计					3211.2	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2防水水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比：4mm厚聚合物抗裂砂浆压入镀锌钢丝网聚合物砂浆粉刷(用于首层时增加一道耐碱玻纤网,7厚) 4、界面剂一道	m2	850	83.77	71204.5	
10	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：内墙空鼓处 2、底层厚度、砂浆配合比：14mm厚WPM20湿拌水泥砂浆修补 3、刷混凝土界面剂一道 4、按内墙工程量30%计	m2	225	35.72	8037	
		分部小计					79241.5	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮腻子要求：耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：涂料面层	m2	850	24.3	20655	
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、刮腻子要求：腻子分遍刮平2mm厚 3、涂料品种、喷刷遍数：白色内墙涂料一底两涂饰面(燃烧性能为A级)	m2	750	21.29	15967.5	
		分部小计					36622.5	
		天棚工程						
13	011302001001	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：原塑料扣板更换	m2	90	91.7	8253	
		分部小计					8253	
		门窗工程						
14	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品内木门（含五金）	m2	4.22	454.5	1917.99	
		分部小计					1917.99	
		其他工程						
15	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：1.4m高铸铁围栏	m	110	303	33330	
16	010514903001	空调	1、原空调拆除更换1.5匹挂机空调	台班	1	2000	2000	
17	011501001001	灭火器	1、4KG灭火器	瓶	2	130	260	
18	011501001002	升降梯	1、材料种类、规格：6米不锈钢升降梯	个	1	550	550	
19	011501001003	垃圾清运车	1、材料种类、规格：两轮翻斗车	辆	1	360	360	
20	011501001004	润滑油	1、材料种类、规格：15kg齿轮润滑油	桶	1	400	400	
21	011501001005	扫把	1、材料种类、规格：扫把	个	1	10	10	
22	011501001006	拖把	1、材料种类、规格：拖把	个	2	25	50	
23	080802013001	标识牌	1、名称：安全运行警示牌	张	6	50	300	
		分部小计					37260	
		分部分项合计					185677.22	
1	011701002001	外脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	850	12.15	10327.5	
2	011701003001	里脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	750	0.43	322.5	
		单价措施合计					10650	
合计							196327.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：圣容泵站 (040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3357.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2944.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	412.29			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	98.16			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	245.41			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	49.08			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	3141.24			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	98.16			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6989.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：圣容泵站(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18567.72		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		18567.72		

暂列金额明细表

工程名称：圣容泵站(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		18567.72	
合计			18567.72	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圣容泵站(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：圣容泵站 (040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：圣容泵站(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：圣容泵站 (040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9918. 22		9918. 22
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221884. 19	3. 8	8431. 6
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221884. 19	0. 67	1486. 62
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	221884. 19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	231802. 41	9	20862. 22
合计					30780. 44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：圣容泵站(040)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 圣容泵站(040)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：韦高泵站 (041)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	133636.62	
1.1	人工费	64534.46	
1.2	材料费	43788.9	
1.3	施工机具使用费	573.34	
1.4	企业管理费	16926.05	
1.5	利润	7813.87	
2	措施项目费	15135.2	
2.1	单价措施项目费	10021	
2.2	总价措施项目费	5114.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2456.54	
3	其他项目费	13363.66	
3.1	其中：暂列金额	13363.66	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7247.46	
5	税金	15244.46	
6	工程造价	184627.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韦高泵站 (041)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	800	14.05	11240	
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓处 2、抹灰层种类：水泥砂浆 3、按内墙工程量30%计	m2	210	14.05	2950.5	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：环氧地坪 2、抹灰层种类：原地坪铲除至混凝土基层	m2	95	7.47	709.65	
4	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：卷帘门高3m,宽1.4m	m2	4.2	16.09	67.58	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	项	1	500	500	
		分部小计					15467.73	
		楼地面装饰工程						
6	011101005001	环氧地坪	1、界面剂材料种类：环氧稀胶料一道 2、面层材料种类：0.25~1mm无溶剂环氧涂层	m2	95	35.68	3389.6	
		分部小计					3389.6	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2防水水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比：4mm厚聚合物抗裂砂浆压入镀锌钢丝网聚合物砂浆粉刷(用于首层时增加一道耐碱玻纤网,7厚) 4、界面剂一道	m2	800	83.77	67016	
8	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：内墙空鼓处 2、底层厚度、砂浆配合比：14mm厚WPM20湿拌水泥砂浆修补 3、刷混凝土界面剂一道 4、按内墙工程量30%计	m2	210	35.72	7501.2	
		分部小计					74517.2	
		油漆、涂料、裱糊工程						
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮腻子要求：耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：涂料面层	m2	800	24.3	19440	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、刮腻子要求：腻子分遍刮平2mm厚 3、涂料品种、喷刷遍数：白色内墙涂料一底两涂饰面(燃烧性能为A级)	m2	700	21.29	14903	
		分部小计					34343	
		门窗工程						
11	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：3*1.4m 2、门材质：铝合金卷帘门	m2	4.2	443.18	1861.36	
12	010801006001	门锁安装	1、锁品种：门锁更换	个 (套)	1	127.73	127.73	
		分部小计					1989.09	
		其他工程						
13	010514903001	空调	1、原空调拆除更换1.5匹挂机空调	台班	1	2000	2000	
14	011501001001	灭火器	1、4KG灭火器	瓶	2	130	260	
15	011501001002	升降梯	1、材料种类、规格：6米不锈钢升降梯	个	1	550	550	
16	011501001003	垃圾清运车	1、材料种类、规格：两轮翻斗车	辆	1	360	360	
17	011501001004	润滑油	1、材料种类、规格：15kg齿轮润滑油	桶	1	400	400	
18	011501001005	扫把	1、材料种类、规格：扫把	个	1	10	10	
19	011501001006	拖把	1、材料种类、规格：拖把	个	2	25	50	
20	080802013001	标识牌	1、名称：安全运行警示牌	张	6	50	300	
		分部小计					3930	
		分部分项合计					133636.62	
1	011701002001	外脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	800	12.15	9720	
2	011701003001	里脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	700	0.43	301	
		单价措施合计					10021	
合计							143657.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韦高泵站 (041)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2456.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2154.86			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	301.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	71.83			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	179.57			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	35.91			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	2298.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	71.83			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5114.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韦高泵站(041)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13363.66		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		13363.66		

暂列金额明细表

工程名称：韦高泵站(041)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		13363.66	
合计			13363.66	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：韦高泵站(041)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：韦高泵站(041)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：韦高泵站(041)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：韦高泵站(041)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7247.46		7247.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	162135.48	3.8	6161.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	162135.48	0.67	1086.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	162135.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	169382.94	9	15244.46
合计					22491.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：韦高泵站(041)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 韦高泵站(041)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：太字泵站 (042)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	223387.45	
1.1	人工费	70206.95	
1.2	材料费	125555.25	
1.3	施工机具使用费	686.7	
1.4	企业管理费	18429.9	
1.5	利润	8508.65	
2	措施项目费	18981.74	
2.1	单价措施项目费	10650	
2.2	总价措施项目费	8331.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4002.04	
3	其他项目费	22338.75	
3.1	其中：暂列金额	22338.75	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11832.44	
5	税金	24888.63	
6	工程造价	301429.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太字泵站 (042)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	850	14.05	11942.5	
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓处 2、抹灰层种类：水泥砂浆 3、按内墙工程量30%计	m2	225	14.05	3161.25	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：环氧地坪 2、抹灰层种类：原地坪铲除至混凝土基层	m2	150	7.47	1120.5	
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：1.4m高铸铁围栏	m	120	16.31	1957.2	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	项	1	1000	1000	
		分部小计					19181.45	
		楼地面装饰工程						
6	011101005001	环氧地坪	1、界面剂材料种类：环氧稀胶料一道 2、面层材料种类：0.25~1mm无溶剂环氧涂层	m2	150	35.68	5352	
		分部小计					5352	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2防水水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比：4mm厚聚合物抗裂砂浆压入镀锌钢丝网聚合物砂浆粉刷(用于首层时增加一道耐碱玻纤网,7厚) 4、界面剂一道	m2	850	83.77	71204.5	
8	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：内墙空鼓处 2、底层厚度、砂浆配合比：14mm厚WPM20湿拌水泥砂浆修补 3、刷混凝土界面剂一道 4、按内墙工程量30%计	m2	225	35.72	8037	
		分部小计					79241.5	
		油漆、涂料、裱糊工程						
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮腻子要求：耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：涂料面层	m2	850	24.3	20655	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、刮腻子要求：腻子分遍刮平2mm厚 3、涂料品种、喷刷遍数：白色内墙涂料一底两涂饰面(燃烧性能为A级)	m2	750	21.29	15967.5	
		分部小计					36622.5	
		其他工程						
11	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：1.4m高铸铁围栏	m	120	303	36360	
12	011501001001	灭火器	1、4KG灭火器	瓶	2	130	260	
13	011501001002	升降梯	1、材料种类、规格：6米不锈钢升降梯	个	1	550	550	
14	011501001003	垃圾清运车	1、材料种类、规格：两轮翻斗车	辆	1	360	360	
15	011501001004	润滑油	1、材料种类、规格：15kg齿轮润滑油	桶	1	400	400	
16	011501001005	扫把	1、材料种类、规格：扫把	个	1	10	10	
17	011501001006	拖把	1、材料种类、规格：拖把	个	2	25	50	
18	011501001007	排污泵	1、材料种类、规格：37KW排污泵更换，型号口径300MM；排量900M3；含日常运行养护工具损耗	台	1	45000	45000	
		分部小计					82990	
		分部分项合计					223387.45	
1	011701002001	外脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	850	12.15	10327.5	
2	011701003001	里脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	750	0.43	322.5	
		单价措施合计					10650	
合计							234037.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太字泵站 (042)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4002.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3510.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	491.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	117.02			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	292.55			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	58.51			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	3744.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	117.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8331.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太字泵站(042)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22338.75		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		22338.75		

暂列金额明细表

工程名称：太字泵站(042)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		22338.75	
合计			22338.75	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太字泵站(042)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：太字泵站(042)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：太字泵站(042)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：太字泵站 (042)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11832.44		11832.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264707.94	3.8	10058.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264707.94	0.67	1773.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	264707.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	276540.38	9	24888.63
合计					36721.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：太字泵站(042)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 太字泵站(042)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：花荡泵站 (043)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	170838.03	
1.1	人工费	61774.23	
1.2	材料费	84900.55	
1.3	施工机具使用费	500.58	
1.4	企业管理费	16188.66	
1.5	利润	7474.01	
2	措施项目费	15808.2	
2.1	单价措施项目费	9392	
2.2	总价措施项目费	6416.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3081.93	
3	其他项目费	17083.8	
3.1	其中：暂列金额	17083.8	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9106.73	
5	税金	19155.31	
6	工程造价	231992.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花荡泵站(043)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：外墙 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	750	14.05	10537.5	
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：内墙空鼓处 2、抹灰层种类：水泥砂浆 3、按内墙工程量30%计	m2	195	14.05	2739.75	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：环氧地坪 2、抹灰层种类：原地坪铲除至混凝土基层	m2	50	7.47	373.5	
4	011607001001	刚性层拆除	1、刚性层厚度：屋面瓦片拆除	m2	50	7.24	362	
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、栏杆（板）的高度：1.4m高铸铁围栏	m	148	16.31	2413.88	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：垃圾弃置场地费、渣土费，自行考虑报价	项	1	500	500	
		分部小计					16926.63	
		楼地面装饰工程						
7	011101005001	环氧地坪	1、界面剂材料种类：环氧稀胶料一道 2、面层材料种类：0.25~1mm无溶剂环氧涂层	m2	50	35.68	1784	
		分部小计					1784	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
8	011201001001	墙面一般抹灰	1、部位：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:2防水水泥砂浆找平层 3、面层厚度、砂浆配合比：4mm厚聚合物抗裂砂浆压入镀锌钢丝网聚合物砂浆粉刷(用于首层时增加一道耐碱玻纤网,7厚) 4、界面剂一道	m2	750	83.77	62827.5	
9	011201001002	墙面一般抹灰	1、部位：内墙空鼓处 2、底层厚度、砂浆配合比：14mm厚WPM20湿拌水泥砂浆修补 3、刷混凝土界面剂一道 4、按内墙工程量30%计	m2	195	35.72	6965.4	
		分部小计					69792.9	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：外墙 2、刮腻子要求：耐水腻子刮平 3、涂料品种、喷刷遍数：涂料面层	m2	750	24.3	18225	
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：内墙 2、刮腻子要求：腻子分遍刮平2mm厚 3、涂料品种、喷刷遍数：白色内墙涂料一底两涂饰面(燃烧性能为A级)	m2	650	21.29	13838.5	
		分部小计					32063.5	
		屋面及防水工程						
12	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：屋顶瓦片修复	m2	50	75.94	3797	
		分部小计					3797	
		其他工程						
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：1.4m高铸铁围栏	m	148	303	44844	
14	011501001001	灭火器	1、4KG灭火器	瓶	2	130	260	
15	011501001002	升降梯	1、材料种类、规格：6米不锈钢升降梯	个	1	550	550	
16	011501001003	垃圾清运车	1、材料种类、规格：两轮翻斗车	辆	1	360	360	
17	011501001004	润滑油	1、材料种类、规格：15kg齿轮润滑油	桶	1	400	400	
18	011501001005	扫把	1、材料种类、规格：扫把	个	1	10	10	
19	011501001006	拖把	1、材料种类、规格：拖把	个	2	25	50	
		分部小计					46474	
		分部分项合计					170838.03	
1	011701002001	外脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	750	12.15	9112.5	
2	011701003001	里脚手架	1、脚手架材质：钢管脚手架	m2	650	0.43	279.5	
		单价措施合计					9392	
合计							180230.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花荡泵站 (043)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3081.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2703.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	378.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	90.12			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	225.29			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	45.06			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	2883.68			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	90.12			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6416.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花荡泵站(043)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17083.8		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		17083.8		

暂列金额明细表

工程名称：花荡泵站(043)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		17083.8	
合计			17083.8	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花荡泵站(043)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：花荡泵站(043)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：花荡泵站(043)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：花荡泵站(043)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9106.73		9106.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203730.03	3.8	7741.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203730.03	0.67	1364.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	203730.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	212836.76	9	19155.31
合计					28262.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：花荡泵站(043)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 花荡泵站(043)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：三江泵站 (044)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	103083	
1.1	人工费	542.7	
1.2	材料费	102326.1	
1.3	施工机具使用费	6.3	
1.4	企业管理费	142.3	
1.5	利润	65.6	
2	措施项目费	3669.75	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3669.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1762.72	
3	其他项目费	10308.3	
3.1	其中：暂列金额	10308.3	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5232.63	
5	税金	11006.43	
6	工程造价	133300.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三江泵站(044)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：15cmC30砼地坪	m2	90	11.36	1022.4	
2	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：15cmC30砼+15cm级配碎石	m2	20	63.03	1260.6	
		分部小计					2283	
		其他工程						
3	011501001007	排污泵	1、材料种类、规格：18KW排污泵更换，型号口径150MM；排量1500M3；含日常运行养护工具损耗	台	3	23800	71400	
4	011501001012	PLC触屏	1、材料种类、规格：PLC触屏更换；含日常运行养护工具损耗	套	1	4000	4000	
5	011501001009	排污泵耦合及导杆	1、材料种类、规格：排污泵耦合及导杆更换；含日常运行养护工具损耗	套	2	4200	8400	
6	011501001011	电动葫芦	1、材料种类、规格：2吨220V电动葫芦更换；含日常运行养护工具损耗	套	1	4000	4000	
7	011501001010	格栅机	1、材料种类、规格：电动粉碎式格栅机更换；含日常运行养护工具损耗	套	1	13000	13000	
		分部小计					100800	
		分部分项合计					103083	
		单价措施合计						
合 计							103083	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三江泵站(044)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1762.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1546.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	216.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	51.54			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	128.85			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	25.77			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	1649.33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	51.54			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3669.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三江泵站(044)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10308.3		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10308.3		

暂列金额明细表

工程名称：三江泵站(044)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		10308.3	
合计			10308.3	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三江泵站(044)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：三江泵站(044)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：三江泵站(044)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：三江泵站(044)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5232.63		5232.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117061.05	3.8	4448.32
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117061.05	0.67	784.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	117061.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	122293.68	9	11006.43
合计					16239.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三江泵站(044)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 三江泵站(044)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东园泵站 (045)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	80000	
1.1	人工费		
1.2	材料费	80000	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	2848	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2848	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1368	
3	其他项目费	8000	
3.1	其中：暂列金额	8000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4060.9	
5	税金	8541.8	
6	工程造价	103450.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东园泵站(045)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程						
1	011501001007	排污泵	1、材料种类、规格：15KW排污泵更换；含日常运行养护工具损耗	台	4	20000	80000	
		分部小计					80000	
		分部分项合计					80000	
		单价措施合计						
合计							80000	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东园泵站 (045)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1368			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1200			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	168			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	40			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	100			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	20			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	1280			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	40			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2848			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东园泵站(045)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		8000		

暂列金额明细表

工程名称：东园泵站(045)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		8000	
合计			8000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东园泵站(045)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东园泵站(045)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东园泵站(045)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东园泵站(045)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4060.9		4060.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90848	3.8	3452.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90848	0.67	608.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	90848		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	94908.9	9	8541.8
合计					12602.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东园泵站(045)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东园泵站(045)

[illegible]