总  说  明
工程名称: 张家港市凤凰镇2017年农村生活污水管网改造工程
	1.工程概况：
本工程为张家港市凤凰镇农村生活污水治理工程一标段:本次编标涉及范围为西参村、双龙村、魏庄村、鸷山村、夏市村、高庄村、杨家桥村、凤凰村、双塘村、恬庄村、杏市村、清水村、程墩村及金谷村，共14个村，涉及改造户数4266户
主要工作内容为老路破除恢复;管道开挖铺设；其中泵站、阀门井、计量井等归入主管部分，不列入此次招标范围；
主要工程量如下:

各村庄主要工程量如下:

西参村改造居民户数398户: DN110UPVC出户管1990m;DN160UPVC管11940m;D200HDPE缠绕管4695.59m; D300HDPE缠绕管2622.08m;

双龙村改造居民户数591户; DN110UPVC出户管2955m;DN160UPVC管17730m;D200HDPE缠绕管3475.96m; D300HDPE缠绕管2739.66m;

魏庄村改造居民户数262户; DN110UPVC出户管1310m;DN160UPVC管7860m;D200HDPE缠绕管594.64 m; D300HDPE缠绕管2150.49 m;

鸷山村改造居民户数242户; DN110UPVC出户管1210m;DN160UPVC管7260m;D200HDPE缠绕管2571.02m; D300HDPE缠绕管1708.9m;

夏市村改造居民户数422户; DN110UPVC出户管2110m;DN160UPVC管12660m;D200HDPE缠绕管8483.37m; D300HDPE缠绕管1320.96m;

高庄村改造居民户数648户; DN110UPVC出户3240m;DN160UPVC管19440m;D200HDPE缠绕管9149.68m; D300HDPE缠绕管7606.5m;

杨家桥村改造居民户数492户; DN110UPVC出户管2460m;DN160UPVC管14760m;D200HDPE缠绕管4934.7m; D300HDPE缠绕管4322.1m;

凤凰村改造居民户数25户; DN110UPVC出户管125m;DN160UPVC管750m;D200HDPE缠绕管1614.21m; D300HDPE缠绕管822.52m

双塘村改造居民户数365户; DN110UPVC出户管1825m;DN160UPVC管10950m;D200HDPE缠绕管5634.13m; D300HDPE缠绕管3911.82m

恬庄村改造居民户数324户; DN110UPVC出户管1620m;DN160UPVC管9720m;D200HDPE缠绕管5120.1m; D300HDPE缠绕管1792.86m

杏市村改造居民户数80户; DN110UPVC出户管400m;DN160UPVC管2400m;D200HDPE缠绕管937.85m; D300HDPE缠绕管1044.76m

清水村改造居民户数125户; DN110UPVC出户管625m;DN160UPVC管3750m;D200HDPE缠绕管2136.85m; D300HDPE缠绕管1899.42m

程墩村改造居民户数145户; DN110UPVC出户管725m;DN160UPVC管4350m;D200HDPE缠绕管4397.8m; D300HDPE缠绕管957.42m

金谷村改造居民户数147户; DN110UPVC出户管735m;DN160UPVC管4410m;D200HDPE缠绕管3090.03m; D300HDPE缠绕管923.37m
2.工程招标范围: 市政道路、排水及大型土石方工程
3.标底价编制依据：

1)14版市政工程计价规范及14费用定额及相关计价定额;

2)图纸及现行规范

4.其他需说明的问题:
1）本工程所有管道材料均为甲供，单价已按甲供材投标材料价输入,标底计取甲供材保管费
2)本工程入户管道及路面恢复工程量为暂估,结算按实调整

3)本工程投标单位应自行勘察现场,涉及措施项目如大型机械进退场、便道及排水费用、甲供材保管费等自行考虑，结算不调整

4)本工程根据甲方要求及现场情况,增加部分砖砌井、拖拉管、隔油池、混凝土井、路面修复做法等，具体工程量及做法见清单

5) 弯头、三通、存水弯等管道配件，综合考虑在管道铺设清单单价内 
6）未尽事宜参照清单描述和招标文件执行。


