

靖江市电镀集中区电镀废水深度处理示范

项目

工程

招标控制价

招 标 人：靖江市华晟重金属防控有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：建业恒安工程管理股份有限公司

(单位盖章)

2017年07月03日

靖江市电镀集中区电镀废水深度处理示范

项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 21244335.53

(大写): 贰仟壹佰贰拾肆万肆仟叁佰叁拾伍

元伍角叁分

靖江市华晟重金属防控
招 标 人: 有限公司
(单位盖章)

建业恒安工程管理股份
造价咨询人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 严铭
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 徐文珏
(签字或盖章)

编 制 人: 魏长勇
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 史海进
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年07月03日

复核时间: 2017年07月03日

招标控制价

招标控制价(小写): 21244335.53元


(大写): 贰仟壹佰贰拾肆万肆仟叁佰叁拾伍元伍角叁分

招标人:

(单位盖章)

工程造价
咨询人:

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

建设项目招标控制价表

工程名称：靖江市电镀集中区电镀废水深度处理示范项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	靖江市电镀集中区电镀废水深度处理示范项目	21244335.53		47425.77	99107.78
2	招标代理费				
合计		21244335.53		47425.77	99107.78

单项工程招标控制价表

工程名称：靖江市电镀集中区电镀废水深度处理示范项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	电气	1050838.91		5733.88	12289.98
2	管道	732186.27		8953.7	18091.31
3	设备	17113323.92		13142.23	30965.07
4	控制	1008456.41		2420.07	4663.48
5	建筑物防腐	1339530.02		17175.89	33097.94
合计		21244335.53		47425.77	99107.78

单位工程招标控制价表

工程名称：电气(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	878020.15	
2	人工费	61902.48	
3	材料费	775381.36	
4	施工机具使用费	4835.64	
5	企业管理费	27222.64	
6	利润	8678.07	
7	措施项目	12391.59	
8	单价措施项目	2835.12	
9	总价措施项目	9556.47	
10	其中：安全文明施工措施费	5733.88	
11	其他项目	44000	
12	其中：暂列金额	44000	
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	12289.98	
17	税金	104137.19	
18	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	1050838.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备用电						
1	030404017001	配电箱	1、配电箱1K1， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	61247.8	61247.8	
2	030404017002	配电箱	1、配电箱1K2， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	22057.78	22057.78	
3	030404017003	配电箱	1、配电箱1K3， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	60733.28	60733.28	
4	030404017004	配电箱	1、配电箱1K4， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	37339.31	37339.31	
5	030404017005	配电箱	1、配电箱1K5， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	34475.1	34475.1	
6	030404017006	配电箱	1、配电箱1K6， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	34475.1	34475.1	
7	030404017007	配电箱	1、配电箱1K7， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	34475.1	34475.1	
8	030404017008	配电箱	1、配电箱2K1， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	61247.8	61247.8	
9	030404017009	配电箱	1、配电箱2K2， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	22057.78	22057.78	
10	030404017010	配电箱	1、配电箱2K3， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	47115.38	47115.38	
11	030404017011	配电箱	1、配电箱2K4， 2、MNS， 3、2200*1000*800， 4、10#槽钢基础， 5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	25831	25831	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017012	配电箱	1、配电柜2K5，2、MNS，3、2200*1000*800，4、10#槽钢基础，5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	32794.3	32794.3	
13	030404017013	配电箱	1、配电柜2K6，2、MNS，3、2200*1000*800，4、10#槽钢基础，5、海格电气、施耐德或同档次品牌	台	1	32794.3	32794.3	
14	030411003001	桥架	1、名称:热浸锌槽式桥架，2、型号:500*200	m	16.6	281.03	4665.1	
15	030411003002	桥架	1、名称:热浸锌槽式桥架，2、型号:400*200	m	5	205.11	1025.55	
16	030411003003	桥架	1、名称:热浸锌槽式桥架，2、型号:400*150	m	31	189.95	5888.45	
17	030411003004	桥架	1、名称:热浸锌槽式桥架，2、型号:300*100	m	275.6	145.89	40207.28	
18	030411003005	桥架	1、名称:热浸锌槽式桥架，2、型号:200*100	m	125	108.91	13613.75	
19	030413001001	铁构件	1、名称:桥架支架制作安装	kg	700	17.91	12537	
20	030404018001	插座箱	1、名称:插座检修箱	台	3	366	1098	
21	030411001001	配管	1、名称:镀锌钢管，2、规格:DN32，3、配置形式:砖砼明敷	m	612	32.97	20177.64	
22	030411001002	配管	1、名称:镀锌钢管，2、规格:DN40，3、配置形式:砖砼明敷	m	144	40.46	5826.24	
23	030411001003	配管	1、名称:镀锌钢管，2、规格:DN50，3、配置形式:砖砼明敷	m	54.8	47.78	2618.34	
24	030411001004	配管	1、名称:镀锌钢管，2、规格:DN80，3、配置形式:砖砼明敷	m	32.5	85.03	2763.48	
25	030411001005	配管	1、名称:镀锌钢管，2、规格:DN125，3、配置形式:砖砼明敷	m	7.5	125.65	942.38	
26	030408001001	电力电缆	1、名称:YJV-4*4，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	3853	13.93	53672.29	
27	030408001002	电力电缆	1、名称:YJV-4*6，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	664	19.47	12928.08	
28	030408001003	电力电缆	1、名称:YJV-4*10，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	141	29.2	4117.2	
29	030408001004	电力电缆	1、名称:YJV-3*4，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	18	11.35	204.3	
30	030408001005	电力电缆	1、名称:YJV-3*6，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	162	15.75	2551.5	
31	030408001006	电力电缆	1、名称:YJV-5*4，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	646	17.44	11266.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408001007	电力电缆	1、名称:YJV-5*10，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	191	36.25	6923.75	
33	030408001008	电力电缆	1、名称:YJV-5*16，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	213	53.77	11453.01	
34	030408001009	电力电缆	1、名称:YJV-3*25+2*16，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	146	83.96	12258.16	
35	030408001010	电力电缆	1、名称:YJV-3*70+2*25，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	47	195.44	9185.68	
36	030408001011	电力电缆	1、名称:YJV-4*70+35，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	156.5	223.92	35043.48	
37	030408001012	电力电缆	1、名称:YJV-3*95+2*50，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	229	44.84	10268.36	
38	030408001013	电力电缆	1、名称:YJV-3*185+2*95，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	58	501.86	29107.88	
39	030408006001	电力电缆头	1、名称:无端子接线，2、型号:4mm ²	个	582	4.38	2549.16	
40	030408006002	电力电缆头	1、名称:无端子接线，2、型号:6mm ²	个	88	4.38	385.44	
41	030408006003	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子，2、型号:10mm ²	个	56	8.23	460.88	
42	030408006004	电力电缆头	1、名称:压铜接线端子，2、型号:16mm ²	个	46	8.23	378.58	
43	030408006005	电力电缆头	1、名称:户内干包电力电缆头，2、型号:铜芯，3、规格:35mm ² 以下	个	6	140.73	844.38	
44	030408006006	电力电缆头	1、名称:户内干包电力电缆头，2、型号:铜芯，3、规格:120mm ² 以下	个	12	236.59	2839.08	
45	030408006007	电力电缆头	1、名称:户内干包电力电缆头，2、型号:铜芯，3、规格:240mm ² 以下	个	2	334.11	668.22	
46	080806008001	电动机检查接线	1、名称:交流电机检查接线，2、容量(kW):3kw以下	台	89	47.5	4227.5	
47	080806008002	电动机检查接线	1、名称:交流电机检查接线，2、容量(kW):100kw以下	台	5	190.91	954.55	
48	030414002001	送配电装置系统	1、送配电调试，2、1KV	系统	13	640.06	8320.78	
		分部小计					838615.74	
		照明						
49	030411001006	配管	1、名称:镀锌钢管，2、规格:DN32，3、配置形式:砖砌明敷	m	451.1	32.97	14872.77	
50	030408001014	电力电缆	1、名称:YJV-3*4，2、敷设方式、部位:桥架、管道敷设	m	546.5	11.35	6202.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030412010001	庭院灯	1、庭院灯， 2、3米、灯杆为镀锌钢管、详见图纸‘庭院灯详图’， 3、单叉玻璃球泡灯	套	22	833. 13	18328. 86	
		分部小计					39404. 41	
		分部分项合计					878020. 15	
52	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2835. 12	2835. 12	
		单价措施合计					2835. 12	
合计							880855. 27	

综合单价分析表

工程名称：电气(001)

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02	
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55	
3.2224工日		未计价材料费							60729.32					
清单项目综合单价								61247.8						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	3.222	81	260.98				
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94				
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26				
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24				
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49				
	槽钢						m	2.94	34.2	100.55				
	镀锌扁钢-25*4						kg	1.5	4.55	6.83				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm*5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	配电柜1K1						台	1	60628.77	60628.77				
	载货汽车装载质量4t						台班	0.046	420	19.32				
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.077	492.28	37.91				
其他材料费								--	-325.69		--			
材料费小计								--	60770.68		--			

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02	
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55	
3.2224工日		未计价材料费							21539.3					
清单项目综合单价								22057.78						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	3.222	81	260.98				
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94				
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26				
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24				
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49				
	槽钢						m	2.94	34.2	100.55				
	镀锌扁钢-25*4						kg	1.5	4.55	6.83				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm*5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	配电柜1K2						台	1	21438.75	21438.75				
	载货汽车装载质量4t						台班	0.046	420	19.32				
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.077	492.28	37.91				
	其他材料费								--	-325.69		--		
	材料费小计								--	21580.66		--		

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02	
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55	
3.2224工日		未计价材料费							60214.8					
清单项目综合单价									60733.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	3.222	81	260.98				
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94				
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26				
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24				
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49				
	槽钢						m	2.94	34.2	100.55				
	镀锌扁钢-25*4						kg	1.5	4.55	6.83				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm*5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	配电柜1K3						台	1	60114.25	60114.25				
	载货汽车装载质量4t						台班	0.046	420	19.32				
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.077	492.28	37.91				
	其他材料费									--	-325.69		--	
	材料费小计									--	60256.16		--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02

综合人工工日		小计		261.01	41.36	64.71	114.85	36.55
3.2224工日		未计价材料费		36820.83				
清单项目综合单价				37339.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工		工日	3.222	81	260.98		
	圆钢 Φ5.5~9		kg	1.151	3.42	3.94		
	镀锌扁钢-40*4		kg	0.664	4.55	3.02		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235		kg	0.28	3.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.335	3.77	1.26		
	钢锯条		根	1.12	0.21	0.24		
	无光调和漆		kg	0.078	12.86	1		
	交流弧焊机容量21kVA		台班	0.133	56.34	7.49		
	槽钢		m	2.94	34.2	100.55		
	镀锌扁钢-25*4		kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13		
	破布		kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#		张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43		
	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26		
	电力复合脂		kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm*5m		卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73		
	配电柜1K4		台	1	36720.28	36720.28		
	载货汽车装载质量4t		台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t		台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费				--	-325.69	--	
材料费小计				--	36862.19	--		

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55
3.2224工日		未计价材料费							33956.62				
清单项目综合单价								34475.1					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工	工日	3.222	81	260.98		
	圆钢Φ5.5~9	kg	1.151	3.42	3.94		
	镀锌扁钢-40*4	kg	0.664	4.55	3.02		
	钢板δ2.0~2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.335	3.77	1.26		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.133	56.34	7.49		
	槽钢	m	2.94	34.2	100.55		
	镀锌扁钢-25*4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	配电柜1K5	台	1	33856.07	33856.07		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费			--	-325.69	--	
	材料费小计			--	33997.98	--	

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53		
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02		
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55		
3.2224工日		未计价材料费							33956.62						
清单项目综合单价									34475.1						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	3.222	81	260.98					
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94					

	镀锌扁钢-40*4	kg	0.664	4.55	3.02		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.335	3.77	1.26		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.133	56.34	7.49		
	槽钢	m	2.94	34.2	100.55		
	镀锌扁钢-25*4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	配电柜1K6	台	1	33856.07	33856.07		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费			--	-325.69	--	
	材料费小计			--	33997.98	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55
3.2224工日		未计价材料费							33956.62				
清单项目综合单价									34475.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	3.222	81	260.98			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94			
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02			
	钢板 δ2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26			

	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	无光调和漆	kg	0.078	12.86	1		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.133	56.34	7.49		
	槽钢	m	2.94	34.2	100.55		
	镀锌扁钢-25*4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	配电柜1K7	台	1	33856.07	33856.07		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费			--	-325.69	--	
	材料费小计			--	33997.98	--	

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55
3.2224工日		未计价材料费							60729.32				
清单项目综合单价									61247.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	3.222	81	260.98			
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94			
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02			
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26			
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24			
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49			

	槽钢	m	2.94	34.2	100.55		
	镀锌扁钢-25*4	kg	1.5	4.55	6.83		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	配电柜2K1	台	1	60628.77	60628.77		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费			--	-325.69	--	
	材料费小计			--	60770.68	--	

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55
3.2224工日		未计价材料费							21539.3				
清单项目综合单价									22057.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	3.222	81	260.98			
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94			
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26			
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24			
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49			
	槽钢						m	2.94	34.2	100.55			
	镀锌扁钢-25*4						kg	1.5	4.55	6.83			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	配电柜2K2	台	1	21438.75	21438.75		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费			--	-325.69	--	
	材料费小计			--	21580.66	--	

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02	
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55	
3.2224工日		未计价材料费							46596.9					
清单项目综合单价									47115.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	3.222	81	260.98				
	圆钢 φ 5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94				
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02				
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1				
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.335	3.77	1.26				
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24				
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49				
	槽钢						m	2.94	34.2	100.55				
	镀锌扁钢-25*4						kg	1.5	4.55	6.83				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				

	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	配电柜2K3	台	1	46496.35	46496.35		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费			--	-325.69	--	
	材料费小计			--	46638.26	--	

项目编码		030404017011	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55
3.2224工日		未计价材料费							25312.52				
清单项目综合单价								25831					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	3.222	81	260.98			
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94			
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02			
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26			
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24			
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49			
	槽钢						m	2.94	34.2	100.55			
	镀锌扁钢-25*4						kg	1.5	4.55	6.83			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			

	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	配电柜2K4	台	1	25211.97	25211.97		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费			--	-325.69	--	
	材料费小计			--	25353.88	--	

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55
3.2224工日		未计价材料费							32275.82				
清单项目综合单价									32794.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	3.222	81	260.98			
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94			
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26			
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24			
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49			
	槽钢						m	2.94	34.2	100.55			
	镀锌扁钢-25*4						kg	1.5	4.55	6.83			
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43			
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26			
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm*5m						卷	0.2	12.43	2.49			
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73			
	配电柜2K5						台	1	32175.27	32175.27			

	载货汽车装载质量4t	台班	0.046	420	19.32		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.077	492.28	37.91		
	其他材料费			--	-325.69	--	
	材料费小计			--	32317.18	--	

项目编码		030404017013	项目名称		配电箱			计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	225.18	32.11	61.57	99.08	31.53	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02	
综合人工工日		小计							261.01	41.36	64.71	114.85	36.55	
3.2224工日		未计价材料费							32275.82					
清单项目综合单价								32794.3						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	3.222	81	260.98				
	圆钢Φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94				
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02				
	钢板δ2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.335	3.77	1.26				
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24				
	无光调和漆						kg	0.078	12.86	1				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.133	56.34	7.49				
	槽钢						m	2.94	34.2	100.55				
	镀锌扁钢-25*4						kg	1.5	4.55	6.83				
	钢垫板						kg	0.3	3.77	1.13				
	破布						kg	0.1	6	0.6				
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	6.1	1.1	6.71				
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86				
	焊锡丝						kg	0.15	42.88	6.43				
	酚醛磁漆						kg	0.02	12.86	0.26				
	电力复合脂						kg	0.05	17.15	0.86				
	自粘橡胶带20mm*5m						卷	0.2	12.43	2.49				
	塑料软管						kg	0.3	15.78	4.73				
	配电柜2K6						台	1	32175.27	32175.27				
	载货汽车装载质量4t						台班	0.046	420	19.32				
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.077	492.28	37.91				
	其他材料费								--	-325.69		--		

	材料费小计	--	32317.18	--	
--	-------	----	----------	----	--

项目编码		030411003001	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	16.6		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308换	钢制槽式桥架(宽+高800mm以下)	10m	0.1	428.49	67.92	33.24	188.54	59.99	42.85	6.79	3.32	18.85	6
综合人工工日		小计							42.85	6.79	3.32	18.85	6
0.529工日		未计价材料费							203.22				
清单项目综合单价									281.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.529	81	42.85			
	精制带母镀锌螺栓M8*30						套	1.05	0.58	0.61			
	砂轮片Φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.002	11.58	0.02			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.017	3.77	0.06			
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19			
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.22	7.62	1.68			
	热浸锌槽式桥架500*200						m	1.005	202.21	203.22			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	棉纱头						kg	0.012	5.57	0.07			
	其它材料费						元	0.274	0.86	0.24			
	电						kW·h	0.198	0.76	0.15			
	载货汽车装载质量8t						台班	0.003	521.59	1.56			
	汽车式起重机提升质量16t						台班	0.002	942.2	1.88			
	台式砂轮机Φ100						台班	0.001	13.23	0.01			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.004	72.65	0.29			
	其他材料费								--	-46.6		--	
	材料费小计								--	210.01		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307换	钢制槽式桥架(宽+高600mm以下)	10m	0.1	315.9	66.8	13.2	139	44.23	31.59	6.68	1.32	13.9	4.42
综合人工工日		小计							31.59	6.68	1.32	13.9	4.42

0.39工日		未计价材料费			147.2		
清单项目综合单价					205.11		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工	工日	0.39	81	31.59		
	精制带母镀锌螺栓M8*30	套	1.05	0.58	0.61		
	砂轮片 φ 100	片	0.002	1.29			
	砂轮片 φ 400	片	0.002	11.58	0.02		
	电焊条J422 φ 3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	热浸锌槽式桥架400*200	m	1.005	146.47	147.2		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.274	0.86	0.24		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.002	521.59	1.04		
	台式砂轮机 φ 100	台班	0.001	13.23	0.01		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.002	72.65	0.15		
	其他材料费				--	-32.79	--
材料费小计				--	153.88	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	31						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307换	钢制槽式桥架(宽+高600mm以下)	10m	0.1	315.9	66.8	13.2	139	44.23	31.59	6.68	1.32	13.9	4.42
综合人工工日		小计							31.59	6.68	1.32	13.9	4.42
0.39工日		未计价材料费							132.04				
清单项目综合单价									189.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.39	81	31.59			
	精制带母镀锌螺栓M8*30						套	1.05	0.58	0.61			
	砂轮片Φ100						片	0.002	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.002	11.58	0.02			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	酚醛防锈漆						kg	0.015	12.86	0.19			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	热浸锌槽式桥架400*150	m	1.005	131.38	132.04		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其它材料费	元	0.274	0.86	0.24		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.002	521.59	1.04		
	台式砂轮机Φ100	台班	0.001	13.23	0.01		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.002	72.65	0.15		
	其他材料费			--	-32.79	--	
	材料费小计			--	138.72	--	

项目编码		030411003004	项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	275.6			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1306换	钢制槽式桥架(宽+高400mm以下)	10m	0.1	196.83	64.4	7.93	86.61	27.56	19.68	6.44	0.79	8.66	2.76	
综合人工工日		小计							19.68	6.44	0.79	8.66	2.76	
0.243工日		未计价材料费							107.56					
清单项目综合单价									145.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.243	81	19.68				
	精制带母镀锌螺栓M8*30						套	1.05	0.58	0.61				
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29					
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01				
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15				
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71				
	热浸锌槽式桥架300*100						m	1.005	107.02	107.56				
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5				
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03				
	其它材料费						元	0.264	0.86	0.23				
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11				
	载货汽车装载质量8t						台班	0.002	521.59	1.04				
	台式砂轮机 φ100						台班	0.001	13.23	0.01				
	其他材料费									--	-20.73		--	
	材料费小计									--	114		--	

项目编码		030411003005		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		125	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1306换	钢制槽式桥架(宽+高400mm以下)	10m	0.1	196.83	64.4	7.93	86.61	27.56	19.68	6.44	0.79	8.66	2.76		
综合人工工日		小计							19.68	6.44	0.79	8.66	2.76		
0.243工日		未计价材料费							70.58						
清单项目综合单价									108.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.243	81	19.68					
	精制带母镀锌螺栓M8*30						套	1.05	0.58	0.61					
	砂轮片 φ100						片	0.001	1.29						
	砂轮片 φ400						片	0.001	11.58	0.01					
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15					
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71					
	热浸锌槽式桥架200*100						m	1.005	70.23	70.58					
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5					
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03					
	其它材料费						元	0.264	0.86	0.23					
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11					
	载货汽车装载质量8t						台班	0.002	521.59	1.04					
	台式砂轮机 φ100						台班	0.001	13.23	0.01					
	其他材料费									--		-20.74		--	
	材料费小计									--		77.02		--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	700						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811换	一般铁构件 制作	100kg	0.01	481.95	97.43	38.64	212.06	67.47	4.82	0.97	0.39	2.12	0.67
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	313.47	15.69	23.91	137.93	43.89	3.13	0.16	0.24	1.38	0.44
综合人工工日		小计							7.95	1.13	0.63	3.5	1.11
0.0982工日		未计价材料费							3.59				
清单项目综合单价									17.91				
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.099	81	8.02			

细	破布	kg	0.002	6	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	0.496	1.1	0.55		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.023	3.77	0.09		
	钢锯条	根	0.021	0.21			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.015	12.86	0.19		
	无光调和漆	kg	0.011	12.86	0.14		
	溶剂汽油	kg	0.004	7.89	0.03		
	台式砂轮机砂轮直径250mm	台班	0.003	13.23	0.04		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.009	56.34	0.51		
	角钢	kg	1	3.59	3.59		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	松香水	kg	0.004	4.72	0.02		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	联合冲剪机板厚16mm	台班	0.001	175.26	0.18		
	其他材料费			—	-8.73	—	
	材料费小计			—	4.72	—	

项目编码		030404018001		项目名称		插座箱		计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-271	插座箱安装	套	1	32.4	14.8		14.26	4.54	32.4	14.8		14.26	4.54	
综合人工工日		小计							32.4	14.8		14.26	4.54	
0.4工日		未计价材料费							300					
清单项目综合单价									366					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.4	81	32.4				
	插座检修箱						套	1	300	300				
	裸铜线6mm2						kg	0.17	56.42	9.59				
	钢接线端子DT-6mm2						个	2.03	1.72	3.49				
	其它材料费						元	2	0.86	1.72				
	其他材料费								--	-32.4		--		
	材料费小计								--	314.8		--		

项目编码	030411001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	612					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1132	砖、混凝土结构明配 公称直径(32mm以内) 钢管敷设	100m	0.01	953.37	295.72	23.11	419.48	133.47	9.53	2.96	0.23	4.19	1.33
综合人工工日		小计							9.53	2.96	0.23	4.19	1.33
0.1177工日		未计价材料费							14.73				
清单项目综合单价									32.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.118	81	9.56			
	圆钢 Φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	自攻螺钉M4*65						十个	0.173	0.27	0.05			
	塑料膨胀管 Φ8*50						十个	0.174	0.86	0.15			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	5.15	0.04			
	冲击钻头 Φ6~12						根	0.012	2.57	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.038	12.86	0.49			
	沥青清漆						kg	0.005	6	0.03			
	厚漆						kg	0.013	8.58	0.11			
	溶剂汽油						kg	0.009	7.89	0.07			
	清油						kg	0.005	13.72	0.07			
	镀锌钢管 DN32						m	1.03	14.3	14.73			
	镀锌锁紧螺母3*32						个	0.155	0.54	0.08			
	镀锌管卡DN32						个	0.855	1.59	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn32						个	0.155	0.25	0.04			
	镀锌电线管接头 Φ32*6						个	0.165	1.79	0.3			
	其它材料费						元	0.092	0.86	0.08			
	电动煨弯机100以内						台班		61.54				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.004	56.34	0.23			
其他材料费								--	-9.78		--		
材料费小计								--	17.69		--		

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	144		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) 钢管敷设	100m	0.01	1168.83	378.83	31.62	514.29	163.64	11.69	3.79	0.32	5.14	1.64
综合人工工日		小计							11.69	3.79	0.32	5.14	1.64
0.1443工日		未计价材料费							17.88				

清单项目综合单价				40.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工	工日	0.144	81	11.66		
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.028	3.42	0.1		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.069	0.27	0.02		
	膨胀螺栓M6	套	0.673	0.43	0.29		
	塑料膨胀管 Φ8*50	十个	0.069	0.86	0.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.009	2.57	0.02		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.044	12.86	0.57		
	沥青清漆	kg	0.006	6	0.04		
	厚漆	kg	0.015	8.58	0.13		
	溶剂汽油	kg	0.011	7.89	0.09		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	镀锌钢管 DN40	m	1.03	17.36	17.88		
	镀锌锁紧螺母3*40	个	0.155	0.72	0.11		
	镀锌管卡DN40	个	0.68	2.51	1.71		
	塑料护口(钢管用) dn40	个	0.155	0.37	0.06		
	镀锌电线管接头 Φ40*7	个	0.165	2.1	0.35		
	其它材料费	元	0.113	0.86	0.1		
	电动煨弯机100以内	台班	0.001	61.54	0.06		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.005	56.34	0.28		
	其他材料费			--	-12.01	--	
	材料费小计			--	21.67	--	

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m	工程量		54.8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1134	砖、混凝土结构明配 公称直径(50mm以内) 钢管敷设	100m	0.01	1240.92	514.47	31.62	546	173.73	12.41	5.14	0.32	5.46	1.74	
综合人工工日		小计							12.41	5.14	0.32	5.46	1.74	
0.1532工日		未计价材料费							22.71					
清单项目综合单价									47.78					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.153	81	12.39				

细	圆钢 Φ 5.5~9	kg	0.028	3.42	0.1		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.069	0.27	0.02		
	膨胀螺栓M6	套	0.673	0.43	0.29		
	塑料膨胀管 Φ 8*50	十个	0.069	0.86	0.06		
	电焊条J422 Φ 3.2	kg	0.011	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	冲击钻头 Φ 6~12	根	0.009	2.57	0.02		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.056	12.86	0.72		
	沥青清漆	kg	0.006	6	0.04		
	厚漆	kg	0.018	8.58	0.15		
	溶剂汽油	kg	0.014	7.89	0.11		
	清油	kg	0.007	13.72	0.1		
	镀锌钢管 DN50	m	1.03	22.05	22.71		
	镀锌锁紧螺母3*50	个	0.155	0.93	0.14		
	镀锌管卡DN50	个	0.68	3.88	2.64		
	塑料护口(钢管用) dn50	个	0.155	0.37	0.06		
	镀锌电线管接头 Φ 50*7	个	0.165	3.1	0.51		
	其它材料费	元	0.127	0.86	0.11		
	电动煨弯机100以内	台班	0.001	61.54	0.06		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.005	56.34	0.28		
	其他材料费			--	-12.74	--	
	材料费小计			--	27.85	--	

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		32.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1136	砖、混凝土结构明配 公称直径(80mm以内) 钢管敷设	100m	0.01	2587.95	562.95	46.65	1138.7	362.31	25.88	5.63	0.47	11.39	3.62		
综合人工工日		小计							25.88	5.63	0.47	11.39	3.62		
0.3195工日		未计价材料费							38.04						
清单项目综合单价									85.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.32	81	25.92					
	圆钢 φ 5.5~9						kg	0.043	3.42	0.15					
	膨胀螺栓M6						套	1.02	0.43	0.44					
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.014	3.77	0.05					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	5.15	0.04					

	冲击钻头 Φ6~12	根	0.007	2.57	0.02		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.084	12.86	1.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.022	7.89	0.17		
	清油	kg	0.011	13.72	0.15		
	镀锌钢管 DN80	m	1.03	36.93	38.04		
	镀锌锁紧螺母3*80	个	0.155	1.78	0.28		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	塑料护口(钢管用) dn80	个	0.155	0.65	0.1		
	镀锌电线管接头 Φ80*8	个	0.155	4.74	0.73		
	其它材料费	元	0.182	0.86	0.16		
	电动煨弯机100以内	台班	0.003	61.54	0.18		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.005	56.34	0.28		
	其他材料费			--	-26.39	--	
	材料费小计			--	43.67	--	

项目编码		030411001005	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	7.5		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1138	砖、混凝土结构明配 公称直径(125mm以内) 钢管敷设	100m	0.01	3022.92	697.99	128.35	1330.08	423.21	30.23	6.98	1.28	13.3	4.23
综合人工工日		小计							30.23	6.98	1.28	13.3	4.23
0.3732工日		未计价材料费							69.63				
清单项目综合单价								125.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.373	81	30.21			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.043	3.42	0.15			
	膨胀螺栓M6						套	0.816	0.43	0.35			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.014	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	5.15	0.04			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.054	2.57	0.14			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.134	12.86	1.72			
	沥青清漆						kg	0.016	6	0.1			
	厚漆						kg	0.038	8.58	0.33			
	溶剂汽油						kg	0.033	7.89	0.26			
	清油						kg	0.017	13.72	0.23			

	镀锌钢管 DN125	m	1.03	67.6	69.63		
	镀锌管卡DN125	个	0.288	8.76	2.52		
	镀锌电线管接头Φ125*10	个	0.082	11.59	0.95		
	其它材料费	元	0.166	0.86	0.14		
	管子切断机直径60mm	台班	0.004	14.79	0.06		
	钢材电动煨弯机弯曲直径500~1800mm	台班	0.008	84.69	0.68		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.007	72.65	0.51		
	其他材料费			--	-31.46	--	
	材料费小计			--	76.61	--	

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	3853	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	一般铜芯四芯电缆敷设(截面4mm2以下)	100m	0.01	154.71	33.62	8.46	68.07	21.66	1.55	0.34	0.08	0.68	0.22	
综合人工工日		小计							1.55	0.34	0.08	0.68	0.22	
0.0191工日		未计价材料费							11.06					
清单项目综合单价									13.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.019	81	1.54				
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.001	8.58	0.01				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.061	0.69	0.04				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.018	5.15	0.09				
	沥青绝缘漆						kg	0.004	15.44	0.06				
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07				
	硬酯酸一级						kg		10.29					
	镀锌电缆卡子2*35						个	0.031	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	载货汽车装载质量5t						台班		447.4					
	汽车式起重机提升质量5t						台班		492.28					
	YJV-4*4						m	1.01	10.95	11.06				
	其他材料费									--	-1.54		--	
材料费小计									--	11.4		--		

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	664
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	一般铜芯四芯电缆敷设(截面6mm2以下)	100m	0.01	198.45	34.44	8.46	87.32	27.78	1.98	0.34	0.08	0.87	0.28
综合人工工日		小计							1.98	0.34	0.08	0.87	0.28
0.0245工日		未计价材料费							15.92				
清单项目综合单价									19.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.025	81	2.03			
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.002	8.58	0.02			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.061	0.69	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.018	5.15	0.09			
	沥青绝缘漆						kg	0.004	15.44	0.06			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	硬酯酸一级						kg		10.29				
	镀锌电缆卡子2*35						个	0.031	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	载货汽车装载质量5t						台班		447.4				
	汽车式起重机提升质量5t						台班		492.28				
	YJV-4*6						m	1.01	15.76	15.92			
	其他材料费								--	-2.04		--	
	材料费小计								--	16.26		--	

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		141	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-725	一般铜芯四芯电缆敷设(截面10mm2以下)	100m	0.01	255.15	34.44	8.46	112.27	35.72	2.55	0.34	0.08	1.12	0.36		
综合人工工日		小计							2.55	0.34	0.08	1.12	0.36		
0.0315工日		未计价材料费							24.75						
清单项目综合单价									29.2						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.032	81	2.59					
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.002	8.58	0.02					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.061	0.69	0.04					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.018	5.15	0.09					
	沥青绝缘漆						kg	0.004	15.44	0.06					

	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	载货汽车装载质量5t	台班		447.4			
	汽车式起重机提升质量5t	台班		492.28			
	YJV-4*10	m	1.01	24.5	24.75		
	其他材料费			--	-2.6	--	
	材料费小计			--	25.09	--	

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-723	一般铜芯四芯电缆敷设(截面4mm2以下)	100m	0.01	154.71	33.62	8.46	68.07	21.66	1.55	0.34	0.08	0.68	0.22	
综合人工工日		小计							1.55	0.34	0.08	0.68	0.22	
0.0191工日		未计价材料费							8.48					
清单项目综合单价									11.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.019	81	1.54				
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.001	8.58	0.01				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.061	0.69	0.04				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.018	5.15	0.09				
	沥青绝缘漆						kg	0.004	15.44	0.06				
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07				
	硬酯酸一级						kg		10.29					
	镀锌电缆卡子2*35						个	0.031	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	载货汽车装载质量5t						台班		447.4					
	汽车式起重机提升质量5t						台班		492.28					
	YJV-3*4						m	1.01	8.4	8.48				
	其他材料费								--	-1.55		--		
	材料费小计								--	8.82		--		

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	162
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	一般铜芯四芯电缆敷设(截面6mm2以下)	100m	0.01	198.45	34.44	8.46	87.32	27.78	1.98	0.34	0.08	0.87	0.28
综合人工工日		小计							1.98	0.34	0.08	0.87	0.28
0.0245工日		未计价材料费							12.2				
清单项目综合单价									15.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.025	81	2.03			
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.002	8.58	0.02			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.061	0.69	0.04			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.018	5.15	0.09			
	沥青绝缘漆						kg	0.004	15.44	0.06			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	硬酯酸一级						kg		10.29				
	镀锌电缆卡子2*35						个	0.031	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	载货汽车装载质量5t						台班		447.4				
	汽车式起重机提升质量5t						台班		492.28				
	YJV-3*6						m	1.01	12.08	12.2			
	其他材料费								--	-2.04		--	
	材料费小计								--	12.54		--	

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		646	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-737	一般五芯铜芯电缆敷设(截面4mm2以下)	100m	0.01	200.88	43.66	11.28	88.39	28.12	2.01	0.44	0.11	0.88	0.28		
综合人工工日		小计							2.01	0.44	0.11	0.88	0.28		
0.0248工日		未计价材料费							13.72						
清单项目综合单价									17.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.025	81	2.03					
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.001	8.58	0.01					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.08	0.69	0.06					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.023	5.15	0.12					
	沥青绝缘漆						kg	0.005	15.44	0.08					

	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.04	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.069	0.16	0.01		
	载货汽车装载质量5t	台班		447.4			
	汽车式起重机提升质量5t	台班		492.28			
	YJV-5*4	m	1.01	13.58	13.72		
	其他材料费			--	-2.02	--	
	材料费小计			--	14.16	--	

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	191	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-739	一般五芯铜芯电缆敷设(截面10mm2以下)	100m	0.01	331.29	44.8	11.28	145.77	46.38	3.31	0.45	0.11	1.46	0.46	
综合人工工日		小计							3.31	0.45	0.11	1.46	0.46	
0.0409工日		未计价材料费							30.46					
清单项目综合单价									36.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.041	81	3.32				
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.002	8.58	0.02				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.08	0.69	0.06				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.023	5.15	0.12				
	沥青绝缘漆						kg	0.005	15.44	0.08				
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09				
	硬酯酸一级						kg		10.29					
	镀锌电缆卡子2*35						个	0.04	1.46	0.06				
	标志牌						个	0.069	0.16	0.01				
	载货汽车装载质量5t						台班		447.4					
	汽车式起重机提升质量5t						台班		492.28					
	YJV-5*10						m	1.01	30.16	30.46				
	其他材料费								--	-3.32		--		
	材料费小计								--	30.91		--		

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	213
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	一般五芯铜芯电缆敷设(截面16mm2以下)	100m	0.01	339.39	47.39	11.28	149.33	47.51	3.39	0.47	0.11	1.49	0.48
综合人工工日		小计							3.39	0.47	0.11	1.49	0.48
0.0419工日		未计价材料费							47.83				
清单项目综合单价									53.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.042	81	3.4			
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.005	8.58	0.04			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.08	0.69	0.06			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.023	5.15	0.12			
	沥青绝缘漆						kg	0.005	15.44	0.08			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	硬酯酸一级						kg		10.29				
	镀锌电缆卡子2*35						个	0.04	1.46	0.06			
	标志牌						个	0.069	0.16	0.01			
	载货汽车装载质量5t						台班		447.4				
	汽车式起重机提升质量5t						台班		492.28				
	YJV-5*16						m	1.01	47.36	47.83			
	其他材料费								--	-3.4		--	
	材料费小计								--	48.3		--	

项目编码		030408001009	项目名称		电力电缆				计量单位		m	工程量		146	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-741	一般五芯铜芯电缆敷设(截面35mm2以下)	100m	0.01	566.19	209.71	10.34	249.12	79.27	5.66	2.1	0.1	2.49	0.79		
综合人工工日		小计							5.66	2.1	0.1	2.49	0.79		
0.0699工日		未计价材料费							72.82						
清单项目综合单价									83.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.07	81	5.67					
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.013	8.58	0.11					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01					
	破布						kg	0.007	6	0.04					
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫						套	0.398	0.86	0.34					
	膨胀螺栓M10						套	0.211	0.69	0.15					

	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	合金钢钻头 Φ8mm~10mm	根	0.002	6.86	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.304	1.46	0.44		
	电缆吊挂3*50	套	0.092	8.45	0.78		
	其它材料费	元	0.062	0.86	0.05		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	载货汽车装载质量5t	台班		447.4			
	汽车式起重机提升质量5t	台班		492.28			
	YJV-3*25+2*16	m	1.01	72.1	72.82		
	其他材料费			--	-5.67	--	
	材料费小计			--	74.92	--	

项目编码		030408001010		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	47	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	一般五芯铜芯电缆敷设(截面120mm2以下)	100m	0.01	1020.6	340.8	65.78	449.06	142.88	10.21	3.41	0.66	4.49	1.43	
综合人工工日		小计							10.21	3.41	0.66	4.49	1.43	
0.126工日		未计价材料费							175.24					
清单项目综合单价									195.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.126	81	10.21				
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.02	8.58	0.17				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01				
	破布						kg	0.008	6	0.05				
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫						套	0.398	0.86	0.34				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.006	5.15	0.03				
	合金钢钻头 Φ 8mm~10mm						根	0.002	6.86	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	汽油						kg	0.012	9.12	0.11				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	镀锌电缆卡子3*35						个	0.29	5.77	1.67				
	电缆吊挂3*50						套	0.087	8.45	0.74				
	其它材料费						元	0.103	0.86	0.09				

	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.001	447.4	0.45		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.001	492.28	0.49		
	YJV-3*70+2*25	m	1.01	173.5	175.24		
	其他材料费			--	-11.14	--	
	材料费小计			--	178.65	--	

项目编码		030408001011		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	156.5	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	一般五芯铜芯电缆敷设(截面120mm2以下)	100m	0.01	1020.6	340.8	65.78	449.06	142.88	10.21	3.41	0.66	4.49	1.43	
综合人工工日		小计							10.21	3.41	0.66	4.49	1.43	
0.126工日		未计价材料费							203.72					
清单项目综合单价									223.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.126	81	10.21				
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.02	8.58	0.17				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01				
	破布						kg	0.008	6	0.05				
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫						套	0.398	0.86	0.34				
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.006	5.15	0.03				
	合金钢钻头 Φ 8mm~10mm						根	0.002	6.86	0.01				
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03				
	汽油						kg	0.012	9.12	0.11				
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01				
	镀锌电缆卡子3*35						个	0.29	5.77	1.67				
	电缆吊挂3*50						套	0.087	8.45	0.74				
	其它材料费						元	0.103	0.86	0.09				
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.001	447.4	0.45				
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.001	492.28	0.49				
	YJV-4*70+35						m	1.01	201.7	203.72				
	其他材料费								--	-11.14		--		
	材料费小计								--	207.13		--		

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	229
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	一般五芯铜芯电缆敷设(截面120mm2以下)	100m	0.01	1020.6	340.8	65.78	449.06	142.88	10.21	3.41	0.66	4.49	1.43
综合人工工日		小计							10.21	3.41	0.66	4.49	1.43
0.126工日		未计价材料费							24.64				
清单项目综合单价									44.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.126	81	10.21			
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.02	8.58	0.17			
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01			
	破布						kg	0.008	6	0.05			
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫						套	0.398	0.86	0.34			
	膨胀螺栓M10						套	0.182	0.69	0.13			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.006	5.15	0.03			
	合金钢钻头 φ 8mm~10mm						根	0.002	6.86	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.002	15.44	0.03			
	汽油						kg	0.012	9.12	0.11			
	硬酯酸一级						kg	0.001	10.29	0.01			
	镀锌电缆卡子3*35						个	0.29	5.77	1.67			
	电缆吊挂3*50						套	0.087	8.45	0.74			
	其它材料费						元	0.103	0.86	0.09			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.001	447.4	0.45			
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.001	492.28	0.49			
	YJV-3*95+2*50						m	1.01	24.4	24.64			
	其他材料费								--	-11.15		--	
	材料费小计								--	28.05		--	

项目编码		030408001013	项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量	58		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-743	一般五芯铜芯电缆敷设(截面240mm2以下)	100m	0.01	1438.56	463.95	332.48	632.97	201.4	14.39	4.64	3.32	6.33	2.01	
综合人工工日		小计							14.39	4.64	3.32	6.33	2.01	
0.1776工日		未计价材料费							471.17					
清单项目综合单价									501.86					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工	工日	0.178	81	14.42		
	封铅含铅65% 含锡35%	kg	0.026	8.58	0.22		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.001	14.58	0.01		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	0.556	1.1	0.61		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.006	5.15	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.003	15.44	0.05		
	汽油	kg	0.014	9.12	0.13		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	镀锌电缆卡子3*100	个	0.278	9.3	2.59		
	电缆吊挂3*100	套	0.081	9.86	0.8		
	其它材料费	元	0.142	0.86	0.12		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.003	447.4	1.34		
	汽车式起重机提升质量10t	台班	0.003	748.56	2.25		
	YJV-3*185+2*95	m	1.01	466.5	471.17		
	其他材料费			--	-18	--	
	材料费小计			--	475.81	--	

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	582	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	18.63	14.44		8.2	2.61	1.86	1.44		0.82	0.26	
综合人工工日		小计							1.86	1.44		0.82	0.26	
0.023工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.023	81	1.86				
	破布						kg	0.01	6	0.06				
	铁砂布2#						张	0.1	0.86	0.09				
	塑料软管dn6						m	0.1	1.89	0.19				
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.025	1.17	0.03				
	黄漆布带20mm*40m						卷	0.063	17.15	1.08				
	其他材料费								--	-1.87		--		
	材料费小计								--	1.44		--		

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	88						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.1	18.63	14.44		8.2	2.61	1.86	1.44		0.82	0.26
综合人工工日		小计							1.86	1.44		0.82	0.26
0.023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.023	81	1.86			
	破布						kg	0.01	6	0.06			
	铁砂布2#						张	0.1	0.86	0.09			
	塑料软管dn6						m	0.1	1.89	0.19			
	异型塑料管dn2.5~5						m	0.025	1.17	0.03			
	黄漆布带20mm*40m						卷	0.063	17.15	1.08			
	其他材料费							--	-1.87		--		
	材料费小计							--	1.44		--		

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	56	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 (16mm2以内)	10个	0.1	27.54	38.75		12.12	3.86	2.75	3.88		1.21	0.39
综合人工工日		小计							2.75	3.88		1.21	0.39
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工						工日	0.034	81	2.75			
	破布						kg	0.015	6	0.09			
	铁砂布2#						张	0.1	0.86	0.09			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	电力复合脂						kg	0.002	17.15	0.03			
	黄漆布带20mm*40m						卷	0.006	17.15	0.1			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.015	3.33	3.38			
	其他材料费								--	-2.75		--	
	材料费小计								--	3.88		--	

项目编码		030408006004		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	46	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 (16mm2以内)	10个	0.1	27.54	38.75		12.12	3.86	2.75	3.88		1.21	0.39
综合人工工日		小计							2.75	3.88		1.21	0.39
0.034工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工						工日	0.034	81	2.75			
	破布						kg	0.015	6	0.09			
	铁砂布2#						张	0.1	0.86	0.09			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	电力复合脂						kg	0.002	17.15	0.03			
	黄漆布带20mm*40m						卷	0.006	17.15	0.1			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.015	3.33	3.38			
	其他材料费								--	-2.75		--	
	材料费小计								--	3.88		--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面 35mm2以下)	个	1	40.82	76.24		17.96	5.71	40.82	76.24		17.96	5.71
综合人工工日		小计							40.82	76.24		17.96	5.71
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								140.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.504	81	40.82			
	塑料带20mm*40m						kg	0.168	2.14	0.36			
	破布						kg	0.36	6	2.16			
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	10.8	1.1	11.88			
	焊锡丝						kg	0.06	42.88	2.57			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.012	51.45	0.62			
	汽油						kg	0.36	9.12	3.28			
	电力复合脂						kg	0.036	17.15	0.62			

	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	固定卡子3*80	个	2.472	2.49	6.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	其它材料费	元	2.352	0.86	2.02		
	其他材料费			--	-40.82	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码		030408006006		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面120mm2以下)	个	1	67.07	130.62		29.51	9.39	67.07	130.62		29.51	9.39	
综合人工工日		小计							67.07	130.62		29.51	9.39	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									236.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.828	81	67.07				
	塑料带20mm*40m						kg	0.54	2.14	1.16				
	破布						kg	0.6	6	3.6				
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹垫						套	6	1.17	7.02				
	焊锡丝						kg	0.12	42.88	5.15				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.45	1.23				
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83				
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03				
	自粘橡胶带20mm*5m						卷	0.96	12.43	11.93				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67				
	铝接线端子95mm2						个	4.512	2.57	11.6				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71				
	固定卡子3*80						个	2.472	2.49	6.16				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	其它材料费						元	2.82	0.86	2.43				
	其他材料费									--	-67.06		--	

	材料费小计	--	130.62	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		030408006007		项目名称		电力电缆头			计量单位		个	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-830换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面240mm2以下)	个	1	87.48	195.89		38.49	12.25	87.48	195.89		38.49	12.25	
综合人工工日		小计							87.48	195.89		38.49	12.25	
1.08工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									334.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.08	81	87.48				
	塑料带20mm*40m						kg	0.84	2.14	1.8				
	破布						kg	0.96	6	5.76				
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28				
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹垫						套	8.4	1.17	9.83				
	焊锡丝						kg	0.24	42.88	10.29				
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.048	51.45	2.47				
	汽油						kg	0.48	9.12	4.38				
	电力复合脂						kg	0.096	17.15	1.65				
	自粘橡胶带20mm*5m						卷	1.2	12.43	14.92				
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.42	58.91	24.74				
	铝接线端子185mm2						个	4.512	4.72	21.3				
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18				
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2						个	4.512	15.44	69.67				
	固定卡子3*80						个	2.472	2.49	6.16				
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64				
	其它材料费						元	4.44	0.86	3.82				
	其他材料费						—			-87.46		—		
	材料费小计						—			195.89		—		

项目编码	080806008001	项目名称	电动机检查接线	计量单位	台	工程量	89						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-532*0.2	交流同步电机检查接线(功率3kW以下)	台	1	23.33	6	2.67	10.27	3.27	23.33	6	2.67	10.27	3.27

综合人工工日		小计		23.33	6	2.67	10.27	3.27
0.288工日		未计价材料费		1.96				
清单项目综合单价				47.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工		工日	0.288	81	23.33		
	镀锌扁钢-25*4		kg	0.3	4.55	1.37		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.01	3.77	0.04		
	焊锡丝		kg	0.02	42.88	0.86		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.004	51.45	0.21		
	汽油		kg	0.032	9.12	0.29		
	电力复合脂		kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm*5m		卷	0.08	12.43	0.99		
	金属软管 φ25		m	0.25	3.75	0.94		
	金属软管活接头 φ25		套	0.408	2.5	1.02		
	黄腊带20mm*10m		卷	0.224	7.86	1.76		
	其它材料费		元	0.134	0.86	0.12		
	电		kW·h	0.4	0.76	0.3		
	交流弧焊机容量21kVA		台班	0.008	56.34	0.45		
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min		台班	0.015	144.91	2.17		
	其他材料费				--	-25.95	--	
	材料费小计				--	7.96	--	

项目编码	080806008002	项目名称	电动机检查接线		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-535*0.2	交流同步电机检查接线(功率100kW以下)	台	1	103.19	19.14	3.77	45.4	14.45	103.19	19.14	3.77	45.4	14.45
综合人工工日		小计							103.19	19.14	3.77	45.4	14.45
1.274工日		未计价材料费							4.96				
清单项目综合单价								190.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	1.274	81	103.19			
	镀锌扁钢-25*4						kg	0.48	4.55	2.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.02	3.77	0.08			
	焊锡丝						kg	0.052	42.88	2.23			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	汽油						kg	0.156	9.12	1.42			
	电力复合脂						kg	0.012	17.15	0.21			

	自粘橡胶带20mm*5m	卷	0.26	12.43	3.23		
	金属软管 φ50	m	0.25	12.5	3.13		
	金属软管活接头 φ50	套	0.408	4.5	1.84		
	黄腊带20mm*10m	卷	0.56	7.86	4.4		
	其它材料费	元	0.37	0.86	0.32		
	电	kW·h	6	0.76	4.56		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.015	56.34	0.85		
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min	台班	0.02	144.91	2.9		
	其他材料费			--	-106.94	--	
	材料费小计			--	24.1	--	

项目编码		030414002001	项目名称		送配电装置系统			计量单位		系统	工程量	13		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	369.6	3.99	52.11	162.62	51.74	369.6	3.99	52.11	162.62	51.74	
综合人工工日		小计							369.6	3.99	52.11	162.62	51.74	
4.8工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									640.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	4.8	77	369.6				
	校验材料费						元	4.64	0.86	3.99				
	数字万用表 F-87						台班	1.08	4.86	5.25				
	电能校验仪						台班	0.54	44.38	23.97				
	电压、电流互感升流器 HJ-12E						台班	0.54	22.9	12.37				
	电缆测试仪 JH5132						台班	0.54	19.48	10.52				
	其他材料费								--	-421.7		--		
	材料费小计								--	3.99		--		

项目编码		030411001006	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	451.1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	砖、混凝土结构明配 公称直径(32mm以内) 钢管敷设	100m	0.01	953.37	295.72	23.11	419.48	133.47	9.53	2.96	0.23	4.19	1.33
综合人工工日		小计							9.53	2.96	0.23	4.19	1.33
0.1177工日		未计价材料费							14.73				

清单项目综合单价				32.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工	工日	0.118	81	9.56		
	圆钢 Φ5.5~9	kg	0.009	3.42	0.03		
	自攻螺钉M4*65	十个	0.173	0.27	0.05		
	塑料膨胀管 Φ8*50	十个	0.174	0.86	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	冲击钻头 Φ6~12	根	0.012	2.57	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.038	12.86	0.49		
	沥青清漆	kg	0.005	6	0.03		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	溶剂汽油	kg	0.009	7.89	0.07		
	清油	kg	0.005	13.72	0.07		
	镀锌钢管 DN32	m	1.03	14.3	14.73		
	镀锌锁紧螺母3*32	个	0.155	0.54	0.08		
	镀锌管卡DN32	个	0.855	1.59	1.36		
	塑料护口(钢管用) dn32	个	0.155	0.25	0.04		
	镀锌电线管接头 Φ32*6	个	0.165	1.79	0.3		
	其它材料费	元	0.092	0.86	0.08		
	电动煨弯机100以内	台班		61.54			
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.004	56.34	0.23		
	其他材料费			--	-9.78	--	
	材料费小计			--	17.69	--	

项目编码		030408001014		项目名称		电力电缆			计量单位		m	工程量		546.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-723	一般铜芯四芯电缆敷设(截面4mm2以下)	100m	0.01	154.71	33.62	8.46	68.07	21.66	1.55	0.34	0.08	0.68	0.22		
综合人工工日		小计							1.55	0.34	0.08	0.68	0.22		
0.0191工日		未计价材料费							8.48						
清单项目综合单价									11.35						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.019	81	1.54					
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.001	8.58	0.01					
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01					

	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫	套	0.061	0.69	0.04		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.018	5.15	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.004	15.44	0.06		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	硬酯酸一级	kg		10.29			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.031	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	载货汽车装载质量5t	台班		447.4			
	汽车式起重机提升质量5t	台班		492.28			
	YJV-3*4	m	1.01	8.4	8.48		
	其他材料费			--	-1.55	--	
	材料费小计			--	8.82	--	

项目编码		030412010001		项目名称		庭院灯			计量单位		套	工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-1809	庭院路灯 三火以下柱灯	10套	0.1	832.68	74.02	376.59	366.38	116.58	83.27	7.4	37.66	36.64	11.66		
综合人工工日		小计							83.27	7.4	37.66	36.64	11.66		
1.028工日		未计价材料费							656.5						
清单项目综合单价									833.13						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	1.028	81	83.27					
	地脚螺栓M12*160以下						套	4.08	1.72	7.02					
	3米庭院路灯						套	1.01	650	656.5					
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25					
	其它材料费						元	0.159	0.86	0.14					
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.077	492.28	37.91					
	其他材料费								--	-121.18		--			
	材料费小计								--	663.9		--			

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4册	脚手架搭拆费(4册)【61902.48×4%】 人工25%机械75%	元	1	619.02		1857.07	272.37	86.66	619.02		1857.07	272.37	86.66		

综合人工工日		小计			619.02		1857.07	272.37	86.66
工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					2835.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	[2]+[3]		5733.88			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	5733.88			
		安全文明施工省级标化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
4	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
5	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
6	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
7	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
8	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
9	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1	3822.59			
10	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
11	031302010001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
12	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:地下室					
13	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
14	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
合计					9556.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 电气(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		44000		

暂列金额明细表

工程名称：电气(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	44000	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计			44000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	专业工程暂估价					
合计						

计日工表

工程名称：电气(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	12289.98		12289.98
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	435815.1	2.4	10459.56
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	435815.1	0.42	1830.42
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	435815.1		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	435815.1		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	946701.72	11	104137.19
合计					116427.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：管道(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	593108.9	
2	人工费	89657.27	
3	材料费	412165.35	
4	施工机具使用费	39763.46	
5	企业管理费	38980.18	
6	利润	12542.66	
7	措施项目	18727.06	
8	单价措施项目	3804.23	
9	总价措施项目	14922.83	
10	其中：安全文明施工措施费	8953.7	
11	其他项目	29700	
12	其中：暂列金额	29700	
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	18091.31	
17	税金	72559	
18	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	732186.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道安装						
1	030801001001	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN32，3、焊接连接，4、水压试验	m	49	21.64	1060.36	
2	030801001002	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN50，3、焊接连接，4、水压试验	m	9	28.64	257.76	
3	030801001003	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN65，3、焊接连接，4、水压试验	m	130	37.07	4819.1	
4	030801001004	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN80，3、焊接连接，4、水压试验	m	188	44.43	8352.84	
5	030801001005	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN100，3、焊接连接，4、水压试验	m	225	55.56	12501	
6	030801001006	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN125，3、焊接连接，4、水压试验	m	68	72.44	4925.92	
7	030801001007	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN150，3、焊接连接，4、水压试验	m	552	86.92	47979.84	
8	030801001008	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN200，3、焊接连接，4、水压试验	m	160	120.26	19241.6	
9	030801001009	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN300，3、焊接连接，4、水压试验	m	2	248.74	497.48	
10	030801001010	低压碳钢管	1、钢管Q235A，2、DN350，3、焊接连接，4、水压试验	m	21	284.92	5983.32	
11	030804003001	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN32	个	20	33.77	675.4	
12	030804003002	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN50	个	20	47.65	953	
13	030804003003	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN65	个	18	68.88	1239.84	
14	030804003004	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、45度弯头DN65	个	53	65.62	3477.86	
15	030804003005	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN80	个	58	83.26	4829.08	
16	030804003006	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN100	个	81	116.43	9430.83	
17	030804003007	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN125	个	12	143.36	1720.32	
18	030804003008	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN150	个	89	194.7	17328.3	
19	030804003009	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN200	个	23	317.69	7306.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030804003010	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、90度弯头DN300	个	5	693.72	3468.6	
21	030804003011	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、异径管DN100X65	个	4	109.91	439.64	
22	030804003012	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、异径管DN150X80	个	2	178.66	357.32	
23	030804003013	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、异径管DN150X100	个	12	178.66	2143.92	
24	030804003014	低压不锈钢管件	1、Q235A，2、异径管DN200*150	个	2	279.53	559.06	
25	031001006001	塑料管	1、安装部位:室外，2、介质:排水，3、材质、规格:FRPP玻纤增强聚丙烯管DN65，4、连接形式:3.6M/件	m	187.2	24.12	4515.26	
26	031001006002	塑料管	1、安装部位:室外，2、介质:排水，3、材质、规格:ABS管 Φ90，4、连接形式:热熔连接 含管件	m	112	85.31	9554.72	
27	040602038001	集水槽	1、材质:SUS304，2、厚度:厚度3mm，3、形式:B*H=250*150	m2	18.92	769.72	14563.1	
28	040602038002	集水槽	1、材质:SUS304，2、厚度:厚度3mm，3、形式:B*H=250*250	m2	47.93	769.72	36892.68	
29	040602038003	集水槽	1、材质:SUS304，2、厚度:厚度3mm，3、形式:B*H=350*300	m2	73.53	769.72	56597.51	
30	031003001001	螺纹阀门	1、类型:球阀，2、规格、压力等级:DN32	个	18	73.42	1321.56	
31	031003001002	螺纹阀门	1、类型:球阀，2、规格、压力等级:DN50	个	8	121.11	968.88	
32	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀，2、规格、压力等级:DN32，3、连接形式:法兰连接	个	12	176.51	2118.12	
33	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀，2、规格、压力等级:DN50，3、连接形式:法兰连接	个	30	225.5	6765	
34	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀，2、规格、压力等级:DN65，3、连接形式:法兰连接	个	42	276.16	11598.72	
35	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀，2、规格、压力等级:DN80，3、连接形式:法兰连接	个	12	349.44	4193.28	
36	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀，2、规格、压力等级:DN100，3、连接形式:法兰连接	个	17	394.29	6702.93	
37	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀，2、规格、压力等级:DN125，3、连接形式:法兰连接	个	5	509.99	2549.95	
38	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀，2、规格、压力等级:DN150，3、连接形式:法兰连接	个	49	615.19	30144.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀, 2、规格、压力等级:DN200, 3、连接形式:法兰连接	个	1	772.26	772.26	
40	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型:蝶阀, 2、规格、压力等级:DN300, 3、连接形式:法兰连接	个	4	1728.49	6913.96	
41	031003010001	软接头(软管)	1、材质:橡胶软接, 2、规格:DN50, 3、连接形式:法兰连接	个(组)	12	174.9	2098.8	
42	031003010002	软接头(软管)	1、材质:橡胶软接, 2、规格:DN65, 3、连接形式:法兰连接	个(组)	17	229.74	3905.58	
43	031003010003	软接头(软管)	1、材质:橡胶软接, 2、规格:DN80, 3、连接形式:法兰连接	个(组)	4	256.38	1025.52	
44	031003010004	软接头(软管)	1、材质:橡胶软接, 2、规格:DN100, 3、连接形式:法兰连接	个(组)	4	280.75	1123	
45	031003010005	软接头(软管)	1、材质:橡胶软接, 2、规格:DN150, 3、连接形式:法兰连接	个(组)	17	415.74	7067.58	
46	031003010006	软接头(软管)	1、材质:橡胶软接, 2、规格:DN200, 3、连接形式:法兰连接	个(组)	3	460.09	1380.27	
47	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀, 2、规格、压力等级:DN32, 3、连接形式:丝扣连接	个	12	63.32	759.84	
48	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀, 2、规格、压力等级:DN50, 3、连接形式:丝扣连接	个	24	166.56	3997.44	
49	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀, 2、规格、压力等级:DN65, 3、连接形式:法兰连接	个	13	400.5	5206.5	
50	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀, 2、规格、压力等级:DN80, 3、连接形式:法兰连接	个	4	512.37	2049.48	
51	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀, 2、规格、压力等级:DN100, 3、连接形式:法兰连接	个	4	597.53	2390.12	
52	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀, 2、规格、压力等级:DN150, 3、连接形式:法兰连接	个	12	1056.83	12681.96	
53	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型:止回阀, 2、规格、压力等级:DN200, 3、连接形式:法兰连接	个	3	1581.32	4743.96	
54	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀, 2、规格、压力等级:DN65, 3、连接形式:法兰连接	个	8	410.79	3286.32	
55	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀, 2、规格、压力等级:DN80, 3、连接形式:法兰连接	个	9	580.12	5221.08	
56	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀, 2、规格、压力等级:DN100, 3、连接形式:法兰连接	个	4	682.42	2729.68	
57	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型:长柄闸阀, 2、规格、压力等级:DN125, 3、连接形式:法兰连接	个	6	1003.08	6018.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀, 2、规格、压力等级:DN150, 3、连接形式:法兰连接	个	3	1185.46	3556.38	
59	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型:闸阀, 2、规格、压力等级:DN200, 3、连接形式:法兰连接	个	4	1885.75	7543	
60	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型:卸压阀, 2、规格、压力等级:DN200, 3、连接形式:法兰连接	个	3	3082.03	9246.09	
61	031002001001	管道支架	1、材质:支架制作安装, 2、管架形式:船用环氧沥青漆防腐	kg(套)	2500	19.6	49000	
62	031201001001	管道刷油	1、油漆品种:船用环氧沥青漆防腐, 2、涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m ² (m)	885	21.08	18655.8	
63	040602041001	斜管填料	1、斜管填料 φ80孔 PP	m ²	332	252.11	83700.52	
		分部小计					593108.9	
		分部分项合计					593108.9	
64	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3804.23	3804.23	
		单价措施合计					3804.23	
合计							596913.13	

综合单价分析表

工程名称：管道(002)

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	49						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-28	电弧焊 公称直径(32mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	34	1.89	8.84	14.96	4.76	3.4	0.19	0.88	1.5	0.48
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	286.74	40.23	21.28	126.17	40.14	2.87	0.4	0.21	1.26	0.4
综合人工工日		小计							6.27	0.59	1.1	2.76	0.88
0.0754工日		未计价材料费							10.05				
清单项目综合单价									21.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.035	81	2.84			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.025	3.57	0.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.008	3.77	0.03			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	其它材料费						元	0.453	0.86	0.39			
	水						m3	0.008	4.57	0.04			
	立式钻床钻孔直径25mm						台班		121.08				
	电焊机综合						台班	0.005	229.14	1.15			
	试压泵压力60MPa						台班	0.001	23.69	0.02			
	一类工						工日	0.04	85	3.4			
	尼龙砂轮片 φ100*16*3						片	0.003	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500*25*4						片	0.001	10.55	0.01			
	低压碳钢管 DN32						m	0.972	10.34	10.05			
	砂轮切割机 Φ400						台班		20.14				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班		22.25				
	其他材料费								--	-7.41		--	
	材料费小计								--	10.64		--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管			计量单位	m	工程量	9				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-30	电弧焊 公称直径(50mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	41.65	2.35	12.54	18.33	5.83	4.17	0.24	1.25	1.83	0.58
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	286.74	40.23	21.28	126.17	40.14	2.87	0.4	0.21	1.26	0.4
综合人工工日		小计							7.03	0.64	1.47	3.09	0.98
0.0844工日		未计价材料费							15.43				
清单项目综合单价									28.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.035	81	2.84			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.025	3.57	0.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.012	3.77	0.05			
	氧气						m3	0.004	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.001	15.44	0.02			
	其它材料费						元	0.478	0.86	0.41			
	水						m3	0.008	4.57	0.04			
	立式钻床钻孔直径25mm						台班		121.08				
	电焊机综合						台班	0.006	229.14	1.37			
	试压泵压力60MPa						台班	0.001	23.69	0.02			
	一类工						工日	0.049	85	4.17			
	尼龙砂轮片 φ 100*16*3						片	0.005	3.26	0.02			
	尼龙砂轮片 φ 500*25*4						片	0.001	10.55	0.01			
	低压碳钢管 DN50						m	0.957	16.12	15.43			
	砂轮切割机 φ 400						台班		20.14				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.001	22.25	0.02			
	其他材料费								--	-8.41		--	
	材料费小计								--	16.07		--	

项目编码		030801001003		项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量		130	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-31	电弧焊 公称直径(65mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	53.55	4.78	19.89	23.56	7.5	5.36	0.48	1.99	2.36	0.75		
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	286.74	40.23	21.28	126.17	40.14	2.87	0.4	0.21	1.26	0.4		
综合人工工日		小计							8.22	0.88	2.2	3.62	1.15		
0.0984工日		未计价材料费							20.99						
清单项目综合单价									37.07						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	二类工	工日	0.035	81	2.84		
	钢板 δ 12~20 Q235	kg	0.025	3.57	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.019	3.77	0.07		
	氧气	m3	0.028	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	其它材料费	元	0.504	0.86	0.43		
	水	m3	0.008	4.57	0.04		
	立式钻床钻孔直径25mm	台班		121.08			
	电焊机综合	台班	0.01	229.14	2.29		
	试压泵压力60MPa	台班	0.001	23.69	0.02		
	一类工	工日	0.063	85	5.36		
	尼龙砂轮片 φ100*16*3	片	0.007	3.26	0.02		
	低压碳钢管 DN65	m	0.957	21.93	20.99		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.001	22.25	0.02		
	其他材料费			--	-10.53	--	
	材料费小计			--	21.87	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管		计量单位	m	工程量	188					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-32	电弧焊 公称直径(80mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	63.75	5.36	23.11	28.05	8.93	6.38	0.54	2.31	2.81	0.89
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	286.74	40.23	21.28	126.17	40.14	2.87	0.4	0.21	1.26	0.4
综合人工工日		小计							9.24	0.94	2.52	4.07	1.29
0.1104工日		未计价材料费							26.36				
清单项目综合单价									44.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.035	81	2.84			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.025	3.57	0.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.022	3.77	0.08			
	氧气						m3	0.032	2.83	0.09			
	乙炔气						kg	0.011	15.44	0.17			
	其它材料费						元	0.522	0.86	0.45			
	水						m3	0.008	4.57	0.04			
	立式钻床钻孔直径25mm						台班		121.08				
	电焊机综合						台班	0.011	229.14	2.52			
	试压泵压力60MPa						台班	0.001	23.69	0.02			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-34	电弧焊 公称直径(125mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	84.15	7.44	52.91	37.03	11.78	8.42	0.74	5.29	3.7	1.18
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	286.74	40.23	21.28	126.17	40.14	2.87	0.4	0.21	1.26	0.4
综合人工工日		小计							11.28	1.15	5.5	4.96	1.58
0.1344工日		未计价材料费							47.97				
清单项目综合单价									72.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.035	81	2.84			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.025	3.57	0.09			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.044	3.77	0.17			
	氧气						m3	0.047	2.83	0.13			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	其它材料费						元	0.525	0.86	0.45			
	水						m3	0.008	4.57	0.04			
	立式钻床钻孔直径25mm						台班		121.08				
	电焊机综合						台班	0.017	229.14	3.9			
	试压泵压力60MPa						台班	0.001	23.69	0.02			
	一类工						工日	0.099	85	8.42			
	尼龙砂轮片 φ 100*16*3						片	0.01	3.26	0.03			
	低压碳钢管 DN125						m	0.941	50.98	47.97			
	载货汽车装载质量8t						台班	0.001	521.59	0.52			
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.001	673.09	0.67			
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN						台班	0.006	152.81	0.92			
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.002	22.25	0.04			
	其他材料费								--	-17.34		--	
	材料费小计								--	49.11		--	

项目编码		030801001007	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量		552	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-35	电弧焊 公称直径(150mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	98.6	9.04	63.58	43.38	13.8	9.86	0.9	6.36	4.34	1.38	
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径(200mm以内)	100m	0.01	350.73	75.87	24.04	154.32	49.1	3.51	0.76	0.24	1.54	0.49	
综合人工工日		小计							13.37	1.66	6.6	5.88	1.87	

0.1593工日		未计价材料费			57.54				
清单项目综合单价					86.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工			工日	0.043	81	3.48		
	钢板 δ 12~20 Q235			kg	0.074	3.57	0.26		
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.055	3.77	0.21		
	氧气			m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气			kg	0.02	15.44	0.31		
	其它材料费			元	0.608	0.86	0.52		
	水			m3	0.032	4.57	0.15		
	立式钻床钻孔直径25mm			台班		121.08			
	电焊机综合			台班	0.022	229.14	5.04		
	试压泵压力60MPa			台班	0.002	23.69	0.05		
	一类工			工日	0.116	85	9.86		
	尼龙砂轮片 φ 100*16*3			片	0.014	3.26	0.05		
	低压碳钢管 DN150			m	0.941	61.15	57.54		
	载货汽车装载质量8t			台班	0.001	521.59	0.52		
	汽车式起重机提升质量8t			台班	0.001	673.09	0.67		
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN			台班	0.006	152.81	0.92		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm			台班	0.002	22.25	0.04		
	其他材料费					--	-20.59	--	
	材料费小计					--	59.2	--	

项目编码		030801001008		项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量		160	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-36	电弧焊 公称直径(200mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	113.05	13.69	91.88	49.74	15.83	11.31	1.37	9.19	4.97	1.58		
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径(200mm以内)	100m	0.01	350.73	75.87	24.04	154.32	49.1	3.51	0.76	0.24	1.54	0.49		
综合人工工日		小计							14.81	2.13	9.43	6.52	2.07		
0.1763工日		未计价材料费							85.3						
清单项目综合单价									120.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.043	81	3.48					
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.074	3.57	0.26					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.093	3.77	0.35					
	氧气						m3	0.087	2.83	0.25					

	乙炔气	kg	0.029	15.44	0.45		
	其它材料费	元	0.698	0.86	0.6		
	水	m3	0.032	4.57	0.15		
	立式钻床钻孔直径25mm	台班		121.08			
	电焊机综合	台班	0.03	229.14	6.87		
	试压泵压力60MPa	台班	0.002	23.69	0.05		
	一类工	工日	0.133	85	11.31		
	尼龙砂轮片 Φ100*16*3	片	0.024	3.26	0.08		
	低压碳钢管 DN200	m	0.941	90.65	85.3		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.001	521.59	0.52		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.001	673.09	0.67		
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN	台班	0.008	152.81	1.22		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.003	22.25	0.07		
	其他材料费			--	-24.2	--	
	材料费小计			--	87.43	--	

项目编码		030801001009	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-38	电弧焊 公称直径(300mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	158.1	23.66	142.99	69.56	22.13	15.81	2.37	14.3	6.96	2.21
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径(300mm以内)	100m	0.01	475.47	122.12	25.01	209.21	66.57	4.75	1.22	0.25	2.09	0.67
综合人工工日		小计							20.56	3.59	14.55	9.05	2.88
0.2447工日		未计价材料费							198.11				
清单项目综合单价									248.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.059	81	4.78			
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.116	3.57	0.41			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.222	3.77	0.84			
	氧气						m3	0.136	2.83	0.38			
	乙炔气						kg	0.046	15.44	0.71			
	其它材料费						元	0.894	0.86	0.77			
	水						m3	0.073	4.57	0.33			
	立式钻床钻孔直径25mm						台班		121.08				
	电焊机综合						台班	0.045	229.14	10.31			
	试压泵压力60MPa						台班	0.002	23.69	0.05			
	一类工						工日	0.186	85	15.81			

	尼龙砂轮片 φ100*16*3	片	0.048	3.26	0.16		
	低压碳钢管 DN300	m	0.936	211.66	198.11		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.002	521.59	1.04		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.002	673.09	1.35		
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN	台班	0.01	152.81	1.53		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.004	22.25	0.09		
	其他材料费			--	-34.97	--	
	材料费小计			--	201.7	--	

项目编码		030801001010	项目名称		低压碳钢管			计量单位		m	工程量	21		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-39	电弧焊 公称直径(350mm以内) 低压碳钢管	10m	0.1	173.4	26.3	160.91	76.3	24.28	17.34	2.63	16.09	7.63	2.43	
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径(300mm以内)	100m	0.01	475.47	122.12	25.01	209.21	66.57	4.75	1.22	0.25	2.09	0.67	
综合人工工日		小计							22.09	3.85	16.34	9.72	3.09	
0.2627工日		未计价材料费							229.82					
清单项目综合单价									284.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.059	81	4.78				
	钢板 δ 12~20 Q235						kg	0.116	3.57	0.41				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.262	3.77	0.99				
	氧气						m3	0.144	2.83	0.41				
	乙炔气						kg	0.048	15.44	0.74				
	其它材料费						元	0.912	0.86	0.78				
	水						m3	0.073	4.57	0.33				
	立式钻床钻孔直径25mm						台班		121.08					
	电焊机综合						台班	0.047	229.14	10.77				
	试压泵压力60MPa						台班	0.002	23.69	0.05				
	一类工						工日	0.204	85	17.34				
	尼龙砂轮片 φ 100*16*3						片	0.057	3.26	0.19				
	低压碳钢管 DN350						m	0.936	245.53	229.82				
	载货汽车装载质量8t						台班	0.003	521.59	1.56				
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.003	673.09	2.02				
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN						台班	0.012	152.81	1.83				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.004	22.25	0.09				
	其他材料费								--	-38.44		--		

	材料费小计	--	233.67	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码		030804003001	项目名称		低压不锈钢管件			计量单位		个	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-644	电弧焊 公称直径(32mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	121.55	8.79	101.79	53.48	17.02	12.16	0.88	10.18	5.35	1.7	
综合人工工日		小计							12.16	0.88	10.18	5.35	1.7	
0.143工日		未计价材料费							3.5					
清单项目综合单价								33.77						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.143	85	12.16				
	尼龙砂轮片 Φ100*16*3						片	0.035	3.26	0.11				
	尼龙砂轮片 Φ500*25*4						片	0.016	10.55	0.17				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.073	3.77	0.28				
	氧气						m3	0.007	2.83	0.02				
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03				
	90度弯头DN32						个	1	3.5	3.5				
	其它材料费						元	0.312	0.86	0.27				
	砂轮切割机 Φ400						台班	0.004	20.14	0.08				
	电焊机综合						台班	0.044	229.14	10.08				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.004	22.25	0.09				
	其他材料费								--	-22.4		--		
	材料费小计								--	4.38		--		

项目编码		030804003002		项目名称		低压不锈钢管件		计量单位		个	工程量		20	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-646	电弧焊 公称直径(50mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	171.7	13.21	145.67	75.55	24.04	17.17	1.32	14.57	7.56	2.4	
综合人工工日		小计							17.17	1.32	14.57	7.56	2.4	
0.202工日		未计价材料费							4.63					
清单项目综合单价									47.65					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.202	85	17.17				

细	尼龙砂轮片 φ100*16*3	片	0.057	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 φ500*25*4	片	0.026	10.55	0.27		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.116	3.77	0.44		
	氧气	m3	0.009	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	90度弯头DN50	个	1	4.63	4.63		
	其它材料费	元	0.411	0.86	0.35		
	砂轮切割机 φ400	台班	0.005	20.14	0.1		
	电焊机综合	台班	0.063	229.14	14.44		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.005	22.25	0.11		
	其他材料费			--	-31.82	--	
	材料费小计			--	5.95	--	

项目编码		030804003003	项目名称		低压不锈钢管件			计量单位		个	工程量	18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	电弧焊 公称直径(65mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	216.75	31.11	232.79	95.37	30.35	21.68	3.11	23.28	9.54	3.04
综合人工工日		小计							21.68	3.11	23.28	9.54	3.04
0.255工日		未计价材料费							8.23				
清单项目综合单价									68.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	0.255	85	21.68			
	尼龙砂轮片 φ100*16*3						片	0.088	3.26	0.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.208	3.77	0.78			
	氧气						m3	0.198	2.83	0.56			
	乙炔气						kg	0.066	15.44	1.02			
	90度弯头DN65						个	1	8.23	8.23			
	其它材料费						元	0.532	0.86	0.46			
	电焊机综合						台班	0.101	229.14	23.14			
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.009	22.25	0.2			
	其他材料费								--	-45.02		--	
	材料费小计								--	11.34		--	

项目编码	030804003004	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	53
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-647	电弧焊 公称直径(65mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	216.75	31.11	232.79	95.37	30.35	21.68	3.11	23.28	9.54	3.04	
综合人工工日		小计							21.68	3.11	23.28	9.54	3.04	
0.255工日		未计价材料费							4.97					
清单项目综合单价									65.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.255	85	21.68				
	尼龙砂轮片 φ100*16*3						片	0.088	3.26	0.29				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.208	3.77	0.78				
	氧气						m3	0.198	2.83	0.56				
	乙炔气						kg	0.066	15.44	1.02				
	45度弯头DN65						个	1	4.97	4.97				
	其它材料费						元	0.532	0.86	0.46				
	电焊机综合						台班	0.101	229.14	23.14				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.009	22.25	0.2				
	其他材料费									--	-45.02		--	
	材料费小计									--	8.08		--	

项目编码	030804003005	项目名称	低压不锈钢管件		计量单位	个	工程量	58					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-648	电弧焊 公称直径(80mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	246.5	35.97	271.62	108.46	34.51	24.65	3.6	27.16	10.85	3.45
综合人工工日		小计							24.65	3.6	27.16	10.85	3.45
0.29工日		未计价材料费							13.55				
清单项目综合单价									83.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	0.29	85	24.65			
	尼龙砂轮片 φ 100*16*3						片	0.104	3.26	0.34			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.246	3.77	0.93			
	氧气						m3	0.225	2.83	0.64			
	乙炔气						kg	0.075	15.44	1.16			
	90度弯头DN80						个	1	13.55	13.55			
	其它材料费						元	0.624	0.86	0.54			
	电焊机综合						台班	0.118	229.14	27.04			
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.011	22.25	0.24			

	其他材料费	--	-51.93	--	
	材料费小计	--	17.15	--	

项目编码		030804003006	项目名称		低压不锈钢管件			计量单位		个	工程量	81		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-649	电弧焊 公称直径(100mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	312.8	56.66	394.68	137.63	43.79	31.28	5.67	39.47	13.76	4.38	
综合人工工日		小计							31.28	5.67	39.47	13.76	4.38	
0.368工日		未计价材料费							21.87					
清单项目综合单价									116.43					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.368	85	31.28				
	尼龙砂轮片 Φ100*16*3						片	0.174	3.26	0.57				
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.457	3.77	1.72				
	氧气						m3	0.337	2.83	0.95				
	乙炔气						kg	0.112	15.44	1.73				
	90度弯头DN100						个	1	21.87	21.87				
	其它材料费						元	0.797	0.86	0.69				
	电焊机综合						台班	0.171	229.14	39.18				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.016	22.25	0.36				
	其他材料费								--	-70.81		--		
	材料费小计								--	27.54		--		

项目编码		030804003007		项目名称		低压不锈钢管件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-650	电弧焊 公称直径(125mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	350.2	54.23	447.14	154.09	49.03	35.02	5.42	44.71	15.41	4.9		
综合人工工日		小计							35.02	5.42	44.71	15.41	4.9		
0.412工日		未计价材料费							37.9						
清单项目综合单价									143.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	0.412	85	35.02					
	尼龙砂轮片 φ100*16*3						片	0.179	3.26	0.58					

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.507	3.77	1.91		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.116	15.44	1.79		
	90度弯头DN125	个	1	37.9	37.9		
	其它材料费	元	0.19	0.86	0.16		
	电焊机综合	台班	0.193	229.14	44.22		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.018	22.25	0.4		
	其他材料费			--	-79.66	--	
	材料费小计			--	43.32	--	

项目编码		030804003008		项目名称		低压不锈钢管件		计量单位		个	工程量		89	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-651	电弧焊 公称直径(150mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	487.05	72.05	565.87	214.3	68.19	48.71	7.21	56.59	21.43	6.82	
综合人工工日		小计							48.71	7.21	56.59	21.43	6.82	
0.573工日		未计价材料费							53.94					
清单项目综合单价									194.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.573	85	48.71				
	尼龙砂轮片 φ100*16*3						片	0.245	3.26	0.8				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.669	3.77	2.52				
	氧气						m3	0.461	2.83	1.3				
	乙炔气						kg	0.154	15.44	2.38				
	90度弯头DN150						个	1	53.94	53.94				
	其它材料费						元	0.244	0.86	0.21				
	电焊机综合						台班	0.245	229.14	56.14				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.022	22.25	0.49				
	其他材料费								--	-105.34		--		
	材料费小计								--	61.15		--		

项目编码		030804003009		项目名称		低压不锈钢管件		计量单位		个	工程量		23	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-652	电弧焊 公称直径(200mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	629	110.19	800.22	276.76	88.06	62.9	11.02	80.02	27.68	8.81	

综合人工工日		小计		62.9	11.02	80.02	27.68	8.81
0.74工日		未计价材料费		127.26				
清单项目综合单价				317.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	一类工		工日	0.74	85	62.9		
	尼龙砂轮片 φ100*16*3		片	0.333	3.26	1.09		
	电焊条J422 φ3.2		kg	1.102	3.77	4.15		
	氧气		m3	0.639	2.83	1.81		
	乙炔气		kg	0.213	15.44	3.29		
	90度弯头DN200		个	1	127.26	127.26		
	其它材料费		元	0.792	0.86	0.68		
	载货汽车装载质量8t		台班	0.001	521.59	0.52		
	汽车式起重机提升质量8t		台班	0.001	673.09	0.67		
	电焊机综合		台班	0.342	229.14	78.37		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm		台班	0.032	22.25	0.71		
	其他材料费				--	-143.17	--	
	材料费小计				--	138.28	--	

项目编码		030804003010	项目名称		低压不锈钢管件			计量单位		个	工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-654	电弧焊 公称直径(300mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	997.9	209.72	1363.87	439.08	139.71	99.79	20.97	136.39	43.91	13.97
综合人工工日		小计							99.79	20.97	136.39	43.91	13.97
1.174工日		未计价材料费							378.69				
清单项目综合单价									693.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	1.174	85	99.79			
	尼龙砂轮片 φ100*16*3						片	0.517	3.26	1.69			
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.585	3.77	9.75			
	氧气						m3	1.075	2.83	3.04			
	乙炔气						kg	0.358	15.44	5.53			
	90度弯头DN300						个	1	378.69	378.69			
	其它材料费						元	1.126	0.86	0.97			
	载货汽车装载质量8t						台班	0.002	521.59	1.04			
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.002	673.09	1.35			
	电焊机综合						台班	0.58	229.14	132.9			

	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.053	22.25	1.18		
	其他材料费			--	-236.26	--	
	材料费小计			--	399.66	--	

项目编码		030804003011		项目名称		低压不锈钢管件			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-649	电弧焊 公称直径(100mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	312.8	56.66	394.68	137.63	43.79	31.28	5.67	39.47	13.76	4.38		
综合人工工日		小计							31.28	5.67	39.47	13.76	4.38		
0.368工日		未计价材料费							15.35						
清单项目综合单价									109.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	0.368	85	31.28					
	尼龙砂轮片 φ100*16*3						片	0.174	3.26	0.57					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.457	3.77	1.72					
	氧气						m3	0.337	2.83	0.95					
	乙炔气						kg	0.112	15.44	1.73					
	异径管DN100X65						个	1	15.35	15.35					
	其它材料费						元	0.797	0.86	0.69					
	电焊机综合						台班	0.171	229.14	39.18					
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.016	22.25	0.36					
	其他材料费								--	-70.81		--			
	材料费小计								--	21.02		--			

项目编码		030804003012	项目名称		低压不锈钢管件			计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-651	电弧焊 公称直径(150mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	487.05	72.05	565.87	214.3	68.19	48.71	7.21	56.59	21.43	6.82	
综合人工工日		小计							48.71	7.21	56.59	21.43	6.82	
0.573工日		未计价材料费							37.9					
清单项目综合单价									178.66					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.573	85	48.71				

细	尼龙砂轮片 φ100*16*3	片	0.245	3.26	0.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.669	3.77	2.52		
	氧气	m3	0.461	2.83	1.3		
	乙炔气	kg	0.154	15.44	2.38		
	异径管DN150X80	个	1	37.9	37.9		
	其它材料费	元	0.244	0.86	0.21		
	电焊机综合	台班	0.245	229.14	56.14		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.022	22.25	0.49		
	其他材料费			--	-105.34	--	
	材料费小计			--	45.11	--	

项目编码		030804003013		项目名称		低压不锈钢管件			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
8-651	电弧焊 公称直径(150mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	487.05	72.05	565.87	214.3	68.19	48.71	7.21	56.59	21.43	6.82		
综合人工工日		小计							48.71	7.21	56.59	21.43	6.82		
0.573工日		未计价材料费							37.9						
清单项目综合单价									178.66						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	0.573	85	48.71					
	尼龙砂轮片 φ100*16*3						片	0.245	3.26	0.8					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.669	3.77	2.52					
	氧气						m3	0.461	2.83	1.3					
	乙炔气						kg	0.154	15.44	2.38					
	异径管DN150X100						个	1	37.9	37.9					
	其它材料费						元	0.244	0.86	0.21					
	电焊机综合						台班	0.245	229.14	56.14					
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.022	22.25	0.49					
	其他材料费								--	-105.34		--			
	材料费小计								--	45.11		--			

项目编码	030804003014	项目名称	低压不锈钢管件		计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-652	电弧焊 公称直径(200mm以内) 低压碳钢对焊管件	10个	0.1	629	110.19	800.22	276.76	88.06	62.9	11.02	80.02	27.68	8.81
综合人工工日		小计							62.9	11.02	80.02	27.68	8.81
0.74工日		未计价材料费							89.1				
清单项目综合单价									279.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工					工日	0.74	85	62.9				
	尼龙砂轮片 φ100*16*3					片	0.333	3.26	1.09				
	电焊条J422 φ3.2					kg	1.102	3.77	4.15				
	氧气					m3	0.639	2.83	1.81				
	乙炔气					kg	0.213	15.44	3.29				
	异径管DN200*150					个	1	89.1	89.1				
	其它材料费					元	0.792	0.86	0.68				
	载货汽车装载质量8t					台班	0.001	521.59	0.52				
	汽车式起重机提升质量8t					台班	0.001	673.09	0.67				
	电焊机综合					台班	0.342	229.14	78.37				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm					台班	0.032	22.25	0.71				
	其他材料费								--	-143.17		--	
	材料费小计								--	100.12		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	187.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外塑料给水管热熔连接 公称直径(75mm以内)	10m	0.1	35.64	1.29	0.76	15.68	4.99	3.56	0.13	0.08	1.57	0.5
综合人工工日		小计							3.56	0.13	0.08	1.57	0.5
0.044工日		未计价材料费							18.28				
清单项目综合单价									24.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.044	81	3.56			
	FRPP玻纤增强聚丙烯管DN65						m	1.015	18.01	18.28			
	其它材料费						元	0.15	0.86	0.13			
	电熔焊接机DRH-160A						台班	0.003	25.49	0.08			
	其他材料费							--	-3.64		--		
	材料费小计							--	18.41		--		

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	112
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	室外塑料给水管热熔连接 公称直径(80mm以内)	10m	0.1	37.26	1.29	0.76	16.39	5.22	3.73	0.13	0.08	1.64	0.52
综合人工工日		小计							3.73	0.13	0.08	1.64	0.52
0.046工日		未计价材料费							79.21				
清单项目综合单价									85.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.046	81	3.73			
	ABS管 φ90 含管件						m	1.015	78.04	79.21			
	其它材料费						元	0.15	0.86	0.13			
	电熔焊接机DRH-160A						台班	0.003	25.49	0.08			
	其他材料费								--	-3.8		--	
	材料费小计								--	79.34		--	

项目编码		040602038001	项目名称		集水槽		计量单位		m2	工程量	18.92		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1478	集水槽制作不锈钢(厚度4mm以内)	10m2	0.1	848.88	175.48	296.27	339.55	118.84	84.89	17.55	29.63	33.96	11.88
综合人工工日		小计							84.89	17.55	29.63	33.96	11.88
1.048工日		未计价材料费							591.81				
清单项目综合单价									769.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	1.048	81	84.89			
	不锈钢扁钢						kg	0.621	4.89	3.04			
	SUS304 不锈钢板 δ3						kg	32.86	18.01	591.81			
	砂轮片 φ200						片	0.189	11.15	2.11			
	不锈钢电焊条						kg	0.201	53.17	10.69			
	硝酸						kg	0.09	4.29	0.39			
	氢氟酸45%						kg	0.18	7.2	1.3			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.006	447.4	2.68			
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.006	673.09	4.04			
	立式铣床台宽400mm×台长1250mm						台班	0.059	200.4	11.82			
	剪板机厚度13mm×宽度2500mm						台班	0.021	192.73	4.05			
	折方机厚度4mm×宽度2000mm						台班	0.021	33.16	0.7			
	等离子切割机电流400A						台班	0.01	307.97	3.08			

	直流弧焊机功率20kW	台班	0.044	72.65	3.2		
	其它材料费	%	0.018	1	0.02		
	其他材料费			--	-114.43	--	
	材料费小计			--	609.36	--	

项目编码		040602038002		项目名称		集水槽			计量单位		m2	工程量	47.93	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1478	集水槽制作不锈钢(厚度4mm以内)	10m2	0.1	848.88	175.48	296.27	339.55	118.84	84.89	17.55	29.63	33.96	11.88	
综合人工工日		小计							84.89	17.55	29.63	33.96	11.88	
1.048工日		未计价材料费							591.81					
清单项目综合单价									769.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.048	81	84.89				
	不锈钢扁钢						kg	0.621	4.89	3.04				
	SUS304 不锈钢板 δ3						kg	32.86	18.01	591.81				
	砂轮片 φ200						片	0.189	11.15	2.11				
	不锈钢电焊条						kg	0.201	53.17	10.69				
	硝酸						kg	0.09	4.29	0.39				
	氢氟酸45%						kg	0.18	7.2	1.3				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.006	447.4	2.68				
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.006	673.09	4.04				
	立式铣床台宽400mm×台长1250mm						台班	0.059	200.4	11.82				
	剪板机厚度13mm×宽度2500mm						台班	0.021	192.73	4.05				
	折弯机厚度4mm×宽度2000mm						台班	0.021	33.16	0.7				
	等离子切割机电流400A						台班	0.01	307.97	3.08				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.044	72.65	3.2				
	其它材料费						%	0.018	1	0.02				
	其他材料费									--	-114.43		--	
	材料费小计									--	609.36		--	

项目编码		040602038003	项目名称		集水槽		计量单位		m2	工程量		73.53	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1478	集水槽制作不锈钢(厚度4mm以内)	10m2	0.1	848.88	175.48	296.27	339.55	118.84	84.89	17.55	29.63	33.96	11.88

综合人工工日		小计		84.89	17.55	29.63	33.96	11.88
1.048工日		未计价材料费		591.81				
清单项目综合单价				769.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工		工日	1.048	81	84.89		
	不锈钢扁钢		kg	0.621	4.89	3.04		
	SUS304 不锈钢板 δ3		kg	32.86	18.01	591.81		
	砂轮片 φ200		片	0.189	11.15	2.11		
	不锈钢电焊条		kg	0.201	53.17	10.69		
	硝酸		kg	0.09	4.29	0.39		
	氢氟酸45%		kg	0.18	7.2	1.3		
	载货汽车装载质量5t		台班	0.006	447.4	2.68		
	汽车式起重机提升质量8t		台班	0.006	673.09	4.04		
	立式铣床台宽400mm×台长1250mm		台班	0.059	200.4	11.82		
	剪板机厚度13mm×宽度2500mm		台班	0.021	192.73	4.05		
	折方机厚度4mm×宽度2000mm		台班	0.021	33.16	0.7		
	等离子切割机电流400A		台班	0.01	307.97	3.08		
	直流弧焊机功率20kW		台班	0.044	72.65	3.2		
	其它材料费		%	0.018	1	0.02		
	其他材料费				--	-114.43	--	
	材料费小计				--	609.36	--	

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量	18	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-421	安装 球阀 DN32	个	1	11.34	10.05		4.99	1.59	11.34	10.05		4.99	1.59	
综合人工工日		小计							11.34	10.05		4.99	1.59	
0.14工日		未计价材料费							45.45					
清单项目综合单价									73.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	二类工						工日	0.14	81	11.34				
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.006	7.72	0.05				
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02				
	砂纸						张	0.19	0.94	0.18				
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03				
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12				
	机油						kg	0.012	7.72	0.09				
	镀锌活接头DN32						个	1.01	9.36	9.45				

	球阀 DN32	个	1.01	45	45.45		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	其他材料费			--	-11.34	--	
	材料费小计			--	55.5	--	

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-423	安装 球阀 DN50	个	1	19.44	19.7		8.55	2.72	19.44	19.7		8.55	2.72		
综合人工工日		小计							19.44	19.7		8.55	2.72		
0.24工日		未计价材料费							70.7						
清单项目综合单价									121.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.24	81	19.44					
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.01	7.72	0.08					
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02					
	砂纸						张	0.3	0.94	0.28					
	钢锯条						根	0.32	0.21	0.07					
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17					
	机油						kg	0.016	7.72	0.12					
	镀锌活接头DN50						个	1.01	18.6	18.79					
	球阀 DN50						个	1.01	70	70.7					
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17					
	其他材料费								--	-19.44		--			
	材料费小计								--	90.4		--			

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-433	焊接 法兰阀门 DN32	个	1	29.16	52.4	9.44	12.83	4.08	29.16	52.4	9.44	12.83	4.08	
综合人工工日		小计							29.16	52.4	9.44	12.83	4.08	
0.36工日		未计价材料费							68.6					
清单项目综合单价									176.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.36	81	29.16				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.08	5.57	0.45				

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80	套	8.24	1.35	11.12		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	法兰蝶阀 DN32	个	1	68.6	68.6		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.13	72.65	9.44		
	其他材料费			--	-38.59	--	
	材料费小计			--	121	--	

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	30		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-435	焊接 法兰阀门 DN50	个	1	38.07	69.3	9.44	16.75	5.33	38.07	69.3	9.44	16.75	5.33		
综合人工工日		小计							38.07	69.3	9.44	16.75	5.33		
0.47工日		未计价材料费							86.61						
清单项目综合单价									225.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.47	81	38.07					
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80						套	8.24	1.35	11.12					
	砂纸						张	0.4	0.94	0.38					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.21	3.77	0.79					
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03					
	厚漆						kg	0.08	8.58	0.69					
	清油						kg	0.015	13.72	0.21					
	法兰蝶阀DN50						个	1	86.61	86.61					
	平焊法兰1.6MPa DN50						片	2	27.54	55.08					
	棉纱头						kg	0.04	5.57	0.22					
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.13	72.65	9.44					
	其他材料费									--	-47.51		--		
	材料费小计									--	155.91		--		

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	42
------	--------------	------	--------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接 法兰阀门 DN65	个	1	51.03	83.64	16.71	22.45	7.14	51.03	83.64	16.71	22.45	7.14
综合人工工日		小计							51.03	83.64	16.71	22.45	7.14
0.63工日		未计价材料费							95.19				
清单项目综合单价									276.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.63	81	51.03			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80						套	8.24	1.35	11.12			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58			
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77			
	清油						kg	0.015	13.72	0.21			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22			
	法兰蝶阀 DN65						个	1	95.19	95.19			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.23	72.65	16.71			
	其他材料费								--	-67.75		--	
	材料费小计								--	178.83		--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	12						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接 法兰阀门 DN80	个	1	57.51	104.66	16.71	25.3	8.05	57.51	104.66	16.71	25.3	8.05
综合人工工日		小计							57.51	104.66	16.71	25.3	8.05
0.71工日		未计价材料费							137.21				
清单项目综合单价								349.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.71	81	57.51			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80						套	16.48	1.35	22.25			
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-439	焊接 法兰阀门 DN125	个	1	91.53	134.94	20.34	40.27	12.81	91.53	134.94	20.34	40.27	12.81
综合人工工日		小计							91.53	134.94	20.34	40.27	12.81
1.13工日		未计价材料费							210.1				
清单项目综合单价									509.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	1.13	81	91.53			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.46	5.57	2.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80						套	16.48	1.35	22.25			
	砂纸						张	0.6	0.94	0.56			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.72	3.77	2.71			
	厚漆						kg	0.22	8.58	1.89			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	氧气						m3	0.09	2.83	0.25			
	乙炔气						kg	0.03	15.44	0.46			
	法兰蝶阀 DN125						个	1	210.1	210.1			
	平焊法兰1.6MPa DN125						片	2	51.8	103.6			
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.28	72.65	20.34			
	其他材料费								--	-111.89		--	
	材料费小计								--	345.04		--	

项目编码		031003003007		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		49	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	焊接 法兰阀门 DN150	个	1	108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	
综合人工工日		小计							108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	
1.34工日		未计价材料费							244.4					
清单项目综合单价									615.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.34	81	108.54				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20*85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				

	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	法兰蝶阀DN150	个	1	244.4	244.4		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.3	72.65	21.8		
	其他材料费			--	-130.34	--	
	材料费小计			--	421.89	--	

项目编码		031003003008		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接 法兰蝶阀 DN200	个	1	157.95	254.75	47.95	69.5	22.11	157.95	254.75	47.95	69.5	22.11
综合人工工日		小计							157.95	254.75	47.95	69.5	22.11
1.95工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									772.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	1.95	81	157.95			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20*85~100						套	24.72	2.02	49.93			
	砂纸						张	0.8	0.94	0.75			
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.35	3.77	8.86			
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42			
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77			
	法兰蝶阀DN200						个	1	220	220			
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56			
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.66	72.65	47.95			
	其他材料费								--	-205.9		--	
	材料费小计								--	474.75		--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价		

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-443	焊接 法兰蝶阀 DN300	个	1	208.98	411.62	129.13	91.95	29.26	208.98	411.62	129.13	91.95	29.26	
综合人工工日		小计							208.98	411.62	129.13	91.95	29.26	
2.58工日		未计价材料费							857.55					
清单项目综合单价									1728.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	二类工						工日	2.58	81	208.98				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.8	5.57	4.46				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M22*90~120						套	24.72	2.06	50.92				
	砂纸						张	1.2	0.94	1.13				
	电焊条J422 φ3.2						kg	5.79	3.77	21.83				
	厚漆						kg	0.5	8.58	4.29				
	清油						kg	0.05	13.72	0.69				
	氧气						m3	0.26	2.83	0.74				
	乙炔气						kg	0.087	15.44	1.34				
	法兰蝶阀 DN300						个	1	857.55	857.55				
	平焊法兰1.6MPa DN300						片	2	162.83	325.66				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.06	447.4	26.84				
	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN						台班	0.1	158.44	15.84				
	直流弧焊机功率20kW						台班	1.19	72.65	86.45				
	其他材料费									--	-338.11		--	
	材料费小计									--	1269.17		--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个(组)	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头 安装 公称直径 (50mm以内)	个	1	17.82	59.48	7.27	7.84	2.49	17.82	59.48	7.27	7.84	2.49
综合人工工日		小计							17.82	59.48	7.27	7.84	2.49
0.22工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价								174.9					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工						工日	0.22	81	17.82			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.14	5.57	0.78			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*85~140						套	0.82	1.84	1.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.16	3.77	0.6			

	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	80	80		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	其它材料费	元	1.76	0.86	1.51		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.1	72.65	7.27		
	其他材料费			--	-25.09	--	
	材料费小计			--	139.48	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-571	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(65mm以内)	个	1	17.82	74.32	7.27	7.84	2.49	17.82	74.32	7.27	7.84	2.49
综合人工工日		小计							17.82	74.32	7.27	7.84	2.49
0.22工日		未计价材料费							120				
清单项目综合单价								229.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.22	81	17.82			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*85~140						套	0.82	1.84	1.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.28	3.77	1.06			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.01	15.44	0.15			
	可曲挠橡胶接头 DN65						个	1	120	120			
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88			
	其它材料费						元	3.03	0.86	2.61			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.1	72.65	7.27			
	其他材料费								--	-25.09		--	
	材料费小计								--	194.32		--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头(软管)	计量单位	个(组)	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(80mm以内)	个	1	17.82	85.96	7.27	7.84	2.49	17.82	85.96	7.27	7.84	2.49
综合人工工日		小计							17.82	85.96	7.27	7.84	2.49
0.22工日		未计价材料费							135				

清单项目综合单价				256.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工	工日	0.22	81	17.82		
	石棉橡胶板低压 δ0.8~6	kg	0.26	5.57	1.45		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*85~140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	135	135		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	其它材料费	元	3.62	0.86	3.11		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.1	72.65	7.27		
	其他材料费			--	-25.09	--	
	材料费小计			--	220.96	--	

项目编码	031003010004	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个(组)	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-573	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内)	个	1	17.82	95.33	7.27	7.84	2.49	17.82	95.33	7.27	7.84	2.49
综合人工工日		小计							17.82	95.33	7.27	7.84	2.49
0.22工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价								280.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.22	81	17.82			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*85~140						套	1.65	1.84	3.04			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.44	3.77	1.66			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31			
	可曲挠橡胶接头 DN100						个	1	150	150			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	其它材料费						元	4.45	0.86	3.83			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.1	72.65	7.27			
	其他材料费								--	-25.07		--	
	材料费小计								--	245.33		--	

项目编码	031003010005	项目名称	软接头(软管)		计量单位	个(组)	工程量	17					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-575	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内)	个	1	23.49	189.18	9.44	10.34	3.29	23.49	189.18	9.44	10.34	3.29
综合人工工日		小计							23.49	189.18	9.44	10.34	3.29
0.29工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									415.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.29	81	23.49			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27*120~140						套	16.5	2.57	42.41			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.57	3.77	2.15			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	乙炔气						kg	0.04	15.44	0.62			
	可曲挠橡胶接头 DN150						个	1	180	180			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	其它材料费						元	8.78	0.86	7.55			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.13	72.65	9.44			
	其他材料费								--	-32.93		--	
	材料费小计								--	369.18		--	

项目编码	031003010006	项目名称	软接头(软管)		计量单位		个(组)	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-576	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内)	个	1	23.49	213.53	9.44	10.34	3.29	23.49	213.53	9.44	10.34	3.29
综合人工工日		小计							23.49	213.53	9.44	10.34	3.29
0.29工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									460.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.29	81	23.49			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27*120~140						套	2.47	2.57	6.35			
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.43	3.77	5.39			
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42			

	乙炔气	kg	0.06	15.44	0.93		
	可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	200	200		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	其它材料费	元	11.86	0.86	10.2		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.13	72.65	9.44		
	其他材料费			--	-32.93	--	
	材料费小计			--	413.53	--	

项目编码		031003003010	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	安装 螺纹止回阀 DN32	个	1	11.34	10.05		4.99	1.59	11.34	10.05		4.99	1.59
综合人工工日		小计							11.34	10.05		4.99	1.59
0.14工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									63.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.14	81	11.34			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.006	7.72	0.05			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	砂纸						张	0.19	0.94	0.18			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	镀锌活接头DN32						个	1.01	9.36	9.45			
	螺纹止回阀 DN32						个	1.01	35	35.35			
	棉纱头						kg	0.019	5.57	0.11			
	其他材料费								--	-11.34		--	
	材料费小计								--	45.4		--	

项目编码		031003003011		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	安装 螺纹止回阀 DN50	个	1	19.44	19.7		8.55	2.72	19.44	19.7		8.55	2.72
综合人工工日		小计							19.44	19.7		8.55	2.72
0.24工日		未计价材料费							116.15				
清单项目综合单价									166.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工		工日	0.24	81	19.44		
	橡胶板 δ 1~15		kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻		kg	0.002	10.29	0.02		
	砂纸		张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条		根	0.32	0.21	0.07		
	厚漆		kg	0.02	8.58	0.17		
	机油		kg	0.016	7.72	0.12		
	镀锌活接头DN50		个	1.01	18.6	18.79		
	螺纹止回阀 DN50		个	1.01	115	116.15		
	棉纱头		kg	0.03	5.57	0.17		
	其他材料费				--	-19.44	--	
	材料费小计				--	135.85	--	

项目编码		031003003012		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	13	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-436	焊接 法兰阀门 DN65	个	1	51.03	83.64	16.71	22.45	7.14	51.03	83.64	16.71	22.45	7.14	
综合人工工日		小计							51.03	83.64	16.71	22.45	7.14	
0.63工日		未计价材料费							219.53					
清单项目综合单价									400.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.63	81	51.03				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80						套	8.24	1.35	11.12				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.42	3.77	1.58				
	厚漆						kg	0.09	8.58	0.77				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11				
	乙炔气						kg	0.014	15.44	0.22				
	法兰止回阀 DN65						个	1	219.53	219.53				
	平焊法兰1.6MPa DN65						片	2	33.94	67.88				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.23	72.65	16.71				
	其他材料费								--	-67.75		--		
	材料费小计								--	303.17		--		

项目编码		031003003013		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437	焊接 法兰止回阀 DN80	个	1	57.51	104.66	16.71	25.3	8.05	57.51	104.66	16.71	25.3	8.05	
综合人工工日		小计							57.51	104.66	16.71	25.3	8.05	
0.71工日		未计价材料费							300.14					
清单项目综合单价									512.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.71	81	57.51				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85				
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	法兰止回阀DN80						个	1	300.14	300.14				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.23	72.65	16.71				
	其他材料费								--	-74.21		--		
	材料费小计								--	404.8		--		

项目编码		031003003014		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-438	焊接 法兰阀门 DN100	个	1	71.28	113.69	19.62	31.36	9.98	71.28	113.69	19.62	31.36	9.98		
综合人工工日		小计							71.28	113.69	19.62	31.36	9.98		
0.88工日		未计价材料费							351.6						
清单项目综合单价									597.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.88	81	71.28					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95					

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80	套	16.48	1.35	22.25		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	法兰止回阀DN100	个	1	351.6	351.6		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.27	72.65	19.62		
	其他材料费			--	-90.9	--	
	材料费小计			--	465.29	--	

项目编码		031003003015		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	焊接 法兰阀门 DN150	个	1	108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	
综合人工工日		小计							108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	
1.34工日		未计价材料费							686.04					
清单项目综合单价									1056.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.34	81	108.54				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20*85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	法兰止回阀DN150						个	1	686.04	686.04				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.3	72.65	21.8				
	其他材料费									--	-130.34		--	
材料费小计									--	863.53		--		

项目编码		031003003016	项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接 法兰阀门 DN200	个	1	157.95	254.75	47.95	69.5	22.11	157.95	254.75	47.95	69.5	22.11
综合人工工日		小计							157.95	254.75	47.95	69.5	22.11
1.95工日		未计价材料费							1029.06				
清单项目综合单价									1581.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	1.95	81	157.95			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20*85~100						套	24.72	2.02	49.93			
	砂纸						张	0.8	0.94	0.75			
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.35	3.77	8.86			
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42			
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77			
	法兰止回阀 DN200						个	1	1029.06	1029.06			
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56			
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.66	72.65	47.95			
	其他材料费									--	-205.9		--
材料费小计									--	1283.81		--	

项目编码		031003003017		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-436	焊接 法兰闸阀 DN65	个	1	51.03	83.64	16.71	22.45	7.14	51.03	83.64	16.71	22.45	7.14		
综合人工工日		小计							51.03	83.64	16.71	22.45	7.14		
0.63工日		未计价材料费							229.82						
清单项目综合单价									410.79						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	0.63	81	51.03					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.18	5.57	1					

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80	套	8.24	1.35	11.12		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	法兰闸阀 DN65	个	1	229.82	229.82		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.23	72.65	16.71		
	其他材料费			--	-67.75	--	
	材料费小计			--	313.46	--	

项目编码		031003003018		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	9	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-437	焊接 法兰阀门 DN80	个	1	57.51	104.66	16.71	25.3	8.05	57.51	104.66	16.71	25.3	8.05	
综合人工工日		小计							57.51	104.66	16.71	25.3	8.05	
0.71工日		未计价材料费							367.89					
清单项目综合单价									580.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.71	81	57.51				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.26	5.57	1.45				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.49	3.77	1.85				
	厚漆						kg	0.12	8.58	1.03				
	清油						kg	0.015	13.72	0.21				
	氧气						m3	0.06	2.83	0.17				
	乙炔气						kg	0.02	15.44	0.31				
	法兰闸阀DN80						个	1	367.89	367.89				
	平焊法兰1.6MPa DN80						片	2	38.32	76.64				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.23	72.65	16.71				
	其他材料费								--	-74.21		--		
	材料费小计								--	472.55		--		

项目编码		031003003019		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-438	焊接 法兰阀门 DN100	个	1	71.28	113.69	19.62	31.36	9.98	71.28	113.69	19.62	31.36	9.98	
综合人工工日		小计							71.28	113.69	19.62	31.36	9.98	
0.88工日		未计价材料费							436.49					
清单项目综合单价									682.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.88	81	71.28				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.35	5.57	1.95				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80						套	16.48	1.35	22.25				
	砂纸						张	0.5	0.94	0.47				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22				
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29				
	清油						kg	0.02	13.72	0.27				
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2				
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37				
	法兰闸阀DN100						个	1	436.49	436.49				
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34				
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.27	72.65	19.62				
	其他材料费								--	-90.9		--		
	材料费小计								--	550.18		--		

项目编码		031003003020		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-439	焊接 法兰阀门 DN125	个	1	91.53	134.94	20.34	40.27	12.81	91.53	134.94	20.34	40.27	12.81		
综合人工工日		小计							91.53	134.94	20.34	40.27	12.81		
1.13工日		未计价材料费							703.19						
清单项目综合单价									1003.08						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	二类工						工日	1.13	81	91.53					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.46	5.57	2.56					

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16*65~80	套	16.48	1.35	22.25		
	砂纸	张	0.6	0.94	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.72	3.77	2.71		
	厚漆	kg	0.22	8.58	1.89		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	氧气	m3	0.09	2.83	0.25		
	乙炔气	kg	0.03	15.44	0.46		
	法兰闸阀 DN125	个	1	703.19	703.19		
	平焊法兰1.6MPa DN125	片	2	51.8	103.6		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.28	72.65	20.34		
	其他材料费			--	-111.89	--	
	材料费小计			--	838.13	--	

项目编码		031003003021		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-440	焊接 法兰阀门 DN150	个	1	108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	
综合人工工日		小计							108.54	177.49	21.8	47.76	15.2	
1.34工日		未计价材料费							814.67					
清单项目综合单价									1185.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.34	81	108.54				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.55	5.57	3.06				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20*85~100						套	16.48	2.02	33.29				
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32				
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31				
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57				
	法兰闸阀DN150						个	1	814.67	814.67				
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08				
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.3	72.65	21.8				
	其他材料费									--	-130.34		--	
材料费小计									--	992.16		--		

项目编码		031003003022		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-441	焊接 法兰阀门 DN200	个	1	157.95	254.75	47.95	69.5	22.11	157.95	254.75	47.95	69.5	22.11	
综合人工工日		小计							157.95	254.75	47.95	69.5	22.11	
1.95工日		未计价材料费							1333.49					
清单项目综合单价									1885.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.95	81	157.95				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20*85~100						套	24.72	2.02	49.93				
	砂纸						张	0.8	0.94	0.75				
	电焊条J422 φ3.2						kg	2.35	3.77	8.86				
	厚漆						kg	0.34	8.58	2.92				
	清油						kg	0.03	13.72	0.41				
	氧气						m3	0.15	2.83	0.42				
	乙炔气						kg	0.05	15.44	0.77				
	法兰闸阀 DN200						个	1	1333.49	1333.49				
	平焊法兰1.6MPa DN200						片	2	93.28	186.56				
	棉纱头						kg	0.08	5.57	0.45				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.66	72.65	47.95				
	其他材料费									--	-205.9		--	
材料费小计									--	1588.24		--		

项目编码		031003003023		项目名称		焊接法兰阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
10-441	焊接 法兰阀门 DN200	个	1	157.95	254.75	47.95	69.5	22.11	157.95	254.75	47.95	69.5	22.11		
综合人工工日		小计							157.95	254.75	47.95	69.5	22.11		
1.95工日		未计价材料费							2529.77						
清单项目综合单价									3082.03						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	二类工						工日	1.95	81	157.95					
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.66	5.57	3.68					

	精制带母镀锌螺栓带垫 M20*85~100	套	24.72	2.02	49.93		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	法兰卸压阀 DN200	个	1	2529.77	2529.77		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.66	72.65	47.95		
	其他材料费			--	-205.9	--	
	材料费小计			--	2784.52	--	

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架			计量单位		kg(套)	工程量	2500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	193.59	63.06	180.71	85.18	27.1	1.94	0.63	1.81	0.85	0.27
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	267.3	22.36	53.87	117.61	37.42	2.67	0.22	0.54	1.18	0.37
11-1	手工管道除轻锈	10m2	0.1	23.49	2.8		10.34	3.29	2.35	0.28		1.03	0.33
11-132	一般钢结构刷沥青漆 第一遍	100kg	0.01	15.39	1.46	7.54	6.77	2.15	0.15	0.01	0.08	0.07	0.02
11-133	一般钢结构刷沥青漆 第二遍	100kg	0.01	15.39	1.28	7.54	6.77	2.15	0.15	0.01	0.08	0.07	0.02
综合人工工日		小计							7.27	1.16	2.5	3.2	1.02
0.0897工日		未计价材料费							4.47				
清单项目综合单价									19.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.09	81	7.29			
	船用环氧沥青漆防腐						kg	0.037	18	0.67			
	动力苯						kg	0.006	4.43	0.03			
	汽车式起重机提升质量16t						台班		942.2				
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	铁砂布2#						张	0.15	0.86	0.13			
	钢丝刷子						把	0.02	1.54	0.03			
	橡胶板 δ 1~15						kg	0.003	7.72	0.02			
	精制六角螺栓						kg	0.007	4.82	0.03			
	螺母						kg	0.015	6.17	0.09			
	钢垫圈						kg	0.005	4.97	0.02			

	砂轮片 φ 400	片	0.008	11.58	0.09		
	尼龙砂轮片 φ 100*16*3	片		3.26			
	电焊条J422 φ 3.2	kg	0.03	3.77	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.165	0.27	0.04		
	黄砂	m3		120.46			
	碎石5~32mm	m3		90.34			
	普通木成材	m3		1372.08			
	厚漆	kg		8.58			
	机油6~7#	kg	0.003	10.72	0.03		
	清油	kg		13.72			
	氧气	m3	0.015	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.005	15.44	0.08		
	棉纱头	kg	0.014	5.57	0.08		
	水	m3		4.57			
	立式钻床钻孔直径25mm	台班	0.004	121.08	0.48		
	立式钻床钻孔直径50mm	台班		144.44			
	台式钻床钻孔直径16mm	台班	0.003	119.2	0.36		
	管子切断机直径150mm	台班	0.005	35.69	0.18		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.018	72.65	1.31		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.001	22.25	0.02		
	型钢	kg	1.06	3.59	3.8		
	其他材料费			--	-9.45	--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码		031201001001	项目名称		管道刷油			计量单位		m2(m)	工程量	885	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	27.54	8.69		12.12	3.86	2.75	0.87		1.21	0.39
11-326	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.1	33.21	10.67		14.61	4.65	3.32	1.07		1.46	0.47
综合人工工日		小计							6.08	1.94		2.67	0.85
0.075工日		未计价材料费							9.54				
清单项目综合单价								21.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.075	81	6.08			
	船用环氧沥青漆防腐						kg	0.28	18	5.04			
	稀释剂						kg	0.038	12.01	0.46			
	环氧固化剂						kg	0.046	25.73	1.18			

	煤油	kg	0.012	4.29	0.05		
	其它材料费	元	0.284	0.86	0.24		
	船用环氧沥青漆防腐	kg	0.25	18	4.5		
	其他材料费			--	-6.07	--	
	材料费小计			--	11.48	--	

项目编码		040602041001	项目名称		斜管填料		计量单位		m2	工程量	332		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1508	聚丙烯斜管	10m2	0.1	72.58	262.45		31.94	10.16	7.26	26.25		3.19	1.02
CD	斜管填料 φ80孔 PP	m2	1										
综合人工工日		小计							7.26	26.25		3.19	1.02
0.0896工日		未计价材料费							214.39				
清单项目综合单价								252.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	斜管填料 φ80孔 PP						m2	1	214.39	214.39			
	二类工						工日	0.09	81	7.29			
	聚丙烯斜管						m	1	25.73	25.73			
	其它材料费						%	0.515	1	0.52			
	其他材料费						--			-7.29		--	
	材料费小计						--			240.64		--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10册	脚手架搭拆费(10册)【33154.03×5%】 人工25%材料75%	元	1	414.43	1243.28		182.35	58.02	414.43	1243.28		182.35	58.02	
11册	刷油工程脚手架搭拆费(11册)【11996.95×8%】 人工25%机械75%	元	1	239.94		719.82	105.57	33.59	239.94		719.82	105.57	33.59	
11册	防腐脚手架搭拆费(11册)【5875.00×12%】 人工25%机械75%	元	1	176.25		528.75	77.55	24.68	176.25		528.75	77.55	24.68	
综合人工工日		小计							830.62	1243.28	1248.57	365.47	116.29	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									3804.23					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	其他材料费			--	1243.28	--	
	材料费小计			--	1243.28	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	[2]+[3]		8953.7			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	8953.7			
		安全文明施工省级标准化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
4	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
5	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
6	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
7	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
8	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
9	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1	5969.13			
10	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
11	031302010001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
12	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:地下室					
13	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
14	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
合计					14922.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29700		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		29700		

暂列金额明细表

工程名称：管道(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	29700	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计			29700	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管道(002)

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	专业工程暂估价					
合计						

计日工表

工程名称：管道(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管道(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管道(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	18091.31		18091.31
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	641535.96	2.4	15396.86
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	641535.96	0.42	2694.45
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	641535.96		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	641535.96		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	659627.27	11	72559
合计					90650.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管道(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 管道(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：设备(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	15156048.88	
2	人工费	340717.51	
3	材料费	14543761.77	
4	施工机具使用费	73951.37	
5	企业管理费	149916.34	
6	利润	47701.89	
7	措施项目	30394.99	
8	单价措施项目	8491.28	
9	总价措施项目	21903.71	
10	其中：安全文明施工措施费	13142.23	
11	其他项目	200000	
12	其中：暂列金额	200000	
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	30965.07	
17	税金	1695914.98	
18	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	17113323.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		含镍废水深度处理系统						
1	030109001001	离心式泵	1、提升泵，2、Q=20m3/h，H=30m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-75102 材质：PP 口径：3 寸 功率：7.5kw	台	2	8264.96	16529.92	
2	030109001002	离心式泵	1、提升泵，2、Q=20m3/h，H=20m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-50052 3.75kw，FRPP材质，进口口径 2 寸	台	2	4584.96	9169.92	
3	030109001003	离心式泵	1、提升泵，2、Q=20m3/h，H=15m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-50052 3.75kw，FRPP材质，进口口径 2 寸	台	2	4584.96	9169.92	
4	030109001004	离心式泵	1、提升泵，2、Q=20m3/h，H=32m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-75102 材质：PP 口径：3 寸 功率：7.5kw	台	2	8264.96	16529.92	
5	030109001005	离心式泵	1、提升泵，2、Q=20m3/h，H=25m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-75072，材质：PP，口径 3 寸，5.5kw	台	2	7664.96	15329.92	
6	030109001006	离心式泵	1、污泥泵，2、Q=15m3/h，H=15m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KA-2302，口径 2 寸，材质 SUS304，1.5kw，380v，私牙连接	台	4	3864.96	15459.84	
7	031006004001	真空引水罐	1、真空引水罐，2、150L，PP或PE	台	2	3820.63	7641.26	
8	031006004002	真空引水罐	1、真空引水罐，2、200L，PP或PE	台	2	4220.63	8441.26	
9	030601005001	物位检测仪表	1、液位计，2、超声波	台	5	4885.71	24428.55	
10	030601004001	流量仪表	1、电磁流量计，2、品牌参考E+H、GF、KROHNE或同等	台	1	5501.88	5501.88	
11	030601004002	流量仪表	1、机械流量计，2、品牌参考银环、振兴、东驰	台	5	308.66	1543.3	
12	040602017001	搅拌机	1、机械搅拌机，2、35rpm,N=1.5kW，3、桨叶衬氟防腐	台	9	6313.73	56823.57	
13	040602017002	搅拌机	1、机械搅拌机，2、21rpm,N=1.1kW，3、桨叶衬氟防腐	台	2	5456.18	10912.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030605002001	PH仪表	1、PH仪，2、量程：0-14，玻璃电极，4`20mA信号输出，分辨率0.01pH±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	6	9813.25	58879.5	
15	030605002002	ORP仪表	1、ORP，2、量程：-1999~+1999mv，玻璃电极，4`20mA信号输出，分辨率0.1%±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	3	10692.15	32076.45	
16	040602007001	刮泥机	1、刮泥机，2、ZXGN-7,N=0.75kW，3、Φ7x7m，水下不锈钢防腐，4、参考VISBE或同档次品牌	台	2	86622.12	173244.24	
17	040602039001	堰板	1、三角堰板，2、δ3，3、B=200，4、SUS304	m2	10	885.26	8852.6	
18	01B001	铁碳烧结填料	1、填料 铁碳烧结，成品，2、填料承托层ABS	m3	8	11818.5	94548	
19	030605001001	总镍在线监控仪	1、总镍在线监控仪	套	1	39407.24	39407.24	
20	030216006001	多介质过滤罐	1、多介质过滤罐 Φ2x3m，碳钢衬胶或FRP，2、多介质滤料 石英砂、活性炭等,活性炭碘吸附值大于1000mg/1	台	1	42291.57	42291.57	
21	030807006001	低压调节阀门	1、多介质过滤罐自动控制阀，2、气动或电动，3、DN50	台	1	1284.11	1284.11	
22	030216006002	树脂过滤罐	1、树脂过滤罐 Φ1.2x2.4m，碳钢衬胶或FRP	台	1	12897.61	12897.61	
23	030807006002	低压调节阀门	1、树脂过滤罐自动控制阀，2、气动或电动，3、DN50	台	5	1284.11	6420.55	
24	030601002001	压力仪表	1、压力表，2、0-0.6Mpa	台	4	145.14	580.56	
25	030302008001	再生系统	1、再生系统，2、非标优质	台	1	12229	12229	
26	040602019001	电化学一体机	1、电化学一体机 处理能力20m3/h，可对废水进行氧化破络合及降解COD，同时具有还原功能在不加还原剂的情况下可将六价铬还原成三价铬，并可去除废水中镍、铬、铜等各种重金属，2、电源模块 输出电压范围：0-500V；输出电流范围：0-100A；输出频率范围600-6000HZ；，3、自动控制阀、加药泵、产水桶、液位计、机械流量计、机架及管路阀门，4、赛佳、回水科技或类似性能同等厂家	套	1	952653.47	952653.47	
27	040602015001	曝气装置	1、曝气装置，2、材料FRPP管，主管DN50，支管DN32，3、详见图纸大样图	m2	24	250	6000	
		分部小计					1638846.52	
		含铬废水深度处理系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030109001007	离心式泵	1、提升泵，2、Q=30m ³ /h，H=30m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-75102 材质：PP 口径：3 寸 功率：7.5kw	台	2	8264.96	16529.92	
29	030109001008	离心式泵	1、原水泵，2、Q=30m ³ /h，H=20m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-75072，材质：PP，口径3 寸，5.5kw	台	4	7664.96	30659.84	
30	030109001009	离心式泵	1、污泥泵，2、Q=15m ³ /h，H=15m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KA-2302，口径2 寸，材质SUS304，1.5kw，380v，私牙连接	台	4	3864.96	15459.84	
31	030109001010	离心式泵	1、原水泵，2、Q=30m ³ /h，H=25m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-75072，材质：PP，口径3 寸，5.5kw	台	2	7664.96	15329.92	
32	031006004003	真空引水罐	1、真空引水罐，2、150L，PP或PE	台	1	3820.63	3820.63	
33	031006004004	真空引水罐	1、真空引水罐，2、200L，PP或PE	台	2	4220.63	8441.26	
34	030601005002	物位检测仪表	1、液位计，2、超声波	台	4	4885.71	19542.84	
35	030601004003	流量仪表	1、机械流量计，2、品牌参考银环、振兴、东驰	台	4	308.66	1234.64	
36	040602017003	搅拌机	1、机械搅拌机，2、35rpm，N=1.5kW，3、桨叶衬氟防腐	台	11	6313.73	69451.03	
37	040602017004	搅拌机	1、机械搅拌机，2、21rpm，N=1.1kW，3、桨叶衬氟防腐	台	3	5456.18	16368.54	
38	030605002003	PH仪表	1、PH仪，2、量程：0-14，玻璃电极，4~20mA信号输出，分辨率0.01pH±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	6	9813.25	58879.5	
39	030605002004	ORP仪表	1、ORP，2、量程：-1999~+1999mv，玻璃电极，4~20mA信号输出，分辨率0.1%±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	2	10692.15	21384.3	
40	040602007002	刮泥机	1、刮泥机，2、ZXGN-7，N=0.75kW，3、Φ7x7m，水下不锈钢防腐，4、参考VISBE或同档次品牌	台	2	86622.12	173244.24	
41	040602039002	堰板	1、三角堰板，2、δ3，3、B=200，4、SUS304	m ²	10	885.26	8852.6	
42	01B002	铁碳烧结填料	1、填料 铁碳烧结，成品，2、填料承托层ABS	m ³	8	11818.5	94548	
43	030605001002	总铬在线监控仪	1、总铬在线监控仪，2、哈希、岛津、中兴仪器、希思迪或同等	套	1	39407.24	39407.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040602019002	成套旋转超滤系统	1、成套旋转超滤系统， 2、槽体、3mm不锈钢， 3、旋转膜组件、产水能力30m3/h，设计产水通量不得大于膜厂家推荐通量， 4、减速电机， 5、抽吸泵、反洗泵、加药泵、加药桶， 6、参考GE、KOCH、膜海或同等品牌	套	1	1352653.47	1352653.47	
45	040602015002	曝气装置	1、曝气装置， 2、材料FRPP管，主管DN50，支管DN32， 3、详见图纸大样图	m2	24	250	6000	
		分部小计					1951807.81	
		混排废水深度处理系统						
46	030109001011	离心式泵	1、原水泵， 2、Q=30m3/h，H=30m， 3、不低于国宝品牌档次， 4、参考型号KB-75102 材质：PP 口径：3 寸 功率：7.5kw	台	2	8264.96	16529.92	
47	030109001012	离心式泵	1、原水泵， 2、Q=30m3/h，H=20m， 3、不低于国宝品牌档次， 4、参考型号KB-75072，材质：PP，口径3 寸，5.5kw	台	2	7664.96	15329.92	
48	030109001013	离心式泵	1、原水泵， 2、Q=100m3/h，H=20m， 3、不低于国宝品牌档次， 4、参考型号GS125-15，11kw，SUS304 材质，进口口径 5 寸	台	2	11864.96	23729.92	
49	030109001014	离心式泵	1、污泥泵， 2、Q=15m3/h，H=15m， 3、不低于国宝品牌档次， 4、参考型号KA-2302，口径 2 寸，材质 SUS304，1.5kw，380v，私牙连接	台	2	3864.96	7729.92	
50	030109001015	离心式泵	1、污泥泵， 2、Q=6m3/h，H=12m， 3、不低于国宝品牌档次， 4、参考型号KA-2301 0.75kw，380v 口径 2 寸，材质 SUS304，	台	2	3444.96	6889.92	
51	031006004005	真空引水罐	1、真空引水罐， 2、200L，PP或PE	台	2	4220.63	8441.26	
52	030601005003	物位检测仪表	1、液位计， 2、超声波	台	3	4885.71	14657.13	
53	030601004004	流量仪表	1、机械流量计， 2、品牌参考银环、振兴、东驰	台	3	308.66	925.98	
54	030605002005	PH仪表	1、PH仪， 2、量程：0-14，玻璃电极， 4~20mA信号输出，分辨率0.01pH±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	6	9813.25	58879.5	
55	030605002006	ORP仪表	1、ORP， 2、量程：-1999~+1999mv，玻璃电极， 4~20mA信号输出，分辨率0.1%±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	3	10692.15	32076.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040602017005	搅拌机	1、机械搅拌机，2、35rpm,N=1.5kW，3、桨叶衬氟防腐	台	5	6313.73	31568.65	
57	040602017006	搅拌机	1、机械搅拌机，2、21rpm,N=1.1kW，3、桨叶衬氟防腐	台	4	5456.18	21824.72	
58	040602007003	刮泥机	1、刮泥机，2、ZXGN-7,N=0.75kW，3、Φ7x7m，水下不锈钢防腐，4、参考VISBE或同档次品牌	台	2	86622.12	173244.24	
59	040602039003	堰板	1、三角堰板，2、δ3，3、B=200，4、SUS304	m2	10	885.26	8852.6	
60	01B003	铁碳烧结填料	1、填料 铁碳烧结，成品，2、填料承托层 ABS	m3	8	10873	86984	
61	040602015003	曝气装置	1、曝气装置，2、材料FRPP管，主管DN50，支管DN32，3、详见图纸大样图	m2	24	250	6000	
		分部小计					513664.13	
		酸碱综合废水处理系统						
62	030109001016	离心式泵	1、提升泵，2、Q=60m3/h，H=20m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-75102 材质：PP 口径：3 寸 功率：7.5kw	台	2	8610.69	17221.38	
63	030109001017	离心式泵	1、原水泵，2、Q=50m3/h，H=15m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KB-75102 材质：PP 口径：3 寸 功率：7.5kw	台	2	8610.69	17221.38	
64	030109001018	离心式泵	1、污泥泵，2、Q=15m3/h，H=10m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KA-2302，口径 2 寸，材质 SUS304，1.5kw，380v，私牙连接	台	4	3864.96	15459.84	
65	031006004006	真空引水罐	1、真空引水罐，2、200L，PP或PE	台	3	4220.63	12661.89	
66	030605002007	PH仪表	1、PH仪，2、量程：0~14，玻璃电极，4~20mA信号输出，分辨率0.01pH±1Digit，工作温度0~50℃，盘面安装	套	3	9813.25	29439.75	
67	030605002008	ORP仪表	1、ORP，2、量程：-1999~+1999mv，玻璃电极，4~20mA信号输出，分辨率0.1%±1Digit，工作温度0~50℃，盘面安装	套	1	10692.15	10692.15	
68	030601005004	物位检测仪表	1、液位计，2、超声波	台	2	4885.71	9771.42	
69	030601004005	流量仪表	1、机械流量计，2、品牌参考银环、振兴、东驰	台	2	308.66	617.32	
70	040602017007	搅拌机	1、机械搅拌机，2、35rpm,N=1.5kW，3、桨叶衬氟防腐	台	2	6313.73	12627.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	040602017008	搅拌机	1、机械搅拌机，2、21rpm,N=1.1kW，3、桨叶衬氟防腐	台	2	5456.18	10912.36	
72	040602017009	搅拌机	1、机械搅拌机，2、N=3.0KW，32rpm，3、含机座；水下SUS304	台	1	13174.13	13174.13	
73	040602017010	搅拌机	1、机械搅拌机，2、N=1.5KW，17rpm，3、含机座；水下SUS304	台	1	8886.38	8886.38	
74	040602007004	刮泥机	1、刮泥机，2、ZXGN-12，N=1.5KW，3、Φ12x7m，水下不锈钢防腐，4、参考VISBE或同档次品牌	台	1	149075.13	149075.13	
75	040602039004	堰板	1、三角堰板，2、δ3，3、B=200，4、SUS304	m2	8	885.26	7082.08	
76	030113014001	成套涡凹气浮设备	1、成套涡凹气浮设备，2、处理能力100m3/h，池体碳钢涂三布五油玻璃钢防腐	台	1	179199.61	179199.61	
77	040602015004	曝气装置	1、曝气装置，2、材料FRPP管，主管DN50，支管DN32，3、详见图纸大样图	m2	242	250	60500	
		分部小计					554542.28	
		前处理废水深度处理系统						
78	030109001019	离心式泵	1、卧式原水泵，2、Q=65m3/h，H=28m，SUS304，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号GS100-15 材质SUS304，口径4寸，11kw	台	2	10710.69	21421.38	
79	031006004007	真空引水罐	1、真空引水罐，2、500L，PP或PE	台	4	5275.63	21102.52	
80	030601004006	流量仪表	1、生化池流量计	台	4	1920.19	7680.76	
81	030601005005	物位检测仪表	1、液位计，2、超声波	台	4	4885.71	19542.84	
82	030601001001	温度仪表	1、温控仪	支	1	6220.42	6220.42	
83	030225003001	蒸汽加热装置	1、蒸汽加热装置，2、将10℃以下废水换热至15℃以上，SUS316材质	台	1	44139.23	44139.23	
84	040602015005	布水器	1、脉冲布水器，2、35m3/h，SUS304，3、D*H=1600*3000mm	套	4	45854	183416	
85	040602015006	布水系统	1、布水系统	套	4	9454	37816	
86	01B004	厌氧填料	1、组合填料，含支架	m3	820	71	58220	
87	040602039005	堰板	1、三角堰板，2、δ6，3、B=200，4、SUS304	m2	24	1275.47	30611.28	
88	030109001020	离心式泵	1、排泥系统，2、含污泥泵，手动阀	台	4	7617.69	30470.76	
89	040602017011	搅拌机	1、缺氧及好氧系统潜水搅拌机，2、3kw，SUS304材质，自动耦合安装，3、型号QJB3.0/8-32/3-740C，N=3.0KW	台	2	29065.98	58131.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	040602013001	曝气器	1、可提升曝气器，2、服务面积260m ² ，ABS，曝气支管采用热镀锌或不锈钢材质	组	18	4849.74	87295.32	
91	031001002001	钢管	1、安装部位:室外，2、介质:污水，3、规格、压力等级:镀锌钢管DN350，4、连接形式:焊接连接	m	60	479.03	28741.8	
92	030108005001	鼓风机	1、鼓风机，2、55KW，3、型号BK8016，a, b, c	台	3	23791.11	71373.33	
93	030109001021	离心式泵	1、硝化液回流泵，2、Q=80m ³ /h，H=10m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号GS100-10，材质 SUS304，口径4寸，7.5kw	台	4	9360.69	37442.76	
94	040602020001	在线溶氧仪	1、在线溶氧仪	套	2	18673.74	37347.48	
95	040602007005	刮泥机	1、刮泥机，2、ZXGN-10，N=1.1KW，3、Φ10x7m，水下不锈钢带防腐，4、参考VISBE或同档次品牌	台	1	127435.92	127435.92	
96	040602039006	堰板	1、三角堰板，2、δ3，3、B=200，4、SUS304	m ²	8	885.26	7082.08	
97	030109001022	离心式泵	1、污泥回流泵，2、Q=80m ³ /h，H=10m，卧式化工泵，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号GS100-10，材质 SUS304，口径4寸，7.5kw	台	2	9360.69	18721.38	
98	030109001023	离心式泵	1、抽吸泵，2、Q=40m ³ /h，H=28m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号GS80-15，材质 SUS304，口径3寸，11kw	台	6	9164.96	54989.76	
99	030109001024	离心式泵	1、反洗泵，2、Q=40m ³ /h，H=28m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号GS80-15，材质 SUS304，口径3寸，11kw	台	2	9164.96	18329.92	
100	040602019003	MBR膜组件	1、MBR膜组件，2、单组产水能力12m ³ /h，产水通量10-15L/m ² h，膜面积800m ² ，材质PVDF，3、MBR成套SUS304机架，4、参考GE、KOCH、三菱或同档次品牌（需提供检测报告、业主使用效果说明等证明文件）	套	12	368253.47	4419041.64	
101	030108005002	鼓风机	1、鼓风机，2、37KW，3、川源、丰源、春鼎或同等	台	2	6394.11	12788.22	
102	040602019004	药洗泵	1、药洗泵，2、50L/h，0.7Mpa，3、MiltonRoy、普罗名特、英格索兰或同等	套	2	6609.96	13219.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030109001025	离心式泵	1、原水泵，2、Q=125m ³ /h，H=28m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号GS125-30，材质 SUS304，口径 5寸，22kw	台	4	18510.69	74042.76	
104	030308002001	臭氧催化氧化塔	1、臭氧催化氧化塔，2、1台 Φ3.0x6.0m，FRP反应塔，3、30吨臭氧催化剂 3-5mm球形颗粒，性能优越，催化效率高，4、15吨鹅卵石填料，5、1套反冲洗装置，6、1套布水装置，7、参考青岛国林或同档次品牌	台	1	715722.39	715722.39	
105	030302007001	氧气源臭氧发生装置	1、氧气源臭氧发生装置，2、参考国林、新大陆、汇威或同等品牌	台	1	650000	650000	
106	040602017012	搅拌机	1、机械搅拌机，2、35rpm，N=1.5kW，3、桨叶衬氟防腐	台	9	6313.73	56823.57	
107	030605002009	PH仪表	1、PH仪，2、量程：0-14，玻璃电极，4 20mA信号输出，分辨率 0.01pH±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	2	9813.25	19626.5	
108	030605002010	ORP仪表	1、ORP，2、量程：-1999~+1999mv，玻璃电极，4 20mA信号输出，分辨率0.1%±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	1	10692.15	10692.15	
109	040602019005	加药设备	1、终端反应池加药泵	套	1	4928.74	4928.74	
110	040602007006	刮泥机	1、刮泥机，2、ZXGN-12，N=1.5KW，3、Φ12x7m，水下不锈钢防腐，4、参考VISBE或同档次品牌	台	1	149075.13	149075.13	
111	040602017013	搅拌机	1、机械搅拌机，2、N=3.0KW，32rpm，3、含机座；水下SUS304	台	1	13174.13	13174.13	
112	040602017014	搅拌机	1、机械搅拌机，2、N=1.5KW，17rpm，3、含机座；水下SUS304	台	1	8886.38	8886.38	
113	040602015007	布水系统	1、高效澄清池布水系统 SUS304	套	1	7564	7564	
114	040602015008	曝气装置	1、曝气装置，2、材料 FRPP管，主管DN50，支管DN32，3、详见图纸大样图	m2	180	250	45000	
115	030109001026	离心式泵	1、自动排泥系统，2、Q=15m ³ /h，H=10m，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号KA-2302，口径 2 寸，材质 SUS304，1.5kw，380v，私牙连接	台	1	3864.96	3864.96	
116	030605001003	总镍在线监控仪	1、总镍在线监控仪，2、哈希、岛津、希思迪、中兴仪器或同等	套	1	39407.24	39407.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030605001004	总铬在线监控仪	1、总铬在线监控仪， 2、哈希、岛津、希思迪、中兴仪器或同等	套	1	39407.24	39407.24	
118	030605001005	COD在线监控仪	1、COD在线监控仪，2、 哈希、岛津、希思迪、中兴仪器或同等	套	1	39407.24	39407.24	
119	030109001027	离心式泵	1、提升泵，2、 Q=125m ³ /h，H=32m，SUS304，3、不低于国宝品牌档次，4、参考型号GS125-30，材质SUS304，口径5寸，22kw	台	2	18510.69	37021.38	
120	030216006003	多介质过滤罐	1、多介质过滤罐 Φ2.2x3.5m，碳钢衬胶或FRP，2、石英砂滤料、活性炭滤料	台	3	34858.57	104575.71	
121	030216006004	石英砂滤料	1、石英砂滤料	吨	30	709	21270	
122	030216006005	活性炭滤料	1、活性炭滤料	吨	3	9454	28362	
123	030807006003	低压调节阀门	1、终端保障系统多介质过滤罐自动控制阀，2、 气动或电动，3、DN100	个	3	6034.11	18102.33	
124	030216006006	树脂过滤罐	1、树脂过滤罐 Φ1.8x3.5m，碳钢衬胶或FRP	台	3	22094.57	66283.71	
125	030807006004	低压调节阀门	1、终端保障系统树脂过滤罐自动控制阀，2、 气动或电动，3、DN100	个	3	6034.11	18102.33	
126	030601002002	压力仪表	1、压力表，2、0- 0.6Mpa	台	12	145.14	1741.68	
127	030302008002	再生系统	1、终端保障系统再生系统，2、非标优质，3、 配套设备	台	1	16673	16673	
128	030216006007	树脂捕捉器	1、SUS304，配套设备	台	3	8509	25527	
129	040602015009	曝气装置	1、曝气装置，2、材料FRPP管，主管DN50，支管DN32，3、详见图纸大样图	m ²	177	250	44250	
		分部小计					7712114.25	
		污泥处理系统						
130	030109001028	离心式泵	1、现有沉淀池增加排泥泵，2、2吋	台	20	8784.96	175699.2	
131	040602027001	污泥浓缩机	1、综合污泥浓缩机， 2、6x6x7m，SUS304防腐	台	1	96202.81	96202.81	
132	030601005006	物位检测仪表	1、液位计，2、超声波	台	2	4885.71	9771.42	
133	030109001029	离心式泵	1、污泥处理系统压滤机专用泵，2、3吋	台	3	20664.69	61994.07	
134	030109001030	离心式泵	1、污泥处理系统压滤机专用泵，2、2吋	台	4	17828.69	71314.76	
135	030109001031	离心式泵	1、高压清洗泵，2、格兰富、南方、川源或同等	台	3	14992.69	44978.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	040602025001	隔膜压滤机	1、300m ² ，带自动翻板接液，自动清洗，自动拉板，二次压榨压力≥1.2MPa，2、参考景津、兴源、苏东或同等品牌	台	2	335783.06	671566.12	
137	040602025002	隔膜压滤机	1、150m ² ，带自动翻板接液，自动清洗，自动拉板，二次压榨压力≥1.2MPa，2、参考景津、兴源、苏东或同等品牌	台	2	200783.06	401566.12	
138	040602006001	污泥斗	1、Q235，两布三油玻璃钢防腐，2、非标优质	台	4	14460.66	57842.64	
		分部小计					1590935.21	
		废液中和预处理系统						
139	040602006002	间歇反应池	1、间歇反应池，2、Φ2x4.5m，PP或PVC	台	2	33842.66	67685.32	
140	040602017015	搅拌机	1、混合反应系统搅拌装置，2、按图施工	台	2	11290.98	22581.96	
141	030605002011	PH仪表	1、PH仪，2、量程：0-14，玻璃电极，4 20mA信号输出，分辨率0.01pH±1Digit，工作温度0-50℃，盘面安装	套	2	9813.25	19626.5	
142	030601005007	物位检测仪表	1、液位计，2、超声波	台	2	4885.71	9771.42	
143	030109001032	离心式泵	1、混合反应系统压滤机专用泵，2、2吋	台	2	32010.69	64021.38	
144	030404022001	自动控制系统	1、废液中和预处理自动控制系统	台	2	8618.52	17237.04	
		分部小计					200923.62	
		加药/配药系统						
145	040602006003	配药槽	1、配药槽，2、2000L，PP	台	15	3115.66	46734.9	
146	040602006004	配药槽	1、配药槽，2、4000L，PP	台	15	5478.66	82179.9	
147	040602019006	加药设备	1、加药泵，流量100L/H 60W，2、米顿罗、NIIKKISO、英格索兰或同等品牌	台	50	2464.96	123248	
148	040602019007	PAM泡药机	1、PAM泡药机，2、SUS304	套	2	75673.74	151347.48	
149	030109001033	离心式泵	1、输药泵，2、12.5m ³ /h，20m，3、不低于国宝品牌档次，4、参照品牌KB-50052，3.75kw，FRPP 材质，进口径 2 寸	台	24	4584.96	110039.04	
150	040602019008	干式加药机	1、干式加药机，2、输送粉末活性炭用，3、料仓有效容积≥500L，N=2.2KW，4、含L*B=3.1*1.0m钢制平台，5、参考VERDER或同档次品牌	套	1	195673.74	195673.74	
151	040602017016	搅拌机	1、加药/配药系统搅拌装置	台	30	4389.98	131699.4	

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：设备(003)

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵		计量单位		台	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							7800					
清单项目综合单价									8264.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49				
	提升泵 Q=20m3/h, H=30m 参考型号KB-75102						台	1	7800	7800				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费									--	-274.37		--	
	材料费小计									--	7857.15		--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2	
------	--------------	------	------	--	------	---	-----	---	--

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							4120					
清单项目综合单价									4584.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	提升泵 Q=20m3/h, H=20m 参考型号KB-50052						台	1	4120	4120				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费									--	-274.37		--	
	材料费小计									--	4177.15		--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							4120					
清单项目综合单价									4584.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	提升泵 Q=20m3/h, H=15m 参考型号KB-50052						台	1	4120	4120				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费									--	-274.37		--	
	材料费小计									--	4177.15		--	

项目编码		030109001004		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21		
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21		
2.84工日		未计价材料费							7800						

清单项目综合单价				8264.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工	工日	2.84	81	230.04		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电焊条J422 φ4	kg	0.1	3.73	0.37		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	提升泵 Q=20m3/h, H=32m 参考型号KB-75102	台	1	7800	7800		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	7857.15	--	

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵		计量单位		台	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
2.84工日		未计价材料费							7200				
清单项目综合单价									7664.96				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	2.84	81	230.04			

细	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电焊条J422 φ4	kg	0.1	3.73	0.37		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	提升泵 Q=20m3/h, H=25m 参考型号KB-75072	台	1	7200	7200		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	7257.15	--	

项目编码		030109001006		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							3400					
清单项目综合单价									3864.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				

	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	污泥泵 Q=15m3/h, H=15m 参考型号KA-2302	台	1	3400	3400		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	3457.15	--	

项目编码	031006004001	项目名称	真空引水罐	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	公称直径(800mm以内) 隔膜式气压水罐	台	1	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11
综合人工工日		小计							550.8	11.69	98.68	242.35	77.11
6.8工日		未计价材料费							2840				
清单项目综合单价								3820.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	6.8	81	550.8			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.173	11.06	1.91			
	砂轮片 φ100						片	0.066	1.29	0.09			
	砂轮片 φ400						片	0.057	11.58	0.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.221	3.77	0.83			
	厚漆						kg	0.1	8.58	0.86			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	高纯氮气40L						m3	2.5	2.14	5.35			
	平焊法兰 DN80						片	1	40	40			

	真空引水罐 150L PP或PE	台	1	2800	2800		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	其它材料费	元	1.92	0.86	1.65		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.056	447.4	25.05		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.136	492.28	66.95		
	普通车床工件直径×工件长度(630mm×2000mm)	台班	0.01	184.29	1.84		
	砂轮切割机Φ400	台班	0.01	20.14	0.2		
	交流弧焊机容量30kVA	台班	0.057	78.68	4.48		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.007	22.25	0.16		
	其他材料费			--	-649.5	--	
	材料费小计			--	2851.69	--	

项目编码		031006004002		项目名称		真空引水罐			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-84	公称直径(800mm以内)隔膜式气压水罐	台	1	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11		
综合人工工日		小计							550.8	11.69	98.68	242.35	77.11		
6.8工日		未计价材料费							3240						
清单项目综合单价									4220.63						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	6.8	81	550.8					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.173	11.06	1.91					
	砂轮片 φ100						片	0.066	1.29	0.09					
	砂轮片 φ400						片	0.057	11.58	0.66					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.221	3.77	0.83					
	厚漆						kg	0.1	8.58	0.86					
	清油						kg	0.02	13.72	0.27					
	高纯氮气40L						m3	2.5	2.14	5.35					
	平焊法兰 DN80						片	1	40	40					
	真空引水罐 200L PP或PE						台	1	3200	3200					
	棉纱头						kg	0.013	5.57	0.07					
	其它材料费						元	1.92	0.86	1.65					
	载货汽车装载质量5t						台班	0.056	447.4	25.05					
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.136	492.28	66.95					
	普通车床工件直径×工件长度(630mm×2000mm)						台班	0.01	184.29	1.84					
	砂轮切割机 φ400						台班	0.01	20.14	0.2					
交流弧焊机容量30kVA						台班	0.057	78.68	4.48						

	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.007	22.25	0.16		
	其他材料费			--	-649.5	--	
	材料费小计			--	3251.69	--	

项目编码		030601005001		项目名称		物位检测仪表			计量单位		台	工程量	5
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-121	超声波物位计物位开关	台	1	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48
综合人工工日		小计							339.15	32.38	17.47	149.23	47.48
3.99工日		未计价材料费							4300				
清单项目综合单价									4885.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	3.99	85	339.15			
	液位计 超声波						台	1	4300	4300			
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	0.8	19.01	15.21			
	白布						m	0.2	3.43	0.69			
	精制螺栓M12*20~100						套	4	0.39	1.56			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1	7.62	7.62			
	其它材料费						元	1.48	0.86	1.27			
	校验材料费						元	6.42	0.86	5.52			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56						台班	0.712	3.29	2.34			
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ						台班	0.039	17.46	0.68			
	数字电压表 PZ38						台班	0.712	6.46	4.6			
	综合校验仪 D-063						台班	0.651	15.13	9.85			
	其他材料费									--	-356.62		--
材料费小计									--	4332.38		--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-70	电磁流量计	台	1	356.15	62.83	14.33	156.71	49.86	356.15	62.83	14.33	156.71	49.86
综合人工工日		小计							356.15	62.83	14.33	156.71	49.86
4.19工日		未计价材料费							4862				
清单项目综合单价								5501.88					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	一类工	工日	4.19	85	356.15		
	石棉橡胶板 $\delta 1\sim 6$	kg	2.4	19.01	45.62		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	电磁流量计	台	1	4862	4862		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm ²	m	1	7.62	7.62		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其它材料费	元	2.1	0.86	1.81		
	校验材料费	元	6.67	0.86	5.74		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	精密交/直流稳压电源	台班	0.367	11.68	4.29		
	数字万用表 PF-56	台班	0.796	3.29	2.62		
	数字兆欧表 BM-2061000M Ω	台班	0.039	17.46	0.68		
	数字电压表 PZ38	台班	0.184	6.46	1.19		
	综合校验仪 D-063	台班	0.367	15.13	5.55		
	其他材料费			—	—370.48	—	
	材料费小计			—	4924.83	—	

项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-64	金属转子流量计 玻璃式	台	1	42.5	1.51		18.7	5.95	42.5	1.51		18.7	5.95
综合人工工日		小计							42.5	1.51		18.7	5.95
0.5工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价								308.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	一类工						工日	0.5	85	42.5			
	机械流量计 品牌参考银环、振兴、东驰						台	1	240	240			
	垫片						片	2	0.33	0.66			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其它材料费						元	0.07	0.86	0.06			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	其他材料费								--	-42.5		--	
材料费小计								--	241.51		--		

项目编码	040602017001	项目名称	搅拌机	计量单位	台	工程量	9
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							4287.75				
清单项目综合单价									6313.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73			
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16			
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88			
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55			
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72			
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44			
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36			
	黄油						kg	1	6.86	6.86			
	氧气						m3	0.3	2.83	0.85			
	乙炔气						kg	0.1	15.44	1.54			
	机械搅拌机 35rpm, N=1.5kW						台	1	4287.75	4287.75			
	棉纱线						kg	0.5	5.57	2.79			
	木枕200*200*2000						根	0.02	154.36	3.09			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.085	447.4	38.03			
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.417	673.09	280.68			
	直流弧焊机功率30kW						台班	0.088	87.31	7.68			
	其它材料费						%	2.55	1	2.55			
	其他材料费								--	-1346.57		--	
	材料费小计								--	4375.42		--	

项目编码	040602017002	项目名称	搅拌机			计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							3430.2				
清单项目综合单价									5456.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工					工日	12.595	81	1020.2				
	钢板 δ 3~10					kg	2.8	3.57	10				
	破布					kg	0.5	6	3				
	电焊条					kg	0.4	4.97	1.99				
	镀锌铁丝8~12#					kg	1.5	5.15	7.73				
	平垫铁0~3#钢 1#					块	4	4.29	17.16				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	8	0.27	2.16				
	中(粗)砂					t	0.013	67.39	0.88				
	碎石10					t	0.02	77.72	1.55				
	普通成材					m3	0.01	1372.08	13.72				
	机械搅拌机 21rpm, N=1.1kW					台	1	3430.2	3430.2				
	煤油					kg	1.5	4.29	6.44				
	机油5~7#					kg	0.5	10.72	5.36				
	黄油					kg	1	6.86	6.86				
	氧气					m3	0.3	2.83	0.85				
	乙炔气					kg	0.1	15.44	1.54				
	棉纱线					kg	0.5	5.57	2.79				
	木枕200*200*2000					根	0.02	154.36	3.09				
	载货汽车装载质量5t					台班	0.085	447.4	38.03				
	汽车式起重机提升质量8t					台班	0.417	673.09	280.68				
	直流弧焊机功率30kW					台班	0.088	87.31	7.68				
	其它材料费					%	2.55	1	2.55				
	其他材料费								--	-1346.57	--		
	材料费小计								--	3517.87	--		

项目编码		030605002001		项目名称		PH仪表			计量单位		套	工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-338	电化学式分析仪 沉入式PH分析仪	套	1	1032.7 5	19.77	57.73	454.41	144.59	1032.7 5	19.77	57.73	454.41	144.59		
综合人工工日		小计							1032.7 5	19.77	57.73	454.41	144.59		
12.15工日		未计价材料费							8104						

清单项目综合单价				9813.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	一类工	工日	12.15	85	1032.75			
	白布	m	0.5	3.43	1.72			
	PH仪	套	1	8104	8104			
	其它材料费	元	0.13	0.86	0.11			
	校验材料费	元	19.83	0.86	17.05			
	电	kW·h	0.5	0.76	0.38			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56	台班	2.487	3.29	8.18			
	数字电压表 PZ38	台班	2.295	6.46	14.83			
	综合校验仪 D-063	台班	2.295	15.13	34.72			
	其他材料费				--	-1090.48	--	
	材料费小计				--	8123.77	--	

项目编码	030605002002	项目名称	ORP仪表		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	水质分析 ORP	套	1	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07
综合人工工日		小计							1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07
15.72工日		未计价材料费							8509				
清单项目综合单价									10692.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	15.72	85	1336.2			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	ORP						套	1	8509	8509			
	其它材料费						元	0.09	0.86	0.08			
	校验材料费						元	25.71	0.86	22.11			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56						台班	2.104	3.29	6.92			
	数字电压表 PZ38						台班	1.913	6.46	12.36			
	综合校验仪 D-063						台班	1.913	15.13	28.94			
	其他材料费								—	-1384.42		—	
	材料费小计								—	8532.73		—	

项目编码	040602007001	项目名称	刮泥机	计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1379	悬挂式中心传动刮泥机池径(Φ8m以内)	台	1	3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2	3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2
综合人工工日		小计							3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2
37.231工日		未计价材料费							80363				
清单项目综合单价									86622.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	37.231	81	3015.71			
	钢筋Φ10						kg	27.12	3.42	92.75			
	钢板δ1~3						kg	0.9	3.57	3.21			
	钢板δ3~10						kg	11.79	3.57	42.09			
	紫铜皮δ3						kg	0.1	55.74	5.57			
	破布						kg	2.5	6	15			
	电焊条						kg	5.03	4.97	25			
	镀锌铁丝8~12#						kg	3.5	5.15	18.03			
	普通成材						m3	0.12	1372.08	164.65			
	汽油						kg	1	9.12	9.12			
	煤油						kg	5	4.29	21.45			
	机油5~7#						kg	2.37	10.72	25.41			
	黄油						kg	4.6	6.86	31.56			
	氧气						m3	2.48	2.83	7.02			
	乙炔气						kg	0.827	15.44	12.77			
	无缝钢管Φ76						m	1.44	36.4	52.42			
	刮泥机 ZXGN-7, N=0.75kW Φ7x7m, 水下不锈钢防腐						台	1	80363	80363			
	棉纱线						kg	1.8	5.57	10.03			
	木枕250*200*2500						根	0.9	214.39	192.95			
	载货汽车装载质量8t						台班	0.196	521.59	102.23			
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.196	673.09	131.93			
	汽车式起重机提升质量12t						台班	0.51	796.42	406.17			
	直流弧焊机功率30kW						台班	1.097	87.31	95.78			
	其它材料费						%	29.16	1	29.16			
	其他材料费								--	-3751.81		--	
	材料费小计								--	81121.19		--	

项目编码	040602039001	项目名称	堰板	计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1490	齿型堰板制作不锈钢(厚度4mm以内)	10m2	0.1	1415.23	24.22	349.01	622.7	198.13	141.52	2.42	34.9	62.27	19.81	
综合人工工日		小计							141.52	2.42	34.9	62.27	19.81	
1.7472工日		未计价材料费							624.34					
清单项目综合单价									885.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.747	81	141.51				
	不锈钢板 δ3						kg	32.86	19	624.34				
	不锈钢电焊条						kg	0.03	53.17	1.6				
	硝酸						kg	0.045	4.29	0.19				
	氢氟酸45%						kg	0.09	7.2	0.65				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.006	447.4	2.68				
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.006	673.09	4.04				
	剪板机厚度13mm×宽度2500mm						台班	0.123	192.73	23.71				
	等离子切割机电流400A						台班	0.013	307.97	4				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.007	72.65	0.51				
	其它材料费						%	0.002	1					
	其他材料费									--	-176.47		--	
	材料费小计									--	626.76		--	

项目编码	01B001	项目名称	铁碳烧结填料	计量单位	m3	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	填料 铁碳烧结，成品	m3	1										
CD	填料承托层ABS	批	0.125										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							11818.5				
清单项目综合单价								11818.5					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	填料承托层ABS						批	0.125	7564	945.5			
	填料 铁碳烧结，成品						m3	1	10873	10873			
	其他材料费								--		--		
	材料费小计								--		11818.5		--

项目编码	030605001001	项目名称	总镍在线监控仪	计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335换	电化学式分析仪 电导式液体分析	套	1	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21
综合人工工日		小计							908.65	17.56	136.01	399.81	127.21
10.69工日		未计价材料费							37818				
清单项目综合单价									39407.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	一类工						工日	10.69	85	908.65			
	白布						m	0.5	3.43	1.72			
	总镍在线监控仪						套	1	37818	37818			
	其它材料费						元	0.13	0.86	0.11			
	校验材料费						元	17.43	0.86	14.99			
	电						kW·h	0.3	0.76	0.23			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56						台班	2.869	3.29	9.44			
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ						台班	0.039	17.46	0.68			
	数字电压表 PZ38						台班	2.678	6.46	17.3			
	精密标准电阻箱 ZX-54						台班	2.678	25.42	68.07			
	综合校验仪 D-063						台班	2.678	15.13	40.52			
	其他材料费								--	-1044.66		--	
	材料费小计								--	37835.56		--	

项目编码		030216006001		项目名称		多介质过滤罐		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-273	单流式过滤器安装 直径 (Φ1600mm)	台	1	2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13	2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13		
CZ	石英砂、活性炭等,活性炭碘吸附值大于1000mg/l	m3	3.8												
综合人工工日		小计							2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13		
31.14工日		未计价材料费							37215						
清单项目综合单价									42291.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石英砂、活性炭等,活性炭碘吸附值大于1000mg/l						m3	3.8	2205	8379					
	二类工						工日	31.14	81	2522.34					
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	12	3.57	42.84					

	黑铅粉	kg	0.05	4.29	0.21		
	耐酸橡胶板 δ 3	kg	4.45	55.74	248.04		
	聚四氟乙烯带1*30	kg	0.01	75.89	0.76		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	3.77	11.31		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	6.17	5.15	31.78		
	钢锯条	根	6	0.21	1.26		
	调和漆	kg	4.2	11.15	46.83		
	红丹粉	kg	0.05	6.86	0.34		
	松香水	kg	0.34	4.72	1.6		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油6~7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	氧气	m3	6	2.83	16.98		
	乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
	多介质过滤罐Φ2x3m 碳钢衬胶或FRP	台	1	28836	28836		
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃	kg	0.4	14.02	5.61		
	棉纱头	kg	0.37	5.57	2.06		
	其它材料费	元	3.26	0.86	2.8		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.68	447.4	304.23		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.425	492.28	209.22		
	交流弧焊机容量32kVA	台班	1.275	85.13	108.54		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.128	22.25	2.85		
	试压泵压力60MPa	台班	0.213	23.69	5.05		
	其他材料费			--	-3152.23	--	
	材料费小计			--	37676.38	--	

项目编码	030807006001	项目名称	低压调节阀门	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-277	电动调节阀	台	1	249.05	12.54	28.07	109.58	34.87	249.05	12.54	28.07	109.58	34.87
综合人工工日		小计							249.05	12.54	28.07	109.58	34.87
2.93工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									1284.11				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	2.93	85	249.05			

细	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	多介质过滤罐自动控制阀 气动或电动 DN50	台	1	850	850		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.8	7.62	6.1		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	其它材料费	元	0.78	0.86	0.67		
	校验材料费	元	4.68	0.86	4.02		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	精密交/直流稳压电源	台班	0.199	11.68	2.32		
	数字万用表 PF-56	台班	0.245	3.29	0.81		
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
	数字电压表 PZ38	台班	0.245	6.46	1.58		
	数字毫秒计	台班	0.023	6.71	0.15		
	电动综合校验台	台班	0.222	9.9	2.2		
	综合校验仪 D-063	台班	0.245	15.13	3.71		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.015	420	6.3		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.015	673.09	10.1		
	试压泵压力3MPa	台班	0.015	14.78	0.22		
	其他材料费			--	-277.13	--	
	材料费小计			--	862.54	--	

项目编码	030216006002	项目名称	树脂过滤罐		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-272	单流式过滤器安装 直径 (Φ1250mm)	台	1	2033.1	433.49	553.83	894.56	284.63	2033.1	433.49	553.83	894.56	284.63
综合人工工日		小计							2033.1	433.49	553.83	894.56	284.63
25.1工日		未计价材料费							8698				
清单项目综合单价									12897.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	二类工						工日	25.1	81	2033.1			
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	10	3.57	35.7			
	黑铅粉						kg	0.05	4.29	0.21			
	耐酸橡胶板 δ 3						kg	4.45	55.74	248.04			
	聚四氟乙烯带1*30						kg	0.01	75.89	0.76			
	破布						kg	0.36	6	2.16			
	铁砂布2#						张	2	0.86	1.72			
	电焊条J422 φ3.2						kg	3	3.77	11.31			
	碳钢气焊条						kg	0.3	12.86	3.86			

镀锌铁丝13#~17#	kg	4.72	5.15	24.31		
钢锯条	根	4	0.21	0.84		
调和漆	kg	3.2	11.15	35.68		
红丹粉	kg	0.05	6.86	0.34		
松香水	kg	0.26	4.72	1.23		
汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
机油6~7#	kg	0.1	10.72	1.07		
氧气	m3	6	2.83	16.98		
乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
树脂过滤罐Φ1.2x2.4m 碳钢衬胶或FRP	台	1	8698	8698		
橡胶石棉盘根编制 Φ6~25 250℃	kg	0.4	14.02	5.61		
棉纱头	kg	0.36	5.57	2.01		
其它材料费	元	2.83	0.86	2.43		
载货汽车装载质量5t	台班	0.51	447.4	228.17		
汽车式起重机提升质量5t	台班	0.425	492.28	209.22		
交流弧焊机容量32kVA	台班	1.275	85.13	108.54		
电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.128	22.25	2.85		
试压泵压力60MPa	台班	0.213	23.69	5.05		
其他材料费			--	-2586.93	--	
材料费小计			--	9131.49	--	

项目编码	030807006002	项目名称	低压调节阀门		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-277	电动调节阀	台	1	249.05	12.54	28.07	109.58	34.87	249.05	12.54	28.07	109.58	34.87
综合人工工日		小计							249.05	12.54	28.07	109.58	34.87
2.93工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价								1284.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	2.93	85	249.05			
	树脂过滤罐自动控制阀 气动或电动 DN50						台	1	850	850			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.8	7.62	6.1			
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33			
	其它材料费						元	0.78	0.86	0.67			
	校验材料费						元	4.68	0.86	4.02			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			

	精密交/直流稳压电源	台班	0.199	11.68	2.32		
	数字万用表 PF-56	台班	0.245	3.29	0.81		
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
	数字电压表 PZ38	台班	0.245	6.46	1.58		
	数字毫秒计	台班	0.023	6.71	0.15		
	电动综合校验台	台班	0.222	9.9	2.2		
	综合校验仪 D-063	台班	0.245	15.13	3.71		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.015	420	6.3		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.015	673.09	10.1		
	试压泵压力3MPa	台班	0.015	14.78	0.22		
	其他材料费			--	-277.13	--	
	材料费小计			--	862.54	--	

项目编码		030601002001		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-23	压力计 单管	台	1	28.9	4.47		12.72	4.05	28.9	4.47		12.72	4.05	
综合人工工日		小计							28.9	4.47		12.72	4.05	
0.34工日		未计价材料费							95					
清单项目综合单价									145.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.34	85	28.9				
	精制螺栓M10*20~50						套	4	0.3	1.2				
	医用胶管						m	1	1.72	1.72				
	压力表 0-0.6Mpa						套	1	95	95				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	0.56	0.86	0.48				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费								--	-28.9		--		
	材料费小计								--	99.47		--		

项目编码		030302008001		项目名称		再生系统			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-294	体外再生罐 直径(Φ800mm)	台	1	1174.5	356.17	752.12	516.78	164.43	1174.5	356.17	752.12	516.78	164.43		
综合人工工日		小计							1174.5	356.17	752.12	516.78	164.43		

14. 5工日		未计价材料费			9265			
清单项目综合单价					12229			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	二类工	工日	14. 5	81	1174. 5			
	钢板 δ 3. 5~4. 0 Q235	kg	8	3. 57	28. 56			
	耐酸橡胶板 δ 3	kg	3	55. 74	167. 22			
	尼龙绳 φ 0. 5~1. 0	kg	0. 1	53. 6	5. 36			
	聚四氟乙烯带1*30	kg	0. 01	75. 89	0. 76			
	破布	kg	0. 1	6	0. 6			
	白麻绳 φ 26	kg	6	9. 86	59. 16			
	铁砂布2#	张	1	0. 86	0. 86			
	电焊条J422 φ 3. 2	kg	3	3. 77	11. 31			
	不锈钢电焊条A102 φ 3. 2	kg	0. 2	53. 17	10. 63			
	硬聚氯乙烯焊条 φ 4	kg	0. 2	9	1. 8			
	镀锌铁丝13#~17#	kg	3	5. 15	15. 45			
	钢锯条	根	4	0. 21	0. 84			
	再生系统 非标优质	台	1	9265	9265			
	调和漆	kg	2. 2	11. 15	24. 53			
	松香水	kg	0. 2	4. 72	0. 94			
	氧气	m3	2	2. 83	5. 66			
	乙炔气	kg	0. 66	15. 44	10. 19			
	其它材料费	元	6. 65	0. 86	5. 72			
	电	kW • h	8. 66	0. 76	6. 58			
	载货汽车装载质量5t	台班	0. 425	447. 4	190. 15			
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0. 425	492. 28	209. 22			
	交流弧焊机容量32kVA	台班	0. 85	85. 13	72. 36			
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0. 085	22. 25	1. 89			
	试压泵压力60MPa	台班	0. 213	23. 69	5. 05			
	电动空气压缩机排气量0. 6m3/min	台班	1. 887	144. 91	273. 45			
	其他材料费				--	-1926. 61	--	
	材料费小计				--	9621. 17	--	

项目编码		040602019001		项目名称		电化学一体机			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-436	组合式水处理设备安装 出力(4~8t/h)	套	1	873.99	758.57	513.99	384.56	122.36	873.99	758.57	513.99	384.56	122.36		
综合人工工日		小计							873.99	758.57	513.99	384.56	122.36		

10.79工日		未计价材料费		950000				
清单项目综合单价				952653.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工	工日	10.79	81	873.99			
	圆钢 φ 5.5~9	kg	2.37	3.42	8.11			
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235	kg	5	3.57	17.85			
	钢板 δ 3.0 Q235	kg	35.325	3.57	126.11			
	钢板 δ 10 Q235	kg	1.52	3.57	5.43			
	石棉橡胶板 δ 1~6	kg	5	19.01	95.05			
	聚四氟乙烯带1*30	kg	0.05	75.89	3.79			
	棕绳	kg	6.8	3	20.4			
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44			
	电焊条J422 φ 3.2	kg	1	3.77	3.77			
	碳钢斜垫铁	kg	10	8.15	81.5			
	钢锯条	根	7	0.21	1.47			
	电化学一体机 处理能力20m3/h	套	1	950000	950000			
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72			
	煤油	kg	0.8	4.29	3.43			
	机油6~7#	kg	0.45	10.72	4.82			
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37			
	工业盐	kg	30	1.72	51.6			
	硫酸浓度98%	kg	20	3	60			
	氧气	m3	3	2.83	8.49			
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6			
	焊接钢管DN80	m	1.6	33.67	53.87			
	焊接钢管DN100	m	1.5	43.42	65.13			
	其它材料费	元	23.79	0.86	20.46			
	水	m3	8	4.57	36.56			
	电	kW·h	3	0.76	2.28			
	木枕250*200*2500	根	0.3	214.39	64.32			
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.425	673.09	286.06			
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN	台班	0.85	152.81	129.89			
	交流弧焊机容量30kVA	台班	0.425	78.68	33.44			
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.043	22.25	0.96			
	试压泵压力6MPa	台班	0.85	16.9	14.37			
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min	台班	0.34	144.91	49.27			
	其他材料费				--	-1387.97	--	
	材料费小计				--	950758.57	--	

项目编码	040602015001	项目名称	曝气装置	计量单位	m2	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	曝气装置	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价								250					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	曝气装置曝气管FRPP管DN32						m2	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码		030109001007		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							7800					
清单项目综合单价									8264.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				

	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 $\phi 6 \sim 10$ 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	提升泵 Q=30m ³ /h, H=30m 参考型号KB-75102	台	1	7800	7800		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	7857.15	--	

项目编码		030109001008		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							7200					
清单项目综合单价									7664.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49				

	原水泵 Q=30m3/h, H=20m 参考型号KB-75072	台	1	7200	7200		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	7257.15	--	

项目编码		030109001009		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							3400					
清单项目综合单价									3864.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49				
	污泥泵 Q=15m3/h, H=15m 参考型号KA-2302						台	1	3400	3400				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费								--	-274.37		--		

	材料费小计	--	3457.15	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码		030109001010		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21		
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21		
2.84工日		未计价材料费							7200						
清单项目综合单价									7664.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	2.84	81	230.04					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71					
	破布						kg	0.12	6	0.72					
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37					
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18					
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72					
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4					
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63					
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14					
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63					
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46					
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4					
	机油						kg	0.41	7.72	3.17					
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03					
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38					
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69					
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47					
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56					
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49					
	原水泵 Q=30m3/h, H=25m 参考型号KB-75072						台	1	7200	7200					
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55					
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79					
	其他材料费								--	-274.37		--			
	材料费小计								--	7257.15		--			

项目编码	031006004003	项目名称	真空引水罐	计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-84	公称直径(800mm以内)隔膜式气压水罐	台	1	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11
综合人工工日		小计							550.8	11.69	98.68	242.35	77.11
6.8工日		未计价材料费							2840				
清单项目综合单价									3820.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	6.8	81	550.8			
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.173	11.06	1.91			
	砂轮片 φ100						片	0.066	1.29	0.09			
	砂轮片 φ400						片	0.057	11.58	0.66			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.221	3.77	0.83			
	厚漆						kg	0.1	8.58	0.86			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	高纯氮气40L						m3	2.5	2.14	5.35			
	平焊法兰 DN80						片	1	40	40			
	真空引水罐 150L PP或PE						台	1	2800	2800			
	棉纱头						kg	0.013	5.57	0.07			
	其它材料费						元	1.92	0.86	1.65			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.056	447.4	25.05			
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.136	492.28	66.95			
	普通车床工件直径×工件长度(630mm×2000mm)						台班	0.01	184.29	1.84			
	砂轮切割机 Φ400						台班	0.01	20.14	0.2			
	交流弧焊机容量30kVA						台班	0.057	78.68	4.48			
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.007	22.25	0.16			
	其他材料费								--	-649.5		--	
	材料费小计								--	2851.69		--	

项目编码		031006004004	项目名称		真空引水罐			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-84	公称直径(800mm以内)隔膜式气压水罐	台	1	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	
综合人工工日		小计							550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	
6.8工日		未计价材料费							3240					
清单项目综合单价								4220.63						

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工	工日	6.8	81	550.8		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片 φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片 φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	平焊法兰 DN80	片	1	40	40		
	真空引水罐 200L PP或PE	台	1	3200	3200		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	其它材料费	元	1.92	0.86	1.65		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.056	447.4	25.05		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.136	492.28	66.95		
	普通车床工件直径×工件长度(630mm×2000mm)	台班	0.01	184.29	1.84		
	砂轮切割机 φ400	台班	0.01	20.14	0.2		
	交流弧焊机容量30kVA	台班	0.057	78.68	4.48		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.007	22.25	0.16		
	其他材料费			--	-649.5	--	
	材料费小计			--	3251.69	--	

项目编码		030601005002		项目名称		物位检测仪表			计量单位		台	工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-121	超声波物位计物位开关	台	1	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48		
综合人工工日		小计							339.15	32.38	17.47	149.23	47.48		
3.99工日		未计价材料费							4300						
清单项目综合单价									4885.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	3.99	85	339.15					
	液位计 超声波						台	1	4300	4300					
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	0.8	19.01	15.21					
	白布						m	0.2	3.43	0.69					
	精制螺栓M12*20~100						套	4	0.39	1.56					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1	7.62	7.62					
	其它材料费						元	1.48	0.86	1.27					

	校验材料费	元	6.42	0.86	5.52		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	数字万用表 PF-56	台班	0.712	3.29	2.34		
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
	数字电压表 PZ38	台班	0.712	6.46	4.6		
	综合校验仪 D-063	台班	0.651	15.13	9.85		
	其他材料费			--	-356.62	--	
	材料费小计			--	4332.38	--	

项目编码		030601004003		项目名称		流量仪表			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-64	金属转子流量计 玻璃式	台	1	42.5	1.51		18.7	5.95	42.5	1.51		18.7	5.95	
综合人工工日		小计							42.5	1.51		18.7	5.95	
0.5工日		未计价材料费							240					
清单项目综合单价									308.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	一类工						工日	0.5	85	42.5				
	机械流量计 品牌参考银环、振兴、东驰						台	1	240	240				
	垫片						片	2	0.33	0.66				
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28				
	其它材料费						元	0.07	0.86	0.06				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费								--	-42.5		--		
	材料费小计								--	241.51		--		

项目编码		040602017003		项目名称		搅拌机			计量单位		台	工程量	11	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	
12.595工日		未计价材料费							4287.75					
清单项目综合单价									6313.73					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	12.595	81	1020.2				

细	钢板 δ 3~10	kg	2.8	3.57	10		
	破布	kg	0.5	6	3		
	电焊条	kg	0.4	4.97	1.99		
	镀锌铁丝8~12#	kg	1.5	5.15	7.73		
	平垫铁0~3#钢 1#	块	4	4.29	17.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8	0.27	2.16		
	中(粗)砂	t	0.013	67.39	0.88		
	碎石10	t	0.02	77.72	1.55		
	普通成材	m3	0.01	1372.08	13.72		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	机油5~7#	kg	0.5	10.72	5.36		
	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	机械搅拌机 35rpm, N=1.5kW	台	1	4287.75	4287.75		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
其他材料费				--	-1346.57	--	
材料费小计				--	4375.42	--	

项目编码	040602017004	项目名称	搅拌机	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							3430.2				
清单项目综合单价									5456.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99			

镀锌铁丝8~12#	kg	1.5	5.15	7.73		
平垫铁0~3#钢 1#	块	4	4.29	17.16		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8	0.27	2.16		
中(粗)砂	t	0.013	67.39	0.88		
碎石10	t	0.02	77.72	1.55		
普通成材	m3	0.01	1372.08	13.72		
机械搅拌机 21rpm, N=1.1kW	台	1	3430.2	3430.2		
煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
机油5~7#	kg	0.5	10.72	5.36		
黄油	kg	1	6.86	6.86		
氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
其它材料费	%	2.55	1	2.55		
其他材料费			--	-1346.57	--	
材料费小计			--	3517.87	--	

项目编码		030605002003		项目名称		PH仪表			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-338	电化学式分析仪 沉入式PH分析仪	套	1	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	
综合人工工日		小计							1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	
12.15工日		未计价材料费							8104					
清单项目综合单价									9813.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	12.15	85	1032.75				
	白布						m	0.5	3.43	1.72				
	PH仪						套	1	8104	8104				
	其它材料费						元	0.13	0.86	0.11				
	校验材料费						元	19.83	0.86	17.05				
	电						kW·h	0.5	0.76	0.38				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	数字万用表 PF-56						台班	2.487	3.29	8.18				

	数字电压表 PZ38	台班	2.295	6.46	14.83		
	综合校验仪 D-063	台班	2.295	15.13	34.72		
	其他材料费			--	-1090.48	--	
	材料费小计			--	8123.77	--	

项目编码		030605002004		项目名称		ORP仪表			计量单位		套	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-350	水质分析 ORP	套	1	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07		
综合人工工日		小计							1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07		
15.72工日		未计价材料费							8509						
清单项目综合单价									10692.15						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	15.72	85	1336.2					
	白布						m	0.3	3.43	1.03					
	ORP						套	1	8509	8509					
	其它材料费						元	0.09	0.86	0.08					
	校验材料费						元	25.71	0.86	22.11					
	位号牌						个	1	0.51	0.51					
	数字万用表 PF-56						台班	2.104	3.29	6.92					
	数字电压表 PZ38						台班	1.913	6.46	12.36					
	综合校验仪 D-063						台班	1.913	15.13	28.94					
	其他材料费								--	-1384.42		--			
	材料费小计								--	8532.73		--			

项目编码		040602007002		项目名称		刮泥机			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
市6-1379	悬挂式中心传动刮泥机池径(Φ8m以内)	台	1	3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2	3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2		
综合人工工日		小计							3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2		
37.231工日		未计价材料费							80363						
清单项目综合单价									86622.12						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	37.231	81	3015.71					
	钢筋 Φ 10						kg	27.12	3.42	92.75					

	钢板 δ 1~3	kg	0.9	3.57	3.21		
	钢板 δ 3~10	kg	11.79	3.57	42.09		
	紫铜皮 δ 3	kg	0.1	55.74	5.57		
	破布	kg	2.5	6	15		
	电焊条	kg	5.03	4.97	25		
	镀锌铁丝8~12#	kg	3.5	5.15	18.03		
	普通成材	m3	0.12	1372.08	164.65		
	汽油	kg	1	9.12	9.12		
	煤油	kg	5	4.29	21.45		
	机油5~7#	kg	2.37	10.72	25.41		
	黄油	kg	4.6	6.86	31.56		
	氧气	m3	2.48	2.83	7.02		
	乙炔气	kg	0.827	15.44	12.77		
	无缝钢管 φ 76	m	1.44	36.4	52.42		
	刮泥机 ZXGN-7, N=0.75kW φ 7x7m, 水下不锈钢防腐	台	1	80363	80363		
	棉纱线	kg	1.8	5.57	10.03		
	木枕250*200*2500	根	0.9	214.39	192.95		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.196	521.59	102.23		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.196	673.09	131.93		
	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.51	796.42	406.17		
	直流弧焊机功率30kW	台班	1.097	87.31	95.78		
	其它材料费	%	29.16	1	29.16		
	其他材料费			--	-3751.81	--	
	材料费小计			--	81121.19	--	

项目编码		040602039002		项目名称		堰板		计量单位		m2		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
市6-1490	齿型堰板制作不锈钢(厚度4mm以内)	10m2	0.1	1415.23	24.22	349.01	622.7	198.13	141.52	2.42	34.9	62.27	19.81		
综合人工工日		小计							141.52	2.42	34.9	62.27	19.81		
1.7472工日		未计价材料费							624.34						
清单项目综合单价									885.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	1.747	81	141.51					
	不锈钢板 δ3						kg	32.86	19	624.34					
	不锈钢电焊条						kg	0.03	53.17	1.6					
	硝酸						kg	0.045	4.29	0.19					

	氢氟酸45%	kg	0.09	7.2	0.65		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.006	447.4	2.68		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.006	673.09	4.04		
	剪板机厚度13mm×宽度2500mm	台班	0.123	192.73	23.71		
	等离子切割机电流400A	台班	0.013	307.97	4		
	直流弧焊机功率20kW	台班	0.007	72.65	0.51		
	其它材料费	%	0.002	1			
	其他材料费			--	-176.47	--	
	材料费小计			--	626.76	--	

项目编码		01B002		项目名称		铁碳烧结填料			计量单位		m3	工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
CD	填料 铁碳烧结，成品	m3	1												
CD	填料承托层ABS	批	0.125												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							11818.5						
清单项目综合单价									11818.5						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	填料承托层ABS						批	0.125	7564	945.5					
	填料 铁碳烧结，成品						m3	1	10873	10873					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	11818.5		--			

项目编码		030605001002		项目名称		总铭在线监控仪			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-335换	电化学式分析仪 电导式液体分析	套	1	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21		
综合人工工日		小计							908.65	17.56	136.01	399.81	127.21		
10.69工日		未计价材料费							37818						
清单项目综合单价									39407.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	10.69	85	908.65					
	白布						m	0.5	3.43	1.72					
	总镍在线监控仪						套	1	37818	37818					

	其它材料费	元	0.13	0.86	0.11		
	校验材料费	元	17.43	0.86	14.99		
	电	kW·h	0.3	0.76	0.23		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	数字万用表 PF-56	台班	2.869	3.29	9.44		
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
	数字电压表 PZ38	台班	2.678	6.46	17.3		
	精密标准电阻箱 ZX-54	台班	2.678	25.42	68.07		
	综合校验仪 D-063	台班	2.678	15.13	40.52		
	其他材料费			--	-1044.66	--	
	材料费小计			--	37835.56	--	

项目编码		040602019002		项目名称		成套旋转超滤系统			计量单位		套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
2-436	组合式水处理设备安装 出力(4~8t/h)	套	1	873.99	758.57	513.99	384.56	122.36	873.99	758.57	513.99	384.56	122.36	
综合人工工日		小计							873.99	758.57	513.99	384.56	122.36	
10.79工日		未计价材料费							1350000					
清单项目综合单价									1352653.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	10.79	81	873.99				
	圆钢 φ5.5~9						kg	2.37	3.42	8.11				
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235						kg	5	3.57	17.85				
	钢板 δ 3.0 Q235						kg	35.325	3.57	126.11				
	钢板 δ 10 Q235						kg	1.52	3.57	5.43				
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	5	19.01	95.05				
	聚四氟乙烯带1*30						kg	0.05	75.89	3.79				
	棕绳						kg	6.8	3	20.4				
	铁砂布2#						张	4	0.86	3.44				
	电焊条J422 φ3.2						kg	1	3.77	3.77				
	碳钢斜垫铁						kg	10	8.15	81.5				
	钢锯条						根	7	0.21	1.47				
	成套旋转超滤系统						套	1	1350000	1350000				
	厚漆						kg	0.2	8.58	1.72				
	煤油						kg	0.8	4.29	3.43				
	机油6~7#						kg	0.45	10.72	4.82				
	黄油(钙基脂)						kg	0.2	6.86	1.37				

	工业盐	kg	30	1.72	51.6		
	硫酸浓度98%	kg	20	3	60		
	氧气	m3	3	2.83	8.49		
	乙炔气	kg	1.14	15.44	17.6		
	焊接钢管DN80	m	1.6	33.67	53.87		
	焊接钢管DN100	m	1.5	43.42	65.13		
	其它材料费	元	23.79	0.86	20.46		
	水	m3	8	4.57	36.56		
	电	kW·h	3	0.76	2.28		
	木枕250*200*2500	根	0.3	214.39	64.32		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.425	673.09	286.06		
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN	台班	0.85	152.81	129.89		
	交流弧焊机容量30kVA	台班	0.425	78.68	33.44		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.043	22.25	0.96		
	试压泵压力6MPa	台班	0.85	16.9	14.37		
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min	台班	0.34	144.91	49.27		
	其他材料费			--	-1387.97	--	
	材料费小计			--	1350758.57	--	

项目编码	040602015002	项目名称	曝气装置		计量单位	m2	工程量	24						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD	曝气装置	m2	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							250					
清单项目综合单价								250						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	曝气装置曝气管FRPP管DN32						m2	1	250	250				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	250		--		

项目编码	030109001011	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21

2.84工日		未计价材料费			7800				
清单项目综合单价					8264.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工			工日	2.84	81	230.04		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235			kg	0.2	3.57	0.71		
	破布			kg	0.12	6	0.72		
	电焊条J422 φ4			kg	0.1	3.73	0.37		
	斜垫铁Q235 1#			kg	1.2	5.15	6.18		
	平垫铁Q235 1#			kg	1.8	4.29	7.72		
	水泥32.5级			kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂			m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石			m3	0.062	99.09	6.14		
	木板材			m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油			kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油			kg	0.56	4.29	2.4		
	机油			kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)			kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气			m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气			kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃			kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费			元	1.73	0.86	1.49		
	原水泵 Q=30m3/h, H=30m 参考型号KB-75102			台	1	7800	7800		
	叉式起重机提升质量5t			台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA			台班	0.085	56.34	4.79		
其他材料费					--	-274.37	--		
材料费小计					--	7857.15	--		

项目编码		030109001012	项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							7200					
清单项目综合单价									7664.96					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费 明 细	二类工	工日	2.84	81	230.04		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电焊条J422 φ4	kg	0.1	3.73	0.37		
	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	原水泵 Q=30m3/h, H=20m 参考型号KB-75072	台	1	7200	7200		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
其他材料费				--	-274.37	--	
材料费小计				--	7257.15	--	

项目编码	030109001013	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
2.84工日		未计价材料费							11400				
清单项目综合单价									11864.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	2.84	81	230.04			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37			

	斜垫铁Q235 1#	kg	1.2	5.15	6.18		
	平垫铁Q235 1#	kg	1.8	4.29	7.72		
	水泥32.5级	kg	38.5	0.27	10.4		
	黄砂	m3	0.055	120.46	6.63		
	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	原水泵 Q=100m3/h, H=20m 参考型号GS125-15	台	1	11400	11400		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	11457.15	--	

项目编码	030109001014	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
2.84工日		未计价材料费							3400				
清单项目综合单价									3864.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	2.84	81	230.04			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72			
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4			
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63			

	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	污泥泵 Q=15m3/h, H=15m 参考型号KA-2302	台	1	3400	3400		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	3457.15	--	

项目编码		030109001015		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							2980					
清单项目综合单价									3444.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				

	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	污泥泵 Q=6m3/h, H=12m 参考型号KA-2301	台	1	2980	2980		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	3037.15	--	

项目编码		031006004005		项目名称		真空引水罐			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
9-84	公称直径(800mm以内)隔膜式气压水罐	台	1	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11		
综合人工工日		小计							550.8	11.69	98.68	242.35	77.11		
6.8工日		未计价材料费							3240						
清单项目综合单价									4220.63						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	6.8	81	550.8					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.173	11.06	1.91					
	砂轮片 φ100						片	0.066	1.29	0.09					
	砂轮片 φ400						片	0.057	11.58	0.66					
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.221	3.77	0.83					
	厚漆						kg	0.1	8.58	0.86					
	清油						kg	0.02	13.72	0.27					
	高纯氮气40L						m3	2.5	2.14	5.35					
	平焊法兰 DN80						片	1	40	40					
	真空引水罐 200L PP或PE						台	1	3200	3200					
	棉纱头						kg	0.013	5.57	0.07					
	其它材料费						元	1.92	0.86	1.65					
	载货汽车装载质量5t						台班	0.056	447.4	25.05					
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.136	492.28	66.95					
	普通车床工件直径×工件长度(630mm×2000mm)						台班	0.01	184.29	1.84					

	砂轮切割机Φ400	台班	0.01	20.14	0.2		
	交流弧焊机容量30kVA	台班	0.057	78.68	4.48		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.007	22.25	0.16		
	其他材料费			--	-649.5	--	
	材料费小计			--	3251.69	--	

项目编码		030601005003		项目名称		物位检测仪表			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-121	超声波物位计物位开关	台	1	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48	
综合人工工日		小计							339.15	32.38	17.47	149.23	47.48	
3.99工日		未计价材料费							4300					
清单项目综合单价									4885.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	3.99	85	339.15				
	液位计 超声波						台	1	4300	4300				
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	0.8	19.01	15.21				
	白布						m	0.2	3.43	0.69				
	精制螺栓M12*20~100						套	4	0.39	1.56				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1	7.62	7.62				
	其它材料费						元	1.48	0.86	1.27				
	校验材料费						元	6.42	0.86	5.52				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	数字万用表 PF-56						台班	0.712	3.29	2.34				
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ						台班	0.039	17.46	0.68				
	数字电压表 PZ38						台班	0.712	6.46	4.6				
	综合校验仪 D-063						台班	0.651	15.13	9.85				
	其他材料费									--	-356.62		--	
材料费小计									--	4332.38		--		

项目编码	030601004004	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-64	金属转子流量计玻璃式	台	1	42.5	1.51		18.7	5.95	42.5	1.51		18.7	5.95
综合人工工日		小计							42.5	1.51		18.7	5.95
0.5工日		未计价材料费							240				

清单项目综合单价				308.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工	工日	0.5	85	42.5		
	机械流量计 品牌参考银环、振兴、东驰	台	1	240	240		
	垫片	片	2	0.33	0.66		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其它材料费	元	0.07	0.86	0.06		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	-42.5	--	
	材料费小计			--	241.51	--	

项目编码		030605002005		项目名称		PH仪表			计量单位		套	工程量	6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-338	电化学式分析仪 沉入式PH分析仪	套	1	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	
综合人工工日		小计							1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	
12.15工日		未计价材料费							8104					
清单项目综合单价									9813.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	12.15	85	1032.75				
	白布						m	0.5	3.43	1.72				
	PH仪						套	1	8104	8104				
	其它材料费						元	0.13	0.86	0.11				
	校验材料费						元	19.83	0.86	17.05				
	电						kW·h	0.5	0.76	0.38				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	数字万用表 PF-56						台班	2.487	3.29	8.18				
	数字电压表 PZ38						台班	2.295	6.46	14.83				
	综合校验仪 D-063						台班	2.295	15.13	34.72				
	其他材料费								--	-1090.48		--		
	材料费小计								--	8123.77		--		

项目编码	030605002006	项目名称	ORP仪表		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-350	水质分析 ORP	套	1	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07
综合人工工日		小计							1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07
15.72工日		未计价材料费							8509				
清单项目综合单价									10692.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	一类工						工日	15.72	85	1336.2			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	ORP						套	1	8509	8509			
	其它材料费						元	0.09	0.86	0.08			
	校验材料费						元	25.71	0.86	22.11			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56						台班	2.104	3.29	6.92			
	数字电压表 PZ38						台班	1.913	6.46	12.36			
	综合校验仪 D-063						台班	1.913	15.13	28.94			
	其他材料费								--	-1384.42		--	
	材料费小计								--	8532.73		--	

项目编码	040602017005	项目名称	搅拌机		计量单位	台	工程量	5					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							4287.75				
清单项目综合单价								6313.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73			
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16			
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88			
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55			
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72			
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44			

	机油5~7#	kg	0.5	10.72	5.36		
	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	机械搅拌机 35rpm, N=1.5kW	台	1	4287.75	4287.75		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	4375.42	--	

项目编码		040602017006		项目名称		搅拌机			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	
12.595工日		未计价材料费							3430.2					
清单项目综合单价								5456.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	12.595	81	1020.2				
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10				
	破布						kg	0.5	6	3				
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99				
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73				
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16				
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88				
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55				
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72				
	机械搅拌机 21rpm, N=1.1kW						台	1	3430.2	3430.2				
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44				
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36				
	黄油						kg	1	6.86	6.86				

	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	3517.87	--	

项目编码		040602007003		项目名称		刮泥机			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1379	悬挂式中心传动刮泥机池径(Φ8m以内)	台	1	3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2	3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2	
综合人工工日		小计							3015.71	758.19	736.11	1326.91	422.2	
37.231工日		未计价材料费							80363					
清单项目综合单价									86622.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	37.231	81	3015.71				
	钢筋Φ10						kg	27.12	3.42	92.75				
	钢板δ1~3						kg	0.9	3.57	3.21				
	钢板δ3~10						kg	11.79	3.57	42.09				
	紫铜皮δ3						kg	0.1	55.74	5.57				
	破布						kg	2.5	6	15				
	电焊条						kg	5.03	4.97	25				
	镀锌铁丝8~12#						kg	3.5	5.15	18.03				
	普通成材						m3	0.12	1372.08	164.65				
	汽油						kg	1	9.12	9.12				
	煤油						kg	5	4.29	21.45				
	机油5~7#						kg	2.37	10.72	25.41				
	黄油						kg	4.6	6.86	31.56				
	氧气						m3	2.48	2.83	7.02				
	乙炔气						kg	0.827	15.44	12.77				
	无缝钢管Φ76						m	1.44	36.4	52.42				
	刮泥机 ZXGN-7, N=0.75kW Φ7x7m, 水下不锈钢防腐						台	1	80363	80363				

	棉纱线	kg	1.8	5.57	10.03		
	木枕250*200*2500	根	0.9	214.39	192.95		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.196	521.59	102.23		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.196	673.09	131.93		
	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.51	796.42	406.17		
	直流弧焊机功率30kW	台班	1.097	87.31	95.78		
	其它材料费	%	29.16	1	29.16		
	其他材料费			--	-3751.81	--	
	材料费小计			--	81121.19	--	

项目编码		040602039003	项目名称		堰板		计量单位		m2	工程量	10			
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1490	齿型堰板制作不锈钢(厚度4mm以内)	10m2	0.1	1415.23	24.22	349.01	622.7	198.13	141.52	2.42	34.9	62.27	19.81	
综合人工工日		小计							141.52	2.42	34.9	62.27	19.81	
1.7472工日		未计价材料费							624.34					
清单项目综合单价									885.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.747	81	141.51				
	不锈钢板 δ3						kg	32.86	19	624.34				
	不锈钢电焊条						kg	0.03	53.17	1.6				
	硝酸						kg	0.045	4.29	0.19				
	氢氟酸45%						kg	0.09	7.2	0.65				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.006	447.4	2.68				
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.006	673.09	4.04				
	剪板机厚度13mm×宽度2500mm						台班	0.123	192.73	23.71				
	等离子切割机电流400A						台班	0.013	307.97	4				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.007	72.65	0.51				
	其它材料费						%	0.002	1					
	其他材料费									--	-176.47		--	
	材料费小计									--	626.76		--	

项目编码	01B003	项目名称	铁碳烧结填料		计量单位	m3	工程量	8					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

CD	填料 铁碳烧结，成品	m3	1									
综合人工工日		小计										
工日		未计价材料费						10873				
清单项目综合单价								10873				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	填料 铁碳烧结，成品					m3	1	10873	10873			
	其他材料费							--		--		
	材料费小计							--	10873	--		

项目编码	040602015003	项目名称	曝气装置	计量单位	m2	工程量	24						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	曝气装置	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价								250					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	曝气装置曝气管FRPP管DN32						m2	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码	030109001016	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
5.33工日		未计价材料费							7800				
清单项目综合单价								8610.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	5.33	81	431.73			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	破布						kg	0.158	6	0.95			
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47			
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51			

	平垫铁Q235 1#	kg	2.032	4.29	8.72		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.088	120.46	10.6		
	碎石	m3	0.096	99.09	9.51		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根φ6~10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	其它材料费	元	2.6	0.86	2.24		
	提升泵 Q=60m3/h, H=20m 参考型号KB-75102	台	1	7800	7800		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-476.06	--	
	材料费小计			--	7884.22	--	

项目编码		030109001017		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44		
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44		
5.33工日		未计价材料费							7800						
清单项目综合单价									8610.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	5.33	81	431.73					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07					
	破布						kg	0.158	6	0.95					
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47					
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51					
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72					
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7					
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6					
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51					

	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	其它材料费	元	2.6	0.86	2.24		
	提升泵 Q=50m3/h, H=15m 参考型号KB-75102	台	1	7800	7800		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-476.06	--	
	材料费小计			--	7884.22	--	

项目编码		030109001018		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							3400					
清单项目综合单价									3864.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 Φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				

	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	污泥泵 Q=15m3/h, H=10m 参考型号KA-2302	台	1	3400	3400		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	3457.15	--	

项目编码		031006004006	项目名称		真空引水罐			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-84	公称直径(800mm以内) 隔膜式气压水罐	台	1	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	
综合人工工日		小计							550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	
6.8工日		未计价材料费							3240					
清单项目综合单价									4220.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	6.8	81	550.8				
	石棉橡胶板低中压 δ 0.8~6						kg	0.173	11.06	1.91				
	砂轮片 φ 100						片	0.066	1.29	0.09				
	砂轮片 φ 400						片	0.057	11.58	0.66				
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.221	3.77	0.83				
	厚漆						kg	0.1	8.58	0.86				
	清油						kg	0.02	13.72	0.27				
	高纯氮气40L						m3	2.5	2.14	5.35				
	平焊法兰 DN80						片	1	40	40				
	真空引水罐 200L PP或PE						台	1	3200	3200				
	棉纱头						kg	0.013	5.57	0.07				
	其它材料费						元	1.92	0.86	1.65				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.056	447.4	25.05				
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.136	492.28	66.95				
	普通车床工件直径×工件长度(630mm×2000mm)						台班	0.01	184.29	1.84				
	砂轮切割机 Φ 400						台班	0.01	20.14	0.2				

	交流弧焊机容量30kVA	台班	0.057	78.68	4.48		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.007	22.25	0.16		
	其他材料费			--	-649.5	--	
	材料费小计			--	3251.69	--	

项目编码		030605002007		项目名称		PH仪表			计量单位		套	工程量	3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-338	电化学式分析仪 沉入式PH分析仪	套	1	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	
综合人工工日		小计							1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	
12.15工日		未计价材料费							8104					
清单项目综合单价									9813.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	12.15	85	1032.75				
	白布						m	0.5	3.43	1.72				
	PH仪						套	1	8104	8104				
	其它材料费						元	0.13	0.86	0.11				
	校验材料费						元	19.83	0.86	17.05				
	电						kW·h	0.5	0.76	0.38				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	数字万用表 PF-56						台班	2.487	3.29	8.18				
	数字电压表 PZ38						台班	2.295	6.46	14.83				
	综合校验仪 D-063						台班	2.295	15.13	34.72				
	其他材料费								--	-1090.48		--		
	材料费小计								--	8123.77		--		

项目编码	030605002008	项目名称	ORP仪表	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	水质分析 ORP	套	1	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07
综合人工工日		小计							1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07
15.72工日		未计价材料费							8509				
清单项目综合单价									10692.15				
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	15.72	85	1336.2			

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-64	金属转子流量计 玻璃式	台	1	42.5	1.51		18.7	5.95	42.5	1.51		18.7	5.95
综合人工工日		小计							42.5	1.51		18.7	5.95
0.5工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									308.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	一类工						工日	0.5	85	42.5			
	机械流量计 品牌参考银环、振兴、东驰						台	1	240	240			
	垫片						片	2	0.33	0.66			
	棉纱头						kg	0.05	5.57	0.28			
	其它材料费						元	0.07	0.86	0.06			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	其他材料费								--	-42.5		--	
	材料费小计								--	241.51		--	

项目编码	040602017007	项目名称	搅拌机		计量单位		台	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							4287.75				
清单项目综合单价								6313.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73			
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16			
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88			
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55			
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72			
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44			
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36			

	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	机械搅拌机 35rpm, N=1.5kW	台	1	4287.75	4287.75		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	4375.42	--	

项目编码		040602017008		项目名称		搅拌机		计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							3430.2				
清单项目综合单价									5456.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73			
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16			
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88			
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55			
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72			
	机械搅拌机 21rpm, N=1.1kW						台	1	3430.2	3430.2			
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44			
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36			
	黄油						kg	1	6.86	6.86			
氧气						m3	0.3	2.83	0.85				

	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	3517.87	--	

项目编码		040602017009		项目名称		搅拌机			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	
12.595工日		未计价材料费							11148.15					
清单项目综合单价									13174.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	12.595	81	1020.2				
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10				
	破布						kg	0.5	6	3				
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99				
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73				
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16				
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88				
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55				
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72				
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44				
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36				
	黄油						kg	1	6.86	6.86				
	氧气						m3	0.3	2.83	0.85				
	乙炔气						kg	0.1	15.44	1.54				
	机械搅拌机 N=3.0KW, 32rpm 含机座; 水下SUS304						台	1	11148.15	11148.15				
	棉纱线						kg	0.5	5.57	2.79				
	木枕200*200*2000						根	0.02	154.36	3.09				

	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	11235.82	--	

项目编码		040602017010		项目名称		搅拌机			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	
12.595工日		未计价材料费							6860.4					
清单项目综合单价									8886.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	12.595	81	1020.2				
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10				
	破布						kg	0.5	6	3				
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99				
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73				
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16				
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88				
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55				
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72				
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44				
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36				
	黄油						kg	1	6.86	6.86				
	氧气						m3	0.3	2.83	0.85				
	乙炔气						kg	0.1	15.44	1.54				
	机械搅拌机 N=1.5KW, 17rpm 含机座; 水下SUS304						台	1	6860.4	6860.4				
	棉纱线						kg	0.5	5.57	2.79				
	木枕200*200*2000						根	0.02	154.36	3.09				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.085	447.4	38.03				
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.417	673.09	280.68				
	直流弧焊机功率30kW						台班	0.088	87.31	7.68				
	其它材料费						%	2.55	1	2.55				

	其他材料费	--	-1346.57	--	
	材料费小计	--	6948.07	--	

项目编码		040602007004	项目名称		刮泥机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1381	悬挂式中心传动刮泥机池径(Φ12m以内)	台	1	4395.47	918.05	1212.23	1934.01	615.37	4395.47	918.05	1212.23	1934.01	615.37	
综合人工工日		小计							4395.47	918.05	1212.23	1934.01	615.37	
54.265工日		未计价材料费							140000					
清单项目综合单价									149075.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	54.265	81	4395.47				
	钢筋Φ10						kg	27.12	3.42	92.75				
	钢板δ1~3						kg	1	3.57	3.57				
	钢板δ3~10						kg	12.43	3.57	44.38				
	紫铜皮δ3						kg	0.1	55.74	5.57				
	破布						kg	3.5	6	21				
	电焊条						kg	5.03	4.97	25				
	镀锌铁丝8~12#						kg	3.5	5.15	18.03				
	普通成材						m3	0.185	1372.08	253.83				
	汽油						kg	1	9.12	9.12				
	煤油						kg	5	4.29	21.45				
	机油5~7#						kg	2.7	10.72	28.94				
	黄油						kg	4.6	6.86	31.56				
	氧气						m3	2.48	2.83	7.02				
	乙炔气						kg	0.827	15.44	12.77				
	无缝钢管Φ76						m	1.44	36.4	52.42				
	刮泥机 ZXGN-12, N=1.5KW Φ12x7m, 水下不锈钢防腐						台	1	140000	140000				
	棉纱线						kg	3.5	5.57	19.5				
	木枕250*200*2500						根	1.1	214.39	235.83				
	载货汽车装载质量8t						台班	0.238	521.59	124.14				
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.247	673.09	166.25				
	汽车式起重机提升质量32t						台班	0.706	1170.05	826.06				
	直流弧焊机功率30kW						台班	1.097	87.31	95.78				
	其它材料费						%	35.31	1	35.31				
	其他材料费								--	-5607.68		--		

	材料费小计	--	140918.05	--	
--	-------	----	-----------	----	--

项目编码		040602039004		项目名称		堰板			计量单位		m2	工程量	8		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
市6-1490	齿型堰板制作不锈钢(厚度4mm以内)	10m2	0.1	1415.23	24.22	349.01	622.7	198.13	141.52	2.42	34.9	62.27	19.81		
综合人工工日		小计							141.52	2.42	34.9	62.27	19.81		
1.7472工日		未计价材料费							624.34						
清单项目综合单价									885.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	1.747	81	141.51					
	不锈钢板 δ3						kg	32.86	19	624.34					
	不锈钢电焊条						kg	0.03	53.17	1.6					
	硝酸						kg	0.045	4.29	0.19					
	氢氟酸45%						kg	0.09	7.2	0.65					
	载货汽车装载质量5t						台班	0.006	447.4	2.68					
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.006	673.09	4.04					
	剪板机厚度13mm×宽度2500mm						台班	0.123	192.73	23.71					
	等离子切割机电流400A						台班	0.013	307.97	4					
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.007	72.65	0.51					
	其它材料费						%	0.002	1						
	其他材料费									--	-176.47		--		
	材料费小计									--	626.76		--		

项目编码		030113014001		项目名称		成套涡凹气浮设备			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-272	单流式过滤器安装 直径 (Φ1250mm)	台	1	2033.1	433.49	553.83	894.56	284.63	2033.1	433.49	553.83	894.56	284.63		
综合人工工日		小计							2033.1	433.49	553.83	894.56	284.63		
25.1工日		未计价材料费							175000						
清单项目综合单价									179199.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	二类工						工日	25.1	81	2033.1					
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	10	3.57	35.7					

	黑铅粉	kg	0.05	4.29	0.21		
	耐酸橡胶板 δ 3	kg	4.45	55.74	248.04		
	聚四氟乙烯带1*30	kg	0.01	75.89	0.76		
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	3	3.77	11.31		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	4.72	5.15	24.31		
	钢锯条	根	4	0.21	0.84		
	成套涡凹气浮设备 处理能力100m3/h 池体碳钢涂三布五油玻璃钢防腐	台	1	175000	175000		
	调和漆	kg	3.2	11.15	35.68		
	红丹粉	kg	0.05	6.86	0.34		
	松香水	kg	0.26	4.72	1.23		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油6~7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	氧气	m3	6	2.83	16.98		
	乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
	橡胶石棉盘根编制 φ6~25 250℃	kg	0.4	14.02	5.61		
	棉纱头	kg	0.36	5.57	2.01		
	其它材料费	元	2.83	0.86	2.43		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.51	447.4	228.17		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.425	492.28	209.22		
	交流弧焊机容量32kVA	台班	1.275	85.13	108.54		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.128	22.25	2.85		
	试压泵压力60MPa	台班	0.213	23.69	5.05		
	其他材料费			--	-2586.93	--	
	材料费小计			--	175433.49	--	

项目编码	040602015004	项目名称	曝气装置	计量单位	m2	工程量	242						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	曝气装置	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价								250					
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	曝气装置曝气管FRPP管DN32						m2	1	250	250			

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	250	--	

项目编码		030109001019	项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	
5.33工日		未计价材料费							9900					
清单项目综合单价									10710.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	5.33	81	431.73				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	破布						kg	0.158	6	0.95				
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47				
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51				
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72				
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7				
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6				
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51				
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26				
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86				
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38				
	机油						kg	0.606	7.72	4.68				
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39				
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58				
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45				
	棉纱头						kg	0.143	5.57	0.8				
	其它材料费						元	2.6	0.86	2.24				
	卧式原水泵 Q=65m3/h, H=28m 参考型号GS100-15						台	1	9900	9900				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
其他材料费								--	-476.06		--			
材料费小计								--	9984.22		--			

项目编码		031006004007		项目名称		真空引水罐			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-84	公称直径(800mm以内)隔膜式气压水罐	台	1	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	
综合人工工日		小计							550.8	11.69	98.68	242.35	77.11	
6.8工日		未计价材料费							4295					
清单项目综合单价									5275.63					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	6.8	81	550.8				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8~6						kg	0.173	11.06	1.91				
	砂轮片 φ100						片	0.066	1.29	0.09				
	砂轮片 φ400						片	0.057	11.58	0.66				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.221	3.77	0.83				
	厚漆						kg	0.1	8.58	0.86				
	清油						kg	0.02	13.72	0.27				
	高纯氮气40L						m3	2.5	2.14	5.35				
	平焊法兰 DN80						片	1	40	40				
	真空引水罐 500L PP或PE						台	1	4255	4255				
	棉纱头						kg	0.013	5.57	0.07				
	其它材料费						元	1.92	0.86	1.65				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.056	447.4	25.05				
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.136	492.28	66.95				
	普通车床工件直径×工件长度(630mm×2000mm)						台班	0.01	184.29	1.84				
	砂轮切割机 φ400						台班	0.01	20.14	0.2				
	交流弧焊机容量30kVA						台班	0.057	78.68	4.48				
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.007	22.25	0.16				
	其他材料费								--	-649.5		--		
	材料费小计								--	4306.69		--		

项目编码		030601004006	项目名称		流量仪表			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-68	椭圆齿轮流量计电远传式	台	1	265.2	64.22	18.95	116.69	37.13	265.2	64.22	18.95	116.69	37.13
综合人工工日		小计							265.2	64.22	18.95	116.69	37.13
3.12工日		未计价材料费							1418				
清单项目综合单价								1920.19					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	一类工	工日	3.12	85	265.2		
	石棉橡胶板 δ 1~6	kg	2.4	19.01	45.62		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	生化池流量计	台	1	1418	1418		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	其它材料费	元	2.19	0.86	1.88		
	校验材料费	元	4.71	0.86	4.05		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	数字万用表 PF-56	台班	0.498	3.29	1.64		
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
	脉冲信号发生器 NF-1513A	台班	0.467	11.96	5.59		
	数字频率发生计数器 1070	台班	0.314	35.16	11.04		
	其他材料费			--	-284.15	--	
	材料费小计			--	1482.22	--	

项目编码	030601005005	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-121	超声波物位计物位开关	台	1	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48
综合人工工日		小计							339.15	32.38	17.47	149.23	47.48
3.99工日		未计价材料费							4300				
清单项目综合单价								4885.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	3.99	85	339.15			
	液位计 超声波						台	1	4300	4300			
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	0.8	19.01	15.21			
	白布						m	0.2	3.43	0.69			
	精制螺栓M12*20~100						套	4	0.39	1.56			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1	7.62	7.62			
	其它材料费						元	1.48	0.86	1.27			
	校验材料费						元	6.42	0.86	5.52			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56						台班	0.712	3.29	2.34			
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ						台班	0.039	17.46	0.68			

	数字电压表 PZ38	台班	0.712	6.46	4.6		
	综合校验仪 D-063	台班	0.651	15.13	9.85		
	其他材料费			--	-356.62	--	
	材料费小计			--	4332.38	--	

项目编码		030601001001		项目名称		温度仪表			计量单位		支	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-7	温度控制器/温度开关	支	1	44.2	1.42	4.16	19.45	6.19	44.2	1.42	4.16	19.45	6.19	
综合人工工日		小计							44.2	1.42	4.16	19.45	6.19	
0.52工日		未计价材料费							6145					
清单项目综合单价									6220.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.52	85	44.2				
	白布						m	0.05	3.43	0.17				
	温控仪						支	1	6145	6145				
	其它材料费						元	0.04	0.86	0.03				
	校验材料费						元	0.82	0.86	0.71				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	数字万用表 PF-56						台班	0.092	3.29	0.3				
	电动综合校验台						台班	0.092	9.9	0.91				
	温度检定炉综合						台班	0.092	32.1	2.95				
	其他材料费								--	-48.37		--		
	材料费小计								--	6146.42		--		

项目编码		030225003001		项目名称		蒸汽加热装置		计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1295	卧式管壳式冷凝器及卧式蒸发器安装 设备冷却面积 (20m2以内)	台	1	827.82	197.59	88.69	364.24	115.89	827.82	197.59	88.69	364.24	115.89	
综合人工工日		小计							827.82	197.59	88.69	364.24	115.89	
10.22工日		未计价材料费							42545					
清单项目综合单价									44139.23					
材料费用	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	10.22	81	827.82				

细	钢板 δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.8	3.57	2.86		
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	1.2	5.57	6.68		
	耐酸橡胶板 δ 3	kg	0.3	55.74	16.72		
	塑料布	kg	2.28	7.72	17.6		
	破布	kg	0.53	6	3.18		
	草袋	m2	0.5	1.29	0.65		
	铁砂布2#	张	6	0.86	5.16		
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	3.73	0.78		
	铁钉	kg	0.03	3.6	0.11		
	镀锌铁丝8#~12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	斜垫铁Q235 3#	kg	5.716	5.15	29.44		
	平垫铁Q235 3#	kg	8.008	4.29	34.35		
	水泥32.5级	kg	16.04	0.27	4.33		
	黄砂	m3	0.03	120.46	3.61		
	碎石	m3	0.03	99.09	2.97		
	木板材	m3	0.001	1543.5 ₉	1.54		
	白油漆	kg	0.16	10.29	1.65		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	蒸汽加热装置 将10℃以下废水换热至15℃以上 SUS316材质	台	1	42545	42545		
	汽油	kg	0.51	9.12	4.65		
	煤油	kg	2.5	4.29	10.73		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.088	6.86	0.6		
	棉纱头	kg	0.85	5.57	4.73		
	其它材料费	元	6.3	0.86	5.42		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	木枕	m3	0.027	1071.9 ₄	28.94		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.17	465.35	79.11		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.17	56.34	9.58		
	其他材料费			--	-916.51	--	
	材料费小计			--	42742.59	--	

项目编码	040602015005	项目名称	布水器		计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CD	脉冲布水器 35m3/h, SUS304	套	1											
综合人工工日		小计												

工日		未计价材料费			45854				
清单项目综合单价					45854				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脉冲布水器 35m3/h, SUS304			套	1	45854	45854		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	45854	--	

项目编码		040602015006	项目名称		布水系统		计量单位		套	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	布水系统	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							9454				
清单项目综合单价									9454				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	布水系统						套	1	9454	9454			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	9454		--	

项目编码	01B004	项目名称	厌氧填料		计量单位	m3	工程量	820					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	厌氧填料 组合填料 含支架	m3	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							71				
清单项目综合单价								71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厌氧填料 组合填料 含支架						m3	1	71	71			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	71		--	

项目编码	040602039005	项目名称	堰板		计量单位	m2	工程量	24					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
	机油	kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	排泥系统 含污泥泵, 手动阀	台	1	6807	6807		
	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
	棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
	其它材料费	元	2.6	0.86	2.24		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-476.06	--	
	材料费小计			--	6891.22	--	

项目编码		040602017011	项目名称		搅拌机		计量单位		台	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							27040				
清单项目综合单价								29065.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73			
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16			
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88			
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55			
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72			
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44			
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36			

	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	缺氧及好氧系统潜水搅拌机 3kw, SUS304材质, 自动耦合安装	台	1	27040	27040		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	27127.67	--	

项目编码		040602013001	项目名称		曝气器			计量单位		组	工程量	18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1333	曝气器曝气头10个	10个	4.8	46.98	61.1		20.67	6.58	225.5	293.28		99.22	31.58
市6-1337	布气管安装塑料管 DN100	10m	2.25	99.55	66.11		43.8	13.94	223.99	148.75		98.55	31.37
CZ	FRPP玻纤增强聚丙烯管DN75、管件	m	22.5										
综合人工工日		小计							449.49	442.03		197.77	62.95
5.5493工日		未计价材料费							3697.5				
清单项目综合单价									4849.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FRPP玻纤增强聚丙烯管DN75、管件						m	22.5	47	1057.5			
	二类工						工日	5.549	81	449.47			
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	0.788	19.01	14.98			
	破布						kg	1.125	6	6.75			
	带母带垫螺栓M16*45						套	45	0.58	26.1			
	塑料焊条 φ 3.2						kg	1.8	9	16.2			
	镀锌铁丝8~12#						kg	2.7	5.15	13.91			
	普通成材						m3	0.023	1372.08	31.56			
	铅油						kg	1.35	14.58	19.68			
	机油5~7#						kg	0.45	10.72	4.82			
	棉纱线						kg	1.125	5.57	6.27			
	木枕200*200*2000						根	0.023	154.36	3.55			

	其它材料费	%	16.995	1	17		
	膨胀螺栓M10*80	套	195.84	1.44	282.01		
	可提升曝气器	个	48	55	2640		
	其他材料费			--	-450.26	--	
	材料费小计			--	4139.53	--	

项目编码		031001002001	项目名称		钢管		计量单位		m	工程量	60		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-34	室外给排水、采暖管道 焊接 焊接钢管 DN350	10m	0.1	226.8	69.66	223	99.79	31.75	22.68	6.97	22.3	9.98	3.18
综合人工工日		小计							22.68	6.97	22.3	9.98	3.18
0.28工日		未计价材料费							413.92				
清单项目综合单价									479.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.28	81	22.68			
	等边角钢 L 60*5						kg	0.033	3.4	0.11			
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	0.03	3.57	0.11			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.012	5.57	0.07			
	破布						kg	0.058	6	0.35			
	尼龙砂轮片 φ 100*16*3						片	0.194	3.26	0.63			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.579	3.77	2.18			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.008	5.15	0.04			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	氧气						m3	0.318	2.83	0.9			
	乙炔气						kg	0.106	15.44	1.64			
	镀锌钢管 DN350						m	1.015	382	387.73			
	压制弯头 DN350						个	0.054	485	26.19			
	棉纱头						kg	0.011	5.57	0.06			
	水						m3	0.09	4.57	0.41			
	电						kW·h	0.321	0.76	0.24			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.003	447.4	1.34			
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.008	492.28	3.94			
	汽车式起重机提升质量10t						台班	0.008	748.56	5.99			
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.147	72.65	10.68			
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.014	22.25	0.31			
	试压泵压力30MPa						台班	0.002	20.1	0.04			

	其他材料费	--	-44.98	--	
	材料费小计	--	420.89	--	

项目编码		030108005001	项目名称		鼓风机			计量单位		台	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-702	回转式鼓风机安装 (0.5t以内)	台	1	900.72	146.6	97.37	396.32	126.1	900.72	146.6	97.37	396.32	126.1
综合人工工日		小计							900.72	146.6	97.37	396.32	126.1
11.12工日		未计价材料费							22124				
清单项目综合单价								23791.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	11.12	81	900.72			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.5	5.57	2.79			
	破布						kg	1.05	6	6.3			
	草袋						m2	1	1.29	1.29			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.368	3.77	1.39			
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1	5.15	5.15			
	斜垫铁Q235 1#						kg	4.08	5.15	21.01			
	平垫铁Q235 1#						kg	4.064	4.29	17.43			
	水泥32.5级						kg	34.8	0.27	9.4			
	黄砂						m3	0.068	120.46	8.19			
	碎石						m3	0.073	99.09	7.23			
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26			
	厚漆						kg	0.2	8.58	1.72			
	汽油						kg	0.51	9.12	4.65			
	煤油						kg	4.2	4.29	18.02			
	机油						kg	1.01	7.72	7.8			
	黄油(钙基脂)						kg	0.505	6.86	3.46			
	氧气						m3	1.02	2.83	2.89			
	乙炔气						kg	0.34	15.44	5.25			
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%						kg	0.5	9.86	4.93			
	鼓风机 55KW						台	1	22124	22124			
	棉纱头						kg	0.44	5.57	2.45			
	其它材料费						元	4.77	0.86	4.1			
	水						m3	0.1	4.57	0.46			
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.17	465.35	79.11			

	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力50kN	台班	0.085	158.44	13.47		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-998.08	--	
	材料费小计			--	22270.6	--	

项目编码		030109001021		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	4	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	
5.33工日		未计价材料费							8550					
清单项目综合单价									9360.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	5.33	81	431.73				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	破布						kg	0.158	6	0.95				
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47				
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51				
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72				
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7				
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6				
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51				
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26				
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86				
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38				
	机油						kg	0.606	7.72	4.68				
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39				
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58				
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45				
	棉纱头						kg	0.143	5.57	0.8				
	其它材料费						元	2.6	0.86	2.24				
	硝化液回流泵 Q=80m3/h, H=10m 参考型号GS100-10						台	1	8550	8550				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费								--	-476.06		--		
	材料费小计								--	8634.22		--		

项目编码		040602020001		项目名称		在线溶氧仪			计量单位		套	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1311	投药、消毒处理设备柜式加氯机	套	1	425.49	1.46		187.22	59.57	425.49	1.46		187.22	59.57	
综合人工工日		小计							425.49	1.46		187.22	59.57	
5.253工日		未计价材料费							18000					
清单项目综合单价									18673.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	5.253	81	425.49				
	破布						kg	0.05	6	0.3				
	带母带垫螺栓M8~10						套	4	0.21	0.84				
	在线溶氧仪						套	1	18000	18000				
	棉纱线						kg	0.05	5.57	0.28				
	其它材料费						%	0.04	1	0.04				
	其他材料费								--	-425.49		--		
	材料费小计								--	18001.46		--		

项目编码		040602007005		项目名称		刮泥机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
市6-1380	悬挂式中心传动刮泥机池径(Φ10m以内)	台	1	3471.74	868.34	1082.23	1527.57	486.04	3471.74	868.34	1082.23	1527.57	486.04		
综合人工工日		小计							3471.74	868.34	1082.23	1527.57	486.04		
42.861工日		未计价材料费							120000						
清单项目综合单价									127435.92						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	42.861	81	3471.74					
	钢筋Φ10						kg	27.12	3.42	92.75					
	钢板δ1~3						kg	1	3.57	3.57					
	钢板δ3~10						kg	12.43	3.57	44.38					
	紫铜皮δ3						kg	0.1	55.74	5.57					
	破布						kg	3	6	18					
	电焊条						kg	5.03	4.97	25					
	镀锌铁丝8~12#						kg	3.5	5.15	18.03					

	普通成材	m3	0.16	1372.08	219.53		
	刮泥机 Φ10x7m, 水下不锈钢带防腐	台	1	120000	120000		
	汽油	kg	1	9.12	9.12		
	煤油	kg	5	4.29	21.45		
	机油5~7#	kg	2.5	10.72	26.8		
	黄油	kg	4.6	6.86	31.56		
	氧气	m3	2.48	2.83	7.02		
	乙炔气	kg	0.827	15.44	12.77		
	无缝钢管 Φ76	m	1.44	36.4	52.42		
	棉纱线	kg	2	5.57	11.14		
	木枕250*200*2500	根	1.1	214.39	235.83		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.213	521.59	111.1		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.221	673.09	148.75		
	汽车式起重机提升质量32t	台班	0.621	1170.05	726.6		
	直流弧焊机功率30kW	台班	1.097	87.31	95.78		
	其它材料费	%	33.4	1	33.4		
	其他材料费			--	-4553.96	--	
	材料费小计			--	120868.34	--	

项目编码		040602039006		项目名称		堰板			计量单位		m2	工程量	8	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1490	齿型堰板制作不锈钢(厚度4mm以内)	10m2	0.1	1415.23	24.22	349.01	622.7	198.13	141.52	2.42	34.9	62.27	19.81	
综合人工工日		小计							141.52	2.42	34.9	62.27	19.81	
1.7472工日		未计价材料费							624.34					
清单项目综合单价									885.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.747	81	141.51				
	不锈钢板 δ3						kg	32.86	19	624.34				
	不锈钢电焊条						kg	0.03	53.17	1.6				
	硝酸						kg	0.045	4.29	0.19				
	氢氟酸45%						kg	0.09	7.2	0.65				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.006	447.4	2.68				
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.006	673.09	4.04				
	剪板机厚度13mm×宽度2500mm						台班	0.123	192.73	23.71				
	等离子切割机电流400A						台班	0.013	307.97	4				

	直流弧焊机功率20kW	台班	0.007	72.65	0.51		
	其它材料费	%	0.002	1			
	其他材料费			--	-176.47	--	
	材料费小计			--	626.76	--	

项目编码		030109001022		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	
5.33工日		未计价材料费							8550					
清单项目综合单价									9360.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	5.33	81	431.73				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07				
	破布						kg	0.158	6	0.95				
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47				
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51				
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72				
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7				
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6				
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51				
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26				
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86				
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38				
	机油						kg	0.606	7.72	4.68				
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39				
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58				
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45				
	棉纱头						kg	0.143	5.57	0.8				
	其它材料费						元	2.6	0.86	2.24				
	污泥回流泵 Q=80m3/h, H=10m 参考型号GS100-10						台	1	8550	8550				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费								--	-476.06		--		
	材料费小计								--	8634.22		--		

项目编码	030109001023	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
2.84工日		未计价材料费							8700				
清单项目综合单价									9164.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	2.84	81	230.04			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.1	3.73	0.37			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72			
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4			
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63			
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14			
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63			
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46			
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4			
	机油						kg	0.41	7.72	3.17			
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03			
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38			
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69			
	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49			
	抽吸泵 Q=40m3/h, H=28m 参考型号GS80-15						台	1	8700	8700			
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79			
其他材料费									--	-274.37		--	
材料费小计									--	8757.15		--	

项目编码	030109001024	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							8700					
清单项目综合单价									9164.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49				
	反洗泵 Q=40m3/h, H=28m 参考型号GS80-15						台	1	8700	8700				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费									--	-274.37		--	
	材料费小计									--	8757.15		--	

项目编码	040602019003	项目名称	MBR膜组件		计量单位	套	工程量	12					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-436	组合式水处理设备安装 出力(4~8t/h)	套	1	873.99	758.57	513.99	384.56	122.36	873.99	758.57	513.99	384.56	122.36

CD	MBR成套 SUS304机架	套	1										
综合人工工日		小计						873.99	758.57	513.99	384.56	122.36	
10.79工日		未计价材料费						365600					
清单项目综合单价								368253.47					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	MBR成套SUS304机架				套	1	15600	15600					
	二类工				工日	10.79	81	873.99					
	圆钢 φ 5.5~9				kg	2.37	3.42	8.11					
	钢板 δ 0.5~0.65 Q235				kg	5	3.57	17.85					
	钢板 δ 3.0 Q235				kg	35.325	3.57	126.11					
	钢板 δ 10 Q235				kg	1.52	3.57	5.43					
	石棉橡胶板 δ 1~6				kg	5	19.01	95.05					
	聚四氟乙烯带1*30				kg	0.05	75.89	3.79					
	棕绳				kg	6.8	3	20.4					
	铁砂布2#				张	4	0.86	3.44					
	电焊条J422 φ 3.2				kg	1	3.77	3.77					
	碳钢斜垫铁				kg	10	8.15	81.5					
	钢锯条				根	7	0.21	1.47					
	MBR膜组件 单组产水能力12m3/h				套	1	350000	350000					
	厚漆				kg	0.2	8.58	1.72					
	煤油				kg	0.8	4.29	3.43					
	机油6~7#				kg	0.45	10.72	4.82					
	黄油(钙基脂)				kg	0.2	6.86	1.37					
	工业盐				kg	30	1.72	51.6					
	硫酸浓度98%				kg	20	3	60					
	氧气				m3	3	2.83	8.49					
	乙炔气				kg	1.14	15.44	17.6					
	焊接钢管DN80				m	1.6	33.67	53.87					
	焊接钢管DN100				m	1.5	43.42	65.13					
	其它材料费				元	23.79	0.86	20.46					
	水				m3	8	4.57	36.56					
	电				kW·h	3	0.76	2.28					
	木枕250*200*2500				根	0.3	214.39	64.32					
	汽车式起重机提升质量8t				台班	0.425	673.09	286.06					
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN				台班	0.85	152.81	129.89					
	交流弧焊机容量30kVA				台班	0.425	78.68	33.44					
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm				台班	0.043	22.25	0.96					
	试压泵压力6MPa				台班	0.85	16.9	14.37					
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min				台班	0.34	144.91	49.27					

	其他材料费	--	-1387.97	--	
	材料费小计	--	366358.57	--	

项目编码		030108005002		项目名称		鼓风机			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-702	回转式鼓风机安装 (0.5t以内)	台	1	900.72	146.6	97.37	396.32	126.1	900.72	146.6	97.37	396.32	126.1	
综合人工工日		小计							900.72	146.6	97.37	396.32	126.1	
11.12工日		未计价材料费							4727					
清单项目综合单价								6394.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	11.12	81	900.72				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.4	3.57	1.43				
	石棉橡胶板低压 δ 0.8~6						kg	0.5	5.57	2.79				
	破布						kg	1.05	6	6.3				
	草袋						m2	1	1.29	1.29				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.368	3.77	1.39				
	镀锌铁丝8#~12#						kg	1	5.15	5.15				
	斜垫铁Q235 1#						kg	4.08	5.15	21.01				
	平垫铁Q235 1#						kg	4.064	4.29	17.43				
	水泥32.5级						kg	34.8	0.27	9.4				
	黄砂						m3	0.068	120.46	8.19				
	碎石						m3	0.073	99.09	7.23				
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26				
	厚漆						kg	0.2	8.58	1.72				
	汽油						kg	0.51	9.12	4.65				
	煤油						kg	4.2	4.29	18.02				
	机油						kg	1.01	7.72	7.8				
	黄油(钙基脂)						kg	0.505	6.86	3.46				
	氧气						m3	1.02	2.83	2.89				
	乙炔气						kg	0.34	15.44	5.25				
	石棉编绳 φ 11~25 烧失量24%						kg	0.5	9.86	4.93				
	鼓风机 37KW						台	1	4727	4727				
	棉纱头						kg	0.44	5.57	2.45				
	其它材料费						元	4.77	0.86	4.1				
	水						m3	0.1	4.57	0.46				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.17	465.35	79.11				

	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力50kN	台班	0.085	158.44	13.47		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-998.08	--	
	材料费小计			--	4873.6	--	

项目编码		040602019004	项目名称		药洗泵			计量单位		套	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							6145					
清单项目综合单价									6609.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	药洗泵 50L/h, 0.7Mpa						台	1	6145	6145				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费								--	-274.37		--		
	材料费小计								--	6202.15		--		

项目编码		030109001025		项目名称		离心式泵		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44		
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44		
5.33工日		未计价材料费							17700						
清单项目综合单价									18510.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	5.33	81	431.73					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07					
	破布						kg	0.158	6	0.95					
	电焊条J422 Φ4						kg	0.126	3.73	0.47					
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51					
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72					
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7					
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6					
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51					
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26					
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86					
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38					
	机油						kg	0.606	7.72	4.68					
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39					
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58					
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05					
	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45					
	棉纱头						kg	0.143	5.57	0.8					
	其它材料费						元	2.6	0.86	2.24					
	原水泵 Q=125m3/h, H=28m 参考型号GS125-30						台	1	17700	17700					
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55					
交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79						
其他材料费									--	-476.06		--			
材料费小计									--	17784.22		--			

项目编码	030308002001	项目名称	臭氧催化氧化塔	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-813	碳钢、不锈钢塔(立式容器) 基础标高10m以下 设备重量(5t以内)	台	1	2923.15	566.63	537.18	1286.19	409.24	2923.15	566.63	537.18	1286.19	409.24	
CZ	臭氧催化氧化塔	台	1											
综合人工工日		小计							2923.15	566.63	537.18	1286.19	409.24	
34.39工日		未计价材料费							710000					
清单项目综合单价									715722.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	臭氧催化氧化塔						台	1	710000	710000				
	一类工						工日	34.39	85	2923.15				
	尼龙砂轮片 φ150						片	0.6	3.6	2.16				
	电焊条J422 φ3.2						kg	1.83	3.77	6.9				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	12	5.15	61.8				
	斜垫铁						kg	24.36	5.15	125.45				
	平垫铁Q235 4#~8#						kg	16.24	4.29	69.67				
	木方材						m3	0.08	1543.59	123.49				
	二硫化钼						kg	0.5	15.01	7.51				
	氧气						m3	1.5	2.83	4.25				
	乙炔气						kg	0.5	15.44	7.72				
	其它材料费						元	21.31	0.86	18.33				
	木枕						m3	0.13	1071.94	139.35				
	载货汽车装载质量10t						台班	0.153	698.38	106.85				
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.153	673.09	102.98				
	汽车式起重机提升质量25t						台班	0.26	1093.25	284.25				
	直流弧焊机功率20kW						台班	0.559	72.65	40.61				
	电焊条烘干箱容积80cm×80cm×100cm						台班	0.054	46.17	2.49				
	其他材料费									--	-3460.32		--	
	材料费小计									--	710566.63		--	

项目编码	030302007001	项目名称	氧气源臭氧发生装置	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	氧气源臭氧发生装置	台	1										
综合人工工日		小计											

工日		未计价材料费			650000				
清单项目综合单价					650000				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	氧气源臭氧发生装置			台	1	650000	650000		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	650000	--	

项目编码		040602017012	项目名称		搅拌机			计量单位		台	工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							4287.75				
清单项目综合单价									6313.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73			
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16			
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88			
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55			
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72			
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44			
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36			
	黄油						kg	1	6.86	6.86			
	氧气						m3	0.3	2.83	0.85			
	乙炔气						kg	0.1	15.44	1.54			
	机械搅拌机 35rpm, N=1.5kW						台	1	4287.75	4287.75			
	棉纱线						kg	0.5	5.57	2.79			
	木枕200*200*2000						根	0.02	154.36	3.09			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.085	447.4	38.03			
	汽车式起重机提升质量8t						台班	0.417	673.09	280.68			
	直流弧焊机功率30kW						台班	0.088	87.31	7.68			

	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	4375.42	--	

项目编码		030605002009		项目名称		PH仪表			计量单位		套	工程量	2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-338	电化学式分析仪 沉入式PH分析仪	套	1	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	
综合人工工日		小计							1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	
12.15工日		未计价材料费							8104					
清单项目综合单价									9813.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	12.15	85	1032.75				
	白布						m	0.5	3.43	1.72				
	PH仪						套	1	8104	8104				
	其它材料费						元	0.13	0.86	0.11				
	校验材料费						元	19.83	0.86	17.05				
	电						kW·h	0.5	0.76	0.38				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	数字万用表 PF-56						台班	2.487	3.29	8.18				
	数字电压表 PZ38						台班	2.295	6.46	14.83				
	综合校验仪 D-063						台班	2.295	15.13	34.72				
	其他材料费								--	-1090.48		--		
	材料费小计								--	8123.77		--		

项目编码		030605002010		项目名称		ORP仪表			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-350	水质分析 ORP	套	1	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07	1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07		
综合人工工日		小计							1336.2	23.73	48.22	587.93	187.07		
15.72工日		未计价材料费							8509						
清单项目综合单价									10692.15						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	15.72	85	1336.2					
	白布						m	0.3	3.43	1.03					

	ORP	套	1	8509	8509		
	其它材料费	元	0.09	0.86	0.08		
	校验材料费	元	25.71	0.86	22.11		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	数字万用表 PF-56	台班	2.104	3.29	6.92		
	数字电压表 PZ38	台班	1.913	6.46	12.36		
	综合校验仪 D-063	台班	1.913	15.13	28.94		
	其他材料费			--	-1384.42	--	
	材料费小计			--	8532.73	--	

项目编码	040602019005	项目名称	加药设备		计量单位		套	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1311	投药、消毒处理设备柜式加氯机	套	1	425.49	1.46		187.22	59.57	425.49	1.46		187.22	59.57
综合人工工日		小计							425.49	1.46		187.22	59.57
5.253工日		未计价材料费							4255				
清单项目综合单价								4928.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	5.253	81	425.49			
	破布						kg	0.05	6	0.3			
	带母带垫螺栓M8~10						套	4	0.21	0.84			
	终端反应池加药泵						套	1	4255	4255			
	棉纱线						kg	0.05	5.57	0.28			
	其它材料费						%	0.04	1	0.04			
	其他材料费								--	-425.49		--	
	材料费小计								--	4256.46		--	

项目编码		040602007006	项目名称		刮泥机		计量单位		台	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1381	悬挂式中心传动刮泥机池径(Φ12m以内)	台	1	4395.47	918.05	1212.23	1934.01	615.37	4395.47	918.05	1212.23	1934.01	615.37
综合人工工日		小计							4395.47	918.05	1212.23	1934.01	615.37
54.265工日		未计价材料费							140000				
清单项目综合单价								149075.13					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工	工日	54.265	81	4395.47		
	钢筋Φ10	kg	27.12	3.42	92.75		
	钢板δ1~3	kg	1	3.57	3.57		
	钢板δ3~10	kg	12.43	3.57	44.38		
	紫铜皮δ3	kg	0.1	55.74	5.57		
	破布	kg	3.5	6	21		
	电焊条	kg	5.03	4.97	25		
	镀锌铁丝8~12#	kg	3.5	5.15	18.03		
	普通成材	m3	0.185	1372.08	253.83		
	汽油	kg	1	9.12	9.12		
	煤油	kg	5	4.29	21.45		
	机油5~7#	kg	2.7	10.72	28.94		
	黄油	kg	4.6	6.86	31.56		
	氧气	m3	2.48	2.83	7.02		
	乙炔气	kg	0.827	15.44	12.77		
	无缝钢管Φ76	m	1.44	36.4	52.42		
	刮泥机 ZXGN-12, N=1.5KW Φ12x7m, 水下不锈钢防腐	台	1	140000	140000		
	棉纱线	kg	3.5	5.57	19.5		
	木枕250*200*2500	根	1.1	214.39	235.83		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.238	521.59	124.14		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.247	673.09	166.25		
	汽车式起重机提升质量32t	台班	0.706	1170.05	826.06		
	直流弧焊机功率30kW	台班	1.097	87.31	95.78		
	其它材料费	%	35.31	1	35.31		
	其他材料费			--	-5607.68	--	
	材料费小计			--	140918.05	--	

项目编码		040602017013		项目名称		搅拌机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83		
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83		
12.595工日		未计价材料费							11148.15						
清单项目综合单价									13174.13						
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费 明 细	二类工	工日	12.595	81	1020.2		
	钢板 δ 3~10	kg	2.8	3.57	10		
	破布	kg	0.5	6	3		
	电焊条	kg	0.4	4.97	1.99		
	镀锌铁丝8~12#	kg	1.5	5.15	7.73		
	平垫铁0~3#钢 1#	块	4	4.29	17.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8	0.27	2.16		
	中(粗)砂	t	0.013	67.39	0.88		
	碎石10	t	0.02	77.72	1.55		
	普通成材	m3	0.01	1372.08	13.72		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	机油5~7#	kg	0.5	10.72	5.36		
	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	机械搅拌机 N=3.0KW, 32rpm 含机座; 水下SUS304	台	1	11148.15	11148.15		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
其他材料费				--	-1346.57	--	
材料费小计				--	11235.82	--	

项目编码	040602017014	项目名称	搅拌机		计量单位		台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							6860.4				
清单项目综合单价								8886.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			

电焊条	kg	0.4	4.97	1.99		
镀锌铁丝8~12#	kg	1.5	5.15	7.73		
平垫铁0~3#钢 1#	块	4	4.29	17.16		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8	0.27	2.16		
中(粗)砂	t	0.013	67.39	0.88		
碎石10	t	0.02	77.72	1.55		
普通成材	m3	0.01	1372.08	13.72		
煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
机油5~7#	kg	0.5	10.72	5.36		
黄油	kg	1	6.86	6.86		
氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
机械搅拌机 N=1.5KW, 17rpm 含机座; 水下SUS304	台	1	6860.4	6860.4		
棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
其它材料费	%	2.55	1	2.55		
其他材料费			--	-1346.57	--	
材料费小计			--	6948.07	--	

项目编码	040602015007	项目名称	布水系统	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	高效澄清池布水系统SUS304	套	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							7564				
清单项目综合单价								7564					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效澄清池布水系统SUS304						套	1	7564	7564			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7564		--	

项目编码	040602015008	项目名称	曝气装置	计量单位	m2	工程量	180
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	曝气装置	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							250				
清单项目综合单价									250				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	曝气装置曝气管FRPP管DN32						m2	1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码		030109001026		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							3400					
清单项目综合单价									3864.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				

	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	自动排泥系统 Q=15m3/h, H=10m 参考型号KA-2302	台	1	3400	3400		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	3457.15	--	

项目编码		030605001003		项目名称		总镍在线监控仪			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-335换	电化学式分析仪 电导式液体分析	套	1	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21		
综合人工工日		小计							908.65	17.56	136.01	399.81	127.21		
10.69工日		未计价材料费							37818						
清单项目综合单价									39407.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	一类工						工日	10.69	85	908.65					
	白布						m	0.5	3.43	1.72					
	总镍在线监控仪						套	1	37818	37818					
	其它材料费						元	0.13	0.86	0.11					
	校验材料费						元	17.43	0.86	14.99					
	电						kW·h	0.3	0.76	0.23					
	位号牌						个	1	0.51	0.51					
	数字万用表 PF-56						台班	2.869	3.29	9.44					
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ						台班	0.039	17.46	0.68					
	数字电压表 PZ38						台班	2.678	6.46	17.3					
	精密标准电阻箱 ZX-54						台班	2.678	25.42	68.07					
	综合校验仪 D-063						台班	2.678	15.13	40.52					
	其他材料费									--	-1044.66		--		
	材料费小计									--	37835.56		--		

项目编码		030605001004		项目名称		总铬在线监控仪			计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
6-335换	电化学式分析仪 电导式液体分析	套	1	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21			
综合人工工日		小计							908.65	17.56	136.01	399.81	127.21			
10.69工日		未计价材料费							37818							

清单项目综合单价				39407.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工	工日	10.69	85	908.65		
	白布	m	0.5	3.43	1.72		
	总镍在线监控仪	套	1	37818	37818		
	其它材料费	元	0.13	0.86	0.11		
	校验材料费	元	17.43	0.86	14.99		
	电	kW·h	0.3	0.76	0.23		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	数字万用表 PF-56	台班	2.869	3.29	9.44		
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
	数字电压表 PZ38	台班	2.678	6.46	17.3		
	精密标准电阻箱 ZX-54	台班	2.678	25.42	68.07		
	综合校验仪 D-063	台班	2.678	15.13	40.52		
	其他材料费			--	-1044.66	--	
	材料费小计			--	37835.56	--	

项目编码	030605001005	项目名称	COD在线监控仪		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335换	电化学式分析仪 电导式液体分析	套	1	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21	908.65	17.56	136.01	399.81	127.21
综合人工工日		小计							908.65	17.56	136.01	399.81	127.21
10.69工日		未计价材料费							37818				
清单项目综合单价									39407.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	10.69	85	908.65			
	白布						m	0.5	3.43	1.72			
	COD在线监控仪						套	1	37818	37818			
	其它材料费						元	0.13	0.86	0.11			
	校验材料费						元	17.43	0.86	14.99			
	电						kW·h	0.3	0.76	0.23			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56						台班	2.869	3.29	9.44			
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ						台班	0.039	17.46	0.68			
	数字电压表 PZ38						台班	2.678	6.46	17.3			
	精密标准电阻箱 ZX-54						台班	2.678	25.42	68.07			
	综合校验仪 D-063						台班	2.678	15.13	40.52			

	其他材料费	--	-1044.66	--	
	材料费小计	--	37835.56	--	

项目编码		030109001027		项目名称		离心式泵		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44		
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44		
5.33工日		未计价材料费							17700						
清单项目综合单价									18510.69						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	5.33	81	431.73					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07					
	破布						kg	0.158	6	0.95					
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47					
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51					
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72					
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7					
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6					
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51					
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26					
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86					
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38					
	机油						kg	0.606	7.72	4.68					
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39					
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58					
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05					
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45					
	棉纱头						kg	0.143	5.57	0.8					
	其它材料费						元	2.6	0.86	2.24					
	提升泵 Q=125m3/h, H=32m 参考型号GS125-30						台	1	17700	17700					
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55					
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79					
其他材料费								--	-476.06		--				
材料费小计								--	17784.22		--				

项目编码		030216006003		项目名称		多介质过滤罐			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-273	单流式过滤器安装 直径 (Φ1600mm)	台	1	2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13	2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13		
综合人工工日		小计							2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13		
31.14工日		未计价材料费							29782						
清单项目综合单价									34858.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	31.14	81	2522.34					
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	12	3.57	42.84					
	黑铅粉						kg	0.05	4.29	0.21					
	耐酸橡胶板 δ 3						kg	4.45	55.74	248.04					
	聚四氟乙烯带1*30						kg	0.01	75.89	0.76					
	破布						kg	0.37	6	2.22					
	铁砂布2#						张	3	0.86	2.58					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	3	3.77	11.31					
	碳钢气焊条						kg	0.3	12.86	3.86					
	镀锌铁丝13#~17#						kg	6.17	5.15	31.78					
	钢锯条						根	6	0.21	1.26					
	调和漆						kg	4.2	11.15	46.83					
	红丹粉						kg	0.05	6.86	0.34					
	松香水						kg	0.34	4.72	1.6					
	汽油						kg	0.3	9.12	2.74					
	煤油						kg	0.3	4.29	1.29					
	机油6~7#						kg	0.1	10.72	1.07					
	氧气						m3	6	2.83	16.98					
	乙炔气						kg	2.28	15.44	35.2					
	多介质过滤罐Φ2.2x3.5m 碳钢衬胶或FRP						台	1	29782	29782					
	橡胶石棉盘根编制 Φ6~25 250℃						kg	0.4	14.02	5.61					
	棉纱头						kg	0.37	5.57	2.06					
	其它材料费						元	3.26	0.86	2.8					
	载货汽车装载质量5t						台班	0.68	447.4	304.23					
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.425	492.28	209.22					
	交流弧焊机容量32kVA						台班	1.275	85.13	108.54					
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm						台班	0.128	22.25	2.85					
试压泵压力60MPa						台班	0.213	23.69	5.05						
其他材料费								--	-3152.23		--				

	材料费小计	--	30243.38	--	
--	-------	----	----------	----	--

项目编码		030216006004		项目名称		石英砂滤料		计量单位		吨	工程量		30	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
CZ	石英砂滤料	吨	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							709					
清单项目综合单价									709					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石英砂滤料						吨	1	709	709				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	709		--		

项目编码		030216006005		项目名称		活性炭滤料			计量单位		吨	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
CZ	活性炭滤料	吨	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							9454						
清单项目综合单价									9454						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	活性炭滤料						吨	1	9454	9454					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	9454		--			

项目编码	030807006003	项目名称	低压调节阀门	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-277	电动调节阀	台	1	249.05	12.54	28.07	109.58	34.87	249.05	12.54	28.07	109.58	34.87
综合人工工日		小计							249.05	12.54	28.07	109.58	34.87
2.93工日		未计价材料费							5600				
清单项目综合单价								6034.11					
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	一类工	工日	2.93	85	249.05		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	终端保障系统多介质过滤罐自动控制阀 气动或电动 DN100	台	1	5600	5600		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.8	7.62	6.1		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	其它材料费	元	0.78	0.86	0.67		
	校验材料费	元	4.68	0.86	4.02		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	精密交/直流稳压电源	台班	0.199	11.68	2.32		
	数字万用表 PF-56	台班	0.245	3.29	0.81		
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
	数字电压表 PZ38	台班	0.245	6.46	1.58		
	数字毫秒计	台班	0.023	6.71	0.15		
	电动综合校验台	台班	0.222	9.9	2.2		
	综合校验仪 D-063	台班	0.245	15.13	3.71		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.015	420	6.3		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.015	673.09	10.1		
	试压泵压力3MPa	台班	0.015	14.78	0.22		
	其他材料费			--	-277.13	--	
	材料费小计			--	5612.54	--	

项目编码		030216006006		项目名称		树脂过滤罐			计量单位		台	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-273	单流式过滤器安装 直径 (Φ1600mm)	台	1	2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13	2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13		
综合人工工日		小计							2522.34	461.38	629.89	1109.83	353.13		
31.14工日		未计价材料费							17018						
清单项目综合单价									22094.57						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	31.14	81	2522.34					
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235						kg	12	3.57	42.84					
	黑铅粉						kg	0.05	4.29	0.21					
	耐酸橡胶板 δ 3						kg	4.45	55.74	248.04					
	聚四氟乙烯带1*30						kg	0.01	75.89	0.76					
	破布						kg	0.37	6	2.22					
	铁砂布2#						张	3	0.86	2.58					
	电焊条J422 Φ3.2						kg	3	3.77	11.31					

	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	树脂过滤罐Φ1.8x3.5m 碳钢衬胶或FRP	台	1	17018	17018		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	6.17	5.15	31.78		
	钢锯条	根	6	0.21	1.26		
	调和漆	kg	4.2	11.15	46.83		
	红丹粉	kg	0.05	6.86	0.34		
	松香水	kg	0.34	4.72	1.6		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油6~7#	kg	0.1	10.72	1.07		
	氧气	m3	6	2.83	16.98		
	乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
	橡胶石棉盘根编制 Φ6~25 250℃	kg	0.4	14.02	5.61		
	棉纱头	kg	0.37	5.57	2.06		
	其它材料费	元	3.26	0.86	2.8		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.68	447.4	304.23		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.425	492.28	209.22		
	交流弧焊机容量32kVA	台班	1.275	85.13	108.54		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm	台班	0.128	22.25	2.85		
	试压泵压力60MPa	台班	0.213	23.69	5.05		
	其他材料费			--	-3152.23	--	
	材料费小计			--	17479.38	--	

项目编码		030807006004		项目名称		低压调节阀门			计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-277	电动调节阀	台	1	249.05	12.54	28.07	109.58	34.87	249.05	12.54	28.07	109.58	34.87		
综合人工工日		小计							249.05	12.54	28.07	109.58	34.87		
2.93工日		未计价材料费							5600						
清单项目综合单价									6034.11						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	2.93	85	249.05					
	终端保障系统树脂过滤罐自动控制阀 气动或电动 DN100						台	1	5600	5600					
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.8	7.62	6.1					
	棉纱头						kg	0.06	5.57	0.33					
	其它材料费						元	0.78	0.86	0.67					
	校验材料费						元	4.68	0.86	4.02					

位号牌	个	1	0.51	0.51		
精密交/直流稳压电源	台班	0.199	11.68	2.32		
数字万用表 PF-56	台班	0.245	3.29	0.81		
数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
数字电压表 PZ38	台班	0.245	6.46	1.58		
数字毫秒计	台班	0.023	6.71	0.15		
电动综合校验台	台班	0.222	9.9	2.2		
综合校验仪 D-063	台班	0.245	15.13	3.71		
载货汽车装载质量4t	台班	0.015	420	6.3		
汽车式起重机提升质量8t	台班	0.015	673.09	10.1		
试压泵压力3MPa	台班	0.015	14.78	0.22		
其他材料费			--	-277.13	--	
材料费小计			--	5612.54	--	

项目编码		030601002002		项目名称		压力仪表			计量单位		台	工程量	12	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-23	压力计 单管	台	1	28.9	4.47		12.72	4.05	28.9	4.47		12.72	4.05	
综合人工工日		小计							28.9	4.47		12.72	4.05	
0.34工日		未计价材料费							95					
清单项目综合单价									145.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.34	85	28.9				
	精制螺栓M10*20~50						套	4	0.3	1.2				
	医用胶管						m	1	1.72	1.72				
	压力表 0-0.6Mpa						套	1	95	95				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	0.56	0.86	0.48				
	位号牌						个	1	0.51	0.51				
	其他材料费								--	-28.9		--		
	材料费小计								--	99.47		--		

项目编码		030302008002		项目名称		再生系统			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2-294	体外再生罐 直径(Φ800mm)	台	1	1174.5	356.17	752.12	516.78	164.43	1174.5	356.17	752.12	516.78	164.43		

综合人工工日		小计		1174.5	356.17	752.12	516.78	164.43
14.5工日		未计价材料费		13709				
清单项目综合单价				16673				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工		工日	14.5	81	1174.5		
	钢板 δ 3.5~4.0 Q235		kg	8	3.57	28.56		
	耐酸橡胶板 δ 3		kg	3	55.74	167.22		
	尼龙绳 φ0.5~1.0		kg	0.1	53.6	5.36		
	聚四氟乙烯带1*30		kg	0.01	75.89	0.76		
	破布		kg	0.1	6	0.6		
	白麻绳 φ 26		kg	6	9.86	59.16		
	铁砂布2#		张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ 3.2		kg	3	3.77	11.31		
	不锈钢电焊条A102 φ 3.2		kg	0.2	53.17	10.63		
	硬聚氯乙烯焊条 φ 4		kg	0.2	9	1.8		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	3	5.15	15.45		
	钢锯条		根	4	0.21	0.84		
	终端保障系统再生系统 非标优质		台	1	13709	13709		
	调和漆		kg	2.2	11.15	24.53		
	松香水		kg	0.2	4.72	0.94		
	氧气		m3	2	2.83	5.66		
	乙炔气		kg	0.66	15.44	10.19		
	其它材料费		元	6.65	0.86	5.72		
	电		kW·h	8.66	0.76	6.58		
	载货汽车装载质量5t		台班	0.425	447.4	190.15		
	汽车式起重机提升质量5t		台班	0.425	492.28	209.22		
	交流弧焊机容量32kVA		台班	0.85	85.13	72.36		
	电焊条烘干箱容积60cm×50cm×75cm		台班	0.085	22.25	1.89		
	试压泵压力60MPa		台班	0.213	23.69	5.05		
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min		台班	1.887	144.91	273.45		
	其他材料费				--	-1926.61	--	
	材料费小计				--	14065.17	--	

项目编码	030216006007	项目名称	树脂捕捉器	计量单位	台	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	树脂捕捉器 SUS304，配套	台	1										
综合人工工日		小计											

工日		未计价材料费			8509				
清单项目综合单价					8509				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	树脂捕捉器 SUS304, 配套			台	1	8509	8509		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	8509	--	

项目编码		040602015009		项目名称		曝气装置			计量单位		m2		工程量		177	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
CD	曝气装置	m2	1													
综合人工工日		小计														
工日		未计价材料费							250							
清单项目综合单价									250							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	曝气装置曝气管FRPP管DN32						m2	1	250	250						
	其他材料费								--			--				
	材料费小计								--	250		--				

项目编码		030109001028		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21		
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21		
2.84工日		未计价材料费							8320						
清单项目综合单价									8784.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	2.84	81	230.04					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71					
	破布						kg	0.12	6	0.72					
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37					
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18					
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72					
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4					
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63					

	碎石	m3	0.062	99.09	6.14		
	木板材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	煤油	kg	0.56	4.29	2.4		
	机油	kg	0.41	7.72	3.17		
	黄油(钙基脂)	kg	0.15	6.86	1.03		
	氧气	m3	0.133	2.83	0.38		
	乙炔气	kg	0.045	15.44	0.69		
	油浸石棉盘根Φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	现有沉淀池增加排泥泵 2吋	台	1	8320	8320		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	8377.15	--	

项目编码		040602027001		项目名称		污泥浓缩机			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
市6-1416	污水造粒脱水机 转鼓直径 (3.5m以内)	台	1	3546.99	320.23	460.33	1560.68	496.58	3546.99	320.23	460.33	1560.68	496.58		
综合人工工日		小计							3546.99	320.23	460.33	1560.68	496.58		
43.79工日		未计价材料费							89818						
清单项目综合单价									96202.81						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	43.79	81	3546.99					
	钢板 δ 3~10						kg	18.6	3.57	66.4					
	破布						kg	2	6	12					
	电焊条						kg	0.7	4.97	3.48					
	镀锌铁丝8~12#						kg	2	5.15	10.3					
	斜垫铁0~3#钢 1#						kg	8	5.15	41.2					
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16					
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	78	0.27	21.06					
	中(粗)砂						t	0.13	67.39	8.76					
	碎石10						t	0.165	77.72	12.82					
	煤油						kg	6	4.29	25.74					

	机油5~7#	kg	2	10.72	21.44		
	黄油	kg	1.5	6.86	10.29		
	氧气	m3	1.8	2.83	5.09		
	乙炔气	kg	0.6	15.44	9.26		
	综合污泥浓缩机 6x6x7m SUS304防腐	台	1	89818	89818		
	棉纱线	kg	2	5.57	11.14		
	木枕250*200*2000	根	0.5	63.54	31.77		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.587	673.09	395.1		
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN	台班	0.34	152.81	51.96		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.152	87.31	13.27		
	其它材料费	%	12.32	1	12.32		
	其他材料费			--	-4007.33	--	
	材料费小计			--	90138.23	--	

项目编码		030601005006	项目名称		物位检测仪表			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-121	超声波物位计物位开关	台	1	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48
综合人工工日		小计							339.15	32.38	17.47	149.23	47.48
3.99工日		未计价材料费							4300				
清单项目综合单价									4885.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	3.99	85	339.15			
	液位计 超声波						台	1	4300	4300			
	石棉橡胶板 δ 1~6						kg	0.8	19.01	15.21			
	白布						m	0.2	3.43	0.69			
	精制螺栓M12*20~100						套	4	0.39	1.56			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1	7.62	7.62			
	其它材料费						元	1.48	0.86	1.27			
	校验材料费						元	6.42	0.86	5.52			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56						台班	0.712	3.29	2.34			
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ						台班	0.039	17.46	0.68			
	数字电压表 PZ38						台班	0.712	6.46	4.6			
	综合校验仪 D-063						台班	0.651	15.13	9.85			
	其他材料费								--	-356.62		--	
	材料费小计								--	4332.38		--	

项目编码	030109001029	项目名称	离心式泵		计量单位	台	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
5.33工日		未计价材料费							19854				
清单项目综合单价									20664.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	5.33	81	431.73			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	破布						kg	0.158	6	0.95			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.126	3.73	0.47			
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51			
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72			
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7			
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6			
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51			
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26			
	污泥处理系统压滤机专用泵 3吋						台	1	19854	19854			
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86			
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38			
	机油						kg	0.606	7.72	4.68			
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39			
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58			
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05			
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45			
	棉纱头						kg	0.143	5.57	0.8			
	其它材料费						元	2.6	0.86	2.24			
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79			
其他材料费									--	-476.06		--	
材料费小计									--	19938.22		--	

项目编码	030109001030	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
5.33工日		未计价材料费							17018				
清单项目综合单价									17828.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	5.33	81	431.73			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	破布						kg	0.158	6	0.95			
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47			
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51			
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72			
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7			
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6			
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51			
	木板材						m3	0.006	1543.59	9.26			
	污泥处理系统压滤机专用泵 2吋						台	1	17018	17018			
	汽油						kg	0.204	9.12	1.86			
	煤油						kg	0.788	4.29	3.38			
	机油						kg	0.606	7.72	4.68			
	黄油(钙基脂)						kg	0.202	6.86	1.39			
	氧气						m3	0.204	2.83	0.58			
	乙炔气						kg	0.068	15.44	1.05			
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.35	9.86	3.45			
	棉纱头						kg	0.143	5.57	0.8			
	其它材料费						元	2.6	0.86	2.24			
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79			
	其他材料费									--	-476.06	--	
	材料费小计									--	17102.22	--	

项目编码	030109001031	项目名称	离心式泵			计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44

综合人工工日		小计		431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
5.33工日		未计价材料费		14182				
清单项目综合单价				14992.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工		工日	5.33	81	431.73		
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235		kg	0.3	3.57	1.07		
	破布		kg	0.158	6	0.95		
	电焊条J422 φ4		kg	0.126	3.73	0.47		
	斜垫铁Q235 1#		kg	2.04	5.15	10.51		
	平垫铁Q235 1#		kg	2.032	4.29	8.72		
	水泥32.5级		kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂		m3	0.088	120.46	10.6		
	碎石		m3	0.096	99.09	9.51		
	木板材		m3	0.006	1543.59	9.26		
	高压清洗泵		台	1	14182	14182		
	汽油		kg	0.204	9.12	1.86		
	煤油		kg	0.788	4.29	3.38		
	机油		kg	0.606	7.72	4.68		
	黄油(钙基脂)		kg	0.202	6.86	1.39		
	氧气		m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气		kg	0.068	15.44	1.05		
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃		kg	0.35	9.86	3.45		
	棉纱头		kg	0.143	5.57	0.8		
	其它材料费		元	2.6	0.86	2.24		
	叉式起重机提升质量5t		台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA		台班	0.085	56.34	4.79		
其他材料费				--	-476.06	--		
材料费小计				--	14266.22	--		

项目编码		040602025001		项目名称		隔膜压滤机			计量单位		台	工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润			
市6-1408	带式压滤机设备重量(6t以内)	台	1	3433.19	303.09	55.53	1510.6	480.65	3433.19	303.09	55.53	1510.6	480.65			
综合人工工日		小计							3433.19	303.09	55.53	1510.6	480.65			
42.385工日		未计价材料费							330000							
清单项目综合单价									335783.06							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工	工日	42.385	81	3433.19		
	钢板 δ 3~10	kg	8.6	3.57	30.7		
	破布	kg	2	6	12		
	砂布	张	6	1.03	6.18		
	电焊条	kg	0.8	4.97	3.98		
	镀锌铁丝8~12#	kg	3	5.15	15.45		
	斜垫铁0~3#钢 1#	kg	12	5.15	61.8		
	平垫铁0~3#钢 1#	块	6	4.29	25.74		
	隔膜压滤机 300m2	台	1	330000	330000		
	煤油	kg	10	4.29	42.9		
	机油5~7#	kg	4	10.72	42.88		
	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.8	2.83	2.26		
	乙炔气	kg	0.267	15.44	4.12		
	棉纱线	kg	2	5.57	11.14		
	木枕250*200*2000	根	0.4	63.54	25.42		
	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力30kN	台班	0.264	152.81	40.34		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.174	87.31	15.19		
	其它材料费	%	11.66	1	11.66		
	其他材料费			--	-3488.72	--	
	材料费小计			--	330303.09	--	

项目编码		040602025002		项目名称		隔膜压滤机			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
市6-1408	带式压滤机设备重量(6t以内)	台	1	3433.19	303.09	55.53	1510.6	480.65	3433.19	303.09	55.53	1510.6	480.65		
综合人工工日		小计							3433.19	303.09	55.53	1510.6	480.65		
42.385工日		未计价材料费							195000						
清单项目综合单价									200783.06						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	42.385	81	3433.19					
	钢板 δ 3~10						kg	8.6	3.57	30.7					
	破布						kg	2	6	12					
	砂布						张	6	1.03	6.18					
	电焊条						kg	0.8	4.97	3.98					
	镀锌铁丝8~12#						kg	3	5.15	15.45					

	斜垫铁0~3#钢 1#	kg	12	5.15	61.8		
	平垫铁0~3#钢 1#	块	6	4.29	25.74		
	隔膜压滤机 150m2	台	1	195000	195000		
	煤油	kg	10	4.29	42.9		
	机油5~7#	kg	4	10.72	42.88		
	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.8	2.83	2.26		
	乙炔气	kg	0.267	15.44	4.12		
	棉纱线	kg	2	5.57	11.14		
	木枕250*200*2000	根	0.4	63.54	25.42		
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN	台班	0.264	152.81	40.34		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.174	87.31	15.19		
	其它材料费	%	11.66	1	11.66		
	其他材料费			--	-3488.72	--	
	材料费小计			--	195303.09	--	

项目编码	040602006001	项目名称	污泥斗		计量单位	台	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-871	安装 矩形水箱 12.4m3	个	1	424.44	2.58	78.47	186.75	59.42	424.44	2.58	78.47	186.75	59.42
综合人工工日		小计							424.44	2.58	78.47	186.75	59.42
5.24工日		未计价材料费							13709				
清单项目综合单价								14460.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工						工日	5.24	81	424.44			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.5	5.15	2.58			
	污泥斗						个	1	13709	13709			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.09	447.4	40.27			
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN						台班	0.25	152.81	38.2			
	其他材料费								--	-502.9		--	
	材料费小计								--	13711.58		--	

项目编码	040602006002	项目名称	间歇反应池		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-871	安装 矩形水箱 12.4m3	个	1	424.44	2.58	78.47	186.75	59.42	424.44	2.58	78.47	186.75	59.42

综合人工工日		小计		424.44	2.58	78.47	186.75	59.42
5.24工日		未计价材料费		33091				
清单项目综合单价				33842.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工		工日	5.24	81	424.44		
	镀锌铁丝13#~17#		kg	0.5	5.15	2.58		
	间歇反应池 Φ2x4.5m, PP或PVC		个	1	33091	33091		
	载货汽车装载质量5t		台班	0.09	447.4	40.27		
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN		台班	0.25	152.81	38.2		
	其他材料费			--	-502.9	--		
	材料费小计			--	33093.58	--		

项目编码		040602017015	项目名称		搅拌机			计量单位		台	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							9265				
清单项目综合单价								11290.98					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10			
	破布						kg	0.5	6	3			
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99			
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73			
	平垫铁0~3#钢 1#						块	4	4.29	17.16			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	8	0.27	2.16			
	中(粗)砂						t	0.013	67.39	0.88			
	碎石10						t	0.02	77.72	1.55			
	普通成材						m3	0.01	1372.08	13.72			
	煤油						kg	1.5	4.29	6.44			
	机油5~7#						kg	0.5	10.72	5.36			
	黄油						kg	1	6.86	6.86			
	氧气						m3	0.3	2.83	0.85			
	乙炔气						kg	0.1	15.44	1.54			
混合反应系统搅拌装置 按图施工						台	1	9265	9265				

	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	9352.67	--	

项目编码		030605002011	项目名称		PH仪表		计量单位		套	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-338	电化学式分析仪 沉入式PH分析仪	套	1	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59	1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59
综合人工工日		小计							1032.75	19.77	57.73	454.41	144.59
12.15工日		未计价材料费							8104				
清单项目综合单价									9813.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工						工日	12.15	85	1032.75			
	白布						m	0.5	3.43	1.72			
	PH仪						套	1	8104	8104			
	其它材料费						元	0.13	0.86	0.11			
	校验材料费						元	19.83	0.86	17.05			
	电						kW·h	0.5	0.76	0.38			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	数字万用表 PF-56						台班	2.487	3.29	8.18			
	数字电压表 PZ38						台班	2.295	6.46	14.83			
	综合校验仪 D-063						台班	2.295	15.13	34.72			
	其他材料费								--	-1090.48		--	
	材料费小计								--	8123.77		--	

项目编码	030601005007	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-121	超声波物位计物位开关	台	1	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48	339.15	32.38	17.47	149.23	47.48
综合人工工日		小计							339.15	32.38	17.47	149.23	47.48

3.99工日		未计价材料费		4300			
清单项目综合单价				4885.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工	工日	3.99	85	339.15		
	液位计 超声波	台	1	4300	4300		
	石棉橡胶板 δ 1~6	kg	0.8	19.01	15.21		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	精制螺栓M12*20~100	套	4	0.39	1.56		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	其它材料费	元	1.48	0.86	1.27		
	校验材料费	元	6.42	0.86	5.52		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	数字万用表 PF-56	台班	0.712	3.29	2.34		
	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班	0.039	17.46	0.68		
	数字电压表 PZ38	台班	0.712	6.46	4.6		
	综合校验仪 D-063	台班	0.651	15.13	9.85		
	其他材料费			—	-356.62	—	
	材料费小计			—	4332.38	—	

项目编码	030109001032	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.5t以内)	台	1	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44	431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
综合人工工日		小计							431.73	84.22	44.34	189.96	60.44
5.33工日		未计价材料费							31200				
清单项目综合单价								32010.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	5.33	81	431.73			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	破布						kg	0.158	6	0.95			
	电焊条J422 φ4						kg	0.126	3.73	0.47			
	斜垫铁Q235 1#						kg	2.04	5.15	10.51			
	平垫铁Q235 1#						kg	2.032	4.29	8.72			
	水泥32.5级						kg	50.75	0.27	13.7			
	黄砂						m3	0.088	120.46	10.6			
	碎石						m3	0.096	99.09	9.51			

木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
混合反应系统压滤机专用泵 2吋	台	1	31200	31200		
汽油	kg	0.204	9.12	1.86		
煤油	kg	0.788	4.29	3.38		
机油	kg	0.606	7.72	4.68		
黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0.35	9.86	3.45		
棉纱头	kg	0.143	5.57	0.8		
其它材料费	元	2.6	0.86	2.24		
叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
其他材料费			--	-476.06	--	
材料费小计			--	31284.22	--	

项目编码	030404022001	项目名称	自动控制系统		计量单位	台	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-294	控制器 主令	台	1	123.93	17.76	1.75	54.53	17.35	123.93	17.76	1.75	54.53	17.35
综合人工工日		小计							123.93	17.76	1.75	54.53	17.35
1.53工日		未计价材料费							8403.2				
清单项目综合单价								8618.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	1.53	81	123.93			
	镀锌扁钢-25*4						kg	0.67	4.55	3.05			
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	1	1.1	1.1			
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹垫						套	4.1	1.17	4.8			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1	3.77	0.38			
	电力复合脂						kg	0.03	17.15	0.51			
	裸铜线10mm2						kg	0.053	56.42	2.99			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.031	56.34	1.75			
	废液中和预处理自动控制系统						台	1.01	8320	8403.2			
	其他材料费								--	-125.68		--	
	材料费小计								--	8420.96		--	

项目编码	040602006003	项目名称	配药槽	计量单位	台	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-871	安装 矩形水箱 12.4m3	个	1	424.44	2.58	78.47	186.75	59.42	424.44	2.58	78.47	186.75	59.42
综合人工工日		小计							424.44	2.58	78.47	186.75	59.42
5.24工日		未计价材料费							2364				
清单项目综合单价									3115.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工						工日	5.24	81	424.44			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.5	5.15	2.58			
	配药槽 2000L, PP						个	1	2364	2364			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.09	447.4	40.27			
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN						台班	0.25	152.81	38.2			
	其他材料费								--	-502.9		--	
	材料费小计								--	2366.58		--	

项目编码	040602006004	项目名称	配药槽	计量单位	台	工程量	15						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-871	安装 矩形水箱 12.4m3	个	1	424.44	2.58	78.47	186.75	59.42	424.44	2.58	78.47	186.75	59.42
综合人工工日		小计							424.44	2.58	78.47	186.75	59.42
5.24工日		未计价材料费							4727				
清单项目综合单价								5478.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	5.24	81	424.44			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.5	5.15	2.58			
	配药槽 4000L, PP						个	1	4727	4727			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.09	447.4	40.27			
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN						台班	0.25	152.81	38.2			
	其他材料费								--	-502.9		--	
	材料费小计								--	4729.58		--	

项目编码	040602019006	项目名称	加药设备	计量单位	台	工程量	50
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21
2.84工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2464.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	2.84	81	230.04			
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71			
	破布						kg	0.12	6	0.72			
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37			
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18			
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72			
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4			
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63			
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14			
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63			
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46			
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4			
	机油						kg	0.41	7.72	3.17			
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03			
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38			
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69			
	加药泵 流量100L/H 60W						台	1	2000	2000			
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47			
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56			
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49			
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55			
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79			
	其他材料费									--	-274.37	--	
	材料费小计									--	2057.15	--	

项目编码	040602019007	项目名称	PAM泡药机		计量单位	套	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1311	投药、消毒处理设备柜式加氯机	套	1	425.49	1.46		187.22	59.57	425.49	1.46		187.22	59.57
综合人工工日		小计							425.49	1.46		187.22	59.57

5.253工日		未计价材料费		75000			
清单项目综合单价				75673.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工	工日	5.253	81	425.49		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	带母带垫螺栓M8~10	套	4	0.21	0.84		
	PAM泡药机 SUS304	套	1	75000	75000		
	棉纱线	kg	0.05	5.57	0.28		
	其它材料费	%	0.04	1	0.04		
	其他材料费			--	-425.49	--	
	材料费小计			--	75001.46	--	

项目编码		030109001033		项目名称		离心式泵			计量单位		台	工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21		
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21		
2.84工日		未计价材料费							4120						
清单项目综合单价									4584.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	2.84	81	230.04					
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71					
	破布						kg	0.12	6	0.72					
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37					
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18					
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72					
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4					
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63					
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14					
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63					
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46					
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4					
	机油						kg	0.41	7.72	3.17					
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03					
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38					
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69					

	油浸石棉盘根 Φ6~10 250℃	kg	0.25	9.86	2.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其它材料费	元	1.73	0.86	1.49		
	输药泵 12.5m3/h, 20m 参照品牌KB-50052	台	1	4120	4120		
	叉式起重机提升质量5t	台班	0.085	465.35	39.55		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.085	56.34	4.79		
	其他材料费			--	-274.37	--	
	材料费小计			--	4177.15	--	

项目编码		040602019008		项目名称		干式加药机			计量单位		套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1311	投药、消毒处理设备柜式加氯机	套	1	425.49	1.46		187.22	59.57	425.49	1.46		187.22	59.57	
综合人工工日		小计							425.49	1.46		187.22	59.57	
5.253工日		未计价材料费							195000					
清单项目综合单价									195673.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	5.253	81	425.49				
	破布						kg	0.05	6	0.3				
	带母带垫螺栓M8~10						套	4	0.21	0.84				
	干式加药机 输送粉末活性炭用						套	1	195000	195000				
	棉纱线						kg	0.05	5.57	0.28				
	其它材料费						%	0.04	1	0.04				
	其他材料费								--	-425.49		--		
	材料费小计								--	195001.46		--		

项目编码		040602017016		项目名称		搅拌机		计量单位		台	工程量	30	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83
12.595工日		未计价材料费							2364				
清单项目综合单价									4389.98				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	12.595	81	1020.2			

细	钢板 δ 3~10	kg	2.8	3.57	10		
	破布	kg	0.5	6	3		
	电焊条	kg	0.4	4.97	1.99		
	镀锌铁丝8~12#	kg	1.5	5.15	7.73		
	平垫铁0~3#钢 1#	块	4	4.29	17.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8	0.27	2.16		
	中(粗)砂	t	0.013	67.39	0.88		
	碎石10	t	0.02	77.72	1.55		
	普通成材	m3	0.01	1372.08	13.72		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	机油5~7#	kg	0.5	10.72	5.36		
	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	加药/配药系统搅拌装置	台	1	2364	2364		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	2451.67	--	

项目编码		040602017017		项目名称		搅拌机		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
市6-1325	投药、消毒处理设备立式搅拌机(1t以内)	台	1	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83	1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83		
综合人工工日		小计							1020.2	87.67	326.39	448.89	142.83		
12.595工日		未计价材料费							4500						
清单项目综合单价									6525.98						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	12.595	81	1020.2					
	钢板 δ 3~10						kg	2.8	3.57	10					
	破布						kg	0.5	6	3					
	电焊条						kg	0.4	4.97	1.99					
	镀锌铁丝8~12#						kg	1.5	5.15	7.73					

	平垫铁0~3#钢 1#	块	4	4.29	17.16		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	8	0.27	2.16		
	中(粗)砂	t	0.013	67.39	0.88		
	碎石10	t	0.02	77.72	1.55		
	普通成材	m3	0.01	1372.08	13.72		
	加药/配药系统机械搅拌 搅拌杆碳钢衬胶	台	1	4500	4500		
	煤油	kg	1.5	4.29	6.44		
	机油5~7#	kg	0.5	10.72	5.36		
	黄油	kg	1	6.86	6.86		
	氧气	m3	0.3	2.83	0.85		
	乙炔气	kg	0.1	15.44	1.54		
	棉纱线	kg	0.5	5.57	2.79		
	木枕200*200*2000	根	0.02	154.36	3.09		
	载货汽车装载质量5t	台班	0.085	447.4	38.03		
	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.417	673.09	280.68		
	直流弧焊机功率30kW	台班	0.088	87.31	7.68		
	其它材料费	%	2.55	1	2.55		
	其他材料费			--	-1346.57	--	
	材料费小计			--	4587.67	--	

项目编码		040602006005	项目名称		碱储药槽			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-872	安装 矩形水箱 22.5m3	个	1	424.44	4.12	101.28	186.75	59.42	424.44	4.12	101.28	186.75	59.42	
综合人工工日		小计							424.44	4.12	101.28	186.75	59.42	
5.24工日		未计价材料费							26473					
清单项目综合单价									27249.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	二类工						工日	5.24	81	424.44				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.8	5.15	4.12				
	碱储药槽 20m3, FRP						个	1	26473	26473				
	载货汽车装载质量5t						台班	0.1	447.4	44.74				
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN						台班	0.37	152.81	56.54				
	其他材料费								--	-525.72		--		
	材料费小计								--	26477.12		--		

项目编码	040602006006	项目名称	次钠储药槽		计量单位	台	工程量	1
------	--------------	------	-------	--	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-872	安装 矩形水箱 22.5m3	个	1	424.44	4.12	101.28	186.75	59.42	424.44	4.12	101.28	186.75	59.42
综合人工工日		小计							424.44	4.12	101.28	186.75	59.42
5.24工日		未计价材料费							15127				
清单项目综合单价									15903.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工						工日	5.24	81	424.44			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.8	5.15	4.12			
	次钠储药槽 10m3, FRP						个	1	15127	15127			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.1	447.4	44.74			
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN						台班	0.37	152.81	56.54			
	其他材料费								--	-525.72		--	
	材料费小计								--	15131.12		--	

项目编码	040602006007	项目名称	双氧水储药槽		计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-872	安装 矩形水箱 22.5m3	个	1	424.44	4.12	101.28	186.75	59.42	424.44	4.12	101.28	186.75	59.42
综合人工工日		小计							424.44	4.12	101.28	186.75	59.42
5.24工日		未计价材料费							10400				
清单项目综合单价								11176.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工						工日	5.24	81	424.44			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.8	5.15	4.12			
	双氧水储药槽 5m3, FRP						个	1	10400	10400			
	载货汽车装载质量5t						台班	0.1	447.4	44.74			
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力30kN						台班	0.37	152.81	56.54			
	其他材料费								--	-525.72		--	
	材料费小计								--	10404.12		--	

项目编码	030109001034	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费

1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装(0.2t以内)	台	1	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
综合人工工日		小计							230.04	57.15	44.34	101.22	32.21	
2.84工日		未计价材料费							3480					
清单项目综合单价									3944.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	2.84	81	230.04				
	钢板 δ 1.6~1.9 Q235						kg	0.2	3.57	0.71				
	破布						kg	0.12	6	0.72				
	电焊条J422 φ4						kg	0.1	3.73	0.37				
	斜垫铁Q235 1#						kg	1.2	5.15	6.18				
	平垫铁Q235 1#						kg	1.8	4.29	7.72				
	水泥32.5级						kg	38.5	0.27	10.4				
	黄砂						m3	0.055	120.46	6.63				
	碎石						m3	0.062	99.09	6.14				
	木板材						m3	0.003	1543.59	4.63				
	汽油						kg	0.16	9.12	1.46				
	煤油						kg	0.56	4.29	2.4				
	机油						kg	0.41	7.72	3.17				
	黄油(钙基脂)						kg	0.15	6.86	1.03				
	氧气						m3	0.133	2.83	0.38				
	乙炔气						kg	0.045	15.44	0.69				
	油浸石棉盘根 φ6~10 250℃						kg	0.25	9.86	2.47				
	棉纱头						kg	0.1	5.57	0.56				
	其它材料费						元	1.73	0.86	1.49				
	储药输送泵 6 m3/h, 20m 参照品牌KB-50032						台	1	3480	3480				
	叉式起重机提升质量5t						台班	0.085	465.35	39.55				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.085	56.34	4.79				
	其他材料费									--	-274.37		--	
	材料费小计									--	3537.15		--	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
2册	脚手架搭拆费(第1-5章)(2册) 【24071.58×10%】 【人工25%机械75%】	元	1	601.79		1805.37	222.66	84.25	601.79		1805.37	222.66	84.25		

2册	脚手架搭拆费 (第6章)(2册)【 12235.86×5%】 人工25%机械75%	元	1	152.95		458.84	56.59	21.41	152.95		458.84	56.59	21.41	
3册	脚手架搭拆费 (除静置设备制 作以外)(3册)【 8769.45×10%】 人工25%机械75%	元	1	219.24		657.71	81.12	30.69	219.24		657.71	81.12	30.69	
4册	脚手架搭拆费 (4册)【 247.86×4%】人 工25%机械75%	元	1	2.48		7.44	0.92	0.35	2.48		7.44	0.92	0.35	
5册	脚手架使用费 (5册)【 0.00×4%】人工 25%机械75%	元	1											
6册	脚手架搭设费 (6册)【 56692.45×4%】 人工25%机械75%	元	1	566.92		1700.7 7	209.76	79.37	566.92		1700.7 7	209.76	79.37	
9册	脚手架搭拆费 (9册)【 8812.80×5%】 人工25%材料75%	元	1	110.16	330.48		40.76	15.42	110.16	330.48		40.76	15.42	
10册	脚手架搭拆费 (10册)【 18338.40×5%】 人工25%材料75%	元	1	229.23	687.69		84.82	32.09	229.23	687.69		84.82	32.09	
综合人工工日		小计							1882.7 7	1018.1 7	4630.1 3	696.63	263.58	
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									8491.28					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	其他材料费								--	1018.17		--		
	材料费小计								--	1018.17		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	[2]+[3]		13142.23			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	13142.23			
		安全文明施工省级标准化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
4	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
5	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
6	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
7	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
8	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
9	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1	8761.48			
10	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
11	031302010001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
12	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:地下室					
13	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
14	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
合计					21903.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		200000		

暂列金额明细表

工程名称：设备(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项	200000	
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计			200000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	专业工程暂估价					
合计						

计日工表

工程名称：设备(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：设备(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：设备(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	30965.07		30965.07
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1098052.17	2.4	26353.25
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1098052.17	0.42	4611.82
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1098052.17		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1098052.17		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	15417408.94	11	1695914.98
合计					1726880.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：设备(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 设备(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：控制(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	896855.3	
2	人工费	50746.32	
3	材料费	814951.47	
4	施工机具使用费	1748.56	
5	企业管理费	22300.48	
6	利润	7108.47	
7	措施项目	7000.51	
8	单价措施项目	2967.06	
9	总价措施项目	4033.45	
10	其中：安全文明施工措施费	2420.07	
11	其他项目		
12	其中：暂列金额		
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	4663.48	
17	税金	99937.12	
18	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	1008456.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：控制(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制系统						
1	030610001001	PLC柜	1、含镍废水处理系统PLC1，2、参考品牌MITISUBISHI，3、10#槽钢底座	台	1	103326.82	103326.82	
2	030610001002	PLC柜	1、含铬废水处理系统PLC2，2、参考品牌MITISUBISHI，3、10#槽钢底座	台	1	103326.82	103326.82	
3	030610001003	PLC柜	1、混排废水处理系统PLC3，2、参考品牌MITISUBISHI，3、10#槽钢底座	台	1	103326.82	103326.82	
4	030610001004	PLC柜	1、综合废水处理系统PLC4，2、参考品牌MITISUBISHI，3、10#槽钢底座	台	1	103326.82	103326.82	
5	030610001005	PLC柜	1、加药系统PLC5，2、参考品牌MITISUBISHI，3、10#槽钢底座	台	1	86175.83	86175.83	
6	030610001006	PLC柜	1、加药系统PLC6，2、参考品牌MITISUBISHI，3、10#槽钢底座	台	1	86175.83	86175.83	
7	030610001007	PLC调试	1、PLC系统调试，2048点以下	项	1	9055.96	9055.96	
8	030504004001	系统软件	1、组态软件，2、参考品牌Kingview/WINCC	套	1	68664.5	68664.5	
9	030504004002	系统软件	1、二次编程及开发	套	1	60089	60089	
10	030608001001	监控主机	1、监控主机，2、I7处理器，8G内存，1T硬盘，显示器	台	2	4134.5	8269	
11	030608001002	电脑桌椅	1、电脑桌椅及辅材	台	2	775.53	1551.06	
12	030411001001	配管	1、焊接钢管DN25，2、砖砼明敷	m	2200	25.61	56342	
13	030411001002	配管	1、焊接钢管DN32，2、砖砼明敷	m	800	29.52	23616	
14	030411004001	配线	1、超五类屏蔽线	m	500	4.29	2145	
15	030411004002	配线	1、仪表信号线，2、DJYPV-1*2*2.5	m	1500	5.9	8850	
16	030411004003	配线	1、仪表动力电缆，2、VV-3*2.5	m	1500	8.35	12525	
17	030411004004	配线	1、控制线缆，2、KVVP-7*1.0	m	1500	10.64	15960	
18	030411004005	配线	1、控制线缆，2、KVVP-5*1.0	m	1500	9.22	13830	
19	030411004006	配线	1、控制线缆，2、KVVP-3*1.0	m	1500	7.59	11385	
20	031101007001	不间断电源设备	1、3KV 60分钟	套	1	18913.84	18913.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					896855.3	
		分部分项合计					896855.3	
21	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2967.06	2967.06	
		单价措施合计					2967.06	
合 计							899822.36	

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-265	控制箱安装	台	1	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33	
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02	
综合人工工日		小计							152.47	38.46	40.92	67.09	21.35	
1.8824工日		未计价材料费							103006.53					
清单项目综合单价									103326.82					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	1.882	81	152.44				
	圆钢 φ5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94				
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02				
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1				
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.285	3.77	1.07				
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24				
	无光调和漆						kg	0.058	12.86	0.75				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.095	56.34	5.35				
	10#槽钢						m	2.94	34.2	100.55				
	镀锌扁钢-60*6						kg	1	4.55	4.55				
	钢垫板						kg	0.1	3.77	0.38				
	塑料带20mm*40m						kg	0.3	2.14	0.64				
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫						套	4.1	1.1	4.51				
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13				
	塑料软管						kg	0.5	15.78	7.89				
	异型塑料管dn2.5~5						m	5	1.17	5.85				
	含铬废水处理系统PLC2						台	1	102905.98	102905.98				
	胶木线夹						个	8	0.54	4.32				
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17				
	载货汽车装载质量4t						台班	0.039	420	16.38				
	汽车式起重机提升质量5t						台班	0.039	492.28	19.2				
	其他材料费									--	-193.36		--	
	材料费小计									--	103044.99		--	

项目编码	030610001003	项目名称	PLC柜	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02
综合人工工日		小计							152.47	38.46	40.92	67.09	21.35

1.8824工日		未计价材料费			103006.53				
清单项目综合单价					103326.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工			工日	1.882	81	152.44		
	圆钢 φ 5.5~9			kg	1.151	3.42	3.94		
	镀锌扁钢-40*4			kg	0.664	4.55	3.02		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235			kg	0.28	3.57	1		
	电焊条J422 φ 3.2			kg	0.285	3.77	1.07		
	钢锯条			根	1.12	0.21	0.24		
	无光调和漆			kg	0.058	12.86	0.75		
	交流弧焊机容量21kVA			台班	0.095	56.34	5.35		
	10#槽钢			m	2.94	34.2	100.55		
	镀锌扁钢-60*6			kg	1	4.55	4.55		
	钢垫板			kg	0.1	3.77	0.38		
	塑料带20mm*40m			kg	0.3	2.14	0.64		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51		
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管			kg	0.5	15.78	7.89		
	异型塑料管dn2.5~5			m	5	1.17	5.85		
	混排废水处理系统PLC3			台	1	102905.98	102905.98		
	胶木线夹			个	8	0.54	4.32		
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17		
	载货汽车装载质量4t			台班	0.039	420	16.38		
	汽车式起重机提升质量5t			台班	0.039	492.28	19.2		
	其他材料费					--	-193.36	--	
	材料费小计					--	103044.99	--	

项目编码		030610001004		项目名称		PLC柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-265	控制箱安装	台	1	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33		
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02		
综合人工工日		小计							152.47	38.46	40.92	67.09	21.35		
1.8824工日		未计价材料费							103006.53						
清单项目综合单价									103326.82						
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	1.882	81	152.44					

细	圆钢 Φ 5.5~9	kg	1.151	3.42	3.94		
	镀锌扁钢-40*4	kg	0.664	4.55	3.02		
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	电焊条J422 Φ 3.2	kg	0.285	3.77	1.07		
	钢锯条	根	1.12	0.21	0.24		
	无光调和漆	kg	0.058	12.86	0.75		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.095	56.34	5.35		
	10#槽钢	m	2.94	34.2	100.55		
	镀锌扁钢-60*6	kg	1	4.55	4.55		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	塑料带20mm*40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	异型塑料管dn2.5~5	m	5	1.17	5.85		
	综合废水处理系统PLC4	台	1	102905.98	102905.98		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.039	420	16.38		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.039	492.28	19.2		
其他材料费				--	-193.36	--	
材料费小计				--	103044.99	--	

项目编码	030610001005	项目名称	PLC柜	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02
综合人工工日		小计							152.47	38.46	40.92	67.09	21.35
1.8824工日		未计价材料费							85855.54				
清单项目综合单价									86175.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	1.882	81	152.44			
	圆钢 φ 5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94			
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02			
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1			
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.285	3.77	1.07			
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24			

	无光调和漆	kg	0.058	12.86	0.75		
	交流弧焊机容量21kVA	台班	0.095	56.34	5.35		
	10#槽钢	m	2.94	34.2	100.55		
	镀锌扁钢-60*6	kg	1	4.55	4.55		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	塑料带20mm*40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	异型塑料管dn2.5~5	m	5	1.17	5.85		
	加药系统PLC5	台	1	85754.99	85754.99		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.039	420	16.38		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.039	492.28	19.2		
	其他材料费			--	-193.36	--	
	材料费小计			--	85894	--	

项目编码		030610001006		项目名称		PLC柜			计量单位		台	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
4-265	控制箱安装	台	1	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33	116.64	29.21	37.78	51.32	16.33		
4-456	基础槽钢安装	10m	0.28	127.98	33.03	11.21	56.31	17.92	35.83	9.25	3.14	15.77	5.02		
综合人工工日		小计							152.47	38.46	40.92	67.09	21.35		
1.8824工日		未计价材料费							85855.54						
清单项目综合单价									86175.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工						工日	1.882	81	152.44					
	圆钢 φ 5.5~9						kg	1.151	3.42	3.94					
	镀锌扁钢-40*4						kg	0.664	4.55	3.02					
	钢板 δ 2.0~2.5 Q235						kg	0.28	3.57	1					
	电焊条J422 φ 3.2						kg	0.285	3.77	1.07					
	钢锯条						根	1.12	0.21	0.24					
	无光调和漆						kg	0.058	12.86	0.75					
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.095	56.34	5.35					
	10#槽钢						m	2.94	34.2	100.55					
	镀锌扁钢-60*6						kg	1	4.55	4.55					
	钢垫板						kg	0.1	3.77	0.38					

	塑料带20mm*40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	异型塑料管dn2.5~5	m	5	1.17	5.85		
	加药系统PLC6	台	1	85754.99	85754.99		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.039	420	16.38		
	汽车式起重机提升质量5t	台班	0.039	492.28	19.2		
	其他材料费			--	-193.36	--	
	材料费小计			--	85894	--	

项目编码		030610001007		项目名称		PLC调试			计量单位		项	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-537	大规模(PLC) 调试 过程控制 I/O点(2048点以下)	套	1	5470.6	45.55	366.87	2407.06	765.88	5470.6	45.55	366.87	2407.06	765.88		
综合人工工日		小计							5470.6	45.55	366.87	2407.06	765.88		
64.36工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									9055.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	64.36	85	5470.6					
	校验材料费						元	52.96	0.86	45.55					
	数字多用表 DF						台班	9.976	9.28	92.58					
	数字电压表 PZ38						台班	9.976	6.46	64.44					
	便携式综合校验仪 2422						台班	8.194	25.61	209.85					
	其他材料费								--	-5837.47		--			
	材料费小计								--	45.55		--			

项目编码	030504004001	项目名称	系统软件	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-60	网管系统软件安装调试	套	1	32.3	9.18	0.3	14.21	4.52	32.3	9.18	0.3	14.21	4.52
综合人工工日		小计							32.3	9.18	0.3	14.21	4.52

0.38工日		未计价材料费			68603.99				
清单项目综合单价					68664.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工			工日	0.38	85	32.3		
	组态软件			套	1	68603.99	68603.99		
	打印纸132行(381-1)			箱	0.1	91.76	9.18		
	数字万用表 PF-56			台班	0.09	3.29	0.3		
	其他材料费					--	-32.59	--	
	材料费小计					--	68613.17	--	

项目编码		030504004002		项目名称		系统软件			计量单位		套	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
5-60	网管系统软件安装调试	套	1	32.3	9.18	0.3	14.21	4.52	32.3	9.18	0.3	14.21	4.52	
综合人工工日		小计							32.3	9.18	0.3	14.21	4.52	
0.38工日		未计价材料费							60028.49					
清单项目综合单价								60089						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	0.38	85	32.3				
	二次编程及开发						套	1	60028.49	60028.49				
	打印纸132行(381-1)						箱	0.1	91.76	9.18				
	数字万用表 PF-56						台班	0.09	3.29	0.3				
	其他材料费								--	-32.59		--		
	材料费小计								--	60037.67		--		

项目编码		030608001001		项目名称		监控主机			计量单位		台	工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-455	通用计算机	台	1	150.45	12.91	24.91	66.2	21.06	150.45	12.91	24.91	66.2	21.06		
综合人工工日		小计							150.45	12.91	24.91	66.2	21.06		
1.77工日		未计价材料费							3858.97						
清单项目综合单价									4134.5						
材料费用明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	1.77	85	150.45					

细	塑料布	m2	2	0.67	1.34		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	清洁剂	kg	0.5	3	1.5		
	通用计算机	台	1	3858.97	3858.97		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	其它材料费	元	1.16	0.86	1		
	电	kW·h	1	0.76	0.76		
	数字万用表 PF-56	台班	0.131	3.29	0.43		
	数字电压表 PZ38	台班	0.131	6.46	0.85		
	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	0.077	42.75	3.29		
	载货汽车装载质量8t	台班	0.039	521.59	20.34		
	其他材料费			--	-175.35	--	
	材料费小计			--	3871.88	--	

项目编码	030608001002	项目名称	电脑桌椅		计量单位	台	工程量	2						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-455	通用台柜	台	1	150.45	12.91	24.91	66.2	21.06	150.45	12.91	24.91	66.2	21.06	
综合人工工日		小计							150.45	12.91	24.91	66.2	21.06	
1.77工日		未计价材料费							500					
清单项目综合单价									775.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	一类工						工日	1.77	85	150.45				
	塑料布						m2	2	0.67	1.34				
	白布						m	0.2	3.43	0.69				
	清洁剂						kg	0.5	3	1.5				
	电脑桌椅及辅材						台	1	500	500				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	1	7.62	7.62				
	其它材料费						元	1.16	0.86	1				
	电						kW·h	1	0.76	0.76				
	数字万用表 PF-56						台班	0.131	3.29	0.43				
	数字电压表 PZ38						台班	0.131	6.46	0.85				
	接地电阻测试仪 DET-3/2						台班	0.077	42.75	3.29				
	载货汽车装载质量8t						台班	0.039	521.59	20.34				
	其他材料费									--	-175.35		--	
	材料费小计									--	512.91		--	

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位		m	工程量	2200		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) 钢管敷设	100m	0.01	897.48	248.4	23.11	394.89	125.65	8.97	2.48	0.23	3.95	1.26
综合人工工日		小计							8.97	2.48	0.23	3.95	1.26
0.1108工日		未计价材料费							8.72				
清单项目综合单价									25.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.111	81	8.99			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	自攻螺钉M4*65						十个	0.173	0.27	0.05			
	塑料膨胀管 φ8*50						十个	0.174	0.86	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	5.15	0.04			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.012	2.57	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.03	12.86	0.39			
	沥青清漆						kg	0.005	6	0.03			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	溶剂汽油						kg	0.007	7.89	0.06			
	清油						kg	0.004	13.72	0.05			
	钢管 DN25						m	1.03	8.47	8.72			
	镀锌锁紧螺母3*25						个	0.155	0.24	0.04			
	镀锌管卡DN25						个	0.855	1.39	1.19			
	塑料护口(钢管用) dn25						个	0.155	0.25	0.04			
	镀锌电线管接头 φ25*6						个	0.165	1.23	0.2			
	其它材料费						元	0.083	0.86	0.07			
	电动煨弯机100以内						台班		61.54				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.004	56.34	0.23			
	其他材料费								--	-9.22		--	
	材料费小计								--	11.2		--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	800						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1132	砖、混凝土结构明配 公称直径(32mm以内) 钢管敷设	100m	0.01	953.37	295.72	23.11	419.48	133.47	9.53	2.96	0.23	4.19	1.33
综合人工工日		小计							9.53	2.96	0.23	4.19	1.33
0.1177工日		未计价材料费							11.28				
清单项目综合单价									29.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.118	81	9.56			
	圆钢 φ5.5~9						kg	0.009	3.42	0.03			
	自攻螺钉M4*65						十个	0.173	0.27	0.05			
	塑料膨胀管 φ8*50						十个	0.174	0.86	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.007	5.15	0.04			
	冲击钻头 φ6~12						根	0.012	2.57	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.038	12.86	0.49			
	沥青清漆						kg	0.005	6	0.03			
	厚漆						kg	0.013	8.58	0.11			
	溶剂汽油						kg	0.009	7.89	0.07			
	清油						kg	0.005	13.72	0.07			
	钢管 DN32						m	1.03	10.95	11.28			
	镀锌锁紧螺母3*32						个	0.155	0.54	0.08			
	镀锌管卡DN32						个	0.855	1.59	1.36			
	塑料护口(钢管用) dn32						个	0.155	0.25	0.04			
	镀锌电线管接头 φ32*6						个	0.165	1.79	0.3			
	其它材料费						元	0.092	0.86	0.08			
	电动煨弯机100以内						台班		61.54				
	交流弧焊机容量21kVA						台班	0.004	56.34	0.23			
其他材料费									--	-9.78		--	
材料费小计									--	14.24		--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放(4对以内)超五类屏蔽线	100m	0.01	76.5	1.03	0.3	33.66	10.71	0.77	0.01		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.01		0.34	0.11
0.009工日		未计价材料费							3.06				
清单项目综合单价								4.29					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	一类工			工日	0.009	85	0.77		
	镀锌铁丝8#~12#			kg	0.002	5.15	0.01		
	超五类屏蔽线			m	1.02	3	3.06		
	数字万用表 PF-56			台班	0.001	3.29			
	其他材料费					--	-0.77	--	
	材料费小计					--	3.07	--	

项目编码		030411004002		项目名称		配线			计量单位		m	工程量	1500	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-722	一般铜芯四芯电缆敷设(截面2.5mm2以下)	100m	0.01	127.98	33.62	8.46	56.31	17.92	1.28	0.34	0.08	0.56	0.18	
综合人工工日		小计							1.28	0.34	0.08	0.56	0.18	
0.0158工日		未计价材料费							3.46					
清单项目综合单价									5.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工						工日	0.016	81	1.3				
	封铅含铅65% 含锡35%						kg	0.001	8.58	0.01				
	橡胶垫 δ 2						m2	0.001	14.58	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫						套	0.061	0.69	0.04				
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.018	5.15	0.09				
	沥青绝缘漆						kg	0.004	15.44	0.06				
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07				
	硬酯酸一级						kg		10.29					
	镀锌电缆卡子2*35						个	0.031	1.46	0.05				
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01				
	载货汽车装载质量5t						台班		447.4					
	汽车式起重机提升质量5t						台班		492.28					
	DJYPV-1*2*2.5						m	1.01	3.43	3.46				
	其他材料费								--	-1.31		--		
	材料费小计								--	3.8		--		

项目编码		030411004003		项目名称		配线			计量单位		m	工程量		1500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		

4-722	一般铜芯四芯电缆敷设(截面2.5mm2以下)	100m	0.01	127.98	33.62	8.46	56.31	17.92	1.28	0.34	0.08	0.56	0.18
综合人工工日		小计							1.28	0.34	0.08	0.56	0.18
0.0158工日		未计价材料费							5.91				
清单项目综合单价									8.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工					工日	0.016	81	1.3				
	封铅含铅65% 含锡35%					kg	0.001	8.58	0.01				
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	14.58	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8*50内2平1弹垫					套	0.061	0.69	0.04				
	镀锌铁丝13#~17#					kg	0.018	5.15	0.09				
	沥青绝缘漆					kg	0.004	15.44	0.06				
	汽油					kg	0.008	9.12	0.07				
	硬酯酸一级					kg		10.29					
	镀锌电缆卡子2*35					个	0.031	1.46	0.05				
	标志牌					个	0.053	0.16	0.01				
	载货汽车装载质量5t					台班		447.4					
	汽车式起重机提升质量5t					台班		492.28					
	VV-3*2.5					m	1.01	5.85	5.91				
	其他材料费							--	-1.3		--		
	材料费小计							--	6.25		--		

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1500						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般控制电缆(6芯以下)	100m	0.01	257.58	68		113.34	36.06	2.58	0.68		1.13	0.36
综合人工工日		小计							2.58	0.68		1.13	0.36
0.0318工日		未计价材料费							5.89				
清单项目综合单价									10.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.032	81	2.59			
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			
	自粘性塑料带20mm*20m						卷		5.15				

	镀锌电缆卡子2*35	个	0.234	1.46	0.34		
	其它材料费	元	0.016	0.86	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	KVVP-7*1.0	m	1.015	5.8	5.89		
	其他材料费			--	-2.59	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码		030411004005	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	1500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般控制电缆(6芯以下)	100m	0.01	257.58	68		113.34	36.06	2.58	0.68		1.13	0.36
综合人工工日		小计							2.58	0.68		1.13	0.36
0.0318工日		未计价材料费							4.47				
清单项目综合单价									9.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工						工日	0.032	81	2.59			
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	镀锌铁丝13#~17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			
	自粘性塑料带20mm*20m						卷		5.15				
	镀锌电缆卡子2*35						个	0.234	1.46	0.34			
	其它材料费						元	0.016	0.86	0.01			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	KVVP-5*1.0						m	1.015	4.4	4.47			
	其他材料费								--	-2.59		--	
	材料费小计								--	5.15		--	

项目编码		030411004006	项目名称		配线			计量单位		m	工程量	1500	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般控制电缆 (6芯以下)	100m	0.01	257.58	68		113.34	36.06	2.58	0.68		1.13	0.36
综合人工工日		小计							2.58	0.68		1.13	0.36
0.0318工日		未计价材料费							2.84				
清单项目综合单价									7.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工	工日	0.032	81	2.59		
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8*100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	镀锌铁丝13#~17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	自粘性塑料带20mm*20m	卷		5.15			
	镀锌电缆卡子2*35	个	0.234	1.46	0.34		
	其它材料费	元	0.016	0.86	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	KVVP-3*1.0	m	1.015	2.8	2.84		
	其他材料费			--	-2.59	--	
	材料费小计			--	3.52	--	

项目编码		031101007001		项目名称		不间断电源设备			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
6-730	不间断电源柜安装	套	1	501.5	15.54	105.93	220.66	70.21	501.5	15.54	105.93	220.66	70.21		
综合人工工日		小计							501.5	15.54	105.93	220.66	70.21		
5.9工日		未计价材料费							18000						
清单项目综合单价									18913.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一类工						工日	5.9	85	501.5					
	精制螺栓M12*20~100						套	6	0.39	2.34					
	膨胀螺栓M10						套	3	0.69	2.07					
	垫铁						kg	0.5	4.29	2.15					
	不间断电源 3KVA 60分钟						套	1	18000	18000					
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.8	7.62	6.1					
	棉纱头						kg	0.3	5.57	1.67					
	其它材料费						元	1.41	0.86	1.21					
	数字万用表 PF-56						台班	0.107	3.29	0.35					
	数字电压表 PZ38						台班	0.107	6.46	0.69					
	载货汽车装载质量4t						台班	0.077	420	32.34					
	汽车式起重机提升质量16t						台班	0.077	942.2	72.55					
	其他材料费								--	-607.43		--			
	材料费小计								--	18015.54		--			

项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆			计量单位		项	工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4册	脚手架搭拆费(4册)【43722.82×4%】 人工25%机械75%	元	1	437.23		1311.68	161.78	61.21	437.23		1311.68	161.78	61.21
5册	脚手架使用费(5册)【449.60×4%】 人工25%机械75%	元	1	4.5		13.49	1.67	0.63	4.5		13.49	1.67	0.63
6册	脚手架搭设费(6册)【21615.50×4%】 人工25%机械75%	元	1	216.16		648.47	79.98	30.26	216.16		648.47	79.98	30.26
综合人工工日		小计							657.89		1973.64	243.43	92.1
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2967.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：控制(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	[2]+[3]		2420.07			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	2420.07			
		安全文明施工省级标化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
4	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
5	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
6	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
7	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
8	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
9	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1	1613.38			
10	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
11	031302010001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
12	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:地下室					
13	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
14	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
合计					4033.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：控制(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：控制(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：控制(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	专业工程暂估价					
合计						

计日工表

工程名称：控制(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：控制(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：控制(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	4663.48		4663.48
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	165371.49	2.4	3968.92
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	165371.49	0.42	694.56
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	165371.49		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	165371.49		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	908519.29	11	99937.12
合计					104600.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：控制(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 控制(004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：建筑物防腐(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1145059.38	
2	人工费		
3	材料费	1145059.38	
4	施工机具使用费		
5	企业管理费		
6	利润		
7	措施项目	28626.48	
8	单价措施项目		
9	总价措施项目	28626.48	
10	其中：安全文明施工措施费	17175.89	
11	其他项目		
12	其中：暂列金额		
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	33097.94	
17	税金	132746.22	
18	合计=1+2+3+4-甲供材料和甲供设备费/1.01+5	1339530.02	

综合单价分析表

工程名称：建筑物防腐(005)

项目编码		011002001001	项目名称		建筑物防腐			计量单位		m2	工程量	1959	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	乙烯基酯树脂两布三油玻璃钢	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							94.33				
清单项目综合单价									94.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙烯基酯树脂两布三油玻璃钢						m2	1	94.33	94.33			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	94.33		--	

项目编码		011002001002	项目名称		建筑物防腐		计量单位		m2	工程量		1697	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	乙烯基酯树脂五布七油玻璃钢	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							169.79				
清单项目综合单价									169.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙烯基酯树脂五布七油玻璃钢						m2	1	169.79	169.79			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	169.79		--	

项目编码		011002001003	项目名称		建筑物防腐		计量单位		m2	工程量		7504	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
CD	环氧树脂两布三油玻璃钢	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							66.03				
清单项目综合单价								66.03					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧树脂两布三油玻璃钢	m2	1	66.03	66.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.03	--	

项目编码		011002001004		项目名称		建筑物防腐			计量单位		m2	工程量		8239	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
CD	环氧树脂涂料	m2	1												
综合人工工日		小计													
工日		未计价材料费							21.44						
清单项目综合单价									21.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	环氧树脂涂料						m2	1	21.44	21.44					
	其他材料费								--			--			
	材料费小计								--	21.44		--			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物防腐(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	[2]+[3]		17175.89			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	17175.89			
		安全文明施工省级标准化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
4	031302002001	夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
5	031302003001	非夜间施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
6	031302004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
7	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
8	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
9	031302008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1	11450.59			
10	031302009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
11	031302010001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
12	031302011001	住宅分户验收	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费-分部:地下室					
13	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
14	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费					
合计					28626.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑物防腐(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：建筑物防腐(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他未设计管线、支架	项		
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑物防腐(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	专业工程暂估价					
合计						

计日工表

工程名称：建筑物防腐(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑物防腐(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑物防腐(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	33097.94		33097.94
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1173685.86	2.4	28168.46
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1173685.86	0.42	4929.48
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1173685.86		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	1173685.86		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	1206783.8	11	132746.22
合计					165844.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑物防腐(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑物防腐(005)

[illegible]