

园区金水湾别墅给水改造工程 工程

招标控制价

招 标 人： 苏州工业园区清源华衍水务有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 苏州华星工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2017年11月07日

园区金水湾别墅给水改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2606988.57

(大写): 贰佰陆拾万陆仟玖佰捌拾捌元伍角

柒分

苏州工业园区清源华衍
招 标 人: 水务有限公司
(单位盖章)

苏州华星工程造价咨询
造价咨询人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 001
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 沈月林
(签字或盖章)

编 制 人: 陆如山
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 朱虎平
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年10月16日

复核时间: 2017年11月07日

园区金水湾别墅给水改造工程

工程

招标控制价

招 标 人：

苏州工业园区清源华衍水务
有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：

苏州华星工程造价咨询有限
公司

(单位盖章)

2017年11月07日

园区金水湾别墅给水改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 2606988.57

（大写）： 贰佰陆拾万陆仟玖佰捌拾捌元伍角柒分


招 标 人：

苏州工业园区清源华衍水务有限公司



造价咨询人：

苏州华星工程造价咨询有限公司




法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2017年10月16日

复 核 时 间：

2017年11月07日

建设项目招标控制价表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	园区金水湾别墅给水改造工程	2606988. 57		39570. 43	79202. 69
合计		2606988. 57		39570. 43	79202. 69

单项工程招标控制价表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	园区金水湾别墅给水改造工程	2606988.57		39570.43	79202.69
合计		2606988.57		39570.43	79202.69

单位工程招标控制价表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2637812.63	
1.1	人工费	687649.65	
1.2	材料费	1568883.61	
1.3	施工机具使用费	69602.86	
1.4	企业管理费	220305.73	
1.5	利润	91370.81	
2	措施项目费	74608.31	
2.1	单价措施项目费	215.91	
2.2	总价措施项目费	74392.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39570.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	79202.69	
5	税金	293579.79	
6	小计	2962487.01	
7	控制价系数	0.88	
8	招标控制价	2606988.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、新建项目						
1	031001005001	铸铁管	球墨铸铁管 DN150（不含管件主材价）：管道及管件安装、止脱胶圈接口、防腐、试验及消毒冲洗	m	5	323	1615	
2	031003013001	水表	(C 级)进口法兰水表 DN150（水表甲供）：水表安装、螺栓连接	个	2	170.6	341.2	
3	031003003001	焊接法兰阀门	法兰Y型伸缩式过滤器 DN150（水表处）：本体安装、螺栓连接	个	2	1861.91	3723.82	
4	031003003002	焊接法兰阀门	防污隔断阀 DN150（水表处）：本体安装、螺栓连接	个	2	10120.11	20240.22	
5	031003003003	焊接法兰阀门	法兰闸阀（传动帽） DN150（水表处）：本体安装、螺栓连接	个	4	1630.37	6521.48	
6	03B001	法兰适配器	法兰适配器 DN150（只计主材费）（水表处）	个	4	229.82	919.28	
7	03B002	球墨管件	平球 DN150（只计管件主材价）（水表处）	个	8	176.57	1412.56	
8	03B003	球墨管件	平塞 DN200（只计管件主材价）（水表处）	个	4	279.56	1118.24	
9	03B004	球墨管件	双承大小头 DN200*DN150（只计管件主材价）（水表处）	个	4	261.12	1044.48	
10	031003011001	法兰	PE法兰 DE200（含 DN200喷塑法兰1片）：法兰安装、螺栓连接	副	4	506.04	2024.16	
11	031001006001	塑料管	HDPE管 DE200（采用标准尺寸比SDR 17，公称压力1.0MPa）（不含管件主材价）：管道及管件安装、压力试验及消毒冲洗	m	1150	133.92	154008	
12	031001006002	塑料管	HDPE管 DE160（采用标准尺寸比SDR 17，公称压力1.0MPa）（不含管件主材价）：管道及管件安装、压力试验及消毒冲洗	m	495	89.54	44322.3	
13	031001006003	塑料管	HDPE管 DE110（采用标准尺寸比SDR 17，公称压力1.0MPa）（不含管件主材价）：管道及管件安装、压力试验及消毒冲洗	m	1220	46.17	56327.4	
14	031001006004	塑料管	HDPE管 DE63（采用标准尺寸比SDR 11，公称压力1.6MPa）（不含管件主材价）：管道及管件安装、压力试验及消毒冲洗	m	1771	23.82	42185.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001006005	塑料管	HDPE管 DE25 (采用标准尺寸比SDR 11, 公称压力1.6MPa) (不含管件主材价): 管道及管件安装、压力试验及消毒冲洗	m	1949	8.73	17014.77	
16	03B005	塑料管件	HDPE三通 DE200*DE200 (只计管件主材价)	个	6	288.99	1733.94	
17	03B006	塑料管件	HDPE三通 DE200*DE160 (只计管件主材价)	个	1	315.58	315.58	
18	03B007	塑料管件	HDPE三通 DE200*DE110 (只计管件主材价)	个	15	301	4515	
19	03B008	塑料管件	HDPE三通 DE200*DE63 (只计管件主材价)	个	50	334.44	16722	
20	03B009	塑料管件	HDPE三通 DE160*DE160 (只计管件主材价)	个	2	163.65	327.3	
21	03B010	塑料管件	HDPE三通 DE160*DE110 (只计管件主材价)	个	8	153.24	1225.92	
22	03B011	塑料管件	HDPE三通 DE160*DE63 (只计管件主材价)	个	19	148.27	2817.13	
23	03B012	塑料管件	HDPE三通 DE110*DE110 (只计管件主材价)	个	6	69.79	418.74	
24	03B013	塑料管件	HDPE三通 DE110*DE63 (只计管件主材价)	个	69	68.78	4745.82	
25	03B014	塑料管件	HDPE三通 DE63*DE63 (只计管件主材价)	个	26	15.18	394.68	
26	03B015	塑料管件	HDPE弯头 DE200*90° (只计管件主材价)	个	3	226.39	679.17	
27	03B016	塑料管件	HDPE弯头 DE160*90° (只计管件主材价)	个	1	125.8	125.8	
28	03B017	塑料管件	HDPE弯头 DE110*90° (只计管件主材价)	个	19	68.6	1303.4	
29	03B018	塑料管件	HDPE弯头 DE63*90° (只计管件主材价)	个	42	10.43	438.06	
30	03B019	塑料管件	HDPE弯头 DE25*90° (只计管件主材价)	个	432	1.13	488.16	
31	03B020	塑料管件	HDPE弯头 DE200*45° (只计管件主材价)	个	3	180.09	540.27	
32	03B021	塑料管件	HDPE弯头 DE160*45° (只计管件主材价)	个	2	105.48	210.96	
33	03B022	塑料管件	HDPE弯头 DE63*45° (只计管件主材价)	个	5	10.81	54.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	03B023	塑料管件	HDPE大小头 DE200*DE160（只计管件主材价）	个	2	154.36	308.72	
35	03B024	塑料管件	HDPE大小头 DE200*DE110（只计管件主材价）	个	3	144.93	434.79	
36	03B025	塑料管件	HDPE大小头 DE200*DE63（只计管件主材价）	个	1	123.49	123.49	
37	03B026	塑料管件	HDPE大小头 DE160*DE110（只计管件主材价）	个	1	84.04	84.04	
38	03B027	塑料管件	HDPE大小头 DE160*DE63（只计管件主材价）	个	2	45.45	90.9	
39	03B028	塑料管件	HDPE大小头 DE110*DE63（只计管件主材价）	个	14	46.31	648.34	
40	031001007001	复合管	衬塑复合钢管 DN40（丝扣密封采用镀锌管密封膏加麻油施工）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	3	42.03	126.09	
41	031001007002	复合管	衬塑复合钢管 DN20（丝扣密封采用镀锌管密封膏加麻油施工）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	80	23.09	1847.2	
42	031001006006	塑料管	PPR 管 DE25（不含管件主材价）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	845	9.41	7951.45	
43	03B029	管件	PPR管件 DE25（含三通、弯头、直接、钢塑转换接头等管件，结合现场情况自行考虑，只计管件主材价）	个	290	1.73	501.7	
44	03B030	PVC方管	PVC方管 135*110（方管内含保温材料并满足设计要求）：管道及管件安装、配套不锈钢支架安装	m	150	71.24	10686	
45	03B031	PVC方管	PVC方管 80*80（方管内含保温材料并满足设计要求）：管道及管件安装、配套不锈钢支架安装	m	78	53.34	4160.52	
46	03B032	PE分水器	PE分水器（三个分支、含管帽、间距符合设计要求）：制作、安装	套	10	100.51	1005.1	
47	03B033	PE分水器	PE分水器（两个分支、含管帽、间距符合设计要求）：制作、安装	套	2	79.07	158.14	
48	031003003004	焊接法兰阀门	法兰闸阀（传动帽） DN200 PN10（含DE200 PE法兰、喷塑法兰各1片）：本体安装、法兰连接、螺栓连接	组	7	2858.78	20011.46	
49	031003003005	焊接法兰阀门	法兰闸阀（传动帽） DN150 PN10（含DE200 PE法兰、喷塑法兰各1片）：本体安装、法兰连接、螺栓连接	组	4	1882.49	7529.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031003003006	焊接法兰阀门	法兰闸阀（传动帽） DN100 PN10（含DE200 PE法兰、喷塑法兰各1片）： 本体安装、法兰连接、螺栓连接	组	14	1210.04	16940.56	
51	031003003007	焊接法兰阀门	丝扣铜闸阀 DN50 PN10（含2个钢塑转换接头 DE65/DN50）：本体安装、附件连接	组	8	250.45	2003.6	
52	031003013002	水表	（C级）进口水表 DN40 （机械水表甲供）：水表安装	个	4	43.99	175.96	
53	031003001001	螺纹阀门	带锁球阀（表前阀） DN40（带锁球阀（表前阀） 甲供）：本体安装、试压	个	4	43.99	175.96	
54	031003001002	螺纹阀门	快开球阀（表后阀） DN40（快开球阀（表后阀） 甲供）：本体安装、试压	个	4	43.99	175.96	
55	031003013003	水表	机械水表 DN20（机械水表 甲供）：水表安装	个	195	18.1	3529.5	
56	031003001003	螺纹阀门	带锁球阀（表前阀） DN20（带锁球阀（表前阀） 甲供）：本体安装、试压	个	195	13.35	2603.25	
57	031003001004	螺纹阀门	快开球阀（表后阀） DN20（快开球阀（表后阀） 甲供）：本体安装、试压	个	195	13.35	2603.25	
58	031003013004	水表	（B级）进口法兰水表 DN100（用于消火栓，含 DE200 PE法兰、喷塑法兰 各1片）（水表甲供）： 水表安装、法兰连接、螺栓连接	个	19	260.51	4949.69	
59	031003003008	焊接法兰阀门	法兰闸阀（传动帽） DN100 PN10（含DE200 PE法兰、喷塑法兰各1片）： 本体安装、法兰连接、螺栓连接	组	19	1210.04	22990.76	
60	030901011001	室外消火栓	室外消火栓 SS100/65- 1.0（含消火栓、PE法兰 等）：本体安装、配套阀门 等设施安装、试验	套	19	1062.05	20178.95	
61	03B034	水表及表前表后阀保温	水表及表前表后阀保温套 DN40：安装	组	4	34.3	137.2	
62	03B035	水表及表前表后阀保温	水表及表前表后阀保温套 DN20：安装	组	195	25.73	5017.35	
63	031001011001	室外管道碰头	新旧管连接 DN200：找寻 原管位、碰通处工作坑开挖 及回填、老管端头配件拆除、 新管件安装	处	2	320.34	640.68	
64	031001011002	室外管道碰头	新旧管连接 DN40（保护 原墙面，如有损坏，按原 样修复，费用自行报）： 找寻原管位、老管端头配件 拆除、新管及配件连接	处	4	34.3	137.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031001011003	室外管道碰头	新旧管连接 DN20（保护原墙面，如有损坏，按原样修复，费用自行报）：找寻原管位、老管端头配件拆除、新管及配件连接	处	195	17.15	3344.25	
66	031002003001	套管	穿砖墙钢套管 DN32：砖墙开孔、套管制作、安装、防水封堵	个	26	55.35	1439.1	
67	03B036	砖墙开槽（适用于给水管）	墙面开沟槽（适用于DN20给水管暗敷至水表箱段）：刨沟、清理、填补	m	168	17.58	2953.44	
68	040504001001	砌筑井	阀门井FMJ-1(适用于阀门井DN100~DN300的)：做法见阀门井大样图FMJ-1	座	44	350	15400	
69	040504001002	砌筑井	阀门井FMJ-8(适用于阀门井小于DN50的)：做法见阀门井大样图FMJ-8	座	8	300	2400	
70	040504001003	砌筑井	阀门井FMJ-10（ ϕ j1800）：做法见阀门井大样图FMJ-10，含钢筋及模板等	座	4	5504.49	22017.96	
71	040504001004	砌筑井	水表井SBJ-1（中）：做法见水表井大样图SBJ-1（中），含钢筋及模板等	座	220	3544.67	779827.4	
72	040504001005	砌筑井	入户水表井A（或者入户水表井B）（内径700mm*700mm）：做法详见入户水表井大样图（水施-03），含模板等	座	12	1094.18	13130.16	
73	031208002001	管道绝热	橡塑海绵保温套管 DN50（橡塑防火等级为b1级、厚度40mm）（保温做法参见国标图）：保温套管安装、贴缝、保温扎带绑扎、修理找平	m	36	21.29	766.44	
74	031208002002	管道绝热	橡塑海绵保温套管 DN20（橡塑防火等级为b1级、厚度40mm）（保温做法参见国标图）：保温套管安装、贴缝、保温扎带绑扎、修理找平	m	336	15.62	5248.32	
75	031208002003	管道绝热	橡塑海绵保温套管 DN20（用于水表箱内）（橡塑防火等级为b1级、厚度30mm）（保温做法参见国标图）：保温套管安装、贴缝、保温扎带绑扎、修理找平	m	84	12.05	1012.2	
76	040503002001	混凝土支墩	支（挡）墩（1m3以内）：混凝土强度等级：C20；垫层厚度、材料品种、强度：按图纸要求；含模板等	m3	53.5	695.33	37200.16	
77	040503002002	混凝土支墩	支（挡）墩（3m3以内）：混凝土强度等级：C20；垫层厚度、材料品种、强度：按图纸要求；含模板等	m3	18.5	604.21	11177.89	
78	040501020001	警示（示踪）带铺设	警示带：敷设，大样详见“JSD-01“复用图	m	5745	2.57	14764.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	040205018001	警示柱	标志桩：在管道转折点和 其他重要点设立	根	40	42.88	1715.2	
80	041001001001	拆除路面	1、沥青路面开挖（含结 构层）（开挖厚度、宽度 ，自行勘察，自行报价 ，结算不做调整）：锯缝 、破碎、开挖、清理、废 料外运及弃置（运距自行 考虑） 2、工程量暂估 ，结算以签证为准	m2	15.5	95.25	1476.38	
81	041001001002	拆除路面	1、硬化路面开挖（含结 构层）（开挖厚度、宽度 ，自行勘察，自行报价 ，结算不做调整）：锯缝 、破碎、开挖、清理、废 料外运及弃置（运距自行 考虑） 2、工程量暂估 ，结算以签证为准	m2	15	87.92	1318.8	
82	041001001003	拆除路面	1、道板砖路面拆除（含 结构层）（开挖厚度、宽 度，自行勘察，自行报价 ，结算不做调整）：拆除 、清理、废料外运及弃置 （运距自行考虑） 2、 工程量暂估，结算以签证 为准	m2	1710	30.94	52907.4	
83	041001001004	拆除路面	1、花岗岩路面拆除（含 结构层）（开挖厚度、宽 度，自行勘察，自行报价 ，结算不做调整）：拆除 、清理、废料外运及弃置 （运距自行考虑） 2、 工程量暂估，结算以签证 为准	m2	650	35.22	22893	
84	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、拆除侧石（含基础）、 运输、堆放 2、工程量暂 估，结算以签证为准	m	70	6.49	454.3	
85	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、拆除平石（含基础）、 运输、堆放 2、工程量暂 估，结算以签证为准	m	70	9.14	639.8	
86	03B037	沥青路面铺设（按 原样恢复）	1、沥青路面（含结构层 ）（按原样恢复）：浇筑 、碾压、养生及其他所需 事项、沥青路面按原样铺 设 2、工程量暂估，结算 以签证为准	m2	15.5	225.42	3494.01	
87	04B001	道路恢复	1、硬化路面修复（厚度 、做法按道路要求修复） 2、工程量暂估，结算以 签证为准	m2	15	155.44	2331.6	
88	040204002001	人行道块料铺设	1、人行道板砖铺设（含 结构层，按原样恢复） 2、工程量暂估，结算以 签证为准	m2	1550	82.43	127766.5	
89	03B038	花岗岩地面铺设 （按原样恢复）	1、花岗岩地面（含机构 层）（花岗岩材质符合现 场要求）：垫层铺设、砼 基础浇筑、花岗岩地面按 原样铺设 2、工程量暂 估，结算以签证为准	m2	530	304.91	161602.3	
90	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、侧石（含基础）（按 改造要求恢复）：铺装、 基础按原样浇筑铺设 2、 工程量暂估，结算以签证 为准	m	70	46.28	3239.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、平石（含基础）（按改造要求恢复）；铺筑、基础按原样浇筑铺设 2、工程量暂估，结算以签证为准	m	70	48.77	3413.9	
92	03B039	栽植灌木	1、灌木移植待改造部位结束后移植原位、恢复原貌（灌木种类 现场自行踏勘、移植运距自行考虑） 2、工程量暂估，结算以签证为准	m2	300	85.75	25725	
93	03B040	铺种草皮	1、草皮移植待改造部位结束后移植原位、恢复原貌（草皮种类 现场自行踏勘、移植运距自行考虑） 2、工程量暂估，结算以签证为准	m2	1478	16.48	24357.44	
94	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方：土方开挖（深度根据现场情况自行考虑）、围护、场内运输 2、工程量暂估，结算以签证为准	m3	5230	49.06	256583.8	
95	010103001001	回填方	1、土方回填、夯实 2、工程量暂估，结算以签证为准	m3	3635	31.97	116210.95	
96	010103001002	回填方	1、砂回填（具体做法详见 GCD-1复用图）：回填、夯实 2、工程量暂估，结算以签证为准	m3	691.94	258.76	179046.39	
97	010103002001	余方弃置	1、多余土方外运；装料外运（运距自行考虑，结算不调整） 2、工程量暂估，结算以签证为准	m3	1595	40.62	64788.9	
98	010507001001	散水、坡道	1、混凝土散水坡恢复（厚度投标人现场自行勘查，自行报价，结算不应厚度作调整） 2、工程量暂估，结算以签证为准	m2	118.8	80.72	9589.54	
99	010507001002	散水、坡道	1、散水坡拆除及垃圾外运（厚度投标人现场自行勘查，自行报价，结算不应厚度作调整） 2、工程量暂估，结算以签证为准	m2	118.8	23.14	2749.03	
100	03B041	甲供材料费	本项目甲供材料材料金额合计计入本清单，其他各清单中甲供材金额不另计取，各投标人统一按此金额（123943.57元）报价，最终结算按甲供材审定金额计入	项	1	123943.57	123943.57	
		分部小计					2624731.26	
		二、拆除项目						
101	031001005002	铸铁管拆除	球墨铸铁管 DN150：管道及管件拆除	m	5	10.24	51.2	
102	031001007003	复合管拆除	衬塑复合钢管 DN40：管道及管件拆除	m	3	4.82	14.46	
103	031001007004	复合管拆除	衬塑复合钢管 DN20：管道及管件拆除	m	80	4.4	352	
104	031001006007	塑料管	HDPE管 DE200：管道及管件拆除	m	20	3.67	73.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031001006008	塑料管	HDPE管 DE160：管道及管件拆除	m	20	3.55	71	
106	031001006009	塑料管	HDPE管 DE110：管道及管件拆除	m	20	3.28	65.6	
107	031001006010	塑料管	HDPE管 DE63：管道及管件拆除	m	100	2.21	221	
108	031001006011	塑料管	HDPE管 DE25：管道及管件拆除	m	975	2.08	2028	
109	031003013005	水表拆除	水表DN150 拆除	个	2	67.7	135.4	
110	031003013006	水表拆除	水表DN40 拆除	个	4	15.52	62.08	
111	031003013007	水表拆除	水表DN20 拆除	个	195	6.47	1261.65	
112	031003003009	焊接法兰阀门拆除	法兰阀门 DN150 拆除	个	8	97.46	779.68	
113	031003003010	焊接法兰阀门拆除	法兰阀门 DN100 拆除	个	4	66.62	266.48	
114	031003003011	焊接法兰阀门拆除	法兰阀门 DN50 拆除	个	87	35.08	3051.96	
115	031003001005	螺纹阀门	丝扣阀门 DN40 拆除	个	8	15.52	124.16	
116	031003001006	螺纹阀门	丝扣阀门 DN20 拆除	个	390	6.47	2523.3	
117	03B042	零星工程	现场整理、清理、将拆除的管材设备等移交并运送至相关单位指定位置	项	1	2000	2000	
		分部小计					13081.37	
		分部分项合计					2637812.63	
1	031301017001	脚手架搭拆（室外立管和室内脚手架方案自行考虑，结算不调整）		项	1	215.91	215.91	
		单价措施合计					215.91	
合计							2638028.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			39570.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	39570.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	2110.42			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.09	2374.23			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1319.01			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	29018.31			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					74392.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	79202. 69		79202. 69
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2712420. 94	2. 4	65098. 1
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2712420. 94	0. 42	11392. 17
1. 3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	2712420. 94	0. 1	2712. 42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1. 01	2668907. 22	11	293579. 79
合计					372782. 48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园区金水湾别墅给水改造工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	16250113~8	(C 级)进口水表 DN150	个	2					
2	16310107~3	机械水表 DN40	个	4					
3	16310107~1	带锁球阀（表前阀）DN40	个	4					
4	16310107~6	快开球阀（表后阀）DN40	个	4					
5	16310104~9~1	机械水表 DN20	个	195					
6	16310104~10	带锁球阀（表前阀）DN20	个	195					
7	16310104~9	快开球阀（表后阀）DN20	个	195					
8	16250111~11	(B 级)进口法兰水表 DN100	个	19					
9	CL-D00001	甲供材金额	项	1	123943. 57	123943. 57			
合计						123943. 57			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 园区金水湾别墅给水改造工程(001)

[illegible]