

开标记录表

标段(包)编号:A3206010318000501010002

标段(包)名称:R20010地块项目R20010地块高、低压柜、分支箱采购项目二标段：电缆分支箱

序号	投标单位名称	投标总价(元)	投标保证金(元)	交货期	工期(天)	质量目标	开标备注
1	江苏天正电气有限公司	1186899.00	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关 部门验收，如产品质量未能通过供电及相关 部门验收，由此造成的一切损失由投标单位 承担。	
2	江苏苏能森源电气有限公司	1413175	25000	中标后20天	20	合格	
3	南通国电鑫锋电器有限公司	1386140	25000	合同签订后20天	20	合格并通过供电部 门验收	
4	江苏福基电气有限公司	1410745.41	25000.00	合同签订后20天	20	合格并通过供电及 相关部门验收	
5	南通永羽电器设备有限公司	1373865.00	25000.00	合同签订后20天	20	合格	
6	金陵华赛电力设备江苏有限公司	1395901.16	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及 相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门 验收，由此造成的一切损失由投标单位 承担	
7	扬州隆源电器有限公司	1348800	25000	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及 相关部门验收	
8	南通南开电力设备有限公司	1217531	25000	满足招标文件要求	20	合格	
9	南通艺顺鹏电气有限公司	1380573.04	25000	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准	20	合格并通过供电及 相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门 验收，由此造成的一切损失由投标单位 承担。	

10	扬州德云电气设备集团有限公司	1369706	25000	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担	
11	南通飞宇电器设备有限公司	1382132.00	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担	
12	南通通城电力设备制造有限公司	1359289	25000	合同签订后20天内	20	合格并通过供电及相关部门验收	
13	深圳市东升源电气设备有限公司	1399005.02	25000	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收	
14	迈伯特(江苏)电气技术有限公司	1408823.40	25000	中标后20天	20	合格	
15	江苏金通源实业有限公司	1266800	25000	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	优质，通过供电及相关部门验收	
16	天铂电力集团有限公司	1400875.16	25000	合同签订后20天	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担。	
17	江苏华富电力科技有限公司	1401890.59	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由我单位承担。	

18	江苏威腾配电有限公司	1170348.51	25000	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投保单位承担。	
19	格莱思顿电气（江苏）有限公司	1395600.00	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）。	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担。	
20	南通西东电器有限公司	1198000.00	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）。	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担。	
21	南通天翔电器成套设备有限公司	1064270.00	25000.00	合同签订后20天	20	合格，并通过供电及相关部门验收	
22	扬州北辰电气集团有限公司	1335800	25000	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收	
23	江苏国恒电力设备有限公司	1253280.00	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）。	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担。	
24	江苏华自电力科技有限公司	1178364.93	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收	
25	中天电气技术有限公司	1398579.00	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）。	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担。	

26	南京乾鑫电器设备有限公司	1244647.45	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担	
27	南通机电实业发展有限公司	1275051.65	25000	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	19	合格并通过供电及相关部门验收	
28	南京新虹佳电器设备有限公司	1373872.98	25000	中标后 20 天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）	20	合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担	
29	南通华为电力设备有限公司	1217260.00	25000.00	合同签订后20天，具体时间以招标人通知为准（可以电话、传真或短信通知）。	20	质量合格并通过供电及相关部门验收，如产品质量未能通过供电及相关部门验收，由此造成的一切损失由投标单位承担。	

开标时间：2023-06-01 09:30