徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

2016-04-28

徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：130058706.72

（大写）：壹亿叁仟零伍万捌仟柒佰零陆元柒角贰分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

建设项目招标报价汇总表

工程名称：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	单项工程造价	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	205有机废物仓库	7354560.57		210744.5	236054.08
2	206甲类废物仓库	2273574.5		63398.59	72121.42
3	208烟囱	1191078.58		36909.36	39581.6
4	301计量间	193872.83		5477.22	6184.55
5	302地磅罩棚	132208.67		4096.9	4393.52
6	303变配电室	3338061.15		66082.35	92749.7
7	304消防泵房及消防水池	2455637.48		69416.76	78354.82
8	305初期雨水池及事故应急池	1560191.33		47084.1	51233.03
9	306-1调节池及中间水池	759508.51		23280.19	25115.39
10	306-2汽浮池、反应槽及沉淀池	184648.87		5292.63	5927.29
11	306-3生物池及MBR池	443618.46		13259.77	14505.14
12	306-4污水处理车间及洗车间	1707877.7		49851.15	55260.34
13	306-5污泥浓缩池及出水池	264619.06		8036.13	8713.98
14	设备及材料安装工程	3856257.69		58705.04	98565.78
15	0总图	61634618.42	25225225	585797	1443365.97
16	101传达室	235972.97		6599.2	7494.73
17	102综合楼	15507838.01	2702702	330346.37	497758.91
18	201焚烧车间	15365647.16		448284.16	497070.97
19	202固化车间	3795723.17		109609.77	120517.03
20	203可燃废液储存区	1339980.11		38017.78	42823.81
21	204无机废物仓库及机修间	6463211.48		186937.36	208289.13
合　计		130058706.72	27927927	2367226.33	3606081.19

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：205有机废物仓库　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	205有机废物仓库-土建	6266065.06		194173.98	208232.18
2	205有机废物仓库-电气工程	455225.44		6930.05	11635.55
3	205有机废物仓库-给排水工程	136018.39		2070.65	3476.62
4	205有机废物仓库-通风	276387.84		4207.54	7064.46
5	205有机废物仓库-采暖工程	220863.84		3362.28	5645.27
合计		7354560.57		210744.5	236054.08

表—03

205有机废物仓库-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

205有机废物仓库-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：6,266,065.06

（大写）：陆佰贰拾陆万陆仟零陆拾伍元零陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4093885.57	
1.1	人工费	819986.02	
1.2	材料费	2756950.61	
1.3	施工机具使用费	148867.49	
1.4	企业管理费	251874.28	
1.5	利润	116262.28	
2	措施项目	1342985.91	
2.1	单价措施项目费	1015956.05	
2.2	总价措施项目费	327029.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	194173.98	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	208232.18	—
5	甲供费用		
6	税金	620961.4	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		6,266,065.06	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					222873.12	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	2760.25	6.44	17776.01	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	3897.41	14.42	56200.65	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	55.3	14.86	821.76	
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	454.51	15.86	7208.53	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	3352.36	42.02	140866.17	
	A.3	桩基工程					104222.57	
6	010502003001	桩心砼	1.预制管桩C40微膨胀砼灌桩心	m3	43.85	527.16	23115.97	
7	010515001003	现浇构件钢筋	管桩封堵 1.3MM厚钢板制作安装 2.钢筋支座、安装	t	23.3	3480.97	81106.6	
	A.4	砌筑工程					145713.55	
本页小计							327095.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010402001001	砌块墙	1.砌块规格:蒸压加气混凝土砌块，抗压A7.5 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砌筑砂浆M5	m3	438.5	332.3	145713.55	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					2217634.91	
9	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	342.83	451.77	154880.31	
10	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼（±0.000以下所有混凝土都要加入防腐剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	355.85	454.27	161651.98	
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼（±0.000以下所有混凝土都要加入防腐剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	20.57	516.57	10625.84	
12	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	68.04	492.54	33512.42	
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	40.05	615.63	24655.98	
本页小计							531040.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼（±0.000以下所有混凝土都要加入防腐剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	45.88	466.65	21409.9	
15	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	26.56	500.1	13282.66	
16	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.5	528.87	2379.92	
17	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	670.67	481.91	323202.58	
18	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	634.26	467.06	296237.48	
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.13	399.39	5243.99	
20	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:现浇商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	153.6	95.8	14714.88	
本页小计							676471.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010507001002	坡道	1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	123.84	110.5	13684.32	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	227.02	3384.4	768326.49	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	82.98	3900.75	323684.24	
24	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	4644	9.08	42167.52	
25	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:16	个	1120	7.12	7974.4	
	A.8	门窗工程					150863.7	
26	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M2:3300*3300 2.门框、扇材质:平开彩钢保温门	m2	21.78	435.38	9482.58	
27	010803001001	金属卷帘(闸）门	1.门代号及洞口尺寸:M1:3300*4000 2.门材质:电动钢制保温卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动装置	m2	132	365.15	48199.8	
本页小计							1213519.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1:2400*2100,C2:1800*2100 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗	m2	165.06	564.53	93181.32	
	A.9	屋面及防水工程					435176.41	
29	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1 3.防水层做法:6mm厚	m2	3326.88	88.67	294994.45	
30	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	75.6	32.56	2461.54	
31	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:400、1800mm	m2	358.72	52.2	18725.18	
32	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:复合防腐防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm	m2	2652	44.87	118995.24	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					319685.45	
本页小计							528357.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	011001001001	屋面	1.面层:50厚C30细石混凝土(内配A6钢筋，已列在钢筋工程中) 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 4.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚	m2	2772.4	74.32	206044.77	
34	011001001002	保温隔热屋面	1.保温层:50厚挤塑型聚苯板	m2	2772.4	40.99	113640.68	
	A.11	楼地面装饰工程					267575.57	
35	011101003001	环氧自流平耐磨防腐蚀混凝土地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C30混凝土,配钢筋网片A8@200双向,随打随抹光 3.:5厚环氧砂浆自流平防腐耐磨面层 4.:环氧底料一道	m2	2652	100.7	267056.4	
本页小计							586741.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚1：3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m	79.75	6.51	519.17	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					230140.29	
37	011407001001	水泥砂浆墙面	1.墙体类型:内墙1 2.底层:3厚外加剂专用砂浆抹基面，抹前喷湿墙面 3.面层:8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.装饰面:5厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	2249.41	23.77	53468.48	
38	011407001002	墙裙喷刷涂料	墙体类型:墙裙1 1.刷环氧防腐漆涂层 2.腻子找平（与面漆配套腻子） 3.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.3厚外加剂或砂浆抹基面，抹前喷湿墙面	m2	460.33	48.62	22381.24	
本页小计							76368.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	011407001003	墙面喷刷涂料	墙体类型:外墙1 1.苯丙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	1368.14	43.12	58994.2	
40	011407002001	天棚喷刷涂料（水泥砂浆顶棚）	1.基层类型:混凝土 2.抹灰:5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；3厚1：2.5水泥砂浆找平 3.面层:涂料饰面	m2	4067.28	23.43	95296.37	
		分部分项合计					4093885.57	
		措施项目					1015956.05	
41	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:5m以内	m2	2760.25	22.56	62271.24	
42	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:5m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	1645.6	12.83	21113.05	
43	011702001001	基础 模板		m2	1130.97	62.79	71013.61	
44	011702005001	基础梁 模板		m2	262.16	45.15	11836.52	
45	011702002001	矩形柱 模板		m2	684.8	68.39	46833.47	
46	011702003001	构造柱 模板		m2	416.9	83.32	34736.11	
47	011702009001	过梁 模板		m2	60.64	73.36	4448.55	
本页小计							406543.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	011702014001	有梁板 模板		m2	4753	134.44	638993.32	
49	011702008001	圈梁 模板		m2	320.64	56	17955.84	
50	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板		m2	90	87.27	7854.3	
51	011702027001	台阶 模板		m2	12.38	284.85	3526.44	
52	011703001002	垂直运输		天	240	397.39	95373.6	
		单价措施合计					1015956.05	
本页小计							763703.5	
合　计							5109841.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			194173.98			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	158405.09			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	35768.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	5109.84			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	10219.68			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	117526.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					327029.86			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：205有机废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：205有机废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			208232.18
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5436871.48	3.2	173979.89
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5436871.48	0.53	28815.42
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5436871.48	0.1	5436.87
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	5645103.66	11	620961.4
合　　计					829193.58

205有机废物仓库-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

205有机废物仓库-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：455,225.44

（大写）：肆拾伍万伍仟贰佰贰拾伍元肆角肆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	324511.87	
1.1	人工费	74230.74	
1.2	材料费	204953.81	
1.3	施工机具使用费	5253.12	
1.4	企业管理费	29681.9	
1.5	利润	10411.55	
2	措施项目	73965.59	
2.1	单价措施项目费	60490.5	
2.2	总价措施项目费	13475.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6930.05	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	11635.55	—
5	甲供费用		
6	税金	45112.43	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		455,225.44	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱柜					36704.74	
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AP 2.材质:PXT(R)-F(非标) 3.规格:800*600*200　4回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	1	3245.89	3245.89	
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL-XFWJK 2.材质:PXT(R)-F(非标) 3.规格:800*600*200　3回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	2	2412.39	4824.78	
本页小计							8070.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017003	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL1 2.材质:PXT(R)-F(非标) 3.规格:800*600*200　7回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	3303.32	3303.32	
4	030404017004	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL2 2.材质:PXT(R)-F(非标) 3.规格:800*600*200　11回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	3345.73	3345.73	
本页小计							6649.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017005	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL3 2.材质:PXT(R)-F(非标) 3.规格:800*600*200　11回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	3345.73	3345.73	
6	030404017006	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL4 2.材质:PXT(R)-F(非标) 3.规格:800*600*200　11回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	3345.73	3345.73	
本页小计							6691.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404017007	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL5 2.材质:PXT(R)-F(非标) 3.规格:800*600*200　11回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	3345.73	3345.73	
8	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称: 送配电装置系统调试	系统	7	676.53	4735.71	
9	030411001001	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC40 3.安装方式:埋地钢管	m	6.1	42.7	260.47	
10	030411001002	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC50 3.安装方式:砖混结构暗配	m	83.07	35.03	2909.94	
11	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	2.07	76.01	157.34	
本页小计							11409.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质:YJV22-0.66/1KV(5*16) 3.敷设方式:埋地敷设 4.配置部位:动力线路	m	6.56	43.94	288.25	
13	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质:YJV22-0.66/1KV(5*4) 3.敷设方式:管内敷设 4.配置部位:动力线路	m	9.23	19.44	179.43	
14	030404031001	焊接铜接线端子	[项目特征] 1.名称:电缆终端头制作安装 2.类型:铜接线端子DT-16	个	5	9.76	48.8	
15	030404031002	外部接线	[项目特征] 1.名称:电缆终端头制作安装 2.类型:外部接线4mm2	个	5	4.28	21.4	
16	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质: YJV-0.66/1KV(5*10) 3.敷设方式:管内敷设 4.配置部位:动力线路	m	101.56	28.52	2896.49	
本页小计							3434.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030404031003	焊接铜接线端子	[项目特征] 1.名称:电缆终端头制作安装 2.类型:铜接线端子DT-10	个	50	9	450	
		灯具开关					19508.49	
18	030412004001	装饰灯 疏散指示标志	[项目特征] 1.名称:疏散指示标志 2.型号:1X10W 3.材质:玻璃或不燃烧材料 4.安装方式:距地0.5米 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	27	77.53	2093.31	
19	030412004002	装饰灯 安全出口标志	[项目特征] 1.名称:安全出口标志 2.型号:1X10W 3.材质:玻璃或不燃烧材料 4.安装方式:门框上方0.2米 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	10	60.26	602.6	
20	030412001001	应急照明灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯具 2.型号:2X10W 3.材质:玻璃或不燃烧材料 4.安装方式:距地2.6米 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	27	106.57	2877.39	
本页小计							6023.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030412002001	投光工业灯	[项目特征] 1.名称:投光工业灯 2.规格:250V/10A 3.光源、功率:高压钠灯 NG70W 4.安装方式:距地5米墙上安装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	16	139.48	2231.68	
22	030412002002	广照型工业灯	[项目特征] 1.名称:广照型工业灯 2.规格:250V/10A 3.光源、功率:高压钠灯 NG100W 4.安装方式:吸顶安装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	60	156.74	9404.4	
23	030412001002	天棚灯	[项目特征] 1.名称:天棚灯 2.规格:电子节能灯23W 3.安装方式:吸顶安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	12	73.48	881.76	
本页小计							12517.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联翘板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	10	8.31	83.1	
25	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联翘板开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	2	23.11	46.22	
26	030411006001	开关盒	[项目特征] 1.名称:开关盒暗装	个	12	6.73	80.76	
27	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒暗装	个	181	6.67	1207.27	
		配管配线					67446.89	
28	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称: 绝缘导线敷设 2.材质:BV-0.3/0.5KV-2.5mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.配置部位:照明线路	m	7060.09	2.23	15744	
本页小计							17161.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称: 绝缘导线敷设 2.材质:BV-0.3/0.5KV-4mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.配置部位:照明线路	m	865.49	2.53	2189.69	
30	030411001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC20 3.敷设方式:砖混结构暗配	m	2278.69	19.42	44252.16	
31	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC25 3.敷设方式:砖混结构暗配	m	280.29	18.77	5261.04	
		防雷接地					29868.03	
32	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.型号:-40*4镀锌扁钢 3.安装方式:沿墙距地0.3米明敷设	m	533	22.69	12093.77	
33	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用结构主筋	m	156	18.35	2862.6	
本页小计							66659.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB等电位连接端子盒	台	1	370.04	370.04	
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:LEB分电位连接端子盒 2.其他:断接卡子制作、安装	台	4	113.8	455.2	
36	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网安装 2.规格:12#热镀锌圆钢	m	730.05	14.17	10344.81	
37	030409004001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.规格:利用结构地梁钢筋 3.其他:接地跨接线	m	423.5	7.07	2994.15	
38	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地网系统调试	系统	1	747.46	747.46	
		电视监控					91517.57	
39	030502001001	电视监控箱	[项目特征] 1.名称:电视监控箱 2:规格:800*600*200 3.基础形式、材质、规格:基础采用16#槽钢 4.安装方式:落地安装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	1	2177.52	2177.52	
本页小计							17089.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	030404017008	不间断电源	[项目特征] 1.名称:UPS电源 2:规格:艾默生UHA1R-0100 3.基础形式、材质、规格:抗震底座 4.安装方式:落地安装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	1	7933.2	7933.2	
41	030414007001	不间断电源调试	[项目特征] 1.名称:不间断电源装置调试	系统	1	8387	8387	
42	030507012001	视频传输设备	[项目特征] 1.名称:视频光端机VH 2:规格:24路 3.安装方式:箱内安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	1	7587.55	7587.55	
43	030507009001	视频控制设备	[项目特征] 1.名称:摄像机电源控制器 2:规格:详见图纸 3.安装方式:箱内安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	1	472.2	472.2	
44	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	1.8	76.01	136.82	
本页小计							24516.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC40 3.敷设方式:砖混结构暗配	m	7	42.7	298.9	
46	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质:YJV22-0.66/1KV(3*4) 3.敷设方式:管内敷设 4.配置部位:动力线路	m	6.56	14.12	92.63	
47	030505005001	射频同轴电缆	[项目特征] 1.名称: 同轴电缆 2.材质: SYWV-75-7 3.敷设方式:管内敷设	m	6.56	5.36	35.16	
48	030505006001	同轴电缆接头	[项目特征] 1.名称: 同轴电缆接头 2.类型: SYWV-75-7	个	10	18.42	184.2	
49	030411003001	桥架	[项目特征] 1.名称:桥架200*100 2.安装方式:距地4.4米墙上安装	m	223.45	118.91	26570.44	
50	030413001001	铁构件	[项目特征] 1.名称:桥架支架制作安装	kg	223.45	17.92	4004.22	
本页小计							31185.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030507008001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式:距地4.4米墙上安装	台	10	2206.15	22061.5	
52	030411006003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒暗装	个	10	6.67	66.7	
53	030505005002	射频同轴电缆	[项目特征] 1.名称: 同轴电缆 2.材质: SYWV-75-5 3.敷设方式:管内敷设	m	41.11	4.63	190.34	
54	030505005003	射频同轴电缆	[项目特征] 1.名称: 同轴电缆 2.材质: SYWV-75-5 3.敷设方式:桥架内敷设	m	605.94	4.96	3005.46	
55	030505006002	同轴电缆接头	[项目特征] 1.名称: 同轴电缆接头 2.类型: SYWV-75-5	个	10	18.42	184.2	
56	030505009001	光端设备安装、调试	[项目特征] 1.名称: 光端设备安装、调试 2.类型: 24路视频光端机	台	1	916.2	916.2	
本页小计							26424.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称: 控制缆敷设 2.材质:KVV-0.5KV(3*2.5) 3.敷设方式:管内穿缆	m	647.04	8.08	5228.08	
58	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:KVV-0.5KV(3*2.5)	个	10	118.46	1184.6	
59	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:电线管敷设 2.材质:JDG20 3.敷设方式:砖混结构暗配	m	74.41	10.76	800.65	
		消防电					79466.15	
60	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1.名称:消防报警电话 2.安装方式:距地1.4米 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	部	1	192.17	192.17	
61	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:距地2.3米 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	个	12	345.96	4151.52	
本页小计							11557.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030904003001	手动报警按钮	[项目特征] 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:距地1.4米 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	个	12	151.42	1817.04	
63	030904003002	消火栓起泵按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	个	11	168.51	1853.61	
64	030904008001	短路隔离器	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:吸顶安装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	个	6	435.79	2614.74	
65	030904009001	区域报警控制器	[项目特征] 1.名称:区域型火灾报警控制器 2.安装方式:距地1.4米 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	1	3163.65	3163.65	
本页小计							9449.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	个	84	387.62	32560.08	
67	030411006004	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒暗装	个	115	6.67	767.05	
68	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.名称:自动报警系统装置调试	系统	1	9522.09	9522.09	
69	030905002001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试	点	11	109.33	1202.63	
70	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:电线管敷设 2.材质:JDG20 3.敷设方式:砖混结构暗配	m	1278.28	10.76	13754.29	
71	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称: 绝缘导线敷设 2.材质:ZR-BV-1.5mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.配置部位:照明线路	m	1480.63	1.77	2620.72	
本页小计							60426.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	030411004004	配线	[项目特征] 1.名称: 软导线敷设 2.材质:ZR-RVS-2*1.0mm2 3.敷设方式:管内穿线	m	777.81	3.25	2527.88	
73	030411004005	配线	[项目特征] 1.名称: 控制缆敷设 2.材质:ZR-KVV-8*1.5mm2 3.敷设方式:管内穿缆	m	102	20.34	2074.68	
74	030408007002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:ZR-KVV-8*1.5mm2	个	4	161	644	
		分部分项合计					324511.87	
		措施项目					60490.5	
75	031301017001	脚手架搭拆		项	1	30245.25	30245.25	
76	031301018001	其他措施		项	1	30245.25	30245.25	
		单价措施合计					60490.5	
本页小计							65737.06	
合　计							385002.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6930.05			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5775.04			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	1155.01			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	385			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	385			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5775.04			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					13475.09			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			11635.55
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	398477.46	2.4	9563.46
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	398477.46	0.42	1673.61
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	398477.46	0.1	398.48
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	410113.01	11	45112.43
合　　计					56747.98

205有机废物仓库-给排水工程 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

205有机废物仓库-给排水工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：136,018.39

（大写）：壹拾叁万陆仟零壹拾捌元叁角玖分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	111104.82	
1.1	人工费	18365.94	
1.2	材料费	81380.34	
1.3	施工机具使用费	1534.33	
1.4	企业管理费	7261	
1.5	利润	2563.31	
2	措施项目	7957.65	
2.1	单价措施项目费	3931.38	
2.2	总价措施项目费	4026.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2070.65	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	3476.62	—
5	甲供费用		
6	税金	13479.3	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		136,018.39	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水					52773.14	
1	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 de40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:管道消毒冲洗	m	38.8	28.25	1096.1	
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 de32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:管道消毒冲洗	m	262.6	25.3	6643.78	
3	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	8	45.79	366.32	
4	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4	74.85	299.4	
5	031002003007	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32 3.填料材质:一般填料	个	20	25.68	513.6	
本页小计							8919.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40	个	4	49.56	198.24	
7	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽部分做灌水试验	m	82.9	62	5139.8	
8	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	10	63.32	633.2	
9	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN100	个	10	110.34	1103.4	
10	031004004001	污水盆	1.材质:污水盆 2.规格、类型:陶瓷	组	10	596.97	5969.7	
11	03B001	洗眼器	1.类型：洗眼器厂家定	个	10	2991.45	29914.5	
12	010101002002	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	44.51	20.11	895.1	
		消防					58331.68	
本页小计							43853.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 7.防腐要求：埋地镀锌钢管做加强防腐	m	6.4	119.37	763.97	
14	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	249.4	101.91	25416.35	
本页小计							26180.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	133.4	45.62	6085.71	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	6	677.31	4063.86	
17	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	2	660.22	1320.44	
18	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动放气阀（含一个截止阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	1	155.25	155.25	
19	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:一般填料	个	10	60.85	608.5	
本页小计							12233.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2	82.53	165.06	
21	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消火栓 SN65，消火栓采用带灭火器组合式消防柜 3.附件材质、规格:水龙带	套	11	1164.94	12814.34	
22	030901013001	灭火器	1.形式:室内 2.规格、型号:4kg磷酸铵盐干粉灭火器	具	22	114.64	2522.08	
23	010101002001	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	2.88	20.11	57.92	
24	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架制作、安装 2.管架形式:非保温管架	kg	308	12.67	3902.36	
25	031201003001	金属结构刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	308	1.48	455.84	
		分部分项合计					111104.82	
		措施项目					3931.38	
26	031301017002	脚手架搭拆		项	1	3931.38	3931.38	
		单价措施合计					3931.38	
本页小计							23848.98	
合　计							115036.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2070.65			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1725.54			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	345.11			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	115.04			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	115.04			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1725.54			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					4026.27			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			3476.62
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	119062.47	2.4	2857.5
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	119062.47	0.42	500.06
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	119062.47	0.1	119.06
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	122539.09	11	13479.3
合　　计					16955.92

表—13

205有机废物仓库-通风 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

205有机废物仓库-通风 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：276,387.84

（大写）：贰拾柒万陆仟叁佰捌拾柒元捌角肆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-通风

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	225163.42	
1.1	人工费	32574.19	
1.2	材料费	171766.42	
1.3	施工机具使用费	3227.71	
1.4	企业管理费	13029.74	
1.5	利润	4562.72	
2	措施项目	16770.17	
2.1	单价措施项目费	8588.85	
2.2	总价措施项目费	8181.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4207.54	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	7064.46	—
5	甲供费用		
6	税金	27389.79	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		276,387.84	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-通风　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					225163.42	
1	030702006005	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:δ=7mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	525.13	191.67	100651.67	
2	030702006001	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	248.42	191.67	47614.66	
3	030702006002	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	53.4	176.26	9412.28	
本页小计							157678.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030702006003	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:δ=9mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	68.81	202.71	13948.48	
5	030702006004	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以上 4.板材厚度:δ=9mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	130.99	209.84	27486.94	
6	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:250*200 3.类型:矩形排风口	个	40	105.11	4204.4	
7	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:400*200 3.类型:矩形排风口	个	40	147.85	5914	
8	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:200*200 3.类型:矩形排风口	个	8	105.11	840.88	
本页小计							52394.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:250*200 3.类型:矩形排风口	个	10	105.11	1051.1	
10	030703006007	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:630*250	个	2	447.58	895.16	
11	030703006009	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:630*320	个	8	447.58	3580.64	
12	030703006010	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:1250*1000	个	1	558.7	558.7	
13	030703006011	玻璃钢调节阀	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*320	个	8	311.18	2489.44	
14	030703006008	玻璃钢调节阀	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*250	个	2	311.18	622.36	
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	371.62	1.62	602.02	
16	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试	系统	1	5290.69	5290.69	
		分部分项合计					225163.42	
		措施项目					8588.85	
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1	8588.85	8588.85	
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					8588.85	
本页小计							23678.96	
合　计							233752.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4207.54			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3506.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	701.26			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	233.75			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	233.75			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3506.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					8181.32			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：205有机废物仓库-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：205有机废物仓库-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-通风

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			7064.46
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	241933.59	2.4	5806.41
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	241933.59	0.42	1016.12
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	241933.59	0.1	241.93
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	248998.05	11	27389.79
合　　计					34454.25

205有机废物仓库-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

205有机废物仓库-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：220,863.84

（大写）：贰拾贰万零捌佰陆拾叁元捌角肆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	176366.38	
1.1	人工费	45959.85	
1.2	材料费	104799.96	
1.3	施工机具使用费	775.8	
1.4	企业管理费	18379.83	
1.5	利润	6446.52	
2	措施项目	16964.78	
2.1	单价措施项目费	10427.02	
2.2	总价措施项目费	6537.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3362.28	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5645.27	—
5	甲供费用		
6	税金	21887.41	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		220,863.84	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					164583.01	
1	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	230.8	52.1	12024.68	
2	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	472	44.03	20782.16	
本页小计							32806.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	214.2	40.57	8690.09	
4	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	941.6	32.74	30827.98	
本页小计							39518.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001008001	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	12	31.33	375.96	
6	031001008002	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN32 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	6	27.79	166.74	
7	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	176	33.94	5973.44	
8	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	12	59.86	718.32	
9	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：泄水丝堵 2.型号、规格:DN20	个	88	6.01	528.88	
本页小计							7763.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:一般填料	个	16	31.28	500.48	
11	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 3.填料材质:一般填料	个	8	27.88	223.04	
12	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:铸铁铸翼散热器SC(WS)TXY2-6-8(10) 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	1744	42.75	74556	
13	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	136.1	12.67	1724.39	
14	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	136.1	1.62	220.48	
15	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1	7270.37	7270.37	
		热力入口					11783.37	
本页小计							84494.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	16	174.52	2792.32	
17	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	8	66.22	529.76	
18	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	4	236.06	944.24	
19	031003001008	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2	100.75	201.5	
20	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	组	8	302.72	2421.76	
21	031003008002	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	组	4	61.9	247.6	
22	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	块	4	318.86	1275.44	
本页小计							8412.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	031003014002	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	块	2	200.02	400.04	
24	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	24	91.26	2190.24	
25	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	12	48.17	578.04	
26	031009001002	采暖工程系统调试	1.名称:系统调试费	系统	1	202.43	202.43	
		分部分项合计					176366.38	
		措施项目					10427.02	
27	031301017002	脚手架搭拆		项	1	10427.02	10427.02	
		单价措施合计					10427.02	
本页小计							13797.77	
合　计							186793.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3362.28			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2801.9			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	560.38			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	186.79			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	186.79			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2801.9			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					6537.76			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：205有机废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			5645.27
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	193331.16	2.4	4639.95
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	193331.16	0.42	811.99
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	193331.16	0.1	193.33
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	198976.43	11	21887.41
合　　计					27532.68

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：206甲类废物仓库　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	206甲类废物仓库-土建	1826037.62		56585.59	60682.39
2	206甲乙类废物库-电气工程	187316.48		2851.58	4787.81
3	206甲类废物仓库-给排水工程	62283.79		948.17	1591.97
4	206甲类废物仓库-通风管道	115291.05		1755.11	2946.84
5	206甲类废物仓库-采暖工程	82645.56		1258.14	2112.41
合计		2273574.5		63398.59	72121.42

表—03

206甲类废物仓库-土建 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

206甲类废物仓库-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,826,037.62

（大写）：壹佰捌拾贰万陆仟零叁拾柒元陆角贰分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1317089.94	
1.1	人工费	266888.33	
1.2	材料费	864494.65	
1.3	施工机具使用费	61090.44	
1.4	企业管理费	85270.35	
1.5	利润	39352.51	
2	措施项目	267306.61	
2.1	单价措施项目费	172004.57	
2.2	总价措施项目费	95302.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	56585.59	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	60682.39	—
5	甲供费用		
6	税金	180958.68	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,826,037.62	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					68155.21	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	819.6	7.85	6433.86	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	372.98	14.42	5378.37	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	288.77	14.86	4291.12	
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	1102.8	15.86	17490.41	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	822.5	42.02	34561.45	
	A.4	砌筑工程					45580.82	
6	010402001001	砌块墙	1.砌块规格:蒸压加气混凝土砌块，抗压A7.5 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砌筑砂浆M5	m3	115.16	332.3	38267.67	
本页小计							106422.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级 2.基础类型 3.砂浆强度等级	m3	16.96	431.2	7313.15	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					716955.1	
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	96.28	432.06	41598.74	
9	010502002002	桩芯处理	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	19.06	625.24	11917.07	
10	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	60.48	454.27	27474.25	
11	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	23.92	466.65	11162.27	
12	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	184.28	449.69	82868.87	
13	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	24.72	492.54	12175.59	
14	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	15.48	581.98	9009.05	
本页小计							203518.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	74.84	481.91	36066.14	
16	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1	514.01	514.01	
17	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.22	485.25	3018.26	
18	010403010001	混凝土明沟	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m	60	470.05	28203	
19	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.52	831.05	1263.2	
20	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.96	539.66	4295.69	
21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.19	403.85	1288.28	
22	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	81.94	97.72	8007.18	
本页小计							82655.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010507001002	坡道	1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	55.73	113.6	6330.93	
24	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	53.419	3384.4	180791.26	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	54.153	3900.75	211237.31	
26	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类 2.规格 3.铁件尺寸	t	0.647	3519.19	2276.92	
27	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	1056	9.08	9588.48	
28	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:16	个	420	7.12	2990.4	
29	010516001001	螺栓	1.螺栓种类 2.规格	t	0.108	4809.16	519.39	
30	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格	t	6.464	3768.38	24358.81	
	A.6	金属结构工程					191919.2	
31	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:厂房钢柱 2.钢材品种、规格:Q235型钢,HW200X200X8X12 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	2.504	7073.25	17711.42	
本页小计							455804.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010604001001	钢梁	1.梁类型:变截面实腹式焊接H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B型钢,10、14、20mm厚钢板 3.单根质量:2903.4kg 4.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 5.防锈漆两道 6.防火涂料两道	t	3.549	6337.25	22490.9	
33	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q345B型钢，C280X80X20X2.5，C250X75X20X2.5，C220X75X20X2.0 2.构件类型:型钢式 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	4.978	9564.89	47614.02	
34	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格:80mm厚彩钢夹心板 2.钢板厚度:0.3mm	m2	774.79	105.31	81593.13	
35	010901003001	阳光板屋面	阳光板屋面制作安装	m2	113.4	95.31	10808.15	
36	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.322	8795.69	2832.21	
本页小计							165338.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.613	14468.8	8869.37	
	A.8	门窗工程					65472.95	
38	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M1:3300*4000 2.门框、扇材质:平开彩钢保温门	m2	79.2	449.47	35598.02	
39	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1:2100*2100 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗	m2	52.92	564.53	29874.93	
	A.9	屋面及防水工程					38457.93	
40	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:150、300mm	m2	574.4	44.87	25773.33	
41	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:400、1800mm	m2	243	52.2	12684.6	
	A.11	楼地面装饰工程					116362.36	
本页小计							112800.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	011101003001	环氧自流平防腐防渗混凝土地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.2厚复合防腐防水涂料（防渗系数〈10　cm/s） 3.120厚C30细石混凝土,配钢筋网片A12@200 双向双层,随打随抹光 4.环氧打底料一道 5.5厚环氧不发火砂浆,强度达标后进行表面清理 6.1厚环氧砂浆不发火涂料	m2	574.41	187.2	107529.55	
43	011101003002	不发火花细石混凝土地面	1.垫层：80厚C15砼垫层 2.面层：40厚C20细石混凝土,随打随抹光（骨料用石灰石，白云石）	m2	147.14	60.03	8832.81	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					74186.37	
本页小计							116362.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011407001001	水泥砂浆墙面	1.墙体类型:内墙1 2.底层:3厚外加剂专用砂浆抹基面，抹前喷湿墙面 3.面层:8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.装饰面:5厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	243	21.6	5248.8	
45	011407001002	墙裙喷刷涂料	墙体类型:墙裙1 1.刷环氧防腐漆涂层 2.腻子找平（与面漆配套腻子） 3.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.3厚外加剂或砂浆抹基面，抹前喷湿墙面（用于加气混凝土砌块墙），素水泥浆一道（用于陶粒混凝土砌块墙）	m2	639.34	66.37	42433	
本页小计							47681.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	011407001003	墙面喷刷涂料	墙体类型:外墙1 1.苯丙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	614.67	43.12	26504.57	
		分部分项合计					1317089.94	
		措施项目					172004.57	
47	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.模板超高措施：高度6m以内	m2	819.6	22.56	18490.18	
48	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:5m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	660	12.83	8467.8	
49	011702001001	基础 模板	1.投标人自行考虑	m2	347.13	63.2	21938.62	
50	011702005001	基础梁 模板		m2	136.66	45.15	6170.2	
51	011702002001	矩形柱 模板	1.模板超高：模板高度6m 2.投标人自行考虑	m2	204.09	87.61	17880.32	
52	011702003001	构造柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	168.48	74.82	12605.67	
53	011702014001	有梁板 模板	1.支撑高度：6m 2.投标人自行考虑 3.投标人自行考虑	m2	526.25	68.4	35995.5	
本页小计							148052.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011702008001	圈梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	50.24	55.95	2810.93	
55	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.投标人自行考虑	m2	26.88	87.27	2345.82	
56	011702027001	台阶 模板	1.投标人自行考虑	m2	55.73	28.47	1586.63	
57	011703001002	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	天	110	397.39	43712.9	
		单价措施合计					172004.57	
本页小计							50456.28	
合　计							1489094.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			56585.59			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	46161.93			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	10423.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1489.09			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	2978.19			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	34249.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					95302.04			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：206甲类废物仓库-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			60682.39
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1584396.55	3.2	50700.69
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1584396.55	0.53	8397.3
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1584396.55	0.1	1584.4
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1645078.94	11	180958.68
合　　计					241641.07

206甲乙类废物库-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

206甲乙类废物库-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：187,316.48

（大写）：壹拾捌万柒仟叁佰壹拾陆元肆角捌分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	157178.9	
1.1	人工费	25388.58	
1.2	材料费	116814.95	
1.3	施工机具使用费	1279.66	
1.4	企业管理费	10148.49	
1.5	利润	3558.74	
2	措施项目	6786.88	
2.1	单价措施项目费	1242.14	
2.2	总价措施项目费	5544.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2851.58	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4787.81	—
5	甲供费用		
6	税金	18562.89	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		187,316.48	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱柜					13799.16	
1	030404017002	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL（防爆配电箱） 2.回路:4回路 3.规格、型号:具体规格型号详见图纸 4.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	7134.46	7134.46	
2	030404017003	配电箱	[项目特征] 1.名称:防爆配电箱AL-JYL 2.回路:9回路 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6664.7	6664.7	
		灯具开关					17644.1	
本页小计							13799.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:1*10W 3.安装形式:门框上方0.2m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	6	120.69	724.14	
4	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.规格、型号:1*10W 3.安装形式:距地0.5m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	18	94.79	1706.22	
5	030412004003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.规格、型号:2*10W 3.安装形式:距地2.6m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	18	137.95	2483.1	
6	030412002002	工厂灯	[项目特征] 1.名称:投光工业灯 2.规格、型号:详见图纸 3.安装形式:距地5.0m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	5	519.31	2596.55	
本页小计							7510.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030412002003	工厂灯	[项目特征] 1.名称:广照型工业灯 2.规格、型号:详见图纸 3.安装形式:吸顶安装 [工程内容] 1.本体安装	套	18	487.9	8782.2	
8	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:天棚灯 [工程内容] 1.本体安装	套	6	102.68	616.08	
9	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:防爆单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	4	36.21	144.84	
10	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:防爆双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	3	39.29	117.87	
11	030411006004	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	71	6.06	430.26	
本页小计							10091.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030411006005	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	7	6.12	42.84	
		配管配线					17491.67	
13	030411001003	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC50 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	20	35.03	700.6	
14	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	20	42.7	854	
15	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	536.62	19.42	10421.16	
本页小计							12018.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	1681.68	3.28	5515.91	
		电缆					1919.41	
17	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-5*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	24	52.45	1258.8	
18	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-5*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	24	26.1	626.4	
19	010101002003	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	0.45	76.02	34.21	
		防雷接地					11300.44	
本页小计							7435.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	368.26	21.15	7788.7	
21	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:¢12 [工程内容] 1.避雷网制作、安装	m	73.8	15.69	1157.92	
22	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构内主筋 [工程内容] 1.利用主钢筋焊接	m	124	18.36	2276.64	
23	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试点 [工程内容] 1.本体安装	台	2	38.59	77.18	
		消防报警、电视监控系统					95024.12	
本页小计							11300.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	489.9	10.76	5271.32	
25	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:ZR-RVS-2*1.0 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	726.18	3.51	2548.89	
26	030411004004	配线	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:ZR-RVS-2*1.5 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	87.15	3.17	276.27	
27	030411004005	配线	[项目特征] 1.名称:电源线 2.规格、型号:ZR-BV-1.5 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	519.82	15.4	8005.23	
本页小计							16101.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030411004006	配线	[项目特征] 1.名称:电源线 2.规格、型号:ZR-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	132.72	23.67	3141.48	
29	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:多线控制线 2.规格、型号:ZR-KVV-8*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	200	5.23	1046	
30	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:ZR-KVV-8*1.5	个	10	147.54	1475.4	
31	010101002004	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	0.9	76.01	68.41	
32	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	60	42.7	2562	
本页小计							8293.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	53	6.06	321.18	
34	030904009001	区域报警控制箱	[项目特征] 1.名称:区域型火灾报警控制器 [工程内容] 1.本体安装	台	1	32604.93	32604.93	
35	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1.名称:报警电话 [工程内容] 1.安装	个	1	213.54	213.54	
36	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 [工程内容] 1.安装	个	6	320.32	1921.92	
37	030904003001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮带电话插孔 [工程内容] 1.安装	个	6	380.48	2282.88	
38	030904003002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 [工程内容] 1.安装	个	6	206.98	1241.88	
39	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 [工程内容] 1.安装	个	3	474.61	1423.83	
本页小计							40010.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工程内容] 1.安装	个	24	208.13	4995.12	
41	030507008002	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:视频监控摄像头 2.安装方式:壁装 [工程内容] 1.本体安装 2.支架安装	台	6	2206.15	13236.9	
42	030505006001	同轴电缆接头	[项目特征] 1.名称: 同轴电缆接头 2.类型: SYWV-75-5	个	12	18.42	221.04	
43	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:视频线 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内 [工程内容] 1.敷设	m	67.2	4.75	319.2	
44	030408002002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制线缆 2.规格、型号:KVV-3*4 3.敷设方式、部位:管内 [工程内容] 1.电缆敷设	m	67.2	4.62	310.46	
45	030408007002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:KVV-3*4	个	4	147.54	590.16	
本页小计							19672.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 [工程内容] 1.系统调试	系统	1	9522.09	9522.09	
47	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
48	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					157178.9	
		措施项目					1242.14	
49	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1242.14	1242.14	
		单价措施合计					1242.14	
本页小计							12188.22	
合　计							158421.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2851.58			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2376.32			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	475.26			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	158.42			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	158.42			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2376.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					5544.74			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：206甲乙类废物库-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			4787.81
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	163965.78	2.4	3935.18
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	163965.78	0.42	688.66
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	163965.78	0.1	163.97
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	168753.59	11	18562.89
合　　计					23350.7

206甲类废物仓库-给排水工程 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

206甲类废物仓库-给排水工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：62,283.79

（大写）：陆万贰仟贰佰捌拾叁元柒角玖分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	51362.59	
1.1	人工费	6073.01	
1.2	材料费	41434.48	
1.3	施工机具使用费	598.74	
1.4	企业管理费	2408.01	
1.5	利润	847.73	
2	措施项目	3156.96	
2.1	单价措施项目费	1313.29	
2.2	总价措施项目费	1843.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	948.17	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1591.97	—
5	甲供费用		
6	税金	6172.27	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		62,283.79	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水					25636.09	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 de25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:管道消毒冲洗	m	28.8	21.24	611.71	
2	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	6	36.53	219.18	
3	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25	个	6	49.56	297.36	
4	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽部分做灌水试验	m	17.4	96.27	1675.1	
本页小计							2803.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽部分做灌水试验	m	12	26.74	320.88	
6	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称:无水封地漏 2.型号、规格:DN50	个	2	63.12	126.24	
7	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:无水封地漏 2.型号、规格:DN100	个	6	110.34	662.04	
8	031004004001	污水池	1.材质:污水池 2.规格、类型:陶瓷 3.做法：详见99S304，页16（甲）	组	6	596.97	3581.82	
9	03B001	洗眼器	1.类型：洗眼器厂家定	个	6	2991.45	17948.7	
10	010101002002	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	9.6	20.11	193.06	
		消防					25726.5	
本页小计							22832.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 7.防腐要求：埋地镀锌钢管做加强防腐	m	5.8	79.34	460.17	
12	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	115.2	60.09	6922.37	
本页小计							7382.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	24	45.62	1094.88	
14	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	10	414.99	4149.9	
15	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动放气阀（含一个截止阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	1	155.25	155.25	
16	031002003005	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:一般填料	个	6	41.76	250.56	
17	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	2	63.32	126.64	
本页小计							5777.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消火栓 SN65，消火栓采用带灭火器组合式消防柜，做法详04S202，页6 3.附件材质、规格:水龙带	套	8	1164.94	9319.52	
19	030901013001	灭火器	1.形式:室内 2.规格、型号:4kg磷酸铵盐干粉灭火器	具	18	114.64	2063.52	
20	010101002001	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	2.61	20.11	52.49	
21	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架制作、安装 2.管架形式:非保温管架	kg	80	12.67	1013.6	
22	031201003001	金属结构刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	80	1.47	117.6	
		分部分项合计					51362.59	
		措施项目					1313.29	
23	031301017002	脚手架搭拆		项	1	1313.29	1313.29	
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					1313.29	
本页小计							13880.02	
合　计							52675.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			948.17			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	790.14			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	158.03			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	52.68			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	52.68			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	790.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1843.67			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1591.97
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	54519.55	2.4	1308.47
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	54519.55	0.42	228.98
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	54519.55	0.1	54.52
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	56111.52	11	6172.27
合　　计					7764.24

206甲类废物仓库-通风管道 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

206甲类废物仓库-通风管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：115,291.05

（大写）：壹拾壹万伍仟贰佰玖拾壹元零伍分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	93253.19	
1.1	人工费	16202.84	
1.2	材料费	66874.08	
1.3	施工机具使用费	1425.18	
1.4	企业管理费	6480.75	
1.5	利润	2269.04	
2	措施项目	7665.78	
2.1	单价措施项目费	4253.06	
2.2	总价措施项目费	3412.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1755.11	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2946.84	—
5	甲供费用		
6	税金	11425.24	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		115,291.05	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					93253.19	
1	030702006005	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:δ=7mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	269.4	92.88	25021.87	
2	030702006002	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	187.02	176.25	32962.28	
3	030702006003	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:δ=9mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	45.12	202.72	9146.73	
本页小计							67130.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030702006004	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以上 4.板材厚度:δ=9mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	49.2	209.84	10324.13	
5	030703006001	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:630*400	个	6	369.99	2219.94	
6	030703006004	玻璃钢调节阀	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*400	个	6	483.83	2902.98	
7	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:250*250 3.类型:矩形排风口	个	30	113.66	3409.8	
8	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:400*250 3.类型:矩形排风口	个	30	147.85	4435.5	
9	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	119.05	1.61	191.67	
10	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	2638.29	2638.29	
		分部分项合计					93253.19	
本页小计							26122.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目					4253.06	
11	031301017002	脚手架搭拆		项	1	4253.06	4253.06	
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					4253.06	
本页小计							4253.06	
合　计							97506.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1755.11			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1462.59			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	292.52			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	97.51			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	97.51			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1462.59			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					3412.72			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-通风管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			2946.84
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	100918.97	2.4	2422.06
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	100918.97	0.42	423.86
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	100918.97	0.1	100.92
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	103865.81	11	11425.24
合　　计					14372.08

206甲类废物仓库-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

206甲类废物仓库-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：82,645.56

（大写）：捌万贰仟陆佰肆拾伍元伍角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	66241.12	
1.1	人工费	16348.81	
1.2	材料费	40988.58	
1.3	施工机具使用费	71.5	
1.4	企业管理费	6537.79	
1.5	利润	2293.03	
2	措施项目	6101.93	
2.1	单价措施项目费	3655.54	
2.2	总价措施项目费	2446.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1258.14	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2112.41	—
5	甲供费用		
6	税金	8190.1	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		82,645.56	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					62776.88	
1	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	221.7	44.02	9759.23	
2	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	103.8	40.56	4210.13	
本页小计							13969.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	327.3	32.73	10712.53	
4	031001008002	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN32 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	3	27.78	83.34	
5	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	90	33.94	3054.6	
6	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	6	59.86	359.16	
7	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：泄水丝堵 2.型号、规格:DN20	个	45	6.01	270.45	
本页小计							14480.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 3.填料材质:一般填料	个	12	27.88	334.56	
9	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:铸铁铸翼散热器SC(WS)TXY2-6-8(10) 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	735	42.75	31421.25	
10	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1	2571.63	2571.63	
		热力入口					3464.24	
11	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	12	66.22	794.64	
12	031003001008	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	3	100.75	302.25	
13	031003008002	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	组	6	61.9	371.4	
本页小计							35795.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	031003014002	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	块	3	133.36	400.08	
15	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	12	91.26	1095.12	
16	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	6	75.61	453.66	
17	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	47.09	47.09	
		分部分项合计					66241.12	
		措施项目					3655.54	
18	031301017002	脚手架搭拆		项	1	3655.54	3655.54	
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					3655.54	
本页小计							5651.49	
合　计							69896.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1258.14			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1048.45			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	209.69			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	69.9			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	69.9			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1048.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					2446.39			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：206甲类废物仓库-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			2112.41
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	72343.05	2.4	1736.23
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	72343.05	0.42	303.84
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	72343.05	0.1	72.34
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	74455.46	11	8190.1
合　　计					10302.51

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：208烟囱　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	208烟囱土建	1191078.58		36909.36	39581.6
合计		1191078.58		36909.36	39581.6

表—03

208烟囱土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

208烟囱土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,191,078.58

（大写）：壹佰壹拾玖万壹仟零柒拾捌元伍角捌分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：208烟囱土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	727638.41	
1.1	人工费	132329.94	
1.2	材料费	492766.75	
1.3	施工机具使用费	37868.24	
1.4	企业管理费	44252.64	
1.5	利润	20422.43	
2	措施项目	305823.76	
2.1	单价措施项目费	243660.62	
2.2	总价措施项目费	62163.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36909.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	39581.6	—
5	甲供费用		
6	税金	118034.81	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,191,078.58	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：208烟囱土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					69674.41	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	31.68	6.44	204.02	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	546.34	19.49	10648.17	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	489.23	41.15	20131.81	
4	010103001002	回填方	1.密实度要求:0.96 2.填方材料品种:2:8灰土回填	m3	209.67	184.53	38690.41	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					605827.42	
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	13.73	431.33	5922.16	
6	070106001001	烟囱基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	265.2	455.29	120742.91	
7	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	31.8	471.83	15004.19	
本页小计							211343.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：208烟囱土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	93.23	527.87	49213.32	
9	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	203	503.79	102269.37	
10	010505001003	有梁板	1.混凝土种类::商品砼 2.混凝土强度等级:C35阻锈剂	m3	7.47	490.66	3665.23	
11	010502002001	桩芯处理	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	5.15	625.24	3219.99	
12	010505001002	有梁板	1.混凝土种类::商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	9.24	490.66	4533.7	
13	010505001001	有梁板	1.混凝土种类::商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.85	465.9	10645.82	
14	010507007001	其他构件	1.混凝土种类::商品砼 2.构件规格 3.部位（上人孔翻边） 4.混凝土种类c30	m3	0.2	537.05	107.41	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	55.608	3384.4	188199.72	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	17.45	3900.75	68068.09	
17	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:16	个	464	7.12	3303.68	
18	010516002001	预埋铁件	预埋铁件制作安装	t	2.237	10884.43	24348.47	
本页小计							457574.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：208烟囱土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	010515004001	钢筋笼	1.钢筋笼制作、运输 2.钢筋笼安装 3.焊接（绑扎）	t	1.747	3768.38	6583.36	
	A.6	金属结构工程					52136.58	
20	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:4.5厚花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:U型螺栓 4.防锈漆两道 5.防火涂料两道	t	5.469	9533.11	52136.58	
		分部分项合计					727638.41	
		措施项目					243660.62	
21	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:8m以内 3、考虑模板脚手架超高	m2	235.62	22.56	5315.59	
22	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:5m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	1111.5	12.83	14260.55	
23	011702001001	基础 模板	1.投标人自行考虑	m2	97.31	50.27	4891.77	
24	011702011001	直形墙 模板	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:8m以内 3、考虑模板脚手架超高	m2	2303.25	62.05	142916.66	
本页小计							226104.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：208烟囱土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011702014001	有梁板 模板	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:8m以内 3、考虑模板脚手架超高	m2	283.14	78.03	22093.41	
26	011702025002	上人孔翻边现浇构件 模板	1.投标人自行考虑	m2	3.04	61.86	188.05	
27	011703001002	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	天	90	417.11	37539.9	
28	011704001001	超高施工增加	1.投标人自行考虑	m2	168.3	97.77	16454.69	
		单价措施合计					243660.62	
本页小计							76276.05	
合　计							971299.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：208烟囱土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			36909.36			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	30110.27			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	6799.09			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	971.3			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	1942.6			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：208烟囱土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	22339.88			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					62163.14			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：208烟囱土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：208烟囱土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：208烟囱土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			39581.6
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1033462.17	3.2	33070.79
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1033462.17	0.53	5477.35
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1033462.17	0.1	1033.46
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1073043.77	11	118034.81
合　　计					157616.41

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：301计量间　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	301计量间-土建	160218.57		4964.88	5324.34
2	301计量间-电气工程	19564.56		297.84	500.08
3	301计量间-给排水工程	1384.03		21.07	35.38
4	301计量间-空调	6822.24		103.86	174.37
5	301计量间-采暖工程	5883.43		89.57	150.38
合计		193872.83		5477.22	6184.55

表—03

301计量间-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

301计量间-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：160,218.57

（大写）：壹拾陆万零贰佰壹拾捌元伍角柒分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	113605.84	
1.1	人工费	24233.85	
1.2	材料费	73290.75	
1.3	施工机具使用费	4978.74	
1.4	企业管理费	7595.45	
1.5	利润	3505.86	
2	措施项目	25410.87	
2.1	单价措施项目费	17048.97	
2.2	总价措施项目费	8361.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4964.88	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5324.34	—
5	甲供费用		
6	税金	15877.52	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		160,218.57	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					9885.04	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	34	18.83	640.22	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	70.08	44.73	3134.68	
3	010103001001	基础土方回填	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	49.24	119.93	5905.35	
4	010103001002	房心回填	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	5.3	38.64	204.79	
	A.2	地基处理与边坡支护工程					8146.36	
5	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:级配碎石 2.压实系数:不小于0.97 3.换填厚度:1m	m3	43.8	185.99	8146.36	
	A.4	砌筑工程					3153.53	
本页小计							18031.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:增压加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砌筑砂浆M5	m3	9.49	332.3	3153.53	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					33284.95	
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	4.38	431.33	1889.23	
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	15.03	447.75	6729.68	
9	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.5	505.81	1264.53	
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.67	601.21	402.81	
11	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.32	512.83	164.11	
12	010504001001	女儿墙	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.24	503.79	1632.28	
13	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	6.12	490.29	3000.57	
本页小计							18236.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010505003002	平板	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.3	475.43	2995.21	
15	010505006001	栏板	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.72	545.15	392.51	
16	010505008001	悬挑板	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.64	540.62	346	
17	010507001001	散水	1.素土夯实，向外坡3%-5% 2.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3.面层:60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光	m2	19.36	95.02	1839.59	
18	010507004001	台阶	1.素水泥胶一道（内掺建筑胶） 2.60厚C20混凝土，台阶面向外找1% 3.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 4.素土夯实	m2	5.04	139.18	701.47	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ6	t	0.011	3901.9	42.92	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ8	t	0.451	3900.74	1759.23	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ12	t	0.009	3901.03	35.11	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ14	t	0.01	3384.4	33.84	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅱ级，Φ6	t	0.006	3902.37	23.41	
本页小计							8169.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ8	t	1.005	3900.75	3920.25	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ10	t	0.177	3900.78	690.44	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ12	t	0.059	3900.95	230.16	
27	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ14	t	0.955	3384.4	3232.1	
28	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ16	t	0.478	3384.4	1617.74	
29	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.电渣压力焊	个	48	7.12	341.76	
	A.6	金属结构工程					3977.21	
30	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:02J401-85-THc－60 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍 4.防火处理:刷环氧防锈漆，喷涂厚涂料分遍完成，每遍厚度5-10mm，总厚度40mm	t	0.339	11732.17	3977.21	
	A.8	门窗工程					32447.73	
31	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M1 1000mm*2400mm 2.门框、扇材质:平开断桥铝合金玻璃门 3.玻璃品种、厚度:安全玻璃 4.含所有五金件	m2	7.2	728	5241.6	
本页小计							19251.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1、C1’6700mm*2600mm 2.框、扇材质:平开断桥铝合金组合玻璃窗（含纱扇） 3.玻璃品种、厚度:安全玻璃 4.含所有五金件	m2	34.84	633.61	22074.97	
33	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2 1500mm*1500mm 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗（含纱扇） 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃 4.含所有五金件	m2	4.5	667.39	3003.26	
34	010810001001	窗帘	1.成品白色软百叶窗帘安装	m2	48.66	43.73	2127.9	
	A.9	屋面及防水工程					3655.55	
35	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材4mm厚 2.防水层数:1 3.防水层做法:4mm厚	m2	34.4	53.08	1825.95	
36	010902007001	挑檐涂膜防水	1.防水做法：3厚聚合物水泥基防水涂膜防水层两道 2.保护层：1:3水泥砂浆找坡，最薄处20厚	m2	26.51	59.53	1578.14	
本页小计							30610.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	6.88	36.55	251.46	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					4773.02	
38	011001001001	屋面	1.面层:50厚C30细石混凝土面层(内配A6钢筋，双向中距150) 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.防水层:高聚物改性沥青防水卷材4mm厚（在防水工程中单列） 4.防护层:20厚1:3水泥砂浆，砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 5.保温层:50厚挤塑型聚苯板保温层（在保温工程中单列） 6.防护层:20厚1:3水泥砂浆，砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 7.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚	m2	27.67	102.2	2827.87	
39	011001001002	保温隔热屋面	1.保温层：50厚挤塑型聚苯板保温层	m2	27.67	40.99	1134.19	
本页小计							4213.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:女儿墙内侧发泡水泥板防火隔离带 50mm厚	m2	10.22	79.35	810.96	
	A.11	楼地面装饰工程					5125.79	
41	011102003001	块料地面	陶瓷地砖地面 1.素土夯实 2.80厚C15混凝土垫层 3.水泥浆一道 4.20厚1:4干硬性水泥砂浆 5.10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	34.58	116.95	4044.13	
42	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.基层处理：界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m	26.92	19.09	513.9	
43	011107002001	块料台阶面	1.12厚地砖面层，1:1水泥砂浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，撒素水泥面	m2	5.04	112.65	567.76	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					290.17	
本页小计							5936.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:门窗护角120mm宽 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	6.72	43.18	290.17	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					8736.4	
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1.墙体类型:内墙（一） 2.基层处理：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.底层:8mm厚1:0.5:1水泥石膏砂浆打底 4.面层:8mm厚1:0.5:3水泥石膏砂浆 5.装饰面:5厚底基防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平 6.喷刷乳胶漆面层	m2	61.58	47.38	2917.66	
46	011407001002	墙面喷刷涂料	1.墙体类型:外墙（一）05J909-WQ9-外墙11C 2.溶剂型外墙涂料 3.12厚1:2.5水泥砂浆找平 4.刷素水泥浆一道（内掺水重5%的建筑胶） 5.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.刷聚合物水泥浆一道	m2	95.37	45.34	4324.08	
本页小计							7531.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	011407002001	天棚喷刷涂料（板底抹灰刮腻子顶棚）	1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 4.5厚底基防裂腻子分遍找平 5.2厚面层耐水腻子刮平 6.乳胶漆面层	m2	32.31	46.26	1494.66	
	A.15	其他装饰工程					130.09	
48	011502007001	塑料装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:成品塑料滴水线，规格20*15mm	m	32.2	4.04	130.09	
		分部分项合计					113605.84	
		措施项目					17048.97	
49	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:3.9m	m2	34	55.1	1873.4	
50	011702001001	基础 模板	1.投标人自行考虑	m2	21	60.02	1260.42	
51	011702001002	垫层 模板	1.投标人自行考虑	m2	6.48	70.08	454.12	
52	011702002001	矩形柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	30.35	61.81	1875.93	
53	011702003001	构造柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	8.01	74.82	599.31	
54	011702009001	过梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	4.02	73.36	294.91	
55	011702011001	直形墙 模板	1.投标人自行考虑	m2	43.2	45.45	1963.44	
56	011702016001	平板 模板	1.投标人自行考虑	m2	124.75	56.4	7035.9	
本页小计							16982.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011702021001	栏板 模板	1.投标人自行考虑	m2	14.48	67.54	977.98	
58	011702023001	悬挑板	1.投标人自行考虑	m2	6.93	67.54	468.05	
59	011702027001	台阶 模板	1.投标人自行考虑	m2	5.04	28.49	143.59	
60	011702029001	散水 模板	1.投标人自行考虑	m2	3.58	28.47	101.92	
		单价措施合计					17048.97	
本页小计							1691.54	
合　计							130654.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	130.65			
2	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
3	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	261.31			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	3005.06			
11	011707001001	安全文明施工费			4964.88			
11.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	4050.3			
11.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	914.58			
合　　计					8361.9			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：301计量间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			5324.34
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	139016.71	3.2	4448.53
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	139016.71	0.53	736.79
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	139016.71	0.1	139.02
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	144341.05	11	15877.52
合　　计					21201.86

301计量间-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

301计量间-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：19,564.56

（大写）：壹万玖仟伍佰陆拾肆元伍角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	16438.42	
1.1	人工费	2405.07	
1.2	材料费	12451.94	
1.3	施工机具使用费	284.99	
1.4	企业管理费	959.22	
1.5	利润	337.19	
2	措施项目	687.23	
2.1	单价措施项目费	108.09	
2.2	总价措施项目费	579.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	297.84	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	500.08	—
5	甲供费用		
6	税金	1938.83	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		19,564.56	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-电气工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					16438.42	
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:AL照明配电箱 2.尺寸:612*275*90 3.规格、型号:PXTR-非标 4.安装方式:墙上暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	7116.42	7116.42	
2	030404016001	控制箱	[项目特征] 1.名称:控制箱 2.规格、型号:具体规格型号详见图纸 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装	台	1	3229.22	3229.22	
3	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:三管荧光灯 2.规格、型号:3*36W T8细管 3.安装形式:吊顶安装 [工程内容] 1.本体安装	套	2	169.55	339.1	
本页小计							10684.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-电气工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:罩灯 2.规格、型号:DBB301（36W节能灯） 3.安装形式:吸顶安装 [工程内容] 1.本体安装	套	2	77.86	155.72	
5	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:两极跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	18.98	37.96	
6	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔联板插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	4	25.57	102.28	
7	030404035002	插座	[项目特征] 1.名称:单相三孔联板插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	25.35	50.7	
本页小计							346.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-电气工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404035003	插座	[项目特征] 1.名称:地磅插座，单相三孔联板插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	25.35	25.35	
9	030502004001	电视、电话插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	1	25.75	25.75	
10	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	4	6.06	24.24	
11	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	10	6.12	61.2	
12	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	4.54	42.7	193.86	
本页小计							330.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	5.4	21.58	116.53	
14	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	53.77	19.42	1044.21	
15	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	187.69	3.28	615.62	
16	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-5*6 3.接线端子:6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	6.14	46.38	284.77	
本页小计							2061.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-电气工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:通信电缆 2.规格、型号:HYV22-2*0.5 3.线缆对数:1对 4.敷设方式:暗敷设 [工程内容] 1.敷设	m	5.52	6.5	35.88	
18	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	0.45	76.02	34.21	
19	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	1	370.08	370.08	
20	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	38.56	21.15	815.54	
本页小计							1255.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-电气工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030409001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格、型号:50*5 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	根	3	76.29	228.87	
22	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:接地跨接线 [工程内容] 1.跨接	处	6	17.82	106.92	
23	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
24	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					16438.42	
		措施项目					108.09	
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1	108.09	108.09	
		单价措施合计					108.09	
本页小计							1867.87	
合　计							16546.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			297.84			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	248.2			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	49.64			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	16.55			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	16.55			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	248.2			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					579.14			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：301计量间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			500.08
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	17125.65	2.4	411.02
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	17125.65	0.42	71.93
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	17125.65	0.1	17.13
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	17625.73	11	1938.83
合　　计					2438.91

301计量间-给排水工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

301计量间-给排水工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,384.03

（大写）：壹仟叁佰捌拾肆元零叁分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1135.34	
1.1	人工费	162.44	
1.2	材料费	884.56	
1.3	施工机具使用费	0.64	
1.4	企业管理费	64.99	
1.5	利润	22.75	
2	措施项目	76.15	
2.1	单价措施项目费	35.18	
2.2	总价措施项目费	40.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21.07	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	35.38	—
5	甲供费用		
6	税金	137.16	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,384.03	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-给排水工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					1135.34	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R给水管 0.6MPa De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	2.29	21.24	48.64	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 de75 4.连接形式:粘贴连接	m	4.46	37.49	167.21	
3	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	1	36.53	36.53	
4	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆 2.组装形式:托架式	组	1	510.16	510.16	
5	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：洗脸盆冷水龙头	个	1	42.27	42.27	
6	030901013001	灭火器	1.形式:放置式 2.规格、型号:3KG/具	具	2	114.65	229.3	
7	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN75	个	1	101.23	101.23	
		分部分项合计					1135.34	
本页小计							1135.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-给排水工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目					35.18	
8	031301017002	脚手架搭拆		项	1	35.18	35.18	
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					35.18	
本页小计							35.18	
合　计							1170.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			21.07			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	17.56			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	3.51			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1.17			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1.17			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	17.56			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					40.97			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：301计量间-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：301计量间-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			35.38
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1211.49	2.4	29.08
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1211.49	0.42	5.09
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1211.49	0.1	1.21
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1246.87	11	137.16
合　　计					172.54

301计量间-空调 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

301计量间-空调 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：6,822.24

（大写）：陆仟捌佰贰拾贰元贰角肆分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-空调

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5763.52	
1.1	人工费	185.6	
1.2	材料费	5477.7	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	74.24	
1.5	利润	25.98	
2	措施项目	208.27	
2.1	单价措施项目费	6.32	
2.2	总价措施项目费	201.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	103.86	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	174.37	—
5	甲供费用		
6	税金	676.08	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		6,822.24	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-空调　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					5763.52	
1	030701003002	空调器	1.名称:壁挂式分体冷暖空调器 2.型号:制冷量2550W，耗电量约750W 制热量3700W，耗电量约1800W（辅助电加热） 3.规格:N=1.6kW 4.安装形式:墙上式	台	2	2881.76	5763.52	
		分部分项合计					5763.52	
		措施项目					6.32	
2	031301017002	脚手架搭拆		项	1	6.32	6.32	
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					6.32	
本页小计							5769.84	
合　计							5769.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			103.86			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	86.55			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	17.31			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	5.77			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	5.77			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	86.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					201.95			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：301计量间-空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-空调　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-空调

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			174.37
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5971.79	2.4	143.32
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5971.79	0.42	25.08
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5971.79	0.1	5.97
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	6146.16	11	676.08
合　　计					850.45

301计量间-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

301计量间-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：5,883.43

（大写）：伍仟捌佰捌拾叁元肆角叁分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4768.31	
1.1	人工费	1041.71	
1.2	材料费	3152.33	
1.3	施工机具使用费	11.47	
1.4	企业管理费	416.58	
1.5	利润	146.07	
2	措施项目	381.7	
2.1	单价措施项目费	207.53	
2.2	总价措施项目费	174.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	89.57	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	150.38	—
5	甲供费用		
6	税金	583.04	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		5,883.43	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-采暖工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					3325.71	
1	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	18.5	44.03	814.56	
2	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	9.9	32.74	324.13	
3	031003001004	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2	76.24	152.48	
本页小计							1291.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-采暖工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031003001007	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2	76.24	152.48	
5	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2	59.86	119.72	
6	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.填料材质:一般填料	个	2	26.17	52.34	
7	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:四柱760型散热器 2.安装方式:落地 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	40	42.75	1710	
8	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1			
		热力入口					1442.6	
9	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4	66.22	264.88	
10	031003001009	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	100.75	100.75	
本页小计							2400.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-采暖工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	组	2	61.9	123.8	
12	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	块	1	400.04	400.04	
13	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	4	91.26	365.04	
14	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	2	75.61	151.22	
15	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	36.87	36.87	
		分部分项合计					4768.31	
		措施项目					207.53	
16	031301017002	脚手架搭拆		项	1	207.53	207.53	
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					207.53	
本页小计							1284.5	
合　计							4975.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			89.57			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	74.64			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	14.93			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	4.98			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	4.98			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：301计量间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	74.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					174.17			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：301计量间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：301计量间-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			150.38
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5150.01	2.4	123.6
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5150.01	0.42	21.63
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5150.01	0.1	5.15
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	5300.39	11	583.04
合　　计					733.42

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：302地磅罩棚　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	302地磅-土建	132208.67		4096.9	4393.52
合计		132208.67		4096.9	4393.52

表—03

302地磅-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

302地磅-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：132,208.67

（大写）：壹拾叁万贰仟贰佰零捌元陆角柒分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：302地磅-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	99921.24	
1.1	人工费	15836.37	
1.2	材料费	69974.87	
1.3	施工机具使用费	5862.52	
1.4	企业管理费	5647.24	
1.5	利润	2599.74	
2	措施项目	14792.15	
2.1	单价措施项目费	7892.1	
2.2	总价措施项目费	6900.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4096.9	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4393.52	—
5	甲供费用		
6	税金	13101.76	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		132,208.67	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：302地磅-土建　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					6032.29	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	138.23	17.57	2428.7	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	46.45	77.58	3603.59	
	G.1	混凝土构筑物工程					51568.79	
3	070101001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	15.04	428.24	6440.73	
4	070101001002	筏板基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40抗冻F200	m3	57.64	482.2	27794.01	
5	070101001003	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40抗冻F200	m3	29.72	482.2	14330.98	
6	070101001004	管桩灌注	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土管桩C40微膨胀混凝土灌注	m3	1.98	536.51	1062.29	
7	070101002001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40抗冻F200	m3	3	595.52	1786.56	
本页小计							57446.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：302地磅-土建　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	070109003001	盖板	1.单块盖板尺寸:1200*340 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C40抗冻F200	m3	0.26	593.16	154.22	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					36888.52	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ8	t	0.986	4180.61	4122.08	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ10	t	1.658	4180.61	6931.45	
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ16	t	0.206	3558.35	733.02	
12	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ20	t	3.65	3558.34	12987.94	
13	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ22	t	2.263	3558.34	8052.52	
14	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ14纵筋，Ⅰ级，Φ8螺旋箍筋	t	0.05	3885.44	194.27	
15	010516001001	地脚螺栓	1.地脚螺栓：M20	t	32	9.66	309.12	
16	010516002001	预埋铁件	1.Q235B钢，焊条为E43系列焊条	t	0.409	7101.13	2904.36	
17	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	72	9.08	653.76	
	A.9	屋面及防水工程					5431.64	
18	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.基础及地梁均匀涂抹防腐沥青3道	m2	200.8	27.05	5431.64	
		分部分项合计					99921.24	
		措施项目					7892.1	
19	070302001001	垫层 模板	1.投标人自行考虑	m2	9.5	70.08	665.76	
本页小计							43140.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：302地磅-土建　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	070302001002	基础梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	4.88	45.15	220.33	
21	070302001003	满堂基础 模板	1.投标人自行考虑	m2	56.9	59.66	3394.65	
22	070302001004	栏板 模板	1.投标人自行考虑	m2	53.47	67.54	3611.36	
		单价措施合计					7892.1	
本页小计							7226.34	
合　计							107813.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：302地磅-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	107.81			
2	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
3	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	215.63			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：302地磅-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	2479.71			
11	011707001001	安全文明施工费			4096.9			
11.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	3342.21			
11.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	754.69			
合　　计					6900.05			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：302地磅-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：302地磅-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：302地磅-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			4393.52
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	114713.39	3.2	3670.83
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	114713.39	0.53	607.98
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	114713.39	0.1	114.71
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	119106.91	11	13101.76
合　　计					17495.28

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：303变配电室　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	303变配电室-土建	968355.38		30007.57	32180.12
2	303变配电室-电气工程	2295768.71		34949.22	58679.75
3	303变配电室-给排水工程	1925.82		29.32	49.23
4	303变配电室-通风	63145.38		961.28	1613.99
5	303变配电室-采暖工程	8865.86		134.96	226.61
合计		3338061.15		66082.35	92749.7

表—03

303变配电室-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

303变配电室-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：968,355.38

（大写）：玖拾陆万捌仟叁佰伍拾伍元叁角捌分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	622919.68	
1.1	人工费	148618.65	
1.2	材料费	381414.85	
1.3	施工机具使用费	26386.55	
1.4	企业管理费	45500.44	
1.5	利润	21001.51	
2	措施项目	217292.43	
2.1	单价措施项目费	166753.36	
2.2	总价措施项目费	50539.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30007.57	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	32180.12	—
5	甲供费用		
6	税金	95963.15	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		968,355.38	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					43653.12	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	272.14	9.98	2715.96	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	163.9	20.97	3436.98	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	84.38	37.11	3131.34	
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	79.41	55.2	4383.43	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	297.15	100.91	29985.41	
	A.4	砌筑工程					21416.49	
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	9.33	452.3	4219.96	
本页小计							47873.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砌筑砂浆M5	m3	51.75	332.3	17196.53	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					327675.62	
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	24.3	431.33	10481.32	
9	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	27.57	452.54	12476.53	
10	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	33.84	453.54	15347.79	
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.38	515.42	711.28	
12	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.96	491.39	5385.63	
本页小计							61599.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010502003001	异形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土管桩C40微膨胀混凝土灌注	m3	5.84	535.61	3127.96	
14	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.45	601.21	4479.01	
15	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	26.28	465.49	12233.08	
16	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.48	512.85	759.02	
17	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	25.26	500.19	12634.8	
18	010505003002	平板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	61.79	475.43	29376.82	
19	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.28	545.15	1788.09	
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.87	439.06	381.98	
本页小计							64780.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010507001001	散水	1.素土夯实，向外坡3%-5% 2.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3.面层:60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光	m2	46.88	95.02	4454.54	
22	010507001002	坡道	1.素土夯实 2.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.100厚C20混凝土 4.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面	m2	26.4	188.87	4986.17	
23	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.3	522.91	679.78	
24	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ6	t	0.504	3939.67	1985.59	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ8	t	3.192	3939.65	12575.36	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ10	t	5.755	3939.65	22672.69	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ12	t	0.015	3939.29	59.09	
28	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ8	t	0.171	3939.63	673.68	
29	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ10	t	4.492	3939.65	17696.91	
30	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ12	t	8.314	3939.65	32754.25	
31	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ14	t	4.73	3407.42	16117.1	
32	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ16	t	0.919	3407.42	3131.42	
本页小计							117786.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ18	t	3.44	3407.42	11721.52	
34	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ20	t	14.966	3407.42	50995.45	
35	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ22	t	2.567	3407.42	8746.85	
36	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ25	t	5.246	3407.42	17875.33	
37	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ20纵筋，Ⅲ级，Φ8螺旋箍筋	t	2.038	3885.36	7918.36	
38	010516002001	预埋铁件	1.管桩预埋件制作安装	t	0.032	10884.3	348.3	
39	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-25	个	114	9.08	1035.12	
40	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.电渣压力焊	个	290	7.12	2064.8	
	A.6	金属结构工程					38495.09	
41	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:02J401-85-THc－126 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍 4.防火处理:刷环氧防锈漆，喷涂厚涂料分遍完成，每遍厚度5-10mm，总厚度40mm	t	0.502	11732.27	5889.6	
本页小计							106595.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:钢盖板 2.钢材品种、规格:Q235B 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍	t	4.812	5969.61	28725.76	
43	010606013002	零星钢构件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:Q235B 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍	t	0.684	5672.12	3879.73	
	A.8	门窗工程					32554.83	
44	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM1 2100mm*2300mm 2.门框、扇材质:丙级钢制防火平开门 3.含所有五金件	m2	9.66	664.54	6419.46	
45	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM2 1800mm*2300mm 2.门框、扇材质:丙级钢制防火平开门 3.含所有五金件	m2	4.14	672.28	2783.24	
46	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM3 1000mm*2300mm 2.门框、扇材质:乙级钢制防火平开门 3.含所有五金件	m2	2.3	728.66	1675.92	
本页小计							43484.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM4 1000mm*2300mm 2.门框、扇材质:甲级钢制防火平开门 3.含所有五金件	m2	6.9	793.4	5474.46	
48	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1 1800mm*1500mm 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗（含纱扇） 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃 4.含所有五金件	m2	16.2	713.12	11552.54	
49	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2 1800mm*1200mm 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗（含纱扇） 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃 4.含所有五金件	m2	6.48	717.47	4649.21	
	A.9	屋面及防水工程					33151.44	
50	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.防水层做法:6mm厚	m2	363.9	88.67	32267.01	
51	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	25.32	34.93	884.43	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					53788.51	
本页小计							54827.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011001001001	屋面	1.面层:50厚C30细石混凝土面层(内配A6钢筋，双向中距150) 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.防水层:高聚物改性沥青防水卷材6mm厚（在防水工程中单列） 4.防护层:20厚1:3水泥砂浆，砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 5.保温层:50厚挤塑型聚苯板保温层（在保温工程中单列） 6.防护层:20厚1:3水泥砂浆，砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 7.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚	m2	333.74	114.8	38313.35	
53	011001001002	保温隔热屋面	1.保温层:50厚挤塑型聚苯板	m2	333.74	41	13683.34	
54	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:女儿墙内侧500mm范围内设置岩棉防火隔离带	m2	36.36	49.28	1791.82	
	A.11	楼地面装饰工程					22535.63	
本页小计							53788.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	011102003001	块料地面	陶瓷地砖地面 1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料:陶瓷地砖	m2	249.69	82.54	20609.41	
56	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.基层处理：界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m	101.38	19	1926.22	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					863.57	
57	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.±0.00m以下框架柱柱面抹25厚1:2水泥砂浆面层	m2	10.49	33.01	346.27	
58	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:门窗护角120mm宽 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	11.98	43.18	517.3	
	A.13	天棚工程					2224.79	
本页小计							23399.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	011302001001	吊顶天棚（矿棉装饰吸声板吊顶）	1.饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3.9（11、12）厚板材面层，规格592*592 4.T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接 5.T型轻钢主龙骨TB24*38（或TB24*28），间距600，用挂件与承载龙骨固定 6.U型轻钢承载龙骨CB38*12，中距横向≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7.10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环（勾）固定 8.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）	m2	18.8	118.34	2224.79	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					46495.14	
本页小计							2224.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	011407001001	墙面喷刷涂料	1.墙体类型:内墙（一） 2.基层处理:3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 3.底层:8mm1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.面层:5厚1:2.5水泥砂浆抹平 5.涂料饰面面层	m2	395.67	49.52	19593.58	
61	011407001002	墙面喷刷涂料	墙体类型:外墙（一）详见05J909-WQ10-外墙11D 1.溶剂型外墙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	345.35	44.66	15423.33	
62	011407002001	天棚喷刷涂料（板底抹灰刮腻子顶棚）	1.基层类型:混凝土 2.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3.5厚底基防裂腻子找平 4.2厚面层耐水腻子刮平 5.刷乳胶漆面层	m2	313.87	36.57	11478.23	
	A.15	其他装饰工程					65.45	
本页小计							46495.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	011502007001	塑料装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:成品塑料滴水线，规格20*15mm	m	16.2	4.04	65.45	
		分部分项合计					622919.68	
		措施项目					166753.36	
64	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:5m以内	m2	272.14	59.8	16273.97	
65	011702001001	垫层 模板	1.投标人自行考虑	m2	51.38	70.08	3600.71	
66	011702001002	基础 模板	1.投标人自行考虑	m2	111.83	60.02	6712.04	
67	011702002001	矩形柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	95.87	61.81	5925.72	
68	011702002002	矩形柱 超高模板	1.投标人自行考虑	m2	11.46	74.51	853.88	
69	011702003001	构造柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	8.23	74.82	615.77	
70	011702003002	构造柱 超高模板	1.投标人自行考虑	m2	3.51	90.7	318.36	
71	011702005001	基础梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	162.34	45.15	7329.65	
72	011702009001	过梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	18.4	73.36	1349.82	
73	011702011001	直形墙 模板	1.投标人自行考虑	m2	242.86	45.44	11035.56	
74	011702016001	平板 模板	1.投标人自行考虑	m2	695.91	49.78	34642.4	
75	011702016002	平板 超高模板	1.投标人自行考虑	m2	507.26	58.88	29867.47	
76	011702021001	栏板 模板	1.投标人自行考虑	m2	66.21	67.54	4471.82	
77	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.投标人自行考虑	m2	11.58	87.27	1010.59	
本页小计							124073.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	011702025001	压顶 模板	1.投标人自行考虑	m2	16.2	61.9	1002.78	
79	011702027001	坡道 模板	1.投标人自行考虑	m2	2.88	28.48	82.02	
80	011702029001	散水 模板	1.投标人自行考虑	m2	11.67	28.47	332.24	
81	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:4.8m，单层	天	104	397.39	41328.56	
		单价措施合计					166753.36	
本页小计							42745.6	
合　计							789673.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	789.67			
2	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
3	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	1579.35			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	18162.48			
11	011707001001	安全文明施工费			30007.57			
11.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	24479.86			
11.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	5527.71			
合　　计					50539.07			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：303变配电室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			32180.12
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	840212.11	3.2	26886.79
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	840212.11	0.53	4453.12
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	840212.11	0.1	840.21
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	872392.23	11	95963.15
合　　计					128143.27

303变配电室-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

303变配电室-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：2,295,768.71

（大写）：贰佰贰拾玖万伍仟柒佰陆拾捌元柒角壹分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1940502.03	
1.1	人工费	24703.1	
1.2	材料费	1898419.83	
1.3	施工机具使用费	4030.54	
1.4	企业管理费	9885.34	
1.5	利润	3465.25	
2	措施项目	69078.32	
2.1	单价措施项目费	1121.51	
2.2	总价措施项目费	67956.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34949.22	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	58679.75	—
5	甲供费用		
6	税金	227508.61	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		2,295,768.71	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					1940502.03	
1	030401002001	干式变压器	[项目特征] 1.名称:变压器1TM、2TM 2.型号:详见图纸 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	2	108110.92	216221.84	
2	030402017001	高压成套配电柜	[项目特征] 1.名称:高压配电AH柜 2.规格、型号:详见图纸 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	14	68825.39	963555.46	
3	030404004001	低压开关柜(屏)	[项目特征] 1.名称:低压配电AA柜 2.规格、型号:详见图纸 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	16	43258.83	692141.28	
本页小计							1871918.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017002	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL1 2.尺寸:537*275*90 3.回路:6回路 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:详见图纸 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6682.41	6682.41	
5	030404017004	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL2 2.尺寸:530*955*120 3.回路:8回路 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:详见图纸 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	7194.59	7194.59	
本页小计							13877	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030404017005	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL-FJ1 2.尺寸:537*275*90 3.回路:3回路 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:详见图纸 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	2	5759.68	11519.36	
7	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格、型号:23W节能灯 [工程内容] 1.本体安装	套	4	78.96	315.84	
8	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格、型号:1*36W T8细管 3.安装形式:吊杆 [工程内容] 1.本体安装	套	15	109.43	1641.45	
本页小计							13476.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格、型号:2*36W T8细管 3.安装形式:吊杆安装 [工程内容] 1.本体安装	套	7	149.26	1044.82	
10	030412005003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:三管荧光灯 2.规格、型号:3*36W T8细管 3.安装形式:吊杆安装 [工程内容] 1.本体安装	套	7	186.75	1307.25	
11	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	15.28	15.28	
12	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	18.98	37.96	
本页小计							2405.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030404034003	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联开关 2.规格:250/10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	23.11	46.22	
14	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250/10A 3.安装方式:距地0.3m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	15	25.57	383.55	
15	030404035002	插座	[项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:250/16A 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	6	26.81	160.86	
16	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	33	6.06	199.98	
17	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	26	6.12	159.12	
本页小计							949.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	61.5	42.7	2626.05	
19	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	40.75	21.58	879.39	
20	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	20.7	18.77	388.54	
21	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	326.53	19.42	6341.21	
本页小计							10235.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-6 [工程内容] 1.配线	m	113.07	5.3	599.27	
23	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	1336	3.28	4382.08	
24	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:动力配线 2.规格、型号:BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	388.33	2.74	1064.02	
25	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*6 3.接线端子:6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	44	20.91	920.04	
本页小计							6965.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	080806008001	电动机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机检查接线 2.内容:风机检查接线检查、调试 3.容量（kW):3KW以下 [工程内容] 1.检查接线 2.调试	台	5	477.46	2387.3	
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	1	370.08	370.08	
28	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	231.56	21.15	4897.49	
29	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:∅10 [工程内容] 1.避雷网制作、安装	m	162.3	14.06	2281.94	
本页小计							9936.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构内主筋 [工程内容] 1.利用主钢筋焊接	m	45	18.36	826.2	
31	030409001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁钢 3.规格、型号:100*100*6 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	块	6	410.56	2463.36	
32	030409008003	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试点 [工程内容] 1.本体安装	台	4	38.59	154.36	
33	030414001001	电力变压器系统	[项目特征] 1.名称:变压器调试 [工程内容] 1.系统调试	系统	2	2934.72	5869.44	
34	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
本页小计							9989.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					1940502.03	
		措施项目					1121.51	
36	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1121.51	1121.51	
		单价措施合计					1121.51	
本页小计							1868.97	
合　计							1941623.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			34949.22			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	29124.35			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	5824.87			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1941.62			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1941.62			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	29124.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					67956.81			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：303变配电室-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			58679.75
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2009580.35	2.4	48229.93
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2009580.35	0.42	8440.24
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2009580.35	0.1	2009.58
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	2068260.1	11	227508.61
合　　计					286188.36

303变配电室-给排水工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

303变配电室-给排水工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,925.82

（大写）：壹仟玖佰贰拾伍元捌角贰分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1604.96	
1.1	人工费	109.76	
1.2	材料费	1435.9	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	43.96	
1.5	利润	15.4	
2	措施项目	80.78	
2.1	单价措施项目费	23.77	
2.2	总价措施项目费	57.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29.32	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	49.23	—
5	甲供费用		
6	税金	190.85	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,925.82	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					1604.96	
1	030901013001	灭火器	1.形式:放置式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:4KG/具	具	14	114.64	1604.96	
		分部分项合计					1604.96	
		措施项目					23.77	
2	031301017002	脚手架搭拆		项	1	23.77	23.77	
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					23.77	
本页小计							1628.73	
合　计							1628.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			29.32			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	24.43			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	4.89			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1.63			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1.63			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	24.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					57.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：303变配电室-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-给排水工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			49.23
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1685.74	2.4	40.46
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1685.74	0.42	7.08
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1685.74	0.1	1.69
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1734.97	11	190.85
合　　计					240.08

303变配电室-通风 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

303变配电室-通风 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：63,145.38

（大写）：陆万叁仟壹佰肆拾伍元叁角捌分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-通风

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	53243.02	
1.1	人工费	4744.8	
1.2	材料费	45936.06	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	1897.92	
1.5	利润	664.24	
2	措施项目	2030.72	
2.1	单价措施项目费	161.57	
2.2	总价措施项目费	1869.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	961.28	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1613.99	—
5	甲供费用		
6	税金	6257.65	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		63,145.38	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-通风　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					53243.02	
1	030701003001	空调器	1.名称:立柜式分体冷暖空调器 2.规格:制冷量5000W，耗电量约1470W 3.安装形式:落地	台	5	5994.56	29972.8	
2	030701003002	空调器	1.名称:立壁挂式分体冷暖空调器 2.规格:制冷量3200W，耗电量约940W 3.安装形式:挂墙安装	台	1	7582.62	7582.62	
3	030108003002	轴流通风机	1.名称:DFBZ型No.3.15号轴流风机 2.规格:Q=3810m /h,P=224Pa,N=0.37kW n=2900r/min，角度25°	台	3	3137.52	9412.56	
4	030108003001	轴流通风机	1.名称:DFBZ型No.2.8号轴流风机 2.规格:Q=2685m /h,P=177Pa,N=0.18kW n=2900r/min，角度25°	台	2	3137.52	6275.04	
5	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部分项合计					53243.02	
		措施项目					161.57	
6	031301017002	脚手架搭拆		项	1	161.57	161.57	
7	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							53404.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-通风　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计					161.57	
本页小计								
合　计							53404.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			961.28			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	801.07			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	160.21			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	53.4			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	53.4			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	801.07			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1869.15			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：303变配电室-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-通风

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-通风

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1613.99
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	55273.74	2.4	1326.57
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	55273.74	0.42	232.15
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	55273.74	0.1	55.27
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	56887.73	11	6257.65
合　　计					7871.64

303变配电室-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

303变配电室-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：8,865.86

（大写）：捌仟捌佰陆拾伍元捌角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	7108.25	
1.1	人工费	1837.13	
1.2	材料费	4264.14	
1.3	施工机具使用费	14.61	
1.4	企业管理费	734.68	
1.5	利润	257.45	
2	措施项目	652.4	
2.1	单价措施项目费	389.97	
2.2	总价措施项目费	262.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	134.96	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	226.61	—
5	甲供费用		
6	税金	878.6	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		8,865.86	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-采暖工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					5665.65	
1	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	7.96	44.03	350.48	
2	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	46.2	40.57	1874.33	
本页小计							2224.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-采暖工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	13.03	32.74	426.6	
4	031003001004	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	3	76.24	228.72	
5	031003001007	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4	76.24	304.96	
6	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2	59.86	119.72	
7	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.填料材质:一般填料	个	2	26.17	52.34	
本页小计							1132.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-采暖工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:四柱760型散热器 2.安装方式:落地 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	54	42.75	2308.5	
9	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1			
		热力入口					1442.6	
10	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4	66.22	264.88	
11	031003001009	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	100.75	100.75	
12	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	组	2	61.9	123.8	
13	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	块	1	400.04	400.04	
14	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	4	91.26	365.04	
15	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	2	75.61	151.22	
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	36.87	36.87	
本页小计							3751.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-采暖工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					7108.25	
		措施项目					389.97	
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1	389.97	389.97	
		单价措施合计					389.97	
本页小计							389.97	
合　计							7498.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			134.96			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	112.47			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	22.49			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	7.5			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	7.5			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：303变配电室-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	112.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					262.43			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：303变配电室-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-采暖工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：303变配电室-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			226.61
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	7760.65	2.4	186.26
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	7760.65	0.42	32.59
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	7760.65	0.1	7.76
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	7987.26	11	878.6
合　　计					1105.21

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：304消防泵房及消防水池　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	304给水泵房-土建	649867.22		20138.21	21596.21
2	304清水池-土建	1382107.11		42828.99	45929.81
3	304消防泵房及消防水池-电气工程	242154.16		3686.39	6189.45
4	304消防泵房及消防水池-工艺管道	154321.92		2349.29	3944.45
5	304消防泵房及消防水池-通风	11274.19		171.64	288.17
6	304消防泵房及消防水池-采暖工程	15912.88		242.24	406.73
合计		2455637.48		69416.76	78354.82

表—03

304给水泵房-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

304给水泵房-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：649,867.22

（大写）：陆拾肆万玖仟捌佰陆拾柒元贰角贰分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	425392.65	
1.1	人工费	90965.01	
1.2	材料费	271910.63	
1.3	施工机具使用费	20256.38	
1.4	企业管理费	28918.65	
1.5	利润	13343.07	
2	措施项目	138477.1	
2.1	单价措施项目费	104560.12	
2.2	总价措施项目费	33916.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20138.21	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	21596.21	—
5	甲供费用		
6	税金	64401.26	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		649,867.22	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					26696.73	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	117.7	12.74	1499.5	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	11	27.07	297.77	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	466.61	23.07	10764.69	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	64.56	218.94	14134.77	
	A.4	砌筑工程					15384.65	
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:增压加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砌筑砂浆M5	m3	46.31	332.21	15384.65	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					243557.92	
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20S8	m3	13.63	421.16	5740.41	
本页小计							47821.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:预拌商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	106.66	448.25	47810.35	
8	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:预拌商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	1.36	452.02	614.75	
9	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.26	490.63	4052.6	
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.98	600.48	1188.95	
11	010502003001	异形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土管桩C40微膨胀混凝土灌注	m3	6.94	534.86	3711.93	
12	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	6.68	464.62	3103.66	
13	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.83	483.03	883.94	
本页小计							61366.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.71	511.65	874.92	
15	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	37	480.77	17788.49	
16	010504001002	女儿墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.3	502.34	3164.74	
17	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.46	474.07	10647.61	
18	010505003002	平板	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	6.67	498.83	3327.2	
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.41	423.86	597.64	
20	010507001001	散水	1.素土夯实，向外坡3%-5% 2.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3.面层:60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥沙子压实赶光	m2	36.47	94.92	3461.73	
本页小计							39862.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010507001002	坡道	1.素土夯实 2.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.100厚C20混凝土 4.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面	m2	16.84	210.55	3545.66	
22	010507003001	电缆沟、地沟	1.做法详见12J912-2-1/33 2.120厚C20混凝土 3.防水层（已包含在防水工程中） 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.成品玻璃钢防腐蚀篦子	m	10.95	16.06	175.86	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ6	t	0.296	3939.64	1166.13	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ8	t	0.027	3939.75	106.37	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅰ级，Φ12	t	0.003	3935.2	11.81	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ8	t	4.572	3939.63	18011.99	
27	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ12	t	1.404	3939.63	5531.24	
28	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ14	t	1.019	3407.35	3472.09	
29	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ16	t	0.611	3407.34	2081.88	
30	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ18	t	14.908	3407.35	50796.77	
31	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ20	t	8.786	3407.35	29936.98	
32	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ22	t	0.069	3407.24	235.1	
本页小计							115071.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ25	t	1.827	3407.35	6225.23	
34	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ6	t	0.065	3939.72	256.08	
35	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ20纵筋，Ⅲ级，Φ8螺旋箍筋	t	2.422	3885.28	9410.15	
36	010516002001	预埋铁件	1.管桩预埋件制作安装	t	0.032	10884.3	348.3	
37	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-25	个	186	9.08	1688.88	
38	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.电渣压力焊	个	504	7.12	3588.48	
	A.6	金属结构工程					13525.63	
39	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:02J401-25-T4B09-28 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍 4.防火处理:刷环氧防锈漆，喷涂厚涂料分遍完成，每遍厚度5-10㎜，总厚度40㎜	t	0.6	11733.12	7039.87	
本页小计							28556.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	010606008002	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:02J401-85-THc－60 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍 4.防火处理:刷环氧防锈漆，喷涂厚涂料分遍完成，每遍厚度5-10mm，总厚度40mm	t	0.339	11733.07	3977.51	
41	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:Q235B 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍	t	0.228	5988.25	1365.32	
42	010606013002	零星钢构件	1.构件名称:钢盖板 做法详见07J912-20-GB8-1 2.钢材品种、规格:Q235B 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍	t	0.192	5952.76	1142.93	
	A.8	门窗工程					19482.9	
本页小计							6485.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304给水泵房-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M1 1200mm*2400mm 2.门框、扇材质:平开彩钢保温门	m2	2.88	527.5	1519.2	
44	010802001002	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M2 1800mm*2400mm 2.门框、扇材质:平开彩钢保温门	m2	4.32	501.5	2166.48	
45	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM1 1000mm*2300mm 2.门框、扇材质:丙级钢制防火平开门 3.含所有五金件	m2	2.3	715.71	1646.13	
46	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1 1800mm*1500mm 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗（含纱扇） 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃 4.含所有五金件	m2	13.5	713.12	9627.12	
47	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2 1200mm*1500mm 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗（含纱扇） 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃 4.含所有五金件	m2	3.6	721.82	2598.55	
本页小计							17557.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C3 1800mm*1500mm 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗（含纱扇） 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃 4.含所有五金件	m2	2.7	713.12	1925.42	
	A.9	屋面及防水工程					29197.73	
49	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.防水层做法:6mm厚	m2	130.39	88.67	11561.68	
50	010902003001	雨棚刚性防水	1.防水层做法:20厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水粉）	m2	6.3	14.98	94.37	
51	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	9.3	34.26	318.62	
52	010903002001	墙面涂膜防水	1.具体做法:详见10J301-3/33 2.防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂料 3.增强材料种类:10厚低标号砂浆隔离层	m2	198.72	86.67	17223.06	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					17358.53	
本页小计							31123.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011001001001	屋面	1.面层:50厚C30细石混凝土面层(内配A6钢筋，双向中距150) 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.防水层:高聚物改性沥青防水卷材6mm厚（在防水工程中单列） 4.防护层:20厚1:3水泥砂浆，砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 5.保温层:50厚挤塑型聚苯板保温层（在保温工程中单列） 6.防护层:20厚1:3水泥砂浆，砂浆中掺聚丙烯0.8kg/m3 7.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚	m2	114.98	109.97	12644.35	
54	011001001002	保温隔热屋面	1.保温层:50厚挤塑型聚苯板	m2	114.98	41	4714.18	
	A.11	楼地面装饰工程					16983.31	
55	011101001001	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆楼面 楼面（一） 1.素水泥浆结合层一道 2.30厚1:3水泥砂浆压实赶光	m2	6.79	21.37	145.1	
本页小计							17503.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011101003001	细石混凝土楼地面	细石混凝土后浇楼面 楼面（二） 1.2厚无机铝盐防水速浆 2.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.400厚C25细石混凝土面层随打随抹平	m2	73.24	184.69	13526.7	
57	011102003001	块料地面	陶瓷地砖地面（地面一） 1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料:陶瓷地砖	m2	30.45	82.52	2512.73	
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 3.面层厚度、砂浆配合比:7厚1:1:6水泥石膏砂浆打底划出纹道，素水泥浆一道，6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m	36.98	6.96	257.38	
本页小计							16296.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304给水泵房-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.基层处理：界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m	28.51	18.99	541.4	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					7476.94	
60	011201004001	池壁	1.20厚水泥砂浆找平层 2.2厚无机铝盐防水素浆 3.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面，表面压光	m2	155.54	46.1	7170.39	
61	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:门窗护角120mm宽 2.面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹平	m2	3.84	43.18	165.81	
62	011210006001	挡鼠板隔断	1.具体做法详见：07J912--/37 2.40mm聚氨酯夹芯板用角钢固定在门洞口处	m2	0.5	281.47	140.74	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					33552.81	
本页小计							8018.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304给水泵房-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	011407001001	墙面喷刷涂料	1.墙体类型:内墙（一） 2.基层处理:3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 3.底层:8mm1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.面层:5厚1:2.5水泥砂浆抹平 5.涂料饰面面层	m2	293.52	49.51	14532.18	
64	011407001002	墙面喷刷涂料	墙体类型:外墙（一）详见05J909-WQ10-外墙10D 1.合成树脂乳液涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	314.39	52.58	16530.63	
65	011407002001	天棚喷刷涂料（板底抹灰刮腻子顶棚）	1.基层类型:混凝土 2.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚水泥砂浆找平 5.涂料面层	m2	52.3	47.61	2490	
本页小计							33552.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.15	其他装饰工程					2175.5	
66	011502007001	塑料装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:成品塑料滴水线，规格20*15mm	m	13.2	4.04	53.33	
67	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.做法详见02（03）J401-5-LG5-12 2.栏杆净高：1100mm	m	6.73	315.33	2122.17	
		分部分项合计					425392.65	
		措施项目					104560.12	
68	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:4.8m	m2	117.7	55.1	6485.27	
69	011702001001	基础 模板	1.投标人自行考虑	m2	46.68	49.31	2301.79	
70	011702001002	垫层 模板	1.投标人自行考虑	m2	10.07	70.08	705.71	
71	011702002001	矩形柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	83.3	61.81	5148.77	
72	011702002002	矩形柱 超高模板	1.投标人自行考虑	m2	22.62	74.47	1684.51	
73	011702003001	构造柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	20.81	74.82	1557	
74	011702003002	构造柱 超高模板	1.投标人自行考虑	m2	5.97	90.67	541.3	
75	011702005001	基础梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	25.1	45.15	1133.27	
76	011702008001	圈梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	16.4	56	918.4	
77	011702011001	直形墙 模板	1.投标人自行考虑	m2	236.41	61.57	14555.76	
78	011702011002	女儿墙 模板	1.投标人自行考虑	m2	102.31	45.45	4649.99	
本页小计							41857.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
79	011702016001	平板 模板	1.投标人自行考虑	m2	249.88	49.74	12429.03	
80	011702016002	平板 超高模板	1.投标人自行考虑	m2	164	58.84	9649.76	
81	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.投标人自行考虑	m2	14.13	87.27	1233.13	
82	011702027001	坡道 模板	1.投标人自行考虑	m2	2.16	28.48	61.52	
83	011702029001	散水 模板	1.投标人自行考虑	m2	6.19	28.49	176.35	
84	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:4.8m	天	104	397.39	41328.56	
		单价措施合计					104560.12	
本页小计							64878.35	
合　计							529952.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304给水泵房-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	529.95			
2	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
3	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	1059.91			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304给水泵房-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	12188.91			
11	011707001001	安全文明施工费			20138.21			
11.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	16428.54			
11.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	3709.67			
合　　计					33916.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：304给水泵房-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304给水泵房-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			21596.21
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	563869.75	3.2	18043.83
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	563869.75	0.53	2988.51
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	563869.75	0.1	563.87
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	585465.96	11	64401.26
合　　计					85997.47

304清水池-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

304清水池-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,382,107.11

（大写）：壹佰叁拾捌万贰仟壹佰零柒元壹角壹分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304清水池-土建

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1064476.07	
1.1	人工费	193527.99	
1.2	材料费	713123.06	
1.3	施工机具使用费	61053.11	
1.4	企业管理费	66247.18	
1.5	利润	30507.79	
2	措施项目	134735.66	
2.1	单价措施项目费	62602.62	
2.2	总价措施项目费	72133.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42828.99	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	45929.81	—
5	甲供费用		
6	税金	136965.57	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,382,107.11	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304清水池-土建　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					55379.75	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	1521.99	16.3	24808.44	
2	010103001001	土方回填工程	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	142.63	214.34	30571.31	
	G.1	混凝土构筑物工程					415912.34	
3	070101001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20S8	m3	48	60.65	2911.2	
4	070101001002	管桩灌注	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土管桩C40微膨胀混凝土灌注	m3	17.84	536.51	9571.34	
5	070101001003	筏板基础	1.混凝土种类商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	516.91	541.17	279736.18	
6	070101003001	池顶板	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	77.47	522.1	40447.09	
本页小计							388045.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304清水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	070101004001	池内柱	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	3.3	519.78	1715.27	
8	070101005001	池隔墙	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	154.69	526.72	81478.32	
9	070101005002	栏板	1.混凝土种类:商品砼（±0.00以下混凝土加入抗腐蚀剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S8	m3	0.1	529.39	52.94	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					549183.01	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ6	t	0.244	4180.54	1020.05	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ8	t	0.65	4180.6	2717.39	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ10	t	0.011	4180.39	45.98	
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ14	t	20.904	3558.34	74383.54	
14	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ16	t	9.928	3558.34	35327.2	
15	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ18	t	37.078	3558.34	131936.13	
16	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ25	t	70.984	3558.34	252585.21	
本页小计							581262.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304清水池-土建　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅲ级，Φ20纵筋，Ⅲ级，Φ8螺旋箍筋	t	6.227	3885.36	24194.14	
18	010516002001	预埋铁件	1.管桩预埋件制作安装	t	0.083	10884.48	903.41	
19	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-25	个	1019	9.08	9252.52	
20	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.电渣压力焊接头	个	2362	7.12	16817.44	
	A.6	金属结构工程					7039.34	
21	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:02J401-25-T4B09-28 3.清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子、磨光，调和漆三遍 4.防火处理:刷环氧防锈漆，喷涂厚涂料分遍完成，每遍厚度5-10mm，总厚度40mm	t	0.6	11732.24	7039.34	
	A.9	屋面及防水工程					36961.63	
22	010903002001	墙面涂膜防水	1.具体做法:详见10J301-3/33 2.防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂料 3.增强材料种类:10厚低标号砂浆隔离层	m2	331.2	86.7	28715.04	
23	010904004001	止水钢板	1.4mm厚止水钢板，宽度400mm	m	123.6	66.72	8246.59	
本页小计							95168.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304清水池-土建　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					1064476.07	
		措施项目					62602.62	
24	070302001001	垫层 模板	1.投标人自行考虑	m2	12.35	70.08	865.49	
25	070302001002	满堂基础 模板	1.投标人自行考虑	m2	212.01	59.66	12648.52	
26	070302001003	栏板 模板	1.投标人自行考虑	m2	2	67.56	135.12	
27	070302001004	矩形柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	24.8	61.81	1532.89	
28	070302001005	直形墙 模板	1.投标人自行考虑	m2	770.19	61.57	47420.6	
		单价措施合计					62602.62	
本页小计							62602.62	
合　计							1127078.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304清水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1127.08			
2	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
3	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	2254.16			
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304清水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
8	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
10	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	25922.81			
11	011707001001	安全文明施工费			42828.99			
11.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	34939.44			
11.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	7889.55			
合　　计					72133.04			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：304清水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304清水池-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304清水池-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			45929.81
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1199211.73	3.2	38374.78
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1199211.73	0.53	6355.82
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1199211.73	0.1	1199.21
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1245141.54	11	136965.57
合　　计					182895.38

304消防泵房及消防水池-电气工程工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

304消防泵房及消防水池-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：242,154.16

（大写）：贰拾肆万贰仟壹佰伍拾肆元壹角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	203802.9	
1.1	人工费	22048.14	
1.2	材料费	168161	
1.3	施工机具使用费	1695.48	
1.4	企业管理费	8809.07	
1.5	利润	3090.27	
2	措施项目	8164.55	
2.1	单价措施项目费	996.57	
2.2	总价措施项目费	7167.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3686.39	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	6189.45	—
5	甲供费用		
6	税金	23997.26	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		242,154.16	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					203802.9	
1	030404017007	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL 2.回路:1回路 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	7102.65	7102.65	
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL-BF 2.尺寸:537*275*90) 3.回路:4回路 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:详见图纸 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6661.2	6661.2	
本页小计							13763.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017006	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AP-BF 2.回路:6回路 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:详见图纸 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	7156.15	7156.15	
4	030404004001	低压开关柜(屏)	[项目特征] 1.名称:低压开关柜 2.规格、型号:800*600*2200 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	3	27088.61	81265.83	
本页小计							88421.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404004003	低压开关柜(屏)	[项目特征] 1.名称:低压开关柜 2.规格、型号:1000*600*2200 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	27099.13	27099.13	
6	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格、型号:23W节能灯 [工程内容] 1.本体安装	套	3	78.96	236.88	
7	030412001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格、型号:32W节能灯 [工程内容] 1.本体安装	套	2	75.72	151.44	
8	030412005004	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管格栅荧光灯 2.规格、型号:2*36W T8细管 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	2	132.06	264.12	
本页小计							27751.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁装灯 2.规格、型号:32W 3.安装形式:壁装 [工程内容] 1.本体安装	套	8	116.36	930.88	
10	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:局部检修照明灯 2.规格、型号:32W 3.安装形式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	2	73.2	146.4	
11	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:环形荧光灯 2.规格、型号:32W 3.安装形式:吸顶安装 [工程内容] 1.本体安装	套	3	135.32	405.96	
12	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:节能灯 2.规格、型号:23W [工程内容] 1.本体安装	套	1	67.26	67.26	
13	030412002001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:投光工业灯 2.规格、型号:详见图纸 3.安装形式:距地5.0m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	2	519.32	1038.64	
本页小计							2589.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	15.28	15.28	
15	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	4	18.98	75.92	
16	030404034005	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	23.11	23.11	
17	030404034004	照明开关	[项目特征] 1.名称:密闭开关 2.规格:250/10A 3.安装方式:距地1.4m柱上安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	39.53	79.06	
本页小计							193.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250/10A 3.安装方式:距地0.3m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	25.57	25.57	
19	030404035002	插座	[项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:250/16A 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	26.81	26.81	
20	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	18	6.06	109.08	
21	030411006003	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	9	6.12	55.08	
22	030411001008	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC150 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	12	115.94	1391.28	
本页小计							1607.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030411001009	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC80 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	36	90.83	3269.88	
24	030411001010	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC70 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	28	56.03	1568.84	
25	030411001011	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC50 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	12	35.03	420.36	
26	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	40	42.7	1708	
本页小计							6967.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	84	21.58	1812.72	
28	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	17	18.77	319.09	
29	030411001020	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	24.56	19.42	476.96	
30	030411001012	配管	[项目特征] 1.名称:扣压式镀锌电线管 2.规格:KBG20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	270.4	10.66	2882.46	
本页小计							5491.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030411001013	配管	[项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:¢80 3.配置形式:明装 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	6	46.48	278.88	
32	030411001014	配管	[项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:¢70 3.配置形式:明装 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2	42.74	85.48	
33	030411001015	配管	[项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:¢50 3.配置形式:明装 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2	41.48	82.96	
34	030411001016	配管	[项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:¢40 3.配置形式:明装 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2	31.54	63.08	
本页小计							510.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030411001017	配管	[项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:¢32 3.配置形式:明装 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	6	25.84	155.04	
36	030411001018	配管	[项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:¢25 3.配置形式:明装 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2	21.8	43.6	
37	030411001019	配管	[项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:¢20 3.配置形式:明装 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	6	18.56	111.36	
38	030411003001	桥架	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格、型号:300*150 3.其它:刷防火涂料 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	25	190.86	4771.5	
本页小计							5081.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030413001001	铁构件	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工程内容] 1.安装 2.补刷（喷)油漆	kg	22	17.31	380.82	
40	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-4 [工程内容] 1.配线	m	140	4.18	585.2	
41	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	353.75	3.28	1160.3	
42	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	8	77.5	620	
本页小计							2746.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030408006005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:4*35+1*16 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	207.23	414.46	
44	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*10 3.接线端子:10mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	12	36.05	432.6	
45	030408001009	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*4 3.接线端子:4mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	30	17.6	528	
本页小计							1375.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030408001010	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	13	198.67	2582.71	
47	030408006008	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格、型号:4*95+1*50 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	322.73	1290.92	
48	030408001011	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A-3*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	60	103.63	6217.8	
本页小计							10091.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030408006009	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格、型号:3*70+1*35 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	318.37	1273.48	
50	030408001012	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A-3*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	60	98.06	5883.6	
51	030408006010	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格、型号:3*50+1*25 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	314.01	1256.04	
52	030408001013	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A-5*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	10	37.67	376.7	
本页小计							8789.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030408001014	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A-4*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	62	15.84	982.08	
54	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV-8*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	20	5.23	104.6	
55	030408007002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:KVV-8*1.5	个	4	156.51	626.04	
56	030408002002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV-5*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	17	4.63	78.71	
57	030408007003	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:KVV-5*1.5	个	2	156.51	313.02	
本页小计							2104.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	030408002003	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:NH-KVV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:耐火型 [工程内容] 1.电缆敷设	m	30	4.65	139.5	
59	030408007004	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:NH-KVV-5*2.5	个	4	156.51	626.04	
60	030408002004	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:NH-KVV-4*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他:耐火型 [工程内容] 1.电缆敷设	m	77	4.62	355.74	
61	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:NH-KVV-4*1.5	个	4	105	420	
本页小计							1541.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	030408002005	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:NH-KVV-2*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	271.04	4.62	1252.2	
63	030408007005	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:NH-KVV-2*1.5	个	8	105	840	
64	030411004006	配线	[项目特征] 1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-RVVP-2*1.0 [工程内容] 1.配线	m	271.04	4.64	1257.63	
65	030411004005	配线	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:NH-RVS22-2*1.5 3.配线形式:管内穿线 4.其他:耐火型 [工程内容] 1.配线	m	271.04	9.38	2542.36	
本页小计							5892.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	1.8	76.01	136.82	
67	080806008001	电动机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机检查接线 2.内容:风机检查接线检查、调试 3.容量（kW):3KW以下 [工程内容] 1.检查接线 2.调试	台	8	477.46	3819.68	
68	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	1	6.06	6.06	
69	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	3	370.08	1110.24	
70	030409002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:镀锌圆钢 2.型号:-Φ10	m	63.84	18.33	1170.19	
71	030413001002	铁构件	[项目特征] 1.名称:电缆沟内支架 [工程内容]	kg	36.4	17.31	630.08	
本页小计							6873.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
72	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	299.36	21.15	6331.46	
73	030409001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格、型号:50*5 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	根	5	76.29	381.45	
74	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下	m	45	18.36	826.2	
75	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10	m	100	14.06	1406	
本页小计							8945.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030409001002	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁钢 3.规格、型号:100*100*6 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	块	4	410.56	1642.24	
77	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
78	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					203802.9	
		措施项目					996.57	
79	031301017001	脚手架搭拆		项	1	996.57	996.57	
		单价措施合计					996.57	
本页小计							4062.8	
合　计							204799.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3686.39			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3071.99			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	614.4			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	204.8			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	204.8			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3071.99			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					7167.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			6189.45
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	211967.45	2.4	5087.22
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	211967.45	0.42	890.26
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	211967.45	0.1	211.97
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	218156.9	11	23997.26
合　　计					30186.71

304消防泵房及消防水池-工艺管道工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

304消防泵房及消防水池-工艺管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：154,321.92

（大写）：壹拾伍万肆仟叁佰贰拾壹元玖角贰分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	128684.33	
1.1	人工费	23073.25	
1.2	材料费	79084.67	
1.3	施工机具使用费	14072.5	
1.4	企业管理费	9224.46	
1.5	利润	3228.8	
2	措施项目	6399.98	
2.1	单价措施项目费	1831.91	
2.2	总价措施项目费	4568.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2349.29	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	3944.45	—
5	甲供费用		
6	税金	15293.16	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		154,321.92	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					128684.33	
1	030801001001	内外涂塑复合钢管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方法:法兰连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	45.9	226.71	10405.99	
2	030801001002	内外涂塑复合钢管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:承插连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	26.42	179.97	4754.81	
3	030801001003	内外涂塑复合钢管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	4.5	152.98	688.41	
4	030801001004	内外涂塑复合钢管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN40 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	21.4	88.27	1888.98	
本页小计							17738.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030801001005	通气管	1.类型:做法详国标05S804 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接连接	m	11.6	173.68	2014.69	
6	030801001006	生活给水管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	47.69	152.98	7295.62	
7	030801001007	溢流管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	13.2	72.06	951.19	
8	030801001008	进水管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	13.35	152.98	2042.28	
9	030801001009	试验放水管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	41.3	115.27	4760.65	
本页小计							17064.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030801001010	污水管	1.材质:内外涂塑复合钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压	m	4.78	116.51	556.92	
11	030807003001	法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	4	981.31	3925.24	
12	030807003002	伸缩接头	1.名称:KXT-(III)-150伸缩接头 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	4	930.88	3723.52	
13	030807003003	法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	5	973.62	4868.1	
本页小计							13073.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030807003004	法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	4	675.59	2702.36	
15	030807003005	法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	4	632.85	2531.4	
16	030807003006	法兰阀门	1.名称:湿式报警阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	1	1743.96	1743.96	
17	030807003007	伸缩接头	1.名称:KXT-(III)-150伸缩接头 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	4	718.32	2873.28	
本页小计							9851	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030807003008	法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	6	286.1	1716.6	
19	030807003009	法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	3	277.55	832.65	
20	030807003010	伸缩接头	1.名称:KXT-(III)-150伸缩接头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4	448.49	1793.96	
21	030807003011	伸缩接头	1.名称:KXT-(III)-150伸缩接头 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	个	2	177.12	354.24	
22	030807003012	伸缩接头	1.名称:KXT-(III)-150伸缩接头 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:法兰连接	个	2	140.66	281.32	
本页小计							4978.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030807003013	法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	4			
24	030807003014	法兰阀门	1.名称:闸阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	1	271.16	271.16	
25	030807003015	法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	1	166.89	166.89	
26	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	2	91.65	183.3	
27	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	2	72.29	144.58	
本页小计							765.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030807003018	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	2	79.98	159.96	
29	030807003019	法兰阀门	1.名称:手动蝶阀蝶阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	个	3	286.1	858.3	
30	040502015001	过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接法兰连接 5.焊接方法:电弧焊	组	3	331.88	995.64	
31	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	4	61.6	246.4	
32	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰片 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接连接	副	30	424.11	12723.3	
33	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰片 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接连接	副	25	302.57	7564.25	
本页小计							22547.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰片 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:焊接连接	副	8	201.87	1614.96	
35	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰片 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接连接	副	45	157.15	7071.75	
36	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰片 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:焊接连接	副	8	117.58	940.64	
37	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰片 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:焊接连接	副	4	82.28	329.12	
38	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰片 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:焊接连接	副	9	112.78	1015.02	
39	030810002008	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰片 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:焊接连接	副	13	67.47	877.11	
40	030804001001	低压碳钢管件	1.名称:涂塑三通 2.规格:DN250*250	个	2	312.44	624.88	
本页小计							12473.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030804001002	低压碳钢管件	1.名称:涂塑三通 2.规格:DN200*200	个	3	248.78	746.34	
42	030804001003	低压碳钢管件	1.名称:涂塑三通 2.规格:DN200*100	个	1	248.78	248.78	
43	030804001004	低压碳钢管件	1.名称:涂塑三通 2.规格:DN100*100	个	3	154.53	463.59	
44	030804001005	低压碳钢管件	1.名称:涂塑三通 2.规格:DN200*65	个	2	241.94	483.88	
45	030804001006	低压碳钢管件	1.名称:涂塑三通 2.规格:DN200*32	个	2	241.94	483.88	
46	030804001007	低压碳钢管件	1.名称:涂塑三通 2.规格:DN65*65	个	2	96.87	193.74	
47	030804001008	低压碳钢管件	1.名称:涂塑弯头 2.规格:DN250	个	4	334.32	1337.28	
48	030804001009	低压碳钢管件	1.名称:钢制喇叭口 2.规格:DN250	个	4	372.78	1491.12	
49	030804001010	低压碳钢管件	1.名称:涂塑弯头 2.规格:DN200	个	6	230.83	1384.98	
50	030804001011	低压碳钢管件	1.名称:涂塑弯头 2.规格:DN150	个	3	174.08	522.24	
51	030804001012	低压碳钢管件	1.名称:涂塑弯头 2.规格:DN100	个	17	121.2	2060.4	
本页小计							9416.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030804001013	低压碳钢管件	1.名称:涂塑弯头 2.规格:DN65	个	8	73.8	590.4	
53	030804001014	低压碳钢管件	1.名称:涂塑弯头 2.规格:DN50	个	1	56.02	56.02	
54	030804001015	低压碳钢管件	1.名称:钢制偏心异径管 2.规格:DN250x150 PN1.6MPa	个	4	385.6	1542.4	
55	030804001016	低压碳钢管件	1.名称:钢制异径管 2.规格:DN200x150 PN1.6MPa	个	4	307.75	1231	
56	030804001017	低压碳钢管件	1.名称:钢制异径管 2.规格:DN100x50 PN1.6MPa	个	4	175.05	700.2	
57	030817008001	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN250 3.填料材质:防水填料 4.内容：套管制作，安装	台	8	798.95	6391.6	
58	030817008002	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 3.填料材质:防水填料 4.内容：套管制作，安装	台	4	681.9	2727.6	
本页小计							13239.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	030817008003	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 3.填料材质:防水填料 4.内容：套管制作，安装	台	3	540.97	1622.91	
60	030817008004	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:防水填料 4.内容：套管制作，安装	台	9	425.23	3827.07	
61	030817008005	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN65 3.填料材质:防水填料 4.内容：套管制作，安装	台	2	351.11	702.22	
62	030817008006	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质:防水填料 4.内容：套管制作，安装	台	1	276.65	276.65	
63	030817008007	套管制作安装	1.类型:柔性防水套管 2.规格:DN40 3.填料材质:防水填料 4.内容：套管制作，安装	台	4	276.65	1106.6	
		分部分项合计					128684.33	
		措施项目					1831.91	
64	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1831.91	1831.91	
		单价措施合计					1831.91	
本页小计							9367.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 12 页　共 12 页

合　计		130516.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2349.29			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1957.74			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	391.55			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	130.52			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	130.52			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1957.74			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					4568.07			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-工艺管道　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			3944.45
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	135084.31	2.4	3242.02
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	135084.31	0.42	567.35
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	135084.31	0.1	135.08
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	139028.76	11	15293.16
合　　计					19237.61

304消防泵房及消防水池-通风 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

304消防泵房及消防水池-通风工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：11,274.19

（大写）：壹万壹仟贰佰柒拾肆元壹角玖分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-通风

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	9459.81	
1.1	人工费	288.81	
1.2	材料费	9015.05	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	115.52	
1.5	利润	40.43	
2	措施项目	408.95	
2.1	单价措施项目费	75.2	
2.2	总价措施项目费	333.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	171.64	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	288.17	—
5	甲供费用		
6	税金	1117.26	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		11,274.19	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-通风　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					9459.81	
1	030108003002	轴流通风机	1.名称:DZ型No.3.0号轴流风机 2.规格:Q=2900m/h 全压：200Pa N=0.37kW 电压220V	台	2	3137.52	6275.04	
2	030108003001	轴流通风机	1.名称:DFBZ-I型No.2.8号轴流风机 2.规格:Q=1230m/h 全压：45Pa N=0.04kW 电压220V	台	1	3137.52	3137.52	
3	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	47.25	47.25	
		分部分项合计					9459.81	
		措施项目					75.2	
4	031301017002	脚手架搭拆		项	1	75.2	75.2	
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					75.2	
本页小计							9535.01	
合　计							9535.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			171.64			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	143.03			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	28.61			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	9.54			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	9.54			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	143.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					333.75			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：304消防泵房及消防水池-通风　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：304消防泵房及消防水池-通风　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-通风

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			288.17
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	9868.76	2.4	236.85
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	9868.76	0.42	41.45
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	9868.76	0.1	9.87
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	10156.93	11	1117.26
合　　计					1405.43

304消防泵房及消防水池-采暖工程工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

304消防泵房及消防水池-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：15,912.88

（大写）：壹万伍仟玖佰壹拾贰元捌角捌分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	12753.42	
1.1	人工费	3185.46	
1.2	材料费	7827.29	
1.3	施工机具使用费	20.99	
1.4	企业管理费	1273.72	
1.5	利润	446.66	
2	措施项目	1175.78	
2.1	单价措施项目费	704.75	
2.2	总价措施项目费	471.03	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	242.24	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	406.73	—
5	甲供费用		
6	税金	1576.95	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		15,912.88	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					10537.09	
1	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	83.3	52.1	4339.93	
2	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	15.26	32.74	499.61	
3	031003001004	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4	76.26	305.04	
本页小计							5144.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031003001007	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4	76.26	305.04	
5	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2	59.9	119.8	
6	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:一般填料	个	2	31.28	62.56	
7	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2	82.53	165.06	
8	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:四柱760型散热器 2.安装方式:落地 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	100	42.75	4275	
9	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1	465.05	465.05	
		热力入口					2216.33	
10	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4	101.35	405.4	
本页小计							5797.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031003001009	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	163.5	163.5	
12	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	组	2	230.84	461.68	
13	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	块	1	637.78	637.78	
14	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	4	91.26	365.04	
15	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	2	75.67	151.34	
16	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	31.59	31.59	
		分部分项合计					12753.42	
		措施项目					704.75	
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1	704.75	704.75	
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					704.75	
本页小计							2515.68	
合　计							13458.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			242.24			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	201.87			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	40.37			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	13.46			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	13.46			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	201.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					471.03			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：304消防泵房及消防水池-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			406.73
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	13929.2	2.4	334.3
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	13929.2	0.42	58.5
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	13929.2	0.1	13.93
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	14335.93	11	1576.95
合　　计					1983.68

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：305初期雨水池及事故应急池　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	305初期雨水及事故应急池-土建	1480050.71		45864.09	49184.64
2	305初期雨水及事故应急池-电气工程	59272.65		902.33	1515
3	305初期雨水池及事故应急池—工业管道	20867.97		317.68	533.39
合计		1560191.33		47084.1	51233.03

表—03

305初期雨水及事故应急池-土建工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

305初期雨水及事故应急池-土建工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,480,050.71

（大写）：壹佰肆拾捌万零伍拾元柒角壹分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	962785.96	
1.1	人工费	210130.82	
1.2	材料费	552865.07	
1.3	施工机具使用费	86959.07	
1.4	企业管理费	77235.22	
1.5	利润	35614.17	
2	措施项目	321408.42	
2.1	单价措施项目费	244163.64	
2.2	总价措施项目费	77244.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45864.09	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	49184.64	—
5	甲供费用		
6	税金	146671.69	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,480,050.71	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					175510.1	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	649.94	6.44	4185.61	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:8m以内 3.弃土运距:自行考虑	m3	3793.53	12.04	45674.1	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	3028.45	41.49	125650.39	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					678183.2	
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	53	431.33	22860.49	
5	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40P6	m3	493.04	394.51	194509.21	
6	010504004001	池壁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40抗渗	m3	197.15	459.18	90527.34	
7	070101003001	池顶板	1.池形状:矩形 2.板类型:无梁板 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C40 抗渗	m3	79.09	505.51	39980.79	
本页小计							523387.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	070101004001	池内柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40抗渗 3.柱形状及截面尺寸:400mm*400mm	m3	1	529.83	529.83	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	79.945	3384.4	270565.86	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	8.829	3900.75	34439.72	
11	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:25以内	个	2108	7.12	15008.96	
12	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	1075	9.08	9761	
		金属结构工程					16073.12	
13	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:300mm*200mm*14、100mm*100mm*14mm、400mm*150mm*20mm、400mm*400mm*14、3000mm*150mm*14	t	0.243	10884.46	2644.92	
14	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:U型钢爬梯 2.钢材品种、规格:直径20的钢筋	t	0.376	4103.25	1542.82	
本页小计							334493.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	070205002001	玻璃钢盖板	1.盖板规格型号:1000mm*1000mm、3000mm*800mm	块	5	400	2000	
16	070205001001	铸铁盖板	1.盖板规格型号:800mm*800mm	块	1	330.88	330.88	
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆图集:02（03）J401　LG1-10 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管　Φ60*3 3.栏杆材料种类、规格:立杆不锈钢管　Φ60*3.5、中间横挡-30*4	m	30.3	315.33	9554.5	
	A.9	屋面及防水工程					93019.54	
18	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面 2..2厚无机铝盐防水素浆 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	417.45	25.39	10599.06	
19	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水SBS卷材 2.防水层数:3	m2	598.86	124.27	74420.33	
20	010903004001	墙面变形缝	1.止水带材料种类:4mm钢板止水带	m	125.1	63.95	8000.15	
		分部分项合计					962785.96	
		措施项目					244163.64	
本页小计							104904.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:6.1m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	452.14	19.7	8907.16	
22	011701006002	满堂脚手架	1.类别:增加混凝土浇捣脚手架 2.搭设方式:满堂脚手架 3.搭设高度:6.1m 4.脚手架材质:焊接钢管	m2	424.34	5.91	2507.85	
23	011702001001	垫层 模板		m2	15.29	70.08	1071.52	
24	011702001002	筏板基础 模板		m2	170.95	49.31	8429.54	
25	011702011001	直形墙 模板		m2	1818.37	79.45	144469.5	
26	011702014001	池顶板 模板		m2	429.4	78.03	33506.08	
27	011702002001	池中柱 模板		m2	4490.89	2.68	12035.59	
28	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:单机组抽水 2.降排水管规格:PVC 管	昼夜	60	553.94	33236.4	
		单价措施合计					244163.64	
本页小计							244163.64	
合　计							1206949.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			45864.09			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	37415.44			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	8448.65			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1206.95			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	2413.9			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	27759.84			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					77244.78			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水及事故应急池-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			49184.64
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1284194.38	3.2	41094.22
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1284194.38	0.53	6806.23
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1284194.38	0.1	1284.19
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1333379.02	11	146671.69
合　　计					195856.33

305初期雨水及事故应急池-电气工程工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

305初期雨水及事故应急池-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：59,272.65

（大写）：伍万玖仟贰佰柒拾贰元陆角伍分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	49574.92	
1.1	人工费	12258.62	
1.2	材料费	29833.8	
1.3	施工机具使用费	863.49	
1.4	企业管理费	4901.65	
1.5	利润	1717.04	
2	措施项目	2308.86	
2.1	单价措施项目费	554.33	
2.2	总价措施项目费	1754.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	902.33	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1515	—
5	甲供费用		
6	税金	5873.87	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		59,272.65	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					49574.92	
1	030404017006	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电柜AP 2.规格、型号:M1-1000(IP65) 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	7951.95	7951.95	
2	030404016001	控制箱	[项目特征] 1.名称:格栅机控制箱 2.规格、型号:具体规格型号详见图纸 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	2375.2	2375.2	
本页小计							10327.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404031001	小电器	[项目特征] 1.名称:保护开关 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	88.66	177.32	
4	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	6.12	12.24	
5	030411001008	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格、型号:RC70 3.配置形式:直埋 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	100	56.03	5603	
6	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:直埋 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	30	42.7	1281	
7	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:直埋 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	280	21.58	6042.4	
本页小计							13115.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:直埋 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	300	18.77	5631	
9	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-5*4 3.接线端子:4mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	120	22.85	2742	
10	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-4*4 3.接线端子:4mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	340	18.07	6143.8	
本页小计							14516.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV22-5*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	180	4.69	844.2	
12	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:KVV22-5*1.5	个	8	106.79	854.32	
13	030408002002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV22-4*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	220	4.67	1027.4	
14	030408007002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:控制电缆KVV22-4*1.5	个	8	109.49	875.92	
本页小计							3601.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030408002003	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV22-10*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	100	5.29	529	
16	030408007003	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:控制电缆KVV22-10*1.5	个	6	154.72	928.32	
17	030408002004	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV22-14*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	150	5.34	801	
18	030408007004	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:KVV22-14*1.5	个	12	154.72	1856.64	
本页小计							4114.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	080806008001	电动机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机检查接线 2.内容:风机检查接线检查、调试 [工程内容] 1.检查接线 2.调试	台	4	478.14	1912.56	
20	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	0.9	76.01	68.41	
21	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	12.5	21.15	264.38	
22	030409001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格、型号:50*5 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	根	3	76.29	228.87	
本页小计							2474.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
24	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					49574.92	
		措施项目					554.33	
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1	554.33	554.33	
		单价措施合计					554.33	
本页小计							1978.32	
合　计							50129.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			902.33			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	751.94			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	150.39			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	50.13			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	50.13			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	751.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1754.53			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水及事故应急池-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1515
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	51883.78	2.4	1245.21
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	51883.78	0.42	217.91
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	51883.78	0.1	51.88
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	53398.78	11	5873.87
合　　计					7388.87

305初期雨水池及事故应急池—工业管道工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

305初期雨水池及事故应急池
—工业管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：20,867.97

（大写）：贰万零捌佰陆拾柒元玖角柒分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	17351.26	
1.1	人工费	3857.1	
1.2	材料费	10178.84	
1.3	施工机具使用费	1231.2	
1.4	企业管理费	1543.17	
1.5	利润	540.51	
2	措施项目	915.32	
2.1	单价措施项目费	297.61	
2.2	总价措施项目费	617.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	317.68	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	533.39	—
5	甲供费用		
6	税金	2068	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		20,867.97	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					17351.26	
1	030817008001	套管制作安装	1.规格：DN600 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	2	1376.28	2752.56	
2	030817008002	套管制作安装	1.规格：DN80 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	1	2210.66	2210.66	
3	030817008003	套管制作安装	1.规格：DN65 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	4	110.54	442.16	
4	030817008004	套管制作安装	1.规格：DN50 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	2	180.67	361.34	
5	031001007001	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：内外涂塑复合钢管 4.规格：　DN500 5.连接形式：承插或法兰连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	3.6	376.73	1356.23	
本页小计							7122.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031001007002	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：内外涂塑复合钢管 4.规格：　DN80 5.连接形式：承插或法兰连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	7.2	194.32	1399.1	
7	031001007003	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：内外涂塑复合钢管 4.规格：　DN65 5.连接形式：承插或法兰连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	21.2	111.44	2362.53	
8	030801001001	低压碳钢管	1.安装部位：室外 2.名称：　通气管 3.材质：低压碳钢管 4.规格：　DN200	m	11.6	85.92	996.67	
9	030804014001	低压塑料管件	1.名称：异径三通 2.材质：内外涂塑复合钢管 3.规格：DN80*65	个	1	94.5	94.5	
本页小计							4852.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030804014002	低压塑料管件	1.名称：90°弯头 2.材质：内外涂塑复合钢管 3.规格：DN65	个	6	98.51	591.06	
11	030804014003	低压塑料管件	1.名称：直三通 2.材质：内外涂塑复合钢管 3.规格：DN65	个	2	109.02	218.04	
12	030807002001	低压焊接阀门	1.类型：　蝶阀 2.规格：　DN65 3.连接形式：焊接法兰连接	个	4	250.87	1003.48	
13	030807002002	低压焊接阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接	个	4	396.17	1584.68	
14	031003001001	软接头(软管)	1.类型：挠性接头 2.规格：　DN65 3.连接形式：焊接法兰连接	个	4	227	908	
15	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	75	12.67	950.25	
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	75	1.6	120	
17	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部分项合计					17351.26	
		措施项目					297.61	
本页小计							5375.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	031301017002	脚手架搭拆		项	1	297.61	297.61	
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					297.61	
本页小计							297.61	
合　计							17648.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			317.68			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	264.73			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	52.95			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	17.65			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	17.65			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	264.73			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					617.71			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：305初期雨水池及事故应急池—工业管道　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			533.39
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	18266.58	2.4	438.4
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	18266.58	0.42	76.72
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	18266.58	0.1	18.27
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	18799.97	11	2068
合　　计					2601.39

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：306-1调节池及中间水池　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	306-1调节池及中间水池-土建	743294.76		23033.36	24700.97
2	306-1调节池及中间水池—工业管道	16213.75		246.83	414.42
合计		759508.51		23280.19	25115.39

表—03

306-1调节池及中间水池-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-1调节池及中间水池-土建工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：743,294.76

（大写）：柒拾肆万叁仟贰佰玖拾肆元柒角陆分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	474139.11	
1.1	人工费	99341.89	
1.2	材料费	279890.61	
1.3	施工机具使用费	41424.56	
1.4	企业管理费	36599.82	
1.5	利润	16892.5	
2	措施项目	170794.84	
2.1	单价措施项目费	132001.82	
2.2	总价措施项目费	38793.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23033.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	24700.97	—
5	甲供费用		
6	税金	73659.84	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		743,294.76	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					78500.78	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	228.94	6.06	1387.38	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:10m以内 3.弃土运距:自行考虑	m3	1747.25	12.02	21001.95	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	1418.03	39.57	56111.45	
		砌筑工程					3964.46	
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 2.墙体类型:基础中砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:预拌水泥砂浆M7.5	m3	8.66	457.79	3964.46	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					329561.85	
5	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	17.62	428.01	7541.54	
6	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级S8	m3	147.96	389.68	57657.05	
本页小计							147663.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010504004001	池壁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 抗渗等级S8	m3	146.92	450.82	66234.47	
8	070101003001	池顶板	1.池形状:矩形 2.板类型:有梁板 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C40 抗渗等级S8	m3	15.43	502.47	7753.11	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	43.097	3340.32	143957.77	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	3.609	3826.23	13808.86	
11	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	523	8.7	4550.1	
12	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:25以内	个	1100	6.89	7579	
13	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:500mm*200mm*8mm	t	0.025	10528.23	263.21	
14	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:U型钢爬梯 2.钢材品种、规格:直径20的钢筋	t	0.276	4019.39	1109.35	
15	010606013002	零星钢构件	1.构件名称:钢盖板 2.钢材品种、规格:6mm钢板 Q235B	t	3.486	5481.18	19107.39	
	A.9	屋面及防水工程					62112.02	
本页小计							264363.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面 2..2厚无机铝盐防水素浆 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	96.88	24.34	2358.06	
17	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水SBS卷材 2.防水层数:3	m2	410.23	135.88	55742.05	
18	010903004001	墙面变形缝	1.止水带材料种类:4mm钢板止水带	m	64.75	61.96	4011.91	
		分部分项合计					474139.11	
		措施项目					132001.82	
19	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:7.6m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	160.39	18.84	3021.75	
20	011701006002	满堂脚手架	1.类别:增加混凝土浇捣脚手架 2.搭设方式:满堂脚手架 3.搭设高度:7.6m 4.脚手架材质:焊接钢管	m2	128.9	5.65	728.29	
21	011702001001	垫层 模板		m2	12.8	67.3	861.44	
22	011702001002	基础 模板		m2	121.44	47.67	5789.04	
23	011702011001	池壁 模板		m2	1237.72	76.75	94995.01	
24	011702014001	池顶板 模板		m2	91.73	54.39	4989.19	
25	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:单机组抽水 2.降排水管规格:PVC 管	昼夜	45	480.38	21617.1	
本页小计							194113.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计					132001.82	
本页小计								
合　计							606140.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23033.36			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	18790.37			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	4242.99			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	606.14			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	1212.28			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	13941.24			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					38793.02			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-1调节池及中间水池-土建　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：306-1调节池及中间水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			24700.97
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	644933.95	3.2	20637.89
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	644933.95	0.53	3418.15
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	644933.95	0.1	644.93
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	669634.92	11	73659.84
合　　计					98360.81

306-1调节池及中间水池—工业管道工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-1调节池及中间水池—工业管道工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：16,213.75

（大写）：壹万陆仟贰佰壹拾叁元柒角伍分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司（单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司（单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：郑骥（签字或盖章）	法定代理人或其授权人：陶明双（签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏（造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	13712.62	
1.1	人工费	2924.61	
1.2	材料费	8098.72	
1.3	施工机具使用费	1108.39	
1.4	企业管理费	1170.4	
1.5	利润	410	
2	措施项目	479.94	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	479.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	246.83	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	414.42	—
5	甲供费用		
6	税金	1606.77	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		16,213.75	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					13712.62	
1	030817008001	套管制作安装	1.规格：DN300 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	2	594.69	1189.38	
2	030817008002	套管制作安装	1.规格：DN80 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	6	221.07	1326.42	
3	031001007001	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：钢塑复合管 4.规格：DN300 5.连接形式：焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	4	191.63	766.52	
4	031001007002	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：钢塑复合管 4.规格：DN65 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	60	89.75	5385	
5	030804014001	低压塑料管件	1.材质：90°弯头 2.规格：DN65	个	14	79.79	1117.06	
本页小计							9784.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030804014003	低压塑料管件	1.材质：三通 2.规格：65×65	个	2	96.88	193.76	
7	030807002001	低压焊接阀门	1.类型：　蝶阀 2.规格：　DN65 3.连接形式：焊接法兰连接	个	4	250.87	1003.48	
8	030807002002	低压焊接阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接法兰连接	个	4	246.6	986.4	
9	031003001001	软接头(软管)	1.类型：饶性接头 2.规格：　DN65 3.连接形式：焊接法兰连接	个	4	93.67	374.68	
10	030801001001	低压碳钢管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质:气体 3.材质：通气管 4.规格：　DN200 5.连接形式：焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	4	99.89	399.56	
11	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	68	12.67	861.56	
12	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	68	1.6	108.8	
本页小计							3928.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部分项合计					13712.62	
		措施项目						
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计							13712.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			246.83			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	205.69			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	41.14			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	13.71			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	13.71			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	205.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					479.94			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：306-1调节池及中间水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			414.42
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	14192.56	2.4	340.62
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	14192.56	0.42	59.61
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	14192.56	0.1	14.19
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	14606.98	11	1606.77
合　　计					2021.19

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建	157417.38		4878.08	5231.26
2	306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道	27231.49		414.55	696.03
合计		184648.87		5292.63	5927.29

表—03

306-2气浮池、反应槽及沉淀池
-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：157,417.38

（大写）：壹拾伍万柒仟肆佰壹拾柒元叁角捌分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	108966.46	
1.1	人工费	13283.09	
1.2	材料费	82169.98	
1.3	施工机具使用费	6135.69	
1.4	企业管理费	5048.59	
1.5	利润	2329.9	
2	措施项目	27619.74	
2.1	单价措施项目费	19404.03	
2.2	总价措施项目费	8215.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4878.08	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5231.26	—
5	甲供费用		
6	税金	15599.92	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		157,417.38	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					7066.69	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	187.79	6.06	1138.01	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	182.6	12.02	2194.85	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	94.36	39.57	3733.83	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					101899.77	
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	8	428.01	3424.08	
5	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	62.98	456.42	28745.33	
6	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	61.07	468.37	28603.36	
7	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40P6	m3	35.29	410.4	14483.02	
8	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40抗渗	m3	1.75	462.86	810.01	
本页小计							83132.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	3.52	500.57	1762.01	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	5.42	3340.32	18104.53	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	0.777	3826.22	2972.97	
12	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:25以内	个	184	6.89	1267.76	
13	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:350mm*300mm*12mm	t	0.164	10528.67	1726.7	
		分部分项合计					108966.46	
		措施项目					19404.03	
14	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:6.3m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	84.17	18.83	1584.92	
15	011701006002	满堂脚手架	1.类别:增加混凝土浇捣脚手架 2.搭设方式:满堂脚手架 3.搭设高度:6.3m 4.脚手架材质:焊接钢管	m2	4.5	5.65	25.43	
16	011702001001	垫层 模板		m2	7.09	67.3	477.16	
17	011702001003	桩承台 模板		m2	46.78	57.8	2703.88	
18	011702001002	基础 模板		m2	58.81	47.67	2803.47	
19	011702005001	基础梁 模板		m2	7.04	43.57	306.73	
20	011702002001	矩形柱 模板		m2	96.13	71.39	6862.72	
本页小计							40598.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	011702014001	有梁板 模板		m2	14	64.58	904.12	
22	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:单机组抽水 2.降排水管规格:PVC 管	昼夜	30	124.52	3735.6	
		单价措施合计					19404.03	
本页小计							4639.72	
合　计							128370.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4878.08			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	3979.49			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	898.59			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	128.37			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	256.74			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	2952.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					8215.71			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-2气浮池、反应槽及沉淀池-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			5231.26
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	136586.2	3.2	4370.76
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	136586.2	0.53	723.91
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	136586.2	0.1	136.59
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	141817.46	11	15599.92
合　　计					20831.18

306-2汽浮池、反应槽及沉淀池
—工业管道 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：27,231.49

（大写）：贰万柒仟贰佰叁拾壹元肆角玖分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	22640.57	
1.1	人工费	4964.68	
1.2	材料费	12248.64	
1.3	施工机具使用费	2745.97	
1.4	企业管理费	1985.82	
1.5	利润	695.3	
2	措施项目	1196.27	
2.1	单价措施项目费	390.2	
2.2	总价措施项目费	806.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	414.55	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	696.03	—
5	甲供费用		
6	税金	2698.62	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		27,231.49	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					22640.57	
1	030817008001	套管制作安装	1.规格：DN200 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	4	403.16	1612.64	
2	030817008002	套管制作安装	1.规格：DN150 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	7	308.65	2160.55	
3	030817008003	套管制作安装	1.规格：DN100 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	1	258.63	258.63	
4	031001007001	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：钢塑复合管 4.规格：DN200 5.连接形式：焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	30	156.49	4694.7	
本页小计							8726.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001007002	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：钢塑复合管 4.规格：DN150 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	12	143.04	1716.48	
6	031001007003	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：钢塑复合管 4.规格：DN100 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	2	126.63	253.26	
7	030804014005	低压塑料管件	1.材质：异径三通 2.规格：DN150×200	个	10	182.65	1826.5	
8	030804014001	低压塑料管件	1.材质：90°弯头 2.规格：DN200	个	10	256.54	2565.4	
9	030804014004	低压塑料管件	1.材质：90°弯头 2.规格：DN150	个	7	185.38	1297.66	
10	030807002001	低压焊接阀门	1.类型：蝶阀 2.规格：DN100 3.连接形式：焊接法兰连接	个	7	443.21	3102.47	
本页小计							10761.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030807002003	低压焊接阀门	1.类型： 蝶阀 2.规格： DN150 3.连接形式: 焊接法兰连接	个	4	630.99	2523.96	
12	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	44	12.67	557.48	
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	44	1.61	70.84	
14	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部分项合计					22640.57	
		措施项目					390.2	
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	390.2	390.2	
		单价措施合计					390.2	
本页小计							3542.48	
合 计							23030.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			414.55			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	345.46			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	69.09			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	23.03			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	23.03			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	345.46			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					806.07			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道 中心项目一期施工总承包工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：306-2汽浮池、反应槽及沉淀池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			696.03
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	23836.84	2.4	572.08
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	23836.84	0.42	100.11
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	23836.84	0.1	23.84
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	24532.87	11	2698.62
合　　计					3394.65

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：306-3生物池及MBR池　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	306-3生物池及MBR池—工业管道	30901.46		470.42	789.84
2	306-3生物池及MBR池-土建	412717		12789.35	13715.3
合计		443618.46		13259.77	14505.14

表—03

306-3生物池及MBR池—工业管道工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-3生物池及MBR池—工业管道工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：30,901.46

（大写）：叁万零玖佰零壹元肆角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	25774.98	
1.1	人工费	4834.61	
1.2	材料费	16859.82	
1.3	施工机具使用费	1467.27	
1.4	企业管理费	1934.17	
1.5	利润	678.66	
2	措施项目	1274.33	
2.1	单价措施项目费	359.63	
2.2	总价措施项目费	914.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	470.42	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	789.84	—
5	甲供费用		
6	税金	3062.31	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		30,901.46	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					25774.98	
1	030801016001	低压塑料管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：HDPE管道 4.规格：　DN32 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	10	40.06	400.6	
2	030801016002	低压塑料管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：HDPE管道 4.规格：　DN40 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	25	53.94	1348.5	
3	030801016003	低压塑料管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：HDPE管道 4.规格：　DN50 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	150	56.26	8439	
本页小计							10188.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030801016004	低压塑料管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：HDPE管道 4.规格：　DN65 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	15	86.35	1295.25	
5	030801016006	低压塑料管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：HDPE管道 4.规格：　DN100 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	30	118.07	3542.1	
6	030801006001	低压不锈钢管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质:不锈钢管 4.规格：　DN40 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	5	73.38	366.9	
本页小计							5204.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030801006002	低压不锈钢管	1.安装部位:室内、室外 2.输送介质:冷水 3.材质:不锈钢管 4.规格:　DN50 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、液压试验	m	25	87.69	2192.25	
8	030801006003	低压不锈钢管	1.安装部位:室内、室外 2.输送介质:冷水 3.材质:不锈钢管 4.规格:　DN125 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、液压试验	m	10	164.6	1646	
9	030801001001	低压碳钢管	1.安装部位:室内、室外 2.输送介质:冷水 3.材质:　碳钢管 4.规格:　DN100 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、液压试验	m	15	51.07	766.05	
10	030801001002	低压碳钢管	1.安装部位:室内、室外 2.输送介质:冷水 3.材质:　碳钢管 4.规格:　DN125 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、液压试验	m	25	67.37	1684.25	
本页小计							6288.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030801001003	低压碳钢管	1.安装部位:室内、室外 2.输送介质:冷水 3.材质: 碳钢管 4.规格: DN150 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、液压试验	m	7	78.32	548.24	
12	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	254	12.35	3136.9	
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	254	1.61	408.94	
14	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部分项合计					25774.98	
		措施项目					359.63	
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	359.63	359.63	
		单价措施合计					359.63	
本页小计							4453.71	
合　计							26134.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			470.42			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	392.02			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	78.4			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	26.13			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	26.13			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	392.02			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					914.7			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			789.84
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	27049.31	2.4	649.18
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	27049.31	0.42	113.61
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	27049.31	0.1	27.05
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	27839.15	11	3062.31
合　　计					3852.15

306-3生物池及MBR池-土建 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

306-3生物池及MBR池-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：412,717.00

（大写）：肆拾壹万贰仟柒佰壹拾柒元整

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	275402.05	
1.1	人工费	49235.79	
1.2	材料费	186480.6	
1.3	施工机具使用费	15200.59	
1.4	企业管理费	16752.56	
1.5	利润	7734.31	
2	措施项目	82699.77	
2.1	单价措施项目费	61159.82	
2.2	总价措施项目费	21539.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12789.35	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	13715.3	—
5	甲供费用		
6	税金	40899.88	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		412,717.00	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					16694.55	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	188.79	6.06	1144.07	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	424.11	12.02	5097.8	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	264.09	39.58	10452.68	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					189654.06	
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	12.84	428.01	5495.65	
5	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.46	361.59	166.33	
6	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40P6	m3	120.3	389.68	46878.5	
7	010504004001	池壁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40抗渗	m3	70.39	450.82	31733.22	
本页小计							100968.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	070101003001	池顶板	1.池形状:矩形 2.板类型:无梁板 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C40抗渗	m3	18.93	502.47	9511.76	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	25.829	3340.32	86277.13	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	1.607	3826.23	6148.75	
11	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	141	8.7	1226.7	
12	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:U型钢爬梯 2.钢材品种、规格:直径20的钢筋	t	0.237	4019.34	952.58	
13	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:300mm*200mm*8、100mm*100mm*10mm	t	0.12	10528.65	1263.44	
	A.6	金属结构工程					31206.34	
14	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:T4A07 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	0.221	9475.36	2094.05	
本页小计							107474.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆图集:栏杆形式由甲方确定 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ34*2.75 3.栏杆材料种类、规格:栏杆用钢管尺寸34*2.75*1200，中间护栏用扁钢-40*3	m	93.95	309.87	29112.29	
	A.9	屋面及防水工程					37847.1	
16	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面 2..2厚无机铝盐防水素浆 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	77	24.34	1874.18	
17	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水SBS卷材 2.防水层数:3	m2	237.59	123.66	29380.38	
18	010903004001	墙面变形缝	1.止水带材料种类:4mm钢板止水带	m	106.4	61.96	6592.54	
		分部分项合计					275402.05	
		措施项目					61159.82	
19	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:3m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	92.96	15	1394.4	
20	011702001001	垫层 模板		m2	7.44	67.3	500.71	
21	011702001002	筏板基础 模板		m2	63.28	47.67	3016.56	
22	011702001003	条形基础 模板		m2	2.65	51.8	137.27	
本页小计							72008.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011702011001	直形墙 模板		m2	457.47	59.87	27388.73	
24	011702014001	池顶板 模板		m2	124.84	54.39	6790.05	
25	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:单机组抽水 2.降排水管规格:PVC 管	昼夜	45	487.38	21932.1	
		单价措施合计					61159.82	
本页小计							56110.88	
合　计							336561.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12789.35			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	10433.42			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	2355.93			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	336.56			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	673.12			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	7740.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					21539.95			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-3生物池及MBR池-土建　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：306-3生物池及MBR池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			13715.3
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	358101.82	3.2	11459.26
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	358101.82	0.53	1897.94
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	358101.82	0.1	358.1
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	371817.12	11	40899.88
合　　计					54615.18

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程	67418.84		1026.34	1723.22
2	306-4污水处理车间及洗车间-电气工程	59825.46		910.74	1529.13
3	306-4污水处理车间及洗车间-给排水	24212.2		368.59	618.85
4	306-4污水处理车间及洗车间—通风空调	43463.16		661.66	1110.92
5	306-4污水处理车间及洗车间-土建	1512958.04		46883.82	50278.22
合计		1707877.7		49851.15	55260.34

表—03

306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：67,418.84

（大写）：陆万柒仟肆佰壹拾捌元捌角肆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	54414.19	
1.1	人工费	10852.69	
1.2	材料费	37127.69	
1.3	施工机具使用费	571.05	
1.4	企业管理费	4339.55	
1.5	利润	1523.13	
2	措施项目	4600.28	
2.1	单价措施项目费	2604.62	
2.2	总价措施项目费	1995.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1026.34	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1723.22	—
5	甲供费用		
6	税金	6681.15	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		67,418.84	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					49231.5	
1	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	68.9	66.63	4590.81	
2	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	75.9	58.17	4415.1	
本页小计							9005.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	46.4	52.1	2417.44	
4	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	122.4	32.74	4007.38	
本页小计							6424.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001008001	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN65 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	3	50.5	151.5	
6	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	36	33.94	1221.84	
7	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	5	59.86	299.3	
8	031003001010	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	32	76.24	2439.68	
9	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：泄水丝堵 2.型号、规格:DN20	个	17	6.01	102.17	
10	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:一般填料	个	5	31.28	156.4	
本页小计							4370.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:SC(WS)TXY2-6-8(10)铸铁铸翼散热器 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	640	42.75	27360	
12	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	146.8	12.58	1846.74	
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	146.8	1.52	223.14	
14	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1			
		热力入口					5182.69	
15	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	4	247.74	990.96	
本页小计							30420.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	1	342.61	342.61	
17	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	组	2	340.05	680.1	
18	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	块	1	2493.06	2493.06	
19	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	4	91.26	365.04	
20	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	2	75.61	151.22	
21	CB001	系统调试费(第五册 建筑智能化工程)	1.名称：系统调试费	项	1			
22	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	159.7	159.7	
		分部分项合计					54414.19	
		措施项目					2604.62	
23	031301017002	脚手架搭拆		项	1	2604.62	2604.62	
		单价措施合计					2604.62	
本页小计							6796.35	
合　计							57018.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1026.34			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	855.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	171.06			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	57.02			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	57.02			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	855.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1995.66			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1723.22
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	59014.47	2.4	1416.35
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	59014.47	0.42	247.86
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	59014.47	0.1	59.01
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	60737.69	11	6681.15
合　　计					8404.37

306-4污水处理车间及洗车间-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-4污水处理车间及洗车间
-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：59,825.46

（大写）：伍万玖仟捌佰贰拾伍元肆角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	50110.81	
1.1	人工费	10704.4	
1.2	材料费	32919.6	
1.3	施工机具使用费	701.58	
1.4	企业管理费	4285.26	
1.5	利润	1503.26	
2	措施项目	2256.87	
2.1	单价措施项目费	485.98	
2.2	总价措施项目费	1770.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	910.74	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1529.13	—
5	甲供费用		
6	税金	5928.65	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		59,825.46	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					50110.81	
1	030404017007	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL 2.回路:11回路 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	5024.28	5024.28	
2	030404017008	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL（给水泵房及清水池内） 2.回路:3回路 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4915.57	4915.57	
3	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:储能式双管荧光灯 2.规格、型号:T8细管 3.安装形式:吊链 [工程内容] 1.本体安装	套	5	175.15	875.75	
本页小计							10815.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格、型号:1*36W T8细管 3.安装形式:吊链 [工程内容] 1.本体安装	套	4	109.43	437.72	
5	030412002001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:罩灯 2.规格、型号:详见图纸 3.安装形式:吸顶式 [工程内容] 1.本体安装	套	11	74.62	820.82	
6	030412002003	工厂灯	[项目特征] 1.名称:工业弯灯 2.规格、型号:详见图纸 [工程内容] 1.本体安装	套	20	298.31	5966.2	
7	030412002002	工厂灯	[项目特征] 1.名称:工业灯 2.规格、型号:具体规格型号详见图纸 3.安装形式:吸顶式 [工程内容] 1.本体安装	套	3	381.19	1143.57	
本页小计							8368.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250/10A 3.安装方式:距地0.3m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	13	25.57	332.41	
9	030404035002	插座	[项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:250/16A 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	26.81	53.62	
10	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	15.29	30.58	
11	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	18.98	37.96	
本页小计							454.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404034003	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联开关 2.规格:250/10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	6	23.11	138.66	
13	030404034004	照明开关	[项目特征] 1.名称:四联开关 2.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	24.57	24.57	
14	030502004001	电视、电话插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.底盒安装	个	1	25.75	25.75	
15	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	43	6.06	260.58	
16	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	27	6.12	165.24	
本页小计							614.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030408003001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC100 4.敷设方式:埋地 [工程内容] 1.保护管敷设	m	40	77.33	3093.2	
18	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称:进户管线缆 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV10 4.其它:压铜接线端子 [工程内容] 1.配线	m	50	13.69	684.5	
19	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	61.26	21.58	1321.99	
20	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	138	18.77	2590.26	
本页小计							7689.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030411001008	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	286.23	19.42	5558.59	
22	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	1155.99	3.28	3791.65	
23	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.规格、型号:BV-4 3.配线部位:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	693.87	4.18	2900.38	
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	1	370.08	370.08	
本页小计							12620.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其它:接地跨接线安装 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	217.1	21.24	4611.2	
26	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12	m	120.95	15.69	1897.71	
27	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下	m	79.5	18.36	1459.62	
28	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试点 [工程内容] 1.本体安装	台	4	38.59	154.36	
29	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
30	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					50110.81	
本页小计							9546.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目					485.98	
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1	485.98	485.98	
		单价措施合计					485.98	
本页小计							485.98	
合　计							50596.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			910.74			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	758.95			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	151.79			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	50.6			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	50.6			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	758.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1770.89			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1529.13
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	52367.68	2.4	1256.82
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	52367.68	0.42	219.94
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	52367.68	0.1	52.37
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	53896.81	11	5928.65
合　　计					7457.78

306-4污水处理车间及洗车间-给排水工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-4污水处理车间及洗车间-给排水工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：24,212.20

（大写）：贰万肆仟贰佰壹拾贰元贰角

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	19903.53	
1.1	人工费	2680.49	
1.2	材料费	15364.7	
1.3	施工机具使用费	444.67	
1.4	企业管理费	1040.21	
1.5	利润	372.58	
2	措施项目	1290.41	
2.1	单价措施项目费	573.7	
2.2	总价措施项目费	716.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	368.59	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	618.85	—
5	甲供费用		
6	税金	2399.41	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		24,212.20	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					19903.53	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 de25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:管道消毒冲洗	m	5.2	22.05	114.66	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 de32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:管道消毒冲洗	m	22.4	25.3	566.72	
3	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	45.79	45.79	
4	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	1	36.53	36.53	
5	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN32	个	1	49.56	49.56	
6	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25	个	1	49.56	49.56	
本页小计							862.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽部分做灌水试验	m	34.8	62	2157.6	
8	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	7	63.32	443.24	
9	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN100	个	7	110.34	772.38	
10	031004004001	污水盆	1.材质:污水盆 2.规格、类型:陶瓷	组	3	596.97	1790.91	
11	03B001	洗眼器	1.类型：洗眼器厂家定	个	3	2991.45	8974.35	
12	030901013001	灭火器	1.形式:室内 2.规格、型号:4kg磷酸铵盐干粉灭火器	具	20	114.64	2292.8	
13	010101002001	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	18.27	20.11	367.41	
14	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	158	12.58	1987.64	
本页小计							18786.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	158	1.61	254.38	
		分部分项合计					19903.53	
		措施项目					573.7	
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1	573.7	573.7	
		单价措施合计					573.7	
本页小计							828.08	
合　计							20477.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			368.59			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	307.16			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	61.43			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	20.48			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	20.48			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	307.16			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					716.71			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-给排水

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			618.85
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	21193.94	2.4	508.65
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	21193.94	0.42	89.01
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	21193.94	0.1	21.19
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	21812.79	11	2399.41
合　　计					3018.26

306-4污水处理车间及洗车间—通风空调工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-4污水处理车间及洗车间
—通风空调 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：43,463.16

（大写）：肆万叁仟肆佰陆拾叁元壹角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间—通风空调

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	36482.75	
1.1	人工费	1058.95	
1.2	材料费	34851.99	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	423.58	
1.5	利润	148.23	
2	措施项目	1562.33	
2.1	单价措施项目费	275.77	
2.2	总价措施项目费	1286.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	661.66	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1110.92	—
5	甲供费用		
6	税金	4307.16	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		43,463.16	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间—通风空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					36482.75	
1	030701003001	空调器	1.类型：壁挂式分体冷暖空调器 2.规格、型号：N=1.6kW	台	3	3736.46	11209.38	
2	030108003001	轴流通风机	1.类型：方形防腐壁式轴流风机 2.规格、型号：FT35-2.8.转速2900rpm.Q=1649m3/h,H=155Pa.N=0.12kW.220V	台	4	3137.52	12550.08	
3	030108003002	轴流通风机	1.类型：方形防腐壁式轴流风机 2.规格、型号：FT35-3.15.转速2900rpm.Q=3074m3/h,H=218Pa.N=0.25kW.220V	台	4	3137.52	12550.08	
4	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	173.21	173.21	
		分部分项合计					36482.75	
		措施项目					275.77	
5	031301017002	脚手架搭拆		项	1	275.77	275.77	
6	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					275.77	
本页小计							36758.52	
合 计							36758.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间—通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			661.66			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	551.38			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	110.28			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	36.76			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	36.76			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间—通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	551.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1286.56			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间—通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间—通风空调　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间—通风空调

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1110.92
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	38045.08	2.4	913.08
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	38045.08	0.42	159.79
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	38045.08	0.1	38.05
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	39156	11	4307.16
合　　计					5418.08

306-4污水处理车间及洗车间-土建工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-4污水处理车间及洗车间
-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,512,958.04

（大写）：壹佰伍拾壹万贰仟玖佰伍拾捌元零肆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	887760.29	
1.1	人工费	193879.7	
1.2	材料费	555594.36	
1.3	施工机具使用费	46825.98	
1.4	企业管理费	62577.19	
1.5	利润	28890.46	
2	措施项目	424986.75	
2.1	单价措施项目费	346024.53	
2.2	总价措施项目费	78962.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	46883.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	50278.22	—
5	甲供费用		
6	税金	149932.78	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,512,958.04	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					45378.4	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	662.56	6.06	4015.11	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:1000m	m3	448.99	14	6285.86	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	341.68	12.02	4106.99	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	604.57	39.57	23922.83	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:自行考虑	m3	186.1	37.87	7047.61	
	A.4	砌筑工程					78631.55	
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 2.墙体类型:基础中砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:预拌水泥砂浆M10	m3	67.05	459.6	30816.18	
本页小计							76194.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌混合砂浆M10	m3	146.79	325.74	47815.37	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					351659.1	
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	27.2	428.01	11641.87	
9	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	32.25	441.57	14240.63	
10	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.52	425.69	1072.74	
11	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	43.31	453.52	19641.95	
12	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	5.67	500.57	2838.23	
13	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	19.35	486.15	9407	
14	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	28.2	587.48	16566.94	
本页小计							123224.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	23.54	478.84	11271.89	
16	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.67	506.01	1351.05	
17	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	53.2	477.71	25414.17	
18	010505002001	无梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	20.3	466.18	9463.45	
19	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	83.56	462.86	38676.58	
20	010504001001	直形墙（洗桶水池侧墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	3.52	500.95	1763.34	
21	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.5	517.05	775.58	
22	010505006001	栏板（雨篷处上翻墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.15	538.25	618.99	
本页小计							89335.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	010507001001	散水	1.图集编号:混凝土散水做法灰土垫层详见12J003 A1-1B 2.垫层材料种类、厚度:100厚3:7灰土 3.面层厚度:60mm 4.混凝土种类:商品砼 5.混凝土强度等级:C20	m2	52.37	151	7907.87	
24	010507001002	坡道	1.坡道:灰土垫层坡道做法详见12J003 A5-B 2.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 3.面层厚度:60mm 4.混凝土种类:商品砼 5.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m2	79.2	145.95	11559.24	
25	010507004001	台阶	1.台阶图集:12J003 B3-9A 2.垫层:素土夯实，300厚3:7灰土，分两部夯实、宽出面层100 3.混凝土垫层:60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4.踏步高、宽:300高 5.混凝土种类:商品砼	m2	3.96	136.9	542.12	
本页小计							20009.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.52	418.08	1053.56	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	17.28	3340.32	57720.73	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	26.801	3826.23	102546.79	
29	010516003001	直螺纹机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	353	8.7	3071.1	
30	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.电渣压力焊	个	200	6.89	1378	
31	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:250mm*300mm*8mm	t	0.072	10528.62	758.06	
32	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.单件体积:670mm*490mm*50mm 2.混凝土强度等级:水玻璃混凝土C30	m3	0.75	502.96	377.22	
	A.6	金属结构工程					28284.9	
33	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:钢爬梯 3.防锈漆两道，防绣等级不低于Sa2.5级 4.防火涂料两道	t	1.682	8983.98	15111.05	
本页小计							182016.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	010606008002	钢梯	1.钢梯做法:由厂家提供 2.钢材品种、规格:Q235B 3.钢梯形式:钢爬梯 4.防锈漆两道，防绣等级不低于Sa2.5级 5.防火涂料两道	t	0.3	8984.01	2695.2	
35	010606006001	钢平台	1.钢平台做法:由厂家提供 2.钢材品种、规格:Q235B 3.防锈漆两道，防绣等级不低于Sa2.5级 4.防火涂料两道	t	1.2	6095.82	7314.98	
36	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆图集:02（03）J401-5-LG6-10 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*3 3.栏杆材料种类、规格:立杆不锈钢管 Φ60*3.5、中间横挡Φ20的钢筋	m	10.21	309.86	3163.67	
	A.8	门窗工程					101000.51	
37	010802001002	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M1 1500mm*2700mm 2.门框、扇材质:平开断桥铝合金半玻门 3.玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	16.2	428.93	6948.67	
本页小计							20122.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	010804007001	特种门	1.门代号及洞口尺寸:M2 1500mm*2400mm 2.门框、扇材质:平开钢制吸声门	m2	3.6	730.26	2628.94	
39	010804007003	特种门	1.门代号及洞口尺寸:M3 3000mm*3000mm 2.门框、扇材质:平开彩钢保温门	m2	18	730.26	13144.68	
40	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M4 4000mm*4000mm 2.门材质:钢制电动卷帘门	m2	32	1734.28	55496.96	
41	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM1 1500mm*2300mm 2.门框、扇材质:丙级钢制防火平开门	m2	6.9	680.35	4694.42	
42	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM3 1200mm*2300mm 2.门框、扇材质:乙级钢制防火平开门	m2	2.76	709.43	1958.03	
43	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1、C3 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗	m2	27.45	418.39	11484.81	
44	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2 2.框、扇材质:固定铝合金窗	m2	4.2	243.8	1023.96	
本页小计							90431.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C4 2.框、扇材质:固定断桥铝合金窗	m2	12	301.67	3620.04	
	A.9	屋面及防水工程					135511.57	
46	011001001002	屋面	1.面层:50厚C20细石混凝土(内配A6钢筋，已列在钢筋工程中，应设分隔缝) 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.防水层:6mm厚高聚物改性沥青防水卷材（已在防水工程中单列） 4.粘结层:20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯 5.保温层:50厚挤塑型聚苯板 6.防护层:20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯 7.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚	m2	481.13	170.79	82172.19	
47	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.防水层做法:6mm厚	m2	540.22	52.67	28453.39	
本页小计							114245.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:450mm	m2	232.6	44.39	10325.11	
49	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	59.6	244.31	14560.88	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					3323.39	
50	011001001003	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:女儿墙内侧500mm范围内设置岩棉防火隔离带	m2	68.2	48.73	3323.39	
	A.11	楼地面装饰工程					33172.98	
51	011101005001	环氧自流坪楼混凝土地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.界面剂材料种类:50厚C30混凝土面层,内配A8@200双向钢筋,随打随抹平(内掺建筑胶) 3.中层漆材料种类、厚度:环氧打底料两道（0.15厚） 4.面漆材料种类、厚度:5厚环氧砂浆 5.面层材料种类:环氧面层涂料2道（0.2厚）	m2	88.43	104.79	9266.58	
本页小计							37475.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011102003002	陶瓷地砖地面	1.找平层:水泥浆一道 2.结合层:20厚干硬性水泥砂浆1:4 3.面层材料:10厚陶瓷地砖 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	91.83	93.93	8625.59	
53	011101005002	耐磨防腐防渗混凝土地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.界面剂材料种类:100厚C30混凝土面层,内配A8@200双向钢筋,随打随抹光，水泥浆一道(内掺建筑胶） 3.中层漆材料种类、厚度:环氧打底料两道（0.15厚） 4.面漆材料种类、厚度:5厚环氧砂浆 5.面层材料种类:环氧面层涂料2道（0.2厚）	m2	104.2	132.7	13827.34	
本页小计							22452.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3.面层厚度、砂浆配合比:5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道，3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙	m	48.63	6.19	301.02	
55	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m	60.28	14.5	874.06	
56	011107002001	块料台阶面	1.台阶图集:12J003 B3-9A 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:8-12厚地砖 4.勾缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	3.96	70.3	278.39	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					81974.63	
本页小计							1453.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	011201001001	水泥砂浆墙面	1.墙体类型:内墙一 2.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基面，8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	698.13	24.74	17271.74	
本页小计							17271.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011207001002	穿孔石膏板吸声墙面	墙体类型:内墙（二）05J909-NQ66-内墙31D 1.涂料饰面 2.铺贴穿孔石膏板饰面板面层，用自攻螺钉固定 3.玻璃布一层绷紧固定与龙骨表面 4.40厚岩棉（或玻璃棉）毡，用建筑胶粘剂贴于龙骨档内 5.50*50*0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 6.高分子防水涂膜防潮层（材料或按工程设计，此处未计防水） 7.在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6*75碰撞螺栓，中距按工程设计 8.6~9厚1:1:6水泥石膏砂浆分层抹平 9.3厚外加剂专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面（用于加气混凝土砌块墙），素水泥浆一道（用于陶粒混凝土砌块墙）	m2	103.11	176.13	18160.76	
本页小计							18160.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	011204003002	面砖墙裙	1.墙体类型:墙裙一 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚耐酸瓷砖，胶泥挤缝 3.粘结层:5厚粘结层 4.找平层:8厚1:3水泥砂浆木抹子抹平	m2	117.75	153.9	18121.73	
60	011407001003	墙面喷刷涂料	墙体做法:外墙1　具体做法详见05J909-WQ10-外墙1 1.苯丙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	611.06	46.51	28420.4	
	A.13	天棚工程					28823.26	
61	011407002002	天棚喷刷涂料（板底抹灰刮腻子顶棚）	名称：顶棚一 1.基层类型:混凝土 2.打底:5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道，素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3.抹灰:3厚1：2.5水泥砂浆找平 4.面层：刷乳胶漆	m2	336.79	44.61	15024.2	
本页小计							61566.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011302001004	吊顶天棚(矿棉装饰吸声板吊顶)	名称：顶棚二 做法详见05J909-DP12-棚25 1.饰面（也可不做，由设计人定） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3.9厚板材面层，规格592*592 4.T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接 5.T型轻钢主龙骨TB24*38（或TB24*28），间距600，用挂件与承载龙骨固定 6.U型轻钢承载龙骨CB38*12，中距横向≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7.10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环（勾）固定 8.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）	m2	90.89	118.03	10727.75	
本页小计							10727.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	011302001003	吊顶天棚(穿孔石膏板吸声吊顶)	名称：顶棚三做法详见05J909-DP9-棚11 1.穿孔板材600*600*15，孔径、孔距及穿孔图案由设计人定 2.50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填于龙骨间 3.T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24*38（或TB24*28），间距≤1200，用吸顶吊件联结 5.龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定	m2	39.27	78.21	3071.31	
		分部分项合计					887760.29	
		措施项目					346024.53	
64	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:5m以内	m2	451.4	16.1	7267.54	
65	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:5m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	577	12.36	7131.72	
本页小计							17470.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	011701006001	满堂脚手架	1.类别:增加混凝土浇捣脚手架 2.搭设方式:满堂脚手架 3.搭设高度:7.9m 4.脚手架材质:焊接钢管	m2	432	5.65	2440.8	
67	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:单层厂房 现浇框架 2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度7.9m,单层	天	255	489.53	124830.15	
68	011702001001	垫层 模板		m2	74.79	67.3	5033.37	
69	011702001002	桩承台 模板		m2	84.01	57.8	4855.78	
70	011702001003	设备基础 模板		m2	15.82	51.34	812.2	
71	011702005001	基础梁 模板		m2	274.34	43.57	11952.99	
72	011702002001	矩形柱（基础层C35） 模板		m2	48.63	59.41	2889.11	
73	011702002002	矩形柱(地上 C30) 模板		m2	237.9	83.41	19843.24	
74	011702003001	构造柱 模板		m2	367.58	101.76	37404.94	
75	011702008001	圈梁 模板		m2	283.11	74.4	21063.38	
76	011702009001	过梁 模板		m2	16.54	70.41	1164.58	
77	011702015001	无梁板 模板		m2	439.28	54.39	23892.44	
78	011702014001	有梁板 模板		m2	695.99	74.8	52060.05	
79	011702021001	栏板 模板		m2	22.09	64.7	1429.22	
80	011702011001	直形墙 模板		m2	33.57	43.88	1473.05	
81	011702029001	散水 模板		m2	52.37	27.26	1427.61	
82	011702027001	坡道 模板		m2	79.2	27.29	2161.37	
83	011702027002	台阶 模板		m2	3.96	27.29	108.07	
84	011702023001	雨篷 模板		m2	27.76	69.01	1915.72	
本页小计							316758.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:单机组抽水 2.降排水管规格:PVC 管	昼夜	20	743.36	14867.2	
		单价措施合计					346024.53	
本页小计							14867.2	
合　计							1233784.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			46883.82			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	38247.33			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	8636.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1233.78			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	2467.57			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	28377.05			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					78962.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-4污水处理车间及洗车间-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			50278.22
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1312747.04	3.2	42007.91
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1312747.04	0.53	6957.56
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1312747.04	0.1	1312.75
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1363025.26	11	149932.78
合　　计					200211

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道	10398.16		158.29	265.78
2	306-5污泥浓缩池及出水池-土建	254220.9		7877.84	8448.2
合计		264619.06		8036.13	8713.98

表—03

306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：10,398.16

（大写）：壹万零叁佰玖拾捌元壹角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8651.43	
1.1	人工费	1820.54	
1.2	材料费	4922.72	
1.3	施工机具使用费	924.81	
1.4	企业管理费	728.25	
1.5	利润	255	
2	措施项目	450.5	
2.1	单价措施项目费	142.72	
2.2	总价措施项目费	307.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	158.29	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	265.78	—
5	甲供费用		
6	税金	1030.45	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		10,398.16	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					8651.43	
1	030817008001	套管制作安装	1.规格：DN200 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	2	403.16	806.32	
2	030817008002	套管制作安装	1.规格：DN100 2.套管形式、材质：刚性防水套管 3.内容：制作、安装	个	3	258.63	775.89	
3	031001007001	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：钢塑复合管 4.规格：DN200 5.连接形式：焊接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	2	156.53	313.06	
4	031001007002	复合管	1.安装部位：室内、室外 2.输送介质：冷水 3.材质：钢塑复合管 4.规格：DN100 5.连接形式：螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗、液压试验	m	18	126.61	2278.98	
5	030804014001	低压塑料管件	1.材质：90°弯头 2.规格：DN100	个	8	129.75	1038	
本页小计							5212.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030804014004	低压塑料管件	1.材质：90°弯头 2.规格：DN150	个	1	185.38	185.38	
7	030807002001	低压焊接阀门	1.类型：　手动蝶阀 2.规格：　DN100 3.连接形式：焊接法兰连接	个	2	600.38	1200.76	
8	030807002002	低压焊接阀门	1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接法兰连接	个	2	591.83	1183.66	
9	030804014005	低压塑料管件	1.材质：三通 2.规格：100×100	个	1	109.19	109.19	
10	030804001001	低压碳钢管件	1.材质：喇叭口 2.规格：DN150	个	1	272.39	272.39	
11	030804001002	低压碳钢管件	1.材质：喇叭口 2.规格：DN100	个	1	202.4	202.4	
12	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	20	12.67	253.4	
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	20	1.6	32	
14	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部分项合计					8651.43	
		措施项目					142.72	
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1	142.72	142.72	
		单价措施合计					142.72	
本页小计							3581.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　

合　计		8794.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			158.29			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	131.91			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	26.38			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	8.79			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	8.79			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	131.91			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					307.78			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池—工业管道

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			265.78
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	9101.93	2.4	218.45
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	9101.93	0.42	38.23
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	9101.93	0.1	9.1
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	9367.71	11	1030.45
合　　计					1296.23

306-5污泥浓缩池及出水池-土建工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

306-5污泥浓缩池及出水池-土建工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：254,220.90

（大写）：贰拾伍万肆仟贰佰贰拾元玖角

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司（单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司（单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：郑骥（签字或盖章）	法定代理人或其授权人：陶明双（签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏（造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	155430.59	
1.1	人工费	29426.08	
1.2	材料费	102552.63	
1.3	施工机具使用费	8891.71	
1.4	企业管理费	9962.42	
1.5	利润	4599.62	
2	措施项目	65149.05	
2.1	单价措施项目费	51881.11	
2.2	总价措施项目费	13267.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7877.84	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	8448.2	—
5	甲供费用		
6	税金	25193.06	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		254,220.90	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					11411.78	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	122.93	6.06	744.96	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	257.99	12.02	3101.04	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	191.2	39.57	7565.78	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					95315.65	
4	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	6.65	428.01	2846.27	
5	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40	m3	0.93	385.65	358.65	
6	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40P6	m3	32.38	389.68	12617.84	
7	010504004001	池壁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40抗渗	m3	63.87	450.82	28793.87	
本页小计							56028.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	070101003001	池顶板	1.池形状:矩形 2.板类型:无梁板 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C40抗渗	m3	9.29	502.47	4667.95	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	11.79	3340.32	39382.37	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	1.274	3826.23	4874.62	
11	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	95	8.7	826.5	
12	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:300mm*200mm*8、100mm*100mm*10mm	t	0.09	10528.63	947.58	
	A.6	金属结构工程					20771.6	
13	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:T3A07 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	0.487	9475.35	4614.5	
14	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:U型钢爬梯 2.钢材品种、规格:直径20的钢筋	t	0.158	4019.24	635.04	
15	070205002001	玻璃钢盖板	1.盖板规格型号:1000mm*1000mm	块	4	256.41	1025.64	
本页小计							56974.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010606013002	零星钢构件	1.构件名称:钢盖板GB1 2.钢材品种、规格:6mm钢板 Q235B	t	0.033	5481.5	180.89	
17	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆图集:栏杆形式由甲方确定 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ34*2.75 3.栏杆材料种类、规格:栏杆用钢管尺寸34*2.75*1200，中间护栏用扁钢-40*3	m	46.2	309.86	14315.53	
	A.9	屋面及防水工程					27931.56	
18	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1.20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面 2..2厚无机铝盐防水素浆 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	32	24.34	778.88	
19	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水SBS卷材 2.防水层数:3	m2	183.7	123.66	22716.34	
20	010903004001	墙面变形缝	1.止水带材料种类:4mm钢板止水带	m	71.6	61.96	4436.34	
		分部分项合计					155430.59	
		措施项目					51881.11	
本页小计							42427.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:4.8m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	44.53	18.84	838.95	
22	011701006002	满堂脚手架	1.类别:增加混凝土浇捣脚手架 2.搭设方式:满堂脚手架 3.搭设高度:4.8m 4.脚手架材质:焊接钢管	m2	4.5	4.5	20.25	
23	011702001001	垫层模板		m2	5.31	67.3	357.36	
24	011702001002	条形基础 模板		m2	5.3	51.8	274.54	
25	011702001003	筏板基础 模板		m2	23.73	47.67	1131.21	
26	011702011001	直形墙 模板		m2	363.12	68.32	24808.36	
27	011702014001	池顶板 模板		m2	61.74	54.39	3358.04	
28	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:单机组抽水 2.降排水管规格:PVC 管	昼夜	45	468.72	21092.4	
		单价措施合计					51881.11	
本页小计							51881.11	
合　计							207311.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7877.84			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	6426.66			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	1451.18			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	207.31			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	414.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	4768.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					13267.94			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：306-5污泥浓缩池及出水池-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			8448.2
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	220579.64	3.2	7058.55
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	220579.64	0.53	1169.07
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	220579.64	0.1	220.58
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	229027.84	11	25193.06
合　　计					33641.26

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：设备及材料安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	工艺设备安装工程	3856257.69		58705.04	98565.78
合计		3856257.69		58705.04	98565.78

表—03

工艺设备安装工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

工艺设备安装工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：3,856,257.69

（大写）：叁佰捌拾伍万陆仟贰佰伍拾柒元陆角玖分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3261391.56	
1.1	人工费	3143452.15	
1.2	材料费	28657.2	
1.3	施工机具使用费	28166.6	
1.4	企业管理费	45225.89	
1.5	利润	15890.32	
2	措施项目	114148.69	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	114148.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	58705.04	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	98565.78	—
5	甲供费用		
6	税金	382151.66	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		3,856,257.69	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 1 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		一、焚烧车间设备					2868245.58	
		前处理及上料设备系统					184210.35	
1	03B002	窑头多功能燃烧器	1.名称：窑头多功能燃烧器 2.规格型号：辅助燃料： 燃烧器本体点火装置及气动推进器、火焰检测器两只;废液喷枪(600Kg/h)两只，柴油喷枪(70kg/h)1只，控制阀组、就地控制柜、PLC程控柜、燃烧器喷口材料：Cr20Ni14Si	套	1	50000	50000	
2	03B003	二燃室柴油燃烧器	1.名称：二燃室柴油燃烧器 2.规格型号：辅助燃料：柴油燃烧量：0-100kg/h　自动控制 比例调节	台	2	30000	60000	
3	030214001001	破碎机（含斜溜槽）	1.名称：破碎机（含斜溜槽） 2.规格型号：D50破碎机 型式：剪切式破碎机 处理量：≥5t/h 进料：　满足200L桶装废物破碎的要求	台	1	6916.44	6916.44	
本页小计							116916.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 2 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030104001001	双梁桥式抓斗起重机	1.名称：双梁桥式抓斗起重机 2.规格型号：型号：QD5t　起重负荷：5t，抓斗容积1.5m3，功率：45kW，跨度12m	台	7	9099.13	63693.91	
5	030106001001	桶装废物提升机	1.名称：桶装废物提升机 2.规格型号：起重量：200kg；进料能力15桶/h电机功率：约3.5kW	台	1	1200	1200	
6	03B004	进料系统（含液压站）	1.名称：进料系统（含液压站） 2.规格型号：双密封门、进料斗、斜推料装置。液压站采用46#抗磨液压油，冷却方式：水冷	套	1	1200	1200	
7	030106002001	鳞板式喂料机(含料斗)	1.名称：鳞板式喂料机(含料斗) 2.规格型号：最大输送量：3000kg/h，链板宽度：1400mm，功率：2.2kW	台	1	1200	1200	
		回转窑及二燃室系统					990000	
8	03B005	回转窑（含窑头）	1.名称：回转窑（含窑头） 2.参数：耐火砖内径Φ2.9m（钢制内径Φ3.5m），厚度25mm有效长度13m，电机总容量：25kW	套	1	250000	250000	
本页小计							317293.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 3 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	03B006	二燃室	1.名称：二燃室 2.参数：耐火砖内径Φ3.87m（钢制内径Φ4.8m）厚度12mm高14m	套	1	200000	200000	
10	03B007	紧急烟囱	1.名称：紧急烟囱 2.规格型号：	套	1	60000	60000	
11	03B008	回转窑耐火材料	1.名称：回转窑耐火材料 2.规格型号：莫来石砖、致密粘土砖耐火层厚度300mm	套	1	120000	120000	
12	03B009	窑头耐火及保温材料	1.名称：窑头耐火及保温材料 2.规格型号：高铝砖、耐磨浇注料硅酸钙板等	套	1	120000	120000	
13	03B010	二燃室耐火及保温材料	1.名称：二燃室耐火及保温材料 2.规格型号：高铝砖、高铝轻质砖、硅酸钙板等耐火保温材料耐火层总厚度465mm	套	1	120000	120000	
14	03B160	紧急烟囱耐火及保温材料	1.名称：二燃室耐火及保温材料 2.规格型号：高铝砖、轻质高铝砖、耐磨浇注料、硅酸钙板等耐火保温材料	套	1	120000	120000	
		余热锅炉系统					537000	
15	03B011	余热锅炉	1.名称：余热锅炉 2.规格型号：	套	1	280000	280000	
本页小计							1020000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 4 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030201011001	余热锅炉钢架及平台楼梯结构	1.名称：余热锅炉钢架及平台楼梯结构 2.规格型号：	t	1	150000	150000	
17	03B012	炉墙与保温及外护板	1.名称：炉墙与保温及外护板 2.规格型号：	套	1	60000	60000	
18	03B013	尿素水贮槽	1.名称：尿素水贮槽 2.规格型号：V=10m3	台	1	2000	2000	
19	03B014	尿素贮槽	1.名称：尿素贮槽 2.规格型号：V=15m3	台	1	3000	3000	
20	03B015	喷淋系统	1.名称：喷淋系统 2.规格型号：包括双流体喷嘴及管道	套	2	20000	40000	
21	03B016	喷淋泵组	1.名称：喷淋泵组 2.规格型号：流量0.12m3/h	套	1	2000	2000	
		烟气处理系统					232106.79	
22	03B017	急冷塔本体	1.名称：急冷塔本体 2.规格型号：钢制内径2.65m;高13m 材料：10mm碳钢；40mm硅酸铝纤维毡；120mm耐酸浇注料	套	1	60000	60000	
本页小计							317000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	03B018	双流体喷枪、喷嘴	1.名称：双流体喷枪、喷嘴 2.规格型号：喷水量：1～4m3/h；工作水压：0.3～0.6Mpa；喷嘴材料：哈氏合金	套	2	6480	12960	
24	030109001001	急冷喷淋泵	1.名称：急冷喷淋泵 2.规格型号：离心泵流量4m3/h 扬程90m	台	2	2800	5600	
25	03B019	急冷碱罐	1.名称：急冷碱罐 2.规格型号：V=5m3	台	1	1000	1000	
26	03B020	NaOH溶液输送泵	1.名称：NaOH溶液输送泵 2.规格型号：流量0.3m3/h，；扬程50m，N=1.1kW	台	2	1000	2000	
27	03B021	石灰存贮与输送系统	1.名称：石灰存贮与输送系统 2.规格型号：包括：储罐、定量给料器、阀门、管路和螺旋输送设备，石灰仓V=5m3	套	1	30000	30000	
28	03B022	增湿补充水系统	1.名称：增湿补充水系统 2.规格型号：包括喷淋泵、阀门、管路	套	1	10000	10000	
本页小计							61560	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	03B023	双流体喷枪	1.名称：双流体喷枪 2.规格型号：喷水量：0～0.5m3/h工作水压：0.5～0.6MPa;	套	1	10000	10000	
30	03B024	中间灰仓	1.名称:中间灰仓 2.规格型号：V=1.5m3，包括飞灰输送系统	套	1	10000	10000	
31	03B025	活性炭仓	1.名称：活性炭仓 2.规格型号：容积：1.0m3	台	1	600	600	
32	03B026	给料机	1.名称：给料机 2.规格型号：电机功率1.1kW；活性碳消耗量3.5kg/h	台	1	500	500	
33	030204001001	袋式除尘器	1.名称：袋式除尘器 2.规格型号：烟气量：30000Nm3/h，过滤面积：1200m2，出口含尘浓度≤10mg/Nm3，烟气流速约0.76m/min	台	1	5000	5000	
34	03B027	滤袋	1.名称；滤袋 2.规格型号：PTFE针刺毡、PTFE覆膜	套	1	2000	2000	
35	030112002001	水洗塔	1.名称：水洗塔 2.规格型号：内径Φ=1.8m，H=15m；包括保温及附属系统	套	1	18588.44	18588.44	
本页小计							46688.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030112002002	湿法脱酸塔	1.名称：湿法脱酸塔 2.规格型号：内径Φ=2m，H=17m；包括保温及附属系统	套	1	18588.44	18588.44	
37	030211003001	喷淋循环泵	1.名称：喷淋循环泵 2.规格型号：流量50m3/h，扬程70m	台	5	4947.83	24739.15	
38	030109001002	清洗水泵	1.名称：清洗水泵 2.规格型号：流量20 m3/h,扬程50m，N=7.5kW	台	2	1457.4	2914.8	
39	030109001003	NaOH溶液输送泵	1.名称：NaOH溶液输送泵 2.规格型号：流量0.3m3/h，；扬程50m，N=1.1kW	台	2	969.62	1939.24	
40	03B028	NaOH溶液罐	1.名称：NaOH溶液罐 2.规格型号：容积15m3	台	1	1000	1000	
41	03B029	碱液卸车泵	1.名称：碱液卸车泵 2.规格型号：流量20 m3/h,扬程50m，N=11kW	台	2	1000	2000	
42	03B030	碱液喷淋系统	1.名称：碱液喷淋系统 2.规格型号：包括四层喷淋管道、喷嘴	套	1	6000	6000	
43	03B031	清洗系统	1.名称：清洗系统 2.规格型号：包括2层除雾器、管道、喷嘴	套	1	6000	6000	
本页小计							63181.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 8 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030109011001	排污泵	1.名称：排污泵 2.规格型号：流量20m3/h扬程10m功率7.5kW	台	1	676.72	676.72	
		锅炉辅机、水处理系统					34333.51	
45	03B032	分汽缸	1.名称：分汽缸 2.规格型号：额定压力1.27Mpa，194℃；DN400;L=3500	台	1	4000	4000	
46	031006015001	软水箱	1.名称：软水箱 2.规格型号：容积15m3	台	1	739.7	739.7	
47	03B033	热力除氧器	1.名称：热力除氧器 2.规格型号：出水15t/h;温度104℃	套	1	9240	9240	
48	030109001004	除氧水泵	1.名称：除氧水泵 2.规格型号： Q=7.5m3/h;H=49m;N=3kW	台	2	867.89	1735.78	
49	030109001005	锅炉给水泵	1.名称：锅炉给水泵 2.规格型号：DG6-25；卧式多级离心泵，H=220.5m；Q=7.5m3/h；N=15kW	台	2	2385.43	4770.86	
50	03B034	定期排污膨胀器	1.名称：定期排污膨胀器 2.规格型号：设计压力0.6Mpa容积1.6m3	台	1	800	800	
51	03B035	除盐水装置	1.名称：除盐水装置	套	1	8000	8000	
本页小计							29963.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	031006015002	冷凝水箱	1.名称：冷凝水箱 2.规格型号：V=8m3	台	1	717.24	717.24	
53	030113011001	冷凝器	1.名称：冷凝器	台	1	4329.93	4329.93	
		烟风系统					95876.69	
54	030108002001	引风机	1.名称：引风机 2,.规格型号：风量：30000Nm3/h工作温度：145℃风压：约8500Pa叶轮材质：316L壳体内防腐功率：185kw	台	1	9576.69	9576.69	
55	03B036	液废助燃风机	1.名称：液废助燃风机 2.规格型号：风量：5000m3/h全压：3500 Pa功率：15kW	台	1	1200	1200	
56	03B037	固废助燃风机	1.名称：固废助燃风机 2.规格型号：风量：10000m3/h压力：3500～4000 Pa功率：22 kW	台	1	1500	1500	
57	03B038	冷却风机	1.名称：冷却风机 2.规格型号：风量：4500m3/h压力：3500Pa功率：7.5kW	台	1	800	800	
58	03B039	烟风道	1.名称：烟风道 2.规格型号：钢材总重23吨	套	1	82800	82800	
		灰渣输送系统					2500	
本页小计							100923.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 10 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	03B040	水封刮板出渣机	1.名称：水封刮板出渣机 2.规格型号：出渣量：~360kg/h，链条运行速度：3m/min，功率5.5kw	台	1	2500	2500	
		冷却循环系统					10835	
60	030113017001	闭式冷却塔	1.名称：闭式冷却塔 2.规格型号：冷却水介质：软水进水温度：80℃，出水温度：40℃设计压力1Mpa，循环水的流量30m3/h	台	1	5000	5000	
61	03B041	定压罐	1.名称：定压罐 2.规格型号：水罐的压力1Mpa容量1.5m3介质软水，温度60℃-80℃。	台	1	1500	1500	
62	030109001006	热水循环泵	1.名称：热水循环泵 2.规格型号：进水温度约80℃流量30m3/h扬程：77m功率：7.5kW	台	1	1445	1445	
63	030109001007	补水泵	1.名称：补水泵 2.规格型号：流量4m3/h扬程：77m电机功率：4kW	台	1	1445	1445	
64	030109001008	事故管道泵	1.名称：事故管道泵 2.规格型号：流量：30m3/h扬程：66m电机功率：7.5kW	台	1	1445	1445	
本页小计							13335	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		可燃废液罐区					20052.84	
65	03B042	甲乙类可燃废液储罐	1.名称：甲乙类可燃废液储罐 2.规格型号：Φ2800,H=3600mm,V=20m3；碳钢内衬PE	个	2	2000	4000	
66	03B043	丙类可燃废液储罐	1.名称：丙类可燃废液储罐 2.规格型号：Φ2800,H=3600mm,V=20m3；碳钢内衬PE	个	2	2000	4000	
67	03B044	事故罐	1.名称：事故罐 2.规格型号：Φ1600,H=5250mm,V=10m3；碳钢内衬PE	个	1	2000	2000	
68	03B045	轻柴油储罐	1.名称：轻柴油储罐 2.规格型号：Φ2800,H=3600mm,V=20m3；碳钢内衬PE	个	1	2000	2000	
69	030109001009	桶装丙类可燃废液转运泵	1.名称：桶装丙类可燃废液转运泵 2.规格型号：DBY-15,Q=0.75m3/h,H=30m；配电机N=0.55kw	台	1	447.64	447.64	
70	030109001010	桶装甲乙类可燃废液转运泵	1.名称：桶装甲乙类可燃废液转运泵 2.规格型号：DBY-15,Q=0.75m3/h,H=30m；配电机N=0.55kw	台	1	447.64	447.64	
本页小计							12895.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	030109001011	甲乙类可燃废液卸车泵	1.名称：甲乙类可燃废液卸车泵 2.规格型号：DBY-65,Q=8.0m3/h,H=30m；DBY-65,配电机N=5.5kw	台	2	782.2	1564.4	
72	030109001012	丙类可燃废液卸车泵	1.名称：丙类可燃废液卸车泵 2.规格型号：DBY-65,Q=8.0m3/h,H=30m；DBY-65,配电机N=5.5kw	台	2	782.2	1564.4	
73	030109001013	轻柴油卸车泵	1.名称：轻柴油卸车泵 2.规格型号：50Y-60,Q=7.5m3/h,H=30m；配电机N=1.5kw	台	2	447.64	895.28	
74	030109001014	甲乙类可燃废液输送泵	1.名称：甲乙类可燃废液输送泵 2.规格型号：DBY-15,Q=0.75m3/h,H=30m；配电机N=2.2kw	台	2	447.64	895.28	
75	030109001015	丙类可燃废液输送泵	1.名称：丙类可燃废液输送泵 2.规格型号：DBY-15,Q=0.75m3/h,H=30m；配电机N=2.2kw	台	2	447.64	895.28	
76	030109001016	轻柴油输送泵	1.名称：轻柴油输送泵 2.规格型号：25cyz-30,Q=2.6m3/h,H=30m；配电机N=1.1kw	台	2	447.64	895.28	
本页小计							6709.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 13 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	030109001017	事故罐输送泵	1.名称：事故罐输送泵 2.规格型号：40FY-16, Q=7.2m /h,H=16m；配电机N=2.2kw	台	1	447.64	447.64	
		在线监测系统					80000	
78	03B046	尾气采样、分析、监测系统	1.名称：尾气采样、分析、监测系统 2.规格型号：包括烟尘浓度、CO、CO2、SO2、HCL、NOX、O2含量、烟囱内烟气流速、温度、压力等	套	1	80000	80000	
		安装主辅材料（含工艺及工业给排水管道阀门、操作平台、扶梯等）					558500	
79	03B047	钢架平台	1.名称:钢架平台 2.规格型号：	套	1	120000	120000	
80	03B048	工艺管道	1.名称：工艺管道 2.规格型号：碳钢管路DN25、DN15、 DN32、DN50、DN65、DN80、DN150，～35吨	批	1	227500	227500	
81	03B049	工艺管道	1.名称：工艺管道 2，规格型号：不锈钢管路～18t	批	1	171000	171000	
本页小计							598947.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 14 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	03B050	阀门	1.名称：阀门 2.规格型号：球阀、止回阀、截止阀、闸阀、过滤器等	批	1	30000	30000	
83	03B051	附件	1.类型：附件 2.规格参数：法兰、螺栓、螺母、垫片、热压弯头、三通等管件	批	1	10000	10000	
84	03B052	保温防腐	1.名称：保温防腐 2.规格型号：设备、管道保温、外护板等防护	批	1			
		电气系统					48600	
85	03B053	低压开关柜 MNS	1.名称：低压开关柜 MNS	台	8	2700	21600	
86	03B054	成套变频器	1.名称：成套变频器 2.规格型号：10KW8台；30KW1台；200KW1台	台	10	2700	27000	
		焚烧车间仪控系统					68794	
87	03B055	回转窑进料处火警检测温度	1.类型：耐磨热电偶 2.规格型号：K分度铠装热电偶，介质：烟气；插入深度200mm，热电阻直径Φ6，保护管316L：Φ16 ，精度A级，防腐耐磨头，防水接线盒	个	1	150	150	
本页小计							88750	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	030601002001	消防水压力	1.类型：不锈钢耐震压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接触材质：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
89	030601002002	窑头灭火蒸汽压力	1.类型：窑头灭火蒸汽压力 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接触材质：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
90	030503008001	一级料斗处灭火蒸汽关断阀	1.名称：电磁阀 2.规格参数：两位两通常闭；24VDC；法兰连接；密封材料：聚四氟乙烯(PTFE)；IP65;配套限位开关	个	1	286.21	286.21	
91	030503008003	下料斗处灭火蒸汽关断阀	1.名称：电磁阀 2.规格参数：两位两通常闭；24VDC；法兰连接；密封材料：聚四氟乙烯(PTFE)；IP65;配套限位开关	个	1	286.21	286.21	
92	030503008002	推料处灭火蒸汽关断阀	1.名称：电磁阀 2.规格参数：两位两通常闭；24VDC；法兰连接；密封材料：聚四氟乙烯(PTFE)；IP65;配套限位开关	个	1	286.21	286.21	
本页小计							1118.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 16 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	03B056	回转窑窑头罩温度AB	1.类型：耐磨热电偶 2.规格型号：K分度铠装热电偶，介质：烟气；插入深度600mm，热电阻直径Φ6，保护管316L：Φ16 ，精度A级，防腐耐磨头，防水接线盒	个	2	150	300	
94	03B057	回转窑前轴承冷却回水温度	1.类型：耐磨热电阻 2.规格型号：Pt100铠装热电阻，介质：烟气；插入深度10mm，热电阻直径Φ6，保护管316L：Φ16 ，精度A级，防腐耐磨头，防水接线盒，三线制	个	1	231	231	
95	03B058	回转窑后轴承冷却回水温度	1.类型：耐磨热电阻 2.规格型号：Pt100铠装热电阻，介质：烟气；插入深度10mm，热电阻直径Φ6，保护管316L：Φ16 ，精度A级，防腐耐磨头，防水接线盒，三线制	个	1	231	231	
本页小计							762	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 17 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
96	03B059	回转窑出口温度ABC	1.类型：耐磨热电阻 2.规格型号：K分度铠装热电偶，介质：烟气；插入深度600mm，热电阻直径Φ6，保护管316L：Φ16 ，精度A级，防腐耐磨头，防水接线盒	个	3	231	693	
97	03B060	二燃室本体温度	1.类型：耐磨热电阻 2.规格型号：K分度铠装热电偶，介质：烟气；插入深度600mm，热电阻直径Φ6，保护管316L：Φ16 ，精度A级，防腐耐磨头，防水接线盒	个	3	231	693	
98	03B061	二燃室出口温度ABC	1.类型：耐磨热电阻 2.规格型号：K分度铠装热电偶，介质：烟气；插入深度600mm，热电阻直径Φ6，保护管316L：Φ16 ，精度A级，防腐耐磨头，防水接线盒	个	3	231	693	
本页小计							2079	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 18 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
99	03B062	回转窑冷风套温度	1.类型：耐磨热电阻 2.规格型号：Pt100铠装热电阻，介质：烟气；插入深度10mm，热电阻直径Φ6，保护管316L：Φ16 ，精度A级，防腐耐磨头，防水接线盒，三线制	个	1	231	231	
100	080902005001	回转窑补风风机出口压力	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	1	321.46	321.46	
101	080902005002	回转窑助燃风机出口压力	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	1	321.46	321.46	
本页小计							873.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	080902005003	回转窑窑头压力	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	1	321.46	321.46	
103	080902005004	二燃室补风风机出口压力	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	1	321.46	321.46	
本页小计							642.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
104	080902005005	二燃室炉膛压力A	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	2	321.46	642.92	
105	080902005006	二燃室炉膛压力B	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	2	321.46	642.92	
本页小计							1285.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 21 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	080902005007	二燃室出口压力	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	1	321.46	321.46	
107	080902005008	回转窑冷却风机出口压力	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	1	321.46	321.46	
本页小计							642.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
108	080902005009	来焚烧车间压缩空气母管压力	1.类型：压力变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置	个	1	321.46	321.46	
109	030601002003	回转窑补风风机出口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
110	030601002013	回转窑助燃风机出口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
111	030601002012	二燃室补风风机出口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
本页小计							711.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
112	030601002011	二燃室助燃风机A出口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
113	030601002010	二燃室助燃风机B出口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
114	030601002009	来焚烧车间压缩空气母管压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
115	030601002008	回转窑前轴承冷却水进口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	2	129.96	259.92	
116	030601002007	回转窑前轴承冷却水出口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	2	129.96	259.92	
本页小计							909.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
117	030601002006	回转窑后轴承冷却水进口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	2	129.96	259.92	
118	030601002005	回转窑后轴承冷却水出口压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	2	129.96	259.92	
119	03B063	回转窑补风流量	1.类型：阿牛巴	个	1	385	385	
120	03B064	回转窑助燃风流量	1.类型：阿牛巴	个	1	250	250	
121	03B065	二燃室燃烧器A风量	1.类型：阿牛巴	个	1	250	250	
122	03B066	二燃室燃烧器B风量	1.类型：阿牛巴	个	1	250	250	
123	03B067	二燃室补风风量	1.类型：阿牛巴	个	1	250	250	
124	080902005010	回转窑补风流量计配套变送器	1.类型：差压变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置，带三阀组	个	1	455.85	455.85	
本页小计							2360.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	080902005011	回转窑助燃风流量计配套变送器	1.类型：差压变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置，带三阀组	个	1	455.85	455.85	
126	080902005012	二燃室燃烧器A风量计配套变送器	1.类型：差压变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置，带三阀组	个	1	455.85	455.85	
本页小计							911.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 26 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	080902005013	二燃室燃烧器B风量计配套变送器	1.类型：差压变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置，带三阀组	个	1	455.85	455.85	
128	080902005014	二燃室补风风量计配套变送器	1.类型：差压变送器 2.规格参数：精度等级0.075,4~20mA两线制HART协议，数显表头,不锈钢管装支架及Φ14x2过程转换接头，接液材料316L，M20*1.5电缆口；量程可迁移，阻尼可调，IP65，带防堵取样装置，带三阀组	个	1	455.85	455.85	
129	03B068	二燃室出口氧含量分析仪	1.类型：高温氧化锆 2.规格参数：分体式氧化锆；最高使用温度1100；配套安装短接，配套冷却风系统；电压220V AC；输出4~20mA两线制；	个	1	600	600	
本页小计							1511.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
130	03B069	二燃室紧急排空阀	1.类型：气动关断阀 2.规格参数：操作压力，防爆等级：本安IaIICT4,隔爆dIIBT4；4~20mA远传信号；单作用气缸；电磁阀ASCO，配套过滤器减压阀	个	1	500	500	
131	080902006001	锅炉汽包电接点液位A	1.类型：电接点液位计 2.规格参数：包括电接点测量筒，-50mmH2O～50mmH2O,正常水位：0mm	个	1	234.66	234.66	
132	080902006002	锅炉汽包电接点液位B	1.类型：电接点液位计 2.规格参数：包括电接点测量筒，-50mmH2O～50mmH2O,正常水位：0mm	个	1	234.66	234.66	
133	080902006003	锅炉汽包双色液位计液位A	1.类型：双色液位计 2.规格参数：L=440mm	个	1	405.39	405.39	
134	080902006004	锅炉汽包双色液位计液位B	1.类型：双色液位计 2.规格参数：L=440mm	个	1	405.39	405.39	
135	080902005015	锅炉汽包平衡容器液位	1.类型：差压变送器 2.规格参数：-50mmH2O～50mmH2O,4-20mA输出	个	1	455.85	455.85	
本页小计							2235.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
136	080902005016	锅炉汽包压力A	1.类型：压力变送器 2.规格参数：0-4MPa,4-20mA输出	个	1	455.85	455.85	
137	080902005017	锅炉汽包压力B	1.类型：压力变送器 2.规格参数：0-4MPa,4-20mA输出	个	1	455.85	455.85	
138	030601002014	锅炉给水母管水压	1.类型：工业压力表 2.规格型号：Φ150，P=0-4MPa,M20×1.5,1.6级	个	1	129.96	129.96	
139	030601002015	锅炉汽包压力A	1.类型：工业压力表 2.规格型号：Φ150，P=0-4MPa,M20×1.5,1.6级	个	1	129.96	129.96	
140	030601002016	锅炉汽包压力B	1.类型：工业压力表 2.规格型号：Φ150，P=0-4MPa,M20×1.5,1.6级	个	1	129.96	129.96	
141	030601002017	分汽缸压力	1.类型：工业压力表 2.规格型号：Φ150，P=0-4MPa,M20×1.5,1.6级	个	1	129.96	129.96	
142	030601002018	除氧器压力	1.类型：工业压力表 2.规格型号：Φ150，P=0-4MPa,M20×1.5,1.6级	个	1	129.96	129.96	
本页小计							1561.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
143	030601002019	连排压力	1.类型：工业压力表 2.规格型号：Φ150，P=0-4MPa,M20×1.5,1.6级	个	1	129.96	129.96	
144	030601002020	1号锅炉给水泵出口压力	1.类型：工业压力表 2.规格型号：Φ150，P=0-4MPa,M20×1.5,1.6级	个	1	129.96	129.96	
145	030601002021	2号锅炉给水泵出口压力	1.类型：工业压力表 2.规格型号：Φ150，P=0-4MPa,M20×1.5,1.6级	个	1	129.96	129.96	
146	080902005018	锅炉主蒸汽流量	1.类型：差压变送器 2.规格参数：差压值：待定，4-20mA输出	个	1	455.85	455.85	
147	080902006005	除氧器磁翻板液位	1.类型：磁翻板液位计 2.规格参数：0mmH2O～500mmH2O，150℃，4-20mA输出	个	1	405.39	405.39	
148	080902006006	连排液位	1.类型：玻璃管液位计 2.规格参数：0mmH2O～200mmH2O，250℃	个	1	134.91	134.91	
149	080902006007	除氧器水箱温度	1.类型：双金属温度计 2.规格参数：0-150℃，M27×2	个	1	86.56	86.56	
本页小计							1472.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
150	030603002001	锅炉给水流量调节阀	1.类型：电动调节阀	台	1	415.31	415.31	
151	03B147	锅炉给水温度	1.类型：热电阻 2.规格参数：L=300×200,K分度，0-300℃	个	1	231	231	
152	03B070	分汽缸温度	1.类型：热电阻 2.规格参数：L=300×200,K分度，0-300℃	个	1	171	171	
153	03B071	除氧器水箱温度	1.类型：热电阻 2.规格参数：L=300×200,K分度，0-300℃	个	1	150	150	
154	03B072	上层脱销点烟气温度	1.类型：热电偶 2.规格参数:L800×500,K分度,0-1000℃	个	1	150	150	
155	03B073	下层脱销点烟气温度	1.类型：热电偶 2.规格参数:L800×500,K分度,0-1000℃	个	1	150	150	
156	03B074	锅炉出口烟气温度	1.类型：热电偶 2.规格参数:L800×500,K分度,0-1000℃	个	2	150	300	
157	030603002002	除氧器水位调节	1.类型：电动调节阀	台	1	415.31	415.31	
158	030603002003	除氧器压力调节	1.类型：电动调节阀	台	1	415.31	415.31	
159	080902005019	锅炉出口烟气压力	1.类型：压力变送器 2.规格参数：0-3KPa，4-20mA输出	个	1	455.85	455.85	
本页小计							2853.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
160	030601002022	甲类废液喷枪压力	1.类型：隔膜耐震压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；膜片：哈氏合金，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
161	030601002023	乙类废液喷枪压力	1.类型：隔膜耐震压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；膜片：哈氏合金，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
162	030601002024	压缩空气去甲类废液喷枪压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
163	030601002025	压缩空气去乙类废液喷枪压力	1.类型：不锈钢耐震膜盒压力表 2.规格型号：径向；表盘φ150；精度：1.5级；耐震型；接液：316，外壳不锈钢	个	1	129.96	129.96	
本页小计							519.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 32 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
164	030503008004	甲类废液燃料气动关断阀	1.类型：气动关断阀 2.规格参数：操作压力，防爆等级：本安IaIICT4,隔爆dIIBT4；4~20mA远传信号；单作用气缸；电磁阀ASCO，配套过滤器减压阀	个	1	278.67	278.67	
165	030503008005	乙类废液燃料气动关断阀	1.类型：气动关断阀 2.规格参数：操作压力，防爆等级：本安IaIICT4,隔爆dIIBT4；4~20mA远传信号；单作用气缸；电磁阀ASCO，配套过滤器减压阀	个	1	278.67	278.67	
166	030503007001	回转窑助燃风机出口关断阀	1.类型：电动执行机构 2.规格参数：电压等级380VAC三相四线制；行程时间15~30S；配套限位开关	个	1	225.74	225.74	
167	030503007002	回转窑补风风机出口关断阀	1.类型：电动执行机构 2.规格参数：电压等级380VAC三相四线制；行程时间15~30S；配套限位开关	个	1	225.74	225.74	
本页小计							1008.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 33 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
168	030503007003	二燃室助燃风机A/B出口关断阀	1.类型：电动执行机构 2.规格参数：电压等级380VAC三相四线制；行程时间15~30S；配套限位开关	个	2	225.74	451.48	
169	030503007004	二燃室补风风机出口关断阀	1.类型：电动执行机构 2.规格参数：电压等级380VAC三相四线制；行程时间15~30S；配套限位开关	个	1	225.74	225.74	
170	03B076	DCS	1.名称：DCS 2.规格参数：设一套DCS，配备过程控制柜和端子柜，包括4台全功能操作员站、1台工程师站，工程师站含OPC、SIS接口1，1台历史站。其他附件1台A3/A4黑白打印机操作台、DCS机柜，电源柜，交换机12台；继电器柜及端子柜。系统所需全部应用硬件、系统软件、备品备件等。品牌与主机组DCS保持一致。点数1500； 其中1台操作员站级工程师放在焚烧车间就地；其余部分设置在综合楼	套	1	154	154	
本页小计							831.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	03B077	烟气在线监测系统 CEMS	1.名称：烟气在线监测系统CEMS 2.规格参数：SO2、NOX、O2、温度、压力和烟气流量、湿度、粉尘、HCl；HF；二噁英 粉尘测量范围0~10mg/M3（见工艺部分）	套	1	3500	3500	
172	03B078	工业电视监控系统	1.名称：工业电视监控系统 2.规格参数：监视器点数36点，显示屏拼接式，电动云台;品牌与主机组保持一致	套	1	36000	36000	
173	03B079	UPS	1.名称：UPS 2.规格参数：20 KVA	套	1	3000	3000	
174	030404017001	热工配电箱	1.名称：热工配电箱 2.规格参数：800×600×2200（宽×深×高） 开关分别选用ABB、施耐德公司产品	台	2	800	1600	
175	030404017002	仪表电源箱	1.名称：仪表电源箱 2.规格参数：800×600×2200（宽×深×高（宽×深×高）塑壳开关、接触器、热继电器分别选用ABB、施耐德公司产品	台	1	250	250	
本页小计							44350	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		可燃废液罐区仪控系统					5436.4	
176	030601001001	甲乙类可燃废液储罐温度	1.类型：双金属温度计 2.规格参数：测量范围：0~100℃	支	2	83.81	167.62	
177	030601001002	丙类可燃废液储罐温度	1.类型：双金属温度计 2.规格参数：测量范围：0~100℃	支	2	83.81	167.62	
178	030601001003	轻柴油储罐温度	1.类型：双金属温度计 2.规格参数：测量范围：0~100℃	支	2	83.81	167.62	
179	030601001004	入工段蒸汽温度	1.类型：热电阻温度计 2.规格参数：PT100 测量温度：0~300℃	支	1	83.81	83.81	
180	030601001005	入工段蒸汽温度	1.类型：双金属温度计 2.规格参数：测量范围：0~300℃	支	1	83.81	83.81	
181	030601002026	桶装甲乙类可燃废液转运泵出口压力	1.类型：普通耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa	支	1	129.96	129.96	
182	030601002027	桶装丙类可燃废液转运泵出口压力	1.类型：普通耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa	支	1	129.96	129.96	
本页小计							930.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 36 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
183	030601002028	甲乙类可燃废液卸车泵出口压力	1.类型：普通耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa	支	2	129.96	259.92	
184	030601002029	丙类可燃废液卸车泵出口压力	1.类型：普通耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa	支	2	129.96	259.92	
185	030601002030	甲乙类可燃废液输送泵出口压力	1.类型：普通耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa	支	2	129.96	259.92	
186	030601002031	丙类可燃废液输送泵出口压力	1.类型：普通耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa	支	2	129.96	259.92	
187	030601002032	轻柴油卸车泵出口压力	1.类型：普通耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa	支	2	129.96	259.92	
188	030601002033	轻柴油输送泵出口压力	1.类型：普通耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa	支	2	129.96	259.92	
189	080902005020	入工段蒸汽压力	1.类型：智能压力变送器 2.规格型号：测量范围：0~0.6Mpa 4~20mA两线制　带数字显示表头	个	1	501.14	501.14	
本页小计							2060.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 37 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
190	080902006008	甲乙类可燃废液储罐液位	1.类型：侧装型磁性浮子液位计 2.规格型号：测量范围：0~4.0m 输出：4~20mA 防爆等级：ExdIICT6	个	2	343.39	686.78	
191	080902006009	丙类可燃废液储罐液位	1.类型：侧装型磁性浮子液位计 2.规格型号：测量范围：0~4.0m 输出：4~20mA 防爆等级：ExdIICT6	个	2	343.39	686.78	
192	080902006010	轻柴油储罐液位	1.类型：侧装型磁性浮子液位计 2.规格型号：测量范围：0~4.0m 输出：4~20mA 防爆等级：ExdIICT6	个	2	343.39	686.78	
193	03B001	入工段蒸汽流量	1.类型：侧装型磁性浮子液位计 2.规格型号：测量范围：0~0.4t/H	套	1	385	385	
		换热机组系统设备						
		烟气再加热器						
		二、污水处理设备系统					146904.55	
		室外设备					1565.82	
194	030109011002	潜污泵	1.名称：潜污泵2，规格型号：Q=10m3/h，H=11m,N=1.1kw	台	2	782.91	1565.82	
		调节池及中间水池					5693.99	
本页小计							4011.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 38 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
195	030109011003	潜污泵	1.名称：潜污泵2，规格型号：Q=10m3/hH=18mN=1.5kw	台	4	782.91	3131.64	
196	030109011004	回转式格栅除污机	1.名称：回转式格栅除污机 2.规格型号：B=600mm N=1.5kw	台	1	782.91	782.91	
197	040602017001	潜水搅拌机	1.名称：潜水搅拌机 2.规格型号：N=1.5kw	台	1	1779.44	1779.44	
		气浮池、反应槽及沉淀池					5386.27	
198	03B075	气浮设备	1.名称：气浮设备 2.规格参数：碳钢，Q=20m3/h，N=1.87kw	套	1	800	800	
199	03B148	还原反应槽	1.名称：还原反应槽 2.规格型号：材质碳钢，D2000，H=2.1	座	1	800	800	
200	03B149	中和反应槽	1.名称：中和反应槽 2.规格型号：材质碳钢，D2000，H=2.1	座	1	800	800	
201	03B150	絮凝反应槽	1.名称：絮凝反应槽 2.规格型号：材质碳钢	座	1	800	800	
202	03B151	斜板沉淀槽	1.名称：斜板沉淀槽 2.规格型号：材质碳钢	座	1	800	800	
本页小计							9693.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 39 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
203	040602017002	搅拌机	1.名称：搅拌机 2.规格型号：N=2.2kw	台	1	1386.27	1386.27	
		生物池及MBR池					91800	
204	03B152	潜水搅拌机	1.名称：潜水搅拌机 2.规格型号：0.85kw，铸铁	台	1	600	600	
205	03B153	曝气器	1.名称：曝气器 2.规格型号：曝气量：0.5～5m3/h	套	90	400	36000	
206	03B080	浸入式膜组件	1.名称：浸入式膜组件 2.规格型号：膜面积：675m2	套	1	54000	54000	
207	03B081	回流泵	1.名称：回流泵 2.规格型号：Q=20m3/h，H=7m，N=0.75kw	台	2	600	1200	
208	03B082	化学清洗装置	1.名称：化学清洗装置	套	1			
		污水处理车间及洗车间					13558.47	
209	03B083	盐酸制备槽	1.名称：盐酸制备槽 2.规格型号：φ1000×1500N=0.75KW	台	1	600	600	
210	03B084	硫酸亚铁制备槽	1.名称：硫酸亚铁制备槽 2.规格型号：φ1000×1500N=0.75KW	台	1	600	600	
211	03B085	氢氧化钠制备槽	1.名称：氢氧化钠制备槽 2.规格型号：φ1000×1500N=0.75KW	台	1	600	600	
本页小计							94986.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
212	03B086	PAM制备槽	1.名称：PAM制备槽 2.规格型号：φ1000×1500N=0.75KW	台	1	600	600	
213	03B087	PAC制备槽	1.名称：PAC制备槽 2.规格型号：φ1000×1500N=0.75KW	台	1	600	600	
214	03B088	板框压滤机	1.名称：板框压滤机 2.规格型号：XIZ60/1000U N=4.0KW	套	1	600	600	
215	030109007001	螺杆泵	1.名称：螺杆泵 2.规格型号：Q=10m3/h，H=60m，N=3.0kw	台	2	1112.2	2224.4	
216	03B089	污泥脱水加药设备	1.名称：污泥脱水加药设备 2.规格型号：	套	1	600	600	
217	03B090	计量泵	1.名称：计量泵 2.规格型号：N=0.37KW	台	5	600	3000	
218	03B091	膜出水泵	1.名称：膜出水泵 2.规格型号：Q=15m3/h H=32m N=4.0KW	台	2	600	1200	
219	03B092	出水泵	1.名称：出水泵 2.规格型号：Q=15m3/h H=22m N=2.2KW	台	2	600	1200	
220	03B093	罗茨鼓风机	1.名称：罗茨鼓风机 2.规格型号：Q=7.5 m3/min 6mH2ON=11.0KW	台	2	600	1200	
本页小计							11224.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 41 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
221	03B094	高压洗车设备	1.名称：高压洗车设备 2.规格型号：Q=1m3/h,压力350 bar	台	1	200	200	
222	031006015003	水箱	1.名称：不锈钢水箱 2.规格型号：V=6.0m3	台	1	334.07	334.07	
		污泥浓缩池及出水池					2200	
223	03B095	潜水搅拌机	1.名称：潜水搅拌机 2.规格型号：0.85kw，铸铁	台	1	600	600	
224	03B096	污泥泵	1.名称：污泥泵 2.规格型号：Q=15m3/h，H=15m，N=1.5kw	台	2	800	1600	
		三效蒸发系统					26700	
225	03B097	初级盐水罐	1.名称：初级盐水罐 2.规格型号：50 m3，C.S.，HST-1防腐	台	2	2500	5000	
226	03B098	浓缩盐水罐	1.名称：浓缩盐水罐 2.规格型号：25 m3，C.S.，HST-1防腐	台	2	1500	3000	
227	03B099	过滤器	1.名称：过滤器 2.规格型号：过滤面积2m2，60目，304ss材质	台	2	400	800	
本页小计							11534.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 42 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
228	03B100	初级盐水泵	1.名称：初级盐水泵 2.规格型号：PTFE材质，5m3/hr，45m扬程，4kw	台	3	600	1800	
229	03B101	浓缩盐水泵	1.名称：浓缩盐水泵 2.规格型号：PTFE材质，2m3/hr，35m扬程,2.2kw	台	2	600	1200	
230	03B102	进料加热器	1.名称：进料加热器 2.规格型号：列管,C.S.,HST-1防腐，换热面积40m2	台	1	800	800	
231	03B103	再沸器	1.名称：再沸器 2.规格型号：列管，S.S.,换热面积20m2	台	2	800	1600	
232	03B104	再沸器	1.名称：再沸器 2.规格型号：列管，S.S.,换热面积15m2	台	1	800	800	
233	03B105	凝液罐	1.名称：凝液罐 2.规格型号：C.S.，容积0.5m3	台	3	400	1200	
234	03B106	凝液泵	1.名称：凝液泵 2.规格型号：C.S.，容积0.5m3	台	3	800	2400	
235	03B107	塔釜泵	1.名称：塔釜泵 2.规格型号：S.S.，流量5m3/h，扬程32m，3KW	台	2	800	1600	
本页小计							11400	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
236	03B108	真空泵	1.名称：真空泵 2.规格型号：C.S.，流量5m3/min，-500Pa,2.2KW	台	2	800	1600	
237	03B109	蒸发器	1.名称：蒸发器 2.规格型号：蒸发器1/2，C.S.+HST防腐，塔盘，D500*4m	台	2	800	1600	
238	03B110	蒸发器3	1.名称：蒸发器3 2.规格型号：C.S.+HST防腐，塔盘，D600*4m	台	1	800	800	
239	03B111	薄膜蒸发器	1.名称：薄膜蒸发器 2.规格型号：C.S.+HST防腐，换热面积18m2，功率5.5KW	台	1	800	800	
240	03B112	结晶池	1.名称：结晶池 2.规格型号：玻璃钢，1m3	台	1	800	800	
241	03B113	气动调节阀	1.名称：气动调节阀 2.规格型号：DN100	台	9	100	900	
		电气系统设备						
		控制仪表系统设备						
		三、初期雨水及事故池					1319.93	
242	080902006017	初期雨水池液位	1.名称：液位计 2.规格型号：超声波液位计 4~20mA 测量范围0~10m	个	1	234.66	234.66	
本页小计							6734.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
243	080902006018	事故缓冲池液位	1.名称：液位计 2.规格型号：超声波液位计 4~20mA 测量范围0~10m	个	1	234.66	234.66	
244	080902006019	格栅前后液位差计	1.名称：液位计 2.规格型号：超声波液位计 4~20mA 测量范围0~10m	个	1	234.66	234.66	
245	080902006020	事故缓冲池及初期雨水池泵出口测流量	1.名称：流量计 2.规格型号：电磁流量计 DN80 测量范围：10~15m3/h AC220V	个	1	234.66	234.66	
246	080902005024	事故缓冲池及初期雨水池泵出口测压力	1.名称：压力变送器 2.规格型号：智能压力变送器 测量范围：0~0.3Mpa 4~20Ma(两线制)	个	1	381.29	381.29	
		四、异味处理系统设备					70000	
		无机仓库					21000	
247	03B114	深度氧化塔	1.名称：深度氧化塔	台	1	3000	3000	
248	03B123	引风机	1.名称：引风机	台	1	3000	3000	
249	03B115	循环泵	1.名称：循环泵	台	1	3000	3000	
250	03B116	泡膜捕捉塔	1.名称：泡膜捕捉塔	台	1	3000	3000	
251	03B117	低温等离子体	1.名称：低温等离子体	台	1	3000	3000	
252	03B118	电控设备	1.名称：电控设备	套	1	3000	3000	
253	03B119	排气筒	1.名称：排气筒	个	1	3000	3000	
		有机仓库					24500	
本页小计							22085.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 45 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
254	03B120	废气处理设备	1.名称：废气处理设备	台	1			
255	03B121	深度氧化塔	1.名称：深度氧化塔	台	1	3500	3500	
256	03B122	引风机	1.名称：引风机	台	1	3500	3500	
257	03B124	循环泵	1.名称：循环泵	台	1	3500	3500	
258	03B125	泡膜捕捉塔	1.名称：泡膜捕捉塔	台	1	3500	3500	
259	03B126	低温等离子体	1.名称：低温等离子体	台	1	3500	3500	
260	03B127	电控设备	1.名称：电控设备	套	1	3500	3500	
261	03B128	排气筒	1.名称：排气筒	个	1	3500	3500	
		甲类废物仓库					24500	
262	03B154	废气处理设备	1.名称：废气处理设备	台	1			
263	03B155	深度氧化塔	1.名称：深度氧化塔	台	1	3500	3500	
264	03B156	引风机	1.名称：引风机	台	1	3500	3500	
265	03B157	循环泵	1.名称：循环泵	台	1	3500	3500	
266	03B158	泡膜捕捉塔	1.名称：泡膜捕捉塔	台	1	3500	3500	
267	03B159	低温等离子体	1.名称：低温等离子体	台	1	3500	3500	
268	03B60	电控设备	1.名称：电控设备	套	1	3500	3500	
269	03B161	排气筒	1.名称：排气筒	个	1	3500	3500	
		电气系统设备						
		控制仪表系统设备						
		五、其他设备					52148.5	
		计量间成套设备						
		电梯						
本页小计							49000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 46 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		初期雨水及事故应急池					4716.56	
270	030109011005	潜水泵(事故缓冲池)	1.名称：潜水泵(事故缓冲池) 2.规格型号：3*H=18m*N=1.5kw Q=15m/h	台	2	447.64	895.28	
271	030109011006	潜水泵(初期雨水池)	1.名称：潜水泵(初期雨水池) 2.规格型号：3*H=18m*N=1.5kw Q=15m/h	台	2	447.64	895.28	
272	03B144	回转式格栅除污机	1.名称：回转式格栅除污机 2.规格型号：B=900mmN=1.5kw	台	1	616	616	
273	03B145	镶铜铸铁圆闸门	1.名称：镶铜铸铁圆闸门 2.规格型号：DN500	台	3	770	2310	
		给水泵房及清水池设备					6453.92	
274	030109001018	消防给水泵	1.名称：消防给水泵 2.规格型号：XBD5.1/50-150L，Q=0~501/S*H=51m*N=37KW	台	2	782.2	1564.4	
275	030109001019	消防喷淋泵	1.名称：消防喷淋泵 2.规格型号：XBD8.0/45-150L，Q=0~451/S*H=80m*N=55KW	台	2	782.2	1564.4	
本页小计							7845.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 47 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
276	030109001020	变频供水装置(带稳压罐)	1.名称：变频供水装置(带稳压罐) 2.规格型号：Q=18 m3/h,H=56m,N=7.5kw	台	1	782.2	782.2	
277	030109011008	潜水排污泵	1.名称：潜水排污泵 2.规格型号：Q=5m /Hr*H=10m	台	1	447.64	447.64	
278	030109011007	消防喷淋稳压泵	1.名称：消防喷淋稳压泵 2.规格型号：Q=1.671/S*H=72m*N=3.0KW	台	2	447.64	895.28	
279	03B146	电动单轨吊车	1.名称：电动单轨吊车 2.规格型号：T=1.0t*N=0.8KW	台	1	1200	1200	
		空调					40978.02	
280	030701003001	AC-01空调室外机	1.名称：AC-01空调室外机 2.规格型号：RHXYQ18PAY1，制冷量：50.4kW，制热量：56.5kW，N=13.7kW/380V	台	1	1293.71	1293.71	
281	030701003002	AC-02空调室外机	1.名称：AC-02空调室外机 2.规格型号：RHXYQ24PAY1，制冷量：68.0kW，制热量：76.5kW，N=19.8kW/380V	台	1	1293.71	1293.71	
本页小计							5912.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 48 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
282	030701003003	AC-03~05空调室外机	1.名称：AC-03~05空调室外机 2.规格型号：RHXYQ18PAY1，制冷量：50.4kW，制热量：56.5kW，N=13.7kW/380V	台	3	1293.71	3881.13	
283	030701003004	AC-06~07空调室外机	1.名称：AC-06~07空调室外机 2.规格型号：RHXYQ20PAY1，制冷量：56.0kW，制热量：63.0kW，N=15.4kW/380V	台	2	1293.71	2587.42	
284	030701003005	AC-08空调室外机	1.名称：AC-08空调室外机 2.规格型号：RHXYQ22PAY1，制冷量：61.5kW，制热量：69kW，N=16.8kW/380V	台	2	1293.71	2587.42	
285	030701003006	AC-09空调室内机	1.名称：AC-09空调室内机 2.规格型号：FXFP28LVC，制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW，N=0.053kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							9259.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
286	030701003007	AC-10~11空调室内机	1.名称：AC-10~11空调室内机 2.规格型号：FXFP45LVC，制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，N=0.063kW/220V	台	2	203.39	406.78	
287	030701003008	AC-12~15空调室内机	1.名称：AC-12~15空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	4	203.39	813.56	
288	030701003009	AC-16~18空调室内机	1.名称：AC-16~18空调室内机 2.规格型号：FXFP36LVC，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，N=0.053kW/220V	台	3	203.39	610.17	
289	030701003010	AC-19空调室内机	1.名称：AC-19空调室内机 2.规格型号：FXFP56LVC，制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，N=0.074kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							2033.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 50 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
290	030701003011	AC-20空调室内机	1.名称：AC-20空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	1	203.39	203.39	
291	030701003012	AC-21空调室内机	1.名称：AC-21空调室内机 2.规格型号：FXFP56LVC，制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，N=0.074kW/220V	台	1	203.39	203.39	
292	030701003014	AC-21~25空调室内机	1.名称：AC-21~25空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	5	203.39	1016.95	
293	030701003013	AC-26空调室内机	1.名称：AC-26空调室内机 2.规格型号：FXFP56LVC，制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，N=0.074kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							1627.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
294	030701003015	AC-27~29空调室内机	1.名称：AC-27~29空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	3	203.39	610.17	
295	030701003016	AC-30空调室内机	1.名称：AC-30空调室内机 2.规格型号：FXFP36LVC，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，N=0.053kW/220V	台	1	203.39	203.39	
296	030701003017	AC-31空调室内机	1.名称：AC-31空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	1	203.39	203.39	
297	030701003018	AC-32空调室内机	1.名称：AC-32空调室内机 2.规格型号：FXFP36LVC，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，N=0.053kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							1220.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
298	030701003019	AC-33空调室内机	1.名称：AC-33空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	1	203.39	203.39	
299	030701003020	AC-34柜式分体空调器	1.名称：AC-34柜式分体空调器 2.规格型号：KF-120LW/BP3SDN1Y，制冷量：12kW　N=4.3kW/380V	台	1	203.39	203.39	
300	030701003021	HRV-01~04新风换气机	1.名称：HRV-01~04新风换气机 2.规格型号：VAM800GMVE，风量：800m3/h，N=0.645kW/220V	台	4	203.39	813.56	
301	030701003022	HRV-05~06新风换气机	1.名称：HRV-05~06新风换气机 2.规格型号：VAM350GMVE，风量：350m3/h，N=0.248kW/220V	台	2	203.39	406.78	
302	030701003023	HRV-07新风换气机	1.名称：HRV-07新风换气机 2.规格型号：VAM500GMVE，风量：500m3/h，N=0.254kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							1830.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺设备安装工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 53 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
303	030701003024	HRV-08新风换气机	1.名称：HRV-08新风换气机 2.规格型号：VAM800GMVE，风量：800m3/h，N=0.645kW/220V	台	1	203.39	203.39	
304	030701003025	HRV-09新风换气机	1.名称：HRV-09新风换气机 2.规格型号：VAM500GMVE，风量：500m3/h，N=0.254kW/220V	台	1	203.39	203.39	
305	030701003026	HRV-10新风换气机	1.名称：HRV-10新风换气机 2.规格型号：VAM800GMVE，风量：800m3/h，N=0.645kW/220V	台	1	203.39	203.39	
306	030701003027	HRV-11~12新风换气机	1.名称：HRV-11~12新风换气机 2.规格型号：VAM500GMVE，风量：500m3/h，N=0.254kW/220V	台	2	203.39	406.78	
307	030701003028	HRV-13新风换气机	1.名称：HRV-13新风换气机 2.规格型号：VAM800GMVE，风量：800m3/h，N=0.645kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							1220.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
308	030701003029	HRV-14新风换气机	1.名称：HRV-14新风换气机 2.规格型号：VAM500GMVE，风量：500m3/h，N=0.254kW/220V	台	1	203.39	203.39	
309	030701003030	HRV-15新风换气机	1.名称：HRV-15新风换气机 2.规格型号：VAM800GMVE，风量：800m3/h，N=0.645kW/220V	台	1	203.39	203.39	
310	030701003031	HRV-15新风换气机	1.名称：HRV-15新风换气机 2.规格型号：VAM800GMVE，风量：800m3/h，N=0.645kW/220V	台	1	203.39	203.39	
311	030701003032	EF-01~06天花板型换气扇	1.名称：EF-01~06天花板型换气扇 2.规格型号：FE-E066，风量：660m3/h，N=0.085kW/220V	台	6	59.89	359.34	
312	030701003033	EF-09~16天花板型换气扇	1.名称：EF-09~16天花板型换气扇 2.规格型号：FE-E066，风量：660m3/h，N=0.085kW/220V	台	8	59.89	479.12	
本页小计							1448.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
313	030108003001	EF-07~08防爆轴流风机	1.名称：EF-07~08防爆轴流风机 2.规格型号：SEF-450DEX，风量：3700m3/h，N=0.37kW/380V 静压：175Pa，转速：1450r/min 绝缘等级：F，出口配45%%D弯头	台	2	590.42	1180.84	
314	030701003034	AC-35~49空调室内机	1.名称：AC-35~49空调室内机 2.规格型号：FXFP45LVC，制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，N=0.063kW/220V	台	15	203.39	3050.85	
315	030701003035	AC-50~55空调室内机	1.名称：AC-50~55空调室内机 2.规格型号：FXFP56LVC，制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，N=0.074kW/220V	台	5	203.39	1016.95	
316	030701003036	AC-56空调室内机	1.名称：AC-56空调室内机 2.规格型号：FXFP36LVC，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，N=0.053kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							5452.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
317	030701003037	AC-57空调室内机	1.名称：AC-57空调室内机 2.规格型号：FXFP56LVC，制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，N=0.074kW/220V	台	1	203.39	203.39	
318	030701003038	AC-58~60空调室内机	1.名称：AC-58~60空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	3	203.39	610.17	
319	030701003039	AC-61空调室内机	1.名称：AC-61空调室内机 2.规格型号：FXFP36LVC，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，N=0.053kW/220V	台	1	203.39	203.39	
320	030701003040	AC-62空调室内机	1.名称：AC-62空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							1220.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
321	030701003041	AC-63空调室内机	1.名称：AC-63空调室内机 2.规格型号：FXFP56LVC，制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，N=0.074kW/220V	台	1	203.39	203.39	
322	030701003042	AC-64空调室内机	1.名称：AC-64空调室内机 2.规格型号：FXFP36LVC，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，N=0.053kW/220V	台	1	203.39	203.39	
323	030701003043	AC-65空调室内机	1.名称：AC-65空调室内机 2.规格型号：FXFP56LVC，制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，N=0.074kW/220V	台	1	203.39	203.39	
324	030701003044	AC-66~68空调室内机	1.名称：AC-66~68空调室内机 2.规格型号：FXFP36LVC，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，N=0.053kW/220V	台	3	203.39	610.17	
本页小计							1220.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 58 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
325	030701003045	HRV-16~23新风换气机	1.名称：HRV-16~23新风换气机 2.规格型号：VAM250GMVE，风量：250m3/h，N=0.135kW/220V	台	8	203.39	1627.12	
326	030701003046	HRV-24~25新风换气机	1.名称：HRV-24~25新风换气机 2.规格型号：VAM500GMVE，风量：500m3/h，N=0.254kW/220V	台	2	203.39	406.78	
327	030701003047	HRV-26~27a新风换气机	1.名称：HRV-26~27a新风换气机 2.规格型号：VAM1000GMVE，风量：1000m3/h，N=0.725kW/220V	台	3	203.39	610.17	
328	030701003048	HRV-28~32新风换气机	1.名称：HRV-28~32新风换气机 2.规格型号：VAM250GMVE，风量：250m3/h，N=0.135kW/220V	台	5	203.39	1016.95	
329	030701003049	HRV-33新风换气机	1.名称：HRV-33新风换气机 2.规格型号：VAM350GMVE，风量：350m3/h，N=0.248kW/220V	台	1	203.39	203.39	
本页小计							3864.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺设备安装工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 59 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
330	030701003050	HRV-34新风换气机	1.名称：HRV-34新风换气机 2.规格型号：VAM250GMVE，风量：250m3/h，N=0.135kW/220V	台	1	203.39	203.39	
331	030701003051	HRV-35新风换气机	1.名称：HRV-35新风换气机 2.规格型号：VAM350GMVE，风量：350m3/h，N=0.248kW/220V	台	1	203.39	203.39	
332	030701003052	HRV-36新风换气机	1.名称：HRV-36新风换气机 2.规格型号：VAM250GMVE，风量：250m3/h，N=0.135kW/220V	台	1	203.39	203.39	
333	030701003053	HRV-36新风换气机	1.名称：HRV-36新风换气机 2.规格型号：VAM250GMVE，风量：250m3/h，N=0.135kW/220V	台	1	203.39	203.39	
334	030701003054	EF-17~26天花板型换气扇	1.名称：EF-17~26天花板型换气扇 2.规格型号：FE-E066，风量：660m3/h，N=0.085kW/220V	台	12	59.89	718.68	
本页小计							1532.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 60 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
335	030701003055	EF-27~32天花板型换气扇	1.名称：EF-27~32天花板型换气扇 2.规格型号：FE-E066，风量：660m3/h，N=0.085kW/220V	台	6	59.89	359.34	
336	030701003056	AC-69空调室内机	1.名称：AC-69空调室内机 2.规格型号：FXFP36LVC，制冷量：3.6kW，制热量：4.0kW，N=0.053kW/220V	台	1	203.39	203.39	
337	030701003057	AC-70~75空调室内机	1.名称：AC-70~75空调室内机 2.规格型号：FXFP56LVC，制冷量：5.6kW，制热量：6.3kW，N=0.074kW/220	台	5	203.39	1016.95	
338	030701003058	AC-76~81空调室内机	1.名称：AC-76~81空调室内机 2.规格型号：FXFP28LVC，制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW，N=0.053kW/220V	台	6	203.39	1220.34	
本页小计							2800.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
339	030701003059	AC-82~87空调室内机	1.名称：AC-82~87空调室内机 2.规格型号：FXFP71LVC，制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，N=0.086kW/220V	台	6	203.39	1220.34	
340	030701003060	AC-88空调室内机	1.名称：AC-88空调室内机 2.规格型号：FXFP28LVC，制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW，N=0.053kW/220V	台	1	203.39	203.39	
341	030701003061	HRV-37~40新风换气机	1.名称：HRV-37~40新风换气机 2.规格型号：VAM800GMVE，风量：800m3/h，N=0.645kW/220V	台	4	203.39	813.56	
342	030701003062	HRV-41~42新风换气机	1.名称：HRV-41~42新风换气机 2.规格型号：VAM500GMVE，风量：500m3/h，N=0.254kW/220V	台	2	203.39	406.78	
本页小计							2644.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 62 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
343	030701003063	HRV-43~47新风换气机	1.名称：HRV-43~47新风换气机 2.规格型号：VAM800GMVE，风量：800m3/h，N=0.645kW/220V	台	5	203.39	1016.95	
		六、电气设备					69000	
344	03B129	高压开关柜	1.名称：高压开关柜 2.规格型号：KYN-28A-12	台	6	3500	21000	
345	03B130	低压抽屉开关柜 MNS	1.名称：低压抽屉开关柜 MNS	台	15	1700	25500	
346	03B131	直流电源屏 38Ah	1.名称：直流电源屏 38Ah	台	1	3500	3500	
347	03B132	电力变压器	1.名称：电力变压器 2.规格型号：SCB10-1600KVA，10KV/0.4KV	台	2	8000	16000	
348	03B133	交流屏	1.名称：交流屏	台	1	1500	1500	
349	03B134	信号屏	1.名称：信号屏	台	1	1500	1500	
		七、仪表设备					53773	
		中央控制室系统设备					49951.95	
350	03B135	监控管理工作站	1.名称：监控管理工作站 2.规格型号：工业控制计算机，和利时DCS成套	套	2	5000	10000	
351	03B136	WEB工作站	1.名称：WEB工作站 2.规格型号：工业控制计算机，和利时DCS成套	套	1	5000	5000	
本页小计							85016.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
352	03B137	TV站	1.名称：TV站 2.规格型号：工业控制计算机，和利时DCS成套	套	1	5000	5000	
353	03B138	液晶显示器	1.名称：液晶显示器 2.规格型号：22寸液晶显示器	台	5	40	200	
354	080901006001	数据打印机	1.名称：数据打印机 2.规格型号：彩色激光打印机A3 600dpi 8 pages/min	台	1	104.68	104.68	
355	080703004001	数据大屏显示	1.名称：数据大屏显示 2.规格型号：12块46寸液晶拼接大屏，附多屏拼接处理器及相关配套设施	套	1	1648	1648	
356	03B139	软件	1.名称：软件 2.规格型号：系统软件、监控组态软件、调试及故障检测软件、数据库软件等所有配套	组	1	800	800	
357	030501012001	工业以太网交换机	1.名称：工业以太网交换机 2.规格型号：光纤环网交换机，8TX/4FX 附配套设施	套	1	406.58	406.58	
358	030501012002	工业以太网交换机	1.名称：工业以太网交换机 2.规格型号：光纤环网交换机，4TX/2FX 附配套设施	套	7	406.58	2846.06	
本页小计							11005.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
359	030501011001	网络安全保护	1.类型：网络安全保护 2.规格型号：硬件防火墙，CISCO ASA5510-DC-K8附所有软件及配套设施	套	1	306.63	306.63	
360	03B140	UPS电源及配电	1.名称：UPS电源及配电 2.规格型号：900×600×760(宽×深×高)，机架式UPS，电源6KVA 30分钟，单相输入AC220V，单相输出AC220V，15路配电输出(可扩展)，附配套设施	套	1	3500	3500	
361	03B141	显示控制台	1.名称：显示控制台 2.规格型号：由多个单台组成参照“中央控制室内部平面布置图”	组	1	2000	2000	
362	03B142	数据通讯	1.名称：数据通讯 2.规格型号：铠装多模光纤	千米	2.5	3500	8750	
363	031001001001	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN50	m	300	18.1	5430	
364	031001001002	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN80	m	150	26.4	3960	
本页小计							23946.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		工业电视监控系统						
365	03B143	工业电视监控系统	1.名称：工业电视监控系统 2.规格型号：全厂监视器点数暂定36点，显示屏拼接式，电动云台，控制柜、控制主机，品牌采用国产优质品牌。含监控系统的全部安装、调试所需要的材料，包括解码器(一体式)、电缆、软件、辅材、附件等	套	1			
		甲类废物暂存库					497.86	
366	030904001001	点型探测器	1.名称：可燃气体探测器 2.规格型号：10支可燃气体探头 测量范围：0~100%LEL 输出：三线制 防爆等级：ExdIICT6；1台10路可燃气体报警控制器	套	1	497.86	497.86	
		消防泵房及消防水池					3323.19	
367	080902005022	消防水泵出水管压力	1.名称：智能压力变送器 2.规格型号：两线制 4~20mA 测量范围：0~1.0Mpa	个	2	381.29	762.58	
本页小计							1260.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 66 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
368	030601002034	消防水泵出水管压力	1.名称：不锈钢耐震压力表 2.规格型号：测量范围：0~1.0Mpa	台	2	129.96	259.92	
369	030601002035	稳压泵出口压力	1.名称：压力表 2.规格型号：测量范围：0~0.5Mpa	台	2	129.96	259.92	
370	030601002036	消防水泵出水压力开关	1.名称：压力开关 2.规格型号：报警点：0.45Mpa	台	2	129.96	259.92	
371	080902007001	流量计	1.名称：消防水泵出口流量 2.规格型号：金属管转子流量计 测量范围0~50L/s DN200	台	2	232.98	465.96	
372	080902007002	流量开关	1.名称：高位水箱出口干管流量开关 2.规格型号：挡片式流量开关 DN100	台	1	232.98	232.98	
373	080902007003	流量计	1.名称：稳压泵出口流量 2.规格型号：金属管转子流量计 测量范围0~1L/s DN50	台	2	232.98	465.96	
374	080902006015	液位计	1.名称：消防水池液位 2.规格型号：超声波液位计 4~20mA 测量范围：0~6m 带三路报警输出	个	1	234.66	234.66	
本页小计							2179.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 67 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
375	080902006016	液位计	1.名称：消防高位水箱液位 2.规格型号：侧装磁性浮子液位计 信号输出4~20mA 测量范围：0~3m 附带三路报警输出	个	1			
376	080902005023	智能压力变送器	1.名称：稳压泵出口压力 2.规格型号：两线制 4~20mA 测量范围：0~1.0Mpa	个	1	381.29	381.29	
377	031201001001	管道刷油		m2	1			
		分部分项合计					3261391.56	
		措施项目						
378	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							381.29	
合　计							3261391.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺设备安装工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			58705.04			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	48920.87			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	9784.17			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	3261.39			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	3261.39			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：工艺设备安装工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	48920.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					114148.69			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工艺设备安装工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：工艺设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			98565.78
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3375540.25	2.4	81012.97
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3375540.25	0.42	14177.27
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3375540.25	0.1	3375.54
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	3474106.03	11	382151.66
合　　计					480717.44

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：0总图　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	0总图-围墙工程	4274819.17		132468.88	142059.63
2	0总图-土方	9096212.53		145349.84	195190.15
3	0总图-道路广场	30742608.33	16216216	196598.13	659687.1
4	0总图-综合管廊	188400.87		5843.69	6260.89
5	0总图-电气工程	15775230.71	9009009	81814.06	400362.49
6	0总图--给水管道	84635.2		1288.43	2163.27
7	0总图--通风管道	18325.81		278.98	468.4
8	0总图-采暖管道	134837.11		2052.67	3446.43
9	0总图--消防管道	411643.71		6266.58	10521.6
10	0总图--回水管道	56716.34		877.82	1449.67
11	0总图--污水管道	495458.09		7542.52	12663.88
12	0总图-雨水管道	355730.55		5415.4	9092.46
合计		61634618.42	25225225	585797	1443365.97

表—03

0总图-围墙工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

0总图-围墙工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：4,274,819.17

（大写）：肆佰贰拾柒万肆仟捌佰壹拾玖元壹角柒分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-围墙工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3402949.59	
1.1	人工费	1117593.75	
1.2	材料费	1404335.45	
1.3	施工机具使用费	330788.43	
1.4	企业管理费	376632.19	
1.5	利润	173726.23	
2	措施项目	306179.22	
2.1	单价措施项目费	83073.73	
2.2	总价措施项目费	223105.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	132468.88	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	142059.63	—
5	甲供费用		
6	税金	423630.73	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		4,274,819.17	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-围墙工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					952114.93	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	22968.61	11.92	273785.83	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	16456.31	41.22	678329.1	
	A.2	地基处理与边坡支护工程					1002711.08	
3	010201001002	换填垫层	1.材料种类及配比:2:8灰土 2.压实系数:不小于0.92	m3	2012.47	184.52	371340.96	
4	010201001003	换填垫层	1.材料种类及配比:级配碎石 2.压实系数:不小于0.97	m3	3407.47	185.29	631370.12	
	A.4	砌筑工程					441054.65	
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	645.33	470.21	303440.62	
6	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.柱类型:矩形 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	258.78	531.78	137614.03	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					299681.94	
本页小计							2395880.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-围墙工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	528.07	439.61	232144.85	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	17.322	3898.92	67537.09	
	A.8	门窗工程					14449.37	
9	010805004001	电动伸缩门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:7000*1500 2.门材质:电动伸缩门 [工程内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装	m2	10.5	1376.13	14449.37	
	A.9	屋面及防水工程					42.16	
10	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.部位:门柱 2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水砂浆	m2	2.56	16.47	42.16	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					543714.54	
11	011204003001	块料柱面	1.墙体类型:门柱 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚400*450彩釉面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	30.44	135.34	4119.75	
本页小计							318293.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-围墙工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:围墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:6厚60*230蓝色瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	1990.25	130.58	259886.85	
13	011204003003	块料柱面	1.墙体类型:砖垛 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:6厚60*230蓝色瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆	m2	1904.2	146.89	279707.94	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					149180.92	
14	011407003001	空花格、栏杆刷涂料	1.涂料品种、刷喷遍数:蓝色涂料2遍	m2	2683.11	33.36	89508.55	
15	011407003002	空花格、栏杆刷涂料	1.涂料品种、刷喷遍数:蓝白色涂料2遍	m2	1788.74	33.36	59672.37	
	E.3	园林景观工程						
16	050307007001	塑料栏杆	1.栏杆高度:1.5m 2.塑料种类:PVC	m2	2457.06			
		分部分项合计					3402949.59	
		措施项目					83073.73	
17	011702005001	基础梁 模板		m2	1709.96	45.15	77204.69	
18	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5869.04	5869.04	
本页小计							771849.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-围墙工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计					83073.73	
本页小计								
合　计							3486023.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-围墙工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			132468.88			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3.1	108066.72			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.7	24402.16			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.1	3486.02			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.2	6972.05			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-围墙工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2.3	80178.54			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					223105.49			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图-围墙工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-围墙工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-围墙工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			142059.63
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3709128.81	3.2	118692.12
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3709128.81	0.53	19658.38
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	3709128.81	0.1	3709.13
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	3851188.44	11	423630.73
合　　计					565690.36

0总图-土方 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

0总图-土方 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：9,096,212.53

（大写）：玖佰零玖万陆仟贰佰壹拾贰元伍角叁分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-土方　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	7649991.3	
1.1	人工费	502216.66	
1.2	材料费	6889626.9	
1.3	施工机具使用费	82310.12	
1.4	企业管理费	116875.8	
1.5	利润	58437.9	
2	措施项目	349604.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	349604.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	145349.84	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	195190.15	—
5	甲供费用		
6	税金	901426.47	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		9,096,212.53	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-土方　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土方（绿化、硬化）					7649991.3	
1	040103001001	固化土	1.固化土压实 2.固化剂固化 3.素土回填（素土外购，运距自行考虑）	m3	67170	113.89	7649991.3	
		分部分项合计					7649991.3	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							7649991.3	
合　计							7649991.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-土方　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			145349.84			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	114749.87			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	30599.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	11474.99			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	22949.97			
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	1530			
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.2	168299.81			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-土方　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
9	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					349604.61			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图-土方　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-土方

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-土方

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			195190.15
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	7999595.91	2	159991.92
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	7999595.91	0.34	27198.63
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	7999595.91	0.1	7999.6
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	8194786.06	11	901426.47
合　　计					1096616.62

0总图-道路广场 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

0总图-道路广场 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：30,742,608.33

（大写）：叁仟零柒拾肆万贰仟陆佰零捌元叁角叁分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-道路广场　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	10347270.2	
1.1	人工费	906377.26	
1.2	材料费	8834004.07	
1.3	施工机具使用费	257398.63	
1.4	企业管理费	232807.88	
1.5	利润	116521.74	
2	措施项目	472870.24	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	472870.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	196598.13	
3	其他项目	16216216	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价	16216216	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	659687.1	—
5	甲供费用		
6	税金	3046564.79	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		30,742,608.33	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-道路广场　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		道路					8683854.8	
1	040203006003	载重道路	1.细粒式沥青混凝土5cm 2.粗粒式沥青混凝土6cm 3.水泥稳定碎石15cm 4.级配碎石15cm 5.固化土压实180cm 6.固化剂固化 7.素土回填（素土外购，运距自行考虑）	m2	16760	403.91	6769531.6	
2	040203006004	一般道路	1.细粒式沥青混凝土5cm 2.粗粒式沥青混凝土6cm 3.水泥稳定碎石15cm 4.级配碎石15cm 5.固化土压实120cm 6.固化剂固化 7.素土回填（素土外购，运距自行考虑）	m2	3840	336.03	1290355.2	
3	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.石材路缘石（120*300*1000mm) 2.30mm厚1：3水泥砂浆	m	6800	91.76	623968	
		停车场、广场等硬化					1663415.4	
4	040203007001	停车场、广场等硬化	2.C30砼硬化层20cm（伸缩缝做法见道路详图） 1.碎石垫层5cm	m2	16134	103.1	1663415.4	
		分部分项合计					10347270.2	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							10347270.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-道路广场

合 计		10347270.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-道路广场

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			196598.13			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	155209.05			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.4	41389.08			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.15	15520.91			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	31041.81			
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.02	2069.45			
7	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.2	227639.94			
8	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-道路广场

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			技术措施项目设备费					
9	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
合　　计					472870.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图-道路广场　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	16216216		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	16216216		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计	16216216		

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-道路广场　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-道路广场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			659687.1
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	27036356.44	2	540727.13
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	27036356.44	0.34	91923.61
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	27036356.44	0.1	27036.36
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	27696043.54	11	3046564.79
合　　计					3706251.89

表—13

0总图-综合管廊 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

0总图-综合管廊 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：188,400.87

（大写）：壹拾捌万捌仟肆佰元捌角柒分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-综合管廊　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	153781.4	
1.1	人工费	33909.81	
1.2	材料费	84753.89	
1.3	施工机具使用费	16110.04	
1.4	企业管理费	13005.2	
1.5	利润	6002.4	
2	措施项目	9688.22	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9688.22	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5843.69	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	6260.89	—
5	甲供费用		
6	税金	18670.36	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		188,400.87	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-综合管廊　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.6	金属结构工程					153781.4	
1	010604001002	钢梁	1.梁类型:变截面实腹式焊接H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B型钢,10、12、20mm厚钢板 3.单根质量:1753.8kg 4.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓	t	10	6238.79	62387.9	
2	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q345B型钢,2C300X80X20X2.5 2.构件类型:型钢式 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	10	9139.35	91393.5	
		分部分项合计					153781.4	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							153781.4	
合　计							153781.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-综合管廊

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5843.69			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	4767.22			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	1076.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	153.78			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	307.56			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-综合管廊　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.2	3383.19			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					9688.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图-综合管廊　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-综合管廊　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-综合管廊　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			6260.89
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	163469.62	3.2	5231.03
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	163469.62	0.53	866.39
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	163469.62	0.1	163.47
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	169730.51	11	18670.36
合　　计					24931.25

0总图-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

0总图-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：15,775,230.71

（大写）：壹仟伍佰柒拾柒万伍仟贰佰叁拾元柒角壹分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4645737.79	
1.1	人工费	428757.6	
1.2	材料费	3948317.79	
1.3	施工机具使用费	37119.76	
1.4	企业管理费	171472.05	
1.5	利润	60087.43	
2	措施项目	156810.28	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	156810.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	81814.06	
3	其他项目	9009009	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价	9009009	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	400362.49	—
5	甲供费用		
6	税金	1563311.15	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		15,775,230.71	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		桥架、涂料					1135343.9	
1	030411003008	桥架	[项目特征] 1.名称:镀锌槽式桥架 2.规格、型号:150x75 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	300	104.48	31344	
2	030411003009	桥架	[项目特征] 1.名称:镀锌槽式桥架 2.规格、型号:200x100 [工程内容] 1.本体安装	m	400	118.91	47564	
3	030411003010	桥架	[项目特征] 1.名称:镀锌槽式桥架 2.规格、型号:300x150 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	360	166.4	59904	
4	030411003011	桥架	[项目特征] 1.名称:镀锌槽式桥架 2.规格、型号:400x200 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	500	230.03	115015	
5	030411003012	桥架	[项目特征] 1.名称:镀锌槽式桥架 2.规格、型号:600x300 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	200	310.25	62050	
本页小计							315877	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030411003013	桥架	[项目特征] 1.名称:镀锌槽式桥架 2.规格、型号:800x400 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	350	450.59	157706.5	
7	030411003014	桥架	[项目特征] 1.名称:镀锌槽式桥架 2.规格、型号:1000x500 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	550	568.42	312631	
8	03B001	无机防火板	[项目特征] 1.名称:无机防火板 [工程内容]	平方	680	147.13	100048.4	
9	03B002	防火泥	[项目特征] 1.名称:防火泥 [工程内容]	吨	16	8670.21	138723.36	
10	030408010002	防火涂料	[项目特征] 1.名称:防火涂料 [工程内容] 1.安装	kg	3	26.01	78.03	
11	03B003	防火封堵包	[项目特征] 1.名称:防火封堵包 [工程内容]	吨	21	5251.41	110279.61	
		线缆敷设					2787123.46	
本页小计							819466.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/10KV 3.规格:3*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):10KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	600	494.11	296466	
13	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:4*240+1*120 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	750	485.19	363892.5	
本页小计							660358.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.材质规格:WDZ-YJY22-1KV 4X195+1X70 3.敷设方式:埋地敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:电缆头制作安装	m	500	894.77	447385	
15	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.材质规格:YJV22-0.6/1KV(4*185+1*95) 3.敷设方式:埋地敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:电缆头制作安装	m	1400	383.85	537390	
16	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:4*150+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	540	319.5	172530	
本页小计							1157305	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.材质规格:YJV22-0.6/1KV(4*120+1*70) 3.敷设方式:埋地敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:电缆头制作安装	m	1400	180.18	252252	
18	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:4*95+1*50 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	740	206.36	152706.4	
本页小计							404958.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030408001025	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-0.6/1kV 4*75+1*35 3.敷设方式、部位:直埋 4.电压等级(kV):1KV 5.电缆头:电缆头制作安装 6.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	750	159.09	119317.5	
20	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	338	158.57	53596.66	
本页小计							172914.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.材质规格:YJV22-0.6/1KV(4*50+1*25) 3.敷设方式:埋地敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:电缆头制作安装	m	160	119.43	19108.8	
22	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	1200	79.76	95712	
本页小计							114820.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	450	66.02	29709	
24	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	1200	46.46	55752	
本页小计							85461	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	550	42.94	23617	
26	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	1250	34.06	42575	
本页小计							66192	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.66/1KV 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:直接埋地敷设 6.电压等级(kV):1KV 7.电缆头：电缆头制作安装	m	520	26.36	13707.2	
28	030408001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.材质规格:RVV-0.45/0.75kv(3*2.5) 3.敷设方式:桥架内敷设 4.电压等级(kV):0.75kv 5.其他:电缆头制作安装	m	2000	6.33	12660	
29	030502006004	大对数电缆	1.名称:电话电缆 2.材质规格:HYV22-50（2*0.5） 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其他:跳线制作、卡接	m	300	27.42	8226	
本页小计							34593.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030502006005	大对数电缆	1.名称:电话电缆 2.材质规格:HYV22-20（2*0.5） 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其他:跳线制作、卡接	m	800	12.72	10176	
31	030502006006	大对数电缆	1.名称:电话电缆 2.材质规格:HYV22-5（2*0.5） 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其他:跳线制作、卡接	m	400	6.52	2608	
32	030502007002	光缆	1.名称:光缆 2.材质规格:监控 4芯单模 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其他:光纤测试	m	2000	3.78	7560	
33	030408002006	控制电缆	[项目特征] 1.名称:消防联动控制线 2.规格、型号:ZR-KVV22-4*1.5 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.其它:铠装 5.电缆头:控制电缆头ZR-KVV22-4*1.5 [工程内容] 1.电缆敷设	m	700	12.35	8645	
本页小计							28989	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	030408002007	控制电缆	[项目特征] 1.名称:消防联动控制线 2.规格、型号:NH-KVV22-0.5kV(8X1.5) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.其它:铠装 5.电缆头:控制电缆头NH-KVV22-0.5kV(8X1.5) [工程内容] 1.电缆敷设	m	700	33.11	23177	
35	030408002008	控制电缆	[项目特征] 1.名称:消防联动控制线 2.规格、型号:NH—KVV22-12x1.5 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.其它:铠装 5.电缆头:控制电缆头NH—KVV22-12x1.5 [工程内容] 1.电缆敷设	m	532	49.2	26174.4	
本页小计							49351.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030408002009	控制电缆	[项目特征] 1.名称:消防报警总线 2.规格、型号:ZR-KVV22(2*1.5) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.其它:铠装 5.电缆头:控制电缆头ZR-KVV22(2*1.5) [工程内容] 1.电缆敷设	m	600	10.15	6090	
37	030408002010	控制电缆	[项目特征] 1.名称:消防报警总线 2.规格、型号:DV24V ZR-KVV22(2*1.5 3.敷设方式、部位:桥架内敷设 4.其它:铠装 5.电缆头:控制电缆头DV24V ZR-KVV22(2*1.5 [工程内容] 1.电缆敷设	m	600	10.15	6090	
		路灯照明					168079.87	
38	030412007004	一般路灯	[项目特征] 1.名称:6米高金属单头防爆路灯 2.规格、型号:高压钠灯150W [工程内容]	套	4	8865.73	35462.92	
本页小计							47642.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030412007005	一般路灯	[项目特征] 1.名称:室外路灯 2.规格、型号:6米高金属单头路灯 3.灯具要求:高压纳灯150W [工程内容]	套	65	1086.75	70638.75	
40	030412007006	一般路灯	1.名称:室外路灯 2.灯杆材质、规格:4米金属灯杆（NG150） 3.灯杆组立安装	套	40	1405.56	56222.4	
41	030409002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装	m	200	21.15	4230	
42	030409001002	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格、型号:L50x50x5x2500 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装	根	20	76.29	1525.8	
		总图电气增加材料					555190.56	
本页小计							132616.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030408002011	控制电缆	计算机电缆 DJYVP22-1×3×1.5mm2包括电缆头制安	m	300	18.51	5553	
44	030408002012	控制电缆	计算机电缆 DJYVP-1×3×1.5mm2包括电缆头制安	m	500	17.67	8835	
45	030411003015	桥架	桥架 钢制150×75	m	150	104.48	15672	
46	030411001001	配管	镀锌钢管DN50	m	600	55.81	33486	
47	030411001002	配管	镀锌钢管DN20	m	1750	30.1	52675	
48	030413001001	铁构件	角钢40×40×4、钢板δ=4mm2	kg	2187	18.19	39781.53	
49	030607001001	安全监测装置	可燃气体探测器10支可燃气体探头	台	10	1049.83	10498.3	
50	030611002001	仪表附件	防爆挠性连接管、穿线盒、膨胀螺栓、取样阀门、管接头等	个	4	8355.61	33422.44	
51	030610001001	盘、箱、柜	仪表保护箱、450×500×450	台	5	16969.77	84848.85	
52	030408002013	计算机电缆 DJYVRP22-1×2×1.5	计算机电缆 DJYVRP22-1×2×1.5包括电缆头制安	m	6000	14.09	84540	
53	030408002014	控制电缆	计算机电缆 KVVRP22-4×1.5包括电缆头制安	m	5000	10.77	53850	
54	030609001001	钢管	镀锌钢管DN20	m	1000	30.1	30100	
55	030601002001	压力仪表	智能压力变送器 两线制 4~20mA 测量范围：0~1.0Mpa	台	2	4620.6	9241.2	
56	030601002002	压力仪表	不锈钢耐震压力表测量范围：0~1.0Mpa	台	2	1105.79	2211.58	
本页小计							464714.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030601004001	流量仪表	流量计金属管转子流量计 测量范围0~50L/s DN200	台	2	2797.08	5594.16	
58	030601005001	物位检测仪表	液位计超声波液位计 4~20mA 测量范围：0~6m 带三路报警输出	台	1	5691.57	5691.57	
59	030601002003	压力仪表	压力开关压力开关 报警点：0.45Mpa	台	2	798.13	1596.26	
60	030601005002	物位检测仪表	液位计侧装磁性浮子液位计 信号输出4~20mA 测量范围：0~3m 附带三路报警输出	台	1	5210.56	5210.56	
61	030601004002	流量仪表	流量开关挡片式流量开关 DN100	台	1	1783.83	1783.83	
62	030601002004	压力仪表	压力表测量范围：0~0.5Mpa	台	2	336.56	673.12	
63	030601002005	压力仪表	智能压力变送器两线制 4~20mA 测量范围：0~1.0Mpa	台	2	4620.6	9241.2	
64	030601004003	流量仪表	流量计金属管转子流量计 测量范围0~1L/s DN50	台	2	2797.08	5594.16	
65	030608007001	工业计算机系统调试	PLC控制柜 DI点15个，DO点15个，AI15个，AO15个800*2200*600	点	1	55090.8	55090.8	
		分部分项合计					4645737.79	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							90475.66	
合　计							4645737.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			81814.06			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	68178.38			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	13635.68			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	4545.23			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.05	2272.61			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	68178.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					156810.28			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	9009009		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	9009009		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计	9009009		

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			400362.49
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	13711044.29	2.4	329065.06
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	13711044.29	0.42	57586.39
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	13711044.29	0.1	13711.04
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	14211919.56	11	1563311.15
合　　计					1963673.64

表—13

0总图--给水管道 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

0总图--给水管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：84,635.20

（大写）：捌万肆仟陆佰叁拾伍元贰角

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--给水管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	71293.67	
1.1	人工费	5625.03	
1.2	材料费	62326.75	
1.3	施工机具使用费	395.09	
1.4	企业管理费	2170.68	
1.5	利润	775.09	
2	措施项目	2790.99	
2.1	单价措施项目费	285.71	
2.2	总价措施项目费	2505.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1288.43	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2163.27	—
5	甲供费用		
6	税金	8387.27	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		84,635.20	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--给水管道　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		总图--生活给水管道					71293.67	
1	030801016006	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN100, PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	710	82.74	58745.4	
2	030801016001	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN65,PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	12	40.89	490.68	
3	030801016002	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN50,PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	55	22.99	1264.45	
4	030801016003	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN40,PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	75	19.13	1434.75	
本页小计							61935.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--给水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030801016004	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN32,PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	16	13.97	223.52	
6	030801016005	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN20,PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	115	9.21	1059.15	
7	030807002001	低压焊接阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN100　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	2	414.99	829.98	
8	030807002003	低压焊接阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN65　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	1	247.74	247.74	
9	030807002002	低压焊接阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN50　PN1.0 3.连接形式:螺纹连接	个	5	261.3	1306.5	
本页小计							3666.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--给水管道　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030807001001	低压螺纹阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN40　PN1.0 3.连接形式:螺纹连接	个	2	208.77	417.54	
11	030807001002	低压螺纹阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN32　PN1.0 3.连接形式:螺纹连接	个	2	161.75	323.5	
12	030807001003	低压螺纹阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN20　PN1.0 3.连接形式:螺纹连接	个	8	147.07	1176.56	
13	031003013001	水表	1.类型:水表 2.型号、规格:DN100	组	1	608.8	608.8	
14	030807002004	低压焊接阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1	543.2	543.2	
15	030807002005	低压焊接阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级: DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2	414.99	829.98	
16	010401011001	水表井	1.水表井 2.详见图集05S502-136	座	1	895.96	895.96	
17	010401011002	配套砖砌阀门井	1.配套砖砌阀门井D1200 2.详见图集 05S502-16	座	1	895.96	895.96	
本页小计							5691.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--给水管道　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					71293.67	
		措施项目					285.71	
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1	285.71	285.71	
		单价措施合计					285.71	
本页小计							285.71	
合　计							71579.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--给水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1288.43			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1073.69			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	214.74			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	71.58			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	71.58			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--给水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1073.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					2505.28			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图--给水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--给水管道

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--给水管道

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			2163.27
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	74084.66	2.4	1778.03
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	74084.66	0.42	311.16
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	74084.66	0.1	74.08
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	76247.93	11	8387.27
合　　计					10550.54

0总图--通风管道 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

0总图--通风管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：18,325.81

（大写）：壹万捌仟叁佰贰拾伍元捌角壹分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--通风管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	15387.3	
1.1	人工费	3276.72	
1.2	材料费	10316.13	
1.3	施工机具使用费	23.99	
1.4	企业管理费	1311.18	
1.5	利润	458.79	
2	措施项目	654.04	
2.1	单价措施项目费	111.58	
2.2	总价措施项目费	542.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	278.98	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	468.4	—
5	甲供费用		
6	税金	1816.07	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		18,325.81	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--通风管道　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					15387.3	
1	030702001001	无机玻璃钢风管	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:1250*800 4.板材厚度:δ=10mm 5.支架形式、材质:型材制作安装	m2	123	125.1	15387.3	
		分部分项合计					15387.3	
		措施项目					111.58	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	111.58	111.58	
		单价措施合计					111.58	
本页小计							15498.88	
合　计							15498.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--通风管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			278.98			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	232.48			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	46.5			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	15.5			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	15.5			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--通风管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	232.48			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					542.46			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图--通风管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--通风管道

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--通风管道

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			468.4
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	16041.34	2.4	384.99
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	16041.34	0.42	67.37
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	16041.34	0.1	16.04
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	16509.74	11	1816.07
合　　计					2284.47

0总图-采暖管道 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

0总图-采暖管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：134,837.11

（大写）：壹拾叁万肆仟捌佰叁拾柒元壹角壹分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-采暖管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	112636.16	
1.1	人工费	23880.98	
1.2	材料费	69942.75	
1.3	施工机具使用费	7210.24	
1.4	企业管理费	8591.73	
1.5	利润	3008.03	
2	措施项目	5392.28	
2.1	单价措施项目费	1400.97	
2.2	总价措施项目费	3991.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2052.67	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	3446.43	—
5	甲供费用		
6	税金	13362.24	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		134,837.11	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-采暖管道　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					101061.36	
1	031001008004	直埋式预制保温管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：直埋保温无缝钢管 4.规格:DN50	m	300	24.48	7344	
2	031001008011	直埋式预制保温管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：直埋保温无缝钢管 4.规格:DN65	m	50	33	1650	
3	031001008012	直埋式预制保温管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：直埋保温无缝钢管 4.规格:DN80	m	60	37.84	2270.4	
4	031001008013	直埋式预制保温管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：直埋保温无缝钢管 4.规格:DN100	m	180	47.47	8544.6	
5	031001008014	直埋式预制保温管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：直埋保温无缝钢管 4.规格:DN125	m	80	64.3	5144	
6	031001008015	直埋式预制保温管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：直埋保温无缝钢管 4.规格:DN150	m	80	76.9	6152	
本页小计							31105	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-采暖管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	031001008016	直埋式预制保温管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：直埋保温无缝钢管 4.规格:DN200	m	100	124.78	12478	
8	031003003003	焊接蝶阀	1.类型:焊接蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接连接 4.用途：阀门井内	个	6	1106.62	6639.72	
9	030804001001	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温变径 2.规格：DN200/DN150	个	2	282.04	564.08	
10	030804001002	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温变径 2.规格：DN125/DN100	个	2	208.28	416.56	
11	030804001003	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温变径 2.规格：DN100/DN80	个	2	163.94	327.88	
12	030804001004	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温变径 2.规格：DN80/DN65	个	2	139.81	279.62	
13	030804001005	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压90°弯头 2.规格：DN200	个	6	256.4	1538.4	
14	030804001006	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压90°弯头 2.规格：DN65	个	8	79.78	638.24	
本页小计							22882.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-采暖管道　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030804001007	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压90°弯头 2.规格：DN50	个	4	88.33	353.32	
16	030804001008	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压三通 2.规格：DN200/DN100	个	2	282.04	564.08	
17	030804001009	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压三通 2.规格：DN200/DN65	个	2	282.04	564.08	
18	030804001010	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压三通 2.规格：DN150/DN125	个	2	208.28	416.56	
19	030804001011	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压三通 2.规格：DN150/DN80	个	2	208.28	416.56	
20	030804001012	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压三通 2.规格：DN125/DN50	个	6	174.31	1045.86	
21	030804001013	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压三通 2.规格：DN100/DN50	个	4	163.94	655.76	
22	030804001014	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压三通 2.规格：DN80/DN65	个	2	131.27	262.54	
23	03B001	阀门井	1.名称：阀门井	座	4	600	2400	
24	03B002	放气放水井	1.名称：放气放水井	座	4	924	3696	
本页小计							10374.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-采暖管道　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	031001008017	无缝钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：无缝钢管 4.规格:?159x4.5	m	20	124.31	2486.2	
26	031001008018	无缝钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：无缝钢管 4.规格:?133x4	m	20	76.41	1528.2	
27	030804001015	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压90°弯头 2.规格：DN150 R=1.5D	个	8	208.27	1666.16	
28	030804001016	低压碳钢管件	1.名称：预制直埋保温冲压90°弯头 2.规格：DN125 R=1.5D	个	4	174.31	697.24	
29	031001008019	无缝钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：无缝钢管 4.规格:DN200	m	20	124.78	2495.6	
30	031001008020	无缝钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：无缝钢管 4.规格:DN150	m	20	76.9	1538	
31	031001008021	无缝钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：无缝钢管 4.规格:DN125	m	20	64.3	1286	
本页小计							11697.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-采暖管道　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	031001008022	无缝钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热水 3.管材材质：无缝钢管 4.规格:DN50	m	10	64.3	643	
33	031003003004	对夹式蝶阀	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN200，PN1.6MPa. t=85°C 3.连接形式:法兰连接	个	2	6228.88	12457.76	
34	031003003005	对夹式蝶阀	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN125，PN1.6MPa. t=85°C 3.连接形式:法兰连接	个	4	2136.66	8546.64	
35	031003003006	对夹式蝶阀	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN125，PN1.6MPa. t=85°C 3.连接形式:法兰连接	个	3	1118.1	3354.3	
36	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1			
		热力入口					11574.8	
37	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	10	164.26	1642.6	
本页小计							26644.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-采暖管道　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	10	66.22	662.2	
39	031003001007	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	10	51.83	518.3	
40	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	10	236.06	2360.6	
41	031003001008	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	10	100.75	1007.5	
42	031003001009	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	10	69.1	691	
43	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	组	10	302.72	3027.2	
本页小计							8266.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-采暖管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	031003008002	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	组	10	12.38	123.8	
45	031003008003	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	组	10	9.15	91.5	
46	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	块	10	4.47	44.7	
47	031003014002	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	块	1			
48	031003014003	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	块	1			
49	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	10	91.26	912.6	
50	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	10	49.28	492.8	
51	CB001	系统调试费(第五册 建筑智能化工程)	1.名称：系统调试费	项	1			
		分部分项合计					112636.16	
		措施项目					1400.97	
52	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1400.97	1400.97	
		单价措施合计					1400.97	
本页小计							3066.37	
合　计							114037.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-采暖管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2052.67			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1710.56			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	342.11			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	114.04			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	114.04			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-采暖管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1710.56			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					3991.31			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图-采暖管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-采暖管道　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-采暖管道　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			3446.43
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	118028.44	2.4	2832.68
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	118028.44	0.42	495.72
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	118028.44	0.1	118.03
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	121474.87	11	13362.24
合　　计					16808.67

表—13

0总图--消防管道 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

0总图--消防管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：411,643.71

（大写）：肆拾壹万壹仟陆佰肆拾叁元柒角壹分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--消防管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	345609.07	
1.1	人工费	40739.22	
1.2	材料费	276357.34	
1.3	施工机具使用费	6605.49	
1.4	企业管理费	16212.84	
1.5	利润	5692.1	
2	措施项目	14719.52	
2.1	单价措施项目费	2534.51	
2.2	总价措施项目费	12185.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6266.58	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	10521.6	—
5	甲供费用		
6	税金	40793.52	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		411,643.71	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--消防管道　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		总图--回水管道					345609.07	
1	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：球墨铸铁管 4.规格、压力等级:DN250　PN1.0 5.其它:管道刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	m	950	195.73	185943.5	
2	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：球墨铸铁管 4.规格、压力等级:DN200　PN1.0 5.其它:管道刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	m	320	178.81	57219.2	
3	031001005003	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：球墨铸铁管 4.规格、压力等级:DN150 5.其它:管道刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	m	235	160.85	37799.75	
本页小计							280962.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--消防管道　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031001005004	铸铁管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：球墨铸铁管 4.规格、压力等级:DN65 5.其它:管道刷防锈漆两遍，银粉漆两遍	m	50	106.93	5346.5	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN250　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	10	1899.18	18991.8	
6	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN200　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	2	1496.56	2993.12	
7	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN150　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	16	938.85	15021.6	
8	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN65　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	10	346.03	3460.3	
本页小计							45813.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--消防管道　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030901010002	室外消火栓	1.类型:地上式消火栓 2.规格:SS100/65型	套	8	1166.78	9334.24	
10	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN100　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	8	485.08	3880.64	
11	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:长杆阀 2.规格、压力等级:DN200　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	2	1496.56	2993.12	
12	010507006001	闸阀井	1.地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井DN200 2.详见图集05S502-68	座	2	1312.65	2625.3	
		分部分项合计					345609.07	
		措施项目					2534.51	
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2534.51	2534.51	
		单价措施合计					2534.51	
本页小计							21367.81	
合　计							348143.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--消防管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6266.58			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5222.15			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	1044.43			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	348.14			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	348.14			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--消防管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5222.15			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					12185.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图--消防管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--消防管道

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--消防管道

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			10521.6
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	360328.59	2.4	8647.89
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	360328.59	0.42	1513.38
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	360328.59	0.1	360.33
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	370850.19	11	40793.52
合　　计					51315.12

0总图--回水管道 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

0总图--回水管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：56,716.34

（大写）：伍万陆仟柒佰壹拾陆元叁角肆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--回水管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	48768.31	
1.1	人工费	4427.66	
1.2	材料费	41753.29	
1.3	施工机具使用费	237.47	
1.4	企业管理费	1730.23	
1.5	利润	617.6	
2	措施项目	877.82	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	877.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	877.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1449.67	—
5	甲供费用		
6	税金	5620.54	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		56,716.34	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--回水管道　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		总图--回水管道					48768.31	
1	030801016001	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN80　PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	630	61.36	38656.8	
2	030801016002	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN50　PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	125	22.99	2873.75	
3	030801016003	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN40　PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	70	19.13	1339.1	
4	030801016004	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN25　PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	16	13.41	214.56	
本页小计							43084.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--回水管道　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030801016005	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：PE给水管 4.规格、压力等级:DN20　PN1.0 5.其它：消毒冲洗	m	70	9.21	644.7	
6	030807002001	低压焊接阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN80　PN1.0 3.连接形式:法兰连接	个	2	418.96	837.92	
7	030807002002	低压焊接阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN50　PN1.0 3.连接形式:螺纹连接	个	6	261.3	1567.8	
8	030807001001	低压螺纹阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN40　PN1.0 3.连接形式:螺纹连接	个	1	208.77	208.77	
9	030807001002	低压螺纹阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN32　PN1.0 3.连接形式:螺纹连接	个	1	161.75	161.75	
本页小计							3420.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--回水管道　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030807001003	低压螺纹阀门	1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:DN20　PN1.0 3.连接形式:螺纹连接	个	5	147.07	735.35	
11	030901010001	洒水栓	1.名称：洒水栓安装	套	4	53.79	215.16	
12	010507006001	配套砖砌阀门井	1.配套砖砌阀门井D1200 2.详见图集纸05S502-16	座	1	1312.65	1312.65	
		分部分项合计					48768.31	
		措施项目						
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							2263.16	
合　计							48768.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--回水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			877.82			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	731.52			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	146.3			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--回水管道

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合 计					877.82			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图--回水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--回水管道

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--回水管道

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1449.67
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	49646.13	2.4	1191.51
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	49646.13	0.42	208.51
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	49646.13	0.1	49.65
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	51095.8	11	5620.54
合　　计					7070.21

0总图--污水管道 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

0总图--污水管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：495,458.09

（大写）：肆拾玖万伍仟肆佰伍拾捌元零玖分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--污水管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	417659.8	
1.1	人工费	56101.72	
1.2	材料费	333482.3	
1.3	施工机具使用费	2480.91	
1.4	企业管理费	18190.98	
1.5	利润	7407.28	
2	措施项目	16034.96	
2.1	单价措施项目费	1368.95	
2.2	总价措施项目费	14666.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7542.52	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	12663.88	—
5	甲供费用		
6	税金	49099.45	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		495,458.09	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--污水管道　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		总图--污水管道					417659.8	
1	030801016008	低压塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：HDPE排水管 4.规格、压力等级:DN300　PN1.0 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	680	141.16	95988.8	
2	030801016007	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：HDPE排水管 4.规格、压力等级:DN200 5.其它：冲洗及水压试验	m	930	119.68	111302.4	
3	030801016006	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：HDPE排水管 4.规格、压力等级:DN100 5.其它：冲洗及水压试验	m	110	100.94	11103.4	
4	030801016001	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：内外涂塑复合钢管 4.规格、压力等级:DN65 5.其它：冲洗及水压试验	m	156	84.76	13222.56	
本页小计							231617.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--污水管道　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	010401011001	砖砌污水检查井	1.砖砌污水检查井 D=700 砖砌井 2.详见图集02S515-19	座	90	1337.1	120339	
6	010401011002	砖砌污水检查井	1.砖砌污水沉泥井 D=1000 砖砌井 座 2.详见图集02S515-132	座	5	1337.1	6685.5	
7	010507006001	混凝土室外水封井	1.圆形混凝土室外水封井 D=1000 钢筋混凝土 2.详见图集07S906Ⅳ-53	座	1	1337.1	1337.1	
8	010507006002	钢筋混凝土隔油池	1.GG-1F 1 型钢筋混凝土隔油池 钢筋混凝土 2.详见图集07S906Ⅳ-3	座	1	1337.1	1337.1	
9	010507006003	钢筋混凝土化粪池	1.G1-2QF 1 型钢筋混凝土化粪池 钢筋混凝土 2.详见图集07S906Ⅲ-11	座	1	26166.32	26166.32	
10	010507006004	钢筋混凝土化粪池	1.G2-4QF 2 型钢筋混凝土化粪池 钢筋混凝土 2.详见图集07S906Ⅲ-11	座	1	26166.32	26166.32	
11	010507006005	污水池	1.污水池尺寸1.5*2.0*3.5m 2.潜污泵，Q=10m3/h，H=11m,N=1.1kw 钢筋混凝土 3.详见图集08S305-40,41	座	2	1337.1	2674.2	
本页小计							184705.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--污水管道　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010507006006	竖槽式混凝土跌水井	1.竖槽式混凝土跌水井 D=600 2.详见图集02S515-113	座	1	1337.1	1337.1	
		分部分项合计					417659.8	
		措施项目					1368.95	
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1368.95	1368.95	
		单价措施合计					1368.95	
本页小计							2706.05	
合　计							419028.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--污水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7542.52			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	6285.43			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	1257.09			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	419.03			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	419.03			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图--污水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	6285.43			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					14666.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图--污水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--污水管道

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图--污水管道　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			12663.88
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	433694.76	2.4	10408.67
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	433694.76	0.42	1821.52
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	433694.76	0.1	433.69
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	446358.64	11	49099.45
合　　计					61763.33

0总图-雨水管道 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

0总图-雨水管道 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：355,730.55

（大写）：叁拾伍万伍仟柒佰叁拾元伍角伍分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-雨水管道　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	299996.72	
1.1	人工费	35784.68	
1.2	材料费	246847.99	
1.3	施工机具使用费	1111.52	
1.4	企业管理费	11566.81	
1.5	利润	4682.1	
2	措施项目	11388.79	
2.1	单价措施项目费	858.84	
2.2	总价措施项目费	10529.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5415.4	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	9092.46	—
5	甲供费用		
6	税金	35252.58	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		355,730.55	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-雨水管道　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		总图--雨水管道					299996.72	
1	030801016010	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：HDPE排水管 4.规格、压力等级:DN300	m	750	127.33	95497.5	
2	030801016011	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：HDPE排水管 4.规格、压力等级:DN400	m	190	140.41	26677.9	
3	030801016012	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：HDPE排水管 4.规格、压力等级:DN500	m	90	153.63	13826.7	
4	030801016013	低压塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.管材材质：HDPE排水管 4.规格、压力等级:DN600	m	360	169.21	60915.6	
5	010401011001	雨水检查井	1.雨水检查井 D=1000 2.详见图集02S515-13	座	56	1312.65	73508.4	
6	010507006001	竖槽式混凝土跌水井	1.竖槽式混凝土跌水井 D=600 2.详见图纸02S515-113	座	1	1337.2	1337.2	
7	040504009001	雨水口	1.名称：雨水口安装	座	69	409.18	28233.42	
		分部分项合计					299996.72	
		措施项目					858.84	
本页小计							299996.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-雨水管道　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031301017001	脚手架搭拆		项	1	858.84	858.84	
		单价措施合计					858.84	
本页小计							858.84	
合　计							300855.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-雨水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5415.4			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	4512.83			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	902.57			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	300.86			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	300.86			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0总图-雨水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	4512.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					10529.95			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：0总图-雨水管道　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-雨水管道

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：0总图-雨水管道

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			9092.46
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	311385.51	2.4	7473.25
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	311385.51	0.42	1307.82
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	311385.51	0.1	311.39
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	320477.97	11	35252.58
合　　计					44345.04

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：101传达室　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	101传达室-土建	190734.26		5910.51	6338.43
2	101传达室-电气工程	30841.51		469.51	788.31
3	101传达室-给排水	1764.81		26.87	45.11
4	101传达室-空调	6822.24		103.86	174.37
5	101传达室-采暖	5810.15		88.45	148.51
合计		235972.97		6599.2	7494.73

表—03

101传达室-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

101传达室-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：190,734.26

（大写）：壹拾玖万零柒佰叁拾肆元贰角陆分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	153004.01	
1.1	人工费	35353.93	
1.2	材料费	98803.88	
1.3	施工机具使用费	3918.16	
1.4	企业管理费	10211.83	
1.5	利润	4713.54	
2	措施项目	12490.23	
2.1	单价措施项目费	2535.69	
2.2	总价措施项目费	9954.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5910.51	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	6338.43	—
5	甲供费用		
6	税金	18901.59	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		190,734.26	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.6	金属结构工程					26995.25	
1	010606005001	钢墙架	1.钢材品种、规格:120宽方钢 2.油漆种类:除锈，刷防锈漆一遍，调和漆三遍	t	3.386	5722.66	19376.93	
2	010606008001	钢梯	1.钢梯种类:带护笼屋面检修钢梯 2.钢梯形式:爬式 3.油漆种类:除锈，喷防锈漆一遍，调和漆三遍	t	0.31	4430.16	1373.35	
3	010607002001	成品栅栏	1.材料品种、规格:成品铁艺围墙	m2	10.73	582.01	6244.97	
	A.8	门窗工程					25092.38	
4	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M1　1000*2300 2.门框、扇材质:ADL60系列铝塑共挤平开门 3.玻璃品种、厚度:6+low-e12+6	m2	2.3	449.47	1033.78	
5	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM1　1000*2300 2.门框、扇材质:甲级钢制防火平开门	m2	2.3	584.18	1343.61	
6	010804005001	金属格栅门	1.门代号及洞口尺寸:成品铁艺平开大门1500*1500	m2	2.25	239.99	539.98	
本页小计							29912.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010805004001	电动伸缩门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:7000*1500 2.门材质:电动伸缩门 [工程内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装	m2	10.5	1376.13	14449.37	
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1:3000*1800 C2:900*2400 2.框、扇材质:ADL60系列铝塑共挤平开窗 3.玻璃品种、厚度:6+low-e12+6	m2	13.5	564.53	7621.16	
9	010809004001	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:成品人造石窗台板	m	7.5	13.93	104.48	
	A.9	屋面及防水工程					4917.19	
10	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1 3.防水层做法:4mm厚	m2	88.36	53.08	4690.15	
11	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	6	37.84	227.04	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					20140.4	
本页小计							27092.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	011001001001	保温隔热屋面	1.面层:50厚细石混凝土(内配A6钢筋，已列在钢筋工程中) 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.防水层:高聚物改性沥青防水卷材（已在防水工程中单列） 4.保温层:80厚挤塑型聚苯板 5.粘结层:20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯 6.防护层:20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯 7.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚	m2	64.64	118.66	7670.18	
13	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙内外侧 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层:30厚聚苯板	m2	71.21	44.07	3138.22	
14	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层:80厚半硬质岩棉保温板	m2	168.9	42.06	7103.93	
本页小计							17912.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:楼地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑型聚苯板	m2	38.86	34.84	1353.88	
16	011001006001	防火隔离带	1.部位:女儿墙内侧 2.做法:发泡水泥防火隔离带	m2	15.08	57.97	874.19	
	A.11	楼地面装饰工程					6937.4	
17	011102003001	块料楼地面	1.素土夯实 2.60厚C15砼垫层 3.找平层:20厚水泥砂浆1:3 4.隔汽层:0.4厚塑料膜浮铺 5.保温层:40厚挤塑型聚苯板（已在保温工程中单列） 6.40厚C20细石砼，内配双向Φ6@200钢筋网 7.结合层:20厚干硬性水泥砂浆1:4 8.面层材料:地砖	m2	38.86	166.93	6486.9	
18	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm 1：2水泥砂浆，内掺建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m	29.58	15.23	450.5	
本页小计							9165.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					67579.53	
19	011201002001	墙面装饰抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层:8mm厚1:0.5:1水泥石膏砂浆打底 3.面层:8mm厚1:0.5:3水泥石膏砂浆 4.装饰面:5厚底基防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平，乳胶漆面层	m2	82.43	58.39	4813.09	
20	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:干挂，镀锌铁丝网用镀锌钢丝及射钉与墙体固定 3.面层材料:横线条烧毛深灰色花岗石 4.找平层:20厚保温砂浆 5.保温层:80厚半硬质岩棉保温板（已在保温工程中单列） 6.找平层:20厚2:1:8水泥石灰砂浆	m2	14.47	401.52	5809.99	
本页小计							10623.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:干挂，镀锌铁丝网用镀锌钢丝及射钉与墙体固定 3.面层材料:浅灰色磨光花岗石 4.找平层:20厚保温砂浆 5.保温层:80厚半硬质岩棉保温板（已在保温工程中单列） 6.找平层:20厚2:1:8水泥石灰砂浆	m2	30.67	401.52	12314.62	
22	011204001003	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:干挂，镀锌铁丝网用镀锌钢丝及射钉与墙体固定 3.面层材料:深灰色磨光花岗石 4.找平层:20厚保温砂浆 5.保温层:80厚半硬质岩棉保温板（已在保温工程中单列） 6.找平层:20厚2:1:8水泥石灰砂浆	m2	74.65	401.52	29973.47	
本页小计							42288.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	011204001004	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.安装方式:干挂，镀锌铁丝网用镀锌钢丝及射钉与墙体固定 3.面层材料:灰色磨光花岗石 4.找平层:20厚保温砂浆 5.保温层:80厚半硬质岩棉保温板（已在保温工程中单列） 6.找平层:20厚2:1:8水泥石灰砂浆	m2	36	401.52	14454.72	
24	011502007001	塑料装饰线	1.部位:外门窗上方、女儿墙下方 2.线条材料:成品塑料滴水线	m	44.14	4.84	213.64	
	A.13	天棚工程					1341.86	
25	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:混凝土 2.抹灰:3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底；5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3.面层:5厚底基防裂腻子找平；2厚面层耐水腻子刮平；刷乳胶漆	m2	32.63	33.47	1092.13	
26	011505001001	成品手盆	1.材料品种、规格:成品瓷手盆	个	1	249.73	249.73	
		分部分项合计					153004.01	
		措施项目					2535.69	
27	011701002001	外脚手架		m2	137.88	17.14	2363.26	
本页小计							18373.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	011701003001	里脚手架		m2	87.53	1.97	172.43	
		单价措施合计					2535.69	
本页小计							172.43	
合　计							155539.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5910.51			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	4821.73			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	1088.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	155.54			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	311.08			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	3577.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					9954.54			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：101传达室-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			6338.43
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	165494.24	3.2	5295.82
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	165494.24	0.53	877.12
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	165494.24	0.1	165.49
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	171832.67	11	18901.59
合　　计					25240.02

101传达室-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

101传达室-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：30,841.51

（大写）：叁万零捌佰肆拾壹元伍角壹分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	25944.34	
1.1	人工费	3195.59	
1.2	材料费	20738.63	
1.3	施工机具使用费	301.57	
1.4	企业管理费	1262.41	
1.5	利润	445.99	
2	措施项目	1052.49	
2.1	单价措施项目费	139.56	
2.2	总价措施项目费	912.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	469.51	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	788.31	—
5	甲供费用		
6	税金	3056.37	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		30,841.51	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					25944.34	
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:AL照明配电箱 2.尺寸:537*275*90 3.规格、型号:PXTR-非标 4.安装方式:墙上暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	7090.79	7090.79	
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-XF 2.尺寸:612*275*90 3.规格、型号:PXTR-非标 4.安装方式:墙上暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	7077.96	7077.96	
本页小计							14168.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404016001	控制箱	[项目特征] 1.名称:控制箱 2.规格、型号:具体规格型号详见图纸 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装	台	1	3229.22	3229.22	
4	030412005001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:三管荧光灯 2.规格、型号:3*36W T8细管 3.安装形式:吊顶安装 [工程内容] 1.本体安装	套	1	169.54	169.54	
5	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格、型号:Y01-2(2*36W)T8细管 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	2	132.06	264.12	
本页小计							3662.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:罩灯 2.规格、型号:DBB301（36W节能灯） 3.安装形式:吸顶安装 [工程内容] 1.本体安装	套	3	77.86	233.58	
7	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联跷板开关 2.安装方式:距地1.5m，墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	23.11	23.11	
8	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:两极跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	18.98	18.98	
9	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔联板插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	6	25.57	153.42	
本页小计							429.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404035002	插座	[项目特征] 1.名称:单相三孔联板插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	25.35	50.7	
11	030502004001	电视、电话插座	[项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	1	25.75	25.75	
12	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	7	6.06	42.42	
13	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	10	6.12	61.2	
14	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	20.12	42.7	859.12	
本页小计							1039.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	5.83	21.58	125.81	
16	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC25 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2.16	18.77	40.54	
17	030411001008	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	52.26	19.42	1014.89	
18	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	185.05	3.28	606.96	
本页小计							1788.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-5*10 3.接线端子:10mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	7.95	60.63	482.01	
20	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV22-5*6 3.接线端子:6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其他:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	5.54	48.1	266.47	
21	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:KVV22-7*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其他:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	10.09	5.28	53.28	
22	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.规格、型号:KVV22-7*2.5 [工程内容]	个	4	105	420	
本页小计							1221.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:通信电缆 2.规格、型号:HYV22-2*0.5 3.线缆对数:1对 4.接线端子:0.5mm2 5.敷设方式:暗敷设 6.其他:铠装 [工程内容] 1.敷设	m	5.95	6.49	38.62	
24	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	2.25	76.01	171.02	
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	2	370.08	740.16	
26	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	43.73	21.15	924.89	
本页小计							1874.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030409001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格、型号:50*5 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	根	3	76.29	228.87	
28	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:接地跨接线 [工程内容] 1.跨接	处	6	17.82	106.92	
29	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
30	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					25944.34	
		措施项目					139.56	
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1	139.56	139.56	
		单价措施合计					139.56	
本页小计							1899.34	
合　计							26083.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			469.51			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	391.26			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	78.25			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	26.08			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	26.08			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	391.26			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					912.93			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：101传达室-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			788.31
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	26996.83	2.4	647.92
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	26996.83	0.42	113.39
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	26996.83	0.1	27
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	27785.14	11	3056.37
合　　计					3844.68

101传达室-给排水 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

101传达室-给排水 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,764.81

（大写）：壹仟柒佰陆拾肆元捌角壹分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1445.95	
1.1	人工费	215.47	
1.2	材料费	1110.03	
1.3	施工机具使用费	4.09	
1.4	企业管理费	86.18	
1.5	利润	30.18	
2	措施项目	98.86	
2.1	单价措施项目费	46.62	
2.2	总价措施项目费	52.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26.87	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	45.11	—
5	甲供费用		
6	税金	174.89	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,764.81	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-给排水　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					1445.95	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PP-R给水管 0.6MPa De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	4.3	21.24	91.33	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 de75 4.连接形式:粘贴连接	m	2.5	41.32	103.3	
3	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接	个	1	36.53	36.53	
4	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗脸盆 2.组装形式:托架式	组	1	510.18	510.18	
5	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：洗脸盆冷水龙头	个	1	42.27	42.27	
6	030901013001	灭火器	1.形式:放置式 2.规格、型号:5KG/具	具	4	114.65	458.6	
7	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:普通地漏 2.型号、规格:DN75	个	1	101.23	101.23	
本页小计							1343.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-给排水　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	1	52.95	52.95	
9	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN20	个	1	49.56	49.56	
		分部分项合计					1445.95	
		措施项目					46.62	
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1	46.62	46.62	
		单价措施合计					46.62	
本页小计							149.13	
合　计							1492.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			26.87			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	22.39			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	4.48			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1.49			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1.49			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	22.39			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					52.24			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：101传达室-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-给排水　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			45.11
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1544.81	2.4	37.08
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1544.81	0.42	6.49
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1544.81	0.1	1.54
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1589.92	11	174.89
合　　计					220

101传达室-空调 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

101传达室-空调 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：6,822.24

（大写）：陆仟捌佰贰拾贰元贰角肆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-空调　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5763.52	
1.1	人工费	185.6	
1.2	材料费	5477.7	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	74.24	
1.5	利润	25.98	
2	措施项目	208.27	
2.1	单价措施项目费	6.32	
2.2	总价措施项目费	201.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	103.86	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	174.37	—
5	甲供费用		
6	税金	676.08	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		6,822.24	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-空调　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					5763.52	
1	030701003001	空调器	1.名称:壁挂式分体冷暖空调器 2.型号:制冷量2550W，耗电量约750W 制热量3700W，耗电量约1800W（辅助电加热） 3.规格:N=1.6kW 4.安装形式:墙上式	台	2	2881.76	5763.52	
		分部分项合计					5763.52	
		措施项目					6.32	
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6.32	6.32	
		单价措施合计					6.32	
本页小计							5769.84	
合　计							5769.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			103.86			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	86.55			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	17.31			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	5.77			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	5.77			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	86.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					201.95			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：101传达室-空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-空调

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-空调

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			174.37
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5971.79	2.4	143.32
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5971.79	0.42	25.08
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5971.79	0.1	5.97
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	6146.16	11	676.08
合　　计					850.45

101传达室-采暖 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

101传达室-采暖 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：5,810.15

（大写）：伍仟捌佰壹拾元壹角伍分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-采暖　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	4827.88	
1.1	人工费	1535.04	
1.2	材料费	2444.69	
1.3	施工机具使用费	18.97	
1.4	企业管理费	613.97	
1.5	利润	215.09	
2	措施项目	257.98	
2.1	单价措施项目费	86	
2.2	总价措施项目费	171.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	88.45	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	148.51	—
5	甲供费用		
6	税金	575.78	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		5,810.15	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-采暖　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					4827.88	
1	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	10	41.57	415.7	
2	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	40	39.05	1562	
3	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	20	31.18	623.6	
4	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4	66.22	264.88	
5	031003001002	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	3	76.24	228.72	
本页小计							3094.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-采暖　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.填料材质:一般填料	个	2	26.17	52.34	
7	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:四柱760型散热器 2.安装方式:落地 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	40	34.5	1380	
8	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	4.16	12.66	52.67	
9	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	4.16	1.6	6.66	
10	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1	241.31	241.31	
		分部分项合计					4827.88	
		措施项目					86	
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1	86	86	
		单价措施合计					86	
本页小计							1818.98	
合　计							4913.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-采暖　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			88.45			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	73.71			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	14.74			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	4.91			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	4.91			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：101传达室-采暖　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	73.71			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					171.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：101传达室-采暖　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-采暖　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：101传达室-采暖　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			148.51
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5085.86	2.4	122.06
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5085.86	0.42	21.36
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	5085.86	0.1	5.09
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	5234.37	11	575.78
合　　计					724.29

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：102综合楼　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	102综合楼-土建	13214577.46	2702702	295435.32	439143.26
2	102综合楼-电气工程	1528239.55		23264.88	39061.74
3	102综合楼-给排水	262580.13		3997.34	6711.54
4	102综合楼-通风空调	304118.37		4629.7	7773.25
5	102综合楼-采暖工程	198322.5		3019.13	5069.12
合计		15507838.01	2702702	330346.37	497758.91

表—03

102综合楼-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

102综合楼-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：13,214,577.46

（大写）：壹仟叁佰贰拾壹万肆仟伍佰柒拾柒元肆角陆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	7311228.91	
1.1	人工费	1792048.39	
1.2	材料费	4597297.98	
1.3	施工机具使用费	174757.27	
1.4	企业管理费	511314.13	
1.5	利润	236010.67	
2	措施项目	960960.03	
2.1	单价措施项目费	463384.76	
2.2	总价措施项目费	497575.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	295435.32	
3	其他项目	3193692.54	—
3.1	其中：暂列金额	450450	—
3.2	其中：专业工程暂估价	2702702	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费	40540.54	—
4	规费	439143.26	—
5	甲供费用		
6	税金	1309552.72	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		13,214,577.46	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					224978.06	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	1973.41	6.44	12708.76	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	196.78	14.04	2762.79	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	4019.4	12.89	51810.07	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	3800.83	41.49	157696.44	
	A.2	地基处理与边坡支护工程					103459.62	
5	010201001002	换填垫层	1.材料种类及配比:砂夹石 2.压实系数:不小于0.96 3.换填厚度:1000mm	m3	561	184.42	103459.62	
	A.4	砌筑工程					486176.12	
6	010401003001	实心砖墙（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级:MU15非烧结实心砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	126.7	500.06	63357.6	
本页小计							391795.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010402001001	砌块墙	1.砌块规格:蒸压加气混凝土砌块，抗压A5.0 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砌筑砂浆M5	m3	1272.4	332.3	422818.52	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					2682936.27	
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20沥青砼	m3	79.55	451.04	35880.23	
9	010501004001	筏板基础	1.混凝土种类:商品混凝土（±0.000以下所有混凝土都要加入防腐剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35S6	m3	7.2	442.63	3186.94	
10	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土（±0.000以下所有混凝土都要加入防腐剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	420.64	443.64	186612.73	
11	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土（±0.000以下所有混凝土都要加入防腐剂及钢筋阻锈剂） 2.混凝土强度等级:C35	m3	29.78	505.81	15063.02	
本页小计							663561.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	211.13	491.39	103747.17	
13	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	158.99	615.63	97879.01	
14	010502003001	桩芯砼	1.预制管桩内灌注混凝土 2.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40	m3	50.94	526	26794.44	
15	010503001001	基础梁	（±0.000以下所有混凝土都要加入防腐剂及钢筋阻锈剂） 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	84.89	455.59	38675.04	
16	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.15	498.94	11051.52	
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.9	527.71	9446.01	
18	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	409.76	480.75	196992.12	
19	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1025.01	465.9	477552.16	
本页小计							962137.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.52	397.91	2196.46	
21	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	136.51	104.25	14231.17	
22	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:现浇商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	220.2	95.16	20954.23	
23	010507001002	坡道	1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:现浇商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	119.53	110.28	13181.77	
24	010507004001	台阶	1.1.垫层材料种类、厚度:300MM厚3:7灰土 2.混凝土种类:现浇商品砼 3.混凝土强度等级:C20	m2	151.66	250.71	38022.68	
25	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	16.56	522.91	8659.39	
26	010508001001	后浇带	1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	61.98	500.07	30994.34	
本页小计							128240.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	88.91	3384.4	300907	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	246.55	3900.75	961729.91	
29	010515001003	现浇构件钢筋	管桩封堵 1.3MM厚钢板制作安装 2.钢筋支座、安装	t	14.87	3554.22	52851.25	
30	010516002001	预埋铁件	1.预埋铁件制作、安装	t	1.705	3519.2	6000.24	
31	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	1858	9.08	16870.64	
32	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:16-25	个	1890	7.12	13456.8	
	A.8	门窗工程					569098.75	
33	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M4:1000*2100,M7:1502*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:平开木夹板门 3.木质门窗五金配件制作安装	m2	142.8	290.47	41479.12	
34	010801001002	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M9:1500*2100,M10:900*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:平开木夹板门（带百叶） 3.木质门窗五金配件制作安装	m2	56.7	290.98	16498.57	
本页小计							1409793.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010802001002	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M1:1500*2100,M2:1500*2400,M3:1000*2400 2.门框、扇材质:平开钢制保温门	m2	38.55	439.99	16961.61	
36	010802001003	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M5:800*2100,M6:1000*2100,M8:1500*2100 2.门框、扇材质:平开钢制门	m2	9.24	439.99	4065.51	
37	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM1:1500*2100 2.门框、扇材质:乙级钢制防火平开门 3.双扇防火门安装顺位器	m2	34.65	556.73	19290.69	
38	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM2:1200*2100,FHM3:900*2100 2.门框、扇材质:丙级钢制防火平开门 3.双扇防火门安装顺位器 4.单扇防火门安装闭门器	m2	26.46	796.62	21078.57	
本页小计							61396.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:FHJL1:1200*4000,FHJL2:1175*4000,FHJL:4800*4000,FHJL4:4800*3100 2.门材质:双轨无机布防火卷帘门	m2	111.84	375.26	41969.08	
40	010807001001	铝塑共挤平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1-C22 2.框、扇材质:ADL60系列铝塑共挤平开窗 3.玻璃品种、厚度:6+low-e12+6	m2	910.56	441.45	401966.71	
41	010809004001	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:成品人造石窗台板	m	415.57	13.93	5788.89	
	A.9	屋面及防水工程					254530.73	
42	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 3.防水层做法:6mm厚	m2	2048.91	88.67	181676.85	
43	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	207	30.82	6379.74	
44	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:1800mm	m2	764.4	52.2	39901.68	
本页小计							677682.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:150、300mm	m2	592.21	44.87	26572.46	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					835723.1	
46	011001001001	保温隔热屋面	1.保温层:80厚挤塑型聚苯板	m2	1946.84	60.07	116946.68	
47	011001001002	屋面	1.面层:50厚C30细石混凝土(内配A6钢筋，已列在钢筋工程中) 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.粘结层:20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯 4.防护层:20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯 5.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚	m2	1946.84	90.52	176227.96	
48	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:女儿墙内外侧 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层:30厚聚苯板 4.面层:抗裂砂浆抹面	m2	1309.43	99.58	130393.04	
本页小计							450140.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层:70厚半硬质岩棉保温板	m2	3284.46	124.32	408324.07	
50	011001005001	保温隔热楼地面	1.保温隔热部位:楼地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑型聚苯板	m2	52	34.84	1811.68	
51	011001006001	防火隔离带	1.部位:女儿墙内侧 2.做法:发泡水泥防火隔离带	m2	34.84	57.97	2019.67	
	A.11	楼地面装饰工程					442955.12	
52	011101003001	细石混凝土地面	砼地面（用于地面三） 1、找平层：20厚1：3水泥砂浆 2、面层：120厚C25砼面层，内配Φ8@200双向钢筋，随打随抹光（面层在浇筑时内掺强化剂、密实剂、着色剂为浅绿色具体详见厂家样本）	m2	10.91	71.57	780.83	
本页小计							412936.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	011102003001	块料地面	陶瓷地砖防水地面 1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.找平层:最薄30厚C20细石混凝土找坡 4.面层材料:陶瓷地砖	m2	330.72	98.63	32618.91	
54	011102003002	块料地面	陶瓷地砖地面 1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料:陶瓷地砖	m2	1085.83	82.54	89624.41	
55	011102003003	块料楼面	陶瓷地砖楼面 1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料:陶瓷地砖	m2	2714.72	82.54	224072.99	
本页小计							346316.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	011102003004	块料楼面	陶瓷地砖防水楼面 1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:25厚1:4干硬性水泥砂浆 3.找平层:15厚1:2水泥砂浆找平 4.找平层:C20细石混凝土找坡不小于0.5%，最薄处不小于30 5.面层材料:陶瓷地砖	m2	222.44	110.2	24512.89	
57	011102003005	块料地面	陶瓷地砖地面（用于地面四） 1.面层材料:65厚耐酸瓷砖用YJ-2呋喃胶泥勾缝， 2.结合层:KP1钾水玻璃胶泥或密实钠水玻璃胶泥5-7 3.隔离层:1.5厚沥青基聚氨酯隔离层表面撒粘粗石英砂一层； 4、找坡层：最薄20厚1：3水泥砂浆或C20细石砼赵坡层找平；	m2	340.52	119.33	40634.25	
本页小计							65147.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m	2016.47	15.23	30710.84	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					602835.12	
59	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:外墙2 2.面层材料:干挂花岗岩（25厚石材板，上下边钻销孔，长方形板横排时钻2个孔，竖排时钻一个孔，孔径?5，安装时孔内先填云石胶，再插入?4不锈钢销钉，固定于4厚不锈钢板石板托件上，石板两侧开4宽80高凹槽，填胶后，用4厚50宽燕尾不锈钢板勾住石板（燕尾钢板各勾住一块石板），石板四周接缝宽6-8，用弹性密封膏封严钢板托和燕尾钢板，M5螺栓固定于竖向角钢龙骨上）	m2	232.8	419.16	97580.45	
本页小计							128291.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	011204001002	干挂金属条形扣板墙面	1.墙体类型:外墙3 2.面层材料:金属条形扣板长度方向的一个延伸边用抽芯铆钉或螺栓固定在龙骨上，下一扣板的扣接延伸边卡入前一扣板的延伸边的凹口内，再用螺钉固定该扣板的另一延伸边，按此顺序逐条安装 3.龙骨:60x60x4铝方型材龙骨，布置方向与条形扣板的长度方向相垂直，间距600，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于墙体上	m2	82.54	231.99	19148.45	
61	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:内墙2 2.底层:6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层:6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 4.结合层:4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5.面层:面砖	m2	1469.03	134.53	197628.61	
本页小计							216777.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	011204004001	干挂石材钢骨架	1:龙骨:L50x50x5横向角钢龙骨（根据石板大小调整角钢尺寸）中距为石板高度+缝宽；L60x60x6竖向角钢龙骨（根据石板大小调整角钢尺寸）中距为石板宽度+缝宽；角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板，然后用角钢焊连竖向角钢龙骨	t	33.55	31.26	1048.77	
63	011207001002	墙面装饰板	1.墙体类型：外墙4 2.部位：气瓶室0.6米以上墙面 3.面层材料：复合压型钢板墙面、屋面板型现场确定	m2	68.36	162.05	11077.74	
64	011207001003	墙面装饰板	1.墙体类型：内隔墙 2.部位：室内雨水管封堵墙面 3.墙面材质：轻质隔墙封堵	m2	31.22	101.83	3179.13	
65	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1.墙体类型：外墙 2.部位：首层外墙MQ1;MQ2;MQ3 3.材质：玻璃幕墙	m2	424.33	615.88	261336.36	
本页小计							276642	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 15 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	011210005001	成品隔断	1.墙体类型：内隔墙 2.部位：厕所 3.材质：人造防火板隔断制作、安装	m2	94.7	124.98	11835.61	
	A.13	天棚工程					481942.34	
67	011302001001	吊顶天棚（金属条板吊顶）	1.现浇钢筋混凝土板底预留?10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝(或?6钢筋)吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.与铝合金条板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.铝合金条板与配套专用龙骨固定	m2	605.06	219.44	132774.37	
本页小计							144609.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 16 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011302001002	吊顶天棚（纸面石膏板吊顶）	1.现浇钢筋混凝土板底预留?10,钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 2.?6钢筋吊杆，双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 3.U型轻钢承载龙骨CB60x27(或CB50x20)，中距≤1200，用吊件与钢筋串杆联结后找平 4.U型轻钢覆面次龙骨CB60x27(CB50x20)，问距400，用挂件与承载龙骨联结 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27(CB50x20)，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 6.板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15 7.错缝粘贴第二层板材 8.满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 9.满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子找平	m2	3201.32	109.07	349167.97	
本页小计							349167.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			10.纸面石膏板吊顶					
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					525111.64	
69	011407001001	墙面喷刷涂料	1.墙体类型:内墙1 2.底层:8mm厚1:0.5:1水泥石膏砂浆打底 3.面层:8mm厚1:0.5:3水泥石膏砂浆 4.装饰面:5厚底基防裂腻子分遍找平，2厚面层耐水腻子刮平 5.喷刷乳胶漆面层	m2	7045.42	45.74	322257.51	
70	011407001003	墙面喷刷涂料	1.墙体类型:外墙1 2.找平层:20厚2:1:8水泥石灰砂浆找平 3.抹面胶浆复合玻纤网格布 4.满刮腻子、磨平 5.合成树脂乳液外墙涂料三遍	m2	3051.66	58.07	177209.9	
71	011407002002	天棚喷刷涂料（板底抹灰刮腻子顶棚）	1.基层类型:混凝土 2.抹灰:3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底；5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3.面层:5厚底基防裂腻子找平；2厚面层耐水腻子刮平 4.刷乳胶漆面层	m2	708.6	36.19	25644.23	
本页小计							525111.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 18 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.15	其他装饰工程					60168.54	
72	011502007001	塑料装饰线	1.部位:外门窗上方、女儿墙下方 2.线条材料:成品塑料滴水线	m	373.4	4.84	1807.26	
73	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*3 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*3、 Φ25*1	m	185.08	315.33	58361.28	
	A.14	其它工程					41313.5	
	A.6	金属结构工程					25636.05	
74	010607003001	钢百叶罩棚		m2	60.65	145.3	8812.45	
75	010607003002	轻钢玻璃雨棚		m2	93.73	179.49	16823.6	
		补充分部					15677.45	
76	01B001	成品风道	成品风道制作、安装	m	209.2	74.94	15677.45	
		分部分项合计					7311228.91	
		措施项目					463384.76	
77	011702001001	基础 模板		m2	722.84	61.32	44324.55	
78	011702005001	基础梁 模板		m2	479.47	44.76	21461.08	
79	011702002001	矩形柱 模板		m2	1668.16	61.3	102258.21	
80	011702003001	构造柱 模板		m2	155.74	74.23	11560.58	
81	011702009001	过梁 模板		m2	227.95	72.79	16592.48	
82	011702008001	圈梁 模板		m2	188.57	55.46	10458.09	
83	011702014001	有梁板 模板		m2	1077.82	55.76	60099.24	
84	011702030001	后浇带 模板		m2	418.87	55.76	23356.19	
85	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板		m2	139	61.29	8519.31	
86	011702024001	楼梯 模板		m2	185.88	118.5	22026.78	
87	011702027001	台阶 模板		m2	151.66			
本页小计							422138.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	011702029001	散水 模板		m2	68.63			
89	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	6154.54	6154.54	
90	011703001001	垂直运输		天	160	411.77	65883.2	
91	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:14.7m以内	m2	3275.69	21.35	69935.98	
92	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:5m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	58.81	12.83	754.53	
		单价措施合计					463384.76	
本页小计							142728.25	
合　计							7774613.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			295435.32			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	241013.02			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	54422.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	7774.61			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	15549.23			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	178816.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					497575.27			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：102综合楼-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	450450		明细详见表-12-1
2	暂估价	2702702		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	2702702		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费	40540.54		明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计	3193692.54		

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1	精装总包服务费	2702702.7			1.5	40540.54
合　　计						40540.54

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			439143.26
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	11465881.48	3.2	366908.21
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	11465881.48	0.53	60769.17
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	11465881.48	0.1	11465.88
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	11905024.74	11	1309552.72
合　　计					1748695.98

102综合楼-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

102综合楼-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,528,239.55

（大写）：壹佰伍拾贰万捌仟贰佰叁拾玖元伍角伍分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1282504.68	
1.1	人工费	211722.4	
1.2	材料费	947093.12	
1.3	施工机具使用费	9213.72	
1.4	企业管理费	84744.69	
1.5	利润	29695.17	
2	措施项目	55225.97	
2.1	单价措施项目费	9988.71	
2.2	总价措施项目费	45237.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23264.88	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	39061.74	—
5	甲供费用		
6	税金	151447.16	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,528,239.55	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱柜					293613.19	
1	030404017003	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电柜ZAL 2.规格:800*2200*600 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	12037.98	12037.98	
2	030404017004	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电柜ZAP 2.规格:800*2200*600 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	12037.98	12037.98	
本页小计							24075.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 2 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017005	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1~3ZAL 2.规格:400*180*600 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	3	6614.38	19843.14	
4	030404017006	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1AL1 2.规格:400*150*450 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6744.29	6744.29	
本页小计							26587.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017007	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL1、3AL1 2.规格:400*150*450 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	2	6660.1	13320.2	
6	030404017008	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1AL2 2.规格:400*150*450 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6803.94	6803.94	
本页小计							20124.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 4 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404017009	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL2、3AL2 2.规格:400*150*450 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	2	6674.04	13348.08	
8	030404017010	配电箱	[项目特征] 1.名称:CFAL箱 2.规格:300*150*230 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
本页小计							17398.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 5 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030404017011	配电箱	[项目特征] 1.名称:XYAL箱 2.规格:300*150*230 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
10	030404017012	配电箱	[项目特征] 1.名称:SSZAL箱 2.规格:450*150*500 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
11	030404017013	配电箱	[项目特征] 1.名称:DGNAP箱 2.规格:350*150*250 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
本页小计							12150.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017014	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1KTZAP、2KTZAP、3KTZAP 2.规格:400*180*600 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	3	4306.68	12920.04	
13	030404017016	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1KTAP1、2KTAP1、3KTAP1、1KTAP2、2KTAP2、2KTAP3、3KTAP2、1KTAP3 2.规格:300*150*230 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	8	3879.33	31034.64	
本页小计							43954.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030404017018	配电箱	[项目特征] 1.名称:CFAP箱 2.规格:600*150*800 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4904.97	4904.97	
15	030404017019	配电箱	[项目特征] 1.名称:WDKTAP2箱 2.规格:600*200*600 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4904.97	4904.97	
本页小计							9809.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 8 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030404017020	配电箱	[项目特征] 1.名称:WDKTAP1箱 2.规格:600*500*1500 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	4329.87	4329.87	
17	030404017021	配电箱	[项目特征] 1.名称:DTAT箱 2.规格:600*150*800 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4904.97	4904.97	
本页小计							9234.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 9 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030404017022	配电箱	[项目特征] 1.名称:PDAT箱 2.规格:350*200*450 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4904.97	4904.97	
19	030404017023	配电箱	[项目特征] 1.名称:PYAT箱 2.规格:500*150*600 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	3622.92	3622.92	
本页小计							8527.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 10 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030404017024	配电箱	[项目特征] 1.名称:SGFJAT箱 2.规格:500*150*600 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4904.97	4904.97	
21	030404017025	配电箱	[项目特征] 1.名称:ALE箱 2.规格:500*200*600 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4904.97	4904.97	
本页小计							9809.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 11 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030404017026	配电箱	[项目特征] 1.名称:2JLAT、3JLAT箱 2.规格:400*150*450 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	2	4904.97	9809.94	
23	030404017027	配电箱	[项目特征] 1.名称:WDPYAT箱 2.规格:500*150*600 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4904.97	4904.97	
本页小计							14714.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 12 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030404017028	配电箱	[项目特征] 1.名称:SYAP箱 2.规格:800*1600*600 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	4398.29	4398.29	
25	030404017029	配电箱	[项目特征] 1.名称:SYSFJKX箱 2.规格:600*1500*500 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	4382.52	4382.52	
本页小计							8780.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 13 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030404017030	配电箱	[项目特征] 1.名称:KGX箱 2.规格:200*150*230 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	15	3281.04	49215.6	
27	030404017031	配电箱	[项目特征] 1.名称:KGX1箱 2.规格:200*150*230 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	3281.04	3281.04	
28	030404017032	配电箱	[项目特征] 1.名称:KGX2箱 2.规格:200*150*230 3.安装方式:明装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	3	3281.04	9843.12	
本页小计							62339.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 14 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	030411005004	接线箱	[项目特征] 1.名称:接线箱 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	32	357.1	11427.2	
30	080806008004	电动机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机检查接线 2.内容:风机检查接线检查、调试 [工程内容] 1.检查接线 2.调试	台	1	477.46	477.46	
31	080806008003	电动机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机检查接线 2.内容:风机检查接线检查、调试 [工程内容] 1.检查接线 2.调试	台	12	609.47	7313.64	
32	030414006001	事故照明切换装置	[项目特征] 1.名称:事故照明切换装置调试 [工程内容] 1.调试	系统	1	463.1	463.1	
33	030414004001	自动投入装置	[项目特征] 1.名称:双电源切换调试 [工程内容] 1.调试	系统	5	1149.16	5745.8	
34	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
本页小计							26103.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 15 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		灯具开关					116950.97	
35	030412005002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管T8三基色荧光灯 2.规格、型号:2*36W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	236	132.05	31163.8	
36	030412005003	荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管T8三基色荧光灯 2.规格、型号:1*36W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	33	92.22	3043.26	
37	030412005005	荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管T8三基色荧光灯 2.规格、型号:自带蓄电池 1*36W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	6	92.22	553.32	
38	030412005004	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管防水荧光灯 2.规格、型号:2*36W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	6	149.31	895.86	
本页小计							35656.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 16 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030412005006	荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管防水荧光灯 2.规格、型号:1*36W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	8	126.75	1014	
40	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:环式吸顶灯 2.规格、型号:32W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	75	94.04	7053	
41	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:环式吸顶灯 2.规格、型号:11W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	20	94.04	1880.8	
42	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:墙上座灯 2.规格、型号:22W [工程内容] 1.本体安装	套	9	45.04	405.36	
本页小计							10353.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 17 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030412002001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:防水防潮灯 2.规格、型号:22W 3.安装形式:吸顶式 [工程内容] 1.本体安装	套	26	179.76	4673.76	
44	030412001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.规格:2*3W 3.安装方式:距地2.6m安装 [工程内容] 1.本体安装	套	69	132.89	9169.41	
45	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:1*1W LED灯 3.安装形式:门框上方0.2m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	29	120.69	3500.01	
46	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.规格、型号:1*1W LED灯 3.安装形式:距地0.5m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	37	94.79	3507.23	
47	030404033001	风扇	[项目特征] 1.名称:排气扇 2.安装方式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	台	44	327.46	14408.24	
本页小计							35258.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 18 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	030404034005	照明开关	[项目特征] 1.名称:声光控延时开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	35	34.46	1206.1	
49	030404034004	照明开关	[项目特征] 1.名称:四联开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.5m，墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	24.58	49.16	
50	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联跷板开关 2.安装方式:距地1.5m，墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	10	23.11	231.1	
51	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:两极跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	55	18.98	1043.9	
本页小计							2530.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 19 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030404034003	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	50	15.28	764	
53	030404034006	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	12	18.58	222.96	
54	030404034007	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	4	21.94	87.76	
55	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔联板插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	161	25.57	4116.77	
本页小计							5191.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 20 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	030404035003	插座	[项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:250/16A 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	26.81	26.81	
57	030404035004	插座	[项目特征] 1.名称:单相二三孔地面插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:地面安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	22	41.76	918.72	
58	030404035005	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、防溅型单相二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	24	29.41	705.84	
59	030411006003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	554	6.06	3357.24	
本页小计							5008.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 21 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030411006004	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	376	6.12	2301.12	
61	030404031001	小电器	[项目特征] 1.名称:控制按钮盒 2.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	12	6.49	77.88	
62	030404031002	小电器	[项目特征] 1.名称:风机盘管调速器 2.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	79	134.66	10638.14	
63	080806008001	电动机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机盘管检查接线 [工程内容] 1.检查接线 2.调试	台	79	27.38	2163.02	
64	030404019001	控制开关	[项目特征] 1.名称:新风机组控制器 [工程内容] 1.本体安装	个	45	172.72	7772.4	
		桥架电缆					135019.67	
本页小计							22952.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 22 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
65	030411003001	桥架	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格、型号:400*100 3.其它:耐火型 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	30	228.24	6847.2	
66	030411003002	桥架	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格、型号:300*100 3.其它:耐火型 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	140	145.77	20407.8	
67	030411003003	桥架	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格、型号:200*100 3.其它:耐火型 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	280	118.62	33213.6	
68	030411003004	桥架	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:150*75 3.其它:耐火型 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	40	118.62	4744.8	
69	030411003005	桥架	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格、型号:100*50 3.其它:耐火型 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	150	106.38	15957	
本页小计							81170.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 23 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	030413001002	铁构件	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工程内容] 1.安装 2.补刷（喷)油漆	kg	436.4	15.72	6860.21	
71	030411005002	接线箱	[项目特征] 1.名称:T接端子箱 2.安装形式:明装 [工程内容] 1.本体安装	个	8	350.66	2805.28	
72	030408008001	防火堵洞	[项目特征] 1.名称:防火堵洞 [工程内容] 1.安装	处	13	244.03	3172.39	
73	030408009001	防火隔板	[项目特征] 1.名称:防火隔板 2.材质:钢板 [工程内容] 1.安装	m2	13	159.2	2069.6	
74	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-4*150+1*70 3.敷设方式、部位:管内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	58.56	298.08	17455.56	
本页小计							32363.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 24 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	030408006003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格、型号:4*150+1*70 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	331.45	1325.8	
76	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	69.48	23.74	1649.46	
77	030408006004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格、型号:4*35+1*16 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	6	207.23	1243.38	
本页小计							4218.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 25 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管内、线槽内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	184.72	40.73	7523.65	
79	030408006005	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格、型号:5*16 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	14	167.62	2346.68	
80	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:管内、线槽内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	155.01	28.52	4420.89	
本页小计							14291.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 26 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
81	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:管内、线槽内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	55	20.45	1124.75	
82	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:WDZ-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:管内、线槽内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	120	14.29	1714.8	
83	010101002004	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	1.8	76.01	136.82	
		配管配线					222144.75	
84	030408003002	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC100 4.敷设方式:埋地 [工程内容] 1.保护管敷设	m	20	77.33	1546.6	
本页小计							4522.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 27 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
85	030411001003	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	50	70.36	3518	
86	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	67.2	39.32	2642.3	
87	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN40 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	145.4	34.11	4959.59	
88	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	87.66	24.32	2131.89	
本页小计							13251.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 28 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
89	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	121.46	12.96	1574.12	
90	030411001008	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	7.08	17.83	126.24	
91	030411001009	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	263.65	14.94	3938.93	
92	030411001010	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	11876.54	10.76	127791.57	
本页小计							133430.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 29 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-16 [工程内容] 1.配线	m	215.69	8.88	1915.33	
94	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-16 [工程内容] 1.配线	m	280.46	8.93	2504.51	
95	030411004004	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-10 [工程内容] 1.配线	m	153.4	6.09	934.21	
96	030411004005	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-10 [工程内容] 1.配线	m	189.6	6.36	1205.86	
97	030411004006	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-6 [工程内容] 1.配线	m	784.68	3.97	3115.18	
本页小计							9675.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 30 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	030411004007	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-4 [工程内容] 1.配线	m	2144.69	3.02	6476.96	
99	030411004008	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-4 [工程内容] 1.配线	m	739.92	3.25	2404.74	
100	030411004009	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 [工程内容] 1.配线	m	16578.44	2.6	43103.94	
101	030411004010	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽内 3.规格、型号:WDZ-BYJ-2.5 [工程内容] 1.配线	m	5305.1	2.31	12254.78	
		消防报警					326022.53	
本页小计							64240.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 31 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	030408003001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC50 4.敷设方式:埋地 [工程内容] 1.保护管敷设	m	20	35.03	700.6	
103	030411001011	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	214.56	24.32	5218.1	
104	030411001012	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	87.6	20.91	1831.72	
105	030411001013	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2752.01	12.96	35666.05	
本页小计							43416.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 32 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:多线控制线 2.规格、型号:WDZN-KVV-8*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	257.47	5.23	1346.57	
107	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:WDZN-KVV-8*1.5	个	14	161	2254	
108	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆沟挖填一般土方	m3	0.9	25.53	22.98	
109	030411004012	配线	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:RVS2*1.0 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	2303.28	2.64	6080.66	
110	030411004013	配线	[项目特征] 1.名称:电源线 2.规格、型号:WDZN-BV-2*1.5 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	2449.24	1.84	4506.6	
本页小计							14210.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 33 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	080806007001	阀类接线	[项目特征] 1.名称:阀类接线 [工程内容] 1.接线	个	3	86.43	259.29	
112	030904003001	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 [工程内容] 1.安装	个	18	206.98	3725.64	
113	030904001004	点型探测器	[项目特征] 1.名称:红外与图像组合探测器 [工程内容] 1.安装	个	2	751.18	1502.36	
114	030904001003	点型探测器	[项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 [工程内容] 1.安装	个	1	2614.26	2614.26	
115	030904001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温探测器 [工程内容] 1.安装	个	9	203.78	1834.02	
116	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工程内容] 1.安装	个	179	208.13	37255.27	
117	030904001005	点型探测器	[项目特征] 1.名称:气体探测器 [工程内容] 1.安装	个	4	2614.26	10457.04	
118	030904003002	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮带电话插孔 [工程内容] 1.安装	个	25	380.48	9512	
本页小计							67159.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 34 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1.名称:消防电话 [工程内容] 1.安装	个	3	213.54	640.62	
120	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:信号输入模块 [工程内容] 1.安装	个	6	258.37	1550.22	
121	030404032001	端子箱	[项目特征] 1.名称:消防端子箱 [工程内容] 1.安装	台	3	357.1	1071.3	
122	030904008002	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:消防模块箱 [工程内容] 1.安装	个	4	357.1	1428.4	
123	030904007001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:扬声器 [工程内容] 1.安装	个	45	146.43	6589.35	
124	030904008003	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:单输入/输出模块 [工程内容] 1.安装	个	34	452.88	15397.92	
125	030904008004	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 [工程内容] 1.安装	个	15	474.61	7119.15	
126	080903008001	重复显示器	[项目特征] 1.名称:火灾报警显示器 [工程内容] 1.安装、调试	台	11	5062.04	55682.44	
本页小计							89479.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 35 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
127	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 [工程内容] 1.安装	个	13	320.32	4164.16	
128	030411005001	接线箱	[项目特征] 1.名称:接线箱 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	11	357.1	3928.1	
129	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	369	6.06	2236.14	
130	03B001	漏电火灾报警系统	[项目特征] 1.名称:漏电火灾报警系统 [工程内容]	套	1	44105.64	44105.64	
131	03B002	消防电源监控系统	[项目特征] 1.名称:消防电源监控系统 [工程内容]	套	1	42396.24	42396.24	
132	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 [工程内容] 1.系统调试	系统	1	14925.69	14925.69	
		弱电系统					141474.25	
本页小计							111755.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 36 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
133	030502001002	机柜、机架	[项目特征] 1.名称:弱电机柜 2.规格:2000*800*800 3.安装形式:落地 [工程内容] 1.本体安装	台	1	941.8	941.8	
134	030502001001	机柜、机架	[项目特征] 1.名称:弱电机柜 2.规格:800*800*200 3.安装形式:明装 [工程内容] 1.本体安装	台	5	941.8	4709	
135	030411003006	桥架	[项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:300*100 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	18.07	145.77	2634.06	
136	030411003007	桥架	[项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:200*100 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	210.38	118.62	24955.28	
本页小计							33240.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
137	030411003008	桥架	[项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:150*100 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	47.81	118.62	5671.22	
138	030411003009	桥架	[项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:150*75 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	22.61	118.62	2682	
139	030411003010	桥架	[项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:150*75 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	35.13	106.38	3737.13	
140	030413001001	铁构件	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工程内容] 1.安装 2.补刷（喷)油漆	kg	286.4	27.51	7878.86	
141	030411001014	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格、型号:JDG20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	977.69	10.76	10519.94	
本页小计							30489.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
142	030411001015	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格、型号:RC50 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	12	35.03	420.36	
143	030505013001	分配网络	[项目特征] 1.名称:放大器 2.安装方式:明装 [工程内容] 1.本体安装	个	1	79.76	79.76	
144	030505013002	分配网络	[项目特征] 1.名称:分支器 2.安装方式:明装 [工程内容] 1.本体安装	个	2	37.98	75.96	
145	030411005006	接线箱	[项目特征] 1.名称:分配放大器箱 2.规格:300*300*150 3.安装形式:明装 [工程内容] 1.本体安装	个	1	350.66	350.66	
146	030411005007	接线箱	[项目特征] 1.名称:分配分支器箱 2.规格:300*300*150 3.安装形式:明装 [工程内容] 1.本体安装	个	1	350.66	350.66	
本页小计							1277.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 39 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
147	030411005005	接线箱	[项目特征] 1.名称:分配分支器箱 2.规格:300*200*150 3.安装形式:明装 [工程内容] 1.本体安装	个	1	350.66	350.66	
148	030502005003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:视频线 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:管、线槽内敷设 [工程内容] 1.敷设	m	381.65	4.75	1812.84	
149	030502005004	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:视频线 2.规格:SYV-75-9 3.敷设方式:管、线槽内敷设 [工程内容] 1.敷设	m	11.24	5.27	59.23	
150	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:HPV-2*0.5 3.配线形式:管、线槽内穿线 [工程内容] 1.配线	m	2203.64	1.4	3085.1	
本页小计							5307.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 40 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	030502005002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:CAT6 3.配线形式:管、线槽内穿线 [工程内容] 1.配线	m	2203.64	5.26	11591.15	
152	010101002003	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆沟挖填一般土方	m3	0.9	25.53	22.98	
153	030502004001	电视、电话插座	[项目特征] 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	17	25.75	437.75	
154	030404035006	插座	[项目特征] 1.名称:双孔信息插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	73	27.49	2006.77	
155	030404035007	插座	[项目特征] 1.名称:地面双孔信息插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:地面安装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	24	41.76	1002.24	
本页小计							15060.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 41 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
156	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	114	6.06	690.84	
157	030502010001	配线架	[项目特征] 1.名称:综合布线配线架 [工程内容] 1.安装、打接	个	3	233.15	699.45	
158	03B003	综合布线设备	[项目特征] 1.名称:综合布线设备 2.其他:包含服务器、路由器、网路交换机、工作站等设备 [工程内容]	套	1	54708.55	54708.55	
		防雷接地					47279.32	
159	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	729.98	21.26	15519.37	
160	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:¢10 [工程内容] 1.避雷网制作、安装	m	700.31	14.06	9846.36	
本页小计							81464.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 42 页　共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
161	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构内主筋 [工程内容] 1.利用主钢筋焊接	m	1043.7	18.36	19162.33	
162	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试点 [工程内容] 1.本体安装	台	8	37.55	300.4	
163	030409008003	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位联结端子箱MEB [工程内容] 1.本体安装	台	1	370.08	370.08	
164	030409008004	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:分等电位联结端子箱LEB [工程内容] 1.本体安装	台	12	111.11	1333.32	
165	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					1282504.68	
		措施项目					9988.71	
166	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9988.71	9988.71	
		单价措施合计					9988.71	
本页小计							31902.3	
合　计							1292493.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			23264.88			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	19387.4			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	3877.48			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1292.49			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	1292.49			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	19387.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					45237.26			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：102综合楼-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			39061.74
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1337730.65	2.4	32105.54
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1337730.65	0.42	5618.47
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1337730.65	0.1	1337.73
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1376792.39	11	151447.16
合　　计					190508.9

102综合楼-给排水 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

102综合楼-给排水 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：262,580.13

（大写）：贰拾陆万贰仟伍佰捌拾元壹角叁分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	214621.32	
1.1	人工费	36624.69	
1.2	材料费	156914.08	
1.3	施工机具使用费	1614.75	
1.4	企业管理费	14370.38	
1.5	利润	5094.72	
2	措施项目	15225.82	
2.1	单价措施项目费	7453.22	
2.2	总价措施项目费	7772.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3997.34	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	6711.54	—
5	甲供费用		
6	税金	26021.45	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		262,580.13	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水					140479.29	
1	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管 1.0MPa De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	37	46.09	1705.33	
2	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管 1.0MPa De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	95.2	37.16	3537.63	
3	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管 1.0MPa De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	112.63	27.84	3135.62	
本页小计							8378.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管 1.0MPa De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	104.64	24.78	2592.98	
5	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管 1.0MPa De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	64.66	21.71	1403.77	
6	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R热水管 1.0MPa De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	193.96	36.8	7137.73	
7	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	6	209.64	1257.84	
本页小计							12392.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031003001016	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	12	101.32	1215.84	
9	031003001017	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	4	74.85	299.4	
10	031003001018	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	13	45.79	595.27	
11	031003001019	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	14	36.53	511.42	
12	031003001020	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	1	307.86	307.86	
13	031003008001	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 1.0 MPa 3.连接形式:法兰连接	组	1	214.69	214.69	
本页小计							3144.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	031003001021	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	10	101.32	1013.2	
15	031003001022	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	4	101.32	405.28	
16	010101002004	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	60.3	20.11	1212.63	
17	031002003020	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25	个	3	49.56	148.68	
18	031002003021	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN32	个	6	49.56	297.36	
19	031002003022	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	3	49.56	148.68	
20	031002003023	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50	个	9	27.88	250.92	
21	031002003024	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40	个	7	26.17	183.19	
22	031002003025	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32	个	6	25.68	154.08	
23	031002003026	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN25	个	2	25.69	51.38	
24	031002003027	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN20	个	2	25.69	51.38	
本页小计							3916.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽部分做灌水试验	m	418.1	62	25922.2	
26	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽部分做灌水试验	m	27	37.49	1012.23	
27	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN100	个	58	110.34	6399.72	
28	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN75	个	4	101.23	404.92	
29	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100	个	6	54.2	325.2	
本页小计							34064.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷蹲便器 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:含自闭阀及各种配件	组	38	618.06	23486.28	
31	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷坐便器 2.规格、类型:坐便器 3.附件名称、数量:含自闭阀及各种配件	组	6	800.24	4801.44	
32	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷小便器 2.附件名称、数量:含各种配件	组	15	389.11	5836.65	
33	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:普通 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:含各种配件	组	26	527.44	13713.44	
34	031004004001	污水盆	1.材质:污水盆 2.规格、类型:陶瓷	组	13	597	7761	
35	031004010001	淋浴器	名称；淋浴器	套	20	897.12	17942.4	
36	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:水嘴 2.型号、规格:DN15 3.安装方式:螺纹连接	个	25	20.69	517.25	
37	010101002005	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	93.02	20.11	1870.63	
38	031002003028	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75	个	3	52.95	158.85	
本页小计							76087.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	031002003029	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	15	63.32	949.8	
40	031002003030	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100	个	37	41.76	1545.12	
		消火栓系统					74142.03	
41	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 7.防腐要求：埋地镀锌钢管做加强防腐	m	9.8	71.48	700.5	
42	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	289.4	60.09	17390.05	
本页小计							20585.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	46.1	45.62	2103.08	
44	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:型号参照图集04S202，页6　DN65	套	26	1164.94	30288.44	
45	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	7	255.57	1788.99	
46	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	24	439.23	10541.52	
47	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	5	550.34	2751.7	
本页小计							47473.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2	430.68	861.36	
49	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1	45.79	45.79	
50	031003001014	螺纹阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN15 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1	157.06	157.06	
51	031003001015	螺纹阀门	1.类型:自动放气阀（含一个截止阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	155.25	155.25	
52	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	1	158.96	158.96	
53	031002003018	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	2	63.32	126.64	
54	031002003019	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100	个	19	41.76	793.44	
55	010101002003	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	4.41	20.11	88.69	
56	030901013001	灭火器	1.形式:放置式 2.规格、型号:4KG/具	具	54	114.64	6190.56	
		分部分项合计					214621.32	
本页小计							8577.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		措施项目					7453.22	
57	031301017002	脚手架搭拆		项	1	7453.22	7453.22	
58	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					7453.22	
本页小计							7453.22	
合　计							222074.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3997.34			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3331.12			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	666.22			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	222.07			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	222.07			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3331.12			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					7772.6			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：102综合楼-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			6711.54
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	229847.14	2.4	5516.33
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	229847.14	0.42	965.36
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	229847.14	0.1	229.85
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	236558.68	11	26021.45
合　　计					32732.99

102综合楼-通风空调 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

102综合楼-通风空调 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：304,118.37

（大写）：叁拾万肆仟壹佰壹拾捌元叁角柒分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	241185.65	
1.1	人工费	65573.18	
1.2	材料费	131460.96	
1.3	施工机具使用费	8758.65	
1.4	企业管理费	26220.31	
1.5	利润	9181.05	
2	措施项目	25021.61	
2.1	单价措施项目费	16019.41	
2.2	总价措施项目费	9002.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4629.7	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	7773.25	—
5	甲供费用		
6	税金	30137.86	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		304,118.37	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					241185.65	
1	030701003016	换气扇	1.名称:天花板型换气扇 2.型号:FE-E066风量：660m /h、N=0.085KW/220V3 3.安装形式:吊顶式	台	32	698.54	22353.28	
2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:内咬口连接	m2	794.87	108.64	86354.68	
3	031001004001	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.安装部位:室内 3.介质:氟利昂 4.规格、压力等级:15.9 5.连接形式:焊接	m	624.6	57.94	36189.32	
4	031001004002	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.安装部位:室内 3.介质:氟利昂 4.规格、压力等级:9.5 5.连接形式:焊接	m	624.6	44.44	27757.22	
本页小计							172654.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R冷凝水管 1.0MPa De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	104.89	27.83	2919.09	
6	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R冷凝水管 1.0MPa De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	36.1	24.78	894.56	
7	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R冷凝水管 1.0MPa De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	416.5	20.58	8571.57	
本页小计							12385.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030703007001	百叶窗	1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:320*200 3.质量:2kg以下 4.类型:钢百叶窗 5.形式:方形	个	51	139.08	7093.08	
9	030703007004	百叶窗	1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:320*250 3.质量:2kg以下 4.类型:钢百叶窗 5.形式:方形	个	3	159.59	478.77	
10	030703007003	百叶窗	1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:400*250 3.质量:2kg以下 4.类型:钢百叶窗 5.形式:方形	个	33	198.05	6535.65	
11	030703007002	百叶窗	1.名称:铝合金防雨百叶 2.规格:500*250 3.质量:2kg以下 4.类型:钢百叶窗 5.形式:方形	个	6	266.43	1598.58	
12	030703007005	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:200*200 3.质量:2kg以下 4.类型:单层百叶风口 5.形式:方形	个	5	42.61	213.05	
本页小计							15919.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030703007008	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:250*200 3.质量:2kg以下 4.类型:单层百叶风口 5.形式:方形	个	33	44.32	1462.56	
14	030703007006	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:400*250 3.质量:2kg以下 4.类型:单层百叶风口 5.形式:方形	个	15	49.76	746.4	
15	030703007009	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:320*200 3.质量:2kg以下 4.类型:单层百叶风口 5.形式:方形	个	8	54.29	434.32	
16	030703007007	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:500*250 3.质量:2kg以下 4.类型:单层百叶风口 5.形式:方形	个	3	92.37	277.11	
17	030703007010	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:200*200 3.质量:2kg以下 4.类型:双层百叶风口 5.形式:方形	个	5	50.3	251.5	
本页小计							3171.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030703007011	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:500*250 3.质量:2kg以下 4.类型:双层百叶风口 5.形式:方形	个	3	208.78	626.34	
19	030703007012	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:320*200 3.质量:2kg以下 4.类型:双层百叶风口 5.形式:方形	个	6	70.27	421.62	
20	030703007013	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:400*250 3.质量:2kg以下 4.类型:双层百叶风口 5.形式:方形	个	17	108.74	1848.58	
21	030703007014	碳钢风口	1.名称:碳钢风口 2.规格:250*200 3.质量:2kg以下 4.类型:双层百叶风口 5.形式:方形	个	33	52.87	1744.71	
22	030703007015	碳钢风口	1.名称:多叶排烟口 2.规格:400*300 3.质量:2kg以下 4.形式:方形	个	2	110.45	220.9	
23	030703001001	碳钢阀门	1.名称:碳钢阀门 2.规格:320*200 3.质量:10kg以内 4.类型:对开多叶调节阀	个	44	217.16	9555.04	
本页小计							14417.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030703001002	碳钢阀门	1.名称:碳钢阀门 2.规格:400*200 3.质量:10kg以内 4.类型:对开多叶调节阀	个	3	256.48	769.44	
25	030703001003	碳钢阀门	1.名称:碳钢阀门 2.规格:400*320 3.质量:10kg以内 4.类型:280℃防火阀	个	1	400.2	400.2	
26	030702008001	柔性软风管	1.名称:帆布软接口 2.规格:Φ250	m2	147.58	69.92	10318.79	
27	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	96.87	1.53	148.21	
28	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	7238.54	7238.54	
29	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1	3762.54	3762.54	
		分部分项合计					241185.65	
		措施项目					16019.41	
30	031301017002	脚手架搭拆		项	1	16019.41	16019.41	
31	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					16019.41	
本页小计							38657.13	
合　计							257205.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4629.7			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3858.08			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	771.62			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	257.21			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	257.21			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3858.08			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					9002.2			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：102综合楼-通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-通风空调　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			7773.25
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	266207.26	2.4	6388.97
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	266207.26	0.42	1118.07
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	266207.26	0.1	266.21
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	273980.51	11	30137.86
合　　计					37911.11

102综合楼-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

102综合楼-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：198,322.50

（大写）：壹拾玖万捌仟叁佰贰拾贰元伍角

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	158001.51	
1.1	人工费	43392.61	
1.2	材料费	90071.79	
1.3	施工机具使用费	1103.89	
1.4	企业管理费	17357.06	
1.5	利润	6081.83	
2	措施项目	15598.29	
2.1	单价措施项目费	9727.76	
2.2	总价措施项目费	5870.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3019.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5069.12	—
5	甲供费用		
6	税金	19653.58	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		198,322.50	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					148515.4	
1	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	342.2	58.18	19909.2	
2	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	155.2	52.12	8089.02	
本页小计							27998.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	91.78	43.66	4007.11	
4	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	111	41.52	4608.72	
本页小计							8615.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	1038.3	32.73	33983.56	
6	031001008001	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	14.4	130.06	1872.86	
7	031003001004	螺纹阀门	1.类型:恒温阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	129	76.24	9834.96	
8	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	7	59.86	419.02	
本页小计							46110.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031003001006	螺纹阀门	1.类型:球阀Q11F-16 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	311	76.24	23710.64	
10	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:一般填料	个	14	31.28	437.92	
11	031005002001	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：6片/组	组	2	130.95	261.9	
12	031005002022	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：7片/组	组	2	143.77	287.54	
本页小计							24698	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	031005002021	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：8片/组	组	3	156.59	469.77	
14	031005002020	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地，中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：11片/组	组	2	177.96	355.92	
15	031005002019	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地，中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：12片/组	组	4	186.5	746	
本页小计							1571.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031005002018	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地，中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：13片/组	组	7	195.05	1365.35	
17	031005002017	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地，中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：14片/组	组	7	203.6	1425.2	
18	031005002016	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：15片/组	组	4	212.14	848.56	
本页小计							3639.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	031005002015	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：16片/组	组	9	220.69	1986.21	
20	031005002014	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：19片/组	组	2	229.24	458.48	
21	031005002013	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：20片/组	组	7	237.78	1664.46	
本页小计							4109.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	031005002012	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：21片/组	组	31	246.33	7636.23	
23	031005002011	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：22片/组	组	19	254.88	4842.72	
24	031005002010	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：23片/组	组	23	263.43	6058.89	
本页小计							18537.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	031005002009	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地，中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：24片/组	组	1	271.97	271.97	
26	031005002008	铜铝复合散热器	1.型号、规格:铜铝复合散热器TLZY8-6\5-1.0 2.安装方式:落地，中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆 5.其它：32片/组	组	6	310.43	1862.58	
27	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	282	12.67	3572.94	
28	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	282	1.61	454.02	
29	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1	7073.65	7073.65	
本页小计							13235.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		热力入口					9486.11	
30	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	12	209.64	2515.68	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	3	273.74	821.22	
32	031003001007	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:自力式压差控制阀 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	3	241.17	723.51	
33	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	组	6	373.74	2242.44	
34	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	块	3	489.63	1468.89	
35	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	12	91.26	1095.12	
36	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	6	75.64	453.84	
37	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	165.41	165.41	
		分部分项合计					158001.51	
		措施项目					9727.76	
38	031301017002	脚手架搭拆		项	1	9727.76	9727.76	
本页小计							19213.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					9727.76	
本页小计								
合　计							167729.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3019.13			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2515.94			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	503.19			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	167.73			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	167.73			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：102综合楼-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2515.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					5870.53			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：102综合楼-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：102综合楼-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			5069.12
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	173599.8	2.4	4166.4
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	173599.8	0.42	729.12
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	173599.8	0.1	173.6
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	178668.92	11	19653.58
合　　计					24722.7

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：201焚烧车间　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	201焚烧车间-土建	13598642.88		421397.26	451906.41
2	201焚烧车间-电气工程	870451.73		13238.38	22248.71
3	201焚烧车间-给排水	197656.75		3008.99	5052.1
4	201焚烧车间-通风管道及空调	498547.62		7589.56	12742.86
5	201焚烧车间-采暖工程	200348.18		3049.97	5120.89
合计		15365647.16		448284.16	497070.97

表—03

201焚烧车间-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

201焚烧车间-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：13,598,642.88

（大写）：壹仟叁佰伍拾玖万捌仟陆佰肆拾贰元捌角捌分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8760770.65	
1.1	人工费	1988800.5	
1.2	材料费	5550423.65	
1.3	施工机具使用费	337581.62	
1.4	企业管理费	604787.97	
1.5	利润	279170.44	
2	措施项目	3038352.56	
2.1	单价措施项目费	2328630.87	
2.2	总价措施项目费	709721.69	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	421397.26	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	451906.41	—
5	甲供费用		
6	税金	1347613.26	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		13,598,642.88	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					289442.1	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	3930.34	6.44	25311.39	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	957.48	21.34	20432.62	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	328.98	14.04	4618.88	
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	2067.91	30.07	62182.05	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	2250.6	78.6	176897.16	
	A.4	砌筑工程					409778.94	
6	010401003001	实心砖墙（防火墙）	1.砖品种、规格、强度等级：250厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:防火墙 3.砂浆强度等级、配合比:专用水泥砂浆M10	m3	210.69	337.93	71198.47	
本页小计							360640.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010402001001	砌块墙	1.砌块规格:蒸压加气混凝土砌块，抗压A7.5 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砌筑砂浆M5	m3	1018.9	332.3	338580.47	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					4265784.95	
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	156.23	451.04	70465.98	
9	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	695.82	443.64	308693.58	
10	010505001002	地坪梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	735.59	480.75	353634.89	
11	070101001002	池底板	1.池形状、池深：矩形，平池底 2.垫层材料种类、厚度：沥青混凝土垫层 3.混凝土种类;抗渗等级S6 4.混凝土强度等级：C35	m3	176.24	509.6	89811.9	
12	070101002002	池壁	1.池形状、池深：矩形 2.混凝土种类:抗渗等级S6 3.混凝土强度等级：C35 4.壁厚;300厚	m3	90.22	538.38	48572.64	
本页小计							1209759.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂 3、使用部位：0.3m以下	m3	47.04	505.81	23793.3	
14	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	1148.67	491.39	564444.95	
15	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	116.06	601.21	69776.43	
16	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	18.2	493.05	8973.51	
17	010507005002	窗台压顶	1.断面尺寸：墙厚*100 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：c20	m3	4.41	522.91	2306.03	
18	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	987.62	465.9	460132.16	
19	010503004002	混凝土墙垫	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：砌体墙地	m3	37.14	484.09	17979.1	
20	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：水平系梁	m3	42.86	484.09	20748.1	
本页小计							1168153.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	010505008002	雨篷	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.25	403.1	2116.28	
22	010505006001	女儿墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.包含顶部凸台	m3	54.77	581.98	31875.04	
23	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m2	132.36	104.25	13798.53	
24	010507001001	散水	1.素土夯实 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5.嵌缝处理：每6m一处	m2	310.1	71.67	22224.87	
25	010507001002	坡道	1.6#150*150钢筋网 2.面层厚度:150mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	23.14	104.37	2415.12	
26	010507004001	台阶	1.混凝土种类:商品砼 2.基层混凝土强度等级:C20 3.20厚砂浆抹面	m2	27	190.22	5135.94	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	329.418	3384.4	1114882.28	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 2.12#以内钢筋	t	204.153	3900.75	796349.81	
本页小计							1988797.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010515003001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格;Φ6mm 2.砌体墙部位:砌块墙体拉筋	t	7.095	5078.6	36032.67	
30	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类：Q235B 2.规格M-1/6：200*400　，M-6/3　400*550 3.铁件尺寸：包含焚烧车间墙柱部位的檩条节点	t	4.599	3519.2	16184.8	
31	010516001001	螺栓	1.螺栓种类：牛腿部位 2.规格：M24u型	t	0.227	4809.19	1091.69	
32	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	3083	9.08	27993.64	
33	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:16	个	7815	7.12	55642.8	
34	010515004002	钢筋笼	1使用部位为:桩芯 2.钢筋网含底部3mm厚托盘	t	17.704	3768.38	66715.4	
35	010502002002	桩芯处理	1.混凝土种类:微膨胀 2.混凝土强度等级：C40混凝土 3、部位;桩芯填充	m3	52.02	653.47	33993.51	
	A.6	金属结构工程					1532362.71	
本页小计							237654.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	010604001001	钢梁	1.梁类型:变截面实腹式焊接H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B型钢,10、14、20mm厚钢板 3.单根质量:2903.4kg 4.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 5.防锈漆两道 6.防火涂料两道	t	54.089	6238.79	337449.91	
37	010604002001	钢吊车梁	1.钢材品种、规格:Q345型钢HDLM-7Z 2.螺栓种类:U型螺栓 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	6.81	6707.34	45676.99	
38	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q345B型钢，C280X80X20X2.5，C250X75X20X2.5，C220X75X20X2.0 2.构件类型:型钢式 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	26.418	9139.35	241443.35	
本页小计							624570.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:4.5厚花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:U型螺栓 4.防锈漆两道 5.防火涂料两道	t	3.512	9533.12	33480.32	
40	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格 2.钢板厚度、复合板厚度 3.螺栓种类 4.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格，板厚100mm，	m2	2589.84	218.52	565931.84	
41	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格：100厚岩棉夹芯板 2.屋脊 3.30m高度以内	m2	2282.59	105.45	240699.12	
42	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格　Q235B XG-1/2：89*3圆管 SG-1：L63*5　XG-7/8：127*3圆管　SC-9 ：L100*63*6 2.构件类型：圆钢管、角钢 3.安装高度:30m以内	t	7.04	3918.54	27586.52	
43	010605002002	钢板墙拉条	1.钢材品种、规格　Q235B　12圆钢 2.墙面檩条拉杆、撑杆	m2	1.58	4856.28	7672.92	
本页小计							875370.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	010606013001	钢板墙零星钢构件	1.构件名称 TN150*150 2.钢材品种、规格　Q235B	t	2.112	5049.23	10663.97	
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*3 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*3、 Φ25*1	m	69	315.33	21757.77	
	A.8	门窗工程					334960.97	
46	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M1:3600*4200 2.门材质:电动快开密闭卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动装置	m2	105.84	330.75	35006.58	
47	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1:1500*2400,M2:3600*3600,M3:1000*2100，M5:3300*3600 2.门框、扇材质:钢质平开门	m2	86.8	436.89	37922.05	
48	010804007001	特种门	1.门代号及洞口尺寸：M-2：3600*3600，M-5：3300*3600 2.门框、扇材质：钢质保温、隔音	m2	24.84	875.97	21759.09	
本页小计							127109.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM1:1500*2100 2.门框、扇材质:甲级钢制防火平开门	m2	12.6	545.11	6868.39	
50	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM2:1500*2100 2.门框、扇材质:乙级钢制防火平开门	m2	25.2	541.04	13634.21	
51	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸：M-4：1000*2100 2.开启方式：平开式	m2	16.8	402.32	6758.98	
52	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1:1500*1800,C2:3600*1800,C3:1800*1800,C4:3600*1800,C6:1500*900 2.框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	276.21	564.53	155928.83	
53	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C5:4200*1500 2.带百页 3.断热铝合金窗	m2	453.6	113.27	51379.27	
本页小计							234569.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	010807002001	金属防火窗	1.窗代号及洞口尺寸:FC1:2100*1200 2.框、扇材质:甲级钢制防火窗	m2	12.15	469.43	5703.57	
	A.9	屋面及防水工程					222703.25	
55	011001001002	屋面	1.面层:20厚水泥砂浆 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.粘结层:20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯 4.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚 5.部位：钢筋混凝土屋面	m2	1634.36	37.67	61566.34	
56	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格：彩板檐沟 2.接缝、嵌缝材料种类	m2	193	15.96	3080.28	
57	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材 2.防水层数:1 3.防水层:4mm高聚物改性沥青防水卷材 4.参照05J909图集卷边250mm考虑	m2	1398.51	42.37	59254.87	
本页小计							129605.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
58	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:250mm	m2	213.77	44.87	9591.86	
59	010903002001	内墙(三）墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:400mm	m2	99.98	52.2	5218.96	
60	010904002002	楼（地）面涂膜防水(料坑池底)	1.防水卷材品种:SBS 2.厚度：4mm 3.20厚砂浆保护 4.40厚找细石混凝土找平层	m2	133.59	124.17	16587.87	
61	010903001001	墙面卷材防水（料池池壁）	1.防水卷材品种:SBS 2.厚度：4mm 3.20厚砂浆保护 4.50厚挤塑板保温层	m2	185.37	181.68	33678.02	
62	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、雨棚出水口品种、规格:100 3.屋面排水管	m	556	31.7	17625.2	
63	010904004001	楼（地）面变形缝	1.嵌缝材料种类:详见04CJ01-1-10-1 2.止水带材料种类:铝合金盖板 3.盖缝材料：详见04CJ01-1-10-1	m	73.43	109.41	8033.98	
本页小计							90735.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	010903004001	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类：详见04CJ01-1-10-1 2.止水带材料种类：详见04CJ01-1-10-1 3.盖缝材料：详见04CJ01-1-10-1	m	76.2	66.16	5041.39	
65	010902008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：详见12J201-A16-4 3.盖缝材料聚苯乙烯泡沫板 4.防护材料种类：详见12J201-A16-4	m	37.1	60.41	2241.21	
66	010507007001	排气道出屋外面	1.构件的类型 2.构件规格 3.部位	m3	1.5	522.18	783.27	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					43578.34	
67	011001001001	保温隔热屋面	1.屋面一 2.保温层:90厚挤塑型聚苯板	m2	800.25	43.8	35050.95	
68	011001006001	防火隔离带	1.部位:女儿墙内侧 2.做法:发泡水泥防火隔离带	m2	147.1	57.97	8527.39	
	A.11	楼地面装饰工程					769627.09	
69	011101003001	楼面（四）耐磨混凝土地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25混凝土面层,内配A8@200双向钢筋,随打随抹平	m2	572.32	104.77	59961.97	
本页小计							111606.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	011101005001	楼面（三）环氧地坪楼地面	1.界面剂材料种类:50厚C25混凝土面层,内配A8@200双向钢筋,随打随抹平 2.中层漆材料种类、厚度:环氧打底料两道（0.15厚） 3.面漆材料种类、厚度:5厚环氧地坪漆(内掺耐磨骨料）,	m2	2254.44	71.92	162139.32	
71	011102003002	楼面（一）陶瓷地砖楼面	1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料:陶瓷地砖	m2	1501.14	82.54	123904.1	
72	011106002001	块料楼梯面层	1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料:陶瓷地砖	m2	132.46	93.55	12391.63	
73	011102003001	楼面（二）陶瓷地砖防滑地面	1.结合层:水泥浆一道 2.结合层： 水泥砂浆 2.面层材料:陶瓷地砖	m2	211.37	82.54	17446.48	
74	011101003002	地面（一）耐磨混凝土地面	1.素土夯实 2.3:7灰土垫层 3.C15,商品混凝土 4.混凝土垫层150厚 5.钢筋网8#200*200	m2	1721.9	189.91	327006.03	
本页小计							642887.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	011104004001	楼面（五）防静电活动地板	1.支架高度、材料种类:300高架空防静电活动地板 2.面层材料品种、规格、颜色:面层涂刷地板漆 3.找平层:20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	174.75	290.37	50742.16	
76	011105003001	踢脚（二）块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m	633.53	17.5	11086.78	
77	011106002002	块料楼梯面层	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m2	1	77.96	77.96	
本页小计							61906.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	011105001001	踢脚（一）水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚1：3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m	76.63	6.51	498.86	
79	011105004001	踢脚（三）塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚板	m	61.6	11.76	724.42	
80	011105001002	踢脚（四）环氧涂层砂浆踢脚线	1.踢脚线高度：0.15m 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.面漆：环氧涂料	m	508.7	7.17	3647.38	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					615459.79	
81	011407001001	内墙（一）水泥砂浆墙面	1.墙体类型:内墙1 2.底层:3厚外加剂专用砂浆抹基面，抹前喷湿墙面 3.面层:9厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.装饰面:5厚1：2.5水泥砂浆找平 5.包含焚烧间与框架楼之间的内墙部分（不包含焚烧间砼柱）	m2	7691.16	45.5	349947.78	
本页小计							354818.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	011204003001	内墙（三）块料墙面	1.墙体类型:内墙2 2.底层:9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层:6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 4.防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料(卫生间内墙距地400mm范围,浴室内墙距地1800mm范围) 5.结合层:4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 6.面层:面砖	m2	551.46	135.1	74502.25	
83	011407001004	墙裙喷刷涂料	墙体类型:墙裙1 1.耐酸碱涂层墙裙 2.腻子找平（与面漆配套腻子） 3.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.3厚外加剂或砂浆抹基面，抹前喷湿墙面（用于加气混凝土砌块墙），素水泥浆一道（用于陶粒混凝土砌块墙）	m2	92.19	48.62	4482.28	
本页小计							78984.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	011407001003	女儿墙内墙面喷刷涂料	墙体类型:女儿墙 1.苯丙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	404.31	43.12	17433.85	
85	011407001005	外墙面喷刷涂料	1.基层类型：界面剂 2.喷刷涂料部位：外墙面 3.腻子种类;防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数：外墙丙烯酸涂料	m2	2619.28	57.66	151027.68	
86	011207001002	内墙（二)穿孔金属板吸声墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.面层材料品种：穿孔金属板墙面 4.压条材料种类、规格	m2	214.56	84.2	18065.95	
	A.13	天棚工程					277072.51	
87	011407002002	天棚喷刷涂料（水泥砂浆顶棚）	1.基层类型:混凝土 2.抹灰:5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层:3厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	2648.43	51.84	137294.61	
本页小计							323822.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
88	011407002003	天棚喷刷涂料（水泥砂浆顶棚）	1.做法要求 ：直接喷刷涂料 2.使用部位：MCC室	m2	201.3	29.49	5936.34	
89	011302001001	吊顶天棚（金属条板吊顶）	1.现浇钢筋混凝土板底预留?10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝(或?6钢筋)吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.与铝合金条板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.铝合金条板与配套专用龙骨固定	m2	168.24	219.44	36918.59	
本页小计							42854.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	011302001003	吊顶天棚(穿孔金属吸声吊顶)	1.穿孔板材600*600，孔径、孔距及穿孔图案由设计人定 2.50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填于龙骨间 3.T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24*38（或TB24*28），间距≤1200，用吸顶吊件联结 5.龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定	m2	157.5	80.17	12626.78	
本页小计							12626.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	011302001004	吊顶天棚(矿棉装饰吸声板吊顶)	1.饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3.9（11、12）厚板材面层，规格592*592 4.T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接 5.T型轻钢主龙骨TB24*38（或TB24*28），间距600，用挂件与承载龙骨固定 6.U型轻钢承载龙骨CB38*12，中距横向≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7.10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环（勾）固定 8.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）	m2	700.6	120.32	84296.19	
		分部分项合计					8760770.65	
		措施项目					2328630.87	
本页小计							84296.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
92	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:30m以内 3、考虑模板脚手架超高措施	m2	6586.9	22.56	148600.46	
93	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:5m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	6272.85	12.83	80480.67	
94	011702001001	基础 模板		m2	1205.09	62.81	75691.7	
95	011702002001	矩形柱 模板	1.最高部位支撑高度21m 2.考虑模板超高措施	m2	5713.33	87.24	498430.91	
96	011702003001	构造柱 模板		m2	1165.48	74.82	87201.21	
97	011702011001	直形墙（女儿墙） 模板	1部位支撑高度2m 2.女儿墙部位	m2	731.56	26.97	19730.17	
98	011702008001	圈梁 模板		m2	777.73	56	43552.88	
99	011702009001	过梁 模板		m2	272.25	73.42	19988.6	
100	011702014001	有梁板 模板	1.最高部位支撑高度21m 2.考虑模板超高措施	m2	9415.44	78.03	734686.78	
101	011702024001	楼梯 模板	1.投标人自行考虑	m2	132.36	162.33	21486	
102	011702027001	台阶 模板	1.投标人自行考虑	m2	24.08	28.48	685.8	
103	011702029001	散水 模板	1.投标人自行考虑	m2	181.34	28.47	5162.75	
104	070302001001	池类 模板	1.投标人自行考虑	m2	470.94	60.95	28703.79	
105	011703001002	垂直运输	1.投标人自行考虑	天	240	397.39	95373.6	
本页小计							1859775.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
106	011704001001	超高施工增加	1.投标人自行考虑	m2	1752.6	267.52	468855.55	
		单价措施合计					2328630.87	
本页小计							468855.55	
合　计							11089401.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			421397.26			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	343771.45			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	77625.81			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	11089.4			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	22178.8			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	255056.23			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					709721.69			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：201焚烧车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			451906.41
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	11799123.21	3.2	377571.94
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	11799123.21	0.53	62535.35
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	11799123.21	0.1	11799.12
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	12251029.62	11	1347613.26
合　　计					1799519.67

201焚烧车间-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

201焚烧车间-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：870,451.73

（大写）：捌拾柒万零肆佰伍拾壹元柒角叁分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	728811.42	
1.1	人工费	145049.26	
1.2	材料费	496253.2	
1.3	施工机具使用费	9063.53	
1.4	企业管理费	58067.01	
1.5	利润	20367.92	
2	措施项目	33130.62	
2.1	单价措施项目费	6653.86	
2.2	总价措施项目费	26476.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13238.38	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	22248.71	—
5	甲供费用		
6	税金	86260.98	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		870,451.73	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱柜					211729.37	
1	030404004001	低压开关柜(屏)	[项目特征] 1.名称:低压开关柜AH 2.规格、型号:1000*600*2200 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	2	7804.88	15609.76	
2	030404017038	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP-1WX1、AP-2WX1、AP-3WX1、AP-1WX2、AP-2WX2、AP-3WX2 2.尺寸:550x160x800 3.模数:3x6 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	6	6614.38	39686.28	
本页小计							55296.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017037	配电箱	[项目特征] 1.名称:换热站成套配电柜 2.规格:详见图纸 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	7764.17	7764.17	
4	030404017006	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1AL1 2.尺寸:550x160x800 3.模数:3x6 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6744.29	6744.29	
本页小计							14508.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 3 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017033	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1AL2 2.尺寸:550x160x950 3.模数:3x10 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6695.23	6695.23	
6	030404017034	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1AL3 2.尺寸:550x160x1100 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6767.7	6767.7	
本页小计							13462.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 4 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030404017035	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1AL4 2.尺寸:550x160x900 3.模数:3x8 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	6674.03	6674.03	
本页小计							6674.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 5 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404017039	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1AL5 2.尺寸:550x160x900 3.模数:3x10 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4964.62	4964.62	
本页小计							4964.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 6 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030404017040	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL1 2.尺寸:550x160x950 3.模数:3x10 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4985.82	4985.82	
本页小计							4985.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404017041	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL2 2.尺寸:550x160x1100 3.模数:3x12 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	5045.47	5045.47	
本页小计							5045.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 8 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030404017042	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL3 2.尺寸:550x120x900 3.模数:3x8 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4975.22	4975.22	
本页小计							4975.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 9 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030404017043	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL4 2.尺寸:550x120x1100 3.模数:3x12 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	5022.07	5022.07	
本页小计							5022.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 10 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030404017044	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL5 2.尺寸:550x120x900 3.模数:3x8 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4998.64	4998.64	
本页小计							4998.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 11 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030404017045	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL6 2.尺寸:550x120x950 3.模数:3x10 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4998.64	4998.64	
本页小计							4998.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030404017046	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱2AL7 2.尺寸:550x120x800 3.模数:3x6 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4941.2	4941.2	
本页小计							4941.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030404017047	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱3AL1 2.尺寸:550x160x950 3.模数:3x10 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	5019.83	5019.83	
本页小计							5019.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 14 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030404017048	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱3AL2、3AL3、3AL4 2.尺寸:550x120x900 3.模数:3x8 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	3	4986.56	14959.68	
本页小计							14959.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030404017049	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱4AL1 2.尺寸:550x160x950 3.模数:3x10 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	5034.88	5034.88	
本页小计							5034.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030404017050	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱4AL2 2.尺寸:550x120x950 3.模数:3x10 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4964.62	4964.62	
本页小计							4964.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 17 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030404017051	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱4AL3 2.尺寸:550x120x900 3.模数:3x8 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4964.62	4964.62	
21	030404017052	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱YJAL1 2.尺寸:550x160x900 3.模数:3x8 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4103.27	4103.27	
本页小计							9067.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 18 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	030404017053	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱YJAL2 2.尺寸:550x160x800 3.模数:3x6 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 7.其它:无端子外部接线2.5mm2 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4082.07	4082.07	
23	030404017054	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP-GK1 2.尺寸:550x120x300 3.模数:3x6 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
本页小计							8132.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030404017055	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP-GK1~3 2.尺寸:550x120x300 3.模数:3x4 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	3	4050.27	12150.81	
25	030404017056	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP-FJ 2.尺寸:500x160x300 3.模数:3x3 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:明装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
本页小计							16201.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 20 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030404017057	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP-R 2.尺寸:550x120x300 3.模数:3x4 4.规格、型号:PXT（R）-F非标 5.安装方式:暗装 6.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
27	030404017036	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱KT 2.规格、型号:PXT（R）-F非标 3.安装方式:暗装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	4100.59	4100.59	
本页小计							8150.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 21 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030411005002	接线箱	[项目特征] 1.名称:接线箱 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	10	357.1	3571	
29	030411005003	T线箱	[项目特征] 1.名称:T线箱 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	4	357.1	1428.4	
30	030411005004	风机开关箱	[项目特征] 1.名称:风机开关箱 2.安装形式:明装 [工程内容] 1.本体安装	个	5	357.1	1785.5	
31	080806008001	电动机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机检查接线 2.内容:风机检查接线检查、调试 3.容量（kW):3KW以内 [工程内容] 1.检查接线 2.调试	台	6	477.27	2863.62	
32	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
		灯具开关					63441.06	
本页小计							10325.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 22 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	030412001009	自带电源事故照明灯	[项目特征] 1.名称:自带电源事故照明灯 2.其它:放电时间大于180min 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	45	77.52	3488.4	
34	030412002006	工厂灯	[项目特征] 1.名称:泛光灯 2.规格、型号:150W高压钠灯 3.安装形式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	21	108.64	2281.44	
35	030412002007	工厂灯	[项目特征] 1.名称:泛光灯 2.规格、型号:250W高压钠灯 3.安装形式:柱上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	24	148.1	3554.4	
36	030412005008	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格、型号:三基色T8细管 2*36W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	24	153.07	3673.68	
本页小计							12997.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 23 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	030412005009	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格、型号:三基色T8细管 2*30W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	6	153.07	918.42	
38	030412005005	荧光灯	[项目特征] 1.名称:三管荧光灯 2.规格、型号:三基色T8细管 3*30W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	68	169.54	11528.72	
39	030412005007	荧光灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池三管荧光灯 2.规格、型号:三基色T8细管 3*36W 3.其他:带蓄电池 4.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	9	342.19	3079.71	
40	030412002001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格、型号:32W 3.安装形式:吸顶式 [工程内容] 1.本体安装	套	30	179.76	5392.8	
本页小计							20919.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 24 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030412002005	工厂灯	[项目特征] 1.名称:杆式节能灯 2.规格、型号:40W 3.安装形式:杆上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	17	106.67	1813.39	
42	030412001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.规格:2*10W 3.安装方式:距地2.6m安装 [工程内容] 1.本体安装	套	19	132.89	2524.91	
43	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:1*10W 3.安装形式:门框上方0.2m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	11	120.69	1327.59	
44	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格、型号:1*10W 3.安装形式:距地0.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装	套	4	94.79	379.16	
本页小计							6045.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 25 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	030412004003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格、型号:1*10W 3.安装形式:3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装	套	2	94.79	189.58	
46	030412001012	普通灯具	[项目特征] 1.名称:局部检修照明灯 2.规格、型号:32W 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	9	68.89	620.01	
47	030412001010	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格、型号:40W(三基色) 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	17	89.38	1519.46	
48	030412001015	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格、型号:32W(三基色) 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	32	89.38	2860.16	
本页小计							5189.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
49	030412001013	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格、型号:100W金属卤化物灯 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	38	89.38	3396.44	
50	030412001014	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格、型号:150W高压纳灯 3.安装方式:墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	8	89.38	715.04	
51	030412001011	普通灯具	[项目特征] 1.名称:环形荧光灯 2.规格、型号:32W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装	套	32	94.04	3009.28	
52	030412002003	工厂灯	[项目特征] 1.名称:深照型灯 2.规格、型号:250W高压纳灯 3.安装形式:吊杆安装 [工程内容] 1.本体安装	套	4	519.32	2077.28	
本页小计							9198.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 27 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030404034010	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	53	15.28	809.84	
54	030404034011	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	12			
55	030404034012	照明开关	[项目特征] 1.名称:绝缘尼龙绳防水拉线开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 [工程内容] 1.本体安装	个	6			
56	030404031001	小电器	[项目特征] 1.名称:密闭开关 2.规格、型号:250V/10A [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	2	37.79	75.58	
本页小计							885.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030404035002	插座	[项目特征] 1.名称:厨宝插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	5			
58	030404035003	插座	[项目特征] 1.名称:烘手器插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	5			
59	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:单相二、三孔联板插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	80	25.57	2045.6	
60	030404018001	插座箱	[项目特征] 1.名称:插座箱 2.规格、型号:250V/10A [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	15	235.25	3528.75	
本页小计							5574.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 29 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	080807010001	接线盒	[项目特征] 1.名称:电热水器插座盒 2.安装形式:墙上明装 [工程内容] 1.安装	个	2	27.06	54.12	
62	080807010002	接线盒	[项目特征] 1.名称:柜式空调插座盒 2.安装形式:墙上明装 [工程内容] 1.安装	个	22	35.34	777.48	
63	030411006003	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	195	6.06	1181.7	
64	030411006004	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	101	6.12	618.12	
		桥架电缆					36961.2	
65	030411003002	桥架	[项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格、型号:200*100 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	68.22	118.91	8112.04	
本页小计							10743.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030413001001	铁构件	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工程内容] 1.安装 2.补刷（喷)油漆	kg	155.69	17.31	2694.99	
67	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	45	77.5	3487.5	
68	030408006004	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格、型号:4*35+1*16 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	176.33	352.66	
69	030408001009	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	18.38	60.75	1116.59	
本页小计							7651.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 31 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
70	030408006009	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格、型号:4*25+1*16 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	175.46	350.92	
71	030408001010	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:YJV-5*16 3.敷设方式、部位:管内 4.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	125.78	28.06	3529.39	
72	030408006010	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格、型号:YJV-5*16 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	176.33	705.32	
本页小计							4585.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
73	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:YJV-5*10 3.接线端子:10 mm2 4.敷设方式、部位:管内 5.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	175.78	28.47	5004.46	
74	030408001011	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NG-A--5*6 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	13	22.81	296.53	
75	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:YJV-5*6 3.接线端子:6mm2 4.敷设方式、部位:管内 5.电压等级(kV):1KV [工程内容] 1.电缆敷设	m	211.2	19.15	4044.48	
本页小计							9345.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 33 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.规格、型号:YJV22-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:管内 4.电压等级(kV):1KV 5.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	20	346.63	6932.6	
77	030408006007	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:热缩式电缆头 2.规格、型号:YJV22-4*120+1*70 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	1	322.23	322.23	
78	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆沟挖填一般土方	m3	0.45	25.54	11.49	
		配管配线					189423.36	
79	030411001021	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC100 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	20	77.33	1546.6	
本页小计							8812.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
80	030411001016	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC70 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	40	56.03	2241.2	
81	030411001017	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	322.18	42.7	13757.09	
82	030411001018	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC32 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	13.18	21.58	284.42	
83	030411001019	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	1465.88	18.77	27514.57	
本页小计							43797.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 35 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	030411001020	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	4272.51	19.42	82972.14	
85	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿照明线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	4754.42	3.28	15594.5	
86	030411004004	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿照明线 3.规格、型号:ZA-BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	9191.85	3.28	30149.27	
87	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿动力线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	1282.9			
88	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-4 [工程内容] 1.配线	m	3784.13	4.06	15363.57	
本页小计							144079.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 36 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		消防报警					53300	
89	030411001011	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC32 4.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	289.67	21.58	6251.08	
90	030411001024	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格、型号:KGB32 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设	m	556.08	21.25	11816.7	
91	030411001025	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格、型号:KGB25 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设	m	645.05	17.07	11011	
92	030411001026	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格、型号:KGB20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设	m	645.05	11.66	7521.28	
本页小计							36600.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
93	030411001027	配管	[项目特征] 1.名称:预埋套管 2.规格、型号:KBG20 3.配置形式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设	m	15	11.66	174.9	
94	030904003002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 [工程内容] 1.安装	个	10	206.98	2069.8	
95	030411004006	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-RVS-2*1.5 [工程内容] 1.配线	m	645.05	2.77	1786.79	
96	030411004007	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NH-RVS-5*1.5 [工程内容] 1.配线	m	645.05			
97	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:NH-KVV-7*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	347.6	5.23	1817.95	
本页小计							5849.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.规格、型号:NH-KVV-7*1.5 [工程内容]	个	12	105	1260	
99	010101002003	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	0.9	76.01	68.41	
100	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.名称:消防报警系统调试 [工程内容] 1.系统调试	系统	1	9522.09	9522.09	
		弱电系统					77714.17	
101	030502001002	网络前端设备箱	[项目特征] 1.名称:电话网络机柜 2.其它:技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 3.安装方式:下口距地0.5m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装	台	2	2072.49	4144.98	
102	030411001028	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格、型号:KGB40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设	m	16.8	25.82	433.78	
本页小计							15429.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 39 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
103	030411001029	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格、型号:KGB25 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设	m	16.8	17.07	286.78	
104	030411001015	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格、型号:RC20 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	156.74	19.42	3043.89	
105	030411001022	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格、型号:RC25 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	593.66	18.77	11143	
106	030411001023	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格、型号:RC32 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	198.56	21.58	4284.92	
本页小计							18758.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
107	030408003001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC70 4.敷设方式:埋地 [工程内容] 1.保护管敷设	m	15	56.03	840.45	
108	030408002002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:NH-KVV22-10*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	18.82	5.29	99.56	
109	030408007002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.规格、型号:NH-KVV22-10*1.5 3.其它:铠装 [工程内容]	个	2	105	210	
本页小计							1150.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 41 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
110	030408002003	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:NH-KVV22-5*1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	18.82	4.66	87.7	
111	030408007003	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.规格、型号:NH-KVV22-5*1.5 3.其它:铠装 [工程内容]	个	2	105	210	
112	030411004005	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.规格、型号:RVS-2*0.5 [工程内容] 1.配线	m	450.3			
113	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:HPV-2*0.5 3.配线形式:管、线槽内穿线 [工程内容] 1.配线	m	185.55	1.4	259.77	
本页小计							557.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 42 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	030502005003	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:六类双绞线 2.规格:6类4对 3.敷设方式:管、线槽内穿线 [工程内容] 1.敷设	m	450.3	2.17	977.15	
115	030502005002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:CAT6 3.配线形式:管、线槽内穿线 [工程内容] 1.配线	m	185.55	5.26	975.99	
116	030411005001	接线箱	[项目特征] 1.名称:电话、网络接线箱、模块箱 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	3	357.1	1071.3	
117	030502004001	电视、电话插座	[项目特征] 1.名称:电话、网络插座 2.安装方式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	64	31.81	2035.84	
118	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.规格:RJ45 3.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	38	6.06	230.28	
本页小计							5290.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
119	030502010001	配线架	[项目特征] 1.名称:综合布线配线架 [工程内容] 1.安装、打接	个	2	233.15	466.3	
120	03B003	综合布线设备	[项目特征] 1.名称:综合布线设备 2.其他:包含检测室、主交换机、避雷器等设备 [工程内容]	套	1	46161.54	46161.54	
121	03B001	手孔井	[项目特征] 1.名称:手孔井 2.规格、型号:800*800*600 [工程内容]	套	1	750.94	750.94	
		防雷接地					96242.26	
122	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	2199.31	21.18	46581.39	
123	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 [工程内容] 1.避雷网制作、安装	m	643.9	14.06	9053.23	
本页小计							103013.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
124	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构内主筋 [工程内容] 1.利用主钢筋焊接	m	1324.8	18.36	24323.33	
125	030409001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁钢 3.规格、型号:100*100*6 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	块	12	410.56	4926.72	
126	030409001002	接地极	[项目特征] 1.名称:预埋铁板 2.规格:-100*100*6 3.安装位置:柱外侧	个	124	76.9	9535.6	
127	030409008005	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:防雷测试板 [工程内容] 1.本体安装	处	6	37.21	223.26	
本页小计							39008.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 45 页　共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
128	030409008003	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位联结端子箱MEB 2.规格、型号:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	2	370.08	740.16	
129	030409008006	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:局部等电位联结端子箱LEB 2.规格、型号:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	2			
130	030409008004	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:分等电位联结端子箱LEB [工程内容] 1.本体安装	台	1	111.11	111.11	
131	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					728811.42	
		措施项目					6653.86	
132	031301017001	脚手架搭拆		项	1	6653.86	6653.86	
		单价措施合计					6653.86	
本页小计							8252.59	
合　计							735465.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			13238.38			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5	11031.98			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.3	2206.4			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.1	735.47			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.1	735.47			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.6	11767.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					26476.76			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			22248.71
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	761942.04	2.4	18286.61
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	761942.04	0.42	3200.16
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	761942.04	0.1	761.94
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	784190.75	11	86260.98
合　　计					108509.69

201焚烧车间-给排水 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

201焚烧车间-给排水 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：197,656.75

（大写）：壹拾玖万柒仟陆佰伍拾陆元柒角伍分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	161684.13	
1.1	人工费	26527.33	
1.2	材料费	118312.57	
1.3	施工机具使用费	2544.94	
1.4	企业管理费	10585.46	
1.5	利润	3710.66	
2	措施项目	11332.91	
2.1	单价措施项目费	5482.09	
2.2	总价措施项目费	5850.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3008.99	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5052.1	—
5	甲供费用		
6	税金	19587.61	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		197,656.75	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水					11881.45	
1	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管 1.0MPa De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	19.65	22.45	441.14	
2	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管 1.0MPa De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	56.04	37.16	2082.45	
3	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管 1.0MPa De63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	43.7	46.09	2014.13	
本页小计							4537.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R热水管 1.0 MPa De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	39.2	30.72	1204.22	
5	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	6	116	696	
6	031003001010	螺纹阀门	1.类型:倒流防止器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接	个	1	353.39	353.39	
7	031003001011	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	2	90.1	180.2	
8	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 1.0 MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2	203.66	407.32	
本页小计							2841.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 1.0 MPa 3.连接形式:法兰连接	个	8	174.52	1396.16	
10	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 1.0 MPa 3.连接形式:法兰连接	个	1	369.47	369.47	
11	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:水力浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 1.0 MPa 3.连接形式:法兰连接	个	1	192.55	192.55	
12	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:自力式温度调节器 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	1	354.94	354.94	
13	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:疏水器 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	1	286.48	286.48	
14	031003008002	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 1.0 MPa 3.连接形式:法兰连接	组	1	263.49	263.49	
本页小计							2863.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031003008001	除污器(过滤器)	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	组	1	263.49	263.49	
16	031003010001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	1	124.05	124.05	
17	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.填料材质:一般填料	个	14	27.88	390.32	
18	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 3.填料材质:一般填料	个	6	31.28	187.68	
19	030817008002	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	1	180.71	180.71	
20	030817008001	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40	个	2	201	402	
21	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表	台	1	91.26	91.26	
		排水					38319.85	
22	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC DN100 3.连接形式:粘接	m	91.71	62	5686.02	
本页小计							7325.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC DN75 3.连接形式:粘接	m	53.5	35.65	1907.28	
24	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN100	个	12	110.34	1324.08	
25	031004014009	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN75	个	20	101.23	2024.6	
26	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100	个	2	54.21	108.42	
27	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN75	个	4	32.58	130.32	
28	031004010002	淋浴器	名称；淋浴器	套	10	897.12	8971.2	
29	031004003003	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:普通 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:含各种配件	组	10	527.44	5274.4	
30	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷小便器 2.附件名称、数量:含各种配件	组	7	389.11	2723.77	
本页小计							22464.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷蹲便器 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:含自闭阀及各种配件	组	12	618.06	7416.72	
32	030817008008	套管制作安装	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:一般填料	个	26	53.07	1379.82	
33	030817008011	套管制作安装	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN75 3.填料材质:一般填料	个	4	53.07	212.28	
34	030817008009	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	5	206.97	1034.85	
35	010101002003	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	6.27	20.11	126.09	
		卫生洁具					13645.49	
36	031006012001	热水器、开水炉	1.名称：立式落地储热式电热水器 2.型号、容积:N=4.8KW	台	2	4011.67	8023.34	
37	031004017001	容积热交换器	1.类型:立式贮存式浮动盘管换热器 2.附件：配套温控阀、疏水器等附件	套	1	5622.15	5622.15	
		消防（含屋顶水箱间）					97837.34	
本页小计							23815.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 7.防腐要求：埋地镀锌钢管做加强防腐	m	31.98	71.49	2286.25	
39	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	449.48	67.99	30560.15	
本页小计							32846.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	110.53	45.62	5042.38	
41	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:型号参照图集04S202，页6　DN65	套	27	1164.94	31453.38	
42	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	1	255.57	255.57	
43	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	21	439.23	9223.83	
44	031003003016	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	个	7	550.34	3852.38	
本页小计							49827.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	031003003017	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0 MPa 3.连接形式:法兰连接	个	4	430.68	1722.72	
46	031003001012	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 1.0 MPa 3.连接形式:螺纹连接	个	1	45.79	45.79	
47	031003001014	螺纹阀门	1.类型:自动放气阀（含一个截止阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2	155.25	310.5	
48	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表	台	2	158.96	317.92	
49	030817008006	套管制作安装	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:一般填料	个	14	53.07	742.98	
50	030817008010	套管制作安装	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	3	258.71	776.13	
51	031003010002	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	4	82.23	328.92	
52	010101002002	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	9.74	20.11	195.87	
53	030901013001	灭火器	1.形式:放置式 2.规格、型号:5 KG/具	具	56	114.64	6419.84	
本页小计							10860.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架制作、安装 2.管架形式:非保温管架	kg	305.28	12.67	3867.9	
55	031201003001	金属结构刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	305.28	1.4	427.39	
56	031202002001	管道防腐蚀		m2	1	7.44	7.44	
		分部分项合计					161684.13	
		措施项目					5482.09	
57	031301017002	脚手架搭拆		项	1	5482.09	5482.09	
58	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					5482.09	
本页小计							9784.82	
合　计							167166.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3008.99			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2507.49			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	501.5			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	167.17			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	167.17			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2507.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					5850.82			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：201焚烧车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			5052.1
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	173017.04	2.4	4152.41
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	173017.04	0.42	726.67
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	173017.04	0.1	173.02
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	178069.14	11	19587.61
合　　计					24639.71

201焚烧车间-通风管道及空调 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

201焚烧车间-通风管道及空调工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：498,547.62

（大写）：肆拾玖万捌仟伍佰肆拾柒元陆角贰分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	409484.61	
1.1	人工费	44890.87	
1.2	材料费	338483.21	
1.3	施工机具使用费	1865.2	
1.4	企业管理费	17955.77	
1.5	利润	6285.15	
2	措施项目	26914.53	
2.1	单价措施项目费	12157.06	
2.2	总价措施项目费	14757.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7589.56	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	12742.86	—
5	甲供费用		
6	税金	49405.62	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		498,547.62	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					409484.61	
1	030702006001	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:630*320 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	474.43	191.67	90934	
2	030702006006	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:630*630 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	30.24	176.25	5329.8	
3	030702006007	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:800*630 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	34.32	176.26	6049.24	
本页小计							102313.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030702006002	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:1000*630 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	58.68	176.26	10342.94	
5	030702006003	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:1000*800 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	128.16	176.26	22589.48	
6	030702006004	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:1000*1000 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	60.4	183.38	11076.15	
本页小计							44008.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030702006005	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:1600*800 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	60.96	183.38	11178.84	
8	030703006001	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:1250*630	个	1	558.7	558.7	
9	030703006002	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:1250*800	个	1	558.7	558.7	
10	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:400*320 3.类型:矩形排风口	个	14	173.54	2429.56	
11	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:500*400 3.类型:矩形排风口	个	14	178.67	2501.38	
本页小计							17227.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030701003001	空调器	1.名称:柜式分体冷暖空调器 2.规格:KFR-60LW,Q冷=6kW，Q热=7kW 电功率2kW，220V 3.安装形式:落地安装	台	5	8302.26	41511.3	
13	030701003002	空调器	1.名称:柜式分体冷暖空调 2.规格:KFR-71LW,Q冷=7.1kW，Q热=8kW 电功率3kW，380V 3.安装形式:落地安装	台	17	8302.26	141138.42	
14	030701003006	空调器	1.名称:柜式分体冷暖空调 2.规格:KF-240LW,Q冷=24kW， 电功率8kW，380V 电功率3kW，380V 3.安装形式:落地安装	台	2	8302.26	16604.52	
15	030701003003	通风机	1.名称:低噪声壁式排风机 2.型号:Q=3500m^3/h，P=100Pa，N=0.25 kW,220V 3.质量:380V，防腐	台	14	3093.02	43302.28	
本页小计							242556.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030701003005	通风机	1.名称:低噪声壁式排风机 2.型号:BLD15-75.Q=810m^3/h,H=285Pa.N=110W.220V 3.质量:380V,防腐	台	7	400.72	2805.04	
17	030701003004	通风机	1.名称:低噪声壁式排风机 2.型号:Q=1750m^3/h，P=100Pa，N=0.12 kW,220V 3.质量:380V,防腐	台	1	400.72	400.72	
18	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	108.46	1.6	173.54	
19	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部分项合计					409484.61	
		措施项目					12157.06	
20	031301017002	脚手架搭拆		项	1	12157.06	12157.06	
21	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					12157.06	
本页小计							15536.36	
合　计							421641.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7589.56			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	6324.63			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	1264.93			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	421.64			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	421.64			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	6324.63			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					14757.47			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调　　　　中心项目一期施工总承包工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-通风管道及空调

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			12742.86
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	436399.14	2.4	10473.58
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	436399.14	0.42	1832.88
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	436399.14	0.1	436.4
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	449142	11	49405.62
合　　计					62148.48

201焚烧车间-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年 月 日

201焚烧车间-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：200,348.18

（大写）：贰拾万零叁佰肆拾捌元壹角捌分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	161714.91	
1.1	人工费	33872.96	
1.2	材料费	108358.69	
1.3	施工机具使用费	1187.37	
1.4	企业管理费	13553.06	
1.5	利润	4742.81	
2	措施项目	13658.06	
2.1	单价措施项目费	7727.57	
2.2	总价措施项目费	5930.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3049.97	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	5120.89	—
5	甲供费用		
6	税金	19854.32	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		200,348.18	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					157970.68	
1	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN70 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	74.97	66.89	5014.74	
2	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	116.62	57.12	6661.33	
本页小计							11676.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	78.52	51.32	4029.65	
4	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	179.1	42.39	7592.05	
本页小计							11621.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	109.08	39.9	4352.29	
6	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	573.8	31.96	18338.65	
本页小计							22690.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	031001008001	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN80 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	8.6	57.51	494.59	
8	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:螺纹连接	个	3	179.54	538.62	
9	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	4	116.7	466.8	
10	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2	151.05	302.1	
11	031003001002	螺纹阀门	1.类型:自力式恒温阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	71	76.24	5413.04	
12	031003001003	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	45.79	45.79	
本页小计							7260.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	170	33.94	5769.8	
14	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	7	59.86	419.02	
15	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：泄水丝堵 2.型号、规格:DN20	个	71	6.01	426.71	
16	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN125 3.填料材质:一般填料	个	2	57.86	115.72	
17	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:一般填料	个	10	41.76	417.6	
18	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:一般填料	个	4	31.28	125.12	
本页小计							7273.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:铸铁铸翼散热器SC(WS)TXY2-6-8(10) 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	2030	42.83	86944.9	
20	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	376	12.67	4763.92	
21	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	376	0.52	195.52	
22	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1	5542.72	5542.72	
		热力入口					3744.23	
23	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	4	303.58	1214.32	
本页小计							98661.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	个	1	354.86	354.86	
25	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接	组	2	350.59	701.18	
26	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接	块	1	877.9	877.9	
27	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	4	91.26	365.04	
28	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	2	75.61	151.22	
29	03B001	系统调试费(第五册 建筑智能化工程)	系统调试费(第五册 建筑智能化工程)	元	1			
30	031009001002	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试	系统	1	79.71	79.71	
		分部分项合计					161714.91	
		措施项目					7727.57	
31	031301017002	脚手架搭拆		项	1	7727.57	7727.57	
		单价措施合计					7727.57	
本页小计							10257.48	
合　计							169442.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3049.97			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2541.64			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	508.33			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	169.44			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	169.44			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2541.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					5930.49			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：201焚烧车间-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			5120.89
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	175372.97	2.4	4208.95
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	175372.97	0.42	736.57
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	175372.97	0.1	175.37
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	180493.86	11	19854.32
合　　计					24975.21

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：202固化车间　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	202固化车间-土建	3379066.87		104711.15	112292.23
2	202固化车间-电气工程	238309.85		2183.6	3666.27
3	202固化车间-给排水	49404.82		752.1	1262.79
4	202固化车间-通风管道及空调	45669.72		695.24	1167.32
5	202固化车间-采暖工程	83271.91		1267.68	2128.42
合计		3795723.17		109609.77	120517.03

表—03

202固化车间-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

202固化车间-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：3,379,066.87

（大写）：叁佰叁拾柒万玖仟零陆拾陆元捌角柒分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2309771.77	
1.1	人工费	481642.89	
1.2	材料费	1500184.8	
1.3	施工机具使用费	105011.65	
1.4	企业管理费	152540.55	
1.5	利润	70385.23	
2	措施项目	622140.39	
2.1	单价措施项目费	445784.77	
2.2	总价措施项目费	176355.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	104711.15	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	112292.23	—
5	甲供费用		
6	税金	334862.48	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		3,379,066.87	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					101529.82	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	943.8	8.27	7805.23	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	705.71	16.86	11898.27	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	8.88	16.49	146.43	
4	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	621.78	30.83	19169.48	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	832.03	75.13	62510.41	
	A.2	地基处理与边坡支护工程					27591.62	
6	010201001002	换填垫层	1.材料种类及配比:级配砂石 2.压实系数:不小于0.97 3.换填厚度:1000mm	m3	148.35	185.99	27591.62	
	A.4	砌筑工程					101444.54	
本页小计							129121.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010402001001	砌块墙	1.砌块规格:蒸压加气混凝土砌块，抗压A7.5 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砌筑砂浆M5	m3	305.28	332.3	101444.54	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					1117411.86	
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	116.38	451.04	52492.04	
9	010502002002	桩基处理	1.混凝土种类:微膨胀商品混凝土 2.混凝土强度等级：C40	m3	25.76	654.07	16848.84	
10	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	145	453.54	65763.3	
11	010507003001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m	24.77	507.76	12577.22	
12	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	25.79	465.49	12004.99	
13	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	206.88	448.96	92880.84	
本页小计							354011.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	010501006001	设备基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：c35 3.灌浆材料及其强度等级：c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂抗渗	m3	71.22	449.54	32016.24	
15	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	12.47	505.81	6307.45	
16	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	91.34	491.39	44883.56	
17	010502002001	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	69.92	601.21	42036.6	
18	010503005001	过梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	7.91	512.85	4056.64	
19	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	167.79	480.75	80665.04	
20	010503004001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3、包含窗台压顶	m3	15.62	484.09	7561.49	
21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.17	341.18	1081.54	
本页小计							218608.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m2	41.85	104.25	4362.86	
23	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:现浇商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5、垫层采用3:7灰土。 6、散水缝隙处理	m2	71.7	98.27	7045.96	
24	070101001001	池底板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗渗	m3	70.26	380.89	26761.33	
25	070101002001	池壁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35抗渗	m3	42.73	388.53	16601.89	
26	010507001002	坡道	1.垫层材料种类、厚度:3:7灰土 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m2	137.94	109.93	15163.74	
27	010507004001	台阶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：c20	m2	2.85	74.49	212.3	
28	010505006001	栏板（女儿墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3、女儿墙	m3	22.18	545.15	12091.43	
本页小计							82239.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	91.452	3384.4	309510.15	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	51.666	3900.75	201536.15	
31	010516002001	预埋铁件	满足现行质量验收规范要求	t	0.768	3519.18	2702.73	
32	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	1466	9.08	13311.28	
33	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:16	个	564	7.12	4015.68	
34	010515004001	钢筋笼（桩基处理）	满足现行质量验收规范要求	t	8.736	3768.38	32920.57	
	A.6	金属结构工程					419744.55	
35	010604001001	钢梁	1.梁类型:变截面实腹式焊接H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B型钢,10、12、20mm厚钢板 3.单根质量:1753.8kg 4.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓	t	29.587	6238.79	184587.08	
36	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q345B型钢,2C300X80X20X2.5 2.构件类型:型钢式 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	6.976	9139.34	63756.04	
本页小计							812339.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:4.5厚花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:U型螺栓 4.防锈漆两道 5.防火涂料两道	t	1.556	9533.11	14833.52	
38	010606008002	钢梯	1.钢梯形式:爬式 2.螺栓种类:U型螺栓 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	0.197	9026.83	1778.29	
39	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格:80mm厚彩钢夹心板 2.钢板厚度:0.3mm	m2	682.59	105.31	71883.55	
40	010901003001	阳光板屋面	1.阳光板品种、规格：玻璃纤维增强聚酯采光板 2.骨架材料品种、规格：13000*1200，阻燃型 3.接缝、嵌缝材料种类	m2	124.8	93.75	11700	
41	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格：C、Z轻钢檩条 2.构件类型：钢檩条 3.单根质量：详见图纸 4.安装高度：详见图纸	t	6.375	3998.96	25493.37	
本页小计							125688.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 7 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：c300*80*20*2.5 2.构件类型：型材	t	1.78	3981.28	7086.68	
43	010606006002	钢平台	1.钢材品种、规格;钢平台 2.防锈漆两道	t	2.421	5715.79	13837.93	
44	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*3 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*3、 Φ25*1	m	78.61	315.33	24788.09	
	A.8	门窗工程					163836.68	
45	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M1:3900*3900 2.门材质:电动快开密闭卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动装置	m2	45.63	347.09	15837.72	
46	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M3:1375*2400,M4:900*2100,M5:1000*2400,M6:1500*2400 2.门框、扇材质:平开铝合金半玻门	m2	17.79	449.47	7996.07	
本页小计							69546.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 8 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	010802001003	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M2:3900*3900 2.门框、扇材质:彩钢平开门	m2	15.21	449.47	6836.44	
48	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM2:1000*2100 2.门框、扇材质:甲级钢制防火平开门	m2	4.2	924.7	3883.74	
49	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FHM1:1500*2300,FHM3:1375*2300,FHM4:1200*2300 2.门框、扇材质:乙级钢制防火平开门	m2	12.82	601.88	7716.1	
50	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1:1800*1800，C3:1500*1800,C5:1375*1500,C6:1375*1800,C7:1800*1800,C8:1800*1500,C9:1500*1500 2.框、扇材质:铝合金平开窗	m2	112.09	564.53	63278.17	
本页小计							81714.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 9 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2:1800*1800,C4:1800*1500,C11:1800*1800 2.框、扇材质:铝合金固定窗	m2	205.2	245.82	50442.26	
52	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C10:1800*1800 2.框、扇材质:推拉铝合金窗	m2	6.48	446.38	2892.54	
53	010807002001	金属防火窗	1.窗代号及洞口尺寸:FHC1:1.8*1.5*2,FHC:4000*1500 2.框、扇材质:甲级钢制防火窗	m2	11.4	434.53	4953.64	
	A.9	屋面及防水工程					25599.49	
54	010902002001	料坑涂膜防水	1.防水膜品种:水泥基渗透结晶 防水 2.涂膜厚度、遍数：二~三遍	m2	385.97	43.1	16635.31	
55	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:150、300mm	m2	14.99	44.87	672.6	
本页小计							75596.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 10 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.反边高度:400、1800mm	m2	33.22	52.2	1734.08	
57	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	153	30.73	4701.69	
58	010902007001	屋面天沟、檐沟	玻璃钢檐沟	m2	102.08	18.18	1855.81	
	A.11	楼地面装饰工程					159452.76	
59	011101003001	环氧自流平耐磨防腐蚀混凝土地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30混凝土,配钢筋网片A8@200双向,随打随抹光 3.:5厚环氧砂浆自流平防腐耐磨面层 4.:环氧底料一道	m2	617.23	175.68	108434.97	
60	011102003002	陶瓷地砖地面	1.垫层:80厚C15砼垫层 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料:陶瓷地砖	m2	24.03	117.99	2835.3	
本页小计							119561.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 11 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	011102003001	陶瓷地砖防水地面	1.垫层:80厚C15砼垫层 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.15厚1：2水泥砂浆找平 4.找平层:1:3水泥砂浆找坡，最薄3处20 5.面层材料:陶瓷地砖	m2	10.75	138.69	1490.92	
62	011101005001	砼地面	1.垫层:80厚C15砼垫层 2.找平层砂浆配合比、厚度:20厚1：3水泥砂浆找平层 3.界面剂材料种类:50厚C30混凝土面层,内配A4@200双向钢筋,随打随抹平 4.中层漆材料种类、厚度:环氧打底料两道（0.15厚） 5.面漆材料种类、厚度:5厚环氧地坪漆(内掺耐磨骨料)，	m2	39.74	108.24	4301.46	
63	011102003003	陶瓷地砖楼面	1.结合层:水泥浆一道 2.结合层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.面层材料:陶瓷地砖	m2	292.68	82.54	24157.81	
本页小计							29950.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 12 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
64	011101001001	水泥砂浆楼面	1.素水泥浆遍数:水泥浆一道 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	223.23	13.36	2982.35	
65	011104004001	防静电活动楼面	1.150~250高架空防静电活动地板 2.面层涂刷地板漆 3.20厚1:2.5水泥砂浆，压实赶光 4.20厚1:3水泥砂浆 5.水泥浆一道（内参建筑胶） 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	24.7	440.62	10883.31	
66	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖，稀水泥浆擦缝	m	200.03	18.56	3712.56	
67	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚1：3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m	66.06	6.51	430.05	
本页小计							18008.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 13 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	011105004001	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料种类、规格、颜色:成品PVC踢脚板	m	19.05	11.76	224.03	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					151302.97	
69	011407001001	水泥砂浆墙面	1.墙体类型:内墙1 2.底层:3厚外加剂专用砂浆抹基面，抹前喷湿墙面 3.面层:8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.装饰面:5厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	2231.02	23.77	53031.35	
70	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:内墙2 2.底层:9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层:6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 4.防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料(卫生间内墙距地400mm范围,浴室内墙距地1800mm范围) 5.结合层:4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 6.面层:面砖	m2	34.12	135.11	4609.95	
本页小计							57865.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 14 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	011407001004	墙裙喷刷涂料	墙体类型:墙裙1 1.刷环氧防腐漆涂层 2.腻子找平（与面漆配套腻子） 3.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.3厚外加剂或砂浆抹基面，抹前喷湿墙面（用于加气混凝土砌块墙），素水泥浆一道（用于陶粒混凝土砌块墙）	m2	168.4	74.44	12535.7	
72	011407001003	墙面喷刷涂料（外墙面）	墙体类型:外墙1 1.苯丙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	1881.4	43.12	81125.97	
	A.13	天棚工程					41857.48	
73	011407002002	天棚喷刷涂料（水泥砂浆顶棚）	1.基层类型:混凝土 2.抹灰:5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层:3厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	200.67	22.34	4482.97	
本页小计							98144.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 15 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
74	011302001004	吊顶天棚(矿棉装饰吸声板吊顶)	1.饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 3.9（11、12）厚板材面层，规格592*592 4.T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接 5.T型轻钢主龙骨TB24*38（或TB24*28），间距600，用挂件与承载龙骨固定 6.U型轻钢承载龙骨CB38*12，中距横向≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7.10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环（勾）固定 8.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）	m2	291.02	120.32	35015.53	
本页小计							35015.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 16 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
75	011302001001	吊顶天棚（金属条板吊顶）	1.现浇钢筋混凝土板底预留?10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200 2.10号镀锌低碳钢丝(或?6钢筋)吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.与铝合金条板配套的专用龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.铝合金条板与配套专用龙骨固定	m2	10.75	219.44	2358.98	
		分部分项合计					2309771.77	
		措施项目					445784.77	
76	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:5m以内	m2	943.8	37.61	35496.32	
77	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:5m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	1987.62	12.83	25501.16	
78	011702001001	基础 模板		m2	658.55	56.81	37412.23	
79	011702005001	基础梁 模板		m2	367.78	29.3	10775.95	
80	011702008001	圈梁 模板		m2	129.12	56	7230.72	
81	011702002001	矩形柱 模板	1.模板高度:16.5m 2.投标人自行考虑	m2	713.36	87.24	62233.53	
82	011702003001	构造柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	760.03	74.84	56880.65	
本页小计							237889.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建　　第 17 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
83	011702009001	过梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	114.52	73.36	8401.19	
84	011702014001	有梁板 模板	1.投标人自行考虑	m2	1353.95	56.42	76389.86	
85	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板	1.投标人自行考虑	m2	22.65	87.27	1976.67	
86	011702024001	楼梯 模板	1.投标人自行考虑	m2	41.85	162.33	6793.51	
87	011702011003	直形墙 模板	1.投标人自行考虑	m2	324.62	61.57	19986.85	
88	011702027001	台阶 模板	1.投标人自行考虑	m2	2.85	28.48	81.17	
89	011702011002	直形墙 模板	1.投标人自行考虑	m2	289.9	45.44	13173.06	
90	011703001001	垂直运输		天	210	397.39	83451.9	
		单价措施合计					445784.77	
本页小计							210254.21	
合　计							2755556.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			104711.15			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	85422.25			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	19288.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	2755.56			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	5511.11			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	63377.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					176355.62			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：202固化车间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			112292.23
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2931912.16	3.2	93821.19
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2931912.16	0.53	15539.13
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	2931912.16	0.1	2931.91
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	3044204.39	11	334862.48
合　　计					447154.71

202固化车间-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

202固化车间-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：238,309.85

（大写）：贰拾叁万捌仟叁佰零玖元捌角伍分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	202987.51	
1.1	人工费	28049.82	
1.2	材料费	157821.56	
1.3	施工机具使用费	1984.64	
1.4	企业管理费	11199.36	
1.5	利润	3935.4	
2	措施项目	8039.78	
2.1	单价措施项目费	3793.89	
2.2	总价措施项目费	4245.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2183.6	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	3666.27	—
5	甲供费用		
6	税金	23616.29	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		238,309.85	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱柜					138755.9	
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL-Z 2.材质:PXT-非标 3.规格:800*600*200　6回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	1	4955.29	4955.29	
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL1-1 2.材质:PXT-非标 3.规格:800*600*200　12回路 4.安装方式:距地1.5米 明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	4192.05	4192.05	
本页小计							9147.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017003	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL1-2 2.材质:PXT-非标 3.规格:800*600*200　8回路 4.安装方式:距地1.5米 明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	2882.14	2882.14	
4	030411005001	接线箱	[项目特征] 1.名称:接线箱 2.安装方式:暗装	个	2	143.43	286.86	
5	030404017004	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL2-1 2.材质:PXT-非标 3.规格:800*600*200　10回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	2899.4	2899.4	
本页小计							6068.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030404017005	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL3-1 2.材质:PXT-非标 3.规格:800*600*200　12回路 4.安装方式:距地1.5米 暗装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 6.其他:无端子外部接线	台	1	3337.35	3337.35	
7	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称: 送配电装置系统调试	系统	5	676.53	3382.65	
8	030411001001	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC32 3.安装方式:砖混结构暗配	m	76.6	21.58	1653.03	
9	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质:YJV-0.6/1KV(5*6) 3.敷设方式:管内敷设 4.配置部位:动力线路	m	99.8	19.91	1987.02	
本页小计							10360.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404031001	外部接线	[项目特征] 1.名称:电缆终端头制作安装 2.类型:外部接线6mm2	个	40	4.28	171.2	
11	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	1.8	76.01	136.82	
12	030411001002	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC40 3.安装方式:砖混结构暗配	m	14.5	42.7	619.15	
13	030408001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质:YJV-0.66/1KV(5*16) 3.敷设方式:管内敷设 4.配置部位:动力线路	m	17.84	39.72	708.6	
14	030404031002	铜接线端子	[项目特征] 1.名称:电缆终端头制作安装 2.类型:铜接线端子DT-16	个	5	9.76	48.8	
本页小计							1684.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030404017006	配电箱	[项目特征] 1.名称:低压开关柜 MNS 2.基础形式、材质、规格:基础采用16#槽钢 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	2	44245.66	88491.32	
16	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质:YJV-0.6/1KV(4*25) 3.敷设方式:管内敷设 4.配置部位:动力线路	m	100	52.74	5274	
17	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.类型:YJV-0.6/1KV(4*25)	个	2	229.03	458.06	
18	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质:YJV-0.6/1KV 4*16 3.敷设方式:管内敷设 4.配置部位:动力线路	m	200	33.22	6644	
本页小计							100867.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称: 电力电缆 2.材质:YJV-0.6 6/1KV 4*10 3.敷设方式:管内敷设 4.配置部位:动力线路	m	200	22.93	4586	
20	030404031003	铜接线端子	[项目特征] 1.名称:电缆终端头制作安装 2.类型:铜接线端子DT-16	个	16	9.76	156.16	
21	030404031004	焊接铜接线端子	[项目特征] 1.名称:电缆终端头制作安装 2.类型:铜接线端子DT-10	个	16	9	144	
22	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称: 控制电缆 2.材质:KVV-0.5 KV-4×1.5 3.敷设方式:管内敷设	m	600	7.82	4692	
23	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:KVV-0.5 KV-4×1.5	个	10	105	1050	
		配管配线					19145.29	
本页小计							10628.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称: 绝缘导线敷设 2.材质:BV-0.3/0.5KV-2.5mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.配置部位:照明线路	m	2483.89	2.23	5539.07	
25	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称: 绝缘导线敷设 2.材质:BV-0.3/0.5KV-4mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.配置部位:照明线路	m	366.1	2.53	926.23	
26	030411001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC15 3.安装方式:砖混结构暗配	m	784.57	12.12	9508.99	
27	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC20 3.安装方式:砖混结构暗配	m	154.84	19.42	3006.99	
本页小计							18981.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC32 3.安装方式:砖混结构暗配	m	7.6	21.58	164.01	
		灯具开关					17882.91	
29	030412004001	装饰灯 安全出口标志灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1X10W 3.材质:玻璃或不燃烧材料 4.安装方式:距门上沿0.3米 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	1	60.26	60.26	
30	030412004002	装饰灯 疏散指示标志	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:1X10W 3.材质:玻璃或不燃烧材料 4.安装方式:距地0.5米 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	9	77.53	697.77	
本页小计							922.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030412005001	单管荧光灯储能式	[项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:1x36W储能式荧光灯,T8 3.安装方式:距地3米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	3	83.63	250.89	
32	030412005002	双管荧光灯储能式	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2x36W储能式荧光灯,T8 3.安装方式:距地3米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	6	119.14	714.84	
33	030412005003	单管荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:1x36W 3.安装方式:距地3米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	8	75	600	
34	030412005004	双管荧光灯	[项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2x36W 3.安装方式:距地3米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	2	110.51	221.02	
本页小计							1786.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030412005005	双管荧光灯	[项目特征] 1.名称:三管荧光灯 2.规格:3x36W 3.安装方式:距地3米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	4	117.79	471.16	
36	030412001001	普通灯具 壁灯	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格:1x36W电子节能灯 3.安装方式:配电间控制室安装高度为2.5米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	5	106.57	532.85	
37	030412001002	普通灯具 壁灯	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.规格:1x48W电子节能灯 3.安装方式:1~2轴安装高度为5米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	3	123.83	371.49	
本页小计							1375.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030412001003	自带电源事故照明灯	[项目特征] 1.名称:自带电源事故照明灯 2.型号:2X10W 3.材质:玻璃或不燃烧材料 4.安装方式:距地2.5米 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	11	106.57	1172.27	
39	030412002001	深照型灯	[项目特征] 1.名称:深照型灯 2.规格:175W金属卤化物灯 3.安装方式:1~3轴安装高度为5米,5~6轴安装高度为16.0米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	13	208.54	2711.02	
40	030412002002	泛光灯	[项目特征] 1.名称:泛光灯 2.规格:175W金属卤化物灯 3.安装方式:距地5米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	30	208.54	6256.2	
本页小计							10139.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	030412001004	天棚灯	[项目特征] 1.名称:天棚灯 2.规格:1x36W 3.安装方式:吸顶安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	9	86.42	777.78	
42	030412002003	金属卤化物灯	[项目特征] 1.名称:金属卤化物灯 2.规格:100W 3.安装方式:距地4米 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	9	148.71	1338.39	
43	030404035001	普通插座	[项目特征] 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地0.3米暗装	个	10	24.48	244.8	
44	030404035002	空调插座	[项目特征] 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:距地1.8米暗装	个	3	36.38	109.14	
45	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:下口距地1.3米暗装	个	12	15.28	183.36	
本页小计							2653.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V/10A 3.安装方下口距地1.3米暗装	个	6	18.98	113.88	
47	030404036001	其他电器	[项目特征] 1.名称:三速开关	个	1	47.48	47.48	
48	030411006001	开关盒	[项目特征] 1.名称:开关盒暗装	个	19	6.73	127.87	
49	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒暗装	个	132	6.67	880.44	
		防雷接地					16809.09	
50	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.型号:-40*4镀锌扁钢 3.安装方式:沿墙距地0.3米明敷设	m	185.95	22.69	4219.21	
51	030409002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.型号:-40*4镀锌扁钢 3.安装方式:沿墙距地0.3米暗敷设	m	141.62	22.69	3213.36	
52	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用结构主筋	m	198	18.35	3633.3	
本页小计							12235.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
53	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB等电位连接端子盒	台	1	370.04	370.04	
54	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:LEB分电位连接端子盒 2.安装方式:距地0.5米安装 3.其他:断接卡子制作、安装	台	6	113.79	682.74	
55	030409001001	接地极	[项目特征] 1.名称:预埋铁板 2.规格:-100*100*6 3.安装位置:柱外侧	根	6	76.9	461.4	
56	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网安装 2.规格:10#热镀锌圆钢	m	182.7	14.05	2566.94	
57	030409004001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.规格:利用结构圈梁主筋 3.其他:接地跨接线	m	123.6	7.4	914.64	
58	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地网系统调试	系统	1	747.46	747.46	
		消防电					9347.89	
59	030904003001	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	个	10	168.51	1685.1	
本页小计							7428.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC32 3.安装方式:砖混结构暗配	m	119.86	21.58	2586.58	
61	030411004003	配线	[项目特征] 1.名称: 控制缆敷设 2.材质:KVV-0.5KV(7*1.5) 3.敷设方式:管内穿缆	m	124.88	17.33	2164.17	
62	030408007002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:KVV-0.5KV(7*1.5)	个	10	156.51	1565.1	
63	030905002001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:水灭火系统控制装置调试	点	10	120.3	1203	
64	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	0.9	76.01	68.41	
65	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC32 3.安装方式:埋地敷设	m	3.5	21.58	75.53	
		电话电缆					1046.43	
本页小计							7662.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
66	030502006001	大对数电缆	[项目特征] 1.名称: 电话电缆敷设 2.材质:HYY22-（10*0.5） 3.敷设方式:管内穿缆	m	25.22	20.88	526.59	
67	010101002003	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	0.9	76.01	68.41	
68	030411001008	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC32 3.安装方式:砖混结构暗配	m	15.7	21.58	338.81	
69	030411001009	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:镀锌钢管RC25 3.安装方式:砖混结构暗配	m	6	18.77	112.62	
		分部分项合计					202987.51	
		措施项目					3793.89	
70	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3793.89	3793.89	
71	031301018001	其他措施		项	1			
		单价措施合计					3793.89	
本页小计							4840.32	
合　计							206781.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2183.6			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1819.67			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	363.93			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	121.31			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	121.31			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1819.67			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					4245.89			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：202固化车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：202固化车间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			3666.27
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	125557.21	2.4	3013.37
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	125557.21	0.42	527.34
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	125557.21	0.1	125.56
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	214693.56	11	23616.29
合　　计					27282.56

202固化车间-给排水 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

202固化车间-给排水 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：49,404.82

（大写）：肆万玖仟肆佰零肆元捌角贰分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	40176.06	
1.1	人工费	7229.84	
1.2	材料费	28163.81	
1.3	施工机具使用费	882.01	
1.4	企业管理费	2887.33	
1.5	利润	1011.61	
2	措施项目	3070	
2.1	单价措施项目费	1607.59	
2.2	总价措施项目费	1462.41	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	752.1	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1262.79	—
5	甲供费用		
6	税金	4895.97	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		49,404.82	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-给排水　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水					5215.08	
1	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 de40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:管道消毒冲洗	m	18.52	27.84	515.6	
2	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	74.85	74.85	
3	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.填料材质:一般填料	个	1	26.17	26.17	
4	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40	个	1	49.56	49.56	
5	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	4	63.32	253.28	
6	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽部分做灌水试验	m	17.82	62	1104.84	
本页小计							2024.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-给排水　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN100	个	4	110.34	441.36	
8	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷蹲便器 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:含自闭阀及各种配件	组	2	617.97	1235.94	
9	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷小便器 2.附件名称、数量:含各种配件	组	1	389.09	389.09	
10	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:普通 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:含各种配件	组	1	527.42	527.42	
11	031004004001	污水盆	1.材质:污水盆 2.规格、类型:陶瓷	组	1	596.97	596.97	
		消防					34960.98	
本页小计							3190.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-给排水　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 7.防腐要求：埋地镀锌钢管做加强防腐	m	6.8	84.41	573.99	
13	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	172.9	67.99	11755.47	
本页小计							12329.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-给排水　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	21.5	45.62	980.83	
15	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	7	414.99	2904.93	
16	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	2	406.44	812.88	
17	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	4	247.74	990.96	
本页小计							5689.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动放气阀（含一个截止阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	1	155.25	155.25	
19	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	2	63.32	126.64	
20	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:一般填料	个	8	41.76	334.08	
21	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:型号参照图集04S202，页6　DN65	套	10	1164.94	11649.4	
22	030901013001	灭火器	1.形式:室内 2.规格、型号:4kg磷酸铵盐干粉灭火器	具	22	114.64	2522.08	
23	010101002001	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	3.06	20.11	61.54	
24	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架制作、安装 2.管架形式:非保温管架	kg	148.54	12.67	1882	
25	031201003001	金属结构刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	148.54	1.42	210.93	
		分部分项合计					40176.06	
		措施项目					1607.59	
本页小计							16941.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-给排水　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	031301017002	脚手架搭拆		项	1	1607.59	1607.59	
27	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					1607.59	
本页小计							1607.59	
合　计							41783.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			752.1			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	626.75			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	125.35			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	41.78			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	41.78			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	626.75			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1462.41			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：202固化车间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-给排水

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1262.79
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	43246.06	2.4	1037.91
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	43246.06	0.42	181.63
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	43246.06	0.1	43.25
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	44508.85	11	4895.97
合　　计					6158.76

表—13

202固化车间-通风管道及空调 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

202固化车间-通风管道及空调工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：45,669.72

（大写）：肆万伍仟陆佰陆拾玖元柒角贰分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-通风管道及空调

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	35954.15	
1.1	人工费	10234.49	
1.2	材料费	19129.9	
1.3	施工机具使用费	1062.54	
1.4	企业管理费	4094.22	
1.5	利润	1432.76	
2	措施项目	4022.42	
2.1	单价措施项目费	2670.57	
2.2	总价措施项目费	1351.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	695.24	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	1167.32	—
5	甲供费用		
6	税金	4525.83	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		45,669.72	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-通风管道及空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					35954.15	
1	030701003001	空调器	1.名称:立柜式分体冷暖空调器 2.规格:N=1.65 kW 3.安装形式:落地	台	1	5994.56	5994.56	
2	030701003002	空调器	1.名称:立柜式分体单冷空调器 2.规格:N=1.65 kW 3.安装形式:落地	台	1	5139.86	5139.86	
3	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:400*400 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:内咬口连接	m2	15.36	113.91	1749.66	
4	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:500*400 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:内咬口连接	m2	10.08	113.91	1148.21	
本页小计							14032.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-通风管道及空调　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:800*500 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:内咬口连接	m2	127.14	91.67	11654.92	
6	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:800*400 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:内咬口连接	m2	14.4	91.66	1319.9	
7	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:630*400 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:内咬口连接	m2	12.36	91.67	1133.04	
本页小计							14107.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:Φ200 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:内咬口连接	m2	22.48	180.27	4052.47	
9	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:250*250 3.类型:矩形排风口	个	1	108.22	108.22	
10	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:400*320 3.类型:矩形排风口	个	4	135.93	543.72	
11	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:400*400 3.类型:矩形排风口	个	8	135.93	1087.44	
12	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金散流器送风口(配带调节阀) 2.规格:240*240 3.类型:矩形送风口	个	1	100.36	100.36	
13	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金防雨百叶窗 2.规格:250*250 3.类型:矩形风口	个	2	109.39	218.78	
本页小计							6110.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-通风管道及空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	20.12	1.54	30.98	
15	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	1672.03	1672.03	
		分部分项合计					35954.15	
		措施项目					2670.57	
16	031301017002	脚手架搭拆		项	1	2670.57	2670.57	
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					2670.57	
本页小计							4373.58	
合　计							38624.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			695.24			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	579.37			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	115.87			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	38.62			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	38.62			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	579.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1351.85			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：202固化车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：202固化车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-通风管道及空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			1167.32
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	39976.57	2.4	959.44
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	39976.57	0.42	167.9
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	39976.57	0.1	39.98
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	41143.89	11	4525.83
合　　计					5693.15

202固化车间-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年 月 日

202固化车间-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：83,271.91

（大写）：捌万叁仟贰佰柒拾壹元玖角壹分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	66623.02	
1.1	人工费	16190.27	
1.2	材料费	41195.62	
1.3	施工机具使用费	500.21	
1.4	企业管理费	6475.28	
1.5	利润	2266.26	
2	措施项目	6268.3	
2.1	单价措施项目费	3803.36	
2.2	总价措施项目费	2464.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1267.68	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2128.42	—
5	甲供费用		
6	税金	8252.17	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		83,271.91	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-采暖工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					63654.08	
1	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	144.3	58.16	8392.49	
2	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	33.8	52.1	1760.98	
本页小计							10153.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-采暖工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	44	44.02	1936.88	
4	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	26.6	40.56	1078.9	
本页小计							3015.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	389.3	32.73	12741.79	
6	031001008001	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN50 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	3	130.06	390.18	
7	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	64	33.94	2172.16	
8	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	4	59.86	239.44	
9	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：泄水丝堵 2.型号、规格:DN20	个	32	6.01	192.32	
本页小计							15735.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-采暖工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:一般填料	个	4	31.28	125.12	
11	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.填料材质:一般填料	个	2	26.17	52.34	
12	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 3.填料材质:一般填料	个	1	27.88	27.88	
13	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:铸铁铸翼散热器SC(WS)TXY2-6-8(10) 2.安装方式:落,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	770	42.26	32540.2	
14	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	140	12.67	1773.8	
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	140	1.64	229.6	
本页小计							34748.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-采暖工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1			
		热力入口					2968.94	
17	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	4	209.64	838.56	
18	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	个	1	273.74	273.74	
19	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接	组	2	373.74	747.48	
20	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	块	1	489.63	489.63	
21	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	4	91.26	365.04	
22	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	2	75.61	151.22	
23	CB001	系统调试费(第五册 建筑智能化工程)	1.名称：系统调试费	项	1			
24	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1	103.27	103.27	
		分部分项合计					66623.02	
		措施项目					3803.36	
25	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3803.36	3803.36	
		单价措施合计					3803.36	
本页小计							6772.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-采暖工程

合　计	70426.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1267.68			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1056.4			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	211.28			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	70.43			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	70.43			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：202固化车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1056.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					2464.94			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：202固化车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：202固化车间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：202固化车间-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			2128.42
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	72891.32	2.4	1749.39
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	72891.32	0.42	306.14
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	72891.32	0.1	72.89
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	75019.74	11	8252.17
合　　计					10380.59

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：203可燃废液储存区　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	203可燃废液储存区-土建	1117601.56		34632.44	37139.83
2	203可燃废液储存区-电气工程	36837.02		560.78	941.55
3	203可燃废液罐区-给排水	185541.53		2824.56	4742.43
合计		1339980.11		38017.78	42823.81

表—03

203可燃废液储存区-土建 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

203可燃废液储存区-土建 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：1,117,601.56

（大写）：壹佰壹拾壹万柒仟陆佰零壹元伍角陆分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液储存区-土建

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	764283.44	
1.1	人工费	141222.91	
1.2	材料费	522835.31	
1.3	施工机具使用费	33744.23	
1.4	企业管理费	45491.79	
1.5	利润	20994.27	
2	措施项目	205424.98	
2.1	单价措施项目费	147096.66	
2.2	总价措施项目费	58328.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34632.44	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	37139.83	—
5	甲供费用		
6	税金	110753.31	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,117,601.56	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液储存区-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					26519.3	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	633.87	8.81	5584.39	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	369.6	24.85	9184.56	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	367.89	16.24	5974.53	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	139.21	41.49	5775.82	
	A.4	砌筑工程					36654.63	
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	78.06	469.57	36654.63	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					394755.27	
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	47.22	431.33	20367.4	
本页小计							83541.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	010502002001	桩芯处理	1.混凝土种类：微膨胀商砼 2.混凝土强度等级：c40	m3	7.9	644.46	5091.23	
8	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂	m3	40.41	453.54	18327.55	
9	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂 3、使用部位：平台	m3	88.51	352.69	31216.59	
10	010501002001	带形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂 3、灌区围墙	m3	44.93	520.94	23405.83	
11	010501006001	设备基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：c35 3.灌浆材料及其强度等级：c35抗硫酸盐防腐剂和阻锈剂 4、可燃废液储存罐SJ-1	m3	75.64	315.81	23887.87	
12	010504001001	直形墙	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：c35抗渗 3、使用部位：灌区围墙	m3	56.61	527.87	29882.72	
本页小计							131811.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	070101001001	池底板	1.混凝土种类:防水商品砼 2.混凝土强度等级:C35P6 3、灌区	m3	56.92	519.5	29569.94	
14	070101002001	池壁	1.混凝土种类:防水商品砼 2.混凝土强度等级:C35P6 3、灌区	m3	30.55	526.72	16091.3	
15	010507007001	其他构件	1.构件的类型:SJ-1 2.部位:平台 3.混凝土种类 4.混凝土强度等级	m3	2.95	556.84	1642.68	
16	010505006001	栏板	1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 3、部位：平台两侧	m3	4.2	545.15	2289.63	
17	010507001001	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土 2.面层厚度： 3.混凝土种类:商品混您图 4.混凝土强度等级：c20 5.变形缝填塞材料种类	m2	103.68	95.01	9850.64	
18	010507003001	电缆沟、地沟	1.土壤类别 2.沟截面净空尺寸 3.垫层材料种类、厚度 4.混凝土种类:c35抗渗	m	130.68	369.8	48325.46	
19	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类 2.混凝土强度等级	m3	1.72	491.39	845.19	
本页小计							108614.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	6.993	3900.75	27277.94	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	23.115	3384.4	78230.41	
22	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	16	9.08	145.28	
23	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类 2.规格 3.铁件尺寸	t	1.611	10884.43	17534.82	
24	010516001001	螺栓	1.螺栓种类 2.规格	t	0.133	4809.17	639.62	
25	010515004001	钢筋笼	1.钢筋笼制作、运输 2.钢筋笼安装 3.焊接（绑扎）	t	2.689	3768.38	10133.17	
	A.6	金属结构工程					91140.57	
26	010604001001	钢梁	1.梁类型:变截面实腹式焊接H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B型钢,10、12、20mm厚钢板 3.单根质量:2521.1kg 4.螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 5.防锈漆两道 6.防火涂料两道	t	0.432	6238.8	2695.16	
27	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q345B型钢,2C300X80X20X2.5 2.构件类型:型钢式 3..防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	0.976	9139.33	8919.99	
本页小计							145576.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格 2.构件类型:XG 3.安装高度 4.螺栓种类 5.防火要求：	t	1.008	5919.79	5967.15	
29	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:4.5厚花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:U型螺栓 4.防锈漆两道 5.防火涂料两道	t	0.536	8079.87	4330.81	
30	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格 2.构件类型:XLT/LT 3.安装高度 4.螺栓种类	t	0.114	8619.43	982.62	
31	010606008002	钢梯	1.钢梯形式:爬式 2.螺栓种类:U型螺栓 3.防锈漆两道 4.防火涂料两道	t	0.197	7573.55	1491.99	
32	010605001001	钢板楼板	1.钢材品种、规格:80mm厚彩钢夹心板 2.钢板厚度:0.3mm	m2	633.87	105.31	66752.85	
	A.9	屋面及防水工程					21496.79	
33	010904002002	楼（地）面涂膜防水(池壁及池底)	1.防水膜品种:水泥基渗透结晶 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚	m2	134.8	43.1	5809.88	
本页小计							85335.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	011003003002	防腐涂料（水池外侧）	1.涂刷部位：事故罐地坑外墙面 2.基层材料类型： 3.涂料品种、刷涂遍数：环氧沥青涂料	m2	107.92	19.78	2134.66	
35	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:100	m	180.33	29.43	5307.11	
36	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格 2.金属檩条材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类	m2	180.34	45.72	8245.14	
	A.11	楼地面装饰工程					159930.06	
37	011101003001	环氧自流平耐磨防腐蚀混凝土地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.面层厚度、混凝土强度等级:120厚C20混凝土,配钢筋网片A8@200双向,随打随抹光 3.:5厚环氧砂浆自流平防腐耐磨面层 4.:环氧底料一道	m2	884.52	180.81	159930.06	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					33786.82	
本页小计							175616.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011407001003	墙面喷刷涂料	墙体类型:外墙1 1.苯丙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	207.28	43.12	8937.91	
39	011003003001	防腐涂料（不发火防水墙裙）	1.涂刷部位：不发火涂料 2.基层材料类型：20厚砂浆找平 3.涂料;防水涂料2厚	m2	174.98	142.01	24848.91	
		分部分项合计					764283.44	
		措施项目					147096.66	
40	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:5m以内	m2	216.34	16.65	3602.06	
41	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:5m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	296.12	12.83	3799.22	
42	011702001001	基础 模板	1.投标人自行考虑	m2	362.77	57.46	20844.76	
43	011702005001	基础梁 模板	1.投标人自行考虑	m2	321.7	56.4	18143.88	
44	011702011001	直形墙 模板	1.投标人自行考虑	m2	768.81	45.44	34934.73	
本页小计							115111.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液储存区-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	011703001002	垂直运输	1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	天	155	397.39	61595.45	
46	011702002001	矩形柱 模板	1.投标人自行考虑	m2	18.14	61.81	1121.23	
47	011702017001	拱板 模板	1.投标人自行考虑	m2	28.48	107.28	3055.33	
		单价措施合计					147096.66	
本页小计							65772.01	
合 计							911380.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			34632.44			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	28252.78			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	6379.66			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	911.38			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	1822.76			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	20961.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					58328.32			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：203可燃废液储存区-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液储存区-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			37139.83
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	969708.42	3.2	31030.67
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	969708.42	0.53	5139.45
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	969708.42	0.1	969.71
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	1006848.25	11	110753.31
合　　计					147893.14

203可燃废液储存区-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

203可燃废液储存区-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：36,837.02

（大写）：叁万陆仟捌佰叁拾柒元零贰分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	30622.73	
1.1	人工费	11738.17	
1.2	材料费	11782.13	
1.3	施工机具使用费	767.43	
1.4	企业管理费	4691.52	
1.5	利润	1644.13	
2	措施项目	1622.22	
2.1	单价措施项目费	531.82	
2.2	总价措施项目费	1090.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	560.78	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	941.55	—
5	甲供费用		
6	税金	3650.52	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		36,837.02	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					30622.73	
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:AL防爆照明配电箱 2.回路:4回路 3.规格、型号:详细规格型号详见图纸 4.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷)油漆 4.接地	台	1	4965.89	4965.89	
2	030412002001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:防爆照明工业灯 2.规格、型号:IIBT4NG150W 3.安装形式:吸顶安装 [工程内容] 1.本体安装	套	5	314.81	1574.05	
3	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	5	6.06	30.3	
本页小计							6570.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030411001003	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	4.85	42.7	207.1	
5	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	41.65	19.41	808.43	
6	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:NHBV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	129.95	3.56	462.62	
7	030408001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:NH-YJV22-3*6 3.接线端子:6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.其它:铠装 [工程内容] 1.电缆敷设	m	6.85	20.14	137.96	
本页小计							1616.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	0.45	76.02	34.21	
9	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	1	370.08	370.08	
10	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	536.06	21.15	11337.67	
11	030409001001	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格、型号:50*5 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	根	3	76.29	228.87	
本页小计							11970.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	030409001002	接地极	[项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁钢 3.规格、型号:100*100*6 4.土质:普通土 [工程内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆	块	19	410.56	7800.64	
13	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构内主筋 [工程内容] 1.利用主钢筋焊接	m	54	18.36	991.44	
14	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:接地跨接线 [工程内容] 1.跨接	处	14	17.82	249.48	
15	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
16	030414011001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		分部分项合计					30622.73	
		措施项目					531.82	
本页小计							10465.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1	531.82	531.82	
		单价措施合计					531.82	
本页小计							531.82	
合　计							31154.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			560.78			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	467.32			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	93.46			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	31.15			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	31.15			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	467.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					1090.4			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液储存区-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			941.55
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	32244.95	2.4	773.88
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	32244.95	0.42	135.43
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	32244.95	0.1	32.24
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	33186.5	11	3650.52
合　　计					4592.07

203可燃废液罐区-给排水 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司

（单位盖章）

年　　月　　日

203可燃废液罐区-给排水 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：185,541.53

（大写）：壹拾捌万伍仟伍佰肆拾壹元伍角叁分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	146336.91	
1.1	人工费	30421.85	
1.2	材料费	98395.36	
1.3	施工机具使用费	3890.97	
1.4	企业管理费	9678.67	
1.5	利润	3949.89	
2	措施项目	16075.19	
2.1	单价措施项目费	10582.99	
2.2	总价措施项目费	5492.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2824.56	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4742.43	—
5	甲供费用		
6	税金	18387	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		185,541.53	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水					109048.97	
1	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PE给水管 1.0 MPa DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	10.8	25.62	276.7	
2	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	2	45.79	91.58	
3	031004014002	给、排水附(配)件	1.类型:水嘴 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	2	46.58	93.16	
4	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25	个	2	49.56	99.12	
5	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PE给水管 1.0 MPa DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒、冲洗	m	10.8	24.78	267.62	
6	031002003005	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200	个	12	675.68	8108.16	
本页小计							8936.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030801016001	低压塑料管	1.材质:HDPE管 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验	m	27.8	139.88	3888.66	
8	040502005002	阀门	1.名称:长杆闸阀 2.材质及规格:DN200 3.连接方式:法兰连接	个	4	2873.03	11492.12	
9	010401011003	砖砌阀门井	1.名称:砖砌阀门井 2.规格:DN1400 3.其他:做法参照05S502-16	座	16	2041.91	32670.56	
10	040504002001	钢筋混凝土阀门井	1.名称:钢筋混凝土阀门井 2.规格:1300*1300 3.其他:做法参照05S502-68	座	7	5572.07	39004.49	
11	040504002002	钢筋混凝土水封井	1.名称:钢筋混凝土水封井 2.规格:1000*1000 3.其他:做法参照04S519-39	座	2	5572.07	11144.14	
12	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:水嘴 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:螺纹	个	2	47.57	95.14	
13	030903006001	泡沫发生器	1.名称:泡沫发生器	台	6	302.92	1817.52	
		消防					37287.94	
本页小计							100112.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 7.防腐要求：埋地镀锌钢管做加强防腐	m	8.4	104.64	878.98	
15	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	164	67.99	11150.36	
本页小计							12029.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液罐区-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	16	45.62	729.92	
17	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	50	41.15	2057.5	
18	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	6	439.23	2635.38	
19	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	16	255.57	4089.12	
本页小计							9511.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	12	363.41	4360.92	
21	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动放气阀（含一个截止阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	6	155.25	931.5	
22	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:型号参照图集04S202，页6　DN65	套	4	903.98	3615.92	
23	030901013001	灭火器	1.形式:室内 2.规格、型号:6kg磷酸铵盐干粉灭火器	具	14	114.64	1604.96	
24	030901013002	灭火器	1.形式:室内 2.规格、型号:手推车灭火器	具	10	344.56	3445.6	
25	010101002001	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	3.78	20.11	76.02	
26	010401011004	地下式消火栓井	1.名称:地下式消火栓井 2.规格:SA100/65型，干管安装 3.其他:做法参照01S201-24	座	4	427.94	1711.76	
		分部分项合计					146336.91	
		措施项目					10582.99	
27	031301017002	脚手架搭拆		项	1	10582.99	10582.99	
本页小计							26329.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		单价措施合计					10582.99	
本页小计								
合　　计							156919.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2824.56			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2353.8			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	470.76			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	156.92			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	156.92			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2353.8			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					5492.2			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：203可燃废液罐区-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			4742.43
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	162412.1	2.4	3897.89
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	162412.1	0.42	682.13
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	162412.1	0.1	162.41
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	167154.53	11	18387
合　　计					23129.43

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：204无机废物仓库及机修间　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	金额（元）	其中（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	204无机废物仓库及机修间-土建	5616655.83		174049.97	186651.19
2	204无机废物仓库及机修间-电气工程	420502.65		6401.45	10748.03
3	204无机废物仓库及机修间-给排水	95187.01		1449.06	2432.98
4	204无机废物仓库及机修间-通风空调	166960.55		2541.7	4267.51
5	204无机废物仓库及机修间-采暖工程	163905.44		2495.18	4189.42
合计		6463211.48		186937.36	208289.13

表—03

204无机废物仓库及机修间-土建工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

204无机废物仓库及机修间-土建工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：5,616,655.83

（大写）：伍佰陆拾壹万陆仟陆佰伍拾伍元捌角叁分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3578428.9	
1.1	人工费	696376.21	
1.2	材料费	2456294.33	
1.3	施工机具使用费	116830.43	
1.4	企业管理费	211385.15	
1.5	利润	97561.93	
2	措施项目	1294970.21	
2.1	单价措施项目费	1001833.43	
2.2	总价措施项目费	293136.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	174049.97	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	186651.19	—
5	甲供费用		
6	税金	556605.53	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		5,616,655.83	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	A.1	土石方工程					92018.9	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	2548.35	6.44	16411.37	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:自行考虑	m3	1970.92	14.99	29544.09	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原开挖土方，1000m内场内运输	m3	1110.23	41.49	46063.44	
	A.4	砌筑工程					106802.62	
4	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 2.墙体类型:基础中砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:预拌水泥砂浆M10	m3	37.51	469.74	17619.95	
5	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌混合砂浆M10	m3	268.38	332.3	89182.67	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					1684067.92	
本页小计							198821.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:沥青商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	265.83	431.33	114660.45	
7	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	179.4	443.64	79589.02	
8	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	11.72	505.81	5928.09	
9	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	56.03	491.39	27532.58	
10	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	43.27	615.63	26638.31	
11	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	61.07	455.59	27822.88	
12	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	32.77	498.94	16350.26	
13	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	34.26	489.31	16763.76	
14	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	489.16	465.9	227899.64	
15	010505002001	无梁板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35	m3	513.99	469.01	241066.45	
本页小计							784251.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	010505006001	栏板（雨篷处上翻墙）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.2	545.15	654.18	
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.09	194.21	1959.58	
18	010507001001	散水	1.图集编号:混凝土散水做法灰土垫层详见12J003 A1-1B 2.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 3.面层厚度:60mm 4.混凝土种类:商品砼 5.混凝土强度等级:C20	m2	243.86	106.8	26044.25	
19	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.单件体积:670mm*490mm*50mm 2.混凝土强度等级:水玻璃混凝土C30	m3	1.69	512.67	866.41	
20	070101001002	池底板	1.做法:墩布池做法 02J915 74-3 2.池形状、池深:矩形600*600*450 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.11	460.64	50.67	
本页小计							29575.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	070101002002	池壁	1.做法:墩布池做法 02J915 74-3 2.池形状、池深:矩形 600*600*450 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5.壁厚:40mm	m3	0.58	442.94	256.91	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	164.269	3384.4	555952	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12以内	t	69.413	3900.75	270762.76	
24	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:16-22	个	4389	9.08	39852.12	
25	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1.钢筋种类、规格:16	个	480	7.12	3417.6	
	A.8	门窗工程					108069.08	
本页小计							870241.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010802001002	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M2:1000*2400,M3;2100*3100,M4:1800*2400,M5:3300*3300 2.门框、扇材质:平开彩钢保温门 3.玻璃品种、厚度:门窗玻璃的选用，应按JG113-2009的规定。外门窗的玻璃除图纸规定外均为6mm。内门窗玻璃采用普通浮法玻璃，窗不小于5mm厚，门不小于6mm厚	m2	43.5	449.47	19551.95	
27	010803001001	金属卷帘(闸）门	1.门代号及洞口尺寸:M1:4000*4000 2.门材质:电动钢制保温卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动装置	m2	80	341.24	27299.2	
本页小计							46851.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1:1800*2100 2.框、扇材质:平开断桥铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:门窗玻璃的选用，应按JG113-2009的规定。外门窗的玻璃除图纸规定外均为6mm。内门窗玻璃采用普通浮法玻璃，窗不小于5mm厚，门不小于6mm厚	m2	143.64	426.19	61217.93	
	A.9	屋面及防水工程					349703.56	
29	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2道 3.防水层做法:6mm厚	m2	2147.4	103.15	221504.31	
30	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)乳白色雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:150	m	102.6	62.38	6400.19	
31	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:复合防腐防水材料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.反边高度:1200mm	m2	319.37	65.01	20762.24	
本页小计							309884.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:复合防腐防水材料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.反边高度:300mm	m2	1769.31	56.85	100585.27	
33	010902008001	屋面变形缝	1.屋面变形缝:参照图集12J201 A15-4 2.盖缝材料:C25商品混凝土盖板GB-2	m	27.4	16.48	451.55	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					335384.03	
34	011001001001	屋面	1.面层:50厚C30细石混凝土(内配A6钢筋，双向中距150，已列在钢筋工程中，设分隔缝) 2.隔气层:10厚底标号砂浆隔离层 3.防水层:高聚物改性沥青防水卷材（已计入防水工程，此处不计防水） 4.粘结层:20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯 5.保温层:50厚挤塑型聚苯板 6.找坡层:LC5.0轻集料混凝土找2%坡，最薄处30mm厚	m2	2068.98	159.06	329091.96	
本页小计							430128.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:女儿墙内侧500mm范围内设置岩棉防火隔离带	m2	127.68	49.28	6292.07	
	A.11	楼地面装饰工程					182446.53	
36	011101003001	环氧自流平耐磨防腐蚀混凝土地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 2.防水层:2厚复合防腐防水涂料（在防水工程列项） 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆找平层 4.垫层:100厚C30混凝土,配钢筋网片A8@200双向,随打随抹光 5.基层:环氧底料一道 6.面层:5厚环氧砂浆自流平防腐耐磨面层	m2	1580.88	113.63	179635.39	
37	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 3.面层厚度、砂浆配合比:5-7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道，3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙	m	147.95	6.51	963.15	
本页小计							186890.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	011204003001	块料墙面	1.部位:墩布池做法 02J915 74-3 2.墙体类型:混凝土墙 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	14.15	130.6	1847.99	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					208623.82	
39	011407001001	水泥砂浆墙面	1.墙体类型:内墙1 2.底层:3厚外加剂专用砂浆抹基面，抹前喷湿墙面 3.面层:8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.装饰面:5厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	2188.54	22.98	50292.65	
40	011407001003	墙面喷刷涂料	墙体做法:外墙1　具体做法详见05J909-WQ10-外墙1 1.苯丙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙；或专用界面剂甩毛 5.喷湿墙面	m2	1536.02	48.58	74619.85	
本页小计							126760.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
41	011407001004	墙裙喷刷涂料	墙体类型:墙裙1 1.刷环氧防腐漆涂层 2.腻子找平（与面漆配套腻子） 3.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.3厚外加剂或砂浆抹基面，抹前喷湿墙面（用于加气混凝土砌块墙），素水泥浆一道（用于陶粒混凝土砌块墙）	m2	319.37	61.72	19711.52	
42	011407002002	天棚喷刷涂料（水泥砂浆顶棚）	1.基层类型:混凝土 2.抹灰:5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.面层:3厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	3116.02	20.38	63504.49	
43	010903004001	墙面变形缝	1.变形缝做法:参照图集04CJ01-3 21-1 2.嵌缝材料种类:弹性胶条 3.盖缝材料:铝合金盖板	m	13.6	36.42	495.31	
	G.1	混凝土构筑物工程					501030.4	
44	070101001001	池底板	1.混凝土种类:现浇防水商品砼 2.混凝土强度等级:C35P6	m3	640	519.5	332480	
本页小计							416191.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	070101002001	池壁	1.混凝土种类:现浇防水商品砼 2.混凝土强度等级:C35P6	m3	320	526.72	168550.4	
	A.6	金属结构工程					5477.91	
46	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢梯形式:钢爬梯 3.防锈漆两道，防绣等级不低于Sa2.5级 4.防火涂料两道	t	0.593	9237.62	5477.91	
		补充分部					4804.13	
47	01B001	玻璃钢篦子（排水沟）	玻璃钢篦子板08J333-77-3，长550mm,厚度50mm，宽度为排水沟宽度	m2	28.75	167.1	4804.13	
		分部分项合计					3578428.9	
		措施项目					1001833.43	
48	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:7m以内	m2	2117.5	55.1	116674.25	
49	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:单排 2.搭设高度:7m 3.脚手架材质:焊接钢管	m2	1421.2	12.83	18234	
50	011701006001	满堂脚手架	1.类别:增加混凝土浇捣脚手架 2.搭设方式:满堂脚手架 3.搭设高度:6.8m 4.脚手架材质:焊接钢管	m2	2065.5	5.91	12207.11	
本页小计							325947.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:单层厂房 现浇框架 2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度6.8m,单层	天	285	489.53	139516.05	
52	011702001001	基础 模板		m2	910.41	62.81	57182.85	
53	011702005001	基础梁 模板		m2	329.23	45.15	14864.73	
54	011702002001	矩形柱 模板		m2	669	87.24	58363.56	
55	011702003001	构造柱 模板		m2	566.09	106.62	60356.52	
56	011702015001	无梁板 模板		m2	1757.22	62.54	109896.54	
57	011702014001	有梁板 模板		m2	3650.89	78.03	284878.95	
58	011702008001	圈梁 模板		m2	193.98	77.7	15072.25	
59	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 模板		m2	93.76	87.27	8182.44	
60	011702021001	栏板 模板		m2	24.02	67.54	1622.31	
61	011702011001	直形墙 模板		m2	563.8	62.06	34989.43	
62	011702029001	散水 模板		m2	16.98	222.41	3776.52	
63	011702016001	墩布池底板 模板		m2	0.72	49.79	35.85	
64	011702016002	屋面变形缝 混凝土盖板 模板		m2	5.6	49.78	278.77	
65	011702011002	墩布池侧墙 模板		m2	12.96	45.44	588.9	
66	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号:单机组抽水 2.降排水管规格:PVC 管	昼夜	40	1627.81	65112.4	
		单价措施合计					1001833.43	
本页小计							854718.07	
合　计							4580262.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			174049.97			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	141988.13			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.7	32061.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	4580.26			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.2	9160.52			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	2.3	105346.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					293136.78			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			186651.19
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	4873399.11	3.2	155948.77
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	4873399.11	0.53	25829.02
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	4873399.11	0.1	4873.4
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	5060050.3	11	556605.53
合　　计					743256.72

204无机废物仓库及机修间-电气工程工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

204无机废物仓库及机修间-电气工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：420,502.65

（大写）：肆拾贰万零伍佰零贰元陆角伍分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司（单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司（单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：郑骥（签字或盖章）	法定代理人或其授权人：陶明双（签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏（造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	352947.64	
1.1	人工费	56609.16	
1.2	材料费	262511	
1.3	施工机具使用费	3268.16	
1.4	企业管理费	22638.82	
1.5	利润	7936.71	
2	措施项目	15135.55	
2.1	单价措施项目费	2688.28	
2.2	总价措施项目费	12447.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6401.45	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	10748.03	—
5	甲供费用		
6	税金	41671.43	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		420,502.65	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		配电箱柜					71692.26	
1	030404017005	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电柜AP 2.规格:详见图纸 3.安装方式:落地安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地	台	1	7764.48	7764.48	
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL1、5 2.回路:2回路 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	2	6685.9	13371.8	
本页小计							21136.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017009	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP1 2.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
4	030404017010	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP2 2.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
5	030404017011	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP3 2.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
本页小计							12150.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030404017012	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AP4 2.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4050.27	4050.27	
7	030404017003	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL2、3 2.回路:9回路 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	2	6764.55	13529.1	
本页小计							17579.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030404017004	配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱AL4 2.回路:8回路 3.规格、型号:PXT（R）-F非标 4.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	6751.72	6751.72	
9	030404017006	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL-XFWJK 2.安装方式:下口距地1.5m，墙上明装 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	6685.89	6685.89	
本页小计							13437.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404017007	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL-SP 2.规格、型号:PXT(R)-F 3.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行 4.安装方式:墙上明装 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	台	1	4926.16	4926.16	
11	030411005002	接线箱	[项目特征] 1.名称:接线箱 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	5	357.1	1785.5	
12	030414002002	送配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1 KV [工程内容] 1.系统调试	系统	1	676.53	676.53	
		灯具开关					38053.8	
13	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.规格、型号:1*10W 3.安装形式:门框上方0.2m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	6	120.69	724.14	
本页小计							8112.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.规格、型号:1*10W 3.安装形式:距地0.5m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	18	94.79	1706.22	
15	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.规格、型号:2*10W 3.安装形式:距地2.6m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	18	132.89	2392.02	
16	030412002002	工厂灯	[项目特征] 1.名称:投光工业灯 2.规格、型号:详见图纸 3.安装形式:距地5.0m墙上安装 [工程内容] 1.本体安装	套	8	519.31	4154.48	
17	030412002003	工厂灯	[项目特征] 1.名称:广照型工业灯 2.规格、型号:详见图纸 3.安装形式:吸顶安装 [工程内容] 1.本体安装	套	55	487.9	26834.5	
18	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:天棚灯 [工程内容] 1.本体安装	套	12	102.68	1232.16	
本页小计							36319.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
19	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	9	15.28	137.52	
20	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	18.98	37.96	
21	030404034003	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m墙上暗装 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	23.11	46.22	
22	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、型号:钢制接线盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	117	6.06	709.02	
本页小计							930.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	030411006003	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 2.规格、型号:钢制开关盒 [工程内容] 1.本体安装 2.接线	个	13	6.12	79.56	
		配管配线					47365.71	
24	030411001009	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC70 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	98.68	56.03	5529.04	
25	030411001003	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC50 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	98.68	35.03	3456.76	
26	030411001004	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC40 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	20	42.7	854	
本页小计							9919.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030411001006	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC25 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	70.86	18.77	1330.04	
28	030411001005	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:RC20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	1191.8	19.42	23144.76	
29	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.规格、型号:BV-4 3.配线部位:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	186.29	4.18	778.69	
30	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格、型号:BV-2.5 [工程内容] 1.配线	m	3741.59	3.28	12272.42	
		电缆					22008.21	
本页小计							37525.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	030411003001	桥架	[项目特征] 1.名称:桥架 2.规格、型号:200*100 3.其它:耐火型封闭式金属线槽 [工程内容] 1.本体安装 2.接地	m	98.56	118.91	11719.77	
32	030413001001	铁构件	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 [工程内容] 1.安装 2.补刷（喷)油漆	kg	216.2	17.31	3742.42	
33	030408001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*10 3.接线端子:6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板	m	124.55	28.7	3574.59	
34	030408001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*4 3.接线端子:4mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	24	17.56	421.44	
本页小计							19458.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	030408001006	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*6 3.接线端子:6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	36	21.39	770.04	
36	030408001008	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	18	52.34	942.12	
37	030408001007	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	18	21.35	384.3	
本页小计							2096.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
38	030408006007	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:4*25+1*16 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	175.46	350.92	
39	010101002003	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆进户管挖填一般土方	m3	1.35	76.01	102.61	
		防雷接地					25411.68	
40	030409002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆	m	642.25	21.15	13583.59	
41	030409005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 [工程内容] 1.避雷网制作、安装	m	473.4	15.69	7427.65	
本页小计							21464.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
42	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构内主筋 [工程内容] 1.利用主钢筋焊接	m	170.4	18.36	3128.54	
43	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*160 [工程内容] 1.本体安装	台	1	370.08	370.08	
44	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试点 [工程内容] 1.本体安装	台	4	38.59	154.36	
45	030414011002	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工程内容] 1.接地电阻测试	系统	1	747.46	747.46	
		消防报警、电视监控系统					148415.98	
46	030411001008	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格、型号:RC50 4.配置形式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	6	35.03	210.18	
本页小计							4610.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030411001007	配管	[项目特征] 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:结构内敷设 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	1418.51	10.76	15263.17	
48	030411004004	配线	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:ZR-RVS-2*1.0 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	1037.4	3.51	3641.27	
49	030411004005	配线	[项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格、型号:ZR-RVS-2*1.5 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	124.5	3.17	394.67	
50	030411004006	配线	[项目特征] 1.名称:电源线 2.规格、型号:ZR-BV-1.5 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	742.6	15.4	11436.04	
本页小计							30735.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　第 15 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	030411004007	配线	[项目特征] 1.名称:电源线 2.规格、型号:ZR-BV-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工程内容] 1.配线	m	189.6	23.67	4487.83	
52	030408002001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:多线控制线 2.规格、型号:ZR-KVV-8*1.5 3.接线端子:1.5mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 [工程内容] 1.电缆敷设	m	200	5.23	1046	
53	030408007002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称: 控制电缆头 2.类型:ZR-KVV-8*1.5	个	10	147.54	1475.4	
54	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.名称: 电缆沟挖填一般土方	m3	0.9	25.53	22.98	
55	030411005001	接线箱	[项目特征] 1.名称:接线箱 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	1	357.1	357.1	
本页小计							7389.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装	个	122	6.06	739.32	
57	030904009001	区域报警控制箱	[项目特征] 1.名称:区域型火灾报警控制器 [工程内容] 1.本体安装	台	1	32604.93	32604.93	
58	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	[项目特征] 1.名称:消防电话 [工程内容] 1.安装	个	1	213.54	213.54	
59	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 [工程内容] 1.安装	个	12	320.32	3843.84	
60	030904003001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮带电话插孔 [工程内容] 1.安装	个	12	380.48	4565.76	
61	030904003002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 [工程内容] 1.安装	个	18	206.98	3725.64	
62	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征] 1.名称:短路隔离器 [工程内容] 1.安装	个	6	474.61	2847.66	
本页小计							48540.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工程内容] 1.安装	个	72	208.13	14985.36	
64	030404017008	不间断电源	[项目特征] 1.名称:UPS电源 2:规格:艾默生UHA1R-0100 3.基础形式、材质、规格:抗震底座 4.安装方式:落地安装 5.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	1	7933.2	7933.2	
65	030414007002	不间断电源调试	[项目特征] 1.名称:不间断电源装置调试	系统	1	8387	8387	
66	030507012001	视频传输设备	[项目特征] 1.名称:视频光端机VH 2:规格:12路 3.安装方式:箱内安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	套	1	4168.74	4168.74	
67	030507009001	视频控制设备	[项目特征] 1.名称:摄像机电源控制器 2:规格:详见图纸 3.安装方式:箱内安装 4.技术要求:按招标技术文件及图纸内相关要求执行	台	1	472.2	472.2	
本页小计							35946.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 18 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	030507008001	监控摄像设备	[项目特征] 1.名称:视频监控摄像头 2.安装方式:壁装 [工程内容] 1.本体安装 2.支架安装	台	6	2206.15	13236.9	
69	030505006001	同轴电缆接头	[项目特征] 1.名称: 同轴电缆接头 2.类型: SYWV-75-5	个	12	18.42	221.04	
70	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:视频线 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内 [工程内容] 1.敷设	m	189.34	4.75	899.37	
71	030408002002	控制电缆	[项目特征] 1.名称:控制线缆 2.规格、型号:KVV-3*2.5 3.敷设方式、部位:管内 [工程内容] 1.电缆敷设	m	189.34	4.62	874.75	
72	030408007001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.规格、型号:KVV-3*2.5 [工程内容]	个	8	105	840	
73	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 [工程内容] 1.系统调试	系统	1	9522.09	9522.09	
本页小计							25594.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					352947.64	
		措施项目					2688.28	
74	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2688.28	2688.28	
		单价措施合计					2688.28	
本页小计							2688.28	
合　计							355635.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6401.45			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5334.54			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	1066.91			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	355.64			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	355.64			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	5334.54			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					12447.27			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-电气工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			10748.03
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	368083.19	2.4	8834
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	368083.19	0.42	1545.95
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	368083.19	0.1	368.08
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	378831.22	11	41671.43
合　　计					52419.46

204无机废物仓库及机修间-给排水工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

204无机废物仓库及机修间-给排水工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：95,187.01

（大写）：玖万伍仟壹佰捌拾柒元零壹分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	77406.46	
1.1	人工费	14110.2	
1.2	材料费	54345.05	
1.3	施工机具使用费	1362.61	
1.4	企业管理费	5615.04	
1.5	利润	1973.41	
2	措施项目	5914.62	
2.1	单价措施项目费	3097.01	
2.2	总价措施项目费	2817.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1449.06	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	2432.98	—
5	甲供费用		
6	税金	9432.95	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		95,187.01	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水					19881.32	
1	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 de40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:管道消毒冲洗	m	10.1	24.97	252.2	
2	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 de32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:管道消毒冲洗	m	146.7	25.3	3711.51	
3	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	5	45.79	228.95	
4	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	74.85	74.85	
5	031002003008	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32 3.填料材质:一般填料	个	5	25.68	128.4	
本页小计							4395.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN32	个	1	49.56	49.56	
7	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40	个	1	49.56	49.56	
8	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 dn110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:隐蔽部分做灌水试验	m	21.6	62	1339.2	
9	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	9	63.32	569.88	
10	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN100	个	6	110.34	662.04	
11	031004004001	污水盆	1.材质:污水盆 2.规格、类型:陶瓷	组	6	597	3582	
12	03B001	洗眼器	1.类型：洗眼器厂家定	个	3	2991.45	8974.35	
13	010101002001	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	12.87	20.11	258.82	
		消防					57525.14	
本页小计							15485.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验 7.防腐要求：埋地镀锌钢管做加强防腐	m	7	117.88	825.16	
15	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	216.8	101.91	22094.09	
本页小计							22919.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.管件安装:包含各种管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	128.4	45.61	5856.32	
17	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	5	677.31	3386.55	
18	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽法兰连接	个	2	660.22	1320.44	
19	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动放气阀（含一个截止阀） 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接	个	1	155.25	155.25	
20	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:一般填料	个	11	60.85	669.35	
本页小计							11387.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
21	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	4	82.53	330.12	
22	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:消火栓 SN65，消火栓采用带灭火器组合式消防柜 3.附件材质、规格:水龙带	套	13	1164.94	15144.22	
23	030901013001	灭火器	1.形式:室内 2.规格、型号:5kg磷酸铵盐干粉灭火器	具	30	114.64	3439.2	
24	010101002002	管沟挖填土	1.名称:管沟挖填土	m3	3.15	20.11	63.35	
25	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架制作、安装 2.管架形式:非保温管架	kg	301	12.67	3813.67	
26	031201003001	金属结构刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍	kg	301	1.42	427.42	
		分部分项合计					77406.46	
		措施项目					3097.01	
27	031301017002	脚手架搭拆		项	1	3097.01	3097.01	
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					3097.01	
本页小计							26314.99	
合　计							80503.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1449.06			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1207.55			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	241.51			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	80.5			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	80.5			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1207.55			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					2817.61			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-给排水　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			2432.98
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	83321.08	2.4	1999.71
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	83321.08	0.42	349.95
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	83321.08	0.1	83.32
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	85754.06	11	9432.95
合　　计					11865.93

表—13

204无机废物仓库及机修间-通风空调工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

204无机废物仓库及机修间-通风空调工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：166,960.55

（大写）：壹拾陆万陆仟玖佰陆拾元伍角伍分

招 标 人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：郑骥 （签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：2016-04-28	复核时间：2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	136055.5	
1.1	人工费	19615.61	
1.2	材料费	104048.39	
1.3	施工机具使用费	1795.31	
1.4	企业管理费	7845.56	
1.5	利润	2747.16	
2	措施项目	10091.9	
2.1	单价措施项目费	5149.7	
2.2	总价措施项目费	4942.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2541.7	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4267.51	—
5	甲供费用		
6	税金	16545.64	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		166,960.55	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					136055.5	
1	030702006001	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:δ=7mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	358.32	191.67	68679.19	
2	030702006002	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长2000mm以下 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	106.02	191.67	20320.85	
3	030702006003	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:δ=8mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	100.06	176.26	17636.58	
本页小计							106636.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030702006004	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以下 4.板材厚度:δ=9mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	71.44	202.72	14482.32	
5	030702006005	玻璃钢通风管道	1.名称:无机玻璃钢风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以上 4.板材厚度:δ=9mm 5.支架形式、材质:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接	m2	9.43	209.84	1978.79	
6	030703006001	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:1250*630	个	1	174.08	174.08	
7	030703006002	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:1250*800	个	1	174.08	174.08	
8	030703006003	玻璃钢调节阀	1.名称:无机玻璃钢防火调节阀 2.规格:1000*500	个	2	174.08	348.16	
9	030703006004	玻璃钢调节阀	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*320	个	6	311.18	1867.08	
本页小计							19024.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:250*200 3.类型:矩形排风口	个	24	105.11	2522.64	
11	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶排风口（配带调节阀） 2.规格:400*200 3.类型:矩形排风口	个	30	147.85	4435.5	
12	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	156.05	1.56	243.44	
13	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	3192.79	3192.79	
		分部分项合计					136055.5	
		措施项目					5149.7	
14	031301017002	脚手架搭拆		项	1	5149.7	5149.7	
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					5149.7	
本页小计							15544.07	
合　计							141205.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2541.7			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2118.08			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	423.62			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	141.21			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	141.21			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2118.08			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					4942.2			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-通风空调　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			4267.51
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	146147.4	2.4	3507.54
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	146147.4	0.42	613.82
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	146147.4	0.1	146.15
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	150414.91	11	16545.64
合　　计					20813.15

204无机废物仓库及机修间-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招　标　人：中节能（连云港）清洁技术发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏鼎新工程咨询有限公司
（单位盖章）

年　　月　　日

204无机废物仓库及机修间-采暖工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：163,905.44

（大写）：壹拾陆万叁仟玖佰零伍元肆角肆分

招 标 人：	中节能（连云港）清洁技术发展有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏鼎新工程咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	郑骥 （签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	陶明双 （签字或盖章）
编 制 人：	郝鹏鹏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董再军 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	2016-04-28	复核时间：	2016-04-28

单位工程招标控制价汇总表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	130813.95	
1.1	人工费	34550.31	
1.2	材料费	77016.08	
1.3	施工机具使用费	583.45	
1.4	企业管理费	13816.4	
1.5	利润	4845.72	
2	措施项目	12659.19	
2.1	单价措施项目费	7807.45	
2.2	总价措施项目费	4851.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2495.18	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	4189.42	—
5	甲供费用		
6	税金	16242.88	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		163,905.44	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		采暖					121533.23	
1	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	161	52.1	8388.1	
2	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	237.3	44.03	10448.32	
本页小计							18836.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	290.1	40.57	11769.36	
4	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.管材材质：热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 7.管道防腐：除锈后刷防锈漆两道，明露部分加刷银粉两道	m	714.2	32.74	23382.91	
本页小计							35152.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	031001008001	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN40 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	9	31.33	281.97	
6	031001008002	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN32 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	3	27.79	83.37	
7	031001008003	直埋式预制保温管	1.埋设深度:-1米 2.介质:热水 3.管道材质、规格:聚氨酯保温直埋管，DN25 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	3	13.76	41.28	
8	031003001004	螺纹阀门	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	138	33.94	4683.72	
本页小计							5090.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	10	59.86	598.6	
10	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称：泄水丝堵 2.型号、规格:DN20	个	65	6.01	390.65	
11	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:一般填料	个	12	31.28	375.36	
12	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40 3.填料材质:一般填料	个	4	26.17	104.68	
13	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50 3.填料材质:一般填料	个	4	27.88	111.52	
14	031005001001	铸铁散热器	1.型号、规格:铸铁铸翼散热器SC(WS)TXY2-6-8(10) 2.安装方式:落地,中心距地600mm 3.托架形式:铁质托架 4.器具、托架除锈、刷油设计要求:两遍银粉漆	片	1263	42.75	53993.25	
本页小计							55574.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	031002001001	管道支架	1.材质:型钢支架 2.管架形式:非保温管架 3.内容：管道支架制作，安装	kg	94.55	12.67	1197.95	
16	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻度除锈 2.油漆品种:防锈漆，银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	94.55	2.39	225.97	
17	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖系统调试	系统	1	5456.22	5456.22	
		热力入口					9280.72	
18	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	12	174.52	2094.24	
19	031003001006	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4	66.22	264.88	
20	031003001007	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	4	51.83	207.32	
21	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	个	3	236.06	708.18	
本页小计							10154.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	031003001008	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	1	100.75	100.75	
23	031003001009	螺纹阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	69.1	69.1	
24	031003008001	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接	组	6	302.72	1816.32	
25	031003008002	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	组	2	61.9	123.8	
26	031003008003	除污器(过滤器)	1.类型:过滤器 2.材质:钢质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	组	2	45.79	91.58	
27	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:法兰连接	块	3	318.86	956.58	
28	031003014002	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	块	1	200.02	200.02	
本页小计							3358.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	031003014003	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	块	1	173.55	173.55	
30	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表	台	20	91.26	1825.2	
31	030601001001	温度仪表	1.名称:温度计	支	10	49.27	492.7	
32	CB001	系统调试费(第五册 建筑智能化工程)	1.名称：系统调试费	项	1			
33	031009001002	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试	系统	1	156.5	156.5	
		分部分项合计					130813.95	
		措施项目					7807.45	
34	031301017002	脚手架搭拆		项	1	7807.45	7807.45	
35	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计					7807.45	
本页小计							10455.4	
合　计							138621.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2495.18			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2079.32			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.3	415.86			
2	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	138.62			
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.1	138.62			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	2079.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
合　　计					4851.74			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

总承包服务费计价表

标段：徐圩新区固危废处理处置
工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
合　　计						

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：204无机废物仓库及机修间-采暖工程　　标段：徐圩新区固危废处理处置中心项目一期施工总承包工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金			4189.42
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	143473.14	2.4	3443.36
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	143473.14	0.42	602.59
1.3	工程排污费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	143473.14	0.1	143.47
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费+甲供费用-税后独立费	147662.56	11	16242.88
合　　计					20432.3