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	1.工程概况：南丰镇本次招标约2250户，其中东港村村庄示范核心区总户数约1800户1180幢住房；南丰镇东风村、东联村、和平村东胜片村庄示范核心区总户数450户。污水管主管道采用D300/D200承插式接口的HDPE缠绕管，环刚度8，无法开挖处可采用牵引管（PE管），本工程约36500M；沿河设角钢支架铺设 D200/D150玻璃纤维增强塑料夹砂管，拉伸强度大于80MPa，粘结固定接头，本工程约7600M；进户管采用 D160/D110直径的UPVC管，本工程约67000M，乡村主路为砼道路为主。道路开挖及修复按设计要求列入。
2.工程量清单编制范围：具体以施工设计图上标注的范围为准，道路破环及修复工程量根据设计院意见估算列入，污水管网沟槽支护根据建设方意见按暂估量列入，决算按实施量（需先经建设方认可施工方案）调整。本工程管材甲供，根据文件及建设方意见按简易计税计价.
3工程量清单编制依据：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014版）；《江苏省市政工程计价定额》（2014版）；人工工资按苏建函价〔2016〕570号执行，其它按2016年11月材料指导价或信息；自行考虑甲供材的采保费等（标底按1%考虑）.
4.其他相关问题说明。

A、由于规费不同，本清单按规定把土方工程从污水管道中单列出。

B、应做好原地面临时排水设施，并与永久排水设计相结合，排走的雨水，不得引起水沟淤积和路基冲刷。并必须确保原有景观、绿化及其他配套工程的完好。需充分考虑机械挖不到的地方。
C、根据计价规范规定；大型机械进退场费、脚手架、围堰及排水等其他措施费按规定考虑在相应的单价措施费中。
D、本工程挖土及道路拆除修复尽量考虑合理，且路基及土方合理利用，实际施工时需业主认可不适合回填的余方弃置量。

E、本工程管材由建设方招标，材料价格按甲供招标价列入（施工方需考虑堆置地点到居民住宅的运输费用），其它材料原则上乙方采购，实际使用时需经业主认可。
F、所有常规试验费用及管道工程的测试等费用，各投标单位均应考虑在相应项目或相关的子目中。

G、本工程需做好居民房屋的沉降观测并持续一年，因管道施工造成的房屋损坏引起的费用均由施工方承担。
H、本工程不考虑现场安全文明施工措施费中的增加费，风险费用按现行规定考虑。
I、本工程按市政道路排水三类和大型土石方工程取费。未尽处详清单明细及通用图。



